Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse

Sezione della logistica

Bellinzona

Concorso N°.: 18122
Appalto LCPubb

E2068 — RISTRUTTURAZIONE EX CASA STUDENTE
IN STABILE AMMINISTRATIVO - LUGANO

CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA
PER LE OPERE DA :

Pavimenti in pietra artificiale

eCCC-E G2

ATTENZIONE !

Se richieste nelle disposizioni particolari
completare le pos. 224.420, 224.510/560/570,
224.620, 224.710 e 224.720.

Allegare documenti pos. 252.120

Importo dell'offerta CHF.

IVA 7.7 % CHF.

Luogo e data

L'offerente:
(timbro e firma)

ti

fm

—
( IMPORTO COMPLESSIVO CHF.
]
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1. Correzioni del modulo d’offerta.

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure lI'omissione dei prezzi unitari, comportano

I'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario,
che ¢ parte integrante dell'offerta.

Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2).

Pag. |Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto
p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.
IVA7.7 % CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.

Eventuali osservazioni dell'offerente:
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2. Dichiarazioni dell'offerente.

Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente.

Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto.

21 L'offerente individuale.

Offerente

Nome

Indirizzo

Telefono

Telefax

Iscritto al registro di commercio:

= quale

= data iscrizione

= sede diiscrizione

Firmatario del CCL:

= adecorrere dal

*  presso

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

Struttura dell'offerente:

Direzione (nominativo):
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Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti):

Personale domiciliato (unita):

Personale estero (unita):

Le ditte iscritte a Registro di commercio con piu di un’attivita devono indicare solo le personale
sottoposte al CCL della categoria concernente I'appalto in oggetto.

Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato
presso la stessa.

Personale relativo all'appalto:

(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unita per tutta la durata della
prestazione).

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale personale relativo all’appalto:

Personale a disposizione in caso di urgenza:
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM)

Totale personale a disposizione:

2.2 Consorzio ammesso

Nome del consorzio

Impresa pilota

Nome

Indirizzo

Telefono

Telefax

Iscritta al registro di commercio:

= ragione sociale o scopo

= data iscrizione

= sede diiscrizione
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Firmatario del CCL:

= adecorrere dal

*  presso

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

Direzione tecnica del consorzio

Nome:

Indirizzo:

Nome:

Indirizzo:

Nome:

Indirizzo:

Direzione amministrativa del consorzio

Nome:

Indirizzo:

Nome:

Indirizzo:

Nome:

Indirizzo:

Altri membri del consorzio:

Offerente A Nome:
Indirizzo:

Offerente B Nome:
Indirizzo:

Offerente C Nome:
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Indirizzo:
Offerente D Nome:
Indirizzo:

Quadri del consorzio

Offerente Offerente A Offerente B Offerente C Offerente D
Personale pilota

=  amministrativo

= tecnico

Totale imprenditori

Personale del consorzio (esclusi apprendisti):

Offerente Offerente A Offerente B Offerente C Offerente D
Personale pilota

= domiciliati

= esteri

Totale imprenditori

Gli offerenti iscritti a Registro di commercio con piu di un’attivita devono indicare solo le
personale sottoposte al CCL della categoria concernente I'appalto in oggetto.

Gli offerenti che hanno una succursale sono tenuti ad indicare unicamente il personale
impiegato presso la stessa.

Personale del consorzio relative all’appalto

Offerente Offerente A Offerente B Offerente C Offerente D
Personale pilota

= domiciliati

= esteri

Totale offerente

Personale del consorzio a disposizione in caso d'urgenza.
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta della DL)

Offerente Offerente A Offerente B Offerente C Offerente D
Personale pilota

= complessive
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23 Subappalto non ammesso.

24 Assicurazioni.
Assicurazioni responsabilita civile (singola o per consorzio).

In caso di consorzio € richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio.
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni.

Decesso o lesioni corporali:

Per persona CHF

Per sinistro CHF

Danni materiali:

Per sinistro CHF

Indennizzo massimo:

Per sinistro CHF

Compagnia d'assicurazione:

Nome:

Polizza no.:

Franchigia per sinistro: CHF

Contratto collettivo di lavoro.

Contratto collettivo di lavoro:

Sezione:

Data d'edizione

Eventuali osservazioni:

Documenti allegati dall'offerente.
L'offerta comprende i seguenti allegati.

L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente
su di un foglio separato da consegnare con l'offerta.
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente.

.. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro S NO
L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp.

il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. . .
Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorieta generale del

CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un

eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita

pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli O O
durante tutta I'esecuzione della commessa.

Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto

a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le O O
norme usuali del luogo e della professione

. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute si NO
L’offerente s'impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul . .
lavoro e tutela della salute.

.. Imposte e oneri sociali si NO
L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute. O O
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, . .
come pure I'imposta sul valore aggiunto dovuta.

L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le

percentuali dedotte dal salario dei lavoratori:
AVS/AI/IIPG a a
Assegni familiari 0 0
Assicurazione disoccupazione O O
SUVA o istituto analogo O 0
LPP a a
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia O 0
Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie
assoggettate. 0 0
Indicare il nome dell’lstituto:
Contributi professionali per le categorie assoggettate. O 0

L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti. 0 0

.. Fallimento o concordato / pegno si NO
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o . .
concordato.

L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non & stato costituito nessun pegno nei . .
suoi confronti.

. Dichiarazione d’integrita St NO
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L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero . .
pregiudicare la concorrenza.

6. Foro competente St NO
L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente. O O

Crociare quanto fa al caso:

Osservazioni/chiarimenti dell’offerente:

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comportera I'esclusione
dell’offerta (art. 39a, cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

Conferma, firme

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel
fascicolo CPN Disposizioni particolari, I’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la
compilazione e l'inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a
comprovarli su richiesta. Egli dichiara inoltre che la presente offerta non é frutto di accordi atti
ad impedire o ostacolare la libera concorrenza.

L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella
documentazione di gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse.
Al momento della delibera dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del
contratto d'appalto.

In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di
procedere giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS).

Contemporaneamente le autorita fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi
pubblici vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente
preposto all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni
in connessione con le domande di cui sopra.

L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre:

= di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;

= di autocertificare la validita di quanto in questi riportato;

= di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la
correttezza dei contenuti;

= di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni
speciali ed eventuali direttive, di aver visionato tutta I'eventuale documentazione (piani,
relazioni e quant’altro connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore.

» di aver verificato I’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato
ed eventualmente proporne I’'adeguamento.
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000

100

120

121

121.100

123

123.200

123.210

123.300

123.310

123.500

123.510

123.520

123.530

Disposizioni Particolari (CPN 102).
Condizioni.

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con
la lettera R davanti al numero della posizione.

Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entita dei lavori.
COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.
COM, proprietario.

COM.

Repubblica e Cantone del Ticino
Rappresentata dal

Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse

Sezione della logistica

Servizio appalti

Via del Carmagnola 7

6501 Bellinzona

Telefono +41 91 814 78 35
Telefax +41 91 814 78 39
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch

Progettista, consulente.
Architetti.

Durisch + Nolli sagl
Via San Gottardo 77, 6900 Massagno
Tel. 091 960 18 30 fax. 091 967 43 44

Ingegneri civili.

Lurati Muttoni partner SA
Via Moree 3, 6850 Mendrisio
Tel. 091 640 90 90 fax. 091 650 90 99

Ingegneri specialisti.

Ingegnere elettrotecnico.

Erisel Sa

Via Mirasole 8, 6500 Bellinzona

Tel. 091 826 36 63 Fax. 091 826 31 89

Ingegnere sanitario.

Tecnoprogetti SA

Via Monda 2, 6528 Camorino

Tel. 091 850 15 20 Fax. 091 850 15 39

Ingegnere riscaldamento e ventilazione.
Tecnoprogetti SA
Via Monda 2, 6528 Camorino
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Tel. 091 850 15 20 Fax. 091 850 15 39

124 Direttore dei lavori.

124.100  Durisch + Nolli sagl
Via San Gottardo 77, 6900 Massagno
Tel. 091 960 18 30 Fax. 091 967 43 44

130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entita dei lavori.

131 Descrizione dell'opera.

131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da fornitura e posa di
Pavimenti in pietra artificiale per la ristrutturazione del’EX casa dello studente a Lugano.

131.200 L’edificio oggi in disuso richiede una ristrutturazione globale per soddisfare le esigenze
manifestate dalla committenza e allinearsi agli standard imposti in materia energetica e di
sicurezza.
L’intervento é finalizzato a recuperare all’'uso I'edificio destinandolo ad un’ attivita
amministrativa.
Sono previsti degli interventi per il risanamento termico dell'involucro che rispettano le
esigenze di certificazione Minergie, sostituzione delle specchiature dei serramenti in legno
con serramenti isolanti di alluminio a taglio termico con doppi vetri, nuovo isolamento e
impermeabilizzazione dei tetti, risanamento delle facciate mantenendo 'aspetto esterno
del beton e il carattere architettonico dell’edificio maggiorando I'isolamento termico
dall'interno, risanamento impianti RCVS e elettrico.

132 Ubicazione.

132.100 Ubicazione.

132.110  Comune di Lugano, Via Trevano 69 a

133 Entita dei lavori, suddivisione in lotti.

133.100  Non sono previsti suddivisioni in lotti.

140 Dati caratteristici dell'opera, quantita principali.

143 Quantita principali.

143.100 Secondo il modulo d’offerta:
Pavimenti in pietra artificiale: circa 450 mq
Gradini prefabbricati in pietra articiale: 9 gradini

150 Delimitazioni.

151 Delimitazioni dell'appalto.

151.100 L’appalto comprende le opere descritte nel modulo d’offerta per lo Stabile
Amministrativoin via Trevano a Lugano che si suddividono nel seguente modo:
CCC 281.5 Pavimenti in pietra artificiale.

153 Modifiche di progetto del COM.
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153.100  Fornitura.
Nell'eventualita in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di
fornitura di materiale, il COM provvedera a comunicare le modifiche di progetto 8
settimane prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori.
153.200  Modifiche.
Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere
aggiudicate senza che I'l'mprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi
genere.
160 Suddivisioni.
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera.
161.100  Suddivisione dell'opera.
L’esecuzione degli interventi descritti nel presente modulo d’offerta avviene a tappe.
Nel senso che I'imprenditore deve disporre di una forza lavoro tale da poter intervenire su
due piani alla volta dell’edificio.
161.200  Ubicazione dell'opera.
Le opere previste nel seguente modulo d’offerta avvengono su tutti i piani dell’edificio.
R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511).
R 162.100 | costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei
costi eCCC-E (SN 506 511).
200 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, allegati all'offerta.
210 Descrizione semplificata.
R 219 Per la messa in appalto vale:
R 219.100 In ordine di priorita:
a) il capitolato d’appalto (CPN 102/103);
b) il modulo d’offerta;
c) ipiani ed i documenti d’appalto;
d) le condizioni generali per 'esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118;
€) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni
professionali.
220 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione.
221 Genere di procedura.
221.100 Procedura di appalto libera.
a) lalegge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 8 della LCPubb del 20.2.2001 ed
il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive norme
integrative;
Contro la presente documentazione di gara & data facolta di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro 10 giorni dalla data di ricezione degli atti.
222 Offerte parziali.
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222100 Le offerte parziali non sono ammesse.
223 Criteri di idoneita.

223.100 Olire che ottemperare i criteri di idoneita previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma
dell’'offerta, i concorrenti siimpegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’'inoltro
dell’'offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad
effettuare i relativi controlli.

223.200  Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte,
rispettivamente i consorzi formati da ditte aventi il domicilio o la sede in Svizzera.

223.300 | concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione — della Commissione paritetica
competente — comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie
seguenti: sottofondi o piastrellista.

223.400 L’offerente deve avere realizzato almeno un’opera da Pavimenti in pietra artificiale per un
importo IVA compresa uguale o maggiore di CHF 60'000.-- realizzato e terminato negli
ultimi 5 anni.

224 Criteri d'aggiudicazione.

224100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e
sottocriteri, con le rispettive ponderazioni.
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sara espressa con due decimali dopo la virgola e
arrotondata per eccesso.
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sara assegnata la nota minima
equivalente a 1.

224.110  Criteri d'aggiudicazione:

| Criteri | Sotto criteri |
| 01 | Economicita-Prezzo | 50 %
01.1  |Importo globale dell'offerta 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
02 Attendibilita dei prezzi 20 %
|
02.1 | Attendibilita dei prezzi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
03 Qualita della ditta - certificati 15 %
|
03.1 | Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
04 Organizzazione del cantiere | 7 %
| g
04.1  |Prontezza d'intervento 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 05 | Formazione apprendisti | 5 %
05.1  |Formazione apprendisti 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %

| 06 | Perfezionamento professionale | 3 %]
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06.1 | Perfezionamento porfessionale 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %

Totale | 100.00 % |

224.130

224140

224.200

224.210

224.300

224.320

Qualora le offerte giudicabili sono inferiori a tre e superiori a uno, il fattore di ponderazione
economicita-prezzo assumera anche la percentuale prevista per I'attendibilita dei prezzi,
lo stesso principio sara adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo
depositato del COM

Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per I'aggiudicazione, rimarranno invariati.

Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il
CONCoOrso.

Assegnazione della nota sul prezzo.

Economicita — prezzo.

Importo globale dell'offerta

Assegnazione della nota sul prezzo

La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sara assegnata
applicando la seguente formula riportata percentualmente:

ax ~ Ns

Nm

* (Px 'Pmin )

Note:

1 Nota minima Nyn

4  sufficienza Ng

6 Nota massima Npax

Ny Nota per un importo Py

Condizioni per I'economicita: S$=20%

Importi:

Pmin Importo offerta piu bassa

Ps Importo corrispondente alla nota 4 Ps = Pmin* (1+ S%)
Py Importo di un'offerta x

Assegnazione della nota sull'attendibilita dell'offerta.

Attendibilita dei prezzi.

L'attendibilita del prezzo nel suo globale sara valutata in base alla media delle offerte che
rientrano nel preventivo del COM.

Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno
escluse dalla gara d’appalto.

In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal
COM con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), Sara assegnata una nota da 1 a 6 che diminuira
proporzionalmente rispetto al valore P, dell'offerta di riferimento calcolata.

Formula: P, =P,

P.- Prezzo diriferimento
P,- Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM
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224.400

224.500

224.510

Condizioni per I'attendibilita dei prezzi: f1=5% fo=15%

Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara
d’appalto.

Note N A fi1 f1

A

'
Y

f2 f2

1

T
Y
f

Vel

|-
>

Psup Pmax Importi Px

Pmin Pinf

F’xsl:)min N=1

5*( Px' I:>min)
F>inf' |:,min

Prmin < Px < Pin N=1+

I:’inf < Px < |:’sup N=6
S5*( Prax- Px)
Pmax' Psup

F>sup <Px< Pmax N=1+

szpmax N=1

Assegnazione della nota sui termini.
Assegnazione della nota sulla qualita dell'offerente e dei prodotti.

Referenze ed esperienze per lavori analoghi.
Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri:

Lavori per opere da Pavimenti in pietra artificiale per un importo delle opere IVA compresa
maggiore o uguale a CHF. 60'000.- eseguite (e terminate) entro la data d’inoltro
dell’offerta.

Le valutazioni avverranno nel seguente modo:

Nota 6 (massima)  Per la realizzazione di 4 o piu lavori* analoghi eseguiti dall'offerente

negli ultimi 5 anni.
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Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.
Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Il valore della nota verra in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo
percentuale (%).

L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali &
stato eseguito il lavoro.

* Allegare una distinta con indicata localita, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente
appaltante (come indicato alla posizione 252.120).

Nel caso di un consorzio, sara tenuta in considerazione la somma delle referenze fornite
dagli imprenditori formanti il consorzio e/o subappaltanti.

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta
I'esclusione della gara d’appalto.

224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere.

224.620

224.700

224.710

Prontezza d'intervento.

L’offerente dovra indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la
valutazione avverra con il seguente punteggio.

Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento:

giomi 1 ... Pti.6
giomi 2 ... Pti.5
giomi 3 ...... Pti.4
gionmi 4 ... Pti.3
giomi 5 ... Pti.2 (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni)

La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta I'esclusione dalla
gara d'appalto.

Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale.

Formazione apprendisti.

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda
informativa del centro di consulenza LCPubb (www.ti.ch/dt/sg/ulsa/temi/commesse e
appalti pubblici/schede tecniche), valida a partire del 01.07.2016.

Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:

Anno Numero
apprendisti
Anno 5 1 (Marco)
Anno 4 0
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Anno 3 2 (Luigi, Carlo)
Anno 2 2 (Luigi, Carlo)
Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 6

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni ........................
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi?

Si] No[ ]

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti
nei termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.

224.720 Perfezionamento professionale.
Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda
informativa del centro di consulenza LCPubb (www.ti.ch/dt/sg/ulsa/temi/commesse e
appalti pubblici/schede tecniche), valida a partire del 01.07.2016.

Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:

Anno Numero
dipendenti in
perfezionamento

Anno 5 1 (Marco)

Anno 4 0

Anno 3 1 (Carlo)

Anno 2 2 (Carlo, Luigi)

Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 5

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5anni ........................

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti
nei termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.

225 Trattative.

225100 Non viene condotta alcuna trattativa.

229 Consorzio.

229.100 Secondo indicazioni dell’avviso di gara pubblicato sul FU o nella lettera d'invito.

230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta.

231 Iscrizione all'appalto.

231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese.

232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.
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233 Sopralluoghi.

233.310  Sopralluogo individuale autonomo.
Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta.

234 Informazioni.

234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale o lettera allegata.

235 Lingua e valuta.

235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana.

235.200 La valuta dell'offerta € il Franco svizzero (CHF).

236 Luogo e termine per I'inoltro dell'offerta.

236.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito).

237 Apertura dell'offerta.

237.100  Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito).

238 Validita dell'offerta.

238.100 Dalla data d’apertura dell’'offerta, 6 mesi con possibilita di prolungamento.

238.200 Il COM siriserva la possibilita di richiedere un altro prolungamento del termine di validita
dell'offerta.

240 Documenti per I'appalto.

241 Documenti consegnati.

241.100 Capitolati d'appalto e modulo d’offerta in due copie cartacee.

241110 Secondo la documentazione allegata al presente capitolato e modulo di offerta.

241.200 Descrizione del progetto, relazioni tecniche, piani dei termini, programmi dei lavori.

241.210 Secondo la documentazione allegata al presente capitolato e modulo di offerta.

241.300 Piani, perizie, schemi e simili.

241.310 Secondo la documentazione allegata al presente capitolato e modulo di offerta.

241.400 Disposizioni relative alla sicurezza.

241410 Secondo ordinanze, leggi, e direttive emanate da Confederazione, Cantone e Comune.

250

Sono anche da considerare le disposizioni emanate da SUVA, Polizia del fuoco e Polizia
Comunale.

Offerta.
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251

251.100

251.300

252

252.100

252.110

Modalita d'inoltro.

Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta
compilata manualmente in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati
conformemente alle condizioni di appalto.

L'offerente pud proporre:
1. Prodotti equivalenti offerti

| materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con I'indicazione “prodotto
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche/estetiche/funzionali
richieste nel testo della singola posizione. L'offerente & tenuto a presentare la lista dei
prodotti equivalenti offerti e le schede tecniche di quest'ultimi. In caso di dimenticanza
dell'indicazione, nel modulo d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verifichera
I'equivalenza del prodotto proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta.

2. Prodotti come da richiesta del COM

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e
fabbricante) non & tenuto ad allegare le schede tecniche ma & comunque tenuto a
compilare il modulo d’offerta con I'indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza
dell'indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non
verra esclusa immediatamente ma sara tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una
dichiarazione con la quale conferma I'utilizzo del prodotto di riferimento del COM

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Allegati dell'offerente.
Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con I'elenco prezzi.

a) Dichiarazioni comprovanti 'avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti
contributi sociali:

- AVS/AI/IIPG;

- SUVA o istituto analogo;

- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

- Cassa pensioni (LPP);

- Contributi professionali;

- Imposte alla fonte;

- Dichiarazione avvenuti pagamenti PEAN per le ditte assoggettate CCL PEAN.

Le dichiarazioni comprovanti 'adempimento dei pagamenti degli oneri sociali devono
attestare 'adempimento dei requisiti al giorno esatto dal’emittente ma almeno:

- periconcorsi da inoltrare dal 1. gennaio al 30 giugno, 'avvenuto pagamento degli
oneri sociali fino al 30 settembre dell’anno precedente

- periconcorsi da inoltrare dal 01 luglio al 31 dicembre, 'avvenuto pagamento degli
oneri fino al 31 marzo dell’anno in corso

b) Dichiarazioni comprovanti 'adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio:

- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato;
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252.120

252.200

252.220

R259

€ non devono essere state rilasciate piu di 6 mesi prima la scadenza del concorso.
c) Dichiarazioni attestanti il rispetto del CCL al quale si riferisce la commessa:
- Dichiarazione della commissione paritetica competente;

€ non devono essere state rilasciate piu di 6 mesi prima la scadenza del concorso

Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano I'esclusione dell’offerta.

d) La decisione sulla domanda di iscrizione all’Albo LIA emessa dalla Commissione di
vigilanza LIA, se gia in possesso del concorrente o altra documentazione ivi relativa.

e) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche.

f)  Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie
al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato.

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse
si riferiscono. La documentazione potra essere presentata anche in fotocopia.

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Inoltre i seguenti documenti:

a) lettera o atto di costituzione del consorzio con la ripartizione percentuale;

b) lista referenze per lavori analoghi;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta I
esclusione dalla gara d'appalto.

Il committente si riserva la facolta di richiedere successivamente i seguenti documenti.
a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi);

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210;

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che il offerente non si
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 38 cpv.1 lett b) del RLCPubb (art. 38 cpv.
2 RLCPubb);

d) Completazione del piano di controllo qualita con allegate tutte le certificazioni;
e) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM;

f) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascera la garanzia di buona
esecuzione;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini
definiti dal COM, comporta I’ esclusione dalla gara d'appalto.

Dopo I'aggiudicazione I'offerente dovra fornire al COM una copia della polizza RC.

Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura.
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259.100  Motivi d'esclusione.

259.110 Il COM depositera, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica
per le procedure a invito, in busta chiusa I'importo massimo preventivato per la
realizzazione dell’'opera a concorso.

Il preventivo sara aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute
(data apertura vedi FU o lettera invito).

Le offerte il cui importo supera I'importo massimo preventivato non saranno prese in
considerazione per I'aggiudicazione.

Contro il preventivo depositato, i concorrenti hanno facolta di ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni dalla data di apertura delle offerte.

259.111  Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di
giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso.

259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta I'esclusione dell'offerente dal
CONCorso.

259.130  Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, I'offerta sara esclusa.

259.140 A) L’offerta inoltrata da un offerente che & stato aggiudicatario di una precedente delibera
e che si € reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia
con il committente Stato quali l'interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo
I'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere o qualsiasi altra violazione grave del
contratto per I'esecuzione delle opere aggiudicate, sara considerata come non giudicabile.

259.200  Annullamento delle procedure.

259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’'art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto
d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto.

Non aggiudicazione

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in
caso di ricorsi, il COM si riserva gia sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la
delibera.

259.220 Nell’'eventualita in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di
annullare la procedura d’aggiudicazione.

259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento.

260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori.

260.400 L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni
d'appalto del COM. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre.

260.500 In caso di consorzio I'offerente pilota & responsabile del coordinamento e del passaggio

261

d'informazioni all'interno del consorzio . L'onere di coordinamento € da includere nei
prezzi offerti, come pure gli oneri derivanti dall'atto di consorziamento. Si richiede la
presenza in cantiere di una persona qualificata che si occupa del coordinamento.

Varianti.
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261.100 Le varianti non sono ammesse.

270 Prestazioni di garanzia.

271 Prestazione di garanzia richieste dal COM.

271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione
dei lavori di costruzione".

271.110  Trattenuta in contanti secondo I'art. 150 norma SIA 118.

Trattenuta in contanti secondo I'art. 150,

oppure

Trattenuta solo per I'eventuale parte eccedente I'importo aggiudicato indicato nella
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200.

271.120 Garanzia solidale secondo I'art. 181 della norma SIA 118.

271.200 Garanzia di buona esecuzione.

271.210  Ai possibili aggiudicatari della commessa pu0 essere richiesta la presentazione, prima
dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP.

La garanzia deve essere presentata come il modello allegato.

Sono pure impegnative le condizioni contenute nello stesso. Il testo & da riprendere
integralmente senza aggiunte né modifiche.

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni
lavorativi dalla relativa richiesta.

R272 Garanzia di restituzione d'acconto.

272.100  Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opera il COM
richiede una fideiussione (garanzia di restituzione d'acconto - fideiussione solidale) valida
fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da parte del COM), pari
all'importo equivalente alla richiesta d'acconto.

300 Terreno destinato alla costruzione, particolarita locali.

320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici.

321 Terreno.

R321.900 L'offerente deve informarsi/verificare la natura e caratteristiche del terreno ed eventuali
rapporti geotecnici e geologici. Ogni onere & da comprendere nei prezzi d'offerta.

322 Acqua di falda, zone protette.

R322.900 L'offerente deve informarsi/verificare I'esatta posizione delle acque di falda/zone protette e
prendere tutte le misure adeguate in osservazione delle norme vigenti. Ogni onere & da
comprendere nei prezzi d'offerta.

324 Acque di superficie.
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R324.900 L'offerente deve informarsi/verificare I'esatta posizione delle acque di superficie e
prendere tutte le misure adeguate in osservazione delle norme vigenti. Ogni onere €& da
comprendere nei prezzi d'offerta.

330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti.

331 Condotte fuori terra.

R331.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle
condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere € da
comprendere nei prezzi d'offerta.

332 Condotte sotterranee.

R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle
condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere € da
comprendere nei prezzi d'offerta.

350 Ostacoli, limitazioni, difficolta.

351 Ostacoli, limitazioni e difficolta.

351.100 Causati da attivita esistenti, attivita del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro,
lavoro a turni e coimprenditori.

351.110 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficolta € da
comprendere nei prezzi unitari.

351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili.

351.210 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficolta € da
comprendere nei prezzi unitari.

351.300 Area di cantiere

351.310 L’area di cantiere, estremamente limitata, non permette il deposito di materiali. La
struttura dell’edificio non permette il deposito per un peso superiore a 1.5 Kn / m2.

360 Collegamenti viari del cantiere.

361 Con accesso su strada.

361.100 Strade, piste e simili.

361.110  Accessi al cantiere tramite strade esistenti.
Attenzione: I'impresa & rigorosamente tenuta alla pulizia - a proprie spese — dell’area di
lavoro e dell’area pubblica sporcata dagli automezzi utilizzati per il cantiere. Tutti gli oneri
devono essere compresi nei prezzi unitari.

370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere.

371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.

371.100 Posteggi.

371.110 Periquadri e le maestranze delle ditte assuntrici non vengono messi a disposizione dal
committente posteggi. Accordi per I'utilizzo di parcheggi pubblici o privati saranno da
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prendere direttamente con la Polizia Comunale o i proprietari. Tasse, pulizia e ripristino
sono a carico dell'imprenditore.

371.200 Aree di trasbordo.

371.210 Ammesse unicamente all'interno dell’area di cantiere. Le modalita e le date previste per lo
scarico di materiale dovranno essere concordate con la DL e annunciate almeno 3 — 4
giorni in anticipo.

371.300 Aree di deposito.

371.310  Ammesse unicamente all'interno dell’ area di cantiere su consenso scritto della DL. Si
rende attenti che la possibilita di aree di deposito & estremamente limitata in cantiere;
all'interno dell’edificio non si possono superare i valori di 1,5 kn / m2 a causa della limitata
portanza strutturale.

400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di
smaltimento.

420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi.

421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi.

421.100 Il committente mette a disposizione gratuitamente la superficie per I'area di cantiere come

da planimetria allegata.
L'impresa edile ha provveduto a recintare il perimetro dell’area di cantiere ulteriori zone
interessate a giudizio delle ditte presenti dovranno essere adeguatamente cintate, gli
oneri per queste prestazioni dovranno essere compresi nella posizione inerente
l'installazione di cantiere contenuta nel modulo di offerta.

422 Utilizzazione a pagamento di fondi appartenenti a terzi.

422.100  L’utilizzo di suolo pubblico, o privato oltre a quello messo a disposizione dal committente
deve essere convenuto e autorizzato, gli oneri per queste prestazioni dovranno essere
compresi nella posizione inerente I'installazione di cantiere contenuta nel modulo
d’offerta.

430 Condotte d'approvvigionamento.

431 Approvvigionamento di elettricita.

431.100 L'offerente provvedera all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione
dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie
fino ai punti d'erogazione.

Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari.
L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai
piani cosi come l'illuminazione di servizio sara a carico del COM.

L'allacciamento dovra essere eseguito da un installatore autorizzato.

Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM.

432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale.

432.100  Allacciamento provvisorio:
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432.200

440

441

441.300

442

442.400

442.500

500

520

521

521.100

521.110

523

L'offerente provvedera all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione
dall’Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di
erogazione.

Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

Allacciamento definitivo:
A carico del COM.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

Condotte di smaltimento, rifiuti edili.
Trattamento e smaltimento delle acque.

Prestazioni fornite dall'offerente.
Da includere nei prezzi unitari.

Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.

Prestazioni fornite dall'offerente.

La ditta incaricata di eseguire gli smontaggi e demolizioni, deve prendere i provvedimenti
necessari al fine di evitare il deposito abusivo di rifiuti e sul cantiere stesso. Per lo
smaltimento dei rifiuti considerati speciali va osservata I'ordinanza sul traffico dei rifiuti
speciali (ORTS ) che prevede di affidarli a una ditta specializzata.

Da includere nei prezzi unitari.

Pulizia, sgombero degli esuberi.

Prescrizioni relative alle modalita di pulizia.

L'offerente & giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica
autorizzata.

L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, € da includere nei prezzi
dell'offerta.

La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sara ripartita fra le ditte
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di
liquidazione.

Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente.
Protezione di persone e di beni immobili.

Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti.

Pericoli.

L’eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, deve prevedere tutte
quelle precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose e persone, con particolare
attenzione ad edifici limitrofi all’area di cantiere, vie di circolazione veicolari e pedonali,
condotte aeree e persone.

La ditta non puo valersi della presenza di altre ditte e/o aziende, di attivita sul cantiere o
nelle immediate vicinanze per pretendere compensi o indennita di sorta a seguito di
intralci, ritardi o altri inconvenienti che possano derivare ai suoi lavori.

Ogni difficolta e/o onere supplementare € da includere nei prezzi unitari dell’offerta.

Sicurezza sul lavoro.
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523.100

523.200

523.300

523.400

530

531

531.100

531.110

L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3
dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’'offerta, vedi pos.
252.110).

Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.

L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire
I'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai
pericoli indicati alla pos. 521.100.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario.

L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni
opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovra essere sottoposto all’approvazione del
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.

Il piano di sicurezza dovra essere allestito tenendo conto di:

- obiettivo e concetto di sicurezza,

- scenari di pericolo,

- responsabilita,

- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera,
- controlli specifici per generi d’opera.

Settimanalmente I'offerente dovra compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficolta. Sono inoltre da
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e.
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando
necessario.

Tutte le spese per l'organizzazione, la gestione, I'applicazione e gli oneri delle misure di
sicurezza sono da calcolare nell'offerta.

L'offerente € totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in
relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovra,
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire 'accesso a persone estranee e
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni.

Protezione del cantiere.
Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.
Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.

L’assuntore dovra designare un suo diretto rappresentante in possesso della necessaria
preparazione tecnica e che dovra essere sempre presente in cantiere durante I'orario di
lavoro. L'impresa deve assicurare continuamente che I'accesso al cantiere non venga
permesso ai non addetti al cantiere. L’accesso al cantiere agli estranei € concesso solo
previa autorizzazione scritta della DL. Prima dell’inizio dei lavori 'assuntore &
responsabile di effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di evidenziare danni a
terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere e natura. Dove non verra
fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi unitari. L’assuntore
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dovra indicare, alla firma del contratto, tre nominativi per il servizio di picchetto fuori dagli
orari lavorativi.

540 Protezione dell'ambiente.

541 Protezione contro lI'inquinamento atmosferico.

541.100 Prescrizioni.

541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione
2009).
www.ssic-ti.ch/ambiente.html
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva:
Gruppo B

542 Protezione contro il rumore.

542.100 Prescrizioni.

542.110 Direttive UFAM per i rumori in cantiere RS 814.41. Direttive federali, cantonali e comunali.

550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna.

551 Protezione delle acque di superficie.

551.100 Prescrizioni.

551.110  Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme
attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti.

552 Protezione delle acque sotterranee.

552.100 Prescrizioni.

552.110  Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme
attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti.

553 Protezione del suolo.

553.100 Prescrizioni.

553.110  Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme
attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti.

600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale.

620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione,
programma dei lavori.

621 Procedimento dei lavori.

621.100 Prima dell'inizio dei lavori il COM/DL allestira un programma lavori vincolante con la ditta

assuntrice.



Oggetto: E2068 RISTRUTTURAZIONE EX CASA DELLO STUDENTE LUGANO Pagina: 29

Opera da: CCC 281.5 Pavimenti in pietra artificiale Data: 25.04.18

621.200 L’assuntore €& tenuto a indicare un diretto rappresentante che dovra condurre
personalmente i lavori sul cantiere, in possesso delle necessarie competenze tecniche e
autorizzato a ricevere gli ordini dalla direzione lavori.
La ditta nell’esecuzione delle opere, dovra dipendere esclusivamente dalla direzione
lavori o da chi per essa, uniformandosi non solo alle prescrizioni del presente capitolato,
ma anche agli ordini che verranno impartiti sul cantiere.
Gli operai che dovessero dar prova di indisciplina, saranno allontanati dal cantiere a
semplice richiesta della direzione lavori. L'assuntore non avra diritto ad un aumento
alcuno dei prezzi o a richiesta di indennita se i lavori non dovessero progredire
regolarmente a dipendenza di ritardi nella fornitura di materiali, di condizioni climatiche
avverse, di scarsita di manodopera oppure per cause imposte dal coordinamento dei
diversi lavori. La ditta assuntrice € tenuta a collaborare durante tutta la durata dei lavori,
con la direzione lavori in modo particolare, nonché con tutte le altre ditte addette al
cantiere, alfine di assicurare uno svolgimento regolare del programma di lavoro,
nell’interesse generale e per la buona riuscita

624 Programma dei lavori.

624.100 A richiesta del committente puo essere richiesto un programma lavori, qualora si
rendesse necessaria una riprogrammazione e / o adeguamento delle fasi di lavoro. Il
programma lavori dovra contenere indicazione grafica ( diagramma di gantt ) di tutte le
fasi di lavoro necessarie alla comprensione dell'intervento al fine di poter coordinare i
lavori con le altre ditte interessate.

630 Termini, scadenze.

632 Inizio dei lavori.

632.100 L’inizio probabile delle opere a concorso agosto 2018.

632.200 Se per motivi indipendenti dal COM Tl'inizio dei lavori & ritardato I'offerente non avra diritto
ad alcun risarcimento.

632.300 Prima dell'inizio dei lavori la ditta aggiudicataria & tenuta a fornire al committente la lista
dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle
autorita preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovra
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM
(art. 36 RLCPubb/CIAP).

634 Messa in esercizio, consegna dell'opera.

635 Fine dei lavori.

635.100 Termine: ca. gennaio 2019.

640 Premi, penali, regola bonusmalus.

642 Penali.

642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti dal programma lavori

650

COM/DL indicato alla pos. 621.100 e nel caso di mancato rispetto del grado di prontezza
d'intervento di cui alla pos. 224.620 verra applicata una penale di CHF 900.-- al giorno
lavorativo

Procedure in caso di controversie.
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651 Procedure in caso di controversie.

651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.

R 652 Ordine di priorita dei documenti del contratto d’appalto.

652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).

2. Le condizioni particolari:
a) Il promemoria della discussione d'offerta;
b) Capitolato d’appalto.
3. L'elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta).
4. | piani e i documenti allegati.
5. Le condizioni generali:
a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione”;
b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;
¢) Nell’'ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni
professionali purché citate nei documenti contrattuali.

700 Normative, esigenze particolari.

720 Normative SIA.

721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.

721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale I'edizione in vigore alla data di riferimento
(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni
generali per I'esecuzione di lavori di costruzione".

730 Normative VSS.

731 Norme e raccomandazioni VSS.

731.100 Le norme VSS citate in qualsiasi documento contrattuale sono applicabili e vale I'edizione
in vigore alla data di riferimento ( di regola la data d’inoltro dell’'offerta ).

740 Normative d'altre associazioni professionali.

741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.

741.100 Vanno osservate tutte le leggi, ordinanze e perscrizioni, federali e cantonali nonché delle
assicurazioni (SUVA, CFSL, ecc..) in vigore; si ricordano in particolare quelle sulla
protezione dell’aria e dell’'acqua, sui rumori, ecc..

R 790 Deroghe alle norme SIA.

R 791 Descrizione delle deroghe.

Norma SIA 118

R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantita.
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R791.300

R791.400

R 791.500

R 791.600

800

830

831

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell’elenco prezzi sono
prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso I'offerente deliberatario.

| prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni.

L'offerente non pud quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei
quantitativi.

Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta.
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per
opere prevedibili ed accertabili gia in fase d’offerta.

I COM, a suo giudizio, pud variare o sopprimere le quantita esposte nel modulo d’offerta
senza che I'Offerente esecutore possa avanzare pretese.

Art. 87 (precisazione).

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno
riconosciuti.

Art.135 (deroga).

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, &
d'esclusiva competenza dell’offerente.

Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica.

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente & tenuto a notificare al COM I'avvenuto
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale.

Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovra essere trasmesso al COM il quale
provvedera a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione
lavori non & autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del
COM per importi superiori al 10% dell'importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.

Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze,
la liquidazione finale € da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze
sono da appianare al piu presto.

Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento.

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154
cpv. 2) ed é pagabile entro 30 giorni ( art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in
seguito rivelarsi dovuti.

Resta riservata la disposizione dell'art. 152 per la parte del credito corrispondente alla
trattenuta del COM.

Lavori di costruzione, esercizio del cantiere.
Disposizioni riguardanti il cantiere.

Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito.
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831.100

831.110

831.120

831.200

831.210

834

834.100

837

837.100

837.400

Posteggi.
Il posteggio delle autovetture degli operai nell’area di cantiere é vietato.

Il trasporto di tutti gli operai addetti al cantiere dovra avvenire con un mezzo di trasporto
organizzato dalla ditta.

Aree di trasbordo e di deposito.

Da prevedere nell’area di cantiere messa a disposizione dal committente, da concordare
con DL e impresa edile (planimetria allegata).

E assolutamente vietata I'occupazione su aree pubbliche o private, se non previa
autorizzazione delle autorita pubbliche o rispettivi privati. La ditta € responsabile per
qualsiasi danno o reclamo. La ditta & tenuta a garantire reciproca possibilita di carico e
scarico dei materiali nell’area di cantiere alle altre ditte e all'impresa.

Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di
immagazzinamento.

Il committente non mette a disposizione nessun mezzo di sollevamento.

L’eventuale utilizzo di mezzi di sollevamento messi a disposizione dall'impresa edile € da
concordare direttamente fra ditta e impresa, nessun onere supplementare verra
riconosciuto i costi devono essere compresi nei prezzi unitari.

Nella posizione "impianto di cantiere" & da considerare l'istallazione necessaria per la
preparazione e il trasporto in cantiere e a pié d'opera di tutto il materiale e la relativa
manodopera per lI'esecuzione di tutti i lavori a regola d'arte.

I committente mette a disposizione i ponteggi esterni per ulteriori 6 mesi dopo il
risanamento facciate.

Montaggio e smontaggio di tutti i ponteggi e o cavalletti interni alla costruzione necessari
per I'esecuzione dell’'opera in appalto sono a carico dell’assuntore e i costi devono essere
compresi nei prezzi unitari.

Su richiesta del COM I'imprenditore € tenuto ad attestare se i diritti di proprieta delle
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua societa o se sussistono diritti
di terzi.

Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprieta,
'imprenditore deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei
lavori. Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza,
I'entita e la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria
e/o assicurativa

Altre disposizioni relative ai lavori di costruzione.

Sul cantiere saranno presenti altre ditte incaricate dal committente, che si occuperanno
dell’esecuzione di altre parti d’'opera. La ditta € tenuta pertanto a prestare la propria
collaborazione affinché le ditte esecutrici possano intervenire ed operare conformemente
alle proprie esigenze.

La ditta & responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere.

Egli si assume I'obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei relativi

permessi.

Se necessario, la Ditta si procura tempestivamente i seguenti permessi :

= Realizzazione dei lavori durante le vacanze dell’edilizia, lavoro notturno, durante giorni
non lavorativi, a turni;

= trasporti speciali, ecc.
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R838 Cartello pubblicitario.

838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice.

R 839 Disposizioni generali

R 839.100 Esecuzione lavori, modalita.

R 839.110 Per tutti i lavori menzionati nel presente capitolato modulo di offerta, & da prevedere la
possibile esecuzione a tappe o in fasi diverse in funzione del programma dei lavori redatto
dalla DL. Qualsiasi costo supplementare € da comprendere nei prezzi unitari.

R 839.120 L’assuntore resta responsabile delle proprie opere fino alla consegna e deve provvedere

a proprie spese alla protezione, pulizia e manutenzione delle stesse.
Qualora la ditta danneggiasse opere o forniture di altre ditte € tenuto a sopportare le
spese di riparazione o sostituzione. Nel caso non fosse possibile individuare il
responsabile di eventuali danni la DL con decisione inappellabile ripartira i costi
proporzionalmente tra le diverse ditte operanti in cantiere.

840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni.

841 Misurazioni.

841.100 Concetto.

841.110 L’imprenditore deve controllare le misure dei piani in suo possesso. Eventuali differenze o
inesattezze contrarie alle regole dell’arte, riscontrate devono essere segnalate
tempestivamente alla DL. La mancata segnalazione obbliga I'assuntore a rispondere dei
danni che ne derivano.

842 Tracciamenti.

842.100 Concetto.

842.110 Trattandosi di una ristrutturazione di un edificio esistente, il proprietario della costruzione
o il suo rappresentante ( DL ), non chiede la verifica dei tracciamenti al Municipio del
geometra ufficiale incaricato.

842.120 Il tracciamento a partire dagli elementi indicati dai piani di progetto & compito delle singole
ditte. Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni,
rispettivamente nei prezzi unitari.

843 Misurazioni di controllo.

843.100 Piani e concetti di controllo.

843.110 Eventuali differenze o inesattezze riscontrate devono essere segnalate tempestivamente
alla DL. La mancata segnalazione obbliga I'assuntore a rispondere dei danni che ne
derivano.

843.200 Prestazioni del COM.

843.210 Al COM spetta assicurare il tracciamento primario ad opera del geometra ufficiale

843.300

incaricato gli oneri derivanti sono a carico del committente.

Prestazioni dell'offerente.
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843.310 Le misurazioni inerenti i lavori svolti dovranno avvenire in contraddittorio con I'assuntore o
suo rappresentante e la DL.
Tutte le opere eseguite in conformita degli atti contrattuali saranno rilevate, misurate e
registrate in piu copie nellapposito libretto e controfirmati in segno di accettazione
dall’assuntore e dalla DL. Dimensioni eccedenti quelle di progetto, non ordinate dalla DL
non verranno riconosciute, mentre per le dimensioni inferiori a quelle del progetto, se
accettate dalla DL, verra fatta la trattenuta corrispondente in fase di liquidazione.

850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio
invernale.

853 Manutenzione e pulizia.

853.100 L'offerente & giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza.

L'onere & da includere nei prezzi unitari.

853.110  Durante I'intero corso dei lavori 'assuntore deve mantenere sul cantiere organizzazione e

ordine ineccepibili.
Ogni ditta deve provvedere all’eliminazione dei propri rifiuti giornalmente. L’area di
cantiere non permette 'accumulo degli stessi che dovranno essere eliminati giornalmente.
E assolutamente vietato mischiare i rifiuti di cantiere. ( art 9 — 10 Ordinanza tecnica
federale sui rifiuti del 10.12.90)

854 Servizio invernale.

854.100 Lo sgombero della neve dalle piazze delle installazioni e dell’area di cantiere & di
competenza dall'impresario costruttore, ed € da includere nei prezzi unitari.

860 Demolizione controllata, ripristino.

862 Ripristino dopo ultimazione lavori.

862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei
lavori o della chiusura del cantiere.

862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono
essere sistemate alla situazione pre-esistente.

900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori.

920 Assicurazioni del COM.

921 Assicurazione responsabilita civile del COM.

921.100 1 COM non stipula un’assicurazione RC.

922 Assicurazione dei lavori di costruzione.

922.100 Il COM conclude un assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung).

930

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa),
ammonta allo 0.3 %.

Assicurazioni dell'offerente.
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Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.

931 Assicurazione responsabilita civile dell'offerente.

931.100 1l COM richiede una copertura minima per sinistro.

Danni corporali: CHF 5'000'000.-
Danni materiali: CHF 5'000'000.-

931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi:

- l'offerente oppure I'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira
l'impegno da quest'ultimo;

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;

- il contratto assicurativo non viene prolungato;

- il premio assicurativo non & stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.

L'assicuratore dell'offerente s'impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo

per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM.

L’offerente ha I'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti.

Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, I'acqua di falda, il traffico pubblico

e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a

impianti di erogazione, l'offerente & tenuto ad avvertire immediatamente gli organi

competenti

933 Assicurazioni speciali.

933.100 | veicoli dell’'assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione
RC per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti
effettuati per conto dell’assuntore.

940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni.

941 Rapporti.

941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.

941.110  Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E).

Per lavori secondo prezzi globali.

Per lavori secondo prezzo forfetario.

Per lavori a regia.

Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.

L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno
precedente.

942 Fatturazione delle variazioni di prezzo.

942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo".

| prezzi nuovi per lavori non previsti nel modulo d’offerta dovranno essere fissati prima
della loro esecuzione, si richiede I'approvazione del COM.

L’analisi dei nuovi prezzi dovra essere elaborata sui prezzi base dell'offerta principale
(mano d’opera e materiali).

| prezzi devono essere in linea con il capitolato.
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Lavori non previsti ed eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi non verranno
riconosciuti.

943 Fatturazione e flusso dei pagamenti.

943.100  Prescrizioni amministrative.

Tutte le fatture e le richieste di pagamento con l'indicazione delloggetto, sono da
indirizzare a:

Sezione della logistica

Area della realizzazione e dell’esercizio del sottoceneri

Via del Carmagnola 7

6501 Bellinzona

Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale

943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per I'utilizzo della tariffa a
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento).

943.140 La fatturazione dei lavori eseguiti dovra essere fatta mensilmente. L'IVA non & da
includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sullimporto totale della
fattura.

943.150 L’offerente non potra in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia
senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare
ordine scritto.

944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.

944.400 Pagamenti di situazione.

944.410 Condizioni e spiegazioni.

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori.

b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera
precisa secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511),
descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa
dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione
dell’elemento secondo la gerarchia eCCC-E, la sua definizione e la quantita di
riferimento.

c) La rendicontazione delle attivita (situazione) dovra evidenziare i tipi di elementi
utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l'elenco delle prestazioni
(posizioni CPN), le quantita, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione
appaltante rendera disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti.

d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche
saranno rifiutati. | competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le
norme contrattuali.

e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell'accettazione
della liquidazione finale, I'offerente € tenuto a rimanere a disposizione della DL e del
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COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o
correggere bollettini errati o non conformi.

f) Il COM potra versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei
lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a
valere quale garanzia per I'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo
dell'opera.

g) L’offerente dovra presentare la prova dellavvenuto pagamento delle prestazioni
fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’'offerente, non
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si
riserva il diritto di adeguare I'importo richiesto.

h) Divieto di cessione o di pegno.

L’offerente non pud né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente
contratto senza I'esplicito consenso del COM.

945 Liquidazione finale.

945.200  Termini per il controllo della liquidazione finale.

945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe.

945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe.

945.400 Trattenute.

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l'art. 152 della norma SIA

118.

945.500 Indennita intemperie.

945.510 Per le opere da impresario costruttore la retribuzione delle indennita per intemperie che
I'offerente versa al dipendente secondo CCL (parte non coperta dalla cassa
disoccupazione) avverra in proporzione all'importo dei lavori eseguiti (% sui lavori a
misura, IVA esclusa).

Edilizia: 0,5% dell'importo senza |.V.A. delle situazioni, rispettivamente della liquidazione

finale, senza i lavori a regia.

945520 Per le opere da impresario costruttore al coperto (opere di riattazione) non vengono
riconosciute le retribuzioni per indennita per intemperie.

946 Partecipazione dell'imprenditore alle spese.

946.400 Per lavori di pulizia del cantiere.

946.410 0.50% del importo lordo di liquidazione IVA esclusa

946.600 Per assicurazione di cantiere (Bauwesen).

946.610 0.3 % del importo lordo di liquidazione IVA esclusa ( CPN 922.100 )

R947 Tasse.

947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente

a carico dell’'offerente.
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950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorita.

951 Autorizzazioni.

951.100 Permessi particolari per la manodopera, per I'utilizzo di macchinari speciali e/o rumorosi,
sono di competenza dell’assuntore, i relativi oneri sono esclusivamente a suo carico.

952 Disposizioni delle autorita.

952.100 Per I'esecuzione delle opere I'assuntore € tenuto ad osservare tutte le ordinanze
comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, sicurezza, polizia, ecc.
Ogni contratto o accordo fatto dall’assuntore con enti o autorita dovra essere discusso e
approvato dalla DL.

960 Controlli dell’'esecuzione dei lavori.

963 Controlli e prove di qualita.

963.100  Materiali e prodotti.

963.110 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e
a carico dell'offerente.
Le prove preliminari previste dal piano dei controlli di qualita sono indennizzate con le
posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i
requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente.
Gli oneri per i controlli durante esecuzione sono assunti dal COM e indennizzate secondo
apposite posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero
i requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente.
Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle
prove (intermedi o finali) direttamente alla DL al piu presto possibile.

970 Documentazione dell'opera.

971 Documentazione dell'opera.

971.100 E fatto obbligo all'assuntore di allestire una documentazione completa dell'opera ( anche

fotografica ) dei processi di lavorazione soprattutto per le parti d’'opera che non possono
essere verificate successivamente perché nascoste da ulteriori processi di lavorazione e/o
manufatti eseguiti da altre ditte. Sono richiesti inoltre tutti i documenti di certificazione dei
materiali come descritti nel modulo di offerta.
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4. Basi di calcolo (CPN 103).
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi
dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari.
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione,
paragrafi da 100 a 400.
111.100  Quale data di riferimento vale:
Data d'inoltro dell' offerta.
112 Contratto nazionale mantello CNM.
112.100 Vale:
112.110  Associazione:
Data di edizione: ............cocooiiiiiiiiiiien,
113 Contratto collettivo di lavoro CCL.
113.100 Vale:
113.110  Associazione:
Data di edizione: ............cocoiiiiiiiiiiiinn,
700 Variazioni di prezzo.
700.100  Periodicita di fatturazione delle variazioni di prezzo.
700.130  Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente.
A saldo finale delle prestazioni non saranno piu riconosciute richieste di aumenti.
700.790  Metodo utilizzato

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazione dei
prezzi nel settore della costruzione: per il presente concorso € utilizzato il sistema:

Metodo parametrico MP

Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo.

Basi di calcolo.

a) Quota parte fissa: % 20.

b) Quota trasferibile: % 80.

Indice dei prezzi al consumo.



E2068 RISTRUTTURAZIONE EX CASA DELLO STUDENTE LUGANO
CCC 281.5 Pavimenti in pietra artificiale

RICAPITOLAZIONE

CCC 281.5 Pavimenti in pietra artificiale

113 /281.5 Impianto di cantiere
111/ 281.5 Lavori a regia

346 / 281.5 Pavimenti in pietra artificiale

Importo d’offerta




CCC 281.5 Pavimenti in pietra artificiale (impianto di cantiere)

Progetto:
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Architetto:
Imprenditore:

Lavori:

Stabile amministrativo N° Progetto:

Sezione della logistica Bellinzona Data:

Durisch + Nolli Architetti Sagl

281.5 Pavimenti in pietra artificiale (impianto di cantiere)

120 - E2068

25.04.18

Pagina 41

113/114

000

100

100

110

111

.002

Impianto di cantiere (V '15)

Condizioni

. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazioni per I'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazio-
ni per l'utenza", par. 10).

Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 113
1/2014.

Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Impianto di cantiere

Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma

SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

Durata a

Allestimento e messa a
disposizione dell'impianto di
cantiere per tutta la durata
delle prestazioni
dell'imprenditore

Impianto di cantiere a prezzo
globale secondo la norma SIA
118, per i lavori descritti

nel presente capitolato.
trasporto di andata e

ritorno, montaggio,
smontaggio, compresa la messa
a disposizione di tutto

quanto necessario per
I'esecuzione a regola d'arte
dei lavori descritti nel
presente capitolato e modulo
d'offerta, comprese eventuali

interruzioni (LAVORO A TAPPE),
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Stabile amministrativo

(imniantn di cantiera)

CPN: 113

Pagina 42

R 119

secondo programma lavori ed
indicazioni della DI o
dell'Architetto, compreso lo
sgombero a fine lavori e la
pulizia finale. Il

committente non mette a
disposizione nessun mezzo di
sollevamento, la gru non sara
presente in cantiere al
momento dell'esecuzione dei
lavori descritti in questo
appalto. | lavori dovranno
essere eseguiti al piano
terreno e al piano rialzato
(antistante gli ascensori).
Eventuali oneri per le
difficolta di lavorazione e/o
logistiche e di trasporto
devono essere comprese nei
prezzi.

L'imprenditore deve includere
nei prezzi ogni onere

per il trasporto a mano del
proprio materiale. Devono
essere inclusi nei prezzi
unitari eventuali oneri per

lo spostamento dei macchinari
e/o attrezzature per esigenze
lavorative, nonché
l'immagazzinamento ordinato
delle forniture.

| rifiuti provenienti dalle
lavorazioni, dalla rimozione
delle protezioni (plastiche)
sono da allontanare e
smaltire a carico
dell'imprenditore, il quale
dovra tenerne conto nei
prezzi unitari esposti.

Prezzo globale per tutte le
opere previste nel presente
capitolato e modulo

d'offerta.

Per tutta la durata dei

lavori dell'imprenditore.

Per I'approvvigionamento
elettrico, il committente

mette a disposizione il
quadro secondario, compreso
le spese relative ai consumi
di energia, che verranno
pero' ripartiti e detratte

dalla liquidazione finale in
percentuale alla cifra delle
opere eseguite (CPN 102,
432.100)

up=g| A

Ulteriori misure di sicurezza

Totale interm.
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R 119 .001

Misure di sicurezza
supplementari alla pos.
111.002, per la messa in
sicurezza che l'imprenditore
ritiene necessarie, in
aggiunta a quelle gia
previste dal committente, nel
rispetto della legge sul
lavoro (LL),
dell'assicurazione infortuni
(LAINF) e dell'ordinanza
sulla sicurezza e la
protezione della salute dei
lavoratori nei lavori di
costruzione (OLCostr),
dell'ordinanza sulla
prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali
(OPI).

Elenco delle misure adottate :

Prima di allestire I'offerta,
I'imprenditore deve prendere
visione dell'ubicazione del
cantiere e delle relative
strutture,

Le misure di sicurezza sono
da adottare per tutto il
cantiere.

Prezzo globale per tutta la
durata dei lavori.

up=g| A

Totale paragrafo 100

Totale di capitolo 113

Riporto
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Progetto: Stabile amministrativo N° Progetto: 120 - E2068
Committente: Sezione della logistica Bellinzona Data: 25.04.18
Architetto: Durisch + Nolli Architetti Sagl
Imprenditore: Pagina 44
Lavori: 281.5 Pavimenti in pietra artificiale (regie)
111/115 Lavori a regia (V '15)
000 Condizioni
. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per I'utenza", cifra 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazio-
ni per l'utenza", cifra 10).
600 Lavori di finitura, secondo i prezzi a regia offerti
610 Basi e condizioni
611 Prezzi a regia.
.100 Prezzi a regia fissi: per tutta la durata delle prestazioni
dell'imprenditore si applicano i prezzi a regia fissi. Le va-
riazioni dei prezzi vengono fatturate separatamente.
620 Salari
621 Salari.
.001  Capo operai
up=h (ore) A 40 3] o P
.002 Operaio
up=h (ore) A 40 3] o P
630 Materiali
631 Materiali.
.001  Materiali
up=r A 1 up  2'000.00 2'000.00
640 Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio
641 Macchinari, apparecchi, attrezzi e materiale di eserci-
zio.
.001  Macchinari, apparecchi,

attrezzi e materiale di

Totale interm.
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(reaie)
Riporto ...
esercizio.
up=ac A up  2'000.00 2'000.00

Totale paragrafo 600

Totale di capitolo 111
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346/189

000

010

011

013

015

100

110

111

100

110

120

130

100

.001

Opere in pietra artificiale (V '16)

Condizioni
Le posizioni il cui testo non corrisponde al testo originale

CPN sono da contrassegnare con la lettera R davanti al numero

della posizione.
Prescrizioni

Norme, raccomandazioni, ecc. Per convenzione vale la ver-
sione in vigore alla data di stipulazione del contratto.

Norme SIA.

Per I'esecuzione dei lavori sono vincolanti le corrispon-
denti norme SIA, in particolare la norma SIA 118 "Condizio-
ni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione".

Vanno osservate in particolare:

Norma SIA 244 "Kunststein-Arbeiten (Belage,
Verkleidungen, Werkstiicke, Terrazzobelage)".

Norma SIA 248 "Platten-Arbeiten (Beldge und
Verkleidungen aus Keramik, Glas, Splittermosaik/Casse,
Asphaltplattenbelage)".

La posa dei pavimenti in Terrazzo viene effettuata sia
con il metodo convenzionale come pure fresco su fresco.
Il grado di sollecitazione viene fissato nel gruppo 2,
medio alto, vedi SIA 252, rispettivamente secondo la
categoria D SIA 251.

Ubicazione dell'opera. Dove necessario, il luogo del-
I'esecuzione o del montaggio viene designato con l'ubica-
zione dell'opera, nel seguente modo:

Piano terra e piano rialzato antistante gli ascensori.

Entita delle prestazioni.

Lavori preliminari

Lavori di preparazione 1

Campioni.

Secondo le indicazioni del

progettista:

3 campioni.
Concordare con Architetto
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114

115

R 119

R 190

R 191

.900

.901

.501

.001

.001

il grado di lisciatura e

finitura eseguento i 3

campioni in differenti modi.

Da confrontare con campione

esistente in possesso degli

Architetti.

Piastrella mm 500 x 500 A

Protezioni di parte dell'opera.
Protezioni

Protezioni di parti d'opera

verticali con fogli di

polietilene PE con

sovrapposizione dei giunti

incollaggio, spessore

adeguato secondo le norme,

compreso rimozione e sgombero

up=m2 A

Strato d'isolazione.

Striscia di bordo tagliata a
filo del pavimento finito.

Di polistirolo espanso.
Spessore mm 10 da posare
verticalmente contro tutte le
pareti perimetrali.

Quale stacco fra il pavimento
e le pareti, Altezza ca. cm 10
Da tagliare a lavoro finito,
prima dell'esecuzione del
giunto perimetrale.
Compreso smaltimento e
pulizia degli scarti.

up=m A

Pulizia

Pulizia preliminare con scopa

compresa la discesa, il

carico del materiale di

risulta il trasporto in

discarica e le tasse di

deponia.

up=m2 A

Preparazione del sottofondo.

Preparazione o irruvidimenti meccanici della superficie
del sottofondo, con sgombero del materiale risultante.
Lavorazione a secco

Pallinatura due passaggi
incrociati. Procedimento con
aspirazione della polvere ai
vari piani dell'edificio.
Compreso eventuali zone e/o
spazi di limitata lavorazione.

150

150

460

Totale interm.
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R 192

R 193

600

610

614

.001

.001

.001

Compreso qualsiasi onere per

una lavorazione a regola

d'arte.

Compreso accorgimenti di

protezione per opere o parti

d'opera esistenti.

up=m A

Prove di resistenza alla trazione.

Prove di resistenza alla

trazione sulla superficie

secondo norme SIA 252 e SN EN

13 892-8. Con intaglio fino a

mm 5. Serie di prove con 6

prove singole.

up=pz A

Prove per determinazione contenuto di umidita.

Prove per determinazione

contenuto di umidita, secondo

il metodo al carburo di

calcio (metodo CM).

Computo : numero di

misurazioni

up=pz A

Totale paragrafo 100
Rivestimenti in pietra artificiale eseguiti in opera
Pavimenti in pietra artificiale eseguiti in opera 1

Pavimento in pietra artificiale tipo granulato di marmo,
collegato al sottofondo.

Strato di

finitura:

Marmo o calcare frantumato,
eseuzione come da campione
confermato dal progettista.
Grado di resistenza

medio alto.

Strato di finitura tipo
Terrazzo composto da :
Bianco Carrara.

25% granulometria mm 1-3
25% granulometria mm 2-4
50% granulometria mm 2-7
Tassos, bianco puro,
granulometria mm 1.5 fino 4.
Inerti bianchi

Cem | 42, bianco

Pigmenti bianchi 2%

Malta legante CT C50 F7
Spessore 20 mm

Superficie fratazzata

460

Riporto

Totale interm.
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finemente o lisciata a
cilindro, perfettamente
orizzontale. Levigatura,
stuccatura e lucidatura
inclusi tutti i bordi e

angoli, fino a consegnare una
pavimentazione lucida e
omogenea. Tutte le superfici
devono rispettare i requisiti
R10 (proprieta antiscivolo
secondo la norma DIN-EN
51130). GS1(upi/EMPA) R10
Nei prezzi unitari sono
inclusi i supplementi per
piccole superfici (inferiori
am25)

Compreso eventuali ponti
adesivi necessari a
realizzare I'opera, nel caso
la lavorazione indicata nella
pos. R 191.001 non sia
sufficiente o adeguata.

Nei prezzi unitari sono da
comprendere tutti gli oneri
per difficolta d'esecuzione.
Compreso qualsiasi onere per
realizzare un'opera secondo
le regole dell'arte.

Prodotto offerto, marca e
tipo :

Esecuzione secondo piano
architetto

N° 230 e 650

| quantitativi sono cosi
suddivisi :

Piano terra, 365 m2
up=m2

.002 Strato di
finitura:
Marmo o calcare frantumato,
eseuzione come da campione
confermato dal progettista.
Grado di resistenza
medio alto.
Strato di finitura tipo
Terrazzo composto da :
Bianco Carrara.
25% granulometria mm 1-3
25% granulometria mm 2-4
50% granulometria mm 2-7
Tassos, bianco puro,
granulometria mm 1.5 fino 4.
Inerti bianchi
Cem | 42, bianco

365

Riporto

Totale interm.
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R .900

R .901

Pigmenti bianchi 2%

Malta legante CT C50 F7
Spessore ca 50 mm
Superficie fratazzata
finemente o lisciata a
cilindro, perfettamente
orizzontale. Levigatura,
stuccatura e lucidatura
inclusi tutti i bordi e

angoli, fino a consegnare una
pavimentazione lucida e
omogenea. Tutte le superfici
devono rispettare i requisiti
R10 (proprieta antiscivolo
secondo la norma DIN-EN
51130). GS1(upi/EMPA) R10
Nei prezzi unitari sono
inclusi i supplementi per
piccole superfici (inferiori
am25)

Compreso eventuali ponti
adesivi necessari a
realizzare I'opera, nel caso
la lavorazione indicata nella
pos. R 191.001 non sia
sufficiente o adeguata.

Nei prezzi unitari sono da
comprendere tutti gli oneri
per difficolta d'esecuzione.
Compreso qualsiasi onere per
realizzare un'opera secondo
le regole dell'arte.

Prodotto offerto, marca e
tipo :

Esecuzione secondo piano

architetto

N° 230 e 650

| quantitativi sono cosi

suddivisi :

Piano rialzato, 85 m2

up=m2 A

Supplementi di lavorazione

Supplemento alla pos. 614.001
per raccordi delle scatole
elettriche a pavimento
(pozzetti), riempimento con
lo stesso materiale del
pavimento, compresi tagli,
adattamenti. Incluse le
finiture a perfetta regola
d'arte.

Dimensione pozzetti da mm
100x100 a mm 400x400

Riporto

Totale interm.
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620

623

.902

.001

.002

up=pz A

Supplemento alla pos. 614.001

per raccordi del telaio

zerbino nettapiedi.

Incluse le finiture a

perfetta regola

d'arte.

Dimensione nettapiedi ca mm

3900x1600

up=pz A

Pavimenti in pietra artificiale eseguiti in opera 2
Formazione di giunti di movimento.

Conc. pos. 614 e seguenti.
Formazione dei giunti e
fornitura e posa di profilati
angolari dimensioni ca. mm
20x20, incollato con prodotto
idoneo.

In acciaio spazzolato, quale
contenimento dove si attua il
cambiamento del materiale del
pavimento.

Larghezza dei giunti mm2 ca.
Compreso il riempimento fra i
due profili con silicone
monocomponenete tipo Gyso-Sil
S70

Prodotto equivalente offerto
(marca, tipo scheda tecnica

in italiano):

Colore da definire con

I'Architetto dopo la posa del

pavimento.

up=m A

Conc. pos. 614 e seguenti.
Formazione dei giunti e
fornitura e posa di profilati
angolari, dimensioni ca. mm
20x20, incollato con prodotto
idoneo.

In acciaio spazzolato, quale
contenimento in presenza di
giunti di movimento.
Larghezza dei giunti mm 2 ca.
Compreso il riempimento fra i
due profili con silicone
monocomponente tipo
Gyso-Sil S70.

Prodotto equivalente offerto
(marca, tipo scheda tecnica

CPN: 346
Riporto
PZ e,
PZ e,
10 I

Totale interm.
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624

.003

.004

in italiano):

Colore da definire con

I'Architetto dopo la posa del

pavimento.

up=m A

Conc. pos. 614 e seguenti
Senza profilato di dilatazio-
ne.

Larghezza dei giunti fino a
mm 5.

Compreso il riempimento con
silicone

monocomponente tipo
Gyso-Sil S70, o equivalente.
Prodotto offerto: (allegare
scheda tecnica):

Marca e tipo:

Colore da definire con

I'Architetto dopo la posa del

pavimento.

up=m A

Conc. pos. 614 e seguenti
Senza profilato di dilatazio-
ne.

Giunti perimetrali
pavimentazioni, tra pavimento
e parete. Giunti a vista.
Larghezza dei giunti fino a 5
mm compreso il taglio e

lo smaltimento delle striscie

di bordo

Compreso il riempimento con
silicone monocomponente tipo
Gyso-Sil S70

Il lavoro dovra essere
eseguito con mplta cura senza
imperfezioni a perfetta

regola d'arte.

Prodotto equivalente offerto
(marca, tipo scheda tecnica

in italiano):

Colore da definire con

I'Architetto dopo la posa del

pavimento.

up=m A

Posa di accessori metallici.

Riporto

Totale interm.
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624

625

640

R 649

.001

.001

.001

Telaio per zerbino.

Fornitura e posa telaio

zerbino a "L" in acciaio inox

spazzolato h 20 mm

Dimensione telaio ca mm

3900x1600

up=pz A

Chiusini. Riempimento in opera del te-
laio e trattamento della superficie secondo le diretti-
ve del fabbricante.

Conc. pos. 614.001

Scatole elettriche a
pavimento.

Fornitura a carico di terzi.
Posa a carico
dell'imprenditore.

Compresa la fornizura e posa
telaio a "L" in inox
spazzolato h 20 mm.
Rivestimento della parte
superiore della copertura
delle scatole elettriche a
pavimento (pozzetti) con lo
stesso materiale del
pavimento.

Tutte le superfici

devono rispettare i requisiti
R10 (proprieta antiscivolo
secondo la norma DIN-EN
51130). GS1(upi’/EMPA) R10
Supplementi per raccordi
tagli e adattamenti in pos.
R614.901

Dimensione pozzetti mm

da 100x100 a 400x400 mm
up=pz A

Rivestimenti di scale in pietra artificiale eseguiti
in opera

Rivestimento di scale e pianertottoli in pietra
artificiale

GRADINI MONOLITICI
PREFABBRICATI IN TERRAZZO
SCALA UTENTI

Secondo il piano di dettaglio
del progettista n° 230 e 650
Fornitura e posa di gradini
monolitici di rivestimento in
pietra artificiale.

Gradini

monolitici prefabbricati,

alzata e pedata a "L" composti
da marmo o calcare frantumto,

Riporto

Totale interm.
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R .002

esecuzione come da campione
confermato dal progettista.
Grado di resistenza all'usura
:medio.

Strato di finitura tipo
Terrazzo composto da :
Bianco Carrara.

25% granulometria mm 1-3
25% granulometria mm 2-4
50% granulometria mm 2-7
Tassos, bianco puro,
granulometria mm 1.5 fino 4.
Inerti bianchi

Cem | 42, bianco

Pigmenti bianchi 2%

Malta legante CT C50 F7
Spessore ca 45 mm
Superficie fratazzata
finemente o lisciata a
cilindro, perfettamente
orizzontale. Levigatura fine
su alzata, pedata e sui bordi
laterali dei gradini,
stuccatura e lucidatura
inclusi tutti i bordi e

angoli, fino a consegnare una
pavimentazione lucida e
omogenea.

Incollaggio su supporto in
beton o betoncino mediante
materiale idoneo, spessore
finoaca 5 mm

Compreso eventuali ponti
adesivi necessari a
realizzare I'opera.

Misure pedate e alzate in
unico elemento a "L"

mm ca 345 (pedata)

mm ca 175 (alzata)
spessore alzata e pedata ca
45 mm

Lunghezza gradini ca 225 cm
Siliconatura su tutte le

parti occorrenti secondo
indicazioni della DL mediante
I'utilizzo di siliconi

appropriati alle pietre
artificiali.

Tutte le superfici

devono rispettare i requisiti
R10 (proprieta antiscivolo
secondo la norma DIN-EN
51130). GS1(upi’/EMPA) R10
up=pz A

GRADINI MONOLITICI
PREFABBRICATI IN TERRAZZO
SCALA FUNZIONARI

Riporto

Totale interm.
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Riporto ...

Secondo il piano di dettaglio
del progettista n° 230 e 650
Fornitura e posa di gradini
monolitici di rivestimento in
pietra artificiale.

Gradini

monolitici prefabbricati,
alzata e pedata a "L" composti
da marmo o calcare frantumto,
esecuzione come da campione
confermato dal progettista.
Grado di resistenza all'usura
:medio.

Strato di finitura tipo
Terrazzo composto da :
Bianco Carrara.

25% granulometria mm 1-3
25% granulometria mm 2-4
50% granulometria mm 2-7
Tassos, bianco puro,
granulometria mm 1.5 fino 4.
Inerti bianchi

Cem | 42, bianco

Pigmenti bianchi 2%

Malta legante CT C50 F7
Spessore ca 45 mm
Superficie fratazzata
finemente o lisciata a
cilindro, perfettamente
orizzontale. Levigatura fine
su alzata, pedata e sui bordi
laterali dei gradini,

stuccatura e lucidatura
inclusi tutti i bordi e

angoli, fino a consegnare una
pavimentazione lucida e
omogenea.

Incollaggio su supporto in
beton o betoncino mediante
materiale idoneo, spessore
finoaca 5 mm

Compreso eventuali ponti
adesivi necessari a
realizzare I'opera.

Misure pedate e alzate in
unico elemento a "L"

mm ca 345 (pedata)

mm ca 175 (alzata)

spessore alzata e pedata ca
45 mm

Lunghezza gradini ca 385 cm
suddivisi in 2pz da ca 192.5cm
Siliconatura su tutte le

parti occorrenti secondo
indicazioni della DL mediante
I'utilizzo di siliconi

appropriati alle pietre
artificiali.

Totale interm. ...l
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R .003

Tutte le superfici

devono rispettare i requisiti

R10 (proprieta antiscivolo

secondo la norma DIN-EN

51130). GS1(upi/EMPA) R10

Gradini 6 pz da 192.5 cm

up=pz A

GRADINI MONOLITICI
PREFABBRICATI IN TERRAZZO
SCALA SALA MULTIUSO/BUVETTE
Secondo il piano di dettaglio
del progettista n° 230 e 650
Fornitura e posa di gradini
monolitici di rivestimento in
pietra artificiale.

Gradini

monolitici prefabbricati,

alzata e pedata a "L" composti
da marmo o calcare frantumto,
esecuzione come da campione
confermato dal progettista.
Grado di resistenza all'usura
:medio.

Strato di finitura tipo

Terrazzo composto da :
Bianco Carrara.

25% granulometria mm 1-3
25% granulometria mm 2-4
50% granulometria mm 2-7
Tassos, bianco puro,
granulometria mm 1.5 fino 4.
Inerti bianchi

Cem | 42, bianco

Pigmenti bianchi 2%

Malta legante CT C50 F7
Spessore ca 45 mm
Superficie fratazzata
finemente o lisciata a

cilindro, perfettamente
orizzontale. Levigatura fine

su alzata, pedata e sui bordi
laterali dei gradini,

stuccatura e lucidatura

inclusi tutti i bordi e

angoli, fino a consegnare una
pavimentazione lucida e
omogenea.

Incollaggio su supporto in
beton o betoncino mediante
materiale idoneo, spessore
finoaca 5 mm

Compreso eventuali ponti
adesivi necessari a

realizzare I'opera.

Misure pedate e alzate in
unico elemento a "L"

mm ca 345 (pedata)

Riporto

Totale interm.
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680

R 689

R 690

R 691

R 692

.100

.101

.100

.101

.100

mm ca 175 (alzata)

spessore alzata e pedata ca
45 mm

Lunghezza gradini ca 798 cm
suddivisi in 12 pz da ca
199.5cm

Siliconatura su tutte le

parti occorrenti secondo
indicazioni della DL mediante
I'utilizzo di siliconi

appropriati alle pietre
artificiali.

Tutte le superfici

devono rispettare i requisiti
R10 (proprieta antiscivolo
secondo la norma DIN-EN
51130). GS1(upi’/EMPA) R10
Gradini 12 pz da 199.5 cm
up=pz A

Zoccolini per rivestimenti in pietra artificiale eseguiti
in opera

Zoccolino per pavimento tipo granulato di marmo,
prefabbricato.

Zoccolino per pavimento tipo granulato di marmo,
prefabbricato, ad angolo retto spessore mm 10,
altezza mm 60, lunghezza mm 600.

Struttura, composizione e colore uguale al pavimento.

Conc. pos. 614 e seguenti

Compresa la sigillatura

elastica con materiale idoneo

della parte inferiore tra

zoccolino e alzate/pedate.

Incollaggio a parete mediante

materiale idoneo e fugatura

della parte superiore tra

zoccolino e parete

up=m A

Misure di protezione contro I'essicamento prematuro,
trattamento di superfici (pietra artificiale), lavori

di protezione.

Protezione contro I'essicamento prematuro.

Con fogli di PE mm 0,1.

Sovrapposizione dei giunti,

compreso la rimozione € lo

smaltimento.

up=m2 A

Trattamento delle superfici.

Trattamento delle superfici con impregnazione.

12

510

Riporto

Totale interm.
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R 692

R 693

.101

.100

.101

102

Applicazione di una mano di
impregnante.

Prodotto tipo HMK S32W CT
Chemie o equivalente.
Prodotto offerto, marca e
tipo:

Per I'esecuzione sono da

osservare le schede tecniche

del produttore.

L'applicazione deve essere

testata su un campione di

riferimento e confermata

dall'Architetto prima della

messa in opera.

up=m2 A

Protezione di parti d'opera a fine lavori.
Protezione di pavimenti.

Protezione di pavimenti con
materiale in nontessuto
composto da fibre sintetiche,
lato superiore con foglio in
PE, lato inferiore con
rivestimento antiscivolo,
g/m2 ca 180.
Sovrapposizione dei giunti
cm 10.

Fissaggio dei bordi con
nastro adesivo (il nastro
adesivo NON va applicato per
nessun motivo sul pavimento
in terrazzo).

Con rimozione e sgombero a
lavori ultimati.

Prodotto tipo Floorline o
equivalente.

Prodotto offerto, marca e
tipo:

Pannelli duri di fibre,

copertura dei giunti con

nastro adesivo (il nastro

adesivo NON va applicato per
nessun motivo sul pavimento

in terrazzo) posati su

nontessuto.

Spessore ca mm 4.

Compreso rimozione e sgombero

460

460

Riporto

Totale interm.
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Riporto ...

a lavori ultimati
up=m2 A 80 M2 e e

Totale paragrafo600

Totale di capitolo346



