Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse

Sezione della logistica

Bellinzona

Concorso N°.: 18126
Appalto LCPubb

E2009 - STABILE VIA BOSSI 3 - 6900 LUGANO

CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA
PER LE OPERE DA :

INSTALLAZIONI ELETTRICHE - CF

eCCC-E D1

ATTENZIONE !

Se richieste nelle disposizioni particolari
completare le pos. 224.420, 224.510/560/570,
224.620 e 224.710

Allegare documenti pos. 252.120

Importo dell'offerta CHF.

IVA 7.7 % CHF.

IMPORTO COMPLESSIVO CHF.

Luogo e data

L'offerente:
(timbro e firma)

tiE
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1. Correzioni del modulo d’offerta.

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure I'omissione dei prezzi unitari, comportano

I'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario,
che é parte integrante dell'offerta.

Durante I'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2).

Pag.

Posizione

Prezzo esposto

Prezzo corretto

p. unitario Importo CHF.

p. unitario Importo CHF.

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.
IVA7.7% CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.

Eventuali osservazioni dell'offerente:
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2. Dichiarazioni dell'offerente.

Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente.

Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto.

2.1

L'offerente individuale.

Offerente

Nome

Indirizzo

Telefono

Telefax

Iscritto al registro di commercio:

= quale

= data iscrizione
= sede diiscrizione

Firmatario del CCL:

= adecorrere dal

*  presso

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:

(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

Struttura dell'offerente:

Direzione (nominativo):
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Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti):

Personale domiciliato (unita):

Personale estero (unita):

Le ditte iscritte a Registro di commercio con piu di un’attivita devono indicare solo le personale
sottoposte al CCL della categoria concernente I'appalto in oggetto.

Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato
presso la stessa.

Personale relativo all'appalto:

(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unita per tutta la durata della
prestazione).

Personale amministrativo (unita):
Personale tecnico (unita):

Totale personale relativo all’appalto:

Personale a disposizione in caso di urgenza:
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM)

Totale personale a disposizione:

2.2 Consorzio non ammesso

2.3 Subappalto ammesso per le opere da Fornitura e posa quadri elettrici e di comando

Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni:

| subappaltatori o fornitori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire I'adempimento degli
obblighi verso le istituzioni sociali, I'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento
delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei
contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri;dove non esistono, fanno
stato i contratti nazionali mantello.

L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non pud essere
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia
I'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che l'offerta dell'altro offerente, saranno escluse
dall'aggiudicazione.

| singoli subappaltatori possono partecipare a piu offerte. La scelta dei subappaltatori e dei fornitori &
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L'offerente & I'unico responsabile verso il COM per I'operato dei propri subappaltatori e fornitori, i
quali devono adempiere ai requisiti di legge (pos. 252.110 a) e b))

Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei
subappaltatori riguardano i rapporti tra I'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro
priorita.

Il COM si riserva il diritto di chiedere al offerente di cambiare uno o piu subappaltatori se questi non
dovessero adempiere ai requisiti di concorso.

Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non
previsti in essa, I'offerente deve chiedere per iscritto 'approvazione preventiva del COM.

Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sara dato solo se |'offerente prova che questi non
ha dato seguito agli impegni assunti.

A semplice domanda del COM l'offerente sara tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla pos.
252.110 delle disposizioni particolari (CPN 102), riferiti a tutti i subappaltatori, nonché la copia delle
loro offerte, entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta.

Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni gia subappaltate (subappalto del subappalto) & vietato.
In caso di violazioni é responsabile 'appaltatore.

L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno.

Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 36 RLCPubb. le notifica
immediatamente all’autorita di vigilanza e all'ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.

Accertate dall’autorita di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata.

L'offerente é tenuto a completare I'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che
presenti le stesse informazioni.

Importo offerte
subappaltatore
( IVA compresa )

Subappaltatore A Nome:

Indirizzo:
Opere: CHF

2.4  Assicurazioni.
Assicurazioni responsabilita civile (singola o per consorzio).

In caso di consorzio € richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio.
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni.

Decesso o lesioni corporali:

Per persona CHF

Per sinistro CHF

Danni materiali:
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Per sinistro CHF

Indennizzo massimo:

Per sinistro CHF

Compagnia d'assicurazione:
Nome:

Polizza no.:

Franchigia per sinistro: CHF

Contratto collettivo di lavoro.

Contratto collettivo di lavoro:
Sezione:

Data d'edizione

Eventuali osservazioni:

Documenti allegati dall'offerente.
L'offerta comprende i seguenti allegati.

L'elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente
su di un foglio separato da consegnare con ['offerta.

2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente.

1.| Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI | NO

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto n;\--zionale m"am.tello (C-NM) risp.
it contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. .
Indicare il/i contrattofi: '

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorieta generale del

. CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un

~ eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita

I pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli [
| durante tutta I'esecuzione della commessa.
Indicare il/i contratto/i:

‘ L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto O 0
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O

a osservare |'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, ie
norme usuali del Iuogo e deIIa professione

2. Rlspetto deIIe disposizioni di sicurezza suI lavoro et tutela della salute Si | NO
L’ offerente s'impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza suI 0 0
| lavoro e tutela della salute.
3.. Imposte e oneri sociali Sl NO
L’ offerente ha pagato Ie |mposte cantonali comunah e alla fonte dovute. o| O
L offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dlrette dovute, 0 ' 0
come pure l'imposta sul valore aggiunto dovuta.
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori:
AVS/AIIPG 0
Assegni familiari ]
Assicurazione disoccupazione O
SUVA o istituto analogo O L
LPP 0
Assicurazione perdita di guadagno in caso d| malattla 0
Pensionamento anticipato (PEAN) o |st|tu2|one analoga per le categorie
assoggettate. 0 ]
Indicare il nome dell’Istituto:
Contributi professionali per le categorie assoggettate. O O
L'offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti. O O
—— — :_I._ m—{
4, Falllmento o concordato / pegno Si NO
L offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 0 0
concordato.
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non & stato costituito nessun pegno nei 0 _
suoi confronti. -
5. Dichiarazione d’mtegrlta St NO
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 0 0
| pregiudicare la concorrenza. '
6. Subappaltatori sl NO
| L'offerente si dichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 0 0
de| puntl di cui sopra.
7 Foro competente S| NO
L offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente. O O

Crociare quanto fa al caso:
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Osservazioni/chiarimenti dell'offerente:

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste verra trattata, in conformita
dell'art. 39, cpv. 3 e cpv. 4 del RLCPubb.

Conferma, firme

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel
fascicolo CPN Disposizioni particolari, il offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante
la compilazione e Finserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a
comprovarli su richiesta. Egli dichiara inoltre che la presente offerta non é frutto di accordi atti
ad impedire o ostacolare la libera concorrenza.

L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella
documentazione di gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse.
Al momento della delibera dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del
contratto d'appalto.

In caso d'indicazioni non veritiere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di
procedere giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS).

Contemporaneamente le autorita fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi
pubblici vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente
preposto all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni
in connessione con le domande di cui sopra.

L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre:

» di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;

= di autocertificare la validita di quanto in questi riportato;

= di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la
correttezza dei contenuti;

= di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni
speciali ed eventuali direttive, di aver visionato tutta I'eventuale documentazione (piani,
relazioni e quant’altro connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore.

= di aver verificato I'adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato
ed eventualmente proporne I'adeguamento.
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3. Disposizioni Particolari (CPN 102).
000 Condizioni.
Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con
la lettera R davanti al numero della posizione.
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entita dei lavori.
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.
121 COM, proprietario.
121.100 COM.
Repubblica e Cantone del Ticino
Rappresentata dal
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse
Sezione della logistica
Servizio appalti
Via del Carmagnola 7
6501 Bellinzona
Telefono +41 91 814 78 35
Telefax +41 91814 78 39
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch
123 Progettista, consulente.
123.500 Ingegneri specialisti.
123.510  Ingegnere elettrotecnico.
Lingeri Nicola
Via Monte Boglia 7
6900 Lugano
Telefono +41 91 970 28 34
e-mail nicola.lingeri@bluewin.ch
124 Direttore dei lavori.
124.500 Ingegnere elettrotecnico.
Lingeri Nicola
Via Monte Boglia 7
6900 Lugano
Telefono +41 91 970 28 34
e-mail nicola.lingeri@bluewin.ch
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entita dei lavori.
131 Descrizione dell'opera.
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da impianto elettrico a

corrente forte per 'impianto di ventilazione allo stabile via Bossi 3 a Lugano
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131.200 L’intervento riguarda la sostituzione degli impianti di ventilazione per vari impianti, con la
sostituzione del quadro di regolazione e comando.
Nuove alimentazioni alle macchine del freddo, in partenza dal quadro principale esistente.
E previsto il mantenimento in funzione di parte degli impianti di ventilazione esistenti.
132 Ubicazione.
132.100  Ubicazione.
132.110  L’edificio si trova a Lugano in via Bossi 3,
133 Entita dei lavori, suddivisione in lotti.
133.100 [ lavori sono descritti nelle singole posizioni di capitolato.
140 Dati caratteristici dell'opera, quantita principali.
142 Dati caratteristici dell'opera.
142.100  Gli interventi principali previsti per I'opera in concorso comprendono le installazioni
143 Quantita principali.
143.100 - Quadro elettrico a celle di cdo e regolazione pz 3
- Int. automatici protettivi C13A/C16A 3LN pz 40
- Cablaggio per centraline/moduli forniti da terzi pz 220
- Morsettiere DIN 3x2,5/5x2,5 pz 140
- Tubi AL M20/M25/M32 ml 185
- Cavi inst. hffr 3x1,5/5x2,5/7x1,56 ml 460
- Linee di gruppo/linee per apparecchi pz 110
150 Delimitazioni.
151 Delimitazioni dell’appalto.
1561.100  Secondo capitolato e modulo offerta.
153 Modifiche di progetto del COM.
163.200  Modifiche.
I COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere
aggiudicate senza che I'lmprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi
genere.
160 Suddivisioni.
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera.
161.100  Suddivisione dell'opera.
E2009 - Stabile via Bossi 3 a Lugano.
162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511).
162.100 | costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei

costi e@CCC-E (ON50651Y.
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200 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, allegati all'offerta.

210 Descrizione semplificata.

R 219 Per la messa in appalto vale:

R 219.100 In ordine di priorita:

a) le disposizioni particolari (CPN 102);

b) [Ielenco dei prezzi;

c) i piani ed i documenti d’appalto;

d) le condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118;

€) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni
professionali.

220 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione.

221 Genere di procedura.

221.100 Procedura di appailto libera.

a) lalegge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 8 della LCPubb del 20.2.2001 ed
il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive norme
integrative;

Contro la presente documentazione di gara € data facolta di ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti.

222 Offerte parziali.

222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.

222.200 Le offerte parziali sono ammesse.

223 Criteri di idoneita.

223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneita previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma
dell'offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell'inoltro
dell’'offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad
effettuare i relativi controlli.

223.200  Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte,
rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in
Svizzera.

223.300 | concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione — della Commissione paritetica
competente — comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie
seguenti: elettricisti..

223.400 L'offerente deve avere realizzato almeno un’opera per impianti elettrici CF per un importo

IVA compresa uguale o maggiore di CHF. 80'000.-- realizzato e terminato negli ultimi 5
anni.
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224 Criteri d'aggiudicazione.

224100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e
sottocriteri, con le rispettive ponderazioni.

Nell'assegnazione dei punteggi la nota sara espressa con due decimali dopo la virgola e
arrotondata per eccesso.
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sara assegnata la nota minima
equivalente a 1.
224110  Criteri d'aggiudicazione:
| Criteri | Sotto criteri |
[ 01 | Economicita-Prezzo | 50 %
01.1  |Importo globale dell'offerta 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
] 02 | Attendibilita dei prezzi | 20 %
02.1 | Attendibilita dei prezzi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 03 | Qualita della ditta - certificati | 15 %
03.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi 60 %
03.2 Autorizzazione d’installazione 20 %
03.3 Controllore della ditta 20 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 04  |Organizzazione del cantiere [ 7 %
04.1 | Prontezza d'intervento 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 05 | Formazione apprendisti I 5 %
05.1 | Formazione apprendisti 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
[ 06 | Perfezionamento professionale ] 3 %
06.1 | Perfezionamento professionale 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| Totale | 100.00 %]

224.130  Qualora le offerte giudicabili sono inferiori a tre e superiori a uno, il fattore di ponderazione
economicita-prezzo assumera anche la percentuale prevista per l'attendibilita dei prezzi,
lo stesso principio sara adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo
depositato del COM
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per I'aggiudicazione, rimarranno invariati.

224140 Qualora c¢i sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il
CONCOrso.

224.200 Assegnazione della nota sul prezzo.

224.210 Economicita — prezzo.

Importo globale dell'offerta

Assegnazione della nota sul prezzo

La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sara assegnata
applicando la seguente formula riportata percentualmente:



Oggetto:
Opera da:

E2009 STABILE BOSSI, VIA BOSSI 3, 6900 LUGANO Pagina: 14
Opere da elettricista Data: 29.05.18

224.300

224.320

Nmax' Ns

Nx = Nmax' Pmin* S%

* (Px 'Pmin )

Note:

1 Nota minima N,

4  sufficienza Ng

6 Nota massima Npax

Nx Nota per un importo P,

Condizioni per I'economicita: $=20%

importi:

Pmin IMmporto offerta pit bassa

Ps Importo corrispondente alla nota 4 Ps = Pmin+ (1+ S%)
P, Importo di un'offerta x

Assegnazione della nota sull'attendibilita dell'offerta.

Attendibilita dei prezzi.

L'attendibilita del prezzo nel suo globale sara valutata in base alla media delle offerte che
rientrano nel preventivo del COM.

Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili € saranno
escluse dalla gara d’appalto.

In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal
COM con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), Sara assegnata una nota da 1 a 6 che diminuira
proporzionalmente rispetto al valore P, dell'offerta di riferimento calcolata.

Formula: P; =P,

P.- Prezzo diriferimento
P,- Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM

Condizioni per I'attendibilita dei prezzi: f1=5% .= 15%

Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara
d’appalto.
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224,500 Assegnazione della nota sulla qualita dell'offerente e dei prodotti.

224510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi.
Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri:

Lavori per opere impianti elettrici CF per un importo delle opere IVA compresa maggiore o
uguale a CHF. 80'000.-- eseguite (e terminate) entro la data d’inoltro dell'offerta.

Le valutazioni avverranno nel seguente modo:

Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o piu lavori* analoghi eseguiti dall'offerente
negli ultimi 5 anni.

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 6 anni.

Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli

ultimi 5 anni.
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Il valore della nota verra in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo
percentuale (%).
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali &
stato eseguito il [avoro.
* Allegare una distinta con indicata localita, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente
appaltante (come indicato alla posizione 252.120).
La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta
I'esclusione della gara d’appalto.
224540 Autorizzazione d’installazione.
Percentuale di presenza del portatore di concessione (persona del mestiere), rilasciata
dall'ispettorato Federale Corrente Forte ad una ditta, & verificabile al sito www.esti.ch
(autorizzazioni d’installazione).
Le ditte o consorzi che presentano una percentuale di presenza della persona del
mestiere del 100% ricevono la nota 6 mentre coloro che hanno una percentuale del 20%
ricevono la nota 1. Le altre percentuali saranno valutate in modo lineare.
224550 Controllore della ditta.
Percentuale di presenza del controllore della ditta, rilasciata dall'lspettorato Corrente
Forte ad una ditta, & verificabile al sito www.esti.ch (autorizzazione di controllo).
Le ditte o consorzi che presentano una percentuale di presenza del proprio controllore al
100% ricevono la nota 6 mentre coloro che hanno una percentuale del 0% ricevono la
nota 1. Le altre percentuali saranno valutate in modo lineare.
224.620 Prontezza d'intervento.
L’offerente dovra indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la
valutazione avverra con il seguente punteggio.
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento:
giorni 1 ... Pti.6
gioni 2 ... Pti.5
giorni 3 ... Pti.4
giorni 4 ..., Pti.3
giorni 5 ... Pti.2 (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni)
La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta I'esclusione dalla
gara d'appalto.
224700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale.
224,710 Formazione apprendisti.

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del
centro di consulenza LCPubb (http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-
pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche),
valida a partire del 01.07.2016.

Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:

Anno Numero
isti
Anno 5 1 (Marco)
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Anno 4 0
Anno 3 2 (Luigi, Carlo)
Anno 2 2 (Luigi, Carlo)
Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 6

Totale apprendisti alle dipendenze negliutimiSanni ........................
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi?

Si[] No[ ]

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'‘eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti
nei termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.

224720 Perfezionamento professionale.
Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale”, fa stato la scheda
informativa del centro di consulenza LCPubb
(http://www4 ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-
pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), valida a partire del 20.10.2016.

Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’'offerta.

Esempio:

Anno Numero
dipendenti in
perfezionamento

Anno 5 1 (Marco)

Anno 4 0

Anno 3 1 (Carlo)

Anno 2 2 (Carlo, Luigi)

Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 5

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimiSanni ........................

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un‘eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti
nei termini definiti dal COM, comporta P’esclusione dalla gara d’appalto.

225 Trattative.

225.100  Non viene condotta alcuna trattativa.

229 Consorzio.

229.100 Non ammesso.

230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta.

231 Iscrizione all'appalto.

231.100  Secondo avviso sul foglio ufficiale.

232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese.
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232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

233 Sopralluoghi.

233.310  Sopralluogo individuale autonomo.

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta.

234 Informazioni.

234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

235 Lingua e valuta.

235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana.

235.200 La valuta dell'offerta € il Franco svizzero (CHF).

236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.

236.100  Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito).

237 Apertura dell’'offerta.

237.100  Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito).

238 Validita dell'offerta.

238.100 Dalla data d’apertura dell'offerta, 6 mesi con possibilita di prolungamento.

238.200 Il COM siriserva la possibilita di richiedere un altro prolungamento del termine di validita
dell'offerta.

240 Documenti per I'appalto.

241 Documenti consegnati.

241.100 Capitolati d'appalto e modulo d’offerta + allegati.

250 Offerta.

251 Modalita d'inoltro.

251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta
compilata manualmente in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati
conformemente alle condizioni di appalto.

Oppure
251.200 Devono essere inoltrati:

e una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative,
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione, firmato dove richiesto e tutti gli allegati
conformemente alle condizioni di appalto. Questo fara stato per i testi (condizioni e
posizioni) e per i quantitativi;
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251.300

252

252.100

252.110

¢ una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e
quelli totali. Questo documento fara stato per i prezzi unitari;

¢ il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente,
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '92. Sul supporto devono essere
indicati I'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente.

e Vincolante ¢ la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate
vanno immediatamente segnalate al COM.
In nessun caso l'offerente pué modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena
I'esclusione dal concorso.

L'offerente pud proporre:
1. Prodotti equivalenti offerti

| materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l'indicazione “prodotto
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della
singola posizione. L'offerente & tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e
le schede tecniche di quest'ultimi. In caso di dimenticanza dell'indicazione, nel modulo
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verifichera I'equivalenza del prodotto
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’'offerta.

2. Prodotti come da richiesta del COM

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e
fabbricante) non €& tenuto ad allegare le schede tecniche ma &€ comunque tenuto a
compilare il modulo d’offerta con l'indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza
dellindicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non
verra esclusa immediatamente ma sara tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una
dichiarazione con la quale conferma l'utilizzo del prodotto di riferimento del COM

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Allegati dell'offerente.
Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi.

a) Dichiarazioni comprovanti I'avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti
contributi sociali:

- AVS/AIIPG;

- SUVA o istituto analogo;

- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

- Cassa pensioni (LPP);

- Contributi professionali;

- Imposte alla fonte;

- Dichiarazione avvenuti pagamenti PEAN per le ditte assoggettate CCL PEAN.

Le dichiarazioni comprovanti 'adempimento dei pagamenti degli oneri sociali devono
attestare 'adempimento dei requisiti al giorno esatto dall’'emittente ma almeno:

- periconcorsi da inoltrare dal 1. gennaio al 30 giugno, I'avvenuto pagamento degli
oneri sociali fino al 30 settembre dell'anno precedente

- periconcorsi da inoltrare dal 01 luglio al 31 dicembre, 'avvenuto pagamento degli
oneri fino al 31 marzo dell'annp in corso



Oggetto:
Opera da:

E2009 STABILE BOSSI, VIA BOSSI 3, 6900 LUGANO Pagina: 20
Opere da elettricista Data: 29.05.18

252.120

252.200

b) Dichiarazioni comprovanti I'adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio:
- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato;

e non devono essere state rilasciate piu di 6 mesi prima la scadenza del concorso.
c) Dichiarazioni attestanti il rispetto del CCL al quale si riferisce la commessa:

- Dichiarazione della commissione paritetica competente;

e non devono essere state rilasciate piu di 6 mesi prima la scadenza del concorso
Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano 'esclusione dell'offerta.
d) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche.

e) Perimpianti elettrici a corrente forte:

- Autorizzazione generale di installazione per le imprese rilasciata dall'ispettorato
federale degli impianti a corrente forte (ESTI).

- Dichiarazione della Commissione Paritetica Cantonale dell’edilizia e del genio
civile indicante I'effettivo dei montatori e degli apprendisti (montatori) dipendenti
della ditta.

f)  Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie
al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato.

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse
si riferiscono. La documentazione potra essere presentata anche in fotocopia.

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Inoltre i seguenti documenti:

a) lista referenze per lavori analoghi;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta I’
esclusione dalla gara d'appalto.

Il committente si riserva la facolta di richiedere successivamente i seguenti documenti.

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi);

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210;

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che il offerente non si
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 38 cpv.1 lett b) del RLCPubb (art. 38 cpv.
2 RLCPubb);

d) Completazione del piano di controllo qualita con allegate tutte le certificazioni;
e) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a) e b) riferiti ai subappaltatori;
f)  Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM,;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini
definiti dal COM, comporta I’ esclusione dalla gara d'appalto.
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262.220
R259
259.100

259.110

259.111

259.120

259.130

259.140

259.200

259.220

259.300

Dopo l'aggiudicazione I'offerente dovra fornire al COM una copia della polizza RC.
Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura.
Motivi d'esclusione.

Il COM depositera, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica
per le procedure a invito, in busta chiusa I'importo massimo preventivato per la
realizzazione dell’opera a concorso.

Il preventivo sara aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute
(data apertura vedi FU o lettera invito).

Le offerte il cui importo supera I'importo massimo preventivato non saranno prese in
considerazione per I'aggiudicazione.

Contro il preventivo depositato, i concorrenti hanno facolta di ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni dalla data di apertura delle offerte.

Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di
giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso.

La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta I'esclusione dell'offerente dal
CONCorso.

Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, I'offerta sara esclusa.

A) L'offerta inoltrata da un offerente che & stato aggiudicatario di una precedente delibera
e che si é reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia
con il committente Stato quali I'interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo
I'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere o qualsiasi altra violazione grave del
contratto per I'esecuzione delle opere aggiudicate, sara considerata come non giudicabile.

B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’'offerente la
sostituzione del subappaltatore qualora quest'ultimo durante I'esecuzione di opere d’una
precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il
rapporto di fiducia con il committente Stato quali I'interruzione ingiustificata dei lavori, la
cattiva o deprecabile condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato
illecitamente e senza motivi I'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere o qualsiasi
altra violazione grave del contratto per I'esecuzione delle opere aggiudicate. La
comunicazione del nuovo nominativo dovra avvenire entro una settimana dalla richiesta
del committente, in caso di mancata comunicazione da parte dell'offerente, I'offerta verra
considerata come non giudicabile.

Annullamento delle procedure.

a) Con riferimento all'art. 34 LCPubb ed all'art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto
d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto.
Non aggiudicazione

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in
caso di ricorsi, il COM si riserva gia sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la
delibera.

Nell'eventualita in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di
annullare la procedura d’aggiudicazione.

| concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento.
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260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori.
260.300 Se il COM richiede una variante, il contratto va adattato di conseguenza.

260.400 L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni
d'appalto del COM. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre.

260.500 In caso di consorzio/subappalto I'offerente pilota & responsabile del coordinamento e del
passaggio d'informazioni all'interno del consorzio e alle ditte subappaltanti. L'onere di
coordinamento € da includere nei prezzi offerti, come pure gli oneri derivanti dall'atto di
consorziamento. Si richiede la presenza in cantiere di una persona qualificata che si
occupa del coordinamento.

261 Varianti.

261.100 Le varianti non sono ammesse.

262 Subappaltatori imposti dal COM.

262.100 Le offerte perfezionate dei subappaltatori sono integrate nel contratto di appalto.
270 Prestazioni di garanzia.

271 Prestazione di garanzia richieste dal COM.

271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione
dei lavori di costruzione".

271.110  Trattenuta in contanti secondo I'art. 150 norma SIA 118.
Trattenuta in contanti secondo I'art. 150,

oppure

Trattenuta solo per I'eventuale parte eccedente I'importo aggiudicato indicato nella
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200.

271.120 Garanzia solidale secondo I'art. 181 della norma SIA 118.
271.200 Garanzia di buona esecuzione.

271.210  Ai possibili aggiudicatari della commessa pud essere richiesta la presentazione, prima
dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP.

La garanzia deve essere presentata come il modello allegato.

Sono pure impegnative le condizioni contenute nello stesso. Il testo € da riprendere
integralmente senza aggiunte né modifiche.

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni
lavorativi dalla relativa richiesta.

R272 Garanzia di restituzione d'acconto.

272.100  Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opera il COM
richiede una fideiussione (garanzia di restituzione d'acconto - fideiussione solidale) valida
fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da parte del COM), pari
all'importo equivaiente aita richiesta d'acconto. :
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350 Ostacoli, limitazioni, difficolta.

351 Ostacoli, limitazioni e difficolta.

351.100 Causati da attivita esistenti, attivita del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro,
lavoro a turni e coimprenditori.

351.110 Durante i lavori I'esercizio nello stabile in via Bossi 3 € sempre in funzione e deve essere
sempre garantita 'attivita.

351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili.

351.210 L’accesso deve sempre essere garantito

351.300 Posteggi
Non vengono messi a disposizione per gli operai, mentre per le attivita € concesso il
carico, lo scarico dei materiali, non € concesso di sostare ai furgoni, auto, automezzi se
non per un uso temporaneo di carico e scarico.

360 Collegamenti viari del cantiere.

361 Con accesso su strada.

361.100  Strade, piste e simili.

361.110 L'accesso & presente dalla strada Comunale in via Bossi a Lugano

370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere.

371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.

371.100 Postegqi.

371.110  Vedi punto 351.300

400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di
smaltimento.

430 Condotte d'approvvigionamento.

431 Approvvigionamento di elettricita.

431.100 L'offerente provvedera all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione

431.200

dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie
fino ai punti d'erogazione.

Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari.
L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai
piani cosi come l'illuminazione di servizio sara a carico del COM.

L'allacciamento dovra essere eseguito da un installatore autorizzato.

Potenza minima richiesta per artigiani e illuminazione di servizio, ca. 40 kW. _
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

Altacciamento definitivo a carico del COM.
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442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.

442.400 Prestazioni fornite dall'offerente.
Da includere nei prezzi unitari.

442500 Pulizia, sgombero degli esuberi.
Prescrizioni relative alle modalita di pulizia.
L'offerente & giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza che devono essere trasportati alla discarica autorizzata (giornalmente).
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, & da includere nei prezzi
dell'offerta.
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sara ripartita fra le ditte
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di

liquidazione.
500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente.
520 Protezione di persone e di beni immobili.
523 Sicurezza sul lavoro.

523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3
dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all'offerta, vedi pos.
252.110).

Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.

523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire
I'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai
pericoli indicati alla pos. 521.100.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario.

523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni
opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovra essere sottoposto all'approvazione del
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.

[l piano di sicurezza dovra essere allestito tenendo conto di:

- obiettivo e concetto di sicurezza,

- scenari di pericolo,

- responsabilita,

- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera,
- controlli specifici per generi d’'opera.

Settimanalmente l'offerente dovra compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficolta. Sono inoltre da
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e.
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima
dell'inizio dei favori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando
necessario.
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Tutte le spese per I'organizzazione, la gestione, I'applicazione e gli oneri delle misure di
sicurezza sono da calcolare nell'offerta.

523.400 L'offerente & totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in
relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovra,
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire 'accesso a persone estranee e
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni.

530 Protezione del cantiere.

531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.

531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.

540 Protezione dell'ambiente.

541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico.

541.100  Prescrizioni.

541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione
2009).
www.ssic-ti.ch/ambiente.html
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva:
Gruppo A
Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore.
Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari.

542 Protezione contro il rumore.

542100  Prescrizioni.

542.110  Si richiama in particolare I'applicazione della direttiva dell’Ufficio federale dellambiente
(UFAM) “Direttiva sul rumore dei cantieri” del 02 febbraio 2000, aggiornata al 24 marzo
2006.

552 Protezione delle acque sotterranee.

552.100  Prescrizioni.

551.110  Secondo la normativa vigente in materia.
Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore.
Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari.

553 Protezione del suolo.

553.100  Prescrizioni.

553.110  Secondo la normativa vigente in materia.
Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore.
Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari.

600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale.

621

Procedimento dei lavori.
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621.100 Prima dell'inizio dei lavori it COM/DL allestira un programma lavori vincolante con la ditta
assuntrice.

632 Inizio dei lavori.

632.100 Inizio probabile dei lavori opere a concorso settembre/ottobre 2018.

632.200  Se per motivi indipendenti dal COM l'inizio dei lavori & ritardato I'offerente non avra diritto
ad alcun risarcimento.

632.300 Prima dell'inizio dei lavori la ditta aggiudicataria & tenuta a fornire al committente la lista
dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). |l
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle
autorita preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovra
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM
(art. 36 RLCPubb/CIAP).

635 Fine dei lavori.

635.100 Secondo programma lavori COM/DL. Pos. 621.100.

640 Penali.

642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti dal programma lavori
COM/DL indicato alla pos. 621.100 e nel caso di mancato rispetto del grado di prontezza
d'intervento di cui alla pos. 224.620 verra applicata una penale di CHF 600.-- al giorno
lavorativo

651 Procedure in caso di controversie.

651.100  Altre procedure in caso di controversie.

651.110  Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.

R 652 Ordine di priorita dei documenti del contratto d’appalto.

652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).

2. Le condizioni particolari:
a) Il promemoria della discussione d'offerta;
b) Capitolato d'appalto.
3. L'elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta).
4. | piani e i documenti allegati.
5. Le condizioni generali:
a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione”;
b) | complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;
c) Nellordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni
professionali purché citate nei documenti contrattuali.
700 Normative, esigenze particolari.
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720 Normative SIA.

721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.

721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale I'edizione in vigore alla data di riferimento
(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni
generali per I'esecuzione di lavori di costruzione”.

730 Normative VSS.

731 Norme e raccomandazioni VSS.

740 Normative d'altre associazioni professionali.

741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.

R 790 Deroghe alle norme SIA.

R 791 Descrizione delle deroghe.

Norma SIA 118

R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantita.

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono
prettamente indicativi e pertanto non impegnano it COM verso l'offerente deliberatario.

| prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni.

L'offerente non pud quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei
quantitativi.

Le descrizioni esposte nel modulo d'offerta sono da verificare prima dell'inoltro dell’'offerta.
In fase d'esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per
opere prevedibili ed accertabili gia in fase d’offerta.

I COM, a suo giudizio, pud variare o sopprimere le quantita esposte nel modulo d’offerta
senza che I'Offerente esecutore possa avanzare pretese.

R791.300 Art. 87 (precisazione).

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno
riconosciuti.

R791.400 Art.135 (deroga).

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, &
d'esclusiva competenza dell'offerente.

R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica.

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente € tenuto a notificare al COM I'avvenuto
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale.

Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovra essere trasmesso al COM il quale
provvedera a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione
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lavori non € autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del
COM per importi superiori al 10% dell'importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze,
la liquidazione finale € da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze
sono da appianare al piu presto.

R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento.

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154
cpv. 2) ed & pagabile entro 30 giorni ( art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in
seguito rivelarsi dovuti.

Resta riservata la disposizione dell'art. 152 per la parte del credito corrispondente alla
trattenuta del COM.

800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere.

830 Disposizioni riguardanti il cantiere.

834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di
immagazzinamento.

834.100 Surichiesta del COM [l'offerente & tenuto ad attestare se i diritti di proprieta delle
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua societa o se sussistono diritti
di terzi.

Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprieta,
l'offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori.
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, I'entita e
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o
assicurativa.

837 Altre disposizioni relative ai lavori di costruzione.

R838 Cartello pubblicitario.

838.100  Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice.

850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio
invernale.

853 Manutenzione e pulizia.

853.100 L'offerente é giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza.

L'onere & da includere nei prezzi unitari.

860 Demolizione controllata, ripristino.

862 Ripristino dopo ultimazione lavori.
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862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei
lavori o della chiusura del cantiere.

862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono
essere sistemate alla situazione pre-esistente.

900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori.

920 Assicurazioni del COM.

921 Assicurazione responsabilita civile del COM.

922 Assicurazione dei lavori di costruzione.

922.100 |l COM conclude un assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung).
L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa),
ammonta allo 0.3 %.

930 Assicurazioni dell'offerente.

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.

931 Assicurazione responsabilita civile dell'offerente.

931.100 |l COM richiede una copertura minima per sinistro.
Danni corporali: CHF 5'000'000.-

Danni materiali: CHF 5'000'000.-

931.200 L'offerente s'impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi:

- lofferente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira
l'impegno da quest'ultimo;

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;

- il contratto assicurativo non viene prolungato;

- il premio assicurativo non & stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.

L'assicuratore dell'offerente s'impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo

per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM.

L’offerente ha I'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti.

Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, I'acqua di falda, il traffico pubblico

e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a

impianti di erogazione, I'offerente & tenuto ad avvertire immediatamente gli organi

competenti

933 Assicurazioni speciali.

933.100 | veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione
RC per trasporti “contro terzi". Le medesime condizioni valgono anche per trasporti
effettuati per conto dell’assuntore.

940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni.

941 Rapporti.

941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.
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941.110  Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E).
Per lavori secondo prezzi globali.
Per lavori secondo prezzo forfetario.
Per lavori a regia.
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno
precedente.

942 Fatturazione delle variazioni di prezzo.

942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo".

943 Fatturazione e flusso dei pagamenti.

943.100  Prescrizioni amministrative.

Tutte le fatture e le richieste di pagamento con lindicazione delloggetto, sono da
indirizzare a:

Sezione della logistica

Area della Realizzazione e dell’esercizio Sottoceneri

Via del Carmagnola 7

6501 Bellinzona

Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale

943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l'utilizzo della tariffa a
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento).

943.140 La fatturazione dei lavori eseguiti dovra essere fatta mensiimente. L'IVA non & da
includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sullimporto totale della
fattura.

943.150 L'offerente non potra in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia
senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare
ordine scritto.

944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.

944.400 Pagamenti di situazione.

944.410 Condizioni e spiegazioni.

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori.

b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera
precisa secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511),
descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa
dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione
dell’elemento secondo la gerarchia eCCC-E, la sua definizione e la quantita di
riferimento.
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c) La rendicontazione delle attivitd (situazione) dovra evidenziare i tipi di elementi
utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con Il'elenco delle prestazioni
(posizioni CPN), le quantita, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione
appaltante rendera disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti.

d) Tutti i boliettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche
saranno rifiutati. | competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le
norme contrattuali.

e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell'accettazione
della liquidazione finale, I'offerente & tenuto a rimanere a disposizione della DL e del
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o
correggere bollettini errati o non conformi.

f) 1l COM potra versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei
lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a
valere quale garanzia per I'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo
dell'opera.

g) L'offerente dovra presentare la prova dellavvenuto pagamento delle prestazioni
fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell'offerente, non
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si
riserva il diritto di adeguare I'importo richiesto.

h) Divieto di cessione o di pegno.

L’offerente non pud né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente
contratto senza I'esplicito consenso del COM.
945 Liquidazione finale.
945.200  Termini per il controllo della liquidazione finale.
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe.
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.
Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe.
945.400 Trattenute.
Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l'art. 152 della norma SIA
118.
R947 Tasse,
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente

a carico dell'offerente.

950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorita.
951 Autorizzazioni.

952 Disposizioni delle autorita.

960 Controlli dell’'esecuzione dei lavori.

963 Controlli e prove di qualita.
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963.100  Materiali e prodotti.

963.110 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e
a carico dell'offerente.
Le prove preliminari previste dal piano dei controlli di qualitd sono indennizzate con le
posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i
requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente.
Gli oneri per i controlli durante esecuzione sono assunti dal COM e indennizzate secondo
apposite posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero
i requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente.
Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle
prove (intermedi o finali) direttamente alla DL al piu presto possibile.

970 Documentazione dell'opera.

971 Documentazione dell'opera.

971.100 L’assuntore deve collaborare con Direzione Lavori competente per l'allestimento della

documentazione relativa al collaudo dellopera. Le relative prestazioni sono da
comprendere nei prezzi unitari, se non indicato diversamente nel prezziario.

L’'assuntore dovra allestire i rilievi delle parti d’'opera non pil visibili come pure i piani di
montaggio, degli schemi, nonché i dettagli elaborati e aggiornati dallo stesso e dovra
consegnarli alla DL competente secondo i termini stabiliti.
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4. Basi di calcolo (CPN 103).
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi
dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari.
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione,
paragrafi da 100 a 400.
111.100  Quale data di riferimento vale:
Data d'inoltro dell' offerta.
112 Contratto nazionale mantello CNM.
112.100 Vale:
112.110  Associazione:
Data di edizione: .........ccoceviiiiiiiiiiiiiiniiiinn o
113 Contratto collettivo di lavoro CCL.
113.100 Vale:
113.110  Associazione:
Data diedizione: ............cccoiiiiciii
700 Variazioni di prezzo.
700.100 Periodicita di fatturazione delle variazioni di prezzo.
700.130  Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente.
A saldo finale delle prestazioni non saranno piu riconosciute richieste di aumenti.
700.790  Metodo utilizzato

| metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazione dei
prezzi nel settore della costruzione: per il presente concorso & utilizzato il sistema:
Metodo parametrico MP

Viene applicato unicamente I'indice dei prezzi al consumo.

Basi di calcolo.

a) Quota parte fissa: % 20.

b) Quota trasferibile: % 80.

Indice dei prezzi al consumo.



R980

980.100

980.200

980.300.

PRESCRIZIONI SPECIALI CPN ELETTRICITA E TELECOMUNICAZIONI
Leggi e regolamenti

La legge federale sull'elettricita e relative ordinanze per ia costruzione, I'esercizio e la manutenzione degli
impianti elettrici a corrente forte e debole del 07.07.1993 e successivi aggiornamenti.

La norma tecnica del’ASE NIBT sugli impianti interni, con tutti i relativi aggiornamenti e comunicazioni
dell'ispettorato pubblicate nel bollettino ASE, in vigore al momento della pubblicazione dell'offerta.

Le prescrizioni speciali della competente Azienda Elettrica distributrice.

Le direttive dell'UFCOM sugli impianti radio e telericeventi.

Modalita d’inoltro dell’offerta tramite elaboratore dati

Mantenimento cronologico, se possibile dal sistema informatico, delle posizioni e delle pagine come da
capitolato originale.

Riporto completo della ricapitolazione per SDC (CCC) fino a 4 cifre (es. 232.1) sul capitolato originale.
Da parte della ditta offerente, con linoltro dell'offerta comprensiva del relativo tabulato informatico di

calcolazione, & obbligatorio l'invio del dischetto di calcolazione offerta (Nota Bene: invio dischetto solo per
informazione e controllo).

Le ditte che inoltrano il capitolato e modulo d’offerta allestito con il supporto
informatico devono presentare i seguenti documenti:

2.3.1 riporto completo della ricapitolazione offerta sul capitolato originale;
23.2 tabulato di calcolazione;
233 relativo dischetto di calcolazione con la dicitura sull’etichetta inerente il

concorso (no. del concorso) e il nominativo della ditfa
concorrente.

Prezzi offerti, lavori a regia e nuovi prezzi

Prezzi offerti

Nel presentare Ia sua offerta la ditta riconosce che essa ha calcolato i suoi prezzi, ritenuti validi e
rimunerativi con perfetta conoscenza dei luoghi, delle condizioni esposte nelle prescrizioni, e delle
specificazioni del modulo d'offerta.

Lavori a regia
Per lavori a regia, la messa a disposizione di attrezzature per I'esecuzione di opere fino a m. 3.50 di

altezza s'intende compresa nei prezzi che saranno calcolati comprensivi di ogni onere e di tutte le
prestazioni tecniche toccanti il personale ed i quadri dirigenti alla ditta stessa.

Nessun lavoro a regia verra riconosciuto dalla D.L.! se non espressamente ordinato dalla stessa.
Eventuali lavori ordinati da terzi non saranno riconosciuti dalla D.L.

Viene pure ribadito I'obbligo per la ditta esecutrice di compilare i relativi bollettini di lavoro in due copie con
le seguenti indicazioni:




980.400.

980.500.

980.600.

ore di lavoro normali;

ore di lavoro straordinarie;

cognome degli operai ed apprendisti impiegati e (anno di tirocinio);
il materiale usato;

dettagliata descrizione del lavoro eseguito.

| bollettini delle regie dovranno essere presentati alla D.L. per accettazione e firma entro sette giorni
dall'esecuzione del lavoro (eventuale spedizione per fax).

Trascorso questo termine tutti i bollettini non saranno riconosciuti.
| bollettini a regia devono essere fatturati con 'avanzamento dei lavori.

Con la firma di un rapporto di regia la D.L. attesta solo l'avvenuta esecuzione e validita del lavoro
eseguito.

Il riconoscimento definitivo dei lavori a regia sara convalidato o meno dalla D.L. in fase di liquidazione
quando sara esaminata |a validita effettiva se quanto & stato eseguito cade nei limiti contrattuali o meno.

Materiali

Tutto il materiale impiegato deve corrispondere alle pill recenti norme e criteri sulla prova e messa in
commercio (segno di sicurezza efo di qualita).

L'impegno della ditta esecutrice di prendere in consegna eventuali apparecchiature fornite dal committente
(per esempio: corpi illuminanti, quadri di distribuzione e comando ecc.) e di adeguarsi agli oneri relativi, &
descritto nel modulo d'offerta in una apposita posizione di presentazione.

Conduzioni dei lavori

Se ritenuto necessario da parte della D.L., il titolare della ditta o un suo rappresentante & tenuto a
presenziare alle riunioni di cantiere, d'ufficio e a ogni altro sopralluogo.

Esecuzione dei lavori

Piani, schemi

| piani d'installazione, di dettaglio, gli schemi o descrizioni rimessi alla ditta esecutrice sono direttivi, essi
non eliminano in nessun modo le responsabilita derivanti dalla conoscenza professionale dellinstallatore e
non dispensano di consultare tempestivamente i gestori di rete, per tutti gli eventuali connessi
allinstallazione in oggetto.

La Ditta curera per tempo I'allestimento degli avvisi dimpianto e relative formalita verso i gestori di rete.

E' dovere della Ditta confrontare i suoi piani in ogni fase della costruzione, con i piani di esecuzione della
locale D.L. valevoli in quel momento; di regola i piani di dettaglio prevalgono sui piani generali.

La Ditta € responsabile di tenere in cantiere costantemente aggiornati disegni e schemi esecutivi. Non é
permesso annullare piani e disposizioni senza I'autorizzazione del progettista o della locale D.L.

Tracciati, condutture, risparmi

La ditta provvedera tempestivamente alla posa nei getti in calcestruzzo di tutte le tubazioni, cassette e
risparmi,

La ditta esecutrice deve essere avvisata per tempo, con un preavviso minimo di 24 ore.




980.700.

980.800.

980.900.

Qualsiasi onere derivante al Committente per negligenza da parte della Ditta verra considerato in sede di
liquidazione.

Quadri di distribuzione, comandi
Grado di segregazione meccanica come a specifica del modulo d'offerta (Norma 60439).

Messa in esercizio e collaudo

Prima della messa in esercizio dellimpianto la ditta & tenuta ad osservare quanto sancito nel’OIBT
(Ordinanza Installazioni Bassa Tensione).

Collaudi e consegna dell'opera avvengono secondo le disposizioni SIA118

Misure, rilievi e liquidazione

La liquidazione verra allestita secondo norma SIA 380/7

Le richieste d'acconto vengono redatte sulla base della suddivisione dei generi dei costi (SDC/CCC) in
ragione dell'80% del lavoro effettivamente eseguito. Le stesse sono vistate dalla D.L.

Le richieste d’acconto basate su liquidazioni parziali vengono corrisposte in ragione del 90%.

Alla fine dei lavori o di importanti settori di essi, la ditta esecutrice allestira sulla base dei rilievi parziali
esequit, la liquidazione finale che sara verificata in contraddittorio.

Autorizzazione ad installare

Con [linoltro dell'offerta deve essere allegata copia dell'autorizzazione ad installare rilasciata
dall'lspettorato Federale degli impianti elettrici.

Le ditte estere devono presentare I'autorizzazione ad installare rilasciata dall’Ispettorato Federale.

In mancanza di questo documento, il committente, dopo accurata verifica, assegna un termine perentorio
di 5 giorni per produrli. In caso contrario I'offerta sara esclusa dalla procedura d'aggiudicazione.
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1. Informazione importante
Le seguenti prescrizioni speciali fanno parte integrante del capitolato di appalto e devono
essere completate, dove richiesto, da parte dell’Assuntore.

E’ compito del progettista verificare con il Committente dei lavori di avere ricevuto o
scaricato da Internet ['ultima versione valida di questo allegato, che & composto da 15
capitoli numerati da 1 a 15.

2. Riunione di coordinamento

Prima dell'inizio delle attivita di ordinazione dei materiali del presente appalto & necessario
concordare (con sufficiente anticipo), un incontro con un responsabile del settore rete e
telefonia del CSI. Nella riunione si potra constatare I'effettiva corrispondenza dei materiali
che si intendono installare con le esigenze specifiche del CSI e del cantiere.

'Assuntore, su richiesta del Committente, dovra presentare una campionatura dei
materiali : per esempio cavi del cablaggio, cavi di patch, prese RJ45, pannelli 19 |
eventuali canali a pavimento e/o parapetto.

3. Disegni, schemi e piani esecutivi

I documenti (schemi di principio, disposizioni di rack, planimetrie) riguardanti le
installazioni del presente appalto devono essere provvisti di timbro originale con testo:
DISEGNO ESECUTIVO e data di approvazione del Centro Sistemi Informativi (CSI) per
essere considerati a tutti gli effetti validi per eseguire i lavori.

4. Caviin rame per la trasmissione dati (cavi di installazione rigidi)
| cavi relativi al cablaggio universale terziario devono possedere le seguenti caratteristiche
tecniche minime:

Cavo simmetrico, impedenza a 20°C: 100 Q, certificato per categoria 7 / classe F
ISO/IEC 11801 (2002) oppure EN 50173, composto da 8 fili conduttori con diametro
minimo 0.55 mm.

Il cavo richiesto & quello definito come Screened Shielded Twisted Pair, con schermatura
in foglio di alluminio per ogni coppia, + una treccia di rame stagnato che avvolge i quattro
doppini ( denominazione attuale S-STP, nuova S-FTP ). Guaina esterna in materiale
FRNC/LSOH (oppure LSFROH) senza alogeni e non propagatore di fiamma (IEC 332).

Cavo offerto: Fabbricante: Tipo di cavo / modello:
( Nota: | campi soprastanti devono essere compilati a cura dell'offerente )
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5. Pannelli per permutazioni cavi di rame categoria 6 (patch panel)

| pannelli per permutazioni devono essere metallici, ed avere alloggiamenti per un
massimo di 32 prese RJ45 singole.

Nota: in caso di estensione di impianti i pannelli dovranno essere uguali agli esistenti.

6. Cavi in rame di permutazione (cavi di patch flessibili)
| cavi offerti devono possedere le sequenti caratteristiche tecniche minime:

Cavo simmetrico, impedenza a 20°C: 100 Q, schermato, certificato minimo per
categoria 6 (ISO/IEC 11801 oppure EN 50173), a 8 fili conduttori flessibili, con diametro
min. 0.4 mm max. 0.65 mm.

Il cavo richiesto & quello definito come Screened Shielded Twisted Pair, con schermatura
in foglio di alluminio per ogni coppia, + una treccia di rame stagnato che avvolge i quattro
doppini ( denominazione attuale S-STP, nuova S-FTP ). Guaina esterna in materiale
FRNC/LSOH (oppure LSFROH) senza alogeni e non propagatore di fiamma (IEC 332).

e Presa RJ45 tipo Hirose o equivalente.

e Cappuccio di protezione colorato antistrappo e antiaggancio (tipo Hirose o
equivalente).

¢ Numerazione univoca da ambo i lati per veloce identificazione in caso di guasto.
¢ Indicazione ad ogni capo della lunghezza in metri.
e Cablaggio delle prese RJ45 secondo norma TIA/EIA 568-A.

Colore delle guaine esterne e dei terminali di protezione:

> Grigio ( Equivalente a RAL 7035 ) : da utilizzare negli uffici per collegamenti di
personal computer , telefoni VOIP, stampanti di rete (categoria 6);

» Grigio (Equivalente a RAL 7035 ) : da utilizzare negli armadi tecnici per collegamenti
di telefonia tradizionale TDM (categoria 3);

> Giallo (Equivalente a RAL 1021 ) : da utilizzare negli armadi tecnici per
collegamento rete ethernet (categoria 6).

Cavo offerto:

Fabbricante: Tipo di cavo / modello:

( Nota: | campi soprastanti devono essere compilati a cura dell’offerente )
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7. Presa RJ45 e relativi accessori
La presa RJ45 offerta, di tipo schermato, composta da contenitore ed inserto, deve
essere certificata almeno per la categoria 6 (ISO/IEC 11801).

Deve essere garantita la modularita, quindi la presa deve poter essere montata o
smontata singolarmente sul pannello e sul canale.

Il telaio per le prese nei canali deve essere minimo del tipo duplex (alloggiamento per
due prese RJ45 per ogni scatola di grandezza uno).

Connessione dei conduttori (doppini) secondo norma TIA/EIA 568-A.

Presa RJ45 offerta:

Fabbricante: Tipo / modello:
( Nota: | campi soprastanti devono essere compilati a cura dell’'offerente )

8. Cavi e prese per impianti telefonici

Il tipo, classe e categoria dei cavi di compenso, di trasposizione, le prese relative ai
collegamenti telefonici nei rack e tra rack e centrale telefonica sono da concordare con il
CSl di volta in volta.

9. Cavi in fibra ottica per colonne montanti interne allo stabile
| cavi in fibra ottica offerti devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

— rivestimento antifiamma FR/LSOH (cavo senza alogeni in materiale che reagisce in
maniera ignifuga). Cavo in fibra ottica multimode 50/125 con N fibre, con connettori
E2000 0° colore Nero (oppure Blu RAL 5015) da ambo le parti e per ogni fibra. Il cavo
deve essere misurato e corredato dal relativo protocollo di misura ad installazione
avvenuta;

— i connettori devono essere conformi alla norma EN 50377 devono essere installati su
un pannello da 1 HE in linea orizzontale;

— al di sotto dei connettori € necessaria un'etichetta con testo indelebile indicante i
locali tecnici collegati. Il testo delle etichette deve essere scritto con appositi strumenti
(non a mano) secondo le indicazioni degli schemi del progettista

— per una migliore identificazione dei connettori, non & consentito installare piu di un
cavo multifibre per pannello.
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Cavo in fibra ottica offerto:
Fabbricante: Tipo di cavo / modello:

( Nota: | campi soprastanti devono essere compilati a cura della ditta offerente

)

10.Pannelli per permutazioni fibra ottica
| pannelli per permutazioni devono avere gli alloggiamenti in linea orizzontale per un
massimo di 24 connettori E2000 0°, colore nero RAL 9005 ( oppure Blu RAL 5015 ).

11.Strumento di misura

L'apparecchio utilizzato deve poter fornire protocolli e misure confrontabili con quelli
eseguiti dallo strumento di riferimento CSI (Costruttore Fluke, modello DSP-4300 e
successivi).

| protocolli di misura devono essere forniti in formato elettronico su CD standard.

Non & necessaria alcuna copia cartacea.

12.Modalita di esecuzione dei protocolli dei cavi

Tutti i cavi installati devono essere certificati. |l test deve essere positivo ( passato )
per tutti i cavi forniti. Non ci devono essere parametri fuori norma o al limite ( border line
), evidenziati (per esempio) da asterischi.

| protocolli di misura dei cavi devono essere eseguiti secondo le norme, in modo di
fornire le misure richieste conformi alla classe indicata E ( F).

La velocita nominale di propagazione del segnale di misura nel cavo rispetto alla
velocita della luce ( NVP % ), deve essere quella indicata dal costruttore del cavo
installato. Si consiglia di eseguire la calibrazione della velocita NVP secondo la
procedura indicata dallo strumento.

La misura da eseguire & quella definita come permanent link, cioé viene misurato il
cavo fisso, da presa RJ45 a presa RJ45 senza cavi di patch flessibili intermedi.

Gli unici cavi aggiuntivi ammessi sono quelli specifici dello strumento di misura.

13.Documentazione tecnica dei prodotti offerti

SU RICHIESTA DEL PROGETTISTA LA DITTA OFFERENTE DEVE ESSERE IN
GRADO DI METTERE A DISPOSIZIONE, ENTRO 5 GIORNI LAVORATIVI, LA
DOCUMENTAZIONE TECNICA DEI PRODOTTI OFFERTI ( CATALOGHI, SCHEDE
TECNICHE, CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA')
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14.Documentazione da consegnare al CSl, Via Carlo Salvioni 12a, 6500 Bellinzona
settore rete e telefonia

Cavi in rame cablaggio strutturato

La Ditta deve consegnare al CSI, di norma prima della messa in funzione degli impianti,
una copia in formato elettronico non modificabile ( Acrobat Reader, *.pdf ) dei protocolli
di misura di tutti i cavi installati.

Inoltre deve stampare una lista riassuntiva con evidenziati sia il numero di identificazione
che la lunghezza di tutti i cavi installati.

In casi di strumenti con software particolari, concordare con il CSl la soluzione.

Fibre ottiche

Per quanto riguarda le fibre ottiche I'installatore deve fornire il protocollo di misura ad
installazione avvenuta. | protocolli devono riportare, oltre a tutte le caratteristiche
richieste dalla categoria, anche il testo di identificazione del cavo in fibra ottica
corrispondente ai disegni esecultivi, allestiti dell’'ufficio di progettazione del cablaggio.

| protocolli di cui sopra ( rame e fibra ottica ) certificano la possibilita di utilizzo
dellimpianto e devono essere consegnati appena possibile, in ogni caso prima della
data prevista per la messa in esercizio degli impianti.

Nota importante: senza la documentazione richiesta gli impianti di cablaggio
strutturato non potranno essere messi in esercizio e collegati alla rete
del’Amministrazione Cantonale.

15. Verifiche a fine lavori

Il CS! eseguira a fine lavori e di norma prima della messa in servizio un protocollo
scritto di accettazione dell'impianto e di  valutazione dei risultati. Verra verificata la
conformita di quanto installato rispetto alle presenti prescrizioni.

Verranno effettuati dei controlli statistici sulla certificazione dei cavi utilizzando lo
strumento di misura CSI. In caso di discordanze con i protocolli forniti I'’Assuntore dovra
presentare la prova dell’'avvenuta calibrazione ufficiale dello strumento di misura, come
da norme vigenti.
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Progetto: 2017.02 Pagina: 1
E_Stabile via Bossi 3 - 6300 Lugano 15.05.2018
D1 Modulo offerta impianti lettrici
Oggetto: SvB, A1, A2
Vers.Dati CPN: 01.01.2017
Data del descrittivo:

Lordo

Ricapitolazione per Incarico, eCCC-U: Elettro (USIE)
23 Impianti elettrici

D 1 Impianti elettrici
D 1.1 Apparecchi a corrente forte

D 1.1.2 Apparecchiature assiemate
D 1.1.21 Distributori principai

D 1.1.23 Distributori di comandovent. .
D 1.2 Installazioni a corrente forte

D1.22 Messeaterra e

D 1.2.22 Collegamenti equipotenziale di protezione
D 1.2.3 Sistemi d'installazione

D 1.2.31 Canaliportacavi
D 1.2.4 Linee principalie montantiv
D 1.2.42 Alimentazione macchine fredde
D 1.2.43 Alimentazione quadri di comando

D 1.2.7 Installazioni RVFS

D 1.2.72 Installazioni di ventilazione
D 1.8 Installazioni provvisorie

D 1.8.1 Provvisori a corrente forte

D 1.8.11 Impianti provvisori corrente fote
D 1.9 Diversi, Imprevisti

D 1.9.2 Diversi

D 1.9.24 Lavori in economia
D 1.9.25 Controlli indipendentt
D 1.9.26 Adattamenti impiantiesistentit L

D 1.9.27 Smontaggi impianti esistenti

Totale Impianti elettrici
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Designazione
Lordo

IVA

Netto

Importo Offerta

Verificato
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Prezzo

Importo

Progetto: 2017.02
E_Stabile via Bossi 3 - 6900 Lugano
D1 Modulo offerta impianti lettrici
Incarico: 23 Impianti elettrici 1/97 (V17)OPS 01.01.2017 / del: 01.01.2017
SvB Gen 00
‘POS Testo Cl Mis. di Prev. UM
23 Impianti elettrici {Inc.]
SvB Stabile via Bossi [SDO]
Gen Generale [UBI]
00 Impianti comuni [ATZ]
D 1.2.22 Collegamenti equipotenziale di protezione [eCCC-U]
511.117.801 Messa a terra equipotenziale
Verifica installazione
esistente, controllo e
adattamenti ai collegamenti
equipotenziali.
up = pz 2 up
512.332.232 Tubo Al 25 12 20 m
512.332.233 Tubo Al 25 13 15 m
521.561.102 Barra equipotenziale AP per
corde -7x25+1x70, nastro -3x30 12 2 pz
521.561.302 Barra equipotenziale AP 16xM8 12 2 pz
522.212.513 Cavo FEO 1x50 52 80 m
522.381.511 Racc cavo TT/FEO/FES -1x70 72 4 pz
583.241.201 Canale di inst
con separazione,
hf -60x40 20 m
583.312.221 Linea di ponte
con elementi di raccordo
parzialmente incl,
16-25mm? -0,5m 25 pz
D 1.2.22 Totale Collegamenti equipotenziale di protezione [eCCC-U]
D 1.2.31  Canali portacavi [eCCC-U]
513.141.113 Cambio direzione canale IS
largh >100 -200 32 5 pz
513.211.262 Canale di inst hf 110x60 12 30 m
513.211.322 Canale di inst hf 150x60,
1 divisorio 12 15 m
514.212.112 Passerella non forata 200x60
Zn in continuo 11 20 m
514.213.112 Coperchio 200 per

passerella a 60,
Zn in continuo 11 20 m
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E_Stabile via Bossi 3 - 6900 Lugano 156.05.2018
D1 Modulo offerta impianti lettrici
Incarico: 23  Impianti elettrici 1/16 (V17)OPS 01.01.2017 / del: 01.01.2017
SvB Gen 00 -
|:POS Testo cl Mis. di Prev. UM Prezzo Importo
514.213.141 Divisorio per passerella
alt 60 Zn in continuo 11 20 M
514.215.112 Curva orizzontale 90° 200x60
per passerella,
Zn in continuo 11 2 pz BTSSP
514.215.142 Coperchio curva orizzontale
90° 200
per passerelia a 60,
Zn in continuo 11 2 PZ e e
514.223.111 Placca di montaggio per
passerella alt 60,
Zn in continuo 11 10 pz
514.512.121 Mensola carico basso 200
Zn in continuo 11 20 pz
514.521.112 Sospensione carico medio
-300, Zn in continuo 12 20 pz
D 1.2.31  Totale Canali portacavi [eCCC-U]
D1.242 Alimentazione macchine freddo [eCCC-U]
522.212.733 Cavo FEO 5x95 52 30 M eesessnesies
522.212.734 Cavo FEO 5x95 53 30 m
522.381.632 Racc cavo TT/FEOQ/FES -5x120 73 4 pz
D1.2.42 Totale Alimentazione macchine freddo [eCCC-U]
D1.2.43 Alimentazione quadri di comando [eCCC-U]
522.212.253 Cavo FEO 5x16 52 30 m
522.212.254 Cavo FEO 5x16 53 30 M GGEEsERRE SEbedsesie
522.381.331 Racc cavo TT/FEO/FE5 -5x16 72 4 pz
D1.2.43 Totale Alimentazione quadri di comando [eCCC-U]
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.PoS

Testo Ci Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

D 1.8.11

511.112.161

511.112.541

511.161.001

511.161.002

511.241.201

511.242.418

D 1.8.11

Impianti provvisori corrente forte [eCCC-U]

Installatore elettricista AFC 8 h

Installatore elettricista
4° anno di tirocinio 8 h

Per impianti

ventilazione esistenti.
Rilievo degli impianti
esistenti, cavi agli
apparecchi periferici,
marcatura delle linee e
cartellini indicatori dei

cavi in entrata e in uscta.
Prezzo indicativo Fr. 2'000.00
Verra riconosciuto
l'effettivo tempo impiegato,
con bollettini di lavoro
controfirmati dalla DL.

up = pz 1 up

Per impianti

ventilazione esistenti.
Provvisorio per mantenimento
in funzione di parte degli
impianti ventilazione.
Esecuzione impianto
provvisorio, eseguito con
linea e quadro provvisorio.
Prezzo indicativo Fr. 1'500.00
Verra riconosciuto

l'effettivo tempo impiegato.
Con bollettini di lavoro
controfimati dalla DL.

up =pz 3 up

Sezione conduttori mm2 25

Numero di conduttori: 5

Lunghezza linea m 50

Durata di messa a disposizione

ms. 6

Con smontaggio e ripristino

up =pz 3 wup

Messa a disposizione mensile,
ms. 6 2 pz

Totale Impianti provvisori corrente forte [eCCC-U]

2'000.00

1'500.00

2'000.00

4'500.00
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Incarico: 23 Impianti elettrici 1/197 (V17)OPS 01.01.2017 / del: 01.01.2017
B §VB Gen 00 - -

:POS Testo Cl Mis. di Prev. UM Prezzo Importo
D 1.9.24 Lavori in economia [eCCC-U]
511.112.161 Installatore elettricista AFC 35 h  cmesmesmoany selneeeieaeing
511.112.171 Elettricista di montaggio AFC 25 h
511.112.541 Installatore elettricista

4° anno di tirocinio 60 h
511.145.001 Piccolo materiale /h a regia 150 h
D1.9.24 Totale Lavori in economia [eCCC-U]
D 1.9.25 Controlli indipendenti [eCCC-U]
511.114.111 up =pz

Con elaborazione protocolli

di misura e collaudo, firmati

dalla istanze preposte. 2 Up  csmeiesmess ReERMIEANLGS
511.117.701 Misurazione

documenti e verbali

Protocolli RaSi - Collaudo

OIBT con documenti.

up = pz 2 up
D1.9.25 Totale Controlli indipendenti [eCCC-U]
D 1.9.26  Adattamenti impianti esistenti [eCCC-U]
511.112.161 Installatore elettricista AFC 20 h
511.112.541 Installatore elettricista

4° anno di tirocinio 20 h
511.145.001 Piccolo materiale /h a regia 50 h
D 1.9.26 Totale Adattamenti impianti esistenti [eCCC-U]
D1.9.27 Smontaggi impianti esistenti [eCCC-U]
511.112.161 Installatore elettricista AFC 15 h
511.112.541 Installatore elettricista

4° anno di tirocinio 15 h
511.411.001 Smontaggio, sgombero e

smaltimento di cavi di

sezionei diverse fino a

5x10 mmq, per impianti

RVCS e regolazione

up=m 600 up
511.411.002 Smontaggio, sgombero e

smaltimento di tubi, canali
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511.411.002 fino a 150/100 mm, per
impianti RVCS.
up=m 150 up
511.411.003 Smontaggio, sgombero e
smaltimento di quadro di
comando e regolazione
per impianti RVCS esistente.
Dim. fino a 1000x2000x300 mm
up = pz 3 Up  SnTeRnTaE oo
511.411.004 Smontaggio, sgombero e
smaltimento di apparecchi di
regolazione e comando per
impianti RVCS
up = pz 60 wup
D 1.9.27 Totale Smontaggi impianti esistenti [eCCC-U]
00 Totale Impianti comuni [ATZ]
Gen Totale Generale [UBI]
QP Adattamenti QP [UBI]
10 Locale tecnico [ATZ]
D1.1.21  Distributori principali [eCCC-U]
511.112.161 Installatore elettricista AFC 8 h
511.112.171 Elettricista di montaggio AFC 8 h
511.112.541 Installatore elettricista
4° anno di tirocinio 15 h
531.181.001 QP - Partenze

Esecuzione secondo norme EN
60439-1 (AASA)

Armadi a celle come tipo
Schneider Prisma o
equivalente, colore RAL a
scelta, interno ed esterno.
Esecuzione con porte frontali
funzionali, pareti laterali e
pareti di fondo.

Aperture per introduzioni

in alto.

Altezza della cella: 2000 mm
Profondita: 300 mm

Zoccolo: 100 mm

Iscrizioni complete con
cartellini gravati e
designazione sul frontale,
secondo indicazioni della DL.
Compresi di canali per cavi
in arrivo e partenza, piccolo
materiale e cablaggio.
Trasporto sul posto,
assembakggio delle celle,
supporti per fissaggio a
parete. Eventuali cavi di
collegamento tra le celle.

Cella 1:
L=600 mm + 200 mm
(Gruppi di partenza +
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531.181.001 passaggio cavi)

Collaudo e consegna con
protocollo di prova.
Armadio a celle, posato.

Cl12
up = pz 1 wup
543.422.121 Sezionatore DIN 00 INS 3L
con fusibili NH, innestabili
simultaneamente 31 2 PZ  essecvesmmmsmes
543.422.311 Sezionatore DIN 2 INS 3L
con fusibili NH, innestabili
singolarmente 31 1 pz
543.425.101 Sezionatore del neutro 160A
per DIN 00 31 2 Pz ssmessses
543.425.103 Sezionatore del neutro 400A
per DIN 2 31 1 pz
543.481.181 Grandezza DIN 2
Numero di conduttori 1L
Corrente nominale A 400 3 pz
543.481.182 Grandezza DON 00
Numero di conduttori 1L
Corrente nominale A 200 6 PZ e
D1.1.21 Totale Distributori principali [eCCC-U]
10 Totale Locale tecnico [ATZ]
QP Totale Adattamenti QP [UBI]
SvB Totale Stabile via Bossi [SDO]
A1 Quadri di comando RVC [SDO]
PC Piano Cantna [UBI]
02 Locale tecnico RVCS [ATZ]
D 1.1.23 Distributori di comando vent. [eCCC-U]
511.112.161 Installatore elettricista AFC 15 R s
511.112.541 Installatore elettricista
4° anno di tirocinio 15 h
511.116.406 Controllo funzionamento 90min 5 pz
511.117.701 Misurazione
documenti e verbali
Protocolli RaSi - Collaudo
OIBT con documenti.
up =pz 1 uUp  asoveaind SSaiEhaaEa
511.117.803 Lavori a regia o lavori

supplementari.

Per lavori a regia o lavori
supplementari, con bollettini
settimalnali da firmare da
parte DL o su richiesta DL.
Da prevedere importo
indicato 2'000.00 CHF.

up = a corpo.
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511.117.803

511.141.001

511.141.002

511.711.101

513.231.213
531.161.001

531.161.002

531.411.001

La ditta incaricata &
responsbile del corretto
funzionamento degli impianti
eseguiti.

001200
120071001
Fascetta Colring 2,4x95mm tr

001200
822900914
Profilo di copertura HA jp 014

Targhetta IS incisa -25x10,
autoadesiva, -2 righe,
registrazione del testo incl 11

Canale di inst PVC 60x40 13

Fornitura e posa

Fornitura e posa del quadro
in cantiere (c/o I'oggetto).

Il quadro sara da posare al
primo piano interrato.

Nella posizione 6 da
prevedere anche l'eventuale
assemblaggio delle celle in
funzione del trasporto e
delle eventuali difficolta di
logistica.

up = a corpo

Denominazione apparecchi
Denominazione apparecchi
(moduli) morsettiere e
periferiche nel quadro come
da schema fornitore
apparecchi o dettagli DL

up = a corpo

Cella per partenze
completa
pronto al funzionamento :

- Armadio a celle con porte
vetrate

- Parete posteriore

- Armadio con zoccolo

- Colore RAL a scelta

DL, interno ed esterno.

- Apertura per introduzione
cavi in alto e basso con
spazzole o protezioni.

La quantita e le dimensioni
delle celle devono essere
verificate in riferimento al
materiale riportato nel
capitolato e della riserva per
eventuali estensioni.
L'offerente € responsabile
del corretto dimensionamento
del quadro.

Incluso tutti gli accessori
(barra DIN, canali per il

passagagio fili, barra per
fissaggio cavi in entrata,

Mis. di Prev. UM

100

100

20

20

up

up

up

pz

up

up

Prezzo

2'000.00

Importo

2'000.00
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531.411.001

531.411.002

531.411.003

placche trasparenti in PVC e
relativi fori)

necessari al corretto
montaggio e funzionamento.
b mm 800

h mm ca. 2000

t mm ca. 300

Cl13

up = pz

Incluso tutti gli accessori
necessari al corretto
montaggio e funzionamento. 1 up

Cella per entrate completa
pronto al funzionamento :

Incluso tutti gli accessori
(barra DIN, canali per il
passaggio fili, barra per
fissaggio cavi in entrata,
placche trasparenti in PVC e
relativi fori)

necessari al corretto
montaggio e funzionamento.
b mm ca. 400

h mm ca. 2000

Incluso tutti gli accessori
(barra DIN, canali per il
passaggio fili, barra per
fissaggio cavi in entrata,
placche trasparenti in PVC e
relativi fori)

necessari al corretto
montaggio e funzionamento.
Cl13

up = pz

Incluso tutti gli accessori
necessari al corretto
montaggio e funzionamento. 1 up

- Cella per entrate completa

pronto al funzionamento :

- Armadio a celle con porte

- Parete posteriore con
porta

- Armadio con zoccolo

- Colore RAL a scelta

DL, interno ed esterno.

- Apertura per introduzione

cavi in alto e basso con

spazzole o protezioni

La quantita e le dimensioni
delle celle devono essere
verificate in riferimento al
materiale riportato nel
capitolato e della riserva per
eventuali estensioni.
L'offerente & responsabile
del corretto dimensionamento
del quadro.

b mm 600

h mm 2000

t mm 300

Cl 31

up = pz.

Incluso tutti gli accessori

Prezzo Importo
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531.411.003 (barra DIN, canali per il

531.831.111

531.831.113

531.831.118

531.831.151

531.833.211
543.111.001

543.111.002

543.111.003

543.161.001

passaggio fili, barra per
fissaggio cavi in entrata,
placche trasparenti in PVC e

relativi fori)

necessari al corretto

montaggio e funzionamento. 2 up
Morsetti -3x2,5

cablati in entrata 31 60 pz
Morsetti -5x2,5

cablati in entrata 31 50 pz
Fino a 9 conduttori 30 pz
Morsetti 5x25/35

cablati in entrata 31 1 pz
Portaschemi IS, formato A4 12 1 pz

Centraline di comando Siemens

fino a 24 moduli

Presa in consegna dal

fornitore, smaltimento di

confezione secondo OTRIf. e

controllo articolo secondo

indicazioni schema.

up = a corpo CI31 90 wup

Centralina di ventilazione

Siemens AS02-R001_0

Presa in consegna dal

fornitore, smaltimento di

confezione secondo OTRIf. e

controllo articolo secondo

indicazioni schema.

up = a corpo CI31 1 up

Centralina di ventilazione

Siemens AS02-R001_0 modulo

di espansione TMXM1.8U o

equivalente

Presa in consegna dal

fornitore, smaltimento di

confezione secondo OTRIf. e

controllo articolo secondo

indicazioni schema.

up = corpo CI31 20 up

Esecuzione di cablaggio per
centraline e moduli di comando
F+R di filo fino a 1.5mm?2,
colore secondo norme vigenti
o indicazioni

dell'elaboratore dello schema
(ev. prescrizioni o

indicazioni fornitore

impianto sono da considerare)
Cablaggio di
comando/controllo (NO
POTENZA) tra i moduli
all'interno del quadro.

Fino a max 2x10m

up = a corpo 120 up

Pagina: 11
15.056.2018

Importo.
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543.161.002

543.181.001

543.181.002

543.181.003

543.312.212
543.312.222
543.312.252
543.312.273

543.341.206

543.381.101

543.381.201

543,551.152

543.556.102

543.721.111

Prezzo

Importo

Esecuzione di cablaggio per
centraline e moduli di comando
F+R di filo fino a 2.5mm?,
colore secondo norme vigenti
o indicazioni

dell'elaboratore dello schema
(ev. prescrizioni o

indicazioni fornitore

impianto sono da considerare)
Cablaggio di
comando/controllo (NO
POTENZA) tra i moduli
all'interno del quadro.

Fino a max 2x10m

up = a corpo 100 wup

Tasto quietanza

En® 467551234 compreso di

cablaggio e collegamento al

rispettivo contatto/modulo

up = a corpo CI31 3 up

Spia rossa

En°® 472155434 compreso di

cablaggio e collegamento al

rispettivo contatto/modulo

up = a corpo CI31 3 up

Spia Verde

En® 472155634 compreso di

cablaggio e collegamento al

rispettivo contatto/modulo

up = a corpo CI31 3 up
IPL C 13A/1L 10kA 31 3 pz
IPL C 13A/LN 10kA 31 5 pz
IPL C 13A/3L 10kA 31 5 pz
IPL C 16A/4L 10kA 31 30 pz

RCBO (FI-IPL) C 16A/30mA LN
10kA 31 3 pz

Contatto ausiliario per
RCD (FI)/IPL, 1c lav + 1c rip 31 30 pz

Contatto di segnalazione per
RCD (F)/IPL, 1c lav 31 25 pz

Sch0/4L girevole 63A,
montaggio su barra DIN (AMD) 31 1 pz

1xT23
montaggio su barra DIN (AMD) 31 1 pz

Contattore potenza AC-3 INS
-2,2kW
1c ausiliario 31 1 pz
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543.721.112 Contattore potenza AC-3 INS
>2,2 -4kW
1c ausiliario 31 20 pz
D1.1.23  Totale Distributori di comando vent. [eCCC-U}
02 Totale Locale tecnico RVCS [ATZ]
PC Totale Piano Cantna [UBI]
A1 Totale Quadri di comando RVC [SDO]
A2 Installazioni impianti RVC [SDO]
Gen Generale [UBI]
00 Impianti comuni [ATZ]
D1.2.72 Installazioni di ventilazione [eCCC-U]
511.112.161 Installatore elettricista AFC 15 h
511.112.541 Installatore elettricista
4° anno di tirocinio 15 h
511.116.404 Controllo funzionamento 60min 10 pz
511.116.504 Collaborazione
messa in servizio 60min 10 pz
512.332.222 Tubo Al 20 12 30 m
512.332.223 Tubo Al 20 13 30 m
512.332.232 Tubo Al 25 12 30 m
512.332.233 Tubo Al 25 13 20 m
512.332.242 Tubo Al 32 12 20 m
512.332.243 Tubo Al 32 13 20 m
522.211.123 Cavo FEO 3x1,5 52 160 m
522.211.133 Cavo FEO 4x1,5 52 1200 m
522.211.143 Cavo FEO 5x1,5 52 110 M cinclnannd i SRR
522.211.163 Cavo FEO 7x1,5 52 80 m
522.381.111 Racc cavo TT/FEO/FES5 -3x2,5 72 15 pz
522.381.121 Racc cavo TT/FEO/FES -5x2,5 72 20 pz
522.585,121 Racc cavo flex -5x2,5
schermato 72 10 pz
526.217.522 Cavo IRI hf 2x2x0,8/s 52 260 m
573.112.211 Racc motore -4x2,5 73 25 pz
573.112.213 Racc motore -4x2,5/s 73 10 pz
573.112.275 Racc valvola
a 2 cavi di raccordo -5x1,5 72 20 pz
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573.112.277

573.113.124
573.113.141

573.113.162

583.411.513

583.441.112

583.441.181

583.811.122

583.831.112

583.835.114

583.911.214

583.911.215

583.912.111

583.912.112

D1.2.72

Gen
A2

Racc pompa 230V (2 cavi)
a velocita variabile

M+R sonda esterna

M+R app INC di comando/
regolazione -5x1,5

M+R di sonda/termostato
a cavo di raccordo

Linea d'alimentazione hf
per quadri, Racc incl,
-5x16 >25 -50m

Linea di gruppo hf
con scatola derivazione |PX4,
-5x2,5 >10 -25m

Sezione dei conduttori 2.5mm?
Numero di conduttori: 9
Lunghezza linea m Oltre 10m
finoa 25m

Linea interrutt hf

per utilizzatore,

con app serrabile IPX4,
-5x2,5 >5 -10m

Linea d'interconn hf tra
app e scatole, Racc incl,
-3x1,5 >5 -10m

Linea d'interconn hf per Bus
tra app e scatole, Racc incl,
>25 -50m

Linea app periferico hf
a raccordo diretto:

1 app periferico (M+R),
-4x1,5 >25 -50m

Linea app periferico hf
a raccordo diretto:

1 app periferico (M+R),
-4x1,5 >50 -75m

Linea app periferico hf

a cavo di raccordo:

1 scatola di derivazione
1 app periferico (Racc),
-4x1,5 -5m

Linea app periferico hf

a cavo di raccordo:

1 scatola di derivazione
1 app periferico (Racc),
-4x1,5 >5 -10m

Totale Installazioni di ventilazione [eCCC-U]
Totale Impianti comuni [ATZ]

Totale Generale [UBI]

Totale Installazioni impianti RVC [SDO]

Ci

Mis. di Prev. UM

Prezzo
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Importo

72

12

20

12

20
1

25

20

10

15

20

30

10

10

10

10

10

pz
pz

pz

pz

pz

pz

pzZ

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz




