Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse

Sezione della logistica

Bellinzona

Concorso N°.: 18131
Appalto LCPubb

E3060 — PALESTRA PREFABBRICATA
(SME GORDOLA)

E4096 — PALESTRA PREFABBRICATA
(COMPARTO TORRETTA)

CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA
PER LE OPERE DA :

CCC 24 IMPIANTO RISCALDAMENTO
CCC 25 IMPIANTO SANITARIO

ATTENZIONE |

Completare nelle disposizioni particolari le
p0S.224.420, 224.710 e 224.720.
Allegare documenti pos. 252.120.

Importo dell'offerta CHF.

IVA 7.7 % CHF.

IMPORTO COMPLESSIVO CHF.

Luogo e data

L'offerente:
(timbro e firma)
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1. Correzioni del modulo d’offerta.

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano
I'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario,
che é parte integrante dell'offerta.

Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2).

Pag. |Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto
p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.
IVA7.7 % CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.

Eventuali osservazioni dell'offerente:
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2. Dichiarazioni dell'offerente.
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente.

Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto.

2.1 L'offerente individuale.

Offerente

Nome

Indirizzo

Telefono

Telefax

Iscritto al registro di commercio:

= quale

= data iscrizione

=  sede diiscrizione

Firmatario del CCL:

= adecorrere dal

* presso

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

Struttura dell'offerente:

Direzione (nominativo):
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Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti):

Personale domiciliato (unita):

Personale estero (unita):

Le ditte iscritte a Registro di commercio con piu di un’attivita devono indicare solo le persone
sottoposte al CCL della categoria concernente I'appalto in oggetto.

Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato
presso la stessa.

Personale relativo all'appalto:

(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unita per tutta la durata della
prestazione).

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale personale relativo all’appalto:

Personale a disposizione in caso di urgenza:
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM)

Totale personale a disposizione:
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2.2

Consorzio, impresa pilota: Ditta di impianti di riscaldamento / impianti di sanitari.

Nome del consorzio

Impresa pilota

Nome
Indirizzo
Telefono

Telefax

Iscritta al registro di commercio:

= ragione sociale o0 scopo
= data iscrizione

= sede diiscrizione
Firmatario del CCL:

= adecorrere dal

* presso

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

Direzione tecnica del consorzio

Nome:

Indirizzo:

Nome:

Indirizzo:

Nome:

Indirizzo:
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Direzione amministrativa del consorzio

Nome:

Indirizzo:

Nome:

Indirizzo:

Nome:

Indirizzo:

Altri membri del consorzio:

Offerente A Nome:
Indirizzo:
Offerente B Nome:
Indirizzo:
Offerente C Nome:
Indirizzo:
Offerente D Nome:
Indirizzo:

Quadri del consorzio

Offerente Offerente A
Personale pilota

= amministrativo

Offerente B

Offerente C

Offerente D

= tecnico

Totale imprenditori

Personale del consorzio (esclusi apprendisti):

Offerente Offerente A
Personale pilota

=  domiciliati

Offerente B

Offerente C

Offerente D

= esteri

Totale imprenditori

Gli offerenti iscritti a Registro di commercio con piu di un’attivita devono indicare solo le
personale sottoposte al CCL della categoria concernente I'appalto in oggetto.
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Gli offerenti che hanno una succursale sono tenuti ad indicare unicamente il personale
impiegato presso la stessa.

Personale del consorzio relative all’appalto

Offerente Offerente A Offerente B Offerente C Offerente D
Personale pilota

= domiciliati

= esteri

Totale offerente

Personale del consorzio a disposizione in caso d'urgenza.
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta della DL)

Offerente Offerente A Offerente B Offerente C Offerente D
Personale pilota

= complessive

2.3 Subappalto ammesso per le opere da: Isolazioni tubi.

Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni:

| subappaltatori o fornitori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire I'adempimento degli
obblighi verso le istituzioni sociali, I'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento
delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei
contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri;dove non esistono, fanno
stato i contratti nazionali mantello.

L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non puo essere
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia
I'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che I'offerta dell'altro offerente, saranno escluse
dall'aggiudicazione.

| singoli subappaltatori possono partecipare a piu offerte. La scelta dei subappaltatori e dei fornitori &
compito e responsabilita dell'offerente.

L'offerente € I'unico responsabile verso il COM per l'operato dei propri subappaltatori e fornitori, i
quali devono adempiere ai requisiti di legge (pos. 252.110 a) e b))

Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei
subappaltatori riguardano i rapporti tra I'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro
priorita.

I COM si riserva il diritto di chiedere al offerente di cambiare uno o piu subappaltatori se questi non
dovessero adempiere ai requisiti di concorso.

Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non
previsti in essa, I'offerente deve chiedere per iscritto 'approvazione preventiva del COM.

Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sara dato solo se I'offerente prova che questi non
ha dato seguito agli impegni assunti.
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A semplice domanda del COM ['offerente sara tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla pos.
252.110 delle disposizioni particolari (CPN 102), riferiti a tutti i subappaltatori, nonché la copia delle
loro offerte, entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta.

Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni gia subappaltate (subappalto del subappalto) é vietato.
In caso di violazioni & responsabile I'appaltatore.

L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno.

Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 36 RLCPubb. le notifica
immediatamente all’autorita di vigilanza e all’'ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.

Accertate dall’autorita di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata.

L'offerente é tenuto a completare I'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che
presenti le stesse informazioni.

Importo offerte
subappaltatore
( IVA compresa )

Subappaltatore A Nome:

Indirizzo:

Opere: CHF




Oggetto: SME Gordola/ Comparto Torretta — Palestra prefabbricata Pagina: 10
Opera da: Impianti di riscaldamento e sanitario Data: 18.06.18

24 Assicurazioni.
Assicurazioni responsabilita civile (singola o per consorzio).

In caso di consorzio € richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio.
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni.

Decesso o lesioni corporali:

Per persona CHF

Per sinistro CHF

Danni materiali:

Per sinistro CHF

Indennizzo massimo:

Per sinistro CHF

Compagnia d'assicurazione:

Nome:

Polizza no.:

Franchigia per sinistro: CHF

Contratto collettivo di lavoro.

Contratto collettivo di lavoro:

Sezione:

Data d'edizione

Eventuali osservazioni:

Documenti allegati dall'offerente.
L'offerta comprende i seguenti allegati.

L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente
su di un foglio separato da consegnare con I'offerta.
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente.

. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro Sl NO
L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp.

il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 0 0
Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorieta generale del

CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un

eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita

pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 0 0
durante tutta 'esecuzione della commessa.

Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto

a osservare |'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 0 0
norme usuali del luogo e della professione

. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute SI NO
L’offerente s'impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul . .
lavoro e tutela della salute.

. Imposte e oneri sociali SI NO
L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute. 0 0
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, . .
come pure I'imposta sul valore aggiunto dovuta.

L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le

percentuali dedotte dal salario dei lavoratori:
AVS/AI/IPG 0 0
Assegni familiari 0 0
Assicurazione disoccupazione 0 0
SUVA o istituto analogo O O
LPP O O
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia 0 0
Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie
assoggettate. 0 0
Indicare il nome dell'lstituto:
Contributi professionali per le categorie assoggettate. 0 0

L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti. O O

. Fallimento o concordato / pegno SI NO
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 0 0
concordato.

L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non & stato costituito nessun pegno nei 0 0
suoi confronti.
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5. Dichiarazione d’integrita Si NO
L’offgrepte garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 0 0
pregiudicare la concorrenza.

6. Subappaltatori Si NO
L'o.fferer.]te. Si Qichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 0 0
dei punti di cui sopra.

7. Foro competente Si NO
L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente. 0 0

Crociare quanto fa al caso:

Osservazioni/chiarimenti dell’offerente:

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comportera I'esclusione
dell’offerta (art. 39a, cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

Conferma, firme

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo
CPN Disposizioni particolari, I'offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e
linserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli
dichiara inoltre che la presente offerta non & frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera
concorrenza.

L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto.

In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS).

Contemporaneamente le autorita fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione
con le domande di cui sopra.

L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre:

= di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;

= di autocertificare la validita di quanto in questi riportato;

= di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza
dei contenuti;

= di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed
eventuali direttive, di aver visionato tutta I'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore.

= di aver verificato I'adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed
eventualmente proporne I'adeguamento.
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000

100

120

121

121.100

123

123.200

123.210

123.300

123.310

123.500

123.510

Disposizioni Particolari (CPN 102).
Condizioni.

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con
la lettera R davanti al numero della posizione.

Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entita dei lavori.
COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.
COM, proprietario.

COM.

Repubblica e Cantone del Ticino
Rappresentata dal

Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse

Sezione della logistica

Servizio appalti

Via del Carmagnola 7

6501 Bellinzona

Telefono +41 91814 78 44
Telefax +41 91 814 78 39
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch

Progettista, consulente.
Architetti.

Studio d’architettura Fiorini SA

Viale Portone 17

6500 Bellinzona

Telefono +41 91 83540 13
Telefax +41 91 83540 14
e-mail bellinzona@fiorinisa.ch

Ingegneri civili.

Ingegneri Pedrazzini Guidotti Sagl

Via Pico 29

6900 Lugano

Telefono +41 91 971 45 46
e-mail ingegneri@ing-ppg.ch

Ingegneri specialisti.

Ingegnere elettrotecnico, fisico della costruzione e antincendio
Erisel SA

Via Mirasole 8

6500 Bellinzona

Telefono +41 91 826 36 63

Telefax +41 91 826 31 89

e-mail info@erisel.ch
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123.520 Ingegnere sanitario, riscaldamento e ventilazione

Pedroni Consulenze Ingegneria

Vicolo Sasso Fenduto 4

6596 Gordola

Telefono +41 91 745 20 56

e-mail pietropedroni@bluewin.ch

124 Direttore dei lavori.

124.100 Direzione lavori.

124.110 Il nominativo verra comunicato prima dell’inizio dei lavori.

130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entita dei lavori.

131 Descrizione dell'opera.

131.100 |l presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da riscaldamento e
sanitario per I'edificazione di due palestre complementari provvisorie (10 anni ca.) quale
struttura di appoggio agli impianti sportivi esistenti, da eseguire in due cantieri distinti, non
contemporanei a Gordola e a Bellinzona. Le due edificazioni possono differire in alcuni
elementi per rispondere alle specificita del contesto (posizione delle pareti divisorie
interne, aperture, ecc...).

131.200 Impianto riscaldamento.

La produzione dell’energia calorica necessaria per, riscaldare 'aria del sistema di
temoventilazione e per la produzione dell’acqua calda sanitaria € prevista tramite una
pompa di calore aria-acqua installata nel locale tecnico al 1° piano. La pompa di calore
proposta € attrezzata con due compressori e in grado di erogare, con A2-W35, 20 e 38
kW termici.

L’energia calorica prodotta dalla pompa di calore € trasferita, in un accumulatore di
energia di 800 I., e da qui alle due batterie di riscaldamento dell’aria dell’ UTA di
preparazione della termoventilazione o eventualmente convogliata nello scaldaacqua da
1'000 I. per la preparazione dell’acqua calda sanitaria necessaria alle utenze. Tutte le
componenti dellimpianto di riscaldamento sono contenute nel locale tecnico.

131.300 Impianto sanitario.

L’ impianto sanitario necessario all’'edificio &€ un impianto quasi normale, unica particolarita
€ che tutte le componenti dellimpianto intese come tubazioni sono posate a vista
all'interno dell’ edificio.

Gli apparecchi sanitari saranno oggetto di un appalto separato, a capitolato sono richieste
unicamente le prestazioni per il trasporto e montaggio degli apparecchi. Oltre alle normali
condotte di distribuzione dellacqua fredda, calda e circolazione & prevista una tubazione
di distribuzione di acqua premiscelata per le docce comuni.

In ogni settore “docce comuni” sono previsti 7 posti doccia a solo pulsante con acqua
miscelata inoltre & prevista una doccia con miscelatore normale caldo-freddo.

Tutte le tubazioni di distribuzione dellacqua sono proposte in acciaio inossidabile
adeguatamente coibentate.

Le condotte di raccolta delle acque reflue sono proposte in tubi di materiale sintetico in
PE.
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132

132.100

132.110

132.110

140

142

142.100

143

143.100

143.200

Ubicazione.

Ubicazione.

GOR

Scuola media Gordola
Via Tratto di Fondo 2
6596 Gordola

Mappale 520 RFD del Comune di Gordola

BEL
Comparto Torretta Bellinzona
6500 Bellinzona

Mappale 93 RFD del Comune di Bellinzona (quartiere Bellinzona)

Dati caratteristici dell'opera, quantita principali.

Dati caratteristici dell'opera.

Opere inerenti gli impianti di riscaldamento e di sanitario presso le nuove palestre di
Gordola e di Bellinzona, secondo indicazioni contenute alla pos. 131.200 e 131.300.

Quantita principali.

Palestra Gordola — Impianto riscaldamento

Pompa di calore Aria-Acqua
tipo Alpha Innotec Qth 20 / 38 kW ( A2-W35)

Scalda acqua in acciaio inossidabile capacita 1'000 |
con scambiatori di calore interni

Accumulatore termico capacita 800 |
Tubazioni di trasporto del calore con congiunzioni
da pressare

Palestra Bellinzona — Impianto riscaldamento

Pompa di calore Aria-Acqua
tipo Alpha Innotec Qth 20 / 38 kW ( A2-W35)

Scalda acqua in acciaio inossidabile capacita 1'000 |
con scambiatori di calore interni

Accumulatore termico capacita 800 |

Tubazioni di trasporto del calore con congiunzioni
da pressare

Palestra Gordola — Impianto sanitario

Tubazioni di distribuzione dell’acqua calda, fredda,
Circolazione e miscelata

Tubazione di raccolta e smaltimento delle acque scure
In tubo PE fonoisolate

Isolazione delle tubazioni di distribuzione dell’acqua

1pz
1pz

1pz
90 m

1pz
1pz

1pz
90m

400 m

140 m

400 m
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Palestra Bellinzona — Impianto sanitario

Tubazioni di distribuzione dell’acqua calda, fredda, 400 m
Circolazione e miscelata

Tubazione di raccolta e smaltimento delle acque scure 140 m
In tubo PE fonoisolate

Isolazione delle tubazioni di distribuzione dell’'acqua 400 m
150 Delimitazioni.
153 Modifiche di progetto del COM.

1563.200  Modifiche.
Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere
aggiudicate senza che I'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi
genere.

160 Suddivisioni.

R 162 Codice dei costi secondo CPN.

R 162.200 | costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il catalogo
delle posizioni normalizzate del settore svizzero della costruzione CPN.
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200 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, allegati all'offerta.

210 Descrizione semplificata.

R 219 Per la messain appalto vale:

R 219.100 In ordine di priorita:

a) il capitolato d’appalto (CPN 102/103);

b) il modulo d’offerta;

c) i piani ed i documenti d’appalto;

d) le condizioni generali per 'esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118;

€) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni
professionali.

220 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione.

221 Genere di procedura.

221.100 Procedura di appalto libera.

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 8 della LCPubb del 20.2.2001 ed il
relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive norme integrative;
Contro la presente documentazione di gara & data facolta di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro 10 giorni dalla data di ricezione degli atti.

222 Offerte parziali.

222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.

223 Criteri di idoneita.

223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneita previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma
dell’'offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad
effettuare i relativi controlli.

223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte
rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in
Svizzera.

223.300 | concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione — della Commissione paritetica
competente — comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie
seguenti: CCC 24 Impianto riscaldamento / CCC 25 Impianto sanitario.

223.400 L’offerente deve avere realizzato almeno un’opera per impianti di riscaldamento-sanitario

per un importo IVA compresa uguale o maggiore di CHF. 100'000,00 realizzato e
terminato negli ultimi 5 anni.
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224 Criteri d'aggiudicazione.
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e
sottocriteri, con le rispettive ponderazioni.
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sara espressa con due decimali dopo la virgola e
arrotondata per eccesso. Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sara
assegnata la nota minima equivalente a 1.
224110  Criteri d'aggiudicazione:
|  Criteri | Sotto criteri |
| 01 | Economicita-Prezzo | 50 %
01.1 | Importo globale dell'offerta 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 02 | Attendibilita dei prezzi | 20 %
02.1 | Attendibilita dei prezzi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
03 Durata dei lavori / Tempi di 15 %
esecuzione-produzione
03.1 | Durata dei Lavori/tempi esecuzione-produzione 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 04 | Qualita dell’offerente | 7 %
04.1 | Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 05 | Formazione apprendisti | 5 %
05.1 | Formazione apprendisti 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 06 | Perfezionamento professionale | 3 %
06.1 | Perfezionamento professionale 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
|  Totale | 100.00 % |
224130 Qualora le offerte giudicabili sono inferiori a tre e superiori a uno, il fattore di ponderazione
economicita-prezzo assumera anche la percentuale prevista per l'attendibilita dei prezzi,
lo stesso principio sara adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo
depositato del COM
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per I'aggiudicazione, rimarranno invariati.
224140  Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il

concorso.
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo.
224210 Economicita — prezzo.

Importo globale dell'offerta
Assegnazione della nota sul prezzo

La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sara assegnata
applicando la seguente formula riportata percentualmente:

Nmax - Ns

Nx = Nmax' Pmin * So/o (Px 'Pmm)
Note:
1 Nota minima Nyn
4  sufficienza Ng
6 Nota massima Ny
Ny Nota per un importo Py
Condizioni per I'economicita: S=20%

Importi:

Pmin Importo offerta piu bassa

Ps Importo corrispondente alla nota 4
P, Importo di un'offerta x

Ps = Pmin+ (1+ S%)
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilita dell'offerta.

224.320 Attendibilita dei prezzi.
L'attendibilita del prezzo nel suo globale sara valutata in base alla media delle offerte che
rientrano nel preventivo del COM.
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno
escluse dalla gara d’appalto.
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal
COM con dei parametri (Pmin. f1. f2. Pmax), Sara assegnata una nota da 1 a 6 che diminuira
proporzionalmente rispetto al valore P, dell'offerta di riferimento calcolata.

Formula: P, -P,

P,- Prezzo di riferimento
P,- Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM

Condizioni per l'attendibilita dei prezzi: f,=5% f,= 15%
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara
d’appalto.
Note N A f1 f1
64
5-—
4-—
3
2| f2 L ‘fz R
1_-_A/ ‘
Pmin Pinf Psup Pmax Importi Px
v
Pr
Px < I:,min N=1
5*( Px- Prin)
P.. <P <P‘ =1+ X min
min X inf N 1 Pinf‘ Pmin
Pinf < Px < Psup N=6
5*( Prax= Px
Psup <Px< F’max N=1+ ( )
Pmax' F,sup

szpmax N=1
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224.400 Assegnazione della nota sui termini.

224.420

Durata dei lavori / Tempi di esecuzione-produzione.

Verranno considerati i giorni lavorativi totali necessari per I'esecuzione completa come da
descrittivo del modulo d’offerta.

| giorni lavorativi proposti per I'esecuzione completa delle opere indicate non potra
superare i giorni massimi indicati dal COM per ogni singola parte d’opera.

Nella sottostante tabella I'offerente dovra indicare i giorni lavorativi a partire
dall’ordinazione del committente alla preparazione eventuale in fabbrica fino alla
conclusione del lavoro in cantiere (pos. 621.100).

L'offerente dovra garantire i tempi di esecuzione indipendentemente dal termine indicato
di inizio fornitura.

Elenco degli oggetti.

Giorni lavorativi proposti | Giorni lavorativi massimi
dall’offerente concessi dal COM
Tempi d’esecuzione 2 5
completa per Gordola | ...l
Tempi d’esecuzione 2 5
completa per Bellinzona | ...l
Totale tempi d’esecuzione | ... 50

La nota (minor tempo uguale 6 punti) concernente il criterio durata dei lavori / tempi di
esecuzione-produzione sara assegnata applicando la seguente formula riportata
percentualmente:

Nmax' Ns

Nx = Nmax' Gmin * S%

* (Gx 'Gmin )
Note:

1 Nota minima Nyn

4  sufficienza Ns

6 Nota massima Ny

Ny Nota per la tempistica offerta G,

Condizioni per la durata dei lavori /tempi di esecuzione-produzione: S=60%
Importi:

Gmingiorni offerta piu bassa

Gs giorni corrispondente alla nota 4 Gs = Ghin+ (1+ S%)

Gx giorni di un'offerta x

La mancata indicazione dei tempi d’esecuzione / produzione cosi come il
superamento dei giorni massimi concessi comporta I’esclusione dalla gara
d'appalto.
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224500 Assegnazione della nota sulla qualita dell'offerente e dei prodotti.

224510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi.

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri:

Lavori per opere analoghe per un importo delle opere IVA compresa maggiore o uguale a
CHF. 100'000,00 eseguite (e terminate) entro la data d’inoltro dell’offerta.

Le valutazioni avverranno nel seguente modo:

Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o piu lavori* analoghi eseguiti dall'offerente
negli ultimi 5 anni.

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Il valore della nota verra in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo
percentuale (%).

L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali &
stato eseguito il lavoro.

* Allegare una distinta con indicata localita, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente
appaltante (come indicato alla posizione 252.120).

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta
I’esclusione della gara d’appalito.
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224700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale.

224.710 Formazione apprendisti.
Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del
centro di consulenza LCPubb (http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-
pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche),
valida a partire del 01.07.2016.

Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:
Anno Numero
apprendisti
Anno 5 1 (Marco)
Anno 4 0
Anno 3 2 (Luigi, Carlo)
Anno 2 2 (Luigi, Carlo)
Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 6

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni ........................
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi?

Si[ ] No[_]

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti
nei termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.

224720 Perfezionamento professionale.
Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale”, fa stato la scheda
informativa del centro di consulenza LCPubb
(http://www4 ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-
pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), valida a partire del 20.10.2016.

Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:

Anno Numero
dipendenti in
perfezionamento

Anno 5 1 (Marco)

Anno 4 0

Anno 3 1 (Carlo)

Anno 2 2 (Carlo, Luigi)

Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 5

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni ........................

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti
nei termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.
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225 Trattative.

225100 Non viene condotta alcuna trattativa.

230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta.

231 Iscrizione all'appalto.

231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese.

232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

233 Sopralluoghi.

233.310  Sopralluogo individuale autonomo.
Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta.

234 Informazioni.

234100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

235 Lingua e valuta.

235.100 Gili atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana.

235.200 La valuta dell'offerta & il Franco svizzero (CHF).

236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.

236.100  Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito).

237 Apertura dell'offerta.

237.100  Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito).

238 Validita dell'offerta.

238.100 Dalla data d’apertura dell'offerta, 6 mesi con possibilita di prolungamento.

238.200 Il COM siriserva la possibilita di richiedere un altro prolungamento del termine di validita
dell'offerta.

238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine
dei lavori previsti.

240 Documenti per I'appalto.
241 Documenti consegnati.

241100 Capitolati d'appalto e modulo d’offerta in formato due copie cartacee.
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241.110 Documenti in formato pdf e modulo d’appalto in formato SIA 451.

Piani in formato elettronico secondo lista alla pag. 2.

250 Offerta.

251 Modalita d'inoltro.

251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta
compilata manualmente in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati
conformemente alle condizioni di appalto.
oppure

251.200 Devono essere inoltrati:

e una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative,
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione, firmato dove richiesto e tutti gli allegati
conformemente alle condizioni di appalto. Questo fara stato per i testi (condizioni e
posizioni) e per i quantitativi;

¢ una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e
quelli totali. Questo documento fara stato per i prezzi unitari;

¢ il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente,
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '92. Sul supporto devono essere
indicati I'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente.

¢ Vincolante ¢ la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate
vanno immediatamente segnalate al COM.

In nessun caso l'offerente pud modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena
I'esclusione dal concorso.
251.300 L'offerente pud proporre:

1. Prodotti equivalenti offerti

| materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con lindicazione “prodotto
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della
singola posizione. L'offerente & tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e
le schede tecniche di quest’ultimi.

In caso di dimenticanza dell'indicazione, nel modulo d’offerta, del prodotto equivalente
offerto, il COM verifichera I'equivalenza del prodotto proposto sulla base delle schede
tecniche allegate all’offerta.

2. Prodotti come da richiesta del COM

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e
fabbricante) non é tenuto ad allegare le schede tecniche ma & comunque tenuto a
compilare il modulo d’offerta con l'indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza
dellindicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non
verra esclusa immediatamente ma sara tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una
dichiarazione con la quale conferma I'utilizzo del prodotto di riferimento del COM

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.
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252 Allegati dell'offerente.

252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con I'elenco prezzi.

252.110 a) Dichiarazioni comprovanti 'avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti

contributi sociali:
- AVS/AI/IPG;
- SUVA o istituto analogo;
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
- Cassa pensioni (LPP);
- Contributi professionali;
- Imposte alla fonte;
- Dichiarazione avvenuti pagamenti PEAN per le ditte assoggettate CCL PEAN.

Le dichiarazioni comprovanti 'adempimento dei pagamenti degli oneri sociali devono
attestare 'adempimento dei requisiti al giorno esatto dall’emittente ma almeno:

- periconcorsi da inoltrare dal 1. gennaio al 30 giugno, I'avvenuto pagamento degli
oneri sociali fino al 30 settembre dell’anno precedente

- periconcorsi da inoltrare dal 01 luglio al 31 dicembre, 'avvenuto pagamento degli
oneri fino al 31 marzo dell’anno in corso

b) Dichiarazioni comprovanti 'adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio:
- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato;

e non devono essere state rilasciate piu di 6 mesi prima la scadenza del concorso.
c) Dichiarazioni attestanti il rispetto del CCL al quale si riferisce la commessa:

- Dichiarazione della commissione paritetica competente;

e non devono essere state rilasciate piu di 6 mesi prima la scadenza del concorso.
Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano I'esclusione dell’offerta.

d) La decisione sulla domanda di iscrizione all’Albo LIA emessa dalla Commissione di
vigilanza LIA, se gia in possesso del concorrente o altra documentazione ivi relativa.

e) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche.

f)  Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie
al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato.

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse
si riferiscono. La documentazione potra essere presentata anche in fotocopia.

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.
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252.120

252.200

252.220

R259

259.100

259.110

259.111

259.120

259.130

Inoltre i seguenti documenti:
a) lettera o atto di costituzione del consorzio con la ripartizione percentuale;
b) lista referenze per lavori analoghi;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta
I’esclusione dalla gara d'appalto.

Il committente si riserva la facolta di richiedere successivamente i seguenti documenti.
a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi);

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210;

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che il offerente non si
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 38 cpv.1 lett b) del RLCPubb (art. 38 cpv.
2 RLCPubb);

d) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a), b) c) e d) riferiti ai subappaltatori;
e) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM,;

f) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascera la garanzia di buona
esecuzione;

g) Schede tecniche dei prodotti offerti;
h) Elenco ditta / ditte subappaltanti.

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini
definiti dal COM, comporta I’ esclusione dalla gara d'appalto.

Dopo l'aggiudicazione I'offerente dovra fornire al COM una copia della polizza RC.
Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura.
Motivi d'esclusione.

Il COM depositera, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica
per le procedure a invito, in busta chiusa I'importo massimo preventivato per la
realizzazione dell’opera a concorso.

Il preventivo sara aperto in seduta pubblica prima dell’'apertura delle offerte pervenute
(data apertura vedi FU o lettera invito).

Le offerte il cui importo supera I'importo massimo preventivato non saranno prese in
considerazione per I'aggiudicazione.

Contro il preventivo depositato, i concorrenti hanno facolta di ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni dalla data di apertura delle offerte.

Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di
giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso.

La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta I'esclusione dell'offerente dal
COoNCorso.

Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, I'offerta sara esclusa.
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259.140

259.200

259.210

259.220

259.300

260

260.400

261

261.100

270

271

271.100

271.110

A) L’offerta inoltrata da un offerente che & stato aggiudicatario di una precedente delibera
e che si & reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia
con il committente Stato quali I'interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo
I'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere o qualsiasi altra violazione grave del
contratto per I'esecuzione delle opere aggiudicate, sara considerata come non giudicabile.

B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’'offerente la
sostituzione del subappaltatore qualora quest’ultimo durante I'esecuzione di opere d’'una
precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da interrompere |l
rapporto di fiducia con il committente Stato quali I'interruzione ingiustificata dei lavori, la
cattiva o deprecabile condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato
illecitamente e senza motivi I'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere o qualsiasi
altra violazione grave del contratto per I'esecuzione delle opere aggiudicate. La
comunicazione del nuovo nominativo dovra avvenire entro una settimana dalla richiesta
del committente, in caso di mancata comunicazione da parte dell'offerente, I'offerta verra
considerata come non giudicabile.

Annullamento delle procedure.
Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto.
Non aggiudicazione

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in
caso di ricorsi, il COM si riserva gia sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la
delibera.

Nell’eventualita in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di
annullare la procedura d’aggiudicazione.

I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento.
Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori.

L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni
d'appalto del COM. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre.

Varianti.

Le varianti non sono ammesse.

Prestazioni di garanzia.

Prestazione di garanzia richieste dal COM.

Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione
dei lavori di costruzione".

Trattenuta in contanti secondo I'art. 150 norma SIA 118.
Trattenuta in contanti secondo I'art. 150,
oppure

Trattenuta solo per I'eventuale parte eccedente I'importo aggiudicato indicato nella
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200.
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271.120 Garanzia solidale secondo 'art. 181 della norma SIA 118.

271.200

271.210

Garanzia di buona esecuzione.

Ai possibili aggiudicatari della commessa pud essere richiesta la presentazione, prima
dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP.

La garanzia deve essere presentata come il modello allegato.

Sono pure impegnative le condizioni contenute nello stesso. Il testo & da riprendere
integralmente senza aggiunte né modifiche.

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni
lavorativi dalla relativa richiesta.
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarita locali.

320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici.

324 Acque di superficie.

324.100 Genere e designazione.

324.110 GOR:
Il terreno esistente presenta un rischio marcato di inondazione.

324.400 Piene.
324.410 GOR:
Il comparto e soggetto al rischio di esondazione del lago Maggiore.
La quota di esondazione massima (evento centenario) € fissata a + 198.00 msm
corrispondente alla quota di + 10 cm rispetto alla quota media del terreno esistente.
330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti.
331 Condotte fuori terra.

331.100 Linee elettriche.

331.110 L’assuntore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure
adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’'offerta.

331.200 Linee di contatto.

331.210 L’assuntore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure
adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta.

331.300 Condotte e cavi.

331.310 L’assuntore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure
adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta.

332 Condotte sotterranee.

R332.900 Condotte di ogni tipo
L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle
condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere & da
comprendere nei prezzi d'offerta.

360 Collegamenti viari del cantiere.

361 Con accesso su strada.

361.100  Strade, piste e simili.

361.110 GOR:
Accesso senza difficolta dalla strada esistente. Via alle Brere.

BEL:
Accesso senza difficolta.
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370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere.
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.

371.100 Posteggi.

371.110 A dipendenza delle opere in corso saranno previsti alcuni parcheggi per le ditte all'interno
dell’area di cantiere.
In caso di mancanza di spazio I'offerente dovra altrimenti verificare le possibilita di
posteggio presenti nelle vicinanze assumendosene interamente gli eventuali oneri.

371.200 Aree di trasbordo.
371.210 Area di trasbordo garantita all'interno dell’area di cantiere.
371.300 Aree di deposito.

371.310 Le aree di deposito saranno organizzate dalla direzione lavori all'interno dell’area di
cantiere.
Qualsiasi deposito deve essere concordato preventivamente con la DL che pud chiedere
(o far eseguire) 'evacuazione immediata di impianti o depositi organizzati senza la sua
autorizzazione. | costi derivanti saranno interamente portati a carico dell'imprenditore.
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di
smaltimento.
430 Condotte d'approvvigionamento.
431 Approvvigionamento di elettricita.
431.200 A carico del COM.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale.
432.200 A carico del COM.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili.
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi.

Prescrizioni relative alle modalita di pulizia.

L'offerente € giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica
autorizzata.

L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, € da includere nei prezzi
dell'offerta.

La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sara ripartita fra le ditte
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di
liquidazione.
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente.

523 Sicurezza sul lavoro.

523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3
dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all'offerta, vedi pos.
252.110).

Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nelle posizioni specifiche previste
nell’elenco delle prestazioni o, in mancanza di queste, nella posizione globale
426.R171.911 del capitolo 249.1 “Documenti esecutivi e messa in servizio”.

523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire
I'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai
pericoli.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario.

523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni
opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovra essere sottoposto all’approvazione del
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.

Il piano di sicurezza dovra essere allestito tenendo conto di:

- obiettivo e concetto di sicurezza,

- scenari di pericolo,

- responsabilita,

- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico
per generi d’opera,

- controlli specifici per generi d’opera.

Settimanalmente I'offerente dovra compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficolta. Sono inoltre da
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e.
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando
necessario. Tutte le spese per 'organizzazione, la gestione, I'applicazione e gli oneri delle
misure di sicurezza sono da calcolare nell'offerta.

523.400 L'offerente & totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in
relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovra,
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire 'accesso a persone estranee e
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni.

530 Protezione del cantiere.

531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.

531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.

531.110 L’esposizione del divieto d’accesso alle zone di cantiere come pure la segnalazione

adeguata dei pericoli nei confronti di terze persone incombe all'imprenditore.
Ogni onere derivante & da comprendere nei prezzi unitari.
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540 Protezione dell'ambiente.
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico.

541.100 Prescrizioni.

541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione
2009).
www.ssic-ti.ch/ambiente.html

Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva:
Gruppo A

542 Protezione contro il rumore.
542.100 Prescrizioni.

542.110  Sirichiama in particolare I'applicazione della direttiva dell’Ufficio federale del’ambiente
(UFAM) “Direttiva sul rumore dei cantieri” del 2 febbraio 2000, aggiornata al 24 marzo
2006 e ai regolamenti comunali.
Inoltre — al fine di ridurre al minimo il disagio/disturbo agli abitanti del quartiere — l'uso di
macchinari “rumorosi” € ammesso nel rispetto dei regolamenti comunali.

550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna.

551 Protezione delle acque di superficie.

551.100 Prescrizioni.

551.110  Tutti gli oneri derivanti dall'adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme
attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti.
Per le opere in oggetto sono applicabili la Norma SIA 431, la legge federale sulla
protezione delle acque e la relativa ordinanza di applicazione (LPAc e OPACc) le cui
esigenze principali sono illustrate nella Scheda Informativa del Cantone Ticino dell’agosto
2016 (vedi anche www.ti.ch/acqua).

552 Protezione delle acque sotterranee.

552.100 Prescrizioni.

552.110  Tutti gli oneri derivanti dall'adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme
attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti.

553 Protezione del suolo.
553.100 Prescrizioni.

553.110  Tutti gli oneri derivanti dall'adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme
attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti.


http://www.ssic-ti.ch/ambiente.html

Oggetto: SME Gordola/ Comparto Torretta — Palestra prefabbricata Pagina: 35
Opera da: Impianti di riscaldamento e sanitario Data: 18.06.18
600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale.

620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione,
programma dei lavori.

621 Procedimento dei lavori.

621.100 Prima dell'inizio lavori il committente, con la DL, allestira un programma lavori vincolante
con l'offerente deliberatario in riferimento a quanto indicato alla pos. 224.420 del presente
fascicolo. L'offerente deliberatario dovra dipendere esclusivamente dalla DL per
I'esecuzione dei lavori, conformandosi agli ordini che verranno impartiti.

621.200 Il titolare dell’'offerente deliberatario & tenuto a condurre personalmente i lavori, oppure a
incaricare un suo rappresentante, competente e autorizzato a ricevere gli ordini della DL.
L'incaricato responsabile € tenuto a presenziare alle riunioni di cantiere stabilite dalla DL.
Per una regolare organizzazione e un giusto coordinamento dei lavori sara indetta debita
riunione di cantiere con giorno, ora e periodicita stabiliti dalla DL.

La presenza dell'offerente deliberatario, tramite il proprio responsabile, & obbligatoria e
perentoria.

621.400 L’offerente deliberatario € tenuto a collaborare per tutta la durata del cantiere, con le altre
ditte e deve assicurare una regolare continuita e buona riuscita dei lavori sotto ogni
aspetto. In particolare deve tenersi in contatto con le altre ditte assuntrici allo scopo di
organizzare in modo pratico e tempestivo le forniture sul cantiere e la coordinazione dei
lavori.

L’offerente deliberatario € tenuto a verificare tutte le indicazioni date nei disegni e, ove
occorre, anche rilevare sul posto le misure. In caso di inesattezze o discordanze dei piani,
deve darne immediatamente comunicazione alla DL.

L’offerente deliberatario € responsabile dell’esatto raccordo delle opere ad essa affidate
con quelle eseguite da altre ditte.

624 Programma dei lavori.

624.100 Programma lavori vincolante allegato. Se per motivi riconducibili al COM i lavori venissero
posticipati, I'offerente deve mantenere la medesima tempistica prevista nel programma
lavori posticipati di conseguenza. Mentre se i motivi sono causati dall’offerente, lo stesso
sara tenuto a risarcire il COM con le penali previste.

630 Termini, scadenze.

632 Inizio dei lavori.

632.100 GOR:

Presumibilmente 24 settembre 2018, in ogni caso subito dopo la crescita in giudicato del
decreto legislativo.

632.100 BEL:

Presumibilmente 23 settembre 2019, in ogni caso subito dopo la crescita in giudicato del
decreto legislativo.

632.200 Se per motivi indipendenti dal COM ['inizio dei lavori & ritardato I'offerente non avra diritto

ad alcun risarcimento.
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632.300 Prima dell'inizio dei lavori la ditta aggiudicataria & tenuta a fornire al committente la lista
dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle
autorita preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovra
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM
(art. 37 RLCPubb/CIAP).

633 Scadenze e termini intermedi.

633.100 Dall’ordine del COM/DL, l'offerente deliberatario dovra intervenire in cantiere con una
prontezza d’intervento tassativa pari a 2 giorni.

635 Fine dei lavori.

635.100 GOR:

Secondo programma lavori da allestire congiuntamente prima dell’inizio dei lavori e sulla
base delle indicazioni dell'imprenditore.

635.100 BEL:

Secondo programma lavori da allestire congiuntamente prima dell’inizio dei lavori e sulla
base delle indicazioni dell'imprenditore.

640 Premi, penali, regola bonusmalus.

642 Penali.

642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti, cosi come per ritardi
sulla prontezza d’intervento indicata alla pos. 633.100, il committente esigera la rifusione
di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo.
In entrambi i casi il committente applichera una multa convenzionale di CHF 500.—
(cinquecento) per ogni giorno lavorativo.

650 Procedure in caso di controversie.

651 Procedure in caso di controversie.

651.100  Altre procedure in caso di controversie.

651.110  Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.
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R 652 Ordine di priorita dei documenti del contratto d’appalto.
652.100 1. |l testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).

2. Le condizioni particolari:
a) Il promemoria della discussione d'offerta;
b) Capitolato d’appalto.
3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta).
4. | piani e i documenti allegati.
5. Le condizioni generali:
a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione”;
b) | complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;

¢) Nell'ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni
professionali purché citate nei documenti contrattuali.
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700 Normative, esigenze particolari.

720 Normative SIA.

721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.

721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale I'edizione in vigore alla data di riferimento
(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni
generali per I'esecuzione di lavori di costruzione".

721.200 Valgono inoltre:

Le norme specifiche indicate nel modulo d’offerta e tutte le norme vigenti non
esplicitamente menzionate, che garantiscono una realizzazione dell’opera a regola d’arte.

740 Normative d'altre associazioni professionali.

741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.

741.100 Vedi pos. 981.900 del presente fascicolo.

741.200 Polizia del fuoco.

Sono interamente da rispettare le prescrizioni di protezione antincendio dell’Associazione
degli istituti cantonali di assicurazione antincendio AICAA (VKF) Ed. 2016.

750 Esigenze particolari.

751 Esigenze particolari relative all’opera e all’esecuzione.

751.100 Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno
riconosciuti.

R 790 Deroghe alle norme SIA.

R 791 Descrizione delle deroghe.

Norma SIA 118

R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantita.

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono
prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso I'offerente deliberatario.

| prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni.

L'offerente non pud quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei
quantitativi.

Le descrizioni esposte nel modulo d’'offerta sono da verificare prima dell'inoltro dell’offerta.
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per
opere prevedibili ed accertabili gia in fase d’offerta.

I COM, a suo giudizio, puo variare o sopprimere le quantita esposte nel modulo d’offerta
senza che I'Offerente esecutore possa avanzare pretese.

R791.300 Art. 87 (precisazione).

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno
riconosciuti.
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R791.400 Art.135 (deroga).

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, &
d'esclusiva competenza dell’offerente.

R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica.

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente € tenuto a notificare al COM I'avvenuto
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale.

Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovra essere trasmesso al COM il quale
provvedera a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione
lavori non & autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del
COM per importi superiori al 10% dell'importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.

Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze,
la liquidazione finale &€ da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze
sono da appianare al piu presto.

R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento.

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154
cpv. 2) ed & pagabile entro 30 giorni ( art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in
seqguito rivelarsi dovuti.

Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla
trattenuta del COM.
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800

830

831

831.100

834

834.100

834.300

835

835.100

835.200

835.300

R838

838.100

Lavori di costruzione, esercizio del cantiere.

Disposizioni riguardanti il cantiere.

Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito.

Per gli accessi, le aree di posteggio e di depositi vedi 370 del presente fascicolo.

Condizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di
immagazzinamento.

Per I'esecuzione dei lavori di edificazione della struttura il committente non mette a
disposizione alcun mezzo di sollevamento.

Tali opere saranno interamente a carico dell’offerente, descritte e contabilizzate nelle
posizioni specifiche del modulo d’appalto.

Per I'esecuzione dei lavori di edificazione della struttura il committente non mette a
disposizione alcun ponte di lavoro.

Le opere di ponteggio, parapetto, rete e altri interventi necessari per garantire la sicurezza
durante i lavori di edificazione sono da comprendere nei prezzi unitari.

Condizioni riguardanti le macchine e le attrezzature di cantiere

L’'imprenditore & responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere.
Egli si assume I'obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei relativi
permessi. Se necessario, 'imprenditore si procura tempestivamente i seguenti permessi:

- lavoro notturno, di giorni non lavorativi, a turni, ecc.
- trasporti speciali, ecc.

Su richiesta del COM l'offerente & tenuto ad attestare se i diritti di proprieta delle
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua societa o se sussistono diritti
di terzi.

Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprieta,
I'offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori.
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, I'entita e
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o
assicurativa.

Per le installazioni sopra i 3,5m dovranno essere utilizzati esclusivamente trabattelli
a movimento manuale, e non elettrici o motorizzati.

Essi dovranno essere montati e smontati da persone che hanno dimestichezza con
le istruzioni di montaggio ed uso.

Leggere e comprendere attentamente le avvertenze e seguire scrupolosamente le
istruzioni per il montaggio, lo smontaggio, I'uso e la manutenzione del trabattello.

| trabattelli dovranno avere una portata massima di Kg200/m (piano di calpestio)
comprese 2 persone.

Il carico sul terreno dev'essere opportunamente ripartito con tavoloni od altro
mezzo equivalente, il terreno dovra essere in grado di reggerne il peso.

Cartello pubblicitario.

Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice.
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840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni.

841 Misurazioni.

841.100 Concetto.

841.110 L’assuntore deve controllare le misure dei piani in suo possesso. Eventuali differenze o
inesattezze contrarie alle regole dell’arte, riscontrate devono essere segnalate
tempestivamente alla DL. La mancata segnalazione obbliga I'assuntore a rispondere dei
danni che ne derivano

842 Tracciamenti.

842.100 Concetto.

842.110 L’assuntore dei lavori & responsabile dell’esecuzione di tutti i tracciamenti necessari
durante I'esecuzione dei lavori. Gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi
unitari.

843 Misurazioni di controllo.

843.100 Piani e concetti di controllo.

843.110 Eventuali differenze o inesattezze riscontrate devono essere segnalate tempestivamente
alla DL. La mancata segnalazione obbliga 'assuntore a rispondere dei danni che ne
derivano.

843.200 Prestazioni del COM.

843.210 Al COM spetta assicurare il tracciamento primario ad opera del geometra ufficiale
incaricato gli oneri derivanti sono a carico del committente.

843.300 Prestazioni dell'offerente.

843.310 Le misurazioni inerenti i lavori svolti dovranno avvenire in contraddittorio con I'assuntore o
suo rappresentante e la DL.

Tutte le opere eseguite in conformita degli atti contrattuali saranno rilevate, misurate e
registrate in piu copie nell’apposito libretto e controfirmati in segno di accettazione
dall'assuntore e dalla DL. Dimensioni eccedenti quelle di progetto, non ordinate dalla DL
non verranno riconosciute, mentre per le dimensioni inferiori a quelle del progetto, se
accettate dalla DL, verra fatta la trattenuta corrispondente in fase di liquidazione.

Il controllo di tutte le misure necessarie all’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto
sono di responsabilita dell'offerente. Gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi
unitari.

850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio
invernale.

853 Manutenzione e pulizia.

853.100 L'offerente & giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti,

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza.
L'onere & da includere nei prezzi unitari.
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854 Servizio invernale.

854.100

870

871

871.300

871.400

Il servizio invernale non verra contabilizzato automaticamente sull'importo dei lavori. Gli
eventuali interventi dovranno essere comandati esplicitamente dalla DL e saranno
remunerati in base alle prestazioni effettivamente eseguite. Sono interamente applicabili
le disposizioni indicate alla pos. 113.100.910 del modulo d’offerta.

Sorveglianza, controllo del cantiere.

Concetto per la sorveglianza e il controllo.

Responsabilita.

| controlli di qualita del committente non hanno alcun effetto riduttivo sulla responsabilita
dell'imprenditore in caso di difetti.

Svolgimento dei controlli relativi all’esecuzione dei lavori.

La DL eseguira periodici controlli sui materiali forniti sul cantiere. L'imprenditore dovra
mettere a disposizione le bolle di ordinazione e di fornitura.
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori.

920 Assicurazioni del COM.

922 Assicurazione dei lavori di costruzione.

922.100 Il COM conclude un assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung).
L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa),
ammonta allo 0.3 %.

930 Assicurazioni dell'offerente.

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.

931 Assicurazione responsabilita civile dell'offerente.

931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro.
Danni corporali: CHF 5'000'000.-

Danni materiali: CHF 5'000'000.-

931.200 L’offerente s'impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi:

- lofferente oppure I'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira
l'impegno da quest'ultimo;

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;

- il contratto assicurativo non viene prolungato;

- il premio assicurativo non € stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo

per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM.

L’offerente ha I'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti.

Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, I'acqua di falda, il traffico pubblico

e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a

impianti di erogazione, I'offerente & tenuto ad avvertire immediatamente gli organi

competenti

933 Assicurazioni speciali.

933.100 | veicoli dellassuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione

RC per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti
effettuati per conto dell’assuntore.
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni.

941 Rapporti.

941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.

941.110  Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E).

Per lavori secondo prezzi globali.

Per lavori secondo prezzo forfetario.

Per lavori a regia.

Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.

L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno
precedente.

942 Fatturazione delle variazioni di prezzo.

942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo".

943 Fatturazione e flusso dei pagamenti.

943.100  Prescrizioni amministrative.

Tutte le fatture e le richieste di pagamento con l'indicazione dell’oggetto, sono da
indirizzare a:

Sezione della logistica

Area della realizzazione e dell’esercizio del sopraceneri

Via del Carmagnola 7

6501 Bellinzona

Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale

943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l'utilizzo della tariffa a
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento).

943.140 La fatturazione dei lavori eseguiti dovra essere fatta mensilmente. L'IVA non & da
includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sullimporto totale della
fattura.

943.150 L’offerente non potra in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia
senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare
ordine scritto.

Per questi lavori, I'impresario dovra consegnare settimanalmente un rapporto in doppia
copia, firmato da lui stesso o dal suo rappresentante, da cui risultino in modo chiaro i
lavori eseguiti, le ore di lavoro, i quantitativi di materiale forniti, i macchinari impiegati, ecc.
con i relativi prezzi.

944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.

944.400 Pagamenti di situazione.

944.410 Condizioni e spiegazioni.

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori.
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b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera
precisa secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511),
descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa
dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione
dell’elemento secondo la gerarchia eCCC-E, la sua definizione e la quantita di
riferimento.

c) La rendicontazione delle attivita (situazione) dovra evidenziare i tipi di elementi
utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l'elenco delle prestazioni
(posizioni CPN), le quantita, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione
appaltante rendera disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti.

d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche
saranno rifiutati. | competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le
norme contrattuali.

e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell'accettazione
della liquidazione finale, I'offerente & tenuto a rimanere a disposizione della DL e del
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o
correggere bollettini errati o non conformi.

f) 1l COM potra versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei
lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a
valere quale garanzia per I'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo
dell'opera.

g) L'offerente dovra presentare la prova dellavvenuto pagamento delle prestazioni
fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell'offerente, non
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si
riserva il diritto di adeguare I'importo richiesto.

h) Divieto di cessione o di pegno.

L’offerente non pud né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente
contratto senza I'esplicito consenso del COM.
945 Liquidazione finale.
945.200  Termini per il controllo della liquidazione finale.
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe.
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.
Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe.
945.400 Trattenute.
Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo I'art. 152 della norma SIA
118.
R947 Tasse.
947100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente

aca

rico dell’offerente.
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R980 Disposizioni speciali — Impianti di riscaldamento.

980.100

980.200

Messa in funzione dell'impianto.

La messa in funzione dellimpianto o anche solo di parti dellimpianto, come pure
l'allacciamento provvisorio di apparecchi elettrici o pneumatici, deve avvenire
solamente dopo la consegna delle istruzioni di servizio da parte dell'offerente
deliberatario e sotto sua diretta responsabilita.

In caso di danni, ferimenti e incidenti mortali che dovessero accadere in seguito ad
inosservanza di questa prescrizione, l'offerente deliberatario si assumera tutte le
responsabilita e ne subira le conseguenze.

Se le istruzioni di servizio non verranno completate e consegnate prima della messa in
funzione dell'impianto, il Progettista dietro ordine dell’appaltatore, eseguira questi lavori
che verranno fatturati all'offerente deliberatario e dedotti in fase di liquidazione.

Collaudo tecnico.

A montaggio ultimato dell'impianto, I'offerente deliberatario deve eseguire una prova di
funzionamento, sotto sua diretta responsabilita e procedere al regolaggio dell'impianto.

Tutti i valori misurati devono essere iscritti dall’'offerente deliberatario nel formulario per
il collaudo tecnico, messogli a disposizione dall’'lngegnere Progettista.

A regolaggio avvenuto, I'offerente deliberatario annuncia I'impianto pronto al collaudo
tecnico.

Il collaudo tecnico viene eseguito in presenza della Direzione Lavori, dei
Rappresentanti degli Organi, Enti e Commissioni interessati, come pure del Progettista
e del rappresentate del Committente.

Verra redatto un protocollo che riportera:

- controllo della avvenuta consegna dei documenti inerenti le istruzioni di servizio e
quelle per la revisione e la manutenzione dell'impianto;

- controllo degli organi di sicurezza;

- controllo delle singole funzioni degli apparecchi e degli organi di regolaggio;
- controllo della qualita dell’acqua trattata;

- misurazione dei livelli di pressione sonora;

- misurazione delle temperature ambientali;

- misurazione di tutti i valori di garanzia;

- controllo della qualita e quantita dei materiali;

- controllo del grado di istruzione del personale di servizio.

Una eventuale ripetizione del collaudo tecnico dovuta ad una insufficiente regolazione
dellimpianto o una mancanza di punti di misura, andra a carico dell'offerente
deliberatario.
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980.300 Richiesta per il collaudo degli impianti convenzionali con temperatura massima di 95° C:

e Tutte le condotte dovranno essere provate a freddo con una pressione di 4 atm e per la
durata di 24 ore.

e La prova di circolazione dovra essere effettuata alla temperatura di andata di 40° C e
tutti i corpi riscaldanti dovranno funzionare regolarmente e uniformemente

e La prova degli organi di sicurezza sara effettuata alla temperatura di 95° C

e La prova di dilatazione e dell’assorbimento della dilatazione da parte dell’impianto,
avverra pure a 95° C

e Per i corpi riscaldanti la prova e il collaudo dell’'effetto di dilatazione deve essere
effettuata alla temperatura di 90° C

980.400 Richieste per il collaudo di impianti speciali.

| seguenti tipi di impianto dovranno sottostare a prove che verranno richieste di volta in

volta:

e Impianti ad acqua calda a bassa temperatura come riscaldamenti a plafone e a
pavimento, con tubi di materia sintetica e acciaio, riscaldamento di rampe, impianti
scioglineve, ecc.

¢ Impianti ad acqua surriscaldata fino a 110° C;

¢ Impianti ad acqua surriscaldata fino a 130° C;

¢ Impianti ad acqua surriscaldata sopra i 130° C;

e |Impianti a vapore a bassa pressione;

e |Impianti a vapore ad alta pressione;

¢ Impianti a fluidi diatermici come olio surriscaldato, ecc.;

e Tutti gli impianti che non sono impianti convenzionale e non corrispondono al tipo
come descritto nella pos. 980.300;

980.500 Consegna dei lavori.

La consegna dei lavori dovra e potra avvenire solo quando:

¢ |l collaudo tecnico sara stato eseguito dall’Appaltatore o dal Progettista;

e Tutte le documentazioni necessarie per il funzionamento dell'impianto saranno state
consegnate;

o |l personale di servizio sara stato istruito;
o L’efficienza dellimpianto e il raggiungimento di tutti i dati richiesti, saranno dimostrati;
¢ Difetti, mancanze o deficienze dellimpianto saranno stati eliminati.
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980.600 Piani di revisione e istruzione di servizio.

Al momento dello svolgimento del collaudo tecnico, I'offerente deliberatario dovra fornire

una serie di piani di revisione provvisori e le istruzioni di servizio.

Al momento della consegna dei lavori, l'offerente deliberatario dovra fornire al

Committente i seguenti documenti in 3 copie:

e Piani di revisione colorati;

e |struzioni di servizio in mappa ad anelli formato A4 indicante tipo, potenza, giri,
materiale, ecc. degli apparecchi;

¢ Uno schema di principio dell'impianto completo, colorato, incorniciato e sotto vetro;

e Schema elettrico o pneumatico o elettropneumatico posizionato;

o Dati tecnici (compresi i valori richiesti);

o Breve descrizione degli impianti e diagrammi dei regolatori;

e Descrizione dei lavori di manutenzione e listruzione di controllare le valvole di
sicurezza a distanza di tempo prefissato secondo I'entita dellimpianto;

e Nel caso lofferente deliberatario omettesse di fornire i documenti richiesti, essi
verranno eseguiti dal Progettista e i relativi costi verranno fatturati all’'offerente
deliberatario e dedotti in fase di liquidazione.

980.700 Lista dei pezzi di ricambio.

A collaudo avvenuto, la Ditta Esecutrice fornira al Committente una lista degli apparecchi

soggetti ad usura (filtri del fumo, pompe, ecc.) indicando la marca, il tipo e l'indirizzo dei

fornitori.
R981 Prescrizioni tecniche — Impianti di riscaldamento.
981.100 Prescrizioni tecniche.
981.110 Rumore:

Per ogni componente dellimpianto che l'offerente offre in variante (per es. caldaie,

bruciatori, pompe, ecc.) la stessa si rende garante per i livelli di potenza sonora che ne

derivano. L'offerente deliberatario deve percid richiedere al fabbricante tutti i dati e

provvedere, se necessario sotto sua completa responsabilita, alla posa dei silenziatori per

i bruciatori, per i gas di combustione, ecc. o alla posa di ammortizzatori per caldaie,

pompe, ecc. Tutti i livelli di pressione sonora verranno misurati nei singoli locali non

ancora occupati da persone, ma gia arredati, prima del collaudo dell'impianto e in seguito
protocollati.

Per 'immissione di rumore nel’ambiente naturale, la misurazione verra effettuata sulla

linea di confine o sull’asse della finestra aperta dei confinanti.

981.200 Vibrazioni:

Tutte le parti rotanti (o0 aventi una propria frequenza) dell'impianto non devono trovarsi a
contatto diretto con la costruzione, al fine di evitare la propagazione delle vibrazioni
stesse alla costruzione. La doppia ampiezza deve giacere al di sotto dei valori seguenti:

Vibrazioni per secondo 5 10 20 50
Doppia ampiezza in mm 0.02 0.01 0.005 0.002

o Tutte le parti di un impianto di riscaldamento trovantesi su un pavimento fluttuante
dovranno essere separate dal resto della costruzione tramite ammortizzatori;
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¢ Tra la fondazione e lo zoccolo delle caldaie e della pompa, dovranno essere posate
delle lastre di materiale isolante a cellule chiuse (sughero non viene accettato), per
impedire la trasmissione di vibrazioni;
e |a massa degli zoccoli deve essere calcolata in base alla caratteristica delle pompe e
ai dati dei Costruttori delle caldaie.
981.300 Misurazione dei valori di garanzia:
Per la misurazione dei valori di garanzia valgono le seguenti tolleranze:
Temperature SI1A384.201, SIA 382.1
Livelli sonori SIA 181
981.400 Protezioni:
Tutti gli impianti devono essere muniti di protezione per schermare le parti meccaniche,
elettriche e termiche che mettono in pericolo 'uomo.
In modo particolare le protezioni devono essere previste per parti rotanti libere come le
pulegge e le cinghie dei ventilatori e gli accoppiamenti delle pompe.
In caso di dubbio l'offerente deliberatario dovra esporre eventuali problemi agli Organi
Competenti come la SUVA, l'lspettorato delle fabbriche, ecc. e cid deve avvenire in ogni
modo prima della messa in funzione degli impianti
981.500 Passaggi nei muri e nelle solette:
Tutti i tubi e condotte che attraversano i muri e solette devono essere separati dalla
costruzione tramite un materassino, rispettivamente una coppella di materiale isolante,
avente uno spessore minimo di 20 mm.
Il riempimento tra intonaco e condotta deve avvenire con mastice a 2 componenti.
Attraversamenti di solette e locali galleggianti devono avvenire con raccordo flessibile.
981.600  Allacciamenti ai sistemi d’allarme e antincendio:
L’allacciamento degli impianti di riscaldamento ai sistemi d’allarme o antincendio deve
essere discusso con gli Organi Competenti ed essere approvato dalla Polizia del Fuoco.
981.700 Infiammabilita e resistenza al fuoco dei materiali impiegati:
Tutti i materiali da impiegarsi nellesecuzione degli impianti di riscaldamento devono
essere conformi alle prescrizioni della “Associazione Istituti Cantonali Assicurazioni
Contro gli Incendi”.
981.800 Norme aggiuntive.

e La marca degli apparecchi e rubinetteria € puramente indicativa per la determinazione
del prezzo degli stessi. L'offerente deliberatario potra mantenere i tipi prescritti o fornire
apparecchiature e accessori di altra marca. L’offerente deve qui indicare le ditte presso
le quali intende procedere all’acquisto di:

- Caldaia
- Corpiriscaldanti
- Rubinetteria
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981.900 Norme e raccomandazioni SIA e direttive professionali.

¢ Norme SIA e direttive vigenti al momento della pubblicazione dell’appalto. tra le quali:

- Norme SIA 380/7 per impianto di riscaldamento;

- Direttive SWHI 69-1 per dispositivi di sicurezza;

- Direttive SWKI 68-2 per qualita acqua;

- Direttive POLIZIA DEL FUOCO (locali e camini);

- Norme SIA 181 per rumore;

- Norme SIA 183 per protezione fuoco;

- VKS per protezione fuoco
981.1000 Certificazione antincendio.

e Tutti i materiali e apparecchi devono disporre delle certificazioni antincendio le quali
devono essere consegnate, a fine opera, al Committente.

R990 Disposizioni speciali — Impianti sanitari.
990.100 Messa in funzione dell'impianto.

e Dopo la prova a pressione e prima della messa in funzione dell'impianto, I'offerente
deliberatario ha l'obbligo di constatare il funzionamento e l'efficacia degli organi di
sicurezza (valvole sicurezza, termostati, ecc.) e degli organi di regolazione;

e La messa in funzione dellimpianto o anche solo di parti dellimpianto, come pure
'allacciamento provvisorio di apparecchi elettrici o pneumatici, deve avvenire
solamente dopo la consegna delle istruzioni di servizio da parte dellofferente
deliberatario e sotto sua diretta responsabilita;

¢ In caso di danni, ferimenti e incidenti mortali che dovessero accadere in seguito ad
inosservanza di questa prescrizione, l'offerente deliberatario si assumera tutte le
responsabilita e ne subira le conseguenze.

e Se le istruzioni di servizio non verranno completate e consegnate prima della messa in
funzione dell'impianto, il Progettista dietro ordine dell’appaltatore, eseguira questi lavori
che verranno fatturati all’offerente deliberatario e dedotti in fase di liquidazione.

990.200 Collaudo tecnico.

A montaggio ultimato dell'impianto, I'offerente deliberatario deve eseguire una prova di
funzionamento, sotto sua diretta responsabilita e procedere al regolaggio dell'impianto.

Tutti i valori misurati devono essere iscritti dall’'offerente deliberatario nel formulario per
il collaudo tecnico, messogli a disposizione dall'Ingegnere Progettista.

A regolaggio avvenuto, I'offerente deliberatario annuncia I'impianto pronto al collaudo
tecnico.

Il collaudo tecnico viene eseguito in presenza della Direzione Lavori, dei
Rappresentanti degli Organi, Enti e Commissioni interessati, come pure del Progettista
e del rappresentate del Committente.

Verra redatto un protocollo che riportera:

- controllo della avvenuta consegna dei documenti inerenti le istruzioni di servizio e
quelle per la revisione e la manutenzione dell'impianto;

- controllo degli organi di sicurezza;
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- controllo delle singole funzioni degli apparecchi e degli organi di regolaggio;
- controllo della qualita dell’acqua trattata;
- misurazione dei livelli di pressione sonora;
- misurazione delle temperature dell’acqua;
- misurazione di tutti i valori di garanzia;
- controllo della qualita e quantita dei materiali;
- controllo del grado di istruzione del personale di servizio.
Una eventuale ripetizione del collaudo tecnico dovuta ad una insufficiente regolazione

dellimpianto o una mancanza di punti di misura, andra a carico dell'offerente
deliberatario.

990.300 Richieste per il collaudo tecnico dell'impianto:

o Le prove di pressione delle condotte di acqua e gas devono essere eseguite in presenza
di un rappresentante della DL, dellAzienda Comunale dellAcquedotto e dell’Officina del
Gas;

e La pressione di prova per le condotte di acqua fredda e calda deve essere pari ad una
volta e mezzo quella normale della rete, ma al minimo 15 bar, per la durata ininterrotta di
6 ore. L'impianto non verra accettato dalla DL, se la caduta di pressione statica sara
superiore a 0.1 bar nello spazio di 1 ora;

o Per le condotte del gas, I'impianto dovra essere sottoposto ad una prova di pressione con
immissione di aria fino a 500 mm colonna di acqua e previo disinserimento del contatore
della condotta interna. L’impianto non verra accettato dalla DL, se la caduta di pressione
statica sara superiore a 0 bar nello spazio di 1 ora;

o Per le condotte di scarico delle acque luride ed acque chiare, la prova sara eseguita con
riempimento delle condotte ad una pressione statica pari alla sommita massima
dellimpianto stesso. L’offerente deliberatario dovra provvedere alla fornitura e posa dei
relativi tappi di otturazione e all’allacciamento di alimentazione acqua per il riempimento
delle condotte;

e Le condotte dovranno essere risciacquate con cura aprendo tutta la rubinetteria di
erogazione e di regolaggio.

990.400 Richieste per il collaudo di impianti speciali:

Gli impianti speciali dovranno sottostare ad un collaudo che verra definito, di volta in volta,
secondo le caratteristiche e richieste dell'impianto stesso.

990.500 Consegna dei lavori.

La consegna dei lavori dovra e potra avvenire solo quando:

¢ |l collaudo tecnico sara stato eseguito dall’Appaltatore o dal Progettista;

o Tutte le documentazioni necessarie per il funzionamento dellimpianto saranno state
consegnate;

¢ |l personale di servizio sara stato istruito;
o L’efficienza dell'impianto e il raggiungimento di tutti i dati richiesti, saranno dimostrati;

o Difetti, mancanze o deficienze dell'impianto saranno stati eliminati.
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990.600 Piani di revisione e istruzione di servizio.
Al momento dello svolgimento del collaudo tecnico, I'offerente deliberatario dovra fornire
una serie di piani di revisione provvisori e le istruzioni di servizio.
Al momento della consegna dei lavori, l'offerente deliberatario dovra fornire al
Committente i seguenti documenti in 3 copie:
e Piani di revisione colorati;
e |struzioni di servizio in mappa ad anelli formato A4 indicante, giri, materiale, ecc. degli
apparecchi;
¢ Uno schema di principio dell'impianto completo, colorato, incorniciato e sotto vetro;
¢ Schema elettrico o pneumatico o elettropneumatico posizionato;
o Dati tecnici (compresi i valori richiesti);
o Breve descrizione degli impianti e diagrammi dei regolatori;
e Descrizione dei lavori di manutenzione e listruzione di controllare le valvole di
sicurezza a distanza di tempo prefissato secondo I'entita dell'impianto;
e Nel caso lofferente deliberatario omettesse di fornire i documenti richiesti, essi
verranno eseguiti dal Progettista e i relativi costi verranno fatturati alla Ditta Esecutrice
e dedotti in fase di liquidazione.
990.700 Lista dei pezzi di ricambio.
A collaudo avvenuto, l'offerente deliberatario fornira al Committente una lista degli
apparecchi soggetti ad usura (filtri del fumo, pompe, ecc.) indicando la marca, il tipo e
l'indirizzo dei fornitori.
R991 Prescrizioni tecniche — Impianti sanitari.
991.100 Prescrizioni tecniche.
991.110 Rumore:
Per ogni componente dell’impianto che la Ditta offre in variante (per es. compressori,
pompe, ecc.) la stessa si rende garante per i livelli di potenza sonora che ne derivano. La
Ditta Offerente deve percid richiedere al Fabbricante tutti i dati e provvedere, se
necessario, sotto sua completa responsabilita, alla posa dei silenziatori per le fonti di
rumore e alla posa di ammortizzatori per le fonti di vibrazioni.
Tutti i livelli di pressione sonora verranno misurati nei singoli locali non ancora occupati da
persone, ma gia arredati, prima del collaudo dell'impianto e in seguito protocollati.
Per 'immissione di rumore nell’ambiente naturale, la misurazione verra effettuata sulla
linea di confine o sull’asse della finestra aperta dei confinanti.
991.200 Vibrazioni:

Tutte le parti rotanti (o aventi una propria frequenza) dell’impianto non devono trovarsi a
contatto diretto con la costruzione, al fine di evitare la propagazione delle vibrazioni
stesse alla costruzione. La doppia ampiezza deve giacere al di sotto dei valori seguenti:

Vibrazioni per secondo 5 10 20 50
Doppia ampiezza in mm 0.02 0.01 0.005 0.002

o Tutte le parti di un impianto di sanitario trovantesi su un pavimento fluttuante dovranno
essere separate dal resto della costruzione tramite ammortizzatori;
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e Tra la fondazione e lo zoccolo delle macchine e delle pompe, dovranno essere
posate delle lastre di materiale isolante a cellule chiuse (sughero non viene
accettato), per impedire la trasmissione di vibrazioni;

e La massa degli zoccoli deve essere calcolata in base alle caratteristiche delle
pompe e ai dati dei Costruttori delle macchine.

991.300 Temperature dell’acqua.

La temperatura da garantire € quella misurata al punto di utilizzazione o d’'impiego.

991.400 Misurazione dei valori di garanzia:

Per la misurazione dei valori di garanzia valgono le seguenti tolleranze:
Temperature +/- 1.0° C
Livelli sonori +/- 3.0 dB

991.500 Protezioni.

Tutti gli impianti devono essere muniti di protezione per schermare le parti meccaniche,
elettriche e termiche che mettono in pericolo 'uomo.

In modo particolare le protezioni devono essere previste per parti rotanti libere, come le
pulegge, le cinghie dei ventilatori e gli accoppiamenti delle pompe.

In caso di dubbio l'offerente deliberatario dovra esporre eventuali problemi agli Organi
Competenti come la SUVA, l'lspettorato delle fabbriche, ecc. e cid deve avvenire in ogni
modo prima della messa in funzione degli impianti

991.600 Passaggi nei muri e nelle solette.

Tutti i tubi e condotte che attraversano i muri e solette devono essere separati dalla
costruzione tramite un materassino, rispettivamente una coppella di materiale isolante,
avente uno spessore minimo di 20 mm.

Il riempimento tra intonaco e condotta deve avvenire con mastice a 2 componenti.
Attraversamenti di solette e locali galleggianti devono avvenire con raccordo flessibile.

991.700 Allacciamenti ai sistemi d’allarme e antincendio:

L’allacciamento degli impianti sanitari ai sistemi d’allarme o antincendio deve essere
discusso con gli Organi Competenti ed essere approvato dalla Polizia del Fuoco.

991.800 Infiammabilita e resistenza al fuoco dei materiali impieqgati:

Tutti i materiali da impiegarsi nell’esecuzione degli impianti devono essere conformi alle
prescrizioni dell’ “Associazione Istituti Cantonali Assicurazioni Contro gli Incendi”.

991.900 Norme aggiuntive.

e La marca degli apparecchi e rubinetteria € puramente indicativa per la determinazione
del prezzo degli stessi. L'offerente deliberatario potra mantenere i tipi prescritti o fornire
apparecchiature e accessori di altra marca. L’offerente deve qui indicare le ditte presso
le quali intende procedere all’acquisto di:

- Apparecchi €d aCCESSON. .. .cuuiuiie e
- Rubinetteria
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991.1000 Norme e raccomandazioni SIA e direttive professionali.

¢ Norme SIA e direttive vigenti al momento della pubblicazione dell’appalto. tra le quali:

991.1100 Certificazione antincendio.

Direttive SSIGA
Direttive SSIGA
Direttive SNV

Norme SIA
Norme SIA
Prescrizioni VKF
Norme SIA

565010
181
183

380/7

per acqua;
per gas;

per rumore;
per protezione fuoco;

e Tutti i materiali e apparecchi devono disporre delle certificazioni antincendio le quali
devono essere consegnate, a fine opera, al Committente.
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4. Basi di calcolo (CPN 103).
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi
dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari.
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione,
paragrafi da 100 a 400.
111.100  Quale data di riferimento vale:
Data d'inoltro dell' offerta.
112 Contratto nazionale mantello CNM.
112.100 Vale:
112.110  Associazione:
Data di edizione: .........c.cocviiiiiiiiii
113 Contratto collettivo di lavoro CCL.
113.100 Vale:
113.110  Associazione:
Data diedizione: ...
700 Variazioni di prezzo.
700.100 Periodicita di fatturazione delle variazioni di prezzo.
700.130  Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente.
A saldo finale delle prestazioni non saranno piu riconosciute richieste di aumenti.
700.790  Metodo utilizzato

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazione dei
prezzi nel settore della costruzione: per il presente concorso & utilizzato il sistema:
Metodo parametrico MP.

Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo.

Basi di calcolo.

Quota parte di costi.

a) parte fissa: % 20.

b) parte trasferibile: % 80.

Indice dei prezzi al consumo.
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000

.100

700

710

71

.100

.190

Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).

Elenchi abbreviati: vale il

testo integrale CPN 4511/1998.
Impianti di riscaldamento:
Produzione di calore (V'15)

Pompe di calore, impianti per
lo sfruttamento di fonti di
energia calorica primaria e
produttori di calore elettrici

Pompe di calore

Pompa di calore aria-acqua.

Per montaggio all'interno.
Compressore con motore
elettrico e involucro insono-
rizzante.

-Fabbricato : Alpha-Innotec
-Tipo ;LW 380/1

-Fabbricato e tipo proposto:

Per la produzione del caldo,
sistema aria-acqua, adatta per
posa all'interno.

-Potenza termica per
A2/W35 = 38 (20) kW

.—Potenza termica per
A7/W35 = 31 (16) kW

W1805



17069
451 1/98(15)
242.1

Palestra Provvisoria SME - Gordola
Impianti di riscaldamento: Produzione di calore
Apparecchi ed accessori

pag. 58

18.06.2018

R 711.191

Dati tecnici nominali:

Compressori:
-Tipo Ermetico
Scroll
-No. pezzi 2
-No. circ. refr. 1
-No. grad. par. 100-50-0%
-Tipo avviam. Soft-Start
-Refrigerante * R404A
-Cont. refrig. 12.5 kg
Produzione del caldo:
-Fluido acqua
(A2/W35)
-Protenza caldo 38(20) kW
-Port acqua 4.00 m3/h
-Perd. car. scam. 20.00 kPa
-Diametro racc. PN16 11/2
-Temp. entrata 40° C
-Temp. uscita 45°C
-Temp. aria -4° C
-Portata aria 7800 m3/h
-COP 3.40
Caratteristiche elettriche
-Alimentazione elettrica
di potenza : 3x400-50 V-Hz
-Potenza elettrica assrob.
max : 11.10(5.60) kW
-Int.nominale max (**)
28.00 FLAA
Intensita avviamento con
limitatore : 5200 LRAA
Dimensioni, peso e dati di
rumore
-Lunghezza 795 mm
-Larghezza : 1258 mm
-Altezza : 1887 mm
-Peso netto: ;505 kg
-Pot. sonora . 62 dBA

Caratteristiche costruttive

Alimentazione elettrica
standard:

-Circuito di potenza :

400 V/trifase/50 Hz + terra
-Circuito ausiliario :

230 V/monofase/50 Hz

W1805
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R 711.191

R 192

R .193

900

910

Riporto

Gruppo monoblocco
comprendente:

- La struttura € in lamiera
verniciata a polveri
epossipoliestere, con
pannellatura asportabili sui
tre lati per la massima
facilita di accesso in fase
di manutenzione ed
instalazione.

1 circuiti frigorifero
indipendente comprendente un
assorbitore di pulsazioni,
una valvola d'espansione
termostatica, un filtro
deidratatore, un
indicatore di liquidoumidita.

2 compressori ermetici scoll,
con pompa olio di centrifuga
e protezione termica del
motore batterie di scambio,
esecuzione a piastre in
acciaio inossidabile
saldobrasate.

Apparecchi inclusi:

Regolazione Luxtronic 20 per

la gestione di tutte le

funzioni:

-Produzione acqua calda.

-Carica accumulatore.

-Alimentazione gruppi di
termoventilazione.

24 1.000
Messa in funzione
24 1.000

Trasporto e montaggio sullo
zoccolo nel Locale Tecnico al
1° Piano, sollevamento con
mezzo meccanico idoneo.

N.B. Altezza di posa 3 metri.
24 1.000

Accumulatori

Accumulatori di calore

pz

ac

ac

Fr

W1805
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Riporto

911

.201

Riporto

Accumulatore di calore in ac-
ciaio.

Accumulatore acqua sanitaria

-Fabbricato : Alpha-Innotec
-Tipo : WPX2 1000/0

-Fabbricato e tipo proposto:

Combinato con riscaldamento
elettrico, composto da:

-Contenitore in acciaio
inossidabile V4A

-Flangia di revisione

-Anodi protettivi al magnesio

-Isolazione esterna in
schiuma, spessore 130 mm

-Mantello esterno in
Polistirene da montare sul
posto.

-Termometro

_Capacita : 1000 It

-@ Est. senza is. : 790 mm
-@ Est. con is. : 1050 mm
-Altezza totale ;2330 mm
-Registro sup. : 6.00 m2
-Registro inf. . 3.60 m2
-Peso Do kg

Totale scaldaacqua completo,
compreso trasporto e
montaggio nel locale tencico
al 1° Piano, compreso
sollevamento con mezzo
meccanico idoneo.
24 1.000

pz

Fr

Fr

W1805
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Riporto

911.202

.203

Riporto

Accessori bollitore

Accessori per bollitore
comprendenti:

1 Termometro.
1 Resistenza elettrica 9 k\W.
1 Termostato di sicurezza.

Totale accessori completi
compreso trasporto e
montaggio.
24 1.000

Accumulatore riscaldamento

-Fabbricato . Alpha-Innotec
-Tipo : TPS 800.1/0

-Fabbricato e tipo proposto:

Combinato
riscaldamento elettrico,
composto da:

-Accumulatore di energia per
I'impianto di riscaldamento.

-Esecuzione in lamiera
d'acciaio S235JRG2

-Superficie interna naturale

-Superficie esterna con
vernice antiruggine

-Forma cilindrica (posto in
verticale)

-Fondi "bombati”

-Isolazione esterna in PU,
spessore 120 mm

-Mantello esterno in PVC da
montare sul posto.

-2 termometri con guaina I=
450 mm

-Capacita . 855 1t
-@ Est. senza is. 790 mm
-@ Est. con is. : 1030 mm
-Altezza totale : 2070 mm
-Peso Do kg

Attacchi:
-2 attacchi @ 2"

Fr

pz

Fr

W1805
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Riporto

911.203

.204

.205

451 1/98(15)

andata-ritorno alimentazione
-2 attacchi @ "
andata-ritorno utilizzatori
1 attacchi @ 1 1/2" registro
riscaldante elettrico
-3 attacchi @ 3/4"sonde -
termometri
-2 attacchi @ 1" scarico-aria

Totale accumulo riscaldamento
completo,compreso trasporto e
montaggio.
24 1.000

Accessori bollitore
Accessori per bollitore
comprendenti:

1 Termometro.
1 Resistenza elettrica 9 kW.
1 Termostato di sicurezza.

Totale accessori completi
compreso trasporto e
montaggio.
24 1.000

Termometro a 3 vie

-Fabbricato : Walter Meier
-Scala : 0-120°C

-Fabbricato e tipo proposto:

ad aghi con 3 capillari di
differenti lunghezze, per il
rilevamento della
stratificazione degli
accumulatori.

Totale termometro a 3 vie,
compreso trasporto e
montaggio.
24 1.000

Fr

pz

pz

pz

Impianti di riscaldamento: Prod Somma Fr

W1805
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Riporto

000

400

430

431

.001

Riporto

Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).

Distributori e collettori

Senza altre indicazioni & am-
messa una temperatura d'eser-
cizio da gradi C -10 a 110.

Distributori e collettori,
separati

Distributore per gruppo.

Accessori termopompa

Gruppo idraulico compatto

g114"
-Fabbricato : Alpha Innotec
-Tipo :KVS 320P

-Fabbricato e tipo proposto:

Senza miscelatore per PDC.

.-3 valvole a sfera
2 termometri
24 1.000

pz

Fr

Fr

W1805
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Riporto

431.002

.003

.004

.005

Riporto

Pompa di circolazione

-Fabbricato . Grundfos
-Tipo : MAGNA3 32-80

-Fabbricato e tipo proposto:

Regolata elettronicamente,
classe energia A.

;Interasse : 180 mm
-Tensione : 1 x 230 V
24

Set di montaggio murale
per collettore di
distribuzione.

;Diamento : DN 32

24
Collettore di distribuzione
triplo.
.-Diamentro : DN 32

24

Set di riduzione

Per i gruppi compatti KG e KGM

Diamento : DN 32 - 25
24

1.000

1.000

1.000

2.000

pz

pz

pz

pz

Fr

Fr

W1805
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Riporto

431.006

.007

Riporto

Gruppo circuito riscaldante
@ 5/4" con miscelatore

-Fabbricato . Alpha Innotec
-Tipo . KGM

-Fabbricato e tipo proposto:

Senza circolatore con
miscelatore per PDC.

Gruppo compatto isolato
1 valvola di miscela
2 valvole a sfera
2 termometri con impugnatura
di chiusura incorporata
24

Pompa di circolazione

-Fabbricato :  Grundfos

-Tipo : MAGNA3 32-60

-Fabbricato e tipo proposto:

Regolata elettronicamente,
classe energia A.

;Interasse : 180 mm
-Tensione : 1 x 230 V

24

1.000

1.000

pz

pz

Fr

Fr

320P
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Riporto

431.008

.009

.01

.012

Riporto

Gruppo circuito riscaldamento
1" con miscelatore

-Fabbricato . Alpha Innotec
-Tipo . KGM25 alpha2

-Fabbricato e tipo proposto:

Con miscelatore per PDC temp.
Di mandata max. 80°C.
Gruppo compatto isolato.

1 Circolatore di riscaldamento
Grundfos Alpha 25- 60

1 Valvola di miscela

2 Valvole a sfera

2 Termometri con impugnatura

di chiusura incorporata

24 1.000

Sensore di temperatura

-Tipo : FSW
i’er la produzione ACS.
24 2.000

Valvola a sfera motorizzata

A 3 vie 1 1/2" con
servocomando elettrico
impiego come valvola di

deviazione.
_Diametro S @1 12" FI
-Allac. elet. : 230 V
-Frequenza : 50 HZ
24 1.000

Compensatore speciale 1 1/2"

-Completo di raccordi PN

;Lunghezza : 186 mm
24 2.000

pz

pz

pz

pz

Fr

Fr
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Riporto

431.013

.014

.015

Riporto

Filtro magnetico 2"

-Tipo : MSF 50
24

Quadro elettrico per pompa di
calore

Monoenergetico con
preparazione ACS.

-Interruttore principale

-Fusibili PDC 32 AC

-Fusibili resistenza elettrica
16A

-Fusibile di comando 13A

-Fusibile bollitore 16A

-Teleruttore blocco per calore
di emergenza

-Teleruttore blocco bollitore

-Interruttore programma anti
legionella

-Teleruttore blocco azienda

-Cablati in una custodia in
materia sintetica
275 x 500 x 90 mm morsettiera
sopra

24

Protezione all'impianto
riscaldamento Standard

-Tipo 110 con adattatore per
flacone omposto da:

-Rubinetteria con raccoglitore
di impurita contatore acqua
analogico

-Cellula di misurazione LF
rubinetti di chiusura

-Cartuccia monouso per
desalizzazione dell'acqua con
quella potabile

-Filettatura 1/2" AG

24

1.000

1.000

1.000

Fr

pz

pz

pz

Fr
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Riporto

431.016

.017

455 1/94(15)

2421

Vignetta di notifica
obbligatoria

-Impianto contenenti fluidi
frigorigeni > 3kg.

.-Ufficio Federale
dell'lambianeti UFAM.
24 1.000

Messa in funzione generale

Messa in funzione di tutta la
centrale ad opere ultimate.
24 1.000

pz

pz

Fr

Impianti di riscaldamento: Appa Somma Fr

Apparecchi ed accessori Somma Fr

W1805
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000

100

140

141

.100

110

114

115

116

A17

200

210

Riporto

Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).

Organi di chiusura

Salvo altra indicazione, la
temperatura d'esercizio ammis-
sibile varia da gradi C 10 a

110.

Rubinetti a sfera

Rubinetto a sfera filettato,
a passaggio integrale.

PN 16. Ottone nichelato.
FI - FI.

n 1'
24

"11/4.
24

"11/2.
24

" 2'
24

Organi di regolaggio

Salvo altra indicazione, la
temperatura d'esercizio ammis-
sibile varia da gradi C -20 a
160.

Organi di regolaggio

1.000

8.000

6.000

6.000

pz

pz

pz

pz

Fr
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Riporto

212

.100

110

113

114

115

116

300

310

313

.100

110

Riporto

Rubinetto di regolaggio flan-
giato.

PN 16, corpo GG.
Adatto per caldo e freddo

-Fabbricato e tipo proposto:

Per regolaggio, chiusura e
scarico, equipaggiato per la
misurazione di portata volu-

mica (1).
DN 25.

24
DN 32.

24
DN 40.

24
DN 50.

24

Organi di ritenuta e di
sicurezza

Salvo altra indicazione, la
temperatura d'esercizio ammis-
sibile varia da gradi C 10 a

110.

Organi di ritenuta

Valvola di ritenuta, per mon-
taggio tra flange.

PN 16.
Adatto per caldo e freddo

-Fabbricato e tipo proposto:

Di ottone (1).

1.000

1.000

1.000

1.000

pz

pz

pz

pz

Fr

Fr
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Riporto Fr .
313.114 DN 32.
24 1.000 pz -
.115 DN 40.
24 1.000 pz -
.116 DN 50.
24 1.000 pz -
320 Organi di sicurezza
321 Valvola di sicurezza a molla,
filettata.
.100 Pressione di esercizio bar 3.
-Fabbricato e tipo proposto:
.110 Diametro entrata, scarico (1):
12 " 1/2, 3/4.
24 2.000 pz -
400 Compensatori di dilatazione,
ammortizzatori di vibrazioni,
raccoglitori di sporcizia e
separatori di fango
Salvo altra indicazione, la
temperatura d'esercizio ammis-
sibile varia da gradi C 10 a
110.
410 Compensatori di dilatazione
412 Compensatore assiale di metal-
lo. Corpo di dilatazione in
acciaio inossidabile.
.100 PN 6, da saldare.
-Fabbricato e tipo proposto:
Riporto Fr _
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Riporto
412.150

.156

420

421

.200

.230

.233

500

510

511

.100

110

113

Riporto

Corsa fino a +/- mm 30 (1).

DN 50.
24

Ammortizzatori di vibrazioni

Ammortizzatore di vibrazioni
in metallo. Corpo di
dilatazione a parete multipla,
di acciaio inossidabile.

PN 16. Flangiato.

-Fabbricato e tipo proposto:

Con limitatore di lunghezza

(1).

DN 25.
24

Scarichi, spurgatori d'aria,
diciture, termometri e
manometri

Salvo altra indicazione, la
temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10
a 110.

Rubinetteria di scarico

Rubinetti di scarico.

Rubinetto di scarico con cappa
e catenella.

-Fabbricato e tipo proposto:

Modello pesante.

"1/2.

2.000 pz

2.000 pz

Fr

Fr
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Riporto

511.113

114

115

520

521

.100

.102

522

.200

R .290

Riporto

Continuaz.

24 10.000
" 3/4.

24 2.000
n 1 )

24 1.000

Dispositivi di spurgo

Vaso automatico per spurgo
d'aria.

PN 10.

-Fabbricato e tipo proposto:

24 6.000
Separatore d'aria.

Separatore d'aria.

-Fabbricato e tipo proposto:

Vaso per la separazione
dell'aria

pz

pz

pz

pz

Fr

Fr

W1805
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Riporto Fr —
R 522.291 Separatore d'aria
Vaso per la separazione
dell'aria, esecuzione con:
-Tubo bollitore : DN 80
-2 fondi bombati : DN 80
-2 manicotti : DN 40
-Riduzione : DN 40-3/4"
il tutto saldato e a tenuta
di pressione, con verniciatura
antiruggine.
Completo con valvola di
sfogo dell'aria, sistema
a galleggiante con
24 2.000 pz .
530 Dispositivi di riempimento
531 Rubinetto di riempimento.
.002
-Fabbricato e tipo proposto:
24 1.000 pz .
532 Tubi di gomma.
.100 Tubo di gomma.
-Fabbricato e tipo proposto:
.102  Diametro interno mm 16.
24 10.000 m _
.200 Accessori.
.210 Raccordo portagomma.
213 " 3/4 x mm 16.
24 2.000 pz __
.220 Brida per tubo di gomma.
221 Da avvitare.
24 2.000 pz __
Riporto Fr _
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Riporto Fr —
532.230 Sella portagomma.
-Fabbricato e tipo proposto:
.231 Per montaggio a parete.
24 1.000 pz —
540 Diciture
541 Placchetta indicatrice. Di
alluminio o materiale
sintetico, con incisione.
.100 Con fori di fissaggio.
.110  Lunghezza mm 60, numero di
righe:
114 3.
24 12.000 pz __
.130 Lunghezza mm 100, numero di
righe:
134 3.
24 10.000 pz __
542 Supporto per placchetta.
.600 Staffa per placchetta.
-Fabbricato e tipo proposto:
.604 Lunghezza staffa mm 75.
24 22.000 pz __
550 Termometri e manometri
551 Termometro a immersione.
Riporto Fr _
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Riporto

551.100

.160

.163

.600

.620

.623

555

.200

.203

556

.100

110

112

454 1/94(15)

Involucro di acciaio, zincato
e cromato.

-Fabbricato e tipo proposto:

d mm 100. Scala da gradi
C0a120.

Lunghezza di immersione da
mm 101 a 160.
24 8.000
Tubo guaina.
Da avvitare " 1/2.
Lunghezza di immersione da
mm 101 a 160.
24 8.000

Manometro.

d mm 80. Indicazione in bar.

-Fabbricato e tipo proposto:

Attacco verticale " 1/2.
24 1.000

Accessori.

Rubinetto per manometro, a
pulsante.

-Fabbricato e tipo proposto:

Di ottone, nichelato.

"1/2.
24 1.000

Impianti di riscaldamento: Rubi

pz

pz

pz

pz

Fr

Somma Fr
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Riporto

000

300

310

311

.100

110

Riporto

Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).

Vasi di espansione

Senza altre indicazioni & am-
messa una pressione d'eserci-
zio di bar 3.

Vasi di espansione a pressione

Vaso di espansione a pressione
in lamiera di acciaio,

verniciato. Con membrana o ca-
mera d'aria non sostituibili.

Per montaggio a parete.
Vaso d'espansione senza

compressore.
-Fabbricato . Penumatex
-Tipo . SD80

-Fabbricato e tipo proposto:

Comprendente:

1 vaso d'espansione capacita
80 litri

1 valvola di sicurezza
DSV 20-3.0 DGH

-parte pneumatica e accessori
di collegamento

Fornitura e posa

Contenuto:

Fr

Fr

W1805
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Riporto
311.117
R .900
R .901
R 910
R 911
R 912
R 913
R .920
Riporto

Litri 80.
24 1.000

Gruppo arresto e raccordo

Gruppo d'arresto e di
raccordo per controllo
vaso espansione.

Fornitura e posa
24 1.000

Organi di sicurezza e di
misurazione

Valvola di sicurezza

-Fabbricato e tipo proposto:

-Diametro 34 "
-Pressione : 3 bar
24 1.000

Rubinetto a pulsante

-Fabbricato e tipo proposto:

-Diametro D12 "
24 1.000

Manometro

-Fabbricato e tipo proposto:

-Diametro 12
24 1.000

By-pass

Fr

pz

pz

pz

pz

pz

Fr

W1805
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Riporto Fr —

R 311.921 By-pass completo di valvola a
farfalla da saldare,
con dispositivo di bloccaggio

a molla.
_Diametro . DN 20
-Portata massima : 0.8 m3/h

Fornitura e posa
24 2.000 pz

455 1/94(15) Impianti di riscaldamento: Appa Somma Fr

242.2 Rubinetteria e accessori Somma Fr
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453 1/94(15) Impianti di riscaldamento: Tubazioni
242.4 Condotte 18.06.2018
000 Supplementi
. Le posizioni il cui testo
non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma
SIA 118).
200 Tubi di acciaio
250 Tubazioni con giunti da pres-
sare
251 Tubi per giunti da pressare.
.100 In stanghe.
Acciaio inossidabile 1.4401.
-Fabbricato : Nussbaum
-Tipo . Optipress
-Fabbricato e tipo proposto:
.130 Senza rivestimento (1) d:
132 mm 15.
24 5.000 —
133 mm 18.
24 5.000 —
134 mm 22.
24 10.000 __
135 mm 28.
24 8.000 —
136 mm 35.
24 20.000 _
137 mm 42,
24 28.000 _
138  mm 54.
Riporto Fr _

W1805
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453 1/94(15) Impianti di riscaldamento: Tubazioni
242.4 Condotte 18.06.2018
Riporto Fr .
251.138 Continuaz.
24 15.000 m - o
R .190 Supplemento per pezzi speciali
di congiunzione e raccordo
delle condotte Pressfitting.
éupplemento da applicare sul
totale della pos."Tubi"251.000
R A91 Y% difr. .o
(percentuale consigliata dal
progettista : 200%).
24 1.000 ac - .
800 Fissaggi
820 Braccialetti
Con materiale di fissaggio.
823 Braccialetti con barra filet-
tata.
.300 Con piastra di base a 2 fori.
Con piastra di supporto a
2 fori.
-Fabbricato : Hilti
-Tipo : MP-Hi
-Fabbricato e tipo proposto:
.310 Con anello di gomma (1).
311 DN 10.
24 4.000 pz o —
312 DN 15.
24 4.000 pz " .
.313 DN 20.
24 6.000 pz — _
.314 DN 25.
24 4.000 pz " .
Riporto Fr _

W1805



17069 Palestra Provvisoria SME - Gordola pag. 82
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242.4 Condotte 18.06.2018

Riporto Fr

823.315 DN 32.
24 14.000 pz

.316 DN 40.
24 16.000 pz

317 DN 50.
24 8.000 pz

840 Guide profilate e mensole

841 Guida profilata.
.100  Guida.
.110 Leggera, s min. mm 1,5, lar-
ghezza min. mm 30, altezza

min. mm 20. Esecuzione:

111 Semplice.
24 4000 m

842 Pezzi di collegamento per gui-
de profilate.

.500 Fissaggio della guida.

501 Con bussole metalliche.
24 4.000 pz

453 1/94(15) Impianti di riscaldamento: Tuba Somma Fr

242.4 Condotte Somma Fr
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456 1/94(15) Impianti di riscaldamento: Misurazione, comando, reg
2425 Regolazione 18.06.2018
000 Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).
300 Apparecchi per la regolazione
310 Regolatori
31 Regolatore della temperatura

di andata in funzione delle
condizioni climatiche, con co-
mando e visualizzatore analo-
gico. Interruttore orario con
riserva di marcia.

.100 Con uscita a 3 0 2 punti, non-
ché uscita del segnale di
comando per pompa di circola-
zione e selettore del program-
ma di riscaldamento.

R .190 REGOLAZIONI COMPRESE NELL'UTA
E NELLA TERMOPOMPA

R 191 | dispositivi di regolazione e
gestione del sistema di
riscaldamento-ventilazione
sono inseriti negli
apparecchi:

"UTA:
7 Air

POMPA DI CALORE:
-Alpha Innotec

N.B.
Non inserire nessun prezzo.

24 1.000 ac

Riporto Fr

W1805
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456 1/94(15) Impianti di riscaldamento: Misurazione, comando, reg
2425 Regolazione 18.06.2018
Riporto Fr .
456 1/94(15) Impianti di riscaldamento: Misu Somma Fr
242.5 Regolazione Somma Fr
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R 000

R 300

R .100

110

120

.130

.140

.150

.160

A X X X O N X

170

R 310

R 311

R .100

R 313

Condizioni

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma
SIA 118).

Coppelle isolanti di schiuma
rigida

Senza altre indicazione, si
intende il seguente materiale:

Copelle-PIR, mm 20
Copelle-PIR, mm 30
Copelle-PIR, mm 40
Copelle-PIR, mm 50
Copelle-PIR, mm 60
Copelle-PIR, mm 80

Copelle-PIR, mm 100

Condotte. (1)

Isolazione senza mantello

Coppelle di materiale espanso
rigido legate con filo di
ferro zincato

Tubi (1)
N.B.
-Se Lamda < 0.03 W/mK

-Nei quantitativi esposti
nella descrizione dei
materiali € gia inclusa la
componente per pezzi
speciali, sfrido e scarti,

per cui i prezzi da esporre
si dovranno riferire al costo
unitario per metro lineare,
incluso trasporto e
montaggio.

Avvolgimento con mantello PVC

W1805
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R 313.100

110

A1

112

113

114

115

116

A17

Riporto

Coppelle di materiale espanso
rigido legate con filo di

ferro zincato. Rivestimento
esterno c.foglio di PVC rigido

Tubi (1)

N.B.
-Se Lamda < 0.03 W/mK

-Nei quantitativi esposti
nella descrizione dei
materiali € gia inclusa la
componente per pezzi
speciali, sfrido e scarti,
per cui i prezzi da esporre
si dovranno riferire al costo
unitario per metro lineare,
incluso trasporto e
montaggio.

DN 10
Copelle-PIR, mm 30
24

DN 15
Copelle-PIR, mm 30
24

DN 20
Copelle-PIR, mm 40
24

DN 25
Copelle-PIR, mm 40
24

DN 32
Copelle-PIR, mm 40
24

DN 40
Copelle-PIR, mm 50
24

DN 50
Copelle-PIR, mm 50
24

5.000

5.000

12.000

10.000

22.000

35.000

20.000

Fr

W1805
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497 1/15(15) Isolazione
242.6 Isolazione 18.06.2018
Riporto Fr —
R 313.120 Pezzi Speciali

Supplemento per pezzi speciali

di congiunzione e raccordo

dell' isolazione.

éupplemento da applicare sul

totale della pos."Tubi"313.000
R A21 Y% difr. oo

(percentuale consigliata dal

progettista : 20%).

24 1.000 ac - .

497 1/15(15) Isolazione Somma Fr .
242.6 Isolazione Somma Fr

W1805
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000

010

011

.100

110

200

Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).

Prescrizioni

Norme, raccomandazioni e simi-
li elencate o facenti parte
integrante dei documenti con-
trattuali: valgono le edizioni

in vigore alla data di inoltro
dell'offerta (data di riferi-

mento secondo norma SIA 118
"Condizioni generali per I'e-
secuzione dei lavori di co-
struzione", art. 62.1).

Norme, raccomandazioni SIA e
simili.

Per I'esecuzione dei lavori

sono vincolanti le seguenti
norme, raccomandazioni e sche-
de tecniche SIA; in particola-

re valgono:

. Norma SIA 118 "Condizioni
generali per I'esecuzione dei
lavori di costruzione".

. Norma SIA 118/380 "Condizio-
ni generali relative all'im-
piantistica degli edifici".

. Norma SIA 181 "La protezione
dal rumore nelle costruzioni
edilizie".

. Norma SIA 382/1 "LUf-

tungs- und Klimaanlagen - All-
gemeine Grundlagen und Anfor-
derungen” (non disponibile in
italiano).

Canali e pezzi speciali

Le misure intermedie sono ar-
rotondate alla misura superio-
re successiva.
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210

R 219

R .001

R .002

R .003

R .004

Riporto

Canali

Canali di collegamento
immissione ed espulsione

Canale aria LKGL 900/1000

Tipo : LKG 900

Con isolazione termica e
fonica resistente all'umidita.
Canale diritto lungo,
materiale EPP.

LAxPxL : 900 x 900 x 1000 mm
24

Canale aria LKGL 900 (curva)

Tipo : LKB 900

Con isolazione termica e
fonica resistente all'umidita.
Canale curvato 90°,
materiale EPP.

-AxPxL : 1050 x 900 x 1470 mm
24

Passaggio murale 900

-Tipo : WD900

Per evitare ponti di freddo
esecuzione passaggio murale
materiale EPP.

.-AxPxL : 1000 x 1000 x 420 mm
24

Set per allacciamento canali
900

-Tipo : GA 900

Set completo di guarnizioni
e fissaggi per allacciamento.
24

2.000 pz
1.000 pz
2.000 pz
1.000 pz

Fr
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Riporto

R 219.005
R .006
R .007
R .008
R .009

464 1/95(15)

2427

Cornice per canale 900
(interno)

-Tipo : WR900

Cornice e finitura canele

interno (rosetta) peso 5 kg.

24

Griglia parapioggia 900

-Tipo : WSG900

Per posa fuori terreno colore
grigio-argento incluso griglia

anti topo, materiale EPP.

‘AxPxL : 1045 x 1050 x 110 mm
-Profondita di montaggio 95 mm

24

Piastra insonorizzata per

pompa di calore

-Colore : RAL 1001

;Lunghezza : 1050

-Larghezza : 800

-Spessore : 25
24

Piastra in metallo

mm
mm
mm

‘Lunghezza : 1250

-Larghezza ;790
-Spessore : 4

Galvanizzata.
24

Trasporto e montaggio

mm
mm
mm

Trasporto e montaggio di tutto

come descritto, pronto a
funzionare.
24

Impianti di ventilazione: Canal

Canali termopompa

Fr
2.000 pz
2.000 pz
1.000 pz
1.000 pz
1.000 ac
Somma Fr
Somma Fr
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R 000

R 100

R 110

R 111

.100

110

A1

120

21

Riporto

Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).

Trasporto, montaggio e
messa in servizio

Attrezzi e materiali

Trasporto attrezzi e materiali

Trasporto di tutti gli
attrezzi e materiali sul
cantiere.

Trasporto

Sono esclusi quelli gia
differentamente descritti
nel modulo d'offerta.
Ritorno degli attrezzi
e degli scarti a montaggio
ultimato, sgombero e pulizia
del cantiere.

24

Montaggio

Montaggio di tutte le parti
dell'impianto descritto,
non esplicitamente citate.
Prove, misurazioni, regolaggi,
collaudi e consegna
dell'impianto pronto a
funzionare.

24

1.000

1.000

ac

ac

Fr
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R 111.130 Montaggio valvole

del sistema di regolazione
compreso flange, bulloni

€ guarnizioni.
R 132 Valvola a 3 vie/2vie : DN 32
24 1.000 pz - -
R .133 Valvola a 3 vie/2vie : DN 40
24 1.000 pz _ __

R .140 Carico dell'impianto

R .141  Carico dell'impianto completo
con acqua e antigelo,
compreso spurgo dell'aria.
Antigelo ca. 1200 litri.

-Fabbricato e tipo proposto

24 1.000 ac _ __
R .150 Regolazione - equilibratura
degli impianti
R .151 Relativa ad ogni settore

specifico eseguito da
personale qualificato, munito
dell'attrezzatura adeguata per
I'equilibratura dello stesso.
Consegna dell'impianto alla
DL e alla committenza, pronto
a funzionare.
24 1.000 ac

R .160 Istruzione al personale

Riporto Fr
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R 111.161 Istruzione verbale al
personale addetto e ai
responsabili della
manutenzione.

Da ripetere almeno 2 volte.
24 1.000 ac

496 1/15(15) Trasporto e montaggio Somma Fr

243.6 Trasporto, regolaggio e collaudi Somma Fr
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000

100

170

171

.900

.901

.902

Riporto

Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).

Lavori generali

Progettazione, lavori di pre-
parazione e provvisori

Progettazione.

Documentazione generale

Piani di fabbricazione

Allestimento dei piani e dei
dettagli per prefabbricazione
€ preparazione in officina di
parti in getto, ecc...

24 1.000

Documenti di revisione

Fornitura (in 3 serie)
comprendente:

-Piani dell'impianto revisati
-Schemi idraulici

-Schemi elettrici

-Istruzioni di servizio
-Istruzioni di manutenzione
-Certificazione antincendio

24 1.000

ac

ac

Fr
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Riporto

R 171.903

R 910

R 911

R .920

Riporto

Messa in servizio e diversi

comprendente:

-Montaggio di tutte le
eventuali piccole componenti
dell'impianto

-Prove generali

-Messa in servizio

-Regolazione meccanica

-Misurazioni, regolazioni ed
equilibratura

-Collaudo finale dell'impianto
compreso istruzioni di
servizio verbali al personale
addetto

24 1.000

Oneri per il rispetto della
sicurezza (OLCostr)

Oneri che la ditta ritiene
necessari per I'esecuzione
dei lavori nel rispetto
dell'ordinanza, non
contemplati in altre posizioni
del capitolato e nei prezzi
unitari.
24 1.000

Proposta d'abbonamento per la
manutenzione dell'impianto

Oneri che la ditta ritiene
necessari per I'esecuzione
della manutenziona annua di
tutti gli apparecchi e
l'istallazione.

Fr

ac

ac

Fr
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Riporto

R 171.921

426 1/94(15)

2491

Fr
Contratto di manutenzione per
la durata di 10 anni
relativo a tutta
l'impiantistica.
Il servizio di manutenzione
comprende il controllo visivo
e funzionale intervalli
regolari delle seguenti parti
dell'impianto:
-Pompa di calore aria-acqua
della potenza di 38 kW.
-Scaldaacqua della capacita di
1000 litri.
-Condotte a vista e
coibentazione.
-Rubinetteria / batterie di
distribuzione.
-Filtri e impianti di
trattamento delle acque.
-Organi di sicurezza, di
misurazione e
apparecchiature.
-Parametri funzionamento
produzione e distribuzione
del calore.
-Verifica tarature valvole e
portate.
-Controllo livello contenuto
impianto.
-Raccordi flessibili e
antivibranti.
-Verifica di tutti i
parametri per un
funzionamento corretto
dell'impianto.
24 10.000 wup
Impianti sanitari: Condotte di Somma Fr
Documenti e messa in servizio Somma Fr
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000

100

180

182
.100
120

21

.150

151

70

A7

R .190

R 191

183

400

Riporto

Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).

Lavori generali

Prestazioni a regia

Salari e indennita.
Tariffe a regia.
Capomontatore.

Tempo di lavoro normale.

24 25.000 h

Montatore A.

Tempo di lavoro normale.

24 25.000 h

Montatore C.

Tempo di lavoro normale.

24 25.000 h

Materiale

Importo valutato dal

progettista:

CHF. 2'000.00 (duemila).
Tariffa: Suissetec 2018.
Ribasso : ........ %
(es. Ribasso 10% = 0.90)

24 2000.000

Trasporto.

Autocarro con conducente.

Fr
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426 1/94(15) Impianti sanitari: Condotte di alimentazione
249.2 Opere a regia 18.06.2018
Riporto Fr .

183.410 Finoat 3,5. Computo:

411 Numero di impieghi.

24 1.000 pz _ _
426 1/94(15) Impianti sanitari: Condotte di Somma Fr —
249.2 Opere aregia Somma Fr —

W1805
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R 000

R 100

R 110

R 111

491 1/15(15)

251.0

.100

110

A1

Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).

Apparecchi sanitari in
generali

Apparecchi sanitari,
rubinetteria e accessori

Fornitura apparecchi sanitari
ed accessori

N.B.

La fornitura degli apparecchi
sanitari ed accessori, sara
oggetto di un appalto
separato.

Apparecchi sanitari ed
accessofri

Fornitura separata

N.B.
Non inserire nessun prezzo

25

Apparecchi sanitari

Fornitura apparecchi

1.000 pz

Somma Fr

Somma Fr
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R 000

.100

Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).

Usuali

Posa di tutti gli apparecchi e
accessori previsti, completa
con tutti i materiali per il
fissaggio, la siliconatura e

la stuccatura dei raccordi
delle batterie da bagno e da
doccia, come pure di eventuali
cabine da doccia, la posa
delle speciali protezioni
foniche di tutti gli
apparecchi, ecc.

Nel prezzo devono essere
compresi i seguenti oneri:

-Ordinazione presso |l
fornitore a tempo debito e
secondo le necessita di
cantiere.

-Trasporto in cantiere e
deposito in luogo protetto,
compreso distribuzione nei
singoli locali.

-Montaggio di tutti gli
apparecchi ed accessori
rubinetteria, i dispositivi
di scarico, gli accessori.

-La fornitura di tutti i
materiali occorrenti per il
fissaggio degli apparecchi
ed accessori, come pure le
eventuali protezioni
occorrenti.

-Lo smaltimento di tutti gli
imballaggi e gli scarti dei
materiali rimanenti, presso
un apposito centro di

W1805
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R 000.100

R 100

R 110

R 111

R .100

R 110

R 200
R 210

R 211

R .100
R 120

R 21

Riporto

raccolta autorizzato.

Montaggio e trasporto

Vasche da bagno

Vasca da bagno con guarnizione
, senza giunto

In acciaio, plastica, ghisa
Grandezza fino 200 x 80 cm

Vasca da doccia cm 120 x 80,
profondita 45 mm, completa
d'isolazione fonica,
guarnizione di scarico, set di
montaggio con rosetta e
coperchio.
In acciaio.
Bianca.

25

Vasca da doccia cm 190 x 90,
profondita 45 cm, completa
d'isolazione fonica,
guarnizione di scarico, set di
montaggio con rosetta e
coperchio.
In acciaio.
Bianca.

25

Lavabo, bidet
Lavabo

Con/senza rubinetteria sul
corpo

Montato a parete
Semplice, Lunghezza piu 80 cm

Lavabo gr. cm 60 x 45, con
foro per rubinetteria,
completo di bulloni con
bussola in plastica 145 mm.
In ceramica.
Bianco.

25

1.000 pz
1.000 pz
5.000 pz

Fr
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Riporto

R 300

R 310
R 312

R .200

R .210

R 211

R 330
R 331
R .100

R .140

R 41

R 340
R 347

R .100

R 101

Riporto

Impianti da gabinetto,
orinatoio

Impianti da gabinetto
Impianto da gabinetto sospeso

Con cassetta di
risciacquamento incassata,
placca di copertura
rubinetto di regolaggio,
manicotto di scarico, sedile

Montaggio a parete

Vaso sospeso per cassetta
sottomuro, completo di
manicotti d'allaccio, placca
di copertura e asse con
sedile.

25

Impianto orinatoio
Con risciacquamento automatico
Impianto singolo

Montaggio su elemento con
garnizione d'entrata e
manicotto di scarico, comando
elettronico

Pissoir con entrata ed uscita
nascosta.
In ceramica.
Bianco.
25

Parete di separazione
Materiale di fissagio

Parete di separazione urinale
in plastica

gr.cm 72 x 40, completa di
materiale di fissaggio.
In materia sintetica.
Bianca.

25

Fr
5.000 pz
1.000 pz
1.000 pz

Fr
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2511 Montaggio apparecchi 18.06.2018
Riporto Fr —
R 400 Vuotatoi, lavabi a canale,

apparecchi da lavanderia,
Scalda-acqua

R 420 Lavabo a canale, lavatoio

R 422 Lavatoio in acciaio al cromo o
plastica

R .100 Con sospensione

R 101 gr.cm 70 x 46, in acciaio
inossidabile, bordo in materia
sintetica grigia, piletta a
tubo @ 1 1/2", completo di
materiale di fissaggio.

25 2.000 pz _ _
R 440 Apparecchi da lavanderia
R 445 Accessori
R .800 Sifone incasso

R .801 Sifone completo di set ad
incasso, con portagomma e
placca di copertura.

Acciaio inossidabile opaco.

25 2.000 pz _ _
R 500 Accessori sanitari (1)
R 510 Porta accessori, appoggi, aste
R 511 Porta accessori
R .100 Maniglie, corrimani
R .110  Corrimani, porta accessori
R .111  Corrimano ad ancolo con

bacinella trasparente e
materiale di fissaggio.
Cromato.
25 2.000 pz
R .200 Porta-salviette

R .210 1 0 2 bracci

Riporto Fr
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Riporto

R 511.211
R .400
R 430
R 431
R 440
R 441
R 513

R .100
R .101
R 102
R 530

R 531

R .100
R 110

Riporto

Portasciugamani a 2 braccia
girevoli, S 44 cm, completo di
materiale di fissaggio.
Cromato.

25

Supporto a parete

Porta-carta, porta-rotoli di
riserva

Portacarta con e senza
coperchio, completo di
materiale di fissaggio.
Cromato.

25

Porta-spazzola
Per montaggio d'appoggio o a

parete, completo di spazzona
in nylon.

-Larghezza . 82 cm
-Altezza : 39.3 cm
-Profondita : 9.2 cm
In acciaio inossidabile.

25
Aste

Porta-asciugatoio

Portasciugatorio cm 60,
completo di fissaggi.
Cromato.

25

Gancio porta-abiti, completo
di materiale di fissaggio.
Cromato.

25

Dispositivi per lavatoio

Distributori, cestino, asciuga

Distributori

Distributore di sapone con 3
viti

2.000

5.000

5.000

6.000

10.000

Fr

pz

pz

pz

pz

pz

Fr
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Riporto Fr —

R 531.111 Distributore di sapone,
capacita 1000 ml, riempimento

aperto.
-Larghezza 9.7 cm.
-Altezza . 27.8 cm
-Profondita . 117 cm.
In materia sintetica.
Bianco.
25 10.000 pz _ .
R .130 Distributore di asciugamani
R .131  Per 500 asciugamani, serratura
a chiave.
-Larghezza 315 cm
-Altezza : 38 cm
-Profondita : 26 cm
In materia sintetica.
bianco.
25 12.000 pz _ .

R .200 Cestino per carta
R .210 Per posa libera
R 211 Cestino per carta, griglia in

acciaio inox plastificato per
posa libera o a parete.

-Larghezza : 41 cm
-Altezza : 63 cm
-Profondita : 26 cm
Bianco.
25 12.000 pz - o

R 550 Accessori per invalidi

R 551 Corrimano

R .100 Con 2 fissaggio

R 101 gr. cm 30, in alluminio,
completo di maeriale di
fissaggio.
Bianco.

25 1.000 pz

R 102 gr. cm 85, ribaltabile,
completo di maeriale di
fissagio.
Bianco.
25 1.000 pz

Riporto Fr
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Riporto Fr —

R 551.103 Schienale gr. cm 52 x 40 x
20.8, montaggi a parete, in
alluminio, schienale imbottito
nero, completo di maateriale
di fissaggio.
Bianco.1
25 1.000 pz

R .200 Con 3 fissaggio

R 201 gr.cm 90 x 50, completo di
materiale di fissaggio.

Bianco.
25 1.000 pz - .
R 600 Accessori sanitari (2)
R 610 Armadietto con specchio,

specchio, ripiano

R 612 Specchio
R .300 Specchio inclimabile
R .310  Finocm 90
R .311  Specchio gr. cm 50 x 40,
completo di fermagli (Set da 4
pezzi).
25 8.000 pz - .
613 Diversi
.100 Ripiani

.110 Ripiano fino 120 cm

A X O A

111 Ripiano cm 48 x 14.5.
Bianco.
25 8.000 pz

R .112  Ripiano privo di barriere gr.
cm 23 x 32, completo di
materiale di fissaggio.

Bianco.
25 4.000 pz _ e
R 700 Rubinetterie
R 710 Rubinetterie miscelatore

Riporto Fr
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R 711 Rubinetterie miscel. a parete
R .100 Rubinetterie miscel. a parete
fuori muro, con doccia e
supporto
R 110 172"
R .111  Miscelatore da doccia,
completo di raccordi, doccia a
mano, tubo flessibile.
Cromato.
25 6.000 pz .
R .200 Rubinetterie miscel. a parete
fuori muro con curva a parete
e doccia
R 210 1/2"
R 211  Miscelatore da bagno distanza
153 mm, completo di raccordi,
doccia a mano, tubo flessibile
e supporto fisso.
Gruppo acustco I.
Cromato.
25 2.000 pz .
R 712 Miscelatore monocomando
R .100  Per lavandino, lavabo
R .110 Con erogazione
R .111  Miscelatore monocomando, bocca
fissa, sporgenza 105 mm.
Gruppo acustico I.
Cromato.
25 18.000 pz .
R 730 Ruinetteria singolo
R 731 Fuori muro, sotto muro (1)
R .500 Valvola di regolaggio ad
angolo con collegamento a
morsetto
R 510 Pollici 1/2
Riporto Fr
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Riporto Fr —

R 731.511 Rubinetto di regolaggio
semplice, con raccordo ad
innesto, @ 1/2" x 45 mm.
Gruppo acustico Il
Cromato.
25 10.000 pz

R .512 Rubinetto di regolaggio
semplice, con raccordo ad
innesto, senza rosetta,
@ 1/2" x 70 mm.
Gruppo acustico I.
Ottone.
25 6.000 pz

732 Fuori muro, sotto muro (2)
.200 Rubinetto per lavatrice

.210  Pollici 1/2

X X0 A

.211  Senza filtro e senza valvola
di ritenuta.
Gruppo acustico I.
Cromato.
25 4.000 pz

740 Accessori
741 Per doccia

.100 Supporto

X A XA

.101  Asta da doccia cm 90, completa
di fissaggi.
Cromata.
25 2.000 pz

R 800 Montaggio

R 850 Programma di collegamenti di
scarico

R 851 Programma di collegamenti
R .100 Sifone

R .110 Per lavabo, plastica e cromata

Riporto Fr

W1805



17069
492 1/15(15)
251.1

Palestra Provvisoria SME - Gordola
Montaggio degli apparechi sanitarie
Montaggio apparecchi

pag. 109

18.06.2018

Riporto
R 851.111
R .160
161
R 852
R .100
R 120
R 21
R .300
R 310
R 311
R 870
R 871
R .100
R 101
R .300

Riporto

Sifone per lavabo & 5/4" x 45
mm, tubo orizzontale 30 cm.
Cromato.

25
Garnitura di scarico p. doccia

Completa
25

Programma di scarico
Giunto
Con dado di premistoppa

J11/2" x 50 mm.
25

Sifone

Entrata ed uscita orizontale o
verticali

@ 50/56 mm.
25

Aiuti per pose degli elementi
Kombifix

Per gabinetto sospeso con
cassetta risciacquamento

incassata

Elemento per WC sospseso

Duofix.
-Altezza 112 cm
-Larghezza 50 cm

Completo con cassetta ad
incasso per comando davanti,
telaio di montaggio, tubo di
riscaquo, piedi regolabili,
rubinetto di regolaggio &
1/2", adattatore MeplaFix,
tuobo vuoto per allacciamento
sedile con doccia.

25

Per orinatoio con
risciacquamento automatico

8.000

8.000

2.000

2.000

5.000

pz

pz

pz

pz

pz

Fr

Fr
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R 871.301 Elemento per WC sospso Duofix,

tipo 144.

-Altezza : 144 cm

-Larghezza : 50 cm

Con telaio, piedi regolabili,
set di montaggi sottomuro per
comando elettronico, rubinetto
d'arresto @ 1/2", adattatore

MeplaFix.
25 1.000 pz - -
R 880 Isolazione
R 886 Isolazione
R .100 Per vasche da bagno, doccie

R .101  Supporto per vasche da bagno
gr.cm 180 x 80.
25 2.000 pz

R .110  ProfilO per vasche da bagno,
doccie

R .111  Nastro a tenuta stagna Gabag

Flexgarge.
25 10.000 pz - .
R .200 Per Lavamani, lavabo, mobili,
bidet
R .210 Lavamani
R .211  Isolazione acustica per

lavamani, completa di 2
bussole e 2 ranelle in gomma,
2 ranelle a U, nastro
autocollante.
25 3.000 pz

R .220 Lavabo

R .221 Isolazione acustica per
lavabi, completa di 2
bussole e 2 ranelle in gomma,
2 ranelle a U, nastro
autocollante.
25 5.000 pz

R .300 Per gabinetto

Riporto Fr
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Riporto Fr

R 886.310 Gabinetto sospeso

R 311 Isolazione acustica per
WC sospeso, completa di placca
in gomma 5 mm, 2 bussole e 2
ranelle in gomma, 2 ranelle a

u.
25 5.000 pz - -
492 1/15(15) Montaggio degli apparechi sanit Somma Fr .
2511 Montaggio apparecchi Somma Fr

W1805



17069

493 1115(15)

253.0

Palestra Provvisoria SME - Gordola
Apparecchi speciali
Fornitura apparecchi

pag. 112

18.06.2018

R 000

R 010

R 011

R 100

R 110

.100

110

Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).

Prescrizioni

Norme, raccomandazioni e simi-
li elencate o facenti parte
integrante dei documenti con-
trattuali: valgono le edizioni

in vigore alla data di inoltro
dell'offerta (data di riferi-

mento secondo norma SIA 118
"Condizioni generali per I'e-
secuzione dei lavori di co-
struzione", art. 62.1).

Norme SIA.

Per I'esecuzione dei lavori
sono vincolanti le norme SIA
in vigore, in particolare la
norma SIA 118 "Condizioni ge-
nerali per I'esecuzione dei
lavori di costruzione". Per
I'esecuzione dei lavori sono
vincolanti le norme SIA in
vigore, in particolare la

norma SIA 118 "Condizioni ge-
nerali per I'esecuzione dei
lavori di costruzione" e la
norma SIA 380/7 "Impiantistica
negli edifici - Complemento
della norma 118".

N.B. se non specificamente
indicato, i prezzi unitari si
intendono comprensivi di
fornitura e posa.

Passaggi murali
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R 111

R .100
R 110
R A1
R 112
R 113
R 120
R A21
R 122

493 1/15(15)

253.0

Passaggi murali completi

-Fabbricato . Rematec
-Tipo : 3100

Fabbricato e tipo proposto:

Fodera 3000 e 1 guarnizione
tipo "A".

Passaggio murale per nuova
entrata acqua potabile, uscita
irrigazione, ecc...

Per tubo
mmO01 - 40 mm
DN 80

25
Per tubo
mm41 - 57 mm
DN 100

25
Per tubo
mm58 - 77 mm
DN 125

25

Smaltimento acque

Bacinella di raccolta

in materiale sintetico,

completo di supporti murali

e griglia di scarico

d11/4".

-Lunghezza : 1500 mm.
25

Sifone verticale in PE,

completo di giunto

d'allacciamento

-Diametro . 56
25

Apparecchi speciali

Fornitura apparecchi

1.000 pz
1.000 pz
1.000 pz
1.000 pz
2.000 pz
Somma Fr
Somma Fr
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R 000

R 800

R 810

R 811

R .001

R .002

R .003

492 1/15(15)

2531

Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).

Montaggio

Trasporto

Trasporto e montaggio

Traspotro e montaggio passaggi
murali.
25

Traspotro e montaggio
bacinella di raccolta.
25

Traspotro e montaggio sifoni.
25

Montaggio degli apparechi sanit

Montaggi apparecchi

3.000 pz

1.000 pz

2.000 pz

Somma Fr

Somma Fr
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000

.100

200

R .900

210

212
.500
510

512

214
.200
.230

.232

260

Riporto

Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).

Elenchi abbreviati: vale il

testo integrale CPN 4261/1994.
Impianti sanitari: Condotte

di alimentazione (V'15)

Condotte di metallo e metallo
composito

N.B.

Se non specificamente
indicato, i prezzi unitari si
intendono comprensivi di
fornitura e posa.

Tubi e raccordi da avvitare

Curve e gomiti.
Gomito gradi 90.
Con filetti femmina (1).

"1/2.

25 2.000 pz

Manicotti, nippli e prolunghe.
Nipplo.
Senza saldatura (1).

"1/2.

25 2.000 pz

Tubi e raccordi da pressare

W1805
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Riporto

260.100 Salvo altra indicazione, il
materiale € il seguente:

110  Acciaio inossidabile 1.4401.
Acciaio inossidabile 1.4401.
-Fabbricato . Nussbaum
-Tipo . Optipress

-Fabbricato e tipo proposto:

261 Tubi.
.100 Acciaio inossidabile.
110  Perd (1):

112 mm 15.
25

113 mm 18.
25

114 mm 22.
25

115 mm 28.
25

116 mm 35.
25

117 mm 42.
25

R .190 Supplemento per pezzi speciali
di congiunzione e raccordo
delle condotte Pressfitting.

Supplemento da applicare sul
totale della pos."Tubi"261.000

R 91 L % di CHF.............
(percentuale consigliata dal
progettista : 130%)
25

Riporto

57.000

154.000

60.000

92.000

55.000

25.000

1.000

ac

Fr

Fr
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Riporto

280

283

.100

110

112

113

120

122

300

310

311
.100
120

A21

122

Riporto

Raccordi speciali e cavi ri-
scaldanti

Accessori.

Pezzi speciali e accessori di

fissaggio.
-Fabbricato : Nussbaum
-Tipo . Optiflex

-Fabbricato e tipo proposto:

Tappo per prova di pressione,

di metallo.
"1/2.

25 30.000
" 3/4.

25 16.000

Tappo per prova di pressione,
di materiale sintetico.

"1/2.
25 18.000

Condotte di materiale
sintetico, con raccordi a
serraggio, a innesto e a
compressione

Tubi

Tubi.
In rotoli.
Nel tubo di protezione.

Finoa mm 16.
25 70.000

mm 20.
25 60.000

Fr

pz

pz

pz

Fr
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320 Raccordi per rubinetteria e
distributori
321 Raccordo per rubinetteria,
completo.
.100 Semplice. Per muratura.
110  Gradi 90. " 1/2.
111 Finoa mm 16.
25 10.000 pz . .
112 mm 20.
25 10.000 pz . -
.170 Per cassetta di risciacquo da
incasso. " 1/2.
171 Finoa mm 16.
25 5.000 pz . _
.500 Doppio. Per muratura.
510 Gradi 90. " 1/2.
511 Finoa mm 16.
25 2.000 pz " -
322 Raccordo per rubinetteria.
.100 Semplice.
.110 Lunghezza di montaggio mm 40.
"1/2.
111 mm 16.
25 4.000 pz " -
325 Distributore con bocchettone.
.100 Partenza diritta. Entrata e
uscitada"3/4a"1.
140 4 partenze.
141 mm 16.
25 2.000 pz " -
326 Raccordi per distributore.
Riporto Fr
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Riporto Fr —
326.100 Pezzo diraccordo al distribu-
tore.
150 A sede diritta con imboccatura
maschio.
156 " 3/4.
25 8.000 pz _
400 Chiusura finale.
410 Cappa.
416 " 3/4.
25 8.000 pz _
.700 Raccordi a bocchettone.
.710 Raccordo a bocchettone " 3/4.
711 mm 16.
25 12.000 pz .
712 mm 20.
25 6.000 pz _
327 Isolamenti termici.
100 Per distributore.
.110 Spessore dell'isolante mm 20.
116 " 3/4.
25 4.000 pz _
360 Accessori di montaggio e di
posa, supporti
361 Accessori di montaggio e di
posa.
.100 Boccola di protezione e di
identificazione, nonché clip
per tubo.
.110 Boccole di protezione e di
identificazione colorate.
111 Finoa mm 16.
25 4.000 pz .
Riporto Fr
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Riporto

361.112

.200

.210

211

.230

.233

362

.100
110

A1

112

.200

.210

211

214

400

420

421

422

Riporto

mm 20.
25

Supporto tubo per d mm 16
0 20.

Di materiale sintetico.

Per 1 tubo.
25

Accessori per supporti tubi.

Distanziatore.
25

Supporti e accessori insono-
rizzati.

Per raccordo di rubinetteria.
Distanziatore.

Semplice.
25

Doppio.
25

Per distributore e raccordi
per rubinetteria.

Supporto e piastra di fissag-
gio.

Supporto semplice.
25

Piastra di fissaggio con sup-
porto, quadruplo.
25

Brida per tubi e boccola scor-
revole.

Brida per 1 tubo, di metallo:

Finoa mm 16.
25

mm 20.
25

Fr

16.000 pz

2.000 pz

6.000 pz

4.000 pz

4.000 pz

2.000 pz

4.000 pz

20.000 pz

24.000 pz

Fr
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362.600 Accessori.
.610 Legaccio per tubo, di materia-
le sintetico.
.612  Lunghezza mm 300.
25 2.000 pz .
370 Telai d'ispezione e armadietti
da incasso
37 Telaio d'ispezione.
.100  Per piastre murali.
.140 Lunghezza mm 615. Altezza:
143 mm 462.
25 2.000 pz -
372 Armadietti da incasso e arma-
dietti da parete.
.500 Di materiale sintetico, con
supporto a pavimento.
520 Lunghezza da mm 401 a 600. Al-
tezza:
523  mm 480.
25 4.000 pz -
380 Rubinetteria
381 Rubinetteria di arresto.
.200 Rubinetto diritto, a sede
orizzontale.
.270 Con raccordo filettato " 3/4 e
raccordo a compressione:
276 mm 28.
25 2.000 pz -
600 Rubinetteria da avvitare, con
raccordi a innesto e filettati
Riporto Fr
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610 Rubinetteria di sicurezza e
filtri

.100 Salvo altra indicazione, il
materiale ¢ il seguente:

.120 Bronzo.

Fabbricato . Nussbaum

Fabbricato e tipo prosposto:

611 Valvole di sicurezza.

.100 Valvola di sicurezza a membra-

na.
10 d:
A15 0 "1
25 1.000 pz _ _
613 Riduttore di pressione.

.200 Con filtro a maglia fine.

.210 Finezza del filtro fino a mi-
crometri 100 (1):

.217 DN 40.
25 1.000 pz

614 Dispositivi antiritorno.

.100 Con tappo di prova e di scari-
co.

130 A molla (1):

.137 DN 40.
25 1.000 pz

617 Filtro fine.
.600 Risciacquabile a controcorren-

te, finezza del filtro fino a
micrometri 100.

Riporto Fr
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Riporto
617.660

.667

620

621
.100
110

116

400

440

442

443

444

445

446

622

.200

.210

.218

630

631

Riporto

Automatico, comandato a tempo.

DN 40.
25 1.000

Rubinetteria di arresto

Rubinetti obliqui.
Con volantino.
Per diametro di tubo (1).

"11/4.
25 2.000

Con serraggio a compressione.
Con volantino.

Con scarico (2).

Damm 15 a 17.

25 2.000
Da mm 18 a 21.

25 1.000
Da mm 22 a 27.

25 1.000
Da mm 28 a 34.

25 3.000
Da mm 35 a 41.

25 1.000

Rubinetti per batteria.

Con raccordo per rubinetto di
scarico (2).

Partenza DN 40 (1).

n 2'
25 4.000

Rubinetti di scarico

Rubinetti di scarico.

Fr

pz -

pz -

pz -

pz -

pz -

pz -

pz -

pz -

Fr
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Riporto Fr —
631.100 A stanghetta.
110  Gradi 45.
112 " 3/8.
25 6.000 pz .
632 Rubinetti di riempimento e di
scarico.
.100 Rubinetto di riempimento con
dispositivo antiritorno,
cappa, tappo di prova e volan-
tino.
110 d:
13 "1/2.
25 1.000 pz .
633 Rubinetti di scarico con rac-
cordo per tubo flessibile.
.100 Con dispositivo antiritorno.
120 Aleva.
123 "1/2.
25 1.000 pz .
634 Rubinetti a sfera, a passaggio
integrale.
.100 Con premistoppa e passaggio
integrale. Uscita con tappo e
catenella.
103 "1/2.
25 1.000 pz .
104 " 3/4.
25 2.000 pz .
105 "1,
25 2.000 pz .
640 Rubinetteria automatica
641 Miscelatori termostatici.
Riporto Fr
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Riporto Fr _
641.400 Con vite di regolaggio.
410 Con raccordo per circolazione.
417 DN 40.
25 1.000 pz -
670 Accessori
671 Bocchettoni per rubinetteria.
Dado con pezzo folle e
guarnizione.
400 Per raccordo da pressare.
410 Perd:
417  mm42.
25 2.000 pz -
677 Diciture, dispositivi di fis-
saggio per rubinetteria.
.100 Targhetta di indicazione,
incisa.
.110 Lunghezza mm 60, altezza fino
a mm 30.
112 2righe.
25 5.000 pz _
.300 Supporto per targhetta.
.310 Di alluminio. Per montaggio su
rivestimento di lamiera.
314 mm 100x50.
25 5.000 pz _
400 Targhette adesive.
420 Targhetta a freccia. Lunghezza
da mm 100 a 150, larghezza da
mm 31 a 60.
423 2righe.
25 5.000 pz _
Riporto Fr
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Riporto Fr —
800 Collegamenti e fissaggi
820 Braccialetti

Con materiale di fissaggio.

823 Braccialetti con barra filet-
tata.

.300 Con piastra di supporto a

2 fori.

Con piastra di supporto a
2 fori.

-Fabbricato : Hilti
-Tipo : MP-HI

Marca e fabbricato proposto:

.310 Insonorizzato (1).

311 DN 10.
25 22.000 pz - .
.312 DN 15.
25 71.000 pz - .
.313 DN 20.
25 32.000 pz - .
.314 DN 25.
25 44000 pz - .
.315 DN 32.
25 20.000 pz . _
.316 DN 40.
25 6.000 pz - _
840 Guide profilate e mensole
841 Guide profilate.
.100 Guida.

Riporto Fr
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Riporto

841.

110

A1

842

.500

.501

R 849

.001

Riporto

Leggera, s min. mm 1,5, lar-
ghezza min. mm 30, altezza
min. mm 30. Esecuzione:

Semplice.
25 34.000

Pezzi di congiunzione per gui-
de profilate.

Fissaggio della guida.

Con bussole metalliche.
25 68.000

Pompa circolazione ACS

-Fabbricato : Wilo
-Tipo : Stratos Pico-Z-25/6

-Fabbricato e tipo proposto:

Circolazione ACS

Pompa di circolazione, bocche
in linea, adatta al montaggio
diretto sulla tubazione.

Isolazione termica di serie
con semigusci.

Funzionamento a regime
variabile, autoregolante.

Adatta per il funzionamento
con acqua.

Dati tecnici:

-Fluido . acqua sanitaria
-Portata : 0.50 m3/h
-Prevalenza : 3.00 mCA
-T esercizio . +18/+85° C
-Tensione : 1 x 230 V
-Diametro : DN 20

Totale pompa completa.
25 1.000

pz

pz

Fr

Fr
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Riporto

R 849.002

426 1/94(15)

2541

Valvola di regolazione di
flusso con unita di
regolazione termostatica e
modulo di disinfezione.

;Fabbricato . Nussbaum
-Tipo : 36000

-Fabbricato e tipo proposto:

-Diametro : @ 1/2"

Totale valvola completa di
raccordi e guarnizioni.
25 4.000

pz

Fr

Impianti sanitari: Condotte di Somma Fr

Condotte acqua fredda, calda e circolaz Somma Fr
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000

.100

R .190

300

.100

110

310

311
.100
110

115

Riporto

Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).

Elenchi abbreviati: vale il
testo integrale CPN 4271/1994.

N.B.

Se non specificamente
indicato, i prezzi unitari si
intendono comprensivi di
fornitura e posa.

Condotte di materiale
sintetico con raccordi a
innesto o termosaldabili

Salvo altra indicazione, il
materiale ¢ il seguente:

PE.
Fabbricato . Geberit
Tipo . PE

-Fabbricato e tipo proposto:

Tubi e raccordi

Tubi.

Tubo.

4000 m

Fr
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Riporto

311.116

120

21

122

312
.100
110

116

120

21

122

313
.100
110

115

116

120

A21

122

.600

.610

Riporto

mm 110.
25

mm 125.
25

Riduzione.
Concentrica.
Corta (1):

mm 63.
25

Corta (2):

mm 110.
25

mm 125.
25

Curve.
Curva.
Fino a gradi 45 (1):

mm 56.
25

mm 63.
25

Fino a gradi 45 (2):

mm 110.
25

mm 125.
25

Curva.

Fino a gradi 90 (1):

4.000

15.000

20.000

2.000

4.000

6.000

8.000

2.000

2.000

6.000

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

Fr

Fr
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Riporto

313.615

.620

.621

.622

314
.100
110

116

120

21

122

.130

.136

.140

A41

142

320

321

Riporto

mm 56.
25

Fino a gradi 90 (2):

mm 110.
25

mm 125.
25

Braga.

Fino a gradi 45.

mm 110.
25

mm 125.
25

Ridotta fra d mm 32 e 63 (1):

mm 63.
25

Ridotta fra d mm 32 e 63 (2):

mm 110.
25

mm 125.
25

Tubi e raccordi insonorizzati

Tubi insonorizzati.

6.000

4.000

2.000

1.000

6.000

4.000

3.000

2.000

3.000

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

Fr

Fr
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Riporto Fr —
321.100 Tubo insonorizzato.
Tubo insonorizzato.
-Fabbricato Geberit
-Tipo PE Silent  db20
110 d:
112 mm 56.
25 13.000 m -
113 mm 63.
25 8.000 m L
114 mm 75.
25 20.000 m -
116 mm 110.
25 64.000 m -
17 mm 125.
25 4,000 m L
322 Riduzione insonorizzata.
.300 Eccentrica.
.310 Corta.
313 mm 63.
25 14.000 pz -
314 mm 75.
25 6.000 pz _
.330 Lunga.
336 mm 110.
25 11.000 pz -
337 mm 125.
25 2.000 pz _
323 Curve e gomiti insonorizzati.
.100 Curva.
Riporto Fr _
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Riporto
323.110

112

113

114

116

A17

.130

132

133

134

.136

324
.100
110

113

114

116

A17

.150

Riporto

Fino a gradi 45.

mm 56.
25

mm 63.
25

mm 75.
25

mm 110.
25

mm 125.
25

Da gradi 46 a 90.

mm 56.

25
mm 63.

25
mm 75.

25
mm 110.

25

Braga insonorizzata.
Fino a gradi 45.
d:

mm 63.
25

mm 75.
25

mm 110.
25

mm 125.
25

Ridotta fino a mm 63.

9.000

8.000

14.000

18.000

2.000

8.000

12.000

16.000

10.000

24.000

4.000

12.000

2.000

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

Fr

Fr
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Riporto

324.153

.154

.156

170

A77

.200
.250

.256

.300
310

316

.500
510

516

.800

.820

.826

.827

326

.200

Riporto

mm 63.

25
mm 75.

25
mm 110.

25

Ridotta da mm 75 a 125.

mm 125.
25

Da gradi 46 a 90.
Ridotta fino a mm 63.

mm 110.
25

Diramazione a gomito.
d:

mm 110.
25

Bragaa .
Fino a gradi 90, 90, d:

mm 110.
25

Elemento per pulizia.

Gradi 90 con cappa di chiusu-
ra.

mm 110.
25

mm 125.
25

Pezzi per dilatazione, mani-
cotti, raccordi e finali.

Manicotto adattatore.

8.000

4.000

7.000

2.000

4.000

2.000

2.000

4.000

1.000

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

Fr

Fr
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Riporto Fr

326.210 d:

.212 mm 56.
25 8.000 pz

213 mm 63.
25 11.000 pz

214 mm 70.
25 8.000 pz

216 mm 110.
25 14.000 pz

330 Pezzi di allacciamento ad ap-
parecchi

332 Curve e sifoni.
.100 Curva.
.130 Per vaso sospeso, gradi 90.

138  mm 110.
25 5.000 pz

500 Curva.
.510 Con manicotto per sifone.

514 mm 56.
25 8.000 pz

540 Per sifone.

544  mm 56.
25 8.000 pz - .
334 Raccordi per tubi flessibili e
imbuto.
.200 Imbuto.

.230 Ovale con sifone.

.234 mm 56.
25 2.000 pz

Riporto Fr
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Riporto

340

341

.100

120

21

122

.200

.210

215

217

.220

.221

.300

310

315

.316

317

.320

321

Riporto

Manicotti e pezzi di congiun-
zione

Manicotti.
Manicotto lungo.
Con guarnizione (2):

mm 110.
25

mm 125.
25

Manicotto a innesto.
Con guarnizione (1):

mm 56.
25

mm 75.
25

Con guarnizione (2):

mm 110.
25

Manicotti elettrosaldabili.

Manicotto elettrosaldabile

(1):

mm 56.
25

mm 63.
25

mm 75.
25

Manicotto elettrosaldabile

@):

mm 110.
25

7.000

2.000

8.000

4.000

4.000

14.000

28.000

12.000

72.000

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

Fr

Fr
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Riporto

341.322

342
.200

.210

.215

.500

510

515

400

410

41

.100

110

115

116

120

A21

Riporto

mm 125.
25

Pezzi di congiunzione.
Raccordo a vite.

Con pezzo di raccordo, comple-
to.d (1):

mm 56.
25

Colletto di fissaggio con
anello, da saldare.

Colletto di fissaggio con
anello (1):

mm 56.
25

Condotte di materiale
sintetico con raccordi a
innesto o da incollare

Tubi e raccordi

Tubi.

Tubo.

Tubo.

Tubo isolante per
|'assorbimento sel suono
intrinseco.

DN (1):
DN 50.

25
DN 65.

25
DN (2):
DN 100.

25

22.000

6.000

6.000

15.000

20.000

30.000

Fr

pz

pz

pz

Fr
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Riporto Fr —
600 Smaltimento delle acque di
superficie
670 Pozzetti di scarico per acque

meteoriche, completi

674 Scarico a pavimento non sifo-
nato, in piu pezzi, uscita
verticale.

.500 Scarico a pavimento, uscita
verticale, con aperture di
filtraggio e bordo di raccor-

do.
.510 Con telaio rialzato e griglia,
kN 3.
.512 DN 60.
25 5.000 pz - o
.514 DN 80.
25 1.000 pz - o
675 Scarico a pavimento sifonato,
in 1 pezzo, uscita orizzonta-
le.

.100 Scarico a pavimento, uscita
orizzontale.

.110 Con griglia rettangolare,

kN 15.
.115 DN 100.
25 1.000 pz - .
700 Sistemi di aspirazione e di

ventilazione

730 Ventilatori, serrande, griglie
735 Ventilazione.
Riporto Fr _
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Riporto

735.100

.130

135

800

820

821

.200

.210

213

214

.215

217

.218

824

.100

110

113

Riporto

Valvola per la ritenuta di
aria viziata, per tubi di ven-
tilazione (1).

Con raccordo, collare fino a
mm 110.

DN 100.
25

Raccordi, allacciamenti,
dispositivi di fissaggio e
accessori per scarichi

Braccialetti

Con materiale di fissaggio.
Braccialetti.

Esecuzione leggera, in 2 pez-
i/ll.arca, [1] oo

Con guarnizione di gomma (1):

DN 50.

25
DN 65.

25
DN 70.

25
DN 100.

25
DN 125.

25

Braccialetti per casseri.

Braccialetto con supporto
adattabile.

Altezza fino a mm 150 (1).

DN 50.
25

4.000

8.000

8.000

10.000

24.000

8.000

6.000

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

Fr

Fr
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Riporto

824.114

A17

118

870

871
.300

.307

.308

872
.300

.307

427 1/94(15)

254.2

DN 65.

25
DN 100.

25
DN 125.

25
Accessori

Canale portante.
Zincato, verniciato (1).

DN 100.
25

DN 125.
25

Fissaggi del canale portante.
Di materiale sintetico (1).

DN 100.
25

Impianti sanitari: Condotte di

Condotte evacuazione acque scure

4.000

16.000

6.000

12.000

5.000

8.000

Fr

pz

pz

pz

pz

Somma Fr

Somma Fr
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000

.100

010

011

.100

110

100

R 190

R 199

.190

Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).

Elenchi abbreviati: vale il
testo integrale CPN 4111/1994.

Prescrizioni

Norme, raccomandazioni, ecc.
Per convenzione vale I'edizio-
ne in vigore alla data di sti-
pulazione del contratto.

Norme SIA.

Per l'esecuzione dei lavori
sono vincolanti le norme SIA
in vigore, in particolare la
norma SIA 118 "Condizioni ge-
nerali per I'esecuzione dei
lavori di costruzione" e la
norma SIA 380/7 "Impiantistica
negli edifici - Complemento
della norma 118".

N.B.

Se non specificamente
indicato, i prezzi unitari si
intendono comprensivi di
fornitura e posa.

Lavori generali

Condotta principale acqua
potabile

A partire dalla condotta
comunale, fino ad allacciare
la batteria principali posata
nel locale tecnico al Piano
Cantina, Livello -1.
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R 199.100
R 101
R 102
R .103
R .104
R .105
R .106
R 107
R .108
R .109
R 110

Riporto

Condotte eseguite con tubi in
materiale sintetico PE con
tutti i pezzi speciali

originali, sistema da saldare
tubo in stanghe.

-Fabbricato . Rollmaplast
-Tipo . PER100-S5-PN16

-Fabbricato e tipo proposto:

Tubo in stanghe.

g 50

25 60.000
Curva 45° con estremita lisce.
g 50

25 14.000
Curva 90° con estremita lisce.
g 50

25 10.000
Raccordo a T con estremita
lisce
g 50

25 2.000
Raccordi filettati.
g50-11/2"

25 2.000
Flange in acciaio.
g 50

25 2.000
Colletto PE.
g 50

25 2.000

Bulloni galvanizzati.
@50
25 8.000

Guarnizioni EPDM.
50
25 2.000

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

Fr
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Riporto Fr .
R 199.111 Pezzi finali con filetto
Jd50-11/2"
25 2.000 pz .
R .112  Manicotti "elettrofusione”
& 50
25 16.000 pz .
R .113  Supplemento per pezzi speciali
di congiunzione e raccordo
delle condotte Pressfitting.
éupplemento da applicare sul
totale della pos."Tubi"199.101
....... % di CHF.............
(percentuale consigliata dal
progettista i 20%).
25 1.000 ac .
411 1/94(15) Condotte di approvvigionamento Somma Fr _
254.4 Entrata acqua principale Somma Fr
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R 000

R 300

R .100

120

.130

.140

A X XD

310

R 313

.100

R 110

R A1

Riporto

Condizioni

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma
SIA 118).

Coppelle isolanti di schiuma
rigida

Senza altre indicazione, si
intende il seguente materiale:

Copelle-PIR, mm 30
Copelle-PIR, mm 40
Copelle-PIR, mm 50

Condotte. (1)

Avvolgimento con mantello PVC

Coppelle di materiale espanso
rigido legate con filo di

ferro zincato. Rivestimento
esterno c.foglio di PVC rigido

Tubi (1)

N.B.
-Se Lamda < 0.03 W/mK

-Nei quantitativi esposti
nella descrizione dei
materiali & gia inclusa la
componente per pezzi
speciali, sfrido e scarti,
per cui i prezzi da esporre
si dovranno riferire al costo
unitario per metro lineare,
incluso trasporto e
montaggio.

DN 10
Copelle-PIR, mm 30

25 26.000 m

Fr
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255.1 Isolazioni acqua fredda, calda e circolazione 18.06.2018
Riporto Fr —
R 313.112 DN 15
Copelle-PIR, mm 30
25 42.000 m o
R 113 DN 20
Copelle-PIR, mm 40
25 46.000 m o
R 114 DN 25
Copelle-PIR, mm 40
25 90.000 m o
R 115 DN 32
Copelle-PIR, mm 40
25 48.000 m o
R .116 DN 40
Copelle-PIR, mm 50
25 14.000 m _
R 400 Guaine isolanti, avvolgimenti,
fasciature, pitture, accessori
R .100 Senza altre indicazione, si
intende il seguente materiale:
R .120  Gomma synth.
R 410 Guaine isolanti.
R 413 Guaina isolante tagliata,
autoadesiva
R .100 Resina espansa a cellule
chiuse
R 170  Spessore mm 30 fino 50 (1)
R 171 DN 10
25 45.000 m .
R 172 DN 15
25 120.000 m -
R 173 DN 20
25 40.000 m .
R 174 DN 25
25 26.000 m -
Riporto Fr
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255.1 Isolazioni acqua fredda, calda e circolazione 18.06.2018
Riporto Fr —
R 413.175 DN 32

25 12.000 m - -
R .176 DN 40

25 10.000 m - -
497 1/15(15) Isolazione Somma Fr

255.1 Isolazioni acqua fredda, calda e circol Somma Fr

W1805
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R 000 Condizioni
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma
SIA 118).
R 400 Guaine isolanti, avvolgimenti,
fasciature, pitture, accessori
R 410 Guaine isolanti.
R 412 Guaina isolante
R .200 Resina espansa a cellule
chiuse
R .210 Spessore mm 7 fino 10 (1)
R 217 DN 50
25 15.000 o
R .218 DN 65
25 27.000 o
R .220 Spessore mm 21 fino 25 (2)
R .222 DN 100
25 54.000 o
R .223 DN 125
25 15.000 o
R 420 Avvolgimenti.
R 421 In materiale esponso
R .100 Per isolamento con materiale
antiacustico, pesante
R .110  Per condotte

Riporto

Spessore 30 mm

Fabbricato . Geberit
Tipo . Isolfonik

Fabbricato e tipo proposto:

Fr
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255.2 Isolazioni acque scure 18.06.2018
Riporto Fr —
R 421.115 DN 100

25 28.000 m - -
497 1/15(15) Isolazione Somma Fr

255.2 Isolazioni acque scure Somma Fr
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000

100

170

171

.900

.901

.902

Riporto

Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).

Lavori generali

Progettazione, lavori di pre-
parazione e provvisori

Progettazione.

Documentazione generale

Piani di fabbricazione

Allestimento dei piani e dei
dettagli per prefabbricazione
€ preparazione in officina di
parti in getto, ecc...

25 1.000

Documenti di revisione

Fornitura (in 3 serie)
comprendente:

-Piani dell'impianto revisati
-Schemi idraulici

-Schemi elettrici

-Istruzioni di servizio
-Istruzioni di manutenzione
-Certificazione antincendio

25 1.000

ac

ac

Fr
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Riporto

R 171.903

R 910

R 911

R .920

Riporto

Messa in servizio e diversi

comprendente:

-Montaggio di tutte le
eventuali piccole componenti
dell'impianto

-Prove generali

-Messa in servizio

-Regolazione meccanica

-Misurazioni, regolazioni ed
equilibratura

-Collaudo finale dell'impianto
compreso istruzioni di
servizio verbali al personale
addetto

25 1.000

Oneri per il rispetto della
sicurezza (OLCostr)

Oneri che la ditta ritiene
necessari per I'esecuzione
dei lavori nel rispetto
dell'ordinanza, non
contemplati in altre posizioni
del capitolato e nei prezzi
unitari.
25 1.000

Proposta d'abbonamento per la
manutenzione dell'impianto

Oneri che la ditta ritiene
necessari per I'esecuzione
della manutenziona annua di
tutti gli apparecchi e
l'istallazione.

Fr

ac

ac

Fr
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Riporto

R 171.922

426 1/94(15)

259.1

Fr
Contratto di manutenzione per
la durata di 10 anni
relativo a tutta
l'impiantistica.
Il servizio di manutenzione
comprende il controllo visivo
e funzionale intervalli
regolari delle seguenti parti
dell'impianto:
-Condotte a vista e
coibentazione.
-Rubinetteria / batterie di
distribuzione.
-Filtri e impianti di
trattamento delle acque.
-Organi di sicurezza, di
misurazione e
apparecchiature.
-Parametri funzionamento
produzione e distribuzione
del calore.
-Verifica tarature valvole e
portate.
-Raccordi flessibili
(lavatrici, lavabi cucina,
docce estraibili, batterie
vasche da doccia, giunti di
cemento e giunti elastici.
-Controllo livello contenuto
impianto.
-Raccordi flessibili e
antivibranti.
-Verifica di tutti i
parametri per un
funzionamento corretto
dell'impianto.
25 10.000 wup
Impianti sanitari: Condotte di Somma Fr
Documenti esecutivi e messa in servizio Somma Fr
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000

100

180

182
.100
120

21

.150

151

70

A7

R .190

R 191

183

400

Riporto

Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).

Lavori generali

Prestazioni a regia

Salari e indennita.
Tariffe a regia.
Capomontatore.

Tempo di lavoro normale.

25 25.000 h

Montatore A.

Tempo di lavoro normale.

25 25.000 h

Montatore C.

Tempo di lavoro normale.

25 25.000 h

Materiale

Importo valutato dal

progettista:

CHF. 2'000.00 (duemila).
Tariffa: Suissetec 2018.
Ribasso : ........ %
(es. Ribasso 10% = 0.90)

25 2000.000

Trasporto.

Autocarro con conducente.

Fr

W1805
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426 1/94(15) Impianti sanitari: Condotte di alimentazione
259.2 Opere a regia 18.06.2018
Riporto Fr .

183.410 Finoat 3,5. Computo:

411 Numero di impieghi.

25 1.000 pz _ _
426 1/94(15) Impianti sanitari: Condotte di Somma Fr —
259.2 Opere aregia Somma Fr —
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RICAPITOLAZIONE 18.06.2018

2421 Apparecchi ed accessori

242.2 Rubinetteria e accessori

242.4 Condotte

242.5 Regolazione

242.6 Isolazione

242.7 Canali termopompa

243.6 Trasporto, regolaggio e collaudi

249.1 Documenti e messa in servizio

249.2 Opere a regia

24 Riscaldamento _

251.0 Fornitura apparecchi

2511 Montaggio apparecchi

253.0 Fornitura apparecchi

2531 Montaggi apparecchi

254.1 Condotte acqua fredda, calda e circolaz

254.2 Condotte evacuazione acque scure

254 .4 Entrata acqua principale

255.1 Isolazioni acqua fredda, calda e circol

255.2 Isolazioni acque scure

2591 Documenti esecutivi e messa in servizio

259.2 Opere a regia

25 Sanitario

Ricapitolazione

24
25

Riscaldamento
Sanitario

Totale complessivo

(Totale da riportare a pagina 253)

Fr.




Palestra Provvisoria Comparto
Torretta - Bellinzona

24 Impianto di Riscaldamento

25 Impianto Sanitario



24 Impianto di Riscaldamento
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000

.100

700

710

71

.100

.190

Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).

Elenchi abbreviati: vale il

testo integrale CPN 4511/1998.
Impianti di riscaldamento:
Produzione di calore (V'15)

Pompe di calore, impianti per
lo sfruttamento di fonti di
energia calorica primaria e
produttori di calore elettrici

Pompe di calore

Pompa di calore aria-acqua.

Per montaggio all'interno.
Compressore con motore
elettrico e involucro insono-
rizzante.

-Fabbricato : Alpha-Innotec
-Tipo ;LW 380/1

-Fabbricato e tipo proposto:

Per la produzione del caldo,
sistema aria-acqua, adatta per
posa all'interno.

-Potenza termica per
A2/W35 = 38 (20) kW

.—Potenza termica per
A7/W35 = 31 (16) kW

W1805
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R 711.191

Dati tecnici nominali:

Compressori:
-Tipo Ermetico
Scroll
-No. pezzi 2
-No. circ. refr. 1
-No. grad. par. 100-50-0%
-Tipo avviam. Soft-Start
-Refrigerante * R404A
-Cont. refrig. 12.5 kg
Produzione del caldo:
-Fluido acqua
(A2/W35)
-Protenza caldo 38(20) kW
-Port acqua 4.00 m3/h
-Perd. car. scam. 20.00 kPa
-Diametro racc. PN16 11/2
-Temp. entrata 40° C
-Temp. uscita 45°C
-Temp. aria -4° C
-Portata aria 7800 m3/h
-COP 3.40
Caratteristiche elettriche
-Alimentazione elettrica
di potenza : 3x400-50 V-Hz
-Potenza elettrica assrob.
max : 11.10(5.60) kW
-Int.nominale max (**)
28.00 FLAA
Intensita avviamento con
limitatore : 5200 LRAA
Dimensioni, peso e dati di
rumore
-Lunghezza 795 mm
-Larghezza : 1258 mm
-Altezza : 1887 mm
-Peso netto: ;505 kg
-Pot. sonora . 62 dBA

Caratteristiche costruttive

Alimentazione elettrica
standard:

-Circuito di potenza :

400 V/trifase/50 Hz + terra
-Circuito ausiliario :

230 V/monofase/50 Hz

W1805
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R 711.191

R 192

R .193

900

910

Riporto

Gruppo monoblocco
comprendente:

- La struttura € in lamiera
verniciata a polveri
epossipoliestere, con
pannellatura asportabili sui
tre lati per la massima
facilita di accesso in fase
di manutenzione ed
instalazione.

1 circuiti frigorifero
indipendente comprendente un
assorbitore di pulsazioni,
una valvola d'espansione
termostatica, un filtro
deidratatore, un
indicatore di liquidoumidita.

2 compressori ermetici scoll,
con pompa olio di centrifuga
e protezione termica del
motore batterie di scambio,
esecuzione a piastre in
acciaio inossidabile
saldobrasate.

Apparecchi inclusi:

Regolazione Luxtronic 20 per

la gestione di tutte le

funzioni:

-Produzione acqua calda.

-Carica accumulatore.

-Alimentazione gruppi di
termoventilazione.

24 1.000
Messa in funzione
24 1.000

Trasporto e montaggio sullo
zoccolo nel Locale Tecnico al
1° Piano, sollevamento con
mezzo meccanico idoneo.

N.B. Altezza di posa 3 metri.
24 1.000

Accumulatori

Accumulatori di calore

pz

ac

ac

Fr
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Riporto

911

.201

Riporto

Accumulatore di calore in ac-
ciaio.

Accumulatore acqua sanitaria

-Fabbricato : Alpha-Innotec
-Tipo : WPX2 1000/0

-Fabbricato e tipo proposto:

Combinato con riscaldamento
elettrico, composto da:

-Contenitore in acciaio
inossidabile V4A

-Flangia di revisione

-Anodi protettivi al magnesio

-Isolazione esterna in
schiuma, spessore 130 mm

-Mantello esterno in
Polistirene da montare sul
posto.

-Termometro

_Capacita : 1000 It

-@ Est. senza is. : 790 mm
-@ Est. con is. : 1050 mm
-Altezza totale ;2330 mm
-Registro sup. : 6.00 m2
-Registro inf. . 3.60 m2
-Peso Do kg

Totale scaldaacqua completo,
compreso trasporto e
montaggio nel locale tencico
al 1° Piano, compreso
sollevamento con mezzo
meccanico idoneo.

24 1.000 pz

Fr

Fr
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Riporto

911.202

.203

Riporto

Accessori bollitore

Accessori per bollitore
comprendenti:

1 Termometro.
1 Resistenza elettrica 9 k\W.
1 Termostato di sicurezza.

Totale accessori completi
compreso trasporto e
montaggio.
24 1.000

Accumulatore riscaldamento

-Fabbricato . Alpha-Innotec
-Tipo : TPS 800.1/0

-Fabbricato e tipo proposto:

Combinato
riscaldamento elettrico,
composto da:

-Accumulatore di energia per
I'impianto di riscaldamento.

-Esecuzione in lamiera
d'acciaio S235JRG2

-Superficie interna naturale

-Superficie esterna con
vernice antiruggine

-Forma cilindrica (posto in
verticale)

-Fondi "bombati”

-Isolazione esterna in PU,
spessore 120 mm

-Mantello esterno in PVC da
montare sul posto.

-2 termometri con guaina I=
450 mm

-Capacita . 855 1t
-@ Est. senza is. 790 mm
-@ Est. con is. : 1030 mm
-Altezza totale : 2070 mm
-Peso Do kg

Attacchi:
-2 attacchi @ 2"

Fr

pz

Fr
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Riporto

911.203

.204

.205

451 1/98(15)

andata-ritorno alimentazione
-2 attacchi @ "
andata-ritorno utilizzatori
1 attacchi @ 1 1/2" registro
riscaldante elettrico
-3 attacchi @ 3/4"sonde -
termometri
-2 attacchi @ 1" scarico-aria

Totale accumulo riscaldamento
completo,compreso trasporto e
montaggio.
24 1.000

Accessori bollitore
Accessori per bollitore
comprendenti:

1 Termometro.
1 Resistenza elettrica 9 kW.
1 Termostato di sicurezza.

Totale accessori completi
compreso trasporto e
montaggio.
24 1.000

Termometro a 3 vie

-Fabbricato : Walter Meier
-Scala : 0-120°C

-Fabbricato e tipo proposto:

ad aghi con 3 capillari di
differenti lunghezze, per il
rilevamento della
stratificazione degli
accumulatori.

Totale termometro a 3 vie,
compreso trasporto e
montaggio.
24 1.000

Fr

pz

pz

pz

Impianti di riscaldamento: Prod Somma Fr
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Riporto

000

400

430

431

.001

Riporto

Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).

Distributori e collettori

Senza altre indicazioni & am-
messa una temperatura d'eser-
cizio da gradi C -10 a 110.

Distributori e collettori,
separati

Distributore per gruppo.

Accessori termopompa

Gruppo idraulico compatto

g114"
-Fabbricato : Alpha Innotec
-Tipo :KVS 320P

-Fabbricato e tipo proposto:

Senza miscelatore per PDC.

-3 valvole a sfera
2 termometri

24 1.000 pz

Fr

Fr
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Riporto

431.002

.003

.004

.005

Riporto

Pompa di circolazione

-Fabbricato . Grundfos
-Tipo : MAGNA3 32-80

-Fabbricato e tipo proposto:

Regolata elettronicamente,
classe energia A.

;Interasse : 180 mm
-Tensione : 1 x 230 V
24

Set di montaggio murale
per collettore di
distribuzione.

;Diamento : DN 32

24
Collettore di distribuzione
triplo.
.-Diamentro : DN 32

24

Set di riduzione

Per i gruppi compatti KG e KGM

Diamento : DN 32 - 25
24

1.000

1.000

1.000

2.000

pz

pz

pz

pz

Fr

Fr
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Riporto

431.006

.007

Riporto

Fr

Gruppo circuito riscaldante
@ 5/4" con miscelatore

-Fabbricato . Alpha Innotec
-Tipo : KGM 320P

-Fabbricato e tipo proposto:

Senza circolatore con
miscelatore per PDC.

Gruppo compatto isolato
1 valvola di miscela
2 valvole a sfera
2 termometri con impugnatura
di chiusura incorporata
24 1.000 pz

Pompa di circolazione

-Fabbricato :  Grundfos
-Tipo : MAGNA3 32-60

-Fabbricato e tipo proposto:

Regolata elettronicamente,
classe energia A.

;Interasse : 180 mm
-Tensione : 1 x 230 V

24 1.000 pz

Fr
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Riporto

431.008

.009

.01

.012

Riporto

Fr

Gruppo circuito riscaldamento
1" con miscelatore

-Fabbricato . Alpha Innotec
-Tipo . KGM25 alpha2

-Fabbricato e tipo proposto:

Con miscelatore per PDC temp.
Di mandata max. 80°C.
Gruppo compatto isolato.

1 Circolatore di riscaldamento
Grundfos Alpha 25- 60

1 Valvola di miscela

2 Valvole a sfera

2 Termometri con impugnatura

di chiusura incorporata

24 1.000 pz

Sensore di temperatura

-Tipo : FSW

i’er la produzione ACS.
24 2.000 pz

Valvola a sfera motorizzata

A 3 vie 1 1/2" con
servocomando elettrico
impiego come valvola di
deviazione.

-Diametro @1 12" FI
-Allac. elet. : 230 V
-Frequenza : 50 HZ
24 1.000 pz

Compensatore speciale 1 1/2"

-Completo di raccordi PN

;Lunghezza : 186 mm
24 2.000 pz

Fr

W1805
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455 1/94(15) Impianti di riscaldamento: Apparecchi
2421 Apparecchi ed accessori 18.06.2018
Riporto Fr —

431.013 Filtro magnetico 2"

-Tipo : MSF 50
24 1.000 pz

.014  Quadro elettrico per pompa di
calore

Monoenergetico con
preparazione ACS.

-Interruttore principale

-Fusibili PDC 32 AC

-Fusibili resistenza elettrica
16A

-Fusibile di comando 13A

-Fusibile bollitore 16A

-Teleruttore blocco per calore
di emergenza

-Teleruttore blocco bollitore

-Interruttore programma anti
legionella

-Teleruttore blocco azienda

-Cablati in una custodia in
materia sintetica
275 x 500 x 90 mm morsettiera
sopra

24 1.000 pz

.015 Protezione all'impianto
riscaldamento Standard

-Tipo 110 con adattatore per
flacone omposto da:

-Rubinetteria con raccoglitore
di impurita contatore acqua
analogico
-Cellula di misurazione LF
rubinetti di chiusura
-Cartuccia monouso per
desalizzazione dell'acqua con
quella potabile
-Filettatura 1/2" AG
24 1.000 pz

Riporto Fr
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Riporto

431.016

.017

455 1/94(15)

2421

Vignetta di notifica
obbligatoria

-Impianto contenenti fluidi
frigorigeni > 3kg.

.-Ufficio Federale
dell'lambianeti UFAM.
24

Messa in funzione generale

Messa in funzione di tutta la
centrale ad opere ultimate.
24

Impianti di riscaldamento: Appa

Apparecchi ed accessori

Fr

1.000 pz

1.000 pz

Somma Fr

Somma Fr

W1805
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000

100

140

141

.100

110

114

115

116

A17

200

210

Riporto

Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).

Organi di chiusura

Salvo altra indicazione, la
temperatura d'esercizio ammis-
sibile varia da gradi C 10 a

110.

Rubinetti a sfera

Rubinetto a sfera filettato,
a passaggio integrale.

PN 16. Ottone nichelato.
FI - FI.

n 1'
24 1.000

"11/4.
24 8.000

"11/2.
24 6.000

n 2'
24 6.000

Organi di regolaggio

Salvo altra indicazione, la
temperatura d'esercizio ammis-
sibile varia da gradi C -20 a
160.

Organi di regolaggio

pz

pz

pz

pz

Fr
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Riporto

212

.100

110

113

114

115

116

300

310

313

.100

110

Riporto

Rubinetto di regolaggio flan-
giato.

PN 16, corpo GG.
Adatto per caldo e freddo

-Fabbricato e tipo proposto:

Per regolaggio, chiusura e
scarico, equipaggiato per la
misurazione di portata volu-
mica (1).

DN 25.
24

DN 32.
24

DN 40.
24

DN 50.
24

Organi di ritenuta e di
sicurezza

Salvo altra indicazione, la
temperatura d'esercizio ammis-
sibile varia da gradi C 10 a

110.

Organi di ritenuta

Valvola di ritenuta, per mon-
taggio tra flange.

PN 16.
Adatto per caldo e freddo

-Fabbricato e tipo proposto:

Di ottone (1).

1.000

1.000

1.000

1.000

pz

pz

pz

pz

Fr

Fr

W1805



17080
454 1/94(15)
242.2

Palestra Provvisoria Comparto Torretta - B'zona

Impianti di riscaldamento: Rubinetteria

Rubinetteria e accessori

pag. 169

18.06.2018

Riporto

313.114

115

116

320

321

.100

110

112

400

410

412

.100

Riporto

DN 32.

24
DN 40.

24
DN 50.

24

Organi di sicurezza

Valvola di sicurezza a molla,
filettata.

Pressione di esercizio bar 3.

-Fabbricato e tipo proposto:

Diametro entrata, scarico (1):

"1/2, 3/4.
24

Compensatori di dilatazione,
ammortizzatori di vibrazioni,
raccoglitori di sporcizia e
separatori di fango

Salvo altra indicazione, la
temperatura d'esercizio ammis-
sibile varia da gradi C 10 a

110.

Compensatori di dilatazione

Compensatore assiale di metal-
lo. Corpo di dilatazione in
acciaio inossidabile.

PN 6, da saldare.

-Fabbricato e tipo proposto:

1.000 pz
1.000 pz
1.000 pz
2.000 pz

Fr

Fr

W1805



17080 Palestra Provvisoria Comparto Torretta - B'zona pag. 170
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Riporto Fr —

412.150 Corsa fino a +/- mm 30 (1).

.156 DN 50.
24 2.000 pz _ .
420 Ammortizzatori di vibrazioni
421 Ammortizzatore di vibrazioni

in metallo. Corpo di
dilatazione a parete multipla,
di acciaio inossidabile.

.200 PN 16. Flangiato.

-Fabbricato e tipo proposto:

.230 Con limitatore di lunghezza

).

233 DN 25.
24 2.000 pz

500 Scarichi, spurgatori d'aria,
diciture, termometri e
manometri

Salvo altra indicazione, la
temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10

a 110.
510 Rubinetteria di scarico
511 Rubinetti di scarico.

.100 Rubinetto di scarico con cappa
e catenella.

-Fabbricato e tipo proposto:

.110  Modello pesante.

13 " 1/2.

Riporto Fr
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511.113 Continuaz.
24 10.000 pz .
114 " 3/4.
24 2.000 pz .
15 "1,
24 1.000 pz .
520 Dispositivi di spurgo
521 Vaso automatico per spurgo
d'aria.
.100 PN 10.
-Fabbricato e tipo proposto:
102 " 3/8.
24 6.000 pz .
522 Separatore d'aria.
.200 Separatore d'aria.
-Fabbricato e tipo proposto:
R .290 Vaso per la separazione
dell'aria
Riporto Fr

W1805



17080 Palestra Provvisoria Comparto Torretta - B'zona pag. 172

454 1/94(15) Impianti di riscaldamento: Rubinetteria
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Riporto Fr —

R 522.291 Separatore d'aria
Vaso per la separazione
dell'aria, esecuzione con:

-Tubo bollitore : DN 80
-2 fondi bombati : DN 80
-2 manicotti : DN 40
-Riduzione : DN 40-3/4"

Il tutto saldato e a tenuta
di pressione, con verniciatura
antiruggine.

Completo con valvola di
sfogo dell'aria, sistema
a galleggiante con

24 2.000 pz - .
530 Dispositivi di riempimento
531 Rubinetto di riempimento.
.002
-Fabbricato e tipo proposto:
24 1.000 pz . -
532 Tubi di gomma.

.100 Tubo di gomma.

-Fabbricato e tipo proposto:

.102 Diametro interno mm 16.
24 10.000 m

.200 Accessori.
.210 Raccordo portagomma.

213 " 3/4 x mm 16.
24 2.000 pz

.220 Brida per tubo di gomma.

.221 Da avvitare.
24 2.000 pz

Riporto Fr
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532.230 Sella portagomma.
-Fabbricato e tipo proposto:
.231 Per montaggio a parete.
24 1.000 pz —
540 Diciture
541 Placchetta indicatrice. Di
alluminio o materiale
sintetico, con incisione.
.100 Con fori di fissaggio.
.110  Lunghezza mm 60, numero di
righe:
114 3.
24 12.000 pz __
.130 Lunghezza mm 100, numero di
righe:
134 3.
24 10.000 pz __
542 Supporto per placchetta.
.600 Staffa per placchetta.
-Fabbricato e tipo proposto:
.604 Lunghezza staffa mm 75.
24 22.000 pz __
550 Termometri e manometri
551 Termometro a immersione.
Riporto Fr _
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Riporto

551.100

.160

.163

.600

.620

.623

555

.200

.203

556

.100

110

112

454 1/94(15)

Involucro di acciaio, zincato
e cromato.

-Fabbricato e tipo proposto:

d mm 100. Scala da gradi
C0a120.

Lunghezza di immersione da
mm 101 a 160.

24
Tubo guaina.
Da avvitare " 1/2.
Lunghezza di immersione da
mm 101 a 160.

24

Manometro.

d mm 80. Indicazione in bar.

-Fabbricato e tipo proposto:

Attacco verticale " 1/2.
24

Accessori.

Rubinetto per manometro, a
pulsante.

-Fabbricato e tipo proposto:

Di ottone, nichelato.

"1/2.
24

Impianti di riscaldamento: Rubi

Fr
8.000 pz
8.000 pz
1.000 pz
1.000 pz
Somma Fr
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Riporto

000

300

310

311

.100

110

Riporto

Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).

Vasi di espansione

Senza altre indicazioni & am-
messa una pressione d'eserci-
zio di bar 3.

Vasi di espansione a pressione

Vaso di espansione a pressione
in lamiera di acciaio,

verniciato. Con membrana o ca-
mera d'aria non sostituibili.

Per montaggio a parete.
Vaso d'espansione senza

compressore.
-Fabbricato . Penumatex
-Tipo . SD80

-Fabbricato e tipo proposto:

Comprendente:

1 vaso d'espansione capacita
80 litri

1 valvola di sicurezza
DSV 20-3.0 DGH

-parte pneumatica e accessori
di collegamento

Fornitura e posa

Contenuto:

Fr

Fr
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Riporto
311.117
R .900
R .901
R 910
R 911
R 912
R 913
R .920
Riporto

Fr

Litri 80.
24 1.000 pz

Gruppo arresto e raccordo

Gruppo d'arresto e di
raccordo per controllo
vaso espansione.

Fornitura e posa
24 1.000 pz

Organi di sicurezza e di
misurazione

Valvola di sicurezza

-Fabbricato e tipo proposto:

-Diametro 34 "
-Pressione : 3 bar
24 1.000 pz

Rubinetto a pulsante

-Fabbricato e tipo proposto:

-Diametro D12 "
24 1.000 pz

Manometro

-Fabbricato e tipo proposto:

-Diametro 12
24 1.000 pz

By-pass

Fr
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Riporto

R 311.921

455 1/94(15)

2422

By-pass completo di valvola a
farfalla da saldare,
con dispositivo di bloccaggio

a molla.
_Diametro . DN 20
-Portata massima : 0.8 m3/h

Fornitura e posa
24

Impianti di riscaldamento: Appa

Rubinetteria e accessori

Fr

2.000 pz

Somma Fr

Somma Fr
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453 1/94(15) Impianti di riscaldamento: Tubazioni
242.4 Condotte 18.06.2018
000 Supplementi
. Le posizioni il cui testo
non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma
SIA 118).
200 Tubi di acciaio
250 Tubazioni con giunti da pres-
sare
251 Tubi per giunti da pressare.
.100 In stanghe.
Acciaio inossidabile 1.4401.
-Fabbricato : Nussbaum
-Tipo . Optipress
-Fabbricato e tipo proposto:
.130 Senza rivestimento (1) d:
132 mm 15.
24 5.000 —
133 mm 18.
24 5.000 —
134 mm 22.
24 10.000 __
135 mm 28.
24 8.000 —
136 mm 35.
24 20.000 _
137 mm 42,
24 28.000 _
138  mm 54.
Riporto Fr _
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453 1/94(15) Impianti di riscaldamento: Tubazioni
242.4 Condotte 18.06.2018
Riporto Fr —
251.138 Continuaz.
24 15.000 m - o
R .190 Supplemento per pezzi speciali
di congiunzione e raccordo
delle condotte Pressfitting.
éupplemento da applicare sul
totale della pos."Tubi"251.000
R A91 Y% difr. .o
(percentuale consigliata dal
progettista : 200%).
24 1.000 ac - .
800 Fissaggi
820 Braccialetti
Con materiale di fissaggio.
823 Braccialetti con barra filet-
tata.
.300 Con piastra di base a 2 fori.
Con piastra di supporto a
2 fori.
-Fabbricato : Hilti
-Tipo : MP-Hi
-Fabbricato e tipo proposto:
.310 Con anello di gomma (1).
311 DN 10.
24 4.000 pz " .
312 DN 15.
24 4.000 pz " .
.313 DN 20.
24 6.000 pz " .
.314 DN 25.
24 4.000 pz " .
Riporto Fr _
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242.4 Condotte 18.06.2018
Riporto Fr —
823.315 DN 32.
24 14.000 pz o
.316 DN 40.
24 16.000 pz o
.317 DN 50.
24 8.000 pz -
840 Guide profilate e mensole
841 Guida profilata.
.100 Guida.
.110 Leggera, s min. mm 1,5, lar-
ghezza min. mm 30, altezza
min. mm 20. Esecuzione:
111 Semplice.
24 4,000 m —
842 Pezzi di collegamento per gui-
de profilate.
.500 Fissaggio della guida.
.501 Con bussole metalliche.
24 4.000 pz _
453 1/94(15) Impianti di riscaldamento: Tuba Somma Fr .
242.4 Condotte Somma Fr
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456 1/94(15) Impianti di riscaldamento: Misurazione, comando, reg
2425 Regolazione 18.06.2018
000 Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).
300 Apparecchi per la regolazione
310 Regolatori
31 Regolatore della temperatura

di andata in funzione delle
condizioni climatiche, con co-
mando e visualizzatore analo-
gico. Interruttore orario con
riserva di marcia.

.100 Con uscita a 3 0 2 punti, non-
ché uscita del segnale di
comando per pompa di circola-
zione e selettore del program-
ma di riscaldamento.

R .190 REGOLAZIONI COMPRESE NELL'UTA
E NELLA TERMOPOMPA

R 191 | dispositivi di regolazione e
gestione del sistema di
riscaldamento-ventilazione
sono inseriti negli
apparecchi:

"UTA:
7 Air

POMPA DI CALORE:
-Alpha Innotec

N.B.
Non inserire nessun prezzo.

24 1.000 ac

Riporto Fr
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456 1/94(15) Impianti di riscaldamento: Misurazione, comando, reg
2425 Regolazione 18.06.2018
Riporto Fr .
456 1/94(15) Impianti di riscaldamento: Misu Somma Fr
242.5 Regolazione Somma Fr
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R 000

R 300

R .100

110

120

.130

.140

.150

.160

A X X X O N X

170

R 310

R 311

R .100

R 313

Condizioni

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma
SIA 118).

Coppelle isolanti di schiuma
rigida

Senza altre indicazione, si
intende il seguente materiale:

Copelle-PIR, mm 20
Copelle-PIR, mm 30
Copelle-PIR, mm 40
Copelle-PIR, mm 50
Copelle-PIR, mm 60
Copelle-PIR, mm 80

Copelle-PIR, mm 100

Condotte. (1)

Isolazione senza mantello

Coppelle di materiale espanso
rigido legate con filo di
ferro zincato

Tubi (1)
N.B.
-Se Lamda < 0.03 W/mK

-Nei quantitativi esposti
nella descrizione dei
materiali € gia inclusa la
componente per pezzi
speciali, sfrido e scarti,

per cui i prezzi da esporre
si dovranno riferire al costo
unitario per metro lineare,
incluso trasporto e
montaggio.

Avvolgimento con mantello PVC
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R 313.100

110

A1

112

113

114

115

116

A17

Riporto

Coppelle di materiale espanso
rigido legate con filo di

ferro zincato. Rivestimento
esterno c.foglio di PVC rigido

Tubi (1)

N.B.
-Se Lamda < 0.03 W/mK

-Nei quantitativi esposti
nella descrizione dei
materiali € gia inclusa la
componente per pezzi
speciali, sfrido e scarti,
per cui i prezzi da esporre
si dovranno riferire al costo
unitario per metro lineare,
incluso trasporto e
montaggio.

DN 10
Copelle-PIR, mm 30
24 5.000

DN 15
Copelle-PIR, mm 30
24 5.000

DN 20
Copelle-PIR, mm 40
24 12.000

DN 25
Copelle-PIR, mm 40
24 10.000

DN 32
Copelle-PIR, mm 40
24 22.000

DN 40
Copelle-PIR, mm 50
24 35.000

DN 50
Copelle-PIR, mm 50
24 20.000

Fr
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497 1/15(15) Isolazione
242.6 Isolazione 18.06.2018
Riporto Fr —

R 313.120 Pezzi Speciali
Supplemento per pezzi speciali
di congiunzione e raccordo
dell' isolazione.

Supplemento da applicare sul
totale della pos."Tubi"313.000

R A21 Y% difr. oo
(percentuale consigliata dal
progettista : 20%).

24 1.000 ac - -
497 1/15(15) Isolazione Somma Fr .
242.6 Isolazione Somma Fr .
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000

010

011

.100

110

200

Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).

Prescrizioni

Norme, raccomandazioni e simi-
li elencate o facenti parte
integrante dei documenti con-
trattuali: valgono le edizioni

in vigore alla data di inoltro
dell'offerta (data di riferi-

mento secondo norma SIA 118
"Condizioni generali per I'e-
secuzione dei lavori di co-
struzione", art. 62.1).

Norme, raccomandazioni SIA e
simili.

Per I'esecuzione dei lavori

sono vincolanti le seguenti
norme, raccomandazioni e sche-
de tecniche SIA; in particola-

re valgono:

. Norma SIA 118 "Condizioni
generali per I'esecuzione dei
lavori di costruzione".

. Norma SIA 118/380 "Condizio-
ni generali relative all'im-
piantistica degli edifici".

. Norma SIA 181 "La protezione
dal rumore nelle costruzioni
edilizie".

. Norma SIA 382/1 "LUf-

tungs- und Klimaanlagen - All-
gemeine Grundlagen und Anfor-
derungen” (non disponibile in
italiano).

Canali e pezzi speciali

Le misure intermedie sono ar-
rotondate alla misura superio-
re successiva.
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210

R 219

.001

.002

.003

.004

Riporto

Canali

Canali di collegamento
immissione ed espulsione

Canale aria LKGL 900/1000

Tipo : LKG 900

Con isolazione termica e
fonica resistente all'umidita.
Canale diritto lungo,
materiale EPP.

AAxPxL : 900 x 900 x 1000 mm
24 2.000 pz

Canale aria LKGL 900 (curva)

Tipo : LKB 900

Con isolazione termica e
fonica resistente all'umidita.
Canale curvato 90°,
materiale EPP.

AxPxL : 1050 x 900 x 1470 mm
24 1.000 pz

Passaggio murale 900

-Tipo : WD900

Per evitare ponti di freddo
esecuzione passaggio murale
materiale EPP.

.-AxPxL : 1000 x 1000 x 420 mm
24 2.000 pz

Set per allacciamento canali
900

-Tipo : GA 900
Set completo di guarnizioni

e fissaggi per allacciamento.
24 1.000 pz

Fr
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Riporto

R 219.005
R .006
R .007
R .008
R .009

464 1/95(15)

2427

Cornice per canale 900
(interno)

-Tipo : WR900

Cornice e finitura canele

interno (rosetta) peso 5 kg.

24

Griglia parapioggia 900

-Tipo : WSG900

Per posa fuori terreno colore
grigio-argento incluso griglia

anti topo, materiale EPP.

‘AxPxL : 1045 x 1050 x 110 mm
-Profondita di montaggio 95 mm

24

Piastra insonorizzata per

pompa di calore

-Colore : RAL 1001

;Lunghezza : 1050

-Larghezza : 800

-Spessore : 25
24

Piastra in metallo

mm
mm
mm

‘Lunghezza : 1250

-Larghezza ;790
-Spessore : 4

Galvanizzata.
24

Trasporto e montaggio

mm
mm
mm

Trasporto e montaggio di tutto

come descritto, pronto a
funzionare.
24

Impianti di ventilazione: Canal

Canali termopompa

Fr
2.000 pz
2.000 pz
1.000 pz
1.000 pz
1.000 ac
Somma Fr
Somma Fr
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496 1/15(15) Trasporto e montaggio
243.6 Trasporto, regolaggio e collaudi 18.06.2018
R 000 Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).

R 100 Trasporto, montaggio e
messa in servizio

R 110 Attrezzi e materiali

R 111 Trasporto attrezzi e materiali

R .100 Trasporto di tutti gli
attrezzi e materiali sul
cantiere.

R 110  Trasporto

R .111  Sono esclusi quelli gia
differentamente descritti
nel modulo d'offerta.
Ritorno degli attrezzi
e degli scarti a montaggio
ultimato, sgombero e pulizia
del cantiere.
24 1.000 ac

R .120 Montaggio

R .121  Montaggio di tutte le parti
dell'impianto descritto,
non esplicitamente citate.
Prove, misurazioni, regolaggi,
collaudi e consegna
dell'impianto pronto a
funzionare.
24 1.000 ac

Riporto Fr
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496 1/15(15) Trasporto e montaggio
243.6 Trasporto, regolaggio e collaudi 18.06.2018
Riporto Fr —
R 111.130 Montaggio valvole
del sistema di regolazione
compreso flange, bulloni
€ guarnizioni.
R 132 Valvola a 3 vie/2vie : DN 32
24 1.000 pz __
R .133 Valvola a 3 vie/2vie : DN 40
24 1.000 pz __
R .140 Carico dell'impianto
R .141  Carico dell'impianto completo
con acqua e antigelo,
compreso spurgo dell'aria.
Antigelo ca. 1200 litri.
-Fabbricato e tipo proposto
24 1.000 ac __
R .150 Regolazione - equilibratura
degli impianti
R .151 Relativa ad ogni settore
specifico eseguito da
personale qualificato, munito
dell'attrezzatura adeguata per
I'equilibratura dello stesso.
Consegna dell'impianto alla
DL e alla committenza, pronto
a funzionare.
24 1.000 ac __
R .160 Istruzione al personale
Riporto Fr _
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496 1/15(15) Trasporto e montaggio
243.6 Trasporto, regolaggio e collaudi 18.06.2018
Riporto Fr —
R 111.161 Istruzione verbale al
personale addetto e ai
responsabili della
manutenzione.
ba ripetere almeno 2 volte.
24 1.000 ac -
496 1/15(15) Trasporto e montaggio Somma Fr .
243.6 Trasporto, regolaggio e collaudi Somma Fr

W1805
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426 1/94(15) Impianti sanitari: Condotte di alimentazione

2491 Documenti e messa in servizio 18.06.2018
000 Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).
100 Lavori generali
170 Progettazione, lavori di pre-

parazione e provvisori

171 Progettazione.

R .900 Documentazione generale

R 901 Piani di fabbricazione

Allestimento dei piani e dei
dettagli per prefabbricazione
€ preparazione in officina di
parti in getto, ecc...

24

R 902 Documenti di revisione

Fornitura (in 3 serie)
comprendente:

-Piani dell'impianto revisati

-Schemi idraulici

-Schemi elettrici

-Istruzioni di servizio

-Istruzioni di manutenzione

-Certificazione antincendio
24

Riporto

1.000

1.000

ac

ac

Fr
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Riporto

R 171.903

R 910

R 911

R .920

Riporto

Messa in servizio e diversi

comprendente:

-Montaggio di tutte le
eventuali piccole componenti
dell'impianto

-Prove generali

-Messa in servizio

-Regolazione meccanica

-Misurazioni, regolazioni ed
equilibratura

-Collaudo finale dell'impianto
compreso istruzioni di
servizio verbali al personale
addetto

24 1.000

Oneri per il rispetto della
sicurezza (OLCostr)

Oneri che la ditta ritiene
necessari per I'esecuzione
dei lavori nel rispetto
dell'ordinanza, non
contemplati in altre posizioni
del capitolato e nei prezzi
unitari.
24 1.000

Proposta d'abbonamento per la
manutenzione dell'impianto

Oneri che la ditta ritiene
necessari per I'esecuzione
della manutenziona annua di
tutti gli apparecchi e
l'istallazione.

Fr

ac

ac

Fr
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Riporto

R 171.921

426 1/94(15)

2491

Fr
Contratto di manutenzione per
la durata di 10 anni
relativo a tutta
l'impiantistica.
Il servizio di manutenzione
comprende il controllo visivo
e funzionale intervalli
regolari delle seguenti parti
dell'impianto:
-Pompa di calore aria-acqua
della potenza di 38 kW.
-Scaldaacqua della capacita di
1000 litri.
-Condotte a vista e
coibentazione.
-Rubinetteria / batterie di
distribuzione.
-Filtri e impianti di
trattamento delle acque.
-Organi di sicurezza, di
misurazione e
apparecchiature.
-Parametri funzionamento
produzione e distribuzione
del calore.
-Verifica tarature valvole e
portate.
-Controllo livello contenuto
impianto.
-Raccordi flessibili e
antivibranti.
-Verifica di tutti i
parametri per un
funzionamento corretto
dell'impianto.
24 10.000 wup
Impianti sanitari: Condotte di Somma Fr
Documenti e messa in servizio Somma Fr
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000

100

180

182
.100
120

21

.150

151

70

A7

R .190

R 191

183

400

Riporto

Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).

Lavori generali

Prestazioni a regia

Salari e indennita.
Tariffe a regia.
Capomontatore.

Tempo di lavoro normale.
24

Montatore A.

Tempo di lavoro normale.
24

Montatore C.

Tempo di lavoro normale.
24

Materiale

Importo valutato dal
progettista:

CHF. 2'000.00 (duemila).
Tariffa: Suissetec 2018.

Ribasso : ....... %

(es. Ribasso 10% = 0.90)
24

Trasporto.

Autocarro con conducente.

25.000

25.000

25.000

2000.000

h

h

h

Fr
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426 1/94(15) Impianti sanitari: Condotte di alimentazione
249.2 Opere a regia 18.06.2018
Riporto Fr .

183.410 Finoat 3,5. Computo:

411 Numero di impieghi.

24 1.000 pz _ _
426 1/94(15) Impianti sanitari: Condotte di Somma Fr —
249.2 Opere aregia Somma Fr —

W1805
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R 000

R 100

R 110

R 111

491 1/15(15)

251.0

.100

110

A1

Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).

Apparecchi sanitari in
generali

Apparecchi sanitari,
rubinetteria e accessori

Fornitura apparecchi sanitari
ed accessori

N.B.

La fornitura degli apparecchi
sanitari ed accessori, sara
oggetto di un appalto
separato.

Apparecchi sanitari ed
accessofri

Fornitura separata

N.B.
Non inserire nessun prezzo

25 1.000 pz

Apparecchi sanitari Somma Fr

Fornitura apparecchi Somma Fr
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R 000

.100

Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).

Usuali

Posa di tutti gli apparecchi e
accessori previsti, completa
con tutti i materiali per il
fissaggio, la siliconatura e

la stuccatura dei raccordi
delle batterie da bagno e da
doccia, come pure di eventuali
cabine da doccia, la posa
delle speciali protezioni
foniche di tutti gli
apparecchi, ecc.

Nel prezzo devono essere
compresi i seguenti oneri:

-Ordinazione presso |l
fornitore a tempo debito e
secondo le necessita di
cantiere.

-Trasporto in cantiere e
deposito in luogo protetto,
compreso distribuzione nei
singoli locali.

-Montaggio di tutti gli
apparecchi ed accessori
rubinetteria, i dispositivi
di scarico, gli accessori.

-La fornitura di tutti i
materiali occorrenti per il
fissaggio degli apparecchi
ed accessori, come pure le
eventuali protezioni
occorrenti.

-Lo smaltimento di tutti gli
imballaggi e gli scarti dei
materiali rimanenti, presso
un apposito centro di
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R 000.100

R 100

R 110

R 111

R .100

R 110

R 200
R 210

R 211

R .100
R 120

R 21

Riporto

raccolta autorizzato.

Montaggio e trasporto

Vasche da bagno

Vasca da bagno con guarnizione
, senza giunto

In acciaio, plastica, ghisa
Grandezza fino 200 x 80 cm

Vasca da doccia cm 120 x 80,
profondita 45 mm, completa
d'isolazione fonica,
guarnizione di scarico, set di
montaggio con rosetta e
coperchio.
In acciaio.
Bianca.
25 1.000 pz

Vasca da doccia cm 190 x 90,
profondita 45 cm, completa
d'isolazione fonica,
guarnizione di scarico, set di
montaggio con rosetta e
coperchio.
In acciaio.
Bianca.
25 1.000 pz

Lavabo, bidet
Lavabo

Con/senza rubinetteria sul
corpo

Montato a parete
Semplice, Lunghezza piu 80 cm

Lavabo gr. cm 60 x 45, con
foro per rubinetteria,
completo di bulloni con
bussola in plastica 145 mm.
In ceramica.
Bianco.
25 5.000 pz

Fr
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Riporto

R 300

R 310
R 312

R .200

R .210

R 211

R 330
R 331
R .100

R .140

R 41

R 340
R 347

R .100

R 101

Riporto

Impianti da gabinetto,
orinatoio

Impianti da gabinetto
Impianto da gabinetto sospeso

Con cassetta di
risciacquamento incassata,
placca di copertura
rubinetto di regolaggio,
manicotto di scarico, sedile

Montaggio a parete

Vaso sospeso per cassetta
sottomuro, completo di
manicotti d'allaccio, placca
di copertura e asse con
sedile.

25 5.000 pz

Impianto orinatoio
Con risciacquamento automatico
Impianto singolo

Montaggio su elemento con
garnizione d'entrata e
manicotto di scarico, comando
elettronico

Pissoir con entrata ed uscita
nascosta.

In ceramica.

Bianco.

25 1.000 pz

Parete di separazione
Materiale di fissagio

Parete di separazione urinale
in plastica

gr.cm 72 x 40, completa di
materiale di fissaggio.

In materia sintetica.
Bianca.

25 1.000 pz

Fr

Fr
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Riporto Fr _
R 400 Vuotatoi, lavabi a canale,
apparecchi da lavanderia,
Scalda-acqua
R 420 Lavabo a canale, lavatoio
R 422 Lavatoio in acciaio al cromo o
plastica
R .100 Con sospensione
R 101 gr.cm 70 x 46, in acciaio
inossidabile, bordo in materia
sintetica grigia, piletta a
tubo @ 1 1/2", completo di
materiale di fissaggio.
25 2.000 pz .
R 440 Apparecchi da lavanderia
R 445 Accessori
R .800 Sifone incasso
R .801 Sifone completo di set ad
incasso, con portagomma e
placca di copertura.
Acciaio inossidabile opaco.
25 2.000 pz .
R 500 Accessori sanitari (1)
R 510 Porta accessori, appoggi, aste
R 511 Porta accessori
R .100 Maniglie, corrimani
R .110  Corrimani, porta accessori
R .111  Corrimano ad ancolo con
bacinella trasparente e
materiale di fissaggio.
Cromato.
25 2.000 pz .
R .200 Porta-salviette
R 210 1 0 2 bracci
Riporto Fr
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Riporto

R 511.211
R .400
R 430
R 431
R 440
R 441
R 513

R .100
R .101
R 102
R 530

R 531

R .100
R 110

Riporto

Portasciugamani a 2 braccia
girevoli, S 44 cm, completo di
materiale di fissaggio.
Cromato.

25

Supporto a parete

Porta-carta, porta-rotoli di
riserva

Portacarta con e senza
coperchio, completo di
materiale di fissaggio.
Cromato.

25

Porta-spazzola
Per montaggio d'appoggio o a

parete, completo di spazzona
in nylon.

-Larghezza . 82 cm
-Altezza : 39.3 cm
-Profondita : 9.2 cm
In acciaio inossidabile.

25
Aste

Porta-asciugatoio

Portasciugatorio cm 60,
completo di fissaggi.
Cromato.

25

Gancio porta-abiti, completo
di materiale di fissaggio.
Cromato.

25
Dispositivi per lavatoio
Distributori, cestino, asciuga

Distributori

Distributore di sapone con 3
viti

2.000

5.000

5.000

6.000

10.000

pz

pz

pz

pz

pz

Fr

Fr
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Riporto Fr —
R 531.111 Distributore di sapone,
capacita 1000 ml, riempimento
aperto.
-Larghezza 9.7 cm.
-Altezza : 27.8 cm
-Profondita 117 cm.
In materia sintetica.
Bianco.
25 10.000 pz o
R .130 Distributore di asciugamani
R .131  Per 500 asciugamani, serratura
a chiave.
-Larghezza 315 cm
-Altezza : 38 cm
-Profondita : 26 cm
In materia sintetica.
bianco.
25 12.000 pz o
R .200 Cestino per carta
R .210 Per posa libera
R 211 Cestino per carta, griglia in
acciaio inox plastificato per
posa libera o a parete.
-Larghezza : 41 cm
-Altezza : 63 cm
-Profondita : 26 cm
Bianco.
25 12.000 pz o
R 550 Accessori per invalidi
R 551 Corrimano
R .100 Con 2 fissaggio
R 101 gr. cm 30, in alluminio,
completo di maeriale di
fissaggio.
Bianco.
25 1.000 pz .
R 102 gr. cm 85, ribaltabile,
completo di maeriale di
fissagio.
Bianco.
25 1.000 pz .
Riporto Fr _
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Riporto Fr —
R 551.103 Schienale gr. cm 52 x 40 x
20.8, montaggi a parete, in
alluminio, schienale imbottito
nero, completo di maateriale
di fissaggio.
Bianco.1
25 1.000 pz .
R .200 Con 3 fissaggio
R 201 gr.cm 90 x 50, completo di
materiale di fissaggio.
Bianco.
25 1.000 pz .
R 600 Accessori sanitari (2)
R 610 Armadietto con specchio,
specchio, ripiano
R 612 Specchio
R .300 Specchio inclimabile
R .310  Finocm 90
R .311  Specchio gr. cm 50 x 40,
completo di fermagli (Set da 4
pezzi).
25 8.000 pz .
R 613 Diversi
R .100 Ripiani
R .110 Ripiano fino 120 cm
R 111 Ripiano cm 48 x 14.5.
Bianco.
25 8.000 pz .
R .112  Ripiano privo di barriere gr.
cm 23 x 32, completo di
materiale di fissaggio.
Bianco.
25 4.000 pz .
R 700 Rubinetterie
R 710 Rubinetterie miscelatore
Riporto Fr
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Riporto Fr —
R 711 Rubinetterie miscel. a parete
R .100 Rubinetterie miscel. a parete
fuori muro, con doccia e
supporto
R 110 172"
R .111  Miscelatore da doccia,
completo di raccordi, doccia a
mano, tubo flessibile.
Cromato.
25 6.000 pz .
R .200 Rubinetterie miscel. a parete
fuori muro con curva a parete
e doccia
R 210 1/2"
R 211  Miscelatore da bagno distanza
153 mm, completo di raccordi,
doccia a mano, tubo flessibile
e supporto fisso.
Gruppo acustco I.
Cromato.
25 2.000 pz .
R 712 Miscelatore monocomando
R .100  Per lavandino, lavabo
R .110 Con erogazione
R .111  Miscelatore monocomando, bocca
fissa, sporgenza 105 mm.
Gruppo acustico I.
Cromato.
25 18.000 pz .
R 730 Ruinetteria singolo
R 731 Fuori muro, sotto muro (1)
R .500 Valvola di regolaggio ad
angolo con collegamento a
morsetto
R 510 Pollici 1/2
Riporto Fr
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Riporto Fr —

R 731.511 Rubinetto di regolaggio
semplice, con raccordo ad
innesto, @ 1/2" x 45 mm.
Gruppo acustico Il
Cromato.
25 10.000 pz

R .512 Rubinetto di regolaggio
semplice, con raccordo ad
innesto, senza rosetta,
@ 1/2" x 70 mm.
Gruppo acustico I.
Ottone.
25 6.000 pz

732 Fuori muro, sotto muro (2)
.200 Rubinetto per lavatrice

.210  Pollici 1/2

X X0 A

.211  Senza filtro e senza valvola
di ritenuta.
Gruppo acustico I.
Cromato.
25 4.000 pz

740 Accessori
741 Per doccia

.100 Supporto

X A XA

.101  Asta da doccia cm 90, completa
di fissaggi.
Cromata.
25 2.000 pz

R 800 Montaggio

R 850 Programma di collegamenti di
scarico

R 851 Programma di collegamenti
R .100 Sifone

R .110 Per lavabo, plastica e cromata

Riporto Fr
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Riporto Fr —

R 851.111 Sifone per lavabo & 5/4" x 45
mm, tubo orizzontale 30 cm.

Cromato.
25 8.000 pz - .
R .160  Garnitura di scarico p. doccia
.161 Completa
25 8.000 pz - .
R 852 Programma di scarico
R .100 Giunto
R .120 Con dado di premistoppa
R 21 @1 1/2" x 50 mm.
25 2.000 pz . -
R .300 Sifone
R .310 Entrata ed uscita orizontale o
verticali

R 311 3 50/56 mm.

25 2.000 pz - .

R 870 Aiuti per pose degli elementi
R 871 Kombifix
R .100 Per gabinetto sospeso con

cassetta risciacquamento

incassata
R .101  Elemento per WC sospseso

Duofix.

-Altezza 112 cm

-Larghezza 50 cm

Completo con cassetta ad
incasso per comando davanti,
telaio di montaggio, tubo di
riscaquo, piedi regolabili,
rubinetto di regolaggio &
1/2", adattatore MeplaFix,
tuobo vuoto per allacciamento
sedile con doccia.
25 5.000 pz

R .300 Per orinatoio con
risciacquamento automatico

Riporto Fr
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Riporto Fr —
R 871.301 Elemento per WC sospso Duofix,

tipo 144.

-Altezza : 144 cm

-Larghezza : 50 cm

Con telaio, piedi regolabili,
set di montaggi sottomuro per
comando elettronico, rubinetto
d'arresto @ 1/2", adattatore

MeplaFix.
25 1.000 pz - -
R 880 Isolazione
R 886 Isolazione
R .100 Per vasche da bagno, doccie

R .101  Supporto per vasche da bagno
gr.cm 180 x 80.
25 2.000 pz

R .110  ProfilO per vasche da bagno,
doccie

R .111  Nastro a tenuta stagna Gabag

Flexgarge.
25 10.000 pz - .
R .200 Per Lavamani, lavabo, mobili,
bidet
R .210 Lavamani
R .211  Isolazione acustica per

lavamani, completa di 2
bussole e 2 ranelle in gomma,
2 ranelle a U, nastro
autocollante.
25 3.000 pz

R .220 Lavabo

R .221 Isolazione acustica per
lavabi, completa di 2
bussole e 2 ranelle in gomma,
2 ranelle a U, nastro
autocollante.
25 5.000 pz

R .300 Per gabinetto

Riporto Fr
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Riporto Fr

R 886.310 Gabinetto sospeso

R 311 Isolazione acustica per
WC sospeso, completa di placca
in gomma 5 mm, 2 bussole e 2
ranelle in gomma, 2 ranelle a
u.
25 5.000 pz

492 1/15(15) Montaggio degli apparechi sanit Somma Fr

2511 Montaggio apparecchi Somma Fr
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R 000

R 010

R 011

R 100

R 110

.100

110

Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).

Prescrizioni

Norme, raccomandazioni e simi-
li elencate o facenti parte
integrante dei documenti con-
trattuali: valgono le edizioni

in vigore alla data di inoltro
dell'offerta (data di riferi-

mento secondo norma SIA 118
"Condizioni generali per I'e-
secuzione dei lavori di co-
struzione", art. 62.1).

Norme SIA.

Per I'esecuzione dei lavori
sono vincolanti le norme SIA
in vigore, in particolare la
norma SIA 118 "Condizioni ge-
nerali per I'esecuzione dei
lavori di costruzione". Per
I'esecuzione dei lavori sono
vincolanti le norme SIA in
vigore, in particolare la

norma SIA 118 "Condizioni ge-
nerali per I'esecuzione dei
lavori di costruzione" e la
norma SIA 380/7 "Impiantistica
negli edifici - Complemento
della norma 118".

N.B. se non specificamente
indicato, i prezzi unitari si
intendono comprensivi di
fornitura e posa.

Passaggi murali
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R 111 Passaggi murali completi
R .100 -Fabbricato . Rematec
-Tipo : 3100

Fabbricato e tipo proposto:

Fodera 3000 e 1 guarnizione
tipo "A".

R .110 Passaggio murale per nuova
entrata acqua potabile, uscita
irrigazione, ecc...

R 111 Per tubo
mmO01 - 40 mm
DN 80
25 1.000 pz

R 112  Per tubo
mm41 - 57 mm
DN 100
25 1.000 pz

R 113  Per tubo
mm58 - 77 mm

DN 125
25 1.000 pz _ _
R .120 Smaltimento acque
R .121 Bacinella di raccolta

in materiale sintetico,
completo di supporti murali
e griglia di scarico
d11/4".
-Lunghezza : 1500 mm.
25 1.000 pz

R 122  Sifone verticale in PE,
completo di giunto
d'allacciamento
-Diametro . 56
25 2.000 pz

493 1/15(15) Apparecchi speciali Somma Fr

253.0 Fornitura apparecchi Somma Fr
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R 000

R 800

R 810

R 811

R .001

R .002

R .003

492 1/15(15)

2531

Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).

Montaggio

Trasporto

Trasporto e montaggio

Traspotro e montaggio passaggi
murali.
25 3.000 pz

Traspotro e montaggio
bacinella di raccolta.

25 1.000 pz
Traspotro e montaggio sifoni.
25 2.000 pz
Montaggio degli apparechi sanit Somma Fr
Montaggi apparecchi Somma Fr
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000

.100

200

R .900

210

212
.500
510

512

214
.200
.230

.232

260

Riporto

Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).

Elenchi abbreviati: vale il

testo integrale CPN 4261/1994.
Impianti sanitari: Condotte

di alimentazione (V'15)

Condotte di metallo e metallo
composito

N.B.

Se non specificamente
indicato, i prezzi unitari si
intendono comprensivi di
fornitura e posa.

Tubi e raccordi da avvitare

Curve e gomiti.
Gomito gradi 90.
Con filetti femmina (1).

"1/2.

25 2.000 pz

Manicotti, nippli e prolunghe.
Nipplo.
Senza saldatura (1).

"1/2.

25 2.000 pz

Tubi e raccordi da pressare
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Riporto Fr .
260.100 Salvo altra indicazione, il
materiale € il seguente:
.110  Acciaio inossidabile 1.4401.
Acciaio inossidabile 1.4401.
-Fabbricato : Nussbaum
-Tipo . Optipress
-Fabbricato e tipo proposto:
261 Tubi.
.100 Acciaio inossidabile.
110  Perd (1):
112 mm 15,
25 57.000 m -
113 mm 18.
25 154.000 m .
114 mm 22.
25 60.000 m -
115 mm 28.
25 92.000 m -
116 mm 35.
25 55.000 m -
17 mm 42,
25 25.000 m -
R .190 Supplemento per pezzi speciali
di congiunzione e raccordo
delle condotte Pressfitting.
Supplemento da applicare sul
totale della pos."Tubi"261.000
R 191 L % di CHF...........
(percentuale consigliata dal
progettista : 130%)
25 1.000 ac __
Riporto Fr _
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Riporto

280

283

.100

110

112

113

120

122

300

310

311
.100
120

A21

122

Riporto

Raccordi speciali e cavi ri-
scaldanti

Accessori.

Pezzi speciali e accessori di

fissaggio.
-Fabbricato : Nussbaum
-Tipo . Optiflex

-Fabbricato e tipo proposto:

Tappo per prova di pressione,

di metallo.
"1/2.

25 30.000
" 3/4.

25 16.000

Tappo per prova di pressione,
di materiale sintetico.

"1/2.
25 18.000

Condotte di materiale
sintetico, con raccordi a
serraggio, a innesto e a
compressione

Tubi

Tubi.
In rotoli.
Nel tubo di protezione.

Finoa mm 16.
25 70.000

mm 20.
25 60.000

Fr

pz

pz

pz

Fr
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320 Raccordi per rubinetteria e
distributori
321 Raccordo per rubinetteria,
completo.

.100 Semplice. Per muratura.
110  Gradi 90. " 1/2.

111 Finoamm 16.
25 10.000 pz

112 mm 20.
25 10.000 pz

.170 Per cassetta di risciacquo da
incasso. " 1/2.

171 Finoamm 16.
25 5.000 pz

.500 Doppio. Per muratura.
510 Gradi 90. " 1/2.

511 Finoamm 16.

25 2.000 pz . -
322 Raccordo per rubinetteria.
.100 Semplice.
.110 Lunghezza di montaggio mm 40.
"1/2.
111 mm 16.
25 4.000 pz . -
325 Distributore con bocchettone.

.100 Partenza diritta. Entrata e
uscitada" 3/4a" 1.

140 4 partenze.

141 mm 16.
25 2.000 pz

326 Raccordi per distributore.

Riporto Fr
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326.100 Pezzo di raccordo al distribu-
tore.

150 A sede diritta con imboccatura
maschio.

156 " 3/4.
25 8.000 pz

400 Chiusura finale.
410 Cappa.

416 " 3/4.
25 8.000 pz

.700 Raccordi a bocchettone.

.710 Raccordo a bocchettone " 3/4.

711 mm 16.
25 12.000 pz _ .
712 mm 20.
25 6.000 pz - .
327 Isolamenti termici.

.100  Per distributore.
.110 Spessore dell'isolante mm 20.

116 " 3/4.
25 4.000 pz

360 Accessori di montaggio e di
posa, supporti

361 Accessori di montaggio e di
posa.

.100 Boccola di protezione e di
identificazione, nonché clip
per tubo.

.110 Boccole di protezione e di
identificazione colorate.

111 Finoa mm 16.
25 4.000 pz

Riporto Fr
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Riporto

361.112

.200

.210

211

.230

.233

362

.100
110

A1

112

.200

.210

211

214

400

420

421

422

Riporto

mm 20.
25

Supporto tubo per d mm 16
0 20.

Di materiale sintetico.

Per 1 tubo.
25

Accessori per supporti tubi.

Distanziatore.
25

Supporti e accessori insono-
rizzati.

Per raccordo di rubinetteria.
Distanziatore.

Semplice.
25

Doppio.
25

Per distributore e raccordi
per rubinetteria.

Supporto e piastra di fissag-
gio.

Supporto semplice.
25

Piastra di fissaggio con sup-
porto, quadruplo.
25

Brida per tubi e boccola scor-
revole.

Brida per 1 tubo, di metallo:

Finoa mm 16.
25

mm 20.
25

Fr

16.000 pz

2.000 pz

6.000 pz

4.000 pz

4.000 pz

2.000 pz

4.000 pz

20.000 pz

24.000 pz

Fr
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362.600 Accessori.
.610 Legaccio per tubo, di materia-
le sintetico.
.612  Lunghezza mm 300.
25 2.000 pz .
370 Telai d'ispezione e armadietti
daincasso
37 Telaio d'ispezione.
.100  Per piastre murali.
.140 Lunghezza mm 615. Altezza:
143 mm 462.
25 2.000 pz _
372 Armadietti da incasso e arma-
dietti da parete.
.500 Di materiale sintetico, con
supporto a pavimento.
520 Lunghezza da mm 401 a 600. Al-
tezza:
523 mm 480.
25 4.000 pz _
380 Rubinetteria
381 Rubinetteria di arresto.
.200 Rubinetto diritto, a sede
orizzontale.
.270 Con raccordo filettato " 3/4 e
raccordo a compressione:
276  mm 28.
25 2.000 pz -
600 Rubinetteria da avvitare, con
raccordi a innesto e filettati
Riporto Fr
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610 Rubinetteria di sicurezza e
filtri

.100 Salvo altra indicazione, il
materiale ¢ il seguente:

.120 Bronzo.

Fabbricato . Nussbaum

Fabbricato e tipo prosposto:

611 Valvole di sicurezza.

.100 Valvola di sicurezza a membra-

na.
10 d:
A15 0 "1
25 1.000 pz _ _
613 Riduttore di pressione.

.200 Con filtro a maglia fine.

.210 Finezza del filtro fino a mi-
crometri 100 (1):

.217 DN 40.
25 1.000 pz

614 Dispositivi antiritorno.

.100 Con tappo di prova e di scari-
co.

130 A molla (1):

.137 DN 40.
25 1.000 pz

617 Filtro fine.
.600 Risciacquabile a controcorren-

te, finezza del filtro fino a
micrometri 100.

Riporto Fr
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617.660 Automatico, comandato a tempo.

.667 DN 40.
25 1.000 pz - .
620 Rubinetteria di arresto
621 Rubinetti obliqui.

.100 Con volantino.
.110 Per diametro di tubo (1).

116 "11/4.
25 2.000 pz

400 Con serraggio a compressione.
Con volantino.

440 Con scarico (2).

442 Damm15a17.

25 2.000 pz . _
443 Damm 18 a 21.

25 1.000 pz _ e
444 Damm 22 a27.

25 1.000 pz . _
445 Damm 28 a 34.

25 3.000 pz _ e
446 Damm 35a41.

25 1.000 pz _ e

622 Rubinetti per batteria.

.200 Con raccordo per rubinetto di
scarico (2).

.210 Partenza DN 40 (1).

218 " 2.
25 4.000 pz _ _
630 Rubinetti di scarico
631 Rubinetti di scarico.

Riporto Fr
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631.100 A stanghetta.
110  Gradi 45.
112 " 3/8.
25 6.000 pz .
632 Rubinetti di riempimento e di
scarico.
.100 Rubinetto di riempimento con
dispositivo antiritorno,
cappa, tappo di prova e volan-
tino.
110 d:
13 "1/2.
25 1.000 pz .
633 Rubinetti di scarico con rac-
cordo per tubo flessibile.
.100 Con dispositivo antiritorno.
120 Aleva.
123 "1/2.
25 1.000 pz .
634 Rubinetti a sfera, a passaggio
integrale.
.100 Con premistoppa e passaggio
integrale. Uscita con tappo e
catenella.
103 "1/2.
25 1.000 pz .
104 " 3/4.
25 2.000 pz .
105 "1,
25 2.000 pz .
640 Rubinetteria automatica
641 Miscelatori termostatici.
Riporto Fr
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641.400 Con vite di regolaggio.
410 Con raccordo per circolazione.
417 DN 40.
25 1.000 pz -
670 Accessori
671 Bocchettoni per rubinetteria.
Dado con pezzo folle e
guarnizione.
400 Per raccordo da pressare.
410 Perd:
417  mm42.
25 2.000 pz -
677 Diciture, dispositivi di fis-
saggio per rubinetteria.
.100 Targhetta di indicazione,
incisa.
.110 Lunghezza mm 60, altezza fino
a mm 30.
112 2righe.
25 5.000 pz _
.300 Supporto per targhetta.
.310 Di alluminio. Per montaggio su
rivestimento di lamiera.
314 mm 100x50.
25 5.000 pz _
400 Targhette adesive.
420 Targhetta a freccia. Lunghezza
da mm 100 a 150, larghezza da
mm 31 a 60.
423 2righe.
25 5.000 pz _
Riporto Fr

W1805



17080 Palestra Provvisoria Comparto Torretta - B'zona pag. 224

426 1/94(15) Impianti sanitari: Condotte di alimentazione
254 .1 Condotte acqua fredda, calda e circolazione 18.06.2018
Riporto Fr —
800 Collegamenti e fissaggi
820 Braccialetti

Con materiale di fissaggio.

823 Braccialetti con barra filet-
tata.

.300 Con piastra di supporto a

2 fori.

Con piastra di supporto a
2 fori.

-Fabbricato : Hilti
-Tipo : MP-HI

Marca e fabbricato proposto:

.310 Insonorizzato (1).

311 DN 10.
25 22.000 pz - .
.312 DN 15.
25 71.000 pz - .
.313 DN 20.
25 32.000 pz - .
.314 DN 25.
25 44000 pz - .
.315 DN 32.
25 20.000 pz . _
.316 DN 40.
25 6.000 pz - _
840 Guide profilate e mensole
841 Guide profilate.
.100 Guida.

Riporto Fr
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Riporto

841.

110

A1

842

.500

.501

R 849

.001

Riporto

Leggera, s min. mm 1,5, lar-
ghezza min. mm 30, altezza
min. mm 30. Esecuzione:

Semplice.
25 34.000

Pezzi di congiunzione per gui-
de profilate.

Fissaggio della guida.

Con bussole metalliche.
25 68.000

Pompa circolazione ACS

-Fabbricato : Wilo
-Tipo : Stratos Pico-Z-25/6

-Fabbricato e tipo proposto:

Circolazione ACS

Pompa di circolazione, bocche
in linea, adatta al montaggio
diretto sulla tubazione.

Isolazione termica di serie
con semigusci.

Funzionamento a regime
variabile, autoregolante.

Adatta per il funzionamento
con acqua.

Dati tecnici:

-Fluido . acqua sanitaria
-Portata : 0.50 m3/h
-Prevalenza : 3.00 mCA
-T esercizio . +18/+85° C
-Tensione : 1 x 230 V
-Diametro : DN 20

Totale pompa completa.
25 1.000

Fr

pz

pz

Fr
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R 849.002

426 1/94(15)

2541

Valvola di regolazione di
flusso con unita di
regolazione termostatica e
modulo di disinfezione.

;Fabbricato . Nussbaum
-Tipo : 36000

-Fabbricato e tipo proposto:

-Diametro : @ 1/2"

Totale valvola completa di
raccordi e guarnizioni.
25 4.000

Fr

pz

Impianti sanitari: Condotte di Somma Fr

Condotte acqua fredda, calda e circolaz Somma Fr
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000

.100

R .190

300

.100

110

310

311
.100
110

115

Riporto

Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).

Elenchi abbreviati: vale il
testo integrale CPN 4271/1994.

N.B.

Se non specificamente
indicato, i prezzi unitari si
intendono comprensivi di
fornitura e posa.

Condotte di materiale
sintetico con raccordi a
innesto o termosaldabili

Salvo altra indicazione, il
materiale ¢ il seguente:

PE.
Fabbricato . Geberit
Tipo . PE

-Fabbricato e tipo proposto:

Tubi e raccordi

Tubi.

Tubo.

25 4000 m

Fr
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311.116 mm 63.
25 4,000 m - .
120 d(2):
121 mm 110.
25 15.000 m _ .
122 mm 125.
25 20.000 m _ .
312 Riduzione.

.100 Concentrica.

.110 Corta (1):

116 mm 63.
25 2.000 pz - .
.120 Corta (2):
121 mm 110.
25 4.000 pz - .
122 mm 125.
25 6.000 pz - .
313 Curve.
100 Curva.

.110 Fino a gradi 45 (1):

115 mm 56.
25 8.000 pz

116 mm 63.
25 2.000 pz

.120 Fino a gradi 45 (2):

121 mm 110.

25 2.000 pz - .
122 mm 125.

25 6.000 pz - .
.600 Curva.

.610 Fino agradi 90 (1):

Riporto Fr
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313.615

.620

.621

.622

314
.100
110

116

120

21

122

.130

.136

.140

A41

142

320

321

Riporto

mm 56.
25

Fino a gradi 90 (2):

mm 110.
25

mm 125.
25

Braga.

Fino a gradi 45.

mm 110.
25

mm 125.
25

Ridotta fra d mm 32 e 63 (1):

mm 63.
25

Ridotta fra d mm 32 e 63 (2):

mm 110.
25

mm 125.
25

Tubi e raccordi insonorizzati

Tubi insonorizzati.

6.000

4.000

2.000

1.000

6.000

4.000

3.000

2.000

3.000

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

Fr

Fr
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321.100 Tubo insonorizzato.
Tubo insonorizzato.
-Fabbricato . Geberit
-Tipo . PE Silent  db20
110 d:
112 mm 56.
25 13.000 m -
113 mm 63.
25 8.000 m L
114 mm 75.
25 20.000 m -
116 mm 110.
25 64.000 m -
17 mm 125.
25 4,000 m L
322 Riduzione insonorizzata.
.300 Eccentrica.
.310 Corta.
313 mm 63.
25 14.000 pz -
314 mm 75.
25 6.000 pz _
.330 Lunga.
336 mm 110.
25 11.000 pz -
337 mm 125.
25 2.000 pz _
323 Curve e gomiti insonorizzati.
.100 Curva.
Riporto Fr _
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323.110 Fino a gradi 45.

112  mm 56.

25 9.000 pz _ _
113 mm 63.

25 8.000 pz _ _
114 mm 75.

25 14.000 pz _ .
116 mm 110.

25 18.000 pz _ .
17 mm 125.

25 2.000 pz _ _

.130 Da gradi 46 a 90.

132 mm 56.

25 8.000 pz - _
133 mm 63.

25 12.000 pz _ _
134 mm75.

25 16.000 pz _ _
136 mm 110.

25 10.000 pz _ _

324 Braga insonorizzata.

.100 Fino a gradi 45.

110 d:
113 mm 63.

25 24.000 pz _ .
114 mm 75.

25 4.000 pz _ _
116 mm 110.

25 12.000 pz _ .
17 mm 125.

25 2.000 pz _ _

.150 Ridotta fino a mm 63.

Riporto Fr
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324.153

.154

.156

170

A77

.200
.250

.256

.300
310

316

.500
510

516

.800

.820

.826

.827

326

.200

Riporto

mm 63.
25

mm 75.
25

mm 110.
25

Ridotta da mm 75 a 125.

mm 125.
25

Da gradi 46 a 90.
Ridotta fino a mm 63.

mm 110.
25

Diramazione a gomito.
d:

mm 110.
25

Bragaa .
Fino a gradi 90, 90, d:

mm 110.
25

Elemento per pulizia.

Gradi 90 con cappa di chiusu-
ra.

mm 110.
25

mm 125.
25

Pezzi per dilatazione, mani-
cotti, raccordi e finali.

Manicotto adattatore.

8.000

4.000

7.000

2.000

4.000

2.000

2.000

4.000

1.000

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

Fr

Fr
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Riporto
326.210

.212

213

214

.216

330

332

.100

.130

.138

.500
510

514

.540

544

334

.200
.230

.234

Riporto

d:

mm 56.
25

mm 63.
25

mm 70.
25

mm 110.
25

Pezzi di allacciamento ad ap-
parecchi

Curve e sifoni.
Curva.
Per vaso sospeso, gradi 90.

mm 110.
25

Curva.
Con manicotto per sifone.

mm 56.
25

Per sifone.

mm 56.
25

Raccordi per tubi flessibili e
imbuto.

Imbuto.
Ovale con sifone.

mm 56.
25

8.000

11.000

8.000

14.000

5.000

8.000

8.000

2.000

Fr

pz -

pz -

pz -

pz -

pz -

pz -

pz -

pz -

Fr
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Riporto

340

341
.100
120

21

122

.200
.210

215

217

.220

.221

.300

310

315

.316

317

.320

321

Riporto

Manicotti e pezzi di congiun-
zione

Manicotti.
Manicotto lungo.
Con guarnizione (2):

mm 110.
25

mm 125.
25

Manicotto a innesto.
Con guarnizione (1):

mm 56.
25

mm 75.
25

Con guarnizione (2):

mm 110.
25

Manicotti elettrosaldabili.

Manicotto elettrosaldabile

(1):

mm 56.

25
mm 63.

25
mm 75.

25

Manicotto elettrosaldabile

@):

mm 110.
25

7.000

2.000

8.000

4.000

4.000

14.000

28.000

12.000

72.000

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

Fr

Fr
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341.322

342
.200

.210

.215

.500

510

515

400

410

41

.100

110

115

116

120

A21

Riporto

mm 125.
25

Pezzi di congiunzione.
Raccordo a vite.

Con pezzo di raccordo, comple-
to.d (1):

mm 56.
25

Colletto di fissaggio con
anello, da saldare.

Colletto di fissaggio con
anello (1):

mm 56.
25

Condotte di materiale
sintetico con raccordi a
innesto o da incollare

Tubi e raccordi

Tubi.

Tubo.

Tubo.

Tubo isolante per
|'assorbimento sel suono
intrinseco.

DN (1):
DN 50.

25
DN 65.

25
DN (2):
DN 100.

25

22.000

6.000

6.000

15.000

20.000

30.000

Fr

pz

pz

pz

Fr
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600 Smaltimento delle acque di
superficie
670 Pozzetti di scarico per acque

meteoriche, completi

674 Scarico a pavimento non sifo-
nato, in piu pezzi, uscita
verticale.

.500 Scarico a pavimento, uscita
verticale, con aperture di
filtraggio e bordo di raccor-

do.
.510 Con telaio rialzato e griglia,
kN 3.
.512 DN 60.
25 5.000 pz - o
.514 DN 80.
25 1.000 pz - o
675 Scarico a pavimento sifonato,
in 1 pezzo, uscita orizzonta-
le.

.100 Scarico a pavimento, uscita
orizzontale.

.110 Con griglia rettangolare,

kN 15.
.115 DN 100.
25 1.000 pz - .
700 Sistemi di aspirazione e di

ventilazione

730 Ventilatori, serrande, griglie
735 Ventilazione.
Riporto Fr _
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Riporto

735.100

.130

135

800

820

821

.200

.210

213

214

.215

217

.218

824

.100

110

113

Riporto

Valvola per la ritenuta di
aria viziata, per tubi di ven-
tilazione (1).

Con raccordo, collare fino a
mm 110.

DN 100.
25

Raccordi, allacciamenti,
dispositivi di fissaggio e
accessori per scarichi

Braccialetti

Con materiale di fissaggio.
Braccialetti.
Esecuzione leggera, in 2 pez-

Zi.
Marca, tipo .....cccveeeee.

Con guarnizione di gomma (1):

DN 50.
25

DN 65.
25

DN 70.
25

DN 100.
25

DN 125.
25

Braccialetti per casseri.

Braccialetto con supporto
adattabile.

Altezza fino a mm 150 (1).

DN 50.
25

Fr

4.000 pz

8.000 pz

8.000 pz
10.000 pz
24.000 pz

8.000 pz

6.000 pz

Fr
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824.114

A17

118

870

871
.300

.307

.308

872
.300

.307

427 1/94(15)

254.2

DN 65.

25
DN 100.

25
DN 125.

25
Accessori

Canale portante.
Zincato, verniciato (1).

DN 100.
25

DN 125.
25

Fissaggi del canale portante.
Di materiale sintetico (1).

DN 100.
25

Impianti sanitari: Condotte di

Condotte evacuazione acque scure

4.000

16.000

6.000

12.000

5.000

8.000

Fr

pz

pz

pz

pz

Somma Fr

Somma Fr
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000

.100

010

011

.100

110

100

R 190

R 199

.190

Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).

Elenchi abbreviati: vale il
testo integrale CPN 4111/1994.

Prescrizioni

Norme, raccomandazioni, ecc.
Per convenzione vale I'edizio-
ne in vigore alla data di sti-
pulazione del contratto.

Norme SIA.

Per l'esecuzione dei lavori
sono vincolanti le norme SIA
in vigore, in particolare la
norma SIA 118 "Condizioni ge-
nerali per I'esecuzione dei
lavori di costruzione" e la
norma SIA 380/7 "Impiantistica
negli edifici - Complemento
della norma 118".

N.B.

Se non specificamente
indicato, i prezzi unitari si
intendono comprensivi di
fornitura e posa.

Lavori generali

Condotta principale acqua
potabile

A partire dalla condotta
comunale, fino ad allacciare
la batteria principali posata
nel locale tecnico al Piano
Cantina, Livello -1.
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Condotte di approvvigionamento per acqua e gas
Entrata acqua principale
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R 199.100
R 101
R 102
R .103
R .104
R .105
R .106
R 107
R .108
R .109
R 110

Riporto

Condotte eseguite con tubi in
materiale sintetico PE con
tutti i pezzi speciali

originali, sistema da saldare
tubo in stanghe.

-Fabbricato . Rollmaplast
-Tipo . PER100-S5-PN16

-Fabbricato e tipo proposto:

Tubo in stanghe.

g 50

25 60.000
Curva 45° con estremita lisce.
g 50

25 14.000
Curva 90° con estremita lisce.
g 50

25 10.000
Raccordo a T con estremita
lisce
g 50

25 2.000
Raccordi filettati.
g50-11/2"

25 2.000
Flange in acciaio.
g 50

25 2.000
Colletto PE.
g 50

25 2.000

Bulloni galvanizzati.
@50
25 8.000

Guarnizioni EPDM.
50
25 2.000

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

Fr
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411 1/94(15) Condotte di approvvigionamento per acqua e gas
254.4 Entrata acqua principale 18.06.2018
Riporto Fr —
R 199.111 Pezzi finali con filetto
Jd50-11/2"
25 2.000 pz .
R .112  Manicotti "elettrofusione”
& 50
25 16.000 pz .
R .113  Supplemento per pezzi speciali

di congiunzione e raccordo
delle condotte Pressfitting.

Supplemento da applicare sul
totale della pos."Tubi"199.101
....... % di CHF.............
(percentuale consigliata dal
progettista i 20%).
25 1.000 ac

411 1/94(15) Condotte di approvvigionamento Somma Fr

254.4 Entrata acqua principale Somma Fr

W1805



17080
497 1/15(15)
255.1

Palestra Provvisoria Comparto Torretta - B'zona
Isolazione
Isolazioni acqua fredda, calda e circolazione

pag. 242

18.06.2018

R 000

R 300

R .100

120

.130

.140

A X XD

310

R 313

.100

R 110

R A1

Riporto

Condizioni

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma
SIA 118).

Coppelle isolanti di schiuma
rigida

Senza altre indicazione, si
intende il seguente materiale:

Copelle-PIR, mm 30
Copelle-PIR, mm 40
Copelle-PIR, mm 50

Condotte. (1)

Avvolgimento con mantello PVC

Coppelle di materiale espanso
rigido legate con filo di

ferro zincato. Rivestimento
esterno c.foglio di PVC rigido

Tubi (1)

N.B.
-Se Lamda < 0.03 W/mK

-Nei quantitativi esposti
nella descrizione dei
materiali & gia inclusa la
componente per pezzi
speciali, sfrido e scarti,
per cui i prezzi da esporre
si dovranno riferire al costo
unitario per metro lineare,
incluso trasporto e
montaggio.

DN 10
Copelle-PIR, mm 30

25 26.000 m

Fr
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497 1/15(15) Isolazione
255.1 Isolazioni acqua fredda, calda e circolazione 18.06.2018
Riporto Fr —
R 313.112 DN 15
Copelle-PIR, mm 30
25 42.000 m o
R 113 DN 20
Copelle-PIR, mm 40
25 46.000 m o
R 114 DN 25
Copelle-PIR, mm 40
25 90.000 m o
R 115 DN 32
Copelle-PIR, mm 40
25 48.000 m o
R .116 DN 40
Copelle-PIR, mm 50
25 14.000 m _
R 400 Guaine isolanti, avvolgimenti,
fasciature, pitture, accessori
R .100 Senza altre indicazione, si
intende il seguente materiale:
R .120  Gomma synth.
R 410 Guaine isolanti.
R 413 Guaina isolante tagliata,
autoadesiva
R .100 Resina espansa a cellule
chiuse
R 170  Spessore mm 30 fino 50 (1)
R 171 DN 10
25 45.000 m .
R 172 DN 15
25 120.000 m -
R 173 DN 20
25 40.000 m .
R 174 DN 25
25 26.000 m -
Riporto Fr
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497 1/15(15) Isolazione

255.1 Isolazioni acqua fredda, calda e circolazione 18.06.2018
Riporto Fr —
R 413.175 DN 32

25 12.000 m - -
R .176 DN 40

25 10.000 m - -
497 1/15(15) Isolazione Somma Fr

255.1 Isolazioni acqua fredda, calda e circol Somma Fr
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R 000
R 400
R 410
R 412
R .200
R .210
R 217
R .218
R .220
R .222
R .223
R 420
R 421
R .100
R 110

Riporto

Condizioni

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma
SIA 118).

Guaine isolanti, avvolgimenti,
fasciature, pitture, accessori

Guaine isolanti.

Guaina isolante

Resina espansa a cellule
chiuse

Spessore mm 7 fino 10 (1)

DN 50
25 15.000

DN 65
25 27.000

Spessore mm 21 fino 25 (2)

DN 100
25 54.000

DN 125
25 15.000

Avvolgimenti.
In materiale esponso

Per isolamento con materiale
antiacustico, pesante

Per condotte
Spessore 30 mm

Fabbricato . Geberit
Tipo . Isolfonik

Fabbricato e tipo proposto:

Fr
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497 1/15(15) Isolazione

255.2 Isolazioni acque scure 18.06.2018
Riporto Fr —
R 421.115 DN 100

25 28.000 m - -
497 1/15(15) Isolazione Somma Fr

255.2 Isolazioni acque scure Somma Fr

W1805
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426 1/94(15) Impianti sanitari: Condotte di alimentazione

2591 Documenti esecutivi e messa in servizio 18.06.2018
000 Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).
100 Lavori generali
170 Progettazione, lavori di pre-

parazione e provvisori

171 Progettazione.

R .900 Documentazione generale

R 901 Piani di fabbricazione

Allestimento dei piani e dei
dettagli per prefabbricazione
€ preparazione in officina di
parti in getto, ecc...

25

R 902 Documenti di revisione

Fornitura (in 3 serie)
comprendente:

-Piani dell'impianto revisati

-Schemi idraulici

-Schemi elettrici

-Istruzioni di servizio

-Istruzioni di manutenzione

-Certificazione antincendio
25

Riporto

1.000

1.000

ac

ac

Fr
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Impianti sanitari: Condotte di alimentazione
Documenti esecutivi e messa in servizio
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Riporto

R 171.903

R 910

R 911

R .920

Riporto

Messa in servizio e diversi

comprendente:

-Montaggio di tutte le
eventuali piccole componenti
dell'impianto

-Prove generali

-Messa in servizio

-Regolazione meccanica

-Misurazioni, regolazioni ed
equilibratura

-Collaudo finale dell'impianto
compreso istruzioni di
servizio verbali al personale
addetto

25 1.000

Oneri per il rispetto della
sicurezza (OLCostr)

Oneri che la ditta ritiene
necessari per I'esecuzione
dei lavori nel rispetto
dell'ordinanza, non
contemplati in altre posizioni
del capitolato e nei prezzi
unitari.
25 1.000

Proposta d'abbonamento per la
manutenzione dell'impianto

Oneri che la ditta ritiene
necessari per I'esecuzione
della manutenziona annua di
tutti gli apparecchi e
l'istallazione.

Fr

ac

ac

Fr
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Impianti sanitari: Condotte di alimentazione
Documenti esecutivi e messa in servizio
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Riporto

R 171.922

426 1/94(15)

259.1

Fr

Contratto di manutenzione per

la durata di 10 anni

relativo a tutta

l'impiantistica.

Il servizio di manutenzione

comprende il controllo visivo

e funzionale intervalli

regolari delle seguenti parti

dell'impianto:

-Condotte a vista e
coibentazione.

-Rubinetteria / batterie di
distribuzione.

-Filtri e impianti di
trattamento delle acque.

-Organi di sicurezza, di
misurazione e
apparecchiature.

-Parametri funzionamento
produzione e distribuzione
del calore.

-Verifica tarature valvole e
portate.

-Raccordi flessibili
(lavatrici, lavabi cucina,
docce estraibili, batterie
vasche da doccia, giunti di
cemento e giunti elastici.

-Controllo livello contenuto
impianto.

-Raccordi flessibili e
antivibranti.

-Verifica di tutti i
parametri per un
funzionamento corretto
dell'impianto.

25 10.000 wup
Impianti sanitari: Condotte di Somma Fr

Documenti esecutivi e messa in servizio Somma Fr
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Impianti sanitari: Condotte di alimentazione

Opere a regia
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000

100

180

182
.100
120

21

.150

151

70

A7

R .190

R 191

183

400

Riporto

Condizioni

. Le posizioni il cui testo

non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).

Lavori generali

Prestazioni a regia

Salari e indennita.
Tariffe a regia.
Capomontatore.

Tempo di lavoro normale.
25

Montatore A.

Tempo di lavoro normale.
25

Montatore C.

Tempo di lavoro normale.
25

Materiale

Importo valutato dal
progettista:

CHF. 2'000.00 (duemila).
Tariffa: Suissetec 2018.

Ribasso : ....... %

(es. Ribasso 10% = 0.90)
25

Trasporto.

Autocarro con conducente.

25.000

25.000

25.000

2000.000

h

h

h

Fr
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426 1/94(15) Impianti sanitari: Condotte di alimentazione
259.2 Opere a regia 18.06.2018
Riporto Fr —

183.410 Finoat 3,5. Computo:

411 Numero di impieghi.
25 1.000 pz

426 1/94(15) Impianti sanitari: Condotte di Somma Fr

259.2 Opere aregia Somma Fr
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RICAPITOLAZIONE 18.06.2018

2421 Apparecchi ed accessori

242.2 Rubinetteria e accessori

242.4 Condotte

242.5 Regolazione

242.6 Isolazione

242.7 Canali termopompa

243.6 Trasporto, regolaggio e collaudi

249.1 Documenti e messa in servizio

249.2 Opere a regia

24 Riscaldamento _

251.0 Fornitura apparecchi

2511 Montaggio apparecchi

253.0 Fornitura apparecchi

2531 Montaggi apparecchi

254.1 Condotte acqua fredda, calda e circolaz

254.2 Condotte evacuazione acque scure

254 .4 Entrata acqua principale

255.1 Isolazioni acqua fredda, calda e circol

255.2 Isolazioni acque scure

2591 Documenti esecutivi e messa in servizio

259.2 Opere a regia

25 Sanitario

Ricapitolazione

24
25

Riscaldamento
Sanitario

Totale complessivo

(Totale da riportare a pagina 253)

Fr.




Ricapitolazione Generale

Palestra Provvisoria SME - Gordola

24 Impianto di Riscaldamento CHF.

pag. 253

25 Impianto Sanitario CHF.

Palestra Provvisoria Comparto Torretta

Bellinzona
24 Impianto di Riscaldamento CHF.
25 Impianto Sanitario CHF.

Totale costo delle opere
(IVA 7.70%, esclusa) CHF.

(Da riportare alla pagina iniziale)
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