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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse

Sezione della logistica

Bellinzona

Concorso N°.: 18136
Appalto LCPubb

E4012 - RISANAMENTO ISTITUTO CANTONALE DI
ECONOMIA E COMMERCIO (ICEC) - BELLINZONA
BLOCCHI D+P

CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA
PER LE OPERE DA :

Vetraio

eCCC-E E

ATTENZIONE !

Se richieste nelle disposizioni particolari
completare le pos. 224.420, 224.510/560/570,
224.620, 224.710 e 224.720.

Allegare documenti pos. 252.120

Importo dell'offerta CHF.

IVA 7.7 % CHF.

IMPORTO COMPLESSIVO CHF.

Luogo e data

L'offerente:
(timbro e firma)
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1. Correzioni del modulo d’offerta.

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano

I'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario,
che ¢ parte integrante dell'offerta.

Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2).

Pag. |Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto
p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.
IVA 7,7 % CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.

Eventuali osservazioni dell'offerente:
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2. Dichiarazioni dell'offerente.

Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente.

Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto.

21 L'offerente individuale.

Offerente

Nome

Indirizzo

Telefono

Telefax

Iscritto al registro di commercio:

= quale

= data iscrizione

= sede diiscrizione

Firmatario del CCL:

= adecorrere dal

*  presso

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

Struttura dell'offerente:

Direzione (nominativo):
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2.2

23

24

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti):

Personale domiciliato (unita):

Personale estero (unita):

Le ditte iscritte a Registro di commercio con piu di un’attivita devono indicare solo le personale
sottoposte al CCL della categoria concernente I'appalto in oggetto.

Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato
presso la stessa.

Personale relativo all'appalto:

(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unita per tutta la durata della
prestazione).

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale personale relativo all’appalto:

Personale a disposizione in caso di urgenza:
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM)

Totale personale a disposizione:

Consorzio non ammesso.
Subappalto non ammesso.

Assicurazioni.

Assicurazioni responsabilita civile (singola o per consorzio).

In caso di consorzio € richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio.
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni.

Decesso o lesioni corporali:

Per persona CHF

Per sinistro CHF

Danni materiali:

Per sinistro CHF

Indennizzo massimo:

Per sinistro CHF
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Compagnia d'assicurazione:

Nome:

Polizza no.:

Franchigia per sinistro: CHF

Contratto collettivo di lavoro.

Contratto collettivo di lavoro:

Sezione:

Data d'edizione

Eventuali osservazioni:

Documenti allegati dall'offerente.
L'offerta comprende i seguenti allegati.
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente

su di un foglio separato da consegnare con l'offerta.

2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente.

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro S NO

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp.
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori.
Indicare il/i contratto/i: 0 0

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorieta generale del
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 0 0
durante tutta I'esecuzione della commessa.
Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 0 0
norme usuali del luogo e della professione

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute si NO

L’offerente s'impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 0 0
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lavoro e tutela della salute.

3. Imposte e oneri sociali si NO
L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute. 0 0
L’offerente q'ichiara con la presentq di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 0 0
come pure I'imposta sul valore aggiunto dovuta.

L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le

percentuali dedotte dal salario dei lavoratori:
AVS/AIIIPG 0 0
Assegni familiari 0 0
Assicurazione disoccupazione 0 0
SUVA o istituto analogo 0 0
LPP o O
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia 0 0
Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie
ass.ogge’Ftate. - _ 0 0
Indicare il nome dell’lstituto:
Contributi professionali per le categorie assoggettate. 0 0

L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti. 0 0

4. Fallimento o concordato / pegno si NO
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o
concordato. 0 0
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non & stato costituito nessun pegno nei
suoi confronti. 0 0

5. Dichiarazione d’integrita St NO
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero
pregiudicare la concorrenza. 0 0

6. Foro competente St NO
L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente. 0 0

Crociare quanto fa al caso:

Osservazioni/chiarimenti dell’offerente:

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comportera I'esclusione
dell’offerta (art. 39a, cpv. 4 RLCPubb/CIAP).
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Conferma, firme

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel
fascicolo CPN Disposizioni particolari, I’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la
compilazione e l'inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a
comprovarli su richiesta. Egli dichiara inoltre che la presente offerta non é frutto di accordi atti
ad impedire o ostacolare la libera concorrenza.

L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella
documentazione di gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse.
Al momento della delibera dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del
contratto d'appalto.

In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di
procedere giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS).

Contemporaneamente le autorita fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi
pubblici vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente
preposto all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni
in connessione con le domande di cui sopra.

L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre:

= di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;

= di autocertificare la validita di quanto in questi riportato;

= di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la
correttezza dei contenuti;

= di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni
speciali ed eventuali direttive, di aver visionato tutta I'eventuale documentazione (piani,
relazioni e quant’altro connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore.

» di aver verificato I’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato
ed eventualmente proporne I’'adeguamento.
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3. Disposizioni Particolari (CPN 102).
000 Condizioni.
Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con
la lettera R davanti al numero della posizione.
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entita dei lavori.
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.
121 COM, proprietario.
121.100 COM.
Repubblica e Cantone del Ticino
Rappresentata dal
Dipartimento delle finanze e dell'’economia
Divisione delle risorse
Sezione della logistica
Servizio appalti
Via del Carmagnola 7
6501 Bellinzona
Telefono +41 91814 78 35
Telefax +41 91 814 78 39
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch
123 Progettista, consulente.
123.200  Architetti.
123.210 Canevascini & Corecco
Arch. dipl. ETHZ
Via Besso 42 a
6900 Lugano
Telefono +41 91 950 82 90
Telefax +41 91 950 82 91
e-mail info@canevascinicorecco.ch
123.300 Ingegneri civili.
123.310  Marcionelli & Winkler + Partners SA
Via Ferruccio Pelli 2
6900 Lugano
Telefono +41 91924 97 79
Telefax +41 91924 97 78
e-mail lugano@mawisa.ch
123.500 Ingegneri specialisti.
123.510 Ingegnere elettrotecnico.

Tecnoprogetti SA

Via Monda 2

6528 Camorino

Telefono +41 91 850 15 20
Telefax +41 91 850 15 39

e-mail info@tecnoprogetti.ch
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123.520

123.700

123.710

123.720

123.730

124

124.100

Ingegnere sanitario-riscaldamento-ventilazione.
Rigozzi Engineering SA

Via F. Zorzi 6

6512 Giubiasco

Telefono +41 91 857 57 57

Telefax +41 91 850 10 10

e-mail info@rigozzi.ch

Consulenti, specialisti.

Fisico della costruzione.

IFEC Consulenze SA

Residenza Parco Lunghi

6802 Rivera

Telefono +41 91 935 97 00
Telefax +41 91 935 97 09

Tecnico del fuoco.

Andrea Boletti

IFEC Consulenze SA

Residenza Parco Lunghi

6802 Rivera

Telefono +41 91 935 97 00
Telefax +41 91 935 97 09
e-mail andrea.boletti@ifec.ch

Specialista serramentistica.

Grandi Didier SA

Studio tecnico

6802 Rivera

Telefono +41 91 946 30 41

Telefax +41 91 946 30 42

e-mail grandididiersa@bluewin.ch

Direttore dei lavori.

Calderari Sergio e associati SAGL

Via Antonio Raggi 4

6500 Bellinzona

Telefono +41 91 825 49 63
Telefax +41 91 825 53 68
e-mail calderariOO@bluewin.ch
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130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entita dei lavori.

131 Descrizione dell'opera.

131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da vetraio per il
risanamento dell’Istituto Cantonale di Economia e Commercio (ICEC) blocchi D e P,
Bellinzona.

131.200 VL’intervento consiste nel risanamento energetico dello stabile ex Torretta, blocchi D e P.

132 Ubicazione.
132.100 Ubicazione.
132.110 Viale Stefano Franscini 32, 6500 Bellinzona.

140 Dati caratteristici dell'opera, quantita principali.
142 Dati caratteristici dell'opera.

142.100 Risanamento edifici esistenti, blocchi D e P.

143 Quantita principali.

143.100 Vetri per serramenti in alluminio in facciata di diverse misure: ca. 235 m2.

150 Delimitazioni.

151 Delimitazioni dell'appalto.

151.100 L’appalto comprende le opere descritte nel modulo d’offerta.

153 Modifiche di progetto del COM.

153.100  Fornitura.
Nell'eventualita in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di
fornitura di materiale, i COM provvedera a comunicare le modifiche di progetto 8
settimane prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori.

153.200  Modifiche.
Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere
aggiudicate senza che I'l'mprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi
genere.

160 Suddivisioni.

R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511).

R 162.100 | costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei
costi eCCC-E (SN 506 511).
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200 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, allegati all'offerta.

210 Descrizione semplificata.

R 219 Per la messa in appalto vale:

R 219.100 In ordine di priorita:

a) il capitolato d’appalto (CPN 102/103);

b) il modulo d’offerta;

c) ipiani ed i documenti d’appalto;

d) le condizioni generali per 'esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118;

€) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni
professionali.

220 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione.

221 Genere di procedura.

221100 Procedura di appalto libera.

a) lalegge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 8 della LCPubb del 20.2.2001 ed
il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive norme
integrative;

Contro la presente documentazione di gara & data facolta di ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo entro 10 giorni dalla data di ricezione degli atti.

222 Offerte parziali.

222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.

223 Criteri di idoneita.

223.100 Olire che ottemperare i criteri di idoneita previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma
dell’'offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’'inoltro
dell’'offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad
effettuare i relativi controlli.

223.200  Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte aventi il
domicilio o la sede in Svizzera.

223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione — della Commissione paritetica
competente — comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie
seguenti: vetraio.

223.400 L’offerente deve avere realizzato almeno un’opera da vetraio per un importo IVA

compresa uguale o maggiore di CHF 30’000 realizzato e terminato negli ultimi 5 anni.
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224 Criteri d'aggiudicazione.

224.100

Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e
sottocriteri, con le rispettive ponderazioni.

Nell'assegnazione dei punteggi la nota sara espressa con due decimali dopo la virgola e
arrotondata per eccesso.

Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sara assegnata la nota minima
equivalente a 1.

224.110  Criteri d'aggiudicazione:
| Criteri | Sotto criteri |
| 01 | Economicita-Prezzo | 50 %
01.1  [Importo globale dell'offerta 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 02 | Attendibilita dei prezzi | 20 %
02.1 | Attendibilita dei prezzi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 03 | Referenze ed esperienze | 15 %
03.1 | Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 04 | Prontezza d’intervento | 7 %
04.1  |Prontezza d'intervento 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 05 | Formazione apprendisti | 5 %
05.1  |Formazione apprendisti 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 06 | Perfezionamento professionale | 3 %
06.1 | Perfezionamento professionale 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| Totale | 100.00 % |
224130 Qualora le offerte giudicabili sono inferiori a tre e superiori a uno, il fattore di ponderazione
economicita-prezzo assumera anche la percentuale prevista per I'attendibilita dei prezzi,
lo stesso principio sara adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo
depositato del COM
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per I'aggiudicazione, rimarranno invariati.
224140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il

concorso.
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224.200

224.210

224.300

224.320

Assegnazione della nota sul prezzo.

Economicita — prezzo.

Importo globale dell'offerta

Assegnazione della nota sul prezzo

La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sara assegnata
applicando la seguente formula riportata percentualmente:

Nm X ~ N *
Nx = Nmax' W (Px'Pmin)

Note:

1 Nota minima Nyn

4  sufficienza Ng

6 Nota massima Npax

Ny Nota per un importo Py

Condizioni per I'economicita: S$=20%

Importi:

Pmin Importo offerta piu bassa

Ps Importo corrispondente alla nota 4 Ps = Pmin* (1+ S%)
Py Importo di un'offerta x

Assegnazione della nota sull'attendibilita dell'offerta.

Attendibilita dei prezzi.

L'attendibilita del prezzo nel suo globale sara valutata in base alla media delle offerte che
rientrano nel preventivo del COM.

Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno
escluse dalla gara d’appalto.

In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal
COM con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), Sara assegnata una nota da 1 a 6 che diminuira
proporzionalmente rispetto al valore P, dell'offerta di riferimento calcolata.

Formula: P, =P,

P.- Prezzo diriferimento
P,- Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM

Condizioni per I'attendibilita dei prezzi: f1=5% fo=15%

Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara
d’appalto.



Oggetto:

RISANAMENTO ICEC, BLOCCHI D + P - Bellinzona

Pagina: 15

Opera da: Vetraio Data: 13.06.18
Note N A fi1 f1
64
5 =
2| f2 i 5 f2 R
S 4 \
Pmin Pinf Psup Pmax g Importi Px
v
Pr
Px < |:)min N=1
5*( Px' I:>min)
Prin <Px < Pin =1+
f N L F>inf' |:,min
I:’inf < Px < |:’sup N=6
F>sup <Px<Pmax N=1+ S(Pmax'Px)
Pmax' Psup
Px 2 I:’max N=1
224500 Assegnazione della nota sulla qualita dell'offerente e dei prodotti.

224.510

Referenze ed esperienze per lavori analoghi.

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri:

Lavori per opere da vetraio per un importo delle opere IVA compresa maggiore o uguale a

CHF. 30'000.-- eseguite (e terminate) entro la data d’inoltro dell’offerta.

Le valutazioni avverranno nel seguente modo:

Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o piu lavori* analoghi eseguiti dall'offerente

negli ultimi 5 anni.

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Il valore della nota verra in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo

percentuale (%).
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L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali &
stato eseguito il lavoro.

* Allegare una distinta con indicata localita, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente
appaltante (come indicato alla posizione 252.120).

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta
I'esclusione della gara d’appalto.

224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere.

224.620 Prontezza d'intervento.
L’offerente dovra indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la
valutazione avverra con il seguente punteggio.
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento:

giomi 1 ... Pti.6
giomi 2 ... Pti.5
giomi 3 ...... Pti.4
giomi 4 ... Pti.3
giomi 5 ... Pti.2 (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni)

La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta I'esclusione dalla
gara d'appalto.

224700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale.

224.710 Formazione apprendisti.
Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti”, fa stato la scheda informativa del
centro di consulenza LCPubb (www.ti.ch/dt/sg/ulsa/temi/commesse e appali
pubblici/schede tecniche), valida a partire del 01.07.2016.

Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:
Anno Numero
apprendisti
Anno 5 1 (Marco)
Anno 4 0
Anno 3 2 (Luigi, Carlo)
Anno 2 2 (Luigi, Carlo)
Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 6

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni ........................
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi?

Si[] No[ ]
| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti

nei termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.

224.720 Perfezionamento professionale.
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Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale”, fa stato la scheda
informativa del centro di consulenza LCPubb (www.ti.ch/dt/sg/ulsa/temi/commesse e
appalti pubblici/schede tecniche), valida a partire del 01.07.2016.

Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:

Anno Numero
dipendenti in
perfezionamento

Anno 5 1 (Marco)

Anno 4 0

Anno 3 1 (Carlo)

Anno 2 2 (Carlo, Luigi)

Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 5

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni ........................

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in

considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti

nei termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.

225 Trattative.

225100 Non viene condotta alcuna trattativa.

229 Consorzio.

229.100 Secondo indicazioni dell’avviso di gara pubblicato sul FU o nella lettera d'invito.

230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta.

231 Iscrizione all'appalto.

231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese.

232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

233 Sopralluoghi.

233.310  Sopralluogo individuale autonomo.
Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta.

234 Informazioni.

234.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale

235 Lingua e valuta.

235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana.



Oggetto: RISANAMENTO ICEC, BLOCCHI D + P - Bellinzona Pagina: 18
Opera da: Vetraio Data: 13.06.18
235.200 La valuta dell'offerta € il Franco svizzero (CHF).

236 Luogo e termine per I'inoltro dell'offerta.

236.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito).

237 Apertura dell'offerta.

237.100  Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito).

238 Validita dell'offerta.

238.100 Dalla data d’apertura dell’'offerta, 6 mesi con possibilita di prolungamento.

238.200 Il COM siriserva la possibilita di richiedere un altro prolungamento del termine di validita
dell'offerta.

240 Documenti per I'appalto.

241 Documenti consegnati.

241.100 Capitolati d'appalto e modulo d’offerta.

241110 L’elenco prezzi con le disposizioni particolari (CPN 102), le basi di calcolo (CPN 103) e gli
allegati, formano il capitolato d’appalto.

241.200 Descrizione del progetto, relazioni tecniche, piani dei termini, programmi dei lavori.

241.210 Piano area di cantiere, programma lavori allegati al modulo d'offerta.

241.300 Piani, perizie, schemi e simili.

241.310 Piani di progetto allegati al modulo d'offerta.

243 Documenti consultabili.

243.200 Piani, schemi e simili.

243.210  Piani di progetto allegati al modulo d'offerta

250 Offerta.

251 Modalita d'inoltro.

251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta
compilata manualmente in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati
conformemente alle condizioni di appalto.

251.300 L'offerente pud proporre:

1. Prodotti equivalenti offerti

| materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con I'indicazione “prodotto
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della
singola posizione. L'offerente & tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’'indicazione, nel modulo
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252

252.100

252.110

d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verifichera I'equivalenza del prodotto
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’'offerta.

2. Prodotti come da richiesta del COM

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e
fabbricante) non €& tenuto ad allegare le schede tecniche ma & comunque tenuto a
compilare il modulo d’offerta con l'indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza
dell'indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non
verra esclusa immediatamente ma sara tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una
dichiarazione con la quale conferma I'utilizzo del prodotto di riferimento del COM

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine

perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta

I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Allegati dell'offerente.

Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con I'elenco prezzi.

a) Dichiarazioni comprovanti 'avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti
contributi sociali:

- AVS/AI/IPG;

- SUVA o istituto analogo;

- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

- Cassa pensioni (LPP);

- Contributi professionali;

- Imposte alla fonte;

- Dichiarazione avvenuti pagamenti PEAN per le ditte assoggettate CCL PEAN.

Le dichiarazioni comprovanti 'adempimento dei pagamenti degli oneri sociali devono
attestare 'adempimento dei requisiti al giorno esatto dal’emittente ma almeno:

- periconcorsi da inoltrare dal 1. gennaio al 30 giugno, 'avvenuto pagamento degli
oneri sociali fino al 30 settembre dell’anno precedente

- periconcorsi da inoltrare dal 01 luglio al 31 dicembre, 'avvenuto pagamento degli
oneri fino al 31 marzo dell’anno in corso

b) Dichiarazioni comprovanti 'adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio:
- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato;

€ non devono essere state rilasciate piu di 6 mesi prima la scadenza del concorso.
c) Dichiarazioni attestanti il rispetto del CCL al quale si riferisce la commessa:

- Dichiarazione della commissione paritetica competente;

€ non devono essere state rilasciate piu di 6 mesi prima la scadenza del concorso
Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano I'esclusione dell’offerta.

d) La decisione sulla domanda di iscrizione all’Albo LIA emessa dalla Commissione di
vigilanza LIA, se gia in possesso del concorrente o altra documentazione ivi relativa.
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252.120

252.200

252.220

R259

259.100

259.110

259.111

259.120

e) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche.

f)  Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie
al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato.

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse
si riferiscono. La documentazione potra essere presentata anche in fotocopia.

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Inoltre i seguenti documenti:

a) lista referenze per lavori analoghi;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta I
esclusione dalla gara d'appalto.

Il committente si riserva la facolta di richiedere successivamente i seguenti documenti.

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi);

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210;

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che il offerente non si
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 38 cpv.1 lett b) del RLCPubb (art. 38 cpv.
2 RLCPubb);

d) Completazione del piano di controllo qualita con allegate tutte le certificazioni;

e) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini
definiti dal COM, comporta I’ esclusione dalla gara d'appalto.

Dopo I'aggiudicazione I'offerente dovra fornire al COM una copia della polizza RC.
Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura.
Motivi d'esclusione.

I COM depositera, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica
per le procedure a invito, in busta chiusa I'importo massimo preventivato per la
realizzazione dell’'opera a concorso.

Il preventivo sara aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute
(data apertura vedi FU o lettera invito).

Le offerte il cui importo supera I'importo massimo preventivato non saranno prese in
considerazione per I'aggiudicazione.

Contro il preventivo depositato, i concorrenti hanno facolta di ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni dalla data di apertura delle offerte.

Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di
giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso.

La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta I'esclusione dell'offerente dal
CONCorso.
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259.130  Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, I'offerta sara esclusa.

259.140 A) L’offerta inoltrata da un offerente che & stato aggiudicatario di una precedente delibera

259.200

259.210

259.220

259.300

260

261

261.100

270

271

271.100

271.110

271.120

271.200

271.210

R272

272.100

e che si € reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia
con il committente Stato quali l'interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo
I'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere o qualsiasi altra violazione grave del
contratto per I'esecuzione delle opere aggiudicate, sara considerata come non giudicabile.

Annullamento delle procedure.
Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto.
Non aggiudicazione

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in
caso di ricorsi, il COM si riserva gia sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la
delibera.

Nell’eventualita in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di
annullare la procedura d’aggiudicazione.

| concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento.
Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori.

Varianti.

Le varianti non sono ammesse.

Prestazioni di garanzia.

Prestazione di garanzia richieste dal COM.

Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione
dei lavori di costruzione".

Trattenuta in contanti secondo I'art. 150 norma SIA 118.
Garanzia solidale secondo I'art. 181 della norma SIA 118.
Garanzia di buona esecuzione.

Ai possibili aggiudicatari della commessa pud essere richiesta la presentazione, prima
dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP.

La garanzia deve essere presentata come il modello allegato.

Sono pure impegnative le condizioni contenute nello stesso. Il testo € da riprendere
integralmente senza aggiunte né modifiche.

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni
lavorativi dalla relativa richiesta.

Garanzia di restituzione d'acconto.

Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opera il COM
richiede una fideiussione (garanzia di restituzione d'acconto - fideiussione solidale) valida
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300

320

321

321.100

321.110

321.200

321.210

321.300

321.310

322

322.100

322.110

330

331

331.100

331.110

331.200

331.210
331.300

331.310

350

351

351.100

351.110

351.200

fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da parte del COM), pari
all'importo equivalente alla richiesta d'acconto.

Terreno destinato alla costruzione, particolarita locali.
Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici.
Terreno.

Terreno, profondita del gelo.

Terreno alluvionale.

Rapporti geologici.

"Captazione e reimmissione di acqua sotterranea ad uso termico. Relazione
idrogeologico", Geolog, Bellinzona, 08.05.2016.

Rapporti geotecnici.

"Rapporto tecnico-scientifico”, Dott. Domenico Pileggi, Bellinzona, gennaio 2017
Acqua di falda, zone protette.

Acqua di falda, livello della falda freatica.

Livello terreno: 225.0. Profondita della falda: 5.30-5.40 m.

Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti.

Condotte fuori terra.

Linee elettriche.

Da verificare sul posto direttamente dall'imprenditore.

Linee di contatto.

Da verificare sul posto direttamente dall'imprenditore.
Condotte e cavi.

Da verificare sul posto direttamente dall'imprenditore.
Ostacoli, limitazioni, difficolta.
Ostacoli, limitazioni e difficolta.

Causati da attivita esistenti, attivita del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro,
lavoro a turni e coimprenditori.

Durante I'esecuzione dei lavori, dovranno essere garantiti gli accessi pedonali e veicolari
alla proprieta.

Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili.
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351.210 L’assuntore dovra utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e
dimensioni, confacenti al luogo d’impiego.
L’offerente deve prendere tutti i provvedimenti atti a garatire la protezione della struttura
esistente. Eventuali ripristini di danni causati durante i lavori sono a carico suo.

351.300 Vista la concomitanza dei lavori con I'utilizzo degli edifici attigui, I'offerente & tenuto a
prendere tutte le misure possibili al fine di limitare il rumore prodotto durante i lavori..

360 Collegamenti viari del cantiere.

361 Con accesso su strada.

361.100  Strade, piste e simili.

361.110  Per una corretta informazione in merito alle difficolta e alle peculiarita dei lavori, si
sottolinea che 'accesso e la disposizione del cantiere saranno da verificare sul posto.
Accesso al cantiere da Viale Stefano Franscini (vedi allegato).

370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere.

371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.

371.100 Posteggi.

371.110  Vedi allegato.

371.200 Aree di trasbordo.

371.210  Vedi allegato.

371.300 Aree di deposito.

371.310  Vedi allegato.

371.400 Protezione del cantiere.

371.410 Vedi allegato.

400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di
smaltimento.

420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi.

421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi.

421.100 1l COM mette a disposizione gratuitamente la superficie per I'area di cantiere.

422 Utilizzazione a pagamento di fondi appartenenti a terzi.

422.100 L'utilizzo del suolo pubblico o privato, oltre a quello messo a disposizione dal COM, deve
essere convenuto e autorizzato. Ogni onere € da comprendere nei prezzi d'offerta.

430 Condotte d'approvvigionamento.

431 Approvvigionamento di elettricita.
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431.100 L'offerente provvedera all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione
dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie
fino ai punti d'erogazione.
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari.
L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai
piani cosi come l'illuminazione di servizio sara a carico del COM.
L'allacciamento dovra essere eseguito da un installatore autorizzato.
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale.

432.100  Allacciamento provvisorio:
L'offerente provvedera all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione
dall’Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di
erogazione.
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili.

442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.

442.400 Prestazioni fornite dall'offerente.
| rifiuti di cantiere sono da smaltire in ossequio alle prescrizioni legali federali e cantonali.
Occorre applicare la raccomandazione SIA 430 sullo smaltimento dei rifiuti di cantiere.
Tutti i rifiuti che non possono essere depositati nell’'area di cantiere vanno smaltiti entro la
fine della giornata lavorativa. L'imprenditore prende i provvedimenti necessari al fine di
evitare il deposito abusivo di rifiuti sul cantiere stesso. Per lo smaltimenti dei rifiuti speciali
di cantiere va ossevata I'Ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS) che prevede di
affidarli a una ditta specializzata. Le relative spese sono da includere nei prezzi unitari
dell’'offerta.

442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi.
Prescrizioni relative alle modalita di pulizia.
L'offerente € giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica
autorizzata.
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, € da includere nei prezzi
dell'offerta.
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sara ripartita fra le ditte
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di
liquidazione.

500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente.

520 Protezione di persone e di beni immobili.

521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti.

521.100  Pericoli.

521.110  Prima dell'inizio dei lavori I'assuntore € responsabile di effettuare tutti gli accorgimenti

necessari al fine di evitare danni a cose e persone prestando particolare attenzione
soprattutto negli orari di lezione.
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523 Sicurezza sul lavoro.

523.100

523.200

523.300

523.400

530

531

531.100

531.110

540

L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3
dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’'offerta, vedi pos.
252.110).

Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.

L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire
I'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai
pericoli indicati alla pos. 521.100.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario.

L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni
opera a realizzarsi. |l piano di sicurezza dovra essere sottoposto all’approvazione del
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.

Il piano di sicurezza dovra essere allestito tenendo conto di:

- obiettivo e concetto di sicurezza,

- scenari di pericolo,

- responsabilita,

- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera,
- controlli specifici per generi d’opera.

Settimanalmente I'offerente dovra compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficolta. Sono inoltre da
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e.
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando
necessario.

Tutte le spese per l'organizzazione, la gestione, I'applicazione e gli oneri delle misure di
sicurezza sono da calcolare nell'offerta.

L'offerente € totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in
relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovra,
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire 'accesso a persone estranee e
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni.

Protezione del cantiere.

Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.

Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.

L'offerente deve assicurare che I'accesso al cantiere non venga permesso ai non addetti
ai lavori. L'accesso al cantiere agli estranei & concesso solo previa autorizzazione della

DL.

Protezione dell'ambiente.
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541 Protezione contro lI'inquinamento atmosferico.

541.100 Prescrizioni.

541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione
2009).
www.ssic-ti.ch/ambiente.html
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva:
Gruppo B

542 Protezione contro il rumore.

542.100 Prescrizioni.

542.110 Direttive comunali, cantonali e federali in materia di repressione dei rumori molesti.
Vista la concomitanza dei lavori con I'utilizzo dell’edificio, I'impreditore & tenuto a prendere
tutte le misure possibili al fine di limitare il rumore prodotto durante i lavori.

550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna.

551 Protezione delle acque di superficie.

551.100 Prescrizioni.

551.110  Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in
vigore al momento dell’'inoltro dell’'offerta sono da comprendere nei prezzi esposti.

552 Protezione delle acque sotterranee.

552.100 Prescrizioni.

552.110  Tutti gli oneri derivanti dal’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in
vigore al momento dell’'inoltro dell’'offerta sono da comprendere nei prezzi esposti.

553 Protezione del suolo.

553.100  Prescrizioni.

553.110  Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in
vigore al momento dell’'inoltro dell’'offerta sono da comprendere nei prezzi esposti.

600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale.

620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione,
programma dei lavori.

621 Procedimento dei lavori.

621.100 Prima dell'inizio dei lavori il COM/DL allestira un programma lavori vincolante con la ditta
assuntrice.

624 Programma dei lavori.

624.100 Programma lavori generale vincolante allegato. Se per motivi riconducibili al COM i lavori

venissero posticipati, I'offerente deve mantenere la medesima tempistica prevista nel
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programma lavori pos. 621.100 posticipati di conseguenza. Mentre se i motivi sono
causati dall'offerente, lo stesso sara tenuto a risarcire il COM con le penali previste.

630 Termini, scadenze.

631 Termini per i lavori di preparazione.

631.100 Termini e scadenze definiti dal programma lavori allegato.

632 Inizio dei lavori.

632.100 Inizio probabile dei lavori opere a concorso settembre/ottobre 2018.

632.200 Se per motivi indipendenti dal COM Tl'inizio dei lavori & ritardato I'offerente non avra diritto
ad alcun risarcimento.

632.300 Prima dell'inizio dei lavori la ditta aggiudicataria & tenuta a fornire al committente la lista
dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle
autorita preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovra
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM
(art. 36 RLCPubb/CIAP).

634 Messa in esercizio, consegna dell'opera.

634.100 Termini e scadenze definiti dal programma lavori allegato.

640 Premi, penali, regola bonusmalus.

642 Penali.

642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti dal programma lavori

COM/DL indicato alla pos. 621.100 e nel caso di mancato rispetto del grado di prontezza
d'intervento di cui alla pos. 224.620 verra applicata una penale di CHF 350.-- al giorno

lavorativo.
650 Procedure in caso di controversie.
651 Procedure in caso di controversie.

651.100  Altre procedure in caso di controversie.

651.110  Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.

R 652 Ordine di priorita dei documenti del contratto d’appalto.
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).

2. Le condizioni particolari:

a) Il promemoria della discussione d'offerta;

b) Capitolato d’appalto.
3. L'elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta).
4. | piani e i documenti allegati.
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5. Le condizioni generali:

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione”;

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;

¢) Nell’'ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni
professionali purché citate nei documenti contrattuali.

700 Normative, esigenze particolari.

720 Normative SIA.

721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.

721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale I'edizione in vigore alla data di riferimento
(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni
generali per I'esecuzione di lavori di costruzione".

721.200 Valgono inoltre:

SIA 190; 198; 205; 244; 246; 260; 261; 266.

730 Normative VSS.

731 Norme e raccomandazioni VSS.

731.100 Le norme VSS citate in un qualsiasi documento contrattuale sono applicabili. Valgono le
norme in vigore al momento dell'inoltro dell'offerta.

740 Normative d'altre associazioni professionali.

741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.

741.100 Oltre a quanto citato vanno osservate tutte le leggi, le ordinanze e le prescrizioni, federali,
cantonali e comungli in vigore.

R 790 Deroghe alle norme SIA.

R 791 Descrizione delle deroghe.

Norma SIA 118
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantita.

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell’elenco prezzi sono
prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso I'offerente deliberatario.

| prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni.

L'offerente non pud quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei
quantitativi.

Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta.
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per
opere prevedibili ed accertabili gia in fase d’offerta.

I COM, a suo giudizio, pud variare o sopprimere le quantita esposte nel modulo d’offerta
senza che I'Offerente esecutore possa avanzare pretese.
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R791.300 Art. 87 (precisazione).

R791.400

R 791.500

R 791.600

800

830

831

831.100

833

833.100

834

834.100

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno
riconosciuti.

Art.135 (deroga).

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, &
d'esclusiva competenza dell’offerente.

Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica.

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente & tenuto a notificare al COM I'avvenuto
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale.

Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovra essere trasmesso al COM il quale
provvedera a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione
lavori non & autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del
COM per importi superiori al 10% dell'importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.

Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze,
la liquidazione finale € da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze
sono da appianare al piu presto.

Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento.

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154
cpv. 2) ed é pagabile entro 30 giorni ( art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in
seguito rivelarsi dovuti.

Resta riservata la disposizione dell'art. 152 per la parte del credito corrispondente alla
trattenuta del COM.

Lavori di costruzione, esercizio del cantiere.

Disposizioni riguardanti il cantiere.

Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito.

Secondo il piano di cantiere allegato.

Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili.

Secondo il piano di cantiere allegato.

Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di
immagazzinamento.

Secondo il piano di cantiere allegato.
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Su richiesta del COM Tl'offerente & tenuto ad attestare se i diritti di proprieta delle
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua societa o se sussistono diritti
di terzi.

Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprieta,
I'offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori.
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, I'entita e
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o
assicurativa.

R838 Cartello pubblicitario.

838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice.

840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni.

841 Misurazioni.

841.100 Concetto.

841.110 L’offerente deve controllare le misure sui piani in suo possesso. Eventuali differenze o
inesattezze riscontrate devono essere tempestivamente segnalate alla DL. La mancata
segnalazione obbliga I'assuntore a rispondere dei danni che ne derivano.

842 Tracciamenti.

842.100 Concetto.

842.110 Itracciamenti secondo i piani di progetto necessari all’esecuzione dei lavori sono compito
dell’'offerente. Gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi d’offerta esposti.

843 Misurazioni di controllo.

843.100 Piani e concetti di controllo.

843.110 Le misurazioni inerenti i lavori svolti dovranno avvenire in contraddittorio tra 'assuntore e
la DL.

Tutte le opere eseguite in conformita degli atti contrattuali saranno rilevate, misurate e
registrate.

Quantita eccedenti quelle di progetto, non ordinate dalla DL, non verranno riconosciute,
mentre delle quantita inferiori verra dedotto I'importo corrispondente in fase di
liquidazione.

850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio
invernale.

853 Manutenzione e pulizia.

853.100 L'offerente € giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza.

L'onere & da includere nei prezzi unitari.

860 Demolizione controllata, ripristino.

862 Ripristino dopo ultimazione lavori.



Oggetto: RISANAMENTO ICEC, BLOCCHI D + P - Bellinzona Pagina: 31

Opera da: Vetraio Data: 13.06.18

862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei
lavori o della chiusura del cantiere.

862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono
essere sistemate alla situazione pre-esistente.

900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori.

920 Assicurazioni del COM.

921 Assicurazione responsabilita civile del COM.

921.100 1l COM non stipula un'assicurazione RC.

922 Assicurazione dei lavori di costruzione.

922.100 Il COM conclude un assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung).
L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa),
ammonta allo 0.3 %.

930 Assicurazioni dell'offerente.

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.

931 Assicurazione responsabilita civile dell'offerente.

931.100 1l COM richiede una copertura minima per sinistro.
Danni corporali: CHF 5'000'000.-

Danni materiali: CHF 5'000'000.-

931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi:

- l'offerente oppure I'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira
l'impegno da quest'ultimo;

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;

- il contratto assicurativo non viene prolungato;

- il premio assicurativo non & stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.

L'assicuratore dell'offerente s'impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo

per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM.

L’offerente ha I'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti.

Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, I'acqua di falda, il traffico pubblico

e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a

impianti di erogazione, l'offerente & tenuto ad avvertire immediatamente gli organi

competenti

933 Assicurazioni speciali.

933.100 | veicoli dell’'assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione
RC per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti
effettuati per conto dell’assuntore.

940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni.

941 Rapporti.
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941.100

941.110

942

942.100

943

943.100

943.130

943.140

943.150

944

944.400

944.410

Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.

Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E).

Per lavori secondo prezzi globali.

Per lavori secondo prezzo forfetario.

Per lavori a regia.

Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.

L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno
precedente.

Fatturazione delle variazioni di prezzo.
Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo".
Fatturazione e flusso dei pagamenti.

Prescrizioni amministrative.

Tutte le fatture e le richieste di pagamento con lindicazione dell’oggetto, sono da
indirizzare a:

Sezione della logistica

Area della Realizzazione e dell’Esercizio del sopraceneri.

Via del Carmagnola 7

6501 Bellinzona

Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale

Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per I'utilizzo della tariffa a
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento).

La fatturazione dei lavori eseguiti dovra essere fatta mensilmente. L'IVA non & da
includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sullimporto totale della
fattura.

L’offerente non potra in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia
senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare
ordine scritto.

Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.
Pagamenti di situazione.
Condizioni e spiegazioni.

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori.

b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera
precisa secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511),
descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa
dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione
dell’elemento secondo la gerarchia eCCC-E, la sua definizione e la quantita di
riferimento.
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c) La rendicontazione delle attivita (situazione) dovra evidenziare i tipi di elementi

utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l'elenco delle prestazioni
(posizioni CPN), le quantita, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione
appaltante rendera disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti.

d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche
saranno rifiutati. | competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le
norme contrattuali.

e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell'accettazione
della liquidazione finale, I'offerente € tenuto a rimanere a disposizione della DL e del
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o
correggere bollettini errati o non conformi.

f) Il COM potra versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei
lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a
valere quale garanzia per I'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo
dell'opera.

g) L’offerente dovra presentare la prova dellavvenuto pagamento delle prestazioni
fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si
riserva il diritto di adeguare I'importo richiesto.

h) Divieto di cessione o di pegno.

L’offerente non pud né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente
contratto senza I'esplicito consenso del COM.

945 Liquidazione finale.

945.200  Termini per il controllo della liquidazione finale.

945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe.

945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe.

945.400 Trattenute.

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l'art. 152 della norma SIA

118.

945.500 Indennita intemperie.

945.510 Per le opere da impresario costruttore la retribuzione delle indennita per intemperie che
I'offerente versa al dipendente secondo CCL (parte non coperta dalla cassa
disoccupazione) avverra in proporzione all'importo dei lavori eseguiti (% sui lavori a
misura, IVA esclusa).

Edilizia: 0,5% dell'importo senza I.V.A. delle situazioni, rispettivamente della liquidazione

finale, senza i lavori a regia.

945520 Per le opere da impresario costruttore al coperto (opere di riattazione) non vengono

riconosciute le retribuzioni per indennita per intemperie.
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R947 Tasse.

947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente

950

951

951.100

952

952.100

960

963

963.100

963.110

a carico dell’'offerente.

Autorizzazioni, disposizioni delle autorita.

Autorizzazioni.

Vanno richieste tutte le autorizzazioni necessarie in riferimento all’appalto.
Disposizioni delle autorita.

Per I'esecuzione delle opere descritte, I'offerente & tenuto ad osservare tutte le ordinanze
comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, polizia, ecc.

Ogni contratto o accordo stipulato dall’offerente con enti e autorita dovra essere
preventivamente discusso e approvato dalla DL.

Gli oneri derivanti da tali accordi e dai relativi permessi devono essere compresi nei prezzi
esposti.

Controlli dell'esecuzione dei lavori.
Controlli e prove di qualita.
Materiali e prodotti.

La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e
a carico dell'offerente.

Le prove preliminari previste dal piano dei controlli di qualita sono indennizzate con le
posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i
requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente.

Gli oneri per i controlli durante esecuzione sono assunti dal COM e indennizzate secondo
apposite posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero
i requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente.

Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle
prove (intermedi o finali) direttamente alla DL al piu presto possibile.
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4. Basi di calcolo (CPN 103).
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi
dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari.
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione,
paragrafi da 100 a 400.
111.100  Quale data di riferimento vale:
Data d'inoltro dell' offerta.
112 Contratto nazionale mantello CNM.
112.100 Vale:
112.110  Associazione:
Data di edizione: ............cocooiiiiiiiiiiiie
113 Contratto collettivo di lavoro CCL.
113.100 Vale:
113.110  Associazione:
Data di edizione: ............cocooiiiiiiiiiiien,
700 Variazioni di prezzo.
700.100  Periodicita di fatturazione delle variazioni di prezzo.
700.130  Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente.
A saldo finale delle prestazioni non saranno piu riconosciute richieste di aumenti.
700.790 Metodo utilizzato

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazione dei
prezzi nel settore della costruzione: per il presente concorso € utilizzato il sistema:

Metodo parametrico MP

Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo.

Basi di calcolo.

a) Quota parte fissa: % 20.

b) Quota trasferibile: % 80.

Indice dei prezzi al consumo.
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Prescrizioni particolari vetraio CCC 000
000 Prescrizioni particolari concernenti la fabbricazione e la posa delle opere.

001 Norme generali

In aggiunta alle prescrizioni generali saranno da rispettare le seguenti norme vigenti:

Norme, raccomandazioni e simili, elencate o facenti parte integrante dei
documenti contrattuali:

valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro dell'offerta:

data di riferimento secondo norma SIA 118

"Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione" art. 62.1

+ 100 Norme SIA, raccomandazioni SIA e simili

*+ 110 Direttive SZS

+ 120 Direttive CSFF

+ 130 Direttive SUVA

* 140 Istituto svizzero per il vetro nella costruzione

Norme 01-02-03-04-05-06.
+ 150 Le relative Norme federali, cantonali e comunali.

Istituto svizzero per il vetro nella costruzione SIGaB

Norma 01 Vetro isolante

Norma 02 Posa

Norma 03 Spessore del vetro

Norma 04 Vetro corazzato

Norma 05 Vetro temperato

EN 673 Valore di isolamento termico

EN 410 Valore g = fattore solare

EN 1279 Processo di fabbricazione (parte 1 a 6) conformita dei processi di fabbricazione e

controllo interno di qualita.
- Le relative Norme federali, cantonali e comunali vigenti.
002 Dati tecnici

* Quota progetto + 0.00 = 227,551 m s.I.m.
« Carico lineare per la resistenza 1,6 kN/m (struttura scolastica)
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003 Disegni di progetto

« | piani allegati al modulo d'offerta dello studio tecnico
Grandi Didier SA di Rivera (091 946 30 41 - grandididiersa@bluewin.ch)
servono solo per la calcolazione dell'offerta.

« | disegni sono indicativi nella soluzione specifica (tecnica) del dettaglio,
ma vincolanti ai fini dell'impostazione generale del progetto (estetica)

« | piani generali di progetto scala 1:50 sono a disposizione dei concorrenti per
visione presso lo studio d'architettura.
Saranno pure date tutte le informazioni di carattere tecnico.

004 Distinta delle misure

« La distinta relativa alle specchiature vetrate sara fornita dal metalcostruttore, le
misure dei vetri si riferiranno:
- serramenti: secondo sistema
- facciate: secondo sistema
L’assuntore pertanto dovra ricavare le dimensioni finite delle vetrature, restando a
suo carico l'onere per eventuali errori nelle misure.

Le dimensioni delle lastre indicate nel modulo d’offerta sono approssimative:
- per i serramenti sulle viste le misure corrispondono alla luce vetro

- per la facciata metallica sulla vista le misure corrispondono agli assi della
facciata

Ai fini della fatturazione faranno stato le misure effettive. Il relativo prezzo sara
desunto proporzionalmente da quelli dell’offerta di grandezza pit 0 meno simile.

005 Materiali

Dovranno essere utilizzati vetri con i requisiti richiesti.
Tutti i materiali usati dovranno soddisfare le richieste delle prescrizioni SIA ed
EMPA, o di istituti analoghi riconosciuti.

Isolamento termico

| coefficienti d'isolamento termico sono valori di laboratorio LFPM

(Laboratorio federale per la prova dei materiali)

Coefficiente U vetro:

Test effettuato al centro di una superficie di vetro di cm 165x125

Coefficiente U telaio:

Coefficiente calcolato sulla base della superficie frontale del telaio.

Il calcolo del coefficiente U degli elementi di vetrate complete (vetro e telaio) si
effettua secondo il metodo Rubin dell’Istituto SIGaB.
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* Isolamento fonico

« La capacita di fono isolamento delle vetrate € data dal grado di fonoisolamento
ponderato R'w, in dB.

« Gli indici di fonoisolamento indicati saranno conformi ai test di laboratorio LFPM.
Il test si effettua su una superficie di vetro di cm 165x125

« Su richiesta di un mandante, il grado di fonoisolamento puo essere controllato sul
posto, in condizioni definite dalle norme ISO 140/IV. L’imprenditore non puo
essere reso responsabile delle trasmissioni di rumori da parte di altri materiali.
La ripartizione delle spese sara regolata secondo le norme SIA 118.

Molatura dei bordi.

Bordo sfilettato. Gli spigoli sono smussati.

Il bordo deve essere molato completamente.

Il vetro deve avere il distanziatore sintetico
(Bordo caldo) con Psi = secondo tipologia vetro

Dati termotecnici e fonoisolanti
| dati termotecnici e fonoisolanti del fisico della costruzione sono vincolanti.

Valori termotecnici dei vetri sono:

Valore vetro Ug (EN 673) = < 0,7 W/m?k
Trasmissione luminosa TL (EN 410) = = 60%
Fattore solare G (EN 410) = = 45%
Fonoisolanti Rw + Ctr = 2 33 dB

N.B.: Solo per i vetri tipo A, B, D
Valore W Psi vetro in battuta sui 4 lati:
vetro triplo (Bordo caldo) con Psi = < 0,031 W/mK

N.B.: Solo per il vetro tipo C
Valore W Psi vetro in battuta sui 4 lati:
vetro triplo (Bordo caldo) con Psi = < 0,045 W/mK

La ditta offerente dovra allegare la scheda tecnica (completa di verifica
statica dei vetri impiegati)
di ogni tipologia di vetro e la certificazione EN 1279 (parte 1 a 6)

Il concorrente dovra allegare all’offerta tutti i documenti necessari attestanti che la
qualita, i requisiti e le caratteristiche dei materiali proposti siano quelli indicati nel
modulo d'offerta.

Il concorrente € tenuto in qualsiasi momento, indipendentemente dal fatto che
impieghi i materiali richiesti, a dimostrare di essere in grado di eseguire quanto
nel presente modulo d'offerta. Su richiesta della DL I'assuntore & altresi tenuto a
fornire campioni dei materiali.

Questi oneri sono da comprendere nei prezzi unitari esposti.

Le vetrature devono essere conformi allo stato della tecnica e soddisfare le norme
in materia di risparmio energetico, come previsto nel Decreto esecutivo vigente
sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia.
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006 Indicazioni di posa

La ditta offerente si dovra sincerare sulla possibilita di trasporto e sollevamento
delle vetrate per I'esecuzione dell'opera.

Sistemi di montaggio e sollevamento delle vetrate richieste a capitolato sono a
libera scelta della ditta.

Pertanto tutti i ponteggi fissi o mobili, piattaforme, banchinaggi necessari
all'esecuzione delle opere sono da comprendere nei prezzi unitari esposti.

Per le porte e le finestre: le guarnizioni esterne di posa dei vetri compreso
isolazione in schiuma poliuretanica quale perimetro del vetro, saranno posati nel
serramento da parte del metalcostruttore, mentre quelle interne sara fornita, in
rotoli dal metalcostruttore al vetraio.

Per la struttura delle facciate: guarnizioni di sistema fornite e posate dal
metalcostruttore secodo i parametri costruttivi del sistema. Accessori provvisori di
posa, forniti dal metalcostruttore. In ogni caso € da prevedere la collaborazione
con il metalcostruttore, ma in ogni modo sara compito del metalcostruttore la
posa del pressore e delle copertine esterne.

Questi oneri sono da comprendere nei prezzi unitari esposti.

Come si puo desumere dalle viste alcuni serramenti hanno delle vetrate con
superficie molto grandi.

La ditta deve quindi prendere in considerazione anche i seguenti punti:

- Trasporto in cantiere

- Posa dei vetri (la distribuzione nel luogo di posa)

- Macchinari per la posa

- E tutto quanto necessario per la perfetta esecuzione delle opere

Posa a Tappe
La posa verra eseguita a tappe (vedi programma di cantiere).
Collaudo parziale (serramento con vetro)

Questi oneri sono da comprendere nei prezzi unitari esposti.

007 Ponteggi - Gru di cantiere - Aree di carico/scarico e deposito

La stazione appaltante mette a disposizione i ponteggi .

Tutti i ponteggi interni o trabatelli per locali fino a 3 m di altezza sono di
competenza dell’assuntore e devono essere compresi nei prezzi d’offerta.

In ogni caso tutti gli eventuali ponteggi fissi 0 mobili, piattaforme, banchinaggi
necessari all'esecuzione delle opere

sono da comprendere nei prezzi unitari esposti.

La stazione appaltante mette a disposizione la gru di cantiere per il
sollevamento delle opere richieste.

N.B.: la gru € messa a disposizione dall'impresa previo accordo diretto tra ditta
offerente e impresa (il costo € a carico della ditta offerente)
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008

009

« Le aree di carico/scarico e di deposito sono da concordare con la DL.
La possibilita di lasciare materiale ed attrezzi in un luogo protetto e chiuso durante
tutto il periodo del cantiere deve essere concordato con la DL.
Il deposito del materiale deve essere concordato con la DL.
La protezione nel cantiere dei materiali e delle opere dai danni della natura &
responsabilita dell’assuntore.

Aree di carico/scarico e deposito

Sicurezza

Le aree di carico/scarico e di deposito sono da concordare con la DL.

La possibilita di lasciare materiale ed attrezzi in un luogo protetto e chiuso durante
tutto il periodo del cantiere deve essere concordato con la DL.
Il deposito del materiale deve essere concordato con la DL.

La protezione nel cantiere dei materiali e delle opere dai danni della natura &
responsabilita dell’assuntore.

Ordinanza federale sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei
lavori di costruzione

La pianificazione di lavori di costruzione deve ridurre al minimo il rischio
d'infortunio o di danno alla salute e garantire I'applicazione delle misure di
sicurezza necessarie, in particolare anche durante I'utilizzazione degli attrezzi di
lavoro.
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010 Prezzi unitari

| prezzi unitari comprendono:

* Le prestazioni comprese nelle Norme SIA, e dei fabbricanti, per quanto non siano
in contrasto con le richieste sopraccitate.
« La verifica statica dei vetri impiegati.

« Tutte le opere descritte a capitolato

+ L'installazione di cantiere.

« La fornitura e posa completa di tutte le parti ed opere descritte nel modulo
d'offerta, con un'esecuzione a regola d'arte, compreso la perfetta regolazione
delle aperture a posa ultimata.

» La mano d'opera necessaria all'esecuzione.

« |l trasporto in cantiere, il carico e lo scarico del materiale, il sollevamento alla
quota di posa, la distribuzione nel luogo di posa, la manutenzione del materiale
necessario e delle forniture, depositi intermediari.

+ L'immagazzinamento ordinato delle forniture, compreso tutte le protezioni
necessarie.

« La protezione del personale conformemente alle prescrizioni SUVA.

* Il prosciugamento di superfici bagnate destinate a ricevere gli elementi della
fornitura.

« La protezione degli elementi gia posati come pure le opere di terzi suscettibili
d'essere danneggiate dall'esecuzione dei lavori previsti nel presente modulo
d'offerta.

+ La perfetta pulizia degli elementi forniti, a lavoro ultimato, compreso
I'eliminazione delle etichette autoadessive.

» Banchinaggi, piattaforme di posa, e ponteggi fissi 0 mobili sia all'interno sia
all'esterno. (Vedi ponteggi)

« Tutti i sollevamenti necessari.

» Mezzi di sollevamento adeguati.

« L'esecuzione dei lavori in diverse tappe.

+ Gli elementi difettosi, danneggiati o di colori ineguali, non potranno essere
utilizzati.

+ Gli spessoramenti e tutte le sigillature necessarie.

* Le alimentazioni d'acqua e d'elettricita dal punto fisso situato internamente al
fabbricato o nell'area di cantiere.

« L'eliminazione dei rifiuti e degli imballaggi come pure la pulizia periodica del
cantiere.

+ La partecipazione alla pulizia generale del cantiere ordinata dalla DL.
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o011 Minergie

* La costruzione sara certificata Minergie
012 Offerta

* I modulo d'offerta ed il capitolato d'appalto dovranno essere compilati
completamente e senza nessun cambiamento del testo.
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10

50

Descrizione dell'opera

Viste.

Sono parte integrante del capitolato i piani allegati,
viste:

A, B, C D, EF,GHIJ JL,KLMN,O,PQR,
STUV,WXX2Y,Y1,2271,22, 73

dello studio tecnico Grandi Didier SA, Rivera
VETRATURE

Vetrature per telai in alluminio

Serramenti a taglio termico

Posa nei serramenti a taglio termico mediante guarnizioni:

Schiico AWS 75.SI"

La guarnizione esterna di posa del vetro compreso
isolazione in schiuma poliuretanica quale perimetro del
vetro, saranno posati nel serramento da parte del
metalcostruttore, mentre quelle interne sara fornita, in
rotoli dal metalcostruttore al vetraio.

Porte a taglio termico

Posa nei serramenti a taglio termico:

SCHUCO ADS 75.SI mediante guarnizioni,

La guarnizione esterna e di base sara posata nel
serramento da parte del metalcostruttore, mentre quella
interna sara fornita, in rotoli dal metalcostruttore al
vetraio.

Facciate metalliche

Posa nella facciata mediante guarnizioni:

SCHUCO FWS 50

Mediante guarnizioni. Guarnizioni di sistema fornite e
posate dal metalcostruttore secondo parametri
costruttore del sistema.

Accessori provvisori di posa, forniti dal metalcostruttore.
In ogni caso € da prevedere la collaborazione con il
metalcostruttore, ma in ogni modo sara compito del
metalcostruttore la posa del pressore e delle copertine
esterne.
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Descrizione dell'opera
Vetrature

Per le vetrature i dati termotecnici
sono richiesti dal Fisico della Costruzione e sono vincolanti

Valore vetro Ug (EN 673) =< 0,7 W/m?k
Trasmissione luminosa TL (EN 410) = =2 60%
Fattore solare G (EN 410) = =2 45%
Fonoisolanti Rw + Ctr = 2 33 dB

Il vetro deve avere il distanziatore sintetico "nero”
(Bordo caldo) con Psi = vedi tipologia vetro (+ 0.005)

N.B.: Solo per i vetri tipo A, B, D
Valore W Psi vetro in battuta sui 4 lati:
vetro triplo (Bordo caldo) con Psi = < 0,031 W/mK

N.B.: Solo per il vetro tipo C
Valore W Psi vetro in battuta sui 4 lati:
vetro triplo (Bordo caldo) con Psi = < 0,045 W/mK

Molatura dei bordi.
Bordo sfilettato. Gli spigoli sono smussati.
Il bordo deve essere molato completamente - filo grezzo

| Valori delle vetrature devono rispettare le seguenti norme:

Processo di fabbricazione: EN 1279 (parte 1 a 6)
Valore U: EN 673

Trasmissione luminosa: EN 410

Fattore solare: EN 410

La ditta offerente dovra allegare la scheda tecnica
di ogni tipologia di vetro e la certificazione
EN 1279 (parte 1 a 6)

Esecuzione secondo norme vigenti (SIGaB)

KSR = molatura
ESG = vetro di sicurezza monolitico temperato
VSG = vetro stratificato di sicurezza

Le dimensioni e i quantitativi delle vetrature sono da
determinare e calcolare nelle singole posizioni.
Tutti i bordi delle lastre devono essere filettati

Posa dei vetri mediante guarnizioni

N. B.

Le etichette con indicate tutte le caratteristiche
dei vetri forniti e posati

vanno asportate dalle vetrature

unicamente dopo controllo della DL
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100

Descrizione dell'opera Unita Quantita  Prezzo
unitario

ELENCO OPERE

VETRATURE

Secondo quanto descritto alla Pos 50

Le dimensioni indicate si riferiscono alla misura effettiva
del vetro.

L'assuntore € responsabile per la verifica delle
dimensioni effettive delle lastre.

Vetrature per serramenti

Le dimensioni indicate si riferisco a:

Luce vetro + 34 mm. per le parti fisse e porte
Luce vetro + 28 mm. per le parti apribili "ante”

Vetrature per facciate montente e traverse
Le dimensioni indicate si riferisco a assi elemento - 24 mm.

Prezzo totale



ICEC - Bellinzona - BloccoD + P

E4012

Opere da vetraio

Pagina 11
08.06.2018

CCC 221.8

Pos.

101

Descrizione dell'opera Unita Quantita

Vetro tipo A (vedi viste allegate)

Fornitura e posa di vetro isolante triplo

vetroTherm 1.1 Trio composto da:

esterno: Float 8 mm (vetro Low-E 1.1 P)

[=] intercapedine 12 mm Argon 90% - ECO-spacer nero
intermedio: Float 4 mm

[=] intercapedine 12 mm Argon 90% - ECO-spacer nero
interno: (vetro Low-E 1.1 P) Float 6 mm

Spessore totale ca 42 mm (+ 2 mm)
Valore Ug = 0,7 W/m2k

Trasmissione luminosa TL = 72%

Fattore solare G = 51%

Psi =< 0,031 (bordo caldo)

Grado di fonoisolamento Rw-Wert = 39 dB

Indicare il prodotto offerto:

Marca:

Tipo:

Provenienza:

Composizione:

Lastra esterna:

[=] Intercapedine:

Lastra intermedia:

[=] Intercapedine:

Lastra interna:

Valore Ug W/m?k =

Trasmissione luminosa TL =

Fattore solare G =

Psi =

Grado di fonoisolamento Rw-Wert =

Prezzo Prezzo totale
unitario
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101.01

101.011

101.012

101.02

101.021

101.022

101.03

101.031

101.032

101.04

101.041

101.042

101.05

101.051

101.06

101.061

101.062

101.063

101.064

101.07

101.071

101.08

101.081

101.09

101.091

Descrizione dell'opera

Vista E - Pos. 301

Dimensioni ca. 338 x 1'143 mm (anta)
Dimensioni ca. 1'447 x 1'229 mm (fisso)
Vista F - Pos. 302

Dimensioni ca. 338 x 1'171 mm (anta)
Dimensioni ca. 831 x 1257 mm (fisso)
Vista G - Pos. 303

Dimensioni ca. 338 x 1'171 mm (anta)
Dimensioni ca. 831 x 1257 mm (fisso)
Vista H - Pos. 304

Dimensioni ca. 338 x 1'143 mm (anta)
Dimensioni ca. 1'075 x 1'229 mm (fisso)
Vista I - Pos. 305

Dimensioni ca. 1'377 x 1'127 mm (anta)
Vista J - Pos. 306

Dimensioni ca. 1123 x 960 mm (anta)
Dimensioni ca. 370 x 1'063 mm (fisso)
Dimensioni ca. 370 x 381 mm (fisso)
Dimensioni ca. 1'225 x 381 mm (fisso)
Vista J1 - Pos. 307

Dimensioni ca. 1'767 x 1'625 mm (fisso)
Vista V - Pos. 319

Dimensioni ca. 1'490 x 655 mm (anta)
Vista W - Pos. 320

Dimensioni ca. 1'466 x 655 mm (anta)

da riportare

Unita Quantita

pzi

pzi

pzi

pzi

pzi

pzi

pzi

pzi

pzi

pzi

pzi

pzi

pzi

pzi

pzi

pzi

20

20

16

16

Prezzo
unitario

Prezzo totale
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101.10

101.101

101.11

101.111

101.12

101.121

101.122

101.13

101.131

101.14

101.141

101.15

101.151

101.152

101.153

101.16

101.161

101.162

101.17

101.171

101.172

101.173

Descrizione dell'opera

riporto

Vista X - Pos. 401 + 402

Dimensioni ca. 1'428 x 354 mm (anta)
Vista X2 - Pos. 403 + 404

Dimensioni ca. 1'348 x 354 mm (anta)
Vista Y - Pos. 405

Dimensioni ca. 1'484 x 1'598 mm (fisso)
Dimensioni ca. 1'448 x 1'598 mm (fisso)
Vista Y1 - Pos. 406

Dimensioni ca. 1'459 x 1'598 mm (fisso)
Vista Z - Pos. 407

Dimensioni ca. 1'404 x 1'598 mm (fisso)
Vista Z1 - Pos. 408

Dimensioni ca. 1'396 x 1'598 mm (fisso)
Dimensioni ca. 1'368 x 1'598 mm (fisso)
Dimensioni ca. 1'404 x 1'598 mm (fisso)
Vista Z2 - Pos. 409

Dimensioni ca. 1'393 x 1'598 mm (fisso)
Dimensioni ca. 1'404 x 1'598 mm (fisso)
Vista Z3 - Pos. 410

Dimensioni ca. 1'396 x 1'598 mm (fisso)
Dimensioni ca. 1'368 x 1'598 mm (fisso)

Dimensioni ca. 1'404 x 1'598 mm (fisso)

da riportare

Unita Quantita

pzi

pzi

pzi

pzi

pzi

pzi

pzi

pzi

pzi

pzi

pzi

pzi
pzi

pzi

10

10

Prezzo
unitario

Prezzo totale
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Descrizione dell'opera Unita Quantita

riporto
Vetro tipo B (vedi viste allegate)

Fornitura e posa di vetro isolante triplo

vetroTherm 1.1 Trio composto da:

esterno: VetroDur (ESG) 5 mm (vetro Low-E 1.1 P)
[=] intercapedine 12 mm Argon 90% - ECO-spacer nero
intermedio: Float 5 mm

[=] intercapedine 12 mm Argon 90% - ECO-spacer nero
interno: (vetro Low-E 1.1 P) VetroSafe 66.2 mm

Spessore totale ca 47 mm (+ 2 mm)
Valore Ug = 0,7 W/m2k

Trasmissione luminosa TL = 71%

Fattore solare G = 52%

Psi =< 0,031 (bordo caldo)

Grado di fonoisolamento Rw-Wert = 41 dB

Indicare il prodotto offerto:

Marca:

Tipo:

Provenienza:

Composizione:

Lastra esterna:

[=] Intercapedine:

Lastra intermedia:

[=] Intercapedine:

Lastra interna:

Valore Ug W/m?k =

Trasmissione luminosa TL =

Fattore solare G =

Psi =

Grado di fonoisolamento Rw + Ctr =

da riportare

Prezzo Prezzo totale
unitario
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102.10

102.101

102.102

102.103

102.104

102.11

102.111

102.112

102.113

102.114

102.12

102.121

102.122

102.123

102.124

102.13

102.131

102.132

102.14

102.141

102.142

102.15

102.141

102.142

Descrizione dell'opera

riporto

Vista K - Pos.
Dimensioni ca.
Dimensioni ca.
Dimensioni ca.

Dimensioni ca.

308

338 x 1'940 mm (anta)
1'095 x 2'026 mm (fisso)
1'463 x 2'026 mm (fisso)

1'588 x 2'026 mm (fisso)

Vista L - Pos. 309

Dimensioni ca.
Dimensioni ca.
Dimensioni ca.
Dimensioni ca.
Vista M - Pos.
Dimensioni ca.
Dimensioni ca.
Dimensioni ca.
Dimensioni ca.
Vista N - Pos.
Dimensioni ca.
Dimensioni ca.
Vista R - Pos.
Dimensioni ca.
Dimensioni ca.
Vista U - Pos.
Dimensioni ca.
Dimensioni ca.

da riportare

352 x 2'531 mm (porta)
893 x 2'531 mm (porta)
1'463 x 2'026 mm (fisso)
1'588 x 2'026 mm (fisso)
310

338 x 1'940 mm (anta)
1'081 x 2'026 mm (fisso)
1'441 x 2'026 mm (fisso)
1'588 x 2'026 mm (fisso)
311

944 x 2'695 mm (porta)
451 x 2'798 mm (fisso)
315

926 x 2'414 mm (fisso)
944 x 2'311 mm (porta)
318

944 x 2'311 mm (porta)

926 x 2'414 mm (fisso)

Unita Quantita

pzi 2
pzi 2
pzi 2
pzi 2
pzi 1
pzi 1
pzi 1
pzi 1
pzi 2
pzi 2
pzi 2
pzi 2
pzi 1
pzi 1
pzi 1
pzi 1
pzi 1
pzi 1

Prezzo
unitario

Prezzo totale
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CCC 221.8

Pos.

103

Descrizione dell'opera Unita Quantita

riporto
Vetro tipo C (vedi viste allegate)

Fornitura e posa di vetro isolante triplo
vetroTherm 1.1 Trio composto da:

esterno: VetroDur (ESG) 8 mm (vetro Low-E 1.1 P)
[=] intercapedine 12 mm Argon 90% - Thermix nero
intermedio: Float 8 mm

[=] intercapedine 12 mm Argon 90% - Thermix nero
interno: (vetro Low-E 1.1 P) VetroSafe 1010.2 mm

Spessore totale ca 61 mm (+ 2 mm)
Valore Ug = 0,7 W/m2k

Trasmissione luminosa TL = 66%

Fattore solare G = 50%

Psi = < 0,045 (bordo caldo)

Grado di fonoisolamento Rw-Wert = 45 dB

Indicare il prodotto offerto:

Marca:

Tipo:

Provenienza:

Composizione:

Lastra esterna:

[=] Intercapedine:

Lastra intermedia:

[=] Intercapedine:

Lastra interna:

Valore Ug W/m?k =

Trasmissione luminosa TL =

Fattore solare G =

Psi =

Grado di fonoisolamento Rw + Ctr =

da riportare

Prezzo Prezzo totale
unitario
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Pos. Descrizione dell'opera Unita Quantita  Prezzo Prezzo totale
unitario
riporto

103.10 Vista O - Pos. 312

103.101 Dimensioni ca. 3'883 x 2'759 mm (fisso) pzi 1

da riportare



ICEC - Bellinzona - BloccoD + P

E4012

Opere da vetraio

Pagina 18
08.06.2018

CCC 221.8

Pos.

104

Descrizione dell'opera Unita Quantita

riporto
Vetro tipo D (vedi viste allegate)

Fornitura e posa di vetro isolante triplo

vetroTherm 1.1 Trio composto da:

esterno: Float 5 mm (vetro Low-E 1.1 P)

[=] intercapedine 12 mm Argon 90% - ECO-spacer nero
intermedio: Float 5 mm

[=] intercapedine 12 mm Argon 90% - ECO-spacer nero
interno: (vetro Low-E 1.1 P) VetroSafe 66.2 mm

Spessore totale ca 47 mm (+ 2 mm)
Valore Ug = 0,7 W/m2k

Trasmissione luminosa TL = 71%

Fattore solare G = 52%

Psi =< 0,031 (bordo caldo)

Grado di fonoisolamento Rw-Wert = 39 dB

Indicare il prodotto offerto:

Marca:

Tipo:

Provenienza:

Composizione:

Lastra esterna:

[=] Intercapedine:

Lastra intermedia:

[=] Intercapedine:

Lastra interna:

Valore Ug W/m?k =

Trasmissione luminosa TL =

Fattore solare G =

Psi =

Grado di fonoisolamento Rw + Ctr =

da riportare

Prezzo Prezzo totale
unitario
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CCC 221.8

Pos.

104.10

104.101

104.102

104.11

104.111

104.112

104.12

104.121

104.122

104.13

104.131

104.132

Descrizione dell'opera

riporto

Vista P - Pos. 313

Dimensioni ca. 1'600 x 480 mm (anta)
Dimensioni ca. 338 x 480 mm (anta)
Vista Q - Pos. 314

Dimensioni ca. 1'686 x 1'531 mm (fisso)
Dimensioni ca. 338 x 1'445 mm (anta)
Vista S - Pos. 316

Dimensioni ca. 338 x 480 mm (anta)
Dimensioni ca. 1'594 x 480 mm (anta)
Vista T - Pos. 317

Dimensioni ca. 338 x 1'445 mm (anta)

Dimensioni ca. 1'680 x 1'531 mm (fisso)

da riportare

Unita Quantita

pzi 1
pzi 1
pzi 2
pzi 2
pzi 1
pzi 1
pzi 2
pzi 2

Prezzo
unitario

Prezzo totale
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E4012 08.06.2018
Opere da vetraio CCC 221.8
Pos. Descrizione dell'opera Unita Quantita  Prezzo Prezzo totale
unitario
riporto
150 Collaborazioni

Collaborazione con altri artigiani per coordinamento
e tempo impiegato per opere da metalcostruttore

Il tutto a corpo

160 Impianto di cantiere
Impianto di cantiere, comprensivo di trasporto,
di attrezzature, allacciamenti e quanto necessario per
I'esecuzione dei lavori, carico, scarico
e messa a deposito all'interno del cantiere, ritiro e
sgombero del materiale a lavori ultimati
Organizzazione del luogo di lavoro in funzione
dell'intervento da eseguire.

Messa a disposizione fino alla fine dei lavori gl 1

170 Opere supplementari di sicurezza
Si precisa che nel presente modulo, i ponteggi risultano
contemplati come opere in subappalto.
Indicare interventi/opere supplementari di sicurezza,
che a giudizio dell'offerente, risultino necessarie per la
corretta esecuzione dell'opera (oltre ai banchinaggi,
piattaforme di posa, e ponteggi fissi 0 mobili sia
all'interno sia all'esterno - vedi posizione prezzi unitari)

Indicare I'elenco delle opere ritenute necessarie, in
caso contrario riportare:
"nessun intervento ritenuto necessario”

Messa a disposizione fino alla fine dei lavori al 1

199 TOTALE OPERE DA VETRAIO
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Pos.

600

699

Descrizione dell'opera Unita Quantita  Prezzo
unitario

OPERE A REGIA

Prescrizioni

Norme, raccomandazioni ecc. Per convenzione
vale la versione in vigore alla data di stipulazione
del contratto.

Lavori a regia:

A regia verranno eseguiti tutti quei lavori non
previsti né prevedibili e che non trovano riscontro
nelle posizioni a misura.

L'esecuzione dei lavori a regia sara adottata dopo
che, di volta in volta ed in contradditorio con la
D.L. si & constatata l'impossibilita di valutare e
formulare un nuovo prezzo unitario a misura, che
sia conveniente alle parti.

| lavori a regia dovranno essere commissionati
solo dalla D.L. e non da terze persone presenti
sul cantiere, ad esempio artigiani, operai di altre
ditte.

Fanno stato le tariffe a regia dell'associazione AVCT

Sull'importo dei lavori a regia viene accordato uno
scontodel ................. %.

La cifra da esporre indicativa & di Fr. 2'000.--,
dedotto lo sconto concesso.
ac 1

Prezzo totale

TOTALE ORE A REGIA
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Pos. Descrizione dell'opera
RIEPILOGO

199 TOTALE OPERE DA VETRAIO

699 TOTALE ORE A REGIA

Totale eCCC-E 3.1.3 Vetraio

*Importo da riportare nel riepilogo dell'offerta

Unita Quantita Prezzo Prezzo totale
unitario





