
   
  Repubblica e Cantone Ticino 
  Dipartimento delle finanze e dell'economia 
  Divisione delle risorse 
  Sezione della logistica 
  Bellinzona 
   
  Concorso N°.:  18146 
   

       Appalto LCPubb 
   

                                        
   

  E3060 – PALESTRA PREFABBRICATA 
(SME GORDOLA) 

E4096 – PALESTRA PREFABBRICATA 
(COMPARTO TORRETTA) 

  
  
  
  
  
   

  CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA 
  PER LE OPERE DA : 
   

  PAVIMENTI SENZA GIUNTI SU SUPPORTO IN LEGNO 
  
   
  CPN 187 
   
  ATTENZIONE ! 

Completare nelle disposizioni particolari le 
pos. 224.420, 224.710 e 224.720. 
Allegare documenti pos. 252.120. 
 
 

   
  Importo dell'offerta CHF.  
     
     

  IVA 7.7 % CHF.  
     

     
  IMPORTO COMPLESSIVO CHF.  
     
     
     
     
     
     

  Luogo e data :  
     
  L'offerente: 

(timbro e firma) 
:  
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1. Correzioni del modulo d’offerta. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.  

IVA 7.7 % CHF.  

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.  

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 
 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 
 

Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  
 

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    
 

Struttura dell'offerente: 
 

Direzione (nominativo): 
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 
 

 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  
 

Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo le personale 
sottoposte al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  
 

Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  
 
2.2 Consorzio. 
 

Consorzio non ammesso. 
 
2.3 Subappalto ammesso per le opere da: rigatura 
 
Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni: 
 
I subappaltatori o fornitori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire l'adempimento degli 
obblighi verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento 
delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e  dei 
contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri;dove non esistono, fanno 
stato i contratti nazionali mantello. 
 
L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non può essere 
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia 
l'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che l'offerta dell'altro offerente, saranno escluse 
dall'aggiudicazione. 
 
I singoli subappaltatori possono partecipare a più offerte. La scelta dei subappaltatori e dei fornitori è 
compito e responsabilità dell'offerente. 
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L'offerente è l’unico responsabile verso il COM per l’operato dei propri subappaltatori e fornitori, i 
quali devono adempiere ai requisiti di legge (pos. 252.110 a) e b)) 
 
Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei 
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM 
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro 
priorità. 
 
Il COM si riserva il diritto di chiedere al offerente di cambiare uno o più subappaltatori se questi non 
dovessero adempiere ai requisiti di concorso. 
 
Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non 
previsti in essa, l'offerente deve chiedere per iscritto l’approvazione preventiva del COM. 
Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sarà dato solo se l'offerente prova che questi non 
ha dato seguito agli impegni assunti. 
A semplice domanda del COM l'offerente  sarà tenuto a trasmettere  i certificati richiesti alla pos. 
252.110 delle disposizioni particolari (CPN 102), riferiti a tutti i subappaltatori,  nonché la copia delle 
loro offerte, entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta. 
 
Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. 
In caso di violazioni è responsabile l’appaltatore. 
 
L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul 
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno. 
 
Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 36 RLCPubb. le notifica 
immediatamente all’autorità di vigilanza e all’ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. 
 
Accertate dall’autorità di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena 
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata. 

L'offerente è tenuto a completare l'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che 
presenti le stesse informazioni. 

   

Importo offerte 
subappaltatore 

( IVA compresa ) 
 

Subappaltatore A Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere:  CHF  
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  
 

Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  
 

Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  
 

Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  
 
Contratto collettivo di lavoro. 
 

Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   
 
Eventuali osservazioni: 
 

    

    

    

    
 
Documenti allegati dall'offerente. 
 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente 
su di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
 
 
 
 



Oggetto: SME Gordola – Nuova palestra complementare provvisoria Pagina: 8 
Opera da: Pavimenti senza giunti su supporto in legno Data: 05.09.18 
 
 
 
2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 
 
1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute.   

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

 L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta.   

 L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori:   

 AVS/AI/IPG   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato.   

 L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti.   
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza.   

6. Subappaltatori SÎ NO 

 L'offerente si dichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 
dei punti di cui sopra.   

7. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   
 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a, cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 
 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo 
CPN Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione 
con le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento. 
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3. Disposizioni Particolari (CPN 102). 
 
000 Condizioni. 
 

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 
 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 
 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
Telefax +41 91 814 78 39 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettista, consulente. 
 
123.200 Architetti. 
 
123.210 Studio d’architettura Fiorini SA 

Viale Portone 17 
6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 835 40 13 
Telefax +41 91 835 40 14 
e-mail bellinzona@fiorinisa.ch 

 
123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 Ingegneri Pedrazzini Guidotti Sagl 

Via Pico 29 
6900 Lugano 
Telefono  +41 91 971 45 46 
e-mail ingegneri@ing-ppg.ch 

 
123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico, fisico della costruzione e antincendio 

Erisel SA 
Via Mirasole 8 
6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 826 36 63 
Telefax +41 91 826 31 89 
e-mail info@erisel.ch 
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123.520 Ingegnere sanitario, riscaldamento e ventilazione 

Pedroni Consulenze Ingegneria 
Vicolo Sasso Fenduto 4 
6596 Gordola 
Telefono +41 91 745 20 56 
e-mail pietropedroni@bluewin.ch 

 
124 Direttore dei lavori. 
 
124.100 Denicolà architetti associati 

Piazza Indipendenza 1 
6501 Bellinzona 
Telefono  +41 91 825 71 71 
e-mail info@denicola.ch 

 
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entità dei lavori. 
 
131 Descrizione dell'opera. 
 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da pavimenti sportivi e 

pavimenti senza giunti, su supporto in legno per l’edificazione di due palestre 
complementari provvisorie (10 anni ca.) quale struttura di appoggio agli impianti sportivi 
esistenti, da eseguire in due cantieri distinti, non contemporanei a Gordola e a Bellinzona. 
Le due edificazioni possono differire in alcuni elementi per rispondere alle specificità del 
contesto (posizione delle pareti divisorie interne, aperture, ecc…). 

 
131.200 La struttura dell’edificio è costituita da una travatura orizzontale in legno quale supporto 

delle solette di pavimento e sovrastata da 19 portici in legno, costituiti da pilastri e travi 
doppie, che permettono di liberare la campata di 17.4m su un’altezza di 6.45m a 
protezione del volume che accoglie la palestra e gli spazi di servizio. 

 
Quest’ultimo è edificato in elementi prefabbricati in legno con pannellature a vista e 
dimensionato secondo le esigenze di programma. La soletta di tetto è sospesa alla 
travatura principale in legno. 

 
Le fondazioni puntuali in elementi prefabbricati di calcestruzzo permettono l’appoggio 
della struttura al suolo. Quale copertura a protezione del volume interno è prevista la posa 
di una lamiera profilata fissata direttamente sulle travi principali. 

 
L’edificio presenta una volumetria compatta che raccoglie lo spazio  della palestra e il 
portico d’entrata come pure la zona dei servizi, organizzata su due piani. 

 
Al piano terra trovano posto i depositi attrezzi (deposito interno e deposito attrezzi previsto 
per le attività esterne), lo spogliatoio docenti nonché gli spogliatoi e i servizi disabili. Il 
piano superiore ospita invece gli spogliatoi principali, con servizi separati, e i locali tecnici.  

 
Quale impianto di riscaldamento è prevista la posa di una pompa di calore, installata 
all’interno dell’edificio, utilizzata per l’impianto di riscaldamento e per la produzione di 
acqua calda sanitaria. La distribuzione di calore avviene mediante l’impianto di 
ventilazione che garantisce pure il ricambio d’aria. 

 
132 Ubicazione. 
 
132.100 Ubicazione. 

Due esecuzioni distinte secondo pos. 161. 
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132.110 GOR 

Scuola media Gordola 
Via Tratto di Fondo 2 
6596 Gordola 

 
Mappale 520 RFD del Comune di Gordola  

 
132.110 BEL 

Comparto Torretta Bellinzona 
6500 Bellinzona 

 
Mappale 93 RFD del Comune di Bellinzona (quartiere Bellinzona) 

 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 
142.100 Opere da pavimento senza giunti secondo le indicazioni contenute alle pos. 131.100. 
 
143 Quantità principali.  
 
143.100 Pavimento sportivo palestra 2 x 450 m2 

Pavimento locale attrezzi 2 x 90 m2 
Pavimento locali di servizio (spogliatoi, atrii, servizi,…) 2 x 285 m2 
Tracciamento campi da gioco 2 x 6 campi 

 
150 Delimitazioni. 
 
153 Modifiche di progetto del COM. 
 
153.200  Modifiche.  

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere.  

 
160 Suddivisioni. 
 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 
 
161.100 Suddivisione dell'opera. 

Il presente appalto è relativo all’edificazione di due palestre provvisorie di appoggio alle 
strutture sportive esistenti da eseguire in due interventi distinti (non contemporanei) e in 
due luoghi distinti.  
Le due edificazioni possono differire in alcuni elementi per rispondere alle specificità del 
contesto (posizione delle pareti divisorie interne, aperture, ecc…). 
L’intera opera viene suddivisa come segue: 
GOR: Gordola 
BEL: Bellinzona 

 
R 162 Codice dei costi secondo CPN. 
 
R 162.200 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il catalogo 

delle posizioni normalizzate del settore svizzero della costruzione CPN. 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 
 
210 Descrizione semplificata. 
 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto (CPN 102/103); 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione. 
 
221 Genere di procedura. 
 
221.100 Procedura di appalto libera. 

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 8 della LCPubb del 20.2.2001 ed il 
relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive norme integrative; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di ricezione degli atti. 

 
222 Offerte parziali. 
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 
 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, 

rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in 
Svizzera. 

 
223.400 L’offerente deve avere realizzato almeno un’opera da pavimento senza giunti per 

pavimenti sportivi per un importo IVA compresa uguale o maggiore di CHF 40'000.- 
realizzato e terminato negli ultimi 5 anni. 
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224 Criteri d'aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 
    

01 Economicità-Prezzo 50  %  
 01.1 Importo globale dell’offerta 100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20  %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
03 Durata dei lavori / Tempi di 

esecuzione-produzione 
15 %  

 03.1 Durata dei tempi di esecuzione 100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
04 Referenze ed esperienze 7 %  

 04.1 Referenze ed esperienze per lavoro analogo 100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
05 Formazione apprendisti 5  %  

 05.1 Formazione apprendisti 100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 
     

06 Perfezionamento professionale 3  %  
 06.1 Perfezionamento professionale 100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

   
 

    
 

    
 

   
 

Totale   100.00 %  
 
 
224.130 Qualora le offerte giudicabili sono inferiori a tre e superiori a uno, il fattore di ponderazione 

economicità-prezzo assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, 
lo stesso principio sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo 
depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata 
applicando la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 
6 Nota massima  Nmax 
Nx Nota per un importo  Px 
Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns * (Px -Pmin ) Pmin * S% 

Ps  = Pmin * (1+ S%) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno 
escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal 
COM con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

 
Formula: Pr  =Po 

 
Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15%  

 
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 
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224.400 Assegnazione della nota sui termini. 
 
224.420  Durata dei lavori / Tempi di esecuzione-produzione. 

I termini proposti nella tabella sottostante valgono per una palestra singola e dovranno 
essere rappresentati in un programma dei lavori con il percorso critico (fasi), vedi pos. 
252.110 lett. g) del presente fascicolo. 
I lavori d’esecuzione per le palestra in oggetto avranno due esecuzioni distinte e non 
contemporanei, come indicato alle pos 630 del presente fascicolo. 
Per l’indicazione dei termini nella tabella sottostante l’offerente deve tenere conto dei 
seguenti procedimenti imposti dal COM: 

 
In riferimento alla pos. 622.100, la posa dei pavimenti dovrà essere organizzata con 
due (2) squadre distinte operanti in contemporanea, a garantire l’esecuzione delle 
attività B e C sottostanti. 

 
Verranno considerati i giorni lavorativi totali necessari per l’esecuzione completa come da 
descrittivo del modulo d’offerta. 
I giorni lavorativi proposti per l’esecuzione completa delle opere indicate non potranno 
superare i giorni massimi indicati dal COM per ogni singola parte d’opera. 
Nella sottostante tabella l’offerente dovrà indicare i giorni lavorativi a partire dalla 
messa a disposizione del materiale alla preparazione eventuale in fabbrica fino alla 
conclusione del lavoro in cantiere (pos. 621.100). 

 
L’offerente dovrà garantire i tempi di esecuzione indipendentemente dal termine indicato 
di inizio fornitura. 

 
Attività Giorni 

lavorativi 
Durata max. 
definita dal 
COM 

Giorni 
lavorativi 
Durata 
proposta 
dall’offerent
e 

A) 
Tempo di fornitura del materiale necessario alla posa del 
pavimento sportivo (palestra e locale attrezzi) e del 
pavimento dei locali annessi, a partire dalla comanda del 
Committente. 

20 
 
 
 

…………… 

B) 
Posa del pavimento sportivo senza giunti su materassino in 
gomma calandrata di 14 mm per il pavimento della palestra 
e del locale attrezzi. 
Nel tempo di esecuzione sono da comprendere tutte le fasi 
della lavorazione in cantiere richieste dal pavimento 
sportivo, a partire dalla preparazione del sottofondo fino alla 
consegna dei lavori, compresa la rigatura finale dei campi da 
gioco.  

12 
 

…………… 

C) 
Posa del pavimento senza giunti nei locali annessi alla 
palestra (spogliatoi, servizi, atrii,…) su materassino in 
gomma calandrata di 4 mm. 
Nel tempo di esecuzione sono da comprendere tutte le fasi 
della lavorazione sul posto, fino alla consegna dei lavori. 

12 
 

…………… 

 
Totale giorni lavorativi 

 

44 
 
 

…………… 
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La nota (minor tempo uguale 6 punti) concernente il criterio durata dei lavori / tempi di 
esecuzione-produzione sarà assegnata applicando la seguente formula riportata 
percentualmente: 

 
 
 

Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 
6 Nota massima  Nmax 
Nx Nota per la tempistica offerta Gx 
Condizioni per la durata dei lavori /tempi di esecuzione-produzione: S=60% 
 
Importi: 
Gmin giorni offerta più bassa 
Gs giorni corrispondente alla nota 4  
Gx giorni di un'offerta x 

 
La mancata indicazione dei tempi d’esecuzione / produzione così come il 
superamento dei giorni massimi concessi comporta l’esclusione dalla gara 
d'appalto. 

 
224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

Lavori per opere analoghe per un importo delle opere IVA compresa maggiore o uguale a 
CHF. 40'000.- eseguite (e terminate) entro la data d’inoltro dell’offerta. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 5 anni. 
Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 5 anni. 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 5 anni. 
Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 

ultimi 5 anni. 
Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo 
percentuale (%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

 
Nel caso di un consorzio o subappalto, sarà tenuta in considerazione la somma delle 
referenze fornite dagli imprenditori formanti il consorzio e/o subappaltanti. 

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns * (Gx -Gmin ) Gmin * S% 

Gs  = Gmin * (1+ S%) 
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224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale. 
 
224.710 Formazione apprendisti. 

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del 
centro di consulenza LCPubb (http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-
pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), 
valida a partire del 01.07.2016. 

 
Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero 
apprendisti 

Anno 5 1 (Marco) 
Anno 4 0 
Anno 3 2 (Luigi, Carlo) 
Anno 2 2 (Luigi, Carlo) 
Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 6 

 
Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni …………………… 
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi? 

Si  No  
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti 
nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
 
224.720 Perfezionamento professionale. 

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda 
informativa del centro di consulenza LCPubb 
(http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-
pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), valida a partire del 20.10.2016. 

 
Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero 
dipendenti in 
perfezionamento 

Anno 5 1 (Marco) 
Anno 4 0 
Anno 3 1 (Carlo) 
Anno 2 2 (Carlo, Luigi) 
Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 5 

 
Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni …………………… 
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti 
nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
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225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 
 
231 Iscrizione all'appalto. 
 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese. 
 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
233 Sopralluoghi. 
 
233.300 Sopralluogo non obbligatorio. 
 
233.310 Sopralluogo individuale autonomo. 

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di 
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono 
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta mediante un sopralluogo 
individuale. 

 
234 Informazioni. 
 
234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
235 Lingua e valuta. 
 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 
236.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito). 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 
237.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito). 
 
238 Validità dell'offerta. 
 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 
 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 
240 Documenti per l'appalto. 
 
241 Documenti consegnati. 
 
241.100 Capitolati d'appalto e modulo d’offerta in due copie cartacee. 
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250 Offerta. 
 
251 Modalità d'inoltro. 
 
251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata manualmente in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. 

 
252 Allegati dell'offerente. 
 
252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali:  
- AVS/AI/IPG; 
- SUVA o istituto analogo; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Contributi professionali; 
- Imposte alla fonte; 
- Dichiarazione avvenuti pagamenti PEAN per le ditte assoggettate CCL PEAN. 

 
Le dichiarazioni comprovanti l’adempimento dei pagamenti degli oneri sociali devono 
attestare l’adempimento dei requisiti al giorno esatto dall’emittente ma almeno: 

 
- per i concorsi da inoltrare dal 1. gennaio al 30 giugno, l’avvenuto pagamento degli 

oneri sociali fino al 30 settembre dell’anno precedente  
 

- per i concorsi da inoltrare dal 01 luglio al 31 dicembre, l’avvenuto pagamento degli 
oneri fino al 31 marzo dell’anno in corso 

 
b) Dichiarazioni comprovanti l’adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio: 

 
- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato; 

 
e non devono essere state rilasciate più di 6 mesi prima la scadenza del concorso. 

 
c) Dichiarazioni attestanti il rispetto del CCL al quale si riferisce la commessa: 

 
- Dichiarazione della commissione paritetica competente; 

 
e non devono essere state rilasciate più di 6 mesi prima la scadenza del concorso 

 
Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta. 

 
d) Lista dei prodotti offerti, certificati e schede tecniche; 

 
e) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato; 
 

f) Programma dei lavori dettagliato indicante il percorso critico, con le sovrapposizioni 
dei lavori secondo le fasi indicate alla pos. 224.420 (A+B+C) del presente fascicolo e 
i rispettivi giorni lavorativi proposti. 
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Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti: 

a) lista referenze per lavori analoghi; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta l’ 
esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti. 

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210; 

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si 
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 38 cpv.1 lett b) del RLCPubb (art. 38 cpv. 
2 RLCPubb); 

d) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a), b) e d) riferiti ai subappaltatori; 

e) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 
esecuzione; 

f) Elenco ditta / ditte subappaltanti. 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
 
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 
 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica 

per le procedure a invito, in busta chiusa l’importo massimo preventivato per la 
realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 
Contro il preventivo depositato, i concorrenti hanno facoltà di ricorso al Tribunale 
cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni dalla data di apertura delle offerte. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
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259.140 A) L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera 

e che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia 
con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’offerente la 
sostituzione del subappaltatore qualora quest’ultimo durante l’esecuzione di opere d’una 
precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il 
rapporto di fiducia con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la 
cattiva o deprecabile condotta in cantiere,  ostacolato rispettivamente ritardato 
illecitamente e senza motivi  l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi 
altra violazione grave del contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate. La 
comunicazione del nuovo nominativo dovrà avvenire entro una settimana dalla richiesta 
del committente, in caso di mancata comunicazione da parte dell’offerente, l’offerta verrà 
considerata come non giudicabile. 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto. 
Non aggiudicazione 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la 
delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 
 
260.400 L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni 

d'appalto del COM. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre. 
 
261 Varianti. 
 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
270 Prestazioni di garanzia. 
 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 
 
271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione 

dei lavori di costruzione". 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 
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271.200 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP. 
La garanzia deve essere presentata come il modello allegato. 
Sono pure impegnative le condizioni contenute nello stesso. Il testo è da riprendere 
integralmente senza aggiunte né modifiche. 
La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali. 
 
360 Collegamenti viari del cantiere. 
 
361 Con accesso su strada. 
 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 GOR: 

Accesso senza difficoltà dalla strada esistente. Via alle Brere. 
BEL: 
Accesso senza difficoltà  

 
370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere. 
 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito. 
 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 A dipendenza delle opere in corso saranno previsti alcuni parcheggi per le ditte all’interno 

dell’area di cantiere. 
In caso di mancanza di spazio l’offerente dovrà altrimenti verificare le possibilità di 
posteggio presenti nelle vicinanze assumendosene interamente gli eventuali oneri.   

 
371.200 Aree di trasbordo. 
 
371.210 Area di trasbordo garantita all’interno dell’area di cantiere. 
 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Le aree di deposito saranno organizzate dalla direzione lavori all’interno dell’area di 

cantiere. 
Qualsiasi deposito deve essere concordato preventivamente con la DL che può chiedere 
(o far eseguire) l’evacuazione immediata di impianti o depositi organizzati senza la sua 
autorizzazione. I costi derivanti saranno interamente portati a carico dell’imprenditore.   
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di 

smaltimento. 
 
430 Condotte d'approvvigionamento. 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 
 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 
 
432.200 Allacciamento definitivo: 

A carico del COM. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione. 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente. 
 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nelle posizioni specifiche previste 
nell’elenco delle prestazioni o, in mancanza di queste, nella posizione globale 511.102 del 
CPN 187. 

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli. 
L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  
Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 
L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 
Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 

 
523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 
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530 Protezione del cantiere. 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 L’esposizione del divieto d’accesso alle zone di cantiere come pure la segnalazione 

adeguata dei pericoli nei confronti di terze persone incombe all’imprenditore.  
Ogni onere derivante è da comprendere nei prezzi unitari. 

 
540 Protezione dell'ambiente. 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2009). 
www.ssic-ti.ch/ambiente.html 

 
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo A 

 
542 Protezione contro il rumore. 
 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Si richiama in particolare l’applicazione della direttiva dell’Ufficio federale dell’ambiente  

(UFAM) “Direttiva sul rumore dei cantieri” del 2 febbraio 2000, aggiornata al 24 marzo  
2006 e ai regolamenti comunali. 
Inoltre – al fine di ridurre al minimo il disagio/disturbo agli abitanti del quartiere – l’uso di 
macchinari “rumorosi” è ammesso nel rispetto dei regolamenti comunali 

 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 
 
551 Protezione delle acque di superficie. 
 
551.100 Prescrizioni. 
 
551.110 Tutti gli oneri derivanti dall'adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme  

attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti. 
Per le opere in oggetto sono applicabili la Norma SIA 431, la legge federale sulla  
protezione delle acque e la relativa ordinanza di applicazione (LPAc e OPAc) le cui  
esigenze principali sono illustrate nella Sceda Informativa del Cantone Ticino dell’agosto  
2016 (vedi anche www.ti.ch/acqua).  

 
552 Protezione delle acque sotterranee. 
 
552.100 Prescrizioni. 
 
552.110 Tutti gli oneri derivanti dall'adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme 

attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti. 
 
 
 

http://www.ssic-ti.ch/ambiente.html
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553 Protezione del suolo. 
 
553.100 Prescrizioni. 
 
553.110 Tutti gli oneri derivanti dall'adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme 

attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti. 
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale. 
 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, 

programma dei lavori. 
 
621 Procedimento dei lavori. 
 
621.100 Prima dell’inizio lavori il committente, con la DL, allestirà un programma lavori vincolante 

con l’offerente deliberatario in riferimento a quanto indicato alla pos. 224.420 del presente 
fascicolo. L’offerente deliberatario dovrà dipendere esclusivamente dalla DL per 
l'esecuzione dei lavori, conformandosi agli ordini che verranno impartiti. 

 
621.200 Il titolare dell’offerente deliberatario è tenuto a condurre personalmente i lavori, oppure a 

incaricare un suo rappresentante, competente e autorizzato a ricevere gli ordini della DL. 
L'incaricato responsabile è tenuto a presenziare alle riunioni di cantiere stabilite dalla DL. 
Per una regolare organizzazione e un giusto coordinamento dei lavori sarà indetta debita 
riunione di cantiere con giorno, ora e periodicità stabiliti dalla DL. 
La presenza dell’offerente deliberatario, tramite il proprio responsabile, è obbligatoria e 
perentoria. 

 
621.400 L’offerente deliberatario è tenuto a collaborare per tutta la durata del cantiere, con le altre 

ditte e deve assicurare una regolare continuità e buona riuscita dei lavori sotto ogni 
aspetto. In particolare deve tenersi in contatto con le altre ditte assuntrici allo scopo di 
organizzare in modo pratico e tempestivo le forniture sul cantiere e la coordinazione dei 
lavori. 
L’offerente deliberatario è tenuto a verificare tutte le indicazioni date nei disegni e, ove 
occorre, anche rilevare sul posto le misure. In caso di inesattezze o discordanze dei piani, 
deve darne immediatamente comunicazione alla DL. 
L’offerente deliberatario è responsabile dell’esatto raccordo delle opere ad essa affidate 
con quelle eseguite da altre ditte. 

 
622 Svolgimento dei lavori. 
 
622.100 Secondo indicazioni contenute nei documenti d’offerta e nei piani allegati. 

I prezzi unitari dovranno tenere conto dei procedimenti richiesti dal committente (eventuali 
proposte alternative in sede esecutiva dovranno essere verificate ed accettate dalla 
direzione lavori che potrà ciononostante imporre i procedimenti indicati): 
come descritto alla pos.224.420, i lavori dovranno essere obbligatoriamente condotti 
dall’offerente deliberatario con due squadre distinte operanti sul posto per l’esecuzione 
concomitante del pavimento sportivo per la palestra e del locale attrezzi (B) e per i 
pavimenti dei locali annessi quali spogliatoi, atrii e servizi (C). 
L’esecuzione dei lavori con due squadre distinte dovrà essere garantita per tutta la durata 
dei lavori. 

 
623 Fasi di costruzione. 
 
623.100 Per tutti i lavori menzionati nel presente capitolato è da prevedere la possibile esecuzione 

a tappe o in fasi diverse. Qualsiasi costo supplementare è da comprendere nei prezzi 
unitari. 
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630 Termini, scadenze. 
 
632 Inizio dei lavori. 
 
632.100 GOR: 

Presumibilmente metà novembre 2018, in ogni caso subito dopo la crescita in giudicato 
del decreto legislativo. 

 
632.100 BEL: 

Presumibilmente metà novembre 2019, in ogni caso subito dopo la crescita in giudicato 
del decreto legislativo. 

 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 37 RLCPubb/CIAP). 

 
633 Scadenze e termini intermedi. 
 
633.100 Dall’ordine del COM/DL, l’offerente deliberatario dovrà intervenire in cantiere con una 

prontezza d’intervento tassativa pari a 2 giorni. 
 
635 Fine dei lavori. 
 
635.100 GOR: 

Metà dicembre 2018. 
Secondo programma lavori da allestire congiuntamente prima dell’inizio dei lavori e sulla 
base delle indicazioni dell’imprenditore e delle specificazioni riportate alla pos. 224.400. 

 
635.100 BEL: 

Metà dicembre 2019. 
Secondo programma lavori da allestire congiuntamente prima dell’inizio dei lavori e sulla 
base delle indicazioni dell’imprenditore e delle specificazioni riportate alla pos. 224.400. 

 
640 Premi, penali, regola bonusmalus. 
 
642 Penali. 
 
642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti (pos. 224.420 del 

presente fascicolo), così come per ritardi sulla prontezza d’intervento indicata alla pos. 
633.100, il committente esigerà la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il 
ritardo. 
In entrambi i casi il committente applicherà una multa convenzionale di CHF 500.—
(cinquecento) per ogni giorno lavorativo. 
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650 Procedure in caso di controversie. 
 
651 Procedure in caso di controversie. 
 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
 
R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 
 
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 
 

2. Le condizioni particolari: 
a) Il promemoria della discussione d'offerta; 
b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 
4. I piani e i documenti allegati. 
5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 
b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 
c) Nell’ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 

professionali purché citate nei documenti contrattuali. 
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700 Normative, esigenze particolari. 
 
720 Normative SIA. 
 
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
721.200 Valgono inoltre: 

- Norma SIA 252 “Pavimenti in cemento, magnesia, resina e bitume” Ed. 2012 
- Norma SIA 253 “Revêtements de sol en linoléum, plastique, caoutchouc, liège et bois 

Ed. 2002 
- Norma SIA 500 “Costruzioni senza ostacoli” Ed. 2009 

 
740 Normative d'altre associazioni professionali. 
 
741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 
741.100 741.100 Prescrizioni in materia di sicurezza: 

- Prescrizioni SUVA e UPI. 
In materia di sicurezza si fa riferimento all'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della 
salute dei lavoratori, nei lavori di costruzione (in particolare l'art. 3), alle raccomandazioni 
dell’Ufficio federale di prevenzione degli infortuni e alla Norma SIA 465 "Sécurité des 
ouvrages et des installations" Ed. 1998; 

- Direttive e raccomandazione UPI. 
L’esecuzione delle opere affidate all’assuntore dovranno pure garantire la sicurezza 
futura degli utilizzatori nel rispetto delle direttive specifiche dell’Ufficio federale di 
prevenzione degli infortuni; 

- Norma SN EN 15 330 ”Sportböden - Ueberwiegend für den Aussenbereich hergestellte 
Kunststoffrasenflächen und Nadelfilze”, Teile 1 und 2 (UNI EN 15330 “Superfici per aree 
sportive - Prato sintetico e superfici punzonate con ago principalmente destinate per 
l’utilizzo all’esterno - Parti 1 e 2.”); 

- Prenorma DIN V 18 032-2 ”Sporthallen - Hallen für Turnen, Spiele und 
Mehrzwecknutzung. Teil 2: Sportböden - Anforderungen, Prüfungen”; 

- Norma DIN 18 035-6 ”Sportplätze. Teil 6: Kunststoffflächen”; 
- Norma DIN 18 035-7 ”Sportplätze. Teil 7: Kunststoffrasensysteme”; 
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) RS 

814.600; 
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti OTRif, RS 814.610; 
- UFSPO 101 “Freianlagen - Planungsgrundlagen” (non disponibile in italiano); 
- UFSPO 104 “Freianlagen - Ausführung” (non disponibile in italiano); 
- UFSPO 111 “Kunststoffrasen - Uebersicht” (non disponibile in italiano); 
- UFSPO 112 “Kunststoff- und Kunststoffrasenflächen” (non disponibile in italiano); 
- UFSPO 114 “Sanierung von Kunststoffbelägen” (non disponibile in italiano); 
- UFSPO 201 “Palestre – Basi per la progettazione”; 
- UFSPO 221 “Sporthallenböden - Orientierungshilfe” (non disponibile in italiano); 
- Prescrizioni svizzere per la prevenzione degli incendi AICAA; 
- Direttive dell’Associazione Svizzera di Football ASF; 
- Direttive di Swiss Athletics. 
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741.200 Polizia del fuoco. 

Sono interamente da rispettare le prescrizioni di protezione antincendio dell’Associazione 
degli istituti cantonali di assicurazione antincendio AICAA (VKF) Ed. 2016. 

 
750 Esigenze particolari. 
 

751 Esigenze particolari relative all’opera e all’esecuzione. 
 
751.100 Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 

riconosciuti. 
 
R 790 Deroghe alle norme SIA. 
 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 
 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono 
prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R791.300 Art. 87 (precisazione). 
 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 
R791.400 Art.135 (deroga). 
 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 
 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 

 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del 
COM per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  
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Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 

 
R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 
 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni ( art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 
 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere. 
 
831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 Per gli accessi, le aree di posteggio e di depositi vedi la posizione 370 del presente 

fascicolo. 
 
834 Condizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 
 
834.100 Per l’esecuzione dei lavori il committente non mette a disposizione alcun mezzo di 

sollevamento. 
Tali opere saranno interamente a carico dell’offerente, descritte e contabilizzate nelle 
posizioni specifiche del modulo d’appalto. 

 
835 Condizioni riguardanti le macchine e le attrezzature di cantiere  
 
835.100 L’imprenditore è responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere. 

Egli si assume l’obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei relativi 
permessi. Se necessario, l’imprenditore si procura tempestivamente i seguenti permessi: 
- lavoro notturno, di giorni non lavorativi, a turni, ecc. 
- trasporti speciali, ecc. 

 
835.200 Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 

installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
R838 Cartello pubblicitario. 
 
838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 
 
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 
 
841 Misurazioni. 
 
841.100 Concetto. 
 
841.110 Il computo finale dei quantitativi (mq, m e rispettivi supplementi di metratura) viene 

effettuato secondo la rispettiva Norma SIA valida per l’esecuzione dei lavori concernenti 
l’appalto. 
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842 Tracciamenti. 
 
842.100 Concetto. 
 
842.110 L’assuntore dei lavori è responsabile dell’esecuzione di tutti i tracciamenti necessari 

durante l’esecuzione dei lavori. Gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi 
unitari. 

 
843 Misurazioni di controllo. 
 
843.300 Prestazioni dell'offerente. 
 
843.310 Il controllo di tutte le misure necessarie all’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto 

sono di responsabilità dell’offerente. Gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi 
unitari.. 

 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 
 
853 Manutenzione e pulizia. 
 
853.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 

 
870 Sorveglianza, controllo del cantiere. 
 
871 Concetto per la sorveglianza e il controllo. 
 
871.300 Responsabilità. 

I controlli di qualità del committente non hanno alcun effetto riduttivo sulla responsabilità 
dell'imprenditore in caso di difetti. 

 
871.400 Svolgimento dei controlli relativi all’esecuzione dei lavori. 

La DL eseguirà periodici controlli sui materiali forniti sul cantiere. L’imprenditore dovrà 
mettere a disposizione le bolle di ordinazione e di fornitura. 
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori. 
 
920 Assicurazioni del COM. 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il COM conclude un assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'offerente. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente. 
 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 
- il contratto assicurativo non viene prolungato; 
- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 

 
L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti 

 
933 Assicurazioni speciali. 
 
933.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione 

RC per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti 
effettuati per conto dell’assuntore. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 
 
941 Rapporti. 
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia  eCCC-E). 

Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Per lavori a regia. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
942 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 
 
943 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
943.100 Prescrizioni amministrative. 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento con l’indicazione dell’oggetto, sono da 
indirizzare a: 
Sezione della logistica 
Area della realizzazione e dell’esercizio del sopraceneri 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale 

 
943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 

regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 
 
943.140 La fatturazione dei lavori eseguiti dovrà essere fatta mensilmente. L’IVA non è da 

includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sull’importo totale della 
fattura. 

 
943.150 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia 

senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare 
ordine scritto. 
 Per questi lavori, l'offerente dovrà consegnare settimanalmente un rapporto in doppia  
copia, firmato da lui stesso o dal suo rappresentante, da cui risultino in modo chiaro i  
lavori eseguiti, le ore di lavoro, i quantitativi di materiale forniti, i macchinari impiegati, ecc. 
con i relativi prezzi. 

 
944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 
 
944.400 Pagamenti di situazione. 
 
944.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 
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b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera 
precisa secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), 
descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa 
dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei 
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione 
dell’elemento secondo la gerarchia eCCC-E, la sua definizione e la quantità di 
riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi 

utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni 
(posizioni CPN), le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione 
appaltante renderà disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni 

fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si 
riserva il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 

 
945 Liquidazione finale. 
 
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.  
 
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155 , con le relative deroghe. 
 
945.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
R947 Tasse. 
 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente 

a carico dell’offerente. 
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4.  Basi di calcolo (CPN 103). 
 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 
 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 
 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 
 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data d'inoltro dell' offerta. 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 
 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 
 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
700 Variazioni di prezzo. 
 
700.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente. 

A saldo finale delle prestazioni non saranno più riconosciute richieste di aumenti. 
 
700.790 Metodo utilizzato 

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di 
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazione dei 
prezzi nel settore della costruzione: per il presente concorso è utilizzato il sistema: 
Metodo parametrico MP. 
Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo. 
Basi di calcolo. 
Quota parte di costi. 
a) parte fissa: % 20. 
b) parte trasferibile: % 80. 
Indice dei prezzi al consumo. 
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MODULO D’OFFERTA 
 



187/I18 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno (V '18)

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-

dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-

genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-

tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero

della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 187I/2018.

Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno (V'18)

.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi

di misurazione e definizioni di termini tecnici. I sottopa-

ragrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal

CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione

011 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Salvo altra indicazione, trasporti e depositi intermedi

dell'imprenditore.

.120 Smaltimento di imballaggi, rifiuti e acque luride.

.300 Per le forniture.

.310 Trasporto e scarico sul luogo d'impiego.

.500 Per le demarcazioni.

.510 Tracciamento e picchettatura.

.520 Allestimento di piani per l'omologazione delle demarcazioni

per impianti sportivi per competizione.

020 Metodi di misurazione

Progetto:

Lavori:

05.09.18

Committente:

Modulo d'offerta

Repubblica e Cantone Ticino, Sezione della Logistica

Nuove palestre complementari provvisorie di Gordola e Bellinzona
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021 Metodi di misurazione generali.

.100 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una

bilancia tarata.

023 Regole di computo per le demarcazioni.

.100 Le lunghezze delle linee vengono computate secondo il loro

sviluppo. Le linee interrotte vengono misurate come passan-

ti.

500 Impianto di cantiere e lavori preliminari per pavimenti

sportivi all'interno

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Impianto di cantiere

511 Impianto di cantiere per l'esecuzione di pavimenti sporti-

vi all'interno.

.100 Installazione e messa a disposizione delle attrezzature per

la durata delle prestazioni dell'imprenditore secondo pro-

getto, compresi gli sbarramenti, così come tutti i traspor-

ti di andata e ritorno e le interruzioni.

.101 Eventuali interventi a tappe

inclusi nei prezzi unitari.

  GOR  GOR A 1 gl  ............... ...................

  BEL  BEL A 1 gl  ............... ...................

.102 Computo: eventuali ulteriori

prestazioni, istallazioni o

oneri supplementari che

secondo l'offerente non sono

comprese nelle posizioni 100

e 110, come pure in quelle

descritte separatamente alle

posizioni 200 e seguenti del

presente modulo d'offerta,

necessari all'esecuzione dei

lavori, da indennizzare

separatamente.

Successivamente non potranno

più essere rivendicate

pretese di sorta.

Descrizione opere aggiuntive.

..............................

..............................

..............................

Nel caso del non utilizzo

della posizione apporre

Totale interm.  ...................
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"0.00" o "barrare".

  GOR  GOR A 1 gl  ............... ...................

  BEL  BEL A 1 gl  ............... ...................

520 Lavori preliminari

524 Preparazione di supporti, all'interno.

.300 Levigatura di supporti, compresi l'aspirazione e lo

smaltimento del materiale eccedente.

.301 Preparazione del supporto

mediante levigatura di

solette prefabbricate in

legno con strato finale

interno in pannelli di OSB

25mm.

Irruvidimento delle solette

quale preparazione del

supporto pronto a ricevere la

posa del pavimento sportivo

incollato.

Il prezzo comprende

l'aspirazione e la pulizia

finale della superficie

levigata.

  GOR  GOR A 840 m2  ............... ...................

  BEL  BEL A 840 m2  ............... ...................

527 Esecuzione di campioni per colori speciali della sigillatu-

ra da sottoporre alla direzione lavori, a differenza dei

colori standard della pos. 051.

.001 Concerne pos. 187.611.001 e

pos.R.187.691.101

Formato 50 cm

Esecuzione di campioni di

sigillatura per colore uguale

al colore del pavimento.

  GOR  GOR A 3 pz  ............... ...................

  BEL  BEL A 3 pz  ............... ...................

530 Misure di protezione

Compresi: trasporto di andata, installazione, messa a dispo-

sizione, manutenzione, rimozione e sgombero.

534 Protezione di parti d'opera.

.001 Protezione delle superfici ed

opere adiacenti compresa

pulizia sommaria prima dei

lavori e accurata alla fine

Totale interm.  ...................

Pagina 45/54

CPN: 187Nuove palestre complementari provvisorie di Data : 05.09.18



Riporto  ..............

degli stessi.

Messa a disposizione, posa,

manutenzione ed evacuazione,

a corpo, di tutte le

protezioni necessarie

all'esecuzione di tutti i

lavori descritti nel presente

modulo d'offerta.

Protezioni di tutte le

superfici verticali e

orizzontali necessarie come

(ad esempio): pareti, porte,

finestre, telai, ecc.,

mediante fogli PE, giunti

sovrapposti e sigillati.

Le opere non protette o

sottoposte a poca cura e

pulizia saranno ripristinate

a carico dell'offerente.

La DL si riserva inoltre il

diritto di ridurre

proporzionalmente l'ammontare

dell'importo globale nel caso

di protezioni mancanti o

carenti.

up=gl

  GOR  GOR A 435 up  ............... ...................

  BEL  BEL A 435 up  ............... ...................

550 Lavori a regia

551 Manodopera.

.002 Operaio qualificato.

  GOR  GOR A 10 h  ............... ...................

  BEL  BEL A 10 h  ............... ...................

.003 Aiuto operaio.

  GOR  GOR A 10 h  ............... ...................

  BEL  BEL A 10 h  ............... ...................

Totale paragrafo 500 ......................

600 Esecuzione di nuovi pavimenti sportivi all'interno

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Pavimenti sportivi a elasticità puntuale

.100 All'interno. Requisiti del pavimento: esigenze di progetto.

Totale interm.  ...................
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610 .110 I pavimenti sportivi devono essere conformi alle

esigenze svizzere delle norme DIN 18032-2 e BASPO

221 per impianti sportivi con pavimentazione ad

elasticità puntuale. Valori vincolanti:

Assorbimento della forza: 51% Indice di rimbalzo della

palla: 98% Coefficiente di attrito

radente: minima 0.4 massima

0.6 Comportamento al fuoco:

classe di incendio 4.2.

611 Fornitura e posa di pavimenti sportivi a elasticità puntua-

le, all'interno.

.001 Messa in opera del pavimento

sportivo composto da:

Sottostruttura elastica

con materassino in gomma

calandrata, spessore mm 14,

incollato al supporto in

legno con colla bicomponente

poliuretanica.

Rete poliestere quale

armatura del pavimento per

ripartizione dei carichi.

Rivestimento finale in resina

poliuretanica ad alta

elasticità, spessore mm 3.

Laccatura, colore da

definire, secondo paletta

standard dell'imprenditore.

Pavimento in resina

poliuretanica ad

alta elasticità per pavimenti

sportivi, eseguito a regola

d'arte secondo indicazioni

del fornitore, da posare

all'interno della palestra e

nel locale attrezzi attiguo.

Prodotto offerto:

Marca, tipo

.............................

.............................

  GOR A 540 m2  ............... ...................

  BEL A 540 m2  ............... ...................

660 Lavori accessori

661 Raccordo di pavimenti sportivi alle bussole a pavimento, al-

l'interno, fornitura e posa di coperchi rivestiti con lo

stesso materiale del pavimento sportivo, compresa la fornitu-

ra del pavimento.

Totale interm.  ...................
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661 .100 Pavimenti sportivi a elasticità puntuale.

.101 Bussole a pavimento

Raccordo a bussole a

pavimento previste per

fissaggio spalliere.

Bussole fornite e posate dal

Committente.

  GOR  GOR A 5 pz  ............... ...................

  BEL  BEL A 5 pz  ............... ...................

662 Esecuzione dei bordi per pavimenti sportivi all'interno.

.100 Tagli visibili ai bordi del pavimento.

.101 Raccordo pavimento palestra

con parete prefabbricata in

legno OSB.

Taglio del bordo netto,

lasciato a vista, da siliconar

Concerne pos. 187.611.001

  GOR  GOR A 135 m  ............... ...................

  BEL  BEL A 135 m  ............... ...................

.102 Raccordo pavimento locali

accessori con parete

prefabbricata in

legno OSB o rivestiva.

Taglio del bordo netto,

lasciato a vista, da

siliconare

Concerne pos. R187.691.101

  GOR  GOR A 300 m  ............... ...................

  BEL  BEL A 300 m  ............... ...................

R .900 Fornitura e posa di un giunto siliconico quale sigillatura

di raccordo tra pavimento e parete.

R .901 Colore come pavimento,

concerne pavimento descritto

alla pos. 187.611.001

  GOR  GOR A 135 m  ............... ...................

  BEL  BEL A 135 m  ............... ...................

R .902 Colore come pavimento,

concerne pavimento descritto

alla pos. R187.691.101

  GOR  GOR A 300 m  ............... ...................

  BEL  BEL A 300 m  ............... ...................

663 Fornitura e posa di raccordi a parti d'opera adiacenti, al-

l'interno.

Totale interm.  ...................
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663 .600 Giunti da sigillare con mastice.

.601 Raccordo di chiusura dei

giunti tra pavimenti di

diversi locali.

Chiusura mediante la

posa di un mastice di colore

uguale al pavimento

Marca, tipo:

.............................

.............................

  GOR  GOR A 25 m  ............... ...................

  BEL  BEL A 25 m  ............... ...................

666 Applicazione di demarcazioni su pavimenti sportivi, all'in-

terno.

R .900 Campi da gioco

R .910 Vernice poliuretanica per demarcazioni campi da gioco.

Demarcazioni su pavimenti in resina poliuretanica ad alta

elasticità descritti alle pos.187.611.001 e

pos.R.187.691.101 Linee dritte, curve, croci,

R .911 Demarcazione campo da

PALLACANESTRO secondo norma

BASPO e Macolin.

Larghezza linee mm 50

Colore da definire secondo

paletta standard

dell'imprenditore

  GOR  GOR A 1 gl  ............... ...................

  BEL  BEL A 1 gl  ............... ...................

R .912 Demarcazione campo da

PALLAVOLO secondo norma

BASPO e Macolin.

Larghezza linee mm 50

Colore da definire secondo

paletta standard

dell'imprenditore

  GOR  GOR A 1 gl  ............... ...................

  BEL  BEL A 1 gl  ............... ...................

R .913 Demarcazione campo da

UNIHOCKEY secondo norma BASPO

e Macolin.

Larghezza linee mm 30

Colore da definire secondo

paletta standard

dell'imprenditore

Totale interm.  ...................
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  GOR  GOR A 1 gl  ............... ...................

  BEL  BEL A 1 gl  ............... ...................

R 666 .914 Demarcazione campo da

BADMINTON secondo norma BASPO

e Macolin.

Larghezza linee mm 30

Colore da definire secondo

paletta standard

dell'imprenditore

  GOR  GOR A 3 gl  ............... ...................

  BEL  BEL A 3 gl  ............... ...................

R .915 Demarcazione campo da

PALLAMANO SEMPLIFICATO

secondo norma BASPO

e Macolin.

Larghezza linee mm 30

Colore da definire secondo

paletta standard

dell'imprenditore

  GOR  GOR A 1 gl  ............... ...................

  BEL  BEL A 1 gl  ............... ...................

R .916 Demarcazione campo da

TSCHOUK-BALL

secondo norma BASPO

e Macolin.

Larghezza linee mm 30

Colore da definire secondo

paletta standard

dell'imprenditore

  GOR  GOR A 1 gl  ............... ...................

  BEL  BEL A 1 gl  ............... ...................

R .917 Demarcazione linee dritte e

curve

Larghezza linee mm 30

Colore da definire secondo

paletta standard

dell'imprenditore

  GOR  GOR A 50 m  ............... ...................

  BEL  BEL A 50 m  ............... ...................

R .918 Demarcazione scritte

supplementari per segnaletica

interna, indipendenti dai

campi da gioco.

Colore da definire secondo

paletta standard

dell'imprenditore

up=pz intesi come scritte per

Totale interm.  ...................
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singola posizione

composti da un massimo di 5

parole.

  GOR  GOR A 10 pz  ............... ...................

  BEL  BEL A 10 pz  ............... ...................

667 Protezione e cura di pavimenti sportivi all'interno.

.100 Copertura di pavimenti sportivi finiti. Compresi: trasporto

di andata, installazione, messa a disposizione, manutenzio-

ne, rimozione e sgombero della copertura.

.101 Con materiale sintetico tra-

spirante.

Compreso l'intervento per la

rimozione e lo

sgombero a fine lavori, su

indicazione della DL.

  GOR A 150 m2  ............... ...................

  BEL A 150 m2  ............... ...................

670 Prove di qualità

R 679 Esecuzione di prove di qualità di nuovi pavimenti

per docce.

R .001 Concerne pos. R.187.692.111

Certificazione del pavimento

nella classe B secondo la

norma DIN 51097 mediante la

misurazione con strumento

PRINT 2000.

Compresi allestimento e messa

a disposizione della

documentazione di

certificazione al Committente.

  GOR  GOR A 1 gl  ............... ...................

  BEL  BEL A 1 gl  ............... ...................

R 690 Pavimenti in resina poliuretanica

R 691 Pavimenti in resina poliuretanica per locali

accessori (spogliatoi, servizi, tecnica,...)

R .100 Fornitura e posa di pavimento in resina poliuretanica,

eseguito a regola d'arte secondo indicazioni del

fornitore.

R .101 Messa in opera del pavimento

in resina composto da:

Sottostruttura in

pannelli di legno fissati

Totale interm.  ...................
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meccanicamente su soletta

prefabbricata in legno,

forniti dal Committente e

levigati dall'imprenditore

come descritto alla

pos.187.524.301.

Sottostruttura elastica

con materassino in gomma

calandrata, spessore mm 4,

incollato al supporto in

legno con colla bicomponente

poliuretanica.

Rete poliestere quale

armatura del pavimento per

ripartizione dei carichi.

Rivestimento finale in resina

poliuretanica ad alta

elasticità, spessore mm 3.

Finitura identica al

pavimento sportivo

descritta alla pos.

187.611.001

Laccatura, colore da

definire, secondo paletta

standard dell'imprenditore.

Prodotto offerto:

Marca, tipo

..................

  GOR  GOR A 300 m2  ............... ...................

  BEL  BEL A 300 m2  ............... ...................

R 692 Lavori accessori

R .100 Pavimenti in pendenza.

R .101 Supplemento per messa in

opera del pavimento in

resina descritto alla pos.

R.187.691.101 con una

pendenza fino a 3.0%

all'interno delle docce.

Pendenza garantita dal

supporto, fornito e posato

dal Committente.

  GOR  GOR A 24 m2  ............... ...................

  BEL  BEL A 24 m2  ............... ...................

R .110 Pavimento antiscivolo

R .111 Supplemento per messa in

opera del pavimento in

resina descritto alla pos.

Totale interm.  ...................
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R.187.691.101 con aggiunta

di polvere al quarzo quale

irruvidimento della

superficie nel pavimento

delle docce.

Il pavimento deve raggiungere

la classe B delle norme DIN

51097.

  GOR  GOR A 30 m2  ............... ...................

  BEL  BEL A 30 m2  ............... ...................

R .130 Raccordi di pavimento scarico docce

R .131 Raccordo del pavimento

descritto alle pos.

R.187.691.101 e

R.187.692.101 con il canale

di scarico delle docce a

pavimento.

Esecuzione del raccordo a

regola d'arte, comprensivo di

sigillature e finiture.

Fornitura e posa della

canaletta a carico del

Committente.

  GOR  GOR A 5 m  ............... ...................

  BEL  BEL A 5 m  ............... ...................

Totale paragrafo 600 ......................

Totale di capitolo 187 ............
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RICAPITOLAZIONE

187 Pavimenti sportivi all'aperto e all'interno CHF

Importo  totale  lavori CHF

(DA RIPORTARE IN COPERTINA)




