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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse

Sezione della logistica

Bellinzona

Concorso N°.: 18170
Appalto LCPubb

E4012 - RISANAMENTO ISTITUTO CANTONALE DI
ECONOMIA E COMMERCIO (ICEC) - BELLINZONA
BLOCCHI D+P

CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA
PER LE OPERE DA :

Pittore interno

eCCC-E G3

ATTENZIONE !

Se richieste nelle disposizioni particolari
completare le pos. 224.420, 224.510/560/570,
224.620, 224.710 e 224.720.

Allegare documenti pos. 252.120

Importo dell'offerta CHF.

IVA 7.7 % CHF.

IMPORTO COMPLESSIVO CHF.

Luogo e data

L'offerente:
(timbro e firma)
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1. Correzioni del modulo d’offerta.

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano

I'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario,
che ¢ parte integrante dell'offerta.

Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2).

Pag. |Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto
p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.
IVA 7,7 % CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.

Eventuali osservazioni dell'offerente:
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2. Dichiarazioni dell'offerente.

Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente.

Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto.

21 L'offerente individuale.

Offerente

Nome

Indirizzo

Telefono

Telefax

Iscritto al registro di commercio:

= quale

= data iscrizione

= sede diiscrizione

Firmatario del CCL:

= adecorrere dal

*  presso

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

Struttura dell'offerente:

Direzione (nominativo):
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2.2

23

24

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti):

Personale domiciliato (unita):

Personale estero (unita):

Le ditte iscritte a Registro di commercio con piu di un’attivita devono indicare solo le personale
sottoposte al CCL della categoria concernente I'appalto in oggetto.

Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato
presso la stessa.

Personale relativo all'appalto:

(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unita per tutta la durata della
prestazione).

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale personale relativo all’appalto:

Personale a disposizione in caso di urgenza:
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM)

Totale personale a disposizione:

Consorzio non ammesso.
Subappalto non ammesso.

Assicurazioni.

Assicurazioni responsabilita civile (singola o per consorzio).

In caso di consorzio € richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio.
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni.

Decesso o lesioni corporali:

Per persona CHF

Per sinistro CHF

Danni materiali:

Per sinistro CHF

Indennizzo massimo:

Per sinistro CHF
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Compagnia d'assicurazione:

Nome:

Polizza no.:

Franchigia per sinistro: CHF

Contratto collettivo di lavoro.

Contratto collettivo di lavoro:

Sezione:

Data d'edizione

Eventuali osservazioni:

Documenti allegati dall'offerente.
L'offerta comprende i seguenti allegati.
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente

su di un foglio separato da consegnare con l'offerta.

2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente.

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro S NO

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp.
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori.
Indicare il/i contratto/i: 0 0

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorieta generale del
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 0 0
durante tutta I'esecuzione della commessa.
Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 0 0
norme usuali del luogo e della professione

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute si NO

L’offerente s'impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 0 0
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lavoro e tutela della salute.

3. Imposte e oneri sociali si NO
L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute. 0 0
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 0 0

come pure I'imposta sul valore aggiunto dovuta.

L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori:

AVS/AIIIPG

Assegni familiari

Assicurazione disoccupazione

SUVA o istituto analogo

LPP

O OO O &8 d
I [ I o

Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie
assoggettate.

Indicare il nome dell’lstituto: i i
Contributi professionali per le categorie assoggettate. 0 0
L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti. 0 0
4. Fallimento o concordato / pegno si NO
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o
concordato. 0 0
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non & stato costituito nessun pegno nei
suoi confronti. 0 0
5. Dichiarazione d’integrita St NO
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero
pregiudicare la concorrenza. 0 0
6. Foro competente St NO
L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente. 0 0

Crociare quanto fa al caso:

Osservazioni/chiarimenti dell’offerente:

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste verra trattata, in conformita
dell'art. 39, cpv. 3 e cpv. 4 del RLCPubb.
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Conferma, firme

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel
fascicolo CPN Disposizioni particolari, I’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la
compilazione e l'inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a
comprovarli su richiesta. Egli dichiara inoltre che la presente offerta non é frutto di accordi atti
ad impedire o ostacolare la libera concorrenza.

L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella
documentazione di gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse.
Al momento della delibera dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del
contratto d'appalto.

In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di
procedere giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS).

Contemporaneamente le autorita fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi
pubblici vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente
preposto all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni
in connessione con le domande di cui sopra.

L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre:

= di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;

= di autocertificare la validita di quanto in questi riportato;

= di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la
correttezza dei contenuti;

= di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni
speciali ed eventuali direttive, di aver visionato tutta I'eventuale documentazione (piani,
relazioni e quant’altro connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore.

» di aver verificato I’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato
ed eventualmente proporne I'adeguamento.
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3. Disposizioni Particolari (CPN 102).
000 Condizioni.
Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con
la lettera R davanti al numero della posizione.
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entita dei lavori.
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.
121 COM, proprietario.
121.100 COM.
Repubblica e Cantone del Ticino
Rappresentata dal
Dipartimento delle finanze e dell'’economia
Divisione delle risorse
Sezione della logistica
Servizio appalti
Via del Carmagnola 7
6501 Bellinzona
Telefono +41 91814 78 35
Telefax +41 91 814 78 39
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch
123 Progettista, consulente.
123.200  Architetti.
123.210 Canevascini & Corecco
Arch. dipl. ETHZ
Via Besso 42 a
6900 Lugano
Telefono +41 91 950 82 90
Telefax +41 91 950 82 91
e-mail info@canevascinicorecco.ch
123.300 Ingegneri civili.
123.310  Marcionelli & Winkler + Partners SA
Via Ferruccio Pelli 2
6900 Lugano
Telefono +41 91924 97 79
Telefax +41 91924 97 78
e-mail lugano@mawisa.ch
123.500 Ingegneri specialisti.
123.510 Ingegnere elettrotecnico.

Tecnoprogetti SA

Via Monda 2

6528 Camorino

Telefono +41 91 850 15 20
Telefax +41 91 850 15 39

e-mail info@tecnoprogetti.ch



Oggetto: RISANAMENTO ICEC, BLOCCHI D + P - Bellinzona Pagina: 10
Opera da: Pittore interno Data: 23.11.18

123.520 Ingegnere sanitario-riscaldamento-ventilazione.
Rigozzi Engineering SA

Via F. Zorzi 6

6512 Giubiasco

Telefono +41 91 857 57 57
Telefax +41 91 850 10 10
e-mail info@rigozzi.ch

123.700  Consulenti, specialisti.

123.710 Fisico della costruzione.
IFEC Consulenze SA
Residenza Parco Lunghi

6802 Rivera
Telefono +41 91 935 97 00
Telefax +41 91 935 97 09

123.720 Tecnico del fuoco.
Andrea Boletti
IFEC Consulenze SA
Residenza Parco Lunghi

6802 Rivera

Telefono +41 91 935 97 00

Telefax +41 91 935 97 09

e-mail andrea.boletti@ifec.ch
124 Direttore dei lavori.

124.100 Calderari Sergio e associati SAGL
Via Antonio Raggi 4
6500 Bellinzona

Telefono +41 91 825 49 63
Telefax +41 91 82553 68
e-mail calderarisagl@hotmail.com

130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entita dei lavori.

131 Descrizione dell'opera.

131.100 1l presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da pittore interno per il
risanamento dell’lstituto Cantonale di Economia e Commercio (ICEC) blocchi D e P,
Bellinzona.

131.200 VL’intervento consiste nel risanamento energetico dello stabile ex Torretta, blocchi D e P.
132 Ubicazione.

132.100 Ubicazione.

132.110  Viale Stefano Franscini 32, 6500 Bellinzona.

140 Dati caratteristici dell'opera, quantita principali.
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142 Dati caratteristici dell'opera.

142.100 Risanamento edifici esistenti, blocchi D e P.

143 Quantita principali.

143.100 Tinteggio in dispersione all’acqua di pareti e soffitti su intonaco o gesso: 1’200 m2.
Tinteggio pareti intonacate: 2450 m2.
Tinteggio porte interne esistenti, telai in metallo e ante in legno: 50 pz.

150 Delimitazioni.

151 Delimitazioni dell'appalto.

151.100 L’appalto comprende le opere descritte nel modulo d’offerta.

153 Modifiche di progetto del COM.

153.100  Fornitura.
Nell'eventualita in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di
fornitura di materiale, i COM provvedera a comunicare le modifiche di progetto 8
settimane prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori.

153.200  Modifiche.
Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere
aggiudicate senza che I'l'mprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi
genere.

160 Suddivisioni.

R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511).

R 162.100 | costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei
costi eCCC-E (SN 506 511).

200 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, allegati all'offerta.
210 Descrizione semplificata.
R 219 Per la messa in appalto vale:

R 219.100 In ordine di priorita:

a) il capitolato d’appalto (CPN 102/103);

b) il modulo d’offerta;

c) ipiani ed i documenti d’appalto;

d) le condizioni generali per 'esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118;

€) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni
professionali.

220 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione.
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221 Genere di procedura.

221.100 Procedura di appalto libera.

a) lalegge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 8 della LCPubb del 20.2.2001 ed
il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive norme
integrative;

Contro la presente documentazione di gara & data facolta di ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo entro 10 giorni dalla data di ricezione degli atti.

222 Offerte parziali.

222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.

223 Criteri di idoneita.

223.100 Olire che ottemperare i criteri di idoneita previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma
dell’'offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’'inoltro
dell’'offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad
effettuare i relativi controlli.

223.200  Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte formati da
ditte aventi il domicilio o la sede in Svizzera.

223.300 | concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione — della Commissione paritetica
competente — comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie
seguenti: pittore.

223.400 L’offerente deve avere realizzato almeno un’opera da pittore interno per un importo IVA
compresa uguale o maggiore di CHF 30’000 realizzato e terminato negli ultimi 5 anni.

24 Criteri d'aggiudicazione.

224100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni.

Nell'assegnazione dei punteggi la nota sara espressa con due decimali dopo la virgola e
arrotondata per eccesso.

Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sara assegnata la nota minima
equivalente a 1.
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224.110  Criteri d'aggiudicazione:
| Criteri | Sotto criteri |
| 01 | Economicita-Prezzo | 50 %
01.1  |Importo globale dell'offerta 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 02 | Attendibilita dei prezzi | 20 %
02.1 | Attendibilita dei prezzi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 03 | Referenze ed esperienze | 15 %
03.1 | Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 04 | Prontezza d’intervento | 7 %
04.1 | Prontezza d'intervento 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 05 | Formazione apprendisti | 5 %
05.1  |Formazione apprendisti 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 06 | Perfezionamento professionale | 3 %
06.1 | Perfezionamento professionale 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| Totale | 100.00 % |

224.130

224140

224.200

224.210

Qualora le offerte giudicabili sono inferiori a tre e superiori a uno, il fattore di ponderazione
economicita-prezzo assumera anche la percentuale prevista per I'attendibilita dei prezzi,
lo stesso principio sara adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo
depositato del COM

Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per I'aggiudicazione, rimarranno invariati.

Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il
CONCoOrso.

Assegnazione della nota sul prezzo.

Economicita — prezzo.

Importo globale dell'offerta

Assegnazione della nota sul prezzo

La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sara assegnata
applicando la seguente formula riportata percentualmente:

Nm x = N *
Nx = Nmax' W (Px'Pmin)

Note:

1 Nota minima Nyn

4  sufficienza Ng

6 Nota massima Npax

Ny Nota per un importo Py

Condizioni per I'economicita: S$=20%
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Importi:
Pmin Importo offerta piu bassa
Ps Importo corrispondente alla nota 4 Ps = Pmin* (1+ S%)

224.300

224.320

Py Importo di un'offerta x

Assegnazione della nota sull'attendibilita dell'offerta.

Attendibilita dei prezzi.

L'attendibilita del prezzo nel suo globale sara valutata in base alla media delle offerte che
rientrano nel preventivo del COM.

Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno
escluse dalla gara d’appalto.

In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal
COM con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), Sara assegnata una nota da 1 a 6 che diminuira
proporzionalmente rispetto al valore P, dell'offerta di riferimento calcolata.

Formula: P, =P,

P.- Prezzo diriferimento
P,- Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM

Condizioni per I'attendibilita dei prezzi: f1=5% fo=15%

Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara
d’appalto.
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Note N A f1 1
64
5 =
2| f2 i 5 f2 R
| M \
Pmin Pinf Psup Pmax g Importi Px
v
Pr
Px < |:)min N=1
5*( Px' I:>min)
Prmin < Px < Pin =1+
' N L F>inf' |:,min
I:’inf < Px < |:’sup N=6
F>sup <Px<Pmax N=1+ S(Pmax'Px)
Pmax' Psup
Px 2 I:’max N=1
224500 Assegnazione della nota sulla qualita dell'offerente e dei prodotti.

224.510

Referenze ed esperienze per lavori analoghi.

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri:

Lavori per opere da pittore interno per un importo delle opere IVA compresa maggiore o

uguale a CHF. 30'000 eseguite (e terminate) entro la data d’inoltro dell’offerta.

Le valutazioni avverranno nel seguente modo:

Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o piu lavori* analoghi eseguiti dall'offerente

negli ultimi 5 anni.

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Il valore della nota verra in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo

percentuale (%).
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L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali &
stato eseguito il lavoro.

* Allegare una distinta con indicata localita, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente
appaltante (come indicato alla posizione 252.120).

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta
I'esclusione della gara d’appalto.

224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere.

224.620 Prontezza d'intervento.
L’offerente dovra indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la
valutazione avverra con il seguente punteggio.
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento:

giomi 1 ... Pti.6
giomi 2 ... Pti.5
giomi 3 ...... Pti.4
giomi 4 ... Pti.3
giomi 5 ... Pti.2 (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni)

La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla
gara d'appalto.

224700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale.

224.710 Formazione apprendisti.
Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti”, fa stato la scheda informativa del
centro di consulenza LCPubb (http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-
pubblici/lcommesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche),
valida a partire del 01.07.2016.

Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:
Anno Numero
apprendisti
Anno 5 1 (Marco)
Anno 4 0
Anno 3 2 (Luigi, Carlo)
Anno 2 2 (Luigi, Carlo)
Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 6

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni ........................
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi?

Si[] No[_]
| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti
nei termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.
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224.720 Perfezionamento professionale.
Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda
informativa del centro di consulenza LCPubb
(http://www4 ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-pubblici/lcommesse-e-appalti-
pubblici/lcommesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), valida a partire del 20.10.2016.

Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:

Anno Numero
dipendenti in
perfezionamento

Anno 5 1 (Marco)

Anno 4 0

Anno 3 1 (Carlo)

Anno 2 2 (Carlo, Luigi)

Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 5

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5anni ........................
| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti
nei termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.
225 Trattative.
225100 Non viene condotta alcuna trattativa.
229 Consorzio.
229.100 Secondo indicazioni dell’avviso di gara pubblicato sul FU o nella lettera d'invito.
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta.
231 Iscrizione all'appalto.
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.
232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese.
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.
233 Sopralluoghi.
233.310  Sopralluogo individuale autonomo.
Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta.
234 Informazioni.

234.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale

235 Lingua e valuta.
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235.100  Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana.

235.200 La valuta dell'offerta € il Franco svizzero (CHF).

236 Luogo e termine per I'inoltro dell'offerta.

236.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito).

237 Apertura dell'offerta.

237.100  Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito).

238 Validita dell'offerta.

238.100 Dalla data d’apertura dell’'offerta, 6 mesi con possibilita di prolungamento.

238.200 Il COM siriserva la possibilita di richiedere un altro prolungamento del termine di validita
dell'offerta.

240 Documenti per I'appalto.

241 Documenti consegnati.

241.100 Capitolati d'appalto e modulo d’offerta.

241110 L’elenco prezzi con le disposizioni particolari (CPN 102), le basi di calcolo (CPN 103) e gli
allegati, formano il capitolato d’appalto.

241.200 Descrizione del progetto, relazioni tecniche, piani dei termini, programmi dei lavori.

241.210 Piano area di cantiere, programma lavori allegati al modulo d'offerta.

241.300 Piani, perizie, schemi e simili.

241.310 Piani di progetto allegati al modulo d'offerta.

243 Documenti consultabili.

243.200 Piani, schemi e simili.

243.210  Piani di progetto allegati al modulo d'offerta

250 Offerta.

251 Modalita d'inoltro.

251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta
compilata manualmente in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati
conformemente alle condizioni di appalto.

251.300 L'offerente pud proporre:

1. Prodotti equivalenti offerti

| materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con I'indicazione “prodotto
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della
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252

252.100

252.110

singola posizione. L'offerente & tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’'indicazione, nel modulo
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verifichera I'equivalenza del prodotto
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’'offerta.

2. Prodotti come da richiesta del COM

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e
fabbricante) non & tenuto ad allegare le schede tecniche ma & comunque tenuto a
compilare il modulo d’offerta con 'indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza
dell'indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non
verra esclusa immediatamente ma sara tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una
dichiarazione con la quale conferma I'utilizzo del prodotto di riferimento del COM

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine

perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta

I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Allegati dell'offerente.

Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con I'elenco prezzi.

a) Dichiarazioni comprovanti 'avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti
contributi sociali:

- AVS/AI/IPG;

- SUVA o istituto analogo;

- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

- Cassa pensioni (LPP);

- Contributi professionali;

- Imposte alla fonte;

- Dichiarazione avvenuti pagamenti PEAN per le ditte assoggettate CCL PEAN.

Le dichiarazioni comprovanti 'adempimento dei pagamenti degli oneri sociali devono
attestare 'adempimento dei requisiti al giorno esatto dal’emittente ma almeno:

- periconcorsi da inoltrare dal 1. gennaio al 30 giugno, 'avvenuto pagamento degli
oneri sociali fino al 30 settembre dell’anno precedente

- periconcorsi da inoltrare dal 01 luglio al 31 dicembre, 'avvenuto pagamento degli
oneri fino al 31 marzo dell’anno in corso

b) Dichiarazioni comprovanti 'adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio:
- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato;

€ non devono essere state rilasciate piu di 6 mesi prima la scadenza del concorso.
c) Dichiarazioni attestanti il rispetto del CCL al quale si riferisce la commessa:

- Dichiarazione della commissione paritetica competente;

€ non devono essere state rilasciate piu di 6 mesi prima la scadenza del concorso

oppure

Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch)
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252.120

252.200

252.220

R259

259.100

Per le dichiarazioni di cui allart. 39 RLCPubb/CIAP & sufficiente la produzione della
relativa documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sara
espletata alla data del termine per l'inoltro delle offerte. Qualora I'offerente non dovesse
figurare nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se
richiesto, il committente procedera ai sensi dell’art. 39 cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a
richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione.

Resta riservata la facolta del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali
per verifica”.

Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano I'esclusione dell’offerta.

d) La decisione sulla domanda di iscrizione all’Albo LIA emessa dalla Commissione di
vigilanza LIA, se gia in possesso del concorrente o altra documentazione ivi relativa.

e) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche.

f)  Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie
al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato.

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse
si riferiscono. La documentazione potra essere presentata anche in fotocopia.

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Inoltre i seguenti documenti:

a) lista referenze per lavori analoghi;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta I
esclusione dalla gara d'appalto.

Il committente si riserva la facolta di richiedere successivamente i seguenti documenti.

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi);

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210;

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che il offerente non si
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 38 cpv.1 lett b) del RLCPubb (art. 38 cpv.
2 RLCPubb);

d) Completazione del piano di controllo qualita con allegate tutte le certificazioni;
e) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini
definiti dal COM, comporta I’ esclusione dalla gara d'appalto.

Dopo I'aggiudicazione I'offerente dovra fornire al COM una copia della polizza RC.

Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura.

Motivi d'esclusione.
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259.110 Il COM depositera, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica
per le procedure a invito, in busta chiusa I'importo massimo preventivato per la
realizzazione dell’'opera a concorso.
Il preventivo sara aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute
(data apertura vedi FU o lettera invito).
Le offerte il cui importo supera I'importo massimo preventivato non saranno prese in
considerazione per I'aggiudicazione.
Contro il preventivo depositato, i concorrenti hanno facolta di ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni dalla data di apertura delle offerte.

259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di
giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso.

259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta I'esclusione dell'offerente dal
CONCorso.

259.130  Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, I'offerta sara esclusa.

259.140 A) L’offerta inoltrata da un offerente che & stato aggiudicatario di una precedente delibera
e che si & reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia
con il committente Stato quali l'interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo
I'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere o qualsiasi altra violazione grave del
contratto per I'esecuzione delle opere aggiudicate, sara considerata come non giudicabile.

259.200  Annullamento delle procedure.

259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’'art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto
d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto.

Non aggiudicazione

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in
caso di ricorsi, il COM si riserva gia sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la
delibera.

259.220 Nell’'eventualita in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di
annullare la procedura d’aggiudicazione.

259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento.

260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori.

261 Varianti.

261.100 Le varianti non sono ammesse.

270 Prestazioni di garanzia.

271 Prestazione di garanzia richieste dal COM.

271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione
dei lavori di costruzione".

271110  Trattenuta in contanti secondo I'art. 150 norma SIA 118.

271120

Garanzia solidale secondo I'art. 181 della norma SIA 118.



Oggetto: RISANAMENTO ICEC, BLOCCHI D + P - Bellinzona Pagina: 22
Opera da: Pittore interno Data: 23.11.18
271.200 Garanzia di buona esecuzione.

271.210

R272

272.100

300

320

321

321.100

321.110

321.200

321.210

321.300

321.310

322

322.100

322.110

330

331

331.100

331.110

331.200

331.210

Ai possibili aggiudicatari della commessa pud essere richiesta la presentazione, prima
dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP.

La garanzia deve essere presentata come il modello allegato.

Sono pure impegnative le condizioni contenute nello stesso. Il testo € da riprendere
integralmente senza aggiunte né modifiche.

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni
lavorativi dalla relativa richiesta.

Garanzia di restituzione d'acconto.

Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opera il COM
richiede una fideiussione (garanzia di restituzione d'acconto - fideiussione solidale) valida
fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da parte del COM), pari
all'importo equivalente alla richiesta d'acconto.

Terreno destinato alla costruzione, particolarita locali.

Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici.

Terreno.

Terreno, profondita del gelo.

Terreno alluvionale.

Rapporti geologici.

"Captazione e reimmissione di acqua sotterranea ad uso termico. Relazione
idrogeologico", Geolog, Bellinzona, 08.05.2016.

Rapporti geotecnici.

"Rapporto tecnico-scientifico”, Dott. Domenico Pileggi, Bellinzona, gennaio 2017
Acqua di falda, zone protette.

Acqua di falda, livello della falda freatica.

Livello terreno: 225.0. Profondita della falda: 5.30-5.40 m.

Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti.

Condotte fuori terra.

Linee elettriche.

Da verificare sul posto direttamente dall'imprenditore.

Linee di contatto.

Da verificare sul posto direttamente dall'imprenditore.
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331.300 Condotte e cavi.

331.310 Da verificare sul posto direttamente dall'imprenditore.

350 Ostacoli, limitazioni, difficolta.

351 Ostacoli, limitazioni e difficolta.

351.100 Causati da attivita esistenti, attivita del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro,
lavoro a turni e coimprenditori.

351.110 Durante I'esecuzione dei lavori, dovranno essere garantiti gli accessi pedonali e veicolari
alla proprieta.

351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili.

351.210 L’assuntore dovra utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e
dimensioni, confacenti al luogo d’impiego.
L’offerente deve prendere tutti i provvedimenti atti a garatire la protezione della struttura
esistente. Eventuali ripristini di danni causati durante i lavori sono a carico suo.

351.300 Vista la concomitanza dei lavori con I'utilizzo degli edifici attigui, I'offerente & tenuto a
prendere tutte le misure possibili al fine di limitare il rumore prodotto durante i lavori..

360 Collegamenti viari del cantiere.

361 Con accesso su strada.

361.100 Strade, piste e simili.

361.110  Per una corretta informazione in merito alle difficolta e alle peculiarita dei lavori, si
sottolinea che 'accesso e la disposizione del cantiere saranno da verificare sul posto.
Accesso al cantiere da Viale Stefano Franscini (vedi allegato).

370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere.

371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.

371.100 Posteggi.

371.110  Vedi allegato.

371.200 Aree di trasbordo.

371.210  Vedi allegato.

371.300 Aree di deposito.

371.310  Vedi allegato.

371.400 Protezione del cantiere.

371.410 Vedi allegato.

400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di

smaltimento.
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420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi.

421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi.

421.100 1l COM mette a disposizione gratuitamente la superficie per I'area di cantiere.

422 Utilizzazione a pagamento di fondi appartenenti a terzi.

422.100  L'utilizzo del suolo pubblico o privato, oltre a quello messo a disposizione dal COM, deve
essere convenuto e autorizzato. Ogni onere € da comprendere nei prezzi d'offerta.

430 Condotte d'approvvigionamento.

431 Approvvigionamento di elettricita.

431.100 L'offerente provvedera all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione
dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie
fino ai punti d'erogazione.

Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari.
L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai
piani cosi come l'illuminazione di servizio sara a carico del COM.

L'allacciamento dovra essere eseguito da un installatore autorizzato.

Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale.

432.100 Allacciamento provvisorio:

L'offerente provvedera all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione
dall’Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di
erogazione.

Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari.

Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili.

442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.

442.400 Prestazioni fornite dall'offerente.

I rifiuti di cantiere sono da smaltire in ossequio alle prescrizioni legali federali e cantonali.
Occorre applicare la raccomandazione SIA 430 sullo smaltimento dei rifiuti di cantiere.
Tutti i rifiuti che non possono essere depositati nell’'area di cantiere vanno smaltiti entro la
fine della giornata lavorativa. L’'imprenditore prende i provvedimenti necessari al fine di
evitare il deposito abusivo di rifiuti sul cantiere stesso. Per lo smaltimenti dei rifiuti speciali
di cantiere va ossevata I'Ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS) che prevede di
affidarli a una ditta specializzata. Le relative spese sono da includere nei prezzi unitari
dell’'offerta.

442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi.

Prescrizioni relative alle modalita di pulizia.

L'offerente & giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica
autorizzata.



Oggetto:
Opera da:

RISANAMENTO ICEC, BLOCCHI D + P - Bellinzona Pagina: 25
Pittore interno Data: 23.11.18

500

520

521

521.100

521.110

523

523.100

523.200

523.300

L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, € da includere nei prezzi
dell'offerta.

La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sara ripartita fra le ditte
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di
liquidazione.

Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente.
Protezione di persone e di beni immobili.

Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti.

Pericoli.

Prima dell'inizio dei lavori I'assuntore € responsabile di effettuare tutti gli accorgimenti
necessari al fine di evitare danni a cose e persone prestando particolare attenzione
soprattutto negli orari di lezione.

Sicurezza sul lavoro.

L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3
dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’'offerta, vedi pos.
252.110).

Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.

L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire
I'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai
pericoli indicati alla pos. 521.100.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario.

L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni
opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovra essere sottoposto all’approvazione del
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.

Il piano di sicurezza dovra essere allestito tenendo conto di:

- obiettivo e concetto di sicurezza,

- scenari di pericolo,

- responsabilita,

- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera,
- controlli specifici per generi d’opera.

Settimanalmente I'offerente dovra compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficolta. Sono inoltre da
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e.
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando
necessario.

Tutte le spese per l'organizzazione, la gestione, I'applicazione e gli oneri delle misure di
sicurezza sono da calcolare nell'offerta.
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523.400 L'offerente € totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in
relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovra,
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire 'accesso a persone estranee e
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni.

530 Protezione del cantiere.

531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.

531.100 Contro I'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.

531.110 L'offerente deve assicurare che I'accesso al cantiere non venga permesso ai non addetti
ai lavori. L'accesso al cantiere agli estranei & concesso solo previa autorizzazione della
DL.

540 Protezione dell'ambiente.

541 Protezione contro lI'inquinamento atmosferico.

541.100 Prescrizioni.

541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione
2009).
www.ssic-ti.ch/ambiente.html
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva:
Gruppo B

542 Protezione contro il rumore.

542.100  Prescrizioni.

542.110 Direttive comunali, cantonali e federali in materia di repressione dei rumori molesti.
Vista la concomitanza dei lavori con I'utilizzo dell’edificio, I'impreditore & tenuto a prendere
tutte le misure possibili al fine di limitare il rumore prodotto durante i lavori.

550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna.

551 Protezione delle acque di superficie.

551.100 Prescrizioni.

551.110  Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in
vigore al momento dell’'inoltro dell’'offerta sono da comprendere nei prezzi esposti.

552 Protezione delle acque sotterranee.

552.100 Prescrizioni.

552.110  Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in

553

vigore al momento dell’'inoltro dell’'offerta sono da comprendere nei prezzi esposti.

Protezione del suolo.
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553.100  Prescrizioni.

553.110  Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in
vigore al momento dell’'inoltro dell’'offerta sono da comprendere nei prezzi esposti.

600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale.

620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione,
programma dei lavori.

621 Procedimento dei lavori.

621.100 Prima dell'inizio dei lavori il COM/DL allestira un programma lavori vincolante con la ditta
assuntrice.

624 Programma dei lavori.

624.100 Programma lavori generale vincolante allegato. Se per motivi riconducibili al COM i lavori
venissero posticipati, I'offerente deve mantenere la medesima tempistica prevista nel
programma lavori pos. 621.100 posticipati di conseguenza. Mentre se i motivi sono
causati dall'offerente, lo stesso sara tenuto a risarcire il COM con le penali previste.

630 Termini, scadenze.

631 Termini per i lavori di preparazione.

631.100 Termini e scadenze definiti dal programma lavori allegato.

632 Inizio dei lavori.

632.100 Inizio probabile dei lavori delle opere a concorso: aprile 2019.

632.200 Se per motivi indipendenti dal COM Tl'inizio dei lavori & ritardato I'offerente non avra diritto
ad alcun risarcimento.

632.300 Prima dell'inizio dei lavori la ditta aggiudicataria & tenuta a fornire al committente la lista
dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle
autorita preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovra
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM
(art. 36 RLCPubb/CIAP).

634 Messa in esercizio, consegna dell'opera.

634.100 Termini e scadenze definiti dal programma lavori allegato.

640 Premi, penali, regola bonusmalus.

642 Penali.

642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti dal programma lavori

COM/DL indicato alla pos. 621.100 e nel caso di mancato rispetto del grado di prontezza
d’intervento di cui alla pos. 224.620 verra applicata una penale di CHF 300.-- al giorno
lavorativo.
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650 Procedure in caso di controversie.

651 Procedure in caso di controversie.

651.100  Altre procedure in caso di controversie.

651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.

R 652 Ordine di priorita dei documenti del contratto d’appalto.

652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).

2. Le condizioni particolari:
a) Il promemoria della discussione d'offerta;
b) Capitolato d’appalto.
3. L'elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta).
4. | piani e i documenti allegati.
5. Le condizioni generali:
a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione”;
b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;
¢) Nell’'ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni
professionali purché citate nei documenti contrattuali.

700 Normative, esigenze particolari.

720 Normative SIA.

721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.

721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale I'edizione in vigore alla data di riferimento
(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni
generali per I'esecuzione di lavori di costruzione".

721.200 Valgono inoltre:

SIA 190; 198; 205; 244; 246; 260; 261; 266.

730 Normative VSS.

731 Norme e raccomandazioni VSS.

731.100 Le norme VSS citate in un qualsiasi documento contrattuale sono applicabili. Valgono le
norme in vigore al momento dell'inoltro dell'offerta.

740 Normative d'altre associazioni professionali.

741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.

741.100 Oltre a quanto citato vanno osservate tutte le leggi, le ordinanze e le prescrizioni, federali,
cantonali e comunqli in vigore.

R 790 Deroghe alle norme SIA.
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R 791

R 791.200

R791.300

R791.400

R 791.500

R 791.600

800

Descrizione delle deroghe.
Norma SIA 118

Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantita.

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell’elenco prezzi sono
prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso I'offerente deliberatario.

| prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni.

L'offerente non pud quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei
quantitativi.

Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta.
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per
opere prevedibili ed accertabili gia in fase d’offerta.

I COM, a suo giudizio, pud variare o sopprimere le quantita esposte nel modulo d’offerta
senza che I'Offerente esecutore possa avanzare pretese.

Art. 87 (precisazione).

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno
riconosciuti.

Art.135 (deroga).

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, &
d'esclusiva competenza dell’offerente.

Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica.

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente & tenuto a notificare al COM I'avvenuto
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale.

Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovra essere trasmesso al COM il quale
provvedera a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione
lavori non & autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del
COM per importi superiori al 10% dell'importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.

Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze,
la liquidazione finale € da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze
sono da appianare al piu presto.

Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento.

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154
cpv. 2) ed é pagabile entro 30 giorni ( art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in
seguito rivelarsi dovuti.

Resta riservata la disposizione dell'art. 152 per la parte del credito corrispondente alla
trattenuta del COM.

Lavori di costruzione, esercizio del cantiere.
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830 Disposizioni riguardanti il cantiere.

831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito.

831.100 Secondo il piano di cantiere allegato.

833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili.

833.100  Secondo il piano di cantiere allegato.

834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di
immagazzinamento.

834.100 Secondo il piano di cantiere allegato.

Su richiesta del COM Tl'offerente & tenuto ad attestare se i diritti di proprieta delle
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua societa o se sussistono diritti
di terzi.

Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprieta,
I'offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori.
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, I'entita e
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o
assicurativa.

R838 Cartello pubblicitario.

838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice.

840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni.

841 Misurazioni.

841.100 Concetto.

841.110 L’offerente deve controllare le misure sui piani in suo possesso. Eventuali differenze o
inesattezze riscontrate devono essere tempestivamente segnalate alla DL. La mancata
segnalazione obbliga I'assuntore a rispondere dei danni che ne derivano.

842 Tracciamenti.

842.100 Concetto.

842.110 Itracciamenti secondo i piani di progetto necessari all’esecuzione dei lavori sono compito
dell’'offerente. Gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi d’offerta esposti.

843 Misurazioni di controllo.

843.100 Piani e concetti di controllo.

843.110 Le misurazioni inerenti i lavori svolti dovranno avvenire in contraddittorio tra 'assuntore e

la DL.
Tutte le opere eseguite in conformita degli atti contrattuali saranno rilevate, misurate e
registrate.
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Quantita eccedenti quelle di progetto, non ordinate dalla DL, non verranno riconosciute,
mentre delle quantita inferiori verra dedotto I'importo corrispondente in fase di

liquidazione.

850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio
invernale.

853 Manutenzione e pulizia.

853.100 L'offerente & giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza.

L'onere & da includere nei prezzi unitari.

860 Demolizione controllata, ripristino.
862 Ripristino dopo ultimazione lavori.

862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei
lavori o della chiusura del cantiere.

862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono
essere sistemate alla situazione pre-esistente.

900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori.
920 Assicurazioni del COM.
921 Assicurazione responsabilita civile del COM.

921.100 1l COM non stipula un'assicurazione RC.

922 Assicurazione dei lavori di costruzione.

922.100 Il COM conclude un assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung).
L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa),

ammonta allo 0.3 %.

930 Assicurazioni dell'offerente.
Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.

931 Assicurazione responsabilita civile dell'offerente.
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro.
Danni corporali: CHF 5'000'000.-
Danni materiali: CHF 5'000'000.-

931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi:

- l'offerente oppure I'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira
l'impegno da quest'ultimo;

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;
- il contratto assicurativo non viene prolungato;

- il premio assicurativo non € stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.
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L'assicuratore dell'offerente s'impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM.

L’offerente ha I'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti.

Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, I'acqua di falda, il traffico pubblico
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a
impianti di erogazione, l'offerente & tenuto ad avvertire immediatamente gli organi
competenti

933 Assicurazioni speciali.

933.100 | veicoli dell’'assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione
RC per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti
effettuati per conto dell’assuntore.

940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni.

941 Rapporti.

941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.

941.110  Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E).

Per lavori secondo prezzi globali.

Per lavori secondo prezzo forfetario.

Per lavori a regia.

Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.

L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno
precedente.

942 Fatturazione delle variazioni di prezzo.

942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo".

943 Fatturazione e flusso dei pagamenti.

943.100  Prescrizioni amministrative.

Tutte le fatture e le richieste di pagamento con lindicazione delloggetto, sono da
indirizzare a:

Sezione della logistica

Area della Realizzazione e dell’Esercizio del sopraceneri.

Via del Carmagnola 7

6501 Bellinzona

Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale

943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per I'utilizzo della tariffa a
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento).

943.140 La fatturazione dei lavori eseguiti dovra essere fatta mensilmente. L'IVA non & da
includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sullimporto totale della
fattura.

943.150 L’offerente non potra in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia

senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare
ordine scritto.
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944

944.400

944.410

945

945.200

945.210

945.300

Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.

Pagamenti di situazione.

Condizioni e spiegazioni.

a)

Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori.

Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera
precisa secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511),
descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa
dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione
dell’elemento secondo la gerarchia eCCC-E, la sua definizione e la quantita di
riferimento.

La rendicontazione delle attivita (situazione) dovra evidenziare i tipi di elementi
utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l'elenco delle prestazioni
(posizioni CPN), le quantita, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione
appaltante rendera disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti.

Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche
saranno rifiutati. | competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le
norme contrattuali.

Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione
della liquidazione finale, I'offerente € tenuto a rimanere a disposizione della DL e del
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o
correggere bollettini errati o non conformi.

I COM potra versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei
lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a
valere quale garanzia per I'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo
dell'opera.

L'offerente dovra presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni
fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’'offerente, non
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, i COM si
riserva il diritto di adeguare I'importo richiesto.

Divieto di cessione o di pegno.
L’offerente non pud né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente
contratto senza I'esplicito consenso del COM.

Liquidazione finale.

Termini per il controllo della liquidazione finale.

Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe.

Termine per il pagamento della liquidazione finale.
Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe.
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945.400 Trattenute.

R947

947.100

950

951

951.100

952

952.100

960

963

963.100

963.110

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l'art. 152 della norma SIA
118.

Tasse.

Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente
a carico dell’'offerente.

Autorizzazioni, disposizioni delle autorita.

Autorizzazioni.

Vanno richieste tutte le autorizzazioni necessarie in riferimento all’appalto.
Disposizioni delle autorita.

Per I'esecuzione delle opere descritte, I'offerente & tenuto ad osservare tutte le ordinanze
comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, polizia, ecc.

Ogni contratto o accordo stipulato dall’offerente con enti e autorita dovra essere
preventivamente discusso e approvato dalla DL.

Gli oneri derivanti da tali accordi e dai relativi permessi devono essere compresi nei prezzi
esposti.

Controlli dell'esecuzione dei lavori.
Controlli e prove di qualita.
Materiali e prodotti.

La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e
a carico dell'offerente.

Le prove preliminari previste dal piano dei controlli di qualita sono indennizzate con le
posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i
requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente.

Gli oneri per i controlli durante esecuzione sono assunti dal COM e indennizzate secondo
apposite posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero
i requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente.

Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle
prove (intermedi o finali) direttamente alla DL al piu presto possibile.



Oggetto: RISANAMENTO ICEC, BLOCCHI D + P - Bellinzona Pagina: 35
Opera da: Pittore interno Data: 23.11.18
4. Basi di calcolo (CPN 103).
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi
dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari.
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione,
paragrafi da 100 a 400.
111.100  Quale data di riferimento vale:
Data d'inoltro dell' offerta.
112 Contratto nazionale mantello CNM.
112.100 Vale:
112.110  Associazione:
Data di edizione: ............cocooiiiiiiiiiiii e,
113 Contratto collettivo di lavoro CCL.
113.100 Vale:
113.110  Associazione:
Data di edizione: ............cooooiiiiiiiiiiien,
700 Variazioni di prezzo.
700.100  Periodicita di fatturazione delle variazioni di prezzo.
700.130  Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente.
A saldo finale delle prestazioni non saranno piu riconosciute richieste di aumenti.
700.790 Metodo utilizzato

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazione dei
prezzi nel settore della costruzione: per il presente concorso € utilizzato il sistema:
Metodo parametrico MP

Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo.

Basi di calcolo.

a) Quota parte fissa: % 20.

b) Quota trasferibile: % 80.

Indice dei prezzi al consumo.
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P. d'Opera: Progetto generale

Descrittivo e modulo d'offerta No. 18170

Lordo Netto

Ricapitolazione per Incarico, Suddiv.secondo Elementi

18170 Opere da pittore interne
G Finitura interna edificio

G 1 Parete divisoria, porta, portone e finestra

G 1.4 Porta interna, portone interno

G 3 Rivestimento di pareti e di pilastri

G 3.3 Rivestimento finale di pareti

G 4 Rivestimento di soffitti

G 4.3 Rivestimento finale di soffitti

Totale s sveseesssseeessseeeenes
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 18170

18170

285.

1

Opere da pittore interne
Opere da pittore interne

000

500

510

511

512

520

521

522

.300

.100
110

.100

.001

Condizioni

. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazioni per I'utenza", cifra 6).

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per I'utenza", cifra 10).

Lavori di finitura, su base concorrenziale, in riferimento
ai prezzi a regia delle associazioni

Basi e condizioni

Prezzi a regia.

Per tutta la durata dei lavori
valgono i prezzi della tariffa
a regia in vigore al momento
dell'inoltro dell'offerta.

Le variazioni di prezzo sono
calcolate in analogia a quelle
dei lavori eseguiti a misura.

Base per i prezzi a regia.
Prezzi applicati:
Associazione .................
Sezione .......ccccveeeee..

Data di edizione .............

Salari

Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

Ribasso % .......cccuuvee....
Fattore =

(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ......ccccccce....

Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

Somma dei salari secondo i
prezzi a regia.
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522.

530

532

533

540

542

544

111

001

100

.001

.100

.001

:G14 1'500
:G 3.3 3'000
:G4.3 1'500
:Totale 6'000

Materiali

Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

Ribasso % .......ccccuvvnnnee

Fattore =

(100 - ribasso) : 100.

Fattore = ...

Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

Somma dei materiali secondo i

prezzi a regia. :G14 500
:G 3.3 1'000
:G4.3 500
:Totale 2'000

Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio

Ribasso dell'imprenditore compresa la conduzione. Calcolo
del fattore.

Ribasso % ......ccccceuee.....
Fattore =

(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ......cccceeee...

Computo compresa la conduzione. up = Fr., prezzo unitario
= fattore.

Somma degli importi di macchi-
ne, apparecchi, attrezzi e ma-
teriale di esercizio secondo i

prezzi a regia. :G14 500
:G 3.3 1'000
:G4.3 500
:Totale 2'000

Totale Lavori a regia

up
up
up
up

up
up
up
up

up
up
up
up
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000

010

011

.200

.100
110
.200
210
.300
310

400
410

420

430

Condizioni

. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale
(v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza",

par. 10).

Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di computo della norma
SIA 118/257 "Condizioni gene-
rali per le opere da pittore e

di tappezzeria", nonché le de-
finizioni dei termini tecnici.

| sottoparagrafi 010, 020

e 030 vengono ripresi in modo
inalterato dal CPN e quindi
riportati integralmente qui di
seguito.

Regole di retribuzione

Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-
guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.

In generale.

Raccordi a opere contigue (delimitazione).

Per i ponteggi e le scale.

Altezza di lavoro fino a m 3,0 dalla base d'appoggio.

Per la pulizia.

Eliminazione a secco di polvere e di altra sporcizia dalle
parti d'opera da trattare.

Per i lavori accessori.

Svitatura e riavvitatura di ante di finestre a doppia
vetratura.

Smontaggio e rimontaggio di ante di finestre e di porte,
una sola volta.

Trasporto di parti d'opera trattate dall'officina del-
I'imprenditore al cantiere.



Progetto:

Incarico:

106¢c icec risanam. D+P
E4012

18170 CPN Costruzione: 675 Opere da pittore interne e di tappezzeria 1/13 (V17)

Pagina: 5
23.11.2018
CCC: 285.1

011.440

500
510

.600
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.700
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.720

012

.100
110
120
.200
210
.220

230

.300
310
400
410

420

430

Smontaggio e rimontaggio di placche di copertura di im-
pianti elettrici nell'ambito dei lavori di rinnovo.

Per i campioni.

Campionari portatili con campioni di colore o di tappezze-
ria fino al formato A4.

Per la preparazione del supporto.

Carteggiatura a secco del supporto, di superfici lisciate
con stucco e di superfici con applicazioni.

Ritocchi di piccoli difetti isolati del supporto.
Per I'applicazione di prodotti vernicianti.

Trattamento di ferramenta con lo stesso prodotto di fine-
stre, porte, ecc.

Colore da bianco a bianco sporco. Per i colori di pavi-
menti, di mordenzature e di velature valgono quelli
contrassegnati come standard disponibili nell'assortimento
del fornitore.

Prestazioni non comprese. Le prestazioni seguenti vengono
retribuite separatamente all'imprenditore, nel caso in

cui hon vengano eseguite a cura del committente.

In generale.

Misure di protezione contro gli influssi atmosferici.
Riscaldamento supplementare dei locali.

Per i lavori accessori.

Smontaggio e rimontaggio di porte scorrevoli.

Smontaggio e rimontaggio di ante di finestre di protezione
(finestre invernali).

Smontaggio e rimontaggio di ferramenta e guarnizioni di
finestre e porte.

Per i campioni.
Realizzazione di superfici campione sul posto.
Per la preparazione del supporto.

Carteggiatura a umido di superfici con applicazioni e di
superfici lisciate con stucco.

Trattamento preliminare del supporto dovuto alla non ido-
neita a ricevere il ciclo di applicazioni previsto, p.es.
presenza di corrosione, residui di lubrificanti, strati di
fondo danneggiati.

Riempimento di giunti e di fessure aperti, completamento
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012.430 del mastice mancante di vetrate e riempimento dei pori del

020

021

022

440

.500
510

520

.100

.200
.300

.100
110

legno prima dell'applicazione di vernici non coprenti.

Stuccatura parziale o completa e uguagliamento del colore
dell'alburno.

Per I'applicazione di prodotti vernicianti.

Delimitazione delle diverse applicazioni sullo stesso sup-
porto all'interno di un'unica superficie o di una parte di
essa.

Ritocchi.

Metodi di misurazione

Regole di computo generali.

Salvo altra indicazione, la misurazione viene eseguita in
base alle regole di computo riportate in seguito. Queste
regole valgono sia per i lavori eseguiti sul cantiere che
per quelli eseguiti nell'officina dell'imprenditore.

In linea di principio vale la misura effettiva.

La suddivisione e la formulazione del computo devono per-
mettere di verificare facilmente i calcoli.

Metodi di misurazione per opere da pittore interne e di
tappezzeria.

Computo al metro quadrato.

Salvo altra indicazione, gli elementi seguenti vengono mi-
surati al metro quadrato:

. | pavimenti, i soffitti e le pareti.

. Le ante di porte e di portoni.

. Le griglie a forbice, le griglie avvolgibili e simili.

. Per le aperture, i risparmi e le nicchie valgono le dimen-
sioni in luce o quelle della superficie trattata in modo
diverso.

. Le aperture e i risparmi di singole superfici fino a

m2 2,50, con gli intradossi eseguiti con lo stesso mate-

riale fino a m 0,50 di profondita, non vengono dedotti dal
computo.

. Le aperture e i risparmi di singole superfici fino a

m2 1,0, senza intradossi, non vengono dedotti dal computo.
. Le superfici inferiori a m2 0,50 vengono computate

m2 0,50.

. Per le parti d'opera la cui superficie presenta dei rilie-

vi importanti, le misure delle parti laterali in rilievo ven-

gono computate in supplemento se la loro profondita & supe-
riore a m 0,05. Le superfici curve vengono misurate secondo
il loro sviluppo.

. Gli elementi di tamponamento trattati separatamente di co-
struzioni a traliccio, gli impalcati fra correntini o travi

di acciaio, ecc. di larghezza inferiore a m 0,30 non vengono
dedotti.

. Le ante di porte e portoni vengono computate per ogni
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022.110 faccia trattata. | vetri e altri elementi di tamponamento
non vengono dedotti.
. Le griglie a forbice, le griglie avvolgibili e simili
vengono computate su un solo lato.
. Gli zoccolini e simili di altezza inferiore a m 0,10 non
vengono dedotti dal computo.

.200 Computo al metro lineare.

.210 Salvo altra indicazione, gli elementi seguenti vengono mi-
surati al metro lineare secondo il loro sviluppo:
. | profilati per opere da fabbro.
. | profilati per costruzioni di acciaio.
. Le tubazioni, i canali di ventilazione e simili.
. | profili di legno a sezione circolare, rettangolare o tor-
niti.
. | correntini, le terzere, i tralicci, le travi in vista di
soffitti.
. | telai di finestre: misure in luce.
. | telai di ante di finestre: misure esterne.
. | piombini di finestre: lunghezza profili.
. | davanzali esterni e interni di finestre, le tavole por-
tatende.
. | telai di porte: misura in luce.
. I fianchi di scale.
. | coprifili, le liste di adattamento, di montaggio e
decorative o i contorni trattati separatamente.
. Gli elementi di lunghezza inferiore a m 0,50 vengono
computati m 0,50.
. Per le condotte, i canali di ventilazione e simili; le sa-
racinesche, le flange e simili, nonché le interruzioni fi-
no a m 0,50 non vengono dedotti.

.300 Computo al pezzo.

.310 Salvo altra indicazione, gli elementi seguenti vengono
misurati al pezzo:
. | pilastri e le colonne.
. | piccoli elementi, p.es.
cardini, ganci, rampini, saltarelli.
. | radiatori, i convettori e le piastre riscaldanti, con
indicazione del tipo e delle dimensioni.
. | supporti per i corpi riscaldanti, le mensole.
. Gli elementi per i rifugi della protezione civile, gli
armadietti di distribuzione del riscaldamento, le griglie
di ventilazione e simili.

. I mobili.
030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
031 Terminologia.

.100 Terminologia (1).

.110 Sviluppo: lunghezza totale di superfici parziali contigue su
piu piani aventi la stessa larghezza.
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031.120

130

140

.150

160

.200

210

.220

.230

Carteggiatura: trattamento irruvidente che aumenta la su-
perficie di aderenza fra supporto e applicazione successi-
va.

Rivestimento: insieme degli strati di prodotti vernicianti

da applicare o applicati su un supporto.

. Ripresa di fondo: applicazione destinata al migliora-
mento dell'adesione, alla protezione contro la corrosione,
alla riduzione della capacita di assorbimento e/o al conso-
lidamento del supporto oppure utilizzata come strato imper-
meabile.

. Ripresa intermedia: uno o piu strati applicati fra la
ripresa di fondo e quella finale al fine di ottenere lo
spessore, il potere aderente e/o la proprieta coprente ne-
cessari.

. Ripresa finale: strato piu esterno di un ciclo di appli-
cazioni. Essa influisce in modo determinante sulle caratte-
ristiche della superficie quali colore, brillantezza,

struttura e resistenza agli influssi esterni.

Prodotto verniciante: prodotto da liquido a pastoso o in pol-
vere che, applicato su un supporto crea un rivestimento
protettivo, decorativo e/o con altre proprieta specifiche. Le
proprieta descritte nel CPN si riferiscono alla ripresa fina-
le. La ripresa di fondo e/o quelle intermedie devono esse-
re compatibili con la ripresa finale.

Vernice per velatura: prodotto verniciante i cui coloranti
e/o pigmenti permettono di lasciar trasparire la struttura
superficiale del supporto.

. Vernice acrilica per velatura: prodotto verniciante al-
l'acqua in dispersione acrilica.

. Vernice di resina alchidica per velatura: prodotto verni-
ciante a base di resina alchidica.

. Vernice alla dispersione per velatura: prodotto verniciante
all'acqua in dispersione acquosa sintetica.

. Vernice di resina naturale per velatura: prodotto verni-
ciante a base di resina naturale.

. Vernice all'olio per velatura: prodotto verniciante a ba-
se di legante naturale quali olio di lino, di ricino, di

soia e simili.

Prodotto verniciante senza solventi: prodotto il cui le-
gante viene sciolto o disperso sia in acqua sia in solventi
naturali, p.es. resina liquida.

Terminologia (2).

Stuccatura: lisciatura del supporto mediante stucco. Si
fa distinzione fra:

. Stuccatura parziale fino al % 10.

. Stuccatura parziale fino al % 30.

. Stuccatura parziale fino al % 50.

. Stuccatura completa (% 100 della superficie).

Classi di struttura da | a IV: designano il grado di profila-
tura del supporto e lo suddividono in gruppi di computo.
V. appendice del capitolo stampato o su www.crb.ch.

Colore standard: il colore standard va dal bianco al
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033
.100

bianco sporco. Per i colori di pavimenti, mordenzature e ve-
lature valgono quelli contrassegnati come standard disponi-
bili nell'assortimento del fornitore.

Lavori preparatori: preparazione del supporto (raschiatu-
ra, lavatura, sgrassatura, trattamento alcalino, sverni-
ciatura con solvente o alcalina, spazzolatura, carteggiatu-
ra, srugginitura, stuccatura, sigillatura con mastice) per
renderlo atto alla ricezione di un rivestimento o a un
trattamento preliminare.

Trattamento preliminare: trattamento del supporto con ef-
fetto biocida, idrofobizzante, neutralizzante, regolarizzante
o schiarificante.

Tappezzeria: rivestimento flessibile che, applicato per
mezzo di un prodotto collante, serve a ricoprire pareti e
soffitti. Non fanno parte di questa categoria i rivestimen-
ti con tappeti e prodotti simili.

Abbreviazioni.

FN: fattore di nocivita. Il fattore di nocivita rappresen-

ta una grandezza relativa con la quale si possono paragonare
fra di loro i gruppi di prodotti. Piu il fattore di noci-

vita per kg € basso, minore sara il carico ambientale.

VD: vetratura doppia.

Classi da M1 a M4: classi di qualita dei rivestimenti. V.

scheda tecnica "Beschichtungen auf Weissputz und Spachtelun-
gen" dell'Associazione svizzera imprenditori pittori e ges-

satori ASIPG.

Classe RSU: classe di resistenza alla spazzolatura a
umido. La resistenza alla spazzolatura a umido definisce
la resistenza del rivestimento alla pulitura ripetuta. Nella
norma SN EN 13 300 viene suddivisa fra le classida 1 a 5.
La classe 1 soddisfa le esigenze piu elevate.

GP: gruppo di prodotti. Al fine di permettere una valuta-
zione ecologica (v. "FN: Fattore di nocivita"), i prodotti
sono stati raggruppati in funzione della loro composizione.
Essi soddisfano un determinato profilo di carico ambientale
descritto nell'opuscolo "Oekologisch bewertete Anstrich-
stoffe".

OTRIf: Ordinanza sul traffico dei rifiuti. Essa regola la
consegna, il trasporto e I'accettazione dei rifiuti specia-
li. In vigore dal 1.1.2006.

Sostituisce la OTR.

. Prodotto al solvente. Il legante & disciolto o disperso
in solvente organico.

. Prodotto all'acqua. Il legante & disciolto o disperso
in acqua.

Informazioni.

Gruppi di parti d'opera: il primo livello di classifica-
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033.100 zione del presente capitolo.

100

.200
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Le singole parti d'opera, indipendentemente dal tipo di
supporto e di materiale utilizzato, sono riunite in grup-

pi.

Caratteristiche della superficie (tipi di cassero) del cal-
cestruzzo secondo la norma

SIA 118/262 "Condizioni generali per le costruzioni di
calcestruzzo", appendice C.

. Tipo 1: superficie del calcestruzzo di aspetto normale.

. Tipo 2: superficie del calcestruzzo di aspetto omogeneo.
. Tipo 3: superficie faccia a vista con impronta delle tavo-
le visibile.

. Tipo 4: superficie faccia a vista con impronta dei pannel-
li visibile.

Classi di qualita per gli intonaci e le stuccature: i re-

quisiti relativi alla qualita delle superfici intonacate con
gesso, secondo la scheda tecnica della ASIPG (SMGV)
"Putzoberflachen im Innenbereich - Qualitatsstufen fur
abgezogene, glatte und gefilzte Putze" possono essere de-
scritti con tre classi di qualita: Q2 si riferisce a un'e-
secuzione di qualita standard, Q4 all'esecuzione di intonaci
di gesso di qualita piu elevata. Secondo la scheda tecnica
della ASIPG (SMGV) "Oberflachengtiten von geschlossenen
Plattensystemen und Masstoleranzen im Trockenbau" possono
essere descritte quattro classi di qualita delle stuccatu-

re. La classe Q2 si riferisce a un'esecuzione di qualita
standard, la Q4 all'esecuzione di stuccature di qualita piu
elevata.

Grado di preparazione delle superfici di acciaio:

. Il grado di preparazione delle superfici di acciaio &

definito nella norma SN EN

ISO 12 944-4 "Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von
Stahlbauten durch Beschichtungssysteme - Teil 4: Arten
von Oberflachen und Oberflachenvorbereitung”

(UNI EN ISO 12 944-4 "Pitture e vernici - Protezione dalla
corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura -
Tipi di superficie e loro esecuzione").

. Gradi corrispondenti alla preparazione di tutta la su-
perficie: Sa 1, Sa 2, Sa 2 1/2 e Sa 3 per la sabbiatura (3
corrisponde al grado di preparazione piu elevato, la super-
ficie deve avere un aspetto metallico uniforme); St2 e

St 3 per la pulitura con utensili manuali o meccanici.

. Gradi corrispondenti alla preparazione parziale della
superficie: P Sa 2, P Sa 2 1/2 e P Sa 3 per la sabbiatura lo-
calizzata, P St 2 e P St 3 per la pulitura localizzata con
utensili manuali o meccanici, P Ma per I'abrasione meccani-
ca.

Il contenuto della scheda dei dati di sicurezza (SDS) tratta
i dati piu importanti relativi alle indicazioni tossicologi-

che ed ecologiche e ai potenziali pericoli. | produttori,

gli importatori e le ditte fornitrici di prodotti chimi-

chi (prodotti vernicianti e ausiliari) che sono classifi-

cati come velenosi o pericolosi per I'ambiente, sono legal-
mente obbligati a consegnare tale scheda agli utilizzatori.

Prestazioni preliminari
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Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Consulenza, concetti, campioni

Campioni.

Dimensioni del campione m

1,00x1,00.

up = pz. :G33 2
:G4.3 2
:Totale 4

Impianto di cantiere, esecuzione a tappe, interruzioni,
smaltimento dei rifiuti, smontaggi, ponteggi, piat-
taforme di sollevamento

Impianto di cantiere comprendente: deposito per macchinari
e materiale, container per materiale, porte chiudibili a
chiave per locali di deposito, pareti di protezione contro la
polvere, protezioni contro la sporcizia e simili.

A prezzo globale.

Impianto di cantiere, allestimento e manutenzione per la
durata delle prestazioni dell'imprenditore.

Impianto di cantiere secondo

la norma SIA 118. :G3.3 0.500
:G4.3 0.500
:Totale 1

Protezione di opere e di parti d'opera

Protezione di opere e di parti d'opera. All'interno.

Tutte le protezioni di opere o

parti d'opera quali pavimenti,

serramenti, pareti, manufatti,

ecc. con plastica, carta,

nastro isolante, pannelli,

ecc. necessari all'esecuzione

delle opere contenute nel

presente modulo d'offerta,

come da programma lavori,

compresi rimozione e sgombero

al termine dei lavori.

up =gl. :G33 0.500
:G4.3 0.500
:Totale 1

Preparazione di superfici minerali

Preparazione di superfici lisce quali intonaco di gesso,

Riporto
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142

200

230

238

.100
110
A12

113

.200
210

212

.801

.500

.001

lastre di cartongesso o di gessofibra, calcestruzzo, la-
stre di fibrocemento, pannelli in trucioli di legno legati
con cemento. All'interno.

Superfici lisce, non trattate.
Spazzolatura, a macchina o a mano.

Soffitti.
up = m2. :G4.3 1'215

Pareti, compresi i vani scale.
up = m2. :G33 2'835

Superfici lisce con vecchie applicazioni.

Lavatura con detergente alcalino, compresa la risciacqua-
tura.

Intradosso e finachi di scale
e soffitto di pianerottoli.
up = m2. :G4.3 130

Superfici di pareti minerali

quali calcestruzzo e mattoni

di laterizio faccia a vista.

up = m2. :G33 885

Tinteggiatura e verniciatura di soffitti

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Le misure sono effettive,
supplementi per gli angoli e
simili sono da comprendere nei
prezzi esposti.

Intonaco di gesso e lastre di gesso massiccio

Tinteggiatura di soffitti su intonaco di gesso o lastre di
gesso massiccio. All'interno.

Supporto:

Intonaco di gesso o lastre di
gesso massiccio, superficie
non trattata.

Spazzolatura prevista nella
pos. 142.112.

Fondo:

1 ripresa con prodotto tipo:

Tinteggio a base d'acqua:
2 riprese con prodotto tipo:

Coprente.

Riporto
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238.001 Opaco.

300

310

318

400

440

448

.002

.500

.001

.001

Colore bianco RAL 9010.

M o d o diapplicazione:

A rullo.

up = m2. :G4.3 1215

Concerne pos. 238.001.
Risvolti, mazzette, bordi.
Sviluppo fino a mm 250.
up = m. :G4.3 30

Tinteggiatura e verniciatura di pareti

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Le misure sono effettive,
supplementi per gli angoli e
simili sono da comprendere nei
prezzi esposti.

Intonaco minerale

Tinteggiatura di pareti su intonaco minerale. All'interno.

Supporto:

Rasatura in cemento,
stabilitura fine.
Spazzolatura prevista nella
pos. 142.113.

Fondo:

1 ripresa con prodotto tipo:

Tinteggiatura a base d'acqua:
2 riprese con prodotto tipo:

Coprente.

Opaco.

Colore bianco RAL 9010.

M o d o diapplicazione:

A rullo.

up = m2. :G3.3 2'450

Verniciatura di pavimenti e scale

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Scale e fianchi di scale

Verniciatura di scale e di fianchi di scale. All'interno.

Supporto:
Scale e fianchi di scale: mi-

Riporto
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448.001 nerale, superficie con vecchie

500

540

548

.002

.003

applicazioni.

Intradosso.

Lavatura prevista nella pos.
142.212.

Tinteggiatura a base d'acqua:
2 riprese con prodotto tipo:

Coprente.

Colore bianco RAL 9010.

M o d o di applicazione:

A rullo.

up = m2. :G4.3 60

Supporto:

Scale e fianchi di scale: mi-
nerale, superficie con vecchie
applicazioni.

Fianchi di rampe di scale.
Lavatura prevista nella pos.
142.212.

Tinteggiatura a base d'acqua:
2 riprese con prodotto tipo:

Coprente.

Colore bianco RAL 9010.

M o d o diapplicazione:

A rullo.

up = m2. :G4.3 20

Supporto:

Scale e fianchi di scale: mi-
nerale, superficie con vecchie
applicazioni.

Soffitto di pianerottoli.
Lavatura prevista nella pos.
142.212.

Tinteggiatura a base d'acqua:
2 riprese con prodotto tipo:

Coprente.

Colore bianco RAL 9010.

M o d o diapplicazione:

A rullo.

up = m2. :G4.3 60

Verniciatura di finestre e porte

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Telai di porte

Verniciatura di telai di porte. All'interno.

Riporto
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548.001 Supporto:

550

558

.002

.003

.004

.001

Legno e derivati del legno,
superficie con vecchie
applicazioni.

Fasi di intervento:

- Carteggiatura.

- Lavaggio.

- 2 riprese di smalto
trasparente tipo:

Trasparente incolore.

Semilucido.

Sviluppo da cm 30 a 40.

Dimensioni del telaio cm

85x210.

up = pz. :G14

Descrizione vedi pos. 548.001.
Dimensioni del telaio cm

95x210.

up = pz. :G14

Descrizione vedi pos. 548.001.
Dimensioni del telaio cm

85x280, compreso sopraluce.

up = pz. :G14

Supporto:

Metallo, superficie con
vecchie applicazioni.

Fasi di intervento:

- Carteggiatura.

- Lavaggio, sgrassatura.

- 2 riprese di smalto.
Coprente.

Semilucido.

Colore a scelta del
committente.

Sviluppo da cm 30 a 40.
Dimensioni del telaio cm
95x260, compreso sopraluce.
up = pz. :G14

Ante di porte

25

16

Verniciatura di ante di porte.
All'interno.

Supporto:

Legno e derivati del legno,
superficie con vecchie
applicazioni.

Fasi di intervento:

- Carteggiatura.

- Lavaggio.

- 2 riprese di smalto
trasparente tipo:

Riporto
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558.001

.002

.003

.004

675
285.1

Trasparente incolore.

Semilucido.

Parte perimetrale dell'anta.

Sviluppo a C mm 40x40x40.
Dimensione anta cm 80x205.

up = pz. :G14

Descrizione vedi pos. 558.001.

Parte perimetrale dell'anta.

Sviluppo a C mm 40x40x40.
Dimensione anta cm 90x205.

up = pz. :G14

Supporto:

Legno e derivati del legno,
superficie con vecchie
applicazioni.

Fasi di intervento:

- Carteggiatura.

- Lavaggio.

- 2 riprese di smalto tipo:

Coprente.

Semilucido.

Colore a scelta del

committente.

Parte centrale dell'anta,

senza bordo, compreso lamina
metallica esistente nella

parte inferiore.

Dimensione anta cm 80x205.

up = pz. :G14

Descrizione vedi pos. 558.003.

Colore a scelta del

committente.

Parte centrale dell'anta,

senza bordo, compreso lamina
metallica esistente nella

parte inferiore.

Dimensione anta cm 90x205.

up = pz. :G14

Totale Opere da pittore interne e di tappezzeria

Totale Opere da pittore interne

41

10

41

10

up

Totale generale




