Appalto LCPubb

E1334 — APIARIO DIDATTICO
ISTITUTO AGRARIO CANTONALE MEZZANA

CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA
PER LE OPERE DA :

CARPENTIERE

eCCC-E C2,C4

ATTENZIONE'!

Completare nelle disposizioni particolari le
pos. 224.420, 224.710 e 224.720.
Allegare documenti pos. 252.120.

Importo dell'offerta CHF.

IVA 7.7 % CHF.
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i

m
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Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse
Sezione della logistica
Bellinzona
Concorso N°.: 19001
|
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1. Correzioni del modulo d’offerta.

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano

I'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario,
che é parte integrante dell'offerta.

Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2).

Pag. |[Posizione

Prezzo esposto

Prezzo corretto

p. unitario Importo CHF.

p. unitario Importo CHF.

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.
IVAT7.7% CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.

Eventuali osservazioni dell'offerente:
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2. Dichiarazioni dell'offerente.
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente.

Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’'appalto, devono
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto.

2.1 L'offerente individuale.

Offerente

Nome

Indirizzo

Telefono

Telefax

Iscritto al registro di commercio:

= quale

= dataiscrizione

= sede diiscrizione

Firmatario del CCL:

= adecorrere dal

*  presso

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

Struttura dell'offerente:

Direzione (nominativo):
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2.2

2.3

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti):

Personale domiciliato (unita):

Personale estero (unita):

Le ditte iscritte a Registro di commercio con piu di un’attivita devono indicare solo le personale
sottoposte al CCL della categoria concernente I'appalto in oggetto.

Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato
presso la stessa.

Personale relativo all'appalto:

(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unita per tutta la durata della
prestazione).

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale personale relativo all’appalto:

Personale a disposizione in caso di urgenza:
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM)

Totale personale a disposizione:

Consorzio.
Consorzio non ammesso.
Subappalto.

Subappalto non ammesso.



Oggetto: Apiario didattico - Mezzana Pagina: 6
Opera da: Carpentiere Data: 09.01.19

24 Assicurazioni.
Assicurazioni responsabilita civile (singola o per consorzio).

In caso di consorzio é richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio.
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni.

Decesso o lesioni corporali:

Per persona CHF

Per sinistro CHF

Danni materiali:

Per sinistro CHF

Indennizzo massimo:

Per sinistro CHF

Compagnia d'assicurazione:

Nome:

Polizza no.:

Franchigia per sinistro: CHF

Contratto collettivo di lavoro.

Contratto collettivo di lavoro:

Sezione:

Data d'edizione

Eventuali osservazioni:

Documenti allegati dall'offerente.
L'offerta comprende i seguenti allegati.

L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente
su di un foglio separato da consegnare con l'offerta.
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente.

. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI  NO
L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp.

il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 0 0
Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorieta generale del

CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un

eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita

pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 0 0
durante tutta 'esecuzione della commessa.

Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto

a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 0 0
norme usuali del luogo e della professione

. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute SI NO
L’offerente s'impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul . .
lavoro e tutela della salute.

. Imposte e oneri sociali SI NO
L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute. 0 0
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, . .
come pure I'imposta sul valore aggiunto dovuta.

L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le

percentuali dedotte dal salario dei lavoratori:
AVS/AI/IPG O 0
Assegni familiari 0 0
Assicurazione disoccupazione 0 0
SUVA o istituto analogo 0 0
LPP O O
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia 0 0
Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie
assoggettate. . .
Indicare il nome dell'lstituto:
Contributi professionali per le categorie assoggettate. 0 0

L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti. O O

. Fallimento o concordato / pegno SI NO
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 0 0
concordato.

L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non & stato costituito nessun pegno nei 0 0
suoi confronti.
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5. Dichiarazione d’integrita Si NO
L’offgrepte garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 0 0
pregiudicare la concorrenza.

6. Foro competente Si NO
L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente. 0 0

Crociare quanto fa al caso:

Osservazioni/chiarimenti dell'offerente:

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comportera I'esclusione
dell’offerta (art. 39a, cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

Conferma, firme

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo
CPN Disposizioni particolari, I'offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e
l'inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli
dichiara inoltre che la presente offerta non é frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera
concorrenza.

L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto.

In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS).

Contemporaneamente le autorita fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione
con le domande di cui sopra.

L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre:

= di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;

» di autocertificare la validita di quanto in questi riportato;

= di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza
dei contenuti;

= di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed
eventuali direttive, di aver visionato tutta I'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore.

= di aver verificato I'adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed
eventualmente proporne 'adeguamento.
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000

100

120

121

121.100

123

123.200

123.210

123.300

123.310

123.500

123.510

Disposizioni Particolari (CPN 102).
Condizioni.

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con
la lettera R davanti al numero della posizione.

Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entita dei lavori.
COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.
COM, proprietario.

COM.

Repubblica e Cantone del Ticino
Rappresentata dal

Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse

Sezione della logistica

Servizio appalti

Via del Carmagnola 7

6501 Bellinzona

Telefono +41 91 814 78 44
Telefax +41 91 814 78 39
e-malil dfe-sl.appalti@ti.ch

Progettista, consulente.
Architetti.

enrico sassi architetto

Via ariosto 5

6900 lugano

Telefono +41 91 966 23 63
e-mail info@enricosassi.ch

Ingegneri civili.

Brenni Engineering SA

via Giuseppe Andreoni 2

6850 Mendrisio

Telefono +41 91 601 00 00
e-mail email@brenni.ch

Ingegneri specialisti.

Ingegnere elettrotecnico.
Elettroconsulenze Solca SA

Via Penate 16

6850 Mendrisio

Telefono +41 91 640 64 00
e-mail ec@solca.ch,


mailto:info@enricosassi.ch
mailto:email@brenni.ch
mailto:ec@solca.ch
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124 Direttore dei lavori.

124.100 enrico sassi architetto
Via ariosto 5
6900 lugano
Telefono +41 91 966 23 63
e-mail info@enricosassi.ch

130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entita dei lavori.

131 Descrizione dell'opera.

131.100 |l presente appalto ha per oggetto la realizzazione della carpenteria in legno del progetto
E1334 Apiario didattico - Istituto agrario cantonale di Mezzana.

131.200 |l progetto dell’Apiario didattico prevede la realizzazione di un nuovo edificio all'interno del
comparto azienda agraria cantonale di Mezzana nel comune di Coldrerio.
Il progetto prevede la costruzione di un nuovo fabbricato nell’area a sud dell’edificio 631N
(ex porcilaia). L’edificio & di forma rettangolare (19 m x 11 m) con una struttura lignea
posata su un basamento in calcestruzzo.
L’interno del fabbricato € diviso in due stanze, una che ospita il locale di osservazione, dal
guale é possibile vedere attraverso la vetrata la manipolazione delle arnie e la fase della
smielatura, che si svolge nella seconda stanza.
Il basamento di calcestruzzo ha sia la funzione di platea di fondazione, che di piano finito
di calpestio, sul quale & posata la struttura verticale dell’edificio, consistente in pilastri
lignei sollevati dalla superficie mediante elementi metallici di raccordo.

132 Ubicazione.

132.100 Ubicazione.

132.110 Istituto agrario cantonale di Mezzana a Coldrerio, particella 631,
Coordinate - 720°900/79°200

140 Dati caratteristici dell'opera, quantita principali.

142 Dati caratteristici dell'opera.

142.100 Realizzazione struttura in legno di abete composta da pilastri e travi, pannellatura in

legno.


mailto:info@enricosassi.ch

Oggetto: Apiario didattico - Mezzana Pagina: 11
Opera da: Carpentiere Data: 09.01.19
143 Quantita principali.
143.100  Quantita principali:
Pilastri 140 X 140 mm in legno di abete pz 56
Trave lamellare in legno di abete pz 13
Pannelli in multistrato di abete pz 24
Pannello tamponamento in multistrato di abete pz 3
500x30x300/360 mm
Porte pz 2
Sistemi di ventilazione con pannelli scorrevolie pz 16
lamiera anti insetto
Copertura con pannelli mq 137
150 Delimitazioni.
151 Delimitazioni dell'appalto.
151.100 L’appalto prevede la fornitura e la posa della struttura in legno, i pannelli di tamponamento
e la copertura.
153 Modifiche di progetto del COM.
153.200  Modifiche.
Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere
aggiudicate senza che I'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi
genere.
160 Suddivisioni.
R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511).
R 162.100 | costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei

costi eCCC-E (SN 506 511).
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200 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, allegati all'offerta.

210 Descrizione semplificata.

R 219 Per la messain appalto vale:

R 219.100 In ordine di priorita:

a) il capitolato d’appalto (CPN 102/103);

b) il modulo d’offerta;

c) i piani ed i documenti d’appalto;

d) le condizioni generali per 'esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118;

€) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni
professionali.

220 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione.

221 Genere di procedura.

221.100 Procedura di appalto libera.

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 8 della LCPubb del 20.2.2001 ed il
relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive norme integrative;
Contro la presente documentazione di gara € data facolta di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso.

222 Offerte parziali.

222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.

223 Criteri di idoneita.

223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneita previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma
dell’'offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad
effettuare i relativi controlli.

223.200  Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte
rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in
Svizzera.

223.300 | concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione — della Commissione paritetica
competente — comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie
seguenti: carpentiere.

223.400 L’offerente deve avere realizzato almeno un’opera da carpentiere nell’ambito di copertura

tetti per un importo IVA compresa uguale o maggiore di CHF. 30'000,00 realizzato e
terminato negli ultimi 5 anni.
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224 Criteri d'aggiudicazione.
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e
sottocriteri, con le rispettive ponderazioni.
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sara espressa con due decimali dopo la virgola e
arrotondata per eccesso.
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sara assegnata la nota minima
equivalente a 1.
224110  Criteri d'aggiudicazione:
| Criteri | Sotto criteri |
| 01 | Economicita-Prezzo | 50 %
01.1 | Importo globale dell'offerta 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 02 | Attendibilita dei prezzi | 20 %
02.1  |Attendibilita dei prezzi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
03 Durata dei lavori / Tempi di esecuzione- 15 %
produzione
03.1 | Durata dei Lavori/tempi esecuzione-produzione 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
|04  [Qualita dell’offerente | 7%
04.1 | Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 05 | Formazione apprendisti | 5 %
05.1 | Formazione apprendisti 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 06 | Perfezionamento professionale | 3 %
06.1 | Perfezionamento professionale 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
|  Totale | 100.00 % |
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicita-prezzo
assumera anche la percentuale prevista per 'attendibilita dei prezzi, lo stesso principio
sara adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per I'aggiudicazione, rimarranno invariati.
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il

concorso.
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo.

224.210 Economicita — prezzo.

Importo globale dell'offerta

Assegnazione della nota sul prezzo

La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sard assegnata
applicando la seguente formula riportata percentualmente:

Nmax - Ns

NX = Nmax' Pmin* S%

* (Px 'Pmin )

Note:

1 Nota minima Npin

4  sufficienza Ng

6 Nota massima Npax

N, Nota per un importo P,

Condizioni per I'economicita: S=20%

Importi:

Pmin IMmporto offerta pit bassa

Ps Importo corrispondente alla nota 4 Ps = Pin+ (1+ S%)
P, Importo di un‘offerta x
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilita dell'offerta.
224.320 Attendibilita dei prezzi.

L'attendibilita del prezzo nel suo globale sara valutata in base alla media delle offerte che

rientrano nel preventivo del COM.

Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno

escluse dalla gara d’appalto.

In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal
COM con dei parametri (Pmin: f1. f2. Pmax), Sara assegnata una nota da 1 a 6 che diminuira

proporzionalmente rispetto al valore P, dell'offerta di riferimento calcolata.

Formula: P, -P,

rezzo di riferimento

P- P
P,- Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM

Condizioni per I'attendibilita dei prezzi:

Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara

f1=5%

f,= 15%

d’appalto.
Note N A f1 f1
64
5-—
4--
3
2| f2 L ‘fz R
f—7 \
Pmin Pinf Psup Pmax
v
Pr
Px < F>min N=1
5*( Px= Prmin)
P... <P <F). =1+ X min
min X inf N 1 Pinf' Pmin
Pinf < Px< F’sup N=6
5*( Prax - Px
|:)sup <Px< Pmax N=1+ ( )
F’max' F’sup

szpmax N=1

Importi Px
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224.400 Assegnazione della nota sui termini.

224.420 Durata dei lavori / Tempi di esecuzione-produzione.

Verranno considerati i giorni lavorativi totali necessari per I'esecuzione completa come da
descrittivo del modulo d’offerta.

| giorni lavorativi proposti per I'esecuzione completa delle opere indicate non potra
superare i giorni massimi indicati dal COM per ogni singola parte d’opera.

Nella sottostante tabella I'offerente dovra indicare i giorni lavorativi a partire
dall’ordinazione del committente fino alla conclusione del lavoro in cantiere.

L’offerente dovra garantire i tempi di esecuzione indipendentemente dal termine indicato
di inizio fornitura.

Elenco degli oggetti.

Giorni lavorativi proposti | Giorni lavorativi massimi
dall’offerente concessi dal COM

Tempi d’esecuzione 4 5
completa delle opere | .l

La nota (minor tempo uguale 6 punti) concernente il criterio durata dei lavori / tempi di
esecuzione-produzione sara assegnata applicando la seguente formula riportata
percentualmente:

Nmax - Ns

NX = Nmax' Gmin* S%

* (Gx 'Gmin )
Note:

1  Nota minima Npin

4  sufficienza Ng

6 Nota massima Npax

N, Nota per la tempistica offerta G,

Condizioni per la durata dei lavori /tempi di esecuzione-produzione: S=60%
Importi:

Gmingiorni offerta pit bassa

Gs giorni corrispondente alla nota 4 Gs = Gmin+ (1+ S%)

G, giorni di un'offerta x

La mancata indicazione dei tempi d’esecuzione / produzione cosi come il
superamento dei giorni massimi concessi comporta I’esclusione dalla gara
d'appalto.
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualita dell'offerente e dei prodotti.

224510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi.

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri:

Lavori per opere analoghe per un importo delle opere IVA compresa maggiore o uguale a
CHF. 30'000,00 eseguite (e terminate) entro la data d’inoltro dell’offerta.

Le valutazioni avverranno nel seguente modo:

Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o piu lavori* analoghi eseguiti dall'offerente
negli ultimi 5 anni.

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Il valore della nota verra in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo
percentuale (%).

L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali &
stato eseguito il lavoro.

* Allegare una distinta con indicata localita, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente
appaltante (come indicato alla posizione 252.120).

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta
I’esclusione della gara d’appalito.
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224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale.

224.710 Formazione apprendisti.
Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti”, fa stato la scheda informativa del
centro di consulenza LCPubb (http://wwwA4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-
pubblici/lcommesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche),
valida a partire del 01.07.2016.

Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:
Anno Numero
apprendisti
Anno 5 1 (Marco)
Anno 4 0
Anno 3 2 (Luigi, Carlo)
Anno 2 2 (Luigi, Carlo)
Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 6

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni ........................
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi?

Si[] No[_]

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti
nei termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.

224.720 Perfezionamento professionale.
Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale”, fa stato la scheda
informativa del centro di consulenza LCPubb
(http://www4. ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-pubblici/lcommesse-e-appalti-
pubblici/lcommesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), valida a partire del 20.10.2016.

Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:

Anno Numero
dipendenti in
perfezionamento

Anno 5 1 (Marco)

Anno 4 0

Anno 3 1 (Carlo)

Anno 2 2 (Carlo, Luigi)

Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 5

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni ........................

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti
nei termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.
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225 Trattative.

225.100 Non viene condotta alcuna trattativa.

230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta.

231 Iscrizione all'appalto.

231.100 Secondo awviso sul foglio ufficiale.

232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese.

232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

233 Sopralluoghi.

233.310 Sopralluogo individuale autonomo.
Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell'offerta mediante sopralluogo
autonomo.

234 Informazioni.

234.100 Secondo awviso sul foglio ufficiale.

235 Lingua e valuta.

235.100 Gl atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana.

235.200 La valuta dell'offerta € il Franco svizzero (CHF).

236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.

236.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito).

237 Apertura dell'offerta.

237.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito).

238 Validita dell'offerta.

238.100 Dalla data d’apertura dell'offerta, 6 mesi con possibilita di prolungamento.

238.200 Il COM siriserva la possibilita di richiedere un altro prolungamento del termine di validita
dell'offerta.

238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine
dei lavori previsti.
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240 Documenti per |'appalto.
241 Documenti consegnati.

241.100 Capitolati d'appalto e modulo d’offerta in due copie cartacee.

241.110 Documenti in formato pdf.
Piani in formato elettronico secondo lista alla pag. 2.

250 Offerta.

251 Modalita d'inoltro.

251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta
compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle
condizioni di appalto.

252 Allegati dell'offerente.

252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con I'elenco prezzi.

252.110 a) Dichiarazioni comprovanti 'avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti

contributi sociali:
- AVS/AI/IPG;
- SUVA o istituto analogo;
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
- Cassa pensioni (LPP);
- Contributi professionali;
- Imposte alla fonte;
- Dichiarazione avvenuti pagamenti PEAN per le ditte assoggettate CCL PEAN.

Le dichiarazioni comprovanti 'adempimento dei pagamenti degli oneri sociali devono
attestare 'adempimento dei requisiti al giorno esatto dall’emittente ma almeno:

- periconcorsi da inoltrare dal 1. gennaio al 30 giugno, 'avvenuto pagamento degli
oneri sociali fino al 30 settembre dell’anno precedente

- periconcorsi da inoltrare dal 01 luglio al 31 dicembre, 'avvenuto pagamento degli
oneri fino al 31 marzo dell’anno in corso

b) Dichiarazioni comprovanti 'adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio:
- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato;

e non devono essere state rilasciate piu di 6 mesi prima la scadenza del concorso.
c) Dichiarazioni attestanti il rispetto del CCL al quale si riferisce la commessa:

- Dichiarazione della commissione paritetica competente;

e non devono essere state rilasciate piu di 6 mesi prima la scadenza del concorso

oppure
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252.120

252.200

252.220

R259

259.100

259.110

Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch)

Per le dichiarazioni di cui allart. 39 RLCPubb/CIAP ¢ sufficiente la produzione della
relativa documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sara
espletata alla data del termine per l'inoltro delle offerte. Qualora I'offerente non dovesse
figurare nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell'eventuale settore (CCL) se
richiesto, il committente procedera ai sensi dell’art. 39 cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a
richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione.

Resta riservata la facolta del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali
per verifica”.

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse
si riferiscono. La documentazione potra essere presentata anche in fotocopia.

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Inoltre i seguenti documenti:
a) lista referenze per lavori analoghi;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta
I’esclusione dalla gara d'appalto.

Il committente si riserva la facolta di richiedere successivamente i seguenti documenti.

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi);
b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210;

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che il offerente non si
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 38 cpv.1 lett b) del RLCPubb (art. 38 cpv.
2 RLCPubb);

d) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascera la garanzia di buona
esecuzione;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini
definiti dal COM, comporta I’ esclusione dalla gara d'appalto.

Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovra fornire al COM una copia della polizza RC.
Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura.
Motivi d'esclusione.

I COM depositera, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica
per le procedure a invito, in busta chiusa I'importo massimo preventivato per la
realizzazione dell’opera a concorso.

Il preventivo sara aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute
(data apertura vedi FU o lettera invito).

Le offerte il cui importo supera I'importo massimo preventivato non saranno prese in
considerazione per I'aggiudicazione.

Contro il preventivo depositato, i concorrenti hanno facolta di ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni dalla data di apertura delle offerte.


http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/

Oggetto: Apiario didattico - Mezzana Pagina: 22

Opera da: Carpentiere Data: 09.01.19

259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di
giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso.

259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta I'esclusione dell'offerente dal
concorso.

259.140 L’offerta inoltrata da un offerente che é stato aggiudicatario di una precedente delibera e
che si & reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con
il committente Stato quali I'interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo
'esecuzione dei lavori allinterno del cantiere o qualsiasi altra violazione grave del
contratto per I'esecuzione delle opere aggiudicate, sara considerata come non giudicabile.

259.200 Annullamento delle procedure.

259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto
d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto.
Non aggiudicazione
Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in
caso di ricorsi, il COM si riserva gia sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la
delibera.

259.220 Nell'eventualita in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di
annullare la procedura d’aggiudicazione.

259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento.

260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori.

261 Varianti.

261.100 Le varianti non sono ammesse.

270 Prestazioni di garanzia.

271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione
dei lavori di costruzione”.

271.120 Garanzia solidale secondo I'art. 181 della norma SIA 118.

271.200 Garanzia di buona esecuzione.

271.210  Ai possibili aggiudicatari della commessa puo essere richiesta la presentazione, prima

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP.

La garanzia deve essere presentata come il modello allegato.

Sono pure impegnative le condizioni contenute nello stesso. Il testo € da riprendere
integralmente senza aggiunte né modifiche.

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni
lavorativi dalla relativa richiesta.
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarita locali.

350 Ostacoli, limitazioni, difficolta.

351 Ostacoli, limitazioni e difficolta.

351.100 Causati da attivita esistenti, attivita del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro,
lavoro a turni e coimprenditori.

351.110 Al completamento della posa della struttura e dei tamponamenti, deve intervenire il vetraio
per la posa delle vetrate, una volta completato si provvedera a posare i pannelli

360 Collegamenti viari del cantiere.

361 Con accesso su strada.

361.100  Strade, piste e simili.

361.110 Accesso al cantiere da via San Gottardo

370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere.

371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.

371.100 Posteggi.

371.110 Posteggi adiacenti all'area di cantiere.

371.200 Aree di trasbordo.

371.210 Aree di trasbordo adiacenti all'area di cantiere.

371.300 Aree di deposito.

371.310 Aree di deposito adiacenti all'area di cantiere.

371.400 Protezione del cantiere.

371.410

Area recintata.
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di
smaltimento.

430 Condotte d'approvvigionamento.

431 Approvvigionamento di elettricita.

431.200 A carico del COM.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale.

432.200 A carico del COM.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili.

441 Trattamento e smaltimento delle acque.

441.300 Prestazioni fornite dall'offerente.
Gli smaltimenti che ossequiano le norme vigenti possono essere eseguiti tramite le
canalizzazioni esistenti, in caso contrario l'imprenditore dovra preoccuparsi dello
smaltimento nel rispetto della legge. Eventuali oneri sono da comprendere nei prezzi
unitari. Da includere nei prezzi unitari. Da includere nei prezzi unitari.

442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.

442.400 Prestazioni fornite dall'offerente.

442500 Pulizia, sgombero degli esuberi.

Prescrizioni relative alle modalita di pulizia.

L'offerente & giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica
autorizzata.

L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, & da includere nei prezzi
dell'offerta.

La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sara ripartita fra le ditte
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di
liquidazione.
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente.

520 Protezione di persone e di beni immobili.

521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti.

521.100 Pericoli.

521.110 L'eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, devono essere muniti di
tutte quelle precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose e persone, con
particolare attenzione ad edifici limitrofi all'area di cantiere, vie di circolazione veicolari e
pedonali, condotte aeree e persone. L'imprenditore nhon pud pretendere compensi o
indennita di sorta a seguito di intralci che possono derivare ai suoi lavori per I'eventuale
presenza di altri imprenditori, di attivita sul cantiere o nelle immediate vicinanze.

Ogni difficolta e/o onere supplementare € da includere nei prezzi dell’offerta

523 Sicurezza sul lavoro.

523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3
dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro.

Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.

523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire
l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai
pericoli indicati alla pos. 521.100.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario.
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni

opera a realizzarsi. |l piano di sicurezza dovra essere sottoposto all’approvazione del
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.

Il piano di sicurezza dovra essere allestito tenendo conto di:

- Obiettivo e concetto di sicurezza,

- scenari di pericolo,

- responsabilita,

- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera,
- controlli specifici per generi d’opera.

Settimanalmente l'offerente dovra compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficolta. Sono inoltre da
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e.
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando
necessario.

Tutte le spese per l'organizzazione, la gestione, I'applicazione e gli oneri delle misure di
sicurezza sono da calcolare nell'offerta.
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523.400 L'offerente é totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in
relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovra,
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire 'accesso a persone estranee e
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni.

530 Protezione del cantiere.

531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.

531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.

532 Protezione di impianti esistenti.

540 Protezione dell'ambiente.

541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico.

541.100 Prescrizioni.

541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione
2009).
www.ssic-ti.ch/ambiente.html
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva:
Gruppo A

542 Protezione contro il rumore.

542.100  Prescrizioni.

542.110 Direttive comunali, cantonali, federali. In particolare: durante la fase di cantiere dovra
essere rispettata la direttiva del 24.03.2006 sui provvedimenti di costruzione e d’esercizio
per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell’art. 6 dell’ordinanza federale del 15.12.1986
contro I'inquinamento fonico (OIF), elaborata dall’'ufficio federale dellambiente (UFAM). Si
richiama in particolare I'applicazione della direttiva sul rumore dei cantieri UFAM versione
aggiornata al 24 marzo 2006.

550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna.

551 Protezione delle acque di superficie.

551.100  Prescrizioni.

551.110  Tutti gli oneri derivanti dal’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme
attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti.

552 Protezione delle acque sotterranee.

552.100 Prescrizioni.

552.110 Tutti gli oneri derivanti dal’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme

attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti.


http://www.ssic-ti.ch/ambiente.html
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553 Protezione del suolo.
553.100 Prescrizioni.

553.110 Tutti gli oneri derivanti dal’'adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme
attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti.
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale.

620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione,
programma dei lavori.

621 Procedimento dei lavori.

621.100 I lavori dovranno essere eseguiti in accordo con la DL.

630 Termini, scadenze.

631 Termini per i lavori di preparazione.

631.100 Presumibilmente primavera 2019.

632 Inizio dei lavori.

632.100 Presumibilmente primavera 2019.

632.200  Se per motivi indipendenti dal COM [’inizio dei lavori € ritardato I'offerente non avra diritto
ad alcun risarcimento.

632.300 Prima dell'inizio dei lavori la ditta aggiudicataria e tenuta a fornire al committente la lista
dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle
autorita preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovra
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM
(art. 37 RLCPubb/CIAP).

635 Fine dei lavori.

635.100 Secondo quando indicato alla pos. 224.420 del presente fascicolo.

640 Premi, penali, regola bonusmalus.

642 Penali.

642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti (pos, 224.420 del
presente fascicolo), il committente esigera la rifusione di ogni danno diretto o indiretto
conseguente il ritardo.

Nel caso, il committente applichera una multa convenzionale di CHF 500.—(cinquecento)
per ogni giorno lavorativo.

650 Procedure in caso di controversie.

651 Procedure in caso di controversie.

651.100 Altre procedure in caso di controversie.

651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.
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R 652 Ordine di priorita dei documenti del contratto d’appalto.
652.100 1. |l testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).

2. Le condizioni particolari:
a) Il promemoria della discussione d'offerta;
b) Capitolato d’appalto.
3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta).
4. | piani e i documenti allegati.
5. Le condizioni generali:
a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione”;
b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;

c) Nell’'ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni
professionali purché citate nei documenti contrattuali.
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700 Normative, esigenze particolari.

720 Normative SIA.

721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.

721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale I'edizione in vigore alla data di riferimento
(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni
generali per I'esecuzione di lavori di costruzione".

721.200 Valgono inoltre:

SIA 241, 260, 261, 265.

R 790 Deroghe alle norme SIA.

R 791 Descrizione delle deroghe.
Norma SIA 118

R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantita.

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono
prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso I'offerente deliberatario.

| prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni.

L'offerente non pud quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei
guantitativi.

Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’'inoltro dell’offerta.
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per
opere prevedibili ed accertabili gia in fase d’offerta.

I COM, a suo giudizio, pud variare o sopprimere le quantita esposte nel modulo d’offerta
senza che |'Offerente esecutore possa avanzare pretese.

R791.300 Art. 87 (precisazione).

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno
riconosciuti.

R791.400 Art.135 (deroga).

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, &
d'esclusiva competenza dell’offerente.

R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica.

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente e tenuto a notificare al COM I'avvenuto
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale.

Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la
liguidazione finale. Il risultato della verifica dovra essere trasmesso al COM il quale
provvedera a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione
lavori non € autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del
COM per importi superiori al 10% dell'importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.
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R 791.600

Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze,
la liquidazione finale & da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze
sono da appianare al piu presto.

Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento.

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154
cpv. 2) ed e pagabile entro 30 giorni ( art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in
seguito rivelarsi dovuti.

Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla
trattenuta del COM.
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere.

830 Disposizioni riguardanti il cantiere.

831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito.

831.100 Per gli accessi, le aree di posteggio e di depositi vedi cf. 370 del presente fascicolo.

834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di
immagazzinamento.

834.100 Surichiesta del COM l'offerente e tenuto ad attestare se i diritti di proprieta delle
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua societa o se sussistono diritti
di terzi.

Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprieta,
I'offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori.
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, I'entita e
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o
assicurativa.

R838 Cartello pubblicitario.

838.100  Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice.

840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni.

841 Misurazioni.

841.100 Concetto.

841.110 Il computo finale dei quantitativi (mg, m e rispettivi supplementi di metratura) viene
effettuato secondo la rispettiva Norma SIA valida per I'esecuzione dei lavori concernenti
I'appalto.

842 Tracciamenti.

842.100 Concetto.

842.110 L’assuntore dei lavori & responsabile dell’esecuzione di tutti i tracciamenti necessari
durante I'esecuzione dei lavori. Gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi
unitari.

843 Misurazioni di controllo.

843.100 Piani e concetti di controllo.

843.110 Il controllo di tutte le misure necessarie all’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto

sono di responsabilita dell’offerente. Gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi
unitari.
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850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio
invernale.

853 Manutenzione e pulizia.

853.100 L'offerente e giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza.

L'onere € da includere nei prezzi unitari.

860 Demolizione controllata, ripristino.

862 Ripristino dopo ultimazione lavori.

862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei
lavori o della chiusura del cantiere.

862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono

essere sistemate alla situazione pre-esistente.
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori.

920 Assicurazioni del COM.

921 Assicurazione responsabilita civile del COM.

922 Assicurazione dei lavori di costruzione.

922.100 Il COM conclude un assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung).
L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa),
ammonta allo 0.3 %.

930 Assicurazioni dell'offerente.

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.

931 Assicurazione responsabilita civile dell'offerente.

931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro.
Danni corporali: CHF 5'000'000.-

Danni materiali: CHF 5'000'000.-

931.200 L’offerente s'impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi:

- lofferente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira
I'impegno da quest'ultimo;

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;

- il contratto assicurativo non viene prolungato;

- il premio assicurativo non é stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.

L'assicuratore dell'offerente s'impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo

per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM.

L’offerente ha I'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti.

Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, I'acqua di falda, il traffico pubblico

e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a

impianti di erogazione, I'offerente é tenuto ad avvertire immediatamente gli organi

competenti

933 Assicurazioni speciali.

933.100 | veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione

RC per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti

effettuati per conto dell’assuntore.
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni.

941 Rapporti.

941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.

941.110  Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E).

Per lavori secondo prezzi globali.

Per lavori secondo prezzo forfetario.

Per lavori a regia.

Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.

L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno
precedente.

942 Fatturazione delle variazioni di prezzo.

942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo".

943 Fatturazione e flusso dei pagamenti.

943.100  Prescrizioni amministrative.

Tutte le fatture e le richieste di pagamento con lindicazione dell’oggetto, sono da
indirizzare a:

Sezione della logistica

Area della realizzazione e dell’esercizio del Sottoceneri

Via del Carmagnola 7

6501 Bellinzona

Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale

943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l'utilizzo della tariffa a
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento).

943.140 La fatturazione dei lavori eseguiti dovra essere fatta mensiimente. L'IVA non & da
includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sullimporto totale della
fattura.

943.150 L’offerente non potra in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia
senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare
ordine scritto.

944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.

944.400 Pagamenti di situazione.

944.410 Condizioni e spiegazioni.

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori.
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b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera
precisa secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511),
descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa
dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell’elenco prezzi, dei
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione
dellelemento secondo la gerarchia eCCC-E, la sua definizione e la quantita di
riferimento.

c) La rendicontazione delle attivita (situazione) dovra evidenziare i tipi di elementi
utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l'elenco delle prestazioni
(posizioni CPN), le quantita, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione
appaltante rendera disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti.

d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche
saranno rifiutati. | competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le
norme contrattuali.

e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell'accettazione
della liquidazione finale, I'offerente & tenuto a rimanere a disposizione della DL e del
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o
correggere bollettini errati 0 non conformi.

f) Il COM potra versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei
lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a
valere quale garanzia per I'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo
dell'opera.

g) L'offerente dovra presentare la prova dellavvenuto pagamento delle prestazioni
fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell' offerente, non
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si
riserva il diritto di adeguare I'importo richiesto.

h) Divieto di cessione o di pegno.

L’offerente non pud né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente
contratto senza I'esplicito consenso del COM.
945 Liquidazione finale.
945.200  Termini per il controllo della liquidazione finale.
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe.
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.
Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe.
945.400 Trattenute.
Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l'art. 152 della norma SIA
118.
R947 Tasse.
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente

aca

rico dell’ offerente.
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950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorita.
951 Autorizzazioni.

951.100 Per I'esecuzione delle opere I'assuntore & tenuto ad osservare tutte le ordinanze
comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, polizia, ecc. Ogni
contratto o accordo fatto dall'impresa con enti o autorita dovra essere discusso.

970 Documentazione dell'opera.
971 Documentazione dell'opera.
971.100 E fatto obbligo all'assuntore di allestire una documentazione completa dell’'opera (anche

fotografica) dei processi di lavorazione soprattutto per le parti d’'opera che non possono
essere verificate successivamente perché nascoste da ulteriori processi .
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4. Basi di calcolo (CPN 103).
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi
dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari.
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione,
paragrafi da 100 a 400.
111.100 Quale data di riferimento vale:
Data d'inoltro dell' offerta.
112 Contratto nazionale mantello CNM.
112.100 Vale:
112.110  Associazione:
Data di edizione: .........c.cocviiiiiiiiiin
113 Contratto collettivo di lavoro CCL.
113.100 Vale:
113.110  Associazione:
Data diedizione: .........c.cocooiiiiiiiiiii
700 Variazioni di prezzo.
700.100 Periodicita di fatturazione delle variazioni di prezzo.
700.130  Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente.
A saldo finale delle prestazioni non saranno piu riconosciute richieste di aumenti.
700.790  Metodo utilizzato

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazione dei
prezzi nel settore della costruzione: per il presente concorso € utilizzato il sistema:
Metodo parametrico MP

Viene applicato unicamente I'indice dei prezzi al consumo.

Basi di calcolo.

a) Quota parte fissa: % 20.

b) Quota trasferibile: % 80. Indice dei prezzi al consumo
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MODULO D’OFFERTA
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111115 Lavori a regia (V'18)

000 Condizioni
. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pud modificare o completare le posizioni del CPN per le sue
esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R"
davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

200 Settore principale della costruzione, su base concorrenziale, in riferimento ai prezzi a regia delle associazioni
210 Basi e condizioni
211 Prezzi a regia.

.200 Prezzi a regia fissi: per tutta la durata delle prestazioni dell'imprenditore si applicano i prezzi a regia fissi. Le
variazioni dei prezzi vengono fatturate separatamente.
Le variazioni di prezzo per i lavori a regia sono calcolate in analogia a quelle dei lavori a misura.

212 Base per i prezzi a regia.
.100 Prezzi applicati:
.110 Associazione
Sezione

Data di edizione : in vigore al momento dell'offerta.

220 Salari

221 Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

.100 Ribasso %
Fattore = (100 - ribasso) : 100.
Fattore =

222 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

.001 Somma dei salari secondo i prezzi a regia.
: : :C4 1 000 UD  coreeeerierenree e eeeenee e

230 Materiali

231 Basi.

.100 Se non vengono convenuti dei prezzi a regia, si applica la documentazione "Grundlagen Regiekalkulation"
(non disponibile in italiano) della SSIC.

232 Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

.100 Ribasso %
Fattore = (100 - ribasso) : 100.
Fattore =

233 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.
.01 Somma dei materiali secondo i prezzi a regia.
: : C4 200 UD coccrereeeriirieee s eeeee e
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240 Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio

241 Basi.

.100 Se non vengono convenuti dei prezzi a regia, si applica la documentazione "Grundlagen Regiekalkulation" (non
disponibile in italiano) della SSIC.

242 Ribasso dell'imprenditore compresa la conduzione. Calcolo del fattore.
.100 Ribasso %
Fattore = (100 - ribasso) : 100.
Fattore =
244 Computo compresa la conduzione. up = Fr., prezzo unitario = fattore.
.001 Somma degli importi di macchine, apparecchi,
attrezzi e materiale di esercizio secondo i

prezzi a regia.
: C4 200 UD e eeeer e

Totale: 1111/15 Lavori aregia(V'18)
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1131/14 Impianto di cantiere (V'18)
000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud modificare o completare le posizioni del CPN per le sue
esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R"
davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 113 1/2014.
.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi di misurazione e definizioni di termini tecnici. |
sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal CPN e quindi riportati integralmente qui
di seguito.
010 Regole di retribuzione
011 Regole di retribuzione generali.
.100 Nessun complemento alla norma SIA 118
012 Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno eseguite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo
particolare, sono comprese nei prezzi unitari.
.100 Campioni di prodotti in commercio.
.200 Trasporti di andata e ritorno di materiale, apparecchi e attrezzi sui e dai posti di lavoro.
.300 Verifica del supporto o del sottofondo di appoggio.
.400 Interruzioni di lavoro dovute a condizioni atmosferiche.
.500 Messa in sicurezza di parti d'opera durante le interruzioni di lavoro (chiusure a fine giornata).
.600 Ponteggi per un'altezza di lavoro fino a m 3,0.
.700 Consegna delle istruzioni relative ai controlli e alla manutenzione necessari (piano di manutenzione)
.800 Pulitura delle parti d'opera prima del collaudo.
013.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.
.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.
.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli CPN.
020 Metodi di misurazione
021 Regole di computo generali.
.100 Unita di tempo non intere.
.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.
.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale
concordato.
030 Terminologia
031 Terminologia generale.
.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che I'imprenditore necessita per I'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.
.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessario per la fornitura di una prestazione secondo il
contratto d'appalto.
.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere pronta al servizio.
.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantiere.
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.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di costruzione grezza ¢ definita nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature di cantiere sullo stesso cantiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposizione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio
dell'installazione alla fine della sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per I'adattamento dei termini secondo la norma SIA 118/198.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,

valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel
prezzo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del prezzo globale o forfettario.

.01 Per la durata delle prestazioni
dell'imprenditore.

C4 1 Ol s e

500 Impianti di sollevamento, di carico, di trasporto, di deposito
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,

valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Gru e montacarichi

511 Insieme delle attrezzature di sollevamento: installazione, messa a disposizione, spostamenti e rimozione.
.01 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

Totale: 1131/14 Impianto di cantiere (V18) L




CPN 3311/14

Posizione

331

000

R090

200

210

214

226

236

240

241

.888

.200
.201

.300
.301

.302

.200
.203

.024

.100
.101

Progetto: E1334 Apiario didattico - Istituto agrario cantonale di Mezzana
Testo integrale Modulo d’offerta: Opere da carpentiere

Testo
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Carpenteria in legno: Strutture portanti

Condizioni

Un

Prezzo
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Importo

. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN

Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione -

Informazioni per l'utenza", par. 10).

La tavola di progetto “001_Tavola generale di appalto” vale come riferimento.

Pareti

Costruzione a intelaiatura e a montanti verticali

Parete a intelaiatura in vista.

Pilastri sezione 140 x 140 mm, abete incollato tipo DUO

Lunghezza 2’880 mm
Lunghezza 2’900 mm

Lavorazione del legname da costruzione.
Scanalature

Scanalature 20 x 20 mm riferimento alla pos.
214.888
Profilatura

Fresatura passante per elemento in acciaio
lunghezza ca 500 mm
Fori per viti passanti.

Pannelli di legno massiccio.
Tre strati

Rivestimento in legno: pannello tipo DOKA giallo
tipo 3-SO 27 mm. Fissaggio visibile con viti inox.
Dimensione 1280 x 2880 mm.

Porte con pannelli come 236.203. Complete di
telai. Fornitura e posa di cerniere (tipo:
Simonswerk BAKA E14-30). Posa chiavistelli
(forniti da terzi)

Lavori accessori e prestazioni supplementari
per elementi di parete.

Raccordi.
Raccordo al pavimento

01 Tracciamento posizione e posa di elementi in
acciaio inferiori (pilastrini) con bulloni (entrambi
forniti da terzi)

02 Fissaggio pilastri pos. 214.888 ad elementi in
acciaio inferiori (pilastrini) con bulloni (entrambi
forniti da terzi)

€c2 30
€c2 26
€c2 325
€c2 112
€c2 336
€c2 24
c2 2
CH4 56
CH4 56
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CPN 3311/14
Testo integrale Modulo d’offerta: Opere da carpentiere

Posizione
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Progetto: E1334 Apiario didattico - Istituto agrario cantonale di Mezzana

Testo Quantita Un Prezzo

Raccordo alla parete

01 Fissaggio pilastri pos. 214.888 ad elementi in

acciaio superiori (placche) con bulloni (entrambi

forniti da terzi) C4 56

72
02 Fissaggio travi pos. 431.101 ad elementi in

acciaio superiori (placche) con bulloni (entrambi

forniti da terzi) C4 56 Pz e

Giunzione fra elementi.

Lamiera forata in rame altezza 300 mm d 3 mm,

avvitata al telaio pos. 242.003

Marca, tipo: MEVACO R3T5

Formato: 0,7 x 1000 x 2000 mm

Percentuale di vuoto su pieno: 32,65%. C2 26 ml
Lamiera forata in rame altezza 170 mm d 3 mm,

piegata a L e avvitata a pareti e pavimento con

placche in metallo (fornite da terzi)

Marca, tipo: MEVACO R3T5

Formato: 0,7 x 1000 x 2000 mm

Percentuale di vuoto su pieno: 32,65%. c2 o9 mi

Telaio composto da profili a E in abete DUO per
ventilazione interna

dimensione 1160 x 300 x 12 mm. $c2 18 Pz

Tavole 3 strati come pos. 236.203 dimensione

270 x 550 mm. $c2 36 PZ e

Tavole 3 strati come pos. 236.203 dimensione

300/360 x 5000 mm doppio strato. $c2 3 PZ e

Costruzione di solai
Assito.
Assito.

01 Pannello tipo DOKA giallo tipo 3-SO 27 mm.
08 Giunto con linguetta.

10 Dimensione: 1300 x 2110 mm C4 40 PZ e,
01 Pannello tipo DOKA giallo tipo 3-SO 27 mm.

08 Giunto con linguetta.

10 Dimensione: 1620 x 2110 mm -C4 8 PZ e,
Elementi portanti.

Travi con altezza variabile

Trave in legno lamellare BSH, altezza variabile.

Legno lamellare.

01 Secondo il piano “001_Tavola generale di

appalto”.

04 Larghezza 140 mm.

09 Altezza trave da 280 a 360 mm.

11 Lunghezza 7940 mm.

14 Distanza tra le travi 1300 mm €4 13 Pz

Controventature e irrigidimenti

Riporto
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Posizione

531

.100
.101
102
.103
.104

570

576

.300

.301

.302

800

820

821

.300
.301

R890

.300
.301

Progetto: E1334 Apiario didattico - Istituto agrario cantonale di Mezzana
Testo integrale Modulo d’offerta: Opere da carpentiere

Testo

Controventature e irrigidimenti.
Nelle pareti interne.
Placche in acciaio con asola e fissaggio tirafondi. :C 4

Forcelle destre e sinistre M — Connect. :C4
Tondini filettati D 12 mm. :C4
Tenditori M — Connect. :C4

Lavori accessori e prestazioni supplementari
agli elementi portanti

Lavorazione legname da costruzione.

Scanalatura inferiore 20 x 20 mm riferimento alla
pos. 431.101 C4
Scanalature per piastre di ancoraggio spessore
20 x 280 mm concerne pos. 431.101 C4
Fori per viti passanti

:C4

Impregnazione e trattamenti

Trattamento superfici

Trattamento protettivo completo, a una ripresa, di
tinta trasparente, prima del montaggio.

Marca, tipo:

San Marco, Marconol Impregnante trasparente

opaco

Computo al pezzo

01 Concerne pos. 214.888 :C4

02 Concerne pos. 431.101 :C4

Trattamento superficie con fiammatura e
spazzolatura
Computo al pezzo

01 Concerne pos. 236.203 :c2
02 Concerne pos. 242.004 :c2

Quantita

» 00 0© ©©
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56
13
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Totale: 3311/14  Carpenteria in legno: strutture portanti
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CPN Costr. Progetto: E1334 Apiario didattico - Istituto agrario cantonale di Mezzana Pagina 47

Testo integrale Modulo d’offerta: Opere da carpentiere 09.01.19
Posizione Testo Quantita Un Prezzo Importo
Riassunto

111115 Lavoriaregia e
1131/14 Impiantodicantiere

3311/14 Carpenteria in legno: strutture portantit

Totale: Opere da carpentiere






