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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse

Sezione della logistica

Bellinzona

Concorso N°.: 19005
Appalto LCPubb

E4012 - RISANAMENTO ISTITUTO CANTONALE DI
ECONOMIA E COMMERCIO (ICEC) - BELLINZONA
BLOCCHI D+P

CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA
PER LE OPERE DA :

Dispositivi di chiusura, serrature

eCCC-E G54

ATTENZIONE !

Se richieste nelle disposizioni particolari
completare le pos. 224.420, 224.510/560/570,
224.620, 224.710 e 224.720.

Allegare documenti pos. 252.120

Importo dell'offerta CHF.

IVA 7.7 % CHF.

IMPORTO COMPLESSIVO CHF.

Luogo e data

L'offerente:
(timbro e firma)
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1. Correzioni del modulo d’offerta.

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano

I'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario,
che ¢ parte integrante dell'offerta.

Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2).

Pag. |Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto
p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.
IVA 7,7 % CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.

Eventuali osservazioni dell'offerente:
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2. Dichiarazioni dell'offerente.

Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente.

Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto.

21 L'offerente individuale.

Offerente

Nome

Indirizzo

Telefono

Telefax

Iscritto al registro di commercio:

= quale

= data iscrizione

= sede diiscrizione

Firmatario del CCL:

= adecorrere dal

*  presso

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

Struttura dell'offerente:

Direzione (nominativo):
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2.2

23

24

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti):

Personale domiciliato (unita):

Personale estero (unita):

Le ditte iscritte a Registro di commercio con piu di un’attivita devono indicare solo le personale
sottoposte al CCL della categoria concernente I'appalto in oggetto.

Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato
presso la stessa.

Personale relativo all'appalto:

(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unita per tutta la durata della
prestazione).

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale personale relativo all’appalto:

Personale a disposizione in caso di urgenza:
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM)

Totale personale a disposizione:

Consorzio non ammesso.
Subappalto non ammesso.

Assicurazioni.

Assicurazioni responsabilita civile (singola o per consorzio).

In caso di consorzio € richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio.
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni.

Decesso o lesioni corporali:

Per persona CHF

Per sinistro CHF

Danni materiali:

Per sinistro CHF

Indennizzo massimo:

Per sinistro CHF
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Compagnia d'assicurazione:

Nome:

Polizza no.:

Franchigia per sinistro: CHF

Contratto collettivo di lavoro.

Contratto collettivo di lavoro:

Sezione:

Data d'edizione

Eventuali osservazioni:

Documenti allegati dall'offerente.
L'offerta comprende i seguenti allegati.
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente

su di un foglio separato da consegnare con l'offerta.

2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente.

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro S NO

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp.
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori.
Indicare il/i contratto/i: 0 0

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorieta generale del
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 0 0
durante tutta I'esecuzione della commessa.
Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 0 0
norme usuali del luogo e della professione

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute si NO

L’offerente s'impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 0 0
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lavoro e tutela della salute.

3. Imposte e oneri sociali si NO
L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute. 0 0
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 0 0

come pure I'imposta sul valore aggiunto dovuta.

L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori:

AVS/AIIIPG

Assegni familiari

Assicurazione disoccupazione

SUVA o istituto analogo

LPP

O OO O &8 d
I [ I o

Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie
assoggettate.

Indicare il nome dell’lstituto: i i
Contributi professionali per le categorie assoggettate. 0 0
L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti. 0 0
4. Fallimento o concordato / pegno si NO
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o
concordato. 0 0
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non & stato costituito nessun pegno nei
suoi confronti. 0 0
5. Dichiarazione d’integrita St NO
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero
pregiudicare la concorrenza. 0 0
6. Foro competente St NO
L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente. 0 0

Crociare quanto fa al caso:

Osservazioni/chiarimenti dell’offerente:

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste verra trattata, in conformita
dell'art. 39, cpv. 3 e cpv. 4 del RLCPubb.
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Conferma, firme

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel
fascicolo CPN Disposizioni particolari, I’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la
compilazione e l'inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a
comprovarli su richiesta. Egli dichiara inoltre che la presente offerta non é frutto di accordi atti
ad impedire o ostacolare la libera concorrenza.

L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella
documentazione di gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse.
Al momento della delibera dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del
contratto d'appalto.

In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di
procedere giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS).

Contemporaneamente le autorita fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi
pubblici vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente
preposto all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni
in connessione con le domande di cui sopra.

L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre:

= di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;

= di autocertificare la validita di quanto in questi riportato;

= di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la
correttezza dei contenuti;

= di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni
speciali ed eventuali direttive, di aver visionato tutta I'eventuale documentazione (piani,
relazioni e quant’altro connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore.

» di aver verificato I’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato
ed eventualmente proporne I'adeguamento.
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000

100

120

121

121.100

123

123.200

123.210

123.300

123.310

123.500

123.510

Disposizioni Particolari (CPN 102).
Condizioni.

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con
la lettera R davanti al numero della posizione.

Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entita dei lavori.
COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.
COM, proprietario.

COM.

Repubblica e Cantone del Ticino
Rappresentata dal

Dipartimento delle finanze e dell'’economia
Divisione delle risorse

Sezione della logistica

Servizio appalti

Via del Carmagnola 7

6501 Bellinzona

Telefono +41 91 814 78 35
Telefax +41 91 814 78 39
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch

Progettista, consulente.
Architetti.

Canevascini & Corecco

Arch. dipl. ETHZ

Via Besso 42 a

6900 Lugano

Telefono +41 91 950 82 90

Telefax +41 91 950 82 91

e-mail info@canevascinicorecco.ch

Ingegneri civili.

Marcionelli & Winkler + Partners SA
Via Ferruccio Pelli 2

6900 Lugano

Telefono +41 91924 97 79
Telefax +41 91924 97 78
e-mail lugano@mawisa.ch

Ingegneri specialisti.

Ingegnere elettrotecnico.
Tecnoprogetti SA

Via Monda 2

6528 Camorino

Telefono +41 91 850 15 20
Telefax +41 91 850 15 39

e-mail info@tecnoprogetti.ch
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123.520 Ingegnere sanitario-riscaldamento-ventilazione.
Rigozzi Engineering SA

Via F. Zorzi 6

6512 Giubiasco

Telefono +41 91 857 57 57
Telefax +41 91 850 10 10
e-mail info@rigozzi.ch

123.700  Consulenti, specialisti.

123.710 Fisico della costruzione.
IFEC Consulenze SA
Residenza Parco Lunghi

6802 Rivera
Telefono +41 91 935 97 00
Telefax +41 91 935 97 09

123.720 Tecnico del fuoco.
Andrea Boletti
IFEC Consulenze SA
Residenza Parco Lunghi

6802 Rivera

Telefono +41 91 935 97 00

Telefax +41 91 935 97 09

e-mail andrea.boletti@ifec.ch
124 Direttore dei lavori.

124.100 Calderari Sergio e associati SAGL
Via Antonio Raggi 4
6500 Bellinzona

Telefono +41 91 825 49 63
Telefax +41 91 82553 68
e-mail calderarisagl@hotmail.com
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entita dei lavori.
131 Descrizione dell'opera.
131.100 1l presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da dispositivi di chiusura,

serrature per il risanamento dell'lstituto Cantonale di Economia e Commercio (ICEC)
blocchi D e P, Bellinzona.

131.200 VL’intervento consiste nel risanamento energetico dello stabile ex Torretta, blocchi D e P.
132 Ubicazione.

132.100 Ubicazione.

132.110  Viale Stefano Franscini 32, 6500 Bellinzona.

140 Dati caratteristici dell'opera, quantita principali.
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142 Dati caratteristici dell'opera.

142.100 Risanamento edifici esistenti, blocchi D e P.

143 Quantita principali.

143.100  Cilindri meccanici 6 pz.
Cilindri elettronici 20 pz.
Chiavi e supporti multimediali vari 100 pz.
Prolungamento cilindri 60 pz.
Serratura antipanico 13 pz.

150 Delimitazioni.

151 Delimitazioni dell'appalto.

151.100 L’appalto comprende le opere descritte nel modulo d’offerta.

153 Modifiche di progetto del COM.

153.100  Fornitura.
Nell'eventualita in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di
fornitura di materiale, i COM provvedera a comunicare le modifiche di progetto 8
settimane prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori.

153.200  Modifiche.
Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere
aggiudicate senza che I'l'mprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi
genere.

160 Suddivisioni.

R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511).

R 162.100 | costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei
costi eCCC-E (SN 506 511).

200 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, allegati all'offerta.

210 Descrizione semplificata.

R 219 Per la messa in appalto vale:

R 219.100 In ordine di priorita:

a) il capitolato d’appalto (CPN 102/103);
b) il modulo d’offerta;
c) ipiani ed i documenti d’appalto;

d) le condizioni generali per 'esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118;
€) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni

professionali.
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220 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione.

221 Genere di procedura.

221.100 Procedura di appalto libera.

a) lalegge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 8 della LCPubb del 20.2.2001 ed
il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive norme
integrative;

Contro la presente documentazione di gara & data facolta di ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo entro 10 giorni dalla data di ricezione degli atti.

222 Offerte parziali.

222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.

223 Criteri di idoneita.

223.100 Olire che ottemperare i criteri di idoneita previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma
dell’'offerta, i concorrenti siimpegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’'inoltro
dell’'offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad
effettuare i relativi controlli.

223.200  Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte aventi il
domicilio o la sede in Svizzera.

223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione — della Commissione paritetica
competente — comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie
seguenti: chiusure.

223.400 L’offerente deve avere realizzato almeno un’opera da dispositivi di chiusura, serrature per
un importo IVA compresa uguale o maggiore di CHF 30'000.-- realizzato e terminato negli
ultimi 5 anni.

224 Criteri d'aggiudicazione.

224100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni.

Nell'assegnazione dei punteggi la nota sara espressa con due decimali dopo la virgola e
arrotondata per eccesso.

Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sara assegnata la nota minima
equivalente a 1.
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224.110  Criteri d'aggiudicazione:
| Criteri | Sotto criteri |
| 01 | Economicita-Prezzo | 50 %
01.1  |Importo globale dell'offerta 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
02 Attendibilita dei prezzi 20 %
|
02.1 | Attendibilita dei prezzi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 03 | Referenze ed esperienze | 10 %
03.1 | Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 04 | Garanzia del prodotto | 7 %
04.1 | Garanzia del prodotto 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 05 | Organizzazione del cantiere | 5 %
05.1  |Prontezza d'intervento 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
06 Formazione apprendisti 5 %
|
06.1 | Formazione apprendisti 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 07 | Perfezionamento professionale | 3 %
07.1  [Perfezionamento porfessionale 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| Totale | 100.00 % |
224130 Qualora le offerte giudicabili sono inferiori a tre e superiori a uno, il fattore di ponderazione
economicita-prezzo assumera anche la percentuale prevista per I'attendibilita dei prezzi,
lo stesso principio sara adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo
depositato del COM
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per I'aggiudicazione, rimarranno invariati.
224140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il
CONCoOrso.
224200 Assegnazione della nota sul prezzo.
224.210 Economicita — prezzo.

Importo globale dell'offerta

Assegnazione della nota sul prezzo

La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sara assegnata
applicando la seguente formula riportata percentualmente:

ax ~ Ns

Nm .
Nx = Nmax' W (Px'Pmin)
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224.300

224.320

Note:

1 Nota minima Nyn

4  sufficienza Ng

6 Nota massima Npax

Ny Nota per un importo Py

Condizioni per I'economicita: $=20%

Importi:

Pmin Importo offerta piu bassa

Ps Importo corrispondente alla nota 4 Ps = Pmin* (1+ S%)
Py Importo di un'offerta x

Assegnazione della nota sull'attendibilita dell'offerta.

Attendibilita dei prezzi.

L'attendibilita del prezzo nel suo globale sara valutata in base alla media delle offerte che
rientrano nel preventivo del COM.

Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno
escluse dalla gara d’appalto.

In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal
COM con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), Sara assegnata una nota da 1 a 6 che diminuira
proporzionalmente rispetto al valore P, dell'offerta di riferimento calcolata.

Formula: P, =P,

P.- Prezzo diriferimento
P,- Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM

Condizioni per I'attendibilita dei prezzi: f1=5% fo=15%

Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara
d’appalto.
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Note N A f1 1
64
5 =
2| f2 i 5 f2 R
D \
Pmin Pinf Psup Pmax g Importi Px
v
Pr
Px < |:)min N = 1
5*( Px' I:>min)
Prmin < Px < Pin =1+
' N 1 F>inf' |:,min
I:’inf < Px < |:’sup N=6
F>sup <Px<Pmax N=1+ S(Pmax'Px)
Pmax' Psup
Px 2 I:’max N=1
224500 Assegnazione della nota sulla qualita dell'offerente e dei prodotti.

224.510

Referenze ed esperienze per lavori analoghi.
Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri:

Lavori per opere da dispositivi di chiusura, serrature per un importo delle opere IVA
compresa maggiore o uguale a CHF. 30'000.-- eseguite (e terminate) entro la data
d’inoltro dell’'offerta.

Le valutazioni avverranno nel seguente modo:

Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o piu lavori* analoghi eseguiti dall'offerente
negli ultimi 5 anni.

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli

ultimi 5 anni.
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Il valore della nota verra in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo
percentuale (%).
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali &
stato eseguito il lavoro.
* Allegare una distinta con indicata localita, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente
appaltante (come indicato alla posizione 252.120).
La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta
I'esclusione della gara d’appalto.
224,560 Garanzia del prodotto.

L’offerente dovra indicare gli anni di garanzia del prodotto, la valutazione avverra con il
seguente punteggio.

Nota 6 (massima) per I'offerente che offre il numero maggiore di anni sui prodotti offerti.
La nota sara diminuita di 0.5 punti ogni anno in meno rispetto al numero maggiore.

In ogni caso la garanzia non potra essere inferiore a 2 anni.

Nota minima assegnata: 1

Minimo di anni di garanzia
ammesso

Anni

2

La mancata indicazione della garanzia del prodotto comporta I'esclusione dalla
gara d'appalto.

224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere.

224.620

224.700

224.710

Prontezza d'intervento.

L’offerente dovra indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la
valutazione avverra con il seguente punteggio.

Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento:

giomi 1 ... Pti.6
giomi 2 ... Pti.5
giomi 3 ...... Pti.4
giomi 4 ... Pti.3
giomi 5 ... Pti.2 (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni)

La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta I'esclusione dalla
gara d'appalto.

Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale.

Formazione apprendisti.

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti”, fa stato la scheda informativa del
centro di consulenza LCPubb (http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-
pubblici/lcommesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche),
valida a partire del 01.07.2016.
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Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:
Anno Numero
apprendisti
Anno 5 1 (Marco)
Anno 4 0
Anno 3 2 (Luigi, Carlo)
Anno 2 2 (Luigi, Carlo)
Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 6

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni ........................
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi?

Si[] No[_]
| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti
nei termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.

224.720 Perfezionamento professionale.
Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda
informativa del centro di consulenza LCPubb
(http://www4 ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-pubblici/lcommesse-e-appalti-
pubblici/lcommesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), valida a partire del 20.10.2016.

Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:

Anno Numero
dipendenti in
perfezionamento

Anno 5 1 (Marco)

Anno 4 0

Anno 3 1 (Carlo)

Anno 2 2 (Carlo, Luigi)

Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 5

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni ........................

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti
nei termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.

225 Trattative.

225100 Non viene condotta alcuna trattativa.

229 Consorzio.

229.100 Secondo indicazioni dell’avviso di gara pubblicato sul FU o nella lettera d'invito.
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230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta.
231 Iscrizione all'appalto.

231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese.

232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

233 Sopralluoghi.

233.310  Sopralluogo individuale autonomo.
Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta.

234 Informazioni.

234.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale

235 Lingua e valuta.

235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana.

235.200 La valuta dell'offerta € il Franco svizzero (CHF).

236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.

236.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito).

237 Apertura dell'offerta.

237.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito).

238 Validita dell'offerta.

238.100 Dalla data d’apertura dell’'offerta, 6 mesi con possibilita di prolungamento.

238.200 Il COM siriserva la possibilita di richiedere un altro prolungamento del termine di validita
dell'offerta.

240 Documenti per I'appalto.

241 Documenti consegnati.

241.100 Capitolati d'appalto e modulo d’offerta.

241110 L’elenco prezzi con le disposizioni particolari (CPN 102), le basi di calcolo (CPN 103) e gli
allegati, formano il capitolato d’appalto.

241.200 Descrizione del progetto, relazioni tecniche, piani dei termini, programmi dei lavori.
241.210 Piano area di cantiere, programma lavori allegati al modulo d'offerta.

241.300 Piani, perizie, schemi e simili.
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241.310 Piani di progetto allegati al modulo d'offerta.

243 Documenti consultabili.

243.200 Piani, schemi e simili.

243.210  Piani di progetto allegati al modulo d'offerta

250 Offerta.

251 Modalita d'inoltro.

251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta
compilata manualmente in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati
conformemente alle condizioni di appalto.

251.300 L'offerente pud proporre:

1. Prodotti equivalenti offerti

| materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con I'indicazione “prodotto
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della
singola posizione. L'offerente & tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’'indicazione, nel modulo
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verifichera I'equivalenza del prodotto
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’'offerta.

2. Prodotti come da richiesta del COM

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e
fabbricante) non & tenuto ad allegare le schede tecniche ma & comunque tenuto a
compilare il modulo d’offerta con l'indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza
dell'indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non
verra esclusa immediatamente ma sara tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una
dichiarazione con la quale conferma I'utilizzo del prodotto di riferimento del COM

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

252 Allegati dell'offerente.

252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con I'elenco prezzi.

252110 a) Dichiarazioni comprovanti 'avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti

contributi sociali:
- AVS/AI/IIPG;
- SUVA o istituto analogo;
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
- Cassa pensioni (LPP);
- Contributi professionali;
- Imposte alla fonte;
- Dichiarazione avvenuti pagamenti PEAN per le ditte assoggettate CCL PEAN.

Le dichiarazioni comprovanti 'adempimento dei pagamenti degli oneri sociali devono
attestare 'adempimento dei requisiti al giorno esatto dal’emittente ma almeno:
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252.120

252.200

- periconcorsi da inoltrare dal 1. gennaio al 30 giugno, I'avvenuto pagamento degli
oneri sociali fino al 30 settembre dell’anno precedente

- periconcorsi da inoltrare dal 01 luglio al 31 dicembre, 'avvenuto pagamento degli
oneri fino al 31 marzo dell’anno in corso

b) Dichiarazioni comprovanti 'adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio:
- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato;

€ non devono essere state rilasciate piu di 6 mesi prima la scadenza del concorso.
c) Dichiarazioni attestanti il rispetto del CCL al quale si riferisce la commessa:

- Dichiarazione della commissione paritetica competente;

€ non devono essere state rilasciate piu di 6 mesi prima la scadenza del concorso

oppure

Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch)

Per le dichiarazioni di cui allart. 39 RLCPubb/CIAP & sufficiente la produzione della
relativa documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sara
espletata alla data del termine per l'inoltro delle offerte. Qualora I'offerente non dovesse
figurare nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se
richiesto, il committente procedera ai sensi dell'art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a
richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione.

Resta riservata la facolta del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali
per verifica.

Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano I'esclusione dell’offerta.
d) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche.

e) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie
al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato.

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse
si riferiscono. La documentazione potra essere presentata anche in fotocopia.

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Inoltre i seguenti documenti:

a) lista referenze per lavori analoghi;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta I
esclusione dalla gara d'appalto.

Il committente si riserva la facolta di richiedere successivamente i seguenti documenti.

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi);
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252.220

R259

259.100

259.110

259.111

259.120

259.130

259.140

259.200

259.210

259.220

259.300

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210;

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che il offerente non si
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 38 cpv.1 lett b) del RLCPubb (art. 38 cpv.
2 RLCPubb);

d) Completazione del piano di controllo qualita con allegate tutte le certificazioni;

e) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini
definiti dal COM, comporta I’ esclusione dalla gara d'appalto.

Dopo I'aggiudicazione I'offerente dovra fornire al COM una copia della polizza RC.
Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura.
Motivi d'esclusione.

I COM depositera, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica
per le procedure a invito, in busta chiusa I'importo massimo preventivato per la
realizzazione dell’'opera a concorso.

Il preventivo sara aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute
(data apertura vedi FU o lettera invito).

Le offerte il cui importo supera I'importo massimo preventivato non saranno prese in
considerazione per I'aggiudicazione.

Contro il preventivo depositato, i concorrenti hanno facolta di ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni dalla data di apertura delle offerte.

Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di
giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso.

La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta I'esclusione dell'offerente dal
CONCorso.

Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, I'offerta sara esclusa.

A) L'offerta inoltrata da un offerente che é stato aggiudicatario di una precedente delibera
e che si € reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia
con il committente Stato quali l'interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo
I'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere o qualsiasi altra violazione grave del
contratto per I'esecuzione delle opere aggiudicate, sara considerata come non giudicabile.

Annullamento delle procedure.

Con riferimento all’'art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto
d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto.
Non aggiudicazione

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in
caso di ricorsi, il COM si riserva gia sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la
delibera.

Nell’eventualita in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di
annullare la procedura d’aggiudicazione.

| concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento.
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260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori.

261 Varianti.

261.100 Le varianti non sono ammesse.

270 Prestazioni di garanzia.

271 Prestazione di garanzia richieste dal COM.

271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione
dei lavori di costruzione".

271110  Trattenuta in contanti secondo I'art. 150 norma SIA 118.

271120 Garanzia solidale secondo l'art. 181 della norma SIA 118.

271.200 Garanzia di buona esecuzione.

271.210  Ai possibili aggiudicatari della commessa pu0 essere richiesta la presentazione, prima
dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP.

La garanzia deve essere presentata come il modello allegato.

Sono pure impegnative le condizioni contenute nello stesso. Il testo & da riprendere
integralmente senza aggiunte né modifiche.

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni
lavorativi dalla relativa richiesta.

R272 Garanzia di restituzione d'acconto.

272.100  Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opera il COM
richiede una fideiussione (garanzia di restituzione d'acconto - fideiussione solidale) valida
fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da parte del COM), pari
all'importo equivalente alla richiesta d'acconto.

300 Terreno destinato alla costruzione, particolarita locali.

320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici.

321 Terreno.

321.100 Terreno, profondita del gelo.

321.110  Terreno alluvionale.

321.200 Rapporti geologici.

321.210 "Captazione e reimmissione di acqua sotterranea ad uso termico. Relazione
idrogeologico", Geolog, Bellinzona, 08.05.2016.

321.300 Rapporti geotecnici.

321.310 "Rapporto tecnico-scientifico", Dott. Domenico Pileggi, Bellinzona, gennaio 2017

322 Acqua di falda, zone protette.
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322.100 Acqua di falda, livello della falda freatica.

322.110 Livello terreno: 225.0. Profondita della falda: 5.30-5.40 m.
330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti.
331 Condotte fuori terra.

331.100 Linee elettriche.

331.110  Da verificare sul posto direttamente dall'imprenditore.
331.200 Linee di contatto.

331.210  Da verificare sul posto direttamente dall'imprenditore.
331.300 Condotte e cavi.

331.310  Da verificare sul posto direttamente dall'imprenditore.
350 Ostacoli, limitazioni, difficolta.

351 Ostacoli, limitazioni e difficolta.

351.100 Causati da attivita esistenti, attivita del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro,
lavoro a turni e coimprenditori.

351.110 Durante I'esecuzione dei lavori, dovranno essere garantiti gli accessi pedonali e veicolari
alla proprieta.

351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili.

351.210 L’assuntore dovra utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e
dimensioni, confacenti al luogo d’impiego.
L’offerente deve prendere tutti i provvedimenti atti a garatire la protezione della struttura
esistente. Eventuali ripristini di danni causati durante i lavori sono a carico suo.

351.300 Vista la concomitanza dei lavori con I'utilizzo degli edifici attigui, I'offerente & tenuto a
prendere tutte le misure possibili al fine di limitare il rumore prodotto durante i lavori..

360 Collegamenti viari del cantiere.

361 Con accesso su strada.

361.100 Strade, piste e simili.

361.110  Per una corretta informazione in merito alle difficolta e alle peculiarita dei lavori, si
sottolinea che 'accesso e la disposizione del cantiere saranno da verificare sul posto.
Accesso al cantiere da Viale Stefano Franscini (vedi allegato).

370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere.

371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.

371.100 Posteggi.
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371.110  Vedi allegato.

371.200 Aree di trasbordo.

371.210 Vedi allegato.

371.300 Aree di deposito.

371.310  Vedi allegato.

371.400 Protezione del cantiere.

371.410 Vedi allegato.

400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di
smaltimento.

420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi.

421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi.

421.100 1l COM mette a disposizione gratuitamente la superficie per I'area di cantiere.

422 Utilizzazione a pagamento di fondi appartenenti a terzi.

422.100  L'utilizzo del suolo pubblico o privato, oltre a quello messo a disposizione dal COM, deve
essere convenuto e autorizzato. Ogni onere € da comprendere nei prezzi d'offerta.

430 Condotte d'approvvigionamento.

431 Approvvigionamento di elettricita.

431.100 L'offerente provvedera all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione
dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie
fino ai punti d'erogazione.

Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari.
L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai
piani cosi come l'illuminazione di servizio sara a carico del COM.

L'allacciamento dovra essere eseguito da un installatore autorizzato.

Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale.

432.100 Allacciamento provvisorio:
L'offerente provvedera all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione
dall’Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di
erogazione.
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili.

442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.
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442.400 Prestazioni fornite dall'offerente.

442.500

500

520

521

521.100

521.110

523

523.100

523.200

523.300

I rifiuti di cantiere sono da smaltire in ossequio alle prescrizioni legali federali e cantonali.
Occorre applicare la raccomandazione SIA 430 sullo smaltimento dei rifiuti di cantiere.
Tutti i rifiuti che non possono essere depositati nell’'area di cantiere vanno smailtiti entro la
fine della giornata lavorativa. L'imprenditore prende i provvedimenti necessari al fine di
evitare il deposito abusivo di rifiuti sul cantiere stesso. Per lo smaltimenti dei rifiuti speciali
di cantiere va ossevata I'Ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS) che prevede di
affidarli a una ditta specializzata. Le relative spese sono da includere nei prezzi unitari
dell’'offerta.

Pulizia, sgombero degli esuberi.

Prescrizioni relative alle modalita di pulizia.

L'offerente & giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica
autorizzata.

L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, € da includere nei prezzi
dell'offerta.

La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sara ripartita fra le ditte
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di
liquidazione.

Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente.
Protezione di persone e di beni immobili.

Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti.

Pericoli.

Prima dell'inizio dei lavori I'assuntore € responsabile di effettuare tutti gli accorgimenti
necessari al fine di evitare danni a cose e persone prestando particolare attenzione
soprattutto negli orari di lezione.

Sicurezza sul lavoro.

L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3
dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’'offerta, vedi pos.
252.110).

Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.

L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire
I'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai
pericoli indicati alla pos. 521.100.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario.

L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni
opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovra essere sottoposto all’approvazione del
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.

Il piano di sicurezza dovra essere allestito tenendo conto di:
- obiettivo e concetto di sicurezza,
- scenari di pericolo,
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- responsabilita,
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera,
- controlli specifici per generi d’opera.
Settimanalmente I'offerente dovra compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.
Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficolta. Sono inoltre da
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e.
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie.
L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando
necessario.
Tutte le spese per l'organizzazione, la gestione, I'applicazione e gli oneri delle misure di
sicurezza sono da calcolare nell'offerta.

523.400 L'offerente € totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in
relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovra,
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire 'accesso a persone estranee e
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni.

530 Protezione del cantiere.

531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.

531.100 Contro I'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.

531.110 L'offerente deve assicurare che I'accesso al cantiere non venga permesso ai non addetti
ai lavori. L'accesso al cantiere agli estranei & concesso solo previa autorizzazione della
DL.

540 Protezione dell'ambiente.

541 Protezione contro lI'inquinamento atmosferico.

541.100 Prescrizioni.

541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione
2009).
www.ssic-ti.ch/ambiente.html
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva:
Gruppo B

542 Protezione contro il rumore.

542.100  Prescrizioni.

542.110 Direttive comunali, cantonali e federali in materia di repressione dei rumori molesti.
Vista la concomitanza dei lavori con I'utilizzo dell’edificio, I'impreditore & tenuto a prendere
tutte le misure possibili al fine di limitare il rumore prodotto durante i lavori.

550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna.

551 Protezione delle acque di superficie.
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551.100 Prescrizioni.

551.110  Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in
vigore al momento dell’'inoltro dell’'offerta sono da comprendere nei prezzi esposti.

552 Protezione delle acque sotterranee.

552.100 Prescrizioni.

552.110  Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in
vigore al momento dell’'inoltro dell’'offerta sono da comprendere nei prezzi esposti.

553 Protezione del suolo.

553.100  Prescrizioni.

553.110  Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in
vigore al momento dell’'inoltro dell’'offerta sono da comprendere nei prezzi esposti.

600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale.

620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione,
programma dei lavori.

621 Procedimento dei lavori.

621.100 Prima dell'inizio dei lavori il COM/DL allestira un programma lavori vincolante con la ditta
assuntrice.

624 Programma dei lavori.

624.100 Programma lavori generale vincolante allegato. Se per motivi riconducibili al COM i lavori
venissero posticipati, I'offerente deve mantenere la medesima tempistica prevista nel
programma lavori pos. 621.100 posticipati di conseguenza. Mentre se i motivi sono
causati dall'offerente, lo stesso sara tenuto a risarcire il COM con le penali previste.

630 Termini, scadenze.

631 Termini per i lavori di preparazione.

631.100 Termini e scadenze definiti dal programma lavori allegato.

632 Inizio dei lavori.

632.100 Inizio probabile dei lavori delle opere a concorso: luglio 2019.

632.200 Se per motivi indipendenti dal COM Tl'inizio dei lavori & ritardato I'offerente non avra diritto
ad alcun risarcimento.

632.300 Prima dell'inizio dei lavori la ditta aggiudicataria & tenuta a fornire al committente la lista

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle
autorita preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovra
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della
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manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM
(art. 36 RLCPubb/CIAP).

634 Messa in esercizio, consegna dell'opera.

634.100 Termini e scadenze definiti dal programma lavori allegato.

640 Premi, penali, regola bonusmalus.

642 Penali.

642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti dal programma lavori
COM/DL indicato alla pos. 621.100 e nel caso di mancato rispetto del grado di prontezza
d’intervento di cui alla pos. 224.620 verra applicata una penale di CHF 600.-- al giorno
lavorativo.

650 Procedure in caso di controversie.

651 Procedure in caso di controversie.

651.100 Altre procedure in caso di controversie.

651.110  Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.

R 652 Ordine di priorita dei documenti del contratto d’appalto.

652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).

2. Le condizioni particolari:
a) Il promemoria della discussione d'offerta;
b) Capitolato d’appalto.
3. L'elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta).
4. | piani e i documenti allegati.
5. Le condizioni generali:
a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione”;
b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;
¢) Nell’'ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni
professionali purché citate nei documenti contrattuali.

700 Normative, esigenze particolari.

720 Normative SIA.

721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.

721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale I'edizione in vigore alla data di riferimento
(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni
generali per I'esecuzione di lavori di costruzione".

721.200 Valgono inoltre:

SIA 190; 198; 205; 244; 246; 260; 261; 266.
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730 Normative VSS.

731 Norme e raccomandazioni VSS.

731.100 Le norme VSS citate in un qualsiasi documento contrattuale sono applicabili. Valgono le
norme in vigore al momento dell'inoltro dell'offerta.

740 Normative d'altre associazioni professionali.

741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.

741.100 Oltre a quanto citato vanno osservate tutte le leggi, le ordinanze e le prescrizioni, federali,
cantonali e comunqli in vigore.

R 790 Deroghe alle norme SIA.

R 791 Descrizione delle deroghe.
Norma SIA 118

R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantita.
Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell’elenco prezzi sono
prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso I'offerente deliberatario.
| prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni.
L'offerente non pud quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei
quantitativi.
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta.
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per
opere prevedibili ed accertabili gia in fase d’offerta.
I COM, a suo giudizio, pud variare o sopprimere le quantita esposte nel modulo d’offerta
senza che I'Offerente esecutore possa avanzare pretese.

R791.300 Art. 87 (precisazione).
Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno
riconosciuti.

R791.400 Art.135 (deroga).
Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, &
d'esclusiva competenza dell’offerente.

R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica.

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente & tenuto a notificare al COM I'avvenuto
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale.

Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovra essere trasmesso al COM il quale
provvedera a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione
lavori non & autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del
COM per importi superiori al 10% dell'importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.
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Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze,
la liquidazione finale € da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze
sono da appianare al piu presto.

R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento.
Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154
cpv. 2) ed é pagabile entro 30 giorni ( art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in
seguito rivelarsi dovuti.
Resta riservata la disposizione dell'art. 152 per la parte del credito corrispondente alla
trattenuta del COM.

800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere.

830 Disposizioni riguardanti il cantiere.

831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito.

831.100 Secondo il piano di cantiere allegato.

833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili.

833.100 Secondo il piano di cantiere allegato.

834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di
immagazzinamento.

834.100 Secondo il piano di cantiere allegato.
Su richiesta del COM l'offerente & tenuto ad attestare se i diritti di proprieta delle
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua societa o se sussistono diritti
di terzi.
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprieta,
I'offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori.
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, I'entita e
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o
assicurativa.

R838 Cartello pubblicitario.

838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice.

840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni.

841 Misurazioni.

841.100 Concetto.

841.110 L’offerente deve controllare le misure sui piani in suo possesso. Eventuali differenze o

inesattezze riscontrate devono essere tempestivamente segnalate alla DL. La mancata
segnalazione obbliga I'assuntore a rispondere dei danni che ne derivano.
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842 Tracciamenti.

842.100 Concetto.

842.110 I|tracciamenti secondo i piani di progetto necessari all’esecuzione dei lavori sono compito
dell’'offerente. Gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi d’offerta esposti.

843 Misurazioni di controllo.

843.100 Piani e concetti di controllo.

843.110 Le misurazioni inerenti i lavori svolti dovranno avvenire in contraddittorio tra 'assuntore e
la DL.

Tutte le opere eseguite in conformita degli atti contrattuali saranno rilevate, misurate e
registrate.

Quantita eccedenti quelle di progetto, non ordinate dalla DL, non verranno riconosciute,
mentre delle quantita inferiori verra dedotto I'importo corrispondente in fase di
liquidazione.

850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio
invernale.

853 Manutenzione e pulizia.

853.100 L'offerente & giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza.

L'onere & da includere nei prezzi unitari.

860 Demolizione controllata, ripristino.

862 Ripristino dopo ultimazione lavori.

862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei
lavori o della chiusura del cantiere.

862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono
essere sistemate alla situazione pre-esistente.

900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori.

920 Assicurazioni del COM.

921 Assicurazione responsabilita civile del COM.

921.100 1l COM non stipula un'assicurazione RC.

922 Assicurazione dei lavori di costruzione.

922.100 Il COM conclude un assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung).
L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa),
ammonta allo 0.3 %.

930 Assicurazioni dell'offerente.

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.
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931 Assicurazione responsabilita civile dell'offerente.

931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro.

Danni corporali: CHF 5'000'000.-
Danni materiali: CHF 5'000'000.-

931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi:

- l'offerente oppure I'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira
l'impegno da quest'ultimo;

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;

- il contratto assicurativo non viene prolungato;

- il premio assicurativo non & stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.

L'assicuratore dell'offerente s'impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo

per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM.

L’offerente ha I'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti.

Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, I'acqua di falda, il traffico pubblico

e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a

impianti di erogazione, l'offerente & tenuto ad avvertire immediatamente gli organi

competenti

933 Assicurazioni speciali.

933.100 | veicoli dell’'assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione
RC per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti
effettuati per conto dell’assuntore.

940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni.

941 Rapporti.

941.100  Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.

941.110  Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E).

Per lavori secondo prezzi globali.

Per lavori secondo prezzo forfetario.

Per lavori a regia.

Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.

L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno
precedente.

942 Fatturazione delle variazioni di prezzo.

942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo".

943 Fatturazione e flusso dei pagamenti.

943.100  Prescrizioni amministrative.

Tutte le fatture e le richieste di pagamento con lindicazione dell'oggetto, sono da
indirizzare a:

Sezione della logistica

Area della Realizzazione e dell’Esercizio del sopraceneri.
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Via del Carmagnola 7
6501 Bellinzona
Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale

943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per I'utilizzo della tariffa a
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento).

943.140 La fatturazione dei lavori eseguiti dovra essere fatta mensilmente. L'IVA non & da
includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sullimporto totale della
fattura.

943.150 L’offerente non potra in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia
senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare
ordine scritto.

944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.

944.400 Pagamenti di situazione.

944.410 Condizioni e spiegazioni.

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori.

b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera
precisa secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511),
descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa
dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione
dell’elemento secondo la gerarchia eCCC-E, la sua definizione e la quantita di
riferimento.

c) La rendicontazione delle attivita (situazione) dovra evidenziare i tipi di elementi
utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l'elenco delle prestazioni
(posizioni CPN), le quantita, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione
appaltante rendera disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti.

d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche
saranno rifiutati. | competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le
norme contrattuali.

e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell'accettazione
della liquidazione finale, I'offerente € tenuto a rimanere a disposizione della DL e del
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o
correggere bollettini errati o non conformi.

f) Il COM potra versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei
lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a
valere quale garanzia per I'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo
dell'opera.

g) L'offerente dovra presentare la prova dellavvenuto pagamento delle prestazioni
fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non
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proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si
riserva il diritto di adeguare I'importo richiesto.

h) Divieto di cessione o di pegno.
L’offerente non pud né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente
contratto senza I'esplicito consenso del COM.

Liquidazione finale.
Termini per il controllo della liquidazione finale.
Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe.

Termine per il pagamento della liquidazione finale.
Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe.

Trattenute.
Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l'art. 152 della norma SIA
118.

Tasse.

Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente
a carico dell’'offerente.

Autorizzazioni, disposizioni delle autorita.

Autorizzazioni.

Vanno richieste tutte le autorizzazioni necessarie in riferimento all’appalto.
Disposizioni delle autorita.

Per I'esecuzione delle opere descritte, I'offerente & tenuto ad osservare tutte le ordinanze
comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, polizia, ecc.

Ogni contratto o accordo stipulato dall’offerente con enti e autorita dovra essere
preventivamente discusso e approvato dalla DL.

Gli oneri derivanti da tali accordi e dai relativi permessi devono essere compresi nei prezzi
esposti.

Controlli dell'esecuzione dei lavori.
Controlli e prove di qualita.
Materiali e prodotti.

La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e
a carico dell'offerente.

Le prove preliminari previste dal piano dei controlli di qualita sono indennizzate con le
posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i
requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente.

Gli oneri per i controlli durante esecuzione sono assunti dal COM e indennizzate secondo
apposite posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero
i requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente.

Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle
prove (intermedi o finali) direttamente alla DL al piu presto possibile.
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4. Basi di calcolo (CPN 103).
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi
dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari.
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione,
paragrafi da 100 a 400.
111.100  Quale data di riferimento vale:
Data d'inoltro dell' offerta.
112 Contratto nazionale mantello CNM.
112.100 Vale:
112.110  Associazione:
Data di edizione: ............cocooiiiiiiiiiiii e,
113 Contratto collettivo di lavoro CCL.
113.100 Vale:
113.110  Associazione:
Data di edizione: ............cocooiiiiiiiiiiien,
700 Variazioni di prezzo.
700.100  Periodicita di fatturazione delle variazioni di prezzo.
700.130  Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente.
A saldo finale delle prestazioni non saranno piu riconosciute richieste di aumenti.
700.790 Metodo utilizzato

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazione dei
prezzi nel settore della costruzione: per il presente concorso € utilizzato il sistema:

Metodo parametrico MP

Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo.

Basi di calcolo.

a) Quota parte fissa: % 20.

b) Quota trasferibile: % 80.

Indice dei prezzi al consumo.



ELENCO PREZZI
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Ricapitolazione per Incarico, Suddiv. Secondo Elementi
00000 Dispositivii di chiusura, serrature

G Finitura interna edificio

G5 Arredo fisso, dispositivo di protezione

G 5.4 Dispositivo di protezione

Totale
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 19005

19005 Dispositivi di chiusura, serrature

275

Dispositivi di chiusura, serrature

111

Lavori a regia

000

500

510

511

512

520

521

522

530

532

533

540

.300

.100

110

.100

.001

.100

.001

Codizioni

. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non
corrisponde a quello originale CPN vanno inserite
unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno
contrassegnate con la lettera R davanti al numero della
posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per
l'utenza", cifra 6).

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono
riprese soltanto le prime due righe delle posizioni
principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale
(v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", cifra
10).

Lavori di finitura, su base concorrenziale, in riferimento
ai prezzi a regia delle associazioni

Basi e condizioni

Prezzi a regia.

Per tutta la durata dei lavori valgono i prezzi della tariffa
a regia in vigore al momento dell'inoltro dell'offerta.

Le variazioni di prezzo sono calcolate in analogia a
quelle dei lavori eseguiti a misura.

Base per i prezzi a regia.
Prezzi applicati:
Associazione ..................
Sezione ..................

Data di edizione ..................

Salari

Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

Ribasso % ..................

Fattore =

(100 - ribasso) : 100.
Fattore=..................

Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

Somma dei salari secondo i prezzi a regia. G54

Materiali

Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

Ribasso % ..................

Fattore =

(100 - ribasso) : 100.

Fattore= ..................

Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

Somma dei materiali secondo i prezzi a regia. ‘G54

Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio

4'000.00

2'000.00

up

up
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542

544

11

.100

.001

Ribasso dell'imprenditore compresa la conduzione.
Calcolo del fattore.

Ribasso % ..................
Fattore =

(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ..................

Computo compresa la conduzione. up = Fr., prezzo
unitario = fattore.

Somma degli importi di macchine, apparecchi, attrezzi e
materiale di esercizio secondo i prezzi a regia. :G54 1'000.00

Totale Lavori a regia

up
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389 Tecnica di chiusura e di sicurezza

000 Codizioni
. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non
corrisponde a quello originale CPN vanno inserite
unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno
contrassegnate con la lettera R davanti al numero della
posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per
l'utenza", cifra 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono
riprese soltanto le prime due righe delle posizioni
principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale
(v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", cifra
10).

030 Disposizioni sull'esecuzione

031 Basi per il calcolo dei prezzi dei cilindri.

.100  Salvo indicazione contrarie vale: cilindro in ottone
nichelato, opaco. Ad altri trattamenti superficiali si
applica il supplemento indicato nel par. 500.

.200  Accessori quali viti, piastre avvitabili, manicotti
distanziatori, rosette incassate o pannelli di chiusura per
serrature per mobili sono compresi nei prezzi.

032 Forma dei cilindri.
.100  Cilindro rotondo 22 mm / profilato 17 mm = RZ 22mm /
PZ 17mm
033 Registrazione.
.100  Registrato (bloccato).
Livello elevato di sicurezza.
034 Codici di progettazione dei sistemi di chiusura.

.200  Sistemi di chiusura complessi secondo il codice F. P.es.
gruppi di case plurifamiliari con funzioni facility, immobili
artigianali, industriali e commerciali, grandi centri
residenziali.

035 Piano di chiusura.

.200  Allestimento del piano di chiusura a cura
dell'imprenditore, v. pos. 121.

040 Assicurazione della qualita, manutenzione del sistema e
interventi
041 Assicurazione della qualita.

.100  L'imprenditore dichiara di avere dimestichezza con i
componenti offerti.

L'imprenditore & partner commerciale autorizzato del
fornitore dei prodotti.

050 Fornitura e montaggio

051 Termine di montaggio.

.100 Il montaggio si considera concluso una volta montato il
cilindro ed effettuata la prova funzionale di cilindro e
serratura.

052 Termine di consegna.
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100

120

121

200

210

212

400

440

441

.100

.100

101

.100

.300

.100

101

.010

.030

La consegna si considera effettuata una volta accettato
il materiale arrivato in cantiere da parte della direzione
dei lavori.

Lavori preliminari

Progettazione

Pianificazione / progettazione di impianti di chiusura.
Pianificazione e progetto dettagliato.

Progettazione.

Stesura della progettazione / pianificazione del progetto
con il committente o il suo rappresentante.
Elaborazione dei documenti di progettazione sulla base
di un impianto di chiusura tradizionale.

Elaborazione di documenti pronti all'ordine per il piano
di chiusura.

Definizione dei dati caratteristici dei cilindri con
I'impresa fornitrice.

Messa a disposizione dei documenti del piano di
chiusura in formato digitale a scopo amministrativo, di
manutenzione dati e programmazione. G54 1.00

Impianti di chiusura meccanici

Impianto di chiusura dotato di protezione della chiave
grezza ed elevata protezione contro la riproduzione
illecita. 5-8 serie variabili di perni con 26 posizioni dei
perni utilizzabili contemporaneamente. | perni di ritenuta
in acciaio inossidabile aumentano la protezione
antitrapano e allungano la durata. Sono combinabili con
cilindri meccatronici ed elettronici.

Marca, tipo:

KABA STAR.

Prodotto equivalente offerto:

| tipi di cilindri elencati e i numeri di pezzi sono calcolati
approssimativamente . Essi devono essere comunque
definiti dalla ditta esecutrice.

Cilindri meccanici

Semicilindri.

Cilindro rotondo mm 22. Lunghezza standard mm 32,5.
Eventuali prolunghe secondo la pos. 532.

Marca, tipo:

KABA 1514/32,5.

Prodotto equivalente offerto:

Lunghezza standard. :G54 6.00

Tecnica di chiusura elettronica

Sistema di chiusura elettronico

Sistema di chiusura elettronico basato sulla tecnologia
senza contatto RFID.

Le autorizzazioni all'accesso per i supporti multimediali
si possono trovare presso la porta, cioé sono di tipo
WhiteList, oppure sul supporto stesso, cioe sono di tipo
CardLink. Cio e definibile individualmente per ciascun
componente porta.

Cilindri elettronici.

ac

pz
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443

500

510

514

530

532

.100

101

.200

.201

.100

101

.100

101

.100

Cilindro digitale elettronico, lato esterno dotato di lettore
nel pomello,lato interno dotato di pomello girevole.
Inclusa I'elettronica relativa integrata nel pomello
esterno.

Cilindro rotondo mm 22.
Lunghezza standard.
Marca, tipo:

KABA EVOLO.
1535xxx/E300/30/30.
Prodotto equivalente offerto:

.................. G54

Cilindro digitale elettronico.

Lato esterno e interno dotati di lettore nel pomello.
Inclusa I'elettronica relativa integrata nel pomello
girevole.

Cilindro rotondo mm 22.
Lunghezza standard.
Marca, tipo:

KABA EVOLO.
1539xxx/E300/40/40.
Prodotto equivalente offerto:

.................. G54
Unita ferramento e serratura.

Soluzione ferramento senza contatto, antenna sul lato
esterno, elettronica sotto il lato interno del ferramento.

Spessore del telaio 38 - 63 mm.
Marca, tipo:

KABA EVOLO C-LEVER.
2621xxx/E300/78/RZ.

Prodotto equivalente offerto:

.................. G54

Chiavi, mezzi di programmazione e gestione, accessori
e supplementi, formazione del personale

Chiavi e supporti multimediali

Varie.
Chiavi e supporti multimediali vari.

Supporti:

Tessere tipo:

LEGIC KCTC-BE004 1K/3K PRIME/ADVANT
bianco/bianco.

Prodotto equivalente offerto:

Specifica della Repubblica e Cantone Ticino.

Banda magnetica 4000 OE codificata.

Supplemento per segmenti esterni.

Segmento di terzi: Selecta.

Supplemento per stampa, layout, colore. G54

Accessori e supplementi

Supplementi per il prolungamento di cilindri.

Supplementi per il prolungamento di cilindri
meccanici/meccatronici a partire dalla lunghezza base.

20.00

1.00

13.00

100.00

pz

pz

pz

pz
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550

551

600

610

611

630

631

650

654

101

.200

.203

.100

101

103

.200

.201

.100

101

.100

101

Per 1414, 1415, 1419, 1514, 1515, 1519 (incl. elostar),
allungabili ogni 5 mm fino a 40 mm. :G54 20.00

Supplementi per il prolungamento di cilindri elettronici a
partire dalla lunghezza base.

Per 1534xxx, 1535xxx, 1537xxx, 1539xxx, 1434xxx,
1435xxx, 1437xxx, 1439xxx, prolungati ogni 5 mm fino a
45 mm. G54 60.00

Montaggio e programmazione tecnica di chiusura

Montaggio della tecnica di chiusura.

Montaggio complessivo.

Montaggio dei componenti elencati al paragrafo 200. :G54 1.00
Montaggio dei componenti elencati al paragrafo 400. :G54 1.00

Tecnica di chiusura / messa in sicurezza di vie di fuga

Chiusure meccaniche (chiusure semplici e a punti
multipli)

Serrature antipanico meccaniche a chiusura
automatica.

Serratura panico meccanica per porte a pannello
unico.

Funzione antipanico E verso l'interno, a chiusura
automatica, entrata 60/65/70 mm, Apertura ritagliata per
cilindro tondo, incl. Pannello di chiusura.

Marca, tipo:

DORMA SVP5xxx.

Prodotto equivalente offerto:

.................. :G54 13.00

Serrature motorizzate

Serrature motorizzate con funzione antipanico e
chiusura automatica per porte a 1 battente.

Serratura motorizzata per porte a telaio tubolare.

Funzione antipanico E verso l'interno, a chiusura
automatica, entrata 35/40 mm, apertura ritagliata per
cilindro rotondo, contatto posizione porta, posizione
chiavistello, maniglia, incl. custodia dell'unita di
comando, cavo di trasmissione dati e pannello di
chiusura.

Marca, tipo:

DORMA SVP2xxx.

Prodotto equivalente offerto:

.................. :G54 6.00

Apriporta elettrici / dispositivi di bloccaggio porta

Varie.
Apriporta elettrici / dispositivi di bloccaggio porta vari.

Riscontro elettrico per vie di fuga e di soccorso.
Riscontro elettrico di sicurezza a corrente di riposo.
Marca, tipo:

DORMATYV 550.

Prodotto equivalente offerto:

.................. ‘G54 11.00

pz

pz

ac

ac

pz

pz

pz
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680

681

700

720

721

730

731

732

.100

103

.100

102

.100

101

102

.100

105

.106

Tecnica di chiusura e delle vie di fuga - servizi

Montaggio e messa in funzione dei componenti tecnici
di chiusura.

Progettazione e montaggio complessivo.

Messa in funzione dei componenti tecnici di chiusura
elencati dal paragrafo 600 al 659. :G54

Controllo d'accesso

Hardware di sistema

Esigenza di sistema.

Messa a disposizione, da parte del committente, del
server Windows conforme a I'esigenza hardware e
software.

In caso di adattamento del sistema a una rete del
cliente (LAN) preesistente, & compito del committente
mettere a disposizione una rete progettata in termini
sufficienti sia di capacita sia di prestazioni nonché
conforme agli standard.

Terminale di aggiornamento.

Terminale Ethernet con funzione di aggiornamento per
autorizzazioni all'accesso CardLink.

Marca, tipo:

KABA B-WEB 9320.

Prodotto equivalente offerto:

.................. G54
Periferiche del sistema

Sottostazioni.

Centrali d'accesso per il monitoraggio e il comando di

vie di accesso e punti di informazione.

Manager di accesso per il comando e il monitoraggio di

fino a dieci vie di accesso.

No. 3 uscite relé. Interfaccia RS-485 per il comando di

max 8 lettori aggiuntivi.

No. 2 interfacce seriali RS232 per ampliamenti.

Ampliabile con 8 ingressi e 2x8 uscite (per il comando di
ascensori max 9x8 uscite).

Alimentazione: 10...34VCC, 10/100 Mbit/s integrati.

Interfaccia Ethernet-TCP/IP.

Dimensioni: 125x99x45mm (lungh. x largh. x alt.)

AML manager di accesso Legic. :G54
Scatola d'installazione per AMM/AML. G54
Gestore porte.

Il gestore porte comanda e monitora i punti di accesso
individualmente.

Lettore remoto RFID per il comando e il monitoraggio di

un punto di accesso individuale. Ampliabile con 8

ingressi e 2x8 uscite.

Alimentazione: 12...27VCA, 10...34VCC, potenza

assorbita max 4,5W, senza cablaggio esterno;

dimensioni: 70x106x45 mm (lungh. x largh. x alt.).

Lettore remoto Legic. G54

Scatola d'installazione per lettore remoto RFID. :G54

1.00

1.00

5.00

5.00

19.00

19.00

ac

pz

pz

pz

pz

pz
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109
733
.200
.202
750
751
.100
101
103
104
752
.100
101
389
275

Modulo d'ampliamento OC-8.

Modulo d'ampliamento con 8 uscite relé. Alimentazione
di tensione del gestore porte.

Max potenza assorbita 3,5 W, 2 moduli d'ampliamento
max per ogni gestore porte.

Marca, tipo:

KABA OC-8.

Prodotto equivalente offerto:

Unita di rilevamento

Le unita di rilevamento con antenna LEGIC integrata
rappresentano, in abbinamento al gestore porte, una
soluzione integrata del controllo d'accesso.

Unita di rilevamento 9001

Servizi

Servizi tipo KABA EXOS o equivalenti.
Servizi connessi a KABA EXOS o equivalenti.

Gestione del progetto.

La gestione comprende:

- Sopralluogo.

- Coordinamento con le aziende coinvolte nel progetto.
- Creazione dei documenti di progetto specifici (basati
sulla documentazione messa a disposizione dal
committente).

- Definizione dell'integrazione di rete.

- Controllo scadenze e costi.

- Consegna dell'impianto al committente.

- Amministrazione del progetto.

Parametrizzazione dell'applicazione software.

- Parametrizzazione del software per il controllo
d'accesso.

- Rilevamento e configurazione della periferica
d'accesso online.

- Le applicazioni vengono messe in funzione con le
impostazioni standard.

- Per i clienti che affidano la manutenzione a terzi,
questo servizio puo essere svolto dal support center di
Rimlang.

Installazione/messa in funzione della periferica del
sistema di controllo d'accesso.

- Collegamento e messa in funzione della periferica di
sistema fornita da Kaba AG e delle scatole di
distribuzione fornite dal committente.

- | componenti vengono messi in funzione con le
impostazioni standard.

Servizi aggiuntivi.

Ulteriori sevizi connessi a KABA EXOS o equivalenti.
Importazione dei supporti d'accesso.

Totale Tecnica di chiusura e di sicurezza

Totale Dispositivi di chiusura, serrature

G54

G54

G54

G54

G54

G54

1.00

20.00

1.00

1.00

1.00

1.00

pz

pz

ac

ac

ac

ac




