Repubblica e Cantone Ticino

Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse

Sezione della logistica

Bellinzona

Concorso N°.: 19028
Appalto LCPubb

E2085 — RISANAMENTO MUSEO CANTONALE
D’ARTE - LUGANO

CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA
PER LE OPERE DA :

METALCOSTRUTTORE

eCCC-E E3

ATTENZIONE'!

Completare nelle disposizioni particolari le
pos. 224.420, 224.710 e 224.720.
Allegare documenti pos. 252.120.

Importo dell'offerta CHF.
IVA 7.7 % CHF.
IMPORTO COMPLESSIVO CHF.

Luogo e data

L'offerente:
(timbro e firma)

tis
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1. Correzioni del modulo d’offerta.

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano

I'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario,
che é parte integrante dell'offerta.

Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2).

Pag. |[Posizione

Prezzo esposto

Prezzo corretto

p. unitario Importo CHF.

p. unitario Importo CHF.

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.
IVAT7.7% CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.

Eventuali osservazioni dell'offerente:
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2. Dichiarazioni dell'offerente.
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente.

Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto.

2.1 L'offerente individuale.

Offerente

Nome

Indirizzo

Telefono

Telefax

Iscritto al registro di commercio:

= quale

= dataiscrizione

= sede diiscrizione

Firmatario del CCL:

= adecorrere dal

*  presso

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

Struttura dell'offerente:

Direzione (nominativo):
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2.2

2.3

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti):

Personale domiciliato (unita):

Personale estero (unita):

Le ditte iscritte a Registro di commercio con piu di un’attivita devono indicare solo il personale
sottoposte al CCL della categoria concernente I'appalto in oggetto.

Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato
presso la stessa.

Personale relativo all'appalto:

(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unita per tutta la durata della
prestazione).

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale personale relativo all’appalto:

Personale a disposizione in caso di urgenza:
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM)

Totale personale a disposizione:

Consorzio non ammesso.
Consorzio non ammesso.
Subappalto ammesso.

Subappalto ammesso per le seguenti opere:
- Ponteggi 0 mezzi di sollevamento;

Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni:

| subappaltatori o fornitori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire I'adempimento degli
obblighi verso le istituzioni sociali, I'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento
delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei
contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno
stato i contratti nazionali mantello.

L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non puo essere
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia
I'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che I'offerta dell'altro offerente, saranno escluse
dall'aggiudicazione.
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| singoli subappaltatori possono partecipare a piu offerte. La scelta dei subappaltatori e dei fornitori &
compito e responsabilita dell'offerente.

L'offerente € I'unico responsabile verso il COM per I'operato dei propri subappaltatori e fornitori, i
guali devono adempiere ai requisiti di legge (pos. 252.110 a) e b))

Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro
priorita.

Il COM si riserva il diritto di chiedere al offerente di cambiare uno o piu subappaltatori se questi non
dovessero adempiere ai requisiti di cui alla posizione.

Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non
previsti in essa, I'offerente deve chiedere per iscritto I'approvazione preventiva del COM.

Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sara dato solo se I'offerente prova che questi non
ha dato seguito agli impegni assunti.

A semplice domanda del COM l'offerente sara tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla pos.
252.110 delle disposizioni particolari (CPN 102), riferiti a tutti i subappaltatori, nonché la copia delle
loro offerte, entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta.

Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni gia subappaltate (subappalto del subappalto) & vietato.
In caso di violazioni & responsabile 'appaltatore.

L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno.

Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 36 RLCPubb. le notifica
immediatamente all’autorita di vigilanza e all’'ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.

Accertate dall’autorita di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata.

L'offerente é tenuto a completare I'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che
presenti le stesse informazioni.

Importo offerte
subappaltatore
(IVA compresa)

Subappaltatore A Nome:

Indirizzo:

Opere: CHF

Importo opere
(IVA compresa)
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24 Assicurazioni.
Assicurazioni responsabilita civile (singola o per consorzio).

In caso di consorzio é richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio.
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni.

Decesso o lesioni corporali:

Per persona CHF

Per sinistro CHF

Danni materiali:

Per sinistro CHF

Indennizzo massimo:

Per sinistro CHF

Compagnia d'assicurazione:

Nome:

Polizza no.:

Franchigia per sinistro: CHF

Contratto collettivo di lavoro.

Contratto collettivo di lavoro:

Sezione:

Data d'edizione

Eventuali osservazioni:

Documenti allegati dall'offerente.
L'offerta comprende i seguenti allegati.

L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente
su di un foglio separato da consegnare con I'offerta.
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente.

. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI  NO
L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp.

il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 0 0
Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorieta generale del

CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un

eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita

pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 0 0
durante tutta 'esecuzione della commessa.

Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto

a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 0 0
norme usuali del luogo e della professione

. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute SI NO
L’offerente s'impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul . .
lavoro e tutela della salute.

. Imposte e oneri sociali SI NO
L’offerente ha pagato le imposte cantonali, comunali e alla fonte dovute. 0 0
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, . .
come pure I'imposta sul valore aggiunto dovuta.

L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le

percentuali dedotte dal salario dei lavoratori:
AVS/AI/IPG O 0
Assegni familiari 0 0
Assicurazione disoccupazione 0 0
SUVA o istituto analogo 0 0
LPP O O
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia 0 0
Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie
assoggettate. . .
Indicare il nome dell'lstituto:
Contributi professionali per le categorie assoggettate. 0 0

L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti. O O

. Fallimento o concordato / pegno SI NO
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 0 0
concordato.

L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non € stato costituito nessun pegno nei 0 0
suoi confronti.
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5. Dichiarazione d’integrita Si NO
L’offgrepte garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 0 0
pregiudicare la concorrenza.

6. Subappaltatori Si NO
L'o_fferer_lte'si qlichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 0 0
dei punti di cui sopra.

7. Foro competente S NO
L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente. 0 0

Crociare quanto fa al caso:

Osservazioni/chiarimenti dell'offerente:

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste verra trattata, in conformita
dell’'art. 39, cpv. 3 e cpv. 4 del RLCPubb.

Conferma, firme

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo
CPN Disposizioni particolari, I'offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e
linserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli
dichiara inoltre che la presente offerta non & frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera
concorrenza.

L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto.

In caso d'indicazioni non veritiere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS).

Contemporaneamente le autorita fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione
con le domande di cui sopra.

L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre:

= di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;

= di autocertificare la validita di quanto in questi riportato;

= di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza
dei contenuti;

= di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed
eventuali direttive, di aver visionato tutta I'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore.

= di aver verificato I'adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed
eventualmente proporne I'adeguamento.
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000

100

120

121

121.100

123

123.200

123.210

123.300

123.310

123.500

123.510

Disposizioni Particolari (CPN 102).
Condizioni.

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con
la lettera R davanti al numero della posizione.

Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entita dei lavori.
COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.
COM, proprietario.

COM.

Repubblica e Cantone del Ticino
Rappresentata dal

Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse

Sezione della logistica

Servizio appalti

Via del Carmagnola 7

6501 Bellinzona

Telefono +41 91 814 78 44
Telefax +41 91 814 78 39
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch

Progettista, consulente.
Architetti.

Piero Conconi architetto

Corso Pestalozzi 4

6900 Lugano

T. 091-605.68.61

F. 091-600.12.78

mail battistessa@pieroconconi.ch

Ingegneri civili.

Ruprecht ingegneria sa
Via dei Faggi 6a

6912 Lugano-Pazzallo
T. 091-936.00.00
F. 091-936.00.09
mail: info@ruping.ch

Ingegneri specialisti.

Ingegnere elettrotecnico.

Scherler sa

Via Vergio 8

6932 Breganzona

T. 091-973.30.60

F. 091-973.30.69

mail: doriano.ambrosca@scherler.ch
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123.520

123.530

123.700

123.710

124

124.100

130

131

131.100

132

132.100

132.110

Ingegnere sanitario.

Moggio engineering sa
Via Valle maggiore
6934 Bioggio

T. 091-605.34.46
F. 091-604.56.89
mail: moggio.engineering@ticino.com

Ingegnere riscaldamento e ventilazione.

Moggio engineering sa
Via Valle maggiore
6934 Bioggio

T. 091-605.34.46
F. 091-604.56.89
mail: moggio.engineering@ticino.com

Consulenti, specialisti.

Fisico della costruzione.

Physarch sagl

Via agli orti 8

6962 Viganello

T. 091-972.24.68

F. 091-970.31.63
mail mgalli@phjarch.ch

Direttore dei lavori.

Luppi — Negri Senzani Sagl

Corso Pestalozzi 4

6900 Lugano

T. 091-225.44.02

mail  luppi.negrisenzani@sunrise.ch

Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entita dei lavori.

Descrizione dell'opera.

Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da metalcostruttore presso
il Museo Cantonale d’Arte a Lugano.

In particolare si prevede la sostituzione del serramento in ferro esistente al piano terreno
dell’area museale, con la fornitura e la posa di un nuovo serramento ancora in ferro con
nuova ferramenta.

Ubicazione.

Ubicazione.

Museo Cantonale d’Arte, via Canova 10, 6900 Lugano
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140 Dati caratteristici dell'opera, quantita principali.
143 Quantita principali.

143.100 Vedi modulo d’offerta.
150 Delimitazioni.
153 Modifiche di progetto del COM.

153.100 Fornitura.
Nell'eventualita in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di
fornitura di materiale, il COM provvedera a comunicare le modifiche di progetto 8
settimane prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori.

153.200 Modifiche.
Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere
aggiudicate senza che I'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi
genere.

160 Suddivisioni.
R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511).

R 162.100 | costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei
costi eCCC-E (SN 506 511).
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200 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, allegati all'offerta.

210 Descrizione semplificata.

R 219 Per la messain appalto vale:

R 219.100 In ordine di priorita:

a) il capitolato d’appalto (CPN 102/103);

b) il modulo d’offerta;

c) i piani ed i documenti d’appalto;

d) le condizioni generali per 'esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118;

€) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni
professionali.

220 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione.

221 Genere di procedura.

221.100 Procedura di appalto libera.

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 8 della LCPubb del 20.2.2001 ed il
relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive norme integrative;
Contro la presente documentazione di gara € data facolta di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro 10 giorni dalla data di ricezione degli atti.

222 Offerte parziali.

222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.

223 Criteri di idoneita.

223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneita previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma
dell’'offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad
effettuare i relativi controlli.

223.200  Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte,
rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in
Svizzera.

223.300 | concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione — della Commissione paritetica
competente — comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie
seguenti: Metalcostruttore.

223.400 L'offerente deve avere eseguito e realizzato almeno un’opera da metalcostruttore

nellambito costruzioni serramenti in metallo per un importo (IVA compresa) uguale o
maggiore di CHF 50'000.- negli ultimi 5 anni.
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224 Criteri d'aggiudicazione.
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e
sottocriteri, con le rispettive ponderazioni.
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sara espressa con due decimali dopo la virgola e
arrotondata per eccesso.
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sara assegnata la nota minima
equivalente a 1.
224110  Criteri d'aggiudicazione:
|  Criteri | Sotto criteri |
| 01 | Economicita-Prezzo | 50 %
01.1  |Importo globale dell’offerta 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 02 | Attendibilita dell’offerta | 20 %
02.1  |Attendibilita dei prezzi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
03 Durata dei lavori / Tempi di 12 %
esecuzione-produzione
03.1 | Durata dei Lavori/tempi esecuzione-produzione 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 04 | Referenze ed esperienze | 10 %
04.1 | Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 05 | Formazione apprendisti | 5 %
05.1 | Formazione apprendisti 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 06 | Perfezionamento professionale | 3 %
06.1 | Perfezionamento professionale 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| Totale | 100.00 % |
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicita-prezzo
assumera anche la percentuale prevista per I'attendibilita dei prezzi, lo stesso principio
sara adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per I'aggiudicazione, rimarranno invariati.
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il

concorso.
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo.

224.210 Economicita — prezzo.

Importo globale dell'offerta

Assegnazione della nota sul prezzo

La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sard assegnata
applicando la seguente formula riportata percentualmente:

Nmax - Ns

NX = Nmax' Pmin* S%

* (Px 'Pmin )

Note:

1 Nota minima Npin

4  sufficienza Ng

6 Nota massima Npax

N, Nota per un importo P,

Condizioni per I'economicita: S=20%

Importi:

Pmin IMmporto offerta pit bassa

Ps Importo corrispondente alla nota 4 Ps = Pin+ (1+ S%)
P, Importo di un‘offerta x
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilita dell'offerta.

224.320 Attendibilita dei prezzi.

L'attendibilita del prezzo nel suo globale sara valutata in base alla media delle offerte che

rientrano nel preventivo del COM.

Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno

escluse dalla gara d’appalto.

In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal
COM con dei parametri (Pmin: f1. f2. Pmax), Sara assegnata una nota da 1 a 6 che diminuira

proporzionalmente rispetto al valore P, dell'offerta di riferimento calcolata.

Formula: P, -P,

rezzo di riferimento

P- P
P,- Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM

Condizioni per I'attendibilita dei prezzi: f1=5%

Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara

f,= 15%

d’appalto.
Note N A f1 f1
64
5-—
4--
3
2| f2 L ‘fz R
f—7 \
Pmin Pinf Psup Pmax
v
Pr
Px < F>min N=1
5*( Px= Prmin)
P... <P <F). =1+ X min
min X inf N 1 Pinf' Pmin
Pinf < Px< F’sup N=6
5*( Prax - Px
|:)sup <Px< Pmax N=1+ ( )
F’max' F’sup

szpmax N=1

Importi Px
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224.400 Assegnazione della nota sui termini.
224.420 Durata dei lavori / Tempi di posa.

Verranno considerati i giorni lavorativi totali necessari per I'esecuzione completa come da
descrittivo del modulo d’offerta.

| giorni lavorativi proposti per I'esecuzione delle opere indicate non potra superare i giorni
massimi indicati dal COM per ogni singola parte d’opera.

Nella sottostante tabella I'offerente dovra indicare i giorni lavorativi a partire
dall’ordinazione del committente fino alla conclusione del lavoro in cantiere.

Giorni lavorativi di Giorni lavorativi di
Elenco oggetti (esecuzione) calendario proposti calendario massimi
dall’'offerente concessi dal COM

5

Rilievo + progetto |

30

Fabbricazione

10

Posainloco s

45

GIORNI LAVORATIVI TOTALI | e,

La nota (minor tempo uguale 6 punti) concernente il criterio durata dei lavori / tempi di
esecuzione-produzione sara assegnata applicando la seguente formula riportata
percentualmente:

Nmax - Ns

Nx = Nmax' Gmin* S%

* (Gx 'Gmin )
Note:

1  Nota minima Npin

4  sufficienza Ns

6 Nota massima Npax

Nx Nota per la tempistica offerta Gy

Condizioni per la durata dei lavori /tempi di posa: S=60%
Importi:

Gmingiorni offerta piu bassa

Gs giorni corrispondente alla nota 4 Gs = Gmin+ (1+ S%)

Gy giorni di un'offerta x

La mancata indicazione dei tempi di posa in tutte le fasi, cosi come il superamento
dei giorni massimi totali concessi, comporta I’esclusione dalla gara d'appalto.
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224500 Assegnazione della nota sulla qualita dell'offerente e dei prodotti.

224510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi.

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri:

Lavori per opere analoghe per un importo delle opere IVA compresa maggiore o uguale a
CHF. 50'000.00 eseguite (e terminate) entro la data d’inoltro dell’offerta.

Le valutazioni avverranno nel seguente modo:

Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o piu forniture* analoghe eseguite
dall'offerente negli ultimi 5 anni.

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 forniture* analoghe eseguite dall'offerente
negli ultimi 5 anni.

Nota 3 Per la realizzazione di 2 forniture* analoghe eseguite dall'offerente
negli ultimi 5 anni.

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 fornitura* analoga eseguita dall'offerente
negli ultimi 5 anni.

Il valore della nota verra in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo
percentuale (%).

L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali &
stato eseguito il lavoro.

* Allegare una distinta con indicata localita, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente
appaltante (come indicato alla posizione 252.120).

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta
I’esclusione della gara d’appalto.
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224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale.

224.710 Formazione apprendisti.
Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti”, fa stato la scheda informativa del
centro di consulenza LCPubb (http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-
pubblici/lcommesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche),
valida a partire del 01.07.2016.

Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:
Anno Numero
apprendisti
Anno 5 1 (Marco)
Anno 4 0
Anno 3 2 (Luigi, Carlo)
Anno 2 2 (Luigi, Carlo)
Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 6

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni ........................
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi?

Si[] No[_]

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti
nei termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.

224.720 Perfezionamento professionale.
Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale”, fa stato la scheda
informativa del centro di consulenza LCPubb
(http://www4. ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-pubblici/lcommesse-e-appalti-
pubblici/lcommesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), valida a partire del 20.10.2016.

Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:

Anno Numero
dipendenti in
perfezionamento

Anno 5 1 (Marco)

Anno 4 0

Anno 3 1 (Carlo)

Anno 2 2 (Carlo, Luigi)

Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 5

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni ........................

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti
nei termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.
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225 Trattative.

225.100 Non viene condotta alcuna trattativa.

230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta.

231 Iscrizione all'appalto.

231.100 Secondo awviso sul foglio ufficiale.

232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese.

232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

233 Sopralluoghi.

233.300  Sopralluogo.

233.310  Sopralluogo individuale autonomo.
Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell'inoltro dell’offerta mediante sopralluogo
individuale.

234 Informazioni.

234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

235 Lingua e valuta.

235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana.

235.200 Lavaluta dell'offerta & il Franco svizzero (CHF).

236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.

236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

237 Apertura dell'offerta.

237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

238 Validita dell'offerta.

238.100 Dalla data d’apertura dell’'offerta, 6 mesi con possibilita di prolungamento.

238.200 Il COM siriserva la possibilita di richiedere un altro prolungamento del termine di validita
dell'offerta.

240 Documenti per I'appalto.

241 Documenti consegnati.

241.100 Secondo awviso sul foglio ufficiale.
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250

251

251.100

251.300

252

252.100

252.110

Offerta.
Modalita d'inoltro.

Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta
compilata manualmente in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati
conformemente alle condizioni di appalto.

L'offerente pud proporre:
1. Prodotti equivalenti offerti

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con I'indicazione “prodotto
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della
singola posizione. L'offerente € tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell'indicazione, nel modulo
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verifichera I'equivalenza del prodotto
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’'offerta.

2. Prodotti come da richiesta del COM

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e
fabbricante) non é tenuto ad allegare le schede tecniche ma € comunque tenuto a
compilare il modulo d’offerta con I'indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza
dell'indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non
verra esclusa immediatamente ma sara tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una
dichiarazione con la quale conferma l'utilizzo del prodotto di riferimento del COM.

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Allegati dell'offerente.
Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi.

a) Dichiarazioni comprovanti 'avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti
contributi sociali:

- AVS/AI/IPG;

- SUVA o istituto analogo;

- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

- Cassa pensioni (LPP);

- Contributi professionali;

- Imposte alla fonte;

- Dichiarazione avvenuti pagamenti PEAN per le ditte assoggettate CCL PEAN.

Le dichiarazioni comprovanti 'adempimento dei pagamenti degli oneri sociali devono
attestare 'adempimento dei requisiti al giorno esatto dall’emittente ma almeno:

- periconcorsi da inoltrare dal 1. gennaio al 30 giugno, I'avvenuto pagamento degli
oneri sociali fino al 30 settembre dell’anno precedente;

- periconcorsi da inoltrare dal 01 luglio al 31 dicembre, 'avvenuto pagamento degli
oneri fino al 31 marzo dell’anno in corso;
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252.120

252.200

252.220

b) Dichiarazioni comprovanti 'adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio:
- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato;

e non devono essere state rilasciate piu di 6 mesi prima la scadenza del concorso
oppure

Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch)

Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP e sufficiente la produzione della
relativa documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sara
espletata alla data del termine per l'inoltro delle offerte. Qualora I'offerente non dovesse
figurare nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se
richiesto, il committente procedera ai sensi dell’art. 39 cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a
richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione.

Resta riservata la facolta del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali
per verifica”.

Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano I'esclusione dell’offerta.

c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche.

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse
si riferiscono. La documentazione potra essere presentata anche in fotocopia.

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Inoltre i seguenti documenti:

a) Listareferenze per lavori analoghi;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta I’
esclusione dalla gara d'appalto.

Il committente si riserva la facolta di richiedere successivamente i seguenti documenti.

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi);

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210;

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che il offerente non si
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 38 cpv.1 lett b) del RLCPubb (art. 38 cpv.
2 RLCPubb);

d) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascera la garanzia di buona
esecuzione;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini
definiti dal COM, comporta I’ esclusione dalla gara d'appalto.

Dopo l'aggiudicazione I'offerente dovra fornire al COM una copia della polizza RC.


http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
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R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura.

259.100  Motivi d'esclusione.

259.110 Il COM depositera, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica
per le procedure a invito, in busta chiusa I'importo massimo preventivato per la
realizzazione dell’opera a concorso.

Il preventivo sara aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute
(data apertura vedi FU o lettera invito).

Le offerte il cui importo supera I'importo massimo preventivato non saranno prese in
considerazione per I'aggiudicazione.

259.111  Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di
giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso.

259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta I'esclusione dell'offerente dal
concorso.

259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, I'offerta sara esclusa.

259.140 L’offerta inoltrata da un offerente che é stato aggiudicatario di una precedente delibera e
che si & reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con
il committente Stato quali I'interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo
I'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere o qualsiasi altra violazione grave del
contratto per I'esecuzione delle opere aggiudicate, sara considerata come non giudicabile.

259.200 Annullamento delle procedure.

259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto
d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto.

Non aggiudicazione

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in
caso di ricorsi, il COM si riserva gia sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la
delibera.

259.220 Nell'eventualita in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di
annullare la procedura d’aggiudicazione.

259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento.

260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori.

261 Varianti.

261.100 Le varianti non sono ammesse.

270 Prestazioni di garanzia.

271 Prestazione di garanzia richieste dal COM.

271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione

dei lavori di costruzione".
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271.120 Garanzia solidale secondo I'art. 181 della norma SIA 118.
271.200 Garanzia di buona esecuzione.

271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa puo essere richiesta la presentazione, prima
dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP.

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni
lavorativi dalla relativa richiesta.
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarita locali.

350 Ostacoli, limitazioni, difficolta.

351 Ostacoli, limitazioni e difficolta.

351.100 Causati da attivita esistenti, attivita del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro,
lavoro a turni e coimprenditori.

351.110 Il cantiere in cui ci si trovera ad operare si trova nel centro di Lugano. La ditta dovra
operare nel rispetto di tutte le leggi vigenti in materia e in particolare per quanto attiene
eventuali restrizioni di orari di lavoro, transito, deposito o occupazione di area pubblica.
Tutte le trattative in tal senso, con le competenti autorita, sono di competenza unica
dell’Assuntore. Eventuali spese derivanti dovranno essere incluse nei singoli prezzi
esposti.

Ostacoli, limitazioni e difficolta causati da attivita esistenti, attivita del cantiere, visitatori,
visite guidate, orari di lavoro, lavori a turni e coimprenditori saranno eseguiti secondo
indicazioni della DL. Tutti gli oneri derivanti devono essere compresi nei singoli prezzi
unitari.

L’offerente deve prendere tutti i provvedimenti atti a garantire la protezione delle strutture
esistenti.

351.300 L’offerente non puo valersi della presenza di altre ditte sul cantiere, o nelle immediate
vicinanze, o di tempi d’attesa dovuti a impianti semaforici, ingorghi del traffico, ecc. per
pretendere compensi o indennita di sorta a seguito d’intralci, ritardi o altri inconvenienti
che possano derivare ai propri lavori.

360 Collegamenti viari del cantiere.

361 Con accesso su strada.

361.100 Strade, piste e simili.

361.110 Con linoltro dell’'offerta I'offerente dichiara di aver preso conoscenza del luogo in cui si
trovera ad operare (e questo anche se il sopralluogo non € obbligatorio), in modo
particolare la viabilita, gli accessi, I'area di cantiere e di averne considerato tutte le
difficolta che tutto cid potrebbe causare e che pertanto i prezzi esposti si intendono validi
in tutta I'area di cantiere a tutti i livelli dell’edificio e su ogni tipo di terreno (pianeggiante o
inclinato);

370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere.

371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.

371.100 Posteggi.

371.110 All'esterno dell’edificio ed in corrispondenza delle finestre a cui si andra ad intervenire

sara realizzato a carico della COM un ponteggio per la sola protezione delle persone.
Eventuali ponteggi interni o altro genere di protezione fino ad un’altezza di 3 metri
dovranno essere inclusi nei singoli prezzi unitari delle singole posizioni. Per altezze di
lavoro superiori ai 3 metri si rimanda alle specifiche posizioni contenute nel modulo
d’offerta.
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371.200 Aree ditrasbordo.

371.210 Da concordare con le autorita competenti. Tutti gli oneri derivanti devono essere compresi
nei singoli prezzi unitari.

371.300 Aree di deposito.

371.310 L’unica area di deposito autorizzata all'interno del cantiere € la corte interna da cui si puo

accedere da via Canova 10.

Prima di ogni consegna in cantiere di materiali edili e costruttivi, 'offerente deve chiarire
con la DL i termini di consegna, le quantita, le vie d’accesso, e il luogo di stoccaggio.
L'offerente dovra rispettare rigorosamente gli orari convenuti per 'accesso al cantiere e
per la consegna dei materiali.

In ogni caso potra essere consegnata solo una quantita tale che non pregiudichi il lavoro
di imprese terze. La COM non si assume alcuna responsabilita per la superficie messa a
disposizione dell’'offerente e dei materiali ivi depositati, e questo nemmeno nel caso di
eventuale pagamento di un affitto.
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di
smaltimento.

420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi.

421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi.

421.100 Non ci sono fondi di terzi a disposizione.

422 Utilizzazione a pagamento di fondi appartenenti a terzi.

422.100 Non ci sono fondi di terzi a disposizione. Se I'offerente decidesse di farne richiesta dovra
farlo a sua completa responsabilita. In tal caso, con l'inoltro dell’'offerta, dovra informare
la COM degli accordi presi e di eventuali vincoli derivanti.

Tutti gli oneri derivanti devono essere compresi nei singoli prezzi unitari.

430 Condotte d'approvvigionamento.

431 Approvvigionamento di elettricita.

431.100 L'offerente provvedera all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione
dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie
fino ai punti d'erogazione.

Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari.
L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai
piani cosi come l'illuminazione di servizio sara a carico del COM.

L'allacciamento dovra essere eseguito da un installatore autorizzato.

Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM.

442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.

442500 Pulizia, sgombero degli esuberi.

Il concetto di smaltimento deve rispettare le raccomandazioni SIA 430

| rifiuti di cantiere sono da smaltire in ossequio alle prescrizioni legali federali, cantonali e
comunali.

Per lo smaltimento dei rifiuti speciali di cantiere va osservata I'Ordinanza sul traffico dei
rifiuti speciali (ORTS) che prevede in particolare di affidarli ad una ditta specializzata.
L'offerente prendera tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare il deposito abusivo di
rifiuti.

Sara assolutamente vietato mischiare i rifiuti di cantiere (vedi art. 9 e 10 Ordinanza
tecnica federale sui rifiuti del 10.12.90).

L’offerente dovra provvedere giornalmente allo sgombero di tutti i propri rifiuti, imballaggi,
scarti, ecc. organizzando tutte le benne e le attrezzature necessarie, in modo regolare
(ev. posa di benne sara da concordare preventivamente con la DL).

Tutte queste prestazioni devono essere comprese nei prezzi unitari includendo carico,
trasporto e scarico alla discarica, da ricercarsi dal’ASS, nonché tasse e oneri di trasporto
e deponia.
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In caso di non rispetto di questa prescrizione, la DL fara eseguire la prestazione da altra
ditta e I'importo risultante verra interamente fatturato al’ASS che I'ha causata.

| rifiuti speciali devono essere smaltiti secondo le ordinanze e le leggi in materia, ogni
offerente deve spontaneamente produrre e dimostrare, con apposito documento e
ricevute, 'avvenuto smaltimento nel rispetto delle leggi vigenti.

L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, & da includere nei prezzi
dell'offerta.

La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sara ripartita fra le ditte
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di
liquidazione.
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500

520

521

521.100

521.110

523

523.100

523.200

523.300

Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente.
Protezione di persone e di beni immobili.
Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti.

Pericoli.

In generale

Per l'impianto e la gestione dei lavori in cantiere sono da osservare le direttive inerenti la
protezione dell'ambiente conformemente alle leggi federali in materia nonché quelle
emanate dalle competenti autorita cantonali e comunali.

Si richiama l'ordinanza federale sui lavori di costruzione (OLCostr - in vigore dal
01.01.2006). In particolare I'art.3 “pianificazione dei lavori di costruzione”.

Con l'inoltro dell’'offerta I'offerente dichiara di aver verificato 'adeguatezza delle misure di
sicurezza sul lavoro previste adottate dal committente e, se necessario, di averne
proposto I'adeguamento (sia operativo che dei costi — pos. 113/111.091).

Sicurezza sul lavoro.

L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3
dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all offerta, vedi pos.
252.110).

Tultti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.

L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire
l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai
pericoli indicati alla pos. 521.100.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario.

L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni
opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovra essere sottoposto all’'approvazione del
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.

Il piano di sicurezza dovra essere allestito tenendo conto di:

- Obiettivo e concetto di sicurezza,

- scenari di pericolo,

- responsabilita,

- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera,
- controlli specifici per generi d’opera.

Settimanalmente I'offerente dovra compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficolta. Sono inoltre da
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e.
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando
necessario.
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Tutte le spese per l'organizzazione, la gestione, I'applicazione e gli oneri delle misure di
sicurezza sono da calcolare nell'offerta.

Lavori urgenti, necessari alla prevenzione di un pericolo o di un danno, vanno eseguiti
dall’'offerente senza attendere disposizioni della DL che comunque deve essere avvisata
immediatamente.

Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, 'acqua di falda, il traffico
pubblico e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni a costruzioni o
impianti di erogazione e/o di evacuazione, lofferente & tenuto ad avvertire
immediatamente gli organi competenti

523.400 L'offerente é totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in
relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovra,
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire 'accesso a persone estranee e
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni.

530 Protezione del cantiere.

531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.

531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.

531.110 L’accesso al cantiere € autorizzato solo alle ditte che operano sullo stesso e solo a questo
scopo. L'offerente deve assicurare che I'accesso al cantiere non venga permesso ai non
addetti ai lavori. L’accesso al cantiere agli estranei & concesso solo previa autorizzazione
scritta della DL.

532 Protezione di impianti esistenti.

532.100 L’impresa deve chiedere ai vari enti i piani delle infrastrutture esistenti e le relative misure
particolari da prevedere. | costi sono da includere nei prezzi unitari.

540 Protezione dell'ambiente.

541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico.

541.100 Prescrizioni.

541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione
2009).
www.ssic-ti.ch/ambiente.html
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva:

Gruppo B

542 Protezione contro il rumore.

542.100 Prescrizioni.

542.110 Devono essere rispettate le direttive comunali, cantonali e federali vigenti in materia.


http://www.ssic-ti.ch/ambiente.html
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550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna.
551 Protezione delle acque di superficie.

551.100 Prescrizioni.

551.110 Devono essere rispettate le direttive comunali, cantonali e federali vigenti in materia.
552 Protezione delle acque sotterranee.

552.100  Prescrizioni.

552.110 Devono essere rispettate le direttive comunali, cantonali e federali vigenti in materia.
553 Protezione del suolo.

553.100  Prescrizioni.

553.110 Devono essere rispettate le direttive comunali, cantonali e federali vigenti in materia.
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600

620

621

621.100

630

632

632.100

632.200

632.300

Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale.

Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione,
programma dei lavori.

Procedimento dei lavori.

Il programma dei lavori e I'esecuzione degli stessi dovranno essere svolti in modo tale da
garantire una rapida e razionale esecuzione dell’'opera senza interruzioni temporali.

L’esecuzione dei lavori avverra nel rispetto dei tempi e delle modalita previsti dalla DL.

| tempi di esecuzione delle diverse opere possono essere richiesti a tappe, in fasi diverse,
0 con luoghi di intervento con sequenza apparentemente illogica, a seconda delle
esigenze definite dalla DL. Questo senza nessun diritto da parte dell'offerente di percepire
indennizzi o rincari di sorta.

Condizioni climatiche avverse, scarsita di mano d’opera, ritardi d’approvvigionamento di
materiali, correzioni di opere o altre difficolta, non costituiscono in nessun caso motivo di
proroga dei termini del programma lavori.

| termini anche parziali o ritmi d’esecuzione del programma lavori (fasi o tappe) dovranno
essere scrupolosamente rispettati. Il recupero di eventuali ritardi non potra essere
procrastinato in fasi successive e pertanto qualora i lavori non potessero essere eseguiti
entro i termini prestabiliti servendosi dei mezzi previsti oppure ne risultassero delle
conseguenze dannose, l'offerente dovra provvedere a potenziarli o a sostituirli con altri
pit idonei allo scopo, il tutto a proprie spese, (fermo restando che il lavoro delle altre ditte
non ne venga compromesso). |l costo riconosciuto delle opere rimarra comunque quello
esposto nel modulo d’offerta.

Nel caso in cui determinati termini, per qualsiasi motivo, non potessero venir fissati in
modo preciso oppure dovessero venir modificati durante I'esecuzione, la DL fissa in modo
vincolante all’ASS nuovi termini adeguati per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. | termini cosi
stabiliti hanno il medesimo valore giuridico dei termini fissi eventualmente gia convenuti in
precedenza.

Nel caso si dovessero riscontrare circostanze estranee all’'offerente e non imputabili ad
esso, che dovessero ostacolare il buon andamento all’esecuzione delle proprie opere,
I'offerente é tenuto a segnalare tempestivamente il caso alla DL in forma scritta.
Quest'ultima prendera una decisione in merito.

Termini, scadenze.
Inizio dei lavori.
Presumibilmente maggio 2019.

Se per motivi indipendenti dal COM Tl'inizio dei lavori & ritardato I'offerente non avra diritto
ad alcun risarcimento.

Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria & tenuta a fornire al committente la lista
dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle
autorita preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovra
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM
(art. 37 RLCPubb/CIAP).
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635 Fine dei lavori.

635.100 Secondo quanto indicato alla pos. 224.420 del presente fascicolo.

640 Premi, penali.

642 Penali.

642.100 Nel caso diritardi delle opere entro i termini stabiliti nella “Durata dei lavori / Tempi di
esecuzione-produzione pos. 224.420”, il committente esigera la rifusione di ogni danno
diretto o indiretto conseguente il ritardo. Il committente applichera inoltre una multa
convenzionale nei seguenti casi:

Per mancato ritardo delle opere entro i termini indicati alla pos. 224.420 é prevista una
penale di CHF 500.- (cinquecento) per ogni giorno lavorativo.

650 Procedure in caso di controversie.

651 Procedure in caso di controversie.

651.100 Altre procedure in caso di controversie.

651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.

R 652 Ordine di priorita dei documenti del contratto d’appalto.

652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).

2. Le condizioni particolari:
a) Il promemoria della discussione d'offerta;
b) Capitolato d’appalto.
3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta).
4. | piani e i documenti allegati.
5. Le condizioni generali:
a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione”;
b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;

c) Nell’'ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni

professionali purché citate nei documenti contrattuali.
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700 Normative, esigenze particolari.

720 Normative SIA.

721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.

721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale I'edizione in vigore alla data di riferimento
(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni
generali per I'esecuzione di lavori di costruzione".

740 Normative d'altre associazioni professionali.

741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.

741.100 L’offerente & tenuto a collaborare con la DL e con tutte le altre ditte operanti sull’'area di

cantiere.

L’ offerente deve tenersi al corrente sul’avanzamento dei lavori.

Egli & tenuto a partecipare alle riunioni di cantiere a cui viene convocato. Tale spesa &
inclusa nel prezzo di appalto. L’ offerente pud farsi rappresentare in modo vincolante da
una persona qualificata.

In caso di assenza dalle riunioni, I'offerente € comunque vincolato alle decisioni ivi
assunte.

L’ offerente & tenuto a condurre personalmente i lavori e dovra sempre avere un suo
diretto rappresentante (in possesso di regolare procura scritta) con le necessarie
competenze tecniche ed autorizzato a ricevere ordini dai Progettisti e/o dalla DL in
rappresentanza della COM.

L’ offerente & tenuto a prendere ordini unicamente dalla DL. In caso di ordine impartito
direttamente dal COM o da altre persone che non siano la DL, I'offerente & tenuto a dare
tempestiva comunicazione alla DL e a procedere all’esecuzione del lavoro solo dopo aver
ricevuto il consenso della stessa, pena il non riconoscimento della prestazione eseguita e
la rifusione di eventuali spese supplementari sopportate dal COM.

La DL ha facolta in ogni momento di esigere l'allontanamento dall’area di cantiere di
guelle maestranze che si opponessero alle indicazioni impartite, o assumessero un
comportamento indecoroso, o comunque turbassero il buon andamento dei lavori.
Quest’ultime dovranno essere sostituite tempestivamente dall’ offerente con personale
idoneo.

Sul cantiere ¢€ richiesta la presenza di maestranze che parlino l'italiano e che possano
intendersi con il personale delle altre ditte presenti in cantiere.

L’accesso al cantiere & autorizzato solo alle ditte che operano sullo stesso e solo a questo
scopo. In nessun caso l'offerente potra utilizzare l'installazione di cantiere, macchinari,
depositi o altro materiale oggetto di questo appalto per servire altri cantieri se non
espressamente concordato in forma scritta con la DL.

L’offerente € tenuto a mettere a disposizione la manodopera qualificata necessaria per
tutti i tipi di interventi richiesti in cantiere e questo per tutta la durata dei lavori di tutte le
ditte operanti. In particolare anche per piccoli interventi e quando l'offerente non &
presente in cantiere, se ne presenta la necessita, lo stesso deve predisporre manodopera
e materiali in tempo utile e intervenire in cantiere in modo da non interferire il buon
andamento dei lavori e questo senza supplementi di sorta sui prezzi esposti nel modulo
d’offerta, in particolare le trasferte.
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R 790

R 791

R 791.200

R791.300

R791.400

R 791.500

R 791.600

Deroghe alle norme SIA.

Descrizione delle deroghe.
Norma SIA 118

Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantita.

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono
prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso I'offerente deliberatario.

| prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni.

L'offerente non pud quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei
guantitativi.

Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta.
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per
opere prevedibili ed accertabili gia in fase d’offerta.

I COM, a suo giudizio, pud variare o sopprimere le quantita esposte nel modulo d’offerta
senza che |'Offerente esecutore possa avanzare pretese.

Art. 87 (precisazione).

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno
riconosciuti.

Art.135 (deroga).

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio,
d'esclusiva competenza dell’'offerente.

Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica.

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente & tenuto a notificare al COM l'avvenuto
inoltro alla direzione lavori della liqguidazione finale.

Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovra essere trasmesso al COM il quale
provvedera a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione
lavori non €& autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del
COM per importi superiori al 10% dell'importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.

Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze,
la liquidazione finale € da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze
sono da appianare al piu presto.

Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento.

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154
cpv. 2) ed é pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in
seguito rivelarsi dovuti.

Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla
trattenuta del COM.
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere.

830 Disposizioni riguardanti il cantiere.

831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito.

831.100 La COM non mette a disposizione aree di posteggio.

833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili.

833.100 E vietato in qualsiasi momento depositare indumenti, oggetti privati o personali, viveri,
scorte di materiale, attrezzi, ecc. se non negli spazi predisposti di comune accordo con la
DL, in caso contrario la DL si riserva la facolta di allontanare quanto ritrovato a spese dei
trasgressori.
I COM, senza prendersi nessuna responsabilita di sorta per danni o furti che potrebbero
verificarsi, mette a disposizione degli spazi per il deposito del materiale all’interno
dell'area di cantiere.

834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di
immagazzinamento.

834.100 Il COM non mette a disposizione nessun mezzo di sollevamento. Tranne gli ascensori gia

esistenti.

In caso di utilizzo dell’ascensore per il trasporto del personale o del materiale, I'offerente
dovra provvedere a proprie spese a proteggere adeguatamente le cabine. Tutti gli oneri
derivanti devono essere compresi nei singoli prezzi unitari.

Nei singoli prezzi unitari sono inoltre incluse tutte le installazioni mobili ed immobili adatte
alla realizzazione dell'opera, anche se non espressamente specificate ma indispensabili
per un'esecuzione a regola d'arte.

Su richiesta del COM l'offerente & tenuto ad attestare se i diritti di proprieta delle
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua societa o se sussistono diritti
di terzi.

Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprieta,
I'offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori.
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, I'entita e
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o
assicurativa.

Qualsiasi tipo di richiesta d’aiuto da parte del’ASS verso altre ditte (tiri gru, mezzi di
trasporto, trasporti, scarico o carico, allacciamenti particolari, demarcazione di quote, ....)
nonché l'eventuale aiuto richiesto dallASS ad altre ditte inerente la posa dei propri
elementi (condotte, tubi, cavi, ...) o modifiche del’armatura necessarie alle proprie opere
durante la realizzazione delle strutture in calcestruzzo (platea, pareti, solette, ...) dovra
essere concordata direttamente tra le ditte interessate escludendo la DL da ogni trattativa,
responsabilita o costo. Tutti gli oneri derivanti devono essere compresi nei singoli prezzi
unitari.
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837 Altre disposizioni relative ai lavori di costruzione.

837.100  Tutti i prezzi esposti, anche per le opere a regia, s'intendono per lavori e opere finite a

perfetta regola d’arte e validi in ogni parte della costruzione o del sedime,
indipendentemente dal luogo della messa in opera, comprese tutte le prestazioni
accessorie per una perfetta e rapida esecuzione (mano d’opera, trasporti, carico, scarico,
carburante, energia, acqua, noleggi, eventuali stoccaggi, messa in opera, impianto di
cantiere, trasporti a pi¢ dopera, materiali di costruzione, di esercizio e ausiliari ed
eventuali scarti, pulizia, piccolo materiale con relativi ricambi, assistenza tecnica,
macchinari e relativa gestione, disegni, rilievi, controlli, prove di collaudo, manutenzioni
nonché le protezioni dei manufatti propri o di altri e delle opere adiacenti e relativa
rimozione, ...).

| prezzi devono comprendere tutti gli oneri derivanti, contributi AVS, secondo pilastro,
indennitd per vacanze, assicurazioni infortuni, malattia e disoccupazione, responsabilita
civile, indennita di intemperie e ogni altro contributo di norma sociale e fiscale.

L’imposta sul valore aggiunto 1.V.A. non deve essere inclusa nei singoli prezzi unitari o a
corpo, ma esclusivamente aggiunta al totale complessivo dell’'offerta sulla prima pagina.

L’offerente & responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere.

Egli si assume I'obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei relativi
permessi.

Se necessario I'offerente si procura tempestivamente i permessi hecessari, come per
esempio:

- lavoro notturno, di giorni non lavorativi o a turni;

- trasporti speciali;

- ecc.

Le prescrizioni dei fabbricanti e dei fornitori dei diversi materiali, durante I'esecuzione o il
periodo di stoccaggio, devono essere tenute in considerazione. Tutti i materiali che
verranno proposti, ed in caso di delibera messi in opera, devono essere compatibili tra di
loro e verso i materiali di opere adiacenti.

La fornitura e la posa dei manufatti descritti nel modulo d’offerta potranno essere richieste
a tappe, o in fasi di lavoro separate, secondo ordini della DL in armonia con il buon
andamento dei lavori.

Qualsiasi interruzione dei lavori, indipendentemente dalla causa, non potra essere
oggetto di rincari o rivendicazioni di nessun genere o natura.

Tutti i ponteggi interni ed esterni, fino ad un’altezza del piano di lavoro di 3.00 m,
necessari alla realizzazione delle proprie opere devono essere inclusi nei singoli prezzi.

L’offerente non puo valersi della presenza di altre ditte sul cantiere, o nelle immediate
vicinanze, o di tempi d’attesa dovuti a impianti semaforici, ingorghi del traffico, ecc. per
pretendere compensi o indennita di sorta a seguito d’intralci, ritardi o altri inconvenienti
che possano derivare ai propri lavori.

Eventuali ritardi, rispetto al programma dei lavori, non imputabili all’offerente, che
dovessero perd richiedere delle modifiche sullandamento generale dei lavori, non
saranno in nessun modo causa di aumenti di prezzi o di indennita alcuna.

Condizioni atmosferiche avverse non comportano in nessun caso aumenti o indennizzi di
alcun genere. Solo in caso di circostanze straordinarie, confermate da MeteoSuisse, il
COM si riserva di esaminare I'entita di un eventuale indennizzo.
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Misure necessarie per I'esecuzione delle prestazioni dellASS in qualunque situazione
meteo (invernali/estive) devono essere incluse nei singoli prezzi.
L’offerente provvede affinché costruzioni confinanti, installazioni, condutture, falde
freatiche e sorgenti non vengono danneggiate dai suoi lavori e impartisce a questo scopo
le istruzioni necessarie.
In caso di danneggiamenti da parte dell'offerente o anche nel caso I'offerente constatasse
dei danni (anche se a lui non imputabili) I'offerente deve immediatamente avvisare, oltre
alla DL, le Autorita, gli Uffici o le Aziende competenti.

R838 Cartello pubblicitario.

838.100  Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice.

840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni.

841 Misurazioni.

841.100 Concetto.

841.110 Se il COM sottopone per controllo all’'offerente i rilievi dello stato del terreno (originario o
modificato), di opere o parti d’opera, l'offerente deve sollevare eventuali opposizioni prima
dell’inizio dei lavori. In caso contrario gli stessi sono da considerare riconosciuti e
sufficienti.
Sono a carico dell'offerente il controllo di quote e misure sul cantiere, tutti i rilievi o
tracciamenti necessari all’ordinazione o costruzione di manufatti o materiali, nonché
eventuali disegni 0 campionature richieste dai Progettisti e/o dalla DL.

842 Tracciamenti.

842.100 Concetto.

842.110 L’ASS ¢é tenuto a controllare e a verificare eventuali inesattezze o errori sui piani o

riscontrabili in loco e a segnalarli tempestivamente alla DL e ai Progettisti prima
dell’effettiva messa in opera. Nel caso di mancata o di tardiva segnalazione o verifica,
l'offerente € ritenuto responsabile a tutti gli effetti di eventuali danni che ne dovessero
derivare.

L’avvenuto controllo della DL in relazione a tracciamenti o verifiche sui piani o a situazioni
precarie in cantiere, non svincola in nessun modo I'offerente dalle proprie responsabilita di
esequire i lavori in conformita ai piani o alle prescrizioni e nello spirito del progetto e della
reale sistemazione sul cantiere.

A dipendenza dell’entita dell’opera e delle difficolta che esso comporta, salvo indicazioni
contrarie della DL, fa stato il seguente ordine di ripartizione (pos 843) sia per la
competenza che per le spese derivanti. Inclusi tempi necessari per ricerca termini e
capisaldi.

Tutti gli oneri derivanti all'offerente devono essere compresi nei singoli prezzi unitari.
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843 Misurazioni di controllo.
843.100 Piani e concetti di controllo.
843.110 Sono a carico dellASS il controllo di quote e misure sul cantiere, tutti i rilievi o

tracciamenti necessari allordinazione o costruzione di manufatti o materiali, nonché
eventuali disegni o campionature richieste dai Progettisti e/o dalla DL.

850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio
invernale.
853 Manutenzione e pulizia.

853.100 L'offerente e giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza.

L'onere € da includere nei prezzi unitari.
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori.

920 Assicurazioni del COM.

922 Assicurazione dei lavori di costruzione.

922.100 Il COM conclude un assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung).
L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa),
ammonta allo 0.3 %.

930 Assicurazioni dell'offerente.

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.

931 Assicurazione responsabilita civile dell'offerente.

931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro.
Danni corporali: CHF 5'000'000.-

Danni materiali: CHF 5'000'000.-

931.200 L’offerente s'impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi:

- lofferente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira
I'impegno da quest'ultimo;

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;

- il contratto assicurativo non viene prolungato;

- il premio assicurativo non & stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.

L'assicuratore dell'offerente s'impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo

per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM.

L’offerente ha I'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti.

Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, I'acqua di falda, il traffico pubblico

e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a

impianti di erogazione, I'offerente é tenuto ad avvertire immediatamente gli organi

competenti

933 Assicurazioni speciali.

933.100 | veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione
RC per trasporti “contro terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti
effettuati per conto dell’assuntore.

940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni.

941 Rapporti.

941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.

941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E).

Per lavori secondo prezzi globali.

Per lavori secondo prezzo forfetario.

Per lavori a regia.

Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. L'offerente deve
trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno precedente.
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942 Fatturazione delle variazioni di prezzo.
942.100  Prezzi fissi, senza variazioni.
943 Fatturazione e flusso dei pagamenti.

943.100  Prescrizioni amministrative.
Tutte le fatture e le richieste di pagamento con lindicazione dell'oggetto, sono da
indirizzare a:
Sezione della logistica
Area della realizzazione e dell’esercizio e del Sottoceneri.
Via del Carmagnola 7
6501 Bellinzona
Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale

943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per I'utilizzo della tariffa a
regia” dell’Associazione specifica di riferimento.

943.140 La fatturazione dei lavori eseguiti dovra essere fatta mensilmente. L'IVA non & da
includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sullimporto totale della
fattura.

943.150 L’offerente non potra in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia
senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare
ordine scritto.

944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.
944.400 Pagamenti di situazione.
944.410 Condizioni e spiegazioni.

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori secondo quanto indicato
alla pos. 371.011 del modulo d’offerta.

b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera
precisa secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511),
descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa
dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell’'elenco prezzi, dei
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione
dell’elemento secondo la gerarchia eCCC-E, la sua definizione e la quantita di
riferimento.

c) La rendicontazione delle attivita (situazione) dovra evidenziare i tipi di elementi
utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l'elenco delle prestazioni
(posizioni CPN), le quantita, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione
appaltante rendera disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti.

d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche
saranno rifiutati. | competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le
norme contrattuali.
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e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’'accettazione
della liguidazione finale, l'offerente é tenuto a rimanere a disposizione della DL e del
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o
correggere bollettini errati 0 non conformi.

f) Il COM potra versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei
lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a
valere quale garanzia per I'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo
dell'opera.

g) L’offerente dovra presentare la prova dellavvenuto pagamento delle prestazioni
fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell'offerente, non
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si
riserva il diritto di adeguare I'importo richiesto.

h) Divieto di cessione o di pegno.

L’offerente non pud né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente
contratto senza I'esplicito consenso del COM.

i) Se gli acconti o le liquidazioni finali verranno inoltrati alla DL senza che siano stati
preventivamente controllati dalla stessa, secondo la procedura e le modalita indicate
gui sopra, gli stessi saranno considerati alla stregua di bozze; pertanto nessun termine
di decorrenza sara preso in considerazione.

945 Liquidazione finale.

945.200  Termini per il controllo della liquidazione finale.

945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe.

945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.
Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe.

945.400 Trattenute.
Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l'art. 152 della norma SIA
118.

R947 Tasse.

947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente

a carico dell'offerente.

950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorita.

951 Autorizzazioni.

951.100 Vanno richieste tutte le autorizzazioni necessarie riferite all’appalto.
951.200 Regolamenti comunali concernenti gli orari di lavoro.
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952 Disposizioni delle autorita.

952.100 Per l'esecuzione delle proprie opere I'imprenditore & tenuto ad osservare tutte le
ordinanze comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, ecc.
Ogni contratto o accordo fatto dall'imprenditore con enti o autorita dovra essere discusso
e approvato dalla DL.
Gli oneri derivanti da questi contratti, contributi, tasse, ecc. con i relativi permessi, devono
essere compresi nei prezzi.
Disposizioni contenute nella licenza edilizia.

970 Documentazione dell'opera.
971 Documentazione dell'opera.

971.100 L’Assuntore deve collaborare, con la DL competente, per 'allestimento della
documentazione relativa al collaudo dell’'opera.
L’Assuntore dovra allestire i rilievi delle parti d’opera non piu visibili come pure i piani di
montaggio, degli schemi nonché i dettagli elaborati e aggiornati dallo stesso e dovra
consegnarli alla DL competente secondo i termini stabiliti.
A termine dei lavori 'imprenditore dovra consegnare i certificati dei materiali utilizzati.
Le relative prestazioni sono da comprendere nei prezzi unitari, se non indicato
diversamente nel prezziario.

L’Assuntore dichiara di aver preso atto delle presenti “disposizioni particolari” ed aver
inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Alla delibera dei lavori,
queste disposizioni diverranno parte integrante del contratto d’appalto.
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4. Basi di calcolo (CPN 103).

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.

R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari.
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.

111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione,
paragrafi da 100 a 400.

111.100 Quale data di riferimento vale:
Data d'inoltro dell' offerta.

112 Contratto nazionale mantello CNM.
112.100 Vale:

112.110 Associazione:

Datadiedizione: ......coovveviiiiiiiiiiiian,
113 Contratto collettivo di lavoro CCL.
113.100 Vale:

113.110 Associazione:

Data di edizione: ...
700 Variazioni di prezzo.

700.100 Prezzi fissi, senza variazioni.
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 22

22 Metalcostruttore
111 Lavori a regia
000 Condizioni
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 1111/2015.
200 Settore principale della costruzione, su base concorren-
ziale, in riferimento ai prezzi a regia delle associazioni
210 Basi e condizioni
211 Prezzi a regia.
.200 Prezzi a regia fissi: per tutta la durata delle prestazioni
dell'imprenditore si applicano i prezzi a regia fissi. Le va-
riazioni dei prezzi vengono fatturate separatamente.
220 Salari
221 Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.
.100 Ribasso % ....cccccoveveennn.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ......cccccoeee.
222 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.
.001 Somma dei salari secondo i
prezzi a regia. E 3.1 1’800 up
E 33 800 up
E34 400 up
:Totale 3000 UP e e
230 Materiali
231 Basi.
.100 Se non vengono convenuti dei prezzi a regia, si applica la

documentazione "Grundlagen Regiekalkulation" (non disponi-

bile in italiano) della SSIC.

Riporto
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232 Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

.100 Ribasso %

Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ......cccccoeee.
233 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

.001 Somma dei materiali secondo i

prezzi a regia. E 3.1 500 up
E3.3 400 up
E 34 250 up
:Totale 1150 up
240 Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio
241 Basi.

.100 Se non vengono convenuti dei prezzi a regia, si applica la
documentazione "Grundlagen Regiekalkulation" (non disponi-
bile in italiano) della SSIC.

242 Ribasso dell'imprenditore compresa la conduzione. Calcolo
del fattore.

.100 Ribasso % ....cccccoveveennn.

Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ......cccccoeee.
244 Computo compresa la conduzione. up = Fr., prezzo unitario
= fattore.

.001 Somma degli importi di macchi-
ne, apparecchi, attrezzi e ma-
teriale di esercizio secondo i
prezzi a regia. E 3.1 300 up

E3.3 200 up
E 34 150 up
:Totale 650 up

111 Totale Lavori a regia
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 |l sottoparagrafo di riser-

va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici che non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la nhorma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.002 up = globale

Per tutta la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.
Si rende attenti che

I'edificio & di rilevanza

storica e culturale e quindi

ci si aspetta una particolare
attenzione durante
I'esecuzione dei lavori.

Il cantiere & situato in una
zona centrale alla citta di
Lugano. L'imprenditore &
tenuto a prendere contatto con
I'ufficio tecnico e la polizia
comnale di Lugano

per eventuali limiti di

transito sulle strade

adiacenti ed eventuali oneri
dovranno essere calcolati nel
prezzo unitario.

| trasporti, come lo sgombero
dei materiali dovranno essere
concordati preventivamente con
la DL.

Limite di accesso alla corte
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111.002 interna vincolato dal portico.
La situazione di cantiere sara
visionabile tramite un
sopralluogo individuale
autonomo secondo la pos
233.301 delle CPN 102.
Non & possibile posteggiare
auto private, furgoni, camion,
ecc. nell'area di cantiere e
nelle immediate vicinanze.
| relativi costi per i
trasporti all'interno
dell'area di cantiere dovranno
essere calcolati nei prezzi
unitari o nell'importo a corpo
previsto per l'impianto di
cantiere. Il committente non
mette a disposizione alcun
mezzo di sollevamento.
Per gli spostamenti ai piani,
oltre che utilizzabili le
scale interne, verranno messi
a disposizione i due ascensori
interni all'edificio aventi le
seguenti caratteristiche:
ascensore 1 (ala est) peso max
900kg, dimensioni interne
cabina 160x120cm, dimensione
passaggio porta 90xh200cm
ascensore 2 (museo) peso max
630kg, dimensioni interne
cabina 133x100cm, dimensione
passaggio porta 80xh200cm Le
adeguate protezioni di
ascensori e scale, se
utilizzati dall'imprenditore
per il trasporto ai piani,
dovranno essere calcolate
nella presente posizione, cosi
come l'eventuale protezione di
pavimenti o parti d'opera
quale precauzione per
l'assuntore. E3 1 UP e e

.003 up = globale
Ponteggi o macchinari,
sollevamenti o simili
necessari alla posa in opera
fino a ...m di altezza, di
tutte le posizioni descritte
nel presente capitolato
per l'interno e I'esterno
nonché tutti gli accorgimenti
e le precauzioni necessarie
per l'esecuzione dei lavori in
sicurezza come indicato nelle
normative vigenti,
dovranno essere computate
dall'imprenditore nella
presente posizione. E3 1 UP e e

.091 Misure di sicurezza

supplementari per la messa in
sicurezza che l'imprenditore

Ripoto
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R 111.091 reputa necessarie, in aggiunta
a quelle previste dal
committente, nel rispetto
della Legge sul lavoro (LL),
dell'assicurazione contro gli
infortuni (LAINF) e
dell'Ordinanza sulla sicurezza
e la protezione della salute
dei lavoratori nei lavori di
costruzione (OLCostr),
dell'ordinanza sulla
prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali
l'imprenditore & tenuto a
segnalare eventuali
osservazioni.

Si segnala che all'esterno
dell'edificio ed in
corrispondenza delle finestre
a cui si andra ad intervenire
non verra realizzato alcun
ponteggio.

Eventuali ponteggi o navicelle
o simili all'interno,

all'esterno o altro genere di
protezione dovranno essere
calcolati dall'imprenditore
nella presente posizione e
dovranno rispettare tutte le
normative SUV A.

up=importo globale valutato
dall'imprenditore per tutti i
lavori descritti nel presente
modulo d'offerta. E3 1 = o PP

113 Totale Impianto di cantiere
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371 Finestre

000 Condizioni
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di computo della norma
SIA 118/331 "Allgemeine Bedin-
gungen fur Fenster und Fens-
tertiren" (non disponibile in
italiano), nonché le defini-
zioni dei termini tecnici. |
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le modalita di pagamento e le prestazioni di garanzia sono
pattuite e regolate nel contratto d'appalto.

.200 Condizioni di pagamento, se non stabilito altrimenti nel
contratto d'appalto.

.210 % 30 dell'importo totale, all'ordinazione.

.220 % 30 dell'importo totale alla fornitura sul cantiere o alla
data di fornitura stabilita.

.230 % 30 dell'importo totale al termine dei lavori o, se con-
venuto, dopo la posa di singole tappe.

.240 % 10 dell'importo totale, dopo I'adempimento delle prestazio-
ni contrattuali, alla scadenza del periodo di verifica della
liquidazione finale e alla consegna della garanzia.

.300 Se non stabilito altrimenti nel contratto d'appalto, I'im-
prenditore fornisce una fideiussione o una garanzia a tu-
tela dei pagamenti del committente fino all'accorpamento
alla costruzione del materiale o delle parti d'opera da lui
forniti.

012 Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-

.100

guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.

Per i lavori preliminari.
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012.110

013

120
.200

210

.220

.230

.300

310

.320

.330
400

410

420

.100
110

120

.200

210

.220

.230

.240

Presentazione di campioni di piccole dimensioni di materia-
le e di ferramenta su richiesta del committente.

Controllo dei telai esistenti.

Per la fabbricazione.

Protezione anticorrosione di parti di metallo non resisten-
ti alla corrosione e misure di protezione contro la corrosio-
ne per contatto.

Ripresa di fondo e ripresa intermedia di finestre in legno.
Sigillatura interna ed esterna fra vetratura e anta o telaio.

Per la posa.

Fornitura e posa delle finestre compresi i mezzi di fis-
saggio e le ferramenta.

Altezza di lavoro fino a m 3,00 dalla base di appog-
gio.

Copertura delle viti di posa.
Per i lavori complementari.

Verifiche e certificazioni richieste nei documenti per la
gara d'appalto.

Pulizia per il collaudo: rimozione di sporcizia imputabile
all'imprenditore, resti di imballaggi, etichette, resti di
colla, nastro adesivo, sporcizia causata dal trasporto e
dalla messa in deposito. Rimozione di pellicole protettive
se richiesta dal committente.

Prestazioni non comprese. Le prestazioni seguenti, se non

eseguite a cura del committente, vengono retribuite separa-

tamente all'imprenditore.
Per i lavori preliminari.
Fabbricazione e fornitura di finestre campione.

Rasatura di superfici, intradossi e mazzette, lavori di
muratura e di rappezzatura dell'intonaco.

Per la posa.

Formazione e chiusura di risparmi e fori passanti per
elementi di comando di impianti di protezione solare e
contro le intemperie, incluse le relative sigillature.
Coprifili.

Copertura delle viti di posa in corrispondenza delle battu-
te.

Rimozione e rimontaggio di ponteggi su ordine del commit-
tente.
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013.250 Sigillatura interna ed esterna tra gli elementi costruttivi

020

021

030

031

.300

310

.320

.330

.340

.350

.360

370

.100

.200

.100

110

120

130

adiacenti e il telaio, se non specificato nell'elenco delle
prestazioni.

Per i lavori complementari.

Pulizia delle vetrate.

Pulitura e rimontaggio di ferramenta e guarnizioni dopo
l'eventuale trattamento di superficie eseguito a cura del

committente.

Protezione contro il danneggiamento dopo il collaudo
delle parti d'opera posate.

Ripresa finale su finestre di legno.

Misure di protezione per I'impedimento del deflusso di ac-
qua sulle testate delle solette.

Riempimento dei vuoti fra la finestra e gli elementi co-
struttivi adiacenti, se non specificato nell'elenco delle
prestazioni.

Ferramenta provvisorie.

Metodi di misurazione

Regole di computo generali.

L'indennizzo di difficolta di esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quantita fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non & ammesso.

Nessun complemento alla norma SIA 118.

Terminologia, abbreviazioni, informazioni

Terminologia.
Terminologia relativa ai requisiti.

Resistenza all'effrazione: proprieta di finestre di resi-
stere al tentativo di intrusione violenta in locali o
aree protette.

Permeabilita all'aria: flusso d'aria che, a causa della
pressione di prova, passa attraverso un campione di pro-
va in situazione chiusa e bloccata. La permeabilita
all'aria & indicata in metri cubi all'ora (m3/h).

Protezione dal rumore: grado di fonoisolamento in opera
ponderato R_w per finestre che, misurato in prova, rap-

presenta il caso ideale senza tener conto delle trasmissioni

indirette. "C" designa il termine di adattamento dello
spettro per la valutazione dei rumori per i quali le alte
frequenze sono determinanti.

"C_tr" designa il termine di adattamento dello spettro per
la valutazione dei rumori per i quali le basse frequenze
sono determinanti.

.140 Impermeabilita alla pioggia battente: capacita del campio-
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031.140

.150

.160

170

.180

.200

210

.220

.230

.300

310

ne di prova in situazione chiusa e bloccata di resistere
alle infiltrazioni di acqua in condizioni di prova fino a una
pressione P_MAX.

Isolamento termico: il coefficiente di trasmissione termica
(coefficiente U) definisce il rapporto tra la quantita di
flusso di calore che in regime stazionario attraversa l'ele-
mento costruttivo e la differenza di temperatura tra i due
ambienti attigui. L'unita di misura & W/m2K.

Resistenza al carico del vento: capacita del campione di
prova in situazione chiusa e bloccata sotto la pressione e
il risucchio del vento di resistere alla deflessione fron-
tale entro un limite definito e di rimanere in esercizio
senza subire alcun danno.

Classe di resistenza all'effrazione: la norma SN

EN 1627 fa distinzione fra 6 classi di resistenza. Per le
finestre, sono utilizzate le classi di resistenza da 1 a 3,
dove la classe 3 offre una migliore resistenza all'effra-
zione rispetto alla 2 o alla 1. Per le classi di resi-

stenza RC 1N, RC 2N, RC 2 e RC 3, "RC" & I'acronimo di
"resistance class". Le classi di resistenza RC1Ne RC 2N
definiscono parti d'opera vetrate senza requisiti di si-
curezza per le vetrature.

Fattore di trasmissione luminosa: fattore che indica la

parte di radiazione solare visibile capace di attraversare
perpendicolarmente il vetro.

Per radiazione solare visibile s'intendono i raggi con una
lunghezza d'onda di nm 380 fino a nm 780, peri quali la
luminosita & percepibile dall'occhio umano. La trasmis-
sione luminosa & espressa in percentuale e viene influenza-
ta, tra l'altro, dallo spessore del vetro.

Terminologia relativa al trattamento di superficie.

Ripresa di fondo: prima applicazione che migliora I'adesio-
ne delle riprese successive, protegge contro la corrosione,
riduce il potere assorbente del supporto e/o funge da con-
solidante o da isolante.

Ripresa intermedia: applicazione tra la ripresa di fondo
e quella finale che permette di ottenere lo spessore, I'a-
derenza e/o il potere coprente richiesti.

Ripresa finale: ultima ripresa di un ciclo di applicazione di
prodotti vernicianti. Determina le caratteristiche della
superficie quali tinta, grado di brillantezza, struttura e
resistenza agli agenti esterni.

Terminologia relativa alla vetratura.

Fattore di trasmissione energetica g: quoziente del flusso
termico che attraversa gli elementi costruttivi traspa-

renti (convezione di calore secondaria inclusa) in rappor-
to al totale dell'irraggiamento solare che raggiunge l'ele-
mento. La norma SN EN 410 stabilisce una metodologia di
calcolo del fattore g per le finestre. Il valore g dipende
dall'angolo d'incidenza i. | valori normali forniti dai
produttori valgono per un angolo d'incidenza pitu 0 meno
perpendicolare.
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031.400

032

033

410

.100

110
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.200
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.220

.230

.300
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.320

400

410

420

.100

.200

210
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.300

Terminologia relativa alle finestre.

Finestra integrale: finestra la cui superficie del profilo
dell'anta esposta alle intemperie & mascherata completa-
mente o in parte dal telaio fisso.

Abbreviazioni.

Associazioni.

FFF: Associazione professionale svizzera del settore delle
finestre e delle facciate.

USM: Unione svizzera del metallo.
SZFF: Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden.

AICAA: Associazione Istituti Cantonali di Assicurazione An-
tincendio.

Tipi di misure.

Luce vano/muro (LMF): distanza fra le spalle finite e fra il
davanzale e I'architrave.

Dimensioni esterne telaio
(ET): misure esterne del telaio.

Luce telaio (LT): dimensione del vuoto fra le parti del te-
laio.

Genere di costruzione.

PSK: elemento parallelo scorrevole e a ribalta.
Elemento scorrevole a libro.

Classificazione dei trattamenti di superficie.

AAMA: American Architectural Manufacturers Association.

MEK: mitteleuropéisches Klima (clima dell'Europa centrale).

Informazioni.

Il materiale delle finestre & indicato nella pos. 041.100.
Per ogni sistema di finestre viene allestito un elenco pre-
stazioni separato.

Protezione antincendio.

Attestato di utilizzazione AICAA: fornisce informazioni
sulla possibilita di impiego in base alle prescrizioni
svizzere antincendio. Esso indica dove e come il prodotto
esaminato e testato puo essere utilizzato.

Resistenza al fuoco delle finestre secondo la classifica-
zione europea, indicazione della durata in minuti, duran-
te la quale i criteri di resistenza al fuoco (E) e di iso-
lamento termico (l) sono rispettati.

Classi di efficienza energetica.
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033.310

040

041

100

110

112

120
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.340

.350

.100

.200

.201

291

.802

Classe A: finestre a guadagno energetico.

Classi B e C: finestre di buona qualita, trasformabili in
finestre di ottima qualita ad un costo economicamente accet-
tabile.

Classi D e E: finestre standard.

Classe F: finestre esistenti, senza obbligo di risanamento.

Classe G: finestre esistenti, con rinnovamento necessario.

Sistema di finestre e requisiti, esecuzione di base

L'imprenditore deve completare le informazioni richieste (se-
rie di puntini).

Sistema di finestre.

Sistema di finestre.
Finestre di acciaio.

Lavori preliminari e lavori a regia

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Lavori a tappe, smontaggi

Smontaggio di finestre. Il materiale contenente amianto de-
ve essere smontato, trasportato e smaltito in modo accurato
a cura del committente per il tramite di una ditta specia-
lizzata.

Materiale destinato al riciclaggio.

Senza danneggiamento di parti

d'opera adiacenti.

Smontaggio dei vetri e dei

serramenti esistenti

vedi piano A1

Non & stata riscontrata

presenza di amianto.

up=globale :E 3.1 1

Smaltimento di quanto

descritto alla POS 112.201

compresa separazione dei

rifiuti

up=globale :E 3.1 1

Protezione di parti d'opera

up

up

Protezione di parti d'opera esistenti.

Con stuoia di protezione
tipo floorline o equivalente.
Sistema proposto
dall'imprenditore:
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121.802

200

210

212

.803

.100

spessore mm .....
Protezioni dei pavimenti, muri

e parapetti

Vedi piano 001,002,003,004

Compresi la rimozione, lo

sgombero e i costi di

smaltimento

up = globale :E3 1

Protezione rigida in fibra di
legno tipo pavatex o
equivalente.

Sistema proposto
dall'imprenditore:

spessore mm .....
Protezioni dei pavimenti

Vedi piano 001

Compresi la rimozione, lo

sgombero e i costi di

smaltimento

up =mgq :E3 15

Finestre a un campo

up

up

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Esecuzione di base v.sottoparagrafi da 040 fino a 070.

Finestre a un campo

Finestra a un campo, a un'anta.

Esecuzione di base.
Gelosie in vetro

Il sistema prevede la
fornitura e posa in opera di:
aggregati in acciaio inox atti
a ricevere vetri con sistema
di apertura in 3 posizioni
0°-45°-90°

Vedi piano 002,003,005,006
Misure:

Larghezza da 70 a 100 cm
Altezza da 120 a 160 cm

Comprendente:

Vedi piano B1

cerniera acciaio inox satinato
mm 150x50 circa superiore
perno inox superiore
posizionato con bussole
profilo inferiore sagomato ad
L taglio laser

dim cm 90x16x5 spessore mm 5
satinato

fori in varie posizione per
blocco anta

Riporto
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212.100 con applicato profilo ad U
50x30x50x3 portante vetro
cerniera acciaio inox satinato
mm 150x50 circa superiore
piletta inferiore con sfera
rotazione
braccio asta telescopica diam
mm 30x3/25x2 con snodi
estremita
morsetto con vite passante
piastra snodata fissaggio
mazzetta laterale
2 squadrette di battuta
superiore ed inferiore per
posizione

Anche se non specificato
dettagliatamente nelle singole
posizioni di capitolato, dovra
essere incluso nei prezzi
unitari anche tutto quanto
indicato nei piani allegati.

Sigillature perimetrali:
Compreso di tutte le
sigillature e siliconature
perimetrali

interne ed esterne,
sezione media 5/7 mm
Compreso di strisce
impermeabilizzanti dove
necessario.

Incluso guaine, spugne, gomme
e quanto necessario per
garantire 'appoggio in
aderenza dell’esistente.

| prezzi unitari dovranno
comprendere:

rilievi, disegni, imballo,
trasporto e posa in opera,
incluso tutto quanto
necessario per il fissaggio
nella muratura e davanzale in
pietra.

| vetri saranno forniti da un
vetraio specializzato e

montati presso I'officina o in
cantiere dall’assuntore. Tutti

gli oneri relativi al
coordinamento e alla
collaborazione con il vetraio
sono da comprendere nei prezzi
unitari.

| piani consegnati hanno
valore di schemi di concetto,
i piani esecutivi e di

dettaglio saranno proposti
dall’assuntore e condivisi con
il progettista, cio dovra

Ripoto
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212.100 essere incluso nei prezzi

300

102

103

.104

105

.106

107

.108

.109

191

192

193

194

unitari.

Piastra inferiore in Ac inox
satinato spess. 6 mm completo

di bussole e fori

tipo CNS 316A :E 3.3

Piastra di rotazione inferiore

in Ac inox satinato spess. 10

mm completa di fori svasati e
bussole

tipo CNS 316B E3.3

Piastra di rotazione superiore

in Ac inox satinato spess. 6

mm completa di fori svasati

tipo CNS 316C E3.3

Piastra cuscinetto in teflon
spess. 4 mm completa di fori
tipo TeD E3.3

Attacco superiore eseguito da
coppia di piatti in Ac inox

satinato spess. 6 mm collegati
con innesto di fissaggio

saldato

tipo CNS 316F :E 3.3

Profilo longitudinale in Ac

inox satinato spess. 4 mm
piegato "U" fissato alle

piastre tipo CNS316B

lunghezza 90 cm

tipo CNS 316e :E 3.3

Bussole di fissaggio tipo CNS

A4 M12 fissaggio superiore ed
inferiore a CNS316A+C

tipo CNS 316L :E 3.3

Bulloni di fissaggio in Ac
inox tipo CNS A4 M20x60 :E 3.3

Bussole tipo M-Connect
Abdekmuttern M20 E3.3

Bussole tornite con foro
laterale e coperchio

tipo CNS 316G :E 3.3
Ranelle tornite in Ac inox

dia. 40x20

tipo CNS 316l E33

Ranelle tornite in Ac inox

dia. 40x20 con foro lat.

filetto M6

tipo CNS 316H E33

Finestre a piu campi

12

12

12

12

12

12

80

24

12

24

40

24

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi

Riporto
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300 di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Esecuzione di base v.sottoparagrafi da 040 fino a 070.

.800 Indicazione sui prodotti.
Serramento piano terra
Vedi piano 001,A1,A2,A3

Il progetto per le nuove
finestre é stato sviluppato
con l'intento di eseguire dei
serramenti nuovi, che
risultino coerenti con
l'impostazione generale di
progetto di restauro
dell'edificio.

Per questa ragione i nuovi
serramenti riproporranno il
profilo tipologico simile ai

telai e alle ante esistenti.

La documentazione allegata
presenta la collocazione, la
numerazione, la tipologia e i
dettagli dei serramenti e una
serie di piani riferiti ai

nuovi profili.

Tutta la documentazione é la
base di riferimento per
l'imprenditore.

Per le nuove finestre, la
documentazione l'adattamento
della nuova tipologia alle
nuove esigenze (modifiche del
sistema d'apertura, modifica
delle tipologie di vetri,

ecc), e lo sviluppo dei

dettagli tipo di un

serramento.

Anche se non specificato
dettagliatamente nelle singole
posizioni di capitolato, dovra
essere incluso nei prezzi
unitari anche tutto quanto
indicato nei piani allegati.
Finestre nuove come da schemi
allegati.

Anche se non specificato
espressamente nelle singole
posizioni del modulo

d'offerta, i prezzi per ogni
prestazione dovranno tener
conto che i lavori potranno
eventualmente essere eseguiti
senza l'ausilio di

grossi macchinari e sempre nel
rispetto dell'oggetto

protetto.

Nel calcolo dei prezzi
bisognera tener conto del
luogo d'esecuzione.

Nei prezzi

unitari dovranno essere
compresi tutti gli oneri per

Riporto
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p 300.800

R .900

adattamenti sul posto,
sollevamento fino a 5 m di
altezza,

trasporto a mano all'interno
dell'edificio e tutto quanto

sia necessario per
un'esecuzione a regola d'arte.

Anche se non specificato
dettagliatamente nelle singole
posizioni di capitolato, dovra
essere incluso nei prezzi
unitari anche tutto quanto
indicato nei piani allegati.

| piani consegnati hanno
valore di schemi di concetto,
i piani esecutivi e di

dettaglio saranno proposti
dall’'assuntore e condivisi con
il progettista, cio dovra
essere incluso nei prezzi
unitari.

Serramenti in acciaio a taglio termico

Finestre e porte finestre Eseguiti in profilati di
acciaio a taglio termico tipo JANSEN JANISOL 60 o
equivalente.

Sistema proposto dall'imprenditore:

Completi della ferramenta necessaria

cerniere a vista

Cremonese di manovra anta inox standard da sistema
Fissaggio mediante viti adeguate

al controtelaio inferiore e tasselli alla muratura
Trattamento parti in vista: sabbiatura, fondo, finitura
tinta RAL come serramento esistente

Atti a ricevere vetratura isolante

doppia, fornita da vetraio.

Valore Uf = 1.9 W/m2/k

Sigillature perimetrali: Compreso di tutte le

sigillature e siliconature perimetrali

interne ed esterne, sezione media 5/7 mm

Compreso di strisce impermeabilizzanti dove
necessario.

Incluso guaine, spugne, gomme € quanto necessario per
garantire 'appoggio in aderenza dell’esistente.

Controtelai:

Zona a pavimento in lamiera pressopiegata tipo zincar, con
staffe e riempimento con isolazione.

Con lamiera esterna per ricevere impermeabilizzazione
inferiore (inclusa), compreso isolatore continuo.
Fissaggio dei controtelai mediante

staffe e bussole adeguate alla muratura.

Trattamento Kzinc

Compreso nastri di tenuta e/o barriera vapore (dove
necessario) quale raccordo alla muratura.

Serramento su tre lati, con due

cambiamenti di direzione, posati esternamente alle
colonne.

Riporto
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R 300.900 con pannello superiore di raccordo

340

348

.100

191

192

193

194

alla muratura/colonne esistenti, sporgente 30 cm. 4

Parti fisse superiori ad arco in luce

muratura posate a ridosso del telaio esistente (il telaio
esistente fissato alla volta sara da mantenere per evitare
rotture della muratura).

Fissaggi: con viti e fori svasati.

Dim. totali in pianta ca
920+10750+3800 mm
H massima ca 5000 mm

| prezzi unitari dovranno comprendere i rilievi e i
disegni tecnici, le trasferte e i trasporti.

| vetri saranno forniti da un vetraio specializzato e
montati presso I'officina o in cantiere dall’assuntore. Tultti
gli oneri relativi al coordinamento e alla

collaborazione con il vetraio sono da comprendere nei prezzi

unitari.

Finestre a pil campi, con montanti e traverse intermedi

Finestre a piu campi, con montanti e traverse intermedi.
Varianti rispetto all'esecuzione di base.

Elemento laterale fisso

Secondo quanto descritto alla
Pos. 01 diviso in 4

specchiature fisse

- due inferiori

- due superiori

H traversa intermedia 2300 mm
Con controtelaio inferiore :E 3.1

Raccordo angolo
Esecuzione in lamiera, con
isolazione

Dim. ca 70 x 70 x 3'500 mm
E 3.1

Elemento laterale fisso,

fronte colonna

diviso in 4 specchiature fisse

- due inferiori

- due superiori

H traversa intermedia 2300 mm
Con controtelaio inferiore

Dim. ca 700 x 3'500 mm E 3.1

Serramento

diviso in 6 specchiature:

- due inferiori laterali fisse

- tre superiori fisse

- una centrale con due ante,
porta finestra, una apribile a
battente, una semifissa

H traversa intermedia 2300 mm
Con controtelaio inferiore

Riporto
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R 348.194

R 195

R .196

R 197

R .198

R 199

R 291

R 292

Dim. ca 2'850 x 3'500 mm :E 3.1 3

Serramento superiore ad arco
diviso in 2 specchiature

fisse.

telaio in appoggio a

esistente.

Dim. ca 3'200 x 1'200 mm :E 3.1 3

Serramento variante POS
348.194

parte centrale con porta

due ante apribili verso
l'interno una principale, una
semifissa. Completi di
serratura a scrocco tipo Kaba
(cilindro e sue rosette

inclusi)

Coppia di maniglie inox
Catenaccio per anta semifissa
Soglia inferiore con
guarnizione di battuta

Dim. ca 2'850 x 3'500 mm :E 3.1 1

Chiudiporta variante POS

348.194

Chiudiporta superiore per anta

principale

Per Pos. 348.196 E 3.1 1

Elemento intermedio fisso,
fronte colonna diviso in 2
specchiature fisse

H traversa intermedia 2300 mm
Con controtelaio inferiore

Dim. ca 400 x 3'500 mm E 3.1 2

Elemento laterale fisso,

fronte colonna diviso in 4
specchiature fisse

- due inferiori

- due superiori

H traversa intermedia 2300 mm
Con controtelaio inferiore

Dim. ca 700 x 3'500 mm E 3.1 1

Raccordo angolo
Esecuzione in lamiera, con
isolazione

Dim. ca 70 x 70 x 3'500 mm
E 3.1 1

Serramento

diviso in 8 specchiature:

- tre inferiori laterali fisse

- quattro superiori fisse

- una intermedia con due ante,
porta finestra, una apribile

Riporto
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R 348.292 a battente, una semifissa

600

640

293

294

.800

.840

.890

H traversa intermedia 2300 mm
Con controtelaio inferiore

Dim. ca 3'800 x 3'500 mm :E 3.1 1

Serramento superiore ad arco
diviso in 2 specchiature

fisse.

Telaio in appoggio a
esistente.

Dim. ca 3'200 x 1'200 mm :E 3.1 1

Pannello superiore

Elemento orizzontale atto a
spostare i serramenti
all'esterno delle colonne.
Sporgenza ca 300 mm
Esecuzione con sottostruttura
in reticolo di profili in

acciaio a taglio termico
zincati.

Coibentazione mediante
isolazione in lana di roccia,
compreso isolatori per evitare
ponti termici

Rivestimento completo in
lamiera pressopiegata alu
spessore |,5 mm. termolaccata
come i serramenti. Compreso
intagli

in corrispondenza dei

capitelli delle colonne con
due cambi di direzione.

Dim. totali in pianta ca
920+10750+3800 mm
Profondita 300/500 mm

Dim. ca 920+10'750+3'800 mm
E 3.1 24

Finestre di forma particolare ed elementi scorrevoli

pz

pz

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Esecuzione di base v.sottoparagrafi da 040 fino a 070.

Elementi scorrevoli

Indicazione sui prodotti.

Ferramenta per elementi scorrevoli.

Serramento-porta scorrevole Vedi piano 001,A1,A2,A3
Il progetto per il nuovo scorrevole é stato sviluppato
con l'intento di eseguire dei serramenti nuovi, che
risultino coerenti con l'impostazione generale di

progetto di restauro dell'edificio, in modo da
poter separare il piano terra dai piani superiori.

Riporto
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R 640.890

R .900

Per questa ragione i nuovi serramenti riproporranno il
profilo tipologico simile ai telai e alle ante esistenti.

La documentazione allegata presenta la collocazione, la
numerazione, la tipologia e i dettagli dei serramenti e una
serie di piani riferiti ai nuovi profili.

Tutta la documentazione é la base di riferimento per
l'imprenditore.

Per le nuove finestre, la documentazione I'adattamento
della nuova tipologia alle nuove esigenze (modifiche del
sistema d'apertura, modifica delle tipologie di vetri,
ecc), e lo sviluppo dei dettagli tipo di un

serramento.

Anche se non specificato dettagliatamente nelle singole
posizioni di capitolato, dovra essere incluso nei prezzi
unitari anche tutto quanto indicato nei piani allegati.
Finestre nuove come da schemi allegati.

Anche se non specificato espressamente nelle singole
posizioni del modulo d'offerta, i prezzi per ogni
prestazione dovranno tener conto che i lavori potranno
eventualmente essere eseguiti senza l'ausilio di

grossi macchinari e sempre nel rispetto dell'oggetto
protetto.

Nel calcolo dei prezzi bisognera tener conto del

luogo d'esecuzione. Nei prezzi unitari dovranno essere
compresi tutti gli oneri per adattamenti sul posto,
trasporto a mano all'interno dell'edificio e tutto quanto
sia necessario per un'esecuzione a regola d'arte.

Anche se non specificato dettagliatamente nelle singole
posizioni di capitolato, dovra essere incluso nei prezzi
unitari anche tutto quanto indicato nei piani allegati.

| piani consegnati hanno valore di schemi di concetto,
i piani esecutivi e di dettaglio saranno proposti
dall’'assuntore e condivisi con il progettista, cié dovra
essere incluso nei prezzi unitari.

Nuovi Serramenti

Eseguito in profilati di acciaio senza taglio termico
tipo

JANSEN ECONOMY 60 o equivalente.

Sistema proposto dall'imprenditore:

Serramento scorrevole Serramento composto da un'anta
scorrevole e una fissa

Con telaio di battuta laterale secondo piano allegato.
Completi della ferramenta necessaria:

Guida superiore in acciaio zincato adeguato al peso
dell'anta

Carrucole superiori adeguate al peso dell'anta

Rollino guida inferiore lato parte scorrimento

(senza guida inferiore) Serratura a catenaccio per

chiusura inferiore e superiore taglio tipo KABA o equivalente

inclusa.

Coppia di maniglie

Guarnizioni e spazzole di battuta Fissaggio mediante
tasselli adeguati alla muratura

Sigillature perimetrali: Compreso di tutte le

sigillature e siliconature perimetrali
interne ed esterne, sezione media 5/7 mm

Riporto
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R 640.900 Compreso di strisce impermeabilizzanti dove

641

.100

101

102

103

necessario.
Incluso guaine, spugne, gomme € quanto necessario per
garantire 'appoggio in aderenza dell’esistente.

Trattamento parti in vista: sabbiatura, fondo, finitura
tinta RAL come serramento esistente

Fissaggi con viti e fori svasati.

Atto a ricevere vetratura isolante doppia.

| prezzi unitari dovranno comprendere i rilievi e i
disegni tecnici, le trasferte e i trasporti.

Dim. totali in pianta ca
700+2200 mm
H massima ca 5000 mm

| prezzi unitari dovranno comprendere i rilievi e i
disegni tecnici, le trasferte e i trasporti.

| vetri saranno forniti da un vetraio specializzato e

montati presso I'officina o in cantiere dall’assuntore. Tultti

gli oneri relativi al coordinamento e alla

collaborazione con il vetraio sono da comprendere nei prezzi
unitari.

Elementi scorrevoli e scorrevoli-alzanti.

Esecuzione di base. Elemento in 2 parti, schema A. Una par-
te mobile, una parte fissa.
Esecuzione secondo lo standard dell'imprenditore.

Lunghezza guida ca 4'570 mm
Larghezza anta mobile ca 2'100
mm

Larghezza anta fissa ca 1'100
mm

Dim. ca 2'100+1 '100 x 3'400
mm E 3.1 1 pz

Supplemento

esecuzione dell'anta
scorrevole della Pos. 641.101
con profili

a taglio termico, secondo la
Pos. 300.800

Dim. ca 3'200 x 3'400 mm :E 3.1 1 pz

Rivestimento

Lamiera di rivestimento
esterna della guida superiore,
esecuzione in alluminio,
sviluppo ca 180 mm
termolaccata come i
serramenti.

Riporto
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641.103 Dim. L ca 4'570 mm E 3.1

.104 Serramento superiore ad arco
diviso in 2 specchiature fisse

Dim. ca 3'200 x 1 '200 mm :E 3.1

.105 Supplemento
Serramento superiore ad arco
della Pos. 641.104
con profili
a taglio termico, secondo la
P0s.300.800
diviso in 2 specchiature fisse

Dim. ca 3'200 x 1 '200 mm :E 3.1

.106 Imbotte pareti verticali
Elemento orizzontale e
verticale, quale imbatte per i
serramenti descritti alla Pos.
641.101
Esecuzione con sottostruttura
in reticolo di profili in
acciaio senza taglio termico
zincati. Coibentazione
mediante isolazione in lana di
roccia Rivestimento completo
in lamiera pressopiegata alu
spessore 1,5 mm. termolaccata
come i serramenti. Fissaggio
mediante viti e bussole
adeguate alla muratura.
Fissaggi con viti e fori
svasati.

Sporgenza ca 650 mm
Dim. ca 650 x 3'400 mm  :E 3.1

.107 Imbotte tetto
Elemento orizzontale e
verticale, quale imbatte per i
serramenti descritti alla Pos.
641.101
Esecuzione con sottostruttura
in reticolo di profili in
acciaio senza taglio termico
zincati. Coibentazione
mediante isolazione in lana di
roccia Rivestimento completo
in lamiera pressopiegata alu
spessore 1,5 mm. termolaccata
come i serramenti. Fissaggio
mediante viti e bussole
adeguate alla muratura.
Fissaggi con viti e fori
svasati.

Sporgenza ca 750 mm
Dim.ca 750 x 3'100 mm  :E 3.1

371 Totale Finestre

pz

pz

pz

pz

pz
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612 Costruzioni metalliche in genere

000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

020 Informazioni

027 Indicazioni sull'opera.

.100 | piani consegnati hanno

valore di schemi di concetto,
i piani esecutivi e di
dettaglio saranno proposti
dall’'assuntore e condivisi con
il progettista, cio dovra
essere incluso nei prezzi
unitari.

800 Elementi complementari
. Trattamenti di superficie v. par. 900 o esecuzione da
parte del committente.
. Salvo altra indicazione:
.. Acciaio secondo la norma
SN EN 10 025. Qualita delle saldature QC secondo la horma
SIA 161. Bulloni, dadi e bussole in acciaio CrNi 1.4301.
.. Montaggio su calcestruzzo o acciaio.
.. Montaggio secondo il programma dei lavori.

860 Elementi costruttivi secondo i piani

861 Elemento costruttivo.

.001

Secondo i piani C1

Parapetto di protezione
anticaduta da posare nella
nicchia esterna della
finestra.

Inclusi tutto il necessario
per il fissaggio in muratura
esistente.

Trattamento parti in vista:
sabbiatura, fondo, finitura
tinta RAL come serramento
esistente

Fissaggi con viti e fori
svasati.

Inclusa protezione parti
d’opera
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861.001 Con stuoia di protezione

870

871

612

.002

.100

101

tipo floorline

spessore mm .....
Protezioni dei pavimenti, muri
e parapetti

Vedi piano 001,002,003,004
Compresi la rimozione, lo
sgombero e i costi di
smaltimento

Parapetti in acciaio eseguiti
in piatto secondo piano
dettaglio allegato

4 Piastre di fissaggio a
parete da mm 100.100.8

Lunghezza da 85 a 100 cm
up = pz E34

Secondo i piani D1

Pozzetto esterno carrabile
Esecuzione telaio su misura
inclusi tutto quanto
necessario per il fissaggio
alla muratura e ai sottofondi
esistenti.

Esecuzione pozzetto a misura
per la posa di cubetti in
porfido (non compresi)
compreso barra filettata per
rimozione ordinaria.

Dimensioni ca 70x75xh8 cm
Le misure saranno da
verificare sul posto

up = pz 123

Supplementi e lavori accessori

Supplementi.

Per fissaggio su supporto che non sia calcestruzzo o
acciaio.

Concerne pos. 861.001 E34

Totale Costruzioni metalliche in genere

Totale generale




RICAPITOLAZIONE

111

113

371

612

Lavori a regia

Impianto di cantiere

Finestre

Costruzioni metalliche in genere

Importo totale lavori

(da riportare in copertina)

CHF
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