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CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA
PER LE OPERE DA :
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Importo dell'offerta CHF.

IVA 7.7 % CHF.

IMPORTO COMPLESSIVO CHF.

Luogo e data

L'offerente:
(timbro e firma)
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1. Correzioni del modulo d’offerta.

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano
I'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario,
che é parte integrante dell'offerta.

Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2).

Pag. |Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto
p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.
IVA7.7 % CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.

Eventuali osservazioni dell'offerente:
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2. Dichiarazioni dell'offerente.

Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente.

Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite allappalto, devono
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto.

21 L'offerente individuale.

Offerente

Nome

Indirizzo

Telefono

Telefax

Iscritto al registro di commercio:

= quale

= data iscrizione

= sede diiscrizione

Firmatario del CCL:

= adecorrere dal

"  presso

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

Struttura dell'offerente:

Direzione (nominativo):
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2.3

23

2.4

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti):

Personale domiciliato (unita):

Personale estero (unita):

Le ditte iscritte a Registro di commercio con piu di un’attivita devono indicare solo le personale
sottoposte al CCL della categoria concernente I'appalto in oggetto.

Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato
presso la stessa.

Personale relativo all'appalto:

(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unita per tutta la durata della
prestazione).

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale personale relativo all’appalto:

Personale a disposizione in caso di urgenza:
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM)

Totale personale a disposizione:

Consorzio non ammesso
Subappalto non ammesso

Assicurazioni.

Assicurazioni responsabilita civile (singola o per consorzio).

In caso di consorzio € richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio.
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni.

Decesso o lesioni corporali:

Per persona CHF

Per sinistro CHF

Danni materiali:

Per sinistro CHF

Indennizzo massimo:
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Per sinistro CHF

Compagnia d'assicurazione:

Nome:

Polizza no.:

Franchigia per sinistro: CHF

Contratto collettivo di lavoro.

Contratto collettivo di lavoro:

Sezione:

Data d'edizione

Eventuali osservazioni:

Documenti allegati dall'offerente.
L'offerta comprende i seguenti allegati.

L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente
su di un foglio separato da consegnare con l'offerta.

2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente.

1.. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI  NO

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp.
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori.
Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorieta generale del
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli [] []
durante tutta 'esecuzione della commessa.
Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le [ O
norme usuali del luogo e della professione
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2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute si NO

L’offerente s'impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul

lavoro e tutela della salute. : .
3. Imposte e oneri sociali si NO

L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute. O O

L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 0 0

come pure I'imposta sul valore aggiunto dovuta.

L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori:

AVS/AINPG

Assegni familiari

Assicurazione disoccupazione

SUVA o istituto analogo

LPP

[ Y O W O O
[ A T S O A O

Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie
assoggettate.

Indicare il nome dell'lstituto: : .
Contributi professionali per le categorie assoggettate. O O
L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti. O O

4. Fallimento o concordato / pegno si NO
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 0 0
concordato.

L’offerente diphiara che negli ultimi dodici mesi non ¢ stato costituito nessun pegno nei 0 0
suoi confronti.

5. Dichiarazione d’integrita Si NO
L’offgrepte garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 0 0
pregiudicare la concorrenza.

6. Foro competente Sl NO
L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente. O O

Crociare quanto fa al caso:

Osservazioni/chiarimenti dell'offerente:

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comportera I'esclusione
dell’'offerta (art. 39a, cpv. 4 RLCPubb/CIAP).
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Conferma, firme

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel
fascicolo CPN Disposizioni particolari, I’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la
compilazione e l'inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a
comprovarli su richiesta. Egli dichiara inoltre che la presente offerta non é frutto di accordi atti
ad impedire o ostacolare la libera concorrenza.

L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella
documentazione di gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse.
Al momento della delibera dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del
contratto d'appalto.

In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di
procedere giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS).

Contemporaneamente le autorita fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi
pubblici vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente
preposto all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni
in connessione con le domande di cui sopra.

L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre:

= di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;

» di autocertificare la validita di quanto in questi riportato;

= di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la
correttezza dei contenuti;

= di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni
speciali ed eventuali direttive, di aver visionato tutta I'eventuale documentazione (piani,
relazioni e quant’altro connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore.

= di aver verificato I’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato
ed eventualmente proporne ’'adeguamento.
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000

100

120

121

121.100

123

123.200
123.210

123.500
123.510

124

124.100

Disposizioni Particolari.
Condizioni.

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con
la lettera R davanti al numero della posizione.

Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entita dei lavori.
COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.
COM, proprietario.

COM.

Repubblica e Cantone del Ticino
Rappresentata dal

Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse

Sezione della logistica

Servizio appalti

Via del Carmagnola 7

6501 Bellinzona

Telefono +41 91 814 78 35
Telefax +41 91 814 78 39
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch

Progettista, consulente.

Architetti.

Studio d’architettura

Cristiana Guerra

Piazza Indipendenza 7

6500 Bellinzona

Telefono +41 91 825 24 94
E-mail guerradotti@bluewin.ch

Ingegneri specialisti.

Ingegnere elettrotecnico.

Tecnoprogetti SA

Via Monda 2

6528 Camorino

Telefono +41 91 850 15 20
Fax +41 91 850 15 39
E-mail info@tecnoprogetti.ch

Direttore dei lavori.

Studio d’architettura

Cristiana Guerra

Piazza Indipendenza 7

6500 Bellinzona

Telefono +41 91 825 24 94
E-mail guerradotti@bluewin.ch
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130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entita dei lavori.
131 Descrizione dell'opera.
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la fornitura e posa di OPERE DA

METALCOSTRUTTORE presso Villa Erica a Locarno.

131.200 Si tratta di lavori di adattamento e di messa in conformita dell’edificio per poter inserire
negli spazi scolastici di Villa Erica delle aule del Centro Professionale Cantonale (CPC).
Sono previsti unicamente lavori interni, senza modifiche sul volume esterno e senza
cambiamenti di destinazione.

132 Ubicazione.

132.100  Ubicazione.

132.110 Via al Sasso 5, 6600 Locarno, mapp. no. 1147 RFD.
140 Dati caratteristici dell'opera, quantita principali.
142 Dati caratteristici dell'opera.

142.100 Opere da metalcostruttore: fornitura e posa di porte interne in metallo di sicurezza, vetrate
o pannellate, con requisiti EI30 e pareti vetrate divisorie interne.

143 Quantita principali.

143.100 - Porte di sicurezza EI30 pannellate pz 2
- Porte di sicurezza EI30 vetrate pz 2
- Porta di sicurezza esterna vetrata pz 1
- Parete divisoria interna vetrata con porta pz 1

153 Modifiche di progetto del COM.

153.100  Fornitura.
Nell'eventualita in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di
fornitura di materiale, i COM provvedera a comunicare le modifiche di progetto 2
settimane prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori.

1563.200  Modifiche.
I COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere
aggiudicate senza che I'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi
genere.

160 Suddivisioni.
R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511).

R 162.100 | costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei
costi eCCC-E (SN 506 511).
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200 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione.

210 Descrizione semplificata.

R 219 Per la messa in appalto vale:

R 219.100 In ordine di priorita:

a) il capitolato d’appalto;

b) il modulo d’offerta;

c) ipiani ed i documenti d’appalto;

d) le condizioni generali per 'esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118;

€) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni
professionali.

220 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione.

221 Genere di procedura.

221.100  Procedura di appalto libera.

a) lalegge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 8 della LCPubb del 20.2.2001 ed
il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive norme
integrative;

Contro la presente documentazione di gara & data facolta di ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso.

222 Offerte parziali.

222100 Le offerte parziali non sono ammesse.

223 Criteri di idoneita.

223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneita previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma
dell’'offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad
effettuare i relativi controlli.

223.200  Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte aventi il
domicilio o la sede in Svizzera.

223.300 | concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione — della Commissione paritetica
competente — comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie
seguenti: METALCOSTRUTTORE.

223.400 L’offerente deve avere realizzato almeno un’opera da METALCOSTRUTTORE—PORTE

INTERNE IN METALLO importo IVA compresa uguale o maggiore di CHF 40'000.00
realizzato e terminato negli ultimi 5 anni.
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224 Criteri d'aggiudicazione.
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e
sottocriteri, con le rispettive ponderazioni.
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sara espressa con due decimali dopo la virgola e
arrotondata per eccesso.
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sara assegnata la nota minima
equivalente a 1.
224110  (Criteri d'aggiudicazione:
| Criteri | Sotto criteri |
| 01 | Economicita-Prezzo | 50 %
01.1  |Importo globale dell'offerta 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 02 | Attendibilita dei prezzi | 20 %
02.1 | Attendibilita dei prezzi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 03 |Qualita della ditta | 15 %
03.1 | Referenze ed esperienze per lavori analoghi 60 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 04 | Organizzazione del cantiere | 7 %
04.1 | Prontezza d'intervento 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 05 | Formazione apprendisti | 5 %
05.1 | Formazione apprendisti 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 06 | Perfezionamento professionale | 3%
06.1 | Perfezionamento professionale 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| Totale | 100.00 % |
224130  Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicita-prezzo
assumera anche la percentuale prevista per I'attendibilita dei prezzi, lo stesso principio
sara adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per I'aggiudicazione, rimarranno invariati.
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il

concorso.
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224.200

224.210

224.300

224.320

Assegnazione della nota sul prezzo.

Economicita — prezzo.

Importo globale dell'offerta

Assegnazione della nota sul prezzo

La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sara assegnata
applicando la seguente formula riportata percentualmente:

Nmax - NS

Nx=Nmax‘ P . *S%

* (Px ‘Pmin )

Note:

1 Nota minima Nmin

4 sufficienza Ns

6 Nota massima Nmax

Nx Nota per un importo Py

Condizioni per I'economicita: S$=20%

Importi:

Pmin IMmporto offerta pit bassa

Ps Importo corrispondente alla nota 4 Ps = Pmin+ (1+ S%)
Px Importo di un'offerta x

Assegnazione della nota sull'attendibilita dell'offerta.

Attendibilita dei prezzi.

L'attendibilita del prezzo nel suo globale sara valutata in base alla media delle offerte che
rientrano nel preventivo del COM.

Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno
escluse dalla gara d’appalto.

In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal
COM con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), Sara assegnata una nota da 1 a 6 che diminuira
proporzionalmente rispetto al valore P, dell'offerta di riferimento calcolata.

Formula: P; =P,

P.- Prezzo diriferimento
P.- Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM

Condizioni per I'attendibilita dei prezzi: fi=5% fo=15%

Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara
d’appalto.
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Note N A fi1 fi1

f2 f2

.
>

Frin Fint Psup Pmax Importi Px
L 4
Pr
Px < Prmin N=1
5*( PX' I:’min)
I:’min < PX < Pin =
f N=1+ PP
Pinf < Px < Psup N = 6
PS'—'P <Py < Prax N=1+ ° (Pmax_PX)
Pmax & Psup

szpmax N=1

224500 Assegnazione della nota sulla qualita dell'offerente e dei prodotti.

224510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi.
Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri:

Lavori per opere da metalcostruttore porte interne in metallo per un importo delle opere
IVA compresa maggiore o uguale a CHF 40'000.00 eseguite (e terminate) entro la data
d’inoltro dell’offerta.

Le valutazioni avverranno nel seguente modo:

Nota 6 (massima)  Per la realizzazione di 4 o piu lavori* analoghi eseguiti dall'offerente
negli ultimi 5 anni.

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli

ultimi 5 anni.
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Il valore della nota verra in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo
percentuale (%).
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali &
stato esequito il lavoro.
* Allegare una distinta con indicata localita, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente
appaltante (come indicato alla posizione 252.120).
La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta
I’esclusione della gara d’appalto.
224600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere.
224620 Prontezza d'intervento.
L’offerente dovra indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la
valutazione avverra con il seguente punteggio.
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento:
giorni 1 ...... Pti.6
giorni 2 ... Pti.5
giorni 3 ... Pti.4
giorni 4 ... Pti.3
giorni 5 ... Pti.2 (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni)
La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta I'esclusione dalla
gara d'appalto.
224700  Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale.
224.710 Formazione apprendisti.

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del
centro di consulenza LCPubb (http://www4 . ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-
pubblici/lcommesse-e-appalti-pubblici/lcommesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche),
valida a partire del 01.07.2016.

Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni

Anno Numero
apprendisti
Anno 5 1 (Marco)
Anno 4 0
Anno 3 2 (Luigi, Carlo)
Anno 2 2 (Luigi, Carlo)
Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 6

L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi?

Si[_] No[_]

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
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considerazione per un‘eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti
nei termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.

224.720

Perfezionamento professionale.

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale”, fa stato la scheda
informativa del centro di consulenza LCPubb

(http://www4. ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-pubblici/lcommesse-e-appalti-
pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), valida a partire del 20.10.2016.

Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni

Anno Numero
dipendenti in
perfezionamento

Anno 5 1 (Marco)

Anno 4 0

Anno 3 1 (Carlo)

Anno 2 2 (Carlo, Luigi)

Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 5

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti
nei termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.

225

225.100

230

231

231.100

232

232.100

233

233.310

234

234.100

Trattative.

Non viene condotta alcuna trattativa.

Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta.
Iscrizione all'appalto.

Secondo bando di concorso sul foglio ufficiale.

Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese.

Secondo bando di concorso sul foglio ufficiale.

Sopralluoghi.

Sopralluogo individuale autonomo.

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta. Successivamente non
saranno concessi supplementi in merito.

Informazioni.

Secondo bando di concorso sul foglio ufficiale.
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235 Lingua e valuta.

235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana.

235.200 La valuta dell'offerta & il Franco svizzero (CHF).

236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.

236.100 Secondo bando di concorso sul foglio ufficiale.

237 Apertura dell'offerta.

237.100 Secondo bando di concorso sul foglio ufficiale.

238 Validita dell'offerta.

238.100 Dalla data d’apertura dell’'offerta, 6 mesi con possibilita di prolungamento.

238.200 Il COM siriserva la possibilita di richiedere un altro prolungamento del termine di validita
dell'offerta.

238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine
dei lavori previsti.

240 Documenti per I'appalto.

241 Documenti consegnati.

241100 Capitolati d'appalto e modulo d’offerta scaricabile.

250 Offerta.

251 Modalita d'inoltro.

251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta
compilata manualmente in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati
conformemente alle condizioni di appalto.

251.300 L'offerente pud proporre:

1. Prodotti equivalenti offerti

| materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con lindicazione “prodotto
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della
singola posizione. L'offerente & tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e
le schede tecniche di quest'ultimi. In caso di dimenticanza dell’'indicazione, nel modulo
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verifichera I'equivalenza del prodotto
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta.

2. Prodotti come da richiesta del COM

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e
fabbricante) non & tenuto ad allegare le schede tecniche ma & comunque tenuto a
compilare il modulo d’offerta con I'indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza
dell'indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non
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252

252.100

252.110

verra esclusa immediatamente ma sara tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una
dichiarazione con la quale conferma I'utilizzo del prodotto di riferimento del COM

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Allegati dell'offerente.
Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con I'elenco prezzi.

a) Dichiarazioni comprovanti 'avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti
contributi sociali:

- AVS/AIIIPG;

- SUVA o istituto analogo;

- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

- Cassa pensioni (LPP);

- Contributi professionali;

- Imposte alla fonte;

- Dichiarazione avvenuti pagamenti PEAN per le ditte assoggettate CCL PEAN.

Le dichiarazioni comprovanti I'adempimento dei pagamenti degli oneri sociali devono
attestare 'adempimento dei requisiti al giorno esatto dall’emittente ma almeno:

- periconcorsi da inoltrare dal 1. gennaio al 30 giugno, I'avvenuto pagamento degli
oneri sociali fino al 30 settembre dell’anno precedente

- periconcorsi dainoltrare dal 01 luglio al 31 dicembre, 'avvenuto pagamento degli
oneri fino al 31 marzo dell’'anno in corso

b) Dichiarazioni comprovanti 'adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio:

- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato;

e non devono essere state rilasciate piu di 6 mesi prima la scadenza del concorso.

c) Dichiarazioni attestanti il rispetto del CCL al quale si riferisce la commessa:

- Dichiarazione della commissione paritetica competente;

e non devono essere state rilasciate piu di 6 mesi prima la scadenza del concorso

oppure

Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch)

Per le dichiarazioni di cui allart. 39 RLCPubb/CIAP & sufficiente la produzione della
relativa documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sara
espletata alla data del termine per l'inoltro delle offerte. Qualora I'offerente non dovesse
figurare nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se

richiesto, il committente procedera ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a
richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione.

Resta riservata la facolta del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali
per verifica.

Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano I'esclusione dell’'offerta.
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252.120

252.200

252.220

R259

259.100

259.110

259.111

d) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche.

e) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie
al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato.

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse
si riferiscono. La documentazione potra essere presentata anche in fotocopia.

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Inoltre i seguenti documenti:

a) lista referenze per lavori analoghi;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta
I’esclusione dalla gara d'appalto.

Il committente si riserva la facolta di richiedere successivamente i seguenti documenti.

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi);

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210;

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che I'offerente non si
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 38 cpv.1 lett b) del RLCPubb (art. 38 cpv.
2 RLCPubb);

d) Completazione del piano di controllo qualita con allegate tutte le certificazioni;

e) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM,;

f)  Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascera la garanzia di buona
esecuzione;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini
definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d'appalto.

Dopo I'aggiudicazione l'offerente dovra fornire al COM una copia della polizza RC.
Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura.
Motivi d'esclusione.

I COM depositera, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica
per le procedure a invito, in busta chiusa I'importo massimo preventivato per la
realizzazione dell’opera a concorso.

Il preventivo sara aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute
(data apertura vedi FU o lettera invito).

Le offerte il cui importo supera I'importo massimo preventivato non saranno prese in
considerazione per I'aggiudicazione.

Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di
giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso.
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259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta I'esclusione dell'offerente dal
CONCorso.

259.130  Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, I'offerta sara esclusa.

259.140 L’offerta inoltrata da un offerente che & stato aggiudicatario di una precedente delibera e
che si & reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con
il committente Stato quali I'interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo
I'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere o qualsiasi altra violazione grave del
contratto per I'esecuzione delle opere aggiudicate, sara considerata come non giudicabile.

259.200 Annullamento delle procedure.

259.210  Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all'art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto
d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto.

Non aggiudicazione

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in
caso di ricorsi, il COM si riserva gia sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la
delibera.

259.220 Nell'eventualita in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di
annullare la procedura d’aggiudicazione.

259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento.

260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori.

261 Varianti.

261.100 Le varianti non sono ammesse.

270 Prestazioni di garanzia.

271 Prestazione di garanzia richieste dal COM.

271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione
dei lavori di costruzione".

271120 Garanzia solidale secondo I'art. 181 della norma SIA 118.

271.200 Garanzia di buona esecuzione.

271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa pud essere richiesta la presentazione, prima
dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP.

La garanzia deve essere presentata come il modello allegato.

Sono pure impegnative le condizioni contenute nello stesso. Il testo & da riprendere
integralmente senza aggiunte né modifiche.

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni
lavorativi dalla relativa richiesta.

R272 Garanzia di restituzione d'acconto.
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272.100  Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opera il COM
richiede una fideiussione (garanzia di restituzione d'acconto - fideiussione solidale) valida
fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da parte del COM), pari
all'importo equivalente alla richiesta d'acconto.

360 Collegamenti viari del cantiere.

361 Con accesso su strada.

361.100  Strade, piste e simili.

361.110 Accesso da via al Sasso 5, zona protetta e di transito pedonale. Da usare la massima
cautela e attenzione.

370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere.

37 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.

371.100 Posteggi.

371.110  Non vengono messi a disposizione per gli operai, mentre per le attivita & concesso il
carico e lo scarico dei materiali, non & concesso di sostare ai furgoni, auto e automezzi,
se non per un uso temporaneo di carico e scarico.

371.300 Aree di deposito.

371.310 Non sono previsti locali specifici sara competenza e responsabilita dellimprenditore
gestire e organizzarsi per I'immagazzinamento del proprio materiale e attrezzature.

400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di smaltimento.

430 Condotte d'approvvigionamento.

431 Approvvigionamento di elettricita.

431.100 Allacciamento esistente.

432 Approvvigionamento d’acqua potabile e industriale.

432.200 Allacciamento esistente.

440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili.

442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.

442.400 Prestazioni fornite dall'offerente.

Da includere nei prezzi unitari.

442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi.

Prescrizioni relative alle modalita di pulizia.

L'offerente € giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica
autorizzata.
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500

520

521

521.100

521.110

523

523.100

523.200

523.300

L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, & da includere nei prezzi
dell'offerta.

La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sara ripartita fra le ditte
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di
liquidazione.

Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente.
Protezione di persone e di beni immobili.

Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti.

Pericoli.

Prima dell'inizio dei lavori I'assuntore & responsabile di effettuare tutti gli accorgimenti
necessari al fine di evitare danni a cose e persone prestando particolare attenzione
soprattutto negli orari di lezione.

Sicurezza sul lavoro.

L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3
dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’'offerta, vedi pos.
252.110).

Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.

L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire
I'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai
pericoli indicati alla pos. 521.100.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario.

L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni
opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovra essere sottoposto all’approvazione del
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.

Il piano di sicurezza dovra essere allestito tenendo conto di:

- obiettivo e concetto di sicurezza,

- scenari di pericolo,

- responsabilita,

- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera,
- controlli specifici per generi d’opera.

Settimanalmente I'offerente dovra compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficolta. Sono inoltre da
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e.
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando
necessario.
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Tutte le spese per l'organizzazione, la gestione, I'applicazione e gli oneri delle misure di
sicurezza sono da calcolare nell'offerta.

523.400 L'offerente & totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in
relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovra,
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire I'accesso a persone estranee e
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni.

530 Protezione del cantiere.

531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.

531.100 Contro I'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.

531.110 L’impresa deve assicurarsi che I'accesso al cantiere non venga permesso ai non addetti
ai lavori. L’accesso al cantiere e alle aree di lavoro, da parte di estranei, viene concesso
solo dopo previa autorizzazione della DL. Prima dell’inizio dei lavori, 'impresa &
responsabile di effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di evitare danni a terzi.

532 Protezione di impianti esistenti.

532.100 L’impresa deve informarsi e richiedere i piani alle rispettive aziende. | costi da includere
nei prezzi unitari.

540 Protezione dell'ambiente.

541 Protezione contro lI'inquinamento atmosferico.

541.100  Prescrizioni.

541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione
2009).
www.ssic-ti.ch/ambiente.html
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva:

Gruppo A

542 Protezione contro il rumore.

542.100  Prescrizioni.

542.110 Secondo la normativa vigente in materia.

Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore.
Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari.

600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale.

620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione,
programma dei lavori.

621 Procedimento dei lavori.

621.100 Prima dell'inizio dei lavori il COM/DL allestira un programma vincolante con la ditta

assuntrice.
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Gli spazi dell’edificio devono essere consegnati al COM inderogabilmente per dicembre
2019.

630 Termini, scadenze.

632 Inizio dei lavori.

632.100 Inizio probabile lavori opere a concorso, settembre/ottobre 2019.

632.200 Se per motivi indipendenti dal COM Tl'inizio dei lavori € ritardato I'offerente non avra diritto
ad alcun risarcimento.

632.300 Prima dell'inizio dei lavori la ditta aggiudicataria & tenuta a fornire al committente la lista
dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle
autorita preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovra
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM
(art. 37 RLCPubb/CIAP).

635 Fine dei lavori.

635.100 Secondo programma lavori vincolante CON/DL probabile fine dei lavori novembre 2019 .

640 Premi, penali, regola bonusmalus.

642 Penali.

642.100 Per ritardi sulla prontezza d’intervento indicata alla pos. 224.620 e sulla durata massima
dei lavori indicata alla pos. 621.100, sara applicata una penale di CHF 350.— per ogni
giorno lavorativo di ritardo corrispondente in media a CHF 7'700.—al mese

651 Procedure in caso di controversie.

651.100  Altre procedure in caso di controversie.

651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.

R 652 Ordine di priorita dei documenti del contratto d’appalto.

652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).

2. Le condizioni particolari:
a) Il promemoria della discussione d'offerta;
b) Capitolato d’appalto.
3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta).
4. | piani e i documenti allegati.
5. Le condizioni generali:
a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione”;
b) | complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;
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¢) Nell'ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni
professionali purché citate nei documenti contrattuali.

700 Normative, esigenze particolari.

720 Normative SIA.

721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.

721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale I'edizione in vigore alla data di riferimento
(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni
generali per I'esecuzione di lavori di costruzione".

721.200 Valgono inoltre:

Tutte le norme SIA, relative ai capitoli CPN contenuti nel modulo d’offerta.

740 Normative d'altre associazioni professionali.

741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.

741100 Prescrizioni di protezione antincendio dell'associazione degli istituti cantonali di
assicurazione antincendio (AICAA).

741.200  Prescrizioni SUVA.
In materia di sicurezza si fa riferimento anche all’'ordinanza sui lavori di costruzione
(OLCostr), in particolare all’art. 3.

R 790 Deroghe alle norme SIA.

R 791 Descrizione delle deroghe.
Norma SIA 118

R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantita.

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono
prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso I'offerente deliberatario.

| prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni.

L'offerente non pud quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei
quantitativi.

Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dellinoltro dell’offerta.
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per
opere prevedibili ed accertabili gia in fase d’offerta.

I COM, a suo giudizio, pud variare o sopprimere le quantita esposte nel modulo d’offerta
senza che I'Offerente esecutore possa avanzare pretese.

R791.300 Art. 87 (precisazione).

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno
riconosciuti.

R791.400 Art.135 (deroga).



Oggetto:

Opera da:

E3762 Sottosede CPC - Locarno
presso Istituto Villa Erica Pagina: 26
G1.3 METALCOSTRUTTORE Data: 03.06.19

R 791.500

R 791.600

800

830

834

834.100

R838

838.100

850

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, &
d'esclusiva competenza dell’ offerente.

Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica.

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente & tenuto a notificare al COM I'avvenuto
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale.

Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovra essere trasmesso al COM il quale
provvedera a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione
lavori non €& autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del
COM per importi superiori al 10% dell'importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.

Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze,
la liquidazione finale & da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze
sono da appianare al piu presto.

Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento.

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154
cpv. 2) ed & pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in
seguito rivelarsi dovuti.

Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla
trattenuta del COM.

Lavori di costruzione, esercizio del cantiere.
Disposizioni riguardanti il cantiere.

Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di
immagazzinamento.

I COM mette a disposizione un’area di cantiere chiusa nella quale sara possibile
realizzare piccoli depositi o posare delle benne. Non viene messo a disposizione alcun
mezzo di sollevamento né ponteggi che dovranno essere compresi nei prezzi esposti.

Su richiesta del COM [l'offerente € tenuto ad attestare se i diritti di proprieta delle
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua societa o se sussistono diritti
di terzi.

Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprieta,
I'offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori.
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, I'entita e
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o
assicurativa.

Cartello pubblicitario.
Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice.

Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio
invernale.
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853 Manutenzione e pulizia.

853.100 L'offerente & giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza.

L'onere € da includere nei prezzi unitari.

900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori.

920 Assicurazioni del COM.

922 Assicurazione dei lavori di costruzione.

922.100 Il COM conclude un assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung).
L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa),
ammonta allo 0.3 %.

930 Assicurazioni dell'offerente.

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.

931 Assicurazione responsabilita civile dell’'offerente.

931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro.
Danni corporali: CHF 5'000'000.-

Danni materiali: CHF 5'000'000.-

931.200 L’offerente s'impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi:

- lofferente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira
l'impegno da quest'ultimo;

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;

- il contratto assicurativo non viene prolungato;

- il premio assicurativo non & stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo

per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM.

L’offerente ha I'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti.

Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, I'acqua di falda, il traffico pubblico

e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a

impianti di erogazione, I'offerente & tenuto ad avvertire immediatamente gli organi

competenti.

933 Assicurazioni speciali.

933.100 | veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione
RC per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti
effettuati per conto dell’assuntore.

940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni.

941 Rapporti.

941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.
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941.110  Per lavori a regia.

Rapporti giornalieri, contenete il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro

ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell’elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-

E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.

L’offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliere del giorno

precedente.

942 Fatturazione delle variazioni di prezzo.
942.100 Prezzi fissi senza variazioni.

943 Fatturazione e flusso dei pagamenti.
943.100  Prescrizioni amministrative.

Tutte le fatture e le richieste di pagamento con lindicazione delloggetto, sono da

indirizzare a:

Sezione della logistica

Area della realizzazione e dell’esercizio del Sopraceneri

Via del Carmagnola 7

6501 Bellinzona

Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale

943.150 L’offerente non potra in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia
senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare
ordine scritto.

944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.

944400 Pagamenti di situazione.

944.410  Condizioni e spiegazioni.

a) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche
saranno rifiutati. | competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le
norme contrattuali.

b) Il COM potra versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei
lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a
valere quale garanzia per I'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo
dell'opera.

945 Liquidazione finale.

945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.

945.210  Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe.

945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.
Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe.

945.400 Trattenute.

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l'art. 152 della norma SIA
118.
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R947 Tasse.
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente
a carico dell'offerente.
950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorita.
951 Autorizzazioni.
951.100 L’offerente & responsabile della richiesta di eventuali autorizzazioni per I'esecuzione di
determinati lavori durante le ferie scolastiche o nei fine settimana richiesti dal COM.
Gli oneri derivanti sono da includere nei prezzi unitari.
952 Disposizioni delle autorita.
952.100 Vanno rispettate tutte le ordinanze, norme e leggi federali, cantonali e comunali.
970 Documentazione dell'opera.
971 Documentazione dell'opera.
971.100 L’assuntore deve collaborare con Direzione Lavori competente per l'allestimento della

documentazione relativa al collaudo dellopera. Le relative prestazioni sono da
comprendere nei prezzi unitari, se non indicato diversamente nel prezziario.

L’assuntore dovra fornire tutti i documenti di omologazione antifuoco degli elementi posati
e/o autocertificazione dell’esecuzione
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4. Basi di calcolo (CPN 103).
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari.
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.

111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione,
paragrafi da 100 a 400.

111.100 Quale data di riferimento vale:
Data d'inoltro dell' offerta.

112 Contratto nazionale mantello CNM.
112.100 Vale:

112.110  Associazione:

Datadiedizione: ......ccoovvvviiiiiiiiiiea,

113 Contratto collettivo di lavoro CCL.
113.100 Vale:

113.110  Associazione:

Datadiedizione: ......ccoovviviiiiiiiiiee,

700 Variazioni di prezzo.
700.100  Periodicita di fatturazione delle variazioni di prezzo.

700.130  Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente.
A saldo finale delle prestazioni non saranno piu riconosciute richieste di aumenti.

700.790  Metodo utilizzato
I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazioni dei prezzi
nel settore della costruzione: per il presente concorso € utilizzato il sistema:
Metodo parametrico MP
Viene applicato unicamente I'indice dei prezzi al consumo.
Basi di calcolo.
a) Quota parte fissa: % 20.
b) Quota trasferibile: % 80.
Indice dei prezzi al consumo.
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

622

G1.3_CCC 272_OPERE DA METALCOSTRUTTORE
Porte

000

010

011

018

030

031

100

100

.200

100

Condizioni

. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale
(v. "CPN Costruzione - Informazioni per I'utenza",

par. 10).

Requisiti generali

. L'imprenditore deve completare le informazioni richieste
(serie di puntini).
. Per I'esecuzione di base vale quanto segue:

Protezione antincendio.

La resistenza al fuoco dei singoli componenti delle porte
deve essere attestata da un certificato di omologazione
valido (numero AICAA) rilasciato dell'Associazione isti-
tuti cantonali di assicurazione antincendio AICAA.

Porte nelle vie di fuga.

Porte nelle vie di fuga con dispositivo per uscita di

sicurezza secondo la norma

SN EN 179 per I'impiego in caso di emergenza dove le situa-
zioni di panico sono poco probabili. Il dispositivo per

uscita di sicurezza permette I'apertura della porta solo

con un'unica manovra intenzionale.

Porte nelle vie di fuga con dispositivo antipanico secondo

la norma SN EN 1125 per l'impiego in caso di emergenza do-
ve si potrebbero verificare situazioni di panico. Il di-

spositivo antipanico permette, fra l'altro, lo sgancio incon-
sapevole dei dispositivi di bloccaggio (p.es. dispositivo
antipanico con barra di manovra orizzontale).

Dimensioni delle porte

Dimensioni delle porte.

La luce di passaggio bxh descritta nell'elenco prestazio-
ni & indicativa. La luce di passaggio effettiva si basa

sulle dimensioni standard dell'imprenditore. Egli allega
all'offerta una tabella con indicate le luci di passaggio

e le relative aperture grezze nelle pareti, che servira al
committente durante la fase esecutiva. La luce di passag-
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031.100 gio pud differire di mass.

040

042

043

R 090
R 091

100

100

+/- mm 20. Le dimensioni minime prescritte dalla legge van-
no rispettate.

Trattamento delle superfici

. L'imprenditore deve completare le informazioni richieste
(serie di puntini).
. Per I'esecuzione di base vale quanto segue:

Trattamento delle superfici di alluminio.

Spruzzatura termica con vernice in polvere, spessore strato
min. micrometri 60 secondo la norma SN EN ISO 2360 e la di-
rettiva SZFF 52.01 "Gutevorschrift fir Beschichtungen von
Aluminium" (non disponibile in italiano). Trattamento preli-
minare mediante sgrassatura, decapaggio e cromatazione.
RAL N. a scelta della DL.

Trattamento delle superfici di acciaio.

Spruzzatura termica con vernice in polvere secondo la di-
rettiva SZFF 52.02 "Gutevorschrift fir Beschichtungen von
Stahl" (non disponibile in italiano).

RAL N. a scelta della DL.

ALTRE PRESCRIZIONI
Nei prezzi unitari devono essere compresi:
- l'installazione di cantiere;

- la fornitura e la posa completa di tutte le opere
descritte nel capitolato;

- tutti i ponteggi necessari all' esecuzione delle opere;

- il rilievo delle misure, il tracciamento sul posto e i
piani di dettaglio dell'assuntore che dovranno
essere consegnati alla DL entro 10 giorni dalla
delibera;

- i piani allestiti dalla ditta devono essere

controfirmati dalla DL prima dell'inizio dell'esecuzione

degli stessi, non disimpegnano comunque l'assuntore dalle sue
responsabilita per un'esecuzione a regola d'arte,

eventuali errori saranno esclusivamente a carico
dell'assuntore;

- la ditta offerente si dovra sincerare sulla possibilita di
trasporto e sollevamento degli elementi richiesti per
I'esecuzione dell'opera, la DL non mette a disposizione alcun
mezzo di sollevamento;

- la messa in opera e il montaggio devono essere
eseguiti a regola d'arte, conformi alle prescrizioni dei
fornitori, i materiali usati devono essere integri ed
esenti da difetti nascosti;

- I'eliminazione degli imballaggi e dei rifiuti della
ditta, nonché la pulizia periodica del cantiere;



Progetto:

L195 VILLA ERICA SCUOLA

Incarico: 1 CPN Costruzione: 622 Porte 1/10 (V17)

Pagina: 33
28.05.2019

R 091

R 092

100

180

181

400

100
110

A12

113

- la perfetta pulizia degli elementi a lavoro ultimato
compreso l'eliminazione di pellicole protettive;

- tutte le sigillature, le isolazioni necessarie nonché
il raccordo con gli altri elementi costruttivi, ecc;

- una seconda regolazione a
3/4 mesi dalla posa;

- 'assuntore é tenuto a fornire campioni di ferramenta
e di materiali se cosi richiesto dalla DL.

SOPRALLUOGO INDIVIDUALE AUTONOMO.

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente

a conoscenza del luogo d'intervento, delle condizioni
ambientali e di lavoro.

Qualora non lo fossero, esse sono tenute ad acquisire tali
conoscenze prima dell'inoltro dell'offerta. Successivamente
non saranno concessi supplementi in merito.

Lavori preliminari e lavori a regia

Lavori a regia

Lavori a regia.
Tempo di lavoro.

Manodopera, compresi i piccoli apparecchi portatili.
Opere a regia eseguite solo su
ordine della DL.

La ditta esecutrice deve
consegnare un rapporto
giornaliero in doppia copia,
firmato dal suo incaricato, da
cui risultino le ore di lavoro

e i quantitativi di materiali
forniti con i rispettivi

lavori eseguiti. In caso
contrario non saranno
riconosciuti.

Nei prezzi sono da
comprendere:

- assistenza tecnica;

- trasporti dei materiali e
attrezzi occorrenti;

- messa a disposizione degli

attrezzi;

- materiale per piccole

quantita.

Operaio qualificato. :G13 24
Operaio formato. :G13 24

Porte interne

Porta interna: porta che separa ambienti interni con lo
stesso clima.

Riporto
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420

.800

Porte interne in alluminio

Indicazione sui prodotti.

A _Fornitura e posa di
serramenti in profili di

alluminio a taglio termico.
Prodotto ..............

Modello ...............

Battente: spess. anta 78mm,
telaio 70mm.

Coeff. U_d W/m2K 1.1
Maniglia tipo GLUTZ Savannah
50661, equivalente

Trattamento termolaccato
colore RAL a scelta della DL.
Posa in luce.

B_Fornitura e posa di porte
senza taglio termico, compreso
allargamenti, v. distinta.
Prodotto ...............

Modello ................

Grado di resistenza EI30.

NB : certificati VKF o

certificati individuali da

fornire per elemento.

Porta formata da una scocca in
lamiera d' acciaio,
completamente zincata, telaio
in acciaio, rostri di tenuta

in battuta lato cerniere,

rinforzi interni per ev.
maniglioni antipanico.
Chiudiporta tipo modello Aereo
Dorma TS93G EN 5/7 o prodotto
equivalente offerto
Coibentazione interna a
compartimenti stratificati,
guarnizione termoespadente,
guarnizione in gomma per fumi
freddi, cornice interna con
limitatore termico.

Compreso allargamenti laterali
e superiori con telai tipo
Janisol 2 o prodotto
equivalente offerto

Serratura antipanico
predisposta per eventuale
cilindro Kaba (escluso), o
motorizzata dove indicato.
Porte con funzione di

sicurezza SN/EN 179 o SN 1125.
Maniglia tipo GLUTZ Savannah
50661, con placche antincendio
o prodotto equivalente offerto

Trattamento RAL a scelta della

Riporto
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p 420.800 DL.
Posa in luce.
421 Porte interne in alluminio.

.001

.002

.003

Porta PO2_EI 30c.

V. schema allegato.

Al piano -1.

Corridoio.

V. pos. 420.800 B.
Serramento vetrato interno con
vetri stratificati di

sicurezza trasparenti.
Composto da 2 ante apribili
verso la via di fuga,1 anta

con chiusura ritardata
compreso chiudi porta e
magneti di sblocco in caso di
incendio.

Compreso pannello superiore
dalle due parti in lamiera di
acciaio da 2 mm termolaccata.

Dim. tot. mm 3000 x H 2760. :G 1.3

Porta PO3_EI 30c.

V. schema allegato.

Al piano -1.

Corridoio collegamento casa
Suore.

V. pos. 420.800_B.
Serramento pannellato interno
El 30 con lamiera in acciaio
da 2 mm dalle due parti
termolaccato, a filo del
pannello laterale e superiore.
1 anta apribile verso la via

di fuga compreso chiudiporta.
Compresa serratura motorizzara
EFF/EFF modello 509.

Dim. tot. mm 1450 x H 3000. :G1.3

Porta P04

V. schema allegato.

Al piano -1.

Uscita esterna via di fuga.

V. pos. 420.800_A.

Compreso smontaggio e sgombero
di 2 serramenti esistenti

(tasse di discarica comprese).
Serramento a 1 specchiatura,
con un'anta apribile,

larghezza min. 900mm con
chiudiporta.

Vetri doppi valore U 1.1
w/m2K, con lastra interna ed
esterna ESG temperata per la
sicurezza delle persone, norma
SIA 331.

Compreso pannello superiore
coibentato.

Riporto
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421.003 Dim. tot. mm 1000 x H 3000. :G13

.004 Porta P05
El 30.
V. schema allegato.
Al piano terreno.
Corridoio collegamento casa
Suore.
V. pos. 420.800_B.
Serramento pannellato interno
El 30 con lamiera in acciaio
da 2 mm dalle due parti
termolaccato, a filo del
pannello laterale e superiore.
1 anta apribile verso la via
di fuga compreso chiudiporta.
Compresa serratura motorizzara
EFF/EFF modello 509.
Posa in luce.
Dim. tot. mm 1450 x H 2600. :G13

.005 Porta P07
El 30.
V. schema allegato.
Al primo piano.
Corridoio.
V. pos. 420.800_B.
Serramento vetrato interno con
vetri stratificati di
sicurezza trasparenti.
composto da 2 ante apribili
verso la via di fuga,1 anta
con chiusura ritardata
compreso chiudi porta e
magneti di sblocco in caso di
incendio.
Compreso pannello superiore
dalle due parti in lamiera di
acciaio da 2 mm termolaccata.
Dim. tot. mm 1800 x H 2600. :G13

.091 Pareti vetrate interne.

P08_Pareti divisorie vetrate.
Formazione sala docenti, al
piano terreno.

TIPO: SYSTEM SCHWAB 52
Ev. altro modello offerto:

Pareti vetrate a filo, vetro
di sicurezza.

Struttura metallica
termoloccata colore RAL a
scelta.

Allargamento montante per
alloggio interruttori e cavi
elettrici.

Serratura e Maniglia tipo
GLUTZ Savannah 50661

Riporto
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R 421.091 Compreso foro per cilindro
(cilindro escluso).
Chiudi porta integrato.
Composizione:
Parete vetrata 2500mm
Tamponamento 300mm
Porta vetrata 900mm
h 2100mm con sopraluce
vetrato.
Parete vetrata 6420 mm.
Misure vedi piano allegato
up=pz. :G 1.3 1 PZ e e

622 Totale Porte
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