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1. Correzioni del modulo d’offerta.

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano
I'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario,
che é parte integrante dell'offerta.

Durante I'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2).

Pag. |Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto
p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.
IVA 7.7 % CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.

Eventuali osservazioni dell'offerente:
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2. Dichiarazioni dell'offerente.
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente.

Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto.

2.1 L'offerente individuale.

Offerente

Nome

Indirizzo

Telefono

Telefax

Iscritto al registro di commercio:

= quale

= data iscrizione

= sede diiscrizione

Firmatario del CCL:

= adecorrere dal

*  presso

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

Struttura dell'offerente:

Direzione (nominativo):
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2.2

2.3

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti):

Personale domiciliato (unita):

Personale estero (unita):

Le ditte iscritte a Registro di commercio con piu di un’attivita devono indicare solo il personale
sottoposte al CCL della categoria concernente I'appalto in oggetto.

Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato
presso la stessa.

Personale relativo all'appalto:

(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unita per tutta la durata della
prestazione).

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale personale relativo all’appalto:

Personale a disposizione in caso di urgenza:
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM)

Totale personale a disposizione:

Consorzio.
Consorzio non ammesso.
Subappalto.

Subappalto non ammesso.
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2.4  Assicurazioni.
Assicurazioni responsabilita civile (singola o per consorzio).

In caso di consorzio & richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio.
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni.

Decesso o lesioni corporali:

Per persona CHF

Per sinistro CHF

Danni materiali:

Per sinistro CHF

Indennizzo massimo:

Per sinistro CHF

Compagnia d'assicurazione:

Nome:

Polizza no.:

Franchigia per sinistro: CHF

Contratto collettivo di lavoro.

Contratto collettivo di lavoro:

Sezione:

Data d'edizione

Eventuali osservazioni:

Documenti allegati dall'offerente.
L'offerta comprende i seguenti allegati.

L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente
su di un foglio separato da consegnare con l'offerta.
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente.

. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO
L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp.

il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 0 0
Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorieta generale del

CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un

eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita

pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli O O
durante tutta 'esecuzione della commessa.

Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto

a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 0 0
norme usuali del luogo e della professione

. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute Si NO
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 0 0
lavoro e tutela della salute.

. Imposte e oneri sociali St NO
L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute. O O
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 0 0
come pure I'imposta sul valore aggiunto dovuta.

L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le

percentuali dedotte dal salario dei lavoratori:
AVS/AINPG a a
Assegni familiari O [
Assicurazione disoccupazione O O
SUVA o istituto analogo O O
LPP 0 0
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia O O
Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie
assoggettate. o o
Indicare il nome dell'lstituto:
Contributi professionali per le categorie assoggettate. O [

L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti. O O

. Fallimento o concordato / pegno St NO
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o . .
concordato.

L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non & stato costituito nessun pegno nei 0 0
suoi confronti.
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5. Dichiarazione d’integrita st NO

L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero

pregiudicare la concorrenza. - -
6. Foro competente St NO
L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente. O O

Crociare quanto fa al caso:

Osservazioni/chiarimenti dell’offerente:

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comportera 'esclusione
dell'offerta (art. 39a, cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

Conferma, firme

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo
CPN Disposizioni particolari, 'offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e
linserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli
dichiara inoltre che la presente offerta non é frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera
concorrenza.

L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto.

In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS).

Contemporaneamente le autorita fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione
con le domande di cui sopra.

L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre:

= di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;

= di autocertificare la validita di quanto in questi riportato;

= di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza
dei contenuti;

= di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed
eventuali direttive, di aver visionato tutta I'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore.

» di aver verificato I'adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed
eventualmente proporne 'adeguamento.
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000

100

120

121

121.100

124

124.100

130

131

131.100

131.200

Disposizioni Particolari.
Condizioni.

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con
la lettera R davanti al numero della posizione.

Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entita dei lavori.
COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.
COM, proprietario.

COM.

Repubblica e Cantone del Ticino
Rappresentata dal

Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse

Sezione della logistica

Servizio appalti

Via del Carmagnola 7

6501 Bellinzona

Telefono +4191 814 78 44
Telefax +4191 814 78 39
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch

Direttore dei lavori.

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
Sezione amministrativa

Ufficio dello sport

Via Francesco Chiesa 4

6501 Bellinzona

Schmalz Manuel

Telefono +41 91 814 58 62

Telefax +41 91 814 58 59

e-mail manuel.schmalz@ti.ch

Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entita dei lavori.
Descrizione dell'opera.

Il presente appalto ha per oggetto la sostituzione delle pareti divisorie mobili presso
alcune palestre sul territorio del Cantone Ticino.

In dettaglio si prevedono le rimozioni e lo smaltimento delle attuali pareti divisorie mobili, il
montaggio delle nuove pareti divisorie mobili e la manutenzione integrale per 10 anni.
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132 Ubicazione.

132.100 Ubicazione.

132.110 CPT/SPAI via stradone vecchio sud 29, 6710 Biasca;
CPT/SPAI via alla Morettina 3, 6600 Locarno;
Liceo Lugano 2 nuova via San Gottardo, 6942 Savosa;
SME Morbio Inferiore via Franscini30, 6834 Morbio Inferiore;
SME Pregassona via Terzerina, 6963 Pregassona;
SME Stabio via Ligornetto, 6855 Stabio

140 Dati caratteristici dell'opera, quantita principali.

143 Quantita principali.

143.100 Pareti mobili:

CPT Biasca dim. m9.85xm 27.50 pareti 2
CPT Locarno dim. m8.40 xm 26.70 pareti 1
Liceo Lugano 2 dim. m8.40 xm 27.10 pareti 2
SME Morbio Inferiore dim, m6.00xm 22.20 pareti 2
SME Pregassona dim. m7.60xm 27.30 pareti 1
SME Stabio dim. m8.40 xm 25.70 pareti 1

150 Delimitazioni.

153 Modifiche di progetto del COM.

153.100 Fornitura.
Nell'eventualita in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di
fornitura di materiale, il COM provvedera a comunicare le modifiche di progetto 8
settimane prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori.

153.200  Modifiche.
I COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere
aggiudicate senza che I'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi
genere.

160 Suddivisioni.
R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511).

R 162.100 | costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei
costi eCCC-E (SN 506 511).
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200 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, allegati all'offerta.

210 Descrizione semplificata.

R 219 Per la messa in appalto vale:

R 219.100 In ordine di priorita:

a) il capitolato d’appalto;

b) il modulo d’offerta;

c) ipianied idocumenti d’appalto;

d) le condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118;

e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni
professionali.

220 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione.

221 Genere di procedura.

221.100 Procedura di appalto libera.

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 8 della LCPubb del 20.2.2001 ed il
relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive norme integrative;
Contro la presente documentazione di gara € data facolta di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso.

222 Offerte parziali.

222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.

223 Criteri di idoneita.

223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneita previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma
dell'offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro
dell'offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad
effettuare i relativi controlli.

223.200  Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte,
rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in
Svizzera.

223.400 L’'offerente deve avere realizzato almeno un’opera da pareti divisorie mobili come da

concorso in oggetto per un importo IVA compresa uguale o maggiore di CHF 50'000.00
realizzato e terminato negli ultimi 5 anni.

Nel caso di un consorzio o subappalto, sara tenuta in considerazione la somma delle
referenze fornite dagli imprenditori formanti il consorzio e/o subappaltanti.
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224 Criteri d'aggiudicazione.
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e
sottocriteri, con le rispettive ponderazioni.
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sara espressa con due decimali dopo la virgola e
arrotondata per eccesso.
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sara assegnata la nota minima
equivalente a 1.
224110  Criteri d'aggiudicazione:
| Criteri | Sotto criteri |
| 01 | Economicita-Prezzo | 50 %
01.1  [Importo globale dell'offerta 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 02 JAttendibilita dei prezzi | 20 %
02.1 | Attendibilita dei prezzi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 03 | Referenze ed esperienze | 22 %
03.1  |Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 04 | Formazione apprendisti | 5 %
04.1 | Formazione apprendisti 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 05 | Perfezionamento professionale | 3 %
05.1 | Perfezionamento professionale 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| Totale | 100.00 % |
224130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicita-prezzo
assumera anche la percentuale prevista per I'attendibilita dei prezzi, lo stesso principio
sara adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per I'aggiudicazione, rimarranno invariati.
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il

concorso.
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo.

224.210 Economicita — prezzo.

Importo globale dell'offerta

Assegnazione della nota sul prezzo

La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sara assegnata
applicando la seguente formula riportata percentualmente:

Nmax' Ns

Nx = Nmax- Pomin* S%

* (Px 'Pmin )

Note:

1 Nota minima Nmin

4  sufficienza Ns

6 Nota massima Nmax

Nx Nota per un importo Py

Condizioni per I'economicita: S=20%

Importi:

Pmin Importo offerta piu bassa

Ps Importo corrispondente alla nota 4 Ps = Pmin+ (1+ S%)
Px Importo di un'offerta x



Oggetto: Amministrazione cantonale — Stabili proprieta dello Stato Pagina: 14
Opera da: Sostituzione pareti divisorie mobili Data: 13.11.19

224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilita dell'offerta.

224.320 Attendibilita dei prezzi.
L'attendibilita del prezzo nel suo globale sara valutata in base alla media delle offerte che
rientrano nel preventivo del COM.
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno
escluse dalla gara d’appalto.
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal
COM con dei parametri (Pmin: f1. f2. Pmax), Sara assegnata una nota da 1 a 6 che diminuira
proporzionalmente rispetto al valore P, dell'offerta di riferimento calcolata.

Formula: P; =P,

P.- Prezzo di riferimento
P.- Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM

Condizioni per 'attendibilita dei prezzi: f1=5% fo= 15%
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara
d’appalto.
Note N A fi1 f1
64
5-—
4-—
3

f2 f2

!

T
Y
&

P

-
>

Pmin Pinf Psup Pmax Importi Px
v
Pr
Px < Pmin N=1
5*( Px' F>min)
|:>min < Px < |:>in =
' N T F>inf' |:)min
|:,inf < Px < |:>sup N=6
5*( Prax - P«
|:>sup < Px < Prax N=1+ ( )
Pmax Z F,sup

szpmax N=1
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualita dell'offerente e dei prodotti.

224510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi.

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri:

Lavori per opere analoghe per un importo delle opere IVA compresa maggiore o uguale a
CHF. 50'000.00 eseguite (e terminate) entro la data d’inoltro dell’offerta.

Le valutazioni avverranno nel seguente modo:

Nota 6 (massima)  Per la realizzazione di 4 o piu lavori* analoghi eseguiti dall'offerente
negli ultimi 5 anni.

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi esequiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Il valore della nota verra in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo
percentuale (%).

L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali &
stato eseguito il lavoro.

* Allegare una distinta con indicata localita, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente
appaltante (come indicato alla posizione 252.120).

Nel caso di un consorzio o subappalto, sara tenuta in considerazione la somma delle
referenze fornite dagli imprenditori formanti il consorzio e/o subappaltanti.

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta
I'esclusione della gara d’appalto.
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224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale.

224710 Formazione apprendisti.
Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti”, fa stato la scheda informativa del
centro di consulenza LCPubb (http://wwwA4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-
pubblici/lcommesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche),
valida a partire del 01.07.2016.

Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:
Anno Numero
apprendisti
Anno 5 1 (Marco)
Anno 4 0
Anno 3 2 (Luigi, Carlo)
Anno 2 2 (Luigi, Carlo)
Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 6

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi5anni ........................
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi?

Si[] No[_]

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti
nei termini definiti dal COM, comporta I'’esclusione dalla gara d’appalto.

224,720 Perfezionamento professionale.
Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda
informativa del centro di consulenza LCPubb
(http://www4 ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-
pubblici/lcommesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), valida a partire del 20.10.2016.

Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:

Anno Numero
dipendenti in
perfezionamento

Anno 5 1 (Marco)

Anno 4 0

Anno 3 1 (Carlo)

Anno 2 2 (Carlo, Luigi)

Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 5

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi5anni ........................

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti
nei termini definiti dal COM, comporta I'’esclusione dalla gara d’appalto.
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225 Trattative.

225.100 Non viene condotta alcuna trattativa.

230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta.

231 Iscrizione all'appalto.

231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese.

232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

233 Sopralluoghi.

233.300 Sopralluogo obbligatorio.

233.310 Sopralluogo individuale autonomo.
Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell'inoltro dell’offerta.

234 Informazioni.

234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

235 Lingua e valuta.

235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana.

235.200 La valuta dell'offerta € il Franco svizzero (CHF).

236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.

236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

237 Apertura dell'offerta.

237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

238 Validita dell'offerta.

238.100 Dalla data d’apertura dell’'offerta, 6 mesi con possibilita di prolungamento.

238.200 Il COM siriserva la possibilita di richiedere un altro prolungamento del termine di validita
dell'offerta.

238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine
dei lavori previsti.
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240 Documenti per I'appalto.

241 Documenti consegnati.

241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

250 Offerta.

251 Modalita d'inoltro.

251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta
compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle
condizioni di appalto.

252 Allegati dell'offerente.

252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi.

252,110 a) Dichiarazioni comprovanti 'avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti

contributi sociali:
- AVS/AI/IIPG;
- SUVA o istituto analogo;
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
- Cassa pensioni (LPP);
- Contributi professionali;
- Imposte alla fonte;
- Dichiarazione avvenuti pagamenti PEAN per le ditte assoggettate CCL PEAN.

Le dichiarazioni comprovanti 'adempimento dei pagamenti degli oneri sociali devono
attestare 'adempimento dei requisiti al giorno esatto dall’emittente ma almeno:

- periconcorsi da inoltrare dal 1. gennaio al 30 giugno, 'avvenuto pagamento degli
oneri sociali fino al 30 settembre dell’anno precedente

- periconcorsi da inoltrare dal 01 luglio al 31 dicembre, I'avvenuto pagamento degli
oneri fino al 31 marzo dell’anno in corso

b) Dichiarazioni comprovanti 'adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio:

- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato;

e non devono essere state rilasciate piu di 6 mesi prima della scadenza del concorso.
c) Dichiarazioni attestanti il rispetto del CCL al quale si riferisce la commessa:

- Dichiarazione della commissione paritetica competente;

e non devono essere state rilasciate pit di 6 mesi prima della scadenza del concorso

oppure



Oggetto:
Opera da:

Amministrazione cantonale — Stabili proprieta dello Stato Pagina: 19
Sostituzione pareti divisorie mobili Data: 13.11.19

252.120

252.200

252.220

Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch)

Per le dichiarazioni di cui allart. 39 RLCPubb/CIAP ¢& sufficiente la produzione della
relativa documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sara
espletata alla data del termine per l'inoltro delle offerte. Qualora l'offerente non dovesse
figurare nell’'elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se
richiesto, il committente procedera ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a
richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione.

Resta riservata la facolta del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali
per verifica.

Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano I'esclusione dell’'offerta.

d) Lista dei prodatti offerti, certificati e schede tecniche.

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse
si riferiscono. La documentazione potra essere presentata anche in fotocopia.

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta

I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Inoltre i seguenti documenti:

a) lista referenze per lavori analoghi;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta
Iesclusione dalla gara d'appalto.

Il committente si riserva la facolta di richiedere successivamente i seguenti documenti.

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi);

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210;

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che il offerente non si
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 38 cpv.1 lett b) del RLCPubb (art. 38 cpv.
2 RLCPubb);

d) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascera la garanzia di buona
esecuzione;

e) Elenco ditta / ditte subappaltanti.

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini
definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d'appalto.

Dopo l'aggiudicazione I'offerente dovra fornire al COM una copia della polizza RC.


http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
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R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura.

259.100  Motivi d'esclusione.

259.110 Il COM depositera, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica
per le procedure a invito, in busta chiusa I'importo massimo preventivato per la
realizzazione dell’opera a concorso.

Il preventivo sara aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute
(data apertura vedi FU o lettera invito).

Le offerte il cui importo supera I'importo massimo preventivato non saranno prese in
considerazione per I'aggiudicazione.

259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di
giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso.

259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta I'esclusione dell'offerente dal
concorso.

259.130  Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, I'offerta sara esclusa.

259.140 L’offerta inoltrata da un offerente che é stato aggiudicatario di una precedente delibera e
che si & reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con
il committente Stato quali I'interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo
I'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere o qualsiasi altra violazione grave del
contratto per I'esecuzione delle opere aggiudicate, sara considerata come non giudicabile.

259.200  Annullamento delle procedure.

259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto
d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto.

Non aggiudicazione

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in
caso di ricorsi, il COM si riserva gia sin d'ora il diritto di posticipare o di annullare la
delibera.

259.220 Nell’'eventualita in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di
annullare la procedura d’aggiudicazione.

259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento.

260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori.

260.300 Se il COM richiede una variante, il contratto va adattato di conseguenza.

261 Varianti.

261.100

Le varianti non sono ammesse.
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270 Prestazioni di garanzia.
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM.

271.100 Prestazioni di garanzia secondo la horma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione
dei lavori di costruzione".

271.110 Trattenuta in contanti secondo I'art. 150 norma SIA 118.
271.120 Garanzia solidale secondo l'art. 181 della norma SIA 118.
271.200 Garanzia di buona esecuzione.

271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa puo essere richiesta la presentazione, prima
dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o0 assicurativa
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP.

La garanzia deve essere presentata come il modello allegato.

Sono pure impegnative le condizioni contenute nello stesso. Il testo & da riprendere
integralmente senza aggiunte né modifiche.

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni
lavorativi dalla relativa richiesta.
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarita locali.

350 Ostacoli, limitazioni, difficolta.

351 Ostacoli, limitazioni e difficolta.

351.100 Causati da attivita esistenti, attivita del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro,
lavoro a turni e coimprenditori.

351.110 | prospettati interventi saranno eseguiti durante il periodo delle vacanze estive 2020, per
cui le palestre saranno libere.
Tuttavia alcune strutture potrebbero essere occupate da societa esterne, motivo per cio
per la stesura del programma di intervento definitivo, dovranno pure venir considerate
anche queste condizioni. La pianificazione degli interventi verra pianificata con la
Direzione delle varie sedi.

360 Collegamenti viari del cantiere.

361 Con accesso su strada.

361.100  Strade, piste e simili.

361.110 Su strada cantonale e comunale.

370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere.

371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.

371.100 Posteggi.

371.110 A disposizione, previo accordo con la Direzione delle varie sedi.

371.200 Aree di trasbordo.

371.210 A disposizione, previo accordo con la Direzione delle varie sedi.

371.300 Aree di deposito.

371.310 A disposizione, previo accordo con la Direzione delle varie sedi.
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di
smaltimento.

430 Condotte d'approvvigionamento.
431 Approvvigionamento di elettricita.
431.100 Il committente mette a disposizione delle normali prese a 240 V per esigenze di “cantiere”.

L’eventuale esigenza da parte dell'offerente deliberatario di un allacciamento a 400 V,
sara da valutare direttamente con i custodi delle rispettive sed.i.

Le spese relative ai consumi saranno a carico del committente.

Il disinserimento elettrico delle dell’'apparecchiature da smontare e l'allacciamento delle
nuove a lavori conclusi, sara effettuato dal committente previo accordo sulle tempistiche.

440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili.
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.

442,500 Pulizia, sgombero degli esuberi.
Prescrizioni relative alle modalita di pulizia.
L'offerente € giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica
autorizzata.
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, € da includere nei prezzi
dell'offerta.
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sara ripartita fra le ditte
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di
liquidazione.
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500

520

521

521.100

521.110

523

523.100

523.200

523.300

523.400

Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente.
Protezione di persone e di beni immobili.

Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti.

Pericoli.

Pericolo di caduta per lavori su ponteggi.

Sicurezza sul lavoro.

L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3
dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro.

Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.

L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire
l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai
pericoli indicati alla pos. 521.100.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessatrio.

L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni
opera a realizzarsi. |l piano di sicurezza dovra essere sottoposto all’approvazione del
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.

Il piano di sicurezza dovra essere allestito tenendo conto di:

- obiettivo e concetto di sicurezza,

- scenari di pericolo,

- responsabilita,

- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera,
- controlli specifici per generi d’opera.

Settimanalmente I'offerente dovra compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficolta. Sono inoltre da
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e.
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando
necessario.

Tutte le spese per l'organizzazione, la gestione, 'applicazione e gli oneri delle misure di
sicurezza sono da calcolare nell'offerta.

L'offerente & totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in
relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovra,
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire 'accesso a persone estranee e
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni.
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530 Protezione del cantiere.

531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.

531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.

531.110  Tutti gli oneri devono essere compresi nei prezzi unitari.

532 Protezione di impianti esistenti.

532.100  Tutti gli oneri devono essere compresi nei prezzi unitari.

540 Protezione dell'ambiente.

542 Protezione contro il rumore.

542.100 Prescrizioni.

542.110 Rispetto della direttiva sul rumore dei cantieri — UFAM.
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale.

620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione,
programma dei lavori.

621 Procedimento dei lavori.

621.100 Prima dell’inizio dei lavori, il committente in accordo con l'offerente deliberatario, allestira
un programma lavori vincolante.

630 Termini, scadenze.

632 Inizio dei lavori.

632.100 Presumibilmente meta giugno 2020.

632.200  Se per motivi indipendenti dal COM ['inizio dei lavori & ritardato I'offerente non avra diritto
ad alcun risarcimento.

632.300 Prima dell'inizio dei lavori la ditta aggiudicataria € tenuta a fornire al committente la lista
dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle
autorita preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovra
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM
(art. 37 RLCPubb/CIAP).

635 Fine dei lavori.

635.100 Fine agosto 2020.

640 Premi, penali, regola bonusmalus.

642 Penali.

642.100 Per ritardi sul programma lavori vincolante (pos. 621.100) é prevista una penale di CHF
1'500 per ogni singolo giorno di ritardo di ogni singola sede.

650 Procedure in caso di controversie.

651 Procedure in caso di controversie.

651.100 Altre procedure in caso di controversie.

651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.
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R 652 Ordine di priorita dei documenti del contratto d’appalto.
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).

2. Le condizioni particolari:
a) Il promemoria della discussione d'offerta;
b) Capitolato d’appalto.
3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta).
4. | piani e i documenti allegati.
5. Le condizioni generali:
a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione”;
b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;

¢) Nell’'ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni
professionali purché citate nei documenti contrattuali.
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700 Normative, esigenze particolari.

720 Normative SIA.

721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.

721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale I'edizione in vigore alla data di riferimento
(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni
generali per I'esecuzione di lavori di costruzione".

740 Normative d'altre associazioni professionali.

741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.

741.100 Direttiva sul rumore dei cantiere - bfu.

741.200 Direttiva 201 — BASPO.

R 790 Deroghe alle norme SIA.

R 791 Descrizione delle deroghe.

Norma SIA 118

R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantita.

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono
prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso I'offerente deliberatario.

| prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni.

L'offerente non pud quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei
guantitativi.

Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’'inoltro dell’offerta.
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per
opere prevedibili ed accertabili gia in fase d’offerta.

I COM, a suo giudizio, puo variare o sopprimere le quantita esposte nel modulo d’offerta
senza che |'Offerente esecutore possa avanzare pretese.

R791.300 Art. 87 (precisazione).

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno
riconosciuti.

R791.400 Art.135 (deroga).

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio,
d'esclusiva competenza dell offerente.
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R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica.

R 791.600

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente & tenuto a notificare al COM l'avvenuto
inoltro alla direzione lavori della liqguidazione finale.

Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovra essere trasmesso al COM il quale
provvedera a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione
lavori non €& autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del
COM per importi superiori al 10% dell'importo di contratto o superioria CHF 5'000.--.

Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze,
la liquidazione finale & da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze
sono da appianare al piu presto.

Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento.

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154
cpv. 2) ed é pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in
seguito rivelarsi dovuti.

Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla
trattenuta del COM.
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere.

830 Disposizioni riguardanti il cantiere.

831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito.

831.100 Vedi pos. 370 e seguenti.

834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di
immagazzinamento.

834.100 Il committente non mette a disposizione attrezzature di sollevamento e scarico.
Su richiesta del COM ['offerente € tenuto ad attestare se i diritti di proprieta delle
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua societa o se sussistono diritti
di terzi.
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprieta,
I'offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori.
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, I'entita e
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o
assicurativa.

R838 Cartello pubblicitario.

838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice.

840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni.

841 Misurazioni.

841.100 Concetto.

841.110 Le misure esatte devono essere verificate dall’offerente prima dell’inoltro dell’offerta e
tenute in considerazione nella formulazione dei prezzi offerti.
Rivendicazioni tardive non saranno tenute in considerazione.

843 Misurazioni di controllo.

843.100 Prestazioni dell'offerente.

843.110 Tutte le verifiche necessarie, quali dimensioni delle nicchie laterali e a plafone, nonché la
valutazione delle particolarita locali sono a carico dell’'offerente.

850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio
invernale.

853 Manutenzione e pulizia.

853.100 L'offerente & giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti,

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza.
L'onere & da includere nei prezzi unitari.



Oggetto: Amministrazione cantonale — Stabili proprieta dello Stato Pagina: 31

Opera da: Sostituzione pareti divisorie mobili Data: 13.11.19

860 Demolizione controllata, ripristino.

861 Demolizione controllata.

861.100 Per lo smontaggio delle vecchie pareti e relativa impiantistica, 'offerente dovré adottare le
necessarie misure a protezione di pavimenti, pareti, ecc..
Il disinserimento delle parti elettriche sara eseguito ad opera del committente, previo
accordo sulla tempistica.
L’eventuale smontaggio di plafoni ribassati, per esigenze di intervento e il relativo
rimontaggio, sara a carico dell’'offerente e da comprendere nei prezzi unitari offerti.

862 Ripristino dopo ultimazione lavori.

862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei
lavori o della chiusura del cantiere.

862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono

essere sistemate alla situazione pre-esistente.
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori.

920 Assicurazioni del COM.

922 Assicurazione dei lavori di costruzione.

922.100 Il COM conclude un assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung).
L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa),
ammonta allo 0.3 %.

930 Assicurazioni dell'offerente.

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.

931 Assicurazione responsabilita civile dell'offerente.

931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro.
Danni corporali: CHF 5'000'000.-

Danni materiali: CHF 5'000'000.-

931.200 L’offerente s'impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi:

- l'offerente oppure [lassicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira
l'impegno da quest'ultimo;

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;

- il contratto assicurativo non viene prolungato;

- il premio assicurativo non & stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo

per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM.

L’offerente ha 'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti.

Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, I'acqua di falda, il traffico pubblico

e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a

impianti di erogazione, I'offerente é tenuto ad avvertire immediatamente gli organi

competenti

933 Assicurazioni speciali.

933.100 | veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione

RC per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti

effettuati per conto dell’assuntore.
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni.

941 Rapporti.

941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.

941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E).

Per lavori secondo prezzi globali.

Per lavori secondo prezzo forfetario.

Per lavori a regia.

Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.

L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno
precedente.

942 Fatturazione delle variazioni di prezzo.

942.100 Prezzifissi, senza variazioni.

943 Fatturazione e flusso dei pagamenti.

943.100  Prescrizioni amministrative.

Tutte le fatture e le richieste di pagamento con lindicazione delloggetto, sono da
indirizzare a:

Sezione della logistica

Area della realizzazione e dell’esercizio

Via del Carmagnola 7

6501 Bellinzona

Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale.

943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per I'utilizzo della tariffa a
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento).

943.140 La fatturazione dei lavori eseguiti dovra essere fatta mensilmente. L'IVA non & da
includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sullimporto totale della
fattura.

943.150 L’offerente non potra in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia
senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare
ordine scritto.

944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.

944.400 Pagamenti di situazione.

944.410 Condizioni e spiegazioni.

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori.
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b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera
precisa secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511),
descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa
dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione
dell’'elemento secondo la gerarchia eCCC-E, la sua definizione e la quantita di
riferimento.

c) La rendicontazione delle attivita (situazione) dovra evidenziare i tipi di elementi
utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l'elenco delle prestazioni
(posizioni CPN), le quantita, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione
appaltante rendera disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti.

d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche
saranno rifiutati. | competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le
norme contrattuali.

e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione
della liquidazione finale, I'offerente & tenuto a rimanere a disposizione della DL e del
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie 0 per modificare o
correggere bollettini errati 0 non conformi.

f) Il COM potra versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei
lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a
valere quale garanzia per I'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo
dell'opera.

g) L’offerente dovra presentare la prova dellavvenuto pagamento delle prestazioni
fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’ offerente, non
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si
riserva il diritto di adeguare I'importo richiesto.

h) Divieto di cessione o di pegno.

L’offerente non pud né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente
contratto senza I'esplicito consenso del COM.
945 Liguidazione finale.
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe.
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.
Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe.
945.400 Trattenute.
Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo I'art. 152 della norma SIA
118.
R947 Tasse.
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente

aca

rico dell’offerente.
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960 Controlli dell'esecuzione dei lavori.
963 Controlli e prove di qualita.

963.100  Materiali e prodotti.

963.110 Il committente si riserva di procedere alla verifica dei materiali e apparecchiature messi in
opera per rapporto alle certificazioni presentate in sede di offerta.
Le spese derivanti sono a carico dell’'offerente fermo restando che le certificazioni siano
rispettate. In caso contrario, quanto non conforme, dovra essere sostituito e ogni spesa
sara a carico dell’'offerente.
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4. Basi di calcolo (CPN 103).

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.

R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari.

110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.

111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione,
paragrafi da 100 a 400.

111.100 Quale data di riferimento vale:
Data d'inoltro dell' offerta.

112 Contratto nazionale mantello CNM.

112.100 Vale:

112.110 Associazione:

Datadiedizione: ........ooovvvviiiiiiiiiiiiieen,

113 Contratto collettivo di lavoro CCL.
113.100 Vale:

113.110 Associazione:

Datadiedizione: .......ooovvvviiiiiiiiiiiiiiiieen,

700 Variazioni di prezzo.

700.200 Prezzifissi, senza variazioni.
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MODULO D'OFFERTA



Progetto:

Incarico: 1
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Risanamento palestre-Sostituzione tende pieghevoli sollevabili 13.11.2019
CPN: 631 Pareti divisorie mobili, amovibili e fisse

000

.200

R .900

Condizioni

. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non
corrisponde a quello originale CPN vanno inserite
unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno
contrassegnate con la lettera R davanti al numero della
posizione (v. “CPN Costruzione — Informazioni per 'utenza”,
par. 6).

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale (v. “CPN Costruzione — Informazioni
per I'utenza”, par. 10).

Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene

le indicazioni relative alle regole di retribuzione,
ai metodi di misurazione e alle definizioni

dei termini tecnici che non corrispondono a
guelle indicate nel CPN, ma sono formulate

in base alle esigenze del progetto.

Suddivisioni per parti d’opera:

A. E5044 CPT/SPAI
Scuola professionale artigianale e industriale — via stradone vecchio sud 29,
6710 Biasca
Custode: Gianfranco Scolari, nat: 079 864 04 03
B. E 3058 CPT/SPAI
Scuola professionale artigianale e industriale — via alla Morettina 3,
6600 Locarno
Custode: Marco Bresciani, nat: 079 540 09 93.
C. E2081 Liceo Lugano 2 Savosa — Nuova via San Gottardo,
6942 Savosa
Custode, sig. Accogli Fabrizio nat: 079 439 06 23.
D. E1047 SME Morbio Inferiore — via Franscini30,
6834 Morbio Inferiore
Custode: Sig. Albisetti Ernesto tel: 091 697 52 11
E. E 2074 SME Pregassona — via Terzerina,
6963 Pregassona
Custode: Sig. Fogliani Luca nat.: 076 679 22 69
F. E1055 SME Stabio - via Ligornetto
6855 Stabio
Custode: Sig. Caverzasio Alan nat.: 076 577 67 57
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Descrittivo e modulo d'offerta No.

1 Opere da pareti divisorie mobili, amovibili e fisse
111 Lavori a regia

000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde
a quello originale CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", cifra 6).

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni
per I'utenza", cifra 10).

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 1111/2015.
01 Lavori a regia (V'16)

.900 Suddivisione per parti d’opera:

A. CPT/SPAI Biasca
B. CPT/SPAI Locarno
C. Liceo Lugano 2 Savosa Savosa
D. SME Morbio Inferiore Morbio Inferiore
E. SME Pregassona Pregassona
F. SME Stabio Stabio
200 Settore principale della costruzione, su base

concorrenziale, in riferimento ai prezzi a regia
delle associazioni.

210 Basi e condizioni

212 Prezzi a regia.
.100 Prezzi applicati:

.110 Quali basi di calcolo sono utilizzate le tariffe
dell’associazione svizzera di categoria.
Data di edizione 2019

220 Salari

221 Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

.100 Ribasso % ..................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ....vevevvvnenns
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222 Calcolo. up=fr.,

prezzo unitario = fattore.
Somma dei materiali secondo i
prezzi a regia.

up = fr. A. CPT/SPAI Biasca H6.4
B. CPT/SPAI Locarno :H6.4
C. Liceo Lugano 2 Savosa :H6.4
D. SME Morbio Inferiore :H6.4
E. SME Pregassona :H6.4
F. SME Stabio :H6.4
Totale
230 Materiali
231 Basi.

.100 Se non vengono convenuti dei prezzi a regia, si

232

applica la documentazione “Grundlagen Regiekalkulation”
(non disponibile in italiano) della SSIC.

Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

.100 Ribasso % ..................

233

Fattore =
(100-ribasso) : 100.
Fattore=......ceveeueeenn.

Calcolo. up= Fr., prezzo unitario = fattore.

.001 Somma dei materiali secondo i

240

241

prezzi a regia.

up =fr. A. CPT/SPAI Biasca :H6.4
B. CPT/SPAI Locarno :H6.4
C. Liceo Lugano 2 Savosa :H6.4
D. SME Morbio Inferiore :H6.4
E. SME Pregassona :H6.4
F. SME Stabio :H6.4
Totale

Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio

1’000
1’000
1’000
1’000
1’000
1’000
6’000

500
500
500
500
500
500
3’000

Basi.

.100 Se non vengono convenuti dei prezzi a regia, si

243

g

applica la documentazione “Grundlagen Regiekalkulation”
(non disponibile in italiano) della SSIC.

Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

.100 Ribasso % .......c..........

Fattore =
(100-ribasso) : 100.
Fattore = ......coevvueeennn.

up
up
up
up
up
up
up

up
up
up
up
up
up
up
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244 Calcolo. up= Fr., prezzo unitario = fattore.

.001 Somma degli importi dei macchinari
secondo i prezzi a regia.

up =fr. A. CPT/SPAI Biasca ‘H6.4 500 up
B. CPT/SPAI Locarno :H6.4 500 up
C. Liceo Lugano 2 Savosa :H6.4 500 up
D. SME Morbio Inferiore :H6.4 500 up
E. SME Pregassona :H6.4 500 up
F. SME Stabio :H6.4 500 up
Totale 3000 UP e e

111 Totale Lavoriaregia @~ reeeeseseeeeeen
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000 Condizioni
. Campo individuale (Finestre di riserva): I'utente puo modificare o
completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali
solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono
contrassegnate con una “R” davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
Soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle
posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
200 Pareti divisorie mobili
240 Sistemi divisori mobili
241 Tende pieghevoli sollevabili.
.100 Tende in similpelle, con intercapedine.
Con comando automatico.
.101 Fornitura e posa.

01 Costruzione a doppio telo, senza barre.

02 Tessuto in cuoio artificiale rinforzato con maglia in
poliestere ortogonale, resistente min. allo strappo su carico
orizzontale 1500N;
massa areica: kg/m2 da 1.2 a 1.5 (ideale 1.2);

Certificazione Gruppo di reazione al fuoco: RF2;
resistente all’'umidita

Giunti orizzontali aggraffati e rinforzati con profilo
in materiale sintetico, resistenza allo strappo dei
giunti ca. 1800N.

03 Dispositivo di sollevamento e trasmissione
(allegare documentazione tecnica completa):
motore elettrico da 400V, potenza ca. 1.1 kW
senza esigenze manutentive, completo di cablaggi
e protezione per sovra rotazione;
interruttore di fine-corsa sincronizzato;
freno elettro-magnetico;
manovella per azionamento d’emergenza;
resistenza allo strappo per le cinghie di sollevamento
min. 2500 kg/cinghia;
interruttore a chiave;
collegamento elettrico finale dei motori, ad opera del COM.

04 Fissaggio della parete alla struttura portante
esistente. Possibilita di mantenere gli agganci esistenti alla
struttura portante, onde evitare ulteriori interventi (fori, ecc.)
alla stessa, purché sia garantita la portata.
(allegare documentazione tecnica esaustiva):



Progetto: Stabili proprieta dello Stato Pagina: 43
Risanamento palestre-Sostituzione tende pieghevoli sollevabili 13.11.2019
Incarico: 1 CPN: 631 Pareti divisorie mobili, amovibili e fisse

Quantita Unita Prezzo Totale
05 Completo di ogni e qualsiasi adattamento alla
situazione specifica.
06 Colore telo: beige o grigio.

07 Impianto cantiere: dovra essere compreso nei prezzi
unitari, ponteggi mobili compresi.

08 Per palestre.

Fornitura, montaggio e messa in servizio a
prezzo globale secondo quanto descritto.
Parete mobile attrezzata, completa.

A. CPT/SPAI Biasca

:H6.4 Altezza 9.85m
Lunghezza 27.50 m
Spaziofraiteli 0.40m
2 PZ e v
B. CPT/SPAI Locarno
:H6.4 Altezza 8.40m
Lunghezza 26.70 m
Spaziofraiteli 0.40m
1 PZ e e
C. Liceo Lugano 2 Savosa:
:H6.4 Altezza 8.40m
Lunghezza 27.10 m
Spaziofraiteli 0.40m
2 PZ e e
D. SME Morbio Inferiore:
:H6.4 Altezza 6.00 m
Lunghezza 22.20m
Spaziofraiteli 0.40m
2 PZ e e
E. SME Pregassona
:H6.4 Altezza 7.60 m
Lunghezza 27.30m
Spaziofraiteli 0.40m
1 PZ e e
F. SME Stabio
:H6.4 Altezza 8.40m
Lunghezza 25.70 m
Spaziofraiteli 0.40m
1 PZ e e

Riporto ...
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Quantita Unita Prezzo Totale
.102 01 Smontaggio completo e smaltimento

delle pareti esistenti, compreso ogni
e qualsiasi onere derivante;

A.  CPT/SPAI Biasca

:H 6.4 Altezza 9.85m
Lunghezza 27.50 m
Spaziofraiteli 0.40m
2 PZ e e
B. CPT/SPAI Locarno
:H6.4 Altezza 8.40m
Lunghezza 26.70 m
Spaziofraiteli 0.40m
1 PZ e e
C. Liceo Lugano 2 Savosa:
:H6.4 Altezza 8.40m
Lunghezza 27.10 m
Spaziofraiteli 0.40m
2 PZ e v
D. SME Morbio Inferiore:
:H6.4 Altezza 6.00 m
Lunghezza 22.20m
Spaziofraiteli 0.40m
2 PZ e e
E. SME Pregassona
:H6.4 Altezza 7.60 m
Lunghezza 27.30m
Spaziofraiteli 0.40m
1 PZ e e
F. SME Stabio
:H6.4 Altezza 8.40m
Lunghezza 25.70 m
Spaziofraiteli 0.40m
1 PZ e e

Riporto ......ceeeune.
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Quantita Unita Prezzo Totale

R290  Manutenzione integrale.

R .100

R .200

R .300

R .400

Ispezione e manutenzione.

L'appaltatore si impegna ad eseguire tramite il personale
specializzato una regolare manutenzione alle pareti mobili
da lui fornite, e in particolare:

01 Controllo della funzionalita e regolazione del
macchinario e degli elementi portanti, dell'argano,
dei freni, e delle varie componenti.

02 Ricerca ed eliminazione dei guasti tecnici.

03 Sostituzione di tutti i componenti e i pezzi
inutilizzabili in seguito a usura, in modo tale
da garantire la sicurezza imposta dalle normative.

04 Tutti gli oneri devono essere compresi nei prezzi
unitari e globali dell'offerta.

Durata del contratto.

La durata del contratto e di 10 anni a decorrere dalla
data di stipulazione, la prima scadenza coincide con la
fine dell'anno civile.

Variazione dei prezzi.

Il costo del contratto integrale rimane invariato
per la durata dei 10 anni e fatturato anno per anno
all'inizio dell'anno corrente. Sara riconosciuto
I'adeguamento dei salari sulla base dell'indice
dell'associazione.

Abbonamento.
Abbonamento annuo.

Costo annuo del contratto di
manutenzione secondo standard
specificato.

up =anni

A. CPT/SPAI Biasca :H6.4 2 pareti 10 up

B. CPT/SPAI Locarno :H6.4 1 pareti 10 up

C. Liceo Lugano 2 Savosa :H6.4 2 parete 10 up

D. SME Morbio Inferiore :H6.4 2 pareti 10 up

E. SME Pregassona :H6.4 1 parete 10 up

F. SME Stabio :H6.4 1 parete 10 up

631 Totale Pareti divisorie mobili, amovibili e fisse
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111

631

Totale

Lavori a regia

H Impianti ad uso specifico
H6 Impianto per lo sport, per il tempo libero
H6.4 Arredo fisso, sport e tempo libero CHF
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Opere da pareti divisorie mobili, amovibili e fisse

H Impianti ad uso specifico
H6 Impianto per lo sport, per il tempo libero
H6.4 Arredo fisso, sport e tempo libero CHF

(Importo senza IVA)

(DA RIPORTARE IN COPERTINA)



