
Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Bellinzona 

Concorso N°.:  19102 

 Appalto LCPubb 

E2010 PALAZZO DI GIUSTIZIA - LUGANO 

CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA 
PER LE OPERE DA : 

IMPIANTI ELETTRICI CF – CD 

Con la sottoscrizione del presente modulo d’offerta, gli offerenti 
accettano di trattare in modo confidenziale e con segretezza tutte le 
informazioni che riceveranno o delle quali verranno a conoscenza, in 
qualsiasi forma esse siano (orale, scritta, grafica, dimostrativa, progetto, 
bozza, digitale) e senza alcuna limitazione, relative all’oggetto dei 
documenti. 

CPN 231, 232, 236, 239 

ATTENZIONE ! 
Completare nelle disposizioni particolari le 
pos. 224.620, 224.710 e 224.720. 
Allegare documenti pos. 252.120. 

Importo dell'offerta CHF. 

IVA 7.7 % CHF. 

IMPORTO COMPLESSIVO CHF. 

Luogo e data : 

L'offerente: 
(timbro e firma) 

: 
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1. Correzioni del modulo d’offerta. 

 
Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 7.7 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 

 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 

 
Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Struttura dell'offerente: 

 
Direzione (nominativo): 
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 

 
 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposte al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  

 
2.2 Consorzio. 
 

Consorzio non ammesso. 
 
2.3 Subappalto. 
 

Subappalto non ammesso. 
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio). 

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 
Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 
Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  

 
Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 
Contratto collettivo di lavoro. 

 
Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 
Eventuali osservazioni: 
 

    

    

    

    

 
Documenti allegati dall'offerente. 

 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente 
su di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
 
 
 
 



Oggetto: Palazzo di Giustizia - Lugano Pagina: 7 
Opera da: Impianti elettrici Corrente Forte – Corrente Debole Data: 18.11.19 

2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute SÎ NO 

L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

AVS/AI/IPG   

Assegni familiari   

Assicurazione disoccupazione   

SUVA o istituto analogo   

LPP   

Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a, cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 
 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo 
CPN Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione 
con le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento. 
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3. Disposizioni Particolari.

000 Condizioni.

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con
la lettera R davanti al numero della posizione.

100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori.

120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.

121 COM, proprietario.

121.100 COM.
Repubblica e Cantone del Ticino
Rappresentata dal
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse
Sezione della logistica
Servizio appalti
Via del Carmagnola 7
6501 Bellinzona
Telefono +41 91 814 78 44
Telefax +41 91 814 78 39
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

123 Progettista, consulente. 

123.200 Architetto. 

123.210 ValeggiaPanzera e Associati Sagl – Architetto RegB | OTIA | VSI Elvis Panzera 
Via Trevano 76 – 6900 Lugano | t. 091 972 21 49 | vpa@architettivapa.ch 

123.300 Ingegneri civile. 

123.310 Casanova Ingegnaria - Ing.Msc eth-z| SIA | OTIA Alessio Casanova  
Via Sguancia 5 – 6912 Pazzallo | t. 091 972 18 17 | info@casanovaingegneria.ch 

123.500 Ingegneri specialisti. 

123.510 Ingegnere elettrotecnico. 
Piona ENGINEERING SA – Ing OTIA | REG William Meneghin 
Via Cantonale 35a - 6928 Manno | t. 091 610 16 80 | piona@piona.ch 

123.520 Ingegnere sanitario. 
VRT SA – Ing. SIA | OTIA Francesco Visani 
Centro Carvina 2 | 091 911 10 30 | info@vrt.ch 

123.530 Ingegnere riscaldamento e ventilazione. 
VRT SA – Ing. SIA | OTIA Francesco Visani 
Centro Carvina 2 | 091 911 10 30 | info@vrt.ch 

123.700 Consulenti, specialista antincendio. 

123.710 Ing. Fabio Della Casa | CP 214 6982 Agno. 
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124 Direttore dei lavori. 

 
124.100 Verrà definito in seconda fase, prima dell’inizio dei lavori. 
 
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entità dei lavori. 
 
131 Descrizione dell'opera. 

 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere impiantistiche elettriche da 

Corrente Forte – Corrente Debole presso il Palazzo di Giustizia a Lugano. 

 

131.200 Gli interventi edilizi previsti hanno l’obiettivo di riduzione del rischio residuo in caso di 

incendio. 

 

132 Ubicazione. 

 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Palazzo di Giustizia | Blocchi A,B,C,D via Pretorio a Lugano | Mappale 339. 
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 

 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 
142.100 L’intervento è previsto in tutti i blocchi del Palazzo di Giustiza, ma prevalentemente  

ai piani – 2 e -1, come pure alcune opere nei torrini dei vani scale agli ultimi piani. 
L’appalto prevede la realizzazione, adeguamento e integrazione degli impianti di 
sicurezza attualmente assenti o non rispondenti a quanto previsto dal rapporto 
antincendio. 

 
143 Quantità principali. 

 
143.100 Installazione canali porta-cavi con mantenimento funzione m 1500 

Fornitura e posa lampade di emergenza pz 250 
Installazione per rivelazione incendio per apparecchi pz 1600 

 
150 Delimitazioni. 
 
153 Modifiche di progetto del COM. 

 
153.100 Fornitura. 

Nell'eventualità in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di 
fornitura di materiale, il COM provvederà a comunicare le modifiche di progetto 8 
settimane prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori. 

 
153.200 Modifiche. 

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere. 
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160 Suddivisioni. 

 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 

 
161.200 Ubicazione dell'opera. 

Piano -2 Blocchi A, B, C, D | Piano -1 Blocco A, C | Piano Terra Blocco A | Vani Scale 
Blocchi A, C, D. 

 
R 162 Codice dei costi secondo CPN. 
 
R 162.200 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il catalogo 

delle posizioni normalizzate del settore svizzero della costruzione CPN. 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 

 
210 Descrizione semplificata. 

 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto; 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione. 
 
221 Genere di procedura. 

 
221.100 Procedura di appalto libera. 

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 8 della LCPubb del 20.2.2001 ed il 
relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive norme integrative; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 

 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 

 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, 

rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in 
Svizzera. 

 
223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la propria 
categoria: Elettricisti. 

 
223.400 L’offerente deve avere realizzato almeno un’opera di installazione di impianti elettrici 

Corrente Forte – Corrente Debole per un importo IVA compresa uguale o maggiore di 
CHF 120’000.00 realizzato e terminato negli ultimi 5 anni. 
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224 Criteri d'aggiudicazione. 

 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 

    
01 Economicità-Prezzo 50  %  

 01.1 Importo globale dell'offerta 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20  %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

     
03 Referenze ed esperienze 6  %  

 03.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
04 Autorizzazione d’installazione 3  %  

 04.1 Autorizzazione d'installazione 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
05 Controllore della ditta 3  %  

 05.1 Controllore della ditta 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
06 Prontezza d’intervento 10  %  

 06.1 Prontezza d'intervento 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
07 Formazione apprendisti 5  %  

 07.1 Formazione apprendisti 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

     
08 Perfezionamento professionale 3  %  

 08.1 Perfezionamento professionale 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
 

    
 

    
 

    
 

Totale   100.00 %  

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 

assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio 
sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata 
applicando la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin * S% 

Ps  = Pmin * (1+ S%) 
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224.400 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 

224.410 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno 
escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal 
COM con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

Formula: Pr  =Po 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

Condizioni per l'attendibilità dei prezzi: f1 = 5% f2= 15% 

Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

Lavori per opere analoghe per un importo delle opere IVA compresa maggiore o uguale a 
CHF. 120'000.00 eseguite (e terminate) entro la data d’inoltro dell’offerta. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 5 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 5 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 

Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo 
percentuale (%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

Nel caso di un consorzio o subappalto, sarà tenuta in considerazione la somma delle 
referenze fornite dagli imprenditori formanti il consorzio e/o subappaltanti. 

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
224.540 Autorizzazione d’installazione. 

Percentuale di presenza del portatore di concessione (persona del mestiere), rilasciata 
dall’ispettorato Federale Corrente Forte ad una ditta, è verificabile al sito www.esti.ch 
(autorizzazioni d’installazione). 
Le ditte o consorzi che presentano una percentuale di presenza della persona del 
mestiere del 100% ricevono la nota 6 mentre coloro che hanno una percentuale del 20% 
ricevono la nota 1. Le altre percentuali saranno valutate in modo lineare. Per la 
valutazione di questo criterio nell’ambito dei consorzi, vale la somma delle percentuali dei 
singoli consorziati. 

 
224.550 Controllore della ditta. 

Percentuale di presenza del controllore della ditta, rilasciata dall’Ispettorato Corrente 
Forte ad una ditta, è verificabile al sito www.esti.ch (autorizzazione di controllo). 
Le ditte o consorzi che presentano una percentuale di presenza del proprio controllore al 
100% ricevono la nota 6 mentre coloro che hanno una percentuale del 0% ricevono la 
nota 1. Le altre percentuali saranno valutate in modo lineare. Per la valutazione di questo 
criterio nell’ambito dei consorzi, vale la somma delle percentuali dei singoli consorziati. 

 
 

http://www.esti.ch/
http://www.esti.ch/


Oggetto: Palazzo di Giustizia - Lugano Pagina: 17 
Opera da: Impianti elettrici Corrente Forte – Corrente Debole Data: 18.11.19 
 

 

 
224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere. 
 
224.620 Prontezza d'intervento. 

L’offerente dovrà indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la 
valutazione avverrà con il seguente punteggio. 
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento: 

 
giorni 1 …… Pti.6 
giorni 2 …… Pti.5 
giorni 3 …… Pti.4 
giorni 4 …… Pti.3 
giorni 5 …… Pti.2  (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni) 
    

 
La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla 
gara d'appalto. 

 
224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale. 
 
224.710 Formazione apprendisti. 

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del 
centro di consulenza LCPubb (http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-
pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), 
valida a partire del 01.07.2016. 

 
Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero 
apprendisti 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 2 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 6 

 
Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni …………………… 
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi? 

Si  No  
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti 
nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
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224.720 Perfezionamento professionale. 

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda 
informativa del centro di consulenza LCPubb 
(http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-
pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), valida a partire del 20.10.2016. 

 
Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero 
dipendenti in 
perfezionamento 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 1 (Carlo) 

Anno 2 2 (Carlo, Luigi) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 5 

 
Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni …………………… 
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti 
nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 

 
225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 

 
231 Iscrizione all'appalto. 
 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese. 
 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
233 Sopralluoghi. 

 
233.100 Sopralluogo individuale autonomo. 

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di 
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono 
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
234 Informazioni. 

 
234.100 Vedi pos. 123.510 del presente fascicolo. 
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235 Lingua e valuta. 

 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 

 
236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
237 Apertura dell'offerta. 

 
237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
238 Validità dell'offerta. 
 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 

 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 
240 Documenti per l'appalto. 
 
241 Documenti consegnati. 

 
241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
250 Offerta. 

 
251 Modalità d'inoltro. 

 
251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto. 

oppure 

251.200 Devono essere inoltrati: 

 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, 
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione, firmato dove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e 
posizioni) e per i quantitativi; 

 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e 
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari; 

 il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, 
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '92. Sul supporto devono essere 
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente. 

 Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate 
vanno immediatamente segnalate al COM.  
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena 
l'esclusione dal concorso. 
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251.200 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta.  

2. Prodotti come da richiesta del COM 

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a 
compilare il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252 Allegati dell'offerente. 

 
252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali:  
- AVS/AI/IPG; 
- SUVA o istituto analogo; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Contributi professionali; 
- Imposte alla fonte; 
- Dichiarazione avvenuti pagamenti PEAN per le ditte assoggettate CCL PEAN. 

 
Le dichiarazioni comprovanti l’adempimento dei pagamenti degli oneri sociali devono 
attestare l’adempimento dei requisiti al giorno esatto dall’emittente ma almeno: 

- per i concorsi da inoltrare dal 1. gennaio al 30 giugno, l’avvenuto pagamento degli 
oneri sociali fino al 30 settembre dell’anno precedente  

- per i concorsi da inoltrare dal 01 luglio al 31 dicembre, l’avvenuto pagamento degli 
oneri fino al 31 marzo dell’anno in corso 

 
b) Dichiarazioni comprovanti l’adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio: 

 
- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato; 

e non devono essere state rilasciate più di 6 mesi prima della scadenza del concorso. 

 
c) Dichiarazioni attestanti il rispetto del CCL al quale si riferisce la commessa: 

 
- Dichiarazione della commissione paritetica competente; 

e non devono essere state rilasciate più di 6 mesi prima della scadenza del concorso 

oppure 
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Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 
Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della 
relativa documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà 
espletata alla data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse 
figurare nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se 
richiesto, il committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a 
richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 

 
Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

 
Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta. 

 
d) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche; 

 
e) Per impianti elettrici a corrente forte: 

- Autorizzazione generale di installazione per le imprese rilasciata dall’ispettorato 
federale degli impianti a corrente forte (ESTI); 

- Dichiarazione della Commissione Paritetica Cantonale dell’edilizia e del genio 
civile indicante l’effettivo dei montatori e degli apprendisti (montatori) dipendenti 
della ditta. 

 
f) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato; 
 

g) Dichiarazione di riservatezza. 
 

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti: 
 

a) lista referenze per lavori analoghi; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti. 
 

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 
 

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210; 
 

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che il offerente non si 
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 38 cpv.1 lett b) del RLCPubb (art. 38 cpv. 
2 RLCPubb); 

 
d) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
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252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
 
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 
 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica 

per le procedure ad invito, in busta chiusa l’importo massimo preventivato per la 
realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
 
259.140 L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera e 

che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con 
il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto. 
Non aggiudicazione. 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la 
delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 
 
261 Varianti. 
 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
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270 Prestazioni di garanzia. 

271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 

271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione 
dei lavori di costruzione". 

271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 
Trattenuta in contanti secondo l’art. 150, 

oppure 

Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella 
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200. 

271.120 Garanzia solidale secondo l’art. 181 della norma SIA 118. 

271.200 Garanzia di buona esecuzione. 

271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 
dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP. 
La garanzia deve essere presentata come il modello allegato. 
Sono pure impegnative le condizioni contenute nello stesso. Il testo è da riprendere 
integralmente senza aggiunte né modifiche. 
La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali. 

 
330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti. 

 
331 Condotte fuori terra. 
 
331.100 Linee elettriche. 
 
331.110 Essendo uno stabile esistente, queste installazioni sono presenti, si raccomanda di 

prestare attenzione e di informarsi preventivamente presso le utenze e le aziende locali 
al fine di non arrecare danno. 
In oltre ricordiamo che le attività ordinarie del Palazzo di Giustizia non dovranno in alcun 
modo essere interrotte. 

 
331.200 Linee di contatto. 
 
331.210 Essendo uno stabile esistente, queste installazioni sono presenti: si raccomanda di 

prestare attenzione e di informarsi preventivamente presso le utenze e le aziende locali 
al fine di non arrecare danno. 
In oltre ricordiamo che le attività ordinarie del Palazzo di Giustizia non dovranno in alcun 
modo essere interrotte. 

 
331.300 Condotte e cavi. 
 
331.310 Essendo uno stabile esistente, queste installazioni sono presenti: si raccomanda di 

prestare attenzione e di informarsi preventivamente presso le utenze e le aziende locali 
al fine di non arrecare danno. 
In oltre ricordiamo che le attività ordinarie del Palazzo di Giustizia non dovranno in alcun 
modo essere interrotte. 

 
332 Condotte sotterranee. 

 
332.100 Acque di scarico. 
 
332.110 Essendo uno stabile esistente, queste installazioni sono presenti: si raccomanda di 

prestare attenzione e di informarsi preventivamente presso le utenze e le aziende locali 
al fine di non arrecare danno. 
In oltre ricordiamo che le attività ordinarie del Palazzo di Giustizia non dovranno in alcun 
modo essere interrotte. 

 
332.200 Gas. 
 
332.210 Essendo uno stabile esistente, queste installazioni sono presenti: si raccomanda di 

prestare attenzione e di informarsi preventivamente presso le utenze e le aziende locali 
al fine di non arrecare danno. 
In oltre ricordiamo che le attività ordinarie del Palazzo di Giustizia non dovranno in alcun 
modo essere interrotte. 

 
332.300 Acqua potabile e industriale. 
 
332.310 Essendo uno stabile esistente, queste installazioni sono presenti: si raccomanda di 

prestare attenzione e di informarsi preventivamente presso le utenze e le aziende locali 
al fine di non arrecare danno. 
In oltre ricordiamo che le attività ordinarie del Palazzo di Giustizia non dovranno in alcun 
modo essere interrotte. 
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332.500 Elettricità. 

332.510 Essendo uno stabile esistente, queste installazioni sono presenti: si raccomanda di 
prestare attenzione e di informarsi preventivamente presso le utenze e le aziende locali 
al fine di non arrecare danno. 
In oltre ricordiamo che le attività ordinarie del Palazzo di Giustizia non dovranno in alcun 
modo essere interrotte. 

332.600 Telecomunicazioni. 

332.610 Essendo uno stabile esistente, queste installazioni sono presenti: si raccomanda di 
prestare attenzione e di informarsi preventivamente presso le utenze e le aziende locali 
al fine di non arrecare danno. 
In oltre ricordiamo che le attività ordinarie del Palazzo di Giustizia non dovranno in alcun 
modo essere interrotte. 

R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle 
condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 

350 Ostacoli, limitazioni, difficoltà. 

351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà. 

351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 
lavoro a turni e coimprenditori. 

351.110 I lavori saranno eseguiti in concomitanza con l’esercizio abituale del Palazzo di Giustizia. I 
lavori non dovranno arrecare nessun impedimento alle regolari attività. Non è escluso che 
alcuni interventi saranno eseguiti alla sera. 
Durante le operazioni di demolizione assicurarsi di prendere tutte le precauzioni contro 
eccessive vibrazioni al fine di non arrecare danno allo stabile. 
Sono da adottare protezioni contro la polvere e garantire la pulizia ordinaria quotidiana ad 
ogni interruzione di attività. 

360 Collegamenti viari del cantiere. 

361 Con accesso su strada. 

361.100 Strade, piste e simili. 

361.110 Da via Pretorio o Via Bossi. 

370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere. 

371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito. 

371.100 Posteggi. 

371.110 Vedi piano no. 028.PGL.01.IC 1 | 028.PGL.01.IC 2. 

371.200 Aree di trasbordo. 

371.210 Vedi piano no. 028.PGL.01.IC 1 | 028.PGL.01.IC 2. 
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371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Vedi piano no. 028.PGL.01.IC 1 | 028.PGL.01.IC 2. 
 
371.400 Protezione del cantiere. 
 
371.410 Vedi piano no. 028.PGL.01.IC 1 | 028.PGL.01.IC 2. 
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di 

smaltimento. 
 
430 Condotte d'approvvigionamento. 

 
431 Approvvigionamento di elettricità. 

 
431.100 L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 

dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie 
fino ai punti d'erogazione. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai 
piani così come l'illuminazione di servizio sarà a carico del COM. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 
 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 

 
432.100 Allacciamento provvisorio: 

L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di 
erogazione. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 

 
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Allontanamento e sgombero di tutti i materiali di risulta. 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione. 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente. 
 
520 Protezione di persone e di beni immobili. 
 
521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti. 
 
521.100 Pericoli. 
 
521.110 Danneggiamento delle strutture esistenti e degli impianti. 

Automobili parcheggiate nell’autorimesse e nei parcheggi esterni, persone i collaboratori 
come gli utenti del palazzo di giustizia, si raccomanda la massima attenzione ed eventuali 
contromisure sono da conteggiare negli importi unitari. 

 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 

Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 

 
523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte ad impedire eventuali incidenti o danni. 
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530 Protezione del cantiere. 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 Area di cantiere ben delimitata e chiusa. 
 
532 Protezione di impianti esistenti. 
 
532.100 Impianti ventilazione, sanitari e elettrici. 
 
540 Protezione dell'ambiente. 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2009). 
www.ssic-ti.ch/ambiente.html 

 
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo A 

 
542 Protezione contro il rumore. 

 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Misure necessarie a non causare disagi agli utenti dell’edificio, nel rispetto delle normative 

vigenti, delle regole dell’arte e del buonsenso. 
 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 

 
551 Protezione delle acque di superficie. 

 
551.100 Prescrizioni. 
 
551.100 Misure necessarie a non causare disagi agli utenti dell’edificio, nel rispetto delle normative 

vigenti, delle regole dell’arte e del buonsenso. 
 
552 Protezione delle acque sotterranee. 

 
552.100 Prescrizioni. 
 
552.110 Misure necessarie a non causare disagi agli utenti dell’edificio, nel rispetto delle normative 

vigenti, delle regole dell’arte e del buonsenso. 
 
553 Protezione del suolo. 

 
553.100 Prescrizioni. 
 
553.110 Misure necessarie a non causare disagi agli utenti dell’edificio, nel rispetto delle normative 

vigenti, delle regole dell’arte e del buonsenso. 
 

http://www.ssic-ti.ch/ambiente.html


Oggetto: Palazzo di Giustizia - Lugano Pagina: 30 
Opera da: Impianti elettrici Corrente Forte – Corrente Debole Data: 18.11.19 
 

 

 
600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale. 

 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, 

programma dei lavori. 

 
621 Procedimento dei lavori. 

 
621.100 Prima dell’inizio dei lavori il COM/DL allestirà un programma lavori vincolante con la ditta 

assuntrice. 
L’intervento è previsto a tappe. 

 
624 Programma dei lavori. 
 
624.100 Il programma dettagliato sarà discusso con le autorità Cantonali e approvato dai 

responsabili del Palazzo di Giustizia, in conformità con le attività ad esso collegate. 
Il programma sarà definito dopo l’appalto. 

 
630 Termini, scadenze. 

 
632 Inizio dei lavori. 

 
632.100 Presumibilmente primavera 2020, subordinatamente all’approvazione del nuovo credito 

quadro di manutenzione. 
 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato, l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al COM la lista dei 

lavoratori impiegati sul cantiere. Il committente, per il tramite della direzione lavori, verifica 
la lista ricevuta e la trasmette alle autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. 
Durante la fase dei lavori la lista dovrà essere aggiornata a scadenze regolari o, in caso di 
modifica o sostituzione della manodopera in cantiere, a scadenze che verranno 
comunicate successivamente dal COM (art. 37 RLCPubb/CIAP). 

 
635 Fine dei lavori. 

 
635.100 Estate 2020. 
 
640 Premi, penali, regola bonus-malus. 
 
642 Penali. 

 
642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti dal programma lavori 

COM/DL indicato alla pos. 621.100 e del mancato rispetto della prontezza d’intervento 
indicati dall’imprenditore alla pos. 224.620, verrà applicata una penale di CHF 1’000.—
(mille) per ogni giorno lavorativo di ritardo. 

 
650 Procedure in caso di controversie. 

 
651 Procedure in caso di controversie. 

 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
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R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 

652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).

2. Le condizioni particolari:

a) Il promemoria della discussione d'offerta;

b) Capitolato d’appalto.

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta).

4. I piani e i documenti allegati.

5. Le condizioni generali:

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”;

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;

c) Nell’ordine: le altre norme SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni
professionali purché citate nei documenti contrattuali.
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700 Normative, esigenze particolari. 
 
720 Normative SIA. 
 
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
740 Normative d'altre associazioni professionali. 
 
741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 
741.100 Prescrizioni federali. 
 
741.200 Prescrizioni cantonali. 
 
741.300 Con riferimento alle precedenti prescrizioni di cui alle pos. 741.100 e .200, oltre al 

presente fascicolo, vanno osservate tutte le leggi, ordinanze e prescrizioni federali e 
cantonali in vigore; si ricordano in particolare quelle sulla protezione dell’aria e dell’acqua, 
sui rumori, ecc. 

 
741.400 Prescrizioni comunali, polizia delle costruzioni, polizia del fuoco. 
 
741.500 Valgono inoltre: 

La Legge Federale (OIBT) sull’elettricità del 24.06.1902 e tutte le ordinanze in vigore; 
La norma tecnica per gli impianti elettrici a bassa tensione NIBT 2015/1-2; 
Le prescrizioni particolari dell’Azienda dei Gestori di Rete; 
Le prescrizioni tecniche A191 per l’esecuzione degli impianti telefonici; 
Le prescrizioni particolari del distributore di energia PAE; 
Le prescrizioni particolari per l’introduzione delle Swisscom; 
Le prescrizioni particolari per l’introduzione della Cablecom; 
Le direttive tecniche per gli impianti interni della Cablecom; 
Regolamento Ispettorato delle Fabbriche, dell’Istituto di sicurezza (PIZ) e delle 
Associazioni d’assicurazione; 
Le norme antincendio armonizzate EN 62305 parti 1 fino a 4 in vigore; 
Le direttive antincendio VKF 2015; 
Le norme antincendio VKF 2015; 
Le Leggi cantonali sulla protezione antincendio 2015 e tutti gli allegati; 
Norme di protezione incendio AICAA; 
Norma per i quadri elettrici EN 61439-1-2-3-4-5; 
Norma per l’Illuminazione dei posti di lavoro EN 12464-1-2; 
Norma per l’Illuminazione d’emergenza EN 1838; 
Direttive antincendio AICAA; 
Direttive sistemi di protezione contro i fulmini SNR 464022:2015; 
Direttiva messa a terra dell’impianto di protezione contro i fulmini SNR 464113:2015; 
Le Norme contro le sovratensioni EN 62305 parti 1 fino a 4 in vigore, armonizzate con 
SNR 464022; 
Le disposizioni generali contenute nell’offerta; 
Le norme SIA di riferimento per gli impianti elettrici; 
La Legge Federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti (ORNI) e tutte le 
Ordinanze in vigore; 
Le norme per Installazioni SN SEV 1000:2010; 
Direttive della SUVA “Costruzione e disposizione dei dispositivi di comando”. 
Regole e valori, vedi EN50160; 
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Le prescrizioni particolari, tramite pubblicazioni Info 1000-5000 dell’Electrosuisse e della 
SUVA; 
Dichiarazione di conformità VSAS-USAT-USAQ Unione Svizzera Automazione e Quadri 
Elettrici “Electrosuisse”. 

 
741.600 Prescrizioni SUVA 

In materia di sicurezza si fa riferimento all’ordinanza sulla sicurezza e la protezione della 
salute dei lavoratori, nei lavori di costruzione (in part. L’art. 3) e alla norma SIA 465 
“Sécurité des ouvrages et des installations”. 

 
R 790 Deroghe alle norme SIA. 
 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 
 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono 
prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R791.300 Art. 87 (precisazione). 
 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 
R791.400 Art.135 (deroga). 
 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 
 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 

Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del 
COM per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 
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R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 
 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 

 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere. 

 
831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 Vedi piano no. 028.PGL.01.IC 1 | 028.PGL.01.IC 2. 
 
833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili. 
 
833.100 Vedi piano no. 028.PGL.01.IC 1 | 028.PGL.01.IC 2. 
 
834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 

 
834.100 Vedi piano no. 028.PGL.01.IC 1 | 028.PGL.01.IC 2. 

Saranno messi a disposizione ascensori previa accurata protezione. 
Secondo indicazioni DL 

 
837 Altre disposizioni relative ai lavori di costruzione. 

 
837.100 Essendo uno stabile esistente, si raccomanda di prestare attenzione e di informarsi 

preventivamente presso le utenze e le aziende locali, per determinare la loro posizione al 
fine di non arrecare danno. 
Inoltre ricordiamo che le attività ordinarie del Palazzo di Giustizia non dovranno in alcun 
modo essere interrotte. 
Prendere provvedimenti contro le vibrazioni, i rumori e la polvere. 
Garantire la pulizia ordinaria giornaliera. 

 
R838 Cartello pubblicitario. 

 
838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 
 
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 

 
841 Misurazioni. 
 
841.100 Concetto. 
 
841.110 Secondo norma SIA. 

 
842 Tracciamenti. 
 
842.100 Concetto. 
 
842.110 Secondo piani allegati e secondo indicazioni DL. 
 
843 Misurazioni di controllo. 

 
843.100 Piani e concetti di controllo. 
 
843.110 In funzione di quanto effettivamente posato e/o messo in opera. 
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843.300 Prestazioni dell'offerente. 
 
843.310 Tutto quanto descritto nel modulo d’offerta secondo le disposizioni Cantonali e delle 

norme SIA come pure le norme dell’arte del costruire e del buon senso. 
 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 

 
853 Manutenzione e pulizia. 
 
853.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 

 
860 Demolizione controllata, ripristino. 

 
862 Ripristino dopo ultimazione lavori. 

 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 

lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono 

essere sistemate alla situazione pre-esistente. 
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori. 

920 Assicurazioni del COM. 

922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 

922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 
L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

930 Assicurazioni dell'offerente. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM. 

931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente. 

931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 
Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira
l'impegno da quest'ultimo;

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;

- il contratto assicurativo non viene prolungato;

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti 

933 Assicurazioni speciali. 

933.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione 
RC per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti 
effettuati per conto dell’assuntore. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 

 
941 Rapporti. 

 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 

Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Per lavori a regia. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
942 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 

 
942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 
 
943 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 

 
943.100 Prescrizioni amministrative. 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento con l’indicazione dell’oggetto, sono da 
indirizzare a: 

 
Sezione della logistica 
Area della realizzazione e dell’esercizio del Sottoceneri. 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale 

 
943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 

regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 
 
943.140 La fatturazione dei lavori eseguiti dovrà essere fatta mensilmente. L’IVA non è da 

includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sull’importo totale della 
fattura. 

 
943.150 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia 

senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare 
ordine scritto. 

 
944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 

 
944.400 Pagamenti di situazione. 
 
944.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 
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b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera 

precisa secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), 
descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa 
dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei 
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione 
dell’elemento secondo la gerarchia eCCC-E, la sua definizione e la quantità di 
riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi 

utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni 
(posizioni CPN), le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione 
appaltante renderà disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni 

fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si 
riserva il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 

 
945 Liquidazione finale. 

 
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.  
 
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155 , con le relative deroghe. 
 
945.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
R947 Tasse. 

 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente 

a carico dell’offerente. 
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970 Documentazione dell'opera. 

 
971 Documentazione dell'opera. 

 
971.100 L’offerente è tenuto a svolgere i collaudi finali RaSi sui lavori eseguiti, e presentare la 

relativa documentazione firmata. 
 
980 Disposizioni speciali. 

 
980.100 Prima dell’inizio dei lavori l’assuntore ha l’obbligo di effettuare tutti gli accertamenti 

necessari, onde evitare danni a terzi, a manufatti esistenti, la verifica di eventuali condotte 
aeree e sotterranee di ogni genere e natura. 
In caso di anomalie deve avvisare la DL. 

 
980.200 L’assuntore dovrà controllare le misure iscritte nei piani; eventuali differenze o inesattezze 

dovranno essere segnalate tempestivamente al progettista e alla direzione lavori. 
La mancata segnalazione obbliga l’assuntore ad assumersi la responsabilità di eventuali 
danni che ne possono derivare. 

 
980.300 Il trasporto di materiali e del personale ai piani, come pure le necessarie installazioni di 

servizio sono di esclusiva competenza dell’assuntore e a suo carico. 
 
980.400 Se prima della consegna alla stazione appaltante le opere eseguite dovessero risultare 

danneggiate totalmente o parzialmente, l’assuntore è responsabile. 
L’assuntore è tenuto quindi ad assicurare per tempo le proprie opere contro tale 
eventualità, assumendo piena responsabilità nei confronti della stazione appaltante e 
liberando questa da ogni partecipazione al riguardo  (secondo norme SIA). 

Le spese per danni in cantiere, il cui colpevole non è identificabile, saranno ripartite fra le 
imprese occupate in cantiere, proporzionalmente all’importo di liquidazione, secondo 
giudizio della DL. 

 
980.500 La ditta assuntrice è responsabile che risparmi o fori necessari per il passaggio degli 

impianti o per la posa di apparecchiature siano previsti ed eseguiti regolarmente: il costo è 
compreso nei prezzi unitari esposti nell’offerta. 

La ditta assuntrice deve riportare sui piani e sugli schemi esecutivi con esattezza 
eventuali modifiche e aggiunte. 

Nella distribuzione ogni cavo deve essere provvisto di etichettature con l’indicazione 
esatta della destinazione. 

La ditta assuntrice è responsabile dei danni causati durante le prove di funzionalità agli 
impianti nonché di danni causati agli apparecchi, siano essi forniti dalla ditta stessa 
oppure da terzi. 

Per l’ottenimento del rapporto finale RaSi e in base alle nuove Ordinanze OIBT la ditta 
esecutrice è responsabile, durante l’esecuzione dei lavori, di controllare e verificare che 
tutte le linee d’alimentazione riportate sui piani e sugli schemi di progetto siano conformi 
alle ordinanze. Tutte le linee d’alimentazione che in funzione della Icc denotassero 
inefficacia dei dispositivi di protezione, devono essere verificate come segue 
(normalmente per le linee ≥ 50 m): 

1. Icc della linea 
2. Caduta di tensione 
3. Sezione del cavo 

In caso di necessità, bisogna avvertire immediatamente il progettista, e adeguare la 
sezione del cavo d’alimentazione alla situazione esecutiva. 
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980.600 I prezzi unitari e a corpo s’intendono per opere eseguite a regola d’arte, complete, 

compresi tutti gli accessori e i lavori di preparazione. 
Nei prezzi sono pure compresi tutti gli oneri sociali, i più recenti aumenti di salario e dei 
costi, il trasporto degli operai e del materiale, le spese per la protezione, la sicurezza, la 
sorveglianza, la tassa di bollo. 
Nei prezzi dell’offerta sono pure compresi: 
- le assicurazioni contro i furti e i danni; 
- i lavori di tracciamento dei passaggi e delle scanalature e la relativa assistenza 

all’impresa; 
- la presentazione di modelli di apparecchi e di accessori su richiesta della DL; 
- tutte le modifiche da apportare a piani e schemi sopravvenute durante la fase esecutiva 

dei lavori; 
- il tempo adeguato di ET (elaborazione tecnica) e TP (tempo di preparazione) del 

responsabile tecnico assegnato dalla ditta appaltatrice al mandato in oggetto; 
- il tempo per le misurazioni in contraddittorio; 
- il tempo necessario alle riunioni di cantiere o di coordinamento; 
- i prezzi che riportano la sigla R nel modulo d’offerta devono essere riportati 1:1, non è 

assolutamente ammesso modificarne il valore; 
- nei prezzi unitari della fornitura degli apparecchi deve essere compresa anche la tassa 

di riciclaggio (TRA). 
 
980.700 Il materiale deve essere consegnato in tempo. 

Lo scarico e il trasporto sono a carico e a rischio del fornitore. La DL darà eventuali ordini 
di priorità. 
È da tenere in considerazione la Legge Federale di conformità secondo l’Ordinanza sui 
prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT). 
I cavi contrassegnati con la sigla FE 180 min. inseriti nel modulo d’offerta devono 
garantire le funzioni per 60 minuti (cavo FE 180 / E 60). 
Fornitura e posa di apparecchi inseriti nel modulo d’offerta: vedi 102 lett. c). 
Tutti i modelli di apparecchi indicati nel modulo d’offerta fanno parte del progetto di 
dettaglio. 

 
980.800 Collaudi. 

Il costo dei collaudi, secondo le vigenti norme, deve essere compreso nell’offerta, così 
come pure l’allestimento dei relativi rapporti e delle prove di funzionamento. 

 
980.900 Riunione di cantiere settimanale. 

La ditta assuntrice dovrà presenziare ogni settimana alla riunione di cantiere con un 
responsabile per il tempo ritenuto necessario: prestazione calcolata e inclusa nei prezzi 
unitari del capitolato d’appalto. 

 
980.1000 Piani di revisione. 

La ditta assuntrice è tenuta, al termine dei lavori e prima della liquidazione finale, alla 
consegna di una copia di piani e schemi elettrici in perfetto stato con segnato in modo 
chiaro e indelebile tutte le modifiche e le correzioni apportate durante tutta l’esecuzione 
del lavoro. 

 
980.1100 Sostituzione del responsabile di cantiere da parte dell’assuntore. 

Si comunica alle ditte concorrenti che se durante il corso dei lavori la ditta assuntrice 
dovesse cambiare il responsabile del cantiere questa sarà tenuta, a sue spese, ad 
assicurarsi che abbia ricevuto tutte le dovute informazioni e i relativi piani-schemi e 
dettagli. 
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980.1200 Sostituzione del responsabile di cantiere da parte del progettista. 

Il COM si riserva il diritto, senza doversi giustificare, di pretendere la sostituzione del 
responsabile di cantiere, senza che la ditta assuntrice possa opporsi a tale decisione. 
Obbiettivo è garantire il miglior risultato e la massima collaborazione durante i lavori per 
non pregiudicarne il risultato finale. 
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4.  Basi di calcolo (CPN 103). 

 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 

 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 

 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 

 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data dell’inoltro offerta. 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 

 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 

 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
700 Variazioni di prezzo. 

 
700.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente. 

A saldo finale delle prestazioni non saranno più riconosciute richieste di aumenti. 
 
700.790 Metodo utilizzato 

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di 
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazione dei 
prezzi nel settore della costruzione: per il presente concorso è utilizzato il sistema: 
Metodo parametrico MP. 
Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo. 
Basi di calcolo. 
Quota parte di costi. 
a) parte fissa: % 20. 
b) parte trasferibile: % 80. 
Indice dei prezzi al consumo. 
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Ditta

Offerta del

Importo IVA inclusa Fr  

Periodo dal ……………… al ………………   Fattura del ………… No. di conto

Importo della liquidazione parziale o finale IVA esclusa Fr

Calcolo della variazione

in %

al momento 

dell'offerta

alla fine del 

periodo
( 3:2x100 )

secondo 

categoria

( 1x4:100 )

secondo 

genere

in %

Indici 1 2 3 4 5 6

a

A Non sottomessi alle variazioni 20 20.00

So Sm

B Salari ASM

Mo Mm

C Materiali KBOB

To Tm

D Trasporti ASTAG

Totale %

-100.00

T%

Fattura variazione di prezzo Fr

IVA 7.70% Fr

TOTALE Fr

19102Concorso no.

Quote parti 

dell'offerta
Indici medi

  Oggetto

FORMULARIO  PER  VARIAZIONE  DEI  PREZZI

Variazioni
Quote parti del montante 

dopo le variazioni

………….

E2010 - PGL Lugano

GENERE DEI COSTI

T% = a + b
Sm .100

So
c

M m .100

M o
d

Tm .100

To
100+ + -
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Progetto: e2010
PGL Lugano

Incarico: 1    CPN Costruzione: 511 Lavori a regia e messa a disposizione I/97 (V19)

Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

1 Capitolato d'appalto
511 Lavori a regia e messa a disposizione

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

100 Manodopera, forniture e interventi forfettari
--------------------------------------------------------------------------------------

110 Lavori
--------------------------------------------------------------------------------------

112 Lavori. Categorie professionali secondo USIE.

.100 Lavori a regia (1).

.110 Elettricista capo progetto installazione e sicurezza.

.111 Prezzo orario.
:GEN :GEN 24 h ..................... .....................

.130 Specialisti (telecomunicazione e MCR).

.131 Prezzo orario.
:GEN :GEN 24 h ..................... .....................

.160 Installatore elettricista AFC.

.161 Prezzo orario.
:BL.A :LIV.-1 :COR 1 h
:BL.A :LIV.-2 :COR 1 h
:BL.A :LIV.-2 :-233 2 h
:BL.A :LIV.0 :ATR 6 h
:BL.A :LIV.0 :COR 1 h
:BL.A :LIV.0 :002 2 h
:BL.A :LIV.1 :COR 1 h
:BL.A :LIV.2 :COR 1 h
:BL.A :LIV.3 :COR 1 h
:BL.A :LIV.4 :COR 1 h
:BL.A :LIV.4 :SC2 1 h
:BL.A :LIV.4 :SC3 1 h
:BL.B :LIV.-1 :-110 2 h
:BL.B :LIV.-1 :COR 1 h
:BL.B :LIV.0 :COR 1 h
:BL.B :LIV.1 :COR 1 h
:BL.C :LIV.-1 :COR 1 h

Riporto .................
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112.161 :BL.C :LIV.-1 :-170 2 h
:BL.C :LIV.-2 :COR 1 h
:BL.C :LIV.0 :012 2 h
:BL.C :LIV.0 :COR 1 h
:BL.C :LIV.1 :COR 1 h
:BL.C :LIV.2 :COR 1 h
:BL.C :LIV.3 :COR 1 h
:BL.C :LIV.4 :COR 1 h
:BL.C :LIV.5 :COR 1 h
:BL.C :LIV.6 :COR 3 h
:BL.C :LIV.6 :SC4 1 h
:BL.D :LIV.1 :COR 1 h
:BL.D :LIV.2 :COR 3 h
:BL.D :LIV.2 :SC6 1 h
:GEN :AUT.-1 3 h
:GEN :AUT.-2 3 h
:GEN :AUT.0 1 h
:GEN :GEN 140 h
:Totale 192 h ..................... .....................

.180 Montatore senza AFC.

.181 Prezzo orario.
:GEN :GEN 140 h ..................... .....................

........................Totale Lavori a regia e messa a disposizione511
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512 Tubi, scatole di passaggio, materiale di fissaggio

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

100 Montaggio, supplementi e forniture
--------------------------------------------------------------------------------------

150 Ritagli, fori passanti e perforazioni con punta a corona
--------------------------------------------------------------------------------------

154 Ritagli in soffitti e pareti di gesso, legno e simili.

.100 Di forma circolare.

.110 Spessore materiale fino a mm 25.

.111 d fino a mm 100.
:GEN :GEN 50 pz ..................... .....................

155 Fori passanti.

.400 Perforazione, d oltre mm 30 fino a mm 70.

.410 l fino a mm 200.

.412 CI 22. :GEN :GEN 1'000 pz ..................... .....................

300 Tubi rigidi, tubi flessibili, isolamenti fonici, tappi erme-
tici all'aria e al fumo per tubi, manicotti e introduzioni
nell'edificio
--------------------------------------------------------------------------------------

310 Tubi rigidi e flessibili di materiale sintetico, senza
alogeni hf o con basso tenore di alogeni
--------------------------------------------------------------------------------------

313 Tubi d'installazione flessibili di materiale sintetico,
senza alogeni hf o con basso tenore di alogeni.

.700 Tubi flessibili di materiale sintetico, KRFWG, senza aloge-
ni hf.

.730 KRFWG 25.

.731 CI 11. :BL.A :LIV.-1 :-112 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-121 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-122 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-124 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-125 5 m

Riporto .................
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313.731 :BL.A :LIV.-1 :-126 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-127 10 m
:BL.A :LIV.-1 :-128 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-130 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-132 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-134 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-137 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-140 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-142 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-143 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-144 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-145 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-148 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-149 5 m
:BL.A :LIV.-1 :SC2 40 m
:BL.A :LIV.-1 :SC3 40 m
:BL.A :LIV.-2 :SC1 20 m
:BL.A :LIV.-2 :SC2 40 m
:BL.A :LIV.-2 :SC3 40 m
:BL.A :LIV.-2 :-201 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-202 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-203 15 m
:BL.A :LIV.-2 :-204 25 m
:BL.A :LIV.-2 :-208 10 m
:BL.A :LIV.-2 :-211 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-212 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-213 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-214 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-215 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-216 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-217 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-218 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-219 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-220 15 m
:BL.A :LIV.-2 :-223 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-225 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-227 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-228 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-229 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-230 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-231 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-232 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-233 35 m
:BL.A :LIV.0 :006 5 m
:BL.A :LIV.0 :007 5 m
:BL.A :LIV.0 :008 5 m
:BL.A :LIV.0 :008A 5 m
:BL.A :LIV.0 :009 5 m
:BL.A :LIV.0 :010 5 m
:BL.A :LIV.0 :011 5 m
:BL.A :LIV.0 :012 5 m
:BL.A :LIV.0 :013 5 m
:BL.A :LIV.0 :014 5 m
:BL.A :LIV.0 :015 5 m
:BL.A :LIV.0 :016 5 m
:BL.A :LIV.0 :017 10 m
:BL.A :LIV.0 :ATR 100 m
:BL.A :LIV.0 :COR 75 m

Riporto .................
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313.731 :BL.A :LIV.0 :SC2 40 m
:BL.A :LIV.0 :SC3 40 m
:BL.A :LIV.0 :WC1 20 m
:BL.A :LIV.0 :WC2 20 m
:BL.A :LIV.0 :001 10 m
:BL.A :LIV.0 :002 10 m
:BL.A :LIV.0 :003 5 m
:BL.A :LIV.0 :004 5 m
:BL.A :LIV.0 :005 5 m
:BL.A :LIV.1 :101 5 m
:BL.A :LIV.1 :102 5 m
:BL.A :LIV.1 :103 5 m
:BL.A :LIV.1 :104 5 m
:BL.A :LIV.1 :105 5 m
:BL.A :LIV.1 :106 5 m
:BL.A :LIV.1 :107 5 m
:BL.A :LIV.1 :108 5 m
:BL.A :LIV.1 :109 5 m
:BL.A :LIV.1 :110 5 m
:BL.A :LIV.1 :111 5 m
:BL.A :LIV.1 :112 5 m
:BL.A :LIV.1 :113 5 m
:BL.A :LIV.1 :114 5 m
:BL.A :LIV.1 :115 5 m
:BL.A :LIV.1 :116 5 m
:BL.A :LIV.1 :117 5 m
:BL.A :LIV.1 :118 5 m
:BL.A :LIV.1 :119 5 m
:BL.A :LIV.1 :120 5 m
:BL.A :LIV.1 :121 5 m
:BL.A :LIV.1 :122 5 m
:BL.A :LIV.1 :123 5 m
:BL.A :LIV.1 :124 5 m
:BL.A :LIV.1 :125 5 m
:BL.A :LIV.1 :COR 95 m
:BL.A :LIV.1 :SC2 40 m
:BL.A :LIV.1 :SC3 40 m
:BL.A :LIV.1 :WC1 20 m
:BL.A :LIV.1 :WC2 20 m
:BL.A :LIV.2 :201 5 m
:BL.A :LIV.2 :202 5 m
:BL.A :LIV.2 :203 5 m
:BL.A :LIV.2 :204 5 m
:BL.A :LIV.2 :205 5 m
:BL.A :LIV.2 :206 5 m
:BL.A :LIV.2 :207 5 m
:BL.A :LIV.2 :208 5 m
:BL.A :LIV.2 :209 5 m
:BL.A :LIV.2 :210 5 m
:BL.A :LIV.2 :211 5 m
:BL.A :LIV.2 :212 5 m
:BL.A :LIV.2 :213 5 m
:BL.A :LIV.2 :214 5 m
:BL.A :LIV.2 :215 5 m
:BL.A :LIV.2 :216 5 m
:BL.A :LIV.2 :217 5 m
:BL.A :LIV.2 :218 5 m
:BL.A :LIV.2 :219 5 m
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313.731 :BL.A :LIV.2 :220 5 m
:BL.A :LIV.2 :221 5 m
:BL.A :LIV.2 :222 5 m
:BL.A :LIV.2 :223 5 m
:BL.A :LIV.2 :224 5 m
:BL.A :LIV.2 :225 5 m
:BL.A :LIV.2 :226 5 m
:BL.A :LIV.2 :227 5 m
:BL.A :LIV.2 :228 5 m
:BL.A :LIV.2 :COR 95 m
:BL.A :LIV.2 :SC2 40 m
:BL.A :LIV.2 :SC3 40 m
:BL.A :LIV.2 :WC1 20 m
:BL.A :LIV.2 :WC2 20 m
:BL.A :LIV.3 :301 5 m
:BL.A :LIV.3 :302 5 m
:BL.A :LIV.3 :303 5 m
:BL.A :LIV.3 :304 5 m
:BL.A :LIV.3 :305 5 m
:BL.A :LIV.3 :306 5 m
:BL.A :LIV.3 :307 5 m
:BL.A :LIV.3 :308 5 m
:BL.A :LIV.3 :309 5 m
:BL.A :LIV.3 :310 5 m
:BL.A :LIV.3 :311 5 m
:BL.A :LIV.3 :312 5 m
:BL.A :LIV.3 :313 5 m
:BL.A :LIV.3 :314 5 m
:BL.A :LIV.3 :315 5 m
:BL.A :LIV.3 :316 5 m
:BL.A :LIV.3 :317 5 m
:BL.A :LIV.3 :318 5 m
:BL.A :LIV.3 :319 5 m
:BL.A :LIV.3 :320 5 m
:BL.A :LIV.3 :321 5 m
:BL.A :LIV.3 :322 5 m
:BL.A :LIV.3 :323 5 m
:BL.A :LIV.3 :324 5 m
:BL.A :LIV.3 :COR 95 m
:BL.A :LIV.3 :SC2 40 m
:BL.A :LIV.3 :SC3 40 m
:BL.A :LIV.3 :WC1 20 m
:BL.A :LIV.3 :WC2 20 m
:BL.A :LIV.4 :401 5 m
:BL.A :LIV.4 :402 5 m
:BL.A :LIV.4 :403 5 m
:BL.A :LIV.4 :404 5 m
:BL.A :LIV.4 :405 5 m
:BL.A :LIV.4 :406 5 m
:BL.A :LIV.4 :407 5 m
:BL.A :LIV.4 :408 5 m
:BL.A :LIV.4 :409 5 m
:BL.A :LIV.4 :410 5 m
:BL.A :LIV.4 :411 5 m
:BL.A :LIV.4 :412 5 m
:BL.A :LIV.4 :413 5 m
:BL.A :LIV.4 :414 5 m
:BL.A :LIV.4 :415 5 m
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313.731 :BL.A :LIV.4 :416 5 m
:BL.A :LIV.4 :417 5 m
:BL.A :LIV.4 :418 5 m
:BL.A :LIV.4 :419 5 m
:BL.A :LIV.4 :420 5 m
:BL.A :LIV.4 :421 5 m
:BL.A :LIV.4 :422 5 m
:BL.A :LIV.4 :423 5 m
:BL.A :LIV.4 :424 5 m
:BL.A :LIV.4 :425 5 m
:BL.A :LIV.4 :426 5 m
:BL.A :LIV.4 :427 5 m
:BL.A :LIV.4 :COR 95 m
:BL.A :LIV.4 :SC2 60 m
:BL.A :LIV.4 :SC3 60 m
:BL.A :LIV.4 :WC1 20 m
:BL.A :LIV.4 :WC2 20 m
:BL.B :LIV.-1 :-101 5 m
:BL.B :LIV.-1 :-110 35 m
:BL.B :LIV.-1 :-111 5 m
:BL.B :LIV.-1 :-102 5 m
:BL.B :LIV.-1 :-103 5 m
:BL.B :LIV.-1 :SC1 20 m
:BL.B :LIV.-1 :-104 5 m
:BL.B :LIV.-1 :-105 5 m
:BL.B :LIV.-1 :-106 5 m
:BL.B :LIV.-1 :-107 5 m
:BL.B :LIV.-1 :-108 5 m
:BL.B :LIV.-1 :-109 5 m
:BL.B :LIV.0 :018 20 m
:BL.B :LIV.0 :019 5 m
:BL.B :LIV.0 :020 5 m
:BL.B :LIV.0 :021 5 m
:BL.B :LIV.0 :022 5 m
:BL.B :LIV.0 :023 5 m
:BL.B :LIV.0 :024 5 m
:BL.B :LIV.0 :025 5 m
:BL.B :LIV.0 :026 5 m
:BL.B :LIV.0 :SC1 20 m
:BL.B :LIV.1 :127 10 m
:BL.B :LIV.1 :128 5 m
:BL.B :LIV.1 :129 5 m
:BL.B :LIV.1 :130 5 m
:BL.B :LIV.1 :131 5 m
:BL.B :LIV.1 :132 5 m
:BL.B :LIV.1 :SC1 20 m
:BL.C :LIV.-1 :SC4 40 m
:BL.C :LIV.-1 :SC5 40 m
:BL.C :LIV.-1 :WC1 20 m
:BL.C :LIV.-1 :-151 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-152 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-153 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-154 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-155 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-156 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-157 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-158 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-159 5 m
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313.731 :BL.C :LIV.-1 :-160 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-161 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-162 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-163 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-164 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-165 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-166 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-167 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-168 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-169 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-170 35 m
:BL.C :LIV.-2 :SC4 40 m
:BL.C :LIV.-2 :SC5 40 m
:BL.C :LIV.-2 :-241 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-242 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-243 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-244 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-245 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-246 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-247 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-248 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-249 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-250 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-251 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-252 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-255 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-256 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-257 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-258 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-259 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-260 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-261 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-262 5 m
:BL.C :LIV.0 :006 5 m
:BL.C :LIV.0 :007 5 m
:BL.C :LIV.0 :008 5 m
:BL.C :LIV.0 :009 5 m
:BL.C :LIV.0 :010 5 m
:BL.C :LIV.0 :010A 5 m
:BL.C :LIV.0 :011 5 m
:BL.C :LIV.0 :012 10 m
:BL.C :LIV.0 :013 5 m
:BL.C :LIV.0 :014 5 m
:BL.C :LIV.0 :014A 5 m
:BL.C :LIV.0 :015 5 m
:BL.C :LIV.0 :016 5 m
:BL.C :LIV.0 :016A 5 m
:BL.C :LIV.0 :COR 75 m
:BL.C :LIV.0 :SC4 40 m
:BL.C :LIV.0 :SC5 40 m
:BL.C :LIV.0 :WC1 20 m
:BL.C :LIV.0 :001 5 m
:BL.C :LIV.0 :002 5 m
:BL.C :LIV.0 :003 5 m
:BL.C :LIV.0 :004 5 m
:BL.C :LIV.0 :005 5 m
:BL.C :LIV.1 :101 5 m
:BL.C :LIV.1 :102 5 m
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313.731 :BL.C :LIV.1 :103 5 m
:BL.C :LIV.1 :104 5 m
:BL.C :LIV.1 :105 5 m
:BL.C :LIV.1 :106 5 m
:BL.C :LIV.1 :107 5 m
:BL.C :LIV.1 :108 5 m
:BL.C :LIV.1 :109 5 m
:BL.C :LIV.1 :110 5 m
:BL.C :LIV.1 :111 5 m
:BL.C :LIV.1 :112 5 m
:BL.C :LIV.1 :113 5 m
:BL.C :LIV.1 :114 5 m
:BL.C :LIV.1 :115 5 m
:BL.C :LIV.1 :116 5 m
:BL.C :LIV.1 :117 5 m
:BL.C :LIV.1 :118 5 m
:BL.C :LIV.1 :119 5 m
:BL.C :LIV.1 :120 5 m
:BL.C :LIV.1 :121 5 m
:BL.C :LIV.1 :122A 5 m
:BL.C :LIV.1 :122B 5 m
:BL.C :LIV.1 :123 5 m
:BL.C :LIV.1 :124 5 m
:BL.C :LIV.1 :COR 75 m
:BL.C :LIV.1 :SC4 40 m
:BL.C :LIV.1 :SC5 40 m
:BL.C :LIV.1 :WC1 20 m
:BL.C :LIV.1 :WC2 20 m
:BL.C :LIV.2 :201 5 m
:BL.C :LIV.2 :202 5 m
:BL.C :LIV.2 :203 5 m
:BL.C :LIV.2 :204 5 m
:BL.C :LIV.2 :205 5 m
:BL.C :LIV.2 :206 5 m
:BL.C :LIV.2 :207 5 m
:BL.C :LIV.2 :208 5 m
:BL.C :LIV.2 :209 5 m
:BL.C :LIV.2 :210 5 m
:BL.C :LIV.2 :211 5 m
:BL.C :LIV.2 :212 5 m
:BL.C :LIV.2 :213 5 m
:BL.C :LIV.2 :214 5 m
:BL.C :LIV.2 :215 5 m
:BL.C :LIV.2 :216 5 m
:BL.C :LIV.2 :217 5 m
:BL.C :LIV.2 :218 5 m
:BL.C :LIV.2 :219 5 m
:BL.C :LIV.2 :220 5 m
:BL.C :LIV.2 :221 5 m
:BL.C :LIV.2 :222 5 m
:BL.C :LIV.2 :223 5 m
:BL.C :LIV.2 :224 5 m
:BL.C :LIV.2 :225 5 m
:BL.C :LIV.2 :226 5 m
:BL.C :LIV.2 :227 5 m
:BL.C :LIV.2 :228 5 m
:BL.C :LIV.2 :COR 75 m
:BL.C :LIV.2 :SC4 40 m
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313.731 :BL.C :LIV.2 :WC1 20 m
:BL.C :LIV.2 :WC2 20 m
:BL.C :LIV.3 :301 5 m
:BL.C :LIV.3 :302 5 m
:BL.C :LIV.3 :303 5 m
:BL.C :LIV.3 :304 5 m
:BL.C :LIV.3 :305 5 m
:BL.C :LIV.3 :306 5 m
:BL.C :LIV.3 :307 5 m
:BL.C :LIV.3 :308 5 m
:BL.C :LIV.3 :309 5 m
:BL.C :LIV.3 :310 5 m
:BL.C :LIV.3 :311 5 m
:BL.C :LIV.3 :312 5 m
:BL.C :LIV.3 :313 5 m
:BL.C :LIV.3 :314 5 m
:BL.C :LIV.3 :315 5 m
:BL.C :LIV.3 :316 5 m
:BL.C :LIV.3 :317 5 m
:BL.C :LIV.3 :318 5 m
:BL.C :LIV.3 :319 5 m
:BL.C :LIV.3 :320 5 m
:BL.C :LIV.3 :321 5 m
:BL.C :LIV.3 :322 5 m
:BL.C :LIV.3 :323 5 m
:BL.C :LIV.3 :324 5 m
:BL.C :LIV.3 :325 5 m
:BL.C :LIV.3 :326 5 m
:BL.C :LIV.3 :327 5 m
:BL.C :LIV.3 :328 5 m
:BL.C :LIV.3 :COR 75 m
:BL.C :LIV.3 :SC4 40 m
:BL.C :LIV.3 :WC1 20 m
:BL.C :LIV.3 :WC2 20 m
:BL.C :LIV.4 :401 5 m
:BL.C :LIV.4 :402 5 m
:BL.C :LIV.4 :403 5 m
:BL.C :LIV.4 :404 5 m
:BL.C :LIV.4 :405 5 m
:BL.C :LIV.4 :406 5 m
:BL.C :LIV.4 :407 5 m
:BL.C :LIV.4 :408 5 m
:BL.C :LIV.4 :409 5 m
:BL.C :LIV.4 :410 5 m
:BL.C :LIV.4 :411 5 m
:BL.C :LIV.4 :412 5 m
:BL.C :LIV.4 :413 5 m
:BL.C :LIV.4 :414 5 m
:BL.C :LIV.4 :415 5 m
:BL.C :LIV.4 :416 5 m
:BL.C :LIV.4 :417 5 m
:BL.C :LIV.4 :418 5 m
:BL.C :LIV.4 :419 5 m
:BL.C :LIV.4 :420 5 m
:BL.C :LIV.4 :421 5 m
:BL.C :LIV.4 :422 5 m
:BL.C :LIV.4 :423 5 m
:BL.C :LIV.4 :424 5 m
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313.731 :BL.C :LIV.4 :425 5 m
:BL.C :LIV.4 :426 5 m
:BL.C :LIV.4 :427 5 m
:BL.C :LIV.4 :428 5 m
:BL.C :LIV.4 :COR 75 m
:BL.C :LIV.4 :SC4 40 m
:BL.C :LIV.4 :WC1 20 m
:BL.C :LIV.5 :501 5 m
:BL.C :LIV.5 :502 5 m
:BL.C :LIV.5 :503 5 m
:BL.C :LIV.5 :504 5 m
:BL.C :LIV.5 :505 5 m
:BL.C :LIV.5 :506 5 m
:BL.C :LIV.5 :507 5 m
:BL.C :LIV.5 :508 5 m
:BL.C :LIV.5 :509 5 m
:BL.C :LIV.5 :510 5 m
:BL.C :LIV.5 :511 5 m
:BL.C :LIV.5 :512 5 m
:BL.C :LIV.5 :513 5 m
:BL.C :LIV.5 :514 5 m
:BL.C :LIV.5 :515 5 m
:BL.C :LIV.5 :516 5 m
:BL.C :LIV.5 :517 5 m
:BL.C :LIV.5 :518 5 m
:BL.C :LIV.5 :519 5 m
:BL.C :LIV.5 :520 5 m
:BL.C :LIV.5 :521 5 m
:BL.C :LIV.5 :522 5 m
:BL.C :LIV.5 :523 5 m
:BL.C :LIV.5 :524 5 m
:BL.C :LIV.5 :525 5 m
:BL.C :LIV.5 :526 5 m
:BL.C :LIV.5 :527 5 m
:BL.C :LIV.5 :528 5 m
:BL.C :LIV.5 :COR 75 m
:BL.C :LIV.5 :SC4 40 m
:BL.C :LIV.5 :WC1 20 m
:BL.C :LIV.6 :601 5 m
:BL.C :LIV.6 :602 5 m
:BL.C :LIV.6 :603 5 m
:BL.C :LIV.6 :604 5 m
:BL.C :LIV.6 :605 5 m
:BL.C :LIV.6 :606 5 m
:BL.C :LIV.6 :607 5 m
:BL.C :LIV.6 :608 5 m
:BL.C :LIV.6 :609 5 m
:BL.C :LIV.6 :610 5 m
:BL.C :LIV.6 :611 5 m
:BL.C :LIV.6 :612 5 m
:BL.C :LIV.6 :613 5 m
:BL.C :LIV.6 :614 5 m
:BL.C :LIV.6 :615 5 m
:BL.C :LIV.6 :616 5 m
:BL.C :LIV.6 :617 5 m
:BL.C :LIV.6 :618 5 m
:BL.C :LIV.6 :619 5 m
:BL.C :LIV.6 :620 5 m
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313.731 :BL.C :LIV.6 :621 5 m
:BL.C :LIV.6 :622 5 m
:BL.C :LIV.6 :623 5 m
:BL.C :LIV.6 :624 5 m
:BL.C :LIV.6 :625 5 m
:BL.C :LIV.6 :626 5 m
:BL.C :LIV.6 :627 5 m
:BL.C :LIV.6 :628 5 m
:BL.C :LIV.6 :COR 105 m
:BL.C :LIV.6 :SC4 60 m
:BL.C :LIV.6 :WC1 20 m
:BL.D :LIV.0 :SC6 40 m
:BL.D :LIV.0 :001 5 m
:BL.D :LIV.0 :002 5 m
:BL.D :LIV.0 :003 20 m
:BL.D :LIV.0 :004 5 m
:BL.D :LIV.1 :101 5 m
:BL.D :LIV.1 :102 5 m
:BL.D :LIV.1 :103 5 m
:BL.D :LIV.1 :104 5 m
:BL.D :LIV.1 :105 5 m
:BL.D :LIV.1 :106 5 m
:BL.D :LIV.1 :107 5 m
:BL.D :LIV.1 :108 5 m
:BL.D :LIV.1 :109 5 m
:BL.D :LIV.1 :110 5 m
:BL.D :LIV.1 :111 5 m
:BL.D :LIV.1 :112 5 m
:BL.D :LIV.1 :113 5 m
:BL.D :LIV.1 :114 5 m
:BL.D :LIV.1 :115 5 m
:BL.D :LIV.1 :116 5 m
:BL.D :LIV.1 :117 5 m
:BL.D :LIV.1 :118 5 m
:BL.D :LIV.1 :119 5 m
:BL.D :LIV.1 :120 5 m
:BL.D :LIV.1 :121 5 m
:BL.D :LIV.1 :COR 50 m
:BL.D :LIV.1 :SC6 40 m
:BL.D :LIV.1 :WC1 20 m
:BL.D :LIV.2 :201 5 m
:BL.D :LIV.2 :202 5 m
:BL.D :LIV.2 :203 5 m
:BL.D :LIV.2 :204 5 m
:BL.D :LIV.2 :205 5 m
:BL.D :LIV.2 :206 5 m
:BL.D :LIV.2 :207 5 m
:BL.D :LIV.2 :208 5 m
:BL.D :LIV.2 :209 5 m
:BL.D :LIV.2 :210 5 m
:BL.D :LIV.2 :211 5 m
:BL.D :LIV.2 :212 5 m
:BL.D :LIV.2 :213 5 m
:BL.D :LIV.2 :214 5 m
:BL.D :LIV.2 :215 5 m
:BL.D :LIV.2 :216 5 m
:BL.D :LIV.2 :217 5 m
:BL.D :LIV.2 :218 5 m

Riporto .................



Pagina: 58
18.11.2019

Progetto: e2010
PGL Lugano

Incarico: 1    CPN Costruzione: 512 Tubi, scatole di passaggio, materiale di fissaggio I/05 (V19)

313.731 :BL.D :LIV.2 :219 5 m
:BL.D :LIV.2 :220 5 m
:BL.D :LIV.2 :221 5 m
:BL.D :LIV.2 :222 5 m
:BL.D :LIV.2 :COR 80 m
:BL.D :LIV.2 :SC6 60 m
:BL.D :LIV.2 :WC1 20 m
:Totale 5'565 m ..................... .....................

.732 CI 21. :BL.A :LIV.-1 :-121 10 m
:BL.A :LIV.-1 :SC2 10 m
:BL.A :LIV.-1 :SC3 10 m
:BL.A :LIV.-2 :-211 10 m
:BL.A :LIV.-2 :-212 10 m
:BL.A :LIV.0 :ATR 20 m
:BL.A :LIV.0 :COR 20 m
:BL.A :LIV.1 :SC2 10 m
:BL.A :LIV.1 :SC3 10 m
:BL.A :LIV.2 :SC2 10 m
:BL.A :LIV.2 :SC3 20 m
:BL.A :LIV.3 :305 10 m
:BL.A :LIV.3 :SC2 10 m
:BL.A :LIV.3 :SC3 20 m
:BL.A :LIV.4 :SC2 10 m
:BL.A :LIV.4 :SC3 20 m
:BL.B :LIV.1 :SC1 10 m
:BL.C :LIV.-1 :SC4 10 m
:BL.C :LIV.-1 :SC5 20 m
:BL.C :LIV.-2 :-261 10 m
:BL.C :LIV.0 :SC4 20 m
:BL.C :LIV.0 :SC5 20 m
:BL.D :LIV.0 :SC6 20 m
:Totale 320 m ..................... .....................

330 Tubi rigidi e flessibili, di materiale sintetico o di
metallo
--------------------------------------------------------------------------------------

332 Tubi d'installazione, di metallo.

.200 Tubi di alluminio.

.230 Alu 25.

.231 CI 11. :BL.A :LIV.-1 :-112 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-121 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-122 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-124 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-125 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-126 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-127 10 m
:BL.A :LIV.-1 :-128 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-130 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-132 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-134 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-137 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-140 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-142 5 m
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332.231 :BL.A :LIV.-1 :-143 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-144 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-145 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-148 5 m
:BL.A :LIV.-1 :COR 115 m
:BL.A :LIV.-1 :-149 5 m
:BL.A :LIV.-1 :SC2 25 m
:BL.A :LIV.-1 :SC3 25 m
:BL.A :LIV.-1 :WC1 20 m
:BL.A :LIV.-2 :COR 125 m
:BL.A :LIV.-2 :SC1 25 m
:BL.A :LIV.-2 :SC2 25 m
:BL.A :LIV.-2 :SC3 25 m
:BL.A :LIV.-2 :-201 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-202 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-203 15 m
:BL.A :LIV.-2 :-204 25 m
:BL.A :LIV.-2 :-208 10 m
:BL.A :LIV.-2 :-211 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-212 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-213 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-214 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-215 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-216 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-217 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-218 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-219 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-220 15 m
:BL.A :LIV.-2 :-223 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-225 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-227 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-228 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-229 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-230 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-231 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-232 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-233 35 m
:BL.A :LIV.0 :006 5 m
:BL.A :LIV.0 :007 5 m
:BL.A :LIV.0 :008 5 m
:BL.A :LIV.0 :008A 5 m
:BL.A :LIV.0 :009 5 m
:BL.A :LIV.0 :010 5 m
:BL.A :LIV.0 :011 5 m
:BL.A :LIV.0 :012 5 m
:BL.A :LIV.0 :013 5 m
:BL.A :LIV.0 :014 5 m
:BL.A :LIV.0 :015 5 m
:BL.A :LIV.0 :016 5 m
:BL.A :LIV.0 :017 10 m
:BL.A :LIV.0 :ATR 10 m
:BL.A :LIV.0 :COR 10 m
:BL.A :LIV.0 :SC2 10 m
:BL.A :LIV.0 :SC3 10 m
:BL.A :LIV.0 :WC1 10 m
:BL.A :LIV.0 :WC2 10 m
:BL.A :LIV.0 :001 10 m
:BL.A :LIV.0 :003 5 m
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332.231 :BL.A :LIV.0 :004 5 m
:BL.A :LIV.0 :005 5 m
:BL.A :LIV.1 :101 5 m
:BL.A :LIV.1 :102 5 m
:BL.A :LIV.1 :103 5 m
:BL.A :LIV.1 :104 5 m
:BL.A :LIV.1 :105 5 m
:BL.A :LIV.1 :106 5 m
:BL.A :LIV.1 :107 5 m
:BL.A :LIV.1 :108 5 m
:BL.A :LIV.1 :109 5 m
:BL.A :LIV.1 :110 5 m
:BL.A :LIV.1 :111 5 m
:BL.A :LIV.1 :112 5 m
:BL.A :LIV.1 :113 5 m
:BL.A :LIV.1 :114 5 m
:BL.A :LIV.1 :115 5 m
:BL.A :LIV.1 :116 5 m
:BL.A :LIV.1 :117 5 m
:BL.A :LIV.1 :118 5 m
:BL.A :LIV.1 :119 5 m
:BL.A :LIV.1 :120 5 m
:BL.A :LIV.1 :121 5 m
:BL.A :LIV.1 :122 5 m
:BL.A :LIV.1 :123 5 m
:BL.A :LIV.1 :124 5 m
:BL.A :LIV.1 :125 5 m
:BL.A :LIV.1 :COR 10 m
:BL.A :LIV.1 :SC2 10 m
:BL.A :LIV.1 :SC3 10 m
:BL.A :LIV.1 :WC1 10 m
:BL.A :LIV.1 :WC2 10 m
:BL.A :LIV.2 :201 5 m
:BL.A :LIV.2 :202 5 m
:BL.A :LIV.2 :203 5 m
:BL.A :LIV.2 :204 5 m
:BL.A :LIV.2 :205 5 m
:BL.A :LIV.2 :206 5 m
:BL.A :LIV.2 :207 5 m
:BL.A :LIV.2 :208 5 m
:BL.A :LIV.2 :209 5 m
:BL.A :LIV.2 :210 5 m
:BL.A :LIV.2 :211 5 m
:BL.A :LIV.2 :212 5 m
:BL.A :LIV.2 :213 5 m
:BL.A :LIV.2 :214 5 m
:BL.A :LIV.2 :215 5 m
:BL.A :LIV.2 :216 5 m
:BL.A :LIV.2 :217 5 m
:BL.A :LIV.2 :218 5 m
:BL.A :LIV.2 :219 5 m
:BL.A :LIV.2 :220 5 m
:BL.A :LIV.2 :221 5 m
:BL.A :LIV.2 :222 5 m
:BL.A :LIV.2 :223 5 m
:BL.A :LIV.2 :224 5 m
:BL.A :LIV.2 :225 5 m
:BL.A :LIV.2 :226 5 m
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332.231 :BL.A :LIV.2 :227 5 m
:BL.A :LIV.2 :228 5 m
:BL.A :LIV.2 :COR 10 m
:BL.A :LIV.2 :SC2 10 m
:BL.A :LIV.2 :SC3 10 m
:BL.A :LIV.2 :WC1 10 m
:BL.A :LIV.2 :WC2 10 m
:BL.A :LIV.3 :301 5 m
:BL.A :LIV.3 :302 5 m
:BL.A :LIV.3 :303 5 m
:BL.A :LIV.3 :304 5 m
:BL.A :LIV.3 :305 5 m
:BL.A :LIV.3 :306 5 m
:BL.A :LIV.3 :307 5 m
:BL.A :LIV.3 :308 5 m
:BL.A :LIV.3 :309 5 m
:BL.A :LIV.3 :310 5 m
:BL.A :LIV.3 :311 5 m
:BL.A :LIV.3 :312 5 m
:BL.A :LIV.3 :313 5 m
:BL.A :LIV.3 :314 5 m
:BL.A :LIV.3 :315 5 m
:BL.A :LIV.3 :316 5 m
:BL.A :LIV.3 :317 5 m
:BL.A :LIV.3 :318 5 m
:BL.A :LIV.3 :319 5 m
:BL.A :LIV.3 :320 5 m
:BL.A :LIV.3 :321 5 m
:BL.A :LIV.3 :322 5 m
:BL.A :LIV.3 :323 5 m
:BL.A :LIV.3 :324 5 m
:BL.A :LIV.3 :COR 10 m
:BL.A :LIV.3 :SC2 10 m
:BL.A :LIV.3 :SC3 10 m
:BL.A :LIV.3 :WC1 10 m
:BL.A :LIV.3 :WC2 10 m
:BL.A :LIV.4 :401 5 m
:BL.A :LIV.4 :402 5 m
:BL.A :LIV.4 :403 5 m
:BL.A :LIV.4 :404 5 m
:BL.A :LIV.4 :405 5 m
:BL.A :LIV.4 :406 5 m
:BL.A :LIV.4 :407 5 m
:BL.A :LIV.4 :408 5 m
:BL.A :LIV.4 :409 5 m
:BL.A :LIV.4 :410 5 m
:BL.A :LIV.4 :411 5 m
:BL.A :LIV.4 :412 5 m
:BL.A :LIV.4 :413 5 m
:BL.A :LIV.4 :414 5 m
:BL.A :LIV.4 :415 5 m
:BL.A :LIV.4 :416 5 m
:BL.A :LIV.4 :417 5 m
:BL.A :LIV.4 :418 5 m
:BL.A :LIV.4 :419 5 m
:BL.A :LIV.4 :420 5 m
:BL.A :LIV.4 :421 5 m
:BL.A :LIV.4 :422 5 m

Riporto .................



Pagina: 62
18.11.2019

Progetto: e2010
PGL Lugano

Incarico: 1    CPN Costruzione: 512 Tubi, scatole di passaggio, materiale di fissaggio I/05 (V19)

332.231 :BL.A :LIV.4 :423 5 m
:BL.A :LIV.4 :424 5 m
:BL.A :LIV.4 :425 5 m
:BL.A :LIV.4 :426 5 m
:BL.A :LIV.4 :427 5 m
:BL.A :LIV.4 :COR 10 m
:BL.A :LIV.4 :SC2 20 m
:BL.A :LIV.4 :SC3 20 m
:BL.A :LIV.4 :WC1 10 m
:BL.A :LIV.4 :WC2 10 m
:BL.B :LIV.-1 :-101 5 m
:BL.B :LIV.-1 :-110 35 m
:BL.B :LIV.-1 :-111 5 m
:BL.B :LIV.-1 :-102 5 m
:BL.B :LIV.-1 :COR 65 m
:BL.B :LIV.-1 :-103 5 m
:BL.B :LIV.-1 :SC1 25 m
:BL.B :LIV.-1 :-104 5 m
:BL.B :LIV.-1 :-105 5 m
:BL.B :LIV.-1 :-106 5 m
:BL.B :LIV.-1 :-107 5 m
:BL.B :LIV.-1 :-108 5 m
:BL.B :LIV.-1 :-109 5 m
:BL.B :LIV.0 :018 45 m
:BL.B :LIV.0 :019 5 m
:BL.B :LIV.0 :020 5 m
:BL.B :LIV.0 :021 5 m
:BL.B :LIV.0 :022 5 m
:BL.B :LIV.0 :023 5 m
:BL.B :LIV.0 :024 5 m
:BL.B :LIV.0 :025 5 m
:BL.B :LIV.0 :026 5 m
:BL.B :LIV.0 :COR 55 m
:BL.B :LIV.0 :SC1 25 m
:BL.B :LIV.1 :127 10 m
:BL.B :LIV.1 :128 5 m
:BL.B :LIV.1 :129 5 m
:BL.B :LIV.1 :130 5 m
:BL.B :LIV.1 :131 5 m
:BL.B :LIV.1 :132 5 m
:BL.B :LIV.1 :COR 55 m
:BL.B :LIV.1 :SC1 25 m
:BL.C :LIV.-1 :COR 110 m
:BL.C :LIV.-1 :SC4 25 m
:BL.C :LIV.-1 :SC5 25 m
:BL.C :LIV.-1 :WC1 10 m
:BL.C :LIV.-1 :-151 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-152 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-153 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-154 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-155 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-156 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-157 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-158 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-159 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-160 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-161 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-162 5 m
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332.231 :BL.C :LIV.-1 :-163 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-164 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-165 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-166 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-167 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-168 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-169 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-170 35 m
:BL.C :LIV.-2 :COR 110 m
:BL.C :LIV.-2 :SC4 25 m
:BL.C :LIV.-2 :SC5 25 m
:BL.C :LIV.-2 :-241 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-242 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-243 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-244 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-245 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-246 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-247 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-248 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-249 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-250 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-251 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-252 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-255 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-256 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-257 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-258 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-259 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-260 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-261 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-262 5 m
:BL.C :LIV.0 :006 5 m
:BL.C :LIV.0 :007 5 m
:BL.C :LIV.0 :008 5 m
:BL.C :LIV.0 :009 5 m
:BL.C :LIV.0 :010 5 m
:BL.C :LIV.0 :010A 5 m
:BL.C :LIV.0 :011 5 m
:BL.C :LIV.0 :013 5 m
:BL.C :LIV.0 :014 5 m
:BL.C :LIV.0 :014A 5 m
:BL.C :LIV.0 :015 5 m
:BL.C :LIV.0 :016 5 m
:BL.C :LIV.0 :016A 5 m
:BL.C :LIV.0 :COR 10 m
:BL.C :LIV.0 :SC4 10 m
:BL.C :LIV.0 :SC5 10 m
:BL.C :LIV.0 :WC1 10 m
:BL.C :LIV.0 :001 5 m
:BL.C :LIV.0 :002 5 m
:BL.C :LIV.0 :003 5 m
:BL.C :LIV.0 :004 5 m
:BL.C :LIV.0 :005 5 m
:BL.C :LIV.1 :101 5 m
:BL.C :LIV.1 :102 5 m
:BL.C :LIV.1 :103 5 m
:BL.C :LIV.1 :104 5 m
:BL.C :LIV.1 :105 5 m
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332.231 :BL.C :LIV.1 :106 5 m
:BL.C :LIV.1 :107 5 m
:BL.C :LIV.1 :108 5 m
:BL.C :LIV.1 :109 5 m
:BL.C :LIV.1 :110 5 m
:BL.C :LIV.1 :111 5 m
:BL.C :LIV.1 :112 5 m
:BL.C :LIV.1 :113 5 m
:BL.C :LIV.1 :114 5 m
:BL.C :LIV.1 :115 5 m
:BL.C :LIV.1 :116 5 m
:BL.C :LIV.1 :117 5 m
:BL.C :LIV.1 :118 5 m
:BL.C :LIV.1 :119 5 m
:BL.C :LIV.1 :120 5 m
:BL.C :LIV.1 :121 5 m
:BL.C :LIV.1 :122A 5 m
:BL.C :LIV.1 :122B 5 m
:BL.C :LIV.1 :123 5 m
:BL.C :LIV.1 :124 5 m
:BL.C :LIV.1 :COR 10 m
:BL.C :LIV.1 :SC4 10 m
:BL.C :LIV.1 :SC5 10 m
:BL.C :LIV.1 :WC1 10 m
:BL.C :LIV.1 :WC2 10 m
:BL.C :LIV.2 :201 5 m
:BL.C :LIV.2 :202 5 m
:BL.C :LIV.2 :203 5 m
:BL.C :LIV.2 :204 5 m
:BL.C :LIV.2 :205 5 m
:BL.C :LIV.2 :206 5 m
:BL.C :LIV.2 :207 5 m
:BL.C :LIV.2 :208 5 m
:BL.C :LIV.2 :209 5 m
:BL.C :LIV.2 :210 5 m
:BL.C :LIV.2 :211 5 m
:BL.C :LIV.2 :212 5 m
:BL.C :LIV.2 :213 5 m
:BL.C :LIV.2 :214 5 m
:BL.C :LIV.2 :215 5 m
:BL.C :LIV.2 :216 5 m
:BL.C :LIV.2 :217 5 m
:BL.C :LIV.2 :218 5 m
:BL.C :LIV.2 :219 5 m
:BL.C :LIV.2 :220 5 m
:BL.C :LIV.2 :221 5 m
:BL.C :LIV.2 :222 5 m
:BL.C :LIV.2 :223 5 m
:BL.C :LIV.2 :224 5 m
:BL.C :LIV.2 :225 5 m
:BL.C :LIV.2 :226 5 m
:BL.C :LIV.2 :227 5 m
:BL.C :LIV.2 :228 5 m
:BL.C :LIV.2 :COR 10 m
:BL.C :LIV.2 :SC4 10 m
:BL.C :LIV.2 :WC1 10 m
:BL.C :LIV.2 :WC2 10 m
:BL.C :LIV.3 :301 5 m
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332.231 :BL.C :LIV.3 :302 5 m
:BL.C :LIV.3 :303 5 m
:BL.C :LIV.3 :304 5 m
:BL.C :LIV.3 :305 5 m
:BL.C :LIV.3 :306 5 m
:BL.C :LIV.3 :307 5 m
:BL.C :LIV.3 :308 5 m
:BL.C :LIV.3 :309 5 m
:BL.C :LIV.3 :310 5 m
:BL.C :LIV.3 :311 5 m
:BL.C :LIV.3 :312 5 m
:BL.C :LIV.3 :313 5 m
:BL.C :LIV.3 :314 5 m
:BL.C :LIV.3 :315 5 m
:BL.C :LIV.3 :316 5 m
:BL.C :LIV.3 :317 5 m
:BL.C :LIV.3 :318 5 m
:BL.C :LIV.3 :319 5 m
:BL.C :LIV.3 :320 5 m
:BL.C :LIV.3 :321 5 m
:BL.C :LIV.3 :322 5 m
:BL.C :LIV.3 :323 5 m
:BL.C :LIV.3 :324 5 m
:BL.C :LIV.3 :325 5 m
:BL.C :LIV.3 :326 5 m
:BL.C :LIV.3 :327 5 m
:BL.C :LIV.3 :328 5 m
:BL.C :LIV.3 :COR 10 m
:BL.C :LIV.3 :SC4 10 m
:BL.C :LIV.3 :WC1 10 m
:BL.C :LIV.3 :WC2 10 m
:BL.C :LIV.4 :401 5 m
:BL.C :LIV.4 :402 5 m
:BL.C :LIV.4 :403 5 m
:BL.C :LIV.4 :404 5 m
:BL.C :LIV.4 :405 5 m
:BL.C :LIV.4 :406 5 m
:BL.C :LIV.4 :407 5 m
:BL.C :LIV.4 :408 5 m
:BL.C :LIV.4 :409 5 m
:BL.C :LIV.4 :410 5 m
:BL.C :LIV.4 :411 5 m
:BL.C :LIV.4 :412 5 m
:BL.C :LIV.4 :413 5 m
:BL.C :LIV.4 :414 5 m
:BL.C :LIV.4 :415 5 m
:BL.C :LIV.4 :416 5 m
:BL.C :LIV.4 :417 5 m
:BL.C :LIV.4 :418 5 m
:BL.C :LIV.4 :419 5 m
:BL.C :LIV.4 :420 5 m
:BL.C :LIV.4 :421 5 m
:BL.C :LIV.4 :422 5 m
:BL.C :LIV.4 :423 5 m
:BL.C :LIV.4 :424 5 m
:BL.C :LIV.4 :425 5 m
:BL.C :LIV.4 :426 5 m
:BL.C :LIV.4 :427 5 m

Riporto .................



Pagina: 66
18.11.2019

Progetto: e2010
PGL Lugano

Incarico: 1    CPN Costruzione: 512 Tubi, scatole di passaggio, materiale di fissaggio I/05 (V19)

332.231 :BL.C :LIV.4 :428 5 m
:BL.C :LIV.4 :COR 10 m
:BL.C :LIV.4 :SC4 10 m
:BL.C :LIV.4 :WC1 10 m
:BL.C :LIV.5 :501 5 m
:BL.C :LIV.5 :502 5 m
:BL.C :LIV.5 :503 5 m
:BL.C :LIV.5 :504 5 m
:BL.C :LIV.5 :505 5 m
:BL.C :LIV.5 :506 5 m
:BL.C :LIV.5 :507 5 m
:BL.C :LIV.5 :508 5 m
:BL.C :LIV.5 :509 5 m
:BL.C :LIV.5 :510 5 m
:BL.C :LIV.5 :511 5 m
:BL.C :LIV.5 :512 5 m
:BL.C :LIV.5 :513 5 m
:BL.C :LIV.5 :514 5 m
:BL.C :LIV.5 :515 5 m
:BL.C :LIV.5 :516 5 m
:BL.C :LIV.5 :517 5 m
:BL.C :LIV.5 :518 5 m
:BL.C :LIV.5 :519 5 m
:BL.C :LIV.5 :520 5 m
:BL.C :LIV.5 :521 5 m
:BL.C :LIV.5 :522 5 m
:BL.C :LIV.5 :523 5 m
:BL.C :LIV.5 :524 5 m
:BL.C :LIV.5 :525 5 m
:BL.C :LIV.5 :526 5 m
:BL.C :LIV.5 :527 5 m
:BL.C :LIV.5 :528 5 m
:BL.C :LIV.5 :COR 10 m
:BL.C :LIV.5 :SC4 10 m
:BL.C :LIV.5 :WC1 10 m
:BL.C :LIV.6 :601 5 m
:BL.C :LIV.6 :602 5 m
:BL.C :LIV.6 :603 5 m
:BL.C :LIV.6 :604 5 m
:BL.C :LIV.6 :605 5 m
:BL.C :LIV.6 :606 5 m
:BL.C :LIV.6 :607 5 m
:BL.C :LIV.6 :608 5 m
:BL.C :LIV.6 :609 5 m
:BL.C :LIV.6 :610 5 m
:BL.C :LIV.6 :611 5 m
:BL.C :LIV.6 :612 5 m
:BL.C :LIV.6 :613 5 m
:BL.C :LIV.6 :614 5 m
:BL.C :LIV.6 :615 5 m
:BL.C :LIV.6 :616 5 m
:BL.C :LIV.6 :617 5 m
:BL.C :LIV.6 :618 5 m
:BL.C :LIV.6 :619 5 m
:BL.C :LIV.6 :620 5 m
:BL.C :LIV.6 :621 5 m
:BL.C :LIV.6 :622 5 m
:BL.C :LIV.6 :623 5 m
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332.231 :BL.C :LIV.6 :624 5 m
:BL.C :LIV.6 :625 5 m
:BL.C :LIV.6 :626 5 m
:BL.C :LIV.6 :627 5 m
:BL.C :LIV.6 :628 5 m
:BL.C :LIV.6 :COR 40 m
:BL.C :LIV.6 :SC4 20 m
:BL.C :LIV.6 :WC1 10 m
:BL.D :LIV.0 :SC6 10 m
:BL.D :LIV.0 :001 5 m
:BL.D :LIV.0 :002 5 m
:BL.D :LIV.0 :003 20 m
:BL.D :LIV.0 :004 5 m
:BL.D :LIV.1 :101 5 m
:BL.D :LIV.1 :102 5 m
:BL.D :LIV.1 :103 5 m
:BL.D :LIV.1 :104 5 m
:BL.D :LIV.1 :105 5 m
:BL.D :LIV.1 :106 5 m
:BL.D :LIV.1 :107 5 m
:BL.D :LIV.1 :108 5 m
:BL.D :LIV.1 :109 5 m
:BL.D :LIV.1 :110 5 m
:BL.D :LIV.1 :111 5 m
:BL.D :LIV.1 :112 5 m
:BL.D :LIV.1 :113 5 m
:BL.D :LIV.1 :114 5 m
:BL.D :LIV.1 :115 5 m
:BL.D :LIV.1 :116 5 m
:BL.D :LIV.1 :117 5 m
:BL.D :LIV.1 :118 5 m
:BL.D :LIV.1 :119 5 m
:BL.D :LIV.1 :120 5 m
:BL.D :LIV.1 :121 5 m
:BL.D :LIV.1 :COR 10 m
:BL.D :LIV.1 :SC6 10 m
:BL.D :LIV.1 :WC1 10 m
:BL.D :LIV.2 :201 5 m
:BL.D :LIV.2 :202 5 m
:BL.D :LIV.2 :203 5 m
:BL.D :LIV.2 :204 5 m
:BL.D :LIV.2 :205 5 m
:BL.D :LIV.2 :206 5 m
:BL.D :LIV.2 :207 5 m
:BL.D :LIV.2 :208 5 m
:BL.D :LIV.2 :209 5 m
:BL.D :LIV.2 :210 5 m
:BL.D :LIV.2 :211 5 m
:BL.D :LIV.2 :212 5 m
:BL.D :LIV.2 :213 5 m
:BL.D :LIV.2 :214 5 m
:BL.D :LIV.2 :215 5 m
:BL.D :LIV.2 :216 5 m
:BL.D :LIV.2 :217 5 m
:BL.D :LIV.2 :218 5 m
:BL.D :LIV.2 :219 5 m
:BL.D :LIV.2 :220 5 m
:BL.D :LIV.2 :221 5 m

Riporto .................



Pagina: 68
18.11.2019

Progetto: e2010
PGL Lugano

Incarico: 1    CPN Costruzione: 512 Tubi, scatole di passaggio, materiale di fissaggio I/05 (V19)

332.231 :BL.D :LIV.2 :222 5 m
:BL.D :LIV.2 :COR 40 m
:BL.D :LIV.2 :SC6 20 m
:BL.D :LIV.2 :WC1 10 m
:GEN :AUT.-1 245 m
:GEN :AUT.-2 295 m
:GEN :AUT.0 125 m
:Totale 4'830 m ..................... .....................

600 Scatole da incasso e per casseri, supporti per apparecchi,
supporti per apparecchi, tasselli e scatole per risparmi
--------------------------------------------------------------------------------------

620 Scatole da incasso (2)
--------------------------------------------------------------------------------------

625 Scatole da incasso di materiale sintetico, combi.

.100 t fino a mm 60, senza morsetti.

.110 1 posto.

.113 CI 21. :BL.A :LIV.-1 :-121 1 pz
:BL.A :LIV.-1 :SC2 1 pz
:BL.A :LIV.-1 :SC3 1 pz
:BL.A :LIV.-2 :-211 1 pz
:BL.A :LIV.-2 :-212 1 pz
:BL.A :LIV.0 :ATR 2 pz
:BL.A :LIV.0 :COR 2 pz
:BL.A :LIV.1 :SC2 1 pz
:BL.A :LIV.1 :SC3 1 pz
:BL.A :LIV.2 :SC2 1 pz
:BL.A :LIV.2 :SC3 2 pz
:BL.A :LIV.3 :305 1 pz
:BL.A :LIV.3 :SC2 1 pz
:BL.A :LIV.3 :SC3 2 pz
:BL.A :LIV.4 :SC2 1 pz
:BL.A :LIV.4 :SC3 2 pz
:BL.B :LIV.1 :SC1 1 pz
:BL.C :LIV.-1 :SC4 1 pz
:BL.C :LIV.-1 :SC5 2 pz
:BL.C :LIV.-2 :-261 1 pz
:BL.C :LIV.0 :SC4 2 pz
:BL.C :LIV.0 :SC5 2 pz
:BL.D :LIV.0 :SC6 2 pz
:Totale 32 pz ..................... .....................

........................Totale Tubi, scatole di passaggio, materiale di fissaggio512
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513 Canali d'installazione e da parapetto

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

800 Canali da zoccolino, da pavimento, per l'aggiramento
di porte, canali d'angolo e di raccolta per cavi
--------------------------------------------------------------------------------------
Le misure esposte sono indicative. Le dimensioni dei
singoli prodotti possono variare leggermente.

820 Canali da pavimento, canali profilati per cavi, minicanali
e canali per l'aggiramento di porte
--------------------------------------------------------------------------------------

823 Minicanali.

.100 Di PVC.

.140 bxh fino a mm 20x20.

.141 CI 11. :BL.A :LIV.-1 :-112 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-121 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-122 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-124 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-125 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-126 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-127 10 m
:BL.A :LIV.-1 :-128 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-130 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-132 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-134 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-137 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-140 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-142 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-143 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-144 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-145 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-148 5 m
:BL.A :LIV.-1 :-149 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-201 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-202 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-203 15 m
:BL.A :LIV.-2 :-204 25 m
:BL.A :LIV.-2 :-208 10 m
:BL.A :LIV.-2 :-211 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-212 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-213 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-214 5 m

Riporto .................
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823.141 :BL.A :LIV.-2 :-215 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-216 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-217 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-218 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-219 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-220 15 m
:BL.A :LIV.-2 :-223 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-225 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-227 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-228 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-229 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-230 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-231 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-232 5 m
:BL.A :LIV.-2 :-233 5 m
:BL.A :LIV.0 :006 5 m
:BL.A :LIV.0 :007 5 m
:BL.A :LIV.0 :008 5 m
:BL.A :LIV.0 :008A 5 m
:BL.A :LIV.0 :009 5 m
:BL.A :LIV.0 :010 5 m
:BL.A :LIV.0 :011 5 m
:BL.A :LIV.0 :012 5 m
:BL.A :LIV.0 :013 5 m
:BL.A :LIV.0 :014 5 m
:BL.A :LIV.0 :015 5 m
:BL.A :LIV.0 :016 5 m
:BL.A :LIV.0 :017 10 m
:BL.A :LIV.0 :001 10 m
:BL.A :LIV.0 :002 10 m
:BL.A :LIV.0 :003 5 m
:BL.A :LIV.0 :004 5 m
:BL.A :LIV.0 :005 5 m
:BL.A :LIV.1 :101 5 m
:BL.A :LIV.1 :102 5 m
:BL.A :LIV.1 :103 5 m
:BL.A :LIV.1 :104 5 m
:BL.A :LIV.1 :105 5 m
:BL.A :LIV.1 :106 5 m
:BL.A :LIV.1 :107 5 m
:BL.A :LIV.1 :108 5 m
:BL.A :LIV.1 :109 5 m
:BL.A :LIV.1 :110 5 m
:BL.A :LIV.1 :111 5 m
:BL.A :LIV.1 :112 5 m
:BL.A :LIV.1 :113 5 m
:BL.A :LIV.1 :114 5 m
:BL.A :LIV.1 :115 5 m
:BL.A :LIV.1 :116 5 m
:BL.A :LIV.1 :117 5 m
:BL.A :LIV.1 :118 5 m
:BL.A :LIV.1 :119 5 m
:BL.A :LIV.1 :120 5 m
:BL.A :LIV.1 :121 5 m
:BL.A :LIV.1 :122 5 m
:BL.A :LIV.1 :123 5 m
:BL.A :LIV.1 :124 5 m
:BL.A :LIV.1 :125 5 m

Riporto .................
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823.141 :BL.A :LIV.2 :201 5 m
:BL.A :LIV.2 :202 5 m
:BL.A :LIV.2 :203 5 m
:BL.A :LIV.2 :204 5 m
:BL.A :LIV.2 :205 5 m
:BL.A :LIV.2 :206 5 m
:BL.A :LIV.2 :207 5 m
:BL.A :LIV.2 :208 5 m
:BL.A :LIV.2 :209 5 m
:BL.A :LIV.2 :210 5 m
:BL.A :LIV.2 :211 5 m
:BL.A :LIV.2 :212 5 m
:BL.A :LIV.2 :213 5 m
:BL.A :LIV.2 :214 5 m
:BL.A :LIV.2 :215 5 m
:BL.A :LIV.2 :216 5 m
:BL.A :LIV.2 :217 5 m
:BL.A :LIV.2 :218 5 m
:BL.A :LIV.2 :219 5 m
:BL.A :LIV.2 :220 5 m
:BL.A :LIV.2 :221 5 m
:BL.A :LIV.2 :222 5 m
:BL.A :LIV.2 :223 5 m
:BL.A :LIV.2 :224 5 m
:BL.A :LIV.2 :225 5 m
:BL.A :LIV.2 :226 5 m
:BL.A :LIV.2 :227 5 m
:BL.A :LIV.2 :228 5 m
:BL.A :LIV.3 :301 5 m
:BL.A :LIV.3 :302 5 m
:BL.A :LIV.3 :303 5 m
:BL.A :LIV.3 :304 5 m
:BL.A :LIV.3 :305 5 m
:BL.A :LIV.3 :306 5 m
:BL.A :LIV.3 :307 5 m
:BL.A :LIV.3 :308 5 m
:BL.A :LIV.3 :309 5 m
:BL.A :LIV.3 :310 5 m
:BL.A :LIV.3 :311 5 m
:BL.A :LIV.3 :312 5 m
:BL.A :LIV.3 :313 5 m
:BL.A :LIV.3 :314 5 m
:BL.A :LIV.3 :315 5 m
:BL.A :LIV.3 :316 5 m
:BL.A :LIV.3 :317 5 m
:BL.A :LIV.3 :318 5 m
:BL.A :LIV.3 :319 5 m
:BL.A :LIV.3 :320 5 m
:BL.A :LIV.3 :321 5 m
:BL.A :LIV.3 :322 5 m
:BL.A :LIV.3 :323 5 m
:BL.A :LIV.3 :324 5 m
:BL.A :LIV.4 :401 5 m
:BL.A :LIV.4 :402 5 m
:BL.A :LIV.4 :403 5 m
:BL.A :LIV.4 :404 5 m
:BL.A :LIV.4 :405 5 m
:BL.A :LIV.4 :406 5 m

Riporto .................
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823.141 :BL.A :LIV.4 :407 5 m
:BL.A :LIV.4 :408 5 m
:BL.A :LIV.4 :409 5 m
:BL.A :LIV.4 :410 5 m
:BL.A :LIV.4 :411 5 m
:BL.A :LIV.4 :412 5 m
:BL.A :LIV.4 :413 5 m
:BL.A :LIV.4 :414 5 m
:BL.A :LIV.4 :415 5 m
:BL.A :LIV.4 :416 5 m
:BL.A :LIV.4 :417 5 m
:BL.A :LIV.4 :418 5 m
:BL.A :LIV.4 :419 5 m
:BL.A :LIV.4 :420 5 m
:BL.A :LIV.4 :421 5 m
:BL.A :LIV.4 :422 5 m
:BL.A :LIV.4 :423 5 m
:BL.A :LIV.4 :424 5 m
:BL.A :LIV.4 :425 5 m
:BL.A :LIV.4 :426 5 m
:BL.A :LIV.4 :427 5 m
:BL.B :LIV.-1 :-101 5 m
:BL.B :LIV.-1 :-110 5 m
:BL.B :LIV.-1 :-111 5 m
:BL.B :LIV.-1 :-102 5 m
:BL.B :LIV.-1 :-103 5 m
:BL.B :LIV.-1 :-104 5 m
:BL.B :LIV.-1 :-105 5 m
:BL.B :LIV.-1 :-106 5 m
:BL.B :LIV.-1 :-107 5 m
:BL.B :LIV.-1 :-108 5 m
:BL.B :LIV.-1 :-109 5 m
:BL.B :LIV.0 :018 20 m
:BL.B :LIV.0 :019 5 m
:BL.B :LIV.0 :020 5 m
:BL.B :LIV.0 :021 5 m
:BL.B :LIV.0 :022 5 m
:BL.B :LIV.0 :023 5 m
:BL.B :LIV.0 :024 5 m
:BL.B :LIV.0 :025 5 m
:BL.B :LIV.0 :026 5 m
:BL.B :LIV.1 :127 10 m
:BL.B :LIV.1 :128 5 m
:BL.B :LIV.1 :129 5 m
:BL.B :LIV.1 :130 5 m
:BL.B :LIV.1 :131 5 m
:BL.B :LIV.1 :132 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-151 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-152 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-153 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-154 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-155 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-156 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-157 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-158 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-159 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-160 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-161 5 m

Riporto .................
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823.141 :BL.C :LIV.-1 :-162 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-163 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-164 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-165 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-166 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-167 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-168 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-169 5 m
:BL.C :LIV.-1 :-170 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-241 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-242 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-243 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-244 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-245 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-246 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-247 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-248 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-249 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-250 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-251 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-252 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-255 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-256 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-257 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-258 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-259 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-260 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-261 5 m
:BL.C :LIV.-2 :-262 5 m
:BL.C :LIV.0 :006 5 m
:BL.C :LIV.0 :007 5 m
:BL.C :LIV.0 :008 5 m
:BL.C :LIV.0 :009 5 m
:BL.C :LIV.0 :010 5 m
:BL.C :LIV.0 :010A 5 m
:BL.C :LIV.0 :011 5 m
:BL.C :LIV.0 :012 10 m
:BL.C :LIV.0 :013 5 m
:BL.C :LIV.0 :014 5 m
:BL.C :LIV.0 :014A 5 m
:BL.C :LIV.0 :015 5 m
:BL.C :LIV.0 :016 5 m
:BL.C :LIV.0 :016A 5 m
:BL.C :LIV.0 :001 5 m
:BL.C :LIV.0 :002 5 m
:BL.C :LIV.0 :003 5 m
:BL.C :LIV.0 :004 5 m
:BL.C :LIV.0 :005 5 m
:BL.C :LIV.1 :101 5 m
:BL.C :LIV.1 :102 5 m
:BL.C :LIV.1 :103 5 m
:BL.C :LIV.1 :104 5 m
:BL.C :LIV.1 :105 5 m
:BL.C :LIV.1 :106 5 m
:BL.C :LIV.1 :107 5 m
:BL.C :LIV.1 :108 5 m
:BL.C :LIV.1 :109 5 m
:BL.C :LIV.1 :110 5 m

Riporto .................
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823.141 :BL.C :LIV.1 :111 5 m
:BL.C :LIV.1 :112 5 m
:BL.C :LIV.1 :113 5 m
:BL.C :LIV.1 :114 5 m
:BL.C :LIV.1 :115 5 m
:BL.C :LIV.1 :116 5 m
:BL.C :LIV.1 :117 5 m
:BL.C :LIV.1 :118 5 m
:BL.C :LIV.1 :119 5 m
:BL.C :LIV.1 :120 5 m
:BL.C :LIV.1 :121 5 m
:BL.C :LIV.1 :122A 5 m
:BL.C :LIV.1 :122B 5 m
:BL.C :LIV.1 :123 5 m
:BL.C :LIV.1 :124 5 m
:BL.C :LIV.2 :201 5 m
:BL.C :LIV.2 :202 5 m
:BL.C :LIV.2 :203 5 m
:BL.C :LIV.2 :204 5 m
:BL.C :LIV.2 :205 5 m
:BL.C :LIV.2 :206 5 m
:BL.C :LIV.2 :207 5 m
:BL.C :LIV.2 :208 5 m
:BL.C :LIV.2 :209 5 m
:BL.C :LIV.2 :210 5 m
:BL.C :LIV.2 :211 5 m
:BL.C :LIV.2 :212 5 m
:BL.C :LIV.2 :213 5 m
:BL.C :LIV.2 :214 5 m
:BL.C :LIV.2 :215 5 m
:BL.C :LIV.2 :216 5 m
:BL.C :LIV.2 :217 5 m
:BL.C :LIV.2 :218 5 m
:BL.C :LIV.2 :219 5 m
:BL.C :LIV.2 :220 5 m
:BL.C :LIV.2 :221 5 m
:BL.C :LIV.2 :222 5 m
:BL.C :LIV.2 :223 5 m
:BL.C :LIV.2 :224 5 m
:BL.C :LIV.2 :225 5 m
:BL.C :LIV.2 :226 5 m
:BL.C :LIV.2 :227 5 m
:BL.C :LIV.2 :228 5 m
:BL.C :LIV.3 :301 5 m
:BL.C :LIV.3 :302 5 m
:BL.C :LIV.3 :303 5 m
:BL.C :LIV.3 :304 5 m
:BL.C :LIV.3 :305 5 m
:BL.C :LIV.3 :306 5 m
:BL.C :LIV.3 :307 5 m
:BL.C :LIV.3 :308 5 m
:BL.C :LIV.3 :309 5 m
:BL.C :LIV.3 :310 5 m
:BL.C :LIV.3 :311 5 m
:BL.C :LIV.3 :312 5 m
:BL.C :LIV.3 :313 5 m
:BL.C :LIV.3 :314 5 m
:BL.C :LIV.3 :315 5 m

Riporto .................
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823.141 :BL.C :LIV.3 :316 5 m
:BL.C :LIV.3 :317 5 m
:BL.C :LIV.3 :318 5 m
:BL.C :LIV.3 :319 5 m
:BL.C :LIV.3 :320 5 m
:BL.C :LIV.3 :321 5 m
:BL.C :LIV.3 :322 5 m
:BL.C :LIV.3 :323 5 m
:BL.C :LIV.3 :324 5 m
:BL.C :LIV.3 :325 5 m
:BL.C :LIV.3 :326 5 m
:BL.C :LIV.3 :327 5 m
:BL.C :LIV.3 :328 5 m
:BL.C :LIV.4 :401 5 m
:BL.C :LIV.4 :402 5 m
:BL.C :LIV.4 :403 5 m
:BL.C :LIV.4 :404 5 m
:BL.C :LIV.4 :405 5 m
:BL.C :LIV.4 :406 5 m
:BL.C :LIV.4 :407 5 m
:BL.C :LIV.4 :408 5 m
:BL.C :LIV.4 :409 5 m
:BL.C :LIV.4 :410 5 m
:BL.C :LIV.4 :411 5 m
:BL.C :LIV.4 :412 5 m
:BL.C :LIV.4 :413 5 m
:BL.C :LIV.4 :414 5 m
:BL.C :LIV.4 :415 5 m
:BL.C :LIV.4 :416 5 m
:BL.C :LIV.4 :417 5 m
:BL.C :LIV.4 :418 5 m
:BL.C :LIV.4 :419 5 m
:BL.C :LIV.4 :420 5 m
:BL.C :LIV.4 :421 5 m
:BL.C :LIV.4 :422 5 m
:BL.C :LIV.4 :423 5 m
:BL.C :LIV.4 :424 5 m
:BL.C :LIV.4 :425 5 m
:BL.C :LIV.4 :426 5 m
:BL.C :LIV.4 :427 5 m
:BL.C :LIV.4 :428 5 m
:BL.C :LIV.5 :501 5 m
:BL.C :LIV.5 :502 5 m
:BL.C :LIV.5 :503 5 m
:BL.C :LIV.5 :504 5 m
:BL.C :LIV.5 :505 5 m
:BL.C :LIV.5 :506 5 m
:BL.C :LIV.5 :507 5 m
:BL.C :LIV.5 :508 5 m
:BL.C :LIV.5 :509 5 m
:BL.C :LIV.5 :510 5 m
:BL.C :LIV.5 :511 5 m
:BL.C :LIV.5 :512 5 m
:BL.C :LIV.5 :513 5 m
:BL.C :LIV.5 :514 5 m
:BL.C :LIV.5 :515 5 m
:BL.C :LIV.5 :516 5 m
:BL.C :LIV.5 :517 5 m

Riporto .................
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823.141 :BL.C :LIV.5 :518 5 m
:BL.C :LIV.5 :519 5 m
:BL.C :LIV.5 :520 5 m
:BL.C :LIV.5 :521 5 m
:BL.C :LIV.5 :522 5 m
:BL.C :LIV.5 :523 5 m
:BL.C :LIV.5 :524 5 m
:BL.C :LIV.5 :525 5 m
:BL.C :LIV.5 :526 5 m
:BL.C :LIV.5 :527 5 m
:BL.C :LIV.5 :528 5 m
:BL.C :LIV.6 :601 5 m
:BL.C :LIV.6 :602 5 m
:BL.C :LIV.6 :603 5 m
:BL.C :LIV.6 :604 5 m
:BL.C :LIV.6 :605 5 m
:BL.C :LIV.6 :606 5 m
:BL.C :LIV.6 :607 5 m
:BL.C :LIV.6 :608 5 m
:BL.C :LIV.6 :609 5 m
:BL.C :LIV.6 :610 5 m
:BL.C :LIV.6 :611 5 m
:BL.C :LIV.6 :612 5 m
:BL.C :LIV.6 :613 5 m
:BL.C :LIV.6 :614 5 m
:BL.C :LIV.6 :615 5 m
:BL.C :LIV.6 :616 5 m
:BL.C :LIV.6 :617 5 m
:BL.C :LIV.6 :618 5 m
:BL.C :LIV.6 :619 5 m
:BL.C :LIV.6 :620 5 m
:BL.C :LIV.6 :621 5 m
:BL.C :LIV.6 :622 5 m
:BL.C :LIV.6 :623 5 m
:BL.C :LIV.6 :624 5 m
:BL.C :LIV.6 :625 5 m
:BL.C :LIV.6 :626 5 m
:BL.C :LIV.6 :627 5 m
:BL.C :LIV.6 :628 5 m
:BL.D :LIV.0 :001 5 m
:BL.D :LIV.0 :002 5 m
:BL.D :LIV.0 :003 20 m
:BL.D :LIV.0 :004 5 m
:BL.D :LIV.1 :101 5 m
:BL.D :LIV.1 :102 5 m
:BL.D :LIV.1 :103 5 m
:BL.D :LIV.1 :104 5 m
:BL.D :LIV.1 :105 5 m
:BL.D :LIV.1 :106 5 m
:BL.D :LIV.1 :107 5 m
:BL.D :LIV.1 :108 5 m
:BL.D :LIV.1 :109 5 m
:BL.D :LIV.1 :110 5 m
:BL.D :LIV.1 :111 5 m
:BL.D :LIV.1 :112 5 m
:BL.D :LIV.1 :113 5 m
:BL.D :LIV.1 :114 5 m
:BL.D :LIV.1 :115 5 m

Riporto .................
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823.141 :BL.D :LIV.1 :116 5 m
:BL.D :LIV.1 :117 5 m
:BL.D :LIV.1 :118 5 m
:BL.D :LIV.1 :119 5 m
:BL.D :LIV.1 :120 5 m
:BL.D :LIV.1 :121 5 m
:BL.D :LIV.2 :201 5 m
:BL.D :LIV.2 :202 5 m
:BL.D :LIV.2 :203 5 m
:BL.D :LIV.2 :204 5 m
:BL.D :LIV.2 :205 5 m
:BL.D :LIV.2 :206 5 m
:BL.D :LIV.2 :207 5 m
:BL.D :LIV.2 :208 5 m
:BL.D :LIV.2 :209 5 m
:BL.D :LIV.2 :210 5 m
:BL.D :LIV.2 :211 5 m
:BL.D :LIV.2 :212 5 m
:BL.D :LIV.2 :213 5 m
:BL.D :LIV.2 :214 5 m
:BL.D :LIV.2 :215 5 m
:BL.D :LIV.2 :216 5 m
:BL.D :LIV.2 :217 5 m
:BL.D :LIV.2 :218 5 m
:BL.D :LIV.2 :219 5 m
:BL.D :LIV.2 :220 5 m
:BL.D :LIV.2 :221 5 m
:BL.D :LIV.2 :222 5 m
:Totale 2'415 m ..................... .....................

........................Totale Canali d'installazione e da parapetto513
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514 Canali portacavi, canali a pavimento e otturazioni

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

200 Sistemi portacavi in metallo (1)
--------------------------------------------------------------------------------------
. Le misure indicate sono nominali. Le dimensioni dei sin-
goli prodotti possono quindi differire leggermente.
. Salvo altra indicazione vale CI 11.

210 Canali portacavi e accessori in metallo (1)
--------------------------------------------------------------------------------------

211 Passerelle portacavi forate in metallo.

.600 Acciaio zincato a caldo in continuo, per canali portacavi
con mantenimento della funzione E 90.

.620 Canali portacavi per sistema portante specifico ai cavi,
altezza mm 60.

.622 Larghezza mm 200.
:BL.A :LIV.-1 :COR 60 m
:BL.A :LIV.-2 :COR 80 m
:BL.A :LIV.0 :ATR 20 m
:BL.A :LIV.0 :COR 40 m
:BL.A :LIV.1 :COR 70 m
:BL.A :LIV.2 :COR 60 m
:BL.A :LIV.3 :COR 60 m
:BL.A :LIV.4 :COR 60 m
:BL.B :LIV.-1 :COR 30 m
:BL.B :LIV.0 :COR 20 m
:BL.B :LIV.1 :COR 20 m
:BL.C :LIV.-1 :COR 50 m
:BL.C :LIV.-2 :COR 50 m
:BL.C :LIV.0 :COR 60 m
:BL.C :LIV.1 :COR 60 m
:BL.C :LIV.2 :COR 60 m
:BL.C :LIV.3 :COR 60 m
:BL.C :LIV.4 :COR 60 m
:BL.C :LIV.5 :COR 60 m
:BL.C :LIV.6 :COR 60 m
:BL.D :LIV.1 :COR 30 m
:BL.D :LIV.2 :COR 30 m
:GEN :AUT.-1 110 m
:GEN :AUT.-2 200 m
:GEN :AUT.0 110 m
:Totale 1'520 m ..................... .....................

300 Sistemi portacavi in metallo (2)

Riporto .................
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300 --------------------------------------------------------------------------------------
. Le misure indicate sono nominali. Le dimensioni dei sin-
goli prodotti possono quindi differire leggermente.
. Salvo altra indicazione vale CI 11.

310 Scalette portacavi e accessori, in metallo
--------------------------------------------------------------------------------------

311 Scalette portacavi, in metallo.

.600 Acciaio zincato a caldo in continuo, per scalette porta-
cavi con mantenimento della funzione E 90.

.610 Per costruzione portante normalizzata, altezza mm 60,
CI 12.

.612 Larghezza mm 200.
:BL.A :LIV.-1 :COR 5 m
:BL.A :LIV.-2 :COR 5 m
:BL.A :LIV.0 :ATR 5 m
:BL.A :LIV.0 :COR 5 m
:BL.A :LIV.0 :002 5 m
:BL.A :LIV.1 :COR 5 m
:BL.A :LIV.2 :COR 5 m
:BL.A :LIV.3 :COR 5 m
:BL.B :LIV.-1 :COR 5 m
:BL.B :LIV.0 :COR 5 m
:BL.C :LIV.-1 :COR 5 m
:BL.C :LIV.-2 :COR 5 m
:BL.C :LIV.0 :012 5 m
:BL.C :LIV.0 :COR 5 m
:BL.C :LIV.1 :COR 5 m
:BL.C :LIV.2 :COR 5 m
:BL.C :LIV.3 :COR 5 m
:BL.C :LIV.4 :COR 5 m
:BL.C :LIV.5 :COR 5 m
:BL.D :LIV.0 :SC6 5 m
:BL.D :LIV.1 :COR 5 m
:BL.D :LIV.2 :COR 5 m
:Totale 110 m ..................... .....................

500 Sospensioni a soffitto, mensole, guide profilate e accesso-
ri
--------------------------------------------------------------------------------------
Le misure indicate sono nominali. Le dimensioni dei singo-
li prodotti possono quindi differire leggermente.

560 Genere di costruzione media, con mantenimento della funzio-
ne E 90
--------------------------------------------------------------------------------------

562 Sospensioni a soffitto, genere di costruzione media, per si-
stema portante specifico ai cavi.

.100 Acciaio zincato a caldo in continuo.

.130 Lunghezza supporto fino a mm 800.

.132 CI 12. :BL.A :LIV.-1 :COR 55 pz

Riporto .................
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562.132 :BL.A :LIV.-2 :COR 75 pz
:BL.A :LIV.0 :ATR 15 pz
:BL.A :LIV.0 :COR 35 pz
:BL.A :LIV.1 :COR 65 pz
:BL.A :LIV.2 :COR 55 pz
:BL.A :LIV.3 :COR 55 pz
:BL.A :LIV.4 :COR 55 pz
:BL.B :LIV.-1 :COR 25 pz
:BL.B :LIV.0 :COR 15 pz
:BL.B :LIV.1 :COR 15 pz
:BL.C :LIV.-1 :COR 55 pz
:BL.C :LIV.-2 :COR 55 pz
:BL.C :LIV.0 :COR 55 pz
:BL.C :LIV.1 :COR 55 pz
:BL.C :LIV.2 :COR 55 pz
:BL.C :LIV.3 :COR 55 pz
:BL.C :LIV.4 :COR 55 pz
:BL.C :LIV.5 :COR 55 pz
:BL.C :LIV.6 :COR 55 pz
:BL.D :LIV.1 :COR 35 pz
:BL.D :LIV.2 :COR 35 pz
:GEN :AUT.-1 110 pz
:GEN :AUT.-2 200 pz
:GEN :AUT.0 110 pz
:Totale 1'450 pz ..................... .....................

564 Mensole, genere di costruzione media, per sistema portante
specifico ai cavi.

.100 Acciaio zincato a caldo in continuo.

.120 Larghezza mm 200.

.121 CI 11. :BL.A :LIV.-1 :COR 55 pz
:BL.A :LIV.-2 :COR 75 pz
:BL.A :LIV.0 :ATR 15 pz
:BL.A :LIV.0 :COR 35 pz
:BL.A :LIV.1 :COR 65 pz
:BL.A :LIV.2 :COR 55 pz
:BL.A :LIV.3 :COR 55 pz
:BL.A :LIV.4 :COR 55 pz
:BL.B :LIV.-1 :COR 25 pz
:BL.B :LIV.0 :COR 15 pz
:BL.B :LIV.1 :COR 15 pz
:BL.C :LIV.-1 :COR 55 pz
:BL.C :LIV.-2 :COR 55 pz
:BL.C :LIV.0 :COR 55 pz
:BL.C :LIV.1 :COR 55 pz
:BL.C :LIV.2 :COR 55 pz
:BL.C :LIV.3 :COR 55 pz
:BL.C :LIV.4 :COR 55 pz
:BL.C :LIV.5 :COR 55 pz
:BL.C :LIV.6 :COR 55 pz
:BL.D :LIV.1 :COR 35 pz
:BL.D :LIV.2 :COR 35 pz
:GEN :AUT.-1 110 pz
:GEN :AUT.-2 200 pz

Riporto .................
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564.121 :GEN :AUT.0 110 pz
:Totale 1'450 pz ..................... .....................

800 Otturazioni tagliafuoco e insonorizzanti, accessori per
impianti con mantenimento della funzione
--------------------------------------------------------------------------------------
Le misure indicate sono nominali. Le dimensioni dei singo-
li prodotti possono quindi differire leggermente.

840 Otturazioni tagliafuoco con mattoni, tamponamento e busso-
le ignifughe in corrispondenza di cavi e/o tubi passanti
--------------------------------------------------------------------------------------

842 Otturazioni tagliafuoco in corrispondenza di cavi e/o tu-
bi passanti; esclusa l'esecuzione delle perforazioni. Sal-
vo altra indicazione vale
CI 31.

.100 Tamponamenti ignifughi per perforazioni con carotiere.

.104 d da mm 152 a 158.
:BL.A :LIV.-1 :COR 5 pz
:BL.A :LIV.-1 :SC2 2 pz
:BL.A :LIV.-1 :SC3 3 pz
:BL.A :LIV.-2 :COR 5 pz
:BL.A :LIV.-2 :SC1 2 pz
:BL.A :LIV.-2 :SC2 2 pz
:BL.A :LIV.-2 :SC3 3 pz
:BL.A :LIV.0 :ATR 3 pz
:BL.A :LIV.0 :COR 5 pz
:BL.A :LIV.0 :SC2 2 pz
:BL.A :LIV.0 :SC3 3 pz
:BL.A :LIV.1 :COR 5 pz
:BL.A :LIV.1 :SC2 2 pz
:BL.A :LIV.1 :SC3 3 pz
:BL.A :LIV.2 :COR 5 pz
:BL.A :LIV.2 :SC2 2 pz
:BL.A :LIV.2 :SC3 3 pz
:BL.A :LIV.3 :COR 5 pz
:BL.A :LIV.3 :SC2 2 pz
:BL.A :LIV.3 :SC3 3 pz
:BL.A :LIV.4 :COR 5 pz
:BL.A :LIV.4 :SC2 2 pz
:BL.A :LIV.4 :SC3 3 pz
:BL.B :LIV.-1 :COR 5 pz
:BL.B :LIV.-1 :SC1 2 pz
:BL.B :LIV.0 :COR 5 pz
:BL.B :LIV.0 :SC1 2 pz
:BL.B :LIV.1 :COR 5 pz
:BL.B :LIV.1 :SC1 2 pz
:BL.C :LIV.-1 :COR 5 pz
:BL.C :LIV.-1 :SC4 2 pz
:BL.C :LIV.-1 :SC5 2 pz
:BL.C :LIV.-2 :COR 5 pz
:BL.C :LIV.-2 :SC4 2 pz
:BL.C :LIV.-2 :SC5 2 pz
:BL.C :LIV.0 :COR 5 pz
:BL.C :LIV.0 :SC4 2 pz
:BL.C :LIV.0 :SC5 2 pz

Riporto .................



Pagina: 82
18.11.2019

Progetto: e2010
PGL Lugano

Incarico: 1    CPN Costruzione: 514 Canali portacavi, canali a pavimento e otturazioni I/16 (V19)

842.104 :BL.C :LIV.1 :COR 5 pz
:BL.C :LIV.1 :SC4 2 pz
:BL.C :LIV.1 :SC5 2 pz
:BL.C :LIV.2 :COR 5 pz
:BL.C :LIV.2 :SC4 2 pz
:BL.C :LIV.3 :COR 5 pz
:BL.C :LIV.3 :SC4 2 pz
:BL.C :LIV.4 :COR 5 pz
:BL.C :LIV.4 :SC4 2 pz
:BL.C :LIV.5 :COR 5 pz
:BL.C :LIV.5 :SC4 2 pz
:BL.C :LIV.6 :COR 5 pz
:BL.C :LIV.6 :SC4 2 pz
:BL.D :LIV.0 :SC6 2 pz
:BL.D :LIV.1 :COR 5 pz
:BL.D :LIV.1 :SC6 2 pz
:BL.D :LIV.2 :COR 5 pz
:BL.D :LIV.2 :SC6 2 pz
:GEN :AUT.-1 5 pz
:GEN :AUT.-2 5 pz
:GEN :AUT.0 5 pz
:Totale 198 pz ..................... .....................

........................Totale Canali portacavi, canali a pavimento e otturazioni514
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522 Cavi, fili e binari elettrificati (E)

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

200 Cavi d'installazione (1)
--------------------------------------------------------------------------------------
Salvo altra indicazione, i conduttori polari, di neutro e
di protezione, hanno la medesima sezione.

230 Cavi d'installazione senza alogeni, difficilmente infiam-
mabili, mantenimento minimo della funzione isolante min 5
--------------------------------------------------------------------------------------

231 Cavi d'installazione senza alogeni, classe di reazione al
fuoco C, senza mantenimento della funzione, sezione con-
duttori fino a mm2 25.

.100 Sezione conduttori mm2 1,5.

.110 3 conduttori.

.113 CI 52. :BL.A :LIV.-1 :-121 30 m
:BL.A :LIV.-1 :SC2 30 m
:BL.A :LIV.-1 :SC3 30 m
:BL.A :LIV.-2 :-211 30 m
:BL.A :LIV.-2 :-212 30 m
:BL.A :LIV.0 :ATR 60 m
:BL.A :LIV.0 :COR 60 m
:BL.A :LIV.1 :SC2 30 m
:BL.A :LIV.1 :SC3 30 m
:BL.A :LIV.2 :SC2 30 m
:BL.A :LIV.2 :SC3 60 m
:BL.A :LIV.3 :305 30 m
:BL.A :LIV.3 :SC2 30 m
:BL.A :LIV.3 :SC3 60 m
:BL.A :LIV.4 :SC2 30 m
:BL.A :LIV.4 :SC3 60 m
:BL.B :LIV.1 :SC1 30 m
:BL.C :LIV.-1 :SC4 30 m
:BL.C :LIV.-1 :SC5 60 m
:BL.C :LIV.-2 :-261 30 m
:BL.C :LIV.0 :SC4 60 m
:BL.C :LIV.0 :SC5 60 m
:BL.D :LIV.0 :SC6 60 m
:Totale 960 m ..................... .....................

260 Cavi d'installazione senza alogeni, difficilmente infiam-
mabili, mantenimento minimo della funzione isolante

Riporto .................
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260 min 180
--------------------------------------------------------------------------------------

263 Cavi d'installazione senza alogeni, difficilmente infiam-
mabili, mantenimento minimo della funzione isolante
min 180,mantenimento minimo della funzione E 90; sezione
conduttori fino a mm2 25.

.100 Sezione conduttori mm2 1,5.

.110 3 conduttori.

.112 CI 12. :BL.A :LIV.-1 :COR 70 m
:BL.A :LIV.-1 :SC2 25 m
:BL.A :LIV.-1 :SC3 25 m
:BL.A :LIV.-2 :COR 70 m
:BL.A :LIV.-2 :SC1 25 m
:BL.A :LIV.-2 :SC2 25 m
:BL.A :LIV.-2 :SC3 25 m
:BL.A :LIV.0 :ATR 25 m
:BL.A :LIV.0 :COR 60 m
:BL.A :LIV.0 :SC2 25 m
:BL.A :LIV.0 :SC3 25 m
:BL.A :LIV.1 :COR 70 m
:BL.A :LIV.1 :SC2 25 m
:BL.A :LIV.1 :SC3 25 m
:BL.A :LIV.2 :COR 70 m
:BL.A :LIV.2 :SC2 25 m
:BL.A :LIV.2 :SC3 25 m
:BL.A :LIV.3 :COR 70 m
:BL.A :LIV.3 :SC2 25 m
:BL.A :LIV.3 :SC3 25 m
:BL.A :LIV.4 :COR 70 m
:BL.A :LIV.4 :SC2 25 m
:BL.A :LIV.4 :SC3 25 m
:BL.B :LIV.-1 :COR 40 m
:BL.B :LIV.-1 :SC1 25 m
:BL.B :LIV.0 :018 30 m
:BL.B :LIV.0 :COR 30 m
:BL.B :LIV.0 :SC1 25 m
:BL.B :LIV.1 :COR 30 m
:BL.B :LIV.1 :SC1 25 m
:BL.C :LIV.-1 :COR 55 m
:BL.C :LIV.-1 :SC4 25 m
:BL.C :LIV.-1 :SC5 25 m
:BL.C :LIV.-2 :COR 55 m
:BL.C :LIV.-2 :SC4 25 m
:BL.C :LIV.-2 :SC5 25 m
:BL.C :LIV.0 :COR 60 m
:BL.C :LIV.0 :SC4 25 m
:BL.C :LIV.0 :SC5 25 m
:BL.C :LIV.1 :COR 60 m
:BL.C :LIV.1 :SC4 25 m
:BL.C :LIV.1 :SC5 25 m
:BL.C :LIV.2 :COR 60 m
:BL.C :LIV.2 :SC4 25 m
:BL.C :LIV.3 :COR 60 m
:BL.C :LIV.3 :SC4 25 m

Riporto .................
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263.112 :BL.C :LIV.4 :COR 60 m
:BL.C :LIV.4 :SC4 25 m
:BL.C :LIV.5 :COR 60 m
:BL.C :LIV.5 :SC4 25 m
:BL.C :LIV.6 :COR 60 m
:BL.C :LIV.6 :SC4 25 m
:BL.D :LIV.0 :SC6 25 m
:BL.D :LIV.1 :COR 35 m
:BL.D :LIV.1 :SC6 25 m
:BL.D :LIV.2 :COR 35 m
:BL.D :LIV.2 :SC6 25 m
:GEN :AUT.-1 55 m
:GEN :AUT.-2 85 m
:GEN :AUT.0 55 m
:Totale 2'280 m ..................... .....................

.200 Sezione conduttori mm2 2,5.

.220 5 conduttori.

.223 CI 52. :BL.A :LIV.4 :SC2 120 m
:BL.A :LIV.4 :SC3 120 m
:BL.C :LIV.6 :SC4 120 m
:BL.D :LIV.2 :SC6 120 m
:Totale 480 m ..................... .....................

265 Cavi d'installazione senza alogeni, difficilmente infiam-
mabili, mantenimento minimo della funzione isolante
min 180, mantenimento minimo della funzione E 60; sezione
conduttori fino a mm2 25.

.300 Sezione conduttori mm2 4.

.320 5 conduttori.

.323 CI 52. :BL.A :LIV.0 :ATR 20 m
:BL.A :LIV.0 :002 20 m
:BL.C :LIV.0 :012 20 m
:GEN :AUT.-1 20 m
:GEN :AUT.-2 20 m
:Totale 100 m ..................... .....................

300 Cavi d'installazione (2)
--------------------------------------------------------------------------------------
Salvo altra indicazione, i conduttori polari, di neutro e
di protezione, hanno la medesima sezione.

380 Raccordo di cavi d'installazione
--------------------------------------------------------------------------------------
Ad apparecchi e simili forniti da parte del committente o
dell'imprenditore.

386 Raccordo di cavi d'installazione senza alogeni. Manteni-
mento minimo della funzione isolante min 180, mantenimento
minimo della funzione E 30 e
E 60.

.200 Sezione conduttori da mm2 4 a 6.

Riporto .................
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386.220 Da 4 a 5 conduttori.

.221 CI 71. :BL.A :LIV.0 :ATR 1 pz
:BL.A :LIV.0 :002 1 pz
:BL.C :LIV.0 :012 1 pz
:GEN :AUT.-1 1 pz
:GEN :AUT.-2 1 pz
:Totale 5 pz ..................... .....................

........................Totale Cavi, fili e binari elettrificati (E)522
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526 Cavi e fili (T)

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

200 Cavi per telecomunicazione, audio, sistemi bus, sor-
veglianza e allarme
--------------------------------------------------------------------------------------

210 Cavi senza alogeni, difficilmente infiammabili; per tele-
comunicazione, audio, sistemi bus, sorveglianza e allarme
--------------------------------------------------------------------------------------

213 Cavi cordati a 4, senza alogeni, difficilmente infiammabi-
li, per telecomunicazione.

.500 Diametro anime mm 0,8, fino a 100 anime, classe di rea-
zione al fuoco C.

.510 1x4 anime.

.512 CI 52. :BL.A :LIV.-1 :-121 10 m
:BL.A :LIV.-1 :SC2 10 m
:BL.A :LIV.-1 :SC3 10 m
:BL.A :LIV.-2 :-211 10 m
:BL.A :LIV.-2 :-212 10 m
:BL.A :LIV.0 :ATR 20 m
:BL.A :LIV.0 :COR 20 m
:BL.A :LIV.1 :SC2 10 m
:BL.A :LIV.1 :SC3 10 m
:BL.A :LIV.2 :SC2 10 m
:BL.A :LIV.2 :SC3 20 m
:BL.A :LIV.3 :305 10 m
:BL.A :LIV.3 :SC2 10 m
:BL.A :LIV.3 :SC3 20 m
:BL.A :LIV.4 :SC2 10 m
:BL.A :LIV.4 :SC3 20 m
:BL.B :LIV.1 :SC1 10 m
:BL.C :LIV.-1 :SC4 10 m
:BL.C :LIV.-1 :SC5 20 m
:BL.C :LIV.-2 :-261 10 m
:BL.C :LIV.0 :SC4 20 m
:BL.C :LIV.0 :SC5 20 m
:BL.D :LIV.0 :SC6 20 m
:Totale 320 m ..................... .....................

217 Cavo cordato a 2, senza alogeni difficilmente infiammabile;
per allarme incendio.

Riporto .................
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217.700 Diametro anime mm 0,8, schermato, mantenimento dell'isola-
mento minimo FE 180.

.720 2x2 anime.

.722 CI 52. :BL.A :LIV.-1 :-112 10 m
:BL.A :LIV.-1 :-121 10 m
:BL.A :LIV.-1 :-122 10 m
:BL.A :LIV.-1 :-124 10 m
:BL.A :LIV.-1 :-125 10 m
:BL.A :LIV.-1 :-126 10 m
:BL.A :LIV.-1 :-127 20 m
:BL.A :LIV.-1 :-128 10 m
:BL.A :LIV.-1 :-130 10 m
:BL.A :LIV.-1 :-132 10 m
:BL.A :LIV.-1 :-134 10 m
:BL.A :LIV.-1 :-137 10 m
:BL.A :LIV.-1 :-140 10 m
:BL.A :LIV.-1 :-142 10 m
:BL.A :LIV.-1 :-143 10 m
:BL.A :LIV.-1 :-144 10 m
:BL.A :LIV.-1 :-145 10 m
:BL.A :LIV.-1 :-148 10 m
:BL.A :LIV.-1 :COR 80 m
:BL.A :LIV.-1 :-149 10 m
:BL.A :LIV.-1 :SC2 45 m
:BL.A :LIV.-1 :SC3 45 m
:BL.A :LIV.-1 :WC1 25 m
:BL.A :LIV.-2 :COR 80 m
:BL.A :LIV.-2 :SC1 45 m
:BL.A :LIV.-2 :SC2 45 m
:BL.A :LIV.-2 :SC3 45 m
:BL.A :LIV.-2 :-201 10 m
:BL.A :LIV.-2 :-202 10 m
:BL.A :LIV.-2 :-203 30 m
:BL.A :LIV.-2 :-204 50 m
:BL.A :LIV.-2 :-208 20 m
:BL.A :LIV.-2 :-211 10 m
:BL.A :LIV.-2 :-212 10 m
:BL.A :LIV.-2 :-213 10 m
:BL.A :LIV.-2 :-214 10 m
:BL.A :LIV.-2 :-215 10 m
:BL.A :LIV.-2 :-216 10 m
:BL.A :LIV.-2 :-217 10 m
:BL.A :LIV.-2 :-218 10 m
:BL.A :LIV.-2 :-219 10 m
:BL.A :LIV.-2 :-220 30 m
:BL.A :LIV.-2 :-223 10 m
:BL.A :LIV.-2 :-225 10 m
:BL.A :LIV.-2 :-227 10 m
:BL.A :LIV.-2 :-228 10 m
:BL.A :LIV.-2 :-229 10 m
:BL.A :LIV.-2 :-230 10 m
:BL.A :LIV.-2 :-231 10 m
:BL.A :LIV.-2 :-232 10 m
:BL.A :LIV.-2 :-233 45 m
:BL.A :LIV.0 :006 10 m
:BL.A :LIV.0 :007 10 m

Riporto .................
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217.722 :BL.A :LIV.0 :008 10 m
:BL.A :LIV.0 :008A 10 m
:BL.A :LIV.0 :009 10 m
:BL.A :LIV.0 :010 10 m
:BL.A :LIV.0 :011 10 m
:BL.A :LIV.0 :012 10 m
:BL.A :LIV.0 :013 10 m
:BL.A :LIV.0 :014 10 m
:BL.A :LIV.0 :015 10 m
:BL.A :LIV.0 :016 10 m
:BL.A :LIV.0 :017 20 m
:BL.A :LIV.0 :ATR 30 m
:BL.A :LIV.0 :COR 80 m
:BL.A :LIV.0 :SC2 25 m
:BL.A :LIV.0 :SC3 25 m
:BL.A :LIV.0 :WC1 25 m
:BL.A :LIV.0 :WC2 25 m
:BL.A :LIV.0 :001 20 m
:BL.A :LIV.0 :002 20 m
:BL.A :LIV.0 :003 10 m
:BL.A :LIV.0 :004 10 m
:BL.A :LIV.0 :005 10 m
:BL.A :LIV.1 :101 10 m
:BL.A :LIV.1 :102 10 m
:BL.A :LIV.1 :103 10 m
:BL.A :LIV.1 :104 10 m
:BL.A :LIV.1 :105 10 m
:BL.A :LIV.1 :106 10 m
:BL.A :LIV.1 :107 10 m
:BL.A :LIV.1 :108 10 m
:BL.A :LIV.1 :109 10 m
:BL.A :LIV.1 :110 10 m
:BL.A :LIV.1 :111 10 m
:BL.A :LIV.1 :112 10 m
:BL.A :LIV.1 :113 10 m
:BL.A :LIV.1 :114 10 m
:BL.A :LIV.1 :115 10 m
:BL.A :LIV.1 :116 10 m
:BL.A :LIV.1 :117 10 m
:BL.A :LIV.1 :118 10 m
:BL.A :LIV.1 :119 10 m
:BL.A :LIV.1 :120 10 m
:BL.A :LIV.1 :121 10 m
:BL.A :LIV.1 :122 10 m
:BL.A :LIV.1 :123 10 m
:BL.A :LIV.1 :124 10 m
:BL.A :LIV.1 :125 10 m
:BL.A :LIV.1 :COR 80 m
:BL.A :LIV.1 :SC2 25 m
:BL.A :LIV.1 :SC3 25 m
:BL.A :LIV.1 :WC1 25 m
:BL.A :LIV.1 :WC2 25 m
:BL.A :LIV.2 :201 10 m
:BL.A :LIV.2 :202 10 m
:BL.A :LIV.2 :203 10 m
:BL.A :LIV.2 :204 10 m
:BL.A :LIV.2 :205 10 m
:BL.A :LIV.2 :206 10 m
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217.722 :BL.A :LIV.2 :207 10 m
:BL.A :LIV.2 :208 10 m
:BL.A :LIV.2 :209 10 m
:BL.A :LIV.2 :210 10 m
:BL.A :LIV.2 :211 10 m
:BL.A :LIV.2 :212 10 m
:BL.A :LIV.2 :213 10 m
:BL.A :LIV.2 :214 10 m
:BL.A :LIV.2 :215 10 m
:BL.A :LIV.2 :216 10 m
:BL.A :LIV.2 :217 10 m
:BL.A :LIV.2 :218 10 m
:BL.A :LIV.2 :219 10 m
:BL.A :LIV.2 :220 10 m
:BL.A :LIV.2 :221 10 m
:BL.A :LIV.2 :222 10 m
:BL.A :LIV.2 :223 10 m
:BL.A :LIV.2 :224 10 m
:BL.A :LIV.2 :225 10 m
:BL.A :LIV.2 :226 10 m
:BL.A :LIV.2 :227 10 m
:BL.A :LIV.2 :228 10 m
:BL.A :LIV.2 :COR 80 m
:BL.A :LIV.2 :SC2 25 m
:BL.A :LIV.2 :SC3 25 m
:BL.A :LIV.2 :WC1 25 m
:BL.A :LIV.2 :WC2 25 m
:BL.A :LIV.3 :301 10 m
:BL.A :LIV.3 :302 10 m
:BL.A :LIV.3 :303 10 m
:BL.A :LIV.3 :304 10 m
:BL.A :LIV.3 :305 10 m
:BL.A :LIV.3 :306 10 m
:BL.A :LIV.3 :307 10 m
:BL.A :LIV.3 :308 10 m
:BL.A :LIV.3 :309 10 m
:BL.A :LIV.3 :310 10 m
:BL.A :LIV.3 :311 10 m
:BL.A :LIV.3 :312 10 m
:BL.A :LIV.3 :313 10 m
:BL.A :LIV.3 :314 10 m
:BL.A :LIV.3 :315 10 m
:BL.A :LIV.3 :316 10 m
:BL.A :LIV.3 :317 10 m
:BL.A :LIV.3 :318 10 m
:BL.A :LIV.3 :319 10 m
:BL.A :LIV.3 :320 10 m
:BL.A :LIV.3 :321 10 m
:BL.A :LIV.3 :322 10 m
:BL.A :LIV.3 :323 10 m
:BL.A :LIV.3 :324 10 m
:BL.A :LIV.3 :COR 80 m
:BL.A :LIV.3 :SC2 25 m
:BL.A :LIV.3 :SC3 25 m
:BL.A :LIV.3 :WC1 25 m
:BL.A :LIV.3 :WC2 25 m
:BL.A :LIV.4 :401 10 m
:BL.A :LIV.4 :402 10 m
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217.722 :BL.A :LIV.4 :403 10 m
:BL.A :LIV.4 :404 10 m
:BL.A :LIV.4 :405 10 m
:BL.A :LIV.4 :406 10 m
:BL.A :LIV.4 :407 10 m
:BL.A :LIV.4 :408 10 m
:BL.A :LIV.4 :409 10 m
:BL.A :LIV.4 :410 10 m
:BL.A :LIV.4 :411 10 m
:BL.A :LIV.4 :412 10 m
:BL.A :LIV.4 :413 10 m
:BL.A :LIV.4 :414 10 m
:BL.A :LIV.4 :415 10 m
:BL.A :LIV.4 :416 10 m
:BL.A :LIV.4 :417 10 m
:BL.A :LIV.4 :418 10 m
:BL.A :LIV.4 :419 10 m
:BL.A :LIV.4 :420 10 m
:BL.A :LIV.4 :421 10 m
:BL.A :LIV.4 :422 10 m
:BL.A :LIV.4 :423 10 m
:BL.A :LIV.4 :424 10 m
:BL.A :LIV.4 :425 10 m
:BL.A :LIV.4 :426 10 m
:BL.A :LIV.4 :427 10 m
:BL.A :LIV.4 :COR 80 m
:BL.A :LIV.4 :SC2 25 m
:BL.A :LIV.4 :SC3 25 m
:BL.A :LIV.4 :WC1 25 m
:BL.A :LIV.4 :WC2 25 m
:BL.B :LIV.-1 :-101 10 m
:BL.B :LIV.-1 :-110 45 m
:BL.B :LIV.-1 :-111 10 m
:BL.B :LIV.-1 :-102 10 m
:BL.B :LIV.-1 :COR 50 m
:BL.B :LIV.-1 :-103 10 m
:BL.B :LIV.-1 :SC1 45 m
:BL.B :LIV.-1 :-104 10 m
:BL.B :LIV.-1 :-105 10 m
:BL.B :LIV.-1 :-106 10 m
:BL.B :LIV.-1 :-107 10 m
:BL.B :LIV.-1 :-108 10 m
:BL.B :LIV.-1 :-109 10 m
:BL.B :LIV.0 :018 40 m
:BL.B :LIV.0 :019 10 m
:BL.B :LIV.0 :020 10 m
:BL.B :LIV.0 :021 10 m
:BL.B :LIV.0 :022 10 m
:BL.B :LIV.0 :023 10 m
:BL.B :LIV.0 :024 10 m
:BL.B :LIV.0 :025 10 m
:BL.B :LIV.0 :026 10 m
:BL.B :LIV.0 :COR 50 m
:BL.B :LIV.0 :SC1 45 m
:BL.B :LIV.1 :127 20 m
:BL.B :LIV.1 :128 10 m
:BL.B :LIV.1 :129 10 m
:BL.B :LIV.1 :130 10 m
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217.722 :BL.B :LIV.1 :131 10 m
:BL.B :LIV.1 :132 10 m
:BL.B :LIV.1 :COR 50 m
:BL.B :LIV.1 :SC1 45 m
:BL.C :LIV.-1 :COR 80 m
:BL.C :LIV.-1 :SC4 45 m
:BL.C :LIV.-1 :SC5 45 m
:BL.C :LIV.-1 :WC1 25 m
:BL.C :LIV.-1 :-151 10 m
:BL.C :LIV.-1 :-152 10 m
:BL.C :LIV.-1 :-153 10 m
:BL.C :LIV.-1 :-154 10 m
:BL.C :LIV.-1 :-155 10 m
:BL.C :LIV.-1 :-156 10 m
:BL.C :LIV.-1 :-157 10 m
:BL.C :LIV.-1 :-158 10 m
:BL.C :LIV.-1 :-159 10 m
:BL.C :LIV.-1 :-160 10 m
:BL.C :LIV.-1 :-161 10 m
:BL.C :LIV.-1 :-162 10 m
:BL.C :LIV.-1 :-163 10 m
:BL.C :LIV.-1 :-164 10 m
:BL.C :LIV.-1 :-165 10 m
:BL.C :LIV.-1 :-166 10 m
:BL.C :LIV.-1 :-167 10 m
:BL.C :LIV.-1 :-168 10 m
:BL.C :LIV.-1 :-169 10 m
:BL.C :LIV.-1 :-170 45 m
:BL.C :LIV.-2 :COR 80 m
:BL.C :LIV.-2 :SC4 45 m
:BL.C :LIV.-2 :SC5 45 m
:BL.C :LIV.-2 :-241 10 m
:BL.C :LIV.-2 :-242 10 m
:BL.C :LIV.-2 :-243 10 m
:BL.C :LIV.-2 :-244 10 m
:BL.C :LIV.-2 :-245 10 m
:BL.C :LIV.-2 :-246 10 m
:BL.C :LIV.-2 :-247 10 m
:BL.C :LIV.-2 :-248 10 m
:BL.C :LIV.-2 :-249 10 m
:BL.C :LIV.-2 :-250 10 m
:BL.C :LIV.-2 :-251 10 m
:BL.C :LIV.-2 :-252 10 m
:BL.C :LIV.-2 :-255 10 m
:BL.C :LIV.-2 :-256 10 m
:BL.C :LIV.-2 :-257 10 m
:BL.C :LIV.-2 :-258 10 m
:BL.C :LIV.-2 :-259 10 m
:BL.C :LIV.-2 :-260 10 m
:BL.C :LIV.-2 :-261 10 m
:BL.C :LIV.-2 :-262 10 m
:BL.C :LIV.0 :006 10 m
:BL.C :LIV.0 :007 10 m
:BL.C :LIV.0 :008 10 m
:BL.C :LIV.0 :009 10 m
:BL.C :LIV.0 :010 10 m
:BL.C :LIV.0 :010A 10 m
:BL.C :LIV.0 :011 10 m
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217.722 :BL.C :LIV.0 :012 20 m
:BL.C :LIV.0 :013 10 m
:BL.C :LIV.0 :014 10 m
:BL.C :LIV.0 :014A 10 m
:BL.C :LIV.0 :015 10 m
:BL.C :LIV.0 :016 10 m
:BL.C :LIV.0 :016A 10 m
:BL.C :LIV.0 :COR 80 m
:BL.C :LIV.0 :SC4 25 m
:BL.C :LIV.0 :SC5 25 m
:BL.C :LIV.0 :WC1 25 m
:BL.C :LIV.0 :001 10 m
:BL.C :LIV.0 :002 10 m
:BL.C :LIV.0 :003 10 m
:BL.C :LIV.0 :004 10 m
:BL.C :LIV.0 :005 10 m
:BL.C :LIV.1 :101 10 m
:BL.C :LIV.1 :102 10 m
:BL.C :LIV.1 :103 10 m
:BL.C :LIV.1 :104 10 m
:BL.C :LIV.1 :105 10 m
:BL.C :LIV.1 :106 10 m
:BL.C :LIV.1 :107 10 m
:BL.C :LIV.1 :108 10 m
:BL.C :LIV.1 :109 10 m
:BL.C :LIV.1 :110 10 m
:BL.C :LIV.1 :111 10 m
:BL.C :LIV.1 :112 10 m
:BL.C :LIV.1 :113 10 m
:BL.C :LIV.1 :114 10 m
:BL.C :LIV.1 :115 10 m
:BL.C :LIV.1 :116 10 m
:BL.C :LIV.1 :117 10 m
:BL.C :LIV.1 :118 10 m
:BL.C :LIV.1 :119 10 m
:BL.C :LIV.1 :120 10 m
:BL.C :LIV.1 :121 10 m
:BL.C :LIV.1 :122A 10 m
:BL.C :LIV.1 :122B 10 m
:BL.C :LIV.1 :123 10 m
:BL.C :LIV.1 :124 10 m
:BL.C :LIV.1 :COR 80 m
:BL.C :LIV.1 :SC4 25 m
:BL.C :LIV.1 :SC5 25 m
:BL.C :LIV.1 :WC1 25 m
:BL.C :LIV.1 :WC2 25 m
:BL.C :LIV.2 :201 10 m
:BL.C :LIV.2 :202 10 m
:BL.C :LIV.2 :203 10 m
:BL.C :LIV.2 :204 10 m
:BL.C :LIV.2 :205 10 m
:BL.C :LIV.2 :206 10 m
:BL.C :LIV.2 :207 10 m
:BL.C :LIV.2 :208 10 m
:BL.C :LIV.2 :209 10 m
:BL.C :LIV.2 :210 10 m
:BL.C :LIV.2 :211 10 m
:BL.C :LIV.2 :212 10 m
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217.722 :BL.C :LIV.2 :213 10 m
:BL.C :LIV.2 :214 10 m
:BL.C :LIV.2 :215 10 m
:BL.C :LIV.2 :216 10 m
:BL.C :LIV.2 :217 10 m
:BL.C :LIV.2 :218 10 m
:BL.C :LIV.2 :219 10 m
:BL.C :LIV.2 :220 10 m
:BL.C :LIV.2 :221 10 m
:BL.C :LIV.2 :222 10 m
:BL.C :LIV.2 :223 10 m
:BL.C :LIV.2 :224 10 m
:BL.C :LIV.2 :225 10 m
:BL.C :LIV.2 :226 10 m
:BL.C :LIV.2 :227 10 m
:BL.C :LIV.2 :228 10 m
:BL.C :LIV.2 :COR 80 m
:BL.C :LIV.2 :SC4 25 m
:BL.C :LIV.2 :WC1 25 m
:BL.C :LIV.2 :WC2 25 m
:BL.C :LIV.3 :301 10 m
:BL.C :LIV.3 :302 10 m
:BL.C :LIV.3 :303 10 m
:BL.C :LIV.3 :304 10 m
:BL.C :LIV.3 :305 10 m
:BL.C :LIV.3 :306 10 m
:BL.C :LIV.3 :307 10 m
:BL.C :LIV.3 :308 10 m
:BL.C :LIV.3 :309 10 m
:BL.C :LIV.3 :310 10 m
:BL.C :LIV.3 :311 10 m
:BL.C :LIV.3 :312 10 m
:BL.C :LIV.3 :313 10 m
:BL.C :LIV.3 :314 10 m
:BL.C :LIV.3 :315 10 m
:BL.C :LIV.3 :316 10 m
:BL.C :LIV.3 :317 10 m
:BL.C :LIV.3 :318 10 m
:BL.C :LIV.3 :319 10 m
:BL.C :LIV.3 :320 10 m
:BL.C :LIV.3 :321 10 m
:BL.C :LIV.3 :322 10 m
:BL.C :LIV.3 :323 10 m
:BL.C :LIV.3 :324 10 m
:BL.C :LIV.3 :325 10 m
:BL.C :LIV.3 :326 10 m
:BL.C :LIV.3 :327 10 m
:BL.C :LIV.3 :328 10 m
:BL.C :LIV.3 :COR 80 m
:BL.C :LIV.3 :SC4 25 m
:BL.C :LIV.3 :WC1 25 m
:BL.C :LIV.3 :WC2 25 m
:BL.C :LIV.4 :401 10 m
:BL.C :LIV.4 :402 10 m
:BL.C :LIV.4 :403 10 m
:BL.C :LIV.4 :404 10 m
:BL.C :LIV.4 :405 10 m
:BL.C :LIV.4 :406 10 m
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217.722 :BL.C :LIV.4 :407 10 m
:BL.C :LIV.4 :408 10 m
:BL.C :LIV.4 :409 10 m
:BL.C :LIV.4 :410 10 m
:BL.C :LIV.4 :411 10 m
:BL.C :LIV.4 :412 10 m
:BL.C :LIV.4 :413 10 m
:BL.C :LIV.4 :414 10 m
:BL.C :LIV.4 :415 10 m
:BL.C :LIV.4 :416 10 m
:BL.C :LIV.4 :417 10 m
:BL.C :LIV.4 :418 10 m
:BL.C :LIV.4 :419 10 m
:BL.C :LIV.4 :420 10 m
:BL.C :LIV.4 :421 10 m
:BL.C :LIV.4 :422 10 m
:BL.C :LIV.4 :423 10 m
:BL.C :LIV.4 :424 10 m
:BL.C :LIV.4 :425 10 m
:BL.C :LIV.4 :426 10 m
:BL.C :LIV.4 :427 10 m
:BL.C :LIV.4 :428 10 m
:BL.C :LIV.4 :COR 80 m
:BL.C :LIV.4 :SC4 25 m
:BL.C :LIV.4 :WC1 25 m
:BL.C :LIV.5 :501 10 m
:BL.C :LIV.5 :502 10 m
:BL.C :LIV.5 :503 10 m
:BL.C :LIV.5 :504 10 m
:BL.C :LIV.5 :505 10 m
:BL.C :LIV.5 :506 10 m
:BL.C :LIV.5 :507 10 m
:BL.C :LIV.5 :508 10 m
:BL.C :LIV.5 :509 10 m
:BL.C :LIV.5 :510 10 m
:BL.C :LIV.5 :511 10 m
:BL.C :LIV.5 :512 10 m
:BL.C :LIV.5 :513 10 m
:BL.C :LIV.5 :514 10 m
:BL.C :LIV.5 :515 10 m
:BL.C :LIV.5 :516 10 m
:BL.C :LIV.5 :517 10 m
:BL.C :LIV.5 :518 10 m
:BL.C :LIV.5 :519 10 m
:BL.C :LIV.5 :520 10 m
:BL.C :LIV.5 :521 10 m
:BL.C :LIV.5 :522 10 m
:BL.C :LIV.5 :523 10 m
:BL.C :LIV.5 :524 10 m
:BL.C :LIV.5 :525 10 m
:BL.C :LIV.5 :526 10 m
:BL.C :LIV.5 :527 10 m
:BL.C :LIV.5 :528 10 m
:BL.C :LIV.5 :COR 80 m
:BL.C :LIV.5 :SC4 25 m
:BL.C :LIV.5 :WC1 25 m
:BL.C :LIV.6 :601 10 m
:BL.C :LIV.6 :602 10 m
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217.722 :BL.C :LIV.6 :603 10 m
:BL.C :LIV.6 :604 10 m
:BL.C :LIV.6 :605 10 m
:BL.C :LIV.6 :606 10 m
:BL.C :LIV.6 :607 10 m
:BL.C :LIV.6 :608 10 m
:BL.C :LIV.6 :609 10 m
:BL.C :LIV.6 :610 10 m
:BL.C :LIV.6 :611 10 m
:BL.C :LIV.6 :612 10 m
:BL.C :LIV.6 :613 10 m
:BL.C :LIV.6 :614 10 m
:BL.C :LIV.6 :615 10 m
:BL.C :LIV.6 :616 10 m
:BL.C :LIV.6 :617 10 m
:BL.C :LIV.6 :618 10 m
:BL.C :LIV.6 :619 10 m
:BL.C :LIV.6 :620 10 m
:BL.C :LIV.6 :621 10 m
:BL.C :LIV.6 :622 10 m
:BL.C :LIV.6 :623 10 m
:BL.C :LIV.6 :624 10 m
:BL.C :LIV.6 :625 10 m
:BL.C :LIV.6 :626 10 m
:BL.C :LIV.6 :627 10 m
:BL.C :LIV.6 :628 10 m
:BL.C :LIV.6 :COR 115 m
:BL.C :LIV.6 :SC4 25 m
:BL.C :LIV.6 :WC1 25 m
:BL.D :LIV.0 :SC6 25 m
:BL.D :LIV.0 :001 10 m
:BL.D :LIV.0 :002 10 m
:BL.D :LIV.0 :003 30 m
:BL.D :LIV.0 :004 10 m
:BL.D :LIV.1 :101 10 m
:BL.D :LIV.1 :102 10 m
:BL.D :LIV.1 :103 10 m
:BL.D :LIV.1 :104 10 m
:BL.D :LIV.1 :105 10 m
:BL.D :LIV.1 :106 10 m
:BL.D :LIV.1 :107 10 m
:BL.D :LIV.1 :108 10 m
:BL.D :LIV.1 :109 10 m
:BL.D :LIV.1 :110 10 m
:BL.D :LIV.1 :111 10 m
:BL.D :LIV.1 :112 10 m
:BL.D :LIV.1 :113 10 m
:BL.D :LIV.1 :114 10 m
:BL.D :LIV.1 :115 10 m
:BL.D :LIV.1 :116 10 m
:BL.D :LIV.1 :117 10 m
:BL.D :LIV.1 :118 10 m
:BL.D :LIV.1 :119 10 m
:BL.D :LIV.1 :120 10 m
:BL.D :LIV.1 :121 10 m
:BL.D :LIV.1 :COR 40 m
:BL.D :LIV.1 :SC6 25 m
:BL.D :LIV.1 :WC1 25 m
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217.722 :BL.D :LIV.2 :201 10 m
:BL.D :LIV.2 :202 10 m
:BL.D :LIV.2 :203 10 m
:BL.D :LIV.2 :204 10 m
:BL.D :LIV.2 :205 10 m
:BL.D :LIV.2 :206 10 m
:BL.D :LIV.2 :207 10 m
:BL.D :LIV.2 :208 10 m
:BL.D :LIV.2 :209 10 m
:BL.D :LIV.2 :210 10 m
:BL.D :LIV.2 :211 10 m
:BL.D :LIV.2 :212 10 m
:BL.D :LIV.2 :213 10 m
:BL.D :LIV.2 :214 10 m
:BL.D :LIV.2 :215 10 m
:BL.D :LIV.2 :216 10 m
:BL.D :LIV.2 :217 10 m
:BL.D :LIV.2 :218 10 m
:BL.D :LIV.2 :219 10 m
:BL.D :LIV.2 :220 10 m
:BL.D :LIV.2 :221 10 m
:BL.D :LIV.2 :222 10 m
:BL.D :LIV.2 :COR 75 m
:BL.D :LIV.2 :SC6 25 m
:BL.D :LIV.2 :WC1 25 m
:GEN :AUT.-1 220 m
:GEN :AUT.-2 240 m
:GEN :AUT.0 85 m
:Totale 8'770 m ..................... .....................

300 Cavi per cablaggio universale di comunicazione
--------------------------------------------------------------------------------------

310 Cavi senza alogeni, difficilmente infiammabili;
per cablaggio universale di comunicazione
--------------------------------------------------------------------------------------

314 Cavo senza alogeni, difficilmente infiammabile, cat. 6 o
6A; per cablaggio universale.

.600 Cat. 6A, classe di reazione al fuoco C, schermato.

.620 4x2 anime, S/FTP.

.622 CI 52. :BL.A :LIV.-1 :-121 30 m
:BL.A :LIV.-1 :SC2 30 m
:BL.A :LIV.-1 :SC3 30 m
:BL.A :LIV.-2 :-211 30 m
:BL.A :LIV.-2 :-212 30 m
:BL.A :LIV.0 :ATR 190 m
:BL.A :LIV.0 :COR 60 m
:BL.A :LIV.1 :SC2 30 m
:BL.A :LIV.1 :SC3 30 m
:BL.A :LIV.2 :SC2 30 m
:BL.A :LIV.2 :SC3 60 m
:BL.A :LIV.3 :305 30 m
:BL.A :LIV.3 :SC2 30 m
:BL.A :LIV.3 :SC3 60 m
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314.622 :BL.A :LIV.4 :SC2 30 m
:BL.A :LIV.4 :SC3 60 m
:BL.B :LIV.1 :SC1 30 m
:BL.C :LIV.-1 :SC4 30 m
:BL.C :LIV.-1 :SC5 60 m
:BL.C :LIV.-2 :-261 30 m
:BL.C :LIV.0 :SC4 60 m
:BL.C :LIV.0 :SC5 60 m
:BL.D :LIV.0 :SC6 60 m
:Totale 1'090 m ..................... .....................

500 Cavi a fibra ottica FO
--------------------------------------------------------------------------------------

510 Cavi FO per interni, senza alogeni, difficilmente
infiammabili
--------------------------------------------------------------------------------------

516 Cavo FO per interni, fibre a fasci OM4, struttura senza
elementi metallici, senza alogeni, difficilmente infiamma-
bile.

.400 Cavi FO per interni, classe di reazione al fuoco C, fibre
multimodo OM4, micrometri 50/125.

.420 Con 6 fibre.

.422 CI 52. :BL.C :LIV.0 :012 150 m ..................... .....................

.700 Kit di spine per cavo FO multimode OM4, compreso il dispo-
sitivo di protezione delle spine durante il tiro.

.710 Con spine SC da ambo i lati.

.711 Con 6 fibre. CI 52.
:BL.C :LIV.0 :012 1 pz ..................... .....................

........................Totale Cavi e fili (T)526
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543 Apparecchi di comando e di protezione (E)

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

300 Interruttori protettivi di linea e a corrente di guasto
--------------------------------------------------------------------------------------

340 Interruttori protettivi di linea IPL con interruttori a
corrente di guasto FI, potere di rottura nominale kA 10
--------------------------------------------------------------------------------------
Salvo altra indicazione vale CI 31, per montaggio in serie
in intagli DIN.

341 IPL con interruttori a corrente di guasto 1L N per corrente
di guasto alternativa e corrente di guasto continua a im-
pulsi.

.200 Caratteristica C. Corrente nominale di disinserimento
mA 30. Corrente nominale:

.204 A 13. :BL.A :LIV.-1 :COR 3 pz
:BL.A :LIV.-2 :COR 3 pz
:BL.A :LIV.0 :COR 3 pz
:BL.A :LIV.1 :COR 3 pz
:BL.A :LIV.2 :COR 3 pz
:BL.A :LIV.3 :COR 3 pz
:BL.A :LIV.4 :COR 3 pz
:BL.B :LIV.-1 :COR 3 pz
:BL.B :LIV.0 :COR 3 pz
:BL.B :LIV.1 :COR 3 pz
:BL.C :LIV.-1 :COR 3 pz
:BL.C :LIV.-2 :COR 3 pz
:BL.C :LIV.0 :COR 3 pz
:BL.C :LIV.1 :COR 3 pz
:BL.C :LIV.2 :COR 3 pz
:BL.C :LIV.3 :COR 3 pz
:BL.C :LIV.4 :COR 3 pz
:BL.C :LIV.5 :COR 3 pz
:BL.C :LIV.6 :COR 3 pz
:BL.D :LIV.1 :COR 3 pz
:BL.D :LIV.2 :COR 3 pz
:GEN :AUT.-1 3 pz
:GEN :AUT.-2 3 pz
:GEN :AUT.0 3 pz
:Totale 72 pz ..................... .....................

380 Accesssori per interruttori protettivi di linea IPL e in-
terruttori a corrente di guasto FI
--------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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380 Salvo altra indicazione vale CI 31, per montaggio in serie
in intagli DIN.

381 Blocchi di contatti e coperchi per IPL e interruttori a
corrente di guasto FI.

.100 Blocchi di contatti ausiliari.

.101 1 contatto di chiusura e 1
contatto di apertura.

:BL.A :LIV.-1 :COR 3 pz
:BL.A :LIV.-2 :COR 3 pz
:BL.A :LIV.0 :COR 3 pz
:BL.A :LIV.1 :COR 3 pz
:BL.A :LIV.2 :COR 3 pz
:BL.A :LIV.3 :COR 3 pz
:BL.A :LIV.4 :COR 3 pz
:BL.B :LIV.-1 :COR 3 pz
:BL.B :LIV.0 :COR 3 pz
:BL.B :LIV.1 :COR 3 pz
:BL.C :LIV.-1 :COR 3 pz
:BL.C :LIV.-2 :COR 3 pz
:BL.C :LIV.0 :COR 3 pz
:BL.C :LIV.1 :COR 3 pz
:BL.C :LIV.2 :COR 3 pz
:BL.C :LIV.3 :COR 3 pz
:BL.C :LIV.4 :COR 3 pz
:BL.C :LIV.5 :COR 3 pz
:BL.C :LIV.6 :COR 3 pz
:BL.D :LIV.1 :COR 3 pz
:BL.D :LIV.2 :COR 3 pz
:GEN :AUT.-1 3 pz
:GEN :AUT.-2 3 pz
:GEN :AUT.0 3 pz
:Totale 72 pz ..................... .....................

........................Totale Apparecchi di comando e di protezione (E)543
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551 Distributori, scatole di derivazione, prese e muffole (T)

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

200 Distributori, armadi di distribuzione, accessori per ar-
madi di distribuzione, distributori urbani e intermedi
--------------------------------------------------------------------------------------

260 Armadi di distribuzione e accessori per armadi di distri-
buzione
--------------------------------------------------------------------------------------
. Salvo altra indicazione vale CI 12.
. Le misure indicate sono nominali. Le dimensioni dei sin-
goli prodotti possono quindi differire.
. Salvo altra indicazione sono compresi la fornitura e il
montaggio.

261 Armadi di distribuzione per moduli a innesto " 19.

.300 Per montaggio a parete, in lamiera di acciaio, per moduli a
innesto " 19, con parete posteriore, 2 pareti laterali
con fessure di aerazione e porta, compresi il set di mes-
sa a terra, le staffe per i componenti di trasposizione, i
supporti per cavi e le prese multiple tipo 13.

.310 HE 9.

.311 A 1 anta, bxhxt
mm 600x600x600.

:BL.A :LIV.0 :ATR 1 pz ..................... .....................

500 Equipaggiamento per distributori
--------------------------------------------------------------------------------------

520 Moduli a innesto per distributori
--------------------------------------------------------------------------------------
Salvo altra indicazione sono compresi la fornitura, il mon-
taggio e i collegamenti lato cavo.

523 Moduli a innesto " 19 per distributori (1).

.600 Con connettori RJ45 cat. 6A, schermati.

.630 24 connettori.

.632 CI 31, esclusi i raccordi lato
cavo. :BL.A :LIV.0 :ATR 1 pz ..................... .....................

........................Totale Distributori, scatole di derivazione, prese e muffole (T)551
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552 Sistemi di comunicazione per edifici (T)

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

200 Suonerie, richiesta udienza, rilevamento movimenti,
segnalatori
--------------------------------------------------------------------------------------

220 Impianti di suonerie: pulsantiere e apparecchi
--------------------------------------------------------------------------------------
Salva altra indicazione sono compresi la fornitura, il mon-
taggio e il collegamento.

227 Trasformatori, apriporta.

.200 Apriporta.

.210 Apriporta fino a V 24.

.211 CI 31. :BL.A :LIV.0 :ATR 1 pz ..................... .....................

400 Impianti videocitofonici e sistemi di scelta del codice
--------------------------------------------------------------------------------------

410 Impianti videocitofonici IP: apparecchi
--------------------------------------------------------------------------------------
Salvo altra indicazione sono compresi la fornitura, il mon-
taggio e il collegamento.

411 Stazioni videocitofoniche esterne per impianti videoci-
tofonici. Con videocamera a colori e obiettivo integrati.

.100 Telaio con moduli di funzione, colore standard del fornitore,
per pulsanti luminosi.

.110 Fino a 4 pulsanti.

.111 CI 12. :BL.A :LIV.0 :ATR 1 pz ..................... .....................

440 Impianti videocitofonici; sistema a colori: apparecchi
--------------------------------------------------------------------------------------
Salvo altra indicazione sono compresi la fornitura, il mon-
taggio e il collegamento.

441 Stazioni videocitofoniche interne; sistema a colori.

.100 Diagonale schermo fino a " 5.

.110 Pulsanti per conversazione e apriporta. Con microtelefono.

Riporto .................
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441.111 CI 12. :BL.A :LIV.0 :ATR 2 pz ..................... .....................

........................Totale Sistemi di comunicazione per edifici (T)552
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554 Sorveglianza, allarme e simili (T)

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

100 Montaggio e collegamento, supplementi e forniture
--------------------------------------------------------------------------------------

110 Montaggio e collegamento, esclusa la fornitura
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto riguarda la limitazione della responsabilità du-
rante la messa in funzione di apparecchi forniti a cura del
committente, vale il cap. 502, pos. 111.100.

112 Montaggio e collegamento di apparecchi per impianti di
segnalazione, esclusa la fornitura.

.100 Rivelatori.

.120 Rivelatori.

.121 CI 11. :BL.A :LIV.-1 :-112 1 pz
:BL.A :LIV.-1 :-121 1 pz
:BL.A :LIV.-1 :-122 1 pz
:BL.A :LIV.-1 :-124 1 pz
:BL.A :LIV.-1 :-125 1 pz
:BL.A :LIV.-1 :-126 1 pz
:BL.A :LIV.-1 :-127 2 pz
:BL.A :LIV.-1 :-128 1 pz
:BL.A :LIV.-1 :-130 1 pz
:BL.A :LIV.-1 :-132 1 pz
:BL.A :LIV.-1 :-134 1 pz
:BL.A :LIV.-1 :-137 1 pz
:BL.A :LIV.-1 :-140 1 pz
:BL.A :LIV.-1 :-142 1 pz
:BL.A :LIV.-1 :-143 1 pz
:BL.A :LIV.-1 :-144 1 pz
:BL.A :LIV.-1 :-145 1 pz
:BL.A :LIV.-1 :-148 1 pz
:BL.A :LIV.-1 :COR 12 pz
:BL.A :LIV.-1 :-149 1 pz
:BL.A :LIV.-1 :SC2 8 pz
:BL.A :LIV.-1 :SC3 6 pz
:BL.A :LIV.-1 :WC1 2 pz
:BL.A :LIV.-2 :COR 8 pz
:BL.A :LIV.-2 :SC1 1 pz
:BL.A :LIV.-2 :SC2 8 pz
:BL.A :LIV.-2 :SC3 6 pz
:BL.A :LIV.-2 :-201 1 pz

Riporto .................
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112.121 :BL.A :LIV.-2 :-202 1 pz
:BL.A :LIV.-2 :-203 3 pz
:BL.A :LIV.-2 :-204 5 pz
:BL.A :LIV.-2 :-208 2 pz
:BL.A :LIV.-2 :-211 1 pz
:BL.A :LIV.-2 :-212 1 pz
:BL.A :LIV.-2 :-213 1 pz
:BL.A :LIV.-2 :-214 1 pz
:BL.A :LIV.-2 :-215 1 pz
:BL.A :LIV.-2 :-216 1 pz
:BL.A :LIV.-2 :-217 1 pz
:BL.A :LIV.-2 :-218 1 pz
:BL.A :LIV.-2 :-219 1 pz
:BL.A :LIV.-2 :-220 3 pz
:BL.A :LIV.-2 :-223 1 pz
:BL.A :LIV.-2 :-225 1 pz
:BL.A :LIV.-2 :-227 1 pz
:BL.A :LIV.-2 :-228 1 pz
:BL.A :LIV.-2 :-229 1 pz
:BL.A :LIV.-2 :-230 1 pz
:BL.A :LIV.-2 :-231 1 pz
:BL.A :LIV.-2 :-232 1 pz
:BL.A :LIV.-2 :-233 1 pz
:BL.A :LIV.0 :006 1 pz
:BL.A :LIV.0 :007 1 pz
:BL.A :LIV.0 :008 1 pz
:BL.A :LIV.0 :008A 1 pz
:BL.A :LIV.0 :009 1 pz
:BL.A :LIV.0 :010 1 pz
:BL.A :LIV.0 :011 1 pz
:BL.A :LIV.0 :012 1 pz
:BL.A :LIV.0 :013 1 pz
:BL.A :LIV.0 :014 1 pz
:BL.A :LIV.0 :015 1 pz
:BL.A :LIV.0 :016 1 pz
:BL.A :LIV.0 :017 2 pz
:BL.A :LIV.0 :ATR 7 pz
:BL.A :LIV.0 :COR 6 pz
:BL.A :LIV.0 :SC2 7 pz
:BL.A :LIV.0 :SC3 8 pz
:BL.A :LIV.0 :WC1 2 pz
:BL.A :LIV.0 :WC2 2 pz
:BL.A :LIV.0 :001 2 pz
:BL.A :LIV.0 :002 2 pz
:BL.A :LIV.0 :003 1 pz
:BL.A :LIV.0 :004 1 pz
:BL.A :LIV.0 :005 1 pz
:BL.A :LIV.1 :101 1 pz
:BL.A :LIV.1 :102 1 pz
:BL.A :LIV.1 :103 1 pz
:BL.A :LIV.1 :104 1 pz
:BL.A :LIV.1 :105 1 pz
:BL.A :LIV.1 :106 1 pz
:BL.A :LIV.1 :107 1 pz
:BL.A :LIV.1 :108 1 pz
:BL.A :LIV.1 :109 1 pz
:BL.A :LIV.1 :110 1 pz
:BL.A :LIV.1 :111 1 pz

Riporto .................
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112.121 :BL.A :LIV.1 :112 1 pz
:BL.A :LIV.1 :113 1 pz
:BL.A :LIV.1 :114 1 pz
:BL.A :LIV.1 :115 1 pz
:BL.A :LIV.1 :116 1 pz
:BL.A :LIV.1 :117 1 pz
:BL.A :LIV.1 :118 1 pz
:BL.A :LIV.1 :119 1 pz
:BL.A :LIV.1 :120 1 pz
:BL.A :LIV.1 :121 1 pz
:BL.A :LIV.1 :122 1 pz
:BL.A :LIV.1 :123 1 pz
:BL.A :LIV.1 :124 1 pz
:BL.A :LIV.1 :125 1 pz
:BL.A :LIV.1 :COR 12 pz
:BL.A :LIV.1 :SC2 8 pz
:BL.A :LIV.1 :SC3 4 pz
:BL.A :LIV.1 :WC1 2 pz
:BL.A :LIV.1 :WC2 2 pz
:BL.A :LIV.2 :201 1 pz
:BL.A :LIV.2 :202 1 pz
:BL.A :LIV.2 :203 1 pz
:BL.A :LIV.2 :204 1 pz
:BL.A :LIV.2 :205 1 pz
:BL.A :LIV.2 :206 1 pz
:BL.A :LIV.2 :207 1 pz
:BL.A :LIV.2 :208 1 pz
:BL.A :LIV.2 :209 1 pz
:BL.A :LIV.2 :210 1 pz
:BL.A :LIV.2 :211 1 pz
:BL.A :LIV.2 :212 1 pz
:BL.A :LIV.2 :213 1 pz
:BL.A :LIV.2 :214 1 pz
:BL.A :LIV.2 :215 1 pz
:BL.A :LIV.2 :216 1 pz
:BL.A :LIV.2 :217 1 pz
:BL.A :LIV.2 :218 1 pz
:BL.A :LIV.2 :219 1 pz
:BL.A :LIV.2 :220 1 pz
:BL.A :LIV.2 :221 1 pz
:BL.A :LIV.2 :222 1 pz
:BL.A :LIV.2 :223 1 pz
:BL.A :LIV.2 :224 1 pz
:BL.A :LIV.2 :225 1 pz
:BL.A :LIV.2 :226 1 pz
:BL.A :LIV.2 :227 1 pz
:BL.A :LIV.2 :228 1 pz
:BL.A :LIV.2 :COR 12 pz
:BL.A :LIV.2 :SC2 8 pz
:BL.A :LIV.2 :SC3 6 pz
:BL.A :LIV.2 :WC1 2 pz
:BL.A :LIV.2 :WC2 2 pz
:BL.A :LIV.3 :301 1 pz
:BL.A :LIV.3 :302 1 pz
:BL.A :LIV.3 :303 1 pz
:BL.A :LIV.3 :304 1 pz
:BL.A :LIV.3 :305 1 pz
:BL.A :LIV.3 :306 1 pz
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112.121 :BL.A :LIV.3 :307 1 pz
:BL.A :LIV.3 :308 1 pz
:BL.A :LIV.3 :309 1 pz
:BL.A :LIV.3 :310 1 pz
:BL.A :LIV.3 :311 1 pz
:BL.A :LIV.3 :312 1 pz
:BL.A :LIV.3 :313 1 pz
:BL.A :LIV.3 :314 1 pz
:BL.A :LIV.3 :315 1 pz
:BL.A :LIV.3 :316 1 pz
:BL.A :LIV.3 :317 1 pz
:BL.A :LIV.3 :318 1 pz
:BL.A :LIV.3 :319 1 pz
:BL.A :LIV.3 :320 1 pz
:BL.A :LIV.3 :321 1 pz
:BL.A :LIV.3 :322 1 pz
:BL.A :LIV.3 :323 1 pz
:BL.A :LIV.3 :324 1 pz
:BL.A :LIV.3 :COR 12 pz
:BL.A :LIV.3 :SC2 8 pz
:BL.A :LIV.3 :SC3 6 pz
:BL.A :LIV.3 :WC1 2 pz
:BL.A :LIV.3 :WC2 2 pz
:BL.A :LIV.4 :401 1 pz
:BL.A :LIV.4 :402 1 pz
:BL.A :LIV.4 :403 1 pz
:BL.A :LIV.4 :404 1 pz
:BL.A :LIV.4 :405 1 pz
:BL.A :LIV.4 :406 1 pz
:BL.A :LIV.4 :407 1 pz
:BL.A :LIV.4 :408 1 pz
:BL.A :LIV.4 :409 1 pz
:BL.A :LIV.4 :410 1 pz
:BL.A :LIV.4 :411 1 pz
:BL.A :LIV.4 :412 1 pz
:BL.A :LIV.4 :413 1 pz
:BL.A :LIV.4 :414 1 pz
:BL.A :LIV.4 :415 1 pz
:BL.A :LIV.4 :416 1 pz
:BL.A :LIV.4 :417 1 pz
:BL.A :LIV.4 :418 1 pz
:BL.A :LIV.4 :419 1 pz
:BL.A :LIV.4 :420 1 pz
:BL.A :LIV.4 :421 1 pz
:BL.A :LIV.4 :422 1 pz
:BL.A :LIV.4 :423 1 pz
:BL.A :LIV.4 :424 1 pz
:BL.A :LIV.4 :425 1 pz
:BL.A :LIV.4 :426 1 pz
:BL.A :LIV.4 :427 1 pz
:BL.A :LIV.4 :COR 12 pz
:BL.A :LIV.4 :SC2 8 pz
:BL.A :LIV.4 :SC3 6 pz
:BL.A :LIV.4 :WC1 2 pz
:BL.A :LIV.4 :WC2 2 pz
:BL.B :LIV.-1 :-101 1 pz
:BL.B :LIV.-1 :-110 1 pz
:BL.B :LIV.-1 :-111 1 pz
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112.121 :BL.B :LIV.-1 :-102 1 pz
:BL.B :LIV.-1 :COR 4 pz
:BL.B :LIV.-1 :-103 1 pz
:BL.B :LIV.-1 :SC1 1 pz
:BL.B :LIV.-1 :-104 1 pz
:BL.B :LIV.-1 :-105 1 pz
:BL.B :LIV.-1 :-106 1 pz
:BL.B :LIV.-1 :-107 1 pz
:BL.B :LIV.-1 :-108 1 pz
:BL.B :LIV.-1 :-109 1 pz
:BL.B :LIV.0 :018 4 pz
:BL.B :LIV.0 :019 1 pz
:BL.B :LIV.0 :020 1 pz
:BL.B :LIV.0 :021 1 pz
:BL.B :LIV.0 :022 1 pz
:BL.B :LIV.0 :023 1 pz
:BL.B :LIV.0 :024 1 pz
:BL.B :LIV.0 :025 1 pz
:BL.B :LIV.0 :026 1 pz
:BL.B :LIV.0 :COR 4 pz
:BL.B :LIV.0 :SC1 1 pz
:BL.B :LIV.1 :127 2 pz
:BL.B :LIV.1 :128 1 pz
:BL.B :LIV.1 :129 1 pz
:BL.B :LIV.1 :130 1 pz
:BL.B :LIV.1 :131 1 pz
:BL.B :LIV.1 :132 1 pz
:BL.B :LIV.1 :COR 4 pz
:BL.B :LIV.1 :SC1 1 pz
:BL.C :LIV.-1 :COR 8 pz
:BL.C :LIV.-1 :SC4 2 pz
:BL.C :LIV.-1 :SC5 2 pz
:BL.C :LIV.-1 :WC1 2 pz
:BL.C :LIV.-1 :-151 1 pz
:BL.C :LIV.-1 :-152 1 pz
:BL.C :LIV.-1 :-153 1 pz
:BL.C :LIV.-1 :-154 1 pz
:BL.C :LIV.-1 :-155 1 pz
:BL.C :LIV.-1 :-156 1 pz
:BL.C :LIV.-1 :-157 1 pz
:BL.C :LIV.-1 :-158 1 pz
:BL.C :LIV.-1 :-159 1 pz
:BL.C :LIV.-1 :-160 1 pz
:BL.C :LIV.-1 :-161 1 pz
:BL.C :LIV.-1 :-162 1 pz
:BL.C :LIV.-1 :-163 1 pz
:BL.C :LIV.-1 :-164 1 pz
:BL.C :LIV.-1 :-165 1 pz
:BL.C :LIV.-1 :-166 1 pz
:BL.C :LIV.-1 :-167 1 pz
:BL.C :LIV.-1 :-168 1 pz
:BL.C :LIV.-1 :-169 1 pz
:BL.C :LIV.-1 :-170 1 pz
:BL.C :LIV.-2 :COR 8 pz
:BL.C :LIV.-2 :SC4 2 pz
:BL.C :LIV.-2 :SC5 2 pz
:BL.C :LIV.-2 :-241 1 pz
:BL.C :LIV.-2 :-242 1 pz
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112.121 :BL.C :LIV.-2 :-243 1 pz
:BL.C :LIV.-2 :-244 1 pz
:BL.C :LIV.-2 :-245 1 pz
:BL.C :LIV.-2 :-246 1 pz
:BL.C :LIV.-2 :-247 1 pz
:BL.C :LIV.-2 :-248 1 pz
:BL.C :LIV.-2 :-249 1 pz
:BL.C :LIV.-2 :-250 1 pz
:BL.C :LIV.-2 :-251 1 pz
:BL.C :LIV.-2 :-252 1 pz
:BL.C :LIV.-2 :-255 1 pz
:BL.C :LIV.-2 :-256 1 pz
:BL.C :LIV.-2 :-257 1 pz
:BL.C :LIV.-2 :-258 1 pz
:BL.C :LIV.-2 :-259 1 pz
:BL.C :LIV.-2 :-260 1 pz
:BL.C :LIV.-2 :-261 1 pz
:BL.C :LIV.-2 :-262 1 pz
:BL.C :LIV.0 :006 1 pz
:BL.C :LIV.0 :007 1 pz
:BL.C :LIV.0 :008 1 pz
:BL.C :LIV.0 :009 1 pz
:BL.C :LIV.0 :010 1 pz
:BL.C :LIV.0 :010A 1 pz
:BL.C :LIV.0 :011 1 pz
:BL.C :LIV.0 :012 2 pz
:BL.C :LIV.0 :013 1 pz
:BL.C :LIV.0 :014 1 pz
:BL.C :LIV.0 :014A 1 pz
:BL.C :LIV.0 :015 1 pz
:BL.C :LIV.0 :016 1 pz
:BL.C :LIV.0 :016A 1 pz
:BL.C :LIV.0 :COR 6 pz
:BL.C :LIV.0 :SC4 7 pz
:BL.C :LIV.0 :SC5 7 pz
:BL.C :LIV.0 :WC1 2 pz
:BL.C :LIV.0 :001 1 pz
:BL.C :LIV.0 :002 1 pz
:BL.C :LIV.0 :003 1 pz
:BL.C :LIV.0 :004 1 pz
:BL.C :LIV.0 :005 1 pz
:BL.C :LIV.1 :101 1 pz
:BL.C :LIV.1 :102 1 pz
:BL.C :LIV.1 :103 1 pz
:BL.C :LIV.1 :104 1 pz
:BL.C :LIV.1 :105 1 pz
:BL.C :LIV.1 :106 1 pz
:BL.C :LIV.1 :107 1 pz
:BL.C :LIV.1 :108 1 pz
:BL.C :LIV.1 :109 1 pz
:BL.C :LIV.1 :110 1 pz
:BL.C :LIV.1 :111 1 pz
:BL.C :LIV.1 :112 1 pz
:BL.C :LIV.1 :113 1 pz
:BL.C :LIV.1 :114 1 pz
:BL.C :LIV.1 :115 1 pz
:BL.C :LIV.1 :116 1 pz
:BL.C :LIV.1 :117 1 pz
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112.121 :BL.C :LIV.1 :118 1 pz
:BL.C :LIV.1 :119 1 pz
:BL.C :LIV.1 :120 1 pz
:BL.C :LIV.1 :121 1 pz
:BL.C :LIV.1 :122A 1 pz
:BL.C :LIV.1 :122B 1 pz
:BL.C :LIV.1 :123 1 pz
:BL.C :LIV.1 :124 1 pz
:BL.C :LIV.1 :COR 10 pz
:BL.C :LIV.1 :SC4 7 pz
:BL.C :LIV.1 :SC5 7 pz
:BL.C :LIV.1 :WC1 1 pz
:BL.C :LIV.1 :WC2 2 pz
:BL.C :LIV.2 :201 1 pz
:BL.C :LIV.2 :202 1 pz
:BL.C :LIV.2 :203 1 pz
:BL.C :LIV.2 :204 1 pz
:BL.C :LIV.2 :205 1 pz
:BL.C :LIV.2 :206 1 pz
:BL.C :LIV.2 :207 1 pz
:BL.C :LIV.2 :208 1 pz
:BL.C :LIV.2 :209 1 pz
:BL.C :LIV.2 :210 1 pz
:BL.C :LIV.2 :211 1 pz
:BL.C :LIV.2 :212 1 pz
:BL.C :LIV.2 :213 1 pz
:BL.C :LIV.2 :214 1 pz
:BL.C :LIV.2 :215 1 pz
:BL.C :LIV.2 :216 1 pz
:BL.C :LIV.2 :217 1 pz
:BL.C :LIV.2 :218 1 pz
:BL.C :LIV.2 :219 1 pz
:BL.C :LIV.2 :220 1 pz
:BL.C :LIV.2 :221 1 pz
:BL.C :LIV.2 :222 1 pz
:BL.C :LIV.2 :223 1 pz
:BL.C :LIV.2 :224 1 pz
:BL.C :LIV.2 :225 1 pz
:BL.C :LIV.2 :226 1 pz
:BL.C :LIV.2 :227 1 pz
:BL.C :LIV.2 :228 1 pz
:BL.C :LIV.2 :COR 10 pz
:BL.C :LIV.2 :SC4 7 pz
:BL.C :LIV.2 :WC1 1 pz
:BL.C :LIV.2 :WC2 1 pz
:BL.C :LIV.3 :301 1 pz
:BL.C :LIV.3 :302 1 pz
:BL.C :LIV.3 :303 1 pz
:BL.C :LIV.3 :304 1 pz
:BL.C :LIV.3 :305 1 pz
:BL.C :LIV.3 :306 1 pz
:BL.C :LIV.3 :307 1 pz
:BL.C :LIV.3 :308 1 pz
:BL.C :LIV.3 :309 1 pz
:BL.C :LIV.3 :310 1 pz
:BL.C :LIV.3 :311 1 pz
:BL.C :LIV.3 :312 1 pz
:BL.C :LIV.3 :313 1 pz
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112.121 :BL.C :LIV.3 :314 1 pz
:BL.C :LIV.3 :315 1 pz
:BL.C :LIV.3 :316 1 pz
:BL.C :LIV.3 :317 1 pz
:BL.C :LIV.3 :318 1 pz
:BL.C :LIV.3 :319 1 pz
:BL.C :LIV.3 :320 1 pz
:BL.C :LIV.3 :321 1 pz
:BL.C :LIV.3 :322 1 pz
:BL.C :LIV.3 :323 1 pz
:BL.C :LIV.3 :324 1 pz
:BL.C :LIV.3 :325 1 pz
:BL.C :LIV.3 :326 1 pz
:BL.C :LIV.3 :327 1 pz
:BL.C :LIV.3 :328 1 pz
:BL.C :LIV.3 :COR 10 pz
:BL.C :LIV.3 :SC4 7 pz
:BL.C :LIV.3 :WC1 1 pz
:BL.C :LIV.3 :WC2 1 pz
:BL.C :LIV.4 :401 1 pz
:BL.C :LIV.4 :402 1 pz
:BL.C :LIV.4 :403 1 pz
:BL.C :LIV.4 :404 1 pz
:BL.C :LIV.4 :405 1 pz
:BL.C :LIV.4 :406 1 pz
:BL.C :LIV.4 :407 1 pz
:BL.C :LIV.4 :408 1 pz
:BL.C :LIV.4 :409 1 pz
:BL.C :LIV.4 :410 1 pz
:BL.C :LIV.4 :411 1 pz
:BL.C :LIV.4 :412 1 pz
:BL.C :LIV.4 :413 1 pz
:BL.C :LIV.4 :414 1 pz
:BL.C :LIV.4 :415 1 pz
:BL.C :LIV.4 :416 1 pz
:BL.C :LIV.4 :417 1 pz
:BL.C :LIV.4 :418 1 pz
:BL.C :LIV.4 :419 1 pz
:BL.C :LIV.4 :420 1 pz
:BL.C :LIV.4 :421 1 pz
:BL.C :LIV.4 :422 1 pz
:BL.C :LIV.4 :423 1 pz
:BL.C :LIV.4 :424 1 pz
:BL.C :LIV.4 :425 1 pz
:BL.C :LIV.4 :426 1 pz
:BL.C :LIV.4 :427 1 pz
:BL.C :LIV.4 :428 1 pz
:BL.C :LIV.4 :COR 10 pz
:BL.C :LIV.4 :SC4 7 pz
:BL.C :LIV.4 :WC1 1 pz
:BL.C :LIV.5 :501 1 pz
:BL.C :LIV.5 :502 1 pz
:BL.C :LIV.5 :503 1 pz
:BL.C :LIV.5 :504 1 pz
:BL.C :LIV.5 :505 1 pz
:BL.C :LIV.5 :506 1 pz
:BL.C :LIV.5 :507 1 pz
:BL.C :LIV.5 :508 1 pz
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112.121 :BL.C :LIV.5 :509 1 pz
:BL.C :LIV.5 :510 1 pz
:BL.C :LIV.5 :511 1 pz
:BL.C :LIV.5 :512 1 pz
:BL.C :LIV.5 :513 1 pz
:BL.C :LIV.5 :514 1 pz
:BL.C :LIV.5 :515 1 pz
:BL.C :LIV.5 :516 1 pz
:BL.C :LIV.5 :517 1 pz
:BL.C :LIV.5 :518 1 pz
:BL.C :LIV.5 :519 1 pz
:BL.C :LIV.5 :520 1 pz
:BL.C :LIV.5 :521 1 pz
:BL.C :LIV.5 :522 1 pz
:BL.C :LIV.5 :523 1 pz
:BL.C :LIV.5 :524 1 pz
:BL.C :LIV.5 :525 1 pz
:BL.C :LIV.5 :526 1 pz
:BL.C :LIV.5 :527 1 pz
:BL.C :LIV.5 :528 1 pz
:BL.C :LIV.5 :COR 10 pz
:BL.C :LIV.5 :SC4 7 pz
:BL.C :LIV.5 :WC1 1 pz
:BL.C :LIV.6 :601 1 pz
:BL.C :LIV.6 :602 1 pz
:BL.C :LIV.6 :603 1 pz
:BL.C :LIV.6 :604 1 pz
:BL.C :LIV.6 :605 1 pz
:BL.C :LIV.6 :606 1 pz
:BL.C :LIV.6 :607 1 pz
:BL.C :LIV.6 :608 1 pz
:BL.C :LIV.6 :609 1 pz
:BL.C :LIV.6 :610 1 pz
:BL.C :LIV.6 :611 1 pz
:BL.C :LIV.6 :612 1 pz
:BL.C :LIV.6 :613 1 pz
:BL.C :LIV.6 :614 1 pz
:BL.C :LIV.6 :615 1 pz
:BL.C :LIV.6 :616 1 pz
:BL.C :LIV.6 :617 1 pz
:BL.C :LIV.6 :618 1 pz
:BL.C :LIV.6 :619 1 pz
:BL.C :LIV.6 :620 1 pz
:BL.C :LIV.6 :621 1 pz
:BL.C :LIV.6 :622 1 pz
:BL.C :LIV.6 :623 1 pz
:BL.C :LIV.6 :624 1 pz
:BL.C :LIV.6 :625 1 pz
:BL.C :LIV.6 :626 1 pz
:BL.C :LIV.6 :627 1 pz
:BL.C :LIV.6 :628 1 pz
:BL.C :LIV.6 :COR 10 pz
:BL.C :LIV.6 :SC4 7 pz
:BL.C :LIV.6 :WC1 1 pz
:BL.D :LIV.0 :SC6 5 pz
:BL.D :LIV.0 :001 1 pz
:BL.D :LIV.0 :002 1 pz
:BL.D :LIV.0 :003 3 pz
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112.121 :BL.D :LIV.0 :004 1 pz
:BL.D :LIV.1 :101 1 pz
:BL.D :LIV.1 :102 1 pz
:BL.D :LIV.1 :103 1 pz
:BL.D :LIV.1 :104 1 pz
:BL.D :LIV.1 :105 1 pz
:BL.D :LIV.1 :106 1 pz
:BL.D :LIV.1 :107 1 pz
:BL.D :LIV.1 :108 1 pz
:BL.D :LIV.1 :109 1 pz
:BL.D :LIV.1 :110 1 pz
:BL.D :LIV.1 :111 1 pz
:BL.D :LIV.1 :112 1 pz
:BL.D :LIV.1 :113 1 pz
:BL.D :LIV.1 :114 1 pz
:BL.D :LIV.1 :115 1 pz
:BL.D :LIV.1 :116 1 pz
:BL.D :LIV.1 :117 1 pz
:BL.D :LIV.1 :118 1 pz
:BL.D :LIV.1 :119 1 pz
:BL.D :LIV.1 :120 1 pz
:BL.D :LIV.1 :121 1 pz
:BL.D :LIV.1 :COR 6 pz
:BL.D :LIV.1 :SC6 5 pz
:BL.D :LIV.1 :WC1 1 pz
:BL.D :LIV.2 :201 1 pz
:BL.D :LIV.2 :202 1 pz
:BL.D :LIV.2 :203 1 pz
:BL.D :LIV.2 :204 1 pz
:BL.D :LIV.2 :205 1 pz
:BL.D :LIV.2 :206 1 pz
:BL.D :LIV.2 :207 1 pz
:BL.D :LIV.2 :208 1 pz
:BL.D :LIV.2 :209 1 pz
:BL.D :LIV.2 :210 1 pz
:BL.D :LIV.2 :211 1 pz
:BL.D :LIV.2 :212 1 pz
:BL.D :LIV.2 :213 1 pz
:BL.D :LIV.2 :214 1 pz
:BL.D :LIV.2 :215 1 pz
:BL.D :LIV.2 :216 1 pz
:BL.D :LIV.2 :217 1 pz
:BL.D :LIV.2 :218 1 pz
:BL.D :LIV.2 :219 1 pz
:BL.D :LIV.2 :220 1 pz
:BL.D :LIV.2 :221 1 pz
:BL.D :LIV.2 :222 1 pz
:BL.D :LIV.2 :COR 6 pz
:BL.D :LIV.2 :SC6 5 pz
:BL.D :LIV.2 :WC1 1 pz
:GEN :AUT.-1 40 pz
:GEN :AUT.-2 55 pz
:GEN :AUT.0 30 pz
:Totale 1'019 pz ..................... .....................

.130 Zoccolo per rivelatore AP, per montaggio in pavimenti soprae-
levati.

.132 CI 12.
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112.132 :BL.A :LIV.-2 :-203 3 pz
:BL.A :LIV.-2 :-204 5 pz
:Totale 8 pz ..................... .....................

.700 Centrali, apparecchi di comando e di visualizzazione.

.750 Apparecchi di comando e di visualizzazione, INC,
lxb fino a mm 600x400.

.751 CI 22. :BL.A :LIV.0 :ATR 2 pz
:BL.A :LIV.0 :002 2 pz
:BL.C :LIV.0 :012 2 pz
:GEN :AUT.-1 1 pz
:GEN :AUT.-2 1 pz
:Totale 8 pz ..................... .....................

.760 Armadietti per piani AP, con porta sorvegliata.

.761 CI 12. :BL.A :LIV.0 :ATR 1 pz
:BL.A :LIV.0 :002 1 pz
:BL.C :LIV.0 :012 1 pz
:Totale 3 pz ..................... .....................

113 Montaggio e collegamento di apparecchi con connessione fi-
no a 12 anime, esclusa la fornitura.

.100 Apparecchi con connessione fino a 4 anime. Diametro anime
fino a mm 0,8.

.110 AP, fino a IP X3.

.111 CI 11. :BL.A :LIV.-1 :-112 2 pz
:BL.A :LIV.-1 :-121 2 pz
:BL.A :LIV.-1 :-122 2 pz
:BL.A :LIV.-1 :-124 2 pz
:BL.A :LIV.-1 :-125 2 pz
:BL.A :LIV.-1 :-126 2 pz
:BL.A :LIV.-1 :-127 4 pz
:BL.A :LIV.-1 :-128 2 pz
:BL.A :LIV.-1 :-130 2 pz
:BL.A :LIV.-1 :-132 2 pz
:BL.A :LIV.-1 :-134 2 pz
:BL.A :LIV.-1 :-137 2 pz
:BL.A :LIV.-1 :-140 2 pz
:BL.A :LIV.-1 :-142 2 pz
:BL.A :LIV.-1 :-143 2 pz
:BL.A :LIV.-1 :-144 2 pz
:BL.A :LIV.-1 :-145 2 pz
:BL.A :LIV.-1 :-148 2 pz
:BL.A :LIV.-1 :COR 16 pz
:BL.A :LIV.-1 :-149 2 pz
:BL.A :LIV.-1 :SC2 14 pz
:BL.A :LIV.-1 :SC3 10 pz
:BL.A :LIV.-1 :WC1 4 pz
:BL.A :LIV.-2 :COR 14 pz
:BL.A :LIV.-2 :SC1 4 pz
:BL.A :LIV.-2 :SC2 14 pz
:BL.A :LIV.-2 :SC3 10 pz
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113.111 :BL.A :LIV.-2 :-201 2 pz
:BL.A :LIV.-2 :-202 2 pz
:BL.A :LIV.-2 :-203 3 pz
:BL.A :LIV.-2 :-204 5 pz
:BL.A :LIV.-2 :-208 2 pz
:BL.A :LIV.-2 :-211 2 pz
:BL.A :LIV.-2 :-212 2 pz
:BL.A :LIV.-2 :-213 2 pz
:BL.A :LIV.-2 :-214 2 pz
:BL.A :LIV.-2 :-215 2 pz
:BL.A :LIV.-2 :-216 2 pz
:BL.A :LIV.-2 :-217 2 pz
:BL.A :LIV.-2 :-218 2 pz
:BL.A :LIV.-2 :-219 2 pz
:BL.A :LIV.-2 :-220 3 pz
:BL.A :LIV.-2 :-223 2 pz
:BL.A :LIV.-2 :-225 2 pz
:BL.A :LIV.-2 :-227 2 pz
:BL.A :LIV.-2 :-228 2 pz
:BL.A :LIV.-2 :-229 2 pz
:BL.A :LIV.-2 :-230 2 pz
:BL.A :LIV.-2 :-231 2 pz
:BL.A :LIV.-2 :-232 2 pz
:BL.A :LIV.-2 :-233 12 pz
:BL.A :LIV.0 :006 2 pz
:BL.A :LIV.0 :007 2 pz
:BL.A :LIV.0 :008 2 pz
:BL.A :LIV.0 :008A 2 pz
:BL.A :LIV.0 :009 2 pz
:BL.A :LIV.0 :010 2 pz
:BL.A :LIV.0 :011 2 pz
:BL.A :LIV.0 :012 2 pz
:BL.A :LIV.0 :013 2 pz
:BL.A :LIV.0 :014 2 pz
:BL.A :LIV.0 :015 2 pz
:BL.A :LIV.0 :016 2 pz
:BL.A :LIV.0 :017 4 pz
:BL.A :LIV.0 :ATR 10 pz
:BL.A :LIV.0 :COR 10 pz
:BL.A :LIV.0 :SC2 13 pz
:BL.A :LIV.0 :SC3 17 pz
:BL.A :LIV.0 :WC1 4 pz
:BL.A :LIV.0 :WC2 4 pz
:BL.A :LIV.0 :001 4 pz
:BL.A :LIV.0 :002 4 pz
:BL.A :LIV.0 :003 2 pz
:BL.A :LIV.0 :004 2 pz
:BL.A :LIV.0 :005 2 pz
:BL.A :LIV.1 :101 2 pz
:BL.A :LIV.1 :102 2 pz
:BL.A :LIV.1 :103 2 pz
:BL.A :LIV.1 :104 2 pz
:BL.A :LIV.1 :105 2 pz
:BL.A :LIV.1 :106 2 pz
:BL.A :LIV.1 :107 2 pz
:BL.A :LIV.1 :108 2 pz
:BL.A :LIV.1 :109 2 pz
:BL.A :LIV.1 :110 2 pz
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113.111 :BL.A :LIV.1 :111 2 pz
:BL.A :LIV.1 :112 2 pz
:BL.A :LIV.1 :113 2 pz
:BL.A :LIV.1 :114 2 pz
:BL.A :LIV.1 :115 2 pz
:BL.A :LIV.1 :116 2 pz
:BL.A :LIV.1 :117 2 pz
:BL.A :LIV.1 :118 2 pz
:BL.A :LIV.1 :119 2 pz
:BL.A :LIV.1 :120 2 pz
:BL.A :LIV.1 :121 2 pz
:BL.A :LIV.1 :122 2 pz
:BL.A :LIV.1 :123 2 pz
:BL.A :LIV.1 :124 2 pz
:BL.A :LIV.1 :125 2 pz
:BL.A :LIV.1 :COR 16 pz
:BL.A :LIV.1 :SC2 12 pz
:BL.A :LIV.1 :SC3 8 pz
:BL.A :LIV.1 :WC1 4 pz
:BL.A :LIV.1 :WC2 4 pz
:BL.A :LIV.2 :201 2 pz
:BL.A :LIV.2 :202 2 pz
:BL.A :LIV.2 :203 2 pz
:BL.A :LIV.2 :204 2 pz
:BL.A :LIV.2 :205 2 pz
:BL.A :LIV.2 :206 2 pz
:BL.A :LIV.2 :207 2 pz
:BL.A :LIV.2 :208 2 pz
:BL.A :LIV.2 :209 2 pz
:BL.A :LIV.2 :210 2 pz
:BL.A :LIV.2 :211 2 pz
:BL.A :LIV.2 :212 2 pz
:BL.A :LIV.2 :213 2 pz
:BL.A :LIV.2 :214 2 pz
:BL.A :LIV.2 :215 2 pz
:BL.A :LIV.2 :216 2 pz
:BL.A :LIV.2 :217 2 pz
:BL.A :LIV.2 :218 2 pz
:BL.A :LIV.2 :219 2 pz
:BL.A :LIV.2 :220 2 pz
:BL.A :LIV.2 :221 2 pz
:BL.A :LIV.2 :222 2 pz
:BL.A :LIV.2 :223 2 pz
:BL.A :LIV.2 :224 2 pz
:BL.A :LIV.2 :225 2 pz
:BL.A :LIV.2 :226 2 pz
:BL.A :LIV.2 :227 2 pz
:BL.A :LIV.2 :228 2 pz
:BL.A :LIV.2 :COR 16 pz
:BL.A :LIV.2 :SC2 12 pz
:BL.A :LIV.2 :SC3 8 pz
:BL.A :LIV.2 :WC1 4 pz
:BL.A :LIV.2 :WC2 4 pz
:BL.A :LIV.3 :301 2 pz
:BL.A :LIV.3 :302 2 pz
:BL.A :LIV.3 :303 2 pz
:BL.A :LIV.3 :304 2 pz
:BL.A :LIV.3 :305 2 pz
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113.111 :BL.A :LIV.3 :306 2 pz
:BL.A :LIV.3 :307 2 pz
:BL.A :LIV.3 :308 2 pz
:BL.A :LIV.3 :309 2 pz
:BL.A :LIV.3 :310 2 pz
:BL.A :LIV.3 :311 2 pz
:BL.A :LIV.3 :312 2 pz
:BL.A :LIV.3 :313 2 pz
:BL.A :LIV.3 :314 2 pz
:BL.A :LIV.3 :315 2 pz
:BL.A :LIV.3 :316 2 pz
:BL.A :LIV.3 :317 2 pz
:BL.A :LIV.3 :318 2 pz
:BL.A :LIV.3 :319 2 pz
:BL.A :LIV.3 :320 2 pz
:BL.A :LIV.3 :321 2 pz
:BL.A :LIV.3 :322 2 pz
:BL.A :LIV.3 :323 2 pz
:BL.A :LIV.3 :324 2 pz
:BL.A :LIV.3 :COR 16 pz
:BL.A :LIV.3 :SC2 12 pz
:BL.A :LIV.3 :SC3 8 pz
:BL.A :LIV.3 :WC1 4 pz
:BL.A :LIV.3 :WC2 4 pz
:BL.A :LIV.4 :401 2 pz
:BL.A :LIV.4 :402 2 pz
:BL.A :LIV.4 :403 2 pz
:BL.A :LIV.4 :404 2 pz
:BL.A :LIV.4 :405 2 pz
:BL.A :LIV.4 :406 2 pz
:BL.A :LIV.4 :407 2 pz
:BL.A :LIV.4 :408 2 pz
:BL.A :LIV.4 :409 2 pz
:BL.A :LIV.4 :410 2 pz
:BL.A :LIV.4 :411 2 pz
:BL.A :LIV.4 :412 2 pz
:BL.A :LIV.4 :413 2 pz
:BL.A :LIV.4 :414 2 pz
:BL.A :LIV.4 :415 2 pz
:BL.A :LIV.4 :416 2 pz
:BL.A :LIV.4 :417 2 pz
:BL.A :LIV.4 :418 2 pz
:BL.A :LIV.4 :419 2 pz
:BL.A :LIV.4 :420 2 pz
:BL.A :LIV.4 :421 2 pz
:BL.A :LIV.4 :422 2 pz
:BL.A :LIV.4 :423 2 pz
:BL.A :LIV.4 :424 2 pz
:BL.A :LIV.4 :425 2 pz
:BL.A :LIV.4 :426 2 pz
:BL.A :LIV.4 :427 2 pz
:BL.A :LIV.4 :COR 16 pz
:BL.A :LIV.4 :SC2 14 pz
:BL.A :LIV.4 :SC3 10 pz
:BL.A :LIV.4 :WC1 4 pz
:BL.A :LIV.4 :WC2 4 pz
:BL.B :LIV.-1 :-101 2 pz
:BL.B :LIV.-1 :-110 12 pz
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113.111 :BL.B :LIV.-1 :-111 2 pz
:BL.B :LIV.-1 :-102 2 pz
:BL.B :LIV.-1 :COR 6 pz
:BL.B :LIV.-1 :-103 2 pz
:BL.B :LIV.-1 :SC1 4 pz
:BL.B :LIV.-1 :-104 2 pz
:BL.B :LIV.-1 :-105 2 pz
:BL.B :LIV.-1 :-106 2 pz
:BL.B :LIV.-1 :-107 2 pz
:BL.B :LIV.-1 :-108 2 pz
:BL.B :LIV.-1 :-109 2 pz
:BL.B :LIV.0 :018 4 pz
:BL.B :LIV.0 :019 2 pz
:BL.B :LIV.0 :020 2 pz
:BL.B :LIV.0 :021 2 pz
:BL.B :LIV.0 :022 2 pz
:BL.B :LIV.0 :023 2 pz
:BL.B :LIV.0 :024 2 pz
:BL.B :LIV.0 :025 2 pz
:BL.B :LIV.0 :026 2 pz
:BL.B :LIV.0 :COR 6 pz
:BL.B :LIV.0 :SC1 4 pz
:BL.B :LIV.1 :127 4 pz
:BL.B :LIV.1 :128 2 pz
:BL.B :LIV.1 :129 2 pz
:BL.B :LIV.1 :130 2 pz
:BL.B :LIV.1 :131 2 pz
:BL.B :LIV.1 :132 2 pz
:BL.B :LIV.1 :COR 6 pz
:BL.B :LIV.1 :SC1 4 pz
:BL.C :LIV.-1 :COR 14 pz
:BL.C :LIV.-1 :SC4 4 pz
:BL.C :LIV.-1 :SC5 4 pz
:BL.C :LIV.-1 :WC1 4 pz
:BL.C :LIV.-1 :-151 2 pz
:BL.C :LIV.-1 :-152 2 pz
:BL.C :LIV.-1 :-153 2 pz
:BL.C :LIV.-1 :-154 2 pz
:BL.C :LIV.-1 :-155 2 pz
:BL.C :LIV.-1 :-156 2 pz
:BL.C :LIV.-1 :-157 2 pz
:BL.C :LIV.-1 :-158 2 pz
:BL.C :LIV.-1 :-159 2 pz
:BL.C :LIV.-1 :-160 2 pz
:BL.C :LIV.-1 :-161 2 pz
:BL.C :LIV.-1 :-162 2 pz
:BL.C :LIV.-1 :-163 2 pz
:BL.C :LIV.-1 :-164 2 pz
:BL.C :LIV.-1 :-165 2 pz
:BL.C :LIV.-1 :-166 2 pz
:BL.C :LIV.-1 :-167 2 pz
:BL.C :LIV.-1 :-168 2 pz
:BL.C :LIV.-1 :-169 2 pz
:BL.C :LIV.-1 :-170 12 pz
:BL.C :LIV.-2 :COR 14 pz
:BL.C :LIV.-2 :SC4 4 pz
:BL.C :LIV.-2 :SC5 4 pz
:BL.C :LIV.-2 :-241 2 pz
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113.111 :BL.C :LIV.-2 :-242 2 pz
:BL.C :LIV.-2 :-243 2 pz
:BL.C :LIV.-2 :-244 2 pz
:BL.C :LIV.-2 :-245 2 pz
:BL.C :LIV.-2 :-246 2 pz
:BL.C :LIV.-2 :-247 2 pz
:BL.C :LIV.-2 :-248 2 pz
:BL.C :LIV.-2 :-249 2 pz
:BL.C :LIV.-2 :-250 2 pz
:BL.C :LIV.-2 :-251 2 pz
:BL.C :LIV.-2 :-252 2 pz
:BL.C :LIV.-2 :-255 2 pz
:BL.C :LIV.-2 :-256 2 pz
:BL.C :LIV.-2 :-257 2 pz
:BL.C :LIV.-2 :-258 2 pz
:BL.C :LIV.-2 :-259 2 pz
:BL.C :LIV.-2 :-260 2 pz
:BL.C :LIV.-2 :-261 2 pz
:BL.C :LIV.-2 :-262 2 pz
:BL.C :LIV.0 :006 2 pz
:BL.C :LIV.0 :007 2 pz
:BL.C :LIV.0 :008 2 pz
:BL.C :LIV.0 :009 2 pz
:BL.C :LIV.0 :010 2 pz
:BL.C :LIV.0 :010A 2 pz
:BL.C :LIV.0 :011 2 pz
:BL.C :LIV.0 :012 4 pz
:BL.C :LIV.0 :013 2 pz
:BL.C :LIV.0 :014 2 pz
:BL.C :LIV.0 :014A 2 pz
:BL.C :LIV.0 :015 2 pz
:BL.C :LIV.0 :016 2 pz
:BL.C :LIV.0 :016A 2 pz
:BL.C :LIV.0 :COR 10 pz
:BL.C :LIV.0 :SC4 13 pz
:BL.C :LIV.0 :SC5 13 pz
:BL.C :LIV.0 :WC1 4 pz
:BL.C :LIV.0 :001 2 pz
:BL.C :LIV.0 :002 2 pz
:BL.C :LIV.0 :003 2 pz
:BL.C :LIV.0 :004 2 pz
:BL.C :LIV.0 :005 2 pz
:BL.C :LIV.1 :101 2 pz
:BL.C :LIV.1 :102 2 pz
:BL.C :LIV.1 :103 2 pz
:BL.C :LIV.1 :104 2 pz
:BL.C :LIV.1 :105 2 pz
:BL.C :LIV.1 :106 2 pz
:BL.C :LIV.1 :107 2 pz
:BL.C :LIV.1 :108 2 pz
:BL.C :LIV.1 :109 2 pz
:BL.C :LIV.1 :110 2 pz
:BL.C :LIV.1 :111 2 pz
:BL.C :LIV.1 :112 2 pz
:BL.C :LIV.1 :113 2 pz
:BL.C :LIV.1 :114 2 pz
:BL.C :LIV.1 :115 2 pz
:BL.C :LIV.1 :116 2 pz
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113.111 :BL.C :LIV.1 :117 2 pz
:BL.C :LIV.1 :118 2 pz
:BL.C :LIV.1 :119 2 pz
:BL.C :LIV.1 :120 2 pz
:BL.C :LIV.1 :121 2 pz
:BL.C :LIV.1 :122A 2 pz
:BL.C :LIV.1 :122B 2 pz
:BL.C :LIV.1 :123 2 pz
:BL.C :LIV.1 :124 2 pz
:BL.C :LIV.1 :COR 14 pz
:BL.C :LIV.1 :SC4 13 pz
:BL.C :LIV.1 :SC5 13 pz
:BL.C :LIV.1 :WC1 2 pz
:BL.C :LIV.1 :WC2 3 pz
:BL.C :LIV.2 :201 2 pz
:BL.C :LIV.2 :202 2 pz
:BL.C :LIV.2 :203 2 pz
:BL.C :LIV.2 :204 2 pz
:BL.C :LIV.2 :205 2 pz
:BL.C :LIV.2 :206 2 pz
:BL.C :LIV.2 :207 2 pz
:BL.C :LIV.2 :208 2 pz
:BL.C :LIV.2 :209 2 pz
:BL.C :LIV.2 :210 2 pz
:BL.C :LIV.2 :211 2 pz
:BL.C :LIV.2 :212 2 pz
:BL.C :LIV.2 :213 2 pz
:BL.C :LIV.2 :214 2 pz
:BL.C :LIV.2 :215 2 pz
:BL.C :LIV.2 :216 2 pz
:BL.C :LIV.2 :217 2 pz
:BL.C :LIV.2 :218 2 pz
:BL.C :LIV.2 :219 2 pz
:BL.C :LIV.2 :220 2 pz
:BL.C :LIV.2 :221 2 pz
:BL.C :LIV.2 :222 2 pz
:BL.C :LIV.2 :223 2 pz
:BL.C :LIV.2 :224 2 pz
:BL.C :LIV.2 :225 2 pz
:BL.C :LIV.2 :226 2 pz
:BL.C :LIV.2 :227 2 pz
:BL.C :LIV.2 :228 2 pz
:BL.C :LIV.2 :COR 14 pz
:BL.C :LIV.2 :SC4 13 pz
:BL.C :LIV.2 :WC1 2 pz
:BL.C :LIV.2 :WC2 2 pz
:BL.C :LIV.3 :301 2 pz
:BL.C :LIV.3 :302 2 pz
:BL.C :LIV.3 :303 2 pz
:BL.C :LIV.3 :304 2 pz
:BL.C :LIV.3 :305 2 pz
:BL.C :LIV.3 :306 2 pz
:BL.C :LIV.3 :307 2 pz
:BL.C :LIV.3 :308 2 pz
:BL.C :LIV.3 :309 2 pz
:BL.C :LIV.3 :310 2 pz
:BL.C :LIV.3 :311 2 pz
:BL.C :LIV.3 :312 2 pz
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113.111 :BL.C :LIV.3 :313 2 pz
:BL.C :LIV.3 :314 2 pz
:BL.C :LIV.3 :315 2 pz
:BL.C :LIV.3 :316 2 pz
:BL.C :LIV.3 :317 2 pz
:BL.C :LIV.3 :318 2 pz
:BL.C :LIV.3 :319 2 pz
:BL.C :LIV.3 :320 2 pz
:BL.C :LIV.3 :321 2 pz
:BL.C :LIV.3 :322 2 pz
:BL.C :LIV.3 :323 2 pz
:BL.C :LIV.3 :324 2 pz
:BL.C :LIV.3 :325 2 pz
:BL.C :LIV.3 :326 2 pz
:BL.C :LIV.3 :327 2 pz
:BL.C :LIV.3 :328 2 pz
:BL.C :LIV.3 :COR 14 pz
:BL.C :LIV.3 :SC4 13 pz
:BL.C :LIV.3 :WC1 2 pz
:BL.C :LIV.3 :WC2 2 pz
:BL.C :LIV.4 :401 2 pz
:BL.C :LIV.4 :402 2 pz
:BL.C :LIV.4 :403 2 pz
:BL.C :LIV.4 :404 2 pz
:BL.C :LIV.4 :405 2 pz
:BL.C :LIV.4 :406 2 pz
:BL.C :LIV.4 :407 2 pz
:BL.C :LIV.4 :408 2 pz
:BL.C :LIV.4 :409 2 pz
:BL.C :LIV.4 :410 2 pz
:BL.C :LIV.4 :411 2 pz
:BL.C :LIV.4 :412 2 pz
:BL.C :LIV.4 :413 2 pz
:BL.C :LIV.4 :414 2 pz
:BL.C :LIV.4 :415 2 pz
:BL.C :LIV.4 :416 2 pz
:BL.C :LIV.4 :417 2 pz
:BL.C :LIV.4 :418 2 pz
:BL.C :LIV.4 :419 2 pz
:BL.C :LIV.4 :420 2 pz
:BL.C :LIV.4 :421 2 pz
:BL.C :LIV.4 :422 2 pz
:BL.C :LIV.4 :423 2 pz
:BL.C :LIV.4 :424 2 pz
:BL.C :LIV.4 :425 2 pz
:BL.C :LIV.4 :426 2 pz
:BL.C :LIV.4 :427 2 pz
:BL.C :LIV.4 :428 2 pz
:BL.C :LIV.4 :COR 14 pz
:BL.C :LIV.4 :SC4 13 pz
:BL.C :LIV.4 :WC1 2 pz
:BL.C :LIV.5 :501 2 pz
:BL.C :LIV.5 :502 2 pz
:BL.C :LIV.5 :503 2 pz
:BL.C :LIV.5 :504 2 pz
:BL.C :LIV.5 :505 2 pz
:BL.C :LIV.5 :506 2 pz
:BL.C :LIV.5 :507 2 pz
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113.111 :BL.C :LIV.5 :508 2 pz
:BL.C :LIV.5 :509 2 pz
:BL.C :LIV.5 :510 2 pz
:BL.C :LIV.5 :511 2 pz
:BL.C :LIV.5 :512 2 pz
:BL.C :LIV.5 :513 2 pz
:BL.C :LIV.5 :514 2 pz
:BL.C :LIV.5 :515 2 pz
:BL.C :LIV.5 :516 2 pz
:BL.C :LIV.5 :517 2 pz
:BL.C :LIV.5 :518 2 pz
:BL.C :LIV.5 :519 2 pz
:BL.C :LIV.5 :520 2 pz
:BL.C :LIV.5 :521 2 pz
:BL.C :LIV.5 :522 2 pz
:BL.C :LIV.5 :523 2 pz
:BL.C :LIV.5 :524 2 pz
:BL.C :LIV.5 :525 2 pz
:BL.C :LIV.5 :526 2 pz
:BL.C :LIV.5 :527 2 pz
:BL.C :LIV.5 :528 2 pz
:BL.C :LIV.5 :COR 14 pz
:BL.C :LIV.5 :SC4 13 pz
:BL.C :LIV.5 :WC1 2 pz
:BL.C :LIV.6 :601 2 pz
:BL.C :LIV.6 :602 2 pz
:BL.C :LIV.6 :603 2 pz
:BL.C :LIV.6 :604 2 pz
:BL.C :LIV.6 :605 2 pz
:BL.C :LIV.6 :606 2 pz
:BL.C :LIV.6 :607 2 pz
:BL.C :LIV.6 :608 2 pz
:BL.C :LIV.6 :609 2 pz
:BL.C :LIV.6 :610 2 pz
:BL.C :LIV.6 :611 2 pz
:BL.C :LIV.6 :612 2 pz
:BL.C :LIV.6 :613 2 pz
:BL.C :LIV.6 :614 2 pz
:BL.C :LIV.6 :615 2 pz
:BL.C :LIV.6 :616 2 pz
:BL.C :LIV.6 :617 2 pz
:BL.C :LIV.6 :618 2 pz
:BL.C :LIV.6 :619 2 pz
:BL.C :LIV.6 :620 2 pz
:BL.C :LIV.6 :621 2 pz
:BL.C :LIV.6 :622 2 pz
:BL.C :LIV.6 :623 2 pz
:BL.C :LIV.6 :624 2 pz
:BL.C :LIV.6 :625 2 pz
:BL.C :LIV.6 :626 2 pz
:BL.C :LIV.6 :627 2 pz
:BL.C :LIV.6 :628 2 pz
:BL.C :LIV.6 :COR 24 pz
:BL.C :LIV.6 :SC4 15 pz
:BL.C :LIV.6 :WC1 2 pz
:BL.D :LIV.0 :SC6 7 pz
:BL.D :LIV.0 :001 2 pz
:BL.D :LIV.0 :002 2 pz
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113.111 :BL.D :LIV.0 :003 4 pz
:BL.D :LIV.0 :004 2 pz
:BL.D :LIV.1 :101 2 pz
:BL.D :LIV.1 :102 2 pz
:BL.D :LIV.1 :103 2 pz
:BL.D :LIV.1 :104 2 pz
:BL.D :LIV.1 :105 2 pz
:BL.D :LIV.1 :106 2 pz
:BL.D :LIV.1 :107 2 pz
:BL.D :LIV.1 :108 2 pz
:BL.D :LIV.1 :109 2 pz
:BL.D :LIV.1 :110 2 pz
:BL.D :LIV.1 :111 2 pz
:BL.D :LIV.1 :112 2 pz
:BL.D :LIV.1 :113 2 pz
:BL.D :LIV.1 :114 2 pz
:BL.D :LIV.1 :115 2 pz
:BL.D :LIV.1 :116 2 pz
:BL.D :LIV.1 :117 2 pz
:BL.D :LIV.1 :118 2 pz
:BL.D :LIV.1 :119 2 pz
:BL.D :LIV.1 :120 2 pz
:BL.D :LIV.1 :121 2 pz
:BL.D :LIV.1 :COR 8 pz
:BL.D :LIV.1 :SC6 7 pz
:BL.D :LIV.1 :WC1 2 pz
:BL.D :LIV.2 :201 2 pz
:BL.D :LIV.2 :202 2 pz
:BL.D :LIV.2 :203 2 pz
:BL.D :LIV.2 :204 2 pz
:BL.D :LIV.2 :205 2 pz
:BL.D :LIV.2 :206 2 pz
:BL.D :LIV.2 :207 2 pz
:BL.D :LIV.2 :208 2 pz
:BL.D :LIV.2 :209 2 pz
:BL.D :LIV.2 :210 2 pz
:BL.D :LIV.2 :211 2 pz
:BL.D :LIV.2 :212 2 pz
:BL.D :LIV.2 :213 2 pz
:BL.D :LIV.2 :214 2 pz
:BL.D :LIV.2 :215 2 pz
:BL.D :LIV.2 :216 2 pz
:BL.D :LIV.2 :217 2 pz
:BL.D :LIV.2 :218 2 pz
:BL.D :LIV.2 :219 2 pz
:BL.D :LIV.2 :220 2 pz
:BL.D :LIV.2 :221 2 pz
:BL.D :LIV.2 :222 2 pz
:BL.D :LIV.2 :COR 18 pz
:BL.D :LIV.2 :SC6 9 pz
:BL.D :LIV.2 :WC1 2 pz
:GEN :AUT.-1 52 pz
:GEN :AUT.-2 67 pz
:GEN :AUT.0 42 pz
:Totale 1'837 pz ..................... .....................

.120 INC.

.121 CI 20.
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113.121 :BL.A :LIV.-1 :SC2 1 pz
:BL.A :LIV.-1 :SC3 1 pz
:BL.A :LIV.-2 :SC2 1 pz
:BL.A :LIV.-2 :SC3 1 pz
:BL.A :LIV.0 :ATR 3 pz
:BL.A :LIV.0 :COR 3 pz
:BL.A :LIV.0 :SC2 1 pz
:BL.A :LIV.0 :SC3 3 pz
:BL.A :LIV.1 :COR 6 pz
:BL.A :LIV.1 :SC2 1 pz
:BL.A :LIV.1 :SC3 1 pz
:BL.A :LIV.2 :COR 6 pz
:BL.A :LIV.2 :SC2 1 pz
:BL.A :LIV.2 :SC3 1 pz
:BL.A :LIV.3 :COR 6 pz
:BL.A :LIV.3 :SC2 1 pz
:BL.A :LIV.3 :SC3 1 pz
:BL.A :LIV.4 :COR 6 pz
:BL.A :LIV.4 :SC2 1 pz
:BL.A :LIV.4 :SC3 1 pz
:BL.C :LIV.0 :COR 3 pz
:BL.C :LIV.0 :SC4 1 pz
:BL.C :LIV.0 :SC5 1 pz
:BL.C :LIV.1 :COR 5 pz
:BL.C :LIV.1 :SC4 1 pz
:BL.C :LIV.1 :SC5 1 pz
:BL.C :LIV.2 :COR 5 pz
:BL.C :LIV.2 :SC4 1 pz
:BL.C :LIV.3 :COR 5 pz
:BL.C :LIV.3 :SC4 1 pz
:BL.C :LIV.4 :COR 5 pz
:BL.C :LIV.4 :SC4 1 pz
:BL.C :LIV.5 :COR 5 pz
:BL.C :LIV.5 :SC4 1 pz
:BL.C :LIV.6 :COR 5 pz
:BL.C :LIV.6 :SC4 1 pz
:BL.D :LIV.1 :COR 3 pz
:BL.D :LIV.2 :COR 3 pz
:Totale 94 pz ..................... .....................

........................Totale Sorveglianza, allarme e simili (T)554
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574 Illuminazione (E)

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

100 Montaggio, allacciamento, prestazioni supplementari e
forniture
--------------------------------------------------------------------------------------

110 Montaggio e collegamento, esclusa la fornitura
--------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto riguarda la limitazione della responsabilità du-
rante la messa in funzione di apparecchi forniti a cura del
committente, vale il cap. 502, pos. 111.100.

112 Apparecchi per illuminazione: montaggio e collegamento,
esclusa la fornitura.

.100 In una sola fase di lavoro
(1).

.120 Apparecchi da applicare, montaggio normale, quali
apparecchi per esterni IP X4, apparecchi di emergenza con
accumulatore, apparecchi per locali bagnati e plafoniere
con reticolo per lampade fluorescenti.

.121 CI 11. :BL.A :LIV.-1 :COR 7 pz
:BL.A :LIV.-1 :SC2 3 pz
:BL.A :LIV.-1 :SC3 3 pz
:BL.A :LIV.-2 :COR 10 pz
:BL.A :LIV.-2 :SC1 2 pz
:BL.A :LIV.-2 :SC2 3 pz
:BL.A :LIV.-2 :SC3 3 pz
:BL.A :LIV.0 :ATR 3 pz
:BL.A :LIV.0 :COR 6 pz
:BL.A :LIV.0 :SC2 4 pz
:BL.A :LIV.0 :SC3 6 pz
:BL.A :LIV.1 :COR 9 pz
:BL.A :LIV.1 :SC2 2 pz
:BL.A :LIV.1 :SC3 3 pz
:BL.A :LIV.2 :COR 6 pz
:BL.A :LIV.2 :SC2 3 pz
:BL.A :LIV.2 :SC3 3 pz
:BL.A :LIV.3 :COR 6 pz
:BL.A :LIV.3 :SC2 3 pz
:BL.A :LIV.3 :SC3 3 pz
:BL.A :LIV.4 :COR 6 pz
:BL.A :LIV.4 :SC2 3 pz
:BL.A :LIV.4 :SC3 3 pz
:BL.B :LIV.-1 :COR 3 pz
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112.121 :BL.B :LIV.-1 :SC1 2 pz
:BL.B :LIV.0 :018 2 pz
:BL.B :LIV.0 :COR 3 pz
:BL.B :LIV.0 :SC1 2 pz
:BL.B :LIV.1 :COR 3 pz
:BL.B :LIV.1 :SC1 2 pz
:BL.C :LIV.-1 :COR 5 pz
:BL.C :LIV.-1 :SC4 1 pz
:BL.C :LIV.-1 :SC5 1 pz
:BL.C :LIV.-2 :COR 5 pz
:BL.C :LIV.-2 :SC4 1 pz
:BL.C :LIV.-2 :SC5 1 pz
:BL.C :LIV.0 :COR 7 pz
:BL.C :LIV.0 :SC4 4 pz
:BL.C :LIV.0 :SC5 4 pz
:BL.C :LIV.1 :COR 7 pz
:BL.C :LIV.1 :SC4 4 pz
:BL.C :LIV.1 :SC5 4 pz
:BL.C :LIV.2 :COR 7 pz
:BL.C :LIV.2 :SC4 4 pz
:BL.C :LIV.3 :COR 7 pz
:BL.C :LIV.3 :SC4 4 pz
:BL.C :LIV.4 :COR 7 pz
:BL.C :LIV.4 :SC4 4 pz
:BL.C :LIV.5 :COR 7 pz
:BL.C :LIV.5 :SC4 4 pz
:BL.C :LIV.6 :COR 7 pz
:BL.C :LIV.6 :SC4 4 pz
:BL.D :LIV.0 :SC6 2 pz
:BL.D :LIV.1 :COR 4 pz
:BL.D :LIV.1 :SC6 2 pz
:BL.D :LIV.2 :COR 4 pz
:BL.D :LIV.2 :SC6 2 pz
:GEN :AUT.-1 10 pz
:GEN :AUT.-2 15 pz
:GEN :AUT.0 10 pz
:Totale 265 pz ..................... .....................

180 Forniture
--------------------------------------------------------------------------------------

181 Apparecchi per illuminazione e accessori per apparecchi per
illuminazione: fornitura.

.001 Fornitura
lampada di emergenza
con batteria incorporata e
autotest.
inclusa tassa di riciclaggio.

marca: Johnson Controls art.
PLURALUCE 4W 1-3H AT ASY
AB
O SIMILARE CON CARATTERISTICHE
EQUIVALENTI.
up = pz :GEN :GEN 170 up ..................... .....................

.002 Lampada di emergenza con
pittogramma indicazione via di

Riporto .................
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181.002 fuga. completa di accessori
per sospensione. con batteria
incorporata e
autotest.
inclusa tassa di riciclaggio.

marca: Johnson Controls art.
PLEXILED O SIMILARE CON
CARATTERISTICHE
EQUIVALENTI.
up = pz :GEN :GEN 110 up ..................... .....................

........................Totale Illuminazione (E)574

........................Totale generale
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511 Lavori a regia e messa a disposizione CHF

512 Tubi, scatole di passaggio, materiale di fissaggio CHF

513 Canali d'installazione e da parapetto CHF

514 Canali portacavi, canali a pavimento e otturazioni CHF

522 Cavi, fili e binari elettrificati (E) CHF

526 Cavi e fili (T) CHF

543 Apparecchi di comando e di protezione (E) CHF

551 Distributori, scatole di derivazione, prese e muffole (T) CHF

552 Sistemi di comunicazione per edifici (T) CHF

554 Sorveglianza, allarme e simili (T) CHF

574 Illuminazione (E) CHF

Importo  totale  lavori (senza IVA) CHF

(DA RIPORTARE IN COPERTINA)




