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1. Correzioni del modulo d’offerta. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 7.7 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 
 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 
 

Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Struttura dell'offerente: 

 
Direzione (nominativo): 

 

    

    

    
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 

 
 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposte al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  

 
2.2 Consorzio. 

 
Consorzio non ammesso. 

 
2.3 Subappalto non ammesso 

 
Subappalto non ammesso. 
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 
Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 
Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  

 
Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 
Contratto collettivo di lavoro. 

 
Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 
Eventuali osservazioni: 

 

    

    

    

    

 
Documenti allegati dall'offerente. 
 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente 
su di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 
 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali, comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 

  
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Foro competente SÎ NO 

L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

Crociare quanto fa al caso:  

Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a, cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 

Conferma, firme 

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo 
CPN Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 

L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 

Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione 
con le domande di cui sopra. 

L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato;
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza

dei contenuti;
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore.

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed
eventualmente proporne l’adeguamento.
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3. Disposizioni Particolari. 
 
000 Condizioni. 

 
Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 
 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 

 
121 COM, proprietario. 

 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
Telefax +41 91 814 78 39 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettista, consulente. 

 
123.200 Architetti. 
 
123.210 Studio di Architettura e Direzione Lavori 

Arch.José Stefanini SAGL 
REG-OTIA-DL SUPSI 
Via Er Burg’eré Feré 4 
6513 Monte Carasso 
Telefono +41 91 827 44 17 
e-mail stefanini.archi@gmail.com 

 
123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 Studio di Ingegneria Messi & Associati SA 

Via Filanda 4a 
6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 821 60 40 

 
123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico. 

Piona Engineering SA 
Via Cantonale 35a 
6928 Manno 
Telefono +41 91 610 16 80 
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123.520 Ingegnere sanitario. 

Studio Protec SA 
Viale Monte Verità 80 
6612 Ascona 
Telefono +41 91 792 25 84 

 
123.530 Ingegnere riscaldamento e ventilazione. 

Studio Protec SA 
Viale Monte Verità 80 
6612 Ascona 
Telefono +41 91 792 25 84 

 
123.700 Consulenti, specialisti. 
 
123.710 Fisico della costruzione. 

physARCH SAGL 
Via agli Orti 8 
6962 Viganello 
Telefono +41 91 972 24 68 

 
123.720 Specialista antincendio. 

Swiss Safety Center SA 
Via San Gottardo 77 
6900 Lugano-Massagno 
Telefono +41 91 967 11 44 

 
124 Direttore dei lavori. 

 
124.100 Verrà comunicato prima dell’esecuzione delle opere a concorso. 
 
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entità dei lavori. 
 
131 Descrizione dell'opera. 

 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da CAPOMASTRO 

nell’ambito della ristrutturazione e risanamento energetico della 3° fase dell’edificio E4127 

CPS (Centro Formazione Professionale e Sociale), Gerra Piano. 

 
131.200 Descrizione generale dell’intervento: 

- BL 1_2_3: sostituzione apparecchi igienici BL 1_2, installazione nuovi accumulatori 

acqua calda sanitaria, prolungamento pensilina all’entrata del BL_3, installazione linee 

vita sul tetto dei BL 2_3, risanamento dei pluviali, risanamento condotte acqua calda e 

fredda e opere di potenziamento dell’impianto di sicurezza e informatico. 

- BL 4_5: ristrutturazione completa interna, con nuova destinazione degli spazi interni. 

Risanamento della facciata esterna.  

Opere di sistemazione esterne quali risanamento rampa disabili, pensilina d’entrata BL_4, 

costruzione nuovo parco esterno, risanamento dei pluviali e pensilina BL_5. 
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132 Ubicazione. 
 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Comune di Cugnasco Gerra – Centro Formazione Professionale e Sociali CPS, mappale 

32 RF. 
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 

 
142.100 Oggetto del concorso, sono le opere da capomastro per la demolizione e la 

ristrutturazione interna ed esterna dello stabile CPS. 
 
143 Quantità principali. 

 
143.100 Opere da capomastro: 

- demolizione, rimozione e trasporto in discarica dei pavimenti interni mq 1300 

- demolizione, rimozione e trasporto in discarica delle murature t 100 

- tamponatura interna in muratura mq 100 
- rifacimento parapetto rampa esterna in muratura paramano mq 100 
- scavo per canalizzazioni mc 200 

 
150 Delimitazioni. 

 
153 Modifiche di progetto del COM. 

 
153.100 Fornitura. 

Nell'eventualità in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di 
fornitura di materiale, il COM provvederà a comunicare le modifiche di progetto 8 
settimane prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori. 

 
153.200  Modifiche. 

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere.  

 
160 Suddivisioni. 
 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 

 
161.100 Suddivisione dell'opera. 

Blocchi 1_2_3 (BL 1_2_3), 
Blocchi 4_5 (BL 4_5). 

 
R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511). 

 
R 162.100 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei 

costi eCCC-E (SN 506 511). 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 
 
210 Descrizione semplificata. 

 
R 219 Per la messa in appalto vale: 

 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto; 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione. 

 
221 Genere di procedura. 
 
221.100 Procedura di appalto libera. 

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 8 della LCPubb del 20.2.2001 ed il 
relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive norme integrative; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 

 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 

 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre, autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, 

rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in 
Svizzera. 

 
223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: Opere da capomastro. 

 
223.400 L’offerente deve avere realizzato nell’ambito di ristrutturazioni di edifici, almeno un’opera 

da Capomastro per un importo IVA compresa uguale o maggiore di CHF 200'000.00 
realizzato e terminato negli ultimi 5 anni. 

Nel caso di un consorzio o subappalto, sarà tenuta in considerazione la somma delle 
referenze fornite dagli imprenditori formanti il consorzio e/o subappaltanti. 
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224 Criteri d'aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 

    

01 Economicità-Prezzo 50 %  

 01.1 Importo globale dell'offerta 100 % 

  Totale sotto criteri (se assegnati)  100 % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20 %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100 % 

  Totale sotto criteri (se assegnati)  100 % 

    
03 Referenze ed esperienze 12 %  

 03.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100 % 

  Totale sotto criteri (se assegnati)  100 % 

    
04 Prontezza d’intervento 10 %  

 04.1 Prontezza d’intervento 100 % 

  Totale sotto criteri (se assegnati)  100 % 

    
05 Formazione apprendisti 5 %  

 05.1 Formazione apprendisti 100 % 

  Totale sotto criteri (se assegnati)  100 % 

     
06 Perfezionamento professionale 3 %  

 06.1 Perfezionamento professionale 100 % 

  Totale sotto criteri (se assegnati)  100 % 

    
 

    
 

    
 

    
 

Totale   100.00 %  

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 

assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio 
sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata 
applicando la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin * S% 

Ps  = Pmin * (1+ S%) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno 
escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal 
COM con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 

proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 
 

Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15% 

 
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

Lavori per opere analoghe per un importo delle opere IVA compresa maggiore o uguale a 
CHF. 200'000.00 eseguite (e terminate) entro la data d’inoltro dell’offerta. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 5 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 5 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 

Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo 
percentuale (%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

Nel caso di un consorzio o subappalto, sarà tenuta in considerazione la somma delle 
referenze fornite dagli imprenditori formanti il consorzio e/o subappaltanti. 

La mancata presentazione della distinta referenza per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere. 
 
224.620 Prontezza d'intervento. 

L’offerente dovrà indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la 
valutazione avverrà con il seguente punteggio. 
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento: 

 
giorni 1 …… Pti.6 
giorni 2 …… Pti.5 
giorni 3 …… Pti.4 
giorni 4 …… Pti.3 
giorni 5 …… Pti.2 (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni) 
    

 
La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla 
gara d'appalto. 
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224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale. 
 
224.710 Formazione apprendisti. 

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del 
centro di consulenza LCPubb (http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-
pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), 
valida a partire del 01.07.2016. 

 
Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero 
apprendisti 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 2 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 6 

 
Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni …………………… 
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi? 

Si  No  
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti 
nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
 
224.720 Perfezionamento professionale. 

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda 
informativa del centro di consulenza LCPubb 
(http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-
pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), valida a partire del 20.10.2016. 

 
Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero 
dipendenti in 
perfezionamento 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 1 (Carlo) 

Anno 2 2 (Carlo, Luigi) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 5 

 
Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni …………………… 
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti 
nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
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225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 

 
231 Iscrizione all'appalto. 

 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese. 
 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
233 Sopralluoghi. 

 
233.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
234 Informazioni. 

 
234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
235 Lingua e valuta. 

 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 

 
236.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito). 
 
237 Apertura dell'offerta. 

 
237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
238 Validità dell'offerta. 

 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 

 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 
238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine 

dei lavori previsti. 
 
240 Documenti per l'appalto. 

 
241 Documenti consegnati. 

 
241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
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250 Offerta. 
 
251 Modalità d'inoltro. 

 
251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto. 

 
oppure 

 
251.200 Devono essere inoltrati: 

 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, 
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione, firmato dove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e 
posizioni) e per i quantitativi; 

 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e 
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari; 

 il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, 
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '92. Sul supporto devono essere 
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente. 

 Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate 
vanno immediatamente segnalate al COM.  
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena 
l'esclusione dal concorso. 

 
251.300 L'offerente può proporre: 
 

1. Prodotti equivalenti offerti 

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta.  

 
2. Prodotti come da richiesta del COM 

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a 
compilare il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 
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252 Allegati dell'offerente. 
 
252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali:  
- AVS/AI/IPG; 
- SUVA o istituto analogo; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Contributi professionali; 
- Imposte alla fonte; 
- Dichiarazione avvenuti pagamenti PEAN per le ditte assoggettate CCL PEAN. 

 
Le dichiarazioni comprovanti l’adempimento dei pagamenti degli oneri sociali devono 
attestare l’adempimento dei requisiti al giorno esatto dall’emittente ma almeno: 

 
- per i concorsi da inoltrare dal 1. gennaio al 30 giugno, l’avvenuto pagamento degli 

oneri sociali fino al 30 settembre dell’anno precedente; 

- per i concorsi da inoltrare dal 01 luglio al 31 dicembre, l’avvenuto pagamento degli 
oneri fino al 31 marzo dell’anno in corso. 

 
b) Dichiarazioni comprovanti l’adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio: 

 
- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato; 

 
e non devono essere state rilasciate più di 6 mesi prima della scadenza del concorso. 

 
c) Dichiarazioni attestanti il rispetto del CCL al quale si riferisce la commessa: 

 
- Dichiarazione della commissione paritetica competente; 

 
e non devono essere state rilasciate più di 6 mesi prima della scadenza del concorso 

 
oppure 

 
Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 

Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della 
relativa documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà 
espletata alla data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse 
figurare nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se 
richiesto, il committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a 
richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 
Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

 
Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta. 

 
d) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche. 

 
e) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 
 
 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
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Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti: 
 

a) lista referenze per lavori analoghi; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti. 
 

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 
 

b) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si 
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 38 cpv.1 lett b) del RLCPubb (art. 38 cpv. 
2 RLCPubb); 

 
c) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
 
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 

 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica 

per le procedure a invito, in busta chiusa l’importo massimo preventivato per la 
realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
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259.140 L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera e 

che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con 
il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto. 
Non aggiudicazione 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la 
delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, co-imprenditori. 

 
261 Varianti. 

 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
270 Prestazioni di garanzia. 
 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 

 
271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione 

dei lavori di costruzione". 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 

Trattenuta in contanti secondo l’art. 150, 
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali. 
 
320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici. 

 
322 Acqua di falda, zone protette. 

 
322.100 Acqua di falda, livello della falda freatica. 
 
322.110 Livello falda freatica a quota + 196.50 m.s.m. 
 
R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate alla loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 

 
350 Ostacoli, limitazioni, difficoltà. 

 
351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà. 

 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 

lavoro a turni e co-imprenditori. 
 
351.110 Durante l’esecuzione dei lavori, si potrà accedere ai BL 1_2_3_4_5 unicamente attraverso 

i passaggi segnalati nel piano di impianto cantiere allegato.  
 

Nei BL 1_2_3 i lavori saranno eseguiti con l’istituto operativo e in funzione; pertanto 
occorre limitare al massimo rumore, polvere, ecc. oltre che mettere in sicurezza gli 
accessi al cantiere. 
I BL 4_5 sono attualmente liberi, occorrerà mettere in sicurezza gli accessi al cantiere. 

 
351.300  Gli oneri per le difficoltà di manovra, di carico e scarico del materiale, di trasporto ai vari 

piani degli edifici, devono essere compresi nei prezzi d'offerta. 
L'offerente sarà ritenuto responsabile degli incidenti dovuti alla mancata osservazione 
delle relative normative e disposizioni 

 
360 Collegamenti viari del cantiere. 
 
361 Con accesso su strada. 

 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 Accesso al cantiere tramite strada esistente (vedi impianto cantiere allegato). 

Entrata e uscita da via Terricciuole. 
I lavori e i trasporti eseguiti sul sedime stradale devono essere segnalati e assicurati 
secondo le prescrizioni vigenti e le indicazioni degli organi di polizia. 
La manutenzione delle strade è a carico dell'offerente. 
L’accesso al cantiere è consentito unicamente con mezzi che non superano le 10ton ed è 
consentito solo ove il transito è permesso. L’attraversamento di prati o altro è 
severamente vietato. 
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361.200 Per una corretta informazione in merito alle difficoltà e alle peculiarità dei lavori, si 

sottolinea che l’accesso al cantiere sarà da verificare sul posto e le condizioni di accesso 
devono rispettare le disposizioni emanate dalla polizia comunale e cantonale. I relativi 
maggiori oneri sono da comprendere nei prezzi d’offerta. 
L’imprenditore dovrà utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e 
dimensioni, confacenti al luogo di impiego. L’imprenditore deve prendere tutti i 
provvedimenti atti a garantire la protezione delle strutture esistenti. Eventuali ripristini di 
danni causati durante i lavori sono a suo carico. 

 
370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere. 

 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito. 

 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 L’imprenditore dovrà far capo a posteggi comunali a pagamento. 
 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Aree di deposito indicate sul piano Impianto area di cantiere (in allegato).  

Sarà in ogni caso compito dell’imprenditore assicurare l’area di deposito contro eventuali 
danni o furti. 

 
371.400 Protezione del cantiere. 
 
371.410 L’offerente è tenuto a proteggere l’area di cantiere dall’accesso di persone non 

autorizzate con recinzione h 200cm, gli oneri sono da includere nei prezzi d’offerta. 
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di 

smaltimento. 

 
430 Condotte d'approvvigionamento. 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 

 
431.100 L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai 

piani così come l'illuminazione di servizio sarà a carico del COM. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 
 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 
 
432.100 Allacciamento provvisorio: 

L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di 
erogazione. 
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
432.200 Allacciamento definitivo: 

A carico del COM. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 

 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 

 
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente. 

I rifiuti di cantiere sono da smaltire in ossequio alle prescrizioni legali federali e cantonali. 
Occorre applicare la raccomandazione SIA 430 sullo smaltimento dei rifiuti di cantiere. 
L'offerente prende i provvedimenti necessari al fine di evitare il deposito abusivo di rifiuti 
sul cantiere stesso. Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in ossequio dell'ordinanza sul 
traffico dei rifiuti (OTRif). 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione. 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente. 
 
520 Protezione di persone e di beni immobili. 

 
521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti. 

 
521.100 Pericoli. 
 
521.110 Presenza di amianto e PCB (vedi Rapporto SUPSI del 03 novembre 2016 in allegato). 

I BL 1_2_3 sono operativi e in funzione (negare accesso ai percorsi ecc.). 
L'eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, devono essere muniti di 
tutte quelle precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose e persone, con 
particolare attenzione ad edifici limitrofi all'area di cantiere, vie di circolazione veicolari e 
pedonali, condotte aeree e persone. 
L'offerente non può valersi della presenza di altre ditte e/o aziende, di attività sul cantiere 
o nelle immediate vicinanze, pretendere compensi o indennità di sorta a seguito di intralci, 
ritardi o altri inconvenienti che possano derivarne ai suoi lavori. 
Ogni difficoltà e/o onere supplementare è da includere nei prezzi dell’offerta. 

 
523 Sicurezza sul lavoro. 

 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 
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L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 

Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 

 
523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare, dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 

 
530 Protezione del cantiere. 

 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 L'offerente è responsabile di attuare tutti gli accorgimenti per evitare l'accesso a persone 

o veicoli non autorizzati. Le spese sono da includere nei prezzi unitari. 
 
540 Protezione dell'ambiente. 

 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 

 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2009). 
www.ssic-ti.ch/ambiente.html 

 
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo B 

 
542 Protezione contro il rumore. 
 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Valgono le direttive specifiche attuali del UFAM sul rumore di cantiere. Va contenuto al 

massimo l’inquinamento fonico. 
 

http://www.ssic-ti.ch/ambiente.html
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale. 
 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, 

programma dei lavori. 
 
624 Programma dei lavori. 

 
624.100 Secondo i termini indicati nel Programma Generale dei Lavori (allegato). 

L’esecuzione delle opere è prevista a tappe. 
 
630 Termini, scadenze. 
 
632 Inizio dei lavori. 

 
632.100 Inizio dei lavori in cantiere previsto: presumibilmente luglio 2020. 
 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 37 RLCPubb/CIAP). 

 
635 Fine dei lavori. 
 
635.100 Secondo i termini indicati nel Programma Generale dei Lavori (allegato). 
 
640 Premi, penali, regola bonusmalus. 

 
642 Penali. 

 
642.100 Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati alla pos. 224.620 “Prontezza 

d’intervento”, così come sulla durata massima stabilita alla pos. 624.100, il committente 
esigerà la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo. Il committente 
applicherà inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi: 
Per mancata mancato rispetto della “Prontezza d’intervento” e della durata massima 
stabilita alla pos. 624.100 è prevista una penale di CHF 1’000.— (mille) per ogni giorno 
lavorativo. 

 
650 Procedure in caso di controversie. 

 
651 Procedure in caso di controversie. 

 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
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R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 
 
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 
 

2. Le condizioni particolari: 

a) Il promemoria della discussione d'offerta; 

b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norme SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 
professionali purché citate nei documenti contrattuali. 
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700 Normative, esigenze particolari. 
 
720 Normative SIA. 

 
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA. 

 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare, vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
R 790 Deroghe alle norme SIA. 
 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 
 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono 
prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R791.300 Art. 87 (precisazione). 
 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 
R791.400 Art.135 (deroga). 
 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 
 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 

 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del 
COM per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--. 
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Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 

 
R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 
 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 
 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere. 

 
831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 

 
831.100 Aree di deposito  

Da prevedere nell’area di cantiere messa a disposizione del committente. 
È assolutamente vietata l’occupazione e il deposito di materiali sulle aree private o 
pubbliche, se non previa autorizzazione e accordo tra l’imprenditore e i rispettivi 
proprietari. L’imprenditore sarà ritenuto responsabile per qualsiasi danno o reclamo. 
Il deposito di combustibili e di carburanti liquidi sul cantiere come pure la manutenzione, il 
travaso e il rifornimento di carburante agli impianti e ai macchinari di cantiere devono 
essere eseguiti secondo le prescrizioni correnti in materia di protezione delle acque e la 
protezione contro incendi. 
Nell’area di lavoro dei macchinari è vietato depositare tanto combustibile quanto 
lubrificanti, o altri materiali simili. 
Durante tutta la durata dei lavori, contenitori vuoti per la raccolta di olio proveniente 
dall’idraulica dei macchinari, oppure da perdite di combustibile devono essere tenuti pronti 
per l’uso. Nei pressi delle aree d’impiego dei macchinari dovrà sempre essere pronta e 
ben in vista una sufficiente quantità di legante. 

 
833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili. 

 
833.100 In mancanza di condizioni accettabili di vitto e di alloggio per la manodopera, l'offerente è 

tenuto a provvedere all'installazione ed alla gestione di attrezzature adeguate e, se del 
caso, richieste dall'Autorità. Su richiesta è tenuto a presentare i progetti al COM per 
approvazione. 
La disposizione logistica delle baracche di cantiere e wc è indicata nel piano impianto 
area di cantiere allegato al seguente modulo d’offerta. 

 
834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 

 
834.100 Il COM non mette a disposizione mezzi di sollevamento. 

Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
R838 Cartello pubblicitario. 
 
838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 
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850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 

 
853 Manutenzione e pulizia. 
 
853.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori. 
 
920 Assicurazioni del COM. 

 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 

 
922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'offerente. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente. 
 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000. - 
Danni materiali: CHF 5'000'000. - 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti 

 
933 Assicurazioni speciali. 

 
933.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione 

RC per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti 
effettuati per conto dell’assuntore. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 
 
941 Rapporti. 

 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 

Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Per lavori a regia. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
942 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 

 
942.100 Prezzi fissi, senza variazioni. 
 
943 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
943.100 Prescrizioni amministrative. 

Tutte le fatture, e le richieste di pagamento con l’indicazione dell’oggetto, sono da 
intestare a: 
Sezione della logistica 
Area della realizzazione e dell’esercizio del Sopraceneri 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale 

 
943.110 Tutte le fatture sono da inviare al progettista per approvazione, che a sua volta le 

trasmetterà alla Sezione della logistica. 
 
943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 

regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 
 
943.140 La fatturazione dei lavori eseguiti dovrà essere fatta mensilmente. L’IVA non è da 

includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sull’importo totale della 
fattura. 

 
943.150 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia 

senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa, regolare 
ordine scritto. 

 
943.160 Le fatture dovranno essere correlate da una specifica sull’avanzamento dei lavori relativi 

alla fatturazione in oggetto. 
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944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 
 
944.400 Pagamenti di situazione. 
 
944.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera 

precisa secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), 
descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa 
dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei 
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione 
dell’elemento secondo la gerarchia eCCC-E, la sua definizione e la quantità di 
riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi 

utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni 
(posizioni CPN), le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione 
appaltante renderà disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni 

fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si 
riserva il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 
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945 Liquidazione finale. 
 
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.  
 
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 
 
945.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
945.500 Indennità intemperie. 
 
945.510 Per le opere da impresario costruttore la retribuzione delle indennità per intemperie che 

l’offerente versa al dipendente secondo CCL (parte non coperta dalla cassa 
disoccupazione) avverrà in proporzione all’importo dei lavori eseguiti (% sui lavori a 
misura, IVA esclusa). 
Edilizia: 0,5% dell’importo senza I.V.A. delle situazioni, rispettivamente della liquidazione 
finale, senza i lavori a regia. 

 
R947 Tasse. 

 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente 

a carico dell’offerente. 
 
950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 
 
951 Autorizzazioni. 

 
951.100 Tutte le autorizzazioni necessarie per l’esecuzione dell’opera, eventuale occupazione 

dell’area pubblica, permessi di volo, etc., sono a carico dell’assuntore; il quale dovrà 
preventivamente e tempestivamente informare per iscritto la Direzione dei Lavori. 

 
952 Disposizioni delle autorità. 

 
952.100 L’imprenditore è tenuto al rispetto delle leggi e disposizioni federali, cantonali e comunali. 

È compito dell’imprenditore informarsi e procurarsi le relative norme vigenti. 
 
970 Documentazione dell'opera. 
 
971 Documentazione dell'opera. 

 
971.100 Tutte le liquidazioni finali devono essere allestite rispettando le disposizioni e le diciture 

del capitolato, correlate da piani di rilievo (esecutivi) chiari e comprensibili; se necessario 
è richiesto anche su supporto digitale. I documenti sono da consegnare alla DL.  
Le prestazioni sono da comprendere nei prezzi unitari. 
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4.  Basi di calcolo (CPN 103). 
 
 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 
 
 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 
 
 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 

 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data d'inoltro dell' offerta. 
 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 
 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 
 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
 
700 Variazioni di prezzo. 
 
700.200 Prezzi fissi, senza variazioni. 
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400 Settore principale della costruzione: schema di calcolo 

 

S M I T

Costi d'opera Salario Materiale Inventario Terzi

% % Fr. % % % % % %

S Salario base 100.00

Oneri sul salario base

Supplementi e premi

Oneri su supplementi e premi

Indennità e spese

Costi generali di cantiere CGC Salario

- Attrezzi ed equipaggiamento personale

- Trasporti del personale

- Alloggio e cantina

- Acquisizione e assistenza del personale

- Assicurazione responsabilità civile

M Costi base Costi base 100.00

Costi generali di cantiere CGC Materiale

- Costi magazzino dell'impresa

- Perdite e rischi di quantità

- Trasporti di piccole quantità

I Costi base 100.00

Costi generali di cantiere CGC Inventario

- Costi nell'ambito inventario

T Costi base 100.00

Costi generali di cantiere CGC Terzi

- Costi nell'ambito delle prestazioni di terzi

CO1 Costi d'opera 1

Sorveglianza e conduzione

Variante A sul salario base: Sorveglianza

Conduzione

Variante B sui costi d'opera 1: Sorv. + Cond.

CO2 Costi d'opera 2
   

Supplementi finali

Base di imputazione = costi d'opera 2 100.00 100.00 100.00 100.00

- Spese generali  SG

- Costo del denaro  CD  
 

PC Prezzo di costo                                        

- Rischio e guadagno/perdita sul PC

S: M: I: T:

Subtotale 1        

- Dedotto base di imputazione 100.00 100.00 100.00 100.00

SF Supplementi f inali sui costi d'opera 2

Totale costi d'opera + suppl. finali s. IVA

Fattori di calcolo e salario totale s. IVA S/ST M I T
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MODULO D’OFFERTA 



Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 123 BL 1_2_3

ECC: B Opere da capomastro

Capitolo: 111 I/2015 Lavori a regia V'2017 16.12.2019

000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", cifra 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", cifra 10).

200 Settore principale della co-

struzione, su base concorren-

ziale, in riferimento ai prez-

zi a regia delle associazioni

220 Salari

222 Calcolo. up = Fr., prezzo uni-

tario = fattore.

222.001 Somma dei salari secondo i

prezzi a regia. up

BL 123 : B 10'000 ..................... .....................

Totale 200 Settore princ.:concorr.prezzi .....................

Totale 111 I/2015 Lavori a regia .....................
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 123 BL 1_2_3

ECC: B Opere da capomastro

Capitolo: 113 I/2014 Impianto di cantiere V'2017 16.12.2019

000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 10).

100 Impianto di cantiere e

regolamentazioni particolari

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere

111 Impianto di cantiere. Presta-

zioni secondo la norma

SIA 118. Le attrezzature per

terzi sono comprese nel prez-

zo, se nel cap. 102 sono indi-

cate come parte integrante del

prezzo globale o forfettario.

111.001 Per la durata delle prestazio-

ni dell'imprenditore. gl

BL 123 : B 0.3 ..................... .....................

Totale 100 Impianto cant.,regol.particol. .....................

Totale 113 I/2014 Impianto di cantiere .....................
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 123 BL 1_2_3

ECC: B Opere da capomastro

Capitolo: 117 I/2019 Demolizioni e smontaggi V'2019 16.12.2019

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre

di riserva): l'utente può mo-

dificare o completare le posi-

zioni del CPN per le sue esi-

genze individuali solo in que-

sto campo. Le posizioni adat-

tate vengono contrassegnate

con una "R" davanti al numero

della posizione.

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali

e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione

CPN con il testo integrale.

500 Edilizia: opere di finitura

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

510 Pavimenti

518 Demolizione di pavimenti in

linoleum, materiale sintetico,

tessili e simili.

518.100 Pavimenti di linoleum, compre-

si le strutture di supporto,

gli zoccolini e simili, esclu-

sa la rimozione del prodotto

adesivo.

518.101 Descrizione :

A tutti i piani, trasporto

sino al deposito in cantiere

(compreso benne). m2

BL 123 : B 100.00 ..................... .....................

518.500 Rimozione accurata dei resti

di prodotto adesivo.

518.501 Descrizione :

A tutti i piani, trasporto

sino al deposito in cantiere

(compreso benne). m2

BL 123 : B 100.00 ..................... .....................

Totale 500 Edilizia:opere finitura .....................
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 123 BL 1_2_3

ECC: B Opere da capomastro

Capitolo: 117 I/2019 Demolizioni e smontaggi V'2019 16.12.2019

700 Gestione del materiale

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

720 Trasporti

721 Trasporti, computo: massa.

Compreso lo scarico, esclusi

la sistemazione e le tasse.

721.200 Alla discarica.

721.210 Alla discarica tipo A secondo

OPSR.

721.212 Materiale : Linoleum e resti.

Discarica ....................

Concerne Pos.500. t

BL 123 : B 0.250 ..................... .....................

730 Tasse e sistemazione

731 Tasse per la consegna di mate-

riale, compresa la sistemazio-

ne. Computo: massa.

731.200 Alla discarica.

731.210 Alla discarica tipo A secondo

OPSR.

731.212 Materiale : Lineleum.

Discarica ....................

Concerne pos. 500. t

BL 123 : B 0.250 ..................... .....................

Totale 700 Gestione materiale .....................

Totale 117 I/2019 Demolizioni e smontaggi .....................

Totale B Opere da capomastro .....................
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 123 BL 1_2_3

ECC: C Opere da capomastro

Capitolo: 111 I/2015 Lavori a regia V'2017 16.12.2019

000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", cifra 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", cifra 10).

200 Settore principale della co-

struzione, su base concorren-

ziale, in riferimento ai prez-

zi a regia delle associazioni

220 Salari

222 Calcolo. up = Fr., prezzo uni-

tario = fattore.

222.001 Somma dei salari secondo i

prezzi a regia. up

BL 123 : C 15'000 ..................... .....................

230 Materiali

233 Calcolo. up = Fr., prezzo uni-

tario = fattore.

233.001 Somma dei materiali secondo i

prezzi a regia. up

BL 123 : C 5'000 ..................... .....................

240 Macchinari, attrezzi, materia-

le di esercizio

244 Computo compresa la conduzio-

ne. up = Fr., prezzo unitario

= fattore.

244.001 Somma degli importi di macchi-

ne, apparecchi, attrezzi e ma-

teriale di esercizio secondo i

prezzi a regia. up

BL 123 : C 5'000 ..................... .....................
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 123 BL 1_2_3

ECC: C Opere da capomastro

Capitolo: 111 I/2015 Lavori a regia V'2017 16.12.2019

Totale 200 Settore princ.:concorr.prezzi .....................

Totale 111 I/2015 Lavori a regia .....................
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 123 BL 1_2_3

ECC: C Opere da capomastro

Capitolo: 113 I/2014 Impianto di cantiere V'2017 16.12.2019

000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 10).

100 Impianto di cantiere e

regolamentazioni particolari

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere

111 Impianto di cantiere. Presta-

zioni secondo la norma

SIA 118. Le attrezzature per

terzi sono comprese nel prez-

zo, se nel cap. 102 sono indi-

cate come parte integrante del

prezzo globale o forfettario.

111.001 Per la durata delle prestazio-

ni dell'imprenditore. gl

BL 123 : C 0.5 ..................... .....................

Totale 100 Impianto cant.,regol.particol. .....................

Totale 113 I/2014 Impianto di cantiere .....................
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 123 BL 1_2_3

ECC: C Opere da capomastro

Capitolo: 117 I/2019 Demolizioni e smontaggi V'2019 16.12.2019

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre

di riserva): l'utente può mo-

dificare o completare le posi-

zioni del CPN per le sue esi-

genze individuali solo in que-

sto campo. Le posizioni adat-

tate vengono contrassegnate

con una "R" davanti al numero

della posizione.

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali

e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione

CPN con il testo integrale.

300 Edilizia: costruzione grezza

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

320 Pareti e parapetti

323 Demolizione di pareti e para-

petti.

323.100 Calcestruzzo.

323.110 Armato.

323.113 Spessore da mm 151 a 200.

Altezza m fino a 1000. m2

BL 123 : C 2.00 ..................... .....................

Totale 300 Edilizia:costruzione grezza .....................

Totale 117 I/2019 Demolizioni e smontaggi .....................
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 123 BL 1_2_3

ECC: C Opere da capomastro

Capitolo: 241 I/2012 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto V'2016 16.12.2019

000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

Utilizzabile p.es. come copia

di lavoro. In ogni caso, vale

la versione CPN con il testo

integrale (v. "CPN Costruzio-

ne - Informazioni per l'uten-

za", par. 10).

100 Lavori preliminari

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici valgono le

condizioni indicate nella

pos. 000.200.

110 Raccordi a parti d'opera esi-

stenti

111 Irruvidimento di superfici di

raccordo esistenti di

calcestruzzo.

111.003 Opere esterne e di facciata.

Irruvidimento mediante

idrodemolizione o martello a

punta. m2

BL 123 : C 10.00 ..................... .....................

112 Esecuzione di armature di rac-

cordo, comprese le perforazio-

ni e gli ancoraggi.

112.100 Acciaio d'armatura B500A, for-

nitura e posa.

Marca, tipo ..................

112.101 Diametro di perforazione

mm fino a 60.
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 123 BL 1_2_3

ECC: C Opere da capomastro

Capitolo: 241 I/2012 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto V'2016 16.12.2019

Profondità di perforazione

mm fino a 300.

Armatura con lunghezze fisse.

Diametro acciaio mm fino a 32.

Lunghezza acciaio sviluppata

m fino a 0.30.

Genere di ancoraggio :

Chimico a due componenti.

Marca, tipo .................. pz

BL 123 : C 10 ..................... .....................

Totale 100 Lavori preliminari .....................

300 Casseri (2)

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici valgono le

condizioni indicate nella

pos. 000.200.

320 Casseri per solette (1)

321 Casseri per faccia inferiore

orizzontale di solette.

321.200 Tipo 4-1.

321.220 Spessore soletta fino a

m 0,35, con controfreccia.

321.221 Altezza di puntellamento m

fino a 5.

Controfreccia prevista su un

asse mm fino a 55.

Cassero prolungamento della

pensilina esistente (entrata

principale) comprese cassero

per cordolo di testata. m2

BL 123 : C 35.00 ..................... .....................

Totale 300 Casseri (2) .....................

400 Risparmi e inserti

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici valgono le

condizioni indicate nella

pos. 000.200.

440 Inserti e nastri d'appoggio

per costruzioni edili

446 Inserti diversi.

446.300 Elementi di acciaio.

Marca, tipo ..................
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 123 BL 1_2_3

ECC: C Opere da capomastro

Capitolo: 241 I/2012 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto V'2016 16.12.2019

446.303 Travi in acciaio HEB300, S355.

Rinforzo nel getto per

prolungamento della pensilina

esistente (entrata

proncipale).

Secondo il piano Rapporto

tecnico ingegnere civile del

24.11.2019 (allegato).

Fornitura e posa.

Nessun trattamento.

Dimensioni :

L=11m.

2 pezzi.

up = kg. up

BL 123 : C 2'800 ..................... .....................

Totale 400 Risparmi,inserti .....................

500 Armatura

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici valgono le

condizioni indicate nella

pos. 000.200.

510 Barre d'armatura

511 Barre d'armatura.

511.200 Acciaio B500B, fornitura e po-

sa.

Marca, tipo ..................

511.210 Lunghezze fisse (1).

511.213 d mm 10. kg

BL 123 : C 500.000 ..................... .....................

511.214 d mm 12. kg

BL 123 : C 2'000.000 ..................... .....................

511.215 d mm 14. kg

BL 123 : C 2'000.000 ..................... .....................

511.216 d da mm 16 a 22. kg

BL 123 : C 1'000.000 ..................... .....................

511.230 Grado di lavorazione 1 (1).

511.232 d mm 8. kg

BL 123 : C 500.000 ..................... .....................

511.233 d mm 10. kg

BL 123 : C 2'000.000 ..................... .....................

511.234 d mm 12. kg

BL 123 : C 2'000.000 ..................... .....................

511.235 d mm 14. kg

BL 123 : C 1'500.000 ..................... .....................
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 123 BL 1_2_3

ECC: C Opere da capomastro

Capitolo: 241 I/2012 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto V'2016 16.12.2019

512 Supplementi alle barre d'arma-

tura.

512.100 Per posizioni delle liste

ferri.

512.110 Concerne pos. 511.

512.111 Computo: numero di posizioni. pz

BL 123 : C 100 ..................... .....................

512.200 Per piccoli quantitativi.

512.210 Concerne pos. 511.

512.211 Inferiori a t 3,0 per ogni li-

sta. pz

BL 123 : C 20 ..................... .....................

515 Taglio di barre d'armatura sul

cantiere.

515.002 Con disco da taglio. pz

BL 123 : C 50 ..................... .....................

530 Accessori per armatura e arma-

ture speciali

531 Armatura di supporto.

531.200 Distanziatori a gabbia con o

senza piedini di plastica,

fornitura e posa.

Marca, tipo ..................

531.204 h da mm 151 a 200. m

BL 123 : C 200.00 ..................... .....................

532 Armatura di ripresa.

532.300 Elementi con armatura di

ripresa, armatura semplice o

doppia, con o senza ganci,

fornitura e posa. Materiale da

magazzino, qualsiasi lunghez-

za.

Marca, tipo ..................

532.310 Acciaio B500A, spessore parte

d'opera fino a m 0,20.

Marca, tipo ..................

532.312 Massa da kg/m 5,1 a 7,5. m

BL 123 : C 15.00 ..................... .....................

Totale 500 Armatura .....................

700 Calcestruzzo (2)

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici valgono le

condizioni indicate nella

pos. 000.200.
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730 Calcestruzzo per solette di

forma particolare

731 Calcestruzzo per solette di

forma particolare. Fornitura,

messa in opera e costipamento.

731.001 Calcestruzzo tipo CPN C30/37.

Descrizione :

Prolungamento della pensilina

esterna (entrata principale) e

parti d'opera esterne o

interne.

up = m3. up

BL 123 : C 20 ..................... .....................

Totale 700 Calcestruzzo (2) .....................

800 Lavori accessori

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici valgono le

condizioni indicate nella

pos. 000.200.

810 Trattamento di superfici

812 Talocciatura di superfici in

calcestruzzo.

812.100 Superficie orizzontale o con

pendenza da un lato fino a

% 5,0.

812.101 Senza apporto di malta. m2

BL 123 : C 50.00 ..................... .....................

Totale 800 Lav.accessori:calc.su posto .....................

Totale 241 I/2012 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto .....................
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000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 10).

100 Muratura in mattoni o blocchi

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

110 Muratura in mattoni o blocchi

di laterizio MB e MBD

112 Muratura semplice MB in matto-

ni o blocchi di laterizio,

senza requisiti particolari.

Elevazione successiva alla co-

struzione grezza.

112.100 Con giunti orizzontali e ver-

ticali pieni.

112.110 d fino a mm 65.

112.112 h da m 1,51 a 3,00. m2

BL 123 : C 20.00 ..................... .....................

Totale 100 Muratura mattoni/blocchi .....................

500 Lavori complementari alla

muratura

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella
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pos. 000.200.

550 Strati di separazione

551 Strati di separazione orizzon-

tali fra la parte superiore

della muratura e la soletta.

551.100 Su muratura non portante.

551.181 Nastro di centraggio del

carico.

Marca, tipo:

Speba Z10x50

o prodotto equivalente offerto

. . . . . . . . . . . . . . .

(allegare scheda tecnica)

concerne pos. 112.112. m

BL 123 : C 20.00 ..................... .....................

Totale 500 Muratura:lavori complementari .....................

800 Lavori complementari ai lavori

di finitura

850 Piccoli lavori di carotaggio

853 Attrezzatura di carotaggio:

installazione, spostamenti,

fissaggio e rimozione. Compu-

to: numero di carotaggi.

853.100 Per carotaggi orizzontali.

853.101 Diametro nominale di carotag-

gio fino a mm 150. pz

BL 123 : C 10 ..................... .....................

853.200 Per carotaggi verticali verso

il basso.

853.201 Diametro nominale di carotag-

gio fino a mm 150. pz

BL 123 : C 10 ..................... .....................

855 Provvedimenti per il conteni-

mento delle acque durante il

carotaggio.

855.100 Smaltimento dell'acqua di la-

vorazione, escluso il tratta-

mento successivo in vasche di

decantazione e simili.

855.102 Con aspiratore di acqua,

compresi l'operatore, la manu-

tenzione, il trasporto di an-

data, l'installazione, la mes-

sa a disposizione, l'eserci-

zio, la rimozione e il tra-

sporto di ritorno. h
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BL 123 : C 5.00 ..................... .....................

856 Carotaggi, lunghezza di ogni

carotaggio fino a m 0,50.

856.100 Nel calcestruzzo armato o non

armato. up = cm.

856.104 Diametro nominale di carotag-

gio da mm 81 a 100. up

BL 123 : C 200 ..................... .....................

856.200 Nella muratura di mattoni o

blocchi. up = cm.

856.204 Diametro nominale di carotag-

gio da mm 81 a 100. up

BL 123 : C 200 ..................... .....................

857 Taglio di armatura e di ele-

menti di metallo, con superfi-

ci di taglio singole superiori

a mm2 300. Quale supplemento

alla pos. 856.

857.100 Acciaio d'armatura. Computo:

somma delle superfici di

taglio. up = cm2.

857.101 Superfici di taglio. up

BL 123 : C 10 ..................... .....................

860 Lavori di scalpellatura

862 Esecuzione di brecce nella so-

letta.

862.100 Nel calcestruzzo armato.

862.101 d mm fino a 80.

Superficie m2 fino a 0.05. pz

BL 123 : C 6 ..................... .....................

863 Esecuzione di brecce nella mu-

ratura.

863.801 Descrizione :

Brecce per passaggio cavi o

tubi.

Materiale della muratura

cotto.

d mm fino a 100.

up = m1. up

BL 123 : C 50 ..................... .....................

Totale 800 Murature:lav.compl.finit. .....................

900 Installazioni provvisorie

910 Elementi di chiusura

911 Separazioni provvisorie di lo-

cali.

911.100 Parete di separazione costi-
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tuita da tavole incuneate fra

pavimento e soffitto, esecu-

zione o spostamento. Comprese

la messa a disposizione e la

rimozione.

911.101 h fino a m 4,0. m2

BL 123 : C 200.00 ..................... .....................

912 Chiusure provvisorie di vani

di porte e finestre. Compresi

i mezzi di fissaggio e il fis-

saggio alla parte d'opera, la

messa a disposizione e la ri-

mozione.

912.200 Con fogli di materiale sinte-

tico e telai in listoni.

912.202 Vani da m2 1,1 a 2,0. pz

BL 123 : C 20 ..................... .....................

913 Porte ed elementi di chiusura

dell'edificio provvisori.

Comprese la messa a disposi-

zione e la rimozione.

913.100 Porte interne chiudibili a

chiave.

Con foro per cilindro.

913.101 Per vani fino a m2 2,0. pz

BL 123 : C 1 ..................... .....................

Totale 900 Opere murarie:inst.provvisorie .....................

Totale 314 I/2013 Opere murarie .....................

Totale C Opere da capomastro .....................
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000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", cifra 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", cifra 10).

200 Settore principale della co-

struzione, su base concorren-

ziale, in riferimento ai prez-

zi a regia delle associazioni

220 Salari

222 Calcolo. up = Fr., prezzo uni-

tario = fattore.

222.001 Somma dei salari secondo i

prezzi a regia. up

BL 123 : F 10'000 ..................... .....................

Totale 200 Settore princ.:concorr.prezzi .....................

Totale 111 I/2015 Lavori a regia .....................
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000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 10).

100 Impianto di cantiere e

regolamentazioni particolari

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere

111 Impianto di cantiere. Presta-

zioni secondo la norma

SIA 118. Le attrezzature per

terzi sono comprese nel prez-

zo, se nel cap. 102 sono indi-

cate come parte integrante del

prezzo globale o forfettario.

111.001 Per la durata delle prestazio-

ni dell'imprenditore. gl

BL 123 : F 0.1 ..................... .....................

Totale 100 Impianto cant.,regol.particol. .....................

Totale 113 I/2014 Impianto di cantiere .....................

Totale F Opere da capomastro .....................
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000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", cifra 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", cifra 10).

200 Settore principale della co-

struzione, su base concorren-

ziale, in riferimento ai prez-

zi a regia delle associazioni

220 Salari

222 Calcolo. up = Fr., prezzo uni-

tario = fattore.

222.001 Somma dei salari secondo i

prezzi a regia. up

BL 123 : I 10'000 ..................... .....................

Totale 200 Settore princ.:concorr.prezzi .....................

Totale 111 I/2015 Lavori a regia .....................
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000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 10).

100 Impianto di cantiere e

regolamentazioni particolari

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere

111 Impianto di cantiere. Presta-

zioni secondo la norma

SIA 118. Le attrezzature per

terzi sono comprese nel prez-

zo, se nel cap. 102 sono indi-

cate come parte integrante del

prezzo globale o forfettario.

111.001 Per la durata delle prestazio-

ni dell'imprenditore. gl

BL 123 : I 0.1 ..................... .....................

Totale 100 Impianto cant.,regol.particol. .....................

Totale 113 I/2014 Impianto di cantiere .....................
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000 Condizioni

. Campo individuale (finestre

di riserva): l'utente può mo-

dificare o completare le posi-

zioni del CPN per le sue esi-

genze individuali solo in que-

sto campo. Le posizioni adat-

tate vengono contrassegnate

con una "R" davanti al numero

della posizione.

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali

e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione

CPN con il testo integrale.

200 Lavori di scavo

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

230 Scavo di trincee o di fosse

a V

231 Trincee o fosse a V. Materiale

scavabile senza particolari

difficoltà.

231.100 A macchina.

231.101 t fino a m 1,50. m3

BL 123 : I 100.00 ..................... .....................

231.200 A mano.

231.201 t fino a m 1,50. m3

BL 123 : I 5.00 ..................... .....................

240 Supplementi per scavo diffi-

coltoso

242 Supplementi allo scavo a mano.

242.100 Per pavimentazioni.

242.110 Pavimentazioni bituminose.

242.113 d da mm 101 a 150. m2

BL 123 : I 10.00 ..................... .....................

250 Trasporti

251 Trasporti all'interno e al-

l'esterno del cantiere, com-
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preso lo scarico. Computo:

volume materiale sciolto.

251.200 Al deposito del committente o

dell'imprenditore.

251.210 Materiale pulito.

251.213 Materiale di scavo. m3

BL 123 : I 100.00 ..................... .....................

260 Tasse e sistemazione del mate-

riale al deposito

261 Tasse per la messa in deposito

o la consegna di materiale,

compresa la sistemazione del

materiale al deposito.

261.100 Al deposito dell'imprenditore.

261.110 Materiale pulito.

261.113 Materiale di scavo.

Concerne pos. 251.213. m3

BL 123 : I 10.00 ..................... .....................

Totale 200 Lavori scavo:canalizazzione .....................

300 Assicurazioni e sbadacchiature

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

310 Protezione di superfici

311 Protezione di superfici, di

scarpate e simili con foglio

di plastica. Computo: superfi-

cie ricoperta.

311.100 Foglio di plastica non armato.

Marca, tipo ..................

311.110 Su superfici orizzontali e in

pendenza fino a 1:4.

311.111 Massa areica fino a g/m2 184. m2

BL 123 : I 20.00 ..................... .....................

Totale 300 Assicurazioni,sbadacchiature .....................

400 Canalizzazioni

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.
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450 Tubi e pezzi speciali di po-

lietilene

451 Tubi di polietilene TPE,

fornitura e posa.

451.100 TPE a bicchiere, con guarni-

zione elastica.

451.110 Rigidezza diametrale nominale

SN 2, tubi serie S 16.

451.113 DN/OD 160. m

BL 123 : I 50.00 ..................... .....................

455 Pezzi speciali di PE (1).

455.100 Curve a bicchiere, con guarni-

zione elastica. Stampate o

saldate a segmenti. Comprese

la fornitura e la posa del

materiale.

455.110 Fino a gradi 45, rigidezza

diametrale nominale SN 2, tubi

serie S 16.

455.113 DN/OD 160. pz

BL 123 : I 10 ..................... .....................

458 Taglio di tubi di PE, compresa

la lavorazione dei bordi

tagliati.

458.100 Tagli diritti.

458.101 Fino a DN 160. pz

BL 123 : I 15 ..................... .....................

Totale 400 Canalizzazioni .....................

600 Pozzi e pozzetti in elementi

prefabbricati

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

610 Pozzetti di ispezione

611 Pozzetti di ispezione in ele-

menti di calcestruzzo

prefabbricati, fornitura ed

esecuzione.

611.100 Fondi dei pozzetti: getto sul

posto o esecuzione in elementi

prefabbricati.

611.120 DN 800, con cono DN 800/600.

Classe di resistenza 60.
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611.122 Profondità pozzetto da m 1,01

a 1,50. pz

BL 123 : I 3 ..................... .....................

660 Allacciamenti di condotte

663 Allacciamenti successivi di

condotte a pozzetti già

esistenti, compresa la forni-

tura del materiale.

663.001 Genere di pozzetto in cemento.

Materiale PVC o PE.

Condotta DN fino a mm 250. pz

BL 123 : I 10 ..................... .....................

670 Anelli intermedi, coni e co-

perture

671 Elementi prefabbricati singoli

per pozzi, pozzetti e disposi-

tivi di raccolta, fornitura e

posa.

671.100 Anelli di calcestruzzo per

pozzetti.

671.110 h fino a m 0,50.

671.111 Fino a DN 600. pz

BL 123 : I 3 ..................... .....................

672 Coperture chiuse per pozzi e

pozzetti.

672.100 Posa alla quota definitiva,

compresa la fornitura.

672.101 Classe 10 ton.

Marca, tipo ..................

Telaio

descrizione in ghisa.

Chiusino

descrizione diam.mm.600. pz

BL 123 : I 3 ..................... .....................

Totale 600 Pozzi+pozzetti pref. .....................

800 Avvolgimenti, riempimenti e

lavori accessori

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

810 Fornitura di materiale

811 Fornitura di materiale. Compu-

to: volume materiale sciolto.
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811.100 Aggregati naturali.

811.110 Gruppo (1).

811.116 Aggregati fini. m3

BL 123 : I 3.00 ..................... .....................

820 Avvolgimento di tubazioni

822 Calcestruzzo di sottofondo, di

fondo e di avvolgimento,

fornitura, messa in opera e

costipamento.

822.100 Computo: volume materiale com-

patto.

822.110 Calcestruzzo confezionato con

aggregati naturali.

822.111 CEM I 42,5 kg/m3 200. m3

BL 123 : I 4.00 ..................... .....................

830 Riempimenti

832 Riempimenti. Compreso il co-

stipamento leggero del

materiale ripreso dal deposito

laterale o fornito. Computo:

volume materiale compatto. Co-

stipamento pesante quale sup-

plemento alla pos. 833, forni-

tura del materiale v. sotto-

par. 810.

832.100 A macchina.

832.101 Materiale di scavo. m3

BL 123 : I 25.00 ..................... .....................

Totale 800 Avvolg.,riemp.,lav.acc. .....................

Totale 237 I/2012 Canalizzazioni e opere di prosciugamento .....................

Totale I Opere da capomastro .....................

Totale BL 123 BL 1_2_3 .....................

BauBit PRO V'3.10 Pagina 66



Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: B Opere da capomastro

Capitolo: 111 I/2015 Lavori a regia V'2017 16.12.2019

000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", cifra 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", cifra 10).

200 Settore principale della co-

struzione, su base concorren-

ziale, in riferimento ai prez-

zi a regia delle associazioni

220 Salari

222 Calcolo. up = Fr., prezzo uni-

tario = fattore.

222.001 Somma dei salari secondo i

prezzi a regia. up

BL 4_5 : B 10'000 ..................... .....................

Totale 200 Settore princ.:concorr.prezzi .....................

Totale 111 I/2015 Lavori a regia .....................
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: B Opere da capomastro

Capitolo: 113 I/2014 Impianto di cantiere V'2017 16.12.2019

000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 10).

100 Impianto di cantiere e

regolamentazioni particolari

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere

111 Impianto di cantiere. Presta-

zioni secondo la norma

SIA 118. Le attrezzature per

terzi sono comprese nel prez-

zo, se nel cap. 102 sono indi-

cate come parte integrante del

prezzo globale o forfettario.

111.001 Per la durata delle prestazio-

ni dell'imprenditore. gl

BL 4_5 : B 0.3 ..................... .....................

Totale 100 Impianto cant.,regol.particol. .....................

Totale 113 I/2014 Impianto di cantiere .....................
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: B Opere da capomastro

Capitolo: 117 I/2019 Demolizioni e smontaggi V'2019 16.12.2019

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre

di riserva): l'utente può mo-

dificare o completare le posi-

zioni del CPN per le sue esi-

genze individuali solo in que-

sto campo. Le posizioni adat-

tate vengono contrassegnate

con una "R" davanti al numero

della posizione.

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali

e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione

CPN con il testo integrale.

100 Demolizione quale prestazione

globale

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

120 Edilizia

121 Demolizione completa di edifi-

ci dal tetto al filo superiore

del terreno esistente, compre-

se le pareti interne e le so-

lette sopra il piano interra-

to, le installazioni tecniche.

Compreso il riempimento con

materiale idoneo del vuoto ri-

manente.

121.001 Descrizione:

Accesso esterno al Blocco 4

formato da:

. scala in calcestruzzo

armatocon gradini in pietra.

. muri di sostegno in mattoni

faccia-vista.

. parapetti in mattoni faccia

vista.

. pensilina in acciaio e

vetro.

. parapetti e ringhiere in
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: B Opere da capomastro

Capitolo: 117 I/2019 Demolizioni e smontaggi V'2019 16.12.2019

acciaio.

. rivestimento in lastre del

pavimento posto sul tetto

della pensilina Blocco 5

(garage).

(conservazione e protezione

dagli urti del muro in

calcestruzzo a vista).

Secondo il piano 08.8

(demolizione scala esterna e

pensilina).

up = Globale.

Diversi :

Compreso tutti i provvedimenti

per evitare la formazione di

polvere. Trasporto alla

discarica. tasse di discarica. up

BL 4_5 : B 1 ..................... .....................

Totale 100 Demolizione:prestaz.globale .....................

300 Edilizia: costruzione grezza

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

320 Pareti e parapetti

323 Demolizione di pareti e para-

petti.

323.200 Pietra artificiale.

323.210 Muratura semplice o appa-

recchiata.

323.214 Spessore da mm 201 a 250.

Altezza m fino a 2.50. m2

BL 4_5 : B 10.00 ..................... .....................

Totale 300 Edilizia:costruzione grezza .....................

500 Edilizia: opere di finitura

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

510 Pavimenti

518 Demolizione di pavimenti in

linoleum, materiale sintetico,
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: B Opere da capomastro

Capitolo: 117 I/2019 Demolizioni e smontaggi V'2019 16.12.2019

tessili e simili.

518.100 Pavimenti di linoleum, compre-

si le strutture di supporto,

gli zoccolini e simili, esclu-

sa la rimozione del prodotto

adesivo.

518.101 Descrizione :

A tutti i piani, trasporto

sino al deposito in cantiere

(compreso benne). m2

BL 4_5 : B 1'200.00 ..................... .....................

518.500 Rimozione accurata dei resti

di prodotto adesivo.

518.501 Descrizione :

A tutti i piani, trasporto

sino al deposito in cantiere

(compreso benne). m2

BL 4_5 : B 1'200.00 ..................... .....................

Totale 500 Edilizia:opere finitura .....................

700 Gestione del materiale

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

720 Trasporti

721 Trasporti, computo: massa.

Compreso lo scarico, esclusi

la sistemazione e le tasse.

721.200 Alla discarica.

721.210 Alla discarica tipo A secondo

OPSR.

721.212 Materiale : Linoleum e resti.

Discarica ....................

Concerne Pos.500. t

BL 4_5 : B 3.000 ..................... .....................

730 Tasse e sistemazione

731 Tasse per la consegna di mate-

riale, compresa la sistemazio-

ne. Computo: massa.

731.200 Alla discarica.

731.210 Alla discarica tipo A secondo

OPSR.

731.212 Materiale : Lineleum.

Discarica ....................
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: B Opere da capomastro

Capitolo: 117 I/2019 Demolizioni e smontaggi V'2019 16.12.2019

Concerne pos. 500. t

BL 4_5 : B 3.000 ..................... .....................

Totale 700 Gestione materiale .....................

Totale 117 I/2019 Demolizioni e smontaggi .....................

Totale B Opere da capomastro .....................
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: C Opere da capomastro

Capitolo: 111 I/2015 Lavori a regia V'2017 16.12.2019

000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", cifra 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", cifra 10).

200 Settore principale della co-

struzione, su base concorren-

ziale, in riferimento ai prez-

zi a regia delle associazioni

220 Salari

222 Calcolo. up = Fr., prezzo uni-

tario = fattore.

222.001 Somma dei salari secondo i

prezzi a regia. up

BL 4_5 : C 20'000 ..................... .....................

230 Materiali

233 Calcolo. up = Fr., prezzo uni-

tario = fattore.

233.001 Somma dei materiali secondo i

prezzi a regia. up

BL 4_5 : C 5'000 ..................... .....................

240 Macchinari, attrezzi, materia-

le di esercizio

244 Computo compresa la conduzio-

ne. up = Fr., prezzo unitario

= fattore.

244.001 Somma degli importi di macchi-

ne, apparecchi, attrezzi e ma-

teriale di esercizio secondo i

prezzi a regia. up

BL 4_5 : C 5'000 ..................... .....................
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: C Opere da capomastro

Capitolo: 111 I/2015 Lavori a regia V'2017 16.12.2019

Totale 200 Settore princ.:concorr.prezzi .....................

Totale 111 I/2015 Lavori a regia .....................
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: C Opere da capomastro

Capitolo: 113 I/2014 Impianto di cantiere V'2017 16.12.2019

000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 10).

100 Impianto di cantiere e

regolamentazioni particolari

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere

111 Impianto di cantiere. Presta-

zioni secondo la norma

SIA 118. Le attrezzature per

terzi sono comprese nel prez-

zo, se nel cap. 102 sono indi-

cate come parte integrante del

prezzo globale o forfettario.

111.001 Per la durata delle prestazio-

ni dell'imprenditore. gl

BL 4_5 : C 0.5 ..................... .....................

Totale 100 Impianto cant.,regol.particol. .....................

Totale 113 I/2014 Impianto di cantiere .....................
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: C Opere da capomastro

Capitolo: 117 I/2019 Demolizioni e smontaggi V'2019 16.12.2019

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre

di riserva): l'utente può mo-

dificare o completare le posi-

zioni del CPN per le sue esi-

genze individuali solo in que-

sto campo. Le posizioni adat-

tate vengono contrassegnate

con una "R" davanti al numero

della posizione.

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali

e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione

CPN con il testo integrale.

300 Edilizia: costruzione grezza

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

320 Pareti e parapetti

321 Demolizione come prestazione

globale di pareti e parapetti.

321.001 Descrizione :

Muratura paramano passerella

pedonale esterna.

Rimozione a mano o con piccoli

attrezzi della muratura in

paramano (facciavista) della

muratura esterna faccia vista.

Conservazione e cura del

parapetto in calcestruzzo di

spessore mm.60.

Compreso tutti i provvedimenti

per evitare la formazione di

polvere, trasporto di tutto il

materiale demolito e tasse di

discarica.

Spessore della muratura

mm.120.

Strato interposto tra la

muratura e il parapetto in

calcestruzzo in malta e/o
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: C Opere da capomastro

Capitolo: 117 I/2019 Demolizioni e smontaggi V'2019 16.12.2019

sughero.

Pulizia da residui o altro del

piano di appoggio della futura

muratura faccia vista.

Secondo il piano Rapporto

tecnico ingegnere civile del

24.11.2019 (allegato).

up = gl.

Sviluppo:

Lunghezza circa m 82.

Altezza circa cm 100.

Spessore totale da rimuovere

circa cm 14. up

BL 4_5 : C 1 ..................... .....................

323 Demolizione di pareti e para-

petti.

323.200 Pietra artificiale.

323.210 Muratura semplice o appa-

recchiata.

323.215 Spessore mm fino a 250.

Altezza m fino a 3.

Demolizione parete in cotto

portante al 3° piano

(corridoio) come da piani

allegati.

La demolizione deve

comprendere:

. tutti i provvedimenti

controla formazione di

polvere.

. trasporto al deposito di

cantiere (benne comprese) di

tutto il materiale demolito.

. puntellazione delle solette

a tutti i piani (secondo le

indicazioni dell'ingegenre) da

3°piano a piano interrato, in

corrispondeza della parete

demolita per una corretta

distribuzione dei carichi. m2

BL 4_5 : C 60.00 ..................... .....................

323.216 Spessore mm fino a 250.

Formazione di aperture

circolari nelle pareti

portanti della muratura del

corridoio.

Diametro variabile tra 50 e

100cm.
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: C Opere da capomastro

Capitolo: 117 I/2019 Demolizioni e smontaggi V'2019 16.12.2019

Compreso, formazione del

risparmio e ol getto di

riempimento con calcetruzzo

armato fluido e SCC.

Il getto de calcestruzzo sarà

quindi contenuto da una

cassero di parete (da

comprendere nel prezzo).

Da prevedere una puntellazione

provvisoria su un piano o più

piani a dipendenza della

situazione. m2

BL 4_5 : C 10.00 ..................... .....................

Totale 300 Edilizia:costruzione grezza .....................

400 Edilizia: involucro

dell'edificio

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

420 Finestre esterne, porte e por-

toni esterni e simili

423 Demolizione di finestre, por-

tefinestre e vetrine esterne.

423.100 Finestre complete.

423.101 Legno.

Larghezza x altezza

mm 1300x2300.

Compresi i telai.

Descrizione :

Finestre e porte finestra

esistenti (previa rimozione di

parti contenenti amianto) a

carico del committente.

Rimozione con salvaguardia del

controtelaio in legno

esistente.

up = m2. up

BL 4_5 : C 150 ..................... .....................

430 Davanzali, copertine di para-

petti, telai di finestre, in-

ferriate di finestre e simili

433 Demolizione di davanzali e co-

pertine di parapetti.

433.100 Davanzali.
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: C Opere da capomastro

Capitolo: 117 I/2019 Demolizioni e smontaggi V'2019 16.12.2019

433.101 Pietra naturale.

Copertine in pietra naturale

passerella pedonale esterna.

Larghezza cm 20.

Spessore cm 4.

Senza riutilizzo, compreso

trasporto e tasse di

discarica.

Secondo il piano Rapporto

tecnico ingegnere civile del

24.11.2019 (allegato).

up = m. up

BL 4_5 : C 80 ..................... .....................

Totale 400 Edilizia:involucro edificio .....................

700 Gestione del materiale

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

720 Trasporti

721 Trasporti, computo: massa.

Compreso lo scarico, esclusi

la sistemazione e le tasse.

721.200 Alla discarica.

721.210 Alla discarica tipo A secondo

OPSR.

721.213 Materiale :

Calcestruzzo o calcinacci.

Discarica ....................

Concerne Pos.323. t

BL 4_5 : C 90.000 ..................... .....................

721.214 Materiale Finestre complete.

Discarica ....................

Concerne Pos.423. t

BL 4_5 : C 10.000 ..................... .....................

730 Tasse e sistemazione

731 Tasse per la consegna di mate-

riale, compresa la sistemazio-

ne. Computo: massa.

731.200 Alla discarica.

731.210 Alla discarica tipo A secondo

OPSR.

731.213 Materiale :

Calcestruzzo o calcinacci.
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: C Opere da capomastro

Capitolo: 117 I/2019 Demolizioni e smontaggi V'2019 16.12.2019

Discarica ....................

Concerne pos. 323. t

BL 4_5 : C 90.000 ..................... .....................

731.214 Materiale Finestre complete.

Discarica ....................

Concerne pos. 423. t

BL 4_5 : C 10.000 ..................... .....................

Totale 700 Gestione materiale .....................

Totale 117 I/2019 Demolizioni e smontaggi .....................
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: C Opere da capomastro

Capitolo: 131 I/2014 Ripristino e protezione di strutture in calcestruzzo V'2017 16.12.2019

000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", cifra 10).

300 Lavori preliminari

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

340 Ponteggi di lavoro e ponteggi

di protezione

341 Installazione di ponteggi.

341.200 Per superfici sottovista, ap-

poggiati su suolo portante.

341.210 Per sottoviste di ponti e di

solette. Installazione, messa

a disposizione per la durata

delle prestazioni dell'impren-

ditore, spostamenti e rimozio-

ne. Materiale e sistema a

scelta dell'imprenditore.

341.212 Parte d'opera :

Passerella pedonale esterna.

Secondo il piano :

Secondo il piano Rapporto

tecnico ingegnere civile del

24.11.2019 (allegato).

Descrizione : ponteggio atto a

permettere l'esecuzione
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra
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dell'opera nel rispetto delle

normative vigenti in termini

di sicurezza.

up = Globale. up

BL 4_5 : C 1 ..................... .....................

350 Misure di protezione

351 Misure di protezione, per la

durata delle prestazioni del-

l'imprenditore.

351.200 Per parti d'opera singole; in-

stallazione, messa a disposi-

zione e rimozione.

351.210 Porte, finestre, parapetti e

simili. Computo: superficie

delle parti d'opera protette.

351.211 Misura di protezione

Materiale: Plastiche o teli

fissati adeguatamente. m2

BL 4_5 : C 20.00 ..................... .....................

Totale 300 Lavori preliminari .....................

400 Preparazione del supporto,

rimozione di calcestruzzo,

smaltimento

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

410 Pulitura e preparazione del

supporto

412 Rimozione di sporcizia.

412.200 Superfici verticali.

412.220 Superfici singole da m2 1,01

a 10,00.

412.221 Descrizione: mediante

idropulitrice. m2

BL 4_5 : C 250.00 ..................... .....................

412.300 Superfici sottovista.

412.320 Superfici singole da m2 1,01

a 10,00.

412.321 Descrizione : mediante

idropulitrice. m2

BL 4_5 : C 100.00 ..................... .....................

416 Rimozione di pellicole cemen-

tizie.
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416.200 Superfici verticali.

416.220 Superfici singole da m2 1,01

a 10,00.

416.221 Rugosita sino a mm. 3. m2

BL 4_5 : C 250.00 ..................... .....................

416.250 Supplementi per superfici

strette. Computo: lunghezza

totale trattata.

416.251 b da m 0,21 a 0,40.

Concerne pos. 416. m

BL 4_5 : C 25.00 ..................... .....................

420 Rimozione di calcestruzzo, a

misura

422 Rimozione di calcestruzzo. Su-

perfici verticali.

422.200 Superfici singole da m2 0,011

a 0,10.

422.210 Esclusa la liberazione del-

l'armatura.

422.212 d da mm 5 a 20. pz

BL 4_5 : C 35 ..................... .....................

422.213 d da mm 15 a 30. pz

BL 4_5 : C 20 ..................... .....................

422.500 Superfici singole da m2 1,010

a 10,00.

422.510 Esclusa la liberazione del-

l'armatura.

422.512 d da mm 5 a 20. m2

BL 4_5 : C 10.00 ..................... .....................

422.513 d da mm 15 a 30. m2

BL 4_5 : C 10.00 ..................... .....................

423 Rimozione di calcestruzzo. Su-

perfici sottovista.

423.200 Superfici singole da m2 0,011

a 0,10.

423.210 Esclusa la liberazione del-

l'armatura.

423.212 d da mm 5 a 20. pz

BL 4_5 : C 20 ..................... .....................

423.213 d da mm 15 a 30. pz

BL 4_5 : C 10 ..................... .....................

423.500 Superfici singole da m2 1,010

a 10,00.

423.510 Esclusa la liberazione del-

l'armatura.

423.512 d da mm 5 a 20. m2
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BL 4_5 : C 20.00 ..................... .....................

423.513 d da mm 15 a 30. m2

BL 4_5 : C 10.00 ..................... .....................

423.700 Superfici singole superiori a

m2 100,00.

423.740 Scanalatura.

423.744 Genere di esecuzione esclusa

liberazione dell'armatura.

Larghezza scanalatura

mm fino a mm. 50.

d mm 20 a 30. m

BL 4_5 : C 10.00 ..................... .....................

426 Delimitazione delle superfici

di rimozione mediante taglio

con disco. Computo: lunghezza.

426.001 Genere di esecuzione :

esecuzione con perles a mano.

t mm fino a mm. 10. m

BL 4_5 : C 60.00 ..................... .....................

Totale 400 Preparazione supporto calc. .....................

500 Rinforzi e protezione di parti

d'opera

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

550 Protezione contro la corrosio-

ne

551 Rivestimento contro la corro-

sione dell'armatura.

551.200 Su superfici verticali.

551.231 Marca, tipo ..................

Computo: Lunghezza delle barre

di armatura trattate di

qualsiasi diametro.

up = m1. up

BL 4_5 : C 40 ..................... .....................

551.300 Su superfici sottovista.

551.331 Marca, tipo ..................

Computo: Lunghezza delle barre

di armatura trattate di

qualsiasi diametro.

up = m1. up

BL 4_5 : C 20 ..................... .....................
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Totale 500 Rinforzi+protez.parti opera .....................

600 Messa in opera di calcestruzzo

e malta

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

610 Casseratura

612 Casseratura verticale.

612.100 A 1 faccia, con possibilità di

appoggio diretto, con ancorag-

gi o puntellamento.

612.110 Superfici singole fino a

m2 0,25.

612.114 Casseri tipo 4-1. pz

BL 4_5 : C 10 ..................... .....................

613 Casseratura di sottovista,

compreso il puntellamento fino

a m 3,00.

613.100 Superfici singole fino a

m2 0,25.

613.103 Casseri tipo 4-1. pz

BL 4_5 : C 10 ..................... .....................

640 Malta, messa in opera a mano o

a spruzzo

642 Malta, fornitura e messa in

opera. Superfici verticali.

642.100 Superfici singole fino a

m2 0,010. Altezza di messa in

opera dalla base d'appoggio

fino a m 3,00.

642.120 Spessore malta da mm 5 a 20.

642.121 Indicazioni secondo la

pos. 400. pz

BL 4_5 : C 30 ..................... .....................

642.130 Spessore malta da mm 15 a 30.

642.131 Indicazioni secondo la

pos. 400. pz

BL 4_5 : C 15 ..................... .....................

642.500 Superfici singole da m2 1,010

a 10,00. Altezza di messa in

opera dalla base d'appoggio

fino a m 3,00.

642.520 Spessore malta da mm 11 a 20.
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642.521 Indicazioni secondo la

pos. 400. m2

BL 4_5 : C 10.00 ..................... .....................

642.530 Spessore malta da mm 21 a 30.

642.531 Indicazioni secondo la

pos. 400. m2

BL 4_5 : C 10.00 ..................... .....................

642.570 Supplementi per riempimento di

scanalature.

642.571 Larghezza scanalatura

mm fino a 50.

Spessore malta mm 11 a 20.

Concerne pos. 400. m

BL 4_5 : C 25.00 ..................... .....................

642.572 Larghezza scanalatura

mm 51 a 100.

Spessore malta mm 11 a 20.

Concerne pos. 400. m

BL 4_5 : C 15.00 ..................... .....................

642.573 Larghezza scanalatura

mm 51 a 100.

Spessore malta mm 21 a 30.

Concerne pos. 400. m

BL 4_5 : C 10.00 ..................... .....................

643 Malta, fornitura e messa in

opera. Superfici sottovista.

643.100 Superfici singole fino a

m2 0,010. Altezza di messa in

opera dalla base d'appoggio

fino a m 3,00.

643.120 Spessore malta da mm 5 a 20.

643.121 Indicazioni secondo la

pos. 400. pz

BL 4_5 : C 10 ..................... .....................

643.130 Spessore malta da mm 15 a 30.

643.131 Indicazioni secondo la

pos. 400. pz

BL 4_5 : C 10 ..................... .....................

643.500 Superfici singole da m2 1,010

a 10,00. Altezza di messa in

opera dalla base d'appoggio

fino a m 3,00.

643.520 Spessore malta da mm 11 a 20.

643.521 Indicazioni secondo la

pos. 400. m2

BL 4_5 : C 15.00 ..................... .....................
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643.530 Spessore malta da mm 21 a 30.

643.531 Indicazioni secondo la

pos. 400. m2

BL 4_5 : C 10.00 ..................... .....................

643.570 Supplementi per riempimento di

scanalature.

643.571 Larghezza scanalatura

mm fino a 50.

Spessore malta mm 11 a 20.

Concerne pos. 400. m

BL 4_5 : C 10.00 ..................... .....................

643.572 Larghezza scanalatura

mm fino a 50.

Spessore malta mm 21 a 30.

Concerne pos. 400. m

BL 4_5 : C 10.00 ..................... .....................

643.573 Larghezza scanalatura

mm 51 a 100.

Spessore malta mm 11 a 20.

Concerne pos. 400. m

BL 4_5 : C 10.00 ..................... .....................

643.574 Larghezza scanalatura

mm 51 a 100.

Spessore malta mm 21 a 30.

Concerne pos. 400. m

BL 4_5 : C 50.00 ..................... .....................

Totale 600 Messa in opera calc.+malta .....................

700 Protezione e configurazione di

superfici

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

710 Spalmature

712 Prodotto di spalmatura, forni-

tura e applicazione. Superfici

verticali.

712.100 Superfici.

712.110 Superfici singole fino a

m2 10,00. Supporto: calce-

struzzo riprofilato parzial-

mente e precedentemente con

malta.

712.111 Indicazioni secondo la

BauBit PRO V'3.10 Pagina 87



Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: C Opere da capomastro

Capitolo: 131 I/2014 Ripristino e protezione di strutture in calcestruzzo V'2017 16.12.2019

pos. 400.

Spalmatura di superficie.

Spessore strato mm 2,0. m2

BL 4_5 : C 150.00 ..................... .....................

712.200 Scanalature.

712.210 Supporto: calcestruzzo ripro-

filato parzialmente e prece-

dentemente con malta.

712.211 Indicazioni secondo la

pos. 400.

Spalmatura di superficie.

Spessore strato mm 2,0.

Larghezza fino a mm. 50. m

BL 4_5 : C 20.00 ..................... .....................

712.212 Indicazioni secondo la

pos. 400.

Spalmatura di superficie.

Spessore strato mm 2,0.

Larghezza da mm. 51 a 100. m

BL 4_5 : C 30.00 ..................... .....................

712.300 Supplemento per lavorazione

successiva di spigoli, giunti

e simili.

712.310 Computo: lunghezza degli spi-

goli o dei giunti.

712.311 Su proposta dell'impreditore.

Descrizione .................. m

BL 4_5 : C 20.00 ..................... .....................

712.400 Supplementi per superfici

strette. Computo lunghezza la-

vorata.

712.401 b da m 0,21 a 0,40. m

BL 4_5 : C 20.00 ..................... .....................

713 Prodotto di spalmatura, forni-

tura e applicazione. Superfici

sottovista.

713.100 Superfici.

713.110 Superfici singole fino a

m2 10,00. Supporto: calce-

struzzo riprofilato parzial-

mente e precedentemente con

malta.

713.111 Indicazioni secondo la

pos. 600.

Spalmatura di superficie.

Spessore strato mm 2,0. m2

BL 4_5 : C 20.00 ..................... .....................
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713.200 Scanalature.

713.210 Supporto: calcestruzzo ripro-

filato parzialmente con malta.

713.211 Indicazioni secondo la

pos. 600.

Spalmatura di superficie.

Spessore strato mm 2,0.

Larghezza fino a mm. 50. m

BL 4_5 : C 10.00 ..................... .....................

713.212 Indicazioni secondo la

pos. 600.

Spalmatura di superficie.

Spessore strato mm 2,0.

Larghezza da mm. 51 a 100. m

BL 4_5 : C 10.00 ..................... .....................

720 Configurazione di superfici

721 Configurazione di superficie.

721.100 Adattamento della struttura di

superficie a quella del calce-

struzzo faccia a vista esi-

stente, compresi il materiale

e gli attrezzi. Computo: ore

lavorative.

721.101 Superfici singole orizzontali,

verticali o sottovista.

Ricostruzione della trama

delle fughe con spatola.

Esecuzione da parte dello spe-

cialista del risanamento del

calcestruzzo. h

BL 4_5 : C 15.00 ..................... .....................

730 Impregnazioni e idrofobizza-

zioni

732 Prodotto impregnante e/o pro-

dotto idrofobizzante, fornitu-

ra e applicazione. Superfici

verticali.

732.100 Supporto fratazzato o liscia-

to. Computo: superficie totale

trattata.

732.110 Superfici singole fino a

m2 10,00.

732.111 Indicazioni secondo la

pos. 600.

Parte d'opera :

calcestruzzo a vista e

muratura in cotto facciavista.
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Fabbisogno di materiale

kg/m2 ........................

Marca, tipo .................. m2

BL 4_5 : C 600.00 ..................... .....................

732.130 Supplementi per superfici

strette.

732.131 b da m 0,21 a 0,40.

Concerne pos. 600.

up = m2. up

BL 4_5 : C 60 ..................... .....................

733 Prodotto impregnante e/o pro-

dotto idrofobizzante, fornitu-

ra e applicazione. Superfici

sottovista.

733.100 Supporto fratazzato o liscia-

to. Computo: superficie totale

trattata.

733.110 Superfici singole fino a

m2 10,00.

733.111 Indicazioni secondo la

pos. 600.

Fabbisogno di materiale

kg/m2 ........................

Marca, tipo .................. m2

BL 4_5 : C 120.00 ..................... .....................

Totale 700 Protezione+configuraz.superf. .....................

800 Sigillatura di giunti,

iniezioni, procedimenti

speciali

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

810 Sigillatura di giunti

813 Sigillatura dei giunti con ma-

stice.

813.200 Superfici verticali. Computo:

lunghezza totale dei giunti

sigillati.

813.240 Larghezza giunto mm 25.

813.241 Parte d'opera :

Muratura mattoni facciavista

e/o calcestruzzo a vista +

pavimento passerella.
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Eventuale rimozione di

residuidi siliconi esistenti.

Applicazione primer e

protezione delle parti

d'operagià trattate. m

BL 4_5 : C 50.00 ..................... .....................

Totale 800 Sigillatura giunti,iniezioni .....................

Totale 131 I/2014 Ripristino e protezione di strutture in calcestruzzo .....................
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000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

Utilizzabile p.es. come copia

di lavoro. In ogni caso, vale

la versione CPN con il testo

integrale (v. "CPN Costruzio-

ne - Informazioni per l'uten-

za", par. 10).

400 Risparmi e inserti

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici valgono le

condizioni indicate nella

pos. 000.200.

440 Inserti e nastri d'appoggio

per costruzioni edili

446 Inserti diversi.

446.300 Elementi di acciaio.

Marca, tipo ..................

446.301 Travi di rinforzo a soletta

esistente in calcestruzzo.

Marca, tipo :

Profilati HEB300, S235, con

fazzoletti su appoggi e

giunzioni testa 2x.

Le travi sono da incalzare

sotto soletta con malta di

cemento d=min.20mm.

La soletta è da puntellare

durante l'intervento.

Secondo il piano Rapporto

tecnico ingegnere civile del
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24.11.2019 (allegato).

Fornitura e posa.

Dimensioni :

Peso fino a kg/pz 300.

up = kg.

Diversi :

Lunghezza totale circa m. 15.

Trattamento dell'acciaio:

antiruggine.

Comprese piastre, bolloneria,

etc. up

BL 4_5 : C 2'000 ..................... .....................

446.302 Pilastri per appoggio travi

HEB300 (concerne pos.446.301).

2 pezzi, L=circa 2500mm.

Marca, tipo :

HEA140, S235, S235 da

rivestire per incendio

(rivestimento a carico del

committente).

Piastre di ripartizione di

testa e di base di dimensioni

almeno mm.300x200x30.

Le piastre sono da incalzare

sotto platea con malta di

cemento d=min.20mm (piano di

appoggio).

La soletta è da puntellare

durante l'intervento.

Secondo il piano Rapporto

tecnico ingegnere civile del

24.11.2019 (allegato).

Fornitura e posa.

up = kg.

Diversi :

Trattamento dell'acciaio:

antiruggine.

Comprese piastre, bolloneria,

etc. up

BL 4_5 : C 150 ..................... .....................

Totale 400 Risparmi,inserti .....................

Totale 241 I/2012 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto .....................
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000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 10).

100 Muratura in mattoni o blocchi

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

110 Muratura in mattoni o blocchi

di laterizio MB e MBD

112 Muratura semplice MB in matto-

ni o blocchi di laterizio,

senza requisiti particolari.

Elevazione successiva alla co-

struzione grezza.

112.100 Con giunti orizzontali e ver-

ticali pieni.

112.110 d fino a mm 65.

112.112 h da m 1,51 a 3,00. m2

BL 4_5 : C 50.00 ..................... .....................

Totale 100 Muratura mattoni/blocchi .....................

200 Supplementi e lavori accessori

alla muratura

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella
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pos. 000.200.

210 Supplementi e lavori accessori

alle murature MB, MBD, MBL e

MBLD

211 Supplementi per testate,

intradossi e angoli di muratu-

re MB, MBD, MBL e MBLD.

211.100 Esecuzione di testate e di

intradossi.

211.110 In squadra.

211.111 Per qualsiasi spessore e al-

tezza della muratura. m

BL 4_5 : C 60.00 ..................... .....................

Totale 200 Muratura:suppl.,lavori acc. .....................

300 Muratura faccia a vista in

mattoni o blocchi

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

310 Muratura in mattoni o blocchi

MB, esposta alle intemperie

311 Muratura semplice MB in matto-

ni o blocchi di laterizio fac-

cia a vista, esposta alle in-

temperie, superficie liscia

mp, colore standard del

fabbricante, concatenamento di

fascia, addensamento della su-

perficie dei giunti durante

l'elevazione.

311.100 Muratura esterna di rivesti-

mento, elevazione successiva

alla costruzione grezza.

Marca, tipo :

Fornace Keller (Svizzera).

Modello Lachs (colorazione

come mattone esistente).

Nuova muratura da eseguire

come muratura esistente.

Rifacimento muratura

passerella pedonale esterna e

parti di facciata.

311.130 d mm 120; mattoni/blocchi
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: C Opere da capomastro

Capitolo: 314 I/2013 Opere murarie V'2017 16.12.2019

lxbxh mm 250x120x65.

311.131 h fino a m 1,50. m2

BL 4_5 : C 150.00 ..................... .....................

311.132 h da m 1,51 a 3,00. m2

BL 4_5 : C 20.00 ..................... .....................

311.181 d mm 116.

Mattoni/blocchi lxbxh

mm 248x116x58.

h m fino a 3.00. m2

BL 4_5 : C 10.00 ..................... .....................

Totale 300 Muratura faccia a vista .....................

400 Supplementi e lavori accessori

alla muratura faccia a vista,

elementi prefabbricati

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

410 Supplementi alla muratura MB

413 Supplementi alla muratura fac-

cia a vista MB (1).

413.100 Esecuzione di testate e di

intradossi.

413.110 In squadra.

413.111 Per qualsiasi spessore e al-

tezza della muratura. m

BL 4_5 : C 20.00 ..................... .....................

Totale 400 Murature faccia a vista:suppl. .....................

500 Lavori complementari alla

muratura

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

550 Strati di separazione

551 Strati di separazione orizzon-

tali fra la parte superiore

della muratura e la soletta.

551.100 Su muratura non portante.

551.181 Nastro di centraggio del

carico.
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Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: C Opere da capomastro

Capitolo: 314 I/2013 Opere murarie V'2017 16.12.2019

Marca, tipo:

Speba Z10x50

o prodotto equivalente offerto

. . . . . . . . . . . . . . .

(allegare scheda tecnica)

concerne pos. 112.112. m

BL 4_5 : C 20.00 ..................... .....................

Totale 500 Muratura:lavori complementari .....................

800 Lavori complementari ai lavori

di finitura

850 Piccoli lavori di carotaggio

853 Attrezzatura di carotaggio:

installazione, spostamenti,

fissaggio e rimozione. Compu-

to: numero di carotaggi.

853.100 Per carotaggi orizzontali.

853.101 Diametro nominale di carotag-

gio fino a mm 150. pz

BL 4_5 : C 40 ..................... .....................

853.200 Per carotaggi verticali verso

il basso.

853.201 Diametro nominale di carotag-

gio fino a mm 150. pz

BL 4_5 : C 40 ..................... .....................

855 Provvedimenti per il conteni-

mento delle acque durante il

carotaggio.

855.100 Smaltimento dell'acqua di la-

vorazione, escluso il tratta-

mento successivo in vasche di

decantazione e simili.

855.102 Con aspiratore di acqua,

compresi l'operatore, la manu-

tenzione, il trasporto di an-

data, l'installazione, la mes-

sa a disposizione, l'eserci-

zio, la rimozione e il tra-

sporto di ritorno. h

BL 4_5 : C 30.00 ..................... .....................

856 Carotaggi, lunghezza di ogni

carotaggio fino a m 0,50.

856.100 Nel calcestruzzo armato o non

armato. up = cm.

856.104 Diametro nominale di carotag-

gio da mm 81 a 100. up

BL 4_5 : C 1'000 ..................... .....................
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Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: C Opere da capomastro

Capitolo: 314 I/2013 Opere murarie V'2017 16.12.2019

856.200 Nella muratura di mattoni o

blocchi. up = cm.

856.204 Diametro nominale di carotag-

gio da mm 81 a 100. up

BL 4_5 : C 1'000 ..................... .....................

857 Taglio di armatura e di ele-

menti di metallo, con superfi-

ci di taglio singole superiori

a mm2 300. Quale supplemento

alla pos. 856.

857.100 Acciaio d'armatura. Computo:

somma delle superfici di

taglio. up = cm2.

857.101 Superfici di taglio. up

BL 4_5 : C 200 ..................... .....................

860 Lavori di scalpellatura

862 Esecuzione di brecce nella so-

letta.

862.100 Nel calcestruzzo armato.

862.101 d mm fino a 80.

Superficie m2 fino a 0.05. pz

BL 4_5 : C 10 ..................... .....................

863 Esecuzione di brecce nella mu-

ratura.

863.801 Descrizione :

Brecce per passaggio cavi o

tubi.

Materiale della muratura

cotto.

d mm fino a 100.

up = m1. up

BL 4_5 : C 200 ..................... .....................

Totale 800 Murature:lav.compl.finit. .....................

900 Installazioni provvisorie

910 Elementi di chiusura

911 Separazioni provvisorie di lo-

cali.

911.100 Parete di separazione costi-

tuita da tavole incuneate fra

pavimento e soffitto, esecu-

zione o spostamento. Comprese

la messa a disposizione e la

rimozione.

911.101 h fino a m 4,0. m2

BL 4_5 : C 50.00 ..................... .....................

912 Chiusure provvisorie di vani
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Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: C Opere da capomastro

Capitolo: 314 I/2013 Opere murarie V'2017 16.12.2019

di porte e finestre. Compresi

i mezzi di fissaggio e il fis-

saggio alla parte d'opera, la

messa a disposizione e la ri-

mozione.

912.200 Con fogli di materiale sinte-

tico e telai in listoni.

912.202 Vani da m2 1,1 a 2,0. pz

BL 4_5 : C 100 ..................... .....................

913 Porte ed elementi di chiusura

dell'edificio provvisori.

Comprese la messa a disposi-

zione e la rimozione.

913.100 Porte interne chiudibili a

chiave.

Con foro per cilindro.

913.101 Per vani fino a m2 2,0. pz

BL 4_5 : C 1 ..................... .....................

Totale 900 Opere murarie:inst.provvisorie .....................

Totale 314 I/2013 Opere murarie .....................

Totale C Opere da capomastro .....................
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Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: G Opere da capomastro

Capitolo: 111 I/2015 Lavori a regia V'2017 16.12.2019

000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", cifra 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", cifra 10).

200 Settore principale della co-

struzione, su base concorren-

ziale, in riferimento ai prez-

zi a regia delle associazioni

220 Salari

222 Calcolo. up = Fr., prezzo uni-

tario = fattore.

222.001 Somma dei salari secondo i

prezzi a regia. up

BL 4_5 : G 10'000 ..................... .....................

Totale 200 Settore princ.:concorr.prezzi .....................

Totale 111 I/2015 Lavori a regia .....................
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Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: G Opere da capomastro

Capitolo: 113 I/2014 Impianto di cantiere V'2017 16.12.2019

000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 10).

100 Impianto di cantiere e

regolamentazioni particolari

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere

111 Impianto di cantiere. Presta-

zioni secondo la norma

SIA 118. Le attrezzature per

terzi sono comprese nel prez-

zo, se nel cap. 102 sono indi-

cate come parte integrante del

prezzo globale o forfettario.

111.001 Per la durata delle prestazio-

ni dell'imprenditore. gl

BL 4_5 : G 0.1 ..................... .....................

Totale 100 Impianto cant.,regol.particol. .....................

Totale 113 I/2014 Impianto di cantiere .....................

Totale G Opere da capomastro .....................
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: I Opere da capomastro

Capitolo: 111 I/2015 Lavori a regia V'2017 16.12.2019

000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", cifra 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", cifra 10).

200 Settore principale della co-

struzione, su base concorren-

ziale, in riferimento ai prez-

zi a regia delle associazioni

220 Salari

222 Calcolo. up = Fr., prezzo uni-

tario = fattore.

222.001 Somma dei salari secondo i

prezzi a regia. up

BL 4_5 : I 10'000 ..................... .....................

Totale 200 Settore princ.:concorr.prezzi .....................

Totale 111 I/2015 Lavori a regia .....................
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Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: I Opere da capomastro

Capitolo: 113 I/2014 Impianto di cantiere V'2017 16.12.2019

000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 10).

100 Impianto di cantiere e

regolamentazioni particolari

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere

111 Impianto di cantiere. Presta-

zioni secondo la norma

SIA 118. Le attrezzature per

terzi sono comprese nel prez-

zo, se nel cap. 102 sono indi-

cate come parte integrante del

prezzo globale o forfettario.

111.001 Per la durata delle prestazio-

ni dell'imprenditore. gl

BL 4_5 : I 0.1 ..................... .....................

Totale 100 Impianto cant.,regol.particol. .....................

Totale 113 I/2014 Impianto di cantiere .....................
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: I Opere da capomastro

Capitolo: 237 I/2012 Canalizzazioni e opere di prosciugamento V'2019 16.12.2019

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre

di riserva): l'utente può mo-

dificare o completare le posi-

zioni del CPN per le sue esi-

genze individuali solo in que-

sto campo. Le posizioni adat-

tate vengono contrassegnate

con una "R" davanti al numero

della posizione.

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali

e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione

CPN con il testo integrale.

200 Lavori di scavo

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

230 Scavo di trincee o di fosse

a V

231 Trincee o fosse a V. Materiale

scavabile senza particolari

difficoltà.

231.100 A macchina.

231.101 t fino a m 1,50. m3

BL 4_5 : I 200.00 ..................... .....................

231.200 A mano.

231.201 t fino a m 1,50. m3

BL 4_5 : I 5.00 ..................... .....................

240 Supplementi per scavo diffi-

coltoso

242 Supplementi allo scavo a mano.

242.100 Per pavimentazioni.

242.110 Pavimentazioni bituminose.

242.113 d da mm 101 a 150. m2

BL 4_5 : I 10.00 ..................... .....................

250 Trasporti

251 Trasporti all'interno e al-

l'esterno del cantiere, com-
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Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: I Opere da capomastro

Capitolo: 237 I/2012 Canalizzazioni e opere di prosciugamento V'2019 16.12.2019

preso lo scarico. Computo:

volume materiale sciolto.

251.200 Al deposito del committente o

dell'imprenditore.

251.210 Materiale pulito.

251.213 Materiale di scavo. m3

BL 4_5 : I 200.00 ..................... .....................

260 Tasse e sistemazione del mate-

riale al deposito

261 Tasse per la messa in deposito

o la consegna di materiale,

compresa la sistemazione del

materiale al deposito.

261.100 Al deposito dell'imprenditore.

261.110 Materiale pulito.

261.113 Materiale di scavo.

Concerne pos. 251.213. m3

BL 4_5 : I 20.00 ..................... .....................

Totale 200 Lavori scavo:canalizazzione .....................

300 Assicurazioni e sbadacchiature

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

310 Protezione di superfici

311 Protezione di superfici, di

scarpate e simili con foglio

di plastica. Computo: superfi-

cie ricoperta.

311.100 Foglio di plastica non armato.

Marca, tipo ..................

311.110 Su superfici orizzontali e in

pendenza fino a 1:4.

311.111 Massa areica fino a g/m2 184. m2

BL 4_5 : I 50.00 ..................... .....................

Totale 300 Assicurazioni,sbadacchiature .....................

400 Canalizzazioni

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.
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Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: I Opere da capomastro

Capitolo: 237 I/2012 Canalizzazioni e opere di prosciugamento V'2019 16.12.2019

450 Tubi e pezzi speciali di po-

lietilene

451 Tubi di polietilene TPE,

fornitura e posa.

451.100 TPE a bicchiere, con guarni-

zione elastica.

451.110 Rigidezza diametrale nominale

SN 2, tubi serie S 16.

451.113 DN/OD 160. m

BL 4_5 : I 10.00 ..................... .....................

455 Pezzi speciali di PE (1).

455.100 Curve a bicchiere, con guarni-

zione elastica. Stampate o

saldate a segmenti. Comprese

la fornitura e la posa del

materiale.

455.110 Fino a gradi 45, rigidezza

diametrale nominale SN 2, tubi

serie S 16.

455.113 DN/OD 160. pz

BL 4_5 : I 3 ..................... .....................

458 Taglio di tubi di PE, compresa

la lavorazione dei bordi

tagliati.

458.100 Tagli diritti.

458.101 Fino a DN 160. pz

BL 4_5 : I 5 ..................... .....................

Totale 400 Canalizzazioni .....................

Totale 237 I/2012 Canalizzazioni e opere di prosciugamento .....................

Totale I Opere da capomastro .....................

Totale BL 4_5 BL 4_5 .....................
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Progetto: 217 - E4127 - CPS - Cugnasco Gerra 16.12.2019

Offerta

Ricapitolazione

BL 123 BL 1_2_3

B Opere da capomastro CHF .....................

C Opere da capomastro CHF .....................

F Opere da capomastro CHF .....................

I Opere da capomastro CHF .....................

Totale BL 1_2_3 CHF .....................

BL 4_5 BL 4_5

B Opere da capomastro CHF .....................

C Opere da capomastro CHF .....................

G Opere da capomastro CHF .....................

I Opere da capomastro CHF .....................

Totale BL 4_5 CHF .....................

Importo dell'offerta (IVA esclusa) - da riportare in copertina CHF .....................
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