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1. Correzioni del modulo d’offerta. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 7.7 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 
 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 
 

Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Struttura dell'offerente: 

 
Direzione (nominativo): 

 

    

    

    

 
 



Oggetto: E4127 – CFPS – GERRA PIANO Pagina: 5 
 Ristrutturazione e risanamento energetico – 3° Fase 
Opera da: Gessatore Data: 16.12.19 
 

 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 

 
 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposte al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  

 
2.2 Consorzio. 

 
Consorzio non ammesso. 

 
2.3 Subappalto non ammesso 

 
Subappalto non ammesso 
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 
Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 
Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  

 
Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 
Contratto collettivo di lavoro. 

 
Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 
Eventuali osservazioni: 

 

    

    

    

    

 
Documenti allegati dall'offerente. 
 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente 
su di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 
 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali, comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 

  
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Foro competente SÎ NO 

L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

Crociare quanto fa al caso:  

Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a, cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 

Conferma, firme 

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo 
CPN Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 

L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 

Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione 
con le domande di cui sopra. 

L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato;
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza

dei contenuti;
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore.

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed
eventualmente proporne l’adeguamento.
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3. Disposizioni Particolari. 
 
000 Condizioni. 

 
Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 
 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 

 
121 COM, proprietario. 

 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
Telefax +41 91 814 78 39 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettista, consulente. 

 
123.200 Architetti. 
 
123.210 Studio di Architettura e Direzione Lavori 

Arch.José Stefanini SAGL 
REG-OTIA-DL SUPSI 
Via Er Burg’eré Feré 4 
6513 Monte Carasso 
Telefono +41 91 827 44 17 
e-mail stefanini.archi@gmail.com 

 
123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 Studio di Ingegneria Messi & Associati SA 

Via Filanda 4a 
6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 821 60 40 

 
123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico. 

Piona Engineering SA 
Via Cantonale 35a 
6928 Manno 
Telefono +41 91 610 16 80 
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123.520 Ingegnere sanitario. 

Studio Protec SA 
Viale Monte Verità 80 
6612 Ascona 
Telefono +41 91 792 25 84 

 
123.530 Ingegnere riscaldamento e ventilazione. 

Studio Protec SA 
Viale Monte Verità 80 
6612 Ascona 
Telefono +41 91 792 25 84 

 
123.700 Consulenti, specialisti. 
 
123.710 Fisico della costruzione. 

physARCH SAGL 
Via agli Orti 8 
6962 Viganello 
Telefono +41 91 972 24 68 

 
123.720 Specialista antincendio. 

Swiss Safety Center SA 
Via San Gottardo 77 
6900 Lugano-Massagno 
Telefono +41 91 967 11 44 

 
124 Direttore dei lavori. 

 
124.100 Verrà comunicato prima dell’esecuzione delle opere a concorso. 
 
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entità dei lavori. 
 
131 Descrizione dell'opera. 

 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da GESSATORE 

nell’ambito della ristrutturazione e risanamento energetico della 3° fase dell’edificio E4127 

CPS (Centro Formazione Professionale e Sociale), Gerra Piano. 

 
131.200 Descrizione generale dell’intervento: 

- BL 1_2_3: sostituzione apparecchi igienici BL 1_2, installazione nuovi accumulatori 

acqua calda sanitaria, prolungamento pensilina all’entrata del BL_3, installazione linee 

vita sul tetto dei BL 2_3, risanamento dei pluviali, risanamento condotte acqua calda e 

fredda e opere di potenziamento dell’impianto di sicurezza e informatico. 

- BL 4_5: ristrutturazione completa interna, con nuova destinazione degli spazi interni. 

Risanamento della facciata esterna.  

Opere di sistemazione esterne quali risanamento rampa disabili, pensilina d’entrata BL_4, 

costruzione nuovo parco esterno, risanamento dei pluviali e pensilina BL_5. 
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132 Ubicazione. 
 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Comune di Cugnasco Gerra – Centro Formazione Professionale e Sociali CPS, mappale 

32 RF. 
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 

 
142.100 Oggetto del concorso, sono le opere da gessatore per la ristrutturazione interna del CPS.  
 
143 Quantità principali. 
 
143.100 Opere da gessatore: 

- pareti e contro-pareti in cartongesso mq 300 

- pareti vetrate mq 40 

- intonaci a parete mq 2100 

- soffitti ribassati mq 700 
 
150 Delimitazioni. 

 
153 Modifiche di progetto del COM. 

 
153.100 Fornitura. 

Nell'eventualità in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di 
fornitura di materiale, il COM provvederà a comunicare le modifiche di progetto 8 
settimane prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori. 

 
153.200  Modifiche. 

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere.  

 
160 Suddivisioni. 
 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 

 
161.100 Suddivisione dell'opera. 

Blocchi 1_2_3 (BL 1_2_3), 
Blocchi 4_5 (BL 4_5). 

 
R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511). 

 
R 162.100 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei 

costi eCCC-E (SN 506 511). 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 
 
210 Descrizione semplificata. 

 
R 219 Per la messa in appalto vale: 

 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto; 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione. 

 
221 Genere di procedura. 
 
221.100 Procedura di appalto libera. 

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 8 della LCPubb del 20.2.2001 ed il 
relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive norme integrative; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 

 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 

 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre, autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, 

rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in 
Svizzera. 

 
223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: Opere da gessatore. 

 
223.400 L’offerente deve avere realizzato nell’ambito di ristrutturazioni di edifici, almeno un’opera 

da gessatore per un importo IVA compresa uguale o maggiore di CHF 100'000.00 
realizzato e terminato negli ultimi 5 anni. 

Nel caso di un consorzio o subappalto, sarà tenuta in considerazione la somma delle 
referenze fornite dagli imprenditori formanti il consorzio e/o subappaltanti. 
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224 Criteri d'aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 

    

01 Economicità-Prezzo 50 %  

 01.1 Importo globale dell'offerta 100 % 

  Totale sotto criteri (se assegnati)  100 % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20 %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100 % 

  Totale sotto criteri (se assegnati)  100 % 

    
03 Referenze ed esperienze 12 %  

 03.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100 % 

  Totale sotto criteri (se assegnati)  100 % 

    
04 Prontezza d’intervento 10 %  

 04.1 Prontezza d’intervento 100 % 

  Totale sotto criteri (se assegnati)  100 % 

    
05 Formazione apprendisti 5 %  

 05.1 Formazione apprendisti 100 % 

  Totale sotto criteri (se assegnati)  100 % 

     
06 Perfezionamento professionale 3 %  

 06.1 Perfezionamento professionale 100 % 

  Totale sotto criteri (se assegnati)  100 % 

    
 

    
 

    
 

    
 

Totale   100.00 %  

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 

assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio 
sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata 
applicando la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin * S% 

Ps  = Pmin * (1+ S%) 



Oggetto: E4127 – CFPS – GERRA PIANO Pagina: 15 
 Ristrutturazione e risanamento energetico – 3° Fase 
Opera da: Gessatore Data: 16.12.19 
 

 

 
224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno 
escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal 
COM con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 

proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 
 

Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15% 

 
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

Lavori per opere analoghe per un importo delle opere IVA compresa maggiore o uguale a 
CHF. 100'000.00 eseguite (e terminate) entro la data d’inoltro dell’offerta. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 5 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 5 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 

Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo 
percentuale (%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

Nel caso di un consorzio o subappalto, sarà tenuta in considerazione la somma delle 
referenze fornite dagli imprenditori formanti il consorzio e/o subappaltanti. 

La mancata presentazione della distinta referenza per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere. 
 
224.620 Prontezza d'intervento. 

L’offerente dovrà indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la 
valutazione avverrà con il seguente punteggio. 
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento: 

 
giorni 1 …… Pti.6 
giorni 2 …… Pti.5 
giorni 3 …… Pti.4 
giorni 4 …… Pti.3 
giorni 5 …… Pti.2 (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni) 
    

 
La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla 
gara d'appalto. 
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224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale. 
 
224.710 Formazione apprendisti. 

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del 
centro di consulenza LCPubb (http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-
pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), 
valida a partire del 01.07.2016. 

 
Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero 
apprendisti 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 2 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 6 

 
Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni …………………… 
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi? 

Si  No  
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti 
nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
 
224.720 Perfezionamento professionale. 

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda 
informativa del centro di consulenza LCPubb 
(http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-
pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), valida a partire del 20.10.2016. 

 
Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero 
dipendenti in 
perfezionamento 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 1 (Carlo) 

Anno 2 2 (Carlo, Luigi) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 5 

 
Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni …………………… 
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti 
nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
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225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 

 
231 Iscrizione all'appalto. 

 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese. 
 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
233 Sopralluoghi. 

 
233.300 Nessun sopralluogo obbligatorio. 
 
233.310 Sopralluogo individuale autonomo. 

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di 
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono 
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
234 Informazioni. 

 
234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
235 Lingua e valuta. 
 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 

 
236.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito). 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 
237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
238 Validità dell'offerta. 

 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 

 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 
238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine 

dei lavori previsti. 
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240 Documenti per l'appalto. 
 
241 Documenti consegnati. 

 
241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
250 Offerta. 

 
251 Modalità d'inoltro. 

 
251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto. 

oppure 

251.200 Devono essere inoltrati: 

 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, 
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione, firmato dove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e 
posizioni) e per i quantitativi; 

 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e 
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari; 

 il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, 
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '92. Sul supporto devono essere 
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente. 

 Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate 
vanno immediatamente segnalate al COM.  
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena 
l'esclusione dal concorso. 

 
251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta.  

 
2. Prodotti come da richiesta del COM 

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a 
compilare il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 
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252 Allegati dell'offerente. 
 
252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali:  
- AVS/AI/IPG; 
- SUVA o istituto analogo; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Contributi professionali; 
- Imposte alla fonte; 
- Dichiarazione avvenuti pagamenti PEAN per le ditte assoggettate CCL PEAN. 

 
Le dichiarazioni comprovanti l’adempimento dei pagamenti degli oneri sociali devono 
attestare l’adempimento dei requisiti al giorno esatto dall’emittente ma almeno: 

 
- per i concorsi da inoltrare dal 1. gennaio al 30 giugno, l’avvenuto pagamento degli 

oneri sociali fino al 30 settembre dell’anno precedente; 

- per i concorsi da inoltrare dal 01 luglio al 31 dicembre, l’avvenuto pagamento degli 
oneri fino al 31 marzo dell’anno in corso. 

 
b) Dichiarazioni comprovanti l’adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio: 

 
- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato; 

 
e non devono essere state rilasciate più di 6 mesi prima della scadenza del concorso. 

 
c) Dichiarazioni attestanti il rispetto del CCL al quale si riferisce la commessa: 

 
- Dichiarazione della commissione paritetica competente; 

 
e non devono essere state rilasciate più di 6 mesi prima della scadenza del concorso 

 
oppure 

 
Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 

Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della 
relativa documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà 
espletata alla data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse 
figurare nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se 
richiesto, il committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a 
richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 
Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

 
Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta. 

 
d) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche. 

 
e) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 
 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
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Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti: 
 

a) lista referenze per lavori analoghi; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti. 
 

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 
 

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210; 
 

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che il offerente non si 
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 38 cpv.1 lett b) del RLCPubb (art. 38 cpv. 
2 RLCPubb); 

 
d) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 

 
e) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 

esecuzione; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
 
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 
 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica 

per le procedure a invito, in busta chiusa l’importo massimo preventivato per la 
realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
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259.140 L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera e 

che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con 
il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto. 
Non aggiudicazione 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la 
delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, co-imprenditori. 

 
261 Varianti. 

 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
270 Prestazioni di garanzia. 
 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 

 
271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione 

dei lavori di costruzione". 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 

Trattenuta in contanti secondo l’art. 150, 

oppure 

Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella 
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200. 

 
271.200 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP. 
La garanzia deve essere presentata come il modello allegato. 
Sono pure impegnative le condizioni contenute nello stesso. Il testo è da riprendere 
integralmente senza aggiunte né modifiche. 
La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali. 
 
320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici. 

 
322 Acqua di falda, zone protette. 

 
322.100 Acqua di falda, livello della falda freatica. 
 
322.110 Livello falda freatica a quota + 196.50 m.s.m. 
 
R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate alla loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 

 
350 Ostacoli, limitazioni, difficoltà. 

 
351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà. 

 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 

lavoro a turni e co-imprenditori. 
 
351.110 Durante l’esecuzione dei lavori, si potrà accedere ai BL 1_2_3_4_5 unicamente attraverso 

i passaggi segnalati nel piano di impianto cantiere allegato.  
 

Nei BL 1_2_3 i lavori saranno eseguiti con l’istituto operativo e in funzione; pertanto 
occorre limitare al massimo rumore, polvere, ecc. oltre che mettere in sicurezza gli 
accessi al cantiere. 
I BL 4_5 sono attualmente liberi, occorrerà mettere in sicurezza gli accessi al cantiere. 

 
351.300  Gli oneri per le difficoltà di manovra, di carico e scarico del materiale, di trasporto ai vari 

piani degli edifici, devono essere compresi nei prezzi d'offerta. 
L'offerente sarà ritenuto responsabile degli incidenti dovuti alla mancata osservazione 
delle relative normative e disposizioni 

 
360 Collegamenti viari del cantiere. 
 
361 Con accesso su strada. 

 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 Accesso al cantiere tramite strada esistente (vedi impianto cantiere allegato). 

Entrata e uscita da via Terricciuole. 
I lavori e i trasporti eseguiti sul sedime stradale devono essere segnalati e assicurati 
secondo le prescrizioni vigenti e le indicazioni degli organi di polizia. 
La manutenzione delle strade è a carico dell'offerente. 
L’accesso al cantiere è consentito unicamente con mezzi che non superano le 10ton ed è 
consentito solo ove il transito è permesso. L’attraversamento di prati o altro è 
severamente vietato. 

 
 
 
 
 
 



Oggetto: E4127 – CFPS – GERRA PIANO Pagina: 24 
 Ristrutturazione e risanamento energetico – 3° Fase 
Opera da: Gessatore Data: 16.12.19 
 

 

 
361.200 Per una corretta informazione in merito alle difficoltà e alle peculiarità dei lavori, si 

sottolinea che l’accesso al cantiere sarà da verificare sul posto e le condizioni di accesso 
devono rispettare le disposizioni emanate dalla polizia comunale e cantonale. I relativi 
maggiori oneri sono da comprendere nei prezzi d’offerta. 
L’imprenditore dovrà utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e 
dimensioni, confacenti al luogo di impiego. L’imprenditore deve prendere tutti i 
provvedimenti atti a garantire la protezione delle strutture esistenti. Eventuali ripristini di 
danni causati durante i lavori sono a suo carico. 

 
370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere. 

 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito. 

 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 L’imprenditore dovrà far capo a posteggi comunali a pagamento. 
 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Aree di deposito indicate sul piano Impianto area di cantiere (in allegato).  

Sarà in ogni caso compito dell’imprenditore assicurare l’area di deposito contro eventuali 
danni o furti. 

 
371.400 Protezione del cantiere. 
 
371.410 L’offerente è tenuto a proteggere l’area di cantiere dall’accesso di persone non 

autorizzate con recinzione h 200cm, gli oneri sono da includere nei prezzi d’offerta. 
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di 

smaltimento. 

 
430 Condotte d'approvvigionamento. 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 

 
431.100 L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai 

piani così come l'illuminazione di servizio sarà a carico del COM. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 
 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 
 
432.100 Allacciamento provvisorio: 

L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di 
erogazione. 
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
432.200 Allacciamento definitivo: 

A carico del COM. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 

 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 

 
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente. 

I rifiuti di cantiere sono da smaltire in ossequio alle prescrizioni legali federali e cantonali. 
Occorre applicare la raccomandazione SIA 430 sullo smaltimento dei rifiuti di cantiere. 
L'offerente prende i provvedimenti necessari al fine di evitare il deposito abusivo di rifiuti 
sul cantiere stesso. Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in ossequio dell'ordinanza sul 
traffico dei rifiuti (OTRif). 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione. 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente. 
 
520 Protezione di persone e di beni immobili. 

 
521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti. 

 
521.100 Pericoli. 
 
521.110 Presenza di amianto e PCB (vedi Rapporto SUPSI del 03 novembre 2016 in allegato). 

I BL 1_2_3 sono operativi e in funzione (negare accesso ai percorsi ecc.). 
L'eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, devono essere muniti di 
tutte quelle precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose e persone, con 
particolare attenzione ad edifici limitrofi all'area di cantiere, vie di circolazione veicolari e 
pedonali, condotte aeree e persone. 
L'offerente non può valersi della presenza di altre ditte e/o aziende, di attività sul cantiere 
o nelle immediate vicinanze, pretendere compensi o indennità di sorta a seguito di intralci, 
ritardi o altri inconvenienti che possano derivarne ai suoi lavori. 
Ogni difficoltà e/o onere supplementare è da includere nei prezzi dell’offerta. 

 
523 Sicurezza sul lavoro. 

 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 
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L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 

Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 

 
523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare, dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 

 
530 Protezione del cantiere. 

 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 L'offerente è responsabile di attuare tutti gli accorgimenti per evitare l'accesso a persone 

o veicoli non autorizzati. Le spese sono da includere nei prezzi unitari. 
 
540 Protezione dell'ambiente. 

 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 

 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2009). 
www.ssic-ti.ch/ambiente.html 

 
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo B 

 
542 Protezione contro il rumore. 
 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Valgono le direttive specifiche attuali del UFAM sul rumore di cantiere. Va contenuto al 

massimo l’inquinamento fonico. 
 

http://www.ssic-ti.ch/ambiente.html
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale. 
 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, 

programma dei lavori. 
 
624 Programma dei lavori. 

 
624.100 Secondo i termini indicati nel Programma Generale dei Lavori (allegato). 

L’esecuzione delle opere è prevista a tappe. 
 
630 Termini, scadenze. 
 
632 Inizio dei lavori. 

 
632.100 Inizio dei lavori in cantiere previsto: presumibilmente luglio 2020. 
 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 37 RLCPubb/CIAP). 

 
635 Fine dei lavori. 
 
635.100 Secondo i termini indicati nel Programma Generale dei Lavori (allegato). 
 
640 Premi, penali, regola bonusmalus. 

 
642 Penali. 

 
642.100 Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati alla pos. 224.620 “Prontezza 

d’intervento”, così come sulla durata massima stabilita alla pos. 624.100, il committente 
esigerà la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo. Il committente 
applicherà inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi: 
Per mancata mancato rispetto della “Prontezza d’intervento” e della durata massima 
stabilita alla pos. 624.100 è prevista una penale di CHF 1’000.— (mille) per ogni giorno 
lavorativo. 

 
650 Procedure in caso di controversie. 

 
651 Procedure in caso di controversie. 

 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
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R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 
 
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 
 

2. Le condizioni particolari: 

a) Il promemoria della discussione d'offerta; 

b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norme SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 
professionali purché citate nei documenti contrattuali. 
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700 Normative, esigenze particolari. 
 
720 Normative SIA. 

 
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA. 

 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare, vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
R 790 Deroghe alle norme SIA. 
 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 
 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono 
prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R791.300 Art. 87 (precisazione). 
 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 
R791.400 Art.135 (deroga). 
 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 
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R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 
 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 

 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del 
COM per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

 
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 

 
R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 
 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 
 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere. 

 
831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 

 
831.100 Aree di deposito  

Da prevedere nell’area di cantiere messa a disposizione del committente. 
È assolutamente vietata l’occupazione e il deposito di materiali sulle aree private o 
pubbliche, se non previa autorizzazione e accordo tra l’imprenditore e i rispettivi 
proprietari. L’imprenditore sarà ritenuto responsabile per qualsiasi danno o reclamo. 
Il deposito di combustibili e di carburanti liquidi sul cantiere come pure la manutenzione, il 
travaso e il rifornimento di carburante agli impianti e ai macchinari di cantiere devono 
essere eseguiti secondo le prescrizioni correnti in materia di protezione delle acque e la 
protezione contro incendi. 
Nell’area di lavoro dei macchinari è vietato depositare tanto combustibile quanto 
lubrificanti, o altri materiali simili. 
Durante tutta la durata dei lavori, contenitori vuoti per la raccolta di olio proveniente 
dall’idraulica dei macchinari, oppure da perdite di combustibile devono essere tenuti pronti 
per l’uso. Nei pressi delle aree d’impiego dei macchinari dovrà sempre essere pronta e 
ben in vista una sufficiente quantità di legante. 

 
833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili. 

 
833.100 In mancanza di condizioni accettabili di vitto e di alloggio per la manodopera, l'offerente è 

tenuto a provvedere all'installazione ed alla gestione di attrezzature adeguate e, se del 
caso, richieste dall'Autorità. Su richiesta è tenuto a presentare i progetti al COM per 
approvazione. 
La disposizione logistica delle baracche di cantiere e wc è indicata nel piano impianto 
area di cantiere allegato al seguente modulo d’offerta. 

 
834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 

 
834.100 Il COM non mette a disposizione mezzi di sollevamento. 

Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
R838 Cartello pubblicitario. 
 
838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 
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850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 

 
853 Manutenzione e pulizia. 
 
853.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori. 
 
920 Assicurazioni del COM. 

 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 

 
922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'offerente. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente. 
 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000. - 
Danni materiali: CHF 5'000'000. - 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti 

 
933 Assicurazioni speciali. 

 
933.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione 

RC per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti 
effettuati per conto dell’assuntore. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 
 
941 Rapporti. 

 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 

Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Per lavori a regia. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
942 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 

 
942.100 Prezzi fissi, senza variazioni. 
 
943 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
943.100 Prescrizioni amministrative. 

Tutte le fatture, e le richieste di pagamento con l’indicazione dell’oggetto, sono da 
intestare a: 
Sezione della logistica 
Area della realizzazione e dell’esercizio del Sopraceneri 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale 

 
943.110 Tutte le fatture sono da inviare al progettista per approvazione, che a sua volta le 

trasmetterà alla Sezione della logistica. 
 
943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 

regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 
 
943.140 La fatturazione dei lavori eseguiti dovrà essere fatta mensilmente. L’IVA non è da 

includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sull’importo totale della 
fattura. 

 
943.150 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia 

senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa, regolare 
ordine scritto. 

 
943.160 Le fatture dovranno essere correlate da una specifica sull’avanzamento dei lavori relativi 

alla fatturazione in oggetto. 
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944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 
 
944.400 Pagamenti di situazione. 
 
944.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera 

precisa secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), 
descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa 
dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei 
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione 
dell’elemento secondo la gerarchia eCCC-E, la sua definizione e la quantità di 
riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi 

utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni 
(posizioni CPN), le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione 
appaltante renderà disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni 

fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si 
riserva il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 
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945 Liquidazione finale. 
 
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.  
 
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 
 
945.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
R947 Tasse. 
 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente 

a carico dell’offerente. 
 
950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 
 
951 Autorizzazioni. 
 
951.100 Tutte le autorizzazioni necessarie per l’esecuzione dell’opera, eventuale occupazione 

dell’area pubblica, permessi di volo, etc., sono a carico dell’assuntore; il quale dovrà 
preventivamente e tempestivamente informare per iscritto la Direzione dei Lavori. 

 
952 Disposizioni delle autorità. 

 
952.100 L’imprenditore è tenuto al rispetto delle leggi e disposizioni federali, cantonali e comunali. 

È compito dell’imprenditore informarsi e procurarsi le relative norme vigenti. 
 
970 Documentazione dell'opera. 

 
971 Documentazione dell'opera. 

 
971.100 Tutte le liquidazioni finali devono essere allestite rispettando le disposizioni e le diciture 

del capitolato, correlate da piani di rilievo (esecutivi) chiari e comprensibili; se necessario 
è richiesto anche su supporto digitale. I documenti sono da consegnare alla DL.  
Le prestazioni sono da comprendere nei prezzi unitari. 
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4.  Basi di calcolo (CPN 103). 
 
 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 
 
 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 
 
 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 

 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data d'inoltro dell' offerta. 
 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 
 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 
 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
 
700 Variazioni di prezzo. 
 
700.200 Prezzi fissi, senza variazioni. 
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Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 123 BL 1_2_3

ECC: C_2.2 Pareti Cartongesso_Gessatore

Capitolo: R943 I Costruzione a secco: Pareti 16.12.2019

R000 Condizioni

. Campo individuale (finestre

di riserva): l'utente può mo-

dificare o completare le posi-

zioni del CPN per le sue esi-

genze individuali solo in que-

sto campo. Le posizioni adat-

tate vengono contrassegnate

con una "R" davanti al numero

della posizione.

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali

e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione

CPN con il testo integrale.

R300 Contropareti con intelaiatura

Knauf.

Vedi scheda dettagliata

W61.ch. Tenere conto dell'area

di installazione 1 o 2,

altezza controparete.

R380 Contropareti con intelaiatura

per vani tecnici Knauf.

Con protezioni antincendio.

R382 Contropareti con intelaiature

per vani tecnici Knauf.

. Struttura in metallo.

. Rivestimento con lastre in

cartongesso Knauf.

. Isolamento con lana

minerale.

R382.200 Profili UW e CW Knauf

50/75/100x0,6 mm.

R382.240 W 629 spess. 80 mm.

Lastre in cartongesso duro

Knauf Diamant (GKFI) tipo

DFH2IR, 2 x spess. 15 mm.

Profili UW e CW Knauf 50x0,6

mm.

Profili doppi CW Knauf

avvitati dorso contro dorso.

Controparete per vani tecnici

spess. 80 mm.

Lana minerale Knauf TP 115 40
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Capitolo: R943 I Costruzione a secco: Pareti 16.12.2019

mm 15 kg/m3.

Indice di valutazione del

potere fonoisolante Rw 39 dB.

Classe di resistenza al fuoco

EI 60

Sistema equivalente proposto:

Marca:

.............................-

........

Tipo:

.............................-

...........

R382.241 h fino a 3,00 m.

Knauf W 629 spess. 80 mm m2

BL 123 : C_2.2 20.00 ..................... .....................

R382.242 Supplemento alla posizione

382.241 per fornitura e posa

di strato supplementare

realizzato con lastre di

cartongesso Knauf Silentboard

GKF tipo DFH2IR, 1 x spess.

12,5 mm.

Sistema equivalente proposto:

Marca:

.............................-

........

Tipo:

.............................-

........... m2

BL 123 : C_2.2 20.00 ..................... .....................

Totale 300 Contropareti Knauf .....................

R700 Lavori accessori

Per quanto riguarda condizioni

di pagamento,

regole di computo e

definizioni dei termini,

valgono le condizioni di cui

alla voce

000.200. Esecuzioni: Vedi

schede dettagliate Knauf.

R710 Spigoli, giunti a T e raccordi
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Capitolo: R943 I Costruzione a secco: Pareti 16.12.2019

complanari

R713 Esecuzione di raccordi

complanari, perpendicolari a

elementi costruttivi piani.

R713.400 Raccordi a parti d'opera.

R713.410 Pareti e rivestimenti con

intelaiatura Knauf.

. Applicazione con due strisce

di mastice per pareti Knauf

Trennwand-Kit tra

profili e la parte d'opera

adiacente.

(come da scheda dettagliata

K433.ch)

Larghezza fino a mm 100.

Sistema equivalente proposto:

Marca:

.............................-

........

Tipo:

.............................-

...........

R713.413 Rivestimento con 1 o 2 strati

di lastre. m

BL 123 : C_2.2 30.00 ..................... .....................

R717 Applicazione nastri.

R717.100 In corrispondenza di pareti,

soffitti e pavimenti

fra rivestimento ed

elemento costruttivo di raccor

do.

R717.101 Fornitura e posa di nastri

Knauf Trenn-Fix 65.

(come scheda dettagliata

K432.ch)

Applicazione fra lastre per

costruzione a secco e parti

d'opera adiacenti, compreso

struccatura e tagli svedesi.

(Mantenimenti di requisiti

fonici e antincendio)

Sistema equivalente proposto:
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Marca:

.............................-

........

Tipo:

.............................-

........... m

BL 123 : C_2.2 30.00 ..................... .....................

R750 Strati supplementari di

materiale isolante, freno

vapore, fogli di piombo e

fogli pesanti.

R753 Lana minerale in fiocchi.

R753.200 Fornitura e posa di lana

minerale in fiocchi.

Marca, tipo:

Knauf insulation CHM S Flocks

o prodotto equivalente offerto

. . . . . . . . . . . . . . .

(allegare scheda tecnica)

R753.232 Lana minerale in fiocchi quale

riempimento dei vani tecnici.

Luogo di posa:

Vani tecnici.

Concerne pos. 382.240. m3

BL 123 : C_2.2 5.00 ..................... .....................

R760 Profili di protezione e

Profili di chiusura Knauf

R761 Applicazione profili di protez

ione.

R761.100 In lamiera d'acciaio

zincata o in plastica.

R761.110 Collocazione e stuccatura.

R761.111 Angoli in squadra. m

BL 123 : C_2.2 20.00 ..................... .....................

Totale 700 Lavori accessori. .....................

R900 Prestazioni aggiuntive.

Per quanto riguarda condizioni

di pagamento, regole di

computo e definizioni dei

termini valgono le condizioni

di cui alla voce 000.200.

R910 Prestazioni aggiuntive

R911 Prestazioni aggiuntive per

qualità delle finiture superfi
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ciali superiore

al livello qualitativo Q2, req

uisito standard

secondo la norma SIA 242.

I requisiti superiori valgono

per

struttura, rivestimento e succ

essive finiture.

Per ulteriori informazioni:

vedi schede dettagliate Knauf.

Nota tecnica ASIPG

"Qualità delle finiture superf

iciali

e differenze dimensionali nell

a

costruzione a secco".

Eventuale fondo elencato alla

voce 153.102.

R911.100 Per il livello qualitativo Q3,

per l-.qualitativo Q3

stuccatura/rasatura.

Varianti:

. Uniflott-Finish.

. Universal Finissimo.

. Stucco a spruzzo Universal.

(come schede dettagliate

K467F.ch, K463I.ch, K497a.ch)

Sistema equivalente proposto:

Marca:

.............................-

........

Tipo:

.............................-

...........

R911.110 Per pareti.

R911.111 h fino a 3,00 m. m2

BL 123 : C_2.2 20.00 ..................... .....................

Totale 900 Opere di costruzione a secco: .....................

Totale 943 I Costruzione a secco: Pareti .....................

Totale C_2.2 Pareti Cartongesso_Gessatore .....................
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Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 123 BL 1_2_3

ECC: G3.2 Intonaci

Capitolo: 671 I/2010 Opere da gessatore: Intonaci per interno e stucchi V'2012 16.12.2019

000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale

(v. "CPN Costruzione - Infor-

mazioni per l'utenza",

par. 10).

100 Lavori preliminari e lavori a

regia

130 Protezione di parti d'opera

136 Protezione.

136.100 A prezzo globale.

136.101 Protezione interna di parti

d'opera con foglio di plastica

o carta protettiva fissate con

nastro adesivo.

Rimozione e sgombero compresi.

Importo globale di tutte le

opere previste in questo

modulo di offerta. gl

BL 123 : G3.2 1 ..................... .....................

160 Supporti portaintonaco e

armature di metallo

161 Armatura e supporti portainto-

naco di metallo, a strisce.

161.100 Armatura antiritiro in tessuto

a rete resistente agli alcali,

incollaggio o annegamento.

161.110 Su scanalature e risparmi, su

spigoli, fughe e simili pre-

ventivamente otturati.

161.113 Larghezza m 0,34 fino a 0,50. m

BL 123 : G3.2 10.00 ..................... .....................
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170 Trattamento preliminare del

supporto

175 Ponti o strati adesivi quale

base per intonaco di fondo,

intonaco monostrato o strato

di finitura.

175.100 Applicazione di ponte adesivo

sintetico.

175.110 Quale base per intonaco di

gesso, gesso-calce o gesso-ce-

mento.

175.113 Supporto pareti. m2

BL 123 : G3.2 90.00 ..................... .....................

180 Lavori a regia

181 Lavori a regia.

181.100 Tempo di lavoro e indennità.

181.110 Categoria professionale.

181.113 Gessatore con attrezzi. h

BL 123 : G3.2 20.00 ..................... .....................

Totale 100 Intonaci int.:lav.prel.+regia .....................

200 Intonaci di fondo

220 Intonaci di fondo a base di

calce e calce-cemento

221 Intonaco di fondo a base di

calce o calce-cemento su pare-

ti.

221.100 Supporto: calcestruzzo, matto-

ni, pannelli isolanti o pan-

nelli portaintonaco. Spessore

intonaco mm 10,0.

221.110 Pareti a superficie piana.

221.111 Quale base per strato di fini-

tura con grana da mm 2,0 o per

rivestimento in piastrelle.

Q2 - tirato alla staggia. m2

BL 123 : G3.2 70.00 ..................... .....................

Totale 200 Intonaci di fondo p.interno .....................

500 Strati di finitura

510 Lisciature a base di gesso

511 Lisciatura in malta di gesso,

gesso-calce, calce-gesso o

calce, su pareti. Supporto:

intonaco di fondo.

511.100 Spessore intonaco a partire da

mm 2,0.

BauBit PRO V'3.10 Pagina 46



Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 123 BL 1_2_3

ECC: G3.2 Intonaci

Capitolo: 671 I/2010 Opere da gessatore: Intonaci per interno e stucchi V'2012 16.12.2019

511.110 Pareti a superficie piana.

511.112 Quale base per pitture opache

o tappezzeria a struttura fi-

ne. Q3 - lisciato. m2

BL 123 : G3.2 70.00 ..................... .....................

Totale 500 Strati finitura:intonaci int. .....................

700 Lavori accessori

710 Esecuzione di spigoli e rac-

cordi

711 Esecuzione di spigoli con

l'impiego di profili.

711.100 Paraspigoli, posa prima del-

l'intonacatura. Per spessore

intonaco fino a mm 20,0.

711.104 Profili paraspigoli in lamiera

di acciaio zincata a bagno. m

BL 123 : G3.2 10.00 ..................... .....................

720 Tagli di separazione, scuret-

ti, giunti di movimento, sca-

nalature e simili

722 Esecuzione di raccordi con

l'impiego di profili, zoccoli-

ni, scuretti e scanalature.

722.200 Profili per scuretti.

722.210 Lamiera di acciaio zincata a

bagno o di alluminio.

722.211 Spessore intonaco fino a

mm 20,0, larghezza raccordo

fino a mm 20. m

BL 123 : G3.2 10.00 ..................... .....................

750 Sigillatura dei giunti

751 Sigillatura di giunti, compre-

si la pulitura, il nastro di

riempimento e l'imprimitura

dei fianchi con prodotto ade-

guato.

751.100 Sigillatura con mastice, tra-

sparente, bianco o grigio.

751.101 Larghezza raccordo mm 10. m

BL 123 : G3.2 20.00 ..................... .....................

Totale 700 Intonaci p.interni:lav.acc. .....................

Totale 671 I/2010 Opere da gessatore: Intonaci per interno e stucchi .....................

Totale G3.2 Intonaci .....................
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Totale BL 123 BL 1_2_3 .....................
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Capitolo: 113 I/2014 Impianto di cantiere V'2017 16.12.2019

000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 10).

100 Impianto di cantiere e

regolamentazioni particolari

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere

111 Impianto di cantiere. Presta-

zioni secondo la norma

SIA 118. Le attrezzature per

terzi sono comprese nel prez-

zo, se nel cap. 102 sono indi-

cate come parte integrante del

prezzo globale o forfettario.

111.001 Per la durata delle prestazio-

ni dell'imprenditore. gl

BL 4_5 : C_2.2 0.3 ..................... .....................

Totale 100 Impianto cant.,regol.particol. .....................

Totale 113 I/2014 Impianto di cantiere .....................
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R000 Condizioni

. Campo individuale (finestre

di riserva): l'utente può mo-

dificare o completare le posi-

zioni del CPN per le sue esi-

genze individuali solo in que-

sto campo. Le posizioni adat-

tate vengono contrassegnate

con una "R" davanti al numero

della posizione.

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali

e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione

CPN con il testo integrale.

R100 Lavori preliminari e lavori a

cottimo

Per quanto riguarda condizioni

di

pagamento, regole di computo e

definizioni dei termini,

valgono le

condizioni di cui alla voce

000. 200

R110 Allestimento cantiere,

suddivisione in fasi

interruzioni dei lavori

attività di smontaggio e

demolizioni

R111 Allestimento e mantenimento

del cantiere per la durata

dei lavori dell'impresa.

R111.100 Attività a corpo generale.

R111.101 Allestimento cantiere. gl

BL 4_5 : C_2.2 1 ..................... .....................

R111.801 Mezzi di sollevamento /

trasporto.

Scarico materiale.

Scarico, sollevamento e

distribuzione a mano di tutto

il materiale ai piani. gl

BL 4_5 : C_2.2 1 ..................... .....................

R180 Lavori a regie
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R181 Lavori a regie.

R181.100 Durata lavoro e costi.

R181.110 Categoria professionale.

R181.113 Gessatore con attrezzi. h

BL 4_5 : C_2.2 40.00 ..................... .....................

R181.114 Aiuto gessatore con attrezzi. h

BL 4_5 : C_2.2 40.00 ..................... .....................

Totale 100 Lavori preliminari+regia .....................

R200 Pareti con intelaiatura Knauf

. Per quanto riguarda

condizioni di pagamento,

metodi di misurazione e

definizioni dei termini

tecnici, valgono le condizioni

indicate nella

posizione 000.200.

. Salvo altre indicazioni

vale:

Qualità delle finiture

superficiali:

Classe di qualità Q2,

requisito

standard secondo la norma SIA

242

(Classi di qualità superiori

vanno computate

nella posizione 911, quale

supplemento).

Classe di corrosività C1,

molto bassa, secondo la norma

SN EN ISO 12 944-2

"Materiali di rivestimento

- protezione dalla corrosione

delle

costruzioni in acciaio tramite

sistemi di

rivestimento. Parte 2:

disposizione delle

condizioni ambientali".

(Classi di corrosività piú

elevate vanno computate

nella posizione 912 quale

supplemento.

. I documenti che certificano

le classi di

resistenza al fuoco e i valor

di fonoisolamento,
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se richiesti vanno presentati.

R210 Pareti in lastre di gesso con

intelaiatura metallica Knauf

In assenza di specifiche

indicazioni resta inteso

quanto segue:

. Sottostruttura in profili

d'acciaio zincato.

. Sottostruttura, 1 strato

materiale isolante e

rivestimento

come da indicazioni del

detentore del sistema.

R214 Pareti Knauf con intelaiatura.

. Orditura semplice di

metallo.

. Rivestimento a 2 strati con

lastre in cartongesso duro

Knauf Diamant (GKFI) tipo

DFH2IR oppure lastre in

cartongesso Knauf Silentboard

(GKF) tipo DFR.

. 1 strato di materiale

isolante.

R214.300 Profili UW e CW Knauf, mm 100x

0,6,

isolamento con lana minerale.

R214.310 W112 spess. 150 mm.

Lastre di cartongesso duro

Knauf Diamant (GKFI) tipo

DFH2IR, 2 x spess. 12,5 mm.

Parete autoportante spess. 150

mm.

Indice di valutazione del

potere fonoisolante Knauf Rw

63/64 dB (con secondo strato

graffato).

Per isolamento fonico e

protezione antincendio.

Lana minerale Knauf TP 115 80

mm 15 kg/m3.

Classe di resistenza al fuoco

EI 90

Sistema equivalente proposto:
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Marca:

.............................-

........

Tipo:

.............................-

...........

R214.311 h fino a 3,00 m.

Knauf W 112 spess. 150 mm m2

BL 4_5 : C_2.2 10.00 ..................... .....................

R214.320 W 112 spess. 150 mm.

Primo strato con lastre in

cartongesso Knauf Silentboard

(GKF) tipo DFR, 1 x spess.

12,5 mm.

Secondo strato con lastre in

carongesso duro Knauf Diamant

(GKFI) tipo DFH2IR 1 x spess.

12,5 mm.

Indice di valutazione del

potere fonoisolante Knauf Rw

67 dB.

Per isolamento fonico e

protezione antincendio.

Lana minerale Knauf TP 115 80

mm 15 kg/m3.

Classe di resistenza al fuoco

EI 90

Sistema equivalente proposto:

Marca:

.............................-

........

Tipo:

.............................-

...........

R214.321 h fino a 3,00 m.

Knauf W 112 spess. 150 mm m2

BL 4_5 : C_2.2 80.00 ..................... .....................

R217 Pareti Knauf con intelaiatura

per installazioni e vani

tecnici.

. Orditura doppia di metallo.

. Montanti collegati

orizzontalmente.
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. Rivestimento su due lati,

ciascuno a 2 strati con lastre

in cartongesso Knauf (GKB)

tipo A oppure lastre in

cartongesso duro Knauf Diamant

(GKFI) tipo DFH2IR.

. Isolamento con lana

minerale.

R217.200 Profili UW e CW Knauf 2x50x0,6

mm isolamento con 1 strato di

lana minerale.

R217.210 W 116 spess. = 155 mm

Lastre di cartongesso duro

Knauf Diamant (GKFI) tipo

DFH2IR, 2 x spess. 12,5 mm.

Spessore pareti = 155 mm.

Indice di valutazione del

potere fonoisolante Rw 62 dB.

Per isolamento fonico e

protezione antincendio.

Lana minerale Knauf TP 115 40

mm 15 kg/m3.

Classe di resistenza al fuoco

EI 90

Sistema equivalente proposto:

Marca:

.............................-

........

Tipo:

.............................-

...........

R217.211 h fino a 3,00 m.

Knauf W 116 spess. = 155 mm m2

BL 4_5 : C_2.2 35.00 ..................... .....................

Totale 200 Pareti con intelaiatura Knauf .....................

R300 Contropareti con intelaiatura

Knauf.

Vedi scheda dettagliata

W61.ch. Tenere conto dell'area

di installazione 1 o 2,

altezza controparete.

R310 Contropareti con intelaiatura

Knauf in lastre di
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cartongesso.

In assenza di specifiche

indicazioni resta inteso

quanto segue:

. Sottostruttura d'acciaio

zincato.

. Struttura e rivestimento

come da indicazioni del

detentore del sistema.

R313 Contropareti con intelaiatura

Knauf.

Orditura semplice di metallo.

Rivestimento a 2 strati con

lastre in cartongesso Knauf

(GKB) tipo A oppure con 2

strati con lastre in

cartongesso duro Knauf Diamant

(GKFI) tipo DFH2IR.

1 strato di materiale

isolante.

R313.500 Profili UW e CW Knauf 75x0,6

mm isolamento con lana

minerale.

R313.510 W 626 spess. 100 mm

Lastre di cartongesso duro

Knauf Diamant (GKFI) tipo

DFH2IR, 2 x spess. 12,5 mm.

Controparete spess. 100 mm.

Lana minerale Knauf TP 115 60

mm 15 kg/m3.

Sistema equivalente proposto:

Marca:

.............................-

........

Tipo:

.............................-

...........

R313.511 h fino a 3,00 m.

Knauf W 626 spess. 100 mm m2

BL 4_5 : C_2.2 85.00 ..................... .....................

R313.512 h fino a 2,10 m.

Knauf W 626 spess. 100 mm m2

BL 4_5 : C_2.2 22.00 ..................... .....................
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R380 Contropareti con intelaiatura

per vani tecnici Knauf.

Con protezioni antincendio.

R382 Contropareti con intelaiature

per vani tecnici Knauf.

. Struttura in metallo.

. Rivestimento con lastre in

cartongesso Knauf.

. Isolamento con lana

minerale.

R382.200 Profili UW e CW Knauf

50/75/100x0,6 mm.

R382.240 W 629 spess. 80 mm.

Lastre in cartongesso duro

Knauf Diamant (GKFI) tipo

DFH2IR, 2 x spess. 15 mm.

Profili UW e CW Knauf 50x0,6

mm.

Profili doppi CW Knauf

avvitati dorso contro dorso.

Controparete per vani tecnici

spess. 80 mm.

Lana minerale Knauf TP 115 40

mm 15 kg/m3.

Indice di valutazione del

potere fonoisolante Rw 39 dB.

Classe di resistenza al fuoco

EI 60

Sistema equivalente proposto:

Marca:

.............................-

........

Tipo:

.............................-

...........

R382.241 h fino a 3,00 m.

Knauf W 629 spess. 80 mm m2

BL 4_5 : C_2.2 40.00 ..................... .....................

R382.242 Supplemento alla posizione

382.241 per fornitura e posa

di strato supplementare

realizzato con lastre di

cartongesso Knauf Silentboard

GKF tipo DFH2IR, 1 x spess.
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12,5 mm.

Sistema equivalente proposto:

Marca:

.............................-

........

Tipo:

.............................-

........... m2

BL 4_5 : C_2.2 40.00 ..................... .....................

Totale 300 Contropareti Knauf .....................

R400 Rivestimenti

R410 Rivestimenti in lastre di

cartongesso Knauf

R412 Rivestimenti in lastre di

cartongesso Knauf.

Salvo antre indicazioni:

. Fissaggio su sottofondo

portante.

. Senza o con materiale

isolante.

. Rivestimento monostrato con

lastre in cartongesso duro

Knauf Diamant (GKFI) tipo

DFH2IR.

R412.801 Esecuzione cassone a L

mediante struttura UD/CD 27

mm.

Rivestimento con lastre di

cartongesso duro Knauf Diamant

(GKFI) tipo DFH2IR, 1 x spess.

12,5.

Parte vericali h fino a 500

mm.

Parte orizzontali b fino a 600

mm.

Sistema equivalente proposto:

Marca:

.............................-

........

Tipo:

.............................-
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........... m

BL 4_5 : C_2.2 7.00 ..................... .....................

R414 Rivestimenti in lastre di

cartongesso Knauf.

Salvo antre indicazioni:

. Fissaggio su sottofondo

portante.

. Senza materiale isolante.

. Rivestimento a 2 stati con

lastre in cartongesso duro

Knauf Diamant (GKFI) tipo

DFH2IR.

R414.801 Esecuzione velette verticali

mediante struttura UD/CD 27

mm.

Rivestimento su ambo i lati

con lastre di cartongesso duro

Knauf Diamant GKFI tipo

DFH2IR, 2 x spess. 12,5 mm.

Isolante in lana minerale

Knauf FS 30 mm 38 kg/m3

interposta nella struttura.

Compreso controventatura.

Altezza fino a 300 mm.

Sistema equivalente proposto:

Marca:

.............................-

........

Tipo:

.............................-

........... m

BL 4_5 : C_2.2 15.00 ..................... .....................

Totale 400 Rivestimenti .....................

R700 Lavori accessori

Per quanto riguarda condizioni

di pagamento,

regole di computo e

definizioni dei termini,

valgono le condizioni di cui

alla voce

000.200. Esecuzioni: Vedi

schede dettagliate Knauf.

R710 Spigoli, giunti a T e raccordi

complanari
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R712 Esecuzione giunti a T

R712.100 In corrispondenza di pareti,

non integrati

Esecuzioni: vedi schede

dettagliate Knauf.

R712.110 Ortogonali, profili CW.

R712.111 In corrispondenza di orditura#

semplice con rivestimento semp

lice

formato da 1 o 2 strati

di lastre a secco. m

BL 4_5 : C_2.2 10.00 ..................... .....................

R712.112 In corrispondenza di orditura

doppia con rivestimento

formato da 1 o 2 strati

di lastre a secco. m

BL 4_5 : C_2.2 6.00 ..................... .....................

R713 Esecuzione di raccordi

complanari, perpendicolari a

elementi costruttivi piani.

R713.400 Raccordi a parti d'opera.

R713.410 Pareti e rivestimenti con

intelaiatura Knauf.

. Applicazione con due strisce

di mastice per pareti Knauf

Trennwand-Kit tra

profili e la parte d'opera

adiacente.

(come da scheda dettagliata

K433.ch)

Larghezza fino a mm 100.

Sistema equivalente proposto:

Marca:

.............................-

........

Tipo:

.............................-

...........

R713.411 Orditura semplice con

rivestimento

con 1 o 2 strati di lastre a

secco. m

BL 4_5 : C_2.2 105.00 ..................... .....................
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R713.412 Orditura doppia con

rivestimento

con 1 o 2 strati di lastre a

secco. m

BL 4_5 : C_2.2 50.00 ..................... .....................

R713.413 Rivestimento con 1 o 2 strati

di lastre. m

BL 4_5 : C_2.2 260.00 ..................... .....................

R717 Applicazione nastri.

R717.100 In corrispondenza di pareti,

soffitti e pavimenti

fra rivestimento ed

elemento costruttivo di raccor

do.

R717.101 Fornitura e posa di nastri

Knauf Trenn-Fix 65.

(come scheda dettagliata

K432.ch)

Applicazione fra lastre per

costruzione a secco e parti

d'opera adiacenti, compreso

struccatura e tagli svedesi.

(Mantenimenti di requisiti

fonici e antincendio)

Sistema equivalente proposto:

Marca:

.............................-

........

Tipo:

.............................-

........... m

BL 4_5 : C_2.2 255.00 ..................... .....................

R720 Teste, elementi di finitura e

intradossi

R721 Esecuzione teste, elementi di

finitura e intradossi.

Profilati di protezione

alla voce 761.111.

R721.100 In corrispondenza di pareti co

n

intelaiatura Knauf.

R721.120 Ortogonali, con 2 spigoli.

Profili CW, rivestimento con 2

strati di lastre a secco.
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R721.121 largh. fino a 150 mm. m

BL 4_5 : C_2.2 21.00 ..................... .....................

R721.122 largh. da 151 a 300 mm. m

BL 4_5 : C_2.2 20.00 ..................... .....................

R721.200 In corrispondenza di contropar

eti e

contropareti per vani

tecnici con intelaiatura Knauf

.

R721.220 Ortogonali, con 1 spigolo.

Profili CW, rivestimento con 2

strati di lastre a secco.

R721.222 largh. da 151 a 300 mm. m

BL 4_5 : C_2.2 60.00 ..................... .....................

R730 Aperture, rinforzi e

interruzioni trasversali

R731 Esecuzione vani porta in

pareti con intelaiatura

Knauf, contropareti,

rivestimenti di pareti e

pareti in pannelli. Vedi

scheda dettagliata W11.ch

in caso di requisiti

e peso dei serramenti

superiori, utilizzare

pilastri telescopici Knauf.

In caso di requisiti

antincendio: osservare le

indicazioni del produttore.

R731.100 In pareti con intelaiatura

semplice.

Rinforzi laterali con profili

UA 2,0 mm, da applicare a

pavimento e soffitto con

squadrette di fissaggio.

Fissaggio profilo d'architrave

ai profili di rinforzo.

R731.110 Aperture di largh. fino a 1,00

m, h fino a 2,10 m.

Profilo d'architrave UW 0,6

mm.

Altezza parete fino a 3,00 m.

R731.113 In caso di rivestimento con 1

o 2 strati di lastre a secco.

Larghezza profilo mm 100.

Peso anta porta max kg 100. pz

BL 4_5 : C_2.2 5 ..................... .....................

BauBit PRO V'3.10 Pagina 61



Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: C_2.2 Pareti Cartongesso_Gessatore

Capitolo: R943 I Costruzione a secco: Pareti 16.12.2019

R733 Realizzazione di rinforzi

e interruzioni trasversali

con profili metallici Knauf.

R733.100 Montanti aggiuntivi, di rinfor

zo.

R733.110 Profili UW o CW, 0,6 mm.

R733.111 Larghezza profilo mm 50. m

BL 4_5 : C_2.2 72.00 ..................... .....................

R733.120 Profili UA, 2,0 mm.

R733.121 Larghezza profilo mm 50. m

BL 4_5 : C_2.2 36.00 ..................... .....................

R734 Installazione derivati del leg

no.

Inserti per pareti Knauf,

vedi scheda dettagliata Tro142

.ch

R734.100 Inserimento assicelle in profi

li

UW, CW o (UA).

R734.101 Assicelle 42x45 in profili

mm largh. mm 50. m

BL 4_5 : C_2.2 42.00 ..................... .....................

R734.102 Assicelle 70x45 in profili

mm largh.  mm 75. m

BL 4_5 : C_2.2 18.00 ..................... .....................

R734.300 Fornitura e posa su

profili CW di inserti in

gessofibra Knauf, spess.

mm 25 in caso di

protezione antincendio.

Vedi scheda dettagliata Tro142

.ch

R734.350 Traversa in lamiera

R734.352 Traversa in lamiera con

inserto di gessofibra, in caso

di protezione antincendio.

Vedi scheda dettagliata

Tro142.ch pz

BL 4_5 : C_2.2 4 ..................... .....................

R740 Ritagli

Adeguamenti necessari della

sottostruttura alle voci 733 e

734.

R741 Esecuzione di ritagli per

impianti elettrici, in pareti

con intelaiatura Knauf e

contropareti con intalairatura
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Knauf.

I lavori sono subordinati alla

condizione che siano

preventivamente concordati e

se necessario autorizzati

dalle autorità locali

competenti.

Riferimenti:

Direttiva modello linee e

(MLAR) tubazioni + schede

tecniche

Ritagli per tubi elettrici in

ogni lato del rivestimento.

Compresa successiva

stuccatura.

R741.100 Ritagli per tubi dell'impianto

elettrico.

Computo: numero di ritagli per

numero di facce del

rivestimento.

Compresa la rappezzatura

successiva.

R741.110 Tondi.

R741.111 Diametro 50 mm. pz

BL 4_5 : C_2.2 16 ..................... .....................

R741.200 Ritagli per scatole elettriche

in ogni lato del rivestimento.

Compresa successiva stuccatura

.

R741.210 Rotondi, diametro 80 mm.

R741.211 Per scatola a presa singola. pz

BL 4_5 : C_2.2 20 ..................... .....................

R741.212 Per scatola a due prese. pz

BL 4_5 : C_2.2 12 ..................... .....................

R741.220 Di forma angolare.

R741.221 Dimensioni fino a 100x100 mm. pz

BL 4_5 : C_2.2 10 ..................... .....................

R741.700 Prestazioni aggiuntive.

R741.701 Per l'installazione di

lastre a secco per fissaggio

di impianti elettrici.

Lastre a secco mm 200x620. pz

BL 4_5 : C_2.2 12 ..................... .....................

R743 Ritagli per linee e canali di

impianti sanitari, di

riscaldamento e aerazione in
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pareti con intelaiatura e

contropareti con intelaiatura

Knauf.

Computo: Numero per lato

parete.

Suggerimento Knauf:

I lavori sono subordinati alla

condizione che siano

preventivamente concordati e

se necessario autorizzati

dalle autorità locali

competenti.

Riferimenti:

Direttiva modello linee e

tubazioni (MLAR)

R743.100 Un ritaglio durante il

montaggio delle lastre, per

ogni lato del rivestimento per

linee e canali preesistenti.

Compresa successiva

stuccatura.

R743.110 Rotondi.

R743.111 Diametro fino a 50 mm. pz

BL 4_5 : C_2.2 160 ..................... .....................

R743.112 Diametro fino a 100 mm. pz

BL 4_5 : C_2.2 14 ..................... .....................

R743.120 Angolari.

R743.121 Dimensioni ca. 200x100 mm. pz

BL 4_5 : C_2.2 14 ..................... .....................

R750 Strati supplementari di

materiale isolante, freno

vapore, fogli di piombo e

fogli pesanti.

R753 Lana minerale in fiocchi.

R753.200 Fornitura e posa di lana

minerale in fiocchi.

Marca, tipo:

Knauf insulation CHM S Flocks

o prodotto equivalente offerto

. . . . . . . . . . . . . . .

(allegare scheda tecnica)

R753.232 Lana minerale in fiocchi quale

riempimento dei vani tecnici.

Luogo di posa:

Vani tecnici.

Concerne pos. 382.240. m3
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BL 4_5 : C_2.2 10.00 ..................... .....................

R760 Profili di protezione e

Profili di chiusura Knauf

R761 Applicazione profili di protez

ione.

R761.100 In lamiera d'acciaio

zincata o in plastica.

R761.110 Collocazione e stuccatura.

R761.111 Angoli in squadra. m

BL 4_5 : C_2.2 150.00 ..................... .....................

Totale 700 Lavori accessori. .....................

R800 Fornitura e posa di elementi

da costruzione.

Con distribuzione ai piani.

Per quanto riguarda le norme

sulla remunerazione,

dimensioni si applicano le

definizioni dei termini le

condizioni in pos. 000.200.

R810 Fornitura e posa di componenti

e elementi da costruzione

Knauf

R811 Fornitura e posa di elementi

per porte.

R811.800 Supplemento per prestazione su

pplementare

R811.801 Telai per porte scorrevoli

scrigno.

Pareti Knauf W 112 spess. 150

mm.

Dimensioni 800x2'100 mm.

Sistema equivalente proposto:

Marca:

.............................-

........

Tipo:

.............................-

........... pz

BL 4_5 : C_2.2 1 ..................... .....................

R811.802 Telai per porte scorrevoli

scrigno.

Pareti Knauf W 112 spess. 150

mm.
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Dimensioni 900x2'100 mm.

Sistema equivalente proposto:

Marca:

.............................-

........

Tipo:

.............................-

........... pz

BL 4_5 : C_2.2 1 ..................... .....................

Totale 800 Consegna, montaggio .....................

R900 Prestazioni aggiuntive.

Per quanto riguarda condizioni

di pagamento, regole di

computo e definizioni dei

termini valgono le condizioni

di cui alla voce 000.200.

R910 Prestazioni aggiuntive

R911 Prestazioni aggiuntive per

qualità delle finiture superfi

ciali superiore

al livello qualitativo Q2, req

uisito standard

secondo la norma SIA 242.

I requisiti superiori valgono

per

struttura, rivestimento e succ

essive finiture.

Per ulteriori informazioni:

vedi schede dettagliate Knauf.

Nota tecnica ASIPG

"Qualità delle finiture superf

iciali

e differenze dimensionali nell

a

costruzione a secco".

Eventuale fondo elencato alla

voce 153.102.

R911.100 Per il livello qualitativo Q3,

per l-.qualitativo Q3

stuccatura/rasatura.

Varianti:

. Uniflott-Finish.

. Universal Finissimo.

. Stucco a spruzzo Universal.
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(come schede dettagliate

K467F.ch, K463I.ch, K497a.ch)

Sistema equivalente proposto:

Marca:

.............................-

........

Tipo:

.............................-

...........

R911.110 Per pareti.

R911.111 h fino a 3,00 m. m2

BL 4_5 : C_2.2 150.00 ..................... .....................

R911.120 In caso di teste, elementi

di finitura e intradossi.

R911.121 largh. fino a 150 mm. m

BL 4_5 : C_2.2 21.00 ..................... .....................

R911.122 largh. da 151 e 300 mm. m

BL 4_5 : C_2.2 110.00 ..................... .....................

R911.123 Cassone a L.

Parte verticale h fino a 500

mm.

Parte orizzontale b fino a 600

mm. m

BL 4_5 : C_2.2 7.00 ..................... .....................

Totale 900 Opere di costruzione a secco: .....................

Totale 943 I Costruzione a secco: Pareti .....................

Totale C_2.2 Pareti Cartongesso_Gessatore .....................
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R000 Condizioni

. Campo individuale (finestre

di riserva): l'utente può mo-

dificare o completare le posi-

zioni del CPN per le sue esi-

genze individuali solo in que-

sto campo. Le posizioni adat-

tate vengono contrassegnate

con una "R" davanti al numero

della posizione.

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali

e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione

CPN con il testo integrale.

R200 Pareti con intelaiatura Knauf

. Per quanto riguarda

condizioni di pagamento,

metodi di misurazione e

definizioni dei termini

tecnici, valgono le condizioni

indicate nella

posizione 000.200.

. Salvo altre indicazioni

vale:

Qualità delle finiture

superficiali:

Classe di qualità Q2,

requisito

standard secondo la norma SIA

242

(Classi di qualità superiori

vanno computate

nella posizione 911, quale

supplemento).

Classe di corrosività C1,

molto bassa, secondo la norma

SN EN ISO 12 944-2

"Materiali di rivestimento

- protezione dalla corrosione

delle

costruzioni in acciaio tramite

sistemi di

rivestimento. Parte 2:

disposizione delle
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condizioni ambientali".

(Classi di corrosività piú

elevate vanno computate

nella posizione 912 quale

supplemento.

. I documenti che certificano

le classi di

resistenza al fuoco e i valor

di fonoisolamento,

se richiesti vanno presentati.

R270 Fornitura e posa di pareti

Vetrate

R271 Sistemi pareti vetrate Knauf

Lehnert.

R271.100 Pareti vetrate Lehnertwand

Vista.

Pareti vetrate:

. Spessore 25 mm.

. Vetri tipo VSG Si 10 mm.

. Raccordo a soletta, parete e

pavimento con profilo a U in

alluminio a vista, h 45 mm.

. Termolaccato colore RAL a

scelta.

Indice di valutazione del

potere fonoisolante Knauf Rw

36 dB.

Sistema equivalente proposto:

Marca:

.............................-

........

Tipo:

.............................-

...........

R271.110 Porte vetrate.

. Vetri tipo VSG Si 10 mm.

. Telai in alluminio

dimensioni 58 mm.

. Termolaccato colore RAL a

scelta.

Tutta l'opera deve essere

eseguita secondo le

prescrizioni del fornitore.
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Sistema equivalente proposto:

Marca:

.............................-

........

Tipo:

.............................-

...........

R271.111 Elementi 1:

. Dimensioni ca. 4'300x2'400

mm.

. Nessun elemento porta. pz

BL 4_5 : G 1.1 1 ..................... .....................

R271.112 Elementi 2:

. Dimensioni ca. 5'200x2'400

mm.

. Porta a un anta.

Dimensioni ca. 900x2'400 mm. pz

BL 4_5 : G 1.1 2 ..................... .....................

Totale 200 Pareti con intelaiatura Knauf .....................

Totale 943 I Costruzione a secco: Pareti .....................

Totale G 1.1 Aule vetrate .....................
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000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 10).

100 Impianto di cantiere e

regolamentazioni particolari

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere

111 Impianto di cantiere. Presta-

zioni secondo la norma

SIA 118. Le attrezzature per

terzi sono comprese nel prez-

zo, se nel cap. 102 sono indi-

cate come parte integrante del

prezzo globale o forfettario.

111.001 Per la durata delle prestazio-

ni dell'imprenditore. gl

BL 4_5 : G_4.2 0.4 ..................... .....................

Totale 100 Impianto cant.,regol.particol. .....................

Totale 113 I/2014 Impianto di cantiere .....................
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000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", cifra 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", cifra 10).

400 Controsoffitti in lamelle

verticali, grigliati

. Per quanto concerne le rego-

le di retribuzione, i metodi

di misurazione e le definizio-

ni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nel-

la pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione:

.. Fissaggio su supporto di

calcestruzzo.

.. Rivestimento e supporto

orizzontali.

.. Rivestimento non perforato.

.. Rivestimento senza strato

sovrastante.

.. Costruzione e trattamento

di superficie previsti per in-

terni.

.. Tutte le parti visibili di

colore bianco standard, secon-

do le indicazioni dell'impren-

ditore o del fornitore del si-

stema.

420 Grigliati con lamine scatolate

421 Controsoffitto sospeso in

grigliati con lamine scatola-

te, su profili portanti incro-
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ciati.

421.100 Grigliato in lamiera di allu-

minio verniciata. Dimensioni

lamine, elementi del grigliato

e interassi uniformi. Profili

portanti di metallo, altezza

di sospensione da mm 201

a 500.

421.120 Lamiera d da mm 0,4 a 0,5. La-

mine a delta.

Controsoffitto

marca, tipo:

Hunter Douglas Lineare o

prodotto equivalente offerto:

. . . . . . . . . . . . . . .

(allegare scheda tecnica).

Colore standard RAL a scelta

del committente.

421.122 Modulo elementi del grigliato

mm larghezze doghe 30mm,

scuretto aperto 20mm o 30mm.

Lunghezze doghe da 800 a

6000mm.

Altezza doghe 39mm e 64mm.

Traversine passo 50mm e 60mm.

Design squadrato.

Versione perforata con tessuto

non tessuto per una migliore

acustica. m2

BL 4_5 : G_4.2 100.00 ..................... .....................

Totale 400 Controsoffitti:lamelle vert. .....................

600 Perforazioni, strati

sovrastanti, strati di

copertura

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

610 Perforazioni

614 Perforazioni, quale supplemen-

to.

614.001 Concerne pos. 421.122

Secondo il piano 06.3.

Diametro fori mm fino a 250.

up = pz up

BauBit PRO V'3.10 Pagina 73



Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: G_4.2 Rivestimento finale di soffitti

Capitolo: 653 I/2016 Controsoffitti di metallo V'2017 16.12.2019

BL 4_5 : G_4.2 40 ..................... .....................

620 Strati sovrastanti

624 Strati sovrastanti per contro-

soffitti particolari.

624.001 Isolamento termico della

soletta in calcestruzzo

armatoonde evitare ponti

termici.

Secondo il piano 06.3.

Marca, tipo Polistirolo

estruso XPS o simile, spessore

fino a mm 60.

up = m2. up

BL 4_5 : G_4.2 100 ..................... .....................

Totale 600 Controsoffitti:perforazioni .....................

900 Supplementi

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

910 Orditura

911 Supplementi per fissaggio del-

l'orditura o delle relative

sospensioni su calcestruzzo,

attraverso materiale isolante

interposto, con sigillatura

dei fori.

911.100 Spessore isolante fino a

mm 100.

911.101 Computo: superficie del

controsoffitto.

Concerne pos. 624.001. m2

BL 4_5 : G_4.2 100.00 ..................... .....................

Totale 900 Controsoffitti met.:supplem. .....................

Totale 653 I/2016 Controsoffitti di metallo .....................
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R000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

Utilizzabile p.es. come copia

di lavoro. In ogni caso, vale

la versione CPN con il testo

integrale (v. "CPN Costruzio-

ne - Informazioni per l'uten-

za", par. 10).

R400 Controsoffitti con

rivestimento in lastre

modulari di gesso.

Salvo altra indicazione:

. In deroga alle disposizioni

contemplate nella norma

SIA 256, i prezzi per tutti i

controsoffitti si intendono

per un'altezza dei locali

grezzi fino a m 3,0.

. Parte d'opera portante oriz-

zontale o con pendenza fino a

% 3, di calcestruzzo grezzo o

intonacato oppure costruzione

di legno.

. Costruzione e trattamento di

superficie previsti per inter-

ni.

. Orditura metallica in profi-

lati di acciaio zincati.

R410 Lastre modulari di cartonges-

so, smontabili.

Salvo altra indicazione:

superficie orizzontale, non

strutturata finita di colore

bianco. Modo di posa standard.
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R412 Controsoffitti sospesi con ri-

vestimento in lastre modulari

di cartongesso perforate o

fessurate smontabili.

R412.801 Doghe modulari in cartongesso

fonoassorbenti, posate su

profili perimetrali (computati

in posizione separata).

Lastre Knauf Danoline

Corridor.

Spessore mm 9,5.

Larghezza mm 400.

Lunghezza fino a mm 2'400.

Rinforzo integrato.

Spigoli smussati.

Superficie forata quadrata

12x12 mm Q1.

Knauf Sistema Corridor

Sistema equivalente proposto:

Marca:

.............................-

........

Tipo:

.............................-

........... m2

BL 4_5 : G_4.2 55.00 ..................... .....................

Totale 400 Controsoffitti gesso modulari .....................

R700 Lavori accessori

Salvo altra indicazione, il

taglio delle lastre e degli

elementi è compreso nei prez-

zi.

R720 Raccordi, finali, fasce

Salvo altra indicazione,

l'adattamento dell'orditura è

compreso.

R722 Raccordi e finali per contro-

soffitti in lastre modulari di

gesso.

R722.200 Angolare doppio.

R722.210 Raccordi a squadra, a superfi-

ci non strutturate.

R722.211 Alluminio anodizzato o tratta-
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to mediante polverizzazione

termica, di colore bianco.

Angolare doppio 20+20+20+20

mm. m

BL 4_5 : G_4.2 60.00 ..................... .....................

R722.700 Supplementi.

R722.710 Formazione di angoli con

profilati.

R722.711 Raccordi con tagli obliqui

degli angolari perimetrali

semplici o doppi. pz

BL 4_5 : G_4.2 8 ..................... .....................

R727 Tagli.

R727.001 Tagli lastre compreso, scarto

materiale. m

BL 4_5 : G_4.2 35.00 ..................... .....................

R730 Ritagli

R731 Ritagli per installazioni

elettriche.

R731.200 Ritagli rettangolari, con

adattamento dell'orditura e

chiusura attorno all'elemento

installato.

R731.220 Per apparecchi per illumina-

zione da incasso.

R731.221 Dimensioni ca. 400x400 mm. pz

BL 4_5 : G_4.2 7 ..................... .....................

R737 Cambi di direzione del sistema

portante e rinforzi.

R737.400 Rinforzi di legno per il

fissaggio di apparecchi per

illuminazione e simili.

Con adattamento dell'orditura.

R737.410 Per apparecchi per illumina-

zione da applicare.

R737.411 Dimensioni ca. 600x150 mm. pz

BL 4_5 : G_4.2 7 ..................... .....................

Totale 700 Lavori accessori:c'soff.gesso .....................

Totale 951 I Controsoffitti di gesso .....................
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R000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

Utilizzabile p.es. come copia

di lavoro. In ogni caso, vale

la versione CPN con il testo

integrale (v. "CPN Costruzio-

ne - Informazioni per l'uten-

za", par. 10).

R200 Controsoffitti con

rivestimento in pannelli

Salvo altra indicazione:

. In deroga alle disposizioni

contenute nella norma SIA 256,

i prezzi per tutti i tipi di

controsoffitto sono applicabi-

li per altezze di locali grez-

zi fino a m 3,0.

. Rivestimento orizzontale.

Fissaggio dell'orditura su

parte d'opera portante piana,

orizzontale, di calcestruzzo o

legno.

R230 Pannelli in lana di legno

R231 Controsoffitti con rivestimen-

to in pannelli di lana di

legno.

R231.100 Orditura fissata direttamente

alla parte d'opera portante.

Ribassamento fino a 300 mm.

Doppia sottostruttura di base

e portante incrociata in

listoni 60x30 mm.

Fissaggio alla soletta

esistente mediante barre
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filettate.

R231.110 Pannelli in fibre di legno

legate con cemento fissati

alla struttura mediante viti a

vista.

Pannelli Knauf Organic Pure.

Spessore 25 mm.

Bordi diritti AK-99.

Colore 2xRAL bianco 9016.

Sistema equivalente proposto:

Marca:

.............................-

........

Tipo:

.............................-

...........

R231.111 Soffitto da 3 lastre 600x1'200

mm (ca. 2,16 m2). pz

BL 4_5 : G_4.2 6 ..................... .....................

R231.112 Soffitto da 4 lastre 600x1'200

mm (ca. 2,88 m2). pz

BL 4_5 : G_4.2 10 ..................... .....................

R231.113 Soffitto da 5 lastre 600x1'600

mm (ca. 4,80 m2). pz

BL 4_5 : G_4.2 3 ..................... .....................

R231.114 Soffitto da 16 lastre

600x1'200 mm (ca. 11,52 m2). pz

BL 4_5 : G_4.2 1 ..................... .....................

R231.115 Soffitto da 18 lastre

600x1'200 mm (ca. 13,68 m2). pz

BL 4_5 : G_4.2 1 ..................... .....................

R231.200 Orditura fissata direttamente

alla parte d'opera portante.

Ribassamento fino a 300 mm.

Doppia sottostruttura di base

e portante incrociata in

profili knauf UD 27/28/27 mm e

CD 60/27 mm e in listoni 60x30

mm.

Fissaggio alla soletta

esistente mediante ganci e

bride knauf nonius.

R231.220 Pannelli in fibre di legno

legate con cemento fissati
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alla struttura mediante viti a

vista.

Pannelli Knauf Organic Pure.

Spessore 25 mm.

Bordi diritti AK-99.

Colore 2 x RAL bianco 9016.

Sistema equivalente proposto:

Marca:

.............................-

........

Tipo:

.............................-

...........

R231.221 Fasce perimetrali.

Larghezza fasce fino a 600 mm. m

BL 4_5 : G_4.2 300.00 ..................... .....................

R231.222 Fasce perimetrali.

Larghezza fasce fino a 1'000

mm. m

BL 4_5 : G_4.2 6.00 ..................... .....................

R231.223 Fasce perimetrali.

Larghezza fasce fino a 1'200

mm. m

BL 4_5 : G_4.2 21.00 ..................... .....................

R231.801 Velette verticali con pannelli

knauf Organic 25 mm superfici

colore 2xRAL bianco 9016 e

bordi diritti AK-99.

Sottostruttura mediante

listonatura adeguata fissata

alla soletta esistente.

Fissaggio dei pannelli

mediante viti a vista.

Altezza veletta fino a 100 mm.

Sistema equivalente proposto:

Marca:

.............................-

........

Tipo:

.............................-

........... m

BL 4_5 : G_4.2 35.00 ..................... .....................
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R231.802 Velette verticali con pannelli

knauf Organic 25 mm superfici

colore 2xRAL bianco 9016 e

bordi diritti AK-99.

Sottostruttura mediante

listonatura adeguata fissata

alla soletta esistente.

Fissaggio dei pannelli

mediante viti a vista.

Altezza veletta fino a 300 mm.

Sistema equivalente proposto:

Marca:

.............................-

........

Tipo:

.............................-

........... m

BL 4_5 : G_4.2 330.00 ..................... .....................

R231.803 Supplemento alla pos. 231.801

per formazione angoli 90°. pz

BL 4_5 : G_4.2 14 ..................... .....................

R231.804 Supplemento alla pos. 231.802

per formazione angoli 90°. pz

BL 4_5 : G_4.2 68 ..................... .....................

R231.805 Supplemento alla pos. 231.802

per formazione angoli fuori

squadra. pz

BL 4_5 : G_4.2 56 ..................... .....................

R231.806 Zona soffitti a triangolo

esecuzione con listonatura

60x30 mm fissata a soletta e

rivestimento con pannelli

knauf Organic 25 mm superfici

colore 2xRAL bianco 9016.

Fissaggio dei pannelli

mediante viti a vista.

Dimensione 1'100+1'100+1'600

mm.

Sistema equivalente proposto:

Marca:

.............................-

........
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Tipo:

.............................-

........... pz

BL 4_5 : G_4.2 14 ..................... .....................

R232 Rivestimento in lastre

multistrato in fibra di legno

legate con cemento.

R232.100 Montaggio diretto a soletta

mediante fissaggio nascosto

FIB IV, esecuzione secondo

direttive del produttore.

R232.110 Pannelli multistrato con anima

in lana minerale 0,035 W/mK e

strato di copertura in fibre

di legno legate con cemento.

Pannelli Knauf Organic

Mineral.

Dimensione 600x2'000 mm.

Spessore 50 mm.

Bordi diritti.

Colore 2 x RAL bianco 9016.

Sistema equivalente proposto:

Marca:

.............................-

........

Tipo:

.............................-

...........

R232.111 Superfici. m2

BL 4_5 : G_4.2 250.00 ..................... .....................

R232.200 Montaggio diretto a soletta

mediante fissaggio a vista con

apposite viti e rondelle,

esecuzione secondo direttive

del produttore.

R232.210 Pannelli multistrato con anima

in lana minerale 0,035 W/mK e

strato di copertura in fibre

di legno legate con cemento.

Pannelli Knauf Fibra-Roc

Leicht.

Dimensione 600x2'000 mm.

Spessore 100 mm.

Bordi: AK-01.
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Colore: cemento bianco.

Sistema equivalente proposto:

Marca:

.............................-

........

Tipo:

.............................-

...........

R232.211 Superfici. m2

BL 4_5 : G_4.2 190.00 ..................... .....................

Totale 200 C'soff.:riv.in pannelli .....................

R700 Lavori accessori

R720 Raccordi e finali

R721 Raccordo dell'orditura alle

pareti.

R721.801 .

Profili di chiusura in legno

lungo il perimetro delle fasce

e dei soffitti.

Dimensioni 60x20 mm, avvitati

ai pannelli knauf organic

mineral e pure mediante

apposite viti.

Stuccatura teste delle viti,

carteggiatura e pittura a

carico del pittore.

Sistema equivalente proposto:

Marca:

.............................-

........

Tipo:

.............................-

........... m

BL 4_5 : G_4.2 450.00 ..................... .....................

R721.802 .

Formazione angoli 90°. pz

BL 4_5 : G_4.2 150 ..................... .....................

R722 Taglio di elementi del rive-

stimento contro parti d'opera.

R722.801 .

Tagli pannelli knauf organic

BauBit PRO V'3.10 Pagina 83



Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: G_4.2 Rivestimento finale di soffitti

Capitolo: R952 I Controsoffitti di legno, suoi 16.12.2019

pure, lungo il perimetro dei

locali compreso eventuale

scarto materiale.

Sistema equivalente proposto:

Marca:

.............................-

........

Tipo:

.............................-

........... m

BL 4_5 : G_4.2 315.00 ..................... .....................

R722.802 .

Tagli pannelli knauf organic

pure velette verticali, a

raccordo solette e muri

compreso eventuale scarto

materiale.

Sistema equivalente proposto:

Marca:

.............................-

........

Tipo:

.............................-

........... m

BL 4_5 : G_4.2 375.00 ..................... .....................

R722.803 .

Formazione smussatura bordo

lastre lungo il perimetro

delle fasce e dei soffitti

knauf organic mineral e pure.

Pittura dei bordi smussati

lastre compreso vari ritocchi

a carico del pittore.

Sistema equivalente proposto:

Marca:

.............................-

........

Tipo:

.............................-
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........... m

BL 4_5 : G_4.2 471.00 ..................... .....................

R722.804 Tagli pannelli Knauf Fibra-Roc

Leicht, lungo il perimetro dei

locali compreso eventuale

scarto materiale.

Sistema equivalente proposto:

Marca:

.............................-

........

Tipo:

.............................-

........... m

BL 4_5 : G_4.2 150.00 ..................... .....................

R730 Ritagli

R731 Ritagli per elementi costrut-

tivi passanti.

Compresi l'adattamento

dell'orditura e degli

eventuali strati sovrastanti.

R731.100 Ritagli per elementi passanti

a sezione rettangolare.

R731.110 Tagli visibili.

R731.111 Fori per cavi.

Diametri fino a 50 mm. pz

BL 4_5 : G_4.2 5 ..................... .....................

R731.112 Fori per spot.

Diametri fino a 100 mm. pz

BL 4_5 : G_4.2 47 ..................... .....................

Totale 700 Lavori accessori:c'soff.legno .....................

Totale 952 I Controsoffitti di legno, suoi .....................

Totale G_4.2 Rivestimento finale di soffitti .....................
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000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 10).

100 Impianto di cantiere e

regolamentazioni particolari

Per quanto concerne le regole

di retribuzione, i metodi di

misurazione e le definizioni

dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere

111 Impianto di cantiere. Presta-

zioni secondo la norma

SIA 118. Le attrezzature per

terzi sono comprese nel prez-

zo, se nel cap. 102 sono indi-

cate come parte integrante del

prezzo globale o forfettario.

111.001 Per la durata delle prestazio-

ni dell'imprenditore. gl

BL 4_5 : G3.2 0.3 ..................... .....................

Totale 100 Impianto cant.,regol.particol. .....................

Totale 113 I/2014 Impianto di cantiere .....................

BauBit PRO V'3.10 Pagina 86



Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

Offerta

Pos. Cd. Descrizione Un. Quantità Prezzo Importo

SDO: BL 4_5 BL 4_5

ECC: G3.2 Intonaci

Capitolo: 671 I/2010 Opere da gessatore: Intonaci per interno e stucchi V'2012 16.12.2019

000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le po-

sizioni il cui testo non cor-

risponde a quello originale

CPN vanno inserite unicamente

nelle finestre di riserva pre-

viste e vanno contrassegnate

con la lettera R davanti al

numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazio-

ni per l'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo

abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe

delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione

CPN con il testo integrale

(v. "CPN Costruzione - Infor-

mazioni per l'utenza",

par. 10).

100 Lavori preliminari e lavori a

regia

130 Protezione di parti d'opera

136 Protezione.

136.100 A prezzo globale.

136.101 Protezione interna di parti

d'opera con foglio di plastica

o carta protettiva fissate con

nastro adesivo.

Rimozione e sgombero compresi.

Importo globale di tutte le

opere previste in questo

modulo di offerta. gl

BL 4_5 : G3.2 1 ..................... .....................

160 Supporti portaintonaco e

armature di metallo

161 Armatura e supporti portainto-

naco di metallo, a strisce.

161.100 Armatura antiritiro in tessuto

a rete resistente agli alcali,

incollaggio o annegamento.

161.110 Su scanalature e risparmi, su

spigoli, fughe e simili pre-

ventivamente otturati.

161.113 Larghezza m 0,34 fino a 0,50. m

BL 4_5 : G3.2 55.00 ..................... .....................
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170 Trattamento preliminare del

supporto

175 Ponti o strati adesivi quale

base per intonaco di fondo,

intonaco monostrato o strato

di finitura.

175.100 Applicazione di ponte adesivo

sintetico.

175.110 Quale base per intonaco di

gesso, gesso-calce o gesso-ce-

mento.

175.113 Supporto pareti. m2

BL 4_5 : G3.2 1'650.00 ..................... .....................

180 Lavori a regia

181 Lavori a regia.

181.100 Tempo di lavoro e indennità.

181.110 Categoria professionale.

181.113 Gessatore con attrezzi. h

BL 4_5 : G3.2 20.00 ..................... .....................

Totale 100 Intonaci int.:lav.prel.+regia .....................

200 Intonaci di fondo

220 Intonaci di fondo a base di

calce e calce-cemento

221 Intonaco di fondo a base di

calce o calce-cemento su pare-

ti.

221.100 Supporto: calcestruzzo, matto-

ni, pannelli isolanti o pan-

nelli portaintonaco. Spessore

intonaco mm 10,0.

221.110 Pareti a superficie piana.

221.111 Quale base per strato di fini-

tura con grana da mm 2,0 o per

rivestimento in piastrelle.

Q2 - tirato alla staggia. m2

BL 4_5 : G3.2 1'900.00 ..................... .....................

222 Intonaco di fondo a base di

calce o calce-cemento, su

spalle, testate superiori e

laterali di muri, sottoviste

di architravi e strisce di

pareti, compresi l'esecuzione

degli spigoli e i raccordi

dell'intonaco ad altre parti

d'opera.

222.100 Supporto: calcestruzzo, matto-
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ni, pannelli isolanti o pan-

nelli portaintonaco. Quale ba-

se per strato di finitura con

grana da mm 2,0 o per rivesti-

mento in piastrelle. Spessore

intonaco fino a mm 20,0.

Q3 - tirato alla staggia. Con

requisiti elevati di planari-

tà.

222.110 Superfici piane.

222.111 Larghezza fino a m 0,25. m

BL 4_5 : G3.2 55.00 ..................... .....................

Totale 200 Intonaci di fondo p.interno .....................

500 Strati di finitura

510 Lisciature a base di gesso

511 Lisciatura in malta di gesso,

gesso-calce, calce-gesso o

calce, su pareti. Supporto:

intonaco di fondo.

511.100 Spessore intonaco a partire da

mm 2,0.

511.110 Pareti a superficie piana.

511.112 Quale base per pitture opache

o tappezzeria a struttura fi-

ne. Q3 - lisciato. m2

BL 4_5 : G3.2 1'900.00 ..................... .....................

512 Lisciatura in malta di gesso,

gesso-calce, calce-gesso o

calce, su spalle, testate su-

periori e laterali di muri,

sottoviste di architravi e

strisce di pareti, compresi

l'esecuzione degli spigoli e i

raccordi dell'intonaco ad al-

tre parti d'opera. Supporto:

intonaco di fondo.

512.200 Quale base per pitture opache

o tappezzeria a struttura fi-

ne. Spessore intonaco a parti-

re da mm 2,0. Q3 - lisciato.

512.210 Superfici piane.

512.211 Larghezza fino a m 0,25. m

BL 4_5 : G3.2 100.00 ..................... .....................

Totale 500 Strati finitura:intonaci int. .....................

700 Lavori accessori
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710 Esecuzione di spigoli e rac-

cordi

711 Esecuzione di spigoli con

l'impiego di profili.

711.100 Paraspigoli, posa prima del-

l'intonacatura. Per spessore

intonaco fino a mm 20,0.

711.104 Profili paraspigoli in lamiera

di acciaio zincata a bagno. m

BL 4_5 : G3.2 55.00 ..................... .....................

720 Tagli di separazione, scuret-

ti, giunti di movimento, sca-

nalature e simili

721 Tagli di separazione.

721.100 Per intonaco a 2 strati (into-

naco di fondo e strato di fi-

nitura).

721.104 Tagli dritti vari.

Raccordo tra parete e

soffitto, per cambiamento di

materiale del supporto e parti

d'opera varie.

Taglio svedese. m

BL 4_5 : G3.2 1'250.00 ..................... .....................

722 Esecuzione di raccordi con

l'impiego di profili, zoccoli-

ni, scuretti e scanalature.

722.200 Profili per scuretti.

722.210 Lamiera di acciaio zincata a

bagno o di alluminio.

722.211 Spessore intonaco fino a

mm 20,0, larghezza raccordo

fino a mm 20. m

BL 4_5 : G3.2 100.00 ..................... .....................

724 Giunti di movimento, esecuzio-

ne con profili.

724.100 Giunti di movimento senza co-

prigiunti.

724.110 Lamiera di acciaio zincata a

bagno o di alluminio. Posa di

profili prima dell'intonacatu-

ra. Spessore intonaco fino a

mm 20,0.

724.112 Da ambo i lati.

Doppio profilo a L.

Tra cartongesso e intonaco. m
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BL 4_5 : G3.2 50.00 ..................... .....................

750 Sigillatura dei giunti

751 Sigillatura di giunti, compre-

si la pulitura, il nastro di

riempimento e l'imprimitura

dei fianchi con prodotto ade-

guato.

751.100 Sigillatura con mastice, tra-

sparente, bianco o grigio.

751.101 Larghezza raccordo mm 10. m

BL 4_5 : G3.2 80.00 ..................... .....................

Totale 700 Intonaci p.interni:lav.acc. .....................

Totale 671 I/2010 Opere da gessatore: Intonaci per interno e stucchi .....................

Totale G3.2 Intonaci .....................

Totale BL 4_5 BL 4_5 .....................
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Offerta

Ricapitolazione

BL 123 BL 1_2_3

C_2.2 Pareti Cartongesso_Gessatore CHF .....................

G3.2 Intonaci CHF .....................

Totale BL 1_2_3 CHF .....................

BL 4_5 BL 4_5

C_2.2 Pareti Cartongesso_Gessatore CHF .....................

G 1.1 Aule vetrate CHF .....................

G_4.2 Rivestimento finale di soffitti CHF .....................

G3.2 Intonaci CHF .....................

Totale BL 4_5 CHF .....................

Importo dell'offerta (IVA esclusa) - da riportare in copertina CHF .....................
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