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  CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA 
  PER LE OPERE DA : 
   

  IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  
  
   
  eCCC-E D5 – D8 

   

  ATTENZIONE ! 
Completare nelle disposizioni particolari le 
pos. 224.620, 224.710 e 224.720. 
Allegare documenti pos. 252.120. 
 
 

   
  Importo dell'offerta CHF.  
     
     

  IVA 7.7 % CHF.  
     

     
  IMPORTO COMPLESSIVO CHF.  
     

     
     
     
     
     

  Luogo e data :  

     
  L'offerente: 

(timbro e firma) 

:  
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1. Correzioni del modulo d’offerta. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 7.7 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 
 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 
 

Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Struttura dell'offerente: 

 
Direzione (nominativo): 

 

    

    

    
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 

 
 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposte al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  

 
2.2 Consorzio. 

 
Consorzio non ammesso. 

 
2.3 Subappalto ammesso per le opere da: 

 
Coibentazione tubazioni 

 
Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni: 
 
I subappaltatori o fornitori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire l'adempimento degli 
obblighi verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento 
delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei 
contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri;dove non esistono, fanno 
stato i contratti nazionali mantello. 
 
L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente) non può essere indicato quale 
subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia l'offerta 
dell'offerente (singolo), che l'offerta dell'altro offerente, saranno escluse dall'aggiudicazione. 
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I singoli subappaltatori possono partecipare a più offerte. La scelta dei subappaltatori e dei fornitori è 
compito e responsabilità dell'offerente. 
L'offerente è l’unico responsabile verso il COM per l’operato dei propri subappaltatori e fornitori, i 
quali devono adempiere ai requisiti di legge. L’offerente si assume la responsabilità solidale e limitata 
con i subappaltatori, verso il committente per l’esecuzione delle prestazioni a concorso. 
 
Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei 
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM 
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro 
priorità. 
 
A semplice domanda del COM l'offerente sarà tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla 
pos.252.110 e 252.200 delle disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti 
(dichiarazioni, diplomi, certificati, …) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge applicabili ai 
subappaltatori, nonché la copia delle loro offerte, entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta (art. 
24 LCPubb). 
 
Il COM si riserva il diritto di chiedere all’offerente di cambiare uno o più subappaltatori prima 
dell’aggiudicazione delle prestazioni se questi ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed 
alle disposizioni particolari (CPN 102). 
 
Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione del precedente (un’unica sostituzione è ammessa 
per genere di prestazioni in subappalto) dovrà essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data 
della richiesta. 
In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i 
in sostituzione o nell’eventualità in cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero 
adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), l’offerta del concorrente verrà 
esclusa dalla gara d’appalto. 
 
Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non 
previsti in essa, l'offerente deve chiedere per iscritto l’approvazione preventiva del COM. 
Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sarà dato solo se l'offerente prova che questi non 
ha dato seguito agli impegni assunti. 
 
Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. 
In caso di violazioni è responsabile l’appaltatore. 
 
L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul 
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno. 
 
Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 24 LCPubb e 37 RLCPubb. le 
notifica immediatamente all’autorità di vigilanza e all’ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. 
 
Accertate dall’autorità di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena 
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata. 
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L'offerente è tenuto a completare l'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che 
presenti le stesse informazioni. 

   

Importo offerte 
subappaltatore 
(IVA compresa) 

 

Subappaltatore A Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Coibentazione tubazioni CHF  

   
Importo opere 

(IVA compresa) 
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 
Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 
Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  

 
Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 
Contratto collettivo di lavoro. 

 
Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 
Eventuali osservazioni: 

 

    

    

    

    

 
Documenti allegati dall'offerente. 
 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente 
su di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 
 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG/AD   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 

  
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Subappaltatori SÎ NO 

 
L'offerente si dichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 
dei punti di cui sopra. 

  

7. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a, cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 

 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo 
CPN Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione 
con le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento. 
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3. Disposizioni Particolari. 
 
000 Condizioni. 

 
Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 
 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 

 
121 COM, proprietario. 

 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
Telefax +41 91 814 78 39 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettista, consulente. 

 
123.200 Architetti. 
 
123.210 Studio di Architettura e Direzione Lavori 

Arch.José Stefanini SAGL 
REG-OTIA-DL SUPSI 
Via Er Burg’eré Feré 4 
6513 Monte Carasso 
Telefono +41 91 827 44 17 
e-mail stefanini.archi@gmail.com 

 
123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 Studio di Ingegneria Messi & Associati SA 

Via Filanda 4a 
6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 821 60 40 

 
123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico. 

Piona Engineering SA 
Via Cantonale 35a 
6928 Manno 
Telefono +41 91 610 16 80 
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123.520 Ingegnere sanitario. 

Studio Protec SA 
Viale Monte Verità 80 
6612 Ascona 
Telefono +41 91 792 25 84 

 
123.530 Ingegnere riscaldamento e ventilazione. 

Studio Protec SA 
Viale Monte Verità 80 
6612 Ascona 
Telefono +41 91 792 25 84 

 
123.700 Consulenti, specialisti. 
 
123.710 Fisico della costruzione. 

physARCH SAGL 
Via agli Orti 8 
6962 Viganello 
Telefono +41 91 972 24 68 

 
123.720 Specialista antincendio. 

Swiss Safety Center SA 
Via San Gottardo 77 
6900 Lugano-Massagno 
Telefono +41 91 967 11 44 

 
124 Direttore dei lavori. 

 
124.100 Verrà comunicato prima dell’esecuzione delle opere a concorso. 
 
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entità dei lavori. 
 
131 Descrizione dell'opera. 

 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da IMPIANTO DI 

RISCALDAMENTO nell’ambito della ristrutturazione e risanamento energetico della 3° 

fase dell’edificio E4127 CPS (Centro Formazione Professionale e Sociale), Gerra Piano. 

 
131.200 Descrizione generale dell’intervento: 

- BL 1_2_3: sostituzione apparecchi igienici BL 1_2, installazione nuovi accumulatori 

acqua calda sanitaria, prolungamento pensilina all’entrata del BL_3, installazione linee 

vita sul tetto dei BL 2_3, risanamento dei pluviali, risanamento condotte acqua calda e 

fredda e opere di potenziamento dell’impianto di sicurezza e informatico. 

- BL 4_5: ristrutturazione completa interna, con nuova destinazione degli spazi interni. 

Risanamento della facciata esterna.  

Opere di sistemazione esterne quali risanamento rampa disabili, pensilina d’entrata BL_4, 

costruzione nuovo parco esterno, risanamento dei pluviali e pensilina BL_5. 
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132 Ubicazione. 
 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Comune di Cugnasco Gerra – Centro Formazione Professionale e Sociali CPS, mappale 

32 RF. 
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 

 
142.100 Blocco 2 – Centrale Termica: Creazione di 3 Serbatoi nuovi di Accumulo da 4000 lt. e 

collegamento al vecchio impianto di riscaldamento con nuovo sistema di collegamento. 
Messa a punto della Carica Scalda-acqua – Messa a Punto della Regolazione degli 
Impianti – Bilanciamento e posa di contattore sul Impianto Solare - Sistemazione delle 
isolazioni della Centrale. 

 
Blocco 4 – Sostituzione delle condotte di riscaldamento a vista – Smontaggio, pulizia, 
rimontaggio dei vecchi radiatori e posa di nuovi nei locali aggiornati – adattamento ai 
nuovi radiatori  

 
143 Quantità principali. 

 
143.100 Blocco 2 

- Accumulatori da 4000 lt. pz 3 
- Vaso Espansione da 500 lt. pz 2 
- Contatore di calore pz 1 
- Pompe di circolazione pz 5 

 
Blocco 4 

- Radiatori da sostituire pz 9 
- Radiatori da rinnovare pz 47 
- Tubazioni da sistemare m 80 

 
150 Delimitazioni. 
 
153 Modifiche di progetto del COM. 

 
153.100 Fornitura. 

Nell'eventualità in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di 
fornitura di materiale, il COM provvederà a comunicare le modifiche di progetto 8 
settimane prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori. 

 
153.200  Modifiche. 

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere.  
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160 Suddivisioni. 
 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 

 
161.100 Suddivisione dell'opera. 

BL 1_2_3, 
BL 4_5. 

 
R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511). 

 
R 162.100 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei 

costi eCCC-E (SN 506 511). 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 
 
210 Descrizione semplificata. 

 
R 219 Per la messa in appalto vale: 

 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto; 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione. 

 
221 Genere di procedura. 
 
221.100 Procedura di appalto libera. 

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpv1 lett. a) della LCPubb del 
20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive 
norme integrative; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 

 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 
 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

Opere da riscaldamento: 

AFC “Installatore di riscaldamenti” o equivalente; 
AFC “Progettista nella tecnica della costruzione riscaldamento” o equivalente; 
AFC “Installatore di impianti sanitari” o equivalente; 
AFC “Progettista nella tecnica della costruzione impianti sanitari” o equivalente. 

 
223.110 I concorrenti che desiderano eseguire in proprio le opere per le quali è autorizzato il 

subappalto dovranno dimostrare di possedere il titolo di studio idoneo: 

Coibentazione tubazioni: AFC “Affine nel ramo dell’edilizia artigianale” 
 
223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, 

rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in 
Svizzera. 
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223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: Opere da impianto di riscaldamento. 

 
223.400 L’offerente deve avere realizzato almeno un’opera da impianto di riscaldamento per un 

importo IVA compresa uguale o maggiore di CHF 100'000.00 realizzato e terminato negli 
ultimi 5 anni. 
Nel caso di un consorzio o subappalto, sarà tenuta in considerazione la somma delle 
referenze fornite dagli imprenditori formanti il consorzio e/o subappaltanti. 

 
224 Criteri d'aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 
    

01 Economicità-Prezzo 50  %  

 01.1 Importo globale dell'offerta 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20  %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
03 Referenze ed esperienze 12  %  

 03.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
04 Prontezza d’intervento 10  %  

 04.1 Prontezza d'intervento 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
05 Formazione apprendisti 5  %  

 05.1 Formazione apprendisti 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

     
06 Perfezionamento professionale 3  %  

 06.1 Perfezionamento professionale 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
 

    
 

    
 

    
 

Totale   100.00 %  

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 

assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio 
sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 
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224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
 
224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata 
applicando la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin * S% 

Ps  = Pmin * (1+ S%) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno 
escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal 
COM con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 

proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 
 

Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15% 

 
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

Lavori per opere analoghe per un importo delle opere IVA compresa maggiore o uguale a 
CHF. 100’000 eseguite (e terminate) entro la data d’inoltro dell’offerta. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 5 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 5 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 

Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo 
percentuale (%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

Nel caso di un consorzio o subappalto, sarà tenuta in considerazione la somma delle 
referenze fornite dagli imprenditori formanti il consorzio e/o subappaltanti. 

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere. 
 
224.620 Prontezza d'intervento. 

L’offerente dovrà indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la 
valutazione avverrà con il seguente punteggio. 
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento: 

 
giorni 1 …… Pti.6 
giorni 2 …… Pti.5 
giorni 3 …… Pti.4 
giorni 4 …… Pti.3 
giorni 5 …… Pti.2  (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni) 
    

 
La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla 
gara d'appalto. 
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224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale. 
 
224.710 Formazione apprendisti. 

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del 
centro di consulenza LCPubb (http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-
pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), 
valida a partire del 01.07.2016. 

 
Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero 
apprendisti 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 2 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 6 

 
Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni …………………… 
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi? 

Si  No  
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti 
nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
 
224.720 Perfezionamento professionale. 

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda 
informativa del centro di consulenza LCPubb 
(http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-
pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), valida a partire del 20.10.2016. 

 
Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero 
dipendenti in 
perfezionamento 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 1 (Carlo) 

Anno 2 2 (Carlo, Luigi) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 5 

 
Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni …………………… 
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti 
nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
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225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 

 
231 Iscrizione all'appalto. 

 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese. 
 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
233 Sopralluoghi. 

 
233.300 Nessun sopralluogo obbligatorio. 
 
233.310 Sopralluogo individuale autonomo. 

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di 
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono 
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
234 Informazioni. 

 
234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
235 Lingua e valuta. 
 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 

 
236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 
237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
238 Validità dell'offerta. 

 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 

 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 
238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine 

dei lavori previsti. 
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240 Documenti per l'appalto. 
 
241 Documenti consegnati. 

 
241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
250 Offerta. 

 
251 Modalità d'inoltro. 

 
251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto. 

oppure 

251.200 Devono essere inoltrati: 

 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, 
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione, firmato dove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e 
posizioni) e per i quantitativi; 

 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e 
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari; 

 il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, 
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '92. Sul supporto devono essere 
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente. 

 Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate 
vanno immediatamente segnalate al COM.  
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena 
l'esclusione dal concorso. 

 
251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta.  

 
2. Prodotti come da richiesta del COM 

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a 
compilare il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 
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252 Allegati dell'offerente. 
 
252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali:  
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo); 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell’imposta alla fonte); 
- Imposte federali, cantonali e comunali; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN). 
- Contributi professionali; 

 
Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un 
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente 
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i 
contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente. 

 
Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro 

emittente. 
 

oppure 
 

Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 

Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della 
relativa documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà 
espletata alla data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse 
figurare nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se 
richiesto, il committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a 
richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

 
Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta. 

 
b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parità di trattamento tra uomo e donna 

(https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/). 

 
c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche. 

 
d) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 
 

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
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252.120 Inoltre i seguenti documenti: 
 

a) Elenco dei documenti contenuti nella busta d’offerta; 
 

b) lista referenze per lavori analoghi; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti. 
 

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 
 

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210; 
 

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si 
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb ; 

 
d) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a), b) e c) dei subappaltatori così come altri 

documenti attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge; 
 

e) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 
 

f) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 
esecuzione; 

 
g) Offerte ditte subappaltanti. 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
 
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 

 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica 

per le procedure a invito, in busta chiusa l’importo massimo preventivato per la 
realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
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259.140 A) L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera 

e che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia 
con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’offerente la 
sostituzione del subappaltatore qualora quest’ultimo durante l’esecuzione di opere d’una 
precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il 
rapporto di fiducia con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la 
cattiva o deprecabile condotta in cantiere,  ostacolato rispettivamente ritardato 
illecitamente e senza motivi  l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi 
altra violazione grave del contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate. La 
comunicazione del nuovo nominativo dovrà avvenire entro una settimana dalla richiesta 
del committente, in caso di mancata comunicazione da parte dell’offerente, l’offerta verrà 
considerata come non giudicabile. 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto. 
Non aggiudicazione 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la 
delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 

 
261 Varianti. 
 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
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270 Prestazioni di garanzia. 
 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 

 
271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione 

dei lavori di costruzione". 
 
271.200 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a: 

- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF. 1'000'000.-; 
- CHF.100'000.- per importi d’offerta (IVA inclusa) compresi tra CHF. 1'000'000.- e 

CHF. 2'000'000.-; 
- 5% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a 

CHF. 2'000'000.-; 

La garanzia solidale bancaria o assicurativa può essere richiesta per i concorsi con   
importi superiori a: 

- CHF. 500'000.- per l’impresario costruttore e le opere di pavimentazione; 
- CHF. 100'000.- per gli impianti speciali; 
- CHF.   50'000.- per le altre categorie artigianali. 

Il presente articolo non si applica alle commesse di prestazioni di servizio. 
 

La garanzia deve essere presentata come il modello allegato. 
Sono pure impegnative le condizioni contenute nello stesso. Il testo è da riprendere 
integralmente senza aggiunte né modifiche. 
La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali. 
 
320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici. 

 
322 Acqua di falda, zone protette. 

 
322.100 Acqua di falda, livello della falda freatica. 
 
322.110 Livello falda freatica a quota + 196.50 m.s.m. 
 
R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 

 
350 Ostacoli, limitazioni, difficoltà. 

 
351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà. 

 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 

lavoro a turni e co-imprenditori. 
 
351.110 Durante l’esecuzione dei lavori, si potrà accedere ai BL 1_2_3_4_5 unicamente attraverso 

i passaggi segnalati nel piano di impianto cantiere allegato.  
 

Nei BL 1_2_3 i lavori saranno eseguiti con l’istituto operativo e in funzione; pertanto 
occorre limitare al massimo rumore, polvere, ecc oltre che mettere in sicurezza gli accessi 
al cantiere. 
I BL 4_5 sono attualmente liberi, occorrerà mettere in sicurezza gli accessi al cantiere. 

 
351.300 Gli oneri per le difficoltà di manovra, di carico e scarico del materiale, di trasporto ai vari 

piani degli edifici, devono essere compresi nei prezzi d'offerta. 
L'offerente sarà ritenuto responsabile degli incidenti dovuti alla mancata osservazione 
delle relative normative e disposizioni 

 
360 Collegamenti viari del cantiere. 
 
361 Con accesso su strada. 

 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 Accesso al cantiere tramite strada esistente (vedi impianto cantiere). 

Entrata e uscita da via Terricciuole. 
I lavori e i trasporti eseguiti sul sedime stradale devono essere segnalati e assicurati 
secondo le prescrizioni vigenti e le indicazioni degli organi di polizia. 
La manutenzione delle strade è a carico dell'offerente. 
L’accesso al cantiere è consentito unicamente con mezzi che non superano le 10ton ed è 
consentito solo ove il transito è permesso. L’attraversamento di prati o altro è 
severamente vietato. 
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361.200 Per una corretta informazione in merito alle difficoltà e alle peculiarità dei lavori, si 

sottolinea che l’accesso al cantiere sarà da verificare sul posto e le condizioni di accesso 
devono rispettare le disposizioni emanate dalla polizia comunale e cantonale. I relativi 
maggiori oneri sono da comprendere nei prezzi d’offerta. 
L’imprenditore dovrà utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e 
dimensioni, confacenti al luogo di impiego. L’imprenditore deve prendere tutti i 
provvedimenti atti a garantire la protezione delle strutture esistenti. Eventuali ripristini di 
danni causati durante i lavori sono a suo carico. 

 
370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere. 

 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito. 

 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 L’imprenditore dovrà far capo a posteggi comunali a pagamento. 
 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Aree di deposito indicate sul piano Impianto area di cantiere (in allegato).  

Sarà in ogni caso compito dell’imprenditore assicurare l’area di deposito contro eventuali 
danni o furti. 

 
371.400 Protezione del cantiere. 
 
371.410 L’offerente è tenuto a proteggere l’area di cantiere dall’accesso di persone non 

autorizzate con recinzione h 200cm, gli oneri sono da includere nei prezzi d’offerta. 
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di 

smaltimento. 

 
430 Condotte d'approvvigionamento. 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 

 
431.100 L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai 

piani così come l'illuminazione di servizio sarà a carico del COM. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 
 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 
 
432.100 Allacciamento provvisorio: 

L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di 
erogazione. 
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
432.200 Allacciamento definitivo: 

A carico del COM. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 

 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 

 
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente. 

I rifiuti di cantiere sono da smaltire in ossequio alle prescrizioni legali federali e cantonali. 
Occorre applicare la raccomandazione SIA 430 sullo smaltimento dei rifiuti di cantiere. 
L'offerente prende i provvedimenti necessari al fine di evitare il deposito abusivo di rifiuti 
sul cantiere stesso. Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in ossequio dell'ordinanza sul 
traffico dei rifiuti (OTRif). 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione. 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente. 
 
520 Protezione di persone e di beni immobili. 

 
521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti. 

 
521.100 Pericoli. 
 
521.110 Presenza di amianto e PCB (vedi Rapporto SUPSI del 03 novembre 2019 in allegato). 

I BL 1_2_3 sono operativi e in funzione (negare accesso ai percorsi ecc.). 
L'eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, devono essere muniti di 
tutte quelle precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose e persone, con 
particolare attenzione ad edifici limitrofi all'area di cantiere, vie di circolazione veicolari e 
pedonali, condotte aeree e persone. 
L'offerente non può valersi della presenza di altre ditte e/o aziende, di attività sul cantiere 
o nelle immediate vicinanze, pretendere compensi o indennità di sorta a seguito di intralci, 
ritardi o altri inconvenienti che possano derivarne ai suoi lavori. 
Ogni difficoltà e/o onere supplementare è da includere nei prezzi dell’offerta. 

 
523 Sicurezza sul lavoro. 

 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 
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L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 

Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 

 
523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 

 
530 Protezione del cantiere. 

 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 L'offerente è responsabile di attuare tutti gli accorgimenti per evitare l'accesso a persone 

o veicoli non autorizzati. Le spese sono da includere nei prezzi unitari. 
 
532 Protezione di impianti esistenti. 

 
532.100 Tutte le opere necessarie alla protezione degli edifici esistenti e degli impianti devono 

essere compresi nei prezzi unitari esposti. 
 
540 Protezione dell'ambiente. 

 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 

 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2009). 
www.ssic-ti.ch/ambiente.html 

 
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo B 

 
542 Protezione contro il rumore. 

 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Valgono le direttive specifiche attuali del UFAM sul rumore di cantiere. Va contenuto al 

massimo l’inquinamento fonico. 
 

http://www.ssic-ti.ch/ambiente.html
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale. 
 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, 

programma dei lavori. 
 
624 Programma dei lavori. 

 
624.100 Secondo i termini indicati nel Programma Generale dei Lavori (allegato). 

L’esecuzione delle opere è prevista a tappe. 
 
630 Termini, scadenze. 
 
632 Inizio dei lavori. 

 
632.100 Inizio dei lavori in cantiere previsto: presumibilmente luglio 2020. 
 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 37 RLCPubb/CIAP). 

 
635 Fine dei lavori. 
 
635.100 Secondo i termini indicati nel Programma Generale dei Lavori (allegato). 
 
640 Premi, penali, regola bonusmalus. 

 
642 Penali. 

 
642.100 Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati alla pos. 224.620 “Prontezza 

d’intervento”, così come sulla durata massima stabilita alla pos. 624.100, il committente 
esigerà la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo. Il committente 
applicherà inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi: 
Per mancata mancato rispetto della “Prontezza d’intervento” e della durata massima 
stabilita alla pos. 624.100 è prevista una penale di CHF 1’000.— (mille) per ogni giorno 
lavorativo. 

 
650 Procedure in caso di controversie. 

 
651 Procedure in caso di controversie. 

 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
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R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 
 
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 
 

2. Le condizioni particolari: 

a) Il promemoria della discussione d'offerta; 

b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 
professionali purché citate nei documenti contrattuali. 
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700 Normative, esigenze particolari. 
 
720 Normative SIA. 

 
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA. 

 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
721.200 Valgono inoltre: 

Le norme integrate nei vari fascicoli del modulo d’offerta e  
SIA 190 – 198 – 205 – 244 – 246 – 260 – 261 - 266. 

 
R 790 Deroghe alle norme SIA. 

 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 
 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono 
prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R791.300 Art. 87 (precisazione). 
 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 
R791.400 Art.135 (deroga). 
 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: E4127 – CFPS – GERRA PIANO Pagina: 35 
 Ristrutturazione e risanamento energetico – 3° Fase 
Opera da: Impianto di riscaldamento Data: 20.01.20 
 

 

 
R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 
 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 

 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del 
COM per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

 
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 

 
R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 
 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 
 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere. 

 
831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 

 
831.100 Aree di deposito  

Da prevedere nell’area di cantiere messa a disposizione del committente. 
È assolutamente vietata l’occupazione e il deposito di materiali sulle aree private o 
pubbliche, se non previa autorizzazione e accordo tra l’imprenditore e i rispettivi 
proprietari. L’imprenditore sarà ritenuto responsabile per qualsiasi danno o reclamo. 
Il deposito di combustibili e di carburanti liquidi sul cantiere come pure la manutenzione, il 
travaso e il rifornimento di carburante agli impianti e ai macchinari di cantiere devono 
essere eseguiti secondo le prescrizioni correnti in materia di protezione delle acque e la 
protezione contro incendi. 
Nell’area di lavoro dei macchinari è vietato depositare tanto combustibile quanto 
lubrificanti, o altri materiali simili. 
Durante tutta la durata dei lavori, contenitori vuoti per la raccolta di olio proveniente 
dall’idraulica dei macchinari, oppure da perdite di combustibile devono essere tenuti pronti 
per l’uso. Nei pressi delle aree d’impiego dei macchinari dovrà sempre essere pronta e 
ben in vista una sufficiente quantità di legante. 

 
833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili. 

 
833.100 In mancanza di condizioni accettabili di vitto e di alloggio per la manodopera, l'offerente è 

tenuto a provvedere all'installazione ed alla gestione di attrezzature adeguate e, se del 
caso, richieste dall'Autorità. Su richiesta è tenuto a presentare i progetti al COM per 
approvazione. 
La disposizione logistica delle baracche di cantiere e wc è indicata nel piano impianto 
area di cantiere allegato al seguente modulo d’offerta. 

 
834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 

 
834.100 Il COM non mette a disposizione mezzi di sollevamento. 

Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 
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837 Altre disposizioni relative ai lavori di costruzione. 
 

Sul cantiere saranno presenti altri imprenditori incaricati dal committente, che si 
occuperanno dell'esecuzione di altre parti d'opera. L'imprenditore è tenuto pertanto a 
prestare la propria collaborazione affinché possano intervenire ed operare 
conformemente alle proprie esigenze. Prima di procedere all'ordinazione definitiva dei 
materiali da impiegare nell'esecuzione del lavoro, l'imprenditore è tenuto a mostrare la 
stessa alla DL o progettista. (modelli, tipi, quantità, ecc.). I materiali di costruzione 
utilizzati devono essere di buona qualità, in particolare devono soddisfare i requisiti 
richiesti nei documenti d''appalto. Materiali non appropriati devono essere allontanati dal 
cantiere a spese dell'imprenditore. Su richiesta della DL l'imprenditore deve indicare la 
provenienza dei materiali utilizzati. In ogni momento, anche dopo la messa in opera, la DL 
può prelevare e far verificare i campioni di tutti i materiali utilizzati nella costruzione, nel 
caso si verificasse che il materiale impiegato non corrisponda alle prescrizioni contrattuali, 
la DL può far sostituire i materiali ritenuti non idonei a spese dell'imprenditore o in ogni 
caso la DL potrà pretendere una riduzione del prezzo unitario esposto in offerta.  

 
R838 Cartello pubblicitario. 
 
838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 
 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 

 
853 Manutenzione e pulizia. 
 
853.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori. 
 
920 Assicurazioni del COM. 

 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 

 
922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'offerente. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente. 
 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti 

 
933 Assicurazioni speciali. 

 
933.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione 

RC per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti 
effettuati per conto dell’assuntore. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 
 
941 Rapporti. 

 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 

Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Per lavori a regia. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
942 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 

 
942.100 Prezzi fissi, senza variazioni. 
 
943 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
943.100 Prescrizioni amministrative. 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento con l’indicazione dell’oggetto, sono da intestare 
a: 
Sezione della logistica 
Area della realizzazione e dell’esercizio del Sopraceneri  
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale 

 
943.110 Tutte le fatture sono da inviare al progettista per approvazione, che a sua volta le 

trasmetterà alla Sezione della logistica. 
 
943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 

regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 
 
943.140 La fatturazione dei lavori eseguiti dovrà essere fatta mensilmente. L’IVA non è da 

includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sull’importo totale della 
fattura. 

 
943.150 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia 

senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare 
ordine scritto. 

 
943.160 Le fatture dovranno essere correlate da una specifica sull’avanzamento dei lavori relativi 

alla fatturazione in oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: E4127 – CFPS – GERRA PIANO Pagina: 40 
 Ristrutturazione e risanamento energetico – 3° Fase 
Opera da: Impianto di riscaldamento Data: 20.01.20 
 

 

 
944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 
 
944.400 Pagamenti di situazione. 
 
944.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera 

precisa secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), 
descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa 
dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei 
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione 
dell’elemento secondo la gerarchia eCCC-E, la sua definizione e la quantità di 
riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi 

utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni 
(posizioni CPN), le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione 
appaltante renderà disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni 

fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si 
riserva il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 
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945 Liquidazione finale. 
 
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.  
 
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 
 
945.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
R947 Tasse. 
 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente 

a carico dell’offerente. 
 
950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 

 
951 Autorizzazioni. 
 
951.100 Tutte le autorizzazioni necessarie per l’esecuzione dell’opera, eventuale occupazione 

dell’area pubblica, permessi di volo, etc., sono a carico dell’assuntore; il quale dovrà 
preventivamente e tempestivamente informare per iscritto la Direzione dei Lavori. 

 
952 Disposizioni delle autorità. 

 
952.100 L’imprenditore è tenuto al rispetto delle leggi e disposizioni federali, cantonali e comunali. 

È compito dell’imprenditore informarsi e procurarsi le relative norme vigenti. 
 
970 Documentazione dell'opera. 

 
971 Documentazione dell'opera. 

 
971.100 Tutte le liquidazioni finali devono essere allestite rispettando le disposizioni e le diciture 

del capitolato, correlate da piani di rilievo (esecutivi) chiari e comprensibili; se necessario 
è richiesto anche su supporto digitale. I documenti sono da consegnare alla DL.  
Le prestazioni sono da comprendere nei prezzi unitari. 

 
R980 Disposizioni speciali – Impianti riscaldamento. 
 
980.100 Messa in funzione dell’impianto.  

La messa in funzione dell’impianto o anche solo di parti dell’impianto come pure 
l’allacciamento provvisorio di apparecchi elettrici o pneumatici, deve avvenire solamente 
dopo la consegna delle istruzioni di servizio da parte della ditta esecutrice e sotto sua 
diretta responsabilità.  
In caso di danni, ferimenti e incidenti mortali che dovessero accadere in seguito ad 
inosservanza di questa prescrizione, la ditta esecutrice si assumerà tutte le responsabilità 
e ne subirà le conseguenze.  
Se le istruzioni di servizio non verranno completate e consegnate prima della messa in 
funzione dell’impianto il progettista dietro ordine della STA eseguirà questi lavori che 
verranno fatturati alla ditta esecutrice e dedotti in fase di liquidazione. 
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980.200 Collaudo tecnico. 
 
980.210 A montaggio ultimato dell’impianto l’assuntore deve eseguire una prova di funzionamento 

sotto sua diretta responsabilità e procedere alla regolazione dell’impianto. 
 
980.220 Tutti i valori misurati devono essere iscritti dall’assuntore nel formulario per il collaudo 

tecnico messogli a disposizione dall’ingegnere progettista. 
 
980.230 A regolazione avvenuto l’assuntore annuncia l’impianto pronto al collaudo tecnico. 
 
980.240 Il collaudo tecnico viene eseguito in presenza della direzione lavori, dei rappresentanti 

degli organi, enti e commissioni interessanti, come pure del progettista. 
 
980.250 Verrà redatto un protocollo che riporterà: 
 

Controllo della avvenuta consegna dei documenti inerenti le istruzioni di servizio e quelle 
per la revisione e manutenzione dell’impianto. 

 
980.251 Controllo degli organi di sicurezza. 
 
980.252 Controllo delle singole funzioni degli apparecchi e degli organi di regolazione. 
 
980.253 Controllo della qualità dell’acqua trattata. 
 
980.254 Misurazione dei livelli di pressione sonora. 
 
980.255 Misurazione delle temperature ambientali. 
 
980.256 Misurazione di tutti i valori di garanzia. 
 
980.257 Controllo della qualità e quantità dei materiali. 
 
980.258 Controllo del grado di istruzione del personale di servizio. 
 

Una eventuale ripetizione del collaudo tecnico dovuta ad una insufficiente regolazione 
dell’impianto o una mancanza di punti di misura andrà a carico dell’assuntore. 

 
980.260 Richiesta per il collaudo degli impianti convenzionali con temperatura massima di 95°C. 
 
980.261 Tutte le condotte dovranno essere provate a freddo con una pressione di 4 atm. e per la 

durata di 24 ore. 
 
980.262 La prova di circolazione dovrà essere effettuata alla temperatura di andata di 40° e tutti i 

corpi riscaldanti dovranno funzionare regolarmente e uniformemente. 
 
980.263 La prova degli organi di sicurezza sarà effettuata alla temperatura di 95°C. 
 
980.264 La prova di dilatazione e dell’assorbimento della dilatazione da parte dell’impianto avverrà 

pure a 95°C. 
 
980.265 Per i corpi riscaldanti la prova e il collaudo dell’effetto di dilatazione deve essere effettuata 

alla temperatura di 90°C. 
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980.270 Richieste per il collaudo di impianti speciali. 
 

I seguenti tipi di impianti dovranno sottostare a prove che verranno richieste di volta in 
volta: 

 
980.271 Impianti ad acqua surriscaldata fino a 110°C. 
 
980.272 Impianti ad acqua surriscaldata fino a 130°C. 
 
980.273 Impianti ad acqua surriscaldata fino a 130°C. 
 
980.274 Impianti a vapore a bassa pressione. 
 
980.275 Impianti a vapore ad alta pressione. 
 
980.276 Impianti a fluidi diatermici come olio surriscaldato, ecc.. 
 

Tutti gli impianti che non sono impianti convenzionali e non corrispondono al tipo come 
descritto alla pos. 2.6. 

 
980.300 Consegna dei lavori. 
 

La consegna dei lavori dovrà e potrà avvenire solo quando: 
 
980.310 Il collaudo tecnico sarà stato eseguito dalla DL o dal progettista. 
 
980.320 Tutte le documentazioni necessarie per il funzionamento dell’impianto saranno state 

consegnate. 
 
980.330 Il personale di servizio sarà stato istruito. 
 
980.340 L’efficacia dell’impianto e il raggiungimento di tutti i dati richiesti saranno stati dimostrati. 
 
980.350 I difetti, mancanze o deficienze dell’impianto saranno stati eliminati. 
 
980.400 Piani di revisione e istruzioni di servizio. 
 

Al momento dello svolgimento del collaudo tecnico la ditta assuntrice dovrà fornire una 
serie di piani di revisione provvisori e le istruzioni di servizio.  
Al momento della consegna dei lavori la ditta assuntrice dovrà fornire alla STA i seguenti 
documenti in 3 copie: 

 
980.410 Istruzioni di servizio in mappa ad anello formato A4 indicante tipo, potenza, giri, materiale, 

ecc. degli apparecchi. 
 
980.420 Uno schema di principio dell’impianto completo, colorato, incorniciato e sotto vetro. 
 
980.430 Schema elettrico o pneumatico o elettropneumatico posizionato. 
 
980.440 Dati tecnici (compresi i valori richiesti). 
 
980.450 Breve descrizione degli impianti e diagrammi dei regolatori. 
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980.460 Descrizione di lavori di manutenzione e l’istruzione per il controllo delle valvole di 

sicurezza a distanza di tempo prefissato secondo l’entità dell’impianto. 
 

Nel caso la ditta esecutrice omettesse di fornire i documenti richiesti, essi verranno 
eseguiti dal progettista e i relativi costi verranno fatturati alla ditta esecutrice e dedotti in 
fase di liquidazione. 

 
980.500 Lista dei prezzi di ricambio. 
 

A collaudo avvenuto la ditta esecutrice fornirà al committente una lista degli apparecchi 
soggetti ad usura (filtri del fumo, pompe, ecc.) indicando la marca, il tipo e l’indirizzo dei 
fornitori. 

 
980.600 Prescrizioni tecniche. 
 
980.610 Rumore. 
 

Per ogni componente dell’impianto che la ditta offre in variante (per es. caldaie, bruciatori, 
pompe, ecc.) la stessa si rende garante per i livelli di potenza sonora che ne derivano. La 
ditta offerente deve perciò richiedere al fabbricante tutti i dati e provvedere se necessario 
sotto sua completa responsabilità alla posa di silenziatori per i bruciatori, per i gas di 
combustione, ecc. o alla posa di ammortizzatori per caldaie, pompe, ecc. Tutti i livelli di 
pressione sonora verranno misurati nei singoli locali non ancora occupati da persone, ma 
già arredati, prima del collaudo dell’impianto e in seguito protocollati.  
Per l’immissione di rumore nell’ambiente naturale, la misurazione verrà effettuata sulla 
linea di confine o sull’asse della finestra aperta dei confinanti. 

 
980.620 Vibrazioni. 
 

Tutte le parti rotanti (o aventi una propria frequenza) dell’impianto non devono trovarsi a 
contatto diretto con la costruzione al fine di evitare la propagazione delle vibrazioni stesse 
alla costruzione. La doppia ampiezza deve giacere al di sotto dei valori seguenti: 

 
Vibrazioni per secondo: 5  10   20    50 

 
Doppia ampiezza in mm.: 0.02 0.01 0.005 0.002 

 
Tutte le parti di un impianto di riscaldamento ubicate in un pavimento fluttuante, dovranno 
essere separate dal resto della costruzione tramite ammortizzatori.  
Tra la fondazione e lo zoccolo delle caldaie e della pompa dovranno essere posate delle 
lastre di materiale isolante a cellule chiuse (sughero non viene accettato) per impedire la 
trasmissione delle vibrazioni. 
La massa degli zoccoli deve essere calcolata in base alla caratteristica delle pompe e ai 
dati dei costruttori delle caldaie. 

 
980.630 Misurazione dei valori di garanzia. 
 

Per la misurazione dei valori di garanzia valgono le seguenti tolleranze: 
 

Temperature: ± 1.0° C 
 

Livelli sonori: ±   3 dB 
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980.640 Protezioni. 
 

Tutti gli impianti devono essere muniti di protezioni per schermare le parti meccaniche, 
elettriche e termiche che mettono in pericolo l’uomo.  
In modo particolare le protezioni devono essere previste per parti rotanti libere come le 
pulegge e le cinghie dei ventilatori e gli accoppiamenti delle pompe. 

 
In caso di dubbio la ditta assuntrice deve esporre eventuali problemi agli organi 
competenti come la SUVA, l’ispettorato delle fabbriche, ecc. e ciò deve avvenire in ogni 
modo prima della messa in funzione degli impianti. 

 
980.650 Passaggi nei muri e solette. 
 

Tutti i tubi e condotte che attraversano i muri e solette devono essere separati dalla 
costruzione tramite un materassino rispettivamente una coppella di materiale isolante 
avente uno spessore minimo di 20 mm.  
Il riempimento tra intonaco e condotta deve avvenire con mastice a due componenti. 
Attraversamenti di solette e locali galleggianti devono avvenire con raccordo flessibile. 

 
980.660 Allacciamenti ai sistemi d’allarme e antincendio. 
 

L’allacciamento degli impianti di riscaldamento ai sistemi d’allarme o antincendio deve 
essere discusso con gli organi competenti ed essere approvato dalla polizia del fuoco. 

 
980.670 Infiammabilità e resistenza al fuoco dei materiali impiegati. 
 

Tutti i materiali da impiegarsi nell’esecuzione degli impianti di riscaldamento devono 
essere conformi alle richieste delle prescrizioni della “Associazione istituti cantonali 
assicurazioni contro gli incidenti”. 

 
980.700 Norme aggiuntive. 
 
980.710 Provenienza dei materiali. 
 

La marca degli apparecchi e rubinetteria è puramente indicativa per la determinazione del 
prezzo degli stessi.  

 
980.720 Si rimanda alle norme sia e direttive vigenti al momento della pubblicazione dell’appalto. 
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4.  Basi di calcolo (CPN 103). 
 
 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 
 
 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 
 
 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 

 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data d'inoltro dell' offerta. 
 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 
 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 
 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
 
700 Variazioni di prezzo. 
 
700.200 Prezzi fissi, senza variazioni. 
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Modulo offerta: 19-577RBL4

Oggetto: CPS - Centro Professionale Speciale - 6516 Gerra Piano - Blocco 4

Capitolo: 453I/94 Impianti di riscaldamento: Tubazioni (V'17)

Pagina: 48
Data: 20.01.2020

SDC D5. RISCALDAMENTO

Posizione Descrizione GQ Quantità UM Prezzo unitario Totale

Studio Protec SA - 6612 Ascona

SDC D5.                 RISCALDAMENTO

SDC D5.3

SDC D5.31                 Condotte Riscaldamento

000 Supplementi

. Le posizioni il cui testo
non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento
di una prestazione (norma
SIA 118).

200 Tubi di acciaio

250 Tubazioni con giunti da pres-
sare

251 Tubi per giunti da pressare.
.100 In stanghe.

Tubo in Acciaio
Prodotto Proget.: Nussbaum RN
Optipress-Therm

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

Marca:.....................

Tipo:......................
.110 Rivestiti (1) d:
.113 mm 18.

D5.31 :      :      :      
:      : :      

A 6 m ........................... ............................

.114 mm 22.

D5.31 :      :      :      
:      : :      

A 16 m ........................... ............................

.115 mm 28.

D5.31 :      :      :      
:      : :      

A 16 m ........................... ............................

.116 mm 35.

D5.31 :      :      :      
:      : :      

A 51 m ........................... ............................

.117 mm 42.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 36 m ........................... ............................

.118 mm 54.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 96 m ........................... ............................

Riporto Fr. .........................



Modulo offerta: 19-577RBL4

Oggetto: CPS - Centro Professionale Speciale - 6516 Gerra Piano - Blocco 4

Capitolo: 453I/94 Impianti di riscaldamento: Tubazioni (V'17)

Pagina:

Data:

SDC D5.31 Condotte Riscaldamento

Posizione Descrizione GQ Quantità UM Prezzo unitario Totale

Studio Protec SA - 6612 Ascona

252 Curve e gomiti neri per giunti
da pressare.

.100 Curva gradi 90.

.110 Per d1:

.114 mm 22.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 6 pz ........................... ............................

.115 mm 28.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 6 pz ........................... ............................

.116 mm 35.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 16 pz ........................... ............................

.117 mm 42.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 12 pz ........................... ............................

.118 mm 54.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 16 pz ........................... ............................

253 Pezzi a T per giunti da pres-
sare.

.100 T.

.110 Per d1 (1):

.114 mm 22.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 4 pz ........................... ............................

.115 mm 28.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 4 pz ........................... ............................

.116 mm 35.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 6 pz ........................... ............................

.117 mm 42.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 6 pz ........................... ............................

.118 mm 54.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 12 pz ........................... ............................

255 Manicotti, riduzioni e pezzi
intermedi, per giunti da
pressare.

.300 Riduzione.

.310 Riduzione di 1 o 2 diametri.
Finale a innesto d1:

.315 mm 28.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 4 pz ........................... ............................

.316 mm 35.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 4 pz ........................... ............................

.317 mm 42.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 6 pz ........................... ............................

.318 mm 54.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 12 pz ........................... ............................

Riporto Fr. .........................
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Modulo offerta: 19-577RBL4

Oggetto: CPS - Centro Professionale Speciale - 6516 Gerra Piano - Blocco 4

Capitolo: 453I/94 Impianti di riscaldamento: Tubazioni (V'17)

Pagina:

Data:

SDC D5.31 Condotte Riscaldamento

Posizione Descrizione GQ Quantità UM Prezzo unitario Totale

Studio Protec SA - 6612 Ascona

500 Tubi compositi di
metallo-materiale sintetico

510 Tubi di materiale sintetico e
raccordi

511 Tubi di materiale sintetico
stagni alla diffusione di
ossigeno, in rotoli.

.401 Tubo MetalPlast 12/16mm
PE-RT/ALU/PE-RT
d mm 12/16
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 100 m ........................... ............................

800 Fissaggi

820 Braccialetti

Con materiale di fissaggio.

823 Braccialetti con barra filet-
tata.

.300 Con piastra di base a 2 fori.

.310 Con anello di gomma (1).

.312 DN 15.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 4 pz ........................... ............................

.313 DN 20.

D5.31 :      :      :      
:      : :      

A 8 pz ........................... ............................

.314 DN 25.

D5.31 :      :      :      
:      : :      

A 8 pz ........................... ............................

.315 DN 32.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 28 pz ........................... ............................

.316 DN 40.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 22 pz ........................... ............................

.317 DN 50.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 42 pz ........................... ............................

           Totale SDC D5.31 Condotte Riscaldamento Fr. .........................
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Modulo offerta: 19-577RBL4

Oggetto: CPS - Centro Professionale Speciale - 6516 Gerra Piano - Blocco 4

Capitolo: 452I/98 Impianti di riscaldamento: Distribuzione di calore (V'17)

Pagina:

Data:

SDC D5.32 Rubinetteria Riscaldamento

Posizione Descrizione GQ Quantità UM Prezzo unitario Totale

Studio Protec SA - 6612 Ascona

SDC D5.32                 Rubinetteria Riscaldamento

000 Condizioni

. Le posizioni il cui testo
non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento
di una prestazione (norma
SIA 118).

600 Corpi riscaldanti diversi

Salvo altra indicazione:
. Vale la potenza dei corpi
riscaldanti a una differenza
media di temperatura di K 30.
. I corpi riscaldanti sono di
acciaio, compresi i raccordi
e gli elementi di sospensione.

680 Accessori e prestazioni com-
plementari

684 Accessori.
.281 Curva in Ac con attacco per

tubo Metalplast 12/16 per
collegamento radiatore
D5.32 :      :      :      

:      : :      
A 18 pz ........................... ............................

000 Condizioni

. Le posizioni il cui testo
non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento
di una prestazione (norma
SIA 118).

100 Organi di chiusura

Salvo altra indicazione, la
temperatura d'esercizio ammis-
sibile varia da gradi C 10 a
110.

140 Rubinetti a sfera

141 Rubinetto a sfera filettato,
a passaggio integrale.

.200 PN 16. Ottone cromato.
Tubo in Acciaio
Prodotto Proget.: Nussbaum RN
Optipress-Therm

Riporto Fr. .........................
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Modulo offerta: 19-577RBL4

Oggetto: CPS - Centro Professionale Speciale - 6516 Gerra Piano - Blocco 4

Capitolo: 454I/94 Impianti di riscaldamento: Rubinetteria (V'17)

Pagina:

Data:

SDC D5.32 Rubinetteria Riscaldamento

Posizione Descrizione GQ Quantità UM Prezzo unitario Totale

Studio Protec SA - 6612 Ascona

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

Marca:.....................

Tipo:......................
.210 FI - FI.
.216 " 1 1/2.

D5.32 :      :      :      
:      : :      

A 1 pz ........................... ............................

.217 " 2.
D5.32 :      :      :      

:      : :      
A 6 pz ........................... ............................

200 Organi di regolaggio

Salvo altra indicazione, la
temperatura d'esercizio ammis-
sibile varia da gradi C -20 a
160.

210 Organi di regolaggio

211 Rubinetto di regolaggio filet-
tato.

.200 PN 16, corpo di ottone povero
di zinco.

.220 Per regolaggio, chiusura e
scarico. Equipaggiato per la
misurazione di portata volu-
mica.

.225 " 1 1/4.
D5.32 :      :      :      

:      : :      
A 2 pz ........................... ............................

.226 " 1 1/2.
D5.32 :      :      :      

:      : :      
A 2 pz ........................... ............................

500 Scarichi, spurgatori d'aria,
diciture, termometri e
manometri

Salvo altra indicazione, la
temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10
a 110.

510 Rubinetteria di scarico

511 Rubinetti di scarico.
.300 Rubinetto di scarico a sfera

con cappa e catenella.

.303 " 1/2.

D5.32 :      :      :      
:      : :      

A 4 pz ........................... ............................

520 Dispositivi di spurgo

521 Vaso automatico per spurgo
d'aria.

Riporto Fr. .........................
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Modulo offerta: 19-577RBL4

Oggetto: CPS - Centro Professionale Speciale - 6516 Gerra Piano - Blocco 4

Capitolo: 454I/94 Impianti di riscaldamento: Rubinetteria (V'17)

Pagina:

Data:

SDC D5.32 Rubinetteria Riscaldamento

Posizione Descrizione GQ Quantità UM Prezzo unitario Totale

Studio Protec SA - 6612 Ascona

521 .100 PN 10.

.103 " 1/2.

D5.32 :      :      :      
:      : :      

A 4 pz ........................... ............................

.200 Dispositivo di chiusura auto-
matico per spurgo d'aria.

.203 " 1/2.

D5.32 :      :      :      
:      : :      

A 4 pz ........................... ............................

523 Vite di spurgo d'aria.
.001 Da saldare.

D5.32 :      :      :      
:      : :      

A 4 pz ........................... ............................

540 Diciture

541 Placchetta indicatrice. Di
alluminio o materiale
sintetico, con incisione.

.100 Con fori di fissaggio.

.140 Lunghezza mm 135, numero di
righe:

.143 2.

D5.32 :      :      :      
:      : :      

A 6 pz ........................... ............................

           Totale SDC D5.32 Rubinetteria Riscaldamento Fr. .........................

53
20.01.2020



Modulo offerta: 19-577RBL4

Oggetto: CPS - Centro Professionale Speciale - 6516 Gerra Piano - Blocco 4

Capitolo: 497I/17 Eventuali (V'17)

Pagina:

Data:

SDC D5.39 Coibentazioni

Posizione Descrizione GQ Quantità UM Prezzo unitario Totale

Studio Protec SA - 6612 Ascona

SDC D5.39                 Coibentazioni

R 000 Testo non ripreso

R 100 Isolazione

R 110 Condotte Sottomuro

R 111 Guaine isolanti
R .100 Isolazione condotte sottomuro

nei pavimenti, colonne
montanti nei vani tecnici e
attacchi radiatori eseguite
con guaine isolanti in schiuma
di gomma a cellule chiuse
in parte posate durante le
fasi di montaggio delle
tubazioni

R 200 Isolazione

R 210 Condotte a Vista

R 211 Isolazione condotte a vista
eseguite con coppelle PIR
legate con filo di ferro
galvanizzato e ricoperte con
mantello PVC esente da CFC
incluso trasporto e montaggio

R .100 Isolazione Secondo
Normativa Ruen

R .130 Da 19 a 60 mm
R .132 DN 18

D5.39 :      :      :      
:      : :      

A 8 m ........................... ............................

R .133 DN 20
D5.39 :      :      :      

:      : :      
A 16 m ........................... ............................

R .134 DN 25
D5.39 :      :      :      

:      : :      
A 16 m ........................... ............................

R .135 DN 32
D5.39 :      :      :      

:      : :      
A 51 m ........................... ............................

R .136 DN 40
D5.39 :      :      :      

:      : :      
A 36 m ........................... ............................

R .137 DN 50
D5.39 :      :      :      

:      : :      
A 96 m ........................... ............................

R .160 Supplemento isolazione
R .161 Supplemento del 100 % sul

totale del isolazione prevista
per le condotte

Totale supp. Isolazione
Condotte in vista
100 % su
Fr......... (tot.tubi a vista)
D5.39 :      :      :      

:      : :      
A 1 ac ........................... ............................

R 300 Isolazione esterna

R 310 Canali spiroidali

Riporto Fr. .........................
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Modulo offerta: 19-577RBL4

Oggetto: CPS - Centro Professionale Speciale - 6516 Gerra Piano - Blocco 4

Capitolo: 497I/17 Eventuali (V'17)

Pagina:

Data:

SDC D5.39 Coibentazioni

Posizione Descrizione GQ Quantità UM Prezzo unitario Totale

Studio Protec SA - 6612 Ascona

R 311 Nel prezzo munitario devono
essere compresi gli scarti
il trasporto ed il montaggio

R .500 Isolazione canali spiro
mediante isolazione guaina
grigia per i rumori intrinseci

R .510 Isolazione Tipo Armaflex
Spess 30 mm

R .516 Dim Spiro 160mm
D5.39 :      :      :      

:      : :      
A 20 m ........................... ............................

           Totale SDC D5.39 Coibentazioni Fr. .........................

           Totale SDC D5.3 Fr. .........................
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Modulo offerta: 19-577RBL4

Oggetto: CPS - Centro Professionale Speciale - 6516 Gerra Piano - Blocco 4

Capitolo: 452I/98 Impianti di riscaldamento: Distribuzione di calore (V'17)

Pagina:

Data:

SDC D5.4 

Posizione Descrizione GQ Quantità UM Prezzo unitario Totale

Studio Protec SA - 6612 Ascona

SDC D5.4

SDC D5.41                 Diffusione del Calore

000 Condizioni

. Le posizioni il cui testo
non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento
di una prestazione (norma
SIA 118).

600 Corpi riscaldanti diversi

Salvo altra indicazione:
. Vale la potenza dei corpi
riscaldanti a una differenza
media di temperatura di K 30.
. I corpi riscaldanti sono di
acciaio, compresi i raccordi
e gli elementi di sospensione.

610 Piastre riscaldanti

611 Piastra riscaldante.
.001 Sistema 50/40°C

Piastre Riscaldanti

Fabbricato Zehnder/Oventrop

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

Marca:.....................

Tipo:......................

Piano Liv. Secondo

Modello:
piastra Nova RAL 9016
Tipo NVV 180 - 9 elementi
altezza 1’800 mm
larghezza 638 mm
profondità 53 mm
tipologia attacchi dal basso
D5.41 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

.002 Modello
piastra Nova RAL 9016
Tipo NV 180 - 16 elementi
altezza 1’800 mm
larghezza 1’135 mm

Riporto Fr. .........................

56
20.01.2020



Modulo offerta: 19-577RBL4

Oggetto: CPS - Centro Professionale Speciale - 6516 Gerra Piano - Blocco 4

Capitolo: 452I/98 Impianti di riscaldamento: Distribuzione di calore (V'17)

Pagina:

Data:

SDC D5.41 Diffusione del Calore

Posizione Descrizione GQ Quantità UM Prezzo unitario Totale

Studio Protec SA - 6612 Ascona

profondità 45 mm
tipologia attacchi dal basso
D5.41 :      :      :      

:      : :      
A 3 pz ........................... ............................

.003 Modello
portasalviette Universal
tipo HE-180-075/US - bianco
RAL 9016
altezza 1483 mm
larghezza 500 mm
profondità 30 mm
D5.41 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

.004 Piano Livello Primo

Modello:
piastra Nova RAL 9016
Tipo NV 180 - 8 elementi
altezza 1’800 mm
larghezza 567 mm
profondità 45 mm
tipologia attacchi dal basso
D5.41 :      :      :      

:      : :      
A 2 pz ........................... ............................

.005 Modello
piastra Nova RAL 9016
Tipo NVV 180 - 14 elementi
altezza 1’800 mm
larghezza 993 mm
profondità 53 mm
tipologia attacchi dal basso
D5.41 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

.011 Piano Livello RIalzato

Modello
piastra Nova RAL 9016
Tipo NV 180 - 5 elementi
altezza 1’800 mm
larghezza 354 mm
profondità 45 mm
tipologia attacchi dal basso
D5.41 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

.012 Modello
piastra Nova RAL 9016
Tipo NHL 42/42 - 1500
altezza 425 mm
larghezza 1’500 mm
profondità 60 mm
tipologia attacchi dal basso
D5.41 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

680 Accessori e prestazioni com-
plementari

684 Accessori.

Riporto Fr. .........................
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Posizione Descrizione GQ Quantità UM Prezzo unitario Totale

Studio Protec SA - 6612 Ascona

684 .201 Mensole Per Piastre
Mensola BKF 150
D5.41 :      :      :      

:      : :      
A 46 pz ........................... ............................

.202 valvola andata Angolo
con preregolaggio – 1/2"
D5.41 :      :      :      

:      : :      
A 9 pz ........................... ............................

.203 detentore di ritorno Angolo
tipo “Combi 3” "1/2
D5.41 :      :      :      

:      : :      
A 9 pz ........................... ............................

.204 bulbo termostatico
tipo “UNI LH” (N° 101.14.65)
D5.41 :      :      :      

:      : :      
A 9 pz ........................... ............................

.205 valvolina d’aria 1/4” – 55400
(RK 34)
D5.41 :      :      :      

:      : :      
A 9 pz ........................... ............................

           Totale SDC D5.41 Diffusione del Calore Fr. .........................
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Modulo offerta: 19-577RBL4

Oggetto: CPS - Centro Professionale Speciale - 6516 Gerra Piano - Blocco 4
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Studio Protec SA - 6612 Ascona

SDC D5.43                 Diffusione del Calore Accessori

000 Condizioni

. Le posizioni il cui testo
non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento
di una prestazione (norma
SIA 118).

600 Corpi riscaldanti diversi

Salvo altra indicazione:
. Vale la potenza dei corpi
riscaldanti a una differenza
media di temperatura di K 30.
. I corpi riscaldanti sono di
acciaio, compresi i raccordi
e gli elementi di sospensione.

680 Accessori e prestazioni com-
plementari

684 Accessori.
.251 VALVOLE PER CORPI RISCALDANTI

ESISTENTI

Fabbricato: Oventrop

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

Marca:.....................

Tipo:......................

Piano Rialzato

valvola andata Angolo Oventrop
con preregolaggio "1/2
D5.43 :      :      :      

:      : :      
A 17 pz ........................... ............................

.252 valvola andata Angolo Oventrop
con preregolaggio "3/4
D5.43 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

.253 detentore di ritorno Angolo
Oventrop tipo “Combi 3”- "3/4
D5.43 :      :      :      

:      : :      
A 17 pz ........................... ............................

.254 detentore di ritorno Angolo
Oventrop tipo “Combi 3” – "3/4
D5.43 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

Riporto Fr. .........................
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684 .255 bulbo termostatico Oventrop
tipo “UNI LH” (N° 101.14.65)
D5.43 :      :      :      

:      : :      
A 18 pz ........................... ............................

.256 valvolina d’aria Ø ¼” – 55400
(RK 34)
D5.43 :      :      :      

:      : :      
A 18 pz ........................... ............................

.261 Primo Piano

valvola andata Angolo Oventrop
con preregolaggio "1/2
D5.43 :      :      :      

:      : :      
A 15 pz ........................... ............................

.262 detentore di ritorno Angolo
Oventrop
tipo “Combi 3” – "1/2
D5.43 :      :      :      

:      : :      
A 15 pz ........................... ............................

.263 bulbo termostatico Oventrop
tipo “UNI LH” (N° 101.14.65)
D5.43 :      :      :      

:      : :      
A 15 pz ........................... ............................

.264 valvolina d’aria Ø ¼” – 55400
(RK 34)
D5.43 :      :      :      

:      : :      
A 15 pz ........................... ............................

.271 Piano Secondo

valvola andata Angolo Oventrop
con preregolaggio – "1/2
D5.43 :      :      :      

:      : :      
A 14 pz ........................... ............................

.272 detentore di ritorno Angolo
Oventrop tipo “Combi 3”- "1/2
D5.43 :      :      :      

:      : :      
A 14 pz ........................... ............................

.273 bulbo termostatico Oventrop
tipo “UNI LH” (N° 101.14.65)
D5.43 :      :      :      

:      : :      
A 14 pz ........................... ............................

.274 valvolina d’aria Ø ¼” – 55400
(RK 34)
D5.43 :      :      :      

:      : :      
A 14 pz ........................... ............................

           Totale SDC D5.43 Diffusione del Calore Accessori Fr. .........................

           Totale SDC D5.4 Fr. .........................
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Posizione Descrizione GQ Quantità UM Prezzo unitario Totale

Studio Protec SA - 6612 Ascona

SDC D5.8

SDC D5.81                 Lavori Diversi

000 Condizioni

. Le posizioni il cui testo
non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento
di una prestazione (norma
SIA 118).

100 Lavori generici

120 Rimozioni e smontaggi

122 Smontaggi.
.500 Quale prezzo globale.
.501 Lavori da eseguire:

SVUOTARE L'IMPIANTO ESISTENTE
PER PERMETTERE I LAVORI DI
SMONTAGGIO.

RISCHIO D'INCENDIO ALL'INTERNO
DELLO STABILE

N.B.:L'UTILIZZO DI ACCESSORI
CON ALTO PERICOLO D'INCENDIO
DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DA
ESTINTORE PORTATILE.

Smontaggio e allontanamento
delle tubazioni di
riscaldamento sostituite dal
Piano Seminterrato fino al
Piano 3°

- Lungh. Tubaz.: 80 mt
- Diam. Tubaz.:22-28-35-42mm

Compreso trasporto e
smaltimento in discarica
Autorizzata
D5.81 :      :      :      

:      : :      
A 1 gl ........................... ............................

.502 Smontaggio e lavaggio di tutti
i 47 corpi riscaldanti con
trasporto e consegna al Piano
Terreno, al Pittore per la
riverniciatura

I Corpi riscaldanti sono di
Tipo Zehnder modello Uno/Duo

Riporto Fr. .........................
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Distribuiti come segue:

- Piano Rialzato: 18 pz
- Piano 1°: 15 pz
- Piano 2°: 14 pz

Tempo Stimato
30 h. Montatore
30 h. Aiutante
D5.81 :      :      :      

:      : :      
A 1 gl ........................... ............................

.503 Adattamento collegamenti dei
vecchi radiatori, ai nuovi,con
le nuove scelte
architettoniche come
indicato sui piani
dello Studio di
Progettazione Protec SA

Tempo Stimato
30 h. Montatore
30 h. Aiutante
D5.81 :      :      :      

:      : :      
A 1 gl ........................... ............................

.504 Montaggio di tutti i Radiatori
secondo la regola del Arte
come da piani eseguiti dallo
Studio di progettazione Protec
SA

Tempo Stimato
30 h. Montatore
30 h. Aiutante
D5.81 :      :      :      

:      : :      
A 1 gl ........................... ............................

.505 Smontaggio e allontanamento
delle tubazioni di
riscaldamento sostituite nel
corridoio rifugi al Piano
Seminterrato

- Lungh. Tubaz.: 90 mt
- Diam. Tubaz.:22-28-35-42mm

Compreso trasporto e
smaltimento in discarica
Autorizzata
D5.81 :      :      :      

:      : :      
A 1 gl ........................... ............................

170 Progettazione, lavori prepara-
tori e impianti provvisori

171 Progettazione.
.200 Lavori di coordinazione.

R .291 Documentazioni
Prove suplementari delle
tubazioni per permettere le

Riporto Fr. .........................
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finiture riempimento e spurgo
dell'impianto Riscaldamento
D5.81 :      :      :      

:      : :      
A 6 ac ........................... ............................

R 000 Testo non ripreso

R 100 .

R 110 .

R 111 Vengono computate solo le ore
di presenza effettiva in
cantiere

I lavori a regia possono esse-
re eseguiti solo dopo autoriz-
zazione da parte della D.L.

I rapporti relativi ai lavori
devono essere sottoposti alla
D.L. per l'accettazione, al
più tardi il giorno lavorativo
seguente l'intervento.

In caso di mancato ossequio
delle disposizioni citate,
cessa il diritto dell'impren-
ditore al relativo pagamento.

R .100 Opere a regia ordinate dalla
D.L. o dal Committente,com-
preso l'impiego degli attrez-
zi,macchinari,trasferte,
viaggi,assistenza tecnica,
prove e collaudi

R .102 Montatore
D5.81 :      :      :      

:      : :      
A 72 h ........................... ............................

R .103 Aiutante (non apprendista)
D5.81 :      :      :      

:      : :      
A 72 h ........................... ............................

R .104 Trasporti fino a 3 t
D5.81 :      :      :      

:      : :      
A 3 ac ........................... ............................

R .105 Materiali
Per i materiali fa stato la
tariffa SUISSETEC per un
importo previsto di Fr.-
6'000
(Seimila)

Sui prezzi di tariffa la
ditta accorda uno sconto del
.............%
Importo netto
D5.81 :      :      :      

:      : :      
A 1 ac ........................... ............................

           Totale SDC D5.81 Lavori Diversi Fr. .........................

Riporto Fr. .........................
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           Totale SDC D5.8 Fr. .........................
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SDC D5.9

SDC D5.91                 Progettazione

000 Condizioni

. Le posizioni il cui testo
non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento
di una prestazione (norma
SIA 118).

100 Lavori generici

170 Progettazione, lavori prepara-
tori e impianti provvisori

171 Progettazione.
.200 Lavori di coordinazione.
.201 Regolazione Idraulica

Eseguita da personale
qualificato munito di
atrezatura adeguata per
l'equilibriatura di tutto
l'impianto.
Consegna dell'impianto alla DL
pronto a funzionare
D5.91 :      :      :      

:      : :      
A 1 up ........................... ............................

.202 Istruzioni di servizio
complete di tutta la
documentazione specifica
relativa al funzionamento e
manutenzione delgli impianti
con 2 copie dei piani ultimi
definitivi revisionati secondo
le opere posate in cantiere
D5.91 :      :      :      

:      : :      
A 1 up ........................... ............................

           Totale SDC D5.91 Progettazione Fr. .........................

           Totale SDC D5.9 Fr. .........................

           Totale SDC D5. RISCALDAMENTO Fr. .........................

           Totale CPS - Centro Professionale Speciale Fr. .........................
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RICAPITOLAZIONE

Descrizione Totale 2 Totale 3

Studio Protec SA - 6612 Ascona

Totale 1

                       SDC D5. RISCALDAMENTO

                       SDC D5.3

                       SDC D5.31 Condotte Riscaldamento

SDC D5.31 Condotte Riscaldamento Fr. ...........................Totale

                       SDC D5.32 Rubinetteria Riscaldamento

SDC D5.32 Rubinetteria Riscaldamento Fr. ...........................Totale

                       SDC D5.39 Coibentazioni

SDC D5.39 Coibentazioni Fr. ...........................Totale

.........................Fr.SDC D5.3

                       SDC D5.4

                       SDC D5.41 Diffusione del Calore

SDC D5.41 Diffusione del Calore Fr. ...........................Totale

                       SDC D5.43 Diffusione del Calore Accessori

SDC D5.43 Diffusione del Calore Accessori Fr. ...........................Totale

.........................Fr.SDC D5.4

                       SDC D5.8

                       SDC D5.81 Lavori Diversi

SDC D5.81 Lavori Diversi Fr. ...........................Totale

.........................Fr.SDC D5.8

                       SDC D5.9

                       SDC D5.91 Progettazione

SDC D5.91 Progettazione Fr. ...........................Totale

.........................Fr.SDC D5.9

...........................Fr.SDC D5.Totale RISCALDAMENTO

CPS - Centro Professionale Speciale Fr. .........................Totale

IMPORTO DA RIPORTARE ALLA PAGINA DI RICAPITOLAZIONE
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SDC D5.                 RISCALDAMENTO

SDC D5.2

SDC D5.21                 Stoccaggio del Calore

000 Condizioni

. Le posizioni il cui testo
non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento
di una prestazione (norma
SIA 118).

900 Accumulatori

910 Accumulatori di calore

911 Accumulatore di calore in ac-
ciaio.

.201 Accumulatori Eseguiti sul
posto

Fornitura e posa

Fabbricato Ghidoni SA

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

Marca:.....................

Tipo:......................

Dimensioni: :
Contenuto teorico: lt. 4'024
D. esterno escl isol.:mm 1'600
Ht con piedistalli:mm 2'600
H senza piedini:mm 2'250
Peso indicativo :kg 1'090
Spes. lamiera virole:mm 5
Spes. fondi bombati :mm 5
Materiale: S235JRG2

Dati caratteristici
Pressione di esercizio:3.0 bar
pressione di prova: 4.2 bar
Temp. max. d' esercizio:90 °C

Accessori:
No. 1   Passo d'uomo DN 500
No. 2   Attacchi flangiati DN
100 PN 6 con tubi interni fino
all'asse dell'accumulatore,
muniti di curve e diffusori,
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Accessori
N°1. Passo d'uomo DN 500
N°2. Attacchi Flangiati DN 100
PN6 con tubi interni fino
all'asse
N°2. Manicotto 02" Filettato
L=150mm
N°8. Manicotto 1/2" per
termostati e termometri
N°1. Lamiera di separazione
interna forata 50% (Posata
Sotto passo d'uomo)

Varie:
3 piedi di sostegno
2 ganci di sollevamento
saldati
D5.21 :      :      :      

:      : :      
A 3 pz ........................... ............................

.202 Fornitura e posa del
isolazione termica per
Accumulatore 4000lt.

Isolamento Termico
Spessore.:200mm
Lambda: 0.03-0.05
Con Materassino FlumRoc FMI500
Class. Protez. Antincendio B2
Capacita: 5000.Lt

Rivestimento in mantello
Aluman
D5.21 :      :      :      

:      : :      
A 3 pz ........................... ............................

           Totale SDC D5.21 Stoccaggio del Calore Fr. .........................

           Totale SDC D5.2 Fr. .........................
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Studio Protec SA - 6612 Ascona

SDC D5.3

SDC D5.31                 Condotte Riscaldamento

000 Supplementi

. Le posizioni il cui testo
non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento
di una prestazione (norma
SIA 118).

200 Tubi di acciaio

250 Tubazioni con giunti da pres-
sare

251 Tubi per giunti da pressare.
.100 In stanghe.

Tubo in Acciaio
Prodotto Proget.: Nussbaum RN
Optipress-Therm

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

Marca:.....................

Tipo:......................
.110 Rivestiti (1) d:
.113 mm 18.

D5.31 :      :      :      
:      : :      

A 6 m ........................... ............................

.114 mm 22.

D5.31 :      :      :      
:      : :      

A 4 m ........................... ............................

.115 mm 28.

D5.31 :      :      :      
:      : :      

A 8 m ........................... ............................

.116 mm 35.

D5.31 :      :      :      
:      : :      

A 8 m ........................... ............................

.117 mm 42.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 4 m ........................... ............................

.120 Rivestiti (2) d:

.121 mm 76.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 48 m ........................... ............................

Riporto Fr. .........................

69
20.01.2020



Modulo offerta: 19-577RCEN

Oggetto: CPS - Centro Professionale Speciale - 6516 Gerra Piano - Centrale Termica

Capitolo: 453I/94 Impianti di riscaldamento: Tubazioni (V'17)

Pagina:

Data:

SDC D5.31 Condotte Riscaldamento

Posizione Descrizione GQ Quantità UM Prezzo unitario Totale

Studio Protec SA - 6612 Ascona

251 .123 mm 108.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 88 m ........................... ............................

252 Curve e gomiti neri per giunti
da pressare.

.100 Curva gradi 90.

.110 Per d1:

.113 mm 18.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 12 pz ........................... ............................

.114 mm 22.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 12 pz ........................... ............................

.115 mm 28.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 4 pz ........................... ............................

.116 mm 35.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 6 pz ........................... ............................

.117 mm 42.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 8 pz ........................... ............................

.120 Per d1:

.121 mm 76.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 26 pz ........................... ............................

.123 mm 108.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 68 pz ........................... ............................

253 Pezzi a T per giunti da pres-
sare.

.100 T.

.110 Per d1 (1):

.114 mm 22.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 2 pz ........................... ............................

.115 mm 28.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 2 pz ........................... ............................

.116 mm 35.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 2 pz ........................... ............................

.120 Per d1 (2):

.121 mm 76.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 6 pz ........................... ............................

.123 mm 108.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 3 pz ........................... ............................

255 Manicotti, riduzioni e pezzi
intermedi, per giunti da
pressare.

.300 Riduzione.

.310 Riduzione di 1 o 2 diametri.
Finale a innesto d1:

.314 mm 22.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 2 pz ........................... ............................

Riporto Fr. .........................
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255 .315 mm 28.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 2 pz ........................... ............................

.316 mm 35.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 2 pz ........................... ............................

.320 Per d1:

.321 mm 76.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 6 pz ........................... ............................

.323 mm 108.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 26 pz ........................... ............................

800 Fissaggi

820 Braccialetti

Con materiale di fissaggio.

823 Braccialetti con barra filet-
tata.

.300 Con piastra di base a 2 fori.

.310 Con anello di gomma (1).

.312 DN 15.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 4 pz ........................... ............................

.313 DN 20.

D5.31 :      :      :      
:      : :      

A 4 pz ........................... ............................

.314 DN 25.

D5.31 :      :      :      
:      : :      

A 6 pz ........................... ............................

.315 DN 32.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 2 pz ........................... ............................

.316 DN 40.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 4 pz ........................... ............................

.320 Con anello di gomma (2).

.321 DN 80.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 54 pz ........................... ............................

.322 DN 100.
D5.31 :      :      :      

:      : :      
A 60 pz ........................... ............................

           Totale SDC D5.31 Condotte Riscaldamento Fr. .........................
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SDC D5.32                 Rubinetteria Riscaldamento

000 Condizioni

. Le posizioni il cui testo
non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento
di una prestazione (norma
SIA 118).

100 Organi di chiusura

Salvo altra indicazione, la
temperatura d'esercizio ammis-
sibile varia da gradi C 10 a
110.

140 Rubinetti a sfera

141 Rubinetto a sfera filettato,
a passaggio integrale.

.200 PN 16. Ottone cromato.
Prodotto Proget.: Nussbaum RN
Optipress-Therm

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

Marca:.....................

Tipo:......................
.210 FI - FI.
.216 " 1 1/2.

D5.32 :      :      :      
:      : :      

A 6 pz ........................... ............................

.217 " 2.
D5.32 :      :      :      

:      : :      
A 6 pz ........................... ............................

.218 " 2 1/2.
D5.32 :      :      :      

:      : :      
A 8 pz ........................... ............................

200 Organi di regolaggio

Salvo altra indicazione, la
temperatura d'esercizio ammis-
sibile varia da gradi C -20 a
160.

210 Organi di regolaggio

211 Rubinetto di regolaggio filet-
tato.

.200 PN 16, corpo di ottone povero
di zinco.

Riporto Fr. .........................
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211 .220 Per regolaggio, chiusura e
scarico. Equipaggiato per la
misurazione di portata volu-
mica.

.226 " 1 1/2.
D5.32 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

.227 " 2.
D5.32 :      :      :      

:      : :      
A 3 pz ........................... ............................

.228 " 2 1/2.
D5.32 :      :      :      

:      : :      
A 3 pz ........................... ............................

220 Farfalle e manicotti di rego-
laggio

223 Farfalla e manicotto di rego-
laggio.

.001 Prodotto Proget.: TACONOVA

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

Marca:.....................

Tipo:......................

Typ Setter Bypass SD

Tacosetter Bypass 100

Valvola di Bilanciamento

DN 20
D5.32 :      :      :      

:      : :      
A 5 pz ........................... ............................

300 Organi di ritenuta e di
sicurezza

Salvo altra indicazione, la
temperatura d'esercizio ammis-
sibile varia da gradi C 10 a
110.

320 Organi di sicurezza

321 Valvola di sicurezza a molla,
filettata.

.515 1"
D5.32 :      :      :      

:      : :      
A 2 pz ........................... ............................

500 Scarichi, spurgatori d'aria,
diciture, termometri e
manometri

Salvo altra indicazione, la
temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10
a 110.

Riporto Fr. .........................
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510 Rubinetteria di scarico

511 Rubinetti di scarico.
.300 Rubinetto di scarico a sfera

con cappa e catenella.

.303 " 1/2.

D5.32 :      :      :      
:      : :      

A 10 pz ........................... ............................

520 Dispositivi di spurgo

521 Vaso automatico per spurgo
d'aria.

.100 PN 10.

.103 " 1/2.

D5.32 :      :      :      
:      : :      

A 10 pz ........................... ............................

.200 Dispositivo di chiusura auto-
matico per spurgo d'aria.

.203 " 1/2.

D5.32 :      :      :      
:      : :      

A 10 pz ........................... ............................

523 Vite di spurgo d'aria.
.001 Da saldare.

D5.32 :      :      :      
:      : :      

A 10 pz ........................... ............................

530 Dispositivi di riempimento

531 Rubinetto di riempimento.
.001 Con manometro, " 1/2.

D5.32 :      :      :      
:      : :      

A 1 pz ........................... ............................

540 Diciture

541 Placchetta indicatrice. Di
alluminio o materiale
sintetico, con incisione.

.100 Con fori di fissaggio.

.140 Lunghezza mm 135, numero di
righe:

.143 2.

D5.32 :      :      :      
:      : :      

A 12 pz ........................... ............................

550 Termometri e manometri

551 Termometro a immersione.
.100 Involucro di acciaio, zincato

e cromato.
.130 d mm 80. Scala da gradi

C 0 a 120.

Riporto Fr. .........................
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551 .134 Lunghezza di immersione da
mm 161 a 250.
D5.32 :      :      :      

:      : :      
A 10 pz ........................... ............................

555 Manometro.
.200 d mm 80. Indicazione in bar.
.203 Attacco verticale " 1/2.

D5.32 :      :      :      
:      : :      

A 2 pz ........................... ............................

           Totale SDC D5.32 Rubinetteria Riscaldamento Fr. .........................
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SDC D5.33                 Pompe di Circolazione

000 Condizioni

. Le posizioni il cui testo
non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento
di una prestazione (norma
SIA 118).

500 Pompe

540 Pompe

541 Pompe.
.001 SOSTITUZIONE POMPA DI

CIRCOLAZIONE

Fabbricato Wilo

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

Marca:.....................

Tipo:......................

Gruppo Caldaia a Olio

circolatore
tipo: Yonos MAXO 40/0,5-8
autoregolante
Aliment elet:1 x 230 V – 50 Hz
Assorb di corrente: 1,33 A
Potenza assorbita P1: 0,31 kW
Lunghezza (lo): 220 mm
Attacchi: Flang DN 40 – PN6/10
D5.33 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

.002 compensatore
Tipo F1 (DN 40x30mm)
D5.33 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

.003 guarnizione
DN 40 – PN 6
D5.33 :      :      :      

:      : :      
A 2 pz ........................... ............................

.011 Gruppo mensa + refettorio

Fabbricato Wilo

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

Marca:.....................

Riporto Fr. .........................
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Tipo:......................

circolatore
tipo: Yonos MAXO 40/0,5-8
autoregolante
Aliment elett:1 x 230 V – 50Hz
Assorb. di corrente: 1,33 A
Potenza assorbita P1: 0,31 kW
Lunghezza (lo): 220 mm
Attacchi:Flangiati DN40–PN6/10
D5.33 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

.012 compensatore
Tipo F1 (DN 40x30mm)
D5.33 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

.013 guarnizione
DN 40 – PN 6
D5.33 :      :      :      

:      : :      
A 2 pz ........................... ............................

.021 Gruppo caldaia pellet

Fabbricato Wilo

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

Marca:.....................

Tipo:......................

circolatore
tipo: Yonos MAXO 80/0,5-12
autoregolante
Aliment. elet.:1 x 230 V–50 Hz
Assorb. di corrente: 6,80 A
Potenza assorbita P1: 1,55 kW
Lunghezza (lo): 360 mm
Attacchi:Flangiati DN 80 – PN6
D5.33 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

.022 guarnizione
DN 80 – PN 6
D5.33 :      :      :      

:      : :      
A 2 pz ........................... ............................

.031 Gruppo solare

Fabbricato Wilo

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

Marca:.....................

Tipo:......................

circolatore
tipo: Yonos MAXO 30/0,5-10
autoregolante

Riporto Fr. .........................
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Aliment. elet.:1 x 230 V –50Hz
Assorb. di corrente: 1,30 A
Potenza assorbita P1: 0,19 kW
Lunghezza (lo): 180 mm
Attacchi: Filettati G 2“–PN 10
D5.33 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

           Totale SDC D5.33 Pompe di Circolazione Fr. .........................
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SDC D5.34                 Impianto Espansione

000 Condizioni

. Le posizioni il cui testo
non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento
di una prestazione (norma
SIA 118).

300 Vasi di espansione

Senza altre indicazioni è am-
messa una pressione d'eserci-
zio di bar 3.

310 Vasi di espansione a pressione

313 Vasi di espansione a pres-
sione.

.001 Prodotto Proget.: IMI

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

Marca:.....................

Tipo:......................

Vaso Principale Compresso
Modello : CG500.6
D5.34 :      :      :      

:      : :      
A 2 pz ........................... ............................

.002 Compresso C 10.2-6 connect
D5.34 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

.003 Set collegamento vasi
D5.34 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

.004 Messa in Funzione Vasi
c/cf/cx.1 fino a 1500l
D5.34 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

.005 Messa in funzione vaso
addizzionale fino a 1500 lt
D5.34 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

           Totale SDC D5.34 Impianto Espansione Fr. .........................
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SDC D5.35                 Impianto Demineralizzazione

000 Condizioni

. Le posizioni il cui testo
non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento
di una prestazione (norma
SIA 118).

500 Scarichi, spurgatori d'aria,
diciture, termometri e
manometri

Salvo altra indicazione, la
temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10
a 110.

530 Dispositivi di riempimento

533 Dispositivo di riempimento.
.001 Prodotto Proget.: Puratop

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

Marca:.....................

Tipo:......................

Cartuccia di resina monouso
PUROTAP 500
D5.35 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

.002 Stazione murale PUROTAP micro
Set dappareil mural PUROTAP
micro, pour éliminer le
calcaire et les matières
agressives de leau de
remplissage.
D5.35 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

           Totale SDC D5.35 Impianto Demineralizzazione Fr. .........................
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SDC D5.36                 Impianto di Regolazione

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la
norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle
prestazioni non sono formulate
altre regole.

800 Apparecchi speciali e
prestazioni supplementari

810 Apparecchi speciali

812 Apparecchio speciale.
.001 Impianto di Regolazione

Prodotto Proget.: Reglasystem

Adattamento impianto esistente

Regolazione centrale
riscaldamento - ACS

Hardware
Modulo esp. inpuUoutput Exd100
D5.36 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

.002 Modulo esp. input 1004
D5.36 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

.005 Apparecchi periferici
riscaldamento - ACS

Sonda temperatura ad
immersione guaina ottone 1OOmm
TEAT+THMS100
D5.36 :      :      :      

:      : :      
A 4 pz ........................... ............................

Riporto Fr. .........................
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812 .006 Sonda temperatura ad
immersione guaina inox 1OOmm
TEAT+THMS100
D5.36 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

.007 Sonda temperatura a cavo con
guaina 400mmm ottone
TEKY6+THMS400
D5.36 :      :      :      

:      : :      
A 9 pz ........................... ............................

.008 Contatore di calore Qn3.5 m3/h
per circuiti glicolati, con
calcolatore 230Vac Mbus, sonde
e guaine, raccordi
94248+95202
D5.36 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

.009 Valvola 2 vie sfera DN50
kvs179 e servomotore
24Vac I 0-10V con
certificazione SVGW
EXT-R250+GR24A-SR
D5.36 :      :      :      

:      : :      
A 2 pz ........................... ............................

.011 Valvola 3 vie sfera DN50 kvs45
e servomotore
24Vac I on-off con fine corsa
EXT-R350+SR24A-S
D5.36 :      :      :      

:      : :      
A 2 pz ........................... ............................

.012 Valvola 2 vie farfalla PN16
DN80 kvs260 e servomotore
24Vac I on-off con fine corsa
D680N+GR24A-5-S1
D5.36 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

.013 Schema elettrico e revisione
D5.36 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

.014 Messa in funzione e collaudo
(incluso contatore solare)
D5.36 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

.015 Elaborazione sistema
(engineering)
D5.36 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

.016 Documentazione
D5.36 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

.017 Software
D5.36 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

.019 Modifica quadro elettrico
esistente centrale
riscaldamento - ACS Modifica
quadro elettrico esistente per
inserimento nuovo
hardware, adeguamento

Riporto Fr. .........................
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struttura per nuova
morsettiera di appoggio per
nuovi apparecchi periferici,
modifica cablaggio per nuove
pompe di circolazione .
Verifica corretto
funzionamento e collaudo
finale
D5.36 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

.021 Regolazione raffreddamento
UTA mensa e UTA cucina

Hardware

Modulo espansione input/output
Mod. Exd100
D5.36 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

.022 Modulo espansione input 1004
D5.36 :      :      :      

:      : :      
A 2 pz ........................... ............................

.025 Apparecchi periferici
ventilazione

Sonda temperatura a canale
D5.36 :      :      :      

:      : :      
A 2 pz ........................... ............................

.026 Valvola 3 vie sfera DN20
kvs6.3 e servomotore 24Vac I
0-1OV veloce 9s
R3020-6.3+LRQ24A-SR
D5.36 :      :      :      

:      : :      
A 2 pz ........................... ............................

.027 Schema elettrico e revisione
D5.36 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

.028 Messa in funzione e collaudo
D5.36 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

.029 Elaborazione sistema
(engineering)
D5.36 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

.031 Documentazione
D5.36 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

.032 Software
D5.36 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

.041 Modifica quadro elettrico
esistente centrale
ventilazione Modifica quadro
elettrico esistente per
inserimento nuovo hardware,
adeguamento struttura per
nuova morsettiera di appoggio
per nuovi apparecchi

Riporto Fr. .........................
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periferici, modifica cablaggio
per nuovo ventilatore
immissione cucina.
Verifica corretto
funzionamento e collaudo
finale
D5.36 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

           Totale SDC D5.36 Impianto di Regolazione Fr. .........................
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SDC D5.39                 Coibentazioni

R 000 Testo non ripreso

R 100 Isolazione

R 110 Condotte Sottomuro

R 111 Guaine isolanti

R 200 Isolazione

R .100 Senza altre indicazione, si
intende il seguente materiale:

R .110 Lana minerale, mm 20

R 210 Condotte a Vista

R 211 Isolazione condotte a vista
eseguite con coppelle PIR
legate con filo di ferro
galvanizzato e ricoperte con
mantello PVC esente da CFC
incluso trasporto e montaggio

R .100 .
R .130 Spessore 50 mm
R .132 DN 15

D5.39 :      :      :      
:      : :      

A 6 pz ........................... ............................

R .133 DN 20
D5.39 :      :      :      

:      : :      
A 4 pz ........................... ............................

R .134 DN 25
D5.39 :      :      :      

:      : :      
A 8 m ........................... ............................

R .135 DN 32
D5.39 :      :      :      

:      : :      
A 2 pz ........................... ............................

R .136 DN 40
D5.39 :      :      :      

:      : :      
A 4 pz ........................... ............................

R .138 DN 80
D5.39 :      :      :      

:      : :      
A 48 pz ........................... ............................

R .139 DN 100
D5.39 :      :      :      

:      : :      
A 88 m ........................... ............................

           Totale SDC D5.39 Coibentazioni Fr. .........................

           Totale SDC D5.3 Fr. .........................
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SDC D5.8

SDC D5.81                 Lavori Diversi

000 Condizioni

. Le posizioni il cui testo
non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento
di una prestazione (norma
SIA 118).

100 Lavori generici

120 Rimozioni e smontaggi

122 Smontaggi.
.500 Quale prezzo globale.
.501 Lavori da eseguire:

SVUOTARE L'IMPIANTO ESISTENTE
PER PERMETTERE I LAVORI DI
SMONTAGGIO.

RISCHIO D'INCENDIO ALL'INTERNO
DELLO STABILE

N.B.:L'UTILIZZO DI ACCESSORI
CON ALTO PERICOLO D'INCENDIO
DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DA
ESTINTORE PORTATILE.

Smontaggio e allontanamento
delle tubazioni di
riscaldamento sostituite nel
corridoio del Piano
Seminterrato

Tubazioni
mt.: 70 Diam. Medio 35mm

Compreso trasporto e
smaltimento in discarica
Autorizzata
D5.81 :      :      :      

:      : :      
A 1 gl ........................... ............................

.502 Smontaggio e allontanamento
delle tubazioni e degli
apparecchi per il ricircolo
e la produzione di acqua calda
sanitaria negli Scaldaacqua

Tempo Stimato

Riporto Fr. .........................
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4 h. Montatore
4 h. Aiutante

Compreso trasporto e
smaltimento in discarica
Autorizzata

Adattamento del nuovo sistema
di Ricicolo e Produzione di
acqua Calda Sanitaria secondo
il nuovo Schema fornito dallo
Studio di Progettazione Protec
SA

8 h. Montatore
8 h. Aiutante
D5.81 :      :      :      

:      : :      
A 1 gl ........................... ............................

.503 Smontaggio e adattamento dei
due gruppi, Cucina e Mensa sui
 Monoblocchi posati sul tetto
del Blocco 3 per la messa a
punto del Impianto come da
schema progettato dallo Studio
Protec SA
Smontaggio e rimozione del
Attuale accumulatore di
riscaldamento da 2000lt.

Tempo Stimato

8 h. Montatore
8 h. Aiutante
D5.81 :      :      :      

:      : :      
A 1 gl ........................... ............................

.505 Rifacimento del Isolazione di
n° 8 gruppi di distribuzione
sul collettore principale
della centrale termica.

Materiale da considerare:
- 1500.Fr

Tempo Stimato

8 h. Montatore
D5.81 :      :      :      

:      : :      
A 1 gl ........................... ............................

.506 Svuotamento del Impianto
Blocco Centrale per permettere
le opere di sistemazione degli
impianti
D5.81 :      :      :      

:      : :      
A 1 gl ........................... ............................

.509 Svuotamento del Impianto
Blocco 4 per permettere le
opere di sistemazione degli
impianti
D5.81 :      :      :      

:      : :      
A 1 gl ........................... ............................

Riporto Fr. .........................
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170 Progettazione, lavori prepara-
tori e impianti provvisori

171 Progettazione.
.200 Lavori di coordinazione.

R .291 Prove suplementari delle
tubazioni per permettere le
finiture riempimento e spurgo
dell'impianto
Riscaldamento
con acqua demineralizzata,
conformemente alla norma
SIA 384/1 e alla direttiva
SITC BT 102-01
Prove pressione secondo
normativa SIA 384.104 e
direttiva SITC 93-1
D5.81 :      :      :      

:      : :      
A 4 ac ........................... ............................

180 Prestazioni a regia

185 Prestazioni complementari (1).
.300 Riempimento e prova di pres-

sione.
.307 Riempimento del Impianto

Blocco 4
Riempimento e spurgo
dell'impianto Riscaldamento
con acqua demineralizzata,
conformemente alla norma
SIA 384/1 e alla direttiva
SITC BT 102-01
Prove pressione secondo
normativa SIA 384.104 e
direttiva SITC 93-1
con apparecchio portatile

Contenuto Impianto
Circa 2000lt.
D5.81 :      :      :      

:      : :      
A 1 up ........................... ............................

.308 Riempimento del Impianto
Centrale Termica
Riempimento e spurgo
dell'impianto Riscaldamento
con acqua demineralizzata,
conformemente alla norma
SIA 384/1 e alla direttiva
SITC BT 102-01
Prove pressione secondo
normativa SIA 384.104 e
direttiva SITC 93-1
con apparecchio portatile

Contenuto Impianto
Circa 15000lt.
D5.81 :      :      :      

:      : :      
A 1 up ........................... ............................

R 000 Testo non ripreso

R 100 Opere a regia

Riporto Fr. .........................

88
20.01.2020



Modulo offerta: 19-577RCEN

Oggetto: CPS - Centro Professionale Speciale - 6516 Gerra Piano - Centrale Termica

Capitolo: 495I/17 Diversi (V'17)

Pagina:

Data:

SDC D5.81 Lavori Diversi

Posizione Descrizione GQ Quantità UM Prezzo unitario Totale

Studio Protec SA - 6612 Ascona

R 110 N.B.

R 111 . Vengono computate solo le
  ore di presenza effettiva in
  cantiere

. I lavori a regia possono es-
  sere eseguiti solo dopo l'au
  torizzazione da parte della

D.L.

. I rapporti relativi ai lavo-
  ri a regia devono essere
  sottoposti alla D.L. per l'
  accettazione, al più tardi
  il giorno lavorativo seguen-
  te l'intervento.

. In caso di mancato ossequio
  delle disposizioni citate,
  cessa il diritto dell'impren
  ditore al relativo pagamento

R .100 Opere a regia ordinate dalla
D.L. o dal Committente, compre
so l'impiego degli attrezzi,
macchinari, trasferte, viaggi,
assistenza tecnica, prove e
collaudi.

R .102 Montatore
D5.81 :      :      :      

:      : :      
A 24 h ........................... ............................

R .103 Aiutante (non apprendista)
D5.81 :      :      :      

:      : :      
A 24 h ........................... ............................

R .104 Trasporti fino a 3 t
D5.81 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

R .105 Materiali
Per i materiali fa stato la
tariffa SUISSETEC per un
importo previsto di
fr.2000
(Duemilla)

Sui prezzi di tariffa la
ditta accorda uno sconto del

..........................  %
Importo netto
D5.81 :      :      :      

:      : :      
A 1 ac ........................... ............................

           Totale SDC D5.81 Lavori Diversi Fr. .........................

           Totale SDC D5.8 Fr. .........................
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Modulo offerta: 19-577RCEN

Oggetto: CPS - Centro Professionale Speciale - 6516 Gerra Piano - Centrale Termica

Capitolo: 451I/98 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'17)

Pagina:

Data:

SDC D5.9 

Posizione Descrizione GQ Quantità UM Prezzo unitario Totale

Studio Protec SA - 6612 Ascona

SDC D5.9

SDC D5.91                 Progettazione

000 Condizioni

. Le posizioni il cui testo
non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento
di una prestazione (norma
SIA 118).

100 Lavori generici

170 Progettazione, lavori prepara-
tori e impianti provvisori

171 Progettazione.
.200 Lavori di coordinazione.
.201 Regolazione Idraulica

Eseguita da personale
qualificato munito di
atrezatura adeguata per
l'equilibriatura di tutto
l'impianto.
Consegna dell'impianto alla DL
pronto a funzionare
D5.91 :      :      :      

:      : :      
A 1 up ........................... ............................

.202 Istruzioni di servizio
complete di tutta la
documentazione specifica
relativa al funzionamento e
manutenzione delgli impianti
con 2 copie dei piani ultimi
definitivi revisionati secondo
le opere posate in cantiere
D5.91 :      :      :      

:      : :      
A 1 up ........................... ............................

           Totale SDC D5.91 Progettazione Fr. .........................

           Totale SDC D5.9 Fr. .........................

           Totale SDC D5. RISCALDAMENTO Fr. .........................
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Modulo offerta: 19-577RCEN

Oggetto: CPS - Centro Professionale Speciale - 6516 Gerra Piano - Centrale Termica

Capitolo: 494I/19 Apparecchi Apparecchi (V'19)

Pagina:

Data:

SDC D8. 

Posizione Descrizione GQ Quantità UM Prezzo unitario Totale

Studio Protec SA - 6612 Ascona

SDC D8.

SDC D8.5

SDC D8.51                 Fornitura Pompa di Sollevamento

R 100 POMPA DI SOLLEVAMENTO ACQUE
CHIARE

R 110 .

R 111 Prodotto Proget.: Hany
Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

Marca:.....................

Tipo:......................
R .001 POMPA SOMMERSA

Fabbricato Hany

tipo: Domo RX Smart Lite Base
400 – 2”
art. 1015519
Alimentazione elettrica: 1 x
230 V – 50 Hz
Corrente nominale: 2,5 A
Potenza: 0,4 kW
Lunghezza cavo elettrico: 20m
D8.51 :      :      :      

:      : :      
A 1 ac ........................... ............................

R .002 Comando tipo Hänytronic
Professional HTP 140,
per una pompa, avviamento
diretto; marcia-arresto-
allarme; potenziale zero,
un contaore ed armadietto in
plastica per posa interna.
fabbricato Häny
art. 1010674
D8.51 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

R .003 Sonda di livello a contatto.
fabbricato Häny
tipo KNA-NSE2K
art. 1011698
D8.51 :      :      :      

:      : :      
A 3 pz ........................... ............................

R .004 Supporto per sonda livello
fabbricato Häny
art. 2154-CD-99
D8.51 :      :      :      

:      : :      
A 3 pz ........................... ............................

R .005 Avvisatore acustico 230V
per montaggio all’interno.
fabbricato Häny
art. 1011006
D8.51 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

Riporto Fr. .........................
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Modulo offerta: 19-577RCEN

Oggetto: CPS - Centro Professionale Speciale - 6516 Gerra Piano - Centrale Termica

Capitolo: 494I/19 Apparecchi Apparecchi (V'19)

Pagina:

Data:

SDC D8.51 Fornitura Pompa di Sollevamento

Posizione Descrizione GQ Quantità UM Prezzo unitario Totale

Studio Protec SA - 6612 Ascona

R 111 .006 Valvola di ritegno a biglia 2”
fabbricato Häny
art. 1002344
D8.51 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

R .007 Rubinetto a sfera 2”
fabbricato Häny
art. A-3370
D8.51 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

R .008 Intervento di modifica del
comando eseguito sul posto dal
tecnico specializzato della
ditta Häny
fabbricato Häny
Tipo Tecnico - Modifica
D8.51 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

R .009 Intervento di messa in
funzione dell’impianto
eseguito dal tecnico
specializzato della ditta Häny
fabbricato Häny
Tipo Tecnico – Messa in
Funzione
D8.51 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

           Totale SDC D8.51 Fornitura Pompa di Sollevamento Fr. .........................
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Modulo offerta: 19-577RCEN

Oggetto: CPS - Centro Professionale Speciale - 6516 Gerra Piano - Centrale Termica

Capitolo: 494I/19 Apparecchi Apparecchi (V'19)

Pagina:

Data:

SDC D8.52 Posa Pompa di Sollevamento

Posizione Descrizione GQ Quantità UM Prezzo unitario Totale

Studio Protec SA - 6612 Ascona

SDC D8.52                 Posa Pompa di Sollevamento

R 100 POMPA DI SOLLEVAMENTO ACQUE
CHIARE

R 110 .

R 111 Prodotto Proget.: Hany
Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

Marca:.....................

Tipo:......................
R .001 POMPA SOMMERSA

Fabbricato Hany

tipo: Domo RX Smart Lite Base
400 – 2”
art. 1015519
Alimentazione elettrica: 1 x
230 V – 50 Hz
Corrente nominale: 2,5 A
Potenza: 0,4 kW
Lunghezza cavo elettrico: 20m
D8.52 :      :      :      

:      : :      
A 1 ac ........................... ............................

R .002 Comando tipo Hänytronic
Professional HTP 140,
per una pompa, avviamento
diretto; marcia-arresto-
allarme; potenziale zero,
un contaore ed armadietto in
plastica per posa interna.
fabbricato Häny
art. 1010674
D8.52 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

R .003 Sonda di livello a contatto.
fabbricato Häny
tipo KNA-NSE2K
art. 1011698
D8.52 :      :      :      

:      : :      
A 3 pz ........................... ............................

R .004 Supporto per sonda livello
fabbricato Häny
art. 2154-CD-99
D8.52 :      :      :      

:      : :      
A 3 pz ........................... ............................

R .005 Avvisatore acustico 230V
per montaggio all’interno.
fabbricato Häny
art. 1011006
D8.52 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

R .006 Valvola di ritegno a biglia 2”
fabbricato Häny
art. 1002344
D8.52 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

Riporto Fr. .........................
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Modulo offerta: 19-577RCEN

Oggetto: CPS - Centro Professionale Speciale - 6516 Gerra Piano - Centrale Termica

Capitolo: 494I/19 Apparecchi Apparecchi (V'19)

Pagina:

Data:

SDC D8.52 Posa Pompa di Sollevamento

Posizione Descrizione GQ Quantità UM Prezzo unitario Totale

Studio Protec SA - 6612 Ascona

R 111 .007 Rubinetto a sfera 2”
fabbricato Häny
art. A-3370
D8.52 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

R .008 Intervento di modifica del
comando eseguito sul posto dal
tecnico specializzato della
ditta Häny
fabbricato Häny
Tipo Tecnico - Modifica
D8.52 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

R .009 Intervento di messa in
funzione dell’impianto
eseguito dal tecnico
specializzato della ditta Häny
fabbricato Häny
Tipo Tecnico – Messa in
Funzione
D8.52 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

           Totale SDC D8.52 Posa Pompa di Sollevamento Fr. .........................
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Modulo offerta: 19-577RCEN

Oggetto: CPS - Centro Professionale Speciale - 6516 Gerra Piano - Centrale Termica

Capitolo: 426I/94 Impianti sanitari: Condotte dialimentazione (V'17)

Pagina:

Data:

SDC D8.53 Condotte di Scarico

Posizione Descrizione GQ Quantità UM Prezzo unitario Totale

Studio Protec SA - 6612 Ascona

SDC D8.53                 Condotte di Scarico

000 Condizioni

. Le posizioni il cui testo
non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento
di una prestazione (norma
SIA 118).

400 Condotte di materiale
sintetico con raccordi da
saldare

410 Tubi

411 Tubi e tubi di protezione.
.200 Tubi in stanghe.

Prodotto Proget.:Wawin

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

Marca:.....................

Tipo:......................

Condotta in PE100 SDR11
PN16

.210 d (1):

.217 mm 63.
Tubo Wawin SDR11 PN16
per scarico pozzo pompa
Tubazione premente
D8.53 :      :      :      

:      : :      
A 10 m ........................... ............................

430 Raccordi

431 Curve e gomiti.
.300 Gomito gradi 45.
.310 Con imboccature femmina (1):
.317 mm 63.

D8.53 :      :      :      
:      : :      

A 8 pz ........................... ............................

434 Manicotti e riduzioni.
.100 Manicotto.
.110 Per d (1):
.117 mm 63.

D8.53 :      :      :      
:      : :      

A 24 pz ........................... ............................

800 Collegamenti e fissaggi

810 Collegamenti, attraversamenti
di muri

Riporto Fr. .........................
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Modulo offerta: 19-577RCEN

Oggetto: CPS - Centro Professionale Speciale - 6516 Gerra Piano - Centrale Termica

Capitolo: 426I/94 Impianti sanitari: Condotte dialimentazione (V'17)

Pagina:

Data:

SDC D8.53 Condotte di Scarico

Posizione Descrizione GQ Quantità UM Prezzo unitario Totale

Studio Protec SA - 6612 Ascona

815 Attraversamenti di muri (1).
.100 Tubo fodera per muro con con-

troflangia.
.130 Lunghezza da mm 201 a 400 (1):
.136 DN 125.

Prodotto Proget.:Rematec SA

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

Marca:.....................

Tipo:......................

Fabbr. Rematec
Tipo CuraflexA per tubo  da 58
a 77mm
Completo di tubo fodera,
guarnizione, flangie
controflange, e tutto
l'occorrente per il montaggio.
D8.53 :      :      :      

:      : :      
A 1 pz ........................... ............................

000 Condizioni

. Le posizioni il cui testo
non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrasse-
gnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.
. Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento
di una prestazione (norma
SIA 118).

300 Condotte di materiale
sintetico con raccordi a
innesto o termosaldabili

310 Tubi e raccordi

311 Tubi.
.100 Tubo.

Prodotto Proget.: Geberit

Oppure Prodotto equivalente
Offerto:

Marca:.....................

Tipo:......................
.110 d (1):
.116 mm 63.

D8.53 :      :      :      
:      : :      

A 2 m ........................... ............................

.120 d (2):

Riporto Fr. .........................
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Modulo offerta: 19-577RCEN

Oggetto: CPS - Centro Professionale Speciale - 6516 Gerra Piano - Centrale Termica

Capitolo: 427I/94 Impianti sanitari: Condotte discarico (V'17)

Pagina:

Data:

SDC D8.53 Condotte di Scarico

Posizione Descrizione GQ Quantità UM Prezzo unitario Totale

Studio Protec SA - 6612 Ascona

311 .121 mm 110.

D8.53 :      :      :      
:      : :      

A 5 m ........................... ............................

312 Riduzione.
.300 Eccentrica.
.320 Corta (2):
.321 mm 110.

D8.53 :      :      :      
:      : :      

A 1 pz ........................... ............................

313 Curve.
.100 Curva.
.110 Fino a gradi 45 (1):
.116 mm 63.

D8.53 :      :      :      
:      : :      

A 6 pz ........................... ............................

.120 Fino a gradi 45 (2):

.121 mm 110.

D8.53 :      :      :      
:      : :      

A 6 pz ........................... ............................

314 Braga.
.100 Fino a gradi 45.
.120 d (2):
.121 mm 110.

D8.53 :      :      :      
:      : :      

A 1 pz ........................... ............................

340 Manicotti e pezzi di congiun-
zione

341 Manicotti.
.300 Manicotti elettrosaldabili.
.310 Manicotto elettrosaldabile

(1):
.316 mm 63.

D8.53 :      :      :      
:      : :      

A 6 pz ........................... ............................

.320 Manicotto elettrosaldabile
(2):

.321 mm 110.

D8.53 :      :      :      
:      : :      

A 6 pz ........................... ............................

344 Pezzi di congiunzione con al-
tri materiali.

.300 Pezzo di congiunzione.

.370 Su PE (1):

.376 mm 63.
D8.53 :      :      :      

:      : :      
A 6 pz ........................... ............................

.380 Su PE (2):

.381 mm 110.
D8.53 :      :      :      

:      : :      
A 6 pz ........................... ............................

Riporto Fr. .........................
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Modulo offerta: 19-577RCEN

Oggetto: CPS - Centro Professionale Speciale - 6516 Gerra Piano - Centrale Termica

Capitolo: 427I/94 Impianti sanitari: Condotte discarico (V'17)

Pagina:

Data:

SDC D8.53 Condotte di Scarico

Posizione Descrizione GQ Quantità UM Prezzo unitario Totale

Studio Protec SA - 6612 Ascona

800 Raccordi, allacciamenti,
dispositivi di fissaggio e
accessori per scarichi

820 Braccialetti

Con materiale di fissaggio.

824 Braccialetti per casseri.
.100 Braccialetto con supporto

adattabile.
.110 Altezza fino a mm 150 (1).
.114 DN 65.

D8.53 :      :      :      
:      : :      

A 4 pz ........................... ............................

.117 DN 100.

D8.53 :      :      :      
:      : :      

A 4 pz ........................... ............................

           Totale SDC D8.53 Condotte di Scarico Fr. .........................

           Totale SDC D8.5 Fr. .........................

           Totale SDC D8. Fr. .........................

           Totale CPS - Centro Professionale Speciale Fr. .........................
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Modulo offerta: 19-577RCEN

Oggetto: CPS - Centro Professionale Speciale - 6516 Gerra Piano - Centrale Termica

Pagina:

Data:

RICAPITOLAZIONE

Descrizione Totale 2 Totale 3

Studio Protec SA - 6612 Ascona

Totale 1

                       SDC D5. RISCALDAMENTO

                       SDC D5.2

                       SDC D5.21 Stoccaggio del Calore

SDC D5.21 Stoccaggio del Calore Fr. ...........................Totale

.........................Fr.SDC D5.2

                       SDC D5.3

                       SDC D5.31 Condotte Riscaldamento

SDC D5.31 Condotte Riscaldamento Fr. ...........................Totale

                       SDC D5.32 Rubinetteria Riscaldamento

SDC D5.32 Rubinetteria Riscaldamento Fr. ...........................Totale

                       SDC D5.33 Pompe di Circolazione

SDC D5.33 Pompe di Circolazione Fr. ...........................Totale

                       SDC D5.34 Impianto Espansione

SDC D5.34 Impianto Espansione Fr. ...........................Totale

                       SDC D5.35 Impianto Demineralizzazione

SDC D5.35 Impianto Demineralizzazione Fr. ...........................Totale

                       SDC D5.36 Impianto di Regolazione

SDC D5.36 Impianto di Regolazione Fr. ...........................Totale

                       SDC D5.39 Coibentazioni

SDC D5.39 Coibentazioni Fr. ...........................Totale

.........................Fr.SDC D5.3

                       SDC D5.8

                       SDC D5.81 Lavori Diversi

SDC D5.81 Lavori Diversi Fr. ...........................Totale

.........................Fr.SDC D5.8

                       SDC D5.9

                       SDC D5.91 Progettazione

SDC D5.91 Progettazione Fr. ...........................Totale

.........................Fr.SDC D5.9

...........................Fr.SDC D5. RISCALDAMENTOTotale

                       SDC D8.

                       SDC D8.5

                       SDC D8.51 Fornitura Pompa di Sollevamento
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Modulo offerta: 19-577RCEN

Oggetto: CPS - Centro Professionale Speciale - 6516 Gerra Piano - Centrale Termica

Pagina:

Data:

RICAPITOLAZIONE

Descrizione Totale 2 Totale 3

Studio Protec SA - 6612 Ascona

Totale 1

SDC D8.51 Fornitura Pompa di Sollevamento Fr. ...........................Totale

                       SDC D8.52 Posa Pompa di Sollevamento

SDC D8.52 Posa Pompa di Sollevamento Fr. ...........................Totale

                       SDC D8.53 Condotte di Scarico

SDC D8.53 Condotte di Scarico Fr. ...........................Totale

.........................Fr.SDC D8.5

...........................Fr.SDC D8.Totale

CPS - Centro Professionale Speciale Fr. .........................Totale

IMPORTO DA RIPORTARE ALLA PAGINA DI RICAPITOLAZIONE
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pagina 101

RICAPITOLAZIONE

Impianto di riscaldamento - BLOCCO 4 (Pag. 66) CHF

Impianto di riscaldamento - CENTRALE TERMICA (Pag. 100) CHF

Importo  totale  lavori (senza IVA) CHF

(DA RIPORTARE IN COPERTINA)




