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1. Correzioni del modulo d’offerta.

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano
I'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario,
che é parte integrante dell'offerta.

Durante I'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2).

Pag. |Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto
p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.
IVA 7.7 % CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.

Eventuali osservazioni dell'offerente:
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2. Dichiarazioni dell'offerente.
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall' offerente.

Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto.

2.1 L'offerente individuale.

Offerente

Nome

Indirizzo

Telefono

Telefax

Iscritto al registro di commercio:

= quale

= data iscrizione

= sede diiscrizione

Firmatario del CCL:

= adecorrere dal

*  presso

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

Struttura dell'offerente:

Direzione (nominativo):
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2.2

2.3

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti):

Personale domiciliato (unita):

Personale estero (unita):

Le ditte iscritte a Registro di commercio con piu di un’attivita devono indicare solo il personale
sottoposto al CCL della categoria concernente I'appalto in oggetto.

Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato
presso la stessa.

Personale relative all'appalto:

(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unita per tutta la durata della
prestazione).

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale personale relative all’appalto:

Personale a disposizione in caso di urgenza:
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM)

Totale personale a disposizione:

Consorzio.
Consorzio non ammesso.
Subappalto.

Subappalto non ammesso.
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2.4  Assicurazioni.
Assicurazioni responsabilita civile (singola o per consorzio).

In caso di consorzio & richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio.
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni.

Decesso o lesioni corporali:

Per persona CHF

Per sinistro CHF

Danni materiali:

Per sinistro CHF

Indennizzo massimo:

Per sinistro CHF

Compagnia d'assicurazione:

Nome:

Polizza no.:

Franchigia per sinistro: CHF

Contratto collettivo di lavoro.

Contratto collettivo di lavoro:

Sezione:

Data d'edizione

Eventuali osservazioni:

Documenti allegati dall'offerente.
L'offerta comprende i seguenti allegati.

L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente
su di un foglio separato da consegnare con I'offerta.
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente.

. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO
L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp.

il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 0 0
Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorieta generale del

CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un

eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita

pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli O O
durante tutta 'esecuzione della commessa.

Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto

a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 0 0
norme usuali del luogo e della professione

. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute Si NO
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 0 0
lavoro e tutela della salute.

. Imposte e oneri sociali St NO
L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute. O O
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 0 0
come pure l'imposta sul valore aggiunto dovuta.

L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le

percentuali dedotte dal salario dei lavoratori:
AVS/AIIIPG/AD a a
Assegni familiari O [
Assicurazione disoccupazione O O
SUVA o istituto analogo O O
LPP 0 0
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia O O
Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie
assoggettate. o o
Indicare il nome dell'lstituto:
Contributi professionali per le categorie assoggettate. O [

L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti. O O

. Fallimento o concordato / pegno St NO
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o . .
concordato.

L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non & stato costituito nessun pegno nei 0 0
suoi confronti.
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5. Dichiarazione d’integrita st NO

L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero

pregiudicare la concorrenza. . .
6. Foro competente St NO
L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente. O O

Crociare quanto fa al caso:

Osservazioni/chiarimenti dell’offerente:

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comportera 'esclusione
dell'offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

Conferma, firme

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo
CPN Disposizioni particolari, I'offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e
linserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli
dichiara inoltre che la presente offerta non é frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera
concorrenza.

L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto.

In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS).

Contemporaneamente le autorita fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione
con le domande di cui sopra.

L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre:

= di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;

= di autocertificare la validita di quanto in questi riportato;

= di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza
dei contenuti;

= di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed
eventuali direttive, di aver visionato tutta I'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore.

» di aver verificato I'adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed
eventualmente proporne 'adeguamento.
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000

100

120

121

121.100

123

123.200

123.210

124

124.100

130

131

Disposizioni Particolari (CPN 102).
Condizioni.

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con
la lettera R davanti al numero della posizione.

Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entita dei lavori.
COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.
COM, proprietario.

COM.

Repubblica e Cantone del Ticino
Rappresentata dal

Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse

Sezione della logistica

Servizio appalti

Via del Carmagnola 7

6501 Bellinzona

Telefono +4191 814 78 44
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch

Progettista, consulente.
Architetto.

Alfio Norghauer

Via Canderlagh 4

6978 Gandria

Telefono +41 91 941 26 29
Mobile +41 79 728 42 68
Fax +41 91 941 26 31
e-mail alfio@norghauer.ch

Direttore dei lavori.

Alfio Norghauer

Via Canderlagh 4

6978 Gandria

Telefono +41 91 941 26 29
Mobile +41 79 728 42 68
Fax +41 91 941 26 31
e-mail alfio@norghauer.ch

Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entita dei lavori.

Descrizione dell'opera.

Il presente appalto ha per oggetto le opere da metalcostruttore nell’ambito della fornitura e
la posa di elementi metallici presso le Strutture carcerarie di Cadro.

Il progetto & quello di trasformare le attuali celle in celle di massima sicurezza per detenuti
particolari.
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132 Ubicazione.

132.100 Ubicazione.

132.110 Mappale 889, Via alla Stampa Cadro.

140 Dati caratteristici dell'opera, quantita principali.

142 Caratteristiche dell’opera.

142.100  Precisazioni.

142.110 Codice comportamentale
I lavori di manutenzione programmata si svolgeranno nell'arco di 12/18 mesi.
Durante questo periodo vi saranno una o piu aziende che impiegheranno uno o piu
collaboratori e successive posizioni sottostanti vogliono dare le indicazioni principali alle
quali tutti i coinvolti si dovranno attenere.
Questo "Codice comportamentale” viene utilizzato in ogni occasione che vengono
coinvolte ditte esterne, le quali devono imperativamente prenderne atto, regolarsi di
conseguenza e considerarlo nei prezzi unitari.

142.120  Autorizzazioni e regole d'accesso
E consentito I'accesso unicamente a coloro i quali, eseguiti i consueti controlli
amministrativi, sono autorizzati dalla Direzione; gli stessi devono essere maggiorenni e
muniti di documento d'identita valido che sara registrato al momento dell'entrata presso le
SCC.
Sara tenuta copia del documento d'identita presentato.
Al di fuori della fascia oraria definita, nessun artigiano € autorizzato a rimanere all'interno
delle SCC. All'entrata gli artigiani devono depositare tutti gli apparecchi telefonici e
informatici negli appositi scaffali esterni; verra data indicazione che gli stessi siano lasciati
al di fuori delle SCC.

142.130 Orari di lavoro

Entrata: inizio controlli: ore 7:30 - 13:30
Inizio lavoro: ore 8:00 - 14:00

Gli artigiani si presentano in chiusa veicolare, fermano il veicolo in chiusa dove
vengono esegquiti i controlli di rito, si presentano in ricezione con un documento
d'identita valido.

A tutti gli artigiani che avranno accesso alla SCC verra applicato un braccialetto colorato
per il riconoscimento da parte del personale delle strutture. Il braccialetto, che sara tolto
dal personale SCC all'uscita, avra un colore diverso ogni giorno.
Il colore sara deciso giorno per giorno dal responsabile della CO.

Uscita: ore 11:30-17:30
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142.140  Controlli
In entrata:
il veicolo e controllato visivamente una prima volta in chiusa veicolare,
prima di proseguire, fino al corpo intermedio dove verra eseguito, se hecessario,
un secondo controllo tramite apparecchio rileva battiti.
In uscita:
il controllo degli artigiani e dei veicoli avviene presso il corpo intermedio,
se necessario tramite apparecchio rileva battiti.
142.150 Vari
Gli artigiani possono accedere presso le strutture con generi alimentari o liquidi in quantita
limitate allo stretto necessario per la pausa. L'accesso € consentito unicamente ai veicoli
aziendali e comunque solo con targhe svizzere e sara limitato allo stretto necessario, le
entrate e uscite di artigiani durante la giornata dovranno essere motivate.
L'artigiano all'interno della SCC si spostera solo accompagnato dal personale preposto.
All'interno del perimetro delle SCC non sara possibile sostare al di fuori dell'attivita
lavorativa, la zona dedicata agli artigiani per mangiare cambiarsi si trovera presso |l
posteggio sterrato.
Con il sistema "casuale", ogni artigiano potra essere sottoposto al controllo in entrata con
le stesse norme utilizzate per i visitatori (mediante apparecchio rileva metalli e raggi X).
Ogni qualvolta il personale delle SCC lo riterra motivato potranno essere eseguiti controlli
e materiali e persone.
Nel caso in cui l'attivita dell'artigiano prevede un possibile contatto con i detenuti egli deve
essere sempre accompagnato da un collaboratore delle SCC abilitato a garantire la
sicurezza e il rispetto delle regole interne. Agli Artigiani non saranno mai consegnate
chiavi delle SCC.
Durante ogni riunione ordinaria sara fatto un feedback sulla situazione.
142.200 Provvedimenti di protezione nell'area circostante.
L'imprenditore deve prendere provvedimenti quali la protezione di elementi, manufatti e
oggetti nell'area circostante i lavori di sua competenza.
| costi derivanti da questi provvedimenti sono da comprendere nei prezzi unitari.
142.300 Impianto di cantiere.

Essendo delle opere da eseguire in una struttura carceraria, dove le disposizioni sono
particolari, l'istallazione di cantiere € messa a disposizione dalla committenza, compreso
tutte le tasse di allacciamento e costi di consumo di acqua, elettricita, mentre non
vengono riconosciuti indennizzi per spese di allacciamento o tasse d'abbonamento

delle conversazioni telefoniche.

L'utilizzo, il noleggio di macchinari e delle attrezzature necessarie vanno conteggiate

nei prezzi unitari.
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143 Quantita principali.
Posa nuove porte celle di sicurezza pz 9
Nuove finestre celle pz 15
Nuovi cancelli celle di sicurezza pz 5
Chiusura metallica passeggio esterno mg 60
150 Delimitazioni.
153 Modifiche di progetto del COM.
153.200  Modifiche.
I COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere
aggiudicate senza che I'lmprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi
genere.
160 Suddivisioni.
R 162 Catalogo delle posizioni normalizzate.
R 162.100 | costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il catalogo

delle posizioni normalizzate.
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200 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, allegati all'offerta.

R 219 Per la messa in appalto vale:

R 219.100 In ordine di priorita:

a) il capitolato d’appalto;

b) il modulo d’offerta;

c) le condizioni generali per 'esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118;

d) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni
professionali.

220 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione.

221 Genere di procedura.

221.100 Procedura d’appalto libera.

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpvl lett. a) della LCPubb del
20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive
norme integrative;

Contro la presente documentazione di gara € data facolta di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro 10 giorni dalla data di ricezione degli atti.

222 Offerte parziali.

222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.

223 Criteri di idoneita.

223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneita previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma
dell'offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro
dell'offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad
effettuare i relativi controlli.

Opere da metalcostruttore: AFC “Metalcostruttore” o titolo equivalente

223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte,
rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in
Svizzera.

223.300 | concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione — della Commissione paritetica
competente — comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie
seguenti: Metalcostruttore.

223.400 L’offerente deve avere realizzato almeno un’opera da metalcostruttore nell’ambito della

fornitura e posa di elementi metallici (serramenti o porte o arredo metallico) per un
importo IVA compresa uguale o maggiore di CHF 40'000.00 realizzato e terminato negli
ultimi 5 anni.
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224 Criteri d'aggiudicazione.
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e
sottocriteri, con le rispettive ponderazioni.
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sara espressa con due decimali dopo la virgola e
arrotondata per eccesso.
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sara assegnata la nota minima
equivalente a 1.
224110  Criteri d'aggiudicazione:
| Criteri | Sotto criteri |
| 01 | Economicita-Prezzo | 50 %
01.1  [Importo globale dell'offerta 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 02 JAttendibilita dei prezzi | 20 %
02.1 | Attendibilita dei prezzi unitari 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 03 | Referenze ed esperienze | 10 %
03.1 | Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 04 | Organizzazione del cantiere | 12 %
04.1 | Prontezza di intervento 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 05 | Apprendisti | 5 %
05.1 | Formazione di apprendisti 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 06 | Perfezionamento professionale | 3%
06.1 | Perfezionamento professionale 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| Totale | 100 % |
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicita-prezzo
assumera anche la percentuale prevista per l'attendibilita dei prezzi, lo stesso principio
sara adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per I'aggiudicazione, rimarranno invariati.
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il

concorso.
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo.
224.210 Economicita — prezzo.

Importo globale dell'offerta
Assegnazione della nota sul prezzo

La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sara assegnata
applicando la seguente formula riportata percentualmente:

Nx = Nmax' :;l:lr::x*—gls * (Px 'Pmin)
Note:
1 Nota minima Nmin
4  sufficienza Ns
6 Nota massima Nmax
Nx Nota per un importo Py
Condizioni per I'economicita: S=20%

Importi:

Pmin Importo offerta piu bassa

Ps Importo corrispondente alla nota 4
Px Importo di un'offerta x

Ps = Pmin*(1+ S)
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilita dell'offerta.
224.320 Attendibilita dei prezzi.
L'attendibilita del prezzo nel suo globale sara valutata in base alla media delle offerte che
rientrano nel preventivo del COM.
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno
escluse dalla gara d’appalto.
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal
COM con dei parametri (Pmin; f1. f2. Pmax), Sara assegnata una nota da 1 a 6 che diminuira
proporzionalmente rispetto al valore P, dell'offerta di riferimento calcolata.
Formula: P: =P,
P.- Prezzo diriferimento
P.- Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM
Condizioni per 'attendibilita dei prezzi: f1=5% fo= 15%
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara
d’appalto.
Note N A fi1 fi1

A
\

f2 f2

1

T
Y
F 3

P

Pmax

Pmin Pinf Psup
v
Pr
Px < I:>min N=1
5*( Px' I:>min)
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualita dell'offerente e dei prodotti.

224510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi.

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri:

Lavori per opere analoghe (serramenti o porte o arredo metallico) per un importo delle
opere IVA compresa maggiore o uguale a CHF. 40'000.00 eseguite (e terminate) entro la
data d’inoltro dell’offerta.

Le valutazioni avverranno nel seguente modo:

Nota 6 (massima)  Per la realizzazione di 4 o piu lavori* analoghi eseguiti dall'offerente
negli ultimi 5 anni.

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Il valore della nota verra in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo
percentuale (%).

L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali &
stato eseguito il lavoro.

* Allegare una distinta con indicata localita, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente
appaltante (come indicato alla posizione 252.120).

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta
I'esclusione della gara d’appalto.

224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere.

224.620

Prontezza d'intervento.

L'offerente dovra indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la
valutazione avverra con il seguente punteggio.

Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento:

giorni 1 ... Nota 6
giorni 2 ... Nota 5
giorni 3 ...... Nota 4
giorni 4 ... Nota 3
giomi 5 ... Nota 2 (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni)

La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla
gara d'appalto.



Oggetto: E2001-E2002 — SCC di Lugano-Cadro Pagina: 18
Opera da: Metalcostruttore Data: 31.05.2126.05.21

224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale.

224710 Formazione apprendisti.
Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti”, fa stato la scheda informativa del
centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temilvigilanza-e-commesse-
pubbliche/commesse-pubbliche/bando/documentazione-di-gara/), valida a partire dal
01.01.2021.

Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:
Anno Numero
apprendisti
Anno 5 1 (Marco)
Anno 4 0
Anno 3 2 (Luigi, Carlo)
Anno 2 2 (Luigi, Carlo)
Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 6

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi5anni ........................
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi?

Si[] No[_]

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora 'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti
nei termini definiti dal COM, comporta I'’esclusione dalla gara d’appalto.

224,720 Perfezionamento professionale.
Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale"”, fa stato la scheda
informativa del centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temilvigilanza-
e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando/documentazione-di-gara/), valida a
partire dal 01.01.2021.

Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:

Anno Numero
dipendenti in
perfezionamento

Anno 5 1 (Marco)

Anno 4 0

Anno 3 1 (Carlo)

Anno 2 2 (Carlo, Luigi)

Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 5

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi5anni ........................

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora 'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti
nei termini definiti dal COM, comporta I'’esclusione dalla gara d’appalto.
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225 Trattative.

225.100 Non viene condotta alcuna trattativa.

230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta.

231 Iscrizione all'appalto.

231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese.

232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

233 Sopralluoghi.

233.300 Nessun sopralluogo.
Non viene organizzato nessun sopralluogo viste le difficolta di accesso alla struttura
carceraria Cantonale. Si rendono attenti i concorrenti sulla lettura scrupolosa delle
precisazioni al pt. 142 fondamentali per la comprensione delle difficolta di accesso e di
gestione all’interno del carcere.

234 Informazioni.

234.200 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale.

235 Lingua e valuta.

235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana.

235.200 La valuta dell'offerta € il Franco svizzero (CHF).

236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.

236.100 Secondo bando di concorso su Foglio Ufficiale.

237 Apertura dell'offerta.

237.100 Secondo bando di concorso su Foglio Ufficiale.

238 Validita dell'offerta.

238.100 Dalla data d’apertura dell’'offerta, mesi sei.

238.200 Il COM si riserva la possibilita di richiedere un altro prolungamento del termine di validita
dell'offerta.

238.300 Prezzifissi, senza variazioni.

238.400 Oneri supplementari a causa della pandemia COVID-19:

L’offerente dovra valutare, provvedere e indicare nella posizione specifica a modulo
d’offerta, gli eventuali oneri necessari a garantire l'attivita ordinaria nel rispetto delle
raccomandazioni della Confederazione concernenti l'igiene e il distanziamento fisico
conformemente all'ordinanza COVID-19 “Situazione particolare” del 19 giugno 2020 e
delle indicazioni delle autorita sanitarie cantonali.
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238.500 Qualora I'evoluzione della situazione epidemiologica dovesse migliorare e I'attivita
ordinaria nel rispetto delle raccomandazioni di cui sopra, non fossero piu richiesta o
richiesta parzialmente, il committente provvedera a comunicare all’'offerente deliberatario
la non applicazione o la parziale applicazione.
La retribuzione degli oneri citati avverra secondo l'effettiva applicazione delle misure di cui
sopra.

240 Documenti per I'appalto.

241 Documenti consegnati.

241.100 Capitolati d'appalto e modulo d’offerta in due copie cartacee.

250 Offerta.

251 Modalita d'inoltro.

251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta
compilata manualmente in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati
conformemente alle condizioni di appalto.

251.300 L'offerente puo proporre:

1. Prodotti equivalenti offerti

| materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con lindicazione “prodotto
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della
singola posizione. L'offerente e tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e
le schede tecniche di quest'ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verifichera I'equivalenza del prodotto
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’'offerta.

2. Prodotti come da richiesta del COM

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e
fabbricante) non e tenuto ad allegare le schede tecniche ma & comunque tenuto a
compilare il modulo d’offerta con l'indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza
dellindicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non
verra esclusa immediatamente ma sara tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una
dichiarazione con la quale conferma I'utilizzo del prodotto di riferimento del COM

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.
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252 Allegati dell'offerente.

252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi.

252,110 a) Dichiarazioni comprovanti 'avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti

contributi sociali:
- AVS/AIIIPG/AD;
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo);
- Cassa pensioni (LPP);
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli del’'imposta alla fonte);
- Imposte federali, cantonali e comunali;
- Imposte sul valore aggiunto (IVA);
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN).
- Contributi professionali;

Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con I'attestazione del competente
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i
contratti non decretati di obbligatorieta generale € a carico dell’offerente.

Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro
emittente.

oppure

L’offerente potra utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli
oneri sociali e delle imposte di cui sopra:

Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch)

Per le dichiarazioni di cui allart. 39 RLCPubb/CIAP & sufficiente la produzione della
relativa documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sara
espletata alla data del termine per l'inoltro delle offerte. Qualora I'offerente non dovesse
figurare nell’'elenco, o figurasse senza indicazione dell’'eventuale settore (CCL) se
richiesto, il committente procedera ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a
richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione.

Resta riservata la facolta del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali
per verifica.

Le dilazioni di pagamento sono ammesse per versamenti esigibili a partire dal 1° gennaio
2020, nella misura in cui accordate dalle competenti autorita o dal diritto federale e
cantonale.

b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parita di trattamento tra uomo e donna
(https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/).

c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche.

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse
si riferiscono. La documentazione potra essere presentata anche in fotocopia.

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.


http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
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252.120 Inoltre i seguenti documenti:

a) Elenco dei documenti contenuti nella busta d’offerta;

b) Lista referenze per lavori analoghi;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta

I'esclusione dalla gara d'appalto.

252.200 Il committente si riserva la facolta di richiedere successivamente i seguenti documenti:

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi);

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210;

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che I'offerente non si
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb ;

d) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM;

e) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascera la garanzia di buona
esecuzione;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini

definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d'appalto.

252.220 Dopo l'aggiudicazione I'offerente dovra fornire al COM una copia della polizza RC.

R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura.

259.100  Motivi d'esclusione.

259.110 Il COM depositera, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica
per le procedure a invito, in busta chiusa I'importo massimo preventivato per la
realizzazione dell’'opera a concorso.

Il preventivo sara aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute
(data apertura vedi FU o lettera invito).

Le offerte il cui importo supera I'importo massimo preventivato non saranno prese in
considerazione per I'aggiudicazione.

259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di
giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso.

259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta I'esclusione dell'offerente dal
concorso.

259.140 L’offerta inoltrata da un offerente che é stato aggiudicatario di una precedente delibera e

che si é reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con

il committente Stato quali l'interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo
'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere o qualsiasi altra violazione grave del
contratto per I'esecuzione delle opere aggiudicate, sara considerata come non giudicabile.
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259.200 Annullamento delle procedure.

259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto
d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto.
Non aggiudicazione.
Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in
caso di ricorsi, il COM si riserva gia sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la
delibera.

259.220 Nell’'eventualita in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di
annullare la procedura d’aggiudicazione.

259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento.

260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori.

261 Varianti.

261.100 Le varianti non sono ammesse.

270 Prestazioni di garanzia.

271 Prestazione di garanzia richieste dal COM.

271.100 Prestazioni di garanzia secondo la horma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione
dei lavori di costruzione”.

271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118.
Trattenuta in contanti secondo l'art. 150,
oppure
Trattenuta solo per I'eventuale parte eccedente I'importo aggiudicato indicato nella
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200.

271.120 Garanzia solidale secondo I'art. 181 della norma SIA 118.

271.200 Garanzia di buona esecuzione.

271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa pud essere richiesta la presentazione, prima

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a:

- 10% dellimporto totale dell’'offerta (IVA inclusa);

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni
lavorativi dalla relativa richiesta.
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarita locali.

350 Ostacoli, limitazioni, difficolta.

351 Ostacoli, limitazioni e difficolta.

351.100 Causati da attivita esistenti, attivita del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro,
lavoro a turni e coimprenditori.

351.110 Carcere penitenziario occupato da detenuti. Limitazioni di orario e di accesso come
indicato nelle prescrizioni particolari del carcere allegato al capitolato d’appalto.

360 Collegamenti viari del cantiere.

361 Con accesso su strada.

361.100 Strade, piste e simili.

361.110 Accesso tramite il cancello principale secondo le disposizioni del carcere.

370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere.

371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.

371.100 Posteggi.

371.110  Non e possibile posteggiare nell'area esterna al carcere penale.
E ammesso solo il carico e scarico.
In riferimento a quanto sopra I'offerente deliberatario si deve di conseguenza organizzare.

371.200 Aree di trasbordo.

371.210 Da decidere con la Direzione del carcere e la DL.

371.300 Aree di deposito.

371.310 Da decidere con la Direzione del carcere e la DL.

371.400 Protezione del cantiere.

371.410 Secondo le disposizioni del carcere che fornite al deliberatario in una seconda fase e

prima dell’inizio dei lavori.
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di
smaltimento.
430 Condotte d'approvvigionamento.
431 Approvvigionamento di elettricita.
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili.
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente.
Tutto il materiale di scarto, sporcizia, carte, cartoni, plastiche di protezione, e tutti i rifiuti di
cantiere sono da smaltire in ossequio alle disposizioni legali federali e cantonali.
Da includere nei prezzi unitari.
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi.

Prescrizioni relative alle modalita di pulizia.

L'offerente & giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica
autorizzata.

L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, € da includere nei prezzi
dell'offerta.

La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sara ripartita fra le ditte
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di
liquidazione.
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente.

520 Protezione di persone e di beni immobili.

523 Sicurezza sul lavoro.

523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3
dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro.

Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nelle posizioni specifiche previste
nell’elenco delle prestazioni.

523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire
l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai
pericoli.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessatrio.

523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni
opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovra essere sottoposto all’approvazione del
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.

Il piano di sicurezza dovra essere allestito tenendo conto di:

- obiettivo e concetto di sicurezza,

- scenari di pericolo,

- responsabilita,

- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera,

- controlli specifici per generi d’opera.

Settimanalmente l'offerente dovra compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficolta. Sono inoltre da
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e.
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando
necessario.

Tutte le spese per l'organizzazione, la gestione, 'applicazione e gli oneri delle misure di
sicurezza sono da calcolare nell'offerta.

523.400 L'offerente é totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in
relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovra,
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire I'accesso a persone estranee e
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni.

530 Protezione del cantiere.

531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.

531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.

531.110

Secondo le indicazioni della Direzione del carcere.
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532 Protezione di impianti esistenti.

532.100 Secondo le indicazioni della Direzione del carcere.

540 Protezione dell'ambiente.

541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico.

541.100 Prescrizioni.

541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione

2009).
www.ssic-ti.ch/ambiente.html

Gruppo A
542 Protezione contro il rumore.
542.100 Prescrizioni.

542.110 Lavorando in una scuola I'offerente deve rispettare tutte le prescrizioni in materia di
protezione contro il rumore in vigore al momento dei lavori.


http://www.ssic-ti.ch/ambiente.html
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale.

620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione,
programma dei lavori.

621 Procedimento dei lavori.

621.100 Secondo le indicazioni della Direzione del carcere.

624 Programma dei lavori.

624.100 Secondo le indicazioni della Direzione del carcere.

630 Termini, scadenze.

631 Termini per i lavori di preparazione.

631.100 Da definire con la Direzione dei Lavori.

632 Inizio dei lavori.

632.100 Da definire con la Direzione dei Lavori. Presumibilmente estate 2021.

632.200  Se per motivi indipendenti dal COM Tl'inizio dei lavori & ritardato I'offerente non avra diritto
ad alcun risarcimento.

632.300 Prima dell'inizio dei lavori la ditta aggiudicataria & tenuta a fornire al committente la lista
dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati 0 subappaltatori). I
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle
autorita preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovra
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM
(art. 37 RLCPubb/CIAP).

640 Premi, penali, regola bonusmalus.

642 Penali.

642.100 Per il non rispetto dei termini indicati alla posizione 224.620 “Prontezza d’intervento”, sara
applicata una penale di CHF 500.— per ogni giorno di ritardo e per singolo intervento.

650 Procedure in caso di controversie.

651 Procedure in caso di controversie.

651.100 Altre procedure in caso di controversie.

651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.
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R 652 Ordine di priorita dei documenti del contratto d’appalto.
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).

2. Le condizioni particolari:
a) Il promemoria della discussione d'offerta;
b) Capitolato d’appalto.
3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta).
4. | piani e i documenti allegati.
5. Le condizioni generali:
a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione”;
b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;

¢) Nell’'ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni
professionali purché citate nei documenti contrattuali.
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700

720

721

721.100

721.200

R 790

R 791

R 791.200

R791.300

R791.400

R 791.500

Normative, esigenze particolari.
Normative SIA.
Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.

Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento
(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni
generali per I'esecuzione di lavori di costruzione".

Valgono inoltre:
Norme SIA 160, 161, 240 e 358;

Deroghe alle norme SIA.

Descrizione delle deroghe.
Norma SIA 118

Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantita.

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono
prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso ['offerente deliberatario.

| prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni.

L'offerente non pud quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei
quantitativi.

Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell offerta.
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per
opere prevedibili ed accertabili gia in fase d’offerta.

I COM, a suo giudizio, puo variare o sopprimere le quantita esposte nel modulo d’offerta
senza che |'Offerente esecutore possa avanzare pretese.

Art. 87 (precisazione).

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno
riconosciuti.

Art. 135 (deroga).

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, é
d'esclusiva competenza dell offerente.

Art. 154 - Ligquidazione finale, inoltro e verifica.

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente é tenuto a notificare al COM l'avvenuto
inoltro alla direzione lavori della liqguidazione finale.

Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovra essere trasmesso al COM il quale
provvedera a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione
lavori non é autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del
COM per importi superiori al 10% dell'importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.
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R 791.600

Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze,
la liquidazione finale & da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze
sono da appianare al piu presto.

Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento.

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154
cpv. 2) ed é pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in
seguito rivelarsi dovuti.

Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla
trattenuta del COM.
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere.

830 Disposizioni riguardanti il cantiere.

831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito.

831.100 Vedi descrizioni precedenti e disposizioni particolari carcere.

833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili.

833.100 Secondo le disposizioni della Direzione del carcere.

R838 Cartello pubblicitario.

838.100  Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice.

840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni.

841 Misurazioni.

841.100 Concetto.

841.110 Misure di liguidazione reali (controllabili sul posto).

Non valgono le regole di misurazioni delle Norme SIA. Misure effettive senza supplementi.

850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio
invernale.

853 Manutenzione e pulizia.

853.100 L'offerente €& giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza.

L'onere € da includere nei prezzi unitari.

860 Demolizione controllata, ripristino.

862 Ripristino dopo ultimazione lavori.

862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei
lavori o della chiusura del cantiere.

862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono

essere sistemate alla situazione pre-esistente.
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori.

920 Assicurazioni del COM.

922 Assicurazione dei lavori di costruzione.

922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung).
L'aliguota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa),
ammonta allo 0.3 %.

930 Assicurazioni dell'offerente.

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.

931 Assicurazione responsabilita civile dell'offerente.

931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro.
Danni corporali: CHF 5'000'000.—

Danni materiali: CHF 5'000'000.—

931.200 L’offerente s'impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi:

- l'offerente oppure [lassicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira
l'impegno da quest'ultimo;

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;

- il contratto assicurativo non viene prolungato;

- il premio assicurativo non € stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo

per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM.

L’offerente ha I'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti.

Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico

e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a

impianti di erogazione, l'offerente & tenuto ad avvertire immediatamente gli organi

competenti

933 Assicurazioni speciali.

933.100 | veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione

RC per trasporti “contro terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti
effettuati per conto dell’assuntore.
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni.

941 Rapporti.

941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.

941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E).

Per lavori secondo prezzi globali.

Per lavori secondo prezzo forfetario.

Per lavori a regia.

Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.

L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno
precedente.

942 Fatturazione delle variazioni di prezzo.

942.100  Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo”.

R942.800 Prezzifissi, senza variazioni.

943 Fatturazione e flusso dei pagamenti.

943.100  Prescrizioni amministrative.

Tutte le fatture e le richieste di pagamento con lindicazione delloggetto, sono da
indirizzare a:

Sezione della logistica

Area della gestione tecnica e della manutenzione

Via del Carmagnola 7

6501 Bellinzona

Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale

943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l'utilizzo della tariffa a
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento).

943.140 La fatturazione di ogni prestazione dovra essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione
della prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sara effettuato a 30 giorni
fine mese.

L’IVA non & da includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sull'importo
totale della fattura.

943.150 L’offerente non potra in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia
senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare
ordine scritto.

944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.

944.400 Pagamenti di situazione.

944.410 Condizioni e spiegazioni.

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori.
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b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera
precisa secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511),
descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa
dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione
dell’elemento secondo la gerarchia eCCC-E, la sua definizione e la quantita di
riferimento.

c) La rendicontazione delle attivita (situazione) dovra evidenziare i tipi di elementi
utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l'elenco delle prestazioni
(posizioni CPN), le quantita, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione
appaltante rendera disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti.

d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche
saranno rifiutati. | competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le
norme contrattuali.

e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione
della liquidazione finale, I'offerente & tenuto a rimanere a disposizione della DL e del
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o
correggere bollettini errati 0 non conformi.

f) Il COM potra versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei
lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a
valere quale garanzia per I'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo
dell'opera.

g) L’offerente dovra presentare la prova dellavvenuto pagamento delle prestazioni
fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’ offerente, non
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si
riserva il diritto di adeguare I'importo richiesto.

h) Divieto di cessione o di pegno.

L’offerente non pud né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente
contratto senza I'esplicito consenso del COM.
945 Liguidazione finale.
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe.
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.
Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe.
945.400 Trattenute.
Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l'art. 152 della norma SIA
118.
R947 Tasse.
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente

aca

rico dell’offerente.
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4. Basi di calcolo (CPN 103).

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.

R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari.
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.

111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione,
paragrafi da 100 a 400.

111.100 Quale data di riferimento vale:
Data d'inoltro dell' offerta.

112 Contratto nazionale mantello CNM.
112.100 Vale:

112.110 Associazione:

Datadiedizione: ........oooeeeeeiiiiiiiiiiiine,
113 Contratto collettivo di lavoro CCL.
113.100 Vale:

113.110 Associazione:

Datadiedizione: ...
700 Variazioni di prezzo.

700.200 Prezzifissi, senza variazioni.
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MODULO D’OFFERTA



E2001/E2002 Strutture carcerarie - Lugano Cadro

272.2

000

010

011

040

041

.100

.100

110

120

.100

METALCOSTRUTTORE
Costruzioni metalliche in genere (opere da fabbro)
Costruzioni metalliche in genere /01 (V11)

CPN 612

Condizioni

. Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale
CPN sono da contrassegnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.

. Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indispensabili

per 'adempimento di una prestazione (horma
SIA 118).

Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 6121/2001.
Costruzioni metalliche in
genere (V'11)

Prescrizioni

Norme, raccomandazioni e simili, elencate o facenti parte
integrante dei documenti contrattuali: valgono le edizioni
in vigore alla data di inoltro dell'offerta (data di riferimento
secondo norma SIA 118 "Condizioni generali per
I'esecuzione dei lavori di costruzione", art. 62.1).

Norme SIA, raccomandazioni SIA e simili.

Norma SIA 118 "Condizioni generali per
I'esecuzione dei lavori di costruzione".

Valgono inoltre:

Norma SIA 160

Azioni sulle strutture portanti.
Norma SIA 161

Costruzioni in acciaio.
Norma SIA 240
Metallbauarbeiten.

Norma SIA 358

Geléander und Bristungen.

Informazioni tecniche

Designazioni.

Abbreviazioni per i materiali.

. Acciaio CrNi = acciaio al nichel-cromo.

. HPL secondo la norma EN 438-1 "Laminati decorativi
ad alta pressione".

Alfio Norghauer - Architetto - 6978 Gandria
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100

180

181

.200

.100

110

111

112

113

.200

.203

Abbreviazioni per i trattamenti di superficie secondo la
norma ISO 8501-1.

. Sa 2 = sabbiatura accurata.

. Sa 2 1/2 sabbiatura molto accurata.

Lavori preparatori e prestazioni aregia

Lavori aregia
Lavori.

A regia.

Mano d'opera.

Capo montatore, responsabile

del montaggio. h 10
Operaio qualificato. h 50
Operaio semiqualificato. h 50
Veicoli.
Ribasso %
Fattore =
100 - ribasso

a0
Fattore =
up = Fr.

Prezzo unitario = fattore
Somma degli importi dei

salari secondo i prezzi a
regia. up 2'000

da riportare:

Alfio Norghauer - Architetto - 6978 Gandria
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200

260

261

.300

.301

.001

riporto: fr.

Valutazione. Somma di salari, macchinario,
attrezzi, materiale di esercizio e tasse.

up = Fr.
Prezzo unitario = fattore

Somma degli importi dei salari secondo i prezzi a regia.

Ribasso %
Fattore =
100 - ribasso
100
Fattore = up 6'000

Costruzioni portanti

. Trattamenti di superficie v. par. 900 o esecuzione da

parte del committente.

. Salvo altra indicazione:

.. Acciaio secondo la norma SN EN 10 025. Saldature secondo
la norma SIA 161. Bulloni, dadi e bussole in acciaio CrNi 1.4301.
.. Montaggio su calcestruzzo o acciaio.

.. Montaggio secondo il programma dei lavori.

Costruzioni portanti secondo i piani
Costruzione portante.

Nuovo passeggio esterno.
Chiusura metallica nella zona esterna.

Esecuzione come da disegni allegati, con profilati principali
portanti 60/60/4 e telaio di tamponamento secondario con
tubolari 40/40/3 dove viene inserita una rete metallica a maglia
100/100 filo 6.

Il tubolare portante viene incassato in un bauletto di calcestruzzo
a pavimento e tramite una piastra di fissaggio 150/100/10 sulla
pensilina superiore.

Va previsto un cancello con apertura esterna.

Trattamento superficiale anticorrosivo, zincatura a fuoco.

up = pz.

Vedi piano nr. 005a e nr. 005b

"NUOVO PASSEGGIO ESTERNO (GENERALE)"

"NUOVO PASSEGGIO ESTERNO (DETTAGLIO)"

del 05.05.2021 up 1

da riportare: fr.

Alfio Norghauer - Architetto - 6978 Gandria
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800

R890

R891

R .100

R .110

R .111

riporto:
Elementi complementari

. Trattamenti di superficie v. par. 900 o esecuzione da
parte del committente.

. Salvo altra indicazione:

.. Acciaio secondo la norma SN EN 10 025. Qualita delle

saldature QC secondo la horma SIA 161. Bulloni, dadi e bussole

in acciaio CrNi 1.4301.
.. Montaggio su calcestruzzo o acciaio.
.. Montaggio secondo il programma dei lavori.

Elementi diversi
Elementi diversi, portanti, divisori e di arredamento
Finestre

Sostituzione serramenti esistenti.
| prezzi si intendono tutti fornitura e posa.

PROFILO JANISOL 60 mm.
Termolaccatura RAL da definire (colori standard).
Fissaggi a muro adeguati antiefrazione.

Fermavetri avvitati con viteria specifica
antiefrazione.

Vetri a carico della
committenza, spessore mm 28.
Braccietti interni di

ritenzione avvitati

anta/telaio.

Anta superiore apribile a
ribalta.

Cricchetto superiore in
alluminio.

Serratura supplementare con
chiave quadra per blocco anta.

Telaio e rete esterna
ondulata (maglia 15/15/3)
avvitati con viti
antiefrazione dall'interno
sotto le guarnizioni.

Vedi piano nr. 001

"NUOVE FINESTRE CELLE"
del 05.05.2021 pz

da riportare:

15

Alfio Norghauer - Architetto - 6978 Gandria
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R .200

R .210

R .211

R .300

R .310

R .311

riporto:
Porte interne ed esterne

Porte d'entrata.
| prezzi si intendono tutti fornitura e posa.

PROFILO JANSEN JANISOL 60 mm.
o prodotto equivalente offerto: .........cccccceeevinnnnee.
Termolaccatura RAL da

definire (colori standard).

Fissaggi a muro adeguati
antiefrazione.

Fermavetri avvitati con

viteria specifica

antiefrazione.

Vetri a carico della

committenza, spessore mm 28.
Chiudiporta aereo tipo Dorma

TS 93.

Maniglie a cartelle complete, in acciaio
Inox serie Jansen, adeguate.

o prodotto equivalente: .........................

Cricchetto superiore in alluminio.
Serratura fornita dalla committenza.

Vedi piano nr. 002
"PORTA NUOVA ENTRATA"
del 05.05.2021 pz

Cancelli

Cancelli per celle, interni.
| prezzi si intendono tutti fornitura e posa.

Fornitura e posa cancello
nuove celle.

Dimensioni passaggio mm
720x2050.

Esecuzione come da disegni,
con profilati di varie
dimensioni e sezioni, a barre
verticali, rinforzi

orizzontali, completo di

perni di rotazione (sopra e
sotto).

Il cancello & posato

all'interno della cella con
apertura verso il corridoio.

da riportare:
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R .400

R .410

R 411

riporto:

Predisposizione per la
serratura fornita dalla
committenza.

Inserimento nello spessore di
due pannelli in policarbonato
compatto 10 mm posati su
telai fissi e quadro
fermavetro. Dimensione
640x730 e 640x840 (telaio
compreso).

Tutti i fissaggi sono
previsti tramite viteria
antiefrazione.

Finitura Kzinc e RAL standard
da definire.

Vedi piano nr. 004
"NUOVO CANCELLO CELLE"
del 05.05.2021 pz

Arredamento celle

Griglie.
| prezzi si intendono tutti fornitura e posa.

Griglie per le docce nelle

nuove celle.

Sia la griglia che i fissaggi

a muro devono essere come da
immagine e piano allegato.

Dimensioni griglia: mm
750x750.

Maglia: mm 20/20/h40.
Tutti gli elementi sono in
acciaio inox.

Vedi piano nr. 003

"ARREDAMENTO NUOVE CELLE"
del 05.05.2021 pz

da riportare:
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riporto: o
R .420 Panchine.
| prezzi si intendono tutti fornitura e posa.

R .421 Pachine nelle nuove celle.
La panchina e i fissaggi a
muro e a pavimento devono
essere eseguiti come da
immagine e piani allegati.

Dimensioni panchina: mm
752x370xh470.

La panchina & eseguita in
acciaio inox satinato,
eseguita con profilato tubo
diametro 42 mm, profilo a L
80x50 a parete, 2 fazzoletti
di rinforzo, piatto 40x8 per
fissaggio a pavimento.

Rivestimento con lamiera
acciaio inox satinata saldata
forte a punti su tutto il
perimetro.

Fissaggio a pavimento e a
parete antiefrazione.

Vedi piano nr. 003
"ARREDAMENTO NUOVE CELLE"
del 05.05.2021 pz 5

R899 Prestazioni particolari
R .100 Prestazioni di attivita ordinaria
R .110 Prestazione stabilita.

R .111 Per tutta la durata dei
lavori, l'offerente dovra
quantificare l'onere
finanziario in rispetto delle
raccomandazioni della
Confederazione concernenti
l'igiene e il distanziamento
fisico conformemente
all'ordinanza COVID-19
situazione particolare del 19
giugno 2020 e delle
indicazioni delle autorita
sanitarie cantonali. gl 1

272.2 - Totale Costruzioni metalliche in genere (Importo senza IVA) Fr.
(Importo da riportare in copertina
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