
Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Bellinzona 

Concorso N°.:  21055 

 Appalto LCPubb 

E4113 - RISTRUTTURAZIONE LICEO CANTONALE 
BELLINZONA 

CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA 
PER LE OPERE DA : 

IMPRESARIO COSTRUTTORE 

eCCC-E B2, C1, Y1 

ATTENZIONE ! 
Completare nelle disposizioni particolari le 
pos. 224.420, 224.710 e 224.720. 
Allegare documenti pos. 252.120. 

Importo dell'offerta CHF. 

IVA 7.7 % CHF. 

IMPORTO COMPLESSIVO CHF. 

Luogo e data : 

L'offerente: 
(timbro e firma) 

: 
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1. Correzioni del modulo d’offerta. 

 
Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 7.7 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 

 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 

 
Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Struttura dell'offerente: 

 
Direzione (nominativo): 

 

    

    

    
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 

 
 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposte al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  

 
2.2 Consorzio, impresa pilota: Impresario costruttore 

 

 Nome del consorzio :  

 
Impresa pilota 

 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritta al registro di commercio:   

  ragione sociale o scopo :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  
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 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Direzione tecnica del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 
Direzione amministrativa del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
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Altri membri del consorzio: 
 

 Offerente A Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente B Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente C Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente D Nome:  

  Indirizzo:  

 
Quadri del consorzio 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  amministrativo          

  tecnico          

 Totale imprenditori          

 
Personale del consorzio (esclusi apprendisti): 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale imprenditori          

 
Gli offerenti iscritti a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il 
personale sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Gli offerenti che hanno una succursale sono tenuti ad indicare unicamente il personale 
impiegato presso la stessa. 

 
Personale del consorzio relative all’appalto 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A 
 

Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale offerente          
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Personale del consorzio a disposizione in caso d'urgenza. 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta della DL) 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  complessive          

 
2.3 Subappalto ammesso per le opere da: 

 
Posa acciaio d’armatura 

 
Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni: 
 
I subappaltatori o fornitori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire l'adempimento degli 
obblighi verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento 
delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei 
contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno 
stato i contratti nazionali mantello. 
 
L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non può essere 
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia 
l'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che l'offerta dell'altro offerente, saranno escluse 
dall'aggiudicazione. 
 
I singoli subappaltatori possono partecipare a più offerte. La scelta dei subappaltatori e dei fornitori è 
compito e responsabilità dell'offerente. 
L'offerente è l’unico responsabile verso il COM per l’operato dei propri subappaltatori e fornitori, i quali 
devono adempiere ai requisiti di legge. L’offerente si assume la responsabilità solidale e limitata con i 
subappaltatori, verso il committente per l’esecuzione delle prestazioni a concorso. 
 
Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei 
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM 
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro 
priorità. 
 
A semplice domanda del COM l'offerente sarà tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla 
pos.252.110 e 252.200 delle disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti 
(dichiarazioni, diplomi, certificati, …) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge applicabili ai 
subappaltatori, nonché la copia delle loro offerte, entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta (art. 
24 LCPubb). 
 
Il COM si riserva il diritto di chiedere all’offerente di cambiare uno o più subappaltatori prima 
dell’aggiudicazione delle prestazioni se questi ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed 
alle disposizioni particolari (CPN 102). 
 
Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione del precedente (un’unica sostituzione è ammessa per 
genere di prestazioni in subappalto) dovrà essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data della 
richiesta. 
In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i 
in sostituzione o nell’eventualità in cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero 
adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), l’offerta del concorrente verrà 
esclusa dalla gara d’appalto. 
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Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non 
previsti in essa, l'offerente deve chiedere per iscritto l’approvazione preventiva del COM. 
Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sarà dato solo se l'offerente prova che questi non 
ha dato seguito agli impegni assunti. 
 
Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. 
In caso di violazioni è responsabile l’appaltatore. 
 
L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul 
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno. 
 
Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 24 LCPubb e 37 RLCPubb. le 
notifica immediatamente all’autorità di vigilanza e all’ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. 
 
Accertate dall’autorità di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena 
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata. 

L'offerente è tenuto a completare l'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che 
presenti le stesse informazioni. 

 

   

Importo offerte 
subappaltatore 
(IVA compresa) 

Subappaltatore A Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Posa acciaio d’armatura CHF  
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 
Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 
Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  

 
Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 
Contratto collettivo di lavoro. 

 
Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 
Eventuali osservazioni: 
 

    

    

    

    

 
Documenti allegati dall'offerente. 

 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su 
di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 

 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG/AD   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 

  
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Subappaltatori SÎ NO 

 
L'offerente si dichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 
dei punti di cui sopra. 

  

7. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 

 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN 
Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con 
le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento. 
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3. Disposizioni Particolari. 

 
000 Condizioni. 

 
Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 

 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 

 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettista, consulente. 
 
123.200 Architetti. 
 
123.210 Durisch + Nolli sagl 

Via San Gottardo 77 
6900 Massagno 
Telefono +41 91 960 18 30 
fax.  +41 91 967 43 44 
e-mail info@durischnolli.ch 

 
123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 Schnetzer Puskas Ingenieure 

Aeschhenvorstadt 48 
Postfach 
4010 Basilea 
Telefono +41 61 367 77 77 
fax. +41 61 367 77 70 

 
123.400 Geologi, geotecnici e ingegneri specialisti in lavori del sottosuolo. 
 
123.410 Geologo 

Geolog.ch SA 
Viale Stazione 16A 
6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 825 94 50 
e-mail info@geolog.ch 

 
 

mailto:info@durischnolli.ch
mailto:info@geolog.ch
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123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico. 

Erisel SA 
Via Mirasole 8 
6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 826 36 63 
Fax. +41 91 826 31 89 

 
123.520 Ingegnere sanitario. 

Tecnoprogetti SA 
Via Monda 2 
6528 Camorino 
Tel.efono +41 91 850 15 20 
Fax. +41 91 850 15 39 

 
123.530 Ingegnere riscaldamento e ventilazione. 

Tecnoprogetti SA 
Via Monda 2 
6528 Camorino 
Tel.efono +41 91 850 15 20 
Fax. +41 91 850 15 39 

 
123.700 Consulenti, specialisti. 
 
123.710 Fisico della Costruzione. 

IFEC Ingegneria SA 
Via Lischedo 9 
6802 Rivera 
Telefono +41 91 936 27 39 

 
123.720 Consulente specialistico antincendio. 

Erisel SA 
Via Mirasole 8 
6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 826 36 63 
Fax. +41 91 826 31 89 

 
124 Direttore dei lavori. 
 
124.100 Da definire. 
 
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entità dei lavori. 

 
131 Descrizione dell'opera. 

 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere impresario costruttore 

necessarie alla costruzione degli edifici provvisori presso il sedime no. 4828 di Bellinzona 
necessaria alla ristrutturazione del liceo cantonale adiacente. 

 
132 Ubicazione. 

 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Sedime no. 4828 RFD di Bellinzona. 
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140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 

 
142 Dati caratteristici dell'opera. 

 
142.100 L’offerente deliberatario dovrà eseguire lo scavo, magrone, fondazioni in tubi di cemento 

prefabbricati riempiti di calcestruzzo, canalizzazioni (acque chiare, luride e drenaggi)  
I plinti di fondazione realizzati con i tubi di cemento riempiti di calcestruzzo, dovranno 
presentare una tolleranza altimetrica di +/- 5 mm. 

 
Allacciamenti corrente e acqua potabile, necessari ai nuovi edifici provvisori (edifici 
provvisori esenti dal presente concorso). 

 
143 Quantità principali. 

 
143.100 Scavo m3 3’200 

Canalizzazioni ml 950 
Calcestruzzo m3 260 

 
150 Delimitazioni. 
 
153 Modifiche di progetto del COM. 

 
153.200 Modifiche. 

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere. 

 
160 Suddivisioni. 

 
R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511). 

 
R 162.100 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei 

costi eCCC-E (SN 506 511). 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 

 
210 Descrizione semplificata. 

 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto; 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione. 
 
221 Genere di procedura. 

 
221.100 Procedura di appalto libera. 

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpv1 lett. a) della LCPubb del 
20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive 
norme integrative; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 

 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 

 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
Impresario costruttore: Albo professionale categoria “Impresa di costruzione” 

 
223.110 I concorrenti che desiderano eseguire in proprio le opere per le quali è autorizzato il 

subappalto dovranno dimostrare di possedere il titolo di studio idoneo: 

Opere da posa acciaio d’armatura: AFC “affine nel ramo dell’edilizia principale” 

Tali requisiti sono da adempiere anche da parte dei singoli subappaltatori qualora 
l’offerente avesse subappalto parte delle prestazioni. 

 
223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, 

rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in 
Svizzera. 

 
223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: impresario costruttore. 
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223.400 L’offerente deve avere realizzato terminato negli ultimi 5 anni almeno un’opera da scavo, 

posa di elementi prefabbricati riempiti di calcestruzzo e relativi allacciamenti di 
canalizzazioni per un importo IVA compresa uguale o maggiore di CHF 350'000.00. 

Nel caso di un consorzio o subappalto, sarà tenuta in considerazione la somma delle 
referenze fornite dagli imprenditori formanti il consorzio e/o subappaltanti. 

 
224 Criteri d'aggiudicazione. 

 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 

    

01 Economicità-Prezzo 50  %  

 01.1 Importo globale dell'offerta 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20  %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
03 Durata dei lavori / Tempi di 

esecuzione-produzione 
12  %  

 03.1 Durata dei Lavori/tempi esecuzione-produzione 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
04 Referenze ed esperienze 10  %  

 04.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
05 Formazione apprendisti 5  %  

 05.1 Formazione apprendisti 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

     
06 Perfezionamento professionale 3  %  

 06.1 Perfezionamento professionale 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
 

    
 

    
 

    
 

Totale   100.00 %  

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 

assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio 
sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata applicando 
la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin *  S 

Ps  = Pmin * (1+ S) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno 
escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM 
con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

 

Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15%  

 
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 
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224.400 Assegnazione della nota sui termini. 
 
224.420 Durata dei lavori / Tempi di esecuzione-produzione. 

Verranno considerati i giorni lavorativi totali necessari per l’esecuzione delle opere complete 
come a descrittivo del modulo d’offerta. 
I giorni lavorativi di calendario proposti non potranno superare il numero di giorni massimi 
indicati dal COM. 
Il tempo indicato di giorni lavorativi proposti comprende tutte le opere necessarie richieste 
dall'ordinazione da parte del COM, alla preparazione in fabbrica fino alla conclusione del 
lavoro in cantiere. 
 

Attività Giorni 
lavorativi 
Durata max. 
definita dal 
COM 

Giorni 
lavorativi 
Durata 
proposta 
dall’offerente 

A) 

Organizzazione degli accessi e segnaletica, posa 
recinzioni di cantiere (chiusura completa), scavo terra 
vegetale, formazione piste e aree di cantiere ed 
installazione impianto di cantiere. 
 
B) 
Esecuzione opere di sterro (compreso abbassamenti per 
fondazioni), creazione depositi, ecc. Posa di sottostrutture 
per impianto cantiere e/o alimentazioni provvisorie, 
compreso eventuali scavi. 
Compreso sostituzione del materiale di scavo con 
materiale misto granulare (bonifica del terreno) 
 
C) 

Tracciamenti, esecuzione calcestruzzo di fondazione, 
posa di tubi in cemento e relativo riempimento in 
calcestruzzo, con finitura atta a ricevere l’appoggio degli 
elementi prefabbricati (elementi esenti da questo 
appalto). I plinti cosi realizzati, dovranno presentare una 
tolleranza altimetrica di +/- 5 mm. 
 
D) 

Esecuzione di condotte per lo smaltimento delle acque 
meteoriche, luride e trincee di drenaggio. 
Allacciamenti per la corrente elettrica e per l’acqua 
potabile. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Totale giorni lavorativi 

 
140 

 

 
 
 
……………. 

 
La nota (minor tempo uguale 6 punti) concernente il criterio durata dei lavori / tempi di 
esecuzione-produzione sarà assegnata applicando la seguente formula riportata 
percentualmente: 

 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Gx -Gmin ) 
Gmin  * S 
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Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per la tempistica offerta Gx 

Condizioni per la durata dei lavori /tempi di esecuzione-produzione: S=60% 

 
Importi: 
Gmin giorni offerta più bassa 
Gs giorni corrispondente alla nota 4 
Gx giorni di un'offerta x 

 
La mancata indicazione dei tempi d’esecuzione / produzione comporta l’esclusione 
dalla gara d'appalto. 

 
224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 5 anni almeno un’opera da scavo, 
posa di elementi prefabbricati riempiti di calcestruzzo e relativi allacciamenti di 
canalizzazioni per un importo IVA compresa uguale o maggiore di CHF 350'000.00. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 5 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 5 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale 
(%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze fornite 
dagli imprenditori formanti il consorzio. 

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
 
 
 

Gs  = Gmin * (1+ S) 



Oggetto: Provvisori Liceo Cantonale Bellinzona Pagina: 22 
Opera da: Impresario costruttore Data:19.08.21 
 

 

 
224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale. 
 
224.710 Formazione apprendisti. 

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del 
centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-
pubbliche/commesse-pubbliche/bando/documentazione-di-gara/), valida a partire dal 
01.01.2021. 

 
Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero apprendisti 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 2 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 6 

 
Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni …………………… 
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi? 

Si  No  
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei 
termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 

 
224.720 Perfezionamento professionale. 

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda 
informativa del centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-
e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando/documentazione-di-gara/), valida a 
partire dal 01.01.2021, criterio di valutazione no. 2. 

 
Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero dipendenti in 
perfezionamento 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 1 (Carlo) 

Anno 2 2 (Carlo, Luigi) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 5 

 
Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni …………………… 
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei 
termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
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225 Trattative. 

 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 
 
231 Iscrizione all'appalto. 

 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese. 

 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
233 Sopralluoghi. 
 
233.300 Sopralluogo non obbligatorio. 
 
233.310 Sopralluogo individuale autonomo. 

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di 
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono 
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
234 Informazioni. 

 
234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
235 Lingua e valuta. 

 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 

 
236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
237 Apertura dell'offerta. 

 
237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
238 Validità dell'offerta. 
 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 

 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 
238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine 

dei lavori previsti. 
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240 Documenti per l'appalto. 

 
241 Documenti consegnati. 

 
241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
250 Offerta. 

 
251 Modalità d'inoltro. 
 
251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto. 

 
oppure 

 
251.200 Devono essere inoltrati: 

 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, 
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e 
posizioni) e per i quantitativi; 

 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e 
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari; 

 il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, 
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '92. Sul supporto devono essere 
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente. 

 Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate 
vanno immediatamente segnalate al COM.  
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena 
l'esclusione dal concorso. 

 
251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta. 

 
2. Prodotti come da richiesta del COM 

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a compilare 
il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 
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252 Allegati dell'offerente. 

 
252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali:  
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo); 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell’imposta alla fonte); 
- Imposte federali, cantonali e comunali; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN). 
- Contributi professionali; 

 
Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un 
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente 
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i 
contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente. 

 
Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro 
emittente. 

 
oppure 

 
L’offerente potrà utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli 
oneri sociali e delle imposte di cui sopra: 

 
Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 

Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della relativa 
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà espletata alla 
data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse figurare 
nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, il 
committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la 
documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

 
Le dilazioni di pagamento sono ammesse per versamenti esigibili a partire dal 1° gennaio 
2020, nella misura in cui accordate dalle competenti autorità o dal diritto federale e 
cantonale. 

 
b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parità di trattamento tra uomo e donna 

(https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/). 

 
c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche. 

 
d) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 
 

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
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In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti: 
 

a) Elenco dei documenti contenuti nella busta d’offerta; 
 

b) Lista referenze per lavori analoghi; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 
 

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210; 
 

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si 
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb; 

 
d) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 

 
e) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 

esecuzione; 
 

f) Programma lavori dettagliato in riferimento a quanto indicato alla pos. 
224.420 del presente fascicolo. 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
 
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 
 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica 

per le procedure a invito, in busta chiusa l’importo massimo preventivato per la 
realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
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259.140 A) L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera 

e che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia 
con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’offerente la 
sostituzione del subappaltatore qualora quest’ultimo durante l’esecuzione di opere d’una 
precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il 
rapporto di fiducia con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la 
cattiva o deprecabile condotta in cantiere,  ostacolato rispettivamente ritardato 
illecitamente e senza motivi  l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi 
altra violazione grave del contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate. La 
comunicazione del nuovo nominativo dovrà avvenire entro una settimana dalla richiesta 
del committente, in caso di mancata comunicazione da parte dell’offerente, l’offerta verrà 
considerata come non giudicabile. 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto. 
Non aggiudicazione. 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 
 
260.400 L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni 

d'appalto del COM. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre. 
 
260.500 In caso di consorzio l'offerente pilota è responsabile del coordinamento e del passaggio 

d'informazioni all'interno del consorzio e alle ditte subappaltanti. L'onere di coordinamento 
è da includere nei prezzi offerti, come pure gli oneri derivanti dall'atto di consorziamento. 
Si richiede la presenza in cantiere di una persona qualificata che si occupa del 
coordinamento. 

 
261 Varianti. 

 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
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270 Prestazioni di garanzia. 

 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 

 
271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione 

dei lavori di costruzione". 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 

Trattenuta in contanti secondo l’art. 150, 

oppure 

Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella 
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200. 

 
271.120 Garanzia solidale secondo l’art. 181 della norma SIA 118. 
 
271.200 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a: 

- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa); 
 

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta.  
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali. 

 
320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici. 

 
321 Terreno. 
 
321.100 Terreno, profondità del gelo. 
 
321.110 L’imprenditore deve prendere tutte le misure adeguate alfine di realizzare un’opera a 

regola d’arte, (misure comprese nell’offerta). 
 
321.200 Rapporti geologici. 
 
321.300 Rapporti geotecnici. 
 
321.310 Relazione geotecnica redatta da Geolog.ch SA del 20.04.2021 allegata al presente 

modulo d’offerta 
 
322 Acqua di falda, zone protette. 
 
322.100 Acqua di falda, livello della falda freatica. 
 
322.110 L’imprenditore deve informarsi sull’eventuale acqua di falda e prendere tutte le misure 

adeguate alfine di poter realizzare le opere a regola d’arte, (misure comprese nell’offerta) 
 
322.300 Caratteristiche dell'acqua di falda, analisi dell'acqua. 
 
322.310  L’imprenditore deve informarsi sulle caratteristiche dell’eventuale acqua di falda e 

prendere tutte le misure adeguate alfine di poter realizzare le opere a regola d’arte, 
(misure comprese nell’offerta) 

 
324 Acque di superficie. 
 
324.100 Genere e designazione. 
 
324.110 Acque meteoriche  
 
324.200 Convogliamento delle acque. 
 
324.210 A protezione del cantiere durante tutte le fasi di lavoro l’imprenditore è tenuto a 

convogliare le acque meteoriche al di fuori delle arre di lavoro, prendendo tutti quei 
provvedimenti atti a proteggere le opere eseguite. Eventuali acque reflue dovute alle 
attività di cantiere dovranno essere smaltite secondo le normative vigenti. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d’offerta. 

 
330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti. 
 
331 Condotte fuori terra. 

 
331.100 Linee elettriche. 
 
331.110 L’imprenditore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 

adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta. 
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331.200 Linee di contatto. 
 
331.210 L’imprenditore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 

adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta 
 
331.300 Condotte e cavi. 
 
331.310 L’imprenditore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 

adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta 
 
332 Condotte sotterranee. 

 
332.100 Acque di scarico. 
 
332.110 L’imprenditore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 

adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta 
 
332.200 Gas. 
 
332.210 L’imprenditore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 

adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta 
 
332.300 Acqua potabile e industriale. 
 
332.310 L’imprenditore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 

adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta 
 
332.400 Riscaldamento a distanza. 
 
332.410 L’imprenditore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 

adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta 
 
332.500 Elettricità. 
 
332.510 L’imprenditore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 

adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta 
 
332.600 Telecomunicazioni. 
 
332.610 L’imprenditore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 

adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta 
 
R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 

 
350 Ostacoli, limitazioni, difficoltà. 

 
351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà. 
 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 

lavoro a turni e coimprenditori. 
 
351.110 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da 

considerare nei prezzi unitari. 
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351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. 
 
351.210 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da 

considerare nei prezzi unitari. 
 
360 Collegamenti viari del cantiere. 

 
361 Con accesso su strada. 

 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 L’accesso al cantiere avviene attraverso la via Francesco Chiesa. L’imprenditore deve 

realizzare la strada di cantiere che collega la via Francesco Chiesa con l’area di cantiere. 
L’imprenditore deve garantire la manutenzione ordinaria e funzionale di strade e accessi. 
L’assuntore è tenuto a prevedere tutti i dispositivi e accorgimenti di sicurezza, in quanto 
lungo la via Francesco Chiesa cosi come nelle aree adiacenti c’è un transito notevole di 
studenti del Liceo Cantonale adiacente. La verifica dell’accesso cosi come la dimensione 
e il peso dei mezzi in transito deve essere concordato in anticipo con la Polizia Comunale 
e la direzione lavori. La verifica degli accessi e della strada di cantiere, deve essere 
valutata nella compilazione dell’offerta, e non può in fase esecutiva, dare adito a pretese 
di costi supplementari. Gli orari di transito vanno concordati con la DL in base agli orari 
delle lezioni dell’adiacente Liceo. L’assuntore si assume l’onere e la responsabilità per il 
controllo e la garanzia della sicurezza verso terzi durante le fasi di manovra. L’assuntore è 
tenuto alla pulizia degli accessi e della strada di cantiere (scarti, rifiuti, neve, etc). Ogni 
onere è da comprendere nei prezzi esposti. 

 
370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere. 

 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito. 
 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 Per i quadri e le maestranze delle ditte assuntrici non vengono messi a disposizione dal 

Committente posteggi. Accordi per l’utilizzo di parcheggi pubblici o privati saranno da 
prendere direttamente con la Polizia Comunale o i proprietari. Tasse, pulizia e rispristino 
sono a carico dell’Imprenditore. 

 
371.200 Aree di trasbordo. 
 
371.210 Ammesse unicamente all’interno dell’area di cantiere. Le modalità e le date previste per lo 

scarico di materiale dovranno essere concordate con la DL e annunciate almeno 3-4 
giorni in anticipo. 

 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Ammesse unicamente all’interno dell’area di cantiere. 
 
371.400 Protezione del cantiere. 
 
371.410 Il cantiere deve essere completamente cintato, con una protezione alta almeno 2 m come 

indicato nel presente modulo d’offerta allegato. 
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di 

smaltimento. 
 
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi. 

 
421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi. 

 
421.100 L’eventuale utilizzo di fondi all’esterno del perimetro di cantiere, salvo benestare del 

proprietario del suolo, è onere dell’offerente. Eventuali costi derivanti devono essere 
compresi nei prezzi (Impianto di cantiere). 

 
430 Condotte d'approvvigionamento. 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 

 
431.100 L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 

dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie 
fino ai punti d'erogazione. 
L'allacciamento dovrà essere eseguito da un installatore autorizzato. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 
 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 

 
432.100 Allacciamento provvisorio: 

L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di 
erogazione. 
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
L’allacciamento dovrà essere eseguito da un installatore autorizzato. 

 
432.200 Allacciamento definitivo: 

A carico del COM. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 

 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 

 
441.300 Prestazioni fornite dall'offerente, per tutto quanto necessario. 

Da includere nei prezzi unitari. 
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442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 

 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione. 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente. 

 
520 Protezione di persone e di beni immobili. 

 
521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti. 
 
521.100 Pericoli. 
 
521.110 L’eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, deve prevedere tutte quelle 

precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose e persone, con particolare attenzione 
al flusso di utenza (studenti) che accede all’edificio adiacente Liceo. Si transiterà 
unicamente sulla pista di accesso all’area di cantiere 
Ogni difficoltà e/o onere supplementare è da includere nei prezzi unitari dell’offerta. 

 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro. 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere. 

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 

Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 

 
523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 
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530 Protezione del cantiere. 

 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 

 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 L’assuntore dovrà designare un suo diretto rappresentante in possesso della necessaria 

preparazione tecnica e che dovrà essere sempre presente in cantiere durante l’orario di 
lavoro. L’assuntore deve assicurare continuamente che l’accesso al cantiere non venga 
permesso ai non addetti al cantiere. L’accesso al cantiere agli estranei è concesso solo 
previa autorizzazione scritta del Rappresentante del COM. Prima dell’inizio dei lavori 
l’assuntore è responsabile di effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di 
evidenziare danni a terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere e natura. 
Dove non verrà fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi unitari. 
L’assuntore dovrà indicare, alla firma del contratto, tre nominativi per il servizio di 
picchetto fuori dagli orari lavorativi. 

 
532 Protezione di impianti esistenti. 

 
532.100 Le strutture esistenti sono da proteggere e da mantenere in esercizio. Eventuali costi 

derivanti devono essere compresi nei prezzi. 
 
540 Protezione dell'ambiente. 

 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 

 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2009). 
www.ssic-ti.ch/ambiente.html 

 
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo A 

 
542 Protezione contro il rumore. 

 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Direttive UFAM per i rumori in cantiere RS 814.41. direttive federali, cantonali e comunali. 
 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 

 
551 Protezione delle acque di superficie. 
 
551.100 Prescrizioni. 
 
551.110 In base a condizioni cantonali che verranno consegnate all’Assuntore non appena 

ottenuta la licenza (non disponibile in fase di appalto). 
Spetta all’Assuntore includere nei prezzi unitari tutte le misure di protezione necessarie 
allo scopo. 

 
 
 
 

http://www.ssic-ti.ch/ambiente.html
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552 Protezione delle acque sotterranee. 

 
552.100 Prescrizioni. 
 
552.110 In base a condizioni cantonali che verranno consegnate all’Assuntore non appena 

ottenuta la licenza (non disponibile in fase di appalto). 
Spetta all’Assuntore includere nei prezzi unitari tutte le misure di protezione necessarie 
allo scopo. 

 
553 Protezione del suolo. 

 
553.100 Prescrizioni. 
 
553.110 In base a condizioni cantonali che verranno consegnate all’Assuntore non appena 

ottenuta la licenza (non disponibile in fase di appalto). 
Spetta all’Assuntore includere nei prezzi unitari tutte le misure di protezione necessarie 
allo scopo. 
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale. 

 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, 

programma dei lavori. 

 
621 Procedimento dei lavori. 

 
621.100 Le modalità di intervento sono espresse nei documenti di appalto e prevedono la 

realizzazione secondo quanto indicato anche alla pos. 630 e seguenti. 
 
624 Programma dei lavori. 

 
624.100 Prima della firma del contratto l’assuntore dovrà presentare un piano dell’impianto di 

cantiere definitivo e approvato dal committente. Può essere richiesto un programma 
lavori, qualora si rendesse necessaria una riprogrammazione e / o adeguamento delle fasi 
di lavoro. Il programma lavori dovrà contenere indicazione grafica (diagramma di gantt) di 
tutte le fasi di lavoro necessarie alfine di realizzare le opere indicate nel modulo d’offerta 
allegato. 

 
630 Termini, scadenze. 

 
631 Termini per i lavori di preparazione. 
 

631.100 L’inizio dei lavori di preparazione è vincolato dall’approvazione del credito di costruzione 
da parte del Gran Consiglio e dall’ottenimento della licenza di costruzione, 
indicativamente previsti a partire da fine novembre 2021. 

 
632 Inizio dei lavori. 

 
632.100 L’inizio dei lavori è vincolato dall’approvazione del credito di costruzione da parte del Gran 

Consiglio e dall’ottenimento della licenza di costruzione, indicativamente previsti a partire 
da fine novembre 2021. 

 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 37 RLCPubb/CIAP). 

 
633 Scadenze e termini intermedi. 
 
633.100 I termini intermedi intesi quale fine dei lavori di costruzione devono essere rispettati 

secondo il programma lavori stabilito a contratto. 
 
634 Messa in esercizio, consegna dell'opera. 

 
634.100 Consegna delle opere contenute nel presente appalto fine giugno 2022 
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635 Fine dei lavori. 
 
635.100 La durata complessiva dell’esecuzione dei lavori, deve rispettare i tempi previsti 

dall’assuntore secondo il programma lavori stabilito a contratto. 
 
640 Premi, penali, regola bonusmalus. 
 
642 Penali. 
 
642.100 Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati alla pos. 224.420 “Durata dei lavori / 

Tempi di esecuzione-produzione”, così come di tutti i termini indicati al capitolo 600, il 
committente esigerà la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo. Il 
committente applicherà inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi: 
Per il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra è prevista una penale di CHF 5’000.— 
(cinquemila) per ogni giorno lavorativo di ritardo. 

 
 
650 Procedure in caso di controversie. 
 
651 Procedure in caso di controversie. 
 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
 
R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 
 
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 
 

2. Le condizioni particolari: 

a) Il promemoria della discussione d'offerta; 

b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 
professionali purché citate nei documenti contrattuali. 
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700 Normative, esigenze particolari. 

 
720 Normative SIA. 

 
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
721.200 Per le opere e forniture descritte e offerte sono valide tutte le Norme e raccomandazioni 

SIA, VSS e norme e prescrizioni di altre Associazioni professionali se non differentemente 
regolamentato nel contratto di appalto, nelle prescrizioni particolari o nei singoli atti di 
appalto. 

 
730 Normative VSS. 

 
731 Norme e raccomandazioni VSS. 

 
731.100 Le norme VSS citate in qualsiasi documento contrattuale sono applicabilie vale l’edizione 

in vigore alla data di riferimento (di regola data d’inoltro dell’offerta). 
 
740 Normative d'altre associazioni professionali. 

 
741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 

 
741.100 L’Assuntore deve seguire le prescrizioni che gli competono e che sono contenute nei 

seguenti documenti: 
- Relazione geotenica (Studio Geolog.ch SA del 20.04.2021). 

 
R 790 Deroghe alle norme SIA. 

 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 
 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente 
indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R791.300 Art. 87 (precisazione). 
 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 
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R791.400 Art.135 (deroga). 
 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 
 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 

 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM 
per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

 
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 

 
R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 
 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 

 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere. 

 
831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 Posteggi. 
 
831.100 Il posteggio delle autovetture degli operai nell’area di cantiere è vietato. 
 
831.120 Il trasporto di tutti gli operai addetti al cantiere dovrà avvenire con un mezzo di trasporto 

organizzato dalla ditta. 
 
833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili. 

 
833.100 Prima della firma del contratto l’assuntore dovrà presentare un piano dell’impianto di 

cantiere definitivo con indicato ubicazione baracche, magazzini e wc e approvato dal 
committente 

 
834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 

 
834.100 Il Committente non mette a disposizione nessun mezzo di sollevamento. L’Assuntore 

deve comprendere nei prezzi unitari anche l’onere per il sollevamento/spostamento delle 
opere, parti d’opera, attrezzature e tutto quanto necessario per la realizzazione di quanto 
indicato nel presente modulo d’offerta e di sua competenza. Le ditte e/o artigiani che 
eseguiranno successivamente i lavori dovranno sollevare/spostare autonomamente le 
loro opere, o parti d’opera, attrezzature e tutto quanto necessario per la realizzazione di 
loro competenze. 

 
Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
837 Altre disposizioni relative ai lavori di costruzione. 

 
837.100 Sul cantiere saranno presenti altre ditte incaricate dal Committente, che si occuperanno 

dell’esecuzione di altre parti d’opera. L’Assuntore è tenuto pertanto a prestare la propria 
collaborazione affinchè le ditte esecutrici possano intervenire ed operare conformemente 
alle proprie esigenze. 

 
R838 Cartello pubblicitario. 

 
838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 
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840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 

 
842 Tracciamenti. 

 
842.100 I tracciamenti e le quote, iniziali e principali, - da eseguirsi dal Geometra ufficiale – e 

necessari per l'impostazione delle fondazioni dei nuovi fabbricati sono a carico del 
concorrente, così come i tracciamenti ed i profili necessari all'esecuzione dell'opera 
stessa. I relativi rapporti di misurazione e di controllo delle misure devono essere 
consegnati al COM subito dopo l'esecuzione. Il COM deve essere in grado di poter 
verificare con l’assuntore la correttezza dei tracciamenti prima dell’esecuzione delle 
fondazioni e in seguito, prima della posa dei prefabbricati modulari. Tutti gli altri 
tracciamenti, rilievi, quote e picchettaggi necessari all'esecuzione delle opere affidate al 
concorrente sono a suo carico e devono quindi essere inclusi nei prezzi d'offerta.  
La precisione richiesta per i tracciamenti è di +/- 5 mm. 

 
843 Misurazioni di controllo. 

 
843.100 Piani e concetti di controllo. 
 
843.110 A carico dell’Assuntore. 
 
843.300 Prestazioni dell'offerente. 
 
843.310 Le misurazioni inerenti i lavori svolti dovranno avvenire in contraddittorio con l’Assuntore o 

suo rappresentante e la DL. Tutte le opere eseguite in conformità degli atti contrattuali 
saranno rilevate, misurate e registrate in più copie nell’apposito libretto e controfirmati in 
segno di accettazione dall’Assuntore e dalla DL. Dimensioni eccedenti quelle di progetto, 
non ordinate dalla DL non verranno riconosciute, mentre per le dimensioni inferiori a 
quelle del progetto, se accettate dalla DL, verrà fatta la trattenuta corrispondente in fase di 
liquidazione. 

 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 

 
853 Manutenzione e pulizia. 

 
853.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 

 
854 Servizio invernale. 
 
854.100 Lo sgombero della neve dalle piazze dell’installazioni e dell’area di cantiere è di 

competenza dell’Assuntore, ed è da includere nei prezzi unitari. 
 
860 Demolizione controllata, ripristino. 

 
862 Ripristino dopo ultimazione lavori. 
 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 

lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono 

essere sistemate alla situazione pre-esistente.  
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori. 

 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 

 
922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'offerente. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente. 
 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti. 

 
933 Assicurazioni speciali. 

 
933.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC 

per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per 
conto dell’assuntore. 

 
940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 

 
941 Rapporti. 
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 

Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Per lavori a regia. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 
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942 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 

 
942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 
 
943 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
943.100 Prescrizioni amministrative. 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento con l’indicazione dell’oggetto, sono da indirizzare 
a: 
Sezione della logistica 
Area della realizzazione e dell’esercizio del Sopraceneri 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale 

 
943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 

regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 
 
943.140 La fatturazione di ogni prestazione dovrà essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione della 

prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni fine mese. 
L’IVA non è da includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sull’importo 
totale della fattura. 

 
943.150 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza 

averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare ordine 
scritto. 

 
944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 

 
944.400 Pagamenti di situazione. 
 
944.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa 

secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo 
esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione 
del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari 
ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia 
eCCC-E, la sua definizione e la quantità di riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi utilizzati 

(gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni (posizioni CPN), 
le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante renderà 
disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 
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e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite 

dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva 
il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 

 
945 Liquidazione finale. 

 
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.  
 
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 
 
945.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
945.500 Indennità intemperie. 
 
945.510 Per le opere da impresario costruttore la retribuzione delle indennità per intemperie che 

l’offerente versa al dipendente secondo CCL (parte non coperta dalla cassa 
disoccupazione) avverrà in proporzione all’importo dei lavori eseguiti (% sui lavori a misura, 
IVA esclusa). 
Edilizia: 0,5% dell’importo senza I.V.A. delle situazioni, rispettivamente della liquidazione 
finale, senza i lavori a regia. 

 
945.520 Per le opere da impresario costruttore al coperto (opere di riattazione) non vengono 

riconosciute le retribuzioni per indennità per intemperie. 
 
R947 Tasse. 

 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a 

carico dell’offerente. 
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950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 

 
951 Autorizzazioni. 

 
951.100 Permessi particolari per la manodopera, per l’utilizzo di macchinari speciali e/o rumorosi, 

sono di competenza dell’assuntore, previa verifica con le autorità competenti e secondo 
quanto indicato nella Licenza edilizia (Licenza edilizia non disponibile in fase di appalto) e 
dalla normativa vigente in materia, i relativi oneri sono esclusivamente a suo carico 

 
952 Disposizioni delle autorità. 

 
952.100 Per l’esecuzione delle opere l’assuntore è tenuto ad osservare tutte le ordinanze 

comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, sicurezza, polizia, ecc. 
indicate nella Licenza edilizia (Licenza edilizia non disponibile in fase di appalto) e 
secondo le normative vigenti. 
Ogni contratto o accordo fatto dall’assuntore con enti o autorità dovrà essere discusso e 
approvato dal COM. 

 
952.100 Eventuali oneri contributi, tasse derivanti dal rispetto di disposizioni delle autorità sono a 

carico dell’assuntore. 
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4.  Basi di calcolo (CPN 103). 

 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 

 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 

 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 

 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data d'inoltro dell' offerta. 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 

 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 

 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
700 Variazioni di prezzo. 

 
700.200 Prezzi fissi, senza variazioni. 
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400 Settore principale della costruzione: schema di calcolo. 

  

S M I T

Costi d'opera Salario Materiale Inventario Terzi

% % Fr. % % % % % %

S Salario base 100.00

Oneri sul salario base

Supplementi e premi

Oneri su supplementi e premi

Indennità e spese

Costi generali di cantiere CGC Salario

- Attrezzi ed equipaggiamento personale

- Trasporti del personale

- Alloggio e cantina

- Acquisizione e assistenza del personale

- Assicurazione responsabilità civile

M Costi base Costi base 100.00

Costi generali di cantiere CGC Materiale

- Costi magazzino dell'impresa

- Perdite e rischi di quantità

- Trasporti di piccole quantità

I Costi base 100.00

Costi generali di cantiere CGC Inventario

- Costi nell'ambito inventario

T Costi base 100.00

Costi generali di cantiere CGC Terzi

- Costi nell'ambito delle prestazioni di terzi

CO1 Costi d'opera 1

Sorveglianza e conduzione

Variante A sul salario base: Sorveglianza

Conduzione

Variante B sui costi d'opera 1: Sorv. + Cond.

CO2 Costi d'opera 2
   

Supplementi finali

Base di imputazione = costi d'opera 2 100.00 100.00 100.00 100.00

- Spese generali  SG

- Costo del denaro  CD  
 

PC Prezzo di costo                                        

- Rischio e guadagno/perdita sul PC

S: M: I: T:

Subtotale 1        

- Dedotto base di imputazione 100.00 100.00 100.00 100.00

SF Supplementi f inali sui costi d'opera 2

Totale costi d'opera + suppl. finali s. IVA

Fattori di calcolo e salario totale s. IVA S/ST M I T
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Committente

CCC 211 Impresario Costruttore

Architetto

19.08.21 

176P Provvisori Liceo

Durisch + Nolli Architetti Sagl, San Gottardo, 6900 Massagno

Imprenditore

Sezione della logistica Bellinzona, Via del Carmagnola 7, 6500 Bellinzona

Modulo d'offerta 

111/I15 Lavori a regia (V '20)

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 111I/2015.
Lavori a regia (V'20) 

100 Settore principale della costruzione, secondo i prezzi
a regia
------------------------------

110 Basi e condizioni
------------------------------

111 Prezzi a regia. 

.200 Prezzi a regia fissi: per tutta la durata delle prestazioni
dell'imprenditore si applicano i prezzi a regia fissi. Le va-
riazioni dei prezzi vengono fatturate separatamente.

112 Base per i prezzi a regia. 

.100 Prezzi applicati: 



112 .110 Associazione SSIC 
Sezione Ticino
Regione Ticino
Data di edizione 2021

R 119 Manodopera e materiali per lavori a regia ed aiuti alla
posa. Per tali opere saranno
conteggiate solo le ore effettive di lavoro, come
pure la quantità di materiale usato.
Nel prezzo orario sono comprese tutte le prestazioni
di assistenza ed indennità, incluso l'impiego di
attrezzi, ecc. Per i materiali confezionati
il prezzo comprende i vari componenti e la manodopera
necessaria alla preparazione. I lavori a regia dovranno
essere eseguiti solo se autorizzati dalla DL.
I lavori non ordinati e non autorizzati non saranno
riconosciuti, come pure bollettini non presentati per
la firma e cioè al massimo 3 giorni dopo l'esecuzione del
lavoro. La firma dell'assistente di
cantiere sul bollettino a regia attesta unicamente
l'avvenuta esecuzione di un determinato lavoro secondo i
termini del bollettino. Il riconoscimento di detto
intervento quale opera contrattuale o a regia verrà
definito in fase di liquidazione.

200 Settore principale della costruzione, su base concorren-
ziale, in riferimento ai prezzi a regia delle associazioni
------------------------------

220 Salari
------------------------------

221 Ribasso dell'imprenditore. Calcolo del fattore.

.100 Ribasso % ....................
Fattore = (100 - ribasso) : 100.
Fattore = ....................

222 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

.001 Somma dei salari secondo i
prezzi a regia.
ST: Y 1.1 A 40’000 up A .............. ...............

230 Materiali
------------------------------

232 Ribasso dell'imprenditore. Calcolo del fattore.

.100 Ribasso % ....................
Fattore = (100 - ribasso) : 100.
Fattore = ....................

233 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

.001 Somma dei materiali secondo i
prezzi a regia.

Totale interm. ...............
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Riporto  ...............

ST: Y 1.1 A 6’000 up A .............. ...............

240 Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio
------------------------------

242 Ribasso dell'imprenditore compresa la conduzione. Calcolo
del fattore. 

.100 Ribasso % ....................
Fattore = (100 - ribasso) : 100.
Fattore = ....................

244 Computo compresa la conduzione. up = Fr., prezzo unitario
= fattore. 

.001 Somma degli importi di macchi-
ne, apparecchi, attrezzi e ma-
teriale di esercizio secondo i
prezzi a regia.
ST: Y 1.1 A 7’000 up A .............. ...............

Totale capitolo 111 ...............

Progetto: 176P Provvisori Liceo

111 Lavori a regia

19.08.21 
Pagina 52



113/I14 Impianto di cantiere (V '20)

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 113
I/2014. 
Impianto di cantiere (V'20) 

.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi  
di misurazione e definizioni di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.

R .900 Prescrizioni 

R .910 Norme SIA, raccomandazioni SIA e simili.
Valgono inoltre: Vanno rispettate le direttive
e le norme in merito alla sicurezza del cantiere e la
protezione dei dipendenti: CO, SUVA (INSAI), OPI, RSSL
120,109,140. In fase di contratto l'appaltatore dovrà
stipulare con il Committente una convenzione sui
provvedimenti per la sicurezza e la protezione dei
lavoratori secondo l'art. 3.2 della OLCostr. vigente.
- Norme VSS vigenti Sono da osservare le
direttive inerente la protezione dell'ambiente
conformemente alla legge federale in materia, nonchè
quelle emanate dalle Autorità Cantonali e Comunali, in
particolare le disposizioni concernenti l'esecuzione,
l'esercizio e la manutenzioned'impianti di
chiarificazione di decantazione provvisori, i
provvedimenti per impedire le infiltrazioni nel terreno di
oli minerali, come pure i dispositivi di protezione
fonica di tutte le macchine edili impiegate.
- Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere
concordati con la Polizia Comunale i punti di accesso
al cantiere, le recinzioni e le relative segnaletiche.
- La ditta assuntrice dovrà assumersi ogni responsabilità
su eventuali impiantisotterranei
transitanti di qualsiasi tipo, quali linee
telefoniche, elettriche, tubazioni acqua, cavi e
canalizzazioni. Essa dovrà quindi, prima di
intraprendere i lavori, informarsi presso le
competenti aziende (elettrica, telefonica,acqua
potabile, tv,gas,etc.) e richiedere le planimetrie con
le indicazioni delle infrastrutture. Per qualsiasi
imprevisto che dovesse succedere, la ditta dovrà
fare gli spostamenti e le modiofiche di impianti
necessari, a suo completo carico, eventuali riparazioni
di danni arrecati alle strutture delle aziende ed ai
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corpi esistenti saranno a carico dell'Assuntore.
Tutti gli allacciamenti provvisori, a lavori
ultimati, quali tutti gli impianti, condutture,
canalizzazioni, etc. previa autorizzazione della DL,
dovranno essere rimossi e da ripristinare la
situazione di partenza a spese dell'Assuntore.

R 000 .920 L'accesso al cantiere sarà tramite Via Francesco Chiesa.
L'Assuntore dovrà verificare prima dell'inizio dei lavori
la situazione sul posto. La verifica degli accessi deve
essere valutata nella compilazione dell'offerta e
non puo', in fase esecutiva, dare adito a pretese di costi
supplementari.
- Acque provenienti dall'area di cantiere non possono
essere allacciate al collettore principale o ad
un'altra qualsiasi condotta se prima non sono state
opportunamente trattate e autorizzate dalle autorità
competenti.
- Avviso Cantonale: l'Assuntore dovrà seguire
scrupolosamente quanto indicato nell'Avviso
Cantonale, che le verrà consegnato prima dell'inizio
dei lavori.

R .930 Ubicazione dell'opera : mappale n° 4828
Comune di Bellinzona 

R .940 Piano di installazione : in fase di cotratto
l'Assuntore deve consegnare alla DL il piano con
l'indicazione di tutte le installazioni di cantiere
menzionate nel modulo e quant'altro ritenuto
necessario per l'esecuzione dei lavori da Impresario
Costruttore. 

010 Regole di retribuzione
------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto. 

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posi-
zioni. 

.300 Demolizione/rimozione libera. Salvo altra disposizione, con
il termine demolizione/rimozione libera si intende quanto
segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale risultante.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
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zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi
nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.
. Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore. 

011 .400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese. 

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i
quali viene richiesta una procedura di valutazione della
conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di produzione interni sono com-
presi. 

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del
sottopar. 110. 

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN. 

020 Metodi di misurazione
------------------------------

021 Regole di computo generali. 

.100 Unità di tempo non intere. 
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021 .110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

030 Terminologia
------------------------------

031 Terminologia generale. 

.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto. 

.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il con-
tratto d'appalto. 

.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio. 

.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantie-
re. 

.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso cantiere.

.700 Messa a disposizione. 

.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la norma SIA 118/198.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario. 

.002 Il prezzo globale qui esposto
dell'impianto di cantiere, se
non richiesto diversamente,
deve comprendere tutto quanto
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ritenuto necessario
dall'assuntore per
l'esecuzione delle opere
previste nel capitolato e
modulo d'offerta alle
condizioni poste dal
committente, in conformità
con i termini previsti, con le
regole dell'arte, con quanto
indicato nelle prescrizioni
generali e particolari
allegate ed in ossequio a
leggi, raccomandazioni,
prescrizioni e direttive
emanate da Confederazione,
Cantone, Comune, Polizia,
Polizia del fuoco ed
associazioni di categorie
varie. Sono comprese le
seguenti installazioni e
rimozioni a fine lavori:
- Quadro elettrico principale
di cantiere compresi tutti
gli oneri per allacciamenti
all'utenza principale (AMB)
Compresi tutti i cavi
necessari, gli eventuali
spostamenti e la manutenzione
(guasti, sostituzione valvole,
ecc.) per tutta la durata del
cantiere. Compr.nolo 12 mesi.
- Quadretti secondari di
cantiere compresi tutti gli
oneri per gli allacciamenti,
tutti i cavi intermedi e la
manutenzione (guasti,
sostituzione valcole, ecc.)
per tutta la durata del
cantiere.Compr. nolo 12 mesi.
- Impianto idrico principale
di cantiere compresi tutti
gli oneri per allacciamenti
all'utenza principale (AMB)
la/e batteria/e e tutti i tubi
necessari per la
distribuzione dell'acqua di
cantiere intermedi e ai vari
piani per tutta la durata del
cantiere. Compr. nolo 12 mesi.
- Baracca occorrente per
la DL incluse sedie e tavoli.
Compreso nolo 12 mesi.
- Baracche occorrenti per
spogliatoio degli operai.
Compreso nolo 12 mesi.
- Baracche occorrenti per le
attrezzature di cantiere.
Compreso nolo 12 mesi.
- Wc chimico o wc collegato
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alla fogna comprese le
prestazioni per il
collegamento, la manutenzione
e la pulizia settimanale.
Compreso nolo 12 mesi.
- La formazione di depositi e
il ripristino a fine lavori.
- tutti gli oneri derivanti
da autorizzazioni, comprese
le direttive in esse
contenute e tasse necessarie
al regolare svolgimento dei
lavori;
- gli oneri derivanti da
interruzioni di lavoro e
lavoro a tappe imposte dal
Committente e/o dalla DL
- gli oneri per la continua
messa in sicurezza di tutto
il cantiere secondo le norme
SUVA nel rispetto della.
Legge del Lavoro (LL),
dell'Assicurazione contro
gli Infortuni (LAINF),
dell'Ordinanza sulla
sicurezza e la protezione
della salute dei lavoratori
nei lavori di costruzione
(OLCostr) e dell'Ordinanza
sulla prevenzione degli
infortuni e delle malattie
professionali (OPI).
up=gl
ST: B 2 A 1 up A .............. ...............

.003 Prestazioni di attività
ordinaria. Per tutta la
durata dei lavori,
l'offerente dovrà
quantificare l'onere
finanziario in rispetto delle
raccomandazioni della
Confederazione concernenti
l'igiene e il distanziamento
fisico conformemente
all'ordinanza COVID-19
vigente al momento
dell'esecuzione dei lavori.
L'Assuntore dovrà rispettare
le indicazioni sanitarie
Cantonali e le indicazioni
contenute all'interno del CPN
102.
up=gl
Descrizione :
.......................
.......................
.......................

Totale interm. ...............
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Riporto  ...............

ST: B 2 A 1 up A .............. ...............

180 Modifiche di retribuzione
------------------------------

181 Messa a disposizione prolungata.

R .900 Messa a disposizione prolungata.

R .901 Insieme dell'impianto.
Concerne pos. 111.002 e pos.
111.003
ST: B 2 A 2 ms A .............. ...............

R .902 Parti dell'impianto.
Installazioni logistiche
(baracche operai), parti
fisse e servizi igienici.
Cocerne pos. 111.002 e pos.
111.003
ST: B 2 A 2 ms A .............. ...............

200 Infrastrutture di cantiere
------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Accessi
------------------------------

211 Esecuzione di tutti gli accessi per l'allestimento dell'im-
pianto di cantiere e per l'esecuzione dei lavori, manuten-
zione ordinaria e funzionale nonché successiva rimozione
degli accessi, compreso il ripristino allo stato origina-
rio all'esterno del profilo di intervento.

.002 Durata 12 mesi
up = gl
ST: B 2.1 A 1 up A .............. ...............

212 Strade di cantiere. 

.301 Costruzione di strade di
cantiere, all'interno e
all'esterno del profilo di
intervento.
Costruzione di pista di
cantiere, comprensiva di
scavo, carico, trasporto al
deposito dell'Assuntore.
Il materiale NON puo'essere
depositato nel sedime
dell'intervento.
Comprensiva di
geotessile e bonifica h

Totale interm. ...............
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Riporto  ...............

almeno 30 cm con materiale
0/45. Comprensiva di macinato
di asfalto e relativa plania.
Comprensiva di tutte le opere
necessarie per realizzare una
pista di cantiere a regola
d'arte e secondo le norme
vigenti. Compresi i costi
per l'esecuzione ripetuta
nelle zone di scavo e di
riempimento, il procedimento
a tappe, lo smaltimento delle
acque e la conduzione del
traffico.
Secondo planimetria allegata
"Area di
cantiere e accessi".
Accesso da via
Francesco Chiesa
- Nei prezzi unitari devono
essere comprese eventuali
rampe provvisorie o
accorgimenti necessari
per lo svolgimento delle
opere indicate in appalto.
Durata 12 mesi
Larghezza carreggiata m 6
Lunghezza carreggiata m ca
150
up = gl
ST: B 2.1 A 1 up A .............. ...............

.302 Manutenzione ordinaria e
funzionale di strade di
cantiere.
Durata 12 mesi
Concerne pos. 212.301
up = gl
ST: B 2.1 A 1 up A .............. ...............

.303 Rimozione di strade di
cantiere, compreso lo
sgombero del materiale alla
discarica ed il ripristino
del fondo allo stato
originario con materiale
idoneo e strato superficiale
in terra vegetale.
Il ripristino allo stato
naturale del sedime, deve
rispettare le quote
altimetriche pre strada di
cantiere.
Compreso livellamento semina
e primo taglio erba.
La rimozione della strada di

Totale interm. ...............
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Riporto  ...............

cantiere deve essere eseguita,
dopo l'ultimazione dei lavori
di posa degli edifici
prefabbricati.
Fornitura e posa di edifici
prefabbricati, esenti da
questo appalto.
Concerne pos. 212.301
up=gl
ST: B 2.1 A 1 up A .............. ...............

220 Aree di lavoro, di parcheggio, superfici di deposito
------------------------------

221 Insieme delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori e
per l'impianto di cantiere: allestimento, messa a disposi-
zione e rimozione. Compresa la manutenzione ordinaria e fun-
zionale. 

.002 Durata 12 mesi
up = gl
ST: B 2 A 1 up A .............. ...............

230 Segnaletica e delimitazioni
------------------------------
Vale la norma SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf Haup-
t- und Nebenstrassen" (non disponibile in italiano).

231 Insieme della segnaletica, delle delimitazioni e delle
illuminazioni di cantiere: installazione, messa a disposi-
zione, spostamenti, esercizio e rimozione. Compresa la manu-
tenzione ordinaria e funzionale. Impianti semaforici v.
pos. 232 e 233. 

.002 Durata 12 mesi
up = gl
ST: B 2 A 1 up A .............. ...............

240 Dispositivi di protezione e di sorveglianza
------------------------------

242 Recinzioni di cantiere. 

R .090 La recinzione di cantiere deve essere adeguatamente
controventata all'interno dell'area di cantiere tenendo
conto dell'eventuale vento che puo'inperversare sul
territorio. Compresa l'apposizione di cartelli
"divieto di affissione". Due cartelli almeno per ogni lato
della recinzione (di conseguenza almeno 8 pz)
L'integrità delle recinzione deve essere controllata
settimanalmente ogni venerdi pomeriggio. Eventuali danni
apportati alla recinzione o parti di essa devono essere
liquidati direttamente tra l'Assuntore e la ditta
provocatrice del danno. La DL e il Committente sono esclusi
da qualsiasi mansione di ripristino o rivendicazione
economica. 

Totale interm. ...............
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Riporto  ...............

242 .400 Pareti con elementi reticolari, mobili, compresi i basa-
menti. 

.410 Con rete di acciaio a pannelli h m 2,00. Su terreno naturale
o su pavimentazione.

.411 Installazione e rimozione.
ST: B 2.1 A 470 m A .............. ...............

.413 Spostamento. Computo: lunghez-
za x numero di spostamenti.
ST: B 2.1 A 120 m A .............. ...............

243 Porte, cancelli e dispositivi di sorveglianza.

.200 Cancelli, azionamento manuale o automatico, chiudibili a
chiave. 

.210 Installazione e rimozione. 

.211 Luce di passaggio m fino a
5,00
Azionamento manuale.
ST: B 2.1 A 4 pz A .............. ...............

247 Manutenzione di strutture di protezione e sorveglianza di
cantiere. 

.301 Manutenzione straordinaria e
funzionale di strutture di
protezione e per calamità
naturali.
L'integrità delle recinzione
deve essere controllata
settimanalmente ogni venerdi
pomeriggio. Eventuali danni
apportati alla recinzione o
parti di essa devono essere
liquidati direttamente tra
l'Assuntore e la ditta
provocatrice del danno. La DL
e il Committente sono esclusi
da qualsiasi mansione di
ripristino o rivendicazione
economica.
La manutenzione ordinaria
della recinzione e cancelli è
esclusa a partire da quando
la ditta appaltatrice dei
prefabbricati inizia i lavori.
Ditta appaltarice dei
prefabbricati responsabile
della recinzione fino a
termine posa edifici.
Durata 12 mesi

Totale interm. ...............
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Riporto  ...............

up = gl
ST: B 2.1 A 1 up A .............. ...............

260 Provvedimenti contro la formazione di polvere, sgombero ne-
ve e servizio invernale
------------------------------

261 Provvedimenti contro la formazione di polvere sulle carreg-
giate. Su ordine della direzione lavori.

.100 Strade con strato di superficie legato.

.110 Innaffiatura con acqua. 

.112 up = gl
ST: B 2 A 1 up A .............. ...............

262 Provvedimenti particolari contro la formazione di polvere.

.001 L'Imprenditore deve garantire
una costante innaffiatura o
protezione con teli alfine di
evitare la formazione di
polvere su tutta l'area di
cantiere. Questo deve essere
garantito durante tutto il
periodo di lavorazione
dell'Imprenditore.
I mezzi e i modi sono a
libera scelta
dell'Imprenditore ma devono
essere sottoposti per
approvazione alla DL e
comunque in nessun caso
devono arrecare danni o
disturbi alle aree vicine
appartenenti a terzi. Devono
soddisfare tutte le esigenze
emanate da enti o autorità
preposte.
Up=gl
ST: B 2 A 1 up A .............. ...............

263 Sgombero della neve e servizio invernale. Su ordine della di-
rezione lavori. 

.100 A macchina. 

.120 Carico e trasporto al deposito dell'imprenditore, comprese le
tasse. Computo: volume materiale sciolto, misurato sul
mezzo di trasporto. 

.121 Deposito       
dell'Imprenditore
ST: B 2.6 A 5 m3 A .............. ...............

Totale interm. ...............
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Riporto  ...............

263 .130 Spandimento di pietrischetto. 

.131 up = t.
ST: B 2.6 A 0.3 up A .............. ...............

.140 Spandimento di sale antigelo. 

.141 up = Kg
ST: B 2.6 A 50 up A .............. ...............

.200 A mano. 

.210 Sgombero della neve. 

.212 up = h
ST: B 2.6 A 5 up A .............. ...............

.230 Spandimento di pietrischetto. 

.231 up = kg.
ST: B 2.6 A 300 up A .............. ...............

.240 Spandimento di sale antigelo. 

.241 up = kg.
ST: B 2.6 A 50 up A .............. ...............

300 Impianti di approvvigionamento e di smaltimento
------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

380 Attrezzature supplementari e modifiche di retribuzione
------------------------------

383 Messa a disposizione abbreviata.

R 389 Non viene messa a disposizione nessuna benna di
cantiere. L'Assuntore Impresario Costruttore deve
comprendere nei prezzi unitari  anche l'onere per
gli smaltimenti dei rifiuti generati dalle opere indicate
nel presente appalto. Le ditte e/o artigiani che
eseguiranno successivamente i lavori dovranno smaltire
autonomamente i propri rifiuti.

500 Impianti di sollevamento, di carico, di trasporto, di
deposito
------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Gru e montacarichi
------------------------------

Totale interm. ...............

Progetto: 176P Provvisori Liceo

113 Impianto di cantiere

19.08.21 
Pagina 64



Riporto  ...............

511 Insieme delle attrezzature di sollevamento: installazione,
messa a disposizione, spostamenti e rimozione.

R 590 Non viene messa a disposizione nessuna gru o
montacarichi. L'Assuntore Impresario
Costruttore deve comprendere nei prezzi unitari anche
l'onere per il sollevamento/spostamento
delle opere, parti d'opera, ettrezzature e tutto quanto
necessario per la realizzazione di quanto
indicato nel presente modulo d'offerta e di sua competenza.
Le ditte e/o artigiani che eseguiranno successivamente i
lavori dovranno sollevare/spostare
autonomamente le loro opere, o parti d'opera, ettrezzature
e tutto quanto necessario per la realizzazione di loro
competenza. 

Totale capitolo 113 ...............
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151/I14 Lavori per condotte interrate (V '20)

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi  
di misurazione e definizioni di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Demolizione/rimozione libera. Salvo altra disposizione, con
il termine demolizione/rimozione libera si intende quanto
segue:
. Demolizione, rimozione, carico, trasporto, messa in de-
posito e smaltimento di un'opera, di una parte d'opera o
di materiale.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presenta-
no dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimossi,
trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi nel
prezzo della demolizione/rimozione libera.
. Il materiale rimosso diventa proprietà dell'imprenditore.

.200 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
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Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

011 .300 Lo scavo in terreno normale o roccioso viene retribuito in
base alla qualità del terreno definita. La scelta delle
macchine da impiegare spetta all'imprenditore.

.400 Le prestazioni per i trasporti intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dalla direzione lavori.

.500 Le tasse di deposito vengono retribuite secondo il genere
del materiale depositato. 

.600 Le prestazioni per i depositi intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dalla direzione lavori.

012 Impedimenti causati dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo. 

.100 Impedimenti: in presenza di condotte di approvvigionamento
o di scarico presenti interamente o parzialmente nel pro-
filo di scavo, le prestazioni contenute nella posizione re-
lativa agli impedimenti vengono retribuite una sola volta
per l'esecuzione più accurata dei lavori, ma anche per il
minor rendimento causato da impedimenti durante i lavori
di scavo, sbadacchiature, riempimenti e simili.

.200 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle rispettive
aziende. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni
relative alla messa in sicurezza e alla protezione.

.300 Scavo: nella zona dove sono presenti condotte di approvvi-
gionamento e di scarico, lo scavo viene retribuito come
scavo a mano secondo le posizioni corrispondenti.

013 Prestazioni comprese. 

.100 Per tutti i lavori. 

.110 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento. 

.120 Pulizia delle vie di trasporto utilizzate.

.130 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto ciò sia possibile
senza misure particolari come pompaggio, trattamento chimi-
co, fosse drenanti e simili. 

.140 Per i tubi, i pezzi speciali e gli accessori forniti dal-
l'imprenditore: il trasporto intermedio e la distribuzione
dal deposito di cantiere o dall'area di deposito al luogo
di utilizzazione. 

.150 Manutenzione e pulitura delle condotte, delle camere e dei

Progetto: 176P Provvisori Liceo

151 Lavori per condotte interrate

19.08.21 
Pagina 67



pozzetti fino al momento del collaudo.

013 .160 Per i pozzetti:
. Copertura provvisoria di pozzetti mediante la posa del-
la copertura definitiva o di quella provvisoria.
. Per l'innalzamento o l'abbassamento di coperture di
pozzetti esistenti, il materiale per il letto di posa e
il fissaggio, il taglio e il raccordo di pavimentazioni,
nonché la rimozione del materiale eccedente.

.170 Lavoro ausiliario a mano necessario durante lo scavo a
macchina. 

.200 Per l'impianto di cantiere. 

.210 Sbarramenti, recinzioni, segnaletica e relativa illumi-
nazione. 

.220 Costi derivanti dal consumo di energia e di acqua.

.300 Per tutti i lavori di scavo. 

.310 Procedimento a tappe secondo le direttive contenute nei do-
cumenti di messa in appalto. Comprese le eventuali presta-
zioni supplementari per il carico di materiale, i trasporti
e simili. 

.320 Procedimento a tappe su proposta dell'imprenditore, se ciò
non è stato definito nei documenti di messa in appalto.
Comprese le eventuali prestazioni supplementari per il ca-
rico di materiale, i trasporti e simili.

.330 Prestazioni per sovrapprofili causati dall'imprenditore.

.340 Depositi intermedi dell'imprenditore.

.350 Selezione e messa in deposito laterale dei materiali idonei
a essere riutilizzati. 

.400 Per lo scavo a macchina. 

.410 Rimozione di strati consolidati e di strati di fondazione.

.420 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,25.

.430 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito laterale nel raggio d'azione del mezzo di scavo.

.440 Riprofilatura delle pareti di scavo e delle scarpate.

.450 Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,10 deve essere scavato in modo tale da non al-
lentare il terreno. 

.500 Per lo scavo a mano. 

.510 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,01.

.520 Messa in deposito laterale del materiale, escluso il carico.

Progetto: 176P Provvisori Liceo

151 Lavori per condotte interrate

19.08.21 
Pagina 68



013 .600 Per le assicurazioni di scarpate e le sbadacchiature.

.610 Per la protezione di scarpate e simili con fogli di plasti-
ca, il fissaggio e le sovrapposizioni di min. m 0,20.

.620 Supplementi per difficoltà durante le sbadacchiature, la
posa di tubi, la messa in opera di calcestruzzo di fondo e
di avvolgimento, nonché durante i lavori di riempimento.

.630 Ripuntellamento non ordinato dalla direzione lavori.

.640 Per le palancolate leggere: pezzi residui superiori a
m 2,0 di lunghezza. 

.700 Per i trasporti. 

.710 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi e simili. 

.720 Prestazioni supplementari per la pesatura del materiale di
scavo. 

.800 Per i canali, le condotte e i blocchi di tubi.

.810 Tiratura a quota precisa della plania di pietrisco e simili,
quale piano d'appoggio per i canali e le condotte.

.820 Prestazioni per l'ottenimento delle distanze necessarie fra
i tubi, comprese la fornitura e la posa dei mezzi ausiliari
adeguati. 

.830 Per la posa di tubi e di pezzi speciali: elementi in materia-
le sintetico di qualsiasi tipo.

014 Prestazioni non comprese. 

.100 Per tutti i lavori.
. Lavori di progettazione dell'imprenditore.
. Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.
. Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.
. Smaltimento delle acque.
. Taglio di pavimentazioni.
. Servizio invernale, ordinato dal committente.
. Attrezzature per terzi.
. Zatteroni o altre strutture mobili destinate al migliora-
mento della portanza del terreno in corrispondenza degli
accessi al cantiere. 

.200 Per i lavori di scavo.
. Rimozione di pavimentazioni e di elementi di delimitazio-
ne.
. Rimozione di ostacoli isolati quali fondazioni e manufat-
ti di calcestruzzo.
. Scavo sotto radici o taglio delle stesse.
. Difficoltà causate dalla presenza di condotte.
. Per lo scavo a macchina: trovanti e blocchi superiori a
m3 0,25.
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. Per lo scavo a mano: trovanti e blocchi superiori a
m3 0,01.
. Scavo in vicinanza di pali, pareti di pali, targonate, pi-
lastri, pozzi filtranti e simili.
. Depositi intermedi ordinati dalla direzione lavori.
. Esecuzione a tappe ordinate successivamente dalla direzio-
ne lavori.
. Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

014 .300 Per i pozzetti e le camere:
. Fornitura e posa di coperture.

.400 Per le condotte:
. Posa di pezzi speciali per condotte.

020 Metodi di misurazione
------------------------------

021 Regole di computo generali. 

.100 Per i lavori di scavo e la fornitura di materiale.

.110 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto. 

.120 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili. 

.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata. 

.200 Per unità di tempo non intere. 

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.300 Per gli zatteroni. 

.310 Per gli zatteroni o altre strutture mobili destinate al
miglioramento della portanza del terreno in corrispondenza
degli accessi al cantiere viene computata la lunghezza po-
sata. 

022 Regole di computo per i lavori di scavo.

.100 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo e di sterro ven-
gono computati secondo il piano o secondo il volume del ma-
teriale compatto. 

.200 Per il computo in zone disboscate sono determinanti i pro-
fili del terreno prima della rimozione delle ceppaie.

.300 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. diver-
se profondità di scavo), il computo viene attribuito uni-
camente alla sottoposizione che include la dimensione cor-
rispondente alla prestazione. 
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022 .400 Per lo scavo su scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati. 

.500 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la
larghezza teorica misurata sui fili esterni dei tavoloni; per
le palancolate vale la larghezza misurata fra gli as-
si delle palancole. 

.600 Per lo scavo di trincee. 

.610 Quale profondità di scavo vale la distanza fra il fondo della
trincea e il filo superiore del terreno al momento dell'e-
secuzione. 

.620 La lunghezza della trincea viene misurata lungo il suo
asse. 

.630 In presenza di pozzetti o camere, lo scavo della trincea
viene misurato senza deduzioni e il volume supplementare vie-
ne misurato come scavo di trincea.

.700 Per terreni molto difficili da scavare (scavo in roccia) vale
la larghezza teorica misurata sul fondo dello scavo, maggio-
rata di m 0,15 su ambo i lati e in profondità.

.800 Per la presenza di condotte di approvvigionamento e di smal-
timento nel profilo di scavo. 

.810 Per le posizioni riguardanti le difficoltà, la messa in si-
curezza e la protezione, nonché lo scavo a mano in pre-
senza di condotte valgono le regole di computo seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Le condotte ad andamento parallelo con una distanza infe-
riore a m 0,50 (asse fra le condotte o distanza dell'av-
volgimento) valgono come 1 condotta.
. I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dal loro nu-
mero e dalla loro grandezza, valgono come 1 condotta.

.820 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li. 

.830 Per lo scavo a mano valgono le regole di computo seguenti:
. In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato fino a una distan-
za di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e lateralmente
a partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgi-
mento della stessa.
. Per le condotte ad andamento longitudinale, lo scavo a mano
viene misurato fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nella medesima sezione di sca-
vo, la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
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nanti per le regole di computo.

023 Regole di computo per l'assicurazione di scarpate e le
sbadacchiature. 

.100 Per la copertura di scarpate con fogli di plastica e simili
viene computata la superficie ricoperta.

.200 Quale superficie di computo per tutti i tipi di sba-
dacchiatura vale quella ricoperta dal materiale di sba-
dacchiatura dal filo superiore secondo la OLCostr al filo in-
feriore della sbadacchiatura. I sovrapprofili supplementari
ordinati dal committente vanno retribuiti con il medesimo
prezzo unitario. 

024 Regole di computo per tubazioni, condotte, canali, pozzetti
e camere. 

.100 Tubazioni e condotte. 

.110 Le tubazioni e le condotte, compresi i pezzi speciali,
vengono misurate lungo il loro asse.

.120 I pezzi speciali quali curve, manicotti, braghe e simili
vengono computati separatamente al pezzo.

.200 Canali. 

.210 I canali vengono misurati lungo il loro asse.

.300 Pozzetti e camere. 

.310 Per i pozzetti e le camere, quale profondità vale la misu-
ra fra il filo superiore della copertura e il fondo del poz-
zetto, misurata al centro. 

.320 Per i pozzetti di accesso, quale profondità vale la misu-
ra fra il filo superiore della copertura e il filo inferiore
del fondo del canale. 

025 Regole di computo per gli avvolgimenti e i riempimenti.

.100 Salvo altra indicazione, l'avvolgimento di tubazioni, di
condotte, di canalette, di canali e di pozzetti viene com-
putato secondo il volume del materiale compatto, in base ai
profili teorici. 

.200 Il riempimento di sovrapprofili geologici viene computato
secondo il volume del materiale sciolto, compatto o secondo
la massa. 

.300 L'avvolgimento di tubazioni, di condotte e di blocchi di
tubi viene computato secondo la lunghezza delle condotte.

.400 Per il letto di posa di canalette e canali viene computata
la loro lunghezza. 

.500 Per il riempimento di trincee viene computato il volume di
scavo con deduzione del volume degli elementi posati quali
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tubazioni, condotte, canalette, canali, avvolgimenti, let-
ti di posa e pozzetti. 

025 .600 Per le casserature viene computata la superficie del cal-
cestruzzo casserata. 

.700 Per i geotessili viene computata la superficie ricoperta.

030 Terminologia, abbreviazioni
------------------------------

031 Terminologia generale. 

.100 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di mezzi meccanici,
la cui scelta spetta all'imprenditore.

.200 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.300 Pendenza delle scarpate: nel rapporto di pendenza, la prima
cifra si riferisce all'altezza e la seconda alla base.

.400 Geosintetico. Termine generico per:
. Geotessili quali geotessile nontessuto, geotessuto e rete
geotessile.
. Geogriglia, p.es. griglia stirata, griglia tessuta e si-
stemi a fili tesi.
. Geocomposito. 

.500 Qualità del terreno da scavare.
. Terreno scavabile normalmente: terreno che può essere
scavato con una pala, senza l'ausilio di altri attrezzi.
Di regola si tratta di terreno coeso o poco ghiaioso.
. Terreno difficile da scavare: terreno che può essere
scavato unicamente con l'ausilio di attrezzi supplementari
(quali piccone, palo di ferro e simili). Di regola si tratta
di terreno molto ghiaioso, massicciate e terreno con
pietre di diametro fino a mm 150.
. Terreno molto difficile da scavare: terreno che può esse-
re scavato solo con l'ausilio di mezzi supplementari quali
trapano a percussione, martello demolitore e simili. Di re-
gola si tratta di scalpellatura in roccia.

.600 Ricettore: luogo dove vengono versate tutte le acque super-
ficiali e sotterranee. 

032 Terminologia relativa al terreno.

.100 Terreno coltivo: normalmente comprende lo strato di terra
vegetale e quello inerte; nell'ambito forestale viene tut-
tavia considerato solo lo strato di terra vegetale.

.200 Orizzonte A: strato attivo e superficiale del terreno (ter-
ra vegetale) contenente fino al % 30 di sostanza organica.
Di regola ha uno spessore fino a m 0,30.

.300 Orizzonte B: strato inerte del terreno, sotto lo strato atti-
vo, caratterizzato da una struttura sviluppata, che è
biologicamente attivo e presenta una percentuale ridotta
di sostanze organiche che non supera il % 30, per cui le ra-
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dici crescono in misura minore rispetto all'orizzonte A.

032 .400 Orizzonte C: sottosuolo (materiale di origine geologica)
costituito da sedimenti di materiale sciolto o da roccia;
le radici sono presenti solo sporadicamente o del tutto as-
senti. 

033 Terminologia relativa al materiale di scavo, alla messa in
deposito e allo smaltimento. 

.100 Materiale di scavo. 

.110 Materiale non inquinato: materiale la cui composizione na-
turale non è stata modificata né da attività umane, né da
processi chimici, né da sostanze estranee.

.120 Materiale inquinato in modo tollerabile: materiale la cui
composizione naturale è stata modificata da attività umane,
da processi chimici o da sostanze estranee (p.es. rifiuti
urbani, scarti vegetali e altri rifiuti edili). Il teno-
re di sostanze nocive per l'ambiente risulta però tale
da permettere un riutilizzo dal punto di vista della pro-
tezione dell'ambiente. 

.130 Materiale inerte: materiale contenente una quantità irri-
levante di sostanze inquinanti quali calcestruzzo, tegole,
vetro, materiale non bituminoso di demolizione stradale e
terreno non inquinato, che non può essere riutilizzato diver-
samente. 

.140 Materiale inquinato: materiale contenente una quantità eleva-
ta di metalli pesanti o di altre sostanze chimiche.

.200 Trasporti. 

.210 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse spostate.

.300 Messa in deposito e smaltimento.

.310 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo definitivo e controllato.

.320 Smaltimento: insieme dei procedimenti necessari per una
corretta manipolazione dei rifiuti (raccolta, trasporto,
messa in deposito intermedia, trattamento e messa in deposi-
to definitiva in discarica).

.330 Luogo di scarico: punto terminale di una via di trasporto
dei materiali. Di regola si trova all'interno del cantiere
e viene stabilito dalla direzione lavori.

.340 Deposito: impianto nel quale i materiali di qualsiasi natura
vengono depositati provvisoriamente in conformità alle
disposizioni legali vigenti. Al termine dei lavori l'im-
pianto viene sgomberato e il luogo di deposito ripristinato
allo stato originario. 

.350 Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti edili
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vengono raccolti, separati in gruppi e frazioni e preparati
per lo sgombero e il trasporto.

034 Terminologia relativa a tubazioni, condotte, nastri di lo-
calizzazione e reti di segnalazione.

.100 Diametro nominale: caratteristica distintiva relativa alla
compatibilità fra diverse parti di tubi.

.200 Lunghezza nominale: lunghezza utile dei tubi.

.300 Nastro di messa a terra: nastro di rame o di acciaio zin-
cato. 

.400 Nastro di localizzazione: nastro di materiale imputresci-
bile con inserto di rame o di acciaio per la localizzazione
delle condotte. 

.500 Nastro di segnalazione: nastro di materiale imputrescibile
con o senza diciture stampate per la marcatura del tracciato
delle condotte. 

.600 Rete di segnalazione: rete di materiale imputrescibile con o
senza diciture stampate per la marcatura del tracciato delle
condotte. 

035 Terminologia relativa ai pozzetti e alle camere.

.100 Pozzetto/camera: manufatto che permette di accedere alle
infrastrutture interrate. 

.200 Accessorio: elemento da incorporare nel vano del pozzetto.

.300 Soprastruttura del pozzetto/ camera: piastra o collare di
calcestruzzo, telaio di ghisa o di calcestruzzo e chiusino o
griglia. 

.400 Copertura: parte superiore di chiusura, di un pozzetto o di
un altro elemento interrato, costituita da telaio e chiusi-
no o griglia. 

.500 Dispositivo di raccolta: elemento che permette la raccolta
delle acque di superficie convogliandole in una canalizza-
zione. 

036 Terminologia relativa agli avvolgimenti e al letto di posa.

.100 Avvolgimento: letto di posa, rinfianco e strato di copertu-
ra di una condotta. 

.200 Letto di posa: strato di sottofondo di condotte, canalette
e canali per la trasmissione orizzontale delle forze verti-
cali. 

.300 Rinfianco: riempimento laterale addensato fra le pareti
della trincea fino alla sommità di condotte, canalette e
canali. 

.400 Strato di copertura: strato di materiale per la protezione
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della condotta dalle azioni dinamiche durante i lavori di
riempimento e di addensamento. 

037 Abbreviazioni. 

.100 In generale:
. FE: filo esterno.
. OLCostr: Ordinanza sui lavori di costruzione.
. FS: filo superiore.
. FI: filo inferiore. 

.200 Materiali:
. C+S: requisiti di qualità secondo l'Associazione tubi e
raccordi in materie plastiche VKR.
. VTR: vetroresina.
. PE: polietilene.
. PE-HD: polietilene ad alta densità.
. PE-LD: polietilene a bassa densità.
. PP: polipropilene. 

.300 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto. 

.400 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale interno.
. DN/OD: diametro nominale esterno.

200 Lavori di scavo
------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Scavo di trincee
------------------------------

221 Scavo di trincee a U e a V in terreno scavabile normalmente.

.100 A macchina. Computo: volume materiale compatto.

.131 Scavo per allacciamenti
elettrici.
Dove possibile utilizzare il
medesimo scavo delle acque
luride e meteoriche. I m3
indicati corrispondono ai
tratti di condotta non
adiacente le acque luride e
chiare.
Senza impedimenti causati da
sbadacchiature.
t fino a m 1.00
ST: B 4.2 A 45 m3 A .............. ...............

.132 Scavo per pozzetti per
allacciamenti elettrici
t m fino a m 1.00

Totale interm. ...............
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Riporto  ...............

ST: B 4.2 A 13 m3 A .............. ...............

.136 Scavo per allacciamento acqua
potabile.
Condotte posate nel medesimo
scavo delle fondazioni
dell'edificio. I mc indicati
corrispondonono ai tratti di
condotta non adiacenti le
fondazioni degli edifici.
t m fino 1.00
ST: B 4.5 A 60 m3 A .............. ...............

.137 Scavo per pozzetti per
allacciamenti acqua potabile
t m fino a m 1.00
ST: B 4.5 A 3 m3 A .............. ...............

.200 A mano. Computo: volume materiale compatto.

.210 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.213 t m fino a m 1.00
ST: B 4.5 A 10 m3 A .............. ...............

250 Trasporti
------------------------------

252 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere, compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.301 Al luogo di impiego o al
deposito intermedio del
committente o
dell'imprenditore.
Incluso il carico sul mezzo
di trasporto.
Distanza m fino a m 100.
Materiale di scavo estratto
per posa condotte elettriche.
ST: B 4.2 A 48 m3 A .............. ...............

.302 Distanza m fino a m 100.
Materiale di scavo estratto
per posa condotte acqua
potabile.
ST: B 4.5 A 59 m3 A .............. ...............

.305 Alla discarica
dell'imprenditore
Materiale di scavo.
Incluso il carico sul mezzo
di trasporto.
Materiale di scavo estratto
per posa condotte elettriche.
Discarica ....................

Totale interm. ...............
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Riporto  ...............

ST: B 4.2 A 10 m3 A .............. ...............

.306 Alla discarica
dell'imprenditore
Materiale di scavo.
Incluso il carico sul mezzo
di trasporto.
Materiale di scavo estratto
per posa condotte acqua
potabile.
Discarica ....................
ST: B 4.2 A 14 m3 A .............. ...............

260 Tasse per materiale messo in discarica
------------------------------

262 Tasse per il deposito o la consegna di materiale alla di-
scarica. Computo: volume materiale compatto.

.100 Alla discarica dell'imprenditore.

.201 Materiale di scavo
Concerne pos. 252.305
up = m3 A 10 up A .............. ...............

.202 Materiale di scavo
Concerne pos. 252.306
up = m3 A 14 up A .............. ...............

300 Protezioni e sbadacchiature
------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Protezione di superfici
------------------------------

311 Protezione di depositi di terra, terreni, scarpate e simili
con fogli di plastica. Sovrapposizione min. m 0,20, compre-
si la fornitura, il fissaggio, la rimozione e lo smaltimento.
Computo: superficie ricoperta. 

.100 Foglio di plastica non armato. 

.110 Su superfici orizzontali e in pendenza fino a 1:4.

.111 Massa areica fino a g/m2 200.
ST: B 4.2 A 50 m2 A .............. ...............

320 Sbadacchiatura con tavole
------------------------------

321 Sbadacchiatura di trincee con tavole.

.100 Con puntellamento contrapposto.

Totale interm. ...............
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Riporto  ...............

.104 Profondità trincea m fino a m
1.00
ST: B 4.2 A 50 m2 A .............. ...............

600 Pozzetti, camere e fondazioni
------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Pozzetti e camere in elementi prefabbricati, senza copertura
------------------------------

611 Esecuzione di pozzetti in elementi prefabbricati.

.100 Di calcestruzzo. Getto in opera o esecuzione in elementi
prefabbricati del fondo. 

.131 Pozzetto       
Compreso la fornitura degli
elementi prefabbricati
sigillature e qualsiasi
lavorazione per una posa a
regola d'arte.
Compreso risparmi passaggi
tubi.
Incluso scarico drenante.
Pozzetti per allacciamenti
elettrici DN 600
ST: B 4.2 A 8 pz A .............. ...............

.132 Pozzetto       
Compreso la fornitura degli
elementi prefabbricati
sigillature e qualsiasi
lavorazione per una posa a
regola d'arte.
Compreso risparmi passaggi
tubi.
Incluso scarico drenante.
Pozzetti per allacciamenti
elettrici DN 1000
ST: B 4.2 A 5 pz A .............. ...............

.133 Pozzetto       
Compreso la fornitura degli
elementi prefabbricati
sigillature e qualsiasi
lavorazione per una posa a
regola d'arte.
Compreso risparmi passaggi
tubi.
Incluso scarico drenante.
Pozzetti per allacciamenti
acqua potabile DN 600

Totale interm. ...............
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Riporto  ...............

ST: B 4.5 A 4 pz A .............. ...............

630 Anelli, coni e coperture
------------------------------

631 Posa di elementi prefabbricati per pozzetti.

.200 Coni centrici ed eccentrici di calcestruzzo.

.210 h fino a m 0,50. Compresa la fornitura.

.212 DN 1'000/600.
ST: B 4.2 A 5 pz A .............. ...............

632 Coperture complete per pozzetti e camere.

.100 Compresa la fornitura. Posa a quota definitiva.

.101 Classe C 250
Concerne pos. 611.131
Copertura       
DN 600
ST: B 4.2 A 8 pz A .............. ...............

.102 Classe C 250
Concerne pos. 611.132
Copertura DN 600
ST: B 4.2 A 5 pz A .............. ...............

.103 Classe C 250
Concerne pos. 611.133
Copertura DN 600
ST: B 4.5 A 4 pz A .............. ...............

700 Avvolgimenti e riempimenti
------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

720 Avvolgimento di tubazioni e di canali
------------------------------

721 Materiale per avvolgimento di tubazioni, messa in opera e
addensamento. 

.200 Computo: volume materiale compatto.

.203 Sabbia asciutta 0-2 mm per il
letto di posa e
l'avvolgimento dei tubi
elettrici
ST: B 4.2 A 10 m3 A .............. ...............

.204 Sabbia asciutta 0-2 mm per il
letto di posa e

Totale interm. ...............
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Riporto  ...............

l'avvolgimento dei tubi
dell'acqua potabile
ST: B 4.5 A 14 m3 A .............. ...............

740 Riempimenti
------------------------------

742 Riempimento con materiale depositato lateralmente o di ri-
porto. Computo: volume materiale compatto.

.100 Addensamento pesante. 

.110 A macchina. 

.114 Riempimenti scavi per
allacciamenti elettrici con
materiale di scavo presente
in cantiere.
Compreso il carico.
Compreso costipamento leggero.
ST: B 4.2 A 58 m3 A .............. ...............

.115 Riempimenti scavi per
allacciamenti acqua potabile
con materiale di scavo
presente in cantiere.
Compreso il carico.
Compreso costipamento leggero.
ST: B 4.5 A 73 m3 A .............. ...............

Totale capitolo 151 ...............
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211/I19 Fosse di scavo e movimenti di terra (V '20)

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indica-    
zioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate 
in base alle esigenze del progetto.

100 Movimenti di terra vegetale
------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Rimozione di terra, a macchina
------------------------------

111 Rimozione di materiale dello strato superiore del suolo,
superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:4.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.110 Compresi il carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa
in deposito intermedio laterale.

.111 Spessore strato fino a m 0,20.
ST: C 1 A 300 m3 A .............. ...............

200 Lavori di scavo, scarpate e planum, sostituzione del
materiale, strati di fondazione, calcestruzzo di
sottofondo
------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Scavi parziali a macchina
------------------------------
Scavi parziali per abbassamenti e scavi per muri di so-
stegno e di controriva nonché scavi per fondazioni per co-
struzioni di sostegno. 

231 Scavo parziale a macchina per abbassamenti come fondazioni,
fosse di ascensori e simili, compresi il carico sul mezzo
di trasporto o la messa in deposito intermedio laterale,
nonché la profilatura delle pareti e delle scarpate.

Totale interm. ...............
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Riporto  ...............

231 .100 Non sbadacchiato. Computo: volume materiale compatto.

.141 Scavo a sezione obbligata per
fondazioni di tipo 1, 2 e 3.
Abbassamento m bis 1,00.
ST: C 1 A 1’230 m3 A .............. ...............

.142 Scavo a sezione obbligata per
fondazione continua.
Profondità: m fino 0,60
Larghezza m fino a 0,50.
ST: C 1 A 75 m3 A .............. ...............

250 Supplementi per lo scavo di fosse e di tracciati
------------------------------

253 Supplementi per lo scavo di fosse e di tracciati.

.100 Per scavo sul fondo della fossa, su ordine del committente.
Scavo degli ultimi m 0,30 subito prima della messa in ope-
ra di calcestruzzo di regolarizzazione o di sottofondo.
Computo: volume materiale compatto.

.101 Tutte le profondità della fos-
sa.
ST: C 1 A 363 m3 A .............. ...............

.200 Per cilindratura del fondo della fossa, prima della messa
in opera di calcestruzzo di regolarizzazione o di sotto-
fondo. 

.201 Superfici orizzontali o con
pendenza fino a 1:4.
ST: C 1 A 1’210 m2 A .............. ...............

R 290 Luogo di scarico. 

R 291 Conferimento e spianatura del materiale di scavo in zone di
scarico messe a disposizione all'interno del cantiere.

R .100 Computo: volume materiale compatto.

R .101 Modalità di deposito materiale
scavato secondo proposta
dell'impresa
.............................-
.............................-
.............................
Area ca. 400m2.
Materiale da posizioni 231.141
e 231.142
ST: C 1 A 1’065 m3 A .............. ...............

600 Rilevati e riempimenti
------------------------------

Totale interm. ...............
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Riporto  ...............

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

650 Riempimenti
------------------------------

654 Riempimento di manufatti con materiale dal deposito inter-
medio laterale o di riporto, compresi lo spianamento e la
compattazione, esclusa la pulizia delle aree di deposito
intermedio. 

.100 A macchina. 

.110 Computo: volume materiale compatto.

.111 Materiale dal deposito inter-
medio di cantiere.
ST: C 1 A 1’065 m3 A .............. ...............

R .190 Compattazione materiale di riempimento tramite mezzi
meccanici. Computo: volume materiale
compatto. 

R .191 Modulo di deformazione MN/m2
60,0.
Mezzo a scelta dell'impresa:
.............................-
.............................-
..............................
ST: C 1 A 1’065 m3 A .............. ...............

700 Trasporti e messa in deposito
------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Trasporti, computo volume materiale compatto
------------------------------

711 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.100 Al luogo di scarico del committente. Escluse le tasse di
deposito. 

.104 Distanza m fino a 200.
Zona di carico e scarico /
deposito di cantiere.
ST: C 1 A 2’130 m3 A .............. ...............

.200 Al deposito del committente o dell'imprenditore. Escluse le
tasse di deposito. 

.210 Materiale non inquinato. 

Totale interm. ...............
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Riporto  ...............

711 .211 Materiale dello strato supe-
riore del suolo.
Ubicazione del deposito ......
dell'impresa.
ST: C 1 A 300 m3 A .............. ...............

.213 Materiale di scavo.
Ubicazione del deposito ......
dell'impresa.
ST: C 1 A 240 m3 A .............. ...............

750 Tasse
------------------------------

751 Tasse per la messa in deposito o la consegna di materiale,
compresa la sistemazione del materiale al deposito.

.100 Nel deposito dell'imprenditore.

.110 Materiale non inquinato. Computo: volume materiale compat-
to. 

.111 Materiale dello strato supe-
riore del suolo.
Concerne pos. 111.111.
ST: C 1 A 300 m3 A .............. ...............

.113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 231.141 und
231.142.
ST: C 1 A 240 m3 A .............. ...............

760 Sistemazione del materiale al deposito intermedio
------------------------------

761 Sistemazione del materiale al deposito intermedio del com-
mittente o dell'imprenditore. 

.100 Deposito intermedio del committente.

.110 Computo: volume materiale compatto.

.111 Concerne pos. 291.101.
ST: C 1 A 1’065 m3 A .............. ...............

763 Carico del materiale di scavo sul mezzo di trasporto dai de-
positi intermedi designati dal committente, escluso il ripri-
stino delle aree di deposito intermedio.

.100 A macchina. 

.101 Computo: volume materiale com-
patto.
ST: C 1 A 1’065 m3 A .............. ...............

Totale interm. ...............
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Riporto  ...............

764 Ripristino e pulizia delle aree di deposito intermedio
designate dal committente, compresi il carico, il tra-
sporto e lo smaltimento del materiale eccedente.

.003 Concerne Pos. 291.101.
up = globale.
ST: C 1 A 1 up A .............. ...............

Totale capitolo 211 ...............
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237/I20 Canalizzazioni e opere di prosciugamento (V '20)

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 237I/2020.
Canalizzazioni e opere di prosciugamento (V'20)

.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi  
di misurazione e definizioni di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Lo scavo in terreno normale e lo scavo in roccia vengono
retribuiti in base alla qualità del terreno definita. La
scelta del mezzo di scavo o di abbattimento è lasciata al-
l'imprenditore. 

.200 Le tasse di deposito per il materiale di scavo vengono
retribuite in base al genere di materiale, secondo OPSR.

.300 Le prestazioni per i depositi intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dal committente.

.400 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo. 

.410 Difficoltà: in presenza di condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque, presenti interamente o par-
zialmente nel profilo di scavo, viene retribuita la
pos. 251 "Difficoltà causate dalla presenza di condotte"
per l'esecuzione accurata dei lavori, e quindi anche per il
minor rendimento causato dalle difficoltà durante l'introdu-
zione di tubi, le sbadacchiature, i riempimenti e simili.

.420 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle aziende
proprietarie delle condotte. Le prestazioni vengono retri-
buite nelle posizioni relative alla messa in sicurezza e alla
protezione. 

.430 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte di
approvvigionamento e di smaltimento delle acque, lo scavo
a mano viene retribuito secondo le posizioni corrisponden-

Progetto: 176P Provvisori Liceo

237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

19.08.21 
Pagina 87



ti. 

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori. 

.110 . Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
. Contenimento delle acque meteoriche e deviazione delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili. 

.200 Per tutti i lavori di scavo. 

.210 . Depositi intermedi che non sono stati concordati col com-
mittente.
. Messa in deposito intermedio separato di materiali destina-
ti alla riutilizzazione che possono essere depositati la-
teralmente nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Sovrapprofilo rispetto ai profili concordati, che non
sono dovuti a condizioni geologiche.
. Pulizia delle piste di trasporto sporcate dall'imprendi-
tore, esclusi gli impianti per il lavaggio delle ruote.
. Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale al-
l'interno del profilo di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore, comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico di materiale e il trasporto.
. Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettatura eseguita a cura del
committente. 

.300 Per lo scavo a macchina. 

.310 . Lavoro ausiliario a mano.
. Profilatura immediata delle pareti di scavo e delle scar-
pate.
. Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,2 deve essere scavato in modo tale da non al-
lentare il fondo dello scavo.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa in depo-
sito intermedio nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,25.

.400 Per lo scavo a mano. 

.410 . Messa in deposito intermedio laterale del materiale o cari-
co diretto.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,01.

.500 Per lo smaltimento delle acque.

.510 Smaltimento delle acque senza pompe e senza condotte:
. Deviazione delle acque. 

.520 Smaltimento delle acque con l'impiego di pompe:
. Linea elettrica fino a m 50.
. Condotte flessibili posate a terra per le acque di rifiuto
fino a m 20 senza alcuna misura di protezione, p.es. pas-

Progetto: 176P Provvisori Liceo

237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

19.08.21 
Pagina 88



saggio al di sopra o al di sotto.

012 .600 Per la messa in sicurezza della trincea.

.610 Sbadacchiature:
. Modifiche alle sbadacchiature non ordinate dal committen-
te.
. Difficoltà durante la posa di tubi all'interno delle sba-
dacchiature.
. Per i pezzi residui di palancole leggere superiori a
m 2. 

.700 Per le condotte e i pozzetti. 

.710 Per le condotte:
. Ripartizione di tubi, pezzi speciali e accessori forniti
dall'imprenditore. 

.720 Per i pozzetti:
. Fondazione, fondo e pareti dei pozzetti con canaletta e
banchine.
. Raccordi alle condotte, esclusi i pezzi speciali, le
guarnizioni e il taglio dei tubi.
. Per i pozzetti di accesso e di ispezione: 2 raccordi alle
condotte, uno di entrata e uno di uscita.
. Per i dispositivi di raccolta e i pozzetti di infiltra-
zione: un raccordo alla condotta.
. Copertura provvisoria del pozzetto mediante l'impiego
della copertura definitiva.
. Struttura del pozzetto.
. Tutte le prestazioni per un'esecuzione impermeabile al-
l'acqua. Requisiti v. norma SIA 190, appendice A.

.800 Lavori per il collaudo. 

.810 Pulizia di condotte e pozzetti.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i riempimenti. 

.110 Lavoro ausiliario a mano. 

.120 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.130 Pulizia delle aree di deposito intermedio per il riempimento
con materiale depositato lateralmente.

.200 Per la fornitura di materiale. 

.210 Per la fornitura di materiale da parte dell'imprenditore:
messa in deposito intermedio e trasporto all'interno del can-
tiere fino al luogo di impiego.

014 Prestazioni non comprese. 

.100 Per tutti i lavori. 

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.
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014 .120 Misure di protezione nelle/di zone adiacenti, p.es. alberi o
biotopi. 

.130 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico. 

.140 Servizio invernale. 

.150 Attrezzature per terzi. 

.200 Per le condotte. 

.210 . Difficoltà causate dalla presenza di condotte.
. Interruzione di condotte.
. Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo
scoperto. 

.300 Per i lavori di scavo. 

.310 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da massicciate. 

.320 Rimozione di ostacoli isolati quali fondazioni e manufatti
di calcestruzzo. 

.330 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.340 Sovrapprofilo dovuto alle condizioni geologiche.

.350 Depositi intermedi ordinati dal committente o necessari al
cantiere. 

.360 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te. 

.370 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.380 Deviazione delle acque di superficie affluenti ai bordi
della trincea. 

.400 Per la messa in sicurezza di scarpate e le sbadacchiature.

.410 Messa in sicurezza di scarpate ordinata dal committente.

.500 Per i trasporti e il ricarico di materiale.

.510 Tasse di deposito. 

.520 Sistemazione del materiale nel deposito.

.530 Trasporto con il mezzo di scavo.

.540 Carico del materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente. 

.550 Trasporto all'interno del cantiere fino al deposito inter-
medio. 

Progetto: 176P Provvisori Liceo

237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

19.08.21 
Pagina 90



014 .600 Per le pompe e il fondo della fossa di scavo.

.610 Pompe per lo smaltimento delle acque.

.620 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.630 Vasche di neutralizzazione e decantazione.

.700 Per i movimenti di terra vegetale.

.710 Innaffiamento delle superfici seminate.

.720 Plania grezza, semina, falciatura e manutenzione dei depo-
siti intermedi per lo strato superiore del suolo (orizzonte
A).

020 Metodi di misurazione
------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quantità fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non è ammesso.

.200 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili. 

.300 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto. 

.400 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata. 

.500 Fattori di conversione, p.es. da volume materiale sciolto a
volume materiale compatto, secondo il cap. 102.

.600 Unità di tempo non intere. 

.610 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.620 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.700 Per le pompe mobili viene computata la durata di esercizio.

022 Metodi di misurazione per i lavori di scavo.

.100 Salvo altra indicazione lo scavo viene retribuito in base
al computo teorico, volume in compatto.

.200 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno delle pareti sba-
dacchiate e della sbadacchiatura della trincea.

.300 Quale profondità della trincea vale la distanza verticale fra
il fondo della trincea e il filo superiore del terreno,
misurata sull'asse della trincea al momento dell'esecuzio-
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ne. 

022 .400 Sovrapprofili dello scavo in roccia. Vale la larghezza teo-
rica della trincea maggiorata di max m 0,20 da ambo i lati e
sul fondo dello scavo. 

.500 Per lo scavo con scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati. 

.600 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità trincea), viene ripresa unicamente la sottoposizio-
ne che include il computo totale della prestazione (p.es.
volume della trincea in questione).

.700 La lunghezza della trincea viene misurata lungo il suo
asse. 

.800 In presenza di pozzetti, lo scavo della trincea viene mi-
surato senza deduzioni e il volume supplementare del poz-
zetto viene misurato come scavo della trincea.

023 Metodi di misurazione per lo smaltimento delle acque.

.100 L'impiego di breve durata di pompe mobili viene misurato
secondo il genere di funzionamento, il fluido pompato, la
portata e la durata di impiego.

024 Metodi di misurazione per la messa in sicurezza di scarpate
e per le sbadacchiature. 

.100 Per la messa in sicurezza di scarpate con fogli di plastica
e simili viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per tutte le sbadacchiature viene misurata la superficie
sbadacchiata dal filo superiore della parte sporgente se-
condo OLCostr fino al filo inferiore della sbadacchiatura.

.300 Per le sbadacchiature spaziate gli spazi intermedi non vengo-
no dedotti. 

025 Metodi di misurazione per le condotte e per i pozzetti.

.100 Condotte. 

.110 La lunghezza della condotta viene misurata sull'asse
compresi i pezzi speciali, nei raccordi al pozzetto fino alla
parete interna del pozzetto. 

.120 I pezzi speciali vengono retribuiti come supplemento.

.200 Pozzetti. 

.210 Per i pozzetti quale profondità vale la misura fra il filo
superiore della copertura e il punto più basso del fondo del
pozzetto. 

.220 Per i pozzetti di infiltrazione quale profondità vale la
misura fra il filo superiore della copertura e il filo in-
feriore dell'anello del pozzetto più in basso.
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026 Metodi di misurazione per l'avvolgimento di condotte e i
riempimenti. 

.100 L'avvolgimento di condotte viene misurato secondo il vo-
lume del materiale compatto in base ai profili teorici oppure
secondo accordo con il committente. I sovrapprofili degli
avvolgimenti e i riempimenti non sono presi in considera-
zione nel profilo teorico e vengono computati separatamen-
te. 

.200 Per il riempimento di trincee viene computato il volume di
scavo con deduzione del volume degli elementi posati quali
condotte, avvolgimento, pozzetti e simili.

.300 I riempimenti di manufatti vengono misurati secondo il
volume del materiale in compatto in base ai profili teo-
rici. 

.400 Per le casserature viene misurata la superficie del calce-
struzzo casserata. 

.500 Per i geotessili viene misurata la superficie ricoperta.

027 Metodi di misurazione per le condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque che devono essere mantenute
nel profilo di scavo. 

.100 Per le posizioni riguardanti le difficoltà, la messa in si-
curezza e la protezione in presenza di condotte valgono i
metodi di misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Le condotte ad andamento parallelo con una distanza fra
di loro inferiore a m 0,50 (asse delle condotte o distan-
za dall'avvolgimento) valgono come una condotta.
. I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dalle loro
dimensioni, valgono come una condotta.

.200 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li. 

.300 . In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato entro una distanza
di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e da ambo i lati a
partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgimento
della stessa.
. Per le condotte ad andamento longitudinale, lo scavo a mano
viene misurato fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le modalità di misurazione.
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030 Terminologia, abbreviazioni
------------------------------

031 Terminologia generale. 

.100 Rimozione: termine generico per smontaggio e demolizione.

.200 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro eventuale
riutilizzo. 

.300 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

032 Terminologia per i lavori di scavo e le sbadacchiature.

.100 Trincee. 

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina è lasciata all'imprenditore.

.130 Larghezza trincea sbadacchiata: la larghezza della trincea
è composta dallo spazio di lavoro e dallo spessore degli
elementi della sbadacchiatura al livello del fondo della
trincea. 

.140 Profondità trincea: distanza verticale fra il fondo della
trincea e il filo superiore del terreno, misurata sull'as-
se della trincea al momento dell'esecuzione.

.150 Pendenza scarpata: nel rapporto di pendenza, la prima cifra
si riferisce all'altezza e la seconda alla base.

.160 Classi di abbattimento secondo la norma VSS 40 575:
. Classe 1: orizzonte A e B.
. Classi da 2 a 4: sottosuolo scavabile con escavatore.
. Classi da 5 a 7: roccia scavabile con mezzi supplementa-
ri. 

.200 Sbadacchiature. 

.210 Sbadacchiatura eseguita dopo lo scavo: essa viene messa in
opera dopo l'esecuzione dello scavo, senza essere infissa né
prima né dopo lo scavo. 

.220 Sbadacchiatura infissa successivamente a ogni tappa di sca-
vo: essa viene messa in opera dopo lo scavo preliminare e
quindi proseguita durante l'avanzamento dello stesso.

.230 Sbadacchiatura preinfissa: essa viene infissa completamente
prima dello scavo, a partire dal filo superiore del terre-
no, risp. dallo scavo preliminare.

.240 Sbadacchiatura infissa durante l'avanzamento: essa viene in-
fissa a tappe durante l'avanzamento dello scavo.

033 Terminologia relativa a condotte, pozzetti e canalette.
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033 .100 Condotte:
. Avvolgimento (zona della condotta): riempimento nella
zona dei tubi, costituito da letto di posa, rinfianco e co-
pertura.
. Letto di posa: parte che porta il tubo fra il fondo
della trincea e il rinfianco o la copertura. Il letto di posa
è costituito da uno strato inferiore e uno superiore.
. Rinfianco: riempimento laterale compattato fra la parete
della trincea e la condotta o tra le condotte, fino alla
sommità della condotta stessa.
. Altezza di copertura: distanza fra la sommità della
condotta e il filo superiore del terreno risp. della strada
oppure il filo inferiore dei binari risp. il filo superiore
delle traversine.
. Strato di protezione: strato di materiale per la protezione
della condotta dalle azioni dinamiche durante i lavori di
riempimento e di compattazione.
. Diametro nominale: caratteristica di tubi, giunzioni e
pezzi speciali, data in mm, di valore prossimo alla dimensio-
ne di fabbricazione. Viene utilizzato per il diametro in-
terno (DN/ID) o per il diametro esterno (DN/OD).
. Lunghezza nominale: lunghezza utile dei tubi.

.200 Pozzetti:
. Pozzetto di accesso: elemento verticale impermeabile per
il collegamento di condotte, che permette il cambiamento di
direzione e/o altezza, l'accesso del personale e/o del-
l'equipaggiamento per il controllo, la manutenzione,
l'immissione e lo spurgo dell'aria.
. Pozzetto di ispezione: elemento simile al pozzetto di
accesso, ma non accessibile dal personale.
. Dispositivo di raccolta e caditoia: elemento che permet-
te la raccolta delle acque di superficie convogliandole in
una canalizzazione.
. Soprastruttura del pozzetto: lastra di copertura o zoccolo
di calcestruzzo, telaio con chiusino o griglia.
. Dispositivo di chiusura, copertura per pozzetto: parte
superiore di chiusura, di un pozzetto o di un altro elemen-
to interrato, costituita da telaio e chiusino e/o griglia.
. Dispositivo di coronamento: parte superiore del dispositi-
vo di raccolta, costituita da telaio e chiusino e/o griglia
e che viene posata sul posto sopra il corpo del dispositivo
di raccolta.
. Accessori: elementi da incorporare, con i quali viene
completato il pozzetto.
. Classe di carico: carico verticale ammissibile che agi-
sce sulla copertura. 

.300 Canalette per lo smaltimento delle acque:
. Canaletta a U: canaletta prefabbricata per lo smalti-
mento delle acque, aperta sulla parte superiore, costituita
da corpo della canaletta e griglia o copertura.
. Canaletta a fessura: canaletta prefabbricata per lo
smaltimento delle acque con un profilo chiuso e una fessura
continua o interrotta situata sulla parte superiore atta a
raccogliere le acque di superficie.
. Canaletta a fessura per bordura: canaletta per lo smalti-
mento delle acque con un profilo bordato che possiede
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aperture di raccolta continue o interrotte.

034 Abbreviazioni. 

.100 In generale:
. OLCostr: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della
salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza
sui lavori di costruzione).
. OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei
rifiuti (Ordinanza sui rifiuti).

.200 Materiali:
. C: calcestruzzo.
. EPDM: etilene-propilene-diene.
. FC: fibrocemento.
. VR-UP: resina poliestere insatura rinforzata con fibra di
vetro.
. GGG: ghisa duttile.
. PE-HD: polietilene ad alta densità.
. PP: polipropilene.
. PRC: conglomerato di resina poliestere (calcestruzzo poli-
merico).
. PUR: poliuretano.
. PVC: cloruro di polivinile.
. PVC-U: cloruro di polivinile senza plastificanti.
. CA: calcestruzzo armato.
. GRE: gres.
. RMC: rivestimento in malta di cemento.

.300 Designazione dei tubi. Le abbreviazioni vengono antepo-
ste alle specifiche dei materiali, p.es. TPVC:
. T: tubo a parete piena.
. TR: tubo per relining.
. TD: tubo di drenaggio.
. TI: tubo di infiltrazione. 

.400 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.
. GL: giunzione liscia (senza bicchiere).
. FWC: connettore avvolto di materiale sintetico rinforzato
con fibra di vetro.
. GB: giunzione a bicchiere.
. GME: giunzione a manicotto elettrosaldabile.
. GST: giunzione a saldatura testa a testa con piatto
elettrico.
. SP: sezione speciale.
. GBI: giunzione con bicchiere a innesto.

.500 Pozzetti e dispositivi di raccolta:
. DR: dispositivo di raccolta.
. PA: pozzetto di accesso.
. PF: pozzetto filtrante.
. PI: pozzetto di ispezione.
. CD: caditoia.
. PIn: pozzetto di infiltrazione.

.600 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale interno.

Progetto: 176P Provvisori Liceo

237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

19.08.21 
Pagina 96



. DN/OD: dimensione nominale esterno.

. DN: diametro nominale.

. LN/WN: dimensioni nominali di elementi a sezione ellitti-
ca, lunghezza/larghezza.
. WN/HN: dimensioni nominali di tubi a sezione ovale o con
profilo rettangolare, larghezza/altezza.

034 .700 Valori caratteristici dei tubi:
. E_R: modulo di elasticità o di deformazione del tubo.
. E_R,breve: modulo di elasticità o di deformazione a breve
termine del tubo.
. E_R,lungo: modulo di elasticità o di deformazione a lungo
termine del tubo.
. SDR: rapporto tra il diametro e lo spessore del tubo.
. SD: rigidezza diametrale effettiva.
. SN: rigidezza diametrale nominale.

100 Lavori preliminari
------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

200 Lavori di scavo
------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Scavo di trincee a U, di fosse a U
------------------------------

221 Scavo di trincee a U e fosse a U. Classi di abbattimento da 1
a 4. 

.100 A macchina. 

.110 Senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.131 Scavo per condotte acque
luride
Profondità m fino a m 1.50
ST: B 4.1 A 140 m3 A .............. ...............

.132 Scavo per condotte acque
luride
Profondità m fino a m 2.00
ST: B 4.1 A 32 m3 A .............. ...............

.133 Scavo per condotte acque
luride
Profondità m fino a m 2.50
ST: B 4.1 A 33 m3 A .............. ...............

.134 Scavo per pozzetti d'ispezione
e allacciamento al pozzetto
esistente della
canalizzazione consortile.

Totale interm. ...............
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Riporto  ...............

Profondità m fino a m 2.50
ST: B 4.1 A 70 m3 A .............. ...............

.141 Scavo per condotte acque
meteoriche
Profondità m fino a m 1.00
ST: B 4.1 A 108 m3 A .............. ...............

.142 Scavo per condotte acque
meteoriche
Profondità m fino a m 1.50
ST: B 4.1 A 57 m3 A .............. ...............

.143 Scavo per condotte acque
meteoriche
Profondità m fino a m 2.00
ST: B 4.1 A 73 m3 A .............. ...............

.144 Scavo per pozzetti d'ispezione
e pozzetti pluviali
Profondità m fino a m 1.50
ST: B 4.1 A 40 m3 A .............. ...............

.151 Scavo per condotte in PE
posate dal Sanitario
Profondità m fino a m 1.00
ST: B 4.1 A 144 m3 A .............. ...............

.152 Scavo per condotte in PE
posate dal Sanitario
Profondità m fino a m 1.50
ST: B 4.1 A 66 m3 A .............. ...............

.161 Scavo per condotte in
pressione posate dal Sanitario
Profondità m fino a m 1.00
ST: B 4.1 A 25 m3 A .............. ...............

.165 Scavo per condotte acque
meteoriche superficie verde
corte interna
Profondità m fino a m 1.10
ST: B 4.1 A 26 m3 A .............. ...............

.166 Scavo per pozzetto raccolta
acque meteoriche e pozzetto
di infiltrazione. Relativi
alla superficie verde corte
interna.
Profondità m fino a m 2.10
ST: B 4.1 A 11 m3 A .............. ...............

230 Scavo di trincee a V, di fosse a V
------------------------------

231 Scavo di trincee a V e fosse a V. Classi di abbattimento da 1
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a 4. 

231 .100 A macchina. 

.304 Scavo profondità 1.2 m
profilato su tutte le
superfici compreso il fondo.
Atto a ricevere manto
geotessile drenante.
Scavo per creazione drenaggio
adiacente piazzale ingresso
principale.
ST: B 4.1 A 44 m3 A .............. ...............

260 Trasporti
------------------------------

262 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

R .090 Incluso il carico sul mezzo di trasporto.

.100 Al luogo di impiego o al deposito intermedio del committen-
te o dell'imprenditore. 

.105 Distanza m fino a m 100
Materiale di scavo estratto
per posa condotte acque luride
ST: B 4.1 A 275 m3 A .............. ...............

.106 Distanza m fino a m 100
Materiale di scavo estratto
per posa condotte acque
meteoriche
ST: B 4.1 A 238 m3 A .............. ...............

.107 Distanza m fino a m 100
Materiale di scavo estratto
per posa condotte in PE
posate da sanitario
ST: B 4.1 A 210 m3 A .............. ...............

.108 Distanza m fino a m 100
Materiale di scavo estratto
per posa condotte in
pressione posate dal Sanitario
ST: B 4.1 A 25 m3 A .............. ...............

.109 Distanza m fino a m 100
Materiale di scavo estratto
per posa condotte acque
meteoriche superficie verde
corte interna.
ST: B 4.1 A 37 m3 A .............. ...............

.200 Alla discarica, escluse le tasse.
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262 .210 Classificazione secondo OPSR. Discarica tipo A.

.213 Materiale di scavo.
Materiale di scavo estratto
per realizzazione trincee
disperdenti.
Ca 44 m3
ST: B 4.1 A 44 m3 A .............. ...............

.214 Materiale di scavo estratto
per realizzazione delle
condotte acque, luride,
chiare, e meteoriche
superficie verde corte
interna.
ca 61+45+39 = ca 145 m3
ST: B 4.1 A 145 m3 A .............. ...............

270 Tasse per materiale alla discarica
------------------------------

272 Tasse per la consegna di materiale alla discarica. Computo:
volume materiale compatto. 

.100 Alla discarica dell'imprenditore.

.110 Classificazione secondo OPSR. Discarica tipo A.

.113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 262.213
ST: B 4.1 A 44 m3 A .............. ...............

.114 Concerne pos. 262.214
ST: B 4.1 A 145 m3 A .............. ...............

400 Tubi e pezzi speciali
------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

470 Tubi e pezzi speciali di cloruro di polivinile senza pla-
stificanti
------------------------------

471 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti PVC-U.

.100 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti con giun-
zione a innesto, fornitura, posa e guarnizione elastica.

.110 Rigidezza diametrale nominale SN 2, SDR 51.

.201 Tubi per condotte acque luride
DN/OD 125
ST: B 4.1 A 196 m A .............. ...............

Totale interm. ...............

Progetto: 176P Provvisori Liceo

237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

19.08.21 
Pagina 100



Riporto  ...............

.202 DN/OD 250
ST: B 4.1 A 32 m A .............. ...............

.205 Tubi per condotte acque chiare
DN/OD 125
ST: B 4.1 A 200 m A .............. ...............

.206 DN/OD 160
ST: B 4.1 A 30 m A .............. ...............

.207 DN/OD 200
ST: B 4.1 A 180 m A .............. ...............

.208 DN/OD 225
ST: B 4.1 A 60 m A .............. ...............

.209 DN/OD 250
ST: B 4.1 A 50 m A .............. ...............

.211 Tubi per condotte acque
meteoriche superficie verde
corte interna
DN/OD 160
ST: B 4.1 A 54 m A .............. ...............

472 Tubi di drenaggio di cloruro di polivinile senza plastifi-
canti PVC-U. 

.100 Tubi di drenaggio con giunzio-
ne a innesto, fornitura, posa
e guarnizione elastica.
Tubi di drenaggio PVC SN 4 perforato

.201 Tubi di drenaggio adiacente
piazzale ingresso
DN/OD 110
ST: B 4.1 A 72 m A .............. ...............

473 Pezzi speciali per tubi di cloruro di polivinile senza
plastificanti PVC-U (1).

.100 Curve con giunzione a innesto, fornitura, posa e guarnizione
elastica. 

.110 Fino a gradi 45. 

.111 DN/OD 125.
ST: B 4.1 A 16 pz A .............. ...............

.112 DN/OD 160.
ST: B 4.1 A 14 pz A .............. ...............

.113 DN/OD 200.
ST: B 4.1 A 8 pz A .............. ...............
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473 .114 DN/OD 225
ST: B 4.1 A 10 pz A .............. ...............

.115 DN/OD 250
ST: B 4.1 A 10 pz A .............. ...............

.200 Diramazioni con giunzione a innesto, fornitura, posa e
guarnizione elastica. 

.210 Gradi 45. 

.211 DN/OD 125/125.
ST: B 4.1 A 16 pz A .............. ...............

.212 DN/OD da 160/110 a 160.
ST: B 4.1 A 20 pz A .............. ...............

.213 DN/OD da 200/110 a 160.
ST: B 4.1 A 4 pz A .............. ...............

.214 DN/OD 200/200.
ST: B 4.1 A 2 pz A .............. ...............

.400 Raccordi per tubi. 

.500 Raccordi a pozzetti e a pareti, fornitura, posa e guarni-
zione elastica. 

.510 Raccordi-fodera di fibrocemento, calcestruzzo polimerico o
materiale sintetico. 

.512 DN/OD 125.
ST: B 4.1 A 10 pz A .............. ...............

.513 DN/OD 160.
ST: B 4.1 A 2 pz A .............. ...............

.514 DN/OD 200.
ST: B 4.1 A 2 pz A .............. ...............

.515 DN/OD 250
ST: B 4.1 A 4 pz A .............. ...............

.600 Pezzi di transizione tra tubi di materiali diversi, fornitu-
ra, posa e guarnizione elastica.

.610 Pezzi di transizione da tubi
di cloruro di polivinile senza
plastificanti a tubi di calce-
struzzo.
Manicotti scorrevoli. 

.611 DN/OD fino a mm 250
ST: B 4.1 A 18 pz A .............. ...............

.621 Manicotti non scorrevoli
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DN/OD fino a mm 250
ST: B 4.1 A 10 pz A .............. ...............

.700 Riduzioni, fornitura, posa e guarnizione elastica.

.710 Con giunzione a innesto. 

.711 DN/OD da 160/110 a 125.
ST: B 4.1 A 10 pz A .............. ...............

.712 DN/OD da 200/125 a 160.
ST: B 4.1 A 8 pz A .............. ...............

476 Taglio di tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti
PVC-U, compresa la lavorazione dei bordi tagliati.

.100 Tagli diritti. 

.101 Fino a DN 160.
ST: B 4.1 A 80 pz A .............. ...............

.102 Da DN 161 a 315.
ST: B 4.1 A 60 pz A .............. ...............

.200 Tagli obliqui. 

.201 Fino a DN 160.
ST: B 4.1 A 20 pz A .............. ...............

.202 Da DN 161 a 315.
ST: B 4.1 A 15 pz A .............. ...............

600 Pozzetti e dispositivi di raccolta in elementi
prefabbricati
------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Pozzetti di accesso e di ispezione
------------------------------

611 Pozzetti di accesso e pozzetti di ispezione in elementi pre-
fabbricati di calcestruzzo, fornitura ed esecuzione imper-
meabile all'acqua. 

R .090 Per tutti i pozzetti. Incluso calcestruzzo di
sottofondo. Incluso rinfianco di calcestruzzo. Incluso
cunetta e banchina. Incluso cono di riduzione asimmetrico
e anelli intermedi. Incluso sigillatura elastica o
incollatura dei giunti. Incluso posa provisoria della
copertura definitiva o posa di una copertura provvisoria.
Incluso manutenzione e pulitura fino alla messa in
esercizio. Incluso fornitura e posa di tutti gli
elementi secondo dettaglio tipo. Escluso pioli di
acciaio o scale in acciaio. Escluso coperture (chiusini,
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griglie).

611 .100 Fondi di pozzetto gettati in opera con canaletta di scorri-
mento e 2 raccordi alle condotte (1). Raccordi supplemen-
tari alle condotte v. pos. 671.

.110 DN 600.
Secondo il piano N°176P-013
pozzetto di raccolta acque
meteoriche edifici
prefabbricati

.112 Profondità pozzetto m da 1,1
a 1.5
ST: B 4.1 A 10 pz A .............. ...............

.120 DN 800, con cono DN 800/600.
Secondo il piano N°176P-013
pozzetto di raccolta acque
meteoriche superficie verde
corte interna

.122 Profondità pozzetto da m 1,01
a 1,50.
ST: B 4.1 A 1 pz A .............. ...............

.130 DN 1'000, con cono
DN 1'000/600.
Secondo il piano N°176P-013
pozzetto d'ispezione acque
luride

.131 Profondità pozzetto fino a
m 1,50.
ST: B 4.1 A 3 pz A .............. ...............

.181 Secondo il piano N°176P-013
pozzetto d'ispezione acque
luride
DN 800, con cono DN 800/600
Profondità pozzetto m fino a
m 1.00
ST: B 4.1 A 8 pz A .............. ...............

.182 Secondo il piano N°176P-013
pozzetto d'ispezione acque
luride
DN 800, con cono DN 800/600
Profondità pozzetto m 1.5
ST: B 4.1 A 2 pz A .............. ...............

.183 Secondo il piano N°176P-013
pozzetto d'ispezione acque
luride
DN 1500, con cono 1500/80
Profondità pozzetto m fino a
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m 1.70
ST: B 4.1 A 3 pz A .............. ...............

.184 Secondo il piano N°176P-013
pozzetto d'ispezione acque
drenaggio adiacente piazzale
ingresso pricipale.
DN 600
Profondità pozzetto m fino a
m 1.50
ST: B 4.1 A 1 pz A .............. ...............

630 Pozzetti speciali
------------------------------

632 Pozzetti di infiltrazione, fornitura ed esecuzione.

.100 In elementi prefabbricati di calcestruzzo con un raccordo
alla condotta. Raccordi supplementari alle condotte v.
pos. 671. 

.101 DN 100
Profondità pozzetto m 1.5
escluso cono
Cono DN 1000/600
Secondo il piano 
canalizzazioni allegato al
presente modulo d'offerta,
pozzetto di raccolta acque
meteoriche superficie verde
corte interna
Fondo del pozzetto       
con inerte lavato 16/32.
Sono da includere nel prezzo
unitario, sigillature idonee
tra i vari elementi e le
condotte e tutte le
lavorazioni necessarie per
una posa a regola d'arte.
Compreso telaio e chiusino in
ghisa DN 600, classe C250
ST: B 4.1 A 1 pz A .............. ...............

R 639 Pozzetti per pluviali secondo il piano
canalizzazioni allegato al presente modulo d'offerta.

R .001 Pozzetti per pluviali in
elementi prefabbricati di
calcestruzzo, compreso
telaio e coperchio in ghisa
C250.
Pozzetti pluviali
con dissabiatore. Fornitura e
posa DN 300
Compreso sigilllature
condotte e tutte le
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lavorazioni necessarie per
una posa a regola d'arte.
ST: B 4.1 A 35 pz A .............. ...............

R 639 .002 Pozzetti per pluviali in
elementi prefabbricati di
calcestruzzo, compreso
coperchio in cemento.
Pozzetti pluviali
con dissabiatore. Fornitura e
posa DN 300
Compreso sigilllature
condotte e tutte le
lavorazioni necessarie per
una posa a regola d'arte.
ST: B 4.1 A 10 pz A .............. ...............

670 Raccordi alla condotta
------------------------------

R 679 Immissione acque luride nella condotta consortile adiacente
la golena del fiume Ticino. 

R .001 Tipologia di allacciamento da
condividere con il Consorzio
smaltimento delle acque e il
Committente.
Allacciamento in base a
accordi tra il Committente e
il Consorzio smaltimento
acque. Accordi e tipologia di
allacciamento verranno
consegnate all'Assuntore non
appena ottenuta la licenza
(non disponibile in fase di
appalto). Spetta all'Assuntore
inserire nel presente modulo
d'offerta un prezzo per questo
allaccio a corpo, tutto
compreso.
up=gl
ST: B 4.1 A 1 gl A .............. ...............

R 690 Immissione acque chiare.

R 691 Immissione acque chiare nel canale adiacente la
golena del fiume Ticino. 
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R 691 .001 Tipologia di allacciamento da
condividere con il Consorzio
smaltimento delle acque e il
Committente.
Allacciamento in base a
accordi tra il Committente e
il Consorzio smaltimento
acque. Accordi e tipologia di
allacciamento verranno
consegnate all'Assuntore non
appena ottenuta la licenza
(non disponibile in fase di
appalto). Spetta all'Assuntore
inserire nel presente modulo
d'offerta un prezzo per questo
allaccio a corpo, tutto
compreso.
up=gl
ST: B 4.1 A 1 gl A .............. ...............

700 Pozzetti, manufatti speciali, canali di calcestruzzo gettato
in opera
------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

770 Coperture e coronamenti
------------------------------

771 Telai e coperture per pozzetti, caditoie, dispositivi di
raccolta, impianti di separazione e manufatti speciali,
fornitura sul luogo di impiego.

R .090 Incluso posa provisoria della copertura definitiva o posa
di una copertura provvisoria 

.100 Telai. 

.101 Materiale Ghisa
Classe D400
DN600
Posa alla quota definitiva
compresa la fornitura.
ST: B 4.1 A 10 pz A .............. ...............

.102 Materiale ghisa
Classe C250
Dimensioni DN 600
ST: B 4.1 A 2 pz A .............. ...............

.103 Materiale ghisa
Telaio inodore
Classe C250
Dimensioni DN 600
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ST: B 4.1 A 13 pz A .............. ...............

.104 Materiale ghisa
Copertura inodore
Classe C250
Dimensioni DN 800
ST: B 4.1 A 3 pz A .............. ...............

.200 Coperture di ghisa. 

.201 Classe D400
DN 600
ST: B 4.1 A 10 pz A .............. ...............

.202 Classe C250
DN 600
Copertura inodore
ST: B 4.1 A 13 pz A .............. ...............

.203 Classe C250
DN 800
Copertura inodore
ST: B 4.1 A 3 pz A .............. ...............

.400 Griglie. 

.401 Classe C250
griglie in ghisa
DN 600
ST: B 4.1 A 2 pz A .............. ...............

800 Riempimento di trincee per condotte
------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Fornitura di materiale
------------------------------

811 Aggregati naturali, fornitura sul luogo di impiego o al de-
posito intermedio, compreso lo scarico.

R 819 Fornitura di inerti naturali 

R .003 Fornitura di inerti naturali
16/32 lavati, esenti da
terra, da utilizzare come
riempimento di drenaggio
adiacente piazzale ingresso
principale.
ST: B 4.1 A 44 m3 A .............. ...............

820 Avvolgimento di condotte con materiale
------------------------------
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821 Materiale per letto di posa, rinfianco e copertura dell'av-
volgimento di condotte, messa in opera e compattazione.

.100 Computo: volume materiale sciolto.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.205 Sabbia asciutta 0-2 mm per il
letto di posa e l'avvolgimento
dei tubi delle condotte acque
luride.
ST: B 4.1 A 30 m3 A .............. ...............

.206 Sabbia asciutta 0-2 mm per il
letto di posa e l'avvolgimento
dei tubi delle condotte acque
chiare.
ST: B 4.1 A 45 m3 A .............. ...............

.211 Sabbia asciutta 0-2 mm per il
letto di posa e
l'avvolgimento
dei tubi delle condotte acque
meteoriche superficie verde
corte interna.
ST: B 4.1 A 5 m3 A .............. ...............

.212 Sabbia asciutta 0-2 mm per il
letto di posa e
l'avvolgimento
dei tubi delle condotte in PE
posate dal sanitario.
ST: B 4.1 A 40 m3 A .............. ...............

830 Avvolgimento di condotte con calcestruzzo
------------------------------

831 Calcestruzzo per avvolgimento di condotte, fornitura, messa
in opera e compattazione. Computo: volume materiale compat-
to. 

.100 Calcestruzzo confezionato con aggregati naturali.

.301 Rinfianco puntuale delle
condotte in PE posate dal
Sanitario.
Lunghezza totale condotte ca
400 m.
Rinfianco previsto minimo
ogni 80 cm.
Classe di resistenza alla
compressione C20/25.
Fornitura e posa compresi
eventuali supplementi al
riempimento per l'utilizzo di
caretta a mano, motocaretta,
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benna gru e/o dumper.
Nessun supplemento sarà
riconosciuto.
ST: B 4.1 A 15 m3 A .............. ...............

840 Lavori accessori relativi all'avvolgimento di condotte
------------------------------

842 Geotessili su condotte di drenaggio, fornitura e posa. Com-
puto: superficie ricoperta. 

.301 Su proposta dell'imprenditore.
Geotessile con funzione
drenante solo sui fianchi
dello scavo e superiormente.
No sul fondo.
Prodotto equivalente offerto:
Marca:..............
Tipo:...............
Tipo Super Drain
ST: B 4.1 A 50 m2 A .............. ...............

850 Riempimento di trincee per condotte
------------------------------

851 Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o
di riporto. 

.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 A macchina. 

.214 Riempimento di trincee
disperdenti con inerti
naturali
lavati, 60/120 e 16/32 esenti
da terra.
Concerne pos. 819.003
ST: B 4.1 A 44 m3 A .............. ...............

.215 Riempimento scavi condotte
acque luride con materiale di
scavo presente in cantiere.
Compreso costipamento leggero
ST: B 4.1 A 275 m3 A .............. ...............

.216 Riempimento scavi condotte
acque meteoriche con
materiale di scavo presente
in cantiere.
Compreso costipamento leggero
ST: B 4.1 A 195 m3 A .............. ...............

.217 Riempimento scavi condotte
acque meteoriche superficie
verde corte interna, con
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materiale di scavo presente
in cantiere.
Compreso costipamento leggero
ST: B 4.1 A 37 m3 A .............. ...............

.218 Riempimento scavi condotte
in PE, con materiale di scavo
presente in cantiere.
Compreso costipamento leggero
ST: B 4.1 A 235 m3 A .............. ...............

.219 Supplemento per costipamento
pesante concernente pos.
851.214
ST: B 4.1 A 44 m3 A .............. ...............

870 Lavori accessori (2)
------------------------------

R 890 Altri lavori accessori 

R 891 Controlli a fine lavori di posa delle canalizzazioni

R .001 Prova di tenuta con acqua.
Secondo norma SIA 190.
Secondo Richtlinie VSA
"Dichtheitsprüfüngen an
Abwasseranlagen".
Per tutte le lunghezze e tutti
i diametri.
A fine lavori di posa delle
canalizzazioni, nell'ambito
del controllo prima del
reinterro completo delle
canalizzazioni oppure prima
dei lavori di sistemazione
finale del terreno e/o
pavimentazioni.
Pulizia ad alta pressione,
incluso fornitura di acqua,
svuotamento, ev. pompaggio e
tutti provvedimenti per
l'esecuzione delle prove.
Deve essere consegnato un
certificato attestante
l'esecuzione delle prove di
tenuta.
Nei prezzi offerti devono
essere inclusi gli oneri per
l'esecuzione a tappe. Globale
per tutte le canalizzazioni
esterne.
ST: B 4.1 A 1 gl A .............. ...............
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R 891 .002 Ispezioni televisive delle
canalizzazioni nuove.
Allacciamenti privati e
collettore comunale al punto
di raccordo.
Secondo la direttiva ASTEA
"Manutenzione delle
canalizzazioni".
Per tutte le lunghezze e
tutti i diametri e per tutti
i raccordi al collettore
comunale.
A fine lavori di posa delle
canalizzazioni, nell'ambito
del controllo prima del
reinterro completo delle
canalizzazioni oppure prima
dei lavori di sistemazione
finale e di pavimentazione.
Incluso pulitura delle
condotte prima delle riprese
video.
Incluso fornitura di acqua,
smaltimento delle acque di
rifiuto e dei resti di
lavaggio e tutti
provvedimenti per
l'esecuzione delle indagini.
Devono essere consegnati 3
copie del rapporto di
controllo e del protocollo di
controllo con fotografie di
schermate, fotografie e
CD/videocassette o supporti
dati equivalenti.
Nei prezzi offerti devono
essere inclusi gli oneri per
l'esecuzione a tappe. Globale
per tutte le canalizzazioni
esterne.
ST: B 4.1 A 1 gl A .............. ...............

R 892 Nastri di segnalazione 

R .001 Fornitura e posa di nastri di
segnalazione.
Per canalizzazioni
ST: B 4.1 A 623 m A .............. ...............
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241/I19 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto (V '20)

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 241I/2019.
Opere di calcestruzzo eseguite sul posto (V'20)

.200 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indica-    
zioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate 
in base alle esigenze del progetto.

060 Prescrizioni relative al calcestruzzo
------------------------------

061 Calcestruzzo a prestazione garantita (1).

.200 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN B.
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classe di esposizione XC3(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

R 090 Il paragrafo 000 contiene le indicazioni relative alle
regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle
definizione dei termini tecnici. I sottoparagrafi 010,
020 e 030 vengono ripresi, senza modifica, dal CPN241.

100 Lavori preliminari
------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

130 Calcestruzzo di sottofondo, calcestruzzo di riempimento,
calcestruzzo negativo
------------------------------

131 Calcestruzzo di sottofondo a formazione del planum, forni-
tura, messa in opera e compattazione.

.301 Superficie orizzontale.
Contenuto di legante kg/m3 ...
150.
Aggregati naturali.
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Spessore mm 50 (spessore
minimo).
larghezza cm 70 fino a cm 120.
up = m2.
Relizzazione calzestruzzo die
sottofondo con accuratezza
elevata +/- 5mm.
ST: C 1 A 1’210 up A .............. ...............

200 Casserature (1)
------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Casserature per fondazioni, travi di collegamento, platee,
solette di transizione
------------------------------

213 Casserature per plinti di forma particolare.

.001 Tubi in cemento prefabbricati
di tipo 1.
Diametro interno d cm 38
Diametro esterno d cm 50
Spessore t mm 60
Altezza cm 75
Fornitura e posa.
Relizzazione estradosso
fondazione con accuratezza
elevata, +/- 5 mm.
up = pezzo.
ST: C 1 A 365 up A .............. ...............

.002 Tubi in cemento prefabbricati
di tipo 2.
Diametro interno d cm 56
Diametro esterno d cm 70
Spessore t mm 70
Altezza cm 75
Fornitura e posa.
Relizzazione estradosso
fondazione con accuratezza
elevata, +/-5 mm.
Up = pezzo.
ST: C 1 A 181 up A .............. ...............

.003 Tubi in cemento prefabbricati
di tipo 3.
Diametro interno d cm 80
Diametro esterno d cm 100
Spessore t mm 100
Altezza cm 75
Fornitura e posa.
Relizzazione estradosso
fondazione con accuratezza
elevata, +/-5mm.
Up = pezzo.

Totale interm. ...............
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Riporto  ...............

ST: C 1 A 75 up A .............. ...............

216 Casserature per platee di fondazione, solette di transizio-
ne e piastre su pali, di forma rettangolare.

.201 Tipo 2.
Casseri per platea di
fondazione e piastre.
Altezza casseratura m fino
0,30.
up = m2.
ST: C 1 A 56 up A .............. ...............

.202 Tipo 2.
Casseri per rampe.
Altezza casseratura m ........
variabile fino 0,25.
Computo: superficie
effettivamente casserata.
up = m2.
ST: C 1 A 23 up A .............. ...............

400 Risparmi, inserti
------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Casserature per risparmi, nicchie, scanalature
------------------------------

412 Nicchie e scanalature a sezione rettangolare.

.301 Nicchie intradosso platea di
fondazione.
Altezza cm fino a 5,0.
up = m2.
ST: C 1 A 100 up A .............. ...............

500 Armatura
------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .090 AVVERTENZA Il taglio di ferri di armatura
e reti elettrosaldate sul cantiere deve essere
considerato nei prezzi unitari.

510 Acciaio d'armatura
------------------------------

511 Acciaio d'armatura. 

.201 Acciaio B 500B.
Lunghezze fisse e tutti i

Totale interm. ...............
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Riporto  ...............

gradi di lavorazione.
Fornitura e posa.
up = kg.
ST: C 1 A 19’200 up A .............. ...............

514 Supplementi all'acciaio d'armatura.

.100 Per posizioni delle liste ferri.

.101 Concerne pos. 511, 512 e 513.
Computo: numero di posizioni.
ST: C 1 A 195 pz A .............. ...............

.200 Per piccoli quantitativi. 

.201 Concerne pos. 511, 512 e 513.
Quantità inferiori a t 3,0 per
ogni lista. Computo: numero di
liste.
ST: C 1 A 20 pz A .............. ...............

600 Calcestruzzo (1)
------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Se viene utilizzato il calcestruzzo riciclato secondo il
quaderno tecnico SIA 2030 invece del calcestruzzo con
aggregati naturali, lo stesso viene descritto nella
pos. 685. 

610 Calcestruzzo per fondazioni, travi di collegamento, platee,
solette di transizione
------------------------------

611 Calcestruzzo per plinti. Fornitura, messa in opera e com-
pattazione. 

.200 Calcestruzzo tipo CPN B. 

.231 Superficie orizzontale.
Volume calcestruzzo m3/pz. ca.
0,085.
Riempimento elementi
prefabbricati da pos. 213.001
con calcestruzzo gettato in
opera.
Volume di cls per fondazione
m3 0,085.
Numero fondazioni tipo 1 365
pezzi.
Relizzazione estradosso
fondazione con accuratezza
elevata, +/-5 mm.
ST: C 1 A 31 m3 A .............. ...............

Totale interm. ...............
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Riporto  ...............

611 .232 Superficie orizzontale.
Volume calcestruzzo m3/pz. ca.
0,185.
Riempimento elementi
prefabbricati da pos. 213.002
con calcestruzzo gettato in
opera
Volume di cls per fondazione
m3 0,185.
Numero fondazioni tipo 2 181
pezzi.
Relizzazione estradosso
fondazione con accuratezza
elevata, +/-5 mm.
ST: C 1 A 34 m3 A .............. ...............

.233 Superficie orizzontale.
Volume calcestruzzo m3/pz. ca.
0,337.
Riempimento elementi
prefabbricati da pos. 213.003
con calcestruzzo gettato in
opera.
Volume di cls per fondazione
m3 0,377.
Numero fondazioni tipo 3 75.
Relizzazione estradosso
fondazione con accuratezza
elevata, +/-5 mm.
ST: C 1 A 29 m3 A .............. ...............

612 Calcestruzzo per fondazioni continue, traverse e banchine
di fondazione per pali. Fornitura, messa in opera e compat-
tazione. 

.200 Calcestruzzo tipo CPN B. 

.210 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0. 

.211 Volume calcestruzzo fino a
m3/m 0,50.
ST: C 1 A 70 m3 A .............. ...............

613 Calcestruzzo per platee di fondazione, solette di transi-
zione e piastre su pali. Fornitura, messa in opera e com-
pattazione. 

.200 Calcestruzzo tipo CPN B. 

.210 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0. 

.213 Spessore elemento costruttivo 
m fino 0,30.
ST: C 1 A 72 m3 A .............. ...............

Totale interm. ...............
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Riporto  ...............

.241 Spessore elemento costruttivo 
m fino 0,15.
Calcestruzzo per rampe.
Da gettare in opera sulle
platee da posizione 613.213
ST: C 1 A 18 m3 A .............. ...............

680 Supplementi o riduzioni di prezzo al calcestruzzo
------------------------------

R 689 Modifiche alla composizione del calcestruzzo e aggiunta di
additivi del cls in accordo con l'ingegnere o la DL.

R .100 Modifica diametro massimo degli aggregati.

R .101 Diametro massimo aggregati
D_max_8mm al posto che
D_max_32mm.
Per ogni elemento strutturale
e tipologia di calcestruzzo.
Differenza di prezzo.
ST: C 1 A 18 m3 A .............. ...............

800 Lavori accessori
------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Trattamento di superfici
------------------------------

812 Talocciatura di superfici in calcestruzzo.

.401 Superficie orizzontale o
inclinata in una direzione
fino a 6%.
Concerne pos. 613.213 e
613.241.
Senza aggiunta di malta.
up = m2.
ST: C 1 A 290 up A .............. ...............

.402 Concerne pos. 611.231.
Superficie orizzontale.
Computo: Quantità fondazioni
tipo 1
up = pezzo.
ST: C 1 A 365 up A .............. ...............

.403 Concerne pos. 611.232.
Superficie orizzontale.
Computo: Quantità fondazioni
tipo 2.
up = pezzo.

Totale interm. ...............
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Riporto  ...............

ST: C 1 A 181 up A .............. ...............

.404 Concerne pos. 611.233.
Superficie orizzontale.
Computo: Quantità fondazioni
tipo 3.
up = pezzo.
ST: C 1 A 75 up A .............. ...............

Totale capitolo 241 ...............

Totale generale ...............
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