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1. Correzioni del modulo d’offerta.

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano
I'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario,
che é parte integrante dell'offerta.

Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2).

Pag. |Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto
p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.
IVA 7.7 % CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.

Eventuali osservazioni dell'offerente:
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2. Dichiarazioni dell'offerente.
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente.

Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto.

2.1 L'offerente individuale.

Offerente

Nome

Indirizzo

Telefono

Telefax

Iscritto al registro di commercio:

= quale

= data iscrizione

= sede diiscrizione

Firmatario del CCL:

= adecorrere dal

"  presso

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

Struttura dell'offerente:

Direzione (nominativo):
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2.2

2.3

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti):

Personale domiciliato (unita):

Personale estero (unita):

Le ditte iscritte a Registro di commercio con piu di un’attivita devono indicare solo il personale
sottoposte al CCL della categoria concernente I'appalto in oggetto.

Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato
presso la stessa.

Personale relativo all'appalto:

(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unita per tutta la durata della
prestazione).

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale personale relativo all’appalto:

Personale a disposizione in caso di urgenza:
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM)

Totale personale a disposizione:

Consorzio.
Consorzio non ammesso.
Subappalto.

Subappalto non ammesso.
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2.4  Assicurazioni.
Assicurazioni responsabilita civile (singola o per consorzio).

In caso di consorzio € richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio.
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni.

Decesso o lesioni corporali:

Per persona CHF

Per sinistro CHF

Danni materiali:

Per sinistro CHF

Indennizzo massimo:

Per sinistro CHF

Compagnia d'assicurazione:

Nome:

Polizza no.:

Franchigia per sinistro: CHF

Contratto collettivo di lavoro.

Contratto collettivo di lavoro:

Sezione:

Data d'edizione

Eventuali osservazioni:

Documenti allegati dall'offerente.
L'offerta comprende i seguenti allegati.

L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su
di un foglio separato da consegnare con l'offerta.
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente.

. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO
L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp.

il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 0 0
Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorieta generale del

CNMI/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un

eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita

pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli O O
durante tutta 'esecuzione della commessa.

Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto

a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le N N
norme usuali del luogo e della professione

. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute SI NO
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 0 0
lavoro e tutela della salute.

. Imposte e oneri sociali Si . NO
L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute. O O
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 0 0
come pure l'imposta sul valore aggiunto dovuta.

L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le

percentuali dedotte dal salario dei lavoratori:
AVS/AIIIPG/AD a a
Assegni familiari O [
Assicurazione disoccupazione O O
SUVA o istituto analogo O O
LPP 0 0
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia O O
Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie
assoggettate. o o
Indicare il nome dell'lstituto:
Contributi professionali per le categorie assoggettate. O [

L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti. O O

. Fallimento o concordato / pegno Si . NO
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 0 0
concordato.

L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non é stato costituito nessun pegno nei 0 0
suoi confronti.
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5. Dichiarazione d’integrita Sl NO

L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero

pregiudicare la concorrenza. . .
6. Foro competente SI NO
L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente. O O

Crociare quanto fa al caso:

Osservazioni/chiarimenti dell’offerente:

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comportera I'esclusione
dell'offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

Conferma, firme

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN
Disposizioni particolari, I'offerente convalida tutti i dati da Iui forniti mediante la compilazione e
linserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli
dichiara inoltre che la presente offerta non e frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera
concorrenza.

L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto.

In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS).

Contemporaneamente le autorita fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con
le domande di cui sopra.

L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre:

= di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;

= di autocertificare la validita di quanto in questi riportato;

= di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza
dei contenuti;

= di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed
eventuali direttive, di aver visionato tutta I'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore.

» di aver verificato I'adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed
eventualmente proporne 'adeguamento.
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3. Capitolato d’appalto.
000 Condizioni.
Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con
la lettera R davanti al numero della posizione.
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entita dei lavori.
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.
121 COM, proprietario.
121.100 COM.
Repubblica e Cantone del Ticino
Rappresentata dal
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse
Sezione della logistica
Servizio appalti
Via del Carmagnola 7
6501 Bellinzona
Telefono +4191 814 78 44
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch
123 Progettista, consulente.
123.500 Ingegneri specialisti.
123.510 Ingegnere elettrotecnico.
Progelec Sagl
Via Pezbo 7
6877 Coldrerio
Telefono +41 91 630 00 20
e-mai info@progelec.ch
123.700 Consulenti, specialisti.
123.710 Repubblica e Cantone Ticino

Dipartimento delle finanze e dell'economia

Divisione delle risorse

Centro sistemi informativi

Area della produzione ed erogazione dei servizi centrali
Via Carlo Salvioni 12a

6501 Bellinzona

Telefono +41 91 8141077

e-mail augusto.daghini@ti.ch
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124 Direttore dei lavori.
124.100 Repubblica e Cantone del Ticino
Rappresentata dal
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse
Sezione della logistica
Via del Carmagnola 7
6501 Bellinzona
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entita dei lavori.
131 Descrizione dell'opera.
131.100 Il presente appalto ha per oggetto gli interventi previsti nel quadro del progetto Masterplan
per la Digitalizzazione delle Scuole Ticinesi presso l'istituto scolastico delle Scuole Medie
di Chiasso. Per I'esecuzione dellopera & imperativo seguire le Direttive CSI Ver.20 del
01.12.2019 concernenti gli impianti di cablaggio universale strutturato negli stabili
dellamministrazione cantonale, cosi come delle direttive impartite dalla Sezione della
Logistica.
131.200 Il progetto prevede:
» [installazione dei sistemi di controllo degli accessi tramite tessera (varchi e spazi
interni);
= il cablaggio e la copertura Wi-Fi di tutti gli spazi scolastici (aule, uffici, biblioteche,
palestre, refezioni, aree esterne, ecc.) secondo i criteri elencati di seguito;
» |a posa di stampanti multifunzionali negli spazi comuni e di registratori di cassa nelle
mescite e nelle refezioni;
» |a posa o l'installazione di supporti didattici digitali (beamer o schermi tattili) nelle aule;
» |a posa e la messa in servizio di PC negli uffici e nelle aule;
= |a predisposizione all’installazione degli schermi informativi.
| lavori saranno svolti in funzione del calendario scolastico e gli interventi particolarmente
invasivi saranno effettuati allestendo i cantieri durante le relative ferie (posa
dellinfrastruttura di cablaggio, equipaggiamento dei locali tecnici).
| cantieri saranno di norma aperti immediatamente dopo la fine dell’anno scolastico e chiusi
prima dell’inizio di quello successivo.
Durante le vacanze infra annuali, in funzione della situazione specifica e dove necessario,
potranno essere effettuati i lavori preparatori (abbattimento di pareti, separazione di locali,
creazione di spazi chiusi, carotaggi, installazione di serrature elettroniche e di controlli
d’accesso, interventi di falegnameria, ecc.).
132 Ubicazione.
132.100 Ubicazione.
132.110 L’ubicazione dell’'opera ¢ situata presso l'istituto scolastico delle Scuole Medie di Chiasso,

via Balestra, 6830 Chiasso. Lo stabile suddivide le scuole medie dalle elementari. Bisogna
far si che anche il personale addetto della scuola elementare possa accedere agli spazi
comuni condivisi.
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140 Dati caratteristici dell'opera, quantita principali.
142 Dati caratteristici dell'opera.

142.100  Sono previsti gli interventi di rinnovo delle infrastrutture del cablaggio universale (rack, cavi
in rame, cavi in fibra ottica, prese), adattamento ed estensione degli impianti elettrici a
corrente forte e debole necessari.

143 Quantita principali.

143.100 Canali di installazione di materiale sintetico

senza alogeni, diverse misure m 1’500
Tubo THFWG 25 senza alogeni m 650
Cavo FO 24 fibre (12 intestate) 9/125um OS m 250
Cavo Dca cat.7A schermato m 15’000
Cavo U72 1x4x0.8mm? m 340
Cavo FE180/E30 3x1,5mm?2 m 1’000
Cavo FE180/E30 3x2,5mm?2 m 35
Cavo Patch -6m pz 50
Cavo Patch -2.5m pz 200
Cavo Patch -0.3m pz 50

150 Delimitazioni.

153 Modifiche di progetto del COM.

153.200  Modifiche.
I COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere
aggiudicate senza che I'lmprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi
genere.

160 Suddivisioni.
R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511).

R 162.100 | costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei
costi eCCC-E (SN 506 511).
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200 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, allegati all'offerta.

210 Descrizione semplificata.

R 219 Per la messa in appalto vale:

R 219.100 In ordine di priorita:

a) il capitolato d’appalto;

b) il modulo d’offerta;

c) ipianied i documenti d’appalto;

d) le condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118;

e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni
professionali.

220 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione.

221 Genere di procedura.

221.100 Procedura di appalto libera.

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpvl lett. a) della LCPubb del
20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive
norme integrative;

Contro la presente documentazione di gara € data facolta di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso.

222 Offerte parziali.

222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.

223 Criteri di idoneita.

223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneita previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma
dell'offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro
dell'offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad
effettuare i relativi controlli.

Albo professionale: Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI

223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte,
rispettivamente i consorzi formati da ditte aventi il domicilio o la sede in Svizzera.

223.300 | concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione — della Commissione paritetica
competente — comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie
seguenti: Elettricisti.

223.400 L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 5 anni almeno un’opera (IVA
compresa) da impianto elettrico per un importo uguale o maggiore di CHF 100'000.-.

223.500 L’offerente deve disporre delle necessarie risorse di personale, con almeno 4 persone

gualificate previste per il presente progetto, delle quali una deve possedere I'attestato
federale di capacita (AFC) di Telematico o Telematica.
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224 Criteri d'aggiudicazione.
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e
sottocriteri, con le rispettive ponderazioni.
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sara espressa con due decimali dopo la virgola e
arrotondata per eccesso.
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sara assegnata la nota minima
equivalente a 1.
224110  Criteri d'aggiudicazione:
| Criteri | Sotto criteri |
| 01 | Economicita-Prezzo | 50 %
01.1  [Importo globale dell'offerta 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 02  |Attendibilita dei prezzi | 20 %
02.1 [Attendibilitd dei prezzi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 03 | Referenze ed esperienze | 10 %
03.1  |Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 04 | Autorizzazione d’installazione | 3 %
04.1 | Autorizzazione d’installazione 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 05 | Controllore della ditta | 3 %
05.1 | Controllore della ditta 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 06 | Prontezza d’intervento | 6 %
06.1 |Prontezza d'intervento 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 07 | Formazione apprendisti | 5 %
07.1 | Formazione apprendisti 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 08 | Perfezionamento professionale | 3 %
08.1 | Perfezionamento professionale 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| Totale | 100.00 % |
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicita-prezzo
assumera anche la percentuale prevista per I'attendibilita dei prezzi, lo stesso principio
sara adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per 'aggiudicazione, rimarranno invariati.
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il

concorso.
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo.

224.210 Economicita — prezzo.
Importo globale dell'offerta
Assegnazione della nota sul prezzo
La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sara assegnata applicando
la seguente formula riportata percentualmente:

Nmax' Ns

Nx = Nmax' Pmin* S * (Px 'Pmin)
Note:
1  Nota minima Nmin
4  sufficienza Ns
6 Nota massima Nmax
Nx Nota per un importo Py
Condizioni per I'economicita: S=20%
Importi:
Pmin Importo offerta piu bassa
Ps Importo corrispondente alla nota 4 Ps = Pmin+(1+ S)

Px Importo di un'offerta x
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilita dell'offerta.

224.320 Attendibilita dei prezzi.

L'attendibilita del prezzo nel suo globale sara valutata in base alla media delle offerte che

rientrano nel preventivo del COM.

Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno

escluse dalla gara d’appalto.

In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM
con dei parametri (Pmin: f1. f2. Pmax), Sara assegnata una nota da 1 a 6 che diminuira

proporzionalmente rispetto al valore P, dell'offerta di riferimento calcolata.

Formula:

P -P,

P.- Prezzo diriferimento
P.- Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM

Condizioni per 'attendibilita dei prezzi:

Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara

d’appalto.

|

Note N 4

fi1

f1

f 3
Y
f 3

\ 4

f2

f2

&

f1=5%

P

Pmin

Px < Pmin

Pmin < Px < I:>inf

|:>inf < Px < |Dsup

Psup < F’X < Pmax

F>X 2 Pm ax

Pmax

Pinf Psup
v
Pr
N=1
- 5*( Px' I:’min)
N="1+ Pinf' Pmin
N=6
S5*( Pmax - P«
N=1+ ( )
I:>max' I:>sup
N=1

-
>

f2= 15%

Importi Px
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224.500

224.510

224.540

224.550

Assegnazione della nota sulla qualita dell'offerente e dei prodotti.

Referenze ed esperienze per lavori analoghi.
Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri:

Lavori per opere da impianto elettrico per un importo delle opere (IVA compresa) maggiore
0 uguale a CHF 100'000.00 eseguite (e terminate) entro la data d’inoltro dell’offerta.

Le valutazioni avverranno nel seguente modo:

Nota 6 (massima)  Per la realizzazione di 4 o piu lavori* analoghi eseguiti dall'offerente
negli ultimi 5 anni.

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Il valore della nota verra in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale
(%).

L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali &
stato eseguito il lavoro.

* Allegare una distinta con indicata localita, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente
appaltante (come indicato alla posizione 252.120).

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta
I'esclusione della gara d’appalto.

Autorizzazione d’installazione.

Percentuale di presenza del portatore di concessione (persona del mestiere), rilasciata
dallispettorato Federale Corrente Forte ad una ditta, & verificabile al sito www.esti.ch
(autorizzazioni d’installazione).

Le ditte 0 consorzi che presentano una percentuale di presenza della persona del mestiere
del 100% ricevono la nota 6 mentre coloro che hanno una percentuale del 20% ricevono la
nota 1. Le altre percentuali saranno valutate in modo lineare. Per la valutazione di questo
criterio nellambito dei consorzi, vale la somma delle percentuali dei singoli consorziati.

Controllore della ditta.

Percentuale di presenza del controllore della ditta, rilasciata dall’lspettorato Corrente Forte
ad una ditta, & verificabile al sito www.esti.ch (autorizzazione di controllo).

Le ditte o consorzi che presentano una percentuale di presenza del proprio controllore al
100% ricevono la nota 6 mentre coloro che hanno una percentuale del 0% ricevono la nota
1. Le altre percentuali saranno valutate in modo lineare. Per la valutazione di questo criterio
nel’ambito dei consorzi, vale la somma delle percentuali dei singoli consorziati.


http://www.esti.ch/
http://www.esti.ch/
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224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere.

224.620 Prontezza d'intervento.
L’offerente dovra indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la valutazione
avverra con il seguente punteggio.
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento:

giorni 1 ... Pti.6
giorni 2 ... Pti.5
giorni 3 ...... Pti.4
giorni 4 ... Pti.3
giorni 5 ... Pti.2 (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni)

La mancataindicazione della prontezza d'intervento comporta I'esclusione dalla gara
d'appalto.

224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale.

224710 Formazione apprendisti.
Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti”, fa stato la scheda informativa del
centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temilvigilanza-e-commesse-
pubbliche/commesse-pubbliche/bando/documentazione-di-gara/), valida a partire dal
01.01.2021.

Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’'offerta.

Esempio:
Anno Numero
apprendisti
Anno 5 1 (Marco)
Anno 4 0
Anno 3 2 (Luigi, Carlo)
Anno 2 2 (Luigi, Carlo)
Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 6

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimiSanni........................
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi?

Si] No[]

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora lI'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei
termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.
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224,720 Perfezionamento professionale.

Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda

informativa del centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temilvigilanza-
e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando/documentazione-di-gara/), valida a

partire dal 01.01.2021, criterio di valutazione no. 2.

I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei

Anno Numero
dipendenti in
perfezionamento

Anno 5 1 (Marco)

Anno 4 0

Anno 3 1 (Carlo)

Anno 2 2 (Carlo, Luigi)

Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 5

termini definiti dal COM, comporta I'’esclusione dalla gara d’appalto.

225

225.100

230

231

231.100

232

232.100

233

233.300

233.310

234

234.100

Trattative.

Non viene condotta alcuna trattativa.

Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta.
Iscrizione all'appalto.

Secondo awviso sul foglio ufficiale.

Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese.

Secondo awviso sul foglio ufficiale.

Sopralluoghi.

Sopralluogo non obbligatorio.

Sopralluogo individuale autonomo.

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell'inoltro dell offerta.

Informazioni.

Secondo awviso sul foglio ufficiale.
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235 Lingua e valuta.

235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana.

235.200 La valuta dell'offerta & il Franco svizzero (CHF).

236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.

236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

237 Apertura dell'offerta.

237.100  Secondo avviso sul foglio ufficiale.

238 Validita dell'offerta.

238.100 Dalla data d’apertura dell’'offerta, 6 mesi con possibilita di prolungamento.

238.200 Il COM siriserva la possibilita di richiedere un altro prolungamento del termine di validita
dell'offerta.

238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine
dei lavori previsti.

238.400 Oneri supplementari a causa della pandemia COVID-19:

L’offerente dovra valutare, provvedere e indicare nella posizione specifica a modulo
d’offerta, gli eventuali oneri necessari a garantire I'attivita ordinaria nel rispetto delle
raccomandazioni della Confederazione concernenti l'igiene e il distanziamento fisico
conformemente all'ordinanza COVID-19 “Situazione particolare” del 19 giugno 2020 e
delle indicazioni delle autorita sanitarie cantonali.

238.500 Qualora I'evoluzione della situazione epidemiologica dovesse migliorare e l'attivita
ordinaria nel rispetto delle raccomandazioni di cui sopra, non fossero piu richiesta o
richiesta parzialmente, il committente provvedera a comunicare all'offerente deliberatario
la non applicazione o la parziale applicazione.

La retribuzione degli oneri citati avverra secondo l'effettiva applicazione delle misure di cui
sopra.

240 Documenti per l'appalto.

241 Documenti consegnati.

241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.
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250 Offerta.

251 Modalita d'inoltro.

251.200 Devono essere inoltrati:

e una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative,

nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati
conformemente alle condizioni di appalto. Questo fara stato per i testi (condizioni e
posizioni) e per i quantitativi;

una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e
quelli totali. Questo documento fara stato per i prezzi unitari;

il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente,
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '18. Sul supporto devono essere
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente.

Vincolante é la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate
vanno immediatamente segnalate al COM.

In nessun caso l'offerente pud modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena
I'esclusione dal concorso.

251.300 L'offerente puo proporre:

Prodotti equivalenti offerti

| materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con I'indicazione “prodotto
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo
della singola posizione. L'offerente e tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti
offerti e le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel
modulo d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verifichera I'equivalenza del
prodotto proposto sulla base delle schede tecniche allegate all'offerta.

Prodotti come da richiesta del COM

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo
e fabbricante) non e tenuto ad allegare le schede tecniche ma € comunque tenuto a
compilare il modulo d’offerta con I'indicazione del prodotto offerto. In caso di
dimenticanza dell'indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la
sua offerta non verra esclusa immediatamente ma sara tenuto, su richiesta del COM,
di trasmettere una dichiarazione con la quale conferma I'utilizzo del prodotto di
riferimento del COM.

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti
comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.
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252 Allegati dell'offerente.

252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi.

252,110 a) Dichiarazioni comprovanti 'avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti

contributi sociali:
- AVS/AIIIPG/AD;
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo);
- Cassa pensioni (LPP);
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli del'imposta alla fonte);
- Imposte federali, cantonali e comunali;
- Imposte sul valore aggiunto (IVA);
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN).
- Contributi professionali;

Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l'attestazione del competente
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i
contratti non decretati di obbligatorieta generale € a carico dell’'offerente.

Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro
emittente.

oppure

L’offerente potra utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli
oneri sociali e delle imposte di cui sopra:

Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch)

Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP ¢ sufficiente la produzione della relativa
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sara espletata alla
data del termine per linoltro delle offerte. Qualora l'offerente non dovesse figurare
nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, |l
committente procedera ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la
documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione.

Resta riservata la facolta del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali
per verifica.

Le dilazioni di pagamento sono ammesse per versamenti esigibili a partire dal 1° gennaio
2020, nella misura in cui accordate dalle competenti autorita o dal diritto federale e
cantonale.

b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parita di trattamento tra uomo e donna
(https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/).

c) Per impianti elettrici a corrente forte:

- Autorizzazione generale di installazione per le imprese rilasciata dall'ispettorato
federale degli impianti a corrente forte (ESTI).

- Dichiarazione della Commissione Paritetica Cantonale dell’edilizia e del genio
civile indicante I'effettivo dei montatori e degli apprendisti (montatori) dipendenti
della ditta.


http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
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252.120

252.200

252.220

R259

259.100

259.110

259.111

d) Lista prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche;

e) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie
al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato.

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse
si riferiscono. La documentazione potra essere presentata anche in fotocopia.

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Inoltre i seguenti documenti:

a) Elenco dei documenti contenuti nella busta d’offerta;

b) Lista referenze per lavori analoghi;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta
I’esclusione dalla gara d'appalto.

Il committente si riserva la facolta di richiedere successivamente i seguenti documenti:
a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi);
b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210;

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che I'offerente non si
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett €) LCPubb;

d) Elenco personale qualificato previste per il presente progetto indicato alla pos.
223.500.

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini
definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d'appalto.

Dopo l'aggiudicazione I'offerente dovra fornire al COM una copia della polizza RC.
Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura.
Motivi d'esclusione.

I COM depositera, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica
per le procedure a invito, in busta chiusa I'importo massimo preventivato per la
realizzazione dell'opera a concorso.

Il preventivo sara aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute
(data apertura vedi FU o lettera invito).

Le offerte il cui importo supera I'importo massimo preventivato non saranno prese in
considerazione per I'aggiudicazione.

Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di
giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso.
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259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta I'esclusione dell'offerente dal
concorso.

259.140 L’offerta inoltrata da un offerente che € stato aggiudicatario di una precedente delibera e
che si & reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con
il committente Stato quali I'interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo
'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere o qualsiasi altra violazione grave del
contratto per 'esecuzione delle opere aggiudicate, sara considerata come non giudicabile.

259.200 Annullamento delle procedure.

259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto
d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto.
Non aggiudicazione.
Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in
caso diricorsi, il COM si riserva gia sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera.

259.220 Nell'eventualita in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di
annullare la procedura d’aggiudicazione.

259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento.

260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori.

261 Varianti.

261.100 Le varianti non sono ammesse.

270 Prestazioni di garanzia.

271 Prestazione di garanzia richieste dal COM.

271.100 Prestazioni di garanzia secondo la horma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione
dei lavori di costruzione".

271.120 Garanzia solidale secondo I'art. 181 della norma SIA 118.

271.200 Garanzia di buona esecuzione.

271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa pud essere richiesta la presentazione, prima

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a:

- 10% dellimporto totale dell’'offerta (IVA inclusa);

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni
lavorativi dalla relativa richiesta.



Oggetto: SME Chiasso Pagina: 24

Opera da: eCCC-E D1 Opere da Elettricista Data: 25.11.2021
300 Terreno destinato alla costruzione, particolarita locali.

330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti.

331 Condotte fuori terra.

331.100 Linee elettriche.

331.110 L’impresa deve informarsi e richiederne i piani, prima dell’inizio dei lavori.

331.200 Linee di contatto.

331.210 L’impresa deve informarsi e richiederne i piani, prima dell’inizio dei lavori.

331.300 Condotte e cavi.

331.310 L’impresa deve informarsi e richiederne i piani, prima dell’inizio dei lavori.

332 Condotte sotterranee.

332.100 Acque di scarico.

332.110 L’impresa deve informarsi e richiederne i piani, prima dell'inizio dei lavori.

332.200 Gas.

332.210 L’impresa deve informarsi e richiederne i piani, prima dell’inizio dei lavori.

332.300 Acqua potabile e industriale.

332.310 L’impresa deve informarsi e richiederne i piani, prima dell’inizio dei lavori.

332.400 Riscaldamento a distanza.

332.410 L’impresa deve informarsi e richiederne i piani, prima dell’inizio dei lavori.

332.500 Elettricita.

332,510 L’impresa deve informarsi e richiederne i piani, prima dell’inizio dei lavori.

332.600 Telecomunicazioni.

332.610 L’impresa deve informarsi e richiederne i piani, prima dell’inizio dei lavori.

R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle
condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere & da
comprendere nei prezzi d'offerta.

350 Ostacoli, limitazioni, difficolta.

351 Ostacoli, limitazioni e difficolta.

351.100 Causati da attivita esistenti, attivita del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro,
lavoro a turni e coimprenditori.
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351.110 Durante I'esecuzione dei lavori, dovranno essere garantiti gli accessi pedonali e veicolari
alla proprieta. Gli oneri relativi alle difficolta derivanti dall’utilizzo dell’edificio scolastico
durante i lavori sono da comprendere nei prezzi d’offerta.

351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili.

351.210 L’assuntore dovra utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e
dimensioni, confacenti al luogo d’'impiego. L’offerente deve prendere tutti i provvedimenti
atti a garantire la protezione della struttura esistente. Eventuali ripristini di danni causati
durante i lavori sono a carico suo.

351.300 Vista la concomitanza dei lavori con l'utilizzo dell'edificio, I'offerente & tenuto a prendere
tutte le misure possibili al fine di limitare il rumore prodotto durante i lavori.

360 Collegamenti viari del cantiere.

361 Con accesso su strada.

361.100  Strade, piste e simili.

361.110 Accesso alla strada comunale.

370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere.

371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.

371.100 Posteggi.

371.110 | posteggi per le maestranze devono essere previsti dall’assuntore.
| parcheggi riservati ai collaboratori della scuola non possono essere occupati dalle ditte
assuntrici dei lavori.

371.200  Aree di trasbordo.

371.210 Entrata principale dell’edificio scolastico: solo per carico e scarico in orari non scolastici.

371.300 Aree di deposito.

371.310 Nelle zone di intervento puo esserci solo il materiale necessario per I'esecuzione delle
opere di una giornata, non & concesso la trasformazione di spazi comuni in magazzini
permanenti.

371.400 Protezione del cantiere.

371.410 E richiesta la massima attenzione nella protezione dell’edificio esistente e di tutte le sue

componenti fisse e mobili.
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di
smaltimento.

430 Condotte d'approvvigionamento.

431 Approvvigionamento di elettricita.

431.100 L'offerente provvedera all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione
dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie
fino ai punti d'erogazione.

Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari.
L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai
piani cosi come l'illuminazione di servizio sara a carico del COM.

L'allacciamento dovra essere eseguito da un installatore autorizzato.

Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM.

431.300 L’offerente deliberatario curera per tempo I'allestimento degli avvisi d'impianto e relative
formalita sia verso I'azienda distributrice d’energia e comunicazione. Per 'azienda
elettrica la ditta esecutrice deve verificare il calcolo di carico e i consumi, notificando al
committente e al progettista le decisioni dell’'azienda elettrica e i relativi costi per
l'allacciamento. Per gli impianti telematici devono essere richiesti i collegamenti necessari
ed il relativo sistema di trasmissione indicando la velocita e le caratteristiche del raccordo
telematico per ottenere la massima velocita di ogni collegamento.

435 Altre condotte di approvvigionamento.

435.100 Comprese nei prezzi unitari.

440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili.

442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.

442.400 Prestazioni fornite dall'offerente.

Smaltimento installazioni e relativi imballaggi dalla ditta esecutrice.
Da includere nei prezzi unitari.
442,500 Pulizia, sgombero degli esuberi.

Prescrizioni relative alle modalita di pulizia.

L'offerente € giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica
autorizzata.

L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, & da includere nei prezzi
dell'offerta.

La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sara ripartita fra le ditte
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di
liquidazione.
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500

520

521

521.100

521.110

523

523.100

523.200

523.300

Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente.
Protezione di persone e di beni immobili.

Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti.

Pericoli.

Deve essere garantita la protezione delle persone e delle cose nell’edificio scolastico e nelle
superfici adiacenti.

L'eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, devono essere muniti di tutte
guelle precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose e persone, con particolare
attenzione ad edifici limitrofi all'area di cantiere, vie di circolazione veicolari e pedonali,
condotte aeree e persone. L'imprenditore non puo pretendere compensi o indennita di sorta
a seguito di intralci che possono derivare ai suoi lavori per I'eventuale presenza di altri
imprenditori, di attivita sul cantiere o nelle immediate vicinanze.

Ogni difficolta e/o onere supplementare & da includere nei prezzi dell’offerta.

Sicurezza sul lavoro.

L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3
dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’'offerta, vedi pos.
252.110).

Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.

L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire
'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai
pericoli indicati alla pos. 521.100.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario.

L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni
opera a realizzarsi. |l piano di sicurezza dovra essere sottoposto all’approvazione del
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.

Il piano di sicurezza dovra essere allestito tenendo conto di:

- obiettivo e concetto di sicurezza,

- scenari di pericolo,

- responsabilita,

- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera,
- controlli specifici per generi d’opera.

Settimanalmente I'offerente dovra compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficolta. Sono inoltre da
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e.
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando
necessario.

Tutte le spese per l'organizzazione, la gestione, I'applicazione e gli oneri delle misure di
sicurezza sono da calcolare nell'offerta.
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523.400 L'offerente é totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in
relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovra,
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire 'accesso a persone estranee e
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni.

530 Protezione del cantiere.

531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.

531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.

531.110 L'accesso di persone non addette ai lavori € possibile solo previo consenso della
direzione lavori che deve essere informata per tempo. Diversamente ogni ingresso dei
non addetti ai lavori & severamente vietato e il divieto di accesso va indicato su ogni lato
della recinzione dallimpresario costruttore.

Gli artigiani devono mantenere gli accessi all’area di cantiere chiusi. Le aperture degli
accessi vanno discusse con la DL e vanno ridotte al minimo indispensabile per compiere i
lavori previsti.

Il capocantiere € responsabile per il controllo degli accessi.

Tutti costi necessari alla limitazione degli accessi e al controllo degli accessi sono da
includere nei prezzi unitari.

532 Protezione di impianti esistenti.

532.100 Gliimpianti presenti nell’area di intervento vanno protetti adeguatamente dall’assuntore che
interviene. Ogni misura di protezione € da includere nei prezzi unitari.

540 Protezione dell'ambiente.

541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico.

541.100 Prescrizioni.

541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione
2009).
www.Sssic-ti.ch/ambiente.html
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva:

Gruppo A

542 Protezione contro il rumore.

542.100 Prescrizioni.

542.110 Direttive comunali, cantonali e federali in materia di repressione dei rumori molesti.

Vista la concomitanza dei lavori con I'utilizzo dell’edificio, 'imprenditore & tenuto a prendere
tutte le misure possibili al fine di limitare il rumore prodotto durante i lavori.

Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari

Grado di sensibilita al rumore Il e prescrizioni comunali vigenti.


http://www.ssic-ti.ch/ambiente.html
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale.

620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione,
programma dei lavori.

621 Procedimento dei lavori.

621.100 Prima dellinizio dei lavori il COM/DL allestira un programma lavori vincolante con la ditta
assuntrice, I'intervento & previsto a tappe.

621.200 Se ritenuto necessario da parte del committente o dal progettista, la ditta assuntrice o un
suo rappresentante € tenuta a presenziare con la persona del mestiere alle riunioni di
cantiere, d’ufficio ed a ogni altro sopralluogo.

621.300 La ditta esecutrice & obbligata a mettere a disposizione un capo progetto, un capo cantiere
e la manodopera qualificata per assicurare la conduzione del cantiere e I'esecuzione degli
impianti.

Il committente, il progettista e la DL si rivolgeranno, per la gestione del cantiere, secondo
la seguente via gerarchica: capo progetto — capo cantiere.

Il capo progetto e il capo cantiere sono responsabili di informare e di far eseguire i lavori ai
montatori.

621.400 Il capo progetto €& responsabile nei confronti del committente, DL e progettista
dell'allestimento del programma lavori e del suo rispetto.

Né il committente, né la DL né il progettista, non eseguono queste prestazioni che
incombono alla ditta esecutrice.

621.500 Il progettista non organizza il lavoro in cantiere alla ditta esecutrice, ma &€ compito del capo
progetto o del capo cantiere verificare il programma giornaliero dei lavori con la DL.

630 Termini, scadenze.

632 Inizio dei lavori.

632.100 Presumibilmente, durante le ferie scolastiche a partire da inizio aprile 2022.

632.200 Se per motivi indipendenti dal COM Tl'inizio dei lavori & ritardato I'offerente non avra diritto
ad alcun risarcimento.

632.300 Prima dell'inizio dei lavori la ditta aggiudicataria & tenuta a fornire al committente la lista
dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati 0 subappaltatori). I
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle
autorita preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovra
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM
(art. 37 RLCPubb/CIAP).

635 Fine dei lavori.

635.100 Secondo programma lavori vincolante vedi pos. 621.100, al piu tardi entro il 20 agosto

2021.
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640 Premi, penali, regola bonusmalus.

642 Penali.

642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti dal programma lavori
COM/DL indicato alla pos. 621.100 e del mancato rispetto della prontezza d’intervento
indicati dall'imprenditore alla pos. 224.620 del presente fascicolo, verra applicata una
penale di CHF 1°000.- (mille) per ogni giorno lavorativo di ritardo.

650 Procedure in caso di controversie.

651 Procedure in caso di controversie.

651.100  Altre procedure in caso di controversie.

651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.

R 652 Ordine di priorita dei documenti del contratto d’appalto.

652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).

2. Le condizioni particolari:
a) Il promemoria della discussione d'offerta;
b) Capitolato d’appalto.
3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta).
4. | piani e i documenti allegati.
5. Le condizioni generali:
a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione”;
b) | complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;

c) Nell’'ordine: le altre norme SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni
professionali purché citate nei documenti contrattuali.
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700 Normative, esigenze particolari.

720 Normative SIA.

721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.

721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale I'edizione in vigore alla data di riferimento
(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare, vale la norma SIA 118 "Condizioni
generali per I'esecuzione di lavori di costruzione".

721.200  Altre norme:

* Vedi punto 980.100 del presente fascicolo;
* Messa al neutro TN-C (PEN) e TN-S;

* SN EN 61439-1;

* SN EN 61439-2;

* SN EN 61439-3.

740 Normative d'altre associazioni professionali.

741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.

741.100 Prescrizioni federali.

741.200  Prescrizioni cantonali.

741.300 Prescrizioni comunali.

741.400 Fanno stato, nell’ordine indicato:

La legge federale sull’elettricita del 24.06.1902 e tutte le ordinanze in vigore.
La norma tecnica per gli impianti elettrici a bassa tensione (NIBT).
Le prescrizioni particolari del’Azienda distributrice.
Le prescrizioni sulle telecomunicazioni.
Le regolamentazioni della Polizia Cantonale del Fuoco, dell'ispettorato delle Fabbriche,
delle associazioni d’assicurazione (VKF/AEAI, IALA, SPI, ecc.).
Le prescrizioni SUVA. In materia di sicurezza si fa riferimento anche all’'ordinanza sui
lavori di costruzione (OLCostr), in particolare all’art. 3.
Le direttive di Cablaggio Universale del Centro Sistemi Informativi (CSI) del Cantone Ticino.
Versione 2.0 del 01.12.2019
R 790 Deroghe alle norme SIA.
R 791 Descrizione delle deroghe.
Norma SIA 118
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantita.

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente
indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario.

| prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni.

L'offerente non pud quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei
quantitativi.
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R791.300

R791.400

R 791.500

R 791.600

Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta.
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per
opere prevedibili ed accertabili gia in fase d’offerta.

I COM, a suo giudizio, pud variare o sopprimere le quantita esposte nel modulo d’offerta
senza che |'Offerente esecutore possa avanzare pretese.

Art. 87 (precisazione).

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno
riconosciuti.

Art.135 (deroga).

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, é
d'esclusiva competenza dell’offerente.

Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica.

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente e tenuto a notificare al COM l'avvenuto
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale.

Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovra essere trasmesso al COM il quale
provvedera a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione
lavori non é autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM
per importi superiori al 10% dell'importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.

Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze,
la liquidazione finale € da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze
sono da appianare al piu presto.

Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento.

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154
cpv. 2) ed é pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in
seguito rivelarsi dovuti.

Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla
trattenuta del COM.
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere.

830 Disposizioni riguardanti il cantiere.

831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito.

831.100 Vedi pos. 371 del presente fascicolo.

834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di
immagazzinamento.

834.100 Su richiesta del COM l'offerente & tenuto ad attestare se i diritti di proprieta delle
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua societa o se sussistono diritti
di terzi.

Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprieta,
I'offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori.
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, I'entita e
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o
assicurativa.

R838 Cartello pubblicitario.

838.100  Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice.

840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni.

841 Misurazioni.

841.100 Concetto.

841.110 L’offerente deve controllare le misure sui piani in suo possesso. Eventuali differenze o
inesattezze riscontrate devono essere tempestivamente segnalate alla DL. La mancata
segnalazione obbliga 'assuntore a rispondere dei danni che ne derivano.

842 Tracciamenti.

842.100 Concetto.

842.110 | tracciamenti secondo i piani di progetto necessari all'esecuzione dei lavori sono compito
dell'offerente. Gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi d’offerta esposti.

843 Misurazioni di controllo.

843.100  Piani e concetti di controllo.

843.200  Prestazioni del COM.

843.300 Prestazioni dell'offerente.

843.310 [Il'imprenditore & responsabile dell’esecuzione di tutti i tracciamenti necessari. | controlli

effettuati dal committente non sollevano in alcun modo I'impresa da questa responsabilita.
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850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio
invernale.

853 Manutenzione e pulizia.

853.100 L'offerente & giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza.

L'onere € da includere nei prezzi unitari.

860 Demolizione controllata, ripristino.

862 Ripristino dopo ultimazione lavori.

862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei
lavori o della chiusura del cantiere.

862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono

essere sistemate alla situazione preesistente.
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori.

920 Assicurazioni del COM.

922 Assicurazione dei lavori di costruzione.

922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung).
L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa),
ammonta allo 0.3 %.

930 Assicurazioni dell'offerente.

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.

931 Assicurazione responsabilita civile dell'offerente.

931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro.
Danni corporali: CHF 5'000'000.-

Danni materiali: CHF 5'000'000.-

931.200 L’offerente s'impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi:

- l'offerente oppure lassicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira
l'impegno da quest'ultimo;

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;

- il contratto assicurativo non viene prolungato;

- il premio assicurativo non & stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo

per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM.

L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti.

Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, I'acqua di falda, il traffico pubblico

e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a

impianti di erogazione, I'offerente é tenuto ad avvertire immediatamente gli organi

competenti.

933 Assicurazioni speciali.

933.100 | veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC

per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per

conto dell’assuntore.
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni.
941 Rapporti.
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.
941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E).
Per lavori secondo prezzi globali.
Per lavori secondo prezzo forfetario.
Per lavori a regia.
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno
precedente.
942 Fatturazione delle variazioni di prezzo.
942.100 Prezzifissi, senza variazioni.
943 Fatturazione e flusso dei pagamenti.
943.100  Prescrizioni amministrative.
Tutte le fatture e le richieste di pagamento con l'indicazione dell’oggetto sono da indirizzare
a
Sezione della logistica
Area della progettazione e della realizzazione
Via del Carmagnola 7
6501 Bellinzona
Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale
943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per I'utilizzo della tariffa a
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento).
943.140 Lafatturazione di ogni prestazione dovra essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione della
prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sara effettuato a 30 giorni fine mese.
L’IVA non & da includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sullimporto
totale della fattura.
943.150 L’offerente non potra in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza

averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare ordine
scritto.
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944

944.400

944.410

945

945.200

945.210

945.300

Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.

Pagamenti di situazione.

Condizioni e spiegazioni.

a)

b)

d)

f)

9)

h)

Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori.

Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa
secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo
esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione
del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari
ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia
eCCC-E, la sua definizione e la quantita di riferimento.

La rendicontazione delle attivita (situazione) dovra evidenziare i tipi di elementi utilizzati
(gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con I'elenco delle prestazioni (posizioni CPN),
le quantita, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante rendera
disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti.

Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche
saranno rifiutati. | competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le
norme contrattuali.

Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione
della liquidazione finale, l'offerente e tenuto a rimanere a disposizione della DL e del
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o
correggere bollettini errati 0 non conformi.

I COM potra versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei
lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo
dell'opera.

L’offerente dovra presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite
dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell'offerente, non
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva
il diritto di adeguare I'importo richiesto.

Divieto di cessione o di pegno.
L’offerente non pud né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente
contratto senza I'esplicito consenso del COM.

Liguidazione finale.

Termini per il controllo della liquidazione finale.

Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe.

Termine per il pagamento della liquidazione finale.
Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe.
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945.400 Trattenute.
Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l'art. 152 della norma SIA
118.

R947 Tasse.

947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a
carico dell’'offerente.

950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorita.

952 Disposizioni delle autorita.

952.100 Per I'esecuzione delle opere descritte, I'offerente & tenuto ad osservare tutte le ordinanze
comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, polizia, ecc.

Ogni contratto o accordo stipulato dall'offerente con enti e autorita dovra essere
preventivamente discusso e approvato dalla DL.

Gli oneri derivanti da tali accordi e dai relativi permessi devono essere compresi nei prezzi
esposti.

970 Documentazione dell'opera.

971 Documentazione dell'opera.

971.100 L’assuntore deve collaborare con la Direzione Lavori competente per l'allestimento della
documentazione relativa al collaudo dellopera. Le relative prestazioni sono da
comprendere nei prezzi unitari, se non indicato diversamente nel prezziario.

L’assuntore dovra allestire i rilievi delle parti d’'opera non piu visibili come pure i piani di
montaggio, degli schemi, nonché i dettagli elaborati e aggiornati dallo stesso e dovra
consegnarli alla DL competente secondo i termini stabiliti.

R980 Disposizioni speciali.

980.100 Per l'offerta, oltre alle prescrizioni generali, fanno stato:

1. Lalegge Federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole
(LIE) del 24 giugno 1902 e tutte le ordinanze in vigore (OCF, OIBT, OPBT, OLEI,
OCEM, OPI).

2. La Legge sulle telecomunicazioni (LTC) del 30 aprile 1997.

3. Lanorma tecnica per gli impianti elettrici a bassa tensione (NIBT o SN411000).

4. Le prescrizioni particolari del’Azienda dei Gestori di Rete.

5. Le prescrizioni particolari del distributore di energia PAE 1994, e riedizione 2004 con
allegati.

6. Le prescrizioni particolari per l'introduzione delle Swisscom.

7. Le prescrizioni particolari per l'introduzione della Cablecom.

8. Le direttive tecniche per gli impianti interni della Cablecom.

9. Regolamento Ispettorato delle Fabbriche, dell’lstituto di sicurezza (P1Z) e delle
Associazioni d’assicurazione.

10. Le norme antincendio armonizzate EN 62305 parti 1 fino a 4 in vigore.

11. Le direttive antincendio VKF 2015 e VKF 2020.

12. Le norme antincendio VKF 2015 e VKF 2020.

13. Le Leggi cantonali sulla protezione antincendio 2015 e tutti gli allegati

14. Norme di protezione incendio AICAA

15. Norma per i quadri elettrici EN 61439-1-2-3-4-5

16. Norma per I'llluminazione dei posti di lavoro EN 12464-1-2



Oggetto:
Opera da:

SME Chiasso Pagina: 39
eCCC-E D1 Opere da Elettricista Data: 25.11.2021

980.200

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

Norma per I'llluminazione d’emergenza EN 1838

Sistemi elettroacustici applicati ai servizi di emergenza EN 60849

Direttive antincendio AICAA

Direttive sistemi di protezione contro i fulmini SNR 464022:2015

Direttiva messa a terra dell'impianto di protezione contro i fulmini SNR 464113:2015
Le Norme contro le sovratensioni EN 62305 parti 1 fino a 4 in vigore, armonizzate con
SNR 464022

Le disposizioni generali contenute nell’offerta.

Le norme SIA di riferimento per gli impianti elettrici.

La Legge Federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti (ORNI) e tutte le
Ordinanze in vigore.

Le norme per Installazioni SN SEV 1000:2010.

Direttive della SUVA “Costruzione e disposizione dei dispositivi di comando”.

Regole e valori, vedi EN50160.

Le prescrizioni particolari, tramite pubblicazioni Info 1000-5000 dell’Electrosuisse e
della SUVA.

Dichiarazione di conformita VSAS-USAT-USAQ Unione Svizzera Automazione e
Quadri Elettrici “Electrosuisse”.

DIN 4102 parte 12 “Comportamento davanti al fuoco degli elementi e dei materiali da
costruzione, resistenza davanti al fuoco dei sistemi di cavi elettrici necessaria per
mantenere l'integrita del circuito”.

Norme sugli effetti sismici SIA 260-261-267 - ESTI n. 248 versione 1012i -

Preparazione ed esecuzione degli impianti.

a.

La ditta assuntrice é responsabile che risparmi o fori necessari per il passaggio degli
impianti o per la posa di apparecchiature siano previsti ed eseguiti regolarmente: il
Costo € compreso nei prezzi unitari esposti nell’offerta.

Le apparecchiature e gli accessori devono essere approvati preventivamente dalla
Direzione dei Lavori.

L’offerta delle apparecchiature e degli accessori indicati nel capitolato non possono
riferirsi a fabbricanti diversi da quelli intesi dal progettista. Fatta eccezione per le
posizioni aperte per le quali viene lasciata la possibilita di proporre un prodotto
equivalente. In caso di utilizzo della posizione devono essere allegati tutti i documenti
che ne certificano I'equivalenza.

La ditta assuntrice deve riportare sui piani e sugli schemi esecutivi con esattezza
eventuali modifiche e aggiunte.

Nella distribuzione ogni cavo deve essere provvisto di etichettature con l'indicazione
esatta della destinazione.

La ditta assuntrice é responsabile dei danni causati durante le prove di funzionalita a
gli impianti nonché di danni causati agli apparecchi, siano essi forniti dalla ditta stessa
oppure da terzi.

Attenzione: per I'ottenimento del rapporto finale RaSi e in base alle nuove Ordinanze
OIBT

La ditta esecutrice & responsabile, durante I'esecuzione dei lavori, di controllare e
verificare che tutte le linee d’alimentazione riportate sui piani e sugli schemi di progetto
siano conformi alle ordinanze.

Tutte le linee d’alimentazione che in funzione della Icc denotassero inefficacia dei
dispositivi di protezione, devono essere verificate come segue (normalmente per le
linee = 50 m):

1. Icc della linea

2. Caduta di tensione

3. Sezione del cavo

In caso di necessita, bisogna avvertire immediatamente il progettista, e adeguare la
sezione del cavo d’alimentazione alla situazione esecutiva.
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980.300  Prezzi unitari.

| prezzi unitari e a corpo s’'intendono per opere eseguite a regola d’arte, complete, compresi

tutti gli accessori e i lavori di preparazione.

Nei prezzi sono pure compresi tutti gli oneri sociali, i piu recenti aumenti di salario e dei

costi, il trasporto degli operai e del materiale, le spese per la protezione, la sicurezza, la

sorveglianza, la tassa di bollo.

Nei prezzi dell’'offerta sono pure compresi:

- ilavori di tracciamento dei passaggi e delle scanalature e la relativa assistenza
all'impresa,;

- la presentazione di modelli di apparecchi e di accessori su richiesta della DL;

- tutte le modifiche da apportare a piani e schemi sopravvenute durante la fase
esecutiva dei lavori;

- iltempo adeguato di ET (elaborazione tecnica) e TP (tempo di preparazione) del
responsabile tecnico assegnato dalla ditta appaltatrice al mandato in oggetto - il
tempo per le misurazioni in contraddittorio;

- il tempo necessario alle riunioni di cantiere o di coordinamento;

- iprezzi che riportano la sigla R nel modulo d’offerta devono essere riportati 1:1, non e
assolutamente ammesso modificarne il valore;

- nei prezzi unitari della fornitura degli apparecchi deve essere compresa anche la
tassa di riciclaggio (TRA).

980.400 Materiale.

Deve essere utilizzato soltanto materiale approvato (contrassegno di sicurezza o marchio

IFCF).

Il materiale deve essere consegnato in tempo. Lo scarico e il trasporto sono a carico e a

rischio del fornitore.

La DL dara eventuali ordini di priorita.

E’ da tenere in considerazione la Legge Federale di conformita secondo I'Ordinanza sui

prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT).

| cavi contrassegnati con la sigla FE 180 min. inseriti nel modulo d’offerta devono garantire

le funzioni per 60 minuti (cavo FE 180 / E 60).

Fornitura e posa di apparecchi inseriti nel modulo d’offerta: vedi 102 lett. c).

Tutti i modelli di apparecchi indicati nel modulo d’offerta fanno parte del progetto di dettaglio.

980.500 Impiego del personale per opere a regia.
Le persone impiegate per le opere a regia devono essere adeguate alle opere da svolgere.
980.600  Corpi illuminanti.

| prezzi per la posa dei corpi illuminanti comprendono:

*  ritiro, shallatura, controllo e deposito in magazzino;

+ distribuzione ai piani e nei locali di posa;

* sostituzione degli elementi danneggiati o difettosi;

* materiale per il fissaggio, tamponi, viti, morsetti unipolari, ecc.;

+ allacciamento fino 5 x 1.5 0 5 x 2.5, inclusi doppi per lampade concatenate;
* montaggio a regola d’arte.

Fornitura dei corpi illuminanti:
Valgono le prescrizioni speciali che non fanno parte integrante delle prescrizioni particolari
dello studio Progelec Sagl.
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980.700  Quadri.

Costruzione

* Lacostruzione degli armadi deve essere robusta come pure le piastre per il montaggio
degli apparecchi in modo da permettere un sicuro montaggio, trasporto ed esercizio;

» La chiusura degli armadi deve essere buona e tale da offrire garanzia di durata;

* Nei quadri devono essere previsti supporti per la documentazione schemi elettrici,
inoltre, se necessario, per la ventilazione artificiale del quadro o per ogni singola cella;

* Prevedere spazio di riserva del 40% nei canali;

» L’accessibilita a tutti gli apparecchi deve essere garantita in modo facile e sicuro.

* Tutte le partenze delle alimentazioni in generale sono situate nella parte inferiore.

Trattamento delle superfici

* Le parti in acciaio devono essere protette contro la corrosione

Porte

*  Previste con serratura quadra 8/8 mm.

Tensioni

* Tensione nominale 3 x 400/230V 50 Hz;

* Tensione di comando 230 V 50 Hz;

* Tensione di comando 24 V 50 Hz.

Morsetti

»  Gli apparecchi sono da cablare su morsetti secondo lo schema;

* Linee di potenza dirette (allacciamento agli apparecchi);

* Lanumerazione dei morsetti deve essere eseguita come da schema.
Locale tecnico

+ Laditta assuntrice deve verificare e controllare che la temperatura e 'umidita del

locale tecnico siano conformi alle norme, caso contrario deve segnarlo alla Direzione
Lavori.

Cablaggio
* Quando lo schema non lo prevede espressamente le sezioni dovranno essere: minimo:

0 1,5 mm2 circuiti di potenza
0 1 mma2 circuiti di comando

Il filo dovra essere flessibile, ultra flessibile oltre 16 mm2 e munito di capicorda.



Oggetto: SME Chiasso Pagina: 42

Opera da: eCCC-E D1 Opere da Elettricista Data: 25.11.2021
Colori
Conduttori polari Conduttore Neutro Conduttore di Protezione Comando
L1: Marrone N: Celeste PE: giallo-verde Rosa
Rosso
L2: Nero Conduttore Terra Neutro Comune Arancio
— - — Viola
L3: Grigio PEN: giallo-verde con estremita celeste Verde
Iscrizioni

»  Ogni pannello portera nella parte superiore I'iscrizione indicata dalla Direzione Lavori;

*  Ogni apparecchio portera I'iscrizione notata sullo schema in modo indelebile e
duraturo;

* Sulle porte sono poste etichette gravate con le indicazioni dei gruppi di protezione,
dimensioni 100/35 (previa autorizzazione, le iscrizioni possono essere eseguite su
supporto alluminico stampabile).

«  Gli automatici sono accessibili a porta chiusa cosi come gli interruttori principali;

* Lo spazio riservato alla Misura - Conteggio deve essere separato con pareti
metalliche dal resto del quadro;

»  Tavole normalizzate per il montaggio dei contatori;

* Il montaggio deve essere eseguito essenzialmente con piastre e non con binari;

»  Gli apparecchi sono scelti fra quelli con morsetti protetti, e se necessario vanno
impiegati i coprimorsetti.

Schema

»  Eventuali complementi, variazioni o altro, dovranno essere chiaramente notati sugli
schemi al momento della loro realizzazione.

Disposizione

» Sulla base della disposizione indicativa deve essere realizzata una disposizione
dettagliata in scala con le indicazioni di ogni apparecchio prima dell'inizio del
montaggio.

Esecuzione e posa

* Il fornitore dovra informare la Direzione Lavori, prima dell’inizio del montaggio, di
eventuali cambiamenti che intende apportare alle direttive date;

» E’ prevista una verifica a montaggio iniziato - terminato montaggio meccanico - e al
termine del lavoro. Preavviso di 5 giorni alla Direzione Lavori;

* Il quadro dovra essere terminato completamente con etichette, aggiornamento
disposizione, schemi ecc. Effettuata la prova di tensione, misura isolamento, controllo
funzionale e selettivita delle protezioni, dovra essere allestito il protocollo di prova
(SN EN 61439-1/2/3) con i necessari allegati:

+ dichiarazione di conformita secondo le VSAS-USAT-USAQ “Electrosuisse”, protocollo
di prova, calcolo delle sbarre Icc e termico, documentazione di servizio apparecchi,
disegno disposizione di ogni quadro.

+ Eventuali costi dovuti a controlli causati dalla mancata osservanza delle
indicazioni saranno dedotti dalla fattura.
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Montaggio e posa
* Le sbarre principali saranno collegate con ponti;
» La verifica delle vie di accesso spetta al realizzatore.
Taratura relé interruttori
* A posaterminata, dopo controllo isolamento, dovranno essere tarati tutti gli

apparecchi che lo necessitano e allestito un protocollo.

980.800  Collaudi.
Il costo dei collaudi, secondo le vigenti norme, deve essere compreso nell’offerta, cosi
come pure l'allestimento dei relativi rapporti e delle prove di funzionamento.

980.900 Tabella delle prestazioni.

980.1000 Riunione di cantiere settimanale.
La ditta assuntrice dovra presenziare ogni settimana alla riunione di cantiere con un
responsabile per il tempo ritenuto necessario: prestazione calcolata e inclusa nei prezzi
unitari del capitolato d’appalto.

980.1100 Piani di revisione.
La ditta assuntrice & tenuta, al termine dei lavori e prima della liquidazione finale, alla
consegna di una copia di piani e schemi elettrici in perfetto stato con segnato in modo chiaro
e indelebile tutte le modifiche e le correzioni apportate durante tutta I'esecuzione del lavoro.

980.1200 Del responsabile di cantiere: da parte della ditta.
Si comunica alle ditte concorrenti che se durante il corso dei lavori la ditta assuntrice
dovesse cambiare il responsabile del cantiere questa sara tenuta, a sue spese, ad
assicurarsi che abbia ricevuto tutte le dovute informazioni e i relativi piani-schemi e
dettagli. Qualora lo studio d’ingegneria Progelec Sagl dovesse essere chiamato a dare
nuovamente le indicazioni gia fornite in precedenza, questa prestazione verra fatturata a
regia e trattenuta dalla richiesta d’acconto della ditta assuntrice.

980.1300 Sostituzione del responsabile di cantiere: da parte del progettista.
Lo studio Progelec Sagl si riserva il diritto, senza doversi giustificare, di pretendere la
sostituzione del responsabile di cantiere, senza che la ditta assuntrice possa opporsi a tale
decisione.
Obbiettivo & garantire il miglior risultato e la massima collaborazione durante i lavori per
non pregiudicarne il risultato finale.

980.1400 Disposizioni prima della stesura del contratto d’appalto.

a) La ditta assuntrice deve presentare su supporto informatico utilizzando uno specifico
programma il suo piano lavori dettagliato, dove fasi di lavoro siano tra di esse
concatenate in modo consecutivo.

Cosicché la Direzione Lavori possa verificare ed eventualmente modificare le diverse
fasi d’intervento.
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b)

d)

f)

9)

La ditta assuntrice deve presentare un concetto di sicurezza (vedi SEV/info luglio
1997), e spiegare come intenda adottarlo nel caso specifico, secondo l'art. 12
dellOrdinanza Federale sulla corrente forte.

La ditta assuntrice deve presentare i documenti che comprovino la propria
registrazione quale installatore e controllore d’'impianti elettrici, con i relativi codici.
Allegare pure una lista con i vari tipi di apparecchi usati per i controlli, con la loro data
di taratura.

La ditta assuntrice deve presentare il suo concetto standard di come intende procedere
per eseguire le misurazioni ed i controlli degli impianti a corrente forte. Inoltre, in caso
di posa di piu cordine in parallelo, deve essere misurata e documentata I'impedenza
fra di esse.

La Direzione Lavori ricorda alla ditta assuntrice che nellofferta devono essere
comprese tutte le prestazioni secondo OIBT/NIBT, per eseguire tutti i controlli e le
misurazioni necessatri per I'ottenimento del rapporto finale RaSi. Tale documentazione
deve essere consegnata in 3 copie complete di allegati, in classificatori ad anelli, con
separazioni e legenda contenuti. E inteso che i documenti sono da produrre come
richiesto per ogni eventuale singola PPP che compone I'opera.

Se la ditta assuntrice non si attiene e non esegue quanto descritto e stabilito a
capitolato e/o nei piani di progetto, come pure se modifica 0 cambia tipo di materiali
prescritti, si assume la completa responsabilita per eventuali danni diretti o indiretti che
ne dovessero derivare. Conseguentemente si assume pure i costi per la ri-calcolazione
e 'esecuzione per il dimensionamento degli impianti, il progetto dei quadri elettrici con
relativi calcoli e documentazione necessaria richiesta dalle nuove normative in vigore
OIBT/NIBT/ORNI/RaSi.

Se l'organo di controllo indipendente ritenesse insufficiente quanto fornito dalla ditta
esecutrice (come descritto nei punti sopra elencati) sara premura della stessa fornire a
sue spese tutto quanto necessario affinché al proprietario dellimpianto elettrico venga
consegnato il rapporto finale RaSi.
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4. Basi di calcolo (CPN 103).

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.

R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari.
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.

111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione,
paragrafi da 100 a 400.

111.100 Quale data di riferimento vale:
Data d'inoltro dell' offerta.

112 Contratto nazionale mantello CNM.
112.100 Vale:

112.110 Associazione:

Datadiedizione: ........oooeeeeeiiiiiiiiiiiine,
113 Contratto collettivo di lavoro CCL.
113.100 Vale:

113.110 Associazione:

Datadiedizione: ...
700 Variazioni di prezzo.

700.200 Prezzifissi, senza variazioni.
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MODULO D'OFFERTA
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Gen Generale

Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 5021/2010.
Impianti elettrici: Condizioni
per I'esecuzione (V'21)

Valgono le edizioni in vigore il giorno dell'inoltro dell'offerta (data di riferimento
secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di
costruzione", art. 62 cpv. 1)

Per l'osservanza del mantenimento della funzione E 30, E 60 o E 90 per le linee con
conduttori isolati € necessario un cavo di sicurezza (mantenimento dell'isolamento FE 180
con un mantenimento del funzionamento E 30, E 60 o E 90) con un sistema portacavi
(costruzione portante normalizzata o sistema portante specifico ai cavi con mantenimento
della funzione E 30, E 60 o E 90) (NIN 2020, capitolo 5.6.8). Le autorita competenti in
materia di protezione antincendio stabiliscono gli obiettivi di protezione, ad esempio E

60, o possono fissare requisiti superiori, come ad esempio secondo la norma DIN 4102,
parte 12

Le posizioni di prestazione comprendono tutte le indicazioni indispensabili per la
descrizione di un impianto completo, pronto per l'esercizio. Si & tenuto conto delle
regole tecniche gia riconosciute (p.es. i mezzi di fissaggio e gli accessori per i tubi
sono compresi nei prezzi della posa)

Salvo altra indicazione, le prestazioni seguenti sono comprese:

. Fornitura di materiale e piccolo materiale.

. Scarico e presa in consegna del materiale proprio e degli apparecchi di illuminazione
forniti dal committente, compresi lo stoccaggio, il trasporto, la sballatura e lo
smaltimento del materiale di imballaggio.

. Lavori di installazione, altezza di posa fino a m 3,5.

. 2 collegamenti per ogni apparecchio.

. Diciture semplici.

. Controlli del funzionamento e messa in funzione degli apparecchi forniti
dall'imprenditore.

. Prima verifica durante la costruzione e controllo finale interno all'impresa secondo
OIBT.

. Istruzione iniziale.

. Collaudo e consegna dell'impianto

. Limitazione della responsabilita durante la messa in funzione di apparecchi forniti dal
committente:

.. L'imprenditore non si assume alcuna responsabilita per danni ad apparecchi collegati o
per danni provocati da quest'ultimi. Una messa in funzione prematura o provvisoria &
soggetta ad accordo particolare inerente la limitazione della responsabilita ad essa
collegata.

. La messa in funzione comprende:

.. Prova e controllo secondo OIBT e NIBT.

.. Gli apparecchi omologati secondo OPBT vengono sottoposti a un controllo visivo per
I'accertamento di difetti evidenti.

. Il testo descritto sotto la cifra 2.2.3 della norma SIA 118/380 "Scarico, presa in
consegna, stoccaggio, trasporto, sballatura ed eliminazione del materiale d'imballaggio
di materiali da costruzione e apparecchi forniti dal committente" si applica ai capitoli
CPN del gruppo 500 e vale esclusivamente quale prestazione compresa per gli apparecchi di
illuminazione forniti dal committente
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. Limitazione della responsabilita durante I'esecuzione di fori passanti, perforazioni
carotate, punti di fissaggio, scanalature e simili:

.. L'imprenditore non si assume alcuna responsabilita per danni causati a condotte
nascoste esistenti delle quali non era a conoscenza per mancanza di piani o di
informazioni (situazione informativa definita).

.. L'imprenditore non si assume alcuna responsabilita in relazione al risanamento di
materiali contenenti amianto e altri provvedimenti ritenuti necessari durante lo
svolgimento dei suoi lavori, se egli non era a conoscenza dell'esistenza di tali
materiali per mancanza di piani o di informazioni (situazione informativa definita).

. Per situazione informativa definita si intende:

.. L'imprenditore & a conoscenza del tracciato e della posizione delle condotte nascoste
in base ai piani ricevuti.

..L'imprenditore € a conoscenza del tracciato e dell'esatta posizione delle condotte
esistenti e nascoste in base alle informazioni ricevute.

.. L'imprenditore & al corrente dell'esistenza e della posizione precisa di materiali
contenenti amianto in base alle informazioni ricevute.

. Autorizzazione per l'esecuzione di fori passanti, perforazioni carotate, punti di
fissaggio, scanalature e simili:

.. La direzione lavori trasmette all'imprenditore I'autorizzazione per I'esecuzione dei
lavori sulla base della situazione informativa definita

Indipendentemente dalla procedura di selezione impiegata, I'impresa che eseguira i lavori
dovra disporre di sufficienti capacita per portare a termine gli interventi (fase di

cantiere) durante il periodo delle ferie scolastiche estive. Questo criterio dovra essere
vincolante per I'aggiudicazione o I'attribuzione dei mandati, oltre alle normali

prescrizioni della Sezione della Logistica.

IE Installazioni Elettriche

D1.4 Installazione per linee a corrente forte

Tutte le ore sono da comprovare con bollettini a regia controfirmati.

511 112.131 Specialista (telcom e MCR) 40,000 h

511 112.151 Telematico AFC 40,000 h

511 112.161 Installatore elettricista AFC 40,000 h

511 112.541 Installatore elettricista 40,000 h
4° anno di tirocinio s e

Totale D 1. 4 - Installazione per linee a corrente forte

D 1.10 Installazione per linee a corrente debole

Tutte le prestazioni sono da comprovare con bollettini a regia controfirmati.

586 211.317 Allaccio rete telcom con 1,000 pz
BEP O6 (FO), i s
>30 -35m
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599 111.011 Fornitura e posa cavi patch di 50,000 pz

tipo SIFTP cat. BAper s
collegamento PC da 1.5m

fino a 6m, secondo EIA/TIA

568-A.

Rivestimento esterno hf e
senza emissione di gas
COrrosivi.

Il cavo deve presentare una
numerazione univoca su tutta
la lunghezza del cavo per una
rapida identificazione. nonché
dotato di cappuccio di
protezione antistrappo e
protezione antiaggancio della
clip di sicurezza della presa.

Colore in funzione

dell'utilitto:

Grigio RAL 7035: posto lavoro
Grigio RAL 7035: telefonia
Giallo RAL 1021: rete ethernet

Guaina del cavo e cappuccio
prese dello stesso colore.

Prodotto offerto:
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599 111.025 Fornitura e posa cavi patch 200,000 pz

d| t|p0 S/FTP Cat_ 6A per ..................................................
collegamento Rack fino a 2.5m,
secondo EIA/TIA 568-A.

Rivestimento esterno hf e
senza emissione di gas
COITosivi.

Il cavo deve presentare una
numerazione univoca su tutta
la lunghezza del cavo per una
rapida identificazione. nonché
dotato di cappuccio di
protezione antistrappo e
protezione antiaggancio della
clip di sicurezza della presa.

Colore in funzione

dell'utilitto:

Grigio RAL 7035: posto lavoro
Grigio RAL 7035: telefonia
Giallo RAL 1021: rete ethernet

Guaina del cavo e cappuccio
prese dello stesso colore.

Prodotto offerto:

Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole

D1.11 Apparecchi a corrente debole

599 111.012 M+R Computer e componenti. 1,000 pz
da50a70unitd s e

Assemblaggio con mouse,
tastiera, schermo,
alimentatore, Cat.7, canale
calpestabile, connessiona al
visualizer/document camera,
beamer, stampante, ...)

Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole

Totale IE - Installazioni Elettriche

SPA Collegemanto Equipotenziale di Protezione

521 533.413 Legamento con capocorda Cu-Sn 13 10,000 pz
(conduttore 25 avvitato)
a costruzione

521 541.222 Ponte con capicorda Cu 16/25 12 10,000 pz
tondo, lungh >250 -500 s
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521 561.102 Nodo equipotenziale AP per 12 2,000 pz

TXA6/25 + AX 70 s e
522 212.314 Cavo FEO Dca 1x25 53 150,000 m

Totale SPA - Collegemanto Equipotenziale di Protezione
SE Supporto ai tecnici CSI + Eventuali
D 1.12 Diversi

Tutte le prestazioni sono da comprovare con bollettini a regia controfirmati.
513 141.111 Cambio direzione canale IS 32 20,000 pz

largh-50 s
513 141.112 Cambio direzione canale IS 32 20,000 pz

largh>50-100 s
513 141.113 Cambio direzione canale IS 32 20,000 pz

largh>100-200 s
513 141.114 Cambio direzione canale IS 32 20,000 pz

largh>200-300
513 153.111 Taglio coperchio canale IS 32 1,000 pz

largh-80 s
513 153.211 Taglio coperchio canale Al/Fe 33 1,000 pz

largh-80 i
513 211.112 Canale di inst hf 20x20 12 30,000 m
513 211.142 Canale di inst hf 45x30 12 30,000 m
513 211.212 Canale di inst hf 60x40 12 30,000 m
513 211.252 Canale di inst hf 90x60 12 30,000 m
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 30,000 m

1divisorio e e
513 211.332 Canale di inst hf 110x60, 12 30,000 m

1divisorio s e
599 111.007 Compilazione della tabella 1,000 pz

banca dat| Cablagg|o (BDC)’ ..................................................

fornita in formato Excel dal

CSI (raccolta delle

informazioni sui singoli

collegamenti eseguiti) da 200

a 250 unita
599 111.016 Sconnessione e riconnessone 1,000 pz

telefoni 50-60 unita i e
599 111.017 Ciabatta multipla 5xT13 per 50,000 pz

postazione PC

Prodotto offerto
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599 111.018 Supporto ai tecnici designati 1,000 pz

da| CSl per Spostamenti ..................................................
diversi legati alla telefonia

(provvisori, smantellamento,

ripristino, ecc.).

599 111.019 Supporto ai tecnici designati 1,000 pz
dal CSI per ilavoridi s e
inserimento e attivazione
parti attive (switch, router,
firewall, ecc.).

Totale D 1.12 - Diversi

Totale SE - Supporto ai tecnici CSl + Eventuali

IM Imprevisti
D 1.13 Imprevisti

Tutte le ore sono da comprovare con bollettini a regia controfirmati.

511 112.151 Telematico AFC 16,000 h
511 112.161 Installatore elettricista AFC 16,000 h
511 112.541 Installatore elettricista 16,000 h

4° anno di tirocinio s e

Totale D 1.13 - Imprevisti

Totale IM - Imprevisti

Totale Gen - Generale

PC Piano Cantina

002 Locale Riscaldamento

D1.4 Installazione per linee a corrente forte

512 155.423 Trapanatura passante 23 1,000 pz

@ >30-70, lungh >200 -400 e

Totale D 1. 4 - Installazione per linee a corrente forte

D 1.10 Installazione per linee a corrente debole

513 211.142 Canale di inst hf 45x30 12 14,000 m

526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 43,000 m
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526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 17,000 m
Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole
Totale 002 - Locale Riscaldamento
003 Locale Tecnico Principale
D1.4 Installazione per linee a corrente forte
513 211.212 Canale di inst hf 60x40 12 4,000 m
514 211.115 Passerella forata 500x60 11 6,000 m
Zn-continUo e e
522 261.113 Cavo FE180/E30 3x1,5 52 40,000 m
522 261.114 Cavo FE180/E30 3x1,5 53 26,000 m
522 261.213 Cavo FE180/E30 3x2,5 52 20,000 m
522 261.214 Cavo FE180/E30 3x2,5 53 13,000 m
Totale D 1. 4 - Installazione per linee a corrente forte
D1.6 Apparecchi a corrente forte
542 414.312 3xT13 NAP 12 2,000 pz
542 414.512 1xT23 NAP 12 1,000 pz
644081000 i e
NEVO.
Feller AG
543 341.204 RCBO(FI-IPL) C 13A/30mA LN 31 2,000 pz
tipo A, 10kA s
543 341.206 RCBO(FI-IPL) C 16A/30mA LN 31 1,000 pz
t|p0 A’ ']OkA ..................................................
Totale D 1. 6 - Apparecchi a corrente forte
D 1.10 Installazione per linee a corrente debole
526 162.113 Misurazione bidirezionale per 1,000 pz
L|nk CUC TP, _100 misurazioni, ..................................................
consegna di documentazione
526 162.251 Misurazione bidirezionale per 1,000 pz

fibra FO, -6 misurazioni,
OTDR 2 lungh d'onda,
consegna di docuentazione



Progetto: Digitalizzazione SM Chiasso Pagina : 54

Concerne: Masterplan Digitalizzazione Scuole Ticinesi Modulo d'offerta 202111.009.A
SDO : PC UBI: 003 CCE:D1.10
Numero Testo Cl Quantita Unita Pr. unitario Prezzo totale
526 513.242 Cavo FO per interno Dca 52 20,000 m

24 fibre SM, 9/125um OS2 e
801-8001.09.24D

Cavo FO univer., 24x09/125.

BKS Kabel-Service AG

526 513.243 Cavo FO per interno Dca 53 13,000 m
24 fibre SM, 9/1 25um OS2 e e
801-8001.09.24D
Cavo FO univer., 24x09/125.
BKS Kabel-Service AG

599 111.005 Numerazione e contrassegno 90,000 pz
cavo di rete, cavo patch’ ..................................................
prese di rete e connettori
di rete nel Rack
(entrambi i lati)

Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole

D1.11 Apparecchi a corrente debole

L'apertura min. per il passaggio fino al locale LPT € di 90 cm.
Prevedere la spedizione del telaio Rack smontato, il montaggio sara fatto nell'LTP.

514 361.143 Passerella a griglia-G 13 4,000 m
150x100 e
Fe-IS hf

551 315.112 Ripiano 19", p -800 31 1,000 pz

551 315.211 Pannello guidacavi 19" 1UA 31 14,000 pz
cond passacavi e

551 342.121 Pannello 19" 20xRJ45/u Voice, 31 2,000 pz
2 Racc lato cavo inCl e e

551 343.231 Pannello 19" 24xRJ45/s 31 4,000 pz
catBA, e
2 Racc lato cavo incl
966732471
19" Pannello 24xNewLine.
BKS Kabel-Service AG

551 347.341 Pannello 19" 24xE2000 OS2 31 2,000 pz
versione a giunzione, e e
2 Racc lato cavo incl

551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
Q77032009 s s
NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG

585 914.151 Inst per gruppo di 1,000 pz
distribuzione di calore: s s
1 valvola multivie (Racc),
1 pompa 230V (Racc),
1 sonda (Racc) diretto
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599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 4,000 pz

cat.BA-EL-spez. s
nr.ELDAS 977 803 015

Prodotto equivalente offerto

599 111.009 Combinazione Prese Rack 6xT13 2,000 pz

Prodotto offerto

599 111.021 Armadio rack 42UA 19" chiuso, 1,000 pz
con anta in VetrO, passa-cavi ..................................................
laterali e ciabatta T23,
~1000x2000x1000
Armadio 19", 2018x1000x1000.

Prodotto offetro:

Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole

D1.13 Imprevisti

Tutte le ore sono da comprovare con bollettini a regia controfirmati.

511 112.151 Telematico AFC 16,000 h
511 112.161 Installatore elettricista AFC 16,000 h
511 112.541 Installatore elettricista 16,000 h

4° anno di tirocinio e e

Totale D 1.13 - Imprevisti

D6 Impianto di raffrescamento

513 211.142 Canale di inst hf 45x30 12 15,000 m
522 261.114 Cavo FE180/E30 3x1,5 53 35,000 m
542 421.142 1xT13 INC 21 1,000 pz
543 311.113 IPL B 16A/1L 6kA 31 1,000 pz
543 532.121 Timer digitale 2 canali, 31 1,000 pz

-32 memorie, progr s
settimanale
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599 111.022 Apprecchio raffrescamento per 1,000 pz

locale 50 3. e e

Prodotto offerto:

Totale D 6 - Impianto di raffrescamento

Totale 003 - Locale Tecnico Principale

004 Locale Ventilazione

D1.10 Installazione per linee a corrente debole

513 211.142 Canale di inst hf 45x30 12 6,000 m
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 34,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 22,000 m

Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole

D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 2,000 pz

cat.BA-EL-spez. e
nr.ELDAS 977 803 015

Prodotto equivalente offerto

Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole

D 1.12 Diversi

Tutte le prestazioni sono da comprovare con bollettini a regia controfirmati.

599 111.001 Smantellamento Rack esistente 1,000 pz
+ smaltimento s e

599 111.004 Smontaggio e rimontaggio 8,000 m
placche canaliper e
passaggio
cavi

Totale D 1.12 - Diversi

Totale 004 - Locale Ventilazione
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005 Economato
D 1.10 Installazione per linee a corrente debole
513 211.212 Canale di inst hf 60x40 12 12,000 m
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 51,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 39,000 m
Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole
D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
977032009 ..................................................
NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG
599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 6,000 pz
catGA_EL_SpeZ ..................................................
nr.ELDAS 977 803 015
Prodotto equivalente offerto
599 111.003 M+R Access Point compreso 12 1,000 pz
cavo patch 30 CIM  desesseeaeeeeanes seasaaneeasasaseasaaaaaaes
Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole
Totale 005 - Economato
007 Atrio
D1.4 Installazione per linee a corrente forte
512 155.344 Trapanatura passante nel 5,000 pz
beton s e,
@ -30, lungh >200 -400
522 261.113 Cavo FE180/E30 3x1,5 52 30,000 m
522 261.114 Cavo FE180/E30 3x1,5 53 15,000 m
585613.112 Linea presa multipla con app 2,000 pz

657135000
EDIZIOdue colore.
Feller AG
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599 111.004 Smontaggio e rimontaggio 100,000 m
placche Cana" per ..................................................
passaggio
cavi
Totale D 1. 4 - Installazione per linee a corrente forte
D 1.10 Installazione per linee a corrente debole
512 313.736 THFWG 25 hf 12 35,000 m
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 44,000 m
1divisorio e s
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 168,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 130,000 m
Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole
D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 2,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 2,000 pz
977032009 s e
NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG
599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 12,000 pz
cat.6A-EL-spez. e
nr.ELDAS 977 803 015
Prodotto equivalente offerto
599 111.003 M+R Access Point compreso 12 2,000 pz
cavopatch30cm e
Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole
Totale 007 - Atrio
011 Aula canto / Musica
D1.10 Installazione per linee a corrente debole
512 313.736 THFWG 25 hf 12 20,000 m
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 10,000 m
1 d|V|SOr|O ..................................................
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 120,000 m
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526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 120,000 m
Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole
D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
977032009 s e
NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG
551 413.212 Presa INC RJ45/s cat 6A 21 1,000 pz
374160109 e e
NewLine INC/INS 1xRJpro.
BKS Kabel-Service AG
599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 8,000 pz
Cat6A_EL_speZ ..................................................
nr.ELDAS 977 803 015
Prodotto equivalente offerto
599 111.003 M+R Access Point compreso 12 1,000 pz
cavopatch30cm e
Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole
Totale 011 - Aula canto / Musica
012 Aula Multiuso
D 1.10 Installazione per linee a corrente debole
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 230,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 184,000 m
Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole
D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 2,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 2,000 pz
977032009 e e

NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG
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599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 12,000 pz

cat.BA-EL-spez. s
nr.ELDAS 977 803 015

Prodotto equivalente offerto

599 111.003 M+R Access Point compreso 12 2,000 pz
cavopatch30cm e

Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole

Totale 012 - Aula Multiuso

013 Aula Scienze 1
D 1.10 Installazione per linee a corrente debole
512 313.736 THFWG 25 hf 12 20,000 m
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 14,000 m
1divisorio e s
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 126,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 180,000 m

Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole

D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
977032009 s e

NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG

551 413.212 Presa INC RJ45/s cat 6A 21 1,000 pz
374160109 e e
NewLine INC/INS 1xRJpro.
BKS Kabel-Service AG

599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 8,000 pz
Cat6A_EL_speZ ..................................................
nr.ELDAS 977 803 015

Prodotto equivalente offerto

599 111.003 M+R Access Point compreso 12 1,000 pz
cavopatch30cm e

Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole
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Totale 013 - Aula Scienze 1
014 Aula Scienze 2
D 1.10 Installazione per linee a corrente debole
512 313.736 THFWG 25 hf 12 20,000 m
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 18,000 m
1divisorio e s
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 126,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 232,000 m
Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole
D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
977032009 ..................................................
NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG
551 413.212 Presa INC RJ45/s cat 6A 21 1,000 pz

374160109 e e
NewLine INC/INS 1xRJpro.
BKS Kabel-Service AG

599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 8,000 pz
cat.GA_EL_SpeZ. ..................................................
nr.ELDAS 977 803 015

Prodotto equivalente offerto

599 111.003 M+R Access Point compreso 12 1,000 pz
cavopatch30cm s

Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole

Totale 014 - Aula Scienze 2

015 Deposito
D 1.10 Installazione per linee a corrente debole
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 22,000 m
1 d|V|SOr|O ..................................................

526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 30,000 m
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Numero Testo Cl Quantita Unita Pr. unitario Prezzo totale
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 57,000 m
Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole
D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 2,000 pz
cat.6A-EL-spez. e
nr.ELDAS 977 803 015
Prodotto equivalente offerto
Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole
Totale 015 - Deposito
Totale PC - Piano Cantina
PT Piano Terreno
027 Atrio
D1.4 Installazione per linee a corrente forte
512 155.344 Trapanatura passante nel 5,000 pz
beton e e
@ -30, lungh >200 -400
522 261.113 Cavo FE180/E30 3x1,5 52 40,000 m
522 261.114 Cavo FE180/E30 3x1,5 53 15,000 m
585 613.112 Linea presa multipla con app 1,000 pz
657135000 s e
EDIZIOdue colore.
Feller AG
599 111.004 Smontaggio e rimontaggio 80,000 m
placche Canall per ..................................................
passaggio
cavi
Totale D 1. 4 - Installazione per linee a corrente forte
D1.10 Installazione per linee a corrente debole
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 63,000 m
1 d|V|SOr|O ..................................................
513 211.332 Canale di inst hf 110x60, 12 38,000 m

1 divisorio
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526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 91,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 157,000 m

Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole

D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 2,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 2,000 pz
977032009 i e

NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG

599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 12,000 pz
CatGA_EL_speZ ..................................................
nr.ELDAS 977 803 015

Prodotto equivalente offerto

599 111.003 M+R Access Point compreso 12 2,000 pz
cavopatch30cm s

Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole

Totale 027 - Atrio

028 Ingresso

D1.4 Installazione per linee a corrente forte

585 613.112 Linea presa multipla con app 1,000 pz
657135000 ..................................................
EDIZIOdue colore.
Feller AG

Totale D 1. 4 - Installazione per linee a corrente forte

D1.10 Installazione per linee a corrente debole
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 12,000 m
1divisorio e e
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 66,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 80,000 m

Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole

D1.11 Apparecchi a corrente debole
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551 413.122

599 111.002

Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12
977032009

NewLine AP 2xRJpro.

BKS Kabel-Service AG

Modulo di raccordo R&M RJ45/s
cat.6A-EL-spez.
nr.ELDAS 977 803 015

Prodotto equivalente offerto

Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole

1,000 pz

Totale 028 - Ingresso

029

D1.10

512 332.222

526 316.212

526 316.213

Zona espo

Installazione per linee a corrente debole

Tubo Al 20 12

Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52

Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53

8,000 m

93,000 m

152,000 m

Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole

D 1.11

551 413.112

551 413.122

599 111.002

Apparecchi a corrente debole

Presa AP RJ45/s cat 6A 12

Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12
977032009

NewLine AP 2xRJpro.

BKS Kabel-Service AG

Modulo di raccordo R&M RJ45/s
cat.6A-EL-spez.
nr.ELDAS 977 803 015

Prodotto equivalente offerto

Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole

Totale 029 - Zona espo

030

D 1.10

Atrio segreteria

Installazione per linee a corrente debole
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512 313.736 THFWG 25 hf 12 20,000 m
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 6,000 m
1divisorio e e
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 138,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 152,000 m
Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole
D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 2,000 pz
599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 4,000 pz
CatGA_EL_speZ ..................................................
nr.ELDAS 977 803 015
Prodotto equivalente offerto
599 111.003 M+R Access Point compreso 12 1,000 pz
cavopatch30cm e
Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole
Totale 030 - Atrio segreteria
031 Segreteria
D1.10 Installazione per linee a corrente debole
512 313.736 THFWG 25 hf 12 10,000 m
513 211.252 Canale di inst hf 90x60 12 7,000 m
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 169,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 150,000 m
Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole
D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 2,000 pz
977032009 s e

NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG
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599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 10,000 pz
Cat_6A_EL_speZ. ..................................................
nr.ELDAS 977 803 015
Prodotto equivalente offerto
599 111.003 M+R Access Point compreso 12 1,000 pz
cavo patch 30 CM i e
Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole
D 1.12 Diversi
Tutte le prestazioni sono da comprovare con bollettini a regia controfirmati.
599 111.008 Smontaggio impianto CUC 1,000 pz
esistente e e
Totale D 1.12 - Diversi
Totale 031 - Segreteria
033 Direzione
D1.10 Installazione per linee a corrente debole
512 313.736 THFWG 25 hf 12 10,000 m
513 211.252 Canale di inst hf 90x60 12 16,000 m
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 5,000 m
1divisorio s e
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 132,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 90,000 m
Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole
D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
977032009 e e

NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG
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599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 6,000 pz

cat.BA-EL-spez. s
nr.ELDAS 977 803 015

Prodotto equivalente offerto

599 111.003 M+R Access Point compreso 12 1,000 pz
cavopatch30cm e

Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole

Totale 033 - Direzione

034 Vice direzione

D 1.10 Installazione per linee a corrente debole

512 313.736 THFWG 25 hf 12 4,000 m

513 211.252 Canale di inst hf 90x60 12 16,000 m

513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 5,000 m

1divisorio e e

526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 381,000 m

526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 210,000 m

Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole

D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 3,000 pz
977032009 i

NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG

599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 14,000 pz
cat.GA_EL_SpeZ. ..................................................
nr.ELDAS 977 803 015

Prodotto equivalente offerto

599 111.003 M+R Access Point compreso 12 1,000 pz
cavopatch30cm s

Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole

D 1.12 Diversi
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Tutte le prestazioni sono da comprovare con bollettini a regia controfirmati.

599 111.008 Smontaggio impianto CUC 1,000 pz
esistente e e

Totale D 1.12 - Diversi

Totale 034 - Vice direzione

036 Infermeria
D1.4 Installazione per linee a corrente forte
512 155.344 Trapanatura passante nel 1,000 pz
beton e e

@ -30, lungh >200 -400

Totale D 1. 4 - Installazione per linee a corrente forte

D1.10 Installazione per linee a corrente debole

513 211.212 Canale di inst hf 60x40 12 5,000 m
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 64,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 30,000 m

Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole

D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 2,000 pz

cat.BA-EL-spez. e e
nr.ELDAS 977 803 015

Prodotto equivalente offerto

Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole

Totale 036 - Infermeria

037 Locale pausa
D1.4 Installazione per linee a corrente forte
512 155.344 Trapanatura passante nel 1,000 pz
beton e e

@ -30, lungh >200 -400
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Totale D 1. 4 - Installazione per linee a corrente forte
D 1.10 Installazione per linee a corrente debole
513 211.212 Canale di inst hf 60x40 12 2,000 m
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 69,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 30,000 m
Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole
D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 2,000 pz
CatGA_EL_speZ ..................................................
nr.ELDAS 977 803 015
Prodotto equivalente offerto
599 111.003 M+R Access Point compreso 12 1,000 pz
cavopatch30cm e
Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole
Totale 037 - Locale pausa
045 Aula docenti
D1.4 Installazione per linee a corrente forte
585 613.112 Linea presa multipla con app 1,000 pz
657135000 s e
EDIZIOdue colore.
Feller AG
Totale D 1. 4 - Installazione per linee a corrente forte
D1.10 Installazione per linee a corrente debole
512 313.736 THFWG 25 hf 12 10,000 m
513 211.252 Canale di inst hf 90x60 12 20,000 m
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 10,000 m
1divisorio s e
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 331,000 m
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526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 590,000 m
Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole
D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 4,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 3,000 pz
977032009 s e
NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG
599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 20,000 pz
cat.6A-EL-spez. e
nr.ELDAS 977 803 015
Prodotto equivalente offerto
599 111.003 M+R Access Point compreso 12 1,000 pz
cavopatch30cm e
Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole
Totale 045 - Aula docenti
046a Sostegno
D1.10 Installazione per linee a corrente debole
512 313.736 THFWG 25 hf 12 20,000 m
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 16,000 m
1 d|V|SOr|O ..................................................
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 93,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 114,000 m
Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole
D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
977032009 e e

NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG
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599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 6,000 pz

cat.BA-EL-spez. s
nr.ELDAS 977 803 015

Prodotto equivalente offerto

599 111.003 M+R Access Point compreso 12 1,000 pz
cavopatch30cm e

Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole

Totale 046a - Sostegno

046b Sostegno
D 1.10 Installazione per linee a corrente debole
512 313.736 THFWG 25 hf 12 30,000 m
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 18,000 m
1divisorio e s
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 103,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 175,000 m

Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole

D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 2,000 pz
977032009 s e

NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG

599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 10,000 pz
cat.6A-EL-spez. e
nr.ELDAS 977 803 015

Prodotto equivalente offerto

599 111.003 M+R Access Point compreso 12 1,000 pz
cavopatch30cm e

Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole

Totale 046b - Sostegno

047 Aula informatica
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D 1.10 Installazione per linee a corrente debole

512 313.736

513 211.142

513 211.312

514 211.112

526 316.212

526 316.213

526 513.242

526 513.423

599 111.023

THFWG 25 hf

Canale di inst hf 45x30

Canale di inst hf 60x40,
1 divisorio

Passerella forata 200x60
Zn-continuo

Cavo S/FTP Cca, cat 7A

Cavo S/FTP Cca, cat 7A

Cavo FO per interno Dca

24 fibre SM, 9/125um OS2
801-8001.09.24D

Cavo FO univer., 24x09/125.
BKS Kabel-Service AG

Cavo FO per interno Cca

6 fibre SM, 9/125um OS2
19605700CZ

FO Indoor.

Datwyler Cabling Solutions AG

Spina RJ45/s cat 6a
assemblata sul posto

12

12

12

11

52

53

52

53

71

16,000

80,000

12,000

15,000

394,000

216,000

80,000

50,000

20,000

Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole

D 1.11

551 311.321

551 347.341

551 413.112

551 413.122

599 111.002

Apparecchi a corrente debole

Armadio rack 12UA 19" chiuso,
con anta in vetro e

ciabatta T13,

~600x650x600

311-4031

Arm. 19" 12U 626x600x513.
BKS Kabel-Service AG

Pannello 19" 24xE2000 OS2
versione a giunzione,
2 Racc lato cavo incl

Presa AP RJ45/s cat 6A

Presa AP 2xRJ45/s cat 6A
977032009

NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG

Modulo di raccordo R&M RJ45/s
cat.6A-EL-spez.

nr.ELDAS 977 803 015

Prodotto equivalente offerto

12

31

12

12

1,000

1,000

2,000

1,000

8,000

pz

pz

pz

pz

pz
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599 111.003 M+R Access Point compreso 12 1,000 pz
cavo patch 30 CM e e
599 111.006 Smontaggio impianto CUC 1,000 pz
es|stente aula |nf0rmat|ca ..................................................
Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole
D 1.12 Diversi
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 500,000 m
599 111.023 Spina RJ45/s cat 6a 71 40,000 h
assemb|ata SUI posto ..................................................
Totale D 1.12 - Diversi
D 1.13 Imprevisti
Tutte le ore sono da comprovare con bollettini a regia controfirmati.
511 112.151 Telematico AFC 8,000 h
511 112.161 Installatore elettricista AFC 8,000 h
511 112.541 Installatore elettricista 8,000 h
4° anno di tirocinio e e
Totale D 1.13 - Imprevisti
Totale 047 - Aula informatica
048 Biblioteca ed Esterno
D1.4 Installazione per linee a corrente forte
512 155.344 Trapanatura passante nel 2,000 pz
beton s e,
@ -30, lungh >200 -400
Totale D 1. 4 - Installazione per linee a corrente forte
D 1.10 Installazione per linee a corrente debole
512 313.736 THFWG 25 hf 12 20,000 m
513 211.252 Canale di inst hf 90x60 12 16,000 m
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 14,000 m
1 d|V|SOr|O ..................................................
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 311,000 m
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526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 494,000 m

Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole

D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 4,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 2,000 pz
977032009 s e

NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG

599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 16,000 pz
cat.6A-EL-spez. e
nr.ELDAS 977 803 015
Prodotto equivalente offerto

599 111.003 M+R Access Point compreso 12 2,000 pz
cavopatch30cm e
599 111.012 M+R Computer e componenti. 4,000 pz

das50a70unita e e

Assemblaggio con mouse,
tastiera, schermo,
alimentatore, Cat.7, canale
calpestabile, connessiona al
visualizer/document camera,
beamer, stampante, ...)

599 111.013 Protezione con gabbia in 1,000 pz
Plexiglas per e e
antenna WiFi.

F+M+R griglia di protezione in
ferro o materiale resistente
agli urti IKO8 a 4 punti di
fissaggio.

Prodotto offerto:

Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole

Totale 048 - Biblioteca ed Esterno

Totale PT - Piano Terreno

1P Primo Piano

072 Atrio



Progetto: Digitalizzazione SM Chiasso Pagina : 75
Concerne: Masterplan Digitalizzazione Scuole Ticinesi Modulo d'offerta 202111.009.A
SDO: 1P UBI:072 CCE:D 1.4
Numero Testo Cl Quantita Unita Pr. unitario Prezzo totale
D1.4 Installazione per linee a corrente forte
512 155.344 Trapanatura passante nel 5,000 pz
beton s e
@ -30, lungh >200 -400
522 261.113 Cavo FE180/E30 3x1,5 52 50,000 m
522 261.114 Cavo FE180/E30 3x1,5 53 15,000 m
585613.112 Linea presa multipla con app 2,000 pz
657135000 e e
EDIZIOdue colore.
Feller AG
599 111.004 Smontaggio e rimontaggio 130,000 m
placche Cana“ per ..................................................
passaggio
cavi
Totale D 1. 4 - Installazione per linee a corrente forte
D1.10 Installazione per linee a corrente debole
513 211.142 Canale di inst hf 45x30 12 15,000 m
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 32,000 m
1divisorio s e
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 56,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 190,000 m
Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole
D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 3,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 2,000 pz
977032009 e e
NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG
599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 14,000 pz
cat.6A-EL-spez. e
nr.ELDAS 977 803 015
Prodotto equivalente offerto
599 111.003 M+R Access Point compreso 12 2,000 pz

cavo patch 30 cm

Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole
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Totale 072 - Atrio
073 Locale Tecnico Secondario
D1.4 Installazione per linee a corrente forte
522 261.113 Cavo FE180/E30 3x1,5 52 100,000 m
522 261.114 Cavo FE180/E30 3x1,5 53 130,000 m
542 414.312 3xT13 NAP 12 2,000 pz
543 341.204 RCBO(FI-IPL) C 13A/30mA LN 31 2,000 pz
tipo A, 10kA s
599 111.009 Combinazione Prese Rack 6xT13 2,000 pz
Prodotto offerto
Totale D 1. 4 - Installazione per linee a corrente forte
D 1.10 Installazione per linee a corrente debole
512 313.736 THFWG 25 hf 12 15,000 m
513 211.212 Canale di inst hf 60x40 12 12,000 m
514 361.143 Passerella a griglia-G 13 4,000 m
150x100 e e
Fe-IS hf
526 162.254 Misurazione bidirezionale per 1,000 pz
fibra FO’ _48 misurazioni, ..................................................
OTDR 2 lungh d'onda,
consegna di docuentazione
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 56,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 89,000 m
526 513.242 Cavo FO per interno Dca 52 50,000 m
24 fibre SM, 9/125um OS2 e
801-8001.09.24D
Cavo FO univer., 24x09/125.
BKS Kabel-Service AG
526 513.243 Cavo FO per interno Dca 53 65,000 m

24 fibre SM, 9/125um OS2
801-8001.09.24D

Cavo FO univer., 24x09/125.
BKS Kabel-Service AG

Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole
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D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 311.111 Armadio rack 42UA 19" chiuso, 12 1,000 pz

con anta in VetrO, passa_cavi ..................................................
laterali e ciabatta T23,

~800x2000x800

311-4041

Armadio 19", 2018x800x800.

BKS Kabel-Service AG

551 315.211 Pannello guidacavi 19" 1UA 31 12,000 pz
condpassacavi e

551 342.121 Pannello 19" 20xRJ45/u Voice, 31 1,000 pz
2 Racc lato cavoincl s e

551 343.231 Pannello 19" 24xRJ45/s 31 5,000 pz
cat 6A, ..................................................
2 Racc lato cavo incl
966732471
19" Pannello 24xNewLine.
BKS Kabel-Service AG

551 347.341 Pannello 19" 24xE2000 OS2 31 1,000 pz
versione a giunzione, ..................................................
2 Racc lato cavo incl

551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
977032009 ..................................................
NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG

599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 4,000 pz
Cat_6A-E|_-speZ. ..................................................
nr.ELDAS 977 803 015

Prodotto equivalente offerto

599 111.005 Numerazione e contrassegno 95,000 pz
cavo di rete, cavo patch’ ..................................................
prese di rete e connettori
di rete nel Rack
(entrambi i lati)

Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole

Totale 073 - Locale Tecnico Secondario

077 Aula
D1.10 Installazione per linee a corrente debole
512 313.736 THFWG 25 hf 12 12,000 m
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 8,000 m
1divisorio s e

526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 35,000 m
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526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 96,000 m
Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole
D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 2,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
977032009 s e
NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG
599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 8,000 pz
cat.6A-EL-spez. e
nr.ELDAS 977 803 015
Prodotto equivalente offerto
599 111.003 M+R Access Point compreso 12 1,000 pz
cavopatch30cm e
Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole
Totale 077 - Aula
078 Aula
D1.10 Installazione per linee a corrente debole
512 313.736 THFWG 25 hf 12 12,000 m
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 12,000 m
1 d|V|SOr|O ..................................................
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 35,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 120,000 m
Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole
D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 2,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 1,000 pz

977032009
NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG
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599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 8,000 pz

cat.BA-EL-spez. s
nr.ELDAS 977 803 015

Prodotto equivalente offerto

599 111.003 M+R Access Point compreso 12 1,000 pz
cavopatch30cm e

Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole

Totale 078 - Aula

079 Aula
D 1.10 Installazione per linee a corrente debole
512 313.736 THFWG 25 hf 12 12,000 m
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 16,000 m
1divisorio e s
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 35,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 148,000 m

Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole

D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 2,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
977032009 s e

NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG

599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 8,000 pz
cat.6A-EL-spez. e
nr.ELDAS 977 803 015

Prodotto equivalente offerto

599 111.003 M+R Access Point compreso 12 1,000 pz
cavopatch30cm e

Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole

Totale 079 - Aula

080 Aula
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D 1.10 Installazione per linee a corrente debole
512 313.736 THFWG 25 hf 12 12,000 m
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 20,000 m
1 d|V|SOr|O ..................................................
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 35,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 178,000 m
Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole
D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 2,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
977032009 e e
NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG
599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 8,000 pz
Cat_6A_EL_speZ. ..................................................
nr.ELDAS 977 803 015
Prodotto equivalente offerto
599 111.003 M+R Access Point compreso 12 1,000 pz
cavo patch 30 CM i e
Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole
Totale 080 - Aula
081 Aula
D 1.10 Installazione per linee a corrente debole
512 313.736 THFWG 25 hf 12 12,000 m
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 20,000 m
1divisorio e s
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 35,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 126,000 m
Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole
D1.11 Apparecchi a corrente debole
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551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 2,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
977032009 e e
NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG
599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 8,000 pz
cat.6A-EL-spez. e
nr.ELDAS 977 803 015
Prodotto equivalente offerto
599 111.003 M+R Access Point compreso 12 1,000 pz
cavopatch30cm e
Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole
Totale 081 - Aula
082 Aula
D 1.10 Installazione per linee a corrente debole
512 313.736 THFWG 25 hf 12 12,000 m
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 16,000 m
1 d|V|SOr|O ..................................................
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 35,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 82,000 m
Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole
D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 2,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
977032009 i e
NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG
599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 8,000 pz
cat.GA_EL_SpeZ. ..................................................
nr.ELDAS 977 803 015
Prodotto equivalente offerto
599 111.003 M+R Access Point compreso 12 1,000 pz

cavo patch 30 cm
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Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole

Totale 082 - Aula

083 Aula
D1.10 Installazione per linee a corrente debole
512 313.736 THFWG 25 hf 12 12,000 m
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 12,000 m
1 divisorio e e
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 35,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 56,000 m

Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole

D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 2,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
977032009 i e

NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG

599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 8,000 pz
cat.GA_EL_Spez_ ..................................................
nr.ELDAS 977 803 015

Prodotto equivalente offerto

599 111.003 M+R Access Point compreso 12 1,000 pz
cavopatch30cm s

Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole

Totale 083 - Aula

Totale 1P - Primo Piano

2P Secondo Piano

097 Atrio

D1.4 Installazione per linee a corrente forte
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512 155.344 Trapanatura passante nel 5,000 pz
beton e e
@ -30, lungh >200 -400
522 261.113 Cavo FE180/E30 3x1,5 52 120,000 m
522 261.114 Cavo FE180/E30 3x1,5 53 30,000 m
585 613.112 Linea presa multipla con app 1,000 pz
657135000 ..................................................
EDIZIOdue colore.
Feller AG
599 111.004 Smontaggio e rimontaggio 180,000 m
placche Canall per ..................................................
passaggio
cavi
Totale D 1. 4 - Installazione per linee a corrente forte
D1.10 Installazione per linee a corrente debole
513 211.142 Canale di inst hf 45x30 12 26,000 m
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 25,000 m
1 d|V|SOr|O ..................................................
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 32,500 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 406,000 m
Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole
D 1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 3,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 3,000 pz
977032009 e e
NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG
599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 18,000 pz
Cat_6A_EL_speZ. ..................................................
nr.ELDAS 977 803 015
Prodotto equivalente offerto
599 111.003 M+R Access Point compreso 12 3,000 pz

cavo patch 30 cm

Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole

Totale 097 - Atrio
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098 Deposito (Ev. LTS Futuro)
D1.4 Installazione per linee a corrente forte
512 155.423 Trapanatura passante 23 1,000 pz
@>30-70, lungh >200 -400 e s
Totale D 1. 4 - Installazione per linee a corrente forte
D1.10 Installazione per linee a corrente debole
512 313.736 THFWG 25 hf 12 60,000 m
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 10,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 27,000 m
Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole
D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 2,000 pz
cat.GA_EL_SpeZ. ..................................................
nr.ELDAS 977 803 015
Prodotto equivalente offerto
Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole
Totale 098 - Deposito (Ev. LTS Futuro)
Deposito 2
D 1.10 Installazione per linee a corrente debole
512 313.736 THFWG 25 hf 12 16,000 m
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 4,000 m
1divisorio e s
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 40,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 63,000 m
Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole
D1.11 Apparecchi a corrente debole
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551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 2,000 pz
599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 4,000 pz

cat.6A-EL-spez. e
nr.ELDAS 977 803 015

Prodotto equivalente offerto

Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole

Totale . - Deposito 2

102 Aula
D 1.10 Installazione per linee a corrente debole
512 313.736 THFWG 25 hf 12 15,000 m
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 12,000 m
1 divisorio ..................................................
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 23,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 130,000 m

Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole

D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
977032009 e e

NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG

599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 8,000 pz
Cat_6A_E|__spez_ ..................................................
nr.ELDAS 977 803 015

Prodotto equivalente offerto

599 111.003 M+R Access Point compreso 12 1,000 pz
cavopatch30cm e

Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole

Totale 102 - Aula

103 Aula
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D 1.10 Installazione per linee a corrente debole
512 313.736 THFWG 25 hf 12 15,000 m
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 16,000 m
1 d|V|SOr|O ..................................................
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 23,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 150,000 m
Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole
D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
977032009 e e
NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG
599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 8,000 pz
Cat_6A_EL_speZ. ..................................................
nr.ELDAS 977 803 015
Prodotto equivalente offerto
599 111.003 M+R Access Point compreso 12 1,000 pz
cavo patch 30 CM i e
Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole
Totale 103 - Aula
104 Aula
D 1.10 Installazione per linee a corrente debole
512 313.736 THFWG 25 hf 12 15,000 m
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 20,000 m
1divisorio e s
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 23,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 202,000 m
Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole
D1.11 Apparecchi a corrente debole
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551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
977032009 e e
NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG
599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 8,000 pz
cat.6A-EL-spez. e
nr.ELDAS 977 803 015
Prodotto equivalente offerto
599 111.003 M+R Access Point compreso 12 1,000 pz
cavopatch30cm e
Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole
Totale 104 - Aula
105 Aula
D 1.10 Installazione per linee a corrente debole
512 313.736 THFWG 25 hf 12 15,000 m
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 24,000 m
1 d|V|SOr|O ..................................................
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 23,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 238,000 m
Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole
D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
977032009 i e
NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG
599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 8,000 pz
cat.GA_EL_SpeZ. ..................................................
nr.ELDAS 977 803 015
Prodotto equivalente offerto
599 111.003 M+R Access Point compreso 12 1,000 pz

cavo patch 30 cm
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Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole
Totale 105 - Aula
106 Aula
D1.10 Installazione per linee a corrente debole
512 313.736 THFWG 25 hf 12 15,000 m
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 28,000 m
1 d|V|SOr|O ..................................................
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 23,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 282,000 m
Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole
D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
977032009 i e
NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG
599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 8,000 pz
cat.GA_EL_Spez_ ..................................................
nr.ELDAS 977 803 015
Prodotto equivalente offerto
599 111.003 M+R Access Point compreso 12 1,000 pz
cavo patch 30 CM i e
Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole
Totale 106 - Aula
107 Aula
D 1.10 Installazione per linee a corrente debole
512 313.736 THFWG 25 hf 12 15,000 m
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 36,000 m
1divisorio e s
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 23,000 m
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526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 268,000 m
Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole
D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
977032009 e e
NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG
599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 8,000 pz
cat.6A-EL-spez. e
nr.ELDAS 977 803 015
Prodotto equivalente offerto
599 111.003 M+R Access Point compreso 12 1,000 pz
cavopatch30cm e
Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole
Totale 107 - Aula
108 Aula
D 1.10 Installazione per linee a corrente debole
512 313.736 THFWG 25 hf 12 15,000 m
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 24,000 m
1 d|V|SOr|O ..................................................
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 23,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 224,000 m
Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole
D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 1,000 pz

977032009
NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG
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599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 8,000 pz

cat.BA-EL-spez. s
nr.ELDAS 977 803 015

Prodotto equivalente offerto

599 111.003 M+R Access Point compreso 12 1,000 pz
cavopatch30cm e

Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole

Totale 108 - Aula

109 Aula
D 1.10 Installazione per linee a corrente debole
512 313.736 THFWG 25 hf 12 15,000 m
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 20,000 m
1divisorio e s
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 23,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 188,000 m

Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole

D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
977032009 s e

NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG

599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 8,000 pz
cat.6A-EL-spez. e
nr.ELDAS 977 803 015

Prodotto equivalente offerto

599 111.003 M+R Access Point compreso 12 1,000 pz
cavopatch30cm e

Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole

Totale 109 - Aula

110 Aula
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D 1.10 Installazione per linee a corrente debole
512 313.736 THFWG 25 hf 12 15,000 m
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 12,000 m
1 d|V|SOr|O ..................................................
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 23,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 136,000 m
Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole
D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
977032009 e e
NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG
599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 8,000 pz
Cat_6A_EL_speZ. ..................................................
nr.ELDAS 977 803 015
Prodotto equivalente offerto
599 111.003 M+R Access Point compreso 12 1,000 pz
cavo patch 30 CM i e
Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole
Totale 110 - Aula
111 Aula
D 1.10 Installazione per linee a corrente debole
512 313.736 THFWG 25 hf 12 15,000 m
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 12,000 m
1divisorio e s
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 23,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 126,000 m
Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole
D1.11 Apparecchi a corrente debole
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551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
977032009 e e
NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG
599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 8,000 pz
cat.6A-EL-spez. e
nr.ELDAS 977 803 015
Prodotto equivalente offerto
599 111.003 M+R Access Point compreso 12 1,000 pz
cavopatch30cm e
Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole
Totale 111 - Aula
Elem1 Aula
D 1.10 Installazione per linee a corrente debole
512 313.736 THFWG 25 hf 12 15,000 m
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 38,000 m
1 d|V|SOr|O ..................................................
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 57,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 572,000 m
Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole
D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
977032009 i e
NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG
599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 8,000 pz
cat.GA_EL_SpeZ. ..................................................
nr.ELDAS 977 803 015
Prodotto equivalente offerto
599 111.003 M+R Access Point compreso 12 1,000 pz

cavo patch 30 cm
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Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole
Totale Elem1 - Aula
Elem2 Aula
D1.10 Installazione per linee a corrente debole
512 313.736 THFWG 25 hf 12 15,000 m
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 42,000 m
1 d|V|SOr|O ..................................................
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 57,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 628,000 m
Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole
D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
977032009 e e
NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG
599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 8,000 pz
cat.GA_EL_Spez_ ..................................................
nr.ELDAS 977 803 015
Prodotto equivalente offerto
599 111.003 M+R Access Point compreso 12 1,000 pz
cavo patch 30 CM i e
Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole
Totale Elem2 - Aula
Elem3 Aula
D 1.10 Installazione per linee a corrente debole
512 313.736 THFWG 25 hf 12 15,000 m
513 211.312 Canale di inst hf 60x40, 12 46,000 m
1divisorio e s
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 57,000 m
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526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 684,000 m
Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole
D1.11 Apparecchi a corrente debole
551 413.112 Presa AP RJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
551 413.122 Presa AP 2xRJ45/s cat 6A 12 1,000 pz
977032009 s e
NewLine AP 2xRJpro.
BKS Kabel-Service AG
599 111.002 Modulo di raccordo R&M RJ45/s 8,000 pz
cat.6A-EL-spez. e
nr.ELDAS 977 803 015
Prodotto equivalente offerto
599 111.003 M+R Access Point compreso 12 1,000 pz
cavopatch30cm e
Totale D 1.11 - Apparecchi a corrente debole
Totale Elem3 - Aula
Totale 2P - Secondo Piano
CA Controllo Accessi (CA)
D1.4 Installazione per linee a corrente forte
512 313.736 THFWG 25 hf 12 15,000 m
513 311.122 Canale di inst Al 60x40 12 10,000 m
513 311.132 Canale di inst Al 35x20 12 231,000 m
522 261.113 Cavo FE180/E30 3x1,5 52 100,000 m
522 261.114 Cavo FE180/E30 3x1,5 53 240,000 m
542 411.342 3xT13 AP 12 9,000 pz
Totale D 1. 4 - Installazione per linee a corrente forte
D1.6 Apparecchi a corrente forte
543 341.204 RCBO(FI-IPL) C 13A/30mA LN 31 5,000 pz

tipo A, 10kA
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551 731.121 UPS online, modello torre 11 1,000 pz

>1-2kVA s s

Totale D 1. 6 - Apparecchi a corrente forte

D1.10 Installazione per linee a corrente debole

L'impianto controllo accessi comprende un totale di 17 Prese RJ45/s cat 6A.

Il totale delle prese € gia calcolato nei singoli locali, ca. 1500 Fr.

526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 100,000 m

526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 370,000 m

Totale D 1.10 - Installazione per linee a corrente debole

D 1.13 Imprevisti

Tutte le ore sono da comprovare con bollettini a regia controfirmati.

511 112.151 Telematico AFC 8,000 h
511 112.161 Installatore elettricista AFC 8,000 h
511 112.541 Installatore elettricista 8,000 h

4° anno di tirocinio e e

Totale D 1.13 - Imprevisti

D3.2 Impianto di controllo varchi

526 213.512 Cavo U72 Cca 1x4x0,8 52 340,000 m
526 316.212 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 52 700,000 m
526 316.213 Cavo S/FTP Cca, cat 7A 53 300,000 m
552 112.132 M+R app AP >=IPX4, -4x0,8 12 20,000 pz
599 111.014 M+R Centrale Controllo Accessi 7,000 pz
599 111.015 M+R Contatto magnetico CA 3,000 pz
599 111.024 Sostituzione cilindro porta 68,000 pz

esistente con nUOVo cilindro s e
magnetico Badge.

Totale D 3. 2 - Impianto di controllo varchi

Totale CA - Controllo Accessi (CA)
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Numero Testo Totale lordo
Gen Generale e
IE Installazioni Elettriche
SPA Collegemanto Equipotenziale di Protezione
SE Supporto ai tecnici CSI + Eventuali
IM Imprevisti e
PC Piano Cantna
002 Locale Riscaldamento
003 Locale Tecnico Principale s
004 Locale Ventilazione
005 Economato
007 Atrio s
011 Aula canto / Musica
012 Aula Multiuso
013 Aula Scienze1
014 Aula Scienze2
015 Deposito
PT Piano Terreno
027 Atrio e
028 Ingresso e
029 Zonaespo e
030 Atrio segreteria
031 Segreteria
033 Direzione e
034 Vice direzione e
036 Infermeria
037 Localepausa e
045 Auladocenti
046a Sostegno
046b Sostegno e
047 Aula informatica
048 Biblioteca ed Esternro
1P Primo Piano
072 Atrio s
073 Locale Tecnico Secondario
077 Aula
078 Aula e
079 Aula e
080 Aula e
081 Aula e
082 Aula
083 Aula
2P Secondo Piano
097 Atrio
098 Deposito (Ev. LTS Futuro)
. Deposito2
102 Aula
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103 Aula e
104 Aula e
105 Aula e
106 Aula
107 Aula
108 Aula
109 Aula
110 Aula
111 Aula
Elem1 Aula
Elem2 Aula s
Elem3 Aula

CA Controllo Accessi (CA) e

Totale e —————

Ricapitolazione per CCE

Numero Testo Totale lordo

NoCCE
D Impianti tecnici edifico
D1 Impianto elettico
D1.4 Installazione per linee a corrente forte
D1.6 Apparecchi a corrente forte
D 1.10 Installazione per linee a corrente debole
D 1.11 Apparecchi a corrente debole
D1.12 Diversi e
D 1.13 Imprevistit
D3 Impianto di sicurezza
D3.2 Impianto di controllo varchi
D6 Impianto di rafrescamento

Totale (senza IVA) - Da riportare in copertina





