
   

  Repubblica e Cantone Ticino 
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  ATTENZIONE ! 
Completare nelle disposizioni particolari le 
pos. 224.420, 224.510 e 224.610. 
Allegare documenti pos. 252.120. 
 
 

   
  Importo dell'offerta CHF.  
     
     

  IVA 7.7 % CHF.  
     

     
  IMPORTO COMPLESSIVO CHF.  
     

     
     
     
     
     

  Luogo e data :  

     
  L'offerente: 

(timbro e firma) 

:  
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1. Correzioni del modulo d’offerta. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 7.7 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 

 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
L’impresa generale deve essere l’appaltatore principale (capofila), individualmente o in consorzio. 
L’appaltatore principale non può partecipare a più offerte. 
 
2.1 L'offerente individuale: Impresa generale o produttore di moduli prefabbricati. 

 
Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Struttura dell'offerente: 

 
Direzione (nominativo): 

 

    

    

    
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 

 
 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposte al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  
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2.2 Consorzio, impresa capofila: Impresa generale o produttore di moduli prefabbricati. 

 
Il consorzio è ammesso tra imprese generali e tra produttori di moduli prefabbricati o tra impresa 
generale e il produttore di moduli prefabbricati. 

 Nome del consorzio :  

 
Impresa capofila 

 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritta al registro di commercio:   

  ragione sociale o scopo :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Direzione tecnica del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
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Direzione amministrativa del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
 

Altri membri del consorzio: 
 

 Offerente A Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente B Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente C Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente D Nome:  

  Indirizzo:  

 
Quadri del consorzio 

 

 Personale 
Offerente 
capofila  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  amministrativo          

  tecnico          

 Totale imprenditori          

 
Personale del consorzio (esclusi apprendisti): 

 

 Personale 
Offerente 
capofila  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale imprenditori          

 
Gli offerenti iscritti a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 
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Gli offerenti che hanno una succursale sono tenuti ad indicare unicamente il personale 
impiegato presso la stessa. 

 
Personale del consorzio relative all’appalto 

 

 Personale 
Offerente 
capofila  

Offerente A 
 

Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale offerente          

 
Personale del consorzio a disposizione in caso d'urgenza. 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta della DL) 

 

 Personale 
Offerente 
capofila  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  complessive          

 
2.3 Subappalto. 

 
Subappalto è ammesso per tutte le opere; 

 
Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni: 
 
I subappaltatori non possono essere la ditta capofila e non possono essere consorziati con la ditta 
capofila. 
 
I subappaltatori o fornitori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire l'adempimento degli 
obblighi verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle 
imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti 
collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno stato i 
contratti nazionali mantello. 
 
L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non può essere 
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia 
l'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che l'offerta dell'altro offerente, saranno escluse 
dall'aggiudicazione. 
 
Il subappaltatore che fornisce gli elementi prefabbricati non può essere sostituito nel caso non sia 
conforme ai requisiti del bando di concorso, comportando l’esclusione dell’offerta. 
 
I singoli subappaltatori possono partecipare a più offerte. La scelta dei subappaltatori e dei fornitori è 
compito e responsabilità dell'offerente. 
L'offerente è l’unico responsabile verso il COM per l’operato dei propri subappaltatori e fornitori, i quali 
devono adempiere ai requisiti di legge. L’offerente si assume la responsabilità solidale e limitata con i 
subappaltatori, verso il committente per l’esecuzione delle prestazioni a concorso. 
 
Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei 
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM 
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro 
priorità. 
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A semplice domanda del COM l'offerente sarà tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla pos. 252.110 
e 252.200 delle disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti (dichiarazioni, diplomi, 
certificati, …) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge applicabili ai subappaltatori, nonché la 
copia delle loro offerte, entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta (art. 24 LCPubb). 
 
Il COM si riserva il diritto di chiedere all’offerente di cambiare uno o più subappaltatori prima 
dell’aggiudicazione delle prestazioni se questi ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed 
alle disposizioni particolari (CPN 102). 
 
Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione del precedente (un’unica sostituzione è ammessa per 
genere di prestazioni in subappalto) dovrà essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data della 
richiesta. 
In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i 
in sostituzione o nell’eventualità in cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero 
adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), l’offerta del concorrente verrà 
esclusa dalla gara d’appalto. 
 
Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non 
previsti in essa, l'offerente deve chiedere per iscritto l’approvazione preventiva del COM. 
Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sarà dato solo se l'offerente prova che questi non 
ha dato seguito agli impegni assunti. 
 
Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. 
In caso di violazioni è responsabile l’appaltatore. 
 
L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul 
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno. 
 
Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 24 LCPubb e 37 RLCPubb. le 
notifica immediatamente all’autorità di vigilanza e all’ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. 
 
Accertate dall’autorità di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena pecuniaria 
pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata. 
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L'offerente è tenuto a completare l'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che presenti 
le stesse informazioni. 

   

Importo offerte 
subappaltatore 
(IVA compresa) 

Subappaltatore A Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere:  CHF  

Subappaltatore B Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere:  CHF  

Subappaltatore C Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere:  CHF  

Subappaltatore D Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere:  CHF  

Subappaltatore E Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere:  CHF  

Subappaltatore F Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere:  CHF  

Subappaltatore G Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere:  CHF  

Subappaltatore H Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere:  CHF  

Subappaltatore I Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere:  CHF  

Subappaltatore L Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere:  CHF  
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Subappaltatore M Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere:  CHF  

Subappaltatore N Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere:  CHF  

Subappaltatore O Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere:  CHF  

Subappaltatore P Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere:  CHF  

Subappaltatore Q Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere:  CHF  

Subappaltatore R Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere:  CHF  

Subappaltatore S Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere:  CHF  

Subappaltatore T Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere:  CHF  

Subappaltatore U Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere:  CHF  

Subappaltatore V Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere:  CHF  

Subappaltatore Z Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere:  CHF  
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2.4 Specialista antincendio AICAA. 

Lo specialista antincendio dell’assuntore non potrà essere la stessa persona designata dal COM come 
supporto alla progettazione di massima all’allestimento degli atti di appalto.  
Secondo i criteri d’idoneità indicare il responsabile specialista antincendio AICAA designato 
dall’offerente: 

 Cognome Nome   

 

Certificato di Competenza 
AICAA quale specialista o 
esperto antincendio No.  

 Certificato valido fino al   

 
2.5 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 
Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 
Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  

 
Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 
Contratto collettivo di lavoro. 
 

Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 
Eventuali osservazioni: 
 

    

    

    
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Documenti allegati dall'offerente. 

 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su 
di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
 
2.6 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 

Nel caso di consorzio, per ogni ditta consorziata deve essere compilata e allegata la seguente 
dichiarazione (ev. da fotocopiare e allegare). 
 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SI NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SI NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG/AD   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  
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 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SI NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 

  

5. Dichiarazione d’integrità SI NO 

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Subappaltatori SI NO 

 
L'offerente si dichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 
dei punti di cui sopra. 

  

7. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 

 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN 
Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con 
le domande di cui sopra. 
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L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento.  
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3. Disposizioni Particolari (CPN 102). 

 
000 Condizioni. 

 
Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 

 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 

 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettista, consulente. 
 
123.200 Architetti. 
 
123.210 Charles De Ry Architettura SA 

Via Marco da Carona 9 
6900 Lugano 
Telefono +41 91 922 24 28 
e-mail info@architettura-sa.ch 

 
123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 Lucchini & Canepa Ingegneria SA 

Via Luganetto 4 
6962 Lugano-Viganello 
Telefono +41 91 970 27 77 
e-mail info@lucchini-canepa.ch 

 
123.400 Geologi, geotecnici e ingegneri specialisti in lavori del sottosuolo. 
 
123.410 Geologia e Territorio Studio Luechinger SA 

Via Boschina 15 
6963 Lugano-Pregassona 
Telefono +41 91 972 85 43 
e-mail 200355@studioluechinger.ch 

 
 
 
 
 



Oggetto: E 2984 – LICEO SEDE PROVVISORIA VIGANELLO Pagina: 17 
Opera da: IMPRESA GENERALE Data: 14.01.22 
 

 

 
123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico. 

C & C electric SA 
Via Luganetto 2 
6900 Lugano-Viganello 
Telefono +41 972 57 44 
e-mail info@ccelectric.ch 

 
123.520 Ingegnere sanitario. 

Moggio Engineering SA 
Via Valle Maggiore 10 
6934 Bioggio 
Telefono +41 91 605 34 46 
e-mail moggio.engineering@ticino.com 

 
123.530 Ingegnere riscaldamento e ventilazione. 

Moggio Engineering SA 
Via Valle Maggiore 10 
6934 Bioggio 
Telefono +41 91 605 34 46 
e-mail moggio.engineering@ticino.com 

 
123.700 Consulenti, specialisti. 
 
123.710 Fisico della costruzione 

physARCH sagl 
Via agli Orti 8 
6962 Lugano-Viganello 
Telefono +41 91 972 24 68 
e-mail physarch@physarch.ch 

 
123.720 Consulente specialistico antincendio 

Sulmoni Luciano e Claudia 
Ing. STS/SUP/OTIA, Progetti genio-civile, edilizia-opere strutturali, polizia del fuoco 
Via Suvaia di Pozzo 9 
6818 Melano 
Telefono +41 91 648 14 78 
e-mail claudia.sulmoni@bluewin.ch 

 
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entità dei lavori. 

 
131 Descrizione dell'opera. 

 
131.200 La sede provvisoria per il collocamento di 750 allievi liceali, è concepita come edificio 

comprendente tutte le richieste specifiche del liceo, grazie alla disponibilità di aree libere 

edificabili presso il Campus USI/SUPSI che garantisce la vicinanza ad infrastrutture 

scolastiche e sportive esistenti e disponibili nel comparto, evitando la realizzazione degli 

ampi spazi destinati alle attività collettive. Ci si può quindi limitare alla predisposizione degli 

spazi didattici e amministrativi essenziali al buon funzionamento dell’insegnamento, che lo 

studio di fattibilità ha individuato essere possibile su un unico fondo, il mappale 44 RFD di 

Viganello. 
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La prospettiva temporale d’uso della sede scolastica ha condotto lo studio ad applicare i 

più recenti concetti di edilizia scolastica modulare prefabbricata, già in uso da tempo per la 

realizzazione di sedi temporanee d’oltralpe, definendo un layout di progetto secondo un 

programma spazi completo ed in linea con le esigenze dettate dall’utenza e commisurato a 

quanto consentito delle risorse presenti nel contesto. 

Una sede scolastica transitoria di tale portata richiede un edificio che, oltre alla contenibilità 

degli spazi e le relazioni tra essi, risponda a requisiti di qualità edilizia e durabilità conformi 

alle normative in vigore ed alle aspettative di comfort ed architettoniche per la funzione 

svolta. Per l’esigenza di un utilizzo quale sede scolastica per una decina d’anni o più, le 

normative in vigore non sono derogabili. Saranno quindi applicate le norme ordinarie in 

vigore che regolano tali edifici e le schede tecniche di edilizia scolastica per gli istituti 

superiori 

Per la qualità necessaria agli spazi richiesti, lo studio di fattibilità ha individuato nella 

tipologia del prefabbricato modulare, la garanzia di una edificazione in tempi brevi conforme 

ai requisiti richiesti, attraverso una fase di prefabbricazione in azienda e l’assemblaggio dei 

moduli, a fronte di una limitata fase di cantiere per la predisposizione delle infrastrutture 

impiantistiche e di appoggio. La durabilità consentita dal sistema costruttivo dovrà 

prevedere una durata di almeno 30 anni e la flessibilità del sistema permette, a conclusione 

di una fase di utilizzo, ripensarne una nuova attraverso la riorganizzazione dei moduli sia 

sul posto, sia altrove. 

Con una tale prospettiva l’orizzonte dell’investimento si dilata rendendo maggiormente 

interessante questo tipo di costruzione. Vi sono esempi già realizzati sul territorio svizzero 

che hanno dimostrato la validità della scelta. 

 

L’occasione di poter disporre dell’area libera nei pressi del Nuovo Campus USI e SUPSI, 

permette di insediare la sede in posizione centrale, vicina ad altre strutture formative 

pubbliche e in un contesto di riqualificazione urbana in evoluzione.  

La soluzione indicata ha concepito un edificio a corte per meglio rispondere alle necessità 

di attraversamento, e contemporaneamente, di raccoglimento di un istituto scolastico. Le 

dimensioni esterne sono di ca. 61.74m x 58.80m, mentre il cortile misura ca. 26.46m x 

23.52m. L’altezza non elevata di 11m fuori terra, permette ancora un buon grado di 

illuminazione naturale anche ai piani inferiori della corte. Questa è a contatto con il contesto 

urbano esterno attraverso dei porticati aperti di collegamento tra i 2 blocchi a L che ne 

derivano.  

La disposizione su 3 livelli fuori terra senza interrato, consentita dalla tipologia, riesce a 

soddisfare le esigenze distributive della didattica e della gestione a livelli, secondo principi 

di ottimizzazione funzionale e tecnica. Nella fase successiva di consolidamento, i contenuti 

sono stati rielaborati conformemente alle indicazioni dell’utenza, ripartendo le materie in 

maniera sinergica tra esse.  

Si è così scelto di installare il blocco scientifico con aule e laboratori al piano superiore, 

evitando costosi attraversamenti verticali per la necessaria ventilazione e uno spazio per lo 

studio silenzioso e adeguati spazi per i docenti.  

Al Primo Piano sono situate le materie umanistiche e linguistiche con spazi per i gruppi 

materia, mentre al Piano Terra si trova l’amministrazione, gli spazi comuni della biblioteca 

e della buvette multiuso e alcune aule di informatica e materie umanistiche, quindi, aperti 

sulla corte, lo spazio per i docenti ed un altro spazio di studio per i ragazzi. 
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Anche la biblioteca e la buvette sono pensati per una apertura nel cortile, in modo che nelle 

belle giornate si possa godere dello spazio esterno per le pause o per lo studio. La buvette 

è dotata di una piccola cucina nella quale potranno essere preparati piatti freddi (insalate e 

panini) e la rigenerazione di un piatto del giorno (piatto di pasta). Non è prevista la 

preparazione di pasti caldi in loco. 

Gli ingressi di conseguenza sono 2 e permettono di accedere indipendentemente ai blocchi 

che, a piano terra, sono separati dai portici di attraversamento dalle vie esterne; quindi, ai 

piani superiori, si uniscono in un unico corridoio di circolazione dotato di 2 vani scale 

principali con lift negli angoli ciechi e 2 vani scale di sicurezza in posizione contrapposta 

rispetto al corridoio, dove, posti anch’essi negli angoli ciechi, si trovano i servizi igienici 

disposti in 2 blocchi per ogni piano di dimensioni adeguate a soddisfare i requisiti richiesti. 

La disposizione a corte permette di avere un doppio affaccio per gli spazi destinati alle 

attività, che possono godere di una adeguata illuminazione naturale. Il layout infatti è stato 

studiato in funzione anche di ottimizzare gli affacci e l’esposizione in funzione della natura 

delle attività svolte nell’edificio, considerando le indicazioni delle schede. Per gli affacci 

esterni si avrà verso Nord, la vista verso Cornaredo e la Val Colla; ad Ovest, la città con il 

fiume Cassarate ed il verde che lo cinge, ulteriormente potenziato con il progetto di 

rinaturazione dalla Foce alla Stampa; a Sud, la città verso il lago con il Campus; ad Est, il 

quartiere di Viganello che si estende fino alle pendici del monte Brè. 

132 Ubicazione. 

132.100 Ubicazione. 

132.110 Sedime n. 44 RFD di Lugano – Sezione Viganello. 

133 Entità dei lavori, suddivisione in lotti. 

133.100 I lavori sono previsti in 1 solo lotto. 

140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 

142 Dati caratteristici dell'opera. 

142.100 Costruzione a 3 livelli composta da moduli prefabbricati, assemblati in cantiere, che 
possano essere smontati e rimontati (pos. 252.120 lett. i)) in altre sedi. La durata utile 
dell’edificio realizzato dev’essere almeno di 30 anni. 

142.110 Lo Stabile deve essere certificato Minergie®. 

143 Quantità principali. 

143.100 ca. 8’445 mq 
ca. 33’957 mc 
ca. 800 mq 
ca 2'000 mq 
n. 28
n. 100

Edificio a moduli prefabbricati per una superficie complessiva di 
Volume fuori terra di  
Sistemazione esterna a verde 
Pavimentazione in duro 
Stalli per autoveicoli 
Stalli coperti per biciclette 
Stalli scoperti per motoveicoli n. 73
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150 Delimitazioni. 

 
151 Delimitazioni dell'appalto. 

 
151.100 L’appalto comprende le opere descritte nel modulo d’offerta per insediamento elementi 

prefabbricati sul mapp. 44 e in parte 1102 del Comune di Lugano – Sezione Viganello. 
 
153 Modifiche di progetto del COM. 

 
153.100 Fornitura. 

Nell'eventualità in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di 
fornitura di materiale, il COM provvederà a comunicare le modifiche di progetto 8 settimane 
prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori. 

 
153.200 Modifiche. 

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere. 

 
154 Procedura in caso di modifiche. 

 
154.101 A seguito della richiesta di modifica d'opera, l'offerente è tenuto a presentare un'offerta 

tenendo conto sia delle possibili variazioni di prezzo che di eventuali posticipi o ritardi sul 
programma lavori. 
L'offerente potrà procedere all'esecuzione delle opere modificate previa accettazione per 
iscritto del COM dell'offerta trasmessa. In ogni caso, l'aggiudicataria non potrà vantare 
alcun diritto ad alcun genere di risarcimento danni in caso di rinuncia all'esecuzione delle 
opere modificate. 

 
160 Suddivisioni. 

 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 
 
161.100 Suddivisione dell'opera. 

La realizzazione dell’opera è prevista in un'unica fase lavorativa. La realizzazione di alcune 
opere, per esigenze tecniche, può essere suddivisa in diversi momenti lavorativi anche se 
le quantità indicate sono raggruppate in un’unica opera. 

 
161.200 Ubicazione dell'opera. 

Le opere previste nel seguente modulo d’offerta si intendono per la fornitura e posa ai 
differenti piani dell’insediamento. 

 
R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511). 

 
R 162.100 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei 

costi eCCC-E (SN 506 511). 
 
R 162.200 Tutti i costi di progettazione, stesura di piani esecutivi, piani d’officina, piani di 

coordinazione, direzione lavori, ecc. devono essere compresi nei prezzi unitari. 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 

 
210 Descrizione semplificata. 

 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto; 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione. 
 
221 Genere di procedura. 

 
221.100 Procedura di appalto libera. 

Il concordato intercantonale sugli appalti pubblici ai sensi dell'art. 12 a) del CIAP del 15 
marzo 2001 e relativo RLCPubb/CIAP; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 

 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 
 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
223.110 Gli offerenti per l’impianto elettrico devono adempiere ai seguenti requisiti: 

a) Possedere l’autorizzazione d’installazione generale dell’Ispettorato federate ESTI per 
impianti elettrici, come richiesto da OIBT, una persona del mestiere impiegata nella 
ditta al 100%. 

b) Prestazione ammessa a subappalto impianti elettrici CF+CD:  
Persona del mestiere 100 % 
AFC installatore elettricista min 3 persone  
AFC telematico min 1 persona 
Indicare i nominativi e allegare un documento attestante che le persone indicate al 
momento dell’offerta sono effettivamente impiegate presso la società. 
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223.120 Gli offerenti per l’impianto sanitario devono adempiere ai seguenti requisiti: 

a) Le persone che svolgono lavori di installazione di impianti domestici per l’acqua 
potabile devono essere registrate nel database SSIGA “Lavori d’installazione acqua 
(GW101)” https://www.svgw.ch/it/certificazioni/persone/lavori-d-installazione-
acqua/database-lavori-d-installazione-acqua-gw101/. Vedi inoltre il disciplinare 
tecnico RVCS allegato. 

 
223.200 L’offerente (capofila) deve avere eseguito e terminato negli ultimi 15 anni una costruzione 

in qualità da impresa generale per un importo IVA compresa uguale o maggiore di CHF 
5'000'000.-, oppure da costruttore di moduli prefabbricati per un importo IVA compresa 
uguale o maggiore di CHF 3'000'000.-.  

 
223.300 L’offerente per le opere di impianto elettrico CF+CD deve avere realizzato almeno un’opera 

inerente degli edifici scolastici, stabili amministrativi e commerciali (no: industriali, abitativi 
o sportivi) per un importo IVA compresa uguale o maggiore di CHF 300'000.- realizzato e 
terminato negli ultimi 5 anni. 

 
223.310 L’offerente delle opere di impianti sanitari, riscaldamento, ventilazione e condizionamento 

dell’aria deve avere realizzato almeno un’opera inerente degli edifici scolastici, stabili 
amministrativi e commerciali (no: industriali, abitativi o sportivi) per un importo IVA 
compresa uguale o maggiore di: 

a) Sanitario - CHF 150'000.- realizzato e terminato negli ultimi 5 anni; 

b) Riscaldamento - CHF 250'000.- realizzato e terminato negli ultimi 5 anni; 

c) Ventilazione e Condizionamento dell’aria - CHF 300'000.- realizzato e terminato negli 
ultimi 5 anni. 

 
223.400 Sono abilitate a concorrere le ditte iscritte al Registro di commercio Svizzero da almeno 2 

anni a partire dalla data di scadenza del concorso operanti in qualità di impresa generale 
o produttore di moduli prefabbricati. Possono partecipare anche ditte omologhe operanti 
negli stati esteri con i medesimi requisiti, nel rispetto delle condizioni qui sotto riportate. 

 
Hanno il diritto di partecipare al concorso anche le imprese idonee con sede negli stati 
firmatari del GATT/OMC, che garantiscono la reciprocità sull’esercizio della professione, 
con titolari aventi titolo professionale e requisiti equivalenti e abilitati ad esercitare la loro 
professione nel paese della loro sede.  
Gli interessati dovranno dimostrare l’equivalenza del loro registro professionale a quello 
richiesto dal regolamento di concorso e avere i requisiti per l’autorizzazione ad esercitare 
la professione nello Stato in cui è situato il loro domicilio professionale. La solidità finanziaria 
e l’affidabilità nella durata dovranno essere dimostrate con le stesse modalità. Per i 
concorrenti capofila l’ammontare minimo del capitale nominale è fissato a EUR 100'000.00. 

 
Per essere ammessi i concorrenti dovranno allegare con l’offerta tutta la documentazione 
necessaria. 

 
La stessa è riassunta sul sito web del Cantone, Ufficio di vigilanza sulle commesse 
pubbliche: 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-
Criteri_di_idoneita.pdf, alla pagina “Vigilanza e commesse pubbliche”, “commesse 
pubbliche”, “verifica delle offerte”, aprendo la scheda Criteri d'idoneità artt. 11 lett. e-f, 13 
lett. d CIAP; artt. 5 lett. a-d, 19, 20, 21, 22 LCPubb; artt. 7, 7a cpv. 4-5, 34, 35, 39, 39a 
RLCPubb/CIAP (.pdf). 

 
Si raccomanda di contattare per tempo le Agenzie delle entrate e tutti gli altri uffici preposti. 

https://www.svgw.ch/it/certificazioni/persone/lavori-d-installazione-acqua/database-lavori-d-installazione-acqua-gw101/
https://www.svgw.ch/it/certificazioni/persone/lavori-d-installazione-acqua/database-lavori-d-installazione-acqua-gw101/
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_idoneita.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_idoneita.pdf
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La partecipazione richiede conoscenze dettagliate delle norme professionali svizzere e 
degli strumenti professionali impiegati nell’ambito delle procedure pubbliche amministrative 
del Cantone Ticino. L’assenza di sufficienti garanzie può costituire motivo d’esclusione. 

 
223.500 L’offerente deve designare e mettere a disposizione per tutta la durata del cantiere due 

figure chiave di riferimento: un capoprogetto (CP) e un suo sostituto (SCP). Il CP deve 
essere l’unico interlocutore del COM, il SCP lo sostituisce solo in casi di necessità 
comprovata. Alle due figure chiave si richiede la conoscenza approfondita della lingua 
italiana, sia nella forma orale che scritta. 

 
223.600 Tutte le persone, coinvolte durante il ciclo vitale completo della costruzione o di un impianto, 

dovranno assicurare un'efficace garanzia della qualità nella protezione antincendio, come 
ai sensi della norma AICAA 1-15, art. 17. 

 

La ditta appaltatrice della nuova struttura dovrà avvalersi a proprie spese della consulenza 
di uno specialista antincendio AICAA (o esperto antincendio AICAA), il quale dovrà 
svolgere i compiti di responsabile della qualità della protezione antincendio (GGQ 2) 
durante la pianificazione e l'esecuzione. Al termine dei lavori il responsabile della qualità 
(GQ) dovrà inoltrare al collaudatore della nuova struttura la dichiarazione di concordanza 
con la quale si attesta l’attuazione completa e ineccepibile di tutte le misure antincendio 
pianificate e richieste in base alla decisione sulla costruzione inerente alla struttura in 
oggetto. L’offerente dovrà presentare copia del certificato di competenza quale specialista 
antincendio AICAA (vedi pos. 252.120 lett. d)). 

 
Si rimanda al Concetto di Protezione e Prevenzione Incendi (vedi allegato). 

 
223.700 Per ogni subappalto previsto dall’offerente, la relativa idoneità tecnica per i titoli di studio 

conseguiti in stati esteri che garantiscono la reciprocità, dovrà essere dimostrata attraverso 
l’equipollenza rilasciata dalla Segreteria per la formazione, la ricerca e l’innovazione 
(SEFRI - www.sbfi.admin.ch ). 
La mancata presentazione dell’attestazione SEFRI comporta l’esclusione dalla 
partecipazione all’appalto. Non verranno accettati altri attestati, certificati o documenti se 
non quelli espressamente richiesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sbfi.admin.ch/
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224 Criteri d'aggiudicazione. 

 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 

    
01 Economicità-Prezzo 50  %  

 01.1 Importo globale dell’offerta 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Durata dei lavori / Tempi di 

esecuzione-produzione 
15  %  

 02.1 Durata dei lavori 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
03 Referenze ed esperienze per lavori 

analoghi 
25  %  

 03.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
04 Sostenibilità ambientale 10  %  

 04.1 Energia grigia 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
Totale   100.00 %  

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo nota 6) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata applicando 
la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin  *  S 

Ps  = Pmin * (1+ S) 
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224.400 Assegnazione della nota sui termini. 
 
224.420 Durata dei lavori / Tempi di esecuzione-produzione. 

Il tempo indicato di giorni lavorativi nella tabella sottostante comprende tutte le opere 
necessarie richieste dall'ordinazione da parte del COM, alla preparazione in fabbrica fino 
alla conclusione del lavoro in cantiere (dalla conferma d’ordine fino a conclusione della fase 
F – opera collaudata (pos. 635.100) – i giorni lavorativi massimi concessi sono 240). 
L'offerente dovrà garantire i tempi d'esecuzione indipendentemente dal termine indicato 
d'inizio lavori (pos. 631.100).  
Per tutte le fasi i giorni lavorativi indicati vanno calcolati dalla conferma d’ordine. Fa stato il 
calendario dei giorni festivi del Canton Ticino (https://www4.ti.ch/dfe/de/uil/legge-
lavoro/giorni-festivi-in-ticino/).  

 

Fase 
Prestazione, dalla conferma d'ordine (pos. 
631.100) 

Numero di giorni 
lavorativi previsti  

Numero di giorni 
lavorativi 
concessi dal 
COM 

A 
Alla presentazione della documentazione 
completa necessaria per l'inoltro della 
domanda di costruzione (max.20 gg lavorativi) .......................... 

240 
 

B Alla presentazione del progetto esecutivo 

.......................... 

C 
All’inizio dei lavori preparatori in cantiere 
(subordinata al rilascio della licenza edilizia, 
presumibilmente prevista entro il 31.10.2022) .......................... 

D 
All’inizio lavorazione e prefabbricazione dei 
moduli  

.......................... 

E 
All'inizio fornitura e posa in cantiere dei moduli 
prefabbricati 

.......................... 

F Alla consegna dell'opera finita e collaudata 

.......................... 

 
Il COM si riserva di richiedere un programma lavori (gantt) con l’indicazione delle date di 
inizio e fine, relative alle fasi previste, in relazione alla tabella soprastante (pos. 252.200 
h)). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www4.ti.ch/dfe/de/uil/legge-lavoro/giorni-festivi-in-ticino/
https://www4.ti.ch/dfe/de/uil/legge-lavoro/giorni-festivi-in-ticino/


Oggetto: E 2984 – LICEO SEDE PROVVISORIA VIGANELLO Pagina: 27 
Opera da: IMPRESA GENERALE Data: 14.01.22 
 

 

 
Esempio indicativo su come compilare la tabella: 

 

Fase 
Prestazione, dalla conferma d'ordine (pos. 
631.100) 

Numero di giorni 
lavorativi previsti  

Numero di giorni 
lavorativi 
concessi dal 
COM 

A 
Alla presentazione della documentazione 
completa necessaria per l'inoltro della 
domanda di costruzione (max.20 gg lavorativi) 

15 
 

240 
 

B Alla presentazione del progetto esecutivo 50 
 

C 
All’inizio dei lavori preparatori in cantiere 
(subordinata al rilascio della licenza edilizia, 
presumibilmente prevista entro il 31.10.2022) 

120 
 

D 
All’inizio lavorazione e prefabbricazione dei 
moduli  

130 
 

E 
All'inizio fornitura e posa in cantiere dei moduli 
prefabbricati 

155 
 

F Alla consegna dell'opera finita e collaudata 240 
 

 
I tempi riservati a prestazioni COM sono da escludere dal computo. 

 
Per la valutazione del criterio in oggetto fa stato il totale dei giorni lavorativi 
proposti solo nel campo F, che è il tempo che decorre dalla conferma d’ordine al 
collaudo. Tutti i termini sopra indicati sono vincolanti in caso di aggiudicazione. 

 
La nota (minor tempo uguale nota 6) concernente il criterio durata dei lavori / tempi di 
esecuzione-produzione sarà assegnata applicando la seguente formula riportata 
percentualmente: 

 
 
 

Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per la tempistica offerta Gx 

Condizioni per la durata dei lavori /tempi di esecuzione-produzione: S=60% 

 
Durata: 
Gmin giorni offerta più bassa 
Gs giorni corrispondente alla nota 4 
Gx giorni di un'offerta x 

 
La mancata indicazione della Durata dei lavori / tempi d’esecuzione-produzione così 
come il superamento dei giorni massimi concessi dal COM comporta l’esclusione 
dalla gara d'appalto. 

 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Gx -Gmin ) 
Gmin  * S 

Gs  = Gmin * (1+ S) 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi unicamente opere eseguite e terminate negli ultimi 10 anni 
(collaudi compresi) entro la data dell’inoltro dell’offerta, che rispecchiano la tipologia 
costruttiva (edilizia abitativa, amministrativa o commerciale, con costruzione prefabbricata 
e modulare), struttura grezza, finiture, impianti, la cui l’entità dei lavori abbia per referenza 
un importo di liquidazione maggiore o uguale a CHF 1'500'000.- CHF (IVA compresa). 

 
L’impresa generale può avvalersi delle referenze della ditta esecutrice dei moduli 
prefabbricati. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 5 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 10 anni. 
 

Nota 5 Per la realizzazione di 4 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 10 anni. 

 
Nota 4 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 10 anni. 
 

Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 10 anni. 

 
Nota 2 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 

ultimi 10 anni. 
 

Nota 1 Per la realizzazione di 0 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 10 anni. 

 
L’offerente non ha referenze negli ultimi 10 anni (inserire una crocetta nella casella)     

Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale 
(%). 

L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante. 

Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze (e non 
degli importi) fornite dagli imprenditori formanti il consorzio. 

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi, 
rispettivamente la mancata indicazione di nessuna referenza nella casella sopra 
indicata, comporta l’assegnazione della nota 1. 
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Referenza 
no. 

Descrizione 
(Committente, oggetto, luogo, 
tipologia costruttiva) 

Periodo di 
esecuzione 

Importo di 
liquidazione 
(CHF) 

Persone di 
riferimento per il 
committente 

1 ……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

 
 
 
…………... 

 
 
 
……………… 

……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 

2 ……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

 
 
 
…………... 

 
 
 
……………… 

……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 

3 ……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

 
 
 
…………... 

 
 
 
……………… 

……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 

4 ……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

 
 
 
…………... 

 
 
 
……………… 

……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 

5 ……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

 
 
 
…………... 

 
 
 
……………… 

……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 

 
224.600 Assegnazione della nota sulla sostenibilità ambientale. 
 
224.610 Sostenibilità ambientale. 

Energia grigia 
 

Valore limite inferiore energia grigia, categoria di utilizzo scuole: VLinf = 25.1 kWh/m2 a 
Valore limite superiore energia grigia, categoria di utilizzo scuole: VLsup = 36.3 kWh/m2 a 

Valore dell’energia grigia calcolato dall’appaltatore secondo il quaderno tecnico SIA 2032 
e le specifiche del rapporto di fisica della costruzione: Veff 

Assegnazione della nota sull’energia grigia: 
La nota concernente il criterio dell’energia grigia sarà assegnata applicando la scala 
sottostante e riportata percentualmente nel rapporto di delibera: 

Nota 6 con Veff minore o uguale a 25.1 kWh/m2 
Nota 5 con Veff maggiore di 25.1 kWh/m2 a e Veff minore o uguale a 27.9 kWh/m2 
Nota 4 con Veff maggiore di 27.9 kWh/m2 a e Veff minore o uguale a 30.7 kWh/m2 
Nota 3 con Veff maggiore di 30.7 kWh/m2 a e Veff minore o uguale a 33.5 kWh/m2 
Nota 2 con Veff maggiore di 33.5 kWh/m2 a e Veff minore o uguale a 36.3 kWh/m2 
Nota 1 con Veff maggiore di 36.3 kWh/m2 

 

Valore dell’energia grigia calcolato dall’appaltatore secondo 
il quaderno tecnico SIA 2032 e le specifiche rapporto di 
fisica della costruzione (Veff). 

………………. 
 

kWh/m2 
 

 
La mancata indicazione del valore “Sostenibilità ambientale”, così come la mancata 
presentazione della documentazione (pos. 252.120 lett. h)) a comprova del valore 
sopra indicato, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 
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225 Trattative. 

 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 

Il committente, dopo l’apertura dell’offerta, si riserva di procedere a un colloquio con gli 
offerenti per chiarire eventuali punti dell’offerta o della documentazione presentata. 
L’importo di offerta non sarà messo in discussione. 

 
229 Consorzio. 

 
229.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
229.110 Vedi indicazioni nel “Documento 2. Dichiarazioni dell’offerente”. 
 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 

 
231 Iscrizione all'appalto. 

 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese. 

 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
233 Sopralluoghi. 

 
233.300 Sopralluogo obbligatorio. 
 
233.320 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
234 Informazioni. 

 
234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
235 Lingua e valuta. 

 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.110 I documenti richiesti ed inoltrati dall’offerente devono essere presentati in lingua italiana, 

accompagnati dal documento originale. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 

 
236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
237 Apertura dell'offerta. 

 
237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
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238 Validità dell'offerta. 

 
238.100 Le offerte sono vincolanti e non possono essere ritirate nei 6 mesi a contare dalla data 

fissata per la presentazione. 

 
238.200 Un eventuale prolungamento di validità dell’offerta può essere concordato tra le parti. 
 
238.300 I prezzi rimangono invariati fino al termine dei lavori previsti. 
 
238.400 Oneri supplementari a causa della pandemia COVID-19: 

L’offerente dovrà valutare, provvedere e quantificare gli eventuali oneri necessari a 
garantire l'attività ordinaria nel rispetto delle raccomandazioni della Confederazione 
concernenti l'igiene e il distanziamento fisico conformemente all'ordinanza COVID-19 
“Situazione particolare” del 19 giugno 2020 e delle indicazioni delle autorità sanitarie 
cantonali. 

 
238.500 Qualora l'evoluzione della situazione epidemiologica dovesse migliorare e l’attività ordinaria 

nel rispetto delle raccomandazioni di cui sopra, non fossero più richiesta o richiesta 
parzialmente, il committente provvederà a comunicare all’offerente deliberatario la non 
applicazione o la parziale applicazione. 
La retribuzione degli oneri citati avverrà secondo l’effettiva applicazione delle misure di cui 
sopra. 

 
240 Documenti per l'appalto. 

 
241 Documenti consegnati. 
 
241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
250 Offerta. 

 
251 Modalità d'inoltro. 
 
251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto. 

 
252 Allegati dell'offerente. 

 
252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi, relativi all'offerente 

singolo e a tutti i consorziati. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali:  
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo); 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell’imposta alla fonte); 
- Imposte federali, cantonali e comunali; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN). 
- Contributi professionali; 
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Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un 
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente 
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i contratti 
non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente. 

 
Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro 

emittente. 
 

oppure 
 

L’offerente potrà utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli 
oneri sociali e delle imposte di cui sopra: 

 
Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 

Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della relativa 
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà espletata alla 
data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse figurare 
nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, il 
committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la 
documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

 
Per offerenti esteri (concorso CIAP) valgono le relative dichiarazioni ufficiali dello Stato di 
residenza. 

 
Le dilazioni di pagamento sono ammesse per versamenti esigibili a partire dal 1° gennaio 
2020, nella misura in cui accordate dalle competenti autorità o dal diritto federale e 
cantonale. 

 
b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parità di trattamento tra uomo e donna 

(https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/). 

 
c) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 
 

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine perentorio 
di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta l'esclusione 
dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti:  
 

a) Elenco dei documenti contenuti nella busta d’offerta; 
 

b) Lettera o atto di costituzione del consorzio con la ripartizione percentuale; 
 

c) La lista dei subappaltatori, se non già compilata al punto 2.3 Subappalto; 
 

d) Documentazione esaustiva a soddisfazione del criterio di idoneità relative alle pos. 
223.110, 223.120, 223.400, 223.500, 223.600 e 223.700 del presente fascicolo. 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/verifica-delle-offerte/
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e) Certificazione/i del committente della referenza (completata con schede, piani, 

fotografie che permettano di valutare la referenza) per lavoro analogo in relazione alla 
pos. 223.200, 223.300, 223.310; 

 
f) Certificazione/i del committente delle referenze (completata con schede, piani, 

fotografie che permettano di valutare la referenza) per lavori analoghi in relazione alla 
pos. 224.510; 

 
g) I documenti seguenti compilati in ogni loro parte: 

 

 1 - Descrittivo elementi architettonici e costruttivi 

 2 - Descrittivo ingegneria civile 

 4 - Descrittivo ingegneria RVCS 

 Liceo Sede Provvisoria Viganello_TEC TOOL_senza impianti 

 Liceo Sede Provvisoria Viganello_verifica acustica OIF ventilazioni 

 MINERGIE_autoconsumo fotovoltaico_pvopti_2020.1_it 

 MINERGIE_calcolo fabbisongo ventilazione_v2019.1_it 

 MINERGIE_formulario di verifica_v2021.2_it 

 MINERGIE_protezione termica estiva_v2020.2_it 
 

h) Documentazione attestante il calcolo del valore dell’energia grigia in relazione alla pos. 
224.610 del presente fascicolo. 

 
i) Documentazione attestante la possibilità di smontare e rimontare la costruzione. Si 

consideri con particolare attenzione anche quanto descritto nel documento “1 - 
Descrittivo elementi architettonici e costruttivi” al capitolo “Descrizione generale”. 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 
 

b) Garanzia solidale di buona esecuzione in relazione alla pos. 252.210 del presente 
fascicolo; 

 
c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si 

trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb; 
 

d) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a), b) e c) dei subappaltatori così come altri 
documenti attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge; 

 
e) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 

esecuzione in relazione alla pos. 252.210; 
 

f) Complemento di informazione sulla qualità e rispettive caratteristiche del prodotto 
offerto; 

 
g) In riferimento a quanto indicato alla pos. 224.420 del presente fascicolo, il programma 

dei lavori dettagliato, in forma grafica con suddivisione temporale in giorni lavorativi, 
compreso il tempo necessario per l’allestimento dei piani esecutivi, la preparazione dei 
moduli, il trasporto e il loro assemblaggio e posa in cantiere, oltre a tutte le finiture; 
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h) Offerte delle ditte subappaltanti. 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa è richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una fideiussione a garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria 
o assicurativa ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/ClAP, in particolare pari al 20% 
dell’ammontare della delibera per tutta la durata dei lavori fino al collaudo dell’opera 
stessa. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
 
252.230 Il committente si riserva di concordare in sede contrattazione eventuali opzioni di ripresa e 

riacquisto (buyback) a fine uso dell’immobile, ove alla scadenza l’impresa costruttrice si 
occuperà dello smontaggio e del trasporto di ritorno. 

 
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 

 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica per 

le procedure a invito, in busta chiusa l’importo massimo preventivato per la realizzazione 
dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute (data 
apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
 
259.140 A) L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera 

e che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con 
il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del contratto 
per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’offerente la 
sostituzione del subappaltatore qualora quest’ultimo durante l’esecuzione di opere d’una 
precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il 
rapporto di fiducia con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la 
cattiva o deprecabile condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente 
e senza motivi l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere o qualsiasi altra violazione 
grave del contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate. La comunicazione del nuovo 
nominativo dovrà avvenire entro una settimana dalla richiesta del committente, in caso di 
mancata comunicazione da parte dell’offerente, l’offerta verrà considerata come non 
giudicabile. 

 



Oggetto: E 2984 – LICEO SEDE PROVVISORIA VIGANELLO Pagina: 35 
Opera da: IMPRESA GENERALE Data: 14.01.22 
 

 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 13 lett.i CIAP ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'interrompere, ripetere o riattivare la procedura d'appalto. 
 

Non aggiudicazione. 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 
 

260.400 Vedi indicazioni nel capitolo “2. Dichiarazioni dell’offerente”. L'offerente s'impegna ad 
informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni d'appalto del COM. Le 
disposizioni sono da rispettare e da imporre. 

 
260.500 In caso di consorzio l'offerente capofila è responsabile del coordinamento e del passaggio 

d'informazioni all'interno del consorzio e alle ditte subappaltanti. L'onere di coordinamento 
è da includere nei prezzi offerti, come pure gli oneri derivanti dall'atto di consorziamento.  

 
260.600 Durante tutta la durata dei lavori il COM richiede da parte del deliberatario la presenza di 

un unico interlocutore qualificato, che si occupi del coordinamento di progettazione ed 
esecuzione e che abbia ogni facoltà decisionale e in relazione alla pos. 223.500. 

 
261 Varianti. 
 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
270 Prestazioni di garanzia. 

 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 
 
271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei 

lavori di costruzione". 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 

Trattenuta in contanti secondo l’art. 150. 
 
R272 Garanzia di restituzione d'acconto. 

 
272.100 Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opera il COM 

richiede una fideiussione (garanzia di restituzione d'acconto - fideiussione solidale) valida 
fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da parte del COM), pari all'importo 
equivalente alla richiesta d'acconto. 
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali. 

 
320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici. 

 
321 Terreno. 
 
321.100 Terreno, profondità del gelo. 
 
321.110 Terreno che dopo un paio metri di materiale di bonifica (il sito fu risanato ai sensi dell’Ositi) 

presenta depositi alluvionali ghiaioso/sabbiosi del Cassarate. Limite profondità gelo 60 cm. 
 
321.200 Rapporti geologici. 
 
321.210 Vedi documento “Relazione geologica” redatta da Geologia e Territorio Studio Luechinger 

SA. 
 
321.300 Rapporti geotecnici. 
 
321.310 Vedi documento “Relazione geologica” redatta da Geologia e Territorio Studio Luechinger 

SA. 
 
322 Acqua di falda, zone protette. 
 
322.100 Acqua di falda, livello della falda freatica. 
 
322.110 Quota terreno = 284.50 msm, quota massima della falda = 274.60 msm. 
 
322.200 Zone e aree protette. 
 
322.210 La costruzione si trova nel settore di protezione delle acque: terreno rimanente. 
 
322.300 Caratteristiche dell'acqua di falda, analisi dell'acqua. 
 
322.310 Vedi documenti “Relazione idrogeologica sulla potenziale capacità di 1'665 l/min e 

reimmissione nel sottosuolo” e “Relazione idrogeologica per la determinazione della 
capacità di infiltrazione nel sottosuolo. Dimensionamento impianto di infiltrazione” redatti da 
Geologia e Territorio Studio Luechinger SA. 

 
332 Condotte sotterranee. 
 
R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle condotte 

e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da comprendere 
nei prezzi d'offerta. 

 
350 Ostacoli, limitazioni, difficoltà. 

 
351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà. 

 
351.300 Vedi estratti piani infrastrutture AIL allegati al documento “2- Descrittivo ingegneria civile”. 
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360 Collegamenti viari del cantiere. 

 
361 Con accesso su strada. 

 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 Vedi estratti piani infrastrutture AIL allegati al documento “2- Descrittivo ingegneria civile”. 
 
363 Altri collegamenti del cantiere. 
 
363.100 Vedi estratti piani infrastrutture AIL allegati al documento “2- Descrittivo ingegneria civile”. 
 
370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere. 

 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito. 
 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 Non è prevista possibilità di posteggiare se non all’interno dell’area di cantiere delimitata. 
 
371.200 Aree di trasbordo. 
 
371.210 Non è prevista possibilità di trasbordo se non all’interno dell’area di cantiere delimitata. 
 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Non è prevista possibilità di deposito se non all’interno dell’area di cantiere delimitata. 
 
371.400 Protezione del cantiere. 
 
371.410 Il cantiere deve essere completamente recintato con una protezione eseguita con pannelli 

di legno o derivati del legno tinteggiata di colore bianco alta almeno 2 metri. I costi devono 
essere compresi nel prezzo dell’impianto di cantiere. 

  



Oggetto: E 2984 – LICEO SEDE PROVVISORIA VIGANELLO Pagina: 38 
Opera da: IMPRESA GENERALE Data: 14.01.22 
 

 

 
400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di smaltimento. 

 
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi. 

 
422 Utilizzazione a pagamento di fondi appartenenti a terzi. 
 
422.100 L’eventuale utilizzo di fondi all’esterno del perimetro di cantiere è onere dell’offerente. 

Eventuali costi derivanti devono essere compresi nei prezzi (impianto di cantiere). 
 
430 Condotte d'approvvigionamento. 

 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 
431.100 L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 

dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie 
fino ai punti d'erogazione. 
L'allacciamento dovrà essere eseguito da un installatore autorizzato. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico dell’offerente. 

 
431.200 Allacciamento definitivo a carico dell’offerente, le relative tasse sono a carico del COM. 
 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 

 
432.100 Allacciamento provvisorio: 

L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di 
erogazione. 
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico dell’offerente. 

 
432.200 Allacciamento definitivo a carico dell’offerente, le relative tasse sono a carico del COM. 
 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 

 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 
 
441.300 Prestazioni fornite dall'offerente, per tutto quanto necessario. 

Da includere nei prezzi unitari. 
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 

 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, imballaggi, 
scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di sua 
competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di tutte le parti dell'edificio è a carico dell’offerente. 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente. 

 
520 Protezione di persone e di beni immobili. 

 
521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti. 
 
521.100 Pericoli. 
 
521.110 Pericoli dovuti al movimento di automezzi per trasporti e all'uso di altre attrezzature di 

cantiere per lo svolgimento delle opere in appalto, cosi come pericoli derivanti dal transito 
circostante il cantiere di pedoni e veicoli non interessati ai lavori, come pure ogni altro 
evento che potrebbe verificarsi dall'avanzamento dei lavori in appalto, tenuto conto 
dell'ubicazione dell'area di lavoro (zona residenziale ad alta densità abitativa). 
Pericoli legati alla realizzazione e posa di elementi prefabbricati nelle immediate vicinanze 
di edifici esistenti sui mappali confinati per i quali va prestata la massima cura. 

 
523 Sicurezza sul lavoro. 

 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del COM 
considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 
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523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 

 
530 Protezione del cantiere. 

 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 

 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 Recinzione completa dell’area di cantiere. 
 
532 Protezione di impianti esistenti. 

 
532.100 Le strutture esistenti sono da proteggere. Eventuali costi derivanti devono essere compresi 

nei prezzi unitari. 
 
540 Protezione dell'ambiente. 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 

 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2016). 
 

Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo B 
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale. 

 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, 

programma dei lavori. 

 
621 Procedimento dei lavori. 

 
621.100 Il procedimento dei lavori è a libera scelta dell’offerente. 
 
630 Termini, scadenze. 

 
631 Termini per i lavori di preparazione. 
 
631.100 Documentazione per l’inoltro della domanda di costruzione definitiva. 
 
631.110 Entro 20 giorni lavorativi dalla conferma d’ordine l’offerente ha l’onere di fornire tutta la 

documentazione e le informazioni necessarie al gruppo di progettazione per l’allestimento 
del progetto definitivo e dell’incarto della domanda di costruzione definitiva, che sarà 
inoltrata dal COM. 

 
631.200 L'inizio dei lavori (inteso: inizio preparazione, piani d’officina e d'impiantistica) è previsto alla 

crescita in giudicato della delibera. Data presumibile 30.05.2022. 
 
631.210 L’offerente si impegna a inoltrare la richiesta di certificazione provvisoria all'agenzia 

Minergie®, congiuntamente al COM che figurerà quale richiedente, in modo che la stessa 
possa essere ottenuta almeno 30 giorni lavorativi dalla data d’inizio lavori in sito. 

 
631.220 L’offerente ha l’onere di presentare la domanda di certificazione provvisoria al Centro di 

certificazione (MINERGIE® Svizzera, Agenzia Svizzera italiana. Ca' bianca | Via San 
Giovanni 10 | CH-6500 Bellinzona) e di ottenere per conto del COM, che resta richiedente 
della certificazione, la certificazione definitiva, entro il termine di collaudo dell’edificio. 

 
632 Inizio dei lavori. 

 
632.100 L’inizio dei lavori è vincolato all’ottenimento della licenza edilizia definitiva. 
 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista dei 

lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il committente 
verifica la lista ricevuta e la trasmette alle autorità preposte alla verifica dei contratti di 
lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà essere aggiornata a scadenze regolari o in 
caso di modifica o sostituzione della manodopera in cantiere, scadenze che verranno 
comunicate successivamente dal COM (art. 37 RLCPubb/CIAP). 

 
633 Scadenze e termini intermedi. 

 
633.100 I termini intermedi previsti dal contratto devono essere rispettati. In caso di ritardi valgono 

le condizioni e le penali fissate per i termini principali. 
 
633.200 Ritardi non imputabili all’Impresa Generale non saranno conteggiati. 
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634 Messa in esercizio, consegna dell'opera. 

 
634.100 La procedura di collaudo prende inizio con la notifica scritta al COM dell’ultimazione 

dell’opera o di parte di essa, completa di impianti e di installazioni. 
l concorrente procede con il COM al collaudo dell’opera o di parte di essa. 
La garanzia decorre dalla data del collaudo finale. 

L’ottenimento dell’abitabilità è a carico dell’assuntore. 

La consegna dell’opera al COM avverrà solo quando il concorrente avrà ottenuto i certificati 
di collaudo e il certificato di abitabilità. Fino alla consegna dell’opera i costi di manutenzione 
dell’opera saranno a carico del concorrente. 

 
634.110 Gli emolumenti fatturati dall'agenzia Minergie® per la concessione della certificazione sono 

a carico dell’offerente. 
 
635 Fine dei lavori. 
 
635.100 Fine lavori, comprensiva dei collaudi, 30.06.2023. 
 
640 Premi, penali, regola bonusmalus. 
 
642 Penali. 

 
642.100 Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati alla pos. 224.420 “Durata dei lavori / Tempi 

di esecuzione-produzione”, così come di tutti i termini indicati al capitolo 600, il committente 
esigerà la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo. Il committente 
applicherà inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi: 
Per il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra è prevista una penale di CHF 50’000.- 
(cinquantamila) per ogni giorno lavorativo di ritardo. 

 
650 Procedure in caso di controversie. 

 
651 Procedure in caso di controversie. 
 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
 
R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 

 
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 

2. Le condizioni particolari: 

a) Il promemoria della discussione d'offerta; 

b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 
professionali purché citate nei documenti contrattuali.  
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700 Normative, esigenze particolari. 

 
720 Normative SIA. 

 
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
730 Normative VSS. 

 
731 Norme e raccomandazioni VSS. 

 
731.100 Tutte le norme SN (VSS) inerenti le opere da eseguire sono applicabili e vale l’edizione in 

vigore alla data di riferimento (generalmente data d'inoltro dell'offerta). 
 
740 Normative d'altre associazioni professionali. 

 
741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 

 
741.100 Tutte le norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni, ecc. rilasciate da Associazioni 

professionali, ecc. 
 
R 790 Deroghe alle norme SIA. 

 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.100 (Per appalti impresa Generale) In deroga a quanto stabilito dall’art. 172 della Norma SIA 

118, e dalla norma VSS 640408 c viene stabilito quanto segue: 
 

L'offerente assume la garanzia solidale per il periodo di 5 anni a decorrere dal giorno del 
collaudo dell'opera (o di parte di essa). (art. 371 cpv. 2 CO) 

 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 
 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente 
indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R791.300 Art. 87 (precisazione). 
 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 
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R791.400 Art.135 (deroga). 
 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 
I costi di consumo di elettricità, gas e acqua sono a carico dell’offerente. 

 
R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 
 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a inoltrare al COM la liquidazione 
finale. 

Cpv. 2 viene modificato come segue: Il COM verifica entro 15 giorni la liquidazione finale. 
Il risultato della verifica dovrà essere comunicato dal COM all'offerente entro 30 giorni.  

Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. Il COM comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 

 
R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 
 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica del COM e che dovessero in seguito rivelarsi 
dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 

 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere. 

 
834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 

 
834.100 Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle installazioni 

di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e la 
scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
R838 Cartello pubblicitario. 

 
838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 
 
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 

 
841 Misurazioni. 
 
842 Tracciamenti. 

 
842.100 Concetto. 
 
842.110 I tracciamenti e le quote, iniziali e principali, - da eseguirsi dal Geometra ufficiale – e 

necessari per l’impostazione dei nuovi fabbricati sono a carico del concorrente, così come 
i tracciamenti ed i profili necessari all’esecuzione dell’opera stessa. I relativi rapporti di 
misurazione e di controllo delle misure devono essere consegnati al COM subito dopo 
l’esecuzione. Tutti gli altri tracciamenti, rilievi, quote e picchettaggi necessari all’esecuzione 
delle opere affidate al concorrente sono a suo carico e devono quindi essere inclusi nei 
prezzi d’offerta. La precisione richiesta per i tracciamenti è di +/- 2mm. 

 
843 Misurazioni di controllo. 
 
843.100 Piani e concetti di controllo. 
 
843.110 A carico dell’offerente. 
 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 

 
853 Manutenzione e pulizia. 

 
853.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 

 
854 Servizio invernale. 

 
854.100 Tutte le opere di manutenzione invernale, anche se non descritte nel dettaglio, devono 

essere comprese nei prezzi unitari. 
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860 Demolizione controllata, ripristino. 

 
862 Ripristino dopo ultimazione lavori. 

 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 

lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono essere 

sistemate alla situazione pre-esistente. 
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori. 

 
920 Assicurazioni del COM. 

 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'offerente. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente. 

 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. Il COM si riserva il diritto di apportare 

cambiamenti all’ammontare di copertura assicurativa di cui sotto. 
Danni corporali: CHF 10'000'000.- 
Danni materiali: CHF 10'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti. 

 
933 Assicurazioni speciali. 

 
933.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC 

per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per 
conto dell’assuntore. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 

 
941 Rapporti. 

 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 L’Assuntore allestirà un giornale di cantiere contenente tutti i dati relativi allo svolgimento 

del cantiere. Il giornale di cantiere verrà completato da una documentazione fotografica in 
formato digitale che documenterà giornalmente l'avanzamento dei lavori, in particolare 
quelle opere che al termine dei lavori non saranno più visibili. 
Il rapporto giornaliero dovrà contenere anche le seguenti indicazioni: condizioni 
meteorologiche, lavori eseguiti, manodopera impiegata, macchinari utilizzati. 
In aggiunta, il rapporto giornaliero allestito il giorno 25 di ogni mese, se festivi il giorno 
seguente, deve contenere le indicazioni supplementari seguenti: lo stato dei lavori, il 
confronto con il programma dei lavori previsto, l'avanzamento espresso in percentuale 
dell'importo delle opere contrattuali. 
Di regola, salvo altre richieste specifiche da parte del COM, il giornale di cantiere e la 
relativa documentazione fotografica verranno consegnati al COM il giorno 26 di ogni mese, 
se festivi il giorno seguente. Verrà consegnata una copia in formato elettronico ed i relativi 
costi sono da comprendere nei prezzi dell'offerta. 

 
942 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
942.100 I prezzi offerti restano fissi fino alla consegna dell’opera al COM. 

I prezzi nuovi per lavori non previsti nel modulo d’offerta dovranno essere fissati prima della 
loro esecuzione, si richiede l’approvazione del COM. 
L’analisi dei nuovi prezzi dovrà essere elaborata sui prezzi base dell’offerta principale 
(mano d’opere e materiali). 
I prezzi devono essere in linea con il capitolato. 
Lavori non previsti ed eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi non verranno 
riconosciuti. 

 
943 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 

 
943.100 Prescrizioni amministrative. 
 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento con le seguenti indicazioni aggiuntive: 
- E-mail del nostro collaboratore di riferimento 
- No. dell’ordine d’acquisto o no. del contratto 
- Definizione dell’edificio 
- Tipologia di prestazione/opera/fornitura 
- Polizza di versamento 

 
sono da inviare in formato elettronico (PDF) al seguente indirizzo e-mail: dfe-sl.fatture@ti.ch 

 
943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 

regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 
 
943.140 La fatturazione di ogni prestazione dovrà essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione della 

prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni fine mese. 
L’IVA non è da includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sull’importo 
totale della fattura. 
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943.150  L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza 

averne avvertito preventivamente il COM, ed aver ricevuto dallo stesso regolare ordine 
scritto. 

 
944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 
 
944.400 Pagamenti di situazione. 
 
944.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere relative allo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa 

secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo 
esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione 
del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari 
ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia 
eCCC-E, la sua definizione e la quantità di riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi utilizzati 

(gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni (posizioni CPN), 
le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante renderà 
disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione del COM per 
fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o correggere 
bollettini errati o non conformi. 

 
f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite 

dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva 
il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 

 
945 Liquidazione finale. 

 
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.  
 
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
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945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 
 
945.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
945.500 Indennità intemperie. 
 
945.520 Non vengono riconosciute le retribuzioni per indennità per intemperie. 
 
R947 Tasse. 
 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a 

carico dell’offerente. 
 
960 Controlli dell'esecuzione dei lavori. 

 
963 Controlli e prove di qualità. 
 
963.100 Materiali e prodotti. 
 
963.110 Controlli e prove preliminari, intermedi e finali necessari per la verifica dei materiali e 

dell’esecuzione sono a carico dell’assuntore e devono essere comprese nei prezzi offerti. 
L’assuntore principale garantisce nei confronti del COM la qualità. Il COM richiede i 
protocolli dei singoli collaudi per la consegna dell’opera. 
Il COM e i gli incaricati dal COM potranno richiedere l’accesso ai luoghi di produzione dei 
moduli per controlli e verifiche relative all’appalto. 
Il COM e i gli incaricati dal COM potranno accedere in qualsiasi momento a tutta l’area di 
cantiere.  

 
963.120 In particolare il COM richiede l’esecuzione delle seguenti prove intermedie e finali: 
 

A) test di tenuta all’aria (blower door test): della costruzione realizzata, secondo SN EN ISO 
9972, per parti della costruzione e a seconda dell’avanzamento dei lavori di assemblaggio, 
con la dimostrazione del rispetto del valore limite superiore di qE50 = 1.2 m3(h m2) al 
termine della realizzazione di quanto appaltato all’imprenditore. 

 
B) misurazione passiva al termine della costruzione del livello di formaldeide in 6 locali 
rappresentativi (di cui 4 aule) con misuratore passivo secondo la serie di norme EN ISO 
16000 con la dimostrazione del rispetto del valore limite superiore di 30 µg/m3. La 
misurazione viene eseguita in condizioni di utilizzo normale durante 7 giorni, al termine della 
realizzazione di quanto appaltato all’imprenditore l. La temperatura media durante la 
misurazione deve essere compresa tra i 20 e i 23 °C. Punto di misura nel locale: almeno a 
1 metro di distanza dalle pareti, dal pavimento e dal soffitto. Il rilevatore passivo aperto va 
collocato ad una altezza di 1 metro fino a 1.5 metri, in contatto diretto con l’aria interna (non 
in armadi ecc.). Zone con forte circolazione d’aria (come per esempio nelle vicinanze di 
finestre e porte) sono da evitare. 
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C) misurazione passiva al termine della costruzione del livello di VOC (Composti organici 
semivolatili) in 6 locali rappresentativi (di cui 4 aule) con misuratore passivo secondo la 
serie di norme EN ISO 16000, con la dimostrazione del rispetto del valore limite superiore 
di 500 µg/m3. La misurazione viene effettuata in normali condizioni d'uso per 7 giorni, al 
termine della realizzazione di quanto appaltato all’imprenditore. La temperatura ambiente 
deve essere compresa tra 20 e 23° C. Luogo di misurazione nel locale: distanza da pareti, 
pavimento e soffitto di almeno 1 metro. Il rilevatore passivo deve essere posizionato ad 
un'altezza da 1 a 1,5 metri a diretto contatto con l'aria ambiente (non all'interno di armadi 
ecc.). Evitare zone con molta circolazione dell'aria (ad es. nelle immediate vicinanze di 
finestre o porte o finestre). 

 
D) misurazione al termine della costruzione del tempo di riverbero Tr in 4 aule di diverse 
dimensioni secondo EN ISO 3382-2, con la dimostrazione del rispetto del valore limite 
superiore per le aule definito nel rapporto di fisica della costruzione.  

 
E) misurazione al termine della costruzione del fono isolamento da rumore aereo tra spazi 
contigui (3 elementi di separazione verticali tra aula e aula, tra aule e altri spazi, tra uffici 
amministrativi) e due elementi di separazione orizzontale (tra aula e aula) secondo, EN ISO 
140-4 e EN ISO 717-1 con la dimostrazione del rispetto del valore limite superiore di 
prescritto per questi spazi nel rapporto di fisica della costruzione. 

 
F) misurazione al termine della costruzione del livello di rumore da calpestio per due 
elementi di elementi di separazione orizzontale (tra aula e aula) secondo EN ISO 140-7 e 
EN ISO 717-2 con la dimostrazione del rispetto del valore limite inferiore prescritto per le 
aule nel rapporto di fisica della costruzione. 

 
G) misurazione al termine della costruzione del livello sonoro di impianti tecnici (3 elementi 
di separazione tra aula e aula, tra aule e altri spazi, tra uffici amministrativi) secondo SIA 
181 con la dimostrazione del rispetto del valore limite superiore prescritto per le aule nel 
rapporto di fisica della costruzione per le aule. 

 
H) misurazione al termine della costruzione del livello di illuminamento artificiale in 4 aule 
diverse secondo SN EN 12464-1 con la dimostrazione del rispetto del valore limite inferiore 
stabilito nel rapporto illuminotecnico. 

 
I) misurazione al termine della realizzazione di quanto appaltato all’imprenditore del livello 
di radiazioni non ionizzanti NIS, in 4 aule diverse con la dimostrazione del rispetto del valore 
limite superiore di 0.4 µT rispettivamente 50 V/m. 

 
970 Documentazione dell'opera. 

 
971 Documentazione dell'opera. 
 
971.100 Al termine di lavori l’assuntore deve consegnare i piani di revisione e le schede tecniche 

dell’opera finita, in particolare per quanto riguarda tutta l’impiantistica, comprese le modalità 
e istruzioni di assemblaggio e dis-assemblaggio dei moduli. I relativi costi sono da 
comprendere nei prezzi offerti. 
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4.  Modulo d’offerta (in CHF) 

 

B  Preparazione   

 B02 Impianto di cantiere   

 B04 Allacciamento alle infrastrutture primarie   

 B05 Dissodamento, demolizione selettiva   

 B06 Fossa di scavo   

 B08 Ponteggio   

 B09 Adattamenti opere adiacenti   

C  Costruzione grezza edificio   

 C01 Fondazione, platea   

 C02 Parete grezza   

 C03 Pilastro   

 C04 Soletta, struttura portante del tetto   

 C05 Prestazioni complementari alla costruzione grezza   

D  Impianti tecnici edificio   

 D01 Impianto elettrico   

 D02 Automazione edificio   

 D03 Impianto di sicurezza   

 D04 Impianto di protezione antincendio   

 D05 Impianto di riscaldamento   

 D06 Impianto di raffreddamento   

 D07 Impianto di ventilazione, di condizionamento dell'aria   

 D08 Impianto idraulico   

 D09 Impianto tecnico per acque di rifiuto   

 D12 Impianto di trasporto   

E  Facciata edificio   

 E01 Rivestimento della parete esterna contro terra   

 E02 Rivestimento della parete esterna fuori terra   

 E03 Infisso in facciata   

F  Tetto edificio   

 F01 Copertura del tetto   

G  Finitura interna edificio   

 G01 Parete divisoria, porta interna, portone interno   

 G02 Pavimento   

 G03 Rivestimento di pareti   

 G04 Rivestimento di soffitti   

 G05 Arredo fisso, dispositivo di protezione   

 G06 Prestazione complementare alla finitura   

I  Esterno edificio   

 I01 Sistemazione del terreno   

 I02 Manufatto esterno   

 I03 Superficie verde   

 I04 Superficie in duro   

 I05 Impianto tecnico, all'esterno   

 I06 Arredo e attrezzatura, all'esterno   

     

  TOTALE GENERALE (da B a I)   

     

Z Z01 Imposta sul valore aggiunto (7.7%)   

     

  TOTALE (IVA compresa) - da riportare in copertina   

 




