Repubblica e Cantone Ticino
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Divisione delle risorse

Sezione della logistica

Bellinzona

Concorso N°.: 23015
Appalto LCPubb

E1085 - OSC MENDRISIO
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CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA
PER LE OPERE DA :

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO
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ATTENZIONE !

Completare nelle disposizioni particolari le
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Allegare documenti pos. 252.120.

Importo dell'offerta CHF.
IVA 7.7 % CHF.
IMPORTO COMPLESSIVO CHF.

Luogo e data

L'offerente:
(timbro e firma)
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1. Correzioni del modulo d’offerta.

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure I'omissione dei prezzi unitari, comportano

I'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario,
che é parte integrante dell'offerta.

Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2).

Pag. |Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto
p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.
IVA7.7% CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.

Eventuali osservazioni dell'offerente:
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2. Dichiarazioni dell'offerente.
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente.

Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto.

2.1 L'offerente individuale.

Offerente

Nome

Indirizzo

Telefono

Telefax

Iscritto al registro di commercio:

= quale

= data iscrizione

= sede diiscrizione

Firmatario del CCL:

= adecorrere dal

*  presso

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

Struttura dell'offerente:

Direzione (nominativo):
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Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti):

Personale domiciliato (unita):

Personale estero (unita):

Le ditte iscritte a Registro di commercio con piu di un’attivita devono indicare solo il personale
sottoposte al CCL della categoria concernente I'appalto in oggetto.

Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato
presso la stessa.

Personale relativo all'appalto:

(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unita per tutta la durata della
prestazione).

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unitd):

Totale personale relativo all’appalto:

Personale a disposizione in caso di urgenza:
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM)

Totale personale a disposizione:

2.2 Consorzio.
Consorzio non ammesso.

2.3 Subappalto ammesso per le opere da: Isolamento termico.

La fornitura non € considerata un subappalto.
Se I'offerente dovesse indicare il nominativo di un fornitore lo stesso non verra ritenuto e I'esecuzione
della prestazione sara considerata come da eseguire in proprio.

Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni:

| subappaltatori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire I'adempimento degli obblighi verso
le istituzioni sociali, I'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla
fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di
lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno stato i contratti
nazionali mantello.

L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non pud essere
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia
I'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che l'offerta dell'altro offerente, saranno escluse
dall'aggiudicazione.
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| singoli subappaltatori possono partecipare a piu offerte. La scelta dei subappaltatori & compito e
responsabilita dell'offerente.

L'offerente & I'unico responsabile verso il COM per I'operato dei propri subappaltatori, i quali devono
adempiere ai requisiti di legge. L'offerente si assume la responsabilita solidale e limitata con i
subappaltatori, verso il committente per 'esecuzione delle prestazioni a concorso.

Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro
priorita.

A semplice domanda del COM ['offerente sara tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla
pos.252.110 e 252.200 delle disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti
(dichiarazioni, diplomi, certificati, ...) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge applicabili ai
subappaltatori, nonché la copia delle loro offerte, entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta (art.

24 LCPubb).

I COM si riserva il diritto di chiedere all'offerente di cambiare uno o piu subappaltatori prima
dell’aggiudicazione delle prestazioni se questi ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed
alle disposizioni particolari (CPN 102).

Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione del precedente (un’unica sostituzione & ammessa per
genere di prestazioni in subappalto) dovra essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data della
richiesta.

In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i
in sostituzione o nell’eventualita in cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero
adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), I'offerta del concorrente verra
esclusa dalla gara d’appalto.

Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non
previsti in essa, I'offerente deve chiedere per iscritto I'approvazione preventiva del COM.

Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sara dato solo se I'offerente prova che questi non
ha dato seguito agli impegni assunti.

Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni gia subappaltate (subappalto del subappalto) & vietato.
In caso di violazioni & responsabile 'appaltatore.

L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno.

Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 24 LCPubb e 37 RLCPubb. le
notifica immediatamente all’autorita di vigilanza e all’'ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.

Accertate dall’autorita di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata.

L'offerente & tenuto a completare I'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che
presenti le stesse informazioni.

Importo offerte
subappaltatore
(IVA compresa)

Subappaltatore A Nome:

Indirizzo:

Opere: Isolamento termico CHF
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24 Assicurazioni.
Assicurazioni responsabilita civile (singola o per consorzio).

In caso di consorzio é richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio.
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni.

Decesso o lesioni corporali:

Per persona CHF

Per sinistro CHF

Danni materiali:

Per sinistro CHF

Indennizzo massimo:

Per sinistro CHF

Compagnia d'assicurazione:

Nome:

Polizza no.:

Franchigia per sinistro: CHF

Contratto collettivo di lavoro.

Contratto collettivo di lavoro:

Sezione:

Data d'edizione

Eventuali osservazioni:

Documenti allegati dall'offerente.
L'offerta comprende i seguenti allegati.

L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su
di un foglio separato da consegnare con I'offerta.
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente.

. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI  NO
L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp.

il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 0 0
Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorieta generale del

CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un

eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita

pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli N N
durante tutta 'esecuzione della commessa.

Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto

a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le U U
norme usuali del luogo e della professione

. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute Si NO
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul o o
lavoro e tutela della salute.

. Imposte e oneri sociali Si NO
L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute. [ [
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 0 0
come pure 'imposta sul valore aggiunto dovuta.

L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le

percentuali dedotte dal salario dei lavoratori:
AVS/AI/IPG/AD 0 O
Assegni familiari O [
Assicurazione disoccupazione O O
SUVA o istituto analogo O O
LPP O O
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia O O
Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie
assoggettate. . .
Indicare il nome dell’lstituto:
Contributi professionali per le categorie assoggettate. O O

L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti. 0 0

. Fallimento o concordato / pegno SI NO

L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o
concordato.

L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non & stato costituito nessun pegno nei
suoi confronti.
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5. Dichiarazione d’integrita Si NO
L’off(_are_nte garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 0 0
pregiudicare la concorrenza.

6. Subappaltatori Si NO
L'o_fferer_lte_ si Qichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 0 0
dei punti di cui sopra.

7. Foro competente Si NO
L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente. O O

Crociare quanto fa al caso:

Osservazioni/chiarimenti dell’ offerente:

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comportera I'esclusione
dell’'offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

Conferma, firme

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN
Disposizioni particolari, I'offerente convalida tutti i dati da Iui forniti mediante la compilazione e
linserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli
dichiara inoltre che la presente offerta non & frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera
concorrenza.

L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto.

In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS).

Contemporaneamente le autorita fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con
le domande di cui sopra.

L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre:

= di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;

= di autocertificare la validita di quanto in questi riportato;

= di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza
dei contenuti;

= di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed
eventuali direttive, di aver visionato tutta I'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore.

» di aver verificato I'adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed
eventualmente proporne I'adeguamento.
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000

100

120

121

121.100

123

123.200

123.210

123.300

123.310

123.500

123.510

Disposizioni Particolari.
Condizioni.

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con
la lettera R davanti al numero della posizione.

Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entita dei lavori.
COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.
COM, proprietario.

COM.

Repubblica e Cantone del Ticino
Rappresentata dal

Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse

Sezione della logistica

Servizio appalti

Via del Carmagnola 7

6501 Bellinzona

Telefono +41 91814 78 44
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch

Progettista, consulente.
Architetti.

Alessandro Caffi Bregola Architetto

Vicolo dei Catenazzi 4

6834 Morbio Inferiore

Telefono +41 91 682 48 16

e-mail architetto@caffibregola.ch

Ingegneri civili.

Studio d’Ingegneria Lurati Muttoni & Partners Sa
Via Vincenzo Vela 9

6850 Mendrisio

Ing. Mario Passerini

Telefono +41 91 640 90 90

e-mail mario.passerini@Impartner.ch

Ingegneri specialisti.

Ingegnere elettrotecnico.

Elettroconsulenze Solca Sa

Via Penate 16

6050 Mendrisio

Ing. Federico Castelli

Telefono +41 91 640 64 00

e-mail federico.castelli@solca.ch
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123.520 Ingegnere sanitario.

Walter Moggio Engineering Sa

Via Valle Maggiore 10

6934 Bioggio

Ing. Walter Moggio

Telefono +41 91 605 34 46

e-mail moggio.engineering@ticino.com
123.530 Ingegnere riscaldamento e ventilazione.

Walter Moggio Engineering Sa

Via Valle Maggiore 10

6934 Bioggio

Ing. Walter Moggio

Telefono +41 91 605 34 46

e-mail moggio.engineering@ticino.com
123.700  Consulenti, specialisti.
123.710 Tecnico della Polizia del fuoco

Ifec Ingegneria Sa

Via Lischedo 9

6802 Rivera

Arch. Andrea Boletti

Telefono +41 91 936 27 00

e-mail andrea.boletti@ifec.ch
123.720  Fisico della costruzione

Ifec Ingegneria Sa

Via Lischedo 9

6802 Rivera

Arch. Monica Bogatto e Ing. Marco Prette

Telefono +41 91 936 27 00

e-mail monica.bogatto@ifec.ch

e-malil marco.prette@ifec.ch
123.730 Esperto per l'ispezione amianto e altre sostanze nocive

Ifec Ingegneria Sa

Via Lischedo 9

6802 Rivera

MSc. Michael Fischli

Telefono +41 91 936 27 00

e-mail michael.fischli@ifec.ch
123.740 Progettista facciate

Esoprogetti Sagl

Via Ciseri 2

6900 Lugano

Sig. Giacomo Colaciuri

Telefono +41 91 922 73 80

e-mail g.colaciuri@esoprogetti.ch
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124 Direttore dei lavori.

124.100 Atelier Officina d’Architettura Sagl
Via Cappellino Sora 18D
6855 Stabio
Arch. Carlo Fibioli e Marco Piccinelli
Tel +41 91 647 36 20
e-mail carlo.fibioli@officinarchitettura.ch
e-mail marco.piccinelli@officinarchitettura.ch

130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entita dei lavori.

131 Descrizione dell'opera.

131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da impianto di
raffreddamento nello stabile di Villa Ortensia c/o OSC a Mendrisio

131.200 L'intervento interessa la ristrutturazione parziale dello stabile in oggetto: sono previsti lavori
di rinnovamento dei servizi e dei principali locali, la sistemazione delle facciate in
calcestruzzo armato e vetrate, il rinnovamento degli impianti.

132 Ubicazione.

132.100 Ubicazione.

132.110 OSC Mendrisio,Stabile Villa Ortensia, Via Casvegno, 6850 Mendrisio, Particella 1445CC

140 Dati caratteristici dell'opera, quantita principali.

142 Dati caratteristici dell'opera.

142.100 L’offerente deliberatario dovra eseguire la fornitura e posa del nuovo refrigeratore a tetto,
delle nuove condotte di distribuzione all'interno dello stabile con i relativi staffaggi e
isolamenti, insieme ad una serie di ventilconvettori a parete e a incasso nei locali alloggio
e comuni, oltre ad apparecchiature e accumulatore di energia frigorifera nel locale tecnico
situato al livello 2.

La fornitura comprende anche le valvole di regolazione, i termostati, la centralina di
controllo e relativi aggregati per la gestione delle unita interne; il refrigeratore dispone di
regolazione interna separata.

A carico dell’assuntore anche lo smontaggio dellimpianto di condizionamento a
espansione diretta a servizio del locale mensa, con recupero e messa a disposizione della
committenza degli apparecchi principali (di recente fattura); recupero del refrigerante e
dell’'olio e loro smaltimento ecologico presso un centro di raccolta autorizzato.

143 Quantita principali.

143.100 Refrigeratore 62 Kw pz 1
Accumulatore 500 litri pz 1
Vaso espansione 80 litri pz 1
Pompa di circolazione pz 1
Armature pz 164
Ventilconvettori pz 38

Tubo in acciaio inox 1.4521 m 720
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150 Delimitazioni.

153 Modifiche di progetto del COM.

153.100 Fornitura.
Nell'eventualita in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di
fornitura di materiale, il COM provvedera a comunicare le modifiche di progetto 8 settimane
prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori.

153.200  Modifiche.
Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere
aggiudicate senza che I'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi
genere.

160 Suddivisioni.

R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511).

R 162.100 | costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei

costi eCCC-E (SN 506 511).
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200 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, allegati all'offerta.

210 Descrizione semplificata.

R 219 Per la messain appalto vale:

R 219.100 In ordine di priorita:

a) il capitolato d’appalto;

b) il modulo d’offerta;

c) i piani ed i documenti d’appalto;

d) le condizioni generali per 'esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118;

€) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni
professionali.

220 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione.

221 Genere di procedura.

221.100 Procedura di appalto libera.

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpvl lett. a) della LCPubb del
20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive
norme integrative;

Contro la presente documentazione di gara € data facolta di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso.

222 Offerte parziali.

222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.

223 Criteri di idoneita.

223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneita previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma
dell’'offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell'inoltro
dell’'offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad
effettuare i relativi controlli.

Opere da impianto di raffreddamento:

Costruttore di impianti di ventilazione (AFC) o titolo equivalente

Progettista nella tecnica della costruzione ventilazione (AFC) o titolo equivalente
AFC Lattoniere industriale o titolo equivalente

223.200  Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte,
rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in
Svizzera.

223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione — della Commissione paritetica
competente — comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie
seguenti: Tecnica della costruzione.

223.400 L’'offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 5 anni almeno un’opera da

impianto di raffreddamento e/o ventilazione per un importo (IVA compresa) uguale o
maggiore di CHF 120'000.-.
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224 Criteri d'aggiudicazione.

224.100

Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e
sottocriteri, con le rispettive ponderazioni.

Nell'assegnazione dei punteggi la nota sara espressa con due decimali dopo la virgola e
arrotondata per eccesso.

Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sara assegnata la nota minima
equivalente a 1.

224110  Criteri d'aggiudicazione:
| Criteri | Sotto criteri |
| 01 | Economicita-Prezzo | 50 %
01.1  |Importo globale dell'offerta 100 %
Totale sotto criteri (se assegnati) 100 %
| 02 | Attendibilita dei prezzi | 20 %
02.1 | Attendibilitd dei prezzi 100 %
Totale sotto criteri (se assegnati) 100 %
| 03 | Referenze ed esperienze | 10 %
03.1 | Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100 %
Totale sotto criteri (se assegnati) 100 %
| 04 | Prontezza d’intervento | 12 %
04.1 |Prontezza d’intervento 100 %
Totale sotto criteri (se assegnati) 100 %
| 05 | Formazione apprendisti | 5 %
05.1 | Formazione apprendisti 100 %
Totale sotto criteri (se assegnati) 100 %
| 06 | Perfezionamento professionale | 3%
06.1 | Perfezionamento professionale 100 %
Totale sotto criteri (se assegnati) 100 %
| Totale | 100.00 % |
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicita-prezzo
assumera anche la percentuale prevista per I'attendibilita dei prezzi, lo stesso principio
sara adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per I'aggiudicazione, rimarranno invariati.
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il

concorso.
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo.

224.210 Economicita — prezzo.
Importo globale dell'offerta
Assegnazione della nota sul prezzo
La nota (minor prezzo nota 6) concernente il criterio del prezzo sara assegnata applicando
la seguente formula riportata percentualmente:

Nx = Nmax‘ :;l:;x*—sl\ls * (Px‘Pmin)
Note:
1 Nota minima Nmin
4  sufficienza Ns
6 Nota massima Nmax
Nx Nota per un importo Py
Condizioni per I'economicita: S=20%
Importi:
Pmin Importo offerta piu bassa
Ps Importo corrispondente alla nota 4 Ps = Pmin+ (1+ S)

Px Importo di un‘offerta x
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224.300

224.320

Assegnazione della nota sull'attendibilita dell'offerta.

Attendibilita dei prezzi.

L'attendibilita del prezzo nel suo globale sara valutata in base alla media delle offerte che

rientrano nel preventivo del COM.

Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno

escluse dalla gara d’appalto.

In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM
con dei parametri (Pmin: f1. f2. Pmax), Sara assegnata una nota da 1 a 6 che diminuira

proporzionalmente rispetto al valore P, dell'offerta di riferimento calcolata.

Formula: P, =P,

P.- Prezzo diriferimento

P.- Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM

Condizioni per I'attendibilita dei prezzi:

Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara

f1=5%

fo= 15%

d’appalto.
Note N 4 O
64
5-—
4--
3
21 f2 L ’ f2 X
14+ _4/ \
Fin Ring Psup Pmax
v
Pr
Px < Prin N=1
5*( Py - I:’min)
|:)min < PX < Pin = X
f N=1+ -
Pinf < Px< Psup N = 6
PSUP < Py < Prax N=1+ S"( Pmax- Px)
Pmax 2 Psup

szpmax N=1

Importi Px
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224500 Assegnazione della nota sulla qualita dell'offerente e dei prodotti.

224510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi.

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri:

L'offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 5 anni almeno un’opera da
Impianto di raffreddamento e/o ventilazione per un importo (IVA compresa) uguale o
maggiore di CHF 120'000.-.

Le valutazioni avverranno nel seguente modo:

Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o piu lavori* analoghi eseguiti dall'offerente
negli ultimi 5 anni.

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli
ultimi 5 anni.

Il valore della nota verra in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale
(%).

L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali &
stato eseguito il lavoro.

* Allegare una distinta con indicata localita, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente
appaltante (come indicato alla posizione 252.120).

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta
I’esclusione della gara d’appalto.

224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere.

224.620

Prontezza d'intervento.

L’offerente dovra indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la valutazione
avverra con il seguente punteggio.

Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento:

giorni 1 ... Nota 6
giorni 2 ... Nota 5
giorni 3 ...... Nota 4
giorni 4 ... Nota 3
giorni 5 ... Nota 2 (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni)

La mancataindicazione della prontezza d'intervento comportal'esclusione dallagara
d'appalto.
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224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale.

224.710 Formazione apprendisti.
Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti”, fa stato la scheda informativa del
centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temilvigilanza-e-commesse-
pubbliche/commesse-pubbliche/bando/documentazione-di-gara/), valida a partire dal
01.01.2023.

Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:
Anno Numero apprendisti
Anno 5 1 (Marco)
Anno 4 0
Anno 3 2 (Luigi, Carlo)
Anno 2 2 (Luigi, Carlo)
Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 6

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni ........................
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi?

Si[] No[]

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei
termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.

224.720 Perfezionamento professionale.
Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale”, fa stato la scheda
informativa del centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temilvigilanza-
e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando/documentazione-di-gara/), valida a
partire dal 01.01.2023, criterio di valutazione no. 2.

Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:
Anno Numero dipendenti in
perfezionamento
Anno 5 1 (Marco)
Anno 4 0
Anno 3 1 (Carlo)
Anno 2 2 (Carlo, Luigi)
Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 5

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni ........................

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei
termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.
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225 Trattative.

225.100 Non viene condotta alcuna trattativa.

230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta.

231 Iscrizione all'appalto.

231.100 Secondo awviso sul foglio ufficiale.

232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese.

232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

233 Sopralluoghi.

233.300  Sopralluogo non obbligatorio.

233.310  Sopralluogo individuale autonomo.
Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta.

234 Informazioni.

234.100 Secondo awviso sul foglio ufficiale.

234.300 Risposte alle domande:
Le risposte alle domande pervenute nei termini fissati nel bando di concorso saranno
pubblicate sul sito https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/ a
partire dal 3 febbraio 2023.
E responsabilita delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed
acquisire tali informazioni prima dell’inoltro dell’offerta.

235 Lingua e valuta.

235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana.

235.200 Lavaluta dell'offerta & il Franco svizzero (CHF).

236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.

236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

237 Apertura dell'offerta.

237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

238 Validita dell'offerta.

238.100 Dalla data d’apertura dell’'offerta, 6 mesi con possibilita di prolungamento.

238.200 Il COM siriserva la possibilita di richiedere un altro prolungamento del termine di validita

dell'offerta.
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240 Documenti per |'appalto.

241 Documenti consegnati.

241.100 Secondo awviso sul foglio ufficiale.

250 Offerta.

251 Modalita d'inoltro.

251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta
compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle
condizioni di appalto.
oppure

251.200 Devono essere inoltrati:

e Uuna copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative,
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati
conformemente alle condizioni di appalto. Questo fara stato per i testi (condizioni e
posizioni) e per i quantitativi;

e una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e
quelli totali. Questo documento fara stato per i prezzi unitari;

¢ il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente,
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '92. Sul supporto devono essere
indicati I'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente.

¢ Vincolante € la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate
vanno immediatamente segnalate al COM.

In nessun caso l'offerente pud modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena
I'esclusione dal concorso.
251.300 L'offerente puo proporre:

1. Prodotti equivalenti offerti

| materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l'indicazione “prodotto
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della
singola posizione. L'offerente & tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e
le schede tecniche di quest'ultimi. In caso di dimenticanza dell'indicazione, nel modulo
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verifichera I'equivalenza del prodotto
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta.

2. Prodotti come da richiesta del COM

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e
fabbricante) non e tenuto ad allegare le schede tecniche ma € comunque tenuto a compilare
il modulo dofferta con lindicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza
dell'indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non
verra esclusa immediatamente ma sara tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una
dichiarazione con la quale conferma I'utilizzo del prodotto di riferimento del COM

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.
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252 Allegati dell'offerente.

252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con I'elenco prezzi.

252.110 a) Dichiarazioni comprovanti 'avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti

contributi sociali:
- AVS/AI/IPG/AD;
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo);
- Cassa pensioni (LPP);
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli del’'imposta alla fonte);
- Imposte federali, cantonali e comunali;
- Imposte sul valore aggiunto (IVA);
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN).
- Contributi professionali;

Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con I'attestazione del competente
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i
contratti non decretati di obbligatorieta generale & a carico dell’'offerente.

Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro
emittente.

oppure

L’offerente potra utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli
oneri sociali e delle imposte di cui sopra:

Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch)

Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP ¢ sufficiente la produzione della relativa
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sara espletata alla
data del termine per linoltro delle offerte. Qualora l'offerente non dovesse figurare
nellelenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, il
committente procedera ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la
documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione.

Resta riservata la facolta del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali
per verifica.

Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano I'esclusione dell’offerta.

b) Autocertificazione e dichiarazione dell’'offerente parita di trattamento tra uomo e donna
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/

c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche.

d) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie
al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato.

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse
si riferiscono. La documentazione potra essere presentata anche in fotocopia.


http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
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In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

252.120 Inoltre i seguenti documenti:

a) Lista referenze per lavori analoghi;
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta
I’esclusione dalla gara d'appalto.

252.200 Il committente si riserva la facolta di richiedere successivamente i seguenti documenti:

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi);

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210;

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che I'offerente non si
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett €) LCPubb;

d) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a), b) e c) dei subappaltatori cosi come altri
documenti attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge;

e) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM,;

f) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascera la garanzia di buona
esecuzione;

g) Offerte ditte subappaltanti.

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini

definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d'appalto.

252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovra fornire al COM una copia della polizza RC.

R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura.

259.100  Motivi d'esclusione.

259.110 Il COM depositera, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica
per le procedure a invito, in busta chiusa I'importo massimo preventivato per la
realizzazione dell’opera a concorso.

Il preventivo sara aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute
(data apertura vedi FU o lettera invito).

Le offerte il cui importo supera 'importo massimo preventivato non saranno prese in
considerazione per I'aggiudicazione.

259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di
giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso.

259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta I'esclusione dell'offerente dal
CoNncorso.

259.130  Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, I'offerta sara esclusa.
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259.140

259.200

259.210

259.220

259.300

260

260.400

261

261.100

270

271

271.100

271.110

A) L’offerta inoltrata da un offerente che é stato aggiudicatario di una precedente delibera
e che si e reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia
con il committente Stato quali l'interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo
I'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere o qualsiasi altra violazione grave del
contratto per I'esecuzione delle opere aggiudicate, sara considerata come non giudicabile.

B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’'offerente la
sostituzione del subappaltatore qualora quest'ultimo durante I'esecuzione di opere d’'una
precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il
rapporto di fiducia con il committente Stato quali I'interruzione ingiustificata dei lavori, la
cattiva o deprecabile condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato
illecitamente e senza motivi I'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere o qualsiasi
altra violazione grave del contratto per I'esecuzione delle opere aggiudicate. La
comunicazione del nuovo nominativo dovra avvenire entro una settimana dalla richiesta
del committente, in caso di mancata comunicazione da parte dell'offerente, I'offerta verra
considerata come non giudicabile.

Annullamento delle procedure.
Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto.
Non aggiudicazione.

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in
caso diricorsi, il COM si riserva gia sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera.

Nell’eventualita in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di
annullare la procedura d’aggiudicazione.

I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento.
Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori.

L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni
d'appalto del COM. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre.

Varianti.

Le varianti non sono ammesse.

Prestazioni di garanzia.

Prestazione di garanzia richieste dal COM.

Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione
dei lavori di costruzione".

Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118.
Trattenuta in contanti secondo I'art. 150,
oppure

Trattenuta solo per I'eventuale parte eccedente I'importo aggiudicato indicato nella
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200.



Oggetto: Mendrisio — Villa Ortensia — E1085 Pagina: 25
Opera da: IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO Data: 18.01.23

271.200 Garanzia di buona esecuzione.

271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa puo essere richiesta la presentazione, prima
dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a:
- 10% dell'importo totale dell’'offerta (IVA inclusa);

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni
lavorativi dalla relativa richiesta.
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarita locali.

320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici.

321 Terreno.

321.200 Rapporti geologici.

321.210 Non sono stati allestiti rapporti geologici. Eventuali informazioni che I'Assuntore reputera
necessarie dovranno essere acquisite a suo carico e se ne assumera i costi.

321.300 Rapporti geotecnici.

321.310 Non sono stati allestiti rapporti geotecnici. Eventuali informazioni che I’Assuntore reputera
necessarie dovranno essere acquisite a suo carico e se ne assumera i costi.

330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti.

331 Condotte fuori terra.

331.100 Linee elettriche.

331.110 Viene allegato uno schema di massima, da considerare solo a livello indicativo.
L’assuntore deve pertanto informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure
adeguate per la loro protezione. Eventuali oneri per la protezione devono essere compresi
nei prezzi del capitolato d’appalto.

331.200 Linee di contatto.

331.210 L’assuntore deve pertanto informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure
adeguate per la loro protezione. Eventuali oneri per la protezione devono essere compresi
nei prezzi del capitolato d’appalto.

331.300 Condotte e cavi.

331.310 Viene allegato uno schema di massima, da considerare solo a livello indicativo.
L’assuntore deve pertanto informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure
adeguate per la loro protezione. Eventuali oneri per la protezione devono essere compresi
nei prezzi del capitolato d’appalto.

332 Condotte sotterranee.

332.100 Acque di scarico.

332.110 Viene allegato uno schema di massima, da considerare solo a livello indicativo.
L’assuntore deve pertanto informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure
adeguate per la loro protezione. Eventuali oneri per la protezione devono essere compresi
nei prezzi del capitolato d’appalto.

332.300 Acqua potabile e industriale.

332.310 Viene allegato uno schema di massima, da considerare solo a livello indicativo.

L’assuntore deve pertanto informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure
adeguate per la loro protezione. Eventuali oneri per la protezione devono essere compresi
nei prezzi del capitolato d’appalto.
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332.500 Elettricita.

332.510 Viene allegato uno schema di massima, da considerare solo a livello indicativo.
L’assuntore deve pertanto informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure
adeguate per la loro protezione. Eventuali oneri per la protezione devono essere compresi
nei prezzi del capitolato d’appalto.

332.600 Telecomunicazioni.

332.610 Viene allegato uno schema di massima, da considerare solo a livello indicativo.
L’assuntore deve pertanto informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure
adeguate per la loro protezione. Eventuali oneri per la protezione devono essere compresi
nei prezzi del capitolato d’appalto.

R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle
condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere é da
comprendere nei prezzi d'offerta.

350 Ostacoli, limitazioni, difficolta.

351 Ostacoli, limitazioni e difficolta.

351.100 Causati da attivita esistenti, attivita del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro,
lavoro a turni e coimprenditori.

351.110 L’area di cantiere in oggetto & ubicata nel comparto del OSC (Organizzazione

Sociopsichiatrica Cantonale) di Mendrisio. L’edificio & inserito in un complesso di piu
edifici ubicato in un parco verde aperto alla citta. Risulta pertanto indispensabile e
fondamentale prestare la massima attenzione riguardo alla sorveglianza e alla sicurezza
degli operatori all'interno del cantiere e di tutte le persone quali utenti, visitatori e persone
esterne che transitano nel parco / comprensorio. A tal proposito, al seguente capitolo
viene allegato il documento “Gestione di cantiere” (con indicati descrizione del sito, tipo di
zona ecc che sensibilizzi ogni offerente e renda attenti sulle modalita di lavoro all'interno
di un ospedale psichiatrico).

Il documento dovra essere obbligatoriamente firmato da tutti gli offerenti e restituito con il
capitolato o nei termini fissati dal Committente.

E prevista e deve essere garantita durante tutto I'arco della giornata la chiusura a chiave
del cantiere, sia durante 'orario lavorativo sia a lavorazioni concluse. L’area di cantiere
sara delimitata da una recinzione rigida in pannelli fissi su tutti i lati. Avra due accessi, uno
pedonale e uno veicolare, entrambi gestiti da codice digitale (vedi piano Impianto di
cantiere allegato).

Ogni ditta operante sara responsabile dell’apertura e della chiusura del cantiere
tempestivamente al passaggio dai suddetti varchi, sia in ingresso che in uscita e dovra
provvedere ad istruire adeguatamente le proprie maestranze sulle modalita d’accesso.

Durante tutte le operazioni di scarico € assolutamente vietato depositare o far recapitare
momentaneamente merci, attrezzature o macchinari fuori dal deposito di cantiere, per poi
movimentarli successivamente per introdurli in cantiere.

E’ assolutamente vietato e deve essere proibito I’accesso all’area di cantiere a
personale esterno ai lavori: visitatori, utenti, operatori sanitari ecc
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351.200

351.210

351.300

360

361

361.100

361.110

Le recinzioni di cantiere dovranno essere chiuse in maniera ermetica senza allestire fori
passanti o senza offrire la possibilita di accesso mediante arrampicata. Le ditte operanti
dovranno procedere con le lavorazioni nel rispetto di tutte le norme e le leggi vigenti.

Eventuali oneri derivanti da ostacoli, limitazioni e difficolta causati dalle attivita esistenti,
dalle modalita di gestione del cantiere come sopra indicato, dalla possibile esecuzione dei
lavori a turno eseguiti secondo le indicazioni della DL e della Committenza dovranno
essere compresi nei singoli prezzi unitari esposti.

Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili.

Ogni ditta operante in cantiere dovra utilizzare attrezzature e macchinari che siano idonei
al tipo di lavoro richiesto e al luogo d'impiego, nelle dimensioni, nel’ingombro e nelle
emissioni acustiche e gassose. L'offerente sara ritenuto responsabile di incidenti dovuti
alla mancata osservazione delle norme e delle disposizioni inerenti al corretto impiego dei
macchinari e delle attrezzature. Eventuali oneri per le difficolta dovute alla presenza di
infrastrutture esistenti devono essere compresi nei prezzi unitari esposti.

Considerando la particolare ubicazione dell’edificio oggetto dei lavori a ridosso di via
Casvegno, dovranno essere sempre garantiti il traffico veicolare e pedonale lungo la via
principale del complesso OSC e nei percorsi attigui.

L’Assuntore dovra valutare, pertanto, tutte le misure necessarie previste dalle norme,
ordinanze e leggi affinché anche siano garantite in sicurezza le operazioni di accesso e di
uscita dal cantiere dei veicoli (ad es. mediante I'utilizzo di personale con appositi cartelli o
dispositivi di segnalazione ecc). Eventuali oneri per le suddette prestazioni devono essere
compresi nei prezzi unitari esposti, cosi’ come pure eventuali lavorazioni supplementari
per il transito e la movimentazione corrispondenti alla particolare situazione logistica o
organizzativa.

Gli oneri per il mantenimento degli accessi dovranno essere valutati e offerti nei prezzi
unitari esposti. | veicoli dovranno sostare nell’area di cantiere il minor tempo possibile, in
modo che non siano ostacolate le operazioni di carico e scarico anche per gli altri
operatori.

Oltre alle norme attuali dovranno essere rispettate anche le disposizioni dell’ Ufficio
Comunale e Cantonale di Polizia. L’Assuntore sara ritenuto responsabile degli incidenti
dovuti alla mancata osservazione delle relative norme e disposizioni.

Collegamenti viari del cantiere.

Con accesso su strada.

Strade, piste e simili.

L’Assuntore, con l'inoltro della seguente offerta, dichiara di aver preso conoscenza del
sedime in cui dovra operare, degli accessi e della situazione viabilistica in cui si trovera ad
operare. Tutti gli eventuali oneri derivanti da questa condizione dovranno essere valutati
nei prezzi unitari esposti.

Vedi piano con schema impianto di cantiere allegato.

L’accesso al cantiere avverra da via Casvegno, strada privata asfaltata di proprieta OSC

Mendrisio. Via Casvegno si immette su via Maspoli. La Committenza mette a disposizione
guesto unico accesso. Deve essere garantito il transito a passo d’'uomo.
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L’Assuntore dovra predisporre se necessaria tutta la segnaletica occorrente per la
movimentazione in sicurezza dei propri veicoli e sara responsabile della pulizia della
strada, che dovra essere effettuata quotidianamente dal deposito di cantiere fino al
confine OSC, per tutta la durata delle lavorazioni in cantiere.

Nel caso in cui vengano movimentate merci o macchinari utilizzando i percorsi secondari
(camminamenti, accesso pedonale ecc) sara sempre obbligo dell’Assuntore provvedere
alla loro pulizia a trasporti conclusi.

Tutti gli eventuali oneri per le prestazioni sopra indicate dovranno essere compresi nei
prezzi unitari esposti.

370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere.

371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.

371.100 Posteggi.

371.110 La Committenza mette a disposizione una zona per parcheggio autoveicoli privati. Viene
garantito un posteggio per ogni ditta assuntrice. E severamente vietato I'utilizzo di altre
zone di parcheggio all'interno del complesso e, in particolar modo e seppure per un breve
periodo, lungo via Casvegno, in prossimita degli accessi al cantiere. Qualora le suddette
indicazioni non vengano rispettate, la DL contattera la Polizia che adottera i provvedimenti
del caso.

371.200 Aree ditrasbordo.

371.210 Non sono previste aree di trasbordo. In caso sia necessario il trasbordo di merci o
installazioni, le ditte operanti in cantiere dovranno provvedere autonomamente alle
suddette operazioni, fuori dal perimetro del comparto OSC. Eventuali oneri dovranno
essere compresi nei prezzi unitari esposti.

371.300 Aree di deposito.

371.310 Vedi piano impianto di cantiere allegato.

371.400 Protezione del cantiere.

371.410 Devono essere scrupolosamente rispettate tutte le protezioni di cantiere indicate.
L’Assuntore sara responsabile qualora non rispetti quanto indicato in capitolato.
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di
smaltimento.

430 Condotte d'approvvigionamento.

431 Approvvigionamento di elettricita.

431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM.

432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale.

432.200 Allacciamento definitivo:

A carico del COM.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

435 Altre condotte di approvvigionamento.

435.100 L’Impresario costruttore deve garantire la presenza di un telefono, da installare in cantiere
e mettere a disposizione degli artigiani in caso di urgenza. Oneri per allacciamento, tasse,
abbonamento e consumi devono essere compresi nei prezzi unitari esposti

440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili.

441 Trattamento e smaltimento delle acque.

441.300 Prestazioni fornite dall'offerente.

Da includere nei prezzi unitari.
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente.

Da includere nei prezzi unitari.
442500 Pulizia, sgombero degli esuberi.

Prescrizioni relative alle modalita di pulizia.

L'offerente e giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica
autorizzata.

L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, e da includere nei prezzi
dell'offerta.

La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sara ripartita fra le ditte
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di
liquidazione.
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500

520

521

521.100

521.110

523

523.100

523.200

523.300

Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente.
Protezione di persone e di beni immobili.

Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti.

Pericoli.

come gia illustrato, considerando la particolare situazione in cui si andra ad operare,
risultano prioritarie e devono essere garantite le indicazioni generali sulla gestione del
cantiere, come da Pos 351.110/ 351.300

In dettaglio: 'Assuntore si dichiara responsabile della messa in sicurezza di tutta la zona
di cantiere. Deve essere garantita la chiusura costante ed ermetica delle recinzioni di
cantiere e dei varchi di accesso pedonale e carraio. Devono essere attuale tutte le misure
necessarie affinché le maestranze lavorino in sicurezza ma al contempo sia vietato
I'accesso e qualsivoglia incidente a utenti esterni o visitatori. Come gia indicato, eventuali
oneri saranno compresi nei prezzi unitari. Vedi documento allegato che dovra essere
firmato e restituito.

Considerare inoltre che I'edifico oggetto della ristrutturazione presenta una superficie
vetrata importante, sia sulle facciate esterne, ma soprattutto nella corte interna. Le
lavorazioni dovranno avvenire con accuratezza in modo che non vi siano danneggiamenti
né rotture.

Sicurezza sul lavoro.

L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3
dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di
costruzione del 18 giugno 2021 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos.
252.110).

Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.

L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire
'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai
pericoli indicati alla pos. 521.100.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario.

L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni
opera a realizzarsi. |l piano di sicurezza dovra essere sottoposto all’approvazione del
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.

Il piano di sicurezza dovra essere allestito tenendo conto di:

- obiettivo e concetto di sicurezza,

- scenari di pericolo,

- responsabilita,

- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera,
- controlli specifici per generi d’opera.

Settimanalmente I'offerente dovra compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.
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Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltd. Sono inoltre da
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e.
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie.
L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando
necessario.
Tutte le spese per 'organizzazione, la gestione, 'applicazione e gli oneri delle misure di
sicurezza sono da calcolare nell'offerta.

523.400 L'offerente é totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in
relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovra,
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire 'accesso a persone estranee e
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni.

530 Protezione del cantiere.

531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.

531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.

531.110 L’accesso al cantiere & autorizzato solo alle ditte operanti e solo ed esclusivamente per il
mandato che é stato loro deliberato. L’Assuntore deve assicurarsi che I'accesso al
cantiere non avvenga ai hon addetti ai lavori e dovra provvedere pertanto ad informare
scrupolosamente le proprie maestranze sulle modalita concordate. Prima di attivare i
lavori provvedera inoltre ad attuare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vi siano
danni a terzi. Fanno stato anche le indicazioni come da Pos 351.110 / 361.100. La DL
potra richiedere i nominativi delle persone operanti in cantiere e che quotidianamente
venga informata a fine giornata riguardo alle operazioni di chiusura dei varchi di accesso.
Eventuali oneri per le suddette prestazioni sono compresi nei prezzi unitari esposti.

532 Protezione di impianti esistenti.

532.100 L’Assuntore provvedera a contattare gli enti preposti per avere copia aggiornata dei piani
infrastrutture sotterranee e aree, in modo che possa adottare gli accorgimenti necessari
per la messa in sicurezza. Se non specificatamente illustrato nel modulo d’offerta, i costi
per le suddette lavorazioni sono compresi nei prezzi unitari esposti.

540 Protezione dell'ambiente.

541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico.

541.100 Prescrizioni.

541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione

2009).
https://mA4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva aria cantieri.pdf

Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva:
Gruppo A


https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf
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542 Protezione contro il rumore.

542.100 Prescrizioni.

542.110 Dovranno essere rispettate scrupolosamente le direttive sulle emissioni come previsto
dalla OIF, le direttive UFAM che regolamentano le attivita dei cantieri, le direttive federali
cantonali e comunali (orario di lavoro), le norme Sia e prescrizioni e indicazioni di
categoria. L’Assuntore € tenuto ad attuare tutte le misure possibili affinché sia limitata
I'emissione di rumori, considerando anche il particolare contesto in cui andra ad operare.
Se non richieste in modo dettagliato nel capitolato d’appalto, eventuali oneri per i suddetti
accorgimenti sono compresi nei prezzi unitari esposti.

550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna.

551 Protezione delle acque di superficie.

551.100 Prescrizioni.

551.110 Fanno stato le prescrizioni e norme federali, cantonali e comunali, le norme Sia e
indicazioni e prescrizioni di categoria. L'Imprenditore provvedera a adottare
autonomamente gli accorgimenti necessari per la parte di propria competenza.

Se non richieste in modo dettagliato nel capitolato d’appalto, eventuali oneri per i suddetti
accorgimenti sono compresi nei prezzi unitari esposti.

552 Protezione delle acque sotterranee.

552.100 Prescrizioni.

552.110 Fanno stato le prescrizioni e norme federali, cantonali e comunali, le norme Sia e
indicazioni e prescrizioni di categoria. L’Imprenditore provvedera a adottare
autonomamente gli accorgimenti necessari per la parte di propria competenza.

Se non richieste in modo dettagliato nel capitolato d’appalto, eventuali oneri per i suddetti
accorgimenti sono compresi nei prezzi unitari esposti.

553 Protezione del suolo.

553.100  Prescrizioni.

553.110 Fanno stato le prescrizioni e norme federali, cantonali e comunali, le norme Sia e
indicazioni e prescrizioni di categoria. L’Imprenditore provvedera a adottare
autonomamente gli accorgimenti necessari per la parte di propria competenza.

Se non richieste in modo dettagliato nel capitolato d’appalto, eventuali oneri per i suddetti
accorgimenti sono compresi nei prezzi unitari esposti.

R569 Protezione delle opere.

Fino al collaudo delle opere di propria competenza, I’Assuntore é responsabile della
protezione delle opere realizzate e provvedera, pertanto, alla protezione mediante
appositi dispositivi durevoli quali cartoni, plastiche, teli ecc. Se non specificatamente
indicato gli oneri per le suddette prestazioni sono comprese nei prezzi unitari esposti,
comprensivi di fornitura, posa, messa a disposizione, rimozione e smaltimento a collaudo
avvenuto.
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600

620

621

621.100

621.200

624

624.100

630

632

632.100

632.200

632.300

Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale.

Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione,
programma dei lavori.

Procedimento dei lavori.

La Committenza provvedera con il team di progetto a consegnare prima dell’inizio dei
lavori un programma delle opere organizzato in base alla tipologia di lavorazione.
L’Assuntore dovra garantire un numero adeguato di maestranze in cantiere in modo che
le lavorazioni avvengano senza interruzioni.

L’Assuntore nominera una persona di riferimento con la competenza tecnica e la qualifica
adeguate quale suo rappresentante e che gestira il cantiere in tutte le sue fasi. Essa
partecipera settimanalmente alla riunione di cantiere, a riunioni di coordinamento dove &
richiesta la partecipazione delle ditte, ai necessari sopralluoghi con la DL per visionare
'avanzamento dei lavori e ricevere le indicazioni concordate. Se non specificatamente
indicato gli oneri per le suddette prestazioni sono comprese nei prezzi unitari esposti.
Considerando il tipo di edificio e le lavorazioni previste, la DL si riserva la possibilita di
richiedere che siano mantenute in cantiere le medesime maestranze durante tutto lo
svolgimento dei lavori e provvedera ad allontanare personale che non rispettasse le
indicazioni ricevute (in particolar modo per il rispetto delle particolari condizioni riguardo la
regolamentazione degli accessi e le norme di sicurezza).

L’assuntore non avra diritto ad alcuna rivalsa economica o ad alcun indennizzo se i lavori
non dovessero progredire regolarmente per eventuali ritardi nella fornitura di materiali, in
caso di condizioni climatiche avverse, di scarsita di mano d’opera oppure per
cambiamenti di programma lavori allestito dalla DL.

Le lavorazioni dovranno essere eseguite secondo le regole dell’arte e '’Assuntore dovra
collaborare con la DL, i progettisti e le altre ditte per un buon e sereno raggiungimento
dell’obiettivo preposto.

Programma dei lavori.
Programma lavori allegato.
Termini, scadenze.

Inizio dei lavori.

Vedi programma lavori allegato. Inizio lavori: indicativamente autunno 2023, previo
ottenimento della Licenza edilizia e subordinatamente alla conferma del Credito di
Costruzione per I'esecuzione del progetto in oggetto

Se per motivi indipendenti dal COM Tl'inizio dei lavori & ritardato I'offerente non avra diritto
ad alcun risarcimento.

Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria & tenuta a fornire al committente la lista
dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle
autorita preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovra
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM
(art. 37 RLCPubb/CIAP).
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634 Messa in esercizio, consegna dell'opera.

634.100 Estate 2024.

635 Fine dei lavori.

635.100 Vedi programma lavori allegato.

In ogni caso, il COM si riserva gia sin d’ora la facolta di verificare e di richiedere in
qualsiasi momento, durante tutta la fase contrattuale e senza preavviso, 'adempimento
agli obblighi derivanti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP da parte dell’'offerente aggiudicatario.

640 Premi, penali, regola bonusmalus.

642 Penali.

642.100 Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati alla pos. 224.620 “Prontezza d’intervento”,
cosi come sulla durata massima stabilita nel programma lavori allegato, il committente
esigera la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo. Il committente
applichera inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi:

Per mancata mancato rispetto della “Prontezza d’intervento” e della durata massima
stabilita nel programma lavori allegato & prevista una penale di CHF 1'000.— (mille) per
ogni giorno lavorativo.

650 Procedure in caso di controversie.

651 Procedure in caso di controversie.

651.100 Altre procedure in caso di controversie.

651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.

R 652 Ordine di priorita dei documenti del contratto d’appalto.

652.100 1. ll testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).

2. Le condizioni particolari:
a) Eventuale discussione d'offerta con allestimento verbale con il possibile deliberatario;
b) Capitolato d’appalto.
3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta).
4. | piani e i documenti allegati.
5. Le condizioni generali:
a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione”;
b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;

c) Nell'ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni
professionali purché citate nei documenti contrattuali.
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700 Normative, esigenze particolari.

720 Normative SIA.

721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.

721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale I'edizione in vigore alla data di riferimento
(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni
generali per I'esecuzione di lavori di costruzione".

721.200 Valgono inoltre:

Le norme Sia specifiche inerenti alle singole parti d'opera oggetto della lavorazione

740 Normative d'altre associazioni professionali.

741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.

741.100 Oltre a quanto indicato fanno stato e devono essere scrupolosamente rispettate:

- le norme e prescrizioni inerenti alla Polizia del Fuoco
- le prescrizioni e raccomandazioni dei fornitori di apparecchiature e dei sistemi costruttivi
- le prescrizioni e raccomandazioni dei concessionari di infrastrutture quali AlM,
Swisscom, Cablecom,
- le normative di sicurezza previste dalla OLCostr e prescrizioni Suva
- le regole dell'arte
741.110 Disposizioni generali sul cantiere:

Il progetto prevede la ristrutturazione parziale dello stabile di Villa Ortensia a Mendrisio.
Questo edificio, realizzato a meta degli anni Settanta dall’Architetto Aurelio Galfetti, &
caratterizzato da una forma particolare, in cui esternamente sono state disposte
modularmente le varie camere e alcuni spazi di supporto (mensa, uffici ecc), mentre
internamente la circolazione e gli spazi comuni quali soggiorno ecc.

La ristrutturazione sara parziale e interessera solo alcune parti dell’involucro esterno, le
camere e gli spazi comuni. Le lavorazioni dovranno essere effettuate, pertanto, con la
massima accortezza in modo che non vi siano danneggiamenti.

Le protezioni principali quali pavimenti, camera tipo, corridoi e scale ecc, saranno allestite
dall’lmpresa di costruzioni prima di procedere coi i lavori, tuttavia e cid nonostante
'Assuntore dovra informare le proprie maestranze riguardo alla necessita di operare con
la massima cura, considerando anche la presenza di particolari materiali difficilmente
riparabili, quali pareti e plafoni in calcestruzzo armato faccia a vista, pannellature e
boiseries in legno a parete, porte in legno e una importante superficie vetrata sia nelle
camere tipo, ma soprattutto nei due lati della corte interna.

Se non specificatamente indicato nel capitolato, eventuali oneri per ulteriori protezioni che
I’Assuntore reputera necessarie, devono essere valutate nei prezzi unitari esposti e sono
sempre comprensive di fornitura, posa, messa a disposizione rimozione e smaltimento a
fine lavori.
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R 790

R 791

Considerando la particolare condizione dello stabile particolare attenzione dovra essere
effettuata inoltre, riguardo alla rimozione dei rifiuti, che dovra avvenire quotidianamente e
sara a carico del’Assuntore. Non & prevista l'installazione di benne comuni per lo
smaltimento dei rifiuti e considerare che essendo 'area di cantiere di dimensioni ridotte,
non sono ammessi depositi intermedi se non per piccole quantita e preventivamente
concordati con la DL. Se non specificatamente indicato, gli oneri per la pulizia e rimozione
dei rifiuti conclusa ogni singola lavorazione sono compresi nei prezzi unitari esposti.

Nel caso in cui quanto indicato non venisse rispettato la DL si riserva la possibilita di fare
effettuare uno o piu interventi di pulizia straordinaria del cantiere prima, i cui costi saranno
suddivisi fra le ditte operanti. E severamente vietato fumare in tutta I'aera di cantiere.

Prima di procedere con l'inizio lavori la DL ha provveduto ad allestire una documentazione
fotografica a futura memoria dello stabile, che verra consultata per valutare eventuali parti
danneggiate durante i lavori.

Il personale presente in cantiere dovra essere adeguatamente formato a livello
professionale, sulle modalita di lavoro. Dovra parlare la lingua italiana e dovra rispettare
rigorosamente le norme di sicurezza e le aree di deposito e gli accantonamenti assegnati
dalla DL per lo stoccaggio dei propri effetti personali.

Considerando il tipo d’intervento, '’Assuntore dovra garantire la disponibilita di mano
d’opera e attrezzature anche per lavorazioni di piccola entita, in modo che sia rispettato il
programma lavori e senza rivalse economiche di alcun tipo nei confronti della
Committenza.

La gestione del cantiere avviene solo ed esclusivamente tramite la DL, in modo che le
aziende abbiano un unico interlocutore. Qualora L’Assuntore ricevesse ordini da persone
esterne, prima di procedere deve contattare tempestivamente la DL.

Deroghe alle norme SIA.

Descrizione delle deroghe.
Norma SIA 118

R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantita.

R791.300

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente
indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario.

| prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni.

L'offerente non pud quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei
guantitativi.

Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell'inoltro dell’offerta.
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per
opere prevedibili ed accertabili gia in fase d’offerta.

Il COM, a suo giudizio, puo variare o sopprimere le quantita esposte nel modulo d’offerta
senza che I'Offerente esecutore possa avanzare pretese.

Art. 87 (precisazione).

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno
riconosciuti.
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R791.400 Art.135 (deroga).

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, e
d'esclusiva competenza dell’offerente.

R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica.

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente & tenuto a notificare al COM l'avvenuto
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale.

Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovra essere trasmesso al COM il quale
provvedera a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione
lavori non é autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM
per importi superiori al 10% dell'importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.

Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze,
la liquidazione finale € da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze
sono da appianare al piu presto.

R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento.

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154
cpv. 2) ed é pagabile entro 30 giorni ( art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in
seguito rivelarsi dovuti.

Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla
trattenuta del COM.



Oggetto: Mendrisio — Villa Ortensia — E1085 Pagina: 39
Opera da: IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO Data: 18.01.23
800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere.

830 Disposizioni riguardanti il cantiere.

831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito.

831.100 Il Committente mette a disposizione una zona per la sosta dei veicoli, assegnando un
posto auto a ogni azienda. Si riserva, inoltre, la possibilita di registrare i veicoli. Vedi piano
allegato.

833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili.

833.100 E vietato in qualsiasi momento depositare indumenti, oggetti privati o personali, viveri,
scorte di materiale, attrezzi, ecc. se non negli spazi predisposti di comune accordo con la
DL, in caso contrario la DL si riserva la facolta di allontanare quanto ritrovato a spese dei
trasgressori.

Il Committente, senza prendersi nessuna responsabilita di sorta per danni o furti che
potrebbero verificarsi, mette a disposizione degli spazi per il deposito del materiale
allinterno dell’area di cantiere.

| mezzi utilizzati per I'esecuzione dell’'opera, le attrezzature e qualsiasi sorta necessaria di
materiale devono essere quotidianamente chiusi a chiave e posti in zone sicure, non
accessibili a persone esterne durante e fuori gli orari lavorativi, ogni ditta per garantire
sicurezza é responsabile del proprio materiale.

834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di
immagazzinamento.

834.100 Il COM non mette a disposizione mezzi di sollevamento. L’eventuale utilizzo dei mezzi di

sollevamento installati in cantiere (ps gru capomastro) deve essere concordato e regolato
fra le parti.

Ogni ditta & responsabile della fornitura e del trasporto del proprio materiale senza
I'utilizzo di mezzi di sollevamento di cantiere o di edifici esistenti.

Nei singoli prezzi unitari sono inoltre incluse tutte le installazioni mobili ed immobili adatte
alla realizzazione dell'opera, anche se non espressamente specificate ma indispensabili
per un'esecuzione a regola d'arte.

Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, I'entita e
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o
assicurativa.

Qualsiasi tipo di richiesta d’aiuto da parte del’ASS verso altre ditte (mezzi di

trasporto, trasporti, scarico o carico, allacciamenti particolari, demarcazione di quote, ..)
nonché I'eventuale aiuto richiesto dall’ASS ad altre ditte inerente la posa dei propri
elementi, dovra essere concordata direttamente tra le ditte interessate escludendo la DL
da ogni trattativa, responsabilita o costo. Tutti gli oneri derivanti devono essere compresi
nei singoli prezzi unitari.

Su richiesta del COM [l'offerente & tenuto ad attestare se i diritti di proprieta delle
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua societa o se sussistono diritti
di terzi.

Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprieta,
I'offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori.
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Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, I'entita e
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o
assicurativa.

837 Altre disposizioni relative ai lavori di costruzione.

837.100 L’Assuntore é responsabile della gestione e manutenzione delle proprie installazioni di
cantiere. Egli si assume I'obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei
relativi permessi. Se necessario si attivera per procurare tempestivamente eventuali
autorizzazioni per il lavoro notturno o nei giorni festivi o per eventuali turni, trasporti
speciali ecc. Gli oneri per le suddette prestazioni sono compresi nei prezzi unitari esposti.
Prima di procedere all’ordinazione definitiva dei materiali da impiegare nell’esecuzione del
lavoro sara compito della DL o del Progettista verificarne la tipologia in base al progetto e
a quanto indicato in capitolato d’appalto (modello, tipo, specifiche ecc)
| materiali da costruzione utilizzati devono essere di buona qualita e devono corrispondere
con quanto prescritto e compilato nel capitolato d’appalto. Materiali non idonei € non
conformi saranno allontanati a spese dell'Imprenditore. La DL si riserva la possibilita di
richiedere informazioni e documentazione inerente alla provenienza della merce
consegnata in cantiere e potra verificarne I'idoneita mediante la richiesta di campioni,
anche qualora sia avvenuta la posa. Nel caso non risultasse conforme, pud essersene
richiesta la rimozione e il ripristino o un deprezzamento rispetto al prezzo indicato.

R838 Cartello pubblicitario.

838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice.

840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni.

841 Misurazioni.

841.100 Concetto.

841.110 Le misurazioni vengono effettuate dell’Imprenditore e verificate dalla DL.

Gli oneri per le suddette prestazioni sono compresi nei prezzi unitari esposti

842 Tracciamenti.

842.100 Concetto.

842.110 I tracciamenti vengono effettuate dellImprenditore e verificate dalla DL.

Gli oneri per le suddette prestazioni sono compresi nei prezzi unitari esposti.

850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio
invernale.

853 Manutenzione e pulizia.

853.100 L'offerente e giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti,

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza.
L'onere & da includere nei prezzi unitari.
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854 Servizio invernale.

854.100 L’eventuale pulizia degli accessi e dell’area di cantiere per garantire la continuita dei lavori
€ eseguita dal’'lmprenditore su ordine esplicito della DL e le relative prestazioni verranno
riconosciute del COM secondo le tariffe vigenti.

860 Demolizione controllata, ripristino.

862 Ripristino dopo ultimazione lavori.

862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei
lavori o della chiusura del cantiere.

862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono
essere sistemate alla situazione pre-esistente.
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori.

920 Assicurazioni del COM.

921 Assicurazione responsabilita civile del COM.

921.100 Il COM non stipula un’assicurazione RC

922 Assicurazione dei lavori di costruzione.

922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung).
L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa),
ammonta allo 0.3 %.

930 Assicurazioni dell'offerente.

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.

931 Assicurazione responsabilita civile dell'offerente.

931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro.
Danni corporali: CHF 5'000'000.-

Danni materiali: CHF 5'000'000.-

931.200 L’offerente s'impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi:

- [l'offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira
l'impegno da quest'ultimo;

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;

- il contratto assicurativo non viene prolungato;

- il premio assicurativo non € stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.

L'assicuratore dell'offerente s'impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo

per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM.

L’offerente ha I'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti.

Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, I'acqua di falda, il traffico pubblico

e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a

impianti di erogazione, l'offerente é tenuto ad avvertire immediatamente gli organi

competenti.

933 Assicurazioni speciali.

933.100 | veicoli del’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC

per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per

conto dell’assuntore.
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni.

941 Rapporti.

941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.

941.110  Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E).

Per lavori secondo prezzi globali.

Per lavori secondo prezzo forfetario.

Per lavori a regia.

Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.

L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno
precedente.

942 Fatturazione delle variazioni di prezzo.

942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo".

943 Fatturazione e flusso dei pagamenti.

943.100  Prescrizioni amministrative.

Tutte le fatture e le richieste di pagamento dovranno essere in accordo alle Indicazioni e
istruzioni per la fatturazione riportare nel sito della Sezione della logistica (tema Fatture)
(www.ti.ch/fatture-logistica).

Ogni fornitura dovra essere accompagnata dal rispettivo bollettino di consegna indicante
guantita, descrizione articolo. Detto documento deve essere debitamente firmato dal
responsabile delle ordinazioni dei singoli utenti o dal suo sostituto che riceve in consegna
la merce, soltanto dopo avere effettuato la verifica.

La fattura sara riconosciuta unicamente se accompagnata dai bollettini firmati di cui sopra
comprovanti I'avvenuta consegna nei termini concordati, completa delle indicazioni di cui
sopra ed inviata in formato elettronico (un unico file .pdf contenente fattura e bollettino) al
seguente indirizzo e-mail: dfe-sl.fatture@ti.ch.

943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l'utilizzo della tariffa a
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento).

943.140 Lafatturazione di ogni prestazione dovra essere fatta mensilmente dopo I'esecuzione della
prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sara effettuato a 30 giorni data
ricezione fattura.

943.150 L’offerente non potra in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza

averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare ordine
scritto.


http://www.ti.ch/fatture-logistica
mailto:dfe-sl.fatture@ti.ch

Oggetto:
Opera da:

Mendrisio — Villa Ortensia — E1085 Pagina: 44
IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO Data: 18.01.23

944

944.400

944.410

945

945.200

945.210

945.300

Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.
Pagamenti di situazione.

Condizioni e spiegazioni.

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal

rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori.

b) Ognilavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa
secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo
esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione
del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari
ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia

eCCC-E, la sua definizione e la quantita di riferimento.

c) Larendicontazione delle attivita (situazione) dovra evidenziare i tipi di elementi utilizzati
(gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con I'elenco delle prestazioni (posizioni CPN),
le quantita, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante rendera

disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti.

d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche
saranno rifiutati. | competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le

norme contrattuali.

e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione
della liguidazione finale, l'offerente é tenuto a rimanere a disposizione della DL e del
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o

correggere bollettini errati 0 non conformi.

f) Il COM potra versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei
lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a
valere quale garanzia per I'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo

dell'opera.

g) L’offerente dovra presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite
dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell'offerente, non
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva

il diritto di adeguare I'importo richiesto.

h) Divieto di cessione o di pegno.

L’offerente non pud né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente

contratto senza I'esplicito consenso del COM.
Liquidazione finale.
Termini per il controllo della liquidazione finale.
Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe.

Termine per il pagamento della liquidazione finale.
Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe.
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945.400 Trattenute.
Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l'art. 152 della norma SIA
118.

R947 Tasse.

947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a
carico dell’'offerente.

950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorita.

951 Autorizzazioni.

951.100 Devono essere richieste tutte le autorizzazioni necessarie riferite all’appalto

952 Disposizioni delle autorita.

952.100 L’Assuntore € tenuto a osservare tutte le ordinanze federali, cantonali, comunali in
materia di sicurezza, emissioni di rumori, protezione del suolo, dell’aria e delle acque.
Ogni contratto o accordo fatto dall’Assuntore con Enti o Autorita deve essere
preventivamente sottoposto alla DI e al Capo progetto per verifica e approvazione. Gli
oneri derivanti da questi contratti, contributi, tasse ecc coi relativi permessi devono essere
compresi nei prezzi unitari esposti.

970 Documentazione dell'opera.

971 Documentazione dell'opera.

971.100 E’ obbligo dell’Assuntore allestire una documentazione completa inerente all’'opera,

comprensiva di fotografie, rilievi ecc, dei processi di lavorazione e delle parti d’'opera che
verranno realizzate e, in particolar modo, delle parti sottomuro o che non saranno piu’
visibili in quanto rivestite abbinata alla documentazione tecnica dei sistemi costruttivi
impiegati.
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4. Basi di calcolo (CPN 103).
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi
dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari.
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione,
paragrafi da 100 a 400.
111.100 Quale data di riferimento vale:
Data d'inoltro dell' offerta.
112 Contratto nazionale mantello CNM.
112.100 Vale:
112.110  Associazione:
Data di edizione: .........c.cocviiiiiiiiiin
113 Contratto collettivo di lavoro CCL.
113.100 Vale:
113.110  Associazione:
Data diedizione: .........c.cocooiiiiiiiiiii
700 Variazioni di prezzo.
700.100 Periodicita di fatturazione delle variazioni di prezzo.
700.130  Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente.
A saldo finale delle prestazioni non saranno piu riconosciute richieste di aumenti.
700.790  Metodo utilizzato.

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazioni dei prezzi
nel settore della costruzione: per il presente concorso € utilizzato il sistema:

Metodo parametrico MP.

Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo.

Basi di calcolo.

Quota parte di costi.

a) parte fissa: % 20.

b) parte trasferibile: % 80.

Indice dei prezzi al consumo.
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FORMULARIO PER VARIAZIONE DEl

PREZZ]

Ditta
Concorso no. 23015
Offerta del Oggetto  E1085 - Villa Ortensi
. - Villa Ortensia
Importo IVA inclusa Fr ggetto
Periodo dal ..l al .o Fattura del ............ No. di conto
Importo della liquidazione parziale o finale IVA esclusa Fr
Calcolo della variazione T% =a+b Sm.100 fec Mm.100 +d Tm.100 -100
So Mo To
Quote parti Indici medi Variazioni Quote parti del.mgntgnte
dell'offerta dopo le variazioni
GENERE DEI COSTI al momento | alla fine del secondo secondo
dell'offerta periodo categoria genere
in % (3:2x100) | (1x4:100) in %
Indici 1 2 3 4 5 6
a
A Non sottomessi alle variazioni 20 20.00
So Sm
B Salari ASM
Vo Mm
C Materiali KBOB
To ™m
D  Trasporti ASTAG
Totale %
-100.00
T%
Fattura  variazione di prezzo Fr
IVA 7.70% Fr
TOTALE Fr
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MODULO D'OFFERTA
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Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 451 1/2021 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'2022/K'2022)

SdC D6.2 Produzione di freddo SdO 240.0 Lavori preliminari

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale
000 Condizioni

Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.

Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

100 Lavori preliminari, opere
provvisorie, compensazione
idraulica e lavori aregia

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

120 Smontaggi, demolizioni, tra-
sporti e smaltimento

Salvo altra indicazione:
| rifiuti prodotti dal-
I'imprenditore come imballag-
gi, resti di materiale e reci-
pienti di prodotti chimici de-
vono essere ripresi dal-
I'imprenditore e smaltiti se-
condo le normative.
La TTPCP & compresa nel tra-
sporto.
121 Smontaggi e demolizioni.
.100 Smontaggio.
.101 Smontaggio impianto multisplit

Smontaggio impianto
multisplit esistente di
recente posa, consistente di:

- Unita esterna Mitsubishi
MXZ-4E83VA: 1 pz

- Unita interna Mitsubishi
MSZ-AP35VG: 5 pz

- Condotte diametri 3/8"-1/4"
ca 60 m

Spegnimento impianto,
scollegamento dalla rete
elettrica, estrazione del
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Prog. 388 ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA Data 18.01.2023
Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 451 1/2021 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'2022/K'2022)

SdC D6.2 Produzione di freddo SdO 240.0 Lavori preliminari

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale

121.101 fluido refrigerante e
dell'olio, smontaggio delle
unita interne ed esterna,
messa a disposizione su
richiesta della committenza
degli apparecchi rimossi
(eventuale) o smaltimento
ecologico presso il piu
vicino ecocentro
autorizzato.

Altezza di lavoro massima ca.
2.5 metri

Smontaggio e smaltimento
completo.

up=ac

D 6.2 :240.0 : A 1.00 up

SdO 240.0 Lavori preliminari
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Prog. 388 ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA Data 18.01.2023

Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 451 1/2021 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'2022/K'2022)

SdC D6.2 Produzione di freddo SdO 246.0 Apparecchi

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale
000 Condizioni

Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.

Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

400 Pompe di calore, impianti per
le fonti caloriche e
produttori di calore elettrici

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

410 Pompe di calore

411 Pompa di calore aria-acqua per
riscaldamento con regolazione
interna.

.500 Con raffrescamento attivo a
regime variabile.

.581 Macchine per la produzione di
freddo

Marca: Swegon

Tipo: Zeta Sky Hi 6.2/ EC
(Vers. pompa interna) 1P-FVP
Prodotto equivalente:

Marca: .......cceeeevnneenn
] o[
ATTENZIONE:

La selezione del fabbricato in
questione é stata fatta in
virtu della tipologia di
compressori che lo
equipaggiano, rigorosamente a
inverter; il motivo & da
ricercarsi negli spazi

limitati disponibili per la
tecnica e conseguentemente
I'accumulo di freddo
(modulazione della
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Prog. 388 ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA Data 18.01.2023
Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 451 1/2021 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'2022/K'2022)

SdC D6.2 Produzione di freddo SdO 246.0 Apparecchi

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale

411 .581 produzione).

Modelli con caratteristiche
non analoghe verranno
scartati di default.

Refrigeratore di acqua
compatto, per posa
all'esterno, equipaggiato con
compressori scroll a
inverter, per uso con
refrigerante R32 (GWP 677).
Con pompa interna

Dati tecnici:

Dati di prestazione

- Potenza frigorifera 62.1 kW

Dati sorgente

- Temp. aria esterna 35°C
- U.R. Aria esterna 49.3%
- Portata aria 26'866 m3/h

- Potenza assorbita
ventilatori 1.58 kW

Dati utenza

- Fluido termovettore acqua

- Temperatura andata 9°C

- Temperatura ritorno 14°C

- Portata volumica 10.66 m3/h

- Perdita di carico 31.5 kPa

- Preval. utile pompa 0.1 kPa

- Preval. max pompa 152.1 kPa

Dati acustici

Potenza sonora 85 dB(A)

Pressione sonora 53 dB(A)
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Prog. 388 ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA Data 18.01.2023

Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 451 1/2021 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'2022/K'2022)

SdC D6.2 Produzione di freddo SdO 246.0 Apparecchi

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale
411 .581

Per montaggio all'esterno.
Tensione elettrica V 3 x 400
Frequenza Hz 50

Massa totale kg 833

Equipaggiamento supplementare
opzionato per il refrigeratore

- Modulo idraulico con una
pompa e vaso di espansione

- Rubinetti di intercettazione
Sui compressori

- Doppia valvola di sicurezza

- Batteria tampone capacitiva
per valvola termostatica
elettronica

- Ventilatori EC

- Resistenze antigelo

- Flussostato a paletta

- Filtro acqua in entrata

- Alimentazione 400/3+N/50

- Controllo avanzato

- Contatti puliti di
funzionamento

- Terminale utente remotato

- Relé di massima e minima
tensione

- Interruttore automatico per
compressori e ventilatori al
posto dei fusibili

- Protocollo BACnet su TCP-IP

- Antivibranti in gomma

- Rete protezione batteria
con filtro metallico
antigrandine

Fonte calorica, dati tecnici:
Circuito refrigerante

- Compressore: scroll

- Carica olio 5.02 kg
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Prog. 388 ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA Data 18.01.2023

Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 451 1/2021 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'2022/K'2022)

SdC D6.2 Produzione di freddo SdO 246.0 Apparecchi

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale
411 .581

Dimensioni refrigeratore
(Ixbxh)
2'539 x 1'018 x 1'788 mm

Ventilatori

- Ventilatore: assiale
- Motore: EC
- Numero ventilatori: 3

Circuito idraulico

- Potenza massima: 1.30 kW

Dati elettrici

- Tensione di alimentazione
nominale: 3 x 400 V - 50 Hz

- Tensione di alimentazione
massima 440 V

- Tensione di alimentazione
minima 360 V

- Potenza massima assorbita:
29.6 kw

- Corrente massima assorbita:
489 A

- Corrente di spunto massima:
169 A

Valore ESEER secondo Eurovent

- EER100% - 2.98 W/W

- EER75% - 3.97 W/W

- EER50% - 5.32 W/W
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Prog. 388 ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA Data 18.01.2023
Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 451 1/2021 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'2022/K'2022)

SdC D6.2 Produzione di freddo SdO 246.0 Apparecchi

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale

411 .581 - EER25% - 6.54 W/W

-ESEER -5.08 W/W

ATTENZIONE

Le prestazioni acustiche e le
misure sono servite come base
per il dimensionamento di una
barriera fonica, ogni

variazione richiedera una
verifica tecnica e una
eventuale variazione della
domanda di costruzione con
annessi oneri.

L'offerente che intende
proporre un prodotto
equivalente deve computare
tutti gli oneri

amministrativi derivanti
dall'inoltro di una variante

di domanda di costruzione per
I'ottenimento della relativa
licenza.

Le misure dimensionali della
macchina sono definite come
vincolanti.

ATTENZIONE

Per via dei tempi di

fornitura dilatati in ragione
dell'attuale situazione lungo
la catena degli
approvvigionamenti si invita
I'assuntore a pianificare per
tempo l'ordine del
refrigeratore e ad
organizzare trasporto e posa
con un congruo anticipo.

D 6.2 1 246.0 : A 1.00 pz
470 Messa in funzione
471 Messa in funzione.

.100 Messa in funzione di pompe di
calore nonché istruzioni al
responsabile dell'impianto.

.106 Messa in funzione provvisoria
del refrigeratore da parte di
personale specializzato del
fornitore o altro specialista
da esso indicato.

Incluso trasferta

Messa in funzione

Riporto CHF
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Prog. 388 ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA Data 18.01.2023
Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 451 1/2021 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'2022/K'2022)

SdC D6.2 Produzione di freddo SdO 246.0 Apparecchi

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale

471 .106 provvisoria. completa
D6.2 : 246.0 : A 1.00 pz

.107 Messa in funzione certificata
del refrigeratore da parte di
personale specializzato del
fornitore o altro specialista
da esso indicato.

Incluso trasferta.
Incluso rilascio del report.

Messa in funzione definitiva

completa
D 6.2 : 246.0 : A 1.00 pz
600 Produttori di acqua calda,

accumulatori energetici, pompe
di calore per acqua calda
potabile, scambiatori di

calore e sottocentrali

termiche con scambiatore di
calore

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

620 Accumulatori di calore, accu-
mulatori combinati e accumula-
tori di energia

621 Accumulatore di calore in ac-
ciaio.
.801 Accumulatore di raffreddamento

Da posare nel locale tecnico
situato al secondo piano.

Costruttore: ........cuuuv...s
Esecuzione in acciaio inox V2A

- Contenuto minimo 500 It

- Diametro esterno escl.
isolazione 650 mm

- Altezza con piedini 1'710 mm

- Materiale inox V2A

- Pressione di esercizio 3 bar

- Pressione di prova 4.3 bar

Attacchi

-DN15:4 pz
-DN25:2pz
-DN65:4 pz
Manicotti prolungati

all'esterno per consentire
l'isolamento

Riporto CHF
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Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 451 1/2021 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'2022/K'2022)

SdC D6.2 Produzione di freddo SdO 246.0 Apparecchi

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale

621 .801 dell'accumulatore con uno
spessore minimo di 32 mm.

Accessori

- Termometro per freddo
- Guaina a immersione per
termometro

Fabbricato proposto
Marca: .......ccoeeennee
B 1] oo L
ATTENZIONE

Il passaggio minimo per
I'introduzione
dell'accumulatore e di 82

cm (da parete a parete netto),
pertanto si prega I'assuntore
di valutare attentamente le
dimensioni massime con gli
attacchi dell'accumulatore.

Si prega di verificare il
dato nel corso del
sopralluogo obbligatorio.

Non verranno riconosciuti
supplementi per una errata
valutazione delle dimensioni.

D6.2 1 246.0 : A 1.00 pz

000 Condizioni

Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente puo mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.

Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

400 Installazioni tecniche
di sicurezza

Per quanto concerne le rego-
le di retribuzione, i metodi

di misurazione e le definizio-
ni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nel-
la pos. 000.200.

Riporto CHF
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Capitolo 454 1/2021 Impianti di riscaldamento: Apparecchi e rubinetteria (V'2022/K'2022)
SdC D 6.2 Produzione di freddo SdO 246.0 Apparecchi
Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale
400 Salvo altra indicazione la
pressione di esercizio ammis-
sibile & di bar 3.
410 Vasi di espansione
411 Vasi di espansione a pressione

in lamiera di acciaio verni-
ciata. Con membrana non sosti-
tuibile o camera d'aria.

.100 Per montaggio a parete.

.181 Vaso di espansione

Marca: IMI Hydronic
Tipo: SD80
Prodotto equivalente

Marca: ........cceeeeenen
] oo L,

Vaso termolaccato e
imballato, pressione di
esercizio 3 bar per montaggio
a parete, pressione iniziale
standard 1 bar,

capienza: 80 litri

raccordo f.: 3/4"

D6.2 1 246.0 : A 1.00 pz

500 Pompe

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

520 Pompe di circolazione a rotore
bagnato, con flange

Salvo altra indicazione, la
pressione di esercizio ammis-
sibile & di bar 6 e la tempe-
ratura di esercizio ammissibi-
le varia da gradi C -10 a
+110.

521 Pompe di circolazione, regola-
bili a velocita variabile in
continuita, con flange.

.801 GRUPPO PRINCIPALE
Marca: Biral
Tipo: ModulA
Modello: 40-18 250 Green T2 M

prodotto equivalente
Marca: .......cccceeeeee
] oo L,

Portata: 11.52 m3/h
Prevalenza manometrica: 9 mCA

Riporto CHF
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Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 454 1/2021 Impianti di riscaldamento: Apparecchi e rubinetteria (V'2022/K'2022)

SdC D6.2 Produzione di freddo SdO 246.0 Apparecchi

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale

521.801 Fluido vettore: acqua fredda
Allacciamento elettrico:
1x230V
Frequenza: 50 Hz
Potenza: 0.59 kW
Corrente: 2.70 A
Raccordo: DN40

Pompa in esecuzione per
esercizio con acqua di
raffreddamento completa di
controflange, bulloni e
guarnizioni.

D6.2 : 246.0 : A 1.00 pz

SdO 246.0 Apparecchi
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Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 451 1/2021 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'2022/K'2022)

SdC D6.2 Produzione di freddo SdO 246.5 Trasporto e montaggio

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale
000 Condizioni

Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.

Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

100 Lavori preliminari, opere
provvisorie, compensazione
idraulica e lavori aregia

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere, esecu-
zione a tappe

115 Impianti di sollevamento per

prestazioni supplementari.

.200 Messa a disposizione dal-
I'imprenditore. Compresi il
trasporto, il montaggio, lo
smontaggio e I'operatore.

.260 Su proposta dell'imprenditore.

.261 Mezzo di sollevamento
Trasporto del refrigeratore
in cantiere, sollevamento dal
veicolo e posa nella sede
definitiva.

- Altezza massima di
elevazione: 12 m

- Accessibilita tramite strada
interna al complesso

- Distanza di spostamento
orizzontale dall'angolo
ovest dell'edificio: 35 m ca

L'assuntore e pregato di
verificare indipendentemente
durante il sopralluogo
obbligatorio I'accessibilita

del mezzo di trasporto nonché
il sistema di sollevamento e
sistemazione del
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Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 451 1/2021 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'2022/K'2022)

SdC D6.2 Produzione di freddo SdO 246.5 Trasporto e montaggio

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale

115.261 refrigeratore fino alla sua
sede definitiva scelto per
la presente situazione.

Descrizione delle modalita di
sollevamento e posa in opera
del refrigeratore e dei

relativi aggregati, dal

veicolo di trasporto fino

alla sede definitiva sul

tetto.

Esibire il costo di un
sollevamento supplementare
qualora si rendesse
necessario per questioni
tecniche o operative.

D6.2 1 246.5 : A 1.00 dl

SdO 246.5 Trasporto e montaggio

SdC D 6.2 Produzione di freddo
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Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 426 1/1994 Impianti sanitari: Condotte di alimentazione (V'2022/K'2022)

SdC D6.3 Distribuzione di freddo SdO 246.0 Apparecchi

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale
000 Condizioni

Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.

Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

Le forniture, secondo la
norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle
prestazioni non sono formulate

altre regole.

200 Condotte di metallo e metallo
composito

280 Raccordi speciali e cavi ri-
scaldanti

285 Nastro riscaldante.

.100 Autoregolante.
.181 Cavo riscaldante

Marca: Domotec
Tipo: Frost-Protect
Modello: DHB 200

prodotto equivalente

Marca: .......ccceueeeee

] oo L,

D 6.3 : 246.0 : A 70.00 m

.400 Accessori.
.450 Per nastri riscaldanti (5).
.458 Terminale

Marca: Domotec
Tipo: DHB 400

Terminale Domoclick per cavi
riscaldanti

prodotto equivalente
Marca: .......cccceueeeee
] oo L,
D 6.3 :246.0 : A 2.00 pz

.459 Set allacciamento terminale

Riporto CHF
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Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 426 1/1994 Impianti sanitari: Condotte di alimentazione (V'2022/K'2022)

SdC D6.3 Distribuzione di freddo SdO 246.0 Apparecchi

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale

285 .459 Marca: Domotec
Tipo: DHB 150

Set di allacciamento
terminale (tecnica del
restringimento) fabbricato
Domotec

prodotto equivalente
Marca: .......cccceueeeee
] oo L,
D 6.3 : 246.0 : A 2.00 pz

.461 Centralina di comando

Marca: Domotec
Tipo: DHB 360

Centralina / termostato per
cavo riscaldante antigelo per
condotte

- centraline da posarsi in
apposita cassa IP 65

- massimo 50 m di cavo DHB 200
complessivi per partitore

- la sonda di temperatura
deve essere posizionata
nella parte piu fredda della
tubazione (posizionare la
sonda tra tubazione e
isolamento)

prodotto equivalente
Marca: .......ccccueeeee

Y] o[

up=pz
D 6.3 :246.0 : A 2.00 up

462 Cassa di tenuta

Marca: Domotec
Tipo: DKS 902

Cassa a tenuta di polvere ed
impermeabile all'acqua IP 65

prodotto equivalente
Marca: .......ccccueeeee
Y] o[

up=pz
D 6.3 1 246.0 : A 2.00 up

.500 Montaggio.

.530 Nastro adesivo resistente alla
temperatura.

.537 Legacci resistenti al calore

Marca: Domotec
Tipo: DHB 403

Riporto CHF
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Prog. 388 ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA Data 18.01.2023
Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 426 1/1994 Impianti sanitari: Condotte di alimentazione (V'2022/K'2022)

SdC D6.3 Distribuzione di freddo SdO 246.0 Apparecchi

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale

285 .537 Legacci resistenti al calore
Set di 100 pz

prodotto equivalente
Marca: .......ccccueeeee
Y] oL

m=pz
D 6.3 1 246.0 : A 4,00 m

.538 Piccolo materiale

Piccolo materiale di utilizzo
(scatola, gel, ecc) per
proteggere I"allacciamento
realizzato dal tecnico
fabbricato Domotec

m=pz
D 6.3 1 246.0 : A 2.00 m

.539 Realizzazione allacciamento

Realizzazione allacciamento
(tecnica del restringimento)

Eseguito durante lo stesso
intervento di MIF del cavo,
effettuato dal tecnico
specializzato, fabbricato
Domotec

Altro specialista (ditta)

D6.3 1 246.0 : A 2.00 m

.570 Protocollo.
.578 Protocollo MIF

Marca: Domotec
Tipo: D90 301

Messa in esercizio del
circuito riscaldante

prodotto equivalente
Marca: .......ccccueeee
Y] o[
D 6.3 :246.0 : A 2.00 pz

SdO 246.0 Apparecchi
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Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 453 1/2021 Impianti di riscaldamento: Tubazioni (V'2022/K'2022)

SdC D6.3 Distribuzione di freddo SdO 246.1 Condotte

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale
000 Condizioni

Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.

Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

300 Sistemi di tubi da pressare

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

310 Tubi da pressare

313 Tubi di acciaio inossidabi-
le 1.4520 o0 1.4521.
.100 In stanghe.
.110 DN (1):
.112 DN 12, mm 15,0.
E: 1045 Acciaio inossidabile
D 6.3 1 246.1 : A 5.00 m

.113 DN 15, mm 18,0.
E: 1045 Acciaio inossidabile
D 6.3 1 246.1 : A 26.00 m

.114 DN 20, mm 22,0.
E: 1045 Acciaio inossidabile
D 6.3 1 246.1 : A 288.00 m

.115 DN 25, mm 28,0.
E: 1045 Acciaio inossidabile
D 6.3 1 246.1 : A 77.00 m

.116 DN 32, mm 35,0.
E: 1045 Acciaio inossidabile
D6.3 1 246.1 : A 100.00 m

.117 DN 40, mm 42,0.
E: 1045 Acciaio inossidabile
D 6.3 1 246.1 : A 108.00 m

.118 DN 50, mm 54,0.
E: 1045 Acciaio inossidabile
D 6.3 1 246.1 : A 24.00 m

.119 DN 65, mm 76,1.
E: 1045 Acciaio inossidabile
D 6.3 1 246.1 : A 92.00 m

Riporto CHF




CPN-Costruzione Pagina 66

Prog. 388 ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA Data 18.01.2023
Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 453 1/2021 Impianti di riscaldamento: Tubazioni (V'2022/K'2022)

SdC D6.3 Distribuzione di freddo SdO 246.1 Condotte

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale

R 313.190 Pezzi speciali

Supplemento alla posizione
"tubi da pressare" e Raccordi
da pressare" per tutti i
pezzi speciali, pezzi di
congiunzione e raccordi a
vite, flange e giunti di
transizione flangiati,
raccordi filettati inox da
saldare alle flange, incluso
piccoli accessori e materiali
necessari per la buona
installazione secondo le
regole dell'arte.

R .191 Aumento per pezzi speciali

*(somma posizione 313)

Si consiglia un aumento del

130% oppure la visione dei

piani presso l'ingegnere

progettista.

D 6.3 :246.1 : A 1.00 ac

600 Tubi e pezzi speciali di
acciaio inossidabile

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.
640 Flange di acciaio inossidabile
642 Flange lisce di acciaio inos-
sidabile.

.100 Acciaio inossidabile.
.130 PN 16 (1).

.138 DN 65.

E: 1035 Acciaio inossidabile

D 6.3 1 246.1 : A 8.00 pz
.140 PN 16 (2).
.141 DN 100.

E: 1035 Acciaio inossidabile

D6.3 1 246.1 : A 2.00 pz

645 Giunzioni flangiate, di accia-

io inossidabile.

.100 Serie di viti, dadi e guarni-
zioni.

.130 PN 16 (1).

.138 DN 65.
E: 1035 Acciaio inossidabile
D 6.3 1246.1 : A 8.00 pz

.140 PN 16 (2).
.141 DN 100.

Riporto CHF
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Prog. 388 ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA Data 18.01.2023
Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 453 1/2021 Impianti di riscaldamento: Tubazioni (V'2022/K'2022)

SdC D6.3 Distribuzione di freddo SdO 246.1 Condotte

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale

E: 1035 Acciaio inossidabile
D6.3 1 246.1 : A 2.00 pz

800 Congiunzioni di tubi
e fissaggi

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

820 Braccialetti

Compreso il materiale di fis-
saggio.

.100 Salvo altra indicazione, ese-
cuzione:

.130
Marca: Hilti
Tipo: MRP-KF
Prodotto equivalente

Marca: ......oocceevennneen.
L] oo L

826 Braccialetti con isolamento

termico, fissaggio su binari.

.100 Braccialetti in due pezzi, in-
sonorizzati, con corpo in
schiuma PUR/PIR a celle chiu-
se, massa volumica apparente
kg/m3 250, classe d'incendio
B2 secondo la norma DIN 4102.

.110 Con barra filettata. Larghezza
braccialetto mm 40, per dia-

metro (1):
.112 mm 15.

D 6.3 1246.1 : A 3.00 pz
113 mm 18.

D 6.3 1246.1 : A 16.00 pz
114 mm 22.

D 6.3 1246.1 : A 192.00 pz
115 mm 28.

D 6.3 1246.1 : A 51.00 pz
.116 mm 35.

D 6.3 1246.1 : A 67.00 pz
117 mm 42,

D 6.3 1246.1 : A 72.00 pz
.119 mm 54.

D 6.3 1246.1 : A 16.00 pz

.120 Con barra filettata. Larghezza
braccialetto mm 40, per dia-

metro (2):
.122 mm 76.
D 6.3 1246.1 : A 29.00 pz
830 Binari profilati e mensole

Riporto CHF
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Prog. 388 ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA Data 18.01.2023
Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO
Capitolo 453 1/2021 Impianti di riscaldamento: Tubazioni (V'2022/K'2022)
SdC D6.3 Distribuzione di freddo SdO 246.1 Condotte
Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale
831 Binari di montaggio a soffit-
to.

.801 Guida profilata

Binario per supporto bracciali

Guida profilata leggera,
spessore minimo 1,5 mm,
larghezza min. mm 30, altezza
min. mm 30.

Esecuzione: semplice

Incluso materiale di
fissaggio con bussole
metalliche o altro materiale
a norma.

Marca e modello proposto:
Marca:

D 6.3 1246.1 : A 90.00 pz

SdO 246.1 Condotte
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Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 454 1/2021 Impianti di riscaldamento: Apparecchi e rubinetteria (V'2022/K'2022)

SdC D6.3 Distribuzione di freddo SdO 246.2 Rubinetterie e strumenti

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale
000 Condizioni

Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.

Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

100 Organi di chiusura,
regolazione e ritenuta

Per quanto concerne le rego-
le di retribuzione, i metodi

di misurazione e le definizio-
ni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nel-
la pos. 000.200.

Salvo altra indicazione, la
temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10

a 110.
110 Rubinetti a sfera
111 Rubinetto a sfera con filetta-

tura e a passaggio integrale.
.100 PN 16. Di ottone nichelato,
modello diritto (1).

.110 FI - FL
112 " 1/2.

E: 1132 Ottone nichelato.

D6.3 1 246.2 : A 2.00 pz
113 " 3/4.

E: 1132 Ottone nichelato.

D 6.3 1 246.2 : A 68.00 pz
114 " 1.

E: 1132 Ottone nichelato.

D 6.3 1 246.2 : A 2.00 pz
115 "1 1/4.

E: 1132 Ottone nichelato.

D 6.3 1 246.2 : A 2.00 pz
116 "11/2.

D 6.3 1 246.2 : A 14.00 pz
117 2.

D 6.3 1 246.2 : A 8.00 pz

116 Accessori per rubinetti a sfe-
ra.

Riporto CHF
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Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 454 1/2021 Impianti di riscaldamento: Apparecchi e rubinetteria (V'2022/K'2022)

SdC D6.3 Distribuzione di freddo SdO 246.2 Rubinetterie e strumenti

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale

116.100 Aste di prolungamento per ru-
binetti a sfera (1):

102 " 1/2.

E: 1132 Ottone nichelato.

D 6.3 1 246.2 : A 2.00 pz
.103 " 3/4.

E: 1132 Ottone nichelato.

D 6.3 1 246.2 : A 68.00 pz
104 " 1.

E: 1132 Ottone nichelato.

D 6.3 1 246.2 : A 2.00 pz
.105 "1 1/4.

E: 1132 Ottone nichelato.

D 6.3 1 246.2 : A 2.00 pz
106 "1 1/2.

E: 1132 Ottone nichelato.

D 6.3 1 246.2 : A 14.00 pz
107 " 2.

E: 1132 Ottone nichelato.

D 6.3 1 246.2 : A 8.00 pz

120 Serrande a farfalla
121 Serrande a farfalla con leva
scanalata.

.500 PN 16, di EN-GJL (ghisa gri-
gia) o0 EN-GJS (ghisa sferoida-
le), verniciata a due compo-
nenti.

Con lente e spillo in acciaio
inossidabile.

Omologata per impianti di
raffreddamento.

.510 Con corpo ad anello (1).
.517 DN 65.

E: 1081 Ghisa grigia.

D 6.3 :246.2 : A 10.00 pz

150 Organi di regolazione

152 Rubinetti di regolazione con
flange.
.100 PN 16, corpo di EN-GJL (ghisa
grigia).
.110 Per regolazione, chiusura e
scarico, equipaggiato per la
misurazione di portata volumi-

ca (1).
.117 DN 65.
E: 1092 Ghisa sferoidale con
D6.3 1 246.2 : A 1.00 pz

Riporto CHF
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Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 454 1/2021 Impianti di riscaldamento: Apparecchi e rubinetteria (V'2022/K'2022)

SdC D6.3 Distribuzione di freddo SdO 246.2 Rubinetterie e strumenti

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale
200 Rubinetteria per corpi

riscaldanti, scarichi,
spurgatori d'aria, termometri
e manometri, diciture

Per quanto concerne le rego-
le di retribuzione, i metodi

di misurazione e le definizio-
ni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nel-
la pos. 000.200.

Salvo altra indicazione, la
temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10
a 110.

220 Rubinetteria di scarico e
spurgatori d'aria

221 Rubinetti di scarico.
.100 Rubinetti di scarico con cappa
e catenella.
.110 Modello pesante, con FI.
113 " 1/2.
E: 1132 Ottone nichelato.
D 6.3 1 246.2 : A 54.00 pz

230 Scarichi e spurgatori d'aria
per corpi riscaldanti

231 Rubinetti di scarico.
.100 Di ottone nichelato.
.120 Scarico girevole.

122 " 1/2.
E: 1132 Ottone nichelato.
D 6.3 :246.2 : A 76.00 pz
240 Dispositivi di riempimento
241 Rubinetti di riempimento.

.001 Con manometro, " 1/2.
E: 1101 Bronzo rosso.
D 6.3 1 246.2 : A 1.00 pz

242 Tubi flessibili.
.100 Tubi flessibili.
.102 Diametro interno mm 16.
D 6.3 1 246.2 : A 10.00 m

.200 Accessori.

.210 Raccordi porta tubi flessibi-
li.

.213 " 3/4 x mm 16.
E: 1131 Ottone.
D 6.3 :246.2 : A 2.00 pz

.220 Bride per tubi flessibili.
.221 Da avvitare.
D 6.3 1 246.2 : A 2.00 pz

.230 Selle per porta tubi flessibi-
li.
.231 Per montaggio a parete.

Riporto CHF




CPN-Costruzione Pagina 72

Prog. 388 ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA Data 18.01.2023
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Capitolo 454 1/2021 Impianti di riscaldamento: Apparecchi e rubinetteria (V'2022/K'2022)
SdC D6.3 Distribuzione di freddo SdO 246.2 Rubinetterie e strumenti
Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale
242 .231 D 6.3 :246.2 : A 1.00 pz
250 Termometri, manometri € mani-

cotti di misurazione

254 Termometri.

.001 Termometro a stanga
Termometro a immersione
modello a stanga con
separazione anticondensa, per
impianti di raffreddamento,
sistema di posa ad angolo,
completo di guaina in ottone
0 acciaio inox, classe di
precisione secondo norma
DIN16195

fabbricato proposto

Marca: .........cceeeeee
Y] o[
D 6.3 1 246.2 : A 4.00 pz
255 Manometri.
.200 Indicazione D mm 80. Indica-
zione in bar.
Marca: IMI Hydronic
Tipo: H4
prodotto equivalente
Marca: .......cccceeuvee.
Y] o Lo
.203 Raccordo inferiore " 1/2.
D 6.3 1 246.2 : A 1.00 pz
256 Accessori per termometri e ma-
nometri.
.100 Rubinetto per manometro con
pulsante.
Marca: IMI Hydronic
Tipo: DH
prodotto equivalente
Marca: ......ccceeeeeee.
Y] o[
.110 Di ottone nichelato.
112 " 1/2.
D 6.3 1 246.2 : A 1.00 pz
260 Diciture
261 Placchette indicatrici, di al-

luminio o materiale sintetico,
con incisione.

.100 Con fori di fissaggio.

.120 Lunghezza placchetta mm 80.

.122 2righe.
D 6.3 :246.2 : A 20.00 pz
262 Supporto per placchetta.

Riporto CHF
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Capitolo 454 1/2021 Impianti di riscaldamento: Apparecchi e rubinetteria (V'2022/K'2022)

SdC D6.3 Distribuzione di freddo SdO 246.2 Rubinetterie e strumenti

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale

262 .100 Di alluminio. Montaggio su ri-
vestimento di lamiera.
.103 mm 100x40.

D 6.3 1 246.2 : A 20.00 pz
263 Placchette con simbolo, auto-
collanti.

.100 Placchetta a freccia. Lunghez-
za fino a mm 150.

.102 2 righe.
D 6.3 1 246.2 : A 40.00 pz
300 Compensatori di dilatazione,

ammortizzatori di vibrazioni,
raccoglitori di sporcizia e
separatori di fango

Per quanto concerne le rego-
le di retribuzione, i metodi

di misurazione e le definizio-
ni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nel-
la pos. 000.200.

Salvo altra indicazione, la
temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10

a 110.
320 Ammortizzatori di vibrazioni
323 Tubi flessibili di acciaio
inossidabile.
.100 Con raccordi a vite zincati,
PN 6.
.181 Tubo flessibile corazzato con
curva

Tubo interno in EPDM,
pressione massima di
esercizio 10 bar, attacco
curvato con filetto maschio e
dado di raccordo

Lunghezza 0.7 m
Diametro @ 34"

D 6.3 1 246.2 : A 46.00 pz

.300 Con flange libere, PN 16.
Marca: Meier Tobler - Torgen
Tipo: Salsa
prodotto equivalente

Marca: .......ccoeeeeenn.
L] o Lo
.310 Esecuzione corta (1).
.317 DN 65.
D 6.3 1 246.2 : A 2.00 pz
330 Raccoglitori di sporcizia
332 Raccoglitori di sporcizia con
flange.

Riporto CHF
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SdC D6.3 Distribuzione di freddo SdO 246.2 Rubinetterie e strumenti

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale

332.200 PN 16, di EN-GJL (ghisa gri-
gia).
Marca: Nussbaum +RN+
Tipo: 17020.39
prodotto equivalente

Marca: .....cooeevueeennnns
JL ] oL
.210 Filtro di acciaio inossidabile

D).
217 DN 65.
D6.3 1 246.2 ; A 1.00 pz

400 Installazioni tecniche
di sicurezza

Per quanto concerne le rego-
le di retribuzione, i metodi

di misurazione e le definizio-
ni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nel-
la pos. 000.200.

Salvo altra indicazione la
pressione di esercizio ammis-

sibile & di bar 3.
430 Organi di sicurezza
431 Valvola di sicurezza a molla

con filettatura.
.100 Pressione di scarico bar 3.
.181 Valvola di sicurezza

Marca: IMI Hydronic
Tipo: DG/Fswiss
Modello: 20-3.0

Valvole di sicurezza per
impianti di raffreddamento
certificate secondo norma
SWKI HE301-01

prodotto equivalente

Marca: .......ccccueeeee

] oo L,

D 6.3 : 246.2 : A 1.00 pz
433 \(alvola differenziale di pres-

sione.

.100 Con filettatura.
.181 Valvola di sovrapressione

Marca: IMI Hydronic
Tipo: Hydrolux
art: 5503-04-000

Valvola di sovrapressione con
regolazione della pressione
differenziale

prodotto equivalente

Riporto CHF
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Prog. 388 ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA Data 18.01.2023
Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO
Capitolo 454 1/2021 Impianti di riscaldamento: Apparecchi e rubinetteria (V'2022/K'2022)
SdC D6.3 Distribuzione di freddo SdO 246.2 Rubinetterie e strumenti
Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale
433.181
Marca: .........cceeeeee
] oo L,
D 6.3 1 246.2 : A 1.00 pz

SdO 246.2 Rubinetterie e strumenti
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Prog. 388 ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA Data 18.01.2023

Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 451 1/2021 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'2022/K'2022)

SdC D6.3 Distribuzione di freddo SdO 246.3 Regolazione

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale
000 Condizioni

Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.

Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

800 Misurazione, comando,
regolazione

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.
810 Regolatori
812 Regolatore della temperatura

ambiente, regolatore della
temperatura a immersione e a
contatto, regolatore a 2 punti
e regolatore compatto.

.100 Regolatore della temperatura
ambiente.

.181 Termostato ambiente per
ventilconvettori Aermec FCZI

Marca: Aermec
Tipo: VMF-E4x
Prodotto equivalente

Marca: .......cccoeennnnn
B 1] oo L
D 6.3 1 246.3 : A 23.00 pz

.182 Termostato da installare a
bordo macchina per
gestione centralizzata
ventilconvettori Aermec FCZI

Marca: Aermec
Tipo: VMF-E19I
Prodotto equivalente

Marca: ........cceeeeeenns
B Y] o[ R

Riporto CHF
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Prog. 388 ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA Data 18.01.2023

Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 451 1/2021 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'2022/K'2022)

SdC D6.3 Distribuzione di freddo SdO 246.3 Regolazione

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale
812.182 D 6.3 : 246.3 : A 23.00 pz

.183 Pannello di comando per
ventilconvettori Aermec FCWI

Marca: Aermec
Tipo: PFW 3
Prodotto equivalente

Marca: .......ccooeennnen

B 1] oo L

D 6.3 : 246.3 : A 15.00 pz
820 Automazione degli edifici
821 Centrale operativa.

.100 Unita centrale.
.101 Sistema di controllo
centralizzato impianto

Marca: Aermec
Tipo: VMF-E6
prodotto equivalente

Marca: ......cccoeeennnnn
B 1] oo L
D 6.3 1 246.3 : A 1.00 pz

.102 Sistema di controllo
centralizzato impianto

Marca: Aermec
Tipo: VMF-CRP
prodotto equivalente

Marca: ........ccoeeeennns
B 1] oo L

Modulo accessorio da
installare con VMF-E6
D6.3 1 246.3 : A 1.00 pz

822 Sottostazioni DDC.
.200 Modulo di ingresso e/o di
uscita.
.201 Interfaccia seriale RS485

Marca: Aermec
Tipo: VMF-485LINK
prodotto equivalente

Marca: .......ccooeenneen

B ] o[ R

D 6.3 : 246.3 : A 15.00 pz
830 Valvole, rubinetti e serrande

Salvo altra indicazione, la
temperatura di esercizio am-
missibile e di
gradi C da -10 a +110.

833 Valvole di regolazione a sfe-

Riporto CHF
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Prog. 388 ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA Data 18.01.2023

Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 451 1/2021 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'2022/K'2022)

SdC D6.3 Distribuzione di freddo SdO 246.3 Regolazione

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale
833 ra.

.300 Valvole di regolazione a sfera
a tre vie, con filettatura.
.381 Valvola di regolazione

Marca: Aermec
Tipo: VCZD2

Valvola di regolazione a due
vie, completa di attuatore e
raccorderia idraulica.

prodotto equivalente

Marca: ......ccccceeennn.

B Y] o[ R

D 6.3 1 246.3 : A 23.00 pz
870 Messa in funzione
871 Messa in funzione.

.001 Messa in funzione e collaudo
ventilconvettore.

Messa in funzione completa.
D 6.3 : 246.3 : A 38.00 up

880 Accessori e prestazioni per
regolazioni

883 Elaborazione dei componenti di
misurazione, comando e regola-
zione.

.100 Elaborazione di tutti gli
schemi.

.140 Circuito di regolazione (4).

.147 Istruzioni di collegamento
sistema VMF e schema
elettrico.

L'indirizzamento deve essere
eseguito in modo tale che le
camere degli ospiti e le zone
in comune possano essere
controllate centralmente SOLO
ED ESCLUSIVAMENTE dal
personale della struttura
tramite pannello di comando
centrale, gli ospiti nelle
stanze NON DEVONO potere
eseguire regolazioni
autonomamente.

Indirizzamento completo

D 6.3 1 246.3 : A 1.00 pz
884 Supplementi agli apparecchi di
regolazione.

.001 Controllo cablaggio e
collaudo pannello
centralizzato VMF-E6.

Riporto CHF
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Prog. 388 ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA Data 18.01.2023
Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO
Capitolo 451 1/2021 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'2022/K'2022)
SdC D 6.3 Distribuzione di freddo SdO 246.3 Regolazione
Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale
884 .001
Controllo e collaudo completo.
D 6.3 1 246.3 : A 1.00 up

.002 Controllo cablaggio
ventilconvettori e accessori.

Controllo completo.
D 6.3 1 246.3 : A 38.00 up

.003 Trasferta

Costi per la trasferta del
personale addetto alle
operazioni di messa in
funzione, collaudo e
controllo.

Trasferta completa.
D 6.3 : 246.3 : A 1.00 up

SdO 246.3 Regolazione
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Prog. 388 ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA Data
Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO
Capitolo 497 I/R Isolazione (V'2022/K'2022)
SdC D 6.3 Distribuzione di freddo SdO 246.6 Isolamento
Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale
R 000 Condizioni

Salvo altra indicazione, so-

no comprese le forniture indi-

spensabili per 'adempimento

di una prestazione (norma

SIA 118).
R 400 Guaine isolanti, avvolgimenti,

fasciature, pitture, accessori
R .100 Senza altre indicazione, si

intende il seguente materiale:
R .120 Gomma synth.
R 410 Guaine isolanti.
R 411 Guaina isolante non tagliata
R .500 Resina espansa a cellule

chiuse con alta capacita di

resistenza centro la

diffusione di vapore acgueo
R .570 Spessore mm 16 fino 20 (1)
R .571 DN 10

D 6.3 : 246.6 :400.120 A 5.00 m
R .572 DN 15

D 6.3 1 246.6 :400.120 A 26.00 m
R .573 DN 20

D 6.3 : 246.6 :400.120 A 288.00 m
R .574 DN 25

D 6.3 1 246.6 :400.120 A 77.00 m
R .575 DN 32

D 6.3 1 246.6 :400.120 A 100.00 m
R .576 DN 40

D 6.3 : 246.6 :400.120 A 108.00 m
R .577 DN 50

D 6.3 : 246.6 :400.120 A 24.00 m
R .578 DN 65

D 6.3 : 246.6 :400.120 A 2.00 m
R .590 Pezzi speciali

Pezzi di congiunzione quali

curve, pezzia T, croci,

finali, fissaggi, passaggi

murali.
R .591 Aumento per pezzi speciali

........................... %

SUFT.,

(percento calcolato sul

totale della posizione

411.570)

Si consiglia un aumento del

40% oppure la visione dei

piani presso l'ingegnere

progettista.

D 6.3 : 246.6 : A 1.00 ac
R .600 Resina espansa a cellule

chiuse con alta capacita di

Riporto CHF
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Prog. 388 ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA Data 18.01.2023
Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 497 I/R Isolazione (V'2022/K'2022)

SdC D6.3 Distribuzione di freddo SdO 246.6 Isolamento

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale

R 411 .600 resistenza centro la

R
R

R 412

.610
.612

.618

.690

.691

.300

.301

diffusione di vapore acgueo

Spessore mm 26 fino 32 (1)

DN 15

D 6.3 1 246.6 :400.120 A

DN 65
D6.3 : 246.6 :400.120 A

Pezzi speciali

Pezzi di congiunzione quali
curve, pezzia T, croci,
finali, fissaggi, passaggi
murali.

Aumento per pezzi speciali

(percento calcolato sul
totale della posizione
411.610)

Si consiglia un aumento del

40% oppure la visione dei

piani presso l'ingegnere

progettista.

D 6.3 : 246.6 : A

Isolazione termica
Isolazione con materassino a
celle chiuse

Isolazione con materassino a
celle chiuse tipo Armaflex AF
aderente al corpo della
rubinetteria o accessorio da
isolare.

Isolazione aderente su tutte
le giunture.

Rivestimento esterno
smontabile in peraluman
spessore 0,8 mm con bordature
fissate con viti o rivetti.
Spessore dell'isolazione 26
fino 30 mm.

Si fa notare che i prezzi
unitari esposti devono
comprendere i costi
dell'isolazione e di tutti i
piccoli materiali necessari.
Esecuzione conforme alle
direttive per impianti di
riscaldamento.

La presente posizione deve
considerare l'isolazione
degli accessori descritti di
seguito.

Distinta elementi da isolare

Organi di regolaggio

200 m

92.00 m

1.00 ac

Riporto CHF
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Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 497 I/R Isolazione (V'2022/K'2022)

SdC D6.3 Distribuzione di freddo SdO 246.6 Isolamento

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale

R 412.301
DNG5 - 1 pz

Rubinetti a sfera
DN15 - 2 pz

Fr/pz ..ooocunnns
DN20 - 68 pz

Fri/pz .oooceeeeinns
DN25 - 2 pz

Fr/pz .ooocuunns
DN32 - 2 pz

Fri/pz .oooeeeenns
DN40 - 14 pz

Fri/pz .oooeeeenns
DN50 - 8 pz

Valvola a farfalla
DNG65 - 10 pz

Filtro flangiato
DN100 - 1 pz

Giunti antivibranti
DNG65 - 2 pz

Pompa di circolazione
DN40 - 1 pz

Coppia di flange
DNG65 - 2 pz

Fr/pz .oooevnnns
Isolazione accessori completa
D 6.3 : 246.6 : A 1.00 ac

R .302 Isolamento dell'accumulatore
di raffreddamento come
descritto alla posizione
451.621.801 (D 6.2), con
guaina a celle chiuse con alta
capacita di resistenza contro
la diffusione del vapore
acqueo.

Spessore mm 32

Rivestimento protettivo
esterno

D 6.3 1 246.6 : A 1.00 pz

Riporto CHF
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Prog. 388 ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA Data 18.01.2023
Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 497 I/R Isolazione (V'2022/K'2022)

SdC D6.3 Distribuzione di freddo SdO 246.6 Isolamento

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale
R 460 Isolamenti per tubi

R 466 Avvolgimenti (2)
R .700 Mantelli
R .710 Benda d'aluminio mm 0.2, mm 20
R .712 DN 15
D 6.3 : 246.6 : A 2.00 m

R .730 Benda d'aluminio mm 0.2, mm 30
R .738 DN 65
D 6.3 1 246.6 : A 48.00 m

R .790 Pezzi speciali

Pezzi di congiunzione quali
curve, pezzia T, croci,
finali, fissaggi, passaggi
murali.

R .791 Aumento per pezzi speciali

(percento calcolato sul
totale della posizione
411.710, 411.720, 411.730)

Si consiglia un aumento del

50% oppure la visione dei

piani presso l'ingegnere

progettista.

D 6.3 1 246.6 : A 1.00 ac

SdO 246.6 Isolamento

SdC D 6.3 Distribuzione di freddo
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Prog. 388 ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA Data 18.01.2023

Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 461 1/2022 Ventilazione: Trattamento dell'aria e componenti singoli (V'2022/K'2022)

SdC D64 Diffusione di freddo SdO 246.0 Apparecchi

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale
000 Condizioni

Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.

Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

400 Scambiatori di calore

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella
pos. 000.200.

460 Apparecchi per raffreddamento
e riscaldamento dell'aria e
ventilconvettori

464 Ventilconvettore.
.001 Ventilconvettore a incasso

Marca: Aermec
Tipo: FCZI 300P

Ventilconvettore per
installazione canalizzata,
senza valvole di
regolazione,con gruppo
ventilante a variazione
continua della velocita
0-100%.

Per posa in verticale, con
vaschetta di raccolta della
condensa, attacchi
reversibili.

prodotto equivalente

Marca: .......cccceueeeee

] oo L,
Condizioni di funzionamento

- Temperatura andata: 9°C

- Temperatura ritorno: 14°C

- Temperatura ambiente bulbo
secco: 26°C

- Temperatura ambiente bulbo




CPN-Costruzione Pagina 85

Prog. 388 ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA Data 18.01.2023
Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 461 1/2022 Ventilazione: Trattamento dell'aria e componenti singoli (V'2022/K'2022)

SdC D64 Diffusione di freddo SdO 246.0 Apparecchi

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale

464 .001 umido: 18.7°C
- Umidita relativa: 50%
- Impostazione di velocita
(voltaggio): 5.4 V

Dati tecnici:

- Potenza sensibile 1.166 kW
- Potenza totale 1.451 kW
- Potenza elettrica 31 W
- Pressione sonora 32.9 dB
- dimensioni (I x b x h)
790 x 220 x 450 mm
- Portata aria 290 m3/h
- Portata acqua 0.0694 I/s
- perdita di carico 6 kPa
- Attacco scarico condensa
@ 17.5 mm
- Collegamenti idraulici @ %"
- Peso 18 kg

DIMENSIONI DEL
VENTILCONVETTORE VINCOLANTI
PREVISTO INCASSO IN ARMADIO
COSTRUITO SU MISURA

Apparecchio per il raffredda-
mento dell'aria per acqua
refrigerata.

D6.4 :246.0 : A 23.00 pz

.002 Ventilconvettore a parete

Marca: Aermec
Tipo: FCWI 222V

Ventilconvettore per
installazione a parete, con
valvola a due vie, gruppo
ventilante a variazione
continua della velocita
0-100%.

prodotto equivalente

Marca: .......ccccueeeee

TipO: oo
Condizioni di funzionamento

- Temperatura andata: 9°C

- Temperatura ritorno: 14°C

- Temperatura ambiente bulbo
secco: 26°C

- Temperatura ambiente bulbo
umido: 18.7°C

- Umidita relativa: 50%

- Velocita: V2

Dati tecnici:

- Potenza sensibile 1.004 kW
- Potenza totale 1.136 kW
- Potenza elettrica 17 W

Riporto CHF
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Prog. 388 ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA Data 18.01.2023
Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 461 1/2022 Ventilazione: Trattamento dell'aria e componenti singoli (V'2022/K'2022)

SdC D64 Diffusione di freddo SdO 246.0 Apparecchi

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale

464 .002 - Pressione sonora 42.2 dB

- dimensioni (I x b x h)
880 x 210 x 300 mm

- Portata aria 330 m3/h

- Portata acqua 0.0543 I/s

- perdita di carico 9 kPa

- Attacco scarico condensa
@ 16 mm

- Collegamenti idraulici @ %2"

- Peso 9 kg

Apparecchio per il raffredda-
mento dell'aria per acqua
refrigerata.

D6.4 : 246.0 : A 4.00 pz

.003 Ventilconvettore a parete

Marca: Aermec
Tipo: FCWI 322V

Ventilconvettore per
installazione a parete, con
valvola a due vie, gruppo
ventilante a variazione
continua della velocita
0-100%.

prodotto equivalente

Marca: .......ccccueeee

Y] o Lo
Condizioni di funzionamento

- Temperatura andata: 9°C

- Temperatura ritorno: 14°C

- Temperatura ambiente bulbo
secco: 26°C

- Temperatura ambiente bulbo
umido: 18.7°C

- Umidita relativa: 50%

- Velocita: V1

Dati tecnici:

- Potenza sensibile 1.071 kW
- Potenza totale 1.214 kW
- Potenza elettrica 14 W
- Pressione sonora 32.4 dB
- dimensioni (I x b x h)
990 x 210 x 310 mm
- Portata aria 320 m3/h
- Portata acqua 0.058 I/s
- perdita di carico 9 kPa
- Attacco scarico condensa
@16 mm
- Collegamenti idraulici @ ¥%2"
- Peso 10 kg

Apparecchio per il raffredda-
mento dell'aria per acqua
refrigerata.

Riporto CHF
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Prog. 388 ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA Data 18.01.2023

Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 461 1/2022 Ventilazione: Trattamento dell'aria e componenti singoli (V'2022/K'2022)

SdC D64 Diffusione di freddo SdO 246.0 Apparecchi

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale
464.003 D 6.4 : 246.0 : A 6.00 pz

.004 Ventilconvettore a parete

Marca: Aermec
Tipo: FCWI 422V

Ventilconvettore per
installazione a parete, con
valvola a due vie, gruppo
ventilante a variazione
continua della velocita
0-100%.

prodotto equivalente

Marca: .......ccccueeeee

1] o Lo L,
Condizioni di funzionamento

- Temperatura andata: 9°C

- Temperatura ritorno: 14°C

- Temperatura ambiente bulbo
secco: 26°C

- Temperatura ambiente bulbo
umido: 18.7°C

- Umidita relativa: 50%

- Velocita: V1

Dati tecnici:

- Potenza sensibile 1.681 kW
- Potenza totale 2.351 kW
- Potenza elettrica 24 W
- Pressione sonora 33.3 dB
- dimensioni (I x b x h)
1'170 x 220 x 360 mm
- Portata aria 370 m3/h
- Portata acqua 0.1124 |/s
- perdita di carico 13 kPa
- Attacco scarico condensa
@16 mm
- Collegamenti idraulici @ %2"
- Peso 19 kg

Apparecchio per il raffredda-
mento dell'aria per acqua

refrigerata.

D6.4 1 246.0 : A 5.00 pz
480 Accessori
482 Accessori per scambiatori di

calore.

.001 Pompa anticondensa

Marca: Aspen
Tipo: Mini Orange
Prodotto equivalente

Marca: .......ccooeeneene
B Y] o[ R
Completa di condotte di

Riporto CHF
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Prog. 388 ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA Data 18.01.2023
Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 461 1/2022 Ventilazione: Trattamento dell'aria e componenti singoli (V'2022/K'2022)

SdC D64 Diffusione di freddo SdO 246.0 Apparecchi

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale

482 .001 collegamento lunghezza
massima 1 metro e raccordi,
tutto pronto per il
funzionamento.

Incluso MIF.
D6.4 1 246.0 : A 11.00 pz

SdO 246.0 Apparecchi

SdC D 6.4 Diffusione di freddo
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Prog. 388 ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA Data 18.01.2023

Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 462 1/2022 Ventilazione: Canali (V'2022/K'2022)

SdC D7.3 Distribuzione dell'aria SdO 244.1 Condotte

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale
000 Condizioni

Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.

Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

200 Canali e pezzi speciali

Per quanto concerne le rego-
le di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizio-
ni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nel-
la pos. 000.200.

Le misure intermedie sono
arrotondate alla misura supe-
riore successiva.

Salvo altra indicazione i
canali e i pezzi speciali sono
di acciaio zincato.

210 Canali

214 Canale.
.001 Canali diritti

Lato maggiore dei canali fino

a 900 mm

m=kg

D73 :244.1 : A 110.00 m

.002 Pezzi speciali

Lato maggiore dei canali fino

a 900 mm

m=kg

D73 12441 : A 160.00 m

300 Tubi rigidi, tubi flessibili e
pezzi speciali

Per quanto concerne le rego-
le di retribuzione, i metodi

di misurazione e le definizio-
ni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nel-
la pos. 000.200.

Salvo altra indicazione i

Riporto CHF
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Prog. 388 ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA Data 18.01.2023

Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 462 1/2022 Ventilazione: Canali (V'2022/K'2022)

SdC D7.3 Distribuzione dell'aria SdO 244.1 Condotte

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale
300 tubi e i pezzi speciali sono

di acciaio zincato.
310 Tubi rigidi e flessibili

314 Tubo flessibile.
.200 Alluminio con isolante termico
mm 25 e rivestimento di mate-
riale sintetico.
.210 Diametro (1):
.212 DN 100.
D7.3 12441 : A 32.00 m

SdO 244.1 Condotte
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Prog. 388 ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA Data 18.01.2023

Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 463 1/2022 Ventilazione: Diffusori e accessori (V'2022/K'2022)

SdC D7.3 Distribuzione dell'aria SdO 244.2 Rubinettterie, strumenti

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale
000 Condizioni

Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.

Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

300 Griglie

Per quanto concerne le rego-
le di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizio-
ni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nel-
la pos. 000.200.

Le misure nominali si rife-
riscono alle dimensioni della
zona di diffusione dell'aria.

Le dimensioni possono varia-
re leggermente da fabbricante
a fabbricante.

310 Griglie
311 Griglia di diffusione con ele-
mento regolabile in due dire-
zioni per la diffusione del
getto d'aria.
.200 Con serranda di regolazione a
lamelle contrapposte.
.281 Marca: Trox-Hesco
Tipo: DG6
Prodotto equivalente

Marca: ...
1] oo
Dimensione

600 x 100 mm

Colore RAL a scelta
dell'architetto

D73 1244.2 : A 23.00 pz
.282 Marca: Trox-Hesco
Tipo: DG8

Prodotto equivalente

Marca: ........ccuuvee.

Riporto CHF
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Prog. 388 ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA Data 18.01.2023
Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO
Capitolo 463 1/2022 Ventilazione: Diffusori e accessori (V'2022/K'2022)
SdC D7.3 Distribuzione dell'aria SdO 244.2 Rubinettterie, strumenti
Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale
311.282
] o[
Dimensione
600 x 100 mm

Colore RAL a scelta
dell'architetto

D73 1244.2 : A 23.00 pz

314 Accessori e supplementi.
.803 Piccolo materiale

Piccolo materiale per il
fissaggio della griglia a un
mobile eseguito su misura,
quali squadrette, flange di
attacco, viti per legno, ecc

Fissaggio completo
D73 :244.2 : A 46.00 pz
SdO 244.2 Rubinettterie, strumenti
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Prog. 388 ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA Data 18.01.2023
Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 497 I/R Isolazione (V'2022/K'2022)

SdC D7.3 Distribuzione dell'aria SdO 244.6 Isolamento

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale
R 000 Condizioni

Salvo altra indicazione, so-
no comprese le forniture indi-
spensabili per 'adempimento
di una prestazione (norma

SIA 118).
R 400 Guaine isolanti, avvolgimenti,
fasciature, pitture, accessori
R .100 Senza altre indicazione, si

intende il seguente materiale:
R .120 Gomma synth.

R 410 Guaine isolanti.

R 413 Guaina isolante tagliata,
autoadesiva

R .800 Resina espansa a cellule

chiuse, in rotoli (2)

R .840 Spessore mm 26 fino 30 (2)

R .848 Gu Guaina isolante per posa a
canale, da applicare sulle
parti soggette a
condensazione del sistema di
raffreddamento a fan coil.

m=m?2
D73 12446 : A 30.00 m

SdO 244.6 Isolamento

SdC D 7.3 Distribuzione dell'aria
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Prog. 388 ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA Data 18.01.2023

Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 451 1/2021 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'2022/K'2022)

SdC W5.1 Messa in esercizio dell'opera SdO W5.1 Messa in esercizio dell'opera

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale
000 Condizioni

Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.

Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

800 Misurazione, comando,
regolazione

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.
870 Messa in funzione
871 Messa in funzione.

.002 Messa in funzione e
regolazione una sola volta.
Sovrapprezzo sulla somma dei
prezzi dello schema.
Consegna e collaudo
Consegna e collaudo dopo un
periodo di funzionamento
iniziale. Consegna istruzioni
di servizio (documentazione)

e istruzione del

funzionamento
dell'installazione al
committente o gestore degli
impianti.

up=ac

W5.1 W51 : A 1.00 up

.003 Prima messa in funzione
Prima messa in funzione
comprendente il controllo e
la taratura degli apparecchi
di regolazione, dopo il
montaggio e gli allacciamenti
di tutte le componenti
up=ac
W5.1 W51 : A 1.00 up

.004 Consegna e collaudo
Consegna e collaudo dopo un

Riporto CHF
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Prog. 388 ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA Data 18.01.2023
Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 451 1/2021 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'2022/K'2022)

SdC W5.1 Messa in esercizio dell'opera SdO W5.1 Messa in esercizio dell'opera

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale

871.004 periodo di funzionamento
iniziale. Consegna istruzioni
di servizio (documentazione)
e istruzione del
funzionamento
dell'installazione al
committente o gestore degli

impianti.

up=ac

W5.1 W51 : A 1.00 up
R 000 Prescrizioni esecutive
R 010 Prescrizioni

R 020 MONTAGGIO DELLE COMPONENTI
DESCRITTE NEL PRESENTE MODULO
D'OFFERTA SONO DA
INCLUDERE NEI PREZZ| UNITARI
DEI SINGOLI MATERIALL.

R 100 Messa in funzione
Raffreddamento

R 120 Regolazione e messa in
funzione dell'impianto di
raffreddamento

R 121 Prove di tenuta dell'impianto

eseguite a piu tappe.
Riempimento dell'impianto con
acqua demineralizzata come da
norme SITC, incluso analisi
dell'acqua come da direttive
SITC.

Tarature idrauliche e di
pressione, messa in funzione
di tutti gli apparecchi e
accessori.

Collaudo da eseguire
utilizzando i formulari della
SITC, messa in esercizio,
collaudo e consegna
dell'impianto pronto a
funzionare.

Adattamento dei parametri di
funzionamento durante il
primo anno di funzionamento.

R .001 Messa in funzione completa

W5.1 W51 : A 1.00 pz
R 200 Trasporto
R 210 Trasporto dei materiali e

utensili.

R 211 Trasporto di tutti i
materiali descritti nel
modulo d'offerta e dei
materiali fino alla posizione
di funzionamento.
Trasporto degli attrezzi sul
cantiere e ritorno degli

Riporto CHF
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Prog. 388 ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA Data 18.01.2023
Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO
Capitolo 995 I/R Prescrizioni esecutive (V'2022/K'2022)
SdC W5.1 Messa in esercizio dell'opera SdO W5.1 Messa in esercizio dell'opera
Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale
R 211 utensili e delle componenti
restanti a lavoro ultimato.
Pulizia del cantiere.
Nel prezzo sono da includere
tutti i costi dovuti
all'eventuale impiego di
utensili particolari,
sollevatore, elicottero,
autogru ecc.
R .001 Trasporto completo

W5.1 W51 : A 1.00 pz

SdO W 5.1 Messa in esercizio dell'opera

SdC W 5.1 Messa in esercizio dell'opera
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Prog. 388 ORTENSIA OSC VILLA ORTENSIA Data 18.01.2023

Modulo offerta MO-002322-RAME IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

Capitolo 451 1/2021 Impianti di riscaldamento: Produzione di calore (V'2022/K'2022)

SdC Y1 Riserva SdO Y1.1 Opere a regia

Pos. Testo GQ Qta UM Prz/lUn TP Totale
000 Condizioni

Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.

Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

100 Lavori preliminari, opere
provvisorie, compensazione
idraulica e lavori aregia

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono

le condizioni indicate nella

pos. 000.200.
180 Lavori aregia
181 Lavori a regia.

.100 Ore di lavoro.
.110 Personale, compresi |'attrez-
zatura portatile e il piccolo

macchinario.
.112 Capomontatore.

Y1 Y11 : A 10.00 h
.113 Installatore 1.

Y1 Y11 : A 25.00 h
.116 Apprendista, anno di tirocinio

40

Y1 Y11 : A 25.00 h

R .190 Per i materiali fa stato la
tariffa

R .191 Per un importo previsto di
Fr. 3'500,--
Sui prezzi della tariffa
suindicata la ditta accorda
uno sconto del ......... %.

Y1 Y11 : A 1.00 ac

SdO Y 1.1 Opere aregia

SdC Y 1 Riserva
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Ricapitolazione

selezionata secondo: SdC SdO

D6

D 6.2
240.0
246.0
246.5

D 6.2

D 6.3
246.0
246.1
246.2
246.3
246.6

D 6.3

D6.4
246.0
D6.4

D6
D7

D73
2441
244.2
244.6

D73

D7

W5

W5.1
W5.1
W51

W5
Y1

Y1
Y11
Y1

Y1

Impianto di raffreddamento

Produzione di freddo

Lavori preliminari

Apparecchi

Trasporto e montaggio
Totale: Produzione di freddo

Distribuzione di freddo
Apparecchi

Condotte

Rubinetterie e strumenti
Regolazione

Isolamento

Totale: Distribuzione di freddo

Diffusione di freddo

Apparecchi
Totale: Diffusione di freddo

Totale: Impianto di raffreddamento

Impianto di ventilazione e di condizionamento dell'aria

Distribuzione dell'aria
Condotte

Rubinettterie, strumenti
Isolamento

Totale: Distribuzione dell'aria

Totale: Impianto di ventilazione e di condizionament...

Messa in esercizio

Messa in esercizio dell'opera
Messa in esercizio dell'opera
Totale: Messa in esercizio dell'opera

Totale: Messa in esercizio
Riserva

Riserva

Opere a regia
Totale: Riserva
Totale: Riserva

Totale Importo parziale (Importo senza IVA) - Da riportare in copertina






