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1. Correzioni del modulo d’offerta. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 7.7 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 
 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 
 

Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Struttura dell'offerente: 

 
Direzione (nominativo): 

 

    

    

    
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 
 

 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposte al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  
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2.2 Consorzio, ammesso. 

 Nome del consorzio :  

 
Impresa pilota 

 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritta al registro di commercio:   

  ragione sociale o scopo :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Direzione tecnica del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
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Direzione amministrativa del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
 

Altri membri del consorzio: 
 

 Offerente A Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente B Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente C Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente D Nome:  

  Indirizzo:  

 
Quadri del consorzio 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  amministrativo          

  tecnico          

 Totale imprenditori          

 
Personale del consorzio (esclusi apprendisti): 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale imprenditori          

 
Gli offerenti iscritti a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il 
personale sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 
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Gli offerenti che hanno una succursale sono tenuti ad indicare unicamente il personale 
impiegato presso la stessa. 

 
Personale del consorzio relative all’appalto 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A 
 

Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale offerente          

 
Personale del consorzio a disposizione in caso d'urgenza. 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta della DL) 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  complessive          

 
2.3 Subappalto. 
 

Subappalto ammesso per le opere da: saldatura (idoneità tecnica vedi pos. 223.500) 
 
La fornitura non è considerata un subappalto. 
Se l’offerente dovesse indicare il nominativo di un fornitore lo stesso non verrà ritenuto e l’esecuzione 
della prestazione sarà considerata come da eseguire in proprio. 
 
Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni: 
 
I subappaltatori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire l'adempimento degli obblighi verso 
le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla 
fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di 
lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno stato i contratti 
nazionali mantello. 
 
L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non può essere 
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia 
l'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che l'offerta dell'altro offerente, saranno escluse 
dall'aggiudicazione. 
 
I singoli subappaltatori possono partecipare a più offerte. La scelta dei subappaltatori è compito e 
responsabilità dell'offerente. 
L'offerente è l’unico responsabile verso il COM per l’operato dei propri subappaltatori, i quali devono 
adempiere ai requisiti di legge. L’offerente si assume la responsabilità solidale e limitata con i 
subappaltatori, verso il committente per l’esecuzione delle prestazioni a concorso. 
 
Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei 
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM 
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro 
priorità. 
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A semplice domanda del COM l'offerente sarà tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla 
pos.252.110 e 252.200 delle disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti 
(dichiarazioni, diplomi, certificati, …) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge applicabili ai 
subappaltatori, nonché la copia delle loro offerte, entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta (art. 
24 LCPubb). 
 
Il COM si riserva il diritto di chiedere all’offerente di cambiare uno o più subappaltatori prima 
dell’aggiudicazione delle prestazioni se questi ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed 
alle disposizioni particolari (CPN 102). 
 
Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione del precedente (un’unica sostituzione è ammessa per 
genere di prestazioni in subappalto) dovrà essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data della 
richiesta. 
In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i 
in sostituzione o nell’eventualità in cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero 
adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), l’offerta del concorrente verrà 
esclusa dalla gara d’appalto. 
 
Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non 
previsti in essa, l'offerente deve chiedere per iscritto l’approvazione preventiva del COM. 
Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sarà dato solo se l'offerente prova che questi non 
ha dato seguito agli impegni assunti. 
 
Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. 
In caso di violazioni è responsabile l’appaltatore. 
 
L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul 
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno. 
 
Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 24 LCPubb e 37 RLCPubb. le 
notifica immediatamente all’autorità di vigilanza e all’ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. 
 
Accertate dall’autorità di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena 
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata. 

L'offerente è tenuto a completare l'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che 
presenti le stesse informazioni. 
 

 
   

Importo offerte 
subappaltatore 
(IVA compresa) 

Subappaltatore A Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: saldatura (idoneità tecnica vedi pos. 223.500) CHF  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: Mendrisio – Villa Ortensia – E1085 Pagina: 10 
Opera da: metalcostruttore Data: 09.03.23 
 

 

 
2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 
Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 
Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  

 
Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 
Contratto collettivo di lavoro. 
 

Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 
Eventuali osservazioni: 
 

    

    

    

    

 
Documenti allegati dall'offerente. 
 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su 
di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 
 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG/AD   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 

  
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Subappaltatori SÎ NO 

 
L'offerente si dichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 
dei punti di cui sopra. 

  

7. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 
 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN 
Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con 
le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento. 
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3. Disposizioni Particolari. 
 
000 Condizioni. 
 

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 
 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 
 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettisti e consulenti. 
 
123.200 Architetti. 
 
123.210 Alessandro Caffi Bregola Architetto 

Vicolo dei Catenazzi 4 
6834 Morbio Inferiore 
Telefono +41 91 682 48 16 
e-mail architetto@caffibregola.ch 

 
123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 Studio d’Ingegneria Lurati Muttoni & Partners Sa 

Via Vincenzo Vela 9 
6850 Mendrisio 
Ing. Mario Passerini  
Telefono +41 91 640 90 90 
e-mail mario.passerini@lmpartner.ch 

 
123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico. 

Elettroconsulenze Solcà Sa 
Via Penate 16 
6050 Mendrisio 
Ing. Federico Castelli  
Telefono +41 91 640 64 00 
e-mail federico.castelli@solca.ch 
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123.520 Ingegnere sanitario. 

Walter Moggio Engineering Sa 
Via Valle Maggiore 10 
6934 Bioggio 
Ing. Walter Moggio 
Telefono +41 91 605 34 46 
e-mail moggio.engineering@ticino.cm 

 
123.530 Ingegnere riscaldamento e ventilazione. 

Walter Moggio Engineering Sa 
Via Valle Maggiore 10 
6934 Bioggio 
Ing. Walter Moggio 
Telefono +41 91 605 34 46 
e-mail moggio.engineering@ticino.cm 

 
123.700 Consulenti, specialisti. 
 
123.710 Tecnico della Polizia del fuoco 

Ifec Ingegneria Sa 
Via Lischedo 9 
6802 Rivera 
Arch. Andrea Boletti  
Telefono  +41 91 936 27 00 
e-mail andrea.boletti@ifec.ch 

 
123.720 Fisico della costruzione 

Ifec Ingegneria Sa 
Via Lischedo 9 
6802 Rivera 
Arch. Monica Bogatto e Ing. Marco Prette  
Telefono  +41 91 936 27 00 
e-mail monica.bogatto@ifec.ch 
e-mail marco.prette@ifec.ch 

 
123.730 Esperto per l’ispezione amianto e altre sostanze nocive 

Ifec Ingegneria Sa 
Via Lischedo 9 
6802 Rivera 
MSc. Michael Fischli 
Telefono  +41 91 936 27 00 
e-mail michael.fischli@ifec.ch 

 
123.740 Progettista facciate 

Esoprogetti Sagl 
Via Ciseri 2 
6900 Lugano 
Sig. Giacomo Colaciuri 
Telefono +41 91 922 73 80 
e-mail g.colaciuri@esoprogetti.ch 
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124 Direttore dei lavori. 
 
124.100 Atelier Officina d’Architettura Sagl 

Via Cappellino Sora 18D 
6855 Stabio 
Arch. Carlo Fibioli e Marco Piccinelli 
Tel  +41 91 647 36 20 
e-mail carlo.fibioli@officinarchitettura.ch 
e-mail marco.piccinelli@officinarchitettura.ch 

 
130 Ubicazione e destinazione dell’opera, oggetto dei lavori. 
 
131 Denominazione dell'opera. 
 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da metalcostruttore nello 

stabile di Villa Ortensia c/o OSC a Mendrisio 

 
131.200 L’intervento interessa la ristrutturazione parziale dello stabile in oggetto: sono previsti lavori 

di rinnovamento dei servizi e dei principali locali, la sistemazione delle facciate in 

calcestruzzo armato e vetrate, il rinnovamento degli impianti 

 
132 Luogo dell’esecuzione dei lavori. 
 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 OSC Mendrisio,Stabile Villa Ortensia, Via Casvegno, 6850 Mendrisio, Particella 1445CC. 
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 
142.100 In particolare sono previste le opere per la sostituzione dei serramenti e porte necessarie 

per la messa a norma dei parapetti esistenti interni. 
 
143 Quantità principali. 
 
143.100 Nuovi serramenti m² 160 

Modifiche sui parapetti esistenti interni m 240 
 
160 Suddivisioni. 
 
164 Suddivisione dei generi di costi SDC. 
 
164.100 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo Codice dei 

costi di costruzione CCC (SN 506 500). 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 
 
210 Descrizione semplificata. 
 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto; 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, riserve. 
 
221 Tipo di procedura di messa in appalto. 
 
221.100 Procedura di appalto libera. 

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpv1 lett. a) della LCPubb del 
20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive 
norme integrative; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 
 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

Opere da metalcostruttore: AFC “Metalcostruttore” o titolo equivalente 
 
223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, 

rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in 
Svizzera. 

 
223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: Metalcostruttore. 

 
223.400 L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 5 anni almeno un’opera da 

metalcostruttore per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 250'000. 
Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze (non 
finanziaria) fornite dagli imprenditori formanti il consorzio. 

 
223.500 L’offerente partecipante o la ditta subappaltante deve essere certificata EN 1090-2 EXC 2 

o superiore. 



Oggetto: Mendrisio – Villa Ortensia – E1085 Pagina: 17 
Opera da: metalcostruttore Data: 09.03.23 
 

 

 
224 Criteri d'aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 

    

01 Economicità-Prezzo 50  %  

 01.1 Importo globale dell'offerta 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20  %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
03 Referenze ed esperienze 10  %  

 03.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
04 Prontezza d’intervento 12  %  

 04.1 Prontezza d'intervento 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
05 Formazione apprendisti 5  %  

 05.1 Formazione apprendisti 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

     
06 Perfezionamento professionale 3  %  

 06.1 Perfezionamento professionale 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
 

    
 

    
 

    
 

Totale   100.00 %  

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 

assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio 
sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo nota 6) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata applicando 
la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

 
6 Nota massima  Nmax 

 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin *  S 

Ps  = Pmin * (1+ S) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno 
escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM 
con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

 

Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15%  

 
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 5 anni almeno un’opera da 
metalcostruttore per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 250'000. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 5 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 5 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale 
(%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

 
* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

 
Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze (non 
finanziaria) fornite dagli imprenditori formanti il consorzio. 

 
La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere. 
 
224.620 Prontezza d'intervento. 

L’offerente dovrà indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la valutazione 
avverrà con il seguente punteggio. 
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento: 

 
giorni 1 …… Nota 6 
giorni 2 …… Nota 5 
giorni 3 …… Nota 4 
giorni 4 …… Nota 3 
giorni 5 …… Nota 2  (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni) 
    

La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla gara 
d'appalto. 
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224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale. 
 
224.710 Formazione apprendisti. 

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del 
centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-
pubbliche/commesse-pubbliche/bando/documentazione-di-gara/), valida a partire dal 
01.01.2023. 

 
Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero apprendisti 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 2 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 6 

 
Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni …………………… 
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi? 

Si  No  
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei 
termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
Qualora l’offerente non compilasse le posizioni sopra indicate, le stesse saranno considerate 
equivalenti a zero (0) anni di formazione. 
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224.720 Perfezionamento professionale. 

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda 
informativa del centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-
e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando/documentazione-di-gara/), valida a 
partire dal 01.01.2023, criterio di valutazione no. 2. 

 
Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero dipendenti in 
perfezionamento 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 1 (Carlo) 

Anno 2 2 (Carlo, Luigi) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 5 

 
Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni …………………… 
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei 
termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
Qualora l’offerente non compilasse le posizioni sopra indicate, le stesse saranno considerate 
equivalenti a zero (0) anni di perfezionamento professionale. 
 
225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Termini per la gara d’appalto, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 
 
231 Iscrizione alla gara d’appalto. 
 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
232 Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese. 
 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
233 Sopralluoghi. 
 
233.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
234 Informazioni. 
 
234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
234.300 Risposte alle domande: 

Le risposte alle domande pervenute nei termini fissati nel bando di concorso saranno 
pubblicate sul sito https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/ a 
partire dal 27 marzo 2023. 
È responsabilità delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed 
acquisire tali informazioni prima dell’inoltro dell’offerta. 

https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/
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235 Lingua e valuta dell’offerta. 
 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 
236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 
237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
238 Validità dell'offerta. 
 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 
 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 
238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine 

dei lavori previsti. 
 
240 Documenti per la gara d’appalto. 
 
241 Documenti consegnati. 
 
241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
250 Offerta, allegati. 
 
251 Modalità d'inoltro dell’offerta. 
 
251.100 Le offerte, in busta chiusa e con la dicitura esterna specificante il concorso in oggetto 

devono pervenire all’indirizzo della Sezione della logistica. 
 
251.200 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto. 

 
251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta. 
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2. Prodotti come da richiesta del COM 

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a compilare 
il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252 Allegati dell’offerta dell’imprenditore. 
 
252.100 Documenti da inoltrare con l’offerta. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali:  
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo); 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell’imposta alla fonte); 
- Imposte federali, cantonali e comunali; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN). 
- Contributi professionali; 

 
Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un 
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente 
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i 
contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente. 

 
Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro 
emittente. 

 
oppure 

 
L’offerente potrà utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli 
oneri sociali e delle imposte di cui sopra: 

 
Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 
Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della relativa 
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà espletata alla 
data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse figurare 
nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, il 
committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la 
documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

 
Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta. 

 
 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
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b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parità di trattamento tra uomo e donna 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/ 

 
c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche. 

 
d) Documentazione esaustiva a soddisfazione della pos. 223.500 del presente fascicolo; 

 
e) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 
 

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti: 
 

a) Lista referenze per lavori analoghi; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 
 

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210; 
 

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si 
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb; 

 
d) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 

esecuzione; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
 
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 
 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica 

per le procedure a invito, in busta chiusa l’importo massimo preventivato per la 
realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 
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259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
 
259.140 L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera e 

che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con 
il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto. 

Non aggiudicazione. 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 
 
261 Varianti. 
 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
270 Prestazioni di garanzia. 
 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 
 
271.100 Per adempimento del contratto. 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 

Trattenuta in contanti secondo l’art. 150, 

oppure 

Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella 
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.120. 
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271.120 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.121 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a: 

 
- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa); 

 

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta.  
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300 Condizioni locali. 
 
320 Terreno, acque, siti contaminati, sostanze inquinanti, reperti archeologici. 
 
321 Terreno. 
 
321.200 Rapporti geologici. 
 
321.210 Non sono stati allestiti rapporti geologici. Eventuali informazioni che l’Assuntore reputerà 

necessarie dovranno essere acquisite a suo carico e se ne assumerà i costi. 
 
321.300 Rapporti geotecnici. 
 
321.310 Non sono stati allestiti rapporti geotecnici. Eventuali informazioni che l’Assuntore reputerà 

necessarie dovranno essere acquisite a suo carico e se ne assumerà i costi. 
 
330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti. 
 
331 Condotte fuori terra. 
 
331.100 Linee elettriche. 
 
331.110 Viene allegato uno schema di massima, da considerare solo a livello indicativo. 

L’assuntore deve pertanto informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 
adeguate per la loro protezione. Eventuali oneri per la protezione devono essere compresi 
nei prezzi del capitolato d’appalto. 

 
331.200 Linee di contatto. 
 
331.210 L’assuntore deve pertanto informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 

adeguate per la loro protezione. Eventuali oneri per la protezione devono essere compresi 
nei prezzi del capitolato d’appalto. 

 
331.300 Condotte e cavi. 
 
331.310 Viene allegato uno schema di massima, da considerare solo a livello indicativo. 

L’assuntore deve pertanto informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 
adeguate per la loro protezione. Eventuali oneri per la protezione devono essere compresi 
nei prezzi del capitolato d’appalto. 

 
332 Condotte sotterranee. 
 
332.100 Acque di scarico. 
 
332.110 Viene allegato uno schema di massima, da considerare solo a livello indicativo. 

L’assuntore deve pertanto informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure  
adeguate per la loro protezione. Eventuali oneri per la protezione devono essere compresi 
nei prezzi del capitolato d’appalto. 

 
332.300 Acqua potabile e industriale. 
 
332.310 Viene allegato uno schema di massima, da considerare solo a livello indicativo. 

L’assuntore deve pertanto informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 
adeguate per la loro protezione. Eventuali oneri per la protezione devono essere compresi 
nei prezzi del capitolato d’appalto. 
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332.500 Elettricità. 
 
332.510 Viene allegato uno schema di massima, da considerare solo a livello indicativo. 

L’assuntore deve pertanto informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 
adeguate per la loro protezione. Eventuali oneri per la protezione devono essere compresi 
nei prezzi del capitolato d’appalto. 

 
332.600 Telecomunicazioni. 
 
332.610 Viene allegato uno schema di massima, da considerare solo a livello indicativo. 

L’assuntore deve pertanto informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 
adeguate per la loro protezione. Eventuali oneri per la protezione devono essere compresi 
nei prezzi del capitolato d’appalto. 

 
R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 

 
350 Impedimenti, limitazioni e difficoltà. 
 
351 Impedimenti, limitazioni e difficoltà. 
 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 

lavoro a turni e coimprenditori. 
 
351.110 L’area di cantiere in oggetto è ubicata nel comparto del OSC (Organizzazione 

Sociopsichiatrica Cantonale) di Mendrisio. L’edificio è inserito in un complesso di più 
edifici ubicato in un parco verde aperto alla città. Risulta pertanto indispensabile e 
fondamentale prestare la massima attenzione riguardo alla sorveglianza e alla sicurezza 
degli operatori all’interno del cantiere e di tutte le persone quali utenti, visitatori e persone 
esterne che transitano nel parco / comprensorio. A tal proposito, al seguente capitolo 
viene allegato il documento “Gestione di cantiere” (con indicati descrizione del sito, tipo di 
zona ecc che sensibilizzi ogni offerente e renda attenti sulle modalità di lavoro all’interno 
di un ospedale psichiatrico).  

 
Il documento dovrà essere obbligatoriamente firmato da tutti gli offerenti e restituito con il 
capitolato o nei termini fissati dal Committente. 
È prevista e deve essere garantita durante tutto l’arco della giornata la chiusura a chiave 
del cantiere, sia durante l’orario lavorativo sia a lavorazioni concluse. L’area di cantiere 
sarà delimitata da una recinzione rigida in pannelli fissi su tutti i lati. Avrà due accessi, uno 
pedonale e uno veicolare, entrambi gestiti da codice digitale (vedi piano Impianto di 
cantiere allegato).  

 
Ogni ditta operante sarà responsabile dell’apertura e della chiusura del cantiere 
tempestivamente al passaggio dai suddetti varchi, sia in ingresso che in uscita e dovrà 
provvedere ad istruire adeguatamente le proprie maestranze sulle modalità d’accesso.  

 
Durante tutte le operazioni di scarico è assolutamente vietato depositare o far recapitare 
momentaneamente merci, attrezzature o macchinari fuori dal deposito di cantiere, per poi 
movimentarli successivamente per introdurli in cantiere. 

 
E’ assolutamente vietato e deve essere proibito l’accesso all’area di cantiere a 
personale esterno ai lavori: visitatori, utenti, operatori sanitari ecc  
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Le recinzioni di cantiere dovranno essere chiuse in maniera ermetica senza allestire fori 
passanti o senza offrire la possibilità di accesso mediante arrampicata. Le ditte operanti 
dovranno procedere con le lavorazioni nel rispetto di tutte le norme e le leggi vigenti. 

 
Eventuali oneri derivanti da ostacoli, limitazioni e difficoltà causati dalle attività esistenti, 
dalle modalità di gestione del cantiere come sopra indicato, dalla possibile esecuzione dei 
lavori a turno eseguiti secondo le indicazioni della DL e della Committenza dovranno 
essere compresi nei singoli prezzi unitari esposti. 

 
351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. 
 
351.210 Ogni ditta operante in cantiere dovrà utilizzare attrezzature e macchinari che siano idonei 

al tipo di lavoro richiesto e al luogo d’impiego, nelle dimensioni, nell’ingombro e nelle 
emissioni acustiche e gassose. L’offerente sarà ritenuto responsabile di incidenti dovuti 
alla mancata osservazione delle norme e delle disposizioni inerenti al corretto impiego dei 
macchinari e delle attrezzature. Eventuali oneri per le difficoltà dovute alla presenza di 
infrastrutture esistenti devono essere compresi nei prezzi unitari esposti. 

 
351.300 Considerando la particolare ubicazione dell’edificio oggetto dei lavori a ridosso di via 

Casvegno, dovranno essere sempre garantiti il traffico veicolare e pedonale lungo la via 
principale del complesso OSC e nei percorsi attigui.  

 
L’Assuntore dovrà valutare, pertanto, tutte le misure necessarie previste dalle norme, 
ordinanze e leggi affinché anche siano garantite in sicurezza le operazioni di accesso e di 
uscita dal cantiere dei veicoli (ad es. mediante l’utilizzo di personale con appositi cartelli o 
dispositivi di segnalazione ecc). Eventuali oneri per le suddette prestazioni devono essere 
compresi nei prezzi unitari esposti, cosi’ come pure eventuali lavorazioni supplementari 
per il transito e la movimentazione corrispondenti alla particolare situazione logistica o 
organizzativa.  

 
Gli oneri per il mantenimento degli accessi dovranno essere valutati e offerti nei prezzi 
unitari esposti. I veicoli dovranno sostare nell’area di cantiere il minor tempo possibile, in 
modo che non siano ostacolate le operazioni di carico e scarico anche per gli altri 
operatori.  

 
Oltre alle norme attuali dovranno essere rispettate anche le disposizioni dell’Ufficio 
Comunale e Cantonale di Polizia. L’Assuntore sarà ritenuto responsabile degli incidenti 
dovuti alla mancata osservazione delle relative norme e disposizioni. 
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360 Accessi al cantiere. 
 
361 Accesso al cantiere su strada. 
 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 L’Assuntore, con l’inoltro della seguente offerta, dichiara di aver preso conoscenza del 

sedime in cui dovrà operare, degli accessi e della situazione viabilistica in cui si troverà ad 
operare. Tutti gli eventuali oneri derivanti da questa condizione dovranno essere valutati 
nei prezzi unitari esposti. 

 
Vedi piano con schema impianto di cantiere allegato. 

 
L’accesso al cantiere avverrà da via Casvegno, strada privata asfaltata di proprietà OSC 
Mendrisio. Via Casvegno si immette su via Maspoli. La Committenza mette a disposizione 
questo unico accesso. Deve essere garantito il transito a passo d’uomo. L’Assuntore 
dovrà predisporre se necessaria tutta la segnaletica occorrente per la movimentazione in 
sicurezza dei propri veicoli e sarà responsabile della pulizia della strada, che dovrà essere 
effettuata quotidianamente dal deposito di cantiere fino al confine OSC, per tutta la durata 
delle lavorazioni in cantiere. 

 
Nel caso in cui vengano movimentate merci o macchinari utilizzando i percorsi secondari 
(camminamenti, accesso pedonale ecc) sarà sempre obbligo dell’Assuntore provvedere 
alla loro pulizia a trasporti conclusi.  

 
Tutti gli eventuali oneri per le prestazioni sopra indicate dovranno essere compresi nei 
prezzi unitari esposti. 

 
370 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, installazioni di 

cantiere esistenti. 
 
371 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito esistenti. 
 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 La Committenza mette a disposizione una zona per parcheggio autoveicoli privati. Viene 

garantito un posteggio per ogni ditta assuntrice. È severamente vietato l’utilizzo di altre 
zone di parcheggio all’interno del complesso e, in particolar modo e seppure per un breve 
periodo, lungo via Casvegno, in prossimità degli accessi al cantiere.  Qualora le suddette 
indicazioni non vengano rispettate, la DL contatterà la Polizia che adotterà i provvedimenti 
del caso. 

 
371.200 Aree di trasbordo. 
 
371.210 Non sono previste aree di trasbordo. In caso sia necessario il trasbordo di merci o 

installazioni, le ditte operanti in cantiere dovranno provvedere autonomamente alle 
suddette operazioni, fuori dal perimetro del comparto OSC. Eventuali oneri dovranno 
essere compresi nei prezzi unitari esposti. 

 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Vedi piano impianto di cantiere allegato. 
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371.400 Protezione del cantiere. 
 
371.410 Devono essere scrupolosamente rispettate tutte le protezioni di cantiere indicate. 

L’Assuntore sarà responsabile qualora non rispetti quanto indicato in capitolato. 
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400 Utilizzazione di fondi, condotte di approvvigionamento e di smaltimento, rifiuti edili. 
 
430 Condotte d'approvvigionamento. 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 
431.100 L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 

dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie 
fino ai punti d'erogazione. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai 
piani così come l'illuminazione di servizio sarà a carico del COM. 
L'allacciamento dovrà essere eseguito da un installatore autorizzato. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 
 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 
 
432.100 Allacciamento provvisorio: 

L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di 
erogazione. 
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
432.200 Allacciamento definitivo: 

A carico del COM. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 
 
441.300 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Da includere nei prezzi unitari. 
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Da includere nei prezzi unitari. 
 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione. 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, delle zone limitrofi. 
 
520 Protezione di persone e di oggetti. 
 
521 Pericoli. 
 
521.100 Pericoli. 
 
521.110 come già illustrato, considerando la particolare situazione in cui si andrà ad operare, 

risultano prioritarie e devono essere garantite le indicazioni generali sulla gestione del 
cantiere, come da Pos 351.110 / 351.300 
In dettaglio: l’Assuntore si dichiara responsabile della messa in sicurezza di tutta la zona 
di cantiere. Deve essere garantita la chiusura costante ed ermetica delle recinzioni di 
cantiere e dei varchi di accesso pedonale e carraio. Devono essere attuale tutte le misure 
necessarie affinché le maestranze lavorino in sicurezza ma al contempo sia vietato 
l’accesso e qualsivoglia incidente a utenti esterni o visitatori. Come già indicato, eventuali 
oneri saranno compresi nei prezzi unitari. Vedi documento allegato che dovrà essere 
firmato e restituito.  

 
Considerare inoltre che l’edifico oggetto della ristrutturazione presenta una superficie 
vetrata importante, sia sulle facciate esterne, ma soprattutto nella corte interna. Le 
lavorazioni dovranno avvenire con accuratezza in modo che non vi siano danneggiamenti 
né rotture. 

 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 18 giugno 2021 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere. 
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Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e  
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

 
L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 

 
Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 

 
523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 

 
530 Protezione del cantiere. 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 L’accesso al cantiere è autorizzato solo alle ditte operanti e solo ed esclusivamente per il 

mandato che è stato loro deliberato. L’Assuntore deve assicurarsi che l’accesso al 
cantiere non avvenga ai non addetti ai lavori e dovrà provvedere pertanto ad informare 
scrupolosamente le proprie maestranze sulle modalità concordate. Prima di attivare i 
lavori provvederà inoltre ad attuare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vi siano 
danni a terzi. Fanno stato anche le indicazioni come da Pos 351.110 / 361.100. La DL 
potrà richiedere i nominativi delle persone operanti in cantiere e che quotidianamente 
venga informata a fine giornata riguardo alle operazioni di chiusura dei varchi di accesso. 
Eventuali oneri per le suddette prestazioni sono compresi nei prezzi unitari esposti. 

 
532 Protezione di impianti esistenti. 
 
532.100 L’Assuntore provvederà a contattare gli enti preposti per avere copia aggiornata dei piani 

infrastrutture sotterranee e aree, in modo che possa adottare gli accorgimenti necessari 
per la messa in sicurezza. Se non specificatamente illustrato nel modulo d’offerta, i costi 
per le suddette lavorazioni sono compresi nei prezzi unitari esposti. 

 
540 Protezione dell'ambiente. 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2009). 
https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf 

 
Gruppo A 

 
 
 
 

https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf
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542 Protezione contro il rumore. 
 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Dovranno essere rispettate scrupolosamente le direttive sulle emissioni come previsto 

dalla OIF, le direttive UFAM che regolamentano le attività dei cantieri, le direttive federali  
cantonali e comunali (orario di lavoro), le norme Sia e prescrizioni e indicazioni di 
categoria. L’Assuntore è tenuto ad attuare tutte le misure possibili affinché sia limitata 
l’emissione di rumori, considerando anche il particolare contesto in cui andrà ad operare. 
Se non richieste in modo dettagliato nel capitolato d’appalto, eventuali oneri per i suddetti 
accorgimenti sono compresi nei prezzi unitari esposti. 

 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 
 
551 Protezione delle acque di superficie. 
 
551.100 Prescrizioni. 
 
551.110 Fanno stato le prescrizioni e norme federali, cantonali e comunali, le norme Sia e 

indicazioni e prescrizioni di categoria. L’Imprenditore provvederà a adottare 
autonomamente gli accorgimenti necessari per la parte di propria competenza. 
Se non richieste in modo dettagliato nel capitolato d’appalto, eventuali oneri per i suddetti 
accorgimenti sono compresi nei prezzi unitari esposti. 

 
552 Protezione delle acque di sorgente e delle acque sotterranee. 
 
552.100 Prescrizioni. 
 
552.110 Fanno stato le prescrizioni e norme federali, cantonali e comunali, le norme Sia e 

indicazioni e prescrizioni di categoria. L’Imprenditore provvederà a adottare 
autonomamente gli accorgimenti necessari per la parte di propria competenza. 
Se non richieste in modo dettagliato nel capitolato d’appalto, eventuali oneri per i suddetti 
accorgimenti sono compresi nei prezzi unitari esposti. 

 
553 Protezione del suolo. 
 
553.100 Prescrizioni. 
 
553.110 Fanno stato le prescrizioni e norme federali, cantonali e comunali, le norme Sia e 

indicazioni e prescrizioni di categoria. L’Imprenditore provvederà a adottare 
autonomamente gli accorgimenti necessari per la parte di propria competenza. 
Se non richieste in modo dettagliato nel capitolato d’appalto, eventuali oneri per i suddetti 
accorgimenti sono compresi nei prezzi unitari esposti. 

 
R569 Protezione delle opere. 

Fino al collaudo delle opere di propria competenza, l’Assuntore è responsabile della 
protezione delle opere realizzate e provvederà, pertanto, alla protezione mediante 
appositi dispositivi durevoli quali cartoni, plastiche, teli ecc. Se non specificatamente 
indicato gli oneri per le suddette prestazioni sono comprese nei prezzi unitari esposti, 
comprensivi di fornitura, posa, messa a disposizione, rimozione e smaltimento a collaudo 
avvenuto. 
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600 Svolgimento dei lavori, termini, premi, penalità. 
 
620 Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma dei 

lavori. 
 
621 Procedimento dei lavori. 
 
621.100 La Committenza provvederà con il team di progetto a consegnare prima dell’inizio dei 

lavori un programma delle opere organizzato in base alla tipologia di lavorazione.  
L’Assuntore dovrà garantire un numero adeguato di maestranze in cantiere in modo che 
le lavorazioni avvengano senza interruzioni. 

 
621.200 L’Assuntore nominerà una persona di riferimento con la competenza tecnica e la qualifica 

adeguate quale suo rappresentante e che gestirà il cantiere in tutte le sue fasi. Essa 
parteciperà settimanalmente alla riunione di cantiere, a riunioni di coordinamento dove è 
richiesta la partecipazione delle ditte, ai necessari sopralluoghi con la DL per visionare 
l’avanzamento dei lavori e ricevere le indicazioni concordate. Se non specificatamente 
indicato gli oneri per le suddette prestazioni sono comprese nei prezzi unitari esposti. 
Considerando il tipo di edificio e le lavorazioni previste, la DL si riserva la possibilità di 
richiedere che siano mantenute in cantiere le medesime maestranze durante tutto lo 
svolgimento dei lavori e provvederà ad allontanare personale che non rispettasse le 
indicazioni ricevute (in particolar modo per il rispetto delle particolari condizioni riguardo la 
regolamentazione degli accessi e le norme di sicurezza). 
L’assuntore non avrà diritto ad alcuna rivalsa economica o ad alcun indennizzo se i lavori 
non dovessero progredire regolarmente per eventuali ritardi nella fornitura di materiali, in 
caso di condizioni climatiche avverse, di scarsità di mano d’opera oppure per 
cambiamenti di programma lavori allestito dalla DL.  

 
Le lavorazioni dovranno essere eseguite secondo le regole dell’arte e l’Assuntore dovrà 
collaborare con la DL, i progettisti e le altre ditte per un buon e sereno raggiungimento 
dell’obiettivo preposto.  

 
625 Programma dei lavori. 
 
624.100 Programma lavori allegato. 
 
630 Termini, scadenze. 
 
632 Inizio dei lavori. 
 
632.100 Vedi programma lavori allegato. Inizio lavori: indicativamente autunno 2023, previo 

ottenimento della Licenza edilizia e subordinatamente alla conferma del Credito di 
Costruzione per l’esecuzione del progetto in oggetto  

 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 37 RLCPubb/CIAP). 
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635 Messa in esercizio, collaudo, consegna dell’opera. 
 
635.100 Secondo il programma delle opere indicato alla pos. 621.100 del presente fascicolo. 

In ogni caso, il COM si riserva già sin d’ora la facoltà di verificare e di richiedere in 
qualsiasi momento, durante tutta la fase contrattuale e senza preavviso, l’adempimento 
agli obblighi derivanti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP da parte dell’offerente aggiudicatario. 

 
640 Premi, penalità, regole bonusmalus, affitto di careggiate e di aree di lavoro. 
 
642 Penalità convenzionali. 
 
642.100 Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati alla pos. 224.620 “Prontezza d’intervento”, 

così come sulla durata massima stabilita nel programma delle opere pos. 621.100, il 
committente esigerà la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo. Il 
committente applicherà inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi: 
Per mancata mancato rispetto della “Prontezza d’intervento” e della durata massima 
stabilita nel programma lavori allegato è prevista una penale di CHF 1’000.— (mille) per 
ogni giorno lavorativo.  

 
650 Procedure in caso di controversie. 
 
651 Procedure in caso di controversie. 
 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
 
R 659 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 
 
659.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 

2. Le condizioni particolari: 

a) Eventuale discussione d'offerta con allestimento verbale con il possibile deliberatario; 

b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 
professionali purché citate nei documenti contrattuali. 

 
  



Oggetto: Mendrisio – Villa Ortensia – E1085 Pagina: 39 
Opera da: metalcostruttore Data: 09.03.23 
 

 

 
700 Normative e altre regolamentazioni tecniche, esigenze particolari. 
 
720 Normative SIA. 
 
721 Norme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
721.200 Valgono inoltre: 

N° 118 Condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione 
N° 118/263 Condizioni generali per le costruzioni di acciaio 
N° 118/271 Condizioni generali per le costruzioni di acciaio 
N° 118/343 Condizioni generali per le costruzioni di porte 
N° 179 Les fixations dans le béton et dans la maçonnerie 
N° 180 Isolamento termico degli edifici 
N° 180.1 Verifica del coefficiente U medio 
N° 181 La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie 
N° 183 Protezione contro l’incendio 
N° 240 Opere in metallo 
N° 260 Basi per la progettazione di strutture portanti 
N° 261 Azioni sulle strutture portanti 
N° 261/1 Azioni sulle strutture portanti – Specifiche complementari 
N° 263 Costruzioni in acciaio 
N° 263/1 Costruzioni in acciaio – specifiche complementari 
N° 269/3 Maintenance des structures porteuse - Construction en acier 
N° 271 L'étanchéité des bâtiments 
N° V 274 Impermeabilizzazione di giunti in edifici 
N° 279 Materiali termoisolanti 
N° 329 Facciate continue 
N° 331 Finestre e porte finestre 
N° 342 Protection des baies contre le soleil et les intempéries 
N° 343 Porte 
N° 343.201 Fenêtres, portes, fermetures - Résistance à l'effraction - 

Prescriptions et classification 
N° 343.301 Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la 

fabrication de fenêtres et des portes - Détermination de la résistance 
au vieillissement artificiel. 

N° 358 Parapetti 
N° 380/1 L’energia termica nell’edilizia 
N° 414 Tolleranze di dimensioni nella costruzione 
N° V414/10 Tolleranze di dimensioni nello stabile 
N° 430 Gestione dei rifiuti di cantiere 
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721.300 Le seguenti norme CSFF (Centrale Suisse des constructeurs de Fenêtres et Faça: 

N° 13.01 Capitolato, offerta ed esecuzione di finestre, facciate e lavori di 
costruzioni metalliche (complemento alle Norme SIA 118) 

N° 13.02 Direttive per il calcolo di variazioni salariali e di prezzi materiale per 
finestre, facciate e costruzioni metalliche 

N° 13.03 Elenco di controllo per la corretta valutazione tecnica dell’offerta di 
finestre e costruzione di facciate 

N° 21.02 Collaudo del fabbricato 
N° 22.02 Contratto inerente all’esecuzione di trattamenti di superficie di pezzi 

metallici 
N° 31.03 Vetri per protezione solare e termica 
N° 41.01 Isolazione acustica nella costruzione di finestre 
N° 41.02 Raccomandazioni tecniche relative alla scelta della tinta delle 

finestre e d’altri elementi di facciate 
N° 41.03 Profili per giunti 
N° 41.04 Valore U metodo di misura 
N° 41.05 Protezione dal vapore e dalla condensa 
N° 41.06 Direttive per elementi di costruzione in alluminio anodizzato 
N° 41.07 Direttive per il trattamento superfici d’elementi di facciata in 

alluminio ed in acciaio 
N° 42.02 Lunghezza dei giunti – superfici delle finestre 
N° 42.04 Direttive per la posa d’elementi di tamponamento nelle finestre e 

facciate 
N° 52.01 Prescrizioni di qualità dei trattamenti delle superfici 
N° 52.02 Prescrizioni di qualità dei trattamenti di superficie dell’acciaio 

 
721.400 Schweizerisches Institut für Glas am Bau SIGaB": documentazione tecnica: 

Unione Svizzera del Metallo USM: direttive per le finestre in metallo. 
Le norme federali, cantonali e comunali vigenti 
Associazione istituti cantonali di assicurazione antincendio AICAA 
SN EN 179 SIA 343.501, UNI EN 179 "Accessori per serramenti - 

Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante 
maniglia a leva o piastra a spinta per l'utilizzo sulle vie di fuga - 
Requisiti e metodi di prova". 

SN EN 357 Verre dans la construction - Eléments de construction vitrés résistant 
au feu, incluant des produits verriers transparent ou translucides - 
Classification de la résistance au feu 

SN EN 410 SIA 331.151, UNI EN 410 "Vetro per edilizia - Determinazione delle 
caratteristiche luminose e solari delle vetrate" 

SN EN 673 SIA 331.152, UNI EN 673 "Vetro per l'edilizia - Determinazione della 
trasmittanza termica (valore U) - Metodo di calcolo" 

SN EN 1125 SIA 343.502, UNI EN 1125 "Accessori per serramenti - Dispositivi per 
le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per 
l'utilizzo sulle vie di esodo - Requisiti e metodi di prova" 

SN EN 12 219 SIA 343.069, UNI EN 12219 "Porte - Influenze climatiche - Requisiti 
e classificazione” 

SN EN 12 400 SIA 331.308, UNI EN 12400 "Finestre e porte - Durabilità meccanica 
- Requisiti e classificazione" 

SN EN 13 501-1 SIA 183.051, UNI EN 13501-1 "Classificazione al fuoco dei prodotti e 
degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai 
risultati delle prove di reazione al fuoco" 

SN EN 13 501-2 SIA 183.052, UNI EN 13501-2 "Classificazione al fuoco dei prodotti e 
degli elementi da costruzione - Parte 2: Classificazione in base ai 
risultati delle prove di resistenza al fuoco, esclusi i sistemi di 
ventilazione" 
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SN EN 22 063 UNI EN 22063 "Rivestimenti metallici ed altri rivestimenti inorganici. 

Metallizzazione termica e a spruzzo. Zinco, alluminio e loro leghe" 
SN EN ISO 140-3 SIA 181.003; UNI EN ISO 140-3 "Acustica - Misurazione 

dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Parte 3: 
Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea di 
elementi di edificio" 

SN EN ISO 1461 UNI EN ISO 1461 "Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo 
su prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio - Specificazioni e metodi di 
prova" 

SN EN ISO 8501-1 "Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von 
Beschichtungsstoffen - Visuelle Beurteilung der Oberflächenreinheit. 
Teil 1: Rostgrade und Oberflächenvorbereitungsgrade von 
unbeschichteten Stahloberflächen und Stahloberflächen nach 
ganzflächigem Entfernen vorhandener Beschichtungen" (non 
disponibile in italiano) 

DIN 17 611 Anodisch oxidierte Erzeugnisse aus Aluminium und Aluminium-
Knetlegierungen - Technische Lieferbedingungen" (non disponibile in 
italiano) 

DIN 50 939 Korrosionsschutz – Chromatieren von Aluminium 
DIN 50 976 Korrosionsschutz – Feuerverzinken von Einzelteilen 

(Stückverzinken) 
ISO 8501 Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von 

Beschichtungsstoffen – Visuelle Beurteilung der 
Oberflächenreinheit", parte 1 

UNI EN 1279 Vetro per edilizia - Vetrate isolanti 
UNI EN 12543 Vetro stratificato e stratificato di sicurezza 
UNI EN 1863 Vetro per edilizia indurito termicamente 
UNI EN 12150 Vetro per edilizia temperato termicamente 
UNI EN 22063 Rivestimenti metallici ed altri rivestimenti inorganici. Metallizzazione 

termica a spruzzo. Zinco, alluminio e loro 
EN 1090 Costruzioni portanti in acciaio 
EN 13830 Normes di prodotto - Facciate continue 
EN 12152 Facciate continue - Permeabilità all’aria 
EN 12153 Facciate continue – Metodi di prova di permeabilità all’aria 
EN 12154 Facciate continue - Tenuta all’acqua 
EN 12155 Facciate continue – Metodi di prova di tenuta all’ acqua 
EN 12179 Facciate continue – Metodi di prova di resistenza al carico del vento 
EN 12600 Méthode d'essai d'impact et classification du verre plat 
EN 13049 Finestre – Metodi di prova e classificazione sulla sicurezza della 

torsione statica 
EN 13116 Resistenza al carico del vento 
EN ISO 717-1 Acustica - Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi 

di edificio - Parte 1: Isolamento acustico per via aerea 
DIN EN 12600 Vetri nell’ edilizia – Metodi di prova impatto del pendolo e 

classificazione 
DIN 4102-3 Definizioni, requisiti e test sul comportamento al fuoco dei materiali 

da costruzione e componenti di costruzione non portanti 
DIN EN ISO 10077-2 Calcolo della trasmittanza termica con metodo numerico per i telai 

(metodo agli elementi finiti) di finestre, porte e chiusure 
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740 Normative d'altre associazioni professionali. 
 
741 Norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 
741.100 Oltre a quanto indicato fanno stato e devono essere scrupolosamente rispettate: 

- le norme e prescrizioni inerenti alla Polizia del Fuoco; 
- le prescrizioni e raccomandazioni dei fornitori di apparecchiature e dei sistemi costruttivi; 
- le prescrizioni e raccomandazioni dei concessionari di infrastrutture quali AIM, 

Swisscom, Cablecom; 
- le normative di sicurezza previste dalla OLCostr e prescrizioni Suva; 
- le regole dell’arte. 

 
741.110 Disposizioni generali sul cantiere: 

Il progetto prevede la ristrutturazione parziale dello stabile di Villa Ortensia a Mendrisio. 
Questo edificio, realizzato a metà degli anni Settanta dall’Architetto Aurelio Galfetti, è 
caratterizzato da una forma particolare, in cui esternamente sono state disposte 
modularmente le varie camere e alcuni spazi di supporto (mensa, uffici ecc), mentre 
internamente la circolazione e gli spazi comuni quali soggiorno ecc.  

 
La ristrutturazione sarà parziale e interesserà solo alcune parti dell’involucro esterno, le 
camere e gli spazi comuni. Le lavorazioni dovranno essere effettuate, pertanto, con la 
massima accortezza in modo che non vi siano danneggiamenti. 

 
Le protezioni principali quali pavimenti, camera tipo, corridoi e scale  ecc, saranno allestite 
dall’Impresa di costruzioni prima di procedere coi i lavori, tuttavia e ciò nonostante 
l’Assuntore dovrà informare le proprie maestranze riguardo alla necessità di operare con 
la massima cura, considerando anche la presenza di particolari materiali difficilmente 
riparabili, quali pareti e plafoni in calcestruzzo armato faccia a vista, pannellature e 
boiseries in legno a parete, porte in legno e una importante superficie vetrata sia nelle 
camere tipo, ma soprattutto nei due lati della corte interna.  

 
Se non specificatamente indicato nel capitolato, eventuali oneri per ulteriori protezioni che 
l’Assuntore reputerà necessarie, devono essere valutate nei prezzi unitari esposti e sono 
sempre comprensive di fornitura, posa, messa a disposizione rimozione e smaltimento a 
fine lavori. 

 
Considerando la particolare condizione dello stabile particolare attenzione dovrà essere 
effettuata inoltre, riguardo alla rimozione dei rifiuti, che dovrà avvenire quotidianamente e 
sarà a carico dell’Assuntore. Non è prevista l’installazione di benne comuni per lo 
smaltimento dei rifiuti e considerare che essendo l’area di cantiere di dimensioni ridotte, 
non sono ammessi depositi intermedi se non per piccole quantità e preventivamente  
concordati con la DL. Se non specificatamente indicato, gli oneri per la pulizia e rimozione 
dei rifiuti conclusa ogni singola lavorazione sono compresi nei prezzi unitari esposti.  

 
Nel caso in cui quanto indicato non venisse rispettato la DL si riserva la possibilità di fare 
effettuare uno o più interventi di pulizia straordinaria del cantiere prima, i cui costi saranno 
suddivisi fra le ditte operanti. È severamente vietato fumare in tutta l’aera di cantiere. 

 
Prima di procedere con l’inizio lavori la DL ha provveduto ad allestire una documentazione 
fotografica a futura memoria dello stabile, che verrà consultata per valutare eventuali parti 
danneggiate durante i lavori. 
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Il personale presente in cantiere dovrà essere adeguatamente formato a livello 
professionale, sulle modalità di lavoro. Dovrà parlare la lingua italiana e dovrà rispettare 
rigorosamente le norme di sicurezza e le aree di deposito e gli accantonamenti assegnati 
dalla DL per lo stoccaggio dei propri effetti personali.  

 
Considerando il tipo d’intervento, l’Assuntore dovrà garantire la disponibilità di mano 
d’opera e attrezzature anche per lavorazioni di piccola entità, in modo che sia rispettato il 
programma lavori e senza rivalse economiche di alcun tipo nei confronti della 
Committenza.  

 
La gestione del cantiere avviene solo ed esclusivamente tramite la DL, in modo che le 
aziende abbiano un unico interlocutore. Qualora L’Assuntore ricevesse ordini da persone 
esterne, prima di procedere deve contattare tempestivamente la DL. 

 
R 790 Deroghe alle norme SIA. 
 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 
 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente 
indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R 791.300 Fornitura. 

Nell'eventualità in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di 
fornitura di materiale, il COM provvederà a comunicare le modifiche di progetto 8 settimane 
prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori. 

 
R 791.400 Modifiche. 

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere. 

 
R791.500 Art. 87 (precisazione). 
 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 
R791.600 Art.135 (deroga). 
 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 
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R 791.700 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 
 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 

 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM 
per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

 
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 

 
R 791.800 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 
 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 
 
830 Condizioni riguardanti le installazioni e l’esecuzione dei lavori. 
 
831 Condizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 Il Committente mette a disposizione una zona per la sosta dei veicoli, assegnando un 

posto auto a ogni azienda. Si riserva, inoltre, la possibilità di registrare i veicoli. Vedi piano 
allegato. 

 
833 Condizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili. 
 
833.100 È vietato in qualsiasi momento depositare indumenti, oggetti privati o personali, viveri, 

scorte di materiale, attrezzi, ecc. se non negli spazi predisposti di comune accordo con la 
DL, in caso contrario la DL si riserva la facoltà di allontanare quanto ritrovato a spese dei 
trasgressori. 

 
Il Committente, senza prendersi nessuna responsabilità di sorta per danni o furti che 
potrebbero verificarsi, mette a disposizione degli spazi per il deposito del materiale 
all’interno dell’area di cantiere. 

 
I mezzi utilizzati per l’esecuzione dell’opera, le attrezzature e qualsiasi sorta necessaria di 
materiale devono essere quotidianamente chiusi a chiave e posti in zone sicure, non 
accessibili a persone esterne durante e fuori gli orari lavorativi, ogni ditta per garantire 
sicurezza è responsabile del proprio materiale. 

 
834 Condizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 
 
834.100 Il COM non mette a disposizione mezzi di sollevamento.  L’eventuale utilizzo dei mezzi di 

sollevamento installati in cantiere (ps gru capomastro) deve essere concordato e regolato 
fra le parti. 
Ogni ditta è responsabile della fornitura e del trasporto del proprio materiale senza 
l’utilizzo di mezzi di sollevamento di cantiere o di edifici esistenti. 

 
Nei singoli prezzi unitari sono inoltre incluse tutte le installazioni mobili ed immobili adatte 
alla realizzazione dell'opera, anche se non espressamente specificate ma indispensabili 
per un'esecuzione a regola d'arte. 

 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
Qualsiasi tipo di richiesta d’aiuto da parte dell’ASS verso altre ditte (mezzi di 
trasporto, trasporti, scarico o carico, allacciamenti particolari, demarcazione di quote,  ..) 
nonché l’eventuale aiuto richiesto dall’ASS ad altre ditte inerente la posa dei propri 
elementi, dovrà essere concordata direttamente tra le ditte interessate escludendo la DL 
da ogni trattativa, responsabilità o costo. Tutti gli oneri derivanti devono essere compresi 
nei singoli prezzi unitari. 

 
Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
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Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori.  
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
837 Condizioni speciali riguardanti le installazioni e l’esecuzione dei lavori. 
 
837.100 L’Assuntore è responsabile della gestione e manutenzione delle proprie installazioni di 

cantiere. Egli si assume l’obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei 
relativi permessi. Se necessario si attiverà per procurare tempestivamente eventuali 
autorizzazioni per il lavoro notturno o nei giorni festivi o per eventuali turni, trasporti 
speciali ecc. Gli oneri per le suddette prestazioni sono compresi nei prezzi unitari esposti. 
Prima di procedere all’ordinazione definitiva dei materiali da impiegare nell’esecuzione del 
lavoro sarà compito della DL o del Progettista verificarne la tipologia in base al progetto e 
a quanto indicato in capitolato d’appalto (modello, tipo, specifiche ecc) 

 
I materiali da costruzione utilizzati devono essere di buona qualità e devono corrispondere 
con quanto prescritto e compilato nel capitolato d’appalto. Materiali non idonei e non 
conformi saranno allontanati a spese dell’Imprenditore. La DL si riserva la possibilità di 
richiedere informazioni e documentazione inerente alla provenienza della merce 
consegnata in cantiere e potrà verificarne l’idoneità mediante la richiesta di campioni, 
anche qualora sia avvenuta la posa. Nel caso non risultasse conforme, può essersene 
richiesta la rimozione e il ripristino o un deprezzamento rispetto al prezzo indicato. 

 
R839 Cartello pubblicitario. 
 
839.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 
 
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 
 
841 Misurazioni. 
 
841.100 Concetto. 
 
841.110 Le misurazioni vengono effettuate dell’Imprenditore e verificate dalla DL. 

Gli oneri per le suddette prestazioni sono compresi nei prezzi unitari esposti  
 
842 Tracciamenti. 
 
842.100 Concetto. 
 
842.110 I tracciamenti vengono effettuate dell’Imprenditore e verificate dalla DL 

Gli oneri per le suddette prestazioni sono compresi nei prezzi unitari esposti. 
 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 
 
854 Manutenzione e pulizia. 
 
854.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 
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855 Servizio invernale. 
 
855.100 L’eventuale pulizia degli accessi e dell’area di cantiere per garantire la continuità dei lavori 

è eseguita dall’Imprenditore su ordine esplicito della DL e le relative prestazioni verranno 
riconosciute del COM secondo le tariffe vigenti. 

 
860 Demolizioni, smontaggi, lavori di ripristino. 
 
862 Ripristino a lavori ultimati. 
 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 

lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono 

essere sistemate alla situazione pre-esistente. 
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900 Assicurazioni, amministrazione. 
 
920 Assicurazioni del COM. 
 
921 Assicurazione responsabilità civile del COM. 
 
921.100 Il COM non stipula un’assicurazione RC 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'imprenditore. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore. 
 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti. 

 
932 Assicurazioni speciali. 
 
932.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC 

per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per 
conto dell’assuntore. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 
 
941 Rapporti. 
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Rapporti giornalieri. 

Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 
Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
943 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
943.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 
 
944 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
944.100 Prescrizioni amministrative. 
 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento dovranno essere in accordo alle Indicazioni e 
istruzioni per la fatturazione riportare nel sito della Sezione della logistica (tema Fatture) 
(www.ti.ch/fatture-logistica). 

 
Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dal rispettivo bollettino di consegna indicante 
quantità, descrizione articolo. Detto documento deve essere debitamente firmato dal 
responsabile delle ordinazioni dei singoli utenti o dal suo sostituto che riceve in consegna 
la merce, soltanto dopo avere effettuato la verifica. 

 
La fattura sarà riconosciuta unicamente se accompagnata dai bollettini firmati di cui sopra 
comprovanti l'avvenuta consegna nei termini concordati, completa delle indicazioni di cui 
sopra ed inviata in formato elettronico (un unico file .pdf contenente fattura e bollettino) al 
seguente indirizzo e-mail: dfe-sl.fatture@ti.ch. 

 
943.110 La fatturazione di ogni prestazione dovrà essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione della 

prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni data 
ricezione fattura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ti.ch/fatture-logistica
mailto:dfe-sl.fatture@ti.ch
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945 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 
 
945.400 Acconti. 
 
945.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa 

secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo  
esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione 
del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari 
ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia 
eCCC-E, la sua definizione e la quantità di riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi utilizzati 

(gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni (posizioni CPN), 
le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante renderà 
disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite 

dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva 
il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 
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946 Liquidazione finale. 
 
946.200 Termini per la verifica della liquidazione finale.  
 
946.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
946.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 
 
945.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
947 Partecipazione dell’imprenditore alle spese. 
 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a 

carico dell’imprenditore. 
 
950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 
 
951 Autorizzazioni. 
 
951.100 Devono essere richieste tutte le autorizzazioni necessarie riferite all’appalto  
 
952 Disposizioni delle autorità. 
 
952.100 L’Assuntore è tenuto a osservare tutte le ordinanze federali, cantonali, comunali in 

materia di sicurezza, emissioni di rumori, protezione del suolo, dell’aria e delle acque. 
Ogni contratto o accordo fatto dall’Assuntore con Enti o Autorità deve essere 
preventivamente sottoposto alla Dl e al Capo progetto per verifica e approvazione. Gli 
oneri derivanti da questi contratti, contributi, tasse ecc coi relativi permessi devono essere 
compresi nei prezzi unitari esposti. 

 
960 Documenti dell'opera. 
 
961 Documentazione dell'opera. 
 
961.100 E’ obbligo dell’Assuntore allestire una documentazione completa inerente all’opera, 

comprensiva di fotografie, rilievi ecc, dei processi di lavorazione e delle parti d’opera che 
verranno realizzate e, in particolar modo, delle parti sottomuro o che non saranno piu’ 
visibili in quanto rivestite abbinata alla documentazione tecnica dei sistemi costruttivi 
impiegati. 
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R980 Prescrizioni speciali. 
 
R980.100 Disegni di progetto. 
 

I piani dello studio di architettura Caffi Bregola - Morbio Inferiore fanno parte integrante del 
capitolato. 
Essi sono puramente indicativi e possono variare in funzione dell'avanzamento del cantiere. 

 
R980.110 Disegni esecutivi, rilievi e misure delle strutture esistenti. 

È compito dell’ASS fare tutti i rilievi delle strutture esistenti. 
È compito dell’ASS coordinare i rilievi, la produzione, la consegna e la messa in opera con 
il responsabile delle opere da vetraio. 
Se non diversamente indicato farà stato la misura effettiva in opera. 
L’ASS è responsabile per l'allestimento dei piani costruttivi di officina, di tutte le posizioni 
da eseguire, compresi gli attacchi all'edificio. 
I piani dovranno essere sottoposti all'architetto per controllo e approvazione prima dell'inizio 
dei lavori. 
I lavori potranno iniziare soltanto dopo l'approvazione dei piani di officina da parte 
dell'architetto 
L'ASS sarà il solo responsabile dell'aspetto tecnico. 
I piani approvati non svincolano l’ASS della sua responsabilità per un esecuzione a regola 
d’arte. 
Una copia di tutti i piani definitivi dovrà essere consegnata alla D.L., al progettista ed al 
committente. 
L’ASS dovrà provvedere, sotto sua responsabilità ad eseguire tutti i tracciamenti necessari 
e a rilevare tutte le misure sul posto, dopo aver avuto le indicazioni e chiarimenti necessari 
da parte della D.L. e del progettista. 
L’ASS, sarà il solo responsabile su eventuali errori di misura. 
Ad allestimento avvenuto dei piani definitivi, l’ASS dovrà provvedere a comunicare in modo 
tempestivo le misure definitive dei vetri al vetraio tenendo conto dei termini di consegna 
previsti. 
Il metalcostruttore è tenuto ad allestire la distinta dettagliata dei vetri da fornire al vetraio, di 
cui è totalmente responsabile. 
Il metalcostruttore specificherà in modo palese sulla distinta il tipo di dimensione indicata: 
vano, vetro o luce. 

 
R980.200 Materiali. 

Tutti i profilati ed i materiali usati dovranno soddisfare le richieste delle prescrizioni SIA ed 
EMPA o di istituti equivalenti riconosciuti dalla CEE. 
Su richiesta della DL, l'ASS è tenuto a fornire campioni di ferramenta e materiali. Questo 
onere è da comprendere nei prezzi unitari. 

 
R980.210 Saldature. 

Tutte le saldature, sia quelle eseguite in officina come quelle eseguite in cantiere, dovranno 
essere fatte da saldatori qualificati. 
Tutte le saldature eseguite sul posto sulle parti in acciaio dovranno essere opportunamente 
protette con zinco freddo. 
Tutti i residui e le scorie delle saldature dovranno essere completamente rimossi. Il 
dimensionamento dei cordoni di saldatura dovranno essere eseguiti secondo le norme SIA. 
Non sono ammesse saldature nelle parti visibili. 
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R980.220 Ermeticità - Isolazione – Dilatazione. 

Dovranno essere incluse tutte le sigillature con mastici adeguati su qualsiasi giunto, interne 
ed esterne, in modo da garantire una perfetta impermeabilità all’acqua ed ermeticità all’aria, 
garantendo anche la dilatazione tra elementi. Il costo delle sigillature dovrà essere 
compreso nei prezzi unitari. 
Dovranno essere comprese tutte le isolazioni necessarie, in lana minerale, lana di roccia o 
di altro tipo se specificato. 
Le stesse dovranno essere imputrescibili e resistenti al fuoco. 
Il costo delle isolazioni dovrà essere compreso nei prezzi unitari. 
Tutti i vani tra telai e muratura, dovranno essere riempiti con lana minerale, lana di roccia o 
schiume da includere nei prezzi unitari. 
Tutti gli elementi dovranno essere eseguiti in maniera tale che la dilatazione termiche 
risultino permanenti. 
Tutti i materiali con diverso potenziale chimico devono essere isolati mediante elementi 
isolanti adeguati, per evitare di provocare processi di corrosioni. 

 
R980.300 Ritocchi a parti danneggiate. 

Prima del collaudo della costruzione, l’ASS dovrà provvedere alla pulizia ed ai ritocchi di 
tutte le parti danneggiate durante il trasporto ed il montaggio. 
Gli elementi difettosi, gravemente danneggiati o di colori ineguali non potranno essere 
utilizzati. 

 
R980.310 Prezzi compresi nell’offerta. 
 

Oltre a quanto già indicato nelle condizioni generali, i prezzi unitari comprendono: 
- I disegni di dettaglio esecutivi 
- I rilievi ed i tracciamenti sul posto. 
- I disegni esecutivi di officina 
- Le verifiche statiche 
- L’installazione di cantiere. 
- La fornitura e posa completa di tutte le parti ed opere descritte nel modulo d’offerta, tutto 

incluso e nulla escluso per un esecuzione nella regola dell’ arte. 
- La mano d’opera necessaria all’esecuzione. 
- Il trasporto in cantiere, il carico e lo scarico del materiale, il sollevamento alla quota di 

posa, la distribuzione nel luogo di posa, la manutenzione del materiale e delle forniture, la 
movimentazione e lo stoccaggio intermedio. 

- L’immagazzinamento ordinato delle forniture, compreso tutte le protezioni necessarie. 
- L’eliminazione dei rifiuti e degli imballaggi come pure la pulizia periodica del cantiere. 
- La partecipazione alle spese secondo le disposizioni supplementari, allegato 7, punto 16. 
- Il prosciugamento di superfici bagnate destinate a ricevere gli elementi della fornitura. 
- La protezione degli elementi già posati come pure le opere di terzi suscettibili di essere 

danneggiate dall’esecuzione dei lavori previsti nel presente modulo d’offerta. 
- La perfetta pulizia degli elementi forniti, a lavoro ultimato, compresa l’eliminazione di 

pellicole protettive. 
- Le prestazioni comprese nelle norme SIA, CSFF e dei fabbricanti, per quanto non siano 

in contrasto con le richieste previste nel presente modulo d’offerta. 
- La verifica statica di tutti gli elemeni forniti 
- L’esecuzione dei lavori in diverse tappe, secondo il programma lavori della DL. 
- Il trattamento delle superfici. 
- Le sigillature, isolazioni, i nastri butilici, le barriere al vapore, ecc. 
- Tutte le viti in acciaio al cromo nickel 
- Oneri supplementari e necessari dovuti all'eventuale accesso difficoltoso al cantiere. 
- L'alimentazione d'acqua e d'elettricità dal punto fisso situato all'interno del fabbricato 

compreso i relativi consumi. 
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- L'eliminazione dei rifiuti, degli scarti e degli imballaggi compreso carico e trasporto al 

deposito dell'ASS. 
- La sorveglianza e l'organizzazione dei lavori in cantiere. 
- La pulizia di parti insudiciate o l'eliminazione di residui rimanenti in eseguire dalla DL a 

carico dell'ASS. 
- Le installazioni eventualmente necessarie per l'esecuzione dei lavori descritti nel presente 

MO, come pure tutte le misure di sicurezza necessarie secondo le vigenti normative e 
prescrizioni SUVA. 

- L'ASS si impegna ad avvisare per tempo la DL in modo che tutte le fasi di montaggio 
possano essere verificate prima che le stesse (isolazioni, controtelai, fissaggi, 
impermeabilizzazioni, ecc) vengano coperte o nascoste (serramenti, lamiere, rivestimenti, 
ecc). 

- In caso contrario la DL darà ordine di far smontare l'elemento per controllo e questo 
(compreso il risanamento) sarà completamente a carico dell'ASS. 

 
R980.320 Supplementi. 

Nessun supplemento o rivendicazione saranno accettati, se non quelli descritti nelle 
posizioni del presente MO. 
Nessun aumento di prezzo verrà riconosciuto e accordato ove si verificassero differenze in 
più delle misure realizzate rispetto a quelle dell'offerta, fino ad un massimo di cm 5, sia in 
larghezza che in lunghezza. 
Per differenze superiori sarà accordato un supplemento per maggior superficie del 
serramento. 
Parimenti si procederà a una riduzione di prezzo ove si verificassero delle differenze di 
misure in meno. 

 
R980.400 Peculiarità di cantiere. 
 
R980.500 Dati relativi alla costruzione. 

Ristrutturazione stabile esistente. Stabile edificato negli anni 70 
Interventi puntuali e mirati su diverse tipologie di serramenti su facciate in profilati di acciaio. 

 
R980.510 Smontaggio e smaltimento serramenti. 

Smontaggio e smaltimento di serramenti esistenti, di tende esterne e di parapetti. 
 

Dato l'anno di edificazione dell'edificio, le vernici, le masticature ed i vetri contengono 
sostanze oggi considerate tossiche. 
Per lo smaltimento dei rifiuti speciali di cantiere va osservata l’Ordinanza sul traffico dei 
rifiuti speciali (OTRS) che prevede di affidarli a una ditta specializzata. 

 
Lo smaltimento dei serramenti esistenti va eseguito in ossequio alle prescrizioni legali 
federali e cantonali. Occorre applicare la raccomandazione SIA 430 sullo smaltimento dei 
rifiuti di cantiere. Il concorrente prende i provvedimenti necessari al fine di evitare il deposito 
abusivo di rifiuti sul cantiere stesso. 

 
Sarà presente una società specializzata nello smaltimento di questi materiali che interverrà 
puntualmente dove necessario, essa provvederà alla rimozione ed allo smaltimento di 
questi. 

 
I materiali che possono essere decontaminati saranno smaltiti come rifiuto normale. 
I materiali che non si possono decontaminare saranno smaltiti come rifiuti contaminati da 
parte della ditta specializzata. 
Tutti gli interventi necessari allo smaltimento delle sostanze nocive dovranno essere 
oggetto di coordinazione con la DL. 
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Nei prezzi devono essere inclusi i costi di smontaggio, di movimentazione dal piano di 
smontaggio alle benne di deposito e sgombero materiale, lo smontaggio di tutta la 
ferramenta, la separazione dei materiali (vetro, alluminio, legno, inerti, ecc.) per lo 
smaltimento dovranno essere inclusi i costi per il decapaggio delle parti metalliche con 
presenza di vecchie vernici che dovranno essere tagliate. 

 
R980.520 Nuove finestre. 
 

Finestre in profilati di acciaio a taglio termico per vetri isolanti tripli. 
Per l'esecuzione dei lavori sono da prendere in considerazione le direttive di fabbricanti e 
fornitori dei materiali. 

 
R980.530 Nuove porte. 
 

Porte vetrate o pannellate in profilati di alluminio a taglio termico. Porte vetrate o pannellate 
in profilati di acciaio a taglio termico. 
Per l'esecuzione dei lavori sono da prendere in considerazione le direttive di fabbricanti e 
fornitori dei materiali. 

 
R980.540 Nuove Facciate a montanti e traversi. 
 

Facciate in montanti e traversi in profilati di acciaio a taglio termico per vetri isolanti tripli. 
Per l'esecuzione dei lavori sono da prendere in considerazione le direttive di fabbricanti e 
fornitori dei materiali. 

 
R980.550 Ferramenta. 
 

Tutta la ferramenta deve essere di alta qualità, come indicato nel testo dell’offerta o che 
corrisponda alla tecnologia più avanzata. 
Tutta la ferramenta dovrà rispondere alla norma europea UNI EN12209 sui requisiti e i 
metodi di prova per la resistenza, la sicurezza, la durabilità e la funzione di serrature e 
scrocchi a funzionamento meccanico e delle loro controcartelle per uso sulle porte, porte 
finestre e porte di ingresso degli edifici. 

 
R980.560 Protezione solare. 
 

Tende a caduta verticale, con cavetti, motorizzate, montate a parete dall'esterno con guida 
a cavetto, rullo con cassonetto rettangolare. 
Tende a caduta verticale, con ribaltamento e bracci di sporgenza, motorizzate, montate a 
parete dall'esterno, rullo con cassonetto rettangolare. 
Impianto di ombreggiamento con cassonetto chiuso e bracci ripieghevoli, per il montaggio 
a parete. 
Per la fornitura, la posa e l'esecuzione dei lavori è ammesso il subappalto ad una azienda 
specializzata. 
La protezione solare è oggetto di appalto separato. 

 
R980.600 Requisiti. 
 
R980.610 Permeabilità dei giunti ed impermeabilità alla pioggia battente. 
 

Classi di resistenza secondo Norma SIA 331. 
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R980.620 Protezione termica. 
 

Coefficiente globale finestre nel loro insieme valore U variabile. Verifica secondo la Norma 
SIA 180. 

 
R980.630 Statica. 
 

Sulle strutture di acciaio consentita una flessione massima fino ad 1/200 della lunghezza, 
ma al massimo 8 mm. 
L’ASS è unico responsabile delle verifiche statiche di tutte le parti d’opera descritte nel 
presente capitolato. 
Tutti i valori statici dei profili, delle staffe e delle vetrature, sono frutto di un calcolo di 
predimensionamento e quindi non sostituiscono un calcolo definitivo. 
E compito dell'ASS presentare eventuali ottimizzazioni statiche che dovranno essere 
segnalate già in fase d’offerta. 
Se si rendessero necessarie eventuali maggiorazioni dei profili, dei telai o dei vetri previsti, 
dovranno essere calcolate già in fase d’offerta, in liquidazione non saranno riconosciuti 
supplementi di sorta. 
In fase di esecuzione dovrà essere eseguito un calcolo definitivo in modo da garantire una 
esecuzione nella regola dell’arte. 

 
R980.640 Vetrature. 
 

La fornitura e la posa delle vetrature è oggetto di appalto separato. Fornitura e posa delle 
vetrature a cura del vetraio. 
Fornitura e posa delle vetrature da parte del vetraio. Genere di vetrature: 
Doppi e tripli con trattamento basso emissivo e intercapedini con gas argon, intercalari a 
bassa conducibilità termica. 

 
N.B.: 
I prodotti proposti sul presente MO, servono esclusivamente come parametri di 
riferimento. 
La stratigrafia proposta è frutto di calcoli di prédimensionamento secondo le 
direttive SIGAB 003 (dimensioni e spessore dei vetri). 
La stratigrafia definitiva potrebbe quindi variare in funzione delle scelte definitive 
in materia di bilancio energetico, di marca, tipo o secondo le politiche aziendali dei. 

 
R980.650 Raccordi. 
 

Sui raccordi con la muratura perimetrale dovranno essere previste tutte le nastrature interne 
ed esterne, con prodotti adeguati e perfettamente incollati. Nastri barriera vapore interni 
tipo GYSO -Tape V-738 o simili, strato d’aria Sd 
>150m. 
Nastri barriera vento e acqua esterni tipo GYSO-Rofshield AS 300 o simili, strato d’aria Sd 
< 5 m. 
Eventuali giunti tra i controtelai o tra pannellature, dovranno essere resi ermetici 
mediante nastri barriera vento e acqua, spessore dello strato d’aria Sd <5m, perfettamente 
incollati. 
Dovranno essere previste tutte le chiusure perimetrale tra controtelai e muratura 
con spugnetta elastica precompressa a tenuta stagna continua tipo, GYSO – 
Vokobande BG 1. 
Dovranno essere incluse tutte le sigillature con mastici adeguati su qualsiasi 
giunto tra metallo e metallo, metallo e muratura, vetro e vetro, ecc., interne ed 
esterne, in modo da garantire una perfetta impermeabilità all’acqua ed ermeticità 
all’aria. 
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Dovranno essere inclusi tutti i riempimenti necessari in lana minerale, lana di 
roccia densità media kg/mc 60, λ 0.034 W/(mK) o mediante schiumatura a 
seconda delle necessità. 
Dovranno essere inclusi tutti i tagli termici necessari che dovranno essere in 
materiale plastico a cellule chiuse tipo FOREX, difficilmente infiammabile, massa 
volumica 500 g/dm3, spessore minimo mm 8. 
Dovranno essere inclusi tutti i fogli pesanti necessari, tipo IDIKELL o simili, 
difficilmente infiammabile, massa volumica 10 kg/mc, spessore mm 5. 

 
R980.700 Trattamento delle superfici. 
 
R980.710 Trattamento delle superfici in acciaio. 
 

Dove non specificato diversamente: 
Tutte le parti in acciaio non visibili, dovranno essere trattate con il procedimento 
seguente: 
Sabbiatura SA 2.5 secondo la Norma ISO 8501–1. 
Accurata pulizia. 
Zincatura a bagno, secondo la Norma UNI EN ISO 1461 ed EN 1090 10, 
Zincatura a spruzzo, secondo la Norma SN EN 22 063, spessore minimo 60 µm. 
Il costo dei trattamenti dovrà essere compreso nei prezzi unitari. 

 
R980.720 Trattamento delle superfici in alluminio. 
 

Dove non specificato diversamente: 
 

Tutte le parti di alluminio visibili, interne ed esterne, dovranno essere da posate 
già trattate, con il procedimento seguente: 
Trattamento preliminare. 
Sgrassaggio, decapaggio, cromataggio secondo DIN 50939. 
Verniciatura a fuoco definitiva con polveri di natura siliconpoliestere. 
Lo spessore dello strato di polvere dovrà essere da 60 a 80 micron. 
Cottura in forno continuo alla temperatura da 160° a 220°. 
Colore RAL o NCS da definire 
Il costo dei trattamenti dovrà essere compreso nei prezzi unitari. 

 
R980.730 Protezione degli elementi finiti. 
 

Tutti gli elementi forniti e posati finiti, dovranno essere adeguatamente protetti con 
pellicole idonee e perfettamente attaccate per evitare il loro danneggiamento. 
Il costo di questi interventi dovrà essere compreso nei prezzi unitari. 

 
R980.800 Garanzie e responsabilità. 
 

La ditta assuntrice dei lavori dovrà garantire per iscritto i sistemi dei serramenti 
forniti nella loro globalità, per quello che concerne la qualità, l’ermeticità, 
l’impermeabilità, la statica, le sollecitazioni e deformazioni previste. 
L'ASS si assume la responsabilità del funzionamento del serramento a posa 
ultimata. 
Eventuali oneri per la regolazione sono a completo carico dell'ASS. 
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R980.810 Lavori a regia. 
 

La ditta offerente si impegna a computare per i lavori a regia le tariffe in vigore al 
momento dell'offerta. 
Nelle opere di qualsiasi natura è compreso nel prezzo tutto quanto specificato 
nelle prescrizioni e nelle prescrizioni speciali e in particolare tutti i lavori di 
protezione contro ogni ed eventuale rottura, deterioramento o danno, nonché la 
pulizia a lavoro ultimato. 
Nel caso contrario tutte quelle opere che risultassero difettose o rotte in seguito a 
negligenza saranno sostituite a carico dell'ASS. 
L'assuntore è tenuto ad affidare l'esecuzione dei lavori a regia a operai provetti e 
laboriosi; la DL si riserva il diritto di non accettare operai che dovesse giudicare 
non idonei al fabbisogno. 
In tutti i casi saranno computate solo le ore prestate sul cantiere senza 
supplementi per trasferte. 
L'eventuale sconto concesso è indipendente dall'importo, minore o maggiore, 
risultante per le opere a regia. 
Per semplici lavori di carico e scarico verranno riconosciute per principio solo le 
ore prestate da operai non qualificati. 
Qualora l'impresa ritenesse necessaria la prestazione da parte di manodopera 
qualificata, dovrà richiedere preventivamente il consenso della DL, pena il non 
riconoscimento in sede di firma del bollettino a regia. 
I bollettini a regia saranno stesi separatamente e specificando in dettaglio il tipo di 
lavoro, materiale o altro e la manodopera. 
Bollettini non redatti giornalmente e non sottoposti alla DL entro le successive 24 
ore non saranno riconosciuti. 
La scelta o meno del modo di computo del lavoro (a misura o a regia), sarà 
effettuata insindacabilmente dalla DL. 
Senza accordo scritto della DL, prima dell'esecuzione dei lavori, la regia non verrà 
riconosciuta. 
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4.  Basi di calcolo (CPN 103). 
 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 
 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 
 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 
 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data d'inoltro dell' offerta. 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 
 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 
 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
700 Variazioni dei prezzi. 
 
700.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni dei prezzi. 
 
700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente. 

A saldo finale delle prestazioni non saranno più riconosciute richieste di aumenti. 
 
700.790 Metodo utilizzato. 

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di 
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazioni dei prezzi 
nel settore della costruzione: per il presente concorso è utilizzato il sistema: 
Metodo parametrico MP. 
Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo. 
Basi di calcolo. 
Quota parte di costi. 
a) parte fissa: % 20. 
b) parte trasferibile: % 80. 
Indice dei prezzi al consumo. 
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Ditta

Offerta del

Importo IVA inclusa Fr  

Periodo dal ……………… al ………………   Fattura del ………… No. di conto

Importo della liquidazione parziale o finale IVA esclusa Fr

Calcolo della variazione

in %

al momento 

dell'offerta

alla fine del 

periodo
( 3:2x100 )

secondo 

categoria

( 1x4:100 )

secondo 

genere

in %

Indici 1 2 3 4 5 6

a

A Non sottomessi alle variazioni 20 20.00

So Sm

B Salari ASM

Mo Mm

C Materiali KBOB

To Tm

D Trasporti ASTAG

Totale %

-100.00

T%

Fattura variazione di prezzo Fr

IVA 7.70% Fr

TOTALE Fr

  Oggetto

FORMULARIO  PER  VARIAZIONE  DEI  PREZZI

Variazioni
Quote parti del montante 

dopo le variazioni

………….

E1085 - Villa Ortensia

GENERE DEI COSTI

23032Concorso no.

Quote parti 

dell'offerta
Indici medi

T% = a + b
Sm .100

So
c

M m .100

M o
d

Tm .100

To
100+ + -
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MODULO D’OFFERTA 



Modulo d'offerta Villa Ortensia - Mendrisio Data:

371 .110 Lavori a tappe, smontaggi Pagina:

Descrizione Prezzo Importo

010 Prescrizioni

011 Norme, raccomandazioni, ecc. Per convenzione vale 

la versione in vigore alla data di stipulazione del 

contratto.

.100 Norme SIA.

.110 Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le 

corrispondenti norme SIA, in particolare la 118 

"Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di 

costruzione".

- 100 Lavori preliminari

Sostituzione di serramenti in acciaio con nuovi  

serramenti in acciaio a taglio termico.

Smontaggio ed eliminazione dei serramenti esistenti, 

dell’eventuale isolazione nelle intercapedini tra telai e 

muratura, delle guarnizioni e della ferramenta.

Compresa la pulizia delle parti che dovranno ricevere 

i nuovi telai delle finestre

N.B.:

buona parte dei serramenti esistenti sono originali 

(costruzione degli anni 70), le vernici e le masticature 

dell'epoca potrebbero quindi contenere materiali 

considerati oggi nocivi come piombo, amianto, ecc.

La rimozione delle parti d'opera oggetto del presente 

capitolato deve tenere in considerazione questi 

aspetti.

A tal scopo sarà presente una società specializzata 

nello smaltimento di questi materiali che interverrà 

puntualmente dove necessario, essa provvederà alla 

rimozione ed allo smaltimento di questi.

I materiali che possono essere decontaminati 

saranno smaltiti come rifiuto normale.

I materiali che non si possono decontaminare 

saranno smaltiti come rifiuti contaminati da parte 

della ditta specializzata.

Tutti gli interventi necessari allo smaltimento delle 

sostanze nocive dovranno essere oggetto di 

coordinazione con la DL.

Tutti i lavori del presente MO dovranno essere 

eseguiti a tappe, secondo il programma lavori, questi 

lavori saranno oggetto di coordinazione con la D.L. e 

con i vari specialisti coinvolti.

N.B.:

Nei prezzi devono essere inclusi i costi di 

smontaggio, di movimentazione dal piano di 

smontaggio alle benne di deposito e sgombero 

materiale, lo smontaggio di tutta la ferramenta, la 

separazione dei materiali (vetro, alluminio, legno, 

inerti, ecc.) per il trasporto alla discarica.

Codice Quantità
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Inclusi i costi per il decapaggio delle parti metalliche 

con presenza di vecchie vernici che dovranno essere 

tagliate.

Dovranno essere inoltre inclusi tutti i costi di 

trasporto, andata e ritorno alla disccarica, la 

separazione dei materiali e le relative tasse di 

smaltimento, ecc.

E’ possibile l'installazione di benne, che dovranno 

essere ubicate nella zona presso l’accesso carraio al 

cantiere, sul piazzale attiguo al cancello. Posizione 

precisa e numero da concordare con la DL.

Vanno inclusi pure i costi relativi al noleggio delle 

benne per il tempo necessario all’ultimazione dei 

lavori.

N.B.:

La progettazione e la messa in opera dei serramenti, 

della protezione solare e dei rivestimenti sono da 

sviluppare in collaborazione tra i diversi artigiani, sia 

per quanto concerne gli aspetti tecnici che per il 

programma lavori.

A questo scopo dovranno essere teneuti in 

considerazione sopralluoghi di coordinazione tra i 

diversi artigiani, sia per quanto concerne la fornitura 

in cantiere degli elementi che per la  loro messa in 

opera.

I costi dovranno essere inclusi nei prezzi unitari.

- 110 Smontaggio e smaltimento 

- 111 .100 Smontaggio e smaltimento serramenti

111 .101 Smontaggio ed eliminazione dei serramenti esistenti 

composti da profili di acciaio,  ferramenta, lastre di 

vetro, guarnizioni o masticature,  fermavetri, 

vetrature.

Incluse tutte le parti che andranno rifatte come soglie, 

interne o esterne, scossaline, lamiere di 

tamponamento, ecc…

Compreso il trasporto dal piano di smontaggio alle 

benne, lo smontaggio di tutta la ferramenta, lo 

smontaggio e la separazione dei vari materiali per il 

trasporto alla discarica.

Pulizia delle parti che dovranno ricevere i nuovi telai 

delle finestre

111 .102 Dimensioni medie:

111 .103 Serramenti SV01, PV01, PV02

mm 4250 x 2250 pz. 13 ……………… ………………

- 112 .100 Smontaggio e smaltimento tende esterne

112 .101 Smontaggio ed eliminazione delle tende di protezione 

solare esterne, esistenti, a caduta e a sporgere con 

braccia.

Da riportare Fr.
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Riporto Fr.

Compreso il trasporto dal piano di smontaggio alle 

benne, lo smontaggio di tutta la ferramenta, lo 

smontaggio e la separazione dei vari materiali per il 

trasporto alla discarica.

Pulizia delle parti che dovranno ricevere le nuove 

tende.

112 .102 Dimensioni medie:

112 .103 Serramenti SV01, PV01, PV02

mm 4250 x 2250 pz. 13 ……………… ………………

112 .104 Balconi  BA01

mm 2850 x 1500 pz. 23 ……………… ………………

112 .105 Balconi  BA02

mm 1000 x 1500 pz. 3 ……………… ………………

112 .106 mm 1700 x 1500 pz. 3 ……………… ………………

- 113 .100 Smontaggio e smaltimento parapetti esistenti

113 .101 Smontaggio ed di alcuni parapetti esistenti, Composti 

da N° 9 piantane in piatti di acciaio verniciati e N° 2 

tubolari orizzontali verniciati.

Taglio di N° 9 piantane murate a filo muro, pronto per 

essere ritoccato da parte dell'impresa.

Decapaggio delle parti metalliche con presenza di 

vecchie vernici che dovranno essere tagliate.

Compreso il trasporto dal piano di smontaggio alle 

benne, lo smontaggio e la separazione dei vari 

materiali per il trasporto alla discarica.

113 .102 Dimensioni medie:

113 .103 Parapetto PA05

mm 13500 x 1250 pz. 1 ……………… ………………

- 114 .100 Smontaggio e smaltimento facciata FV01

N.B.:

La struttura in acciaio portante della facciata 

esistente non va sostituita, andranno smontati e 

smaltiti unicamente gli elementi di tamponamento e 

su di essa  verranno posati i nuovi vetri e serramenti.

114 .101 Smontaggio ed eliminazione delle parti di facciata che 

andranno cambiate (pressori, copertine, guarnizioni o 

masticature e vetrature).

Compreso il trasporto dal piano di smontaggio alle 

benne, lo smontaggio di tutta la ferramenta, lo 

smontaggio e la separazione dei vari materiali per il 

trasporto alla discarica.

Pulizia delle parti che dovranno ricevere i nuovi telai 

delle finestre

Da riportare Fr.
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Riporto Fr.

Incluso l'eventuale ripristino di parti della struttura 

esistente danneggiati o corrosi. 

114 .102 Dimensioni medie:

114 .103 Facciata FV01

mm 6950 x 8420 pz. 1 ……………… ………………

- 115 .100 Smontaggio e smaltimento vetrature singole

115 .101 Smontaggio e smaltimento di vetri su serramenti 

spazi comuni, corridoi e camere.

Smontaggio e smaltimento dei vetri e fermavetri a 

carico dell’metalcostruttore. 

Inclusi eventuali fermavetri in sostituzione di quelli 

che si dovesstro rovinare in fase di smontaggio.

Trattamento termolaccatura, colore della gamma 

RAL o NCS, da definire.

Rimozione e smaltimento di sigillature siliconiche da 

parte del metalcostruttore.

Rimozione e lo smaltimento di masticature 

contenente sostanze nocive da parte della ditta 

specializzata.

N.B.:

Questa operazione richiede la coordinazione con DL 

e ditta specializzata smaltimento sostanze 

pericolose.

115 .102 Vetrine esistenti corridoi

mm 1450 x 2700 pz. 8 ……………… ………………

115 .103 Porte con vetri raminati

mm 1000 x 2500 pz. 2 ……………… ………………

115 .104 Finestre camere

mm 1400 x 1500 pz. 23 ……………… ………………

115 .105 mm 1000 x 1500 pz. 23 ……………… ………………

115 .106 mm 850 x 1500 pz. 23 ……………… ………………

115 .107 mm 850 x 900 pz. 23 ……………… ………………

115 .108 Facciate

mm 1323 x 2577 pz. 3 ……………… ………………

- 116 .100 Smontaggio e smaltimento lamelle orientabili

116 .101 Smontaggio e smaltimento lamelle orientabili in vetro, 

incluso lo smontaggio dei telai di acciaio inox.

Smontaggio e smaltimento dei vetri, dei telai e della 

ferramenta a carico dell’metalcostruttore. 

Rimozione e smaltimento di sigillature siliconiche da 

parte del metalcostruttore.

Da riportare Fr.
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Riporto Fr.

Rimozione e lo smaltimento di masticature 

contenente sostanze nocive da parte della ditta 

specializzata.

N.B.:

Questa operazione richiede la coordinazione con DL 

e ditta specializzata smaltimento sostanze 

pericolose.

116 .102 Creazione di nuovo labbro di appoggio vetri 

perimetrale eseguito in lamiera di acciaio, spessore 

mm 3, piegata a L, sviluppo circa mm 50

Fissaggio sui telai esistenti mediante viti svasate 

idonee, in quantità sufficiente e di dimensioni 

adeguate.

Nuovi fermavetri a scatto con bottoni perimetrali

Trattamento termolaccatura, colore della gamma 

RAL o NCS, da definire.

116 .103 Vetrine esistenti corridoi

mm 1450 x 2700 pz. 12 ……………… ………………

116 .001 Porte esistenti corridoi

mm 850 x 900 pz. 2 ……………… ………………

- 371 .110 Totale Lavori a tappe, smontaggi Fr.
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000 Condizioni

Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non 

corrisponde a quello originale CPN vanno inserite 

unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno 

contrassegnate con la lettera R davanti al numero 

della posizione

(v. "CPN Costruzione - Informazioni per I'utenza", 

par. 6).

Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono 

riprese soltanto le prime due righe delle posizioni 

principali e delle sottoposizioni chiuse. Utilizzabile 

p.es. come copia di lavoro. In ogni caso, vale la

versione CPN con il testo integrale (v. "CPN

Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10).

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 111I/2004.

100 Settore principale della costruzione, secondo i prezzi 

a regia.

110 Basi e condizioni

112 Basi per i prezzi a regia.

.100 Vale:

.110 Descrizione ………….

Associazione ………….

Sezione ………….

Regione ………….

Zona ………….

500 Lavori di finitura, secondo i prezzi a regia delle 

associazioni

510 Basi di calcolo e condizioni

511 Prezzi a regia

.300 Per tutta la durata dei lavori valgono i prezzi della 

tariffa a regia in vigore al momento dell'inoltro 

dell'offerta.

Le variazioni di prezzo sono calcolate in analogia a 

quelle dei lavori eseguiti a misura.

512 Basi per i prezzi a regia.

.100 Vale:

.110 Associazione ………….

Sezione ………….

Regione ………….

Data di edizione ………….

Codice Quantità
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520 Salari

521 Ribasso dell'imprenditore. Calcolo del fattore.

.100 Ribasso % ....................

Fattore = 100 - ribasso

--------------------

100

Fattore = ....................

522 Calcolo. up = Fr.

Prezzo unitario = fattore.

.001 Somma degli importi dei salari secondo i prezzi a 

regia.

up ……………… ………………

530 Materiali

532 Ribasso dell'imprenditore. Calcolo del fattore.

.100 Ribasso % ....................

Fattore = 100 - ribasso

--------------------

100

Fattore = ....................

533 Calcolo. up = Fr.

Prezzo unitario = fattore.

.001 Somma degli importi dei materiali secondo i prezzi a 

regia.

up ……………… ………………

540 Macchine, attrezzi e materiale di esercizio

542 Ribasso dell'imprenditore, con conduzione. Calcolo 

del fattore

.100 Ribasso % ....................

Fattore = 100 - ribasso

--------------------

100

Fattore = ....................

544 Computo, con conduzione. up = Fr.

Prezzo unitario = fattore.

.001 Somma degli importi di macchine, attrezzi e materiale 

di esercizio secondo i prezzi a regia.

up ……………… ………………

- 371 .180 Totale Lavori a regia Fr.

17’000.00

8’500.00

8’500.00
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010 Prescrizioni

011 Norme, raccomandazioni, ecc. Per convenzione vale 

la versione in vigore alla data di stipulazione del 

contratto.

.100 Norme SIA.

.110 Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le 

corrispondenti norme SIA, in particolare la 118 

"Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di 

costruzione".

- 100 Serramenti a più campi

Esecuzione con profilati di acciaio a taglio termico 

tipo JANSEN JANISOL HI.

Prodotto equivalente offerto:

Marca: ………….

Tipo: ………….

Trattamento di tutte le parti visibili mediante 

termolaccatura, colore della gamma RAL o NCS, da 

definire, come colori esistenti.

La fornitura e la posa delle vetrature è oggetto di 

appalto separato.

Posa delle vetrature a secco.

N.B.:

Tutte le lavorazioni sui profili del sistema proposto 

dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni del 

fabbricante.

Nel caso in cui il tipo proposto non sia quello indicato 

nel modulo d’offerta, dovranno essere allegati tutti i 

documenti attestanti la qualità ed i requisiti del 

sistema alternativo.

Questi dovranno corrispondere, sia come dimensioni, 

sistema, statica e qualità ai profili proposti nel modulo 

d’offerta.

N.B.:

Sui raccordi con la muratura perimetrale dovranno 

essere previste tutte le nastrature interne ed esterne, 

con prodotti adeguati e perfettamente incollati.

Nastri barriera vapore interni tipo GYSO -Tape V-738 

o simili, strato d’aria Sd >150m.

Nastri barriera vento e acqua esterni tipo GYSO-

Rofshield AS 300 o simili, strato d’aria Sd < 5 m.

Eventuali giunti tra i controtelai dovranno essere resi

ermetici mediante nastri barriera vento e acqua,

spessore dello strato d’aria Sd <5m, perfettamente

incollati.

Dovranno essere previste tutte le chiusure

perimetrale tra controtelai e muratura con spugnetta

elastica precompressa a tenuta stagna continua tipo,

GYSO – Vokobande BG 1.

Codice Quantità
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Dovranno essere incluse tutte le sigillature con 

mastici adeguati su qualsiasi giunto tra metallo e 

metallo, metallo e muratura, vetro e vetro, ecc., 

interne ed esterne, in modo da garantire una perfetta 

impermeabilità all’acqua ed ermeticità all’aria.

Dovranno essere inclusi tutti i riempimenti necessari 

in lana minerale, lana di roccia densità media kg/mc 

60, λ 0.034 W/(mK) o mediante schiumatura a 

seconda delle necessità.

Dovranno essere inclusi tutti i tagli termici necessari 

che dovranno essere in materiale plastico a cellule 

chiuse tipo FOREX, difficilmente infiammabile, massa 

volumica 500 g/dm
3
, spessore minimo mm 8.

Dovranno essere inclusi tutti i fogli pesanti necessari, 

tipo IDIKELL o simili, difficilmente infiammabile, 

massa volumica 10 kg/mc, spessore mm 5.

- 110 Serramenti a più campi

- 111 .100 Serramenti SV01

Serramenti a 6 campi di cui 5 fissi e 1 anta apribile a 

battente e ribalta, tutti vetrati.

111 .101 Telaio eseguito con profili L perimetrali e profili T per i 

montanti e le traverse intermedi, completi di asole per 

il drenaggio dell’ acqua di condensa.

Ante eseguite con profili Z sui 4 lati, completi di asole 

per il drenaggio dell’ acqua di condensa.

Guarnizioni perimetrali esterne ed interne in EPDM.

Doppie guarnizioni in EPDM di battuta anta.

Fermavetri a scatto.

Fissaggio alla muratura di calcestruzzo armato 

mediante tasselli idonei, in quantità sufficiente e di 

dimensioni adeguate.

Inclusi profili gocciolatoi esterni su telaio e ante, 

inclusa scossalina inferiore esterna eseguita in 

lamiera di alluminio spessore mm 2, N° 3 pieghe, 

sviluppo circa mm 150, lunghezza circa mm 4250, 

completa di risvolti laterali, inclusi tutti i tagli e gli 

adattamenti necessari.

111 .102 Ferramenta di sistema per apertura a ribalta e 

battente (KVD) delle ante con blocco a chiave della 

funzione battente.

N° 1 kit per anta ribalta e battente.

N° 1 kit maniglia di sistema con chiave per blocco 

funzione battente.

111 .103 N° 1 profilo a pavimento interno in lamiera zincor 

spessore mm 2, N° 4 pieghe sviluppo circa mm 260, 

lunghezza circa mm 4250, inclusi risvolti laterali e fori 

per il passaggio dei tubi dei convettori.

Fissaggio in soletta mediante tasselli idonei, in 

quantità sufficiente e di dimensioni adeguate.
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N° 1 lamiera "U" in zincor, spessore mm 3, sviluppo 

circa mm 100, lunghezza circa mm 4250, saldata alla 

lamiera della soglia interna per l'appoggio dei piedini 

dei convettori.

Inclusi tutti i taglie gli adattamenti necessari, inclusi 

tappi, risvolti, foratura per passaggio tubi, …

111 .104 N° 1 parapetto in tubolare di acciaio, dimensioni 

35x35x2, lunghezza circa mm 4250, inclusi tappi 

laterali e N° 2 piastrine da 35x35x8 per il fissaggio al 

serramento, inclusi fori per la ventilazione e lo scarico 

della condensa.

Fissaggio sul telaio  mediante viti autofilettanti idonee, 

in quantità sufficiente e di dimensioni adeguate.

111 .105 Esecuzione secondo disegni e dettagli allegati:

111 .106 Serramento SV01 

mm 4250 x 2250 pz. 10 ……………… ………………

- 112 .100 Serramenti PV01

Serramenti a 5 campi di cui 4 fissi e 1 con porta a 2 

ante di cui 1 semifissa, tutti vetrati.

112 .101 Telaio eseguito con profili L perimetrali e profili T per i 

montanti e le traverse intermedi, completi di asole per 

il drenaggio dell’ acqua di condensa.

N° 1 profilo rettangolare inferiore di compensazione a 

taglio termico, lunghezza circa mm 4250.

N° 1 profilo soglia inferiore a taglio termico, 

lunghezza circa mm 1200.

Ante eseguite con profili Z e T, completi di asole per il 

drenaggio dell’ acqua di condensa.

Guarnizioni perimetrali esterne ed interne in EPDM.

Doppie guarnizioni in EPDM di battuta anta.

Fermavetri a scatto.

Fissaggio alla muratura di calcestruzzo armato 

mediante tasselli idonei, in quantità sufficiente e di 

dimensioni adeguate.

Inclusi profili gocciolatoi esterni, incluse N° 2 

scossaline esterne eseguite in lamiera di alluminio 

spessore mm 2, N° 2 pieghe, sviluppo circa mm 80, 

lunghezza circa mm 1450, complete di risvolti laterali, 

inclusi tutti i tagli e gli adattamenti necessari.

112 .102 Ferramenta di sistema per porte, composta da:

N° 1 serratura a 3 punti di chiusura per cilindro Kaba

N° 1 catenaccio per anta semifissa

N° 4 cerniere da saldare regolabili

N° 2 maniglie inox salvadito e antiscivolamento 

interna ed esterna, con rosette

N° 1 coppia di rosette inox per cilindro Kaba

N°2 tamponi fermocorsa ante modello da definire

Da riportare Fr.
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112 .103 N° 1 profilo a pavimento interno in lamiera zincor 

spessore mm 2, N° 4 pieghe sviluppo circa mm 260, 

lunghezza circa mm 4250, inclusi risvolti laterali e fori 

per il passaggio dei tubi dei convettori.

Fissaggio in soletta mediante tasselli idonei, in 

quantità sufficiente e di dimensioni adeguate.

N° 1 lamiera "U" in zincor, spessore mm 3, sviluppo 

circa mm 100, lunghezza circa mm 4250, saldata alla 

lamiera della soglia interna per l'appoggio dei piedini 

dei convettori.

Inclusi tutti i taglie gli adattamenti necessari, inclusi 

tappi, risvolti, foratura per passaggio tubi, …

112 .104 N° 1 soglia interna porta, eseguita in lamiera di 

acciaio inox, satinata, spessore mm 2, N° 2 pieghe 

sviluppo circa mm 200, lunghezza circa mm 1400.

Fissaggio sul telaio  mediante viti autofilettanti idonee, 

in quantità sufficiente e di dimensioni adeguate.

112 .105 Esecuzione secondo disegni e dettagli allegati:

112 .106 Serramento PV01 

mm 4250 x 2250 pz. 2 ……………… ………………

- 113 .100 Serramenti PV02

Serramenti a 7 campi di cui 5 fissi, 1 con porta ad 1 

anta US, 1 con anta apribile a battente e ribalta, tutti 

vetrati.

113 .101 Telaio eseguito con profili L perimetrali e profili T per i 

montanti e le traverse intermedi, completi di asole per 

il drenaggio dell’ acqua di condensa.

N° 1 profilo rettangolare inferiore di compensazione a 

taglio termico, lunghezza circa mm 4250.

N° 1 profilo soglia inferiore a taglio termico, 

lunghezza circa mm 900.

Anta porta eseguita con profili T sui 4 lati, completa di 

asole per il drenaggio dell’ acqua di condensa.

Anta finestra eseguita con profili Z sui 4 lati, completi 

di asole per il drenaggio dell’ acqua di condensa.

Guarnizioni perimetrali esterne ed interne in EPDM.

Doppie guarnizioni in EPDM di battuta anta.

Fermavetri a scatto.

Fissaggio alla muratura di calcestruzzo armato 

mediante tasselli idonei, in quantità sufficiente e di 

dimensioni adeguate.

Inclusi profili gocciolatoi esterni, inclusa N° 1 

scossalina esterna eseguita in lamiera di alluminio 

spessore mm 2, N° 2 pieghe, sviluppo circa mm 80, 

lunghezza circa mm 3200, completa di risvolti laterali, 

inclusi tutti i tagli e gli adattamenti necessari.

Da riportare Fr.
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Riporto Fr.

113 .102 Ferramenta finestra di sistema per apertura a ribalta 

e battente (KVD) delle ante con blocco a chiave della 

funzione battente.

N° 1 kit per anta ribalta e battente.

N° 1 kit maniglia di sistema con chiave per blocco 

funzione battente.

113 .103 Ferramenta di sistema per porte US, composta da:

N° 1 serratura a 3 punti di chiusura per cilindro Kaba, 

antipanico funzione B

N° 2 cerniere da saldare regolabili

N° 2 maniglie inox salvadito e antiscivolamento 

interna ed esterna, con rosette

N° 1 coppia di rosette inox per cilindro Kaba

113 .104 N° 1 profilo a pavimento interno in lamiera zincor 

spessore mm 2, N° 4 pieghe sviluppo circa mm 260, 

lunghezza circa mm 4250, inclusi risvolti laterali e fori 

per il passaggio dei tubi dei convettori.

Fissaggio in soletta mediante tasselli idonei, in 

quantità sufficiente e di dimensioni adeguate.

N° 1 lamiera "U" in zincor, spessore mm 3, sviluppo 

circa mm 100, lunghezza circa mm 4250, saldata alla 

lamiera della soglia interna per l'appoggio dei piedini 

dei convettori.

Inclusi tutti i taglie gli adattamenti necessari, inclusi 

tappi, risvolti, foratura per passaggio tubi, …

113 .105 N° 1 soglia interna porta, eseguita in lamiera di 

acciaio inox, satinata, spessore mm 2, N° 2 pieghe 

sviluppo circa mm 200, lunghezza circa mm 1040.

Fissaggio sul telaio  mediante viti autofilettanti idonee, 

in quantità sufficiente e di dimensioni adeguate.

113 .106 N° 1 corrimano in tubolare di acciaio, dimensioni 

35x35x2, lunghezza circa mm 1400, inclusi tappi 

laterali e N° 2 piastrine da 35x35x8 per il fissaggio al 

serramento, inclusi fori per la ventilazione e lo scarico 

della condensa.

113 .107 Esecuzione secondo disegni e dettagli allegati:

113 .108 Serramento PV02

mm 4250 x 2250 pz. 1 ……………… ………………

- 114 .100 Porte PV03

Porte ad 1 anta US, vetrate.

Inserimento su profili di facciata esistenti, previo 

smontaggio vetri esistenti (descritto nel capitolo 

371.180, smontaggi) 

Da riportare Fr.
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Riporto Fr.

N.B.:

In fase esecutiva potrebbe presentarsi la necessità di 

dover eseguire alcuni tagli o adattamenti dei profili o 

delle lamiere esistenti.

Il costo di questi interventi dovrà essere compreso 

nei prezzi unitari.

114 .101 N° 2 blocchetti (basi di appoggio), superiore ed 

inferiore in compensato marino, sezione circa mm 

50x20, lunghezza circa mm 1300, fissati sui profili di 

facciata esistenti mediante viteria idonea, in quantità 

sufficiente e di dimensioni adeguate.

114 .102 Telaio eseguito con profili Z verticali e profili L 

orizzontale.

Anta porta eseguita con profili T e H, completi di 

asole per il drenaggio dell’ acqua di condensa.

Guarnizioni perimetrali esterne ed interne in EPDM.

Doppie guarnizioni in EPDM di battuta anta.

Fermavetri a scatto.

N° 2 Fermavetri verticali per nuove vetrature facciata 

(laterali) eseguiti in tubolare di acciaio, dimensioni 

mm 60x20x2, lunghezza circa mm 2570completi di 

fori svasati, ripartiti in modo uniforme, per il fissaggio 

sui telai mediante viti autofilettanti svasate, in quantità 

sufficiente e di dimensioni adeguate.

N° 1 profilo soglia inferiore a taglio termico, 

lunghezza circa mm 1100.

Profilo gocciolatoio esterno, di alluminio, fissaggio su 

telaio con bottoni.

Fissaggio superiore su compensato marino mediante 

viti idonee, in quantità sufficiente e di dimensioni 

Fissaggio inferiore mediante squadrucce o innesti, 

fissaggio su compensato marino mediante viti idonee, 

in quantità sufficiente e di dimensioni adeguate.

114 .103 Ferramenta di sistema per porte US, composta da:

N° 1 serratura a 3 punti di chiusura per cilindro Kaba, 

antipanico funzione B

N° 2 cerniere da saldare regolabili

N° 2 maniglie inox salvadito e antiscivolamento 

interna ed esterna, con rosette

N° 1 coppia di rosette inox per cilindro Kaba

N° 1 chiudiporta applicato all'interno Dorma TS93

N° 1 soglia planet

114 .104 Coprifilo superiore interno eseguito in lamiera di 

alluminio, spessore mm 2, N° 1 piega e N° 1 

schiacciata, sviluppo circa mm 130, lunghezza circa 

mm 1330, inclusi N° 2 risvolti laterali di raccordo con 

la facciata, fissaggio sul telaio  mediante viti 

autofilettanti idonee, in quantità sufficiente e di 

dimensioni adeguate. 

Da riportare Fr.
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Riporto Fr.

114 .105 Imbotte perimetrale esterno eseguito con struttura in 

tubolari di acciaio, dimensioni mm 25x25x2, saldati, 

parte inferiore rastremata.

Rivestimento interno su 3 lati mediante lamiera di 

alluminio, spessore mm 2, N° 1 piega, sviluppo circa 

mm 165, fissaggio mediante rivetti o viti a testa 

svasata idonee, in quantità sufficiente e di dimensioni 

adeguate.

Rivestimento esterno su 3 lati mediante lamiera di 

alluminio, spessore mm 2, N° 1 piega e N° 1 

schiacciata, sviluppo circa mm 185, fissaggio 

mediante rivetti o viti a testa svasata idonee, in 

quantità sufficiente e di dimensioni adeguate e nastro 

biadesivo resistente agli UV e adatto per l'esterno.

fissaggio sul telaio  mediante viti autofilettanti idonee, 

in quantità sufficiente e di dimensioni adeguate.

114 .106 N° 1 soglia interna porta, eseguita in lamiera di 

acciaio inox, satinata, spessore mm 2, N° 3 pieghe 

sviluppo circa mm 300, lunghezza circa mm 1100, 

inclusi risvolti laterali sagomati.

Riempimento del vano sotto la nuova soglia mediante 

isolazione termica comprimibile.

Fissaggio su compensato marino mediante viti 

svasate idonee, in quantità sufficiente e di dimensioni 

adeguate. 

114 .107 N° 1 soglia esterna porta, di raccordo con la nuova 

passerella esterna, eseguita in lamiera di acciaio 

inox, satinata, spessore mm 2, N° 1 piega a disegno, 

sviluppo circa mm 180, lunghezza circa mm 1100.

Fissaggio su compensato marino mediante viti 

svasate idonee, in quantità sufficiente e di dimensioni 

adeguate. 

114 .108 Esecuzione secondo disegni e dettagli allegati:

114 .109 Serramento PV03

mm 1325 x 2580 pz. 3 ……………… ………………

- 200 Porte interne EI30 US

Esecuzione con profilati di acciaio a taglio termico 

tipo JANSEN JANISOL 2.

Prodotto equivalente offerto:

Marca: ………….

Tipo: ………….

Trattamento di tutte le parti visibili mediante 

termolaccatura, colore della gamma RAL o NCS, da 

definire, come colori esistenti.

La fornitura e la posa delle vetrature è oggetto di 

appalto separato.

Posa delle vetrature a secco.

Da riportare Fr.
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Riporto Fr.

N.B.:

Tutte le lavorazioni sui profili del sistema proposto 

dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni del 

fabbricante.

Comprese tutte le lavorazioni e gli accorgimenti 

necessari per la classe di resistenza richiesta.

Nel caso in cui il tipo proposto non sia quello indicato 

nel modulo d’offerta, dovranno essere allegati tutti i 

documenti attestanti la qualità ed i requisiti del 

sistema alternativo.

Questi dovranno corrispondere, sia come dimensioni, 

sistema, statica e qualità ai profili proposti nel modulo 

d’offerta.

- 210 Porte interne EI30 US

- 211 .100 Porte PV04 e PV05

Porte ad 1 anta, EI30, US, vetrate, con pannello 

laterale cieco EI30

N.B.:

La posa di questa porta compartimentale richiede 

l'intervento di taglio e adattamento del parapetto 

esistente e la posa di supporti a sella da avvitare sul 

telaio. 

i costi del taglio e adattamento dei tubolari devono 

essere inclusi nei prezzi unitari.

I costi dei nuovi supporti sono computati nel capitolo 

dedicato alle modifiche dei parapetti (capitolo 

612.500, Ringhiere).

N.B.:

Tutti i raccordi con la muratura perimetrale, la 

facciata, i soffitti e i pavimenti dovranno essere 

eseguiti secondo normativa …... per garantire la 

classe di resistenza al fuoco richiesta.

I dettagli dovranno essere sottoposti al responsabile 

della sicurezza antincendio, in quanto sulla nuova 

compartimentazione vi sono alcune deroghe richieste 

per non modificare lo spirito architettonico del 

progetto.

211 .101 Telaio pannello cieco laterale eseguito con profili L 

sui 4 lati.

Guarnizioni perimetrali esterne ed interne in EPDM.

Fermavetri a scatto.

Pannello composto da:

doppie lamiere di acciaio zincato, piane, interne ed 

esterne, spessore mm 2.

Nucleo composto da doppie lastre ignifughe tipo 

Promatect H, spessore totale  mm 25.

Dimensioni pannello circa mm 222 x 2610

Da riportare Fr.
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Fissaggio su profili di acciaio mediante viti 

autofilettanti idonee, in quantità sufficiente e di 

dimensioni adeguate.

Rivestimento interno ed esterno con lamiera di 

alluminio piana, spessore mm 2, dimensioni circa mm 

222x2610

Riempimento completo delle intercapedini mediante 

lastre di isolazione ignifuga.

Fissaggio delle lamiere mediante rivetti o viti svasate 

idonee, in quantità sufficiente e di dimensioni 

adeguate.

211 .102 Telaio porta eseguito con profili L.

Anta porta eseguita con profili T e H.

Guarnizioni perimetrali esterne ed interne in EPDM.

Doppie guarnizioni in EPDM di battuta anta.

Fermavetri a scatto.

211 .103 Ferramenta di sistema per porte US EI30, composta da:

N° 1 serratura a più punti di chiusura per cilindro 

Kaba, antipanico funzione B

N° 2 cerniere da saldare regolabili

N° 2 maniglie inox salvadito e antiscivolamento 

interna ed esterna, con rosette

N° 1 coppia di rosette inox per cilindro Kaba

N° 1 chiudiporta applicato all'interno Dorma TS93

N° 1 soglia planet

N° 1 magnete da parete Dorma EM500 A con placca 

di appoggio.

211 .104 Esecuzione secondo disegni e dettagli allegati:

211 .105 Serramento PV04

mm 1600 x 2610 pz. 4 ……………… ………………

211 .106 Serramento PV05

mm 2000 x 2610 pz. 1 ……………… ………………

- 300 Facciate vetrate

N.B.:

La struttura portante esistente non va sostituita, 

andranno sostituiti unicamente perline, pressori, 

copertine, guarnizioni o masticature e vetrature.

Lo smontaggio di questi elementi sono descritti nel 

capitolo 371.110  

Attualmente non sappiamo se il sistema utilizzato è 

eseguito con perni saldati su tubolari rettangolari o 

con perni sintetici "a scatto" su tubolari con sede di 

incastro, in ogni caso sia i perni che le staffe di 

appoggio dei vetri andranno sostituiti. 

Bisognerà quindi determinare in fase esecutiva se 

procedere con un sistema JANSEN VISS BASIC 

(perni inox saldati) o con sistema JANSEN VISS TVS 

(con perno in materiale sintetico a scatto).

Da riportare Fr.
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Esecuzione su struttura esistente con sistema a taglio 

termico tipo JANSEN VISS BASIC o JANSEN VISS 

TVS.

Prodotto equivalente offerto:

Marca: ………….

Tipo: ………….

Trattamento di tutte le parti visibili mediante 

termolaccatura, colore della gamma RAL o NCS, da 

definire.

Esecuzione finestre RWA con sistema a taglio 

termico tipo JANSEN JANISOL

Prodotto equivalente offerto:

Marca: ………….

Tipo: ………….

Trattamento di tutte le parti visibili mediante 

termolaccatura, colore della gamma RAL o NCS, da 

definire.

N.B.:

Tutte le lavorazioni sui profili del sistema proposto 

dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni del 

fabbricante.

Nel caso in cui il tipo proposto non sia quello indicato 

nel modulo d’offerta, dovranno essere allegati tutti i 

documenti attestanti la qualità ed i requisiti del 

sistema alternativo.

Questi dovranno corrispondere, sia come dimensioni, 

sistema, statica e qualità ai profili proposti nel modulo 

d’offerta.

N.B.:

Sui raccordi con la muratura perimetrale dovranno 

essere previste tutte le nastrature interne ed esterne, 

con prodotti adeguati e perfettamente incollati.

Nastri barriera vapore interni tipo GYSO -Tape V-738 

o simili, strato d’aria Sd >150m.

Nastri barriera vento e acqua esterni tipo GYSO-

Rofshield AS 300 o simili, strato d’aria Sd < 5 m.

Eventuali giunti tra i controtelai dovranno essere resi

ermetici mediante nastri barriera vento e acqua,

spessore dello strato d’aria Sd <5m, perfettamente

incollati.

Dovranno essere previste tutte le chiusure

perimetrale tra controtelai e muratura con spugnetta

elastica precompressa a tenuta stagna continua tipo,

GYSO – Vokobande BG 1.

Dovranno essere incluse tutte le sigillature con

mastici adeguati su qualsiasi giunto tra metallo e

metallo, metallo e muratura, vetro e vetro, ecc.,

interne ed esterne, in modo da garantire una perfetta

impermeabilità all’acqua ed ermeticità all’aria.

Dovranno essere inclusi tutti i riempimenti necessari

in lana minerale, lana di roccia densità media kg/mc

60, λ 0.034 W/(mK) o mediante schiumatura a

seconda delle necessità.

Da riportare Fr.
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Dovranno essere inclusi tutti i tagli termici necessari 

che dovranno essere in materiale plastico a cellule 

chiuse tipo FOREX, difficilmente infiammabile, massa 

volumica 500 g/dm
3
, spessore minimo mm 8.

Dovranno essere inclusi tutti i fogli pesanti necessari, 

tipo IDIKELL o simili, difficilmente infiammabile, 

massa volumica 10 kg/mc, spessore mm 5.

- 310 Facciate vetrate FV01

- 311 .100 Facciate vetrate FV01

Facciata vetrata su 3 piani, suddivisa in 18 campi di 

cui 14 vetrati fissi e N° 4  con finestre RWA

Struttura a montanti e traverse in tubolari di acciaio 

esistente.

La fornitura e la posa delle vetrature è oggetto di 

appalto separato.

Posa delle vetrature a secco.

311 .101 Bottoni in materiale sintetico ad incastro, orizzontali e 

verticali, incluse viti in acciaio inox e dischi di 

centraggio in materiale sintetico, per il fissaggio dei 

pressori, quantità secondo le direttive del fornitore del 

sistema.

oppure:

Perni in acciaio inox filettati da saldare orizzontali e 

verticali, incluse viti in acciaio inox e dischi di 

centraggio in materiale sintetico, per il fissaggio dei 

pressori, quantità secondo le direttive del fornitore del 

sistema.

Guarnizioni interne in EPDM per posa vetro. 

Calette di supporto vetri di sistema.

Pipette di scarico condensa di sistema.

Pressori esterni con doppie guarnizioni,orizzontali e 

verticali, di sistema.

Copertine esterne verticali di alluminio da mm 18.

Copertine esterne orizzontali di alluminio da mm 12 .

311 .102 Chiusura inferiore facciata composta da:

Profilo angolare continuo in lamiera di alluminio, 

spessore mm2, piegata a L, sviluppo circa mm 80, 

forato o asolato per il fissaggio sulla muratura, 

lunghezze a correre.

Fissaggio su muratura di calcestruzzo armato 

mediante viti e bussole idonee, in quantità sufficiente 

e di dimensioni adeguate.

311 .103 N° 6 pannelli inferiori composti da:

Lamiera interna piana di alluminio, spessore mm 2.

Tagli termici perimetrali spessore mm 24

Riempimento completo dei vani tra lamiere di 

rivestimento mediante pannelli semirigidi di lana 

minerale, densità 60 kg/mc.

Da riportare Fr.

79
09.03.2023



Modulo d'offerta Villa Ortensia - Mendrisio Data:

371 .340 Finestre a più campi Pagina:

Descrizione Prezzo ImportoCodice Quantità

Riporto Fr.

Lamiera esterna di alluminio, spessore mm 2, lato 

inferiore sporgente con schiacciata per la creazione 

del gocciolatoio.

Fissaggio su facciata con pressori di sistema.

Fissaggio inferiore su lamiera a L,mediante viti 

autofilettanti idonee, in quantità sufficiente e di 

dimensioni adeguate.

Dimensione pannelli circa mm 170x1130

311 .104 Chiusura superiore e laterale facciata composta da:

Tagli termici, dimensioni circa mm 25x12, 

rivestimento esterno con lamiera di alluminio, 

spessore mm 2, piegata a L, sviluppo circa mm 40, 

incollata sul taglio termico.

Lunghezze circa mm 8570 2 volte e mm 6950 1 volta.

311 .105 Esecuzione secondo disegni e dettagli allegati:

311 .106 Facciata FV01

mm 6950 x 8420 pz. 1 ……………… ………………

- 312 .100 Finestre in facciata FV01

312 .101 Finestre RWA composte da:

Telaio con profili T sui 4 lati, completi di spessori 

perimetrali in compensato marino per l'incastro nel 

sistema di facciata, completi di asole per il drenaggio 

dell’ acqua di condensa.

Ante eseguite con profili Z sui 4 lati, completi di asole 

per il drenaggio dell’ acqua di condensa.

Guarnizioni perimetrali esterne ed interne in EPDM.

Doppie guarnizioni in EPDM di battuta anta.

Fermavetri a scatto.

Profilo gocciolatoio esterno di alluminio, posa a scatto 

con bottoni.

Fissaggio sui profili di facciata mediante viti 

autofilettanti idonee, in quantità sufficiente e di 

dimensioni adeguate.

312 .102 Ferramenta di sistema per apertura a ribalta

N° 1 kit di sistema per ante a ribalta

N° 1 motore integrato Window Master WMX 826 

completo di staffe e attacchi

N° 1 chiusura supplementare Window Master WMB 

811

N° 1 centralina di comando RWA

N° 1 tasto pompieri

incluso cablaggio, tutto il necessario al suo corretto 

funzionamento e la messa in funzione

312 .103 Esecuzione secondo disegni e dettagli allegati:

312 .104 Serramento SV02

mm 1124 x 2788 pz. 2 ……………… ………………

Da riportare Fr.
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312 .105 Serramento SV03

mm 1124 x 2542 pz. 2 ……………… ………………

- 371 .340 Totale Finestre a più campi Fr.
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010 Prescrizioni

011 Norme, raccomandazioni, ecc. Per convenzione vale 

la versione in vigore alla data di stipulazione del 

contratto.

.100 Norme SIA.

.110 Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le 

corrispondenti norme SIA, in particolare la 118 

"Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di 

costruzione".

- 100 Corrimani esterni

corrimani per alzamento quota parapetto balconi.

- 110 Corrimani esterni

- 111 .100 Corrimani esterni BA01, BA02

111 .101 corrimano  in tubolare di acciaio, dimensioni mm 

35x35x2, inclusi tappi laterali

inclusi fori per la ventilazione e lo scarico condensa
N°3 piedini in tubolare di acciaio, dimensioni mm 

35x35x2, altezza circa mm 150 completi di piastre 

dimensioni mm 80x35, spessore mm 8, complete di 

fori per il fissaggio al corrimano del parapetto 

esistente.

Trattamento di tutte le parti visibili mediante 

termolaccatura, colore della gamma RAL o NCS, da 

definire.

111 .102 Serramenti BA01

Lunghezza mm 2850 pz. 23 ……………… ………………

111 .103 Serramenti BA02

Lunghezza mm 1000 pz. 3 ……………… ………………

111 .104 Lunghezza mm 1700 pz. 3 ……………… ………………

- 112 .100 Corrimani esterni BA01

112 .101 corrimano  in tubolare di acciaio, dimensioni mm 

35x35x2, inclusi tappi laterali

inclusi fori per la ventilazione e lo scarico condensa

N° 1 piastra di acciaio, dimensioni mm 35x35x8 per il 

fissaggio al serramento e N° 1 piastra di acciaio, 

dimensioni mm 100x50x8 per il fissaggio alla 

muratura, complete di fori per il fissaggio.

Trattamento di tutte le parti visibili mediante 

termolaccatura, colore della gamma RAL o NCS, da 

definire.

112 .102 Serramenti BA01

Lunghezza mm 1450 pz. 23 ……………… ………………

Da riportare Fr.
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- 200 Corrimani esterni

corrimani esterni di protezione vetri.

- 210 Corrimani esterni

- 211 .100 Corrimani esterni CO01 ÷ CO05

211 .101 Nuovo corrimano di protezione vetri, in tubolare di 

acciaio diametro mm 42.4x2, completo di curve a 90° 

per il raccordo con le piantane esterne.
Piantane intermedie in corrispondenza dei montanti 

delle facciate.

N° variabile di piantane complete di flange ø 

mm100x10 per il fissaggio a terra.

N° 1 traversa superiore

N° 2 curve a 90°

Inclusi tutti gli adattamenti necessari all'esistente per 

la corretta esecuzione e posa dei nuovi componenti, 

incluso quanto necessario per la corretta messa a 

norma.

Altezza corrimani mm 1000

Trattamento di tutte le parti visibili mediante 

termolaccatura, colore della gamma RAL o NCS, da 

definire.

211 .102 Corrimani CO01 con N° 5 piantane intermedie

Lunghezza mm 4000 pz. 1 ……………… ………………

211 .103 Corrimani CO02 con N° 7 piantane intermedie

Lunghezza mm 6000 pz. 2 ……………… ………………

211 .104 Corrimani CO03 con N° 4 piantane intermedie

Lunghezza mm 2500 pz. 1 ……………… ………………

211 .105 Corrimani CO04 con N° 17 piantane intermedie

Lunghezza mm 22000 pz. 1 ……………… ………………

211 .106 Corrimani CO05 con N° 5 piantane intermedie

Lunghezza mm 500 pz. 1 ……………… ………………

- 300 Parapetti corridoi interni

Messa a norma parapetti corridoi interni.

- 310 Parapetti corridoi interni

- 311 .100 Parapetti PA01

311 .101 Corrimano per innalzamento quota parapetto 

composto da: 

Tubolare di acciaio, ø mm 42.4x2, inclusi tappi, 3 

angoli a 90° e innesti per esecuzione in diversi pezzi.

Da riportare Fr.
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N° 58 piedini di appoggio saldati al corrimano, 

eseguiti in lamiera di acciaio spessore mm 8, 2 

pieghe, sviluppo circa mm 290, inclusi fori e 

adattamenti per il fissaggio all'esistente.

N° 57 grigliati incrociati con maglia mm 22x22 in piatti 

di acciaio spessore mm 2, spessore griglia mm 25, 

piatto verticale larghezza mm 50 per il fissaggio alle 

piastrine dei parapetti esistenti.

Dimensioni grigliati variabili da mm 250 a mm 1450, 

altezza mm 756.

N° 2 grigliati come precedenti ma ad angolo nelle 

parti finali a muro sulle nuove uscite di sicurezza, 

dimensioni circa mm 100+200, altezza mm 756.

N° 4 boccole distanziatrici per grigliato, in tubolare di 

acciaio, ø mm 15x2, lunghezza mm 20, per fissaggio 

alla struttura esistente.

Inclusi tutti gli adattamenti necessari sull'esistente per 

la corretta esecuzione e posa dei nuovi componenti, 

incluso tutto quanto necessario per la corretta messa 

a norma.

Trattamento di tutte le parti visibili mediante 

termolaccatura, colore della gamma RAL o NCS, da 

definire.

311 .102 Esecuzione secondo disegni e dettagli allegati

311 .103 Parapetti PA01 m 80 ……………… ………………

- 312 .100 Parapetti PA02

312 .101 Corrimano per innalzamento quota parapetto, 

eseguito come alla posizione 311.101 ma con: 

N° 46 piedini di appoggio saldati al corrimano.

N° 45 grigliati incrociati.

N° 1 grigliato ad angolo.

N° 4 boccole distanziatrici per grigliato

312 .102 Esecuzione secondo disegni e dettagli allegati

312 .103 Parapetti PA02 m 72 ……………… ………………

- 313 .100 Parapetti PA03

313 .101 Corrimano per innalzamento quota parapetto, 

eseguito come alla posizione 311.101 ma con: 

N° 17 piedini di appoggio saldati al corrimano.

N° 16 grigliati incrociati.

N° 1 grigliato ad angolo.

N° 4 boccole distanziatrici per grigliato.

313 .102 Esecuzione secondo disegni e dettagli allegati

313 .103 Parapetti PA03 m 28 ……………… ………………

Da riportare Fr.
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- 314 .100 Parapetti PA04

314 .101 Corrimano per innalzamento quota parapetto, 

eseguito come alla posizione 311.101 ma con: 

N° 12 piedini di appoggio saldati al corrimano.

N° 11 grigliati incrociati.

N° 4 boccole distanziatrici per grigliato.

314 .102 Esecuzione secondo disegni e dettagli allegati

314 .103 Parapetti PA04 m 24 ……………… ………………

- 315 .100 Parapetti PA06

315 .101 Corrimano per innalzamento quota parapetti scala 

interna, composta da 6 rampe e 8 pianerottoli.

Corrimano per innalzamento quota parapetto 

eseguito in tubolare di acciaio, ø mm 42.4x2, inclusi 

tappi, 10 angoli a 90° sui pianerottoli, 12 angoli fuori 

squadra sulle rampe, incluso innesti per per 

esecuzione in diversi pezzi..

Circa N° 36 piedini, di appoggio saldati al corrimano, 

in lamiera di acciaio spessore mm 8, 2 pieghe, 

sviluppo circa mm 290, inclusi fori e adattamenti per il 

fissaggio all'esistente.

N° 26 grigliati come alla posizione 311.101.

N° 2 grigliati ad angolo come alla posizione 311.101.

N° 12 grigliati come precedenti ma sagomati a 

trapezio per le rampe.

Dimensioni grigliati variabili da mm~250 a mm~1450, 

altezza mm756. 

N° 4 boccole distanziatrici per grigliato, in tubolare di 

acciaio, ø mm 15x2, lunghezza mm 20, per fissaggio 

alla struttura esistente.

inclusi tutti gli adattamenti necessari all'esistente per 

la corretta esecuzione e posa dei nuovi componenti, 

incluso quanto necessario per la corretta messa a 

norma.

Trattamento di tutte le parti visibili mediante 

termolaccatura, colore della gamma RAL o NCS, da 

definire.

315 .102 Esecuzione secondo disegni e dettagli allegati

315 .103 Parapetti PA06 m 37 ……………… ………………

- 400 Parapetto esterno

Nuovo parapetto esterno corte interna, posa fronte 

soletta.

- 410 Parapetto esterno

- 411 .100 Parapetto esterno PA05

Da riportare Fr.
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411 .101 Parapetto composto da:

N° 12 piantane in piatto di acciao dimensioni mm 

50x10, lunghezza mm 1250, complete di piastre 

forate da mm 120x120x12.

N° 2 traverse di collegamento superiori e inferiori in 

piatto di acciao dimensioni mm 50x10, lunghezza mm 

13500, con 1 angolo fuori squadra.

N° 123 piombini verticali in piatto di acciao dimensioni 

mm 50x10, lunghezza mm1000.

Inclusi tagli, adattamenti e innesti per posa a correre.

Altezza parapetto circa mm 1250

Trattamento di tutte le parti visibili mediante 

termolaccatura, colore della gamma RAL o NCS, da 

definire.

411 .102 Esecuzione secondo disegni e dettagli allegati

411 .103 Parapetto PA05 m 17 ……………… ………………

- 412 .100 Parapetto esterno PA07

412 .101 Parapetto composto da:

N° 13 piantane in piatto di acciao dimensioni mm 

50x10, lunghezza mm 1250, complete di piastre 

forate da mm 120x120x12.

N° 2 traverse di collegamento superiori e inferiori in 

piatto di acciao dimensioni mm 50x10, lunghezza mm 

13500, con 1 angolo fuori squadra.

N° 105 piombini verticali in piatto di acciao dimensioni 

mm 50x10, lunghezza mm1000.

N° 2 angoli fuori squadra, inclusi tagli, adattamenti e 

innesti per posa a correre.

Altezza parapetto circa mm 1250

Trattamento di tutte le parti visibili mediante 

termolaccatura, colore della gamma RAL o NCS, da 

definire.

412 .102 Esecuzione secondo disegni e dettagli allegati

412 .103 Parapetto PA07 m 14 ……………… ………………

- 413 .100 Parapetti passerella sud PA08

413 .101 Parapetto composto da:

N° 2 traverse, superiore ed inferiore in tubolare di 

acciaio, dimensioni mm 50x50x3, lunghezza circa 

mm 7900.

N° 7 piantane, lunghezza circa mm 1200.

Incluse tutte le staffe, le piastre, forate o asolate per il 

fissaggio alla carpenteria metallica.

Inclusa tutta la bulloneria metrica inox necessaria.

Da riportare Fr.

86
09.03.2023



Modulo d'offerta Villa Ortensia - Mendrisio Data:

612 .500 Ringhiere e corrimani Pagina:

Descrizione Prezzo ImportoPosizione Quantità

Riporto Fr.

Incluse tutte le lavorazioni e gli accorgimenti 

necessari per il fissaggio dei rivestimenti, interni ed 

esterni, in lamiera di alluminio e la formazione del 

corrimano incassato.

Trattamento di tutte le parti visibili mediante 

termolaccatura, colore della gamma RAL o NCS, da 

definire.

413 .102 Rivestimenti esterni eseguiti in lamiera di alluminio, 

spessore mm 2.5, N° 6 pieghe, sviluppo circa mm 

1480x2640, posa a correre con viti autofilettanti 

idonee, in quantità sufficiente e di dimensioni 

adeguate.

Inclusi tutti i tagli e gli adattamenti necessari.

Trattamento di tutte le parti visibili mediante 

termolaccatura, colore della gamma RAL o NCS, da 

definire.

413 .103 Rivestimenti esterni eseguiti in lamiera di alluminio, 

spessore mm 2.5, N° 2 pieghe, sviluppo circa mm 

1150x2640, posa a correre con viti autofilettanti 

idonee, in quantità sufficiente e di dimensioni 

adeguate.

Incluse tutti i tagli e gli adattamenti necessari per il 

fissaggio dei rivestimenti, interni ed esterni, in lamiera 

di alluminio e la formazione del corrimano incassato.

Trattamento di tutte le parti visibili mediante 

termolaccatura, colore della gamma RAL o NCS, da 

definire.

413 .104 Parapetto PA08

Dimensioni mm 7900 x 1250 pz. 2 ……………… ………………

- 414 .100 Rivestimenti soffitti passerella sud PA08

414 .101 Rivestimenti soffitti composto da:

N° 2 Lamiere di alluminio, spessore mm 2.5, N° 4 

pieghe, sviluppo circa mm 1330x1950.

Incluse tutte le staffe, le piastre, forate o asolate per il 

fissaggio alla carpenteria metallica.

Inclusa tutta la bulloneria metrica inox necessaria.

Incluse tutte le lavorazioni e gli accorgimenti 

necessari per il fissaggio dei rivestimenti e la loro 

posa a correre.

Trattamento di tutte le parti visibili mediante 

termolaccatura, colore della gamma RAL o NCS, da 

definire.

414 .102 Soffitto PA08

Dimensioni mm 1450 x 3700 pz. 1 ……………… ………………

- 612 .500 Totale Ringhiere e corrimani Fr.
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000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può 

modificare o completare le posizioni del CPN per le 

sue esigenze individuali solo in questo campo. Le 

posizioni adattate vengono contrassegnate con una 

"R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono 

riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni 

preliminari, delle posizioni principali e delle 

sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo 

integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 

321I/2013.

Costruzioni di acciaio (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene le regole di retribuzione e i 

metodi di computo della norma SIA 118/263 

"Condizioni generali per le costruzioni di acciaio",

nonché le definizioni dei termini tecnici. I 

sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in 

modo inalterato dal CPN e quindi riportati 

integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione

011 Regole di retribuzione generali

.100 Nei documenti di appalto, il committente definisce 

quali sono le prove sui materiali comprese nei prezzi 

unitari e quelle che vengono retribuite 

separatamente.

.200 In deroga all'art. 43 della norma SIA 118, l'elenco 

prestazioni può contemplare posizioni che prevedono 

un prezzo globale o forfettario relativo alla messa a 

disposizione delle installazioni di cantiere per tutta la 

durata dei lavori.
Anche per queste posizioni, per il calcolo 

dell'ammontare delle prestazioni relativa agli acconti 

va utilizzato l'art. 146 della norma SIA 118.

.300 Se disposizioni legali nuove o modificate entrano in 

vigore oppure norme tecniche vengono adottate dopo 

la data di riferimento, il committente e l'imprenditore 

si accordano per adeguare gli importi di retribuzione.

.400 La retribuzione delle prestazioni dell'imprenditore 

avviene in base alle misure teoriche senza 

supplementi per mezzi di collegamento, elettrodi, 

materiale di saldatura, bulloni e tolleranze di 

laminazione. 

Per i computi metrici fanno stato le liste dei pezzi e i 

piani di officina allestiti per l'esecuzione.

Posizione Quantità
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.600 Variazioni di prezzo dei salari e dei materiali.

.610 Di regola, le variazioni di prezzo dei salari e dei 

materiali vengono calcolate in modo parametrico. 

Quale base per i prezzi dei salari vale l'indice ASM, 

per i prezzi dei materiali valgono le indicazioni del 

KBOB.

.620 Determinante per il calcolo delle variazioni di prezzo 

dei salari è la variazione dell'indice a partire dalla data 

di riferimento fino al momento dell'esecuzione. Se la 

fabbricazione e il montaggio della carpenteria si 

prolungano nel tempo, le variazioni di prezzo dei  

salari vengono considerate in base alle prestazioni 

effettive fornite ogni trimestre.

.630 Il calcolo delle variazioni di prezzo dei materiali viene 

eseguito sulla base delle quantità effettive di 

materiale al momento dell'acquisto.

.640 Le variazioni di prezzo di altri fattori influenti quali ad 

esempio i costi di trasporto (v. art. 80 della norma SIA 

118) vanno pure incluse nel calcolo della variazione

di prezzo.

.650 Invece della prima frase dell'art. 66, cpv. 4 della 

norma SIA 118 vale: Di regola, la fatturazione relativa 

all'aumento dei prezzi viene eseguita con la 

liquidazione finale.

Se i lavori si prolungano nel tempo, tale fatturazione 

può avvenire in base a un'altra regola definita nel 

contratto.

.660 Se il costruttore di carpenteria metallica lavora come 

subappaltatore di un imprenditore principale e non 

esistono accordi riguardanti le variazioni di prezzo, 

valgono le regole sopra esposte.

012 Prestazioni comprese.

.100 In generale.

.110 Lo smaltimento delle acque meteoriche non viene 

retribuito separatamente, se questo è possibile senza 

misure particolari quali pompaggio, trattamenti 

chimici, fosse d'infiltrazione e simili.

.200 Per la fabbricazione con montaggio (1).

.210 Le liste di ordinazione del materiale in base ai 

documenti definitivi del committente o dei suoi 

specialisti.

.220 I documenti per l'esecuzione comprendenti i piani di 

fabbricazione, i piani di dettaglio, le liste dei pezzi e le 

dime.

.230 Copie dei piani da fornire v.pos. 033.700.
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.240 La fabbricazione e la fornitura delle costruzioni offerte 

in base ai documenti disponibili al momento 

dell'inoltro dell'offerta, compresa la fornitura del 

materiale necessario quali viti, bulloni, materiale di 

saldatura, nonché i dispositivi di fissaggio per le 

griglie e le lamiere profilate facenti parte della 

fornitura.

.250 La pulizia e la protezione delle superfici.

.260 I trasporti e i trasporti intermedi, compresi il carico e 

lo scarico dai mezzi di trasporto.

.270 Tutte le prestazioni e i costi inerenti ai trasporti 

(assicurazioni, autorizzazioni, tasse e simili).

.280 Le installazioni di cantiere necessarie per il 

montaggio, le costruzioni ausiliarie, i dispositivi di 

sicurezza, gli attrezzi, gli apparecchi, il macchinario, i 

veicoli le gru e simili.

.300 Per la fabbricazione con montaggio (2).

.310 La regolazione della costruzione in base ai piani.

.320 I ritocchi della protezione di superficie durante il 

montaggio.

.330 Le misure di protezione antincendio durante i lavori di 

saldatura.

.400 Per la fabbricazione senza montaggio.

.410 Le liste di ordinazione del materiale in base ai 

documenti definitivi del committente o dei suoi 

specialisti.

.420 I documenti per l'esecuzione comprendenti i piani di 

fabbricazione, i piani di dettaglio, le liste dei pezzi e le 

dime.

.430 Copie dei piani da fornire v. pos. 033.700.

.440 I mezzi di collegamento per il montaggio degli 

elementi costruttivi forniti.

.450 Il carico presso l'officina dell'imprenditore.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per la fabbricazione con montaggio (1).

.110 Le prestazioni per i ritagli, i risparmi e i tagli obliqui 

vengono retribuite separatamente se queste non 

sono già state definite nei documenti d'appalto.
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.120 I lavori o le modifiche, nonché i controlli 

supplementari non definiti o richiesti dopo la 

stipulazione del contratto d'appalto.

.130 Il controllo delle misure di esecuzione dei lavori 

appaltati a coimprenditori.

.140 L'approvvigionamento di energia elettrica e di acqua.

.150 La posa di bulloni di ancoraggio, di contropiastre di 

base e simili.

.160 I lavori di muratura, scalpellatura, getto e colatura, 

nonché il puntellamento di elementi strutturali 

destinati a essere fissati con calcestruzzo.

.170 Il riempimento di risparmi con calcestruzzo e la 

messa in opera di malta sotto appoggi, basi di 

colonne, ecc.

.180 Le verniciature finali.

.200 Per la fabbricazione con montaggio (2).

.210 I costi derivanti da interruzioni di lavoro non imputabili 

all'imprenditore.

.220 costi per tappe di lavoro supplementari e tempi di 

attesa non imputabili all'imprenditore (costi del 

personale, manutenzione di attrezzi e simili).

.230 I costi derivanti da lavori di messa in deposito 

intermedia in officina o sul cantiere, non imputabili 

all'imprenditore.

.240 Lo sgombero della neve.

.250 La partecipazione alla spese generali di cantiere non 

convenute, p.es. premi per l'assicurazione dei lavori 

di costruzione, costi per la sorveglianza del cantiere.

.260 Il puntellamento e la messa in sicurezza di parti 

d'opera esistenti.

.270 Lo smontaggio e il rimontaggio di elementi  costruttivi 

che non fanno parte della fornitura.

.280 La messa allo scoperto e il controllo di parti d'opera 

esistenti.

.300 Per la fabbricazione con montaggio (3).

.310 Le misure per la protezione di attrezzature e di 

installazioni esistenti, nonché di parti d'opera esposte 

a pericoli.

.320 Le verniciature antincendio.
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.330 L'impiego di personale e di apparecchi durante le 

prove di accettazione.

.400 Per la fabbricazione senza montaggio.

.410 Le prestazioni per i ritagli, i risparmi e i tagli obliqui 

vengono retribuite separatamente se queste non 

sono già state definite nei documenti d'appalto.

.420 II costi derivanti da lavori di messa in deposito 

intermedia, non imputabili all'imprenditore.

.430 Il trasporto dall'officina dell'imprenditore.

.440 Gli elettrodi, i prodotti adesivi e simili necessari per il 

montaggio.

.450 I ritocchi della protezione di superficie, compresa la 

fornitura della vernice necessaria.

.460 L'intervento di personale e di apparecchi durante le 

prove di accettazione.

020 Metodi di misurazione

021 Regole di computo generali.

.100 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. 

altezza del ponteggio), viene ripresa unicamente la 

sottoposizione che include il computo totale della 

prestazione.

Esempi di tali prestazioni: profondità di scavo fino a m 

1,00, da m 1,01 a 1,50, da m 1,51 a 2,00, ecc. 

oppure distanza di trasporto fino a m 100, da m 101 a 

200, da m 201 a 500, ecc.

.200 Per le posizioni, in particolare quelle riguardanti 

l'impianto di cantiere, le prestazioni offerte al mese o 

alla settimana valgono le seguenti regole:

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene 

retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario 

viene retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale 

concordato.

022 Regole di computo per le costruzioni di acciaio.

.100 Il calcolo della massa teorica dell'acciaio viene 

effettuato in base alle Tabelle degli acciai SZS 

Steelwork C5/18 "Konstruktionstabellen": massa 

volumica t/m3 7,85 per i profilati, l'acciaio piatto e gli 

elementi colati e t/m3 8,00 per l'acciaio largo piatto e 

le lamiere.
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.200 Per i profilati va considerata la lunghezza maggiore 

del profilato utilizzato. I fori per i bulloni, gli intagli e i 

ritagli non vengono dedotti.

.300 Di regola, i trattamenti di superficie vengono misurati 

e retribuiti come segue.

.310 La protezione di superficie secondo la massa teorica 

dell'acciaio o secondo la superficie teorica trattata.

.320 I rivestimenti (zincatura a caldo) secondo la massa 

teorica dell'acciaio.

.400 Per le lamiere profilate, le lamiere di rivestimento, le 

griglie e simili, la misurazione avviene secondo la 

superficie effettiva che esse ricoprono.

.500 Gli intagli, i ritagli e i risparmi nelle lamiere di 

rivestimento e nelle griglie vengono dedotti 

unicamente se la loro superficie è superiore a m2 1, 

mentre per le lamiere profilate se è superiore a m2 2.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni

031 Terminologia.

.100 Metodo parametrico: calcolo delle variazioni di prezzo 

mediante la formula del prezzo mobile (norma SIA 

118, art. 65).

.200 Lista dei materiali: elenco contenente informazioni 

relative a profilati, quantità, dimensioni, qualità, 

massa, superfici da verniciare.

.300 Disponibilità per il montaggio: comunicazione che 

l'imprenditore trasmette al committente nella quale 

conferma di essere pronto per il montaggio.

.400 Lista dei pezzi: base di computo per la liquidazione.

.500 Piano sinottico: documento che descrive l'ubicazione, 

la disposizione e il genere degli elementi costruttivi.

.600 Disponibilità per la spedizione: comunicazione che 

l'imprenditore trasmette al committente nella quale 

conferma di essere pronto per la spedizione.

.700 Piano di fabbricazione: documento che contiene tutte 

le indicazioni necessarie per la fabbricazione di un 

elemento costruttivo.

032 Abbreviazioni.

.100 Indice ASM: indice sui salari dalla Swissmem.

.200 KBOB: Conferenza di coordinamento degli organi 

della costruzione e degli immobili dei committenti 

pubblici.
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.300 CS: classe di sezione.

.400 USM: Unione svizzera del metallo.

.500 Swissmem: Industria metalmeccanica ed elettrica 

svizzera, basata sulle attività delle associazioni ASM 

e VSM.

.600 SZS: Centrale svizzera per le costruzioni in acciaio.

033 Informazioni.

.100 Per la designazione dei tipi di acciaio valgono le 

tabelle SZS Steelwork C5/18 "Konstruktionstabellen".

.200 Determinazione delle classi di esecuzione secondo la 

norma SIA 263/1.

.210 Classi di conseguenza secondo la norma SIA 263/1:

. CC1: Conseguenze basse per perdita di vite umane, 

conseguenze modeste o trascurabili in termini 

economici, sociali o ambientali.

. CC2: Conseguenze medie per perdita di vite umane, 

conseguenze considerevoli in termini economici, 

sociali o ambientali.

. CC3: Conseguenze elevate per perdita di vite 

umane, conseguenze molto gravi in termini 

economici, sociali o ambientali.

.220 Categorie di sollecitazione secondo la norma SIA 

263:

. SC1:

.. Struttura portante e elementi costruttivi, 

dimensionmento per sollecitazioni prevalentemente 

statiche, p.es. edifici.

.. Struttura portante ed elementi costruttivi con relativi 

collegamenti, dimensionamento secondo il concetto 

di comportamento non duttile della struttura portante, 

così come struttura portante ed elementi costruttivi 

QS3 con relativi collegamenti, dimensionamento 

secondo il concetto di comportamento duttile della 

struttura portante.

.. Struttura portante ed elementi costruttivi, 

dimensionamento per effetto di sforzo delle gru 

(classe S0).

. SC2:

.. Struttura portante ed elementi costruttivi, 

dimensionamento per sollecitazioni a fatica secondo 

la norma SN EN 1993 "Bemessung und Konstruktion 

von Stahlbauten" (UNI EN 1993 "Progettazione delle 

strutture di acciaio"), p.es. ponti stradali e ferroviari, 

gru (classe S1 fino a S9), struttura portante sensibile 

alle oscillazioni per effetto del vento, pedoni o 

macchine rotanti SC2.
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.. Struttura portante ed elementi costruttivi QS1 e 

QS2 con relativi collegamenti, dimensionamento 

secondo il concetto di comportamento duttile della 

struttura portante.

.240 Classi di esecuzione secondo la norma SIA 263/1:

. EXC1 o equivalente.

. EXC2 o equivalente.

. EXC3 o equivalente.

. EXC4 o equivalente.

.250 Classi di qualifica del fabbricante da EXC1 a EXC4 

secondo la norma SIA 263/1.

.300 Gradi di valutazione delle saldature secondo la norma 

SN EN ISO 5817 "Schweissen - 

Schmelzschweissverbindungen an Stahl, Nickel, 

Titan und deren Legierungen (ohne 

Strahlschweissen) - Bewertungsgruppen von 

Unregelmässigkeiten" (UNI EN ISO 5817 "Saldatura - 

Giunti saldati per fusione di acciaio, nichel, titanio e 

loro leghe (esclusa la saldatura a fascio di energia) - 

Livelli di qualità delle imperfezioni").

.310 Grado B: per sollecitazioni elevate (il materiale di 

saldatura è equivalente a quello di base).

.320 Grado C: per sollecitazioni medie (saldature d'angolo 

di qualità standard).

.330 Grado D: per sollecitazioni deboli (p.es. saldature 

costruttive).

.400 Gradi di preparazione della superficie secondo la 

norma SN EN 8501-1.

.410 Sa 2: sabbiatura accurata.

.420 Sa 2 1/2: sabbiatura molto accurata.

.430 Sa 3: sabbiatura fino al momento in cui sull'acciaio 

non è più visibile alcuna impurità.

.500 Classi di corrosività C1, C2, C3, ecc. per influssi 

ambientali esterni secondo la norma SN EN ISO 12 

944. V. appendice del capitolo stampato o su

www.crb.ch.

.600 Delimitazione delle prestazioni fra le posizioni 

concernenti la fabbricazione.

.610 Durante la descrizione delle posizioni di fabbricazione 

per gli elementi costruttivi quali arcarecci, travi o 

colonne si pone la domanda di sapere dove sono 

contemplati i lavori per i collegamenti di un elemento 

a un altro.

Nel presente capitolo vale la seguente regola:

95
09.03.2023



Modulo d'offerta Villa Ortensia - Mendrisio Data:

413 .300 Costruzioni di acciaio Pagina:

Descrizione Prezzo ImportoPosizione Quantità

. Tutti i lavori per i collegamenti vengono attribuiti 

all'elemento che trasmette le forze.

.. Esempio: per aumentarne la resistenza, alle singole 

colonne vanno saldati dei fazzoletti ed eseguiti dei 

fori.

Queste prestazioni sono contenute nella posizione 

relativa alla controventatura e non in quella relativa 

alle colonne.

. L'attribuzione all'elemento che trasmette le forze ha 

il vantaggio che le colonne interessate non vengono 

differenziate

dalle altre durante il calcolo; i descrittivi, il calcolo dei 

prezzi e la fatturazione vengono quindi semplificati.

.700 L'imprenditore assolve i compiti seguenti:

. Salvo altri accordi, allestisce i piani di fabbricazione 

(accompagnati eventualmente da un piano sinottico), 

le liste dei pezzi e le dime, garantendo la 

concordanza con i documenti del progetto che gli 

sono stati consegnati. Con l'approvazione dei piani di 

fabbricazione da parte del committente, egli non 

viene tuttavia esonerato dalle sue responsabilità.

. Prima dell'inizio dei lavori sottopone al committente 

due copie dei piani di fabbricazione più importanti per 

l'approvazione scritta.

. Al termine dei lavori consegna al committente, dietro 

sua richiesta e per il completamento dei suoi incarti, 

tutta la documentazione tecnica aggiornata da lui 

allestita.

200 Piani di fabbricazione

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i 

metodi di misurazione e le definizioni dei termini 

tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 

000.200.

210 Prezzo globale

211 Piani sinottici e di dettaglio con le liste dei pezzi.

Comprese le copie di approvazione in doppio e le 

copie d'archivio per il committente.

.100 Piani, disegni e liste dei materiali per la fabbricazione 

e il montaggio.

.101 Per gli elementi costruttivi del par. 400. gl 1 ……………… ………………

300 Materiale

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i 

metodi di misurazione e le definizioni dei termini 

tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 

000.200.

320 Materiale per gli elementi costruttivi del par. 400

Da riportare Fr.
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Riporto Fr.

321 Materiale secondo le liste contenute nell'incarto di 

messa in appalto.

.001 Liste dei materiali 101.1

Passerella esterna in carpenteria metallica.

Materiale tipo:

S355J2 t 4.05 ……………… ………………

400 Fabbricazione di elementi costruttivi

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i 

metodi di misurazione e le definizioni dei termini 

tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 

000.200.

410 Prezzo globale

411 Fabbricazione di elementi costruttivi secondo le 

indicazioni contenute nell'incarto di messa in appalto.

.001 Secondo il piano ing. 101

Liste dei materiali ing. 101.1

Passerella esterna gl 1 ……………… ………………

600 Protezione di superficie

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i 

metodi di misurazione e le definizioni dei termini 

tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 

000.200.

620 Rivestimenti

R 629 Rivestimento della superficie calpestabile.

R 629 .100 Rivestimento della lamiera calpestabile.

R .101 Rivestimento della lamiera con materiale tipo Drytech 

Drycoat o prodotto equivalente.

Prodotto offerto:

..................... mq 20 ……………… ………………

640 Verniciature multistrato, esecuzione prima del 

montaggio

642 Verniciature multistrato per classe di corrosività "C3 

Media, all'interno".

.301 Verniciatura multistrato

Sabbiatura Sa 2 1/2

Rivestimento di fondo bicomponente spessore 

nominale 60 micrometri.

Rivestimento intermedio bicomponente spessore 

nominale 60 micrometri.

Da riportare Fr.
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Riporto Fr.

Rivestimento finale bicomponente resistente agli UV 

spessore nominale 60 micrometri

up = t. up 4.05 ……………… ………………

700 Montaggio

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i 

metodi di misurazione e le definizioni dei termini 

tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 

000.200.

710 Prezzo globale

711 Montaggio della costruzione in acciaio. Elementi 

costruttivi secondo indicazioni contenute nell'incarto 

di messa in appalto.

.001 Secondo il piano ing. 101

Liste dei materiali 101.1 gl 1 ……………… ………………

720 Trasporti

721 Trasporto di elementi costruttivi dall'officina al 

cantiere, prezzo globale.

.001 Elementi costruttivi del par. 400. gl 1 ……………… ………………

- 413 .300 Totale Costruzioni di acciaio Fr.

98
09.03.2023



Modulo d'offerta Villa Ortensia - Mendrisio Data:

eCCC-E

371 .110 B5.1 Fr.

371 .340 E3.1 Fr.

612 .500 G5.4 Fr.

413 .300 I2.3 Fr.

Fr.

371 .180 Y1.1 Fr.

Fr.

RICAPITOLAZIONE COSTI CPN

Lavori a tappe, smontaggi

Finestre 

Ringhiere e corrimani

Costruzioni di acciaio

Totale lavori a misura

Lavori a regia

TOTALE NETTO (IVA esclusa)

da riportare in copertina

…………………...

CPN/CCC

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

Ricapitolazione Costi CPN

IMPORTO
OFFERTA
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