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Concorso N°.:  24100 

 Appalto CIAP 

E5046 - SCUOLA MEDIA E PALESTRA ACQUAROSSA 

CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA 
PER LE OPERE DA : 

IMPIANTO VENTILAZIONE 

eCCC-E B; D7; D5 

ATTENZIONE ! 
Completare nelle disposizioni particolari la 
pos. 224.620. 
Allegare documenti pos. 252.120. 

Importo dell'offerta CHF. 

IVA 8.1 % CHF. 

IMPORTO COMPLESSIVO CHF. 

Luogo e data : 

L'offerente: 
(timbro e firma) 

: 
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 PIANTA PIANO TERRENO - Settore 02 E5046_A1_MX_MIX_00_050_001_41_1 

 PIANTA PIANO TERRENO - Settore 03 E5046_A1_MX_MIX_00_050_001_41_1 
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- 2- Piani impianti VENT: 
 

 Pianta piano interrato VENT – Settore 01 E5046_HV_PI_PC1_01_050_001_41_1 

 Pianta piano interrato VENT – Settore 02 E5046_HV_PI_PC1_02_050_001_41_1 

 Pianta piano interrato VENT – Settore 03 E5046_HV_PI_PC1_03_050_001_41_1 

 Pianta piano terra VENT – Settore 01 E5046_HV_PI_P00_01_050_001_41_1 

 Pianta piano terra VENT – Settore 02 E5046_HV_PI_P00_02_050_001_41_1 

 Pianta piano terra VENT – Settore 03 E5046_HV_PI_P00_03_050_001_41_1 

 Pianta 1° piano VENT – Settore 01 E5046_HV_PI_P01_01_050_001_41_1 

 Pianta 1° piano VENT – Settore 03 E5046_HV_PI_P01_03_050_001_41_1 

 Pianta 2° piano VENT – Settore 03 E5046_HV_PI_P02_03_050_001_41_1 

 Pianta piano tetto VENT – Settore 01 E5046_HV_PI_PTE_01_050_001_41_1 

 Pianta piano tetto VENT – Settore 03 E5046_HV_PI_PTE_03_050_001_41_1 
 
- 3. Schemi e prescrizioni impianto ventilazione: 
 

 Schema di principio RVCS/MCRC E5046_HG_CH _01_000_001_41_1 

 Schema ambienti + MCRC E5046_HG_CH_00_000_002_41_1 

 Schema di distribuzione VENT settore 01 E5046_HV_CH_01_000_001_41_1 

 Schema di distribuzione VENT settore 02 E5046_HV_CH_02_000_002_41_1 

 Schema di distribuzione VENT settore 03 E5046_HV_CH_03_000_003_41_1 

 Schema di distribuzione VENT settore 03 E5046_HV_CH_03_000_004_41_1 

 Prescrizioni specialistiche impianti di ventilazione 
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- 9. Licenza edilizia 
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1. Correzioni del modulo d’offerta. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 8.1 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 
 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 
 

Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 E-mail   

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Struttura dell'offerente: 

 
Direzione (nominativo): 

 

    

    

    
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 
 

 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  
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2.2 Consorzio. 
 

Consorzio ammesso. 
 

 Nome del consorzio :  

 
Impresa pilota 

 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritta al registro di commercio:   

  ragione sociale o scopo :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Direzione tecnica del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
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Direzione amministrativa del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
 

Altri membri del consorzio: 
 

 Offerente A Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente B Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente C Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente D Nome:  

  Indirizzo:  

 
Quadri del consorzio 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  amministrativo          

  tecnico          

 Totale imprenditori          

 
Personale del consorzio (esclusi apprendisti): 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale imprenditori          

 
Gli offerenti iscritti a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il 
personale sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 
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Gli offerenti che hanno una succursale sono tenuti ad indicare unicamente il personale 
impiegato presso la stessa. 

 
Personale del consorzio relative all’appalto 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A 
 

Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale offerente          

 
Personale del consorzio a disposizione in caso d'urgenza. 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta della DL) 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  complessive          

 
2.3 Subappalto ammesso per le opere da: 
 

- isolamento termico condotte; 
- mezzi di sollevamento e ponteggi interni. 

 
La fornitura non è considerata un subappalto. 
Se l’offerente dovesse indicare il nominativo di un fornitore o non venisse indicato alcun 
subappaltatore l’esecuzione della prestazione sarà considerata come eseguito in proprio. 

 
Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni: 

 
I subappaltatori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire l'adempimento degli obblighi verso 
le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla 
fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di 
lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno stato i contratti 
nazionali mantello. 
L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non può essere 
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia 
l'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che l'offerta dell'altro offerente, saranno escluse 
dall'aggiudicazione. 
 
I singoli subappaltatori possono partecipare a più offerte. La scelta dei subappaltatori è compito e 
responsabilità dell'offerente. 
 
L'offerente è l’unico responsabile verso il COM per l’operato dei propri subappaltatori, i quali devono 
adempiere ai requisiti di legge. L’offerente si assume la responsabilità solidale e limitata con i 
subappaltatori, verso il committente per l’esecuzione delle prestazioni a concorso. 
 
Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei 
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM 
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro 
priorità. 
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A semplice domanda del COM l'offerente sarà tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla pos. 
252.210 delle disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti (dichiarazioni, diplomi, 
certificati, …) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge applicabili ai subappaltatori, nonché la 
copia delle loro offerte, entro i termini definiti dal COM (art. 24 LCPubb). 
 
Il COM si riserva il diritto di chiedere all’offerente di cambiare uno o più subappaltatori prima 
dell’aggiudicazione delle prestazioni se questi ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed 
alle disposizioni particolari (CPN 102). 
 
Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione del precedente (un’unica sostituzione è ammessa per 
genere di prestazioni in subappalto) dovrà essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data della 
richiesta. 
 
In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i 
in sostituzione o nell’eventualità in cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero 
adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), l’offerta del concorrente verrà 
esclusa dalla gara d’appalto. 
 
Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non  
previsti in essa, l'offerente deve chiedere per iscritto l’approvazione preventiva del COM. 
 
Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sarà dato solo se l'offerente prova che questi non 
ha dato seguito agli impegni assunti. 
 
Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. 
In caso di violazioni è responsabile l’appaltatore. 
 
L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul 
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno. 
 
Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 24 LCPubb e 37 RLCPubb. le 
notifica immediatamente all’autorità di vigilanza e all’ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. 
 
Accertate dall’autorità di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena 
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata. 
 
L'offerente è tenuto a completare l'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che 
presenti le stesse informazioni. 
 

   

Importo offerte 
subappaltatore 
(IVA compresa) 

Subappaltatore A Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Isolamento canali CHF  

Subappaltatore B Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Mezzi di sollevamento e ponteggi interni CHF  
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 
Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 
Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  

 
Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 
Contratto collettivo di lavoro. 
 

Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 
Eventuali osservazioni: 
 

    

    

    

    

 
Documenti allegati dall'offerente. 
 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su 
di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 
 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG/AD   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 

  
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Subappaltatori SÎ NO 

 
L'offerente si dichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 
dei punti di cui sopra. 

  

7. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 
 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN 
Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con 
le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento.  
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3. Disposizioni Particolari. 
 
000 Condizioni. 
 

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 
 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 
 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettisti e consulenti. 
 
123.200 Architetti. 
 
123.210 Charles De Ry Architetti SA 

via delle Scuole 11, 6900 Lugano-Paradiso 
Telefono +41 91 922 24 28 
e-mail info@cdr-arch.ch 

 
123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 Masotti & Associati SA 

via Mirasole 1, 6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 825 52 40 
e-mail info@masotti.ch 

 
123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico. 

Elettroconsulenze Solcà SA 
via Greina 3, 6901 Lugano 
Telefono +41 91 640 64 00 
e-mail ec@solca.ch 

 
123.520 Ingegnere sanitario. 

Rigozzi Engineering SA 
via Franco Zorzi 6, 6512 Giubiasco 
Telefono +41 91 857 57 57 
e-mail info@rigozzi.ch 
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123.530 Ingegnere riscaldamento e ventilazione. 

Rigozzi Engineering SA 
via Franco Zorzi 6, 6512 Giubiasco 
Telefono +41 91 857 57 57 
e-mail info@rigozzi.ch 

 
123.700 Consulenti, specialisti. 
 
123.710 Fisico della costruzione. 

EcoControl SA 
via Rovedo 16, 6604 Locarno 
Telefono +41 91 290 12 00 
e-mail info@ecocontrol.ch 

 
123.720 Specialista antincendio. 

Küngvilla ingegneria 
via Lugano 3, 6710 Biasca 
Telefono +41 91 880 61 26 
e-mail info@kv-ingegneria.ch 

 
124 Direttore dei lavori. 
 
124.100 Bonalumi Ferrari Partner SA Studio d’ingegneria 

via Campagna 2.1, 6512 Giubiasco 
Telefono +41 91 850 60 80 
e-mail info@bonalumi-ferrari.ch 

 
130 Ubicazione e destinazione dell’opera, oggetto dei lavori. 
 
131 Denominazione dell'opera. 
 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere di impianto ventilazione per 

gli interventi di rinnovo e risanamento della scuola media e palestra situati al mappale no. 
835 RFD di Acquarossa. 

 
131.200 La scuola media di Acquarossa e la palestra annessa sono state edificata rispettivamente 

nel 1981 e nel 1985. Il complesso scolastico si compone di 4 blocchi: 
- Il blocco centrale, che corrisponde al punto di accesso principale dell’edificio scolastico e 

accoglie, oltre all’attuale aula magna, altri locali e aule al servizio dell’attività scolastica. 
- Due blocchi gemelli e contigui posti sul fronte Ovest, con i piani superiori destinati alle aule 

e ai laboratori d’insegnamento e dove al piano terreno sono posizionati i locali destinati 
alla direzione e alla segreteria.  

- Il blocco palestra, posto sul fronte Sud. 
Il mappale sul quale sorge la scuola si estende su 17'478 m² con una superficie edificata 
corrisponde a 2'277 m². 
La richiesta del committente è il risanamento completo e l’ampliamento dell’edificio affinché 
vengano garantite le attività scolastiche secondo gli standard attuali.  
Gli obiettivi del risanamento e dell’ampliamento dello stabile secondo lo standard Minergie 
sono atti a ridurre sia i consumi energetici, sia i costi di gestione e di manutenzione. Gli 
interventi devono garantire un nuovo ciclo di vita dell’edificio per un periodo di 30 anni.   
A livello costruttivo gli interventi principali interessano il blocco centrale, che verrà demolito 
completamente e il blocco palestra e blocco aule, che saranno invece interessati da 
demolizioni controllate. 
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132 Luogo dell’esecuzione dei lavori. 
 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Zona Comprovasco, via alle Scuole 12, 6716 Acquarossa. 

Mappale no. 835, RFD di Acquarossa. 
Altitudine 575 m.s.l.m 

 
133 Oggetto dei lavori, suddivisione in lotti. 
 
133.100 Non sono previste suddivisioni in lotti. 
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 
142.100 Il presente capitolato riguarda gli interventi di smontaggio e smaltimento, rinnovo e 

ampliamento opere impianto ventilazione. 
 
142.200 L’offerente dovrà tenere in considerazione nell’elaborazione dell’offerta i seguenti punti 

determinanti (elenco non esaustivo): 
 

- Pianificazione del cantiere per lo sviluppo delle previste attività lavorative e per le 
interfacce con i co-imprenditori operanti, nonché le logistiche di cantiere;  

- gestione della sicurezza nelle attività lavorative;  
- concetto di gestione dei rifiuti nel rispetto delle prescrizioni del COM; 
- organizzazione e svolgimento delle fasi esecutive; 
- tempi di esecuzione, gestione delle risorse e gestione imprevisti/ritardi; 
- analisi dei rischi; 
- salvaguardia dell’ambiente. 

 
143 Quantità principali. 
 
143.100 Di seguito vengono elencate le quantità principali oggetto del presente appalto: 
 

- Monoblocchi pz 5 
- Canali kg 55’500 
- Serrande taglia fuoco pz 83 
- Regolatori di portata pz 108 

 
150 Delimitazioni. 
 
151 Delimitazioni della gara d'appalto. 
 
151.100 Delimitazioni della gara d’appalto. 

I lavori previsti nel presente bando di appalto concernono quanto esposto alla pos. 142.100 
e 143.100. 
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160 Suddivisioni. 
 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 
  
161.100 Suddivisione dell'opera. 

La realizzazione dell’opera è prevista in tre specifiche fasi lavorative, così come definito nel 
piano delle fasi e nel programma lavori allegati. All’interno del programma generale del 
cantiere, tuttavia, la realizzazione di alcune opere, per esigenze tecniche, potrà essere 
suddivisa in momenti lavorativi diversi anche se le quantità indicate nel modulo d’offerta per 
tali opere sono raggruppate in un’unica opera. 

 
162 Suddivisione secondo elementi. 
 
162.100 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511). 
 
162.110 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei 

costi eCCC-E (SN 506 511). 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 
 
210 Descrizione semplificata. 
 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto; 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, riserve. 
 
221 Tipo di procedura di messa in appalto. 
 
221.100 Procedura di appalto libera. 

Il concordato intercantonale sugli appalti pubblici ai sensi dell'art. 12 a) del CIAP del 
25.11.1994 e le relative direttive d’applicazione; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 
 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
Opere da impianti di ventilazione 
AFC “Costruttore di impianti di ventilazione” o equivalente; 
AFC “Progettista nella tecnica della costruzione impianti ventilazione” o equivalente. 

 
223.200 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione della Commissione paritetica 

competente comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la seguente 
categoria: Tecnica della costruzione. 

 
223.300 L’offerente deve avere realizzato, terminato e collaudato negli ultimi 10 anni almeno 

un’opera da impianto di ventilazione per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di 
CHF 800’000.00. 
Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze (non 
finanziaria) fornite dagli imprenditori formanti consorzio. 
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223.600 Hanno il diritto di partecipare al concorso anche le imprese idonee con sede negli stati 

firmatari del GATT/OMC, che garantiscono la reciprocità sull’esercizio della professione, 
con titolari aventi titolo professionale e requisiti equivalenti e abilitati ad esercitare la loro 
professione nel paese della loro sede.  
Gli interessati dovranno dimostrare l’equivalenza del loro registro professionale a quello 
richiesto dal regolamento di concorso e avere i requisiti per l’autorizzazione ad esercitare 
la professione nello Stato in cui è situato il loro domicilio professionale. La solidità finanziaria 
e l’affidabilità nella durata dovranno essere dimostrate con le stesse modalità. 

 
Per essere ammessi i concorrenti dovranno allegare con l’offerta tutta la documentazione 
necessaria. 

 
La stessa è riassunta sul sito web del Cantone, Ufficio di vigilanza sulle commesse 
pubbliche: 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-
Criteri_di_idoneita.pdf, alla pagina “Vigilanza e commesse pubbliche”, “commesse 
pubbliche”, “verifica delle offerte”, aprendo la scheda Criteri d'idoneità artt. 11 lett. e-f, 13 
lett. d CIAP; artt. 5 lett. a-d, 19, 20, 21, 22 LCPubb; artt. 7, 7a cpv. 4-5, 34, 35, 39, 39a 
RLCPubb/CIAP (.pdf). 

 
Si raccomanda di contattare per tempo le Agenzie delle entrate e tutti gli altri uffici preposti. 

 
La partecipazione richiede conoscenze dettagliate delle norme professionali svizzere e 
degli strumenti professionali impiegati nell’ambito delle procedure pubbliche amministrative 
del Cantone Ticino. L’assenza di sufficienti garanzie può costituire motivo d’esclusione. 

 
223.700 L’offerente deve designare e mettere a disposizione per tutta la durata del cantiere due 

figure chiave di riferimento: un direttore di cantiere (DC) e un suo sostituto (SDC). Il DC 
deve essere l’unico interlocutore del COM, il SDC lo sostituisce solo in casi di necessità 
comprovata. Alle due figure chiave si richiede la conoscenza approfondita della lingua 
italiana, sia nella forma orale che scritta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_idoneita.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_idoneita.pdf
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224 Criteri d'aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 

    

01 Economicità-Prezzo 50 %  

 01.1 Importo globale dell'offerta 100 % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100 % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20 %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100 % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100 % 

    
03 Referenze ed esperienze 20 %  

 03.1 Referenze ed esperienze 100 % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100 % 

    
04 Prontezza d’intervento 10 %  

 
 
 
 
 
 
 
 

 04.1 Prontezza d’intervento 100 % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100 % 

    
Totale   100.00 %  

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 

assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio 
sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
 
224.150 Qualora ci sia parità di punteggio tra due offerenti, la commessa verrà aggiudicata 

all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo nota 6) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata applicando 
la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin *  S 

Ps  = Pmin * (1+ S) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.310 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM 
con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

 

Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15%  

 
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

L’offerente deve avere realizzato, terminato e collaudato negli ultimi 10 anni almeno 
un’opera da impianto di ventilazione per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di 
CHF 800’000.00. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 10 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 10 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 10 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 10 anni. 

 
Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale 
(%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

 
* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

 
Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze (non 
finanziaria) fornite dagli imprenditori formanti consorzio. 

 
La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
224.600 Assegnazione della nota sull’organizzazione del cantiere. 
 
224.620 Prontezza d'intervento. 

L’offerente dovrà indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la valutazione 
avverrà con il seguente punteggio. 
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento: 

 
giorni 1 …… Nota 6 
giorni 2 …… Nota 5 
giorni 3 …… Nota 4 
giorni 4 …… Nota 3 
giorni 5 …… Nota 2  (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni) 

 
La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla gara 
d'appalto. 
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225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Termini per la gara d’appalto, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 
 
231 Iscrizione alla gara d’appalto. 
 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
232 Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese. 
 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
233 Sopralluoghi. 
 
233.300 Sopralluogo non obbligatorio. 
 
233.310 Sopralluogo individuale autonomo. 

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di 
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono 
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
234 Informazioni. 
 
234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
234.300 Risposte alle domande: 

Le risposte alle domande pervenute nei termini fissati nel bando di concorso saranno 
pubblicate sul sito https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/ a 
partire dal 4 novembre 2024. 
È responsabilità delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed 
acquisire tali informazioni prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
235 Lingua e valuta dell’offerta. 
 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 
236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 
237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
238 Validità dell'offerta. 
 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 
 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 

https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/
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240 Documenti per la gara d’appalto. 
 
241 Documenti consegnati. 
 
241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
250 Offerta, allegati. 
 
251 Modalità d'inoltro dell’offerta. 
 
251.100 Le offerte, in busta chiusa e con la dicitura esterna specificante il concorso in oggetto 

devono pervenire all’indirizzo della Sezione della logistica. 
 
251.200 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e con tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto 

 
oppure 

 
251.210 Devono essere inoltrati: 

 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, 
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e 
posizioni) e per i quantitativi; 

 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e 
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari; 

 il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, 
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '18. Sul supporto devono essere 
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente. 

 Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate 
vanno immediatamente segnalate al COM.  
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena 
l'esclusione dal concorso. 

 
251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 
I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta. 

 
2. Prodotti come da richiesta del COM 
Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a compilare 
il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 
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252 Allegati dell’offerta dell’imprenditore. 
 
252.100 Documenti da inoltrare con l’offerta. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali dell’offerente:  
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo); 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell’imposta alla fonte); 
- Imposte federali, cantonali e comunali; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN). 
- Contributi professionali; 

 
Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un 
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente 
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i 
contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente. 

 
Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro 
emittente. 

 
oppure 

 
L’offerente potrà utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli 
oneri sociali e delle imposte di cui sopra: 

 
Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 
Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della relativa 
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà espletata alla 
data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse figurare 
nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, il 
committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la 
documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

 
Per offerenti esteri (concorso CIAP) valgono le relative dichiarazioni ufficiali dello Stato di 
residenza. 

 
Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta. 

 
b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parità di trattamento tra uomo e donna 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/ 

 
c) Autodichiarazione della prova dell’osservanza delle condizioni di partecipazione; 

 
d) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche. 

 
e) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 
 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
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Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti dell’offerente: 
 

a) Lettera o atto di costituzione del consorzio con la ripartizione percentuale; 
 

b) Lista referenze per lavori analoghi;  
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Certificazione/i del/i committente/i della/e referenza/e indicata/e nella lista referenze – 
pos. 252.120 lett. b); 

 
b) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si 

trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb; 
 

c) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.120; 
 

d) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 
 

e) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 
 

f) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 
esecuzione; 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.210 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a) e b) dei subappaltatori così come altri 
documenti attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge; 

 
b)  Offerte ditte subappaltanti. 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.210, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione del solo subappaltatore/i. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
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R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 
 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà presso la Sezione della logistica in busta chiusa l’importo massimo 

preventivato per la realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
 
259.140 L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera e 

che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con 
il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 13 lett.i CIAP ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'interrompere, ripetere o riattivare la procedura d'appalto. 

Non aggiudicazione. 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 
 
260.300 Se il COM richiede una variante, il contratto va adattato di conseguenza. 
 
260.400 L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni 

d'appalto del COM. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre. 
 
261 Varianti. 
 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
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270 Prestazioni di garanzia. 
 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 
 
271.100 Per adempimento del contratto. 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 

oppure 

Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella 
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200. 

 
271.120 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.121 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a: 

 
- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF. 1'000'000.-; 
- CHF.100'000.- per importi d’offerta (IVA inclusa) compresi tra CHF. 1'000'000.- e 

CHF. 2'000'000.-; 
- 5% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a 

CHF. 2'000'000.-; 
 

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 

 
272.200 Per pagamenti anticipati (Garanzia d’acconto). 
 

Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opera il COM 
richiede una fideiussione (garanzia di restituzione d'acconto - fideiussione solidale) valida 
fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da parte del COM), pari 
all'importo equivalente alla richiesta d'acconto. 
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300 Condizioni locali. 
 
320 Terreno, acque, siti contaminati, sostanze inquinanti, reperti archeologici. 
 
321 Terreno. 
 
321.100 Terreno, profondità del gelo. 
 
321.110 Il mappale 835 RFD del Comune di Acquarossa si presenta in parte occupato dalla scuola 

media e palestra oggetto del presente appalto e da aree pavimentate di svago, di 
circolazione e di sosta. 
Sul fronte Ovest, interessato dalla posa dei moduli prefabbricati previsti in Tappa 3, è 
presente un’area verde solo parzialmente occupata da piste per le attività di atletica 
leggera. 
Sul fronte Est, interessato dall’intervento di realizzazione della pista di cantiere, è 
presente una vasta area verde. 
Il fronte Nord è delimitato dal perimetro della zona golenale del fiume Brenno e da un 
pereto, che dovranno essere preservati e non potranno essere toccati dalle aree di lavoro 
e di cantiere. 

 
321.200 Rapporti geologici. 
 
321.210 Non presenti. 
 
321.300 Rapporti geotecnici. 
 
321.310 Non presenti. 
 
322 Acqua sotterranee, zone di protezione. 
 
322.100 Acqua di falda, livello della falda freatica. 
 
322.110 L’imprenditore deve informarsi sull’eventuale acqua di falda e prendere tutte 

le misure adeguate alfine di poter realizzare le opere a regola d’arte (misure comprese 
nell’offerta). 

 
322.200 Zone e aree protette. 
 
322.210 Il mappale 835 non rientra in alcun settore di protezione. 
 
322.300 Caratteristiche dell'acqua di falda, analisi dell'acqua. 
 
322.310 Non pertinenti per il progetto. L’imprenditore deve comunque informarsi sull’eventuale 

acqua di falda e prendere tutte le misure adeguate alfine di poter realizzare le opere a 
regola d’arte (misure comprese nell’offerta). 

 
324 Acque di superficie. 
 
324.100 Genere e designazione. 
 
324.110 Acqua meteorica. 
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324.200 Convogliamento delle acque. 
 
324.210 A protezione del cantiere durante tutte le fasi di lavoro l’assuntore è tenuto a convogliarle 

acque meteoriche al di fuori delle aree di lavoro, prendendo tutti quei provvedimenti atti a 
proteggere le opere eseguite. Le acque reflue artigianali dovute alle attività di cantiere 
dovranno essere smaltite, eventualmente dopo adeguato pretrattamento, come previsto 
nella norma SIA 431: evacuazione e trattamento acque cantieri, le acque di lavaggio del 
miscelatore e delle betoniere dovranno essere assolutamente raccolte e trattate in modo 
specifico prima della loro evacuazione. Acque provenienti dall’area di cantiere non possono 
essere allacciate al collettore principale o ad un’altra qualsiasi condotta senza 
l’autorizzazione delle autorità competenti. Ogni onere è da comprendere nei prezzi d’offerta. 

 
324.300 Livelli dell'acqua. 
 
324.310 Non pertinenti per il progetto. 
 
324.400 Piene. 
 
324.410 Non pertinenti per il progetto. 
 
330 Condotte, costruzioni, impianti esistenti. 
 
331 Condotte fuori terra. 
 
331.100 Linee elettriche. 
 
331.110 L’offerente è tenuto a documentarsi sulla presenza e la posizione esatta delle linee 

elettriche fuori terra esistenti e prendere tutte le misure adeguate alla loro protezione. La 
retribuzione per qualsiasi onere deve essere prevista nei prezzi unitari. 
L’offerente deve verificare presso le rispettive Aziende l’esatta posizione delle condotte. 

 
331.200 Linee di contatto. 
 
331.210 L’offerente è tenuto a documentarsi sulla presenza e la posizione esatta delle linee di 

contatto fuori terra esistenti e prendere tutte le misure adeguate alla loro protezione. La 
retribuzione per qualsiasi onere deve essere prevista nei prezzi unitari. 

 
331.300 Condotte e cavi. 
 
331.310 Presenti infrastrutture nel sedime. 

L'imprenditore deve informarsi sulla posizione precisa delle condutture, delle costruzioni e 
degli impianti nonché adottare tutti i necessari provvedimenti di sicurezza (ai sensi delle 
norme SIA 118 e del contratto d'appalto). 
L'imprenditore deve altresì accertarsi che tutte le condutture non più necessarie siano 
effettivamente messe fuori esercizio. 
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332 Condotte sotterranee. 
 
332.100 Acque di scarico. 
 
332.110 Presenti infrastrutture nel sedime. 

L'imprenditore deve informarsi sulla posizione precisa delle condutture, delle costruzioni e 
degli impianti nonché adottare tutti i necessari provvedimenti di sicurezza (ai sensi delle 
norme SIA 118 e del contratto d'appalto). 
L'imprenditore deve altresì accertarsi che tutte le condutture non più necessarie siano 
effettivamente messe fuori esercizio. 

 
332.200 Gas. 
 
332.210 Infrastrutture non presenti. 

L'imprenditore deve informarsi sulla posizione precisa delle condutture, delle costruzioni e 
degli impianti nonché adottare tutti i necessari provvedimenti di sicurezza (ai sensi delle 
norme SIA 118 e del contratto d'appalto). 
L'imprenditore deve altresì accertarsi che tutte le condutture non più necessarie siano 
effettivamente messe fuori esercizio. 

 
332.300 Acqua potabile e industriale. 
 
332.310 Presenti infrastrutture nel sedime. 

L'imprenditore deve informarsi sulla posizione precisa delle condutture, delle costruzioni e 
degli impianti nonché adottare tutti i necessari provvedimenti di sicurezza (ai sensi delle 
norme SIA 118 e del contratto d'appalto). 
L'imprenditore deve altresì accertarsi che tutte le condutture non più necessarie siano 
effettivamente messe fuori esercizio. 

 
332.400 Riscaldamento a distanza. 
 
332.410 Presenti infrastrutture nel sedime. 

L'imprenditore deve informarsi sulla posizione precisa delle condutture, delle costruzioni e 
degli impianti nonché adottare tutti i necessari provvedimenti di sicurezza (ai sensi delle 
norme SIA 118 e del contratto d'appalto). 
L'imprenditore deve altresì accertarsi che tutte le condutture non più necessarie siano 
effettivamente messe fuori esercizio. 

 
332.500 Elettricità. 
 
332.510 Presenti infrastrutture nel sedime. 

L'imprenditore deve informarsi sulla posizione precisa delle condutture, delle costruzioni e 
degli impianti nonché adottare tutti i necessari provvedimenti di sicurezza (ai sensi delle 
norme SIA 118 e del contratto d'appalto). 
L'imprenditore deve altresì accertarsi che tutte le condutture non più necessarie siano 
effettivamente messe fuori esercizio. 

 
332.600 Telecomunicazioni. 
 
332.610 Presenti infrastrutture nel sedime. 

L'imprenditore deve informarsi sulla posizione precisa delle condutture, delle costruzioni e 
degli impianti nonché adottare tutti i necessari provvedimenti di sicurezza (ai sensi delle 
norme SIA 118 e del contratto d'appalto). 
L'imprenditore deve altresì accertarsi che tutte le condutture non più necessarie siano 
effettivamente messe fuori esercizio. 



Oggetto: E5046 – SCUOLA MEDIA E PALESTRA ACQUAROSSA Pagina: 33 
Opera da: Impianto ventilazione Data: 16.10.24 
 

 

 
350 Impedimenti, limitazioni e difficoltà. 
 
351 Impedimenti, limitazioni e difficoltà. 
 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 

lavoro a turni e coimprenditori. 
 
351.110 Si opera in un’area che, se pur delimitata quale area di cantiere, vede nelle immediate 

vicinanze la presenza di un notevole numero di studenti e docenti nell’insediamento 
dell’attuale scuola media e elementare. Sono da analizzare tutti gli ostacoli derivanti ed 
adottare tutte le misure di sicurezza necessarie e possibili. Si raccomanda di prendere tutte 
le precauzioni necessarie per una esecuzione sicura dell’opera. È fondamentale che gli 
operai si attengano scrupolosamente a tutte le prescrizioni in ambito di sicurezza per 
l’incolumità degli allievi della scuola. 

 
351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. 
 
351.210 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da 

comprendere nei prezzi unitari. 
 
351.300 Il traffico pedonale/veicolare (come da modalità esecutive) dovrà sempre essere garantito 

applicando le adeguate misure di protezione previste da ordinanze ed enti preposti. 
Durante l’esecuzione dei lavori, dovranno essere garantiti gli accessi pedonali e veicolari 
alle proprietà. Gli oneri relativi al mantenimento degli accessi andranno compresi / offerti 
nei prezzi unitari e globali dell’elenco dei prezzi. 
Gli oneri per le difficoltà di manovra, di carico e scarico del materiale, per la segnalazione 
del cantiere e per la regolazione del traffico veicolare e pedonale al fine di garantire 
l’accesso dei mezzi, verranno contemplati all’interno dei prezzi unitari.  
Oltre alle norme in vigore attualmente, valgono le disposizioni dell’Ufficio Comunale e 
Cantonale di Polizia. 
L’Assuntore sarà ritenuto responsabile degli incidenti dovuti alla mancata osservazione 
delle relative normative e disposizioni. 

 
351.400 Causati dall’esecuzione a tappe 

L’imprenditore è tenuto a considerare tutti gli ostacoli e le difficoltà causati dall’esecuzione 
a tappe e dai tempi di attesa e da eventuali fermi cantiere a questi imputabili. 
Tutti gli oneri supplementari derivanti da tale situazione devono essere inclusi nei singoli 
prezzi offerti. 
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360 Accessi al cantiere. 
 
361 Accesso al cantiere su strada. 
 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 L’accesso al cantiere avviene attraverso la Via Lucomagno (strada cantonale) e le vie 

“Bosco Ciossera” e “alle Scuole” (strade comunali). 
 

La proposta di viabilità e circolazione dell’offerente per gestire il traffico all’esterno del 
cantiere è da concordare con le autorità locali prima dell’inizio dei lavori. 
L'entrata e l'uscita dal cantiere dovrà essere regolato da personale specializzato; non è 
concesso ai mezzi di sostare in attesa lungo le strade comunali. 
Eventuali aree di attesa sono da discutere e concordare preliminarmente con la polizia 
comunale. 
A causa della presenza degli edifici scolastici nel comparto, il transito su via Bosco Ciossera 
e via alle Scuole potrebbe essere soggetto a limitazioni: la Polizia potrà definire degli orari 
per gli spostamenti e vietare cancelli di accesso ubicati vicino alla scuola. 
La verifica degli accessi, del carico ammissibile sulle vie di transito deve essere 
preventivamente valutata nella compilazione dell’offerta e non può in fase esecutiva dare 
adito a pretese supplementari o a supplementi di costi.  
Eventuali modifiche alla viabilità su ordinazione delle autorità locali o della DL dovranno 
essere comprese nell’offerta e non può in fase esecutiva dare adito a pretese supplementari 
o a supplementi di costi.  
È autorizzato solo il carico e lo scarico. 
L’assuntore si assume l’onere e le responsabilità per ciò che attiene il controllo e la garanzia 
della sicurezza verso terzi durante le fasi di manovra. Ogni onere è da comprendere nei 
prezzi esposti. 
Per una corretta informazione in merito alle difficoltà e alle peculiarità dei lavori, si sottolinea 
che l’accesso ai cantieri sarà da verificare sul posto. I relativi maggiori oneri verranno 
computati nei prezzi unitari dell’elenco prezzi. 
L’Assuntore dovrà utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e 
dimensioni, confacenti al luogo di impiego. L’assuntore deve prendere tutti i provvedimenti 
atti a garantire la protezione della struttura esistente. Eventuali ripristini di danni causati 
durante i lavori sono a suo carico. 

 
361.120 Gli orari di transito vanno concordati con la DL in base agli orari di entrata e uscita degli 

adiacenti insediamenti scolastici. 
 

Il traffico è di regola consentito durante tutte le ore di cantiere nel rispetto degli orari indicati 
dalle autorizzazioni di Polizia, nel rispetto dell’esercizio e degli orari degli adiacenti 
insediamenti scolastici. 
Nei seguenti orari bisogna prestare particolare attenzione al traffico in entrata ed in uscita 
dal cantiere causa la concomitanza del traffico pedonale e veicolare degli allievi, trasporti, 
professori, ecc. degli istituti scolastici: 

 
A. 07.30 – 08.10 entrata allievi 
B. 11.45 – 12.00 uscita allievi 
C. 13.15 – 13.30 entrata allievi 
D. 15.40 uscita allievi 
E. 16.30 – 17.00 uscita allievi 

 
L’assuntore si assume l’onere e la responsabilità per ciò che attiene il controllo e la garanzia 
della sicurezza verso terzi durante le fasi di manovra. Ogni onere è comprendere nei prezzi 
esposti. 
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363 Accesso al cantiere. 
 
363.100 L’accesso all’area di cantiere a Nord dell’edificio scolastico, riservata alle ditte attive nel 

cantiere, avverrà tramite una pista di cantiere. 
La pista di cantiere sarà messa a disposizione a tutte le ditte attive al cantiere. 

 
370 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, installazioni di 

cantiere esistenti. 
 
371 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito esistenti. 
 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 Non è prevista possibilità di posteggiare se non all’interno dell’area di cantiere delimitata. 

Per i quadri e le maestranze delle ditte assuntrici non vengono messi a disposizione dal 
committente posteggi. Accordi per l’utilizzo di parcheggi pubblici o privati saranno da 
prendere direttamente con la Polizia Comunale o i proprietari. Tasse, pulizia e ripristino 
sono a carico dell’assuntore. 

 
371.200 Aree di trasbordo. 
 
371.210 Ammesse unicamente all’interno dell’area di cantiere. Le modalità e le date previste per lo 

scarico di materiale dovranno essere concordate con la DL e annunciate almeno 3 – 4 
giorni in anticipo. 

 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Ammesse unicamente all’interno dell’area di cantiere su consenso scritto della DL, 

presentando la documentazione di come l’imprenditore intende utilizzare le aree a 
seconda delle varie fasi costruttive. 
Dovranno spostarsi e adattarsi a dipendenza dell’avanzamento dei lavori sul cantiere. 

 
371.400 Protezione del cantiere. 
 
371.410 L’intera area di cantiere verrà delimitata con protezioni alte almeno 2 metri secondo il 

piano “Aree di cantiere” allegato all’appalto. Per ogni singola tappa lavorativa è previsto 
un specifico concetto di delimitazione, che andrà attuata dall’assuntore secondo 
specifiche ordinate dalla DLL. 
Contro l’entrata nel cantiere di persone non autorizzate bisogna prendere i seguenti 
provvedimenti: 
- chiusura di uffici, baracche, magazzini e depositi (in particolare quelli contenenti sostanze 

pericolose), officine quando non c’è personale e fuori dell’orario di esercizio del cantiere; 
- delimitazione delle aree di cantiere interessate dai lavori; 
- sorveglianza dell’area di cantiere e degli accessi; 
- provvedimenti per impedire l’accesso al personale non autorizzato (segnaletica, 

dispositivi di illuminazione con comando automatizzato, ecc.) 
- misure organizzative: formazione di un picchetto, liste di allarme e di pronto intervento in 

emergenza. 
 

L’imprenditore è responsabile per tutti gli accessi comuni con gli altri co-imprenditori durante 
le fasi e sotto-fasi del cantiere. È onere dell’imprenditore coordinare la sicurezza degli 
accessi comuni con gli altri coimprenditori. 
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400 Utilizzazione di fondi, condotte di approvvigionamento e di smaltimento, rifiuti edili. 
 
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi. 
 
421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi. 
 
421.100 Dall’inizio dei lavori l’imprenditore ha gratuitamente a disposizione l’area di cantiere. Le aree 

d'installazione devono essere ripristinate al termine dei lavori come segue: i lavori di 
ripristino comprendono la demolizione e la rimozione di costruzioni e opere preliminari e 
provvisorie eseguite dall'imprenditore. Gli allacciamenti a condotte e la pavimentazione 
provvisorie dei fondi devono essere altresì demoliti. La modalità di ripristino si intende ante 
opere per le parti non oggetto di modifica con il progetto o allo stato di progetto. 
L'uso in comune di macchinari e di impianti d'installazione appartenenti a terzi deve essere 
regolato preventivamente. L’eventuale utilizzo di fondi all’esterno del perimetro di cantiere, 
salvo il benestare del proprietario del suolo, è onere dell’offerente. Eventuali costi derivanti 
devono essere compresi nei prezzi d’offerta. 

 
430 Condotte d'approvvigionamento. 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 
431.100 L'assuntore provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 

dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie 
fino ai punti d'erogazione. 
L'allacciamento dovrà essere eseguito da un installatore autorizzato. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 
 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 
 
432.100 Allacciamento provvisorio: 

L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di 
erogazione (installazione principale provvisoria). 
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
432.200 Allacciamento definitivo: 

A carico del COM. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 
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435 Condotte di approvvigionamento. 
 
435.100 L’approvvigionamento di acqua ed elettricità del cantiere è di competenza esclusiva 

dell’imprenditore. Egli deve concordare con le aziende fornitrici il punto di allacciamento, il 
tracciato, i costi e le tasse per la fornitura, ecc. Sarà onere dell’imprenditore coordinarsi con 
gli enti preposti definendo i punti di allacciamento anche in base ai fabbisogni. 
L'approvvigionamento idrico deve avvenire secondo le istruzioni e le tariffe dell’ente gestore 
del servizio idrico e devono essere inclusi nei prezzi unitari, così come per 
l’approvvigionamento elettrico. 
L’imprenditore è responsabile per il collaudo, l’esercizio, il controllo e la manutenzione degli 
impianti, le prestazioni sono da includere nei prezzi offerti. 
L'imprenditore si occupa in proprio dell'allacciamento al posto di consegna, delle 
condotte/tubazioni al cantiere e della distribuzione sul cantiere secondo quanto precisato 
alle pos. 431.100 – 432.100). Tutti gli oneri sono da considerarsi nei prezzi unitari offerti. 

 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 
 
441.300 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Le acque di rifiuto prodotte dalle diverse lavorazioni del cantiere saranno da trattare e 
smaltire secondo la Norma SIA 431 nonché secondo l’ordinanza OPAc e relativi allegati 
(sedimentazione di sostanze in sospensione, ev. neutralizzazione del pH, ecc.). 
Tutte le spese per lo smaltimento delle acque fino all'abbandono delle aree d'installazione 
sono da includere nei relativi prezzi globali e unitari dell’elenco delle prestazioni. 
Gli inquinamenti a condotte o a canalizzazioni provocati dall'imprenditore vengono eliminati 
dall'ente gestore a spese dell'imprenditore. 
L'imprenditore ha l'obbligo di avvertire immediatamente il gestore e il COM nel caso di una 
fuoriuscita di liquidi inquinanti, o di un loro accidentale convogliamento nella canalizzazione. 
Le spese per l’adempimento delle prescrizioni in materia di protezione delle acque e per 
l’ottenimento delle relative autorizzazioni non contenute nella decisione di autorizzazione 
dei piani vanno a carico dell’imprenditore. Da includere nei prezzi unitari. 

 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente. 
 
442.410 I rifiuti di cantiere sono da smaltire in ossequio alle prescrizioni legali federali e Cantonali. 

Occorre applicare la raccomandazione SIA 430 sullo smaltimento dei rifiuti di cantiere. 
L’imprenditore prende i provvedimenti necessari al fine di evitare il deposito abusivo di 
rifiuti sul cantiere stesso. Per lo smaltimento dei rifiuti speciali di cantiere va osservata 
l’Ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS) che prevede di affidarli a un’altra ditta 
specializzata. Le relative spese sono da includere nei prezzi dell’offerta. 

 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione.  
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, delle zone limitrofi. 
 
520 Protezione di persone e di oggetti. 
 
521 Pericoli. 
 
521.100 Pericoli. 
 
521.110 La posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, potrà avvenire solo nelle aree 

specificatamente dedicate e deve prevedere tutte quelle precauzioni necessarie al fine di 
evitare danni a cose e persone, con particolare attenzione al flusso di utenza (studenti) che 
accede all’insediamenti scolastici adiacenti all’area di cantiere, vie di circolazione veicolari 
e pedonali, condotte aeree e persone. 
La ditta non può valersi della presenza di altre ditte e/o aziende, di attività sul cantiere o 
nelle immediate vicinanze per pretendere compensi o indennità di sorta a seguito di 
intralci, ritardi o altri inconvenienti che possano derivare ai suoi lavori. 
Ogni difficoltà e/o onere supplementare è da includere nei prezzi unitari dell’offerta. 

 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantir 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere. 

 
Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

 
L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 
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Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 

 
523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 

 
530 Protezione del cantiere. 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 Tutta l’area di cantiere sarà opportunamente recintata e segnalata. Presso le entrate sarà 

esposto il divieto assoluto di accesso ai non addetti ai lavori. 
L’offerente dovrà comunque considerare tutti i provvedimenti per garantire la protezione dei 
propri impianti e attrezzature di esercizio. 

 
532 Protezione di impianti esistenti. 
 
532.100 Prima dell’inizio dei lavori l’imprenditore è responsabile di effettuare tutti gli accertamenti 

necessari al fine di evitare danni a terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni 
genere e natura. Dove non verrà fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei 
prezzi unitari. 

 
532.200 L’offerente ha l’obbligo di segnalare immediatamente eventuali danni alle Autorità 

competenti per sinistri che mettono in pericolo le persone e l’ambiente o che danneggiano 
le condotte e le canalizzazioni esistenti. 

 
540 Protezione dell'ambiente. 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2009). 
https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf 

 
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo B  

 
541.200 Provvedimenti. 
 
541.210 Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore. 

Oneri da comprendere nei prezzi unitari. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf
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542 Protezione contro il rumore. 
 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Direttive comunali, cantonali e federali in materia di contenimento dei rumori molesti sono 

da rispettare. La generazione dei rumori va contenuta e tutte le misure necessarie al rispetto 
delle normative sono da comprendere nei prezzi unitari esposti.  
Deve essere rispettata l’ordinanza federale contro l’inquinamento fonico (OIF) del 15 
dicembre 1986. Per quel che riguarda la fase di cantiere dovrà essere rispettata 
scrupolosamente la direttiva sui rumori del cantiere (del 24 marzo 2006, edizione 2011) sui 
provvedimenti di costruzione e d’esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell’art.6 
dell’ordinanza federale del 15 dicembre 1986 contro l’inquinamento fonico (OIF), elaborata 
dall’ufficio federale dell’ambiente (UFAM). 
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo B 

 
542.200 Provvedimenti. 
 
542.210 Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore. 

Oneri da comprendere nei prezzi unitari. 
 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 
 
551 Protezione delle acque di superficie. 
 
551.100 Prescrizioni. 
 
551.110 Si richiama: 

- Legge dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) “LPAc - Legge federale sulla 
protezione delle acque” del 24 gennaio 1991 

- Ordinanza dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) “OPAc - Ordinanza sulla 
protezione delle acque” del 28 ottobre 1998 

- Ordinanza contro l’inquinamento delle acque con liquidi nocivi (Oliq) del 01 luglio 1998 
- Applicazione della norma SIA 431: Evacuazione e trattamento acque di cantiere. 

 
Ogni costo deve essere compreso nei prezzi unitari. 

 
551.200 Provvedimenti 
 
551.210 Le attività di cantiere non devono pregiudicare in alcun modo il vicino corso d’acqua che  

Devono essere prese tutte le misure per evitare l'inquinamento e l'intorbidimento delle 
acque. È vietato introdurre sostanze di qualsiasi natura nel corso d'acqua anche se 
considerate non inquinanti. 

 
551.220 Secondo le normative vigenti in materia. In caso di incidente con fuoriuscita di sostanze 

pericolose per l'ambiente l'impresa dovrà tempestivamente prendere i necessari 
provvedimenti volti a contenere l'inquinamento e evitare la contaminazione delle acque. 
L'accaduto deve essere immediatamente notificato ai pompieri, ai servizi preposti e alla 
Direzione Lavori. 
Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in 
vigore al momento dell’inoltro dell’offerta sono da comprendere nei prezzi esposti. 
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552 Protezione delle acque di sorgente e delle acque sotterranee. 
 
552.100 Prescrizioni. 
 
552.110 Sono da rispettare le norme, i regolamenti, le ordinanze e le leggi in vigore, le direttive 

SPAAS e SIA. 
 
552.200 Provvedimenti 
 
552.210 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in 

vigore al momento dell’inoltro dell’offerta sono da comprendere nei prezzi esposti. 
 
553 Protezione del suolo. 
 
553.100 Prescrizioni. 
 
553.110 Sono da rispettare le norme, i regolamenti, le ordinanze e le leggi in vigore, le direttive 

SPAAS e SIA. 
 
553.200 Provvedimenti 
 
553.210 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in 

vigore al momento dell’inoltro dell’offerta sono da comprendere nei prezzi esposti. 
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600 Svolgimento dei lavori, termini, premi, penalità. 
 
620 Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma dei 

lavori. 
 
621 Procedimento dei lavori. 
 
621.100 L’inizio dei lavori è vincolato all’ottenimento della Licenza edilizia e dall’approvazione del 

credito di costruzione da parte del Gran Consiglio e la relativa cresciuta in giudicato. 
 

Fasi di cantiere: 
 

Tappa 1. da maggio 2025. 
Interventi previsti: Preparazione basamenti aula educazione alimentare, allestimento pista 
e area di cantiere, demolizione e rifacimento blocco Ingresso. 

 
Tappa 2. da aprile 2026. 
Interventi previsti: Adattamenti alle infrastrutture, allestimento basamenti e allacciamenti 
per posa moduli prefabbricati, demolizione e rifacimento platea palestra, esecuzione 
tettoia esterna. 

 
Tappa 3. da gennaio 2027. 
Interventi previsti: Adeguamento infrastrutture, demolizioni opere non strutturali del blocco 
aule, esecuzione rampe e accessi esterni. 

 
Questa modalità esecutiva è imposta per limitare i disagi agli utilizzatori della scuola media 
e per garantire di poter mantenere le attività scolastiche in sede. 
Non si può quindi garantire un lavoro continuativo all’assuntore che dovrà considerare dei 
fermi cantiere come ipotizzato nel programma lavori del COM allegato all’appalto. 

 
624 Fasi particolari di lavoro. 
 
624.100 Nell’allestimento del programma lavori dell’assuntore andranno considerate le tappe 

esecutive e le durate massime previste dal COM e riassunto nel “piano delle fasi” e nel 
“programma lavori del COM” allegati alla documentazione d’appalto. 
Vanno altresì considerate le limitazioni indicate nei capitoli 361.110 e 361.120 e le 
Milestone fissate alla pos. 633.100. 

 
625 Programma dei lavori. 
 
625.100 Nella documentazione d'appalto si riporta il programma lavori del COM dove si riportano le 

tappe miliari per garantire il tempo necessario a tutti gli artigiani per la consegna delle opere 
nei tempi previsti. 
Questo programma, ad eccezione di quanto in seguito specificato, ha meramente un 
carattere informativo e serve all’Imprenditore per comprendere le relazioni tra le attività. 
Le tempistiche delle singole lavorazioni riportate nel programma lavori del Committente 
sono indicative e non vincolanti. L’imprenditore durante l’allestimento del proprio 
programma lavori è tenuto ad analizzarle, ottimizzarle e se necessario apportare le dovute 
modifiche. 
Il Committente prevede nel proprio programma lavori periodi di vacanza obbligatorie. 
All’assuntore verrà richiesto di fornire, prima dell’avvenuta delibera, un programma lavori 
dettagliato sotto forma di diagramma di Gantt. 
Prima della firma del contratto l'Imprenditore allestirà il programma dei lavori perfezionato 
che farà parte dei documenti contrattuali, che terrà conto dei termini aggiornati e delle 
osservazioni del Committente. 
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630 Termini, scadenze. 
 
631 Termini per i lavori di preparazione. 
 
631.100 L’inizio dei lavori è vincolato all’approvazione, da parte del Gran Consiglio, e crescita in 

giudicato del messaggio per la richiesta del credito di costruzione. 
 
632 Inizio dei lavori. 
 
632.100 Inizio lavori sul blocco 1, presumibilmente da fine giugno 2025. 
 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 37 RLCPubb/CIAP). 

 
633 Scadenze e termini. 
 
633.100 Secondo le Milestone indicate nel programma lavori del COM. 
 

Conclusione lavori fase 1 – Blocco Ingresso. Entro il 24.08.2025. 
Conclusione lavori fase 2 – Blocco Palestra. Entro il 17.07.2026. 
Conclusione lavori fase 3 – Allacciamenti per moduli prefabbricati. Entro il 12.10.2026. 

 
635 Messa in esercizio, collaudo, consegna dell’opera. 
 
635.100 La durata complessiva dell’esecuzione dei lavori deve rispettare i tempi previsti 

dall’Assuntore secondo il programma lavori vincolante (vedi pos. 625.100). 
 

Indicativamente per i lavori da impresario costruttore, si prevede un impegno complessivo 
ma non continuativo da maggio 2025 a fine dicembre 2027. Alla fine di ogni singola fase 
esecutiva verrà eseguito il collaudo e la consegna dell’opera. 

 
In ogni caso, il COM si riserva già sin d’ora la facoltà di verificare e di richiedere in 
qualsiasi momento, durante tutta la fase contrattuale e senza preavviso, l’adempimento 
agli obblighi derivanti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP da parte dell’offerente aggiudicatario. 

 
R639 Andamento regolare dei lavori. 
 
R639.100 L’assuntore non avrà diritto ad alcuna indennità se i lavori non dovessero progredire 

regolarmente a dipendenza di ritardi nella fornitura di materiali, di condizioni climatiche 
avverse, di scarsità di manodopera e mezzi oppure cause imposte dal coordinamento dei 
diversi lavori. 
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R639.200 L’assuntore, per il rispetto e l'ottimizzazione del programma lavori del Committente, può 

prevedere di lavorare durante le usuali settimane estive (agosto) di ferie dell'edilizia. 
Dovrà quindi formulare le richieste ai competenti uffici / Commissioni Paritetiche Cantonali, 
attenendosi alle disposizioni riportate sui singoli contratti di lavoro e nel rispetto della 
legislazione vigente. Le richieste, come pure gli oneri economici ed organizzativi, saranno 
a totale carico dell'imprenditore. 

 
640 Premi, penalità, regole bonus-malus, affitto di careggiate e di aree di lavoro. 
 
642 Penalità convenzionali. 
 
642.100 Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati nel programma di lavori vincolante e 

rispettivamente sulla prontezza di intervento, pos. 224.620, “Prontezza di intervento” il 
committente esigerà la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo. Il 
committente applicherà inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi: 
Per il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra è prevista una penale di CHF 2'000.- 
(duemila) per ogni giorno lavorativo di ritardo. 

 
650 Procedure in caso di controversie. 
 
651 Procedure in caso di controversie. 
 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
 
R 659 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 
 
659.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 

2. Le condizioni particolari: 

a) Eventuale discussione d'offerta con allestimento verbale con il possibile deliberatario; 

b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 
professionali purché citate nei documenti contrattuali. 
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700 Normative e altre regolamentazioni tecniche, esigenze particolari. 
 
720 Normative SIA. 
 
721 Norme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
740 Normative d'altre associazioni professionali. 
 
741 Norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 
741.100 Prescrizioni federali, cantonali e comunali. 
 
741.200 Prescrizioni proprietari di aziende quali Swisscom, Cablecom, gas, acqua, rete delle 
 canalizzazioni, ecc.. 
 
741.300 Fanno stato, nell’ordine indicato: 
 

La legge federale sull’elettricità del 24.06.1902 e tutte le ordinanze in vigore. 
La norma tecnica per gli impianti elettrici a bassa tensione (NIBT). 
Le prescrizioni particolari dell’Azienda distributrice. 
Le prescrizioni sulle telecomunicazioni. 
Le regolamentazioni della Polizia Cantonale del Fuoco, dell’ispettorato delle Fabbriche, 
delle associazioni d’assicurazione (VKF/AEAI, IALA, SPI, ecc.). 
Le prescrizioni SUVA. In materia di sicurezza si fa riferimento anche all’ordinanza sui 
lavori di costruzione (OLCostr), in particolare all’art. 3. 
Le direttive di Cablaggio Universale del Centro Sistemi Informativi (CSI) del Cantone Ticino. 
Versione 3.1 del 01.03.2023 

 
R 790 Deroghe alle norme SIA. 
 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente 
indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 
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R 791.300 Fornitura. 

Nell'eventualità in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di 
fornitura di materiale, il COM provvederà a comunicare le modifiche di progetto 8 settimane 
prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori. 

 
R 791.400 Modifiche. 

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere. 

 
R791.500 Art. 87 (precisazione). 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 
R791.600 Art.135 (deroga). 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
R 791.700 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 

 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM 
per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

 
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 

 
R 791.800 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 
 
830 Condizioni riguardanti le installazioni e l’esecuzione dei lavori. 
 
831 Condizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 Il posteggio delle autovetture degli operai nell’area di cantiere è vietato. 
 
831.120 Il trasporto di tutti gli operai addetti al cantiere dovrà avvenire con un mezzo di trasporto 

organizzato dalla ditta. Ogni onere è da includere nei prezzi unitari. 
 
833 Condizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili. 
 
833.100 La messa a disposizione di baracche di cantiere per il proprio uso è a carico dell’offerente, 

e sarà da concordare con l’impresario costruttore in merito alla collocazione. 
Ogni onere è da includere nei prezzi unitari. 

 
834 Condizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 
 
834.100 Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 

installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
834.200 L’imprenditore è tenuto a considerare nel prezzo dell’impianto cantiere le prestazioni e le 

attrezzature necessarie per l’abbassamento ed il sollevamento del proprio materiale e della 
propria attrezzatura. I costi relativi all’impiego della gru di cantiere o altre installazioni di 
proprietà di terzi, per le proprie esigenze, dovranno essere regolati direttamente tra 
l’assuntore e chi le mette a disposizione, senza l’intervento della Direzione Lavori. 

 
837 Condizioni speciali riguardanti le installazioni e l’esecuzione dei lavori. 
 
837.100 Sul cantiere saranno presenti altre ditte incaricate dal Committente, che si occuperanno 

dell’esecuzione di altre parti d’opera. L’Assuntore è tenuto pertanto a prestare la propria 
collaborazione affinché le ditte esecutrici possano intervenire ed operare conformemente 
alle proprie esigenze. 

 
837.200 La ditta è responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere. 

Egli si assume l’obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei relativi 
permessi. 
Se necessario, la Ditta si procura tempestivamente i seguenti permessi: 
- Realizzazione dei lavori durante le vacanze dell’edilizia, lavoro notturno, di giorni non 

lavorativi, a turni; 
- Trasporti speciali, ecc. 
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R839 Cartello pubblicitario. 
 
839.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 

L’esecuzione del cartello pubblicitario con riferimento al progetto, al nominativo del 
committente, dei progettisti e delle ditte esecutrici verrà appaltato separatamente. 
L’imprenditore si assumerà i costi per l’iscrizione del proprio nominativo, conformemente 
alle disposizioni del committente nella misura di CHF 250.- per iscrizione. 

 
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 
 
841 Misurazioni. 
 
841.100 Concetto. 
 
841.110 L’imprenditore deve controllare le misure dei piani in suo possesso. Eventuali differenze o 

inesattezze riscontrate contrarie alle regole dell’arte o in contraddizione con altri piani o atti, 
devono essere tempestivamente segnalate alla DL. 
La mancata segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei danni che ne derivano. 

 
842 Tracciamenti. 
 
842.100 Concetto. 
 
842.110 Il committente o il suo rappresentante (DL), è tenuto a chiedere la verifica dei tracciamenti 

al municipio secondo l’articolo 49 della legge edilizia. Gli oneri del geometra ufficiale 
incaricato sono a carico del committente. 

 
842.120 Il tracciamento secondario a partire dagli elementi indicati dal geometra, quello a partire 

dagli elementi indicati nei piani di progetto e eventuali ulteriori tracciamenti e profili 
necessari all’esecuzione dei lavori sono compito dell’imprenditore. Gli oneri derivanti 
devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari. 
La precisione richiesta per i tracciamenti è di +/-2 mm. 

 
843 Misurazioni di controllo. 
 
843.100 Piani e concetti di controllo. 
 
843.110 A carico dell’offerente. 
 
843.200 Prestazioni del COM. 
 
843.210 Al COM spetta assicurare il tracciamento primario ad opera del geometra ufficiale 

incaricato. 
Gli oneri derivanti sono a carico del committente 

 
843.300 Prestazioni dell'offerente. 
 
843.310 Le misurazioni inerenti i lavori svolti dovranno avvenire in contraddittorio tra l’assuntore o 

un suo rappresentante e la DL.  
Tutte le opere eseguite in conformità degli atti contrattuali saranno rilevate, misurate e 
registrate nell’apposito libretto e controfirmati in segno di accettazione dall’assuntore e dalla 
DL. Dimensioni eccedenti quelle del progetto, non ordinate dalla DL, non verranno 
riconosciute, mentre per le dimensioni inferiori a quelle del progetto, se accettate dalla DL, 
verrà dedotto l’importo corrispondente in fase di liquidazione. Gli oneri derivanti dalle 
liquidazioni in contraddittorio sono sa comprendere nei prezzi unitari. 
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850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 
 
854 Manutenzione e pulizia. 
 
854.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 

 
Durante l’intero corso dei lavori l’imprenditore deve mantenere sul cantiere organizzazione 
e ordine ineccepibili. Ogni ditta dovrà provvedere all’eliminazione dei propri rifiuti secondo 
quanto previsto alla pos. 442.500. Sarà assolutamente vietato mischiare i rifiuti di cantiere 
(si vedano artt. 9-10 Ordinanza tecnica federale sui rifiuti del 10.12.90). 

 
855 Servizio invernale. 
 
855.100 Lo sgombero della neve dalle piazze delle installazioni e dell’area di cantiere è di 

competenza dall’impresario costruttore. 
 
860 Demolizioni, smontaggi, lavori di ripristino. 
 
862 Ripristino a lavori ultimati. 
 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 

lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono 

essere sistemate alla situazione pre-esistente. 
 
880 Prove e campioni. 
 
882 Controlli e prove. 
 
882.200 Controlli e prove di qualità di materiali e prodotti. 
 
882.210 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e 

a carico dell'offerente. 
Le prove preliminari previste dal piano dei controlli di qualità sono indennizzate con le 
posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i 
requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Gli oneri per i controlli durante esecuzione sono assunti dal COM e indennizzate secondo 
apposite posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero 
i requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle 
prove (intermedi o finali) direttamente alla DL al più presto possibile. 
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900 Assicurazioni, amministrazione. 
 
920 Assicurazioni del COM. 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'imprenditore. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore. 
 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti. 

 
932 Assicurazioni speciali. 
 
932.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC 

per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per 
conto dell’assuntore. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 
 
941 Rapporti. 
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Rapporti giornalieri. 

Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 
Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
941.120 Rapporti settimanali. 
 
941.130 Rapporti a regia. 

Rapporti a regia, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro ore 
lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-E, 
come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
942 Lavori a regia. 
 
942.110 Regole di retribuzione. 

Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 

 
942.120 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza 

averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare ordine 
scritto. 

 
943 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
943.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 
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944 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
944.100 Prescrizioni amministrative. 
 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento dovranno essere in accordo alle Indicazioni e 
istruzioni per la fatturazione riportare nel sito della Sezione della logistica (tema Fatture) 
(www.ti.ch/fatture-logistica). 

 
Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dal rispettivo bollettino di consegna indicante 
quantità, descrizione articolo. Detto documento deve essere debitamente firmato dal 
responsabile delle ordinazioni dei singoli utenti o dal suo sostituto che riceve in consegna 
la merce, soltanto dopo avere effettuato la verifica. 

 
La fattura sarà riconosciuta unicamente se accompagnata dai bollettini firmati di cui sopra 
comprovanti l'avvenuta consegna nei termini concordati, completa delle indicazioni di cui 
sopra ed inviata in formato elettronico (un unico file .pdf contenente fattura e bollettino) al 
seguente indirizzo e-mail: dfe-sl.fatture@ti.ch. 

 
944.110 La fatturazione di ogni prestazione dovrà essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione della 

prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni data 
ricezione fattura. 

 
945 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 
 
945.100 Piano dei pagamenti. 
 
945.400 Acconti. 
 
945.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa 

secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo 
esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione 
del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari 
ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia 
eCCC-E, la sua definizione e la quantità di riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi utilizzati 

(gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni (posizioni CPN), 
le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante renderà 
disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

http://www.ti.ch/fatture-logistica
mailto:dfe-sl.fatture@ti.ch
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f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite 

dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva 
il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 

 
946 Liquidazione finale. 
 
946.200 Termini per la verifica della liquidazione finale.  
 
946.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
946.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 
 
946.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
947 Partecipazione dell’imprenditore alle spese. 
 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a 

carico dell’imprenditore. 
 
947.200 Per pannelli pubblicitari di cantiere. 
 
947.210 Verrà dedotto un importo di CHF 250.- per l’iscrizione del nome (Pos. 839.100). 
 
947.300 Per energia elettrica e acqua industriale, mezzi di comunicazione. 
 
947.310 A carico del COM. 
 
947.400 Per lavori di pulizia del cantiere. 
 
947.410 0,50% dell’importo lordo di liquidazione (IVA esclusa). 
 
947.600 Assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 
 
947.610 0,30% dell’importo lordo di delibera (IVA esclusa). 
 
950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 
 
951 Autorizzazioni. 
 
951.100 L’offerente è responsabile per eventuali autorizzazioni necessarie riferite all’appalto. 
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952 Disposizioni delle autorità. 
 
952.100 Per l’esecuzione delle opere, l’imprenditore è tenuto ad osservare tutte le ordinanze 

comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, polizia, ecc. 
Ogni contratto o accordo stipulato dall’imprenditore con enti e autorità dovrà essere 
preventivamente discusso e approvato dalla DL. 
Gli oneri derivanti da tali accordi e dai relativi permessi devono essere compresi nei prezzi 
esposti. 

 
960 Documenti dell'opera. 
 
961 Documentazione dell'opera. 
 
961.100 L’assuntore deve collaborare con Direzione Lavori competente per l’allestimento della 

documentazione relativa al collaudo dell’opera. Le relative prestazioni sono da 
comprendere nei prezzi unitari, se non indicato diversamente nel prezziario.  
L’assuntore dovrà allestire i rilievi delle parti d’opera non più visibili come pure i piani di 
montaggio, degli schemi, nonché i dettagli elaborati e aggiornati dallo stesso e dovrà 
consegnarli alla DL competente secondo i termini stabiliti. 

 
R980 Disposizioni speciali. 
 
980.100  Leggi e regolamenti. 

La legge federale sull'elettricità e relative ordinanze per la costruzione, l'esercizio e la 
manutenzione degli impianti elettrici a corrente forte e debole del 07.07.1993 e successivi 
aggiornamenti. 

 
La norma tecnica dell'ASE NIBT sugli impianti interni, con tutti i relativi aggiornamenti e 
comunicazioni dell'ispettorato pubblicate nel bollettino ASE, in vigore al momento della 
pubblicazione dell'offerta. 

 
Le prescrizioni speciali della competente Azienda Elettrica distributrice. Le direttive 
dell'UFCOM sugli impianti radio e telericeventi. 

 
980.300  Prezzi offerti, lavori a regia e nuovi prezzi. 
 

Prezzi offerti 
Nel presentare la sua offerta la ditta riconosce che essa ha calcolato i suoi prezzi, ritenuti 
validi e rimunerativi con perfetta conoscenza dei luoghi, delle condizioni esposte nelle 
prescrizioni, e delle specificazioni del modulo d'offerta.  

 
Lavori a regia 
Per lavori a regia, la messa a disposizione di attrezzature per l'esecuzione di opere fino a 
m. 3.50 di altezza s'intende compresa nei prezzi che saranno calcolati comprensivi di ogni 
onere e di tutte le prestazioni tecniche toccanti il personale ed i quadri dirigenti alla ditta 
stessa. 

 
Nessun lavoro a regia verrà riconosciuto dalla D.L.1 se non espressamente ordinato dalla 
stessa. Eventuali lavori ordinati da terzi non saranno riconosciuti dalla D.L. 
Viene pure ribadito l'obbligo per la ditta esecutrice di compilare i relativi bollettini di lavoro 
in due copie con le seguenti indicazioni: 
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ore di lavoro normali; 
ore di lavoro straordinarie; 
cognome degli operai ed apprendisti impiegati e (anno di tirocinio); 
il materiale usato; 
dettagliata descrizione del lavoro eseguito. 

 
I bollettini delle regie dovranno essere presentati alla D.L. per accettazione e firma entro 
sette giorni dall'esecuzione del lavoro (eventuale spedizione per fax). 

 
Trascorso questo termine tutti i bollettini non saranno riconosciuti. 
I bollettini a regia devono essere fatturati con l'avanzamento dei lavori. 

 
Con la firma di un rapporto di regia la D.L. attesta solo l'avvenuta esecuzione e validità del 
lavoro eseguito. 
Il riconoscimento definitivo dei lavori a regia sarà convalidato o meno dalla D.L. in fase di 
liquidazione quando sarà esaminata la validità effettiva se quanto è stato eseguito cade 
nei limiti contrattuali o meno. 

 
980.400 Materiali. 
 

Tutto il materiale impiegato deve corrispondere alle più recenti norme e criteri sulla prova 
e messa in commercio (segno di sicurezza e/o di qualità). 

 
L'impegno della ditta esecutrice di prendere in consegna eventuali apparecchiature fornite 
dal committente (per esempio: corpi illuminanti, quadri di distribuzione e comando ecc.) e 
di adeguarsi agli oneri relativi, è descritto nel modulo d'offerta in una apposita posizione di 
presentazione. 

 
980.500 Conduzioni dei lavori. 
 

Se ritenuto necessario da parte della D.L., il titolare della ditta o un suo rappresentante è 
tenuto a presenziare alle riunioni di cantiere, d'ufficio e a ogni altro sopralluogo. 

 
980.600 Esecuzione dei lavori 
 

Piani, schemi 
I piani d'installazione, di dettaglio, gli schemi o descrizioni rimessi alla ditta esecutrice 
sono direttivi, essi non eliminano in nessun modo le responsabilità derivanti dalla 
conoscenza professionale dell'installatore e non dispensano di consultare 
tempestivamente i gestori di rete, per tutti gli eventuali connessi all'installazione in 
oggetto. 

 
La Ditta curerà per tempo l'allestimento degli avvisi d'impianto e relative formalità verso i 
gestori di rete. 
E' dovere della Ditta confrontare i suoi piani in ogni fase della costruzione, con i piani di 
esecuzione della locale D.L. valevoli in quel momento; di regola i piani di dettaglio 
prevalgono sui piani generali. 

 
La Ditta è responsabile di tenere in cantiere costantemente aggiornati disegni e schemi 
esecutivi. Non è permesso annullare piani e disposizioni senza l'autorizzazione del 
progettista o della locale D.L. 

 
Tracciati, condutture, risparmi 
La ditta provvederà tempestivamente alla posa nei getti in calcestruzzo di tutte le 
tubazioni, cassette e risparmi. 
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La ditta esecutrice deve essere avvisata per tempo, con un preavviso minimo di 24 ore. 

 
Qualsiasi onere derivante al Committente per negligenza da parte della Ditta verrà 
considerato in sede di liquidazione. 

 
Quadri di distribuzione, comandi 
Grado di segregazione meccanica come a specifica del modulo d'offerta (Norma 60439). 

 
980.700 Messa in esercizio e collaudo. 
 

Prima della messa in esercizio dell'impianto la ditta è tenuta ad osservare quanto sancito 
nell'OIBT (Ordinanza Installazioni Bassa Tensione). 
Collaudi e consegna dell'opera avvengono secondo le disposizioni SIA118. 

 
980.800 Misure, rilievi e liquidazione. 
 

La liquidazione verrà allestita secondo norma SIA 380/7. 
 

Le richieste d'acconto vengono redatte sulla base della suddivisione dei generi dei costi 
(SDC/CCC) in ragione dell'80% del lavoro effettivamente eseguito. Le stesse sono vistate 
dalla D.L. 

 
Le richieste d'acconto basate su liquidazioni parziali vengono corrisposte in ragione del 
90%. 

 
Alla fine dei lavori o di importanti settori di essi, la ditta esecutrice allestirà sulla base dei 
rilievi parziali eseguiti, la liquidazione finale che sarà verificata in contraddittorio. 

 
R990 Offerta. 
 
990.200 Base di calcolo. 

Nelle prestazioni offerte devono essere comprese i seguenti lavori e prestazioni che la 
ditta esecutrice (DE) dovrà eseguire, ad eccezione dei casi speciali previsti con posizioni 
particolari. 

 
990.201 L’esecuzione di tutte le posizioni, anche se queste non sono descritte in dettaglio nel testo, 

compresi tutti i lavori accessori necessari alla realizzazione a regola d’arte. 
 
990.202 L’aggiornamento metodico di piani e schemi durante l’esecuzione dei lavori nonché la 

realizzazione dei piani di revisione ad opera conclusa, prima della liquidazione finale. 
 
990.203 Le spese di trasferta. 
 
990.204 Il trasporto e lo scarico sul luogo d’impiego del materiale fornito dalla DE. 
 
990.205 La presa in consegna sul cantiere del materiale fornito dal committente e tutte le operazioni 

di sballaggio, controllo, immagazzinamento e trasporto al luogo di montaggio. 
 
990.206 L’osservanza delle misure di sicurezza per i lavori sui cantieri. 
 
990.207 La messa a disposizione degli attrezzi e utensili necessari per il montaggio e l’allacciamento 

di tutte le installazioni; per i lavori ad altezza elevata. 
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990.208 La presentazione dell’avviso di impianto, schemi compresi, all’Azienda elettrica della zona 

e alla Direzione dei telefoni, nonché l’avviso di messa in esercizio con il protocollo di 
misurazione e di prova, le pratiche presso enti cantonali e comunali qualora venissero 
richieste. 

 
990.209 Il controllo e la messa in esercizio degli impianti. 
 
990.210 L’aiuto durante le misurazioni, la messa in esercizio, il collaudo e la consegna degli impianti. 
 
990.211 L’assicurazione contro i furti, incendi, inondazioni o altri sinistri per tutti gli utensili, attrezzi 

e materiali appartenenti alla DE, come pure di proprietà del committente a partire dal 
momento della consegna alla direzione dei lavori (DL). 

 
990.212 La responsabilità contro eventuali deterioramenti causati dal personale della DE al 

materiale messo a disposizione dal committente. 
 

Per gli impianti 
 
990.213 Nelle distribuzioni ogni cavo deve essere provvisto di un terminale con l’indicazione esatta 

della destinazione. 
 
990.214 Linee, accessori, interruttori, prese, ecc. si intendono posati, allacciati e messi in funzione 

anche se non espressamente indicato. 
 
990.215 Devono pure essere compresi gli accessori inerenti il fissaggio o il sostegno dei tubi posati 

nel getto. 
 

Per i quadri elettrici 
 
990.216 Per l'esecuzione valgono le prescrizioni particolari EN 61439-1, EN 61439-2, EN 61439-3, 

EN 61439-4 e successivi aggiornamenti. 
 

L’esecuzione deve comprendere: cablaggio con fili numerati, morsettiere e morsetti 
numerati, sbarre, accessori e piccolo materiale, allacciamenti, ecc. 

 
Condizioni particolari 

 
990.217 Nei prezzi offerti sono compresi tutti gli oneri e costi maggiori a dipendenza di condizioni 

atmosferiche sfavorevoli. Non è dovuta un’indennità ai sensi dell’art. 60 cpv. 2 della norma 
SIA 118. 

 
990.218 Le misure e le quantità esposte sono approssimative e possono variare in più o in meno. 

Modifiche dei quantitativi, delle dimensioni e del tipo di posa o montaggio di singole 
posizioni o di lotti non danno diritto alla modifica di prezzi unitari e relativi ribassi, 
indipendentemente dalla loro entità, se non esistono accordi particolari con il committente. 

 
990.219 Il committente e la direzione specialistica dei lavori si riservano espressamente il diritto di 

modificare la scelta degli apparecchi e del materiale. 
 
990.220 Nel caso di dubbio sull’interpretazione del testo dell’offerta, la ditta offerente è obbligata a 

chiarire il significato con la direzione specialistica dei lavori. 
Nel caso di evidenti inesattezze o mancanza di chiarezza tutti i concorrenti saranno 
informati. 
Se la ditta offerente non solleva alcuna obiezione o reclamo vale l’interpretazione della 
direzione specialistica dei lavori. 
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990.221 Eventuali prestazioni alla DE da parte della direzione specialistica, quali ad esempio la 

richiesta di spiegazioni che rientrano nei normali compiti dei quadri direttivi della DE, 
verranno fatturati alla stessa secondo la tariffa a tempo SIA. 

 
Conduzione lavori 

 
990.401 Per tutta la durata dei lavori, la DE designa un tecnico o capo montatore responsabile, in 

grado di ricevere ogni direttiva dalla DL. 
 
990.402 Se ritenuto necessario da parte della DL, il titolare della DE o un suo rappresentante è 

tenuto a presenziare alle riunioni di cantiere, d’ufficio e ad ogni altro sopralluogo. 
 

Esecuzione 
 
990.501 I piani d’installazione, di dettaglio, gli schemi o descrizioni consegnati alla DE sono direttivi. 

Essi non eliminano in nessun modo le responsabilità derivanti dalla conoscenza 
professionale e dello stato dell’arte dell’installatore e non dispensano di consultare 
tempestivamente le aziende di distribuzione di energia elettrica e di telefonia, dati, TV, ecc. 
per tutti gli eventuali problemi connessi all’installazione in oggetto. 

 
990.502 È dovere della DE confrontare i suoi piani, in ogni fase della costruzione, con i piani di 

esecuzione della locale Direzione Lavori valevoli in quel momento; di regola i piani di 
dettaglio prevalgono sui piani generali. 

 
990.503 La DE è responsabile di tenere in cantiere disegni e schemi esecutivi costantemente 

aggiornati. 
Non è permesso annullare piani e disposizioni senza l’autorizzazione della DL. 

 
990.504 Per principio il materiale dovrà essere acquistato sulla base dei documenti esecutivi. 

L’acquisto di materiale sulla base della presente offerta necessita del benestare della 
direzione specialistica dei lavori. 

 
990.505 Cambiamenti o modifiche ai documenti esecutivi devono essere accettati dalla direzione 

specialistica dei lavori. 
 
990.506 L’adozione ed il rispetto delle misure di sicurezza (SUVA) riguarda esclusivamente la ditta 

esecutrice. 
990.507 Il modo di fissaggio e di posa dei canali portacavi, delle blindosbarre o di altre grosse 

apparecchiature su murature in cotto, cemento armato o metallo, come pure il modo di posa 
delle condutture devono essere concordati prima dell’inizio dei lavori con la direzione 
specialistica. 

 
990.508 La ditta esecutrice è obbligata a riportare regolarmente nei piani tutte le modifiche secondo 

l’avanzamento dei lavori. Essa dovrà consegnare detti piani completamente aggiornati alla 
direzione specialistica, dopo i lavori finali di rilievo. 
Nel caso in cui questa prescrizione non venisse rispettata, la direzione specialistica dei 
lavori potrà aggiornare i piani a spese della ditta esecutrice. 

 
Tracciati, conduttore e risparmi 

 
990.509 La DE provvederà tempestivamente alla posa nei getti in calcestruzzo di tutte le tubazioni, 

cassette e risparmi. 
 
990.510 Per principio deve essere scelto il tracciato più breve con il modo di posa più razionale. 
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990.511 Qualsiasi onere caricato al committente per negligenza da parte della DE verrà considerato 

in sede di liquidazione. 
 

Quadri distribuzione e comando 
 
990.512 Costruzione meccanica come a specifica del modulo d’offerta. 
 
990.513 La disposizione delle apparecchiature deve essere ordinata e logica per genere e deve 

corrispondere alle Direttive SUVA sulla costruzione e disposizione dei quadri di comando e 
manovra. 

 
990.514 Viti, supporti ed accessori di fissaggio di ogni genere devono essere protetti contro la 

corrosione ed assicurati contro l’autoallentamento. 
 
990.515 I collegamenti saranno da eseguire con filo flessibile numerati e posati ordinatamente in 

appositi canali di fileria. I loro collegamenti sono da provvedere di terminali o di scarpetta a 
pressione, secondo il sistema di raccordo delle apparecchiature. 

 
990.516 I collegamenti con conduttori di oltre 6 mm2 di sezione sono da condurre alle rispettive 

morsettiere all’esterno dei canali di fileria. 
 
990.517 Iscrizioni indelebili ed ordinate devono contrassegnare ogni apparecchiatura. Non sono 

ammessi cartellini autocollanti; le iscrizioni sulle porte o sui fronti visibili dei quadri saranno 
incise. 

 
990.518 Oltre ai gruppi di riserva specificati nel modulo d’offerta deve essere almeno garantito uno 

spazio vuoto pari al 10% della superficie del quadro o del corrispondente pannello e lo 
spazio sufficiente per il raccordo dei cavi di installazione. 

 
Specifica quadri di distribuzione 

 
990.519 Per “TELAIO” si intende: 

Telaio in profili di alluminio, comprese placche frontali PVC 4-5 mm, intagliate per valvole 
ed apparecchi, compresi tutti gli accessori inerenti l’assemblaggio, cartellini gravati avvitati, 
sigle e numeri per morsetti e apparecchi, collegamenti delle apparecchiature esposte in 
capitolato ai morsetti d’uscita. Sono pure compresi eventuali canali di cablaggio, sbarre di 
collegamento, preparazione tavole contatori, ogni accessorio necessario alla perfetta 
esecuzione “a regola d’arte” ed alla messa in opera. 

 
Corpi illuminanti 

 
990.520 Vedi specifica dettagliata nel modulo d’offerta. 
 
990.521 I corpi illuminanti provvisti di condensatori di rifasamento dovranno essere montati badando 

che vi sia la compensazione voluta per ogni singola accensione. 
 

Misurazioni rilievi 
 
990.601 Le misurazioni devono essere eseguite secondo le norme SIA 118-380/7. Il rilevo dovrà 

essere presentato alla DL ogni quattro settimane. 
 
990.602 Il rilievo deve essere presentato nello stesso ordine del modulo di offerta, seguendo la 

classificazione CCC (Sdc).  
Le suddivisioni devono essere chiaramente definite. 
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Nomenclatura 

 
990.701 Nel modulo d’offerta è usata la nomenclatura ufficiale CPN del CRB. 

In caso di contraddizione fra il numero del materiale ed il testo dell’offerta fa stato 
quest’ultimo. 

 
Cauzione e garanzia 

 
990.801 Fanno stato le prescrizioni generali e speciali dello studio di architettura o d’ingegneria. 
 
990.802 Valgono, se è il caso, le prescrizioni generali della legge sugli appalti. Se non altrimenti 

indicato, fanno stato i termini secondo SIA 118, art. 172 e seguenti, art. 380/7 (2 anni). 
Responsabilità e manchevolezze saranno regolate secondo SIA 118, art. 165 e seguenti. 

 
Collaudo provvisorio e consegna dell’opera 

 
990.901 Ad ultimazione dei lavori dell’opera o di importanti parti di essa, utilizzabili anche 

separatamente, la DL e la DE procederanno alla verifica in comune delle opere terminate. 
 
990.902 Se l’esame dell’opera non rileva difetto alcuno sia nell’esecuzione dei lavori che nella 

qualità dei materiali impiegati, l’opera è ritenuta consegnata e viene accettata dal 
committente in forma provvisoria. 

 
990.903 Qualora si riscontrino difetti, la DE deve rimediare entro il termine fissato dalla DL. 
 
990.904 Se la ditta esecutrice non ha eliminato i difetti o sussistono mancanze o deroghe al 

contratto, il committente ha diritto di diminuire la liquidazione finale in proporzione del minor 
valore dell’opera o insistere, se ciò non cagiona alla DE spese esorbitanti, nell’esigere la 
riparazione gratuita, oppure rifiutare l’accettazione provvisoria dell’opera o fornitura 
difettosa.  
In tutti e tre i casi resta riservato il diritto del committente di richiedere, quando vi sia colpa 
della ditta esecutrice, il risarcimento dei danni. 

 
990.905 Se devono essere eseguiti i lavori per rimediare a difetti e mancanze della DE, essa è 

responsabile di tutti i danni e svantaggi che ne potessero derivare. 
 
990.906 Le operazioni di verifica, la consegna ed il collaudo provvisorio devono essere oggetto di 

processi verbali, riconosciuti e firmati dalla DL e dalla DE. 
 
990.907 Se nessuna delle parti esige la verifica in comune oppure la stesura di processi verbali, la 

consegna dell’opera è considerata come effettuata ed il collaudo provvisorio avvenuto 
all’atto della consegna alla DE da parte della DL. 

 
 
  



Oggetto: E5046 – SCUOLA MEDIA E PALESTRA ACQUAROSSA Pagina: 61 
Opera da: Impianto ventilazione Data: 16.10.24 
 

 

 
4.  Basi di calcolo (CPN 103). 
 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 
 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 
 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 
 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data d'inoltro dell' offerta. 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 
 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 
 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
700 Variazioni dei prezzi. 
 
700.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni dei prezzi. 
 
700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente. 

A saldo finale delle prestazioni non saranno più riconosciute richieste di aumenti. 
 
730 Metodo parametrico MP. 
 
730.100 Metodo utilizzato. 

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di 
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazioni dei prezzi 
nel settore della costruzione: per il presente concorso è utilizzato il sistema: 
Metodo parametrico MP. 
Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo. 
Basi di calcolo. 
Quota parte di costi. 
a) parte fissa: % 20. 
b) parte trasferibile: % 80. 
Indice dei prezzi al consumo. 
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Ditta

Offerta del

Importo IVA inclusa Fr 

Periodo dal ……………… al ………………  Fattura del ………… No. di conto

Importo della liquidazione parziale o f inale IVA esclusa Fr

Calcolo della variazione

in %

al momento 

dell'offerta

alla f ine del 

periodo
( 3:2x100 )

secondo 

categoria

( 1x4:100 )

secondo 

genere

in %

Indici 1 2 3 4 5 6

a

A Non sottomessi alle variazioni 20 20.00

So Sm

B Salari ASM

M o M m

C Materiali KBOB

To Tm

D Trasporti ASTAG

Totale %

-100.00

T%

Fattura variazione di prezzo Fr

IVA 8.10% Fr

TOTALE Fr

24100Concorso no.

Quote parti 

dell'offerta
Indici medi

 Oggetto

FORMULARIO  PER  VARIAZIONE  DEI  PREZZI

Variazioni
Quote parti del montante 

dopo le variazioni

………….

E5046 - SME Acquarossa

GENERE DEI COSTI

T% = a + b
Sm .100

So
c

M m .100

M o
d

Tm .100

To
100+ + -
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Descrittivo e modulo d'offerta

:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

2 VENT

451.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le definizioni di termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi riportati integralmente qui di se-
guito.

451.010 Regole di retribuzione
----------------------------------------------------------------------

451.011 Regole di retribuzione generali.

.100 Valgono le regole contenute nelle norme SIA 118 e
SIA 118/380.

451.012 Prestazioni comprese.

.100 Valgono le regole contenute nelle norme SIA 118 e
SIA 118/380.

451.013 Prestazioni non comprese.

.100 Valgono le regole contenute nelle norme SIA 118 e
SIA 118/380.

451.020 Metodi di misurazione
----------------------------------------------------------------------

451.021 Metodi di misurazione generali.

.100 Valgono le condizioni secondo le basi di calcolo di suisse-
tec.

451.030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
----------------------------------------------------------------------

451.031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Rimozione: termine generico per demolizione e smontaggio.

.120 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro eventuale
riutilizzo.
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.130451.031 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

.200 Terminologia relativa agli impianti di riscaldamento.

.210 Impianto di evacuazione dei gas di scarico: parte dell'im-
pianto che provvede ad evacuare i gas di scarico del gene-
ratore di calore (condotta).

.220 Sistema aria-gas combusti LAS: impianto di evacuazione dei
gas combusti con disposizione coassiale, che porta l'aria di
combustione al generatore di calore attraverso l'intercape-
dine tra i tubi sopra il tetto e convoglia i gas combusti per
mezzo del tubo interno, attraverso il tetto, verso l'aria
aperta.

.230 Potenza nominale: potenza calorica alle condizioni di test
secondo OIAt.

.240 Tubo di raccordo: può essere montato quale raccordo fra il
generatore di calore e l'impianto di evacuazione dei gas
di scarico.

451.032 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. A: Temperatura dell'aria (air).
. E: Temperatura del suolo.
. B: Temperatura del terreno (brine).
. W: Temperatura dell'acqua.
. COP: Coefficient of Performance (coefficiente di rendi-
mento).
. SCOP: Seasonal Coefficient of Performance.
. DDC: Direct Digital Control.
. PP-H: polipropilene omopolimero.
. OIAt: Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico.
. TTPCP: Tassa sul traffico pesante commisurata alle pre-
stazioni.
. LTR: Liste per il traffico di rifiuti.
. OTRif: Ordinanza sul traffico di rifiuti.
. OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei
rifiuti.

.200 Organizzazioni:
. SITC (Die Planer): Società svizzera degli ingegneri nella
tecnica impiantistica.

.300 Tubi:
. FE: filetto esterno.
. FI: filetto interno.
. PN: pressione nominale (pression nominale), unità non
indicata.
. DN: diametro nominale, (diamètre nominal), unità non in-
dicata.
. SDR: Standard Dimension Ratio, codice di classificazione
dei tubi di materiale sintetico.
. d1: diametro esterno per tubi di metallo.
. s: spessore parete.

451.033 Informazioni.

.100 Gli impianti di cantiere specifici per le varie categorie
di lavoro non sono contemplati nei rispettivi paragrafi del
CPN 451, ma sono descritti nelle singole sottoposizioni.
In questo modo si garantisce che il subappaltatore possa
includere il proprio impianto di cantiere specifico esatta-
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.100451.033 mente nel posto giusto.

452.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le definizioni di termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi riportati integralmente qui di se-
guito.

452.010 Regole di retribuzione
----------------------------------------------------------------------

452.011 Regole di retribuzione generali.

.100 Valgono le regole contenute nelle norme SIA 118 e
SIA 118/380.

452.012 Prestazioni comprese.

.100 Valgono le regole contenute nelle norme SIA 118 e
SIA 118/380.

452.013 Prestazioni non comprese.

.100 Valgono le regole contenute nelle norme SIA 118 e
SIA 118/380.

452.020 Metodi di misurazione
----------------------------------------------------------------------

452.021 Metodi di misurazione generali.

.100 Valgono le condizioni secondo le basi di calcolo di suisse-
tec.

452.030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
----------------------------------------------------------------------

452.031 Dimensioni.

.100 L'"altezza di costruzione" è l'altezza effettiva.

.200 L'"altezza nominale" è l'altezza di costruzione approssi-
mativa e viene indicata come valore numerico senza unità di
misura. Il valore numerico si basa sull'unità di misura cm.

.300 La "profondità nominale" è lo spessore dell'elemento visto
di fronte e viene indicata come valore numerico senza unità
di misura. Il valore numerico si basa sull'unità di misura
mm.

452.032 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. Motore EC: motore commutato elettronicamente.
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.100452.032 . Valore s_d: resistenza alla diffusione del vapore di un
materiale in relazione all'aria.

.200 Esercizio delle pompe:
. Funzionamento ACP: funzionamento con acqua calda pompata.
. Funzionamento AFP: funzionamento con acqua fredda pompa-
ta.
. Funzionamento ASP: funzionamento con acqua surriscaldata
pompata.

.300 Piastre riscaldanti.

.310 Con elementi accostati:
. HE: piastra riscaldante a un rango, orizzontale.
. HEL: piastra riscaldante a un rango, orizzontale, con la-
melle sul retro.
. LHEL: piastra riscaldante a un rango, orizzontale, con la-
melle frontali e sul retro.
. HD: piastra riscaldante a due ranghi, orizzontale.
. HDL: piastra riscaldante a due ranghi, orizzontale, con
lamelle fra le piastre riscaldanti.
. HDLL: piastra riscaldante a due ranghi, orizzontale, con
lamelle fra le piastre riscaldanti e sul retro.
. LHDLL: piastra riscaldante a due ranghi, orizzontale, con
lamelle frontali, fra le piastre riscaldanti e sul retro.
. VE: piastra riscaldante a un rango, verticale.
. VEL: piastra riscaldante a un rango, verticale, con la-
melle sul retro.
. VD: piastra riscaldante a due ranghi, verticale.
. VDL: piastra riscaldante a due ranghi, verticale, con la-
melle fra le piastre riscaldanti.

.320 Con elementi spaziati:
. HE-S: piastra riscaldante a un rango, orizzontale.
. HEL-S: piastra riscaldante a un rango, orizzontale, con la-
melle sul retro.
. LHEL-S: piastra riscaldante a un rango, orizzontale, con
lamelle frontali e sul retro.
. HD-S: piastra riscaldante a due ranghi, orizzontale.
. HDL-S: piastra riscaldante a due ranghi, orizzontale, con
lamelle fra le piastre riscaldanti.
. HDLL-S: piastra riscaldante a due ranghi, orizzontale, con
lamelle fra le piastre riscaldanti e sul retro.
. LHDLL-S: piastra riscaldante a due ranghi, orizzontale, con
lamelle frontali, fra le piastre riscaldanti e sul retro.
. VE-S: piastra riscaldante a un rango, verticale.
. VEL-S: piastra riscaldante a un rango, verticale, con la-
melle sul retro.
. VD-S: piastra riscaldante a due ranghi, verticale.
. VDL-S: piastra riscaldante a due ranghi, verticale, con la-
melle fra le piastre riscaldanti.

.400 Convettori:
. KHL: convettore con 1 piastra riscaldante, con lamelle
sul retro.
. K2HL: convettore con 2 piastre riscaldanti, con lamelle
interposte.
. K2HL2: convettore con 2 piastre riscaldanti, con lamelle
interposte e sul retro.
. K3H2L: convettore con 3 piastre riscaldanti, con lamelle
interposte.
. K3HL3: convettore con 3 piastre riscaldanti, con lamelle
interposte e sul retro.
. K4H3L: convettore con 4 piastre riscaldanti, con lamelle
interposte.
. K4H4L con lamelle: convettore con 4 piastre riscaldanti,
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.400452.032 con lamelle interposte e sul retro.
. K5H4L: convettore con 5 piastre riscaldanti, con lamelle
interposte.
. K5HL5: convettore con 5 piastre riscaldanti, con lamelle
interposte e sul retro.
. K6H5L: convettore con 6 piastre riscaldanti, con lamelle
interposte.
. K6HL6: convettore con 6 piastre riscaldanti, con lamelle
interposte e sul retro.

452.033 Informazioni.

.100 Gli impianti di cantiere specifici alle varie categorie di
lavoro non sono descritti nei rispettivi paragrafi del capi-
tolo CPN 452, ma sono parte integrante delle prestazioni
delle singole sottoposizioni.
In questo modo si garantisce che il subappaltatore possa
includere il proprio impianto di cantiere specifico esatta-
mente nel posto giusto.

461.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le definizioni di termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi riportati integralmente qui di se-
guito.

461.010 Regole di retribuzione
----------------------------------------------------------------------

461.011 Regole di retribuzione generali.

.100 Valgono le regole contenute nelle norme SIA 118 e
SIA 118/380.

461.012 Prestazioni comprese.

.100 Valgono le regole contenute nelle norme SIA 118 e
SIA 118/380.

461.013 Prestazioni non comprese.

.100 Valgono le regole contenute nelle norme SIA 118 e
SIA 118/380.

461.020 Metodi di misurazione
----------------------------------------------------------------------

461.021 Metodi di misurazione generali.

.100 Valgono le condizioni secondo le basi di calcolo di suisse-
tec.

461.030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
----------------------------------------------------------------------
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.000461.030
461.031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Rimozione: termine generico per smontaggio e demolizione.

.120 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro eventuale
riutilizzo.

.130 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza il loro riutilizzo.

.140 Disinfezione UV-C: disinfezione con radiazione ultraviolet-
ta a onde corte, campo di alta energia della radiazione.

.200 Terminologia relativa agli impianti di ventilazione.

.210 Classe di filtrazione secondo la norma SN EN ISO 16 890
"Luftfilter für die allgemeine Raumlufttechnik" (UNI EN
ISO 16890 "Filtri d'aria per ventilazione generale"):
. ISO Coarse da % XX (G1, G2, G3, G4): classe di filtrazio-
ne, prefiltro.
. ISO ePM1 % 80 (F9): classe di filtrazione, filtro fine.
Grado di rendimento % 80 per dimensione particella da
micrometri 1,0.
. ISO ePM2,5 % 65 (F7 e F8): classe di filtrazione, filtro
fine. Grado di rendimento % 65 per dimensione particella da
micrometri 2,5.
. ISO ePM10 % 50 (M5 e M6): classe di filtrazione, filtro
fine. Grado di rendimento % 50 per dimensione particella da
micrometri 10.

.220 Potenza nominale: potenza riscaldante alle condizioni di
test.

461.032 Abbreviazioni.

.100 In generale.

.110 AP: fuori muro.

.120 INC: sotto muro.

.130 Motore EC: motore commutato elettronicamente.

.140 IP: International Protection.

.150 TTPCP: Tassa sul traffico pesante commisurata alle presta-
zioni.

.160 LTR: Liste per il traffico di rifiuti.

.170 OTRif: Ordinanza sul traffico di rifiuti.

.180 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

.200 Organizzazioni.

.210 SITC (Die Planer): Società svizzera degli ingegneri nella
tecnica impiantistica.

.220 IEC: International Electrotechnical Commission.
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.300461.032 Generi di funzionamento.

.310 Funzionamento: acqua refrigerata.

.320 Funzionamento: acqua surriscaldata.

.330 Funzionamento: acqua calda.

.400 Unità.

.410 Gradi f.H.: gradi francesi di durezza dell'acqua.

.420 u.r. %: umidità relativa dell'aria in %.

.500 Dimensioni.

.510 a: larghezza di una parte dell'impianto.

.520 b: altezza di una parte dell'impianto.

.530 d: diametro di una parte dell'impianto.

.540 DN: diametro nominale, senza indicazione dell'unità.

.550 PN: pressione nominale, senza indicazione dell'unità.

.600 Designazioni relative alla protezione antincendio.

.610 EI 90-S: classe di resistenza al fuoco 90, parti d'opera non
portanti, p.es. pareti, con funzione di compartimentazione
(R), isolante termico (I) e limitazione della permeabilità
al fumo (S).

.700 Valori fisici.

.710 Coefficiente U: coefficiente di trasmissione termica. Rap-
porto tra la quantità di flusso di calore che in regime
stazionario attraversa l'elemento costruttivo e la diffe-
renza di temperatura tra i due ambienti attigui.

461.033 Informazioni.

.100 Gli impianti di cantiere specifici per le varie categorie
di lavoro non sono descritti nei rispettivi paragrafi del
capitolo CPN 461, ma sono parte integrante delle prestazio-
ni delle singole sottoposizioni. In questo modo si garanti-
sce che il subappaltatore possa includere il proprio im-
pianto di cantiere specifico esattamente nel posto giusto.

462.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le definizioni di termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi riportati integralmente qui di se-
guito.
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.200462.000
462.010 Regole di retribuzione

----------------------------------------------------------------------

462.011 Regole di retribuzione generali.

.100 Valgono le regole contenute nelle norme SIA 118 e
SIA 118/380.

462.012 Prestazioni comprese.

.100 Valgono le regole contenute nelle norme SIA 118 e
SIA 118/380.

462.013 Prestazioni non comprese.

.100 Valgono le regole contenute nelle norme SIA 118 e
SIA 118/380.

462.020 Metodi di misurazione
----------------------------------------------------------------------

462.021 Metodi di misurazione generali.

.100 Valgono le condizioni secondo le basi di calcolo di
suissetec.

462.030 Terminologia, abbreviazioni
----------------------------------------------------------------------

462.031 Designazione delle dimensioni.

.100 a: larghezza di una parte dell'impianto.

.200 b: altezza di una parte dell'impianto.

.300 d: diametro di una parte dell'impianto.

.400 DN: diametro nominale, senza indicazione dell'unità.

462.032 Abbreviazioni.

.100 Designazioni della protezione antincendio.

.110 EI 30: classe di resistenza al fuoco 30, parti d'opera non
portanti, p.es. pareti, con funzione di compartimentazio-
ne.

.120 EI 60: classe di resistenza al fuoco 60, parti d'opera non
portanti, p.es. pareti, con funzione di compartimentazio-
ne.

.130 EI 90: classe di resistenza al fuoco 90, parti d'opera non
portanti, p.es. pareti, con funzione di compartimentazio-
ne.

.140 RF1: gruppo di reazione al fuoco 1, nessuna reazione al
fuoco, p.es. vetro, calcestruzzo, gesso.

.150 EFC: impianto di evacuazione di fumo e calore.

463.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
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463.000 tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le definizioni di termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi riportati integralmente qui di se-
guito.

463.010 Regole di retribuzione
----------------------------------------------------------------------

463.011 Regole di retribuzione generali.

.100 Valgono le regole contenute nelle norme SIA 118 e
SIA 118/380.

463.012 Prestazioni comprese.

.100 Valgono le regole contenute nelle norme SIA 118 e
SIA 118/380.

463.013 Prestazioni non comprese.

.100 Valgono le regole contenute nelle norme SIA 118 e
SIA 118/380.

463.020 Metodi di misurazione
----------------------------------------------------------------------

463.021 Metodi di misurazione generali.

.100 Valgono le condizioni secondo le basi di calcolo di
suissetec.

463.030 Terminologia, abbreviazioni
----------------------------------------------------------------------

463.031 Designazione delle dimensioni.

.100 Grandezza nominale: grandezza approssimativa del diffusore o
del raccordo.

.200 Larghezza nominale: larghezza approssimativa del diffusore.

.300 Altezza nominale: altezza approssimativa del diffusore.

463.032 Abbreviazioni.

.100 Dimensioni fisiche.

.110 d: diametro di una parte di impianto.

.120 DN: diametro nominale, senza indicazione dell'unità.

.130 PN: pressione nominale, senza indicazione dell'unità.

.140 u.r. %: umidità relativa dell'aria in %.

.200 Terminologia relativa alla regolazione (1).
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.210463.032 SLC: protocollo bus per la consegna di dati da slave a
master.

.220 Modbus RTU: protocollo bus per la consegna di dati a sistemi
sovraordinati.

.230 BACnet MS/TP: protocollo bus per la consegna di dati a si-
stemi sovraordinati.

.240 BACnet IP: protocollo bus per la consegna di dati a sistemi
sovraordinati.

.250 AS-I: protocollo bus per la consegna di dati a sistemi
sovraordinati.

.260 TCP/IP: serie di protocolli di comunicazione, utilizzati per
il collegamento di apparecchi di rete in internet.

.270 Comunicazione Powerline: comunicazione bus di master e sla-
ve nello stesso cavo come l'alimentazione.

.300 Terminologia relativa alla regolazione (2).

.310 Comunicazione gateway: componente, hardware e/o software,
che stabilisce un collegamento fra 2 sistemi, cioè esegue un
rapporto di trasmissione da un protocollo bus all'altro.

.320 RFID: sistema di comunicazione radio, che registra e inoltra
i segnali in arrivo.

.330 Indirizzo MAC: indirizzo fisico di ogni adattatore di rete.

.340 RS -485: interfaccia fisica (spina) per la trasmissione
seriale dei dati.

.350 Relè EP: relè elettropneumatico.

.400 Terminologia relativa all'elettrotecnica.

.410 LCD: schermo a cristalli liquidi.

.420 Interruttore DIP: piccolo commutatore manuale.

.500 Tipi di regolatori.

.510 Regolatore I: regolatore integrale.

.520 Regolatore PI: regolatore ad azione proporzionale-integra-
le.

.600 Designazioni della protezione antincendio.

.610 EI 90-S: classe di resistenza al fuoco 90, parti d'opera non
portanti, p.es. pareti, con funzione di compartimentazione
(R), isolante termico (I) e limitazione della permeabilità
al fumo (S).

.620 EI 120-S: classe di resistenza al fuoco 120, parti d'opera
non portanti, p.es. pareti, con funzione di compartimenta-
zione (R), isolante termico
(I) e limitazione della permeabilità al fumo (S).
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01 NUOVO
GEN Lavori generali
B02.04 Impianto per il sollevamento, per il carico, per il trasporto, per l'immagazzinamento

461.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

461.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, tarature
idrauliche e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

461.110 Impianto di cantiere, esecuzione a tappe
----------------------------------------------------------------------

461.115 Impianto di sollevamento per prestazioni supplementari.

.802 Prevedere prezzo mezzi di 
sollevamento per installazione
al piano.
N.B. IL COMM non mette a 
disposizione nessun 
dispositivo di sollevamento 
per installazione al piano 
delle apparecchiature.
up = Prestazione a corpo per 
tutta la durata dell'opera. 1 up ......................... .....................

..................... Totale Impianto per il sollevamento, per il carico, per il trasporto, per l'immagazzinamentoB02.04
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B02.07 Organizzazione del cantiere, sicurezza

461.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

461.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, tarature
idrauliche e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

461.110 Impianto di cantiere, esecuzione a tappe
----------------------------------------------------------------------

461.113 Esecuzione a tappe.

.801 Computo: Prestazione valida 
per l'intera installazione. 1 up ......................... .....................

461.114 Interruzione dei lavori e spostamenti su ordine della dire-
zione lavori.

.001 Prestazione valida per 
l'intera esecuzione 1 up ......................... .....................

461.130 Protezione di parti d'opera
----------------------------------------------------------------------
Prima dell'esecuzione è necessario il consenso della dire-
zione lavori.

461.131 Protezione di pavimenti.

.001 Prestazione valida per 
l'intera installazione. 1 up ......................... .....................

461.132 Protezione di pareti.

.001 Prestazione valida per 
l'intera installazione. 1 up ......................... .....................

461.140 Progettazione e lavori preparatori
----------------------------------------------------------------------

461.141 Progettazione.

.400 Lavori di coordinamento.

.401 Prestazione per l'indicazione 
di tutti i risparmi e dei 
carotaggi necessari; 
da eseguire e segnare sulla 
muratura conformemente ai 
piani esecutivi elaborati dal 
progettista.
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.401461.141 .
up = unità di prestazione per 
l'intera installazione 1 up ......................... .....................

.402 Prestazione di verifica in 
cantiere delle quote di posa 
per tutte le installazioni 
grezze conformemente ai piani 
esecutivi.
.
up = unità di prestazione per 
l'intera installazione 1 up ......................... .....................

.403 Prestazione di coordinazione 
dell'intero impianto di 
ventilazione con gli altri 
corpi d'opera.
.
Prestazione comprensiva di:
- Riunione di coordinamento
- Verifiche in cantiere
- Supporto al progettista
- Assistenza tecnica alla
ditta di regolazione per la
messa in funzione degli
apparecchi.
.
up = Prestazione a corpo
completa 1 up ......................... .....................

.404 Documenti di revisione come 
piani e documentazione 
tecnica.
Da eseguire dalla ditta 
esecutrice conformemente alle 
prescrizioni allegate.
.
up = 3 esemplari racchiusi 
in un classatore + 1 esemplare
su CD con elaborazione dei 
piani di revisione con CAD. 1 up ......................... .....................

.406 Manuale di manutenzione.
Allestimento di un manuale di 
manutenzione con integrati:
- interventi di manutenzione
ordinaria
- interventi di manutenzione
straordinaria
- convenzione di utilizzo
delle installazioni 1 up ......................... .....................

.801 Materiale ed attrezzature 
necessarie per l'esecuzione di
eventuali lavori a regia.
1 up = Prestazione a corpo per
l'intera installazione di 
capitolato. 1 up ......................... .....................

.802 Sgombero del proprio materiale
e dei propri rifiuti, nonchè 
della pulizia. 
up = Prestazione a corpo per 
tutta la durata dell'opera. 1 up ......................... .....................
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.802461.141
461.160 Tarature idrauliche

----------------------------------------------------------------------

461.161 Taratura idraulica.

.002 Taratura idraulica e regola-
zione di tutti gli impianti
sulla base delle portate volu-
miche calcolate dell'aria e
dell'acqua compresi tutti gli
apparecchi di misurazione ne-
cessari nonché il protocollo
di misurazione. Computo: nume-
ro di diffusori.
.
1 pz = 1 up 1 pz ......................... .....................

461.180 Lavori a regia
----------------------------------------------------------------------

461.181 Lavori a regia.

.500 Indennità.

.581  Per difficoltà di montaggio 
dovuto a lavori in quota.
.
up = unità di prestazione a 
corpo per l'intera durata 
dell'installazione. 1 up ......................... .....................

.582 Per difficoltà di montaggio 
dovuto a esecuzione in 
vespaio. 
.
up = unità di prestazione a 
corpo per l'intera durata 
dell'installazione. 1 up ......................... .....................

.583 Per difficoltà di montaggio 
dovuto a esecuzione 
all'interno di vani tecnici da
coordinare con altre parti 
d'opera.
.
up = unità di prestazione a 
corpo per l'intera durata 
dell'installazione. 1 up ......................... .....................

.584 Per difficoltà d'esecuzione 
per lavori da coordinare con 
altri corpi d'opera e per 
lavori a tappe.
up = unità di tappe 
d'esecuzione. 1 up ......................... .....................

461.183 Prestazioni supplementari.

.300 Messa in esercizio e regolazione.

.301 Preparazione e controllo del
funzionamento.
up = pre-collaudo per 
tutte le componenti installate
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.301461.183 con i fornitori coinvolti, 
compresa la ditta responsabile
della regolazione
.
up = unità di prestazioni per 
parti d'impianto 1 up ......................... .....................

.302 Taratura idraulica e regola-
zione.
up = collaudo definitivo per 
tutte le componenti installate
con i fornitori coinvolti, 
compresa la ditta responsabile
della regolazione 1 up ......................... .....................

.304 Messa in funzione 
dell'impianto
up = compresa la consegna di 
tutti i protocolli di 
funzionamento, taratura e 
regolazione. 1 up ......................... .....................

.305 Collaudo dell'impianto 
Alla presenza della DL e di un
rappresentante del COM 1 up ......................... .....................

.400 Istruzioni.

.402 Istruzione al personale di ma-
nutenzione e servizio.
.
1 h = 1 up 1 h ......................... .....................

461.184 Lavori a regia.

.011 Sicurezza sul lavoro 
------------------------------
Ulteriori oneri necessari per 
la messa in sicurezza che 
l'imprenditore ritiene 
necessarie, in aggiunta a 
quelle già previste dal 
Committente, nel rispetto 
della Legge sul Lavoro (LL), 
dell'Assicurazione contro gli 
infortuni (LAINF) e 
dell'Ordinanza sulla sicurezza
e la protezione della salute 
dei lavoratori nei lavori di 
costruzione (OLcostr), 
dell'Ordinanza sulla 
prevenzione degli infortuni e 
delle malattie professionali 
(OPI).
.
Elenco delle misure adottate:
.
..........................
.
..........................
.
..........................
.
Prima di allestire l'offerta.
l'imprenditore deve prendere 
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.011461.184 conoscenza dell'ubicazione del
cantiere e delle relative 
strutture presenti.
 .
Prestazione a corpo per 
l'intera installazione di 
capitolato. 1 up ......................... .....................

..................... Totale Organizzazione del cantiere, sicurezzaB02.07
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B05.02 Demolizione selettiva, materiale non contaminato

451.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

451.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, compensazione
idraulica e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

451.120 Smontaggi, demolizioni, trasporti e smaltimento
----------------------------------------------------------------------
Salvo altra indicazione:
. I rifiuti prodotti dall'imprenditore come imballag-
gi, resti di materiale e recipienti di prodotti chimici de-
vono essere ripresi dall'imprenditore e smaltiti se-
condo le normative.
. La TTPCP è compresa nel trasporto.

451.121 Smontaggi e demolizioni.

.100 Smontaggio.

.101 Smontaggio cappa cucina con 
ventilatore sul tetto da 
2'000/2'500 m3/h (DRV 315/30-
6/8).
up =  smontaggio di 1 unità 1 up ......................... .....................

..................... Totale Demolizione selettiva, materiale non contaminatoB05.02
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B08.02 Ponteggio di lavoro

461.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

461.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, tarature
idrauliche e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

461.110 Impianto di cantiere, esecuzione a tappe
----------------------------------------------------------------------

461.116 Ponteggio.

.100 Ponteggio mobile, messo a disposizione dall'imprenditore.
Con parapetto doppio e scala di accesso. Classe di cari-
co 3, ingombro in pianta ca.
m 1,50x2,00.

.120 Altezza piano di lavoro sopra la base d'appoggio da m 2,01
a 4,00. Computo:

.126 Prestazione valida per 
l'intera installazione. 1 up ......................... .....................

..................... Totale Ponteggio di lavoroB08.02
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Y01.01 Riserva

461.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

461.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, tarature
idrauliche e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

461.180 Lavori a regia
----------------------------------------------------------------------

461.181 Lavori a regia.

.100 Ore di lavoro.

.110 Personale, compresi l'attrezzatura portatile e il piccolo
macchinario.

.111 Personale con maestria. 3 h ......................... .....................

.112 Capomontatore. 3 h ......................... .....................

.113 Installatore 1. 3 h ......................... .....................

.114 Installatore 2. 3 h ......................... .....................

.115 Installatore 3. 3 h ......................... .....................

.116 Apprendista, anno di tirocinio
4° 3 h ......................... .....................

.300 Materiale.

.301 Materiale per l'esecuzione di 
lavori a regia riconosciuto 
solo per l'effettivo realmente
impiegato.
Valutazione del progettista 
per il materiale da impiegare 
per i lavori a regia.
.
Fr. 3'000.00 
.
Ribasso ...% 
.
Tariffa: SUISSETEC 
.
Anno:   2022 
.
Elencare il prezzo in funzione
del ribasso sopra elencato.
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.301461.181 1 up ......................... .....................

..................... Totale RiservaY01.01

..................... Totale Lavori generaliGEN
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UTA 2 Monoblocco parte nuova
D02.06 Apparecchiatura di comando

451.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

451.800 Misurazione, comando, regolazione
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

451.820 Automazione degli edifici
----------------------------------------------------------------------

R 451.829 Posa di componenti di automazione.

R .100 PARTE NUOVA

R .101 Prestazione a corpo per il 
montaggio dei dispositivi di 
campo della regolazione (MCRC)
elencati nel seguito, di 
fornitura terzi, compresa 
assistenza alla ditta MCRC per
la loro messa in funzione.
.
Elenco dispositivi di campo:
- n.1 sonda di temperatura a
canale
- n.3 attuatori serrande aria
- n.3 pressostato
differenziale
- n.2 sensori di pressione
differenziale a canale
- n.1 termostato antigelo
- n.2 sonde combinate
temperatura umidità a canale
- n.1 rilevatore fumo a canale 1 ac ......................... .....................

..................... Totale Apparecchiatura di comandoD02.06



Progetto: 2203
Scuola Media e Palestra
Mapp. 835 Acquarossa

Pagina: 85
16.10.2024

Incarico: 2    VENT   I/22 (V24)CC eCCC-E: D07.02 Trattamento di aria
01   UTA 2

:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

D07.02 Trattamento di aria

461.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

461.200 Apparecchi di trattamento dell'aria
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

461.210 Descrizione degli apparecchi
----------------------------------------------------------------------

461.211 Descrizione degli apparecchi.

.002 Monoblocco ventilazione 
UTA PARTE NUOVA 
.
Posa del monoblocco:
- interna
- locale tecnico
- fornitura smontata
. Volume immissione: 10'680
m³/h
Volume ripresa: 10'680 m³/h
.
Fabbricato: 7Air
Modello: SKG 13 SPEZ
.
Fabbricato proposto da ditta:
.
........................
.
Modello:
. ........................ 
(allegare scheda tecnica 
eventuale prodotto 
alternativo).
.
Involucro monoblocco: 
Intelaiatura in profilati 
tubolari d'alluminio uniti 
negli angoli con congiunzioni 
in alu ad innesto, avvitati 
dall'esterno. Guarnizioni di 
gomma resistenti 
all'invecchiamento, inseriti 
nel telaio e saldati negli 
angoli. Pareti, plafoni, e 
fondi avvitati ai profili 
dall'esterno, esecuzione a 
doppio guscio isolato con 
schiuma espansa rigida 
ecocompatibile. Le sezioni per
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.002461.211 la conduzione dell'aria 
esterna sono dotate di 
pannelli isolanti 35 mm senza 
ponte termico, conduttività 
0.022 W/mK. L'intero 
monoblocco è scomponibile e 
rimontabile. Portelli 
d'ispezione con cerniere 
regolabili e dispositivo di 
chiusura rapida. Velocità del 
flusso d'aria sulla sezione 
libera dell'apparecchio, max 
2.0 m/s (Regolamento 
energetico TI 
RUEn). Grado di qualità 
secondo SITC 
92-2A: Qualità Q1
.
Classificazione:
- flessione 2A
- tenuta ermetica B
- trasmissione termica T2
- ponte termico TB2
- acustica a 250 Hz 10 (dB)
- verniciatura esterna
.
Componenti monoblocco
Immissione:
- raccordo canale ingresso
- sezione filtro grosso G4
- sezione filtro fine F7
- sezione recuperatore a
piastre in alluminio
- sezione ventilatore inverter
- sezione antigelo
- sezione raffreddamento
- separatore di gocce
- sezione riscaldamento
- raccordo canale uscita
.
Accessori monoblocco
Immissione:
- 1x serranda isolata
- 2x mancetta flessibile
isolata
- 4x portelli d'ispezione
- 1x serie filtri G4 riserva
- 2x manometro differenziale
- 1x serie filtri F7 riserva
- 3x vaschetta di scarico V2A
- 1x termostato antigelo
- 3x telaio di separazione
.
Componenti monoblocco Ripresa:
- raccordo canale ingresso
- sezione filtro fine F7
- sezione recuperatore a
piastre in alluminio
- sezione ventilatore inverter
- raccordo canale uscita
.
Accessori monoblocco Ripresa:
- 1x serranda isolata
- 2x mancetta flessibile
isolata
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.002461.211 - 2x portelli d'ispezione 
- 1x serie filtri F7 riserva
- 1x manometro differenziale
- 2x telaio di separazione
.
Ventilatore Immissione:
Motore EC con regolatore
integrato
Portata d'aria 10'680 m³/h
Tensione 3x400V 50Hz
Resistenza int. 404 Pa
Prevalenza utile 350 Pa
Pressione totale 754 Pa
Potenza nominale 5.0 kW
Corrente nominale 7.7 A
Rendimento totale statico: 67%
.
Ventilatore Ripresa:
Motore EC con regolatore
integrato
Portata d'aria 10'680 m³/h
Tensione 3x400V 50Hz
Resistenza int. 297 Pa
Prevalenza utile 350 Pa
Pressione totale 647 Pa
Potenza nominale 5.0 kW
Corrente nominale 7.7 A
Rendimento totale statico: 67%
.
Filtri:
Immissione G4 13.2 m²
Immissione F7 53.7 m²
Ripresa F7 53.7 m²
.
Scambiatore di calore:
Recuperatore a piastre in
alluminio.
Rendimento inverno/estate:
83.7%/82.5%
Immissione inverno:
Entrata aria -11°C / u.r. 90%
Uscita aria 15.8°C / u.r. 12%
Immissione estate:
Entrata aria 30°C / u.r. 50%
Uscita aria 26.7°C / u.r. 61%
Ripresa inverno:
Entrata aria 21°C / u.r. 35%
Uscita aria -0.8°C / u.r. 99%
Ripresa estate:
Entrata aria 26°C / u.r. 60%
Uscita aria 29.3°C / u.r. 49%
.
Batteria raffreddamento:
Portata 10'680 m³/h
Entrata aria 26.7°C / u.r. 61%
Uscita aria 13.0°C / u.r. 96%
Potenza 87.2 kW
Fluido acqua A/R 7.0/12.0°C
Portata fluido 14'950 l/h
Resistenza 10.8 kPa
Contenuto 48 litri
Raccordi Victaulic DN80
.
Batteria riscaldamento:
Portata 10'680 m³/h
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.002461.211 Entrata aria 12.0°C 
Uscita aria 25.0°C 
Potenza 43.5 kW 
Fluido acqua A/R 40.0/30.0 °C 
Portata fluido 3'790 l/h 
Resistenza 0.9 kPa 
Contenuto 20 litri 
Raccordi Victaulic DN65 
.
Dimensioni apparecchio max 
L = 5810 mm 
P = 2080 mm 
H = 2360 mm 
Piedini = 200 mm 
. 
Massa complessiva apparecchio 
2'421 kg 
.
Fornitura smontata. 1 pz ......................... .....................

R 461.219 Montaggio e trasporto

R .100 Montaggio e trasporto delle componenti singole, fornite
separatamente dalla fabbrica, completo di tutto l'occorrente
necessario e la messa in esercizio. Prestazioni fornite
dal fabbricante dell'apparecchio di
trattamento dell'aria o dalla ditta esecutrice.

R .101 Montaggio sul posto delle 
componenti UTA singole 
eseguito dal personale 
specializzato, compreso 
trasporto, scarico, montaggio 
sul luogo di posa.
Comprensivo di tutto 
l'occorrente necessario per il
trasporto e la posa. 
.
Prestazioni fornite dal 
fabbricante dell'apparecchio 
di trattamento dell'aria o 
dalla ditta esecutrice con 
certificazione di garanzia 
dalla fabbrica. 1 pz ......................... .....................

R .102 Messa in servizio e collaudo 
finale apparecchiature UTA 
eseguito dal personale di 
fabbrica, compreso istruzioni 
di servizio. 1 pz ......................... .....................

..................... Totale Trattamento di ariaD07.02
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D07.04 Distribuzione di aria

462.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

462.200 Canali e pezzi speciali
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure intermedie sono arrotondate alla misura supe-
riore successiva.
. Salvo altra indicazione i canali e i pezzi speciali sono
di acciaio zincato.

462.210 Canali
----------------------------------------------------------------------

462.214 Canale.

.011 Canali diritti al 100 % 
lato maggiore da 000 a 480 mm 
lamiera 5.1 kg/m2 - giunti MM 
. 
m = unità di massa in kg 2’100 m ......................... .....................

.012 Canali diritti al 100 % 
lato maggiore da 481 a 700 mm 
lamiera 6.7 kg/m2 - giunti MM 
.
m = unità di massa in kg 6’100 m ......................... .....................

.013 Canali diritti al 100 % 
lato maggiore da 701 a 1100 mm
lamiera 8.2 kg/m2 - giunti MM 
.
m = unità di massa in kg 6’600 m ......................... .....................

.014 Canali diritti al 100 % 
lato maggiore da 1101 a 1400 
mm 
lamiera 9.8 kg/m2 - giunti MM 
.
m = unità di massa in kg 1’100 m ......................... .....................

.015 Canali diritti al 100 % 
lato maggiore sopra i 1400 mm 
lamiera 9.8 kg/m2 - giunti MM 
.
m = unità di massa in kg 7’100 m ......................... .....................

.021 Pezzi speciali 
lato maggiore da 0 a 480 mm 
lamiera 5.1 kg/m2 - giunti MM 
.
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.021462.214 m = unità di massa in kg 400 m ......................... .....................

.022 Pezzi speciali 
lato maggiore da 481 a 700 mm 
lamiera 6.7 kg/m2 - giunti MM 
.
m = unità di massa in kg 1’500 m ......................... .....................

.023 Pezzi speciali 
lato maggiore da 701 a 1100 mm
lamiera 8.2 kg/m2 - giunti MM 
.
m = unità di massa in kg 1’600 m ......................... .....................

.024 Pezzi speciali 
lato maggiore da 1101 a 1400 
mm 
lamiera 9.8 kg/m2 - giunti MM 
.
m = unità di massa in kg 200 m ......................... .....................

.025 Pezzi speciali 
lato maggiore sopra i 1400 mm 
lamiera 9.8 kg/m2 - giunti MM 
.
m = unità di massa in kg 1’600 m ......................... .....................

R 462.219 Isolazione per canali

R .100 Isolante termico incollato all'esterno di canali e pezzi
speciali

R .120 Stuoia per posa esterna.
Esecuzione con: 1 strato spessore 30 mm
lana di roccia min. 30 kg/m3
.
Fabbricato proposto:
.
........................
.
Tipo:
.
........................

R .122 Rivestimento esterno con 
foglio alu incollato e legato 
con filo zincato.
Esecuzione per canali dritti e
pezzi speciali. 1’000 m2 ......................... .....................

R .150 Stuoia per posa esterna: Esecuzione con:
2 strati spessore 50 mm
Lana di roccia min. 30 kg/m³ Rete metallica di fissaggio e
sigillatura dei giunti con apposito nastro isolante.
Isolamento canali posati all'esterno.
.
Spessore dell'isolante mm 100 (2 x 50 mm)
.
Fabbricato proposto:
.
.........................
.
Tipo:
.
..........................
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.150462.219
R .151 Rivestimento esterno con 

mantello in alluminio.
Esecuzione per canali dritti e
pezzi speciali. 400 m2 ......................... .....................

462.260 Fondi di canali e pezzi di raccordo
----------------------------------------------------------------------

462.261 Fondo di canale.

.100 Lato lungo, lunghezza:

.101 Fino a mm 500. 17 pz ......................... .....................

.102 Da mm 501 a 1'000. 20 pz ......................... .....................

462.300 Tubi rigidi, tubi flessibili e pezzi speciali
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione i tubi e i pezzi speciali sono
di acciaio zincato.

462.310 Tubi rigidi e flessibili
----------------------------------------------------------------------

462.311 Tubo spiroidale.

.100 Diametro (1):

.102 DN 100. 150 m ......................... .....................

.103 DN 125. 240 m ......................... .....................

.105 DN 160. 30 m ......................... .....................

.107 DN 200. 30 m ......................... .....................

R .900 Pezzi speciali di congiunzione

R .910 Supplemento per le prestazioni di congiunzione dei canali e
accessori come:
- Curve, Tee, Imbrancamenti
- Manicotti IT, finali
- Adattamenti  e tagli per l'inserimento degli accessori
- Predisposizioni per griglie
-
Giunti ermetici con banda termorestringente tipo
RAYCHEM TWDB.
- Giunti per il raccordo
- Adattamento con fissaggi Compreso tutto l'occorrente e
le attrezzature per l'assemblaggio delle condotte.
Esecuzione conforme alle prescrizioni del fabbricante.

R .911 Percentuale da adottare sul 
totale delle posizioni 
311.100 - 311.200 
di CHF 
.
........................
.
Percentuale considerata dopo 
l'estrazione dai piani di 
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R .911462.311 progetto allegati.
.
(................ % ) 
.
Stima progettista: 25% 1 pz ......................... .....................

462.314 Tubo flessibile.

.100 Alluminio.

.110 Diametro (1):

.112 DN 100. 60 m ......................... .....................

.113 DN 125. 40 m ......................... .....................

.115 DN 160. 10 m ......................... .....................

.117 DN 200. 30 m ......................... .....................

462.320 Curve e gomiti per posa su cassero
----------------------------------------------------------------------

462.321 Curva liscia.

.100 Gradi 90.

.102 DN 100. 110 pz ......................... .....................

.103 DN 125. 130 pz ......................... .....................

.300 Gradi 45.

.302 DN 100. 6 pz ......................... .....................

.303 DN 125. 20 pz ......................... .....................

462.360 Chiusure e pezzi di raccordo
----------------------------------------------------------------------

462.362 Pezzo di raccordo da applicare su pareti di canali.

.100 Gradi 90.

.110 Diametro (1):

.112 DN 100. 72 pz ......................... .....................

.113 DN 125. 80 pz ......................... .....................

.115 DN 160. 30 pz ......................... .....................

.117 DN 200. 30 pz ......................... .....................

462.370 Elementi di congiunzione
----------------------------------------------------------------------

462.374 Brida per tubo flessibile.

.100 Diametro (1):

.102 DN 100. 124 pz ......................... .....................

.103 DN 125. 72 pz ......................... .....................
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.103462.374

.105 DN 160. 60 pz ......................... .....................

.107 DN 200. 60 pz ......................... .....................

462.500 Sistemi di distribuzione dell'aria
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

462.580 Accessori e supplementi
----------------------------------------------------------------------

462.581 Accessori e supplementi.

.001 Termometro bimetallico per 
montaggio nel canale.
D nominale 80 mm 
Scala +0/+60 °C 
Precisione +/- 2°C
up = pz 20 up ......................... .....................

R .900 Diciture

R .910 Placchette indicatrici.
Di alluminio o di materiale sintetico, con incisione.
Con fori di fissaggio.

R .912 Lunghezza 60 mm
2 righe 20 pz ......................... .....................

R .950 Placchette adesive con simboli.
Freccia di direzione senza testo.

R .951 Lunghezza fino a 150 mm 40 pz ......................... .....................

462.600 Coperchi di revisione, tappi di materiale sintetico e
portine di revisione
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, esecuzione di acciaio zincato.

462.610 Coperchi di revisione e tappi di materiale sintetico
----------------------------------------------------------------------

462.612 Tappo di materiale sintetico.

.100 Per aperture di misurazione.

.101 Diametro tappo mm 25. 150 pz ......................... .....................

462.620 Portine di revisione
----------------------------------------------------------------------

462.624 Portina di revisione.

.001 400x200 mm 20 pz ......................... .....................

462.900 Fissaggi
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
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462.900 no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione i fissaggi sono di acciaio zin-
cato.

462.910 Angolari di montaggio, ganci di sospensione, morsetti di
supporto, piastre di base, braccialetti, selle di suppor-
to per tubi, binari di supporto e mensole
----------------------------------------------------------------------

462.911 Angolare di montaggio.

.100 Di acciaio, zincato dopo la lavorazione, con inserto inso-
norizzante. Con viti autoperforanti.

.130 Con barra filettata e bullone di ancoraggio in acciaio M8.

.132 Lunghezza da mm 101 a 200. 330 pz ......................... .....................

.133 Lunghezza da mm 201 a 300. 440 pz ......................... .....................

.134 Lunghezza da mm 301 a 400. 150 pz ......................... .....................

.135 Lunghezza da mm 401 a 500. 120 pz ......................... .....................

.136 Lunghezza da mm 501 a 600. 120 pz ......................... .....................

.137 Lunghezza mm fino 750 60 pz ......................... .....................

462.913 Braccialetto zincato con gomma.

.100 In un pezzo, con barra filettata M8 e bullone di ancorag-
gio in acciaio.

.110 Diametro (1):

.112 DN 100. 150 pz ......................... .....................

.113 DN 125. 240 pz ......................... .....................

.115 DN 160. 30 pz ......................... .....................

.117 DN 200. 30 pz ......................... .....................

462.915 Binario profilato.

.100 Binario per montaggio a soffitto.

.110 Larghezza binario min mm 40, altezza binario da mm 20 a 39.

.111 Lunghezza fino a mm 600. 150 pz ......................... .....................

.112 Lunghezza da mm 601 a 1'200. 800 pz ......................... .....................

.113 Lunghezza da mm 1'201 a 1'800. 40 pz ......................... .....................

.114 Lunghezza da mm 1'801 a 2'400. 60 pz ......................... .....................

.115 Lunghezza mm da 2'401 a 3'500. 60 pz ......................... .....................

R 462.919 Diversi

R .100 Supplemento per il materiale (canali, pezzi speciali,
accessori diversi, fissaggi) non quantificabile
nell'attuale fase di progetto ed appalto.
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R .101462.919 .
Supplemento del 5% da 
applicare sul totale dei 
capitoli CPN 462 all'interno 
del codice di costo B07.04.
. 
di CHF. ......................
. 
1 gl = esporre costo globale 1 gl ......................... .....................

463.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

463.600 Serrande e sistemi di comando per serrande tagliafuoco
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure indicate sono arrotondate. Le dimensioni pos-
sono variare leggermente da fabbricante a fabbricante.

463.630 Serrande tagliafuoco di forma rettangolare
----------------------------------------------------------------------
Con dichiarazione di prestazione DoP secondo la norma SN
EN 15 650, verificate secondo la norma SN EN 1366-2 e clas-
sificate secondo la norma SN EN 13 501-3. Esecuzione stan-
dard in acciaio zincato.

463.631 Serranda tagliafuoco di forma rettangolare. Esecuzione di
base con apparecchio integrato di trasmissione e di rete.
Alimentazione elettrica e trasmissione dei dati tramite li-
nea a due fili. Indicazione delle segnalazioni dello stato
di funzionamento e dei guasti della funzione tramite diodi
luminosi.

.200 Con coperchio d'ispezione (2).

.250 Larghezza mm 600, altezza (1):

.255 mm 200. 2 pz ......................... .....................

.270 Larghezza mm 700, altezza (1):

.275 mm 200. 2 pz ......................... .....................

.279 mm 400. 2 pz ......................... .....................

.300 Con coperchio d'ispezione (3).

.310 Larghezza mm 800, altezza (1):

.315 mm 200. 2 pz ......................... .....................

.330 Larghezza mm 900, altezza (1):

.337 mm 300.
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.337463.631 2 pz ......................... .....................

.350 Larghezza mm 1'000, altezza
(1):

.357 mm 300. 2 pz ......................... .....................

.400 Con coperchio d'ispezione (4).

.480 Larghezza mm 1'500, altezza
(2):

.484 mm 600. 2 pz ......................... .....................

.485 mm 700. 6 pz ......................... .....................

463.650 Serrande tagliafuoco di forma circolare
----------------------------------------------------------------------
Con dichiarazione di prestazione DoP secondo la norma SN
EN 15 650, verificate secondo la norma SN EN 1366-2 e clas-
sificate secondo la norma SN EN 13 501-3. Esecuzione stan-
dard in acciaio zincato.

463.651 Serranda tagliafuoco di forma circolare. Esecuzione di base
con apparecchio integrato di trasmissione e di rete. Ali-
mentazione elettrica e trasmissione dei dati tramite li-
nea a due fili. Indicazione delle segnalazioni dello stato
di funzionamento e dei guasti della funzione tramite diodi
luminosi.

.100 Con coperchio d'ispezione e attacco.
Serranda tagliafuoco in acciaio zincato, completa di
servomotore con ritorno a molla Belimo 24V BKN230-24-PL,
sistema di comunicazione BACnet e inserimento
termoelettrico a 72°C.
.
Fabbricato: Trox Hesco
Tipo: FKRS-EU / S55
Lunghezza: 400 mm
.
Fabbricato proposto da ditta:
.
..............................
.
Tipo:
.
..............................
.
(allegare scheda tecnica per materiale in variante con le
relative caratteristiche)

.110 Diametro nominale (1):

.111 mm 100. 4 pz ......................... .....................

.112 mm 125. 4 pz ......................... .....................

..................... Totale Distribuzione di ariaD07.04
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D07.05 Diffusione di aria

463.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

463.200 Diffusori per ventilazione a turbolenza con aria miscelata
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure nominali si riferiscono alle dimensioni della
zona di diffusione dell'aria.
. Le dimensioni possono variare leggermente da fabbricante
a fabbricante.

463.260 Bocchette, bocchette automatiche di aspirazione, bocchet-
te tagliafuoco e ugelli
----------------------------------------------------------------------
Le misure indicate sono arrotondate. Le dimensioni possono
variare leggermente da fabbricante a fabbricante.

463.261 Bocchetta di immissione.

.100 Con piattello regolabile, guarnizione e anello di mon-
taggio.
Bocchetta a piattello per l’immissione in acciaio
termolaccato RAL 9010.
.
Fabbricato: Trox Hesco
Tipo: Z-LVS
.
Fabbricato proposto da ditta:
.
.............................
.
Tipo:
.
.............................
.
(allegare scheda tecnica per materiale in variante con le
relative caratteristiche)

.110 Diametro nominale:

.112 mm 100. 1 pz ......................... .....................

463.262 Bocchetta di aspirazione.

.100 Con piattello regolabile e anello di montaggio.
Bocchetta a piattello per l’aspirazione in acciaio
termolaccato RAL 9010.
.
Fabbricato: Trox Hesco
Tipo: LVS
.
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.100463.262 Fabbricato proposto da ditta:
.
.............................
.
Tipo:
.
.............................
.
(allegare scheda tecnica per materiale in variante con le
relative caratteristiche)

.110 Diametro nominale:

.112 mm 100. 3 pz ......................... .....................

463.500 Griglie parapioggia, cappelli parapioggia e cappe di
copertura
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure indicate sono arrotondate. Le dimensioni pos-
sono variare leggermente da fabbricante a fabbricante.

463.510 Griglie parapioggia, per montaggio verticale
----------------------------------------------------------------------

463.511 Griglia parapioggia, rettangolare, per montaggio verticale,
con lamelle orizzontali.

.802 4'500 x 500 mm 
con rete anti-insetti
ARIA FRESCA 2 pz ......................... .....................

.803 3'500 x 500 mm
con rete anti-insetti
ARIA FRESCA 1 pz ......................... .....................

463.513 Griglia parapioggia, per montaggio verticale.

.200 Accessori per griglia parapioggia, per montaggio verti-
cale.

.210 Rete antinsetti montata su griglia parapioggia.

.211 3'500 x 500 mm
(solo rete anti-insetti)
ESPULSIONE 1 pz ......................... .....................

463.700 Silenziatori
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure indicate sono arrotondate. Le dimensioni pos-
sono variare leggermente da fabbricante a fabbricante.

463.710 Silenziatori a canale
----------------------------------------------------------------------

463.713 Silenziatore a canale.

.101 Fabbricato: Trox Hesco 
Modello: TX / 200x100x1500 
.
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.101463.713 Silenziatore per regolatore di
portata TVJ. 4 pz ......................... .....................

.111 Fabbricato: Trox Hesco 
Modello: TX / 300x100x1500 
.
Silenziatore per regolatore di
portata TVJ. 2 pz ......................... .....................

.121 Fabbricato: Trox Hesco 
Modello: TX / 400x100x1500 
.
Silenziatore per regolatore di
portata TVJ. 2 pz ......................... .....................

.123 Fabbricato: Trox Hesco 
Modello: TX / 400x200x1500 
.
Silenziatore per regolatore di
portata TVJ. 2 pz ......................... .....................

.131 Fabbricato: Trox Hesco 
Modello: TX / 500x100x1500 
.
Silenziatore per regolatore di
portata TVJ. 4 pz ......................... .....................

.133 Fabbricato: Trox Hesco 
Modello: TX / 500x200x1500 
.
Silenziatore per regolatore di
portata TVJ. 4 pz ......................... .....................

.141 Fabbricato: Trox Hesco 
Modello: TX / 600x100x1500 
.
Silenziatore per regolatore di
portata TVJ. 7 pz ......................... .....................

.143 Fabbricato: Trox Hesco 
Modello: TX / 600x200x1500 
.
Silenziatore per regolatore di
portata TVJ. 4 pz ......................... .....................

.163 Fabbricato: Trox Hesco 
Modello: TX / 800x200x1500 
.
Silenziatore per regolatore di
portata TVJ. 1 pz ......................... .....................

.181 Fabbricato: Trox Hesco 
Modello: XS-F / 3200x700x2000 
/ 16x100 / W 2 pz ......................... .....................

463.800 Regolatori e limitatori di portata d'aria, apparecchi di
espansione, sistemi di regolazione della portata
d'aria
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

463.810 Regolatori e limitatori di portata d'aria, di forma cir-
colare
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463.810 ----------------------------------------------------------------------

463.811 Regolatore di portata d'aria di forma circolare, regolazio-
ne meccanica automatica, per portata d'aria costante.

.100 Con possibilità di regolazione successiva.
Regolatore di portata volumica costante in plastica di alta
qualità, non isolato.
.
Fabbricato: Trox Hesco
Tipo: VFL
.
Fabbr. scelto dalla ditta:
.
..............................
.
Tipo:
.
..............................
.
(allegare scheda tecnica per materiale in variante con le
relative caratteristiche)

.110 Diametro nominale (1):

.112 mm 100. 4 pz ......................... .....................

.113 mm 125. 12 pz ......................... .....................

.115 mm 160. 28 pz ......................... .....................

.117 mm 200. 28 pz ......................... .....................

463.820 Regolatori e limitatori di portata d'aria, di forma ret-
tangolare
----------------------------------------------------------------------

463.822 Regolatore di portata d'aria di forma rettangolare, regola-
zione elettronica, senza bus dati.

.100 Con regolatore per segnale pilota, sonda di pressione dif-
ferenziale con camera di misurazione e attuatore separati.
Regolatore di portata volumica variabile in acciaio zincato,
non  isolato, completo di controller con interfaccia
bus digitale KNX.
.
Fabbricato: Trox Hesco
Tipo: TVJ / KNX
.
Fabbricato scelto da ditta:
.
.............................
.
Tipo:
.
.............................
.
(allegare scheda tecnica per il materiale in variante con
le relative caratteristiche)

.110 Larghezza mm 200, altezza:

.111 mm 100. 4 pz ......................... .....................

.120 Larghezza mm 300, altezza:
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.120463.822

.121 mm 100. 2 pz ......................... .....................

.130 Larghezza mm 400, altezza:

.131 mm 100. 2 pz ......................... .....................

.132 mm 200. 2 pz ......................... .....................

.140 Larghezza mm 500, altezza:

.141 mm 100. 4 pz ......................... .....................

.142 mm 200. 4 pz ......................... .....................

.150 Larghezza mm 600, altezza:

.152 mm 200. 4 pz ......................... .....................

.157 mm 100 7 pz ......................... .....................

.160 Larghezza mm 800, altezza:

.162 mm 200. 1 pz ......................... .....................

..................... Totale Diffusione di ariaD07.05

..................... Totale Monoblocco parte nuovaUTA 2
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UTA 3 Monoblocco cucina
D07.02 Trattamento di aria

461.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

461.200 Apparecchi di trattamento dell'aria
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

461.210 Descrizione degli apparecchi
----------------------------------------------------------------------

461.211 Descrizione degli apparecchi.

.003 Monoblocco ventilazione 
UTA CUCINA 
.
Posa del monoblocco:
- interna
- locale tecnico
- fornitura smontata
.
Volume immissione: 3'200 m³/h
Volume ripresa: 3'200 m³/h
.
Fabbricato: 7Air
Modello: SKG 5.8
.
Fabbricato proposto da ditta:
.
........................
.
Modello: . 
........................ 
(allegare scheda tecnica 
eventuale prodotto 
alternativo).
.
Involucro monoblocco: 
Intelaiatura in profilati 
tubolari d'alluminio uniti 
negli angoli con congiunzioni 
in alu ad innesto, avvitati 
dall'esterno. Guarnizioni di 
gomma resistenti 
all'invecchiamento, inseriti 
nel telaio e saldati negli 
angoli. Pareti, plafoni, e 
fondi avvitati ai profili 
dall'esterno, esecuzione a 
doppio guscio isolato con 
schiuma espansa rigida 
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.003461.211 ecocompatibile. Le sezioni per
la conduzione dell'aria 
esterna sono dotate di 
pannelli isolanti 35 mm senza 
ponte termico, conduttività 
0.022 W/mK. L'intero 
monoblocco è scomponibile e 
rimontabile. Portelli 
d'ispezione con cerniere 
regolabili e dispositivo di 
chiusura rapida. Velocità del 
flusso d'aria sulla sezione 
libera dell'apparecchio, max 
2.0 m/s (Regolamento 
energetico TI RUEn). Grado di 
qualità secondo SITC 
92-2A: Qualità Q1
.
Classificazione:
- flessione 2A
- tenuta ermetica B
- trasmissione termica T2
- ponte termico TB2
- acustica a 250 Hz 10 (dB)
- verniciatura esterna
.
Componenti monoblocco
Immissione:
- raccordo canale ingresso
- sezione filtro grosso G4
- sezione filtro fine F7
- sezione recuperatore a
piastre in alluminio
- sezione ventilatore inverter
- sezione antigelo
- sezione raffreddamento
- separatore di gocce
- sezione riscaldamento
- raccordo canale uscita
.
Accessori monoblocco
Immissione:
- 1x serranda isolata
- 2x mancetta flessibile
isolata
- 4x portelli d'ispezione
- 1x serie filtri G4 riserva
- 2x manometro differenziale
- 1x serie filtri F7 riserva
- 3x vaschetta di scarico V2A
- 1x termostato antigelo
- 3x telaio di separazione
.
Componenti monoblocco Ripresa:
- raccordo canale ingresso
- sez. filtro anti-grassi FTF
- sez. filtro anti-grassi FTFA
- sezione recuperatore a
piastre in alluminio
- sezione ventilatore inverter
- raccordo canale uscita
.
Accessori monoblocco Ripresa:
- 1x serranda isolata
- 2x mancetta flessibile
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.003461.211 isolata 
- 3x portelli d'ispezione
- 1x serie filtri FTFA
riserva
- 1x manometro differenziale
- 1x vaschetta di scarico V2A
- 2x telaio di separazione
.
Ventilatore Immissione:
Motore EC con regolatore
integrato
Portata d'aria 3'200 m³/h
Tensione 3x400V 50Hz
Resistenza int. 469 Pa
Prevalenza utile 500 Pa
Pressione totale 969 Pa
Potenza nominale 2.7 kW
Corrente nominale 4.1 A
Rendimento totale statico: 61%
.
Ventilatore Ripresa:
Motore EC con regolatore
integrato
Portata d'aria 3'200 m³/h
Tensione 3x400V 50Hz
Resistenza int. 315 Pa
Prevalenza utile 500 Pa
Pressione totale 815 Pa
Potenza nominale 2.7 kW
Corrente nominale 4.1 A
Rendimento totale statico: 61%
.
Filtri:
Immissione G4 1.2 m²
Immissione F7 13.4 m²
Ripresa FTF 0.7 m²
Ripresa FTFA 1.6 m²
.
Scambiatore di calore:
Recuperatore a piastre in
alluminio.
Rendimento inverno/estate:
86.4%/79.4%
Immissione inverno:
Entrata aria -11°C / u.r. 90%
Uscita aria 17.5°C / u.r. 11%
Immissione estate:
Entrata aria 30°C / u.r. 50%
Uscita aria 26.8°C / u.r. 60%
Ripresa inverno:
Entrata aria 22°C / u.r. 40%
Uscita aria 0.6°C / u.r. 99%
Ripresa estate:
Entrata aria 26°C / u.r. 70%
Uscita aria 29.2°C / u.r. 58%
.
Batteria raffreddamento:
Portata 3'200 m³/h
Entrata aria 26.8°C / u.r. 60%
Uscita aria 13.0°C / u.r. 96%
Potenza 25.8 kW
Fluido acqua A/R 7.0/12.0°C
Portata fluido 4'420 l/h
Resistenza 10.0 kPa
Contenuto 16 litri
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.003461.211 Raccordi 2" 
.
Batteria riscaldamento: 
Portata 3'200 m³/h 
Entrata aria 13.0°C 
Uscita aria 25.0°C 
Potenza 12.0 kW 
Fluido acqua A/R 40.0/30.0 °C 
Portata fluido 1'050 l/h 
Resistenza 14.5 kPa 
Contenuto 4 litri 
Raccordi 1" 
.
Dimensioni apparecchio max 
L = 4520 mm 
P = 980 mm 
H = 1560 mm 
Piedini = 200 mm 
. 
Massa complessiva apparecchio 
1'048 kg 
.
Fornitura smontata. 1 pz ......................... .....................

R 461.219 Montaggio e trasporto

R .100 Montaggio e trasporto delle componenti singole, fornite
separatamente dalla fabbrica, completo di tutto l'occorrente
necessario e la messa in esercizio. Prestazioni fornite
dal fabbricante dell'apparecchio di
trattamento dell'aria o dalla ditta esecutrice.

R .101 Montaggio sul posto delle 
componenti UTA singole 
eseguito dal personale 
specializzato, compreso 
trasporto, scarico, montaggio 
sul luogo di posa.
Comprensivo di tutto 
l'occorrente necessario per il
trasporto e la posa. 
.
Prestazioni fornite dal 
fabbricante dell'apparecchio 
di trattamento dell'aria o 
dalla ditta esecutrice con 
certificazione di garanzia 
dalla fabbrica. 1 pz ......................... .....................

R .102 Messa in servizio e collaudo 
finale apparecchiature UTA 
eseguito dal personale di 
fabbrica, compreso istruzioni 
di servizio. 1 pz ......................... .....................

..................... Totale Trattamento di ariaD07.02



Progetto: 2203
Scuola Media e Palestra
Mapp. 835 Acquarossa

Pagina: 106
16.10.2024

Incarico: 2    VENT   I/22 (V24)CC eCCC-E: D07.04 Distribuzione di aria
01   UTA 3

:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

D07.04 Distribuzione di aria

462.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

462.200 Canali e pezzi speciali
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure intermedie sono arrotondate alla misura supe-
riore successiva.
. Salvo altra indicazione i canali e i pezzi speciali sono
di acciaio zincato.

462.210 Canali
----------------------------------------------------------------------

462.214 Canale.

.011 Canali diritti al 100 % 
lato maggiore da 000 a 480 mm 
lamiera 5.1 kg/m2 - giunti MM 
. 
m = unità di massa in kg 280 m ......................... .....................

.012 Canali diritti al 100 % 
lato maggiore da 481 a 700 mm 
lamiera 6.7 kg/m2 - giunti MM 
.
m = unità di massa in kg 1’100 m ......................... .....................

.013 Canali diritti al 100 % 
lato maggiore da 701 a 1100 mm
lamiera 8.2 kg/m2 - giunti MM 
.
m = unità di massa in kg 280 m ......................... .....................

.021 Pezzi speciali 
lato maggiore da 0 a 480 mm 
lamiera 5.1 kg/m2 - giunti MM 
.
m = unità di massa in kg 100 m ......................... .....................

.022 Pezzi speciali 
lato maggiore da 481 a 700 mm 
lamiera 6.7 kg/m2 - giunti MM 
.
m = unità di massa in kg 400 m ......................... .....................

.023 Pezzi speciali 
lato maggiore da 701 a 1100 mm
lamiera 8.2 kg/m2 - giunti MM 
.
m = unità di massa in kg
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.023462.214 60 m ......................... .....................

R 462.219 Isolazione per canali

R .100 Isolante termico incollato all'esterno di canali e pezzi
speciali

R .120 Stuoia per posa esterna.
Esecuzione con: 1 strato spessore 30 mm
lana di roccia min. 30 kg/m3
.
Fabbricato proposto:
.
........................
.
Tipo:
.
........................

R .122 Rivestimento esterno con 
foglio alu incollato e legato 
con filo zincato.
Esecuzione per canali dritti e
pezzi speciali. 150 m2 ......................... .....................

462.260 Fondi di canali e pezzi di raccordo
----------------------------------------------------------------------

462.261 Fondo di canale.

.100 Lato lungo, lunghezza:

.101 Fino a mm 500. 3 pz ......................... .....................

.102 Da mm 501 a 1'000. 1 pz ......................... .....................

462.280 Esecuzione di ritagli e supplementi
----------------------------------------------------------------------

462.281 Esecuzione di ritagli in canali e pezzi speciali.

.100 A sezione rettangolare. Lato lungo, lunghezza:

.101 Fino a mm 300.
.
1 pz = Prestazione a corpo per
il singolo impianto 2 pz ......................... .....................

.102 Da mm 301 a 600.
.
1 pz = Prestazione a corpo per
il singolo impianto 6 pz ......................... .....................

462.300 Tubi rigidi, tubi flessibili e pezzi speciali
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione i tubi e i pezzi speciali sono
di acciaio zincato.

462.310 Tubi rigidi e flessibili
----------------------------------------------------------------------

462.311 Tubo spiroidale.
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.000462.311

.100 Diametro (1):

.102 DN 100. 5 m ......................... .....................

.107 DN 200. 5 m ......................... .....................

R .900 Pezzi speciali di congiunzione

R .910 Supplemento per le prestazioni di congiunzione dei canali e
accessori come:
- Curve, Tee, Imbrancamenti
- Manicotti IT, finali
- Adattamenti  e tagli per l'inserimento degli accessori
- Predisposizioni per griglie
-
Giunti ermetici con banda termorestringente tipo
RAYCHEM TWDB.
- Giunti per il raccordo
- Adattamento con fissaggi Compreso tutto l'occorrente e
le attrezzature per l'assemblaggio delle condotte.
Esecuzione conforme alle prescrizioni del fabbricante.

R .911 Percentuale da adottare sul 
totale delle posizioni 
311.100 - 311.200 
di CHF 
.
........................
.
Percentuale considerata dopo 
l'estrazione dai piani di 
progetto allegati.
.
(................ % ) 
.
Stima progettista: 25% 1 pz ......................... .....................

462.314 Tubo flessibile.

.100 Alluminio.

.110 Diametro (1):

.112 DN 100. 2 m ......................... .....................

.117 DN 200. 2 m ......................... .....................

462.320 Curve e gomiti per posa su cassero
----------------------------------------------------------------------

462.321 Curva liscia.

.100 Gradi 90.

.107 DN 200. 1 pz ......................... .....................

.300 Gradi 45.

.307 DN 200. 1 pz ......................... .....................

462.360 Chiusure e pezzi di raccordo
----------------------------------------------------------------------

462.362 Pezzo di raccordo da applicare su pareti di canali.
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.000462.362

.100 Gradi 90.

.110 Diametro (1):

.112 DN 100. 1 pz ......................... .....................

.117 DN 200. 1 pz ......................... .....................

462.370 Elementi di congiunzione
----------------------------------------------------------------------

462.374 Brida per tubo flessibile.

.100 Diametro (1):

.102 DN 100. 2 pz ......................... .....................

.107 DN 200. 2 pz ......................... .....................

462.500 Sistemi di distribuzione dell'aria
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

462.580 Accessori e supplementi
----------------------------------------------------------------------

462.581 Accessori e supplementi.

.001 Termometro bimetallico per 
montaggio nel canale.
D nominale 80 mm 
Scala +0/+60 °C 
Precisione +/- 2°C
up = pz 4 up ......................... .....................

R .900 Diciture

R .910 Placchette indicatrici.
Di alluminio o di materiale sintetico, con incisione.
Con fori di fissaggio.

R .912 Lunghezza 60 mm
2 righe 8 pz ......................... .....................

R .950 Placchette adesive con simboli.
Freccia di direzione senza testo.

R .951 Lunghezza fino a 150 mm 8 pz ......................... .....................

462.600 Coperchi di revisione, tappi di materiale sintetico e
portine di revisione
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, esecuzione di acciaio zincato.

462.610 Coperchi di revisione e tappi di materiale sintetico
----------------------------------------------------------------------

462.612 Tappo di materiale sintetico.
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.100462.612 Per aperture di misurazione.

.101 Diametro tappo mm 25. 20 pz ......................... .....................

462.620 Portine di revisione
----------------------------------------------------------------------

462.624 Portina di revisione.

.001 400x200 mm 6 pz ......................... .....................

462.900 Fissaggi
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione i fissaggi sono di acciaio zin-
cato.

462.910 Angolari di montaggio, ganci di sospensione, morsetti di
supporto, piastre di base, braccialetti, selle di suppor-
to per tubi, binari di supporto e mensole
----------------------------------------------------------------------

462.911 Angolare di montaggio.

.100 Di acciaio, zincato dopo la lavorazione, con inserto inso-
norizzante. Con viti autoperforanti.

.130 Con barra filettata e bullone di ancoraggio in acciaio M8.

.132 Lunghezza da mm 101 a 200. 200 pz ......................... .....................

462.913 Braccialetto zincato con gomma.

.100 In un pezzo, con barra filettata M8 e bullone di ancorag-
gio in acciaio.

.110 Diametro (1):

.112 DN 100. 5 pz ......................... .....................

.117 DN 200. 5 pz ......................... .....................

462.915 Binario profilato.

.100 Binario per montaggio a soffitto.

.110 Larghezza binario min mm 40, altezza binario da mm 20 a 39.

.111 Lunghezza fino a mm 600. 50 pz ......................... .....................

.112 Lunghezza da mm 601 a 1'200. 40 pz ......................... .....................

R 462.919 Diversi

R .100 Supplemento per il materiale (canali, pezzi speciali,
accessori diversi, fissaggi) non quantificabile
nell'attuale fase di progetto ed appalto.

R .101 .
Supplemento del 5% da 
applicare sul totale dei 
capitoli CPN 462 all'interno 
del codice di costo B07.04.
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R .101462.919 . 
di CHF. ......................
. 
1 gl = esporre costo globale 1 gl ......................... .....................

463.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

463.600 Serrande e sistemi di comando per serrande tagliafuoco
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure indicate sono arrotondate. Le dimensioni pos-
sono variare leggermente da fabbricante a fabbricante.

463.630 Serrande tagliafuoco di forma rettangolare
----------------------------------------------------------------------
Con dichiarazione di prestazione DoP secondo la norma SN
EN 15 650, verificate secondo la norma SN EN 1366-2 e clas-
sificate secondo la norma SN EN 13 501-3. Esecuzione stan-
dard in acciaio zincato.

463.631 Serranda tagliafuoco di forma rettangolare. Esecuzione di
base con apparecchio integrato di trasmissione e di rete.
Alimentazione elettrica e trasmissione dei dati tramite li-
nea a due fili. Indicazione delle segnalazioni dello stato
di funzionamento e dei guasti della funzione tramite diodi
luminosi.

.200 Con coperchio d'ispezione (2).

.270 Larghezza mm 700, altezza (1):

.275 mm 200. 2 pz ......................... .....................

..................... Totale Distribuzione di ariaD07.04



Progetto: 2203
Scuola Media e Palestra
Mapp. 835 Acquarossa

Pagina: 112
16.10.2024

Incarico: 2    VENT   I/22 (V24)CC eCCC-E: D07.05 Diffusione di aria
01   UTA 3

:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

D07.05 Diffusione di aria

463.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

463.200 Diffusori per ventilazione a turbolenza con aria miscelata
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure nominali si riferiscono alle dimensioni della
zona di diffusione dell'aria.
. Le dimensioni possono variare leggermente da fabbricante
a fabbricante.

463.260 Bocchette, bocchette automatiche di aspirazione, bocchet-
te tagliafuoco e ugelli
----------------------------------------------------------------------
Le misure indicate sono arrotondate. Le dimensioni possono
variare leggermente da fabbricante a fabbricante.

463.262 Bocchetta di aspirazione.

.100 Con piattello regolabile e anello di montaggio.
Bocchetta a piattello per l’aspirazione in acciaio
termolaccato RAL 9010.
.
Fabbricato: Trox Hesco
Tipo: LVS
.
Fabbricato proposto da ditta:
.
.............................
.
Tipo:
.
.............................
.
(allegare scheda tecnica per materiale in variante con le
relative caratteristiche)

.110 Diametro nominale:

.112 mm 100. 1 pz ......................... .....................

463.300 Griglie
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure nominali si riferiscono alle dimensioni della
zona di diffusione dell'aria.
. Le dimensioni possono variare leggermente da fabbricante
a fabbricante.
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463.310 Griglie
----------------------------------------------------------------------

463.311 Griglia di diffusione con elemento regolabile in due dire-
zioni per la diffusione del getto d'aria.

.100 Senza dispositivo di regolazione della portata d'aria.
Fabbricato: Trox Hesco
Tipo: DG 8
.
Griglia di diffusione per aria di estrazione con pale
verticali regolabili singolarmente.
Materiale:
- Griglia: Acciaio verniciato RAL 9010 satinato.
- Serranda: acciaio zincato.
- Pale: alluminio grezzo.
.
Fabbricato scelto da ditta:
.
..............................
.
Tipo:
.
..............................
.
(allegare scheda tecnica per il materiale in variante con
le relative caratteristiche)

.120 Larghezza nominale mm 300. Altezza nominale:

.122 mm 100. 1 pz ......................... .....................

.200 Con serranda di regolazione a lamelle contrapposte.
Fabbricato: Trox Hesco
Tipo: DG 6
.
Griglia di diffusione per aria di mandata con pale verticali
e orizzontali regolabili singolarmente.
Materiale:
- Griglia: Acciaio verniciato RAL 9010 satinato.
- Serranda: acciaio zincato.
- Pale: alluminio grezzo.
.
Fabbricato scelto da ditta:
.
..............................
.
Tipo:
.
..............................
.
(allegare scheda tecnica per il materiale in variante con
le relative caratteristiche)

.220 Larghezza nominale mm 300. Altezza nominale:

.222 mm 100. 1 pz ......................... .....................

.230 Larghezza nominale mm 400. Altezza nominale:

.234 mm 200. 6 pz ......................... .....................

463.400 Filtri per grassi, diffusori con filtro, cappe
d'aspirazione, soffitti ventilanti e diffusori
----------------------------------------------------------------------
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463.400 Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

463.430 Cappe d'aspirazione
----------------------------------------------------------------------

463.431 Cappa d'aspirazione.

.001 Cappa lavaggio in acciaio inox
V2A 
Comprensiva di:
- canaletta perimetrale
- tappo di scarico
.
Dim. 1000x1000xH450 mm 1 pz ......................... .....................

.002 Cappa zona cottura in acciaio 
inox V2A. 
Comprensiva di:
- canaletta perimetrale
- tappo di scarico
- filtri anti-grasso
- set filtri anti-grasso di
ricambio
- illuminazione
.
Dim. 1100x1100xH450 mm 1 pz ......................... .....................

.003 Trasporto e posa di una cappa 
di aspirazione e dei relativi 
accessori e componenti. 2 pz ......................... .....................

463.700 Silenziatori
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure indicate sono arrotondate. Le dimensioni pos-
sono variare leggermente da fabbricante a fabbricante.

463.710 Silenziatori a canale
----------------------------------------------------------------------

463.713 Silenziatore a canale.

.123 Fabbricato: Trox Hesco 
Modello: TX / 400x200x1500 
.
Silenziatore per regolatore di
portata TVJ. 2 pz ......................... .....................

.161 Fabbricato: Trox Hesco 
Modello: TX / 700x200x1500 
.
Silenziatore per regolatore di
portata TVJ. 1 pz ......................... .....................

463.800 Regolatori e limitatori di portata d'aria, apparecchi di
espansione, sistemi di regolazione della portata
d'aria
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
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.000463.800
463.820 Regolatori e limitatori di portata d'aria, di forma ret-

tangolare
----------------------------------------------------------------------

463.822 Regolatore di portata d'aria di forma rettangolare, regola-
zione elettronica, senza bus dati.

.100 Con regolatore per segnale pilota, sonda di pressione dif-
ferenziale con camera di misurazione e attuatore separati.
Regolatore di portata volumica variabile in acciaio zincato,
non  isolato, completo di controller con interfaccia
bus digitale KNX.
.
Fabbricato: Trox Hesco
Tipo: TVJ / KNX
.
Fabbricato scelto da ditta:
.
.............................
.
Tipo:
.
.............................
.
(allegare scheda tecnica per il materiale in variante con
le relative caratteristiche)

.130 Larghezza mm 400, altezza:

.132 mm 200. 2 pz ......................... .....................

.150 Larghezza mm 600, altezza:

.152 mm 200. 2 pz ......................... .....................

.181 Larghezza mm 700
Altezza mm 200 1 pz ......................... .....................

..................... Totale Diffusione di ariaD07.05

..................... Totale Monoblocco cucinaUTA 3
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P.RAD Pannelli radianti
D05.05 Diffusione di calore

452.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

452.700 Sistemi per il riscaldamento e il raffrescamento di superfici
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

452.750 Elementi riscaldanti e raffrescanti a soffitto
----------------------------------------------------------------------

R 452.759 Elementi a soffitto.

R .100 Isola radiante in metallo con immissione dell'aria
integrata.
.
Fabbricato: Barcol-Air
Tipo: Caurus
.
Sistema ibrido combinato per riscaldamento/raffrescamento e
immissione d’aria.
Realizzazione in acciaio zincato, profili di
trasmissione termica in alluminio, serpentina in rame.
.
Fornitura e posa di:
- struttura portante e lastre radianti
- canale d’immissione con ugelli d’aria
- raccordo d’aria canale / regolatore di portata
volumetrica
- raccordo d’aria regolatore di portata volumetrica
- raccordi flessibili
- tubi di raccordo in rame
- corde di sicurezza per apertura lastre metalliche
- esecuzione fori per rilevatori, sonde,
altoparlanti, ecc
.
Fornitura di:
- rubinetti di chiusura
.
EDIFICIO NUOVO
P+0

R .111 Fornitura e posa isola 
radiante con immissione 
dell’aria integrata 
.
Dimensione: 9’000 x 800 mm 
Composto da: 5 pannelli 1’800 
x 800 mm 
Perforazione pannello: Rd 
15/11 
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R .111452.759 Colore: RAL 9010 opaco 
Inserimento acustico: TNT di 
colore nero 
Attivazione pannelli radianti 
5 pannelli 1’700 x 800 mm 
No. circuiti idraulici 2 pz. 
No. rubinetti di chiusura 
idraulici 4 pz. 
Dim. Canale attivo L x B 
7’000x400 mm 
Dim. Raccordo/Plenum L x B 
1’200x400 mm 10 pz ......................... .....................

R .112 Fornitura e posa isola 
radiante con aspirazione 
dell’aria integrata 
.
Dimensione: 9’000 x 800 mm 
Composto da: 5 pannelli 1’800 
x 800 mm 
Perforazione pannello: Rd 
15/11 
Colore: RAL 9010 opaco 
Inserimento acustico: TNT di 
colore nero 
Attivazione pannelli radianti 
5 pannelli 1’700 x 800 mm 
No. circuiti idraulici 2 pz. 
No. rubinetti di chiusura 
idraulici 4 pz. 
Dim. Canale attivo L x B - 
Dim. Raccordo/Plenum L x B 
1’200x400 mm 10 pz ......................... .....................

R .113 Fornitura e posa isola 
radiante con raccordo di 
mascheramento 
.
Dimensione: 9’000 x 800 mm 
Composto da: 5 pannelli 1’800 
x 800 mm 
Perforazione pannello: Rd 
15/11 
Colore: RAL 9010 opaco 
Inserimento acustico: TNT di 
colore nero 
Attivazione pannelli radianti 
5 pannelli 1’700 x 800 mm 
No. circuiti idraulici 2 pz. 
No. rubinetti di chiusura 
idraulici 4 pz. 
Dim. Canale attivo L x B - 
Dim. Raccordo/Plenum L x B 
1’200x400 mm 3 pz ......................... .....................

R .114 Fornitura e posa isola 
radiante con immissione 
dell’aria integrata 
.
Dimensione: 4’150 x 800 mm 
Composto da: 2 pannello 2’075 
x 800 mm 
Perforazione pannello: Rd 
15/11 
Colore: RAL 9010 opaco 
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R .114452.759 Inserimento acustico: TNT di 
colore nero 
Attivazione pannelli radianti 
2 pannello 1’975 x 800 mm 
No. circuiti idraulici 1 pz. 
No. rubinetti di chiusura 
idraulici 2 pz. 
Dim. Canale attivo L x B 
2'000x400 mm 
Dim. Raccordo/Plenum L x B 
1’200x400 mm 1 pz ......................... .....................

R .115 Fornitura e posa isola 
radiante con immissione 
dell’aria integrata 
.
Dimensione: 4’150 x 800 mm 
Composto da: 2 pannello 2’075 
x 800 mm 
Perforazione pannello: Rd 
15/11 
Colore: RAL 9010 opaco 
Inserimento acustico: TNT di 
colore nero 
Attivazione pannelli radianti 
2 pannello 1’975 x 800 mm 
No. circuiti idraulici 1 pz. 
No. rubinetti di chiusura 
idraulici 2 pz. 
Dim. Canale attivo L x B 
2’000x400 mm 
Dim. Raccordo/Plenum L x B 
1’200x400 mm 
Dim. Elemento di prolunga 
5’000x400 mm 1 pz ......................... .....................

R .116 Fornitura e posa isola 
radiante con immissione-
aspirazione dell’aria 
integrate 
.
Dimensione: 4’150 x 800 mm 
Composto da: 2 pannello 2’075 
x 800 mm 
Perforazione pannello: Rd 
15/11 
Colore: RAL 9010 opaco 
Inserimento acustico: TNT di 
colore nero 
Attivazione pannelli radianti 
2 pannello 1’975 x 800 mm 
No. circuiti idraulici 1 pz. 
No. rubinetti di chiusura 
idraulici 2 pz. 
Dim. Canale attivo L x B 
3'200x400 mm 
Dim. Raccordo/Plenum L x B 
1’200x400 mm 2 pz ......................... .....................

R .117 Fornitura e posa isola 
radiante con immissione-
aspirazione dell’aria 
integrate 
.
Dimensione: 4’150 x 800 mm 
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R .117452.759 Composto da: 2 pannello 2’075 
x 800 mm 
Perforazione pannello: Rd 
15/11 
Colore: RAL 9010 opaco 
Inserimento acustico: TNT di 
colore nero 
Attivazione pannelli radianti 
2 pannello 1’975 x 800 mm 
No. circuiti idraulici 1 pz. 
No. rubinetti di chiusura 
idraulici 2 pz. 
Dim. Canale attivo L x B (1x) 
2’000x150 mm 
Dim. Raccordo/Plenum L x B 
(2x) 1’200x150 mm 
Dim. Elemento di prolunga (2x)
5’000x150 mm 1 pz ......................... .....................

R .118 Fornitura e posa isola 
radiante con aspirazione 
dell’aria integrate 
.
Dimensione: 4’150 x 800 mm 
Composto da: 2 pannello 2’075 
x 800 mm 
Perforazione pannello: Rd 
15/11 
Colore: RAL 9010 opaco 
Inserimento acustico: TNT di 
colore nero 
Attivazione pannelli radianti 
2 pannello 1’975 x 800 mm 
No. circuiti idraulici 1 pz. 
No. rubinetti di chiusura 
idraulici 2 pz. 
Dim. Canale attivo L x B - 
Dim. Raccordo/Plenum L x B 
1’200x150 mm 
Dim. Elemento di prolunga 
5’000x150 mm 1 pz ......................... .....................

R .119 Fornitura e posa isola 
radiante con aspirazione 
dell’aria integrate 
.
Dimensione: 4’150 x 800 mm 
Composto da: 2 pannello 2’075 
x 800 mm 
Perforazione pannello: Rd 
15/11 
Colore: RAL 9010 opaco 
Inserimento acustico: TNT di 
colore nero 
Attivazione pannelli radianti 
2 pannello 1’975 x 800 mm 
No. circuiti idraulici 1 pz. 
No. rubinetti di chiusura 
idraulici 2 pz. 
Dim. Canale attivo L x B - 
Dim. Raccordo/Plenum L x B 
1’200x150 mm 
Dim. Elemento di prolunga - 1 pz ......................... .....................
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R .121452.759 Fornitura e posa isola 
radiante con raccordo di 
mascheramento 
.
Dimensione: 4’150 x 800 mm 
Composto da: 2 pannello 2’075 
x 800 mm 
Perforazione pannello: Rd 
15/11 
Colore: RAL 9010 opaco 
Inserimento acustico: TNT di 
colore nero 
Attivazione pannelli radianti 
2 pannello 1’975 x 800 mm 
No. circuiti idraulici 1 pz. 
No. rubinetti di chiusura 
idraulici 2 pz. 
Dim. Canale attivo L x B - 
Dim. Raccordo/Plenum L x B 
1’200x400 mm 
Dim. Elemento di prolunga - 5 pz ......................... .....................

R .122 Fornitura e posa di strisce 
fonoassorbenti sulla superiore
delle lastre radianti 
.
Le strisce vengono posate sui 
due lati longitudinali delle 
lastre radianti.
Materiale: Lana di roccia con 
rivestimento in PE nero. 
Larghezza strisce: ca. 150 mm 
Altezza strisce: 20 mm 
Densità.: 80 kg/m3 
Lunghezza: 1'800 mm 230 pz ......................... .....................

R .123 Fornitura e posa di strisce 
fonoassorbenti sulla superiore
delle lastre radianti 
.
Le strisce vengono posate sui 
due lati longitudinali delle 
lastre radianti.
Materiale: Lana di roccia con 
rivestimento in PE nero. 
Larghezza strisce: ca. 150 mm 
Altezza strisce: 20 mm 
Densità.: 80 kg/m3 
Lunghezza: 2'075 mm 48 pz ......................... .....................

R .124 Integrazione apparecchi 
elettrici nelle isole radianti
.
Rilevatori di fumo (applicati) 12 pz ......................... .....................

R .125 Integrazione apparecchi 
elettrici nelle isole radianti
. 
Luce di emergenza (integrati 
DN100 mm) 12 pz ......................... .....................

R .126 Integrazione apparecchi 
elettrici nelle isole radianti
.
Assistenza per l’elettricista 
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R .126452.759 per fissaggio sonde di 
presenza,  rilevatori fumo, 
ecc. applicati sulle lastre 
delle isole radianti 24 pz ......................... .....................

R .127 Messa in servizio dei circuiti
dei moduli ibridi con acqua 
trattata secondo direttiva 
SICIT BT 102-01 e spurgo dei 
circuiti delle isole radianti 68 pz ......................... .....................

R .128 Collaudo tramite riprese con 
termo-camera ad infrarossi 
Verifica della corretta 
circolazione dell’acqua nei 
singoli circuiti tramite 
l’utilizzo di termo-camera ad 
infrarossi. Le termografie 
vengono salvate e fanno parte 
integrante del protocollo di 
collaudo. 1 ac ......................... .....................

R .129 Prestazioni tecniche 
Aiuto tecnico durante la fase 
di progettazione esecutiva,  
coordinamento ed allestimento 
dei piani di montaggio.  
Allestimento del piano 
completo di posa. 
Stesura della documentazione 
di revisione ed istruzioni 
di servizio. 1 ac ......................... .....................

R .131 Trasporto di tutto il 
materiale in cantiere. 1 ac ......................... .....................

R .132 Allineamento delle lastre 
metalliche  dopo la messa in 
servizio e prima del collaudo 
finale. 1 ac ......................... .....................

R .200 Controsoffitti radianti in metallo isole di grandi
dimensioni.
.
Fabbricato: Barcol-Air
Tipo: A11-S
.
Soffitto radiante ribassato in metallo, chiuso, con doppia
struttura portante in metallo, fissato direttamente sotto la
soletta in calcestruzzo.
Realizzazione in acciaio, profili di trasmissione
termica in alluminio, serpentina in rame.
.
Fornitura e posa di:
- struttura portante soffitti - lastre metalliche radianti e
non radianti
- raccordi perimetrali contro pareti
- raccordi contro pilastri
- raccordi flessibili
- corde di sicurezza
- esecuzione fori per applicazione o integrazione
apparecchi elettrici
.
Fornitura di:
- rubinetti di chiusura per vari circuiti idraulici
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R .200452.759 .
EDIFICIO NUOVO
P+0, P+1

R .211 Sospensione tipo Gemagrid 
Sistema R-H200 o simile 
.
Compreso:
- barra filettata M6 o nonius
- profilo U da 3'750 mm
- giunto per profilo ad U
- blocca staffa
- staffa a muro profilo
portante combinato
- pendino per profilo ‘J’
- giunto per profilo combinato
caviglia metallica M6x30 mm
.
Altezza pendinatura ca. 500 mm
Altezza di montaggio 4'200 mm 304 m2 ......................... .....................

R .212 Pannelli rettangolari 
Sistema: Gema R-H300 / Fall 1 
- Fall 4 / Fall 4a
Materiale: Acciaio
elettrozincato spessore 0.7 mm
Bordi: Spigolo vivo
Perforazione: Rd 1.5-11 (oltre
il bordo)
Verniciatura: RAL 9010 - Post-
verniciato alle polveri
epossidiche.
Tesa su un lato lungo spessore
3 mm.
Inserimento acustico: TNT nero
- 40 g/m2 su tutta la
superficie.
.
Dimensioni: 1'960 x 500 mm F1-
F4 219 pz ......................... .....................

R .213 Pannelli rettangolari 
Sistema: Gema R-H300 / Fall 1 
- Fall 4 / Fall 4a
Materiale: Acciaio
elettrozincato spessore 0.7 mm
Bordi: Spigolo vivo
Perforazione: Rd 1.5-11 (oltre
il bordo)
Verniciatura: RAL 9010 - Post-
verniciato alle polveri
epossidiche.
Tesa su un lato lungo spessore
3 mm.
Inserimento acustico: TNT nero
- 40 g/m2 su tutta la
superficie.
.
Dimensioni: 1'960 x 500 mm F4-
F4a 43 pz ......................... .....................

R .214 Settaggio pannelli metallici 
perforati. Superficie < 1'000 
m2 2 ac ......................... .....................
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.214452.759
R .215 Perforazione per diffusore 

d’aria. Esecuzione in fabbrica
di perforazione speciale sui 
pannelli metallici ad 
integrazione dei diffusori 
dell’aria. 
Senza taglio del pannello. 
Perforazione 46-50.
Dimensione campo di 
perforazione ca. 300x300 mm 
con bordo non forato tra le 
due perforazioni (Rd15-11 
e Rd46-50) a formare una 
cornice piena. 10 pz ......................... .....................

R .216 Perforazione per diffusore 
d’aria. Esecuzione in fabbrica
di perforazione speciale sui 
pannelli metallici ad 
integrazione dei diffusori 
dell’aria. 
Senza taglio del pannello. 
Perforazione 46-50.
Dimensione campo di 
perforazione ca. 375x375 mm 
con bordo non forato tra le 
due perforazioni (Rd15-11 
e Rd46-50) a formare una 
cornice piena. 20 pz ......................... .....................

R .217 Settaggio per perforazione 
diffusore dell’aria. 2 ac ......................... .....................

R .218 Esecuzione foro per incasso 
luce di emergenza. 
Diametro foro DN 50 mm. 24 pz ......................... .....................

R .219 Esecuzione foro per incasso 
rilevatore di presenza. 
Diametro foro DN 80 mm. 16 pz ......................... .....................

R .221 Esecuzione foro per fissaggio 
rilevatore fumo. 
Installazione esterna a 
plafone. 14 pz ......................... .....................

R .222 Esecuzione foro per incasso 
altoparlante. 
Diametro foro DN 200 mm. 14 pz ......................... .....................

R .223 Esecuzione foro per incasso 
bandiera Via di Fuga 
Dim. foro ca. 300x50 mm. 6 pz ......................... .....................

R .224 Assistenza per elettricista 
per fissaggio sensori di 
presenza, rilevatori fumo, 
ecc. applicati sui pannelli 
metallici del controsoffitto. 74 pz ......................... .....................

R .225 Fornitura e posa cordini di 
sicurezza in acciaio per 
pannello radiante con aggancio
a moschettoni fissati 
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R .225452.759 da un lato sulla costolatura 
del pannello metallico e 
dall’altro lato sulla 
struttura portante del 
controsoffitto. 524 pz ......................... .....................

R .226 Fornitura e posa di isolazione
acustica sui pannelli 
radianti. Materiale lana di 
roccia spessore 20 mm. 
Densità 80 kg/m3. Imbustata su
sacchi termosaldati in 
PE di colore nero.
Dim. 1‘860x490 mm. 232 pz ......................... .....................

R .227 Fornitura e posa di isolazione
acustica sui pannelli 
radianti. Materiale lana di 
roccia spessore 20 mm. 
Densità 80 kg/m3. Imbustata su
sacchi termosaldati in 
PE di colore nero.
Dim. 700x490 mm. 30 pz ......................... .....................

R .228 Attivazione termica dei 
pannelli metallici con profili
di trasmissione termica. Tubo 
conduttore in rame DN12 mm.
.
Lunghezza profili termici/tubo
in rame: 1'860 mm 
Interasse tra i profili di 
trasmissione: 150 mm 
Larghezza profili di 
trasmissione: 80 mm 
n.profili di trasmissione: 3pz 232 pz ......................... .....................

R .229 Attivazione dei pannelli 
metallici in ZIncor con 
profili di trasmissione 
termica. Tubo conduttore in 
rame DN12 mm.
.
Lunghezza profili termici/tubo
in rame: 800 mm 
Interasse tra i profili di 
trasmissione: 150 mm Larghezza
profili di trasmissione: 80 mm
n.profili di trasmissione: 3pz 60 pz ......................... .....................

R .231 Settaggio per attivazione 
termica dei pannelli metallici 1 ac ......................... .....................

R .232 Fornitura e posa di raccordi 
flessibili interni tra  
pannello e pannello.
Materiale EDPM con guaina 
esterna in maglia di acciaio 
inossidabile. DN 12 mm, 
ermetico alla diffusione 
dell’ossigeno secondo la norma
DIN 4712, provvisto di 
raccordi ad innesto rapido DN 
12 mm, pressione massima di 
esercizio 9 bar.
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.232452.759 179 pz ......................... .....................

R .233 Fornitura e posa di raccordi 
flessibili tra 
collettore/stacco di mandata-
ritorno e punti di mandata-
ritorno circuito idraulico. 
Materiale EDPM con guaina 
esterna in maglia di acciaio 
inossidabile. DN 12 mm, 
ermetico alla diffusione 
dell’ossigeno secondo la norma
DIN 4712, provvisto di 
raccordi ad innesto rapido DN 
12 mm, pressione massima di 
esercizio 9 bar.
.
Lunghezza 2‘000 mm 32 pz ......................... .....................

R .234 Fornitura e posa di raccordi 
flessibili tra 
collettore/stacco di mandata-
ritorno e punti di mandata-
ritorno circuito idraulico. 
Materiale EDPM con guaina 
esterna in maglia di acciaio 
inossidabile. DN 12 mm, 
ermetico alla diffusione 
dell’ossigeno secondo la norma
DIN 4712, provvisto di 
raccordi ad innesto rapido DN 
12 mm, pressione massima di 
esercizio 9 bar.
.
Lunghezza 3‘000 mm 36 pz ......................... .....................

R .235 Fornitura e posa di raccordi 
flessibili tra 
collettore/stacco di mandata-
ritorno e punti di mandata-
ritorno circuito idraulico. 
Materiale EDPM con guaina 
esterna in maglia di acciaio 
inossidabile. DN 12 mm, 
ermetico alla diffusione 
dell’ossigeno secondo la norma
DIN 4712, provvisto di 
raccordi ad innesto rapido DN 
12 mm, pressione massima di 
esercizio 9 bar.
.
Lunghezza 4‘000 mm 39 pz ......................... .....................

R .236 Fornitura e posa di raccordi 
flessibili tra 
collettore/stacco di mandata-
ritorno e punti di mandata-
ritorno circuito idraulico. 
Materiale EDPM con guaina 
esterna in maglia di acciaio 
inossidabile. DN 12 mm, 
ermetico alla diffusione 
dell’ossigeno secondo la norma
DIN 4712, provvisto di 
raccordi ad innesto rapido DN 
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R .236452.759 12 mm, pressione massima di 
esercizio 9 bar.
.
Lunghezza 5‘000 mm 31 pz ......................... .....................

R .237 Fornitura e posa di raccordi 
flessibili tra 
collettore/stacco di mandata-
ritorno e punti di mandata-
ritorno circuito idraulico. 
Materiale EDPM con guaina 
esterna in maglia di acciaio 
inossidabile. DN 12 mm, 
ermetico alla diffusione 
dell’ossigeno secondo la norma
DIN 4712, provvisto di 
raccordi ad innesto rapido DN 
12 mm, pressione massima di 
esercizio 9 bar.
.
Lunghezza 6‘000 mm 32 pz ......................... .....................

R .238 Fornitura e posa di raccordi 
flessibili tra 
collettore/stacco di mandata-
ritorno e punti di mandata-
ritorno circuito idraulico. 
Materiale EDPM con guaina 
esterna in maglia di acciaio 
inossidabile. DN 12 mm, 
ermetico alla diffusione 
dell’ossigeno secondo la norma
DIN 4712, provvisto di 
raccordi ad innesto rapido DN 
12 mm, pressione massima di 
esercizio 9 bar.
.
Lunghezza 7‘000 mm 2 pz ......................... .....................

R .239 Fornitura e posa manicotti di 
collegamento per giunzione dei
raccordi flessibili. 15 pz ......................... .....................

R .241 Fornitura rubinetto di 
chiusura, un lato con nipplo 
d’avvitamento premontato, per 
la posa su collettorecondotta 
idraulica. DN12xG1/2” con 
predisposizione da un lato per
collegamento con innesto 
rapido DN12 per raccordo 
flessibile e dall’altro con 
filettatura G1/2” per il 
fissaggio sul collettore-
condotta di distribuzione. 172 pz ......................... .....................

R .242 Messa in servizio circuito 
idraulico controsoffitto 
radiante, con acqua trattata 
secondo direttiva SICIT 
BT 102-01, e relativo spurgo 
dell’aria. 86 pz ......................... .....................

R .243 Collaudo tramite riprese con 
termocamera ad infrarossi. 
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R .243452.759 Verifica della corretta 
circolazione dell’acqua nei 
singoli circuiti, tramite 
l’uso di termocamera ad 
infrarossi. Le termografie 
vengono salvate e fanno 
parte integrante del 
protocollo di collaudo. 1 ac ......................... .....................

R .244 Supporto tecnico durante la 
fase di progettazione 
esecutiva, coordinamento ed 
allestimento dei piani di 
montaggio, compreso la 
raccolta di tutte le 
informazioni riguardanti le 
installazioni applicate o 
integrate nei controsoffitti 
radianti (lampade, rilevatori,
sensori, ecc.). 
Allestimento del piano 
completo di posa, compreso il 
dimensionamento dei 
controsoffitti radianti 
secondo il fabbisogno termico 
necessario (estivo ed 
invernale). 1 ac ......................... .....................

R .245 Partecipazione fornitore alle 
riunioni di cantiere. 1 ac ......................... .....................

R .246 Stesura della documentazione 
di revisione ed istruzioni di 
servizio. 1 ac ......................... .....................

R .247 Trasporto di tutto il 
materiale in cantiere. 1 ac ......................... .....................

R .248 Allineamento dei pannelli 
metallici prima del collaudo. 1 ac ......................... .....................

R .300 Controsoffitti radianti in metallo chiusi su bandraster.
.
Fabbricato: Barcol-Air
Tipo: A11-C
.
Soffitto radiante ribassato in metallo, chiuso, con doppia
struttura portante in metallo, fissato direttamente sotto la
soletta in calcestruzzo.
Realizzazione in acciaio, profili di trasmissione
termica in alluminio, serpentina in rame.
.
Fornitura e posa di:
- struttura portante soffitti - lastre metalliche radianti e
non radianti
- raccordi perimetrali contro pareti
- raccordi contro pilastri
- raccordi flessibili
- corde di sicurezza
- esecuzione fori per applicazione o integrazione
apparecchi elettrici
.
Fornitura di:
- rubinetti di chiusura per vari circuiti idraulici
.
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R .300452.759 EDIFICIO NUOVO
P+0, P+1

R .311 Sospensione tipo Gemagrid o 
simile. Sistema B-H300 o 
simile.
Compreso:
- barra filettata M6 o nonius
- profilo U da 3'750 mm
- giunto per profilo ad U
- blocca staffa
- staffa a muro
- profilo portante combinato
- pendino per profilo
Bandraster
- giunto per profilo combinato
- caviglia metallica M6x30 mm 552 m2 ......................... .....................

R .312 Fornitura e posa di profilo di
supporto Bandraster tipo 
Gema Armstrong B-H300 o 
simile, in acciaio zincato 
con larghezza 100 mm, colore 
RAL 9010. 
Profilo Bandraster 100 x 3'000
mm 98 pz ......................... .....................

R .313 Fornitura e posa di giunto di 
connessione tra profili 
contigui Bandraster tipo Gema 
Armstrong B-H300 o simile, in 
acciaio zincato con larghezza 
100 mm. 49 pz ......................... .....................

R .314 Fornitura e posa di staffa a 
muro profilo di supporto 
Bandraster tipo Gema Armstrong
B-H300 o simile, in acciaio
zincato con larghezza 100 mm. 97 pz ......................... .....................

R .315 Pannelli rettangolari 
Sistema: Gema B-H300 / Fall 1
-
1 
Materiale: Acciaio 
elettrozincato spessore 0.7 mm
Bordi: Spigolo vivo 
Perforazione: Rd 1.5/11 (oltre
il bordo) 
Verniciatura: RAL 9010 - Post-
verniciato alle polveri 
epossidiche. Tesa su un lato 
lungo spessore 3 mm. 
Inserimento acustico: TNT nero
- 40 g/m2 su tutta la
superficie.
Inserimento acustico adatto
per l'applicazione di
serpentine di scambio termico.
.
Dimensioni: 1'900 x 432 mm 349 pz ......................... .....................

R .316 Pannelli rettangolari 
Sistema: Gema B-H300 / Fall 1
-
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R .316452.759 1 
Materiale: Acciaio 
elettrozincato spessore 0.7 mm
Bordi: Spigolo vivo 
Perforazione: Rd 1.5/11 (oltre
il bordo) 
Verniciatura: RAL 9010 - Post-
verniciato alle polveri 
epossidiche. Tesa su un lato 
lungo spessore 3 mm. 
Inserimento acustico: TNT nero
- 40 g/m2 su tutta la
superficie.
Inserimento acustico adatto
per l'applicazione di
serpentine di scambio termico.
.
Dimensioni: 1'900 x 400 mm 144 pz ......................... .....................

R .317 Pannelli rettangolari 
Sistema: Gema B-H300 / Fall 1
-
1 
Materiale: Acciaio 
elettrozincato spessore 0.7 mm
Bordi: Spigolo vivo 
Perforazione: Rd 1.5/11 (oltre
il bordo) 
Verniciatura: RAL 9010 - Post-
verniciato alle polveri 
epossidiche. Tesa su un lato 
lungo spessore 3 mm. 
Inserimento acustico: TNT nero
- 40 g/m2 su tutta la
superficie.
Inserimento acustico adatto
per l'applicazione di
serpentine di scambio termico.
.
Dimensioni: 1'455 x 432 mm 10 pz ......................... .....................

R .318 Pannelli rettangolari 
Sistema: Gema B-H300 / Fall 1
-
1 
Materiale: Acciaio 
elettrozincato spessore 0.7 mm
Bordi: Spigolo vivo 
Perforazione: Rd 1.5/11 (oltre
il bordo) 
Verniciatura: RAL 9010 - Post-
verniciato alle polveri 
epossidiche. Tesa su un lato 
lungo spessore 3 mm. 
Inserimento acustico: TNT nero
- 40 g/m2 su tutta la
superficie.
Inserimento acustico adatto
per l'applicazione di
serpentine di scambio termico.
.
Dimensioni: 1'455 x 400 mm 16 pz ......................... .....................

R .319 Pannelli rettangolari 
Sistema: Gema B-H300 / Fall 1
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R .319452.759 -
1 
Materiale: Acciaio 
elettrozincato spessore 0.7 mm
Bordi: Spigolo vivo 
Perforazione: Rd 1.5/11 (oltre
il bordo) 
Verniciatura: RAL 9010 - Post-
verniciato alle polveri 
epossidiche. Tesa su un lato 
lungo spessore 3 mm. 
Inserimento acustico: TNT nero
- 40 g/m2 su tutta la
superficie.
Inserimento acustico adatto
per l'applicazione di
serpentine di scambio termico.
.
Dimensioni: 2'000 x 432 mm 27 pz ......................... .....................

R .321 Pannelli rettangolari 
Sistema: Gema B-H300 / Fall 1
-
1 
Materiale: Acciaio 
elettrozincato spessore 0.7 mm
Bordi: Spigolo vivo 
Perforazione: Rd 1.5/11 (oltre
il bordo) 
Verniciatura: RAL 9010 - Post-
verniciato alle polveri 
epossidiche. Tesa su un lato 
lungo spessore 3 mm. 
Inserimento acustico: TNT nero
- 40 g/m2 su tutta la
superficie.
Inserimento acustico adatto
per l'applicazione di
serpentine di scambio termico.
.
Dimensioni: 1'875 x 432 mm 27 pz ......................... .....................

R .322 Pannelli rettangolari 
Sistema: Gema B-H300 / Fall 1
-
1 
Materiale: Acciaio 
elettrozincato spessore 0.7 mm
Bordi: Spigolo vivo 
Perforazione: Rd 1.5/11 (oltre
il bordo) 
Verniciatura: RAL 9010 - Post-
verniciato alle polveri 
epossidiche. Tesa su un lato 
lungo spessore 3 mm. 
Inserimento acustico: TNT nero
- 40 g/m2 su tutta la
superficie.
Inserimento acustico adatto
per l'applicazione di
serpentine di scambio termico.
.
Dimensioni: 1'655 x 432 mm 26 pz ......................... .....................
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R .323452.759 Pannelli rettangolari 
Sistema: Gema B-H300 / Fall 1
-
1 
Materiale: Acciaio 
elettrozincato spessore 0.7 mm
Bordi: Spigolo vivo 
Perforazione: Rd 1.5/11 (oltre
il bordo) 
Verniciatura: RAL 9010 - Post-
verniciato alle polveri 
epossidiche. Tesa su un lato 
lungo spessore 3 mm. 
Inserimento acustico: TNT nero
- 40 g/m2 su tutta la
superficie.
Inserimento acustico adatto
per l'applicazione di
serpentine di scambio termico.
.
Dimensioni: 1'940 x 432 mm 13 pz ......................... .....................

R .324 Pannelli rettangolari 
Sistema: Gema B-H300 / Fall 1
-
1 
Materiale: Acciaio 
elettrozincato spessore 0.7 mm
Bordi: Spigolo vivo 
Perforazione: Rd 1.5/11 (oltre
il bordo) 
Verniciatura: RAL 9010 - Post-
verniciato alle polveri 
epossidiche. Tesa su un lato 
lungo spessore 3 mm. 
Inserimento acustico: TNT nero
- 40 g/m2 su tutta la
superficie.
Inserimento acustico adatto
per l'applicazione di
serpentine di scambio termico.
.
Dimensioni: 1'975 x 432 mm 13 pz ......................... .....................

R .325 Settaggio per pannelli 
metallici perforati. 
Superficie < 1'000 m2 1 ac ......................... .....................

R .326 Fornitura e posa di profilo 
perimetrale tra pannelli 
metallici e pareti, eseguito 
con profilati in alluminio 
estruso, colore RAL 9010, 
spessore 1.25 mm. Dim. in 
sezione 20/20/20/25 mm. 279 m ......................... .....................

R .327 Esecuzione di raccordo a 90° 
tra profili perimetrali. 38 pz ......................... .....................

R .328 Perforazione per diffusore 
d’aria. Esecuzione in fabbrica
di perforazione speciale sui 
pannelli metallici ad 
integrazione dei diffusori 
dell’aria. Senza taglio del 



Progetto: 2203
Scuola Media e Palestra
Mapp. 835 Acquarossa

Pagina: 132
16.10.2024

Incarico: 2    VENT   I/21 (V24)CC eCCC-E: D05.05 Diffusione di calore
01   P.RAD

:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

R .328452.759 pannello. Perforazione 46-50. 
Dimensione campo di 
perforazione ca. 235x235 mm 
con bordo non forato tra le 
due perforazioni (Rd15-11 
e Rd46-50) a formare una 
cornice piena. 44 pz ......................... .....................

R .329 Settaggio per perforazione 
diffusore dell’aria. 1 ac ......................... .....................

R .331 Esecuzione foro per incasso 
luce di emergenza. 
Diametro foro DN 50 mm. 23 pz ......................... .....................

R .332 Esecuzione foro per incasso 
rilevatore di presenza. 
Diametro foro DN 80 mm. 12 pz ......................... .....................

R .333 Esecuzione foro per fissaggio 
rilevatore fumo. Installazione
esterna a plafone. 18 pz ......................... .....................

R .334 Esecuzione foro per incasso 
altoparlante. 
Diametro foro DN 200 mm. 18 pz ......................... .....................

R .335 Esecuzione foro per incasso 
bandiera Via di Fuga.
Dim. foro ca. 300x50 mm. 23 pz ......................... .....................

R .336  Assistenza per elettricista 
per fissaggio sensori di 
presenza, rilevatori fumo, 
ecc. applicati sui pannelli 
metallici del controsoffitto. 96 pz ......................... .....................

R .337 Taglio pannelli metallici 
Adattamento per posa nelle 
vicinanze delle pareti 
perimetrali, di separazione o 
in corrispondenza di 
fasce di compensazione. 
Taglio dritto del lato lungo 
del pannello. 189 m ......................... .....................

R .338 Taglio pannelli metallici 
Adattamento per posa nelle 
vicinanze delle pareti 
perimetrali, di separazione o 
in corrispondenza di 
fasce di compensazione. 
Taglio dritto del lato corto 
del pannello. 36 m ......................... .....................

R .339 Fornitura e posa cordini di 
sicurezza in acciaio per 
pannello radiante con aggancio
a moschettoni fissati 
da un lato sulla costolatura 
del pannello metallico e 
dall’altro lato sulla 
struttura portante del 
controsoffitto. 764 pz ......................... .....................
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.339452.759
R .341 Fornitura e posa di isolazione

acustica sui pannelli 
radianti. Materiale lana di 
roccia spessore 20 mm. Densità
80 kg/m3. Imbustata su sacchi 
termosaldati in PE di colore 
nero.
Dimensioni 1‘800x420 mm. 232 pz ......................... .....................

R .342 Fornitura e posa di isolazione
acustica sui pannelli 
radianti. Materiale lana di 
roccia spessore 20 mm. Densità
80 kg/m3. Imbustata su sacchi 
termosaldati in PE di colore 
nero.
Dimensioni 1‘800x390 mm. 92 pz ......................... .....................

R .343 Fornitura e posa di isolazione
acustica sui pannelli 
radianti. Materiale lana di 
roccia spessore 20 mm. Densità
80 kg/m3. Imbustata su sacchi 
termosaldati in PE di colore 
nero.
Dimensioni 1‘355x420 mm. 5 pz ......................... .....................

R .344 Fornitura e posa di isolazione
acustica sui pannelli 
radianti. Materiale lana di 
roccia spessore 20 mm. Densità
80 kg/m3. Imbustata su sacchi 
termosaldati in PE di colore 
nero.
Dimensioni 1‘355x390 mm. 8 pz ......................... .....................

R .345 Fornitura e posa di isolazione
acustica sui pannelli 
radianti. Materiale lana di 
roccia spessore 20 mm. Densità
80 kg/m3. Imbustata su sacchi 
termosaldati in PE di colore 
nero.
Dimensioni 1‘900x420 mm. 11 pz ......................... .....................

R .346 Fornitura e posa di isolazione
acustica sui pannelli 
radianti. Materiale lana di 
roccia spessore 20 mm. Densità
80 kg/m3. Imbustata su sacchi 
termosaldati in PE di colore 
nero.
Dimensioni 1‘785x420 mm. 16 pz ......................... .....................

R .347 Fornitura e posa di isolazione
acustica sui pannelli 
radianti. Materiale lana di 
roccia spessore 20 mm. Densità
80 kg/m3. Imbustata su sacchi 
termosaldati in PE di colore 
nero.
Dimensioni 1‘565x420 mm. 6 pz ......................... .....................
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R .348452.759 Attivazione dei pannelli 
metallici in Zincor con 
profili di trasmissione 
termica. Tubo conduttore in 
rame DN12 mm.
.
Lunghezza profili termici/tubo
in rame: 1'900 mm 
Interasse tra i profili di 
trasmissione: 125 mm
Larghezza profili di 
trasmissione: 80 mm n.profili 
di trasmissione: 3pz 324 pz ......................... .....................

R .349 Attivazione dei pannelli 
metallici in ZIncor con 
profili di trasmissione 
termica. Tubo conduttore in 
rame DN12 mm.
.
Lunghezza profili termici/tubo
in rame: 1'325 mm 
Interasse tra i profili di 
trasmissione: 125 mm 
Larghezza profili di 
trasmissione: 80 mm 
n.profili di trasmissione: 3pz 13 pz ......................... .....................

R .351 Attivazione dei pannelli 
metallici in Zincor con 
profili di trasmissione 
termica. Tubo conduttore in 
rame DN12 mm.
.
Lunghezza profili termici/tubo
in rame: 1'900 mm 
Interasse tra i profili di 
trasmissione: 125 mm 
Larghezza profili di 
trasmissione: 80 mm
n.profili di trasmissione: 3pz 11 pz ......................... .....................

R .352 Attivazione dei pannelli 
metallici in Zincor con 
profili di trasmissione 
termica. Tubo conduttore in 
rame DN12 mm.
.
Lunghezza profili termici/tubo
in rame: 1'775 mm 
Interasse tra i profili di 
trasmissione: 125 mm 
Larghezza profili di 
trasmissione: 80 mm 
n.profili di trasmissione: 3pz 16 pz ......................... .....................

R .353 Attivazione dei pannelli 
metallici in Zincor con 
profili di trasmissione 
termica. Tubo conduttore in 
rame DN12 mm.
.
Lunghezza profili termici/tubo
in rame: 1'565 mm 
Interasse tra i profili di 
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R .353452.759 trasmissione: 125 mm 
Larghezza profili di 
trasmissione: 80 mm 
n.profili di trasmissione: 3pz 6 pz ......................... .....................

R .354 Attivazione dei pannelli 
metallici in Zincor con 
profili di trasmissione 
termica. Tubo conduttore in 
rame DN12 mm.
.
Lunghezza profili termici/tubo
in rame: 1'840 mm 
Interasse tra i profili di 
trasmissione: 125 mm 
Larghezza profili di 
trasmissione: 80 mm 
n.profili di trasmissione: 3pz 6 pz ......................... .....................

R .355 Attivazione dei pannelli 
metallici in Zincor con 
profili di trasmissione 
termica. Tubo conduttore in 
rame DN12 mm.
.
Lunghezza profili termici/tubo
in rame: 1'875 mm 
Interasse tra i profili di 
trasmissione: 125 mm 
Larghezza profili di 
trasmissione: 80 mm 
n.profili di trasmissione: 3pz 6 pz ......................... .....................

R .356 Settaggio per attivazione 
termica dei pannelli 
metallici. 1 ac ......................... .....................

R .357 Fornitura e posa di raccordi 
flessibili interni tra 
pannello e pannello. Materiale
EDPM con guaina esterna in 
maglia di acciaio inox. DN 12 
mm, ermetico alla diffusione 
dell’ossigeno secondo la norma
DIN 4712, provvisto di 
raccordi ad innesto rapido DN 
12 mm, pressione massima di 
esercizio 9 bar. 302 pz ......................... .....................

R .358 Fornitura e posa di raccordi 
flessibili tra collettore / 
stacco di mandata-ritorno e 
punti di mandata-ritorno 
circuito idraulico. 
Materiale EDPM con guaina 
esterna in maglia di acciaio 
inox. DN 12 mm, ermetico alla 
diffusione dell’ossigeno 
secondo la norma DIN 4712, 
provvisto di raccordi ad 
innesto rapido DN 12 mm, 
pressione massima di esercizio
9 bar.
.
Lunghezza 2‘000 mm
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.358452.759 30 pz ......................... .....................

R .359 Fornitura e posa di raccordi 
flessibili tra collettore / 
stacco di mandata-ritorno e 
punti di mandata-ritorno 
circuito idraulico. 
Materiale EDPM con guaina 
esterna in maglia di acciaio 
inox. DN 12 mm, ermetico alla 
diffusione dell’ossigeno 
secondo la norma DIN 4712, 
provvisto di raccordi ad 
innesto rapido DN 12 mm, 
pressione massima di esercizio
9 bar.
.
Lunghezza 3‘000 mm 48 pz ......................... .....................

R .361 Fornitura e posa di raccordi 
flessibili tra collettore / 
stacco di mandata-ritorno e 
punti di mandata-ritorno 
circuito idraulico. 
Materiale EDPM con guaina 
esterna in maglia di acciaio 
inox. DN 12 mm, ermetico alla 
diffusione dell’ossigeno 
secondo la norma DIN 4712, 
provvisto di raccordi ad 
innesto rapido DN 12 mm, 
pressione massima di esercizio
9 bar.
.
Lunghezza 4‘000 mm 30 pz ......................... .....................

R .362 Fornitura e posa di raccordi 
flessibili tra collettore / 
stacco di mandata-ritorno e 
punti di mandata-ritorno 
circuito idraulico. 
Materiale EDPM con guaina 
esterna in maglia di acciaio 
inox. DN 12 mm, ermetico alla 
diffusione dell’ossigeno 
secondo la norma DIN 4712, 
provvisto di raccordi ad 
innesto rapido DN 12 mm, 
pressione massima di esercizio
9 bar.
.
Lunghezza 5‘000 mm 26 pz ......................... .....................

R .363 Fornitura e posa di raccordi 
flessibili tra collettore / 
stacco di mandata-ritorno e 
punti di mandata-ritorno 
circuito idraulico. 
Materiale EDPM con guaina 
esterna in maglia di acciaio 
inox. DN 12 mm, ermetico alla 
diffusione dell’ossigeno 
secondo la norma DIN 4712, 
provvisto di raccordi ad 
innesto rapido DN 12 mm, 
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R .363452.759 pressione massima di esercizio
9 bar.
.
Lunghezza 6‘000 mm 12 pz ......................... .....................

R .364 Fornitura e posa di raccordi 
flessibili tra collettore / 
stacco di mandata-ritorno e 
punti di mandata-ritorno 
circuito idraulico. 
Materiale EDPM con guaina 
esterna in maglia di acciaio 
inox. DN 12 mm, ermetico alla 
diffusione dell’ossigeno 
secondo la norma DIN 4712, 
provvisto di raccordi ad 
innesto rapido DN 12 mm, 
pressione massima di esercizio
9 bar.
.
Lunghezza 7‘000 mm 2 pz ......................... .....................

R .365 Fornitura e posa manicotti di 
collegamento per giunzione dei
raccordi flessibili. 20 pz ......................... .....................

R .366 Fornitura rubinetto di 
chiusura, un lato con nipplo 
d’avvitamento premontato, per 
la posa su collettore condotta
idraulica. DN12xG1/2” con 
predisposizione da un lato per
collegamento con innesto 
rapido DN12 per raccordo 
flessibile e dall’altro con 
filettatura G1/2” per il 
fissaggio sul collettore-
condotta di distribuzione. 148 pz ......................... .....................

R .367 Messa in servizio circuito 
idraulico controsoffitto 
radiante, con acqua trattata 
secondo direttiva SICIT BT
102-
01, e relativo spurgo aria. 74 pz ......................... .....................

R .368 Collaudo tramite riprese con 
termocamera ad infrarossi. 
Verifica della corretta 
circolazione dell’acqua nei 
singoli circuiti, tramite 
l’uso di termocamera ad 
infrarossi. Le termografie 
vengono salvate e fanno 
parte integrante del 
protocollo di collaudo. 1 ac ......................... .....................

R .369 Supporto tecnico durante la 
fase di progettazione 
esecutiva, coordinamento ed 
allestimento dei piani di 
montaggio, compreso la 
raccolta di tutte le 
informazioni riguardanti le 
installazioni applicate o 
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R .369452.759 integrate nei controsoffitti 
radianti (lampade, rilevatori,
sensori, ecc.). 
Allestimento del piano 
completo di posa, compreso il 
dimensionamento dei 
controsoffitti radianti 
secondo il fabbisogno termico 
necessario (estivo ed 
invernale). 1 ac ......................... .....................

R .371 Partecipazione del 
fornitore alle riunioni di 
cantiere. 1 ac ......................... .....................

R .372 Stesura della documentazione 
di revisione ed istruzioni di 
servizio. 1 ac ......................... .....................

R .373 Trasporto di tutto il 
materiale in cantiere. 1 ac ......................... .....................

R .374 Allineamento dei pannelli 
metallici prima del collaudo. 1 ac ......................... .....................

R .600 Controsoffitti radianti in metallo chiusi.
.
Fabbricato: Barcol-Air
Tipo: A11-C
.
Soffitto radiante ribassato in metallo, chiuso, con doppia
struttura portante in metallo, fissato direttamente sotto la
soletta in calcestruzzo.
Realizzazione in acciaio, profili di trasmissione
termica in alluminio, serpentina in rame.
.
Fornitura e posa di:
- struttura portante soffitti - lastre metalliche radianti e
non radianti
- raccordi perimetrali contro pareti
- raccordi contro pilastri
- raccordi flessibili
- corde di sicurezza
- esecuzione fori per applicazione o integrazione
apparecchi elettrici
.
Fornitura di:
- rubinetti di chiusura per vari circuiti idraulici
.
EDIFICIO NUOVO
P+1 CUCINA

R .611 Sospensione tipo Gemagrid o 
simile. Sistema R-H215 o 
simile.
Compreso:
- barra filettata M6 o nonius
- profilo U da 3'750 mm
- giunto per profilo ad U
- blocca staffa
- staffa a muro
- profilo portante combinato
- profilo secondario J
- giunto per profilo combinato
- caviglia metallica M6x30 mm
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.611452.759 77 m2 ......................... .....................

R .612 Pannelli rettangolari 
Sistema: Gema R-H215 / Fall 8 
Materiale: Acciaio 
elettrozincato spessore 0.7 mm
Bordi: Spigolo vivo 
Perforazione: Rd 1.5/11 (oltre
il bordo) 
Verniciatura: RAL 9010 - Post-
verniciato alle polveri 
epossidiche. Tesa su un lato 
lungo spessore 3 mm. 
Inserimento acustico: TNT nero
- 40 g/m2 su tutta la
superficie. Inserimento
acustico adatto per
l'applicazione di
serpentine di scambio termico.
.
Dimensioni: 1'950 x 515 mm 70 pz ......................... .....................

R .613 Pannelli rettangolari 
Sistema: Gema R-H215 / Fall 8 
Materiale: Acciaio 
elettrozincato spessore 0.7 mm
Bordi: Spigolo vivo 
Perforazione: Rd 1.5/11 (oltre
il bordo) 
Verniciatura: RAL 9010 - Post-
verniciato alle polveri 
epossidiche. Tesa su un lato 
lungo spessore 3 mm. 
Inserimento acustico: TNT nero
- 40 g/m2 su tutta la
superficie. Inserimento
acustico adatto per
l'applicazione di
serpentine di scambio termico.
.
Dimensioni: 1'500 x 515 mm 15 pz ......................... .....................

R .614 Pannelli rettangolari 
Sistema: Gema R-H215 / Fall 8 
Materiale: Acciaio 
elettrozincato spessore 0.7 mm
Bordi: Spigolo vivo 
Perforazione: Rd 1.5/11 (oltre
il bordo) 
Verniciatura: RAL 9010 - Post-
verniciato alle polveri 
epossidiche. Tesa su un lato 
lungo spessore 3 mm. 
Inserimento acustico: TNT nero
- 40 g/m2 su tutta la
superficie. Inserimento
acustico adatto per
l'applicazione di
serpentine di scambio termico.
.
Dimensioni: 1'350 x 515 mm 8 pz ......................... .....................

R .615 Settaggio di pannelli 
metallici perforati.
Superfici < 1000 m2 
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.615452.759 1 ac ......................... .....................

R .621 Fornitura e posa di profilo 
perimetrale tra pannelli 
metallici e pareti, eseguito 
con profilati in alluminio 
estruso, colore RAL 9010, 
spessore 1.25 mm. Dim. in 
sezione 20/20/20/25 mm. 70 m ......................... .....................

R .622 Esecuzione di raccordo a 90° 
tra profili perimetrali. 26 pz ......................... .....................

R .623 Perforazione per diffusore 
d’aria. Esecuzione in fabbrica
di perforazione speciale sui 
pannelli metallici ad 
integrazione dei diffusori 
dell’aria. Senza taglio del 
pannello. Perforazione 46-50. 
Dimensione campo di 
perforazione ca. 235x235 mm 
con bordo non forato tra le 
due perforazioni (Rd15-11 
e Rd46-50) a formare una 
cornice piena. 4 pz ......................... .....................

R .624  Perforazione per diffusore 
d’aria. Esecuzione in fabbrica
di perforazione speciale sui 
pannelli metallici ad 
integrazione dei diffusori 
dell’aria. Senza taglio del 
pannello. Perforazione 46-50. 
Dimensione campo di 
perforazione ca. 375x375 mm 
con bordo non forato tra le 
due perforazioni (Rd15-11 
e Rd46-50) a formare una 
cornice piena. 10 pz ......................... .....................

R .625 Settaggio per perforazione 
diffusore dell’aria. 1 ac ......................... .....................

R .631 Esecuzione foro per incasso 
luce di emergenza. 
Diametro foro DN 50 mm. 23 pz ......................... .....................

R .632 Esecuzione foro per incasso 
rilevatore di presenza. 
Diametro foro DN 80 mm. 3 pz ......................... .....................

R .633 Esecuzione foro per fissaggio 
rilevatore fumo. Installazione
esterna a plafone. 3 pz ......................... .....................

R .634 Esecuzione foro per incasso 
altoparlante. 
Diametro foro DN 200 mm. 2 pz ......................... .....................

R .635 Esecuzione foro per incasso 
bandiera Via di Fuga.
Dim. foro ca. 300x50 mm. 3 pz ......................... .....................
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R .636452.759 Assistenza per elettricista 
per fissaggio sensori di 
presenza, rilevatori fumo, 
ecc. applicati sui pannelli 
metallici del controsoffitto. 34 pz ......................... .....................

R .637 Taglio pannelli metallici 
Adattamento per posa nelle 
vicinanze delle pareti 
perimetrali, di separazione o 
in corrispondenza di 
fasce di compensazione. 
Taglio dritto del lato lungo 
del pannello. 21 m ......................... .....................

R .638 Taglio pannelli metallici 
Adattamento per posa nelle 
vicinanze delle pareti 
perimetrali, di separazione o 
in corrispondenza di 
fasce di compensazione. 
Taglio dritto del lato corto 
del pannello. 26 m ......................... .....................

R .639 Fornitura e posa cordini di 
sicurezza in acciaio per 
pannello radiante con aggancio
a moschettoni fissati 
da un lato sulla costolatura 
del pannello metallico e 
dall’altro lato sulla 
struttura portante del 
controsoffitto. 86 pz ......................... .....................

R .646 Attivazione dei pannelli 
metallici in Zincor con 
profili di trasmissione 
termica. Tubo conduttore in 
rame DN12 mm.
.
Lunghezza profili termici/tubo
in rame: 1'860 mm 
Interasse tra i profili di 
trasmissione: 125 mm 
Larghezza profili di 
trasmissione: 80 mm
n.profili di trasmissione: 3pz 16 pz ......................... .....................

R .647 Attivazione dei pannelli 
metallici in Zincor con 
profili di trasmissione 
termica. Tubo conduttore in 
rame DN12 mm.
.
Lunghezza profili termici/tubo
in rame: 1'450 mm 
Interasse tra i profili di 
trasmissione: 125 mm
Larghezza profili di 
trasmissione: 80 mm
n.profili di trasmissione: 3pz 4 pz ......................... .....................

R .648 Attivazione dei pannelli 
metallici in Zincor con 
profili di trasmissione 
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R .648452.759 termica. Tubo conduttore in 
rame DN12 mm.
.
Lunghezza profili termici/tubo
in rame: 1'000 mm 
Interasse tra i profili di 
trasmissione: 125 mm 
Larghezza profili di 
trasmissione: 80 mm 
n.profili di trasmissione: 3pz 5 pz ......................... .....................

R .649 Attivazione dei pannelli 
metallici in Zincor con 
profili di trasmissione 
termica. Tubo conduttore in 
rame DN12 mm.
.
Lunghezza profili termici/tubo
in rame: 1'860 mm 
Interasse tra i profili di 
trasmissione: 250 mm 
Larghezza profili di 
trasmissione: 80 mm 
n.profili di trasmissione: 2pz 12 pz ......................... .....................

R .651 Attivazione dei pannelli 
metallici in Zincor con 
profili di trasmissione 
termica. Tubo conduttore in 
rame DN12 mm.
.
Lunghezza profili termici/tubo
in rame: 1'450 mm 
Interasse tra i profili di 
trasmissione: 250 mm 
Larghezza profili di 
trasmissione: 80 mm 
n.profili di trasmissione: 2pz 3 pz ......................... .....................

R .652 Attivazione dei pannelli 
metallici in Zincor con 
profili di trasmissione 
termica. Tubo conduttore in 
rame DN12 mm.
.
Lunghezza profili termici/tubo
in rame: 1'000 mm 
Interasse tra i profili di 
trasmissione: 250 mm 
Larghezza profili di 
trasmissione: 80 mm 
n.profili di trasmissione: 2pz 4 pz ......................... .....................

R .653 Settaggio per attivazione 
termica dei pannelli 
metallici. 1 ac ......................... .....................

R .654 Fornitura e posa di raccordi 
flessibili interni tra 
pannello e pannello. Materiale
EDPM con guaina esterna in 
maglia di acciaio inox. DN 12 
mm, ermetico alla diffusione 
dell’ossigeno secondo la norma
DIN 4712, provvisto di 
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R .654452.759 raccordi ad innesto rapido DN 
12 mm, pressione massima di 
esercizio 9 bar. 42 pz ......................... .....................

R .655 Fornitura e posa di raccordi 
flessibili tra collettore / 
stacco di mandata-ritorno e 
punti di mandata-ritorno 
circuito idraulico. 
Materiale EDPM con guaina 
esterna in maglia di acciaio 
inox. DN 12 mm, ermetico alla 
diffusione dell’ossigeno 
secondo la norma DIN 4712, 
provvisto di raccordi ad 
innesto rapido DN 12 mm, 
pressione massima di esercizio
9 bar.
.
Lunghezza 2‘000 mm 4 pz ......................... .....................

R .656 Fornitura e posa di raccordi 
flessibili tra collettore / 
stacco di mandata-ritorno e 
punti di mandata-ritorno 
circuito idraulico. 
Materiale EDPM con guaina 
esterna in maglia di acciaio 
inox. DN 12 mm, ermetico alla 
diffusione dell’ossigeno 
secondo la norma DIN 4712, 
provvisto di raccordi ad 
innesto rapido DN 12 mm, 
pressione massima di esercizio
9 bar.
.
Lunghezza 3‘000 mm 2 pz ......................... .....................

R .657 Fornitura e posa di raccordi 
flessibili tra collettore / 
stacco di mandata-ritorno e 
punti di mandata-ritorno 
circuito idraulico. 
Materiale EDPM con guaina 
esterna in maglia di acciaio 
inox. DN 12 mm, ermetico alla 
diffusione dell’ossigeno 
secondo la norma DIN 4712, 
provvisto di raccordi ad 
innesto rapido DN 12 mm, 
pressione massima di esercizio
9 bar.
.
Lunghezza 4‘000 mm 2 pz ......................... .....................

R .658 Fornitura e posa di raccordi 
flessibili tra collettore / 
stacco di mandata-ritorno e 
punti di mandata-ritorno 
circuito idraulico. 
Materiale EDPM con guaina 
esterna in maglia di acciaio 
inox. DN 12 mm, ermetico alla 
diffusione dell’ossigeno 
secondo la norma DIN 4712, 
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R .658452.759 provvisto di raccordi ad 
innesto rapido DN 12 mm, 
pressione massima di esercizio
9 bar.
.
Lunghezza 5‘000 mm 2 pz ......................... .....................

R .659 Fornitura e posa di raccordi 
flessibili tra collettore / 
stacco di mandata-ritorno e 
punti di mandata-ritorno 
circuito idraulico. 
Materiale EDPM con guaina 
esterna in maglia di acciaio 
inox. DN 12 mm, ermetico alla 
diffusione dell’ossigeno 
secondo la norma DIN 4712, 
provvisto di raccordi ad 
innesto rapido DN 12 mm, 
pressione massima di esercizio
9 bar.
.
Lunghezza 6‘000 mm 2 pz ......................... .....................

R .662 Fornitura e posa manicotti di 
collegamento per giunzione dei
raccordi flessibili. 5 pz ......................... .....................

R .663 Fornitura rubinetto di 
chiusura, un lato con nipplo 
d’avvitamento premontato, per 
la posa su collettore condotta
idraulica. DN12xG1/2” con 
predisposizione da un lato per
collegamento con innesto 
rapido DN12 per raccordo 
flessibile e dall’altro con 
filettatura G1/2” per il 
fissaggio sul collettore-
condotta di distribuzione. 12 pz ......................... .....................

R .671 Messa in servizio circuito 
idraulico controsoffitto 
radiante, con acqua trattata 
secondo direttiva SICIT BT
102-
01, e relativo spurgo aria. 6 pz ......................... .....................

R .672 Collaudo tramite riprese con 
termocamera ad infrarossi. 
Verifica della corretta 
circolazione dell’acqua nei 
singoli circuiti, tramite 
l’uso di termocamera ad 
infrarossi. Le termografie 
vengono salvate e fanno 
parte integrante del 
protocollo di collaudo. 1 ac ......................... .....................

R .673 Supporto tecnico durante la 
fase di progettazione 
esecutiva, coordinamento ed 
allestimento dei piani di 
montaggio e/o fabbricazione, 
compreso la raccolta di tutte 
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R .673452.759 le informazioni riguardanti le
installazioni applicate o 
integrate nei controsoffitti 
radianti (lampade, rilevatori,
sensori, ecc.). 
Allestimento del piano 
completo di posa, compreso il 
dimensionamento dei 
controsoffitti radianti 
secondo il fabbisogno termico 
necessario (estivo ed 
invernale). 1 ac ......................... .....................

R .674 Partecipazione del 
fornitore alle riunioni di 
cantiere. 1 ac ......................... .....................

R .675 Stesura della documentazione 
di revisione ed istruzioni di 
servizio. 1 ac ......................... .....................

R .676 Trasporto di tutto il 
materiale in cantiere. 1 ac ......................... .....................

R .677 Allineamento dei pannelli 
metallici prima del collaudo. 1 ac ......................... .....................

..................... Totale Diffusione di caloreD05.05

..................... Totale Pannelli radiantiP.RAD

..................... Totale NUOVO01
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02 PALESTRA
GEN Lavori generali
B02.04 Impianto per il sollevamento, per il carico, per il trasporto, per l'immagazzinamento

461.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

461.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, tarature
idrauliche e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

461.110 Impianto di cantiere, esecuzione a tappe
----------------------------------------------------------------------

461.115 Impianto di sollevamento per prestazioni supplementari.

.802 Prevedere prezzo mezzi di 
sollevamento per installazione
al piano.
N.B. IL COMM non mette a 
disposizione nessun 
dispositivo di sollevamento 
per installazione al piano 
delle apparecchiature.
up = Prestazione a corpo per 
tutta la durata dell'opera. 1 up ......................... .....................

..................... Totale Impianto per il sollevamento, per il carico, per il trasporto, per l'immagazzinamentoB02.04
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B02.07 Organizzazione del cantiere, sicurezza

461.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

461.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, tarature
idrauliche e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

461.110 Impianto di cantiere, esecuzione a tappe
----------------------------------------------------------------------

461.113 Esecuzione a tappe.

.801 Computo: Prestazione valida 
per l'intera installazione. 1 up ......................... .....................

461.114 Interruzione dei lavori e spostamenti su ordine della dire-
zione lavori.

.001 Prestazione valida per 
l'intera esecuzione 1 up ......................... .....................

461.130 Protezione di parti d'opera
----------------------------------------------------------------------
Prima dell'esecuzione è necessario il consenso della dire-
zione lavori.

461.131 Protezione di pavimenti.

.001 Prestazione valida per 
l'intera installazione. 1 up ......................... .....................

461.132 Protezione di pareti.

.001 Prestazione valida per 
l'intera installazione. 1 up ......................... .....................

461.140 Progettazione e lavori preparatori
----------------------------------------------------------------------

461.141 Progettazione.

.400 Lavori di coordinamento.

.401 Prestazione per l'indicazione 
di tutti i risparmi e dei 
carotaggi necessari; 
da eseguire e segnare sulla 
muratura conformemente ai 
piani esecutivi elaborati dal 
progettista.
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.401461.141 .
up = unità di prestazione per 
l'intera installazione 1 up ......................... .....................

.402 Prestazione di verifica in 
cantiere delle quote di posa 
per tutte le installazioni 
grezze conformemente ai piani 
esecutivi.
.
up = unità di prestazione per 
l'intera installazione 1 up ......................... .....................

.403 Prestazione di coordinazione 
dell'intero impianto di 
ventilazione con gli altri 
corpi d'opera.
.
Prestazione comprensiva di:
- Riunione di coordinamento
- Verifiche in cantiere
- Supporto al progettista
- Assistenza tecnica alla
ditta di regolazione per la
messa in funzione degli
apparecchi.
.
up = Prestazione a corpo
completa 1 up ......................... .....................

.404 Documenti di revisione come 
piani e documentazione 
tecnica.
Da eseguire dalla ditta 
esecutrice conformemente alle 
prescrizioni allegate.
.
up = 3 esemplari racchiusi 
in un classatore + 1 esemplare
su CD con elaborazione dei 
piani di revisione con CAD. 1 up ......................... .....................

.406 Manuale di manutenzione.
Allestimento di un manuale di 
manutenzione con integrati:
- interventi di manutenzione
ordinaria
- interventi di manutenzione
straordinaria
- convenzione di utilizzo
delle installazioni 1 up ......................... .....................

.801 Materiale ed attrezzature 
necessarie per l'esecuzione di
eventuali lavori a regia.
1 up = Prestazione a corpo per
l'intera installazione di 
capitolato. 1 up ......................... .....................

.802 Sgombero del proprio materiale
e dei propri rifiuti, nonchè 
della pulizia. 
up = Prestazione a corpo per 
tutta la durata dell'opera. 1 up ......................... .....................
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.802461.141
461.160 Tarature idrauliche

----------------------------------------------------------------------

461.161 Taratura idraulica.

.002 Taratura idraulica e regola-
zione di tutti gli impianti
sulla base delle portate volu-
miche calcolate dell'aria e
dell'acqua compresi tutti gli
apparecchi di misurazione ne-
cessari nonché il protocollo
di misurazione. Computo: nume-
ro di diffusori.
.
1 pz = 1 up 1 pz ......................... .....................

461.180 Lavori a regia
----------------------------------------------------------------------

461.181 Lavori a regia.

.500 Indennità.

.581  Per difficoltà di montaggio 
dovuto a lavori in quota.
.
up = unità di prestazione a 
corpo per l'intera durata 
dell'installazione. 1 up ......................... .....................

.582 Per difficoltà di montaggio 
dovuto a esecuzione in 
vespaio. 
.
up = unità di prestazione a 
corpo per l'intera durata 
dell'installazione. 1 up ......................... .....................

.583 Per difficoltà di montaggio 
dovuto a esecuzione 
all'interno di vani tecnici da
coordinare con altre parti 
d'opera.
.
up = unità di prestazione a 
corpo per l'intera durata 
dell'installazione. 1 up ......................... .....................

.584 Per difficoltà d'esecuzione 
per lavori da coordinare con 
altri corpi d'opera e per 
lavori a tappe.
up = unità di tappe 
d'esecuzione. 1 up ......................... .....................

461.183 Prestazioni supplementari.

.300 Messa in esercizio e regolazione.

.301 Preparazione e controllo del
funzionamento.
up = pre-collaudo per 
tutte le componenti installate
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.301461.183 con i fornitori coinvolti, 
compresa la ditta responsabile
della regolazione
.
up = unità di prestazioni per 
parti d'impianto 1 up ......................... .....................

.302 Taratura idraulica e regola-
zione.
up = collaudo definitivo per 
tutte le componenti installate
con i fornitori coinvolti, 
compresa la ditta responsabile
della regolazione 1 up ......................... .....................

.304 Messa in funzione 
dell'impianto
up = compresa la consegna di 
tutti i protocolli di 
funzionamento, taratura e 
regolazione. 1 up ......................... .....................

.305 Collaudo dell'impianto 
Alla presenza della DL e di un
rappresentante del COM 1 up ......................... .....................

.400 Istruzioni.

.402 Istruzione al personale di ma-
nutenzione e servizio.
.
1 h = 1 up 1 h ......................... .....................

461.184 Lavori a regia.

.011 Sicurezza sul lavoro 
------------------------------
Ulteriori oneri necessari per 
la messa in sicurezza che 
l'imprenditore ritiene 
necessarie, in aggiunta a 
quelle già previste dal 
Committente, nel rispetto 
della Legge sul Lavoro (LL), 
dell'Assicurazione contro gli 
infortuni (LAINF) e 
dell'Ordinanza sulla sicurezza
e la protezione della salute 
dei lavoratori nei lavori di 
costruzione (OLcostr), 
dell'Ordinanza sulla 
prevenzione degli infortuni e 
delle malattie professionali 
(OPI).
.
Elenco delle misure adottate:
.
..........................
.
..........................
.
..........................
.
Prima di allestire l'offerta.
l'imprenditore deve prendere 
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.011461.184 conoscenza dell'ubicazione del
cantiere e delle relative 
strutture presenti.
 .
Prestazione a corpo per 
l'intera installazione di 
capitolato. 1 up ......................... .....................

..................... Totale Organizzazione del cantiere, sicurezzaB02.07
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B05.02 Demolizione selettiva, materiale non contaminato

451.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

451.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, compensazione
idraulica e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

451.120 Smontaggi, demolizioni, trasporti e smaltimento
----------------------------------------------------------------------
Salvo altra indicazione:
. I rifiuti prodotti dall'imprenditore come imballag-
gi, resti di materiale e recipienti di prodotti chimici de-
vono essere ripresi dall'imprenditore e smaltiti se-
condo le normative.
. La TTPCP è compresa nel trasporto.

451.121 Smontaggi e demolizioni.

.100 Smontaggio.

.102 Smontaggio UTA P-1 da 4'700 
m3/h (1985) .
up =  smontaggio di 1 unità 1 up ......................... .....................

.103 Smontaggio UTA P+0 da 10'000 
me/h (1985).
up =  smontaggio di 1 unità 1 up ......................... .....................

.104 Smontaggio canali h 20/30 cm.
up =  smontaggio di 1 m di 
canale 40 up ......................... .....................

.105 Smontaggio canali Ø250/Ø500.
up = smontaggio di 1 m di 
canale. 80 up ......................... .....................

.106 Smontaggio canali Ø100/Ø250.
up = smontaggio di 1 m di 
canale. 20 up ......................... .....................

.107 Smontaggio bocchettoni tipo 
Trox Hesco LVS/Z-LVS.
up = smontaggio di 1 unità 6 up ......................... .....................

.108 Smontaggio bocchettoni di 
immissione elicoidali.
up = smontaggio di 1 unità 4 up ......................... .....................

.109 Smontaggio griglie tipo Trox 
Hesco DG6/8.
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.109451.121 up = smontaggio di 1 unità 4 up ......................... .....................

.111 Smontaggio griglie a canale 
circolare palestra.
up = smontaggio di 1 unità 14 up ......................... .....................

..................... Totale Demolizione selettiva, materiale non contaminatoB05.02
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B08.02 Ponteggio di lavoro

461.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

461.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, tarature
idrauliche e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

461.110 Impianto di cantiere, esecuzione a tappe
----------------------------------------------------------------------

461.116 Ponteggio.

.100 Ponteggio mobile, messo a disposizione dall'imprenditore.
Con parapetto doppio e scala di accesso. Classe di cari-
co 3, ingombro in pianta ca.
m 1,50x2,00.

.120 Altezza piano di lavoro sopra la base d'appoggio da m 2,01
a 4,00. Computo:

.126 Prestazione valida per 
l'intera installazione. 1 up ......................... .....................

..................... Totale Ponteggio di lavoroB08.02
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Y01.01 Riserva

461.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

461.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, tarature
idrauliche e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

461.180 Lavori a regia
----------------------------------------------------------------------

461.181 Lavori a regia.

.100 Ore di lavoro.

.110 Personale, compresi l'attrezzatura portatile e il piccolo
macchinario.

.111 Personale con maestria. 3 h ......................... .....................

.112 Capomontatore. 3 h ......................... .....................

.113 Installatore 1. 3 h ......................... .....................

.114 Installatore 2. 3 h ......................... .....................

.115 Installatore 3. 3 h ......................... .....................

.116 Apprendista, anno di tirocinio
4° 3 h ......................... .....................

.300 Materiale.

.301 Materiale per l'esecuzione di 
lavori a regia riconosciuto 
solo per l'effettivo realmente
impiegato.
Valutazione del progettista 
per il materiale da impiegare 
per i lavori a regia.
.
Fr. 3'000.00 
.
Ribasso ...% 
.
Tariffa: SUISSETEC 
.
Anno:   2022 
.
Elencare il prezzo in funzione
del ribasso sopra elencato.
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.301461.181 1 up ......................... .....................

..................... Totale RiservaY01.01

..................... Totale Lavori generaliGEN
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UTA 4 Monoblocco palestra
D07.02 Trattamento di aria

461.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

461.200 Apparecchi di trattamento dell'aria
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

461.210 Descrizione degli apparecchi
----------------------------------------------------------------------

461.211 Descrizione degli apparecchi.

.004 Monoblocco ventilazione 
UTA PALESTRA 
.
Posa del monoblocco:
- interna
- locale tecnico
- fornitura smontata
.
Volume immissione: 8'000 m³/h
Volume ripresa: 8'000 m³/h
.
Fabbricato: 7Air
Modello: SKG 13
.
Fabbricato proposto da ditta:
.
........................
.
Modello: . 
........................ 
(allegare scheda tecnica 
eventuale prodotto 
alternativo).
.
Involucro monoblocco: 
Intelaiatura in profilati 
tubolari d'alluminio uniti 
negli angoli con congiunzioni 
in alu ad innesto, avvitati 
dall'esterno. Guarnizioni di 
gomma resistenti 
all'invecchiamento, inseriti 
nel telaio e saldati negli 
angoli. Pareti, plafoni, e 
fondi avvitati ai profili 
dall'esterno, esecuzione a 
doppio guscio isolato con 
schiuma espansa rigida 
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.004461.211 ecocompatibile. Le sezioni per
la conduzione dell'aria 
esterna sono dotate di 
pannelli isolanti 35 mm senza 
ponte termico, conduttività 
0.022 W/mK. L'intero 
monoblocco è scomponibile e 
rimontabile. Portelli 
d'ispezione con cerniere 
regolabili e dispositivo di 
chiusura rapida. Velocità del 
flusso d'aria sulla sezione 
libera dell'apparecchio, max 
2.0 m/s (Regolamento 
energetico TI RUEn). Grado di 
qualità secondo SITC 
92-2A: Qualità Q1
.
Classificazione:
- flessione 2A
- tenuta ermetica B
- trasmissione termica T2
- ponte termico TB2
- acustica a 250 Hz 10 (dB)
- verniciatura esterna
.
Componenti monoblocco
Immissione:
- raccordo canale ingresso
- sezione filtro grosso G4
- sezione filtro fine F7
- sezione recuperatore a
piastre in alluminio
- sezione ventilatore inverter
- sezione antigelo
- sezione raffreddamento
- separatore di gocce
- sezione riscaldamento
- raccordo canale uscita
.
Accessori monoblocco
Immissione:
- 1x serranda isolata
- 2x mancetta flessibile
isolata
- 4x portelli d'ispezione
- 1x serie filtri G4 riserva
- 2x manometro differenziale
- 1x serie filtri F7 riserva
- 3x vaschetta di scarico V2A
- 1x termostato antigelo
- 3x telaio di separazione
.
Componenti monoblocco Ripresa:
- raccordo canale ingresso
- sezione filtro fine F7
- sezione recuperatore a
piastre in alluminio
- sezione ventilatore inverter
- raccordo canale uscita
.
Accessori monoblocco Ripresa:
- 1x serranda isolata
- 2x mancetta flessibile
isolata
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.004461.211 - 2x portelli d'ispezione 
- 1x serie filtri F7 riserva
- 1x manometro differenziale
- 2x telaio di separazione
.
Ventilatore Immissione:
Motore EC con regolatore
integrato
Portata d'aria 8'000 m³/h
Tensione 3x400V 50Hz
Resistenza int. 380 Pa
Prevalenza utile 350 Pa
Pressione totale 730 Pa
Potenza nominale 4.3 kW
Corrente nominale 6.5 A
Rendimento totale statico: 67%
.
Ventilatore Ripresa:
Motore EC con regolatore
integrato
Portata d'aria 8'000 m³/h
Tensione 3x400V 50Hz
Resistenza int. 231 Pa
Prevalenza utile 350 Pa
Pressione totale 581 Pa
Potenza nominale 4.3 kW
Corrente nominale 6.5 A
Rendimento totale statico: 67%
.
Filtri:
Immissione G4 8.8 m²
Immissione F7 35.8 m²
Ripresa F7 35.8 m²
.
Scambiatore di calore:
Recuperatore a piastre in
alluminio.
Rendimento inverno/estate:
81.2%/75.7%
Immissione inverno:
Entrata aria -11°C / u.r. 90%
Uscita aria 15.0°C / u.r. 13%
Immissione estate:
Entrata aria 30°C / u.r. 50%
Uscita aria 27.0°C / u.r. 60%
Ripresa inverno:
Entrata aria 21°C / u.r. 35%
Uscita aria -0.3°C / u.r. 99%
Ripresa estate:
Entrata aria 26°C / u.r. 60%
Uscita aria 29.0°C / u.r. 50%
.
Batteria raffreddamento:
Portata 8'000 m³/h
Entrata aria 27.0°C / u.r. 60%
Uscita aria 13.0°C / u.r. 95%
Potenza 67.0 kW
Fluido acqua A/R 7.0/12.0°C
Portata fluido 11'490 l/h
Resistenza 16.8 kPa
Contenuto 40 litri
Raccordi Victaulic DN65
.
Batteria riscaldamento:
Portata 8'000 m³/h
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.004461.211 Entrata aria 13.0°C 
Uscita aria 25.0°C 
Potenza 30.1 kW 
Fluido acqua A/R 40.0/30.0 °C 
Portata fluido 2'620 l/h 
Resistenza 16.0 kPa 
Contenuto 10 litri 
Raccordi 1 1/4" 
.
Dimensioni apparecchio max 
L = 5910 mm 
P = 1380 mm 
H = 2360 mm 
Piedini = 200 mm 
. 
Massa complessiva apparecchio 
1'939 kg 
.
Fornitura smontata. 1 pz ......................... .....................

R 461.219 Montaggio e trasporto

R .100 Montaggio e trasporto delle componenti singole, fornite
separatamente dalla fabbrica, completo di tutto l'occorrente
necessario e la messa in esercizio. Prestazioni fornite
dal fabbricante dell'apparecchio di
trattamento dell'aria o dalla ditta esecutrice.

R .101 Montaggio sul posto delle 
componenti UTA singole 
eseguito dal personale 
specializzato, compreso 
trasporto, scarico, montaggio 
sul luogo di posa.
Comprensivo di tutto 
l'occorrente necessario per il
trasporto e la posa. 
.
Prestazioni fornite dal 
fabbricante dell'apparecchio 
di trattamento dell'aria o 
dalla ditta esecutrice con 
certificazione di garanzia 
dalla fabbrica. 1 pz ......................... .....................

R .102 Messa in servizio e collaudo 
finale apparecchiature UTA 
eseguito dal personale di 
fabbrica, compreso istruzioni 
di servizio. 1 pz ......................... .....................

..................... Totale Trattamento di ariaD07.02
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D07.04 Distribuzione di aria

462.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

462.200 Canali e pezzi speciali
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure intermedie sono arrotondate alla misura supe-
riore successiva.
. Salvo altra indicazione i canali e i pezzi speciali sono
di acciaio zincato.

462.210 Canali
----------------------------------------------------------------------

462.214 Canale.

.011 Canali diritti al 100 % 
lato maggiore da 000 a 480 mm 
lamiera 5.1 kg/m2 - giunti MM 
. 
m = unità di massa in kg 500 m ......................... .....................

.012 Canali diritti al 100 % 
lato maggiore da 481 a 700 mm 
lamiera 6.7 kg/m2 - giunti MM 
.
m = unità di massa in kg 500 m ......................... .....................

.013 Canali diritti al 100 % 
lato maggiore da 701 a 1100 mm
lamiera 8.2 kg/m2 - giunti MM 
.
m = unità di massa in kg 800 m ......................... .....................

.021 Pezzi speciali 
lato maggiore da 0 a 480 mm 
lamiera 5.1 kg/m2 - giunti MM 
.
m = unità di massa in kg 200 m ......................... .....................

.022 Pezzi speciali 
lato maggiore da 481 a 700 mm 
lamiera 6.7 kg/m2 - giunti MM 
.
m = unità di massa in kg 200 m ......................... .....................

.023 Pezzi speciali 
lato maggiore da 701 a 1100 mm
lamiera 8.2 kg/m2 - giunti MM 
.
m = unità di massa in kg
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.023462.214 300 m ......................... .....................

R 462.219 Isolazione per canali

R .100 Isolante termico incollato all'esterno di canali e pezzi
speciali

R .120 Stuoia per posa esterna.
Esecuzione con: 1 strato spessore 30 mm
lana di roccia min. 30 kg/m3
.
Fabbricato proposto:
.
........................
.
Tipo:
.
........................

R .122 Rivestimento esterno con 
foglio alu incollato e legato 
con filo zincato.
Esecuzione per canali dritti e
pezzi speciali. 150 m2 ......................... .....................

462.260 Fondi di canali e pezzi di raccordo
----------------------------------------------------------------------

462.261 Fondo di canale.

.100 Lato lungo, lunghezza:

.101 Fino a mm 500. 6 pz ......................... .....................

462.280 Esecuzione di ritagli e supplementi
----------------------------------------------------------------------

462.281 Esecuzione di ritagli in canali e pezzi speciali.

.100 A sezione rettangolare. Lato lungo, lunghezza:

.101 Fino a mm 300.
.
1 pz = Prestazione a corpo per
il singolo impianto 6 pz ......................... .....................

.102 Da mm 301 a 600.
.
1 pz = Prestazione a corpo per
il singolo impianto 13 pz ......................... .....................

462.300 Tubi rigidi, tubi flessibili e pezzi speciali
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione i tubi e i pezzi speciali sono
di acciaio zincato.

462.310 Tubi rigidi e flessibili
----------------------------------------------------------------------

462.311 Tubo spiroidale.

.100 Diametro (1):
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.100462.311

.102 DN 100. 50 m ......................... .....................

.103 DN 125. 40 m ......................... .....................

.105 DN 160. 10 m ......................... .....................

.200 Diametro (2):

.208 DN 500. 70 m ......................... .....................

R .900 Pezzi speciali di congiunzione

R .910 Supplemento per le prestazioni di congiunzione dei canali e
accessori come:
- Curve, Tee, Imbrancamenti
- Manicotti IT, finali
- Adattamenti  e tagli per l'inserimento degli accessori
- Predisposizioni per griglie
-
Giunti ermetici con banda termorestringente tipo
RAYCHEM TWDB.
- Giunti per il raccordo
- Adattamento con fissaggi Compreso tutto l'occorrente e
le attrezzature per l'assemblaggio delle condotte.
Esecuzione conforme alle prescrizioni del fabbricante.

R .911 Percentuale da adottare sul 
totale delle posizioni 
311.100 - 311.200 
di CHF 
.
........................
.
Percentuale considerata dopo 
l'estrazione dai piani di 
progetto allegati.
.
(................ % ) 
.
Stima progettista: 25% 1 pz ......................... .....................

462.314 Tubo flessibile.

.100 Alluminio.

.110 Diametro (1):

.112 DN 100. 12 m ......................... .....................

.113 DN 125. 2 m ......................... .....................

462.320 Curve e gomiti per posa su cassero
----------------------------------------------------------------------

462.321 Curva liscia.

.100 Gradi 90.

.102 DN 100. 8 pz ......................... .....................

.103 DN 125. 5 pz ......................... .....................

.105 DN 160. 2 pz ......................... .....................
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.105462.321
.111 DN 500 1 pz ......................... .....................

462.330 Riduzioni
----------------------------------------------------------------------

462.331 Riduzione concentrica.

.100 Diametro (1):

.103 DN 125. 2 pz ......................... .....................

462.350 Pezzi a T
----------------------------------------------------------------------

462.351 Pezzo a T concentrico.

.100 Gradi 90.

.110 Diametro (1):

.113 DN 125. 2 pz ......................... .....................

462.360 Chiusure e pezzi di raccordo
----------------------------------------------------------------------

462.362 Pezzo di raccordo da applicare su pareti di canali.

.100 Gradi 90.

.110 Diametro (1):

.112 DN 100. 6 pz ......................... .....................

.113 DN 125. 4 pz ......................... .....................

.115 DN 160. 2 pz ......................... .....................

462.370 Elementi di congiunzione
----------------------------------------------------------------------

462.374 Brida per tubo flessibile.

.100 Diametro (1):

.102 DN 100. 24 pz ......................... .....................

.103 DN 125. 2 pz ......................... .....................

462.500 Sistemi di distribuzione dell'aria
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

462.580 Accessori e supplementi
----------------------------------------------------------------------

462.581 Accessori e supplementi.

.001 Termometro bimetallico per 
montaggio nel canale.
D nominale 80 mm 
Scala +0/+60 °C 
Precisione +/- 2°C
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.001462.581 up = pz 10 up ......................... .....................

R .900 Diciture

R .910 Placchette indicatrici.
Di alluminio o di materiale sintetico, con incisione.
Con fori di fissaggio.

R .912 Lunghezza 60 mm
2 righe 10 pz ......................... .....................

R .950 Placchette adesive con simboli.
Freccia di direzione senza testo.

R .951 Lunghezza fino a 150 mm 20 pz ......................... .....................

462.600 Coperchi di revisione, tappi di materiale sintetico e
portine di revisione
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, esecuzione di acciaio zincato.

462.610 Coperchi di revisione e tappi di materiale sintetico
----------------------------------------------------------------------

462.612 Tappo di materiale sintetico.

.100 Per aperture di misurazione.

.101 Diametro tappo mm 25. 70 pz ......................... .....................

462.620 Portine di revisione
----------------------------------------------------------------------

462.624 Portina di revisione.

.001 400x200 mm 10 pz ......................... .....................

462.900 Fissaggi
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione i fissaggi sono di acciaio zin-
cato.

462.910 Angolari di montaggio, ganci di sospensione, morsetti di
supporto, piastre di base, braccialetti, selle di suppor-
to per tubi, binari di supporto e mensole
----------------------------------------------------------------------

462.911 Angolare di montaggio.

.100 Di acciaio, zincato dopo la lavorazione, con inserto inso-
norizzante. Con viti autoperforanti.

.130 Con barra filettata e bullone di ancoraggio in acciaio M8.

.133 Lunghezza da mm 201 a 300. 60 pz ......................... .....................

.134 Lunghezza da mm 301 a 400. 50 pz ......................... .....................

462.913 Braccialetto zincato con gomma.
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.000462.913

.100 In un pezzo, con barra filettata M8 e bullone di ancorag-
gio in acciaio.

.110 Diametro (1):

.112 DN 100. 50 pz ......................... .....................

.113 DN 125. 40 pz ......................... .....................

.115 DN 160. 10 pz ......................... .....................

.120 Diametro (2):

.122 DN 500 70 pz ......................... .....................

462.915 Binario profilato.

.100 Binario per montaggio a soffitto.

.110 Larghezza binario min mm 40, altezza binario da mm 20 a 39.

.111 Lunghezza fino a mm 600. 60 pz ......................... .....................

.112 Lunghezza da mm 601 a 1'200. 60 pz ......................... .....................

R 462.919 Diversi

R .100 Supplemento per il materiale (canali, pezzi speciali,
accessori diversi, fissaggi) non quantificabile
nell'attuale fase di progetto ed appalto.

R .101 .
Supplemento del 5% da 
applicare sul totale dei 
capitoli CPN 462 all'interno 
del codice di costo B07.04.
. 
di CHF. ......................
. 
1 gl = esporre costo globale 1 gl ......................... .....................

463.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

463.600 Serrande e sistemi di comando per serrande tagliafuoco
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure indicate sono arrotondate. Le dimensioni pos-
sono variare leggermente da fabbricante a fabbricante.

463.630 Serrande tagliafuoco di forma rettangolare
----------------------------------------------------------------------
Con dichiarazione di prestazione DoP secondo la norma SN



Progetto: 2203
Scuola Media e Palestra
Mapp. 835 Acquarossa

Pagina: 167
16.10.2024

Incarico: 2    VENT   I/22 (V24)CC eCCC-E: D07.04 Distribuzione di aria
02   UTA 4

:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

463.630 EN 15 650, verificate secondo la norma SN EN 1366-2 e clas-
sificate secondo la norma SN EN 13 501-3. Esecuzione stan-
dard in acciaio zincato.

463.631 Serranda tagliafuoco di forma rettangolare. Esecuzione di
base con apparecchio integrato di trasmissione e di rete.
Alimentazione elettrica e trasmissione dei dati tramite li-
nea a due fili. Indicazione delle segnalazioni dello stato
di funzionamento e dei guasti della funzione tramite diodi
luminosi.

.200 Con coperchio d'ispezione (2).

.210 Larghezza mm 400, altezza (1):

.215 mm 200. 1 pz ......................... .....................

.300 Con coperchio d'ispezione (3).

.350 Larghezza mm 1'000, altezza
(1):

.357 mm 300. 4 pz ......................... .....................

463.650 Serrande tagliafuoco di forma circolare
----------------------------------------------------------------------
Con dichiarazione di prestazione DoP secondo la norma SN
EN 15 650, verificate secondo la norma SN EN 1366-2 e clas-
sificate secondo la norma SN EN 13 501-3. Esecuzione stan-
dard in acciaio zincato.

463.651 Serranda tagliafuoco di forma circolare. Esecuzione di base
con apparecchio integrato di trasmissione e di rete. Ali-
mentazione elettrica e trasmissione dei dati tramite li-
nea a due fili. Indicazione delle segnalazioni dello stato
di funzionamento e dei guasti della funzione tramite diodi
luminosi.

.100 Con coperchio d'ispezione e attacco.
Serranda tagliafuoco in acciaio zincato, completa di
servomotore con ritorno a molla Belimo 24V BKN230-24-PL,
sistema di comunicazione BACnet e inserimento
termoelettrico a 72°C.
.
Fabbricato: Trox Hesco
Tipo: FKRS-EU / S55
Lunghezza: 400 mm
.
Fabbricato proposto da ditta:
.
..............................
.
Tipo:
.
..............................
.
(allegare scheda tecnica per materiale in variante con le
relative caratteristiche)

.110 Diametro nominale (1):

.111 mm 100. 1 pz ......................... .....................
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.111463.651

..................... Totale Distribuzione di ariaD07.04
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D07.05 Diffusione di aria

463.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

463.200 Diffusori per ventilazione a turbolenza con aria miscelata
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure nominali si riferiscono alle dimensioni della
zona di diffusione dell'aria.
. Le dimensioni possono variare leggermente da fabbricante
a fabbricante.

463.260 Bocchette, bocchette automatiche di aspirazione, bocchet-
te tagliafuoco e ugelli
----------------------------------------------------------------------
Le misure indicate sono arrotondate. Le dimensioni possono
variare leggermente da fabbricante a fabbricante.

463.262 Bocchetta di aspirazione.

.100 Con piattello regolabile e anello di montaggio.
Bocchetta a piattello per l’aspirazione in acciaio
termolaccato RAL 9010.
.
Fabbricato: Trox Hesco
Tipo: LVS
.
Fabbricato proposto da ditta:
.
.............................
.
Tipo:
.
.............................
.
(allegare scheda tecnica per materiale in variante con le
relative caratteristiche)

.110 Diametro nominale:

.112 mm 100. 11 pz ......................... .....................

.113 mm 125. 1 pz ......................... .....................

463.300 Griglie
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure nominali si riferiscono alle dimensioni della
zona di diffusione dell'aria.
. Le dimensioni possono variare leggermente da fabbricante
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463.300 a fabbricante.

463.310 Griglie
----------------------------------------------------------------------

463.311 Griglia di diffusione con elemento regolabile in due dire-
zioni per la diffusione del getto d'aria.

.100 Senza dispositivo di regolazione della portata d'aria.
Fabbricato: Trox Hesco
Tipo: DG 8
.
Griglia di diffusione per aria di estrazione con pale
verticali regolabili singolarmente.
Materiale:
- Griglia: Acciaio verniciato RAL 9010 satinato.
- Serranda: acciaio zincato.
- Pale: alluminio grezzo.
.
Fabbricato scelto da ditta:
.
..............................
.
Tipo:
.
..............................
.
(allegare scheda tecnica per il materiale in variante con
le relative caratteristiche)

.120 Larghezza nominale mm 300. Altezza nominale:

.122 mm 100. 6 pz ......................... .....................

.140 Larghezza nominale mm 500. Altezza nominale:

.142 mm 100. 4 pz ......................... .....................

.200 Con serranda di regolazione a lamelle contrapposte.
Fabbricato: Trox Hesco
Tipo: DG 6
.
Griglia di diffusione per aria di mandata con pale verticali
e orizzontali regolabili singolarmente.
Materiale:
- Griglia: Acciaio verniciato RAL 9010 satinato.
- Serranda: acciaio zincato.
- Pale: alluminio grezzo.
.
Fabbricato scelto da ditta:
.
..............................
.
Tipo:
.
..............................
.
(allegare scheda tecnica per il materiale in variante con
le relative caratteristiche)

.210 Larghezza nominale mm 200. Altezza nominale:

.211 mm 50. 1 pz ......................... .....................

.212 mm 100.
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.212463.311 1 pz ......................... .....................

.230 Larghezza nominale mm 400. Altezza nominale:

.233 mm 150. 1 pz ......................... .....................

.240 Larghezza nominale mm 500. Altezza nominale:

.242 mm 100. 1 pz ......................... .....................

463.700 Silenziatori
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure indicate sono arrotondate. Le dimensioni pos-
sono variare leggermente da fabbricante a fabbricante.

463.710 Silenziatori a canale
----------------------------------------------------------------------

463.713 Silenziatore a canale.

.123 Fabbricato: Trox Hesco 
Modello: TX / 400x200x1500 
.
Silenziatore per regolatore di
portata TVJ. 6 pz ......................... .....................

.143 Fabbricato: Trox Hesco 
Modello: TX / 600x200x1500 
.
Silenziatore per regolatore di
portata TVJ. 1 pz ......................... .....................

.164 Fabbricato: Trox Hesco 
Modello: TX / 800x300x1500 
.
Silenziatore per regolatore di
portata TVJ. 1 pz ......................... .....................

463.800 Regolatori e limitatori di portata d'aria, apparecchi di
espansione, sistemi di regolazione della portata
d'aria
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

463.810 Regolatori e limitatori di portata d'aria, di forma cir-
colare
----------------------------------------------------------------------

463.811 Regolatore di portata d'aria di forma circolare, regolazio-
ne meccanica automatica, per portata d'aria costante.

.100 Con possibilità di regolazione successiva.
Regolatore di portata volumica costante in plastica di alta
qualità, non isolato.
.
Fabbricato: Trox Hesco
Tipo: VFL
.
Fabbr. scelto dalla ditta:
.
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.100463.811 ..............................
.
Tipo:
.
..............................
.
(allegare scheda tecnica per materiale in variante con le
relative caratteristiche)

.110 Diametro nominale (1):

.112 mm 100. 7 pz ......................... .....................

.113 mm 125. 2 pz ......................... .....................

.115 mm 160. 2 pz ......................... .....................

463.820 Regolatori e limitatori di portata d'aria, di forma ret-
tangolare
----------------------------------------------------------------------

463.822 Regolatore di portata d'aria di forma rettangolare, regola-
zione elettronica, senza bus dati.

.100 Con regolatore per segnale pilota, sonda di pressione dif-
ferenziale con camera di misurazione e attuatore separati.
Regolatore di portata volumica variabile in acciaio zincato,
non  isolato, completo di controller con interfaccia
bus digitale KNX.
.
Fabbricato: Trox Hesco
Tipo: TVJ / KNX
.
Fabbricato scelto da ditta:
.
.............................
.
Tipo:
.
.............................
.
(allegare scheda tecnica per il materiale in variante con
le relative caratteristiche)

.130 Larghezza mm 400, altezza:

.132 mm 200. 6 pz ......................... .....................

.150 Larghezza mm 600, altezza:

.152 mm 200. 1 pz ......................... .....................

.160 Larghezza mm 800, altezza:

.163 mm 300. 1 pz ......................... .....................

..................... Totale Diffusione di ariaD07.05

..................... Totale Monoblocco palestraUTA 4

..................... Totale PALESTRA02
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03 ESISTENTE
GEN Lavori generali
B02.04 Impianto per il sollevamento, per il carico, per il trasporto, per l'immagazzinamento

461.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

461.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, tarature
idrauliche e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

461.110 Impianto di cantiere, esecuzione a tappe
----------------------------------------------------------------------

461.115 Impianto di sollevamento per prestazioni supplementari.

.802 Prevedere prezzo mezzi di 
sollevamento per installazione
al piano.
N.B. IL COMM non mette a 
disposizione nessun 
dispositivo di sollevamento 
per installazione al piano 
delle apparecchiature.
up = Prestazione a corpo per 
tutta la durata dell'opera. 1 up ......................... .....................

..................... Totale Impianto per il sollevamento, per il carico, per il trasporto, per l'immagazzinamentoB02.04
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B02.07 Organizzazione del cantiere, sicurezza

461.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

461.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, tarature
idrauliche e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

461.110 Impianto di cantiere, esecuzione a tappe
----------------------------------------------------------------------

461.113 Esecuzione a tappe.

.801 Computo: Prestazione valida 
per l'intera installazione. 1 up ......................... .....................

461.114 Interruzione dei lavori e spostamenti su ordine della dire-
zione lavori.

.001 Prestazione valida per 
l'intera esecuzione 1 up ......................... .....................

461.130 Protezione di parti d'opera
----------------------------------------------------------------------
Prima dell'esecuzione è necessario il consenso della dire-
zione lavori.

461.131 Protezione di pavimenti.

.001 Prestazione valida per 
l'intera installazione. 1 up ......................... .....................

461.132 Protezione di pareti.

.001 Prestazione valida per 
l'intera installazione. 1 up ......................... .....................

461.140 Progettazione e lavori preparatori
----------------------------------------------------------------------

461.141 Progettazione.

.400 Lavori di coordinamento.

.401 Prestazione per l'indicazione 
di tutti i risparmi e dei 
carotaggi necessari; 
da eseguire e segnare sulla 
muratura conformemente ai 
piani esecutivi elaborati dal 
progettista.
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.401461.141 .
up = unità di prestazione per 
l'intera installazione 1 up ......................... .....................

.402 Prestazione di verifica in 
cantiere delle quote di posa 
per tutte le installazioni 
grezze conformemente ai piani 
esecutivi.
.
up = unità di prestazione per 
l'intera installazione 1 up ......................... .....................

.403 Prestazione di coordinazione 
dell'intero impianto di 
ventilazione con gli altri 
corpi d'opera.
.
Prestazione comprensiva di:
- Riunione di coordinamento
- Verifiche in cantiere
- Supporto al progettista
- Assistenza tecnica alla
ditta di regolazione per la
messa in funzione degli
apparecchi.
.
up = Prestazione a corpo
completa 1 up ......................... .....................

.404 Documenti di revisione come 
piani e documentazione 
tecnica.
Da eseguire dalla ditta 
esecutrice conformemente alle 
prescrizioni allegate.
.
up = 3 esemplari racchiusi 
in un classatore + 1 esemplare
su CD con elaborazione dei 
piani di revisione con CAD. 1 up ......................... .....................

.406 Manuale di manutenzione.
Allestimento di un manuale di 
manutenzione con integrati:
- interventi di manutenzione
ordinaria
- interventi di manutenzione
straordinaria
- convenzione di utilizzo
delle installazioni 1 up ......................... .....................

.801 Materiale ed attrezzature 
necessarie per l'esecuzione di
eventuali lavori a regia.
1 up = Prestazione a corpo per
l'intera installazione di 
capitolato. 1 up ......................... .....................

.802 Sgombero del proprio materiale
e dei propri rifiuti, nonchè 
della pulizia. 
up = Prestazione a corpo per 
tutta la durata dell'opera. 1 up ......................... .....................
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.802461.141
461.160 Tarature idrauliche

----------------------------------------------------------------------

461.161 Taratura idraulica.

.002 Taratura idraulica e regola-
zione di tutti gli impianti
sulla base delle portate volu-
miche calcolate dell'aria e
dell'acqua compresi tutti gli
apparecchi di misurazione ne-
cessari nonché il protocollo
di misurazione. Computo: nume-
ro di diffusori.
.
1 pz = 1 up 1 pz ......................... .....................

461.180 Lavori a regia
----------------------------------------------------------------------

461.181 Lavori a regia.

.500 Indennità.

.581  Per difficoltà di montaggio 
dovuto a lavori in quota.
.
up = unità di prestazione a 
corpo per l'intera durata 
dell'installazione. 1 up ......................... .....................

.582 Per difficoltà di montaggio 
dovuto a esecuzione in 
vespaio. 
.
up = unità di prestazione a 
corpo per l'intera durata 
dell'installazione. 1 up ......................... .....................

.583 Per difficoltà di montaggio 
dovuto a esecuzione 
all'interno di vani tecnici da
coordinare con altre parti 
d'opera.
.
up = unità di prestazione a 
corpo per l'intera durata 
dell'installazione. 1 up ......................... .....................

.584 Per difficoltà d'esecuzione 
per lavori da coordinare con 
altri corpi d'opera e per 
lavori a tappe.
up = unità di tappe 
d'esecuzione. 1 up ......................... .....................

461.183 Prestazioni supplementari.

.300 Messa in esercizio e regolazione.

.301 Preparazione e controllo del
funzionamento.
up = pre-collaudo per 
tutte le componenti installate
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.301461.183 con i fornitori coinvolti, 
compresa la ditta responsabile
della regolazione
.
up = unità di prestazioni per 
parti d'impianto 1 up ......................... .....................

.302 Taratura idraulica e regola-
zione.
up = collaudo definitivo per 
tutte le componenti installate
con i fornitori coinvolti, 
compresa la ditta responsabile
della regolazione 1 up ......................... .....................

.304 Messa in funzione 
dell'impianto
up = compresa la consegna di 
tutti i protocolli di 
funzionamento, taratura e 
regolazione. 1 up ......................... .....................

.305 Collaudo dell'impianto 
Alla presenza della DL e di un
rappresentante del COM 1 up ......................... .....................

.400 Istruzioni.

.402 Istruzione al personale di ma-
nutenzione e servizio.
.
1 h = 1 up 1 h ......................... .....................

461.184 Lavori a regia.

.011 Sicurezza sul lavoro 
------------------------------
Ulteriori oneri necessari per 
la messa in sicurezza che 
l'imprenditore ritiene 
necessarie, in aggiunta a 
quelle già previste dal 
Committente, nel rispetto 
della Legge sul Lavoro (LL), 
dell'Assicurazione contro gli 
infortuni (LAINF) e 
dell'Ordinanza sulla sicurezza
e la protezione della salute 
dei lavoratori nei lavori di 
costruzione (OLcostr), 
dell'Ordinanza sulla 
prevenzione degli infortuni e 
delle malattie professionali 
(OPI).
.
Elenco delle misure adottate:
.
..........................
.
..........................
.
..........................
.
Prima di allestire l'offerta.
l'imprenditore deve prendere 
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.011461.184 conoscenza dell'ubicazione del
cantiere e delle relative 
strutture presenti.
 .
Prestazione a corpo per 
l'intera installazione di 
capitolato. 1 up ......................... .....................

..................... Totale Organizzazione del cantiere, sicurezzaB02.07
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B05.02 Demolizione selettiva, materiale non contaminato

451.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

451.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, compensazione
idraulica e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

451.120 Smontaggi, demolizioni, trasporti e smaltimento
----------------------------------------------------------------------
Salvo altra indicazione:
. I rifiuti prodotti dall'imprenditore come imballag-
gi, resti di materiale e recipienti di prodotti chimici de-
vono essere ripresi dall'imprenditore e smaltiti se-
condo le normative.
. La TTPCP è compresa nel trasporto.

451.121 Smontaggi e demolizioni.

.100 Smontaggio.

.106 Smontaggio canali Ø100/Ø250.
up = smontaggio di 1 m di 
canale. 5 up ......................... .....................

..................... Totale Demolizione selettiva, materiale non contaminatoB05.02
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B08.02 Ponteggio di lavoro

461.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

461.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, tarature
idrauliche e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

461.110 Impianto di cantiere, esecuzione a tappe
----------------------------------------------------------------------

461.116 Ponteggio.

.100 Ponteggio mobile, messo a disposizione dall'imprenditore.
Con parapetto doppio e scala di accesso. Classe di cari-
co 3, ingombro in pianta ca.
m 1,50x2,00.

.120 Altezza piano di lavoro sopra la base d'appoggio da m 2,01
a 4,00. Computo:

.126 Prestazione valida per 
l'intera installazione. 1 up ......................... .....................

..................... Totale Ponteggio di lavoroB08.02
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Y01.01 Riserva

461.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

461.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, tarature
idrauliche e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

461.180 Lavori a regia
----------------------------------------------------------------------

461.181 Lavori a regia.

.100 Ore di lavoro.

.110 Personale, compresi l'attrezzatura portatile e il piccolo
macchinario.

.111 Personale con maestria. 3 h ......................... .....................

.112 Capomontatore. 3 h ......................... .....................

.113 Installatore 1. 3 h ......................... .....................

.114 Installatore 2. 3 h ......................... .....................

.115 Installatore 3. 3 h ......................... .....................

.116 Apprendista, anno di tirocinio
4° 3 h ......................... .....................

.300 Materiale.

.301 Materiale per l'esecuzione di 
lavori a regia riconosciuto 
solo per l'effettivo realmente
impiegato.
Valutazione del progettista 
per il materiale da impiegare 
per i lavori a regia.
.
Fr. 3'000.00 
.
Ribasso ...% 
.
Tariffa: SUISSETEC 
.
Anno:   2022 
.
Elencare il prezzo in funzione
del ribasso sopra elencato.
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.301461.181 1 up ......................... .....................

..................... Totale RiservaY01.01

..................... Totale Lavori generaliGEN
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UTA 1 Monoblocco parte esistente
D07.02 Trattamento di aria

461.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

461.200 Apparecchi di trattamento dell'aria
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

461.210 Descrizione degli apparecchi
----------------------------------------------------------------------

461.211 Descrizione degli apparecchi.

.001 Monoblocco ventilazione 
UTA PARTE ESISTENTE 
.
Posa del monoblocco:
- interna
- locale tecnico
- fornitura smontata
.
Volume immissione: 18'355 m³/h
Volume ripresa: 18'355 m³/h
.
Fabbricato: 7Air
Modello: SKG 17 SPEZ
.
Fabbricato proposto da ditta:
.
........................
.
Modello:
.
........................ 
(allegare scheda tecnica 
eventuale prodotto 
alternativo).
.
Involucro monoblocco: 
Intelaiatura in profilati 
tubolari d'alluminio uniti 
negli angoli con congiunzioni 
in alu ad innesto, avvitati 
dall'esterno. Guarnizioni di 
gomma resistenti 
all'invecchiamento, inseriti 
nel telaio e saldati 
negli angoli. Pareti, plafoni,
e fondi avvitati ai profili 
dall'esterno, esecuzione a 
doppio guscio isolato con 
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.001461.211 schiuma espansa rigida 
ecocompatibile. Le sezioni per
la conduzione dell'aria 
esterna sono dotate di 
pannelli isolanti 35 mm senza 
ponte termico, conduttività 
0.022 W/mK.
L'intero monoblocco è 
scomponibile e rimontabile. 
Portelli d'ispezione con 
cerniere regolabili e 
dispositivo di chiusura 
rapida. Velocità del flusso 
d'aria sulla sezione libera 
dell'apparecchio, max 2.0 m/s 
(Regolamento energetico TI 
RUEn). 
Grado di qualità secondo SITC 
92-2A: Qualità Q1
.
Classificazione:
- flessione 2A
- tenuta ermetica B
- trasmissione termica T2
- ponte termico TB2
- acustica a 250 Hz 10 (dB)
- verniciatura esterna
.
Componenti monoblocco
Immissione:
- raccordo canale ingresso
- sezione filtro grosso G4
- sezione filtro fine F7
- sezione recuperatore a
piastre in alluminio
- sezione ventilatore inverter
- sezione antigelo
- sezione raffreddamento
- separatore di gocce
- sezione riscaldamento
- raccordo canale uscita
.
Accessori monoblocco
Immissione:
- 1x serranda isolata
- 2x mancetta flessibile
isolata
- 4x portelli d'ispezione
- 1x serie filtri G4 riserva
- 2x manometro differenziale
- 1x serie filtri F7 riserva
- 3x vaschetta di scarico V2A
- 1x termostato antigelo
- 3x telaio di separazione
.
Componenti monoblocco Ripresa:
- raccordo canale ingresso
- sezione filtro fine F7
- sezione recuperatore a
piastre in alluminio
- sezione ventilatore inverter
- raccordo canale uscita
.
Accessori monoblocco Ripresa:
- 1x serranda isolata
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.001461.211 - 2x mancetta flessibile 
isolata 
- 2x portelli d'ispezione
- 1x serie filtri F7 riserva
- 1x manometro differenziale
- 2x telaio di separazione
.
Ventilatore Immissione:
Motore EC con regolatore
integrato
Portata d'aria 18'355 m³/h
Tensione 3x400V 50Hz
Resistenza int. 485 Pa
Prevalenza utile 500 Pa
Pressione totale 985 Pa
Potenza nominale 5.7 kW
Corrente nominale 9.0 A
Rendimento totale statico: 66%
.
Ventilatore Ripresa:
Motore EC con regolatore
integrato
Portata d'aria 18'355 m³/h
Tensione 3x400V 50Hz
Resistenza int. 349 Pa
Prevalenza utile 500 Pa
Pressione totale 849 Pa
Potenza nominale 5.7 kW
Corrente nominale 9.0 A
Rendimento totale statico: 66%
.
Filtri:
Immissione G4 7.2 m²
Immissione F7 85.6 m²
Ripresa F7 85.6 m²
.
Scambiatore di calore:
Recuperatore a piastre in
alluminio.
Rendimento inverno/estate:
83.5%/82.4%
Immissione inverno:
Entrata aria -11°C / u.r. 90%
Uscita aria 15.7°C / u.r. 12%
Immissione estate:
Entrata aria 30°C / u.r. 50%
Uscita aria 26.7°C / u.r. 61%
Ripresa inverno:
Entrata aria 21°C / u.r. 35%
Uscita aria -0.7°C / u.r. 99%
Ripresa estate:
Entrata aria 26°C / u.r. 60%
Uscita aria 29.3°C / u.r. 49%
.
Batteria raffreddamento:
Portata 18'355 m³/h
Entrata aria 26.7°C / u.r. 61%
Uscita aria 13.0°C / u.r. 95%
Potenza 151.4 kW
Fluido acqua A/R 7.0/12.0°C
Portata fluido 25'980 l/h
Resistenza 14.4 kPa
Contenuto 101 litri
Raccordi Victaulic DN100
.
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.001461.211 Batteria riscaldamento: 
Portata 18'355 m³/h 
Entrata aria 12.0°C 
Uscita aria 25.0°C 
Potenza 74.8 kW 
Fluido acqua A/R 40.0/30.0 °C 
Portata fluido 6'510 l/h 
Resistenza 10.5 kPa 
Contenuto 30 litri 
Raccordi Victaulic DN65 
.
Dimensioni apparecchio max 
L = 6010 mm 
P = 2680 mm 
H = 2760 mm 
Piedini = 200 mm 
. 
Massa complessiva apparecchio 
3'462 kg 
.
Fornitura smontata. 1 pz ......................... .....................

R 461.219 Montaggio e trasporto

R .100 Montaggio e trasporto delle componenti singole, fornite
separatamente dalla fabbrica, completo di tutto l'occorrente
necessario e la messa in esercizio. Prestazioni fornite
dal fabbricante dell'apparecchio di
trattamento dell'aria o dalla ditta esecutrice.

R .101 Montaggio sul posto delle 
componenti UTA singole 
eseguito dal personale 
specializzato, compreso 
trasporto, scarico, montaggio 
sul luogo di posa.
Comprensivo di tutto 
l'occorrente necessario per il
trasporto e la posa. 
.
Prestazioni fornite dal 
fabbricante dell'apparecchio 
di trattamento dell'aria o 
dalla ditta esecutrice con 
certificazione di garanzia 
dalla fabbrica. 1 pz ......................... .....................

R .102 Messa in servizio e collaudo 
finale apparecchiature UTA 
eseguito dal personale di 
fabbrica, compreso istruzioni 
di servizio. 1 pz ......................... .....................

..................... Totale Trattamento di ariaD07.02
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D07.04 Distribuzione di aria

462.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

462.200 Canali e pezzi speciali
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure intermedie sono arrotondate alla misura supe-
riore successiva.
. Salvo altra indicazione i canali e i pezzi speciali sono
di acciaio zincato.

462.210 Canali
----------------------------------------------------------------------

462.214 Canale.

.011 Canali diritti al 100 % 
lato maggiore da 000 a 480 mm 
lamiera 5.1 kg/m2 - giunti MM 
. 
m = unità di massa in kg 5’400 m ......................... .....................

.012 Canali diritti al 100 % 
lato maggiore da 481 a 700 mm 
lamiera 6.7 kg/m2 - giunti MM 
.
m = unità di massa in kg 4’800 m ......................... .....................

.013 Canali diritti al 100 % 
lato maggiore da 701 a 1100 mm
lamiera 8.2 kg/m2 - giunti MM 
.
m = unità di massa in kg 500 m ......................... .....................

.015 Canali diritti al 100 % 
lato maggiore sopra i 1400 mm 
lamiera 9.8 kg/m2 - giunti MM 
.
m = unità di massa in kg 2’800 m ......................... .....................

.021 Pezzi speciali 
lato maggiore da 0 a 480 mm 
lamiera 5.1 kg/m2 - giunti MM 
.
m = unità di massa in kg 900 m ......................... .....................

.022 Pezzi speciali 
lato maggiore da 481 a 700 mm 
lamiera 6.7 kg/m2 - giunti MM 
.
m = unità di massa in kg
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.022462.214 800 m ......................... .....................

.023 Pezzi speciali 
lato maggiore da 701 a 1100 mm
lamiera 8.2 kg/m2 - giunti MM 
.
m = unità di massa in kg 100 m ......................... .....................

.025 Pezzi speciali 
lato maggiore sopra i 1400 mm 
lamiera 9.8 kg/m2 - giunti MM 
.
m = unità di massa in kg 600 m ......................... .....................

R 462.219 Isolazione per canali

R .100 Isolante termico incollato all'esterno di canali e pezzi
speciali

R .120 Stuoia per posa esterna.
Esecuzione con: 1 strato spessore 30 mm
lana di roccia min. 30 kg/m3
.
Fabbricato proposto:
.
........................
.
Tipo:
.
........................

R .122 Rivestimento esterno con 
foglio alu incollato e legato 
con filo zincato.
Esecuzione per canali dritti e
pezzi speciali. 1’000 m2 ......................... .....................

462.260 Fondi di canali e pezzi di raccordo
----------------------------------------------------------------------

462.261 Fondo di canale.

.100 Lato lungo, lunghezza:

.101 Fino a mm 500. 42 pz ......................... .....................

.102 Da mm 501 a 1'000. 4 pz ......................... .....................

462.280 Esecuzione di ritagli e supplementi
----------------------------------------------------------------------

462.281 Esecuzione di ritagli in canali e pezzi speciali.

.100 A sezione rettangolare. Lato lungo, lunghezza:

.101 Fino a mm 300.
.
1 pz = Prestazione a corpo per
il singolo impianto 176 pz ......................... .....................

.102 Da mm 301 a 600.
.
1 pz = Prestazione a corpo per
il singolo impianto 8 pz ......................... .....................
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.102462.281
462.300 Tubi rigidi, tubi flessibili e pezzi speciali

----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione i tubi e i pezzi speciali sono
di acciaio zincato.

462.310 Tubi rigidi e flessibili
----------------------------------------------------------------------

462.311 Tubo spiroidale.

.100 Diametro (1):

.102 DN 100. 60 m ......................... .....................

.103 DN 125. 15 m ......................... .....................

.105 DN 160. 20 m ......................... .....................

R .900 Pezzi speciali di congiunzione

R .910 Supplemento per le prestazioni di congiunzione dei canali e
accessori come:
- Curve, Tee, Imbrancamenti
- Manicotti IT, finali
- Adattamenti  e tagli per l'inserimento degli accessori
- Predisposizioni per griglie
-
Giunti ermetici con banda termorestringente tipo
RAYCHEM TWDB.
- Giunti per il raccordo
- Adattamento con fissaggi Compreso tutto l'occorrente e
le attrezzature per l'assemblaggio delle condotte.
Esecuzione conforme alle prescrizioni del fabbricante.

R .911 Percentuale da adottare sul 
totale delle posizioni 
311.100 - 311.200 
di CHF 
.
........................
.
Percentuale considerata dopo 
l'estrazione dai piani di 
progetto allegati.
.
(................ % ) 
.
Stima progettista: 25% 1 pz ......................... .....................

462.314 Tubo flessibile.

.600 Alluminio con isolante fonico e termico mm 25.

.610 Diametro (1):

.612 DN 100. 26 m ......................... .....................

462.320 Curve e gomiti per posa su cassero
----------------------------------------------------------------------

462.321 Curva liscia.
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.000462.321

.100 Gradi 90.

.102 DN 100. 6 pz ......................... .....................

462.330 Riduzioni
----------------------------------------------------------------------

462.331 Riduzione concentrica.

.100 Diametro (1):

.103 DN 125. 6 pz ......................... .....................

.105 DN 160. 6 pz ......................... .....................

462.350 Pezzi a T
----------------------------------------------------------------------

462.351 Pezzo a T concentrico.

.100 Gradi 90.

.110 Diametro (1):

.113 DN 125. 8 pz ......................... .....................

.115 DN 160. 12 pz ......................... .....................

462.360 Chiusure e pezzi di raccordo
----------------------------------------------------------------------

462.362 Pezzo di raccordo da applicare su pareti di canali.

.100 Gradi 90.

.110 Diametro (1):

.115 DN 160. 6 pz ......................... .....................

462.370 Elementi di congiunzione
----------------------------------------------------------------------

462.374 Brida per tubo flessibile.

.100 Diametro (1):

.102 DN 100. 52 pz ......................... .....................

462.500 Sistemi di distribuzione dell'aria
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

462.580 Accessori e supplementi
----------------------------------------------------------------------

462.581 Accessori e supplementi.

.001 Termometro bimetallico per 
montaggio nel canale.
D nominale 80 mm 
Scala +0/+60 °C 
Precisione +/- 2°C
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.001462.581 up = pz 24 up ......................... .....................

R .900 Diciture

R .910 Placchette indicatrici.
Di alluminio o di materiale sintetico, con incisione.
Con fori di fissaggio.

R .912 Lunghezza 60 mm
2 righe 53 pz ......................... .....................

R .950 Placchette adesive con simboli.
Freccia di direzione senza testo.

R .951 Lunghezza fino a 150 mm 53 pz ......................... .....................

462.600 Coperchi di revisione, tappi di materiale sintetico e
portine di revisione
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, esecuzione di acciaio zincato.

462.610 Coperchi di revisione e tappi di materiale sintetico
----------------------------------------------------------------------

462.612 Tappo di materiale sintetico.

.100 Per aperture di misurazione.

.101 Diametro tappo mm 25. 120 pz ......................... .....................

462.620 Portine di revisione
----------------------------------------------------------------------

462.624 Portina di revisione.

.001 400x200 mm 57 pz ......................... .....................

462.900 Fissaggi
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione i fissaggi sono di acciaio zin-
cato.

462.910 Angolari di montaggio, ganci di sospensione, morsetti di
supporto, piastre di base, braccialetti, selle di suppor-
to per tubi, binari di supporto e mensole
----------------------------------------------------------------------

462.911 Angolare di montaggio.

.100 Di acciaio, zincato dopo la lavorazione, con inserto inso-
norizzante. Con viti autoperforanti.

.130 Con barra filettata e bullone di ancoraggio in acciaio M8.

.132 Lunghezza da mm 101 a 200. 500 pz ......................... .....................

.133 Lunghezza da mm 201 a 300. 370 pz ......................... .....................

.134 Lunghezza da mm 301 a 400.
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.134462.911 280 pz ......................... .....................

.135 Lunghezza da mm 401 a 500. 60 pz ......................... .....................

462.913 Braccialetto zincato con gomma.

.100 In un pezzo, con barra filettata M8 e bullone di ancorag-
gio in acciaio.

.110 Diametro (1):

.112 DN 100. 60 pz ......................... .....................

.113 DN 125. 15 pz ......................... .....................

.115 DN 160. 20 pz ......................... .....................

462.915 Binario profilato.

.100 Binario per montaggio a soffitto.

.110 Larghezza binario min mm 40, altezza binario da mm 20 a 39.

.111 Lunghezza fino a mm 600. 700 pz ......................... .....................

.112 Lunghezza da mm 601 a 1'200. 100 pz ......................... .....................

.113 Lunghezza da mm 1'201 a 1'800. 80 pz ......................... .....................

R 462.919 Diversi

R .100 Supplemento per il materiale (canali, pezzi speciali,
accessori diversi, fissaggi) non quantificabile
nell'attuale fase di progetto ed appalto.

R .101 .
Supplemento del 5% da 
applicare sul totale dei 
capitoli CPN 462 all'interno 
del codice di costo B07.04.
. 
di CHF. ......................
. 
1 gl = esporre costo globale 1 gl ......................... .....................

463.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

463.600 Serrande e sistemi di comando per serrande tagliafuoco
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure indicate sono arrotondate. Le dimensioni pos-
sono variare leggermente da fabbricante a fabbricante.
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463.630 Serrande tagliafuoco di forma rettangolare
----------------------------------------------------------------------
Con dichiarazione di prestazione DoP secondo la norma SN
EN 15 650, verificate secondo la norma SN EN 1366-2 e clas-
sificate secondo la norma SN EN 13 501-3. Esecuzione stan-
dard in acciaio zincato.

463.631 Serranda tagliafuoco di forma rettangolare. Esecuzione di
base con apparecchio integrato di trasmissione e di rete.
Alimentazione elettrica e trasmissione dei dati tramite li-
nea a due fili. Indicazione delle segnalazioni dello stato
di funzionamento e dei guasti della funzione tramite diodi
luminosi.

.100 Con coperchio d'ispezione (1).
Serranda tagliafuoco in acciaio zincato, completa di
servomotore con ritorno a molla Belimo 24V BKN230-24-PL,
sistema di comunicazione BACnet e inserimento
termoelettrico a 72°C.
.
Fabbricato: Trox Hesco
Tipo: FK2-EU / S55
Lunghezza: 500 mm
.
Fabbricato proposto da ditta:
.
..............................
.
Tipo:
.
..............................
.
(allegare scheda tecnica per materiale in variante con le
relative caratteristiche)

.110 Larghezza mm 200, altezza (1):

.113 mm 150. 4 pz ......................... .....................

.200 Con coperchio d'ispezione (2).

.210 Larghezza mm 400, altezza (1):

.215 mm 200. 1 pz ......................... .....................

.230 Larghezza mm 500, altezza (1):

.233 mm 150. 36 pz ......................... .....................

.235 mm 200. 2 pz ......................... .....................

.250 Larghezza mm 600, altezza (1):

.253 mm 150. 4 pz ......................... .....................

.400 Con coperchio d'ispezione (4).

.470 Larghezza mm 1'500, altezza
(1):

.477 mm 300. 2 pz ......................... .....................
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.477463.631

..................... Totale Distribuzione di ariaD07.04
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D07.05 Diffusione di aria

463.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

463.200 Diffusori per ventilazione a turbolenza con aria miscelata
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure nominali si riferiscono alle dimensioni della
zona di diffusione dell'aria.
. Le dimensioni possono variare leggermente da fabbricante
a fabbricante.

463.260 Bocchette, bocchette automatiche di aspirazione, bocchet-
te tagliafuoco e ugelli
----------------------------------------------------------------------
Le misure indicate sono arrotondate. Le dimensioni possono
variare leggermente da fabbricante a fabbricante.

463.262 Bocchetta di aspirazione.

.100 Con piattello regolabile e anello di montaggio.
Bocchetta a piattello per l’aspirazione in acciaio
termolaccato RAL 9010.
.
Fabbricato: Trox Hesco
Tipo: LVS
.
Fabbricato proposto da ditta:
.
.............................
.
Tipo:
.
.............................
.
(allegare scheda tecnica per materiale in variante con le
relative caratteristiche)

.110 Diametro nominale:

.112 mm 100. 26 pz ......................... .....................

463.300 Griglie
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure nominali si riferiscono alle dimensioni della
zona di diffusione dell'aria.
. Le dimensioni possono variare leggermente da fabbricante
a fabbricante.
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463.310 Griglie
----------------------------------------------------------------------

463.311 Griglia di diffusione con elemento regolabile in due dire-
zioni per la diffusione del getto d'aria.

.100 Senza dispositivo di regolazione della portata d'aria.
Fabbricato: Trox Hesco
Tipo: DG 8
.
Griglia di diffusione per aria di estrazione con pale
verticali regolabili singolarmente.
Materiale:
- Griglia: Acciaio verniciato RAL 9010 satinato.
- Serranda: acciaio zincato.
- Pale: alluminio grezzo.
.
Fabbricato scelto da ditta:
.
..............................
.
Tipo:
.
..............................
.
(allegare scheda tecnica per il materiale in variante con
le relative caratteristiche)

.110 Larghezza nominale mm 200. Altezza nominale:

.111 mm 50. 8 pz ......................... .....................

.120 Larghezza nominale mm 300. Altezza nominale:

.122 mm 100. 4 pz ......................... .....................

.130 Larghezza nominale mm 400. Altezza nominale:

.132 mm 100. 4 pz ......................... .....................

.181 Larghezza nominale mm 250
Altezza nominale mm 100 72 pz ......................... .....................

.200 Con serranda di regolazione a lamelle contrapposte.
Fabbricato: Trox Hesco
Tipo: DG 6
.
Griglia di diffusione per aria di mandata con pale verticali
e orizzontali regolabili singolarmente.
Materiale:
- Griglia: Acciaio verniciato RAL 9010 satinato.
- Serranda: acciaio zincato.
- Pale: alluminio grezzo.
.
Fabbricato scelto da ditta:
.
..............................
.
Tipo:
.
..............................
.
(allegare scheda tecnica per il materiale in variante con
le relative caratteristiche)
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.210463.311 Larghezza nominale mm 200. Altezza nominale:

.211 mm 50. 8 pz ......................... .....................

.220 Larghezza nominale mm 300. Altezza nominale:

.222 mm 100. 4 pz ......................... .....................

.230 Larghezza nominale mm 400. Altezza nominale:

.232 mm 100. 10 pz ......................... .....................

.281 Larghezza nominale mm 250
Altezza nominale mm 100 72 pz ......................... .....................

463.700 Silenziatori
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure indicate sono arrotondate. Le dimensioni pos-
sono variare leggermente da fabbricante a fabbricante.

463.710 Silenziatori a canale
----------------------------------------------------------------------

463.713 Silenziatore a canale.

.103 Fabbricato: Trox Hesco 
Modello: TX / 200x200x1500 
.
Silenziatore per regolatore di
portata TVJ. 4 pz ......................... .....................

.111 Fabbricato: Trox Hesco 
Modello: TX / 300x100x1500 
.
Silenziatore per regolatore di
portata TVJ. 6 pz ......................... .....................

.123 Fabbricato: Trox Hesco 
Modello: TX / 400x200x1500 
.
Silenziatore per regolatore di
portata TVJ. 36 pz ......................... .....................

.133 Fabbricato: Trox Hesco 
Modello: TX / 500x200x1500 
.
Silenziatore per regolatore di
portata TVJ. 6 pz ......................... .....................

463.800 Regolatori e limitatori di portata d'aria, apparecchi di
espansione, sistemi di regolazione della portata
d'aria
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

463.810 Regolatori e limitatori di portata d'aria, di forma cir-
colare
----------------------------------------------------------------------
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463.811 Regolatore di portata d'aria di forma circolare, regolazio-
ne meccanica automatica, per portata d'aria costante.

.100 Con possibilità di regolazione successiva.
Regolatore di portata volumica costante in plastica di alta
qualità, non isolato.
.
Fabbricato: Trox Hesco
Tipo: VFL
.
Fabbr. scelto dalla ditta:
.
..............................
.
Tipo:
.
..............................
.
(allegare scheda tecnica per materiale in variante con le
relative caratteristiche)

.110 Diametro nominale (1):

.112 mm 100. 26 pz ......................... .....................

.115 mm 160. 6 pz ......................... .....................

463.820 Regolatori e limitatori di portata d'aria, di forma ret-
tangolare
----------------------------------------------------------------------

463.822 Regolatore di portata d'aria di forma rettangolare, regola-
zione elettronica, senza bus dati.

.100 Con regolatore per segnale pilota, sonda di pressione dif-
ferenziale con camera di misurazione e attuatore separati.
Regolatore di portata volumica variabile in acciaio zincato,
non  isolato, completo di controller con interfaccia
bus digitale KNX.
.
Fabbricato: Trox Hesco
Tipo: TVJ / KNX
.
Fabbricato scelto da ditta:
.
.............................
.
Tipo:
.
.............................
.
(allegare scheda tecnica per il materiale in variante con
le relative caratteristiche)

.110 Larghezza mm 200, altezza:

.112 mm 200. 4 pz ......................... .....................

.120 Larghezza mm 300, altezza:

.121 mm 100. 6 pz ......................... .....................

.130 Larghezza mm 400, altezza:

.132 mm 200.
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.132463.822 36 pz ......................... .....................

.140 Larghezza mm 500, altezza:

.142 mm 200. 6 pz ......................... .....................

..................... Totale Diffusione di ariaD07.05

..................... Totale Monoblocco parte esistenteUTA 1
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UTA 5 Monoblocco rifugio
D07.02 Trattamento di aria

461.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

461.200 Apparecchi di trattamento dell'aria
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

461.210 Descrizione degli apparecchi
----------------------------------------------------------------------

461.211 Descrizione degli apparecchi.

.005 Monoblocco ventilazione 
UTA RIFUGIO 
.
Posa del monoblocco:
- interna
- deposito libri
- fornitura smontata
.
Volume immissione: 1'000 m³/h
Volume ripresa: 1'000 m³/h
.
Fabbricato: 7Air
Modello: HABITUS SHG 1.2
.
Fabbricato proposto da ditta:
.
........................
.
Modello: . 
........................ 
(allegare scheda tecnica 
eventuale prodotto 
alternativo).
.
Involucro monoblocco: 
Intelaiatura in profilati 
tubolari d'alluminio uniti 
negli angoli con congiunzioni 
in alu ad innesto, avvitati 
dall'esterno. Guarnizioni di 
gomma resistenti 
all'invecchiamento, inseriti 
nel telaio e saldati negli 
angoli. Pareti, plafoni, e 
fondi avvitati ai profili 
dall'esterno, esecuzione a 
doppio guscio isolato con 
schiuma espansa rigida 
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.005461.211 ecocompatibile. Le sezioni per
la conduzione dell'aria 
esterna sono dotate di 
pannelli isolanti 35 mm senza 
ponte termico, conduttività 
0.022 W/mK. L'intero 
monoblocco è scomponibile e 
rimontabile. Portelli 
d'ispezione con cerniere 
regolabili e dispositivo di 
chiusura rapida. Velocità del 
flusso d'aria sulla sezione 
libera dell'apparecchio, max 
2.0 m/s (Regolamento 
energetico TI RUEn). Grado di 
qualità secondo SITC 
92-2A: Qualità Q1
.
Classificazione:
- flessione 2A
- tenuta ermetica B
- trasmissione termica T2
- ponte termico TB2
- acustica a 250 Hz 10 (dB)
- verniciatura esterna
.
Componenti monoblocco
Immissione:
- sezione filtro fine FFKA
- sezione recuperatore a
piastre entalpico
- sezione ventilatore inverter
- sezione antigelo
- sezione raffreddamento
- separatore di gocce
- sezione riscaldamento
.
Accessori monoblocco
Immissione:
- 2x portelli d'ispezione
- 2x serrande aria
- 1x mancetta flessibile
isolata
- 1x mancetta flessibile
- 1x manometro differenziale
- 1x misuratore di flusso
.
Componenti monoblocco Ripresa:
- sezione filtro fine FFKA
- sezione recuperatore a
piastre entalpico
- sezione ventilatore inverter
.
Accessori monoblocco Ripresa:
- 3x portelli d'ispezione
- 1x mancetta flessibile
- 1x vaschetta condensa V2A
isolata
- 1x mancetta flessibile
- 1x manometro differenziale
- 1x misuratore di flusso
.
Ventilatore Immissione:
Motore EC con regolatore
integrato
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.005461.211 Portata d'aria 1'000 m³/h 
Tensione 1x230V 50Hz 
Resistenza int. 341 Pa 
Prevalenza utile 350 Pa 
Pressione totale 691 Pa 
Potenza nominale 0.5 kW 
Corrente nominale 2.2 A 
Rendimento totale statico: 53%
.
Ventilatore Ripresa:
Motore EC con regolatore 
integrato 
Portata d'aria 1'000 m³/h 
Tensione 1x230V 50Hz 
Resistenza int. 214 Pa 
Prevalenza utile 350 Pa 
Pressione totale 564 Pa 
Potenza nominale 0.5 kW 
Corrente nominale 2.2 A 
Rendimento totale statico: 53%
.
Filtri:
Immissione FFKA 9.0 m² 
Ripresa FFKA 9.0 m² 
.
Scambiatore di calore:
Recuperatore a piastre 
entalpico.
Rendimento inverno/estate:
81.2%/75.7% 
Immissione inverno:
Entrata aria -11°C / u.r. 90% 
Uscita aria 11.0°C / u.r. 52% 
Immissione estate:
Entrata aria 30°C / u.r. 50% 
Uscita aria 22.4°C / u.r. 56% 
Ripresa inverno:
Entrata aria 18°C / u.r. 45% 
Uscita aria -4.0°C / u.r. 99% 
Ripresa estate:
Entrata aria 20°C / u.r. 50% 
Uscita aria 27.6°C / u.r. 48% 
.
Batteria raffreddamento:
Portata 1'000 m³/h 
Entrata aria 22.4°C / u.r. 56%
Uscita aria 9.0°C / u.r. 100% 
Potenza 6.1 kW 
Fluido acqua A/R 7.0/12.0°C 
Portata fluido 1'052 l/h 
Resistenza 16.2 kPa 
Contenuto 11 litri 
Raccordi 1" 1/4" 
.
Batteria riscaldamento: 
Portata 1'000 m³/h 
Entrata aria 9.0°C 
Uscita aria 20.0°C 
Potenza 3.4 kW 
Fluido acqua A/R 40.0/30.0 °C 
Portata fluido 299 l/h 
Resistenza 21.2 kPa 
Contenuto 2 litri 
Raccordi 1/2" 
.
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.005461.211 Dimensioni apparecchio max 
L = 2030 mm 
P = 680 mm 
H = 1470 mm 
Piedini = 130 mm 
. 
Massa complessiva apparecchio 
480 kg 
.
Fornitura smontata. 1 pz ......................... .....................

.006 DEUMIDIFICATORE RIFUGIO 107 
.
Portata d'aria: 510 m³/h 
Capacità di assorbimento a 
15°C / 60% u.r.: 7.191/24h 
.
Fabbricato: Krüger + Co. 
Modello: Airsec 11 
.
Fabbricato proposto da ditta: 
.
........................
.
Modello:
.
........................
.
(allegare scheda tecnica 
eventuale prodotto 
alternativo).
.
Deumidificatore mobile ed 
ecologico in acciaio inox, 
rivestimento in lamiera 
plastificata, frontale in PVC.
Riempito con refrigerante R290
(propano). Sbrinamento 
automatico, igrostato 
incorporato, controllo 
antitrabocco.
Facile pulizia grazie al 
filtro dell’aria rimovibile 
sul retro. 2 maniglie e 4 
rotelle direzionabili 
.
Compreso di:
- Tassa di riciclaggio
anticipata TRA
- Igrometro 122.01 HT con
termometro
- Raccordo di scarico PE
Airsec 3/4 GHT
- Tubo flessibile 3 metri PVC
12x2 mm scarico condensa
- Istruzioni di funzionamento
- Trasporto e consegna 1 pz ......................... .....................

.007 DEUMIDIFICATORE RIFUGIO 108 
.
Portata d'aria: 510 m³/h 
Capacità di assorbimento a 
15°C / 60% u.r.: 7.191/24h 
.
Fabbricato: Krüger + Co. 
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.007461.211 Modello: Airsec 11 
.
Fabbricato proposto da ditta: 
.
........................
.
Modello:
.
........................
.
(allegare scheda tecnica 
eventuale prodotto 
alternativo).
.
Deumidificatore mobile ed 
ecologico in acciaio inox, 
rivestimento in lamiera 
plastificata, frontale in PVC.
Riempito con refrigerante R290
(propano). Sbrinamento 
automatico, igrostato 
incorporato, controllo 
antitrabocco.
Facile pulizia grazie al 
filtro dell’aria rimovibile 
sul retro. 2 maniglie e 4 
rotelle direzionabili 
.
Compreso di:
- Tassa di riciclaggio
anticipata TRA
- Igrometro 122.01 HT con
termometro
- Raccordo di scarico PE
Airsec 3/4 GHT
- Tubo flessibile 3 metri PVC
12x2 mm scarico condensa
- Istruzioni di funzionamento
- Trasporto e consegna 1 pz ......................... .....................

R 461.219 Montaggio e trasporto

R .100 Montaggio e trasporto delle componenti singole, fornite
separatamente dalla fabbrica, completo di tutto l'occorrente
necessario e la messa in esercizio. Prestazioni fornite
dal fabbricante dell'apparecchio di
trattamento dell'aria o dalla ditta esecutrice.

R .101 Montaggio sul posto delle 
componenti UTA singole 
eseguito dal personale 
specializzato, compreso 
trasporto, scarico, montaggio 
sul luogo di posa.
Comprensivo di tutto 
l'occorrente necessario per il
trasporto e la posa. 
.
Prestazioni fornite dal 
fabbricante dell'apparecchio 
di trattamento dell'aria o 
dalla ditta esecutrice con 
certificazione di garanzia 
dalla fabbrica. 1 pz ......................... .....................
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.101461.219
R .102 Messa in servizio e collaudo 

finale apparecchiature UTA 
eseguito dal personale di 
fabbrica, compreso istruzioni 
di servizio. 1 pz ......................... .....................

..................... Totale Trattamento di ariaD07.02
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D07.04 Distribuzione di aria

462.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

462.200 Canali e pezzi speciali
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure intermedie sono arrotondate alla misura supe-
riore successiva.
. Salvo altra indicazione i canali e i pezzi speciali sono
di acciaio zincato.

462.210 Canali
----------------------------------------------------------------------

462.214 Canale.

.011 Canali diritti al 100 % 
lato maggiore da 000 a 480 mm 
lamiera 5.1 kg/m2 - giunti MM 
. 
m = unità di massa in kg 620 m ......................... .....................

.021 Pezzi speciali 
lato maggiore da 0 a 480 mm 
lamiera 5.1 kg/m2 - giunti MM 
.
m = unità di massa in kg 100 m ......................... .....................

R 462.219 Isolazione per canali

R .100 Isolante termico incollato all'esterno di canali e pezzi
speciali

R .120 Stuoia per posa esterna.
Esecuzione con: 1 strato spessore 30 mm
lana di roccia min. 30 kg/m3
.
Fabbricato proposto:
.
........................
.
Tipo:
.
........................

R .122 Rivestimento esterno con 
foglio alu incollato e legato 
con filo zincato.
Esecuzione per canali dritti e
pezzi speciali. 50 m2 ......................... .....................
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.122462.219
462.260 Fondi di canali e pezzi di raccordo

----------------------------------------------------------------------

462.261 Fondo di canale.

.100 Lato lungo, lunghezza:

.101 Fino a mm 500. 2 pz ......................... .....................

462.280 Esecuzione di ritagli e supplementi
----------------------------------------------------------------------

462.281 Esecuzione di ritagli in canali e pezzi speciali.

.100 A sezione rettangolare. Lato lungo, lunghezza:

.101 Fino a mm 300.
.
1 pz = Prestazione a corpo per
il singolo impianto 8 pz ......................... .....................

462.500 Sistemi di distribuzione dell'aria
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

462.580 Accessori e supplementi
----------------------------------------------------------------------

462.581 Accessori e supplementi.

.001 Termometro bimetallico per 
montaggio nel canale.
D nominale 80 mm 
Scala +0/+60 °C 
Precisione +/- 2°C
up = pz 4 up ......................... .....................

R .900 Diciture

R .910 Placchette indicatrici.
Di alluminio o di materiale sintetico, con incisione.
Con fori di fissaggio.

R .912 Lunghezza 60 mm
2 righe 4 pz ......................... .....................

R .950 Placchette adesive con simboli.
Freccia di direzione senza testo.

R .951 Lunghezza fino a 150 mm 4 pz ......................... .....................

462.600 Coperchi di revisione, tappi di materiale sintetico e
portine di revisione
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, esecuzione di acciaio zincato.

462.610 Coperchi di revisione e tappi di materiale sintetico
----------------------------------------------------------------------
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462.612 Tappo di materiale sintetico.

.100 Per aperture di misurazione.

.101 Diametro tappo mm 25. 22 pz ......................... .....................

462.620 Portine di revisione
----------------------------------------------------------------------

462.624 Portina di revisione.

.002 300x200 mm 4 pz ......................... .....................

462.900 Fissaggi
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione i fissaggi sono di acciaio zin-
cato.

462.910 Angolari di montaggio, ganci di sospensione, morsetti di
supporto, piastre di base, braccialetti, selle di suppor-
to per tubi, binari di supporto e mensole
----------------------------------------------------------------------

462.911 Angolare di montaggio.

.100 Di acciaio, zincato dopo la lavorazione, con inserto inso-
norizzante. Con viti autoperforanti.

.130 Con barra filettata e bullone di ancoraggio in acciaio M8.

.133 Lunghezza da mm 201 a 300. 70 pz ......................... .....................

462.915 Binario profilato.

.100 Binario per montaggio a soffitto.

.110 Larghezza binario min mm 40, altezza binario da mm 20 a 39.

.111 Lunghezza fino a mm 600. 50 pz ......................... .....................

R 462.919 Diversi

R .100 Supplemento per il materiale (canali, pezzi speciali,
accessori diversi, fissaggi) non quantificabile
nell'attuale fase di progetto ed appalto.

R .101 .
Supplemento del 5% da 
applicare sul totale dei 
capitoli CPN 462 all'interno 
del codice di costo B07.04.
. 
di CHF. ......................
. 
1 gl = esporre costo globale 1 gl ......................... .....................

..................... Totale Distribuzione di ariaD07.04
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D07.05 Diffusione di aria

463.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

463.300 Griglie
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure nominali si riferiscono alle dimensioni della
zona di diffusione dell'aria.
. Le dimensioni possono variare leggermente da fabbricante
a fabbricante.

463.310 Griglie
----------------------------------------------------------------------

463.311 Griglia di diffusione con elemento regolabile in due dire-
zioni per la diffusione del getto d'aria.

.100 Senza dispositivo di regolazione della portata d'aria.
Fabbricato: Trox Hesco
Tipo: DG 8
.
Griglia di diffusione per aria di estrazione con pale
verticali regolabili singolarmente.
Materiale:
- Griglia: Acciaio verniciato RAL 9010 satinato.
- Serranda: acciaio zincato.
- Pale: alluminio grezzo.
.
Fabbricato scelto da ditta:
.
..............................
.
Tipo:
.
..............................
.
(allegare scheda tecnica per il materiale in variante con
le relative caratteristiche)

.120 Larghezza nominale mm 300. Altezza nominale:

.122 mm 100. 4 pz ......................... .....................

.200 Con serranda di regolazione a lamelle contrapposte.
Fabbricato: Trox Hesco
Tipo: DG 6
.
Griglia di diffusione per aria di mandata con pale verticali
e orizzontali regolabili singolarmente.
Materiale:
- Griglia: Acciaio verniciato RAL 9010 satinato.
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.200463.311 - Serranda: acciaio zincato.
- Pale: alluminio grezzo.
.
Fabbricato scelto da ditta:
.
..............................
.
Tipo:
.
..............................
.
(allegare scheda tecnica per il materiale in variante con
le relative caratteristiche)

.220 Larghezza nominale mm 300. Altezza nominale:

.222 mm 100. 4 pz ......................... .....................

463.500 Griglie parapioggia, cappelli parapioggia e cappe di
copertura
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure indicate sono arrotondate. Le dimensioni pos-
sono variare leggermente da fabbricante a fabbricante.

463.510 Griglie parapioggia, per montaggio verticale
----------------------------------------------------------------------

463.511 Griglia parapioggia, rettangolare, per montaggio verticale,
con lamelle orizzontali.

.801 350 x 200 mm 2 pz ......................... .....................

463.700 Silenziatori
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure indicate sono arrotondate. Le dimensioni pos-
sono variare leggermente da fabbricante a fabbricante.

463.710 Silenziatori a canale
----------------------------------------------------------------------

463.713 Silenziatore a canale.

.182 Fabbricato: Trox Hesco 
Modello: XS-F / 350x200x1000 /
2x100 / W 2 pz ......................... .....................

..................... Totale Diffusione di ariaD07.05

..................... Totale Monoblocco rifugioUTA 5
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P.RAD Pannelli radianti
D05.05 Diffusione di calore

452.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

452.700 Sistemi per il riscaldamento e il raffrescamento di superfici
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

452.750 Elementi riscaldanti e raffrescanti a soffitto
----------------------------------------------------------------------

R 452.759 Elementi a soffitto.

R .400 Isola radiante in metallo.
.
Fabbricato: Barcol-Air
Tipo: A11-S
.
Soffitto radiante ribassato in metallo, chiuso, con doppia
struttura portante in metallo, fissato direttamente sotto la
soletta in calcestruzzo.
Realizzazione in acciaio, profili di trasmissione
termica in alluminio, serpentina in rame.
.
Fornitura e posa di:
- struttura portante soffitti - lastre metalliche radianti e
non radianti
- raccordi perimetrali contro pareti
- raccordi contro pilastri
- raccordi flessibili
- corde di sicurezza
- esecuzione fori per applicazione o integrazione
apparecchi elettrici
.
Fornitura di:
- rubinetti di chiusura per vari circuiti idraulici
.
EDIFICIO ESISTENTE
P+0, P+1, P+2

R .411 Fornitura e posa isola 
radiante 
Dimensione: 6’600 x 800 mm 
Composto da: 4 pannello 1’650 
x 800 mm 
Perforazione pannello: Rd 
15/11 
Colore: RAL 9010 opaco 
Inserimento acustico: TNT di 
colore nero 
Attivazione pannelli radianti 
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R .411452.759 4 pannello 1’550 x 800 mm 
No. circuiti idraulici 2 pz. 
No. rubinetti di chiusura 
idraulici 4 pz. 
Dim. Canale attivo L x B Non 
previsto 
Dim. Raccordo/Plenum L x B Non
previsto 146 pz ......................... .....................

R .412 Fornitura e posa isola 
radiante 
Dimensione: 3’300 x 800 mm 
Composto da: 2 pannello 1’650 
x 800 mm 
Perforazione pannello: Rd 
15/11 
Colore: RAL 9010 opaco 
Inserimento acustico: TNT di 
colore nero 
Attivazione pannelli radianti 
2 pannello 1’550 x 800 mm 
No. circuiti idraulici 1 pz. 
No. rubinetti di chiusura 
idraulici 2 pz. 
Dim. Canale attivo L x B Non 
previsto 
Dim. Raccordo/Plenum L x B Non
previsto 6 pz ......................... .....................

R .413 Fornitura e posa di Convector 
Wings.
I Convector Wings sono 
profilati estrusi in alluminio
con sezione a V, applicati 
sulle tubazioni in rame 
dell’attivazione termica dei 
pannelli radianti, con lo 
scopo di aumentare la resa 
termica grazie alla  
maggiore superficie di 
scambio. I Convector Wings 
sono applicati in fabbrica.
.
Lunghezza 1'100 mm 260 pz ......................... .....................

R .414 Fornitura e posa di strisce 
fonoassorbenti sulla superiore
delle lastre radianti. Le 
strisce vengono posate sui due
lati longitudinali delle 
lastre radianti. 
Materiale: Lana di roccia con 
rivestimento in PE nero. 
Larghezza strisce: ca. 150 mm 
Altezza strisce: 20 mm 
Densità.: 80 kg/m3 
.  
Lunghezza: 1'550 mm 1’168 pz ......................... .....................

R .415 Integrazione apparecchi 
elettrici nelle isole 
radianti.
.
Rilevatori di fumo (applicati) 50 pz ......................... .....................
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.415452.759
R .416 Integrazione apparecchi 

elettrici nelle isole 
radianti.
.
Luca emergenza (integrati DN 
100 mm) 56 pz ......................... .....................

R .417 Assistenza per l’elettricista 
per fissaggio sode di 
presenza, rilevatori fumo, 
ecc. applicati sulle lastre 
delle isole radianti. 106 pz ......................... .....................

R .418 Messa in servizio dei circuiti
dei moduli ibridi con acqua 
trattata secondo direttiva 
SICIT BT 102-01 e spurgo dei 
circuiti delle isole radianti. 298 pz ......................... .....................

R .419 Collaudo tramite riprese con 
termo-camera ad infrarossi. 
Verifica della corretta 
circolazione dell’acqua nei 
singoli circuiti tramite 
l’utilizzo di termo-camera ad 
infrarossi. Le termografie 
vengono salvate e fanno parte 
integrante del protocollo di 
collaudo. 1 ac ......................... .....................

R .421 Aiuto tecnico durante la fase 
di progettazione esecutiva,  
coordinamento ed allestimento 
dei piani di montaggio.  
Allestimento del piano 
completo di posa. 
Stesura della documentazione 
di revisione ed istruzioni 
di servizio. 1 ac ......................... .....................

R .422 Trasporto di tutto il 
materiale in cantiere. 1 ac ......................... .....................

R .423 Allineamento delle lastre 
metalliche dopo la messa in 
servizio e prima del collaudo 
finale. 1 ac ......................... .....................

R .500 Controsoffitti radianti in metallo chiusi su bandraster.
.
Fabbricato: Barcol-Air
Tipo: A11-C
.
Soffitto radiante ribassato in metallo, chiuso, con doppia
struttura portante in metallo, fissato direttamente sotto la
soletta in calcestruzzo.
Realizzazione in acciaio, profili di trasmissione
termica in alluminio, serpentina in rame.
.
Fornitura e posa di:
- struttura portante soffitti - lastre metalliche radianti e
non radianti
- raccordi perimetrali contro pareti
- raccordi contro pilastri
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R .500452.759 - raccordi flessibili
- corde di sicurezza
- esecuzione fori per applicazione o integrazione
apparecchi elettrici
.
Fornitura di:
- rubinetti di chiusura per vari circuiti idraulici
.
EDIFICIO ESISTENTE
P+0, P+1, P+2

R .501 Sospensione tipo Gemagrid o 
simile. Sistema B-H300 o 
simile.
Compreso:
- barra filettata M6 o nonius
- profilo U da 3'750 mm
- giunto per profilo ad U
- blocca staffa
- staffa a muro
- profilo portante combinato
- pendino per profilo
Bandraster
- giunto per profilo combinato
- caviglia metallica M6x30 mm 552 m2 ......................... .....................

R .502 Fornitura e posa di profilo di
supporto Bandraster tipo 
Gema Armstrong B-H300 o 
simile, in acciaio zincato 
con larghezza 100 mm, colore 
RAL 9010. 
Profilo Bandraster 100 x 3'000
mm 94 pz ......................... .....................

R .503 Fornitura e posa di profilo di
supporto Bandraster tipo 
Gema Armstrong B-H300 o 
simile, in acciaio zincato 
con larghezza 100 mm, colore 
RAL 9010. 
Profilo Bandraster 100 x 1'800
mm 18 pz ......................... .....................

R .513 Fornitura e posa di giunto di 
connessione tra profili 
contigui Bandraster tipo Gema 
Armstrong B-H300 o 
simile, in acciaio zincato con
larghezza 100 mm. 47 pz ......................... .....................

R .514 Fornitura e posa di staffa a 
muro profilo di supporto 
Bandraster tipo Gema Armstrong
B-H300 o simile, in acciaio
zincato con larghezza 100 mm. 112 pz ......................... .....................

R .515 Pannelli rettangolari 
Sistema: Gema B-H300 / Fall 1
-
1 
Materiale: Acciaio 
elettrozincato spessore 0.7 mm
Bordi: Spigolo vivo 
Perforazione: Rd 1.5/11 (oltre
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R .515452.759 il bordo) 
Verniciatura: RAL 9010 - Post-
verniciato alle polveri 
epossidiche. Tesa su un lato 
lungo spessore 3 mm. 
Inserimento acustico: TNT nero
- 40 g/m2 su tutta la
superficie.
Inserimento acustico adatto
per l'applicazione di
serpentine di scambio termico.
.
Dimensioni: 1'900 x 432 mm 468 pz ......................... .....................

R .516 Pannelli rettangolari 
Sistema: Gema B-H300 / Fall 1
-
1 
Materiale: Acciaio 
elettrozincato spessore 0.7 mm
Bordi: Spigolo vivo 
Perforazione: Rd 1.5/11 (oltre
il bordo) 
Verniciatura: RAL 9010 - Post-
verniciato alle polveri 
epossidiche. Tesa su un lato 
lungo spessore 3 mm. 
Inserimento acustico: TNT nero
- 40 g/m2 su tutta la
superficie.
Inserimento acustico adatto
per l'applicazione di
serpentine di scambio termico.
.
Dimensioni: 1'770 x 432 mm 65 pz ......................... .....................

R .517 Pannelli rettangolari 
Sistema: Gema B-H300 / Fall 1
-
1 
Materiale: Acciaio 
elettrozincato spessore 0.7 mm
Bordi: Spigolo vivo 
Perforazione: Rd 1.5/11 (oltre
il bordo) 
Verniciatura: RAL 9010 - Post-
verniciato alle polveri 
epossidiche. Tesa su un lato 
lungo spessore 3 mm. 
Inserimento acustico: TNT nero
- 40 g/m2 su tutta la
superficie.
Inserimento acustico adatto
per l'applicazione di
serpentine di scambio termico.
.
Dimensioni: 1'160 x 432 mm 39 pz ......................... .....................

R .518 Pannelli rettangolari 
Sistema: Gema B-H300 / Fall 1
-
1 
Materiale: Acciaio 
elettrozincato spessore 0.7 mm
Bordi: Spigolo vivo 



Progetto: 2203
Scuola Media e Palestra
Mapp. 835 Acquarossa

Pagina: 216
16.10.2024

Incarico: 2    VENT   I/21 (V24)CC eCCC-E: D05.05 Diffusione di calore
03   P.RAD

:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

R .518452.759 Perforazione: Rd 1.5/11 (oltre
il bordo) 
Verniciatura: RAL 9010 - Post-
verniciato alle polveri 
epossidiche. Tesa su un lato 
lungo spessore 3 mm. 
Inserimento acustico: TNT nero
- 40 g/m2 su tutta la
superficie.
Inserimento acustico adatto
per l'applicazione di
serpentine di scambio termico.
.
Dimensioni: 1'700 x 432 mm 39 pz ......................... .....................

R .519 Pannelli rettangolari 
Sistema: Gema B-H300 / Fall 1
-
1 
Materiale: Acciaio 
elettrozincato spessore 0.7 mm
Bordi: Spigolo vivo 
Perforazione: Rd 1.5/11 (oltre
il bordo) 
Verniciatura: RAL 9010 - Post-
verniciato alle polveri 
epossidiche. Tesa su un lato 
lungo spessore 3 mm. 
Inserimento acustico: TNT nero
- 40 g/m2 su tutta la
superficie.
Inserimento acustico adatto
per l'applicazione di
serpentine di scambio termico.
.
Dimensioni: 1'800 x 432 mm 13 pz ......................... .....................

R .521 Pannelli rettangolari Sistema:
Gema B-H300 / Fall 5 (60°) -  
Fall 1 / Fall 1 -  Fall 5 (60°)
Materiale: Acciaio 
elettrozincato spessore 0.7 mm
Bordi: Spigolo vivo 
Perforazione: Rd 1.5/11 (oltre
il bordo) 
Verniciatura: RAL 9010 - Post-
verniciato alle polveri 
epossidiche. Tesa su un lato 
lungo spessore 3 mm. 
Inserimento acustico: TNT nero
- 40 g/m2 su tutta la
superficie.
Inserimento acustico adatto
per l'applicazione di
serpentine di scambio termico.
.
Dimensioni: 1'610 x 432 mm
(F5-
F1) 24 pz ......................... .....................

R .522 Pannelli rettangolari Sistema:
Gema B-H300 / Fall 5 (60°) -  
Fall 1 / Fall 1 -  Fall 5 (60°)
Materiale: Acciaio 
elettrozincato spessore 0.7 mm
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R .522452.759 Bordi: Spigolo vivo 
Perforazione: Rd 1.5/11 (oltre
il bordo) 
Verniciatura: RAL 9010 - Post-
verniciato alle polveri 
epossidiche. Tesa su un lato 
lungo spessore 3 mm. 
Inserimento acustico: TNT nero
- 40 g/m2 su tutta la
superficie.
Inserimento acustico adatto
per l'applicazione di
serpentine di scambio termico.
.
Dimensioni: 1'610 x 432 mm
(F1-
F5) 24 pz ......................... .....................

R .524 Settaggio per pannelli 
metallici perforati. 
Superficie < 1'000 m2 1 ac ......................... .....................

R .525 Fornitura e posa di profilo 
perimetrale tra pannelli 
metallici e pareti, eseguito 
con profilati in alluminio 
estruso, colore RAL 9010, 
spessore 1.25 mm. Dim. in 
sezione 20/20/20/25 mm. 319 m ......................... .....................

R .526 Esecuzione di raccordo a 90° 
tra profili perimetrali. 36 pz ......................... .....................

R .527 Esecuzione foro per incasso 
luce di emergenza. 
Diametro foro DN 50 mm. 54 pz ......................... .....................

R .528 Esecuzione foro per incasso 
rilevatore di presenza. 
Diametro foro DN 80 mm. 43 pz ......................... .....................

R .529 Esecuzione foro per fissaggio 
rilevatore fumo. Installazione
esterna a plafone. 26 pz ......................... .....................

R .531 Esecuzione foro per incasso 
altoparlante. 
Diametro foro DN 200 mm. 28 pz ......................... .....................

R .532 Esecuzione foro per incasso 
bandiera Via di Fuga.
Dim. foro ca. 300x50 mm. 43 pz ......................... .....................

R .533  Assistenza per elettricista 
per fissaggio sensori di 
presenza, rilevatori fumo, 
ecc. applicati sui pannelli 
metallici del controsoffitto. 194 pz ......................... .....................

R .534 Taglio pannelli metallici 
Adattamento per posa nelle 
vicinanze delle pareti 
perimetrali, di separazione o 
in corrispondenza di 
fasce di compensazione. 
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R .534452.759 Taglio dritto del lato lungo 
del pannello. 196 m ......................... .....................

R .535 Taglio pannelli metallici 
Adattamento per posa nelle 
vicinanze delle pareti 
perimetrali, di separazione o 
in corrispondenza di 
fasce di compensazione. 
Taglio dritto del lato corto 
del pannello. 60 m ......................... .....................

R .536 Fornitura e posa cordini di 
sicurezza in acciaio per 
pannello radiante con aggancio
a moschettoni fissati 
da un lato sulla costolatura 
del pannello metallico e 
dall’altro lato sulla 
struttura portante del 
controsoffitto. 252 pz ......................... .....................

R .538 Attivazione dei pannelli 
metallici in Zincor con 
profili di trasmissione 
termica. Tubo conduttore in 
rame DN12 mm.
.
Lunghezza profili termici/tubo
in rame: 1'800 mm 
Interasse tra i profili di 
trasmissione: 125 mm 
Larghezza profili di 
trasmissione: 80 mm 
n.profili di trasmissione: 3pz 102 pz ......................... .....................

R .539 Attivazione dei pannelli 
metallici in Zincor con 
profili di trasmissione 
termica. Tubo conduttore in 
rame DN12 mm.
.
Lunghezza profili termici/tubo
in rame: 1'670 mm 
Interasse tra i profili di 
trasmissione: 125 mm 
Larghezza profili di 
trasmissione: 80 mm 
n.profili di trasmissione: 3pz 18 pz ......................... .....................

R .541 Attivazione dei pannelli 
metallici in Zincor con 
profili di trasmissione 
termica. Tubo conduttore in 
rame DN12 mm.
.
Lunghezza profili termici/tubo
in rame: 1'600 mm 
Interasse tra i profili di 
trasmissione: 125 mm 
Larghezza profili di 
trasmissione: 80 mm 
n.profili di trasmissione: 3pz 6 pz ......................... .....................
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R .542452.759 Settaggio per attivazione 
termica dei pannelli 
metallici. 1 ac ......................... .....................

R .543 Fornitura e posa di raccordi 
flessibili interni tra 
pannello e pannello. Materiale
EDPM con guaina esterna in 
maglia di acciaio inox. DN 12 
mm, ermetico alla diffusione 
dell’ossigeno secondo la norma
DIN 4712, provvisto di 
raccordi ad innesto rapido DN 
12 mm, pressione massima di 
esercizio 9 bar. 95 pz ......................... .....................

R .545 Fornitura e posa di raccordi 
flessibili tra collettore / 
stacco di mandata-ritorno e 
punti di mandata-ritorno 
circuito idraulico. 
Materiale EDPM con guaina 
esterna in maglia di acciaio 
inox. DN 12 mm, ermetico alla 
diffusione dell’ossigeno 
secondo la norma DIN 4712, 
provvisto di raccordi ad 
innesto rapido DN 12 mm, 
pressione massima di esercizio
9 bar.
.
Lunghezza 3‘000 mm 44 pz ......................... .....................

R .551 Fornitura e posa manicotti di 
collegamento per giunzione dei
raccordi flessibili. 15 pz ......................... .....................

R .552 Fornitura rubinetto di 
chiusura, un lato con nipplo 
d’avvitamento premontato, per 
la posa su collettore condotta
idraulica. DN12xG1/2” con 
predisposizione da un lato per
collegamento con innesto 
rapido DN12 per raccordo 
flessibile e dall’altro con 
filettatura G1/2” per il 
fissaggio sul collettore-
condotta di distribuzione. 38 pz ......................... .....................

R .553 Messa in servizio circuito 
idraulico controsoffitto 
radiante, con acqua trattata 
secondo direttiva SICIT BT
102-
01, e relativo spurgo aria. 19 pz ......................... .....................

R .554 Collaudo tramite riprese con 
termocamera ad infrarossi. 
Verifica della corretta 
circolazione dell’acqua nei 
singoli circuiti, tramite 
l’uso di termocamera ad 
infrarossi. Le termografie 
vengono salvate e fanno 
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R .554452.759 parte integrante del 
protocollo di collaudo. 1 ac ......................... .....................

R .555 Supporto tecnico durante la 
fase di progettazione 
esecutiva, coordinamento ed 
allestimento dei piani di 
montaggio, compreso la 
raccolta di tutte le 
informazioni riguardanti le 
installazioni applicate o 
integrate nei controsoffitti 
radianti (lampade, rilevatori,
sensori, ecc.). 
Allestimento del piano 
completo di posa, compreso il 
dimensionamento dei 
controsoffitti radianti 
secondo il fabbisogno termico 
necessario (estivo ed 
invernale). 1 ac ......................... .....................

R .556 Partecipazione del 
fornitore alle riunioni di 
cantiere. 1 ac ......................... .....................

R .557 Stesura della documentazione 
di revisione ed istruzioni di 
servizio. 1 ac ......................... .....................

R .558 Trasporto di tutto il 
materiale in cantiere. 1 ac ......................... .....................

R .559 Allineamento dei pannelli 
metallici prima del collaudo. 1 ac ......................... .....................

..................... Totale Diffusione di caloreD05.05

..................... Totale Pannelli radiantiP.RAD

..................... Totale ESISTENTE03
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04 CENTRALE
GEN Lavori generali
B02.04 Impianto per il sollevamento, per il carico, per il trasporto, per l'immagazzinamento

461.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

461.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, tarature
idrauliche e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

461.110 Impianto di cantiere, esecuzione a tappe
----------------------------------------------------------------------

461.115 Impianto di sollevamento per prestazioni supplementari.

.802 Prevedere prezzo mezzi di 
sollevamento per installazione
al piano.
N.B. IL COMM non mette a 
disposizione nessun 
dispositivo di sollevamento 
per installazione al piano 
delle apparecchiature.
up = Prestazione a corpo per 
tutta la durata dell'opera. 1 up ......................... .....................

..................... Totale Impianto per il sollevamento, per il carico, per il trasporto, per l'immagazzinamentoB02.04
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B02.07 Organizzazione del cantiere, sicurezza

461.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

461.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, tarature
idrauliche e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

461.110 Impianto di cantiere, esecuzione a tappe
----------------------------------------------------------------------

461.113 Esecuzione a tappe.

.801 Computo: Prestazione valida 
per l'intera installazione. 1 up ......................... .....................

461.114 Interruzione dei lavori e spostamenti su ordine della dire-
zione lavori.

.001 Prestazione valida per 
l'intera esecuzione 1 up ......................... .....................

461.130 Protezione di parti d'opera
----------------------------------------------------------------------
Prima dell'esecuzione è necessario il consenso della dire-
zione lavori.

461.131 Protezione di pavimenti.

.001 Prestazione valida per 
l'intera installazione. 1 up ......................... .....................

461.132 Protezione di pareti.

.001 Prestazione valida per 
l'intera installazione. 1 up ......................... .....................

461.140 Progettazione e lavori preparatori
----------------------------------------------------------------------

461.141 Progettazione.

.400 Lavori di coordinamento.

.401 Prestazione per l'indicazione 
di tutti i risparmi e dei 
carotaggi necessari; 
da eseguire e segnare sulla 
muratura conformemente ai 
piani esecutivi elaborati dal 
progettista.
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.401461.141 .
up = unità di prestazione per 
l'intera installazione 1 up ......................... .....................

.402 Prestazione di verifica in 
cantiere delle quote di posa 
per tutte le installazioni 
grezze conformemente ai piani 
esecutivi.
.
up = unità di prestazione per 
l'intera installazione 1 up ......................... .....................

.403 Prestazione di coordinazione 
dell'intero impianto di 
ventilazione con gli altri 
corpi d'opera.
.
Prestazione comprensiva di:
- Riunione di coordinamento
- Verifiche in cantiere
- Supporto al progettista
- Assistenza tecnica alla
ditta di regolazione per la
messa in funzione degli
apparecchi.
.
up = Prestazione a corpo
completa 1 up ......................... .....................

.404 Documenti di revisione come 
piani e documentazione 
tecnica.
Da eseguire dalla ditta 
esecutrice conformemente alle 
prescrizioni allegate.
.
up = 3 esemplari racchiusi 
in un classatore + 1 esemplare
su CD con elaborazione dei 
piani di revisione con CAD. 1 up ......................... .....................

.405 Schema di distribuzione 
dell'impianto di ventilazione 
da appendere in centrale, 
eseguito su novopan 
plastificato con disegno a 
colori. 1 up ......................... .....................

.406 Manuale di manutenzione.
Allestimento di un manuale di 
manutenzione con integrati:
- interventi di manutenzione
ordinaria
- interventi di manutenzione
straordinaria
- convenzione di utilizzo
delle installazioni 1 up ......................... .....................

.801 Materiale ed attrezzature 
necessarie per l'esecuzione di
eventuali lavori a regia.
1 up = Prestazione a corpo per
l'intera installazione di 
capitolato.
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.801461.141 1 up ......................... .....................

.802 Sgombero del proprio materiale
e dei propri rifiuti, nonchè 
della pulizia. 
up = Prestazione a corpo per 
tutta la durata dell'opera. 1 up ......................... .....................

461.160 Tarature idrauliche
----------------------------------------------------------------------

461.161 Taratura idraulica.

.002 Taratura idraulica e regola-
zione di tutti gli impianti
sulla base delle portate volu-
miche calcolate dell'aria e
dell'acqua compresi tutti gli
apparecchi di misurazione ne-
cessari nonché il protocollo
di misurazione. Computo: nume-
ro di diffusori.
.
1 pz = 1 up 1 pz ......................... .....................

461.180 Lavori a regia
----------------------------------------------------------------------

461.181 Lavori a regia.

.500 Indennità.

.581  Per difficoltà di montaggio 
dovuto a lavori in quota.
.
up = unità di prestazione a 
corpo per l'intera durata 
dell'installazione. 1 up ......................... .....................

.582 Per difficoltà di montaggio 
dovuto a esecuzione in 
vespaio. 
.
up = unità di prestazione a 
corpo per l'intera durata 
dell'installazione. 1 up ......................... .....................

.583 Per difficoltà di montaggio 
dovuto a esecuzione 
all'interno di vani tecnici da
coordinare con altre parti 
d'opera.
.
up = unità di prestazione a 
corpo per l'intera durata 
dell'installazione. 1 up ......................... .....................

.584 Per difficoltà d'esecuzione 
per lavori da coordinare con 
altri corpi d'opera e per 
lavori a tappe.
up = unità di tappe 
d'esecuzione. 1 up ......................... .....................

461.183 Prestazioni supplementari.
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.000461.183

.300 Messa in esercizio e regolazione.

.301 Preparazione e controllo del
funzionamento.
up = pre-collaudo per 
tutte le componenti installate
con i fornitori coinvolti, 
compresa la ditta responsabile
della regolazione
.
up = unità di prestazioni per 
parti d'impianto 1 up ......................... .....................

.302 Taratura idraulica e regola-
zione.
up = collaudo definitivo per 
tutte le componenti installate
con i fornitori coinvolti, 
compresa la ditta responsabile
della regolazione 1 up ......................... .....................

.304 Messa in funzione 
dell'impianto
up = compresa la consegna di 
tutti i protocolli di 
funzionamento, taratura e 
regolazione. 1 up ......................... .....................

.305 Collaudo dell'impianto 
Alla presenza della DL e di un
rappresentante del COM 1 up ......................... .....................

.400 Istruzioni.

.402 Istruzione al personale di ma-
nutenzione e servizio.
.
1 h = 1 up 1 h ......................... .....................

461.184 Lavori a regia.

.011 Sicurezza sul lavoro 
------------------------------
Ulteriori oneri necessari per 
la messa in sicurezza che 
l'imprenditore ritiene 
necessarie, in aggiunta a 
quelle già previste dal 
Committente, nel rispetto 
della Legge sul Lavoro (LL), 
dell'Assicurazione contro gli 
infortuni (LAINF) e 
dell'Ordinanza sulla sicurezza
e la protezione della salute 
dei lavoratori nei lavori di 
costruzione (OLcostr), 
dell'Ordinanza sulla 
prevenzione degli infortuni e 
delle malattie professionali 
(OPI).
.
Elenco delle misure adottate:
.
..........................
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.011461.184 .
..........................
.
..........................
.
Prima di allestire l'offerta.
l'imprenditore deve prendere 
conoscenza dell'ubicazione del
cantiere e delle relative 
strutture presenti.
 .
Prestazione a corpo per 
l'intera installazione di 
capitolato. 1 up ......................... .....................

..................... Totale Organizzazione del cantiere, sicurezzaB02.07
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B08.02 Ponteggio di lavoro

461.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

461.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, tarature
idrauliche e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

461.110 Impianto di cantiere, esecuzione a tappe
----------------------------------------------------------------------

461.116 Ponteggio.

.100 Ponteggio mobile, messo a disposizione dall'imprenditore.
Con parapetto doppio e scala di accesso. Classe di cari-
co 3, ingombro in pianta ca.
m 1,50x2,00.

.120 Altezza piano di lavoro sopra la base d'appoggio da m 2,01
a 4,00. Computo:

.126 Prestazione valida per 
l'intera installazione. 1 up ......................... .....................

..................... Totale Ponteggio di lavoroB08.02
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Y01.01 Riserva

461.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

461.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, tarature
idrauliche e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

461.180 Lavori a regia
----------------------------------------------------------------------

461.181 Lavori a regia.

.100 Ore di lavoro.

.110 Personale, compresi l'attrezzatura portatile e il piccolo
macchinario.

.111 Personale con maestria. 3 h ......................... .....................

.112 Capomontatore. 3 h ......................... .....................

.113 Installatore 1. 3 h ......................... .....................

.114 Installatore 2. 3 h ......................... .....................

.115 Installatore 3. 3 h ......................... .....................

.116 Apprendista, anno di tirocinio
4° 3 h ......................... .....................

.300 Materiale.

.301 Materiale per l'esecuzione di 
lavori a regia riconosciuto 
solo per l'effettivo realmente
impiegato.
Valutazione del progettista 
per il materiale da impiegare 
per i lavori a regia.
.
Fr. 3'000.00 
.
Ribasso ...% 
.
Tariffa: SUISSETEC 
.
Anno:   2022 
.
Elencare il prezzo in funzione
del ribasso sopra elencato.
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.301461.181 1 up ......................... .....................

..................... Totale RiservaY01.01

..................... Totale Lavori generaliGEN
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EMER Ventilazione di emergenza
D07.02 Trattamento di aria

461.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

461.600 Sezioni ventilatori e ventilatori
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

461.620 Ventilatori singoli
----------------------------------------------------------------------

461.621 Ventilatore singolo per canale comune d'aria espulsa.

.801 Ventilatore di emergenza 
centrale.
------------------------------
Fornitore: Systemair Schweiz 
Modello: MUB 100 630EC-A 
Multibox 
Art. 453844 
.
Voltaggio (nominale) 400 V 
Frequenza 50; 60 Hz 
Fasi 3~ Potenza in entrata 
4'962 W Corrente in entrata 
7.39 A Velocità rotazione 
girante 
1'670 rpm Portata aria max 
21'686 m³/h Temperatura aria 
trasportata 
max 40 °C Classe di 
protezione, motore 
IP55 
Classe d'isolamento F 
Peso 138 kg 
Tipo motore EC 1 pz ......................... .....................

.802 Accessori ventilatore di 
emergenza centrale 
------------------------------
Fornitore: Systemair Schweiz 
Modello: REV-5POL/05-7,5kW B/G
Art. 281745 
.
Interruttore di servizio per 
motori monofase, trifase o 
multivelocità. 
Voltaggio 400V 
Corrente max 16A 
Protezione IP66 
Potenza max 7.5kW
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.802461.621 1 pz ......................... .....................

.803 Accessori ventilatore di 
emergenza centrale 
------------------------------
Fornitore: Systemair Schweiz 
Modello: FGV 100/916-916 
Art. 4199 
.
Mancetta flessibile per 
ventilatore MUB. 2 pz ......................... .....................

.804 Accessori ventilatore di 
emergenza centrale 
------------------------------
Fornitore: Systemair Schweiz 
Modello: EC-Selector 
Art. 9908 
.
Regolatore a 3 velocità per 
ventilatore con motore EC. 1 pz ......................... .....................

..................... Totale Trattamento di ariaD07.02
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D07.04 Distribuzione di aria

462.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

462.200 Canali e pezzi speciali
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure intermedie sono arrotondate alla misura supe-
riore successiva.
. Salvo altra indicazione i canali e i pezzi speciali sono
di acciaio zincato.

462.210 Canali
----------------------------------------------------------------------

462.214 Canale.

.014 Canali diritti al 100 % 
lato maggiore da 1101 a 1400 
mm 
lamiera 9.8 kg/m2 - giunti MM 
.
m = unità di massa in kg 200 m ......................... .....................

.024 Pezzi speciali 
lato maggiore da 1101 a 1400 
mm 
lamiera 9.8 kg/m2 - giunti MM 
.
m = unità di massa in kg 50 m ......................... .....................

462.500 Sistemi di distribuzione dell'aria
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

462.580 Accessori e supplementi
----------------------------------------------------------------------

462.581 Accessori e supplementi.

R .900 Diciture

R .910 Placchette indicatrici.
Di alluminio o di materiale sintetico, con incisione.
Con fori di fissaggio.

R .912 Lunghezza 60 mm
2 righe 2 pz ......................... .....................
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R .930462.581 Placchette di riferimento impianti, da applicare ad
apparecchi e canali.
Colore nero con scritta in bianco; 4 fori, viti parker 

R .931 Lunghezza mm 200 
Altezza mm 150 
Numero di righe: fino a 6 2 pz ......................... .....................

462.900 Fissaggi
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione i fissaggi sono di acciaio zin-
cato.

462.910 Angolari di montaggio, ganci di sospensione, morsetti di
supporto, piastre di base, braccialetti, selle di suppor-
to per tubi, binari di supporto e mensole
----------------------------------------------------------------------

462.911 Angolare di montaggio.

.100 Di acciaio, zincato dopo la lavorazione, con inserto inso-
norizzante. Con viti autoperforanti.

.130 Con barra filettata e bullone di ancoraggio in acciaio M8.

.136 Lunghezza da mm 501 a 600. 50 pz ......................... .....................

462.915 Binario profilato.

.100 Binario per montaggio a soffitto.

.110 Larghezza binario min mm 40, altezza binario da mm 20 a 39.

.111 Lunghezza fino a mm 600. 25 pz ......................... .....................

R 462.919 Diversi

R .100 Supplemento per il materiale (canali, pezzi speciali,
accessori diversi, fissaggi) non quantificabile
nell'attuale fase di progetto ed appalto.

R .101 .
Supplemento del 5% da 
applicare sul totale dei 
capitoli CPN 462 all'interno 
del codice di costo B07.04.
. 
di CHF. ......................
. 
1 gl = esporre costo globale 1 gl ......................... .....................

463.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
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.000463.000
463.600 Serrande e sistemi di comando per serrande tagliafuoco

----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure indicate sono arrotondate. Le dimensioni pos-
sono variare leggermente da fabbricante a fabbricante.

463.630 Serrande tagliafuoco di forma rettangolare
----------------------------------------------------------------------
Con dichiarazione di prestazione DoP secondo la norma SN
EN 15 650, verificate secondo la norma SN EN 1366-2 e clas-
sificate secondo la norma SN EN 13 501-3. Esecuzione stan-
dard in acciaio zincato.

463.631 Serranda tagliafuoco di forma rettangolare. Esecuzione di
base con apparecchio integrato di trasmissione e di rete.
Alimentazione elettrica e trasmissione dei dati tramite li-
nea a due fili. Indicazione delle segnalazioni dello stato
di funzionamento e dei guasti della funzione tramite diodi
luminosi.

.300 Con coperchio d'ispezione (3).

.380 Larghezza mm 1'100, altezza
(2):

.382 mm 500. 2 pz ......................... .....................

..................... Totale Distribuzione di ariaD07.04
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D07.05 Diffusione di aria

463.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

463.500 Griglie parapioggia, cappelli parapioggia e cappe di
copertura
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure indicate sono arrotondate. Le dimensioni pos-
sono variare leggermente da fabbricante a fabbricante.

463.510 Griglie parapioggia, per montaggio verticale
----------------------------------------------------------------------

463.511 Griglia parapioggia, rettangolare, per montaggio verticale,
con lamelle orizzontali.

.804 1'100 x 500 mm
con rete anti-insetti
ESPULSIONE 1 pz ......................... .....................

463.700 Silenziatori
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure indicate sono arrotondate. Le dimensioni pos-
sono variare leggermente da fabbricante a fabbricante.

463.710 Silenziatori a canale
----------------------------------------------------------------------

463.711 Silenziatore a canale con telaio di raccordo di acciaio
zincato. Spessore coulisse mm 100. Silenziatore secondo
la norma SN EN ISO 7235.

.100 Lunghezza mm 750. Distanza fra coulisse mm 50. Attenuazione
fonica a Hz 250 min dB 13.

R .191 Silenziatore 
.
Fabbricato: 
Trox Hesco 
Modello: 
XS-F/3200x700x2000/16x100/W 
.
Fabbricato proposto da ditta:
.
..............................
.
Modello:
.
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R .191463.711 ..............................
.
(allegare scheda tecnica 
eventuale prodotto 
alternativo).
.
Portata: 
39'000 m³/h 
Pressione differenziale 
statica:
29 Pa 
Rumore rigenerato dell'aria 
Lw,A = 45 dB(A) 
Lw,nc = 38 dB 
Lw,nr = 39 dB 
Larghezza: 
3'200 mm 
Altezza: 
700 mm 
Lunghezza: 
2'000 mm 
Numero delle coulisse: 
16 
Spessore della coulisse: 
100 mm 2 pz ......................... .....................

R .192 Silenziatore 
.
Fabbricato: 
Trox Hesco 
Modello: XS-
F/350x200x1000/2x100/W 
.
Fabbricato proposto da ditta:
.
..............................
.
Modello:
.
..............................
.
(allegare scheda tecnica 
eventuale prodotto 
alternativo).
.
Portata: 
1'000 m³/h 
Pressione differenziale 
statica:
27 Pa 
Rumore rigenerato dell'aria 
Lw,a = 30 dB(A) 
Lw,nc = 21 dB 
Lw,nr = 23 dB 
Larghezza: 
350 mm 
Altezza: 
200 mm 
Lunghezza: 
1'000 mm 
Numero delle coulisse: 
2 
Spessore della coulisse: 
100 mm 2 pz ......................... .....................
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.192463.711

..................... Totale Diffusione di ariaD07.05

..................... Totale Ventilazione di emergenzaEMER

..................... Totale CENTRALE04
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2 VENT
................. 74 01 NUOVO
................. 74 Lavori generali

................. 74 B02.04 Impianto per il sollevamento, per il carico, per il trasporto, per l'immagazzinamento

................. 75 B02.07 Organizzazione del cantiere, sicurezza

................. 80 B05.02 Demolizione selettiva, materiale non contaminato

................. 81 B08.02 Ponteggio di lavoro

................. 82 Y01.01 Riserva

................. 84 Monoblocco parte nuova

................. 84 D02.06 Apparecchiatura di comando

................. 85 D07.02 Trattamento di aria

................. 89 D07.04 Distribuzione di aria

................. 97 D07.05 Diffusione di aria

................. 102 Monoblocco cucina

................. 102 D07.02 Trattamento di aria

................. 106 D07.04 Distribuzione di aria

................. 112 D07.05 Diffusione di aria

................. 116 Pannelli radianti

................. 116 D05.05 Diffusione di calore

................. 146 02 PALESTRA

................. 146 Lavori generali

................. 146 B02.04 Impianto per il sollevamento, per il carico, per il trasporto, per l'immagazzinamento

................. 147 B02.07 Organizzazione del cantiere, sicurezza

................. 152 B05.02 Demolizione selettiva, materiale non contaminato

................. 154 B08.02 Ponteggio di lavoro

................. 155 Y01.01 Riserva

................. 157 Monoblocco palestra

................. 157 D07.02 Trattamento di aria
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................. 161 D07.04 Distribuzione di aria

................. 169 D07.05 Diffusione di aria

................. 173 03 ESISTENTE

................. 173 Lavori generali

................. 173 B02.04 Impianto per il sollevamento, per il carico, per il trasporto, per l'immagazzinamento

................. 174 B02.07 Organizzazione del cantiere, sicurezza

................. 179 B05.02 Demolizione selettiva, materiale non contaminato

................. 180 B08.02 Ponteggio di lavoro

................. 181 Y01.01 Riserva

................. 183 Monoblocco parte esistente

................. 183 D07.02 Trattamento di aria

................. 187 D07.04 Distribuzione di aria

................. 195 D07.05 Diffusione di aria

................. 200 Monoblocco rifugio

................. 200 D07.02 Trattamento di aria

................. 206 D07.04 Distribuzione di aria

................. 209 D07.05 Diffusione di aria

................. 211 Pannelli radianti

................. 211 D05.05 Diffusione di calore

................. 221 04 CENTRALE

................. 221 Lavori generali

................. 221 B02.04 Impianto per il sollevamento, per il carico, per il trasporto, per l'immagazzinamento

................. 222 B02.07 Organizzazione del cantiere, sicurezza

................. 227 B08.02 Ponteggio di lavoro

................. 228 Y01.01 Riserva

................. 230 Ventilazione di emergenza

................. 230 D07.02 Trattamento di aria

................. 232 D07.04 Distribuzione di aria
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................. 235 D07.05 Diffusione di aria

Da riportare in copertina

.................Totale VENT (Importo senza IVA)




