Repubblica e Cantone Ticino

Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse

Sezione della logistica

Bellinzona

Concorso N°.: 25079
Appalto LCPubb

E4008 - RISTRUTTURAZIONE PRETORIO
BELLINZONA

CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA
PER LE OPERE DA :

METALCOSTRUTTORE
PORTE INTERNE IN ALLUMINIO E ACCIAIO E VETRO

Con la sottoscrizione del presente modulo d’offerta, gli offerenti
accettano di trattare in modo confidenziale e con segretezza tutte
le informazioni che riceveranno o delle quali verranno a
conoscenza, in qualsiasi forma esse siano (orale, scritta, grafica,
dimostrativa, progetto, bozza, digitale) e senza alcuna
limitazione, relative all’'oggetto dei documenti.

eCCC-E Gl.4

ATTENZIONE'!

Completare nelle disposizioni particolari le
pos. 224.620, 224.710 e 224.720.
Allegare documenti pos. 252.120.

Importo dell'offerta CHF.
IVA 8.1 % CHF.
IMPORTO COMPLESSIVO CHF.

Luogo e data

L'offerente:
(timbro e firma)
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1. Correzioni del modulo d’offerta.

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure I'omissione dei prezzi unitari, comportano

I'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario,
che é parte integrante dell'offerta.

Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2).

Pag. |Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto
p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.
IVA 8.1 % CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.

Eventuali osservazioni dell'offerente:
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2. Dichiarazioni dell'offerente.
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente.

Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto.

2.1 L'offerente individuale.

Offerente

Nome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Iscritto al registro di commercio:

= quale

= data iscrizione

= sede diiscrizione

Firmatario del CCL:

= adecorrere dal

*  presso

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

Struttura dell'offerente:

Direzione (nominativo):
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Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti):

Personale domiciliato (unita):

Personale estero (unita):

Le ditte iscritte a Registro di commercio con piu di un’attivita devono indicare solo il personale
sottoposto al CCL della categoria concernente I'appalto in oggetto.

Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato
presso la stessa.

Personale relativo all'appalto:

(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unita per tutta la durata della
prestazione).

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unitd):

Totale personale relativo all’appalto:

Personale a disposizione in caso di urgenza:
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM)

Totale personale a disposizione:
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2.2 Consorzio.

Consorzio ammesso.

Nome del consorzio

Impresa pilota

Nome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Iscritta al registro di commercio:

= ragione sociale o scopo

= data iscrizione

= sede diiscrizione

Firmatario del CCL:

= adecorrere dal

=  presso

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

Direzione tecnica del consorzio

Nome:

Indirizzo:

Nome:

Indirizzo:

Nome:

Indirizzo:
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Direzione amministrativa del consorzio

Nome:

Indirizzo:

Nome:

Indirizzo:

Nome:

Indirizzo:

Altri membri del consorzio:

Offerente A Nome:
Indirizzo:
Offerente B Nome:
Indirizzo:
Offerente C Nome:
Indirizzo:
Offerente D Nome:
Indirizzo:

Quadri del consorzio

Offerente Offerente A
Personale pilota

= amministrativo

Offerente B

Offerente C

Offerente D

= tecnico

Totale imprenditori

Personale del consorzio (esclusi apprendisti):

Offerente Offerente A
Personale pilota

=  domiciliati

Offerente B

Offerente C

Offerente D

= esteri

Totale imprenditori

Gli offerenti iscritti a Registro di commercio con piu di un’attivita devono indicare solo il
personale sottoposto al CCL della categoria concernente I'appalto in oggetto.
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Gli offerenti che hanno una succursale sono tenuti ad indicare unicamente il personale
impiegato presso la stessa.

Personale del consorzio relative all’appalto

Offerente Offerente A Offerente B Offerente C Offerente D
Personale pilota

= domiciliati

= esteri

Totale offerente

Personale del consorzio a disposizione in caso d'urgenza.
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta della DL)

Offerente Offerente A Offerente B Offerente C Offerente D
Personale pilota

= complessive

2.3 Subappalto.
Subappalto ammesso per opere da: vetraio.

La fornitura non é considerata un subappalto.
Se l'offerente dovesse indicare il nominativo di un fornitore o non venisse indicato alcun
subappaltatore I'esecuzione della prestazione sara considerata come eseguito in proprio.

Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni:

| subappaltatori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire I'adempimento degli obblighi verso
le istituzioni sociali, I'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla
fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di
lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno stato i contratti
nazionali mantello.

L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non puo essere
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia
I'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che l'offerta dell'altro offerente, saranno escluse
dall'aggiudicazione.

| singoli subappaltatori possono partecipare a piu offerte. La scelta dei subappaltatori & compito e
responsabilita dell'offerente.

L'offerente & I'unico responsabile verso il COM per I'operato dei propri subappaltatori, i quali devono
adempiere ai requisiti di legge. L’offerente si assume la responsabilita solidale e limitata con i
subappaltatori, verso il committente per 'esecuzione delle prestazioni a concorso.

Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro
priorita.
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A semplice domanda del COM l'offerente sara tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla pos.
252.210 delle disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti (dichiarazioni, diplomi,
certificati, ...) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge applicabili ai subappaltatori, nonché la
copia delle loro offerte, entro i termini definiti dal COM (art. 24 LCPubb).

I COM si riserva il diritto di chiedere all'offerente di cambiare uno o piu subappaltatori prima
dell’aggiudicazione delle prestazioni se questi ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed
alle disposizioni particolari (CPN 102).

Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione del precedente (un’unica sostituzione € ammessa per
genere di prestazioni in subappalto) dovra essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data della
richiesta.

In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i
in sostituzione o nell’eventualita in cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero
adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), I'offerta del concorrente verra
esclusa dalla gara d’appalto.

Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non
previsti in essa, I'offerente deve chiedere per iscritto I'approvazione preventiva del COM.

Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sara dato solo se I'offerente prova che questi non
ha dato seguito agli impegni assunti.

Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni gia subappaltate (subappalto del subappalto) & vietato.
In caso di violazioni & responsabile 'appaltatore.

L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno.

Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 24 LCPubb e 37 RLCPubb. le
notifica immediatamente all’autorita di vigilanza e all’'ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.

Accertate dall’autorita di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata.

L'offerente & tenuto a completare I'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che
presenti le stesse informazioni.

Importo offerte

subappaltatore
(IVA compresa)

Subappaltatore A Nome:

Indirizzo:

Opere: Vetraio CHF




Oggetto: Ristrutturazione Pretorio Bellinzona Pagina: 10
Opera da: Metalcostruttore — Porte interne in alluminio e acciaio e vetro Data: 12.06.25

24 Assicurazioni.
Assicurazioni responsabilita civile (singola o per consorzio).

In caso di consorzio é richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio.
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni.

Decesso o lesioni corporali:

Per persona CHF

Per sinistro CHF

Danni materiali:

Per sinistro CHF

Indennizzo massimo:

Per sinistro CHF

Compagnia d'assicurazione:

Nome:

Polizza no.:

Franchigia per sinistro: CHF

Contratto collettivo di lavoro.

Contratto collettivo di lavoro:

Sezione:

Data d'edizione

Eventuali osservazioni:

Documenti allegati dall'offerente.
L'offerta comprende i seguenti allegati.

L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su
di un foglio separato da consegnare con I'offerta.
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente.

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI  NO
L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp.

il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 0 0
Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorieta generale del

CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un

eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita

pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli N N
durante tutta I'esecuzione della commessa.

Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto

a osservare |'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le [] []
norme usuali del luogo e della professione

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute Si NO
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul o o
lavoro e tutela della salute.

3. Imposte e oneri sociali Si NO
L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute. O O
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 0 0
come pure 'imposta sul valore aggiunto dovuta.

L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le

percentuali dedotte dal salario dei lavoratori:
AVS/AI/IPG/AD O O
Assegni familiari O [
Assicurazione disoccupazione O O
SUVA o istituto analogo O O
LPP O O
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia O O
Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie
assoggettate. . .
Indicare il nome dell’lstituto:
Contributi professionali per le categorie assoggettate. O O

L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti. 0 0

4. Fallimento o concordato / pegno SI NO

L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o
concordato.

L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non & stato costituito nessun pegno nei
suoi confronti.
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5. Dichiarazione d’integrita Si NO
L’off(_are_nte garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 0 0
pregiudicare la concorrenza.

6. Subappaltatori Si NO
L'o_fferer_lte_ si Qichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 0 0
dei punti di cui sopra.

7. Foro competente Si NO
L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente. O O

Crociare quanto fa al caso:

Osservazioni/chiarimenti dell' offerente:

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comportera I'esclusione
dell’'offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

Conferma, firme

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN
Disposizioni particolari, I'offerente convalida tutti i dati da Iui forniti mediante la compilazione e
linserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli
dichiara inoltre che la presente offerta non é frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera
concorrenza.

L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto.

In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS).

Contemporaneamente le autorita fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con
le domande di cui sopra.

L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre:

= di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;

= di autocertificare la validita di quanto in questi riportato;

= di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza
dei contenuti;

= di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed
eventuali direttive, di aver visionato tutta I'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore.

» di aver verificato 'adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed
eventualmente proporne I'adeguamento.
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000

100

120

121

121.100

123

123.200

123.210

123.300

123.310

123.400

123.410

Disposizioni Particolari.
Condizioni.

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con
la lettera R davanti al numero della posizione.

Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entita dei lavori.
COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.
COM, proprietario.

COM.

Repubblica e Cantone del Ticino
Rappresentata dal

Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse

Sezione della logistica

Servizio appalti

Via del Carmagnola 7

6501 Bellinzona

Telefono +41 91814 78 44
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch

Progettisti e consulenti.
Architetti.

CDL Bearth & Deplazes — Durisch + Nolli
Via San Gottardo 77

6900 Massagno

Telefono +41 91 960 18 30

Fax +41 91 967 43 44
e-mail info@durischnolli.ch

Ingegneri civili.

CDI PRE-BE TOSCANO-FG

c/o AFRY Svizzera SA

Via Cantonale 109

6537 Grono

Telefono +41 91831 1255
e-malil grono@afry.com

Geologi, geotecnici e ingegneri specialisti in lavori del sottosuolo.

Ing. Pedrozzi & Associati SA

Via Ligaino 20
6963 Pregassona-Lugano
Telefono +41 91941 2351

Fax +41 91 942 80 16


mailto:info@durischnolli.ch
mailto:grono@afry.com
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123.500 Ingegneri specialisti.
123.510 Ingegnere elettrotecnico.
CDL Erisel SA - Elettronorma SA
c/o Erisel SA
Via Mirasole 8
6500 Bellinzona
Telefono +41 91 826 36 63
Fax +41 91 826 31 89
123.520 Ingegnere sanitario.
CDL Amstein+Walthert - Visani Rusconi Talleri SA
Centro Carvina 2
Casella postale 555
6807 Taverne
Telefono +41 91911 10 30
Fax +41 91911 10 59
123.530 Ingegnere riscaldamento e ventilazione.
CDL Amstein+Walthert - Visani Rusconi Talleri SA
Centro Carvina 2
Casella postale 555
6807 Taverne
Telefono +41 91911 10 30
Fax +41 91911 1059
123.700  Consulenti, specialisti.
123.710 Fisico della Costruzione
Think Exergy SA
Corso Bello 8
6850 Mendrisio
Telefono +41 91 630 18 18
e-malil info@thinkexergy.ch
123.720 Consulente specialistico antincendio
Erisel SA
Via Mirasole 8
6500 Bellinzona
Telefono +41 91 826 36 63
Fax +41 91 826 31 89
123.730 Consulente Sicurezza

Scherler SA

Piazza Cinque Vie 1

6932 Lugano-Breganzona
Telefono +41 91 973 30 60
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124 Direttore dei lavori.

124.100 CDL Bearth & Deplazes — Durisch + Nolli
Via San Gottardo 77
6900 Massagno
Telefono +41 91 960 18 30
Fax +41 91 967 43 44
e-mail info@durischnolli.ch

130 Ubicazione e destinazione dell’opera, oggetto dei lavori.

131 Denominazione dell'opera.

131.100 |l presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da metalcostruttore — porte
interne in alluminio e acciaio e vetro nellambito della costruzione della nuova sede del
pretorio di Bellinzona.

131.200 |l Pretorio

L’edificio per la nuova sede del Pretorio € concepito secondo gli schemi funzionali e i criteri
di sicurezza richiesti dal committente. Il progetto esalta il carattere istituzionale dell’edificio,
conferendo dignita e autorevolezza alla giustizia. In questo senso €& stata data
un’importanza primaria agli spazi pubblici dell'istituzione.

L’edificio & concepito secondo criteri analoghi a quelli adottati per il Tribunale Penale
Federale, in base alle esigenze funzionali formulate genericamente nel programma
cantonale.

Il volume dell’edificio & stato ampliato in profondita, fino ad allinearsi sul lato sud del
Tribunale Penale Federale. Tutti gli spazi richiesti si articolano attorno a tre corti interne, e
riprendono le tipologie delle preesistenze. Il nuovo volume si sviluppa su 4 livelli,
permettendo l'inserimento di tutto il programma richiesto, mantenendo intatti nella loro
sostanza i 3 livelli del corpo principale preesistente. | cortili interni illuminano i corridoi e
media tra le diverse altezze e i diversi livelli dei corpi di fabbrica. Le facciate sono concepite
in pietra artificiale (cemento), che sara accordata cromaticamente alle facciate esistenti.

Il pubblico accede da Viale Franscini, attraverso il vecchio stabile, al foyer su tutt'altezza,
concepito come spazio di aggregazione ed attesa, fino ad arrivare nella grande sala del
Tribunale Penale Cantonale.

Il crescendo spaziale conferisce una particolare dignita e solennita all’edificio, come
espressione suprema della giustizia penale, ed € enfatizzato dalla luce zenitale che illumina
diffusamente 'aula penale.

Gli spazi aperti al pubblico ai piani permettono di accedere unicamente agli sportelli ed alle
aree d’attesa.

Il nucleo dell’edificio, costituito dalla sala del tribunale, &€ contornato su tre lati dagli uffici.
In questo modo gli spostamenti tra gli uffici e le aule del Tribunale sono garantiti in modo
ottimale.

L’area di sicurezza destinata alle celle per la carcerazione preventiva e posta al primo piano
interrato, in modo da garantire una sicurezza ottimale.

Gli spazi tra il nucleo delle aule e la corona degli uffici sono articolati in aree libere e cortili,
che hanno la funzione di illuminare gli spazi di circolazione orizzontali degli uffici e di
permettere I'orientamento all'interno dell’edificio.
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Sistemazione esterna
La pubblica piazza centrale, posta tra il Tribunale Federale e il Pretorio, sara realizzata con
la costruzione del Pretorio. La piazza rappresenta un ampio spazio alberato, un giardino. Il
progetto della piazza sara approfondito insieme alla domanda di costruzione per il Pretorio.
Entrambi gli edifici poggiano su una pavimentazione di pietra, che li circonda.
Sul lato sud degli edifici & presente un accesso di servizio per la consegna dei materiali.
Tra il Pretorio e il Tribunale si trova un’infrastruttura di collegamento con il secondo piano
interrato per la consegna dei materiali e lo smaltimento dei rifiuti. Lungo il confine é collocata
la pista ciclabile prevista dal piano regolatore. Tra la strada e la pista ciclabile sono previsti
alcuni parcheggi esterni per il Tribunale Penale Federale, per le consegne e per il Pretorio.

132 Luogo dell’esecuzione dei lavori.

132.100 Ubicazione.

132.110 Viale Franscini 3, 6500 Bellinzona.

133 Oggetto dei lavori, suddivisione in lotti.

133.100 Non sono previste suddivisione in lotti.

140 Dati caratteristici dell'opera, quantita principali.

142 Dati caratteristici dell'opera.

142.100 Opere da metalcostruttore: Porte interne in alluminio e accaio e vetro

143 Quantita principali.

143.100 Secondo il modulo d’offerta:
Porte interne in Alluminio pz 16
Porte interne in Acciaio e Vetro  pz 15

150 Delimitazioni.

151 Delimitazioni della gara d'appalto.

151.100 L’appalto comprende le opere descritte nel modulo d’offerta.

160 Suddivisioni.

161 Suddivisione e ubicazione dell'opera.

161.100  Suddivisione dell'opera.

La realizzazione dell’opera € prevista in una unica fase lavorativa. La realizzazione di
alcune opere, per esigenze tecniche, puo’ essere suddivisa in diverse fasi lavorative
anche se le quantita indicate sono raggruppate in un’unica opera.
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162 Suddivisione secondo elementi.
162.100 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511).

162.110 | costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei
costi eCCC-E (SN 506 511).

164 Suddivisione dei generi di costi CPN.

164.100 | costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il Catalogo
delle Posizioni Normalizzate CPN.
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200 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, allegati all'offerta.

210 Descrizione semplificata.

R 219 Per la messain appalto vale:

R 219.100 In ordine di priorita:

a) il capitolato d’appalto;

b) il modulo d’offerta;

c) i piani ed i documenti d’appalto;

d) le condizioni generali per 'esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118;

€) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni
professionali.

220 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, riserve.

221 Tipo di procedura di messa in appalto.

221.100 Procedura di appalto libera.

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpvl lett. a) della LCPubb del
20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive
norme integrative;

Contro la presente documentazione di gara € data facolta di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso.

222 Offerte parziali.

222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.

223 Criteri di idoneita.

223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneita previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma
dell’'offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell'inoltro
dell’'offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad
effettuare i relativi controlli.

Opere da metalcostruttore AFC “metalcostruttore” o titolo superiore

223.110 | concorrenti che desiderano eseguire in proprio le opere per le quali & autorizzato il
subappalto dovranno dimostrare di possedere il titolo di studio idoneo:
Opere da vetraio: AFC “vetraio” o titolo superiore
Tali requisiti sono da adempiere anche da parte dei singoli subappaltatori qualora
I'offerente avesse subappalto parte delle prestazioni.

223.200  Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte,

rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in
Svizzera.
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223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione — della Commissione paritetica
competente — comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie
seguenti: Metalcostruttore.
223.400 L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 10 anni almeno un’opera da
metalcostruttore — porte interne in metallo per un importo (IVA compresa) uguale o
maggiore di CHF 100'000.00.
Nel caso di un consorzio, sara tenuta in considerazione la somma delle referenze (non
finanziaria) fornite dagli imprenditori formanti consorzio.
224 Criteri d'aggiudicazione.
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e
sottocriteri, con le rispettive ponderazioni.
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sara espressa con due decimali dopo la virgola e
arrotondata per eccesso.
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sara assegnata la nota minima
equivalente a 1.
224110  Criteri d'aggiudicazione:
| Criteri | Sotto criteri |
| 01 | Economicita-Prezzo | 50 %
01.1  |Importo globale dell'offerta 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 02 | Attendibilita dei prezzi | 20 %
02.1 | Attendibilitd dei prezzi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 03 | Referenze ed esperienze | 15 %
03.1 | Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 04 | Prontezza d’intervento | 7 %
04.1 | Prontezza d'intervento 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 05 | Formazione apprendisti | 5 %
05.1 | Formazione apprendisti 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 06 | Perfezionamento professionale | 3 %
06.1 | Perfezionamento professionale 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| Totale | 100 %|
224.120 Le offerte che ottengono la nota 1 nel criterio “Attendibilita dei prezzi” saranno escluse

dalla fase di aggiudicazione e non verranno valutate per i criteri successivi.
| punteggi ottenuti nel criterio “Economicita-Prezzo” e “Attendibilita dei prezzi” non
verranno ri-calcolati e verranno mantenuti per tutta la fase di valutazione.
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224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicita-prezzo
assumera anche la percentuale prevista per I'attendibilita dei prezzi, lo stesso principio
sara adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per I'aggiudicazione, rimarranno invariati.

224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il
concorso.

224.200 Assegnazione della nota sul prezzo.

224.210 Economicita — prezzo.

Importo globale dell'offerta

Assegnazione della nota sul prezzo

La nota (minor prezzo nota 6) concernente il criterio del prezzo sara assegnata applicando
la seguente formula riportata percentualmente, tralasciando le note assegnate nel criterio
“Attendibilita dei prezzi”:

Nmax - NS

Nx = Nmax - Pmin* S

* (Px 'Pmin )

Note:

1 Nota minima Nmin

4  sufficienza Ns

6 Nota massima Nmax

Nx Nota per un importo Px

Condizioni per I'economicita: S=20%

Importi:

Pmin Importo offerta pit bassa

Ps Importo corrispondente alla nota 4 Ps = Pmin+(1+ S)
Px Importo di un‘offerta x
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilita dell'offerta.

224.320 Attendibilita dei prezzi.

L'attendibilita del prezzo nel suo globale sara valutata in base alla media delle offerte che
rientrano nel preventivo del COM.

In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM
con dei parametri (Pmin: f1; f2. Pmax), Sara assegnata una nota da 1 a 6 che diminuira
proporzionalmente rispetto al valore P, dell'offerta di riferimento calcolata.

Formula: P; =P,

Pr= Prezzo di riferimento
P.- Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM

Condizioni per l'attendibilita dei prezzi: f1=5% f,= 15%

Le offerte che ottengono la nota 1 nel criterio “Attendibilita dei prezzi” saranno
escluse dalla fase di aggiudicazione e non verranno valutate per i criteri successivi.

>

Note N f1 f1

A
Y
Y

f2 f2

!

T
Y
f 3

Y
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Fin Rk Psup Pmax Importi Px
v
Pr
PX = Pmin N=1
5*( PX' F>min)
F>min < PX < Pin =
f N=1+ PP
I:)inf < |:>x< Psup N =6
IDsup <PX<Pmax N=1 + 5(Pmax'Px)
Pmax = Psup

I:>><2|:’max N=1
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224500 Assegnazione della nota sulla qualita dell'offerente e dei prodotti.
224510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi.
Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri:
L'offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 10 anni almeno un’opera da
metalcostruttore — porte interne in metallo per un importo (IVA compresa) uguale o
maggiore di CHF 100'000.00.
Le valutazioni avverranno nel seguente modo:
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o piu lavori* analoghi eseguiti dall'offerente
negli ultimi 10 anni.
Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 10 anni.
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 10 anni.
Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli
ultimi 10 anni.
Il valore della nota verra in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale
(%).
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali &
stato eseguito il lavoro.
* Allegare una distinta con indicata localita, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente
appaltante (come indicato alla posizione 252.120).
Nel caso di un consorzio, sara tenuta in considerazione la somma delle referenze (non
finanziaria) fornite dagli imprenditori formanti il consorzio.
La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta
I’esclusione della gara d’appalto.
224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere.
224.620 Prontezza d'intervento.

L’offerente dovra indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la valutazione
avverra con il seguente punteggio.
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento:

giorni 1 ... Nota 6
giorni 2 ... Nota 5
giorni 3 ...... Nota 4
giorni 4 ... Nota 3
giorni 5 ... Nota 2 (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni)

Lamancataindicazione della prontezza d'intervento comportal'esclusione dalla gara
d'appalto.
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224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale.

224.710 Formazione apprendisti.
Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti”, fa stato la scheda informativa del
centro di consulenza LCPubb: (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temilvigilanza-e-commesse-
pubbliche/commesse-pubbliche/bando), valida a partire dal 01.01.2025.

Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:
Anno Numero apprendisti
Anno 5 1 (Marco)
Anno 4 0
Anno 3 2 (Luigi, Carlo)
Anno 2 2 (Luigi, Carlo)
Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 6

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni ........................
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi?

Si[] No[]

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei
termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.

Qualora l'offerente non compilasse le posizioni sopra indicate, le stesse saranno considerate
equivalenti a zero (0) anni di formazione.


https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
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224.720 Perfezionamento professionale.
Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale”, fa stato la scheda
informativa del centro di consulenza LCPubb:
(https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temil/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/bando), valida a partire dal 01.01.2025, criterio di valutazione no. 2.

Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell'offerta.

Esempio:
Anno Numero dipendenti in
perfezionamento
Anno 5 1 (Marco)
Anno 4 0
Anno 3 1 (Carlo)
Anno 2 2 (Carlo, Luigi)
Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 5

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni ........................

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei
termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.

Qualora l'offerente non compilasse le posizioni sopra indicate, le stesse saranno considerate
equivalenti a zero (0) anni di perfezionamento professionale.

225 Trattative.

225.100 Non viene condotta alcuna trattativa.

230 Termini per la gara d’appalto, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta.

233 Sopralluoghi.

233.300 Sopralluogo non obbligatorio.

233.310 Sopralluogo individuale autonomo.
Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta.

234 Informazioni.

234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

234.300 Risposte alle domande:
Le risposte alle domande pervenute nei termini fissati nel bando di concorso saranno
pubblicate sul sito https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/ a
partire dal 30 giugno 2025.

E responsabilita delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed
acquisire tali informazioni prima dell’inoltro dell’offerta.



https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/
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235 Lingua e valuta dell’offerta.

235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana.

235.200 Lavaluta dell'offerta € il Franco svizzero (CHF).

236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.

236.100 Secondo awviso sul foglio ufficiale.

237 Apertura dell'offerta.

237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

238 Validita dell'offerta.

238.100 Dalla data d’apertura dell'offerta, 6 mesi con possibilita di prolungamento.

238.200 Il COM siriserva la possibilita di richiedere un altro prolungamento del termine di validita
dell'offerta.

240 Documenti per la gara d’appalito.

241 Documenti consegnati.

241.100 Secondo awviso sul foglio ufficiale.

250 Offerta, allegati.

251 Modalita d'inoltro dell’offerta.

251.100 Le offerte, in busta chiusa e con la dicitura esterna specificante il concorso in oggetto
devono pervenire all'indirizzo della Sezione della logistica.

251.200 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta
compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle
condizioni di appalto
oppure

251.210 Devono essere inoltrati:

e Uuna copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative,
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati
conformemente alle condizioni di appalto. Questo fara stato per i testi (condizioni e
posizioni) e per i quantitativi;

e una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e
quelli totali. Questo documento fara stato per i prezzi unitari;

¢ il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente,
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '18. Sul supporto devono essere
indicati I'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente.

¢ Vincolante ¢ la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate
vanno immediatamente segnalate al COM.

In nessun caso l'offerente pud modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena
I'esclusione dal concorso.
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251.300

252

252.100

252.110

L'offerente puo proporre:
1. Prodotti equivalenti offerti

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con I'indicazione “prodotto
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della
singola posizione. L'offerente & tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell'indicazione, nel modulo
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verifichera I'equivalenza del prodotto
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’'offerta.

2. Prodotti come da richiesta del COM

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e
fabbricante) non é tenuto ad allegare le schede tecniche ma é comunque tenuto a compilare
il modulo d’offerta con lindicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza
dellindicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non
verra esclusa immediatamente ma sara tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una
dichiarazione con la quale conferma I'utilizzo del prodotto di riferimento del COM

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Allegati dell’offerta dell’imprenditore.
Documenti da inoltrare con I'offerta.

a) Dichiarazioni comprovanti 'avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti
contributi sociali dell’offerente:

- AVS/AI/IIPG/AD;

- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo);

- Cassa pensioni (LPP);

- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli del’'imposta alla fonte);

- Imposte federali, cantonali e comunali;

- Imposte sul valore aggiunto (IVA);

- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN).

- Contributi professionali;

Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con I'attestazione del competente
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i
contratti non decretati di obbligatorieta generale € a carico dell’offerente.

Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro
emittente.

oppure

L’offerente potra utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli
oneri sociali e delle imposte di cui sopra:
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252.120

252.200

Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch)

Per le dichiarazioni di cui all’'art. 39 RLCPubb/CIAP ¢ sufficiente la produzione della relativa
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sara espletata alla
data del termine per linoltro delle offerte. Qualora l'offerente non dovesse figurare
nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, il
committente procedera ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la
documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione.

Resta riservata la facolta del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali
per verifica.

Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano I'esclusione dell’'offerta.

b) Autocertificazione e dichiarazione dell’'offerente parita di trattamento tra uomo e donna
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/

c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche.

d) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie
al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato.

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse
si riferiscono. La documentazione potra essere presentata anche in fotocopia.

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Inoltre i seguenti documenti dell’offerente:

a) Atto di costituzione del consorzio con la ripartizione percentuale;

b) Lista referenze per lavori analoghi;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta
I’esclusione dalla gara d'appalto.

Il committente si riserva la facolta di richiedere successivamente i seguenti documenti:

a) Certificazionel/i del/i committente/i della/e referenza/e indicata/e nella lista referenze —
pos. 252.120 lett. b);

b) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi);
¢) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210;

d) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che I'offerente non si
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb;

e) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascera la garanzia di buona
esecuzione;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini
definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d'appalto.


http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
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252.210 Il committente si riserva la facolta di richiedere successivamente i seguenti documenti:
a) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a) e b) dei subappaltatori cosi come altri

documenti attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge;

b) Offerte ditte subappaltanti.
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.210, nei termini
definiti dal COM, comporta I’esclusione del solo subappaltatore/i.

252.220 Dopo I'aggiudicazione I'offerente dovra fornire al COM una copia della polizza RC.

R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura.

259.100  Motivi d'esclusione.

259.110 Il COM depositera presso la Sezione della logistica in busta chiusa I'importo massimo
preventivato per la realizzazione dell’opera a concorso.
Il preventivo sara aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute
(data apertura vedi FU o lettera invito).
Le offerte il cui importo supera I'importo massimo preventivato saranno escluse dalla gara
d’appalto.

259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di
giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso.

259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta I'esclusione dell'offerente dal
CoNcorso.

259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, I'offerta sara esclusa.

259.140 L’offerta inoltrata da un offerente che é stato aggiudicatario di una precedente delibera e

che si & reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con
il committente Stato quali l'interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo
I'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere o qualsiasi altra violazione grave del
contratto per 'esecuzione delle opere aggiudicate, sara considerata come non giudicabile.

B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’'offerente la
sostituzione del subappaltatore qualora quest'ultimo durante I'esecuzione di opere d’'una
precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il
rapporto di fiducia con il committente Stato quali I'interruzione ingiustificata dei lavori, la
cattiva o deprecabile condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato
illecitamente e senza motivi I'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere o qualsiasi
altra violazione grave del contratto per I'esecuzione delle opere aggiudicate. La
comunicazione del nuovo nominativo dovra avvenire entro una settimana dalla richiesta
del committente, in caso di mancata comunicazione da parte dell'offerente, I'offerta verra
considerata come non giudicabile.
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259.200 Annullamento delle procedure.

259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’'art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto
d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto.
Non aggiudicazione.
Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in
caso diricorsi, il COM si riserva gia sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera.

259.220 Nell'eventualita in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di
annullare la procedura d’aggiudicazione.

259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento.

260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori.

260.400 L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni
d'appalto del COM. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre.

260.500 In caso di consorzio I'offerente pilota & responsabile del coordinamento e del passaggio
d'informazioni all'interno del consorzio e alle ditte subappaltanti. L'onere di coordinamento
e da includere nei prezzi offerti, come pure gli oneri derivanti dall'atto di consorziamento.
Sirichiede la presenza in cantiere di una persona qualificata che si occupa del
coordinamento.

261 Varianti.

261.100 Le varianti non sono ammesse.

270 Prestazioni di garanzia.

271 Prestazione di garanzia richieste dal COM.

271.100 Per adempimento del contratto.

271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118.
Trattenuta in contanti secondo I'art. 150,
oppure
Trattenuta solo per I'eventuale parte eccedente I'importo aggiudicato indicato nella
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200.

271.120 Garanzia di buona esecuzione.

271.121  Ai possibili aggiudicatari della commessa puo essere richiesta la presentazione, prima

dell'aggiudicazione, di una garanzia di buona esecuzione a prima richiesta, bancaria o
assicurativa con sede in Svizzera ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a:

- 10% dell'importo totale dell’'offerta (IVA inclusa).

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni
lavorativi dalla relativa richiesta.
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272.200 Per pagamenti anticipati (Garanzia d’acconto).

Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opera il COM
richiede una fideiussione (garanzia di restituzione d'acconto - fideiussione solidale) valida
fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da parte del COM), pari
allimporto equivalente alla richiesta d'acconto.
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300 Condizioni locali.

350 Impedimenti, limitazioni e difficolta.

351 Impedimenti, limitazioni e difficolta.

351.100 Causati da attivita esistenti, attivita del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro,
lavoro a turni e coimprenditori.

351.110 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficolta e da
comprendere nei prezzi unitari.

351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili.

351.210 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficolta & da
comprendere nei prezzi unitari.

351.300 Il Traffico pedonale/veicolare (come da modalita esecutive) dovra sempre essere garantito
applicando le adeguate misure di protezione previste da ordinanze ed enti preposti.
Durante I'esecuzione dei lavori, dovranno essere garantiti gli accessi pedonali e veicolari
alle proprieta. Gli oneri relativi al mantenimento degli accessi andranno compresi/ offerti nei
prezzi unitari e globali dell’elenco dei prezzi.
Gli oneri per le difficolta di manovra, di carico e scarico del materiale, per la segnalazione
del cantiere e per la regolazione del traffico veicolare e pedonale al fine di garantire
I'accesso dei mezzi, verranno contemplati all’interno dei prezzi unitari.
L’area di cantiere dovra essere sufficientemente sbarrata ai non addetti ai lavori. Oltre alle
norme in vigore attualmente, valgono le disposizioni dell’Ufficio Comunale e Cantonale di
Polizia. L’Assuntore sara ritenuto responsabile degli incidenti dovuti alla mancata
osservazione delle relative normative e disposizioni.

360 Accessi al cantiere.

361 Accesso al cantiere su strada.

361.100 Strade, piste e simili.

361.110 Accesso al cantiere da via Franscini — Bellinzona.

La verifica degli accessi deve essere valutata nella compilazione dell’'offerta e non pud in
fase esecutiva dare adito a pretese supplementari o a supplementi di costi.

Regolamento sulla protezione, pulizia e manutenzione: I'assuntore & responsabile della
pulizia degli accessi e delle aree pubbliche in conformita alle direttive e norme vigenti. |
costi che ne derivano, se non diversamente specificato, sono da includere nei prezzi
esposti.

E’ autorizzato solo il carico e lo scarico.

L’assuntore si assume I'onere e le responsabilita per cid che attiene il controllo e la garanzia
della sicurezza verso terzi durante le fasi di manovra. Ogni onere & da comprendere nei
prezzi esposti.

Per una corretta informazione in merito alle difficolta e alle peculiarita dei lavori, si sottolinea
che I'accesso ai cantieri sara da verificare sul posto. | relativi maggiori oneri verranno
computati nei prezzi unitari dell’elenco prezzi.

L’Assuntore dovra utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e
dimensioni, confacenti al luogo di impiego. L’assuntore deve prendere tutti i provvedimenti
atti a garantire la protezione della struttura esistente. Eventuali ripristini di danni causati
durante i lavori sono a suo carico.
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370 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, installazioni di
cantiere esistenti.

371 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito esistenti.

371.100 Posteggi.

371.110 Periquadri e le maestranze delle ditte assuntrici non vengono messi a disposizione dal
committente posteggi. Accordi per I'utilizzo di parcheggi pubblici o privati saranno da
prendere direttamente con la Polizia Comunale o i proprietari. Tasse, pulizia e ripristino
sono a carico dell’assuntore.

371.200 Aree ditrasbordo.

371.210 Ammesse unicamente all'interno dell’area di cantiere. Le modalita e le date previste per lo
scarico di materiale dovranno essere concordate con la DL e annunciate almeno 3 — 4
giorni in anticipo.

371.300 Aree di deposito.

371.310 Ammesse unicamente all'interno dell’area di cantiere su consenso scritto della DL.
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400

420

421

421.100

422

422.100

430

431

431.100

431.200

432

432.100

432.200

Utilizzazione di fondi, condotte di approvvigionamento e di smaltimento, rifiuti edili.
Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi.
Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi.

Il committente mette a disposizione gratuitamente la superficie per I'area di cantiere.

Il committente ha provveduto a recintare il perimetro dell’area di cantiere, ulteriori zone
interessate a giudizio delle ditte presenti dovranno essere adeguatamente cintate,
comprese le zone in pendenza rocciose, gli oneri per queste prestazioni dovranno essere
compresi nella posizione inerente I'installazione di cantiere contenuta nel modulo di offerta.
L’assuntore deve verificare con la Polizia Comunale eventuali disposizioni particolari per la
recinzione e concordare con essa la perimetrazione.

Utilizzazione a pagamento di fondi appartenenti a terzi.

Se per esigenze di cantiere all’assuntore necessita ulteriore superficie puo’ contattatare il
Comune di Bellinzona altri mappali di loro proprieta. Qualsiasi onere inerente a questo
tema ¢ a carico dell'assuntore.

Condotte d'approvvigionamento.
Approvvigionamento di elettricita.

L'offerente provvedera all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione
dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie
fino ai punti d'erogazione.

Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari.
L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai
piani cosi come l'illuminazione di servizio sara a carico del COM.

L'allacciamento dovra essere eseguito da un installatore autorizzato.

Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta.
Le spese relative ai consumi saranno dedotte secondo la percentuale indicata alla pos.
947 del presente fascicolo.

Allacciamento definitivo a carico del COM.
Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale.

Allacciamento provvisorio:

L'offerente provvedera all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di
erogazione.

Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari.

Le spese relative ai consumi saranno dedotte secondo la percentuale indicata alla pos.
947 del presente fascicolo.

Allacciamento definitivo:

A carico del COM.

Le spese relative ai consumi saranno dedotte secondo la percentuale indicata alla pos.
947 del presente fascicolo.
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435 Condotte di approvvigionamento.

435.100 L’impresario costruttore deve garantire la presenza di un telefono, da mettere a
disposizione degli artigiani per casi di urgenza. Allacciamento e relative tasse,
abbonamento e consumi da includere nei prezzi unitari.

Le spese relative ai consumi saranno dedotte secondo la percentuale indicata alla pos.
947 del presente fascicolo.

440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili.

441 Trattamento e smaltimento delle acque.

441.300 Prestazioni fornite dall'offerente.

Secondo modulo d’offerta, inoltre durante le varie fasi di lavoro (demolizioni parziali, scavi
parziali, etc) 'assuntore deve garantire il corretto smaltimento dell’acqua piovana,
verificando la funzionalita dei pluviali, e prevedendo protezioni o tubazioni provvisorie. Da
includere nei prezzi unitari.

442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.

442.400 Prestazioni fornite dall'offerente.

442.410 Secondo modulo d’offerta, inoltre la ditta incaricata di eseguire gli smontaggi e demolizioni,
deve prendere i provvedimenti necessari al fine di evitare il deposito abusivo di rifiuti e sul
cantiere stesso. Per lo smaltimento dei rifiuti considerati speciali va osservata I'ordinanza
sul traffico dei rifiuti speciali (ORTS) che prevede di affidarli a una ditta specializzata.

Da includere nei prezzi unitari.

442500 Pulizia, sgombero degli esuberi.

Prescrizioni relative alle modalita di pulizia.

L'offerente e giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica
autorizzata.

L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, & da includere nei prezzi
dell'offerta.

La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sara ripartita fra le ditte
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di
liquidazione.
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, delle zone limitrofi.

520 Protezione di persone e di oggetti.

521 Pericoli.

521.100 Pericoli.

521.110 L’eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, deve prevedere tutte quelle
precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose e persone, con particolare attenzione
ad edifici limitrofi all’area di cantiere, vie di circolazione veicolari e pedonali, condotte aeree
e persone.

La ditta non puo valersi della presenza di altre ditte e/o aziende, di attivita sul cantiere o
nelle immediate vicinanze per pretendere compensi o indennita di sorta a seguito di intralci,
ritardi o altri inconvenienti che possano derivare ai suoi lavori.

Ogni difficolta e/o onere supplementare € da includere nei prezzi unitari dell' offerta.

523 Sicurezza sul lavoro.

523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3
dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’'offerta, vedi pos.
252.110).

Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.

523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire
l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai
pericoli indicati alla pos. 521.100.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario.
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni

opera a realizzarsi. |l piano di sicurezza dovra essere sottoposto all’approvazione del
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.

Il piano di sicurezza dovra essere allestito tenendo conto di:

- obiettivo e concetto di sicurezza,

- scenari di pericolo,

- responsabilita,

- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera,
- controlli specifici per generi d’opera.

Settimanalmente I'offerente dovra compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficolta. Sono inoltre da
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e.
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando
necessario.

Tutte le spese per I'organizzazione, la gestione, I'applicazione e gli oneri delle misure di
sicurezza sono da calcolare nell'offerta.
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523.400 L'offerente é totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in
relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovra,
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire 'accesso a persone estranee e
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni.

530 Protezione del cantiere.

531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.

531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.

531.110 L’assuntore dovra designare un suo diretto rappresentante in possesso della necessaria
preparazione tecnica e che dovra essere sempre presente in cantiere durante I'orario di
lavoro. L’assuntore deve assicurare continuamente che I'accesso al cantiere non venga
permesso ai non addetti al cantiere. L’accesso al cantiere agli estranei € concesso solo
previa autorizzazione scritta della DL. Prima dell’inizio dei lavori 'assuntore &
responsabile di effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di evidenziare danni a
terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere e natura. Dove non verra
fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi unitari. L’assuntore
dovra indicare, alla firma del contratto, tre nominativi per il servizio di picchetto fuori dagli
orari lavorativi.

532 Protezione di impianti esistenti.

532.100 L’assuntore dovra chiedere ai vari enti i piani delle infrastrutture e sottostrutture esistenti e
le relative misure particolari da prevedere. Dove non verra fatta menzione particolare, i
relativi costi sono da includere nei prezzi unitari.

540 Protezione dell'ambiente.

541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico.

541.100 Prescrizioni.

541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione
2009).
https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva:

Gruppo B

542 Protezione contro il rumore.

542.100 Prescrizioni.

542.110 Indicare eventuali prescrizioni da rispettare ed i relativi provvedimenti da adottare.

550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna.

551 Protezione delle acque di superficie.

551.100 Prescrizioni.

551.110 Alla firma del contratto, 'assuntore dovra attenersi a quanto indicato nella licenza edilizia

per le opere di sua competenza.
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552 Protezione delle acque di sorgente e delle acque sotterranee.
552.100 Prescrizioni.

552.110 Alla firma del contratto, 'assuntore dovra attenersi a quanto indicato nella licenza edilizia
per le opere di sua competenza.

553 Protezione del suolo.
553.100 Prescrizioni.

553.110 Alla firma del contratto, 'assuntore dovra attenersi a quanto indicato nella licenza edilizia
per le opere di sua competenza.
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600 Svolgimento dei lavori, termini, premi, penalita.

620 Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma dei
lavori.

621 Procedimento dei lavori.

621.100 Le modalita di intervento sono espresse nei documenti di appalto e prevedono la
realizzazione secondo quanto indicato anche alla pos. 630 e seguenti.

621.200 L’assuntore & tenuto a indicare un diretto rappresentante che dovra condurre
personalmente i lavori sul cantiere, in possesso delle necessarie competenze tecniche e
autorizzato a ricevere gli ordini dalla direzione lavori.

La ditta nell’esecuzione delle opere, dovra dipendere esclusivamente dalla direzione
lavori o da chi per essa, uniformandosi non solo alle prescrizioni del presente capitolato,
ma anche agli ordini che verranno impartiti sul cantiere.

Gli operai che dovessero dar prova di indisciplina, saranno allontanati dal cantiere a
semplice richiesta della direzione lavori. L'assuntore non avra diritto ad un aumento
alcuno dei prezzi o a richiesta di indennita se i lavori non dovessero progredire
regolarmente a dipendenza di ritardi nella fornitura di materiali, di condizioni climatiche
avverse, di scarsita di manodopera oppure per cause imposte dal coordinamento dei
diversi lavori. La ditta assuntrice € tenuta a collaborare durante tutta la durata dei lavori,
con la direzione lavori in modo particolare, nonché con tutte le altre ditte addette al
cantiere, alfine di assicurare uno svolgimento regolare del programma di lavoro,
nell'interesse generale e per la buona riuscita

625 Programma dei lavori.

625.100 Prima della firma del contratto il COM/DL assieme all’'offerente deliberatario allestiranno
un programma lavori vincolante in relazione alle tempistiche proposte e indicate alla pos.
224.620 del presente fascicolo.

630 Termini, scadenze.

632 Inizio dei lavori.

632.100 Presumibilmente settembre 2026 (Posa).

632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l'inizio dei lavori € ritardato I'offerente non avra diritto
ad alcun risarcimento.

632.300 Prima dell'inizio dei lavori la ditta aggiudicataria & tenuta a fornire al committente la lista

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle
autorita preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovra
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM
(art. 37 RLCPubb/CIAP).
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635 Messa in esercizio, collaudo, consegna dell’opera.

635.100 Secondo il programma vincolante, vedi pos. 625.100 del presente fascicolo, al piu tardi
marzo 2027.

In ogni caso, il COM si riserva gia sin d’ora la facolta di verificare e di richiedere in
gualsiasi momento, durante tutta la fase contrattuale e senza preavviso, 'adempimento
agli obblighi derivanti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP da parte dell’'offerente aggiudicatario.

640 Premi, penalita, regole bonusmalus, affitto di careggiate e di aree di lavoro.

642 Penalita convenzionali.

642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti del programma lavori
vincolante (pos. 625.100), il committente esigera la rifusione di ogni danno diretto o indiretto
conseguente il ritardo.

Il committente applichera inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi:
Per mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti del programma lavori vincolante
€ prevista una penale di CHF 2°000.— (duemila) per ogni giorno lavorativo.

650 Procedure in caso di controversie.

651 Procedure in caso di controversie.

651.100  Altre procedure in caso di controversie.

651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.

R 659 Ordine di priorita dei documenti del contratto d’appalto.

659.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).

2.

Le condizioni particolari:
a) Eventuale discussione d'offerta con allestimento verbale con il possibile deliberatario;
b) Capitolato d’appalto.

. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta).

4. | piani e i documenti allegati.

. Le condizioni generali:

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione”;
b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;

c) Nell’'ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni
professionali purché citate nei documenti contrattuali.
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700 Normative e altre regolamentazioni tecniche, esigenze particolari.

720 Normative SIA.

721 Norme, raccomandazioni e direttive SIA.

721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale I'edizione in vigore alla data di riferimento
(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni
generali per I'esecuzione di lavori di costruzione".

721.200 Valgono inoltre:

Le norme specifiche indicate nel modulo d’offerta.

Per le opere e forniture descritte e offerte sono valide tutte le Norme e raccomandazioni
SIA, VSS e norme e prescrizioni di altre Associazioni professionali se non differentemente
regolamentato nel contratto di appalto, nelle prescrizioni particolari o nei singoli atti di
appalto.

730 Normative VSS.

731 Norme, raccomandazioni e direttive VSS.

731.100 Le norme VSS citate in qualsiasi documento contrattuale sono applicabilie vale I'edizione
in vigore alla data di riferimento (di regola data d’inoltro dell’offerta).

750 Esigenze particolari.

751 Esigenze particolari riguardo all’opera.

751.100 Visto I'oggetto, I'opera richiede una cura speciale, un impegno totale ed una

professionalita superiore alla media viste le caratteristiche pregiate delle finiture sia
esterne che interne in modo particolare il cemento faccia vista bianco e gli elementi
prefabbricati dell’aula penale del Pretorio. Imprecisioni, imperfezioni, sbagli errori e
differenze dovranno essere immediatamente segnalati alla DL la quale valutera se
intervenire 0 meno. E’ chiaro che lavori non eseguiti a regola d’arte andranno
immediatamente rifatti a spese dell’assuntore, al quale viene richiesta una cura e una
precisione ineccepibile. Nei prezzi unitari 'assuntore deve pertanto considerare tutti gli
oneri dovuti alle esigenze accresciute in merito a qualita e precisione. Non si accettano
imprecisioni dovute alla fretta e alla scarsa cura delle lavorazioni. | costi devono essere
contemplati nei prezzi unitari.
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R 790 Deroghe alle norme SIA.

R 791 Descrizione delle deroghe.
Norma SIA 118

R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantita.
Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente
indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario.
| prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni.
L'offerente non pud quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei
guantitativi.
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta.
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per
opere prevedibili ed accertabili gia in fase d’offerta.
I COM, a suo giudizio, pud variare o sopprimere le quantita esposte nel modulo d’offerta
senza che |'Offerente esecutore possa avanzare pretese.

R 791.300 Fornitura.
Nell'eventualita in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di
fornitura di materiale, il COM provvedera a comunicare le modifiche di progetto 8 settimane
prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori.

R 791.400 Modifiche.
Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere
aggiudicate senza che I'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi
genere.

R791.500 Art. 87 (precisazione).
Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno
riconosciuti.

R791.600 Art.135 (deroga).
Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, &
d'esclusiva competenza dell’offerente.

R 791.700 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica.

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente & tenuto a notificare al COM l'avvenuto
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale.

Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovra essere trasmesso al COM il quale
provvedera a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione
lavori non € autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM
per importi superiori al 10% dell'importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.

Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze,
la liquidazione finale € da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze
sono da appianare al piu presto.
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R 791.800 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento.

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154
cpv. 2) ed é pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in
seguito rivelarsi dovuti.

Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla
trattenuta del COM.
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800

830

831

831.100

833

833.100

834

834.100

837

837.100

Lavori di costruzione, esercizio del cantiere.

Condizioni riguardanti le installazioni e I’esecuzione dei lavori.
Condizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito.
Il posteggio delle autovetture degli operai nell’area di cantiere & vietato.
Condizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili.

Sono da prevedere unicamente all'interno dell’area di cantiere indicata nella planimentria
allegata. Prima della firma del contratto I'assuntore dovra presentare un piano
dell'impianto di cantiere definitivo con indicato ubicazione baracche, magazzini e wc e
approvato dal committente.

Condizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di
immagazzinamento.

Su richiesta del COM l'offerente & tenuto ad attestare se i diritti di proprieta delle
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua societa o se sussistono diritti
di terzi.

Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprieta,
I'offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori.
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, I'entita e
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o
assicurativa.

Il committente non mette a disposizione nessun mezzo di sollevamento.

L’eventuale utilizzo di mezzi di sollevamento messi a disposizione dall'impresa edile &€ da
concordare direttamente fra ditta e impresa, nessun onere supplementare verra
riconosciuto i costi devono essere compresi nei prezzi unitari.

Nella posizione "impianto di cantiere" & da considerare listallazione necessaria per la
preparazione e il trasporto in cantiere, a pie d'opera e il trasporto ai piani compresa la
distribuzione di tutto il materiale e la relativa manodopera per I'esecuzione di tutti i lavori a
regola d'arte.

Il committente mette a disposizione i ponteggi esterni di facciata.

Montaggio e smontaggio di tutti i ponteggi e o cavalletti interni alla costruzione necessari
per I'esecuzione dell’opera in appalto sono a carico dell’assuntore e i costi devono essere
compresi nei prezzi unitari.

Su richiesta del COM l'offerente & tenuto ad attestare se i diritti di proprieta delle
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua societa o se sussistono diritti
di terzi.

Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprieta,
I'offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori.
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, I'entita e
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o
assicurativa.

Condizioni speciali riguardanti le installazioni e I'esecuzione dei lavori.

Sul cantiere saranno presenti altre ditte incaricate dal Committente, che si occuperanno
dell’esecuzione di altre parti d’'opera. L’Assuntore € tenuto pertanto a prestare la propria
collaborazione affinché le ditte esecutrici possano intervenire ed operare conformemente
alle proprie esigenze.
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R839 Cartello pubblicitario.

839.100  Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice.

L’esecuzione del cartello pubblicitario con riferimento al progetto, al nominativo del
committente, dei progettisti e delle ditte esecutrici verra appaltato separatamente.
L’'imprenditore si assumera i costi per I'iscrizione del proprio nominativo, conformemente
alle disposizioni del committente nella misura di CHF 250.- per iscrizione.

Singoli cartelli pubblicitari delle imprese non sono permessi.

840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni.

841 Misurazioni.

841.100 Concetto.

841.110 L’assuntore deve controllare le misure dei piani in suo possesso. Eventuali differenze o
inesattezze contrarie alle regole dell’arte, riscontrate devono essere segnalate
tempestivamente alla DL. La mancata segnalazione obbliga I'assuntore a rispondere dei
danni che ne derivano.

842 Tracciamenti.

842.100 Concetto.

842.110 Trattandosi di una ristrutturazione di un edificio esistente con una parte completamente
nuova, il proprietario della costruzione o il suo rappresentante ( DL ), chiede la verifica dei
tracciamenti al Municipio del geometra ufficiale incaricato.

843 Misurazioni di controllo.

843.100 Piani e concetti di controllo.

843.110 Eventuali differenze o inesattezze riscontrate devono essere segnalate tempestivamente
alla DL. La mancata segnalazione obbliga 'assuntore a rispondere dei danni che ne
derivano.

843.200 Prestazioni del COM.

843.210 Al COM spetta assicurare il tracciamento primario ad opera del geometra ufficiale
incaricato gli oneri derivanti sono a carico del committente.

843.300 Prestazioni dell'offerente.

843.310 Le misurazioni inerenti i lavori svolti dovranno avvenire in contraddittorio con I’Assuntore o

suo rappresentante e la DL.

Tutte le opere eseguite in conformita degli atti contrattuali saranno rilevate, misurate e
registrate in piu copie nell’apposito libretto e controfirmati in segno di accettazione
dall’Assuntore e dalla DL. Dimensioni eccedenti quelle di progetto, non ordinate dalla DL
non verranno riconosciute, mentre per le dimensioni inferiori a quelle del progetto, se
accettate dalla DL, verra fatta la trattenuta corrispondente in fase di liquidazione.
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850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio
invernale.

854 Manutenzione e pulizia.

854.100 L'offerente e giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza.

L'onere € da includere nei prezzi unitari.

855 Servizio invernale.

855.100 Lo sgombero della neve dalle piazze delle installazioni e dell’area di cantiere & di
competenza dall'impresario costruttore, ed € da includere nei prezzi unitari.

860 Demolizioni, smontaggi, lavori di ripristino.

862 Ripristino a lavori ultimati.

862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei
lavori o della chiusura del cantiere.

862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono
essere sistemate alla situazione pre-esistente.

880 Prove e campioni.

882 Controlli e prove.

882.200  Controlli e prove di qualita di materiali e prodotti.

882.210 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e

a carico dell'offerente.

Le prove preliminari previste sono indennizzate con le posizioni dell'elenco prezzi; nel
caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i requisiti, le stesse sono a carico
dell'offerente.

Gli oneri per i controlli durante esecuzione sono assunti dal COM e indennizzate secondo
apposite posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero
i requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente.

Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle
prove (intermedi o finali) direttamente alla DL al piu presto possibile.
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900 Assicurazioni, amministrazione.

920 Assicurazioni del COM.

921 Assicurazione responsabilita civile del COM.

921.100 Il COM non stipula un’assicurazione RC.

922 Assicurazione dei lavori di costruzione.

922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung).
L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa),
ammonta allo 0.3 %.

930 Assicurazioni dell'imprenditore.

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.
931 Assicurazione responsabilita civile dell'imprenditore.
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro.

Danni corporali: CHF 5'000'000.-

Danni materiali: CHF 5'000'000.-

931.200 L’offerente s'impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi:

- lofferente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira
l'impegno da quest'ultimo;

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;

- il contratto assicurativo non viene prolungato;

- il premio assicurativo non € stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo

per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM.

L’offerente ha I'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti.

Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, I'acqua di falda, il traffico pubblico

e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a

impianti di erogazione, l'offerente é tenuto ad avvertire immediatamente gli organi

competenti.

932 Assicurazioni speciali.

932.100 | veicoli del’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC

per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per

conto dell’assuntore.
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940

941

941.100

941.110

941.120

941.130

942

942.100

942.110

942.120

943

943.100

Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni.
Rapporti.
Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.

Rapporti giornalieri.

Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E).

Per lavori secondo prezzi globali.

Per lavori secondo prezzo forfetario.

Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.

L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno
precedente.

Rapporti settimanali.

Rapporti a regia. (vedi pos.

Rapporti a regia, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro ore
lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-E,
come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.

L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno
precedente.

Lavori a regia.

Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo".

| prezzi nuovi per lavori hon previsti nel modulo d’offerta dovranno essere fissati prima della
loro esecuzione, si richiede I'approvazione del COM.

L’analisi dei nuovi prezzi dovra essere elaborata sui prezzi base dell'offerta principale
(manodopera e materiali).

| prezzi devono essere in linea con il capitolato.

Lavori non previsti ed eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi non verranno
riconosciuti.

Regole di retribuzione.

Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l'utilizzo della tariffa a
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento).

L’offerente non potra in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza
averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare ordine
scritto.

Fatturazione delle variazioni di prezzo.

Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo".
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944 Fatturazione e flusso dei pagamenti.

944.100 Prescrizioni amministrative.

Tutte le fatture e le richieste di pagamento dovranno essere in accordo alle Indicazioni e
istruzioni per la fatturazione riportare nel sito della Sezione della logistica (tema Fatture)
(www.ti.ch/fatture-logistica).

Ogni fornitura dovra essere accompagnata dal rispettivo bollettino di consegna indicante
guantita, descrizione articolo. Detto documento deve essere debitamente firmato dal
responsabile delle ordinazioni dei singoli utenti o dal suo sostituto che riceve in consegna
la merce, soltanto dopo avere effettuato la verifica.

La fattura sara riconosciuta unicamente se accompagnata dai bollettini firmati di cui sopra
comprovanti I'avvenuta consegna nei termini concordati, completa delle indicazioni di cui
sopra ed inviata in formato elettronico (un unico file .pdf contenente fattura e bollettino) al
seguente indirizzo e-mail: dfe-sl.fatture@ti.ch.

944.110 Lafatturazione di ogni prestazione dovra essere fatta mensilmente dopo I'esecuzione della
prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sara effettuato a 30 giorni data
ricezione fattura.

945 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.

945.100 Piano dei pagamenti.

945.400  Acconti.

945.410 Condizioni e spiegazioni.

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori.

b) Ognilavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa
secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo
esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione
del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari
ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia
eCCC-E, la sua definizione e la quantita di riferimento.

c) Larendicontazione delle attivita (situazione) dovra evidenziare i tipi di elementi utilizzati
(gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con I'elenco delle prestazioni (posizioni CPN),
le quantita, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante rendera
disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti.

d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche
saranno rifiutati. | competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le
norme contrattuali.

e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione
della liquidazione finale, I'offerente & tenuto a rimanere a disposizione della DL e del
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o
correggere bollettini errati 0 non conformi.
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f) Il COM potra versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei
lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a
valere quale garanzia per I'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo
dell'opera.

g) L’offerente dovra presentare la prova del’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite
dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell'offerente, non
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva
il diritto di adeguare I'importo richiesto.

h) Divieto di cessione o di pegno.

L’offerente non pud né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente
contratto senza I'esplicito consenso del COM.

946 Liquidazione finale.

946.200 Termini per la verifica della liquidazione finale.

946.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe.

946.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.
Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe.

946.400 Trattenute.
Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l'art. 152 della norma SIA
118.

947 Partecipazione dell’imprenditore alle spese.

947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a
carico dellimprenditore.

947.200  Per pannelli pubblicitari di cantiere.

947.210 Verra dedotto un importo di CHF 250.- per liscrizione del nome (Pos. 838.100).
947.300 Per energia elettrica e acqua industriale, mezzi di comunicazione.

947.310  0.25 % dell'importo lordo di liquidazione (IVA esclusa) (Pos. 430).

947.400  Per lavori di pulizia del cantiere.

947.410 0.50% del importo lordo di liquidazione (IVA esclusa) (Pos. 442.500).

947.500 Danni provocati da ignoti. (non rimborsabili da RC).

947.510 0.15 % dellimporto lordo di liquidazione (IVA esclusa).

947.600 Per assicurazione di cantiere (Bauwesen).

947.610 0.30 % del importo lordo di liquidazione (IVA esclusa) (Pos. 922.100).
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950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorita.
951 Autorizzazioni.

951.100 Vanno richieste tutte le autorizzazioni necessarie riferite all’appalto.
952 Disposizioni delle autorita.

952.100 Per I'esecuzione delle opere I'assuntore & tenuto ad osservare tutte le ordinanze
comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, polizia, ecc.
Ogni contratto o accordo fatto dallimpresa con enti o autorita dovra essere discusso e
approvato dalla DL. e dal Capoprogetto.
Gli oneri derivanti da questi contratti, contributi, tasse, ecc. con i relativi permessi, devono
essere compresi nei prezzi.

960 Documenti dell'opera.
961 Documentazione dell'opera.

961.100 E fatto obbligo all'assuntore di allestire una documentazione completa dell’'opera (anche
fotografica) dei processi di lavorazione soprattutto per le parti d’'opera che non possono
essere verificate successivamente perché nascoste da ulteriori processi di lavorazione e/o
manufatti eseguiti da altre ditte. Sono richiesti inoltre tutti i documenti di certificazione dei
materiali come descritti nel modulo di offerta.
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4. Basi di calcolo (CPN 103).
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi
dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari.
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione,
paragrafi da 100 a 400.
111.100 Quale data di riferimento vale:
Data d'inoltro dell' offerta.
112 Contratto nazionale mantello CNM.
112.100 Vale:
112.110  Associazione:
Data di edizione: .........c.cocoiiiiiiiiiin
113 Contratto collettivo di lavoro CCL.
113.100 Vale:
113.110  Associazione:
Data diedizione: ...........cccoiiiiiiiiiiin
700 Variazioni dei prezzi.
700.100 Periodicita di fatturazione delle variazioni dei prezzi.
700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente.
A saldo finale delle prestazioni non saranno piu riconosciute richieste di aumenti.
730 Metodo parametrico MP.
730.100 Metodo utilizzato.

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazioni dei prezzi
nel settore della costruzione: per il presente concorso e utilizzato il sistema:

Metodo parametrico MP.

Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo.

Basi di calcolo.

Quota parte di costi.

a) parte fissa: % 20.

b) parte trasferibile: % 80.

Indice dei prezzi al consumo.
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FORMULARIO PER VARIAZIONE DEI PREZZ|

Ditta

Concorso no. 25079
Offerta del O tt E4008 - Pretorio Belli
. etto - Pretorio bellinzona
Importo IVA inclusa Fr 99
Periodo dal . al o Fattura del ............ No. di conto
Importo della liquidazione parziale o finale IVA esclusa Fr
iazi Sm.100 Mm.100 Tm.100
Calcolo della variazione T% =a+b fc +d 100
So Mo To
Quolte parti Indici medi Variazioni Quote parti del_mgntgnte
dell'offerta dopo le variazioni
GENERE DEI COSTI al momento | alla fine del secondo secondo
dell'offerta periodo categoria genere
in % (3:2x100) | (1x4:100) in %
Indici 1 2 3 4 5 6
a
A Non sottomessi alle variazioni 20 20.00
So Sm
B  Salari ASM
™Mo Mm
C Materiali KBOB
TO m
D  Trasporti ASTAG
Totale %
-100.00
T%
Fattura  variazione di prezzo Fro
IVA 7.70% | P ——
TOTALE Fro oo
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MODULO D'OFFERTA
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 37

37
622

Opere da metalcostruttore - Porte interne in alluminio
Porte

000

.100

.200

010

011
.100

.200

.210
.220

.230

.240

.250

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 6221/2018.
Porte (V'24)

Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di misurazione della nor-
ma SIA 118/343 "Allgemeine Be-
dingungen fur Fenster und Fen-
stertiren" (non disponibile in
italiano), nonché le defini-

zioni dei termini tecnici. |
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

Regole di retribuzione

Regole di retribuzione generali.

L'esecuzione delle prestazioni non comprese nei prezzi va co-
municata al committente.

Se non stabilito diversamente nel contratto d'appalto, val-
gono le condizioni di pagamento seguenti:

% 30 dell'importo totale, all'ordinazione.

% 30 dell'importo totale, alla fornitura sul cantiere o alla
data di fornitura stabilita.

% 30 dell'importo totale, al termine dei lavori o, se con-
venuto, dopo singole tappe di posa.

% 10 dell'importo totale, dopo I'adempimento delle prestazio-
ni contrattuali, la scadenza del periodo di verifica della
liquidazione finale e la consegna della garanzia.

Salvo altra indicazione nel contratto d'appalto, I'impren-
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011.250 ditore fornisce garanzia a tutela del committente sotto

012

.100

110

120

.200

210

220

.230

240

.250

.300

310

320

.330

.340

.350

.360

370

forma di fideiussione o simile fino all'accorpamento alla co-
struzione del materiale o delle parti d'opera da lui forni-

ti.

Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-
guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.

Per i lavori preliminari.

Messa a disposizione di campioni di prodotti semifiniti e
finiti (ferramenta e simili), se non sono richieste finiture
particolari. | campioni vanno ritornati all'imprenditore o
rimborsati.

Rilievo delle misure sul posto, se non possono essere de-
finite in anticipo.

Per la fabbricazione.

Ripresa di fondo su parti di acciaio grezze non piu acces-
sibili dopo la posa.

Ripresa di fondo su parti di legno non piu accessibili dopo
la posa.

Ripresa di fondo o impregnazione di porte.
Fornitura del materiale di fissaggio, esclusa la malta.

Fornitura al deposito intermedio, compresi il trasporto, lo
scarico e la messa in deposito a regola d'arte sul cantiere.

Per la posa (1).

Trasporto dal deposito intermedio al luogo di posa da par-
te dell'imprenditore incaricato della posa.

Salvo altra indicazione, raccordo fra la parte d'opera e
il telaio in conformita ai requisiti richiesti dalla norma
SIA 343.

Misure di protezione contro la corrosione da contatto.

Fissaggio e riempimento dietro telai a cassetta di metallo,
fissaggio di altri tipi di telai e porte.

Linee per il collegamento elettrico fino a m 10,0, misu-
rate dal dispositivo elettrico al punto di interfaccia defi-
nito.

Controllo del funzionamento e messa in servizio.

Riempimento mediante colatura dei telai a cassetta di metal-

lo e fissaggio provvisorio delle soglie, comprese l'ese-
cuzione e la sigillatura dei fori per la colatura attraver-
so la muratura destinata a essere intonacata.
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012.380

013

400

410

420

430

440

450

.500

510

.100

110

120

130

140

.200

210

.220

.230

240

Montaggio, smontaggio e smaltimento dei dispositivi di
fissaggio provvisori dei telai a cassetta di metallo.

Per la posa (2).

Ponteggi necessari fino a m 3,0 di altezza misurata
dalla base del ponteggio alla piattaforma di lavoro.

Chiusura dei fori causati dal fissaggio.

Fornitura e montaggio una sola volta di tutte le ferramenta
descritte nell'elenco prestazioni.

Montaggio e regolazione delle ante una sola volta dopo la
ripresa finale su telaio e anta e l'ultimazione del rive-
stimento del pavimento.

Sigillatura interna ed esterna fra vetro e anta.

Per i lavori accessori.

Verifiche standard richieste nell'elenco prestazioni.
Prestazioni non comprese. Le prestazioni seguenti, se non
eseguite a cura del committente, vengono retribuite separa-
tamente all'imprenditore.

Per i lavori preliminari.

Chiarimenti e istanze per porte di sicurezza speciali sog-
gette ad autorizzazione, p.es.

porte tagliafuoco.

Fabbricazione e fornitura di porte campione.

Rasatura di superfici e intradossi.

Supplementi alla posa per mancanza di piani di appoggio la-
terali sul muro, su architravi, difficolta di posa dei te-

lai a cassetta di metallo su muratura faccia a vista,

ripresa di fondo preliminare o irruvidimento di intradossi di
pareti in pietra artificiale, mattoni silico-calcarei, cal-
cestruzzo o gesso massiccio, nonché tutti gli ancoraggi
supplementari necessari.

Per la posa.

Fornitura di malta adatta su ogni piano.

Rimozione e smaltimento degli spessori in malta dalle
soglie.

Ponti adesivi e altri tipi di ancoraggio per la posa dei te-
lai a cassetta di metallo.

Fissaggio e posa in getto o messa allo scoperto di elemen-
ti di ancoraggio.
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013.250

020

021

030

031

.260

.300

310

320

.330

.340

.350

.360

370

.380

400

410

420

430

440

.100

.200

.100

Ponteggi per lavori oltre m 3,0 di altezza misurata
dalla base del ponteggio alla piattaforma.

Esecuzione di risparmi e di ritagli per tubi.
Per i lavori accessori (1).
Rappezzatura dell'intonaco, malta di finitura e riempimen-

to di giunti, nonché sigillatura di raccordi contro muri
faccia a vista.

Allacciamento di dispositivi di comando e di azionamento ai

punti di interfaccia.
Tubi vuoti necessari nella costruzione per l'impiantistica.

Trattamento della superficie delle parti di metallo, esclu-
sa la ripresa di fondo delle parti di metallo grezze.

Ripresa finale.
Pulizia dei vetri.
Pulzia delle porte, escluso lo sporco derivante dalla posa.

Pulizia e rimontaggio di ferramenta e guarnizioni dopo il
trattamento della superficie delle porte.

Per i lavori accessori (2).
Fornitura e posa di porte e chiusure provvisorie.
Serrature e ferramenta provvisorie.

Dispositivi di chiusura del cantiere (cilindri provviso-
ri).

Protezione delle parti d'opera posate, contro il danneggia-
mento dopo il collaudo.

Metodi di misurazione

Metodi di misurazione generali.

Nessun complemento alla norma SIA 118.

L'indennizzo di difficolta di esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quantita fittizie aggiunte al com-

puto effettivo) non € ammesso.

Terminologia, abbreviazioni, informazioni

Terminologia.

Terminologia relativa alle porte.
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031.110 Porta: parte d'opera composta da anta e telaio, destinata

120

130

.200

210

220

.230

.300

310

320

.330

400

410

alla chiusura di un'apertura nella parete, che permette il
passaggio di persone e puo lasciare penetrare la luce.

Ingegneria delle porte: comprende la progettazione e

lo studio dell'insieme delle esigenze, degli equipaggiamen-
ti e delle funzioni delle porte e forma il presupposto per

il raggiungimento della funzionalita richiesta dell'edi-

ficio.

Telaio della porta: termine generico per telaio applicato,
telaio in luce, telaio a cassetta di legno e telaio a cas-
setta di metallo.

Terminologia relativa ai documenti.

Elenco delle specifiche delle porte: ricapitolazione di tut-
te le porte con indicazioni riguardo a numero, dimensioni,
materiali, forme, equipaggiamento, nonché a requisiti re-
lativi alle normative, all'esercizio e alla funzionalita.
Contiene inoltre dei rimandi ad altri documenti, p.es. de-
scrizioni funzionali e schemi.

Il contenuto deve essere strutturato in modo tale che

una porta possa essere costruita per adempiere alle sue
funzioni di base e possa funzionare senza pericolo. L'e-
lenco delle specifiche delle porte deve essere allestito
parallelamente al progetto e deve essere aggiornato rego-
larmente. Esso va allegato al contratto di appalto, € la ba-
se per il collaudo ed & parte integrante della documentazio-
ne finale al termine dei lavori.

Manuale: documento che contiene le descrizioni delle fun-
zioni, le informazioni per I'esercizio, per la manuten-
zione e per l'ispezione di una porta automatica.

Registro di manutenzione: documento che contiene i dati
generali di una determinata porta, dove vengono registrati
i dati delle ispezioni, delle verifiche, della manutenzione
nonché tutte le riparazioni o le modifiche eseguite sulla
porta.

Terminologia relativa ai rivestimenti.

Ripresa di fondo: applicazione destinata al miglioramento
dell'adesione, alla protezione contro la corrosione, alla ri-
duzione della capacita di assorbimento e/o al consolida-
mento del supporto quale strato isolante.

Ripresa intermedia: applicazione tra la ripresa di fondo
e quella finale che permette di ottenere lo spessore, I'a-
derenza e/o il potere coprente richiesti.

Ripresa finale: ultima ripresa di un ciclo di applicazione di
prodotti vernicianti. Determina le caratteristiche della
superficie quali colore, grado di brillantezza, struttura e
resistenza agli agenti esterni.

Terminologia relativa alla fisica della costruzione.

Rw + C, Rw + Ctr: indice di fonoisolamento spettrale, cor-
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031.410 retto, ponderato. Al dato singolo Rw viene sommato il ter-

032

420

430

440

450

460

.500

510

520

530

.100

110

120

130

140

.150

.160

mine di adattamento dello spettro C risp. Ctr. C consi-
dera il rumore nei locali interni e per le porte interne,

Ctr il rumore del traffico stradale a bassa frequenza per
l'involucro dell'edificio, per le finestre e per le porte
esterne. La misurazione viene effettuata nel laboratorio di
prova (valore di laboratorio).

Coefficiente U_d: coefficiente di trasmissione termica del-
I'elemento completo della porta (d = door).

Coefficiente U_g: coefficiente di trasmissione termica del
vetro utilizzato (g = glass).

Coefficiente U_p: coefficiente di trasmissione termica del
pannello utilizzato (p = panel).

Comportamento all'esposizione a climi differenti in relazio-
ne alla deformazione: la classe climatica designa il gruppo
di sollecitazione (da 0 a 3) del rispettivo clima di prova
(a,b,c,d,e). Ulteriori informazioni sulla scheda tecnica

ASRP 006 "Verformung von Tiren" (non disponibile in italia-
no).

P_max: pressione massima, carico ripartito sulla superfi-
cie per la verifica dell'efficienza funzionale.

Terminologia relativa allo smaltimento.

Rimozione: termine generico per demolizione e smontaggio.
Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro eventuale

riutilizzo.

Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

Abbreviazioni.
Associazioni e organizzazioni

AM Suisse: Associazione mantello per le associazioni pro-
fessionali Agrotec Suisse e Metaltec Suisse.

Lignum, Economia svizzera del legno: organizzazione mantello

dell'economia forestale e del legno svizzera.

SIGAB: Istituto Svizzero del vetro nella costruzione.

SZFF: Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden (Ufficio

centrale svizzero per la costruzione di finestre e fac-
ciate).

AICAA: Associazione Istituti Cantonali di Assicurazione An-
tincendio.

ASFMS: Associazioni svizzera fabbricanti mobili e serramen-
ti.
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032.170

033

040

.200

210

220

.230

.300

310

320

400

410

420

430

.500

510

520

.600

.610

.620

.100

ASRP: Associazione svizzera ramo porte.
Label.

FSC: Forest Stewardship Council (Organizzazione per la
certificazione di buona gestione forestale).

MOLS: Marchio di origine Legno Svizzero.

PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification

Schemes (Programma di valutazione degli schemi di certifi-
cazione forestale).

Vetri.

EGS: vetro di sicurezza temprato monostrato.
VSS: vetro di sicurezza stratificato.
Dimensioni delle porte.

Luce di passaggio: larghezza e altezza libere del vano di
passaggio.

Larghezza luce di passaggio: larghezza in luce del telaio.
A causa della costruzione o della situazione specifica, p.
es. anta o ferramenta sporgenti, la larghezza di passaggio
non sempre corrisponde alla larghezza utile. Quest'ultima
va sempre indicata nella posizione se costituisce un pre-
supposto funzionale.

Altezza luce di passaggio: misura fra il filo superiore del
pavimento finito, della soglia o del pavimento piu alto e il
filo inferiore del telaio.

Trattamenti di superficie.

AAMA: American Architectural Manufacturers Association.
MEK: clima dell'Europa centrale (mitteleuropaisches Klima).

Smaltimento.

TTPCP: Tassa sul traffico pesante commisurata alle presta-
zioni.

OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

Informazioni.

Attestato di utilizzazione AICAA: fornisce informazioni

sulla possibilita di impiego in base alle prescrizioni

svizzere antincendio. Esso indica dove e come il prodotto
esaminato e testato puo essere utilizzato.

Dimensioni delle porte
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Dimensioni delle porte.

La luce di passaggio bxh deve
corrispondere esattamente a
quella indicata nell'elenco
prestazioni. L'offerta non
tiene conto delle dimensioni
standard dell'imprenditore.

Trattamento delle superfici

Rivestimento delle superfici di alluminio delle porte.

Trattamento con vernici organiche mediante spruzzatura
termica con prodotto liquido o in polvere. La scelta del tipo
di lega, l'impressione ottica, i campioni, lo stato della su-
perficie prima del trattamento, il trattamento prelimina-

re, il sistema di rivestimento e la lavorazione, la procedura
e il piano delle prove per le parti d'opera trattate devono
rispettare la direttiva

SZFF 41.07 "Richtlinie und Qualitatsvorschriften fir die
Beschichtung von Fassadenbauteilen aus Aluminium" (non di-
sponibile in italiano). Il genere di trattamento & definito

in base allo standard di qualita, vale a dire dalla tenuta

del colore della vernice per una durata di vita determina-
ta.

Posa

. Secondo il metro di riferimento tracciato a cura del
committente.

. Compresa la posa e la regolazione dell'anta una sola
volta.

. Montaggio della guarnizione, delle maniglie e delle cartel-
le dopo I'ultimazione del pavimento e dopo la ripresa fi-
nale del telaio e dell'anta.

Posa di porte con telaio in metallo.

Telaio applicato e telaio in luce.

Da comprendere nei prezzi unitari:

Controtelaio in metallo da incassare nella contro parete
per il fissaggio della porta come da piano architettonico

di riferimento.

Interposizione di un nastro di tenuta fra telaio e piano

di posa.

Fissaggio su muratura, muratura esistente,

cartongesso o calcestruzzo armato.

Per tutti gli elementi formanti la porta fissaggi

invisibili e guarnizioni di battuta compresi.

Riempimento delle cavita con imbottitura di lana minerale o
equivalente per requisiti di protezione antincendio secondo
la relativa omologazione.

Sigillature perimetrali (su entrambi i lati) con mastice

ad alta elasticita idoneo al tipo di certificazione

richiesto per la porta.

Ogni onere € da comprendere nei prezzi unitari esposti.
Per requisiti di protezione antincendio, i telai a

cassetta di metallo vanno fissati secondo la relativa
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detentore dell'omologazione AICAA.

Costruzione ecologica

Requisiti relativi al legno e ai derivati del legno:

. Le dichiarazioni inoltrate dall'imprenditore sono vinco-
lanti per la scelta del legno e dei derivati del legno che
verranno impiegati.

. Sono considerati paesi europei gli Stati membri dell'UE e
dellAELS.

Per la posa possono essere
utilizzati esclusivamente
materiali isolanti, sigillanti

e coloranti privi di solventi.
(< 5%).

Lavori preliminari, lavori a regia

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Impianto di cantiere, smontaggi, demolizioni, smaltimento,
installazioni provvisorie

Salvo altra indicazione:

. I rifiuti prodotti dall'imprenditore come imballag-

gi, resti di materiale e recipienti di prodotti chimici de-
vono essere ripresi dall'imprenditore e smaltiti se-
condo le normative.

. La TTPCP & compresa nel trasporto.

Impianto di cantiere, installazione e messa a disposizione
per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

A prezzo globale.

Impianto di cantiere secondo
SIA 118.

Trasporto di andata e ritorno,
montaggio e smontaggio,
compresa la messa a
disposizione di tutto quanto
necessario per I'esecuzione a
regola d'arte dei lavori
descritti nel presente
capitolato e modulo d'offerta,
comprese eventuali
interruzioni secondo programma
lavori ed indicazioni della DL
o del committente.

Il sollevamento e il trasporto
al piano e lo smistamento fino
alla zona di posa sono a
carico dell'imprenditore.

Il committente non mette a
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sollevamento.

Eventuale utilizzo di mezzi di
trasporto e di sollevamento
presenti in cantiere sono da
concordare direttamente tra
l'imprenditore ed il
proprietario delle strutture.
Ogni onere € da comprendere
nei prezzi unitari esposti.
Devono essere compresi tutti i
ponteggi necessari per
I'esecuzione delle opere
previste nel presente
capitolato e modulo d'offerta.
Per tutte le opere previste

nel presente capitolato e
modulo d'offerta.

Per tutta la durata dei lavori
dell'imprenditore.

:G1.4 :PG

Misure di sicurezza
supplementari alla pos.
R191.001, per la messa in
sicurezza che l'imprenditore
ritiene necessarie, in
aggiunta a quelle gia previste
dal committente, nel rispetto
della Legge sul lavoro (LL),
dell'Assicurazione contro gli
infortuni (LAINF) e
dell'Ordinanza sulla sicurezza
e la protezione della salute
dei lavoratori nei lavori di
costruzione (OLCostr),
dell'Ordinanza sulla
prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali
(OPI).

Elenco delle misure adottate:

Protezione di parti d'opera

Prima dell'esecuzione & necessario richiedere il consenso

della direzione lavori.
Protezione di pavimenti.

Nontessuto, faccia superiore
rivestita con foglio di PE,
faccia inferiore antiscivolo.
Compresi la rimozione, lo
sgombero e i costi di smalti-

Riporto
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:G1.4 PG 1

Campioni

up

Fabbricazione e fornitura di porte campione.

Per tutti i prodotti offerti

nel presente capitolato, il
committente si riserva il

diritto in fase di delibera di
richiedere campionature
specifiche supplementari
inerenti ai materiali che
dovranno essere forniti.
Questi dovranno essere
presentati di regola entro tre
giorni dalla richiesta.

Prezzo globale per la

fornitura di campioni.
(dimensioni elementi fino a cm
20x30).

up=gl

:G1.4 PG 1

Lavori a regia

up

Lavori a regia.
Manodopera.

Personale, compresi l'attrezzatura portatile e il piccolo
macchinario.

Capo montatore, responsabile
della posa.
:G1.4 PG 20

Operaio formato.
:G14 PG 20

Opere supplementari e misure di sicurezza.

Rilievi e allestimento disegni.

Rilievi sul posto a cura dell'imprenditore e relativo
allestimento dei disegni di officina da sottoporre
all'architetto per approvazione.

Esecuzione dei piani di
officina provvisori sulla base
dei piani del progettista,
compresa la fornitura di 1
esemplare cartaceo
all'architetto progettista per
controllo

Esecuzione dei rilievi della
struttura esistente prima

Riporto
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definitiva.

Tutte le porte di sicurezza
devono essere verificate dal
costruttore con il

responsabile della sicurezza.
Esecuzione dei piani esecutivi
di officina, compresa la
fornitura in 3 esemplari
cartacei della documentazione.

Per tutti gli elementi
previsti nel presente
fascicolo.

G 14 PG

Porte interne

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Porta interna: porta che separa ambienti interni con lo

stesso clima.
Ferramenta.

Secondo quanto descritto nei
documenti allegati
all'appalto. Piani di tettagli
architettonici e schede di
sicurezza.

L'imprenditore dovra
verificare tutte le
caratteristiche delle singole
porte secondo quanto riportato
nei documenti allegati che
sono parte integrante
dell'appalto.

Per la calcolazione dei prezzi
fanno stato:

- I modulo d'offerta con la
descrizione delle singole
porte.

- | piani architettonici.

- L'abaco delle porte.

- | piani della sicurezza con
le caratteristiche delle
singole porte.

- Eventuali altri documenti
allegati all'appalto.

L'imprenditore dovra allegare
all'offerta tutte le schede
tecniche dei prodotti

equivalenti offerti.

Sono da comprendere nei prezzi
unitari, tutti gli oneri che
I'imprenditore ritiene

necessari per la corretta

Riporto
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400.400 esecuzione della porta
(fissaggi, guarnizioni,
coibentazioni,
ferramenta, liste
complementari,
ecc).

Vengono riportate di seguito

le caratteristiche degli

accessori e della ferramenta
che devono essere compresi nei
prezzi unitari (fornitura e

posa) in base all'abaco

allegato al modulo d'offerta e
alle relative schede di

sicurezza:

Modulo tipo Assa Abloy
OneSystem 10-Modul N5950 o
equivalente.

Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

Tasto di emergenza

Tipo EFF-EFF e PED 1386 o
equivalente.

Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

Chiudiporta meccanico

Tipo Dorma ITS96+G96-N20 o
equivalente.

Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

Cilindro meccanico

Riporto s
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Prodotto offerto
dall'imprenditore:

Serratura meccanica

Tipo EFF-EFF 409x o
equivalente

Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

Serratura elettromeccanica
Tipo Assa Abloy 809NE o
equivalente.

Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

Cartella elettrica

Tipo EFF-EFF 331 o
equivalente.

Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

Maniglie

Tipo Mega 33.601, nichelato
opaco o equivalente.
Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

Riporto
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400.400

Maniglie

Tipo Mega 33.604, nichelato
opaco o equivalente.
Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

Maniglie

Tipo Mega 37.749, nichelato
opaco o equivalente.
Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

Rosette delle maniglie
Tipo Mega 34.140/37.132,

nichelato opaco o equivalente.

Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

Passaggio cavo

Tipo EFF-EFF 10314-20-20 o
equivalente.

Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:
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Porte in alluminio

Porte interne in alluminio.

Porta n°1 secondo abaco
allegato.
Porta tipo 25

Secondo il piano di dettaglio
710.25

Porta in alluminio: tipo
Schiico ADS 80 FR 30

0 equivalente.

Prodotto equivalente offerto:

Marca: .............
JL 1] o Jo

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 2 (WK 2)

Classe di resistenza al fuoco:
El 30

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 84.
Dimensioni dell'apertura
grezza bxh

mm 1280 x 2130.

Porta complanare al telaio con
lamiera interna ed

esterna applicata.

Fissaggio invisibile alla

parete in calcestruzzo o alle
staffe di

metallo. Controtelaio
perimetrale staticamente
rigido per non creare crepe.

Profilati del telaio e
dell'anta

secondo lo standard
dell'imprenditore, giunzioni
d'angolo a tenuta d'aria,
collegamenti meccanici.

Anta

complanare a taglio termico
con lamiera interna ed esterna
applicata e isolazione termica
interposta.

Riporto
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Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticita.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Finitura anta e telaio colore
RAL o NCS a scelta del
progettista (indicato
nell'abaco allegato).

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.G.16.

Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).

Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.

:G1.4 ‘N

Porta n°2 secondo abaco
allegato.
Porta tipo 27

Secondo il piano di dettaglio
710.27.

Porta in alluminio: tipo
Schiico ADS 80 FR 30

0 equivalente.

Prodotto equivalente offerto:
Marca: .............

Tipo: o

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 1 (WK 1)

Classe di resistenza al fuoco:
Nessuna.

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1

Riporto



Progetto:

Incarico: 37 CPN Costruzione: 622 Porte 1/18 (V24)

111P-E4008
Pretorio Bellinzona

Pagina: 71
12.06.2025

421.002 Sezione telaio mm 84.

Dimensioni dell'apertura
grezza bxh
mm 1500 x 3470.

Porta complanare al telaio con
lamiera interna ed

esterna applicata.

Fissaggio invisibile alla

parete in calcestruzzo o alle
staffe di

metallo. Controtelaio
perimetrale staticamente
rigido per non creare crepe.

Profilati del telaio e
dell'anta

secondo lo standard
dell'imprenditore, giunzioni
d'angolo a tenuta d'aria,
collegamenti meccanici.

Anta

complanare a taglio termico
con lamiera interna ed esterna
applicata e isolazione termica
interposta.

Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticita.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Finitura anta e telaio colore
RAL o NCS a scelta del
progettista (indicato
nell'abaco allegato).

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.G.03.

Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).

Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il

Riporto
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:G14 N 1 072

.003 Porta n°3 secondo abaco
allegato.
Porta tipo 25

Secondo il piano di dettaglio
710.25

Porta in alluminio: tipo
Schiico ADS 80 FR 30

0 equivalente.

Prodotto equivalente offerto:

Marca: .............
Tipo: o

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 2 (WK 2)

Classe di resistenza al fuoco:
El 30

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 84.
Dimensioni dell'apertura
grezza bxh

mm 1280 x 2130.

Porta complanare al telaio con
lamiera interna ed

esterna applicata.

Fissaggio invisibile alla

parete in calcestruzzo o alle
staffe di

metallo. Controtelaio
perimetrale staticamente
rigido per non creare crepe.

Profilati del telaio e
dell'anta

secondo lo standard
dell'imprenditore, giunzioni
d'angolo a tenuta d'aria,
collegamenti meccanici.

Anta

complanare a taglio termico
con lamiera interna ed esterna
applicata e isolazione termica
interposta.

Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.

Sigillature perimetrali con

mastice idoneo ad alta
elasticita.

Riporto s
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Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Finitura anta e telaio colore
RAL o NCS a scelta del
progettista (indicato
nell'abaco allegato).

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.G.12.

Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).

Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.

:G1.4 ‘N

Porta n°4 secondo abaco
allegato.
Porta tipo 25

Secondo il piano di dettaglio
710.25

Porta in alluminio: tipo
Schiico ADS 80 FR 30

0 equivalente.

Prodotto equivalente offerto:

Marca: .............
Tipo: o

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 2 (WK 2)

Classe di resistenza al fuoco:
El 30

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 84.
Dimensioni dell'apertura
grezza bxh

mm 1080 x 2130.

Porta complanare al telaio con

Riporto
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lamiera interna ed

esterna applicata.
Fissaggio invisibile alla
parete in calcestruzzo o alle
staffe di

metallo. Controtelaio
perimetrale staticamente
rigido per non creare crepe.

Profilati del telaio e
dell'anta

secondo lo standard
dell'imprenditore, giunzioni
d'angolo a tenuta d'aria,
collegamenti meccanici.

Anta

complanare a taglio termico
con lamiera interna ed esterna
applicata e isolazione termica
interposta.

Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticita.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Finitura anta e telaio colore
RAL o NCS a scelta del
progettista (indicato
nell'abaco allegato).

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.G.14.

Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).

Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.

:G1.4 ‘N

Porta n°5 secondo abaco

allegato.
Porta tipo 26

Riporto
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421.005

Secondo il piano di dettaglio
710.26

Porta in alluminio: tipo
Schiico ADS 80 FR 30

0 equivalente.

Prodotto equivalente offerto:

Marca: .............
JL I o Jo

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 2 (WK 2)

Classe di resistenza al fuoco:
El 30

Numero di campi: 1
Numero di ante: 2
Sezione telaio mm 84.
Dimensioni dell'apertura
grezza bxh

mm 2050 x 2130.

Porta complanare al telaio con
lamiera interna ed

esterna applicata.

Fissaggio invisibile alla

parete in calcestruzzo o alle
staffe di

metallo. Controtelaio
perimetrale staticamente
rigido per non creare crepe.

Profilati del telaio e
dell'anta

secondo lo standard
dell'imprenditore, giunzioni
d'angolo a tenuta d'aria,
collegamenti meccanici.

Anta

complanare a taglio termico
con lamiera interna ed esterna
applicata e isolazione termica
interposta.

Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticita.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Finitura anta e telaio colore

Riporto
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RAL o NCS a scelta del
progettista (indicato
nell'abaco allegato).

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.G.13.

Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).

Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.

:G1.4 ‘N

Porta n°6 secondo abaco
allegato.
Porta tipo 25

Secondo il piano di dettaglio
710.25

Porta in alluminio: tipo
Schiico ADS 80 FR 30

0 equivalente.

Prodotto equivalente offerto:

Marca: .............
Tipo: o

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 2 (WK 2)

Classe di resistenza al fuoco:
El 30

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 84.
Dimensioni dell'apertura
grezza bxh

mm 1080 x 2130.

Porta complanare al telaio con
lamiera interna ed

esterna applicata.

Fissaggio invisibile alla

parete in calcestruzzo o alle
staffe di

metallo. Controtelaio

Riporto
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perimetrale staticamente
rigido per non creare crepe.

Profilati del telaio e
dell'anta

secondo lo standard
dell'imprenditore, giunzioni
d'angolo a tenuta d'aria,
collegamenti meccanici.

Anta

complanare a taglio termico
con lamiera interna ed esterna
applicata e isolazione termica
interposta.

Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticita.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Finitura anta e telaio colore
RAL o NCS a scelta del
progettista (indicato
nell'abaco allegato).

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.G.08.

Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).

Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.

:G1.4 ‘N

Porta n°7 secondo abaco
allegato.
Porta tipo 28

Secondo il piano di dettaglio
710.28

Porta in alluminio: tipo
Schiico ADS 80 FR 30

Riporto
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421.007 o equivalente.

Prodotto equivalente offerto:
Marca: .............
JL 1] o[

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 2 (WK 2)

Classe di resistenza al fuoco:
El 30

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 84.
Dimensioni dell'apertura
grezza bxh

mm 1280 x 2130.

Porta complanare al telaio con
lamiera interna ed

esterna applicata.

Fissaggio invisibile alla

parete in calcestruzzo o alle
staffe di

metallo. Controtelaio
perimetrale staticamente
rigido per non creare crepe.

Profilati del telaio e
dell'anta

secondo lo standard
dell'imprenditore, giunzioni
d'angolo a tenuta d'aria,
collegamenti meccanici.

Anta

complanare a taglio termico
con lamiera interna ed esterna
applicata e isolazione termica
interposta.

Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticita.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Finitura anta e telaio colore
RAL o NCS a scelta del
progettista (indicato
nell'abaco allegato).

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.G.15.

Riporto
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Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).

Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.

:G1.4 ‘N

Porta n°8 secondo abaco
allegato.
Porta tipo 28

Secondo il piano di dettaglio
710.28

Porta in alluminio: tipo
Schiico ADS 80 FR 30

0 equivalente.

Prodotto equivalente offerto:

Marca: .............
Tipo: o

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 2 (WK 2)

Classe di resistenza al fuoco:
El 30

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 84.
Dimensioni dell'apertura
grezza bxh

mm 1500 x 2130.

Porta complanare al telaio con
lamiera interna ed

esterna applicata.

Fissaggio invisibile alla

parete in calcestruzzo o alle
staffe di

metallo. Controtelaio
perimetrale staticamente
rigido per non creare crepe.

Profilati del telaio e

dell'anta
secondo lo standard

Riporto
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dell'imprenditore, giunzioni
d'angolo a tenuta d'aria,
collegamenti meccanici.

Anta

complanare a taglio termico
con lamiera interna ed esterna
applicata e isolazione termica
interposta.

Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticita.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Finitura anta e telaio colore
RAL o NCS a scelta del
progettista (indicato
nell'abaco allegato).

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.G.11.

Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).

Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.

:G1.4 ‘N

Porta n°9 secondo abaco
allegato.
Porta tipo 29

Secondo il piano di dettaglio
710.29

Porta in alluminio: tipo
Schiico ADS 80 FR 30

0 equivalente.

Prodotto equivalente offerto:
Marca: .............

Tipo: o

Riporto
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Classe di resistenza
all'effrazione, RC 2 (WK 2)

Classe di resistenza al fuoco:
El 30

Numero di campi: 1
Numero di ante: 2
Sezione telaio mm 84.
Dimensioni dell'apertura
grezza bxh

mm 2000 x 2130.

Porta complanare al telaio con
lamiera interna ed

esterna applicata.

Fissaggio invisibile alla

parete in calcestruzzo o alle
staffe di

metallo. Controtelaio
perimetrale staticamente
rigido per non creare crepe.

Profilati del telaio e
dell'anta

secondo lo standard
dell'imprenditore, giunzioni
d'angolo a tenuta d'aria,
collegamenti meccanici.

Anta

complanare a taglio termico
con lamiera interna ed esterna
applicata e isolazione termica
interposta.

Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticita.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Finitura anta e telaio colore
RAL o NCS a scelta del
progettista (indicato
nell'abaco allegato).

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.G.02.

Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda

Riporto
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421.009 di sicurezza sotto la colonna

.01

"P" (fornitore porte).

Vanno inoltre previste tutte

le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il

fornitore.

:G1.4 ‘N

Porta n°10 secondo abaco
allegato.
Porta tipo 28

Secondo il piano di dettaglio
710.28

Porta in alluminio: tipo
Schiico ADS 80 FR 30

0 equivalente.

Prodotto equivalente offerto:

Marca: .............
Tipo: o

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 2 (WK 2)

Classe di resistenza al fuoco:
El 30

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 84.
Dimensioni dell'apertura
grezza bxh

mm 1400 x 2130.

Porta complanare al telaio con
lamiera interna ed

esterna applicata.

Fissaggio invisibile alla

parete in calcestruzzo o alle
staffe di

metallo. Controtelaio
perimetrale staticamente
rigido per non creare crepe.

Profilati del telaio e
dell'anta

secondo lo standard
dell'imprenditore, giunzioni
d'angolo a tenuta d'aria,
collegamenti meccanici.

Anta
complanare a taglio termico

Riporto
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con lamiera interna ed esterna
applicata e isolazione termica
interposta.

Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticita.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Finitura anta e telaio colore
RAL o NCS a scelta del
progettista (indicato
nell'abaco allegato).

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.G.07.

Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).

Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.

:G1.4 ‘N

Porta n°11 secondo abaco
allegato.
Porta tipo 45

Secondo il piano di dettaglio
710.45

Porta in alluminio: tipo
Schiico ADS 80 FR 30

0 equivalente.

Prodotto equivalente offerto:
Marca: .............

Tipo: o

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 2 (WK 2)

Classe di resistenza al fuoco:
Nessuna.

Riporto
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Numero di campi: 1

Numero di ante: 1

Sezione telaio (in acciaio) mm
60.

Dimensioni dell'apertura
grezza bxh

mm 1500 x 2780

Porta complanare al telaio con
lamiera interna ed

esterna applicata.

Fissaggio invisibile alla

parete in calcestruzzo o alle
staffe di

metallo. Controtelaio
perimetrale staticamente
rigido per non creare crepe.

Profilati del telaio e
dell'anta

secondo lo standard
dell'imprenditore, giunzioni
d'angolo a tenuta d'aria,
collegamenti meccanici.

Anta

complanare a taglio termico
con lamiera interna ed esterna
applicata e isolazione termica
interposta.

Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticita.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Finitura anta e telaio colore
RAL o NCS a scelta del
progettista (indicato
nell'abaco allegato).

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.F.12.

Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).

Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la

Riporto
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colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il

fornitore.

:G1.4 ‘N

Porta n°12 secondo abaco
allegato.
Porta tipo 46

Secondo il piano di dettaglio
710.46

Porta in alluminio: tipo
Schiico ADS 80 FR 30

0 equivalente.

Prodotto equivalente offerto:

Marca: .............
Tipo: o

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 2 (WK 2)

Classe di resistenza al fuoco:
Nessuna.

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 60.
Dimensioni dell'apertura
grezza bxh

mm 2000 x 2780

Porta complanare al telaio con
lamiera interna ed

esterna applicata.

Fissaggio invisibile alla

parete in calcestruzzo o alle
staffe di

metallo. Controtelaio
perimetrale staticamente
rigido per non creare crepe.

Profilati del telaio e
dell'anta

secondo lo standard
dell'imprenditore, giunzioni
d'angolo a tenuta d'aria,
collegamenti meccanici.

Anta

complanare a taglio termico
con lamiera interna ed esterna
applicata e isolazione termica
interposta.

Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.

Riporto
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.014

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticita.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Finitura anta e telaio colore
RAL o NCS a scelta del
progettista (indicato
nell'abaco allegato).

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.F.07.
Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).

Vanno inoltre previste tutte

le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il

fornitore.

:G1.4 ‘N

Porta n°13 secondo abaco
allegato.
Porta tipo 45

Secondo il piano di dettaglio
710.45

Porta in alluminio: tipo
Schiico ADS 80 FR 30

0 equivalente.

Prodotto equivalente offerto:

Marca: .............
Tipo: o

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 2 (WK 2)

Classe di resistenza al fuoco:
Nessuna.

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 60.
Dimensioni dell'apertura
grezza bxh

Riporto
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Porta complanare al telaio con
lamiera interna ed

esterna applicata.

Fissaggio invisibile alla

parete in calcestruzzo o alle
staffe di

metallo. Controtelaio
perimetrale staticamente
rigido per non creare crepe.

Profilati del telaio e
dell'anta

secondo lo standard
dell'imprenditore, giunzioni
d'angolo a tenuta d'aria,
collegamenti meccanici.

Anta

complanare a taglio termico
con lamiera interna ed esterna
applicata e isolazione termica
interposta.

Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticita.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Finitura anta e telaio colore
RAL o NCS a scelta del
progettista (indicato
nell'abaco allegato).

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.F.07.

Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).

Vanno inoltre previste tutte

le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il

fornitore.

:G14 ‘N 1 PZ e e
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421.015 Porta n°14 secondo abaco

allegato.
Porta tipo 45

Secondo il piano di dettaglio
710.45

Porta in alluminio: tipo
Schiico ADS 80 FR 30

0 equivalente.

Prodotto equivalente offerto:

Marca: .............
JL I o Jo S

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 2 (WK 2)

Classe di resistenza al fuoco:
Nessuna.

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 60.
Dimensioni dell'apertura
grezza bxh

mm 1500 x 2780

Porta complanare al telaio con
lamiera interna ed

esterna applicata.

Fissaggio invisibile alla

parete in calcestruzzo o alle
staffe di

metallo. Controtelaio
perimetrale staticamente
rigido per non creare crepe.

Profilati del telaio e
dell'anta

secondo lo standard
dell'imprenditore, giunzioni
d'angolo a tenuta d'aria,
collegamenti meccanici.

Anta

complanare a taglio termico
con lamiera interna ed esterna
applicata e isolazione termica
interposta.

Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticita.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e

Riporto
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421.015

.016

relativi piani architettonici.

Finitura anta e telaio colore
RAL o NCS a scelta del
progettista (indicato
nell'abaco allegato).

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.F.15.

Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).

Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.

:G1.4 ‘N

Porta n°15 secondo abaco
allegato.
Porta tipo 45

Secondo il piano di dettaglio
710.45

Porta in alluminio: tipo
Schiico ADS 80 FR 30

0 equivalente.

Prodotto equivalente offerto:

Marca: .............
Tipo: o

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 2 (WK 2)

Classe di resistenza al fuoco:
Nessuna.

Numero di campi: 1

Numero di ante: 1

Sezione telaio (in acciaio) mm
60.

Dimensioni dell'apertura
grezza bxh

mm 1500 x 2780

Porta complanare al telaio con

lamiera interna ed
esterna applicata.

Riporto
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421.016
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Fissaggio invisibile alla
parete in calcestruzzo o alle
staffe di

metallo. Controtelaio
perimetrale staticamente
rigido per non creare crepe.

Profilati del telaio e
dell'anta

secondo lo standard
dell'imprenditore, giunzioni
d'angolo a tenuta d'aria,
collegamenti meccanici.

Anta

complanare a taglio termico
con lamiera interna ed esterna
applicata e isolazione termica
interposta.

Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticita.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Finitura anta e telaio colore
RAL o NCS a scelta del
progettista (indicato
nell'abaco allegato).

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.F.12.

Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).

Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.

:G1.4 ‘N

Porta n°16 secondo abaco
allegato.
Porta tipo 25

Secondo il piano di dettaglio

Riporto
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421.017 710.25

Porta in alluminio: tipo
Schiico ADS 80 FR 30

0 equivalente.

Prodotto equivalente offerto:

Marca: .............
JL I o Jo S

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 2 (WK 2)

Classe di resistenza al fuoco:
EI30.

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 84.
Dimensioni dell'apertura
grezza bxh

mm 1280 x 2130

Porta complanare al telaio con
lamiera interna ed

esterna applicata.

Fissaggio invisibile alla

parete in calcestruzzo o alle
staffe di

metallo. Controtelaio
perimetrale staticamente
rigido per non creare crepe.

Profilati del telaio e
dell'anta

secondo lo standard
dell'imprenditore, giunzioni
d'angolo a tenuta d'aria,
collegamenti meccanici.

Anta

complanare a taglio termico
con lamiera interna ed esterna
applicata e isolazione termica
interposta.

Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticita.

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Finitura anta e telaio colore

RAL o NCS a scelta del
progettista (indicato

Riporto
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421.017 nell'abaco allegato).

622

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.E.2.

Nei costi vanno computati la
fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).

Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.

:G1.4 ‘N

Totale Porte in alluminio
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 38

38
622

Opere da metalcostruttore - Porte interne in acciaio e vetro
Porte

000

010

011

.200

.100

.200

.210
.220

.230

.240

.250

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pué mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di misurazione della nor-
ma SIA 118/343 "Allgemeine Be-
dingungen fur Fenster und Fen-
stertiren" (non disponibile in
italiano), nonché le defini-

zioni dei termini tecnici. |
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

Regole di retribuzione

Regole di retribuzione generali.

L'esecuzione delle prestazioni non comprese nei prezzi va co-
municata al committente.

Se non stabilito diversamente nel contratto d'appalto, val-
gono le condizioni di pagamento seguenti:

% 30 dell'importo totale, all'ordinazione.

% 30 dell'importo totale, alla fornitura sul cantiere o alla
data di fornitura stabilita.

% 30 dell'importo totale, al termine dei lavori o, se con-
venuto, dopo singole tappe di posa.

% 10 dell'importo totale, dopo I'adempimento delle prestazio-
ni contrattuali, la scadenza del periodo di verifica della
liquidazione finale e la consegna della garanzia.

Salvo altra indicazione nel contratto d'appalto, I'impren-
ditore fornisce garanzia a tutela del committente sotto
forma di fideiussione o simile fino all'accorpamento alla co-
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011.250 struzione del materiale o delle parti d'opera da lui forni-

012

.100

110

120

.200

210

220

.230

240

.250

.300

310

320

.330

.340

.350

.360

370

.380

ti.

Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-
guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.

Per i lavori preliminari.

Messa a disposizione di campioni di prodotti semifiniti e
finiti (ferramenta e simili), se non sono richieste finiture
particolari. | campioni vanno ritornati all'imprenditore o
rimborsati.

Rilievo delle misure sul posto, se non possono essere de-
finite in anticipo.

Per la fabbricazione.

Ripresa di fondo su parti di acciaio grezze non piu acces-
sibili dopo la posa.

Ripresa di fondo su parti di legno non piu accessibili dopo
la posa.

Ripresa di fondo o impregnazione di porte.
Fornitura del materiale di fissaggio, esclusa la malta.

Fornitura al deposito intermedio, compresi il trasporto, lo
scarico e la messa in deposito a regola d'arte sul cantiere.

Per la posa (1).

Trasporto dal deposito intermedio al luogo di posa da par-
te dell'imprenditore incaricato della posa.

Salvo altra indicazione, raccordo fra la parte d'opera e
il telaio in conformita ai requisiti richiesti dalla norma
SIA 343.

Misure di protezione contro la corrosione da contatto.

Fissaggio e riempimento dietro telai a cassetta di metallo,
fissaggio di altri tipi di telai e porte.

Linee per il collegamento elettrico fino a m 10,0, misu-
rate dal dispositivo elettrico al punto di interfaccia defi-
nito.

Controllo del funzionamento e messa in servizio.

Riempimento mediante colatura dei telai a cassetta di metal-

lo e fissaggio provvisorio delle soglie, comprese l'ese-
cuzione e la sigillatura dei fori per la colatura attraver-
so la muratura destinata a essere intonacata.

Montaggio, smontaggio e smaltimento dei dispositivi di
fissaggio provvisori dei telai a cassetta di metallo.
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012.400

013

410

420

430

440

450

.500

510

.100

110

120

130

140

.200

210

220

.230

240

.250

.260

Per la posa (2).

Ponteggi necessari fino a m 3,0 di altezza misurata
dalla base del ponteggio alla piattaforma di lavoro.

Chiusura dei fori causati dal fissaggio.

Fornitura e montaggio una sola volta di tutte le ferramenta
descritte nell'elenco prestazioni.

Montaggio e regolazione delle ante una sola volta dopo la
ripresa finale su telaio e anta e l'ultimazione del rive-
stimento del pavimento.

Sigillatura interna ed esterna fra vetro e anta.

Per i lavori accessori.

Verifiche standard richieste nell'elenco prestazioni.
Prestazioni non comprese. Le prestazioni seguenti, se non
eseguite a cura del committente, vengono retribuite separa-
tamente all'imprenditore.

Per i lavori preliminari.

Chiarimenti e istanze per porte di sicurezza speciali sog-
gette ad autorizzazione, p.es.

porte tagliafuoco.

Fabbricazione e fornitura di porte campione.

Rasatura di superfici e intradossi.

Supplementi alla posa per mancanza di piani di appoggio la-
terali sul muro, su architravi, difficolta di posa dei te-

lai a cassetta di metallo su muratura faccia a vista,

ripresa di fondo preliminare o irruvidimento di intradossi di
pareti in pietra artificiale, mattoni silico-calcarei, cal-
cestruzzo o gesso massiccio, nonché tutti gli ancoraggi
supplementari necessari.

Per la posa.

Fornitura di malta adatta su ogni piano.

Rimozione e smaltimento degli spessori in malta dalle
soglie.

Ponti adesivi e altri tipi di ancoraggio per la posa dei te-
lai a cassetta di metallo.

Fissaggio e posa in getto o messa allo scoperto di elemen-
ti di ancoraggio.

Ponteggi per lavori oltre m 3,0 di altezza misurata
dalla base del ponteggio alla piattaforma.

Esecuzione di risparmi e di ritagli per tubi.
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013.300

020

021

030

031

310

320

.330

.340

.350

.360

370

.380

400

410

420

430

440

.100

.200

.100

110

120

Per i lavori accessori (1).

Rappezzatura dell'intonaco, malta di finitura e riempimen-
to di giunti, nonché sigillatura di raccordi contro muri
faccia a vista.

Allacciamento di dispositivi di comando e di azionamento ai
punti di interfaccia.

Tubi vuoti necessari nella costruzione per l'impiantistica.

Trattamento della superficie delle parti di metallo, esclu-
sa la ripresa di fondo delle parti di metallo grezze.

Ripresa finale.
Pulizia dei vetri.
Pulzia delle porte, escluso lo sporco derivante dalla posa.

Pulizia e rimontaggio di ferramenta e guarnizioni dopo il
trattamento della superficie delle porte.

Per i lavori accessori (2).
Fornitura e posa di porte e chiusure provvisorie.
Serrature e ferramenta provvisorie.

Dispositivi di chiusura del cantiere (cilindri provviso-
ri).

Protezione delle parti d'opera posate, contro il danneggia-
mento dopo il collaudo.

Metodi di misurazione

Metodi di misurazione generali.

Nessun complemento alla norma SIA 118.

L'indennizzo di difficolta di esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quantita fittizie aggiunte al com-

puto effettivo) non € ammesso.

Terminologia, abbreviazioni, informazioni

Terminologia.
Terminologia relativa alle porte.

Porta: parte d'opera composta da anta e telaio, destinata
alla chiusura di un'apertura nella parete, che permette il
passaggio di persone e puo lasciare penetrare la luce.

Ingegneria delle porte: comprende la progettazione e
lo studio dell'insieme delle esigenze, degli equipaggiamen-
ti e delle funzioni delle porte e forma il presupposto per
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031.120

130

.200

210

220

.230

.300

310

320

.330

400

410

il raggiungimento della funzionalita richiesta dell'edi-
ficio.

Telaio della porta: termine generico per telaio applicato,
telaio in luce, telaio a cassetta di legno e telaio a cas-
setta di metallo.

Terminologia relativa ai documenti.

Elenco delle specifiche delle porte: ricapitolazione di tut-
te le porte con indicazioni riguardo a numero, dimensioni,
materiali, forme, equipaggiamento, nonché a requisiti re-
lativi alle normative, all'esercizio e alla funzionalita.
Contiene inoltre dei rimandi ad altri documenti, p.es. de-
scrizioni funzionali e schemi.

Il contenuto deve essere strutturato in modo tale che

una porta possa essere costruita per adempiere alle sue
funzioni di base e possa funzionare senza pericolo. L'e-
lenco delle specifiche delle porte deve essere allestito
parallelamente al progetto e deve essere aggiornato rego-
larmente. Esso va allegato al contratto di appalto, € la ba-
se per il collaudo ed & parte integrante della documentazio-
ne finale al termine dei lavori.

Manuale: documento che contiene le descrizioni delle fun-
zioni, le informazioni per I'esercizio, per la manuten-
zione e per l'ispezione di una porta automatica.

Registro di manutenzione: documento che contiene i dati
generali di una determinata porta, dove vengono registrati
i dati delle ispezioni, delle verifiche, della manutenzione
nonché tutte le riparazioni o le modifiche eseguite sulla
porta.

Terminologia relativa ai rivestimenti.

Ripresa di fondo: applicazione destinata al miglioramento
dell'adesione, alla protezione contro la corrosione, alla ri-
duzione della capacita di assorbimento e/o al consolida-
mento del supporto quale strato isolante.

Ripresa intermedia: applicazione tra la ripresa di fondo
e quella finale che permette di ottenere lo spessore, I'a-
derenza e/o il potere coprente richiesti.

Ripresa finale: ultima ripresa di un ciclo di applicazione di
prodotti vernicianti. Determina le caratteristiche della
superficie quali colore, grado di brillantezza, struttura e
resistenza agli agenti esterni.

Terminologia relativa alla fisica della costruzione.

Rw + C, Rw + Ctr: indice di fonoisolamento spettrale, cor-
retto, ponderato. Al dato singolo Rw viene sommato il ter-
mine di adattamento dello spettro C risp. Ctr. C consi-
dera il rumore nei locali interni e per le porte interne,

Ctr il rumore del traffico stradale a bassa frequenza per
l'involucro dell'edificio, per le finestre e per le porte
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031.410

032

420

430

440

450

460

.500

510

520

530

.100

110

120

130

140

.150

.160

170

.200

esterne. La misurazione viene effettuata nel laboratorio di
prova (valore di laboratorio).

Coefficiente U_d: coefficiente di trasmissione termica del-
I'elemento completo della porta (d = door).

Coefficiente U_g: coefficiente di trasmissione termica del
vetro utilizzato (g = glass).

Coefficiente U_p: coefficiente di trasmissione termica del
pannello utilizzato (p = panel).

Comportamento all'esposizione a climi differenti in relazio-
ne alla deformazione: la classe climatica designa il gruppo
di sollecitazione (da 0 a 3) del rispettivo clima di prova
(a,b,c,d,e). Ulteriori informazioni sulla scheda tecnica

ASRP 006 "Verformung von Tiren" (non disponibile in italia-
no).

P_max: pressione massima, carico ripartito sulla superfi-
cie per la verifica dell'efficienza funzionale.

Terminologia relativa allo smaltimento.

Rimozione: termine generico per demolizione e smontaggio.
Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro eventuale

riutilizzo.

Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

Abbreviazioni.
Associazioni e organizzazioni

AM Suisse: Associazione mantello per le associazioni pro-
fessionali Agrotec Suisse e Metaltec Suisse.

Lignum, Economia svizzera del legno: organizzazione mantello

dell'economia forestale e del legno svizzera.

SIGAB: Istituto Svizzero del vetro nella costruzione.

SZFF: Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden (Ufficio

centrale svizzero per la costruzione di finestre e fac-
ciate).

AICAA: Associazione Istituti Cantonali di Assicurazione An-
tincendio.

ASFMS: Associazioni svizzera fabbricanti mobili e serramen-
ti.

ASRP: Associazione svizzera ramo porte.

Label.
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032.210

033

040

041

.220

.230

.300

310

320

400

410

420

430

.500

510

520

.600

.610

.620

.100

.300

FSC: Forest Stewardship Council (Organizzazione per la
certificazione di buona gestione forestale).

MOLS: Marchio di origine Legno Svizzero.

PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification

Schemes (Programma di valutazione degli schemi di certifi-
cazione forestale).

Vetri.

EGS: vetro di sicurezza temprato monostrato.
VSS: vetro di sicurezza stratificato.
Dimensioni delle porte.

Luce di passaggio: larghezza e altezza libere del vano di
passaggio.

Larghezza luce di passaggio: larghezza in luce del telaio.
A causa della costruzione o della situazione specifica, p.
es. anta o ferramenta sporgenti, la larghezza di passaggio
non sempre corrisponde alla larghezza utile. Quest'ultima
va sempre indicata nella posizione se costituisce un pre-
supposto funzionale.

Altezza luce di passaggio: misura fra il filo superiore del
pavimento finito, della soglia o del pavimento piu alto e il
filo inferiore del telaio.

Trattamenti di superficie.

AAMA: American Architectural Manufacturers Association.
MEK: clima dell'Europa centrale (mitteleuropaisches Klima).

Smaltimento.

TTPCP: Tassa sul traffico pesante commisurata alle presta-
zioni.

OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

Informazioni.

Attestato di utilizzazione AICAA: fornisce informazioni

sulla possibilita di impiego in base alle prescrizioni

svizzere antincendio. Esso indica dove e come il prodotto
esaminato e testato puo essere utilizzato.

Dimensioni delle porte

Dimensioni delle porte.

La luce di passaggio bxh deve
corrispondere esattamente a
quella indicata nell'elenco
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041.300 prestazioni. L'offerta non

050

053

R 059

060

.100

.200

.100

110

tiene conto delle dimensioni
standard dell'imprenditore.

Trattamento delle superfici

Superfici e trattamento di superficie delle porte di accia-
io. Per le costruzioni in acciaio tutte le parti da trat-

tare devono essere accessibili. Il trattamento di superfi-
cie delle parti in acciaio deve rispettare la direttiva

CSFF 52.01 "Richtlinie und Qualitatsvorschriften fir die
Beschichtung von nichttragenden Fassadenbauteilen aus
Stahl" (non disponibile in italiano). Questo vale per
I'aspetto estetico, la protezione contro la corrosione, la
scelta del sistema di trattamento, la preparazione della
superficie tramite pulitura e il trattamento meccanico cosi
come per il trattamento chimico della superficie. Durabili-
ta classe alta (H), oltre 15 anni.

Trattamento preliminare secondo classe di corrosivita.
Classe di corrosivita C4 alta.

Trattamento preliminare di protezione contro la corrosio-
ne per esigenze particolari.

Per l'interno e I'esterno.
Trattamento preliminare
mediante

sabbiatura Sa 2 1/2

secondo la norma

SN EN ISO 8501-1 e zincatura a
spruzzo secondo la norma

SN EN 22 063, spessore strato
min. micrometri 40. Ripresa
finale, spessore strato min.
micrometri 60.

Trattamento delle superfici di rivestimento e della
ferramenta.

Superfici di rivestimento e ferramenta in ottone.

Termolaccatura tipo Lang.
Prodotto equivalente offerto: Marca:

Finitura essicante a forno (130°) per applicazione a
spruzzo perfettamente trasparente.

Tutti gli oneri per il trattamento sono da
comprendere nei prezzi unitari.

Posa

. Secondo il metro di riferimento tracciato a cura del
committente.
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060

R 069

080

081

100

110

.100

.700

. Compresa la posa e la regolazione dell'anta una sola
volta.

. Montaggio della guarnizione, delle maniglie e delle cartel-
le dopo I'ultimazione del pavimento e dopo la ripresa fi-
nale del telaio e dell'anta.

Posa di porte con telaio in metallo.

Telaio applicato e telaio in luce.

Da comprendere nei prezzi unitari:

Controtelaio in metallo da incassare nella contro parete
per il fissaggio della porta come da piano architettonico

di riferimento.

Interposizione di un nastro di tenuta fra telaio e piano

di posa.

Fissaggio su muratura, muratura esistente,

cartongesso o calcestruzzo armato.

Per tutti gli elementi formanti la porta fissaggi

invisibili e guarnizioni di battuta compresi.

Riempimento delle cavita con imbottitura di lana minerale o
equivalente per requisiti di protezione antincendio secondo
la relativa omologazione.

Sigillature perimetrali (su entrambi i lati) con mastice

ad alta elasticita idoneo al tipo di certificazione

richiesto per la porta.

Ogni onere € da comprendere nei prezzi unitari esposti.
Per requisiti di protezione antincendio, i telai a

cassetta di metallo vanno fissati secondo la relativa
omologazione (numero AICAA) o secondo le disposizioni del
detentore dell'omologazione AICAA.

Costruzione ecologica

Requisiti relativi al legno e ai derivati del legno:

. Le dichiarazioni inoltrate dall'imprenditore sono vinco-
lanti per la scelta del legno e dei derivati del legno che
verranno impiegati.

. Sono considerati paesi europei gli Stati membri dell'UE e
dellAELS.

Per la posa possono essere
utilizzati esclusivamente
materiali isolanti, sigillanti

e coloranti privi di solventi.
(< 5%).

Lavori preliminari, lavori a regia

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Impianto di cantiere, smontaggi, demolizioni, smaltimento,
installazioni provvisorie

Salvo altra indicazione:

. I rifiuti prodotti dall'imprenditore come imballag-

gi, resti di materiale e recipienti di prodotti chimici de-
vono essere ripresi dall'imprenditore e smaltiti se-
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110

111

.100
102

.801

condo le normative.
. La TTPCP & compresa nel trasporto.

Impianto di cantiere, installazione e messa a disposizione
per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

A prezzo globale.

Trasporto di andata e ritorno,
montaggio e smontaggio,
compresa la messa a
disposizione di tutto quanto
necessario per I'esecuzione a
regola d'arte dei lavori
descritti nel presente
capitolato e modulo d'offerta,
comprese eventuali
interruzioni secondo programma
lavori ed indicazioni della DL
o del committente.

Sollevamento e trasporto fino
al luogo di posa a carico
dell'imprenditore.

Il committente non mette a
disposizione alcun mezzo di
sollevamento.

Eventuale utilizzo di mezzi di
trasporto e di sollevamento
presenti in cantiere sono da
concordare direttamente tra
l'imprenditore ed il
proprietario delle strutture.

Ogni onere € da comprendere
nei prezzi unitari esposti.

Devono essere compresi
eventuali

ponteggi necessari per
I'esecuzione delle opere
previste nel presente
capitolato e modulo d'offerta.

Per tutte le opere previste

nel presente capitolato e

modulo d'offerta.

:G 1.4 PG 1

Misure di sicurezza
supplementari.

Misure di sicurezza
supplementari alla pos.
R191.001, per la messa in
sicurezza che l'imprenditore
ritiene necessarie, in
aggiunta a quelle gia previste
dal committente, nel rispetto
della Legge sul lavoro (LL),
dell'Assicurazione contro gli

Riporto

o]
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111.801 infortuni (LAINF) e

120

121

130

131

.001

.001

dell'Ordinanza sulla sicurezza
e la protezione della salute
dei lavoratori nei lavori di
costruzione (OLCostr),
dell'Ordinanza sulla
prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali
(OPI).

Elenco delle misure adottate:

Computo: fase di lavoro.
:G14 :PG 1 up

Protezione di parti d'opera

Prima dell'esecuzione & necessario richiedere il consenso
della direzione lavori.

Protezione di pavimenti.

Nontessuto, faccia superiore

rivestita con foglio di PE,

faccia inferiore antiscivolo.

Compresi la rimozione, lo

sgombero e i costi di smalti-

mento.

up =gl

:G14 PG 1 up

Campioni

Fabbricazione e fornitura di porte campione.

Per tutti i prodotti offerti

nel presente capitolato, il
committente si riserva il

diritto in fase di delibera di
richiedere campionature
specifiche supplementari
inerenti ai materiali che
dovranno essere forniti.
Questi dovranno essere
presentati di regola entro tre
giorni dalla richiesta.

Prezzo globale per la

fornitura di campioni.
(dimensioni elementi fino a cm
20x30).

up=gl

:G14 :PG 1 up
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180

181

R 190
R 191

600

.100

110

A1

12

113

A1

Lavori a regia

Lavori a regia.
Manodopera.

Personale, compresi l'attrezzatura portatile e il piccolo
macchinario.

Capo montatore, responsabile
della posa.
:G1.4 :PG 20

Operaio qualificato.
:G14 PG 20

Operaio formato.
:G14 :PG 20

Opere supplementari e misure di sicurezza.

Rilievi e allestimento disegni.

Rilievi sul posto a cura dell'imprenditore e relativo
allestimento dei disegni di officina da sottoporre
all'architetto per approvazione.

Esecuzione dei piani di
officina provvisori sulla base
dei piani del progettista,
compresa la fornitura di 1
esemplare cartaceo
all'architetto progettista per
controllo.

Esecuzione dei rilievi della
struttura esistente prima

della progettazione

definitiva.

Tutte le porte di sicurezza
devono essere verificate dal
costruttore con il
responsabile della sicurezza.
Esecuzione dei piani esecutivi
di officina, compresa la
fornitura in 3 esemplari
cartacei della documentazione.
Esecuzione della lista dei
vetri per il vetraio, in 3
esemplari cartacei.

Per tutti gli elementi

previsti nel presente
fascicolo.

:G14 PG 1

Porte speciali

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto
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600.200

.300

Secondo quanto descritto nei
documenti allegati
all'appalto. Piani di tettagli
architettonici e schede di
sicurezza.

L'imprenditore dovra
verificare tutte le
caratteristiche delle singole
porte secondo quanto riportato
nei documenti allegati che
sono parte integrante
dell'appalto.

Per la calcolazione dei prezzi
fanno stato:

- I modulo d'offerta con la
descrizione delle singole
porte.

- | piani architettonici.

- L'abaco delle porte.

- | piani della sicurezza con
le caratteristiche delle
singole porte.

- Eventuali altri documenti
allegati all'appalto.
L'imprenditore dovra allegare
all'offerta tutte le schede
tecniche dei prodotti
equivalenti offerti.

Sono da comprendere nei prezzi
unitari, tutti gli oneri che
l'imprenditore ritiene
necessari per la corretta
esecuzione della porta
(fissaggi, guarnizioni,
coibentazioni,

ferramenta, liste
complementari,

ecc).

Vengono riportate di seguito
le caratteristiche degli
accessori e della ferramenta
che devono essere compresi nei
prezzi unitari (fornitura e
posa) in base all'abaco
allegato al modulo d'offerta e
alle relative schede di
sicurezza:

Modulo tipo Assa Abloy
OneSystem 10-Modul N5950 o
equivalente.

Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:
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600.300

Tasto di emergenza

Tipo EFF-EFF e PED 1386 o
equivalente.

Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

Chiudiporta meccanico

Tipo Dorma ITS96+G96-N20 o
equivalente.

Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

Cilindro meccanico
CD 15/15

Prodotto offerto
dall'imprenditore:

Serratura meccanica

Tipo EFF-EFF 409x o
equivalente

Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

Serratura meccanica
Tipo GLUTZ 309x o equivalente

Riporto
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600.300 Prodotto equivalente offerto

dall'imprenditore:

Serratura elettromeccanica
Tipo Assa Abloy 809NE o
equivalente.

Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

Cartella elettrica

Tipo EFF-EFF 331 o
equivalente.

Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

Maniglie

Tipo Mega 33.601, ottone
laccato spazzolato.
Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

Maniglie

Tipo Mega 33.604, ottone
laccato spazzolato.
Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:
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600.300

620

623

.001

Rosette delle maniglie

Tipo Mega 34.140 ottone
laccato spazzolato.
Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

Passaggio cavo

Tipo EFF-EFF 10314-20-20 o
equivalente.

Prodotto equivalente offerto
dall'imprenditore:

Porte con requisiti speciali

Porte con requisiti speciali.

Porta n°2 secondo abaco
allegato.

Porta tipo 44.
Secondo il piano di dettaglio
710.44.

Telaio e anta in acciaio tipo
Janisol 2 o equivalente.
Prodotto equivalente offerto:
Marca: .............

JL 1] oL

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 1 (WK 1)

Classe di resistenza al fuoco:
El 30
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623.001 Numero di campi: 2

Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 60.
Dimensioni dell'apertura
grezza bxh

mm 2830 x 2150.

Anta complanare al telaio e
agli eventuali tamponamenti
perimetrali con

lamiera lato interno ed
esterno interna applicata.
Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.

Fissaggio invisibile alla
parete in calcestruzzo o alle
staffe di metallo.

Controtelaio o supporti
perimetrali staticamente
rigidi per non creare crepe.
Profilati del telaio e
dell'anta

secondo lo standard
dell'imprenditore, giunzioni
d'angolo a tenuta d'aria,
collegamenti meccanici.

Vetrature.
Caratteristiche vetro come da
abaco allegato.

Eventuali tamponamenti
perimetrali complanari a
taglio termico con lamiera
interna di sicurezza e
isolazione termica
interposta.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticita. (Mastice El 30 per
porte tagliafuoco).

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Rivestimento di tutte le
superfici a vista con lamiere

di ottone. Trattamento come da
pos. 059.110.

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.A.02.

Nei costi vanno computati la

fornitura e la posa della
ferramenta e degli accessori

Riporto
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623.001

.002

secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).

Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.

:G1.4 E

Porta n°3 secondo abaco
allegato.

Porta tipo 43.
Secondo il piano di dettaglio
710.43.

Telaio e anta in acciaio tipo
Janisol 2 o equivalente.
Prodotto equivalente offerto:

Marca: .............
Tipo: oo

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 1 (WK 1)
Classe di resistenza al fuoco:
El 30

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 60.
Dimensioni dell'apertura
grezza bxh

mm 1300 x 2150.

Anta complanare al telaio e
agli eventuali tamponamenti
perimetrali con

lamiera lato interno ed
esterno applicata.
Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.

Fissaggio invisibile alla
parete in calcestruzzo o alle
staffe di metallo.

Controtelaio o supporti
perimetrali staticamente
rigidi per non creare crepe.
Profilati del telaio e
dell'anta

secondo lo standard
dell'imprenditore, giunzioni

Riporto
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623.002

.003

d'angolo a tenuta d'aria,
collegamenti meccanici.

Vetrature.
Caratteristiche vetro come da
abaco allegato.

Eventuali tamponamenti
perimetrali complanari a
taglio termico con lamiera
interna di sicurezza e
isolazione termica
interposta.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticita. (Mastice EI 30 per
porte tagliafuoco).

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Rivestimento di tutte le
superfici a vista con lamiere

di ottone. Trattamento come da
pos. 059.110.

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.A.02.

Nei costi vanno computati sia
la fornitura che la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).

Vanno inoltre previste tutte

le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.

:G1.4 E

Porta n°4 secondo abaco
allegato.

Porta tipo 24.

Secondo il piano di dettaglio
710.24.

Telaio e anta in acciaio tipo
Janisol 2 o equivalente.
Prodotto equivalente offerto:

Marca: .............

Riporto
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623.003

JL 1] o[

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 2 (WK 2)
Classe di resistenza al fuoco:
El 30

Numero di campi: 7
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 60.
Dimensioni dell'apertura
grezza bxh

mm 2640 x 4160.

Anta complanare al telaio e
agli eventuali tamponamenti
perimetrali con

lamiera lato interno ed
esterno interna applicata.
Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.

Fissaggio invisibile alla
parete in calcestruzzo o alle
staffe di metallo.

Controtelaio o supporti
perimetrali staticamente
rigidi per non creare crepe.
Profilati del telaio e
dell'anta

secondo lo standard
dell'imprenditore, giunzioni
d'angolo a tenuta d'aria,
collegamenti meccanici.

Vetrature.
Caratteristiche vetro come da
abaco allegato.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticita. (Mastice El 30 per
porte tagliafuoco).

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Rivestimento di tutte le
superfici a vista con lamiere

di ottone. Trattamento come da
pos. 059.110.

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.A.07.

Nei costi vanno computati sia
la fornitura che la posa della

Riporto
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623.003

.004

ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).

Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.

:G1.4 E

Porta n°5 secondo abaco
allegato.

Porta tipo 24.
Secondo il piano di dettaglio
710.24.

Telaio e anta in acciaio tipo
Janisol 2 o equivalente.
Prodotto equivalente offerto:

Marca: .............
Tipo: oo

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 1 (WK 1)
Classe di resistenza al fuoco:
El 30

Numero di campi: 7
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 60.
Dimensioni dell'apertura
grezza bxh

mm 2640 x 4160.

Anta complanare al telaio e
agli eventuali tamponamenti
perimetrali con

lamiera lato interno ed
esterno applicata.
Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.

Fissaggio invisibile alla
parete in calcestruzzo o alle
staffe di metallo.

Controtelaio o supporti
perimetrali staticamente
rigidi per non creare crepe.
Profilati del telaio e
dell'anta

secondo lo standard
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623.004

.005

dell'imprenditore, giunzioni
d'angolo a tenuta d'aria,
collegamenti meccanici.

Vetrature.
Caratteristiche vetro come da
abaco allegato.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticita. (Mastice El 30 per
porte tagliafuoco).

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Rivestimento di tutte le
superfici a vista con lamiere

di ottone. Trattamento come da
pos. 059.110.

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.A.24.

Nei costi vanno computati sia
la fornitura che la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).

Vanno inoltre previste tutte

le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.

:G1.4 E

Porta n°6 secondo abaco
allegato.

Porta tipo 22.

Secondo il piano di dettaglio
710.22.

Telaio e anta in acciaio tipo
Janisol 2 o equivalente.
Prodotto equivalente offerto:
Marca: .............

Tipo: oo

Classe di resistenza

all'effrazione, RC 2 (WK 2)
Classe di resistenza al fuoco:

Riporto



Progetto:

Incarico: 38 CPN Costruzione: 622 Porte 1/18 (V24)

111P-E4008
Pretorio Bellinzona

Pagina: 115
12.06.2025

623.005 Nessuna.

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 60.
Dimensioni dell'apertura
grezza bxh

mm 1500 x 2800.

Anta complanare al telaio e
agli eventuali tamponamenti
perimetrali con

lamiera lato interno ed
esterno applicata.

Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.

Fissaggio invisibile alla
parete in calcestruzzo o alle
staffe di metallo.

Controtelaio o supporti
perimetrali staticamente
rigidi per non creare crepe.
Profilati del telaio e
dell'anta

secondo lo standard
dell'imprenditore, giunzioni
d'angolo a tenuta d'aria,
collegamenti meccanici.

Vetrature.
Caratteristiche vetro come da
abaco allegato.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticita. (Mastice El 30 per
porte tagliafuoco).

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Rivestimento di tutte le
superfici a vista con lamiere

di ottone. Trattamento come da
pos. 059.110.

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.A.07.

Nei costi vanno computati sia
la fornitura che la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).

Vanno inoltre previste tutte
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623.005

.006

le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il

fornitore.

:G1.4 ‘N

Porta n°7 secondo abaco
allegato.

Porta tipo 22.
Secondo il piano di dettaglio
710.22.

Telaio e anta in acciaio tipo
Janisol 2 o equivalente.
Prodotto equivalente offerto:

Marca: .............
Tipo: oo

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 2 (WK 2)
Classe di resistenza al fuoco:
Nessuna.

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 60.
Dimensioni dell'apertura
grezza bxh

mm 1500 x 2800.

Anta complanare al telaio e
agli eventuali tamponamenti
perimetrali con

lamiera lato interno ed
esterno applicata.

Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.

Fissaggio invisibile alla
parete in calcestruzzo o alle
staffe di metallo.

Controtelaio o supporti
perimetrali staticamente
rigidi per non creare crepe.
Profilati del telaio e
dell'anta

secondo lo standard
dell'imprenditore, giunzioni
d'angolo a tenuta d'aria,
collegamenti meccanici.

Vetrature.
Caratteristiche vetro come da
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623.006

.007

abaco allegato.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticita. (Mastice El 30 per
porte tagliafuoco).

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Rivestimento di tutte le
superfici a vista con lamiere

di ottone. Trattamento come da
pos. 059.110.

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.A.10.

Nei costi vanno computati sia
la fornitura che la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).

Vanno inoltre previste tutte

le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.

:G1.4 ‘N

Porta n°8 secondo abaco
allegato.

Porta tipo 22.
Secondo il piano di dettaglio
710.22.

Telaio e anta in acciaio tipo
Janisol 2 o equivalente.
Prodotto equivalente offerto:

Marca: .............
Tipo: oo

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 1 (WK 1)
Classe di resistenza al fuoco:
Nessuna.

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 60.
Dimensioni dell'apertura

Riporto
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623.007 grezza bxh

mm 1500 x 2800.

Anta complanare al telaio e
agli eventuali tamponamenti
perimetrali con

lamiera lato interno ed
esterno applicata.

Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.

Fissaggio invisibile alla
parete in calcestruzzo o alle
staffe di metallo.

Controtelaio o supporti
perimetrali staticamente
rigidi per non creare crepe.
Profilati del telaio e
dell'anta

secondo lo standard
dell'imprenditore, giunzioni
d'angolo a tenuta d'aria,
collegamenti meccanici.

Vetrature.
Caratteristiche vetro come da
abaco allegato.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticita. (Mastice El 30 per
porte tagliafuoco).

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Rivestimento di tutte le
superfici a vista con lamiere

di ottone. Trattamento come da
pos. 059.110.

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.A.02.

Nei costi vanno computati sia
la fornitura che la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).

Vanno inoltre previste tutte

le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
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623.007 fornitore.
:G14 N 1 072

.008 Porta n°9 secondo abaco
allegato.

Porta tipo 23.
Secondo il piano di dettaglio
710.23.

Telaio e anta in acciaio tipo
Janisol 2 o equivalente.
Prodotto equivalente offerto:

Marca: .............
TipO: oo

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 1 (WK 1)
Classe di resistenza al fuoco:
El 30.

Numero di campi: 3
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 60.
Dimensioni dell'apertura
grezza bxh

mm 2000 x 2800.

Anta complanare al telaio e
agli eventuali tamponamenti
perimetrali con

lamiera lato interno ed
esterno applicata.

Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.

Fissaggio invisibile alla
parete in calcestruzzo o alle
staffe di metallo.

Controtelaio o supporti
perimetrali staticamente
rigidi per non creare crepe.
Profilati del telaio e
dell'anta

secondo lo standard
dell'imprenditore, giunzioni
d'angolo a tenuta d'aria,
collegamenti meccanici.

Vetrature.
Caratteristiche vetro come da
abaco allegato.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticita. (Mastice El 30 per
porte tagliafuoco).

Riporto s
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623.008

.009

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Rivestimento di tutte le
superfici a vista con lamiere

di ottone. Trattamento come da
pos. 059.110.

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.A.24.

Nei costi vanno computati sia
la fornitura che la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).

Vanno inoltre previste tutte

le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.

:G1.4 ‘N

Porta n°10 secondo abaco
allegato.

Porta tipo 23.
Secondo il piano di dettaglio
710.23.

Telaio e anta in acciaio tipo
Janisol 2 o equivalente.
Prodotto equivalente offerto:

Marca: .............
Tipo: oo

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 2 (WK 2)
Classe di resistenza al fuoco:
El 30.

Numero di campi: 3
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 60.
Dimensioni dell'apertura
grezza bxh

mm 2000 x 2800.

Anta complanare al telaio e

agli eventuali tamponamenti
perimetrali con
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lamiera lato interno ed
esterno applicata.
Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.

Fissaggio invisibile alla
parete in calcestruzzo o alle
staffe di metallo.

Controtelaio o supporti
perimetrali staticamente
rigidi per non creare crepe.
Profilati del telaio e
dell'anta

secondo lo standard
dell'imprenditore, giunzioni
d'angolo a tenuta d'aria,
collegamenti meccanici.

Vetrature.
Caratteristiche vetro come da
abaco allegato.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticita. (Mastice El 30 per
porte tagliafuoco).

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Rivestimento di tutte le
superfici a vista con lamiere

di ottone. Trattamento come da
pos. 059.110.

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.A.11.

Nei costi vanno computati sia
la fornitura che la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).

Vanno inoltre previste tutte

le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il

fornitore.
:G14 ‘N
Porta n°11 secondo abaco

allegato.
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623.011 Porta tipo 22.

Secondo il piano di dettaglio
710.22.

Telaio e anta in acciaio tipo
Janisol 2 o equivalente.
Prodotto equivalente offerto:

Marca: .............
JL 1] o[

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 2 (WK 2)
Classe di resistenza al fuoco:
Nessuna.

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 60.
Dimensioni dell'apertura
grezza bxh

mm 1500 x 2800.

Anta complanare al telaio e
agli eventuali tamponamenti
perimetrali con

lamiera lato interno ed
esterno applicata.

Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.

Fissaggio invisibile alla
parete in calcestruzzo o alle
staffe di metallo.

Controtelaio o supporti
perimetrali staticamente
rigidi per non creare crepe.
Profilati del telaio e
dell'anta

secondo lo standard
dell'imprenditore, giunzioni
d'angolo a tenuta d'aria,
collegamenti meccanici.

Vetrature.
Caratteristiche vetro come da
abaco allegato.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticita. (Mastice El 30 per
porte tagliafuoco).

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Rivestimento di tutte le
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superfici a vista con lamiere
di ottone. Trattamento come da
pos. 059.110.

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.C.8.

Nei costi vanno computati sia
la fornitura che la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).

Vanno inoltre previste tutte

le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.

:G1.4 ‘N

Porta n°12 secondo abaco
allegato.

Porta tipo 23.
Secondo il piano di dettaglio
710.23.

Telaio e anta in acciaio tipo
Janisol 2 o equivalente.
Prodotto equivalente offerto:

Marca: .............
Tipo: o

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 2 (WK 2)
Classe di resistenza al fuoco:
Nessuna.

Numero di campi: 3
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 60.
Dimensioni dell'apertura
grezza bxh

mm 2000 x 2800.

Anta complanare al telaio e
agli eventuali tamponamenti
perimetrali con

lamiera lato interno ed
esterno applicata.

Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.

Fissaggio invisibile alla
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623.012
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parete in calcestruzzo o alle
staffe di metallo.

Controtelaio o supporti
perimetrali staticamente
rigidi per non creare crepe.
Profilati del telaio e
dell'anta

secondo lo standard
dell'imprenditore, giunzioni
d'angolo a tenuta d'aria,
collegamenti meccanici.

Vetrature.
Caratteristiche vetro come da
abaco allegato.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticita. (Mastice El 30 per
porte tagliafuoco).

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Rivestimento di tutte le
superfici a vista con lamiere

di ottone. Trattamento come da
pos. 059.110.

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.C.7.

Nei costi vanno computati sia
la fornitura che la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).

Vanno inoltre previste tutte

le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.

:G1.4 ‘N

Porta n°13 secondo abaco
allegato.

Porta tipo 22.

Secondo il piano di dettaglio
710.22.

Telaio e anta in acciaio tipo
Janisol 2 o equivalente.
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623.013 Prodotto equivalente offerto:

Marca: .............
LI o Jo

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 2 (WK 2)
Classe di resistenza al fuoco:
Nessuna.

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 60.
Dimensioni dell'apertura
grezza bxh

mm 1500 x 2800.

Anta complanare al telaio e
agli eventuali tamponamenti
perimetrali con

lamiera lato interno ed
esterno applicata.

Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.

Fissaggio invisibile alla
parete in calcestruzzo o alle
staffe di metallo.

Controtelaio o supporti
perimetrali staticamente
rigidi per non creare crepe.
Profilati del telaio e
dell'anta

secondo lo standard
dell'imprenditore, giunzioni
d'angolo a tenuta d'aria,
collegamenti meccanici.

Vetrature.
Caratteristiche vetro come da
abaco allegato.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticita. (Mastice El 30 per
porte tagliafuoco).

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Rivestimento di tutte le
superfici a vista con lamiere

di ottone. Trattamento come da

pos. 059.110.

Esecuzione come da scheda di

sicurezza tipo 22229.A01.C.7.
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Nei costi vanno computati sia
la fornitura che la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).

Vanno inoltre previste tutte

le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.

:G1.4 ‘N

Porta n°14 secondo abaco
allegato.

Porta tipo 22.
Secondo il piano di dettaglio
710.22.

Telaio e anta in acciaio tipo
Janisol 2 o equivalente.
Prodotto equivalente offerto:

Marca: .............
Tipo: oo

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 2 (WK 2)
Classe di resistenza al fuoco:
Nessuna.

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 60.
Dimensioni dell'apertura
grezza bxh

mm 1500 x 2800.

Anta complanare al telaio e
agli eventuali tamponamenti
perimetrali con

lamiera lato interno ed
esterno applicata.

Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.

Fissaggio invisibile alla
parete in calcestruzzo o alle
staffe di metallo.

Controtelaio o supporti

perimetrali staticamente
rigidi per non creare crepe.
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Profilati del telaio e
dell'anta

secondo lo standard
dell'imprenditore, giunzioni
d'angolo a tenuta d'aria,
collegamenti meccanici.

Vetrature.
Caratteristiche vetro come da
abaco allegato.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticita. (Mastice El 30 per
porte tagliafuoco).

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Rivestimento di tutte le
superfici a vista con lamiere

di ottone. Trattamento come da
pos. 059.110.

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.D 4.

Nei costi vanno computati sia
la fornitura che la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).

Vanno inoltre previste tutte

le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.

:G1.4 ‘N

Porta n°15 secondo abaco
allegato.

Porta tipo 22.

Secondo il piano di dettaglio
710.22.

Telaio e anta in acciaio tipo
Janisol 2 o equivalente.
Prodotto equivalente offerto:
Marca: .............

Tipo: o
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623.015 Classe di resistenza

all'effrazione, RC 2 (WK 2)
Classe di resistenza al fuoco:
Nessuna.

Numero di campi: 1
Numero di ante: 1
Sezione telaio mm 60.
Dimensioni dell'apertura
grezza bxh

mm 1500 x 2800.

Anta complanare al telaio e
agli eventuali tamponamenti
perimetrali con

lamiera lato interno ed
esterno applicata.

Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.

Fissaggio invisibile alla
parete in calcestruzzo o alle
staffe di metallo.

Controtelaio o supporti
perimetrali staticamente
rigidi per non creare crepe.
Profilati del telaio e
dell'anta

secondo lo standard
dell'imprenditore, giunzioni
d'angolo a tenuta d'aria,
collegamenti meccanici.

Vetrature.
Caratteristiche vetro come da
abaco allegato.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticita. (Mastice El 30 per
porte tagliafuoco).

Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
relativi piani architettonici.

Rivestimento di tutte le
superfici a vista con lamiere

di ottone. Trattamento come da
pos. 059.110.

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.D.7.

Nei costi vanno computati sia
la fornitura che la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
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di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).

Vanno inoltre previste tutte
le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il
fornitore.

:G1.4 ‘N

Porta n°16 secondo abaco
allegato.

Porta tipo 22.

Secondo il piano di dettaglio
710.22.

Telaio e anta in acciaio tipo
Janisol 2 o equivalente.
Prodotto equivalente offerto:
Marca: .............

Tipo: oo

Classe di resistenza
all'effrazione, RC 2 (WK 2)
Classe di resistenza al fuoco:
Nessuna.

Numero di campi: 1

Numero di ante: 1

Sezione telaio mm 60.
Dimensioni dell'apertura
grezza bxh

mm 1500 x 2800.

Anta complanare al telaio e
agli eventuali tamponamenti
perimetrali con

lamiera lato interno ed
esterno applicata.

Direzione battuta anta
primaria: secondo abaco.
Fissaggio invisibile alla
parete in calcestruzzo o alle
staffe di metallo.
Controtelaio o supporti
perimetrali staticamente
rigidi per non creare crepe.
Profilati del telaio e

dell'anta

secondo lo standard
dell'imprenditore, giunzioni
d'angolo a tenuta d'aria,
collegamenti meccanici.
Vetrature.

Caratteristiche vetro come da
abaco allegato.

Sigillature perimetrali con
mastice idoneo ad alta
elasticita. (Mastice El 30 per
porte tagliafuoco).
Ferramenta e caratteristiche
come da abaco allegato e
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623.016 relativi piani architettonici.

622

Rivestimento di tutte le
superfici a vista con lamiere

di ottone. Trattamento come da
pos. 059.110.

Esecuzione come da scheda di
sicurezza tipo 22229.A01.D.13.
Nei costi vanno computati sia
la fornitura che la posa della
ferramenta e degli accessori
secondo la caratteristiche
indicate nella relativa scheda
di sicurezza sotto la colonna
"P" (fornitore porte).

Vanno inoltre previste tutte

le predisposizioni per gli
accessori descritti sotto la
colonna "S" (Fornitore sistema
di sicurezza) e la relativa
assistenza al montaggio in
collaborazione con il

fornitore.

:G1.4 ‘N

Totale Porte in acciaio e vetro
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 37+38

Ricapitolazione per Incarico, Capitolo-CPN, eCCC-E: Codice dei costi di construzione Edilizia

37 Opere da metalcostruttore - Porte interne in alluminio
622 Porte

G Finitura interna edificio
G 1 Parete divisoria, porta, portone e finestra

G 1.4 Porta interna, portone interno

Totale - Porte interne in alluminio

38 Opere da metalcostruttore - Porte interne in acciaio e vetro
622 Porte

G Finitura interna edificio

G 1 Parete divisoria, porta, portone e finestra

Totale - Porte in acciaio e vetro

TOTALE (Importo senza IVA)

Da riportare in copertina





