

0241.308-DLL BSA -Realizzazione infrastrutture viabilità nodo intermodale FFS Lugano (StazLu) – Sottopasso Genzana (SoGe)  
Prestazioni di direzione locale dei lavori (BSA)

## Elenco atti d'appalto ed etichetta

### 0241.308-DLL BSA

Comuni di Lugano e Massagno

Realizzazione delle infrastrutture della viabilità del nodo intermodale FFS di Lugano  
(StazLu 1, Modulo 3) Tappa 1 – Sottopasso Genzana (SoGe)

### Prestazioni di direzione locale dei lavori (BSA)

- 1. CONDIZIONI D'APPALTO** (nel formato pdf)
- 2. DICHIARAZIONI DELL'OFFERENTE** (nei formati pdf e Word)
- 3. OFFERTA ECONOMICA** (nel formato Excel)
- 4. PIANO OCCUPAZIONE DLL BSA (previsione)** (nel formato pdf)
- 5. AUTODICHIARAZIONE "PROVA DELL'OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE"** (nel formato pdf)
- 6. INCARTO PROGETTO STRADALE** (secondo elenco allegato nel formato .pdf)

1.		Genio civile	
1.1	201.027 P / 22 100	Piano sinottico - Piano d'insieme	28 febbraio 2023
1.2	201.027 P / 22 101	Piano sinottico - Piano di situazione	28 febbraio 2023
1.3	201.027 P / 22 103	Genio civile - Convenzione di Utilizzazione (CdU)	28 febbraio 2023
1.4	201.027 P / 22 104	Genio civile - Basi di progetto (BdP)	28 febbraio 2023
1.5	201.027 P / 22 105	Genio civile - Relazione tecnica (RT)	28 febbraio 2023
1.6	201.027 P / 22 106	Genio civile - Planimetria generale	28 febbraio 2023
1.7	201.027 P / 22 107	Genio civile - Profili assi stradali - Asse 1	28 febbraio 2023
1.8	201.027 P / 22 108	Genio civile - Profili assi stradali - Assi 4, 6, 7	28 febbraio 2023
1.9	201.027 P / 22 109	Genio civile - Sezioni caratteristiche	28 febbraio 2023
1.10	201.027 P / 22 110	Genio Civile - Sezione ferroviaria	28 febbraio 2023
1.11	201.027 P / 22 111	Genio civile - Sezioni strutturali trasversali	28 febbraio 2023
1.12	201.027 P / 22 112	Genio civile - Sezioni strutturali longitudinali	28 febbraio 2023
1.13	201.027 P / 22 113	Genio civile - Concetto evacuazione acque	28 febbraio 2023
1.14	201.027 P / 22 114	Genio civile - Stazione di pompaggio	28 febbraio 2023
1.15	201.027 P / 22 115	Genio civile - Planimetria segnaletica stradale	28 febbraio 2023
1.16	201.027 P / 22 120	Genio civile - Piano di scavo e delle opere di sostegno - lato Ovest	28 febbraio 2023
1.17	201.027 P / 22 121	Genio civile - Piano di scavo e delle opere di sostegno - lato Est	28 febbraio 2023
1.18	201.027 P / 22 122	Genio civile - Piano di scavo e delle opere di sostegno - tratta centrale	28 febbraio 2023
1.19	201.027 P / 22 124	Genio civile - Ponti provvisori FFS	28 febbraio 2023
1.20	201.027 P / 22 125	Genio civile - Muri di sostegno - Planimetria e Sezioni	28 febbraio 2023

1.21	201.027 P / 22 126	Genio civile - Ponte provvisorio sul Tunnel di Besso	28 febbraio 2023
1.22	201.027 P / 22 130	Realizzazione lavori e fasi esecutive	28 febbraio 2023
1.23	201.027 P / 22 140	Realizzazione lavori e fasi esecutive - Programma lavori	28 febbraio 2023
1.24	201.027 P / 22 141	Realizzazione lavori e fasi esecutive - Aree di cantiere	28 febbraio 2023
1.25	201.027 P / 22 145	Realizzazione lavori e fasi esecutive - Concetto gestione e smaltimento acque	28 febbraio 2023
1.26	201.027 P / 22 150	Genio civile - Infrastrutture esistenti	28 febbraio 2023
1.27	201.027 P / 22 121	Genio civile - Infrastrutture di progetto	28 febbraio 2023
1.28	201.027 P / 22 172	Genio civile - Concetto di monitoraggio binari e ponti provvisori FFS	10 settembre 2023
1.29	201.027 P / 22 173	Genio civile - Rapporto geologico / geotecnico	28 febbraio 2023
1.30	201.027 P / 22 174	Rapporto di Impatto Ambientale - Relazione Tecnica	28 febbraio 2023
1.30	201.027 P / 22 175	Rapporto di Impatto Ambientale - Allegati	28 febbraio 2023
1.30	201.027 P / 22 176	Rapporto di Impatto Ambientale - Relazione sul rumore	28 febbraio 2023
1.31	201.027 P / 22 177	Rapporto di Impatto Ambientale - Mansionario AAL	28 febbraio 2023
1.32	201.027 P / 22 178	Genio Civile - Documentazione fotografica	28 febbraio 2023
1.33	201.027 P / 22 179	Genio Civile - Estratti modello 3D	28 febbraio 2023
<b>2</b>		<b>CONCETTO ARCHITETTONICO</b>	
2.1	201.027 P / 22 200	Concetto architettonico	28 febbraio 2023
2.2	201.027 P / 22 201	Piano di situazione generale	28 febbraio 2023
2.3	201.027 P / 22 202	Piano di situazione	28 febbraio 2023
2.4	201.027 P / 22 203	Sezioni longitudinali	28 febbraio 2023
2.5	201.027 P / 22 204	Sezioni trasversali	28 febbraio 2023
2.6	201.027 P / 22 205	Sezioni longitudinali lato Via Basilea	28 febbraio 2023
2.7	201.027 P / 22 206	Ponte provvisorio planimetria	28 febbraio 2023
2.8	201.027 P / 22 207	Ponte provvisorio sezioni	28 febbraio 2023
<b>3</b>		<b>BSA</b>	
3.1	201.027 P / 22 300	Relazione tecnica	28 febbraio 2023
3.2	201.027 P / 22 301	Dettaglio distribuzione bassa tensione rete normale e comando illuminazione	28 febbraio 2023
3.3	201.027 P / 22 302	Impianto illuminazione sottopasso e stradale con limiti di intervento	28 febbraio 2023
3.4	201.027 P / 22 303	Impianto illuminazione sottopasso, dispositivi di guida ottica luminosa	28 febbraio 2023
3.5	201.027 P / 22 304	Calcolo illuminotecnico illuminazione sottopasso	28 febbraio 2023
3.6	201.027 P / 22 306	Sinottico tubi base nel getto per illuminazione con predispos. per impianto video	28 febbraio 2023
3.7	201.027 P / 22 307	Schema di principio impianto sorveglianza diversi	28 febbraio 2023
3.8	201.027 P / 22 308	Schema di dettaglio concetto di messa a terra nuovo sottopasso	28 febbraio 2023
3.9	201.027 P / 22 309	Piano messa a terra nuova stazione di pompaggio	28 febbraio 2023
3.10	201.027 P / 22 310	Piano occupazione spazi tecn. e installazioni elettr. nuova stazione pompaggio	28 febbraio 2023
3.11	201.027 P / 22 311	Impianti tecnici - Planimetria tracciato cavi	28 febbraio 2023
<b>4</b>		<b>Tecnica ferroviaria</b>	
4.1	201.027 P / 22 400	Genio civile - Progetto FFS - Piano di coordinamento	28 febbraio 2023
4.2	201.027 P / 22 401	Genio civile - Progetto FFS - Sezioni e dettagli	28 febbraio 2023
4.3	201.027 P / 22 402	Genio civile - Progetto FFS - Conflitti linee aeree	28 febbraio 2023
4.4	201.027 P / 22 412	Relazione Tecnica FFS	28 febbraio 2023
4.5	201.027 P / 22 413	Piano dei binari 1:500 - Ponti provvisori	28 febbraio 2023
4.6	201.027 P / 22 414	Piano dei binari 1:500 - Rimozione ponti provvisori	28 febbraio 2023

<b>4.7</b>	201.027 P / 22 430	Riscaldamento scambi	28 febbraio 2023
<b>4.8</b>	201.027 P / 22 441	Corrente di trazione - Planimetria	28 febbraio 2023
<b>4.9</b>	201.027 P / 22 442	Corrente di trazione - Sezioni trasversali	28 febbraio 2023
<b>4.10</b>	201.027 P / 22 443	Corrente di trazione - Schema elettrico	28 febbraio 2023
<b>4.11</b>	201.027 P / 22 444	Corrente di trazione - Lista fondazioni	28 febbraio 2023
<b>4.12</b>	201.027 P / 22 451	SIOP A Genio Civile	28 febbraio 2023
<b>4.13</b>	201.027 P / 22 452	SIOP A Genio Binario	28 febbraio 2023
<b>4.14</b>	201.027 P / 22 443	SIOP A Corrente di trazione	28 febbraio 2023



**DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI**

**OFFERTA**

**0241.308-DLL BSA**

Comune di Lugano

Realizzazione delle infrastrutture della viabilità nel nodo  
intermodale FFS di Lugano (StazLu 1, Modulo 3)  
Tappa 1 - Sottopasso Genzana (SoGe)

**Prestazioni di direzione locale dei lavori  
(BSA)**

**(da inoltrare alla Cancelleria dello Stato)**

**Cancelleria dello Stato  
Palazzo delle Orsoline  
Piazza Governo 6  
6501 Bellinzona**