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000 CONDIZIONI

Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pud modificare o completare le posizioni
del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate
vengono contrassegnate con una “R” davanti al numero della posizione.

.100 Si avverte che i collegamenti riportati nel presente documento possono essere attivati

direttamente da questo file. Per un accesso tramite browser, il collegamento diretto non
€ sempre garantito.

100 ORGANIZZAZIONE DEL COMMITTENTE, UBICAZIONE, DESTINAZIONE
DELL'OPERA, OGGETTO DEI LAVORI

120 Committente, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori

121 Committente, rappresentante del committente, proprietario.
.100 Committente.

.110 Dipartimento del Territorio
Divisione delle costruzioni
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
Telefono: +41 91814 27 77
E-mail: dt-asco@ti.ch

Per tutta la durata della gara d’appalto, fino all’avvenuta crescita in giudicato della
decisione finale (delibera o annullamento), il committente & rappresentato dall’Ufficio
delle commesse pubbliche (Area del supporto e del coordinamento v. pos. 234).

123 Progettisti e consulenti.
.100 Progettista generale.
.120 Progettista della Divisione delle costruzioni.

La coordinazione della progettazione € di competenza della:

Area operativa
Ufficio della progettazione del Sottoceneri.
Capoufficio: Ing. Matteo Moreni

Per richiesta informazioni, v. pos. 234.
.160 Geometra dei Servizi generali del DT.
I lavori di rilievo, misurazioni, ecc. sono di competenza della:

Sezione amministrativa e immobiliare.
Ufficio della geomatica.
Capoulfficio: Della Casa Massimo.

Per richiesta informazioni, v. pos. 234.


mailto:dt-asco@ti.ch
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.300 Ingegneri civili.

.310 |l progettista privato responsabile per il lotto in oggetto é:

Studio Comal.ch
Via Cereghetti 10
6834 Morbio Inferiore

124 Direttore dei lavori

.100 Direzione generale dei lavori.
La direzione dei lavori € di competenza della:

Area operativa.
Ufficio della direzione lavori del Sottoceneri.
Capoufficio: Ing. Markus Weissenberger.

.200 Direzione specialistica dei lavori.
Per i lavori comunali e delle varie aziende, ogni ente ha la propria direzione specialistica
dei lavori.
Il coordinamento generale € assunto dalla Direzione Lavori cantonale.

130 Ubicazione e destinazione dell’opera, oggetto dei lavori

131 Descrizione dell'opera
.100 Opere di pavimentazione stradale.

Il presente appalto prevede l'esecuzione di lavori di pavimentazione nell’abito del
risanamento fonico delle strade nazionali.

Gli interventi riguardano il tratto di strada nazionale N24 in territorio del comune di
Stabio, dal km 3+774 al km 4.305 e dal km 4.977 al km 5.320.

Lunghezza indicativa complessiva dei due tratti: 874 ml

Superficie indicativa da risanare: 10’800 mq

Superficie indicativa di risanamento degli strati portanti: 9°900 mq

Comprendono anche la rettifica dei bordi della carreggiata, la sostituzione delle
delimitazioni e le ottimizzazioni dello smaltimento delle acque stradali con la posa di
caditoie e nuovi tratti di canalizzazione DN200 / 315 per una lunghezza complessiva di
ca. 320 ml.

Nell’'ambito dei lavori sono previsti puntuali interventi alle condotte di smaltimento delle
acque stradali, ai tracciati elettrici di AMS e la sostituzione di alcune coperture delle
camere della Swisscom.

L’esecuzione dei lavori avverra di notte, dalle 20h00 alle 05h30.
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132 Luogo di esecuzione dei lavori
.100 Ubicazione
.110 L’opera in oggetto & ubicata nel territorio di Stabio, lungo la strada nazionale N24,
I'intervento riguarda il tratto dal km 3+774 al km 4.305 (531 ml) e dal km 4.977 al km
5.320 (343ml)

133 Oggetto dei lavori, suddivisione in lotti

.100 L’appalto in oggetto &€ composto da un lotto unico.

- Opere di pavimentazione lotto 0731.143 (presente appalto)
140 Dati _caratteristici dell'opera, guantita principali
142 Dati caratteristici dell'opera

.100 Risanamento della pavimentazione stradale in fasi di lavoro notturne, compresa la
rettifica dei bordi ed il rinnovo delle delimitazioni.

Carreqggiata:

Lunghezza: 531 ml+ 343 ml
Larghezza media della carreggiata: 10.5 ml
Fresatura di miscela bituminosa: 11'000 mq
Strato d’usura carreggiata stradale: SDA 4-12, 30 mm
Strato di collegamento: AC B 22 H, 90 mm
Strato portante: ACT22H, 100 mm
Marciapiede:

Lunghezza marciapiede: 340 ml
Larghezza marciapiede: 1.50/2.30 ml
Monostrato: AC 11 N 50 mm
Delimitazioni da sostituire

Tipo RN: 450 ml
Mocche: 970 ml

143 Quantita principali

.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale.
www.ti.ch/CAN/FoglioUfficiale



https://www3.ti.ch/CAN/FoglioUfficiale/public/
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150 Delimitazioni
151 Suddivisione e ubicazione dell'opera
.100 |l presente appalto comprende tutte le opere di pavimentazione.
160 Suddivisioni
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera
.100 Suddivisione dell'opera (SDO).

L’opera viene suddivisa nelle seguenti parti d’opera:

*

*

*

PG:
FON:
MAR:

DEL1:

BUS:

MET1:

IP:
ILL:

Risanamento pavimentazione portante, smaltimento acque e delimitazioni
Risanamento fonico strato di pavimentazione d’usura

Risanamento pavimentazione marciapiede

Risanamento bordura marciapiede

Corsia preferenziale e fermate bus TP 3.1

Canalizzazione evacuazione acque stradali

llluminazione pubblica

llluminazione fermata trasporti pubblici TP 3.1
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200 MESSA IN APPALTO, CRITERI DI IDONEITA E DI AGGIUDICAZIONE

220

221

.100

222

.100

223

.100

ALLEGATI ALL'OFFERTA

Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, riserve

Tipo di procedura di messa in appalto

Procedura di appalto libera.
Per la messa a concorso vale:

La legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) e successive
norme integrative;

Il Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche
e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006
(RLCPubb/CIAP), e successive norme integrative;

Contro la presente documentazione di concorso € data facolta di ricorso al Tribunale
amministrativo cantonale (TRAM) entro 10 giorni dalla data di intimazione degli atti.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Offerte parziali

Le offerte parziali non sono ammesse.

Criteri di idoneita

Con riferimento agli artt. 20, 21 e 22 della LCPubb, risp. all'art. 34 del RLCPubb/CIAP,
il committente esige dall'offerente i seguenti requisiti:

CI-1: Ditta iscritta al Registro di Commercio Svizzero da almeno due anni, nel ramo
delle opere di pavimentazione stradale.
Sono ammessi i cambiamenti di ragione sociale.

CI-2: Ditta di sufficiente soliditd finanziaria e condizioni di lavoro socialmente
adeguate allo svolgimento della commessa pubblica in oggetto. Il committente
valutera la compilazione dell’*Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di
lavoro” contenuta nel fascicolo “Dichiarazioni dell’'offerente” e riterra idonee
unicamente le ditte che possano, senza riserve determinanti, dimostrare di
disporre di un’organizzazione aziendale sufficiente attraverso la compilazione di
risposte affermative ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e negative al punto 5;

CI-3: Ditta di comprovata capacita tecnica e solidita finanziaria, idonea allo
svolgimento della commessa in oggetto. | documenti a comprova (estratto del
registro delle esecuzioni rilasciato dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti) vanno
allegati all'offerta;
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.200

.300

- Cl-4: Ditta di corretto comportamento per quanto riguarda la politica dei prezzi, che
non devono costituire una azione di dumping economico inaccettabile sotto il
profilo della deontologia professionale. | concorrenti sono tenuti ad offrire un
prezzo plausibile, che dovra situarsi in una fascia di mercato sostenibile, affinché
non risultino inidonei per concorrenza sleale o per sottostima della prestazione.

L’'importo offerto viene confrontato con la media di tutte le offerte formalmente
valide, anche in considerazione di tutti i punti Cl soprastanti e delle pos. 223.200
e 223.300. Se questo importo € inferiore del 25% rispetto al valore di riferimento
(la media di tutti i prezzi offerti), il comportamento dell'offerente sara giudicato
eccessivamente aggressivo, la sua offerta verra ritenuta non idonea e la ditta sara
esclusa dalla gara.

Qualora il numero delle offerte formalmente valide sia di almeno 5, il valore di
riferimento sara calcolato escludendo gli importi limite, cioé l'importo piu alto e
guello piu basso pervenuti. In presenza di piu importi limite (piu offerte con lo
stesso prezzo), verra tolto un solo importo.

Oltre che ottemperare i criteri di idoneita previsti dall’art. 34 del RLCPubb/CIAP, con la
firma dell’'offerta i concorrenti siimpegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto,
le condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro
dell’'offerta e il rispetto del pagamento dei contributi e delle condizioni previsti dall’art.
39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006.

Al presente concorso assoggettato alla LCPubb possono partecipare unicamente ditte,
consorzi ed eventuali subappaltatori, aventi il domicilio, la sede effettiva e le
infrastrutture in Svizzera. Nel caso dei consorzi, la condizione vale per ogni singolo
consorziato.
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224

.100

Criteri di aggiudicazione

Il committente prevede di valutare le offerte in base ai seguenti criteri di aggiudicazione:

Criteri / sottocriteri Ponderazione relativa %
sottocriteri criteri
1. Prezzo 50 %
Qualita dell’esecuzione 20 %
3. Programma lavori 18 %
3.1 Termini proposti 50 %
3.2 Plausibilita del programma 50 %
Formazione degli apprendisti 5%
Contributo alla formazione professionale 3%
Responsabilita sociale delle imprese 4 %
TOTALE 100 %

| punteggi scaturiranno dall’assegnazione di note da 0 a 6 (la nota minima puo variare
a seconda del criterio, la hota massima vale di regola sempre 6) come da specchietto
sottostante, considerando un punteggio massimo teorico conseguibile di 600 punti sul
giudizio complessivo dell’offerta.

Ogni criterio mette in palio tanti punti quanto € la percentuale di ponderazione relativa.
Per esempio, il criterio “Prezzo” mette in palio il 50% dei 600 punti totali, cioe 300 punti.
| concorrenti che otterranno la nota 6 in questo criterio otterranno dunque 300 punti. |
concorrenti che otterranno p.es. la nota 4, conseguiranno (300/6 x 4 =) 200 punti, ecc.
Criteri matematici: arrotondamenti finali al max. a due cifre dopo la virgola.

La commessa verra aggiudicata all’offerente che presentera I'offerta con il
punteggio piu alto.

In caso di parita di punteggio tra migliori offerenti, ci si atterra alla libera scelta del
Consiglio di Stato.
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1. Prezzo
Importo d'apertura dopo controllo aritmetico ed eventuali correzioni.
Il punteggio sara assegnato applicando la seguente formula:

nota: punteqggio:
minor offerente 6 nota x 100 x pond. relativa
altri offerenti: 6 - (0,030 x (A) 1) nota x 100 x pond. relativa
importo offerto - importo minor offerente
dove A = x 100
importo minor offerente

Valori negativi conseguono la nota 0.

2. Qualita dell’esecuzione
Prolungamento del normale termine di annuncio dei difetti secondo la norma SIA
118, art. 172. L'offerente ha la possibilita di offrire un prolungamento volontario del
termine previsto entro il quale il committente pud annunciare un difetto. Questo
implica anche la consegna, in caso di aggiudicazione, di una garanzia bancaria o
assicurativa corrispondente al periodo maggiorato che é stato offerto.
Gli ev. anni di prolungamento offerti verranno premiati con una nota corrispondente
al seguente schema:

nota: punteggio:

Nessun prolungamento (resta il periodo di 2 anni) 4 nota x 100 x pond. relativa
Prolungamento di 1 anno (in totale 3 anni) 5 nota x 100 x pond. relativa
Prolungamento di 2 anni (in totale 4 anni) 6 nota x 100 x pond. relativa
Programma lavori

3.1 Termini proposti (50%)
Il punteggio sara assegnato applicando la seguente formula:
programma offerto pit breve (t.min): nota = 6
altri offerenti (t.off): nota = 6 - 5 x (t.off - t.min) / (t.min x 0.40)
Valori negativi conseguono la nota 0.
Offerte che superano il numero totale dei giorni / notti massimi messi a
disposizione verranno escluse dalla procedura d’aggiudicazione.

3.2 Plausibilita del programma lavori (50%).

Ogni programma lavori proposto viene confrontato con il programma di riferimento
(p.rif.). Il programma di riferimento viene definito quale media di tutti quelli validi
pervenuti, trascurando, qualora il loro numero sia uguale o superiore a 5, i
programmi rispettivamente piu breve e piu lungo (cioé quelli estremi). In caso di
programmi lavori equivalenti, verra trascurato un solo programma estremo.

Ai programmi viene assegnata una nota applicando la seguente formula:

nota: punteggio:
Programma uguale a programma riferimento +/- 5% 6 nota x 100 x pond. relativa
Programma uguale a programma riferimento +/- 35% 0 nota x 100 x pond. relativa

Per gli altri programmi interpolazione lineare.
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-35% 5% +5% +35%

programma di riferimento

Valori negativi conseguono la nota 0.

Formazione deqgli apprendisti

Totale del numero di apprendisti avuti alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni.

Per l'applicazione vale, consorzi esclusi, la scheda informativa “Criterio di
aggiudicazione formazione degli apprendisti (5%)”, versione 01.01.2022,
dell’*Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche” (UVCP) pubblicata sul sito:

https://lwww4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse pubbliche/schede informa
tive 2020/SI-Criteri di aggiudicazione Apprendisti.pdf

Nel caso di consorzi, in deroga a quanto riportato sulla scheda, essi saranno
considerati come un unico concorrente.

Il punteggio viene assegnato applicando la nota che scaturisce dalla tabella per
lassegnazione della nota nel “criterio di aggiudicazione formazione degli
apprendisti” allegata al presente fascicolo (V. ALLEGATO 1).

| dati dichiarati nella tabella del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, dovranno
essere comprovati su eventuale richiesta del committente; la mancata
presentazione dei documenti nei termini richiesti comporta I'assegnazione della
nota O (zero).

Punteggio: nota x 100 x pond. relativa

Contributo alla formazione professionale

Totale del numero di lavoratori in formazione professionale avuti alle proprie
dipendenze negli ultimi 5 anni.

Per lapplicazione vale, consorzi esclusi, la scheda informativa “Criterio di
aggiudicazione contributo alla formazione professionale (3%)”, versione
01.01.2022, dell’“Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche” (UVCP) pubblicata
sul sito:

https://lwww4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse pubbliche/schede informa
tive 2020/SI-Criteri di aggiudicazione Formazione professionale.pdf

Nel caso di consorzi, in deroga a quanto riportato sulla scheda, essi saranno
considerati come un unico concorrente.


https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf
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Il punteggio viene assegnato applicando la nota che scaturisce dalla tabella per
'assegnazione della nota nel “criterio di aggiudicazione contributo alla formazione
professionale” allegata al presente fascicolo (V. ALLEGATO 2).

| dati dichiarati nella tabella del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, dovranno
essere comprovati su eventuale richiesta del committente; la mancata
presentazione dei documenti nei termini richiesti comporta I'assegnazione della
nota O (zero).

Punteggio: nota x 100 x pond. relativa

Responsabilita sociale delle imprese

Totale dei requisiti ottemperati su una lista di 30, negli ultimi 12 mesi.

Per l'applicazione vale la scheda informativa "Criterio di aggiudicazione
responsabilita sociale delle imprese (4%)", versione del 01.03.2022, edita dall'
Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (UVCP) pubblicata sul sito:

https://lwww4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse pubbliche/schede informa
tive 2020/SI-Criteri _di aggiudicazione Responsabilita sociale.pdf

Gli offerenti devono compilare la tabella degli “indicatori da valutare” contenuta nel
fascicolo Dichiarazioni dell’'offerente, apponendo una crocetta per ogni indicatore
(requisito) da loro ottemperato.

Il punteggio verra poi assegnato applicando la tabellina sottostante, estratta dalla
scheda UVCP. Nel caso in cui l'offerente sia un consorzio, in deroga a quanto
riportato sulla scheda, la nota sara sempre la media matematica delle singole note
conseguite da ogni consorziato.

Nel caso in cui I'offerente non compili alcuni (o tutti) i 30 punti della tabella degli
indicatori “dimenticandosi” di apporre le crocette corrispondenti, I'offerta sara
ritenuta incompleta e quindi non valida.

Specialmente i consorzi sono pertanto invitati a prestare particolare attenzione
affinché ogni membro compili una tabella con i propri indicatori.

Il committente non é tenuto al controllo sistematico di tutti i dati e per tutti i
concorrenti, ma si riserva di effettuare prove a campione. Solo nel caso in cui il
committente lo richieda (durante la fase di valutazione delle offerte), i dati dichiarati
dovranno essere comprovati tramite I'invio di documenti che possano dimostrare
la correttezza di quanto € stato indicato (crociato) nella tabella degli indicatori; la
mancata presentazione dei documenti nei termini richiesti comporta I'esclusione
dell’offerta.

La presentazione di una “dichiarazione di conformita” quale verifica dei dati
rilasciato dalla Camera di Commercio Cc-Ti € ammessa come prova, e pertanto
raccomandata.

Ogni eventuale domanda o richiesta di chiarimento relativa al presente criterio di
aggiudicazione dovra essere formulata per iscritto (anche e-mail) al’ente banditore
del concorso (v. pos. 234.200) entro il termine fissato per la presentazione delle
domande scritte (v. pos. 234.210) affinché possa essere inoltrata tempestivamente
al Centro di competenza in materia di commesse pubbliche. La risposta sara
pubblicata, unitamente a tutte le altre eventualmente pervenute (tecniche e
organizzative) tramite circolare sul sito web della gara.



https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Responsabilita_sociale.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Responsabilita_sociale.pdf
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Nota importante:
Qualora, nonostante l'impegno e la costante coordinazione tra le parti,
emergessero possibili lacune di spiegazioni, e/o nel caso di divergenze di
interpretazione o di valutazione di indicatori o di note, va sempre ritenuto
determinante il giudizio della stazione appaltante.
Tabellina dei punteggi:
Nr. indicatori Nota
0-6 1
7-8 1.5
9-10 2
11-12 25
13- 14 3
15-16 3.5
17-18 4
19-20 4.5
21-22 5
23-24 55
25-30 6
Punteggio: nota x 100 x pond. relativa
225 Trattative
.100  Non vengono condotte trattative.
227 Riserve del committente
.100 Riduzione delle prestazioni.
Di principio, il presente concorso ha lo scopo di designare il partner del committente,
per tutti i lavori previsti da questo appalto. L’aggiudicazione del mandato non conferisce
tuttavia alcun diritto esclusivo al deliberatario. Il committente pud assegnare singoli
mandati di prestazione anche a terzi. Il quantitativo di ore indicato nell’elenco prezzi,
oggetto del presente appalto, & solo indicativo e non costituisce alcun obbligo nei
confronti del deliberatario, che in caso di prestazione ridotta non ha diritto a
rivendicazioni di sorta.
.200 Ampliamento delle prestazioni, prolungamento del mandato.

Analogamente alla pos. 227.100, anche un ev. superamento del quantitativo di ore
previsto per il periodo in oggetto non costituisce per il deliberatario motivo di rifiuto o di
rivendicazione di sorta. Al termine del mandato, qualora il committente non abbia
potuto procedere per tempo utile alla pubblicazione di un nuovo concorso, oppure lo
stesso sia ritardato da ricorsi, il committente si riserva la facolta di prolungare |l
contratto coll’aggiudicatario anche oltre la scadenza, al massimo perd per 6 mesi e
previa concessione del rincaro.

Il termine per la notifica di ampliamento del mandato é fissato ad almeno 30 giorni
prima della scadenza del mandato.
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.300 Rescissione del mandato.

R 228

.100

R 229

R .100

R .110

R .200

R .210

R .220

Il deliberatario & tenuto al mantenimento di tutte le condizioni di idoneita e della buona
qualita del servizio per tutta la durata del mandato. In particolare € richiesto il continuo
rispetto delle condizioni previste dall'ev. CCL di settore e 'adempimento degli oneri
sociali (pagamenti tasse, AVS, Al, IPG, AD, ecc.).

In caso di constatata inadempienza o insoddisfazione sulle prestazioni fornite, il
committente é tenuto a segnalarlo. Senza una tempestiva e adeguata correzione da
parte della prestatrice di servizi, il committente le assegnera un congruo ma perentorio
termine d’adeguamento. In caso di ulteriore inadempimento o di significative o ripetute
mancanze, il committente si riserva di intraprendere ulteriori provvedimenti, che in casi
gravi potranno anche portare alla rescissione del contratto.

Il termine per la notifica di rescissione e fissato ad almeno 30 giorni.

Consorziamento

Il consorziamento tra ditte € ammesso.

Ogni singolo consorziato dovra soddisfare i criteri di idoneita elencati alla pos. 223.100
salvo il criterio Cl-4 che puo essere soddisfatto anche solo in quanto consorzio.
Interlocutore del committente (richieste di personale, fatturazione, ecc.) sara il
consorziato capofila.

La partecipazione di una ditta a pit consorzi con un ruolo manifestamente subalterno
(max. 5%) &€ ammessa.

Subappalto e prestito di manodopera
Prestito di manodopera.

Il prestito di manodopera per I'esecuzione delle prestazioni in oggetto € ammesso solo
per cause di forza maggiore (malattie, infortuni, ecc.) e deve essere comunicato
tempestivamente.

La commessa deve di principio essere eseguita con personale proprio.

Subappalto.
Per la gara in oggetto possono essere subappaltati unicamente i lavori specialistici.

| lavori subappaltati non possono costituire, sommando il valore totale di tutte le singole
prestazioni subappaltate, la parte preponderante della commessa che deve essere
eseguita in proprio dall'offerente. Offerte che prevedono un volume eccessivo di
prestazioni in subappalto, verranno escluse.

La condizione vale sia per gli importi offerti che per quelli corrispondenti calcolati dal
committente nel suo preventivo; il margine di sicurezza considerato dai concorrenti ne
dovra tenere dovuto conto.
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R .230

R .240

R .250

R .260

R .270

R .280

R .300

R .310

Nella dichiarazione di subappalto, l'offerente deve menzionare il nome dei
subappaltatori ai quali prevede di affidare i lavori specifici di cui sopra, alle condizioni
da loro offerte (v. anche CPN 102, pos. 252.110). In base all'art. 37 cpv. 2
RLCPubb/CIAP & ammessa la presentazione di un solo nominativo per ogni
subappalto.

La scelta del subappaltatore diventa effettiva solo attraverso l'accettazione del
committente che, in caso di mancata idoneita, pud richiederne la sostituzione senza
per questo escludere l'offerta del concorrente.

Per I'accettazione dei subappaltatori proposti valgono di principio gli stessi criteri di
idoneita generali applicabili, nel contesto dell’appalto, agli offerenti principali.

L’art. 34 RLCPubb/CIAP non & applicabile ai subappaltatori; il committente si riserva
tuttavia di imporre il rispetto nei casi delle categorie professionali che offrono un’ampia
scelta di specialisti che ottemperano a tali caratteristiche, in particolare ove sia
presente nel Cantone un albo professionale specifico di tali categorie.

Ogni subappaltatore deve rispettare tutti i requisiti richiesti dalla LCPubb (v. art. 24
LCPubb). Con la consegna dell’'offerta, dovranno pertanto essere consegnate, oltre a
quelle dellimpresa principale, anche tutte le attestazioni previste dall’art. 39
RLCPubb/CIAP dei subappaltatori e una copia delle loro offerte (v. art. 24 cpv. 3

lett. €) LCPubb).

Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista concordata con il committente, per
rinunciarvi o per affidargli lavori non previsti in essa, I'impresa deve chiedere per iscritto
I'approvazione preventiva del committente, la quale dovra essere confermata pure per
iscritto.

Il consenso a un cambiamento del subappaltatore verra dato solo se l'impresa prova,
tramite conferma dello stesso, che questi non ha dato, o non pud dare, seguito agli
impegni assunti. Le offerte dei subappaltatori sono quindi vincolanti per l'impresa.

Il subappalto del subappalto & vietato.

Le condizioni, i modi di computo, ecc. contenuti nelle offerte dei subappaltatori
riguardano unicamente i rapporti tra I'impresa ed i suoi subappaltatori.

Nei confronti del committente valgono esclusivamente gli atti contrattuali secondo la
loro priorita. La stessa condizione vale per i rapporti tra 'impresa ed i suoi fornitori.

Su richiesta del committente, I'offerente dovra inoltre indicare anche i nominativi dei
fornitori previsti per i lavori in oggetto, e consegnare anche per gli stessi le attestazioni
indicate all’art. 39 RLCPubb/CIAP che ne comprovino I'idoneita.

Personale impiegato sul cantiere.

In conformita allart. 37 cpv. 3 del RLCPubb/CIAP, l'impresa aggiudicataria sara
chiamata a consegnare alla DL incaricata, prima dell’inizio dei lavori della commessa,
una lista aggiornata con il nominativo di tutti i lavoratori impiegati sul cantiere da lei e
dai suoi ev. subappaltatori, e a notificare immediatamente al committente ogni
cambiamento di personale rispetto alla lista consegnata.
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230

231

.300

232

.300

233

.100

.200

234

.100

.200

210

Termini per la gara di appalto, informazioni, luogo e termine di inoltro dell'offerta

Iscrizione alla gara d’appalto

Secondo avviso sul Foglio Ufficiale.
www.foglioufficiale.ti.ch.

Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese

Secondo avviso sul Foglio Ufficiale.
www.foglioufficiale.ti.ch.

Sopralluoghi
Nessun sopralluogo.

Con l'inoltro dell’offerta, I'offerente conferma di aver effettuato il sopralluogo
individuale e di aver preso atto di tutte le limitazioni di accesso, veicolare,
d’esecuzione dei lavori, ecc. relativi al’opera in appalto.

Informazioni

Informazioni verbali.

Non vengono date informazioni verbali.

Informazioni verbali comunicate prima, durante e dopo l'eventuale sopralluogo,
avranno validita unicamente se confermate per iscritto.

Informazioni per iscritto.
La richiesta da parte dell'offerente di eventuali informazioni dovra essere fatta per
iscritto al seguente recapito:

Divisione delle costruzioni

Area del supporto e del coordinamento
via F. Zorzi 13

6501 Bellinzona

Telefono: +41 91 814 27 53

E-mail: dt-dc.commesse@ti.ch

Non verranno prese in considerazione richieste di informazioni pervenute in altra forma
o ad altri indirizzi del committente.

Termine per la richiesta di informazioni.

Le informazioni di carattere tecnico potranno essere date solo previa consultazione
interna con I'Area operativa interessata, considerandone il tempo necessario. Per
gquesta ragione, informazioni di qualsiasi genere relative ai lavori in appalto dovranno
essere richieste al piu tardi 20 giorni prima dell'inoltro dell'offerta.



http://www.foglioufficiale.ti.ch/
http://www.foglioufficiale.ti.ch/
mailto:dt-dc.commesse@ti.ch
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.300 Le domande e le risposte non saranno spedite ai partecipanti, ma saranno pubblicate

400

.500

.600

.700

235

.100

.200

sul sito internet della commessa.

| partecipanti noti (iscritti) riceveranno un awviso con richiesta di conferma, per gli altri,
ogni comunicazione al riguardo & considerata come ricevuta al piu tardi dopo 3 giorni
dal caricamento. E quindi compito dei concorrenti consultare regolarmente il sito e
recepirvi le comunicazioni e le informazioni pubblicate.

| termini di ricorso contro le decisioni decorrono dalla data di pubblicazione (sul sito
internet).

Convocazioni, discussioni d’offerta.

Il committente pud convocare i possibili aggiudicatari per una discussione d'offerta.

La stessa serve a chiarire ev. contenuti dell'offerta, che in detta sede possono essere
spiegati ma in nessun caso modificati. La presenza dei convocati &€ obbligatoria. In caso
di rifiuto a presenziare, ogni interpretazione data dal committente alle indicazioni
contenute nell’'offerta & da ritenersi accettata.

Il termine per la notifica di convocazione é fissato ad almeno 5 giorni.

Contro le decisioni del committente & data facolta di ricorso. Durante la fase delle
domande e risposte, sono considerate decisioni unicamente le informazioni scritte che
cambiano sostanzialmente le condizioni del concorso; spiegazioni e chiarimenti di
interpretazione, cosi come comunicazioni di servizio e richieste formali relative al
riempimento dei fascicoli d’offerta, non sono soggette a ricorso.

Al termine di una procedura d’aggiudicazione, i concorrenti hanno il diritto di consultare
gli atti di gara determinanti ai fini della valutazione della loro offerta. Tale diritto si
estingue dopo 10 giorni dalla notifica della decisione, con la crescita in giudicato. |
documenti possono essere visionati negli orari d’ufficio presso la sede del committente,
previo appuntamento col funzionario incaricato, entro e non oltre tale termine. Non puod
essere fornita alcuna garanzia di disponibilita in tal senso.

Di regola le offerte sono trattate secondo il principio della confidenzialita di cui all’art. 5
lett. ) LCPubb e pertanto non verranno esibite agli altri concorrenti. Per principio di
trasparenza, se necessario ai fini della corretta comprensione di una valutazione, il
committente si riserva tuttavia di esibire agli insorgenti anche documenti facenti parte
delle offerte di altri concorrenti. Eventuali limitazioni in tal senso potranno essere
considerate per atti contenenti informazioni suscettibili di invocare legittimi diritti
d’autore (dettagli esecutivi, soluzioni tecniche/artistiche individuali, ecc.) ed
esplicitamente indicati dagli offerenti come riservati. A tale scopo, gli offerenti potranno
consegnare con l'offerta una lista indicante le parti di documenti che ritenessero di
dover preservare dalla visione di terzi, senza modificare o apporre scritte estranee alla
documentazione di gara. In caso di conflitto, il committente si rimettera alla decisione
del Tribunale amministrativo. Evidenti o ripetuti abusi dellinvocazione dei diritti
d’autore, atti ad ostacolare la trasparenza delle procedure, potranno essere motivo di
provvedimenti.

Lingua e valuta dell’offerta
L'offerta e tutti i documenti ad essa allegati devono essere allestiti in lingua italiana.

La valuta dell'offerta & il Franco svizzero (CHF).
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236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta
.100 Secondo awviso sul Foglio Ufficiale.
www.foglioufficiale.ti.ch.
237 Apertura dell'offerta
.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale.
www.foglioufficiale.ti.ch..
238 Validita dell'offerta
.100 6 mesi a decorrere dalla data d'inoltro dell'offerta.
Un ev. prolungamento di validita dell'offerta, con le medesime condizioni, pud essere
concordato tra le parti.
.200 La delibera e l'inizio dei lavori sono subordinati all'approvazione del progetto e dei
crediti corrispondenti da parte delle Autorita competenti. Qualora I'attesa delle decisioni
di cui sopra dovesse comportare un ritardo dell'inizio dei lavori, o addirittura il loro
annullamento, I'offerente non avra diritto ad alcun risarcimento.
.300 Le offerte consegnate sono vincolanti e non possono essere ritirate. Tuttavia, a fronte
di offerte palesemente errate e ritenute chiaramente insostenibili per la deliberataria, la
committenza pud deciderne I'esclusione a condizione che l'offerente dia il proprio
assenso in forma scritta e che con cid nessun altro concorrente possa risultare
penalizzato.
240 Documenti per |la gara d’appalto
241 Documenti consegnati.
Non viene inviata la documentazione cartacea. Gli atti d’appalto sono visionabili e
scaricabili dai concorrenti sul sito www4.ti.ch/commesse-pubbliche.
.100 Documento contrattuale previsto, disposizioni particolari, elenchi delle prestazioni.
.110 Fascicolo “CPN 102 - Disposizioni particolari" (il presente fascicolo).
.120 Fascicolo “Elenco prezzi”.
.130 Fascicolo “Dichiarazioni dell’'offerente”.
.500 Tutti gli ev. allegati secondo I'apposita lista contenuta nell'incarto d’appalto.
.600 | concorrenti sono tenuti ad esaminare accuratamente e tempestivamente tutti i

documenti di concorso e le ev. comunicazioni pubblicate sul sito Internet della gara.
Eventuali omissioni, contraddizioni o altre incomprensioni, devono essere segnalate
entro il termine previsto dalla pubblicazione per la formulazione delle domande.
Segnalazioni tardive non potranno piu essere considerate e linterpretazione del
committente sara ritenuta vincolante.


http://www.foglioufficiale.ti.ch/
http://www.foglioufficiale.ti.ch/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
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250

251

.100

Offerta, allegati

Modalita di inoltro dell’offerta.
= Siveda la lista di controllo (check-list) del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”.

| concorrenti dovranno consegnare il loro “capitolato d’appalto/offerta” come segue:

Possibilita 1, con supporti informatici

1 stampa del foglio di copertina e di ricapitolazione del fascicolo “Elenco
prezzi”, su carta (senza la distinta dei prezzi); con le schede ed eventuali
ulteriori annessi debitamente compilati.

E' obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme;

1 Stampa dellElenco prezzi” (SIA), su carta, con la distinta dei prezzi unitari
e i relativi importi. Anche questa stampa dovra essere firmata, poiché ritenuta
determinante ai fini dei prezzi unitari. Per contro, ai sensi dei quantitativi, &
determinante l'originale del committente;

1 Supporto informatico contenente il file completo con i prezzi unitari ed altre
eventuali richieste (nelle pos., gli spazi con i puntini da riempire), esportato in
formato SIA IfA18 (.crbx). Sul supporto informatico deve figurare il home
dell'imprenditore/consorzio offerente e la dicitura identificante il concorso. Si
richiede inoltre una copia completa del “capitolato d’appalto/offerta” in formato
elettronico. All'interno del supporto informatico si dovra rispettare la seguente
suddivisione in cartelle:

- Cartella 1: Oneri sociali e abilitazioni (titoli studio titolari) artt. 34 e 39
suddivisi per le diverse ditte;

- Cartella 2: Dichiarazioni dell'offerente (subappaltatori, giorni programma
lavori, ecc.);

- Cartella 3: Offerta economica (elenchi prezzi, ricapitolazioni, ecc.);

- Cartella 4: Elaborazioni CA (analisi del mandato, referenze,
organigrammi, ecc.);

- Cartella 5: Tutto il resto (CV, certificati saldatura, schede materiali e
impianti, ecc.).

Il supporto informatico consegnato potra essere recuperato presso I'Ufficio
delle commesse pubbliche e della programmazione, al termine della
procedura di aggiudicazione della commessa pubblica.

1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, sia su carta con il foglio
di copertina compilato manualmente, sia in formato .pdf.
E' obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme;

Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento di quanto sopra (V.
pos. 252.100) sia su carta che in formato .pdf.
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Possibilita 2, senza supporti informatici

1 stampa del fascicolo “Elenco _prezzi®, su carta con il foglio di copertina,
quello di ricapitolazione, e tutte le posizioni compilate manualmente.
E' obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme;

1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, su carta con il foglio di
copertina compilato manualmente.
E' obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme;

Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento di quanto sopra (V.
pos. 252.100).

1 supporto_informatico contenente la copia completa del “capitolato
d’appalto/offerta”, sul quale deve figurare il nome dell'imprenditore/consorzio
offerente e la dicitura identificante il concorso. All'interno del supporto
informatico si dovra rispettare la seguente suddivisione in cartelle:

- Cartella 1: Oneri sociali e abilitazioni (titoli studio titolari) artt. 34 e 39
suddivisi per le diverse ditte;

- Cartella 2: Dichiarazioni dell'offerente (subappaltatori, giorni programma
lavori, ecc.);

- Cartella 3: Offerta economica (elenchi prezzi, ricapitolazioni, ecc.);

- Cartella 4: Elaborazioni CA (analisi del mandato, referenze,
organigrammi, ecc.);

- Cartella 5: Tutto il resto (CV, certificati saldatura, schede materiali e
impianti, ecc.).

Il supporto informatico consegnato potra essere recuperato presso I'Ufficio
delle commesse pubbliche e della programmazione, al termine della
procedura di aggiudicazione della commessa pubblica.

Oss. per originali si intendono i file visionabili e scaricabili sul sito:
www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/commesse-pubbliche.

Se € richiesta la consegna di piu esemplari dell’offerta, in caso di ev. differenze tra le
versioni consegnate, € ritenuta vincolante quella originale firmata dall’offerente.


https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
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252

.100

110

Allegati all’offerta dell'imprenditore
= Siveda la lista di controllo (check-list) del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”:

Documenti da inoltrare con I'offerta.

Documenti considerati non determinanti ai fini della classifica.

In caso di mancata presentazione di uno o pit documenti qui elencati, il committente
non ha piu I’obbligo di richiamarli.

Ogni ev. mancanza comportera pertanto I'esclusione dell’offerta dalla procedura.

al) Gli ATTESTATI previsti all'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006 relativi
al concorrente;

a2) Gli ATTESTATI previsti all'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006 relativi
a tutti gli eventuali subappaltatori proposti;

Le attestazioni arrecanti scoperti o dilazioni di pagamento, anche successivi ai termini
di legge, prive di giustificazioni non potranno essere considerate valide. Qualora i
concorrenti, o ev. subappaltatori, non fossero soggetti al pagamento del premio per il
pensionamento anticipato (PEAN), al pagamento dei contributi professionali o al
rispetto del CCL, essi sono tenuti a dichiararlo e a motivarlo per iscritto.

Per la validita degli attestati previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP si veda I’apposito
ALLEGATO 3.

b) Gli eventuali documenti e ATTESTATI COMPROVANTI L’IDONEITA richiesta alla
pos. 223.100 del presente fascicolo, esclusi eventuali estratti dal Registro di
Commercio (se per I'idoneita & richiesto un periodo minimo d’attivita, lo stesso
viene controllato direttamente ed autonomamente dal committente);

c) Copia delle OFFERTE degli eventuali SUBAPPALTATORI (il cui nominativo é
stato indicato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’'offerente”);

d) L’eventuale PROPOSTA DI COMPLETAMENTO delle misure di sicurezza
previste dal committente. In assenza di un tale documento, il concorrente attesta
'adeguatezza, ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza federale sui lavori di costruzione,
delle misure di sicurezza previste dal committente (v. anche punto 3. dell
“Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di lavoro” contenuta nel fascicolo
“Dichiarazioni dell’'offerente’);

e) Gli eventuali certificati di formazione del MEMBRO DIRIGENTE O DIRETTORE
ISCRITTO AL REGISTRO DI COMMERCIO CON DIRITTO DI FIRMA (il cui
nominativo & stato indicato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’'offerente”);

f)  Gli eventuali certificati di formazione del RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
PER LA DITTA/CONSORZIO e degli ev. sostituti (il cui nominativo é stato indicato
nel fascicolo “Dichiarazioni dell’'offerente’);

g) La DICHIARAZIONE DELLA “COMMISSIONE PARITETICA CANTONALE?” in
merito al fornitore di pietra naturale proposto (cavista), che attesta il rispetto del
CNM o CCL validi per il settore.

h) Leventuale ATTO DI COSTITUZIONE DEL CONSORZIO con la ripartizione
percentuale di ciascun consorziato.

i) L'eventuale CERTIFICAZIONE dellIMPIANTO DI PRODUZIONE per la fornitura
di calcestruzzo riciclato RC-C.
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) La scheda PROVA DELL’'OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE della Segreteria di Stato dell’economia SECO, compilata

Il committente si pud avvalere della facolta di richiedere complementi all’'offerta anche
in presenza di mancata compilazione, nellElenco prezzi, degli spazi destinati alle
scelte proprie dei concorrenti, contraddistinti dai puntini (......... ), tuttavia unicamente
per quelli richiedenti informazioni diverse (dati tecnici, specifiche, descrizioni, ecc.).
Anche la mancata presentazione nei nuovi termini di questi dati comporta I'esclusione
dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Documenti considerati determinanti ai fini della classifica.

Documenti/dichiarazioni che non devono essere allegati/e separatamente poiché
contenuti nel fascicolo “DICHIARAZIONI DELL’OFFERENTE".

Dichiarazioni relative all’offerta:

i) L’elenco degli eventuali SUBAPPALTATORI mediante compilazione dello schema
contenuto nel fascicolo “Dichiarazioni dell’'offerente”.

[) 1l nominativo del fornitore del MISTO GRANULARE mediante compilazione dello
schema contenuto nel fascicolo “Dichiarazioni dell’'offerente”.

m) Il nominativo del fornitore (da quale centrale di produzione proviene) del
CALCESTRUZZO RICICLATO RC-C mediante compilazione dello schema
contenuto nel fascicolo “Dichiarazioni dell’'offerente”.

Dichiarazioni relative ai criteri d’aggiudicazione:

n) Il programma lavori in GIORNI LAVORATIVI di ciascuna fase prevista dal
progetto, compresi i giorni di intemperie descritti alla pos. 642.300 del presente
fascicolo (compilazione nel fascicolo “Dichiarazioni dell'offerente™);

Documenti da inoltrare successivamente, su richiesta.

Su richiesta del committente, l'offerta & da completare con i seguenti documenti:

a) Copia del CONTRATTO DI TIROCINIO, del CONTRATTO DI LAVORO attuale,
dell'attestato federale di capacita AFC o del certificato federale di formazione
pratica CFP o altro titolo equivalente, per ogni collaboratore in perfezionamento
professionale indicato nell’apposita tabella del fascicolo “Dichiarazioni
dell’offerente”;

b) PROGRAMMA DEI LAVORI DETTAGLIATO comprendente il diagramma della
manodopera (subappaltatori compresi) e indicante le fasi di lavoro dalle quali
devono essere riconoscibili il percorso critico e le eventuali riserve.
Nell’allestimento del programma considerare quanto indicato alla posizione 623,
624 e seguenti delle presenti disposizioni;

c) LISTA DI INVENTARIO delle installazioni stazionarie e mobili;

d) ESTRATTO PLANIMETRICO con le installazioni stazionarie e le eventuali piste di
cantiere;

e) ANALISI PREZZI sia dell'offerente principale che dei suoi ev. subappaltatori;

f) MISURE ADOTTATE da parte dell'impresa o consorzio per l'applicazione della
Direttiva "Protezione dell'aria sui cantieri edili";
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h) GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE come alla pos. 271.200;

i) | RIBASSI OFFERTI dall'impresa rispetto al tariffario di noleggio interno SSIC
come pure i ribassi sui listini materiali;

) Completazione del PIANO CONTROLLO QUALITA, con allegate tutte le
certificazioni richieste;

m) Tabelle dei VALORI NOMINALI delle miscele bituminose.

n) Documentie ATTESTATI COMPROVANTI la conformita al diritto pianificatorio ed
edilizio dellIMPIANTO DI PRODUZIONE O TRATTAMENTO degli inerti per la
fornitura di misto granulare riguardanti il fornitore annunciato.

Dopo l'aggiudicazione I'Impresa dovra fornire al committente una copia della polizza
RC.

Su richiesta del committente, prima dell’allestimento del contratto I'lmpresa dovra
fornire copia dei contratti stipulati con gli eventuali subappaltatori.

Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori

Le varianti devono corrispondere all'offerta di base per quanto riguarda l'utilizzazione,
I'efficienza funzionale e la sicurezza.

La proprieta intellettuale della variante proposta € dell'autore fino al momento in cui
non vengono definiti contrattualmente il modo di esecuzione e/o le modalita di
retribuzione. Sono tuttavia riservati i diritti dei ricorrenti relativi alla visione dei
documenti di gara (v.pos. 234.600).

Se il committente adotta una variante, il contratto va adattato di conseguenza.
L'imprenditore si impegna a informare i suoi subappaltatori ed i suoi fornitori sulle
condizioni d’appalto del committente. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre.
Varianti

Le varianti tecniche non sono ammesse.

Le varianti esecutive sono ammesse solo alle condizioni seguenti:

- L'offerta di base va inoltrata contemporaneamente;

- Gli Elenchi prezzi vanno strutturati secondo il CPN;

- Le varianti devono rispettare le condizioni descritte nel presente fascicolo.



0731.143 Strada nazionale N24 Stabio Est - Gaggiolo Pagina: 23
Comune di Stabio 11.01.2023
Tratto Croce Campagna - Gaggiolo
Opere di pavimentazione

CPN 102 Disposizioni particolari

R 265

R .100

R .200

a) Ogni proposta dell'impresa che costituisca una variante all'Elenco prezzi originale
dovra essere presentata corredata da un nuovo Elenco prezzi, allestito
dall’'offerente e dal quale risulti I'importo complessivo dell'offerta.

Questo nuovo Elenco prezzi dovra contenere la ricapitolazione o il riassunto finale
conforme all'Elenco prezzi originale (quello ufficiale). Per i capitoli che non hanno
subito alcuna variazione, potranno essere riportati unicamente i totali.

Per contro, per i capitoli per i quali la variante comporta cambiamenti (anche
minimi), l'impresa proponente dovra modificare tutte le posizioni relative alla
stessa.

Le varianti dovranno sempre essere accompagnate da un’esaustiva relazione
tecnica; quelle influenti sul programma dei lavori dovranno inoltre essere corredate
da un corrispondente programma grafico di lavoro.
L'Elenco prezzi ufficiale, consegnato dalla sede appaltante, dovra in ogni caso
essere compilato e consegnato senza aggiunte o modifiche, né di quantitativi né
di posizioni;

b) Laresponsabilita di una variante d’'impresa rimane dell'impresa stessa finché non
ne viene dimostrata la fattibilita esecutiva e il committente I'ha accettata.

Forniture di materiali

Tutte le forniture di materiali e prodotti determinanti per la qualita finale dell’opera
devono soddisfare le normative a cui il committente &€ assoggettato.

Qualora, per comprovarlo, si rendesse necessaria una eventuale certificazione
preventiva di materiali, prodotti o impianti di produzione per mezzo di un laboratorio
riconosciuto, ed il tempo necessario a questo scopo superi le esigenze del
committente, lo stesso si riserva di scartare le offerte corrispondenti gia durante la fase
di aggiudicazione.

Misto granulare.

Il fornitore degli inerti per il misto granulare certificato non & imposto dal committente
bensi scelto dall'imprenditore.

L’'imprenditore dovra compilare I'apposita tabella contenuta nel fascicolo “Dichiarazioni
dell’offerente” indicando il nominativo del fornitore scelto e il tipo di materiale offerto.
Dal profilo tecnico sono riconosciuti i materiali certificati elencati nella tabella “Misti
granulari” disponibile sul sito
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-

pubbliche/certificazioni-materiali-da-costruzione/ alla pagina “Certificazione

materiali da costruzione”.

Di principio, sono accettate unicamente forniture di misto granulare provenienti
da siti di produzione o trattamento inerti ubicati in luoghi conformi al diritto
pianificatorio ed edilizio.

L’offerente dovra accertarsi che il sito di produzione o trattamento del fornitore indicato
sia conforme e indicarlo nella tabella “Fornitore misto granulare” contenuta nel fascicolo
“Dichiarazioni dell’offerente”.


https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/certificazioni-materiali-da-costruzione/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/certificazioni-materiali-da-costruzione/
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R .300 Delimitazioni in pietra naturale.
Il fornitore delle delimitazioni in pietra naturale non & imposto dal committente bensi
scelto dall'imprenditore.
L’'imprenditore dovra compilare I'apposita tabella contenuta nel fascicolo “Dichiarazioni
dell'offerente” indicando il nominativo del fornitore scelto e il luogo di provenienza del
materiale.
Di principio, sono accettate unicamente forniture di pietra naturale provenienti
da cave ticinesi in esercizio, poiché sono le uniche in cui & possibile, per il
committente, controllare sia la lavorazione che il rispetto dei requisiti sociali. In merito
al fornitore proposto (cavista), I'offerente dovra infatti presentare la dichiarazione della
“Commissione paritetica cantonale” che attesti i_controlli e il rispetto CNM (contratto
nazionale mantello) valido per il settore.
270 Prestazioni di garanzia
271 Prestazioni di garanzia richieste dal committente.
.100 Per adempimento del contratto.
.110 Garanzia di buona esecuzione.
Garanzia di buona esecuzione (Performance Bond) bancaria o assicurativa.
In fase di discussione d'offerta, ai possibili aggiudicatari verra richiesta la presentazione
di una garanzia di buona esecuzione pari a:
- 10% dell'importo totale dell’'offerta (IVA inclusa) per offerte comprese tra
CHF 500’000.00 e 1°000°000.00.
- CHF 100°’000.00 per importi d’offerta compresi tra
CHF 1°000°000.00 e 2°000°000.00.
- 5% dellimporto totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a
CHF 2°000°000.00.
La garanzia deve essere presentata nella forma richiesta dal committente, secondo il
modello messo a disposizione (V. ALLEGATO 4). Le condizioni in esso contenute sono
impegnative.
La garanzia verra rilasciata al pagamento della seconda situazione.
.300 Per responsabilita in caso di difetti.
.310 Garanzia solidale.
Prestazioni di garanzia secondo la Norma SIA 118 "Condizioni generali per
I'esecuzione dei lavori di costruzione™ (artt. 172 e 180).
.320 Per le prestazioni di garanzia I'offerente assume la durata complessiva di 2 anni o piu

anni secondo quanto dichiarato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’'offerente” in relazione
ai criteri d’aggiudicazione.
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300 CONDIZIONI LOCALI
320 Terreno, acque, siti contaminati, sostanze inquinanti, reperti archeologici.
321 Terreno.
.100 Terreno, profondita del gelo.
.110 L’intervento previsto viene eseguito in corrispondenza del campo stradale attuale ed in
prossimita dello stesso.
.120 Perilavori é da considerare una profondita di gelo di 70 cm dal filo superiore del terreno
esistente.
322 Acqua sotterranee, zone di protezione
.100 Acque sotterranee, livello della falda freatica.
.110 Non é prevista la presenza di acqua di falda freatica fino alle profondita di scavo
massime raggiunte.
.200 Zone e aree protette.
.210 L'area di lavoro si trova in zona AU.
324 Acque di superficie
.100 Genere e designazione.
.110 Acque meteoriche.
.111 Convogliamento delle acque
Le acque meteoriche vengono convogliate tramite le caditoie stradali esistenti e nuove.
330 Condotte, costruzioni e impianti esistenti.
R .900 L'impresa deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione e prendere

le necessarie misure di protezione.

L’imprenditore risponde a tutti i danni da lui causati a condotte e costruzioni. Salvo
indicazioni contrarie si deve permettere che le condotte esistenti rimangano in esercizio
durante I'esecuzione dei lavori. Prima di iniziare i lavori in prossimita di condotte é
necessario informare il loro proprietario e la direzione lavori.

Eventuali danni causate alle condotte devono essere immediatamente annunciati al
proprietario e alla direzione lavori.
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Condotte sotterranee
Acque di rifiuto

Comune di Stabio
Via Ufentina 25

6855 Stabio

Tel. 091 641.69.40
Email: utc@stabio.ch

Gas.

AMS Aziende Municipalizzate Stabio
Via Rognago 6

6855 Stabio

Tel. 079 356.60.37

Email: ams@stabio.ch

Acqua potabile, acqua industriale.

AMS Aziende Municipalizzate Stabio
Via Rognago 6

6855 Stabio

Tel. 079 356.60.37

Email: ams@stabio.ch

Elettricita.

AMS Aziende Municipalizzate Stabio
Via Rognago 6

6855 Stabio

Tel. 091 647.24.74

Email: ams@stabio.ch

Telecomunicazione.

Swisscom Fixnet SA

Via dei Gaggini 3

6500 Bellinzona

Tel. 0800.800.113 /091 807.41.31
Email: Lines.BZ@swisscom.com

Telecomunicazione.

Sunrise UPC Sagl|

Via Violino 1

6928 Manno

Tel. 058 388.42.42

Email: pianicatastali.ticino@upc.ch
Email: werkleitungen@sunrise.net



mailto:werkleitungen@sunrise.net
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333 Costruzioni e impianti.

.100 In corrispondenza della zona di cantiere sono presenti, oltre ai tracciati cavi, altre
infrastrutture quali camere ed armadi delle varie aziende.

350 Impedimenti, limitazioni, difficolta.

351 Impedimenti, limitazioni, difficolta.

.100 Condizioni causate da attivita esistenti, attivita del cantiere, visitatori, visite guidate,
orari di lavoro particolari, lavoro a turni e coimprenditori.

.110 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficolta e da
comprendere nei prezzi unitari.

.120 Ostacoli dovuti ad altre imprese sono da includere nei prezzi unitari.

.130 Orari prescritti dal committente.

| lavori saranno eseguiti di notte mediante una regolamentazione del traffico alternata

1+0 con gli agenti di sicurezza.

| lavori dovranno essere eseguiti tra lunedi notte e venerdi notte dalle 20h00 alle 05h30.

Non sara possibile lavorare le notti di domenica e dei festivi, sia quelli parificati che

quelli non parificati alla domenica.

Per i lavori notturni di pavimentazione sono da osservare le seguenti condizioni poste

dalla Commissione paritetica cantonale delle pavimentazioni stradali:

1. ilavoratori dovranno essere retribuiti per le ore previste dal calendario di lavoro
manato dalla Commissione (ore improduttive comprese);

2. le ore improduttive non potranno assolutamente essere compensate con le ore
flessibili;

3. il lavoro si svolgera da notte lunedi/martedi a notte venerdi/sabato per un
massimo di 5 notti a settimana;

4. per le ore produttive di notte (dalle 20.00 alle 06.00) ai lavoratori dovra essere
riconosciuto un supplemento del 50%;

5. ailavoratori dovra essere garantito il riposo previsto dalla Legge sul lavoro;

6. sono riservate le altre disposizioni contrattuali.

Il supplemento indicato al punto 4. deve essere riconosciuto anche agli autisti e agli
operatori dell'impianto di miscelazione, cosi come tutte le disposizioni indicate.

Ogni ditta coinvolta dovra inoltrare con notevole anticipo un piano dettagliato del
lavoro notturno previsto.

| supplementi salariali saranno riconosciuti e pagati separatamente, mentre gli oneri
indiretti saranno riconosciuti mediante le apposite posizioni dell’elenco prezzi.

.140 Per le installazioni e attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori notturni
devono essere obbligatoriamente presenti in cantiere le necessarie riserve
(frese, finitrici, rulli, ecc.). | costi sono da comprendere nei prezzi unitari.

.150 Data la vicinanza di costruzioni € richiesto 'uso di rulli ad alta frequenza. Inoltre si
dovranno adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare che le polveri creino problemi alle
costruzioni e/o ai proprietari degli immobili.
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.160 Per i lavori notturni 'imprenditore deve utilizzare almeno un rullo dotato di misuratore
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della portanza in quegli oggetti dove si rendera necessaria la sostituzione completa
dalla pavimentazione esistente. | costi sono da comprendere nei prezzi unitari.

Condizioni causate da infrastrutture esistenti.

Salvo indicazione contraria, il compenso per infrastrutture esistenti & da comprendere
nei prezzi unitari.

La realizzazione dei lavori prevede di principio il mantenimento in esercizio delle
infrastrutture esistenti. L'imprenditore e tenuto a garantire sempre il loro funzionamento
e la loro accessibilitd da parte dei vari servizi tecnici di controllo e di pronto intervento.
Tutti i relativi oneri sono da comprendere nei prezzi unitari. Per scavi in prossimita di
infrastrutture esistenti verra riconosciuto solo il relativo supplemento allo scavo (e non
lo scavo a mano - tranne se esplicitamente ordinato dalla DL).

Condizioni causate da cantieri limitrofi e simili.

Salvo indicazione contraria, il compenso per cantieri limitrofi e simili & da comprendere
nei prezzi unitari.

Fornitura di materiali.

Impianti di produzione di calcestruzzo installati entro l'area di cantiere e messi a
disposizione del committente potranno essere usati esclusivamente per le forniture
previste nel relativo appalto.

Segnaletica, regolamentazione del traffico e riapertura della strada.

E vietato al personale addetto ai lavori sostare o anche fermarsi con veicoli sulla
corsia aperta al traffico.

La regolazione manuale del traffico (pos. 113.235.203 e .204 del’Elenco prezzi) non
viene riconosciuta per le operazioni di scarico, carico, ed approvvigionamento del
cantiere ma unicamente in sostituzione degli agenti di sicurezza e su esplicito ordine
della Direzione dei lavori.

Allorché un veicolo si trovi fermo nel perimetro riservato alla zona lavorativa, tutte le
operazioni che possono causare situazioni di pericolo, quali: la salita o discesa di
persone, il carico o lo scarico del materiale, 'apertura di portiere, il ribaltamento di
sponde, ecc., dovranno essere eseguite esclusivamente all’interno del settore
delimitato quale zona di lavoro.

Particolare attenzione deve essere prestata alle operazioni di scavo; la rotazione del
mezzo (bagger) deve avvenire esclusivamente allinterno della zona di lavoro
delimitata. Qualora, eccezionalmente, questo non fosse possibile, tali operazioni
devono essere sorvegliate da operai che controllano le manovre e le permettano solo
in assenza di traffico.

Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.

Il conducente che, riprendendo la marcia, deve uscire dalla zona di lavoro delimitata
tenuto ad eseguire la manovra con la massima prudenza e a rispettare il diritto di
precedenza dei veicoli circolanti nella strada nazionale.
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Al termine di ogni fase di lavoro prima di aprire la carreggiata al traffico, I'impresa
misurera la temperatura della pavimentazione posata e se le condizioni lo
richiederanno, dovra raffreddare adeguatamente la superficie pavimentata. Oneri da
includere nei prezzi unitari di messa in opera delle miscele.

Al termine dei lavori (anche dopo ogni eventuale notte) I'impresa dovra consegnare |l
tratto di carreggiata occupato perfettamente libero e pulito. Eventuali successive
operazioni di pulizia che si rendessero necessarie per negligenza dell'impresa, saranno
eseguite a cura del Committente, e dedotte dall'importo di liquidazione dovuto.

L’insieme della segnaletica e delle delimitazioni per tutte le tappe e fasi previste e i
relativi spostamenti sono da includere nell’Elenco prezzi alla pos. 113.231.001,
gestione di pedoni e ciclisti compresa.

Questo in conformita alle norme vigenti.

Per tutti i lavori previsti, la citata la posizione dell’Elenco prezzi deve comprendere tutti
gli sharramenti e delimitazioni delle varie tappe/fasi di lavoro, con punte e due tavole
bianco-rosse longitudinali e illuminazione, conformemente alle normative vigenti o in
aggravio alle medesime. | fori per la posa delle punte porta stagge dovranno essere
adeguatamente sigillati al termine dei lavori a cura e a carico dell'imprenditore.

L’'impresa & responsabile dell’applicazione delle presenti prescrizioni per I'esecuzione
dei lavori sulla strada nazionale, sia per il proprio personale sia per terzi
(subappaltatori) partecipanti al’esecuzione dell’'opera.

Regolazione condizionata del traffico.

Di regola non sara autorizzata I'apertura al traffico, anche temporanea, di tratte non
pavimentate. Se in casi eccezionali questo dovesse essere concesso, I'impresa dovra
provvedere a suo carico alla manutenzione necessaria (misure antipolvere e servizio
di picchetto compresi).

Nei mesi invernali la larghezza minima della carreggiata aperta al traffico deve essere
di almeno 3.50 m.

Transito del traffico veicolare su superfici fresate e sulla membrana SAMI.

Durante i lavori sara consentito far transitare il traffico su superfici fresate, previa
l'esecuzione di adeguate rampette in corrispondenza delle infrastrutture e degli
accessi, oltre che a prendere adeguate misure per l'evacuazione delle acque
meteoriche. Questa situazione transitoria dovra comunque durare il minor tempo
possibile secondo quanto concordato e stabilito con la Direzione lavori.

Per contro non sara consentito far transitare il traffico veicolare sulla membrana SAMI,
la quale dovra essere interamente pavimentata con lo strato successivo (collegamento
o usura) prima dell’apertura al traffico della tappa/fase in esecuzione.

Le linee di trasporto pubblico non potranno in nessun caso essere ostacolate/rallentate
dai lavori. L'imprenditore dovra pertanto prendere tutti gli accorgimenti necessari alfine
di garantire tale vincolo. Tultti i relativi oneri sono da comprendere nei prezzi unitari.
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Causati dal traffico

Tutti i lavori si svolgono in presenza di traffico.

Di conseguenza tutti gli interventi devono essere programmati per tempo, in accordo
con la Direzione lavori e in modo che la circolazione non subisca perturbazioni,
soprattutto durante il giorno.

E fatto inoltre obbligo all'impresa di informare preventivamente la Direzione lavori per
gualsiasi modifica inerente al programma e alle fasi di lavoro.

Accessi e percorsi pedonali e ciclabili.

L’'impresa & tenuta, durante tutta la durata dei lavori, a mantenere praticabili gli accessi
e i percorsi pedonali e ciclabili.
| costi derivanti vanno inclusi nella pos. 113.111.001 dell’Elenco prezzi.

Tutti i percorsi pedonali e ciclabili creati nel’lambito della gestione delle diverse fasi di
lavoro devono essere adeguatamente protetti e illuminati. | percorsi pedonali devono
permettere un uso sicuro anche per gli utenti disabili.

| percorsi pedonali vanno delimitati con doppie file di tavole bianco-rosse o simili. Dove
necessario vanno previste le dovute misure per la salvaguardia e l'incolumita dei
pedoni.

| costi derivanti vanno inclusi nella pos. 113.111.001 del’Elenco prezzi.

Accessi carrabili.
L’'impresa & tenuta, durante tutta la durata dei lavori, ad assicurare gli accessi veicolari
dei mappali limitrofi e, per quanto possibile, ridurre i disagi per i commerci e le proprieta

private presenti lungo la tratta.
Gli oneri sono da comprendere nella posizione 113.111.001 dell’Elenco prezzi.

Accessi al cantiere

Accesso al cantiere su strada
Strade, piste e simili.

Accesso al cantiere tramite strade e costruzioni esistenti.
Condizioni per la loro utilizzazione, senza particolari adattamenti.

Segnaletica di cantiere:
Tutta la segnaletica di cantiere, per strade principali e secondarie, deve rispettare i
seguenti requisiti di riflettenza:

- al bordo della carreggiata o sospesi sopra la carreggiata; requisito minimo di
riflettenza = R2;

R: secondo Norma VSS SN 40 871A.
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370 Utilizzazione di postegqgi, aree di trasbordo e di deposito, locali, installazioni di
cantiere esistenti

371 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito esistenti
400 Aree messe a disposizione della Direzione dei Lavori.

410 Non e consentito utilizzare aree private allo scopo di depositare materiale o installazioni
senza l'accordo scritto del Committente. In ogni caso, se fosse eventualmente
concesso l'uso di aree private, tutti i relativi oneri e i costi, saranno a carico
dellimprenditore e devono essere compresi nel prezzo dell'impianto di cantiere.

.500 L’imprenditore dovra reperire delle aree da adibire a posteggi, aree di trasbordo e di
deposito e dovra sottometterle al Committente per accettazione.
La preparazione, la manutenzione e la gestione delle aree di cantiere sono di
competenza e a carico dellassuntore. Le zone interessate dovranno essere
adeguatamente recintate.
Le aree di deposito devono essere ubicate all’'interno delle aree messe a disposizione.

372 Utilizzazione di locali, container, baracche, magazzini e installazioni di cantiere
esistenti

.100 Locali, container, baracche, magazzini e simili.

.110 Ponteggi.
Prestazioni fornite dall'impresa.
Regolamento del compenso.
Per tutti i lavori che non prevedono un indennizzo dei ponteggi secondo posizioni
separate dell’Elenco prezzi, gli stessi sono da includere nei prezzi unitari di quei lavori
per i quali I'impresa reputa necessari tali ponteggi.

.120 Le installazioni di cantiere (inclusi il noleggio dei macchinari, dei veicoli e degli attrezzi)
sono da offrire nella pos. dellElenco Prezzi come ai sensi della norma SIA 118
(edizione 2013), in particolare come da artt. 43 e.123.
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400 UTILIZZAZIONE DI FONDI, CONDOTTE DI APPROVIGIONAMENTO E DI
SMALTIMENTO, RIFIUTI EDILI

420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi

421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi

.100 Piazzali messi a disposizione dalla Direzione dei Lavori. A partire dall'inizio dei lavori,
sono a disposizione (vedi piani no. 0731.143 A/ 003 e 0731.143 A/ 004).
Non é consentito reperire e utilizzare aree di privati da destinare a deposito di materiale
o installazioni senza esplicito accordo scritto da parte del Committente.

430 Condotte di approvvigionamento

431 Approvvigionamento di elettricita

.100 Energia elettrica.
Prestazioni fornite dall'impresa.
Allacciamento principale.
Da includere nei prezzi unitari.
Allacciamento secondario.
Da includere nei prezzi unitari.

.200 llluminazione.
Prestazioni fornite dall'impresa.
Da includere nei prezzi unitari.
432 Approvvigionamento di acqua potabile e di acqua industriale
.100 Prestazioni fornite dall'impresa.
Da includere nei prezzi unitari.

435 Condotte di approvvigionamento

.100 Prestazioni fornite dall'impresa.
Da includere nei prezzi unitari.
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440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili
441 Trattamento e smaltimento delle acque.
.300 Acque meteoriche e acque di scarico pulite e di rifiuto.
.310 Prescrizioni.
e LPAc, Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991;
e OPAC, Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998;
e Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee del 2004;
e Norma SIA SN 509 431 “Entwasserung von Baustellen” 1997;
e Scheda informativa ,Smaltimento acque di cantiere®, SPAAS 2016.
.320 Prestazioni fornite dall'impresa.

L’'imprenditore & tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per il rispetto delle
prescrizioni. In particolare lo smaltimento delle acque di cantiere dipende dalla loro
provenienza:

e Le acque domestiche di rifiuto provenienti dalle installazioni sanitarie e dalle
baracche di cantiere devono essere convogliate nella rete fognaria comunale
attraverso un apposito allacciamento;

e Le acque di lavaggio, se possibile, devono essere riutilizzate, altrimenti devono
essere convogliate direttamente in canalizzazione acque luride dopo un
pretrattamento dipendente dalla loro composizione (secondo disposizioni OPAc
norma SIA SN 509 431);

e Le acque meteoriche, se possibile, devono essere smaltite tramite infiltrazione nel
terreno.

Le acque generate nel cantiere con I'idrodemolizione del calcestruzzo devono essere
pretrattate in un impianto con processi di decantazione/flocculazione e neutralizzazione
prima di essere rilasciate per infiltrazione. Gli oneri sono da includere nelle eventuali
posizioni dell’Elenco prezzi.

Maggiori informazioni sono reperibili nel sito:

https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/protezione acque/documenti/industrie e arti
gianato/G3-R-4 LineaguidaTlSmaltCantieri 082016.pdf.

In ogni caso le acque derivanti dalle lavorazioni, come pure le acque meteoriche
devono essere raccolte se necessario devono essere trattate (se contaminate da
residui di materiale di costruzione e/o demolizione) ed evacuate convenientemente.
L’'immissione delle acque di cantiere nei corsi d’acqua presso il cantiere & di principio
vietata. Eventuali eccezioni sono ammesse solo su autorizzazione dell’Ufficio
Cantonale preposto (SPAAS).

Oneri derivanti da includere nei prezzi unitari.



https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/protezione_acque/documenti/industrie_e_artigianato/G3-R-4_LineaguidaTISmaltCantieri_082016.pdf
https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/protezione_acque/documenti/industrie_e_artigianato/G3-R-4_LineaguidaTISmaltCantieri_082016.pdf
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Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.
Concetto di smaltimento.

Prescrizioni:

e LPAmb, Legge federale sulla protezione dellambiente del 07 ottobre 1983;

e Ositi, Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati del 26 agosto 1998;

e OPSR, Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre
2015 (sostituisce 'OTR, Ordinanza tecnica sui rifiuti);

OTRIf, Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005;

Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18. ottobre 2005;
Osuolo, Ordinanza contro il deterioramento del suolo del 01 luglio 1998;

Direttiva per il riciclaggio, il trattamento e il deposito di materiali di scavo, giugno
1999;

o Direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali del 2006 (UFAM 31/06);

¢ Norme SN670 071: Riciclaggio (VSS).

Si richiama il documento “Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino 2019-2023”
(PGR) del 27 novembre 2018 edito dalla Divisione del’ambiente de Dipartimento del
territorio:

www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/piano-di-gestione-dei-rifiuti.

L’Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) del dicembre 1990 considera 4 categorie di scarti
(vedi allegato I) provenienti dal settore edilizia:

- materiale di scavo;

- rifiuti edili inerti;

- altri rifiuti edili;

- rifiuti speciali.
Materiale di scavo.
L’OTR esige che il materiale di scavo non inquinato venga riciclato recuperando lo
strato di humus e le frazioni di ghiaia e di sabbia, previa separazione.
Quando il riciclaggio diretto non & possibile devono essere prese in considerazione le
seguenti possibilita:
deposito provvisorio in vista di utilizzare piu tardi il materiale nella regione;
trasporto per utilizzare il materiale in un’altra regione;
riempimento di scavi antecedenti al fine di ricreare un’area coltivabile;
riporti di terra effettuati nell'interasse della protezione della natura e del
paesaggio o del mantenimento di superfici boschive.

Se non vi e possibilita, questo materiale deve essere depositato in una discarica per
materiali inerti oppure esportato in Italia per il ripristino di cave di sabbia e ghiaia (elenco
disponibile sul sito:

https://lwww4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili.

La Direttiva dell’Ufficio federale dellambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) sul
materiale di scavo del giugno 1999 definisce la qualita e le modalita di smaltimento del
materiale di scavo non inquinato, inquinato in modo tollerabile e di quello inquinato.
Rifiuti edili inerti.

I rifiuti edili inerti sono rifiuti che possono essere depositati senza ulteriore trattamento
in una discarica per materiali inerti.


https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/piano-di-gestione-dei-rifiuti/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
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.140

Questo tipo di rifiuto & suddiviso in quattro gruppi principali:

o asfalto (fresatura e demolizione di rivestimenti stradali);

e materiale di demolizione stradale (ghiaia e strati legati idraulicamente
contenenti, in piccole quantita, materiale terroso inorganico, selci, pietre o
porfidi di lastricature, selciati o bordure, oppure calcestruzzo);

e calcestruzzo (cemento armato e non);

e materiale di demolizione misto (frazioni di conglomerato minerale di parti
massicce di costruzioni come calcestruzzo, opere di muratura in cotto, in
mattoni silicocalcari o pietre naturali, provenienti in particolare dalla
demolizione pianificata).

Anche per questo tipo di rifiuto, &€ necessario chiarire se il riciclaggio & possibile
tecnicamente e sopportabile dal profilo economico (art. 12 OTR “Obbligo di riciclare”).
Altri rifiuti edili.

Questa categoria di rifiuti contiene una frazione riciclabile (legname, metalli, plastiche)
e una non riciclabile.

L’OTR dispone che:

¢ lafrazione riciclabile deve essere destinata al riciclaggio;

e la frazione combustibile deve essere smaltita in un impianto d’incenerimento
adeguato;

e | rifiuti che non sono ulteriormente separabili, a meno di ricorrere a
provvedimenti sproporzionati, vanno depositati in una discarica reattore.

Rifiuti speciali.

| rifiuti che a causa delle loro proprieta potrebbero diventare pericolosi se non
convenientemente smaltiti o essere sottoposti ad un trattamento particolare o ad uno
speciale riciclaggio devono essere separati sul cantiere e consegnati agli smaltitori
autorizzati per evitare l'indesiderato mescolamento con altri rifiuti privi di sostanze
nocive.

Base legale.
A livello federale la gestione dei rifiuti edili € regolata dallOTR. In particolare l'art. 9
recita:

Ordinanza tecnica sui rifiuti
Art. 9 Rifiuti edili

1 Chiesegue lavori di costruzione o di demolizione non puo mischiare i rifiuti speciali
con gli altri rifiuti e, sul cantiere, deve separare gli altri rifiuti nel modo seguente:
a. materiale di scavo e di sgombero non inquinato;
b. rifiuti che possono essere depositati senza ulteriore trattamento in una
discarica per materiali inerti;
c. rifiuti combustibili come legno, carta, cartone e materie plastiche;
d. altri rifiuti.

1 vis Nella misura in cui le condizioni di lavoro non permettono di separare gli altri rifiuti
sul cantiere, puo separarli altrove.

2 L’autorita pud esigere la separazione di ulteriori categorie, se cosi facendo una
parte dei rifiuti pud essere riciclata.
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L’allegato 1 cifra 12 del’lOTR definisce invece i rifiuti edili che possono essere

depositati in una discarica per materiali inerti:

Ordinanza tecnica sui rifiuti

Allegato 1

12 Rifiuti edili

1 | rifiuti edili possono essere depositati in una discarica per materiali inerti se
soddisfano le seguenti esigenze:

a. detti rifiuti non devono essere mescolati a rifiuti speciali;

b. devono essere costituiti per almeno il 95 per cento del peso da materiale
sassoso o simile alle rocce come calcestruzzo, tegole, cemento d’amianto,
vetro, calcinacci o materiale proveniente dal rifacimento di strade;

c. devono essere previamente liberati da metalli, materie plastiche, carta, legno
e tessili nella massima misura possibile dal punto di vista tecnico e
dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

2 Nelle discariche per materiali inerti pud essere depositato materiale di scavo e di
sgombero non inquinato, a condizione che tale materiale non possa essere
riutilizzato per I'agricoltura.

Oltre allOTR vi sono le seguenti istruzioni, raccomandazioni e direttive per la gestione

dei cantieri e dei rifiuti edili, destinate alle autorita esecutive e di vigilanza:

o direttiva UFAFP per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali del luglio 1997,

o direttiva UFAFP per il riciclaggio, il trattamento e il deposito di materiale di
scavo (Direttiva sul materiale di scavo) del giugno 1999;

e raccomandazione UFAFP del 2000 concernente i rifiuti ammessi in discariche
per materiali inerti;

e istruzioni UFAFP sull’esame e riciclaggio del materiale di sterro del dicembre
2001;

e direttiva UFT e UFAFP del 2002 sul materiale di scavo dei binari;

o direttiva UFAFP del 2002 sulla protezione dell’aria sui cantieri edili;

e istruzioni UFAFP del 2003 sulla gestione dei rifiuti e dei materiali generati da
progetti soggetti e non soggetti al’EIA;

o direttiva UFAFP del 2003 sulle masse di sigillatura dei giunti contenenti PCB;

e raccomandazione UFAFP del maggio 2004 concernente lo smaltimento del
conglomerato bituminoso della demolizione di strade;

e raccomandazione SIA 430 (SN 509 430): «Gestione dei rifiuti di cantiere per
nuove costruzioni, riattazioni e demolizioni»;

e  Concetto Multi Benne della SSIC.

.150 Gli oneri sono da includere nei prezzi unitari.
.160 L'elenco aggiornato delle discariche autorizzate per materiali inerti & scaricabile dal sito

www.ti.ch/rifiuti, I'elenco delle imprese di smaltimento autorizzate & consultabile pure
sul sito www.rifiuti.ch, mentre I'elenco degli impianti di riciclaggio dei rifiuti edili minerali
& ottenibile presso I'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati della Sezione della protezione
dell'aria, dell'acqua e del suolo. Al termine dei lavori, nell'interesse della committenza,
la direzione lavori dovra controllare i certificati di smaltimento compilati dall'impresa
esecutrice ed esibirli su richiesta all'autorita.



http://www.ti.ch/rifiuti
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PROTEZIONE DI PERSONE, DI BENI IMMOBILI, DEL CANTIERE, DELLE
ZONE LIMITROFE

Protezione di persone e di oggetti

Pericoli
Pericoli.

| lavori sono da eseguire con il mantenimento in esercizio delle vie di traffico esistenti,
incluso il traffico pedonale e ciclistico.

Diregola, i lavori di pavimentazione sono da eseguire, in presenza di traffico alternato,
Su una corsia, gestito tramite impianto semaforico o tramite agenti addetti al
disciplinamento del traffico.

Andra prestata la massima attenzione alla sicurezza nei confronti delle maestranze che
lavorano in prossimita dei flussi veicolari. L'imprenditore € tenuto ad istruire il personale
riguardo alle prescrizioni di sicurezza sui cantieri di questo genere. Oltre alla sicurezza
del personale dovra essere garantita anche quella degli utenti.

La segnaletica e le protezioni lungo il cantiere devono assolutamente garantire
lincolumita del personale e la perfetta circolazione del traffico.

L’'imprenditore dovra prevedere tutte le misure contro possibili danni a persone o a
cose dati dalla presenza del traffico veicolare e pedonale lungo il cantiere. | costi relativi
dovranno essere compresi nei prezzi unitari e/o nelle specifiche posizioni di capitolato.

Sicurezza sul lavoro.

Si richiama 1'Ordinanza federale sui lavori di costruzione (OLCostr, revisionata
18.06.2021, in vigore dal 1 gennaio 2022), scaricabile al seguente link:

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/384/it

In particolare, ai sensi dell’art. 3, 'impresa deve verificare 'adeguatezza delle misure
previste dal capitolato e proporre I'eventuale completamento.

Con la firma in calce al documento “Dichiarazione dell'offerente”, la ditta dichiara che
le misure adottate, ed eventualmente completate (i relativi costi sono da esporre
nell’apposita pos. di capitolato) sono adeguate. Inoltre si impegna a vegliare affinché,
in caso di effettuazione dei lavori e quindi di concessione dell’appalto, tutte le misure
di sicurezza necessarie vengano puntualmente rispettate.

L'impresa e tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari previsti dalla SUVA al
fine di evitare infortuni sul luogo di lavoro. Tutti gli oneri che ne derivano devono essere
compresi nei prezzi unitari.

Nell'ordine del giorno delle riunioni di cantiere, la direzione lavori prevede la trattanda:
“sicurezza”.


https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/384/it
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500 Tutto il personale presente in cantiere dovra obbligatoriamente indossare il vestiario
in conformita alla norma SN EN ISO 20471 Classe 3 (con l'uso dei pantaloni lunghi) e
osservare le direttive impartite dalla Direzione dei lavori. In caso contrario la
Direzione dei lavori provvedera ad allontanare dal cantiere il personale non in regola
e, se lo riterra necessario, ordinera la sospensione dei lavori.

.600 Per le fasi di lavoro indicate nella pos. 623.100 il committente si riserva di richiedere
allimprenditore il procedimento di esecuzione di tutte le opere comprese nel presente
appalto con le misure di sicurezza che intende adottare. Tali misure dovranno
ottenere I'approvazione da parte della SUVA.

530 Protezione del cantiere
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto

.100 Protezione contro I'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.

.110 Realizzazione di accessi e vie di passaggio per cantieri sulle strade cantonali.

Dove non viene fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi
unitari.

.120 Limpresa & tenuta a delimitare I'area di cantiere e a sbarrare gli accessi ai punti
pericolosi mediante recinzioni, segnali, palizzate, ecc.

Durante l'intera durata dei lavori I'impresa deve controllare e adattare alle diverse
situazioni i relativi dispositivi di sicurezza.

Dove non viene fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi
unitari.

.130 Manutenzione di accessi e vie di passaggio per cantieri sulle strade cantonali.

Dove non viene fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi
unitari.

.140 L’impresa deve assicurare continuamente che l'accesso al cantiere non venga
permesso ai non addetti ai lavori. L’accesso al cantiere agli estranei & concesso solo
previa autorizzazione scritta dalla D.L. Prima dell'inizio dei lavori I'assuntore é&
responsabile di effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di evitare danni a terzi,
manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere.

.200 Protezione contro gli influssi climatici e atmosferici, nonché contro i pericoli naturali.

.210 Al committente compete la responsabilita dellaccertamento di possibili pericoli

.300

particolari quali ad esempio valanghe, piene, frane, ecc...

Sicurezza pubblica.

Al committente compete la responsabilita di chiarire le misure inerenti la sicurezza
pubblica (Autorita, Polizia, proprietari ecc.)

Per il presente cantiere ha individuato i seguenti aspetti:

L’impresa & tenuta a rispettare tutte le norme vigenti per la sicurezza stradale,
veicolare, ciclabile e pedonale.

L’applicazione di queste misure € a carico del’impresa e sara remunerata mediante le
posizioni di elenco prezzi (CPN113).
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532 Protezione di impianti esistenti
.100 L’impresa deve chiedere ai vari enti i piani delle infrastrutture esistenti e le relative
misure particolari da prevedere.
Dove non viene fatta menzione particolare, i costi sono da includere nei prezzi unitari.
.200 Tutte le infrastrutture sia aeree che sotterranee, ubicate vicino allarea di lavoro,
devono essere protette per garantire il loro esercizio e la sicurezza degli addetti ai lavori
secondo le esigenze e le prescrizioni delle aziende proprietarie. L'impresa & tenuta a
coordinare direttamente con le aziende interessate tutti gli eventuali spostamenti che
si rendessero necessari, sia di carattere provvisorio sia definitivo.
Tutti gli oneri derivanti dalle esigenze sopra elencate devono essere comprese nei
prezzi offerti.
.300 L’impresa deve segnalare immediatamente eventuali danni alle Autoritd competenti.

Per sinistri che mettono in pericolo le persone e 'ambiente o che danneggiano le
condotte e le canalizzazioni esistenti:

- Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS).
Telefono: +41918142971
Fax: +4191814 2979

- Acque di rifiuto
Comune di Stabio
Via Ufentina 25
6855 Stabio
Tel. 091 641.69.40
Email: utc@stabio.ch

- Gas.
AMS Aziende Municipalizzate Stabio
Via Rognago 6
6855 Stabio
Tel. 079 356.60.37
Email: ams@stabio.ch

- Acqua potabile, acqua industriale.
AMS Aziende Municipalizzate Stabio
Via Rognago 6
6855 Stabio
Tel. 079 356.60.37
Email: ams@stabio.ch

- Elettricita.
AMS Aziende Municipalizzate Stabio
Via Rognago 6
6855 Stabio
Tel. 091 647.24.74
Email: ams@stabio.ch



mailto:ams@stabio.ch
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- Telecomunicazione.
Swisscom Fixnet SA
Via dei Gaggini 3
6500 Bellinzona
Tel. 0800.800.113 /091 807.41.31
Email: Lines.BZ@swisscom.com

- Telecomunicazione.
Sunrise UPC Sagl
Via Violino 1
6928 Manno
Tel. 058 388.42.42
Email: pianicatastali.ticino@upc.ch
Email: werkleitungen@sunrise.net

- Ufficio dei servizi elettromeccanici (EMel)
Via Monda 6
6528 Camorino
Tel. 091 814.94.11

Protezione dell'ambiente

Protezione contro l'inquinamento atmosferico
Prescrizioni.

Si richiama in particolare [I'applicazione dell’Ordinanza contro I'inquinamento
atmosferico (OIlAt) del dicembre 1985), consultabile su:
www4.ti.ch/dt/da/spaas/uacer/temi/aria/basi-legali,

e della direttiva dell’Ufficio federale dellambiente (UFAM) del settembre 2002
"Protezione dell'aria sui cantieri edili - direttiva aria cantieri" (stato: 2016), consultabile
su: www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/aria/pubblicazioni-studi.

E’ vietato bruciare materiale di scarto (legname, carta, plastica, ecc.); per |l
riscaldamento degli operai possono essere utilizzate solo stufe elettriche o impianti di
combustione autorizzati.

Provvedimenti.

Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore.
Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari.

Il cantiere & da considerarsi di:
Gruppo A


https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/uacer/temi/aria/basi-legali/basi-legali/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/aria/pubblicazioni-studi/pubblicazioni/protezione-dell-aria-sui-cantieri-edili.html
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542 Protezione contro il rumore

.100 Prescrizioni.

.110 Sirichiama in particolare I'applicazione della direttiva dell’Ufficio federale del’ambiente
(UFAM) “Direttiva sul rumore dei cantieri” del 02 febbraio 2000, aggiornata stato 2011.

.200 Provvedimenti.

.210 Cantiere di gruppo A
Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore.
Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari.

.300 Controlli, prove.

.310 Limprenditore & tenuto all’applicazione delle prescrizioni: il committente controlla la
corretta applicazione delle stesse. Ogni manchevolezza constatata deve essere
prontamente corretta dallimprenditore: eventuali danni o rivalse sono a suo carico.

543 Protezione contro le vibrazioni

.100 Prescrizioni.

110 Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore:
Legge federale sulla protezione del’lambiente (LPAmb) art. 11 (limitazione preventiva
delle emissioni); VSS/SN 640312 (danni su strutture); DIN 4150-2 (giugno 1999)
(Disturbo alle persone)

Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari.

.200 Provvedimenti.

.210 Data la vicinanza di costruzioni & richiesto l'uso di rulli ad alta frequenza; inoltre si
dovranno adottare tutti i provvedimenti atti a evitare che le polveri creino problemi alle
costruzioni e/o ai proprietari degli immobili vicini.
| relativi oneri devono essere compresi nei prezzi unitari.

550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna
551 Protezione delle acque di superficie

.100 Prescrizioni.

.110 Secondo la normativa vigente in materia.

Si richiama in particolare all’applicazione di:

- direttiva dell’Ufficio federale del’ambiente (UFAM) aggiornata al 2015;
- legge federale sulla protezione delle acque, LPAc del 24 gennaio 1991;
- Ordinanza sulla protezione delle acque, OPAc del 28 ottobre 1998;

- Norma SIA 431 Smaltimento e trattamento delle acque di cantiere
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.200 Provvedimenti.

.210  Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore.
Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari.

552 Protezione delle acque di sorgente e delle acque sotterranee
.100 Prescrizioni.
.110 Secondo la normativa vigente in materia:
- legge federale sulla protezione delle acque, LPAc del 24 gennaio 1991;
- Ordinanza sulla protezione delle acque, OPAc del 28 ottobre 1998;
- Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee, UFAFP 2004.
- Secondo Norma SIA 431 e scheda informativa “Smaltimento acque di cantiere”.

.200 Provvedimenti.

.210 Tutti gli oneri derivanti dall’applicazione dei provvedimenti necessari al rispetto delle
norme attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti.

.220  Per i provvedimenti si rimanda anche al sito www.ti.ch/acqua.

.230  Tutti gli oneri derivanti dall’'adozione dei provvedimenti sopra indicati e di quelli
necessari al rispetto delle norme in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti.
Eventuali impianti di decantazione e neutralizzazione compresi.

553 Protezione del suolo

.100 Prescrizioni.

.110 Secondo la normativa vigente in materia.
Si richiama in particolare all’applicazione:
- dell’ Ordinanza contro il deterioramento del suolo, Osol del 1 luglio 1998;
- della pubblicazione “Costruire proteggendo il suolo”, UFAFP, 2001;
- delle “Istruzioni. Esame e riciclaggio del materiale di sterro”, UFAFP, 2001;
- delle Norme VSS 640.581a, 582, 583;
- della direttiva dell’Ufficio federale del’ambiente (UFAM), aggiornata al 2015.

.200 Provvedimenti.

.210 Oltre a quanto indicato nelle prescrizioni sopraccitate si deve considerare che il
rifornimento dei macchinari, la manutenzione ed il deposito in cantiere devono essere
fatti su superfici adeguatamente protette (impermeabili) ed in grado di evitare
infiltrazioni nel terreno.

.220  Tutti gli oneri derivanti dall’applicazione dei provvedimenti sopra indicati e di quelli

necessari al rispetto delle norme attualmente in vigore sono da comprendere nei
prezzi offerti.


http://www.ti.ch/acqua
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554 Protezione della flora
.100 Prescrizioni.
.110 Secondo la normative vigenti in materia e indicazioni specifiche:
- Legge sulla protezione dellambiente, LPAmb del 7 ottobre 1983.
- Ordinanza sull’'utilizzazione di organismi nellambiente, OEDA.
- Ordinanza sulla protezione dei vegetali, OPV del 27 ottobre 2010.
- Legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo) del 4 ottobre 1991 (stato 1°
gennaio 2017.
- Ordinanza sulle foreste (OFo) del 30 novembre 1992 (sStato 1° gennaio 2017).
- Piante esotiche problematiche (neofite invasive) nei progetti di costruzione — AGIN
Versione dicembre 2016.
- Guida alle neofite invasive; Riconoscere le piante problematiche e affrontarle in
modo corretto; TI.
- Smaltimento di neofite invasive; Foglio informativo; Gruppo di Lavoro Neobiota
Bellinzona, settembre 2015.
- Documenti informativi — http://wwww4.ti.ch/generale/organismi/per-saperne-dipiu/
.120 Prescrizioni per la lotta contro pianta invasiva Ambrosia.
In caso di presenza sul luogo di lavoro di focolai di Ambrosia artemisiifolia, dovra essere
immediatamente avvisata la DL. Questa pianta dovra essere estirpata manualmente (e
non tagliata) ed eliminata conformemente alle direttive ricevute e a cura dell'impresa. |
costi supplementari saranno riconosciuti separatamente.
.130 Prescrizioni per la lotta ai poligoni esotici invasivi.
In caso di presenza sul luogo di lavoro di poligoni esotici quali ed esempio il Poligono
del Giappone, dovra essere immediatamente avvisata la DL. Queste piante dovranno
essere eliminate conformemente alle direttive ricevute e a cura dellimpresa. | costi
supplementari saranno riconosciuti separatamente.
.140 Prescrizioni per la lotta contro pianta invasiva Panace di Mantegazzi.
In caso di presenza sul luogo di lavoro di questa pianta invasiva, I'impresa dovra
immediatamente avvisata la DL. Queste piante dovranno essere eliminate
conformemente alle direttive ricevute e a cura dellimpresa. | costi supplementari
saranno riconosciuti separatamente.
.200 Provvedimenti.
.210 Tuitti gli oneri derivanti dall’applicazione dei provvedimenti necessari al rispetto delle

norme attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti.


http://wwww4.ti.ch/generale/organismi/per-saperne-dipiu/

0731.143 Strada nazionale N24 Stabio Est - Gaggiolo Pagina: 44
Comune di Stabio 11.01.2023
Tratto Croce Campagna - Gaggiolo
Opere di pavimentazione

CPN 102 Disposizioni particolari

600 SVOLGIMENTO DEI LAVORI, TERMINI, PREMI PENALITA’

620 Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma
dei lavori
621 Procedimento dei lavori

.100 Procedimento a tappe notturne in presenza di traffico veicolare.

- Rimozione degli spartitraffico e preparazione della carreggiata alla conduzione
provvisoria di cantiere;

- Corsia in direzione di Mendrisio: dove necessario adeguamento delle caditoie di
raccolta e posa di una canalizzazione per lo  smaltimento.
Rettifica del bordo e rinnovo della delimitazione di carreggiata dove necessario.

- Corsia in direzione di Gaggiolo: dove necessario rinnovo delle delimitazione/bordure
del marciapiede, allargamento della carreggiata con rispettivo spostamento delle
caditoie, pavimentazione del marciapiede.

- Rimozione della soprastruttura dei pozzetti e preparazione della carreggiata

- Fresatura completa e posa degli strati portanti

- Messa in quota definitiva o posa delle soprastrutture dei pozzetti

- Posa dello strato d’'usura

623 Fasi di costruzione
.100 Le fasi di costruzione per le opere sono rappresentate nei piani n. 0731.143 A/ 014
Planimetria fasi di cantiere e n. 0731.143 A / 015 Sezioni fasi di cantiere Km 4.000 e
0731.143 A/ 016 Sezioni fasi di cantiere Km 5.050.
L'intervento & suddiviso in due tratti: da PR 3+774 a PR 4+305; PR 4+977 a PR 5+320.
Per ognuno dei tratti oggetto di rinnovo della pavimentazione si avranno in totale 6 fasi
di lavoro descritte di seguito.

FASE 1 - Sistemazione bordo sinistro campo stradale (direzione Mendrisio)

Rimozione degli spartitraffico e della pavimentazione provvisoria per consentire la
conduzione del traffico prowvisoria diurna e di cantiere notturna e I'esecuzione delle
lavorazioni.

Adeguamento delle caditoie di raccolta delle acque se necessario, rettifica del bordo
e rinnovo della delimitazione di carreggiata dove necessario.

FASE 2 - Sistemazione bordo destro campo stradale (direzione Gaggiolo)

Rifacimento bordure di delimitazione del marciapiede dove necessario, allargamento
della corsia, spostamento puntuale delle caditoie, esecuzione di condotte di
smaltimento delle acque stradali, adattamento dei chiusini e dove necessario rinnovo
della pavimentazione del marciapiede.

FASE 3 - Preparazione sedime stradale per il rinnovo della pavimentazione

Rimozione della soprastruttura dei pozzetti e copertura provvisoria, preparazione del
sedime per il rinnovo completo della pavimentazione.
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FASE 4 - Rinnovo strati portanti della pavimentazione
Fresatura della pavimentazione esistente e successiva rimozione dello strato di
fondazione fino alla nuova plania, posa degli strati di pavimentazione portante e di
collegamento. Esecuzione a tappe:
Tratto da PR 3+774 a PR 4+305: 10 tappe
Tratto da PR 4+977 a PR 5+320: 7 tappe
FASE 5 - Messa in guota definitiva dei chiusini
Posa o0 messa in quota definitiva delle soprastrutture: chiusini, griglie, gatic, ecc.,
preparazione superfici per la posa dello strato d’usura.
FASE 6 - Posa dello strato d’usura
Tratto da PR 3+774 a PR 4+305: 4 tappe
Tratto da PR 4+977 a PR 5+320: 3 tappe
625 Programma dei lavori
.100 Il programma lavori in giorni lavorativi inoltrato dall'offerente costituisce un documento
di valutazione che non puo essere modificato in fase di discussione d'offerta. Eventuali
adattamenti apportati in questa fase non saranno presi in considerazione nella
valutazione.
Ne consegue che il documento in oggetto deve essere presentato in maniera realistica
ed attendibile e in sintonia con le metodologie di lavoro.
.200 Ad eccezione delle circostanze straordinarie contemplate dall'art. 59 della Norma SIA
118, I'offerente dovra tenere conto nell'elaborazione dell'offerta e del programma lavori
di tutti gli altri possibili imprevisti, di cui si assumera totale responsabilita senza
risarcimento alcuno, rispettivamente senza diritto ad un aggiornamento dei termini di
consegna indicati alle pos. 635.
In questo senso i termini fissati per le scadenze bonus/malus di cui alle pos. 640
restano inderogabili.
Resta valido il principio dell'art. 97 cpv. 2 della Norma SIA 118 per tutte le attivita sul
cammino critico del programma dei lavori.
.300 Il programma lavori deve prevedere la coordinazione delle forniture necessarie e una

pianificazione delle tappe di lavoro in notturna dalle 20h00 alle 5h30 per garantire la
riapertura al traffico nei due sensi alle 5h30.
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630 Termini, scadenze
632 Inizio dei lavori
.100 Inizio dei lavori - Tratto da PR 3+774 a PR 4+305: lunedi 22 maggio 2023
Inizio dei lavori - Tratto da PR 4+977 a PR 5+320: lunedi 19 giugno 2023
633 Scadenze e termini intermedi
100 Ferie estive collettive dell’edilizia
110 L’imprenditore é tenuto a lavorare durante le ferie estive collettive dell’edilizia.
639 Fine dei lavori.
.100 Fine dei lavori - Tratto da PR 3+774 a PR 4+305: venerdi 1 settembre 2023
Fine dei lavori - Tratto da PR 4+977 a PR 5+320: venerdi 1 settembre 2023
640 Premi, penalita, regole bonus/malus, affitto di carreggiate e di aree di lavoro
642 Penalita convenzionali
.100 Qualora l'impresa, per cause a lei imputabili, non dovesse rispettare i termini intermedi
e il termine di fine lavori proposti in fase di appalto, il committente fara valere una
penale pari a CHF 2'000.00 (IVA compresa) per ogni giorno lavorativo di ritardo.
.200 Per l'applicazione della penale fanno stato i termini del programma lavori presentato
con l'offerta.
Qualora, durante l'esecuzione dei lavori all'interno dei termini di penale, I'impresa
dovesse rilevare il manifestarsi di situazioni per cui ritenga che abbia diritto ad un
adeguamento dei termini citati, essa deve sottoporre la richiesta alla DL
immediatamente per iscritto, debitamente giustificata e documentata. Queste eventuali
richieste scritte dovranno essere consegnate alla DL al piu tardi entro 5 giorni lavorativi
dall'inizio del manifestarsi della situazione eccezionale. Richieste non formulate nei
tempi e nei modi descritti saranno in ogni caso respinte e non potranno dare adito a
rivendicazioni di alcun genere.
.300 Regolamentazione delle intemperie.

In caso di condizioni meteorologiche avverse i giorni lavorativi persi, fino al
raggiungimento di 7 giornate lavorative, sono a completo carico dell’impresa.

Le ulteriori giornate che superano i quantitativi per singolo intervento riportati sopra hon
saranno conteggiate per il calcolo della penale e daranno diritto a un adeguamento dei
termini contrattuali soggetti a penali.

Saranno conteggiate unicamente le giornate interamente perse sulle lavorazioni poste
sul cammino critico e durante le quali I'attivita del cantiere & stata sospesa (giornate
perse parzialmente non verranno conteggiate).

Tutti gli oneri diretti e indiretti legati all'interruzione dei lavori dovuti alla sospensione
dell’attivita a causa di intemperie sono sempre e comunque da comprendere nei prezzi
offerti.



0731.143

Strada nazionale N24 Stabio Est - Gaggiolo Pagina: 47
Comune di Stabio 11.01.2023
Tratto Croce Campagna - Gaggiolo

Opere di pavimentazione

CPN 102

Disposizioni particolari

.400

410

650

651

.200
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R .100

Penalitd per mancata riapertura della strada al mattino.

Qualora l'impresa, per cause a lei imputabili, non dovesse riaprire la strada nazionale
al traffico in tutte le sue parti dopo ogni notte di lavoro entro le ore 05:45, il committente
fara valere una penale pari a CHF 3'000.00 (IVA compresa) per ogni singola mancata
riapertura, a partire dal secondo episodio di mancata apertura.

Procedure in caso di controversie

Procedure in caso di controversie

Altre procedure in caso di controversie

Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.

Ordine di priorita dei documenti del contratto d'appalto.

1.
2.

Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).
Le condizioni particolari:

A) Promemoria della consegna lavori;
B) Verbale della discussione d’offerta;
C) Circolari;

D) Disposizioni particolari CPN 102.

L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (elenco dei prezzi).
| piani e i documenti allegati, secondo elenco separato.
Le condizioni generali:

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di
costruzione”.
Altre norme:

a) Norme e direttive di altre associazioni professionali;
b) Norme SNV, VSS e SIA.
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NORMATIVE E ALTRE REGOLAMENTAZIONI TECNICHE, ESIGENZE
PARTICOLARI

Normative SIA

Norme, raccomandazioni e direttive SIA

Le Norme SIA sono applicabili, e vale 'edizione italiana in vigore alla data d'inoltro
dell'offerta. In mancanza di una edizione italiana, vale I'edizione tedesca.
In particolare vale la Norma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di
costruzione" e tutti i suoi complementi editi dalla SIA dal VSS e dal CRB.

Normative VSS

Norme, raccomandazioni e direttive VSS

Sono applicabili le Norme VSS. Vale I'edizione in vigore alla data di riferimento (data
d'inoltro dell'offerta).

Normative di altre associazioni professionali

Norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili
Prescrizioni federali.

Prescrizioni cantonali.

Per I'esecuzione dei lavori fanno stato i piani della Divisione costruzioni in materia di
lavori stradali. | piani tipo sono reperibili sul sito del Cantone Ticino all’indirizzo
seguente:

www4.ti.ch/commesse pubbliche piani tipo

Prescrizioni comunali, polizia delle costruzioni, polizia del fuoco.

Prescrizioni proprietari di aziende:
FFS, Swisscom, Azienda elettrica, Azienda acqua potabile, rete di canalizzazione,
UPC, Azienda gas.

Prescrizioni sicurezza.
Prescrizioni SUVA.

In materia di sicurezza si fa riferimento all'ordinanza sulla sicurezza e la protezione
della salute dei lavoratori, nei lavori di costruzione (in particolare l'art. 3) e alla Norma
SIA 465 "Sécurité des ouvrages et des installations".

Con riferimento alle precedenti prescrizioni, oltre al presente fascicolo, vanno
osservate tutte le leggi, ordinanze e prescrizioni federali e cantonali in vigore; si
ricordano in particolare quelle sulla protezione dell'aria e dell'acqua, sui rumori, ecc..


https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/piani-tipo/
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742 Autorizzazioni.
.100 Regolamenti USTRA, Cantone e Comune.
750 Esigenze particolari
751 Esigenze particolari relative all'opera e all’esecuzione
.100 La posa delle miscele bituminose deve essere eseguita con finitrici prowviste di
dispositivo di guida elettronico.
Gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi offerti.
.200 Dove necessario, si applicheranno i seguenti fattori di conversione, peso volumico in
compatto:
e Roccia 2.7 thm3
e Misto granulare 2.0 t/m?3
e Terra vegetale 1.6 t/m?3
e Materiale di scavo 1.8 t/m3
e Materiale bituminoso 2.4 t/m3
e Calcestruzzo 2.5t/m?3
e Materiale misto di demolizione 2.2 tm3
e Fanghi 1.1t/m?3
.300 Prescrizioni particolari
.310 Prestazioni da eseguire a mano.

Le prestazioni da eseguire a mano secondo le specifiche posizioni di EP (per esempio
scavo a mano, posa a mano di miscele bituminose, ecc.) saranno retribuite unicamente
se preventivamente ordinate come tali dalla Direzione lavori.

Sono considerate prestazioni eseguite a mano solo prestazioni eseguire
esclusivamente come tali, senza l'ausilio o il supporto di macchinari (per esempio
scavatori, finitrici, ecc.) e in fase separata rispetto alle prestazioni eseguite a macchina.
Non vengono riconosciute come prestazioni a mano il lavoro necessario e gli aiuti
manuali durante lavorazioni eseguite a macchina, come per esempio:

- Il lavoro manuale necessario e di aiuto allo scavo a macchina. In caso di
presenza di infrastrutture nello scavo, lo scavo a mano va considerato nei prezzi
delle apposite posizioni per difficolta dovute alla presenza di infrastrutture,
come indicato nelle rispettive prescrizioni contenute negli elenchi prezzi.

- Il'lavoro necessario e di aiuto alla posa a macchina di miscela bituminosa come
per esempio I'esecuzione di spicchi e raccordi di ogni genere, ecc...
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R 790 Deroghe alle Norme SIA e VSS.
R 791 Descrizioni delle deroghe
R .100 Deroghe alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 86 cpv. 1 - 3.

- tutti i quantitativi elencati nel’Elenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto
non impegnano il committente verso ['offerente deliberatario;

- |1 prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili
variazioni dei quantitativi o dalla mancata esecuzione di determinate posizioni.
Fanno eccezione le modifiche sostanziali di progetto;

- l'offerente non puo quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni
dei quantitativi;

R .200 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 149 cpv. 2.
L’ammontare delle trattenute viene calcolato tenendo conto pure dei lavori a regia.
R .300 Inderoga alla norma VSS SN 507 708 e alla norma SIA 118 vale quanto segue:

- il collaudo dell’opera avviene dopo la posa dello strato d’usura. Il periodo di
garanzia e di scadenza dei diritti del committente iniziano con il collaudo dello
strato di usura, a condizione che il medesimo venga posato entro 12 mesi dalla
posa dell’ultimo strato appena inferiore;

- il collaudo dell’opera avviene con una riserva sull’accettazione dei valori di
planarita e rugosita, qualora le misure non abbiano potuto essere eseguite prima
del collaudo dell'opera;

- con lapertura al traffico e l'allontanamento della segnaletica di cantiere, la
responsabilita dell'esercizio della strada passa automaticamente al
rappresentante del proprietario dell'opera. L'apertura al traffico non scarica per
contro lI'impresa dalle sue responsabilita per difetti e dai termini di scadenza
indicati.

R .400 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 158 cpv. 1.
L'offerente e tenuto in ogni caso a notificare per iscritto alla DL I'ultimazione dell’'opera
o di parte di essa per dare avvio alla procedura di collaudo.

R .500 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 154 cpv. 2.

L'esame e l'accettazione della liquidazione da parte della DL avra luogo nel termine di
2 mesi.
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800 LAVORI DI COSTRUZIONE, ESERCIZIO DEL CANTIERE

840 Misurazioni e tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni

841 Misurazioni

.100 Concetto.

.110 Misurazioni a carico dell’assuntore sono da eseguire sulla base delle indicazioni della
Direzione Lavori e dei piani esecutivi.

842 Tracciamenti

.100 Concetto di tracciamento.

.110 Il committente mette a disposizione dell'imprenditore deliberatario, al momento della
consegna lavori, tutti gli elementi necessari per eseguire i tracciamenti. L'impresa e
responsabile dei tracciamenti dell'esecuzione.

.200 Ripristino.

.210 Limpresa €& responsabile, fino al collaudo dell’'opera, della conservazione di tutti gl
elementi di tracciamento predisposti dal committente.

Qualora tali elementi venissero danneggiati o spostati senza preavvisare la DL, oltre a
un importo fisso di CHF 300.00 per elemento, verranno addebitati all’'impresa i relativi
costi di ricostruzione.

.220 L’impresa deve provvedere al rilievo dettagliato della situazione esistente in modo
tale che, dopo averla rimossa sia in grado di ricostruirla nella posizione e alla quota
come all’'esistente. Gli oneri di assicurazione dei punti di tracciamento devono essere
compresi nei prezzi offerti.

843 Misurazioni di controllo

.200 Prestazioni del committente.

.210 1l committente controlla i tracciamenti effettuati dall'impresa. Quest'ultima resta
comunque responsabile dell'esattezza di misurazioni e tracciamenti da essa effettuati.

.300 Prestazioni dell'Imprenditore.

.310 L'imprenditore é responsabile dell'esecuzione di tutti i tracciamenti necessari. | controlli

effettuati dal committente non sollevano in alcun modo limpresa da questa
responsabilita.
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850

854

.100

855

.100

.200

860

862

.100

.110

R 890

R .100

Ventilazione, riscaldamento e raffrescamento di cantiere, manutenzione, pulizia,
servizio invernale

Manutenzione e pulizia

Fino alla consegna definitiva (collaudo) dell'opera, gli oneri di manutenzione sono a
carico dell'imprenditore

Servizio invernale

Prestazioni del committente.
II committente & responsabile dello sgombero della neve sui campi stradali e / o
autostradali, eccezion fatta di eventuali aree delle installazioni presenti sulle

carreggiate.
Prestazioni dell'imprenditore.

Dove non viene fatta menzione particolare, tutti gli oneri relativi allo sgombero della
neve all'interno di tutte le aree di installazioni devono essere compresi nei prezzi unitari.

Demolizioni, smontaqqi, lavori di ripristino

Ripristino a lavori ultimati

Costruzioni, impianti, terreni e zone circostanti.

Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione
dei lavori o della chiusura del cantiere.

Per tutte le aree di installazione, tutti gli oneri che ne derivano sono da comprendere
nei prezzi unitari.

Smaltimento di materiali bituminosi provenienti dalle demolizioni

(croste, fresato)

Tutto il materiale proveniente da demolizione, di natura bituminosa (croste, fresato
d’asfalto) deve obbligatoriamente essere consegnato a una piattaforma di raccolta
autorizzata, al fine di essere riciclato (vedi R890.200) o esportato fuori Cantone.

Sul sito www4.ti.ch/commesse-pubbliche alla voce Contributi ambientali, e reperibile
I'elenco delle piattaforme idonee allo smaltimento fuori Cantone di asfalto.

Per il fresato € vietato il deposito in un sedime proprio o il trasferimento a un altro
impianto di lavorazione non riconosciuto dall’autorita cantonale.

Le croste di asfalto possono invece, al momento, essere trasportate ad un impianto di
produzione di miscele bituminose autorizzato per la produzione di miscele bituminose
con riciclo.


https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
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In base alla circolare della SPAAS n.10 del 18 maggio 2018 reperibile sul sito
www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione rifiuti/documenti/Circolare 10 .pdf,
limprenditore deve obbligatoriamente comprovare l'avvenuta esportazione del
materiale consegnando al committente i seguenti documenti:
e Allegati A - Bollettini di pesa in entrata alla piattaforma;
e Allegati VI - Documenti di movimento, ai sensi del Regolamento CE
n. 1013/2006, debitamente firmati e che riportino in modo
univoco il numero progressivo per ciascun impianto di destino
fuori Cantone (prova dell’avvenuta esportazione).
R .200 Tutto il materiale non fresato, proveniente da demolizione di natura bituminosa, deve
obbligatoriamente essere consegnato presso il deposito autorizzato dalle competenti
autorita cantonali o comunali di un impianto di produzione di miscela bituminosa, per il
reimpiego quale granulato di riciclo.
R .300 Per tutto il materiale proveniente da demolizione di natura bituminosa € vietato il

deposito in un sedime proprio o il trasferimento a un altro impianto di lavorazione non
riconosciuto dall’autorita cantonale.


https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/Circolare_10_.pdf
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900 ASSICURAZIONI, AMMINISTRAZIONE
930 Assicurazioni dell'imprenditore
931 Assicurazione responsabilita civile dell'imprenditore
.100 Assicurazione dell'imprenditore.
L'assicurazione responsabilita civile dell'impresario dovra avere la seguente copertura
minima (prestazione minima per sinistro, senza limitazione a importo inferiore per soli
danni materiali o corporali): CHF 5'000'000.00
940 Rapporti, variazioni dei prezzi, pagamenti, situazioni
941 Rapporti.
.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.
.110 Rapporti giornalieri.
Per lavori secondo prezzi unitari.
Per lavori secondo prezzi globali.
Per lavori a regia.
Rapporti giornalieri, contenenti il numero degli operai e delle macchine impegnate, le
loro ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi, come pure le
prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.
.140 L'impresa deve trasmettere alla DL giornalmente, entro le ore 15.00, il rapporto
giornaliero del giorno precedente. Tale rapporto deve contenere il numero degli operai
e delle macchine impegnate, le loro ore lavorative ordinate secondo le posizioni
dell’'Elenco dei prezzi, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla
DL.
.150 Quotidianamente saranno tenuti a giorno i bollettini di fornitura dei materiali quali
miscele bituminose per pavimentazione, misti granulari, calcestruzzi, ecc..
.160 | rapporti di cui alle precedenti posizioni devono essere compilati coscienziosamente e
in modo completo.
.170 | rapporti giornalieri non sostituiscono i rapporti a regia; in particolare non possono da

soli essere la base per la formulazione di rivendicazioni rispetto al contratto.
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.180 Bollettini di computo.

942

.100

.300

943

.100

944

.100

110

120

400

.500

a)

b)

Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato negli appositi bollettini di computo in
maniera precisa, con la descrizione esatta della natura del lavoro o della fornitura
eseguita, con l'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'Elenco
Prezzi e con i riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione.

Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per la successiva verifica
saranno rifiutati.

| competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare errori numerici
o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le norme
contrattuali.

Si specifica che fino a che la DL non avra dato conferma scritta dell'accettazione
della liquidazione finale, l'impresa e tenuta a rimanere a disposizione della DL per
fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o correggere
bollettini errati 0 non conformi.

Lavori a regia

Pagamenti per lavori a regia.
Inclusi nelle situazioni mensili con trattenuta.

Tutti i lavori a regia che verranno eseguiti con i macchinari e gli attrezzi gia presenti in
cantiere (installazioni di cantiere) verranno remunerati ai sensi della norma SIA 118,
art. 52.

Fatturazione delle variazioni dei prezzi

Le variazioni di prezzo vengono considerate e retribuite.
Modalita di retribuzione:

Calcolo secondo il metodo dell'indice dei costi di produzione
(ICP secondo modelli di costo per CPN).

Le variazioni dei prezzi vengono calcolate applicando gli indici per ogni singolo
capitolo CPN dell’Elenco prezzi.

Fatturazione e flusso dei pagamenti

Disposizioni amministrative.

Le fatture sono da indirizzare al committente.

Le fatture sono da inoltrare alla Direzione dei lavori in 1 esemplare cartaceo e 1
esemplare in formato digitale.

Termini.
Termini di pagamento di regola entro 30 giorni dalla notifica della fattura.

Indennita intemperie.
L'indennita delle intemperie € da includere nei prezzi unitari.
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.600 Supplementi salariali per lavoro notturno o festivo.

.610 | supplementi salariali saranno pagati separatamente, mentre gli oneri indiretti saranno
remunerati mediante le apposite posizioni dell'Elenco prezzi.
| supplementi salariali (secondo CCL) saranno conteggiati sul numero di manodopera
operante sul cantiere (subappaltatori, autotrasportatori e personale degli impianti di
produzione esclusi).

Gli oneri indiretti (pos. 113/R191) saranno conteggiati sul numero di manodopera

operante sul cantiere (subappaltatori, autotrasportatori e personale degli impianti di

produzione esclusi).

.620 Gli oneri secondo CCL dei subappaltatori, degli autotrasportatori e del personale
addetto agli impianti di produzione, devono essere inseriti alla pos. CPN 113.R191
dell'elenco prezzi.

.630 Limprenditore é invitato a richiedere immediatamente dopo la delibera le seguenti
autorizzazioni:

- all’Ufficio dell'ispettorato del lavoro 'autorizzazione ad occupare i lavoratori
nella fascia notturna https://www4.ti.ch/dfe/de/uil/legge-lavoro/domanda-
permessi-di-lavoro/

- alla CPC Commissione Paritetica Cantonale Edilizia e Rami Affini la richiesta di
permesso di lavoro a regime speciale
http://www.cpcedilizia.ch/commissione/edilizia

.700 Fatture emesse dai fornitori.

Le fatture sono da indirizzare e da inoltrare direttamente all'impresa esecutrice dei

lavori, con copia alla Direzione lavori, sulla base dei prezzi unitari dell'Elenco prezzi e

sul computo delle variazioni dei prezzi base.

Il pagamento delle fatture emesse dai fornitori deve avvenire entro 60 giorni dalla data

di emissione. Eventuali imprese in mora con i pagamenti devono essere notificate ogni

mese al committente.

.800 Prescrizioni amministrative.

.830 L’Impresa € tenuta ad allestire tempestivamente, mano a mano che i lavori
proseguono e le singole opere vengono eseguite, i documenti che serviranno quali
giustificativi della contabilizzazione e liquidazione finale.

La determinazione delle misure e dei quantitativi deve essere fatta in contraddittorio

tra incaricati della DL e I'lmpresa.

Resta sempre riservata la possibilita di verifica o di rettifica fino all’accettazione della

liquidazione finale da parte del Committente.

945 Piano dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e acconti

400 Acconti.

410 Fatture secondo avanzamento dei lavori.

Pagamento parziale (acconto).
Mensile.
Con trattenuta di cui alla pos. 945.800.


https://www4.ti.ch/dfe/de/uil/legge-lavoro/domanda-permessi-di-lavoro/
https://www4.ti.ch/dfe/de/uil/legge-lavoro/domanda-permessi-di-lavoro/
https://www4.ti.ch/dfe/de/uil/legge-lavoro/domanda-permessi-di-lavoro/
http://www.cpcedilizia.ch/commissione/edilizia

0731.143

Strada nazionale N24 Stabio Est - Gaggiolo Pagina: 57
Comune di Stabio 11.01.2023
Tratto Croce Campagna - Gaggiolo

Opere di pavimentazione

CPN 102

Disposizioni particolari

430

.800

946

.100

110

.200

210

.220

947

.100

110

Pagamento finale.
Senza trattenuta.
Con garanzia solidale.

Trattenute.
Quale garanzia per il committente, per ogni tipo di lavoro verra dedotta una trattenuta
in % del valore delle prestazioni, seconda Norma SIA 118.

Liguidazione finale
Condizioni speciali per la liquidazione finale.

Variazioni di quantita.
Variazioni tra quantita previste nel capitolato e quantita eseguite.
Vedi pos. R 791.100 del presente fascicolo.

Termini per il controllo della liquidazione finale.

La liquidazione finale sara allestita al piu presto dall'impresa in collaborazione con la
DL e consegnata entro 2 mesi dal collaudo dell'opera. In caso di ritardo, la DL pud
allestire la liquidazione a spese dell'impresa.

Il controllo, I'esame e l'accettazione della liquidazione da parte della DL avra luogo nel
termine di 2 mesi.

Le situazioni mensili e la liqguidazione finale devono essere allestite con il sistema
elettronico mediante il programma di bollettinaggio a video fornito dal committente
(GIC).

Per la partecipazione dell'Imprenditore alle spese, v. pos. 947 del presente fascicolo.

Partecipazione dell'Imprenditore alle spese
Per la gestione dei computi

Con servizio di gestione informatizzata della contabilita di cantiere (GIC).
L’imprenditore deve mettere a disposizione personale sufficientemente qualificato (la
cui istruzione sara data dal committente) e l'infrastruttura informatica atta a gestire un
servizio di gestione informatizzata web (linea internet e browser consoni ai requisiti e
alle prestazioni richieste dal servizio).
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949

R .100

970

971

.200

210

972

R .100

R .110

R .140

R .150

R .200

Supplemento di prezzo durante il periodo Covid-19.

Durante il periodo di emergenza Covid-19, il committente riconosce un supplemento
di prezzo su tutte le posizioni offerte nell’ Elenco Prezzi, escluse quelle relative ai
complementi (indennita intemperie e lavori a regia). L’offerente & tenuto a calcolare e
a quantificare tutti i maggiori costi derivati dal rispetto delle norme di sicurezza
sanitarie, dalle minori rese, ecc. e a trasformarle in un unico supplemento percentuale
sullimporto offerto, come illustrato nella “Ricapitolazione” del’Elenco Prezzi. Tale
supplemento deve essere positivo (percentuali negative non sono accettate, e
verranno parificate allo zero %) e verra corrisposto su tutte le fatture e su tutti gli
acconti unicamente per le prestazioni eseguite durante il periodo di mantenimento
delle misure straordinarie decretato dal Consiglio federale. Al momento in cui il
Consiglio federale, o un’altra autoritd competente delegata dichiarera la fine del
periodo d’emergenza, il diritto al supplemento in oggetto decadra.

Controlli dell'esecuzione dei lavori

Organizzazione e responsabilita relative ai controlli dell'esecuzione dei lavori
Responsabilita.

| controlli di qualita del committente non hanno alcun effetto riduttivo sulla
responsabilita dell'imprenditore in caso di difetti.

Controlli e prove di qualita, piani di controllo della qualita
Controllo e prove qualita materiali e prodotti.

Controlli e prove di qualita inerti e altri materiali.

La certificazione dei materiali o0 le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a
cura e a carico dellimpresa, che € tenuta ad utilizzare esclusivamente laboratori
accreditati.

Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle
prove (intermedie o finali) direttamente alla DL al piu presto possibile.

Controllo qualita delle parti d’opera.

L’'impresa deve mettere a disposizione una persona qualificata per la preparazione di
provini e per I'estrazione di carote.

Gli oneri per la preparazione, il deposito e il trasporto dei provini al laboratorio di prova
devono essere compresi nei prezzi. La sigillatura dei fori sara pure a carico
dell'impresa.

Gli oneri relativi alle prove per i controlli di qualita secondo la norma SN 40 434, che
competono all'impresa, sono retribuiti secondo le posizioni dell'Elenco prezzi CPN112.
| costi supplementari dovuti a eventuali ulteriori prove che si rendessero necessarie a
seguito di risultati non soddisfacenti saranno a carico dell’imprenditore.

Gli imprenditori sono tenuti a consegnare alla DL, al termine dei lavori, un piano di
controllo della qualita aggiornato in base a quanto effettivamente eseguito. Gli ev. costi
derivanti devono gia essere compresi nellimporto dell’offerta.
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973

R .100

R .110

R .120

R .200

R .300

R .400

Prescrizioni per miscele bituminose compattate

Quale base per le esigenze di qualita e per I'esecuzione delle prove vale il “Concetto
di garanzia della qualita per le miscele bituminose compattate e gli aggregati impiegati
nell’ambito delle strade cantonali” reperibile sul sito:
www4.ti.ch/commesse-pubbliche

Salvo indicazione contraria del committente, la fornitura della miscela bituminosa deve
avvenire da un solo impianto, indicato in offerta. Sono applicabili le esigenze delle
corrispettive norme in vigore. Le miscele bituminose autorizzate sono quelle indicate
nella tabella “Miscele bituminose per le strade cantonali” pubblicata nel sito internet
www4.ti.ch/dc-commesse/certificazioni materiali da costruzione.

In caso di non conformita, rispetto alle esigenze normative e contrattuali nei lavori di
pavimentazione con miscele bituminose compattate, si applica la procedura definita nel
documento "Conformita alle esigenze normative e contrattuali: procedura, penalita e
garanzie" reperibile sul sito:

www4.ti.ch/commesse-pubbliche

In base a quanto indicato nel “Concetto di garanzia della qualita per le miscele
bituminose compattate e gli aggregati impiegati nel’ambito delle strade cantonali” per
questo cantiere si definiscono le caratteristiche e le rispettive prove indicate nelle due
tabelle allegate al presente fascicolo.

Il laboratorio che esegue le prove di competenza dell'impresa prescritte dalla norma
SN 640 434 devessere accreditato e riconosciuto dalle competenti autorita. I
committente si riserva di eseguire i controlli di sua competenza con un laboratorio
neutro.

Il trasporto e la posa delle miscele bituminose deve avvenire nel rispetto delle
condizioni descritte nella norma SN 640 434. Al committente potranno essere
addebitate responsabilita in questo ambito unicamente quando egli avra dato il suo
accordo scritto per il trasporto o la posa in deroga alla condizioni prescritte dalla norma
indicata.

Gli oneri relativi alle prove per i controlli di qualita secondo la norma SN 640 434, che
competono allimpresa, sono da comprendere nei prezzi unitari dell'offerta. | costi
supplementari dovuti a eventuali ulteriori prove previste nel “Concetto di garanzia della
qualita per le miscele bituminose compattate e gli aggregati impiegati nell’ambito delle
strade cantonali” o che si rendessero necessarie a seguito di risultati non soddisfacenti
saranno a carico dell’imprenditore.


https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/concetto-di-garanzia-della-qualita/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/concetto-di-garanzia-della-qualita/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/certificazioni-materiali-da-costruzione/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/concetto-di-garanzia-della-qualita/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/concetto-di-garanzia-della-qualita/

PROVE PRELIMINARI PER L'IMPRESA

Lotto: 731.143
Comune: Stabio
Oggetto:  Opere diris., via Gaggiolo, km 3.774-4.305+4.997-5.320
Parte d'opera PG
Classe di traffico:  T5
Oggetto livello: 1 Nota bene: eseguire tratto di prova!
Strato 1 Strato 2 Strato 3 Strato 4 TOTALE
Qualita e tipo miscela ACT22H ACB22H
Legante risultante PmB E 45/80-65 PmB E 45/80-65
Quantita miscela [t] | 2'550 | | 2'300 | | | | | 4850 |
Superficie[m? | 10600 || 10600 || | | |
Numero campioni per "Miscele" 2 2 -—- -—-
Numero campioni di riserva per "Miscele" 2 2 - -
Miscele
Strati di usura, - tenore in vuoti residui Marshall - -
collegamento di base .
. - granulometria - -
e fondazione
- tenore legante solubile == _— 4
Legante
Di recupero sulla - punto di rammollimento A&B 4 4 — — 4
miscela .
(per ogni specie e tipo di - penetrazione 4 4 - - 4
miscela) - ritorno elastico” 4 4 - - 4
- Prova di resistenza 4 4 - - 4
Carote

(valore max)

Strati di usura,
collegamento di base
e fondazione

- spessore dello strato

- tenore vuoti residui

- grado di compattazione

- adesione degli strati Leutner

1) Unicamente per i PmB modificati elastomeri (secondo indicazioni fornitori).

Note

versione 22.11.2021



PROVE PRELIMINARI PER L'IMPRESA

Lotto: 731.143
Comune: Stabio
Oggetto:  Opere diris., via Gaggiolo, km 3.774-4.305+4.997-5.320
Parte d'opera FON
Classe di traffico:  T5
Oggetto livello: 1 Nota bene: eseguire tratto di prova!
Strato 1 Strato 2 Strato 3 Strato 4 TOTALE
Qualita e tipo miscela SDA4-12
Legante risultante PmB E 45/80-65
Quantita miscela [t] 780 | | | | | | | [ 780 |
Superficie [m?] 10800 | | | | |
Numero campioni per "Miscele" 2 -—- -—- -—-
Numero campioni di riserva per "Miscele" 2 -—- -—- -—-
Miscele
Strati di usura, - tenore in vuoti residui Marshall - - -
collegamento di base .
. - granulometria -—- - -
e fondazione
- tenore legante solubile 2 - - -
Legante
Di recupero sulla - punto di rammollimento A&B 2 — — — 2
miscela .
(per ogni specie e tipo di - penetrazione 2 - - - 2
miscela) - ritorno elastico” 2 - - - 2
- Prova di resistenza 2 - - - 2
Carote

(valore max)

Strati di usura,
collegamento di base
e fondazione

- spessore dello strato

- tenore vuoti residui

- grado di compattazione

- adesione degli strati Leutner

1) Unicamente per i PmB modificati elastomeri (secondo indicazioni fornitori).

Note

versione 22.11.2021



PROVE PRELIMINARI PER IL COMMITTENTE

Lotto: 731.143
Comune: Stabio
Oggetto:  Opere diris., via Gaggiolo, km 3.774-4.305+4.997-5.320
Parte d'opera PG
Classe di traffico:  T5
Oggetto livello: 1 Nota bene: eseguire tratto di prova!
Strato 1 Strato 2 Strato 3 Strato 4 TOTALE
Qualita e tipo miscela ACT22H ACB22H
Legante risultante PmB E 45/80-65 PmB E 45/80-65
Quantita miscela [t] | 2'550 | | 2'300 | | | | | 4850 |
Superficie[m? | 10600 || 10600 || | | |
Numero campioni per "Miscele" 2 2 -—- -—-
Numero campioni di riserva per "Miscele" 2 2 - -
Miscele
Strati di usura, - tenore in vuoti residui Marshall - -
collegamento di base .
. - granulometria 4 4 - -
e fondazione
- tenore legante solubile - - 4
Legante
Di recupero sulla - punto di rammollimento A&B 4 4 — — 4
miscela .
(per ogni specie e tipo di h penetraZ|One 4 4 -— — 4
miscela) - ritorno elastico” 4 4 - - 4
- Prova di resistenza 4 4 - == 4
Carote (valore max)
Strati di usura, . - spessore dello strato 16 16 - - 4
collegamento dibase tenore vuoti residui 16 16 - - 4
e fondazione
- grado di compattazione 16 16 - - 4
- adesione degli strati Leutner 16 16 - - 4

1) Unicamente per i PmB modificati elastomeri (secondo indicazioni fornitori).

Note

versione 22.11.2021



PROVE PRELIMINARI PER IL COMMITTENTE

Lotto: 731.143
Comune: Stabio
Oggetto:  Opere diris., via Gaggiolo, km 3.774-4.305+4.997-5.320
Parte d'opera FON
Classe di traffico:  T5
Oggetto livello: 1 Nota bene: eseguire tratto di prova!
Strato 1 Strato 2 Strato 3 Strato 4 TOTALE
Qualita e tipo miscela SDA4-12
Legante risultante PmB E 45/80-65
Quantita miscela [t] 341 | | | | | | | [ 341
Superficie [m?] 10800 | | | | |
Numero campioni per "Miscele" 2 -—- -—- -—-
Numero campioni di riserva per "Miscele" 2 -—- -—- -—-
Miscele
Strati di usura, - tenore in vuoti residui Marshall - - -
collegamento di base .
. - granulometria -—- - -
e fondazione
- tenore legante solubile - - -
Legante
Di recupero sulla - punto di rammollimento A&B 4 — — — 4
miscela .
(per ogni specie e tipo di - penetrazione 4 - - - 4
miscela) - ritorno elastico” 4 - - - 4
- Prova di resistenza 4 - - - 4
Carote (valore max)
Strati di usura, - spessore dello strato 16 - - - 16
collegamento dibase tenore vuoti residui 16 --- - - 16
e fondazione
- grado di compattazione 16 - - - 16
- adesione degli strati Leutner 16 - - - 16

1) Unicamente per i PmB modificati elastomeri (secondo indicazioni fornitori).

Note

versione 22.11.2021



ALLEGATO 1

Tabella per ’'assegnazione della nota nel criterio di aggiudicazione
“formazione degli apprendisti” (*)

(*) Versione del 01.01.2022.

Determinanti: - numero dipendenti (senza apprendisti) al momento dell'inoltro dell’offerta;
- totale numero di apprendisti avuti alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni.

*A =richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi.

Esempio:
Anno Numero apprendisti
2017 - 2018 0
2018 - 2019 2 (Luigi, Marco)
2019 — 2020 2 (Luigi, Marco)
2020 - 2021 3 (Luigi, Marco, Paola)
2021 - 2022 3 (Luigi, Marco, Paola)
Totale 10

Fascia numero dipendenti
1-3 4-7 | 8-12 | 13-20 | 21-30 | 31-45 | 46-65 | 66-90 | >90
] |
] |
] |
a |
a |
@ | 4 | 6 5.5 5 4.5 4.25 4 3.5 3.25 3 |
g 5 | 6 5.75 5.25 4.75 45 4.25 4 3.75 3.5 |
§ 6 6 6 5.5 5 4.75 45 4.25 4 3.75
g 7 6 6 5.75 5.25 5 4.75 4.5 4.25 4
E|ls 6 6 6 5.5 5.25 5 4.75 4.5 4.25
; 9 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 4.75 45
g 10 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 4.75
11 6 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5
12 6 6 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25
13 6 6 6 6 6 6 6 5.75 5.5
14 6 6 6 6 6 6 6 6 5.75
>14 6 6 6 6 6 6 6 6 6



ALLEGATO 2

Tabella per ’'assegnazione della nota nel criterio di aggiudicazione

“contributo alla formazione professionale” (*)

(*) Versione del 01.01.2022.

Determinanti: - numero dipendenti

Esempio:

(senza apprendisti

ma compresi i
professionale) al momento dell'inoltro dell'offerta;

lavoratori

Fascia numero dipendenti
1-3 | 4-7 | 8-12 | 13-20 | 21-30 | 31-45 | 46-65 | 66-90 | >90
o [ 275 | 25 | 225 2 175 | 15 | 1.25 |
So 1 || 45 | 425 4 375 | 35 3 25 | 2.25 2 |
g5 2| 55 | 525 | a5 | 425 4 375 | 35 | 3.25 3 |
s8] s 575 | 525 | 475 | 45 | 425 4 375 | 35 |
E SN A 6 575 | 5.25 5 475 | 45 | 425 4 |
e s || 6 6 575 | 55 | 5.25 5 475 | 45 |
% ge]| s 6 6 6 6 575 | 55 | 5.25 5 |
°8 7 6 6 6 6 6 6 575 | 55
>7 6 6 6 6 6 6 6 6

in formazione

- totale numero lavoratori in formazione professionale avuti alle proprie dipendenze
negli ultimi 5 anni o al momento dell'inoltro dell'offerta.

Lavoratore* greor;[gécs?é?q;:gestato Durata del rapporto di lavoro*** Totale
Nome Genere Conseguito | Inizio Fine mesi

Arturo AFC 31.08.2016 01.09.2017 31.10.2018 14 mesi 1
Bruna AFC 31.08.2017 01.09.2017 31.05.2020 33 mesi 1
Carlo AFC 30.06.2018 01.11.2018 31.01.2020 17 mesi 1
Denise AFC 31.08.2020 01.09.2021 30.08.2022 12 mesi 1
Enrico CFP 31.08.2020 01.09.2020 | ...ciiiininnnnnn. 24 mesi 1
Giorgia AFC 31.08.2021 01.09.2021 | ...cociiiinne. indeterminata 1
TOTALE 6

*  Lavoratori in formazione professionale avuti alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni per almeno
12 mesi o attualmente dipendenti, a partire dal 1° luglio 2018.

*k

*kk

contratti di lavoro della durata di almeno 2 anni,

Per lavoratori avuti alle proprie dipendenze per almeno 12 mesi o attualmente dipendenti con

Certificato o attestato professionale conseguito da meno di 2 anni dall’inizio del rapporto di lavoro.



ALLEGATO 3

DOCUMENTI SECONDO ART. 39 RLCPubb/CIAP

All'offerta dovranno essere allegati tutti i documenti previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre
2006 e successivi. Autocertificazioni e/o dichiarazioni comprovanti il pagamento e il rispetto, o I'eventuale
esenzione, dei seguenti oneri fiscali e sociali:

- Imposte federali e cantonali cresciute in giudicato;

- Imposte comunali cresciute in giudicato;

- Imposte alla fonte;

- Imposte sul valore aggiunto (IVA);

- AVS/AI/IPG/AD;

- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

- Assicurazione contro gli infortuni SUVA o Istituto analogo;
- Cassa pensione (LPP);

- Premio per il pensionamento anticipato (PEAN) - per le categorie assoggettate;
- Contributi professionali - per le categorie assoggettate;

- Rispetto del CCL - per le categorie assoggettate;

- Rispetto parita di trattamento tra uomo e donna.

Tutte le autocertificazioni e/o dichiarazioni devono comprovare che l'offerente era in regola con tutti i
pagamenti dovuti e con tutte le ulteriori condizioni lavorative e sociali richieste, all’ultimo giorno di validita
di detti documenti (il cosiddetto “giorno determinante per I'emittente”) fino

al massimo a 6 mesi prima

della scadenza della presente gara, oppure in data piu recente.

ESEMPIO: (rappresentazione schematica della durata di un anno)

scadenza di gara: 20.10.2020 /

30.09.2020 31.03.2020

01.01.2020

/ 6 mesi prima: 20.04.2020

/
-

30.06.2020

Per una gara dappalto la cui scadenza (giorno di consegna delle offerte) & il 20.10.2020, le
autocertificazioni e/o dichiarazioni dovranno comprovare lo stato di regolaritd dei concorrenti in un qualsiasi
momento (giorno) compreso tra il 20.04.2020 e il 20.10.2020 tenuto conto che le autocertificazioni e/o
dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro emittente (art. 39
cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

Attestazioni arrecanti scoperti o dilazioni di pagamento, anche successivi ai termini di legge, prive di
giustificazioni non potranno essere considerate valide. Qualora i concorrenti, o ev. subappaltatori, non
fossero soggetti al pagamento del premio per il pensionamento anticipato (PEAN), al pagamento dei
contributi professionali, al rispetto del CCL, o altro, essi sono tenuti a dichiararlo allegando
un’autocertificazione o a motivarlo per iscritto.

Per attestare il rispetto degli oneri sociali qui sopra elencati, la sola autocertificazione contenuta
nel fascicolo "Dichiarazione dell'offerente" non é sufficiente. Per coloro che non si avvalgono del
Portale degli offerenti, 1 copia (fotocopia) di ciascun attestato dovra essere allegata comunque.

In caso di mancata presentazione di uno o piu documenti qui elencati, il committente non ha piu I’obbligo
di richiamarli. Ogni ev. mancanza comportera quindi I'esclusione dell’'offerta dalla procedura.




ALLEGATO 4

ESEMPIO DI GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE
(BANCARIA O ASSICURATIVA)

Spettabile

GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE NO. ..o

L’'imprenditore
(ditta o Consorzio con indicate tutte le ditte)

ha sottomesso la propria offerta per I'ottenimento dei lavori concernente 'oggetto:
Numero Lotto: ....cooeiiiiiiiiceei e

(D ISYT o] A 410 ] 4 1= TP

L’'importo dell'offerta ammontaa CHF ......................................

Come richiestoci dalla spettabile ... e ci impegniamo con la
presente irrevocabilmente a pagarvi a prima richiesta, indipendentemente dalla validita e dagli
effetti giuridici del contratto in questione, ogni somma fino a concorrenza di

CHF .. (importo parial * ....... % dellimporto aggiudicato).

Contro vostra semplice richiesta scritta di pagamento, attestante in particolare che la spettabile
............... (appaltatore) ... non ha eseguito i lavori o non Ii ha eseguiti secondo le modalita
fissate nel contratto di appalto o non ha ottemperato agli obblighi nei confronti di fornitori o

subappaltatori convenzionati.
Ogni pagamento effettuato in virtu della presente garanzia andra in riduzione del nostro impegno.

Questa garanzia € valida sino all’avvenuto collaudo dell’'opera, rispettivamente sino alla consegna
della necessaria garanzia per difetti secondo Norma SIA 118, ma scadra al piu tardi il
ev....., Wataconcordata) , data alla quale il nostro impegno si estingue automaticamente e
completamente se la vostra domanda scritta di prolungo e la vostra attestazione non saranno in

NOstro possesso.

La presente garanzia & sottoposta al diritto svizzero.
Foro giuridico é Bellinzona.

FIRMA BANCA (O ASSICURAZIONE)

Luogo e data: .......cooevvvvieenieeeiniiiiee,

*vedi Disposizioni particolari, CPN 102



