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000 CONDIZIONI 
 

Campo individuale (finestra di riserva): l’utente può modificare o completare le posizioni 
del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate 
vengono contrassegnate con una “R” davanti al numero della posizione.  
 

.100 Si avverte che i collegamenti riportati nel presente documento possono essere attivati 
direttamente da questo file. Per un accesso tramite browser, il collegamento diretto non 
è sempre garantito. 

 
 

100 ORGANIZZAZIONE DEL COMMITTENTE, UBICAZIONE E DESTINAZIONE 
DELL'OPERA, OGGETTO DEI LAVORI 

 
 
120 Committente, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori 
 
 
121 Committente, rappresentante del committente, proprietario. 
 

.100 Committente. 
 

.110 Dipartimento del Territorio 
Divisione delle costruzioni 
Casella postale 2170 
6501 Bellinzona 
Telefono: +41 91 814 27 77 
E-mail: dt-asco@ti.ch 

Per tutta la durata della gara d’appalto, fino all’avvenuta crescita in giudicato della 
decisione finale (delibera o annullamento), il committente è rappresentato dall’Ufficio 
delle commesse pubbliche (Area del supporto e del coordinamento v. pos. 234). 

 
 
123 Progettisti e consulenti. 
 

.100 Progettista generale. 
 

.110 Progettista della Divisione delle costruzioni. 
La coordinazione della progettazione è di competenza dell’: 

Area operativa 
Ufficio della progettazione del Sopraceneri. 
Capoufficio: Ing. Nicola Guidotti. 

Per richiesta informazioni, v. pos. 234. 
 

.160 Geometra dei Servizi generali del DT. 
I lavori di rilievo, misurazioni, ecc. sono di competenza della: 

Sezione amministrativa e immobiliare. 
Ufficio della geomatica. 
Capoufficio: Della Casa Massimo. 

Per richiesta informazioni, v. pos. 234. 
  

mailto:dt-asco@ti.ch


0751.601-3 Formazione percorso ciclabile lungo la ex Ferrovia Retica Pagina: 3 
Comuni di Lumino e Arbedo - Castione 24.05.2023 
Opere di elettromeccanica 

 

CPN 102 Disposizioni particolari 

 

 
.300 Ingegnere civile. 

 
.310 Il progettista privato responsabile per la formazione del percorso ciclabile lungo la ex 

Ferrovia Retica è: 

AFRY Svizzera SA 
Via Lischedo 11 
CH-6802 Rivera 
Tel. +41 91 935 99 99 
rivera@afry.com 
www.afry.ch 

 
.320 Il progettista privato responsabile per il progetto di smaltimento acque stradali di via 

Bellinzona è: 

Ruprecht Ingegneria SA 
Via dei Faggi 6A 
CH-6912 Lugano-Pazzallo 
Tel. +41 91 936 00 00  
info@ruping.ch 
www.ruprecht-ingegneria.ch 

 
.500 Ingegnere specialisti. 

 
.500 Specialista ambientale: 

EcoControl SA 
Via Roveredo 16 
CH-6604 Locarno 
Tel. +41 91 290 12 00 
info@ecocontrol.ch 

 
.700 Consulenti, specialisti. 

 
.710 Consulente architettonico/paesaggista: 

Giorgio Aeberli 
CH-6596 Gordola 
Tel. +41 91 745 00 00 
giorgio@aeber.li 

 
 
124 Direttore dei lavori. 
 

.100 Direzione generale dei lavori. 
La Direzione dei lavori è di competenza della: 

Area operativa. 
Ufficio della direzione lavori del Sopraceneri. 
Capoufficio: Ing. Roberto Umberg. 

 
.200 Direzione specialistica dei lavori. 

Per i lavori comunali e delle varie aziende, ogni ente ha la propria direzione specialistica 
dei lavori. 
Il coordinamento generale è assunto dalla Direzione generale dei lavori. 
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125 Altri operatori coinvolti 
 

.100 Delegati alla sicurezza  
 Il committente dispone di un proprio servizio interno di controllo e di consulenza per la 

sicurezza in cantiere. I funzionari dello stesso sono abilitati ad effettuare la sorveglianza 
dei lavori e a impartire disposizioni all’imprenditore, se del caso direttamente sul posto. 

 
 I delegati incaricati sono: 
 Luca Turra  Area Esercizio e manutenzione 091/ 814 94 17 
 Daniele Albani  Area Esercizio e Manutenzione 091/ 814 94 97 
 
.200  Responsabili per le parti d’opera del Comune di Arbedo-Castione (CaILLa) 

AFRY Svizzera SA 
Via Lischedo 11 
CH-6802 Rivera 
Tel. +41 91 935 99 99 
rivera@afry.com 
www.afry.ch 

 
 
130 Ubicazione e destinazione dell’opera, oggetto dei lavori 
 
 
131 Denominazione dell'opera. 
 

.100 Descrizione e ubicazione dell’opera. 
 
.110 Formazione percorso ciclabile lungo la ex Ferrovia Retica: 
 

Il progetto prevede la conversione del tracciato della ex ferrovia Bellinzona - Mesocco 
nei Comuni di Arbedo-Castione e Lumino in un percorso ciclabile regionale. La 
lunghezza del percorso è di ca. 3,3 km. 
Il concetto generale su cui si basa il progetto è la ripresa fedele del vecchio tracciato 
ferroviario e la sua conversione in una pista ciclabile. È quindi prevista una strada in 
miscela bituminosa di 3 m di larghezza che segue l’asse della vecchia ferrovia. 
La pavimentazione è realizzata con la posa di un asfalto pigmentato rosso per rendere 
riconoscibile il percorso e distinguerlo dalle strade di quartiere adiacenti, che sono simili 
per dimensione e tracciato. La carreggiata ha generalmente una pendenza trasversale 
del 2%. Le pendenze longitudinali saranno limitate (pendenze massime 3.5%) per 
favorire il comfort della mobilità lenta. 
Lo spazio restante è sistemato principalmente a verde mediante posa di uno strato di 
terra vegetale.  
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Il progetto di illuminazione della pista ciclabile si basa sull’uso di pali fotovoltaici 
indipendenti dall’alimentazione della rete con apparecchio LED integrato e tecnologia 
di Luce Adattiva. Al fine di ridurre i consumi energetici e di far funzionare l’impianto di 
illuminazione solo in presenza effettiva di utenti, sono previste tre scene di luce: 

 Ore serali: sarà impostato un livello minimo di 1lx, in assenza di utenti, che 
salirà al valore delle classe illuminotecnica delle tratta (P4 per Castione e P5 
per Lumino), in presenza di utenti. 

 Ore notturne: stessa impostazione come sopra, o impianto spento e accensione 
fino al livello della classe di riferimento al passaggio di utenti. 

 Ore centrali notturne: come sopra, ma cambio della temperatura colore da 
bianco caldo 3000K ad ambra 2000K, per maggiore protezione dell’ambiente e 
fauna notturni. 

Si ricorre all’utilizzo dell’illuminazione tradizione nel Comune di Arbedo-Castione per 
illuminare con dei pali h. 7 m la piazzetta di via delle Scuole e con incassi a terra i 
grandi alberi della ciclopista. 

 
 
132 Luogo di esecuzione dei lavori. 
 

.100 Ubicazione. 
 

.110 Formazione percorso ciclabile lungo la ex Ferrovia Retica: 
 

L’opera è situata nel territorio dei comuni di Lumino e Arbedo-Castione. Per il tratto tra 
la stazione FFS di Castione e l’ecocentro di Lumino, la pista ciclabile è inserita nel 
contesto della rete stradale esistente. Per il tratto tra l’ecocentro di Lumino e il confine  
Ticino/Grigioni, la pista ciclopedonale segue sostanzialmente il tracciato della ferrovia  
Retica. 

 
 
 
133 Oggetto dei lavori, suddivisione in lotti. 
 

.100 L’appalto relativo al progetto di “Formazione percorso ciclabile lungo la ex Ferrovia 
Retica” in oggetto è stato suddiviso in 4 lotti.  
I progetti paralleli sono integrati nei singoli lotti, mediante parte d’opera dedicata. 

 Lotto 0751.601-1: Opere di sottostruttura (appalto parallelo) 

 Lotto 0751.601-2: Opere di pavimentazione (appalto parallelo) 

 Lotto 0751.601-3: Opere di elettromeccanica (presente appalto) 

 Lotto 0751.601-4: Opere da Giardiniere (piantumazioni) (appalto parallelo) 
 

.200 I lotti verranno deliberati singolarmente.  
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.400 Il presente appalto riguarda la fornitura, il montaggio e la messa in esercizio di 

apparecchi per l’illuminazione e accessori. 
 
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali 
 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 

.100 Quantitativi principali (cifre indicative e non vincolanti): 
  

Fornitura e posa di pali fotovoltaici h. 5 m f.t. con GSM 6 pz 

 Fornitura e posa di pali fotovoltaici h. 5 m f.t. 71 pz 
 Fornitura e posa di pali ad alimentazione tradizionale h. 7 m f.t. 4 pz 
 Fornitura e posa di proiettore ombre su palo 1 pz 
 Fornitura e posa di corpi illuminanti da incasso a terra 8 pz 

 
 
143 Quantità principali. 
 

.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale: 
www.ti.ch/CAN/FoglioUfficiale. 

 
 
150 Delimitazioni 
 
 
151 Delimitazioni della gara d’appalto. 
 

.100 Il presente appalto comprende tutte le opere di elettromeccanica. 
 
 
160 Suddivisioni 
 
 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 
 

.100 Suddivisione dell'opera SDO. 
L’opera viene suddivisa nelle seguenti parti d’opera: 

 LuILLf:  Ciclopista Lumino: illuminazione funzionale 

 CaILLf:  Ciclopista Arbedo-Castione: illuminazione funzionale 

 CaILLa:  Ciclopista Arbedo-Castione: illuminazione arredo 

 
  

https://www3.ti.ch/CAN/FoglioUfficiale/public/
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200 MESSA IN APPALTO, CRITERI DI IDONEITÀ E DI AGGIUDICAZIONE 
ALLEGATI ALL'OFFERTA 

 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, riserve 
 
 
221 Tipo di procedura di messa in appalto. 
 

.100 Procedura libera. 
Per la messa in concorrenza vale: 

- La legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) e successive 
norme integrative; 

- Il Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche 
e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 
(RLCPubb/CIAP), e successive norme integrative; 

Contro la presente documentazione di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale 
amministrativo cantonale (TRAM) entro 10 giorni dalla data di intimazione degli atti. 
Il ricorso non ha effetto sospensivo. 

 
 
222 Offerte parziali. 
 

.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
 
223 Criteri di idoneità. 
 

.100 Con riferimento agli artt. 20, 21 e 22 della LCPubb, risp. all'art. 34 del RLCPubb/CIAP, 
il committente esige dall'offerente i seguenti requisiti: 

- CI-1: Ditta iscritta al Registro di Commercio Svizzero da almeno due anni, nel ramo 
delle installazioni elettriche o simili.  

Sono ammessi i cambiamenti di ragione sociale.  

- CI-2: Ditta di sufficiente solidità finanziaria e condizioni di lavoro socialmente 
adeguate allo svolgimento della commessa pubblica in oggetto. Il committente 
valuterà la compilazione dell’“Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di 
lavoro” contenuta nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente” e riterrà idonee 
unicamente le ditte che possano, senza riserve determinanti, dimostrare di 
disporre di un’organizzazione aziendale sufficiente attraverso la compilazione di 
risposte affermative ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e negative al punto 5; 

- CI-3: Ditta di comprovata capacità tecnica e solidità finanziaria, idonea allo 
svolgimento della commessa in oggetto. I documenti a comprova (estratto del 
registro delle esecuzioni rilasciato dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti) vanno 
allegati all’offerta; 

- CI-4: Ditta in possesso di una autorizzazione federale per lavori di installazione 
secondo l’Ordinanza sugli impianti a Bassa Tensione (OIBT); qualora l’offerente 
fosse costituito da un consorzio, si richiede che almeno la ditta pilota sia in 
possesso del requisito in oggetto. 
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- CI-5: Ditta della quale sia la “Persona del mestiere”, sia il “Controllore della ditta” 

abbiano un grado di occupazione minimo del 40% all’interno della ditta offerente 
(offerente singolo o il capofila di un consorzio di ditte offerenti). 
Il Committente verifica la percentuale di presenza delle due figure professionali 
sopra menzionate sul sito www.esti.admin.ch. 

- CI-6: Ditta di corretto comportamento per quanto riguarda la politica dei prezzi, che 
non devono costituire una azione di dumping economico inaccettabile sotto il 
profilo della deontologia professionale. I concorrenti sono tenuti ad offrire un 
prezzo plausibile, che dovrà situarsi in una fascia di mercato sostenibile, affinché 
non risultino inidonei per concorrenza sleale o per sottostima della prestazione.  

L’importo offerto viene confrontato con la media di tutte le offerte formalmente 
valide, anche in considerazione di tutti i punti CI soprastanti e delle pos. 223.200 
e 223.300. Se questo importo è inferiore del 30% rispetto al valore di riferimento 
(la media di tutti i prezzi offerti), il comportamento dell’offerente sarà giudicato 
eccessivamente aggressivo, la sua offerta verrà ritenuta non idonea e la ditta sarà 
esclusa dalla gara. 

Qualora il numero delle offerte formalmente valide sia di almeno 5, il valore di 
riferimento sarà calcolato escludendo gli importi limite, cioè l’importo più alto e 
quello più basso pervenuti. In presenza di più importi limite (più offerte con lo 
stesso prezzo), verrà tolto un solo importo.  

 
.200 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall’art. 34 del RLCPubb/CIAP, con la 

firma dell’offerta i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, 
le condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta e il rispetto del pagamento dei contributi e delle condizioni previsti dall’art. 
39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006. 

 
.300 Al presente concorso assoggettato alla LCPubb possono partecipare unicamente ditte, 

consorzi ed eventuali subappaltatori, aventi il domicilio, la sede effettiva e le 
infrastrutture in Svizzera. Nel caso dei consorzi, la condizione vale per ogni singolo 
consorziato. 

 
.400 Idoneità o nota per l’aggiudicazione in base alle esperienze pregresse (referenze) 
 Nel caso in cui i concorrenti siano tenuti a dimostrare la loro idoneità a partecipare alla 

gara attraverso la produzione di esperienze pregresse andate a buon fine (le cosiddette 
referenze), il committente produce il seguente schema, allo scopo di agevolare la 
comprensione dei termini (analogo, simile, paragonabile) che accomunano gli oggetti 
di referenza a quelli della presente commessa.  
I manufatti scelti per la spiegazione (ponti, passerelle, ecc.) sono ovviamente soltanto 
degli esempi. Le definizioni di analogo, simile, paragonabile valgono per la presente 
gara indipendentemente dal significato che potrebbe essere dato da un vocabolario e/o 
da eventuali possibili precedenti di giurisprudenza. Lo schema è valido anche nel caso 
in cui le referenze siano valutate come criterio di aggiudicazione.  

  

https://www.esti.admin.ch/it/esti-pagina-iniziale/
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Oggetto analogo Dello stesso tipo e dello stesso 
ordine di grandezza (praticamente 
uguale). 

Se l’oggetto dato è una 
passerella pedonale con una 
luce di 80 m, “analogo” significa: 
passerella pedonale (non ponte 
carrozzabile) con una luce di 
almeno 50 m. Anche i materiali e 
il sistema statico devono 
corrispondere. 

Oggetto simile Dello stesso tipo ma con diversità 
di grandezza e/o materiale, ecc. 
(è diverso ma ci assomiglia). 

Se l’oggetto dato è una 
passerella pedonale con una 
luce di 80 m, “simile” può essere 
per esempio un ponte, un 
cavalcavia o un sottopasso. 

Oggetto paragonabile È un’altra cosa, ma che presenta 
caratteristiche e problematiche 
similari, dalle quali si potrebbe 
desumere una sufficiente capacità 
dell’autore per realizzare anche 
l’oggetto dato, (un po’ ci 
assomiglia; se ha fatto bene 
quello, dovrebbe riuscire a 
risolvere anche questo). 

Se l’oggetto dato è una 
passerella, potrebbe essere per 
esempio una soletta di una 
palestra con luce notevole o la 
copertura di uno stadio, oggetti 
anche molto diversi ma la cui 
complessità riprende in parte i 
temi dati. In considerazione 
dell’ampio spettro di possibilità è 
necessario definire oggetti 
paragonabili soprattutto le opere 
di architettura, raramente 
analoghe o simili per referenze 
come quelle del presente 
contesto. 
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224 Criteri di aggiudicazione. 
 

.100 Il committente prevede di valutare le offerte in base ai seguenti criteri di aggiudicazione: 
 

 Criteri / sottocriteri 
Ponderazione relativa % 

sottocriteri criteri 

1. Prezzo  50 % 

2. Qualità del prodotto   22 % 

3. Relazione tecnica  10 % 

4. Costi di manutenzione  10 % 

5. Formazione degli apprendisti  5 % 

6. Contributo alla formazione professionale  3 % 

 TOTALE  100 % 

 

 
I punteggi scaturiranno dall’assegnazione di note da 0 a 6 (la nota minima può variare 
a seconda del criterio, la nota massima vale di regola sempre 6) come da specchietto 
sottostante, considerando un punteggio massimo teorico conseguibile di 600 punti sul 
giudizio complessivo dell’offerta. 

Ogni criterio mette in palio tanti punti quanto è la percentuale di ponderazione relativa. 
Per esempio, il criterio “Prezzo” mette in palio il 50% dei 600 punti totali, cioè 300 punti. 
I concorrenti che otterranno la nota 6 in questo criterio otterranno dunque 300 punti. I 
concorrenti che otterranno p.es. la nota 4, conseguiranno (300/6 x 4 =) 200 punti, ecc. 
Criteri matematici: arrotondamenti finali al max. a due cifre dopo la virgola. 

La commessa verrà aggiudicata all’offerente che presenterà l’offerta con il 
punteggio più alto. 

In caso di parità di punteggio tra migliori offerenti, ci si atterrà alla libera scelta del 
Consiglio di Stato. 
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1. Prezzo 

Importo d'apertura dopo controllo aritmetico ed eventuali correzioni. 

Il punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula: 

nota: punteggio: 

minor offerente 6 nota x 100 x pond. relativa 

altri offerenti: 6 - (0,045 x () 1,5 ) nota x 100 x pond. relativa 

importo offerto - importo minor offerente 

dove  = ------------------------------------------------------ x 100 
importo minor offerente 

Valori negativi conseguono la nota 0 (zero). 
 
 

2. Qualità del prodotto 

Qualità generale dell’impianto proposto.  

Verranno valutati gli aspetti relativi alla qualità dell’impianto proposto. La base per 
il giudizio è data dalle indicazioni tecniche che i concorrenti forniranno compilando 
le tabelle “Caratteristiche tecniche” contenute nel fascicolo “Dichiarazioni 
dell’offerente” e dalle schede tecniche, datasheet e dalle certificazioni dei prodotti 
offerti che sono da allegare all’offerta (vedi pos. 252.130, lett. i).  

I prodotti ritenuti di miglior qualità sono quelli descritti in elenco prezzi. 

Le note vengono attribuite secondo lo schema dei criteri non matematici: 

nota: punteggio: 

Ottimo, chiaramente superiore alla media delle offerte 6 nota x 100 x pond. relativa 

Soddisfacente, raggiunge gli obiettivi richiesti 4 nota x 100 x pond. relativa 

Carente, non raggiunge pienamente gli obiettivi richiesti 2 nota x 100 x pond. relativa 

Privo di valore, inattendibile 0 nota x 100 x pond. relativa 

 
 

3. Relazione tecnica 

Per questo criterio d’aggiudicazione l’offerente dovrà redigere una relazione  
tecnica (max. 2 pagine A4, redazione generale almeno Arial 10 o equivalente. 
Titoli, immagini, grafici, didascalie, ecc.… redazione libera) nella quale presenta la 
propria proposta tecnica e come intende svolgere le prestazioni in appalto.  

In particolare dovrà indicare le caratteristiche e peculiarità tecniche dei prodotti 
utilizzati ed i procedimenti/lavorazioni previsti convincendo la stazione appaltante 
di aver compreso il lavoro e di aver previsto tutti i passi ed i mezzi necessari per 
eseguire le prestazioni richieste nel migliore dei modi, nel rispetto dei tempi e degli 
interventi da eseguirsi, tenuto conto delle tempistiche del committente.  

In aggiunta alla relazione tecnica l’offerente dovrà allegare almeno una referenza. 
Per referenze si intendono opere simili o paragonabili, con pari grado di difficoltà 
e complessità, realizzate in Svizzera (o all’estero, ma con requisiti e condizioni 
equivalenti a quelle svizzere) ultimate a piena soddisfazione dei committenti e 
funzionanti da almeno un anno al momento della scadenza di gara. Se l’oggetto 
della referenza fosse stato realizzato da un consorzio, l’offerente dovrà aver svolto 
un ruolo determinante. Vale esclusivamente il giudizio della stazione appaltante. 
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La valutazione verterà sui punti seguenti:  

- caratteristiche tecniche dei prodotti tecnici; 
- qualità proposta tecnica;  
- plausibilità proposta tecnica;  
- referenze;  
- completezza della documentazione fornita.  

I singoli aspetti indicati nella relazione tecnica sono soggettivamente ponderati 
dalla stazione appaltante secondo le “Prescrizioni tecniche” del progettista. La nota 
verrà assegnata con libero metodo e giudizio dai progettisti specialisti incaricati dal 
committente secondo il seguente schema: 

nota: punteggio: 

Ottimo, chiaramente superiore alla media delle offerte 6 nota x 100 x pond. relativa 

Soddisfacente, raggiunge gli obiettivi richiesti 4 nota x 100 x pond. relativa 

Carente, non raggiunge pienamente gli obiettivi richiesti 2 nota x 100 x pond. relativa 

Privo di valore, inattendibile 0 nota x 100 x pond. relativa 

 
 

4. Costi di manutenzione 

In via opzionale il Committente chiede all’impresa di offrire un contratto di 
manutenzione per assicurare la corretta manutenzione dell’impianto per un 
periodo supplementare di 7 anni  

Si avrà così una manutenzione assicurata dall’impresa realizzatrice per un periodo 
di 10 anni, 3 anni di garanzia e manutenzione sull’impianto (CPN 574 pos. 
R191.001 dell’Elenco Prezzi) più 7 anni di garanzia e manutenzione 
supplementare (CPN 574 pos. R191.002 dell’Elenco prezzi). 

Questo criterio di aggiudicazione di riferisce quindi alla garanzia e manutenzione 
dell’impianto per il periodo opzionale supplementare di 7 anni (CPN 574 pos. 
R191.002). 

Il punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula all’importo risultante, 
dopo controllo aritmetico ed eventuali correzioni, indicato nella pos. R191.002 del 
CPN 574: 

nota: punteggio: 

minor offerente 6 nota x 100 x pond. relativa 

altri offerenti: 6 - (0,045 x () 1,4) nota x 100 x pond. relativa 

importo offerto - importo minor offerente 

dove  = ------------------------------------------------------ x 100 
importo minor offerente 

Valori negativi conseguono la nota 0. 
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5. Formazione degli apprendisti 

Totale del numero di apprendisti avuti alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni. 
Per l’applicazione vale, consorzi esclusi, la scheda informativa “Criterio di 
aggiudicazione formazione degli apprendisti (5%)”, versione 01.01.2023, 
dell’“Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche” (UVCP) pubblicata sul sito: 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informa
tive_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf 

Nel caso di consorzi, in deroga a quanto riportato sulla scheda, essi saranno 
considerati come un unico concorrente. 

Il punteggio viene assegnato applicando la nota che scaturisce dalla tabella per 
l’assegnazione della nota nel “criterio di aggiudicazione formazione degli 
apprendisti” allegata al presente fascicolo (V. ALLEGATO 1).  

 
I dati dichiarati nella tabella del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, dovranno 
essere comprovati su eventuale richiesta del committente; la mancata 
presentazione dei documenti nei termini richiesti comporta l’assegnazione della 
nota 0 (zero). 

Punteggio: nota x 100 x pond. relativa 

 
 

6. Contributo alla formazione professionale 

Totale del numero di lavoratori in formazione professionale avuti alle proprie 
dipendenze negli ultimi 5 anni. 
Per l’applicazione vale, consorzi esclusi, la scheda informativa “Criterio di 
aggiudicazione contributo alla formazione professionale (3%)”, versione 
01.01.2023, dell’“Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche” (UVCP) pubblicata 
sul sito: 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informa
tive_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf 

Nel caso di consorzi, in deroga a quanto riportato sulla scheda, essi saranno 
considerati come un unico concorrente. 

Il punteggio viene assegnato applicando la nota che scaturisce dalla tabella per 
l’assegnazione della nota nel “criterio di aggiudicazione contributo alla formazione 
professionale” allegata al presente fascicolo (V. ALLEGATO 2).  

I dati dichiarati nella tabella del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, dovranno 
essere comprovati su eventuale richiesta del committente; la mancata 
presentazione dei documenti nei termini richiesti comporta l’assegnazione della 
nota 0 (zero). 

Punteggio: nota x 100 x pond. relativa 

 
 
225 Trattative. 
 

.100 Non vengono condotte trattative. 
  

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf
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227 Riserve del committente. 
 

.100 Riduzione delle prestazioni. 
Di principio, il presente concorso ha lo scopo di designare il partner del committente, 
per tutti i lavori previsti da questo appalto. L’aggiudicazione del mandato non conferisce 
tuttavia alcun diritto esclusivo al deliberatario. Il committente può assegnare singoli 
mandati di prestazione anche a terzi. I quantitativi indicati nell’Elenco prezzi, oggetto 
del presente appalto, sono solo indicativi e non costituiscono alcun obbligo nei confronti 
del deliberatario, che in caso di prestazione ridotta non ha diritto a rivendicazioni di 
sorta. 

 
.200 Ampliamento delle prestazioni, prolungamento del mandato. 

Analogamente alla pos. 227.100, anche un ev. superamento dei quantitativi non 
costituisce per il deliberatario motivo di rifiuto o di rivendicazione di sorta.  

 
.300 Rescissione del mandato. 

Il deliberatario è tenuto al mantenimento di tutte le condizioni di idoneità e della buona 
qualità del servizio per tutta la durata del mandato. In particolare è richiesto il continuo 
rispetto delle condizioni previste dall’ev. CCL di settore e l’adempimento degli oneri 
sociali (pagamenti tasse, AVS, AI, IPG, AD, ecc.). 
In caso di constatata inadempienza o insoddisfazione sulle prestazioni fornite, il 
committente è tenuto a segnalarlo. Senza una tempestiva e adeguata correzione da 
parte della prestatrice di servizi, il committente le assegnerà un congruo ma perentorio 
termine d’adeguamento. In caso di ulteriore inadempimento o di significative o ripetute 
mancanze, il committente si riserva di intraprendere ulteriori provvedimenti, che in casi 
gravi potranno anche portare alla rescissione del contratto. 
Il termine per la notifica di rescissione è fissato ad almeno 30 giorni. 

 
 

R 228 Consorzio. 
 
R .100 Il consorzio tra concorrenti è ammesso. 

Ogni singolo consorziato dovrà soddisfare i criteri di idoneità elencati alla pos. 223.100 
salvo i criteri CI-4, CI-5 e CI-6 che possono essere soddisfatti anche solo in quanto 
consorzio. 
Interlocutore del committente (richieste di personale, fatturazione, ecc.) sarà il 
consorziato capofila. 
La partecipazione di un membro a più consorzi è ammessa, ma unicamente se lo 
stesso riveste, in ciascun consorzio, un ruolo manifestamente subalterno (max. 5%). 

 
 

R 229 Subappalto e prestito di manodopera. 
 
R .100 Prestito di manodopera. 
 
R .110 Il prestito di manodopera per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto è ammesso solo 

per cause di forza maggiore (malattie, infortuni, ecc.) e deve essere comunicato 
tempestivamente. 
La commessa deve di principio essere eseguita con personale proprio. 
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R .200 Subappalto. 
 
R .210 Per la gara in oggetto possono essere subappaltati unicamente i lavori specialistici  
 
R .220 I lavori subappaltati non possono costituire, sommando il valore totale di tutte le singole 

prestazioni subappaltate, la parte preponderante della commessa che deve essere 
eseguita in proprio dall’offerente. Offerte che prevedono un volume eccessivo di 
prestazioni in subappalto, verranno escluse. 
La condizione vale sia per gli importi offerti che per quelli corrispondenti calcolati dal 
committente nel suo preventivo; il margine di sicurezza considerato dai concorrenti ne 
dovrà tenere dovuto conto. 

 
R .230 Nella dichiarazione di subappalto, l'offerente deve menzionare il nome dei 

subappaltatori ai quali prevede di affidare i lavori specifici di cui sopra, alle condizioni 
da loro offerte (v. anche CPN 102, pos. 252.110). In base all’art. 37 cpv. 2 
RLCPubb/CIAP è ammessa la presentazione di un solo nominativo per ogni 
subappalto. 
La scelta del subappaltatore diventa effettiva solo attraverso l’accettazione del 
committente che, in caso di mancata idoneità, può richiederne la sostituzione senza 
per questo escludere l’offerta del concorrente. 
Per l’accettazione dei subappaltatori proposti valgono di principio gli stessi criteri di 
idoneità generali applicabili, nel contesto dell’appalto, agli offerenti principali. 
L’art. 34 RLCPubb/CIAP non è applicabile ai subappaltatori; il committente si riserva 
tuttavia di imporre il rispetto nei casi delle categorie professionali che offrono un’ampia 
scelta di specialisti che ottemperano a tali caratteristiche, in particolare ove sia 
presente nel Cantone un albo professionale specifico di tali categorie. 

 
R .240 Ogni subappaltatore deve rispettare tutti i requisiti richiesti dalla LCPubb (v. art. 24 

LCPubb). Con la consegna dell’offerta, dovranno pertanto essere consegnate, oltre a 
quelle dell’impresa principale, anche tutte le attestazioni previste dall’art. 39 
RLCPubb/CIAP dei subappaltatori e una copia delle loro offerte (v. art. 24 cpv. 3  
lett. e) LCPubb). 

 
R .250 Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista concordata con il committente, per 

rinunciarvi o per affidargli lavori non previsti in essa, l'impresa deve chiedere per iscritto 
l'approvazione preventiva del committente, la quale dovrà essere confermata pure per 
iscritto. 
Il consenso a un cambiamento del subappaltatore verrà dato solo se l'impresa prova, 
tramite conferma dello stesso, che questi non ha dato, o non può dare, seguito agli 
impegni assunti. Le offerte dei subappaltatori sono quindi vincolanti per l'impresa. 

 
R .260 Il subappalto del subappalto è vietato. 
 
R .270 Le condizioni, i modi di computo, ecc. contenuti nelle offerte dei subappaltatori 

riguardano unicamente i rapporti tra l'impresa ed i suoi subappaltatori. 
Nei confronti del committente valgono esclusivamente gli atti contrattuali secondo la 
loro priorità. La stessa condizione vale per i rapporti tra l’impresa ed i suoi fornitori. 

 
R .280 Su richiesta del committente, l'offerente dovrà inoltre indicare anche i nominativi dei 

fornitori previsti per i lavori in oggetto, e consegnare anche per gli stessi le attestazioni 
indicate all’art. 39 RLCPubb/CIAP che ne comprovino l’idoneità. 
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R .300 Personale impiegato sul cantiere. 
 
R .310 In conformità all’art. 37 cpv. 3 del RLCPubb/CIAP, l’impresa aggiudicataria sarà 

chiamata a consegnare alla DL incaricata, prima dell’inizio dei lavori della commessa, 
una lista aggiornata con il nominativo di tutti i lavoratori impiegati sul cantiere da lei e 
dai suoi ev. subappaltatori, e a notificare immediatamente al committente ogni 
cambiamento di personale rispetto alla lista consegnata. 

 
 
230 Termini per la gara di appalto, informazioni, luogo e termine di inoltro dell'offerta 
 
 
231 Iscrizione alla gara di appalto. 
 

.300 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 

 
 
232 Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese. 
 

.300 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 

 
 
233 Sopralluoghi. 
 

.100 Nessun sopralluogo previsto. 
Si assume che gli offerenti siano completamente cogniti del luogo di intervento, delle 
condizioni ambientali e di quelle lavoro valide per la presente commessa. 

 
.200 Sopralluogo autonomo richiesto 

La presenza di impedimenti o difficoltà recenti richiede la visione dello stato attuale 
dell’area dell’intervento. Con l’inoltro dell’offerta, l’offerente conferma di aver effettuato 
un sopralluogo individuale e di aver preso atto delle difficoltà della situazione in sito per 
l’esecuzione dei lavori, quali la vegetazione, la presenza di impianti, le limitazioni 
d’accesso veicolare presenti, ecc. 

 
 
234 Informazioni. 
 

.100 Informazioni verbali. 
Non vengono date informazioni verbali. 
Informazioni verbali comunicate prima, durante e dopo l'eventuale sopralluogo, 
avranno validità unicamente se confermate per iscritto. 

  

http://www.foglioufficiale.ti.ch/
http://www.foglioufficiale.ti.ch/
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.200 Informazioni per iscritto. 

La richiesta da parte dell'offerente di eventuali informazioni dovrà essere fatta per 
iscritto al seguente recapito: 

Divisione delle costruzioni 
Area del supporto e del coordinamento 
via F. Zorzi 13 
6501 Bellinzona 
Telefono: +41 91 814 27 53 
E-mail: dt-dc.commesse@ti.ch 

Non verranno prese in considerazione richieste di informazioni pervenute in altra forma 
o ad altri indirizzi del committente. 

 
.210 Termine per la richiesta di informazioni. 

Le informazioni di carattere tecnico potranno essere date solo previa consultazione 
interna con l’Area operativa interessata, considerandone il tempo necessario. Per 
questa ragione, informazioni di qualsiasi genere relative ai lavori in appalto dovranno 
essere richieste al più tardi 15 giorni prima dell'inoltro dell'offerta. 

 
.300 Le domande e le risposte non saranno spedite ai partecipanti, ma saranno pubblicate 

sul sito internet della commessa. 
I partecipanti noti (iscritti) riceveranno un avviso con richiesta di conferma, per gli altri, 
ogni comunicazione al riguardo è considerata come ricevuta al più tardi dopo 3 giorni 
dal caricamento. È quindi compito dei concorrenti consultare regolarmente il sito e 
recepirvi le comunicazioni e le informazioni pubblicate. 
I termini di ricorso contro le decisioni decorrono dalla data di pubblicazione (sul sito 
internet). 

 
.400 Convocazioni, discussioni d’offerta. 

Il committente può convocare i possibili aggiudicatari per una discussione d’offerta. 
La stessa serve a chiarire ev. contenuti dell’offerta, che in detta sede possono essere 
spiegati ma in nessun caso modificati. La presenza dei convocati è obbligatoria. In caso 
di rifiuto a presenziare, ogni interpretazione data dal committente alle indicazioni 
contenute nell’offerta è da ritenersi accettata. 
Il termine per la notifica di convocazione è fissato ad almeno 5 giorni. 

 
.500 Contro le decisioni del committente è data facoltà di ricorso. Durante la fase delle 

domande e risposte, sono considerate decisioni unicamente le informazioni scritte che 
cambiano sostanzialmente le condizioni del concorso; spiegazioni e chiarimenti di 
interpretazione, così come comunicazioni di servizio e richieste formali relative al 
riempimento dei fascicoli d’offerta, non sono soggette a ricorso. 

 
.600 Al termine di una procedura d’aggiudicazione, i concorrenti hanno il diritto di consultare 

gli atti di gara determinanti ai fini della valutazione della loro offerta. Tale diritto si 
estingue dopo 10 giorni dalla notifica della decisione, con la crescita in giudicato. I 
documenti possono essere visionati negli orari d’ufficio presso la sede del committente, 
previo appuntamento col funzionario incaricato, entro e non oltre tale termine. Non può 
essere fornita alcuna garanzia di disponibilità in tal senso. 

  

mailto:dt-dc.commesse@ti.ch
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.700 Di regola le offerte sono trattate secondo il principio della confidenzialità di cui all’art. 5 

lett. e) LCPubb e pertanto non verranno esibite agli altri concorrenti. Per principio di 
trasparenza, se necessario ai fini della corretta comprensione di una valutazione, il 
committente si riserva tuttavia di esibire agli insorgenti anche documenti facenti parte 
delle offerte di altri concorrenti. Eventuali limitazioni in tal senso potranno essere 
considerate per atti contenenti informazioni suscettibili di invocare legittimi diritti 
d’autore (dettagli esecutivi, soluzioni tecniche/artistiche individuali, ecc.) ed 
esplicitamente indicati dagli offerenti come riservati. A tale scopo, gli offerenti potranno 
consegnare con l’offerta una lista indicante le parti di documenti che ritenessero di 
dover preservare dalla visione di terzi, senza modificare o apporre scritte estranee alla 
documentazione di gara. In caso di conflitto, il committente si rimetterà alla decisione 
del Tribunale amministrativo. Evidenti o ripetuti abusi dell’invocazione dei diritti 
d’autore, atti ad ostacolare la trasparenza delle procedure, potranno essere motivo di 
provvedimenti. 

 
 
235 Lingua e valuta dell’offerta. 
 

.100 L'offerta e tutti i documenti ad essa allegati devono essere allestiti in lingua italiana. 
 

.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 

.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 

 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 

.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 

 
 
238 Validità dell'offerta. 
 

.100 6 mesi a decorrere dalla data d'inoltro dell'offerta. 
Un eventuale prolungamento di validità dell'offerta, con le medesime condizioni, può 
essere concordato tra le parti. 

 
.200 La delibera e l'inizio dei lavori sono subordinati all'approvazione del progetto e dei 

crediti corrispondenti da parte delle Autorità competenti. Qualora l'attesa delle decisioni 
di cui sopra dovesse comportare un ritardo dell'inizio dei lavori, o addirittura il loro 
annullamento, l'offerente non avrà diritto ad alcun risarcimento. 

 
.300 Le offerte consegnate sono vincolanti e non possono essere ritirate. Tuttavia, a fronte 

di offerte palesemente errate e ritenute chiaramente insostenibili per la deliberataria, la 
committenza può deciderne l’esclusione a condizione che l’offerente dia il proprio 
assenso in forma scritta e che con ciò nessun altro concorrente possa risultare 
penalizzato.  

  

http://www.foglioufficiale.ti.ch/
http://www.foglioufficiale.ti.ch/
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240 Documenti per la gara di appalto 
 
 
241 Documenti consegnati. 

Non viene inviata la documentazione cartacea. Gli atti d’appalto sono visionabili e 
scaricabili dai concorrenti sul sito www4.ti.ch/commesse-pubbliche. 

 
.100 Documento contrattuale previsto, disposizioni particolari, elenchi delle prestazioni. 

 
.110 Fascicolo “CPN 102 - Disposizioni particolari" (il presente fascicolo). 

 
.120 Fascicolo “Elenco prezzi”. 

 
.130 Fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 
 
.140 Autodichiarazione “Prova dell’osservanza delle condizioni di partecipazione”. 

 
.500 Tutti gli ev. allegati secondo l’apposita lista contenuta nell'incarto d’appalto. 

 
.600 I concorrenti sono tenuti ad esaminare accuratamente e tempestivamente tutti i 

documenti di concorso e le ev. comunicazioni pubblicate sul sito Internet della gara. 
Eventuali omissioni, contraddizioni o altre incomprensioni, devono essere segnalate 
entro il termine previsto dalla pubblicazione per la formulazione delle domande. 
Segnalazioni tardive non potranno più essere considerate e l’interpretazione del 
committente sarà ritenuta vincolante. 

 
.610 L’autodichiarazione della SECO “Prova dell’osservanza delle condizioni di 

partecipazione” (allegata) o scaricabile dal sito: http://www.seco.admin.ch dovrà 
essere sottoscritta da tutti gli offerenti e consegnata unitamente alla documentazione 
d’appalto. 

  

https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/it/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Russland,%20Ukraine/selbstdeklaration_art-29c.pdf.download.pdf/Autodichiarizione_Art.%2029c_Ordonanza%20Ucraina_IT.pdf
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250 Offerta, allegati 
 
 
251 Modalità di inoltro dell’offerta. 

 Si veda la lista di controllo (check-list) del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 
 

.100 I concorrenti dovranno consegnare il loro “capitolato d’appalto/offerta” come segue: 

Possibilità 1, con supporti informatici 

- 1 stampa del foglio di copertina e di ricapitolazione del fascicolo “Elenco 
prezzi”, su carta (senza la distinta dei prezzi); con le schede ed eventuali 
ulteriori annessi debitamente compilati. 
È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 

- 1 Stampa dell’“Elenco prezzi” (SIA), su carta, con la distinta dei prezzi unitari 
e i relativi importi. Anche questa stampa dovrà essere firmata, poiché ritenuta 
determinante ai fini dei prezzi unitari. Per contro, ai sensi dei quantitativi, è 
determinante l’originale del committente; 

- 1 Supporto informatico contenente il file completo con i prezzi unitari ed altre 
eventuali richieste (nelle pos., gli spazi con i puntini da riempire), esportato in 
formato SIA IfA18 (.crbx). Sul supporto informatico deve figurare il nome 
dell’imprenditore/consorzio offerente e la dicitura identificante il concorso. Si 
richiede inoltre una copia completa del “capitolato d’appalto/offerta” in formato 
elettronico. All’interno del supporto informatico si dovrà rispettare la seguente 
suddivisione in cartelle:  

- Cartella 1: Oneri sociali e abilitazioni (titoli studio titolari) artt. 34 e 39 
suddivisi per le diverse ditte; 

- Cartella 2: Dichiarazioni dell’offerente (subappaltatori, giorni programma 
lavori, ecc.); 

- Cartella 3:  Offerta economica (elenchi prezzi, ricapitolazioni, ecc.); 

- Cartella 4:  Elaborazioni CA (analisi del mandato, referenze, 
organigrammi, ecc.); 

- Cartella 5: Tutto il resto (CV, certificati saldatura, schede materiali e 
impianti, ecc.). 

Il supporto informatico consegnato potrà essere recuperato presso l’Ufficio 
delle commesse pubbliche e della programmazione, al termine della 
procedura di aggiudicazione della commessa pubblica. 

- 1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, sia su carta con il foglio 
di copertina compilato manualmente, sia in formato .pdf. 
È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 

- Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento di quanto sopra  (v. 
pos. 252.100) sia su carta che in formato .pdf. 
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Possibilità 2, senza supporti informatici 

- 1 stampa del fascicolo “Elenco prezzi”, su carta con il foglio di copertina, 
quello di ricapitolazione, e tutte le posizioni compilate manualmente. 
È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 

- 1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, su carta con il foglio di 
copertina compilato manualmente. 
È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 

- Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento di quanto sopra  (v. 
pos. 252.100). 

- 1 supporto informatico contenente la copia completa del “capitolato 
d’appalto/offerta”, sul quale deve figurare il nome dell’imprenditore/consorzio 
offerente e la dicitura identificante il concorso. All’interno del supporto 
informatico si dovrà rispettare la seguente suddivisione in cartelle:  

- Cartella 1: Oneri sociali e abilitazioni (titoli studio titolari) artt. 34 e 39 
suddivisi per le diverse ditte; 

- Cartella 2: Dichiarazioni dell’offerente (subappaltatori, giorni programma 
lavori, ecc.); 

- Cartella 3:  Offerta economica (elenchi prezzi, ricapitolazioni, ecc.); 

- Cartella 4:  Elaborazioni CA (analisi   del   mandato,  referenze, 
organigrammi, ecc.); 

- Cartella 5: Tutto il resto (CV, certificati saldatura, schede materiali e 
impianti, ecc.). 

Il supporto informatico consegnato potrà essere recuperato presso l’Ufficio 
delle commesse pubbliche e della programmazione, al termine della 
procedura di aggiudicazione della commessa pubblica. 

 

Oss. per originali si intendono i file visionabili e scaricabili sul sito: 

www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/commesse-pubbliche. 

Se è richiesta la consegna di più esemplari dell’offerta, in caso di ev. differenze tra le 
versioni consegnate, è ritenuta vincolante quella originale firmata dall’offerente. 

 
  

https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
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252 Allegati all’offerta dell'imprenditore. 

 Si veda la lista di controllo (check-list) del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 
 

.100 Documenti da inoltrare con l’offerta. 
 

.110 Documenti considerati non determinanti ai fini della classifica. 

In caso di mancata presentazione di uno o più documenti qui elencati, il committente 
non ha più l’obbligo di richiamarli.  

Ogni ev. mancanza comporterà pertanto l’esclusione dell’offerta dalla procedura. 

a1) Gli ATTESTATI previsti all'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006 relativi 
al concorrente; 

a2) Gli ATTESTATI previsti all'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006 relativi 
a tutti gli eventuali subappaltatori proposti; 

Le attestazioni arrecanti scoperti o dilazioni di pagamento, anche successivi ai termini 
di legge, prive di giustificazioni non potranno essere considerate valide. Qualora i 
concorrenti, o ev. subappaltatori, non fossero soggetti al pagamento del premio per il 
pensionamento anticipato (PEAN), al pagamento dei contributi professionali o al 
rispetto del CCL, essi sono tenuti a dichiararlo e a motivarlo per iscritto. 

Per la validità degli attestati previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP si veda l’apposito 
ALLEGATO 3. 

b) Gli eventuali documenti e ATTESTATI COMPROVANTI L’IDONEITÀ richiesta alla 
pos. 223.100 del presente fascicolo, esclusi eventuali estratti dal Registro di 
Commercio (se per l’idoneità è richiesto un periodo minimo d’attività, lo stesso 
viene controllato direttamente ed autonomamente dal committente); 

c) Copia delle OFFERTE degli eventuali SUBAPPALTATORI (il cui nominativo è 
stato indicato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”); 

d) L’eventuale STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE attestante la completezza, ai 
sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza federale sui lavori di costruzione, delle misure di 
sicurezza previste dal committente (vedasi formulario “Strumento di pianificazione” 
allestito dal committente quale proposta di “Misure da adottare in cantiere per 
garantire la sicurezza e la tutela della salute” e integrato nel fascicolo “Dichiarazioni 
dell’offerente”); 

e) Gli eventuali certificati di formazione del MEMBRO DIRIGENTE O DIRETTORE 
ISCRITTO AL REGISTRO DI COMMERCIO CON DIRITTO DI FIRMA (il cui 
nominativo è stato indicato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”); 

f) Gli eventuali certificati di formazione del RESPONSABILE DELLA SICUREZZA 
PER LA DITTA/CONSORZIO e degli ev. sostituti (il cui nominativo è stato indicato 
nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”); 

g) L’eventuale ATTO DI COSTITUZIONE DEL CONSORZIO con la ripartizione 
percentuale di ciascun consorziato. 

h) La scheda PROVA DELL’OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE della Segreteria di Stato dell’economia SECO, compilata. 
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.120 Il committente si può avvalere della facoltà di richiedere complementi all’offerta anche 

in presenza di mancata compilazione, nell’Elenco prezzi, degli spazi destinati alle 
scelte proprie dei concorrenti, contraddistinti dai puntini (………), tuttavia unicamente 
per quelli richiedenti informazioni diverse (dati tecnici, specifiche, descrizioni, ecc.). 
Anche la mancata presentazione nei nuovi termini di questi dati comporta l'esclusione 
dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
.130 Documenti considerati determinanti ai fini della classifica. 

Documenti da allegare all’offerta:  

i)  Le SCHEDE TECNICHE, datasheet, certificazioni dei prodotti offerti, 
conformemente a quanto descritto e richiesto nel criterio di aggiudicazione 2 
“Qualità del prodotto”, della pos. 224.100 del fascicolo “Disposizioni particolari 
CPN 102”. 

NB. La compilazione carente o l’allestimento incompleto sarà considerato come 
assenza totale o parziale di informazioni, l’offerta verrà comunque considerata 
valida, il punteggio sarà calcolato sulla base delle informazioni ritenute valide dal 
committente. 

l) La RELAZIONE TECNICA e la REFERENZA conformemente a quanto descritto 
e richiesto nel criterio di aggiudicazione alla pos. 224.100 par. 3 del fascicolo 
“Disposizioni particolari CPN 102”. 

 

Documenti/dichiarazioni che non devono essere allegati/e separatamente poiché 
contenuti nel fascicolo “DICHIARAZIONI DELL’OFFERENTE". 

Dichiarazioni relative all’offerta: 

m) L’elenco degli eventuali SUBAPPALTATORI mediante compilazione dello 
 schema contenuto nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 

 
Dichiarazioni relative ai criteri d’aggiudicazione: 

n) Le schede delle CARATTERISTICHE TECNICHE mediante compilazione delle 
tabelle contenute nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente, come descritto e 
richiesto nel criterio di aggiudicazione 2.1 “Qualità del prodotto”, della pos. 224.100 
del fascicolo “Disposizioni particolari CPN 102”. 

o) I COSTI DI MANUTENZIONE conformemente a quanto descritto e richiesto nel 
criterio di aggiudicazione alla pos. 224.100 par. 4 del fascicolo “Disposizioni 
particolari CPN 102”. 

.200 Documenti da inoltrare successivamente, su richiesta. 
 

.210 Su richiesta del committente, l'offerta è da completare con i seguenti documenti: 

a) Copia del CONTRATTO DI TIROCINIO, del CONTRATTO DI LAVORO attuale, 
dell’attestato federale di capacità AFC o del certificato federale di formazione 
pratica CFP o altro titolo equivalente, per ogni collaboratore in formazione 
professionale indicato nell’apposita tabella del fascicolo “Dichiarazioni 
dell’offerente”; 

c) LISTA DI INVENTARIO delle installazioni stazionarie e mobili; 

d) ANALISI PREZZI sia dell’offerente principale che dei suoi ev. subappaltatori; 

e) GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE come alla pos. 271.110; 

f) SCHEDE TECNICHE dei prodotti offerti (supplementi alla relazione tecnica);  
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.220 Dopo l'aggiudicazione l'Impresa dovrà fornire al committente una copia della polizza 

RC. 
 

.230 Su richiesta del committente, prima dell’allestimento del contratto l’Impresa dovrà 
fornire copia dei contratti stipulati con gli eventuali subappaltatori. 

 
.240 Dopo la delibera, la ditta aggiudicataria deve elaborare, in coordinazione con il 

committente, un dettagliato QUADERNO DEGLI ONERI nel quale figurano tutte le sue 
prestazioni e i tempi di realizzazione corrispondenti. Inoltre, essa dovrà elaborare i piani 
esecutivi di ogni singola componente e del sistema completo. Solo dopo l’approvazione 
da parte del committente le sarà possibile ordinare il materiale previsto ed iniziare la 
realizzazione del progetto. 

 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori 
 

.100 Le varianti devono corrispondere all'offerta di base per quanto riguarda l'utilizzazione, 
l'efficienza funzionale e la sicurezza. 

 
.200 La proprietà intellettuale della variante proposta è dell'autore fino al momento in cui 

non vengono definiti contrattualmente il modo di esecuzione e/o le modalità di 
retribuzione. Sono tuttavia riservati i diritti dei ricorrenti relativi alla visione dei 
documenti di gara (v. pos. 234.600). 

 
.300 Se il committente adotta una variante, il contratto va adattato di conseguenza. 

 
.400 L'imprenditore si impegna a informare i suoi subappaltatori ed i suoi fornitori sulle 

condizioni d’appalto del committente. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre. 
 
 
261 Varianti. 
 

.100 Le varianti di progetto non sono ammesse. 
 
 

R 265 Forniture di materiali 
 
R .100 Tutte le forniture di materiali e prodotti determinanti per la qualità finale dell’opera  

devono soddisfare le normative a cui il committente è assoggettato. 
Qualora, per comprovarlo, si rendesse necessaria una eventuale certificazione 
preventiva di materiali, prodotti o impianti di produzione per mezzo di un laboratorio 
riconosciuto, ed il tempo necessario a questo scopo superi le esigenze del 
committente, lo stesso si riserva di scartare le offerte corrispondenti già durante la fase 
di aggiudicazione. 
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270 Prestazioni di garanzia 
 
271 Prestazioni di garanzia richieste dal committente. 
 

.100 Per adempimento del contratto. 
 

.110 Garanzia di buona esecuzione (Performance Bond). 
In fase di discussione d'offerta, ai possibili aggiudicatari verrà richiesta la presentazione 
di una garanzia di buona esecuzione, bancaria o assicurativa, pari a: 

 
- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte comprese tra 

CHF 50’000.00 e 1’000’000.00. 

- CHF 100’000.00 (IVA inclusa) per importi d’offerta compresi tra 
CHF 1’000’000.00 e 2’000’000.00. 

- 5% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a 
CHF 2’000’000.00. 

La garanzia, pagabile a prima richiesta, deve essere presentata nella forma richiesta 
dal committente, secondo il modello messo a disposizione (V. ALLEGATO 4). Le 
condizioni in esso contenute sono impegnative. Salvo accordo contrario, non sono 
accettate fideiussioni. La garanzia verrà rilasciata al pagamento della seconda 
situazione o al più tardi alla presentazione della garanzia per difetti di cui alla pos. 
271.300. I costi sono a carico dell’offerente. 

 
.300 Per responsabilità in caso di difetti. 

 
.310 Garanzia solidale. 

Prestazioni di garanzia secondo la Norma SIA 118 "Condizioni generali per 
l'esecuzione dei lavori di costruzione" (artt. 172 e 180). Si intendono solo garanzie 
dirette e a prima richiesta (URDG 758). Le fideiussioni sono escluse. 

 
.320 In deroga a quanto stabilito dall’art. 172 della Norma SIA 118, l’offerente assume la 

garanzia sull’impianto per il periodo minimo di 3 anni, con manutenzione ordinaria 
dell’opera, a decorrere dal giorno del collaudo provvisorio (dopo il periodo di prova, 
protocollo 3, superato con successo) dell’opera o di parte di essa; nella manutenzione 
ordinaria da svolgere nel periodo di garanzia, sono compresi la fornitura, il montaggio 
dei materiali d’usura e i costi di eventuali trasferte. 

 
.330 Durante il periodo di garanzia l’impresa è tenuta ad avere un servizio di picchetto. 
 Il fornitore dell’impianto dovrà mettere a disposizione, per tutta la durata della messa 

in esercizio e per tutta la durata del periodo prova e di garanzia, un picchetto di pronto 
intervento costituito da personale formato ed in grado di intervenire sulle diverse parti 
del sistema (hardware, software, elettrica, meccanica). 

 Gli interventi potranno avvenire sia in teleassistenza che sul posto, garantendo 
comunque i seguenti tempi: 

 contatto telefonico con un tecnico competente: 1 giorno; 

 intervento sul posto: 1 settimana; 

 eliminazione difetto: 2 settimane. 
 

.340 L’aggiudicataria dovrà presentare una garanzia per difetti (assicurativa o bancaria) che 
copra tutte le opere e le forniture da lei realizzate nell’ambito di un appalto (commessa 
iniziale ed eventuali successive correlate) a favore del committente, pagabile a prima 
richiesta.   
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300 CONDIZIONI LOCALI 
 
 
320 Terreno, acque, siti contaminati, sostanze inquinanti, reperti archeologici 
 
 
321 Terreno. 
 

.100 Terreno, profondità del gelo. 
 

.110 L’intervento previsto viene eseguito principalmente sul tracciato dell’ex ferrovia 
Bellinzona - Mesocco. 

 
.120 Per i lavori è da considerare un limite di gelo X30 = ca. 1.10 m 

 
 
322 Acque sotterranee, zone di protezione. 
 

.100 Acque sotterranee, livello della falda freatica. 
 

.110 Non è rilevata la presenza di acqua di falda freatica fino alle profondità di scavo 
massime raggiunte. 

 
.200 Zone e aree di protezione. 

 
.210 L’area di progetto non tocca nessuna zona di protezione delle acque sotterranee ma si 

trova interamente all’interno di un settore Au di protezione delle acque sotterranee. 
 
 
324 Acque di superficie. 
 

.100 Genere e designazione. 
 

.110 Acque meteoriche stradali 
 
.120 Nell’area di progetto sono presenti i seguenti corsi d’acqua:  

- Riale Grande, incrocia il percorso ciclabile alle coordinate 725'916 / 121'074. 
- Ruscello proveniente dalla Val Gerina (temporaneo), incrocia il percorso alle 

coordinate 725'292 / 121'059. 
 

.200 Regime delle acque. 
 

.210 Riali: rischio alluvionamenti. 
 

.500 Convogliamento delle acque. 
 

.510 Percorso ciclabile lungo la ex Ferrovia Retica:  
Tramite infiltrazione nelle aree verdi laterali e caditoie stradali esistenti in 
corrispondenza delle intersezioni ed allacciate alle infrastrutture esistenti o di progetto 
o ai fossati situati a bordo strada. 

 
.520 Via Retica:  

Tramite caditoie stradali esistenti e nuove allacciate alla rete. 
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325 Siti contaminati. 
 

.100 Il tracciato della ex Ferrovia Retica è iscritto nel catasto ei siti inquinati o potenzialmente 
tali. Le analisi in situ hanno rilevato un suolo “lievemente inquinato” nello strato 0-20 
cm. 

 
 
330 Condotte, costruzioni e impianti esistenti 
 
R .900 L'impresa deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione e prendere 

le necessarie misure di protezione. 
L’imprenditore risponde a tutti i danni da lui causati a condotte e costruzioni. Salvo 
indicazioni contrarie si deve permettere che le condotte esistenti rimangano in esercizio 
durante l’esecuzione dei lavori. Prima di iniziare i lavori in prossimità di condotte è 
necessario informare il loro proprietario e la Direzione Lavori. 
Eventuali danni causate alle condotte devono essere immediatamente annunciati al 
proprietario e alla Direzione Lavori. 

 
 
331 Condotte fuori terra. 
 

.100 Linee elettriche aeree. 
 

.110 Non presenti. 
 

.200 Linee di contatto. 
 

.210 Non presenti. 
 

.300 Condotte e cavi. 
 

.310 Non presenti. 
 
 
332 Condotte sotterranee. 
 

.100 Acque di rifiuto. 
 

.110 Ufficio tecnico del Comune di Lumino 
 Via Giuseppe Pronzini 1 
 Casella postale 24 
 Telefono: 091 829 12 64 
 Fax: 091 829 30 27 
 e-mail: utc@lumino.ch 

 
.120 Ufficio tecnico del Comune di Arbedo-Castione 
 Via Centro Civico 7 
 Telefono: 091 820 11 46 
 Fax: 091 820 11 50 
 e-mail: ufficiotecnico@arbedocastione.ch 
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.200 Gas. 

 
.210 Metanord SA 

El Stradun 74 
 CH-6513 Monte Carasso 
 Telefono:   091 820 05 50 

Numero emergenza 0800 638 266 
 e-mail: mirkoziccardi@metanord.ch 

 
.300 Acqua potabile, acqua industriale. 

 
.310 Ufficio tecnico del Comune di Arbedo-Castione 
 a.c.a. Gianni Codazzi 
 Via Centro Civico 7 
 6517 Arbedo 
 Telefono: 091 820 11 40 
 Fax: 091 820 11 50 
 e-mail: gianni.codazzi@arbedocastione.ch 
 
 Ufficio tecnico del Comune di Lumino 
 a.c.a Marco Küng 
 Via Giuseppe Pronzini 1 
 Casella postale 157 
 Telefono: 091 829 12 64 
 Fax: 091 829 30 27 
 e-mail: utc@lumino.ch 

 
.400 Teleriscaldamento. 

 
.410 Teris - Teleriscaldamento del Bellinzonese SA 

a.c.a Adriano Galli 
Strada dell'Argine 5 
6512 Giubiasco 
Telefono:  091 850 0624 

 e-mail: adriano.galli@teris.ch 
 
.500 Elettricità. 

 
.510 Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) 
 a.c.a. Dano Pellanda 
 Piazza del Sole 5 
 6500 Bellinzona 
 Telefono: 091 850 49 00 
 e-mail: dano.pellanda@amb.ch 

 
.600 Telecomunicazione. 

 
.610 Swisscom SA 
 a.c.a Maurizio Jacoma 
 Via dei Gaggini 3 
 6500 Bellinzona 
 Telefono: 058 224 37 73 
 e-mail: maurizio.jacoma@swisscom.com 
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.620 Sunrise Sagl (UPC) 
 Via Violino 1 
 6928 Manno 
 Telefono:   058 388 42 42 
 e-mail: marco.lesca@upc.ch 
 
.700 Trasporti. 

 
.710 Autopostale Svizzera SA Regione Ticino 
 Viale Stazione 33 
 6500 Bellinzona 
 Telefono: 0840 85 28 52 
 Fax: 058 667 34 45 

 
 
333 Costruzioni e impianti. 
 

.100 In corrispondenza della zona di cantiere sono presenti, oltre ai tracciati cavi, altre 
infrastrutture quali camere ed armadi delle varie aziende. 

 
 
340 Clima, pericoli naturali, zone di pericolo 
 
 
341 Clima. 
 

.100 I lavori si svolgeranno nell’arco di più anni. L’offerente è tenuto a considerare e a 
includere nei prezzi dell’offerta tutte le condizioni climatiche (ordinarie) in cui si 
svolgeranno i lavori e tutti gli oneri che ne derivano per realizzare le opere previste a 
regola d’arte. Non verranno riconosciuti supplementi per additivi, per riscaldamento di 
inerti, per silos termici, per malte a presa rapida, ecc.. 

 
 
342 Pericoli naturali e zone di pericolo. 
 

.100 Pericoli naturali. 
 

.110 Nella zona d’inserimento del nuovo progetto di pista ciclabile sono presenti pericoli 
naturali segnalati nelle relative carte dei pericoli elaborate dai preposti Uffici Cantonali. 

 In particolare si segnala: 
- flussi di detriti 
- alluvionamento corso d’acqua minore 
- alluvionamento corso d’acqua principale 

 
.120 Sono da considerati i rischi legati alle intersezioni fra il nuovo percorso ciclabile e gli 

attraversamenti del traffico veicolare. 
 
.200 Zone di pericolo. 

 
.210 Disponibili presso gli uffici cantonali preposti o al sito www.ti.ch/pericoli-naturali. 

 
  

http://www.ti.ch/pericoli-naturali
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350 Impedimenti, limitazioni, difficoltà 
 
 
351 Impedimenti, limitazioni, difficoltà. 
 

.100 Condizioni causate da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, 
orari di lavoro particolari, lavoro a turni e coimprenditori. 

 
.110 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da 

comprendere nei prezzi unitari. 
 

.120 Ostacoli dovuti ad altre imprese sono da includere nei prezzi unitari. 
Nell’ambito della realizzazione delle opere, oltre all’imprenditore che realizzerà il 
presente lotto, saranno pure attivi altri tre lotti. L’area di cantiere sarà messa a 
disposizione per tutti i lotti e le superfici a disposizione dovranno essere concordate a 
dipendenza delle esigenze nel tempo. 
Tutte le imprese dei lotti in appalto, così come le ditte gestite direttamente dal 
committente, dovranno poter accedere alle aree di cantiere. 

 
.130 Orari prescritti dal committente.  

Il committente intende eseguire alcuni lavori durante le ore notturne. I lavori notturni 
devono comunque essere sempre preventivamente autorizzati dalla Direzione dei 
Lavori. 
 
I lavori in notturna dovranno essere eseguiti da lunedì sera a sabato mattina, nelle  
seguente fascia oraria: dalle ore 20.30 alle ore 5.30.  
 
Per i lavori notturni sono da osservare le seguenti condizioni poste dalla Commissione  
paritetica cantonale:  

1. I lavoratori dovranno essere retribuiti per le ore previste dal calendario di lavoro 
emanato dalla Commissione (ore improduttive comprese). 

2. I lavori notturni devono avere una durata massima di cinque notti a settimana. 
3. Per le ore produttive di notte ai lavoratori dovrà essere riconosciuto il 

supplemento salariale previsto dal CCL in vigore; 
4. Ai lavoratori dovrà essere garantito il riposo come previsto dalla Legge sul 

lavoro. 
5. Sono riservate altre disposizioni contrattuali. 

6. Ogni ditta dovrà inoltrare con notevole anticipo un piano dettagliato del lavoro 
notturno previsto.  

7. Ogni ditta deve provvedere ad ottenere le relative autorizzazioni per lavoro a 

regime speciale. 

 
Tutti gli oneri derivati da quanto precede sono posti a carico dell’offerente e devono 

essere compresi nei prezzi unitari. 

 
I supplementi salariali saranno pagati separatamente, mentre gli oneri indiretti saranno  
remunerati mediante le apposite posizioni dell'Elenco Prezzi.  
Per le regole di retribuzione si veda le pos. 944.600 del presente fascicolo. 
Gli oneri per eventuali giornate perse in seguito a notti di lavoro non continuative e 
necessarie per garantire il riposo alla manodopera devono essere compresi nei prezzi 
offerti. 
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Fatte salve cause non oggettivamente prevedibili in sede d’offerta, così come le sue 
richieste, il committente non corrisponderà alcuna indennità all’imprenditore qualora, 
per il rispetto delle scadenze contrattuali, esso sia costretto a ricorrere al lavoro  
straordinario, notturno o domenicale. È altresì compito dell’imprenditore richiedere le 
relative autorizzazioni. Il committente deve esprimere preventivamente il suo accordo. 

 
.140 Per le installazioni e attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori notturni devono 

essere obbligatoriamente presenti in cantiere le necessarie riserve. I relativi costi sono 
da comprendere nei prezzi unitari. 

 
.200 Condizioni causate da infrastrutture esistenti. 

 
.210 Salvo indicazione contraria, il compenso per infrastrutture esistenti è da comprendere 

nei prezzi unitari. 
 
.220 Di principio, la realizzazione dei lavori in oggetto prevede il mantenimento in esercizio 

delle infrastrutture esistenti. L'imprenditore è tenuto a garantire il loro funzionamento 
continuo e l’accessibilità da parte dei servizi tecnici di controllo e di pronto intervento. 
Tutti i relativi oneri sono da comprendere nei prezzi unitari.  

 
.240 Tutti gli oneri relativi alla presenza di linee aeree (ad esempio per il rispetto delle 

direttive SUVA riguardanti l'impiego di gru e macchine da costruzione nelle zone situate 
in prossimità delle linee aeree o per l’allestimento dei dispositivi con i vari proprietari di 
linee aeree per il loro rispetto) sono da comprendere nei prezzi unitari. 
Sono da osservare le prescrizioni delle rispettive Aziende per i lavori che entrano nelle 
relative zone di rischio.  

 
.300 Condizioni causate da cantieri limitrofi e simili. 

 
.310 Salvo indicazione contraria, il compenso per cantieri limitrofi e simili è da comprendere 

nei prezzi unitari. 
 

.500 Segnaletica, regolamentazione manuale del traffico e riapertura della strada. 
 
.510 È vietato al personale addetto ai lavori sostare o anche fermarsi con propri veicoli su 

strade cantonali aperte al traffico. Salvo casi eccezionali e preventivamente autorizzati 
dalla Direzione dei Lavori è inoltre vietato, durante le ore diurne, gestire il traffico a 
senso alternato. 

 
.520 La regolazione manuale del traffico (CPN 113 pos. 235.203 e 204 dell’Elenco Prezzi) 

non viene riconosciuta per le operazioni di scarico, carico ed approvvigionamento del 
cantiere, ma unicamente in sostituzione degli agenti di sicurezza e su esplicito ordine 
della Direzione dei Lavori. 

 
.560  Qualora oltre alle fasi principali siano necessarie anche delle sottofasi per garantire la 

viabilità, gli accessi e/o la funzionalità delle infrastrutture, tutti gli oneri per l’esecuzione 
a tappe dovranno essere considerati e inclusi dall’offerente nella stesura dell’offerta e 
nell’allestimento del programma dei lavori. Il committente riconoscerà e retribuirà in più 
unicamente gli oneri dovuti alle modifiche delle fasi/sottofasi decise in seguito e 
concordate con la DL. 
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.700  Causati dal traffico. 
 
.710  I lavori si svolgeranno parzialmente in presenza di traffico.  

Tutti gli interventi devono pertanto essere programmati per tempo, in accordo con la 
Direzione dei Lavori e in modo che la circolazione non subisca perturbazioni, 
specialmente durante il giorno. L’impresa ha inoltre l’obbligo di informare 
preventivamente la Direzione dei Lavori per qualsiasi modifica inerente il programma, 
le fasi e le sottofasi di lavoro. 

 
 
360 Accessi al cantiere 
 
 
361 Accesso al cantiere su strada. 
 

.100 Strade, piste e simili. 
 

.110 Accesso al cantiere tramite strade e costruzioni esistenti. 
L’accesso è esclusivamente permesso con i mezzi idonei, di peso limitato, che non 
causino danni alla pavimentazione terminata. Un ulteriore attenzione è da prestare 
durante le manovre e le operazioni di montaggio.  
Sono ammessi unicamente mezzi di trasposrto e di sollevamento gommati con il peso 
massimo 5 tonn. 
L’accesso alla pista ciclabile deve avvenire con accuratezza. Sono da evitare 
assolutamente manovre da fermo ed è da prevedere l’utilizzo di tavole sotto le ruote o 
stabilizzatori per suddividere e ridurre il peso sull’asfalto. 

 
.120 Segnaletica di cantiere. 

Tutta la segnaletica di cantiere, per strade principali e secondarie, deve rispettare i 
seguenti requisiti di riflettenza: 

- al bordo della carreggiata o sospesi sopra la carreggiata; requisito minimo di 
riflettenza = R2; 

R: secondo Norma VSS SN 40 871a. 
 
 
362 Strade, piste ciclabili e collegamenti pedonali esistenti. 
 

.100 Strade. 
 

.110 Mantenimento dei collegamenti esistenti. 
Il traffico pubblico e privato non deve essere limitato dai lavori di costruzione oltre a 
quanto previsto dal progetto ed indicato nei piani delle fasi allegati alla presente 
documentazione di appalto. Per ogni intervento l’imprenditore, in accordo con la 
Direzione dei Lavori, deve prendere contatto con largo anticipo con gli organi 
competenti (enti pubblici, polizia, aziende del trasporto pubblico, …). 
Tutti i relativi oneri sono da comprendere nei prezzi unitari. 
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370 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, installazioni di 

cantiere esistenti 
 
 
371 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito esistenti. 
 

.400  Aree per le installazioni di cantiere, piste di cantiere e aree di deposito.  
 
.410  A partire dall'inizio dei lavori vengono messe a disposizione gratuitamente 

all'imprenditore le aree indicate sui piani da 902.001_A_L3_01.11 a 
902.001_A_L3_01.15. per le installazioni di cantiere (fisse e mobili) ed i depositi di 
materiali. 
Di principio le aree verranno preparate dal lotto 0751.601-1 (sottostruttura). 
L’imprenditore dovrà occuparsi della manutenzione e gestione delle aree di cantiere 
sono di competenza e a carico dell’assuntore.  
Le aree sono da condividere con le altre imprese operanti in cantiere. 
Le zone interessate dovranno essere adeguatamente recintate. 
Le aree di deposito devono essere ubicate all’interno delle aree messe a disposizione.  

 
.420  Non è consentito utilizzare aree private allo scopo di depositare materiale o installazioni 

senza l’esplicito accordo scritto del Committente. In ogni caso, se fosse eventualmente 
concesso l’uso di aree private, tutti i relativi oneri e i costi, saranno a carico 
dell’imprenditore e devono essere compresi nel prezzo dell’impianto di cantiere.  

 L’occupazione di posteggi pubblici in zona è di principio esclusa. 
 
.430  Non è consentito creare piste di cantiere supplementari oltre a quelle previste da 

progetto senza l’esplicito accordo scritto del Committente. 
 

 
372 Utilizzazione di locali, container, baracche, magazzini e installazioni di cantiere 

esistenti. 
 

.100 Locali, container, baracche, magazzini e simili. 
 

.110 Ponteggi. 
Prestazioni fornite dall'impresa. 
Regolamento del compenso. 
Per tutti i lavori che non prevedono un indennizzo dei ponteggi secondo posizioni 
separate dell’Elenco prezzi, gli stessi sono da includere nei prezzi unitari di quei lavori 
per i quali l’impresa reputa necessari tali ponteggi. 

 
.120 Le installazioni di cantiere (inclusi il noleggio dei macchinari, dei veicoli e degli attrezzi) 

sono da offrire nella pos. dell’Elenco Prezzi come ai sensi della norma SIA 118 
(edizione 2013), in particolare come da artt. 43 e.123.  

 
.130 L’arrivo, rispettivamente la partenza, di macchinari non previsti in offerta o concordati 

in consegna dei lavori devono essere annunciati alla DL tempestivamente e in forma 
scritta (macchinario, tipo, modello, se possibile con scheda tecnica).  
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.140 Nel calcolo dei prezzi devono essere utilizzati i principi di formazione dei prezzi sanciti 

dalla norma SIA 118. L’imprenditore che, nella calcolazione della propria offerta, abbia 
volutamente o erroneamente trasferito costi relativi alle installazioni di cantiere su altri 
prezzi unitari, che riguardano altre singole posizioni dell’elenco dei prezzi, (o viceversa, 
quali p.es. la mancata quotazione di installazioni e/o dei relativi noleggi nelle posizioni 
delle installazioni del cantiere conformemente agli art. 43 e 143 della norma SIA 118), 
non potrà formulare alcuna pretesa o rivendicazione che derivi da questi trasferimenti.   
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400 UTILIZZAZIONE DI FONDI, CONDOTTE DI APPROVIGIONAMENTO E DI 
SMALTIMENTO, RIFIUTI EDILI 

 
 
430 Condotte di approvvigionamento 
 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 

.100 Energia elettrica. 
Prestazioni fornite dall'impresa. 
Allacciamento principale. 
Da includere nei prezzi unitari. 
Allacciamento secondario. 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
.200 Illuminazione. 

Prestazioni fornite dall'impresa.  
Da includere nei prezzi unitari. 

 
 
432 Approvvigionamento di acqua potabile e di acqua industriale. 
 

.100 Prestazioni fornite dall'impresa.  
Da includere nei prezzi unitari. 

 
 
435 Condotte di approvvigionamento. 
 

.100 Prestazioni fornite dall'impresa.  
Da includere nei prezzi unitari. 

 
 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili 
 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 
 
 

.300 Acque meteoriche e acque di scarico pulite e di rifiuto. 
 

.310 Prescrizioni. 

 LPAc, Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991; 

 OPAc, Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998; 

 Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee del 2004; 

 Norma SIA SN 509 431 “Entwässerung von Baustellen” 1997; 

 Scheda informativa „Smaltimento acque di cantiere“, SPAAS 2016. 
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.320 Prestazioni fornite dall'impresa. 

L’imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per il rispetto delle 
prescrizioni. In particolare lo smaltimento delle acque di cantiere dipende dalla loro 
provenienza: 

 Le acque domestiche di rifiuto provenienti dalle installazioni sanitarie e dalle 
baracche di cantiere devono essere convogliate nella rete fognaria comunale 
attraverso un apposito allacciamento; 

 Le acque di lavaggio, se possibile, devono essere riutilizzate, altrimenti devono 
essere convogliate direttamente in canalizzazione acque luride dopo un 
pretrattamento dipendente dalla loro composizione (secondo disposizioni OPAc 
norma SIA SN 509 431); 

 Le acque meteoriche, se possibile, devono essere smaltite tramite infiltrazione nel 
terreno. 

In ogni caso le acque derivanti dalle lavorazioni, come pure le acque meteoriche 
devono essere raccolte se necessario devono essere trattate (se contaminate da 
residui di materiale di costruzione e/o demolizione) ed evacuate convenientemente. 
L’immissione delle acque di cantiere nei corsi d’acqua presso il cantiere è di principio 
vietata. Eventuali eccezioni sono ammesse solo su autorizzazione dell’Ufficio 
Cantonale preposto (SPAAS). 

Oneri derivanti da includere nei prezzi unitari. 
 
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 

.100 Basi legali, norme e direttive. 
 

.110 Basi legali: 

 LPAmb, Legge federale sulla protezione dell’ambiente del 07 ottobre 1983; 

 OPSR, Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 
2015; 

 OTRif, Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005; 

 Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18. ottobre 2005; 

 Ositi, Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati del 26 agosto 1998; 

 Osuolo, Ordinanza contro il deterioramento del suolo del 01 luglio 1998; 
 

.120 Norme: 

 Norma SN 670 071: Recycling; Grundnorm / Recyclage; norme de base 

 Norma SN 670 102b; EN 12620: Gesteinskörnung für Beton / Granulats pour béton 

 Norma SN 670 119-NA; EN 13242 / EN 13285: Gesteinskörnung für ungebundene 
und hydraulisch gebundene Gemische für den Ingenieur- und Strassenbau / 
Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités 
utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées 

 Norma SN 670 902-11-NA: Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften von 
Gesteinskörnungen / Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques 
des granulats 

 Norma SN 640 431-8a-NA; SN EN 13108-08: Asphaltmischgut – 
Mischgutanforderungen Teil 8: Ausbauasphalt / Mélanges bitumineux – 
Spécifications de matériaux Partie 8: Agrégats d’enrobés 

 SIA 430 (SN 509 430): «Entsorgung von Bauabfälle»; 

 SIA 2030: Calcestruzzo riciclato 
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.130 Direttive: 

 UFAM (ed.) 2019: Riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero. Parte del 
modulo «Rifiuti edili» dell’aiuto all’esecuzione concernente l’ordinanza sulla 
prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti. Pratica ambientale n. 1826 

 UFAM (ed.) 2018: Determinazione delle sostanze nocive e le informazioni per lo 
smaltimento dei rifiuti edili. Parte del modulo Rifiuti edili dell’aiuto all’esecuzione 
relativo all’Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR). Pratica 
ambientale n. 1826 

 UFAM (ed.) 2006: Direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali (conglomerato 
bituminoso, materiale non bituminoso da demolizione stradale, calcestruzzo di 
demolizione, materiale di demolizione non separato). Pratica ambientale n. 0631. 

 UFT (ed.) 2018: Direttiva sul materiale di scavo dei binari, 22.08.2018; 

 UFAM (ed.) 2021: Valutazione del suolo in funzione del suo riciclaggio. Idoneità 
del suolo al riciclaggio. Un modulo dell’aiuto all’esecuzione «Costruire 
proteggendo il suolo». Pratica ambientale n. 2021 

 Società Svizzera Impresari Costruttori - Concetto Multi Benne 
 

.140 Si richiama il documento “Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino 2019-2023” 
(PGR) del 27 novembre 2018 edito dalla Divisione dell’ambiente de Dipartimento del 
territorio: 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/PGR_2019-
2023_042021.pdf 

 
.200 Separazione dei rifiuti edili (art. 17 OPSR) 
 
.210  Quando vengono effettuati lavori di costruzione, i rifiuti speciali devono essere separati 

e smaltiti separatamente rispetto agli altri rifiuti. I restanti rifiuti edili devono essere 
separati per categoria:  

 suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore, in base alla tipologia; 

 materiale di scavo e di sgombero, in base alla tipologia; 

 l’asfalto di demolizione, il calcestruzzo di demolizione, il materiale proveniente dal 
rifacimento delle strade, il materiale di demolizione non separato, i cocci di mattoni 
e il gesso, in base alla tipologia; 

 altri rifiuti riciclabili come vetro, metallo, legno e materie plastiche; 

 rifiuti combustibili che non sono riciclabili;  

 altri rifiuti. 
 

.220 Materiale di scavo (art. 19 OPSR) 

Il materiale di scavo non inquinato dev’essere riciclato nella misura più completa 
possibile: 

 come materiale da costruzione sul cantiere stesso o su altri cantieri; 

 come materia prima, previa lavorazione, per la fabbricazione di materiali da 
costruzione;  

 per modificazioni del terreno autorizzate; 

 per il riempimento dei siti di estrazione di materiali, in Svizzera o all’estero. 
 
Il materiale di scavo lievemente o fortemente inquinato deve essere riciclato o smaltito 
secondo le indicazioni dell’art. 19 cpv. 2 e 3 OPSR e secondo l’Aiuto all’esecuzione 
UFAM (ed.) 2019: Riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero. Le vie di 
smaltimento vanno chiarite di volta in volta con l’autorità cantonale ( Ufficio dei rifiuti e 
dei siti inquinati, contatti su www.ti.ch/rifiuti ) . 

  

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/PGR_2019-2023_042021.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/PGR_2019-2023_042021.pdf
http://www.ti.ch/rifiuti
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.230 Asfalto di demolizione (art. 20 cpv. 1 e 2 OPSR) 

L’asfalto di demolizione con un tenore di idrocarburi aromatici policiclici (PAH) fino a 
250 mg al kg deve essere riciclato come materia prima per la fabbricazione di materiali 
da costruzione, in particolare asfalto riciclato. L’asfalto con un tenore di PAH superiore 
a 250 mg al kg non dev’essere sottoposto a riciclaggio. 
Le prescrizioni per la raccolta e smaltimento dell’asfalto di demolizione sono descritte 
alla pos. R.890. 

 
.240 Calcestruzzo di demolizione (art. 20 cpv. 3 OPSR) 

Il calcestruzzo di demolizione dev’essere riciclato come materia prima per la 
fabbricazione di materiali da costruzione, in particolare calcestruzzo riciclato. 
 

.250 Materiale di demolizione non separato (art. 20 cpv. 1 OPSR) 
Il materiale di demolizione non separato dev’essere riciclato come materia prima per la 
fabbricazione di materiali da costruzione. La frazione non riciclabile può essere 
depositata in una discarica tipo B.  

 
.300 Impianti di trattamento e smaltimento  
 
.310  Impianti di riciclaggio 

Il materiale di scavo e i rifiuti edili che devono essere riciclati devono essere consegnati 
ad un impianto di riciclaggio. Alcuni impianti di riciclaggio sono autorizzati anche per 
trattare materiale di scavo inquinato. Un elenco non esaustivo dei principali impianti 
attivi in Ticino è consultabile sul sito https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-
rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/ .  
  

.320  Esportazione in Italia 
Il materiale di scavo non inquinato e non riciclabile altrimenti può essere esportato in 
Italia per il ripristino di cave di sabbia e ghiaia tramite piattaforme autorizzate. Un elenco 
delle piattaforme autorizzate all’esportazione è consultabile sul sito 
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/ .    
Questa via di smaltimento, considerata una forma di riciclaggio, deve essere 
privilegiata rispetto allo smaltimento in discarica. 
 

.330  Elenco delle discariche  
L'elenco aggiornato delle discariche tipo A, B ed E è scaricabile dal sito 
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/ . 

 
.340 Altri elenchi e controlli 

L’elenco delle imprese di smaltimento autorizzate è altresì consultabile sul sito 
www.rifiuti.ch, mentre l'elenco degli impianti di riciclaggio dei rifiuti edili minerali è 
ottenibile presso l’Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati della Sezione della protezione 
dell'aria, dell'acqua e del suolo. Al termine dei lavori, nell'interesse della committenza, 
la direzione lavori dovrà controllare i certificati di smaltimento compilati dall’impresa 
esecutrice ed esibirli su richiesta all'autorità. 

 
.400 Oneri  

Tutti gli oneri derivati dal rispetto delle regole di cui alle pos. 442.100 fino a 442.340 
sono da includere nei prezzi unitari offerti. 

  

https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
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.500 Computi 

In relazione ai trasporti e allo smaltimento dei materiali destinati alle discariche, tutti i 
computi devono essere espressi in tonnellate (t) e non più in m3 (metodo di retribuzione 
vedi elenco prezzi). Tutte le discariche autorizzate lavorano con sistemi di pesatura 
adeguati. I fattori di conversione sono definiti alla pos. 751.200 e, in eventuale assenza 
di una voce corrispondente , possono essere richiesti alla stazione appaltante su dc-
asco@ti.ch . 
La scelta di discariche e di impianti di riciclaggio è libera, purché siano autorizzati da 
un’autorità cantonale o federale. Per il riciclaggio l’utilizzo di un vaglio di cantiere, 
oppure di un vaglio presso la propria impresa, è ammesso solo se autorizzato dalla 
SPAAS.  

  

mailto:dc-asco@ti.ch
mailto:dc-asco@ti.ch
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500 PROTEZIONE DI PERSONE, DI BENI IMMOBILI, DEL CANTIERE, DELLE 
ZONE LIMITROFE 

 
Le offerte presentate devono essere rispettose di tutte le normative federali, cantonali 
e comunali in vigore, sia per quanto riguarda l’esecuzione sia per quanto riguarda i 
prezzi, che devono sempre essere comprensivi di tutti gli oneri derivanti. Nelle posizioni 
del presente capitolo 500 il committente si limita ad indicare le principali regole e i 
principali elementi da proteggere, e a richiamare le normative più significative. Gli 
offerenti sono in ogni caso tenuti a considerare, a includere, e a offrire nel pieno rispetto 
dell’intera “costellazione” di oneri tecnici, normativi e giuridici ai quali sottostanno e che 
compongono le cosiddette “regole d’arte”. 

 
 
520 Protezione di persone e di oggetti 
 
 
521 Pericoli. 
 

.100 Traffico veicolare, pedonale e ciclabile attraverso il cantiere durante i lavori. 
 I lavori sono in gran parte esterni al campo stradale e sono comunque da eseguire con 

il mantenimento in esercizio delle vie di comunicazione esistenti gestendo il traffico, 
dove possibile, mediante traslazione di corsie ed eventuali restringimenti della 
carreggiata. Solo dove la larghezza della carreggiata è insufficiente per garantire le due 
corsie di transito si potrà posare un impianto semaforico e gestire il transito a senso 
alternato su una corsia. 

 Secondo le esigenze si potrà far capo anche agli agenti addetti al disciplinamento del 
traffico. 
Di principio i lavori sono diurni, anche se non si esclude la necessità di dover eseguire 
qualche intervento in fascia notturna. 

 Andrà presentata la massima attenzione alla sicurezza nei confronti delle maestranze 
che lavorano in prossimità dei flussi veicolari. L’imprenditore è tenuto ad istruire il 
personale riguardo alle prescrizioni di sicurezza sui cantieri di questo genere. Oltre alla 
sicurezza del personale dovrà essere garantita anche quella degli utenti. 

 La segnaletica e le protezioni lungo il cantiere devono assolutamente garantire 
l’incolumità del personale e la perfetta circolazione del traffico veicolare, ciclisti e 
pedoni compresi. 

 L’imprenditore dovrà provvedere a tutte le misure di sicurezza contro possibili danni a 
persone o a cose dati dalla presenza del traffico veicolare, ciclabile e pedonale lungo 
il cantiere. 

 
.120 Il passaggio dei pedoni al di fuori del cantiere, così come un transito a piedi sicuro 

all’interno dell’area di cantiere è da garantire e assicurare durante tutta la durata dei 
lavori. 

 
.130 Cadute dall’alto. 
 Durante tutti i lavori dovranno essere presenti, fino alla fine di tutti i lavori di tutte le 

imprese operanti, in cantiere o un ponteggio o un parapetto di protezione al fine di 
garantire la sicurezza contro cadute dall’alto (ad esempio in corrispondenza del ponte 
in pietra sul Riale Grande). L’imprenditore dovrà inoltre mettere a disposizione del 
personale tutte le necessarie attrezzature per garantire l’incolumità propria e di terzi. 
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.140 Piene e inondazioni. 
 L’impresa ha l’obbligo di liberare le aree di lavoro, di deposito e di installazione di 

cantiere posizionate nell’alveo dei riali che attraversano trasversalmente la futura pista 
ciclabile la sera, durante i fine settimana e prima di ferie e festivi, in particolare a fronte 
di previsioni meteo sfavorevoli. Le aree devono essere liberate da mezzi, materiali e 
quant’altro potrebbe subire un danno o arrecare un danno a terzi in caso di 
inondazione. 

 
.150  Altri rischi.  

 guasti alle attrezzature di cantiere impiegate durante le lavorazioni (con 
dispersione di oli o liquidi inquinanti, ecc.); 

 rischi di folgorazione da corrente elettrica. 
 

 I costi relativi a tutto il par. 521 devono essere compresi nei prezzi unitari e/o nelle 
specifiche posizioni di capitolato. 

 
 

523 Sicurezza sul lavoro. 
 

.100 Si richiama l'Ordinanza federale sui lavori di costruzione (OLCostr, revisionata 
18.06.2021, in vigore dal 1 gennaio 2022), scaricabile al seguente link:  

 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/384/it  
 
In particolare, ai sensi dell’art. 3, l’impresa deve verificare l’adeguatezza delle misure 
previste dal capitolato e proporre l’eventuale completamento. Il committente fornisce, 
quale lista di controllo, il formulario “Strumento di pianificazione” integrato nel fascicolo 
“Dichiarazioni dell’offerente”. 
Esso vale a titolo indicativo e orientativo. Diventa vincolante con la firma dell’offerente. 
Quest’ultimo è tenuto: 
- a verificare l’insieme delle posizioni proposte stralciando quelle giudicate inutili; 
- a completare questo elenco con quelle misure particolari che ritenesse necessarie 

per rapporto alle caratteristiche del cantiere oggetto dell’appalto; 
- a integrare i relativi costi nelle posizioni di capitolato che sono indicate. 

Con la firma in calce al documento “Dichiarazioni dell’offerente”, la ditta dichiara che le 
misure riportate ed eventualmente completate sono adeguate, inoltre si impegna a 
vegliare affinché, in caso di effettuazione dei lavori e quindi di concessione dell’appalto, 
tutte le misure di sicurezza necessarie vengano puntualmente rispettate. 

 
.300 L'impresa è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari previsti dalla SUVA al 

fine di evitare infortuni sul luogo di lavoro. Tutti gli oneri che ne derivano devono essere 
compresi nei prezzi unitari. 

 
.400 Nell’ordine del giorno delle riunioni di cantiere, la direzione lavori prevede la trattanda: 

“sicurezza”. 
 

.500 Tutto il personale presente in cantiere dovrà obbligatoriamente indossare il vestiario in 
conformità alla norma SN EN ISO 20471 Classe 3 (con l’uso dei pantaloni lunghi) e 
osservare le direttive impartite dalla Direzione dei lavori. In caso contrario la Direzione 
dei lavori provvederà ad allontanare dal cantiere il personale non in regola e, se lo 
riterrà necessario, ordinerà la sospensione dei lavori.  

  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/384/it
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.600 Per le fasi di lavoro previste da progetto ed indicate nella pos. 623.100 il committente 

si riserva di richiedere all’imprenditore il procedimento di esecuzione di tutte le opere 
con le misure di sicurezza che intende adottare. Tali misure dovranno ottenere 
l’approvazione da parte della SUVA. 

 
 
530 Protezione del cantiere 
 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 
 

.200 Protezione contro gli influssi climatici e atmosferici, nonché contro i pericoli naturali. 
 

.210 Al committente compete la responsabilità dell’accertamento di possibili pericoli 
particolari quali ad esempio valanghe, piene, frane, ecc... 

 
Per il presente cantiere ha individuato i seguenti aspetti: 
- flussi di detriti 
- alluvionamento corso d’acqua 

L’applicazione di queste misure è a carico dell’impresa (vedi anche pos. 521.140 del 
presente fascicolo). 

 
.300 Sicurezza pubblica. 

Al committente compete la responsabilità di chiarire le misure inerenti la sicurezza 
pubblica (Autorità, Polizia, proprietari ecc.). 

Per il presente cantiere ha individuato i seguenti aspetti: 
- l’impresa è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti sulla sicurezza stradale sia per 

i veicoli, sia per i ciclisti e pedoni. 

L’applicazione di queste misure è a carico dell’impresa e sarà remunerata mediante la 
pos. 113.111.002 dell’Elenco prezzi. 

 
 
532 Protezione di impianti esistenti. 
 

.100 L’impresa deve chiedere ai vari enti i piani delle infrastrutture esistenti e le relative 
misure particolari da prevedere. 
Dove non viene fatta menzione particolare, i costi sono da includere nei prezzi unitari. 

 
.200 Tutte le infrastrutture sia aeree sia sotterranee, ubicate nelle vicinanze dell’area di 

cantiere, devono essere protette per garantire il loro esercizio e la sicurezza degli 
addetti ai lavori secondo le esigenze e le prescrizioni delle aziende prioritarie. 

 L’impresa è tenuta a coordinare direttamente con le aziende interessate tutti gli 
eventuali spostamenti che si rendessero necessari, sia di carattere provvisorio che 
definitivo.  

 Quale misure di protezione di impianti esistenti, il committente prevede l’esecuzione di 
sondaggi a mano e scavi a mano per la ricerca di infrastrutture esistenti.  
L’applicazione di queste misure è a carico dell’impresa. 
Tutti gli oneri derivati dalle esigenze sopra elencate devono essere compresi nei prezzi 
unitari e/o nelle specifiche posizioni di capitolato. 
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.300 L’impresa deve segnalare immediatamente eventuali danni alle Autorità competenti. 

Per sinistri che mettono in pericolo le persone e l’ambiente o che danneggiano le 
condotte e le canalizzazioni esistenti: 

- Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS) 
Telefono: +41 91 814 29 71 
Fax: +41 91 814 29 79 

- Comune di Arbedo-Castione 
Via Centro Civico 7 
Telefono: +41 91 820 11 46 
Fax: +41 91 820 11 50 

- Comune di Lumino 
 Via Giuseppe Pronzini 1 
 Casella postale 24 
 Telefono: +41 91 829 12 64 

Fax:  +41 91 829 30 27 

- Azienda Multiservizi Bellinzona 
Servizi tecnici sezione acqua e elettricità 
via Seghezzone 1 
6512 Giubiasco 
Telefono: +41 91 821 88 07 
Fax: +41 91 821 88 13 

- Swisscom SA 
via dei Gaggini 3 
6500 Bellinzona 
Telefono: 0800 800 800 

- Sunrise-UPC Svizzera Sagl 
via Violino 1 
6928 Manno 
Telefono: 0800 66 88 66 

- Metanord SA 
Centro ala Monda 1 
6528 Camorino 
Telefono: +41 91 820 05 50 
Fax: +41 91 820 05 50 

- Autopostale Svizzera SA 
Regione Ticino 
Viale Stazione 33 
6500 Bellinzona 
Telefono: +41 58 448 37 52 
Fax:  +41 58 667 69 45 
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540 Protezione dell'ambiente 
 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Si richiama in particolare l'applicazione dell’Ordinanza contro l'inquinamento 
atmosferico (OIAt) del dicembre 1985), consultabile su: 
www4.ti.ch/dt/da/spaas/uacer/temi/aria/basi-legali, 
e della direttiva dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) del settembre 2002 
"Protezione dell'aria sui cantieri edili - direttiva aria cantieri" (stato: 2016), consultabile 
su: www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/aria/pubblicazioni-studi. 

 
.120 E’ vietato bruciare materiale di scarto (legname, carta, plastica, ecc.); per il 

riscaldamento degli operai possono essere utilizzate solo stufe elettriche o impianti di 
combustione autorizzati. 

 
.200 Provvedimenti. 

 
.210 Tutti i provvedimenti occorrenti al rispetto delle normative in vigore devono essere 

inclusi nei prezzi unitari. 
Si rimanda anche al rapporto delle prescrizioni ambientali allegato ai documenti 
d’appalto e a tutti i provvedimenti in esso contenuti. 

 
.400 Il cantiere è da considerarsi di: 

Gruppo B. 
Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari. 

 
 
542 Protezione contro il rumore. 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Si richiamano in particolare: 
- la direttiva dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) “Direttiva sul rumore dei  

cantieri” del 02 febbraio 2000, aggiornata stato 2011; 
- l’ordinanza federale del DATEC sul rumore delle macchine all'aperto del 22 maggio 

2007, aggiornata stato 2020 (ORMAp, 814.412.2) relativa ai valori di emissione 
fonica. 

 
.200 Provvedimenti. 

 
.210 Cantiere di gruppo B 

- lavori edili rumorosi       provvedimenti gruppo B; 
- lavori edili molto rumorosi      provvedimenti gruppo B; 
- trasporti edili        provvedimenti gruppo A; 
- lavori eseguiti durante le fasce orarie di riposo   provvedimenti gruppo B/C. 

 
.220 Tutti i provvedimenti occorrenti al rispetto delle normative in vigore devono essere 

inclusi nei prezzi unitari. 
Si rimanda anche al rapporto delle prescrizioni ambientali allegato ai documenti 
d’appalto e a tutti i provvedimenti in esso contenuti. 

  

https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/uacer/temi/aria/basi-legali/basi-legali/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/aria/pubblicazioni-studi/pubblicazioni/protezione-dell-aria-sui-cantieri-edili.html
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.400 Prescrizioni comunali. 
 
.410 Si richiamano in particolare le ordinanze municipali sul contenimento dei rumori molesti 

che, a volte, impongono l’utilizzo di macchinari con una resa ridotta, oppure richiedono 
l’applicazione di filtri. 
Tutti i relativi oneri devono essere inclusi nei prezzi unitari. 

 
 

550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna 
 
 
551 Protezione delle acque di superficie. 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Secondo la normativa vigente in materia: 
 Si richiama in particolare all’applicazione di: 

- direttiva dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) aggiornata al 2015; 
- legge federale sulla protezione delle acque, LPAc del 24 gennaio 1991; 
- ordinanza sulla protezione delle acque, OPAc del 28 ottobre 1998; 
- norma SIA 431 Smaltimento e trattamento delle acque di cantiere e scheda 

informativa “Smaltimento acque di cantiere” 
 

.200 Provvedimenti. 
 

.220 Le attività di cantiere non devono pregiudicare in alcun modo i riali che sono siti in 
prossimità del cantiere. È vietato introdurre sostanze di qualsiasi natura nei corsi 
d’acqua, anche se considerate non inquinanti. Le misure di protezione richieste 
riguardano, oltre ad evitare l’inquinamento delle acque, anche il loro intorbidimento. 

 
.230 In caso di incidenti con fuoriuscita di sostanze pericolose per l’ambiente, l’imprenditore 

dovrà prendere immediatamente tutti i provvedimenti possibili per contenere 
l’inquinamento e l’intorbidimento delle acque. L’accaduto deve essere immediatamente 
notificato alla Direzione lavori e alla SPAAS (v. Pos. 532.300). 

 
.250 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti sopra indicati e di quelli 

necessari al rispetto delle norme in vigore devono essere inclusi nei prezzi offerti. 
Si rimanda anche al rapporto delle prescrizioni ambientali allegato ai documenti 
d’appalto e a tutti i provvedimenti in esso contenuti.  

 
 
552 Protezione delle acque di sorgente e delle acque sotterranee. 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Secondo la normativa vigente in materia: 

- legge federale sulla protezione delle acque, LPAc del 24 gennaio 1991; 
- Ordinanza sulla protezione delle acque, OPAc del 28 ottobre 1998; 
- Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee, UFAFP 2004. 
- Secondo Norma SIA 431 e scheda informativa “Smaltimento acque di cantiere”. 
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.200 Provvedimenti. 

 
.210 Si rimanda al rapporto delle prescrizioni ambientali allegato ai documenti d’appalto e a 

tutti i provvedimenti in esso contenuti. 
  

.220 Si rimanda anche al sito www.ti.ch/acqua. 
 
.250 Nei settori di protezioni Au delle acque sotterranee chi costruisce, modifica o esercita 

altre attività che rappresentino un pericolo per le acque deve adottare le misure di 
protezione delle acque imposte dalle circostanze. In particolare deve predisporre i 
necessari dispositivi di sorveglianza, di allarme e di intervento (art. 31 cpv. 1 OPAc). 

 
.260 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti sopra indicati e di quelli 

necessari al rispetto delle norme in vigore devono essere inclusi nei prezzi offerti. 
Eventuali impianti di decantazione e neutralizzazione compresi. 

 
 
553 Protezione del suolo. 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Secondo la normativa vigente in materia: 
 Si richiama in particolare l’applicazione di: 

-  ordinanza contro il deterioramento del suolo, Osol del 1 luglio 1998; 
-  pubblicazione “Costruire proteggendo il suolo”, UFAFP, 2001; 
-  istruzioni “Esame e riciclaggio del materiale di sterro”, UFAFP, 2001; 
-  norme VSS 640.581a, 582, 583; 
-  manuale per il prelievo e trattamento preliminare dei campioni per l’analisi del 

tenore di sostanze nocive nel suolo, UFAM, 2001 
-  l’ABC dei lavori di sterro, un aiuto per il terrazziere. ASGB, 2004; 
-  legge federale sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr, RS 910.1) del 29 aprile 

1998; 
-  pubblicazione "Suolo e cantiere, stato della tecnica e della prassi", UFAM 2015. 
-  direttiva dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), aggiornata al 2015. 
- norma SN 640 583 ”Terrassement, sol”, VSS, 1999. 
- legge federale sull’agricoltura (LAgr, RS 910.1) del 29 aprile 1998.  
- ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti 

diretti, OPD, RS 910.13) del 23 ottobre 2013. 
- piano settoriale delle Superfici per l’avvicendamento delle colture, ARE 2020. 

 
.200 Provvedimenti. 
 
.210 Si rimanda al rapporto delle prescrizioni ambientali allegato ai documenti d’appalto e a 

tutti i provvedimenti in esso contenuti. 
 
.240 Oltre a quanto indicato nelle prescrizioni sopraccitate si deve considerare che il 

rifornimento dei macchinari, la manutenzione ed il deposito in cantiere devono essere 
fatti su superfici adeguatamente protette (impermeabili) ed in grado di evitare 
infiltrazioni nel terreno. 

 
.250 Tutti gli oneri derivanti dall’applicazione dei provvedimenti sopra indicati e di quelli 

necessari al rispetto delle norme attualmente in vigore devono essere inclusi nei prezzi 
offerti. 

  

http://www.ti.ch/acqua
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554 Protezione della flora. 
 

.100 Prescrizioni. 
 
.110 Secondo la normative vigenti in materia e secondo le indicazioni specifiche: 

 Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb del 7 ottobre 1983. 

 Ordinanza sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente, OEDA. 

 Ordinanza sulla protezione dei vegetali, OPV del 27 ottobre 2010. 

 Legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo) del 4 ottobre 1991 (stato 1° 
gennaio 2017. 

 Ordinanza sulle foreste (OFo) del 30 novembre 1992 (stato 1° gennaio 2017). 

 Piante esotiche problematiche (neofite invasive) nei progetti di costruzione – AGIN 
Versione dicembre 2016. 

 Guida alle neofite invasive; Riconoscere le piante problematiche e affrontarle in 
modo corretto; TI. 

 Smaltimento di neofite invasive; Foglio informativo; Gruppo di Lavoro Neobiota 
Bellinzona, settembre 2015. 

 Documenti informativi – http://wwww4.ti.ch/generale/organismi/per-saperne-dipiu/ 
 

.200 Provvedimenti.  
 
.210 Si rimanda al rapporto delle prescrizioni ambientali allegato ai documenti d’appalto e a 

tutti i provvedimenti in esso contenuti. 
 

.220 Tutti gli oneri derivanti dall’applicazione dei provvedimenti necessari al rispetto delle 
norme attualmente in vigore devono essere inclusi nei prezzi offerti. 
  

http://wwww4.ti.ch/generale/organismi/per-saperne-dipiu/
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600 SVOLGIMENTO DEI LAVORI, TERMINI, PREMI PENALITA’ 
 
 
620 Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma 

dei lavori 
 
 
621 Procedimento dei lavori. 
 

.100 Procedimento a fasi di lavoro principalmente fuori traffico, vedi piani da 
902.001_A_L3_01.11 a 902.001_A_L3_01.15. 

 Secondo necessità si potrà far capo ad agenti predisposti al disciplinamento del traffico. 
I lavori si svolgeranno di principio in fascia diurna. 
Sono previste da progetto 2 tappe principali, da eseguire in due momenti separati e 
distinti tra loro.  
La prima si trova nel Comune di Lumino, tra la progressiva 830 m ca. e la progressiva 
3'300 m ca. è potrà essere eseguita subito. 
La seconda si trova nel Comune di Arbedo-Castione, tra la progressiva 0 m e la 
progressiva 830 m ca, ed il progetto per questa tratta non è ancora formalmente 
approvato. 
È quindi probabile un’interruzione dei lavori, la cui durata dipenderà dalla procedura di 
pubblicazione. 
Tutti i relativi oneri devono essere compresi nei prezzi unitari. 

 
.200  L’imprenditore può decidere come svolgere i lavori nel rispetto della successione 

generale programmata e dei vincoli posti dal committente. Il committente deve però 
approvare il metodo proposto.  

 
.300  Nel limite del possibile le strade cantonali e comunali dovranno essere liberate dal 

cantiere durante i weekend ed i festivi.  
Tutti i relativi oneri sono da comprendere nei prezzi unitari. 

 
 
623 Fasi di costruzione. 
 

.100 Per una corretta conduzione del traffico e la massima limitazione dei disagi all’utenza, 
durante la realizzazione delle opere previste dal progetto si propone una divisione in 
macro-fasi di lavoro distinte. 
Si prevede la realizzazione delle due tappe (tratta nel Comune di Lumino e tratta nel 
Comune di Arbedo Castione) in due fasi distinte nel tempo.  
La parte di Lumino (tappa 1) potrà essere eseguita subito, mentre le tempistiche per 
quella di Arbedo-Castione (tappa 2) sono ancora da definire. 
Il presente appalto prevede l’esecuzione di tutte e due le tappe, ma il committente 
si riserva di interrompere i lavori anche dopo la tappa 1 se dovesse riscontrare 
difficoltà con l’approvazione del progetto e dei crediti per la tappa 2, senza che 
l’imprenditore possa rivendicare pretese di sorta. 
I globali per le installazioni di cantiere (CPN 113) verranno retribuiti solo per le 
parti d’opera effettivamente eseguite. 
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.200 Il programma generale dei lavori elettromeccanici è così previsto: 

- allestimento del quaderno oneri, dettagli progettuali, piani e schemi di dettaglio di 
 ogni componente, elaborazione schemi elettrici e piani d’officina; 
- approvazione del quaderno oneri da parte del committente; 
- comanda e fornitura componenti; 
- montaggio e installazione dei componenti; 
- messa in servizio; 
- prove di funzionamento, esercizio di prova e collaudi (SAT); 
- consegna documentazione finale provvisoria; 
- istruzione del personale; 
- prove di funzionamento, esercizio di prova; 
- collaudo in sito dopo esito positivo del periodo di prova (protocollo no. 3); 
- consegna documentazione finale ad opera eseguita; 
- collaudo definitivo in sito dopo 36 mesi (garanzia). 
L’accesso alla fase successiva è sempre vincolato al completamento della fase 
precedente. 
La ditta è tenuta a partecipare alle riunioni di coordinamento indette dal Committente e 
dalla direzione lavori. Il costo per la partecipazione alle riunioni è da ritenersi compreso 
nei prezzi unitari dell’offerta. 

 
.400 Montaggio e messa in servizio 

Le condizioni preliminari per iniziare con la messa in servizio sono: 
- tutta la fornitura del sistema collaudato (FAT) è in perfetto stato di funzionamento; 
- tutta la documentazione esecutiva progettuale è stata consegnata e approvata. 

 
I lavori d’installazione sono parte integrante dell’offerta. Nel prezzo dei montaggi sono 
da considerare tutti gli oneri derivanti come pure la fornitura di accessori per garantire 
un montaggio a regola d’arte (navicelle, ecc. …). 

 
.410 La ditta è responsabile del trasporto, dell’ev. deposito intermedio (oneri a suo carico), 

degli spostamenti e del montaggio di tutto quanto è previsto in appalto. 
 

.500 Collaudo provvisorio in sito (SAT) e esercizio di prova. 
L’esercizio di prova avviene con la messa in esercizio degli impianti, dopo l’esito 
positivo del protocollo no.2, ed ha una durata di 3 mesi. 

 
.600 Collaudo in sito (Protocollo no. 3). 

Il collaudo in sito avverrà dopo il completamento, con esito positivo, del periodo di 
prova, dopo che tutte le eventuali carenze/o reclami saranno stati rimossi. Inoltre il 
collaudo in sito verrà accettato solamente dopo la consegna completa della 
documentazione tecnica finale (protocollo no. 3). 

 
.700 Collaudo definitivo 

Il collaudo definitivo avverrà dopo la scadenza del termine di garanzia e se non saranno 
riscontrati problemi particolari. 
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.800 Documentazione di progetto, disegni ed istruzioni di esercizio. 

 
.810 Documentazioni in caso di assegnazione del lavoro. 

In caso di assegnazione del lavoro, la Ditta deve elaborare e fornire la documentazione 
tecnica completa ed i disegni esecutivi dell’intera fornitura (quaderno degli oneri, vedi 
esempio allegato “Direttiva per la realizzazione del quaderno oneri realizzativo”) in 5 
copie (4 copie cartacee ed una copia su CD o DVD), in lingua italiana. 
A titolo d’esempio non esaustivo, dovranno venire forniti i seguenti piani e documenti: 

- organigramma con nominativi del personale; 
- concetto di sicurezza sul lavoro a tutela della salute; 
- descrizione generale, esigenze, interfacce; 
- programma e pianificazione delle prove, delle forniture e dei montaggi; 
- documentazione tecnica e caratteristiche delle componenti; 
- documentazione dettagliata delle funzioni mediante diagrammi; 
- lista dei fabbricanti e dei fornitori e relativi codici di ordinazione dei componenti; 
- piani costruttivi e schemi;  
- prime indicazioni per la manutenzione dell’impianto; 
- proposta di codifica secondo lo standard del Committente. 

Alla messa in esercizio: 
- documentazione tecnica ed istruzioni d’esercizio; 
- RaSi, certificazione armadi, misure messa a terra, ecc. 
- piani, disegni esecutivi. 

La ditta dovrà inoltre consegnare al Committente le istruzioni necessarie ed i manuali 
per la manutenzione dell’impianto e le eventuali riparazioni di tutte le componenti 
fornite. I manuali dovranno contenere la descrizione precisa dei controlli periodici che 
il personale di esercizio dovrà eseguire, come pure le istruzioni per lo smontaggio e il 
montaggio delle parti dell’impianto. Dovrà essere consegnata una lista con le 
indicazioni dei fabbricanti e dei fornitori e relativi codici di ordinazione di tutte le 
componenti dell’impianto. 
Se un’eventuale consegna ritardata o incompleta della documentazione sopra citata 
provocherà difficoltà al Committente, i relativi costi saranno a carico della ditta. 

 
.820 Documentazione tecnica finale. 

Per poter disporre in archivio di una documentazione completa relativa all’impianto 
realizzato, al collaudo provvisorio sono richiesti i seguenti documenti: 

- descrizione e dati tecnici completi; 
- piani di costruzione e montaggio dettagliato di tutti i componenti; 
- manuali operativi; 
- descrizione dei controlli periodici che il personale di esercizio dovrà eseguire per 

la manutenzione e i relativi modi d’uso; 
- lista degli apparecchi, pezzi di ricambio, indicazioni del fornitore, numero di 

comanda dell’articolo, lista pezzi, lista d’ordinazione; 
- protocolli di test in fabbrica degli impianti; 
- protocolli di misura degli impianti; 
- protocolli di messa in esercizio degli impianti. 

Tutti i documenti devono essere consegnati in 5 copie (4 copie cartacee ed una copia 
su CD o DVD), contenute in ordinatori federali con dorsi intercambiabili. 
Se un’eventuale consegna ritardata o incompleta della documentazione sopra citata 
provocherà difficoltà al Committente, i costi relativi saranno a carico della Ditta. 
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.830 Corsi d’istruzione. 

La Ditta dovrà organizzare un corso d’istruzione in lingua italiana per la formazione del 
personale addetto all’utilizzo del sistema (al quale parteciperanno anche due 
rappresentanti della Sezione della Mobilità), finalizzato alla gestione operativa delle 
installazioni, come meglio indicato nelle prescrizioni allegate al presente appalto. La 
documentazione, in forma cartacea, va consegnata prima del corso d’istruzione. 
L’istruzione avverrà solo dopo la messa in esercizio e con la documentazione 
disponibile; le date, la durata e il numero dei partecipanti verranno concordati con il 
Committente. La ditta, in collaborazione con il Committente, elaborerà un programma 
dettagliato dei corsi 

 
.900  Il committente si riserva la possibilità di modificare e/o invertire le varie fasi e sottofasi 

di lavoro previste nella documentazione di gara a seconda delle esigenze effettive del 
cantiere (proprie o di terzi). Ogni relativo onere è da comprendere nei prezzi unitari 
dell’offerta. 

 
 
625 Programma dei lavori. 
 

.100 Il programma lavori in giorni lavorativi inoltrato dall'offerente costituisce un documento 
di valutazione che non può essere modificato in fase di discussione d'offerta. Eventuali 
adattamenti apportati in questa fase non saranno presi in considerazione nella 
valutazione. 
Ne consegue che il documento in oggetto deve essere presentato in maniera realistica 
ed attendibile e in sintonia con le metodologie di lavoro. 

 
.200 Ad eccezione delle circostanze straordinarie contemplate dall'art. 59 della Norma SIA 

118, l'offerente dovrà tenere conto nell'elaborazione dell'offerta e del programma lavori 
di tutti gli altri possibili imprevisti, di cui si assumerà totale responsabilità senza 
risarcimento alcuno, rispettivamente senza diritto ad un aggiornamento dei termini di 
consegna indicati alla pos. 639. 
In questo senso i termini fissati per le scadenze penalità di cui alla pos. 642 restano 
inderogabili. 
Resta valido il principio dell'art. 97 cpv. 2 della Norma SIA 118 per tutte le attività sul 
cammino critico del programma dei lavori. 
 

.300 Il progetto prevede l’intervento coordinato di più imprese (altri lotti facenti parte del 
progetto, vedi pos. 133.100). Entro la data di inizio lavori del presente lotto, la Direzione 
dei Lavori coordinerà l'allestimento, da parte delle imprese interessate dal progetto, di 
un programma lavori integrato che rispetti per ciascuno i termini d'offerta vincolanti 
(termini e durata in giorni lavorativi). 

 
.400 Sono possibili sovrapposizioni di attività e la presenza in cantiere di più imprese in 

contemporanea. Gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi unitari. 
 
.500 Potrebbe non sempre essere possibile assicurare la continuità lavorativa. 

L’imprenditore deve considerare questa difficoltà nell’allestimento della propria offerta 
e gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi unitari. 
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630 Termini, scadenze 
 
 
632 Inizio dei lavori. 
 

.100 L’inizio dei lavori, come pure il programma dei lavori dipenderà dall’andamento dei 
lavori del lotto di pavimentazione (lotto 0751.601-2). 

 
  Indicativamente il termine di inizio è il seguente: 
 
  Tappa 1 

- Fine dei lavori opere di pavimentazione:  venerdì 19 aprile 2024 
- Inizio dei lavori opere di elettromeccanica: lunedì 22 aprile 2024 

 
  Tappa 2 

- Fine dei lavori opere di pavimentazione (indicativo):  venerdì 26 maggio 2025 
- Inizio dei lavori opere di elettromeccanica (indicativo): lunedì 19 maggio 2025 

 
.200 Le date di inizio lavori possono variare a dipendenza delle esigenze del committente e 

delle condizioni climatiche e del coordinamento con altri cantieri previsti in zona.  
L’inizio è in ogni caso subordinato alle tempistiche dettate dalle procedure di 
pubblicazione e aggiudicazione. 
Tutti i relativi oneri sono da comprendere nei prezzi offerti. 

 
 
633 Scadenze e termini. 
 

.200 Pausa vacanze dell’edilizia. 
Estate 2024: da giovedì 01 agosto 2024 a domenica 18 agosto 2024 compresi. 
Inverno 2024-2025: da sabato 21 dicembre 2024 a lunedì 6 gennaio 2025 compresi. 
Estate 2025: da venerdì 01 agosto 2025 a domenica 17 agosto 2025 compresi. 

 
.300 Durante le vacanze dell’edilizia le strade cantonali e comunali dovranno essere aperte 

normalmente al traffico in tutti i sensi di marcia senza restringimenti e ostacoli, 
pavimentate ed in tutta sicurezza (compresa la posa di eventuali barriere di sicurezza 
e la messa in sicurezza dei riali).  

 
.400 Le date della pos. 633.100 e più in generale tutte le date riportate alle pos. 630 possono 

variare a dipendenza delle circostanze (esigenze del committente, condizioni 
meteo,…). Tutti i relativi oneri sono da comprendere nei prezzi offerti. 

 
.500 Il committente si riserva la facoltà di richiedere all’imprenditore di lavorare durante i 

periodi indicati nella pos. 633.200. Ogni relativo onere è da comprendere nei prezzi 
unitari offerti. 
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634 Collaudo 
 

.100 Collaudo. 
 Oggetto del collaudo è l’opera intera ultimata. Il collaudo avviene al termine dei lavori, 

secondo le indicazioni della DLL / Committente. 
 L’opera viene collaudata secondo le regole della norma SIA 118, art. 157 e seguenti. 

Con il collaudo viene appurato, se l’opera rispetta le esigenze poste riguardo a: 
direttive, qualità e funzionalità. Lavori di miglioria ed eliminazione di difetti apparsi in 
seguito devono avvenire senza impedimenti dei lotti successivi.  

 
 

R 639 Fine dei lavori. 
 
R .100 Fine lavori opere di elettromeccanica (0751.601-3): 
 

  Tappa 1 

 Fine dei lavori opere di elettromeccanica: venerdì 10 maggio 2024 
 
  Tappa 2 

Fine dei lavori opere di elettromeccanica (indicativo): venerdì 30 maggio 2025  
 
 
640 Premi, penalità, regole bonus/malus, affitto di carreggiate e di aree di lavoro 
 
 
642 Penalità convenzionali. 
 

.100 Qualora l'impresa, per cause a lei imputabili, non dovesse rispettare le date e i termini 
indicati alle pos. 632, 633 e R639 degli atti di appalto, il committente farà valere una 
penale pari a CHF 500.00 (IVA compresa) per ogni giorno di calendario di ritardo. 

 
 
 
650 Procedure in caso di controversie 
 
 
651 Procedure in caso di controversie. 
 

.200 Altre procedure in caso di controversie. 

Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
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R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d'appalto. 

 
R .100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 

2. Le condizioni particolari: 

A) Promemoria della consegna lavori; 
B) Promemoria della discussione d’offerta; 
C) Circolari; 
D) Disposizioni particolari CPN 102. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (elenco dei prezzi). 

4. I piani e i documenti allegati, secondo elenco separato. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di 
costruzione”. 

 
6. Altre norme: 

a) Norme e direttive di altre associazioni professionali; 
b) Norme SNV, VSS e SIA. 
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700 NORMATIVE E ALTRE REGOLAMENTAZIONI TECNICHE, ESIGENZE 
PARTICOLARI 

 
 
720 Normative SIA 
 
 
721 Norme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 

.100 Le Norme SIA sono applicabili, e vale l'edizione italiana in vigore alla data d'inoltro 
dell'offerta. In mancanza di una edizione italiana, vale l’edizione tedesca. 
In particolare vale la Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di 
costruzione" e tutti i suoi complementi editi dalla SIA dal VSS e dal CRB. 

 
 
730 Normative VSS 
 
 
731 Norme, raccomandazioni e direttive VSS. 
 

.100 Sono applicabili le Norme VSS. Vale l'edizione in vigore alla data di riferimento (data 
d'inoltro dell'offerta). 

 
 
740 Normative di altre associazioni professionali 
 
 
741 Norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 

.100 Prescrizioni federali. 
Impiantistica e ramo elettrico 
LIE Legge Federale sugli impianti elettrici  
OCEM Ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica 
OIBT Ordinanza sugli impianti a bassa tensione  
OPBT Ordinanza sui prodotti a bassa tensione  
ORNI Ordinanza sulla protezione delle radiazioni non ionizzanti 
NIBT Norme installazioni bassa tensione  
PAE Prescrizioni sulle aziende elettriche  
ORNI Ordinanza sulla protezione delle radiazioni non ionizzanti  

 
.200 Prescrizioni cantonali. 

Per l’esecuzione dei lavori fanno stato i piani della Divisione costruzioni in materia di 
lavori stradali. I piani tipo sono reperibili sul sito del Cantone Ticino all’indirizzo 
seguente: 
www4.ti.ch/commesse pubbliche piani tipo. 

 
.300 Prescrizioni comunali, polizia delle costruzioni, polizia del fuoco. 

 
.400 Prescrizioni proprietari di aziende: 

Swisscom, AMB, Azienda acqua potabile, rete di canalizzazione, Sunrise-UPC, 
Azienda gas. 

  

https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/piani-tipo/
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.600 Prescrizioni sicurezza. 

Prescrizioni SUVA. 

In materia di sicurezza si fa riferimento all'ordinanza sulla sicurezza e la protezione 
della salute dei lavoratori, nei lavori di costruzione (in particolare l'art. 3) e alla Norma 
SIA 465 "Sécurité des ouvrages et des installations". 

 
.800 Con riferimento alle precedenti prescrizioni, oltre al presente fascicolo, vanno 

osservate tutte le leggi, ordinanze e prescrizioni federali e cantonali in vigore; si 
ricordano in particolare quelle sulla protezione dell'aria e dell'acqua, sui rumori, ecc... 

 
R .920 Lavori elettromeccanici: 

Norme, raccomandazioni, ecc., vale l’edizione in vigore alla data d’inoltro dell’offerta. 
La fornitura deve sottostare a leggi, prescrizioni e norme delle associazioni 
professionali svizzere. 
Legge federale concernente gli impianti a corrente debole e a corrente forte. 
- Norma SN 1000:2000 / NIBT2020  Impianti elettrici a bassa tensione. 
- Norma EN 61439  Apparecchiature assiemate di protezione e
 manovra per bassa tensione 
- Norma EN 60529  Grado di protezione degli involucri (codice IP) 
- Norma EN 60670  Involucri per apparecchi per installazioni
 elettriche fisse 
- Norma EN 61000  Compatibilità elettromagnetica (CEM) 
- Norma EN 55022  Perturbazioni elettromagnetiche (CEM) 
- Direttiva CFSL Nr. 6508  Direttiva concernente l’appello ai medici del
 lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul 
 lavoro 
- Norma EN 10204  Prodotti metallici, tipi di documenti di controllo 
- Norma EN 60950  Apparecchiature per la tecnologia
 dell’informazione: - Sicurezza 
- Norma EN 50298  Involucri vuoti per apparecchiature assiemate di 
 protezione e manovra per bassa tensione. 
 Prescrizioni generali. 
- Norma IEC 61131  Controllori programmabili 
- Norma IEC 60870  Sistemi ed apparecchiature di telecontrollo 
- Norma EN 50293  Compatibilità elettromagnetica (CEM) per
 sistemi di segnaletica stradale. 

 
 

R 790 Deroghe alle Norme SIA e VSS 
 
 

R 791 Descrizioni delle deroghe. 
 
R .100 Deroghe alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 86 cpv. 1 - 3. 

- tutti i quantitativi elencati nell’Elenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto 
non impegnano il committente verso l'offerente deliberatario; 

- i prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili 
variazioni dei quantitativi o dalla mancata esecuzione di determinate posizioni. 
Fanno eccezione le modifiche sostanziali di progetto; 

- l'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni 
dei quantitativi. 
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R .200 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 149 cpv. 2. 

L’ammontare delle trattenute viene calcolato tenendo conto pure dei lavori a regia. 
 
R .300 In deroga alla norma VSS SN 507 708 e alla norma SIA 118 vale quanto segue: 

- con l’apertura al traffico e l’allontanamento della segnaletica di cantiere, la 
responsabilità dell’esercizio della strada passa automaticamente al 
rappresentante del proprietario dell’opera. L’apertura al traffico non scarica per 
contro l’impresa dalle sue responsabilità per difetti e dai termini di scadenza 
indicati. 

 
R .400 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 158 cpv. 1. 

L'offerente è tenuto in ogni caso a notificare per iscritto alla DL l’ultimazione dell’opera 
o di parte di essa per dare avvio alla procedura di collaudo. 

 
R .500 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 154 cpv. 2. 

L'esame e l'accettazione della liquidazione da parte della DL avrà luogo nel termine di 
2 mesi. 
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800 LAVORI DI COSTRUZIONE, ESERCIZIO DEL CANTIERE 
 
 
850 Ventilazione, riscaldamento e raffrescamento di cantiere, manutenzione, pulizia, 

servizio invernale 
 
 
854 Manutenzione e pulizia. 
 

.100 Fino alla consegna definitiva (collaudo) dell'opera, gli oneri di manutenzione sono a 
carico dell'imprenditore e da comprendere nei prezzi unitari. 

 
 
855 Servizio invernale. 
 

.100 Prestazioni del committente. 
Il committente è responsabile dello sgombero della neve sui campi stradali, eccezion 
fatta di eventuali aree delle installazioni presenti sulle carreggiate. 

 
.200 Prestazioni dell'imprenditore. 

Dove non viene fatta menzione particolare, tutti gli oneri relativi allo sgombero della 
neve all'interno di tutte le aree di installazione e di lavoro devono essere compresi nei 
prezzi unitari. 

 
 
860 Demolizioni, smontaggi, lavori di ripristino 
 
 
862 Ripristino a lavori ultimati. 
 

.100 Costruzioni, impianti, terreni e zone circostanti. 
 

.110 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione 
dei lavori o della chiusura del cantiere. 
Per tutte le aree di installazione, tutti gli oneri che ne derivano sono da comprendere 
nei prezzi unitari. 
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900 ASSICURAZIONI, AMMINISTRAZIONE 
 
 
930 Assicurazioni dell'imprenditore 
 
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore. 
 

.100 Compagnia di assicurazione dell'imprenditore. 
L'assicurazione responsabilità civile dell'impresario dovrà avere la seguente copertura 
minima (prestazione minima per sinistro, senza limitazione a importo inferiore per soli 
danni materiali o corporali): CHF 3'000'000.00 

 
.200  Responsabilità per danni alle cose e alle persone  

Previo accordo con l’imprenditore, eventuali danni causati ai beni di proprietà dello 
Stato possono essere dedotti direttamente dalle liquidazioni.  
Per i danni causati a terzi, l’imprenditore risponde invece direttamente, tacitando gli 
interessati e liberando lo Stato dalle responsabilità del caso. 

 
 
940 Rapporti, variazioni dei prezzi, pagamenti, situazioni 
 
 
941 Rapporti. 
 

.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 

.110 Rapporti giornalieri. 
Per lavori secondo prezzi unitari. 
Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori a regia. 

Rapporti giornalieri, contenenti il numero degli operai e delle macchine impegnate, le 
loro ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi, come pure le 
prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 

 
.140 L'impresa deve trasmettere alla DL giornalmente, entro le ore 15.00, il rapporto 

giornaliero del giorno precedente. Tale rapporto deve contenere il numero degli operai 
e delle macchine impegnate, le loro ore lavorative ordinate secondo le posizioni 
dell'Elenco dei prezzi, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla 
DL. 

 
.150 Quotidianamente saranno tenuti a giorno i bollettini di fornitura dei materiali. 

 
.160 I rapporti di cui alle precedenti posizioni devono essere compilati coscienziosamente e 

in modo completo. 
 

.170 I rapporti giornalieri non sostituiscono i rapporti a regia; in particolare non possono da 
soli essere la base per la formulazione di rivendicazioni rispetto al contratto. 
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.180 Bollettini di computo. 

a) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato negli appositi bollettini di computo in 
maniera precisa, con la descrizione esatta della natura del lavoro o della fornitura 
eseguita, con l'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'Elenco 
Prezzi e con i riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione. 

b) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per la successiva verifica 
saranno rifiutati. 
I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare errori numerici 
o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le norme 
contrattuali. 

c) Si specifica che fino a che la DL non avrà dato conferma scritta dell'accettazione 
della liquidazione finale, l'impresa è tenuta a rimanere a disposizione della DL per 
fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o correggere 
bollettini errati o non conformi. 

 
 
942 Lavori a regia. 
 

.200 Pagamenti per lavori a regia. 
Inclusi nelle situazioni mensili con trattenuta. 
 

.300 Tutti i lavori a regia che verranno eseguiti con i macchinari e gli attrezzi già presenti in 
cantiere (installazioni di cantiere) verranno remunerati ai sensi della norma SIA 118, 
art. 52. 

 Tutte le regie dovranno essere preventivamente approvate dal committente. 
 
943 Fatturazione delle variazioni dei prezzi. 
 

.100 Le variazioni di prezzo vengono considerate e retribuite. 
Regole di retribuzione: 

- Calcolo secondo il metodo parametrico (MP). 
 
 
944 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 

.100 Disposizioni amministrative. 
 

.110 Le fatture sono da indirizzare al committente. 
 

.120 Le fatture sono da inoltrare alla Direzione dei lavori in 1 esemplare cartaceo e 1 
esemplare in formato digitale. 

 
.400 Termini. 

Termini di pagamento di regola entro 30 giorni dalla notifica della fattura. 
 

.500 Indennità intemperie. 

L'indennità delle intemperie è da includere nei prezzi unitari. 
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.600 Supplementi salariali per lavoro notturno o festivo. 

 
.610 I supplementi salariali saranno pagati separatamente, mentre gli oneri indiretti saranno 

remunerati mediante le apposite posizioni dell'Elenco prezzi. 
I supplementi salariali (secondo CCL) saranno conteggiati sul numero di manodopera 
operante sul cantiere (subappaltatori, autotrasportatori e personale degli impianti di 
produzione esclusi). 
Gli oneri indiretti (pos. 113.R191.101) saranno conteggiati sul numero di manodopera 
operante sul cantiere (subappaltatori, autotrasportatori e personale degli impianti di 
produzione esclusi). 
Salvo eccezioni giustificate e preventivamente autorizzate dalla DLsop non verranno 
riconosciute giornate perse in seguito a notti di lavoro non continuative. Tutti gli oneri 
necessari per garantire il riposo alla manodopera devono essere compresi nei prezzi 
offerti. 

 
.620 Gli oneri secondo CCL dei subappaltatori, degli autotrasportatori e del personale 

addetto agli impianti di produzione, devono essere inseriti alla pos. CPN 113.R191.101 
o eventualmente nella pos. 113.111.001  dell'Elenco prezzi. 

 
.700 Fatture emesse dai fornitori. 

Le fatture sono da indirizzare e da inoltrare direttamente all'impresa esecutrice dei 
lavori, con copia alla Direzione lavori, sulla base dei prezzi unitari dell'Elenco prezzi e 
sul computo delle variazioni dei prezzi base. 
Il pagamento delle fatture emesse dai fornitori deve avvenire entro 60 giorni dalla data 
di emissione. Eventuali imprese in mora con i pagamenti devono essere notificate ogni 
mese al committente. 

 
 
945 Piano dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e acconti. 
 

.400 Acconti. 
 

.410 Fatture secondo avanzamento dei lavori. 
Pagamento parziale (acconto). 
Mensile. 
Con trattenuta di cui alla pos. 945.800. 

 
.420 Pagamento finale. 

Senza trattenuta. 
Con garanzia solidale. 
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.500 Metodo di pagamento. 

 

Fatturazione con allegate le garanzie richieste 

Rata Importo Scadenza Cauzioni o garanzie 

1. 30 % dell'importo 
definito all’atto 
dell’ordinazione 
parziale o totale. 
 

dopo l’ordinazione garanzia solidale di un istituto bancario o 
assicurativo svizzero gradito al 
Committente per l'importo della prima 
rata, valida fino al collaudo provvisorio 

2. 30 % dell'importo della 
fornitura parziale o 
totale. 
 

Secondo avanzamento 
lavori 

- 

3a. 30 % dell'importo, 
secondo situazione 
della fornitura parziale 
o totale. 
 

dopo il collaudo 
provvisorio con 
successo 

annullamento delle garanzie 
sopraccitate dopo il collaudo provvisorio 
con successo 

3b. 20 % dell'importo, 
secondo situazione 
della fornitura parziale 
o totale. 

dopo il controllo 
funzionale, se l’esercizio 
di prova non può aver 
luogo entro due mesi 
(senza colpa della Ditta) 
o se è stabilito per una 
durata di oltre tre mesi 
 

- 

4. Rimanente dell'importo 
di delibera 

dopo presentazione 
della fattura finale, al più 
presto comunque al 
termine con successo 
dell'esercizio di prova e 
a documentazione finale 
approvata 
 

garanzia / fideiussione solidale di un 
istituto bancario o assicurativo svizzero 
gradito al Committente, per l'importo del 
10 % della somma totale fatturata per la 
durata del periodo di garanzia 

 

 
.800 Trattenute. 

Quale garanzia per il committente, per ogni tipo di lavoro verrà dedotta una trattenuta 
in % del valore delle prestazioni, seconda Norma SIA 118. 

 
 
946 Liquidazione finale 
 

.100 Disposizioni speciali per la liquidazione finale. 
 

.110 Variazioni di quantità. 
Variazioni tra quantità previste nel capitolato e quantità eseguite. 
Vedi pos. R 791.100 del presente fascicolo. 

 
.200 Termini per la verifica della liquidazione finale. 

 
.210 La liquidazione finale sarà allestita al più presto dall'impresa in collaborazione con la 

DL e consegnata entro 2 mesi dal collaudo dell'opera. In caso di ritardo, la DL può 
allestire la liquidazione a spese dell'impresa. 
Il controllo, l'esame e l'accettazione della liquidazione da parte della DL avrà luogo nel 
termine di 2 mesi. 
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.220 Le situazioni mensili e la liquidazione finale devono essere allestite con il sistema 

elettronico mediante il programma di bollettinaggio a video fornito dal committente 
(GIC). 
Per la partecipazione dell'Imprenditore alle spese, v. pos. 947 del presente fascicolo. 

 
 
947 Partecipazione dell'Imprenditore alle spese. 
 

.100 Per la gestione dei computi  
 

.110 Con servizio di gestione informatizzata della contabilità di cantiere (GIC). 
L’imprenditore deve mettere a disposizione personale sufficientemente qualificato (la 
cui istruzione sarà data dal committente) e l’infrastruttura informatica atta a gestire un 
servizio di gestione informatizzata web (linea internet e browser consoni ai requisiti e 
alle prestazioni richieste dal servizio). 

 
 

R 970 Controlli dell'esecuzione dei lavori 
 
 

R 971 Organizzazione e responsabilità relative ai controlli dell'esecuzione dei lavori. 
 
R .200 Responsabilità. 
 
R .210 I controlli di qualità del committente non hanno alcun effetto riduttivo sulla 

responsabilità dell'imprenditore in caso di difetti. 
 
 

R 972 Controlli e prove di qualità, piani di controllo della qualità 
 
R .150  Per ogni fase di controllo saranno allestiti specifici protocolli, come indicato dalle norme 

e dalle direttive specifiche. 
 
R .160 I costi derivanti da ulteriori controlli voluti dal committente, saranno a carico 

dell’assuntore solo nel caso in cui la qualità si sarà dimostrata insufficiente. 
 
R. .170 Controllo di montaggio e messa in servizio provvisoria 

Al termine dell’installazione sarà eseguito il controllo del montaggio e la messa in 
servizio provvisoria alla presenza della ditta realizzatrice, del committente e 
dell’ingegnere progettista. 
Durante la messa in servizio provvisoria saranno effettuate le prove di corretto 
funzionamento del sistema, così come l’integrazione dei sistemi ausiliari. 
I risultati del collaudo saranno forniti al committente dopo l’approvazione dell’ingegnere 
progettista.   
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R .180 Periodo di prova dell’impianto 

La messa in esercizio del sistema comprende il controllo funzionale e le prove che ne 
garantiscono il buon funzionamento. 
L’esercizio di prova ha inizio subito dopo la messa in servizio provvisoria. Ha una durata 
pari a 6 mesi e presuppone che, al termine del montaggio, il controllo di funzionamento 
abbia avuto luogo con successo ed eventuali mancanze siano state eliminate. 
Nell’eventualità in cui durante il periodo di prova si verificasse un malfunzionamento 
valutato dal progettista come “grave” e riconducibile alla responsabilità della ditta 
esecutrice, il periodo di prova ricomincerà dopo la riparazione del guasto per altri tre 
mesi. In caso di ripetuti collaudi, ritardi dei lavori, o di qualsiasi altra circostanza 
riconducibile alla responsabilità della ditta esecutrice, alla ditta sono fatturati gli 
eventuali costi supplementari del committente. 

 
R. 190 Collaudo provvisorio, inizio del periodo di garanzia 

Concluso con successo il periodo di prova, sarà eseguito il collaudo per la consegna 
dell’opera. A decorrere dal collaudo avrà inizio il periodo di garanzia. 

 
 
 



 



 
ALLEGATO  1 

 
 

Tabella per l’assegnazione della nota nel criterio di aggiudicazione 

“formazione degli apprendisti” () 

 
() Versione del 01.01.2023. 

 

Fascia numero dipendenti 

1 - 3 4 - 7 8 - 12 13 - 20 21 - 30 31 - 45 46 - 65 66 - 90 >90 

 

T
o

ta
le

 n
u

m
e
ro

 a
p

p
re

n
d

is
ti

 

0  3 2.75 2.5 2.25 2 1.75 1.50 1.25 1 

*A  4.5 4.25 4 3.5 3 2.5 2 1.75 1.5 

1  4.5 4.25 4 3.5 3 2.5 2 1.75 1.5 

2  5 4.75 4.5 4 3.5 3 2.5 2.25 2 

3  5.5 5.25 4.75 4.25 4 3.5 3 2.75 2.5 

4  6 5.5 5 4.5 4.25 4 3.5 3.25 3 

5  6 5.75 5.25 4.75 4.5 4.25 4 3.75 3.5 

6  6 6 5.5 5 4.75 4.5 4.25 4 3.75 

7  6 6 5.75 5.25 5 4.75 4.5 4.25 4 

8  6 6 6 5.5 5.25 5 4.75 4.5 4.25 

9  6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 4.75 4.5 

10  6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 4.75 

11  6 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 

12  6 6 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 

13  6 6 6 6 6 6 6 5.75 5.5 

14  6 6 6 6 6 6 6 6 5.75 

>14  6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 
Determinanti: - numero dipendenti (senza apprendisti) al momento dell'inoltro dell’offerta; 

- totale numero di apprendisti avuti alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni. 
 

A = richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi. 
 

Esempio: 

Anno Numero apprendisti 

2017 – 2018 0 

2018 - 2019 2 (Luigi, Marco) 

2019 – 2020 2 (Luigi, Marco) 

2020 - 2021 3 (Luigi, Marco, Paola) 

2021 - 2022 3 (Luigi, Marco, Paola) 

Totale 10 

 
  



 
 

ALLEGATO  2 
 
 

Tabella per l’assegnazione della nota nel criterio di aggiudicazione 

“contributo alla formazione professionale” () 

 
() Versione del 01.01.2023. 

 

Fascia numero dipendenti 

1 - 3 4 - 7 8 - 12 13 - 20 21 - 30 31 - 45 46 - 65 66 - 90 > 90 

 

T
o

ta
le

 n
u

m
e
ro

 l
a

v
o

ra
to

ri
 i

n
 

fo
rm

a
z
io

n
e
 p

ro
fe

s
s
io

n
a
le

 

0  3 2.75 2.5 2.25 2 1.75 1.5 1.25 1 

1  4.5 4.25 4 3.75 3.5 3 2.5 2.25 2 

2  5.5 5.25 4.75 4.25 4 3.75 3.5 3.25 3 

3  6 5.75 5.25 4.75 4.5 4.25 4 3.75 3.5 

4  6 6 5.75 5.25 5 4.75 4.5 4.25 4 

5  6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 4.75 4.5 

6  6 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 

7  6 6 6 6 6 6 6 5.75 5.5 

>7  6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 
Determinanti: - numero dipendenti (senza apprendisti ma compresi i lavoratori in formazione 

professionale) al momento dell'inoltro dell'offerta; 

- totale numero lavoratori in formazione professionale avuti alle proprie dipendenze 
negli ultimi 5 anni o al momento dell'inoltro dell'offerta. 

Esempio: 
 

Lavoratore* 
Certificato o attestato 
professionale** 

Durata del rapporto di lavoro*** 
Totale 

Nome Genere Conseguito Inizio Fine mesi 

Arturo AFC 31.08.2016 01.09.2017 31.10.2018 14 mesi 1 

Bruna AFC 31.08.2017 01.09.2017 31.05.2020 33 mesi 1 

Carlo AFC 30.06.2018 01.11.2018 31.01.2020 17 mesi 1 

Denise AFC 31.08.2020 01.09.2021 30.08.2022 12 mesi 1 

Enrico CFP 31.08.2020 01.09.2020 ……………… 24 mesi 1 

Giorgia AFC 31.08.2021 01.09.2021 ……………… indeterminata 1 

TOTALE 6 

 
* Lavoratori in formazione professionale avuti alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni per almeno 

12 mesi o attualmente dipendenti, a partire dal 1° luglio 2018. 

** Certificato o attestato professionale conseguito da meno di 2 anni dall’inizio del rapporto di lavoro. 

*** Per lavoratori avuti alle proprie dipendenze per almeno 12 mesi o attualmente dipendenti con 
contratti di lavoro della durata di almeno 2 anni, 

 
  



 
 

ALLEGATO  3 
 
 

DOCUMENTI SECONDO ART. 39 RLCPubb/CIAP 

 
All'offerta dovranno essere allegati tutti i documenti previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 
2006 e successivi. Autocertificazioni e/o dichiarazioni comprovanti il pagamento e il rispetto, o l’eventuale 
esenzione, dei seguenti oneri fiscali e sociali: 

- Imposte federali e cantonali cresciute in giudicato; 
- Imposte comunali cresciute in giudicato; 
- Imposte alla fonte; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni SUVA o Istituto analogo; 
- Cassa pensione (LPP); 
- Premio per il pensionamento anticipato (PEAN) - per le categorie assoggettate; 
- Contributi professionali - per le categorie assoggettate; 
- Rispetto del CCL - per le categorie assoggettate; 
- Rispetto parità di trattamento tra uomo e donna. 

Tutte le autocertificazioni e/o dichiarazioni devono comprovare che l'offerente era in regola con tutti i 
pagamenti dovuti e con tutte le ulteriori condizioni lavorative e sociali richieste, all’ultimo giorno di validità 
di detti documenti (il cosiddetto “giorno determinante per l’emittente”) fino 

 al massimo a 6 mesi prima 

della scadenza della presente gara, oppure in data più recente. 

ESEMPIO: (rappresentazione schematica della durata di un anno) 

 
01.01.2020 

 

scadenza di gara: 20.10.2020 
 
 

30.09.2020 31.03.2020 
 
 

6 mesi prima: 20.04.2020 
 
 

30.06.2020 

Per una gara d'appalto la cui scadenza (giorno di consegna delle offerte) è il 20.10.2020, le 
autocertificazioni e/o dichiarazioni dovranno comprovare lo stato di regolarità dei concorrenti in un qualsiasi 
momento (giorno) compreso tra il 20.04.2020 e il 20.10.2020 tenuto conto che le autocertificazioni e/o 
dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro emittente (art. 39 
cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 

Attestazioni arrecanti scoperti o dilazioni di pagamento, anche successivi ai termini di legge, prive di 
giustificazioni non potranno essere considerate valide. Qualora i concorrenti, o ev. subappaltatori, non 
fossero soggetti al pagamento del premio per il pensionamento anticipato (PEAN), al pagamento dei 
contributi professionali, al rispetto del CCL, o altro, essi sono tenuti a dichiararlo allegando 
un’autocertificazione o a motivarlo per iscritto. 

Per attestare il rispetto degli oneri sociali qui sopra elencati, la sola autocertificazione contenuta 
nel fascicolo "Dichiarazione dell'offerente" non è sufficiente. Per coloro che non si avvalgono del 
Portale degli offerenti, 1 copia (fotocopia) di ciascun attestato dovrà essere allegata comunque. 

In caso di mancata presentazione di uno o più documenti qui elencati, il committente non ha più l’obbligo 
di richiamarli. Ogni ev. mancanza comporterà quindi l’esclusione dell’offerta dalla procedura. 

 
  



 
 

ALLEGATO  4 
 
 

ESEMPIO DI GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE 
(BANCARIA O ASSICURATIVA) 

 
 

Spettabile 
................................................ 
................................................ 
................................................ 

 
 

GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE NO. ................................. 

L’imprenditore 
 

(ditta o Consorzio con indicate tutte le ditte) 

......................................................................................................................................................... 
 
ha sottomesso la propria offerta per l’ottenimento dei lavori concernente l’oggetto: 

Numero Lotto: .................................... 

Descrizione: ............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

L’importo dell’offerta ammonta a CHF .............................................. 

Come richiestoci dalla spettabile ................................................................ ci impegniamo con la 

presente irrevocabilmente a pagarvi a prima richiesta, indipendentemente dalla validità e dagli 

effetti giuridici del contratto in questione, ogni somma fino a concorrenza di 

CHF …………….……… (importo pari al * ……. % dell’importo aggiudicato). 

Contro vostra semplice richiesta scritta di pagamento, attestante in particolare che la spettabile 

..........................………........... non ha eseguito i lavori o non li ha eseguiti secondo le modalità 

fissate nel contratto di appalto o non ha ottemperato agli obblighi nei confronti di fornitori o 

subappaltatori convenzionati. 

Ogni pagamento effettuato in virtù della presente garanzia andrà in riduzione del nostro impegno. 

Questa garanzia è valida sino all’avvenuto collaudo dell’opera, rispettivamente sino alla consegna 

della necessaria garanzia per difetti secondo Norma SIA 118, ma scadrà al più tardi il 

..……………………................ , data alla quale il nostro impegno si estingue automaticamente e 

completamente se la vostra domanda scritta di prolungo e la vostra attestazione non saranno in 

nostro possesso. 

La presente garanzia è sottoposta al diritto svizzero. 
Foro giuridico è Bellinzona. 

FIRMA BANCA (O ASSICURAZIONE) 

Luogo e data : .................................... 

*vedi Disposizioni particolari, CPN 102 
 

(l’imprenditore o consorzio offerente) 

(appaltatore) 

(data concordata) 


