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1 OGGETTO DEL CONCORSO 

1.1 TIPO DI COMMESSA 

Concorso di prestazioni nel ramo dell’ingegneria civile sulla base di standard e normative 
svizzere. 

Il concorso ha per oggetto l’assegnazione di un mandato di progettazione concernente le 
prestazioni da ingegnere civile (progettazione definitiva ed esecutiva) per le opere relative 
alla formazione di un nuovo percorso ciclabile lungo la ex Ferrovia Retica nei comuni di 
Arbedo - Castione e Lumino. 

1.2 DESCRIZIONE DEI COMPITI 

L’offerta d’onorario comprende le seguenti fasi secondo il Regolamento SIA 103 (ed. 2014, 
versione italiana): 

− 31 Ripresa e ottimizzazione del progetto di massima; 
− 32 Progetto definitivo; 
− 33 Progetto di pubblicazione; 
− 41 Progetto d’appalto; 
− 51 Progetto esecutivo; 
− 52 Esecuzione (controllo dei lavori). 

1.3 ACRONIMI 

AI Assicurazione invalidità 
ASCO Area del supporto e del coordinamento 
AVS Assicurazione vecchiaia e superstiti 
CAD Computer-Aided Drafting (Disegno assistito dall'elaboratore) 
CCL Contratto collettivo di lavoro 
CHF Franco svizzero 
CIAP Concordato intercantonale sugli appalti pubblici 
CRB Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione 
DGP Direzione generale di progetto 
EP Elenco prezzi  
EUR Euro 
GATT General Agreement on Tarifs and Trade (Accordo generale sulle tariffe e sul 

commercio) 
IPG Indennità perdita di guadagno 
IVA Imposta sul valore aggiunto 
LCPubb Legge sulle commesse pubbliche 
OMC Organizzazione mondiale del commercio 
Pdef Progetto definitivo 
PP Progettista privato 
RLCPubb Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del 

concordato intercantonale sugli appalti pubblici 
SIA Società svizzera degli ingegneri e degli architetti 
SUVA Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni 
TRAM Tribunale amministrativo cantonale 
Ucp Ufficio delle commesse pubbliche 
USTRA Ufficio federale delle strade 
VSS Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti 
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2 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

2.1 MANDANTE E PROPRIETARIO DELL’OPERA 

Repubblica e Stato del Cantone Ticino, rappresentato dal Consiglio di Stato, tramite: 

Dipartimento del territorio 
Divisione delle costruzioni 
Via Franco Zorzi 13 
Casella postale 2170 
6501 Bellinzona 
Telefono:  +41 91 814 27 77 
Telefax: +41 91 814 27 39 
E-Mail: dt-asco@ti.ch 

Per tutta la durata della gara d’appalto, fino all’avvenuta crescita in giudicato della decisione 
finale (delibera o annullamento), il mandante è rappresentato dall’Ufficio delle commesse 
pubbliche (Area del supporto e del coordinamento v. pos. 2.2). 

2.2 ENTE BANDITORE 

Divisione delle costruzioni 
Area del supporto e del coordinamento 
Via Franco Zorzi 13 
Casella postale 2170 
6501 Bellinzona 
Telefono:  +41 91 814 27 77 
Telefax: +41 91 814 27 39 
E-Mail: dt-asco@ti.ch 

2.3 COORDINAZIONE 

La coordinazione del progetto è di competenza: 

Divisione delle costruzioni 
Area operativa del Sopraceneri 
Via Franco Zorzi 13 
Casella postale 2170 
6501 Bellinzona 
Telefono:  +41 91 814 27 91 
Telefax: +41 91 814 27 19 
E-Mail: dt-aosot@ti.ch  

Per richiesta informazioni v. pto. 2.2. 

mailto:dt-aosot@ti.ch
mailto:dt-asco@ti.ch
mailto:dt-aosot@ti.ch
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2.4 BASI GIURIDICHE 

Procedura di appalto libera. 

Per la messa a concorso vale: 

- La legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) e successive norme 
integrative; 

- Il Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche e del 
Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP), 
e successive norme integrative; 

Contro la presente documentazione di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale 
cantonale amministrativo (TRAM) entro 10 giorni dalla data di intimazione degli atti. Il ricorso 
non ha effetto sospensivo. 

2.5 ALTRE BASI GIURIDICHE E NORMATIVE 

Le norme SIA sono applicabili, e vale l’edizione in vigore alla data di riferimento (di regola 
data d’inoltro dell’offerta). In particolare vale il Regolamento SIA 103 (ed. 2020, versione 
italiana), ad eccezione degli articoli 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5, 1.4, 5.4  di quest’ultimo. 

2.6 CONSORZIAMENTO E SUBAPPALTO 

Il consorziamento con altri studi di progettazione non è ammesso. 

Il submandato di prestazioni di ingegneria civile (quali p.es. dimensionamenti, stesura di 
piani o capitolati, ecc.) non è ammesso. 

2.7 OFFERTE PARZIALI / TRATTATIVE 

Le offerte parziali non sono ammesse.  
Non viene condotta alcuna trattativa. 

2.8 ALTRE CONDIZIONI 

Le informazioni e la documentazione inoltrate dai concorrenti sono utilizzate unicamente per 
la presente procedura. Il mandante ne assicura l'uso confidenziale. 

Con l’inoltro dell’offerta i concorrenti: 

-  autorizzano i rappresentanti del mandante a verificare l'attendibilità delle informazioni 
indicate nella stessa e a contattare eventuali persone notificate nonché altre persone della 
committenza o della progettazione nell’ambito del controllo delle referenze. In caso di 
indicazioni non veritiere o altamente incomplete il Dipartimento si riserva di procedere 
giusta gli art. 251 e 255 relativi del Codice penale svizzero. 

- riconoscono e accettano senza riserve le condizioni indicate nei documenti di concorso. 
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2.9 RISERVE SULLA DELIBERA 

La delibera (assegnazione) del mandato di progettazione è subordinata allo stanziamento, 
da parte delle istanze competenti, dei relativi crediti.  

Il mandante si riserva inoltre il diritto di non assegnare singole prestazioni facenti parte del 
mansionario relativo ad ogni fase; queste prestazioni potranno venire a cadere, essere 
assegnate a terzi oppure essere eseguite in proprio. 

Anche le prestazioni non pienamente soddisfacenti del mandatario possono costituire, in 
ogni momento e in ogni fase, un motivo per interrompere o per annullare il rapporto 
contrattuale senza che il mandatario possa con ciò avanzare pretesa alcuna. 

3 CRITERI DI IDONEITÀ 

Con riferimento agli artt. 20, 21 e 22 della LCPubb, rispettivamente all'art. 34 del 
RLCPubb/CIAP, il mandante esige dai concorrenti i seguenti requisiti: 

- CI 1  Sono ammessi unicamente ingegneri civili o studi di ingegneria civile nei quali 
almeno uno dei titolari con diritto di firma sia in possesso di un titolo di studio in 
ingegneria civile di livello A (ETH, UNI o REG A). 

- CI 2 I concorrenti devono dimostrare una sufficiente solidità finanziaria e condizioni di 
lavoro per i dipendenti socialmente adeguate allo svolgimento della commessa 
pubblica in oggetto. Il mandante valuterà la compilazione del formulario 
“Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di lavoro” contenuta nel fascicolo 
“Offerta d’onorario - Dichiarazioni dell’offerente” e riterrà idonei unicamente i 
concorrenti che possano, senza riserve determinanti, dimostrare di disporre di 
un’organizzazione professionale adeguata attraverso la compilazione di risposte 
affermative ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e negative al punto 5. 

 

Oltre che ottemperare ai criteri di idoneità previsti al momento della consegna dell’offerta, i 
concorrenti dovranno anche rispettare per l’intera durata del contratto le condizioni dei 
rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro dell’offerta e il rispetto 
del pagamento dei contributi previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP del 12.09.2006 e successive 
integrazioni. In caso di inadempienza, il mandante applicherà i provvedimenti necessari, che 
per situazioni gravi possono portare anche alla rescissione del contratto. 

Conformemente all’art. 39 cpv. 4 RLCPubb/CIAP il mandante stabilisce che le dichiarazioni 
comprovanti l’avvenuto pagamento degli oneri sociali e dei contributi devono risultare valide 
fino al massimo a 6 mesi prima della scadenza del concorso (ALLEGATO 3). 



Comuni di Arbedo- Castione e Lumino 
Formazione percorso ciclabile lungo la ex Ferrovia Retica 
Prestazioni di ingegneria civile  
Condizioni d'appalto  

0751.601 - PP 

Pagina  7  di  39 
 

 

 

4 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Le offerte formalmente valide verranno valutate secondo i seguenti criteri di aggiudicazione: 
 

Criteri / sottocriteri 
Ponderazione relativa % 

sottocriteri criteri 

A. Prezzo  30 % 

B. Attendibilità della tariffa media   25 % 

C. Attendibilità delle ore previste  25 % 

D. Qualifiche degli offerenti  12 % 

 D1: Collaboratore responsabile proposto   

E. Formazione degli apprendisti  5 % 

F. Contributo alla formazione professionale  3 % 

 TOTALE  100 % 

 

I punteggi scaturiranno dall’assegnazione di note da 0 a 6 (la nota minima può variare a 
seconda del criterio, la nota massima vale di regola sempre 6) come da specchietto 
sottostante, considerando un punteggio massimo teorico conseguibile di 600 punti sul 
giudizio complessivo dell’offerta. 
Ogni criterio mette in palio tanti punti quanto è la percentuale di ponderazione relativa. Per 
esempio, il criterio “Prezzo” mette in palio il 30% dei 600 punti totali, cioè 180 punti. I 
concorrenti che otterranno la nota 6 in questo criterio otterranno dunque 180 punti. I 
concorrenti che otterranno p.es. la nota 4, conseguiranno (180/6x4=) 120 punti, ecc. 

Arrotondamenti note finali: al massimo 2 cifre dopo la virgola. 

Il mandato verrà aggiudicato all’offerente che presenterà l’offerta con il punteggio 
complessivo più alto. 

In caso di parità di punteggio tra migliori offerenti ci si atterrà alla libera scelta del Consiglio 
di Stato. 

Assegnazione delle note per criteri non matematici 

Ottimo, chiaramente superiore agli obiettivi o migliore offerta ........................................ nota 6 
Soddisfacente, raggiunge gli obiettivi richiesti ................................................................ nota 4 
Carente, non raggiunge gli obiettivi richiesti ................................................................... nota 2 
Privo di valore, inattendibile ........................................................................................... nota 0 

Sono possibili valutazioni intermedie solo per situazioni particolari. 



Comuni di Arbedo- Castione e Lumino 
Formazione percorso ciclabile lungo la ex Ferrovia Retica 
Prestazioni di ingegneria civile  
Condizioni d'appalto  

0751.601 - PP 

Pagina  8  di  39 
 

 

 
A. Prezzo 

Importo d’apertura dopo controllo aritmetico ed eventuali correzioni. 
Il punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula: 

minor offerente nota: 6 

altri offerenti: nota: 6 - (0,030 x () 1,4) 

 importo offerto - importo minor offerente 

dove  = --------------------------------------------- x 100 
 importo minor offerente 

Valori negativi conseguono la nota 0. 

La nota 6 nel criterio di aggiudicazione A. “Prezzo” è attribuita alla minore offerta 
tra quelle rimaste in gara dopo aver espletato nell’ordine l’“Attendibilità della tariffa 
media” proposta (criterio B.) e l’“Attendibilità delle ore previste” proposte (criterio 
C). 

 

B. Attendibilità della tariffa media 

Per il criterio B si utilizza il seguente metodo di calcolo: 

La tariffa oraria indicata da ogni concorrente nell’elenco prezzi viene confrontata 
con la tariffa oraria di riferimento. Il punteggio viene assegnato in base alla 
percentuale di scostamento per rapporto a questo riferimento. 

Il “prezzo orario di riferimento” si ottiene mediando (50%-50%) il prezzo orario 
medio valido per l’Amministrazione cantonale nell’anno in corso (CHF 129.60/h) 
con il prezzo orario medio di tutte le offerte formalmente valide pervenute.  

I punti vengono assegnati in base alla formula seguente: 

Tariffa uguale alla tariffa di riferimento +/- 5%.................................................. nota 6 
Tariffa + 20% rispetto alla tariffa di riferimento…………………………………...nota 1 
Tariffa – 20% rispetto alla tariffa di riferimento…………………………………...nota 1 

Per gli altri valori interpolazione lineare come allo schema seguente: 
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Le offerte che ottengono una nota minore o uguale a 1.0 nel criterio B. 
saranno considerate inattendibili e quindi scartate. 
I dati in esse contenuti non saranno utilizzati per valutare altri criteri. 

 

C. Attendibilità delle ore previste 

Per il criterio C si utilizza il seguente metodo di calcolo: 

Il totale delle ore previste per il calcolo dell’offerta, indicato da ogni concorrente nel 
fascicolo “Offerta d’onorario – Dichiarazioni dell’offerente” viene confrontato col 
tempo medio (in ore) di riferimento. Il punteggio viene assegnato in base alla 
percentuale di scostamento per rapporto a questo riferimento. 

Il “tempo medio di riferimento” si ottiene mediando (50%-50%) le ore definite dal 
mandante con la media risultante da tutti i montanti ore indicati dai concorrenti, 
considerando le offerte formalmente valide pervenute dopo aver verificato 
l’“Attendibilità del prezzo orario medio” (criterio B). 

Il mandante, per tutte le prestazioni progettuali e di coordinazione da eseguire 
nelle varie fasi di progetto, fissa il proprio montante ore ritenuto adeguato 
(prestazioni supplementari escluse) e lo deposita con il preventivo massimo, in 
busta chiusa, all’apertura pubblica. 

 
I punti sono assegnati in base alla formula seguente: 

Tempo uguale al tempo medio di riferimento +/- 5%........................................ nota 6 
Tempo + 20% rispetto al tempo medio di riferimento……………………………nota 1 
Tempo – 20% rispetto al tempo medio di riferimento……………………………nota 1 

Per gli altri valori interpolazione lineare come allo schema seguente: 

 

 

 

Tariffa oraria di rif. - 20% +20% 0 

- 5% +5% 

6 

1 

Tariffa oraria CHF/h  

nota 

Limite di validità = 1.0 
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Le offerte che ottengono una nota minore o uguale a 1.0 nel criterio C. 
saranno considerate inattendibili e quindi scartate. 
I dati in esse contenuti non saranno utilizzati per valutare altri criteri. 

Tempo medio di rif. 
- 20% +20% 0 

- 5% +5% 

6 

1 

Ore proposte 

nota 

Limite di validità = 1.0 

 



Comuni di Arbedo- Castione e Lumino 
Formazione percorso ciclabile lungo la ex Ferrovia Retica 
Prestazioni di ingegneria civile  
Condizioni d'appalto  

0751.601 - PP 

Pagina  11  di  39 
 

 

 
D. Qualifiche degli offerenti 

 
D1. Collaboratore responsabile proposto (capo progetto) 

Ogni documento di progetto o di capitolato, in forma di bozza o finale, dovrà 
essere controllato da un responsabile dello studio d’ingegneria privato (offerente) 
che si assume la responsabilità del livello qualitativo del prodotto e della 
conformità dello stesso per rapporto alle esigenze e alle aspettative del mandante. 
Il nominativo di questa persona responsabile deve essere indicato nel fascicolo 
“Offerta d’onorario - Dichiarazioni dell’offerente”. 

Il mandante valuterà la qualità presunta del suo interlocutore in base agli anni 
d’attività e alla formazione. La formazione estera è equiparata a quella federale 
solo tramite presentazione degli atti che attestano la reciprocità del paese in 
oggetto per quanto riguarda i titoli di studio. La nota viene attribuita in base allo 
specchietto soprastante usato per i criteri “non matematici”. 

1. Indicazioni per la valutazione della formazione: 

Diploma di un politecnico federale o di una  valutazione ottima 
scuola universitaria professionale federale 
(nessuna distinzione) 

Altri diplomi o attestati di capacità professionale valutazione soddisfacente 
(nessuna distinzione) 

Nessuna formazione riconosciuta valutazione carente 

2. Indicazioni per la valutazione dell’esperienza: 

Oltre 20 anni d’esperienza valutazione ottima 
Tra 5 e 20 anni d’esperienza valutazione soddisfacente 
Meno di 5 anni d’esperienza valutazione carente 

E. Formazione degli apprendisti 

Totale del numero di apprendisti avuti alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni. 
Per l’applicazione vale, consorzi esclusi, la scheda informativa “Criterio di 
aggiudicazione formazione degli apprendisti (5%)”, versione 01.01.2020, dell’ 
“Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche” (UVCP) pubblicata sul sito: 

www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative. 

Nel caso di consorzi, in deroga a quanto riportato sulla scheda, essi saranno 
considerati come un unico concorrente. 

Il punteggio viene assegnato applicando la nota che scaturisce dalla tabella per 
l’assegnazione della nota nel “criterio di aggiudicazione formazione degli 
apprendisti” allegata al presente fascicolo (V. ALLEGATO 1).  
 
I dati dichiarati nella tabella del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, dovranno 
essere comprovati su eventuale richiesta del committente; la mancata 
presentazione dei documenti nel termini richiesti comporta l’assegnazione della 
nota 0 (zero). 

Punteggio: nota x 100 x pond. relativa 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/bando/documentazione-di-gara/
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F. Contributo alla formazione professionale 

Totale del numero di lavoratori in formazione professionale avuti alle proprie 
dipendenze negli ultimi 5 anni. 
Per l’applicazione vale, consorzi esclusi, la scheda informativa “Criterio di 
aggiudicazione contributo alla formazione professionale (3%)”, versione 
01.01.2020, dell’ “Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche” (UVCP) 
pubblicata sul sito: 

www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative. 

Nel caso di consorzi, in deroga a quanto riportato sulla scheda, essi saranno 
considerati come un unico concorrente. 

Il punteggio viene assegnato applicando la nota che scaturisce dalla tabella per 
l’assegnazione della nota nel “criterio di aggiudicazione contributo alla formazione 
professionale” allegata al presente fascicolo (V. ALLEGATO 2).  

I dati dichiarati nella tabella del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, dovranno 
essere comprovati su eventuale richiesta del committente; la mancata 
presentazione dei documenti nel termini richiesti comporta l’assegnazione della 
nota 0 (zero). 

Punteggio: nota x 100 x pond. relativa 

 

5 INOLTRO DELLE OFFERTE 

5.1 ISCRIZIONI ALLA GARA 

Secondo avviso sul Foglio Ufficiale. 

www4.ti.ch/can/foglio-ufficiale  

5.2 RITIRO DEI DOCUMENTI E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE 

Secondo avviso sul Foglio Ufficiale. 

www4.ti.ch/can/foglio-ufficiale  

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche-2020/schede-informative/bando/documentazione-di-gara/
https://www4.ti.ch/can/asagw/segreteria-cds/foglio-ufficiale/
https://www4.ti.ch/can/asagw/segreteria-cds/foglio-ufficiale/
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5.3 DOCUMENTI PER L’APPALTO 

I documenti consegnati sono: 

− fascicolo “Condizioni d’appalto”; 

− fascicolo “Offerta d’onorario e Dichiarazioni dell’offerente”; 

− direttiva B5D01 “Archivio piani esecutivi”, estratto del “Manuale dell’organizzazione” 
del committente; 

− direttiva C22P13 “Elaborazione piani con Autocad”, estratto del “Manuale 
dell’organizzazione” del committente; 

− direttiva C22P12 “Titoli piani e documenti”, estratto del “Manuale dell’organizzazione” 
del committente; 

− lista di controllo per l’elaborazione di progetti sicuri dal punto di vista della circolazione 
stradale (Strumento ISSI RSA); 

− direttiva F09.001  “Progetto d’appalto”, Area Operativa del Sopraceneri; 

− Incarto del progetto preliminare per il collegamento Lumino Ecocentro - Stazione FFS a 
Castione, versione maggio 2019, allestito dallo Studio d’ingegneria Comal di Arbedo-
Castione per la Sezione della Mobilità; 

− Incarto del progetto di massima comunale per il collegamento Lumino Ecocentro - confine 
cantonale, versione novembre 2019, allestito dallo Studio d’ingegneria Comal di Arbedo-
Castione per il Comune di Lumino; 

− Linee Guida cantonali “Concezione dello spazio stradale all’interno delle località - 
Dimensionamento, moderazione, arredo e segnaletica”, gennaio 2017; 

− Linee Guida cantonali “Concezione delle fermate del trasporto pubblico su gomma - 
Pianificazione, ubicazione posizionamento, progettazione, arredo, informazione, 
dotazione, finanziamento e procedure”, dicembre 2017. 

− Direttiva sul materiale di scavo dei binari. 

 

I concorrenti sono tenuti ad esaminare accuratamente i documenti di concorso. Eventuali 
omissioni, contraddizioni o altre incomprensioni devono essere segnalate entro il termine 
previsto dalla pubblicazione per la formulazione delle domande. Segnalazioni tardive non 
potranno più essere considerate e l’interpretazione del committente sarà ritenuta vincolante. 

Non è ammesso apportare modifiche ai documenti consegnati dal mandante. 

Le relative offerte possono in tal caso essere escluse dalla procedura di aggiudicazione. 

Tutti i costi per l’elaborazione dei documenti sono a carico dell’offerente. 



Comuni di Arbedo- Castione e Lumino 
Formazione percorso ciclabile lungo la ex Ferrovia Retica 
Prestazioni di ingegneria civile  
Condizioni d'appalto  

0751.601 - PP 

Pagina  14  di  39 
 

 

 

5.4 SOPRALLUOGO (INCONTRO CON IL MANDANTE) 

Non è previsto alcun sopralluogo né incontro con il mandante. 

5.5 INFORMAZIONI 

Da richiedere a: 
Divisione delle costruzioni. 
Area del supporto e del coordinamento. 
Via Franco Zorzi 13 
6501 Bellinzona 
 
Telefono: +41 91 814 27 53 
Fax:  +41 91 814 27 39 
E-mail:  dt-dc.commesse@ti.ch 
 
Termine per la richiesta di informazioni. 
Richieste di informazioni di qualsiasi genere relative al concorso dovranno pervenire al più 
tardi 15 giorni prima dell'inoltro dell’offerta, per iscritto (anche e-mail) al recapito di cui 
sopra. Non verranno prese in considerazione richieste di informazioni tardive, pervenute in 
altra forma o ad altri indirizzi del mandante. 

Le domande e le risposte non vengono più spedite singolarmente ai concorrenti annunciati, 
bensì saranno pubblicate (solo) sul sito internet del concorso dopo la scadenza di cui sopra. 

I termini per i rimedi giuridici partono dal giorno di pubblicazione delle risposte sul sito.  
I concorrenti sono pertanto tenuti a consultarlo regolarmente. 

Contro le decisioni formali del mandante è data facoltà di ricorso. Durante la fase delle 
domande e risposte, sono considerate decisioni unicamente le informazioni scritte che 
cambiano sostanzialmente le condizioni del concorso; spiegazioni e chiarimenti di 
interpretazione, così come comunicazioni di servizio e richieste formali relative al 
riempimento dei fascicoli d’offerta, non sono soggette a ricorso. 

Al termine della procedura d’aggiudicazione, i concorrenti hanno il diritto di consultare gli atti 
di valutazione della loro offerta. Tale diritto si estingue dopo 10 giorni dalla notifica della 
decisione, con la crescita in giudicato. I documenti possono essere visionati negli orari 
d’ufficio presso la sede della stazione appaltante, previo appuntamento col funzionario 
incaricato, entro tale termine. Non può essere fornita alcuna garanzia di disponibilità in tal 
senso. 

Per principio di trasparenza, se necessario ai fini della corretta comprensione di una 
valutazione e solo in casi eccezionali, la stazione appaltante si riserva di esibire agli 
insorgenti anche documenti facenti parte delle offerte di altri concorrenti. Eventuali limitazioni 
in tal senso potranno essere considerate unicamente per atti contenenti informazioni 
suscettibili di invocare legittimi diritti d’autore (dettagli esecutivi, soluzioni tecniche/artistiche 
individuali, ecc. e NON p. es. i prezzi e le tariffe) ed esplicitamente indicati dagli offerenti 
come riservati. A tale scopo, gli offerenti potranno consegnare con l’offerta una lista indicante 
le parti di documenti che ritenessero di dover preservare dalla visione di terzi, senza 
modificare o apporre scritte estranee alla documentazione di gara. In caso di conflitto, la 
stazione appaltante si rimetterà alla decisione del Tribunale amministrativo. Evidenti o 
ripetuti abusi dell’invocazione dei diritti d’autore, atti ad ostacolare la trasparenza delle 
procedure, potranno essere motivo di provvedimenti. 
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5.6 LINGUA E VALUTA 

L’offerta e tutti i documenti ad essa allegati devono essere allestiti in lingua italiana. 

La valuta per tutte le retribuzioni è il Franco svizzero (CHF). 

5.7 LUOGO E TERMINE PER L’INOLTRO DELL’OFFERTA 

Secondo avviso sul Foglio Ufficiale. 

www4.ti.ch/can/foglio-ufficiale  

5.8 APERTURA DELLE OFFERTE 

Secondo avviso sul Foglio Ufficiale. 

www4.ti.ch/can/foglio-ufficiale  

5.9 OFFERTE E MODALITÀ DI INOLTRO 

L'inoltro delle offerte deve avvenire secondo le seguenti modalità: 

− fascicolo “Offerta d’onorario - Dichiarazioni dell’offerente” su carta, con il foglio di 
copertina, compilato e firmato in originale. Per il contenuto è possibile utilizzare le stampe 
dei files che vengono messi a disposizione dal mandante. 

 E' obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme;  

− tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento dell’offerta, in particolare quelli 
relativi all'eventuale necessità di dimostrazione dei criteri di idoneità (punto 3). 

Le offerte dovranno essere redatte senza apportare modifiche o complementi e senza 
eliminare parte dei documenti messi a disposizione. Tutti i documenti richiesti dovranno 
essere rimessi con l’offerta. Offerte incomplete saranno scartate. 

5.10 DOCUMENTI DA ALLEGARE 

All’offerta (Fascicolo “Offerta d’onorario e Dichiarazione dell’offerente”) dovranno essere 
allegati tutti i documenti previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006. 

Dichiarazioni comprovanti il pagamento o il rispetto dei seguenti oneri: 

− AVS/AI/IPG/AD; 

− SUVA o Istituto analogo; 

− Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 

− Cassa pensione (LPP); 

− Contributi professionali; 

− Imposte alla fonte; 

− Imposte federali, cantonali e comunali cresciute in giudicato; 

− Imposta sul valore aggiunto (IVA) 

− Rispetto del CCL. 

https://www4.ti.ch/can/asagw/segreteria-cds/foglio-ufficiale/
https://www4.ti.ch/can/asagw/segreteria-cds/foglio-ufficiale/
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Tutte le dichiarazioni devono essere valide. La data di emissione delle dichiarazioni 
comprovanti l'avvenuto pagamento non deve essere antecedente a 6 mesi rispetto alla data 
di scadenza della presentazione dell’offerta. Attestazioni arrecanti scoperti o dilazioni di 
pagamento, anche successivi ai termini di legge, prive di giustificazioni non potranno essere 
considerate valide. Qualora i concorrenti non fossero soggetti al pagamento dei contributi 
professionali sono tenuti a dichiararlo e motivarlo per iscritto. 

Per attestare il rispetto degli oneri sociali qui sopra elencati la sola autocertificazione 
contenuta nel fascicolo “Offerta d’onorario e Dichiarazione dell’offerente” non è 
sufficiente. 
 
Una copia (fotocopia) di ciascun attestato dovrà essere allegata comunque. 

Per la mancata presentazione dei documenti qui sopra elencati: la stazione appaltante non 
ha più l'obbligo di richiamarli! 
Ogni eventuale mancanza comporterà pertanto l'esclusione dell'offerta dalla procedura. 
 
In alternativa, per la trasmissione di tutti i documenti previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP del 
12 settembre 2006 l’offerente può avvalersi della: 

Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 
 
Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della relativa 
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà espletata alla data 
del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse figurare nell’elenco, o 
figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, il committente 
procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b) RLCPubb/CIAP a richiedere la documentazione 
cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 

Resta riservata la facoltà del mandante di richiedere in ogni tempo gli attestati originali per 
verifica”. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla “scheda informativa Portale offerenti”, valida dal 
01.06.2018, allegata al presente fascicolo (Allegato 4). 
 

Da inoltrare successivamente, e solo su richiesta: 

− copia della polizza d’assicurazione responsabilità civile RC, importo min. 3 Mio CHF; 
− eventuale certificato rilasciato dall’ufficio esecuzioni e fallimenti attestante che il 

concorrente non si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 39 cpv. 6 del 
RLCPubb/CIAP; 

− eventuali ulteriori documenti a comprova delle dichiarazioni rilasciate quali copie delle 
licenze CRB, SIA, CAD, ecc. oppure giustificativi relativi al personale, ai posti di lavoro, 
ecc. 

http://www.offerenti.ti.ch/
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5.11 VALIDITÀ DELLE OFFERTE 

6 mesi a decorrere dalla data d'inoltro dell’offerta. 
 
Un eventuale prolungamento di validità dell’offerta deve essere concordato tra le parti. 

La delibera e l'inizio delle prestazioni, per ogni singola fase di progetto prevista, sono 
subordinati all'approvazione del progetto parziale e dei crediti corrispondenti da parte delle 
autorità competenti. Qualora l'attesa delle decisioni di cui sopra dovesse comportare un 
ritardo dell'inizio delle prestazioni, o addirittura il loro annullamento, l'offerente non avrà 
diritto ad alcun risarcimento. 
Non è consentito iniziare le prestazioni senza l’approvazione del mandante. 

Con riferimento all’art. 55 del RLCPubb/CIAP il mandante si riserva di non deliberare le 
prestazioni qualora l'importo dell'offerta non sia coperto dal credito o il rapporto costo-
beneficio non sia più sostenibile. 
A tale scopo il mandante deposita presso la Cancelleria dello Stato, in busta chiusa e 
sigillata, controfirmata dai presenti all’apertura delle offerte, l’importo massimo di spesa che 
intende sopportare per i lavori oggetto del presente appalto. Di regola, il mandante annullerà 
il concorso qualora tutte le offerte valide pervenute superino l’importo depositato. In deroga 
all’art. 45 cpv. 3 RLCPubb/CIAP, la busta non verrà aperta e l’importo non verrà reso noto. 
La busta sarà messa a disposizione del Tribunale amministrativo cantonale in caso di ricorso 
sull’eventuale decisione di annullamento. 
 

Le offerte consegnate sono vincolanti e non possono essere ritirate. Tuttavia, a fronte di 
offerte valide ma palesemente errate e ritenute chiaramente insostenibili per la deliberataria, 
il mandante può deciderne l’esclusione a condizione che l’offerente dia il proprio assenso in 
forma scritta e che con ciò nessun altro concorrente possa risultare penalizzato. 

Il mandante si riserva di non prendere in considerazione per un’eventuale delibera le singole 
offerte che superano il preventivo depositato di cui sopra. 

5.12 RISERVE DEL MANDANTE 

Il mandante può convocare i possibili aggiudicatari per una discussione d’offerta. 
 
L’incontro serve a chiarire eventuali contenuti dell’offerta, che in questa sede possono 
essere spiegati ma in nessun caso modificati. La presenza dei convocati è obbligatoria. In 
caso di rifiuto a presenziare ogni interpretazione data dal mandante alle indicazioni 
contenute nell’offerta o candidatura è da ritenersi accettata. 

5.13 ALTRE CONDIZIONI 

Con l'inoltro dell’offerta o della candidatura gli offerenti riconoscono e accettano senza 
riserve le condizioni indicate nei documenti di gara.  

In particolare, essi accettano che la stazione appaltante esprima il proprio giudizio sui criteri 
di aggiudicazione non matematici in maniera libera e “soggettiva”, dimostrandole piena 
fiducia e rinunciando ad ogni rivendicazione in seguito a possibili risultati diversi dalle proprie 
aspettative. 
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6 INFORMAZIONI SUL PROGETTO 

6.1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

6.1.1 Premessa e oggetto della gara 

Dopo la dismissione completa dell’esercizio ferroviario sul tracciato della ex ferrovia Retica 
Bellinzona - Mesocco e il completo smantellamento degli impianti ferroviari da parte della 
detentrice della concessione d’infrastruttura RhB, i sedimi dell’ex ferrovia sono stati ceduti ai 
rispettivi Comuni (Arbedo - Castione e Lumino). La pianificazione regionale ha previsto, in 
particolare attraverso il Programma d’agglomerato del Bellinzonese (PAB), di convertire 
questo tracciato in un percorso ciclabile regionale.  

Secondo quanto previsto dal PAB 3 sono definite due misure di realizzazione con differenti 
priorità. La prima, tra la stazione FFS di Castione e l’ecocentro di Lumino (misura con priorità 
A); la seconda, dall’ecocentro di Lumino al confine cantonale (misura con priorità B). 

Considerato l’avanzamento del progetto sul lato grigionese e il costo complessivo aggiornato 
delle misure A e B, che corrisponde a quello annunciato alla Confederazione per la sola 
misura A, si è deciso di portare in priorità A anche questa misura. L’intervento oggetto del 
presente incarico comprende quindi la progettazione di entrambe le misure, a partire dalla 
stazione FFS di Castione fino al confine cantonale in territorio di Lumino. 

La misura A è suddivisa nelle tratte da 1 a 6, mentre la misura B è composta dalla tratta 7. 

 

 
 

Ubicazione delle tratte in oggetto 
 
 

Tratta 1 

Tratta 2 

Tratta 4 

Tratta 5 

Tratta 6 

Tratta 7 

Tratta 3 
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6.1.2 Descrizione e particolarità del progetto 

In sostanza il progetto prevede la conversione del sedime ferroviario dell’ex Ferrovia Retica 
in una pista ciclabile, per una lunghezza di ca. 3.3 km. 

Si prevede una strada in asfalto con larghezza di 2.5 m e 3.0 m, che segue l’asse della 
vecchia ferrovia. Lo spazio restante è sistemato a verde in modo da consentire lo 
smaltimento delle acque per infiltrazione sul posto. Il concetto urbanistico mette al centro 
l’asse del vecchio tracciato ferroviario dando linearità con una sistemazione unitaria e con 
un’alberatura lineare che accompagna tutto il percorso. 

Di seguito una brave descrizione delle singole tratte che costituiscono il nuovo percorso 
ciclopedonale. 

 
 

Tratta 1: Stazione FFS di Castione - Via delle Scuole 

Questa tratta è situata tra la stazione FFS di Castione e Via delle Scuole ed ha una 
lunghezza di ca. 500 m. 

La pista ciclabile inizia dopo l’area di funzionamento dell’impianto semaforico e corre 
parallela a via Retica. In avvicinamento all’intersezione con via Cantonale, via Retica 
necessita di essere corretta, per garantire la buona funzionalità dell’incrocio. Questo 
comporta la sistemazione della strada di quartiere su un tracciato corretto per circa 50 m su 
ciascun lato ed è prevista l’esecuzione secondo un progetto comunale parallelo con il quale 
bisognerà coordinarsi. Tale progetto prevede precedenze da destra e una piattaforma 
rialzata che permette anche la gestione del traffico ciclistico. 

 

 

 
Sezione tipo tratto 1 - Pprel 
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Tratta 2: Intersezione Via delle Scuole 

Questa tratta (ca. 50 m) è caratterizzata da uno slargo lasciato libero dalla ferrovia che va 
riqualificato. 

In particolare, in questa intersezione devono convivere: 

- Il TIM di via Scuole e via Retica; 

- Il traffico ciclistico condotto parallelamente a via Retica con le sue possibilità di svolta; 

- L’uscita con svolta a sinistra dei bus scolastici; 

- L’elemento storico della casetta di attesa, che il Municipio di Arbedo - Castione desidera 
preservare; 

- Gli accessi privati veicolari ai fondi 141, 142 ,145 e 271. 

Una valutazione complessiva sul servizio bus a Castione ha portato il Municipio, in accordo 
con l’Ufficio trasporti pubblici, a valutare un nuovo tracciato del bus di linea con l’eliminazione 
della fermata Castione Villaggio, che pertanto non è più stata considerata in questo progetto. 

La sistemazione proposta nel Pmax cerca di coniugare questi elementi con la creazione di 
un’area di circolazione promiscua, il più possibile omogenea, dove gli utenti della strada 
sono indotti a prestare attenzione a quanto accade attorno e a cercare la convivenza. 

 

 

 

 
Planimetria intersezione Via Retica – Via delle Scuole - Pprel 
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Tratta 3: Via delle Scuole - Via San Bernardino 

In questa tratta (ca. 210 m), oltre che alla realizzazione del percorso ciclabile, bisogna 
progettare la nuova conduzione del trasporto scolastico con la relativa fermata. La nuova 
fermata bus deve prevedere che possano contemporaneamente sostare fino a 6 bus. 

La strutturazione di questo tratto è basata sui seguenti principi: 

- Bus e biciclette devono essere condotti separatamente in quanto nei momenti di 
entrata/uscita da scuola si deve evitare la presenza di allievi in bicicletta tra i bus in 
manovra; 

- Per la sosta è prevista una nicchia in cui i bus possono allinearsi e da cui possono ripartire 
indipendentemente gli uni dagli altri; 

- Alla nicchia corrisponde un marciapiede di carico/scarico; 

- Il percorso ciclabile è condotto sul lato scuole, da questo potranno anche essere realizzati 
gli accessi ai vari edifici scolastici; 

- L’area che risulta tra la pista e la zona bus, va a costituire un’area di attesa, di incontro e di 
arredo verde, nella quale potranno trovare posto delle panchine, una fontana, i parcheggi 
per biciclette, un’eventuale pensilina, oltre naturalmente all’alberatura che caratterizza il 
percorso. 

La sistemazione dovrà essere confrontata e coordinata con il progetto del comparto 
scolastico. 

 

Planimetria intersezione tratto 3, Via delle Scuole – Via San Bernardino - Pprel 

 

 

Sezione tipo tratto 3 - Pprel 
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Tratta 4: intersezione Via San Bernardino 

In questa tratta (ca. 90 m) è previsto l’attraversamento della strada cantonale, il quale 
avviene in un punto delicato per la confluenza di diverse funzioni. 

In relazione con la pista ciclabile devono convivere: 

- L’accesso alla zona industriale di Lumino (Carrale di Bergamo sud e via Quatorta); 

- L’accesso al comparto scolastico (Carrale di Bergamo nord); 

- La fermata del bus, nella sua nuova posizione scelta per servire al meglio sia il nucleo di 
Castione che la zona industriale (bordure di 22 cm per permettere l’accessibilità autonoma 
da parte dei disabili); 

- L’attraversamento pedonale; 

- Il collegamento per i bus scolastici; 

- Una “porta d’entrata” all’abitato per il traffico che proviene da Lumino, affinché sia percepito 
il passaggio nella zona a limite 50 km/h. 

 

 
Planimetria intersezione Via San Bernardino - Pprel 

 

 

Tratta 5: via Quatorta (zona industriale) 

La tratta in oggetto si estende su una lunghezza di ca. 670 m ed è situata tra la strada 
Cantonale di Via Bellinzona e la strada industriale di Via Quatorta. La strada Cantonale è già 
stata oggetto di riqualifica con la realizzazione di un’alberatura, mentre è prevista la 
sistemazione della strada industriale secondo un progetto parallelo che ne prevede 
l’allargamento a 5,0 m in modo che i veicoli pesanti non invadano più il sedime ex ferroviario 
per incrociare ed accedere ai fondi. 

Lungo questa tratta, in ragione del carattere perfettamente rettilineo e totalmente privo di 
ostacoli, il Pprel prevede la pista ciclabile con una larghezza di 2,50 m. Questo calibro è 
stato pensato per mantenere l’alberatura esistente, allargare via Quatorta e predisporre 
comunque una fascia verde di separazione. La questione dovrà essere approfondita 
all’interno del mandato in oggetto. 
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Sezione tipo tratto 5 - Pprel 

 

 

Tratta 6: Abitato di Lumino 

Lungo questa tratta (ca.760 m), la pista ciclabile segue sempre il percorso della ex Ferrovia 
Retica. In corrispondenza della fermata bus Lumino Cappelletta (PR 1+620) essa interagisce 
con la strada cantonale. In questa zona è infatti necessario garantire i collegamenti pedonali 
con la fermata bus, l’attraversamento in sicurezza della strada cantonale sia per i pedoni che 
per le biciclette da e per la via Battistone. La fermata e il relativo attraversamento sono parte 
di un progetto parallelo del comune di Lumino, con il quale bisognerà coordinarsi. 

Alla PR 2+060 è previsto da parte del comune la realizzazione, sul sedime della vecchia 
stazione, di un parcheggio comunale. In questo ambito ci si dovrà coordinare con il Comune 
per eventualmente realizzare una piccola area di sosta (panchine o simili). 

 

 

 
Sezione tratto 6, zona fermata bus Cappelletta - Pprel 
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Tratta 7: Ecocentro Lumino - Confine Cantone Grigioni 

La tratta in oggetto si estende su una lunghezza di ca. 1000 m, dall’ecocentro di Lumino fino 
ad arrivare al confine con il Comune di San Vittore nel Cantone Grigioni, con il quale 
bisognerà coordinare il progetto e in particolare i limiti d’opera. 

Di seguito alcune particolarità di questa tratta: 

- Alla PR 2+440 il percorso ciclopedonale prevede l’attraversamento del Riale Grande 
usufruendo di un manufatto esistente. Da Pmax risulta che, per permettere lo sfruttamento 
del ponte esistente, è necessario un restringimento locale del percorso a 2.5 m; dettaglio 
che sarà da valutare nel presente mandato. 

- È previsto il rifacimento della fermata bus “al Dazio”, che serve l’utenza del trasporto 
pubblico e funge da capolinea al trasporto scolastico. La fermata deve essere sistemata in 
modo che sia accessibile ai disabili secondo la direttiva cantonale. Il progetto di rifacimento 
della fermata bus, situata nella zona adiacente alla pista ciclopedonale, è parte integrante 
di questo incarico. 

Siti inquinati 

Si rende attenti che alcuni mappali che interessano il tracciato del collegamento 
ciclopedonale sono iscritti al catasto dei siti inquinati. 

6.1.3 Offerta e fatturazione 

Poiché gli interventi, essendo inseriti nel PAB3 (A: tratto da 1 a 6 e B: tratto 7), riceveranno 
un contributo da parte della Confederazione, per motivi contabili, i partecipanti dovranno 
tenerne conto nell’allestimento dell’offerta. 

In seguito il progettista privato incaricato del mandato in oggetto, per i motivi suindicati, dovrà 
specificare nelle richieste di acconto / fatturazione l’importo imputabile ad ogni progetto. 
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6.2 RIPRESA E AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO SULLA BASE DELLE NUOVE 
LINEE GUIDA CANTONALI 

La direttiva sulla moderazione del traffico del 2004 viene, a partire dal 2017, sostituita dalle 
nuove linee guida cantonali “Concezione dello spazio stradale all’interno delle località”. 
Nell’ottica di questi aggiornamenti si richiede, nello specifico nella ripresa del progetto di 
massima, di verificare la compatibilità degli interventi previsti con la nuova direttiva. 

La compatibilità delle fermate del bus dovranno essere verificate, nella ripresa del progetto di 
massima, con le nuove linee guida cantonali “Concezione delle fermate del trasporto 
pubblico su gomma” pubblicate nel dicembre 2017. 

6.3 TEMPISTICA DI PROGETTO 

Si prevedono i seguenti termini indicativi per l’esecuzione del mandato: 

− inizio della progettazione maggio 2020 

− consegna bozza progetto definitivo novembre 2020 

− consegna progetto definitivo febbraio 2020 

− consegna bozza progetto stradale aprile 2021 

− consegna progetto stradale maggio 20201 

− consegna bozza progetto d’appalto settembre 2021 

− consegna progetto d’appalto novembre 2021 

− consegna bozza progetto esecutivo aprile 2022 

− consegna progetto esecutivo giugno 2022 

− inizio lavori agosto 2022 

− consegna progetto conforme all’esecuzione dicembre 2023 

N.B.: con bozza progetto s’intende un progetto completo, con tutti gli aspetti procedurali, 
tecnici e finanziari definiti e approfonditi, pronto per la verifica da parte dei servizi cantonali. 

Per motivi finanziari, tecnici, procedurali ed amministrativi potrebbero subentrare ritardi 
nell’elaborazione del progetto. Scadenze diverse da quelle previste non conferiscono al 
progettista il diritto di avanzare richieste finanziarie supplementari. 
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7 ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 

7.1 OBIETTIVI DELL’ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Con l’organizzazione del progetto s’intende chiarire il ruolo e le competenze delle parti 
coinvolte: 

− per uno sviluppo ottimale dell’opera; 
− per garantire il coordinamento e la collaborazione tra il mandante e il PP; 
− per assicurare il rispetto degli obiettivi del mandante per rapporto ai termini, ai costi e alla 

qualità del progetto. 

7.2 SCHEMA ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 

 
 
 
La Direzione Generale di Progetto (DGP) rappresenta il mandante nella gestione e 
nell’organizzazione del progetto in qualità di organo direttivo e di coordinamento. Essa è 
responsabile dell’organizzazione del progetto e garantisce i contatti tra i diversi servizi 
federali, cantonali e/o comunali e il progettista privato. 

L’ingegnere civile, progettista privato (PP) esterno all’amministrazione, è responsabile 
dell’elaborazione del progetto secondo i tempi, le regole e gli standard indicatigli dalla DGP. 

La coordinazione degli specialisti incaricati dal mandante, necessari per il mandato in 
oggetto, dovrà essere compresa nei prezzi offerti dal PP. Il progettista privato è tenuto a 
verificare, durante tutte le fasi, gli oggetti ed i progetti parziali (canalizzazioni, condutture, 
elettrico,…) fornitigli da altri progettisti, specialisti, altri servizi o aziende; prendere le 
necessarie disposizioni ed integrare le indicazioni rilevanti nel progetto (relazione tecnica, 
piani, preventivo). I relativi costi sono da considerare nel calcolo delle ore. 
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8 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

8.1 BASI DI LAVORO 

Il progettista privato (PP) incaricato del mandato in oggetto riceverà, quale base di lavoro per 
assolvere il mandato, la documentazione seguente: 

−   il progetto preliminare su base informatica del collegamento Lumino Ecocentro - Stazione 
FFS a Castione, allestito dallo Studio d’ingegneria Comal di Arbedo - Castione per la 
Sezione della Mobilità; 

− il progetto di massima su base informatica del collegamento Lumino Ecocentro - confine 
cantonale, allestito dallo Studio d’ingegneria Comal di Arbedo - Castione per il Comune di 
Lumino; 

− i preavvisi inerenti alla consultazione del progetto di massima; 

− la base catastale digitalizzata ufficiale in formato AutoCad (.dwg) 

AVVISO IMPORTANTE 

I dati catastali forniti non possono essere trasmessi a terzi ma devono essere utilizzati 
solo per lo scopo e il progetto per cui sono stati richiesti. Le informazioni contenute non 
sono vincolanti e devono essere verificate in ogni caso sul terreno.  
In caso di mancato rispetto delle presenti condizioni il Cantone si riserva il diritto di 
chiedere un risarcimento; 

− il rilievo topografico (coordinate x, y, z) della tratta in oggetto eseguito dall’Ufficio della 
geomatica (supporto informatico .dwg) con i punti rilevati e un file Excel o Word contenete 
il listato dei punti (eccetto il caso in cui il PP sarà incaricato di effettuare il rilievo); 

− i piani tipo della Divisione delle costruzioni 
(consultabili sul sito www.ti.ch/dt/dc/ASCo/Ucp/Temi/Piani/piani.asp); 

− i CPN tipo per opere di sotto- e soprastruttura 
(consultabili sul sito www.ti.ch/dt/dc/ASCo/Ucp/Temi/Capitolati/capitolati.asp); 

− i piani di controllo della qualità 
(consultabili sul sito www.ti.ch/dt/dc/ASCo/Ucp/Temi/Qualita/qualita.asp); 

− i modelli di impaginazione e dei titoli dei piani da elaborare 
C22F63 Modello titolo piani (formato .xls) 
C22F64 Modello titolo piani (formato .dwg) 
C22F66 Modello titolo piani (formato .doc); 

− le linee guida cantonali “Concezione dello spazio stradale all’interno delle località” 
(consultabili sul sito www4.ti.ch/dt/dstm/sm/cosa-facciamo/direttive/); 

− le linee guida cantonali “Concezione delle fermate del trasporto pubblico su gomma” 
(consultabili sul sito www4.ti.ch/dt/dstm/sm/cosa-facciamo/direttive/); 

− altre esigenze di progettazione per il mandato in oggetto (EM, USTRA, ecc.). 

http://www.ti.ch/dt/dc/ASCo/Ucp/Temi/Piani/piani.asp
http://www.ti.ch/dt/dc/ASCo/Ucp/Temi/Capitolati/capitolati.asp
http://www.ti.ch/dt/dc/ASCo/Ucp/Temi/Qualita/qualita.asp
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8.2 ESIGENZE DI PROGETTAZIONE 

Per l’elaborazione dei progetti valgono le seguenti norme e direttive: 

− Norme delle associazioni professionali SIA e VSS, tenuto conto delle direttive federali e 
cantonali in materia. In particolare per quanto riguarda contenuti e rappresentazione del 
progetto stradale ci si basa sulle norme VSS di riferimento (640 201 / 202 / 241 / 060 / …); 

− I regolamenti dei Comuni interessati dall’opera; 

− Direttiva sull’illuminazione SLG 202:2016; 

− Le linee Guida cantonali “Concezione dello spazio stradale all’interno delle località”; 

− Le Linee Guida cantonali “Concezione delle fermate del trasporto pubblico su gomma” 

− Istruzioni “Rappresentazione del piano per il registro fondiario”, Ufficio federale di 
topografia swisstopo. 

Calcestruzzi riciclati 
A partire dal 2017 la Divisione delle costruzioni, in accordo con la SPAAS, richiede l’utilizzo 
del calcestruzzo riciclato (contenente granulato di cls riciclato) secondo Merkblatt SIA 2030 
per determinate parti d’opera semplici, ad es. cls. di sottofondo, rinfianco di tubi e di pozzetti, 
bauletti di posa di bordure, retromuri di muri a gravità in sasso, fondazioni di manufatti, di 
muri, di piantane di barriere elastiche, di pali per cartelli. 

Si tratta in particolare dei calcestruzzi riciclati tipo CPN A RC-C, CPN B RC-C, CPN C RC-C, 
oltre ai calcestruzzi RC-C CEM kg/m3 150 e RC-C CEM kg/m3 250. I piani e i capitolati tipo 
contengono le indicazioni per l’impiego di questi calcestruzzi e dovranno essere integrati 
nella progettazione e appalti del presente mandato. 

I progettisti dovranno inoltre considerare tutti gli eventuali aggiornamenti o nuove edizioni 
sopraggiunte durante l’elaborazione progettuale. 

8.3 ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI 

Tutti i documenti ed i piani dovranno essere allestiti tramite un supporto informatico 
approvato dal mandante. I piani elaborati con programmi grafici dovranno essere compatibili 
con AutoCAD 2012 e seguenti, secondo la direttiva ISO C22P13, C22P12, B5D01 della 
Divisione delle costruzioni. 

Il modello del titolo dei piani viene fornito dal mandante. Tutti i piani descrittivi dovranno 
essere allestiti conformemente ai piani tipo della Divisione delle costruzioni. Eventuali 
varianti saranno accettate solo se convenientemente motivate. Per i piani è auspicato 
l’utilizzo del formato A1. 

Il progetto dovrà essere elaborato sulla base catastale ufficiale aggiornata fornita dal 
mandante. La stessa non può essere modificata. 
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8.4 PRESTAZIONI PROGETTUALI DA ESEGUIRE NELLE VARIE FASI DI 
PROGETTO 

Per la definizione delle prestazioni progettuali valgono le disposizioni della norma SIA 103 
(ed. 2020) ad eccezione degli articoli citati al cap. 2.4. Nella seguente tabella si riporta un 
riepilogo delle principali prestazioni e obiettivi attesi per le diverse fasi di progetto, incluse (in 
corsivo) le prestazioni particolari. 
 

FASE PROGETTUALE DESCRIZIONE 

RIPRESA E 
OTTIMIZZAZIONE DEL 
PROGETTO PRELIMINARE 
/ PROGETTO DI MASSIMA

1
 

 
Prestazioni richieste:  
Ripresa del progetto preliminare, ottimizzazione; ripresa e verifica dei dati 
progettuali e informatici. 
 
Obiettivo: Ottimizzazione del concetto e dell’economicità. 

PROGETTO DEFINITIVO 
 

 
Prestazioni richieste:  
Completamento e ottimizzazione del progetto; valutazione di ev. varianti 
realizzative, dimensionamenti approssimativi, calcolo quantitativi, piani, 
programmi lavori. 
 
Obiettivo: Ottimizzazione del progetto e dei costi; definizione delle scadenze. 

PROGETTO DI 
PUBBLICAZIONE 
 

 
Prestazioni richieste:  
Adattamento dei documenti del Pdef con eventuali modifiche scaturite dalle 
osservazioni pervenute durante la circolazione cantonale. 
 
Obiettivo: Approvazione del progetto e del credito di costruzione. 

PROGETTO D’APPALTO 
 

 
Prestazioni richieste:  
Adattamento dei piani del progetto con inserimento delle principali posizioni 
dell’elenco dei prezzi (EP); allestimento di documenti per offrire misure di 
sicurezza e controllo qualità. 
 
Obiettivo: Documenti d’appalto pronti per la pubblicazione. 

PROGETTO ESECUTIVO 
 

 
Prestazioni richieste:  
Calcoli e dimensionamenti definitivi, elaborazione dei dettagli costruttivi, 
scelta definitiva di materiali e di misure di sicurezza, allestimento distinte, 
verifiche di atti di terzi. 
 
Obiettivo: Tutti i documenti del progetto pronti per l’esecuzione. 

ESECUZIONE 
 

 
Prestazioni richieste:  

Controlli e consulenza alla Direzione dei lavori, aggiornamento dei documenti 
per renderli conformi alla reale esecuzione. 
 
Obiettivo: Realizzazione dell’opera secondo il capitolato d’oneri e il contratto; 

archiviazione del progetto. 

 
1) Ripresa e ottimizzazione del progetto preliminare / progetto di massima: 

Prima della fase del progetto definitivo, il progettista è tenuto a verificare l’accuratezza dei 
dati del progetto messo a disposizione e se necessario a completarli. È pure richiesta una 
verifica dell’attualità delle basi, dei vincoli e delle effettive esigenze del mandante. 
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Documenti e analisi richiesti nelle varie fasi di progetto 

Secondo quanto indicato nel fascicolo “Offerta d’onorario e Dichiarazione dell’offerente”. 
In particolare la stesura della “Relazione tecnica” deve riprendere fedelmente quanto indicato 
di seguito: 

1. Introduzione 

1.1 Descrizione del mandato 

- chi: Dipartimento del Territorio 
Area operativa del Sopraceneri 
Ufficio della progettazione del Sopraceneri; 

- cosa: progettazione definitiva, d’appalto ed esecutiva. 

1.2 Ubicazione dell’intervento 

1.3 Basi e normative di progettazione 

- norme SIA e VSS; 
- altre basi legali e/o normative. 

1.4 Documenti progettuali di riferimento 

- incarti precedenti (Pmax, …); 
- opere adiacenti; 
- piano catastale ufficiale fornito dal Committente; 
- rilievi topografici. 

2. Giustificazione e finanziamento 

2.1 Giustificazione pubblica utilità dell’opera 

- qual è il problema; 
- chi ne ha richiesto la soluzione. 

2.2 Limiti d’opera 

- ripresi dal Pmax; 

- valutazione di eventuali estensioni. 

2.3 Basi legali del finanziamento dell’opera 

- credito cantonale; 

- credito comunale. 



Comuni di Arbedo- Castione e Lumino 
Formazione percorso ciclabile lungo la ex Ferrovia Retica 
Prestazioni di ingegneria civile  
Condizioni d'appalto  

0751.601 - PP 

Pagina  31  di  39 
 

 

 

3. Descrizione del progetto 

3.1 Premessa 

3.2 Situazione attuale 

3.3 Descrizione interventi 

- Progetto stradale; 

- … 

3.4 Infrastrutture 

3.5 Sistema di evacuazione delle acque 

3.6 Pavimentazione 

3.7 Barriere elastiche 

3.8 Attraversamenti pedonali 

 - incl. verifiche distanze di visibilità 

3.9 Accessi privati 

 - incl. verifiche distanze di visibilità 

3.10 Illuminazione 

3.11 Segnaletica orizzontale e verticale 

4. Piano dei controlli di qualità 

Il piano dei controlli di qualità deve contenere tutte le prove ed i controlli atti a 
garantire la sicurezza e l'efficienza funzionale dell'opera completa. 

5. Fasi di lavoro, conduzione del traffico e programma lavori 

Dal programma lavori definire in modo preciso e realistico le fasi di lavoro e la 
conduzione del traffico. 

6. Espropri e occupazione temporanee 

6.1 Indicazione di superfici: 
- da espropriare; 
- da adibire ad area/e di cantiere; 
- per occupazione temporanea. 

6.2 Indicazione di un costo totale relativo agli espropri senza indicazione dei prezzi 
al mq. 

6.3 Ripristini espropriativi 

7. Preventivo dei costi 

8. Conclusioni 

9. Allegati 

- Lista di controllo progetto definitivo 

Tutti gli oneri derivanti dalle correzioni scaturite dalle verifiche del mandante devono essere 
compresi nei prezzi unitari o a corpo. 
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8.5 INCARTI DA CONSEGNARE 

Il numero di incarti da consegnare, per ogni fase d’avanzamento progettuale, è riportata nella 
tabella sottostante. 

 

Fase progettuale Bozza per verifica DGP Documento finale 

 
PROGETTO DEFINITIVO 

 
1 esemplare cartaceo dell’incarto 
completo. 
Tutti i documenti in formato 
elettronico. 

 
1 esemplare cartaceo dell’incarto 
completo. 
Tutti i documenti in formato 
elettronico. 
 

 
PROGETTO STRADALE 

 
-- 

 
1 esemplare cartaceo dell’incarto 
completo. 
Tutti i documenti in formato 
elettronico. 

 
PROGETTO D’APPALTO 
(per ogni lotto) 

 
1 esemplare cartaceo dell’incarto 
completo. 
Tutti i documenti in formato 
elettronico. 

 
1 esemplare cartaceo dell’incarto 
completo. 
Tutti i documenti in formato 
elettronico. 

 
PROGETTO ESECUTIVO 

 
1 esemplare cartaceo dell’incarto 
completo. 
Tutti i documenti in formato 
elettronico. 

 
1 esemplare cartaceo dell’incarto 
completo. 
Tutti i documenti in formato 
elettronico. 

 
ESECUZIONE  

 
-- 

 
1 esemplare cartaceo della 
documentazione conforme 
all’esecuzione. 
Tutti i documenti in formato 
elettronico come da direttiva B5D01. 
 

 
Sviluppo della progettazione 

Di norma il progetto di massima (Pmax) deve essere ottimizzato in progetto definitivo (Pdef) 
sulla base delle decisioni del mandante congiuntamente con i consulenti ambientali, con un 
eventuale consulente del traffico ed in sinergia con ev. altri progetti nella stessa zona che 
possono influire sulle scelte. Prima della fase del progetto definitivo, il PP è tenuto a 
verificare la completezza dei dati del Pmax e se necessario a completarli. 

Termini e programma di consegna dei documenti esecutivi 

Prima della realizzazione dell’opera, bilateralmente con la direzione dei lavori, verrà 
concordato e convenuto un programma di consegna dei piani. Di principio al progettista 
privato è richiesto il rispetto delle seguenti scadenze: 

− piani e tabelle di tracciamento: 2 mesi prima dell’inizio dei lavori; 

− altri piani esecutivi: 1 mese prima dell’inizio dei lavori. 

8.6 RIUNIONI CON IL MANDANTE 

Tutte le riunioni, i colloqui, i sopralluoghi (sia col mandante sia con i consulenti e le aziende 
coinvolte come AIM, Swisscom, Cablecom, ecc.) devono essere valutate e comprese nei 
prezzi. Alle riunioni dovrà presenziare il capoprogetto indicato in offerta. 
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9 OFFERTA D’ONORARIO 

9.1 ONORARIO OFFERTO 

Il calcolo degli onorari secondo la tariffa oraria media avviene secondo il Regolamento SIA 
103 (edizione 2014). 
Per la retribuzione dell’aggiudicatario, il mandante utilizzerà esclusivamente i parametri 
indicati in offerta. Salvo modifiche di programma causate a posteriori dal committente, non 
verranno accettate rivendicazioni relative a fattori di difficoltà diversi da quelli previsti in 
questa sede o ad un maggior numero di ore necessarie per espletare le prestazioni. 

9.2 PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI 

Eventuali prestazioni supplementari possono essere eseguite unicamente con il consenso 
scritto del mandante. Il calcolo degli onorari per eventuali prestazioni supplementari ordinate 
dal mandante verrà effettuato sulla base del Regolamento SIA 103 ed.2014, capitolo 6.4 e 
sulla scorta dell’offerta inoltrata. 
Il prezzo orario medio adottato sarà quello indicato nel fascicolo “Offerta d’onorario e 
Dichiarazioni dell’offerente”. 

9.3 SPESE ACCESSORIE 

Saranno riconosciute le seguenti spese accessorie: 

− spese di viaggio (con mezzi pubblici o privati), di vitto e alloggio per un ammontare 
massimo pari all’1.0 % dell’importo delle prestazioni eseguite, se la distanza del domicilio 
professionale dello studio dista più di 10 km dal luogo dell’intervento; 

− spese di riproduzione per la documentazione consegnata per un ammontare massimo 
pari al 2.0 % dell’importo delle prestazioni eseguite. 

Ogni altra spesa è da calcolare negli importi forfetari, rispettivamente nelle tariffe d’offerta. 

9.4 TERMINI E MODO DI PAGAMENTO 

La remunerazione dell’onorario avviene in funzione delle prestazioni eseguite (ore dedicate 
all’incarico), fino al raggiungimento del tetto massimo. La fatturazione, alle quale sarà 
allegato il conteggio delle ore eseguite in ogni fase del progetto, avverrà con cadenza di 2 
mesi, salvo accordo contrario. 

Il termine di pagamento è di 30 giorni dal ricevimento della fattura. 
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9.5 RINCARO 

Gli onorari offerti sono fissi per 3 anni (36 mesi dalla data di allestimento dell’offerta). 

Nel caso in cui il mandato si protraesse oltre questo periodo, il rincaro verrà calcolato 
applicando alla tariffa oraria media offerta (oppure alle tariffe orarie relative alle categorie) 
una percentuale corrispondente all’aumento della tariffa oraria media dell’anno in corso per 
la prestazione (rispettivamente alle tariffe orarie relative alla categoria). 

Tariffe medie Anno 2005 CHF 145 

Anno 2006 CHF 145 

Anno 2007 CHF 150 

Anno 2008 CHF 150 

Anno 2009 CHF 160 

Anno 2010 CHF 160 

Anno 2011 CHF 160 

Anno 2012 CHF 160 

Esempio 1: 

Offerta risalente al febbraio 2005, tariffa media offerta CHF 129.- (quindi con un ribasso sulla 
tariffa media in vigore dell’11%) 
Prestazioni febbraio 2005 – febbraio 2008: CHF 129.- (senza rincaro) 
Prestazioni marzo 2008 – dicembre 2008: CHF 133.50 (tariffa 2008 -11%) 

Esempio 2: 

Offerta risalente al febbraio 2009, tariffa media offerta CHF 128.- (quindi con un ribasso sulla 
tariffa media in vigore del 20%) 
Prestazioni febbraio 2009 – febbraio 2012: CHF 128.- (senza rincaro) 
Prestazioni marzo 2012 – dicembre 2012: CHF 128.- (tariffa 2012 -20%) 
Il termine fisso di tre anni è già scaduto, ma siccome le tariffe sono rimaste invariate, anche 
nel quarto anno non verrà riconosciuto alcun rincaro sulle prestazioni. 
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ALLEGATO  1 

 

Tabella per l’assegnazione della nota nel criterio 
“Formazione apprendisti” 

() Versione del 01.01.2020. 

 

Fascia numero dipendenti 

1 - 3 4 - 7 8 - 12 13 - 20 21 - 30 31 - 45 46 - 65 66 - 90 >90 

 

T
o

ta
le

 n
u

m
e
ro

 a
p

p
re

n
d

is
ti

 

0  3 2.75 2.5 2.25 2 1.75 1.50 1.25 1 

*A  4.5 4.25 4 3.5 3 2.5 2 1.75 1.5 

1  4.5 4.25 4 3.5 3 2.5 2 1.75 1.5 

2  5 4.75 4.5 4 3.5 3 2.5 2.25 2 

3  5.5 5.25 4.75 4.25 4 3.5 3 2.75 2.5 

4  6 5.5 5 4.5 4.25 4 3.5 3.25 3 

5  6 5.75 5.25 4.75 4.5 4.25 4 3.75 3.5 

6  6 6 5.5 5 4.75 4.5 4.25 4 3.75 

7  6 6 5.75 5.25 5 4.75 4.5 4.25 4 

8  6 6 6 5.5 5.25 5 4.75 4.5 4.25 

9  6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 4.75 4.5 

10  6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 4.75 

11  6 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 

12  6 6 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 

13  6 6 6 6 6 6 6 5.75 5.5 

14  6 6 6 6 6 6 6 6 5.75 

>14  6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 
 Determinanti: - numero dipendenti (senza apprendisti) al momento dell'inoltro 
  dell'offerta; 

  - totale numero di apprendisti avuti alle proprie dipendenze negli ultimi  
  5 anni. 

A = richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi. 
 

Esempio: 

Anno Numero apprendisti 

2015 - 2016 0 

2016 - 2017 2 (Luigi, Marco) 

2017 - 2018 2 (Luigi, Marco) 

2018 - 2019 3 (Luigi, Marco, Paola) 

2019 - 2020 3 (Luigi, Marco, Paola) 

Totale 10 
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ALLEGATO  2 

 

Tabella per l’assegnazione della nota nel criterio 
“Contributo al perfezionamento professionale” 

() Versione del 01.01.2020. 

 

Fascia numero dipendenti 

1 - 3 4 - 7 8 - 12 13 - 20 21 - 30 31 - 45 46 - 65 66 - 90 > 90 

 

T
o

ta
le

 n
u

m
e
ro

 l
a

v
o

ra
to

ri
 i

n
 

fo
rm

a
z
io

n
e
 p

ro
fe

s
s
io

n
a
le

 

0  3 2.75 2.5 2.25 2 1.75 1.5 1.25 1 

1  4.5 4.25 4 3.75 3.5 3 2.5 2.25 2 

2  5.5 5.25 4.75 4.25 4 3.75 3.5 3.25 3 

3  6 5.75 5.25 4.75 4.5 4.25 4 3.75 3.5 

4  6 6 5.75 5.25 5 4.75 4.5 4.25 4 

5  6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 4.75 4.5 

6  6 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 

7  6 6 6 6 6 6 6 5.75 5.5 

>7  6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 
Determinanti: - numero dipendenti (senza apprendisti ma compresi i lavoratori in 
 formazione professionale) al momento dell'inoltro dell'offerta; 

 - totale numero lavoratori in formazione professionale avuti alle proprie 
  dipendenze negli ultimi 5 anni. 

 
 
Esempio: 
 

 
Dipendente* 

Certificato o 
attestato 
professionale** 

 
Durata del rapporto di lavoro*** 

 
Totale 

Nome Genere Conseguito Inizio Fine mesi 

Attilio AFC 31.08.2014 01.09.2015 31.10.2016 14 mesi 1 

Marco AFC 31.08.2015 01.09.2015 31.05.2018 34 mesi 1 

Giovanni CFP 30.06.2016 01.11.2016 31.01.2018 13 mesi 1 

Sarah AFC 31.08.2018 01.09.2018 28.09.2019 13 mesi 1 

Matteo CFP 31.08.2018 01.09.2018 30.09.2020 24 mesi 1 

Paola AFC 31.08.2018 01.09.2018 indeterminata indeterminata 1 

 
TOTALE 

 
6 

 

 
 
*  Lavoratori in formazione professionale avuti alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni per almeno 12 

mesi o attualmente dipendenti, a partire dal 1° luglio 2015. 
**  Certificato o attestato professionale conseguito da meno di 2 anni dall’inizio del rapporto di lavoro. 
*** Per lavoratori avuti alle proprie dipendenze per almeno 12 mesi o attualmente dipendenti con contratti 

di lavoro della durata di almeno 2 anni. 
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ALLEGATO  3 

 
 

DOCUMENTI SECONDO ART. 39 RLCPubb/CIAP 

 
All'offerta dovranno essere allegati tutti i documenti previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 
2006 e successivi. Dichiarazioni comprovanti il pagamento o il rispetto dei seguenti oneri fiscali e sociali: 

- Imposte federali e cantonali cresciute in giudicato; 
- Imposte comunali cresciute in giudicato; 
- Imposte alla fonte; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni SUVA o Istituto analogo; 
- Cassa pensione (LPP); 
- Premio per il pensionamento anticipato (PEAN) - per le categorie assoggettate; 
- Contributi professionali - per le categorie assoggettate; 
- Rispetto del CCL - per le categorie assoggettate. 

Tutte le dichiarazioni devono comprovare che l'offerente era in regola con tutti i pagamenti dovuti e con tutte 
le ulteriori condizioni lavorative e sociali richieste, all’ultimo giorno di validità di detti documenti (il cosiddetto 
“giorno determinante per l’emittente”) fino 

 al massimo a 6 mesi prima 

della scadenza della presente gara, oppure in data più recente. 

ESEMPIO: (rappresentazione schematica della durata di un anno) 

 
01.01.2020 

 

scadenza di gara: 20.10.2020 
 
 

30.09.2020 31.03.2020 
 
 

6 mesi prima: 20.04.2020 
 
 

30.06.2020 

Per una gara d'appalto la cui scadenza (giorno di consegna delle offerte) è il 20.10.2020, le dichiarazioni 
dovranno comprovare lo stato di regolarità dei concorrenti in un qualsiasi momento (giorno) compreso tra il 
20.04.2020 e il 20.10.2020 tenuto conto che le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno 
determinante per il loro emittente (art. 39 cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 

Attestazioni arrecanti scoperti o dilazioni di pagamento, anche successivi ai termini di legge, prive di 
giustificazioni non potranno essere considerate valide. Qualora i concorrenti, o ev. subappaltatori, non 
fossero soggetti al pagamento del premio per il pensionamento anticipato (PEAN), al pagamento dei 
contributi professionali, al rispetto del CCL, o altro, essi sono tenuti a dichiararlo e a motivarlo per iscritto. 

Per attestare il rispetto degli oneri sociali qui sopra elencati, la sola autocertificazione contenuta nel 
fascicolo "Dichiarazione dell'offerente" non è sufficiente. Per coloro che non si avvalgono del Portale 
degli offerenti, 1 copia (fotocopia) di ciascun attestato dovrà essere allegata comunque. 

In caso di mancata presentazione di uno o più documenti qui elencati, il committente non ha più l’obbligo 
di richiamarli. Ogni ev. mancanza comporterà quindi l’esclusione dell’offerta dalla procedura. 
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ALLEGATO  4 
 

SCHEDA INFORMATIVA 
 

PORTALE OFFERENTI 
 

 Comunicazione agli offerenti 

 
 
Contestualmente alla revisione della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) e del relativo 
regolamento d’applicazione RLCPubb/CIAP, attualmente al vaglio dei servizi preposti, a partire dal 
1. giugno è introdotta la piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch). 

Lo strumento eviterà agli offerenti di dover produrre per ogni commessa una mole notevole di 
documenti, questo tramite la produzione, di regola, una sola volta all’anno di tutti gli attestati 
previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP. Ossia delle dichiarazioni attestanti l’avvenuto pagamento di: 
AVS/AI/IPG; Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; SUVA o istituto analogo; 
Cassa pensione (LPP); Pensionamento anticipato (PEAN), per le categorie assoggettate; 
Contributi professionali; Imposte alla fonte; Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato 
(cpv.1). Rispettivamente, della dichiarazione della Commissione paritetica competente che attesti il 
rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel Cantone per le categorie di arti e mestieri alle 
quali si riferisce la commessa (cpv. 2). 

L’offerente potrà registrarsi al Portale offerenti (per la fase di test, di durata pari a circa un anno, 
non sarà richiesta nessuna tassa di utilizzo) e caricare i certificati che per ogni commessa è 
chiamato a fornire ai vari committenti. Il sistema controllerà la regolarità dei documenti secondo i 
disposti dell’art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP e l’offerente sarà inserito in un elenco indicante la 

validità di tutti gli attestati in questione (✔) e dell’eventuale settore (CCL) nel quale lo stesso è 

abilitato ad operare. Quando applicabile l’offerente potrà inoltre inserire anche il titolo di studio dei 
membri dirigenti iscritti a Registro di commercio per le verifiche ai sensi dell’art. 34 
RLCPubb/CIAP. 

 

In caso di assenza o di scadenza di uno o più attestati, oppure se l’offerente non si è iscritto, non 
sarà visibile nell’elenco. Attenzione: ciò non significa che l’offerente non sia idoneo dal profilo degli 
artt. 34 e 39 RLCPubb/CIAP, ma semplicemente che le dichiarazioni dovranno essere 
inserite/aggiornate nel Portale (se l’offerente si è già registrato) o essere prodotte in forma 
cartacea dagli offerenti entro la data determinante per l’inoltro delle offerte, come avviene oggi. 
Rispettivamente che, se dopo il termine di inoltro risultassero mancanti delle dichiarazioni, come 
avviene tutt’ora, il committente - per raccomandata nel caso di concorsi - potrà richiederne la 
produzione entro un congruo termine, con comminatoria dell’esclusione in caso di mancata o 
carente produzione. 

Inoltre lo strumento farà capo (senza costi aggiuntivi) ad informazioni disponibili internamente 
all’Amministrazione cantonale, in particolare permetterà di raccogliere direttamente le certificazioni 
presso la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (unicamente per gli affiliati a questa 
cassa), l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo e l’Ufficio esazioni e condoni. 

Lo strumento informerà altresì l’offerente sull’avvicinarsi della scadenza di una certificazione 
tramite puntuali e-mail e con l’invito di voler caricare la certificazione aggiornata alfine di restare 
visibili nell’elenco. 
 

http://www.offerenti.ti.ch/
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In questa prima fase di test l’elenco sarà visibile unicamente per i committenti dell’Amministrazione 
cantonale. 

La possibilità di far uso del Portale offerenti dovrà tuttavia essere dichiarato dal committente nella 
documentazione di gara, richiamando, in merito alle prove dei criteri di idoneità, in dettaglio: 

“Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della relativa 
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch). La verifica da parte del committente 
sarà espletata alla data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse 
figurare nell’elenco del Portale offerenti, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) 
o del titolo di studio se richiesti, il committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b 
RLCPubb/CIAP a richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di 
esecuzione. 
Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali per 
verifica”. 

Per le commesse edili tale disposizione dovrà figurare alla pos. 252.100, di regola 110, delle 
disposizioni particolari CPN 102. 

In caso di problemi con la verifica formale contattare il committente / richiedente della 
documentazione, in particolare: 

- Divisione delle costruzioni, Ufficio delle commesse pubbliche e della programmazione 
+41 91 814 27 77 
dt-dc.commesse@ti.ch 

- Sezione della logistica, Servizio appalti 
+41 91 814 78 58 
dfe-sl.appalti@ti.ch 

In caso di problemi con il sistema informatico, contattare il Service Desk del Centro sistemi 
informativi. 

+41 91 814 10 60 
csi.supporto@ti.ch 

 

http://www.offerenti.ti.ch/
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