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000 CONDIZIONI 
 

Campo individuale (finestra di riserva): l’utente può modificare o completare le posizioni 
del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate 
vengono contrassegnate con una “R” davanti al numero della posizione.  

 
.100 Si avverte che i collegamenti riportati nel presente documento possono essere attivati 

direttamente da questo file. Per un accesso tramite browser, il collegamento diretto non 
è sempre garantito. 

 
 
100 ORGANIZZAZIONE DEL COMMITTENTE, UBICAZIONE E DESTINAZIONE 

DELL'OPERA, OGGETTO DEI LAVORI 
 
 
120 Committente, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori 
 
 
121 Committente, rappresentante del committente, proprietario. 
 

.100 Committente. 
 

.110 Dipartimento del Territorio 
Divisione delle costruzioni 
Casella postale 2170 
6501 Bellinzona 
Telefono: +41 91 814 27 77 
E-mail: dt-asco@ti.ch 
Per tutta la durata della gara d’appalto, fino all’avvenuta crescita in giudicato della 
decisione finale (delibera o annullamento), il committente è rappresentato dall’Ufficio 
delle commesse pubbliche (Area del supporto e del coordinamento v. pos. 234). 

 
 
123 Progettisti e consulenti. 
 

.100 Progettista generale. 
 

.120 Progettista della Divisione delle costruzioni. 
La coordinazione della progettazione è di competenza dell’: 
Area Operativa  
Ufficio della progettazione del Sottoceneri. 
Capoufficio: ing. Matteo Moreni. 
Per richiesta informazioni, v. pos. 234. 

 
.160 Geometra dei Servizi generali del DT. 

I lavori di rilievo, misurazioni, ecc. sono di competenza della: 
Sezione amministrativa e immobiliare. 
Ufficio della geomatica. 
Capoufficio: Massimo Della Casa. 
Per richiesta informazioni, v. pos. 234. 
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.300 Ingegnere civile. 
 

.310 Il progettista privato responsabile per il lotto in oggetto è: 
Studio INGEGNERI SPP SA 
Via Centrale 13 
6500 Bellinzona 
Telefono: 091 825 44 60 
e-mail: bellinzona@ingegnerispp.ch 

 
 
124 Direttore dei lavori. 
 

.100 Direzione generale dei lavori. 
La Direzione dei lavori è di competenza della: 
Area Operativa. 
Ufficio della direzione lavori del Sottoceneri. 
Capoufficio: ing. Markus Weissenberger. 

 
.200 Direzione specialistica dei lavori. 

Per i lavori comunali e delle varie aziende, ogni ente ha la propria direzione 
specialistica dei lavori. 
Il coordinamento generale è assunto dalla Direzione Lavori cantonale. 

 
 
125 Altri operatori coinvolti. 
 

.100 Delegati alla sicurezza 
 Il committente dispone di un proprio servizio interno di controllo e di consulenza per la 

sicurezza in cantiere. I funzionari dello stesso sono abilitati ad effettuare la sorveglianza 
dei lavori e a impartire disposizioni all’imprenditore, se del caso direttamente sul posto. 

 E’ compito degli stessi informare la DL delle eventuali disposizioni impartite. 
 I delegati incaricati sono: 

- Luca Turra Area Esercizio e manutenzione 091/ 814 94 17 
- Daniele Albani Area Esercizio e manutenzione 091/ 814 94 97 

 
 
130 Ubicazione e destinazione dell’opera, oggetto dei lavori 
 
 
131 Denominazione dell'opera. 

- Edilizia principale. 
 

.100 Il progetto in oggetto concerne la sistemazione della rotatoria esistente ubicata 
all’incrocio tra gli assi stradali P396, PR 10+500 con S112, PR 0+000 di via Stefano 
Franscini, via Casate e via Marcetto sul territorio del comune di Novazzano. 

 
Attualmente la zona in oggetto è caratterizzata dalla presenza di una rotatoria di 
configurazione provvisoria con delimitazione tipo new-jersey. Il progetto prevede 
l’adeguamento della rotonda ai nuovi standard normativi oltre all’adattamento delle 
infrastrutture esistenti.  
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Formazione nuova rotonda: 
Si prevede la realizzazione di una rotatoria di 23 m di diametro (come l’attuale) nel 
rispetto dei piani tipo del Canton Ticino e delle vigenti normative VSS. A seguito 
dell’attuale geometria degli assi stradali, è necessario una deroga alla normativa VSS 
40 263 per l’angolo di deviazione β, per la larghezza raccomandata delle corsie 
d’entrata e per la corsia d’uscita su via Stefano Franscini dove si rende necessario un 
ulteriore allargamento all’interno della curva, parzialmente rialzato rispetto al campo 
stradale, atto a favorire il passaggio degli automezzi pesanti. I 3 passaggi pedonali (uno 
per ogni arteria stradale) verranno mantenuti anche se rivisti nella loro larghezza e 
ubicazione. 
Con la nuova sistemazione la barriera elastica tipo TI 003 posata all’interno della curva 
tra via Marcetto e via Stefano Franscini, che delimita il campo stradale dal marciapiede, 
verrà mantenuta. 
Le dimensioni caratteristiche della nuova rotatoria sono le seguenti: 
- diametro esterno 23.00 m 
- diametro anello interno 5.50 m 
- larghezza anello di circolazione 6.00 m 
- larghezza anello sormontabile 2.00 m 
- pendenza trasversale anello di circolazione 3.00 % 
- pendenza piano rotatoria 1.50 % 

 
Infrastrutture: 
Le infrastrutture esistenti saranno mantenute e se del caso verranno adeguate in quota 
e sostituiti i rispettivi chiusini. A seguito della nuova geometria stradale si necessita la 
posa di 12 nuove caditoie allacciate alla rete di smaltimento esistente e l’abbandono di 
8 caditoie esistenti. Il sistema attuale di smaltimento delle acque stradali non verrà 
modificato. 
Le caditoie saranno tutte conformi alla norma VSS 640 366 e specifiche per la 
sicurezza del traffico con biciclette. 
 
Barriere elastiche: 
Il progetto prevede la sostituzione della barriera elastica ubicata all’interno della curva 
tra via Marcetto e via Stefano Franscini che delimita il campo stradale dal marciapiede. 
La nuova barriera elastica sarà di tipo TI 003 con lama profilo A e corrimano fissata a 
terra mediante fondazioni singole in calcestruzzo armato di dimensioni pari a 60x70 cm 
e profondità 60 cm secondo la direttiva ASTRA 11005, edizione 2013 V3.00. 

 
Altre infrastrutture: 
In merito all’illuminazione stradale si fa riferimento al progetto di risanamento 
illuminazione pubblica del comune di Novazzano allestito nel biennio 2017/18 da AIL e 
tuttora in fase di realizzazione. Per la zona concernente il progetto in esame AIL ha 
confermato che quanto da loro finora progettato, incluso le verifiche ai passaggi 
pedonali, rispetterà anche in futuro la normativa SLG 202 attualmente in vigore. 
L’azienda Videocavo di Bergomi & Co (fibra ottica) prevede la posa di un nuovo 
tracciato di collegamento alla camera AIL esistente ubicata al centro della rotatoria., 

 
Pavimentazione: 
L’intervento prevede il rifacimento dell’intera pavimentazione stradale esistente, 
compreso il parziale rifacimento dello strato di fondazione mediante la posa di 30 cm 
di misto granulare 0/45. Su via Casate, via Marcetto e via Stefano Franscini è prevista 
la posa di una pavimentazione fonoassorbente per limitare l’emissione fonica della 
strada. 
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La stratigrafia prevista (classe di traffico T3 medio) è: 
- strato di usura in SDA 4-12 sp. 30 mm; 
- strato portante in AC T 22 S sp. 100 mm; 
- strato di fondazione in misto granulare 0/45 sp. 300 mm. 
Limitatamente alla rotatoria e nell’anello sormontabile, è prevista la posa di una 
pavimentazione rinforzata secondo quanto previsto dalla direttiva cantonale. 
La stratigrafia sarà pertanto la seguente: 
- strato di usura in AC 11 H sp. 40 mm; 
- strato portante in AC B 22 H sp. 90 mm; 
- strato di fondazione in misto granulare 0/45 sp. 300 mm. 
Gli isolotti spartitraffico avranno la seguente pavimentazione: 
- monostrato in AC 11 N sp. 50 mm in corrispondenza dei passaggi pedonali; 
- strato di fondazione in misto granulare 0/45 sp. 300 m; 
- pavimentazione in selciato con cubotti 8/11 in corrispondenza delle superfici non 

transitabili e posati su letto di sabbia e cemento sp. 150 mm. 
Per la pavimentazione dei marciapiedi è prevista una pavimentazione con classe di 
traffico T1 molto leggero, mentre lungo quei tratti dove il marciapiede verrà usato come 
parte della corsia di traffico durante il cantiere è prevista una classe di traffico T2 
leggero. È pure previsto il parziale rifacimento dello strato di fondazione mediante la 
posa di 20 cm di misto granulare 0/45. 
La stratigrafia prevista (classe di traffico T1 molto leggero) è: 
- monostrato in AC 11 N sp. 50 mm. 
La stratigrafia prevista (classe di traffico T2 leggero) è: 
- strato di usura in AC 11 N sp. 50 mm; 
- strato portante in AC T 16 N sp. 50 mm. 

 
 
132 Luogo di esecuzione dei lavori. 
 

.100 Ubicazione. 
 

.110 L’opera si trova nel comune di Novazzano. 
 

.120 Riferimento della strada: 
Strada Cantonale P396 
Comune di Novazzano 

 Incrocio P396 (PR10+500) – S112 (PR 0+00) 
 
 
133 Oggetto dei lavori, suddivisione in lotti. 
 

.100 L’insieme dei lavori per questo progetto è riunito in un unico lotto, denominato: 
0825.101 - Opere di pavimentazione. 
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140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali 
 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 

.100 Per i dati caratteristici dell’opera si veda la pos. 131.100. 
Il presente appalto ha per oggetto le opere di pavimentazione inerenti la sistemazione 
della rotatoria esistente ubicata all’incrocio tra gli assi stradali P396, PR 10+500 con 
S112, PR 0+000 di via Stefano Franscini, via Casate e via Marcetto. 

 
 
143 Quantità principali. 
 

.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 

 
 
160 Suddivisioni 
 
 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 
 

.100 Suddivisione dell'opera SDO. 
L’opera viene suddivisa nelle seguenti parti d’opera: 
- STR: Strada cantonale, campo stradale; 
- TV: Televisione (Videocavo di Bergomi & co); 
- ELE: Elettricità; 
- ACQ: Acqua potabile / industriale. 

  

http://www.foglioufficiale.ti.ch/
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200 MESSA IN APPALTO, CRITERI DI IDONEITÀ E DI AGGIUDICAZIONE 

ALLEGATI ALL'OFFERTA 
 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, riserve 
 
 
221 Tipo di procedura di messa in appalto. 
 

.100 Procedura libera. 
Per la messa in concorrenza vale: 
- La Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) e successive 

norme integrative; 
- Il Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche e 

del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 
(RLCPubb/CIAP), e successive norme integrative. 

Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale 
cantonale amministrativo (TRAM) entro 10 giorni dalla data di pubblicazione degli atti. 
Il ricorso non ha effetto sospensivo. 

 
 
222 Offerte parziali. 
 

.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
 
223 Criteri di idoneità. 
 

.100 Con riferimento agli artt. 20, 21 e 22 della LCPubb, risp. all'art. 34 del RLCPubb/CIAP, 
il committente esige dall'offerente i seguenti requisiti: 
- CI-1: Ditta iscritta al Registro di Commercio Svizzero da almeno due anni, nel ramo 

delle opere di pavimentazione stradale. 
Sono ammessi i cambiamenti di ragione sociale.  

- CI-2: Ditta di sufficiente solidità finanziaria e condizioni di lavoro socialmente 
adeguate allo svolgimento della commessa pubblica in oggetto. Il committente 
valuterà la compilazione dell’“Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di 
lavoro” contenuta nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente” e riterrà idonee 
unicamente le ditte che possano, senza riserve determinanti, dimostrare di 
disporre di un’organizzazione aziendale sufficiente attraverso la compilazione di 
risposte affermative ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e negative al punto 5; 

- CI-3: Ditta di comprovata capacità tecnica e solidità finanziaria, idonea allo 
svolgimento della commessa in oggetto. I documenti a comprova ( Estratto del 
registro delle esecuzioni rilasciato dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti) vanno 
allegati all’offerta; 

- CI-4: Ditta di corretto comportamento per quanto riguarda la politica dei prezzi, che 
non devono costituire una azione di dumping economico inaccettabile sotto il 
profilo della deontologia professionale. 

  



0825.101 SC – P396 Bivio Boscherina – Ronago confine, Comune di Novazzano Pagina: 8 
Conformazione incrocio P396 - S112 in percorso rotatorio obbligato 04.05.2023 
Opere di pavimentazione 

 

CPN 102 Disposizioni particolari  
 
 

I concorrenti sono tenuti ad offrire un prezzo plausibile, che dovrà situarsi in una 
fascia di mercato sostenibile, affinché non risultino inidonei per concorrenza sleale 
o per sottostima della prestazione.  
L’importo offerto viene confrontato con la media di tutte le offerte formalmente 
valide, anche in considerazione di tutti i punti CI soprastanti e delle pos. 223.200 
e 223.300. Se questo importo è inferiore del 25% rispetto al valore di riferimento 
(la media di tutti i prezzi offerti), il comportamento dell’offerente sarà giudicato 
eccessivamente aggressivo, la sua offerta verrà ritenuta non idonea e la ditta sarà 
esclusa dalla gara. 
Qualora il numero delle offerte formalmente valide sia di almeno 5, il valore di 
riferimento sarà calcolato escludendo gli importi limite, cioè l’importo più alto e 
quello più basso pervenuti. In presenza di più importi limite (più offerte con lo 
stesso prezzo), verrà tolto un solo importo. 

 
.200 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall’art. 34 del RLCPubb/CIAP, con la 

firma dell’offerta i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, 
le condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta e il rispetto del pagamento dei contributi e delle condizioni previsti dall’art. 
39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006. 

 
.300 Al presente concorso assoggettato alla LCPubb possono partecipare unicamente ditte, 

consorzi ed eventuali subappaltatori, aventi il domicilio, la sede effettiva e le 
infrastrutture in Svizzera. Nel caso dei consorzi, la condizione vale per ogni singolo 
consorziato. 

 
 
224 Criteri di aggiudicazione. 
 

.100 Il committente prevede di valutare le offerte in base ai seguenti criteri di aggiudicazione: 
 

 Criteri / sottocriteri 
Ponderazione relativa % 

sottocriteri criteri 

1. Prezzo  50 % 

2. Qualità dell’esecuzione   20 % 

3. Programma lavori  22 % 

3.1 Termini proposti 40 %  

3.2 Plausibilità del programma 60 %  

4. Formazione degli apprendisti  5 % 

5. Contributo alla formazione professionale  3 % 

 TOTALE  100 % 
 

I punteggi scaturiranno dall’assegnazione di note da 0 a 6 (la nota minima può variare 
a seconda del criterio, la nota massima vale di regola sempre 6) come da specchietto 
sottostante, considerando un punteggio massimo teorico conseguibile di 600 punti sul 
giudizio complessivo dell’offerta. 
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Ogni criterio mette in palio tanti punti quanto è la percentuale di ponderazione relativa. 
Per esempio, il criterio “Prezzo” mette in palio il 50% dei 600 punti totali, cioè 300 punti. 
I concorrenti che otterranno la nota 6 in questo criterio otterranno dunque 300 punti. I 
concorrenti che otterranno p.es. la nota 4, conseguiranno (300/6 x 4 =) 200 punti, ecc. 
Criteri matematici: arrotondamenti finali al max. a due cifre dopo la virgola. 
La commessa verrà aggiudicata all’offerente che presenterà l’offerta con il 
punteggio più alto. 
In caso di parità di punteggio tra migliori offerenti, ci si atterrà alla libera scelta del 
Consiglio di Stato. 

1. Prezzo 
Importo d'apertura dopo controllo aritmetico ed eventuali correzioni. 
Il punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula: 

nota: punteggio: 
minor offerente 6 nota x 100 x pond. relativa 
altri offerenti: 6 - (0,030 x (∆) 1,4 ) nota x 100 x pond. relativa 

importo offerto - importo minor offerente 
dove ∆ = ------------------------------------------------------ x 100 

importo minor offerente 

Valori negativi conseguono la nota 0 (zero). 

2. Qualità dell’esecuzione 
Qualità dell’esecuzione: prolungamento della garanzia. 
Prolungamento del normale termine di annuncio dei difetti secondo la norma SIA 
118, art. 172. L’offerente ha la possibilità di offrire un prolungamento volontario del 
termine previsto entro il quale il committente può annunciare un difetto. Questo 
implica anche la consegna, in caso di aggiudicazione, di una garanzia bancaria o 
assicurativa corrispondente al periodo maggiorato che è stato offerto. 
Gli ev. anni di prolungamento offerti verranno premiati con una nota corrispondente 
al seguente schema: 

nota: punteggio: 
Nessun prolungamento (resta il periodo di 2 anni) 4 nota x 100 x pond. relativa 
Prolungamento di 1 anno (in totale 3 anni) 5 nota x 100 x pond. relativa 
Prolungamento di 2 anni (in totale 4 anni) 6 nota x 100 x pond. Relativa 

3. Programma lavori 
3.1 Termini proposti (40%) 

Il punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula: 
programma offerto più breve (t.min): nota = 6 
altri offerenti (t.off): nota = 6 - 5 x (t.off - t.min) / (t.min x 0.40) 

Valori negativi conseguono la nota 0 (zero). 
Offerte che superano il numero totale dei giorni / notti massimi messi a 
disposizione verranno escluse dalla procedura d’aggiudicazione. 
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3.2 Plausibilità del programma lavori (60%). 
Ogni programma lavori proposto viene confrontato con il programma di riferimento 
(p. rif.). Il programma di riferimento viene definito quale media di tutti quelli validi 
pervenuti, trascurando, qualora il loro numero sia uguale o superiore a 5, i 
programmi rispettivamente più breve e più lungo (cioè quelli estremi). In caso di 
programmi lavori equivalenti, verrà trascurato un solo programma estremo. 
Ai programmi viene assegnata una nota applicando la seguente formula: 

nota: punteggio: 
Programma uguale a programma riferimento +/- 5% 6 nota x 100 x pond. relativa 
Programma uguale a programma riferimento +/- 35% 0 nota x 100 x pond. relativa 

Per gli altri programmi interpolazione lineare. 

0

6

-35% +5%-5% +35%

note

programma di riferimento  
Valori negativi conseguono la nota 0 (zero). 

 
4. Formazione degli apprendisti 

Totale del numero di apprendisti avuti alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni. 
Per l’applicazione vale, consorzi esclusi, la scheda informativa “Criterio di 
aggiudicazione formazione degli apprendisti (5%)”, versione 01.01.2023, 
dell’“Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche” (UVCP) pubblicata sul sito: 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informa
tive_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf 
Nel caso di consorzi, in deroga a quanto riportato sulla scheda, essi saranno 
considerati come un unico concorrente. 
Il punteggio viene assegnato applicando la nota che scaturisce dalla tabella per 
l’assegnazione della nota nel “criterio di aggiudicazione formazione degli 
apprendisti” allegata al presente fascicolo (V. ALLEGATO 1). 
I dati dichiarati nella tabella del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, dovranno 
essere comprovati su eventuale richiesta del committente; la mancata 
presentazione dei documenti nei termini richiesti comporta l’assegnazione della 
nota 0 (zero). 
Punteggio: nota x 100 x pond. relativa 

  

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf
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5. Contributo alla formazione professionale 

Totale del numero di lavoratori in formazione professionale avuti alle proprie 
dipendenze negli ultimi 5 anni. 
Per l’applicazione vale, consorzi esclusi, la scheda informativa “Criterio di 
aggiudicazione contributo alla formazione professionale (3%)”, versione 
01.01.2023, dell’“Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche” (UVCP) pubblicata 
sul sito: 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informa
tive_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf 
Nel caso di consorzi, in deroga a quanto riportato sulla scheda, essi saranno 
considerati come un unico concorrente. 
Il punteggio viene assegnato applicando la nota che scaturisce dalla tabella per 
l’assegnazione della nota nel “criterio di aggiudicazione contributo alla formazione 
professionale” allegata al presente fascicolo (V. ALLEGATO 2). 
I dati dichiarati nella tabella del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, dovranno 
essere comprovati su eventuale richiesta del committente; la mancata 
presentazione dei documenti nei termini richiesti comporta l’assegnazione della 
nota 0 (zero). 
Punteggio: nota x 100 x pond. relativa 

 
 
225 Trattative. 
 

.100 Non vengono condotte trattative. 
 
 
227 Riserve del committente. 
 

.100 Riduzione delle prestazioni. 
Di principio, il presente concorso ha lo scopo di designare il partner del committente, 
per tutti i lavori previsti da questo appalto. L’aggiudicazione del mandato non conferisce 
tuttavia alcun diritto esclusivo al deliberatario. Il committente può assegnare singoli 
mandati anche a terzi. I quantitativi indicati nell’Elenco prezzi, oggetto del presente 
appalto, sono solo indicativi e non costituiscono alcun obbligo nei confronti del 
deliberatario, che in caso di prestazione ridotta non ha diritto a rivendicazioni di sorta. 

 
.200 Ampliamento delle prestazioni, prolungamento del mandato. 

Analogamente alla pos. 227.100, anche un ev. superamento dei quantitativi previsti per 
il periodo in oggetto non costituisce per il deliberatario motivo di rifiuto o di 
rivendicazione di sorta. 

 
.300 Rescissione del mandato. 

Il deliberatario è tenuto al mantenimento di tutte le condizioni di idoneità e della buona 
qualità del servizio per tutta la durata del mandato. In particolare è richiesto il continuo 
rispetto delle condizioni previste dall’ev. CCL di settore e l’adempimento degli oneri 
sociali (pagamenti tasse, AVS, AI, IPG, AD, ecc.). 

  

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf
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In caso di constatata inadempienza o insoddisfazione sulle prestazioni fornite, il 
committente è tenuto a segnalarlo. Senza una tempestiva e adeguata correzione da 
parte della prestatrice di servizi, il committente le assegnerà un congruo ma perentorio 
termine d’adeguamento. In caso di ulteriore inadempimento o di significative o ripetute 
mancanze, il committente si riserva di intraprendere ulteriori provvedimenti, che in casi 
gravi potranno anche portare alla rescissione del contratto. 
Il termine per la notifica di rescissione è fissato ad almeno 30 giorni. 

 
R 228 Consorzio. 

 
R .100 Il consorzio tra concorrenti è ammesso. 

Ogni singolo membro del consorzio dovrà soddisfare i criteri di idoneità elencati alla 
pos. 223.100. 
Interlocutore del committente (richieste di personale, fatturazione, ecc.) sarà il 
consorziato capofila. 
La partecipazione di un membro a più consorzi è ammessa, ma unicamente se lo 
stesso riveste, in ciascun consorzio, un ruolo manifestamente subalterno (max. 5%). 

 
 

R 229 Subappalto e prestito di manodopera. 
 
R .100 Prestito di manodopera. 
 
R .110 Il prestito di manodopera per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto è ammesso solo 

per cause di forza maggiore (malattie, infortuni, ecc.) e deve essere comunicato 
tempestivamente. 
La commessa deve di principio essere eseguita con personale proprio. 

 
R .200 Subappalto. 
 
R .210 Per la gara in oggetto possono essere subappaltati unicamente i lavori specialistici. 
 
R .220 I lavori subappaltati non possono costituire, sommando il valore totale di tutte le singole 

prestazioni subappaltate, la parte preponderante della commessa che deve essere 
eseguita in proprio dall’offerente. Offerte che prevedono un volume eccessivo di 
prestazioni in subappalto, verranno escluse. 
La condizione vale sia per gli importi offerti che per quelli corrispondenti calcolati dal 
committente nel suo preventivo; il margine di sicurezza considerato dai concorrenti ne 
dovrà tenere dovuto conto. 

 
R .230 Nella dichiarazione di subappalto, l'offerente deve menzionare il nome dei 

subappaltatori ai quali prevede di affidare i lavori specifici di cui sopra, alle condizioni 
da loro offerte (v. anche CPN 102, pos. 252.110). In base all’art. 37 cpv. 2 
RLCPubb/CIAP è ammessa la presentazione di un solo nominativo per ogni 
subappalto. 
La scelta del subappaltatore diventa effettiva solo attraverso l’accettazione del 
committente che, in caso di mancata idoneità, può richiederne la sostituzione senza 
per questo escludere l’offerta del concorrente. 
Per l’accettazione dei subappaltatori proposti valgono di principio gli stessi criteri di 
idoneità generali applicabili, nel contesto dell’appalto, agli offerenti principali. 
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L’art. 34 RLCPubb/CIAP non è applicabile ai subappaltatori; il committente si riserva 
tuttavia di imporre il rispetto nei casi delle categorie professionali che offrono un’ampia 
scelta di specialisti che ottemperano a tali caratteristiche, in particolare ove sia 
presente nel Cantone un albo professionale specifico di tali categorie. 

 
R .240 Ogni subappaltatore deve rispettare tutti i requisiti richiesti dalla LCPubb (v. art. 24 

LCPubb). Con la consegna dell’offerta, dovranno pertanto essere consegnate, oltre a 
quelle dell’impresa principale, anche tutte le attestazioni previste dall’art. 39 
RLCPubb/CIAP dei subappaltatori e una copia delle loro offerte (v. art. 24 cpv. 3  
lett. e) LCPubb). 

 
R .250 Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista concordata con il committente, per 

rinunciarvi o per affidargli lavori non previsti in essa, l'impresa deve chiedere per iscritto 
l'approvazione preventiva del committente, la quale dovrà essere confermata pure per 
iscritto. 
Il consenso a un cambiamento del subappaltatore verrà dato solo se l'impresa prova, 
tramite conferma dello stesso, che questi non ha dato, o non può dare, seguito agli 
impegni assunti. Le offerte dei subappaltatori sono quindi vincolanti per l'impresa. 

 
R .260 Il subappalto del subappalto è vietato. 
 
R .270 Le condizioni, i modi di computo, ecc. contenuti nelle offerte dei subappaltatori 

riguardano unicamente i rapporti tra l'impresa ed i suoi subappaltatori. 
Nei confronti del committente valgono esclusivamente gli atti contrattuali secondo la 
loro priorità. La stessa condizione vale per i rapporti tra l’impresa ed i suoi fornitori. 

 
R .280 Su richiesta del committente, l'offerente dovrà inoltre indicare anche i nominativi dei 

fornitori previsti per i lavori in oggetto, e consegnare anche per gli stessi le attestazioni 
indicate all’art. 39 RLCPubb/CIAP che ne comprovino l’idoneità. 

 
R .300 Personale impiegato sul cantiere. 
 
R .310 In conformità all’art. 37 cpv. 3 del RLCPubb/CIAP, l’impresa aggiudicataria sarà 

chiamata a consegnare alla DL incaricata, prima dell’inizio dei lavori della commessa, 
una lista aggiornata con il nominativo di tutti i lavoratori impiegati sul cantiere da lei e 
dai suoi ev. subappaltatori, e a notificare immediatamente al committente ogni 
cambiamento di personale rispetto alla lista consegnata. 

 
 
230 Termini per la gara di appalto, informazioni, luogo e termine di inoltro dell'offerta 
 
 
231 Iscrizione alla gara di appalto. 
 

.300 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 

 
 
232 Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese. 
 

.300 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 

 
  

http://www.foglioufficiale.ti.ch/
http://www.foglioufficiale.ti.ch/
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233 Sopralluoghi. 
 

.100 Nessun sopralluogo previsto. 
Si assume che gli offerenti siano completamente cogniti del luogo di intervento, delle 
condizioni ambientali e di quelle lavoro valide per la presente commessa. 

 
 
234 Informazioni. 
 

.100 Informazioni verbali. 
Non vengono date informazioni verbali. 
Informazioni verbali comunicate prima, durante e dopo l'eventuale sopralluogo, 
avranno validità unicamente se confermate per iscritto. 

 
.200 Informazioni per iscritto. 

La richiesta da parte dell'offerente di eventuali informazioni dovrà essere fatta per 
iscritto al seguente recapito: 
Divisione delle costruzioni 
Area del supporto e del coordinamento 
via F. Zorzi 13 
6501 Bellinzona 
Telefono: +41 91 814 27 42 
E-mail: dt-dc.commesse@ti.ch 
Non verranno prese in considerazione richieste di informazioni pervenute in altra forma 
o ad altri indirizzi del committente. 

 
.210 Termine per la richiesta di informazioni. 

Le informazioni di carattere tecnico potranno essere date solo previa consultazione 
interna con l’Area operativa interessata, considerandone il tempo necessario. Per 
questa ragione, informazioni di qualsiasi genere relative ai lavori in appalto dovranno 
essere richieste al più tardi 15 giorni prima dell'inoltro dell'offerta. 

 
.300 Le domande e le risposte non saranno spedite ai partecipanti, ma saranno pubblicate 

sul sito internet della commessa. 
I partecipanti noti (iscritti) riceveranno un avviso con richiesta di conferma, per gli altri, 
ogni comunicazione al riguardo è considerata come ricevuta al più tardi dopo 3 giorni 
dal caricamento. È quindi compito dei concorrenti consultare regolarmente il sito e 
recepirvi le comunicazioni e le informazioni pubblicate. 
I termini di ricorso contro le decisioni decorrono dalla data di pubblicazione (sul sito 
internet). 

 
.400 Convocazioni, discussioni d’offerta. 

Il committente può convocare i possibili aggiudicatari per una discussione d’offerta. 
La stessa serve a chiarire ev. contenuti dell’offerta, che in detta sede possono essere 
spiegati ma in nessun caso modificati. La presenza dei convocati è obbligatoria. In caso 
di rifiuto a presenziare, ogni interpretazione data dal committente alle indicazioni 
contenute nell’offerta è da ritenersi accettata. 
Il termine per la notifica di convocazione è fissato ad almeno 5 giorni. 

  

mailto:dt-dc.commesse@ti.ch
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.500 Contro le decisioni del committente è data facoltà di ricorso. Durante la fase delle 
domande e risposte, sono considerate decisioni unicamente le informazioni scritte che 
cambiano sostanzialmente le condizioni del concorso; spiegazioni e chiarimenti di 
interpretazione, così come comunicazioni di servizio e richieste formali relative al 
riempimento dei fascicoli d’offerta, non sono soggette a ricorso. 

 
.600 Al termine di una procedura d’aggiudicazione, i concorrenti hanno il diritto di consultare 

gli atti di gara determinanti ai fini della valutazione della loro offerta. Tale diritto si 
estingue dopo 10 giorni dalla notifica della decisione, con la crescita in giudicato. I 
documenti possono essere visionati negli orari d’ufficio presso la sede del committente, 
previo appuntamento col funzionario incaricato, entro e non oltre tale termine. Non può 
essere fornita alcuna garanzia di disponibilità in tal senso. 

 
.700 Di regola le offerte sono trattate secondo il principio della confidenzialità di cui all’art. 5 

lett. e) LCPubb e pertanto non verranno esibite agli altri concorrenti. Per principio di 
trasparenza, se necessario ai fini della corretta comprensione di una valutazione, il 
committente si riserva tuttavia di esibire agli insorgenti anche documenti facenti parte 
delle offerte di altri concorrenti. Eventuali limitazioni in tal senso potranno essere 
considerate per atti contenenti informazioni suscettibili di invocare legittimi diritti 
d’autore (dettagli esecutivi, soluzioni tecniche/artistiche individuali, ecc.) ed 
esplicitamente indicati dagli offerenti come riservati. A tale scopo, gli offerenti potranno 
consegnare con l’offerta una lista indicante le parti di documenti che ritenessero di 
dover preservare dalla visione di terzi, senza modificare o apporre scritte estranee alla 
documentazione di gara. In caso di conflitto, il committente si rimetterà alla decisione 
del Tribunale amministrativo. Evidenti o ripetuti abusi dell’invocazione dei diritti 
d’autore, atti ad ostacolare la trasparenza delle procedure, potranno essere motivo di 
provvedimenti. 

 
 
235 Lingua e valuta dell’offerta. 
 

.100 L'offerta e tutti i documenti ad essa allegati devono essere allestiti in lingua italiana. 
 

.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 

.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 

 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 

.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 

 
 
238 Validità dell'offerta. 
 

.100 6 mesi a decorrere dalla data d'inoltro dell'offerta. 
Un eventuale prolungamento di validità dell'offerta, con le medesime condizioni, può 
essere concordato tra le parti. 

  

http://www.foglioufficiale.ti.ch/
http://www.foglioufficiale.ti.ch/
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.200 La delibera e l'inizio dei lavori sono subordinati all'approvazione del progetto e dei 
crediti corrispondenti da parte delle Autorità competenti. Qualora l'attesa delle decisioni 
di cui sopra dovesse comportare un ritardo dell'inizio dei lavori, o addirittura il loro 
annullamento, l'offerente non avrà diritto ad alcun risarcimento. 

 
.300 Le offerte consegnate sono vincolanti e non possono essere ritirate. Tuttavia, a fronte 

di offerte palesemente errate e ritenute chiaramente insostenibili per la deliberataria, la 
committenza può deciderne l’esclusione a condizione che l’offerente dia il proprio 
assenso in forma scritta e che con ciò nessun altro concorrente possa risultare 
penalizzato. 

 
 
240 Documenti per la gara di appalto 
 
 
241 Documenti consegnati. 

Non viene inviata la documentazione cartacea. Gli atti d’appalto sono visionabili e 
scaricabili dai concorrenti sul sito www4.ti.ch/commesse-pubbliche. 

 
.100 Documento contrattuale previsto, disposizioni particolari, elenchi delle prestazioni. 

 
.110 Fascicolo “CPN 102 - Disposizioni particolari" (il presente fascicolo). 

 
.120 Fascicolo “Elenco prezzi”. 

 
.130 Fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 

 
.140 Autodichiarazione “Prova dell’osservanza delle condizioni di partecipazione”. 

 
.500 Tutti gli ev. allegati secondo l’apposita lista contenuta nell'incarto d’appalto. 

 
.600 I concorrenti sono tenuti ad esaminare accuratamente e tempestivamente tutti i 

documenti di concorso e le ev. comunicazioni pubblicate sul sito Internet della gara. 
Eventuali omissioni, contraddizioni o altre incomprensioni, devono essere segnalate 
entro il termine previsto dalla pubblicazione per la formulazione delle domande. 
Segnalazioni tardive non potranno più essere considerate e l’interpretazione del 
committente sarà ritenuta vincolante. 

 
.610 L’autodichiarazione della SECO “Prova dell’osservanza delle condizioni di 

partecipazione” (allegata) o scaricabile dal sito: http://www.seco.admin.ch dovrà 
essere sottoscritta da tutti gli offerenti e consegnata unitamente alla documentazione 
d’appalto. 

 
  

https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/it/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Russland,%20Ukraine/selbstdeklaration_art-29c.pdf.download.pdf/Autodichiarizione_Art.%2029c_Ordonanza%20Ucraina_IT.pdf
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250 Offerta, allegati 
 
 
251 Modalità di inoltro dell’offerta. 

 Si veda la lista di controllo (check-list) del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 
 

.100 I concorrenti dovranno consegnare il loro “capitolato d’appalto/offerta” come segue: 
Possibilità 1, con supporti informatici 

- 1 stampa del foglio di copertina e di ricapitolazione del fascicolo “Elenco 
prezzi”, su carta (senza la distinta dei prezzi); con le schede ed eventuali 
ulteriori annessi debitamente compilati. 
È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 

- 1 Stampa dell’“Elenco prezzi” (SIA), su carta, con la distinta dei prezzi unitari e 
i relativi importi. Anche questa stampa dovrà essere firmata, poiché ritenuta 
determinante ai fini dei prezzi unitari. Per contro, ai sensi dei quantitativi, è 
determinante l’originale del committente; 

- 1 Supporto informatico contenente il file completo con i prezzi unitari ed altre 
eventuali richieste (nelle pos., gli spazi con i puntini da riempire), esportato in 
formato SIA IfA18 (.crbx). Sul supporto informatico deve figurare il nome 
dell’imprenditore/consorzio offerente e la dicitura identificante il concorso. 

 
Si richiede inoltre una copia completa del “capitolato d’appalto/offerta” in 
formato elettronico. All’interno del supporto informatico si dovrà rispettare la 
seguente suddivisione in cartelle: 
- Cartella 1: oneri sociali e abilitazioni (titoli studio titolari) artt. 34 e 39 

 suddivisi per le diverse ditte; 
- Cartella 2: dichiarazioni dell’offerente (subappaltatori, giorni 

 programma lavori, ecc.); 
- Cartella 3: offerta economica (elenchi prezzi, ricapitolazioni, ecc.); 
- Cartella 4: elaborazioni CA (analisi del mandato, referenze, 

 organigrammi, ecc.); 
- Cartella 5: tutto il resto (CV, certificati saldatura, schede materiali e 

 impianti, ecc.). 
Il supporto informatico consegnato potrà essere recuperato presso l’Ufficio delle 
commesse pubbliche e della programmazione, al termine della procedura di 
aggiudicazione della commessa pubblica. 

- 1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, sia su carta con il foglio 
di copertina compilato manualmente, sia in formato .pdf. 
È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 

- Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento di quanto sopra  (v. 
pos. 252.100) sia su carta che in formato .pdf. 
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Possibilità 2, senza supporti informatici 

- 1 stampa del fascicolo “Elenco prezzi”, su carta con il foglio di copertina, quello 
di ricapitolazione, e tutte le posizioni compilate manualmente. 
È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 

- 1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, su carta con il foglio di 
copertina compilato manualmente. 
È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 

- Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento di quanto sopra  (v. 
pos. 252.100). 

- 1 supporto informatico contenente la copia completa del “capitolato 
d’appalto/offerta”, sul quale deve figurare il nome dell’imprenditore/consorzio 
offerente e la dicitura identificante il concorso. All’interno del supporto 
informatico si dovrà rispettare la seguente suddivisione in cartelle:  
- Cartella 1: oneri sociali e abilitazioni (titoli studio titolari) artt. 34 e 39 

 suddivisi per le diverse ditte; 
- Cartella 2: dichiarazioni dell’offerente (subappaltatori, giorni 

 programma lavori, ecc.); 
- Cartella 3: offerta economica (elenchi prezzi, ricapitolazioni, ecc.); 
- Cartella 4: elaborazioni CA (analisi del mandato, referenze, 

 organigrammi, ecc.); 
- Cartella 5: tutto il resto (CV, certificati saldatura, schede materiali e 

 impianti, ecc.). 
Il supporto informatico consegnato potrà essere recuperato presso l’Ufficio delle 
commesse pubbliche e della programmazione, al termine della procedura di 
aggiudicazione della commessa pubblica. 

 
Oss. per originali si intendono i file visionabili e scaricabili sul sito: 
www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/commesse-pubbliche. 
Se è richiesta la consegna di più esemplari dell’offerta, in caso di ev. differenze tra le 
versioni consegnate, è ritenuta vincolante quella originale firmata dall’offerente. 

 
 
252 Allegati all’offerta dell'imprenditore. 

 Si veda la lista di controllo (check-list) del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 
 

.100 Documenti da inoltrare con l’offerta. 
 

.110 Documenti considerati non determinanti ai fini della classifica. 
In caso di mancata presentazione di uno o più documenti qui elencati, il committente 
non ha più l’obbligo di richiamarli.  
Ogni ev. mancanza comporterà pertanto l’esclusione dell’offerta dalla procedura. 
a1) Gli ATTESTATI previsti all'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006 relativi 

al concorrente; 
a2) Gli ATTESTATI previsti all'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006 relativi 

a tutti gli eventuali subappaltatori proposti; 
a3) L’AUTODICHIARAZIONE della SECO “Prova dell’osservanza delle condizioni di 

partecipazione”. 
  

https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
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Le attestazioni arrecanti scoperti o dilazioni di pagamento, anche successivi ai termini 
di legge, prive di giustificazioni non potranno essere considerate valide. Qualora i 
concorrenti, o ev. subappaltatori, non fossero soggetti al pagamento del premio per il 
pensionamento anticipato (PEAN), al pagamento dei contributi professionali o al 
rispetto del CCL, essi sono tenuti a dichiararlo e a motivarlo per iscritto. 
Per la validità degli attestati previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP si veda l’apposito 
ALLEGATO 3. 
b) Gli eventuali documenti e ATTESTATI COMPROVANTI L’IDONEITÀ richiesta alla 

pos. 223.100 del presente fascicolo, esclusi eventuali estratti dal Registro di 
Commercio (se per l’idoneità è richiesto un periodo minimo d’attività, lo stesso 
viene controllato direttamente ed autonomamente dal committente); 

c) Copia delle OFFERTE degli eventuali SUBAPPALTATORI (il cui nominativo è 
stato indicato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”); 

d)  L’eventuale PROPOSTA DI COMPLETAMENTO delle misure di sicurezza 
previste dal committente. In assenza di un tale documento, il concorrente attesta 
l’adeguatezza, ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza federale sui lavori di costruzione, 
delle misure di sicurezza previste dal committente (v. anche punto 3. dell’ 
“Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di lavoro” contenuta nel fascicolo 
“Dichiarazioni dell’offerente”); 

e) Gli eventuali certificati di formazione del MEMBRO DIRIGENTE O DIRETTORE 
ISCRITTO AL REGISTRO DI COMMERCIO CON DIRITTO DI FIRMA (il cui 
nominativo è stato indicato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”); 

f) Gli eventuali certificati di formazione del RESPONSABILE DELLA SICUREZZA 
PER LA DITTA/CONSORZIO e degli ev. sostituti (il cui nominativo è stato indicato 
nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”); 

g) La DICHIARAZIONE DELLA “COMMISSIONE PARITETICA CANTONALE” in 
merito al fornitore di pietra naturale proposto (cavista), che attesta il rispetto del 
CNM o CCL validi per il settore. 

h) L’eventuale ATTO DI COSTITUZIONE DEL CONSORZIO con la ripartizione 
percentuale di ciascun consorziato. 

i) L’eventuale CERTIFICAZIONE dell’IMPIANTO DI PRODUZIONE per la fornitura 
di calcestruzzo riciclato RC-C. 

 
.120 Il committente si può avvalere della facoltà di richiedere complementi all’offerta anche 

in presenza di mancata compilazione, nell’Elenco prezzi, degli spazi destinati alle 
scelte proprie dei concorrenti, contraddistinti dai puntini (………), tuttavia unicamente 
per quelli richiedenti informazioni diverse (dati tecnici, specifiche, descrizioni, ecc.). 
Anche la mancata presentazione nei nuovi termini di questi dati comporta l'esclusione 
dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
.130 Documenti considerati determinanti ai fini della classifica. 

Documenti/dichiarazioni che non devono essere allegati/e separatamente poiché 
contenuti nel fascicolo “DICHIARAZIONI DELL’OFFERENTE". 
Dichiarazioni relative all’offerta: 
n) L’elenco degli eventuali SUBAPPALTATORI mediante compilazione dello schema 

contenuto nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 
o) Il nominativo del fornitore del MISTO GRANULARE mediante compilazione dello 

schema contenuto nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”.   
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p) Il nominativo del fornitore (da quale centrale di produzione proviene) del 

CALCESTRUZZO RICICLATO RC-C mediante compilazione dello schema 
contenuto nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 

 
Dichiarazioni relative ai criteri d’aggiudicazione: 
q) Il programma lavori in GIORNI LAVORATIVI di ciascuna fase prevista dal 

progetto, compresi i giorni di intemperie descritti alla pos. 642.300 del presente 
fascicolo (compilazione nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”); 

r) Il prolungamento del termine di annuncio dei difetti indicato nel criterio QUALITÀ 
DELL’ESECUZIONE conformemente a quanto descritto e richiesto alla pos. 
224.100 Criteri d’aggiudicazione. 

 
.200 Documenti da inoltrare successivamente, su richiesta. 

 
.210 Su richiesta del committente, l'offerta è da completare con i seguenti documenti: 

a) Copia del CONTRATTO DI TIROCINIO, del CONTRATTO DI LAVORO attuale, 
dell’attestato federale di capacità AFC o del certificato federale di formazione 
pratica CFP o altro titolo equivalente, per ogni collaboratore in formazione 
professionale indicato nell’apposita tabella del fascicolo “Dichiarazioni 
dell’offerente”; 

b) PROGRAMMA DEI LAVORI DETTAGLIATO comprendente il diagramma della 
manodopera (subappaltatori compresi) e indicante le fasi di lavoro dalle quali 
devono essere riconoscibili il percorso critico e le eventuali riserve. 
Nell’allestimento del programma considerare quanto indicato alle posizioni 623, 
624 e seguenti delle presenti disposizioni; 

c) LISTA DI INVENTARIO delle installazioni stazionarie e mobili; 
d) ESTRATTO PLANIMETRICO con le installazioni stazionarie e le eventuali piste di 

cantiere; 
e) ANALISI PREZZI sia dell’offerente principale che dei suoi ev. subappaltatori; 
f) MISURE ADOTTATE da parte dell'impresa o consorzio per l'applicazione della 

Direttiva "Protezione dell'aria sui cantieri edili"; 
g) GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE come alla pos. 271.110; 
h) I RIBASSI OFFERTI dall'impresa rispetto al tariffario di noleggio interno SSIC 

come pure i ribassi sui listini materiali; 
i) Completamento del PIANO CONTROLLO QUALITÀ, con allegate tutte le 

certificazioni richieste; 
l) Tabelle dei VALORI NOMINALI delle miscele bituminose. 
m) La RELAZIONE TECNICA. 
n) Documenti e ATTESTATI COMPROVANTI la conformità al diritto pianificatorio ed 

edilizio dell’IMPIANTO DI PRODUZIONE O TRATTAMENTO degli inerti per la 
fornitura di misto granulare riguardanti il fornitore annunciato. 

 
.220 Dopo l'aggiudicazione l'Impresa dovrà fornire al committente una copia della polizza 

RC. 
 

.230 Su richiesta del committente, prima dell’allestimento del contratto l’Impresa dovrà 
fornire copia dei contratti stipulati con gli eventuali subappaltatori. 
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260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori 
 

.100 Le varianti devono corrispondere all'offerta di base per quanto riguarda l'utilizzazione, 
l'efficienza funzionale e la sicurezza. 

 
.200 La proprietà intellettuale della variante proposta è dell'autore fino al momento in cui 

non vengono definiti contrattualmente il modo di esecuzione e/o le modalità di 
retribuzione. Sono tuttavia riservati i diritti dei ricorrenti relativi alla visione dei 
documenti di gara (v. pos. 234.600). 

 
.300 Se il committente adotta una variante, il contratto va adattato di conseguenza. 

 
.400 L'imprenditore si impegna a informare i suoi subappaltatori ed i suoi fornitori sulle 

condizioni d’appalto del committente. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre. 
 
 
261 Varianti. 
 

.100 Le varianti di progetto non sono ammesse. 
 

.400 Le varianti esecutive sono ammesse, tuttavia solo alle seguenti condizioni: 
- contemporaneamente alla variante, dev’essere inoltrata anche l'offerta di base. 

Entrambe devono essere compilate in modo completo; 
- gli elenchi prezzi delle varianti devono essere strutturati secondo il CPN; 
- le varianti devono rispettare tutte le altre condizioni del presente fascicolo. 
Ogni proposta dell'offerente che costituisca una variante all'elenco dei prezzi originale 
dovrà essere presentata corredata da un nuovo elenco prezzi completo, allestito 
dall’offerente stesso e dal quale risulti l'importo complessivo dell'offerta. 
Questo nuovo elenco prezzi dovrà contenere una ricapitolazione o un riassunto finale 
corrispondente all'elenco prezzi originale. Per i capitoli che non dovessero aver subito 
alcuna variazione, potranno essere riportati unicamente i totali. Per contro, per i capitoli 
in cui la variante comporti cambiamenti (anche minimi), dovranno essere modificate 
tutte le posizioni interessate. Le varianti dovranno sempre essere accompagnate da 
un’esaustiva relazione tecnica; quelle influenti sul programma dei lavori dovranno 
inoltre essere corredate dal relativo programma di lavoro. In seguito, così come per il 
programma originale, il committente potrà richiedere anche per la variante un 
programma dei lavori grafico. 
L'elenco dei prezzi ufficiale messo a disposizione dall’ente banditore dovrà in ogni caso 
essere compilato e consegnato senza aggiunte o modifiche, né di quantitativi né di 
posizioni; 
Tutte le responsabilità derivanti dall’adozione di una variante rimangono a carico 
dell'autore (al quale spetta l’onere di dimostrarne la fattibilità e la qualità) fino alla 
definitiva accettazione da parte del committente. 

 
 

R 265 Forniture di materiali 
 
R .100 Tutte le forniture di materiali e prodotti determinanti per la qualità finale dell’opera  

devono soddisfare le normative a cui il committente è assoggettato. 
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Qualora, per comprovarlo, si rendesse necessaria una eventuale certificazione 
preventiva di materiali, prodotti o impianti di produzione per mezzo di un laboratorio 
riconosciuto, ed il tempo necessario a questo scopo superi le esigenze del 
committente, lo stesso si riserva di scartare le offerte corrispondenti già durante la fase 
di aggiudicazione. 

 
R .200 Misto granulare. 

Il fornitore degli inerti per il misto granulare certificato non è imposto dal committente 
bensì scelto dall’imprenditore. 
L’imprenditore dovrà compilare l’apposita tabella contenuta nel fascicolo “Dichiarazioni 
dell’offerente” indicando il nominativo del fornitore scelto e il tipo di materiale offerto. 
Dal profilo tecnico sono riconosciuti i materiali certificati elencati nella tabella “Misti 
granulari” disponibile sul sito  
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/certificazioni-materiali-da-costruzione/ alla pagina “Certificazione 
materiali da costruzione”. 
Di principio, sono accettate unicamente forniture di misto granulare provenienti 
da siti di produzione o trattamento inerti ubicati in luoghi conformi al diritto 
pianificatorio ed edilizio. 
L’offerente dovrà accertarsi che il sito di produzione o trattamento del fornitore indicato 
sia conforme e indicarlo nella tabella “Fornitore misto granulare” contenuta nel fascicolo 
“Dichiarazioni dell’offerente”. 

 
R .300 Delimitazioni in pietra naturale. 

Il fornitore delle delimitazioni in pietra naturale non è imposto dal committente bensì 
scelto dall’imprenditore. 
L’imprenditore dovrà compilare l’apposita tabella contenuta nel fascicolo “Dichiarazioni 
dell’offerente” indicando il nominativo del fornitore scelto e il luogo di provenienza del 
materiale. 
Di principio, sono accettate unicamente forniture di pietra naturale provenienti 
da cave ticinesi in esercizio, poiché sono le uniche in cui è possibile, per il 
committente, controllare sul posto sia la lavorazione che il rispetto dei requisiti sociali. 
In merito al fornitore proposto (cavista), l’offerente dovrà infatti presentare la 
dichiarazione della “Commissione paritetica cantonale” che attesti i controlli e il rispetto 
CNM (contratto nazionale mantello) valido per il settore. 

 
 
270 Prestazioni di garanzia 
 
 
271 Prestazioni di garanzia richieste dal committente. 
 

.100 Per adempimento del contratto. 
 

.120 Garanzia di buona esecuzione (Performance Bond). 
In fase di discussione d'offerta, ai possibili aggiudicatari verrà richiesta la presentazione 
di una garanzia di buona esecuzione, bancaria o assicurativa, pari a: 
- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte comprese tra 

CHF 500’000.00 e 1’000’000.00. 
- CHF 100’000.00 (IVA inclusa) per importi d’offerta compresi tra 

CHF 1’000’000.00 e 2’000’000.00. 
- 5% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a 

CHF 2’000’000.00.   

https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/certificazioni-materiali-da-costruzione/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/certificazioni-materiali-da-costruzione/
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La garanzia, pagabile a prima richiesta, deve essere presentata nella forma richiesta 
dal committente, secondo il modello messo a disposizione (V. ALLEGATO 4). Le 
condizioni in esso contenute sono impegnative. Salvo accordo contrario, non sono 
accettate fideiussioni. La garanzia verrà rilasciata al pagamento della seconda 
situazione o al più tardi alla presentazione della garanzia per difetti di cui alla pos. 
271.300. I costi sono a carico dell’offerente. 

 
.300 Per responsabilità in caso di difetti. 

 
.310 Garanzia solidale. 

Prestazioni di garanzia secondo la Norma SIA 118 "Condizioni generali per 
l'esecuzione dei lavori di costruzione" (artt. 172 e 180). Si intendono solo garanzie 
dirette e a prima richiesta (URDG 758). Le fideiussioni sono escluse. 

 
.320 Per le prestazioni di garanzia l’offerente assume la durata complessiva di 2 anni o più 

anni secondo quanto dichiarato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente” in relazione 
ai criteri d’aggiudicazione. 

 
.340 L’aggiudicataria dovrà presentare una garanzia per difetti (assicurativa o bancaria) che 

copra tutte le opere e le forniture da lei realizzate nell’ambito di un appalto (commessa 
iniziale ed eventuali successive correlate) a favore del committente, pagabile a prima 
richiesta. Salvo accordo contrario: 
- la garanzia decorre a partire dalla data di collaudo dell’ultima parte d’opera o 

fornitura realizzata. 
- se una parte d’opera o fornitura viene presa in consegna preventivamente e 

utilizzata per lo scopo previsto per almeno 60 giorni prima del collaudo o della 
consegna dell’opera intera, l’imprenditore può richiedere per la stessa un 
adeguamento della data di partenza della garanzia. 

- i costi della garanzia sono a carico dell’offerente. 
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300 CONDIZIONI LOCALI 
 
 
320 Terreno, acque, siti contaminati, sostanze inquinanti, reperti archeologici 
 
 
321 Terreno. 
 

.100 Terreno, profondità del gelo. 
 

.110 L’intervento previsto viene eseguito in corrispondenza del campo stradale attuale ed in 
prossimità dello stesso. 

 
.120 Per i lavori in oggetto dev’essere considerata una profondità del gelo di 60 cm dal filo 

superiore del terreno esistente. 
 
 
322 Acque sotterranee, zone di protezione. 
 

.100 Acque sotterranee, livello della falda freatica. 
 

.110 Non è prevista la presenza di acque di falda freatica fino alla massima profondità di 
scavo da raggiungere. 

 
.200 Zone e aree di protezione. 

 
.210 Zona non classificata come zona di protezione delle acque. 

 
 
324 Acque di superficie. 
 

.100 Genere e designazione. 
 

.110 Acque meteoriche. 
 
 

.500 Convogliamento delle acque. 
 

.510 Tramite caditoie stradali esistenti o nuove, allacciate alle canalizzazioni esistenti o a 
quelle di progetto. 

 
 
330 Condotte, costruzioni e impianti esistenti 
 
R .900 L'impresa deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione e prendere 

le necessarie misure di protezione. 
L’imprenditore risponde a tutti i danni da lui causati a condotte e costruzioni. Salvo 
indicazioni contrarie si deve permettere che le condotte esistenti rimangano in esercizio 
durante l’esecuzione dei lavori. Prima di iniziare i lavori in prossimità di condotte è 
necessario informare il loro proprietario e la direzione lavori. 
Eventuali danni causate alle condotte devono essere immediatamente annunciati al 
proprietario e alla direzione lavori. 
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331 Condotte fuori terra. 
 

.100 Linee elettriche aeree. 
 

.110 Aziende Industriali di Lugano SA (AIL) 
Servizi tecnici sezione acqua e elettricità e gas 
via ai Molini 2 
6933 Muzzano 
Telefono:  +41 58 866 75 70 
Fax:  +41 58 866 77 83 
e-mail:  info@ail.ch 
URL:  www.ail.ch 

 
 
332 Condotte sotterranee. 
 

.100 Acque di rifiuto. 
 

.110 CDAM 
Consorzio Depurazione Acque Mendrisio e Dintorni 
Via Pra Mag 12 
6862 Rancate 
Telefono:  +41 91 646 58 52 
e-mail:  segreteria@cdamendrisio.ch 
URL:  www.cdamendrisio.ch 

 
.200 Gas. 

 
.210 AGE SA 

Acqua – gas – elettricità  
Piazza Bernasconi, 6 
CP 3143 
6830 Chiasso 
Telefono: 0840 22 33 33 
Fax: +41 58 122 51 97 
e-mail: info@age-sa.ch 
URL: www.age-sa.ch 

 
.300 Acqua potabile, acqua industriale. 

 
.310 Azienda Acqua Potabile 
 Comune di Novazzano 
 Telefono: +41 91 683 50 12 

Fax:  +41 91 683 82 63 
e-mail:  avs@novazzano.ch 
Picchetto: 079 627 77 71 
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340 Clima, pericoli naturali, zone di pericolo 
 
341 Clima. 
 

.100 L’offerente è tenuto a considerare e a includere nei prezzi dell’offerta tutte le condizioni 
climatiche (ordinarie) in cui si svolgeranno i lavori e tutti gli oneri che ne derivano per 
realizzare le opere previste a regola d’arte. Non verranno riconosciuti supplementi per 
additivi, per riscaldamento di inerti, per silos termici, per malte a presa rapida, ecc. 

 
 
350 Impedimenti, limitazioni, difficoltà 
 
 
351 Impedimenti, limitazioni, difficoltà. 
 

.100 Condizioni causate da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, 
orari di lavoro particolari, lavoro a turni e coimprenditori. 

 
.110 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da 

comprendere nei prezzi unitari. 
 

.120 Ostacoli dovuti ad altre imprese sono da includere nei prezzi unitari. 
 

.130 Il committente può far eseguire alcuni lavori durante le ore notturne. I lavori notturni 
devono sempre essere preventivamente autorizzati dalla Direzione dei Lavori. 
 
I supplementi salariali (del Consorzio rispettivamente dell’IMPpav e il suo eventuale 
subappaltatore per i lavori di sottostruttura) saranno riconosciuti e pagati 
separatamente, mentre gli oneri indiretti saranno riconosciuti mediante le apposite 
posizioni dell’Elenco prezzi CPN 113. 

 
.140 Per le installazioni e per le attrezzature occorrenti all’esecuzione dei lavori notturni 

devono sempre essere presenti in cantiere adeguate riserve (frese, finitrici, rulli, etc.). 
I costi derivati devono essere compresi nei prezzi unitari. 

 
.150 L’imprenditore deve adottare tutti i provvedimenti necessari atti ad evitare che le polveri 

sollevate dal cantiere creino problemi alle proprietà adiacenti. I costi derivanti per le 
misure usuali, già prevedibili in sede d’offerta, devono essere inclusi nei prezzi unitari, 
compreso un servizio di manutenzione e di picchetto. 

 
.160 L’imprenditore deve adottare tutti i provvedimenti necessari atti ad evitare che i lavori 

prodotti in cantiere arrechino danni alle proprietà adiacenti. I costi derivati (p.es. misure 
contro le vibrazioni eccessive quali l’impiego di rulli ad alta frequenza) devono essere 
inclusi nei prezzi unitari. 

 
.170 Per i lavori notturni di pavimentazione, l’imprenditore deve utilizzare almeno un rullo 

dotato di misuratore di portanza. 
 

.200 Condizioni causate da infrastrutture esistenti. 
 

.210 Salvo indicazione contraria, il compenso per infrastrutture esistenti è da comprendere 
nei prezzi unitari. 
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.220  Di principio, la realizzazione dei lavori in oggetto prevede il mantenimento in esercizio 
delle infrastrutture esistenti. L'imprenditore è tenuto a garantire il loro funzionamento 
continuo e l’accessibilità da parte dei servizi tecnici di controllo e di pronto intervento. 
Tutti gli oneri che ne derivano e che possono già essere dedotti dalla documentazione 
di gara sono da comprendere nei prezzi unitari. 

 
.230 Per gli scavi in prossimità di infrastrutture esistenti verrà riconosciuto solo il normale 

supplemento allo scavo e non lo scavo a mano, a meno che questo sia stato ordinato 
esplicitamente dalla DL. 

 
.300 Condizioni causate da cantieri limitrofi e simili. 

 
.310 Salvo indicazione contraria, il compenso per la presenza e gli impedimenti dovuti ai 

cantieri limitrofi e simili è da comprendere nei prezzi unitari. 
 

.400 Fornitura di materiali. 
 

.410 Impianti di produzione di calcestruzzo installati entro l'area di cantiere e messi a 
disposizione del committente potranno essere usati esclusivamente per le forniture 
previste nel relativo appalto. 

 
.500 Segnaletica, regolamentazione del traffico e riapertura della strada. 

 
.510  È vietato al personale addetto ai lavori sostare con veicoli propri su strade cantonali 

aperte al traffico. Salvo casi eccezionali e preventivamente autorizzati dalla Direzione 
dei Lavori è inoltre vietato, durante le ore diurne, gestire il traffico a senso alternato. 

 
.520 La regolazione manuale del traffico (pos. 113.235.203 e .204 dell’Elenco prezzi) non 

viene riconosciuta per le operazioni di carico, scarico, e per gli approvvigionamento del 
cantiere. Essa è riconosciuta unicamente in sostituzione degli agenti di sicurezza e su 
esplicito ordine della Direzione dei lavori. 

 
.530 Al termine di ogni fase di lavoro, prima di aprire la carreggiata al traffico, l’imprenditore 

è tenuto a misurare la temperatura della pavimentazione posata e, se del caso, a 
raffreddare adeguatamente la superficie pavimentata. Gli oneri derivati devono essere 
inclusi nei prezzi unitari della messa in opera delle miscele bituminose. 

 
.540 Al termine dei lavori (e anche dopo ogni notte di lavoro), prima di aprire la strada al 

traffico, l’imprenditore dovrà consegnare il tratto di carreggiata occupato perfettamente 
libero e pulito. Eventuali operazioni di pulizia successive, che si rendessero necessarie 
per la negligenza dello stesso, saranno eseguite dal committente e dedotte dall’importo 
di liquidazione. 

 
.550  In conformità alle normative vigenti il complesso della segnaletica e delle delimitazioni 

del cantiere, per tutte le fasi e le sottofasi previste, compresi tutti gli spostamenti 
necessari, deve essere conteggiato nella pos. 113.231.001 dell’Elenco Prezzi. La 
gestione del traffico pedonale e dei ciclisti è compresa. 
Per tutti i lavori in oggetto, la citata la posizione deve comprendere sbarramenti e 
delimitazioni (in tutte le fasi e sottofasi di lavoro), con montanti (punte) e due tavole 
bianco-rosse longitudinali, gendarmi o simili, e una illuminazione conforme alle norme 
vigenti o in aggravio alle medesime. I fori per la posa dei montanti (punte) che 
sorreggono le tavole longitudinali dovranno essere sigillati al termine dei lavori a cura 
e a carico dell’imprenditore. 
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.560  Qualora oltre alle fasi principali siano necessarie anche delle sottofasi per garantire la 
viabilità, gli accessi e/o la funzionalità delle infrastrutture, tutti gli oneri per l’esecuzione 
a tappe dovranno essere considerati e inclusi dall’offerente nella stesura dell’offerta e 
nell’allestimento del programma dei lavori. Il committente riconoscerà e retribuirà in più 
unicamente gli oneri dovuti alle modifiche delle fasi/sottofasi decise in seguito e 
concordate con la DL. 

 
.600 Regolazione condizionata del traffico. 

 
.620 Di regola non sarà autorizzata l’apertura al traffico, anche temporanea, di tratte non 

pavimentate. Se, in casi eccezionali, su richiesta dell’imprenditore questo dovesse 
essere concesso, l’imprenditore dovrà provvedere a suo carico alla manutenzione 
necessaria (misure antipolvere e servizio di picchetto compresi). 

 
.630  Per permettere il corretto svolgimento del servizio di sgombero neve, nei mesi invernali 

dovrà essere costantemente garantita una larghezza minima della carreggiata aperta 
al traffico corrispondente alle indicazioni del Centro di Manutenzione di Mendrisio. 

 
.640  Transito del traffico veicolare su superfici fresate e sulla membrana SAMI.  

Durante i lavori sarà consentito il transito del traffico sulle superfici fresate, previa 
esecuzione di appositi rilievi in corrispondenza delle infrastrutture e degli accessi e 
adeguate misure di evacuazione delle acque meteoriche.  
Questa situazione transitoria dovrà durare il minor tempo possibile, secondo quanto 
concordato e stabilito con la Direzione dei Lavori. 
Per contro, non sarà consentito far transitare il traffico veicolare sulla membrana SAMI, 
la quale dovrà essere interamente pavimentata con lo strato successivo (collegamento 
o usura) prima dell’apertura al traffico della tappa/fase in esecuzione. 

 
.650 Le linee di trasporto pubblico non potranno in nessun caso essere ostacolate/rallentate 

dai lavori. L’imprenditore dovrà pertanto adottare tutti gli accorgimenti necessari allo 
scopo di garantirne il normale esercizio. Tutti i relativi oneri già prevedibili in sede di 
offerta sono da comprendere nei prezzi unitari. 

 
.700 Causati dal traffico. 

 
.710 I lavori si svolgono in presenza di traffico. 

Tutti gli interventi devono essere programmati tempestivamente in accordo con la 
Direzione dei Lavori e in modo tale che la circolazione non subisca perturbazioni, 
segnatamente durante il giorno. L’imprenditore è tenuto ad informare preventivamente 
la Direzione dei Lavori di ogni modifica inerente il programma, le fasi o le sottofasi di 
lavoro. 

 
.800 Accessi e percorsi pedonali e ciclabili. 

 
.810 L’imprenditore è tenuto, per tutta la durata dei lavori, a mantenere praticabili gli accessi 

e i percorsi pedonali e ciclabili. 
I costi derivanti vanno inclusi nella pos. 113.111.001 dell’Elenco prezzi. 

 
.820 Tutti i percorsi pedonali e ciclabili creati durante le diverse fasi e sottofasi di lavoro 

devono essere adeguatamente protetti e illuminati. I percorsi pedonali devono 
permettere l’uso sicuro anche agli utenti disabili. I percorsi pedonali e ciclabili devono 
essere delimitati con doppie file di tavole bianco-rosse, gendarmi o simili, e illuminati 
secondo le norme vigenti. 
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Dove necessario, devono essere previste misure per la salvaguardia e per l’incolumità 
dei pedoni. 
Tutti i relativi oneri vanno conteggiati nella pos. 113.111.001 dell’Elenco prezzi. 

 
.900 Accessi carrabili. 

 
.910 L’imprenditore è tenuto, durante tutta la durata dei lavori, ad assicurare gli accessi 

veicolari alle proprietà limitrofe e, per quanto possibile, a ridurre i disagi ai commerci e 
ai privati presenti lungo la tratta interessata. 
Tutti i relativi oneri vanno conteggiati nella pos. 113.111.001 dell’Elenco prezzi. 

 
 
360 Accessi al cantiere 
 
 
361 Accesso al cantiere su strada. 
 

.100 Strade, piste e simili. 
 

.110 Accesso al cantiere tramite strade e costruzioni esistenti. 
Condizioni per la loro utilizzazione, senza particolari adattamenti. 

 
.120 Segnaletica di cantiere. 

Tutta la segnaletica di cantiere, per strade principali e secondarie, deve rispettare i 
seguenti requisiti di riflettenza: 
- al bordo della carreggiata o sospesi sopra la carreggiata; requisito minimo di 

riflettenza = R2; 
- nelle gallerie; requisito minimo di riflettenza = R3. 
R: secondo Norma VSS SN 40 871a. 

 
370 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, installazioni di 

cantiere esistenti 
 
 
371 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito esistenti. 
 
 

.400 Aree per le installazioni di cantiere, piste di cantiere e aree di deposito 
 
.410  A partire dall’inizio dei lavori vengono messe a disposizione gratuitamente 

all’imprenditore le aree indicate sul piano 116.006 A/010 per le installazioni principali 
(fisse e mobili) ed i depositi di cantiere. 
Nelle aree è da prevedere l’asportazione dei primi 20 cm di humus, la posa di un 
geotessile di separazione e la successiva posa di 20 cm di misto granulare. Alla fine 
dei lavori le aree dovranno essere adeguatamente sistemate e ripristinate allo stato 
precedente i lavori. 
La preparazione, la manutenzione e la gestione delle aree di cantiere sono di 
competenza e a carico dell’assuntore. 
Le zone interessate dovranno essere adeguatamente recintate.  
Le aree di deposito devono essere ubicate all’interno delle aree messe a disposizione. 
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.420 Non è consentito utilizzare aree private allo scopo di depositare materiale o installazioni 
senza l’esplicito accordo scritto del Committente. In ogni caso, se fosse eventualmente 
concesso l’uso di aree private, tutti i relativi oneri e i costi, saranno a carico 
dell’imprenditore e devono essere compresi nel prezzo dell’impianto di cantiere. 

 
.430 Non è consentito creare piste di cantiere supplementari oltre a quelle previste da 

progetto senza l’esplicito accordo scritto del Committente. 
 

.440 Tutti i piazzali di lavoro e i parcheggi devono trovarsi all’interno delle aree di cantiere. 
Due stalli (agibili in modo indipendente) devono essere lasciati a disposizione della 
Direzione Lavori. 

 
 
372 Utilizzazione di locali, container, baracche, magazzini e installazioni di cantiere 

esistenti. 
 

.100 Locali, container, baracche, magazzini e simili. 
 

.110 Ponteggi. 
Prestazioni fornite dall'impresa. 
Regolamento del compenso. 
Per tutti i lavori che non prevedono un indennizzo dei ponteggi secondo posizioni 
separate dell’Elenco prezzi, gli stessi sono da includere nei prezzi unitari di quei lavori 
per i quali l’impresa reputa necessari tali ponteggi. 

 
.120 Le installazioni di cantiere (inclusi il noleggio dei macchinari, dei veicoli e degli attrezzi) 

sono da offrire nella pos. dell’Elenco Prezzi come ai sensi della norma SIA 118 
(edizione 2013), in particolare come da artt. 43 e.123.  

 
.130 L’arrivo, rispettivamente la partenza, di macchinari non previsti in offerta o concordati 

in consegna dei lavori devono essere annunciati alla DL tempestivamente e in forma 
scritta (macchinario, tipo, modello, se possibile con scheda tecnica).  

 
.140 Nel calcolo dei prezzi devono essere utilizzati i principi di formazione dei prezzi sanciti 

dalla norma SIA 118. L’imprenditore che, nella calcolazione della propria offerta, abbia 
volutamente o erroneamente trasferito costi relativi alle installazioni di cantiere su altri 
prezzi unitari, che riguardano altre singole posizioni dell’elenco dei prezzi, (o viceversa, 
quali p.es. la mancata quotazione di installazioni e/o dei relativi noleggi nelle posizioni 
delle installazioni del cantiere conformemente agli art. 43 e 143 della norma SIA 118), 
non potrà formulare alcuna pretesa o rivendicazione che derivi da questi trasferimenti. 
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400 UTILIZZAZIONE DI FONDI, CONDOTTE DI APPROVIGIONAMENTO E DI 

SMALTIMENTO, RIFIUTI EDILI 
 
 
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi 
 
 
421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi. 
 

.100 Piazzali messi a disposizione dalla Direzione dei lavori. A partire dall'inizio dei lavori, 
sono a disposizione gratuita dell'impresa. Vedi piano 116.006 A/010. 
Non è consentito reperire e utilizzare aree di privati da destinare a deposito di materiale 
o installazioni senza esplicito accordo scritto da parte del Committente. 

 
 
430 Condotte di approvvigionamento 
 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 

.100 Energia elettrica. 
Prestazioni fornite dall'impresa. 
Allacciamento principale. 
Da includere nei prezzi unitari. 
Allacciamento secondario. 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
.200 Illuminazione. 

Prestazioni fornite dall'impresa. 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
 
432 Approvvigionamento di acqua potabile e di acqua industriale. 
 

.100 Prestazioni fornite dall'impresa. 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
 
435 Condotte di approvvigionamento. 
 

.100 Prestazioni fornite dall'impresa. 
Da includere nei prezzi unitari. 
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440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili 
 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 
 
 

.300 Acque meteoriche e acque di scarico pulite e di rifiuto. 
 

.310 Prescrizioni. 
- LPAc, Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991; 
- OPAc, Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998; 
- Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee del 2004; 
- Norma SIA SN 509 431 “Entwässerung von Baustellen” 1997; 
- Scheda informativa „Smaltimento acque di cantiere“, SPAAS 2016. 

 
.320 Prestazioni fornite dall'impresa. 

L’imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per il rispetto delle 
prescrizioni. In particolare lo smaltimento delle acque di cantiere dipende dalla loro 
provenienza: 
- le acque domestiche di rifiuto provenienti dalle installazioni sanitarie e dalle 

baracche di cantiere devono essere convogliate nella rete fognaria comunale 
attraverso un apposito allacciamento; 

- le acque di lavaggio, se possibile, devono essere riutilizzate, altrimenti devono 
essere convogliate direttamente in canalizzazione acque luride dopo un 
pretrattamento dipendente dalla loro composizione (secondo disposizioni OPAc 
norma SIA SN 509 431); 

- le acque meteoriche, se possibile, devono essere smaltite tramite infiltrazione nel 
terreno. 

Maggiori informazioni sono reperibili nel sito: 
https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/protezione_acque/documenti/industrie_e_arti
gianato/G3-R-4_LineaguidaTISmaltCantieri_082016.pdf. 
In ogni caso le acque derivanti dalle lavorazioni, come pure le acque meteoriche 
devono essere raccolte se necessario devono essere trattate (se contaminate da 
residui di materiale di costruzione e/o demolizione) ed evacuate convenientemente. 
L’immissione delle acque di cantiere nei corsi d’acqua presso il cantiere è di principio 
vietata. Eventuali eccezioni sono ammesse solo su autorizzazione dell’Ufficio 
Cantonale preposto (SPAAS). 
Oneri derivanti da includere nei prezzi unitari. 

 
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 
 

.100 Basi legali, norme e direttive. 
 

.110 Basi legali: 
- LPAmb, Legge federale sulla protezione dell’ambiente del 07 ottobre 1983; 
- OPSR, Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015; 
- OTRif, Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005; 
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18. ottobre 2005; 
- Ositi, Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati del 26 agosto 1998; 
- Osuolo, Ordinanza contro il deterioramento del suolo del 01 luglio 1998; 

https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/protezione_acque/documenti/industrie_e_artigianato/G3-R-4_LineaguidaTISmaltCantieri_082016.pdf
https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/protezione_acque/documenti/industrie_e_artigianato/G3-R-4_LineaguidaTISmaltCantieri_082016.pdf
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.120 Norme: 
- Norma SN 670 071: Recycling; Grundnorm / Recyclage; norme de base 
- Norma SN 670 102b; EN 12620: Gesteinskörnung für Beton / Granulats pour béton 
- Norma SN 670 119-NA; EN 13242 / EN 13285: Gesteinskörnung für ungebundene 

und hydraulisch gebundene Gemische für den Ingenieur- und Strassenbau / 
Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités 
utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées 

- Norma SN 670 902-11-NA: Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften von 
Gesteinskörnungen / Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des 
granulats 

- Norma SN 640 431-8a-NA; SN EN 13108-08: Asphaltmischgut – 
Mischgutanforderungen Teil 8: Ausbauasphalt / Mélanges bitumineux – 
Spécifications de matériaux Partie 8: Agrégats d’enrobés 

- SIA 430 (SN 509 430): «Entsorgung von Bauabfälle»; 
- SIA 2030: Calcestruzzo riciclato 

 
.130 Direttive: 

- UFAM (ed.) 2019: Riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero. Parte del modulo 
«Rifiuti edili» dell’aiuto all’esecuzione concernente l’ordinanza sulla prevenzione e 
lo smaltimento dei rifiuti. Pratica ambientale n. 1826; 

- UFAM (ed.) 2018: Determinazione delle sostanze nocive e le informazioni per lo 
smaltimento dei rifiuti edili. Parte del modulo Rifiuti edili dell’aiuto all’esecuzione 
relativo all’Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR). Pratica 
ambientale n. 1826; 

- UFAM (ed.) 2006: Direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali (conglomerato 
bituminoso, materiale non bituminoso da demolizione stradale, calcestruzzo di 
demolizione, materiale di demolizione non separato). Pratica ambientale n. 0631; 

- UFT (ed.) 2018: Direttiva sul materiale di scavo dei binari, 22.08.2018; 
- UFAM (ed.) 2021: Valutazione del suolo in funzione del suo riciclaggio. Idoneità del 

suolo al riciclaggio. Un modulo dell’aiuto all’esecuzione «Costruire proteggendo il 
suolo». Pratica ambientale n. 2021; 

- Società Svizzera Impresari Costruttori - Concetto Multi Benne. 
 

.140 Si richiama il documento “Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino 2019-2023” 
(PGR) del 27 novembre 2018 edito dalla Divisione dell’ambiente de Dipartimento del 
territorio: 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/PGR_2019-
2023_042021.pdf 

 
.200 Separazione dei rifiuti edili (art. 17 OPSR) 

 
.210  Quando vengono effettuati lavori di costruzione, i rifiuti speciali devono essere separati 

e smaltiti separatamente rispetto agli altri rifiuti. I restanti rifiuti edili devono essere 
separati per categoria:  
- suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore, in base alla tipologia; 
- materiale di scavo e di sgombero, in base alla tipologia; 
- l’asfalto di demolizione, il calcestruzzo di demolizione, il materiale proveniente dal 

rifacimento delle strade, il materiale di demolizione non separato, i cocci di mattoni 
e il gesso, in base alla tipologia; 

- altri rifiuti riciclabili come vetro, metallo, legno e materie plastiche; 
- rifiuti combustibili che non sono riciclabili;  
- altri rifiuti. 

  

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/PGR_2019-2023_042021.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/PGR_2019-2023_042021.pdf
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.220 Materiale di scavo (art. 19 OPSR) 
Il materiale di scavo non inquinato dev’essere riciclato nella misura più completa 
possibile: 
- come materiale da costruzione sul cantiere stesso o su altri cantieri; 
- come materia prima, previa lavorazione, per la fabbricazione di materiali da 

costruzione;  
- per modificazioni del terreno autorizzate; 
- per il riempimento dei siti di estrazione di materiali, in Svizzera o all’estero. 

 
Il materiale di scavo lievemente o fortemente inquinato deve essere riciclato o smaltito 
secondo le indicazioni dell’art. 19 cpv. 2 e 3 OPSR e secondo l’Aiuto all’esecuzione 
UFAM (ed.) 2019: Riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero. Le vie di 
smaltimento vanno chiarite di volta in volta con l’autorità cantonale ( Ufficio dei rifiuti e 
dei siti inquinati, contatti su www.ti.ch/rifiuti ) . 

 
.230 Asfalto di demolizione (art. 20 cpv. 1 e 2 OPSR) 

L’asfalto di demolizione con un tenore di idrocarburi aromatici policiclici (PAH) fino a 
250 mg al kg deve essere riciclato come materia prima per la fabbricazione di materiali 
da costruzione, in particolare asfalto riciclato. L’asfalto con un tenore di PAH superiore 
a 250 mg al kg non dev’essere sottoposto a riciclaggio. 
Le prescrizioni per la raccolta e smaltimento dell’asfalto di demolizione sono descritte 
alla pos. R.890. 

 
.240 Calcestruzzo di demolizione (art. 20 cpv. 3 OPSR) 

Il calcestruzzo di demolizione dev’essere riciclato come materia prima per la 
fabbricazione di materiali da costruzione, in particolare calcestruzzo riciclato. 

 
.250 Materiale di demolizione non separato (art. 20 cpv. 1 OPSR) 

Il materiale di demolizione non separato dev’essere riciclato come materia prima per la 
fabbricazione di materiali da costruzione. La frazione non riciclabile può essere 
depositata in una discarica tipo B.  

 
.300 Impianti di trattamento e smaltimento  

 
.310  Impianti di riciclaggio 

Il materiale di scavo e i rifiuti edili che devono essere riciclati devono essere consegnati 
ad un impianto di riciclaggio. Alcuni impianti di riciclaggio sono autorizzati anche per 
trattare materiale di scavo inquinato. Un elenco non esaustivo dei principali impianti 
attivi in Ticino è consultabile sul sito 
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-
edili/. 

 
.320  Esportazione in Italia 

Il materiale di scavo non inquinato e non riciclabile altrimenti può essere esportato in 
Italia per il ripristino di cave di sabbia e ghiaia tramite piattaforme autorizzate. Un elenco 
delle piattaforme autorizzate all’esportazione è consultabile sul sito 
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-
edili/. 
Questa via di smaltimento, considerata una forma di riciclaggio, deve essere 
privilegiata rispetto allo smaltimento in discarica. 

  

http://www.ti.ch/rifiuti
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
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.330  Elenco delle discariche  
L'elenco aggiornato delle discariche tipo A, B ed E è scaricabile dal sito 
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-
edili/. 

 
.340 Altri elenchi e controlli 

l’elenco delle imprese di smaltimento autorizzate è altresì consultabile sul sito 
www.rifiuti.ch, mentre l'elenco degli impianti di riciclaggio dei rifiuti edili minerali è 
ottenibile presso l’Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati della Sezione della protezione 
dell'aria, dell'acqua e del suolo. Al termine dei lavori, nell'interesse della committenza, 
la direzione lavori dovrà controllare i certificati di smaltimento compilati dall’impresa 
esecutrice ed esibirli su richiesta all'autorità. 

 
.400 Oneri  

Tutti gli oneri derivati dal rispetto delle regole di cui alle pos. 442.100 fino a 442.340 
sono da includere nei prezzi unitari offerti. 

 
.500 Computi 

In relazione ai trasporti e allo smaltimento dei materiali destinati alle discariche, tutti i 
computi devono essere espressi in tonnellate (t) e non più in m3. Tutte le discariche 
autorizzate lavorano con sistemi di pesatura adeguati. I fattori di conversione sono 
definiti alla pos. 751.200 e, in eventuale assenza di una voce corrispondente , possono 
essere richiesti alla stazione appaltante su dc-asco@ti.ch . 
Per il trasporto dei materiali verso le discariche di tipo B, il committente indica i depositi 
più vicini al cantiere che applicano prezzi unitari fissi. Gli offerenti devono indicare i 
quantitativi destinati agli stessi. Salvo indicazione contraria, non è permesso utilizzare 
discariche diverse. Per contro, la scelta degli impianti di riciclaggio è libera, purché 
siano autorizzati da un’autorità cantonale o federale. Per il riciclaggio l’utilizzo di un 
vaglio di cantiere, oppure di un vaglio presso la propria impresa, è ammesso solo se 
autorizzato dalla SPAAS. 

  

https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
mailto:dc-asco@ti.ch
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500 PROTEZIONE DI PERSONE, DI BENI IMMOBILI, DEL CANTIERE, DELLE 

ZONE LIMITROFE 
 
 

Le offerte presentate devono essere rispettose di tutte le normative federali, cantonali 
e comunali in vigore, sia per quanto riguarda l’esecuzione sia per quanto riguarda i 
prezzi, che devono sempre essere comprensivi di tutti gli oneri derivanti. Nelle posizioni 
del presente capitolo 500 il committente si limita ad indicare le principali regole e i 
principali elementi da proteggere, e a richiamare le normative più significative. Gli 
offerenti sono in ogni caso tenuti a considerare, a includere, e a offrire nel pieno rispetto 
dell’intera “costellazione” di oneri tecnici, normativi e giuridici ai quali sottostanno e che 
compongono le cosiddette “regole d’arte”. 

 
 
520 Protezione di persone e di oggetti 
 
 
521 Pericoli. 
 

.100 Pericoli. 
 

.110 Traffico 
I lavori sono da eseguire con il mantenimento in esercizio delle vie di comunicazione 
esistenti, mediante traslazioni e restringimenti di carreggiata. 
Durante i lavori notturni sarà invece possibile gestire il traffico a senso alternato, su 
una corsia, tramite agenti addetti al disciplinamento del traffico. 
L’eventuale utilizzo di agenti ausiliari sarà deciso, coordinato e gestito dal 
Committente. 
Durante i lavori andrà prestata la massima attenzione alla sicurezza nei confronti 
delle maestranze che lavorano in prossimità dei flussi veicolari. L’imprenditore è 
tenuto a istruire il personale riguardo alle prescrizioni di sicurezza sui cantieri di 
questo genere. Oltre alla sicurezza del personale dovrà essere garantita anche quella 
degli utenti. 
La segnaletica e le protezioni lungo il cantiere devono assolutamente garantire 
l’incolumità del personale e la perfetta circolazione del traffico, ciclisti e pedoni 
compresi 
L’imprenditore dovrà provvedere a tutte le misure di sicurezza contro possibili danni a 
persone o a cose dati dalla presenza del traffico veicolare e pedonale lungo il 
cantiere. I costi relativi dovranno essere compresi nei prezzi unitari e/o nelle 
specifiche posizioni di capitolato. 

 
.120 Il passaggio dei pedoni al di fuori del cantiere, così come un transito a piedi sicuro 

all’interno dell’area di cantiere è da garantire e assicurare durante tutta la durata dei 
lavori. 

 
.200 I costi relativi a tutto il paragrafo 521.100 che possono già essere desunti dalla 

documentazione di gara devono essere compresi nei prezzi unitari e/o nelle specifiche 
posizioni dell’Elenco prezzi. I costi relativi a eventuali provvedimenti o noleggi 
straordinari, che secondo l’imprenditore non possono essere inclusi, devono essere 
segnalati e offerti a parte. 
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523 Sicurezza sul lavoro. 
 
 

.200 Si richiama l'Ordinanza federale sui lavori di costruzione (OLCostr). 
In particolare, ai sensi dell’art. 3, l’impresa deve verificare l’adeguatezza delle misure 
previste dal capitolato e proporre l’eventuale completamento. 
Con la firma in calce al documento “Dichiarazione dell’offerente”, la ditta dichiara che 
le misure adottate, ed eventualmente completate (i relativi costi sono da esporre 
nell’apposita pos. di capitolato) sono adeguate. Inoltre si impegna a vegliare affinché, 
in caso di effettuazione dei lavori e quindi di concessione dell’appalto, tutte le misure 
di sicurezza necessarie vengano puntualmente rispettate. 

 
.300 L'impresa è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari previsti dalla SUVA al 

fine di evitare infortuni sul luogo di lavoro. Tutti gli oneri che ne derivano devono essere 
compresi nei prezzi unitari. 

 
.400 Nell’ordine del giorno delle riunioni di cantiere, la direzione lavori prevede la trattanda: 

“sicurezza”. 
 

.500 Tutto il personale dell’imprenditore presente in cantiere dovrà obbligatoriamente 
indossare il vestiario di protezione in conformità alla norma SN EN ISO 20471 Classe 
3 (con l’uso dei pantaloni lunghi) e osservare le direttive impartite dalla Direzione dei 
lavori. In caso contrario, la Direzione dei lavori provvederà ad allontanare dal cantiere 
il personale non in regola e, se lo riterrà necessario, ordinerà la sospensione dei lavori. 

 
530 Protezione del cantiere 
 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 

.100 Protezione contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 

.110 Realizzazione di accessi e vie di passaggio per cantieri sulle strade cantonali: dove 
non viene fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi unitari. 

 
.120 L’impresa è tenuta a delimitare l’area di cantiere e a sbarrare gli accessi ai punti 

pericolosi mediante recinzioni, segnali, palizzate, ecc... 
Durante l’intera durata dei lavori l’impresa deve controllare e adattare alle diverse 
situazioni i relativi dispositivi di sicurezza. 
Dove non viene fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi 
unitari. 

 
.130 Manutenzione di accessi e vie di passaggio per cantieri sulle strade cantonali: dove 

non viene fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi unitari. 
 

.140 L’impresa deve assicurare continuamente che l’accesso al cantiere non venga 
permesso ai non addetti ai lavori. L’accesso al cantiere agli estranei è concesso solo 
previa autorizzazione scritta dalla D.L. Prima dell’inizio dei lavori l’assuntore è 
responsabile di effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di evitare danni a terzi, 
manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere. 
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.160  Per tutta la durata dei lavori, l’imprenditore è responsabile della gestione e della 
manutenzione della segnaletica di cantiere che gli è stata messa a disposizione dal 
committente oppure da imprese terze. I relativi costi devono essere conteggiati nelle 
pos. “installazione di cantiere” dell’Elenco prezzi.  

 
.300 Sicurezza pubblica. 

Al committente compete la responsabilità di chiarire le misure inerenti la sicurezza 
pubblica (Autorità, Polizia, proprietari ecc.). 
Per il presente cantiere ha individuato i seguenti aspetti: l’impresa è tenuta a rispettare 
tutte le norme vigenti sulla sicurezza stradale sia per i veicoli, sia per i pedoni. 
L’applicazione di queste misure è a carico dell’impresa e sarà remunerata mediante le 
posizioni di Elenco prezzi (113.111.002). 

 
 
532 Protezione di impianti esistenti. 
 

.100 L’impresa deve chiedere ai vari enti i piani delle infrastrutture esistenti e le relative 
misure particolari da prevedere. 
Dove non viene fatta menzione particolare, i costi sono da includere nei prezzi unitari. 

 
.200 Tutte le infrastrutture sia aeree che sotterranee, ubicate nelle vicinanze dell’area di 

cantiere, devono essere protette per garantire il loro esercizio e la sicurezza degli 
addetti ai lavori secondo le esigenze e le prescrizioni delle aziende proprietarie. 
L’impresa è tenuta a coordinare direttamente con le aziende interessate tutti gli 
eventuali spostamenti che si rendessero necessari, sia di carattere provvisorio che 
definitivo. L’applicazione di queste misure è a carico dell’impresa. 
Quali misure di protezione di impianti esistenti, il committente prevede: 
esecuzione di sondaggi a mano e scavi a mano per la ricerca di infrastrutture esistenti. 
Tutti gli oneri derivanti dalle esigenze sopra elencate dovranno essere compresi nei 
prezzi unitari e/o nelle specifiche posizioni di capitolato. 

 
.300 L’impresa deve segnalare immediatamente eventuali danni alle Autorità competenti. 

Per sinistri che mettono in pericolo le persone e l’ambiente o che danneggiano le 
condotte e le canalizzazioni esistenti: 
- Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS) 

Telefono: +41 91 814 29 71 
Fax: +41 91 814 29 79 

- CDAM 
Consorzio Depurazione Acque Mendrisio e Dintorni 
Via Pra Mag 12 
6862 Rancate 
Telefono:  +41 91 646 58 52 
e-mail:  segreteria@cdamendrisio.ch 
URL:  www.cdamendrisio.ch 

- Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 
Direzione e amministrazione Servizi comuni alle sezioni Acqua Elettricità Gas 
via ai Molini 2 
6933 Muzzano 
Telefono: 058 866 78 11 
Fax: 058 866 78 30 
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- Azienda Acqua Potabile 

Comune di Novazzano 
Telefono: +41 91 683 50 12 
Fax:  +41 91 683 82 63 
e-mail:  avs@novazzano.ch 
Picchetto: 079 627 77 71 

- AGE SA 
Acqua – gas – elettricità  
Piazza Bernasconi, 6 
CP 3143 
6830 Chiasso 
Telefono: 0840 22 33 33 
Fax: +41 58 122 51 97 
e-mail: info@age-sa.ch 
URL: www.age-sa.ch 

- Swisscom SA 
via dei Gaggini 3 
6500 Bellinzona 
Telefono: 0800 800 800 

- UPC - Svizzera Sagl 
via Violino 1 
6928 Manno 
Telefono: 0800 66 88 66 

- Videocavo di Bergomi & Co 
via Résiga 11 
6883 Novazzano 
Telefono:  +41 91 683 93 81 

- AutoPostale Svizzera SA 
Regione Ticino 
Viale Stazione 33 
6500 Bellinzona 
Telefono: +41 58 448 37 53 
Fax: +41 58 667 69 24 

 
 
540 Protezione dell'ambiente 
 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Si richiama in particolare l'applicazione dell’Ordinanza contro l'inquinamento 
atmosferico (OIAt) del dicembre 1985), consultabile su: 
www4.ti.ch/dt/da/spaas/uacer/temi/aria/basi-legali, 
e della direttiva dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) del settembre 2002 
"Protezione dell'aria sui cantieri edili - direttiva aria cantieri" (stato: 2016), consultabile 
su: www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/aria/pubblicazioni-studi. 

  

https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/uacer/temi/aria/basi-legali/basi-legali/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/aria/pubblicazioni-studi/pubblicazioni/protezione-dell-aria-sui-cantieri-edili.html
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.120 E’ vietato bruciare materiale di scarto (legname, carta, plastica, ecc.); per il 
riscaldamento degli operai possono essere utilizzate solo stufe elettriche o impianti di 
combustione autorizzati. 

 
.200 Provvedimenti. 

 
.210 Tutti i provvedimenti occorrenti al rispetto delle normative in vigore devono essere 

inclusi nei prezzi unitari. 
 

.400 Il cantiere è da considerarsi di: 
Gruppo A. 

 
 
542 Protezione contro il rumore. 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Si richiamano in particolare: 
- la direttiva dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) “Direttiva sul rumore dei 

cantieri” del 02 febbraio 2000, aggiornata stato 2011; 
- l’ordinanza federale del DATEC sul rumore delle macchine all'aperto  
- del 22 maggio 2007, aggiornata stato 2020 (ORMAp, 814.412.2) relativa ai valori  
- di emissione fonica. 

 
.200 Provvedimenti. 

 
.210 Cantiere di gruppo A 

- lavori edili rumorosi  provvedimenti gruppo B; 
- lavori edili molto rumorosi  provvedimenti gruppo B; 
- trasporti edili  provvedimenti gruppo A; 
- lavori eseguiti durante le fasce orarie di riposo  provvedimenti gruppo B/C. 
Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore. 
Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari. 

 
.400 Prescrizioni comunali. 

 
.410 Si richiamano in particolare le ordinanze municipali sul contenimento dei rumori molesti 

che, a volte, impongono l’utilizzo di macchinari con una resa ridotta, oppure richiedono 
l’applicazione di filtri. 

 
 
543 Protezione contro le vibrazioni. 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Si richiamano in particolare:  
- la Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) art.11 (limitazione 

preventiva delle emissioni);  
- la norma VSS/SN 640312 (danni su strutture);  
- la norma DIN 4150-2 (giugno 1999, Disturbo alle persone). 
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.200 Provvedimenti. 
 

.210 Tutti i provvedimenti necessari in ossequio alle normative attualmente in vigore. Oneri 
derivanti da comprendere nei prezzi unitari. 

 
 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna 
 
 
551 Protezione delle acque di superficie. 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Secondo le normative vigenti in materia 
Si richiama in particolare all’applicazione di: 
- direttiva dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) aggiornata al 2015; 
- legge federale sulla protezione delle acque, LPAc del 24 gennaio 1991; 
- Ordinanza sulla protezione delle acque, OPAc del 28 ottobre 1998; 
- Norma SIA 431 Smaltimento e trattamento delle acque di cantiere e scheda 

informativa “Smaltimento acque di cantiere”. 
 

.200 Provvedimenti. 
 

.210 Tutti i provvedimenti necessari in ossequio alle normative attualmente in vigore. Oneri 
derivanti da comprendere nei prezzi unitari. 

 
.220 Le attività di cantiere non devono pregiudicare in alcun modo i corsi d’acqua ubicati in 

prossimità del cantiere. È vietato introdurre sostanze di qualsiasi natura nei corsi 
d’acqua, anche se considerate non inquinanti. Le misure di protezione richieste 
riguardano, oltre ad evitare l’inquinamento delle acque, anche il loro intorbidimento. 

 
.230 In caso di incidenti con fuoriuscita di sostanze pericolose per l’ambiente, l’imprenditore 

dovrà prendere immediatamente tutti i provvedimenti possibili per contenere 
l’inquinamento e l’intorbidimento delle acque. L’accaduto deve essere immediatamente 
notificato alla Direzione lavori e alla SPAAS (v. Pos.532.300). 

 
 
552 Protezione delle acque di sorgente e delle acque sotterranee. 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Secondo le normative vigenti in materia: 
- legge federale sulla protezione delle acque, LPAc del 24 gennaio 1991; 
- Ordinanza sulla protezione delle acque, OPAc del 28 ottobre 1998; 
- Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee, UFAFP 2004. 
- Secondo Norma SIA 431 e scheda informativa “Smaltimento acque di cantiere”. 

 
.200 Provvedimenti. 

 
.220 Si rimanda anche al sito www.ti.ch/acqua. 

  

http://www.ti.ch/acqua


0825.101 SC – P396 Bivio Boscherina – Ronago confine, Comune di Novazzano Pagina: 42 
Conformazione incrocio P396 - S112 in percorso rotatorio obbligato 04.05.2023 
Opere di pavimentazione 

 

CPN 102 Disposizioni particolari  
 
 

.230 Le acque inquinate dalle attività di cantiere devono essere trattate da impianti con 
processi di decantazione/flocculazione e neutralizzazione. I costi degli impianti sono 
da inserire nelle specifiche posizioni dell’Elenco Prezzi oppure nella pos. 113.111.003 
dell’Elenco prezzi. 

 
.240 In caso di getti da eseguire in zone di falda le miscele utilizzate non dovranno 

pregiudicare la qualità delle acque di falda. Dovranno pertanto essere utilizzati materiali 
(miscele, additivi, …) compatibili con le esigenze di protezione delle acque; in 
particolare dovranno essere rispettate le misure relative ai settori e alle zone (art. 31, 
allegato 1 cap. 2, allegato 2 cap. 2 e allegato 4 OPAc). 
Durante le operazioni di getto la qualità delle acque sotterranee dovrà essere conforme 
a quanto previsto dall’art. 31 cpv. 1 e dall’art. 4, cfr. 221, cpv. 2 OPAc. 

 
.250 Nei prezzi unitari devono essere inclusi anche i costi già prevedibili in sede d’offerta 

degli eventuali impianti di decantazione e neutralizzazione occorrenti. 
 
 
553 Protezione del suolo. 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Secondo le normative vigenti in materia. 
- ordinanza contro il deterioramento del suolo, Osol del 1 luglio 1998; 
- pubblicazione “Costruire proteggendo il suolo”, UFAFP, 2001; 
- istruzioni “Esame e riciclaggio del materiale di sterro”, UFAFP, 2001; 
- norme VSS 640.581a, 582, 583; 
- direttiva dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), aggiornata al 2015. 

 
.200 Provvedimenti. 

 
.210 Il rifornimento dei macchinari, la manutenzione e il deposito in cantiere devono essere 

svolti su superfici adeguatamente protette (impermeabili) e in grado di evitare 
infiltrazioni nel terreno. 

 
 
554 Protezione della flora. 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Secondo la normative vigenti in materia e secondo le indicazioni specifiche: 
- Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb del 7 ottobre 1983; 
- Ordinanza sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente, OEDA; 
- Ordinanza sulla protezione dei vegetali, OPV del 27 ottobre 2010; 
- Legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo) del 4 ottobre 1991 (stato 1° 

gennaio 2017; 
- Ordinanza sulle foreste (OFo) del 30 novembre 1992 (stato 1° gennaio 2017); 
- Piante esotiche problematiche (neofite invasive) nei progetti di costruzione – AGIN 

Versione dicembre 2016; 
- Guida alle neofite invasive; Riconoscere le piante problematiche e affrontarle in 

modo corretto; TI; 
- Smaltimento di neofite invasive; Foglio informativo; Gruppo di Lavoro Neobiota 

Bellinzona, settembre 2015; 
- documenti informativi – http://wwww4.ti.ch/generale/organismi/per-saperne-dipiu/. 

 

http://wwww4.ti.ch/generale/organismi/per-saperne-dipiu/
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.120 Prescrizioni per la lotta contro pianta invasiva Ambrosia. 

In caso di presenza sul luogo di lavoro di focolai di Ambrosia artemisiifolia, dovrà essere 
immediatamente avvisata la DL. Questa pianta dovrà essere estirpata manualmente (e 
non tagliata) ed eliminata conformemente alle direttive ricevute e a cura dell’impresa. I 
costi supplementari saranno riconosciuti separatamente. 

 
.130 Prescrizioni per la lotta ai poligoni esotici invasivi. 

In caso di presenza sul luogo di lavoro di poligoni esotici quali ed esempio il Poligono 
del Giappone, dovrà essere immediatamente avvisata la DL. Queste piante dovranno 
essere eliminate conformemente alle direttive ricevute e a cura dell’impresa. I costi 
supplementari saranno riconosciuti separatamente. 

 
.140 Prescrizioni per la lotta contro pianta invasiva Panace di Mantegazzi. 

In caso di presenza sul luogo di lavoro di questa pianta invasiva, l’impresa dovrà 
immediatamente avvisata la DL. Queste piante dovranno essere eliminate 
conformemente alle direttive ricevute e a cura dell’impresa. I costi supplementari 
saranno riconosciuti separatamente. 
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600 SVOLGIMENTO DEI LAVORI, TERMINI, PREMI PENALITA’ 
 
 
620 Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma 

dei lavori 
 
 
621 Procedimento dei lavori. 
 

.100 Procedimento a fasi di lavoro in presenza di traffico veicolare e pedonale, vedi piano 
116.006 A / 009. 
Si prevede un’esecuzione di 5 fasi ben distinte atte a garantire il mantenimento degli 
attuali flussi stradali per tutta la durata dei lavori. 
Per l’asse stradale via Casate / via Marcetto saranno sempre garantite due corsie 
stradali di 3.50 m di larghezza per un normale traffico bidirezionale, mentre su via 
Stefano Franscini è previsto un restringimento a una sola corsia per un traffico 
monodirezionale in direzione di Chiasso e il transito a senso unico su via Castellaccio 
per il traffico proveniente da Chiasso. 
Per garantire il transito dei pedoni durante tutta la durata dei lavori, si rende necessario 
per le fasi 1, 2 e 3 dell’esecuzione di un percorso provvisorio pavimentato di 1.50 m di 
larghezza lungo via Casate e via Stefano Franscini (sul mappale privato 415) e di un 
secondo percorso sempre provvisorio e di pari larghezza lungo via Marcetto e via 
Stefano Franscini (sui mappali 188 di proprietà del comune di Novazzano e 1036 di 
proprietà della Repubblica e Canton Ticino) per le fasi 1 e 3. 
Le aree di lavoro e i percorsi pedonali saranno delimitati con tavole biancorosse 
orizzontali. 
Si segnala inoltre che, per determinati lavori sarà necessario lavorare in fascia notturna 
(condizioni vedi pos. 351.130) a causa delle difficoltà dovute allo scarso spazio 
disponibile e alla presenza di traffico. 
Di principio i lavori notturni vanno pianificati con una squadra a sé stante in modo da 
garantire la continuità lavorativa e ridurre i disagi al traffico. 
Tutti i relativi oneri sono da comprendere nei prezzi unitari. 

 
.200  L’imprenditore può decidere come svolgere i lavori nel rispetto della successione 

generale programmata e dei vincoli posti dal committente. Il committente deve 
approvare il metodo proposto. 

 
.300  Nel limite del possibile, la strada cantonale dovrà essere sgomberata dal cantiere 

durante i weekend e i giorni festivi. 
  



0825.101 SC – P396 Bivio Boscherina – Ronago confine, Comune di Novazzano Pagina: 45 
Conformazione incrocio P396 - S112 in percorso rotatorio obbligato 04.05.2023 
Opere di pavimentazione 

 

CPN 102 Disposizioni particolari  
 
 
623 Fasi di costruzione. 
 

.100 Tutte le fasi comprendono la realizzazione di opere di sottostruttura e pavimentazione. 
Sono previste 5 fasi: 
Fase 1 - Durata 25 giorni (diurni: 23 / notturni: 2): 
- installazioni di cantiere; 
- posa segnaletica verticale di cantiere (segnalazione lavori in corso a 150/200 m 

prima del cantiere); 
- esecuzione percorso pedonale provvisorio pavimentato lungo via Casate e via 

Stefano Franscini sul mappale 415 (già comprensivo dell’allargamento provvisorio 
del sedime stradale necessario per la fase 3); 

- esecuzione percorso pedonale provvisorio pavimentato lungo via Marcetto e via 
Stefano Franscini sui mappali 188 e 1036 (già comprensivo dell’allargamento 
provvisorio del sedime stradale necessario per la fase 3); 

- rimozione segnaletica verticale esistente ed elementi new-jersey e posa 
segnaletica orizzontale e verticale di cantiere (intervento notturno, 2 notti); 

- deviazione su via Castellaccio per tutti i veicoli di via Stefano Franscini provenienti 
da Chiasso (via Castellaccio a senso unico); 

- esecuzione lavori (demolizioni, posa nuove infrastrutture, nuove bordure per 
marciapiedi, isola spartitraffico via Stefano Franscini e pavimentazione). 

Fase 2 - Durata 20 giorni (diurni: 18 / notturni: 2): 
- formazione rampa provvisoria su via Casate, zona fermata bus (intervento 

notturno, 1 notte); 
- riorganizzazione segnaletica orizzontale e verticale di cantiere (intervento notturno, 

1 notte); 
- mantenimento della deviazione su via Castellaccio; 
- esecuzione lavori (demolizioni, posa nuove infrastrutture, nuove bordure 

marciapiedi e pavimentazione). 
Fase 3 - Durata 20 giorni (diurni: 19 / notturni: 1): 
- riorganizzazione segnaletica orizzontale e verticale di cantiere con rimozione 

rampa provvisoria su via Casate, zona fermata bus (intervento notturno, 1 notte); 
- mantenimento della deviazione su via Castellaccio; 
- esecuzione lavori (demolizioni, posa nuove infrastrutture, nuove bordure 

marciapiedi e pavimentazione). 
Fase 4 - Durata 25 giorni (diurni: 14 / notturni: 11): 
- riorganizzazione segnaletica orizzontale e verticale di cantiere (intervento notturno, 

1 notte); 
- rimozione percorso pedonale provvisorio pavimentato lungo via Casate e via 

Stefano Franscini sul mappale 415; 
- rimozione percorso pedonale provvisorio pavimentato lungo via Marcetto sui 

mappali 188 e 1036; 
- completamento pacchetto pavimentazione in via S. Franscini all’altezza 

dell’entrata del parcheggio riservato alle scuole (intervento notturno, 1 notte); 
- esecuzione anello centrale rotonda (intervento notturno, 5 notti); 
- esecuzione isole spartitraffico via Casate e via Marcetto (intervento notturno, 5 

notti); 
- posa segnaletica orizzontale e verticale definitiva; 
- smantellamento segnaletica provvisoria e sistemazione delle aree di cantiere. 
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Fase 5 - Durata 7 giorni (diurni: 2 / notturni: 5: 
- installazioni per pavimentazione strato di usura; 
- esecuzione pavimentazione strato d’usura (intervento notturno, 5 notti); 
- rimozione installazioni. 

 
.200  Il committente si riserva la possibilità di modificare e/o invertire le varie fasi di lavoro 

previste nella documentazione di gara a seconda delle esigenze effettive del cantiere 
(proprie o di terzi). 

 
 
625 Programma dei lavori. 
 

.100 Il programma lavori in giorni lavorativi inoltrato dall'offerente costituisce un documento 
di valutazione che non può essere modificato in fase di discussione d'offerta. Eventuali 
adattamenti apportati in questa fase non saranno presi in considerazione nella 
valutazione. 
Ne consegue che il documento in oggetto deve essere presentato in maniera realistica 
ed attendibile e in sintonia con le metodologie di lavoro. 

 
.200 Ad eccezione delle circostanze straordinarie contemplate dall'art. 59 della Norma SIA 

118, l'offerente dovrà tenere conto nell'elaborazione dell'offerta e del programma lavori 
di tutti gli altri possibili imprevisti, di cui si assumerà totale responsabilità senza 
risarcimento alcuno, rispettivamente senza diritto ad un aggiornamento dei termini di 
consegna indicati alla pos. R639. 
In questo senso i termini fissati per le scadenze penalità di cui alla pos. 642 restano 
inderogabili. 
Resta valido il principio dell'art. 97 cpv. 2 della Norma SIA 118 per tutte le attività sul 
cammino critico del programma dei lavori. 

 
 
630 Termini, scadenze 
 
 
632 Inizio dei lavori. 
 

.100 L’inizio dei lavori e il programma generale saranno coordinati con l’impresa. 
Indicativamente i termini saranno i seguenti: 
 
Inizio dei lavori: 8 gennaio 2024 

 
.300 La data di inizio dei lavori può variare a dipendenza delle esigenze del committente e 

delle condizioni climatiche e del coordinamento con altri cantieri previsti in zona. L’inizio 
è in ogni caso subordinato alle tempistiche dettate dalle procedure di pubblicazione e 
di aggiudicazione. Non saranno riconosciuti maggiori costi per l’eventuale spostamento 
dell’inizio dei lavori.  

 
 
633 Scadenze e termini. 
 
 

.100 Vacanze dell’edilizia 
Inverno 2023-2024:  dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 compresi 
Estate 2024:  dal 1 agosto 2024 al 18 agosto 2024 compresi 
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.200 Durante le vacanze dell’edilizia (vedi pos. 633.100) la strada cantonale dovrà essere 

aperta normalmente al traffico in tutti i sensi di marcia senza restringimenti e ostacoli, 
pavimentata ed in tutta sicurezza (compresa la posa di eventuali barriere di sicurezza). 

 
.600 Per la posa delle barriere elastiche l’imprenditore dovrà preavvisare al committente la 

fine della costruzione dei cordoli con 10 giorni lavorativi di anticipo, affinché questi 
possa organizzarne il montaggio con la ditta responsabile. 

 
 

R 639 Fine dei lavori. 
 
R .100 Fine dei lavori (incluso posa SDA 4-12): inizio giugno 2024. 
 
 
640 Premi, penalità, regole bonus/malus, affitto di carreggiate e di aree di lavoro 
 
 
642 Penalità convenzionali. 
 
 

.100 Qualora l'impresa, per cause a lei imputabili, non dovesse rispettare le date e i termini 
indicati alle pos. 632, 633 e R639 degli atti di appalto, il committente farà valere una 
penale pari a CHF 1'500.00 (IVA compresa) per ogni giorno di calendario di ritardo. 

 
.300 Per l'applicazione della penale fanno stato i termini del programma lavori presentato 

con l'offerta. 
Qualora, durante l'esecuzione dei lavori all'interno dei termini di penale, l'impresa 
dovesse rilevare il manifestarsi di situazioni per cui ritenga che abbia diritto ad un 
adeguamento dei termini citati, essa deve sottoporre la richiesta alla DL 
immediatamente per iscritto, debitamente giustificata e documentata. Queste eventuali 
richieste scritte dovranno essere consegnate alla DL al più tardi entro 5 giorni lavorativi 
dall'inizio del manifestarsi della situazione eccezionale. Richieste non formulate nei 
tempi e nei modi descritti saranno in ogni caso respinte e non potranno dare adito a 
rivendicazioni di alcun genere. 

 
.400 Regolamentazione delle intemperie. 

In caso di condizioni meteorologiche avverse i giorni lavorativi persi, fino al 
raggiungimento di 9 giornate lavorative, sono a completo carico dell’impresa. 

Le ulteriori giornate che superano i quantitativi per singolo intervento riportati sopra non 
saranno conteggiate per il calcolo della penale e daranno diritto a un adeguamento dei 
termini contrattuali soggetti a penali. 
Saranno conteggiate unicamente le giornate interamente perse sulle lavorazioni poste 
sul cammino critico e durante le quali l’attività del cantiere è stata sospesa (giornate 
perse parzialmente non verranno conteggiate). 
 
 
 
Tutti gli oneri diretti e indiretti legati all’interruzione dei lavori dovuti alla sospensione 
dell’attività a causa di intemperie sono sempre e comunque da comprendere nei prezzi 
offerti. 
 

.500 Lavoro a doppia sciolta: 
Il lavoro a doppia sciolta (diurno / notturno) varrà come 1 giorno lavorativo nel calcolo 
della penale (si vede anche ‘Dichiarazioni Offerente/Programma lavori’). 
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650 Procedure in caso di controversie 
 
 
651 Procedure in caso di controversie. 
 

.200 Altre procedure in caso di controversie. 
Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 

 
 

R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d'appalto. 
 
R .100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 

2. Le condizioni particolari: 
A) Promemoria della consegna lavori; 
B) Verbale della discussione d’offerta; 
C) Circolari; 
D) Disposizioni particolari CPN 102. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (elenco dei prezzi). 
4. I piani e i documenti allegati, secondo elenco separato. 
5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di 
costruzione”. 

6. Altre norme: 
a) Norme e direttive di altre associazioni professionali; 
b) Norme SNV, VSS e SIA. 
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700 NORMATIVE E ALTRE REGOLAMENTAZIONI TECNICHE, ESIGENZE 

PARTICOLARI 
 
 
720 Normative SIA 
 
 
721 Norme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 

.100 Le Norme SIA sono applicabili, e vale l'edizione italiana in vigore alla data d'inoltro 
dell'offerta. In mancanza di una edizione italiana, vale l’edizione tedesca. 
In particolare vale la Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di 
costruzione" e tutti i suoi complementi editi dalla SIA dal VSS e dal CRB. 

 
.200 Valgono inoltre: 

 
 
730 Normative VSS 
 
 
731 Norme, raccomandazioni e direttive VSS. 
 

.100 Sono applicabili le Norme VSS. Vale l'edizione in vigore alla data di riferimento (data 
d'inoltro dell'offerta). 

 
 
740 Normative di altre associazioni professionali 
 
 
741 Norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 

.100 Prescrizioni federali. 
 

.200 Prescrizioni cantonali. 
Per l’esecuzione dei lavori fanno stato i piani della Divisione costruzioni in materia di 
lavori stradali. I piani tipo sono reperibili sul sito del Cantone Ticino all’indirizzo 
seguente: 
www4.ti.ch/commesse pubbliche piani tipo. 

 
.300 Prescrizioni comunali, polizia delle costruzioni, polizia del fuoco. 

 
.400 Prescrizioni proprietari di aziende: 

FFS, Swisscom, Azienda elettrica, Azienda acqua potabile, rete di canalizzazione, 
Sunrise-UPC, Azienda gas. 

 
.600 Prescrizioni sicurezza. 

Prescrizioni SUVA. 
In materia di sicurezza si fa riferimento all'ordinanza sulla sicurezza e la protezione 
della salute dei lavoratori, nei lavori di costruzione (in particolare l'art. 3) e alla Norma 
SIA 465 "Sécurité des ouvrages et des installations". 

  

https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/piani-tipo/
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.800 Con riferimento alle precedenti prescrizioni, oltre al presente fascicolo, vanno 
osservate tutte le leggi, ordinanze e prescrizioni federali e cantonali in vigore; si 
ricordano in particolare quelle sulla protezione dell'aria e dell'acqua, sui rumori, ecc... 

 
 
750 Esigenze particolari 
 
 
751 Esigenze particolari relative all'opera e all’esecuzione. 
 

.100 La posa delle miscele bituminose deve essere eseguita con finitrici provviste di 
dispositivo di guida elettronico. 
Gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi offerti. 

 
.200 Dove necessario, si applicheranno i seguenti fattori di conversione, massa volumica in 

compatto: 
- roccia 2.7 t/m3 
- misto granulare 2.0 t/m3 
- terra vegetale 1.6 t/m3 
- materiale di scavo 1.8 t/m3 
- materiale bituminoso 2.4 t/m3 
- calcestruzzo 2.5 t/m3 
- materiale misto di demolizione 2.2 t/m3 
- fanghi 1.1 t/m3 

 
.300  Lavori e prestazioni da eseguire a mano: 

I lavori e le prestazioni da eseguire a mano secondo le specifiche posizioni dell’Elenco 
prezzi (ad esempio lo scavo a mano, la posa a mano di miscele bituminose, ecc.) 
saranno retribuite unicamente previo ordine o autorizzazione della Direzione dei Lavori. 
Inoltre, sono considerate prestazioni a mano solo quelle eseguite interamente come 
tali, senza l’ausilio o il supporto di macchinari (quali per esempio escavatori o finitrici) 
e in una fase separata rispetto alle prestazioni eseguite a macchina. 
Non verranno riconosciuti come prestazioni a mano il lavoro e gli aiuti manuali durante 
le lavorazioni eseguite a macchina, quali per esempio: 
- il lavoro manuale di aiuto allo scavo a macchina 
- il lavoro manuale di aiuto alla posa a macchina di miscele bituminose per 

l’esecuzione di spicchi o raccordi. 
 In caso di presenza di infrastrutture interne alla sezione di scavo, le difficoltà per lo 

scavo a mano o combinato vanno inserite nelle apposite posizioni dell’Elenco Prezzi 
(supplementi per difficoltà dovute alla presenza di infrastrutture). In deroga alle 
prescrizioni dei capitoli CPN 151, 211 e 237 non verranno riconosciuti scavi a mano. 
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R 790 Deroghe alle Norme SIA e VSS 
 
 

R 791 Descrizioni delle deroghe. 
 
R .100 Deroghe alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 86 cpv. 1 - 3. 

- tutti i quantitativi elencati nell’Elenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto 
non impegnano il committente verso l'offerente deliberatario; 

- i prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili 
variazioni dei quantitativi o dalla mancata esecuzione di determinate posizioni. 
Fanno eccezione le modifiche sostanziali di progetto; 

- l'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni 
dei quantitativi. 

 
R .200 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 149 cpv. 2. 

L’ammontare delle trattenute viene calcolato tenendo conto pure dei lavori a regia. 
 
R .300 In deroga alla norma VSS SN 507 708 e alla norma SIA 118 vale quanto segue: 

- il collaudo dell’opera avviene dopo la posa dello strato d’usura. Il periodo di garanzia 
e di scadenza dei diritti del committente iniziano con il collaudo dello strato di usura, 
a condizione che il medesimo venga posato entro 12 mesi dalla posa dell’ultimo 
strato appena inferiore; 

- il collaudo dell’opera avviene con una riserva sull’accettazione dei valori di planarità 
e rugosità, qualora le misure non abbiano potuto essere eseguite prima del collaudo 
dell’opera; 

- con l’apertura al traffico e l’allontanamento della segnaletica di cantiere, la 
responsabilità dell’esercizio della strada passa automaticamente al rappresentante 
del proprietario dell’opera. L’apertura al traffico non scarica per contro l’impresa 
dalle sue responsabilità per difetti e dai termini di scadenza indicati. 

 
R .400 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 158 cpv. 1. 

L'offerente è tenuto in ogni caso a notificare per iscritto alla DL l’ultimazione dell’opera 
o di parte di essa per dare avvio alla procedura di collaudo. 

 
R .500 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 154 cpv. 2. 

L'esame e l'accettazione della liquidazione da parte della DL avrà luogo nel termine di 
2 mesi. 
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800 LAVORI DI COSTRUZIONE, ESERCIZIO DEL CANTIERE 
 
 
840 Misurazioni e tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni 
 
 
841 Misurazioni. 
 

.100 Concetto di misurazione. 
 

110 Le misurazioni vengono effettuate a cura e a carico dell’imprenditore. La Direzione dei 
lavori fornirà le indicazioni occorrenti sulla base dei piani esecutivi. 

 
 
842 Tracciamenti. 
 

.100 Concetto di tracciamento. 
 

.110 Il committente mette a disposizione dell’imprenditore deliberatario, al momento della 
consegna dei lavori, tutti gli elementi necessari per eseguire i tracciamenti. 
L'imprenditore è responsabile dei tracciamenti per l'esecuzione. 

 
.400 Ripristino. 

L’imprenditore è responsabile, fino al collaudo dell’opera, della conservazione di tutti 
gli elementi di tracciamento predisposti dal committente, così come dei punti fissi 
esistenti (punti poligonali, PFP3, confini,…). 
Qualora tali elementi venissero danneggiati o spostati senza preavvisare la DL, oltre a 
un importo fisso di CHF 300.00 per elemento, verranno addebitati all’impresa i relativi 
costi di ricostruzione. 
L’impresa deve provvedere al rilievo dettagliato della situazione esistente in modo tale 
che, dopo averla rimossa sia in grado di ricostruirla nella posizione e alla quota come 
all’esistente o come da indicazioni della Direzione dei Lavori. Gli oneri di assicurazione 
dei punti di tracciamento devono essere compresi nei prezzi offerti. 

 
 
843 Misurazioni di controllo. 
 

.200 Prestazioni del committente. 
 

.210 Il committente controlla i tracciamenti effettuati dall'impresa. Quest'ultima resta 
comunque responsabile dell'esattezza di misurazioni e tracciamenti da essa effettuati. 

 
.300 Prestazioni dell'Imprenditore. 

 
.310 L'imprenditore è responsabile dell'esecuzione di tutti i tracciamenti necessari. Gli oneri 

devono essere compresi nei prezzi unitari. I controlli effettuati dal committente non 
sollevano l'imprenditore da questa responsabilità. 
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850 Ventilazione, riscaldamento e raffrescamento di cantiere, manutenzione, pulizia, 

servizio invernale 
 
 
854 Manutenzione e pulizia. 
 

.100 Fino alla consegna definitiva (collaudo) dell'opera, gli oneri di manutenzione sono a 
carico dell'imprenditore. 

 
 
855 Servizio invernale. 
 

.100 Prestazioni del committente. 
Il committente è responsabile dello sgombero della neve sui campi stradali, eccezion 
fatta per eventuali aree occupate da installazioni presenti sulle carreggiate. 

 
.200 Prestazioni dell'imprenditore. 

Dove non viene fatta menzione particolare, tutti gli oneri relativi allo sgombero della 
neve all'interno di tutte le aree di installazioni devono essere compresi nei prezzi unitari. 

 
 
860 Demolizioni, smontaggi, lavori di ripristino 
 
 
862 Ripristino a lavori ultimati. 
 

.100 Costruzioni, impianti, terreni e zone circostanti. 
 

.110 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione 
dei lavori o della chiusura del cantiere. 
Per tutte le aree di installazione, tutti gli oneri che ne derivano sono da comprendere 
nei prezzi unitari. 

 
 

R 890 Smaltimento di materiali bituminosi provenienti dalle demolizioni 
(croste, fresato) 

 
R .100 Tutto il materiale proveniente da demolizione, di natura bituminosa fresato deve 

obbligatoriamente essere consegnato a una piattaforma di raccolta autorizzata, al fine 
di essere esportato fuori Cantone. 
Sul sito www4.ti.ch/commesse-pubbliche alla voce Contributi ambientali, è reperibile 
l’elenco delle piattaforme idonee allo smaltimento fuori Cantone di asfalto. 
Per il fresato è vietato il deposito in un sedime proprio o il trasferimento a un altro 
impianto di lavorazione non riconosciuto dall’autorità cantonale. 
Le croste di asfalto possono invece, al momento, essere trasportate ad un impianto di 
produzione di miscele bituminose autorizzato per la produzione di miscele bituminose 
con riciclo. 

  

https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
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In base alla circolare della SPAAS n.10 del 18 maggio 2018 reperibile sul sito 
www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/Circolare_10_.pdf, 
l’imprenditore deve obbligatoriamente comprovare l’avvenuta esportazione del 
materiale consegnando al committente i seguenti documenti: 
- Allegati A - Bollettini di pesa in entrata alla piattaforma; 
- Allegati VII - Documenti di movimento, ai sensi del Regolamento CE n. 

   1013/2006, debitamente firmati e che riportino in modo  
   univoco il numero progressivo per ciascun impianto di  
   destino fuori Cantone (prova dell’avvenuta esportazione). 

 
R .200 Tutto il materiale non fresato, proveniente da demolizione di natura bituminosa, deve 

obbligatoriamente essere consegnato presso il deposito autorizzato dalle competenti 
autorità cantonali o comunali di un impianto di produzione di miscela bituminosa, per il 
reimpiego quale granulato di riciclo. 

 
R .300 Per tutto il materiale proveniente da demolizione di natura bituminosa è vietato il 

deposito in un sedime proprio o il trasferimento a un altro impianto di lavorazione non 
riconosciuto dall’autorità cantonale. 

  

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/Circolare_10_.pdf
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900 ASSICURAZIONI, AMMINISTRAZIONE 
 
 
920 Assicurazione del committente 
 
 
930 Assicurazioni dell'imprenditore 
 
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore. 
 

.100 Compagnia di assicurazione dell'imprenditore. 
L'assicurazione responsabilità civile dell'impresario dovrà avere la seguente copertura 
minima (prestazione minima per sinistro, senza limitazione a importo inferiore per soli 
danni materiali o corporali): CHF 5'000'000.00 

 
.200  Responsabilità per danni alle cose e alle persone  

Previo accordo con l’imprenditore, eventuali danni causati ai beni di proprietà dello 
Stato possono essere dedotti direttamente dalle liquidazioni.  
Per i danni causati a terzi, l’imprenditore risponde direttamente, tacitando gli interessati  
e liberando lo Stato dalle responsabilità del caso. 

 
 
940 Rapporti, variazioni dei prezzi, pagamenti, situazioni 
 
 
941 Rapporti. 
 

.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 

.110 Rapporti giornalieri. 
Per lavori secondo prezzi unitari. 
Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori a regia. 
Rapporti giornalieri, contenenti il numero degli operai e delle macchine impegnate, le 
loro ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi, come pure le 
prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 

 
.140 L'impresa deve trasmettere alla DL giornalmente, entro le ore 15.00, il rapporto 

giornaliero del giorno precedente. Tale rapporto deve contenere il numero degli operai 
e delle macchine impegnate, le loro ore lavorative ordinate secondo le posizioni 
dell'Elenco dei prezzi, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla 
DL. 

 
.150 Quotidianamente saranno tenuti a giorno i bollettini di fornitura dei materiali quali 

miscele bituminose per pavimentazione, misti granulari, ecc... 
 

.160 I rapporti di cui alle precedenti posizioni devono essere compilati coscienziosamente e 
in modo completo. 

 
.170 I rapporti giornalieri non sostituiscono i rapporti a regia; in particolare non possono da 

soli essere la base per la formulazione di rivendicazioni rispetto al contratto. 
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.180 Bollettini di computo. 
a) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato negli appositi bollettini di computo in 

maniera precisa, con la descrizione esatta della natura del lavoro o della fornitura 
eseguita, con l'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'Elenco 
Prezzi e con i riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione. 

b) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per la successiva verifica 
saranno rifiutati. 
I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare errori numerici 
o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le norme 
contrattuali. 

c) Si specifica che fino a che la DL non avrà dato conferma scritta dell'accettazione 
della liquidazione finale, l'impresa è tenuta a rimanere a disposizione della DL per 
fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o correggere 
bollettini errati o non conformi. 

 
 
942 Lavori a regia. 
 

.200 Pagamenti per lavori a regia. 
Inclusi nelle situazioni mensili con trattenuta. 
 

.300 Tutti i lavori a regia che verranno eseguiti con i macchinari e gli attrezzi già presenti in 
cantiere (installazioni di cantiere) verranno remunerati ai sensi della norma SIA 118, 
art. 52 

 
 
943 Fatturazione delle variazioni dei prezzi. 
 
943 Fatturazione delle variazioni dei prezzi. 
 

.100 Le variazioni di prezzo vengono considerate e retribuite. 
Regole di retribuzione: 
- Calcolo secondo il metodo dell'indice dei costi di produzione  
 (ICP secondo modelli di costo per CPN).  
 Le variazioni dei prezzi vengono calcolate applicando gli indici per ogni singolo 
 capitolo CPN dell’Elenco prezzi. 

 
 
944 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 

.100 Disposizioni amministrative. 
 

.110 Le fatture devono essere indirizzare al committente. 
 

.120 Le fatture devono essere inoltrate alla Direzione dei lavori in 1 esemplare cartaceo e 1 
esemplare in formato digitale. 

 
.400 Termini. 

Termini di pagamento: di regola entro 30 giorni dalla notifica della fattura. 
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.500 Indennità intemperie. 
L'indennità delle intemperie è da includere nei prezzi unitari. 

 
.600 Supplementi salariali per lavoro notturno o festivo. 

 
.610 I supplementi salariali saranno pagati separatamente, mentre gli oneri indiretti saranno 

remunerati mediante le apposite posizioni dell'Elenco prezzi. 
I supplementi salariali (secondo CCL; si veda anche cap. 351.130) saranno conteggiati 
sul numero di manodopera operante sul cantiere (subappaltatori, autotrasportatori e 
personale degli impianti di produzione esclusi). 
Gli oneri indiretti (pos. 113/R191.101 e R191.102 dell’Elenco prezzi) saranno 
conteggiati sul numero di manodopera operante sul cantiere (subappaltatori, 
autotrasportatori e personale degli impianti di produzione esclusi). 
Salvo eccezioni giustificate e preventivamente autorizzate dalla DLsot non verranno 
riconosciute giornate perse in seguito a notti di lavoro non continuative. Tutti gli oneri 
necessari per garantire il riposo alla manodopera devono essere compresi nei prezzi 
offerti. 

 
.620 Gli oneri secondo CCL dei subappaltatori, degli autotrasportatori e del personale 

addetto agli impianti di produzione, devono essere alle pos. CPN 113.R191.100 o nella 
pos. 113.111.001 dell'Elenco prezzi. 

 
.700 Fatture emesse dai fornitori. 

Le fatture sono da indirizzare e da inoltrare direttamente all'impresa esecutrice dei 
lavori, con copia alla Direzione lavori, sulla base dei prezzi unitari dell'Elenco prezzi e 
sul computo delle variazioni dei prezzi base. 
Il pagamento delle fatture emesse dai fornitori deve avvenire entro 60 giorni dalla data 
di emissione. Eventuali imprese in mora con i pagamenti devono essere notificate ogni 
mese al committente. 

 
 
945 Piano dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e acconti. 
 

.400 Acconti. 
 

.410 Fatture secondo avanzamento dei lavori. 
Pagamento parziale (acconto). 
Mensile. 
Con trattenuta di cui alla pos. 945.800. 

 
.420 Pagamento finale. 

Senza trattenuta. 
Con garanzia solidale. 

 
.800 Trattenute. 

Quale garanzia per il committente, per ogni tipo di lavoro verrà dedotta una trattenuta 
in % del valore delle prestazioni, seconda Norma SIA 118. 
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946 Liquidazione finale 
 

.100 Disposizioni speciali per la liquidazione finale. 
 

.110 Variazioni di quantità. 
Variazioni tra quantità previste nel capitolato e quantità eseguite. 
Vedi pos. R 791.100 del presente fascicolo. 

 
.200 Termini per la verifica della liquidazione finale. 

 
.210 La liquidazione finale sarà allestita al più presto dall'impresa in collaborazione con la 

DL e consegnata entro 2 mesi dal collaudo dell'opera. In caso di ritardo, la DL può 
allestire la liquidazione a spese dell'impresa. 
Il controllo, l'esame e l'accettazione della liquidazione da parte della DL avrà luogo nel 
termine di 2 mesi. 

 
.220 Le situazioni mensili e la liquidazione finale devono essere allestite con il sistema 

elettronico mediante il programma di bollettinaggio a video fornito dal committente 
(GIC). 
Per la partecipazione dell'Imprenditore alle spese, v. pos. 947 del presente fascicolo. 

 
 
947 Partecipazione dell'Imprenditore alle spese. 
 

.100 Per la gestione dei computi  
 

.110 Con servizio di gestione informatizzata della contabilità di cantiere (GIC). 
L’imprenditore deve mettere a disposizione personale sufficientemente qualificato (la 
cui istruzione sarà data dal committente) e l’infrastruttura informatica atta a gestire un 
servizio di gestione informatizzata web (linea internet e browser consoni ai requisiti e 
alle prestazioni richieste dal servizio). 

 
 

R 970 Controlli dell'esecuzione dei lavori 
 
 

R 971 Organizzazione e responsabilità relative ai controlli dell'esecuzione dei lavori. 
 
R .100 Organizzazione per l'ottenimento dei requisiti richiesti. 
 
R .110 Utilizzo di materiali e di prodotti. 

Di principio, in corso d’opera devono essere utilizzati i prodotti/materiali offerti previsti 
nell’elenco delle prestazioni. Se l’imprenditore intende modificare i prodotti/materiali 
previsti a contratto deve sottoporre preventivamente per l’approvazione una specifica 
richiesta alla DL. 
L’onere della dimostrazione dell’equivalenza compete all’imprenditore. 

 
R .200 Responsabilità. 
 
R .210 I controlli di qualità del committente non hanno alcun effetto riduttivo sulla 

responsabilità dell'imprenditore in caso di difetti. 
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R 972 Controlli e prove di qualità, piani di controllo della qualità 
 
R .100 Controllo e prove della qualità su materiali e prodotti. 
 
R .110 Controlli e prove di qualità inerti e altri materiali. 

La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a 
cura e a carico dell’impresa, che è tenuta ad utilizzare esclusivamente laboratori 
accreditati. 
Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle 
prove (intermedie o finali) direttamente alla DL al più presto possibile (al massimo entro 
5 giorni lavorativi). 

 
R .120 Controlli e prove di qualità sul calcestruzzo. 

I controlli prescritti dal committente per la messa in opera, descritti nel “Piano di 
controllo della qualità del calcestruzzo” sono da intendersi come controlli minimi che 
egli vuole avere a disposizione per accettare la parte d’opera, ma non lo impegnano in 
alcun modo a livello di responsabilità sul raggiungimento dei requisiti richiesti al 
calcestruzzo. 
Questi controlli sono retribuiti mediante il CPN 112 - Prove dell’Elenco prezzi. 
L’impresa è libera di eseguire tutti i controlli supplementari che ritiene opportuni i cui 
relativi oneri devono comunque essere compresi nelle posizioni di fornitura e posa dei 
calcestruzzi. 
Di regola i controlli di competenza dell’impresa devono essere organizzati in modo tale 
da escludere conflitti di interesse che compromettono l’indispensabile garanzia di 
imparzialità. Il committente prevede di incaricare per i propri controlli l’Istituto materiali 
e costruzioni (IMC) di Mendrisio, pertanto l’impresa per le prove di propria competenza 
dovrà rivolgersi a un altro laboratorio accreditato. Le prove che non raggiungono i 
risultati minimi previsti saranno a carico dell’imprenditore. 

 
R .140 Controllo qualità delle parti d’opera. 

L’impresa deve mettere a disposizione una persona qualificata per la preparazione di 
provini e per l’estrazione di carote. 
Gli oneri per la preparazione, il deposito e il trasporto dei provini al laboratorio di prova 
devono essere compresi nei prezzi. La sigillatura dei fori sarà pure a carico 
dell’impresa. 

 
R .150 Gli oneri relativi alle prove per i controlli di qualità secondo la norma SN 40 434, che 

competono all’impresa, sono retribuiti secondo le posizioni dell'Elenco prezzi CPN112. 
I costi supplementari dovuti a eventuali ulteriori prove che si rendessero necessarie a 
seguito di risultati non soddisfacenti saranno a carico dell’imprenditore. 

 
R .200 Gli imprenditori sono tenuti a consegnare alla DL, al termine dei lavori, un piano di 

controllo della qualità aggiornato in base a quanto effettivamente eseguito. Gli ev. costi 
derivanti devono già essere compresi nell’importo dell’offerta. 
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R 973 Prescrizioni per miscele bituminose compattate 
 
R .100 Quale base per le esigenze di qualità e per l’esecuzione delle prove vale il “Concetto 

di garanzia della qualità per le miscele bituminose compattate e gli aggregati impiegati 
nell’ambito delle strade cantonali” reperibile sul sito: 
www4.ti.ch/commesse-pubbliche. 

 
Salvo indicazione contraria del committente, la fornitura della miscela bituminosa deve 
avvenire da un solo impianto, indicato in offerta. Sono applicabili le esigenze delle 
corrispettive norme in vigore. Le miscele bituminose autorizzate sono quelle indicate 
nella tabella “Miscele bituminose per le strade cantonali” pubblicata nel sito internet 
www4.ti.ch/dc-commesse/certificazioni materiali da costruzione. 

 
 
R .110 In caso di non conformità, rispetto alle esigenze normative e contrattuali nei lavori di 

pavimentazione con miscele bituminose compattate, si applica la procedura definita nel 
documento "Conformità alle esigenze normative e contrattuali: procedura, penalità e 
garanzie" reperibile sul sito: 
www4.ti.ch/commesse-pubbliche. 

 
R .120 In base a quanto indicato nel “Concetto di garanzia della qualità per le miscele 

bituminose compattate e gli aggregati impiegati nell’ambito delle strade cantonali” per 
questo cantiere si definiscono le caratteristiche e le rispettive prove indicate nelle due 
tabelle allegate al presente fascicolo. 

 
R .200 Il laboratorio che esegue le prove di competenza dell’impresa prescritte dalla norma 

SN 640 434 dev’essere accreditato e riconosciuto dalle competenti autorità. Il 
committente si riserva di eseguire i controlli di sua competenza con un laboratorio 
neutro. 

 
R .300 Il trasporto e la posa delle miscele bituminose deve avvenire nel rispetto delle 

condizioni descritte nella norma SN 640 434. Al committente potranno essere 
addebitate responsabilità in questo ambito unicamente quando egli avrà dato il suo 
accordo scritto per il trasporto o la posa in deroga alle condizioni prescritte dalla norma 
indicata. 

 
R .400 Gli oneri relativi alle prove per i controlli di qualità secondo la norma SN 640 434, che 

competono all’impresa secondo “Concetto di garanzia della qualità per le miscele 
bituminose compattate e gli aggregati impiegati nell’ambito delle strade cantonali”, 
sono retribuiti secondo le posizioni dell'Elenco prezzi CPN112. 
I costi supplementari dovuti a eventuali ulteriori prove che si rendessero necessarie a 
seguito di risultati non soddisfacenti saranno a carico dell’imprenditore. 

 
R .500 Chiusura carote: 

Gli oneri per la sigillatura dei fori sarà a carico dell’impresa. 

https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/concetto-di-garanzia-della-qualita/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/concetto-di-garanzia-della-qualita/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/certificazioni-materiali-da-costruzione/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/concetto-di-garanzia-della-qualita/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/concetto-di-garanzia-della-qualita/


Lotto: 825.101

Comune: Novazzano

Oggetto: Conformazione incrocio P396 - S112 in percorso rotatorio obbligato

Classe di traffico: T4

Qualità e tipo miscela

Tappe di lavoro

Numero campioni per "Miscele"

Numero campioni di riserva per "Miscele"

Miscele

- tenore in vuoti residui Marshall 3

- granulometria 3

- tenore legante solubile 3

- campione di riserva 3

Legante

- punto di rammollimento A&B 3

- penetrazione 3

- ritorno elastico
1) 2

Protocollo messa in opera

3

1)
 Unicamente per i PmB modificati elastomeri (secondo indicazioni fornitori).

event. 1

Quantità miscela [t]

1

1

event. 1

1

event. 1 event. 1

Strati di usura, 

collegamento di base 

e fondazione

Strati di usura, collegamento, di base e fondazione

(per tappa di messa in opera)

Fase 1-3

1

1

1

1

oggetto livello 2 (T2, T3 o T4)

90

AC T 22 S AC B 22 H

Note:

AC 11 H

Di recupero sulla 

miscela (per ogni 

specie e tipo di 

miscela)

Superficie [m
2
]

event. 1

1

PROVE PRELIMINARI PER L'IMPRESA

event. 1

1'000

255

420 420

Fase 1-3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fase 5

1

1

1

1

1

40



Lotto: 825.101

Comune: Novazzano

Oggetto: Conformazione incrocio P396 - S112 in percorso rotatorio obbligato

Classe di traffico: T4

Qualità e tipo miscela

Numero campioni per "Carote"

Carote

- spessore dello strato 12

- tenore vuoti residui 12

- grado di compattazione 12

- adesione degli strati Leutner 8

PROVE DI CONTROLLO PER IL COMMITTENTE

AC 11 HAC B

4201'000

AC T 22 S

4

4

4

4

4

4

4

Fase 1-3 Fase 1-3 Fase 5

4

Note:

Strati di usura, 

collegamento di base 

e fondazione

event. 4event. 4

4

420

oggetto livello 2 (T2, T3 o T4)

Superficie [m
2
]

event. 4

4

4



 
 

ALLEGATO  1 
 
 

Tabella per l’assegnazione della nota nel criterio di aggiudicazione 
“formazione degli apprendisti” (∗) 

 
(∗) Versione del 01.01.2023. 
 

Fascia numero dipendenti 

1 - 3 4 - 7 8 - 12 13 - 20 21 - 30 31 - 45 46 - 65 66 - 90 >90 
 

To
ta

le
 n

um
er

o 
ap

pr
en

di
st

i 

0  3 2.75 2.5 2.25 2 1.75 1.50 1.25 1 

*A  4.5 4.25 4 3.5 3 2.5 2 1.75 1.5 

1  4.5 4.25 4 3.5 3 2.5 2 1.75 1.5 

2  5 4.75 4.5 4 3.5 3 2.5 2.25 2 

3  5.5 5.25 4.75 4.25 4 3.5 3 2.75 2.5 

4  6 5.5 5 4.5 4.25 4 3.5 3.25 3 

5  6 5.75 5.25 4.75 4.5 4.25 4 3.75 3.5 

6  6 6 5.5 5 4.75 4.5 4.25 4 3.75 

7  6 6 5.75 5.25 5 4.75 4.5 4.25 4 

8  6 6 6 5.5 5.25 5 4.75 4.5 4.25 

9  6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 4.75 4.5 

10  6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 4.75 

11  6 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 

12  6 6 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 

13  6 6 6 6 6 6 6 5.75 5.5 

14  6 6 6 6 6 6 6 6 5.75 

>14  6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 
Determinanti: - numero dipendenti (senza apprendisti) al momento dell'inoltro dell’offerta; 

- totale numero di apprendisti avuti alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni. 
 

∗A = richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi. 
 

Esempio: 

Anno Numero apprendisti 

2017 – 2018 0 

2018 - 2019 2 (Luigi, Marco) 

2019 – 2020 2 (Luigi, Marco) 

2020 - 2021 3 (Luigi, Marco, Paola) 

2021 - 2022 3 (Luigi, Marco, Paola) 

Totale 10 
 
  



 
 

ALLEGATO  2 
 
 

Tabella per l’assegnazione della nota nel criterio di aggiudicazione 
“contributo alla formazione professionale” (∗) 

 
(∗) Versione del 01.01.2023. 
 

Fascia numero dipendenti 

1 - 3 4 - 7 8 - 12 13 - 20 21 - 30 31 - 45 46 - 65 66 - 90 > 90 
 

To
ta

le
 n

um
er

o 
la

vo
ra

to
ri 

in
 

fo
rm

az
io

ne
 p

ro
fe

ss
io

na
le

 

0  3 2.75 2.5 2.25 2 1.75 1.5 1.25 1 

1  4.5 4.25 4 3.75 3.5 3 2.5 2.25 2 

2  5.5 5.25 4.75 4.25 4 3.75 3.5 3.25 3 

3  6 5.75 5.25 4.75 4.5 4.25 4 3.75 3.5 

4  6 6 5.75 5.25 5 4.75 4.5 4.25 4 

5  6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 4.75 4.5 

6  6 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 

7  6 6 6 6 6 6 6 5.75 5.5 

>7  6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 
Determinanti: - numero dipendenti (senza apprendisti ma compresi i lavoratori in formazione 

professionale) al momento dell'inoltro dell'offerta; 
- totale numero lavoratori in formazione professionale avuti alle proprie dipendenze 

negli ultimi 5 anni o al momento dell'inoltro dell'offerta. 
Esempio: 
 

Lavoratore* Certificato o attestato 
professionale** Durata del rapporto di lavoro*** 

Totale 
Nome Genere Conseguito Inizio Fine mesi 

Arturo AFC 31.08.2016 01.09.2017 31.10.2018 14 mesi 1 

Bruna AFC 31.08.2017 01.09.2017 31.05.2020 33 mesi 1 

Carlo AFC 30.06.2018 01.11.2018 31.01.2020 17 mesi 1 

Denise AFC 31.08.2020 01.09.2021 30.08.2022 12 mesi 1 

Enrico CFP 31.08.2020 01.09.2020 ……………… 24 mesi 1 

Giorgia AFC 31.08.2021 01.09.2021 ……………… indeterminata 1 

TOTALE 6 

 
* Lavoratori in formazione professionale avuti alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni per almeno 

12 mesi o attualmente dipendenti, a partire dal 1° luglio 2018. 

** Certificato o attestato professionale conseguito da meno di 2 anni dall’inizio del rapporto di lavoro. 

*** Per lavoratori avuti alle proprie dipendenze per almeno 12 mesi o attualmente dipendenti con 
contratti di lavoro della durata di almeno 2 anni, 

 
  



 
 

ALLEGATO  3 
 
 

DOCUMENTI SECONDO ART. 39 RLCPubb/CIAP 

 
All'offerta dovranno essere allegati tutti i documenti previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 
2006 e successivi. Autocertificazioni e/o dichiarazioni comprovanti il pagamento e il rispetto, o l’eventuale 
esenzione, dei seguenti oneri fiscali e sociali: 

- Imposte federali e cantonali cresciute in giudicato; 
- Imposte comunali cresciute in giudicato; 
- Imposte alla fonte; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni SUVA o Istituto analogo; 
- Cassa pensione (LPP); 
- Premio per il pensionamento anticipato (PEAN) - per le categorie assoggettate; 
- Contributi professionali - per le categorie assoggettate; 
- Rispetto del CCL - per le categorie assoggettate; 
- Rispetto parità di trattamento tra uomo e donna. 

Tutte le autocertificazioni e/o dichiarazioni devono comprovare che l'offerente era in regola con tutti i 
pagamenti dovuti e con tutte le ulteriori condizioni lavorative e sociali richieste, all’ultimo giorno di validità 
di detti documenti (il cosiddetto “giorno determinante per l’emittente”) fino 

 al massimo a 6 mesi prima 
della scadenza della presente gara, oppure in data più recente. 

ESEMPIO: (rappresentazione schematica della durata di un anno) 
 

01.01.2020 
 

scadenza di gara: 20.10.2020 
 
 

30.09.2020 31.03.2020 
 
 

6 mesi prima: 20.04.2020 
 
 

30.06.2020 

Per una gara d'appalto la cui scadenza (giorno di consegna delle offerte) è il 20.10.2020, le 
autocertificazioni e/o dichiarazioni dovranno comprovare lo stato di regolarità dei concorrenti in un qualsiasi 
momento (giorno) compreso tra il 20.04.2020 e il 20.10.2020 tenuto conto che le autocertificazioni e/o 
dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro emittente (art. 39 
cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 

Attestazioni arrecanti scoperti o dilazioni di pagamento, anche successivi ai termini di legge, prive di 
giustificazioni non potranno essere considerate valide. Qualora i concorrenti, o ev. subappaltatori, non 
fossero soggetti al pagamento del premio per il pensionamento anticipato (PEAN), al pagamento dei 
contributi professionali, al rispetto del CCL, o altro, essi sono tenuti a dichiararlo allegando 
un’autocertificazione o a motivarlo per iscritto. 

Per attestare il rispetto degli oneri sociali qui sopra elencati, la sola autocertificazione contenuta 
nel fascicolo "Dichiarazione dell'offerente" non è sufficiente. Per coloro che non si avvalgono del 
Portale degli offerenti, 1 copia (fotocopia) di ciascun attestato dovrà essere allegata comunque. 

In caso di mancata presentazione di uno o più documenti qui elencati, il committente non ha più l’obbligo 
di richiamarli. Ogni ev. mancanza comporterà quindi l’esclusione dell’offerta dalla procedura. 
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ESEMPIO DI GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE 
(BANCARIA O ASSICURATIVA) 

 
 

Spettabile 
................................................ 
................................................ 
................................................ 

 
 
GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE NO. ................................. 
L’imprenditore 
 

(ditta o Consorzio con indicate tutte le ditte) 

......................................................................................................................................................... 
 
ha sottomesso la propria offerta per l’ottenimento dei lavori concernente l’oggetto: 

Numero Lotto: .................................... 

Descrizione: ............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

L’importo dell’offerta ammonta a CHF .............................................. 

Come richiestoci dalla spettabile ................................................................ ci impegniamo con la 
presente irrevocabilmente a pagarvi a prima richiesta, indipendentemente dalla validità e dagli 
effetti giuridici del contratto in questione, ogni somma fino a concorrenza di 

CHF …………….……… (importo pari al * ……. % dell’importo aggiudicato). 

Contro vostra semplice richiesta scritta di pagamento, attestante in particolare che la spettabile 
..........................………........... non ha eseguito i lavori o non li ha eseguiti secondo le modalità 
fissate nel contratto di appalto o non ha ottemperato agli obblighi nei confronti di fornitori o 
subappaltatori convenzionati. 

Ogni pagamento effettuato in virtù della presente garanzia andrà in riduzione del nostro impegno. 

Questa garanzia è valida sino all’avvenuto collaudo dell’opera, rispettivamente sino alla consegna 
della necessaria garanzia per difetti secondo Norma SIA 118, ma scadrà al più tardi il 
..……………………................ , data alla quale il nostro impegno si estingue automaticamente e 
completamente se la vostra domanda scritta di prolungo e la vostra attestazione non saranno in 
nostro possesso. 
La presente garanzia è sottoposta al diritto svizzero. 
Foro giuridico è Bellinzona. 

FIRMA BANCA (O ASSICURAZIONE) 

Luogo e data : .................................... 

*vedi Disposizioni particolari, CPN 102 
 

(l’imprenditore o consorzio offerente) 

(appaltatore) 

(data concordata) 
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