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0960.501-PP

SC - P407 Bignasco — Ponte Brolla

SC - PA407.2 Ascona S. Materno — Ponte Brolla - Intragna

Comuni di Locarno e Terre di Pedemonte

PALoc 3, Misura TIM 19 - Riorganizzazione della viabilita e del hodo importante del trasporto
pubblico di Ponte Brolla

Opere di risanamento ponte dell'Orrido

Prestazioni d’ingegneria civile

Egregi signori,

In merito al concorso suddetto vogliate cortesemente prendere nota delle risposte alle do-

mande/osservazioni sinora pervenute:

| Nr. | domanda risposta I
01 | Sichiede al Committente se per il CA2 sia possibile | No, la valutazione pud avvenire solo su un massimo

i portare piu di 3 referenze di progetti analoghi o simili, | di 3 referenze. Il concorrente deve scegliere le refe-

lasciando poi al Committente stesso la scelta sui 3 | renze da presentare.

progetti che meglio. rispettano i requisiti richiesti.

02 | Allinterno del documento “1419_SP-001 Progetto | Si, esatto. | 210'000 CHF, come descritto, sono com-
preliminare-Relazione tecnica” pag 18 si dice “Nella | presinella parte d'opera PO-01 e dunque da dedurre
parte dopera PO-01 sono compresi, per ca. | dallimporto di 1'075'000 CHF (IVA compresa).
210'000.00, i costi di risanamento previsti nel pro-
getto elaborato per I'ufficio manufatti i quali costi to-
tali ammontano a ca. 1'075'000.00 (IVA compresa)”.
Si chiede conferma al Commitfente che questi
210'000 CHF siano gia inclusi nella PO-01 e siano
quindi da togliere al preventivo di 1.075 Mio CHF re-
lativo al risanamento del ponte dell'orrido, ai fini del
calcolo dell’'onorario.
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03 | Alfinterno del documento “1419_SP-001 Progetto | Si ribadisce quanto scritto a pag. 37 del documento
preliminare-Relazione tecnica” pag 37 in relazione | “1419_SP-001 Progetto preliminare-Relazione tec-
alle Nuove Barriere FART si dice: “La realizzazione | nica", ovvero “La realizzazione di tali opere ¢ valu-
di tali opere e valutata in ca. CHf 70'000.- e sara pro- | tata in ca. CHf 70'000.- e sara progettata e concre-
gettata e concretizzata dai responsabili delle ferrovie | tizzata dai responsabili delle ferrovie FART."
FART” Si conferma pertanto che tali opere sono da esclu-
Si chiede al Committente: dere dal preventivo.

o Conferma che tale parte d’opera non sara in carico
all’aggiudicatario del presente bando ed il relativo co-
sto sia quindi da escludere dal preventivo finale ai fini
del calcolo dell’onorario;

o In caso contrario si chiede al committente di chia-
rire la discrepanza tra questo valore di 70000 CHF e
il valore presente allinfemo del documento
“1419_SP-003 Valutazione dei costi 25%”: Totale
parziale PO09 FART nuove barriere: 302'890 CHF.

04 | Se uno studio di ingegneria del traffico partecipa alla | Come da organigramma a pag. 21 delle Condizioni
gara come consorziato rischia di perdere il lavoro : d'appalto, il committente prevede di assegnare con
come specialista (mandato diretto per ingegnere del | futuri specifici mandati separati 5 figure di specialisti,
traffico) oppure non ha nessuna influenza? pertanto il fatto che una di essi possa essere inte-

grata in un consorzio € ininfluente. Il committente si
riservera di assegnare le prestazioni specialistiche,
se lo riterra opportuno, ad altri.

Di per sé il consorzio & inteso fra studi di progetta-
zione in ingegneria civile o rurale per I'attivita princi-
pale.

05 | Nel documento “0960.501-PP-OnorarioOfferente”, il | La nuova versione del documento “0960.501-PP-
fotale delle ore della “Fase 52” non viene riportato | OnorarioOfferente”, & stata caricata sul sito e sosti-
correttamente nella ricapitolazione “ONOR tempo”. | tuisce la versione precedente.

Cio si ripercuote sul totale delle ore offerte e quindi
sul prezzo d'offerta valido per il criterio di aggiudica-
zione CA1.

Si chiede per tanto se é possibile ridistribuire una
nuova versione del documento, in modo da garantire
una correfta valutazione del criterio economico delle
offerte che perverranno.
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Per il criterio di aggiudicazione CA2 si richiede che
tutte le referenze vengano certificate dal Commit-
tente tramite la firma degli appositi formulari presenti
nel documento  “0960.501-PP-DichiarazioniOffe-
rente”. Si fa presente che non tutti i Committenti sono
disposti a firmare tali certificazione ma, per contro, si
rendono disponibili successivamente ad un colloquio
telefonico con I'Ente banditore.

Si chiede se, nel caso il Committente, per sue dispo-
sizioni interne, non fosse autorizzato a rilasciare cer-
tificazioni scrifte, possano ritenersi valide sue con-
ferme verbali (contatto telefonico tra Committente ed
Ente banditore) successive alla consegna dell’'of-
ferta.

Se no, pud ritenersi sufficiente la dimostrazione
dell'avvenuto collaudo delfopera?

Il concorrente € sempre tenuto a far confermare
quanto compilato nelle tabelle apposite al commi-
tente delle referenze. Tuttavia, se non & possibile,
saranno accettate anche referenze prive di questa
conferma. La stazione appaltante provvedera a con-
trollarle.

E chiaro che in caso di discrepanze rispetto alla com-
pilazione, il concorrente non avra pil alcuna possibi-
lita di correggerle.
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| base completo per tutta la zona di progetto con pre-

Si parte dal presupposto che un rilievo topografico di

cisione almeno +/- 2cm venga consegnato dal Com-
mittente prima dell'inizio del mandato; I'offerente do-
vra considerare solo rilievi puntuali (cfr. doc.
0960.501-PP-OnorarioOfferente, SIA 31 — pt. 31.4).
Si conferma?

Si, si conferma.
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cfr. Doc. 0960.501-PP-OnorarioOfferente, SIA 31 -
pt. 314

Al fine di non creare importanti differenze di ore tra i
concorrenti in merito alle prestazioni di rilievo richie-
ste al pt. 31.4 della fase SIA 31 (per tutta la durata
del progetto), si chiede al Committente di imporre una
quantita di ore pari per tutti i concorrenti.

Non ¢ infatti possibile calcolare correttamente le pre-
stazioni di rilievo con le informazioni attualmente a di-
sposizione considerando la fase in cui verra conse-
gnato il progetto.

Il committente specifica che le prestazioni di rilievo
richieste al pt. 31.4 della fase SIA 31 sono supple-
mentari e di completamento al rilievo topografico di
base che fornisce e non fissa un montante ore in me-
rito.

Si parte dal presupposto che la redazione del pro-
getto (da fase SIA 31 a 53) per il lotto per “Opere da
eleftromeccanica” sia onere dello specialista esterno
designato dal Committente. Si conferma?

Si, si conferma.
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0960.501-PP-CondizioniAppalto - pt. 9.

Si chiede di chiarire il metodo di retribuzione del man-
dato; é da intendersi una retribuzione a globale per
ogni fase con pagamenti trimestrali secondo percen-
tuali (%) avanzamento del mandato?

Come vengono calcolate le percentuali (%) d’avan-

Di principio le ore offerte fase per fase devono es-
sere mantenute. Eventuali differenze sono possibili,
ma solo se adeguatamente giustificate. Analoga-
mente il committente paghera in funzione delle pre-
stazioni offerte anche nel caso in cui il progettista ab-
bia impiegato meno tempo. |l pagamento trimestrale

zamento? avviene di regola sulle fasi, sottofasi e sulle presta-

zioni supplementari che si sono concluse.

Contro la presente comunicazione € data facolta di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
nel termine di 10 giorni dall'intimazione.

Vogliate prendere nota di quanto sopra e gradire distinti saluti.

Area del supporto e del coordinamento Ufficio delle commesse pubbliche

Il Capoarea e della programmazione
S~ /) Il Capoulfficio
L //) e /4 o
F 4D / . H_'_:_,//k ;ﬂ'___'/ I'. ‘_ — el =
o Y o D C o Y =
.-9/ = ____.-i:'_'.‘“__.’_._.— — —_—— B
4 ’

Ing. Jonathan De Bernardi arch. Sven Canonica

tiv



