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000 CONDIZIONI 
 

Campo individuale (finestra di riserva): l’utente può modificare o completare le 
posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni 
adattate vengono contrassegnate con una “R” davanti al numero della posizione.  

 
.100 Si avverte che i collegamenti riportati nel presente documento possono essere attivati 

direttamente da questo file. Per un accesso tramite browser, il collegamento diretto 
non è sempre garantito. 

 
 
100 ORGANIZZAZIONE DEL COMMITTENTE, UBICAZIONE E DESTINAZIONE 

DELL'OPERA, OGGETTO DEI LAVORI 
 
 
120 Committente, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori 
 
 
121 Committente, rappresentante del committente, proprietario. 
 

.100 Committente. 
 

.110 Dipartimento del Territorio 
Divisione delle costruzioni 
Casella postale 2170 
6501 Bellinzona 
Telefono: +41 91 814 27 77 
e-mail: dt-asco@ti.ch 
Per tutta la durata della gara d’appalto, fino all’avvenuta crescita in giudicato della 
decisione finale (delibera o annullamento), il committente è rappresentato dall’Ufficio 
delle commesse pubbliche (Area del supporto e del coordinamento v. pos. 234). 

 
 
123 Progettisti e consulenti. 
 

.100 Progettista generale. 
 

.110 Progettista della Divisione delle costruzioni. 
La coordinazione della progettazione è di competenza dell’: 
Area dell’esercizio e della manutenzione. 
Capoufficio: ing. Lucio Carlo Rodoni 
Per richiesta informazioni, v. pos. 234. 

 
.160 Geometra dei Servizi generali del DT. 

I lavori di rilievo, misurazioni, ecc. sono di competenza della: 
Sezione amministrativa e immobiliare. 
Ufficio della geomatica. 
Capoufficio: Massimo Della Casa. 
Per richiesta informazioni, v. pos. 234. 

  

mailto:dt-asco@ti.ch
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.500 Ingegneri specialisti. 
 

.510 I progettisti privati responsabili per il lotto in oggetto sono: 
 

.512 Ingegnere elettrotecnico  
IM Maggia Engineering SA 
Via S. Franscini 5 
6601 Locarno 
Telefono: +41 91 756 68 11 
E-mail: info@im-maggia.ch 

 
 
124 Direttore dei lavori. 
 

.100 Direzione generale dei lavori. 
La Direzione dei lavori è di competenza dello studio: 
 
IM Maggia Engineering SA 
Via S. Franscini 5 
6601 Locarno 
Telefono: +41 91 756 68 11 
E-mail: info@im-maggia.ch 

 
.200 Direzione specialistica dei lavori. 

IM Maggia Engineering SA 
Via S. Franscini 5 
6601 Locarno 
Telefono: +41 91 756 68 11 
E-mail: info@im-maggia.ch 

 
 
130 Ubicazione e destinazione dell’opera, oggetto dei lavori 
 
 
131 Denominazione dell'opera. 
 

.100  Il progetto prevede il rinnovo degli impianti elettromeccanici della Galleria di Ascona. 
Più in particolare il rinnovo dell’impianto di videosorveglianza che, in virtù del proprio 
stato deteriorato o di alcune lacune tecniche necessita un risanamento. 

 
.200  Descrizione degli oggetti 

Oggetto del presente appalto sono la fornitura, l’installazione e la messa in esercizio 
dell’impianto di videosorveglianza. 

 
 
132 Luogo di esecuzione dei lavori. 
 

100 Ubicazione 
 

.110 Comune di Ascona 
 

.120 Riferimento strada DB: 
Strada cantonale PA13 Brissago - Magadino 
Galleria di Ascona 

mailto:info@im-maggia.ch
mailto:info@im-maggia.ch
mailto:info@im-maggia.ch
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133 Oggetto dei lavori, suddivisione in lotti. 
 

.100 Le gare d’appalto sono state suddivise in 3 lotti. 
Lotto 2763.402-1: Illuminazione d’adattamento (pubblicato in parallelo); 
Lotto 2763.402-2: Videosorveglianza (il presente appalto); 
Lotto 2763.402-3: Impianto di ventilazione (già deliberato). 
 

.130 I lotti verranno deliberati singolarmente. 
 
.200 Entità dei lavori 
 
.210 Il presente appalto riguarda la fornitura, il montaggio e la messa in esercizio dei 

seguenti equipaggiamenti elettromeccanici: 
- impianto di videosorveglianza. 

 
.220 Prestazioni da comprendere nei prezzi unitari dell’offerta: 

- riunioni, colloqui e visite in cantiere; 
- specifiche dettagliate degli apparecchi, dei materiali e dei metodi di lavoro in 

particolare per il controllo di qualità; 
- definizione delle tecniche d’intervento e d’installazione, rispettando 

scrupolosamente l’infrastruttura; 
- coordinamento di tutte le forniture facenti parte dell’oggetto, compresi apparecchi e 

materiali d’installazione; 
- allestimento dei piani d’installazione, compresi la verifica e l’analisi di piani di 

montaggio e i documenti necessari per le forniture da parte di terzi; 
- piani di costruzione dettagliati di tutti i componenti oggetto della fornitura; 
- messa a disposizione di personale ed attrezzature per il collaudo; 
- protocolli di prove e collaudo OIBT/NIBT; 
- misure illuminotecniche comprovanti il rispetto delle norme; 
- codifica ed etichettatura delle componenti secondo gli standard del committente; 
- trasporto del materiale incluso carico e scarico fino al luogo di installazione; 
- imballaggi con relativa eliminazione degli stessi; 
- montaggio della campionatura in cantiere; 
- installazione di tutte le componenti; 
- messa in servizio; 
- prove di funzionamento, test e collaudi in fabbrica ed in opera; 
- documentazione d’istruzione per il montaggio, la messa in esercizio e la 

manutenzione delle opere fornite; 
- formazione del personale. 
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140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali 
 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 

.100 Intervento generale 
La realizzazione delle opere di elettromeccanica si prefigge, conformemente alle 
disposizioni delle normative e direttive in vigore commisurate alle caratteristiche della 
costruzione e del luogo, di assicurare la durabilità dell’opera, di permettere di 
aggiornare l’impianto agli standard di comfort e sicurezza di transito odierni e di 
garantire interventi di manutenzione minimi. 

 
143 Quantità principali. 
 

.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 
www.simap.ch. 

 
 
150 Delimitazioni 
 
 
151 Delimitazioni della gara d’appalto. 
 

.100 Il presente appalto comprende tutte le opere di elettromeccanica citate alla posizione 
133.210. 

 
 
160 Suddivisioni 
 
 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 
 

.100 Suddivisione dell'opera (SDO). 
L’opera presenta le seguenti parti d’opera: 
- FA:  Fornitura  
- MIN:  Montaggio e installazione 
- SOFW: Software 
- ENG:  Engineering 
- TMS: Test e messa in servizio 
- DOC:  Documentazione, istruzione, garanzia e pacchettaggio 
- REG:  Regie 

 
  

http://www.foglioufficiale.ti.ch/
http://www.simap.ch/
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200 MESSA IN APPALTO, CRITERI DI IDONEITÀ E DI AGGIUDICAZIONE 

ALLEGATI ALL'OFFERTA 
 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, riserve 
 
 
221 Tipo di procedura di messa in appalto. 
 

.100 Procedura libera. 
Per la messa in concorrenza vale: 
- La legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) e successive 

norme integrative; 
- Il Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche 

e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 
(RLCPubb/CIAP), e successive norme integrative; 

Contro la presente documentazione di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale 
cantonale amministrativo (TRAM) entro 10 giorni dalla data di intimazione degli atti. 
Il ricorso non ha effetto sospensivo. 

 
 
222 Offerte parziali. 
 

.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
 
223 Criteri di idoneità. 
 

.100 Con riferimento agli artt. 20, 21 e 22 della LCPubb, risp. all'art. 34 del 
RLCPubb/CIAP, il committente esige dall'offerente i seguenti requisiti: 
- CI-1: Ditta iscritta al Registro di Commercio Svizzero da almeno due anni, nel 

ramo delle installazioni elettriche, elettromeccaniche o simili. 
Sono ammessi i cambiamenti di ragione sociale.  

- CI-2: Ditta di sufficiente solidità finanziaria e condizioni di lavoro socialmente 
adeguate allo svolgimento della commessa pubblica in oggetto. Il committente 
valuterà la compilazione dell’“Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di 
lavoro” contenuta nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente” e riterrà idonee 
unicamente le ditte che possano, senza riserve determinanti, dimostrare di 
disporre di un’organizzazione aziendale sufficiente attraverso la compilazione di 
risposte affermative ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e negative al punto 5; 

- CI-3: Ditta di comprovata capacità tecnica e solidità finanziaria, idonea allo 
svolgimento della commessa in oggetto. I documenti a comprova (Estratto del 
registro delle esecuzioni rilasciato dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti) vanno 
allegati all’offerta.  
Il Committente verifica la percentuale di presenza della persona del mestiere e 
del controllore della ditta indicate nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente” sul 
sito www.esti.admin.ch. 

  

https://www.esti.admin.ch/it/esti-pagina-iniziale/
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- CI-4: Ditta di corretto comportamento per quanto riguarda la politica dei prezzi, 

che non devono costituire una azione di dumping economico inaccettabile sotto il 
profilo della deontologia professionale. I concorrenti sono tenuti ad offrire un 
prezzo plausibile, che dovrà situarsi in una fascia di mercato sostenibile, affinché 
non risultino inidonei per concorrenza sleale o per sottostima della prestazione.  
L’importo offerto viene confrontato con la media di tutte le offerte formalmente 
valide, anche in considerazione di tutti i punti CI soprastanti e delle pos. 223.200 
e 223.300. Se questo importo è inferiore del 30% rispetto al valore di riferimento 
(la media di tutti i prezzi offerti), il comportamento dell’offerente sarà giudicato 
eccessivamente aggressivo, la sua offerta verrà ritenuta non idonea e la ditta 
sarà esclusa dalla gara. 
Qualora il numero delle offerte formalmente valide sia di almeno 5, il valore di 
riferimento sarà calcolato escludendo gli importi limite, cioè l’importo più alto e 
quello più basso pervenuti. In presenza di più importi limite (più offerte con lo 
stesso prezzo), verrà tolto un solo importo.  

 
.200 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall’art. 34 del RLCPubb/CIAP, con 

la firma dell’offerta i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del 
contratto, le condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al 
momento dell’inoltro dell’offerta e il rispetto del pagamento dei contributi e delle 
condizioni previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006. 

 
.300 Al presente concorso assoggettato alla LCPubb possono partecipare unicamente 

ditte, consorzi ed eventuali subappaltatori, aventi il domicilio, la sede effettiva e le 
infrastrutture in Svizzera. Nel caso dei consorzi, la condizione vale per ogni singolo 
consorziato. 

 
 
224 Criteri di aggiudicazione. 
 

.100 Il committente prevede di valutare le offerte in base ai seguenti criteri di 
aggiudicazione: 

 

 Criteri / sottocriteri 
Ponderazione relativa % 

sottocriteri criteri 

1. Prezzo  50 % 

2. Relazione tecnica  20 % 

3. Referenze   22 % 

4. Formazione degli apprendisti  5 % 

5. Contributo alla formazione professionale  3 % 

 TOTALE  100 % 
 

 
I punteggi scaturiranno dall’assegnazione di note da 0 a 6 (la nota minima può variare 
a seconda del criterio, la nota massima vale di regola sempre 6) come da specchietto 
sottostante, considerando un punteggio massimo teorico conseguibile di 600 punti sul 
giudizio complessivo dell’offerta.   
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Ogni criterio mette in palio tanti punti quanto è la percentuale di ponderazione 
relativa. Per esempio, il criterio “Prezzo” mette in palio il 50% dei 600 punti totali, cioè 
300 punti. I concorrenti che otterranno la nota 6 in questo criterio otterranno dunque 
300 punti. I concorrenti che otterranno p.es. la nota 4, conseguiranno (300/6 x 4 =) 
200 punti, ecc. Criteri matematici: arrotondamenti finali al max. a due cifre dopo la 
virgola. 
La commessa verrà aggiudicata all’offerente che presenterà l’offerta con il 
punteggio più alto. 
In caso di parità di punteggio tra migliori offerenti, ci si atterrà alla libera scelta del 
Consiglio di Stato. 
Assegnazione delle note per criteri non matematici: 
- Ottimo, chiaramente superiore alla media delle offerte nota 6; 
- Sufficiente, raggiunge gli obiettivi richiesti nota 4; 
- Carente, non raggiunge gli obiettivi richiesti nota 2; 
- Privo di valore, inattendibile nota 0; 
Possono essere assegnate anche note intermedie, solo in casi particolari. 

 
 

1. Prezzo 
Importo d'apertura dopo controllo aritmetico ed eventuali correzioni. 
Il punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula: 

nota: punteggio: 
minor offerente 6 nota x 100 x pond. relativa 
altri offerenti: 6 - (0,045 x (∆) 1,5 ) nota x 100 x pond. relativa 

importo offerto - importo minor offerente 
dove ∆ = ------------------------------------------------------ x 100 

importo minor offerente 

Valori negativi conseguono la nota 0 (zero). 
 

2. Relazione tecnica 
Per questo criterio d’aggiudicazione l’offerente dovrà redigere una relazione 
tecnica (max. 10 pagine A4, redazione generale almeno Arial 10 o equivalente. 
Titoli, immagini, grafici, didascalie, ecc.… redazione libera) nella quale presenta 
la propria proposta tecnica e come intende svolgere le prestazioni in appalto. 
In particolare dovrà indicare le caratteristiche e peculiarità tecniche dei prodotti 
utilizzati ed i procedimenti/lavorazioni previsti convincendo la stazione appaltante 
di aver compreso il lavoro e di aver previsto tutti i passi ed i mezzi necessari per 
eseguire le prestazioni richieste nel migliore dei modi, nel rispetto dei tempi e 
degli interventi da eseguirsi, tenuto conto delle tempistiche del committente. 
In aggiunta alla relazione tecnica l’offerente dovrà allegare un proprio programma 
lavori che rispetti i vincoli temporali indicati nel presente fascicolo. 
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La valutazione verterà sui punti seguenti: 
- caratteristiche tecniche dei prodotti tecnici; 
- efficienza energetica; 
- qualità proposta tecnica; 
- plausibilità proposta tecnica; 
- completezza della documentazione fornita. 
I singoli aspetti indicati nella relazione tecnica sono soggettivamente ponderati 
dalla stazione appaltante secondo le “Prescrizioni tecniche” del progettista. La 
nota verrà assegnata con libero metodo e giudizio dai progettisti specialisti 
incaricati dal committente secondo lo specchietto per i criteri “non matematici”. 

 
3. Referenze 

Il punteggio viene attribuito in base al numero di referenze che attestano la 
propria capacità di svolgere le prestazioni in oggetto e che vengono dichiarate 
nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 
Per referenze si intendono opere simili o paragonabili, con pari grado di difficoltà 
e complessità, realizzate in Svizzera (o all’estero, ma con requisiti e condizioni 
equivalenti a quelle svizzere) ultimate a piena soddisfazione dei committenti e 
funzionanti da almeno un anno al momento della scadenza di gara. Se l’oggetto 
della referenza fosse stato realizzato da un consorzio, l’offerente dovrà aver 
svolto un ruolo determinante. Vale esclusivamente il giudizio della stazione 
appaltante. 
Al fine di agevolare la comprensione dei concorrenti sul giudizio delle referenze, 
sono riportate di seguito le definizioni che, indipendentemente dal significato che 
potrebbe essere dato da un vocabolario e/o da eventuali possibili precedenti di 
giurisprudenza, il Committente intende adottare, con la dovuta flessibilità, per 
l’idoneità. 
 

Oggetto analogo Dello stesso tipo e dello stesso 
ordine di grandezza (praticamente 
uguale). 

Se l’oggetto dato è una 
passerella pedonale con una 
luce di 80 m, “analogo” significa: 
passerella pedonale (non ponte 
carrozzabile) con una luce di 
almeno 50 m. Anche i materiali e 
il sistema statico devono 
corrispondere. 

Oggetto simile Dello stesso tipo ma con diversità 
di grandezza e/o materiale, ecc. 
(è diverso ma ci assomiglia). 

Se l’oggetto dato è una 
passerella pedonale con una 
luce di 80 m, “simile” può essere 
per esempio un ponte, un 
cavalcavia o un sottopasso. 

Oggetto paragonabile È un’altra cosa, ma che presenta 
caratteristiche e problematiche 
similari, dalle quali si potrebbe 
desumere una sufficiente capacità 
dell’autore per realizzare anche 
l’oggetto dato, (un po’ ci 
assomiglia; se ha fatto bene 
quello, dovrebbe riuscire a 
risolvere anche questo). 

Se l’oggetto dato è una 
passerella, potrebbe essere per 
esempio una soletta di una 
palestra con luce notevole o la 
copertura di uno stadio, oggetti 
anche molto diversi ma la cui 
complessità riprende in parte i 
temi dati. In considerazione 
dell’ampio spettro di possibilità è 
necessario definire oggetti 
paragonabili soprattutto le opere 
di architettura, raramente 
analoghe o simili per referenze 
come quelle del presente 
contesto. 
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Il punteggio sarà assegnato applicando il seguente criterio non matematico: 

 
Referenze complete e valide: nota: punteggio:  
3 referenze 6 nota x 100 x pond. relativa 
2 referenze 4 nota x 100 x pond. relativa 
1 referenza 2 nota x 100 x pond. relativa 
0 referenze 0 nota x 100 x pond. relativa 

 
4. Formazione degli apprendisti 

Totale del numero di apprendisti avuti alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni. 
Per l’applicazione vale, consorzi esclusi, la scheda informativa “Criterio di 
aggiudicazione formazione degli apprendisti (5%)”, versione 01.01.2022, 
dell’“Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche” (UVCP) pubblicata sul sito: 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informa
tive_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf 
Nel caso di consorzi, in deroga a quanto riportato sulla scheda, essi saranno 
considerati come un unico concorrente. 
Il punteggio viene assegnato applicando la nota che scaturisce dalla tabella per 
l’assegnazione della nota nel “criterio di aggiudicazione formazione degli 
apprendisti” allegata al presente fascicolo (V. ALLEGATO 1).  

 
I dati dichiarati nella tabella del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, dovranno 
essere comprovati su eventuale richiesta del committente; la mancata 
presentazione dei documenti nei termini richiesti comporta l’assegnazione della 
nota 0 (zero). 
Punteggio: nota x 100 x pond. relativa 

 
5. Contributo alla formazione professionale 

Totale del numero di lavoratori in formazione professionale avuti alle proprie 
dipendenze negli ultimi 5 anni. 
Per l’applicazione vale, consorzi esclusi, la scheda informativa “Criterio di 
aggiudicazione contributo alla formazione professionale (3%)”, versione 
01.01.2022, dell’“Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche” (UVCP) 
pubblicata sul sito: 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informa
tive_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf 
Nel caso di consorzi, in deroga a quanto riportato sulla scheda, essi saranno 
considerati come un unico concorrente. 
Il punteggio viene assegnato applicando la nota che scaturisce dalla tabella per 
l’assegnazione della nota nel “criterio di aggiudicazione contributo alla 
formazione professionale” allegata al presente fascicolo (V. ALLEGATO 2).  
I dati dichiarati nella tabella del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, dovranno 
essere comprovati su eventuale richiesta del committente; la mancata 
presentazione dei documenti nei termini richiesti comporta l’assegnazione della 
nota 0 (zero). 
Punteggio: nota x 100 x pond. relativa 

  

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf
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225 Trattative. 
 

.100 Non vengono condotte trattative. 
 
 
227 Riserve del committente. 
 

.100 Riduzione delle prestazioni. 
Di principio, il presente concorso ha lo scopo di designare il partner del committente, 
per tutti i lavori previsti da questo appalto. L’aggiudicazione del mandato non 
conferisce tuttavia alcun diritto esclusivo al deliberatario. Il committente può 
assegnare singoli mandati di prestazione anche a terzi. I quantitativi indicati 
nell’Elenco prezzi, oggetto del presente appalto, sono solo indicativi e non costituisco 
alcun obbligo nei confronti del deliberatario, che in caso di prestazione ridotta non ha 
diritto a rivendicazioni di sorta. 

 
.200 Ampliamento delle prestazioni, prolungamento del mandato. 

Analogamente alla pos. 227.100, anche un eventuale superamento dei quantitativi 
previsti non costituisce per il deliberatario motivo di rifiuto o di rivendicazione di sorta. 

 
.300 Rescissione del mandato. 

Il deliberatario è tenuto al mantenimento di tutte le condizioni di idoneità e della 
buona qualità del servizio per tutta la durata del mandato. In particolare è richiesto il 
continuo rispetto delle condizioni previste dall’eventuale CCL di settore e 
l’adempimento degli oneri sociali (pagamenti tasse, AVS, AI, IPG, AD, ecc.). 
In caso di constatata inadempienza o insoddisfazione sulle prestazioni fornite, il 
committente è tenuto a segnalarlo. Senza una tempestiva e adeguata correzione da 
parte della prestatrice di servizi, il committente le assegnerà un congruo ma 
perentorio termine d’adeguamento. In caso di ulteriore inadempimento o di 
significative o ripetute mancanze, il committente si riserva di intraprendere ulteriori 
provvedimenti, che in casi gravi potranno anche portare alla rescissione del contratto. 
Il termine per la notifica di rescissione è fissato ad almeno 30 giorni. 

 
R 228 Consorziamento. 

 
R .100 Il consorziamento tra ditte è ammesso. 

Ogni singolo consorziato dovrà soddisfare i criteri di idoneità elencati alla pos. 
223.100 salvo i criteri CI-4 e CI-5 che possono essere soddisfatti anche solo in 
quanto consorzio. 
Interlocutore del committente (richieste di personale, fatturazione, ecc.) sarà il 
consorziato capofila. 
La partecipazione di una ditta a più consorzi con un ruolo manifestamente subalterno 
(max. 5%) è ammessa. 
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R 229 Subappalto e prestito di manodopera. 
 
R .100 Prestito di manodopera. 
 
R .110 Il prestito di manodopera per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto è ammesso 

solo per cause di forza maggiore (malattie, infortuni, ecc.) e deve essere comunicato 
tempestivamente. 
La commessa deve di principio essere eseguita con personale proprio. 

 
R .200 Subappalto. 
 
R .210 Per la gara in oggetto possono essere subappaltati unicamente i lavori specialistici. 
 
R .220 I lavori subappaltati non possono costituire, sommando il valore totale di tutte le 

singole prestazioni subappaltate, la parte preponderante della commessa che deve 
essere eseguita in proprio dall’offerente. Offerte che prevedono un volume eccessivo 
di prestazioni in subappalto, verranno escluse. 
La condizione vale sia per gli importi offerti che per quelli corrispondenti calcolati dal 
committente nel suo preventivo; il margine di sicurezza considerato dai concorrenti ne 
dovrà tenere dovuto conto. 

 
R .230 Nella dichiarazione di subappalto, l'offerente deve menzionare il nome dei 

subappaltatori ai quali prevede di affidare i lavori specifici di cui sopra, alle condizioni 
da loro offerte (v. anche CPN 102, pos. 252.110). In base all’art. 37 cpv. 2 
RLCPubb/CIAP è ammessa la presentazione di un solo nominativo per ogni 
subappalto. 
La scelta del subappaltatore diventa effettiva solo attraverso l’accettazione del 
committente che, in caso di mancata idoneità, può richiederne la sostituzione senza 
per questo escludere l’offerta del concorrente. 
Per l’accettazione dei subappaltatori proposti valgono di principio gli stessi criteri di 
idoneità generali applicabili, nel contesto dell’appalto, agli offerenti principali. 
L’art. 34 RLCPubb/CIAP non è applicabile ai subappaltatori; il committente si riserva 
tuttavia di imporre il rispetto nei casi delle categorie professionali che offrono 
un’ampia scelta di specialisti che ottemperano a tali caratteristiche, in particolare ove 
sia presente nel Cantone un albo professionale specifico di tali categorie. 

 
R .240 Ogni subappaltatore deve rispettare tutti i requisiti richiesti dalla LCPubb (v. art. 24 

LCPubb). Con la consegna dell’offerta, dovranno pertanto essere consegnate, oltre a 
quelle dell’impresa principale, anche tutte le attestazioni previste dall’art. 39 
RLCPubb/CIAP dei subappaltatori e una copia delle loro offerte (v. art. 24 cpv. 3  
lett. e) LCPubb). 

 
R .250 Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista concordata con il committente, 

per rinunciarvi o per affidargli lavori non previsti in essa, l'impresa deve chiedere per 
iscritto l'approvazione preventiva del committente, la quale dovrà essere confermata 
pure per iscritto. 
Il consenso a un cambiamento del subappaltatore verrà dato solo se l'impresa prova, 
tramite conferma dello stesso, che questi non ha dato, o non può dare, seguito agli 
impegni assunti. Le offerte dei subappaltatori sono quindi vincolanti per l'impresa. 

 
R .260 Il subappalto del subappalto è vietato. 
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R .270 Le condizioni, i modi di computo, ecc. contenuti nelle offerte dei subappaltatori 

riguardano unicamente i rapporti tra l'impresa ed i suoi subappaltatori. 
Nei confronti del committente valgono esclusivamente gli atti contrattuali secondo la 
loro priorità. La stessa condizione vale per i rapporti tra l’impresa ed i suoi fornitori. 

 
R .280 Su richiesta del committente, l'offerente dovrà inoltre indicare anche i nominativi dei 

fornitori previsti per i lavori in oggetto, e consegnare anche per gli stessi le 
attestazioni indicate all’art. 39 RLCPubb/CIAP che ne comprovino l’idoneità. 

 
R .300 Personale impiegato sul cantiere. 
 
R .310 In conformità all’art. 37 cpv. 3 del RLCPubb/CIAP, l’impresa aggiudicataria sarà 

chiamata a consegnare alla DL incaricata, prima dell’inizio dei lavori della commessa, 
una lista aggiornata con il nominativo di tutti i lavoratori impiegati sul cantiere da lei e 
dai suoi ev. subappaltatori, e a notificare immediatamente al committente ogni 
cambiamento di personale rispetto alla lista consegnata. 

 
 
230 Termini per la gara di appalto, informazioni, luogo e termine di inoltro 

dell'offerta 
 
 
231 Iscrizione alla gara di appalto. 
 

.300 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 
www.simap.ch. 

 
 
232 Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese. 
 

.300 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 
www.simap.ch. 

 
 
233 Sopralluoghi. 
 

.100 Nessun sopralluogo. 
 
 
234 Informazioni. 
 

.100 Informazioni verbali. 
Non vengono date informazioni verbali. 
Informazioni verbali comunicate prima, durante e dopo l'eventuale sopralluogo, 
avranno validità unicamente se confermate per iscritto. 

  

http://www.foglioufficiale.ti.ch/
http://www.simap.ch/
http://www.foglioufficiale.ti.ch/
http://www.simap.ch/
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.200 Informazioni per iscritto. 
La richiesta da parte dell'offerente di eventuali informazioni dovrà essere fatta per 
iscritto al seguente recapito: 
Divisione delle costruzioni 
Area del supporto e del coordinamento 
Via F. Zorzi 13 
6501 Bellinzona 
Telefono: +41 91 814 27 42 
E-mail: dt-dc.commesse@ti.ch 
Non verranno prese in considerazione richieste di informazioni pervenute in altra 
forma o ad altri indirizzi del committente. 

 
.210 Termine per la richiesta di informazioni. 

Le informazioni di carattere tecnico potranno essere date solo previa consultazione 
interna con l’Area operativa interessata, considerandone il tempo necessario. Per 
questa ragione, informazioni di qualsiasi genere relative ai lavori in appalto dovranno 
essere richieste al più tardi 15 giorni prima dell'inoltro dell'offerta. 

 
.300 Le domande e le risposte non saranno spedite ai partecipanti, ma saranno pubblicate 

sul sito internet della commessa. 
I partecipanti noti (iscritti) riceveranno un avviso con richiesta di conferma, per gli altri, 
ogni comunicazione al riguardo è considerata come ricevuta al più tardi dopo 3 giorni 
dal caricamento. È quindi compito dei concorrenti consultare regolarmente il sito e 
recepirvi le comunicazioni e le informazioni pubblicate. 
I termini di ricorso contro le decisioni decorrono dalla data di pubblicazione (sul sito 
internet). 

 
.400 Convocazioni, discussioni d’offerta. 

Il committente può convocare i possibili aggiudicatari per una discussione d’offerta. 
La stessa serve a chiarire eventuali contenuti dell’offerta, che in detta sede possono 
essere spiegati ma in nessun caso modificati. La presenza dei convocati è 
obbligatoria. In caso di rifiuto a presenziare, ogni interpretazione data dal committente 
alle indicazioni contenute nell’offerta è da ritenersi accettata. 
Il termine per la notifica di convocazione è fissato ad almeno 5 giorni. 

 
.500 Contro le decisioni del committente è data facoltà di ricorso. Durante la fase delle 

domande e risposte, sono considerate decisioni unicamente le informazioni scritte 
che cambiano sostanzialmente le condizioni del concorso; spiegazioni e chiarimenti 
di interpretazione, così come comunicazioni di servizio e richieste formali relative al 
riempimento dei fascicoli d’offerta, non sono soggette a ricorso. 

 
.600 Al termine di una procedura d’aggiudicazione, i concorrenti hanno il diritto di 

consultare gli atti di gara determinanti ai fini della valutazione della loro offerta. Tale 
diritto si estingue dopo 10 giorni dalla notifica della decisione, con la crescita in 
giudicato. I documenti possono essere visionati negli orari d’ufficio presso la sede del 
committente, previo appuntamento col funzionario incaricato, entro e non oltre tale 
termine. Non può essere fornita alcuna garanzia di disponibilità in tal senso. 

 
.700 Di regola le offerte sono trattate secondo il principio della confidenzialità di cui all’art. 

5 lett. e) LCPubb e pertanto non verranno esibite agli altri concorrenti. Per principio di 
trasparenza, se necessario ai fini della corretta comprensione di una valutazione, il 
committente si riserva tuttavia di esibire agli insorgenti anche documenti facenti parte 
delle offerte di altri concorrenti.   

mailto:dt-dc.commesse@ti.ch
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Eventuali limitazioni in tal senso potranno essere considerate per atti contenenti 
informazioni suscettibili di invocare legittimi diritti d’autore (dettagli esecutivi, soluzioni 
tecniche/artistiche individuali, ecc.) ed esplicitamente indicati dagli offerenti come 
riservati. A tale scopo, gli offerenti potranno consegnare con l’offerta una lista 
indicante le parti di documenti che ritenessero di dover preservare dalla visione di 
terzi, senza modificare o apporre scritte estranee alla documentazione di gara. In 
caso di conflitto, il committente si rimetterà alla decisione del Tribunale 
amministrativo. Evidenti o ripetuti abusi dell’invocazione dei diritti d’autore, atti ad 
ostacolare la trasparenza delle procedure, potranno essere motivo di provvedimenti. 

 
 
235 Lingua e valuta dell’offerta. 
 

.100 L'offerta e tutti i documenti ad essa allegati devono essere allestiti in lingua italiana. 
 

.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 

.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 
www.simap.ch. 

 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 

.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 
www.simap.ch. 

 
 
238 Validità dell'offerta. 
 

.100 6 mesi a decorrere dalla data d'inoltro dell'offerta. 
Un eventuale prolungamento di validità dell'offerta, con le medesime condizioni, può 
essere concordato tra le parti. 

 
.200 La delibera e l'inizio dei lavori sono subordinati all'approvazione del progetto e dei 

crediti corrispondenti da parte delle Autorità competenti. Qualora l'attesa delle 
decisioni di cui sopra dovesse comportare un ritardo dell'inizio dei lavori, o addirittura 
il loro annullamento, l'offerente non avrà diritto ad alcun risarcimento. 

 
.300 Le offerte consegnate sono vincolanti e non possono essere ritirate. Tuttavia, a fronte 

di offerte palesemente errate e ritenute chiaramente insostenibili per la deliberataria, 
la committenza può deciderne l’esclusione a condizione che l’offerente dia il proprio 
assenso in forma scritta e che con ciò nessun altro concorrente possa risultare 
penalizzato.  

  

http://www.foglioufficiale.ti.ch/
http://www.simap.ch/
http://www.foglioufficiale.ti.ch/
http://www.simap.ch/
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240 Documenti per la gara di appalto 
 
 
241 Documenti consegnati. 

Non viene inviata la documentazione cartacea. Gli atti d’appalto sono visionabili e 
scaricabili dai concorrenti sul sito www4.ti.ch/commesse-pubbliche. 

 
.100 Documento contrattuale previsto, disposizioni particolari, elenchi delle prestazioni. 

 
.110 Fascicolo “CPN 102 - Disposizioni particolari" (il presente fascicolo). 

 
.120 Fascicolo “Elenco prezzi”. 

 
.130 Fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 

 
.140 Autodichiarazione “Prova dell’osservanza delle condizioni di partecipazione”. 

 
.500 Tutti gli eventuali allegati secondo l’apposita lista contenuta nell'incarto d’appalto. 

 
.600 I concorrenti sono tenuti ad esaminare accuratamente e tempestivamente tutti i 

documenti di concorso e le eventuali comunicazioni pubblicate sul sito Internet della 
gara. Eventuali omissioni, contraddizioni o altre incomprensioni, devono essere 
segnalate entro il termine previsto dalla pubblicazione per la formulazione delle 
domande. Segnalazioni tardive non potranno più essere considerate e 
l’interpretazione del committente sarà ritenuta vincolante. 

 
.610 L’autodichiarazione della SECO “Prova dell’osservanza delle condizioni di 

partecipazione” (allegata) o scaricabile dal sito: http://www.seco.admin.ch dovrà 
essere sottoscritta da tutti gli offerenti e consegnata unitamente alla documentazione 
d’appalto. 

 
 
243 Documenti consultabili. 
 

.100 Rapporti, perizie, descrizioni, documenti provenienti da gare d’appalto preliminari e 
simili. 

 
.110 Non sono consultabili altri documenti oltre a quelli consegnati con la documentazione 

d’appalto. 
 
  

https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/it/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Russland,%20Ukraine/selbstdeklaration_art-29c.pdf.download.pdf/Autodichiarizione_Art.%2029c_Ordonanza%20Ucraina_IT.pdf
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250 Offerta, allegati 
 
 
251 Modalità di inoltro dell’offerta. 

 Si veda la lista di controllo (check-list) del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 
 

.100 I concorrenti dovranno consegnare il loro “capitolato d’appalto/offerta” come segue: 
Possibilità 1, con supporti informatici 

- 1 stampa del foglio di copertina e di ricapitolazione del fascicolo “Elenco 
prezzi”, su carta (senza la distinta dei prezzi); con le schede ed eventuali 
ulteriori annessi debitamente compilati. 
È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 

- 1 Stampa dell’“Elenco prezzi” (SIA), su carta, con la distinta dei prezzi unitari 
e i relativi importi. Anche questa stampa dovrà essere firmata, poiché 
ritenuta determinante ai fini dei prezzi unitari. Per contro, ai sensi dei 
quantitativi, è determinante l’originale del committente; 

- 1 Supporto informatico contenente il file completo con i prezzi unitari ed 
altre eventuali richieste (nelle pos., gli spazi con i puntini da riempire). Sul 
supporto informatico deve figurare il nome dell’imprenditore/consorzio 
offerente e la dicitura identificante il concorso. Si richiede inoltre una copia 
completa del “capitolato d’appalto/offerta” in formato elettronico. All’interno 
del supporto informatico si dovrà rispettare la seguente suddivisione in 
cartelle: 
- Cartella 1: Oneri sociali e abilitazioni (titoli studio titolari) artt. 34 e 39 

 suddivisi per le diverse ditte; 
- Cartella 2: Dichiarazioni dell’offerente (subappaltatori, giorni 

 programma lavori, ecc.); 
- Cartella 3: Offerta economica (elenchi prezzi, ricapitolazioni, ecc.); 
- Cartella 4: Elaborazioni CA (analisi del mandato, referenze, 

 organigrammi, ecc.); 
- Cartella 5: Tutto il resto (CV, certificati saldatura, schede materiali e 

 impianti, ecc.). 
Il supporto informatico consegnato potrà essere recuperato presso l’Ufficio 
delle commesse pubbliche e della programmazione, al termine della 
procedura di aggiudicazione della commessa pubblica. 

- 1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, sia su carta con il 
foglio di copertina compilato manualmente, sia in formato .pdf. 
È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 

- Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento di quanto sopra  
(v. pos. 252.100) sia su carta che in formato .pdf. 

Possibilità 2, senza supporti informatici 
- 1 stampa del fascicolo “Elenco prezzi”, su carta con il foglio di copertina, 

quello di ricapitolazione, e tutte le posizioni compilate manualmente. 
È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 

- 1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, su carta con il foglio di 
copertina compilato manualmente. 
È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 
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- Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento di quanto sopra  

(v. pos. 252.100). 
- 1 supporto informatico contenente il file completo con i prezzi unitari ed 

altre eventuali richieste (nelle pos., gli spazi con i puntini da riempire). Sul 
supporto informatico deve figurare il nome dell’imprenditore/consorzio 
offerente e la dicitura identificante il concorso. Si richiede inoltre una copia 
completa del “capitolato d’appalto/offerta” in formato elettronico. All’interno 
del supporto informatico si dovrà rispettare la seguente suddivisione in 
cartelle: 
- Cartella 1: Oneri sociali e abilitazioni (titoli studio titolari) artt. 34 e 39 

 suddivisi per le diverse ditte; 
- Cartella 2: Dichiarazioni dell’offerente (subappaltatori, giorni 

 programma lavori, ecc.); 
- Cartella 3: Offerta economica (elenchi prezzi, ricapitolazioni, ecc.); 
- Cartella 4: Elaborazioni CA (analisi del mandato, referenze, 

 organigrammi, ecc.); 
- Cartella 5: Tutto il resto (CV, certificati saldatura, schede materiali e 

 impianti, ecc.). 
Il supporto informatico consegnato potrà essere recuperato presso l’Ufficio 
delle commesse pubbliche e della programmazione, al termine della 
procedura di aggiudicazione della commessa pubblica. 

Oss. per originali si intendono i file visionabili e scaricabili sul sito: 
www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/commesse-pubbliche. 
Se è richiesta la consegna di più esemplari dell’offerta, in caso di ev. differenze tra le 
versioni consegnate, è ritenuta vincolante quella originale firmata dall’offerente. 

 
252 Allegati all’offerta dell'imprenditore. 

 Si veda la lista di controllo (check-list) del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 
 

.100 Documenti da inoltrare con l’offerta. 
 

.110 Documenti considerati non determinanti ai fini della classifica. 
In caso di mancata presentazione di uno o più documenti qui elencati, il committente 
non ha più l’obbligo di richiamarli.  
Ogni ev. mancanza comporterà pertanto l’esclusione dell’offerta dalla procedura. 
a1) Gli ATTESTATI previsti all'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006 

relativi al concorrente; 
a2) Gli ATTESTATI previsti all'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006 

relativi a tutti gli eventuali subappaltatori proposti; 
a3) L’AUTODICHIARAZIONE della SECO “Prova dell’osservanza delle condizioni di 

partecipazione”. 
Le attestazioni arrecanti scoperti o dilazioni di pagamento, anche successivi ai termini 
di legge, prive di giustificazioni non potranno essere considerate valide. Qualora i 
concorrenti, o ev. subappaltatori, non fossero soggetti al pagamento del premio per il 
pensionamento anticipato (PEAN), al pagamento dei contributi professionali o al 
rispetto del CCL, essi sono tenuti a dichiararlo e a motivarlo per iscritto. 
Per la validità degli attestati previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP si veda 
l’apposito ALLEGATO 3. 

https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
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b) Gli eventuali documenti e ATTESTATI COMPROVANTI L’IDONEITÀ richiesta 

alla pos. 223.100 del presente fascicolo, esclusi eventuali estratti dal Registro di 
Commercio (se per l’idoneità è richiesto un periodo minimo d’attività, lo stesso 
viene controllato direttamente ed autonomamente dal committente); 

c) Copia delle OFFERTE degli eventuali SUBAPPALTATORI (il cui nominativo è 
stato indicato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”); 

d) L’eventuale STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE attestante la completezza, ai 
sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza federale sui lavori di costruzione, delle misure di 
sicurezza previste dal committente (vedasi formulario “Strumento di 
pianificazione” allestito dal committente quale proposta di “Misure da adottare in 
cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute” e integrato nel 
fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”); 

e) Gli eventuali certificati di formazione del MEMBRO DIRIGENTE O DIRETTORE 
ISCRITTO AL REGISTRO DI COMMERCIO CON DIRITTO DI FIRMA (il cui 
nominativo è stato indicato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”); 

f) Gli eventuali certificati di formazione del RESPONSABILE DELLA SICUREZZA 
PER LA DITTA/CONSORZIO e degli ev. sostituti (il cui nominativo è stato 
indicato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”); 

g) L’eventuale ATTO DI COSTITUZIONE DEL CONSORZIO con la ripartizione 
percentuale di ciascun consorziato. 

 
.120 Il committente si può avvalere della facoltà di richiedere complementi all’offerta anche 

in presenza di mancata compilazione, nell’Elenco prezzi, degli spazi destinati alle 
scelte proprie dei concorrenti, contraddistinti dai puntini (………), tuttavia unicamente 
per quelli richiedenti informazioni diverse (dati tecnici, specifiche, descrizioni, ecc.). 
Anche la mancata presentazione nei nuovi termini di questi dati comporta l'esclusione 
dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
.130 Documenti considerati determinanti ai fini della classifica. 
 

Dichiarazioni relative ai criteri d’aggiudicazione: 
h) La RELAZIONE TECNICA conforme alle indicazioni della pos. 224.100 “Criteri di 

aggiudicazione” del presente fascicolo. 
 

Documenti/dichiarazioni che non devono essere allegati/e separatamente poiché 
contenuti nel fascicolo “DICHIARAZIONI DELL’OFFERENTE". 
Dichiarazioni relative all’offerta: 
i) Le REFERENZE conformemente a quanto descritto e richiesto alla pos. 224.100 

Criteri d’aggiudicazione. 
l) L’elenco degli eventuali SUBAPPALTATORI mediante compilazione dello 
 schema contenuto nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 
m) Il nominativo e la presenza in cantiere (in %) della PERSONA DEL MESTIERE; 
n) Il nome e la presenza in cantiere (in %) del CONTROLLORE DELLA DITTA; 
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.200 Documenti da inoltrare successivamente, su richiesta. 
 

.210 Su richiesta del committente, l'offerta è da completare con i seguenti documenti: 
a) Copia del CONTRATTO DI TIROCINIO, del CONTRATTO DI LAVORO attuale, 

dell’attestato federale di capacità AFC o del certificato federale di formazione 
pratica CFP o altro titolo equivalente, per ogni collaboratore in formazione 
professionale indicato nell’apposita tabella del fascicolo “Dichiarazioni 
dell’offerente”; 

b) PROGRAMMA DEI LAVORI DETTAGLIATO comprendente il diagramma della 
manodopera (subappaltatori compresi) e indicante le fasi di lavoro dalle quali 
devono essere riconoscibili il percorso critico e le eventuali riserve. 
Nell’allestimento del programma considerare quanto indicato alle posizioni 623, 
624 e seguenti delle presenti disposizioni; 

c) LISTA DI INVENTARIO delle installazioni stazionarie e mobili; 
d) ANALISI PREZZI sia dell’offerente principale che dei suoi ev. subappaltatori; 
e) DOCUMENTAZIONE TECNICA dei prodotti offerti (supplementi a Relazione 

tecnica); 
f) GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE come alla pos. 271.110; 

 
.220 Dopo l'aggiudicazione l'Impresa dovrà fornire al committente una copia della polizza 

RC. 
 

.230 Su richiesta del committente, prima dell’allestimento del contratto l’Impresa dovrà 
fornire copia dei contratti stipulati con gli eventuali subappaltatori. 

 
.240 Dopo la delibera, la ditta aggiudicataria deve elaborare, in coordinazione con il com-

mittente, un dettagliato QUADERNO DEGLI ONERI nel quale figurano tutte le sue 
prestazioni e i tempi di realizzazione corrispondenti. Inoltre, essa dovrà elaborare i 
piani esecutivi di ogni singola componente e del sistema completo. Solo dopo 
l’approvazione da parte del committente le sarà possibile ordinare il materiale 
previsto ed iniziare la realizzazione del progetto. 

 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori 
 

.100 Le varianti devono corrispondere all'offerta di base per quanto riguarda l'utilizzazione, 
l'efficienza funzionale e la sicurezza. 

 
.200 La proprietà intellettuale della variante proposta è dell'autore fino al momento in cui 

non vengono definiti contrattualmente il modo di esecuzione e/o le modalità di 
retribuzione. Sono tuttavia riservati i diritti dei ricorrenti relativi alla visione dei 
documenti di gara (v. pos. 234.600). 

 
.300 Se il committente adotta una variante, il contratto va adattato di conseguenza. 

 
.400 L'imprenditore si impegna a informare i suoi subappaltatori ed i suoi fornitori sulle 

condizioni d’appalto del committente. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre. 
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261 Varianti. 
 

.100 Le varianti tecniche non sono ammesse. 
 

.400 Le varianti esecutive sono ammesse solo alle condizioni seguenti: 
- L'offerta di base va inoltrata contemporaneamente; 
- Gli Elenchi prezzi vanno strutturati secondo il CPN; 
- Le varianti devono rispettare le condizioni descritte nel presente fascicolo. 
a) Ogni proposta dell'impresa che costituisca una variante all'Elenco prezzi originale 

dovrà essere presentata corredata da un nuovo Elenco prezzi, allestito 
dall’offerente e dal quale risulti l'importo complessivo dell'offerta. 
Questo nuovo Elenco prezzi dovrà contenere la ricapitolazione o il riassunto 
finale conforme all'Elenco prezzi originale (quello ufficiale). Per i capitoli che non 
hanno subito alcuna variazione, potranno essere riportati unicamente i totali.  
Per contro, per i capitoli per i quali la variante comporta cambiamenti (anche 
minimi), l'impresa proponente dovrà modificare tutte le posizioni relative alla 
stessa. 
Le varianti dovranno sempre essere accompagnate da un’esaustiva relazione 
tecnica; quelle influenti sul programma dei lavori dovranno inoltre essere 
corredate da un corrispondente programma grafico di lavoro. 
L'Elenco prezzi ufficiale, consegnato dalla sede appaltante, dovrà in ogni caso 
essere compilato e consegnato senza aggiunte o modifiche, né di quantitativi né 
di posizioni; 

b) La responsabilità di una variante d’impresa rimane dell'impresa stessa finché non 
ne viene dimostrata la fattibilità esecutiva e il committente l’ha accettata. 

 
 

R 265 Forniture di materiali 
 

.100 Tutte le forniture di materiali e prodotti determinanti per la qualità finale dell’opera 
devono soddisfare le normative a cui il committente è assoggettato. 
Qualora, per comprovarlo, si rendesse necessaria una eventuale certificazione 
preventiva di materiali, prodotti o impianti di produzione per mezzo di un laboratorio 
riconosciuto, ed il tempo necessario a questo scopo superi le esigenze del 
committente, lo stesso si riserva di scartare le offerte corrispondenti già durante la 
fase di aggiudicazione. 
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270 Prestazioni di garanzia 
 
 
271 Prestazioni di garanzia richieste dal committente. 
 

.100 Per adempimento del contratto. 
 

.110 Garanzia di buona esecuzione. 
Garanzia di buona esecuzione (Performance Bond) bancaria o assicurativa. 
In fase di discussione d'offerta, ai possibili aggiudicatari verrà richiesta la 
presentazione di una garanzia di buona esecuzione pari a: 
- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte comprese tra 

CHF 50’000.00 e 1’000’000.00. 
- CHF 100’000.00 (IVA inclusa) per importi d’offerta compresi tra 

CHF 1’000’000.00 e 2’000’000.00. 
- 5% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a 

CHF 2’000’000.00. 
La garanzia deve essere presentata nella forma richiesta dal committente, secondo il 
modello messo a disposizione (V. ALLEGATO 4). Le condizioni in esso contenute 
sono impegnative. 
La garanzia verrà rilasciata al pagamento della seconda situazione. 

 
.300 Per responsabilità in caso di difetti. 

 
.310 Garanzia solidale. 

Prestazioni di garanzia secondo la Norma SIA 118 "Condizioni generali per 
l'esecuzione dei lavori di costruzione" (artt. 172 e 180). 

 
.320 In deroga a quanto stabilito dall’art. 172 della Norma SIA 118, l’offerente assume la 

garanzia per il periodo minimo di 3 anni, con manutenzione ordinaria dell’opera, a 
decorrere dal giorno del collaudo provvisorio (dopo il periodo di prova, protocollo 3, 
superato con successo) dell’opera o di parte di essa; nella manutenzione ordinaria da 
svolgere nel periodo di garanzia, sono compresi la fornitura ed il montaggio dei 
materiali d’usura. 

 
.330 Per le opere da metalcostruttore l’offerente assume la garanzia di minimo 3 anni per 

quanto riguarda la struttura, mentre per la protezione contro la corrosione la garanzia 
dovrà essere di 10 anni. 

 
.340 Nel caso di un consorzio, l’offerente dovrà presentare una garanzia per difetti 

(assicurativa o bancaria) a favore della ditta capofila, la quale a sua volta sarà 
chiamata a presentare una garanzia per difetti per l’intera opera a favore del 
committente. 
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300 CONDIZIONI LOCALI 

 
310 Descrizione semplificata 
 
 
319 Condizioni difficoltose 
 

.100 Tutti i lavori devono essere annunciati al Committente. Il Committente deve sempre 
essere informato sulla situazione del cantiere. 

 
.200 Da parte del Committente non viene messa a disposizione nessuna gru o sollevatore. 
 
.300 Lavori sul campo stradale: 

Durante i lavori le strade potranno essere temporaneamente occupate, lasciando 
tuttavia libera almeno una corsia di traffico per ogni direzione di marcia. Le strade 
devono essere lasciate sgombere da ostacoli e pulite dopo ogni giornata lavorativa, 
onde evitare disagi al traffico o interventi di terzi. 

 
.500 In tutte le zone di lavoro e di installazione si devono adottare adeguate misure di 

prevenzione contro il danneggiamento delle strutture esistenti, delle proprietà dei terzi 
e dei veicoli privati circolanti o parcheggiati. È richiesta una particolare attenzione alla 
pulizia delle aree aperte al traffico. 

 
 
320 Terreno, acque, siti contaminati, sostanze inquinanti, reperti archeologici 
 
 
321 Terreno. 
 

.100 Terreno, profondità del gelo. 
 

.110 Gli interventi previsti vengono eseguiti al di sopra dei campi stradali attuali ed in 
prossimità degli stessi. 

 
.120 L’intervento previsto viene eseguito nel comune di Ascona (ca. 200 m.s.m). 

 
 
322 Acque sotterranee, zone di protezione. 
 

.100 Acque sotterranee, livello della falda freatica. 
 

.200 Zone e aree di protezione. 
 

.210 Il progetto si trova in un settore di protezione Au delle acque sotterranee 
 

 
324 Acque di superficie. 
 

.100 Genere e designazione. 
 

.110 Acque meteoriche stradali. 
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.200 Regime delle acque. 
 

.210 Convogliamento delle acque tramite caditoie stradali esistenti allacciate alle 
canalizzazioni esistenti. 

 
330 Condotte, costruzioni e impianti esistenti 
 
R .900 L'impresa deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione e 

prendere le necessarie misure di protezione. 
L’imprenditore risponde a tutti i danni da lui causati a condotte e costruzioni. Salvo 
indicazioni contrarie si deve permettere che le condotte esistenti rimangano in 
esercizio durante l’esecuzione dei lavori. Prima di iniziare i lavori in prossimità di 
condotte è necessario informare il loro proprietario e la direzione lavori. 
Eventuali danni causati alle condotte devono essere immediatamente annunciati al 
proprietario e alla direzione lavori. 

 
 
331 Condotte fuori terra. 
 

.100 Linee elettriche aeree. 
 

.110 Non presenti 
 

.200 Linee di contatto. 
 

.210 Non presenti. 
 
 
332 Condotte sotterranee. 
 

.100 Acque di rifiuto. 
 

.110 Aziende comunali Ascona 
Via delle Scuole 3 
6612 Ascona 
Telefono: +41 (0)91 759 81 00 
Fax: +41 (0)91 759 81 39 
e-mail: aziende@ascona.ch 

 
.300 Acqua potabile, acqua industriale. 

 
.310 Aziende comunali Ascona 

Via delle Scuole 3 
6612 Ascona 
Telefono: +41 (0)91 759 81 00 
Fax: +41 (0)91 759 81 39 
e-mail: aziende@ascona.ch 

  



2763.402-2 Strada cantonale PA13, Comune di Ascona Pagina: 25 
Rinnovo impianti elettromeccanici Galleria di Ascona 09.01.2023 
Impianto di videosorveglianza - Opere di elettromeccanica  

 

CPN 102 Disposizioni particolari 
 

 
.500 Elettricità. 

 
.510 Aziende comunali Ascona 

Via delle Scuole 3 
6612 Ascona 
Telefono: +41 (0)91 759 81 00 
Fax: +41 (0)91 759 81 39 
e-mail: aziende@ascona.ch 
 
 

 Società Elettrica Sopracenerina (SES) 
Piazza Grande 5 
6600 Locarno 
Telefono: +41 91 756 91 91 
Fax: +41 91 756 91 92 

 
.600 Telecomunicazione. 

 
.610 Swisscom SA 

via dei Gaggini 3 
6500 Bellinzona 
Telefono: +41 0800 800 800 

 
.620 Sunrise UPC Sagl 

via Violino 1 
6928 Manno 
Telefono:  +41 58 388 42 42 

 
 
333 Costruzioni e impianti. 
 

.100 In corrispondenza della zona di cantiere sono presenti, oltre ai tracciati cavi, altre 
infrastrutture quali camere ed armadi delle varie aziende. 

 
 
340 Clima, pericoli naturali, zone di pericolo 
 
 
341 Clima. 
 

.100 L’offerente deve tener conto delle condizioni climatiche in cui si svolgeranno i lavori e 
includere nei prezzi d’offerta tutti gli oneri necessari a realizzare a regola d’arte le 
opere previste con qualsiasi condizione climatica. 

 
 
350 Impedimenti, limitazioni, difficoltà 
 
 
351 Impedimenti, limitazioni, difficoltà. 
 

.100 Condizioni causate da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, 
orari di lavoro particolari, lavoro a turni e coimprenditori. 
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.110 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da 
comprendere nei prezzi unitari. 

 
.120 Ostacoli dovuti ad altre imprese sono da includere nei prezzi unitari. 

Durante la realizzazione delle opere in oggetto, oltre all’aggiudicataria saranno 
presenti sul posto anche le ditte attive sul Lotto 2763.402-1 (illuminazione 
d’adattamento) e sul Lotto 2763.402-3 (impianto di ventilazione). Le aree di cantiere 
dovranno essere condivise tra le varie imprese presenti. 

 
.130 Orari prescritti dal committente. 

Il committente può far eseguire alcuni lavori durante le ore notturne.  
I supplementi salariali devono essere compresi nei prezzi unitari. 

 
.140 Per le installazioni e per le attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori notturni 

dovranno obbligatoriamente essere presenti in cantiere le opportune riserve. 
 

.150 L’offerente è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare che le 
polveri arrechino problemi alle proprietà adiacenti all’area del cantiere. Tutti i relativi 
oneri (misure antipolvere, servizio di manutenzione e di picchetto compresi) devono 
essere compresi nei prezzi unitari.  

 
.160  Data la vicinanza delle costruzioni, l’offerente dovrà adottare tutti i provvedimenti atti 

ad evitare danni alle proprietà adiacenti al cantiere. Tutti i relativi oneri (misure contro 
le vibrazioni eccessive) devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 
.200 Condizioni causate da infrastrutture esistenti. 

 
.210 Salvo indicazione contraria, ogni compenso per gli oneri causati dalle infrastrutture 

esistenti è da comprendere nei prezzi unitari. 
 

.300 Condizioni causate da cantieri limitrofi e simili. 
 

.310 Salvo indicazione contraria, il compenso per gli oneri causati da cantieri limitrofi e 
simili è da comprendere nei prezzi unitari. 

 
.500 Segnaletica, regolamentazione del traffico e riapertura delle strade. 

 
.510 Al personale addetto ai lavori sarà vietato sostare, o anche solo fermarsi, con i propri 

veicoli sulle corsie aperte al traffico. 
È vietato, durante il giorno, gestire il traffico in modo alternato per favorire operazioni 
legate all’approvvigionamento o all’esecuzione dei lavori senza la preventiva 
autorizzazione della direzione dei lavori. 

 
.520 La regolazione manuale del traffico non verrà riconosciuta per le operazioni di carico, 

scarico e approvvigionamento del cantiere, ma unicamente per la sostituzione degli 
agenti di sicurezza preposti e su esplicito ordine della Direzione dei lavori. 

 
.530 Tutte le operazioni suscettibili di causare situazioni di pericolo, quali p.es.: la salita o 

la discesa di persone da veicoli fermi, il carico o lo scarico di materiale, l’apertura di 
portiere di automezzi, il ribaltamento delle sponde, ecc., dovranno essere eseguite 
esclusivamente all’interno del settore delimitato come zona di lavoro.  
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  
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.540 Il conducente che, riprendendo la marcia, deva uscire dalla zona di lavoro delimitata 
è tenuto ad eseguire la manovra con la massima prudenza rispettando il diritto di 
precedenza dei veicoli circolanti sulle strade cantonali.  

 
.600 Regolazione condizionata dal traffico. 

 
.640 Le linee di trasporto pubblico non potranno, in nessun caso, essere ostacolate o 

rallentate dai lavori. L’esecutore dovrà pertanto prendere tutti gli accorgimenti 
necessari alfine di garantire tale percorribilità. Tutti i relativi oneri sono da 
comprendere nei prezzi unitari. 

 
.700 Causati dal traffico. 

 
.710 Tutti gli interventi che necessitano limitazioni o impedimenti al traffico devono essere 

programmati per tempo, in accordo con la direzione lavori e con il proprietario della 
strada. È fatto inoltre obbligo all'impresa di informare preventivamente la Direzione 
lavori per qualsiasi modifica inerente al programma e alle fasi di lavoro. 

 
 
360 Accessi al cantiere 
 
 
361 Accesso al cantiere su strada. 
 

.100 Strade, piste e simili. 
 

.110 Accesso al cantiere tramite strade e costruzioni esistenti. 
Condizioni per la loro utilizzazione, senza particolari adattamenti. 

 
.120 Segnaletica di cantiere. 

Tutta la segnaletica di cantiere, per strade principali e secondarie, deve rispettare i 
seguenti requisiti di riflettenza: 
- al bordo della carreggiata o sospesi sopra la carreggiata; requisito minimo di 

riflettenza = R2; 
- nelle gallerie; requisito minimo di riflettenza = R3. 
R: secondo Norma VSS SN 40 871a. 

 
 
370 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, installazioni di 

cantiere esistenti 
 
 
371 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito esistenti. 
 

.100 Posteggi 
 

.110 Il committente non mette a disposizione aree di parcheggio. 
 

.200 Aree di trasbordo 
 

.210 Il committente non mette a disposizione specifiche aree di trasbordo. Il carico e lo 
scarico del materiale devono avvenire entro l’area d’intervento della rispettiva fase di 
lavoro.  
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.400 Aree per le installazioni di cantiere. 
 

.410 Non è consentito utilizzare aree private allo scopo di depositare materiale o 
installazioni senza l’accordo scritto del committente. Qualora venisse concesso un ev. 
utilizzo di aree private a pagamento, tutti gli oneri e i costi derivanti, andranno a 
carico dell’imprenditore. 
La preparazione, la manutenzione e la gestione delle aree di cantiere sono di 
competenza e a carico dell’assuntore. Le aree di cantiere sono da condividere con le 
altre imprese operanti in cantiere. Le zone interessate dovranno essere 
adeguatamente recintate.  

 
 
372 Utilizzazione di locali, container, baracche, magazzini e installazioni di cantiere 

esistenti. 
 

.100 Locali, container, baracche, magazzini e simili. 
 

.110 Ponteggi. 
Prestazioni fornite dall'impresa. 
Regolamento del compenso. 
Per tutti i lavori che non prevedono un indennizzo dei ponteggi secondo posizioni 
separate dell’Elenco prezzi, gli stessi sono da includere nei prezzi unitari di quei lavori 
per i quali l’impresa reputa necessari tali ponteggi. 

 
.120 I costi delle installazioni di cantiere (inclusi il noleggio dei macchinari, dei veicoli e 

degli attrezzi) sono da includere nelle posizioni di montaggio. 
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400 UTILIZZAZIONE DI FONDI, CONDOTTE DI APPROVIGIONAMENTO E DI 

SMALTIMENTO, RIFIUTI EDILI 
 
 
430 Condotte di approvvigionamento 
 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 

.100 Energia elettrica. 
Prestazioni fornite dall'impresa. 
Allacciamento principale. 
Da includere nei prezzi unitari. 
Allacciamento secondario. 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
.200 Illuminazione. 

Prestazioni fornite dall'impresa. 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
 
432 Approvvigionamento di acqua potabile e di acqua industriale. 
 

.100 Prestazioni fornite dall'impresa. 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
 
435 Condotte di approvvigionamento. 
 

.100 Prestazioni fornite dall'impresa. 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili 
 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 
 

.300 Acque meteoriche e acque di scarico pulite e di rifiuto. 
 

.310 Prescrizioni. 
• LPAc, Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991; 
• OPAc, Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998; 
• Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee del 2004; 
• Norma SIA SN 509 431 “Entwässerung von Baustellen” 1997; 
• Scheda informativa „Smaltimento acque di cantiere“, SPAAS 2016. 

 
.320 Prestazioni fornite dall'impresa. 

L’imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per il rispetto delle 
prescrizioni. In particolare lo smaltimento delle acque di cantiere dipende dalla loro 
provenienza: 
• Le acque domestiche di rifiuto provenienti dalle installazioni sanitarie e dalle 

baracche di cantiere devono essere convogliate nella rete fognaria comunale 
attraverso un apposito allacciamento; 
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• Le acque di lavaggio, se possibile, devono essere riutilizzate, altrimenti devono 
essere convogliate direttamente in canalizzazione acque luride dopo un 
pretrattamento dipendente dalla loro composizione (secondo disposizioni OPAc 
norma SIA SN 509 431); 

• Le acque meteoriche, se possibile, devono essere smaltite tramite infiltrazione 
nel terreno. 

 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 

.100 Concetto di smaltimento. 
 

.110 Prescrizioni: 
• LPAmb, Legge federale sulla protezione dell’ambiente del 07 ottobre 1983; 
• Ositi, Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati del 26 agosto 1998; 
• OPSR, Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 

2015 (sostituisce l’OTR, Ordinanza tecnica sui rifiuti); 
• OTRif, Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005; 
• Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18. ottobre 2005; 
• Osuolo, Ordinanza contro il deterioramento del suolo del 01 luglio 1998; 
• Direttiva per il riciclaggio, il trattamento e il deposito di materiali di scavo, giugno 

1999; 
• Direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali del 2006 (UFAM 31/06); 
• Norme SN670 071: Riciclaggio (VSS). 

 
.120 Si richiama il documento “Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino 2019-2023” 

(PGR) del 27 novembre 2018 edito dalla Divisione dell’ambiente de Dipartimento del 
territorio: 
www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/piano-di-gestione-dei-rifiuti. 

 
.130 L’Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) del dicembre 1990 considera 4 categorie di scarti 

(vedi allegato I) provenienti dal settore edilizia: 
- materiale di scavo; 
- rifiuti edili inerti; 
- altri rifiuti edili; 
- rifiuti speciali. 

Materiale di scavo. 
L’OTR esige che il materiale di scavo non inquinato venga riciclato recuperando lo 
strato di humus e le frazioni di ghiaia e di sabbia, previa separazione. 
Quando il riciclaggio diretto non è possibile devono essere prese in considerazione le 
seguenti possibilità: 

• deposito provvisorio in vista di utilizzare più tardi il materiale nella regione; 
• trasporto per utilizzare il materiale in un’altra regione; 
• riempimento di scavi antecedenti al fine di ricreare un’area coltivabile; 
• riporti di terra effettuati nell’interasse della protezione della natura e del 

paesaggio o del mantenimento di superfici boschive. 
Se non vi è possibilità, questo materiale deve essere depositato in una discarica per 
materiali inerti oppure esportato in Italia per il ripristino di cave di sabbia e ghiaia (elenco 
disponibile sul sito: 
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili.  
La Direttiva dell’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) sul 
materiale di scavo del giugno 1999 definisce la qualità e le modalità di smaltimento del 
materiale di scavo non inquinato, inquinato in modo tollerabile e di quello inquinato. 

https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/piano-di-gestione-dei-rifiuti/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
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Rifiuti edili inerti. 
I rifiuti edili inerti sono rifiuti che possono essere depositati senza ulteriore trattamento 
in una discarica per materiali inerti. 
Questo tipo di rifiuto è suddiviso in quattro gruppi principali: 

• asfalto (fresatura e demolizione di rivestimenti stradali); 
• materiale di demolizione stradale (ghiaia e strati legati idraulicamente 

contenenti, in piccole quantità, materiale terroso inorganico, selci, pietre o 
porfidi di lastricature, selciati o bordure, oppure calcestruzzo); 

• calcestruzzo (cemento armato e non); 
• materiale di demolizione misto (frazioni di conglomerato minerale di parti 

massicce di costruzioni come calcestruzzo, opere di muratura in cotto, in 
mattoni silicocalcari o pietre naturali, provenienti in particolare dalla 
demolizione pianificata). 

Anche per questo tipo di rifiuto, è necessario chiarire se il riciclaggio è possibile 
tecnicamente e sopportabile dal profilo economico (art. 12 OTR “Obbligo di riciclare”). 
Altri rifiuti edili. 
Questa categoria di rifiuti contiene una frazione riciclabile (legname, metalli, 
plastiche) e una non riciclabile. 
L’OTR dispone che: 

• la frazione riciclabile deve essere destinata al riciclaggio; 
• la frazione combustibile deve essere smaltita in un impianto d’incenerimento 

adeguato; 
• i rifiuti che non sono ulteriormente separabili, a meno di ricorrere a 

provvedimenti sproporzionati, vanno depositati in una discarica reattore. 
Rifiuti speciali. 
I rifiuti che a causa delle loro proprietà potrebbero diventare pericolosi se non 
convenientemente smaltiti o essere sottoposti ad un trattamento particolare o ad uno 
speciale riciclaggio devono essere separati sul cantiere e consegnati agli smaltitori 
autorizzati per evitare l’indesiderato mescolamento con altri rifiuti privi di sostanze 
nocive. 

 
.140 Base legale. 

A livello federale la gestione dei rifiuti edili è regolata dall’OTR. In particolare l’art. 9 
recita: 
Ordinanza tecnica sui rifiuti 
Art. 9 Rifiuti edili 
1 Chi esegue lavori di costruzione o di demolizione non può mischiare i rifiuti 

speciali con gli altri rifiuti e, sul cantiere, deve separare gli altri rifiuti nel modo 
seguente: 
a. materiale di scavo e di sgombero non inquinato; 
b. rifiuti che possono essere depositati senza ulteriore trattamento in una 

discarica per materiali inerti; 
c. rifiuti combustibili come legno, carta, cartone e materie plastiche; 
d. altri rifiuti. 

1 bis Nella misura in cui le condizioni di lavoro non permettono di separare gli altri 
rifiuti sul cantiere, può separarli altrove. 

2 L’autorità può esigere la separazione di ulteriori categorie, se così facendo una 
parte dei rifiuti può essere riciclata. 
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L’allegato 1 cifra 12 dell’OTR definisce invece i rifiuti edili che possono essere 
depositati in una discarica per materiali inerti: 
Ordinanza tecnica sui rifiuti 
Allegato 1 
12 Rifiuti edili 
1 I rifiuti edili possono essere depositati in una discarica per materiali inerti se 

soddisfano le seguenti esigenze: 
a. detti rifiuti non devono essere mescolati a rifiuti speciali; 
b. devono essere costituiti per almeno il 95 per cento del peso da materiale 

sassoso o simile alle rocce come calcestruzzo, tegole, cemento d’amianto, 
vetro, calcinacci o materiale proveniente dal rifacimento di strade; 

c. devono essere previamente liberati da metalli, materie plastiche, carta, legno 
e tessili nella massima misura possibile dal punto di vista tecnico e 
dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. 

2 Nelle discariche per materiali inerti può essere depositato materiale di scavo e di 
sgombero non inquinato, a condizione che tale materiale non possa essere 
riutilizzato per l’agricoltura. 

Oltre all’OTR vi sono le seguenti istruzioni, raccomandazioni e direttive per la 
gestione dei cantieri e dei rifiuti edili, destinate alle autorità esecutive e di vigilanza: 

• direttiva UFAFP per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali del luglio 1997; 
• direttiva UFAFP per il riciclaggio, il trattamento e il deposito di materiale di 

scavo (Direttiva sul materiale di scavo) del giugno 1999; 
• raccomandazione UFAFP del 2000 concernente i rifiuti ammessi in 

discariche per materiali inerti; 
• istruzioni UFAFP sull’esame e riciclaggio del materiale di sterro del dicembre 

2001; 
• direttiva UFT e UFAFP del 2002 sul materiale di scavo dei binari; 
• direttiva UFAFP del 2002 sulla protezione dell’aria sui cantieri edili; 
• istruzioni UFAFP del 2003 sulla gestione dei rifiuti e dei materiali generati da 

progetti soggetti e non soggetti all’EIA; 
• direttiva UFAFP del 2003 sulle masse di sigillatura dei giunti contenenti PCB; 
• raccomandazione UFAFP del maggio 2004 concernente lo smaltimento del 

conglomerato bituminoso della demolizione di strade; 
• raccomandazione SIA 430 (SN 509 430): «Gestione dei rifiuti di cantiere per 

nuove costruzioni, riattazioni e demolizioni»; 
• Concetto Multi Benne della SSIC. 

 
.150 Gli oneri sono da includere nei prezzi unitari. 

 
.160 L'elenco aggiornato delle discariche autorizzate per materiali inerti è scaricabile dal 

sito www.ti.ch/rifiuti, l’elenco delle imprese di smaltimento autorizzate è consultabile 
pure sul sito www.rifiuti.ch, mentre l'elenco degli impianti di riciclaggio dei rifiuti edili 
minerali è ottenibile presso l’Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati della Sezione della 
protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo. Al termine dei lavori, nell'interesse della 
committenza, la direzione lavori dovrà controllare i certificati di smaltimento compilati 
dall’impresa esecutrice ed esibirli su richiesta all'autorità. 

 
  

http://www.ti.ch/rifiuti


2763.402-2 Strada cantonale PA13, Comune di Ascona Pagina: 33 
Rinnovo impianti elettromeccanici Galleria di Ascona 09.01.2023 
Impianto di videosorveglianza - Opere di elettromeccanica  

 

CPN 102 Disposizioni particolari 
 
 
500 PROTEZIONE DI PERSONE, DI BENI IMMOBILI, DEL CANTIERE, DELLE 

ZONE LIMITROFE 
 
520 Protezione di persone e di oggetti 
 
 
521 Pericoli. 
 

.100 Pericoli. 
 

.110 Traffico stradale e pedonale 
I lavori sono da eseguire con il mantenimento in esercizio delle vie di comunicazioni 
esistenti, possibilmente senza nessuna interferenza con l’esercizio delle strade 
oppure gestendo il traffico mediante traslazioni di corsie e restringimenti della 
carreggiata, ma sempre garantendo almeno una corsia di transito. 
In casi particolari potranno pure essere impiegati agenti addetti al disciplinamento del 
traffico. 
Andrà prestata la massima attenzione alla sicurezza nei confronti delle maestranze 
che lavorano in prossimità dei flussi di traffico. L'imprenditore è tenuto ad istruire il 
personale riguardo alle prescrizioni di sicurezza sui cantieri di questo genere. Oltre 
alla sicurezza del personale dovrà essere garantita anche quella degli utenti. 
L’imprenditore dovrà provvedere a tutte le misure di sicurezza contro possibili danni a 
persone o a cose dati dalla presenza del traffico veicolare e pedonale lungo le aree di 
cantiere. I costi relativi dovranno essere compresi nei prezzi unitari e/o nelle 
specifiche posizioni di capitolato. 

 
.130 Cadute dall’alto. 

Durante tutti i lavori dovranno sempre essere presenti, fino alla fine di tutti i lavori di 
tutte le imprese operanti in cantiere, o un ponteggio o un parapetto di protezione 
alfine di garantire la sicurezza contro le cadute dall’alto. L’imprenditore dovrà inoltre 
mettere a disposizione del personale tutte le necessarie attrezzature per garantire 
l’incolumità propria e di terzi. 

 
.140 Altri rischi 

- guasti alle attrezzature impiegate (con dispersione di oli, ecc.); 
- rischi di folgorazione da corrente elettrica. 

I costi relativi a tutta la pos. 521.100 devono essere compresi nei prezzi unitari e/o 
nelle specifiche posizioni di capitolato. 

  



2763.402-2 Strada cantonale PA13, Comune di Ascona Pagina: 34 
Rinnovo impianti elettromeccanici Galleria di Ascona 09.01.2023 
Impianto di videosorveglianza - Opere di elettromeccanica  

 

CPN 102 Disposizioni particolari 
 
 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 

.200 Si richiama l'Ordinanza federale sui lavori di costruzione (OLCostr, revisionata 
18.06.2021, in vigore dal 1 gennaio 2022), scaricabile al seguente link:  
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/384/it  
 
In particolare, ai sensi dell’art. 3, l’impresa deve verificare l’adeguatezza delle misure 
previste dal capitolato e proporre l’eventuale completamento. Il committente fornisce, 
quale lista di controllo, il formulario “Strumento di pianificazione” integrato nel 
fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 
Esso vale a titolo indicativo e orientativo. Diventa vincolante con la firma 
dell’offerente. Quest’ultimo è tenuto: 
- a verificare l’insieme delle posizioni proposte stralciando quelle giudicate inutili; 
- a completare questo elenco con quelle misure particolari che ritenesse 

necessarie per rapporto alle caratteristiche del cantiere oggetto dell’appalto; 
- a integrare i relativi costi nelle posizioni di capitolato che sono indicate. 
Con la firma in calce al documento “Dichiarazioni dell’offerente”, la ditta dichiara che 
le misure riportate ed eventualmente completate sono adeguate, inoltre si impegna a 
vegliare affinché, in caso di effettuazione dei lavori e quindi di concessione 
dell’appalto, tutte le misure di sicurezza necessarie vengano puntualmente rispettate. 

 
.300 L'impresa è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari previsti dalla SUVA al 

fine di evitare infortuni sul luogo di lavoro. Tutti gli oneri che ne derivano devono 
essere compresi nei prezzi unitari. 

 
.400 Nell’ordine del giorno delle riunioni di cantiere, la direzione lavori prevede la trattanda: 

“sicurezza”. 
 
 
530 Protezione del cantiere 
 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 

.100 Protezione contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 

.110 Realizzazione di accessi e vie di passaggio per cantieri sulle strade cantonali: dove 
non viene fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi unitari. 

 
.120 L’impresa è tenuta a delimitare l’area di cantiere e a sbarrare gli accessi ai punti 

pericolosi mediante recinzioni, segnali, palizzate, ecc. 
Durante l’intera durata dei lavori l’impresa deve controllare e adattare alle diverse 
situazioni i relativi dispositivi di sicurezza. 
Dove non viene fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi 
unitari. 

 
.130 Manutenzione di accessi e vie di passaggio per cantieri sulle strade cantonali: dove 

non viene fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi unitari. 
 

.140 L’impresa deve assicurare continuamente che l’accesso al cantiere non venga 
permesso ai non addetti ai lavori. L’accesso al cantiere agli estranei è concesso solo 
previa autorizzazione scritta dalla D.L. Prima dell’inizio dei lavori l’assuntore è 
responsabile di effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di evitare danni a 
terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/384/it
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.160 Durante i lavori del presente appalto l’imprenditore è responsabile della 
manutenzione della segnaletica messagli a disposizione. 
I relativi costi sono da comprendere nei prezzi unitari. 

 
.300 Sicurezza pubblica. 

Al committente compete la responsabilità di chiarire le misure inerenti la sicurezza 
pubblica (Autorità, Polizia, proprietari ecc.) 
Per il presente cantiere ha individuato i seguenti aspetti: 

- l’impresa è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti sulla sicurezza stradale 
sia per i veicoli, sia per i pedoni. 

- l’applicazione di queste misure è a carico dell’impresa e sarà remunerata 
mediante le posizioni di montaggio. 

 
532 Protezione di impianti esistenti. 
 

.100 L’impresa deve chiedere ai vari enti i piani delle infrastrutture esistenti e le relative 
misure particolari da prevedere. 
Dove non viene fatta menzione particolare, i costi sono da includere nei prezzi unitari. 

 
.200 Tutte le infrastrutture, sia aeree sia sotterranee, ubicate nelle vicinanze dell’area di 

cantiere devono essere protette per garantire il loro esercizio e la sicurezza degli 
addetti ai lavori secondo le esigenze e le prescrizioni delle aziende proprietarie. 
L’impresa è tenuta a coordinare direttamente con le aziende interessate tutti gli 
eventuali spostamenti che si rendessero necessari, sia di carattere provvisorio che 
definitivo. L’applicazione di queste misure è a carico dell’impresa.  
Tutti gli oneri derivanti dalle esigenze sopra elencate devono essere comprese nei 
prezzi offerti. 

 
.300 L’impresa deve segnalare immediatamente eventuali danni alle Autorità competenti.  

In ogni caso dovrà essere avvisata dapprima la DL, ad eccezione degli eventi che 
necessitano di una reazione immediata (ad esempio allertare l’ambulanza o i 
pompieri). 
Per sinistri che mettono in pericolo le persone e l’ambiente o che danneggiano le 
condotte e le canalizzazioni esistenti: 
- Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS). 

Telefono: +41 91 814 29 71 
Fax: +41 91 814 29 79 

- Aziende comunali Ascona 
Via delle Scuole 3 
6612 Ascona 
Telefono: +41 (0)91 759 81 00 
Fax: +41 (0)91 759 81 39 
e-mail: aziende@ascona.ch 

- Società Elettrica Sopracenerina (SES) 
Piazza Grande 5 
6600 Locarno 
Telefono: +41 91 756 91 91 
Fax: +41 91 756 91 92 
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- Swisscom SA 

via dei Gaggini 3 
6500 Bellinzona 
Telefono: 0800 800 800 

- Sunrise UPC Sagl 
via Violino 1 
6928 Manno 
Telefono: 058 388 42 42 

 
 
540 Protezione dell'ambiente 
 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Si richiama in particolare l'applicazione dell’Ordinanza contro l'inquinamento 
atmosferico (OIAt) del dicembre 1985), consultabile su: 
www4.ti.ch/dt/da/spaas/uacer/temi/aria/basi-legali, 
e della direttiva dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) del settembre 2002 
"Protezione dell'aria sui cantieri edili - direttiva aria cantieri" (stato: 2016), consultabile 
su: www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/aria/pubblicazioni-studi. 

 
.200 Provvedimenti. 

 
.210 Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attuali in vigore.  

Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari. 
 

.400 Il cantiere è da considerarsi di: 
Gruppo A 

 
 
542 Protezione contro il rumore. 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Si richiama in particolare l’applicazione della direttiva dell’Ufficio federale 
dell’ambiente (UFAM) “Direttiva sul rumore dei cantieri” del 02 febbraio 2000, 
aggiornata stato 2011. 
Deve inoltre essere rispettata anche l’Ordinanza federale del DATEC sul rumore delle 
macchine all'aperto del 22 maggio 2007 (ORMAp, 814.412.2). Essa riprende la 
direttiva europea in materia (2000/14/CE), in base alla quale per le macchine e per gli 
apparecchi equipaggiati secondo lo stato riconosciuto della tecnica valgono i valori 
limite d’emissione fonica indicati nell’Ordinanza stessa. 

  

https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/uacer/temi/aria/basi-legali/basi-legali/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/aria/pubblicazioni-studi/pubblicazioni/protezione-dell-aria-sui-cantieri-edili.html
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.200 Provvedimenti. 
 

.210 Gruppo di provvedimenti della Direttiva sul rumore dei cantieri da adottare: 
• lavori di cantiere: gruppo A; 
• lavori di cantiere molto rumorosi: gruppo B; 
• lavori di cantiere nelle fasce orarie 12-13, 19-07 (notturni), la domenica o nei 

giorni festivi: gruppo C e elaborazione di un piano di contenimento del rumore, 
• in particolare per gli interventi in prossimità delle aree residenziali, che 

preveda pure l’informazione delle Autorità comunali e della popolazione; 
• trasporti edili: gruppo A. 

Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore. 
Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari. 

 
 
543 Protezione contro le vibrazioni. 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Secondo direttive cantonali e comunali. 
 

.120 Si richiama in particolare l’applicazione della Legge federale sulla protezione 
dell’ambiente (LPAmb), e in particolare l’art. 11 che riguarda la limitazione preventiva 
delle emissioni. 

 
.130 Per i danni su strutture si fa riferimento alla norma svizzera VSS/SN 640312 che 

regola gli effetti delle vibrazioni sulle costruzioni, fissando dei valori indicativi di 
velocità massima. Essa permette di limitare al massimo il rischio di danni a manufatti 
o edifici adiacenti alla sorgente vibrante. 

 
.140 Per quanto riguarda il disturbo alle persone, si fa riferimento alla norma tedesca DIN 

4150-2 “Erschütterungen in Bauwesen, Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden” 
(aggiornata a giugno 1999). 

 
.200 Provvedimenti. 

 
.210 Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore. 

Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari. 
 
 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna 
 
 
551 Protezione delle acque di superficie 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Seconda la normativa vigente in materia. 
Si richiama in particolare all’applicazione di: 
- direttiva dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) aggiornata al 2015; 
- legge federale sulla protezione delle acque, LPAc del 24 gennaio 1991; 
- Ordinanza sulla protezione delle acque, OPAc del 28 ottobre 1998; 
- SIA 431, Smaltimento e trattamento delle acque di cantiere. 
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.200 Provvedimenti. 
 

.210 Le attività di cantiere non devono pregiudicare in alcun modo eventuali riali e il lago 
che sono siti in prossimità del cantiere. Devono essere prese tutte le misure per 
evitare l’inquinamento e l’intorbidimento delle acque. È vietato introdurre sostanze di 
qualsiasi natura nel corso d’acqua anche se considerate non inquinanti. 

 
.220 In caso di incidenti con fuoriuscita di sostanze pericolose per l’ambiente, 

l’imprenditore dovrà tempestivamente prendere i necessari provvedimenti volti a 
contenere l’inquinamento ed evitare qualsiasi inquinamento delle acque. L’accaduto 
deve essere immediatamente notificato alla Direzione lavori. 

 
.250 Ogni onere è da comprendere nei prezzi unitari. 

 
 
552 Protezione delle acque di sorgente e delle acque sotterranee 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Secondo la normativa vigente in materia: 
- legge federale sulla protezione delle acque, LPAc del 24 gennaio 1991; 
- Ordinanza sulla protezione delle acque, OPAc del 28 ottobre 1998; 
- istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee, UFAFP 2004. 
- secondo Norma SIA 431 e scheda informativa “Smaltimento acque di cantiere”. 

 
.200 Provvedimenti. 

 
.210 Tutti gli oneri derivanti dall’applicazione dei provvedimenti necessari al rispetto delle 

norme attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi unitari. 
 

.220 Per i provvedimenti si rimanda anche al sito www.ti.ch/acqua. 
 

.250 Ogni onere è da comprendere nei prezzi unitari. 
Eventuali impianti di decantazione e neutralizzazione compresi. 

 
 
553 Protezione del suolo 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Si richiama in particolare l’applicazione di: 
- Ordinanza contro il deterioramento del suolo, Osol del 1 luglio 1998; 
- Costruire proteggendo il suolo, UFAFP, 2001; 
- Esame e riciclaggio del materiale di sterro, UFAFP, 2001; 
- Norme VSS 640.581a, 582, 583; 
- direttiva dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) “Suolo e costruzione” 

aggiornata al 2015 
 

.200 Provvedimenti. 
 

.210 Oltre a quanto indicato nelle prescrizioni sopraccitate si deve considerare che il 
rifornimento dei macchinari, la manutenzione ed il deposito in cantiere devono essere 
fatti su superfici adeguatamente protette (impermeabili) ed in grado di evitare 
infiltrazioni nel terreno.   

http://www.ti.ch/acqua
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.220 Tutti gli oneri derivanti dall’applicazione dei provvedimenti necessari al rispetto delle 
norme attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti.  
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600 SVOLGIMENTO DEI LAVORI, TERMINI, PREMI PENALITA’ 
 
 
620 Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma 

dei lavori 
 
 
621 Procedimento dei lavori 
 

.100 La realizzazione delle opere dovrà avvenire seguendo le fasi previste dal documento 
allegato (separatamente) Programma lavori. 

 
.200 Tutti i lavori in galleria avverranno con il traffico veicolare fuori esercizio. 
 
.210 I lavori nel vano traffico avverranno esclusivamente nelle fasce orarie notturne, la 

chiusura della galleria è prevista a dipendenza delle esigenze del committente tra le 
20 e le 22 mentre la riapertura entro le 05:45. 

 
 
622 Svolgimento dei lavori 
 

.100 I lavori si svolgeranno con l’intervento coordinato di più imprese per la realizzazione 
dei diversi lotti. L’avanzamento dei lavori dovrà avvenire in modo coordinato al fine di 
garantire la qualità dell’opera e l’avanzamento ottimale della realizzazione. 

 
623 Fasi di costruzione 
 

.100 Il programma generale dei lavori elettromeccanici è così previsto: 
- allestimento del quaderno oneri, dettagli progettuali, piani e schemi di dettaglio di 
 ogni componente, elaborazione schemi elettrici e piani d’officina; 
- approvazione del quaderno oneri da parte del committente; 
- comanda e fornitura componenti; 
- prove in fabbrica e test unitari (FAT); 
- approvazione campionatura;  
- montaggio e installazione dei componenti; 
- messa in servizio; 
- prove di funzionamento, esercizio di prova e collaudi (SAT); 
- consegna documentazione finale provvisoria; 
- istruzione del personale; 
- prove di funzionamento, esercizio di prova; 
- collaudo in sito dopo esito positivo del periodo di prova (protocollo no. 3); 
- consegna documentazione finale ad opera eseguita; 
- collaudo definitivo in sito dopo 36 mesi (garanzia). 
L’accesso alla fase successiva è sempre vincolato al completamento della fase 
precedente. 
La ditta è tenuta a partecipare alle riunioni di coordinamento indette dal Committente 
e dalla direzione lavori. Il costo per la partecipazione alle riunioni è da ritenersi 
compreso nei prezzi unitari dell’offerta. 
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.300 Progettazione e fabbricazione 
 

.310 Dopo l’attribuzione del mandato viene richiesto all’aggiudicataria di elaborare il 
quaderno degli oneri e l’elaborazione dei piani esecutivi di ogni singola componente e 
del sistema. 
Unicamente dopo l’approvazione del sistema proposto, la Ditta potrà iniziare la 
fabbricazione. 

 
.320 Prove in fabbrica e test unitari (FAT) 

Esecuzione del FAT secondo le procedure definite dalla Ditta e approvate dalla 
direzione lavori (protocollo numero 1) e in accordo alla pos. R972.120. 

 
.400 Montaggio e messa in servizio 

Le condizioni preliminari per iniziare con la messa in servizio sono: 
o tutta la fornitura del sistema collaudato (FAT) è in perfetto stato di 

funzionamento; 
o tutta la documentazione esecutiva progettuale è stata consegnata e approvata. 

 
I lavori d’installazione sono parte integrante dell’offerta. Nel prezzo dei montaggi sono 
da considerare tutti gli oneri derivanti come pure la fornitura di accessori per garantire 
un montaggio a regola d’arte (navicelle, ecc. …). 

 
.410 La Ditta è responsabile del trasporto, dell’ev. deposito intermedio (oneri a suo carico), 

degli spostamenti e del montaggio di tutto quanto è previsto in appalto. 
 

.500 Collaudo provvisorio in sito (SAT) e esercizio di prova. 
L’esercizio di prova avviene con la messa in esercizio degli impianti, dopo l’esito 
positivo del protocollo no.2, ed ha una durata di 6 mesi. 

 
.600 Collaudo in sito (Protocollo no. 3). 

Il collaudo in sito avverrà dopo il completamento, con esito positivo, del periodo di 
prova, dopo che tutte le eventuali carenze/o reclami saranno stati rimossi. Inoltre il 
collaudo in sito verrà accettato solamente dopo la consegna completa della 
documentazione tecnica finale (protocollo no. 3). 

 
.700 Collaudo definitivo 

Il collaudo definitivo avverrà dopo la scadenza del termine di garanzia e se non 
saranno riscontrati problemi particolari. 

 
.800 Documentazione di progetto, disegni ed istruzioni di esercizio. 

 
.810 Documentazioni in caso di assegnazione del lavoro. 

In caso di assegnazione del lavoro, la Ditta deve elaborare e fornire la 
documentazione tecnica completa ed i disegni esecutivi dell’intera fornitura (quaderno 
degli oneri, vedi esempio allegato “Direttiva per la realizzazione del quaderno oneri 
realizzativo”) in 5 copie (4 copie cartacee ed una copia su CD o DVD), in lingua 
italiana. 
A titolo d’esempio non esaustivo, dovranno venire forniti i seguenti piani e documenti: 
- organigramma con nominativi del personale; 
- concetto di sicurezza sul lavoro a tutela della salute; 
- descrizione generale, esigenze, interfacce; 
- programma e pianificazione delle prove, delle forniture e dei montaggi; 
- documentazione tecnica e caratteristiche delle componenti; 
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- documentazione dettagliata delle funzioni mediante diagrammi; 
- lista dei fabbricanti e dei fornitori e relativi codici di ordinazione dei componenti; 
- piani costruttivi e schemi;  
- prime indicazioni per la manutenzione dell’impianto; 
- proposta di codifica secondo lo standard del Committente. 
Alla messa in esercizio: 
- documentazione tecnica ed istruzioni d’esercizio; 
- RaSi, certificazione armadi, misure messa a terra, ecc. 
- piani, disegni esecutivi. 
La Ditta dovrà inoltre consegnare al Committente le istruzioni necessarie ed i manuali 
per la manutenzione dell’impianto e le eventuali riparazioni di tutte le componenti 
fornite. I manuali dovranno contenere la descrizione precisa dei controlli periodici che 
il personale di esercizio dovrà eseguire, come pure le istruzioni per lo smontaggio e il 
montaggio delle parti dell’impianto. Dovrà essere consegnata una lista con le 
indicazioni dei fabbricanti e dei fornitori e relativi codici di ordinazione di tutte le 
componenti dell’impianto. 
Se un’eventuale consegna ritardata o incompleta della documentazione sopra citata 
provocherà difficoltà al Committente, i relativi costi saranno a carico della Ditta. 

 
.820 Documentazione tecnica finale. 

Per poter disporre in archivio di una documentazione completa relativa all’impianto 
realizzato, al collaudo provvisorio sono richiesti i seguenti documenti: 
- descrizione e dati tecnici completi; 
- piani di costruzione e montaggio dettagliato di tutti i componenti; 
- manuali operativi; 
- descrizione dei controlli periodici che il personale di esercizio dovrà eseguire per 

la manutenzione e i relativi modi d’uso; 
- lista degli apparecchi, pezzi di ricambio, indicazioni del fornitore, numero di 

comanda dell’articolo, lista pezzi, lista d’ordinazione; 
- protocolli di test in fabbrica degli impianti; 
- protocolli di misura degli impianti; 
- protocolli di messa in esercizio degli impianti. 
Tutti i documenti devono essere consegnati in 5 copie (4 copie cartacee ed una copia 
su CD o DVD), contenute in ordinatori federali con dorsi intercambiabili. 
Se un’eventuale consegna ritardata o incompleta della documentazione sopra citata 
provocherà difficoltà al Committente, i costi relativi saranno a carico della Ditta. 

 
.830 Corsi d’istruzione. 

La Ditta dovrà organizzare un corso d’istruzione in lingua italiana per la formazione 
del personale addetto all’utilizzo del sistema (al quale parteciperanno anche due 
rappresentanti della Sezione della Mobilità), finalizzato alla gestione operativa delle 
installazioni, come meglio indicato nelle prescrizioni allegate al presente appalto. La 
documentazione, in forma cartacea, va consegnata prima del corso d’istruzione. 
L’istruzione avverrà solo dopo la messa in esercizio e con la documentazione 
disponibile; le date, la durata e il numero dei partecipanti verranno concordati con il 
Committente. La ditta, in collaborazione con il Committente, elaborerà un programma 
dettagliato dei corsi. 
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625 Programma dei lavori 
 

.100 Il programma lavori inoltrato dall'offerente costituisce un documento di valutazione 
che non può essere modificato in fase di discussione d'offerta. Eventuali adattamenti 
apportati in questa fase non saranno presi in considerazione nella valutazione. 
Ne consegue che il documento in oggetto deve essere presentato in maniera 
realistica ed attendibile e in sintonia con le metodologie di lavoro. 

 
.200 Ad eccezione delle circostanze straordinarie contemplate dall'art. 59 della Norma SIA 

118, l'offerente dovrà tenere conto nell'elaborazione dell'offerta e del programma 
lavori di tutti gli altri possibili imprevisti, di cui si assumerà totale responsabilità senza  
risarcimento alcuno, rispettivamente senza diritto ad un aggiornamento dei termini di 
consegna indicati alle pos. 635. 
In questo senso i termini fissati per le scadenze penalità di cui alla pos. 642 restano 
inderogabili. 
Resta valido il principio dell'art. 97 cpv. 2 della Norma SIA 118 per tutte le attività sul 
cammino critico del programma dei lavori. 

 
.300  Il progetto prevede l’intervento coordinato di più imprese. Tra le varie fasi di 

intervento previste per le opere di elettromeccanica non è possibile assicurare la 
continuità lavorativa. Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni di 
montaggio. 

 
.400  L’offerente deve inoltrare un programma dei lavori dettagliato per ogni singola fase. Il 

programma dei lavori per le opere di elettromeccanica dovrà in seguito essere 
adeguato al programma delle altre imprese, mantenendo invariati i giorni lavorativi 
proposti. 

 
.500  La Direzione lavori coordinerà l'allestimento, da parte delle varie imprese 

deliberatarie, di un programma lavori integrato che rispetti i rispettivi termini d'offerta 
vincolanti (termini e durata in giorni lavorativi). 

 
.600 Qualora l’offerente intenda effettuare i lavori al di fuori dalle normali fasce di lavoro 

deve farne esplicita richiesta all’ufficio cantonale del lavoro. La firma del contratto è 
subordinata all’accettazione del piano di lavoro da parte dalla commissione paritetica 
cantonale e dell’ispettorato del lavoro. I supplementi salariali verranno però 
riconosciuti solo se l’imprenditore dimostra che l’intervento a regime particolare è 
indispensabile e non è possibile eseguire i lavori durante i normali orari di lavoro. Se 
invece si tratta di una semplice scelta imprenditoriale di convenienza, i supplementi 
salariali non verranno riconosciuti e l’imprenditore dovrà considerarli all’interno dei 
prezzi unitari offerti. 

 
 
630 Termini, scadenze 
 
 
632 Inizio dei lavori 
 

.100 Indicativamente l’inizio dei lavori sarà il seguente: 
Consegna dei lavori: prevista nel periodo di aprile 2023. 

Il Committente si riserva la possibilità di adattare il periodo di esecuzione dei lavori 
senza che per questo l’offerente possa avanzare rivendicazioni. 
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633 Scadenze e termini intermedi 
 

.100 Consegna quaderno d’oneri: entro il 24.05.2023 
Ordinazione componenti: entro il 13.07.2023 
Collaudo in officina (FAT): entro l’11.10.2023 
Montaggio e installazione dei componenti: dal 19.10.2023 al 7.11.2023 
Collaudo provvisorio in sito (SAT): entro il 9.11.2023 
Consegna documentazione finale: entro il 6.12.2023 
Corso d’istruzione per la formazione del personale: entro il 19.02.2024 
Collaudo in sito: entro il 20.05.2024 

 
 
634 Messa in esercizio, documentazione, consegna dell’opera e periodo di prova 
 

.100 Vedere .633. 
 
635 Fine dei lavori 
 

.100 Fine dei lavori con collaudi eseguiti:  entro il 20.05.2024 
 
Le date delle pos. 632, 633, 634 e 635 possono variare a dipendenza delle 
circostanze (esigenze del committente, condizioni meteo,…). Tutti i relativi oneri sono 
da comprendere nei prezzi offerti. 

 
 
640 Premi, penalità, regole bonus/malus 
 
 
642 Penalità convenzionali 
 

.100 Qualora l'impresa, per cause a lei imputabili, non dovesse rispettare le date e i termini 
indicati alle pos. 632, 633 e 635 degli atti di appalto, o se non dovesse rispettare la 
condizione di riapertura normale al traffico durante le vacanze dell’edilizia, il 
committente farà valere una penale pari a CHF 3'000.00 (IVA compresa) per ogni 
giorno di calendario di ritardo. 

 
.200 Per lavori notturni:  
 Qualora l’impresa, per cause a lei imputabili, non dovesse riaprire la strada cantonale 

al traffico dopo ogni notte di lavoro alle ore 05.45, il committente farà valere una 
penale pari a: 
CHF 3'000.00 (IVA compresa) se il ritardo è compreso nei 30 minuti seguenti. 
Ulteriori CHF 3'000.00 (IVA compresa) per ogni 30 minuti supplementari di ritardo. 

 
.300 Per l'applicazione della penale fanno stato i termini del programma lavori presentato 

con l'offerta. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori all'interno dei termini di penale, 
l'impresa dovesse rilevare il manifestarsi di situazioni per cui ritenga che abbia diritto 
ad un adeguamento dei termini citati, essa deve sottoporre la richiesta alla DL 
immediatamente per iscritto, debitamente giustificata e documentata. Queste 
eventuali richieste scritte dovranno essere consegnate alla DL al più tardi entro 5 
giorni lavorativi dall'inizio del manifestarsi della situazione eccezionale. Richieste non 
formulate nei tempi e nei modi descritti saranno in ogni caso respinte e non potranno 
dare adito a rivendicazioni di alcun genere. 
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650 Procedure in caso di controversie 
 
 
651 Procedure in caso di controversie 
 

.200 Altre procedure in caso di controversie 
 

.220 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
 
 

R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d'appalto 
 
R .100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 

2. Le condizioni particolari: 
A) Promemoria della consegna lavori; 
B) Promemoria della discussione d’offerta; 
C) Circolari; 
D) Disposizioni particolari CPN 102. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (elenco dei prezzi). 
4. I piani e i documenti allegati, secondo elenco separato. 
5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di 
costruzione”; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 
c) Nell’ordine: le altre norme SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle 

associazioni professionali purché citate nei documenti contrattuali. 
6. Altre norme: 

a) Norme e direttive di altre associazioni professionali; 
b) Norme SNV, VSS e SIA. 
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700 NORMATIVE E ALTRE REGOLAMENTAZIONI TECNICHE, ESIGENZE 

PARTICOLARI 
 
 
720 Normative SIA 
 
 
721 Norme, raccomandazioni e direttive SIA 
 

.100 Le Norme SIA sono applicabili, e vale l'edizione italiana in vigore alla data d'inoltro 
dell'offerta. In mancanza di una edizione italiana, vale l’edizione tedesca 
In particolare vale la Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori 
di costruzione" e tutti i suoi complementi editi dalla SIA dal VSS e dal CRB. 

 
 
730 Normative VSS 
 
731 Norme, raccomandazioni e direttive VSS 
 

.100 Sono applicabili le Norme VSS. Vale l'edizione in vigore alla data di riferimento (data 
d'inoltro dell'offerta). 

 
 
740 Normative di altre associazioni professionali 
 
 
741 Norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili 
 

.100 Prescrizioni federali. 
Impiantistica e ramo elettrico 
LIE Legge Federale sugli impianti elettrici  
OCEM Ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica 
OIBT Ordinanza sugli impianti a bassa tensione  
OPBT Ordinanza sui prodotti a bassa tensione  
ORNI Ordinanza sulla protezione delle radiazioni non ionizzanti 
NIBT Norme installazioni bassa tensione  
PAE Prescrizioni sulle aziende elettriche  
ORNI Ordinanza sulla protezione delle radiazioni non ionizzanti  

 
.200 Prescrizioni cantonali. 

 
.300 Prescrizioni comunali, polizia delle costruzioni, polizia del fuoco. 

 
.400 Prescrizioni proprietari di aziende: 

FFS, Swisscom, Azienda elettrica, Azienda acqua potabile, rete di canalizzazione, 
Sunrise, Azienda gas. 

 
.500 Prescrizioni SUVA. 

 
.510 In materia di sicurezza si fa riferimento all'ordinanza sulla sicurezza e la protezione 

della salute dei lavoratori, nei lavori di costruzione (in particolare l'art. 3) e alla Norma 
SIA 465 "Sécurité des ouvrages et des installations". 

  



2763.402-2 Strada cantonale PA13, Comune di Ascona Pagina: 47 
Rinnovo impianti elettromeccanici Galleria di Ascona 09.01.2023 
Impianto di videosorveglianza - Opere di elettromeccanica  

 

CPN 102 Disposizioni particolari 
 
 

.600 Con riferimento alle precedenti prescrizioni, oltre al presente fascicolo, vanno 
osservate tutte le leggi, ordinanze e prescrizioni federali e cantonali in vigore; si 
ricordano in particolare quelle sulla protezione dell'aria e dell'acqua, sui rumori, ecc. 

 
R .920 Lavori elettromeccanici: 

Norme, raccomandazioni, ecc., vale l’edizione in vigore alla data d’inoltro 
dell’offerta. La fornitura deve sottostare a leggi, prescrizioni e norme delle 
associazioni professionali svizzere. 
Legge federale concernente gli impianti a corrente debole e a corrente forte. 
- Norma SN 1000:2000 / NIBT2015  Impianti elettrici a bassa tensione. 
- Norma EN 61439  Apparecchiature assiemate di protezione e
 manovra per bassa tensione 
- Norma EN 60529  Grado di protezione degli involucri (codice IP) 
- Norma EN 60670  Involucri per apparecchi per installazioni
 elettriche fisse 
- Norma EN 61000  Compatibilità elettromagnetica (CEM) 
- Norma EN 55022  Perturbazioni elettromagnetiche (CEM) 
- Direttiva CFSL Nr. 6508  Direttiva concernente l’appello ai medici del
 lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul 
 lavoro 
- Norma EN 10204  Prodotti metallici, tipi di documenti di controllo 
- Norma EN 60950  Apparecchiature per la tecnologia
 dell’informazione: - Sicurezza 
- Norma EN 50298  Involucri vuoti per apparecchiature assiemate di 
 protezione e manovra per bassa tensione. 
 Prescrizioni generali. 
- Norma IEC 61131  Controllori programmabili 
- Norma IEC 60870  Sistemi ed apparecchiature di telecontrollo 
- Norma EN 50293  Compatibilità elettromagnetica (CEM) per
 sistemi di segnaletica stradale. 
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750 Esigenze particolari 
 
 
751 Esigenze particolari relative all'opera e all’esecuzione 
 

.100 Istallazioni di cantiere 
Istallazioni di cantiere sono tutte le istallazioni necessarie all’impresa per l’esecuzione 
contrattuale dei lavori; come per esempio deviazioni provvisorie, ponteggi, palizzate, 
cinte di protezione, macchinari, accessi e piazzali, percorsi provvisori, condutture 
d’ogni tipo, ecc. 
In caso di danni ad installazioni del proprietario (installazioni fisse o mobili) causate 
dall’installazione dell’impianto di cantiere o dalle lavorazioni dell’impresa, il 
committente farà rivalsa sull’impresa in oggetto in base ai disposti di legge. 
 

.200 Carattere vincolante dei dati d’appalto. 
In caso di assegnazione dei lavori, i dati contenuti nella documentazione tecnica e le 
caratteristiche menzionate nell'offerta per apparecchi, materiali e funzioni non 
potranno essere modificati senza approvazione scritta da parte del Committente. Tutti 
gli oneri derivanti (colloqui, viaggi, elaborazione quaderno d’oneri, sistema di prova, 
collaudi d’officina, rilievi e verifiche per ordinazione materiali, ecc.) sono da includere 
nei prezzi offerti. Tutte le componenti dell’impianto dovranno essere codificate ed 
etichettate. I costi relativi alla codifica e all’etichettatura si intendono inclusi nei prezzi 
offerti. I prezzi da indicare nell'elenco prezzi, relativi alla fornitura emessa in funzione 
delle installazioni, devono comprendere tutte le prestazioni richieste nella presente 
specifica. 
 

.300 Qualora dovessero rendersi necessari degli interventi di adattamento di parti d’opera 
già realizzate, e modifiche di forniture di terzi causate da cambiamenti di disposizione 
o di misure apportate dal fornitore in un secondo tempo, senza l’autorizzazione del 
Committente, tutti i costi derivanti da tali lavori di adattamento e modifica saranno a 
carico del fornitore. 

 
.400 Specifiche tecniche 

 
.410 Per le caratteristiche funzionali e dei componenti si rimanda all’allegato documento 

“Prescrizioni Tecniche”. 
 

R 759 Altri requisiti 
 

.100 Controllo e garanzia di qualità 
 

.110 L’imprenditore deve assicurare una gestione efficiente durante tutta la fase di 
realizzazione del progetto. Ciò significa: 
- pianificazione dettagliata di tutte le attività; 
- pianificazione dettagliata delle risorse; 
- pianificazione e gestione dettagliata delle risorse finanziarie (quaderno dei costi: 

comande, pagamenti, fatturazioni, ecc.); 
- gestione delle pendenze; 
- identificazione chiara ed univoca della redazione ed archiviazione della 

documentazione; 
- rapporto periodico dell’avanzamento e delle pendenze del progetto. 
Il committente di riserva la possibilità di richiedere in qualsiasi momento durante la 
realizzazione del progetto i documenti di gestione e di qualità necessari. 



2763.402-2 Strada cantonale PA13, Comune di Ascona Pagina: 49 
Rinnovo impianti elettromeccanici Galleria di Ascona 09.01.2023 
Impianto di videosorveglianza - Opere di elettromeccanica  

 

CPN 102 Disposizioni particolari 
 
 

.200 Cambiamenti dei requisiti da parte dell’Committente. 
 

.210 Eventuali cambiamenti dei requisiti da parte del Committente devono essere 
comunicati all’Imprenditore in forma scritta. L’Imprenditore e il Committente si 
accordano sulla valutazione dei nuovi requisiti (semplificazione rilevante, nessun 
significativo cambiamento, complicazione, complicazione rilevante rispetto ai requisiti 
originali) entro i seguenti 14 giorni. 
Successivamente l’Imprenditore presenta entro una settimana un’offerta contenente 
gli impatti finanziari e le modifiche dei termini realizzativi. In caso di accordo tra le 
parti, le modifiche (specifiche e condizioni) sono documentate sotto forma di aggiunta 
al contratto originale. Fino al completamento di un eventuale accordo, l’impatto 
finanziario e temporale di questo cambiamento non è a scapito del Committente. 

 
.300 Cambiamenti dei requisiti da parte dell’Imprenditore. 

 
.310 Eventuali cambiamenti dei requisiti da parte dell’Imprenditore devono essere 

comunicati al Committente in forma scritta, specificando le ragioni e le prove che 
dimostrano che il concetto originale del Committente non viene alterato, specificando 
gli oneri finanziari e temporali della modifica. 
Il Committente prende posizione in forma scritta entro 14 giorni. In caso di accordo tra 
le parti, le modifiche (specifiche e condizioni) sono documentate sotto forma di 
aggiunta al contratto originale. Fino al completamento di un eventuale accordo, 
l’impatto finanziario e temporale di questo cambiamento non è a scapito del 
Committente. 

 
.400 Inadempienze dei requisiti a causa di difetti. 

 
.410 Nel caso in cui la ditta non sia in grado di soddisfare i requisiti contrattuali e concor-

dati con il Committente, essa è tenuta ad informarlo in forma scritta sulle ragioni 
dell’inadempienza. Il Committente decide entro 4 settimane come procedere. 
Il Committente è libero di: 
• sciogliere senza avviso e senza conseguenze per il Committente il contratto 

d’appalto. La garanzia scade completamente a favore del Committente. 
• obbligare la ditta ad appoggiarsi ad uno specialista per risolvere il problema 

tecnico entro 14 giorni. Il Committente può esigere la scelta del consulente. Tutte 
le conseguenze di questa azione sono a carico della ditta. 

• obbligare l’Imprenditore a proporre un’alternativa adatta entro una settimana. Il 
Committente è libero di accettare o meno l’alternativa proposta, con tutte le 
conseguenze a carico dell’Imprenditore. 

• accettare le inadempienze senza conseguenze sui costi. 
 

.600 Modifiche dei termini 
 

.610 Nel caso in cui l’imprenditore dovesse prevedere che i termini concordati non saranno 
rispettati, egli è tenuto ad informare immediatamente in forma scritta il Committente, 
indicando le cause del ritardo e le eventuali contromisure che intende intraprendere 
per limitare il ritardo. 

 
.700 Provvedimenti. 

 
.710 Se il ritardo previsto è superiore ad un mese, il Committente può indicare in modo 

vincolante e senza conseguenze per le condizioni obbligatorie, il metodo per 
recuperare il ritardo. Le disposizioni sono comunicate in forma scritta entro i 14 giorni. 
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Nel caso in cui l’Imprenditore dovesse omettere di informare il Committente del 
ritardo, oppure non riesce ad adempiere ai requisiti richiesti entro i termini concordati, 
esso verrà considerato come un non raggiungimento degli obiettivi, come descritto 
alla posizione R759.410. 

 
.800 Risarcimento. 

 
.810 Spese addizionali sostenute dal Committente (dal personale proprio e da mandatari) 

a causa di eventuali ritardi rispetto ai termini stabiliti, saranno conteggiate e fatturate 
all’Imprenditore. I costi supplementari sono comunicati in forma scritta ogni mese 
all’Imprenditore. 

 
 

R 790 Deroghe alle Norme SIA e VSS 
 
 

R 791 Descrizioni delle deroghe 
 
R .100 Deroghe alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 86 cpv. 1 - 3. 

- tutti i quantitativi elencati nell’Elenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto 
non impegnano il committente verso l'offerente deliberatario; 

- i prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili 
variazioni dei quantitativi o dalla mancata esecuzione di determinate posizioni. 
Fanno eccezione le modifiche sostanziali di progetto; 

- l'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle 
variazioni dei quantitativi; 

 
R .200 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 149 cpv. 2. 

L’ammontare delle trattenute viene calcolato tenendo conto pure dei lavori a regia. 
 
R .400 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 158 cpv. 1. 

L'offerente è tenuto in ogni caso a notificare per iscritto alla DL l’ultimazione 
dell’opera o di parte di essa per dare avvio alla procedura di collaudo. 

 
R .500 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 154 cpv. 2. 

L'esame e l'accettazione della liquidazione da parte della DL avrà luogo nel termine di 
2 mesi. 
 

R .600 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 172. 
L'impresa assume la garanzia per un periodo come indicato alla pos. 271.100. 
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800 LAVORI DI COSTRUZIONE, ESERCIZIO DEL CANTIERE 
 
 
850 Ventilazione, riscaldamento e raffrescamento di cantiere, manutenzione, 

pulizia, servizio invernale 
 
 
854 Manutenzione e pulizia 
 

.100 Fino alla consegna definitiva (collaudo) dell'opera, gli oneri di manutenzione sono a 
carico dell'imprenditore e da comprendere nei prezzi unitari. 

 
.200 La pulizia del cantiere è a carico dell’imprenditore. Dovranno essere previsti, ogni 

sera, lo sgombero delle installazioni e la messa in sicurezza di tutti i luoghi interessati 
dai lavori per consentire senza alcun problema la riapertura al traffico. 

 
 
855 Servizio invernale 
 

.100 Prestazioni del committente. 
Il committente è responsabile dello sgombero della neve sui campi stradali, eccezion 
fatta di eventuali aree delle installazioni e di lavoro presenti sulle carreggiate. 

 
.200 Prestazioni dell'imprenditore. 

Dove non viene fatta menzione particolare, tutti gli oneri relativi allo sgombero della 
neve all'interno di tutte le aree di installazioni e di lavoro devono essere compresi nei 
prezzi unitari. 

 
 
860 Demolizioni, smontaggi, lavori di ripristino 
 
 
862 Ripristino a lavori ultimati 
 

.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione 
dei lavori o della chiusura del cantiere. 

 
.110 Per tutte le aree di installazione, tutti gli oneri che ne derivano sono da comprendere 

nei prezzi unitari. 
 
 
R870 Trasporto e montaggio 
 
 
R871 Trasporto 
 

.101 L’impresa dovrà verificare tutti i limiti esistenti che vincolano il trasporto e la messa in 
opera del materiale e non potrà avanzare rivendicazioni di alcun genere al 
committente per qualsiasi difficoltà riscontrata, qualora non siano già avanzate in fase 
di gara in maniera dettagliata e precisa. 

 
.102 Non sarà corrisposto nessun contributo per qualsiasi opera necessaria per lo 

stazionamento dei veicoli di trasporto e montaggio che si rendesse necessaria per 
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l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto qualora non siano già avanzate in fase di 
gara in maniera dettagliata e precisa. 

 
.103 In linea di principio il materiale non può essere depositato in cantiere. Lo stoccaggio 

va quindi previsto in officina senza alcuna richiesta supplementare di compenso, 
anche nel caso di ritardo della messa in opera a causa del committente. La fornitura 
del materiale dovrà essere organizzata in modo che il materiale venga direttamente 
messo in opera senza essere stoccato. 

 
 
R872 Montaggio 
 

.101 Ogni installazione, mezzo di sollevamento, ponteggio, ecc. è a carico dell’impresa ed 
è quindi da comprendere nei prezzi relativi al montaggio. 

 
.102 Non sarà corrisposto nessun contributo per impalcature di qualsiasi natura, che si 

rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, qualora non 
siano già avanzate in fase di gara in maniera dettagliata e precisa. 

 
.103 Tolleranze esecutive 

Le tolleranze geometriche, sia degli elementi assemblati che una volta in opera, 
devono rispettare i criteri previsti dalla norma SIA 263/1. 
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900 ASSICURAZIONI, AMMINISTRAZIONE 
 
 
920 Assicurazione del committente 
 
 
922 Assicurazione lavori di costruzione 
 

.100 Il committente intende stipulare una assicurazione sui lavori di costruzione. 
 
930 Assicurazioni dell'imprenditore 
 
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore 
 

.100 Compagnia d’assicurazione dell'imprenditore. 
L'assicurazione responsabilità civile dell'impresario dovrà avere la seguente 
copertura minima (prestazione minima per sinistro, senza limitazione a importo 
inferiore per soli danni materiali o corporali): CHF 10'000'000.00 

 
940 Rapporti, variazioni dei prezzi, pagamenti, situazioni 
 
 
941 Rapporti. 
 

.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 

.110 Per lavori secondo prezzi unitari. 
Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori a regia. 
Rapporti giornalieri, contenenti il numero degli operai e delle macchine impegnate, le 
loro ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi, come pure le 
prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 

 
.120 L'impresa deve trasmettere alla DL giornalmente, entro le ore 15.00, il rapporto 

giornaliero del giorno precedente. Tale rapporto deve contenere il numero degli 
operai e delle macchine impegnate, le loro ore lavorative ordinate secondo le 
posizioni dell'elenco dei prezzi, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma 
indicata dalla DL. 

 
.130 Quotidianamente saranno tenuti a giorno i bollettini di fornitura dei materiali. 

 
.140 I rapporti di cui alle precedenti posizioni devono essere compilati coscienziosamente 

e in modo completo. 
 

.150 I rapporti giornalieri non sostituiscono i rapporti a regia; in particolare non possono da 
soli essere la base per la formulazione di rivendicazioni rispetto al contratto. 

 
.160 Bollettini di computo. 

a) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato negli appositi bollettini di computo in 
maniera precisa, con la descrizione esatta della natura del lavoro o della fornitura 
eseguita, con l'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'Elenco 
Prezzi e con i riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione. 
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b) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per la successiva verifica 
saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento 
rettificare errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in 
contrasto con le norme contrattuali. 

 
c) Si specifica che fino a che la DL non avrà dato conferma scritta dell'accettazione 

della liquidazione finale, l'impresa è tenuta a rimanere a disposizione della DL 
per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
942 Lavori a regia 
 

.100 Pagamenti per lavori a regia. 
Inclusi nelle situazioni mensili con trattenuta. 

 
943 Fatturazione delle variazioni dei prezzi 
 

.100 Le variazioni di prezzo vengono considerate e retribuite. 
Regole di retribuzione: 
- Calcolo secondo il metodo parametrico (MP). 

 
944 Fatturazione e flusso dei pagamenti 
 

.100 Disposizioni amministrative. 
 

.110 Le fatture sono da indirizzare al committente. 
 

.120 Le fatture sono da inoltrare alla Direzione dei lavori in 3 esemplari (1 originale + 2 
copie). 

 
.400 Termini. 

Termini di pagamento di regola entro 30 giorni dalla notifica della fattura. 
 

.500 Indennità intemperie. 
L'indennità delle intemperie è da includere nei prezzi unitari; 

 
.700 Fatture emesse dai fornitori. 

Le fatture sono da indirizzare e da inoltrare direttamente all'impresa esecutrice dei 
lavori, con copia alla Direzione lavori, sulla base dei prezzi unitari dell'Elenco prezzi e 
sul computo delle variazioni dei prezzi base. 

 
Il pagamento delle fatture emesse dai fornitori deve avvenire entro 60 giorni dalla 
data di emissione. Eventuali imprese in mora con i pagamenti devono essere 
notificate ogni mese al committente. 
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.800 Prestazioni supplementari 
 

.810 In caso di prestazioni non comprese nell’offerta di base, la Ditta dovrà trasmettere 
al Committente la corrispondente offerta prima di effettuare la prestazione. Le 
prestazioni possono essere fornite solo dopo l’accettazione da parte del Committente 
del nuovo prezzo offerto. 

 
 
945 Piano dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e acconti 
 

.400 Acconti. 
 

.410 Fatture secondo avanzamento dei lavori. 
Pagamento parziale (acconto). 
Mensile. 
Con trattenuta di cui alla pos. 945.800. 

 
.430 Pagamento finale. 

Senza trattenuta. 
Con garanzia solidale. 

 
.500 Metodo di pagamento. 

 

Fatturazione con allegate le garanzie richieste 

Rata Importo Scadenza Cauzioni o garanzie 

1. 30 % dell'importo 
definito all’atto 
dell’ordinazione 
parziale o totale. 
 

dopo l’ordinazione garanzia solidale di un istituto bancario o 
assicurativo svizzero gradito al 
Committente per l'importo della prima 
rata, valida fino al collaudo provvisorio 

2. 30 % dell'importo della 
fornitura parziale o 
totale. 
 

Dopo l’inizio del 
montaggio in cantiere. 

- 

3a. 30 % dell'importo, 
secondo situazione 
della fornitura parziale 
o totale. 
 

dopo il collaudo 
provvisorio con 
successo 

annullamento delle garanzie 
sopraccitate dopo il collaudo provvisorio 
con successo 

3b. 20 % dell'importo, 
secondo situazione 
della fornitura parziale 
o totale. 

dopo il controllo 
funzionale, se l’esercizio 
di prova non può aver 
luogo entro due mesi 
(senza colpa della Ditta) 
o se è stabilito per una 
durata di oltre tre mesi 
 

- 

4. Rimanente dell'importo 
a saldo della 
liquidazione finale 

dopo presentazione 
della fattura finale, al più 
presto comunque al 
termine con successo 
dell'esercizio di prova e 
a documentazione finale 
approvata 
 

garanzia / fideiussione solidale di un 
istituto bancario o assicurativo svizzero 
gradito al Committente, per l'importo del 
10 % della somma totale fatturata per la 
durata del periodo di garanzia 
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946 Liquidazione finale 
 

.100 Disposizioni speciali per la liquidazione finale. 
 

.110 Variazioni di quantità. 
Variazioni tra quantità previste nel capitolato e quantità eseguite. 
Vedi pos. R 791.100 del presente fascicolo. 

 
.200 Termini per la verifica della liquidazione finale. 

 
.210 La liquidazione finale sarà allestita al più presto dall'impresa in collaborazione con la 

DL e consegnata entro 2 mesi dal collaudo dell'opera. In caso di ritardo, la DL può 
allestire la liquidazione a spese dell'impresa. 
Il controllo, l'esame e l'accettazione della liquidazione da parte della DL avrà luogo 
nel termine di 2 mesi. 

 
R 970 Controlli dell'esecuzione dei lavori 

 
 

R 971 Organizzazione e responsabilità relative ai controlli dell'esecuzione dei lavori. 
 
R .200 Responsabilità. 
 
R .210 I controlli di qualità del committente non hanno alcun effetto riduttivo sulla 

responsabilità dell'imprenditore in caso di difetti. 
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R 972 Controlli e prove di qualità, piani di controllo della qualità 
 
R .100 Controllo e prove della qualità su materiali e prodotti. 
 
R .110 Controlli e prove di qualità 

La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a 
cura e a carico dell’impresa, che è tenuta ad utilizzare esclusivamente laboratori 
accreditati. 
Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle 
prove (intermedie o finali) direttamente alla DL al più presto possibile (entro 5 giorni). 
I costi per i controlli in officina sono a carico della Ditta e devono essere compresi nei 
prezzi dell’offerta. 

 
R  .120  Dietro appuntamento, il Committente ed i suoi rappresentanti hanno libero 

accesso alle officine del fornitore ed a quelle dei suoi subfornitori. Al Committente 
ed ai suoi rappresentanti sono da fornire, secondo le modalità da loro richieste, 
tutte le indicazioni sullo stato dei lavori, la qualità del materiale impiegato, ecc. Il 
Committente, rispettivamente la Direzione lavori, visiteranno i sotto fornitori 
soltanto previo accordo col fornitore. 

 
R .150  Per ogni fase di controllo saranno allestiti specifici protocolli, come indicato dalle 

norme e dalle direttive specifiche. 
 
R .160 I costi derivanti da ulteriori controlli voluti dal committente, saranno a carico 

dell’assuntore solo nel caso in cui la qualità si sarà dimostrata insufficiente. 
 
R. .170 Controllo di montaggio e messa in servizio provvisoria 

Al termine dell’installazione sarà eseguito il controllo del montaggio e la messa in 
servizio provvisoria alla presenza della ditta realizzatrice, del committente e 
dell’ingegnere progettista. 
Durante la messa in servizio provvisoria saranno effettuate le prove di corretto 
funzionamento del sistema, così come l’integrazione dei sistemi ausiliari. 
I risultati del collaudo saranno forniti al committente dopo l’approvazione 
dell’ingegnere progettista.  

 
R .180 Periodo di prova dell’impianto 

La messa in esercizio del sistema comprende il controllo funzionale e le prove che ne 
garantiscono il buon funzionamento. 
L’esercizio di prova ha inizio subito dopo la messa in servizio provvisoria. Ha una 
durata pari a 6 mesi e presuppone che, al termine del montaggio, il controllo di 
funzionamento abbia avuto luogo con successo ed eventuali mancanze siano state 
eliminate. 
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CPN 102 Disposizioni particolari 
 
 

Nell’eventualità in cui durante il periodo di prova si verificasse un malfunzionamento 
valutato dal progettista come “grave” e riconducibile alla responsabilità della ditta 
esecutrice, il periodo di prova ricomincerà dopo la riparazione del guasto per altri tre 
mesi. In caso di ripetuti collaudi, ritardi dei lavori, o di qualsiasi altra circostanza 
riconducibile alla responsabilità della ditta esecutrice, alla ditta sono fatturati gli 
eventuali costi supplementari del committente. 

 
R. 190 Collaudo provvisorio, inizio del periodo di garanzia 

Concluso con successo il periodo di prova, sarà eseguito il collaudo per la consegna 
dell’opera. A decorrere dal collaudo avrà inizio il periodo di garanzia. 

 
R .300 Garanzia 

Le macchine, le apparecchiature, le strutture ed il software oggetto del presente 
appalto devono avere una garanzia di almeno 3 anni decorrente dalla data del 
collaudo. 
La manutenzione, la cura del software e il supporto durante tutte le fasi del progetto e 
il periodo di garanzia di minimo 3 anni, sono compresi nei prezzi offerti. In particolar 
modo sono comprese le seguenti prestazioni: 
- interventi per ripristino guasti dovuti a malfunzionamento di hardware e software; 
- interventi per sostituzione parti non funzionanti hardware; 
- fornitura di pezzi di ricambio utilizzati per gli interventi; 
- trasferte; 
- aggiornamenti software sia propri che di terzi; 
- controllo annuale di funzionamento (con redazione e consegna di rapporto di 

controllo); 
La Ditta aggiudicataria deve garantire l'assistenza tecnica costante 
sull’apparecchiatura per tutta la durata della garanzia e dovrà farsi carico della 
manutenzione preventiva e correttiva di tutte le strumentazioni oggetto della fornitura. 

 
 



 
 

ALLEGATO  1 
 
 

Tabella per l’assegnazione della nota nel criterio di aggiudicazione 
“formazione degli apprendisti” (∗) 

 
(∗) Versione del 01.01.2022. 
 

Fascia numero dipendenti 

1 - 3 4 - 7 8 - 12 13 - 20 21 - 30 31 - 45 46 - 65 66 - 90 >90 
 

To
ta

le
 n

um
er

o 
ap

pr
en

di
st

i 

0  3 2.75 2.5 2.25 2 1.75 1.50 1.25 1 

*A  4.5 4.25 4 3.5 3 2.5 2 1.75 1.5 

1  4.5 4.25 4 3.5 3 2.5 2 1.75 1.5 

2  5 4.75 4.5 4 3.5 3 2.5 2.25 2 

3  5.5 5.25 4.75 4.25 4 3.5 3 2.75 2.5 

4  6 5.5 5 4.5 4.25 4 3.5 3.25 3 

5  6 5.75 5.25 4.75 4.5 4.25 4 3.75 3.5 

6  6 6 5.5 5 4.75 4.5 4.25 4 3.75 

7  6 6 5.75 5.25 5 4.75 4.5 4.25 4 

8  6 6 6 5.5 5.25 5 4.75 4.5 4.25 

9  6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 4.75 4.5 

10  6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 4.75 

11  6 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 

12  6 6 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 

13  6 6 6 6 6 6 6 5.75 5.5 

14  6 6 6 6 6 6 6 6 5.75 

>14  6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 
Determinanti: - numero dipendenti (senza apprendisti) al momento dell'inoltro dell’offerta; 

- totale numero di apprendisti avuti alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni. 
 

∗A = richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi. 
 

Esempio: 

Anno Numero apprendisti 

2018 - 2019 0 

2019 – 2020 2 (Luigi, Marco) 

2020 - 2021 2 (Luigi, Marco) 

2021 - 2022 3 (Luigi, Marco, Paola) 

2022 - 2023 3 (Luigi, Marco, Paola) 

Totale 10 
 
  



 
 

ALLEGATO  2 
 
 

Tabella per l’assegnazione della nota nel criterio di aggiudicazione 
“contributo alla formazione professionale” (∗) 

 
(∗) Versione del 01.01.2022. 
 

Fascia numero dipendenti 

1 - 3 4 - 7 8 - 12 13 - 20 21 - 30 31 - 45 46 - 65 66 - 90 > 90 
 

To
ta

le
 n

um
er

o 
la

vo
ra

to
ri 

in
 

fo
rm

az
io

ne
 p

ro
fe

ss
io

na
le

 

0  3 2.75 2.5 2.25 2 1.75 1.5 1.25 1 

1  4.5 4.25 4 3.75 3.5 3 2.5 2.25 2 

2  5.5 5.25 4.75 4.25 4 3.75 3.5 3.25 3 

3  6 5.75 5.25 4.75 4.5 4.25 4 3.75 3.5 

4  6 6 5.75 5.25 5 4.75 4.5 4.25 4 

5  6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 4.75 4.5 

6  6 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 

7  6 6 6 6 6 6 6 5.75 5.5 

>7  6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 
Determinanti: - numero dipendenti (senza apprendisti ma compresi i lavoratori in formazione 

professionale) al momento dell'inoltro dell'offerta; 
- totale numero lavoratori in formazione professionale avuti alle proprie dipendenze 

negli ultimi 5 anni o al momento dell'inoltro dell'offerta. 
Esempio: 
 

Lavoratore* Certificato o attestato 
professionale** Durata del rapporto di lavoro*** 

Totale 
Nome Genere Conseguito Inizio Fine mesi 

Arturo AFC 31.08.2017 01.09.2018 31.10.2019 14 mesi 1 

Bruna AFC 31.08.2018 01.09.2018 31.05.2021 33 mesi 1 

Carlo AFC 30.06.2019 01.11.2019 31.01.2021 17 mesi 1 

Denise AFC 31.08.2021 01.09.2022 30.08.2023 12 mesi 1 

Enrico CFP 31.08.2021 01.09.2021 ……………… 24 mesi 1 

Giorgia AFC 31.08.2022 01.09.2022 ……………… indeterminata 1 

TOTALE 6 

 
* Lavoratori in formazione professionale avuti alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni per almeno 

12 mesi o attualmente dipendenti, a partire dal 1° luglio 2017. 

** Certificato o attestato professionale conseguito da meno di 2 anni dall’inizio del rapporto di lavoro. 

*** Per lavoratori avuti alle proprie dipendenze per almeno 12 mesi o attualmente dipendenti con 
contratti di lavoro della durata di almeno 2 anni, 

 
  



 
 

ALLEGATO  3 
 
 

DOCUMENTI SECONDO ART. 39 RLCPubb/CIAP 

 
All'offerta dovranno essere allegati tutti i documenti previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 
2006 e successivi. Autocertificazioni e/o dichiarazioni comprovanti il pagamento e il rispetto, o l’eventuale 
esenzione, dei seguenti oneri fiscali e sociali: 

- Imposte federali e cantonali cresciute in giudicato; 
- Imposte comunali cresciute in giudicato; 
- Imposte alla fonte; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni SUVA o Istituto analogo; 
- Cassa pensione (LPP); 
- Premio per il pensionamento anticipato (PEAN) - per le categorie assoggettate; 
- Contributi professionali - per le categorie assoggettate; 
- Rispetto del CCL - per le categorie assoggettate; 
- Rispetto parità di trattamento tra uomo e donna. 

Tutte le autocertificazioni e/o dichiarazioni devono comprovare che l'offerente era in regola con tutti i 
pagamenti dovuti e con tutte le ulteriori condizioni lavorative e sociali richieste, all’ultimo giorno di validità 
di detti documenti (il cosiddetto “giorno determinante per l’emittente”) fino 

 al massimo a 6 mesi prima 
della scadenza della presente gara, oppure in data più recente. 

ESEMPIO: (rappresentazione schematica della durata di un anno) 
 

01.01.2020 
 

scadenza di gara: 20.10.2020 
 
 

30.09.2020 31.03.2020 
 
 

6 mesi prima: 20.04.2020 
 
 

30.06.2020 

Per una gara d'appalto la cui scadenza (giorno di consegna delle offerte) è il 20.10.2020, le 
autocertificazioni e/o dichiarazioni dovranno comprovare lo stato di regolarità dei concorrenti in un 
qualsiasi momento (giorno) compreso tra il 20.04.2020 e il 20.10.2020 tenuto conto che le 
autocertificazioni e/o dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il 
loro emittente (art. 39 cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 

Attestazioni arrecanti scoperti o dilazioni di pagamento, anche successivi ai termini di legge, prive di 
giustificazioni non potranno essere considerate valide. Qualora i concorrenti, o ev. subappaltatori, non 
fossero soggetti al pagamento del premio per il pensionamento anticipato (PEAN), al pagamento dei 
contributi professionali, al rispetto del CCL, o altro, essi sono tenuti a dichiararlo allegando 
un’autocertificazione o a motivarlo per iscritto. 

Per attestare il rispetto degli oneri sociali qui sopra elencati, la sola autocertificazione contenuta 
nel fascicolo "Dichiarazione dell'offerente" non è sufficiente. Per coloro che non si avvalgono del 
Portale degli offerenti, 1 copia (fotocopia) di ciascun attestato dovrà essere allegata comunque. 

In caso di mancata presentazione di uno o più documenti qui elencati, il committente non ha più 
l’obbligo di richiamarli. Ogni ev. mancanza comporterà quindi l’esclusione dell’offerta dalla procedura. 
 
  



 
 

ALLEGATO  4 
 
 

ESEMPIO DI GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE 
(BANCARIA O ASSICURATIVA) 

 
 

Spettabile 
................................................ 
................................................ 
................................................ 

 
 
GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE NO. ................................. 
L’imprenditore 
 

(ditta o Consorzio con indicate tutte le ditte) 

......................................................................................................................................................... 
 
ha sottomesso la propria offerta per l’ottenimento dei lavori concernente l’oggetto: 

Numero Lotto: .................................... 

Descrizione: ............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

L’importo dell’offerta ammonta a CHF .............................................. 

Come richiestoci dalla spettabile ................................................................ ci impegniamo con la 
presente irrevocabilmente a pagarvi a prima richiesta, indipendentemente dalla validità e dagli 
effetti giuridici del contratto in questione, ogni somma fino a concorrenza di 

CHF …………….……… (importo pari al * ……. % dell’importo aggiudicato). 

Contro vostra semplice richiesta scritta di pagamento, attestante in particolare che la spettabile 
..........................………........... non ha eseguito i lavori o non li ha eseguiti secondo le modalità 
fissate nel contratto di appalto o non ha ottemperato agli obblighi nei confronti di fornitori o 
subappaltatori convenzionati. 

Ogni pagamento effettuato in virtù della presente garanzia andrà in riduzione del nostro 
impegno. 

Questa garanzia è valida sino all’avvenuto collaudo dell’opera, rispettivamente sino alla 
consegna della necessaria garanzia per difetti secondo Norma SIA 118, ma scadrà al più tardi il 
..……………………................ , data alla quale il nostro impegno si estingue automaticamente e 
completamente se la vostra domanda scritta di prolungo e la vostra attestazione non saranno in 
nostro possesso. 
La presente garanzia è sottoposta al diritto svizzero. 
Foro giuridico è Bellinzona. 

FIRMA BANCA (O ASSICURAZIONE) 

Luogo e data : .................................... 

*vedi Disposizioni particolari, CPN 102 
 

(l’imprenditore o consorzio offerente) 

(appaltatore) 

(data concordata) 
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