



telefono
fax
e-mail

Funzionario
incaricato

telefono
fax
e-mail

Ufficio delle commesse pubbliche e della programmazione
Ufficio della gestione dei manufatti
Ufficio del tracciato
Ufficio della segnaletica stradale e degli impianti pubblicitari
Palazzo amministrativo 3
Via Franco Zorzi 13
091 814 27 77
091 814 27 39
dt-asco@ti.ch

Piera Barabino

091 814 27 52
091 814 27 39
Piera.barabino@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio
Divisione delle costruzioni

Area del supporto e del coordinamento 6501 Bellinzona

Publicata sul sito www.ti.ch/dc-commesse alla
pagina *Commesse di progettazione*.

A tutti i concorrenti del
lotto 2918.601a-PP

Bellinzona
25 novembre 2020



Ns. riferimento

Vs. riferimento

pb

2918.601a-PP

SC -PA416 Confine GR - Biasca
Comune di Blenio - Strada del passo del Lucomagno
Risanamento pavimentazione stradale
Prestazioni d'ingegneria civile

Egregi signori,

In merito al concorso suddetto vogliate cortesemente prendere nota delle risposte alle domande/osservazioni sinora pervenute:

Nr.	domanda	risposta
01	<i>Rispetto al primo concorso per le medesime prestazioni pubblicato sul FU 51-2020, è stato modificato il preventivo depositato dal committente quale importo massimo di spesa che intende sopportare per i lavori in oggetto?</i>	<i>Sì.</i>
02	<i>Il preventivo depositato del Committente è lo stesso della precedente gara annullata il 26 agosto 2020?</i>	<i>Vedi sopra.</i>
03	<i>Si chiede conferma che il subappalto di prestazioni specialistiche del progettista privato è ammesso, al contrario del subappalto delle prestazioni di ingegneria civile che è vietato.</i>	<i>Le uniche prestazioni possibili in submandato sono quelle previste al punto 7.2 delle "Condizioni d'appalto", che regola anche i contratti e quindi la retribuzione degli stessi.</i>

04	<i>è possibile ricevere il documento "2918.601a-PP-DichiarazioniOfferente" in formato editabile (.doc o .docx)?</i>	No.
05	<i>quando sono previsti l'inizio e la fine dei lavori (cantiere)?</i>	Secondo la tempistica annunciata, indicativamente da agosto 2022 fino a novembre 2027.
06	<i>la consegna del progetto esecutivo a Luglio 2022 sembra essere un termine poco funzionale dal momento che, all'interno dell'anno solare, il cantiere potrà essere operativo solo nel periodo aprile – metà novembre (cfr. RT Progetto di massima). A tal proposito, sono da ritenersi attendibili e pertanto confermati i termini riportati al pt. 6.3 delle condizioni di appalto?</i>	Si.
07	<i>con la presente chiediamo che venga messo a disposizione dei concorrenti il documento 2918.601a-PP-DichiarazioniOfferente</i>	Si veda domanda 04.
08	<i>Si conferma che l'attendibilità delle ore non è più un criterio di aggiudicazione?</i>	Si.
09	<i>Nel caso in cui tutte le offerte economiche superino ancora l'importo previsto dal Committente, il bando verrà nuovamente annullato?</i>	Domanda non pertinente.

Contro la presente comunicazione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni dall'intimazione.


Vogliate prendere nota di quanto sopra e gradire distinti saluti.

Area del supporto e del coordinamento
Il Capoaerea

Ufficio delle commesse pubbliche
e della programmazione
Il Capoufficio



Ing. Carlo Celpi



arch. Sven Canonica