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000 CONDIZIONI 
 

Campo individuale (finestra di riserva): l’utente può modificare o completare le posizioni 
del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate 
vengono contrassegnate con una “R” davanti al numero della posizione.  

 
.100 Si avverte che i collegamenti riportati nel presente documento possono essere attivati 

direttamente da questo file. Per un accesso tramite browser, il collegamento diretto non 
è sempre garantito. 

 
 
100 ORGANIZZAZIONE DEL COMMITTENTE, UBICAZIONE E DESTINAZIONE 

DELL'OPERA, OGGETTO DEI LAVORI 
 
 
120 Committente, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori 
 
 
121 Committente, rappresentante del committente, proprietario. 
 

.100 Committente. 
 

.110 Dipartimento del Territorio 
Divisione delle costruzioni 
Casella postale 2170 
6501 Bellinzona 
Telefono: +41 91 814 27 77 
E-mail: dt-asco@ti.ch 

Per tutta la durata della gara d’appalto, fino all’avvenuta crescita in giudicato della 
decisione finale (delibera o annullamento), il committente è rappresentato dall’Ufficio 
delle commesse pubbliche (Area del supporto e del coordinamento v. pos. 234). 

 
 
123 Progettisti e consulenti. 
 

.100 Progettista generale. 
 

.170 Ufficio competente della Divisione delle costruzioni. 
Area del supporto e del coordinamento. 
Ufficio del tracciato 
Capoufficio: Ing. Marko Vasic. 

Per richiesta informazioni, v. pos. 234. 
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124 Direttore dei lavori. 
 

.100 Direzione dei Lavori. 
La direzione dei lavori è di competenza dell’Ufficio del coordinamento dei CM, 
rappresentato dai propri ispettori con la seguente ripartizione (ispettorati stradali): 

CMLoc CM Locarno settore 4 Capocentro Fabio Piazzini 
CMLoc CM Locarno settore 5 Capocentro Fabio Piazzini 
CMBel CM Bellinzona settore 6 Capocentro Luca Dellea 
CMAlp CM Alpino settore 7 Capocentro Alfio Moccetti 

 
Per i lavori diretti dai rappresentanti delle Aree operative, i responsabili sono: 

ASCo Ugm capoufficio ing. Marco Frangi 
AOsop DLsop capoufficio ing. Roberto Umberg 

 
.300 Coordinamento esecuzione. 

Il coordinamento generale della programmazione è assunto dai centri di manutenzione 
stradale di zona (ispettorati stradali). 

 
 
125 Altri operatori coinvolti. 
 

.100 Delegati alla sicurezza  
Il committente dispone di un proprio servizio interno di controllo e di consulenza per la 
sicurezza in cantiere. I funzionari dello stesso sono abilitati ad effettuare la sorveglianza 
dei lavori e a impartire disposizioni all’imprenditore, se del caso direttamente sul posto. 
E’ compito degli stessi informare la DL delle eventuali disposizioni impartite. 

 
I delegati incaricati sono: 
Luca Turra Area esercizio e manutenzione 091/ 814 94 17 
Daniele Albani Area esercizio e manutenzione 091/ 814 94 97 

 
 
130 Ubicazione e destinazione dell’opera, oggetto dei lavori 
 
 
131 Denominazione dell'opera. 

Edilizia principale. 
 

.100 Opere di pavimentazione stradale. 
Gara d’appalto riservata alle sole imprese del ramo, secondo i criteri d’idoneità. 
Lavori di pavimentazione nell’ambito della manutenzione e conservazione delle strade 
cantonali, ovvero il ripristino, la sistemazione e il ricarico delle pavimentazioni esistenti 
durante il biennio 2024-2025. 

Il presente appalto intende stabilire un catalogo di prestazioni per realizzare, tramite 
singole autorizzazioni, gli interventi di conservazione e rinnovo dei rivestimenti 
bituminosi della rete stradale cantonale. L’entità di ogni singolo intervento è variabile, 
l’importo massimo per intervento è fissato a CHF 400'000.- 

Le prestazioni riguardano: 
- riparazioni 
- piccoli rinnovi parziali o totali 
- rinforzi della soprastruttura sulla base della norma SN 640730 
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.200 L’Imprenditore deve garantire in caso di necessità l’operatività contemporanea di 

almeno 2 squadre per i lotti 4, 5, 6 e 3 squadre per il lotto 7 (Alpino) al quale intende 
concorrere. 
Egli allestisce la propria offerta in base al potenziale di personale e mezzi di cui 
dispone. 
Qualora la ditta o il consorzio fossero possibili deliberatari di più lotti, se necessario, il 
committente richiederà i nominativi del personale con cui l’Imprenditore intende 
formare le squadre operative.  
Il personale proposto deve far capo al CCL del settore pavimentazioni stradali, il 
prestito di personale è escluso. 

 
 
133 Oggetto dei lavori, suddivisione in lotti. 

 
100 I lavori e di conseguenza la gara d’appalto sono suddivisi in 4 Lotti, ogni lotto 

corrisponde a un Settore geografico (v. cartina a pag. 2). 

Data questa coincidenza, ai fini di una migliore comprensione durante la lettura, nei 
documenti d’appalto le parole Lotto e Settore possono essere alternate al solo scopo 
di evitare ripetizioni nelle frasi. Si ritiene che il significato sia chiaro. 

 

Settore 4 Valle Verzasca - Delta della Maggia - Brissago CMLoc 
polo: Rotonda aeroporto Magadino 

Settore 5 Valle Maggia - Centovalli - Onsernone CMLoc 
polo: Ponte Brolla, bivio per la Valle Maggia 

Settore 6 Bellinzona - Bassa Riviera - Gambarogno CMBel 
polo: Camorino svincolo autostradale 

Settore 7 Leventina - Alta Riviera - Valle di Blenio CMAlp 
polo: Biasca svincolo autostradale 

I limiti delle aree di intervento corrispondono ai Settori qui riportati. 

Il committente intende deliberare separatamente i 4 settori (lotti). 

 
.300 L’eventuale esecuzione di opere non descritte in capitolato verrà retribuita in analogia 

con le posizioni offerte. In particolare, prima dell’inizio dei lavori l’Imprenditore dovrà 
inoltrare alla DL un’offerta supplementare allestita sulla base dell’offerta di contratto.  
I lavori potranno essere eseguiti solo con il consenso della DL 
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134 Parametri legislativi e condizioni di concorso. 
 
R .100 Ogni concorrente può aggiudicarsi al massimo 1 (uno) dei 4 lotti in appalto. 
 
R .200 Per la commessa in oggetto, i concorrenti possono inoltrare più offerte (concorrere 

per più Lotti). 

Nel caso in cui l’offerente risultasse possibile aggiudicatario di più Lotti, sarà il 
committente a decidere quale settore assegnargli di fatto senza coinvolgerlo. 
Trattandosi di una scelta circoscritta esclusivamente a offerte “vincitrici”, cioè quelle 
totalizzanti il punteggio più alto in rigorosa applicazione dei criteri d’aggiudicazione di 
cui alla pos. 224.100, il committente deciderà valutando in ordine di importanza : 

 
- l’offerta col punteggio più alto (tra quelle giunte prime di quel concorrente) 

 
- il risparmio conseguito dal committente per rapporto alla differenza di prezzo tra 

l’offerta vincitrice e quella del secondo classificato 
 

e solo subordinatamente eventuali altri aspetti emersi dall’esito della gara (economici, 
geografici, organizzativi, ecc.), con proprio libero giudizio e indipendentemente da 
metodi preannunciati. 

In sede d’offerta, i concorrenti sono pertanto tenuti ad effettuare le proprie 
considerazioni anche in funzione delle possibili attribuzioni geografiche sfavorevoli, 
in quanto nella fattispecie il committente non potrà più accettare ripensamenti o 
rivendicazioni di sorta. 

 
R .300 Concorrenti con capacità limitate (imprese piccole) 

Per la commessa in oggetto, i concorrenti possono inoltrare più offerte, anche 
disponendo di risorse limitate (uomini e mezzi), che possono essere ripetuti in diversi 
settori. Nel caso in cui l’offerente risultasse possibile aggiudicatario, il committente 
verifica e pretende che l’impiego effettivo delle risorse sia ripartito nel pieno rispetto dei 
requisiti richiesti e dichiarati (manodopera, inventario, tempi d’intervento, ecc.).  
In caso di dubbio sulle effettive capacità di adempimento con le risorse dichiarate, il 
committente aggiudicherà al concorrente in questione solo il numero massimo di lotti 
che riterrà gestibili con certezza. Per esempio, un piccolo concorrente che ha 
gareggiato per tutti i settori arrivando primo in 4 Lotti ma, secondo il giudizio che il 
committente ricava dalle informazioni dichiarate, ha la capacità presunta di servire 
egregiamente un settore solo, si vedrà aggiudicare un settore solo. 

Per i lotti gestibili con certezza il committente considera che può essere adoperato al 
massimo il 50% di tutto il personale operaio del concorrente. 

 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali 
 
 
143 Quantità principali. 
 

.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 
www.simap.ch  

 
  

http://www.foglioufficiale.ti.ch/
http://www.simap.ch/
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200 MESSA IN APPALTO, CRITERI DI IDONEITÀ E DI AGGIUDICAZIONE 
ALLEGATI ALL'OFFERTA 

 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, riserve 
 
 
221 Tipo di procedura di messa in appalto. 
 

.100 Procedura libera. 
Per la messa in concorrenza vale: 

- Il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 25 novembre 1994 / 15 
marzo 2001 e successive norme integrative; 

- Il Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche e 
del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 
(RLCPubb/CIAP), e successive norme integrative; 

Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale 
cantonale amministrativo (TRAM) entro 10 giorni dalla data di pubblicazione degli atti. 
Il ricorso non ha effetto sospensivo. 

 
 
222 Offerte parziali. 
 

.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
 
223 Criteri di idoneità. 
 

.100 Con riferimento agli artt. 20, 21 e 22 della LCPubb, risp. all'art. 34 del RLCPubb/CIAP, 
il committente esige dall'offerente i seguenti requisiti: 

- CI-1: Ditta iscritta al Registro di commercio svizzero da almeno due anni, 
espressamente nel ramo delle opere di pavimentazione, costruzione o 
manutenzione stradale. 
Sono ammesse iscrizioni riconducibili al settore stradale anche con formulazioni 
quali p.es. pavimentazioni d’ogni genere segnatamente miscele e prodotti 
bituminosi.  
Non sono per contro ammesse ditte che intendono operare nel settore per mezzo di 
iscrizioni a RC generiche, quali p.es. costruzioni d’ogni tipo oppure ogni attività di 
sopra e sottostruttura oppure impresa generale di costruzione, ecc. 
Sono ammessi i cambiamenti di ragione sociale.  

- CI-2: Ditta di sufficiente solidità finanziaria e condizioni di lavoro socialmente 
adeguate allo svolgimento della commessa pubblica in oggetto. Il committente 
valuterà la compilazione dell’“Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di 
lavoro” contenuta nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente” e riterrà idonee 
unicamente le ditte che possano, senza riserve determinanti, dimostrare di disporre 
di un’organizzazione aziendale sufficiente attraverso la compilazione di risposte 
affermative ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e negative al punto 5; 

- CI-3: Ditta di comprovata solidità finanziaria, idonea allo svolgimento della 
commessa in oggetto. I documenti a comprova (estratto del registro delle esecuzioni 
rilasciato dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti) vanno allegati all’offerta; 
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- CI-4: Ditta o consorzio che ha alle proprie dipendenze almeno 24 persone (per i 
settori 4, 5 e 6) e almeno 30 persone (per il settore 7 Alpino) come personale operaio 
proprio, ufficio escluso e senza prestito di manodopera. 

- CI-5: Ditta di corretto comportamento per quanto riguarda la politica dei prezzi, che 
non devono costituire una azione di dumping economico inaccettabile sotto il profilo 
della deontologia professionale. I concorrenti sono tenuti ad offrire un prezzo 
plausibile, che dovrà situarsi in una fascia di mercato sostenibile, affinché non 
risultino inidonei per concorrenza sleale o per sottostima della prestazione.  

L’importo offerto viene confrontato con la media di tutte le offerte formalmente 
valide, anche in considerazione di tutti i punti CI soprastanti e delle pos. 223.200 e 
223.300. Se questo importo è inferiore del 25% rispetto al valore di riferimento (la 
media di tutti i prezzi offerti), il comportamento dell’offerente sarà giudicato 
eccessivamente aggressivo, la sua offerta verrà ritenuta non idonea e la ditta sarà 
esclusa dalla gara. 

Qualora il numero delle offerte formalmente valide sia di almeno 5, il valore di 
riferimento sarà calcolato escludendo gli importi limite, cioè l’importo più alto e quello 
più basso pervenuti. In presenza di più importi limite (più offerte con lo stesso 
prezzo), verrà tolto un solo importo.  

 
.200 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall’art. 34 del RLCPubb/CIAP, con la 

firma dell’offerta i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, 
le condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta e il rispetto del pagamento dei contributi e delle condizioni previsti dall’art. 
39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006. 

 
.300 Hanno il diritto di partecipare al concorso anche le imprese idonee con sede negli stati 

firmatari del GATT/OMC, che garantiscono la reciprocità sull’esercizio della 
professione, con titolari aventi titolo professionale e requisiti equivalenti e abilitati ad 
esercitare la loro professione nel paese della loro sede.  
Gli interessati dovranno dimostrare l’equivalenza del loro registro professionale a 
quello richiesto dal regolamento di concorso e avere i requisiti per l’autorizzazione ad 
esercitare la professione nello Stato in cui è situato il loro domicilio professionale. La 
solidità finanziaria e l’affidabilità nella durata dovranno essere dimostrate con le stesse 
modalità.  
Per essere ammessi i concorrenti dovranno allegare con l’offerta tutta la 
documentazione necessaria.   
Si raccomanda di contattare per tempo le agenzie delle entrate e tutti gli altri uffici 
preposti. 
La partecipazione richiede conoscenze dettagliate delle norme professionali svizzere 
e degli strumenti professionali impiegati nell’ambito delle procedure pubbliche 
amministrative del Cantone Ticino. L’assenza di sufficienti garanzie può costituire 
motivo d’esclusione. 

 
.400 Possono partecipare unicamente ditte che occupano, quale impiegato proprio con un 

tasso di occupazione di almeno il 50%, un tecnico qualificato che abbia conseguito il 
diploma di ingegnere civile, architetto o tecnico SSST. Sono ammessi titoli equivalenti. 
Titoli rilasciati da un istituto estero devono essere corredati dalla parificazione SEFRI 
già alla consegna dell’offerta. 
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.500 Tutti i macchinari e i veicoli, ad eccezione delle frese, messi a disposizione per 

l’esecuzione dei lavori, devono essere, al momento dell’inoltro dell’offerta, di proprietà 
della ditta concorrente o di altre ditte controllate dai medesimi titolari. 
Non saranno accettati  macchinari e veicoli che l’offerente intende acquistare o 
noleggiare dopo l’inoltro dell’offerta. 
Il committente si riserva di richiedere successivamente i nominativi, le qualifiche del 
personale e i dati tecnici dei macchinari. 

 
.600 Una ditta può concorrere ad uno o più lotti individualmente o come consorziata ed 

essere contemporaneamente indicata anche da altri concorrenti come subappaltatrice 
negli stessi, tuttavia solo per prestazioni specialistiche. 
La ditta che intendesse offrirsi per un subappalto potrà però mettere a disposizione gli 
stessi macchinari solo all’interno del medesimo lotto, anche se a più concorrenti 
contemporaneamente. Il committente intende così evitare che, potenzialmente, sette 
vincitori diversi nei sette lotti facciano capo alla stessa finitrice o alla stessa fresatrice. 
Per contro, all’interno del medesimo lotto ci sarà un solo vincitore, e pertanto 
l’attrezzatura (che potrebbe essere stata offerta a tutti) potrà essere impiegata al 
massimo solo per lui. 
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.700 Idoneità in base alle esperienze pregresse (referenze). 
 Nel caso in cui i concorrenti siano tenuti a dimostrare la loro idoneità a partecipare alla 

gara attraverso la produzione di esperienze pregresse andate a buon fine (le cosiddette 
referenze), il committente produce il seguente schema, allo scopo di agevolare la 
comprensione dei termini (analogo, simile, paragonabile) che accomunano gli oggetti 
di referenza a quelli della presente commessa.  
I manufatti scelti per la spiegazione (ponti, passerelle, ecc.) sono ovviamente soltanto 
degli esempi. Le definizioni di analogo, simile, paragonabile valgono per la presente 
gara indipendentemente dal significato che potrebbe essere dato da un vocabolario e/o 
da eventuali possibili precedenti di giurisprudenza.  
Lo schema è valido anche nel caso in cui le referenze siano valutate come criterio di 
aggiudicazione.  
 
 

 

Oggetto analogo Dello stesso tipo e dello stesso 
ordine di grandezza (praticamente 
uguale). 

Se l’oggetto dato è una 
passerella pedonale con una 
luce di 80 m, “analogo” significa: 
passerella pedonale (non ponte 
carrozzabile) con una luce di 
almeno 50 m. Anche i materiali e 
il sistema statico devono 
corrispondere. 

Oggetto simile Dello stesso tipo ma con diversità 
di grandezza e/o materiale, ecc. 
(è diverso ma ci assomiglia). 

Se l’oggetto dato è una 
passerella pedonale con una 
luce di 80 m, “simile” può essere 
per esempio un ponte, un 
cavalcavia o un sottopasso. 

Oggetto paragonabile È un’altra cosa, ma che presenta 
caratteristiche e problematiche 
similari, dalle quali si potrebbe 
desumere una sufficiente capacità 
dell’autore per realizzare anche 
l’oggetto dato, (un po’ ci 
assomiglia; se ha fatto bene 
quello, dovrebbe riuscire a 
risolvere anche questo). 

Se l’oggetto dato è una 
passerella, potrebbe essere per 
esempio una soletta di una 
palestra con luce notevole o la 
copertura di uno stadio, oggetti 
anche molto diversi ma la cui 
complessità riprende in parte i 
temi dati. In considerazione 
dell’ampio spettro di possibilità è 
necessario definire oggetti 
paragonabili soprattutto le opere 
di architettura, raramente 
analoghe o simili per referenze 
come quelle del presente 
contesto. 
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224 Criteri di aggiudicazione. 
 

.100 Il committente prevede di valutare le offerte in base ai seguenti criteri di aggiudicazione: 
 

 Criteri / sottocriteri 
Ponderazione relativa % 

sottocriteri criteri 

1. Prezzo  50 % 

2. Referenze  20 % 

3. Organizzazione della ditta   30 % 

3.1 Valutazione delle squadre proposte 50 %  

3.2 Prontezza di intervento dalla richiesta 50 %  

 TOTALE  100 % 

 

I punteggi scaturiranno dall’assegnazione di note da 0 a 6 (la nota minima può variare 
a seconda del criterio, la nota massima vale di regola sempre 6) come da specchietto 
sottostante, considerando un punteggio massimo teorico conseguibile di 600 punti sul 
giudizio complessivo dell’offerta. 

Ogni criterio mette in palio tanti punti quanto è la percentuale di ponderazione relativa. 
Per esempio, il criterio “Prezzo” mette in palio il 50% dei 600 punti totali, cioè 300 punti. 
I concorrenti che otterranno la nota 6 in questo criterio otterranno dunque 300 punti. I 
concorrenti che otterranno p.es. la nota 4, conseguiranno (300/6 x 4 =) 200 punti, ecc. 
Criteri matematici: arrotondamenti finali al max. a due cifre dopo la virgola. 

La commessa verrà aggiudicata all’offerente che presenterà l’offerta con il 
punteggio più alto. 

In caso di parità di punteggio tra migliori offerenti, ci si atterrà alla libera scelta del 
Consiglio di Stato. 

 
 

1. Prezzo 

Importo d'apertura dopo controllo aritmetico ed eventuali correzioni. 

Il punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula: 

nota: punteggio: 

minor offerente 6 nota x 100 x pond. relativa 

altri offerenti:  6 - (0,030 x () 1,4 ) nota x 100 x pond. relativa 

importo offerto - importo minor offerente 

dove  = ------------------------------------------------------ x 100 
importo minor offerente 

Valori negativi conseguono la nota 0 (zero). 
 
  



MP-SC 2024-2025 Manutenzione strade cantonali - Biennio 2024 - 2025 Pagina: 12 
Settori 4, 5, 6 e 7 18.10.2023 
Opere di pavimentazione 

 

CPN 102 Disposizioni particolari 

 

 
2. Referenze 

Il punteggio viene attribuito in base al numero di referenze che attestano la propria 
capacità di svolgere le prestazioni in oggetto e che vengono dichiarate nel 
fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”.  
Per referenze si intendono opere analoghe o simile, ai sensi della tabella di cui alla 
pos. 223.700, con pari grado di difficoltà e complessità, ultimate a piena 
soddisfazione dei committenti negli ultimi 10 anni al momento della scadenza di 
gara (garanzia estinta) e con un importo minimo di CHF 50'000.-.  
Se l’oggetto della referenza è stato realizzato da un consorzio, l’offerente dovrà 
aver svolto un ruolo determinante. Vale esclusivamente il giudizio della stazione 
appaltante. 
Il punteggio sarà assegnato applicando il seguente criterio non matematico: 

 

 nota: punteggio: 

3 Referenze valide 6  nota x 100 x pond. relativa 

2 Referenze valide 4  nota x 100 x pond. relativa 

1 Referenza valida 2  nota x 100 x pond. relativa 

0 Referenze valide 0  nota x 100 x pond. relativa 

 
 

3. Organizzazione della ditta 

Il punteggio, assegnato sulla base dei dati forniti dalla ditta nel fascicolo 
“Dichiarazioni dell’offerente”, viene attribuito applicando la seguente 
ponderazione: 

 

3.1 Valutazione delle squadre proposte (10%) (composizione e inventario) 
 
Per questo sottocriterio le note vengono attribuite secondo lo schema 
sottostante, il punteggio per ogni squadra scaturisce dalla media del risultato 
ottenuto per la voce manodopera (6 oppure 4) con il risultato ottenuto per la 
voce macchinari + inventario (6 oppure 4). 
Per entrambe le voci non sono assegnati valori intermedi. La nota 6 si ottiene 
solo quando sono offerte le risorse massime in ogni punto richiesto. 
Per i settori 4, 5 e 6 la nota finale del sottocriterio è la media tra le note della 
1° e della 2° squadra. 
Per il settore 7 la nota finale del sottocriterio è la media tra le note della 1°, la 
2° squadra e la 3° squadra. 
. 
 
E’ possibile l’assegnazione della nota intermedia 5 ! 
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1a squadra 

massimi richiesti dal committente nota 6 x 100 x pond. relativa 
minimi richiesti dal committente nota 4 x 100 x pond. relativa 
 

2a squadra 

massimi richiesti dal committente nota 6 x 100 x pond. relativa 
minimi richiesti dal committente nota 4 x 100 x pond. relativa 

SOLO PER IL LOTTO 7 (Alpino): 

3a squadra 

massimi richiesti dal committente nota 6 x 100 x pond. relativa 
minimi richiesti dal committente nota 4 x 100 x pond. relativa 

 

3.2 Prontezza di intervento dalla richiesta (10%) 

1° squadra 
entro 1 giorno lavorativo nota 6 x 100 x pond. relativa 
entro 5 giorni lavorativi nota 1 x 100 x pond. relativa 
tempi intermedi interpolazione 

 

2° squadra 
entro 3 giorni lavorativi nota 6 x 100 x pond. relativa 
entro 15 giorni lavorativi nota 1 x 100 x pond. relativa 
tempi intermedi interpolazione 

SOLO PER IL LOTTO 7 (Alpino): 

3° squadra 
entro 5 giorni lavorativi nota 6 x 100 x pond. relativa 
entro 20 giorni lavorativi nota 1 x 100 x pond. relativa 
tempi intermedi interpolazione 

non vengono assegnate note inferiori alla nota 1. 
 
 
225 Trattative. 
 

.100 Non vengono condotte trattative. 
 
 
227 Riserve del committente. 
 

.100 Riduzione delle prestazioni. 
Di principio, il presente concorso ha lo scopo di designare il partner del committente, 
per tutti i lavori previsti da questo appalto. L’aggiudicazione del mandato non conferisce 
tuttavia alcun diritto esclusivo al deliberatario. Il committente può assegnare singoli 
mandati di prestazione anche a terzi. Il quantitativo di ore indicato nel fascicolo “Elenco 
prezzi”, oggetto del presente appalto, è solo indicativo e non costituisce alcun obbligo 
nei confronti del deliberatario, che in caso di prestazione ridotta non ha diritto a 
rivendicazioni di sorta.. 
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.200 Ampliamento delle prestazioni, prolungamento del mandato. 

Analogamente alla pos. 227.100, anche un ev. superamento del quantitativo di ore 
previsto per il periodo in oggetto non costituisce per il deliberatario motivo di rifiuto o di 
rivendicazione di sorta. Al termine del mandato, qualora il committente non abbia 
potuto procedere per tempo utile alla pubblicazione di un nuovo concorso, oppure lo 
stesso sia ritardato da ricorsi, il committente si riserva la facoltà di prolungare il 
contratto coll’aggiudicatario anche oltre la scadenza, al massimo però per 6 mesi e 
previa concessione del rincaro. 
Il termine per la notifica di ampliamento del mandato è fissato ad almeno 30 giorni 
prima della scadenza del mandato.  

 
.300 Rescissione del mandato. 

Il deliberatario è tenuto al mantenimento di tutte le condizioni di idoneità e della buona 
qualità del servizio per tutta la durata del mandato. In particolare è richiesto il continuo 
rispetto delle condizioni previste dall’ev. CCL di settore e l’adempimento degli oneri 
sociali (pagamenti tasse, AVS, AI, IPG, AD, ecc.). 
In caso di constatata inadempienza o insoddisfazione sulle prestazioni fornite, il 
committente è tenuto a segnalarlo. Senza una tempestiva e adeguata correzione da 
parte della prestatrice di servizi, il committente le assegnerà un congruo ma perentorio 
termine d’adeguamento. In caso di ulteriore inadempimento o di significative o ripetute 
mancanze, il committente si riserva di intraprendere ulteriori provvedimenti, che in casi 
gravi potranno anche portare alla rescissione del contratto. 
Il termine per la notifica di rescissione è fissato ad almeno 30 giorni. 

 
 

R 228 Consorzio. 
 
R .100 Il consorzio tra ditte è ammesso, al massimo però con 3 partecipanti. 

Ogni singolo membro del consorzio dovrà soddisfare i criteri di idoneità elencati alla 
pos. 223.100 salvo i criteri CI-4 e CI-5 che possono essere soddisfatti anche solo in 
quanto consorzio. 
Interlocutore del committente (richieste di personale, fatturazione, ecc.) sarà il 
consorziato capofila. 

 
.200 Ogni singola ditta può partecipare ad un solo consorzio.. 

 
 

R 229 Subappalto e prestito di manodopera. 
 
R .100 Prestito di manodopera. 
 
R .110 Il prestito di manodopera per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto è ammesso solo 

per cause di forza maggiore (malattie, infortuni, ecc.) e deve essere comunicato 
tempestivamente. 
La commessa deve di principio essere eseguita con personale proprio. 

 
R .200 Subappalto. 
 
R .210 Per la gara in oggetto possono essere subappaltati unicamente i lavori specialistici. 
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R .220 I lavori subappaltati non possono costituire, sommando il valore totale di tutte le singole 

prestazioni subappaltate, la parte preponderante della commessa che deve essere 
eseguita in proprio dall’offerente. Offerte che prevedono un volume eccessivo di 
prestazioni in subappalto, verranno escluse. 
La condizione vale sia per gli importi offerti che per quelli corrispondenti calcolati dal 
committente nel suo preventivo; il margine di sicurezza considerato dai concorrenti ne 
dovrà tenere dovuto conto. 

 
R  .230 Tutti i trasporti effettuati da terzi sono considerati lavori in subappalto. 
 
R .240 Nella dichiarazione di subappalto, l'offerente deve menzionare il nome dei 

subappaltatori ai quali prevede di affidare i lavori specifici di cui sopra, alle condizioni 
da loro offerte (v. anche CPN 102, pos. 252.110). In base all’art. 37 cpv. 2 
RLCPubb/CIAP è ammessa la presentazione di un solo nominativo per ogni 
subappalto.  

  Tuttavia, in conseguenza dell’estensione geografica del territorio di competenza dei 
lotti, è ammessa la presentazione di più nominativi per ogni subappalto (vedi 
“Dichiarazioni dell’offerente”). 
La scelta del subappaltatore diventa effettiva solo attraverso l’accettazione del 
committente che, in caso di mancata idoneità, può richiederne la sostituzione senza 
per questo escludere l’offerta del concorrente. 
Per l’accettazione dei subappaltatori proposti valgono di principio gli stessi criteri di 
idoneità generali applicabili, nel contesto dell’appalto, agli offerenti principali. 
L’art. 34 RLCPubb/CIAP non è applicabile ai subappaltatori; il committente si riserva 
tuttavia di imporre il rispetto nei casi delle categorie professionali che offrono un’ampia 
scelta di specialisti che ottemperano a tali caratteristiche, in particolare ove sia 
presente nel Cantone un albo professionale specifico di tali categorie. 
 

R .250 Ogni subappaltatore deve rispettare tutti i requisiti richiesti dalla LCPubb (v. art. 24 
LCPubb). Con la consegna dell’offerta, dovranno pertanto essere consegnate, oltre a 
quelle dell’impresa principale, anche tutte le attestazioni previste dall’art. 39 
RLCPubb/CIAP dei subappaltatori e una copia delle loro offerte (v. art. 24 cpv. 3  
lett. e) LCPubb). 

 
R .260 Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista concordata con il committente, per 

rinunciarvi o per affidargli lavori non previsti in essa, l'impresa deve chiedere per iscritto 
l'approvazione preventiva del committente, la quale dovrà essere confermata pure per 
iscritto. 
Il consenso a un cambiamento del subappaltatore verrà dato solo se l'impresa prova, 
tramite conferma dello stesso, che questi non ha dato, o non può dare, seguito agli 
impegni assunti. Le offerte dei subappaltatori sono quindi vincolanti per l'impresa. 

 
R .270 Il subappalto del subappalto è vietato. 
 
R .280 Le condizioni, i modi di computo, ecc. contenuti nelle offerte dei subappaltatori 

riguardano unicamente i rapporti tra l'impresa ed i suoi subappaltatori. 
Nei confronti del committente valgono esclusivamente gli atti contrattuali secondo la 
loro priorità. La stessa condizione vale per i rapporti tra l’impresa ed i suoi fornitori. 

 
R .290 Su richiesta del committente, l'offerente dovrà inoltre indicare anche i nominativi dei 

fornitori previsti per i lavori in oggetto, e consegnare anche per gli stessi le attestazioni 
indicate all’art. 39 RLCPubb/CIAP che ne comprovino l’idoneità. 
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R .310 Personale impiegato sul cantiere. 
 
R .320 In conformità all’art. 37 cpv. 3 del RLCPubb/CIAP, l’impresa aggiudicataria sarà 

chiamata a consegnare alla DL incaricata, prima dell’inizio dei lavori della commessa, 
una lista aggiornata con il nominativo di tutti i lavoratori impiegati sul cantiere da lei e 
dai suoi ev. subappaltatori, e a notificare immediatamente al committente ogni 
cambiamento di personale rispetto alla lista consegnata. 

 
 
230 Termini per la gara di appalto, informazioni, luogo e termine di inoltro dell'offerta 
 
 
231 Iscrizione alla gara di appalto. 
 

.300 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 
www.simap.ch  

 
 
232 Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese. 
 

.300 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 
www.simap.ch  

 
 
233 Sopralluoghi. 
 

.100 Nessun sopralluogo previsto. 
 
 
234 Informazioni. 
 

.100 Informazioni verbali. 
Non vengono date informazioni verbali. 
Informazioni verbali comunicate prima, durante e dopo l'eventuale sopralluogo, 
avranno validità unicamente se confermate per iscritto. 

 
.200 Informazioni per iscritto. 

La richiesta da parte dell'offerente di eventuali informazioni dovrà essere fatta per 
iscritto al seguente recapito: 
Divisione delle costruzioni 
Area del supporto e del coordinamento 
via F. Zorzi 13 
6501 Bellinzona 
Telefono: +41 91 814 27 53 
E-mail: dt-dc.commesse@ti.ch 
Non verranno prese in considerazione richieste di informazioni pervenute in altra forma 
o ad altri indirizzi del committente. 

  

http://www.foglioufficiale.ti.ch/
http://www.simap.ch/
http://www.foglioufficiale.ti.ch/
http://www.simap.ch/
mailto:dt-dc.commesse@ti.ch
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.210 Termine per la richiesta di informazioni. 

Le informazioni di carattere tecnico potranno essere date solo previa consultazione 
interna con l’Area operativa interessata, considerandone il tempo necessario. Per 
questa ragione, informazioni di qualsiasi genere relative ai lavori in appalto dovranno 
essere richieste al più tardi 20 giorni prima della scadenza della gara 

 
.300 Le domande e le risposte non saranno spedite ai partecipanti, ma saranno pubblicate 

sul sito internet della commessa. 
I partecipanti noti (iscritti) riceveranno un avviso con richiesta di conferma, per gli altri, 
ogni comunicazione al riguardo è considerata come ricevuta al più tardi dopo 3 giorni 
dal caricamento. È quindi compito dei concorrenti consultare regolarmente il sito e 
recepirvi le comunicazioni e le informazioni pubblicate. 
I termini di ricorso contro le decisioni decorrono dalla data di pubblicazione (sul sito 
internet). 

 
.400 Convocazioni, discussioni d’offerta. 

Il committente può convocare i possibili aggiudicatari per una discussione d’offerta. 
La stessa serve a chiarire ev. contenuti dell’offerta, che in detta sede possono essere 
spiegati ma in nessun caso modificati. La presenza dei convocati è obbligatoria. In caso 
di rifiuto a presenziare, ogni interpretazione data dal committente alle indicazioni 
contenute nell’offerta è da ritenersi accettata. 
Il termine per la notifica di convocazione è fissato ad almeno 5 giorni. 

 
.500 Contro le decisioni del committente è data facoltà di ricorso. Durante la fase delle 

domande e risposte, sono considerate decisioni unicamente le informazioni scritte che 
cambiano sostanzialmente le condizioni del concorso; spiegazioni e chiarimenti di 
interpretazione, così come comunicazioni di servizio e richieste formali relative al 
riempimento dei fascicoli d’offerta, non sono soggette a ricorso. 

 
.600 Al termine di una procedura d’aggiudicazione, i concorrenti hanno il diritto di consultare 

gli atti di gara determinanti ai fini della valutazione della loro offerta. Tale diritto si 
estingue dopo 10 giorni dalla notifica della decisione, con la crescita in giudicato. I 
documenti possono essere visionati negli orari d’ufficio presso la sede del committente, 
previo appuntamento col funzionario incaricato, entro e non oltre tale termine. Non può 
essere fornita alcuna garanzia di disponibilità in tal senso. 

 
.700 Di regola le offerte sono trattate secondo il principio della confidenzialità di cui all’art. 5 

lett. e) LCPubb e pertanto non verranno esibite agli altri concorrenti. Per principio di 
trasparenza, se necessario ai fini della corretta comprensione di una valutazione, il 
committente si riserva tuttavia di esibire agli insorgenti anche documenti facenti parte 
delle offerte di altri concorrenti. Eventuali limitazioni in tal senso potranno essere 
considerate per atti contenenti informazioni suscettibili di invocare legittimi diritti 
d’autore (dettagli esecutivi, soluzioni tecniche/artistiche individuali, ecc.) ed 
esplicitamente indicati dagli offerenti come riservati. A tale scopo, gli offerenti potranno 
consegnare con l’offerta una lista indicante le parti di documenti che ritenessero di 
dover preservare dalla visione di terzi, senza modificare o apporre scritte estranee alla 
documentazione di gara. In caso di conflitto, il committente si rimetterà alla decisione 
del Tribunale amministrativo. Evidenti o ripetuti abusi dell’invocazione dei diritti 
d’autore, atti ad ostacolare la trasparenza delle procedure, potranno essere motivo di 
provvedimenti. 
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235 Lingua e valuta dell’offerta. 
 

.100 L'offerta e tutti i documenti ad essa allegati devono essere allestiti in lingua italiana. 
 

.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 

.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 
www.simap.ch  

 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 

.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 
www.simap.ch  

 
 
238 Validità dell'offerta. 
 

.100 6 mesi a decorrere dalla data d'inoltro dell'offerta. 
Un eventuale prolungamento di validità dell'offerta, con le medesime condizioni, può 
essere concordato tra le parti. 

 
.200 La delibera e l'inizio dei lavori sono subordinati all'approvazione del progetto e dei 

crediti corrispondenti da parte delle Autorità competenti. Qualora l'attesa delle decisioni 
di cui sopra dovesse comportare un ritardo dell'inizio dei lavori, o addirittura il loro 
annullamento, l'offerente non avrà diritto ad alcun risarcimento. 

 
.300 Le offerte consegnate sono vincolanti e non possono essere ritirate. Tuttavia, a fronte 

di offerte palesemente errate e ritenute chiaramente insostenibili per la deliberataria, la 
committenza può deciderne l’esclusione a condizione che l’offerente dia il proprio 
assenso in forma scritta e che con ciò nessun altro concorrente possa risultare 
penalizzato.  

 
 
240 Documenti per la gara di appalto 
 
 
241 Documenti consegnati. 

Non viene inviata la documentazione cartacea. Gli atti d’appalto sono visionabili e 
scaricabili dai concorrenti sul sito www4.ti.ch/commesse-pubbliche. 

 
.100 Documento contrattuale previsto, disposizioni particolari, elenchi delle prestazioni. 

 
.110 Fascicolo “CPN 102 - Disposizioni particolari" (il presente fascicolo). 

 
.120 Fascicolo “Elenco prezzi”. 

 
.130 Fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 

  

http://www.foglioufficiale.ti.ch/
http://www.simap.ch/
http://www.foglioufficiale.ti.ch/
http://www.simap.ch/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
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.140 Autodichiarazione “Prova dell’osservanza delle condizioni di partecipazione”. 

 
.500 Tutti gli ev. allegati secondo l’apposita lista contenuta nell'incarto d’appalto. 

 
.600 I concorrenti sono tenuti ad esaminare accuratamente e tempestivamente tutti i 

documenti di concorso e le ev. comunicazioni pubblicate sul sito Internet della gara. 
Eventuali omissioni, contraddizioni o altre incomprensioni, devono essere segnalate 
entro il termine previsto dalla pubblicazione per la formulazione delle domande. 
Segnalazioni tardive non potranno più essere considerate e l’interpretazione del 
committente sarà ritenuta vincolante. 

 
.610 L’autodichiarazione della SECO “Prova dell’osservanza delle condizioni di 

partecipazione” (allegata) o scaricabile dal sito: http://www.seco.admin.ch dovrà 
essere sottoscritta da tutti gli offerenti e consegnata unitamente alla documentazione 
d’appalto. 

 
 
250 Offerta, allegati 
 
 
251 Modalità di inoltro dell’offerta. 

 Si veda la lista di controllo (check-list) del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 
 

.100 I concorrenti dovranno consegnare il loro “capitolato d’appalto/offerta” come segue: 
 

Possibilità 1, con supporti informatici 

- 1 stampa del foglio di copertina e di ricapitolazione del fascicolo “Elenco prezzi”, 
su carta (senza la distinta dei prezzi); con le schede ed eventuali ulteriori annessi 
debitamente compilati. 
È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 

- 1 Stampa dell’“Elenco prezzi” (SIA), su carta, con la distinta dei prezzi unitari e i 
relativi importi. Anche questa stampa dovrà essere firmata, poiché ritenuta 
determinante ai fini dei prezzi unitari. Per contro, ai sensi dei quantitativi, è 
determinante l’originale del committente; 

- 1 Supporto informatico contenente il file completo con i prezzi unitari ed altre 
eventuali richieste (nelle pos., gli spazi con i puntini da riempire), esportato in 
formato SIA IfA18 (.crbx). Sul supporto informatico deve figurare il nome 
dell’imprenditore/consorzio offerente e la dicitura identificante il concorso. Si 
richiede inoltre una copia completa del “capitolato d’appalto/offerta” in formato 
elettronico. All’interno del supporto informatico si dovrà rispettare la seguente 
suddivisione in cartelle:  

- Cartella 1: Oneri sociali e abilitazioni (titoli studio titolari) artt. 34 e 39 
 RLCPubb/CIAP suddivisi per le diverse ditte; 

- Cartella 2: Dichiarazioni dell’offerente (subappaltatori, giorni programma 
  lavori, ecc.); 

- Cartella 3: Offerta economica (elenchi prezzi, ricapitolazioni, ecc.); 

- Cartella 4: Elaborazioni CA (analisi del mandato, referenze, 
  organigrammi, ecc.); 

- Cartella 5: Tutto il resto (CV, certificati saldatura, schede materiali e 
  impianti, ecc.).  

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/it/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Russland,%20Ukraine/selbstdeklaration_art-29c.pdf.download.pdf/Autodichiarizione_Art.%2029c_Ordonanza%20Ucraina_IT.pdf
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Il supporto informatico consegnato potrà essere recuperato presso l’Ufficio delle 
commesse pubbliche e della programmazione, al termine della procedura di 
aggiudicazione della commessa pubblica. 

- 1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, sia su carta con il foglio di 
copertina compilato manualmente, sia in formato .pdf. 
È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 

- Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento di quanto sopra  (v. pos. 
252.100) sia su carta che in formato .pdf. 

 
 
Possibilità 2, senza supporti informatici 

- 1 stampa del fascicolo “Elenco prezzi”, su carta con il foglio di copertina, quello di 
ricapitolazione, e tutte le posizioni compilate manualmente. 
È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 

- 1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, su carta con il foglio di 
copertina compilato manualmente. 
È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 

- Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento di quanto sopra  (v. pos. 
252.100). 

- 1 supporto informatico contenente la copia completa del “capitolato 
d’appalto/offerta”, sul quale deve figurare il nome dell’imprenditore/consorzio 
offerente e la dicitura identificante il concorso. All’interno del supporto informatico si 
dovrà rispettare la seguente suddivisione in cartelle:  

- Cartella 1: Oneri sociali e abilitazioni (titoli studio titolari) artt. 34 e  
  39 RLCPubb/CIAP suddivisi per le diverse ditte; 

- Cartella 2: Dichiarazioni dell’offerente (subappaltatori, giorni programma 
  lavori, ecc.); 

- Cartella 3: Offerta economica (elenchi prezzi, ricapitolazioni, ecc.); 

- Cartella 4: Elaborazioni CA (analisi del mandato, referenze, 
  organigrammi, ecc.); 

- Cartella 5: Tutto il resto (CV, certificati saldatura, schede materiali e 
  impianti, ecc.). 

Il supporto informatico consegnato potrà essere recuperato presso l’Ufficio delle 
commesse pubbliche e della programmazione, al termine della procedura di 
aggiudicazione della commessa pubblica. 

 
Oss. per originali si intendono i file visionabili e scaricabili sul sito: 
www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/commesse-pubbliche. 
 
Se è richiesta la consegna di più esemplari dell’offerta, in caso di ev. differenze tra le 
versioni consegnate, è ritenuta vincolante quella originale firmata dall’offerente. 

  

https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
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252 Allegati all’offerta dell'imprenditore. 

 Si veda la lista di controllo (check-list) del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 
 

.100 Documenti da inoltrare con l’offerta. 
 

.110 Documenti considerati non determinanti ai fini della classifica. 
In caso di mancata presentazione di uno o più documenti qui elencati, il committente 
non ha più l’obbligo di richiamarli.  
Ogni ev. mancanza comporterà pertanto l’esclusione dell’offerta dalla procedura. 

a1) Gli ATTESTATI previsti all'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006 relativi 
al concorrente. 

a2) Gli ATTESTATI previsti all'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006 relativi 
a tutti gli eventuali subappaltatori proposti. 

 
Le attestazioni arrecanti scoperti o dilazioni di pagamento, anche successivi ai termini 
di legge, prive di giustificazioni non potranno essere considerate valide. Qualora i 
concorrenti, o ev. subappaltatori, non fossero soggetti al pagamento del premio per il 
pensionamento anticipato (PEAN), al pagamento dei contributi professionali o al 
rispetto del CCL, essi sono tenuti a dichiararlo e a motivarlo per iscritto. 
Per la validità degli attestati previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP si veda l’apposito 
ALLEGATO 1. 
 

b) Gli eventuali documenti e ATTESTATI COMPROVANTI L’IDONEITÀ richiesta alla 
pos. 223.100 del presente fascicolo, esclusi eventuali estratti dal Registro di 
Commercio (se per l’idoneità è richiesto un periodo minimo d’attività, lo stesso 
viene controllato direttamente ed autonomamente dal committente). 

c) L’eventuale PROPOSTA DI COMPLETAMENTO delle misure di sicurezza 
previste dal committente. In assenza di un tale documento, il concorrente attesta 
l’adeguatezza, ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza federale sui lavori di costruzione, 
delle misure di sicurezza previste dal committente (v. anche punto 3. dell’ 
“Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di lavoro” contenuta nel fascicolo 
“Dichiarazioni dell’offerente”). 

d) Gli eventuali certificati di formazione del MEMBRO DIRIGENTE O DIRETTORE 
ISCRITTO AL REGISTRO DI COMMERCIO CON DIRITTO DI FIRMA (il cui 
nominativo è stato indicato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”). 

e) Gli eventuali certificati di formazione del RESPONSABILE DELLA SICUREZZA 
PER LA DITTA/CONSORZIO e degli ev. sostituti (il cui nominativo è stato indicato 
nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”). 

f) L’eventuale ATTO DI COSTITUZIONE DEL CONSORZIO con la ripartizione 
percentuale di ciascun consorziato. 

g) La scheda PROVA DELL’OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE della Segreteria di Stato dell’economia SECO, compilata. 

h) Fotocopia delle LICENZE DI CIRCOLAZIONE degli autocarri offerti; 
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.120 Il committente si può avvalere della facoltà di richiedere complementi all’offerta anche 

in presenza di mancata compilazione, nell’Elenco prezzi, degli spazi destinati alle 
scelte proprie dei concorrenti, contraddistinti dai puntini (………), tuttavia unicamente 
per quelli richiedenti informazioni diverse (dati tecnici, specifiche, descrizioni, ecc.). 
Anche la mancata presentazione nei nuovi termini di questi dati comporta l'esclusione 
dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
. 130 Documenti considerati determinanti ai fini della classifica. 

Documenti/dichiarazioni che non devono essere allegati/e separatamente poiché 
contenuti nel fascicolo “DICHIARAZIONI DELL’OFFERENTE". 

Dichiarazioni relative all’offerta: 

i) TECNICO QUALIFICATO che abbia conseguito il diploma di ingegnere civile, 
architetto o tecnico SSST. 

l) L’elenco degli eventuali SUBAPPALTATORI mediante compilazione dello schema 
contenuto nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 

 
Dichiarazioni relative ai criteri d’aggiudicazione: 

m Le REFERENZE dell’offerente conformemente a quanto descritto e richiesto nel 
criterio di aggiudicazione alla pos. 224.100 par. 2 del fascicolo “Disposizioni 
particolari CPN 102”. 

n) COMPOSIZIONE SQUADRE PROPOSTE mano d’opera e inventario messi a 
disposizione per l’esecuzione dei lavori conformemente a quanto descritto e 
richiesto nel criterio di aggiudicazione alla pos. 224.100 par. 3.1 del fascicolo 
“Disposizioni particolari CPN 102”; 

o) PRONTEZZA DI INTERVENTO necessario per attivare le squadre di lavoro in 
caso di interventi programmati conformemente a quanto descritto e richiesto nel 
criterio di aggiudicazione alla pos. 224.100 par. 3.2 del fascicolo “Disposizioni 
particolari CPN 102”. 

La compilazione carente, o l’allestimento incompleto di uno o più documenti sopra 
elencati, sarà considerato come una mancata consegna, e di conseguenza l’offerta 
verrà estromessa dalla procedura di aggiudicazione. 

 
.200 Documenti da inoltrare successivamente, su richiesta. 

 
.210 Su richiesta del committente, l'offerta è da completare con i seguenti documenti: 

a) ANALISI PREZZI sia dell’offerente principale che dei suoi ev. subappaltatori; 

b) LA COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE nominativi, qualifiche del personale, i 
contratti di lavoro (CCL pavimentazioni stradali) e l’inventario che l’Imprenditore 
intende mettere a disposizione contemporaneamente per soddisfare il requisito 
minimo di ogni singolo lotto; 

c) Copia delle OFFERTE degli eventuali SUBAPPALTATORI; 

d) MISURE ADOTTATE da parte dell'impresa o consorzio per l'applicazione della 
Direttiva "Protezione dell'aria sui cantieri edili"; 

e) GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE come alla pos. 271.110; 

f) tabelle dei VALORI NOMINALI delle miscele bituminose. 
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g) documenti e ATTESTATI COMPROVANTI la conformità al diritto pianificatorio ed 
edilizio dell’IMPIANTO DI PRODUZIONE O TRATTAMENTO degli inerti per la 
fornitura di misto granulare riguardanti il fornitore annunciato. 

h) CERTIFICAZIONE dei misti granulari.. 
 

.220 Su richiesta del committente, l'offerente dovrà fornire una copia della polizza RC, il 
numero della partita IVA e i dati del conto bancario. 

 
.230 Su richiesta del committente, prima dell’allestimento del contratto l’offerente dovrà 

fornire copia dei contratti stipulati con gli eventuali subappaltatori. 
 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori 
 
 

.400 L'imprenditore si impegna a informare i suoi subappaltatori ed i suoi fornitori sulle 
condizioni d’appalto del committente. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre. 

 
 
261 Varianti. 
 

.100 Le varianti tecniche non sono ammesse. 
 
 
263 Fornitori imposti dal committente 
 

.100 Le offerte perfezionate dei fornitori sono integrate nel contratto di appalto. 
 

.110 Condizioni di responsabilità. 
 

- Il committente considera come “convenzionati”, i fornitori da lui imposti in seguito ad 
un eventuale preappalto; 
 

- l'impresa esecutrice resta comunque responsabile nei confronti del committente. 
 

- il fornitore convenzionato usufruisce di una garanzia di pagamento diretto da parte 
del committente, a tutela di eventuali ritardi di pagamento da parte dell'impresa 
deliberataria; a quest’ultima verrà poi dedotto, dalla situazione mensile, l’importo 
corrispondente; 
 

- l'eventuale cessione di credito ad un istituto bancario da parte dell'impresa, o da 
parte del consorzio deliberatario, deve escludere l'importo per le prestazioni dei 
fornitori convenzionati. 

 
.200 Fornitura di delimitazioni in granito. 

 
.210 I nomi dei fornitori, per tutti i settori, verranno comunicati alle aggiudicatarie solo in 

seguito, presumibilmente prima della delibera. 
 

.220 Il trasporto delle bordure verrà effettuato dall’impresa incaricata della manutenzione e 
sarà, anche questo, remunerato a regia. 
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.230 Per i rapporti tra committente, esecutore e fornitore convenzionato valgono le seguenti 

condizioni: 

- Le ordinazioni sono fatte direttamente dall'impresa di pavimentazione la quale 
provvede al controllo della qualità e dei quantitativi all'atto della consegna del 
materiale in cava o al più tardi in cantiere dopo 24 ore. 

- Copia di ogni ordinazione dovrà essere trasmessa all’Ufficio delle commesse 
pubbliche, via Zorzi 13, CP 2170, 6501 Bellinzona. 

- L’impresa di pavimentazione deve consegnare l’ordinazione  

almeno 10 giorni lavorativi prima  

della data di fornitura prevista; qualora il fornitore non rispettasse il termine di 
consegna da lui proposto, verrà sanzionato con una penale di CHF 500.00 per 
ogni giorno lavorativo di ritardo; 

- Il fornitore deve poter fornire i quantitativi richiesti secondo un programma stabilito 
mensilmente con la DL. 

- Nel caso in cui il fornitore non ottemperi, anche solo temporaneamente, ai 
programmi di fornitura, il committente ha il diritto di sostituirlo con altri fornitori. 
Gli eventuali maggiori costi derivati verranno addebitati totalmente al primo 
fornitore; 

- Le misurazioni saranno effettuate in contradditorio tra l'impresa, il fornitore e la 
direzione lavori. 

- All'atto della consegna, al fornitore viene rilasciata una ricevuta comprovante la 
regolarità della fornitura avvenuta. 

- I pezzi non conformi alle prescrizioni saranno senz'altro scartati e dovranno essere 
sgomberati dal fornitore. 

- Il computo per il materiale fornito viene effettuato come segue: 

 Bordure e cordonetti : al m. 

 Per cubetti e mocche : al  q. 

 Per i gradini : al pz. 

 Per le lastre : al m2 
 
 

R 265 Forniture di materiali 
 
R .100 Tutte le forniture di materiali e prodotti determinanti per la qualità finale dell’opera  

devono soddisfare le normative a cui il committente è assoggettato. 
Qualora, per comprovarlo, si rendesse necessaria una eventuale certificazione 
preventiva di materiali, prodotti o impianti di produzione per mezzo di un laboratorio 
riconosciuto, ed il tempo necessario a questo scopo superi le esigenze del 
committente, lo stesso si riserva di scartare le offerte corrispondenti già durante la fase 
di aggiudicazione. 
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270 Prestazioni di garanzia 
 
 
271 Prestazioni di garanzia richieste dal committente. 
 

.100 Per adempimento del contratto. 
 
.120 Garanzia di buona esecuzione (Performance Bond). 

Prima della delibera la ditta/consorzio aggiudicataria/o dovrà presentare una garanzia 
di buona esecuzione a partire dal 1 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025, per un 
importo pari al 5% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa)  

La garanzia, pagabile a prima richiesta, deve essere presentata nella forma richiesta 
dal committente, secondo il modello messo a disposizione (V. ALLEGATO 2). Le 
condizioni in esso contenute sono impegnative. Non sono accettate fideiussioni.  

 
.300 Per responsabilità in caso di difetti. 

 
.310 Garanzia solidale. 

Prestazioni di garanzia secondo la Norma SIA 118 "Condizioni generali per 
l'esecuzione dei lavori di costruzione" (artt. 172 e 180). Si intendono solo garanzie 
dirette e a prima richiesta (URDG 758). Le fideiussioni sono escluse. 

 
.340 L’aggiudicataria dovrà presentare una garanzia per difetti (assicurativa o bancaria) per 

l’intera opera a favore del committente.  
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300 CONDIZIONI LOCALI 
 
 
330 Condotte, costruzioni e impianti esistenti 
 
R .900 L'impresa deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione e prendere 

le necessarie misure di protezione. 
L’imprenditore risponde a tutti i danni da lui causati a condotte e costruzioni. Salvo 
indicazioni contrarie si deve permettere che le condotte esistenti rimangano in esercizio 
durante l’esecuzione dei lavori. Prima di iniziare i lavori in prossimità di condotte è 
necessario informare il loro proprietario e la direzione lavori. 
Eventuali danni causate alle condotte devono essere immediatamente annunciati al 
proprietario e alla direzione lavori. 

 
 
350 Impedimenti, limitazioni, difficoltà 
 
 
351 Impedimenti, limitazioni, difficoltà. 
 

.100 Condizioni causate da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, 
orari di lavoro particolari, lavoro a turni e coimprenditori. 

 
.110 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da 

comprendere nei prezzi unitari. 
 

.120 Ostacoli dovuti ad altre imprese sono da includere nei prezzi unitari. 
 

.130 Orari prescritti dal committente. 
Il committente può far eseguire alcuni lavori durante le ore notturne. 
I supplementi salariali saranno riconosciuti e pagati separatamente, mentre gli oneri 
indiretti saranno riconosciuti mediante le apposite posizioni dell’Elenco prezzi. 

 
.140 Per le installazioni e per le attrezzature occorrenti all’esecuzione dei lavori notturni 

devono sempre essere presenti in cantiere adeguate riserve (frese, finitrici, rulli, etc.). 
I costi derivati devono essere compresi nei prezzi unitari. 

 
.150  Data la vicinanza di costruzioni è richiesto l’uso di rulli ad alta frequenza, inoltre si 

dovranno adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare che le polveri creino problemi alle 
costruzioni e/o ai proprietari degli immobili. 

 
.160 Per i lavori notturni di pavimentazione, l’imprenditore deve utilizzare almeno un rullo 

dotato di misuratore di portanza. 
 
.170 L’imprenditore deve adottare tutti i provvedimenti necessari atti ad evitare che le polveri 

sollevate dal cantiere creino problemi alle proprietà adiacenti. I costi derivanti per le 
misure usuali devono essere inclusi nei prezzi unitari, compreso un servizio di 
manutenzione e di picchetto. 

 
.180 L’imprenditore deve adottare tutti i provvedimenti necessari atti ad evitare che i lavori 

prodotti in cantiere arrechino danni alle proprietà adiacenti. I costi derivati (p.es. misure 
contro le vibrazioni eccessive quali l’impiego di rulli ad alta frequenza) devono essere 
inclusi nei prezzi unitari. 
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.200 Condizioni causate da infrastrutture esistenti. 

 
.210 Salvo indicazione contraria, il compenso per infrastrutture esistenti è da comprendere 

nei prezzi unitari. 
 
.220  Di principio, la realizzazione dei lavori in oggetto prevede il mantenimento in esercizio 

delle infrastrutture esistenti. L'imprenditore è tenuto a garantire il loro funzionamento 
continuo e l’accessibilità da parte dei servizi tecnici di controllo e di pronto intervento. 
Tutti gli oneri che ne derivano sono da comprendere nei prezzi unitari.  

 
.230 Per gli scavi in prossimità di infrastrutture esistenti verrà riconosciuto solo il normale 

supplemento allo scavo e non lo scavo a mano, a meno che questo sia stato ordinato 
esplicitamente dalla DL. 

 
.250 Di regola i chiusini dovranno essere posati alla quota degli strati portanti e 

successivamente innalzati in occasione della posa degli strati di usura. Potranno 
essere considerate delle eccezioni per alcuni gatik di grandi dimensioni, in casi 
particolari discussi preventivamente con la DL. 

 
.300 Condizioni causate da cantieri limitrofi e simili. 

 
.310 Salvo indicazione contraria, il compenso per la presenza e gli impedimenti dovuti ai 

cantieri limitrofi e simili è da comprendere nei prezzi unitari. 
 

.500 Segnaletica, regolamentazione del traffico e riapertura della strada. 
 

.510  È vietato al personale addetto ai lavori sostare con veicoli propri su strade cantonali 
aperte al traffico. Salvo casi eccezionali e preventivamente autorizzati dalla Direzione 
dei Lavori è inoltre vietato, durante le ore diurne, gestire il traffico a senso alternato. 

 
.520 La regolazione manuale del traffico (pos. 113.235.203 dell’Elenco prezzi) non viene 

riconosciuta per le operazioni di carico, scarico, e per gli approvvigionamento del 
cantiere. Essa è riconosciuta unicamente in sostituzione degli agenti di sicurezza e su 
esplicito ordine della Direzione dei lavori. 

 
.530 Al termine di ogni fase di lavoro, prima di aprire la carreggiata al traffico, l’imprenditore 

è tenuto a misurare la temperatura della pavimentazione posata e, se del caso, a 
raffreddare adeguatamente la superficie pavimentata. Gli oneri derivati devono essere 
inclusi nei prezzi unitari della messa in opera delle miscele bituminose. 

 
.540 Al termine dei lavori (e anche dopo ogni notte di lavoro), prima di aprire la strada al 

traffico, l’imprenditore dovrà consegnare il tratto di carreggiata occupato perfettamente 
libero e pulito. Eventuali operazioni di pulizia successive, che si rendessero necessarie 
per la negligenza dello stesso ed eseguite da terzi su ordine del committente saranno 
dedotte dall’importo di liquidazione. 

 
.600 Regolazione condizionata del traffico. 

 
.620 Di regola non sarà autorizzata l’apertura al traffico, anche temporanea, di tratte non 

pavimentate. Se, in casi eccezionali, su richiesta dell’imprenditore questo dovesse 
essere concesso, l’imprenditore dovrà provvedere a suo carico alla manutenzione 
necessaria (misure antipolvere e servizio di picchetto compresi). 
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.630  Transito del traffico veicolare su superfici fresate e sulla membrana SAMI.  

Durante i lavori sarà consentito il transito del traffico sulle superfici fresate, previa 
esecuzione di apposite rampette provvisorie in corrispondenza delle infrastrutture e 
degli accessi e adeguate misure di evacuazione delle acque meteoriche.  
Questa situazione transitoria dovrà durare il minor tempo possibile, secondo quanto 
concordato e stabilito con la Direzione dei Lavori.  
Per contro, non sarà consentito far transitare il traffico veicolare sulla membrana SAMI, 
la quale dovrà essere interamente pavimentata con lo strato successivo (collegamento 
o usura) prima dell’apertura al traffico della tappa/fase in esecuzione. 

 
.700 Causati dal traffico. 

 
.710 I lavori si svolgono in presenza di traffico. 

Tutti gli interventi devono essere programmati tempestivamente in accordo con la 
Direzione dei Lavori e in modo tale che la circolazione non subisca perturbazioni, 
segnatamente durante il giorno. L’imprenditore è tenuto ad informare preventivamente 
la Direzione dei Lavori di ogni modifica inerente il programma, le fasi o le sottofasi di 
lavoro.  

 
.800 Accessi e percorsi pedonali e ciclabili. 

 
.810 L’imprenditore è tenuto, per tutta la durata dei lavori, a mantenere praticabili gli accessi 

e i percorsi pedonali e ciclabili.  
I costi derivanti vanno inclusi nella pos. 113.111.002 dell’Elenco prezzi. 

 
.820 Tutti i percorsi pedonali e ciclabili creati durante le diverse fasi e sottofasi di lavoro 

devono essere adeguatamente protetti e illuminati. I percorsi pedonali devono 
permettere l’uso sicuro anche agli utenti disabili. I percorsi pedonali e ciclabili devono 
essere delimitati con doppie file di tavole bianco-rosse, gendarmi o simili, e illuminati 
secondo le norme vigenti. Dove necessario, devono essere previste misure per la 
salvaguardia e per l’incolumità dei pedoni. 
Tutti i relativi oneri vanno conteggiati nella pos. 113.111.002 dell’Elenco prezzi. 
 

.900 Accessi carrabili. 
 

.910 L’imprenditore è tenuto, durante tutta la durata dei lavori, ad assicurare gli accessi 
veicolari alle proprietà limitrofe e, per quanto possibile, a ridurre i disagi ai commerci e 
ai privati presenti lungo la tratta interessata.  
Tutti i relativi oneri vanno conteggiati nella pos. 113.111.002 dell’Elenco prezzi. 

 
 
360 Accessi al cantiere 
 
 
361 Accesso al cantiere su strada. 
 

.100 Strade, piste e simili. 
 

.110 Accesso al cantiere tramite strade e costruzioni esistenti. 
Condizioni per la loro utilizzazione, senza particolari adattamenti. 
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.120 Segnaletica di cantiere. 

Tutta la segnaletica di cantiere, per strade principali e secondarie, deve rispettare i 
seguenti requisiti di riflettenza: 
- al bordo della carreggiata o sospesi sopra la carreggiata; requisito minimo di 

riflettenza = R2; 
- nelle gallerie; requisito minimo di riflettenza = R3. 
R: secondo Norma VSS SN 40 871a. 

 
 
370 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, installazioni di 

cantiere esistenti 
 
 
371 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito esistenti. 
 

.400 Piazzali messi a disposizione dalla Direzione dei Lavori. 
A partire dall’inizio dei lavori, sono a disposizione gratuita dell’impresa. 
Non è consentito reperire e utilizzare aree di privati da destinare a deposito di materiale 
o installazioni senza esplicito accordo scritto da parte del Committente. 

 
.500 Come aree di cantiere per le installazioni possono essere utilizzati, previa 

autorizzazione da parte della DL, eventuali scorpori e piazzali situati lungo la strada 
cantonale, a distanza ragionevole dal cantiere, purché vengano rispettate le larghezze 
minime necessarie all’incrocio di due veicoli e siano convenientemente segnalate o 
recintate. 

Ogni ulteriore fabbisogno di superfici da destinare a installazioni o depositi è a esclusiva 
cura e carico dell’Impresa ma deve aver ottenuto la preventiva autorizzazione scritta 
del Committente. 

 
 
372 Utilizzazione di locali, container, baracche, magazzini e installazioni di cantiere 

esistenti. 
 

.100 Locali, container, baracche, magazzini e simili. 
 

.110 Ponteggi. 
Prestazioni fornite dall'impresa. 
Regolamento del compenso. 
Per tutti i lavori che non prevedono un indennizzo dei ponteggi secondo posizioni 
separate dell’Elenco prezzi, gli stessi sono da includere nei prezzi unitari di quei lavori 
per i quali l’impresa reputa necessari tali ponteggi. 

 
.120 Le installazioni di cantiere (inclusi il noleggio dei macchinari, dei veicoli e degli attrezzi) 

sono da offrire nella pos. dell’Elenco Prezzi come ai sensi della norma SIA 118 
(edizione 2013), in particolare come da artt 43 e.123.  
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400 UTILIZZAZIONE DI FONDI, CONDOTTE DI APPROVIGIONAMENTO E DI 
SMALTIMENTO, RIFIUTI EDILI 

 
 
430 Condotte di approvvigionamento 
 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 

.100 Energia elettrica. 
Prestazioni fornite dall'impresa. 
Allacciamento principale. 
Da includere nei prezzi unitari. 
Allacciamento secondario. 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
.200 Illuminazione. 

Prestazioni fornite dall'impresa. 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
 
432 Approvvigionamento di acqua potabile e di acqua industriale. 
 

.100 Prestazioni fornite dall'impresa. 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
 
435 Condotte di approvvigionamento. 
 

.100 Prestazioni fornite dall'impresa. 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili 
 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 
 

.300 Acque meteoriche e acque di scarico pulite e di rifiuto. 
 

.310 Prescrizioni. 
- LPAc, Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991; 
- OPAc, Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998; 
- Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee del 2004; 
- Norma SIA SN 509 431 “Entwässerung von Baustellen” 1997; 
- Scheda informativa „Smaltimento acque di cantiere“, SPAAS 2016. 
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.320 Prestazioni fornite dall'impresa. 

L’imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per il rispetto delle 
prescrizioni. In particolare lo smaltimento delle acque di cantiere dipende dalla loro 
provenienza: 
- le acque domestiche di rifiuto provenienti dalle installazioni sanitarie e dalle 

baracche di cantiere devono essere convogliate nella rete fognaria comunale 
attraverso un apposito allacciamento; 

- le acque di lavaggio, se possibile, devono essere riutilizzate, altrimenti devono 
essere convogliate direttamente in canalizzazione acque luride dopo un 
pretrattamento dipendente dalla loro composizione (secondo disposizioni OPAc 
norma SIA SN 509 431); 

- le acque meteoriche, se possibile, devono essere smaltite tramite infiltrazione nel 
terreno. 
 

Le acque generate nel cantiere con l’idrodemolizione del calcestruzzo devono essere 
pretrattate in un impianto con processi di decantazione/flocculazione e neutralizzazione 
prima di essere rilasciate per infiltrazione. Gli oneri sono da includere nelle eventuali 
posizioni dell’Elenco prezzi. 
Maggiori informazioni sono reperibili nel sito: 
https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/protezione_acque/documenti/industrie_e_arti
gianato/G3-R-4_LineaguidaTISmaltCantieri_082016.pdf. 
 
In ogni caso le acque derivanti dalle lavorazioni, come pure le acque meteoriche 
devono essere raccolte se necessario devono essere trattate (se contaminate da 
residui di materiale di costruzione e/o demolizione) ed evacuate convenientemente. 
L’immissione delle acque di cantiere nei corsi d’acqua presso il cantiere è di principio 
vietata. Eventuali eccezioni sono ammesse solo su autorizzazione dell’Ufficio 
Cantonale preposto (SPAAS). 
Oneri derivanti da includere nei prezzi unitari. 

  

https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/protezione_acque/documenti/industrie_e_artigianato/G3-R-4_LineaguidaTISmaltCantieri_082016.pdf
https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/protezione_acque/documenti/industrie_e_artigianato/G3-R-4_LineaguidaTISmaltCantieri_082016.pdf
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442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 

.100 Basi legali, norme e direttive. 
 

.110 Basi legali: 
- LPAmb, Legge federale sulla protezione dell’ambiente del 07 ottobre 1983; 
- OPSR, Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015; 
- OTRif, Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005; 
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18. ottobre 2005; 
- Ositi, Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati del 26 agosto 1998; 
- Osuolo, Ordinanza contro il deterioramento del suolo del 01 luglio 1998; 

 
.120 Norme: 

- Norma SN 670 071: Recycling; Grundnorm / Recyclage; norme de base 
- Norma SN 670 102b; EN 12620: Gesteinskörnung für Beton / Granulats pour béton 
- Norma SN 670 119-NA; EN 13242 / EN 13285: Gesteinskörnung für ungebundene 

und hydraulisch gebundene Gemische für den Ingenieur- und Strassenbau / 
Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités 
utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées 

- Norma SN 670 902-11-NA: Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften von 
Gesteinskörnungen / Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des 
granulats 

- Norma SN 640 431-8a-NA; SN EN 13108-08: Asphaltmischgut - 
Mischgutanforderungen Teil 8: Ausbauasphalt / Mélanges bitumineux - 
Spécifications de matériaux Partie 8: Agrégats d’enrobés 

- SIA 430 (SN 509 430): «Entsorgung von Bauabfälle»; 
- SIA 2030: Calcestruzzo riciclato 

 
.130 Direttive: 

- UFAM (ed.) 2019: Riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero. Parte del modulo 
«Rifiuti edili» dell’aiuto all’esecuzione concernente l’ordinanza sulla prevenzione e 
lo smaltimento dei rifiuti. Pratica ambientale n. 1826 

- UFAM (ed.) 2018: Determinazione delle sostanze nocive e le informazioni per lo 
smaltimento dei rifiuti edili. Parte del modulo Rifiuti edili dell’aiuto all’esecuzione 
relativo all’Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR). Pratica 
ambientale n. 1826 

- UFAM (ed.) 2006: Direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali (conglomerato 
bituminoso, materiale non bituminoso da demolizione stradale, calcestruzzo di 
demolizione, materiale di demolizione non separato). Pratica ambientale n. 0631. 

- UFT (ed.) 2018: Direttiva sul materiale di scavo dei binari, 22.08.2018; 
- UFAM (ed.) 2021: Valutazione del suolo in funzione del suo riciclaggio. Idoneità del 

suolo al riciclaggio. Un modulo dell’aiuto all’esecuzione «Costruire proteggendo il 
suolo». Pratica ambientale n. 2021 

- Società Svizzera Impresari Costruttori - Concetto Multi Benne 
 

.140 Si richiama il documento “Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino 2019-2023” 
(PGR) del 27 novembre 2018 edito dalla Divisione dell’ambiente de Dipartimento del 
territorio: 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/PGR_2019-
2023_042021.pdf 

  

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/PGR_2019-2023_042021.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/PGR_2019-2023_042021.pdf
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.200 Separazione dei rifiuti edili (art. 17 OPSR) 
 
.210  Quando vengono effettuati lavori di costruzione, i rifiuti speciali devono essere separati 

e smaltiti separatamente rispetto agli altri rifiuti. I restanti rifiuti edili devono essere 
separati per categoria:  
- suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore, in base alla tipologia; 
- materiale di scavo e di sgombero, in base alla tipologia; 
- l’asfalto di demolizione, il calcestruzzo di demolizione, il materiale proveniente dal 

rifacimento delle strade, il materiale di demolizione non separato, i cocci di mattoni 
e il gesso, in base alla tipologia; 

- altri rifiuti riciclabili come vetro, metallo, legno e materie plastiche; 
- rifiuti combustibili che non sono riciclabili;  
- altri rifiuti. 

 
.220 Materiale di scavo (art. 19 OPSR) 

Il materiale di scavo non inquinato dev’essere riciclato nella misura più completa 
possibile: 
- come materiale da costruzione sul cantiere stesso o su altri cantieri; 
- come materia prima, previa lavorazione, per la fabbricazione di materiali da 

costruzione;  
- per modificazioni del terreno autorizzate; 
- per il riempimento dei siti di estrazione di materiali, in Svizzera o all’estero. 
 
Il materiale di scavo lievemente o fortemente inquinato deve essere riciclato o smaltito 
secondo le indicazioni dell’art. 19 cpv. 2 e 3 OPSR e secondo l’Aiuto all’esecuzione 
UFAM (ed.) 2019: Riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero. Le vie di 
smaltimento vanno chiarite di volta in volta con l’autorità cantonale (Ufficio dei rifiuti e 
dei siti inquinati, contatti su www.ti.ch/rifiuti ) . 
 

.230 Asfalto di demolizione (art. 20 cpv. 1 e 2 OPSR) 
L’asfalto di demolizione con un tenore di idrocarburi aromatici policiclici (PAH) fino a 
250 mg al kg deve essere riciclato come materia prima per la fabbricazione di materiali 
da costruzione, in particolare asfalto riciclato. L’asfalto con un tenore di PAH superiore 
a 250 mg al kg non dev’essere sottoposto a riciclaggio. 
Le prescrizioni per la raccolta e smaltimento dell’asfalto di demolizione sono descritte 
alla pos. R.890. 
 

.240 Calcestruzzo di demolizione (art. 20 cpv. 3 OPSR) 
Il calcestruzzo di demolizione dev’essere riciclato come materia prima per la 
fabbricazione di materiali da costruzione, in particolare calcestruzzo riciclato. 
 

.250 Materiale di demolizione non separato (art. 20 cpv. 1 OPSR) 
Il materiale di demolizione non separato dev’essere riciclato come materia prima per la 
fabbricazione di materiali da costruzione. La frazione non riciclabile può essere 
depositata in una discarica tipo B.  

  

http://www.ti.ch/rifiuti
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.300 Impianti di trattamento e smaltimento  
 
.310  Impianti di riciclaggio 

Il materiale di scavo e i rifiuti edili che devono essere riciclati devono essere consegnati 
ad un impianto di riciclaggio. Alcuni impianti di riciclaggio sono autorizzati anche per 
trattare materiale di scavo inquinato. Un elenco non esaustivo dei principali impianti 
attivi in Ticino è consultabile sul sito https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-
rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/. 
  

.320  Esportazione in Italia 
Il materiale di scavo non inquinato e non riciclabile altrimenti può essere esportato in 
Italia per il ripristino di cave di sabbia e ghiaia tramite piattaforme autorizzate. Un elenco 
delle piattaforme autorizzate all’esportazione è consultabile sul sito 
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/. 
Questa via di smaltimento, considerata una forma di riciclaggio, deve essere 
privilegiata rispetto allo smaltimento in discarica. 
 

.330  Elenco delle discariche  
L'elenco aggiornato delle discariche tipo A, B ed E è scaricabile dal sito 
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/. 

 
.340 Altri elenchi e controlli 

l’elenco delle imprese di smaltimento autorizzate è altresì consultabile sul sito 
www.rifiuti.ch, mentre l'elenco degli impianti di riciclaggio dei rifiuti edili minerali è 
ottenibile presso l’Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati della Sezione della protezione 
dell'aria, dell'acqua e del suolo. Al termine dei lavori, nell'interesse della committenza, 
la direzione lavori dovrà controllare i certificati di smaltimento compilati dall’impresa 
esecutrice ed esibirli su richiesta all'autorità. 

 
.400 Oneri  

Tutti gli oneri derivati dal rispetto delle regole di cui alle pos. 442.100 fino a 442.340 
sono da includere nei prezzi unitari offerti. 

 
.500 Computi 

In relazione ai trasporti e allo smaltimento dei materiali destinati alle discariche, tutti i 
computi devono essere espressi in tonnellate (t) e non più in m3 (metodo di retribuzione 
vedi elenco prezzi). Tutte le discariche autorizzate lavorano con sistemi di pesatura 
adeguati. I fattori di conversione sono definiti alla pos. 751.200 e, in eventuale assenza 
di una voce corrispondente , possono essere richiesti alla stazione appaltante su dc-
asco@ti.ch . 
La scelta di discariche e di impianti di riciclaggio è libera, purché siano autorizzati da 
un’autorità cantonale o federale. Per il riciclaggio l’utilizzo di un vaglio di cantiere, 
oppure di un vaglio presso la propria impresa, è ammesso solo se autorizzato dalla 
SPAAS.  

   
  

https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
mailto:dc-asco@ti.ch
mailto:dc-asco@ti.ch
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500 PROTEZIONE DI PERSONE, DI BENI IMMOBILI, DEL CANTIERE, DELLE 
ZONE LIMITROFE 

 
Le offerte presentate devono essere rispettose di tutte le normative federali, cantonali 
e comunali in vigore, sia per quanto riguarda l’esecuzione sia per quanto riguarda i 
prezzi, che devono sempre essere comprensivi di tutti gli oneri derivanti. Nelle posizioni 
del presente capitolo 500 il committente si limita ad indicare le principali regole e i 
principali elementi da proteggere, e a richiamare le normative più significative. Gli 
offerenti sono in ogni caso tenuti a considerare, a includere, e a offrire nel pieno rispetto 
dell’intera “costellazione” di oneri tecnici, normativi e giuridici ai quali sottostanno e che 
compongono le cosiddette “regole d’arte”. 

 
 
520 Protezione di persone e di oggetti 
 
 
521 Pericoli. 
 

.100 Pericoli. 
 

.110 Di regola i lavori verranno eseguiti mantenendo il traffico in entrambe le direzioni.  
 

 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
 

.200 Si richiama l'Ordinanza federale sui lavori di costruzione (OLCostr, revisionata 
18.06.2021, in vigore dal 1 gennaio 2022), scaricabile al seguente link:  

 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/384/it  

 
In particolare, ai sensi dell’art. 3, l’impresa deve verificare l’adeguatezza delle misure 
previste dal capitolato e proporre l’eventuale completamento. 
Con la firma in calce al documento “Dichiarazione dell’offerente”, la ditta dichiara che 
le misure adottate, ed eventualmente completate (i relativi costi sono da esporre 
nell’apposita pos. di capitolato) sono adeguate. Inoltre si impegna a vegliare affinché, 
in caso di effettuazione dei lavori e quindi di concessione dell’appalto, tutte le misure 
di sicurezza necessarie vengano puntualmente rispettate. 

 
.300 L'impresa è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari previsti dalla SUVA al 

fine di evitare infortuni sul luogo di lavoro. Tutti gli oneri che ne derivano devono essere 
compresi nei prezzi unitari. 

 
.400 Nell’ordine del giorno delle riunioni di cantiere, la direzione lavori prevede la trattanda: 

“sicurezza”. 
 
.500 Tutto il personale dell’imprenditore presente in cantiere dovrà obbligatoriamente 

indossare il vestiario di protezione in conformità alla norma SN EN ISO 20471 Classe 
3 (con l’uso dei pantaloni lunghi) e osservare le direttive impartite dalla Direzione dei 
lavori. In caso contrario, la Direzione dei lavori provvederà ad allontanare dal cantiere 
il personale non in regola e, se lo riterrà necessario, ordinerà la sospensione dei lavori. 

  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/384/it
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524 Sicurezza sul lavoro in prossimità e in corrispondenza di binari. 
 

.100 Dispositivo di massima per la sicurezza nella zona dei binari 
Per gli oggetti situati in prossimità di linee ferroviarie l’imprenditore, in collaborazione 
con Direzione lavori, è tenuto a verificare con i proprietari della linea la necessità della 
messa in atto di dispositivi e misure di sicurezza per il lavoro nella zona o in prossimità 
dei binari e degli impianti ferroviari. 
I costi per la messa in atto di eventuali misure di sicurezza richieste dai proprietari delle 
linee ferroviarie saranno riconosciuti e pagati separatamente. 

 
 
530 Protezione del cantiere 
 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 

.100 Protezione contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 

.110 Realizzazione di accessi e vie di passaggio per cantieri sulle strade cantonali. 
Dove non viene fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi 
unitari. 

 
.120 L’impresa è tenuta a delimitare l’area di cantiere e a sbarrare gli accessi ai punti 

pericolosi mediante recinzioni, segnali, palizzate, ecc. 
Durante l’intera durata dei lavori l’impresa deve controllare e adattare alle diverse 
situazioni i relativi dispositivi di sicurezza. 
Dove non viene fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi 
unitari. 

 
.130 Manutenzione di accessi e vie di passaggio per cantieri sulle strade cantonali: 

Dove non viene fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi 
unitari. 

 
.140 L’impresa deve assicurare continuamente che l’accesso al cantiere non venga 

permesso ai non addetti ai lavori. L’accesso al cantiere agli estranei è concesso solo 
previa autorizzazione scritta dalla D.L. Prima dell’inizio dei lavori l’assuntore è 
responsabile di effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di evitare danni a terzi, 
manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere. 

 
.200 Protezione contro gli influssi climatici e atmosferici, nonché contro i pericoli naturali. 
 
.210 Al committente compete la responsabilità dell’accertamento di possibili pericoli 

particolari quali ad esempio valanghe, piene, frane, ecc. 
Dove non viene fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi 
unitari. 

 
.300 Sicurezza pubblica. 

Al committente compete la responsabilità di chiarire le misure inerenti la sicurezza 
pubblica (Autorità, Polizia, proprietari ecc.). 
Dove non viene fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi 
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532 Protezione di impianti esistenti. 
 

.100 L’impresa deve chiedere ai vari enti i piani delle infrastrutture esistenti e le relative 
misure particolari da prevedere. 
Dove non viene fatta menzione particolare, i costi sono da includere nei prezzi unitari. 

 
200 Tutte le infrastrutture, sia quelle aeree sia quelle sotterranee, ubicate nelle vicinanze 

dell’area di lavoro devono essere protette secondo le esigenze e le prescrizioni delle 
aziende proprietarie. 
L’imprenditore è tenuto a coordinare direttamente con le aziende interessate tutti gli 
eventuali spostamenti che si rendessero necessari, sia quelli di carattere provvisorio 
che quelli definitivi. Quali misure di protezione degli impianti esistenti, il committente 
prevede l’esecuzione di sondaggi a mano e scavi a mano per la ricerca di canali e/o 
condotte esistenti. L’imprenditore è tenuto ad applicarle e a offrirle nelle relative 
posizioni dell’Elenco prezzi 

 
.300 L’impresa deve segnalare immediatamente eventuali danni alle Autorità competenti. 

Per sinistri che mettono in pericolo le persone e l’ambiente o che danneggiano le 
condotte e le canalizzazioni esistenti: 

- Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS) 
Telefono: +41 91 814 29 71 
 

 
540 Protezione dell'ambiente 
 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Si richiama in particolare l'applicazione dell’Ordinanza contro l'inquinamento 
atmosferico (OIAt) del dicembre 1985), consultabile su: 
www4.ti.ch/dt/da/spaas/uacer/temi/aria/basi-legali, 
e della direttiva dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) del settembre 2002 
"Protezione dell'aria sui cantieri edili - direttiva aria cantieri" (stato: 2016), consultabile 
su: www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/aria/pubblicazioni-studi. 

 
.120 E’ vietato bruciare materiale di scarto (legname, carta, plastica, ecc.); per il 

riscaldamento degli operai possono essere utilizzate solo stufe elettriche o impianti di 
combustione autorizzati. 

 
.200 Provvedimenti. 

 
.220 Tutti i provvedimenti occorrenti al rispetto delle normative in vigore devono essere 

inclusi nei prezzi unitari. 
  

https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/uacer/temi/aria/basi-legali/basi-legali/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/aria/pubblicazioni-studi/pubblicazioni/protezione-dell-aria-sui-cantieri-edili.html
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.300 Controlli, analisi. 

 
.320 A complemento dell’offerta il committente può richiedere la consegna di una lista delle 

macchine e degli apparecchi che l’imprenditore conta di impiegare sul cantiere. 
Durante i lavori l’imprenditore deve tenere mensilmente aggiornata la lista con i mezzi 
effettivamente presenti sul posto. Dalla stessa devono risultare anche i dati relativi alle 
emissioni, foniche e di gas. Per questa lista non verranno corrisposti pagamenti. 

 
.400 Il cantiere è da considerarsi di: 

Gruppo A. 
 
 
542 Protezione contro il rumore. 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Si richiamano in particolare: 
-  la direttiva dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) “Direttiva sul rumore dei 

cantieri” del 02 febbraio 2000, aggiornata stato 2011; 
- l’ordinanza federale del DATEC sul rumore delle macchine all'aperto del 22 maggio 

2007, aggiornata stato 2020 (ORMAp, 814.412.2) relativa ai valori di emissione 
fonica. 

 
.200 Provvedimenti. 

 
.210 Cantiere di gruppo A 

Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative in vigore. 
Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari. 

 
.300 Controlli, prove. 

 
.400 Prescrizioni comunali. 
 
.410 Si richiamano in particolare le ordinanze municipali sul contenimento dei rumori molesti 

che, a volte, impongono l’utilizzo di macchinari con una resa ridotta, oppure richiedono 
l’applicazione di filtri. 
Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti sopra indicati e di quelli 
necessari al rispetto delle norme devono essere inclusi nei prezzi unitari. 

 
 
543 Protezione contro le vibrazioni. 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Si richiamano in particolare:  
- la Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) art.11 (limitazione 

preventiva delle emissioni);  
- la norma VSS/SN 640312 (danni su strutture);  
- la norma DIN 4150-2 (giugno 1999, Disturbo alle persone). 

 
.200 Provvedimenti. 

 
.220 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti sopra indicati e di quelli 

necessari al rispetto delle norme devono essere inclusi nei prezzi unitari.  
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550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna 
 
 
551 Protezione delle acque di superficie. 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Secondo le normative vigenti in materia 
Si richiama in particolare all’applicazione di: 
- Direttiva dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) aggiornata al 2015; 
- Legge federale sulla protezione delle acque, LPAc del 24 gennaio 1991; 
- Ordinanza sulla protezione delle acque, OPAc del 28 ottobre 1998; 
- Norma SIA 431 Smaltimento e trattamento delle acque di cantiere e scheda 

informativa “Smaltimento acque di cantiere”. 
 

.200 Provvedimenti. 
 

.210 Tutti gli oneri derivanti dall’applicazione dei provvedimenti necessari al rispetto delle 
normative attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti. 

 
.220 Le attività di cantiere non devono pregiudicare in alcun modo i corsi d’acqua ubicati in 

prossimità del cantiere. È vietato introdurre sostanze di qualsiasi natura nei corsi 
d’acqua, anche se considerate non inquinanti. Le misure di protezione richieste 
riguardano, oltre ad evitare l’inquinamento delle acque, anche il loro intorbidimento. 

 
.230 In caso di incidenti con fuoriuscita di sostanze pericolose per l’ambiente, l’imprenditore 

dovrà prendere immediatamente tutti i provvedimenti possibili per contenere 
l’inquinamento e l’intorbidimento delle acque. L’accaduto deve essere immediatamente 
notificato alla Direzione lavori e alla SPAAS (v. Pos.532.300). 

 
 
552 Protezione delle acque di sorgente e delle acque sotterranee. 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Secondo le normative vigenti in materia: 
- legge federale sulla protezione delle acque, LPAc del 24 gennaio 1991; 
- Ordinanza sulla protezione delle acque, OPAc del 28 ottobre 1998; 
- Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee, UFAFP 2004. 
- Secondo Norma SIA 431 e scheda informativa “Smaltimento acque di cantiere”. 

 
.200 Provvedimenti. 

 
.210 Tutti gli oneri derivanti dall’applicazione dei provvedimenti necessari al rispetto delle 

normative attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti. 
 

.220 Si rimanda anche al sito www.ti.ch/acqua. 
 
.230 Le acque inquinate dalle attività di cantiere devono essere trattate da impianti con 

processi di decantazione/flocculazione e neutralizzazione. I costi degli impianti sono 
da inserire nelle specifiche posizioni dell’Elenco Prezzi oppure nella pos. 113.111.003 
dell’Elenco prezzi. 

  

http://www.ti.ch/acqua
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.240 In caso di getti da eseguire in zone di falda le miscele utilizzate non dovranno 

pregiudicare la qualità delle acque di falda. Dovranno pertanto essere utilizzati materiali 
(miscele, additivi, …) compatibili con le esigenze di protezione delle acque; in 
particolare dovranno essere rispettate le misure relative ai settori e alle zone (art. 31, 
allegato 1 cap. 2, allegato 2 cap. 2 e allegato 4 OPAc). 
Durante le operazioni di getto la qualità delle acque sotterranee dovrà essere conforme 
a quanto previsto dall’art. 31 cpv. 1 e dall’art. 4, cfr. 221, cpv. 2 OPAc. 

 
 
553 Protezione del suolo. 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Secondo le normative vigenti in materia. 
-  ordinanza contro il deterioramento del suolo, Osol del 1 luglio 1998; 
-  pubblicazione “Costruire proteggendo il suolo”, UFAFP, 2001; 
-  istruzioni “Esame e riciclaggio del materiale di sterro”, UFAFP, 2001; 
-  norme VSS 640.581a, 582, 583; 
-  direttiva dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), aggiornata al 2015. 

 
.200 Provvedimenti. 

 
.210 Tutti gli oneri derivanti dall’applicazione dei provvedimenti necessari al rispetto delle 

normative attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti. 
 
.220 Il rifornimento dei macchinari, la loro manutenzione e il loro deposito in cantiere devono 

essere svolti su superfici adeguatamente protette (impermeabili) e in grado di evitare 
infiltrazioni nel terreno. 

 
 
554 Protezione della flora. 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Secondo la normative vigenti in materia e secondo le indicazioni specifiche: 
- Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb del 7 ottobre 1983. 
- Ordinanza sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente, OEDA. 
- Ordinanza sulla protezione dei vegetali, OPV del 27 ottobre 2010. 
- Legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo) del 4 ottobre 1991 (stato 1° 

gennaio 2017. 
- Ordinanza sulle foreste (OFo) del 30 novembre 1992 (stato 1° gennaio 2017). 
- Piante esotiche problematiche (neofite invasive) nei progetti di costruzione – AGIN 

Versione dicembre 2016. 
- Guida alle neofite invasive; Riconoscere le piante problematiche e affrontarle in 

modo corretto; TI. 
- Smaltimento di neofite invasive; Foglio informativo; Gruppo di Lavoro Neobiota 

Bellinzona, settembre 2015. 
- Documenti informativi – http://wwww4.ti.ch/generale/organismi/per-saperne-dipiu/ 

  

http://wwww4.ti.ch/generale/organismi/per-saperne-dipiu/
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.120 Prescrizioni per la lotta contro pianta invasiva Ambrosia. 

In caso di presenza sul luogo di lavoro di focolai di Ambrosia artemisiifolia, dovrà essere 
immediatamente avvisata la DL. Questa pianta dovrà essere estirpata manualmente (e 
non tagliata) ed eliminata conformemente alle direttive ricevute e a cura dell’impresa. I 
costi supplementari saranno riconosciuti separatamente a meno che sia contemplata 
una posizione specifica nell’elenco prezzi. 

 
.130 Prescrizioni per la lotta ai poligoni esotici invasivi. 

In caso di presenza sul luogo di lavoro di poligoni esotici quali ed esempio il Poligono 
del Giappone, dovrà essere immediatamente avvisata la DL. Queste piante dovranno 
essere eliminate conformemente alle direttive ricevute e a cura dell’impresa. I costi 
supplementari saranno riconosciuti separatamente a meno che sia contemplata una 
posizione specifica nell’elenco prezzi. 

 
.140 Prescrizioni per la lotta contro pianta invasiva Panace di Mantegazzi. 

In caso di presenza sul luogo di lavoro di questa pianta invasiva, l’impresa dovrà 
immediatamente avvisata la DL. Queste piante dovranno essere eliminate 
conformemente alle direttive ricevute e a cura dell’impresa. I costi supplementari 
saranno riconosciuti separatamente a meno che sia contemplata una posizione 
specifica nell’elenco prezzi. 

 
 
555 Protezione della fauna. 
 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Di principio non è ammesso accedere all’alveo per l’esecuzione dei lavori e non sono 
consentiti lavori all’interno dell’alveo. 
Eventuali eccezioni sottostanno alla preventiva autorizzazione della DL e sottostanno 
a quanto segue. 

 
.120 Di regola, i lavori in alveo che comportano un intorbidimento importante delle acque 

non possono essere effettuati nel periodo fra la metà del mese di ottobre e la fine di 
marzo. Il committente può rilasciare autorizzazioni eccezionali tramite l’UCA. 

 
.130 In caso di operazioni a contatto con le acque di superficie, l’imprenditore deve 

contattare il guardiapesca di zona con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo. Lo stesso 
è competente per la decisione di ev. azioni a tutela della fauna ittica. I costi derivanti 
sono assunti dal committente (art. 37 della Legge cantonale sulla pesca e la protezione 
dei pesci e dei gamberi indigeni). 

 
.140 La struttura dei letti di scorrimento dei corsi d’acqua deve essere mantenuta allo stato 

naturale. In particolare non possono essere rimossi ciottoli o blocchi. 
 
.150 A lavori conclusi l’alveo dei corsi d’acqua e le zone golenali dovranno essere ripristinati 

alla situazione antecedente i lavori e nel modo più naturale possibile. 
 

.200 Provvedimenti. 
 

.230 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti sopra indicati e di quelli 
necessari al rispetto delle norme devono essere inclusi nei prezzi unitari. 
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600 SVOLGIMENTO DEI LAVORI, TERMINI, PREMI PENALITA’ 
 
 
620 Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma 

dei lavori 
 
 
625 Programma dei lavori 
 

.300 Il termine di inizio e ultimazione dei lavori e delle forniture verrà fissato nelle singole 
ordinazioni. 
Se nel corso dei lavori si constatasse che i termini pattuiti non vengono rispettati, la 
Direzione lavori prenderà tutti i provvedimenti che riterrà opportuni. In particolare essa 
può, se del caso, incaricare altre imprese di eseguire, continuare o ultimare i lavori. 
L’Impresa non può in tal caso avanzare pretese obiezioni di sorta, essa è altresì tenuta 
a sopportare gli eventuali maggiori oneri che ne derivano al Committente. 
In caso di mancata ultimazione delle opere nei termini stabiliti nelle ordinazioni, il 
Committente esigerà la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente al ritardo. 

 
.400 Durante l’esecuzione dei lavori non è consentito, senza l’esplicita autorizzazione della 

DL, il trasferimento parziale o totale di manodopera che possa causare rinvii o ritardi. 
 
 
630 Termini, scadenze 
 
 
632 Inizio dei lavori. 
 

.100 Inizio previsto delle prestazioni:  01 gennaio 2024 
 
 

R 639 Fine dei lavori. 
 
R .100 Fine delle prestazioni: al raggiungimento dell’importo di delibera, al più tardi il  

 
31 dicembre 2025 

 
Per i manti d’usura i cui strati portanti sono eseguiti nel corso del 2025, la fine dei lavori 
è prorogata al 

 
30 giugno 2026. 

 
R  .200 Il committente si riserva la facoltà di prolungare la durata del contratto di ulteriori 12 

mesi, alle medesime condizioni convenute. 
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640 Premi, penalità, regole bonus/malus, affitto di carreggiate e di aree di lavoro 
 
 
642 Penalità convenzionali. 
 

100 Qualora l'impresa, per cause a lei imputabili, non dovesse rispettare i termini di inizio 
lavori, intermedi o di fine lavori stabiliti nelle singole ordinazioni , il committente farà 
valere una penale pari a CHF 1'000.00 (IVA compresa) per ogni giorno lavorativo di 
ritardo. La medesima penale verrà applicata anche nel caso in cui non venissero 
rispettati i tempi d’intervento dichiarati in sede di offerta. 
 

.200 Per l'applicazione della penale fanno stato i termini del programma lavori presentato 
con l'offerta. 
Qualora, durante l'esecuzione dei lavori all'interno dei termini di penale, l'impresa 
dovesse rilevare il manifestarsi di situazioni per cui ritenga che abbia diritto ad un 
adeguamento dei termini citati, essa deve sottoporre la richiesta alla DL 
immediatamente per iscritto, debitamente giustificata e documentata. Queste eventuali 
richieste scritte dovranno essere consegnate alla DL al più tardi entro 5 giorni lavorativi 
dall'inizio del manifestarsi della situazione eccezionale. Richieste non formulate nei 
tempi e nei modi descritti saranno in ogni caso respinte e non potranno dare adito a 
rivendicazioni di alcun genere. 

 
 
650 Procedure in caso di controversie 
 
 
651 Procedure in caso di controversie. 
 

.200 Altre procedure in caso di controversie. 
Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 

 
 

R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d'appalto. 
 
R .100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 

2. Le condizioni particolari: 
A) promemoria della consegna lavori; 
B) verbale della discussione d’offerta; 
C) circolari; 
D) disposizioni particolari CPN 102. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (elenco dei prezzi). 

4. I piani e i documenti allegati, secondo elenco separato. 

5. Le condizioni generali: 
- la norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”. 

6. Altre norme: 
- norme e direttive di altre associazioni professionali; 
- norme SNV, VSS e SIA. 
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700 NORMATIVE E ALTRE REGOLAMENTAZIONI TECNICHE, ESIGENZE 

PARTICOLARI 
 
 
720 Normative SIA 
 
 
721 Norme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 

.100 Le Norme SIA sono applicabili, e vale l'edizione italiana in vigore alla data d'inoltro 
dell'offerta. In mancanza di una edizione italiana, vale l’edizione tedesca. 
In particolare vale la Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di 
costruzione" e tutti i suoi complementi editi dalla SIA dal VSS e dal CRB. 

 
 
730 Normative VSS 
 
 
731 Norme, raccomandazioni e direttive VSS. 
 

.100 Sono applicabili le Norme VSS. Vale l'edizione in vigore alla data di riferimento (data 
d'inoltro dell'offerta). 

 
 
740 Normative di altre associazioni professionali 
 
 
741 Norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 

.100 Prescrizioni federali. 
 

.200 Prescrizioni cantonali. 
Per l’esecuzione dei lavori fanno stato i piani della Divisione costruzioni in materia di 
lavori stradali. I piani tipo sono reperibili sul sito del Cantone Ticino all’indirizzo 
seguente: 
www4.ti.ch/commesse pubbliche piani tipo. 

 
.300 Prescrizioni comunali, polizia delle costruzioni, polizia del fuoco. 

 
.400 Prescrizioni proprietari di aziende: 

FFS, Swisscom, Azienda elettrica, Azienda acqua potabile, rete di canalizzazione, 
Sunrise, Azienda gas. 

 
.500 Prescrizioni sicurezza. 

Prescrizioni SUVA. 
In materia di sicurezza si fa riferimento all'ordinanza sulla sicurezza e la protezione 
della salute dei lavoratori, nei lavori di costruzione (in particolare l'art. 3) e alla Norma 
SIA 465 "Sécurité des ouvrages et des installations". 

 
.600 Prescrizioni metalcostruttori: 

Norme AM Suisse. 
  

https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/piani-tipo/
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.700 Con riferimento alle precedenti prescrizioni, oltre al presente fascicolo, vanno 

osservate tutte le leggi, ordinanze e prescrizioni federali e cantonali in vigore; si 
ricordano in particolare quelle sulla protezione dell'aria e dell'acqua, sui rumori, ecc... 

 
 
750 Esigenze particolari 
 
 
751 Esigenze particolari relative all'opera e all’esecuzione. 
 

.100 La posa delle miscele bituminose deve essere eseguita con finitrici provviste di 
dispositivo di guida elettronico. 
Gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi offerti. 

 
.200 Dove necessario, si applicheranno i seguenti fattori di conversione, massa volumica in 

compatto: 
- roccia 2.7 t/m3 
- misto granulare 2.0 t/m3 
- terra vegetale 1.6 t/m3 
- materiale di scavo 1.8 t/m3 
- materiale bituminoso 2.4 t/m3 
- calcestruzzo 2.5 t/m3 
- materiale misto di demolizione 2.2 t/m3 
- fanghi 1.1 t/m3 

 
.300 Estrazione di materiale. 

Il Committente si riserva il diritto di estrarre ghiaia, pietrame, ecc. dal materiale 
proveniente da frane, alluvioni, sbancamenti di roccia o altro, sgomberato a misura o a 
regia, e di impiegare tali materiali a seconda delle necessità. 
Qualsiasi materiale proveniente da scavi o da demolizioni, salvo accordi speciali, resta 
di proprietà del committente che ne può disporre come ritiene più opportuno. 

 
.400 Trasporti ai depositi. 

Il materiale di risulta può essere depositato presso una discarica autorizzata oppure 
destinato, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a riempimenti o altri impieghi 
debitamente autorizzati (v. pos. 442.120 del presente fascicolo). La destinazione del 
materiale (discarica, riempimento o altro luogo individuato) deve essere concordata 
preventivamente con la DL. 
I trasporti sono remunerati sulla base del carico massimo ammesso al transito. 
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R 790 Deroghe alle Norme SIA e VSS 

 
 

R 791 Descrizioni delle deroghe. 
 
R .100 Deroghe alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 86 cpv. 1 - 3. 

- tutti i quantitativi elencati nell’Elenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto non 
impegnano il committente verso l'offerente deliberatario; 

- i prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili 
variazioni dei quantitativi o dalla mancata esecuzione di determinate posizioni. Fanno 
eccezione le modifiche sostanziali di progetto; 

- l'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni 
dei quantitativi. 

 
R .200 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 149 cpv. 2. 

L’ammontare delle trattenute viene calcolato tenendo conto pure dei lavori a regia. 
 
R .300 In deroga alla norma VSS SN 507 708 e alla norma SIA 118 vale quanto segue: 

- il collaudo dell’opera avviene dopo la posa dello strato d’usura. Il periodo di garanzia 
e di scadenza dei diritti del committente iniziano con il collaudo dello strato di usura, 
a condizione che il medesimo venga posato entro 12 mesi dalla posa dell’ultimo 
strato appena inferiore;  

- il collaudo dell’opera avviene con una riserva sull’accettazione dei valori di planarità 
e rugosità, qualora le misure non abbiano potuto essere eseguite prima del collaudo 
dell’opera; 

- con l’apertura al traffico e l’allontanamento della segnaletica di cantiere, la 
responsabilità dell’esercizio della strada passa automaticamente al rappresentante 
del proprietario dell’opera. L’apertura al traffico non scarica per contro l’impresa 
dalle sue responsabilità per difetti e dai termini di scadenza indicati. 

 
R .400 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 158 cpv. 1. 

L'offerente è tenuto in ogni caso a notificare per iscritto alla DL l’ultimazione dell’opera 
o di parte di essa per dare avvio alla procedura di collaudo. 

 
R .500 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 154 cpv. 2. 

L'esame e l'accettazione della liquidazione da parte della DL avrà luogo nel termine di 
2 mesi. 
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800 LAVORI DI COSTRUZIONE, ESERCIZIO DEL CANTIERE 
 
 
842 Tracciamenti. 
 

.100 Concetto di tracciamento. 
 

.110 Il committente mette a disposizione dell’imprenditore deliberatario, al momento della 
consegna dei lavori, tutti gli elementi necessari per eseguire i tracciamenti. 
L'imprenditore è responsabile dei tracciamenti per l'esecuzione. 

 
.400 Ripristino. 

L’imprenditore è responsabile, fino al collaudo dell’opera, della conservazione di tutti 
gli elementi di tracciamento predisposti dal committente, così come dei punti fissi 
esistenti (punti poligonali, PFP3, confini,…). 
Qualora tali elementi venissero danneggiati o spostati senza preavvisare la DL, oltre a 
un importo fisso di CHF 300.00 per elemento, verranno addebitati all’impresa i relativi 
costi di ricostruzione. 
L’impresa deve provvedere al rilievo dettagliato della situazione esistente in modo tale 
che, dopo averla rimossa sia in grado di ricostruirla nella posizione e alla quota come 
all’esistente o come da indicazioni della Direzione dei Lavori. Gli oneri di assicurazione 
dei punti di tracciamento devono essere compresi nei prezzi offerti. 

 
 
843 Misurazioni di controllo. 
 

.100 Piani e concetti di controllo. 
 

.200 Prestazioni del committente. 
 

.210 Il committente controlla i tracciamenti effettuati dall'impresa. Quest'ultima resta 
comunque responsabile dell'esattezza di misurazioni e tracciamenti da essa effettuati. 

 
.300 Prestazioni dell'Imprenditore. 

 
.310 L'imprenditore è responsabile dell'esecuzione di tutti i tracciamenti necessari. Gli oneri 

devono essere compresi nei prezzi unitari. I controlli effettuati dal committente non 
sollevano l'imprenditore da questa responsabilità. 

 
 
850 Ventilazione, riscaldamento e raffrescamento di cantiere, manutenzione, pulizia, 

servizio invernale 
 
 
854 Manutenzione e pulizia. 
 

.100 Fino alla consegna definitiva (collaudo) dell'opera, gli oneri di manutenzione sono a 
carico dell'imprenditore e da comprendere nei prezzi unitari. 
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855 Servizio invernale. 
 

.100 Prestazioni del committente. 
Il committente è responsabile dello sgombero della neve sui campi stradali, eccezion 
fatta per eventuali aree occupate da installazioni presenti sulle carreggiate. 

 
.200 Prestazioni dell'imprenditore. 

Dove non viene fatta menzione particolare, tutti gli oneri relativi allo sgombero della 
neve all'interno di tutte le aree di installazioni devono essere compresi nei prezzi unitari. 

 
 
860 Demolizioni, smontaggi, lavori di ripristino 
 
 
862 Ripristino a lavori ultimati. 
 

.100 Costruzioni, impianti, terreni e zone circostanti. 
 

.110 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione 
dei lavori o della chiusura del cantiere. 
Per tutte le aree di installazione, tutti gli oneri che ne derivano sono da comprendere 
nei prezzi unitari. 

 
 

R 890 Smaltimento di materiali bituminosi provenienti dalle demolizioni 
(croste, fresato) 

 
R .100 Tutto il materiale proveniente da demolizione, di natura bituminosa fresato deve 

obbligatoriamente essere consegnato a una piattaforma di raccolta autorizzata, al fine 
di essere esportato fuori Cantone. 

Sul sito www4.ti.ch/commesse-pubbliche alla voce Contributi ambientali, è reperibile 
l’elenco delle piattaforme idonee allo smaltimento fuori Cantone di asfalto. 

Per il fresato è vietato il deposito in un sedime proprio o il trasferimento a un altro 
impianto di lavorazione non riconosciuto dall’autorità cantonale. 

Le croste di asfalto possono invece, al momento, essere trasportate ad un impianto di 
produzione di miscele bituminose autorizzato per la produzione di miscele bituminose 
con riciclo. 

In base alla circolare della SPAAS n.10 del 18 maggio 2018 reperibile sul sito 
www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/Circolare_10_.pdf, 
l’imprenditore, su richiesta dell’autorità competente, deve comprovare l’avvenuta 
esportazione del materiale esibendo i seguenti documenti: 

- Allegati A: bollettini di pesa in entrata alla piattaforma; 
- Allegati VII: documenti di movimento, ai sensi del Regolamento CE  

n. 1013/2006, debitamente firmati e che riportino in modo univoco 
il numero progressivo per ciascun impianto di destino fuori 
Cantone (prova dell’avvenuta esportazione).  

  

https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/Circolare_10_.pdf


MP-SC 2024-2025 Manutenzione strade cantonali - Biennio 2024 - 2025 Pagina: 49 
Settori 4, 5, 6 e 7 18.10.2023 
Opere di pavimentazione 

 

CPN 102 Disposizioni particolari 

 

 
R .200 Tutto il materiale non fresato, proveniente da demolizione di natura bituminosa, deve 

obbligatoriamente essere consegnato presso il deposito autorizzato dalle competenti 
autorità cantonali o comunali di un impianto di produzione di miscela bituminosa, per il 
reimpiego quale granulato di riciclo. 

 
R .300 Per tutto il materiale proveniente da demolizione di natura bituminosa è vietato il 

deposito in un sedime proprio o il trasferimento a un altro impianto di lavorazione non 
riconosciuto dall’autorità cantonale. 
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900 ASSICURAZIONI, AMMINISTRAZIONE 
 
 
930 Assicurazioni dell'imprenditore 
 
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore. 
 

.100 Compagnia di assicurazione dell'imprenditore. 
L'assicurazione responsabilità civile dell'impresario dovrà avere la seguente copertura 
minima (prestazione minima per sinistro, senza limitazione a importo inferiore per soli 
danni materiali o corporali): CHF 5'000'000.00 

 
.200  Responsabilità per danni alle cose e alle persone  

Previo accordo con l’imprenditore, eventuali danni causati ai beni di proprietà dello 
Stato possono essere dedotti direttamente dalle liquidazioni.  
Per i danni causati a terzi, l’imprenditore risponde direttamente, tacitando gli interessati  
e liberando lo Stato dalle responsabilità del caso. 

 
 
940 Rapporti, variazioni dei prezzi, pagamenti, situazioni 
 
 
941 Rapporti. 
 

.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 

.110 Rapporti giornalieri. 
Per lavori secondo prezzi unitari. 
Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori a regia. 
 
Rapporti giornalieri, contenenti il numero degli operai e delle macchine impegnate, le 
loro ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi, come pure le 
prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 

 
.140 L'impresa deve trasmettere alla DL giornalmente, entro le ore 15.00, il rapporto 

giornaliero del giorno precedente. Tale rapporto deve contenere il numero degli operai 
e delle macchine impegnate, le loro ore lavorative ordinate secondo le posizioni 
dell'Elenco dei prezzi, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla 
DL. 

 
.150 Quotidianamente saranno tenuti a giorno i bollettini di fornitura dei materiali quali 

miscele bituminose per pavimentazione, misti granulari, ecc... 
 

.160 I rapporti di cui alle precedenti posizioni devono essere compilati coscienziosamente e 
in modo completo. 

 
.170 I rapporti giornalieri non sostituiscono i rapporti a regia; in particolare non possono da 

soli essere la base per la formulazione di rivendicazioni rispetto al contratto. 
  



MP-SC 2024-2025 Manutenzione strade cantonali - Biennio 2024 - 2025 Pagina: 51 
Settori 4, 5, 6 e 7 18.10.2023 
Opere di pavimentazione 

 

CPN 102 Disposizioni particolari 

 

 
.180 Bollettini di computo. 

- Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato negli appositi bollettini di computo in 
maniera precisa, con la descrizione esatta della natura del lavoro o della fornitura 
eseguita, con l'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'Elenco 
Prezzi e con i riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione. 

- Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per la successiva verifica 
saranno rifiutati. 

- I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare errori numerici 
o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le norme 
contrattuali. 

- Si specifica che fino a che la DL non avrà dato conferma scritta dell'accettazione 
della liquidazione finale, l'impresa è tenuta a rimanere a disposizione della DL per 
fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o correggere 
bollettini errati o non conformi. 

 
 
942 Lavori a regia. 
 

.200 Pagamenti per lavori a regia. 
Inclusi nelle situazioni mensili con trattenuta. 
 

.300 Tutti i lavori a regia che verranno eseguiti con i macchinari e gli attrezzi già presenti in 
cantiere (installazioni di cantiere) verranno remunerati ai sensi della norma SIA 118, 
art. 52 

 
 
943 Fatturazione delle variazioni dei prezzi. 
 

.100 Le variazioni di prezzo vengono considerate e retribuite. 
Regole di retribuzione: 
 
- Calcolo secondo il metodo dell'indice dei costi di produzione  
 (ICP secondo modelli di costo per CPN).  
 Le variazioni dei prezzi vengono calcolate applicando gli indici per ogni singolo 
 capitolo CPN dell’Elenco prezzi. 

 
 
944 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 

.100 Disposizioni amministrative. 
 

.110 Le fatture devono essere indirizzare al committente. 
 

.120 Le fatture devono essere inoltrate alla Direzione dei lavori in 1 esemplare cartaceo e 1 
esemplare in formato digitale. 

 
.400 Termini. 

Termini di pagamento: di regola entro 30 giorni dalla notifica della fattura. 
 

.500 Indennità intemperie. 
L'indennità delle intemperie è da includere nei prezzi unitari; 
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.530 La direzione lavori competente compila le autorizzazioni di lavoro, ordina l’inizio dei 

lavori, controlla l’esecuzione, rilascia i bollettini di riconoscimento e controlla le 
liquidazioni che devono essere allestite dall’Impresa. Nessun lavoro può essere iniziato 
senza la relativa autorizzazione debitamente firmata. 

Per ogni ordinazione, a lavoro ultimato, sarà allestita da parte dell’Impresa la relativa 
liquidazione. 

Per ogni singolo lavoro verrà effettuato il collaudo con stesura del relativo verbale. 

L’Impresa è tenuta ad allestire tempestivamente, mano a mano che i lavori proseguono 
e le singole opere vengono ultimate, i documenti che serviranno quali giustificativi della 
liquidazione finale. 
La determinazione delle misure e dei quantitativi deve essere fatta in contraddittorio tra 
incaricati della DL e l’Impresa. I risultati, come pure le constatazioni di fatti che possono 
interessare la liquidazione, saranno riportati sugli appositi “Bollettini di computo” e 
controfirmati dalle due parti. 
Resta sempre riservata la possibilità di verifica o di rettifica fino all’accettazione della 
liquidazione da parte del Committente. 

Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato negli appositi bollettini di computo in 
maniera precisa, con l’esatta descrizione della natura del lavoro o della fornitura 
eseguita, con l’indicazione della posizione corrispondente dell’elenco prezzi e con i 
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione. 

Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie alla successiva verifica saranno 
rifiutati. 

I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare errori numerici o 
gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le norme contrattuali. 
Si specifica che, fino all’avvenuta conferma per iscritto da parte della DL 
dell’accettazione della liquidazione finale, l’Impresa è tenuta a rimanere a disposizione 
per fornire tutte le indicazioni necessarie o per modificare e correggere i computi errati 
o non conformi. 

Nel computo di superfici mediante planimetro, la massima differenza accettata nel 
confronto tra le misure della DL e quelle dell’Impresa è del 5%. 

 
.540 Remunerazione riferita al polo. 

L’elenco prezzi prevede la remunerazione di supplementi per prezzi riferiti al polo: 
trasporto di miscele bituminose (pos. 223/R269.100) e spostamenti di installazioni 
(pos.113/111.002 - 111.004); Questi supplementi non vengono riconosciuti qualora la 
distanza dal cantiere alla sede (magazzino) dell’Imprenditore è inferiore alla distanza 
dal polo di riferimento alla sede (magazzino) dell’Imprenditore. 
 

.550 Trasferte 
L’imprenditore deve fornire in ogni punto del lotto, nei termini proposti in sede di offerta, 
gli operai e i macchinari richiesti dalla DL. 
Tutti gli oneri derivanti o inerenti le trasferte delle maestranze e i trasporti a piè d’opera 
dei materiali, al e dal cantiere, vanno compresi nei prezzi offerti. 
 

 
945 Piano dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e acconti. 
 

.420 Pagamento finale. 
Senza trattenuta. 
Con garanzia solidale. 
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R 970 Controlli dell'esecuzione dei lavori 

 
 

R 971 Organizzazione e responsabilità relative ai controlli dell'esecuzione dei lavori. 
 
 
R .120 Utilizzo di materiali e di prodotti. 

Di principio, in corso d’opera devono essere utilizzati i prodotti/materiali offerti previsti 
nell’elenco delle prestazioni. Se l’imprenditore intende modificare i prodotti/materiali 
previsti a contratto deve sottoporre preventivamente per l’approvazione una specifica 
richiesta alla DL. 
L’onere della dimostrazione dell’equivalenza compete all’imprenditore. 

 
R .200 Responsabilità. 
 
R .210 I controlli di qualità del committente non hanno alcun effetto riduttivo sulla 

responsabilità dell'imprenditore in caso di difetti. 
 
 

R 972 Controlli e prove di qualità, piani di controllo della qualità. 
 
R .100 Controllo e prove della qualità su materiali e prodotti. 
 
R .110 Controlli e prove di qualità inerti e altri materiali. 

La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a 
cura e a carico dell’impresa, che è tenuta ad utilizzare esclusivamente laboratori 
accreditati. 
Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli sul piano di controllo della qualità 
inerente il materiale, deve se non indicato diversamente, inviare copia dei risultati delle 
prove (intermedie o finali) direttamente alla DL al più presto. 
 

 
R 973 Prescrizioni per miscele bituminose. 

 
R .100 Quale base per le esigenze di qualità e per l’esecuzione delle prove vale il “CGQ - 

Concetto di garanzia della qualità per le miscele bituminose compattate e gli aggregati 
impiegati nell’ambito delle strade cantonali” reperibile sul sito: 
www4.ti.ch/commesse-pubbliche. 
 

R .110 In caso di non conformità, rispetto alle esigenze normative e contrattuali nei lavori di 
pavimentazione con miscele bituminose compattate, si applica la procedura definita nel 
documento "Conformità alle esigenze normative e contrattuali: procedura, penalità e 
garanzie" reperibile sul sito: 
www4.ti.ch/commesse-pubbliche. 

 
R .120 In base a quanto indicato nel “CGQ - Concetto di garanzia della qualità per le miscele 

bituminose compattate e gli aggregati impiegati nell’ambito delle strade cantonali” per 
questo cantiere si definiscono le caratteristiche e le rispettive prove indicate nelle due 
tabelle allegate al presente fascicolo. 

  

https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/concetto-di-garanzia-della-qualita/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/concetto-di-garanzia-della-qualita/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/concetto-di-garanzia-della-qualita/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/concetto-di-garanzia-della-qualita/
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R .130 Il trasporto e la posa delle miscele bituminose deve avvenire nel rispetto delle 

condizioni descritte nella norma SN 40 434. Al committente potranno essere addebitate 
responsabilità in questo ambito unicamente quando egli avrà dato il suo accordo scritto 
per il trasporto o la posa in deroga alle condizioni prescritte dalla norma indicata. 

 
R .140 Gli oneri relativi alle prove per i controlli di qualità secondo la norma SN 40 434, che 

competono all’impresa secondo “Concetto di garanzia della qualità per le miscele 
bituminose compattate e gli aggregati impiegati nell’ambito delle strade cantonali”, 
sono retribuiti secondo le posizioni dell'Elenco prezzi CPN112. 
I costi supplementari dovuti a eventuali ulteriori prove che si rendessero necessarie a 
seguito di risultati non soddisfacenti saranno a carico dell’imprenditore. 

 
 

R 974 Prescrizioni per misti granulari 0/45. 
 
R .100 La base per le esigenze di qualità degli inerti, la fornitura e la messa in opera di misto 

granulare 0/45 è il “Concetto di garanzia della qualità per la fornitura e la posa di misto 
granulare”, reperibile sul sito: 
www4.ti.ch/commesse-pubbliche. 

 
R .200 I misti granulari ammessi per la formazione di fondazioni stradali per le strade cantonali 

sono quelli indicati nella tabella “Misti granulari per le strade cantonali”, reperibile sul 
sito: 
www4.ti.ch/commesse-pubbliche. 

https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/concetto-di-garanzia-della-qualita/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/concetto-di-garanzia-della-qualita/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/concetto-di-garanzia-della-qualita/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/concetto-di-garanzia-della-qualita/


 
 

ALLEGATO  1 
 
 

DOCUMENTI SECONDO ART. 39 RLCPubb/CIAP 

 
All'offerta dovranno essere allegati tutti i documenti previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 
2006 e successivi. Autocertificazioni e/o dichiarazioni comprovanti il pagamento e il rispetto, o l’eventuale 
esenzione, dei seguenti oneri fiscali e sociali: 

- Imposte federali e cantonali cresciute in giudicato; 
- Imposte comunali cresciute in giudicato; 
- Imposte alla fonte; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni SUVA o Istituto analogo; 
- Cassa pensione (LPP); 
- Premio per il pensionamento anticipato (PEAN) - per le categorie assoggettate; 
- Contributi professionali - per le categorie assoggettate; 
- Rispetto del CCL - per le categorie assoggettate; 
- Rispetto parità di trattamento tra uomo e donna. 

Tutte le autocertificazioni e/o dichiarazioni devono comprovare che l'offerente era in regola con tutti i 
pagamenti dovuti e con tutte le ulteriori condizioni lavorative e sociali richieste, all’ultimo giorno di validità 
di detti documenti (il cosiddetto “giorno determinante per l’emittente”) fino 

 al massimo a 6 mesi prima 

della scadenza della presente gara, oppure in data più recente. 

ESEMPIO: (rappresentazione schematica della durata di un anno) 

 
01.01.2020 

 

scadenza di gara: 20.10.2020 
 
 

30.09.2020 31.03.2020 
 
 

6 mesi prima: 20.04.2020 
 
 

30.06.2020 

Per una gara d'appalto la cui scadenza (giorno di consegna delle offerte) è il 20.10.2020, le 
autocertificazioni e/o dichiarazioni dovranno comprovare lo stato di regolarità dei concorrenti in un qualsiasi 
momento (giorno) compreso tra il 20.04.2020 e il 20.10.2020 tenuto conto che le autocertificazioni e/o 
dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro emittente (art. 39 
cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 

Attestazioni arrecanti scoperti o dilazioni di pagamento, anche successivi ai termini di legge, prive di 
giustificazioni non potranno essere considerate valide. Qualora i concorrenti, o ev. subappaltatori, non 
fossero soggetti al pagamento del premio per il pensionamento anticipato (PEAN), al pagamento dei 
contributi professionali, al rispetto del CCL, o altro, essi sono tenuti a dichiararlo allegando 
un’autocertificazione o a motivarlo per iscritto. 

Per attestare il rispetto degli oneri sociali qui sopra elencati, la sola autocertificazione contenuta 
nel fascicolo "Dichiarazione dell'offerente" non è sufficiente. Per coloro che non si avvalgono del 
Portale degli offerenti, 1 copia (fotocopia) di ciascun attestato dovrà essere allegata comunque. 

In caso di mancata presentazione di uno o più documenti qui elencati, il committente non ha più l’obbligo 
di richiamarli. Ogni eventuale mancanza potrà quindi comportare l’esclusione dell’offerta dalla procedura. 

 
  



 
 

ALLEGATO  2 
 
 

ESEMPIO DI GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE 
(BANCARIA O ASSICURATIVA) 

 
 

Spettabile 
................................................ 
................................................ 
................................................ 

 
 

GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE NO. ................................. 

L’imprenditore 
 

(ditta o Consorzio con indicate tutte le ditte) 

......................................................................................................................................................... 
 
ha sottomesso la propria offerta per l’ottenimento dei lavori concernente l’oggetto: 

Numero Lotto: .................................... 

Descrizione: ............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

L’importo dell’offerta ammonta a CHF .............................................. 

Come richiestoci dalla spettabile ................................................................ ci impegniamo con la 

presente irrevocabilmente a pagarvi a prima richiesta, indipendentemente dalla validità e dagli 

effetti giuridici del contratto in questione, ogni somma fino a concorrenza di 

CHF …………….……… (importo pari al * ……. % dell’importo aggiudicato). 

Contro vostra semplice richiesta scritta di pagamento, attestante in particolare che la spettabile 

..........................………........... non ha eseguito i lavori o non li ha eseguiti secondo le modalità 

fissate nel contratto di appalto o non ha ottemperato agli obblighi nei confronti di fornitori o 

subappaltatori convenzionati. 

Ogni pagamento effettuato in virtù della presente garanzia andrà in riduzione del nostro impegno. 

Questa garanzia è valida sino all’avvenuto collaudo dell’opera, rispettivamente sino alla consegna 

della necessaria garanzia per difetti secondo Norma SIA 118, ma scadrà al più tardi il 

..……………………................ , data alla quale il nostro impegno si estingue automaticamente e 

completamente se la vostra domanda scritta di prolungo e la vostra attestazione non saranno in 

nostro possesso. 

La presente garanzia è sottoposta al diritto svizzero. 
Foro giuridico è Bellinzona. 

FIRMA BANCA (O ASSICURAZIONE) 

Luogo e data : .................................... 

*vedi Disposizioni particolari, CPN 102 
 

(l’imprenditore o consorzio offerente) 

(appaltatore) 

(data concordata) 


