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000 CONDIZIONI
Campo individuale (finestra di riserva): l'utente puo modificare 0 completare le
posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni
adattate vengono contrassegnate con una “R” davanti al numero della posizione.

.100 Si avverte che i collegamenti riportati nel presente documento possono essere attivati
direttamente da questo file. Per un accesso tramite browser, il collegamento diretto
non & sempre garantito.

100 ORGANIZZAZIONE DEL COMMITTENTE, UBICAZIONE E DESTINAZIONE
DELL'OPERA, OGGETTO DEI LAVORI

120 Committente, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori

121 Committente, rappresentante del committente, proprietario.

.100 Committente.

.110 Dipartimento del Territorio
Divisione delle costruzioni
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
Telefono:  +41 91814 27 77
E-mail: dt-asco@ti.ch
Per tutta la durata della gara d’appalto, fino allavvenuta crescita in giudicato della
decisione finale (delibera o annullamento), il committente é rappresentato dall’Ufficio
delle commesse pubbliche (Area del supporto e del coordinamento v. pos. 234).

123 Progettisti e consulenti.
.100 Progettista generale.
.130 Progettista della Divisione delle costruzioni.

La coordinazione della progettazione € di competenza del:

Area dell’esercizio e della manutenzione.

Ufficio del coordinamento dell'Unita territoriale (UT IV).
Ufficio dei servizi elettromeccanici (EMel).

Via Monda 6

6528 Camorino

Capoprogetto: ing. Cleto Pedrinis.
Per richiesta informazioni, v. pos. 234.


mailto:dt-asco@ti.ch
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124 Direttore dei lavori.

.100 Direzione generale dei lavori.
La Direzione dei lavori € di competenza della:

Area dell’'esercizio e della manutenzione.
Ufficio del coordinamento dell’'Unita territoriale (UT V).
Ufficio dei servizi elettromeccanici (EMel).

Capoprogetto: ing. Cleto Pedrinis.
Telefono:  +41 91 814 94 28

E-mail: cleto.pedrinis@ti.ch
130 Ubicazione e destinazione dell’opera, oggetto dei lavori
131 Denominazione dell'opera.

- Fornitura.

.100 L’opera prevede la revisione completa dei ventilatori jet delle gallerie autostradali del
Piottino.

.200 Le gallerie del Piottino fanno parte della strada nazionale A2 di proprietd USTRA.
.300 La fornitura comprende tutto il materiale e le prestazioni necessarie per la
realizzazione dei lavori richiesti secondo le regole dell'arte.
132 Luogo di esecuzione dei lavori.
.100 Ubicazione.
.110 Luogo di lavoro: officina dell’appaltatore. Non sono previsti interventi nelle gallerie. |

ventilatori sono da ritirare e consegnare presso il centro di manutenzione stradale
Alpino (CMAIp) a Faido — Chiggiogna.

133 Oggetto dei lavori, suddivisione in lotti.

.100 |l progetto prevede 3 lotti per la fornitura dei nuovi motori e la revisione delle giranti e
delle carcasse dei ventilatori jet sull’arco di 3 anni. L'ordinazione di ogni singolo lotto
sara confermata annualmente e subordinata alla concessione del credito USTRA. Un
eventuale annullamento non implica un cambiamento dei prezzi unitari. Non saranno
riconosciute indennita di nessun genere in caso di annullamento del contratto dovuto
a mancata concessione del credito da parte di USTRA.


mailto:cleto.pedrinis@ti.ch
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140 Dati caratteristici dell'opera, guantita principali
142 Dati caratteristici dell'opera.
.100 Non sono previsti lavori in galleria 0 presso i centro di manutenzione (unicamente
ritiro e consegna).
143 Quantita principali.
.100 Secondo awviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch:

150

151

.100

.200

www.foglioufficiale.ti.ch.
www.simap.ch

Delimitazioni

Delimitazioni della gara d’appalto.

Il presente appalto comprende le seguenti prestazioni:

- lanalisi dell’'eventuale documentazione originaria disponibile presso il CMAIp;

- verifica con i costruttori dei motori del trattamento anticorrosione della superficie;

- verifica con i costruttori dei motori della compatibilita del fissaggio alla carcassa
esistente;

- ritiro e consegna dei ventilatori presso il committente;

- la fornitura dei nuovi motori;

- il trattamento anticorrosione dei nuovi motori (solo se necessario);

- lo smontaggio e lo smaltimento dei vecchi motori;

- smontaggio e revisione mozzo e girante;

- lo smontaggio e lo smaltimento del cablaggio bordo macchina;

- la pulizia delle carcasse dei ventilatori esistente con sistemi tradizionali o sistema
al laser;

- pulizia della girante tramite sabbiatura e lisciatura. In alternativa alla lisciatura,
verniciatura per rendere la superficie liscia;

- pulizia dei mozzi;

- fornitura e rifacimento del cablaggio con le stesse caratteristiche (sezione e tipo di
cavo) dell'esistente;

- trattamento antiruggine del motore (solo se necessario);

- assemblaggio di motore, mozzo e girante;

- bilanciatura con protocollo;

- se necessario, sostituzione della bulloneria con materiale idoneo;

- collaudo e documentazione esecutiva.

Il presente appalto non comprende le prestazioni e gli equipaggiamenti seguenti:
- smontaggio e rimontaggio dei silenziatori;

- revisione dei silenziatori;

- smontaggio e rimontaggio dei ventilatori in galleria.



http://www.foglioufficiale.ti.ch/
http://www.simap.ch/
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200 MESSA IN APPALTO, CRITERI DI IDONEITA E DI AGGIUDICAZIONE
ALLEGATI ALL'OFFERTA

220 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, riserve

221 Tipo di procedura di messa in appalto.
.100 Procedura di pubblico concorso.
Per la messa in concorrenza vale:

- Lalegge federale sugli appalti pubblici del 21 giugno 2019 (LAPub) e I'Ordinanza
sugli appalti pubblici del 12 febbraio 2020 (OAPub);

- Il Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche
e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006
(RLCPubb/CIAP), e successive norme integrative;

Contro la presente documentazione di concorso € data facolta di ricorso al Tribunale
amministrativo federale (TAF) entro 20 giorni dalla data di intimazione degli atti.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.

222 Offerte parziali.

.100 Le offerte parziali non sono ammesse.

223 Criteri di idoneita.

.100 Con riferimento all'art. 34 del RLCPubb/CIAP, il committente esige dall'offerente i
seguenti requisiti:

- CI-1: Ditta iscritta al Registro di Commercio Svizzero da almeno _due anni, nel
ramo della metal costruzione, elettromeccanica o altra attivita pertinente.
Sono ammessi i cambiamenti di ragione sociale.

- CI-2: Ditta di sufficiente solidita finanziaria e condizioni di lavoro socialmente
adeguate allo svolgimento della commessa pubblica in oggetto. I committente
valutera la compilazione dell*Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di
lavoro” contenuta nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente” e riterra idonee
unicamente le ditte che possano, senza riserve determinanti, dimostrare di
disporre di un’organizzazione aziendale sufficiente attraverso la compilazione di
risposte affermative ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e negative al punto 5;

- CI-3: Ditta di comprovata capacita tecnica e solidita finanziaria, idonea allo
svolgimento della commessa in oggetto. | documenti a comprova (Estratto del
registro delle esecuzioni rilasciato dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti) vanno
allegati all'offerta;

- CI-4: Ditta che possa dimostrare di aver gia eseguito revisioni su ventilatori a jet
o0 macchine simili tramite una referenza per opere simili o paragonabili (cfr.
specchietto pos. 223.400) tramite la compilazione del formulario specifico nelle
“Dichiarazioni dell'offerente” L'opera deve gia essere stata ultimata a piena
soddisfazione del committente.
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.200

400

- CI-5: Ditta di corretto comportamento per quanto riguarda la politica dei prezzi,
che non devono costituire una azione di dumping economico inaccettabile sotto il
profilo della deontologia professionale. | concorrenti sono tenuti ad offrire un
prezzo plausibile, che dovra situarsi in una fascia di mercato sostenibile, affinché
non risultino inidonei per concorrenza sleale o per sottostima della prestazione.

L'importo offerto viene confrontato con la media di tutte le offerte formalmente
valide, anche in considerazione di tutti i punti Cl soprastanti e delle pos. 223.200.
Se questo importo e inferiore del 30% rispetto al valore di riferimento (la media
di tutti i prezzi offerti), il comportamento dell'offerente sara giudicato
eccessivamente aggressivo, la sua offerta verrd ritenuta non idonea e la ditta
sara esclusa dalla gara.

Qualora il numero delle offerte formalmente valide sia di almeno 5, il valore di
riferimento sara calcolato escludendo gli importi limite, cioé I'importo piu alto e
guello piu basso pervenuti. In presenza di pit importi limite (piu offerte con lo
stesso prezzo), verra tolto un solo importo.

Oltre che ottemperare i criteri di idoneita previsti dall'art. 34 del RLCPubb/CIAP, con
la firma dell’'offerta i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del
contratto, le condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al
momento dell'inoltro dell'offerta e il rispetto del pagamento dei contributi e delle
condizioni previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006.

Definizione per la referenza richiesta a comprova dell'idoneita dell'offerente (testo
standard a carattere generale). Al fine di agevolare la comprensione dei concorrenti
sul giudizio delle referenze, sono riportate di seguito le definizioni che,
indipendentemente dal significato che potrebbe essere dato da un vocabolario e/o da
eventuali possibili precedenti di giurisprudenza, il mandante intende adottare, con la
dovuta flessibilita, per I'idoneita.

Oggetto analogo Dello spesso tipo e dello
stesso ordine di grandezza

(praticamente uguale).

Se l'oggetto dato € una passerella
pedonale con una luce di 80 m,
“analogo”  significa:  passerella
pedonale (non ponte carrozzabile)
con una luce di almeno 50 m.
Anche i materiali e il sistema
statico devono corrispondere.

Oggetto simile

Dello stesso tipo ma con
diversita di grandezza e/o
materiale, ecc. (¢ diverso
ma ci assomiglia).

Se l'oggetto dato & una passerella
pedonale con una luce di 80 m,
“simile” pud essere per esempio un
ponte, un cavalcavia o un
sottopasso.

Oggetto paragonabile

E’' un’altra cosa, ma che
presenta caratteristiche e
problematiche similari,
dalle quali si potrebbe
desumere una sufficiente
capacita dellautore per
realizzare anche l'oggetto
dato, (un po’ ci assomiglia;
se ha fatto bene quello,
dovrebbe riuscire a
risolvere anche questo).

Se l'oggetto dato € una passerella,
potrebbe essere per esempio una
soletta di una palestra con luce
notevole o la copertura di uno
stadio, oggetti anche molto diversi
ma la cui complessita riprende in
parte i temi dati. In considerazione
delllampio spettro di possibilita &
necessario definire oggetti
paragonabili soprattutto le opere di
architettura, raramente analoghe o
simili per referenze come quelle del
presente contesto.
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224 Criteri di aggiudicazione.
100 Il committente prevede di valutare le offerte in base ai seguenti criteri di
aggiudicazione:
Ponderazione relativa %
Criteri / sottocriteri
sottocriteri criteri
1. Prezzo 40 %
2. Qualita dell’esecuzione 20 %
3. Qualita del sistema 20 %
4, Relazione tecnica 20 %
TOTALE 100 %

| punteggi scaturiranno dall’assegnazione di note da 0 a 6 (la nota minima puo variare
a seconda del criterio, la nota massima vale di regola sempre 6) come da specchietto
sottostante, considerando un punteggio massimo teorico conseguibile di 600 punti sul
giudizio complessivo dell’offerta.

Ogni criterio mette in palio tanti punti quanto é la percentuale di ponderazione
relativa. Per esempio, il criterio “Prezzo” mette in palio il 40% dei 600 punti totali, cioe
240 punti. | concorrenti che otterranno la nota 6 in questo criterio otterranno dunque
240 punti. | concorrenti che otterranno p.es. la nota 4, conseguiranno (240/6 x 4 =
160 punti), ecc. Criteri matematici: arrotondamenti finali al max. a due cifre dopo la
virgola.

La commessa verra aggiudicata all’offerente che presentera I'offerta con il
punteggio piu alto.

In caso di parita di punteggio tra migliori offerenti, ci si atterra alla libera scelta del
Consiglio di Stato.

Assegnazione delle note per criteri non matematici:

- Ottimo, chiaramente superiore alla media delle offerte nota 6;
- Sufficiente, raggiunge gli obiettivi richiesti nota 4;
- Carente, non raggiunge gli obiettivi richiesti nota 2;
- Privo di valore, inattendibile nota O.

Possono essere assegnate anche note intermedie, solo in casi particolari.
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1. Prezzo
Importo d'apertura dopo controllo aritmetico ed eventuali correzioni.

Il punteggio sara assegnato applicando la seguente formula:

nota: puntegqio:
minor offerente 6 nota x 100 x pond. relativa
altri offerenti: 6 - (0,045 x (A) 15) nota x 100 x pond. relativa

importo offerto - importo minor offerente

dove A = x 100
importo minor offerente

Valori negativi conseguono la nota 0 (zero).

2. Qualita dell’esecuzione

Prolungamento del termine di annuncio dei difetti indicato alla pos. 271.300 del
presente fascicolo. L'offerente ha la possibilita di offrire un prolungamento
volontario del termine previsto entro il quale il committente puo annunciare un
difetto. Questo implica anche la consegna, in caso di aggiudicazione, di una

garanzia bancaria o assicurativa corrispondente al periodo maggiorato che e
stato offerto.

Gli ev. anni_di_prolungamento offerti verranno premiati con una nota
corrispondente al seguente schema:

Prolungamento di 2 anni (in totale 5 anni)
Prolungamento di 1 anno (in totale 4 anni)
Nessun prolungamento (resta il periodo di 3 anni)

nota: punteggio:
6 nota x 100 x pond. relativa
5 nota x 100 x pond. relativa
4 nota x 100 x pond. relativa

3. Qualita del sistema

Qualita generale dell'impianto proposto.

Verranno valutati gli aspetti relativi alla qualita dellimpianto proposto. La base
per il giudizio & data dalle indicazioni tecniche che i concorrenti forniranno
compilando le tabelle “Caratteristiche tecniche” contenute nel fascicolo
“Dichiarazioni dell’'offerente” e dalle schede tecniche, datasheet, certificazioni dei
prodotti offerti che sono da allegare all'offerta (vedi pos. 252.130, lett. h).

| prodotti ritenuti di miglior qualita sono quelli descritti nelle prescrizioni tecniche e
relativi allegati o equivalenti.

Le note vengono attribuite secondo lo schema dei criteri non matematici:

nota: puntegqio:

Ottimo, chiaramente superiore alla media delle offerte 6 nota x 100 x pond. relativa
Sufficiente, raggiunge gli obiettivi richiesti 4 nota x 100 x pond. relativa
Carente, non raggiunge gli obiettivi richiesti 2 nota x 100 x pond. relativa
Privo di valore, inattendibile 0 nota x 100 x pond. relativa
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4. Relazione tecnica

I Committente ha allestito un programma lavori (cfr. Allegato 4-PT-
Programmalavori) che prevede I'esecuzione dei 3 lotti sul corso di tre anni
(2023, 2024 e 2025), stabilendo il periodo per il ritiro e la consegna della fornitura
revisionata (cfr. pos. 623.100 e pos. 633). Il concorrente dovra allestire,
preferibilmente in forma grafica o tramite una breve relazione tecnica (massimo 2
pagine A4), come intende svolgere il mandato in appalto. In particolare dovra
indicare le risorse che conta di impiegare (no. di maestranze, inventario e
organigramma) proprie e di eventuali subappaltatori, spiegare i procedimenti di
lavorazione ed i prodotti utilizzati, e convincere la stazione appaltante d'aver
compreso il lavoro e di aver previsto tutti i passi ed i mezzi necessari per la
miglior possibile esecuzione delle opere, nel rispetto dei tempi e degli interventi
da esequirsi, tenuto conto del programma lavori del committente.

Le note vengono attribuite secondo lo schema dei criteri non matematici:

nota: punteggio:

nota x 100 x pond. relativa
nota x 100 x pond. relativa
nota x 100 x pond. relativa
nota x 100 x pond. relativa

Ottimo, chiaramente superiore alla media delle offerte
Sufficiente, raggiunge gli obiettivi richiesti

Carente, non raggiunge gli obiettivi richiesti

Privo di valore, inattendibile

oON O

225 Trattative.

.100 Non vengono condotte trattative.

227 Riserve del committente.

.100 Riduzione delle prestazioni.

Di principio, il presente concorso ha lo scopo di designare il partner del committente,
per tutti i lavori previsti da questo appalto. L'aggiudicazione del mandato non
conferisce tuttavia alcun diritto esclusivo al deliberatario. Il committente puod
assegnare singoli mandati di prestazione anche a terzi.

| quantitativi indicati nel’Elenco prezzi, oggetto del presente appalto, sono solo
indicativi e non costituiscono alcun obbligo nei confronti del deliberatario, che in caso
di prestazione ridotta non ha diritto a rivendicazioni di sorta.

.200 Ampliamento delle prestazioni, prolungamento del mandato.
Analogamente alla pos. 227.100, anche un ev. superamento dei quantitativi previsti
per il periodo in oggetto non costituiscono per il deliberatario motivo di rifiuto o di
rivendicazione di sorta.

.300 Rescissione del mandato.

Il deliberatario € tenuto al mantenimento di tutte le condizioni di idoneita e della
buona qualita del servizio per tutta la durata del mandato. In particolare € richiesto il
continuo rispetto delle condizioni previste dallev. CCL di settore e I'adempimento
degli oneri sociali (pagamenti tasse, AVS, Al, IPG, AD, ecc.).

In caso di constatata inadempienza o insoddisfazione sulle prestazioni fornite, il
committente é tenuto a segnalarlo. Senza una tempestiva e adeguata correzione da
parte della prestatrice di servizi, il committente le assegnera un congruo ma
perentorio termine d'adeguamento. In caso di ulteriore inadempimento o di
significative o ripetute mancanze, il committente si riserva di intraprendere ulteriori
provvedimenti, che in casi gravi potranno anche portare alla rescissione del contratto.
Il termine per la notifica di rescissione e fissato ad almeno 30 giorni.
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228 Consorziamento.

R .100 Il consorziamento tra ditte non € ammesso.

229 Subappalto e prestito di manodopera.

R .100 Prestito di manodopera.

R .110 |l prestito di manodopera per I'esecuzione delle prestazioni in oggetto € ammesso
solo per cause di forza maggiore (malattie, infortuni, ecc.) e deve essere comunicato
tempestivamente.

La commessa deve di principio essere eseguita con personale proprio.
R .200 Subappalto.
R .210 Per la gara in oggetto possono essere subappaltati unicamente i lavori specialistici.

R .220 | lavori subappaltati non possono costituire, sommando il valore totale di tutte le
singole prestazioni subappaltate, la parte preponderante della commessa che deve
essere eseguita in proprio dall’'offerente. Offerte che prevedono un volume eccessivo
di prestazioni in subappalto, verranno escluse.

R .230 Nella dichiarazione di subappalto, ['offerente deve menzionare il nome dei
subappaltatori ai quali prevede di affidare i lavori specifici di cui sopra, alle condizioni
da loro offerte (v. anche CPN 102, pos. 252.110). In base all'art. 37 cpv. 2
RLCPubb/CIAP & ammessa la presentazione di un solo nominativo per ogni
subappalto.

La scelta del subappaltatore diventa effettiva solo attraverso l'accettazione del
committente che, in caso di mancata idoneita, puo richiederne la sostituzione senza
per questo escludere l'offerta del concorrente.

Per I'accettazione dei subappaltatori proposti valgono di principio gli stessi criteri di
idoneita generali applicabili, nel contesto dell’appalto, agli offerenti principali.

L'art. 34 RLCPubb/CIAP non & applicabile ai subappaltatori; il committente si riserva
tuttavia di imporre il rispetto nei casi delle categorie professionali che offrono
un'ampia scelta di specialisti che ottemperano a tali caratteristiche, in particolare ove
sia presente nel Cantone un albo professionale specifico di tali categorie.

R .240 Ogni subappaltatore deve rispettare tutti i requisiti richiesti dalla LAPub (v,.art. 26
LAPub).
Con la consegna dell'offerta, dovranno pertanto essere consegnate, oltre a quelle
dellimpresa principale, anche tutte le attestazioni previste dall'art. 39 RLCPubb/CIAP
dei subappaltatori e una copia delle loro offerte.

R .250 Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista concordata con il committente,
per rinunciarvi o per affidargli lavori non previsti in essa, l'impresa deve chiedere per
iscritto I'approvazione preventiva del committente, la quale dovra essere confermata
pure per iscritto. Il consenso a un cambiamento del subappaltatore verra dato solo se
l'impresa prova, tramite conferma dello stesso, che questi non ha dato, 0 non puo
dare, seguito agli impegni assunti. Le offerte dei subappaltatori sono quindi vincolanti
per l'impresa.
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R .260 Il subappalto del subappalto & vietato.
R .270 Le condizioni, i modi di computo, ecc. contenuti nelle offerte dei subappaltatori

R .280

R .300

R .310

230

231

.300

232

.300

233

.100

234

.100

riguardano unicamente i rapporti tra I'impresa ed i suoi subappaltatori.
Nei confronti del committente valgono esclusivamente gli atti contrattuali secondo la
loro priorita. La stessa condizione vale per i rapporti tra I'impresa ed i suoi fornitori.

Su richiesta del committente, I'offerente dovra inoltre indicare anche i nominativi dei
fornitori previsti per i lavori in oggetto, e consegnare anche per gli stessi le
attestazioni indicate all’art. 39 RLCPubb/CIAP che ne comprovino l'idoneita.

Personale impiegato sul cantiere.

In conformita all’art. 37 cpv. 3 del RLCPubb/CIAP, l'impresa aggiudicataria sara
chiamata a consegnare alla DL incaricata, prima dell'inizio dei lavori della commessa,
una lista aggiornata con il nominativo di tutti i lavoratori impiegati sul cantiere da lei e
dai suoi ev. subappaltatori, e a notificare immediatamente al committente ogni
cambiamento di personale rispetto alla lista consegnata.

Termini_per la gara di appalto, informazioni, luogo e termine di inoltro
dell'offerta

Iscrizione alla gara di appalto.

Secondo avviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch:
www.foglioufficiale.ti.ch.
www.simap.ch

Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese.

Secondo avviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch:
www.foglioufficiale.ti.ch.
www.simap.ch

Sopralluoghi.

Nessun sopralluogo.

Informazioni.

Informazioni verbali.

Non vengono date informazioni verbali.

Informazioni verbali comunicate prima, durante e dopo l'eventuale sopralluogo,
avranno validita unicamente se confermate per iscritto.


http://www.foglioufficiale.ti.ch/
http://www.simap.ch/
http://www.foglioufficiale.ti.ch/
http://www.simap.ch/
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.200 Informazioni per iscritto.
La richiesta da parte dell'offerente di eventuali informazioni dovra essere fatta per
iscritto al seguente recapito:

Divisione delle costruzioni

Area del supporto e del coordinamento
via F. Zorzi 13

6501 Bellinzona

Telefono: +41 91 814 27 68

E-mail: dt-dc.commesse@ti.ch

Non verranno prese in considerazione richieste di informazioni pervenute in altra
forma o ad altri indirizzi del committente.

.210 Termine per la richiesta di informazioni.
Le informazioni di carattere tecnico potranno essere date solo previa consultazione
interna con I'Area operativa interessata, considerandone il tempo necessario. Per
guesta ragione, informazioni di qualsiasi genere relative ai lavori in appalto dovranno
essere richieste al piu tardi 25 giorni prima dell'inoltro dell'offerta.

.300 Le domande e le risposte non saranno spedite ai partecipanti, ma saranno pubblicate
sul sito internet della commessa.
| partecipanti noti (iscritti) riceveranno un awviso con richiesta di conferma, per gli altri,
ogni comunicazione al riguardo & considerata come ricevuta al piu tardi dopo 3 giorni
dal caricamento. E quindi compito dei concorrenti consultare regolarmente il sito e
recepirvi le comunicazioni e le informazioni pubblicate.
| termini di ricorso contro le decisioni decorrono dalla data di pubblicazione (sul sito
internet).

400 Convocazioni, discussioni d’offerta.
Il committente pud convocare i possibili aggiudicatari per una discussione d'offerta.
La stessa serve a chiarire ev. contenuti dell'offerta, che in detta sede possono essere
spiegati ma in nessun caso modificati. La presenza dei convocati € obbligatoria. In
caso di rifiuto a presenziare, ogni interpretazione data dal committente alle indicazioni
contenute nell'offerta e da ritenersi accettata.
Il termine per la notifica di convocazione é fissato ad almeno 5 giorni.

.500 Contro le decisioni del committente & data facolta di ricorso. Durante la fase delle
domande e risposte, sono considerate decisioni unicamente le informazioni scritte
che cambiano sostanzialmente le condizioni del concorso; spiegazioni e chiarimenti
di interpretazione, cosi come comunicazioni di servizio e richieste formali relative al
riempimento dei fascicoli d’offerta, non sono soggette a ricorso.

.600 Al termine di una procedura d'aggiudicazione, i concorrenti hanno il diritto di
consultare gli atti di gara determinanti ai fini della valutazione della loro offerta. Tale
diritto si estingue dopo 20 giorni dalla notifica della decisione, con la crescita in
giudicato. | documenti possono essere visionati negli orari d'ufficio presso la sede del
committente, previo appuntamento col funzionario incaricato, entro e non oltre tale
termine. Non puo essere fornita alcuna garanzia di disponibilita in tal senso.


mailto:dt-dc.commesse@ti.ch
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.700 Diregola le offerte sono trattate secondo il principio della confidenzialita di cui all'art.
11 lett. e) LAPub e pertanto non verranno esibite agli altri concorrenti. Per principio di
trasparenza, se necessario ai fini della corretta comprensione di una valutazione, il
committente si riserva tuttavia di esibire agli insorgenti anche documenti facenti parte
delle offerte di altri concorrenti. Eventuali limitazioni in tal senso potranno essere
considerate per atti contenenti informazioni suscettibili di invocare legittimi diritti
d'autore (dettagli esecutivi, soluzioni tecniche/artistiche individuali, ecc.) ed
esplicitamente indicati dagli offerenti come riservati. A tale scopo, gli offerenti
potranno consegnare con l'offerta una lista indicante le parti di documenti che
ritenessero di dover preservare dalla visione di terzi, senza modificare o apporre
scritte estranee alla documentazione di gara. In caso di conflitto, il committente si
rimettera alla decisione del Tribunale amministrativo. Evidenti o ripetuti abusi
dell'invocazione dei diritti d’autore, atti ad ostacolare la trasparenza delle procedure,
potranno essere motivo di provvedimenti.

235 Lingua e valuta dell’offerta.
.100 L'offerta e tutti i documenti ad essa allegati devono essere allestiti in lingua italiana.
L'onere di traduzione deve essere compreso nei prezzi unitari. In caso di

contraddizioni fa fede il testo in lingua italiana.

.200 Lavaluta dell'offerta & il Franco svizzero (CHF).

236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.

.100 Secondo awviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch:
www.foglioufficiale.ti.ch.
www.simap.ch

237 Apertura dell'offerta.

.100 Secondo awviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch:
www.foglioufficiale.ti.ch.
www.simap.ch

238 Validita dell'offerta.

.100 6 mesi a decorrere dalla data d'inoltro dell'offerta.
Un eventuale prolungamento di validita dell'offerta, con le medesime condizioni, puo
essere concordato tra le parti.

.200 La delibera e l'inizio dei lavori sono subordinati all'approvazione del progetto e dei
crediti corrispondenti da parte delle Autorita competenti. Qualora l'attesa delle
decisioni di cui sopra dovesse comportare un ritardo dell'inizio dei lavori, o addirittura
il loro annullamento, |'offerente non avra diritto ad alcun risarcimento.


http://www.foglioufficiale.ti.ch/
http://www.simap.ch/
http://www.foglioufficiale.ti.ch/
http://www.simap.ch/
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.300

240

241

.100

110

120

130

.140

.500

.600

250

251

.100

Le offerte consegnate sono vincolanti e non possono essere ritirate. Tuttavia, a fronte
di offerte palesemente errate e ritenute chiaramente insostenibili per la deliberataria,
la committenza pud deciderne 'esclusione a condizione che l'offerente dia il proprio
assenso in forma scritta e che con cido nessun altro concorrente possa risultare
penalizzato.

Documenti per la gara di appalto

Documenti consegnati.

Non viene inviata la documentazione cartacea. Gli atti d’appalto sono visionabili e
scaricabili dai concorrenti sul sito wwwd4.ti.ch/commesse-pubbliche.

Documento contrattuale previsto, disposizioni particolari, elenchi delle prestazioni.
Fascicolo “CPN 102 - Disposizioni particolari” (il presente fascicolo).

Fascicolo “Elenco prezzi” (elenco prezzi CPN + Ricapitolazione).

Fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”.

Fascicolo “Prescrizioni tecniche”.

Tutti gli ev. allegati secondo I'apposita lista contenuta nell'incarto d’appalto.

| concorrenti sono tenuti ad esaminare accuratamente e tempestivamente tutti i
documenti di concorso e le ev. comunicazioni pubblicate sul sito Internet della gara.
Eventuali omissioni, contraddizioni o altre incomprensioni, devono essere segnalate
entro il termine previsto dalla pubblicazione per la formulazione delle domande.

Segnalazioni tardive non potranno piu essere considerate e linterpretazione del
committente sara ritenuta vincolante.

Offerta, alleqgati

Modalita di inoltro dell’offerta.
= Siveda la lista di controllo (check-list) del fascicolo “Dichiarazioni dell'offerente”.

I concorrenti dovranno consegnare il loro “capitolato d’appalto/offerta” come segue:
Possibilita 1, con supporti informatici

- 1 stampa del foglio di copertina e di ricapitolazione del fascicolo “Elenco
prezzi”, su carta (senza la distinta dei prezzi); con le schede ed eventuali
ulteriori annessi debitamente compilati.

E obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme;

- 1 Stampa dell*Elenco prezzi” (SIA), su carta, con la distinta dei prezzi unitari
e i relativi importi. Anche questa stampa dovra essere firmata, poiché ritenuta
determinante ai fini dei prezzi unitari. Per contro, ai sensi dei quantitativi, &
determinante I'originale del committente;


https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
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1 Supporto informatico contenente il file completo con i prezzi unitari ed altre
eventuali richieste (nelle pos., gli spazi con i puntini da riempire), esportato in
formato SIA IfA18 (.crbx). Sul supporto informatico deve figurare il nome
dell'imprenditore/consorzio offerente e la dicitura identificante il concorso. Si
richiede inoltre una copia completa del “capitolato d’appalto/offerta” in formato
elettronico.

Allinterno del supporto informatico si dovra rispettare la seguente
suddivisione in cartelle:

- Cartella 1: Oneri sociali e abilitazioni (titoli studio titolari) artt. 34 e 39
suddivisi per le diverse ditte;

- Cartella 2: Dichiarazioni dell'offerente (subappaltatori, giorni programma
lavori, ecc.);

- Cartella 3: Offerta economica (elenchi prezzi, ricapitolazioni, ecc.);

- Cartella 4: Elaborazioni CA (analisi del mandato, referenze,
organigrammi, ecc.);

- Cartella 5: Tutto il resto (CV, certificati saldatura, schede materiali e
impianti, ecc.).

Il supporto informatico consegnato potra essere recuperato presso I'Ufficio
delle commesse pubbliche e della programmazione, al termine della
procedura di aggiudicazione della commessa pubblica.

1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, sia su carta con il foglio
di copertina compilato manualmente, sia in formato .pdf.
E obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme;

Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento di quanto sopra (V.
pos. 252.100) sia su carta che in formato .pdf.

Possibilita 2, senza supporti informatici

1 stampa del fascicolo “Elenco prezzi”, su carta con il foglio di copertina,
quello di ricapitolazione, e tutte le posizioni compilate manualmente.
E obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme;

1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, su carta con il foglio di
copertina compilato manualmente.
E obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme;

Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento di quanto sopra (V.
pos. 252.100).

1 supporto informatico contenente la copia completa del “capitolato
d’appalto/offerta”, sul quale deve figurare il home dell'imprenditore/consorzio
offerente e la dicitura identificante il concorso. All'interno del supporto
informatico si dovra rispettare la seguente suddivisione in cartelle:

- Cartella 1: Oneri sociali e abilitazioni (titoli studio titolari) artt. 34 e 39
suddivisi per le diverse ditte;

- Cartella 2: Dichiarazioni dell'offerente (subappaltatori, giorni programma
lavori, ecc.);

- Cartella 3: Offerta economica (elenchi prezzi, ricapitolazioni, ecc.);

- Cartella 4: Elaborazioni CA (analisi del mandato, referenze,
organigrammi, ecc.);

- Cartella 5: Tutto il resto (CV, certificati saldatura, schede materiali e
impianti, ecc.).
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Il supporto informatico consegnato potra essere recuperato presso I'Ufficio
delle commesse pubbliche e della programmazione, al termine della
procedura di aggiudicazione della commessa pubblica.

Oss. per originali si intendono i file visionabili e scaricabili sul sito:
www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/commesse-pubbliche.

Se € richiesta la consegna di piu esemplari dell'offerta, in caso di ev. differenze tra le
versioni consegnate, € ritenuta vincolante quella originale firmata dall’offerente.

252 Allegati all’offerta dell'imprenditore.
= Siveda la lista di controllo (check-list) del fascicolo “Dichiarazioni dell'offerente”.
.100 Documenti da inoltrare con l'offerta.

.110 Documenti considerati non determinanti ai fini della classifica.

In caso di mancata presentazione di uno o piu documenti qui elencati, il committente
non ha piu I’'obbligo di richiamarli.

Ogni ev. mancanza comportera pertanto I'esclusione dell’offerta dalla procedura.

al) Gli ATTESTATI previsti all'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006
relativi al concorrente;

a2) Gli ATTESTATI previsti all'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006
relativi a tutti gli eventuali subappaltatori proposti;

Le attestazioni arrecanti scoperti o dilazioni di pagamento, anche successivi ai termini
di legge, prive di giustificazioni non potranno essere considerate valide. Qualora i
concorrenti, o ev. subappaltatori, non fossero soggetti al pagamento del premio per il
pensionamento anticipato (PEAN), al pagamento dei contributi professionali o al
rispetto del CCL, essi sono tenuti a dichiararlo e a motivarlo per iscritto.

Per la validita degli attestati previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP si veda
I'apposito ALLEGATO 1.

b) Gli eventuali documenti e ATTESTATI COMPROVANTI L’'IDONEITA richiesta
alla pos. 223.100 del presente fascicolo, esclusi eventuali estratti dal Registro di
Commercio (se per l'idoneita € richiesto un periodo minimo d’attivita, lo stesso
viene controllato direttamente ed autonomamente dal committente);

c) Copia delle OFFERTE degli eventuali SUBAPPALTATORI (il cui nominativo é
stato indicato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”);

d) L'eventuale PROPOSTA DI COMPLETAMENTO delle misure di sicurezza
previste dal committente. In assenza di un tale documento, il concorrente attesta
'adeguatezza, ai sensi dell'art. 3 dell’Ordinanza federale sui lavori di costruzione,
delle misure di sicurezza previste dal committente (v. anche punto 3. dell’
“Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di lavoro” contenuta nel fascicolo
“Dichiarazioni dell’'offerente”);

e) Gli eventuali certificati di formazione del MEMBRO DIRIGENTE O DIRETTORE
ISCRITTO AL REGISTRO DI COMMERCIO CON DIRITTO DI FIRMA (il cui
nominativo é stato indicato nel fascicolo “Dichiarazioni dell'offerente”);

f)  Gli eventuali certificati di formazione del RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
PER LA DITTA e degli ev. sostituti (il cui nominativo e stato indicato nel fascicolo
“Dichiarazioni dell’'offerente™);



https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
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.200

210

g) Documenti comprovanti la REFERENZA riportata nel fascicolo “Dichiarazioni
dell'offerente”, conformemente alle indicazioni contenute alla pos. 223.100,
Criteri d’idoneita, criterio Cl-4;

Il committente si puo avvalere della facolta di richiedere complementi all'offerta anche
in presenza di mancata compilazione, nellElenco prezzi, degli spazi destinati alle
scelte proprie dei concorrenti, contraddistinti dai puntini (......... ), tuttavia unicamente
per quelli richiedenti informazioni diverse (dati tecnici, specifiche, descrizioni, ecc.).
Anche la mancata presentazione nei nuovi termini di questi dati comporta I'esclusione
dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Documenti considerati determinanti ai fini della classifica.
Documenti da allegare all’'offerta:

h) Le SCHEDE TECNICHE, datasheet, certificazioni dei prodotti offerti,
conformemente a quanto descritto e richiesto nel criterio di aggiudicazione 3.
“Qualita del sistema”, della pos. 224.100.

NB. La compilazione carente o l'allestimento incompleto sara considerato come
assenza totale o parziale di informazioni, I'offerta verra comunque considerata valida,
il punteggio sara calcolato sulla base informazioni ritenute valide dal committente.

Documenti/dichiarazioni che non devono essere allegati/e separatamente poiché
contenuti nel fascicolo “DICHIARAZIONI DELL'OFFERENTE".

Dichiarazioni relative all’offerta:

i) Lelenco degli eventuali SUBAPPALTATORI mediante compilazione dello
schema contenuto nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”.

Dichiarazioni relative ai criteri d’aggiudicazione:

l) Il NUMERO DI ANNI di prolungamento della garanzia per difetti mediante
compilazione dello schema contenuto nel fascicolo “Dichiarazioni dell’'offerente”;

m) Le schede delle CARATTERISTICHE TECNICHE mediante compilazione delle
tabelle contenute nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”;

n) La RELAZIONE TECNICA conforme alle indicazioni della pos. 224.100 “Criteri di
aggiudicazione” del presente fascicolo.

Documenti da inoltrare successivamente, su richiesta.

Su richiesta del committente, 'offerta € da completare con i seguenti documenti:

a) PROGRAMMA DEI LAVORI DETTAGLIATO comprendente il diagramma della
manodopera (subappaltatori compresi) e indicante le fasi di lavoro dalle quali
devono essere riconoscibili il percorso critico e le eventuali riserve.
Nell'allestimento del programma considerare quanto indicato alle posizioni 623,
624 e seguenti delle presenti disposizioni;

b) ANALISI PREZZI sia dell'offerente principale che dei suoi ev. subappaltatori;
¢) GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE come alla pos. 271.110.
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.220 Dopo l'aggiudicazione I'lmpresa dovra fornire al committente una copia della polizza
RC.
.230 Su richiesta del committente, prima dell'allestimento del contratto I'lmpresa dovra

260

.100

.200

.300

400

261

.100

400

fornire copia dei contratti stipulati con gli eventuali subappaltatori.

Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori

Le varianti devono corrispondere all'offerta di base per quanto riguarda l'utilizzazione,
I'efficienza funzionale e la sicurezza.

La proprieta intellettuale della variante proposta € dell'autore fino al momento in cui
non vengono definiti contrattualmente il modo di esecuzione e/o le modalita di
retribuzione. Sono tuttavia riservati i diritti dei ricorrenti relativi alla visione dei
documenti di gara (v. pos. 234.600).

Se il committente adotta una variante, il contratto va adattato di conseguenza.

L'imprenditore si impegna a informare i suoi subappaltatori ed i suoi fornitori sulle
condizioni d'appalto del committente. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre.

Varianti.
Le varianti tecnhiche non sono ammesse.

Le varianti esecutive sono ammesse solo alle condizioni seguenti:
- L'offerta di base va inoltrata contemporaneamente;

- Gli elenchi prezzi vanno strutturati secondo quello originale fornito con gli atti di
gara,;

- Le varianti devono rispettare le condizioni descritte nel presente fascicolo e nel
fascicolo “Prescrizioni tecniche”.

a) Ogni proposta dellimpresa che costituisca una variante all'elenco prezzi originale
dovra essere presentata corredata da un nuovo elenco prezzi, allestito
dall'offerente e dal quale risulti I'importo complessivo dell'offerta.

Questo nuovo elenco prezzi dovra contenere la ricapitolazione o il riassunto finale
conforme all'elenco prezzi originale (quello ufficiale). Per i capitoli che non hanno
subito alcuna variazione, potranno essere riportati unicamente i totali.

Per contro, per i capitoli per i quali la variante comporta cambiamenti (anche
minimi), l'impresa proponente dovra modificare tutte le posizioni relative alla
stessa.

Le varianti dovranno sempre essere accompagnate da un’esaustiva relazione
tecnica; quelle influenti sul programma dei lavori dovranno inoltre essere corredate
da un corrispondente programma grafico di lavoro.

L'elenco prezzi ufficiale, consegnato dalla sede appaltante, dovra in ogni caso
essere compilato e consegnato senza aggiunte o modifiche, né di quantitativi né di
posizioni;
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b) La responsabilita di una variante d'impresa rimane dell'impresa stessa finché non
ne viene dimostrata la fattibilita esecutiva e il committente I'ha accettata.

265 Forniture di materiali

R .100 Tutte le forniture di materiali e prodotti determinanti per la qualita finale dell'opera
devono soddisfare le normative a cui il committente & assoggettato.
Qualora, per comprovarlo, si rendesse necessaria una eventuale certificazione
preventiva di materiali, prodotti o impianti di produzione per mezzo di un laboratorio
riconosciuto, ed il tempo necessario a questo scopo superi le esigenze del
committente, lo stesso si riserva di scartare le offerte corrispondenti gia durante la
fase di aggiudicazione.

270 Prestazioni di garanzia

271 Prestazioni di garanzia richieste dal committente.
.100 Per adempimento del contratto.

110 Garanzia di buona esecuzione.

Garanzia di buona esecuzione (Performance Bond) bancaria o assicurativa.
In fase di discussione d'offerta, ai possibili aggiudicatari verra richiesta la
presentazione di una garanzia di buona esecuzione pari a:

- 10% dell'importo totale dell'offerta (IVA inclusa) per offerte comprese tra
CHF 50'000.00 e 1'000'000.00.

- CHF 100°000.00 per importi d’offerta compresi tra
CHF 1°000'000.00 e 2°000’000.00.

- 5% dell'importo totale dell'offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a
CHF2’000'000.00.

La garanzia deve essere presentata nella forma richiesta dal committente, secondo il
modello messo a disposizione (V. ALLEGATO 2). Le condizioni in esso contenute
sono impegnative.

La garanzia verra rilasciata al pagamento della seconda situazione.

.300 Per responsabilita in caso di difetti.

.310 Garanzia solidale.
Prestazioni di garanzia secondo la Norma SIA 118 "Condizioni generali per
I'esecuzione dei lavori di costruzione" (artt. 172 e 180).

.320 In deroga a quanto stabilito dall’art. 172 della Norma SIA 118, la ditta assume la
garanzia per il periodo di 3 anni o piu (vedi posizioni 271.330 e 271.340), a decorrere
dal giorno del collaudo provvisorio (dopo periodo di prova, protocollo n. 3, superato
con successo) dell'opera o di parte di essa.
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.330 Per le prestazioni di garanzia l'offerente assume la durata complessiva di 3 anni o
pit, secondo quanto dichiarato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’'offerente” in relazione
al criterio d’aggiudicazione 2. “Qualita dell'esecuzione” della pos. 224.100.

.340 Per la protezione alla corrosione la garanzia dovra essere di 10 anni.

400 Garanzie dell’appaltatore.

Le forniture e le prestazioni svolte dall'aggiudicataria a titolo di assistenza tecnica
dopo la scadenza dei termini di prescrizione dei diritti da vizi di conformita, dovranno
essere retribuite e disciplinate a condizioni concorrenziali.

L'appaltatore garantisce al committente:

- la fornitura di tutti i pezzi di ricambio per almeno 10 anni dopo la prima messa in
servizio. L'eventuale definizione di un periodo difforme deve essere riportata nel
documento contrattuale;

- la tempestiva informazione al committente, nel corso dei 10 anni successivi alla
prima messa in servizio dellimpianto, nel caso di cessazione dell’ attivita, di
apertura di procedura fallimentare o qualora essa intenda cessare la fornitura dei
pezzi di ricambio. Il committente dovra avere la possibilita di effettuare un’ultima
ordinazione e ottenere gratuitamente la propria documentazione (descrizioni,
progetti, documenti completi sul software, ecc.).

.500 Ulteriori prestazioni di garanzia.

.510 Durante il periodo di garanzia, dovra essere garantito dall’appaltatore un servizio
riparazioni nel rispetto dei requisiti seguenti:

- disponibilita del servizio: Lu-Ve durante gli orari d’ufficio;
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300 CONDIZIONI LOCALI

330 Condotte, costruzioni e impianti esistenti

400 Lavori nelle cabine tecniche.

410 Per ragioni di sicurezza le persone all'interno delle cabine tecniche devono essere
raggiungibili in qualsiasi momento da parte della Direzione Lavori.
Si devono inoltre considerare le seguenti restrizioni:

- ambiente ristretto e chiuso, illuminazione ridotta, vie di fuga limitate;
- eventuale presenza di polvere;
- presenza di altri imprenditori.

420 Nelle installazioni, si devono adottare adeguate misure di prevenzione contro ev.
danni alle strutture esistenti. E richiesta una particolare attenzione alla pulizia delle
cabine tecniche. La pavimentazione, le pareti e le altre installazioni elettromeccaniche
delle cabine tecniche devono essere protette contro il pericolo di danneggiamento e
lo sporco. La pavimentazione stradale deve essere protetta contro il pericolo di
danneggiamento e lo sporco (beton, ecc.).
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600 SVOLGIMENTO DEI LAVORI, TERMINI, PREMI PENALITA’

620 Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma
dei lavori
621 Procedimento dei lavori.

.100 La realizzazione delle opere dovra avvenire seguendo le fasi previste dal documento

in allegato inerente il programma lavori (cfr. Allegato 4-PT-Programmalavori). Il
procedimento di esecuzione dei lavori deve essere previsto dettagliatamente e
sottoposto al Committente per accettazione prima della firma del contratto.
Dopo lattribuzione dei lavori, la Ditta deve elaborare, in coordinazione con il
Committente, un quaderno degli oneri preciso nel quale figurano tutte le sue
prestazioni e i tempi di realizzazione corrispondenti. Inoltre la Ditta deve elaborare i
piani d'officina di ogni singola componente e del sistema. Solo dopo autorizzazione
da parte del Committente & possibile ordinare il materiale previsto, iniziare la
realizzazione del progetto.

622 Svolgimento dei lavori.

.100 | lavori di revisione saranno eseguiti nell'officina dell’aggiudicatario della commessa il
quale sara responsabile del trasporto (ritiro e consegna presso il committente) delle
forniture in appalto. Il costo per il trasporto deve essere compreso nel preventivo e
non potra essere richiesto un supplemento.

623 Fasi di costruzione.

.100 Fasi di costruzione.
L’ordinazione dei 3 lotti avverra annualmente, solo dopo approvazione dei crediti da
parte di USTRA e secondo programma lavori allegato. Un programma lavori definitivo
verra allestito in accordo con il committente all’ordinazione di ogni singolo lotto. Per
ogni lotto, I'esecuzione dei lavori € prevista in 4 fasi principali:

fase O: 1. Allestimento quaderno oneri, dettagli progettuali, piani e schemi di
dettaglio di ogni componente, tempistiche, con struttura della
documentazione gia predisposta per la documentazione finale.

fase 1: 2. Approvazione quaderno d’'oneri da parte del Committente;
3. Ordinazione dei nuovi motori;
4. Ritiro dei ventilatori da revisionare presso il committente;
5. Trattamento anticorrosione dei nuovi motori (solo se necessario);
6. Revisione e bilanciamento di un esemplare;
7. Collaudo in officina (FAT, protocollo n. 1).
fase 2: 8. Revisione dei ventilatori ordinati dal committente;
9. Bilanciamento e relativo rapporto;
10. Consegna dei ventilatori revisionati presso il committente;
11. Installazione dei ventilatori revisionati da parte del committente e

collaudo in sito messa in servizio (SAT, protocollo n. 2), inizio
periodo di prova di 3 mesi;
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fase 3: 12. Consegna della documentazione definitiva,;
13. Collaudo provvisorio (protocollo 3).

L'accesso alla fase successiva € sempre vincolata al completamento della fase
precedente. La ditta & tenuta a partecipare alle riunioni di coordinamento indette dal
Committente e dalla Direzione dei lavori. Il costo per la partecipazione alle riunioni €
da ritenere compreso e compensato nei prezzi dell'offerta.

.200 Progettazione e fabbricazione.

.210 Dopo l'attribuzione del mandato viene richiesto alla Ditta I'elaborazione del quaderno
degli oneri.

.220 Collaudo in officina — 1° esemplare (FAT, protocollo n. 1).
Esecuzione del FAT secondo le procedure definite dalla Ditta e approvate dalla
Direzione lavori (protocollo n. 1) e in accordo alla pos. R972.110 del presente
fascicolo.

.230 Consegna e ritiro dei ventilatori da revisionare presso il committente.

.300 Montaggio e messa in servizio.
Dopo i lavori di revisione, eseguiti in officina dell'appaltatore, e a seguito dell’esito
positivo del collaudato (SAT), il committente procedera al montaggio e la messa in
esercizio dei ventilatori in galleria.

.400 Collaudo in sito nella fase provvisoria (SAT, protocollo n. 2).
Al termine del montaggio, effettuato dal committente, con il collaudo in sito e le
misure delle vibrazione tramite sensore a bordo macchina (SAT, protocollo n. 2),
inizia il periodo di prova della durata di 3 mesi.

.500 Collaudo provvisorio dopo esito positivo del periodo di prova (protocollo n. 3) e inizio
periodo di garanzia.
Il collaudo in sito avverra dopo il completamento con esito positivo del periodo di
prova (3 mesi), dopo che tutte le eventuali carenze o reclami saranno stati rimossi.
Inoltre il collaudo in sito verra accettato solamente dopo la consegna completa della
documentazione tecnica finale “as built” (protocollo n. 3). Dopo accettazione da parte
del Committente inizia il periodo di garanzia per difetti conforme alla pos. 271.300 del
presente fascicolo.

.600 Collaudo definitivo.
Il collaudo definitivo avverra dopo la scadenza del termine di garanzia per difetti
conforme alla pos. 271.300 e se hon saranno riscontrati problemi particolari.

.700 Documentazione di progetto, disegni ed istruzioni di esercizio.

.710 Documentazione in caso di assegnazione del lavoro.
In caso di delibera, la Ditta deve elaborare e fornire la documentazione tecnica
completa e i disegni esecutivi dell'intera fornitura (quaderno degli oneri), in 2 copie
(una copia cartacea e una copia su supporto informatico tipo CD, DVD o
dispositivo USB), in lingua italiana, entro la data indicata alla pos. 633.
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In particolare dovranno venire forniti i seguenti piani e documenti di esercizio:
- programma e pianificazione degli interventi e delle forniture;

- piani di intervento e conferma disponibilita di personale;

- organigramma con nominativi del personale;

- elaborazione dei piani e degli schemi.

Alla messa in esercizio:
- documentazione tecnica e istruzioni d'esercizio;
- piani, disegni esecutivi.

I manuali dovranno contenere la descrizione precisa dei controlli periodici che il
personale di esercizio dovra eseguire, cosi pure le istruzioni per lo smontaggio e il
montaggio delle parti dellimpianto. Dovra essere consegnata una lista con le
indicazioni dei fabbricanti e dei fornitori e relativi codici di ordinazione di tutte le
componenti dellimpianto. Se un’eventuale consegna della documentazione
sopraccitata in ritardo o incompleta provochera ulteriori difficolta al Committente, i
costi relativi saranno a carico della Ditta.

.720 Documentazione tecnica.
Il Committente si riserva di decidere in fase di contratto se la documentazione tecnica
deve essere conforme ai documenti di riferimento UT IV oppure ai documenti
USTRA. La ditta accetta che la scelta del Committente non potra in nessun caso dare
origine a pretese economiche, né alla modifica dei tempi di esecuzione della
documentazione stessa.

Per poter disporre in archivio di una documentazione completa relativa allimpianto

realizzato, al collaudo provvisorio sono richiesti i seguenti documenti:

- descrizione e dati tecnici completi;

- piani di costruzione e montaggio dettagliato di tutti i componenti;

- manuali operativi;

- descrizione dei controlli periodici che il personale di esercizio dovra eseguire per la
manutenzione e i modi d'uso;

- lista degli apparecchi, pezzi di ricambio, indicazioni del fornitore, numero di
comanda dell'articolo, lista pezzi;

- protocolli di test in fabbrica degli impianti;

- protocolli di misura degli impianti;

- protocolli di messa in esercizio degli impianti.

Tutti i documenti devono essere consegnati in 3 copie (2 copie cartacee ed una copia

su supporto informatico tipo CD, DVD o dispositivo USB), contenute in ordinatori

federali con dorsi intercambiabili. Se un’eventuale consegna della documentazione

sopraccitata in ritardo o incompleta provochera ulteriori difficolta al Committente, i

costi relativi saranno a carico della Ditta.

.730 Corsi d'istruzione.
L'appaltatore dovra istruire il committente su eventuali particolarita del nuovo prodotto
fornito.

625 Programma dei lavori.

.100 Il programma lavori inoltrato dall'offerente costituisce un documento di valutazione
che non pud essere modificato in fase di discussione d'offerta. Eventuali adattamenti
apportati in questa fase non saranno presi in considerazione nella valutazione. Ne
consegue che il documento in oggetto deve essere presentato in maniera realistica
ed attendibile e in sintonia con le metodologie di lavoro.
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.200 Ad eccezione delle circostanze straordinarie contemplate dall'art. 59 della Norma SIA
118, l'offerente dovra tenere conto nell'elaborazione dell'offerta e del programma
lavori di tutti gli altri possibili imprevisti, di cui si assumera totale responsabilita senza
risarcimento alcuno, rispettivamente senza diritto ad un aggiornamento dei termini di
consegna indicati alla pos. 633. In questo senso i termini fissati per le scadenze
penalita di cui alla pos. 642 restano inderogabili. Resta valido il principio dell'art. 97
cpv. 2 della Norma SIA 118 per tutte le attivita sul cammino critico del programma dei

lavori.
630 Termini, scadenze
632 Inizio dei lavori.

.100 Secondo il programma lavori generale.
Il Committente di riserva la possibilita di adattare il periodo di esecuzione dei lavori
senza che per questo l'offerente possa avanzare rivendicazioni. In particolare in
funzione della concessione del credito da parte di USTRA o il periodo delle revisioni
durante il quale il committente installera i ventilatori, alcune o tutte le attivita
potrebbero essere posticipate.

Indicativamente il termine di inizio lavori & il seguente: 1 dicembre 2022.

633 Scadenze e termini.
.100 Lotto 1:
Ritiro ventilatori da UT4: maggio 2023
Consegna ventilatori revisionati a UT4: giugno 2023
.200 Lotto 2:
Ritiro ventilatori da UT4: dicembre 2023

Consegna ventilatori revisionati a UT4: febbraio 2024

.300 Lotto 3:
Ritiro ventilatori da UT4: dicembre 2024
Consegna ventilatori revisionati a UT4: febbraio 2025

634 Messa in esercizio, collaudo, consegna dell’'opera.
.100 Lotto 1: 10 pz luglio 2023
Lotto 2: 10 pz maggio 2024

Lotto 3: 8 pz + 4 pz opzionali maggio 2025

.200 L’installazione e la messa in esercizio sara eseguita dal committente.

R 639 Fine dei lavori.

R .100 La fine dei lavori é prevista per il 31 dicembre 2025.
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640 Premi, penalita, regole bonus/malus, affitto di carregqgiate e di aree di lavoro
642 Penalita convenzionali.
.100 Qualora limpresa, per cause a lei imputabili, non dovesse rispettare i termini
intermedi e il termine di fine lavori proposti in fase di appalto, il committente fara

valere una penale pari a:

- CHF 1'000.00 (IVA compresa) per_ogni_giorno di calendario di ritardo sui
termini convenuti col committente alla
consegna dei lavori di ogni singolo lotto.

.300 Per l'applicazione della penale fanno stato i termini del programma lavori presentato
con l'offerta.
400 Regolamentazione delle intemperie. Non sono riconosciuti indennizzi per intemperie.
650 Procedure in caso di controversie
651 Procedure in caso di controversie.
.200 Altre procedure in caso di controversie.
Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.
R 652 Ordine di priorita dei documenti del contratto d'appalto.
R .100 1. Iltesto del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto);

2. Le condizioni particolari:

A) Promemoria della consegna lavori;

B) Promemoria della discussione d’offerta;
C) Circolari;

D) Disposizioni particolari CPN 102;

E) Prescrizioni tecniche;

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (Elenco dei prezzi);
| piani e i documenti allegati, secondo elenco separato.
Le condizioni generali:

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di
costruzione”;

6. Altre norme:

a) Norme e direttive di altre associazioni professionali;
b) Norme SNV, VSS e SIA.
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700

720

721

.100

730

731

.100

740

741

.100

.200
.300

400

NORMATIVE E ALTRE REGOLAMENTAZIONI TECNICHE, ESIGENZE
PARTICOLARI

Normative SIA

Norme, raccomandazioni e direttive SIA.

Le Norme SIA sono applicabili, e vale l'edizione italiana in vigore alla data d'inoltro
dell'offerta. In mancanza di una edizione italiana, vale I'edizione tedesca.

In particolare vale la Norma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori
di costruzione" e tutti i suoi complementi editi dalla SIA dal VSS e dal CRB.

Normative VSS

Norme, raccomandazioni e direttive VSS.

Sono applicabili le Norme VSS. Vale I'edizione in vigore alla data di riferimento (data
d'inoltro dell'offerta).

Normative di altre associazioni professionali

Norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.

Prescrizioni federali.

Impiantistica e ramo elettrico:

LIE Legge federale sugli impianti elettrici;

OIBT Ordinanza sugli impianti bassa tensione;

OPBT Ordinanza sui prodotti bassa tensione;

NIBT Norme installazioni bassa tensione;

EN 61439 Norma sulle apparecchiature assemblate di protezione e di manovra,
- PAE Prescrizioni delle aziende elettriche;
- ORNI Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti;
- SIA197/2 Projets de tunnels - tunnels routiers.

Prescrizioni cantonali.
Prescrizioni comunali, polizia delle costruzioni, polizia del fuoco.
Prescrizioni proprietari di aziende:

FFS, Swisscom, Azienda elettrica, Azienda acqua potabile, rete di canalizzazione,
UPC, Azienda gas.
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.600 Prescrizioni sicurezza.
Prescrizioni SUVA.

In materia di sicurezza si fa riferimento all'ordinanza sulla sicurezza e la protezione
della salute dei lavoratori, nei lavori di costruzione (in particolare I'art. 3) e alla Norma
SIA 465 "Sécurité des ouvrages et des installations".

.800 Lavori elettromeccanici.

Norme, raccomandazioni, ecc., vale I'edizione in vigore alla data d’inoltro dell’'offerta.
La fornitura deve sottostare a leggi, prescrizioni e norme delle associazioni
professionali svizzere. Come base per l'offerta e I'esecuzione dei lavori, valgono in
particolare:

- Legge federale concernente gli impianti a corrente debole e a corrente forte;
- Nuovo regolamento dei prodotti di costruzione CPR/OProdC;

- Direttive AICAA sulle misure di protezione antincendio;

- Raccomandazioni KBOB sulle misure di protezione antincendio;

- Norma SN 1000:2000/ NIBT2010 Impianti elettrici a bassa tensione;

- Norma EN 61439 Apparecchiature assiemate di protezione e
manovra per bassa tensione;

Grado di protezione degli involucri (codice
IP);

Involucri per apparecchi per installazioni
elettriche fisse;

- Norma EN 60529

- Norma EN 60670

.900

Norma EN 61000
Norma EN 55022
Direttiva CFSL Nr. 6508

Norma EN 10204

Norma EN 60950

Norma EN 50298

Norma IEC 61131
Norma IEC 60870
Norma EN 50293

Compatibilita elettromagnetica (CEM);
Perturbazioni elettromagnetiche (CEM);

Direttiva concernente 'appello ai medici del
lavoro e agli altri specialisti della sicurezza
sul lavoro;
Prodotti

controllo;

Apparecchiature per la
dell'informazione;:
- Sicurezza;

Involucri vuoti per apparecchiature
assiemate di protezione e manovra per
bassa tensione. Prescrizioni generali;

Controllori programmabili;
Sistemi e apparecchiature di telecontrollo;

Compatibilita elettromagnetica (CEM) per
sistemi di segnaletica stradale.

metallici, tipi di documenti di

tecnologia

Con riferimento alle precedenti prescrizioni, oltre al presente fascicolo e a quello delle
“Prescrizioni tecniche”, vanno osservate tutte le leggi, ordinanze e prescrizioni
federali e cantonali in vigore; si ricordano in particolare quelle sulla protezione
dell'aria e dell'acqua, sui rumori, ecc..
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750 Esigenze particolari
751 Esigenze particolari relative all'opera e all’esecuzione.

.200 Carattere vincolante dei dati d’appalto.

In caso di assegnazione dei lavori, i dati contenuti nella documentazione tecnica e le
caratteristiche menzionate nell'offerta per apparecchi, materiali e funzioni non
potranno essere modificati senza approvazione scritta da parte del Committente.

Tutti gli oneri derivanti (colloqui, viaggi, elaborazione quaderno d’oneri, sistema di
prova, collaudi d’officina, rilievi e verifiche per ordinazione materiali, ecc.) sono da
includere nei prezzi offerti. Tutte le componenti dellimpianto dovranno essere
codificate ed etichettate. | costi relativi alla codifica e all’etichettatura si intendono
inclusi nei prezzi offerti. | prezzi da indicare nell'Elenco prezzi, relativi alla fornitura e
messa in funzione delle installazioni, devono comprendere tutte le prestazioni
richieste nella presente specifica.

.300 Qualora dovessero rendersi necessari degli interventi di adattamento di parti d’opera
gia realizzate, e modifiche di forniture di terzi causate da cambiamenti di disposizione
o di misure apportate dal fornitore in un secondo tempo, senza l'autorizzazione del
Committente, tutti i costi derivanti da tali lavori di adattamento e modifica saranno a
carico del fornitore.

400 Specifiche tecniche.

410 Per le caratteristiche funzionali e dei componenti si rimanda al fascicolo
“Prescrizioni tecniche” e ai piani allegati alle stesse.

R 759 Altri requisiti

.100 Controllo e garanzia di qualita.

110 Limprenditore deve assicurare una gestione efficiente durante tutta la fase di
realizzazione del progetto. Cio significa:

- pianificazione dettagliata di tutte le attivita;

- pianificazione dettagliata delle risorse;

- pianificazione e gestione dettagliata delle risorse finanziarie (quaderno dei costi:
comande, pagamenti, fatturazioni, ecc.);

- gestione delle pendenze;

- identificazione chiara e wunivoca della redazione ed archiviazione della
documentazione;

- rapporto periodico dell’avanzamento e delle pendenze del progetto.

I Committente si riserva la possibilita di richiedere in qualsiasi momento durante la
realizzazione del progetto i documenti di gestione e di qualita necessari.

.200 Cambiamenti dei requisiti da parte del Committente.

.210 Eventuali cambiamenti dei requisiti da parte del Committente devono essere
comunicati alllmprenditore in forma scritta. L'lmprenditore e il Committente si
accordano sulla valutazione dei nuovi requisiti (semplificazione rilevante, nessun
significativo cambiamento, complicazione, complicazione rilevante rispetto ai requisiti
originali) entro i seguenti 14 giorni.
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Successivamente I'Imprenditore presenta entro una settimana un’offerta contenente
gli impatti finanziari e le modifiche dei termini realizzativi. In caso di accordo tra le
parti, le modifiche (specifiche e condizioni) sono documentate sotto forma di aggiunta
al contratto originale. Fino al completamento di un eventuale accordo, l'impatto
finanziario e temporale di questo cambiamento non é a scapito del Committente.

.300 Cambiamenti dei requisiti da parte dall'imprenditore.

.310 Eventuali cambiamenti dei requisiti da parte dell'lmprenditore devono essere

comunicati al Committente in forma scritta, specificando le ragioni e le prove che
dimostrano che il concetto originale del Committente non viene alterato, specificando
gli oneri finanziari e temporali della modifica.
Il Committente prende posizione in forma scritta entro 14 giorni. In caso di accordo tra
le parti, le modifiche (specifiche e condizioni) sono documentate sotto forma di
aggiunta al contratto originale. Fino al completamento di un eventuale accordo,
l'impatto finanziario e temporale di questo cambiamento non & a scapito del
Committente.

400 Inadempienze dei requisiti a causa di difetti.

.410 Nel caso in cui I'lmprenditore non sia in grado di soddisfare i requisiti contrattuali e
concordati con il Committente, I'imprenditore & tenuto a informare il Committente in
forma scritta sulle ragioni dell'inadempienza. || Committente decide entro 4 settimane
come procedere.

Il Committente €& libero di:

- sciogliere senza avviso e senza conseguenze per il Committente il contratto
d’appalto. La garanzia scade completamente a favore del Committente;

- obbligare I'Imprenditore a appoggiarsi a uno specialista per risolvere il problema
tecnico entro 14 giorni. I Committente puo esigere la scelta del consulente. Tutte
le conseguenze di questa azione sono a carico dell'lmprenditore;

- obbligare I'mprenditore a proporre un’alternativa adatta entro una settimana. Il
Committente €& libero di accettare o meno l'alternativa proposta, con tutte le
conseguenze a carico dell'lmprenditore;

- accettare le inadempienze senza conseguenze sui costi.

.500 Raggiungimento degli obiettivi.

510 Il Committente attribuisce grande importanza all’effetto positivo del sistema sul lavoro
degli operatori. L'imprenditore deve assumere tale affermazione con una particolare
attenzione durante l'implementazione delle funzioni richieste, e pone la facilita d'uso
del sistema come uno degli aspetti prioritari.

.600 Modifiche dei termini.

.610 Nel caso in cui 'imprenditore dovesse prevedere che i termini concordati non saranno
rispettati, egli & tenuto a informare immediatamente in forma scritta il Committente,
indicando le cause del ritardo e le eventuali contromisure intraprese per limitare il
ritardo.
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.700 Provvedimenti
.710 Se il ritardo previsto & superiore ad un mese, il Committente puo indicare in modo
vincolante e senza conseguenze per le condizioni obbligatorie, il metodo per
recuperare il ritardo. Le disposizioni sono comunicate in forma scritta entro 14 giorni.
Nel caso in cui I'lmprenditore dovesse omettere di informare il Committente del
ritardo, oppure non riesce a realizzare i requisiti richiesti entro i termini concordati,
viene considerato come non raggiungimento degli obiettivi, come descritto alla pos.
751.500 del presente fascicolo.
.800 Risarcimento.
.810 Spese addizionali sostenute dal Committente (dal personale proprio e da mandatari)
a causa di eventuali ritardi rispetto ai termini stabiliti, saranno conteggiate e fatturate
all'lmprenditore. | costi supplementari sono comunicati in forma scritta ogni mese
all'lmprenditore.
R 790 Deroghe alle Norme SIA e VSS
R 791 Descrizioni delle deroghe.
R .100 Deroghe alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 86 cpv. 1 - 3.
- tutti i quantitativi elencati nell’Elenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto
non impegnano il committente verso I'offerente deliberatario;
- i prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili
variazioni dei quantitativi o dalla mancata esecuzione di determinate posizioni.
Fanno eccezione le modifiche sostanziali di progetto;
- l'offerente non puo quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni
dei quantitativi.
R .200 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 149 cpv. 2.
L’'ammontare delle trattenute viene calcolato tenendo conto pure dei lavori a regia.
R .400 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 158 cpv. 1.
L'offerente e tenuto in ogni caso a notificare per iscritto alla DL l'ultimazione
dell'opera o di parte di essa per dare avvio alla procedura di collaudo.
R .500 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 154 cpv. 2.
L'esame e l'accettazione della liquidazione da parte della DL avra luogo nel termine di
2 mesi.
R .600 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 172.

L'impresa assume la garanzia per un periodo come indicato alla pos. 271.300.
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900 ASSICURAZIONI, AMMINISTRAZIONE

930 Assicurazioni dell'imprenditore

931 Assicurazione responsabilita civile dell'imprenditore.

.100 Compagnia di assicurazione dell'imprenditore.
L'assicurazione responsabilita civile dellimpresario dovra avere la seguente
copertura minima (prestazione minima per sinistro, senza limitazione a importo

inferiore per soli danni materiali o corporali): CHF 5'000'000.00
940 Rapporti, variazioni dei prezzi, pagamenti, situazioni
9241 Rapporti.

.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.

.110 Rapporti giornalieri.
Per lavori secondo prezzi unitari.
Per lavori secondo prezzi globali.
Per lavori a regia.

Rapporti giornalieri, contenenti il numero degli operai e delle macchine impegnate, le
loro ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi, come pure le
prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.

.140 L'impresa deve trasmettere alla DL giornalmente, entro le ore 15.00, il rapporto
giornaliero del giorno precedente. Tale rapporto deve contenere il numero degli
operai e delle macchine impegnate, le loro ore lavorative ordinate secondo le
posizioni dellElenco dei prezzi, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma
indicata dalla DL.

.150 Quotidianamente saranno tenuti a giorno i bollettini di fornitura dei materiali quali
miscele bituminose per pavimentazione, misti granulari, ecc..

.160 | rapporti di cui alle precedenti posizioni devono essere compilati coscienziosamente
e in modo completo.

.170 | rapporti giornalieri non sostituiscono i rapporti a regia; in particolare non possono da
soli essere la base per la formulazione di rivendicazioni rispetto al contratto.

.180 Bollettini di computo.

a) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato negli appositi bollettini di computo in
maniera precisa, con la descrizione esatta della natura del lavoro o della fornitura
eseguita, con l'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'Elenco
prezzi e con i riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione.
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b) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per la successiva verifica
saranno rifiutati.
| competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare errori
numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le
norme contrattuali.

c) Si specifica che fino a che la DL non avra dato conferma scritta dell'accettazione
della liquidazione finale, I'impresa e tenuta a rimanere a disposizione della DL
per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o
correggere bollettini errati o0 non conformi.

Lavori a regia.

Pagamenti per lavori a regia.

Inclusi nelle situazioni mensili con trattenuta.

Fatturazione delle variazioni dei prezzi.

Le variazioni di prezzo vengono considerate e retribuite.
Regole di retribuzione:

- Calcolo secondo il metodo parametrico (MP).

Fatturazione e flusso dei pagamenti.

Disposizioni amministrative.

Le fatture sono da indirizzare al committente.

Le fatture sono da inoltrare alla Direzione dei lavori in 3 esemplari (1 originale + 2 copie).

Termini.
Termini di pagamento di regola entro 30 giorni dalla notifica della fattura.

Prescrizioni amministrative.

In caso di prestazioni non comprese nell'offerta di base, la Ditta dovra trasmettere al
Committente la corrispondente offerta prima di effettuare la prestazione. Le
prestazioni possono essere fornite solo dopo I'accettazione da parte del Committente.
Piano dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e acconti.

Acconti.

Fatture secondo avanzamento dei lavori.

Pagamento parziale (acconto).

Mensile.
Con trattenuta di cui alla pos. 945.800.
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420 Pagamento finale.
Senza trattenuta.
Con garanzia solidale.
.500 Metodo di pagamento.
Fatturazione con allegate le garanzie richieste
Rata Importo Scadenza Cauzioni o garanzie
1 30 % dell'importo dopo l'ordinazione garanzia solidale di un istituto bancario o
) definito all’atto assicurativo svizzero gradito al
dell'ordinazione Committente per l'importo della prima
parziale o totale. rata, valida fino al collaudo provvisorio
2 60 % dell'importo Alla fornitura completa -
) totale.
3 Rimanente dell'importo | dopo presentazione garanzia / fideiussione solidale di un
) di liquidazione della fattura finale, al piu | istituto bancario o assicurativo svizzero
presto comunque al gradito al Committente, per l'importo del
termine con successo 10 % della somma totale fatturata per la
dell'esercizio di prova e | durata del periodo di garanzia
a documentazione finale
approvata
.800 Trattenute.
Quale garanzia per il committente, per ogni tipo di lavoro verra dedotta una trattenuta
in % del valore delle prestazioni, seconda Norma SIA 118.
946 Liquidazione finale
.100 Disposizioni speciali per la liquidazione finale.
110 Variazioni di quantita.
Variazioni tra quantita previste nel capitolato e quantita eseguite.
Vedi pos. R 791.100 del presente fascicolo.
.200 Termini per la verifica della liquidazione finale.
.210 La liquidazione finale sara allestita al piu presto dall'impresa in collaborazione con la

DL e consegnata entro 2 mesi dal collaudo dell'opera. In caso di ritardo, la DL pud
allestire la liquidazione a spese dell'impresa.

Il controllo, I'esame e l'accettazione della liquidazione da parte della DL avra luogo
nel termine di 2 mesi.
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950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorita
951 Autorizzazioni

.100 Regolamenti comunali concernenti gli orari di lavoro.

L'impresa é tenuta a dotarsi dei permessi di lavoro notturno per il proprio personale e
per i propri subappaltatori. Le relative spese sono da includersi nei prezzi unitari.

970 Controlli dell'esecuzione dei lavori

971 Organizzazione e responsabilita relative ai controlli dell'esecuzione dei lavori.
R .200 Responsabilita.

R .210 | controlli di qualita del committente non hanno alcun effetto riduttivo sulla
responsabilita dell'imprenditore in caso di difetti.

972 Controlli e prove di qualita, piani di controllo della qualita
R .100 Controllo e prove della qualita su materiali e prodotti.

R .110 Controlli e prove di qualita.

Dietro appuntamento, il Committente ed i suoi rappresentanti hanno libero accesso
alle officine del fornitore ed a quelle dei suoi subfornitori. Al Committente ed ai suoi
rappresentanti sono da fornire, secondo le modalita da loro richieste, tutte le
indicazioni sullo stato dei lavori, la qualita del materiale impiegato, ecc.. |l
Committente, rispettivamente la Direzione lavori, visiteranno i sottofornitori soltanto
previo accordo col fornitore.

R .120 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a
cura e a carico della Ditta. Le prove preliminari previste sono indennizzate con le
posizioni dell’Elenco prezzi. Nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i
requisiti, le stesse sono da ripetersi, a carico della Ditta, fino al raggiungimento
dell'esito positivo. Gli oneri per i controlli durante I'esecuzione sono assunti dal
Committente e indennizzati secondo apposite posizioni dell’'Elenco prezzi.

R .200 Controllo in officina (FAT, protocollo n. 1).

R .210 Controllo del materiale fornito (prototipo).
Tutte le componenti dell'impianto fornite verranno verificate prima del montaggio e se
conformi verra confermata 'accettazione della fornitura. Verranno eseguiti i seguenti
controlli:

- controllo della funzionalita;

- controllo dei materiali impiegati;

- misura dei parametri elettrici dei componenti;

- verifica del montaggio delle apparecchiature, compresi gli accessori di cablaggio,
fissaggio ed assemblaggio.



ALLEGATO 1

DOCUMENTI SECONDO ART. 39 RLCPubb/CIAP

All'offerta dovranno essere allegati tutti i documenti previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre
2006 e successivi. Autocertificazioni e/o dichiarazioni comprovanti il pagamento e il rispetto, o I'eventuale
esenzione, dei seguenti oneri fiscali e sociali:

- Imposte federali e cantonali cresciute in giudicato;

- Imposte comunali cresciute in giudicato;

- Imposte alla fonte;

- Imposte sul valore aggiunto (IVA);

- AVS/AI/IPG/AD;

- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

- Assicurazione contro gli infortuni SUVA o Istituto analogo;
- Cassa pensione (LPP);

- Premio per il pensionamento anticipato (PEAN) - per le categorie assoggettate;
- Contributi professionali - per le categorie assoggettate;

- Rispetto del CCL - per le categorie assoggettate;

- Rispetto parita di trattamento tra uomo e donna.

Tutte le autocertificazioni e/o dichiarazioni devono comprovare che l'offerente era in regola con tutti i
pagamenti dovuti e con tutte le ulteriori condizioni lavorative e sociali richieste, all’'ultimo giorno di validita
di detti documenti (il cosiddetto “giorno determinante per I'emittente”) fino

al massimo a 6 mesi prima

della scadenza della presente gara, oppure in data piu recente.

ESEMPIO: (rappresentazione schematica della durata di un anno)

scadenza di gara: 20.10.2020 /

30.09.2020_ 31.03.2020

01.01.2020

/;;, 6 mesi prima: 20.04.2020
-

_

30.06.2020

Per una gara dappalto la cui scadenza (giorno di consegna delle offerte) & il 20.10.2020, le
autocertificazioni e/o dichiarazioni dovranno comprovare lo stato di regolarita dei concorrenti in_un
qualsiasi _momento (giorno) compreso tra il 20.04.2020 e il 20.10.2020 tenuto conto che le
autocertificazioni e/o dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il
loro emittente (art. 39 cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

Attestazioni arrecanti scoperti o dilazioni di pagamento, anche successivi ai termini di legge, prive di
giustificazioni non potranno essere considerate valide. Qualora i concorrenti, o ev. subappaltatori, non
fossero soggetti al pagamento del premio per il pensionamento anticipato (PEAN), al pagamento dei
contributi professionali, al rispetto del CCL, o altro, essi sono tenuti a dichiararlo allegando
un’autocertificazione o a motivarlo per iscritto.

Per attestare il rispetto degli oneri sociali qui sopra elencati, la sola autocertificazione contenuta
nel fascicolo "Dichiarazione dell'offerente” non é sufficiente. Per coloro che non si avvalgono del
Portale degli offerenti, 1 copia (fotocopia) di ciascun attestato dovra essere allegata comunque.

In caso di mancata presentazione di uno o piu documenti qui elencati, il committente non _ha piu
I'obbligo di richiamarli. Ogni ev. mancanza comportera quindi I'esclusione dell’offerta dalla procedura.




ALLEGATO 2

ESEMPIO DI GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE
(BANCARIA O ASSICURATIVA)

Spettabile

GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE NO. .....cooiiiiiiieieee

L'imprenditore
(ditta o Consorzio con indicate tutte le ditte)

ha sottomesso la propria offerta per I'ottenimento dei lavori concernente 'oggetto:
Numero Lotto: ......cccccvviiviiii,

(D TSYSTof A 410 ] =X

L'importo dell'offerta ammontaa CHF ..................o oo,

Come richiestoci dalla spettabile ... ci impegniamo con la
presente irrevocabilmente a pagarvi a prima richiesta, indipendentemente dalla validita e dagli
effetti giuridici del contratto in questione, ogni somma fino a concorrenza di

CHF . (importo parial * ....... % dell'importo aggiudicato).

Contro vostra semplice richiesta scritta di pagamento, attestante in particolare che la spettabile
............... (appaltatore) | ...... non ha eseguito i lavori o non li ha eseguiti secondo le modalita
fissate nel contratto di appalto o non ha ottemperato agli obblighi nei confronti di fornitori o

subappaltatori convenzionati.
Ogni pagamento effettuato in virtu della presente garanzia andra in riduzione del nostro
impegno.

Questa garanzia €& valida sino allavvenuto collaudo dell’'opera, rispettivamente sino alla
consegna della necessaria garanzia per difetti secondo Norma SIA 118, ma scadra al piu tardi il
........... (dataconcordata) ..., data alla quale il nostro impegno si estingue automaticamente e
completamente se la vostra domanda scritta di prolungo e la vostra attestazione non saranno in

NOStro possesso.

La presente garanzia & sottoposta al diritto svizzero.
Foro giuridico e Bellinzona.

FIRMA BANCA (O ASSICURAZIONE)

Luogoedata: .....ccooooviverneeeeinniinin

*vedi Disposizioni particolari, CPN 102
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