
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SV-SC 2024-2027 
 
 
 
 

Strade Cantonali 
 
 

Segnaletica stradale 
Periodo 2024-2027 

 
 

Segnaletica verticale 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
CPN  102 

 
 

 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO  DEL  TERRITORIO 

DIVISIONE  DELLE  COSTRUZIONI 
AREA  DEL  SUPPORTO  E  DEL  COORDINAMENTO 

CASELLA  POSTALE  2170  -  6501  BELLINZONA 





 Pagina: 1 
 

SV-SC 2024-2027 
 
Strade Cantonali 
Segnaletica stradale 
Periodo 2024-2027 
 
Segnaletica verticale 
 

I N D I C E 
 Pagina 

- Indice ................................................................................................................................ 1 

000 Condizioni ......................................................................................................................... 2 

100 Organizzazione del committente, ubicazione e destinazione dell'opera, oggetto dei lavori 2 

200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione allegati all'offerta ......................... 5 

300 Condizioni locali .............................................................................................................. 18 

500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, delle zone limitrofe ........................ 21 

600 Svolgimento dei lavori, termini, premi penalita’ ................................................................ 24 

700 Normative e altre regolamentazioni tecniche, esigenze particolari ................................... 28 

900 Assicurazioni, amministrazione ....................................................................................... 34 

- Allegato 1: Documenti secondo art. 39 RLCPubb/CIAP 

- Allegato 2: Esempio di garanzia di buona esecuzione 

 
 
 
 





SV-SC 2024-2027 Strade cantonali Pagina: 2 
Segnaletica stradale. Periodo 2024 - 2027 22.09.2023 
Segnaletica verticale 

 

CPN 102 Disposizioni particolari  
 
 
000 CONDIZIONI 
 

Campo individuale (finestra di riserva): l’utente può modificare o completare le posizioni 
del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate 
vengono contrassegnate con una “R” davanti al numero della posizione.  

 
.100 Si avverte che i collegamenti riportati nel presente documento possono essere attivati 

direttamente da questo file. Per un accesso tramite browser, il collegamento diretto non 
è sempre garantito. 

 
 
100 ORGANIZZAZIONE DEL COMMITTENTE, UBICAZIONE E DESTINAZIONE 

DELL'OPERA, OGGETTO DEI LAVORI 
 
 
120 Committente, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori 
 
 
121 Committente, rappresentante del committente, proprietario. 
 

.100 Committente. 
 

.110 Dipartimento del Territorio 
Divisione delle costruzioni 
Casella postale 2170 
6501 Bellinzona 
Telefono: +41 91 814 27 77 
E-mail: dt-asco@ti.ch 
Per tutta la durata della gara d’appalto, fino all’avvenuta crescita in giudicato della 
decisione finale (delibera o annullamento), il committente è rappresentato dall’Ufficio 
delle commesse pubbliche (Area del supporto e del coordinamento v. pos. 234). 

 
 
123 Progettisti e consulenti. 
 

.100 Progettista generale. 
 

.150 Progettista della Divisione delle costruzioni. 
La coordinazione della progettazione è di competenza dell’: 
Area del supporto e del coordinamento. 
Ufficio della segnaletica stradale e degli impianti pubblicitari 
Capoufficio: Ing. Vittorio Menini. 
Per richiesta informazioni, v. pos. 234. 
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124 Direttore dei lavori. 

 
.100 Direzione generale dei lavori. 

La Direzione dei lavori è di competenza della: 
Area operativa. 
Ufficio della direzione lavori del Sopraceneri. 
Capoufficio: Roberto Umberg. 
Area operativa. 
Ufficio della direzione lavori del Sottoceneri. 
Capoufficio: Markus Weissenberger. 
Area del supporto e del coordinamento. 
Ufficio della gestione dei manufatti. 
Capoufficio: Marco Frangi. 
Area esercizio e manutenzione. 
Centro di manutenzione stradale: 
CMsc Mendrisio. 
Ispettore: Andrea Bosisio. 
Area esercizio e manutenzione. 
Centro di manutenzione stradale: 
CMsc Sottoceneri. 
Ispettore: Giovanni Quadrelli. 
Area esercizio e manutenzione. 
Centro di manutenzione stradale: 
CMsc Locarno. 
Ispettore: Fabio Piazzini. 
Area esercizio e manutenzione. 
Centro di manutenzione stradale: 
CMsc Bellinzona. 
Ispettore: Luca Dellea. 
Area esercizio e manutenzione. 
Centro di manutenzione stradale: 
CMsc Alpino. 
Ispettore: Alfio Moccetti. 

 
 
125 Altri operatori coinvolti. 
 

.100 Delegati alla sicurezza  
Il committente dispone di un proprio servizio interno di controllo e di consulenza per la 
sicurezza in cantiere. I funzionari dello stesso sono abilitati ad effettuare la sorveglianza 
dei lavori e a impartire disposizioni all’imprenditore, se del caso direttamente sul posto. 
E’ compito degli stessi informare la DL delle eventuali disposizioni impartite. 

 
I delegati incaricati sono: 
Luca Turra Area esercizio e manutenzione 091/ 814 94 17 
Daniele Albani Area esercizio e manutenzione 091/ 814 94 97 
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130 Ubicazione e destinazione dell’opera, oggetto dei lavori 
 
 
131 Denominazione dell'opera. 

- Fornitura 
 

.100 Oggetto del presente appalto è la fornitura e la posa della segnaletica stradale verticale 
destinata alle strade cantonali, nell’ambito della manutenzione ordinaria e di nuovi 
interventi stradali per il periodo dal 2024 al 2027. 
 
Tutti i segnali sono da eseguirsi secondo l’Ordinanza federale sulla segnaletica 
stradale (OSStr) e le norme VSS (Unione dei professionisti svizzeri della strada). 

 
 

133 Oggetto dei lavori, suddivisione in lotti. 
 

.100 L’appalto in oggetto è stato suddiviso in 2 lotti.  
- Lotto SV-SC 2024-2027-1: Sottoceneri Segnaletica stradale verticale 
- Lotto SV-SC 2024-2027-2: Sopraceneri Segnaletica stradale verticale 

 
I quantitativi considerati nei 2 lotti comprendono il fabbisogno dei Centri di 
manutenzione (CM), dell’ Area operativa, dell’Area del supporto e del coordinamento e 
della Sezione della mobilità. 

 
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali 
 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 

.100 Per la commessa in oggetto, ogni concorrente può inoltrare offerte per entrambi i 
lotti. ll committente delibera singolarmente i 2 lotti. 

 
 
143 Quantità principali. 
 

.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 

 
 
 
  

http://www.foglioufficiale.ti.ch/
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200 MESSA IN APPALTO, CRITERI DI IDONEITÀ E DI AGGIUDICAZIONE 

ALLEGATI ALL'OFFERTA 
 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, riserve 
 
 
221 Tipo di procedura di messa in appalto. 
 

.100 Procedura libera. 
Per la messa in concorrenza vale: 
- Il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 25 novembre 1994 / 15 

marzo 2001 e successive norme integrative; 
- Il Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche e 

del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 
(RLCPubb/CIAP), e successive norme integrative. 

Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale 
cantonale amministrativo (TRAM) entro 10 giorni dalla data di pubblicazione degli atti. 
Il ricorso non ha effetto sospensivo. 

 
 
222 Offerte parziali. 
 

.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
 
223 Criteri di idoneità. 
 

.100 Con riferimento all'art. 34 del RLCPubb/CIAP, il committente esige dall'offerente i 
seguenti requisiti: 
- CI-1: Ditta iscritta al Registro di commercio svizzero da almeno due anni, nel ramo 

della vendita e del commercio di prodotti e materiali per segnaletica stradale o altra 
attività pertinente; 
Sono ammessi i cambiamenti di ragione sociale.  

- CI-2: Ditta di sufficiente solidità finanziaria e condizioni di lavoro socialmente 
adeguate allo svolgimento della commessa pubblica in oggetto. Il committente 
valuterà la compilazione dell’“Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di 
lavoro” contenuta nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente” e riterrà idonee 
unicamente le ditte che possano, senza riserve determinanti, dimostrare di disporre 
di un’organizzazione aziendale sufficiente attraverso la compilazione di risposte 
affermative ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e negative al punto 5; 

- CI-3: Ditta di comprovata solidità finanziaria, idonea allo svolgimento della 
commessa in oggetto. I documenti a comprova (estratto del registro delle esecuzioni 
rilasciato dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti) vanno allegati all’offerta; 
  



SV-SC 2024-2027 Strade cantonali Pagina: 6 
Segnaletica stradale. Periodo 2024 - 2027 22.09.2023 
Segnaletica verticale 

 

CPN 102 Disposizioni particolari  
 
 

.200 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall’art. 34 del RLCPubb/CIAP, con la 
firma dell’offerta i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, 
le condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta e il rispetto del pagamento dei contributi e delle condizioni previsti dall’art. 
39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006. 

 
.300 Hanno il diritto di partecipare al concorso anche le imprese idonee con sede negli stati 

firmatari del GATT/OMC, che garantiscono la reciprocità sull’esercizio della 
professione, con titolari aventi titolo professionale e requisiti equivalenti e abilitati ad 
esercitare la loro professione nel paese della loro sede.  
Gli interessati dovranno dimostrare l’equivalenza del loro registro professionale a 
quello richiesto dal regolamento di concorso e avere i requisiti per l’autorizzazione ad 
esercitare la professione nello Stato in cui è situato il loro domicilio professionale. La 
solidità finanziaria e l’affidabilità nella durata dovranno essere dimostrate con le stesse 
modalità.  
Per essere ammessi i concorrenti dovranno allegare con l’offerta tutta la 
documentazione necessaria.   
Si raccomanda di contattare per tempo le agenzie delle entrate e tutti gli altri uffici 
preposti. 
La partecipazione richiede conoscenze dettagliate delle norme professionali svizzere 
e degli strumenti professionali impiegati nell’ambito delle procedure pubbliche 
amministrative del Cantone Ticino. L’assenza di sufficienti garanzie può costituire 
motivo d’esclusione. 

 
 
224 Criteri di aggiudicazione. 
 

.100 Il committente prevede di valutare le offerte in base ai seguenti criteri di aggiudicazione: 
 

 Criteri / sottocriteri 
Ponderazione relativa % 

sottocriteri criteri 

1. Prezzo  100 % 

 TOTALE  100 % 

 
I punteggi scaturiranno dall’assegnazione di note da 0 a 6 (la nota minima può variare 
a seconda del criterio, la nota massima vale di regola sempre 6) come da specchietto 
sottostante, considerando un punteggio massimo teorico conseguibile di 600 punti sul 
giudizio complessivo dell’offerta. 
Ogni criterio mette in palio tanti punti quanto è la percentuale di ponderazione relativa. 
Per esempio, il criterio “Prezzo” mette in palio il 100% dei 600 punti totali, cioè 600 
punti. I concorrenti che otterranno la nota 6 in questo criterio otterranno dunque 600 
punti. I concorrenti che otterranno p.es. la nota 4, conseguiranno (600/6 x 4 =) 400 
punti, ecc. Criteri matematici: arrotondamenti finali al max. a due cifre dopo la virgola. 
 
La commessa verrà aggiudicata all’offerente che presenterà l’offerta con il 
punteggio più alto. 
 
In caso di parità di punteggio tra migliori offerenti, ci si atterrà alla libera scelta del 
Consiglio di Stato. 
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1. Prezzo 

Importo d'apertura dopo controllo aritmetico ed eventuali correzioni. 
Il punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula: 
 nota: punteggio: 
minor offerente 6 nota x 100 x pond. relativa 
altri offerenti: 6 - (0,045 x (∆) 1,5 ) nota x 100 x pond. relativa 

importo offerto - importo minor offerente 
dove ∆ = ------------------------------------------------------ x 100 

importo minor offerente 
Valori negativi conseguono la nota 0 (zero). 

 
 
225 Trattative. 
 

.100 Non vengono condotte trattative. 
 
 
227 Riserve del committente. 
 

.100 Riduzione delle prestazioni. 
Di principio, il presente concorso ha lo scopo di designare il partner del committente, 
per tutti i lavori previsti da questo appalto. L’aggiudicazione del mandato non conferisce 
tuttavia alcun diritto esclusivo al deliberatario. Il committente può assegnare singoli 
mandati di prestazione anche a terzi. I quantitativi indicati nel fascicolo “Elenco prezzi”, 
oggetto del presente appalto, sono solo indicativi e non costituiscono alcun obbligo nei 
confronti del deliberatario, che in caso di prestazioni ridotte non hanno diritto a 
rivendicazioni di sorta. 
 

.200 Ampliamento delle prestazioni, prolungamento del mandato. 
Analogamente alla pos. 227.100, anche un ev. superamento dei quantitativi previsti per 
il periodo in oggetto non costituisce per il deliberatario motivo di rifiuto o di 
rivendicazione di sorta.  

 
.300 Rescissione del mandato. 

Il deliberatario è tenuto al mantenimento di tutte le condizioni di idoneità e della buona 
qualità del servizio per tutta la durata del mandato. In particolare è richiesto il continuo 
rispetto delle condizioni previste dall’ev. CCL di settore e l’adempimento degli oneri 
sociali (pagamenti tasse, AVS, AI, IPG, AD, ecc.). 
In caso di constatata inadempienza o insoddisfazione sulle prestazioni fornite, il 
committente è tenuto a segnalarlo. Senza una tempestiva e adeguata correzione da 
parte della prestatrice di servizi, il committente le assegnerà un congruo ma perentorio 
termine d’adeguamento. In caso di ulteriore inadempimento o di significative o ripetute 
mancanze, il committente si riserva di intraprendere ulteriori provvedimenti, che in casi 
gravi potranno anche portare alla rescissione del contratto. 
Il termine per la notifica di rescissione è fissato ad almeno 30 giorni. 

 
 

R 228 Consorzio. 
 

.200 Il consorziamento tra imprenditori non è ammesso. 
 
  



SV-SC 2024-2027 Strade cantonali Pagina: 8 
Segnaletica stradale. Periodo 2024 - 2027 22.09.2023 
Segnaletica verticale 

 

CPN 102 Disposizioni particolari  
 
 

R 229 Subappalto e prestito di manodopera. 
 
R .100 Prestito di manodopera. 
 
R .110 Il prestito di manodopera per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto è ammesso solo 

per cause di forza maggiore (malattie, infortuni, ecc.) e deve essere comunicato 
tempestivamente. 
La commessa deve di principio essere eseguita con personale proprio. 

 
R .200 Subappalto. 
 
R .210 Per la gara in oggetto possono essere subappaltati unicamente i lavori specialistici. 
 
R .220 I lavori subappaltati non possono costituire, sommando il valore totale di tutte le singole 

prestazioni subappaltate, la parte preponderante della commessa che deve essere 
eseguita in proprio dall’offerente. Offerte che prevedono un volume eccessivo di 
prestazioni in subappalto, verranno escluse. 
La condizione vale sia per gli importi offerti che per quelli corrispondenti calcolati dal 
committente nel suo preventivo; il margine di sicurezza considerato dai concorrenti ne 
dovrà tenere dovuto conto. 

 
R .230 Nella dichiarazione di subappalto, l'offerente deve menzionare il nome dei 

subappaltatori ai quali prevede di affidare i lavori specifici di cui sopra, alle condizioni 
da loro offerte (v. anche CPN 102, pos. 252.110). In base all’art. 37 cpv. 2 
RLCPubb/CIAP è ammessa la presentazione di un solo nominativo per ogni 
subappalto. 
La scelta del subappaltatore diventa effettiva solo attraverso l’accettazione del 
committente che, in caso di mancata idoneità, può richiederne la sostituzione senza 
per questo escludere l’offerta del concorrente. 
Per l’accettazione dei subappaltatori proposti valgono di principio gli stessi criteri di 
idoneità generali applicabili, nel contesto dell’appalto, agli offerenti principali. 
L’art. 34 RLCPubb/CIAP non è applicabile ai subappaltatori; il committente si riserva 
tuttavia di imporre il rispetto nei casi delle categorie professionali che offrono un’ampia 
scelta di specialisti che ottemperano a tali caratteristiche, in particolare ove sia 
presente nel Cantone un albo professionale specifico di tali categorie. 

 
R .240 Ogni subappaltatore deve rispettare tutti i requisiti richiesti dalla LCPubb (v. art. 24 

LCPubb). Con la consegna dell’offerta, dovranno pertanto essere consegnate, oltre a 
quelle dell’impresa principale, anche tutte le attestazioni previste dall’art. 39 
RLCPubb/CIAP dei subappaltatori e una copia delle loro offerte (v. art. 24 cpv. 3  
lett. e) LCPubb). 

 
R .250 Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista concordata con il committente, per 

rinunciarvi o per affidargli lavori non previsti in essa, l'impresa deve chiedere per iscritto 
l'approvazione preventiva del committente, la quale dovrà essere confermata pure per 
iscritto. 
Il consenso a un cambiamento del subappaltatore verrà dato solo se l'impresa prova, 
tramite conferma dello stesso, che questi non ha dato, o non può dare, seguito agli 
impegni assunti. Le offerte dei subappaltatori sono quindi vincolanti per l'impresa. 
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R .260 Il subappalto del subappalto è vietato. 
 
R .270 Le condizioni, i modi di computo, ecc. contenuti nelle offerte dei subappaltatori 

riguardano unicamente i rapporti tra l'impresa ed i suoi subappaltatori. 
Nei confronti del committente valgono esclusivamente gli atti contrattuali secondo la 
loro priorità. La stessa condizione vale per i rapporti tra l’impresa ed i suoi fornitori. 

 
R .280 Su richiesta del committente, l'offerente dovrà inoltre indicare anche i nominativi dei 

fornitori previsti per i lavori in oggetto, e consegnare anche per gli stessi le attestazioni 
indicate all’art. 39 RLCPubb/CIAP che ne comprovino l’idoneità. 

 
R .300 Personale impiegato sul cantiere. 
 
R .310 In conformità all’art. 37 cpv. 3 del RLCPubb/CIAP, l’impresa aggiudicataria sarà 

chiamata a consegnare alla DL incaricata, prima dell’inizio dei lavori della commessa, 
una lista aggiornata con il nominativo di tutti i lavoratori impiegati sul cantiere da lei e 
dai suoi ev. subappaltatori, e a notificare immediatamente al committente ogni 
cambiamento di personale rispetto alla lista consegnata. 

 
 
230 Termini per la gara di appalto, informazioni, luogo e termine di inoltro dell'offerta 
 
 
231 Iscrizione alla gara di appalto. 
 

.300 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 
www.simap.ch  

 
 
232 Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese. 
 

.300 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 
www.simap.ch  

 
 
233 Sopralluoghi. 
 

.100 Nessun sopralluogo previsto. 
Si assume che gli offerenti conoscano bene il luogo di intervento, le condizioni 
ambientali e quelle di lavoro valide per la presente commessa. 

 
 
234 Informazioni. 
 

.100 Informazioni verbali. 
Non vengono date informazioni verbali. 
Informazioni verbali comunicate prima, durante e dopo l'eventuale sopralluogo, 
avranno validità unicamente se confermate per iscritto. 

  

http://www.foglioufficiale.ti.ch/
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.200 Informazioni per iscritto. 
La richiesta da parte dell'offerente di eventuali informazioni dovrà essere fatta per 
iscritto al seguente recapito: 
Divisione delle costruzioni 
Area del supporto e del coordinamento 
via F. Zorzi 13 
6501 Bellinzona 
Telefono: +41 91 814 27 68 
E-mail: dt-dc.commesse@ti.ch 
Non verranno prese in considerazione richieste di informazioni pervenute in altra forma 
o ad altri indirizzi del committente. 

 
.210 Termine per la richiesta di informazioni. 

Le informazioni di carattere tecnico potranno essere date solo previa consultazione 
interna con l’Area operativa interessata, considerandone il tempo necessario. Per 
questa ragione, informazioni di qualsiasi genere relative ai lavori in appalto dovranno 
essere richieste al più tardi 15 giorni prima della scadenza della gara 

 
.300 Le domande e le risposte non saranno spedite ai partecipanti, ma saranno pubblicate 

sul sito internet della commessa. 
I partecipanti noti (iscritti) riceveranno un avviso con richiesta di conferma, per gli altri, 
ogni comunicazione al riguardo è considerata come ricevuta al più tardi dopo 3 giorni 
dal caricamento. È quindi compito dei concorrenti consultare regolarmente il sito e 
recepirvi le comunicazioni e le informazioni pubblicate. 
I termini di ricorso contro le decisioni decorrono dalla data di pubblicazione (sul sito 
internet). 

 
.400 Convocazioni, discussioni d’offerta. 

Il committente può convocare i possibili aggiudicatari per una discussione d’offerta. 
La stessa serve a chiarire ev. contenuti dell’offerta, che in detta sede possono essere 
spiegati ma in nessun caso modificati. La presenza dei convocati è obbligatoria. In caso 
di rifiuto a presenziare, ogni interpretazione data dal committente alle indicazioni 
contenute nell’offerta è da ritenersi accettata. 
Il termine per la notifica di convocazione è fissato ad almeno 5 giorni. 

 
.500 Contro le decisioni del committente è data facoltà di ricorso. Durante la fase delle 

domande e risposte, sono considerate decisioni unicamente le informazioni scritte che 
cambiano sostanzialmente le condizioni del concorso; spiegazioni e chiarimenti di 
interpretazione, così come comunicazioni di servizio e richieste formali relative al 
riempimento dei fascicoli d’offerta, non sono soggette a ricorso. 

 
.600 Al termine di una procedura d’aggiudicazione, i concorrenti hanno il diritto di consultare 

gli atti di gara determinanti ai fini della valutazione della loro offerta. Tale diritto si 
estingue dopo 10 giorni dalla notifica della decisione, con la crescita in giudicato. I 
documenti possono essere visionati negli orari d’ufficio presso la sede del committente, 
previo appuntamento col funzionario incaricato, entro e non oltre tale termine. Non può 
essere fornita alcuna garanzia di disponibilità in tal senso. 
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.700 Di regola le offerte sono trattate secondo il principio della confidenzialità di cui all’art. 5 
lett. e) LCPubb e pertanto non verranno esibite agli altri concorrenti. Per principio di 
trasparenza, se necessario ai fini della corretta comprensione di una valutazione, il 
committente si riserva tuttavia di esibire agli insorgenti anche documenti facenti parte 
delle offerte di altri concorrenti. Eventuali limitazioni in tal senso potranno essere 
considerate per atti contenenti informazioni suscettibili di invocare legittimi diritti 
d’autore (dettagli esecutivi, soluzioni tecniche/artistiche individuali, ecc.) ed 
esplicitamente indicati dagli offerenti come riservati. A tale scopo, gli offerenti potranno 
consegnare con l’offerta una lista indicante le parti di documenti che ritenessero di 
dover preservare dalla visione di terzi, senza modificare o apporre scritte estranee alla 
documentazione di gara. In caso di conflitto, il committente si rimetterà alla decisione 
del Tribunale amministrativo. Evidenti o ripetuti abusi dell’invocazione dei diritti 
d’autore, atti ad ostacolare la trasparenza delle procedure, potranno essere motivo di 
provvedimenti. 

 
 
235 Lingua e valuta dell’offerta. 
 

.100 L'offerta e tutti i documenti ad essa allegati devono essere allestiti in lingua italiana. 
 

.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 

.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 
www.simap.ch  

 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 

.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 
www.simap.ch  

 
 
238 Validità dell'offerta. 
 

.100 6 mesi a decorrere dalla data d'inoltro dell'offerta. 
Un eventuale prolungamento di validità dell'offerta, con le medesime condizioni, può 
essere concordato tra le parti. 

 
.200 La delibera e l'inizio dei lavori sono subordinati all'approvazione del progetto e dei 

crediti corrispondenti da parte delle Autorità competenti. Qualora l'attesa delle decisioni 
di cui sopra dovesse comportare un ritardo dell'inizio dei lavori, o addirittura il loro 
annullamento, l'offerente non avrà diritto ad alcun risarcimento. 

 
.300 Le offerte consegnate sono vincolanti e non possono essere ritirate. Tuttavia, a fronte 

di offerte palesemente errate e ritenute chiaramente insostenibili per la deliberataria, la 
committenza può deciderne l’esclusione a condizione che l’offerente dia il proprio 
assenso in forma scritta e che con ciò nessun altro concorrente possa risultare 
penalizzato.  

  

http://www.foglioufficiale.ti.ch/
http://www.simap.ch/
http://www.foglioufficiale.ti.ch/
http://www.simap.ch/
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240 Documenti per la gara di appalto 
 
 
241 Documenti consegnati. 

Non viene inviata la documentazione cartacea. Gli atti d’appalto sono visionabili e 
scaricabili dai concorrenti sul sito www4.ti.ch/commesse-pubbliche. 

 
.100 Documento contrattuale previsto, disposizioni particolari, elenchi delle prestazioni. 

 
.110 Fascicolo “CPN 102 - Disposizioni particolari" (il presente fascicolo). 

 
.120 Fascicolo “Elenco prezzi”. 

 
.130 Fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 
 
.140 Autodichiarazione “Prova dell’osservanza delle condizioni di partecipazione”. 

 
.500 Tutti gli ev. allegati secondo l’apposita lista contenuta nell'incarto d’appalto. 

 
.600 I concorrenti sono tenuti ad esaminare accuratamente e tempestivamente tutti i 

documenti di concorso e le ev. comunicazioni pubblicate sul sito Internet della gara. 
Eventuali omissioni, contraddizioni o altre incomprensioni, devono essere segnalate 
entro il termine previsto dalla pubblicazione per la formulazione delle domande. 
Segnalazioni tardive non potranno più essere considerate e l’interpretazione del 
committente sarà ritenuta vincolante. 

 
.610 L’autodichiarazione della SECO “Prova dell’osservanza delle condizioni di 

partecipazione” (allegata) o scaricabile dal sito: http://www.seco.admin.ch dovrà 
essere sottoscritta da tutti gli offerenti e consegnata unitamente alla documentazione 
d’appalto. 

 
 
250 Offerta, allegati 
 
 
251 Modalità di inoltro dell’offerta. 

 Si veda la lista di controllo (check-list) del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 
 

.100 I concorrenti dovranno consegnare il loro “capitolato d’appalto/offerta” come segue: 
 

Possibilità 1, con supporti informatici 
- 1 stampa del foglio di copertina e di ricapitolazione del fascicolo “Elenco prezzi”, 

su carta (senza la distinta dei prezzi); con le schede ed eventuali ulteriori annessi 
debitamente compilati. 
È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 

- 1 Stampa dell’“Elenco prezzi” (SIA), su carta, con la distinta dei prezzi unitari e i 
relativi importi. Anche questa stampa dovrà essere firmata, poiché ritenuta 
determinante ai fini dei prezzi unitari. Per contro, ai sensi dei quantitativi, è 
determinante l’originale del committente; 

  

https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/it/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Russland,%20Ukraine/selbstdeklaration_art-29c.pdf.download.pdf/Autodichiarizione_Art.%2029c_Ordonanza%20Ucraina_IT.pdf
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- 1 Supporto informatico contenente il file completo con i prezzi unitari ed altre 
eventuali richieste (nelle pos., gli spazi con i puntini da riempire), esportato in 
formato SIA IfA18 (.crbx). Sul supporto informatico deve figurare il nome 
dell’imprenditore/consorzio offerente e la dicitura identificante il concorso. Si 
richiede inoltre una copia completa del “capitolato d’appalto/offerta” in formato 
elettronico. All’interno del supporto informatico si dovrà rispettare la seguente 
suddivisione in cartelle:  
- Cartella 1: Oneri sociali e abilitazioni (titoli studio titolari) artt. 34 e 39 

 RLCPubb/CIAP suddivisi per le diverse ditte; 
- Cartella 2: Dichiarazioni dell’offerente (subappaltatori, giorni programma 
  lavori, ecc.); 
- Cartella 3: Offerta economica (elenchi prezzi, ricapitolazioni, ecc.); 
- Cartella 4: Elaborazioni CA (analisi del mandato, referenze, 
  organigrammi, ecc.); 
- Cartella 5: Tutto il resto (CV, certificati saldatura, schede materiali e 
  impianti, ecc.). 
Il supporto informatico consegnato potrà essere recuperato presso l’Ufficio delle 
commesse pubbliche e della programmazione, al termine della procedura di 
aggiudicazione della commessa pubblica. 

- 1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, sia su carta con il foglio di 
copertina compilato manualmente, sia in formato .pdf. 
È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 

- Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento di quanto sopra  (v. pos. 
252.100) sia su carta che in formato .pdf. 

Possibilità 2, senza supporti informatici 
- 1 stampa del fascicolo “Elenco prezzi”, su carta con il foglio di copertina, quello di 

ricapitolazione, e tutte le posizioni compilate manualmente. 
È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 

- 1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, su carta con il foglio di 
copertina compilato manualmente. 
È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 

- Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento di quanto sopra  (v. pos. 
252.100). 

- 1 supporto informatico contenente la copia completa del “capitolato 
d’appalto/offerta”, sul quale deve figurare il nome dell’imprenditore/consorzio 
offerente e la dicitura identificante il concorso. All’interno del supporto informatico si 
dovrà rispettare la seguente suddivisione in cartelle:  
- Cartella 1: Oneri sociali e abilitazioni (titoli studio titolari) artt. 34 e  
  39 RLCPubb/CIAP suddivisi per le diverse ditte; 
- Cartella 2: Dichiarazioni dell’offerente (subappaltatori, giorni programma 
  lavori, ecc.); 
- Cartella 3: Offerta economica (elenchi prezzi, ricapitolazioni, ecc.); 
- Cartella 4: Elaborazioni CA (analisi del mandato, referenze, 
  organigrammi, ecc.); 
- Cartella 5: Tutto il resto (CV, certificati saldatura, schede materiali e 
  impianti, ecc.). 
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Il supporto informatico consegnato potrà essere recuperato presso l’Ufficio delle 
commesse pubbliche e della programmazione, al termine della procedura di 
aggiudicazione della commessa pubblica. 

 
Oss. per originali si intendono i file visionabili e scaricabili sul sito: 
www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/commesse-pubbliche. 
 
Se è richiesta la consegna di più esemplari dell’offerta, in caso di ev. differenze tra le 
versioni consegnate, è ritenuta vincolante quella originale firmata dall’offerente. 

 
 
252 Allegati all’offerta dell'imprenditore. 

 Si veda la lista di controllo (check-list) del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 
 

.100 Documenti da inoltrare con l’offerta. 
 

.110 Documenti considerati non determinanti ai fini della classifica. 
In caso di mancata presentazione di uno o più documenti qui elencati, il committente 
non ha più l’obbligo di richiamarli.  
Ogni ev. mancanza comporterà pertanto l’esclusione dell’offerta dalla procedura. 
a1) Gli ATTESTATI previsti all'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006 relativi 

al concorrente. 
a2) Gli ATTESTATI previsti all'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006 relativi 

a tutti gli eventuali subappaltatori proposti. 
 
Le attestazioni arrecanti scoperti o dilazioni di pagamento, anche successivi ai termini 
di legge, prive di giustificazioni non potranno essere considerate valide. Qualora i 
concorrenti, o ev. subappaltatori, non fossero soggetti al pagamento del premio per il 
pensionamento anticipato (PEAN), al pagamento dei contributi professionali o al 
rispetto del CCL, essi sono tenuti a dichiararlo e a motivarlo per iscritto. 
Per la validità degli attestati previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP si veda l’apposito 
ALLEGATO 1. 
 
b) Gli eventuali documenti e ATTESTATI COMPROVANTI L’IDONEITÀ richiesta alla 

pos. 223.100 del presente fascicolo, esclusi eventuali estratti dal Registro di 
Commercio (se per l’idoneità è richiesto un periodo minimo d’attività, lo stesso 
viene controllato direttamente ed autonomamente dal committente). 

c) Copia delle OFFERTE degli eventuali SUBAPPALTATORI (il cui nominativo è 
stato indicato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”). 

d) L’eventuale PROPOSTA DI COMPLETAMENTO delle misure di sicurezza 
previste dal committente. In assenza di un tale documento, il concorrente attesta 
l’adeguatezza, ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza federale sui lavori di costruzione, 
delle misure di sicurezza previste dal committente (v. anche punto 3. dell’ 
“Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di lavoro” contenuta nel fascicolo 
“Dichiarazioni dell’offerente”).  

e) Gli eventuali certificati di formazione del MEMBRO DIRIGENTE O DIRETTORE 
ISCRITTO AL REGISTRO DI COMMERCIO CON DIRITTO DI FIRMA (il cui 
nominativo è stato indicato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”). 

f) Gli eventuali certificati di formazione del RESPONSABILE DELLA SICUREZZA 
PER LA DITTA/CONSORZIO e degli ev. sostituti (il cui nominativo è stato indicato 
nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”). 

  

https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
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g) La scheda PROVA DELL’OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE della Segreteria di Stato dell’economia SECO, compilata. 
 

.120 Il committente si può avvalere della facoltà di richiedere complementi all’offerta anche 
in presenza di mancata compilazione, nell’Elenco prezzi, degli spazi destinati alle 
scelte proprie dei concorrenti, contraddistinti dai puntini (………), tuttavia unicamente 
per quelli richiedenti informazioni diverse (dati tecnici, specifiche, descrizioni, ecc.). 
Anche la mancata presentazione nei nuovi termini di questi dati comporta l'esclusione 
dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
.130 Documenti considerati determinanti ai fini della classifica. 

 
Documenti/dichiarazioni che non devono essere allegati/e separatamente poiché 
contenuti nel fascicolo “DICHIARAZIONI DELL’OFFERENTE". 
 
Dichiarazioni relative all’offerta: 
s) l’elenco degli eventuali SUBAPPALTATORI mediante compilazione dello schema 

contenuto nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”; 
 

.200 Documenti da inoltrare successivamente, su richiesta. 
 

.210 Su richiesta del committente, l'offerta è da completare con i seguenti documenti: 
a) ANALISI PREZZI sia dell’offerente principale che dei suoi ev. subappaltatori; 
b) GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE come alla pos. 271.110; 

 
.220 Su richiesta del committente, l'offerente dovrà fornire una copia della polizza RC, il 

numero della partita IVA e i dati del conto bancario. 
 

.230 Su richiesta del committente, prima dell’allestimento del contratto l’offerente dovrà 
fornire copia dei contratti stipulati con gli eventuali subappaltatori. 

 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori 
 

.100 Le varianti devono corrispondere all'offerta di base per quanto riguarda l'utilizzazione, 
l'efficienza funzionale e la sicurezza. 

 
.200 La proprietà intellettuale della variante proposta è dell'autore fino al momento in cui 

non vengono definiti contrattualmente il modo di esecuzione e/o le modalità di 
retribuzione. Sono tuttavia riservati i diritti dei ricorrenti relativi alla visione dei 
documenti di gara (v. pos. 234.600). 

 
.300 Se il committente adotta una variante, il contratto va adattato di conseguenza. 

 
.400 L'imprenditore si impegna a informare i suoi subappaltatori ed i suoi fornitori sulle 

condizioni d’appalto del committente. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre. 
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261 Varianti. 
 

.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
 

R 265 Forniture di materiali 
 
R .100 Tutte le forniture di materiali e prodotti determinanti per la qualità finale dell’opera  

devono soddisfare le normative a cui il committente è assoggettato. 
Qualora, per comprovarlo, si rendesse necessaria una eventuale certificazione 
preventiva di materiali, prodotti o impianti di produzione per mezzo di un laboratorio 
riconosciuto, ed il tempo necessario a questo scopo superi le esigenze del 
committente, lo stesso si riserva di scartare le offerte corrispondenti già durante la fase 
di aggiudicazione. 

 
 
270 Prestazioni di garanzia 
 
 
271 Prestazioni di garanzia richieste dal committente. 
 

.100 Per adempimento del contratto. 
 
.120 Garanzia di buona esecuzione (Performance Bond). 

In fase di discussione d'offerta, ai possibili aggiudicatari verrà richiesta la presentazione 
di una garanzia di buona esecuzione, bancaria o assicurativa, pari a: 
- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte comprese tra 
CHF 50’000.00 e 1’000’000.00. 
- CHF 100’000.00 (IVA inclusa) per importi d’offerta compresi tra 
CHF 1’000’000.00 e 2’000’000.00. 
- 5% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a 
CHF 2’000’000.00. 
La garanzia, pagabile a prima richiesta, deve essere presentata nella forma richiesta 
dal committente, secondo il modello messo a disposizione (V. ALLEGATO 4). Le 
condizioni in esso contenute sono impegnative. Non sono accettate fideiussioni. La 
garanzia verrà rilasciata al pagamento della seconda situazione di cui alla pos. 
271.300. I costi sono a carico dell’offerente.  

 
.300 Per responsabilità in caso di difetti. 
 
.320 Periodo di garanzia 

  A decorrere dal giorno della fornitura (CMsc) e della fornitura e posa (CMsc, AOsot, 
AOsop e ASco) dei segnali inizia il periodo di garanzia che avrà una durata di: 
- 10 anni per i segnali eseguiti in R2 e R3 
- 10 anni per i telai (struttura e zincatura) 
- 10 anni per le colonnine. 
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.330 L’assuntore garantisce il buon funzionamento ed una costruzione ed esecuzione 
perfetta di tutta la fornitura. Il Committente deve annunciare immediatamente i reclami 
concernenti difetti della fornitura che si verificano durante il periodo di garanzia. Il 
fornitore si impegna ad eliminare a proprie spese e nel più breve tempo tutti i difetti 
imputabili ad errori di costruzione, materiale, esecuzione o montaggio. 

  La garanzia perde validità se il committente stesso esegue o fa eseguire a terzi 
riparazioni o cambiamenti senza autorizzazione scritta dall’assuntore. 

  Nelle succitate prestazioni di garanzia sono inclusi pure tutti i costi supplementari quali 
spese di trasferta, supplementi fuori orario, ecc. 

 
.340 L’aggiudicataria dovrà presentare una garanzia per difetti (assicurativa o bancaria) che 

copra tutte le opere e le forniture da lei realizzate nell’ambito di un appalto (commessa 
iniziale ed eventuali successive correlate) a favore del committente, pagabile a prima 
richiesta. Salvo accordo contrario: 
- la garanzia decorre a partire dalla data di collaudo dell’ultima parte d’opera o 

fornitura realizzata.  
- se una parte d’opera o fornitura viene presa in consegna preventivamente e 

utilizzata per lo scopo previsto per almeno 60 giorni prima del collaudo o della 
consegna dell’opera intera, l’imprenditore può richiedere per la stessa un 
adeguamento della data di partenza della garanzia.  

- i costi della garanzia sono a carico dell’offerente. 
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300 CONDIZIONI LOCALI 
 
 
350 Impedimenti, limitazioni, difficoltà 
 
 
351 Impedimenti, limitazioni, difficoltà. 
 

.100 Condizioni causate da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, 
orari di lavoro particolari, lavoro a turni e co-imprenditori. 

 
.110 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da 

comprendere nei prezzi unitari. 
 

.120 Ostacoli dovuti ad altre imprese sono da includere nei prezzi unitari. 
 

.130 Orari prescritti dal committente. 
Il committente può far eseguire lavoro straordinario o durante le ore notturne. I lavori 
straordinari e notturni devono sempre essere preventivamente autorizzati dalla 
Direzione dei Lavori. 
 
Il lavoro notturno è ritenuto tale nella seguente fascia oraria:  
dalle ore 20:00 alle ore 06:00  
 
I supplementi salariali saranno riconosciuti e pagati separatamente. 
Sui supplementi salariali non si applica il rincaro annuo, in quanto i salari sono 
già comprensivi degli aumenti annuali. 
 
Per le ore prestate oltre la durata massima contrattuale (44 ore),  
è corrisposto un supplemento del 25%. 
 
Per le ore prestate al sabato se vengono superate complessivamente le 44 ore 
settimanali è corrisposto un supplemento del 25%. 
 
Per i lavori notturni devono essere osservate le seguenti condizioni imposte dalla 
Commissione paritetica cantonale: 
 
1. I lavoratori dovranno essere remunerati per le ore previste dal calendario di lavoro 
 emanato dalla Commissione (ore improduttive comprese); 
2. I lavori notturni devono avere una durata massima di cinque notti a settimana; 
3. Per le ore produttive notturne, ai lavoratori dovrà essere riconosciuto il 

supplemento salariale previsto dal CCL in vigore; 
4. Ai lavoratori dovrà essere garantito il riposo, come previsto dalla Legge su lavoro; 
5. Sono riservate altre disposizioni contrattuali. 
6. Ogni ditta dovrà inoltrare, con largo anticipo, un piano dettagliato del lavoro 

notturno previsto. 
7. Ogni ditta dovrà provvedere ad ottenere le autorizzazioni occorrenti per il lavoro a 

regime particolare. 
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Per il lavoro notturno e per quello domenicale e nei giorni festivi, il supplemento di 
tempo è pari al 100%. 
 
Per i lavori eseguiti a misura o a regia (di giorno o di notte), la trasferta è compresa nei 
singoli prezzi di capitolato. 
Tuttavia per le trasferte dal magazzino al cantiere effettivamente svolte dal personale 
(tutta o parte della squadra), durante la fascia di lavoro notturno (dalle 20:00 alle 
06:00), il committente riconosce il supplemento pari al 100% della tariffa oraria. 

 
Come trasferta si intende il viaggio dal magazzino al cantiere; non è pertanto 
riconosciuta la trasferta di andata e ritorno direttamente da casa al cantiere. 

 
.200 Condizioni causate da infrastrutture esistenti. 

 
.210 Salvo indicazione contraria, il compenso per infrastrutture esistenti è da comprendere 

nei prezzi unitari. 
 
.220  Di principio, la realizzazione dei lavori in oggetto prevede il mantenimento in esercizio 

delle infrastrutture esistenti. L'imprenditore è tenuto a garantire il loro funzionamento 
continuo e l’accessibilità da parte dei servizi tecnici di controllo e di pronto intervento. 
Tutti gli oneri che ne derivano sono da comprendere nei prezzi unitari.  

 
.230 Per gli scavi in prossimità di infrastrutture esistenti verrà riconosciuto solo il normale 

supplemento allo scavo e non lo scavo a mano, a meno che questo sia stato ordinato 
esplicitamente dalla DL. 

 
.300 Condizioni causate da cantieri limitrofi e simili. 

 
.310 Salvo indicazione contraria, il compenso per la presenza e gli impedimenti dovuti ai 

cantieri limitrofi e simili è da comprendere nei prezzi unitari. 
 

.500 Segnaletica, regolamentazione del traffico e riapertura della strada. 
 

.510  È vietato al personale addetto ai lavori sostare con veicoli propri su strade cantonali 
aperte al traffico. Salvo casi eccezionali e preventivamente autorizzati dalla Direzione 
dei Lavori è inoltre vietato, durante le ore diurne, gestire il traffico a senso alternato. 

 
.520 La regolazione manuale del traffico (pos. 113.235.203 e .204 dell’Elenco prezzi) non 

viene riconosciuta per le operazioni di carico, scarico, e per gli approvvigionamento del 
cantiere. Essa è riconosciuta unicamente in sostituzione degli agenti di sicurezza e su 
esplicito ordine della Direzione dei lavori. 

 
.540 Al termine dei lavori (e anche dopo ogni notte di lavoro), prima di aprire la strada al 

traffico, l’imprenditore dovrà consegnare il tratto di carreggiata occupato perfettamente 
libero e pulito. Eventuali operazioni di pulizia successive, che si rendessero necessarie 
per la negligenza dello stesso ed eseguite da terzi su ordine del committente saranno 
dedotte dall’importo di liquidazione. 

 
.550  In conformità alle normative vigenti il complesso della segnaletica e delle delimitazioni 

del cantiere, per tutte le fasi e le sottofasi previste, compresi tutti gli spostamenti 
necessari, deve essere conteggiato nella pos. 113.231.001 dell’Elenco Prezzi. La 
gestione del traffico pedonale e dei ciclisti è compresa. 
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Per tutti i lavori in oggetto, la citata la posizione deve comprendere sbarramenti e 
delimitazioni (in tutte le fasi e sottofasi di lavoro), con montanti (punte) e due tavole 
bianco-rosse longitudinali, gendarmi o simili, e una illuminazione conforme alle norme 
vigenti o in aggravio alle medesime. I fori per la posa dei montanti (punte) che 
sorreggono le tavole longitudinali dovranno essere sigillati al termine dei lavori a cura 
e a carico dell’imprenditore. 

 
.560  Qualora oltre alle fasi principali siano necessarie anche delle sottofasi per garantire la 

viabilità, gli accessi e/o la funzionalità delle infrastrutture, tutti gli oneri per l’esecuzione 
a tappe dovranno essere considerati e inclusi dall’offerente nella stesura dell’offerta e 
nell’allestimento del programma dei lavori. Il committente riconoscerà e retribuirà in più 
unicamente gli oneri dovuti alle modifiche delle fasi/sottofasi decise in seguito e 
ordinate dalla DL. 

 
.600 Regolazione condizionata del traffico. 

 
.650 Le linee di trasporto pubblico non potranno in nessun caso essere ostacolate/rallentate 

dai lavori. L’imprenditore dovrà pertanto adottare tutti gli accorgimenti necessari allo 
scopo di garantirne il normale esercizio. Tutti i relativi oneri sono da comprendere nei 
prezzi unitari. 

 
.700 Causati dal traffico. 

 
.710 I lavori si svolgono in presenza di traffico. 

Tutti gli interventi devono essere programmati tempestivamente in accordo con la 
Direzione dei Lavori e in modo tale che la circolazione non subisca perturbazioni, 
segnatamente durante il giorno. L’imprenditore è tenuto ad informare preventivamente 
la Direzione dei Lavori di ogni modifica inerente il programma, le fasi o le sottofasi di 
lavoro.  

 
.800 Accessi e percorsi pedonali e ciclabili. 

 
.810 L’imprenditore è tenuto, per tutta la durata dei lavori, a mantenere praticabili gli accessi 

e i percorsi pedonali e ciclabili.  
 

.820 Tutti i percorsi pedonali e ciclabili creati durante le diverse fasi e sottofasi di lavoro 
devono essere adeguatamente protetti e illuminati. I percorsi pedonali devono 
permettere l’uso sicuro anche agli utenti disabili. I percorsi pedonali e ciclabili devono 
essere delimitati con doppie file di tavole bianco-rosse, gendarmi o simili, e illuminati 
secondo le norme vigenti. Dove necessario, devono essere previste misure per la 
salvaguardia e per l’incolumità dei pedoni. 
 

.900 Accessi carrabili. 
 

.910 L’imprenditore è tenuto, durante tutta la durata dei lavori, ad assicurare gli accessi 
veicolari alle proprietà limitrofe e, per quanto possibile, a ridurre i disagi ai commerci e 
ai privati presenti lungo la tratta interessata.  
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500 PROTEZIONE DI PERSONE, DI BENI IMMOBILI, DEL CANTIERE, DELLE 

ZONE LIMITROFE 
 

Le offerte presentate devono essere rispettose di tutte le normative federali, cantonali 
e comunali in vigore, sia per quanto riguarda l’esecuzione sia per quanto riguarda i 
prezzi, che devono sempre essere comprensivi di tutti gli oneri derivanti. Nelle posizioni 
del presente capitolo 500 il committente si limita ad indicare le principali regole e i 
principali elementi da proteggere, e a richiamare le normative più significative. Gli 
offerenti sono in ogni caso tenuti a considerare, a includere, e a offrire nel pieno rispetto 
dell’intera “costellazione” di oneri tecnici, normativi e giuridici ai quali sottostanno e che 
compongono le cosiddette “regole d’arte”. 

 
 
520 Protezione di persone e di oggetti 
 
 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 

.200 Si richiama l'Ordinanza federale sui lavori di costruzione (OLCostr, revisionata 
18.06.2021, in vigore dal 1 gennaio 2022), scaricabile al seguente link:  

 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/384/it  

 
In particolare, ai sensi dell’art. 3, l’impresa deve verificare l’adeguatezza delle misure 
previste dal capitolato e proporre l’eventuale completamento. 
Con la firma in calce al documento “Dichiarazione dell’offerente”, la ditta dichiara che 
le misure adottate, ed eventualmente completate (i relativi costi sono da esporre 
nell’apposita pos. di capitolato) sono adeguate. Inoltre si impegna a vegliare affinché, 
in caso di effettuazione dei lavori e quindi di concessione dell’appalto, tutte le misure 
di sicurezza necessarie vengano puntualmente rispettate. 

 
.300 L'impresa è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari previsti dalla SUVA al 

fine di evitare infortuni sul luogo di lavoro. Tutti gli oneri che ne derivano devono essere 
compresi nei prezzi unitari. 

 
.400 Nell’ordine del giorno delle riunioni di cantiere, la direzione lavori prevede la trattanda: 

“sicurezza”. 
 
 
525 Sicurezza sul lavoro in prossimità e in corrispondenza di strade. 
 

.100 I lavori potrebbero essere eseguiti anche in presenza di traffico. 
  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/384/it
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530 Protezione del cantiere 
 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 

.100 Protezione contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 

.110 Dove non viene fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi 
unitari. 

 
.120 L’impresa è tenuta a delimitare l’area di cantiere e a sbarrare gli accessi ai punti 

pericolosi mediante recinzioni, segnali, palizzate, ecc... 
Durante l’intera durata dei lavori l’impresa deve controllare e adattare alle diverse 
situazioni i relativi dispositivi di sicurezza. 
Dove non viene fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi 
unitari. 

 
 
532 Protezione di impianti esistenti. 
 

.100 L’impresa deve chiedere ai vari enti i piani delle infrastrutture esistenti e le relative 
misure particolari da prevedere. 
Dove non viene fatta menzione particolare, i costi sono da includere nei prezzi unitari. 

 
.300 L’impresa deve segnalare immediatamente eventuali danni alle Autorità competenti. 

Per sinistri che mettono in pericolo le persone e l’ambiente o che danneggiano le 
condotte e le canalizzazioni esistenti: 

 
- Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS) 

Telefono: +41 91 814 29 71 
Fax: +41 91 814 29 79 

- Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 
Direzione e amministrazione Servizi comuni alle sezioni Acqua Elettricità Gas 
via ai Molini 2 
6933 Muzzano 
Telefono: 058 866 78 11 
Fax: 058 866 78 30 

- Aziende Municipalizzate Città di Bellinzona 
Servizi tecnici sezione acqua e elettricità 
via Seghezzone 1 
6512 Giubiasco 
Telefono: +41 91 821 88 07 
Fax: +41 91 821 88 13 

- Società Elettrica Sopracenerina (SES) 
Piazza Grande 5 
6600 Locarno 
Telefono: +41 91 756 91 91 
Fax: +41 91 756 91 92 
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- Telefoni: 

Swisscom SA 
via dei Gaggini 3 
6500 Bellinzona 
Telefono: 0800 800 800 

- Radio - TV via cavo: 
UPC - Svizzera Sagl 
via Violino 1 
6928 Manno 
Telefono: 0800 66 88 66 

- Metanord SA 
Centro ala Monda 1 
6528 Camorino 
Telefono: +41 91 820 05 50 
Fax: +41 91 820 05 50 

- Trasporti pubblici: 
AutoPostale Svizzera SA 
Regione Ticino 
Viale Stazione 33 
6500 Bellinzona 
Telefono: +41 58 448 37 53 
Fax:  +41 58 667 69 24 

 
 
540 Protezione dell'ambiente 
 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Si richiama in particolare l'applicazione dell’Ordinanza contro l'inquinamento 
atmosferico (OIAt) del dicembre 1985), consultabile su: 
www4.ti.ch/dt/da/spaas/uacer/temi/aria/basi-legali, 
e della direttiva dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) del settembre 2002 
"Protezione dell'aria sui cantieri edili - direttiva aria cantieri" (stato: 2016), consultabile 
su: www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/aria/pubblicazioni-studi. 

 
 
542 Protezione contro il rumore. 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Si richiamano in particolare: 
-  la direttiva dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) “Direttiva sul rumore dei 

cantieri” del 02 febbraio 2000, aggiornata stato 2011; 
- l’ordinanza federale del DATEC sul rumore delle macchine all'aperto del 22 maggio 

2007, aggiornata stato 2020 (ORMAp, 814.412.2) relativa ai valori di emissione 
fonica. 

  

https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/uacer/temi/aria/basi-legali/basi-legali/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/aria/pubblicazioni-studi/pubblicazioni/protezione-dell-aria-sui-cantieri-edili.html
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600 SVOLGIMENTO DEI LAVORI, TERMINI, PREMI PENALITA’ 
 
 
620 Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma 

dei lavori 
 
 
621 Procedimento dei lavori. 
 

.100 Ordinazione e fornitura 
  Le ordinazioni del committente includono: 

- elenco dei segnali e dei supporti e/o piano della segnaletica, disegni o 
schizzi cartacei, 

- per ciascuna posizione di segnaletica le informazioni dell’asse stradale 
cantonale e della rispettiva progressiva (es. P2 – PR 100+350). 

 
  In base alle ordinazioni, la ditta esecutrice trasmette al committente la conferma 

d’ordine secondo le posizioni previste nell’elenco prezzi e, su richiesta, anche i buoni 
stampa dei segnali per l’approvazione.  

  I buoni stampa sono elaborati a partire da piani, disegni o schizzi cartacei o in formato 
digitale forniti dal committente. 

  La ditta dimensiona i sostegni verticali dei segnali secondo le specifiche Norme 
svizzere in vigore.  

  Le prestazioni per l’elaborazione delle ordinazioni (inclusi eventuali sopralluoghi 
richiesti dal committente) e per il dimensionamento dei sostegni verticali sono 
comprese nei prezzi unitari. 

   
  L'onere di trasferta per la fornitura del materiale sul luogo di posa o presso il Centro di 

manutenzione di zona (CMsc) è incluso nel prezzo unitario e quindi non può essere 
fatturato a parte. 
Se la fornitura dei tubi fodera avviene in tempi diversi dalla fornitura dei relativi segnali 
su ordine dalla DL, è riconosciuta l’indennità di trasferta per lavoro a tappe secondo 
CPN 282 pos. 884.001.  
 
L’assemblaggio dei segnali (placche) sui telai tubolari va effettuato nell’ambito della 
fornitura ed è quindi compreso nei prezzi unitari. 
 
Per le forniture dei segnali le dimensioni degli stessi (di piccole dimensioni o grandi), 
non modificano il concetto della trasferta. La scelta del tipo di mezzo per effettuare il 
trasporto è a giudizio della ditta fornitrice e va calcolata nei prezzi unitari. 
 

  L’indennità di trasferta è riconosciuta solo se la fornitura di una comanda deve avvenire 
a tappe (su ordine della DL), vedi CPN 282 pos. 884.001. 

 
  La ditta deve garantire piccole forniture urgenti entro 24 ore dall’ordinazione. In 

tali casi la posa deve essere garantita in qualsiasi momento. Per la fornitura di singoli 
segnali o di piccole quantità la ditta non può pretendere alcun indennizzo o aumento di 
prezzo.  

  La ditta deve organizzarsi in modo da avere presso la sua sede la disponibilità di 
almeno 5 segnali e materiali che si utilizzano più di frequente, in caso di necessità per 
la fornitura in tempi brevi (urgenze), es. segnali di pericolo lavori (1.14), altri pericoli 
(1.30), dare precedenza (3.02), passaggio pedonale (4.11), isole spartitraffico, paletti 
flessibili, colonnette per isole, ecc.  



SV-SC 2024-2027 Strade cantonali Pagina: 25 
Segnaletica stradale. Periodo 2024 - 2027 22.09.2023 
Segnaletica verticale 

 

CPN 102 Disposizioni particolari  
 
 

.200 Sopralluoghi di verifica in cantiere e misure 
  I quantitativi delle prestazioni fornite a prezzi unitari sono fissati secondo il contratto di 

appalto, sia sulla base di misurazioni effettive o di valutazione teorica relativa a piani di 
esecuzione. Salvo disposizione contraria, l’imprenditore mette a disposizione il 
personale e gli strumenti necessari alla misurazione e al controllo sul luogo di 
esecuzione. Questo onere fa parte della collaborazione per la buona esecuzione delle 
opere per entrambi le parti ed è compreso nei prezzi unitari. 

 
.300 Imballaggio, immagazzinamento, spedizione, trasporto 

  I costi di imballaggio, trasporto e immagazzinamento sono compresi nel prezzo della 
fornitura, se non stabilito diversamente nel contratto. 

  Qualora la spedizione del materiale dovesse essere rinviata dietro richiesta del 
committente, il fornitore provvederà ad immagazzinarlo nel proprio stabilimento o in 
altro luogo adatto, gratuitamente, per un periodo di 6 mesi. Se il deposito dovesse 
durare più di 6 mesi, per motivi non imputabili al fornitore, il committente assumerà le 
relative spese, tenendo conto delle circostanze del caso. Per tutta la durata del 
deposito invece, il fornitore è responsabile di un immagazzinamento a regola d’arte e 
di una appropriata manutenzione della fornitura. 

  Il committente è tenuto a comunicare al fornitore eventuali cambiamenti della data di 
spedizione della fornitura il più presto possibile. 

 
.400 Posa e montaggio, messa in esercizio 

  La posa e il montaggio della segnaletica devono essere eseguiti tempestivamente, 
secondo disposizioni del committente e, se possibile, senza interruzioni. 
Nel caso in cui il committente lo desiderasse, la ditta elaborerà un programma di 
montaggio allo scopo di coordinare e facilitare i lavori. 

 
 
630 Termini, scadenze 
 
 
632 Inizio dei lavori. 
 

.100 Presumibile: 1° gennaio 2024. 
 
 
633 Scadenze e termini. 
 

.100 Ordinazioni, fornitura e posa 
 
 Invio conferma d’ordine e buoni stampa al committente:  

entro 10 giorni dall’ordinazione 
 

 Fornitura e posa:  
entro 20 giorni dalla ricezione della conferma d’ordine approvata dal committente 

 
 In caso di ritardi la ditta è tenuta ad informare tempestivamente per iscritto il 

committente indicandone il motivo. 
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R 639 Fine dei lavori 

 
R .100 Ad esaurimento dell’importo contrattuale, al più tardi il 31 dicembre 2027.  
 

.200 Il committente si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto di 6 mesi. 
 
 
640 Premi, penalità, regole bonus/malus, affitto di carreggiate e di aree di lavoro 
 
 
642 Penalità convenzionali. 

 
.100 Qualora l'impresa, per cause a lei imputabili, non dovesse rispettare i termini intermedi 

e il termine di fine lavori proposti in fase di appalto, il committente farà valere una 
penale pari al 2% giornaliero dell’importo relativo alla parte della fornitura non 
effettuata, con un minimo di chf 30.- (IVA compresa) per ogni giorno lavorativo di 
ritardo. 

   
  Per ritardi dovuti a causa di forza maggiore, il termine di consegna concordato sarà 

prorogato corrispondentemente. 
  I ritardi sono da comunicare immediatamente al committente. 
  La penale sarà detratta dal committente dall’ultima rata da pagare. Il pagamento, o il 

conteggio della penale, non scioglie il fornitore dal mantenimento degli altri impegni 
contrattuali. 

  Il committente può far valere le suddette richieste per consegna ritardata anche se il 
ritardo è imputabile ai sottofornitori; a meno che questi ultimi non possano a loro volta 
imputare il ritardo a cause di forza maggiore. E’ compito del fornitore prendere 
posizione nei confronti dei suoi sottofornitori ed eventualmente chiedere a loro un 
risarcimento danni. 

  Se il ritardo delle forniture comporta delle conseguenze dirette al committente alla 
viabilità o altro, i costi supplementari saranno addebitati alla ditta. In caso di continui 
ritardi, dopo il terzo si procederà alla rescissione del contratto. 

 
 
650 Procedure in caso di controversie 
 
 
651 Procedure in caso di controversie. 
 

.200 Altre procedure in caso di controversie. 
Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
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R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d'appalto. 
 
R .100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 

2. Le condizioni particolari: 
A) promemoria della consegna lavori; 
B) verbale della discussione d’offerta; 
C) circolari; 
D) disposizioni particolari CPN 102. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (elenco dei prezzi). 
4. I piani e i documenti allegati, secondo elenco separato. 
5. Le condizioni generali: 

- la norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”. 
6. Altre norme: 

- norme e direttive di altre associazioni professionali; 
- norme SNV, VSS e SIA. 
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700 NORMATIVE E ALTRE REGOLAMENTAZIONI TECNICHE, ESIGENZE 

PARTICOLARI 
 
 
720 Normative SIA 
 
 
721 Norme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 

.100 Le Norme SIA sono applicabili, e vale l'edizione italiana in vigore alla data d'inoltro 
dell'offerta. In mancanza di una edizione italiana, vale l’edizione tedesca. 
In particolare vale la Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di 
costruzione" e tutti i suoi complementi editi dalla SIA dal VSS e dal CRB. 

 
.200 Valgono inoltre: 

Le Norme SN, DIN, EN, ISO e ASTM. 
 
 
730 Normative VSS 
 
 
731 Norme, raccomandazioni e direttive VSS. 
 

.100 Sono applicabili le Norme VSS. Vale l'edizione in vigore alla data di riferimento (data 
d'inoltro dell'offerta). 

 
 
740 Normative di altre associazioni professionali 
 
 
741 Norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 

.100 Prescrizioni federali. 
  Tutte i segnali sono da eseguire secondo l’Ordinanza federale sulla segnaletica 

stradale (OSStr) e le norme VSS (Unione dei professionisti svizzeri della strada). 
  Eventuali modifiche che intervenissero nel corso della durata del contratto non danno 

luogo a pretese di sorta da parte dell’impresa. 
 
.200 Prescrizioni cantonali. 

Con riferimento alle precedenti prescrizioni di cui alle pos. 741.100 risp. .200, oltre al 
presente fascicolo, vanno osservate tutte le leggi, ordinanze e prescrizioni federali e 
cantonali in vigore; si ricordano in particolare quelle sulla protezione dell'aria e 
dell'acqua, sui rumori, ecc. 

 
.300 Prescrizioni proprietari di aziende: 

FFS, Swisscom, Azienda elettrica, Azienda acqua potabile, rete di canalizzazione, 
UPC, Azienda gas. 
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.600 Prescrizioni sicurezza. 
Prescrizioni SUVA. 
In materia di sicurezza si fa riferimento all'ordinanza sulla sicurezza e la protezione 
della salute dei lavoratori, nei lavori di costruzione (in particolare l'art. 3) e alla Norma 
SIA 465 "Sécurité des ouvrages et des installations". 

 
.700 Prescrizioni metalcostruttori: 

Norme AM Suisse. 
 

.800 Con riferimento alle precedenti prescrizioni, oltre al presente fascicolo, vanno 
osservate tutte le leggi, ordinanze e prescrizioni federali e cantonali in vigore; si 
ricordano in particolare quelle sulla protezione dell'aria e dell'acqua, sui rumori, ecc... 

 
 

750 Esigenze particolari 
 
 
751 Esigenze particolari relative all'opera e all’esecuzione. 
 

.100 Esecuzione dei segnali. 
 

.110 Cartelli segnaletici in lamiera di alluminio. 
 

.111 Materiale. 
  I cartelli segnaletici devono essere prodotti con lamiere di alluminio: 
  - tipo ALU - EN AW - 3005 (AIMn 1 Mg 0,5), spessore 2 mm. 
  Sono da considerare anche le EN 573 e EN 485. 

 
.112 Stato semilavorato. 

  H 49 (caratteristiche secondo EN 515) 
  L’offerente deve indicare le specifiche del materiale offerto e il trattamento previsto sul 

medesimo. 
 

.113 Verniciatura. 
- Un lato del cartello (lato posteriore) deve essere verniciato in grigio, RAL 7043, 

spessore minimo 50 μm (micron). 
- L’altro lato (lato anteriore) del cartello deve essere trattato in modo che 

l’autocollante riflettente della 3M o prodotto equivalente (secondo EN 1396) 
garantisca un’adesione duratura (lungo termine). 

- L’offerente nella sua offerta deve specificare dettagliatamente e separatamente 
per i due lati dei cartelli, i trattamenti che intende eseguire, compreso lo strato di 
conversione. 

- L’offerente deve documentare mediante risultati di test, esami e/o certificati la 
resistenza in ambiente di nebbia salina. In particolare è da documentare il 
comportamento (infiltrazione) nel taglio. 

- L’offerente specifica nella sua offerta le caratteristiche qualitative, le quali devono 
essere misurate e documentate, con consegna delle copie dei documenti al 
Committente. 

- Tutti i risultati dei certificati, test, esami devono essere eseguiti da istituti accreditati 
(per esempio in Svizzera l’EMPA).  
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.120 Cartelli segnaletici in profili di alluminio. 

  Per la costruzione di questi cartelli segnaletici sono ammessi i seguenti sistemi con 
profili in alluminio: 
 
- Menziken sistema SF 92 EN AW 6060 
 o prodotto equivalente 

 
L’offerente, nel caso in cui scegliesse un prodotto differente da quello indicato dal 
Committente, deve produrre e allegare alla presente offerta tutte le caratteristiche che 
dimostrino l’idoneità del prodotto, quali: 
- tipo e marca del prodotto 
- tipo di alluminio 
- trattamenti della superficie 
- resistenza meccanica 
- resistenza in ambiente di nebbia salina 
- caratteristiche qualitative 
che possano comprovare l’equivalenza del prodotto proposto. 
 

  Il committente si riserva di richiedere risultati di test, esami e/o certificati eseguiti da 
istituti accreditati (per es. in Svizzera, l’EMPA)  
 

.130 Costruzioni in acciaio. 
 

.131 Tipo di acciaio 
  Per telai, pali, colonnine, tubi fodera, ecc. è richiesta almeno la resistenza dell’acciaio 

di qualità ST 37-2 (S235JR secondo EN 10025, risp. Werk. nr. 1.0037), oppure acciaio 
che garantisca resistenze equivalenti. 

  Nell’offerta l’acciaio proposto deve essere accompagnato da certificazione. 
 

.132 Trattamento di protezione contro la corrosione della costruzione in acciaio. 
  Le costruzioni in acciaio vengono zincate a fuoco oppure zincate a fuoco e verniciate. 
  Per un’esecuzione corretta e qualitativa della costruzione in acciaio sono richieste le 

seguenti attività: 
- Superfici tagliate a fiamma non sono adatte per la zincatura. Queste superfici sono 

da smerigliare. 
- La costruzione deve presentare superfici lisce senza indizi visibili di lavorazioni 

meccaniche. 
- La ruvidezza Rz massima della superficie deve essere al massimo di 20 μm. 
- Le saldature sono da eseguire esenti da fessure e pori e senza depositi. 
- Nelle zone dove è eseguita una saldatura non continua, i profilati non devono 

rimanere a contatto. Questo per garantire una completa protezione anticorrosiva 
(min. 1 mm). 

- I depositi da saldatura, di grassi o di materiali per il raffreddamento che non 
possono venire allontanati con il normale sgrassamento alcalino presso la ditta di 
zincatura, devono venir evitati oppure allontananti dal metalcostruttore. 

- Per costruzioni che dopo la zincatura a fuoco vengono ancora verniciate, è 
indispensabile che tutti gli spigoli vivi siano rotti o arrotondati con un raggio di 2 
mm. 

- La costruzione deve possedere fori sufficientemente grandi per permettere la 
ventilazione e il flusso nel corso del bagno di zincatura a fuoco. 
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.140 Zincatura a fuoco. 
  La zincatura a fuoco deve ottemperare le normative SN e la Norma ISO 1461. 
  Lo spessore della zincatura deve essere di 85 μm. 
  Per elementi con spessore di 6 mm, la zincatura deve avere uno spessore di 70 μm. 
  È da prestare particolare attenzione a eseguire un decapaggio sufficiente anche sulle 

superfici interne dei profili. 
  Esigenze per le superfici zincate: non vengono accettate zone ruvide (per es. cristalli 

duri di zinco), depositi di elementi fusi o di cenere di zinco, zone con rilievi, fessurazioni, 
zone difettate. 
Tutti gli elementi, dopo la zincatura, devono venir spazzolati : depositi, accumuli di zinco 
con spessori eccessivi, zone ruvide (cristalli duri di zinco), dentellature non sono 
ammissibili. I punti di sospensione nel bagno sono da controllare. Se presentano difetti, 
devono essere corretti in modo tale che la protezione anticorrosiva sia la medesima di 
quella richiesta a fuoco. Procedimento secondo Norma ISO 1461. 

  Danneggiamenti meccanici sono da ripristinare secondo Norma ISO 1461. Se le 
riparazioni vengono eseguite con verniciature, è necessario l’apporto supplementare 
di vernice secondo la “raccomandazione” di questa norma e l’applicazione di due strati 
di legante 2K-EP rispettivamente 2K-PUR, con tonalità di colore grigio zinco. 

  Non sono ammissibili migliorie eseguite con verniciature a una componente mediante 
spray. 

 
.150 Sistema duplex. 

  Le colonne dei cartelli segnaletici vengono zincate a fuoco e verniciate (sistema duplex 
speciale) come segue: 
- sabbiatura (sweeping) ad aria compressa con minerali a spigoli vivi (granulometria 

con dimensione massima di 0.5 mm), distanza e pressione ridotte, fino 
all’ottenimento di una superficie opaca e regolare (sabbiatura su 100% della 
superficie)  

- verniciatura mediante polvere di Polyester: una verniciatura con polveri di fondo e 
una verniciatura con polveri di copertura. Colore nero, RAL 9011 MA, spessore di 
ogni strato 50 μm. In alternativa verniciatura di fondo bagnata. 

  Resistenza della verniciatura: sono richieste resistenze particolari in ambiente salino e 
ai raggi UV. Le richieste minime sono le prove secondo ISO 12944 per la categoria di 
corrosività C4 e la classe di durata nel tempo “lunga”. 

  L’offerente, nella sua offerta, specifica le caratteristiche qualitative, misurate e 
documentate e consegna la documentazione in copie. 

 
.160 Elementi di assemblaggio (bulloni, dadi, ranelle). 

  Ancoraggi: Inox tipo HILTI o prodotto equivalente tipo 10.9. 
  Collegamenti standard: se non è specificato differentemente nel “fascicolo piani tipo” 

allegato, sono da utilizzare unicamente elementi di collegamento in acciaio austenitico 
con leghe elevate in CrNiMo del gruppo di materiali ‘Inox VA4’ e del tipo 10.9 o 
superiori. 

  In presenza di fori ovali sono da utilizzare ranelle di dimensione e spessore maggiore 
(secondo SN EN ISO 7093) in modo che la vernice o la protezione anticorrosiva non 
venga danneggiata. 
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.170 Garanzia 
  Per tutti i sistemi di protezione contro la corrosione, sia su alluminio sia su acciaio, è 

richiesto il tempo di garanzia di 10 anni: nessuno sfogliamento e separazione degli 
strati e nessuna infiltrazione sotto la verniciatura superiore ai 3 mm. 

 
.180 Saldature. 

  Tutte le saldature devono essere continue, salvo esplicita indicazione contraria 
riportata sui piani. 

 
.200 Dimensionamento. 

 
.210 Tavole e intelaiature devono essere dimensionate per resistere a sollecitazioni prodotte 

dal vento, risucchio compreso, pari a 200 kg/mq. 
  Le tavole devono essere realizzate con elementi ad incastro, assicuranti l’impossibilità 

di distacco tra un elemento e l’altro in modo da non permettere la formazione di fessure 
nel segnale. 

 
.300 Materiale 

 
.310 I segnali devono essere eseguiti nei seguenti gradi di riflettenza: 

R2 = alta riflettenza 
R3 = altissima riflettenza 

  I segnali di Polizia e le frecce riflettenti devono essere eseguiti mediante serigrafia o 
con pellicola EC. 

 
.320 La scelta dei materiali e delle strutture deve essere concepita in modo da richiedere il 

minimo di manutenzione. 
  I materiali devono sopportare i lavori di pulizia, in modo particolare i getti d’acqua, la 

spazzolatura e le soluzioni saponose. 
  I materiali incollati devono avere una tenuta ineccepibile e non devono essere 

pregiudicati da strappi o da grinze. 
  Tanto il colore di fondo quanto i materiali riflettenti non devono essere sensibili alle 

condizioni atmosferiche ed ai colpi. 
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R 790 Deroghe alle Norme SIA e VSS 
 
 

R 791 Descrizioni delle deroghe. 
 
R .100 Deroghe alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 86 cpv. 1 - 3. 

- tutti i quantitativi elencati nell’Elenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto non 
impegnano il committente verso l'offerente deliberatario; 

- i prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili 
variazioni dei quantitativi o dalla mancata esecuzione di determinate posizioni. Fanno 
eccezione le modifiche sostanziali di progetto; 

- l'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni 
dei quantitativi. 

 
R .200 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 149 cpv. 2. 

L’ammontare delle trattenute viene calcolato tenendo conto pure dei lavori a regia. 
 
R .500 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 154 cpv. 2. 

L'esame e l'accettazione della liquidazione da parte della DL avrà luogo nel termine di 
2 mesi. 
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900 ASSICURAZIONI, AMMINISTRAZIONE 
 
 
930 Assicurazioni dell'imprenditore 
 
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore. 
 

.100 Compagnia di assicurazione dell'imprenditore. 
L'assicurazione responsabilità civile dell'impresario dovrà avere la seguente copertura 
minima (prestazione minima per sinistro, senza limitazione a importo inferiore per soli 
danni materiali o corporali): CHF 5'000'000.00 

 
.200  Responsabilità per danni alle cose e alle persone  

Previo accordo con l’imprenditore, eventuali danni causati ai beni di proprietà dello 
Stato possono essere dedotti direttamente dalle liquidazioni.  
Per i danni causati a terzi, l’imprenditore risponde direttamente, tacitando gli interessati  
e liberando lo Stato dalle responsabilità del caso. 

 
 
940 Rapporti, variazioni dei prezzi, pagamenti, situazioni 
 
 
941 Rapporti. 
 

.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 

.110 Rapporti giornalieri. 
Per lavori secondo prezzi unitari. 
Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori a regia. 
Rapporti giornalieri, contenenti il numero degli operai e delle macchine impegnate, le 
loro ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi, come pure le 
prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 

 
 
942 Lavori a regia. 
 

.200 Pagamenti per lavori a regia. 
Inclusi nelle situazioni mensili con trattenuta. 
 

.300 Tutti i lavori a regia che verranno eseguiti con i macchinari e gli attrezzi già presenti in 
cantiere (installazioni di cantiere) verranno remunerati ai sensi della norma SIA 118, 
art. 52 
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943 Fatturazione delle variazioni dei prezzi. 
 

.100 Le variazioni di prezzo vengono considerate e retribuite. 
Regole di retribuzione: 
 
- Calcolo secondo il metodo parametrico (MP). 

 
.200 Per l’anno 2024 non sarà riconosciuto alcun rincaro, sia per quanto riguarda il 

materiale sia per quanto riguarda la manodopera. Le variazioni di prezzo verranno 
riconosciute a partire dal 2025. 

 
 
944 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 

.100 Disposizioni amministrative. 
 

.110 Le fatture sono da indirizzare alla DL o all’ordinante secondo pos. 124. 
 

.120 Le fatture devono essere inoltrate al Centro di manutenzione stradale o alla Direzione 
dei lavori in 1 esemplare cartaceo e 1 esemplare in formato digitale.  

 Analogamente alle ordinazioni, sulle fatture deve figurare per ciascuna posizione di 
segnaletica la relativa ubicazione sull’asse stradale cantonale (es. P2 PR 100+350). 

 
.122 Una copia di tutte le fatture emesse nell’ambito di questo mandato, dovrà essere inviata 

all’ Ufficio della segnaletica stradale e degli impianti pubblicitari in formato digitale 
all’indirizzo di posta elettronica: dt-asco@ti.ch 

 
.130 Pagamento di ordinazioni. 

  Il committente compila le ordinazioni, controlla le forniture e le relative fatturazioni. 
  Per ogni singola fornitura verrà eseguito il collaudo. 
  Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato negli appositi bollettini di computo in 

maniera precisa, con la descrizione esatta della natura del lavoro o della fornitura 
eseguita, con l’indicazione del numero della posizione corrispondente dell’Elenco 
prezzi e con i riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione. 

  Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per la successiva verifica saranno 
rifiutati. 

  I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare errori numerici o 
gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le norme contrattuali. 

  Si specifica che fino a che il committente non avrà dato conferma scritta 
dell’accettazione della liquidazione finale, la ditta è tenuta a rimanere a disposizione 
per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o correggere 
bollettini errati o non conformi. 

 
 
945 Piano dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e acconti. 
 

.100 Termini. 
Termini di pagamento di regola entro 30 giorni dalla notifica della fattura. 

  

mailto:dt-asco@ti.ch
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.200 Pagamento finale. 

Senza trattenuta. 
Con garanzia solidale. 
 

.300 Pagamenti per lavori a regia. 
I lavori a regia sono da conteggiare per ogni singola ordinazione. 
Per tutti i lavori a regia e le relative forniture necessarie dovranno essere allestiti 
specifici rapporti. Questi saranno allegati ai relativi conteggi, numerati, datati e firmati 
dal committente. 
 

.400 Supplementi salariali per lavoro notturno o festivo. 
 

.410 I supplementi salariali saranno pagati separatamente, mentre gli oneri indiretti saranno 
remunerati mediante le apposite posizioni dell'Elenco prezzi. 

 
.500 Indennità intemperie. 

L'indennità delle intemperie è da includere nei prezzi unitari. 
 
 
946 Liquidazione finale 
 

.100 Disposizioni speciali per la liquidazione finale. 
 

.110 Variazioni di quantità. 
Variazioni tra quantità previste nel capitolato e quantità eseguite. 
Vedi pos. R 791.100 del presente fascicolo. 

 
.200 Termini per la verifica della liquidazione finale. 

 
.210 La liquidazione finale sarà allestita al più presto dall'impresa in collaborazione con la 

DL e consegnata entro 2 mesi dal collaudo dell'opera. In caso di ritardo, la DL può 
allestire la liquidazione a spese dell'impresa. 
Il controllo, l'esame e l'accettazione della liquidazione da parte della DL avrà luogo nel 
termine di 2 mesi. 

 
 

R 970 Controlli dell'esecuzione dei lavori 
 
 

R 971 Organizzazione e responsabilità relative ai controlli dell'esecuzione dei lavori. 
 
R .100 Organizzazione per l'ottenimento dei requisiti richiesti. 
 
R .120 Utilizzo di materiali e di prodotti. 

Di principio, in corso d’opera devono essere utilizzati i prodotti/materiali offerti previsti 
nell’elenco delle prestazioni. Se l’imprenditore intende modificare i prodotti/materiali 
previsti a contratto deve sottoporre preventivamente per l’approvazione una specifica 
richiesta alla DL. 
L’onere della dimostrazione dell’equivalenza compete all’imprenditore. 
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R .200 Responsabilità. 
 
R .210 I controlli di qualità del committente non hanno alcun effetto riduttivo sulla 

responsabilità dell'imprenditore in caso di difetti. 
 
 

R 972 Controlli e prove di qualità, piani di controllo della qualità. 
 

.100 Controlli. 
  Dietro appuntamento, il Committente ed i suoi rappresentanti hanno libero accesso ai 

magazzini del fornitore e a quelle dei suoi sottofornitori. Al committente ed ai suoi 
rappresentanti sono da fornire tutte le informazioni sullo stato dei lavori, la qualità del 
materiale impiegato, ecc., come a loro richiesto. Il committente visiterà i sottofornitori 
soltanto previo accordo col fornitore. 

 
.200 Prove e collaudi. 

  Il committente si riserva il diritto di far eseguire da un laboratorio ufficiale una parte o 
tutte le prove, o di farsi rappresentare da uno specialista del ramo. Le relative spese 
sono a carico del committente. 

  Se il committente non dovesse accettare i risultati delle prove, i costi per una eventuale 
ripetizione andranno a carico dello stesso in caso di risultato positivo ed a carico della 
ditta in caso di risultato negativo. Analogamente andranno a carico della ditta le prove 
ripetute su domanda del fornitore stesso. 

 



 
 

ALLEGATO  1 
 
 

DOCUMENTI SECONDO ART. 39 RLCPubb/CIAP 

 
All'offerta dovranno essere allegati tutti i documenti previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 
2006 e successivi. Autocertificazioni e/o dichiarazioni comprovanti il pagamento e il rispetto, o l’eventuale 
esenzione, dei seguenti oneri fiscali e sociali: 

- Imposte federali e cantonali cresciute in giudicato; 
- Imposte comunali cresciute in giudicato; 
- Imposte alla fonte; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni SUVA o Istituto analogo; 
- Cassa pensione (LPP); 
- Premio per il pensionamento anticipato (PEAN) - per le categorie assoggettate; 
- Contributi professionali - per le categorie assoggettate; 
- Rispetto del CCL - per le categorie assoggettate; 
- Rispetto parità di trattamento tra uomo e donna. 

Tutte le autocertificazioni e/o dichiarazioni devono comprovare che l'offerente era in regola con tutti i 
pagamenti dovuti e con tutte le ulteriori condizioni lavorative e sociali richieste, all’ultimo giorno di validità 
di detti documenti (il cosiddetto “giorno determinante per l’emittente”) fino 

 al massimo a 6 mesi prima 
della scadenza della presente gara, oppure in data più recente. 

ESEMPIO: (rappresentazione schematica della durata di un anno) 
 

01.01.2020 
 

scadenza di gara: 20.10.2020 
 
 

30.09.2020 31.03.2020 
 
 

6 mesi prima: 20.04.2020 
 
 

30.06.2020 

Per una gara d'appalto la cui scadenza (giorno di consegna delle offerte) è il 20.10.2020, le 
autocertificazioni e/o dichiarazioni dovranno comprovare lo stato di regolarità dei concorrenti in un qualsiasi 
momento (giorno) compreso tra il 20.04.2020 e il 20.10.2020 tenuto conto che le autocertificazioni e/o 
dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro emittente (art. 39 
cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 

Attestazioni arrecanti scoperti o dilazioni di pagamento, anche successivi ai termini di legge, prive di 
giustificazioni non potranno essere considerate valide. Qualora i concorrenti, o ev. subappaltatori, non 
fossero soggetti al pagamento del premio per il pensionamento anticipato (PEAN), al pagamento dei 
contributi professionali, al rispetto del CCL, o altro, essi sono tenuti a dichiararlo allegando 
un’autocertificazione o a motivarlo per iscritto. 

Per attestare il rispetto degli oneri sociali qui sopra elencati, la sola autocertificazione contenuta 
nel fascicolo "Dichiarazione dell'offerente" non è sufficiente. Per coloro che non si avvalgono del 
Portale degli offerenti, 1 copia (fotocopia) di ciascun attestato dovrà essere allegata comunque. 

In caso di mancata presentazione di uno o più documenti qui elencati, il committente non ha più l’obbligo 
di richiamarli. Ogni eventuale mancanza potrà quindi comportare l’esclusione dell’offerta dalla procedura. 
 
  



 
 

ALLEGATO  2 
 
 

ESEMPIO DI GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE 
(BANCARIA O ASSICURATIVA) 

 
 

Spettabile 
................................................ 
................................................ 
................................................ 

 
 
GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE NO. ................................. 
L’imprenditore 
 

(ditta o Consorzio con indicate tutte le ditte) 

......................................................................................................................................................... 
 
ha sottomesso la propria offerta per l’ottenimento dei lavori concernente l’oggetto: 

Numero Lotto: .................................... 

Descrizione: ............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

L’importo dell’offerta ammonta a CHF .............................................. 

Come richiestoci dalla spettabile ................................................................ ci impegniamo con la 
presente irrevocabilmente a pagarvi a prima richiesta, indipendentemente dalla validità e dagli 
effetti giuridici del contratto in questione, ogni somma fino a concorrenza di 

CHF …………….……… (importo pari al * ……. % dell’importo aggiudicato). 

Contro vostra semplice richiesta scritta di pagamento, attestante in particolare che la spettabile 
..........................………........... non ha eseguito i lavori o non li ha eseguiti secondo le modalità 
fissate nel contratto di appalto o non ha ottemperato agli obblighi nei confronti di fornitori o 
subappaltatori convenzionati. 

Ogni pagamento effettuato in virtù della presente garanzia andrà in riduzione del nostro impegno. 

Questa garanzia è valida sino all’avvenuto collaudo dell’opera, rispettivamente sino alla consegna 
della necessaria garanzia per difetti secondo Norma SIA 118, ma scadrà al più tardi il 
..……………………................ , data alla quale il nostro impegno si estingue automaticamente e 
completamente se la vostra domanda scritta di prolungo e la vostra attestazione non saranno in 
nostro possesso. 
La presente garanzia è sottoposta al diritto svizzero. 
Foro giuridico è Bellinzona. 

FIRMA BANCA (O ASSICURAZIONE) 

Luogo e data : .................................... 
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