
   

  Repubblica e Cantone Ticino 
  Dipartimento delle finanze e dell'economia 
  Divisione delle risorse 
  Sezione della logistica 
  Bellinzona 

   
  Concorso N°.:  22053 
   

       Appalto LCPubb 
   

   

  E4008 - RISTRUTTURAZIONE PRETORIO 
BELLINZONA   

  
   

  CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA 
  PER LE OPERE DI : 
   

  DEMOLIZIONE E SCAVO 
  

   
  Con la sottoscrizione del presente modulo d’offerta, gli offerenti 

accettano di trattare in modo confidenziale e con segretezza tutte 
le informazioni che riceveranno o delle quali verranno a 
conoscenza, in qualsiasi forma esse siano (orale, scritta, grafica, 
dimostrativa, progetto, bozza, digitale) e senza alcuna 
limitazione, relative all’oggetto dei documenti. 

   
  eCCC-E B 

   

  ATTENZIONE ! 
Completare nelle disposizioni particolari le 
pos. 224.420, 224.710 e 224.720. 
Allegare documenti pos. 252.120. 

     

  Importo dell'offerta CHF.  
     
     

  IVA 7.7 % CHF.  
     

     
  IMPORTO COMPLESSIVO CHF.  
     

     
     
     
     
     

  Luogo e data :  

     
  L'offerente: 

(timbro e firma) 

:  
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1. Correzioni del modulo d’offerta. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 7.7 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 
 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 
 

Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Struttura dell'offerente: 

 
Direzione (nominativo): 
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 
 

 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposte al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  
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2.2 Consorzio ammesso, impresa pilota: 

 
Impresario per opere di demolizione o impresario per opere di scavo 

 

 Nome del consorzio :  

 
Impresa pilota 

 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritta al registro di commercio:   

  ragione sociale o scopo :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Direzione tecnica del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
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Direzione amministrativa del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
 

Altri membri del consorzio: 

 Offerente A Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente B Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente C Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente D Nome:  

  Indirizzo:  

 
Quadri del consorzio 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  amministrativo          

  tecnico          

 Totale imprenditori          

 
Personale del consorzio (esclusi apprendisti): 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale imprenditori          

 
Gli offerenti iscritti a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il 
personale sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 
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Gli offerenti che hanno una succursale sono tenuti ad indicare unicamente il personale 
impiegato presso la stessa. 

 
Personale del consorzio relative all’appalto 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A 
 

Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale offerente          

 
Personale del consorzio a disposizione in caso d'urgenza. 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta della DL) 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  complessive          

 
2.3 Subappalto. 
 

Subappalto non ammesso. 
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 
Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 
Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  

 
Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 
Contratto collettivo di lavoro. 
 

Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 
Eventuali osservazioni: 
 

    

    

    

    

 
Documenti allegati dall'offerente. 
 
 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su 
di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 
 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG/AD   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 
 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN 
Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con 
le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento. 
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3. Disposizioni Particolari. 
 
000 Condizioni. 
 

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 
 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 
 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettista, consulente. 
 
123.200 Architetti. 
 
123.210 CDL Bearth & Deplazes – Durisch + Nolli 

Via San Gottardo 77 
6900 Massagno 
Telefono +41 91 960 18 30 
Telefax +41 91 967 43 44 
e-mail info@durischnolli.ch 

 
123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 CDI PRE-BE TOSCANO-FG 

c/o AFRY Svizzera SA 
Via Cantonale 109 
6537 Grono 
Telefono +41 91 831 12 55 
e-mail grono@afry.com 

 

123.400 Geologi, geotecnici e ingegneri specialisti in lavori del sottosuolo. 
 
123.410 Ing. Pedrozzi & Associati SA 

Via Ligaino 20 
6963 Pregassona-Lugano 
Telefono +41 91 941 23 51 
Telefax +41 91 942 80 16 

 
 
 

mailto:info@durischnolli.ch
mailto:grono@afry.com
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123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico. 

CDL Elettronorma SA - Erisel SA 
Via Mirasole 8 
6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 826 36 63 
Telefax +41 91 826 31 89 

 
123.520 Ingegnere sanitario. 

CDL Amstein+Walthert - Visani Rusconi Talleri SA 
Centro Carvina 2 
Casella postale 555 
6807 Taverne 
Telefono +41 91 911 10 30 
Telefax +41 91 911 10 59 

 
123.530 Ingegnere riscaldamento e ventilazione. 

CDL Amstein+Walthert - Visani Rusconi Talleri SA 
Centro Carvina 2 
Casella postale 555 
6807 Taverne 
Telefono +41 91 911 10 30 
Telefax +41 91 911 10 59 

 
123.700 Consulenti, specialisti. 
 
123.710 Fisico della Costruzione 

Think Exergy SA 
Corso Bello 8 
6850 Mendrisio 
Telefono +41 91 630 18 18 
e-mail  info@thinkexergy.ch 

 
123.720 Consulente specialistico antincendio 

Swissi SA - Instituto di Sicurezza 
Via San Gottardo 77 
6900 Lugano-Massagno 
Telefono +41 91 967 11 44 
Telefax +41 91 966 87 38 

 
124 Direttore dei lavori. 
 
124.100 CDL Bearth & Deplazes – Durisch + Nolli 

Via San Gottardo 77 
6900 Massagno 
Telefono +41 91 960 18 30 
Telefax +41 91 967 43 44 
e-mail info@durischnolli.ch 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@durischnolli.ch
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130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entità dei lavori. 
 
131 Descrizione dell'opera. 
 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere di demolizione e scavo 

nell’ambito dei lavori preparatori occorrenti alla nuova sede del pretorio di Bellinzona. 

 
Il Pretorio. 

 

L’edificio per la nuova sede del Pretorio è concepito secondo gli schemi funzionali e i criteri 

di sicurezza richiesti dal committente. Il progetto esalta il carattere istituzionale dell’edificio, 

conferendo dignità e autorevolezza alla giustizia. In questo senso è stata data 

un’importanza primaria agli spazi pubblici dell’istituzione. 

L’edificio è concepito secondo criteri analoghi a quelli adottati per il Tribunale Penale 

Federale, in base alle esigenze funzionali formulate genericamente nel programma 

cantonale. 

Il volume dell’edificio è stato ampliato in profondità, fino ad allinearsi sul lato sud del 

Tribunale Penale Federale. Tutti gli spazi richiesti si articolano attorno a tre corti interne, e 

riprendono le tipologie delle preesistenze. Il nuovo volume si sviluppa su 4 livelli, 

permettendo l’inserimento di tutto il programma richiesto, mantenendo intatti nella loro 

sostanza i 3 livelli del corpo principale preesistente. I cortili interni illuminano i corridoi e 

media tra le diverse altezze e i diversi livelli dei corpi di fabbrica. Le facciate sono concepite 

in pietra artificiale (cemento), che sarà accordata cromaticamente alle facciate esistenti.  

Il pubblico accede da Viale Franscini, attraverso il vecchio stabile, al foyer su tutt’altezza, 

concepito come spazio di aggregazione ed attesa, fino ad arrivare nella grande sala del 

Tribunale Penale Cantonale.  

Il crescendo spaziale conferisce una particolare dignità e solennità all’edificio, come 

espressione suprema della giustizia penale, ed è enfatizzato dalla luce zenitale che illumina 

diffusamente l’aula penale. 

Gli spazi aperti al pubblico ai piani permettono di accedere unicamente agli sportelli ed alle 

aree d’attesa. 

Il nucleo dell’edificio, costituito dalla sala del tribunale, è contornato su tre lati dagli uffici. 

In questo modo gli spostamenti tra gli uffici e le aule del Tribunale sono garantiti in modo 

ottimale.  

L’area di sicurezza destinata alle celle per la carcerazione preventiva è posta al primo piano 

interrato, in modo da garantire una sicurezza ottimale. 

Gli spazi tra il nucleo delle aule e la corona degli uffici sono articolati in aree libere e cortili, 

che hanno la funzione di illuminare gli spazi di circolazione orizzontali degli uffici e di 

permettere l’orientamento all’interno dell’edificio.   
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Sistemazione esterna 

 
La pubblica piazza centrale, posta tra il Tribunale Federale e il Pretorio, sarà realizzata con 

la costruzione del Pretorio. La piazza rappresenta un ampio spazio alberato, un giardino. Il 

progetto della piazza sarà approfondito insieme alla domanda di costruzione per il Pretorio. 

Entrambi gli edifici poggiano su una pavimentazione di pietra, che li circonda.  

Sul lato sud degli edifici è presente un accesso di servizio per la consegna dei materiali. 

Tra il Pretorio e il Tribunale si trova un’infrastruttura di collegamento con il secondo piano 

interrato per la consegna dei materiali e lo smaltimento dei rifiuti. Lungo il confine è collocata 

la pista ciclabile prevista dal piano regolatore. Tra la strada e la pista ciclabile sono previsti 

alcuni parcheggi esterni per il Tribunale Penale Federale, per le consegne e per il Pretorio. 

 
132 Ubicazione. 
 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Viale Franscini 3, 6500 Bellinzona 
 
133 Entità dei lavori, suddivisione in lotti. 
 
133.100 Non sono previste suddivisioni in lotti. 
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 
 
143 Quantità principali. 
 
143.100 Secondo il modulo d’offerta: 

Demolizioni libere di edifici ca. 15’000 mc 
Fosse di scavo – a macchina ca. 14’000 mc 
Pareti gunitate armate e successiva demolizione ca. 400 mq 
Ancoraggi temporanei ca. 450 ml 

 
150 Delimitazioni. 
 
153 Modifiche di progetto del COM. 
 
153.200 Modifiche. 

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere. 

 
160 Suddivisioni. 
 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 
 
161.100 La realizzazione dell’opera è prevista in una unica fase lavorativa. La realizzazione di 

alcune opere, per esigenze tecniche, puo’ essere suddivisa in diverse fasi lavorative 
anche se le quantità indicate sono raggruppate in un’unica opera. 

 
R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511). 
 
R 162.100 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei 

costi eCCC-E (SN 506 511).  
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 
 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) le disposizioni particolari (CPN 102/103); 
b) l’elenco dei prezzi; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione. 
 
221 Genere di procedura. 
 
221.100 Procedura di appalto libera. 

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpv1 lett. a) della LCPubb del 
20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive 
norme integrative; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 
 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, 

rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in 
Svizzera. 

 
223.400 L'offerente deve aver realizzato e terminato negli ultimi 5 anni almeno: 
 

- un'opera da demolizione edificio per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di 
CHF 250'000.00; 

- un'opera da scavo generale per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 
450'000.00. 

 
Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze fornite 
dagli imprenditori formanti il consorzio. 
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224 Criteri d'aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 

    

01 Economicità-Prezzo 50  %  

 01.1 Importo globale dell'offerta 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20  %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
03 Durata dei lavori / Tempi di 

esecuzione-produzione 
12  %  

 03.1 Durata dei Lavori/tempi esecuzione-produzione 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
04 Referenze ed esperienze 10  %  

 04.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
05 Formazione apprendisti 5  %  

 05.1 Formazione apprendisti 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

     
06 Perfezionamento professionale 3  %  

 06.1 Perfezionamento professionale 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
 

    
 

    
 

    
 

Totale   100.00 %  

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 

assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio 
sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo nota 6) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata applicando 
la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin *  S 

Ps  = Pmin * (1+ S) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno 
escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM 
con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

 

Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15%  

 
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 
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224.400 Assegnazione della nota sui termini. 
 
224.420 Durata dei lavori / Tempi di esecuzione-produzione. 

Verranno considerati i giorni lavorativi di calendario necessari per l’esecuzione delle opere 
come a descrittivo del modulo d’offerta. 
Il totale di giorni lavorativi di calendario proposti non potrà superare il numero di giorni 
massimi indicati dal COM. 
Nella sottostante tabella l’offerente dovrà indicare i giorni lavorativi a partire 
dall’inizio fino al termine dei lavori. 

 
L’offerente dovrà garantire i tempi di esecuzione indipendentemente dal termine indicato di 
inizio lavori. 

 
Elenco degli oggetti evidenziato per le fasi. 

 

 
Giorni lavorativi di 
calendario proposti 
dall’offerente 

Giorni lavorativi di 
calendario massimi 
concessi dal COM 

Esecuzione completa delle opere 
 

................................. 73 
 

Le note (minor tempo uguale nota 6) concernente il criterio durata dei lavori / tempi di 
esecuzione-produzione (lotto 1 e lotto 2) saranno assegnate applicando la seguente 
formula riportata percentualmente: 

 
 
 

Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per la tempistica offerta Gx 

Condizioni per la durata dei lavori /tempi di esecuzione-produzione: S=60% 

 
Importi: 
Gmin giorni offerta più bassa 
Gs giorni corrispondente alla nota 4 
Gx giorni di un'offerta x 

 
La mancata indicazione dei tempi d’esecuzione / produzione, così come il 
superamento dei giorni massimi concessi dal COM comporta l’esclusione dalla gara 
d'appalto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Gx -Gmin ) 
Gmin  * S 

Gs  = Gmin * (1+ S) 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

Demolizione 
Lavori di demolizione per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 250'000.00 
realizzate e terminate negli ultimi 5 anni almeno; 

 
Scavo generale 
Lavori di scavo generale per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 
450'000.00 realizzate e terminate negli ultimi 5 anni almeno. 

 

Nota Demolizione Scavo generale 

6 (massimo) 2 o + 2 o + 

5 2 1 

4 1 2 

3 1 1 
 

Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale 
(%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

 
* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

 
Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze fornite 
dagli imprenditori formanti il consorzio. 

 
La mancata presentazione della distinta referenze per entrambi i lavori analoghi 
comporta l’esclusione della gara d’appalto. 
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224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale. 
 
224.710 Formazione apprendisti. 

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del 
centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-
pubbliche/commesse-pubbliche/bando/documentazione-di-gara/), valida a partire dal 
01.01.2022. 

 
Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero apprendisti 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 2 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 6 

 
Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni …………………… 
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi? 

Si  No  
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei 
termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
 
224.720 Perfezionamento professionale. 

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda 
informativa del centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-
e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando/documentazione-di-gara/), valida a 
partire dal 01.01.2022, criterio di valutazione no. 2. 

 
Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero dipendenti in 
perfezionamento 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 1 (Carlo) 

Anno 2 2 (Carlo, Luigi) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 5 

 
Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni …………………… 
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei 
termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
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225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 
 
231 Iscrizione all'appalto. 
 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese. 
 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
233 Sopralluoghi. 
 
233.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
233.330 Prima dell’inizio dei lavori dovranno essere concordati con la Polizia Comunale i punti di 

accesso al cantiere, la recinzione e le relative segnaletiche. 
 
234 Informazioni. 
 
234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
234.300 Risposte alle domande: 

Le risposte alle domande pervenute nei termini fissati nel bando di concorso saranno 
pubblicate sul sito https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/ a 
partire dall’11 aprile 2022. 
È responsabilità delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed 
acquisire tali informazioni prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
235 Lingua e valuta. 
 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 
236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 
237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
238 Validità dell'offerta. 
 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 
 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 
238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine 

dei lavori previsti. 

https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/
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238.400 Oneri supplementari a causa della pandemia COVID-19: 

L’offerente dovrà valutare, provvedere e indicare nella posizione specifica a modulo 
d’offerta, gli eventuali oneri necessari a garantire l'attività ordinaria nel rispetto delle 
raccomandazioni della Confederazione concernenti l'igiene e il distanziamento fisico 
conformemente all'ordinanza COVID-19 “Situazione particolare” del 19 giugno 2020 e 
delle indicazioni delle autorità sanitarie cantonali. 

 
238.500 Qualora l'evoluzione della situazione epidemiologica dovesse migliorare e l’attività 

ordinaria nel rispetto delle raccomandazioni di cui sopra, non fossero più richiesta o 
richiesta parzialmente, il committente provvederà a comunicare all’offerente deliberatario 
la non applicazione o la parziale applicazione. 
La retribuzione degli oneri citati avverrà secondo l’effettiva applicazione delle misure di cui 
sopra. 

 
240 Documenti per l'appalto. 
 
241 Documenti consegnati. 
 
241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
250 Offerta. 
 
251 Modalità d'inoltro. 
 
251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto. 

 
oppure 

 
251.200 Devono essere inoltrati: 

 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, 
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e 
posizioni) e per i quantitativi; 

 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e 
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari; 

 il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, 
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '92. Sul supporto devono essere 
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente. 

 Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate 
vanno immediatamente segnalate al COM.  
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena 
l'esclusione dal concorso. 

 
251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta. 
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2. Prodotti come da richiesta del COM 

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a compilare 
il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252 Allegati dell'offerente. 
 
252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali:  
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo); 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell’imposta alla fonte); 
- Imposte federali, cantonali e comunali; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN). 
- Contributi professionali; 

 
Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un 
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente 
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i 
contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente. 

 
Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro 
emittente. 

 
oppure 

 
L’offerente potrà utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli 
oneri sociali e delle imposte di cui sopra: 

 
Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 
Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della relativa 
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà espletata alla 
data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse figurare 
nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, il 
committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la 
documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

 
Le dilazioni di pagamento sono ammesse per versamenti esigibili a partire dal 1° gennaio 
2020, nella misura in cui accordate dalle competenti autorità o dal diritto federale e 
cantonale. 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
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b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parità di trattamento tra uomo e donna 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/ 

 
c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche. 

 
d) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 
 

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti: 
 

a) Elenco dei documenti contenuti nella busta d’offerta; 
 

b) Lettera o atto di costituzione del consorzio con la ripartizione percentuale; 
 

c) Lista referenze per lavori analoghi; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Programma dei lavori dettagliato con riportati i giorni lavorativi previsti e indicati alla 
pos. 224.420 del presente fascicolo; 

 
b) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 

 
c) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210; 

 
d) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si 

trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb; 
 

e) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 
 

f) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 
esecuzione; 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
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R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 
 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica 

per le procedure a invito, in busta chiusa l’importo massimo preventivato per la 
realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
 
259.140 L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera e 

che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con 
il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto. 
Non aggiudicazione. 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 
 
261 Varianti. 
 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
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270 Prestazioni di garanzia. 
 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 
 
271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione 

dei lavori di costruzione". 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 

Trattenuta in contanti secondo l’art. 150, 

oppure 

Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella 
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200. 

 
271.120 Garanzia solidale secondo l’art. 181 della norma SIA 118. 
 
271.200 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a: 

 
- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF. 1'000'000.-; 
- CHF.100'000.- per importi d’offerta (IVA inclusa) compresi tra CHF. 1'000'000.- e 

CHF. 2'000'000.-; 
- 5% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a 

CHF. 2'000'000.-; 
 

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 
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300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali. 
 
320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici. 
 
321 Terreno. 
 
321.100 Terreno, profondità del gelo. 
 
321.110 In base ai dati delle indagini effettuate, i terreni del mappale 975 sono quindi una 

successione di: 
Terreno N.1. Depositi superficiali 
Terreno costituito dallo strato di asfalto e dal sottofondo stradale composto da ghiaie 
sabbiose poco limose con ciottoli di diametro fino a 15 cm (R GW). Terreno sciolto di 
colore bruno grigio, con spessore variabile tra 0.45–1.30 m. 
Terreno N.2. Depositi Lacustri 
Terreno composto da sabbie da limose a limo-argillose con poca ghiaia (SM) con una 
struttura laminare da grossolana a fine. Terreno sciolto di colore bruno, rinvenuto a 
profondità comprese tra 0.45–1.30 m e 4.60–5.90 m. 
Terreno N.3. Depositi Alluvionali 
Terreno composto da sabbie poco limose con ghiaia da poca ad abbondante e rari 
ciottoli (SW), e ghiaie più o meno limose sabbiose con ciottoli da rari ad abbondanti di 
diametro fino a 15 cm (GW, GW-SW, GM). Terreno mediamente addensato di colore 
da bruno a bruno giallo a bruno grigio, rinvenuto a profondità comprese tra 4.60–5.90 
m e 14.90–16.40 m. 
Terreno N.4. Depositi Fluvio Lacustri 
Terreno composto da sabbie da limose (SM, SM (OL)) a limo-argillose con poca ghiaia 
e limi argillosi sabbiosi con struttura laminare da grossolana a fine e localmente 
sostanza organica diffusa (ML (OL)). Terreno da poco a mediamente addensato di 
colore da bruno a bruno grigio a grigio, rinvenuto a profondità comprese tra 
14.90–16.40 m e 20.00 m (fine del sondaggio). 
Sono inoltre a disposizione i dati delle indagini effettuate per il vicino Tribunale 
Federale che confermano questa successione di terreni e gli spessori dei vari terreni, 
ma le caratteristiche geologiche e geotecniche presentano delle differenze. 
4.4 Sezioni geologiche 
Dalla correlazione tra i risultati ottenuti con le diverse indagini si è determinato 
l’andamento indicativo delle sezioni geologiche (vedi allegato 3). 
Dopo un primo sottile strato di Depositi superficiali in parte antropici non distinguibili 
nelle prove DPSH, troviamo i Depositi Lacustri, i Depositi Alluvionali e infine i Depositi 
Fluvio Lacustri. 

 
321.200 Rapporti geologici. 
 
321.210 E’ stato allestito un rapporto Geologico dallo studio: 

Ing. Pedrozzi & Associati SA 
Via Ligaino 20 
6963 Pregassona-Lugano 
Telefono +41 91 941 23 51 
Telefax +41 91 942 80 16 
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322 Acqua di falda, zone protette. 
 
322.100 Acqua di falda, livello della falda freatica. 
 
322.110 Durante l’esecuzione dei sondaggi la falda è stata riscontrata in S1 a 10.00 m dal piano 

campagna in data 02.12.2015 e in S2 a 10.40 m dal piano campagna in data 04.12.2015. 
Da tenere presente che la misurazione della quota della falda freatica è stata fatta in un 
periodo siccitoso e con una sola misurazione non si può stabilire la possibile escursione 
della falda freatica. 
Nell’adiacente Tribunale Federale, nel 2009 la falda freatica è stata misurata alla 
profondità di 8.50 m in S1 (23.02.2009), 9.30 m in S2 (13.02.2009), 8.25 m in S3 
(12.02.2009) e 8.30 m in S4 (10.02.2009). 
Non essendo stati quotati i sondaggi, non ci è possibile dare la quota della falda 
freatica. 

 
324 Acque di superficie. 
 
324.100 Genere e designazione. 
 
324.110 Acqua meteorica. 
 
324.200 Convogliamento delle acque. 
 
324.210 A protezione del cantiere durante tutte le fasi di lavoro l’assuntore è tenuto a convogliare 

le acque meteoriche al di fuori delle aree di lavoro, prendendo tutti quei provvedimenti atti 
a proteggere le opere eseguite. Le acque reflue artigianali dovute alle attività di cantiere 
dovranno essere smaltite, eventualmente dopo adeguato pretrattamento, come previsto 
nella norma SIA 431: evacuazione e trattamento acque cantieri, le acque di lavaggio del 
miscelatore e delle betoniere dovranno essere assolutamente raccolte e trattate in modo 
specifico prima della loro evacuazione. Acque provenienti dall’area di cantiere non 
possono essere allacciate al collettore principale o ad un’altra qualsiasi condotta senza 
l’autorizzazione delle autorità competenti. Ogni onere è da comprendere nei prezzi 
d’offerta. 

 
324.300 Livelli dell'acqua. 
 
324.310 Vedi quanto indicato alla pos. 322.110. 
 
330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti. 
 
331 Condotte fuori terra. 
 
331.100 Linee elettriche. 
 
331.110 L’assuntore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 

adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta. 
 
331.200 Linee di contatto. 
 
331.210 L’assuntore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 

adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta. 
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331.300 Condotte e cavi. 
 
331.310 L’assuntore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 

adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta. 
 
332 Condotte sotterranee. 
 
332.100 Acque di scarico. 
 
332.110 L’assuntore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 

adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta. 
 
332.200 Gas. 
 
332.210 L’assuntore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 

adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta. 
 
332.300 Acqua potabile e industriale. 
 
332.310 L’assuntore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 

adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta. 
 
332.400 Riscaldamento a distanza. 
 
332.410 L’assuntore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 

adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta. 
 
332.500 Elettricità. 
 
332.510 L’assuntore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 

adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta. 
 
332.600 Telecomunicazioni. 
 
332.610 L’assuntore deve informarsi sulla loro posizione esatta e prendere tutte le misure 

adeguate per la loro protezione, retribuzione compresa nell’offerta. 
 
R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 

 
350 Ostacoli, limitazioni, difficoltà. 
 
351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà. 
 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 

lavoro a turni e coimprenditori. 
 
351.110 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da 

comprendere nei prezzi unitari. 
 
351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. 
 
351.210 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da 

comprendere nei prezzi unitari. 
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351.300 Il Traffico pedonale/veicolare (come da modalità esecutive) dovrà sempre essere garantito 

applicando le adeguate misure di protezione previste da ordinanze ed enti preposti. 
Durante l’esecuzione dei lavori, dovranno essere garantiti gli accessi pedonali e veicolari 
alle proprietà. Gli oneri relativi al mantenimento degli accessi andranno compresi / offerti nei 
prezzi unitari e globali dell’elenco dei prezzi. 
Gli oneri per le difficoltà di manovra, di carico e scarico del materiale, per la segnalazione 
del cantiere e per la regolazione del traffico veicolare e pedonale al fine di garantire 
l’accesso dei mezzi, verranno contemplati all’interno dei prezzi unitari. 
L’area di cantiere dovrà essere sufficientemente sbarrata ai non addetti ai lavori. Oltre alle 
norme in vigore attualmente, valgono le disposizioni dell’Ufficio Comunale e Cantonale di 
Polizia. L’Assuntore sarà ritenuto responsabile degli incidenti dovuti alla mancata 
osservazione delle relative normative e disposizioni. 

 
360 Collegamenti viari del cantiere. 
 
361 Con accesso su strada. 
 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 Accesso al cantiere da via Franscini – Bellinzona. 

La verifica degli accessi deve essere valutata nella compilazione dell’offerta e non può in 
fase esecutiva dare adito a pretese supplementari o a supplementi di costi. 
Regolamento sulla protezione, pulizia e manutenzione: l’assuntore è responsabile della 
pulizia degli accessi e delle aree pubbliche in conformità alle direttive e norme vigenti. I 
costi che ne derivano, se non diversamente specificato, sono da includere nei prezzi 
esposti. 
E’ autorizzato solo il carico e lo scarico. 
L’assuntore si assume l’onere e le responsabilità per ciò che attiene il controllo e la garanzia 
della sicurezza verso terzi durante le fasi di manovra. Ogni onere è da comprendere nei 
prezzi esposti. 
Per una corretta informazione in merito alle difficoltà e alle peculiarità dei lavori, si sottolinea 
che l’accesso ai cantieri sarà da verificare sul posto. I relativi maggiori oneri verranno 
computati nei prezzi unitari dell’elenco prezzi. 
L’Assuntore dovrà utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e 
dimensioni, confacenti al luogo di impiego. L’assuntore deve prendere tutti i provvedimenti 
atti a garantire la protezione della struttura esistente. Eventuali ripristini di danni causati 
durante i lavori sono a suo carico. 

 
370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere. 
 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito. 
 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 Per i quadri e le maestranze delle ditte assuntrici non vengono messi a disposizione dal 

committente posteggi. Accordi per l’utilizzo di parcheggi pubblici o privati saranno da 
prendere direttamente con la Polizia Comunale o i proprietari. Tasse, pulizia e ripristino 
sono a carico dell’assuntore. 

 
371.200 Aree di trasbordo. 
 
371.210 Ammesse unicamente all’interno dell’area di cantiere. Le modalità e le date previste per lo 

scarico di materiale dovranno essere concordate con la DL e annunciate almeno 3 – 4 
giorni in anticipo. 
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371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Ammesse unicamente all’interno dell’area di cantiere su consenso scritto della DL. 
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di 

smaltimento. 
 
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi. 
 
421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi. 
 
421.100 Il committente mette a disposizione gratuitamente la superficie per l’area di cantiere. 

L’impresa edile ha provveduto a recintare il perimetro dell’area di cantiere ulteriori zone 
interessate a giudizio delle ditte presenti dovranno essere adeguatamente cintate, 
comprese le zone in pendenza rocciose, gli oneri per queste prestazioni dovranno essere 
compresi nella posizione inerente l’installazione di cantiere contenuta nel modulo di offerta. 
L’assuntore deve verificare con la Polizia Comunale eventuali disposizioni particolari per la 
recinzione e concordare con essa la perimetrazione. 

 
422 Utilizzazione a pagamento di fondi appartenenti a terzi. 
 
422.100 Se per esigenze di cantiere all’assuntore necessita ulteriore superficie può contattatare il 

Comune di Bellinzona per altri mappali di loro proprietà. Qualsiasi onere inerente a questo 
tema è a carico dell’assuntore. 

 
430 Condotte d'approvvigionamento. 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 
431.100 L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 

dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie 
fino ai punti d'erogazione. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai 
piani così come l'illuminazione di servizio sarà a carico del COM. 
L'allacciamento dovrà essere eseguito da un installatore autorizzato. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta. 
Le spese relative ai consumi saranno dedotte secondo la percentuale indicata alla pos. 
946 del presente fascicolo. 

 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 
 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 
 
432.100 Allacciamento provvisorio: 

L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di 
erogazione. 
La portata minima dovrà essere definita dall’imprenditore in relazione alle opere descritte 
in offerta e ai modi d’intervento scelti. Il luogo d’allacciamento dovrà essere definito con gli 
organi competenti prima dell’allestimento dell’offerta in modo da calcolare i relativi costi. 
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
Le spese relative ai consumi saranno dedotte secondo la percentuale indicata alla pos. 
946 del presente fascicolo. 

 
432.200 Allacciamento definitivo: 

A carico del COM. 
Le spese relative ai consumi saranno dedotte secondo la percentuale indicata alla pos. 
946 del presente fascicolo. 
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435 Altre condotte di approvvigionamento. 
 
435.100 L’impresario costruttore deve garantire la presenza di un telefono, da mettere a 

disposizione degli artigiani per casi di urgenza. Allacciamento e relative tasse, 
abbonamento e consumi da includere nei prezzi unitari. 
Le spese relative ai consumi saranno dedotte secondo la percentuale indicata alla pos. 
946 del presente fascicolo. 

 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 
 
441.300 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Secondo modulo d’offerta, inoltre durante le varie fasi di lavoro (demolizioni parziali, scavi 
parziali, etc) l’assuntore deve garantire il corretto smaltimento dell’acqua piovana, 
verificando la funzionalità dei pluviali, e prevedendo protezioni o tubazioni provvisorie. Da 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Secondo modulo d’offerta, inoltre la ditta incaricata di eseguire gli smontaggi e demolizioni, 
deve prendere i provvedimenti necessari al fine di evitare il deposito abusivo di rifiuti e sul 
cantiere stesso. Per lo smaltimento dei rifiuti considerati speciali va osservata l’ordinanza 
sul traffico dei rifiuti speciali (ORTS) che prevede di affidarli a una ditta specializzata. 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione. 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente. 
 
520 Protezione di persone e di beni immobili. 
 
521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti. 
 
521.100 Pericoli. 
 
521.110 L’eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, deve prevedere tutte quelle 

precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose e persone, con particolare attenzione 
ad edifici limitrofi all’area di cantiere, vie di circolazione veicolari e pedonali, condotte aeree 
e persone. 
La ditta non può valersi della presenza di altre ditte e/o aziende, di attività sul cantiere o 
nelle immediate vicinanze per pretendere compensi o indennità di sorta a seguito di intralci, 
ritardi o altri inconvenienti che possano derivare ai suoi lavori. 
Ogni difficoltà e/o onere supplementare è da includere nei prezzi unitari dell’offerta. 

 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 

Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 
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523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 

 
530 Protezione del cantiere. 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 L’assuntore dovrà designare un suo diretto rappresentante in possesso della necessaria 

preparazione tecnica e che dovrà essere sempre presente in cantiere durante l’orario di 
lavoro. L’impresa deve assicurare continuamente che l’accesso al cantiere non venga 
permesso ai non addetti al cantiere. L’accesso al cantiere agli estranei è concesso solo 
previa autorizzazione scritta della DL. Prima dell’inizio dei lavori l’assuntore è 
responsabile di effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di evidenziare danni a 
terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere e natura. Dove non verrà 
fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi unitari. L’assuntore 
dovrà indicare, alla firma del contratto, tre nominativi per il servizio di picchetto fuori dagli 
orari lavorativi. 

 
532 Protezione di impianti esistenti. 
 
532.100 L’assuntore dovrà chiedere ai vari enti i piani delle infrastrutture e sottostrutture esistenti e 

le relative misure particolari da prevedere. Dove non verrà fatta menzione particolare, i 
relativi costi sono da includere nei prezzi unitari. 

 
540 Protezione dell'ambiente. 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2009). 
https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf 

 
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo B 

 
542 Protezione contro il rumore. 
 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Direttive UFAM per i rumori in cantiere RS 814.41. Direttive federali, cantonali e comunali. 

L’imprenditore è tenuto a prendere tutte le misure possibili al fine di limitare il rumore 
prodotto durante i lavori 

 
 
 
 
 
 
 

https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf
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550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 
 
551 Protezione delle acque di superficie. 
 
551.100 Prescrizioni. 
 
551.110 Alla firma del contratto, l’assuntore dovrà attenersi a quanto indicato nella licenza edilizia 

per le opere di sua competenza. 
 
552 Protezione delle acque sotterranee. 
 
552.100 Prescrizioni. 
 
552.110 Alla firma del contratto, l’assuntore dovrà attenersi a quanto indicato nella licenza edilizia 

per le opere di sua competenza. 
 
553 Protezione del suolo. 
 
553.100 Prescrizioni. 
 
553.110 Alla firma del contratto, l’assuntore dovrà attenersi a quanto indicato nella licenza edilizia 

per le opere di sua competenza. 
 
R569 Protezione delle opere. 
 
R569.100 L’Assuntore dovrà provvedere alla protezione efficace e durevole delle opere fornite, 

mediante materiali adatti quali: plastiche, cartoni, legname, etc. 
Queste prestazioni devono essere comprese nei prezzi unitari. 
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600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale. 
 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, 

programma dei lavori. 
 
621 Procedimento dei lavori. 
 
621.100 Le modalità di intervento sono espresse nei documenti di appalto e prevedono la 

realizzazione secondo quanto indicato anche alla pos. 630 e seguenti. 
 
621.200 L’assuntore è tenuto a indicare un diretto rappresentante che dovrà condurre 

personalmente i lavori sul cantiere, in possesso delle necessarie competenze tecniche e 
autorizzato a ricevere gli ordini dalla direzione lavori. 
La ditta nell’esecuzione delle opere, dovrà dipendere esclusivamente dalla direzione 
lavori o da chi per essa, uniformandosi non solo alle prescrizioni del presente capitolato, 
ma anche agli ordini che verranno impartiti sul cantiere. 
Gli operai che dovessero dar prova di indisciplina, saranno allontanati dal cantiere a 
semplice richiesta della direzione lavori. L’assuntore non avrà diritto ad un aumento 
alcuno dei prezzi o a richiesta di indennità se i lavori non dovessero progredire 
regolarmente a dipendenza di ritardi nella fornitura di materiali, di condizioni climatiche 
avverse, di scarsità di manodopera oppure per cause imposte dal coordinamento dei 
diversi lavori. La ditta assuntrice è tenuta a collaborare durante tutta la durata dei lavori, 
con la direzione lavori in modo particolare, nonché con tutte le altre ditte addette al 
cantiere, alfine di assicurare uno svolgimento regolare del programma di lavoro, 
nell’interesse generale e per la buona riuscita 

 
624 Programma dei lavori. 
 
624.100 Prima dell’inizio dei lavori la DL assieme all’assuntore allestiranno in programma 

vincolante in relazione ai termini indicati alla pos 224.420 del presente fascicolo. 
 
630 Termini, scadenze. 
 
632 Inizio dei lavori. 
 
632.100 Presumibilmente, 20 giugno 2022. 
 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 37 RLCPubb/CIAP). 

 
635 Fine dei lavori. 
 
635.100 Secondo quanto indicato alla pos. 224.420 del presente fascicolo, al più tardi 14 ottobre 

2022. 
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R639 Andamento regolare dei lavori. 
 
640 Premi, penali, regola bonusmalus. 
 
642 Penali. 
 
642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti (pos. 224.420), il 

committente esigerà la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo. 
Il committente applicherà inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi: 
Per mancata ultimazione delle opere entro i termini indicati alla pos. 224.420 è prevista una 
penale di CHF 5’000.—(cinquemila) per ogni giorno lavorativo. 

 
650 Procedure in caso di controversie. 
 
651 Procedure in caso di controversie. 
 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
 
R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 
 
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 

2. Le condizioni particolari: 

a) Il promemoria della discussione d'offerta; 

b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 
professionali purché citate nei documenti contrattuali. 
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700 Normative, esigenze particolari. 
 
720 Normative SIA. 
 
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
721.200 Valgono inoltre: 

Le norme specifiche indicate nel modulo d’offerta. 
 
730 Normative VSS. 
 
731 Norme e raccomandazioni VSS. 
 
731.100 Le norme VSS citate in qualsiasi documento contrattuale sono applicabili e vale l’edizione 

in vigore alla data di riferimento (di regola la data d’inoltro dell’offerta). 
 
740 Normative d'altre associazioni professionali. 
 
741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 
741.100 L’assuntore deve seguire le prescrizioni che gli competono e che sono contenute nei 

seguenti documenti:  
 

- Rapporto tecnico idrogeologico (Studio Pedrozzi & Associati SA del 20.12.2015) 
 
R 790 Deroghe alle norme SIA. 
 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 
 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente 
indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R791.300 Art. 87 (precisazione). 
 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 



Oggetto: RISTRUTTURAZIONE PRETORIO BELLINZONA Pagina: 42 
Opera di: Demolizione e scavo Data: 23.03.22 
 

 

R791.400 Art.135 (deroga). 
 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 
 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 

 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM 
per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

 
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 

 
R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 
 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 
 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere. 
 
831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 Il posteggio delle autovetture degli operai nell’area di cantiere è vietato. 
 
833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili. 
 
833.100 Sono da prevedere unicamente all’interno dell’area di cantiere indicata nella planimetria 

allegata. 
 
834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 
 
834.100 Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 

installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 
Il committente non mette a disposizione nessun mezzo di sollevamento. 
L’eventuale utilizzo di mezzi di sollevamento messi a disposizione dall’impresa edile è da 
concordare direttamente fra ditta e impresa, nessun onere supplementare verrà 
riconosciuto i costi devono essere compresi nei prezzi unitari. 
Nella posizione "impianto di cantiere" è da considerare l'istallazione necessaria per la 
preparazione e il trasporto in cantiere, a piè d'opera e il trasporto ai piani compresa la 
distribuzione di tutto il materiale e la relativa manodopera per l'esecuzione di tutti i lavori a 
regola d'arte.   
Il committente mette a disposizione i ponteggi esterni di facciata. 
Montaggio e smontaggio di tutti i ponteggi e o cavalletti interni alla costruzione necessari 
per l’esecuzione dell’opera in appalto sono a carico dell’assuntore e i costi devono essere 
compresi nei prezzi unitari. 

 
Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
837 Altre disposizioni relative ai lavori di costruzione. 
 
837.400 L’offerente è responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere. 

Egli si assume l’obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei relativi 
permessi.  
Se necessario, l’offerente si procura tempestivamente i seguenti permessi: 
 Realizzazione dei lavori durante le vacanze dell’edilizia, lavoro notturno, di giorno non 

lavorativi, a turni;  
 trasporti speciali, ecc. 
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R838 Cartello pubblicitario. 

 
838.100 L’esecuzione del cartello pubblicitario con riferimento al progetto, al nominativo del 

committente, dei progettisti e delle ditte esecutrici verrà appaltato separatamente. 
L’imprenditore si assumerà i costi per l’iscrizione del proprio nominativo, conformemente 
alle disposizioni del committente nella misura di CHF 250.- per iscrizione. 
Singoli cartelli pubblicitari delle imprese non sono permessi. 

 
R 839 Disposizioni generali. 
 
R 839.100 Esecuzione lavori, modalità. 
 
R 839.110 Le opere di scavo dovranno essere eseguite a fasi così come ripotato nei piani d’appalto. 
 
R 839.120 L’assuntore resta responsabile delle proprie opere fino alla consegna e deve provvedere a 

proprie spese alla protezione, pulizia e manutenzione delle stesse. 
Qualora la ditta danneggiasse opere o forniture di altre ditte è tenuto a sopportare le spese 
di riparazione o sostituzione. Nel caso non fosse possibile individuare il responsabile di 
eventuali danni la DL con decisione inappellabile ripartirà i costi proporzionalmente tra le 
diverse ditte operanti in cantiere. 

 
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 
 
841 Misurazioni. 

 
841.100 Concetto. 
 
841.110 L’assuntore deve controllare le misure dei piani in suo possesso. Eventuali differenze o 

inesattezze contrarie alle regole dell’arte, riscontrate devono essere segnalate 
tempestivamente alla DL. La mancata segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei 
danni che ne derivano. 

 
842 Tracciamenti. 

 
842.100 Concetto. 
 
842.110 Trattandosi di una ristrutturazione di un edificio esistente con una parte completamente 

nuova, il proprietario della costruzione o il suo rappresentante (DL), chiede la verifica dei 
tracciamenti al Municipio tramite il geometra ufficiale incaricato. 

 
843 Misurazioni di controllo. 

 
843.100 Piani e concetti di controllo. 
 
843.110 Eventuali differenze o inesattezze riscontrate devono essere segnalate tempestivamente 

alla DL. La mancata segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei danni che ne 
derivano. 

 
843.200 Prestazioni del COM. 
 
843.210 Al COM spetta assicurare il tracciamento primario ad opera del geometra ufficiale 

incaricato gli oneri derivanti sono a carico del committente. 
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843.300 Prestazioni dell'offerente. 
 
843.310 Le misurazioni inerenti i lavori svolti dovranno avvenire in contraddittorio con l’assuntore o 

suo rappresentante e la DL. 
Tutte le opere eseguite in conformità degli atti contrattuali saranno rilevate, misurate e 
registrate in più copie nell’apposito libretto e controfirmati in segno di accettazione 
dall’assuntore e dalla DL. Dimensioni eccedenti quelle di progetto, non ordinate dalla DL 
non verranno riconosciute, mentre per le dimensioni inferiori a quelle del progetto, se 
accettate dalla DL, verrà fatta la trattenuta corrispondente in fase di liquidazione. 

 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 
 
853 Manutenzione e pulizia. 
 
853.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 

 
854 Servizio invernale. 
 
854.100 Lo sgombero della neve dalle piazze delle installazioni e dell’area di cantiere è di 

competenza dall’impresario costruttore, ed è da includere nei prezzi unitari. 
 
860 Demolizione controllata, ripristino. 
 
862 Ripristino dopo ultimazione lavori. 
 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 

lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono 

essere sistemate alla situazione pre-esistente. 
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900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori. 
 
920 Assicurazioni del COM. 
 
921 Assicurazione responsabilità civile del COM. 
 
921.100 Il COM non stipula un’assicurazione RC. 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'offerente. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente. 
 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti. 

 
933 Assicurazioni speciali. 
 
933.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC 

per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per 
conto dell’assuntore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: RISTRUTTURAZIONE PRETORIO BELLINZONA Pagina: 47 
Opera di: Demolizione e scavo Data: 23.03.22 
 

 

 
940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 
 
941 Rapporti. 
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 

Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Per lavori a regia. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
942 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 

I prezzi nuovi per lavori non previsti nel modulo d’offerta dovranno essere fissati prima della 
loro esecuzione, si richiede l’approvazione del COM. 
L’analisi dei nuovi prezzi dovrà essere elaborata sui prezzi base dell’offerta principale 
(manodopera e materiali). 
I prezzi devono essere in linea con il capitolato. 
Lavori non previsti ed eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi non verranno 
riconosciuti. 

 
943 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
943.100 Prescrizioni amministrative. 
 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento dovranno essere in accordo alle Indicazioni e 
istruzioni per la fatturazione riportare nel sito della Sezione della logistica (tema Fatture) 
(www.ti.ch/fatture-logistica). 

 
Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dal rispettivo bollettino di consegna indicante 
quantità, descrizione articolo. Detto documento deve essere debitamente firmato dal 
responsabile delle ordinazioni dei singoli utenti o dal suo sostituto che riceve in consegna 
la merce, soltanto dopo avere effettuato la verifica. 

 
La fattura sarà riconosciuta unicamente se accompagnata dai bollettini firmati di cui sopra 
comprovanti l'avvenuta consegna nei termini concordati, completa delle indicazioni di cui 
sopra ed inviata in formato elettronico (un unico file .pdf contenente fattura e bollettino) al 
seguente indirizzo e-mail: dfe-sl.fatture@ti.ch. 

 
943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 

regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 
 
943.140 La fatturazione di ogni prestazione dovrà essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione della 

prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni data 
ricezione fattura. 

 
943.150 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza 

averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare ordine 
scritto. 

http://www.ti.ch/fatture-logistica
mailto:dfe-sl.fatture@ti.ch
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944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 
 
944.400 Pagamenti di situazione. 
 
944.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa 

secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo 
esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione 
del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari 
ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia 
eCCC-E, la sua definizione e la quantità di riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi utilizzati 

(gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni (posizioni CPN), 
le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante renderà 
disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite 

dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva 
il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 

 
945 Liquidazione finale. 
 
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.  
 
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 
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945.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
945.500 Indennità intemperie. 
 
945.510 Per le opere da impresario costruttore la retribuzione delle indennità per intemperie che 

l’offerente versa al dipendente secondo CCL (parte non coperta dalla cassa 
disoccupazione) avverrà in proporzione all’importo dei lavori eseguiti (% sui lavori a misura, 
IVA esclusa). 
Edilizia: 0,5% dell’importo senza I.V.A. delle situazioni, rispettivamente della liquidazione 
finale, senza i lavori a regia. 

 
946 Partecipazione dell'assuntore alle spese. 

 
946.200 Per pannelli pubblicitari di cantiere. 
 
946.210 Verrà dedotto un importo di CHF 250.- per l’iscrizione del nome (Pos. 838.100). 
 
946.300 Per energia elettrica e acqua industriale, mezzi di comunicazione. 
 
946.310 0.25 % dell’importo lordo di liquidazione (IVA esclusa) (Pos. 430). 
 
946.400 Per lavori di pulizia del cantiere. 
 
946.410 0.50% del importo lordo di liquidazione (IVA esclusa) (Pos. 442.500). 
 
946.500 Danni provocati da ignoti. (non rimborsabili da RC). 
 
946.510 0.15 % dell’importo lordo di liquidazione (IVA esclusa). 
 
946.600 Per assicurazione di cantiere (Bauwesen). 
 
946.610 0.30 % del importo lordo di liquidazione (IVA esclusa) (Pos. 922.100). 
 
R947 Tasse. 
 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a 

carico dell’offerente. 
 
950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 

 
951 Autorizzazioni. 

 
951.100 Vanno richieste tutte le autorizzazioni necessarie riferite all’appalto. 
 
952 Disposizioni delle autorità. 

 
952.100 Per l’esecuzione delle opere l’assuntore è tenuto ad osservare tutte le ordinanze 

comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, polizia, ecc.  
Ogni contratto o accordo fatto dall’impresa con enti o autorità dovrà essere discusso e 
approvato dalla DL. e dal Capoprogetto. 
Gli oneri derivanti da questi contratti, contributi, tasse, ecc. con i relativi permessi, devono 
essere compresi nei prezzi. 
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970 Documentazione dell'opera. 
 
971 Documentazione dell'opera. 
 
971.100 È fatto obbligo all’assuntore di allestire una documentazione completa dell’opera (anche 

fotografica) dei processi di lavorazione soprattutto per le parti d’opera che non possono 
essere verificate successivamente perché nascoste da ulteriori processi di lavorazione e/o 
manufatti eseguiti da altre ditte. Sono richiesti inoltre tutti i documenti di certificazione dei 
materiali come descritti nel modulo di offerta. 
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4.  Basi di calcolo (CPN 103). 
 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 
 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 
 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 
 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data d'inoltro dell' offerta. 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 
 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 
 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
700 Variazioni di prezzo. 
 
700.200 Prezzi fissi, senza variazioni. 
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400 Settore principale della costruzione: schema di calcolo. 

  

S M I T

Costi d'opera Salario Materiale Inventario Terzi

% % Fr. % % % % % %

S Salario base 100.00

Oneri sul salario base

Supplementi e premi

Oneri su supplementi e premi

Indennità e spese

Costi generali di cantiere CGC Salario

- Attrezzi ed equipaggiamento personale

- Trasporti del personale

- Alloggio e cantina

- Acquisizione e assistenza del personale

- Assicurazione responsabilità civile

M Costi base Costi base 100.00

Costi generali di cantiere CGC Materiale

- Costi magazzino dell'impresa

- Perdite e rischi di quantità

- Trasporti di piccole quantità

I Costi base 100.00

Costi generali di cantiere CGC Inventario

- Costi nell'ambito inventario

T Costi base 100.00

Costi generali di cantiere CGC Terzi

- Costi nell'ambito delle prestazioni di terzi

CO1 Costi d'opera 1

Sorveglianza e conduzione

Variante A sul salario base: Sorveglianza

Conduzione

Variante B sui costi d'opera 1: Sorv. + Cond.

CO2 Costi d'opera 2
   

Supplementi finali

Base di imputazione = costi d'opera 2 100.00 100.00 100.00 100.00

- Spese generali  SG

- Costo del denaro  CD  
 

PC Prezzo di costo                                        

- Rischio e guadagno/perdita sul PC

S: M: I: T:

Subtotale 1        

- Dedotto base di imputazione 100.00 100.00 100.00 100.00

SF Supplementi f inali sui costi d'opera 2

Totale costi d'opera + suppl. finali s. IVA

Fattori di calcolo e salario totale s. IVA S/ST M I T
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Progetto: 111P - E4008
Pretorio Bellinzona

Incarico: 1    CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/15 (V15)

Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

1 Opere da demolizione e scavo generale
111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", cifra 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", cifra 10).

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 111I/2015.
Lavori a regia (V'15)

100 Settore principale della costruzione, secondo i prezzi
a regia
-------------------------------------------------------------------------------------

110 Basi e condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Prezzi a regia.

.200 Prezzi a regia fissi: per tutta la durata delle prestazioni
dell'imprenditore si applicano i prezzi a regia fissi. Le va-
riazioni dei prezzi vengono fatturate separatamente.
Variazioni dei prezzi:
metodo: sono calcolate in
analogia a quelle dei lavori
eseguiti a misura.
Tariffa cantiere in esercizio.
Per tutta la durata dei lavori
valgono i prezzi della tariffa
a regia in vigore al momento
dell'inoltro dell'offerta.

112 Base per i prezzi a regia.

.100 Prezzi applicati:

.110 Associazione SSIC
Sezione Ticino
Regione Ticino
Data di edizione 2021.

200 Settore principale della costruzione, su base concorren-
ziale, in riferimento ai prezzi a regia delle associazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
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220 Salari
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

.100 Ribasso % ....................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ....................

222 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

.001 Somma dei salari secondo i
prezzi a regia. :B 5.1 :PG 35'000 up ...................... ......................

230 Materiali
-------------------------------------------------------------------------------------

232 Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

.100 Ribasso % ....................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ....................

233 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

.001 Somma dei materiali secondo i
prezzi a regia. :B 5.1 :PG 5'000 up ...................... ......................

240 Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio
-------------------------------------------------------------------------------------

242 Ribasso dell'imprenditore compresa la conduzione. Calcolo
del fattore.

.100 Ribasso % ....................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ....................

244 Computo compresa la conduzione. up = Fr., prezzo unitario
= fattore.

.001 Somma degli importi di macchi-
ne, apparecchi, attrezzi e ma-
teriale di esercizio secondo i
prezzi a regia. :B 5.1 :PG 10'000 up ...................... ......................

........................Totale Lavori a regia111
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10).

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posi-
zioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale risultante.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi
nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.
. Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.
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011.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i
quali viene richiesta una procedura di valutazione della
conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.
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031.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.

.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantie-
re.

.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso cantiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la norma SIA 118/198.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.002 Impianto di cantiere a prezzo
globale secondo la norna
SIA 118.

Il prezzo globale qui esposto
dell'impianto di cantiere, se
non richiesto diversamente,
deve comprendere tutto quanto
ritenuto necessario
dall'assuntore per
l'esecuzione delle opere
previste nel capitolato e
modulo d'offerta alle
condizioni poste dal
committente, in conformità con
i termini previsti, con le
regole dell'arte, con quanto
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111.002 indicato nelle prescrizioni
generali e particolari
allegate ed in ossequio a
leggi, raccomandazioni,
prescrizioni e direttive
emanate da Confederazione,
Cantone, Comune, Polizia,
Polizia del fuoco ed
associazioni di categorie
varie.
- Impianto idrico principale
di cantiere compresi
tutti gli oneri per gli
allacciamenti all'utenza
principale (AMB) la/e
batteria/e e tutti i tubi
necessari per la
distribuzione dell'acqua
di cantiere intermedi e
ai vari piani per tutta
la durata del cantiere.
L'impianto resterà di
proprietà del committente e
non dovrà essere smontato a
lavori ultimati.
- Baracche occorrenti per
spogliatoio degli operai.
Compreso nolo per la durata
delle opere dell'imprenditore.
- Baracche occorrenti per
le attrezzature di cantiere.
Compreso nolo per la durata
delle opere dell'imprenditore.
- Wc chimico o wc collegato
alla fogna comprese le
prestazioni per il
collegamento, la
manutenzione e la pulizia
settimanale.
Compreso nolo per la durata
delle opere dell'imprenditore.
- Attrezzature (tutte le
occorrenti)
Compreso nolo per la durata
delle opere dell'imprenditore.
- Macchinari (tutti gli
occorrenti)
Compreso nolo per la durata
delle opere dell'imprenditore.
- Trasporti (tutti gli
occorrenti)
Per tutta la durata del
Compreso nolo per la durata
delle opere dell'imprenditore.
- Formazione di tutti i
supporti necessari per
cavi elettrici, tubature
provvisorie dell'acqua
di cantiere, scarichi
acque chiare e scure
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111.002 provvisorie.
Compreso nolo per la durata
delle opere dell'imprenditore.
- La formazione di depositi e
il ripristino a fine
lavori.
- Tutto quanto non
specificatamente indicato
ma ritenuto necessario
dall'imprenditore.
Indicare eventuali ulteriori
installazioni (e rimozioni
a fine lavori) ritenute
necessarie
dall'imprenditore:

..............................

..............................

..............................

..............................

Sono anche da comprendere nel
prezzo unitario globale a
corpo dell'impianto di
cantiere
e a carico dell'imprenditore:
- tutti gli oneri derivanti da
autorizzazioni, comprese
le direttive in esse
contenute e tasse
necessarie al regolare
svolgimento dei lavori;
- gli oneri derivanti da
interruzioni di lavoro e
lavoro a tappe imposte dal
Committente e/o dalla
Direzione dei Lavori;
- gli oneri per la separazione
il carico, il trasporto e lo
smaltimento dei rifiuti
provenienti dalle
demolizioni e/o
lavorazioni e protezioni
provvisorie (plastiche);
- gli oneri per la continua
messa in sicurezza di tutto
il cantiere secondo le norme
SUVA nel rispetto della.
Legge del Lavoro (LL),
dell'Assicurazione contro
gli Infortuni (LAINF),
dell'Ordinanza sulla
sicurezza e la protezione
della salute dei lavoratori
nei lavori di costruzione
(OLCostr)
e dell'Ordinanza sulla
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111.002 prevenzione degli infortuni
e delle malattie
professionali (OPI).
- gli oneri per lo
spostamento dei
materiali, macchinari,
magazzini e/o
attrezzature durante
tutto il corso dei lavori
per esigenze lavorative;
- gli oneri per la fornitura
al piano di lavoro nelle
immediate vicinanze del
luogo d'impiego dei
materiali o attrezzature
indicate nelle
singole posizioni;
- tutti i ponteggi necessari
fino a m 3 di altezza
per l'esecuzione delle opere
previste nel capitolato e
modulo d'offerta
(secondo norme SUVA).
considerare che il cantiere
puo' subire slittamenti
causati da eventi
meteorologici o da fattori
interni e/o esterni e/o
accidentali di qualsiasi
genere e natura, pertanto
ne deve tenere debitamente
conto nel prezzo unitario
globale a corpo.

Non sarà riconosciuto alcun
supplemento in fase di
liquidazione.

Per tutta la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.

Up = gl :B 2 :PG 1 up ...................... ......................

.003 Oneri supplementari per il
rispetto delle norme d'igiene
accresciute in relazione alla
pandemia COVID-19, compresi
eventuali costi di fermo
cantiere, minor resa dei
lavori causa distanziamenti,
disinfezione spazi comuni,
materiali supplementari, ecc.

Per tutta la durata dei lavori
dell'imprenditore.

up = gl :B 2 :PG 1 up ...................... ......................

200 Infrastrutture di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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200 Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Accessi
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Esecuzione di tutti gli accessi per l'allestimento dell'im-
pianto di cantiere e per l'esecuzione dei lavori, manuten-
zione ordinaria e funzionale nonché successiva rimozione
degli accessi, compreso il ripristino allo stato origina-
rio all'esterno del profilo di intervento.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :B 2.1 :PG 1 gl ...................... ......................

240 Dispositivi di protezione e di sorveglianza
-------------------------------------------------------------------------------------

242 Recinzioni di cantiere.

.100 Pareti chiuse, fisse.

.161 Parete chiusa con pali in
legno, fodere orizzontali e
pannelli di rivestimento in
materiale
sintetico semi-rigidi bianchi.
Compresa l'apposizione di
cartelli a cadenza regolare
(ogni 4 pannelli):
"divieto di affissione".
h recinzione m 2.00
Interasse dei pali: ca m 3.00

Il prezzo unitario offerto
comprende la fornitura e
l'infissione dei
pali verticali in qualsiasi
tipo di
terreno/pavimentazione,
il fissaggio, la
controventatura, la fornitura
e posa delle fodere dei
pannelli
ai pali ed ogni operazione
accessoria e necessaria alla
corretta esecuzione dei lavori
di delimitazione.
Inclusi nel prezzo la
manutenzione regolare per
tutta la durata dei lavori
dell'imprenditore per
garantirne un'aspetto
decoroso.

Per la recinzione lungo via
Nizzola l'Impresa dovrà
prendere contatto con gli
organi competenti per definire

Riporto .................
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242.161 il tipo adatto di recinzione
in quanto verrà a trovarsi a
bordo scavo (strada con
traffico scorrevole). Ogni
onere è da comprendere nei
prezzi unitari.

La recinzione resterà di
proprietà del committente e
non dovrà essere smontata una
volta ultimati i lavori
dell'imprenditore.

up = ml :B 2 :PG 500 up ...................... ......................

243 Porte, cancelli e dispositivi di sorveglianza.

.100 Porte, azionamento manuale o automatico, chiudibili a chia-
ve.

.141 Fornitura e posa di un
cancello in metallo a doppia
anta con relative
controventature delle ante.
Pilastri in metallo fissati su
bauletti di calcestruzzo,
compreso relativo scavo e
materiali necessari alla
corretta realizzazione del
lavoro.
Dimensioni m.:
l. x h.: 5 x 2.
Compreso catenaccio di
chiusura e relativo lucchetto
con chiavi in 5 copie.

Il cancello resterà di
proprietà del committente e
non dovrà essere smontato una
volta ultimati i lavori
dell'imprenditore.

up = gl :B 2.1 :PG 1 up ...................... ......................

260 Provvedimenti contro la formazione di polvere, sgombero ne-
ve e servizio invernale
-------------------------------------------------------------------------------------

261 Provvedimenti contro la formazione di polvere sulle carreg-
giate. Su ordine della direzione lavori.

.100 Strade con strato di superficie legato.

.110 Innaffiatura con acqua.

.112 L'imprenditore deve garantire
una pulizia costante di tutti
gli accessi e le aree annesse
al cantiere, al fine di
limitare la formazione di

Riporto .................
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261.112 polvere. Questo deve essere
garantito durante tutta la
durata dei lavori.

Va compresa in questa
posizione la realizzazione di
una zona per il lavaggio delle
ruote dei mezzi di trasporto,
prima dell'uscita dal
cantiere, con relativa fossa
di decantazione, compresa la
manutenzione della fossa e lo
smaltimento del materiale
fangoso secondo le
prescrizioni vigenti.

La posizione della fossa va
definita preliminarmente con
la DL e resterà poi di
proprietà del committente, non
andrà quindi smantellata a
lavori ultimati.

I mezzi e i modi sono a libera
discrezione dell'imprenditore;
questi devono essere
sottoposti per approvazione
alla DL e comunque in nessun
caso devono arrecare danni e/o
disturbo al cantiere o alle
aree vicine di terzi.

Devono quindi soddisfare tutte
le esigenze e le normative
emanate da enti o autorità
preposte.

up = mesi. :B 2.1 :PG 5 up ...................... ......................

R 290 Cartellone di cantiere.

R 291 Fornitura e posa di supporto e struttura idonei al sostegno
del cartellone di cantiere.
Per tutta la durata dei lavori, fino all consegna
dell'intera opera finita.
Il prezzo unitario comprende rimozione e sgombero a fine
lavori. (durata tot.= ca. 3 anni)

R .001 Materiale: parete chiusa
formata da tavole in legno,
innalzata di almeno 2m dal
suolo.

Dimensioni: BxH = 6.00x3.00m
:B 2.1 :PG 1 pz ...................... ......................

........................Totale Impianto di cantiere113
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116 Taglio alberi e dissodamenti

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale
(v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza",
par. 10).

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sotto-
paragrafi 010, 020 e 030 ven-
gono ripresi in modo inaltera-
to dal CPN e quindi riportati
integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Vendita di materiale del committente all'imprenditore.

.110 Nei documenti di appalto, il committente designa il genere
e la quantità dei materiali che intende vendere all'im-
prenditore. Egli concorda i prezzi unitari e addebita se-
paratamente le relative prestazioni.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori:
. Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
. Pulizia delle piste di trasporto utilizzate.
. Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi e simili.
. Lavoro supplementare per la pesatura del materiale.
. Tempi di carico.
. Autorizzazioni per trasporti speciali eseguiti p.es. con
elicottero e impianto a fune.

.200 Per il taglio di alberi, il dissodamento, la cippatura, la
triturazione e l'esbosco:
. Trasporto di andata, spostamento, esercizio, manutenzione
e messa a disposizione dell'attrezzatura.

013 Prestazioni non comprese.
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013.100 Per tutti i lavori:
. Scortecciatura del legname.
. Sgombero della neve e servizio invernale.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Volume materiale compatto: volume effettivo dei tronchi.

.200 Volume materiale sciolto: volume occupato sul mezzo di
trasporto.

.300 Massa: massa del legname in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

.400 Volume del legname allestito, compresa la corteccia: sezione
media del tronco x lunghezza del tronco dell'albero abbat-
tuto.

.500 Unità di tempo non intere.

.510 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.520 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Regole di computo per diametri, superfici, ecc.

.100 Diametro del tronco.

.110 Diametro a petto d'uomo DPU: rilevato con misure incrociate
sul tronco a m 1,30 dal suolo sull'albero in piedi.

.120 Diametro medio DM: rilevato con misure incrociate alla
metà del tronco sull'albero abbattuto e allestito.

.200 Diametro della ceppaia.

.210 Per le ceppaie viene considerato il diametro del tronco
compresa la corteccia, con misure incrociate rilevate al-
l'altezza della sezione di taglio.

.300 Superficie sotto la chioma.

.310 Proiezione verticale della chioma dell'albero o del
boschetto sulla superficie del suolo.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Fasi di lavoro riguardanti l'albero in piedi.

.110 Sramatura: taglio dei rami e della chioma.
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031.120 Rigging: taglio e calata controllati dei rami e della
chioma.

.130 Taglio controllato: abbattimento dell'albero mediante
taglio controllato in diverse fasi.

.140 Taglio non controllato: taglio dei rami e della chioma a
caduta libera.

.200 Fasi di lavoro riguardanti l'albero abbattuto.

.210 Allestimento: sramatura e, se necessario, sezionamento del
tronco.

.220 Sgombero della tagliata: raccolta dei rami e della
corteccia, compresa la messa in deposito a mucchi all'in-
terno o fuori dalla superficie di intervento.

.230 Esbosco: trascinamento dei tronchi allestiti dal luogo di
abbattimento alla piazza di deposito più vicina fuori dal-
la superficie di intervento.

.240 Cippatura: frantumazione meccanica di legname pulito
mediante macchina con rotore a coltelli.

.250 Triturazione: frantumazione meccanica di legname contenen-
te parti estranee come terra, pietre e simili mediante mac-
china con rotore a martelli.

.260 Fresatura: riduzione meccanica di una ceppaia situata nel
terreno.

.300 Tipi di lavorazione.

.310 Taglio di alberi: trasformazione di alberi o di parti di
essi in una condizione adatta per una lavorazione successi-
va. Non è previsto alcun cambiamento delle finalità del
suolo boschivo.

.320 Dissodamento, secondo il diritto forestale, art. 4 della
Legge forestale LFo e da art.
4 a 11 dell'Ordinanza sulle foreste OFo: cambiamento dure-
vole o temporaneo delle finalità del suolo boschivo, per
il quale è necessaria un'autorizzazione.

.400 Stadi di sviluppo.

.410 Popolamento giovane: novelleti, spessine, arbusti e alberi
isolati con DPU fino a mm 160.

.420 Perticaia: albero con DPU da mm 161 a 300.

.430 Fustaia giovane e adulta: albero con DPU da mm 301 a 500.

.440 Fustaia matura: albero con DPU superiore a mm 500.

.500 Assortimenti.
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031.510 Legname d'opera: tronchi allestiti utilizzabili come
legname di lunghezza corta, media o lunga, da consegnare a
una segheria.

.520 Legname per industria: legname destinato alla produzione di
cellulosa o di derivati del legno; viene frantumato mecca-
nicamente ed eventualmente scomposto con processi chimi-
ci.

.530 Legname a scopo energetico: qualsiasi tipo di legno
destinato alla produzione di energia.

.540 Cippato: legname frantumato meccanicamente.

.550 Prodotto non utilizzabile commercialmente: rami, ceppaie,
corteccia e simili destinati al compostaggio o allo smalti-
mento.

.600 Distanza di trasporto.

.610 Distanza di trasporto: il tragitto più breve possibile
misurato fra i baricentri delle masse spostate.

032 Abbreviazioni.

.100 Diametro del tronco:
. DPU: diametro a petto d'uomo.
. DM: diametro medio.

.200 MCC: metri cubi di cippato.

200 Taglio di alberi singoli
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Rimozione di ceppaie v.
par. 500.

220 Fustaia giovane e adulta
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Taglio di alberi allo stadio di fustaia giovane e adulta.
Diametro tronco da mm 301 a 500.

.200 Compreso lo sgombero della tagliata.

.201 Allestimento di latifoglie.
:B 6.1 :PG 3 pz ...................... ......................

.202 Allestimento di conifere.
:B 6.1 :PG 1 pz ...................... ......................

500 Ceppaie
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

520 Ceppaie di alberi singoli risultanti da tagliate o

Riporto .................
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520 dissodamenti
-------------------------------------------------------------------------------------

523 Rimozione di ceppaie, d superiore a mm 300.

.100 Latifoglie. Computo: numero di ceppaie.

.110 Superficie di taglio fino a m2 0,60.

.111 Scavo ed estirpazione delle
ceppaie e carico sul mezzo di
trasporto. :B 6.1 :PG 3 pz ...................... ......................

.200 Conifere. Computo: numero di ceppaie.

.210 Superficie di taglio fino a m2 0,60.

.211 Scavo ed estirpazione delle
ceppaie e carico sul mezzo di
trasporto. :B 6.1 :PG 1 pz ...................... ......................

600 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Carico e trasporto di materiale proveniente dal taglio di
arbusti e di siepi
-------------------------------------------------------------------------------------

612 Trasporto di materiale risultante dal taglio di arbusti e
di siepi.

.301 Al deposito del committente o
dell'imprenditore.
Ubicazione deposito
..............................
..............................
..............................
Computo: nr. tronchi interi
up = pz.
Tronchi di latifoglie ed
aghifoglie.
Conc. pos. 221.201 e 221.202

:B 6.1 :PG 4 up ...................... ......................

660 Trasporto di ceppaie
-------------------------------------------------------------------------------------

661 Trasporto di ceppaie, compreso lo scarico.

.200 Al deposito del committente o dell'imprenditore.

.261 Ceppaie intere o tagliate a
pezzi, a discrezione e su
proposta dell'esecutore dei
lavori.
Deposito
..............................

Riporto .................
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661.261 ..............................
..............................

Computo: nr. ceppaie intere
up = pz
Ceppaie di latifoglie e
aghifoglie.
Conc. pos. 523.111 e 523.211

:B 6.1 :PG 4 up ...................... ......................

700 Tasse di smaltimento
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Perticaie, siepi e ramaglia
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Tasse per lo smaltimento di materiale proveniente dal
taglio di piante legnose e siepi, nonché di ramaglia.

.100 Centro di compostaggio.

.131 Concerne pos. 221.201 e
221.202
Computo: nr. tronchi interi
up = pz.
Tronchi di latifoglie e di
aghifoglie. :B 6.1 :PG 4 up ...................... ......................

720 Ceppaie
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Tasse per lo smaltimento di ceppaie.

.100 Centro di compostaggio.

.131 Concerne pos. 523.111 e
523.211
Computo: nr. ceppaie intere
up = pz.
Ceppaie di latifoglie ed
aghifoglie. :B 6.1 :PG 4 up ...................... ......................

........................Totale Taglio alberi e dissodamenti116
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117 Demolizioni

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale
(v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza",
par. 10).

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati inte-
gralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra indicazione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione, carico, trasporto, messa in depo-
sito e smaltimento di un'opera, di una parte d'opera o di
materiale.
. Il sistema di demolizione/rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed essere considerato nel prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nei
prezzi.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presenta-
no dei materiali inquinati, questi ultimi vanno demoli-
ti/rimossi, trattati e smaltiti separatamente e non sono
compresi nel prezzo della demolizione/rimozione.
. Il materiale demolito/rimosso diventa di proprietà del-
l'imprenditore.

.200 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra indicazione,
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, sistemazione, selezione, carico
e trasporto del materiale demolito/rimosso in un luogo di
raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti demoli-
te/rimosse vanno descritte nelle disposizioni particola-
ri.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
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011.200 . Demolizione/rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti ed essere considerati nel prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nei prezzi.
. Il materiale demolito/rimosso rimane di proprietà del
committente. Egli decide riguardo all'utilizzazione suc-
cessiva o al trattamento del materiale a partire dal luogo
di raccolta. Queste prestazioni non sono comprese nei prez-
zi della demolizione/rimozione.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 . Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. mediante innaffiamento.
. Per le demolizioni libere parziali: il taglio di condot-
te eseguito in modo da permettere l'allacciamento successi-
vo.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 . Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.
. Lavoro supplementare in presenza di condotte.
. Interruzione di condotte.
. Protezione e assicurazione di condotte messe allo scoper-
to.
. Provvedimenti per la protezione di alberi o biotopi.
. Lavori ostacolati dalla presenza di acqua.
. Protezione e assicurazione di parti d'opera da mantenere.

.200 Per i lavori di demolizione/rimozione libera e control-
lata.

.210 . Sgombero di mobilio e di rifiuti.
. Pulitura preliminare di condotte, di cisterne per olio
combustibile e di impianti di raffreddamento.
. Per motivi di sicurezza, tutte le prestazioni relative
alla rimozione del carico e all'allentamento di cavi pre-
compressi vengono eseguite a cura del committente.

.300 Per le recinzioni con piantane, i parapetti, le piantane,
i pali, i cartelli segnaletici e le pareti di protezione.

.310 Rimozione delle fondazioni.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.
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021.300 Massa: massa del materiale in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

.400 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: periodo di
tempo durante il quale viene fornita una prestazione in ba-
se al contratto d'appalto.

.500 Durata di esercizio: periodo di tempo secondo i rapporti
e/o i contatori di ore degli apparecchi.

.600 Salvo accordi particolari, i lavori vengono computati in
base ai piani e al volume secondo i profili.

022 Regole di computo per i lavori di demolizione/rimozione
libera e controllata.

.100 Per le delimitazioni.

.110 Lunghezza: lunghezza demolita o rimossa, comprese tutte le
prestazioni accessorie quali la demolizione del letto di
posa.

.200 Per le condotte, le canalette e i canali per lo smaltimento
delle acque.

.210 Lunghezza delle condotte: lunghezza demolita o rimossa,
compresi i pezzi speciali, il materiale di avvolgimento, il
materiale di riempimento e simili.

.220 Lunghezza delle canalette e dei canali per lo smaltimento
delle acque: lunghezza demolita o rimossa, compresi le co-
perture, le griglie, le testate, gli imbocchi, il materiale
di avvolgimento e simili.

.300 Per i pavimenti, le solette, i tetti, le scale e le pavimen-
tazioni.

.310 Superficie di pavimenti, solette e tetti: superficie
demolita o rimossa, esclusi gli elementi incorporati, i
pavimenti flottanti e simili.

.320 Superficie di lastricati, selciati, pavimentazioni di
miscela bituminosa e simili: superficie demolita o rimossa,
compreso il sottofondo di sabbia, pietrischetto, calce-
struzzo e simili.

.330 Superficie di rampe di scale: lunghezza x larghezza demolita
o rimossa della rampa misurata in pendenza, escluso il rive-
stimento.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 . Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono deposita-
ti in modo definitivo e controllato.
. Deposito: impianto nel quale vengono depositati provviso-
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031.110 riamente materiali di qualsiasi genere, conformemente alle
disposizioni legali. Al termine dei lavori il deposito vie-
ne sgomberato e ripristinato allo stato originario.
. Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti edili
vengono raccolti, separati in gruppi e frazioni e preparati
per il trasporto.

.120 . Avvolgimento di condotte: letto di posa, rinfianco e
strato di copertura.
. Rivestimento isolante di condotte: comprende il mate-
riale isolante e l'involucro di protezione.
. Strato di protezione: strato di materiale per la protezione
della condotta dalle azioni dinamiche durante il riempi-
mento e l'addensamento.
. Letto di posa: strato di sottofondo della condotta per
la trasmissione orizzontale delle forze verticali.
. Rinfianco: riempimento laterale addensato fino all'altez-
za superiore della condotta fra la parete di scavo e la
condotta stessa.
. Diametro teorico: diametro interno della condotta senza
considerazione delle tolleranze.

.130 . Smaltimento: insieme di tutte le operazioni necessarie
per maneggiare correttamente i rifiuti (raccolta, trasporto,
messa in deposito intermedia, trattamento e messa in disca-
rica).

.140 . Decostruzione: termine generale per demolizione/rimozione
libera o controllata con selezione accurata sul cantiere
delle parti d'opera e dei materiali. Nel CPN questo termi-
ne non viene utilizzato. Si tratta di "demolizione/rimo-
zione libera" o di "demolizione/rimozione controllata" se-
condo la pos. 011.

.200 Terminologia relativa ai rifiuti.

.210 . Rifiuti comuni: rifiuti di cui il possessore vuole
disfarsi o che, nell'interesse pubblico, devono essere rici-
clati, neutralizzati o eliminati.
. Rifiuti edili: qualsiasi materiale da smaltire presente
su un cantiere, compreso anche quello proveniente da demoli-
zioni/rimozioni e da scavi.

.300 Terminologia relativa ai siti contaminati.

.310 . Sito inquinato che necessita di un risanamento. I siti
inquinati devono essere risanati quando è dimostrato che
sono all'origine di effetti dannosi o molesti sull'ambien-
te oppure che esiste il pericolo concreto che tali effetti
si producano.
. Ai siti contaminati appartengono anche i materiali so-
lidi inquinati da sostanze dannose ivi ubicati come il
suolo e il sottosuolo.
. Non sono per contro considerati siti contaminati i terre-
ni inquinati in modo esteso e diffuso da aria, attività
agricole, forestali o vivaistiche, nonché le acque inqui-
nate provenienti da siti contaminati.

.400 Terminologia relativa alla valutazione del rischio.
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031.410 . Con la valutazione del rischio secondo la legislazione
in vigore, si stabilisce se un sito presenta un rischio rile-
vante e costituisce perciò un pericolo per l'ambiente.
. Questa valutazione si basa sulle disposizioni legali in
vigore relative ai limiti di emissione per le diverse cate-
gorie. In mancanza di tali prescrizioni, la valutazione
deve basarsi su conoscenze tossicologiche accertate, su
valori socialmente accettati e su conoscenze tecniche ag-
giornate.

032 Informazioni.

.100 Demolizioni e rimozioni.

.110 Il presente capitolo contempla i lavori di demolizione e
rimozione completa o parziale di opere e impianti che non
presentano problemi dal punto di vista ambientale; la loro
demolizione o rimozione, il trasporto e lo smaltimento
possono essere eseguiti senza ulteriori provvedimenti.

.120 Se opere o impianti sono contaminati da materiali nocivi
come amianto, mastici di sigillatura contenenti bifenili
PCB, metalli pesanti ecc., prima della demolizione/rimo-
zione essi devono essere portati a uno stato tale da poter
proseguire i lavori senza problemi. Queste prestazioni van-
no descritte con le posizioni del cap. 216 che considerano
la decontaminazione, il trattamento, il trasporto e lo
smaltimento a regola d'arte dei materiali inquinati.

.130 I lavori seguenti vanno descritti con il presente
capitolo:
. Demolizione/rimozione e scavo di materiale non inquinato
secondo l'Ordinanza tecnica sui rifiuti OTR.
. Demolizione/rimozione di materiale non inquinato che sod-
disfa i requisiti della Direttiva per il riciclaggio dei
rifiuti edili minerali dell'UFAM.
. Scavo di materiali che soddisfano il valore indicativo
per il materiale tollerabile secondo la Direttiva per il
riciclaggio, il trattamento e il deposito di materiale di
scavo (Direttiva sul materiale di scavo) dell'UFAM.
. Scavo di materiali che non richiedono alcun provvedimento
per la protezione della salute o la sicurezza sul lavoro.
. I lavori per i materiali che non soddisfano i requisiti so-
pra menzionati vanno descritti con il cap. 216.

.200 Documenti per il concorso d'appalto.

.210 Per il concorso d'appalto di lavori di demolizione/rimozio-
ne vale:
. Il concorso d'appalto dei lavori di demolizione/rimozio-
ne libera si può effettuare sia come prestazione globale,
sia secondo prestazioni singole.

.220 Il concorso d'appalto dei lavori di demolizione/rimozione
controllata viene effettuato, di regola, secondo prestazioni
singole.
. Nel caso in cui il genere di demolizione/rimozione control-
lata e lo stato richiesto
(p.es. taglio o liberazione mediante scalpellatura, nonché
pulitura, imballaggio e simili) non sono a libera scelta,
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032.220 ciò va descritto con il cap. 102 "Disposizioni parti-
colari".

100 Demolizioni e rimozioni libere, prestazione globale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Edifici
-------------------------------------------------------------------------------------

R .900 IMPORTANTE:
La separazione tra il corpo da demolire ed il corpo da
mantenere deve avvenire mediante taglio preciso di
tutte le parti strutturali e non strutturali. Il taglio
potrà essere eseguito con disco diamantato oppure con
filo diamantato (a scelta dell'imprenditore).
Parti d'opera che non possono essere tagliate, dovranno
essere smontate manualmente (ad esempio il tetto) e messe
in sicurezza affinchè la parte di edificio da mantenere non
subisca danni durante la demolizione.
Ogni onere è da comprendere nei prezzi unitari.

111 Demolizione libera di edifici dal tetto al filo superiore
del terreno esistente, comprese le pareti interne e le so-
lette sopra lo scantinato, le installazioni tecniche, nonché
il riempimento con materiale idoneo del volume rimanente.

.001 Demolizione: 
-Ali Est ed Ovest uguali tra
loro per geometria e materiali
(3 piani fuori terra +
sottotetto) h al colmo ca m.
17.5., h alla gronda ca m.
14.5.
-Corpo centrale (1 piano fuori
terra) h. ca m. 5.
Secondo il piano architetto.
Costruzione tetto :
carpenteria di legno e acciaio
con copertura in tegole,
gronde, discese pluviali,
compluvi, displuvi, sfiati,
converse, abbaini, raccordi,
ganci ecc.
Costruzione pareti
sassi, cotto e beton.
Costruzione solette
legno, acciaio, cotto e beton
Il prezzo unitario comprende
anche la demolizione completa
di serramenti, porte anche
blindate, inferriate, vetrate,
(interni/esterni), lucernari
esistenti sui tetti, pannelli
isolanti, insonorizzanti,
controsoffitti,
impermeabilizzazioni, tendame,
bagni e accessori, pavimenti
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111.001 di qualsiasi materiale e
pavimenti tecnici, rampe,
rivestimenti in legno,
ceramica o altro materiale,
scale, termosifoni, soglie e
davanzali, masserizie e ogni
qualsiasi anche se non
specificatamente indicato, la
separazione dei materiali, lo
sgombero, carico sul mezzo,
trasporto all'impianto di
separazione e relative tasse
di smaltimento/discarica.

up = m3 (Volume SIA)
:B 5.1 :PG 10'057 up ...................... ......................

112 Demolizione libera di scantinati, comprese le pareti
esterne e interne, le solette sopra lo scantinato, le fonda-
zioni e le platee sotto al filo superiore del terreno esi-
stente. Nel prezzo è compreso lo scavo eseguibile con esca-
vatore, necessario per la demolizione delle parti interra-
te dell'edificio.

.001 Piano seminterrato.
Secondo il piano architetto.
Costruzione pareti
cls armato, cotto e sassi.
Costruzione solette intermedie
cls armato e cotto.
Costruzione fondazioni cls
armato e sassi.
Sp. platea ca. cm 80.
Il prezzo unitario comprende
demolizione, sgombero, carico
sul mezzo, trasporto
all'impianto di separazione e
relative tasse di
smaltimento/discarica.

up = m3 (Volume SIA)
:B 5.1 :PG 2'791 up ...................... ......................

130 Costruzioni esterne agli edifici
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Percorsi, piazzali e parti d'opera non collegate
all'edificio quali recinzioni, parapetti, pali, piantane,
segnaletica verticale, pareti di protezione, pozzetti e muri
di sostegno: demolizione e rimozione libera.

.001 Demolizione di muri e muretti
in pietra e cls armato.
Compresa la parte interrata di
fondazione.
H= fino a cm 250 ca.
sp.= fino a cm 40 ca.
Il prezzo unitario comprende
demolizione, sgombero, carico
sul mezzo, trasporto al sito

Riporto .................
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131.001 di discarica e relative tasse
di smaltimento.
Nel prezzo unitario offerto 
sono da considerare 
demolizioni in diverse fasi
non continuative. 
Lato ovest: contestualmente 
alla demolizione dei corpi 
accessori esterni (garage). 
Lato est: in parallelo con lo 
scavo ed esecuzione rampa 
carrabile.

up = ml :B 5.1 :PG 80 up ...................... ......................

.002 Demolizione strutture 
accessorie ed annesse sul 
fianco e sul retro dello 
stabile principale. 
Costruzione delle strutture in
legno, lamiera, cotto e cls 
armato.
Fondazioni
cls armato e pietra.
Il prezzo unitario comprende
demolizione di tutti i
fabbricati, tetti e
lattonerie, comprese le parti
accessorie interne e/o esterne
quali ad esempio le scale
esterne, le porte basculanti
dei garage,  sgombero, carico
sul mezzo, trasporto
all'impianto di separazione e
relative tasse di
smaltimento/discarica.

up =  m3 (Volume SIA)
:B 5.1 :PG 1'800 up ...................... ......................

200 Superfici esterne e impianti per lo smaltimento delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Pavimentazioni, delimitazioni e impianti per lo smaltimento
delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Pavimentazioni: rimozione libera.

.002 Taglio e rimozione di
pavimentazioni di calcestruzzo
e bituminose dei piazzali
circostanti al fabbricato
esistente.
Il prezzo globale comprende la
rimozione, lo sgombero, il
carico sul mezzo, il trasporto

Riporto .................
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211.002 al sito di discarica e le
relative tasse.

Con pavimentazione si
intendono tutti gli strati di
cui questa è composta quindi
strati superficiali di usura e
strati di massicciate e
fondazione, di qualunque
spessore fino al terreno
naturale esistente.

Up = m2 :B 5.1 :PG 2'070 up ...................... ......................

214 Delimitazioni, lastricati e selciati: rimozione libera.

.100 Delimitazioni.

.120 Cordonetti, cordoni e cordoli.

.121 Sezione fino a m 0,10x0,30.
:B 5.1 :PG 120 m ...................... ......................

217 Rimozione controllata di condotte, canalette, canali per
lo smaltimento delle acque in fase di lavoro separata,
esclusi i movimenti di terra.

.100 Condotte.

.141 Materiale: qualsiasi, compresi
eventuali bauletti di
rinfianco in calcestruzzo.
DN: fino a mm 300.
Il prezzo unitario comprende
demolizione, sgombero, carico
sul mezzo, trasporto
all'impianto di separazione e
relative tasse di
smaltimento/discarica.

:B 5.1 :PG 400 m ...................... ......................

.200 Canalette per lo smaltimento delle acque.

.201 Canaletta prefabbricata in
calcestruzzo compresa griglia
metallica.
Sezione: qualsiasi.
Il prezzo unitario comprende
demolizione, sgombero, carico
sul mezzo, trasporto
all'impianto di separazione e
relative tasse di
smaltimento/discarica.

:B 5.1 :PG 65 m ...................... ......................

220 Elementi costruttivi a cielo aperto
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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225 Pozzi, pozzetti, camere, coperture, accessori e simili:
demolizione, rimozione libera.

.100 Pozzi, pozzetti e camere.

.101 Genere di pozzo: qualsiasi
Materiale: qualsiasi.
Il prezzo unitario comprende
demolizione, sgombero, carico
sul mezzo, trasporto
all'impianto di separazione e
relative tasse di
smaltimento/discarica.
Materiale: qualsiasi
Dimensioni: qualsiasi

:B 5.1 :PG 47 pz ...................... ......................

.102 Fossa settica.
diam. cm ca 100.
h.cm fino a 200.
Materiale: qualsiasi.
Il prezzo unitario comprende
demolizione, sgombero, carico
sul mezzo, trasporto
all'impianto di separazione e
relative tasse di
smaltimento/discarica.

:B 5.1 :PG 1 pz ...................... ......................

.103 Fossa settica.
diam. ca cm 200.
h.cm fino a 300.
Materiale: qualsiasi.
Il prezzo unitario comprende
demolizione, sgombero, carico
sul mezzo, trasporto
all'impianto di separazione e
relative tasse di
smaltimento/discarica.

:B 5.1 :PG 1 pz ...................... ......................

.104 Separatore di oli e benzina.
diam. cm 200.
h.cm fino a 250.
Materiale: qualsiasi.
Il prezzo unitario comprende
demolizione, sgombero, carico
sul mezzo, trasporto
all'impianto di separazione e
relative tasse di
smaltimento/discarica.
Compreso pompaggio e
smaltimento dei liquidi
interni residui presso
discarica autorizzata e
relative tasse. :B 5.1 :PG 1 pz ...................... ......................

.300 Telai e chiusini.

.301 Tipo: qualsiasi

Riporto .................
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225.301 Dimensioni: qualsiasi
Materiale: qualsiasi
Il prezzo unitario comprende
demolizione, sgombero, carico
sul mezzo, trasporto
all'impianto di separazione e
relative tasse di
smaltimento/discarica.

:B 5.1 :PG 50 pz ...................... ......................

.400 Accessori.

.401 Serbatoi per olio combustibile
da smaltire (tank).
Posizione: Zona garage verso
via Nizzola.
Materiale: acciaio, e/o
sintetico e/o altro qualsiasi
materiale.
Compresa nel prezzo la
degasificazione e la pulizia
da deliberare a una ditta
specializzata.
Comprese le opere di scavo e
tutta l'assistenza per la
rimozione, il carico su
automezzo, il trasporto alle
discariche autorizzate e le
tasse di smaltimento.
Scavo presunto m 17,00x4,00
profondità m 2,50.
Inclusa la fornitura, la posa
e il costipamento di materiale
idoneo per il riempimento 
(dietro
visione ingegnere e/o
Direzione Lavori).
Capienza presunta serbatoio
interrato ca. litri 30'000.

:B 5.1 :PG 1 pz ...................... ......................

600 Finiture interne
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Pavimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

R 619 Carotaggi e perforazioni.

R .100 A scopo di sondaggio, concerne solai intermedi dell'ala Nord
esistente da mantenere.
Nei costi unitari devono essere comprese tutte le
necessità quali attrezzature, ev. ponteggi di lavoro,
allontanamento e trasporto all'impianto di separazione/in
discarica di carote e altro materiale demolito, tasse di
smatimento, ecc...

Riporto .................
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R 619.101 Carotaggi con DN fino a 150mm.
Materiale di cui è composto il
solaio: qualsiasi, non si
esclude la presenza di legno,
acciaio, lamiera, laterizio,
calcestruzzo ecc...
Spessore elemento di solaio:
fino a 0.50m :B 5.1 :E 10 pz ...................... ......................

R .102 Esecuzione di sondaggi a
pavimento/plafone nelle
solette esistenti.
Dimensioni ca. 0.80 x 0.80m
fino a trovare la struttura
portante (travi principali in
legno e/o acciaio).
Nei costi unitari deve essere
compreso lo smaltimento a
regola d'arte del materiale e
tutte le protezioni ancitaduta
a sondaggi eseguiti.
up = pz
Spessore solette fino a 1m.

:B 5.1 :E 12 up ...................... ......................

R .103 Esecuzione di carotaggi con DN
fino a 150mm nelle pareti
esistenti.
up = pz
Spessore delle pareti:
finoa a 0.60m

:B 5.1 :E 10 up ...................... ......................

700 Installazioni tecniche
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

720 Impianti a corrente forte e a corrente debole
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Impianti a corrente forte e a corrente debole: rimozione
libera.

.002 Durante il sopralluogo
obbligatorio l'imprenditore
dovrà prendere visione degli
impianti elettrici, compresa
la centrale, valutando a sua
discrezione quelli che
dovranno essere smontati
preliminarmente alla
demolizione dello stabile e
quelli che potranno essere
demoliti insieme all'edificio.
In questa posizione andranno
calcolati tutti i costi per lo
smontaggio degli impianti, la
separazione del materiale, il

Riporto .................
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721.002 trasporto del materiale
all'interno dell'area di
cantiere, il carico sul mezzo
di trasporto, il trasporto
presso la discarica
autorizzata e le relative
tasse di smaltimento.
Non si accetteranno
supplementi in fase di
liquidazione per eventuali
errori di valutazione del
lavoro da parte
dell'imprenditore.

up = gl :B 5.1 :PG 1 up ...................... ......................

730 Impianti di riscaldamento
-------------------------------------------------------------------------------------

732 Impianti di riscaldamento e relativi equipaggiamenti:
rimozione controllata.

.002 Durante il sopralluogo
obbligatorio l'imprenditore
dovrà prendere visione degli
impianti di riscaldamento
esistenti, compresa la
centrale termica, valutando a
sua discrezione quelli che
dovranno essere smontati
preliminarmente alla
demolizione dello stabile e
quelli che potranno essere
demoliti insieme all'edificio.
In questa posizione andranno
calcolati tutti i costi per lo
smontaggio degli impianti, la
separazione del materiale, il
trasporto del materiale
all'interno dell'area di
cantiere, il carico sul mezzo
di trasporto, il trasporto
presso la discarica
autorizzata e le relative
tasse di smaltimento.
Non si accetteranno
supplementi in fase di
liquidazione per eventuali
errori di valutazione del
lavoro da parte
dell'imprenditore.

up = gl :B 5.1 :PG 1 up ...................... ......................

750 Impianti di ventilazione e di condizionamento
-------------------------------------------------------------------------------------

752 Impianti di ventilazione, di condizionamento e relativi
equipaggiamenti: rimozione controllata.

Riporto .................
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752.002 Durante il sopralluogo
obbligatorio l'imprenditore
dovrà prendere visione degli
impianti di ventilazione e
condizionamento esistenti,
compresa le centrali o le
unità interne ed esterne, i
canali, ecc., valutando a sua
discrezione quelli che
dovranno essere smontati
preliminarmente alla
demolizione dello stabile e
quelli che potranno essere
demoliti insieme all'edificio.
In questa posizione andranno
calcolati tutti i costi per lo
smontaggio degli impianti, la
separazione del materiale, il
trasporto del materiale
all'interno dell'area di
cantiere, il carico sul mezzo
di trasporto, il trasporto
presso la discarica
autorizzata e le relative
tasse di smaltimento.
Non si accetteranno
supplementi in fase di
liquidazione per eventuali
errori di valutazione del
lavoro da parte
dell'imprenditore.

up = gl :B 5.1 :PG 1 up ...................... ......................

760 Impianti sanitari
-------------------------------------------------------------------------------------

762 Impianti sanitari e relativi equipaggiamenti: rimozione
controllata.

.002 Durante il sopralluogo
obbligatorio l'imprenditore
dovrà prendere visione degli
impianti sanitari esistenti,
compresa la batteria
sanitaria, valutando a sua
discrezione quelli che
dovranno essere smontati
preliminarmente alla
demolizione dello stabile e
quelli che potranno essere
demoliti insieme all'edificio.
In questa posizione andranno
calcolati tutti i costi per lo
smontaggio degli impianti, la
separazione del materiale, il
trasporto del materiale
all'interno dell'area di
cantiere, il carico sul mezzo
di trasporto, il trasporto

Riporto .................
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762.002 presso la discarica
autorizzata e le relative
tasse di smaltimento.
Non si accetteranno
supplementi in fase di
liquidazione per eventuali
errori di valutazione del
lavoro da parte
dell'imprenditore.

up = gl :B 5.1 :PG 1 up ...................... ......................

........................Totale Demolizioni117
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121 Messa in sicurezza, sottomurazioni, rinforzi e spostamenti

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e contrassegnate con la
lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Co-
struzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10).

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Demolizioni e rimozioni.

.110 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra indicazione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione, rimozione, carico, trasporto, messa in de-
posito e smaltimento di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale.
. Il sistema di demolizione/ rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed essere considerato nel prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presenta-
no dei materiali inquinati, questi vanno rimossi, trattati
e smaltiti separatamente e non sono compresi nel prezzo della
demolizione/rimozione libera.
. Il materiale rimosso diventa di proprietà dell'imprendito-
re.

.120 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra indicazione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, sistemazione, selezione, carico
e trasporto del materiale rimosso in un luogo di raccolta.
Le caratteristiche richieste alle parti demolite/rimosse
vanno descritte nelle disposizioni particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
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011.120 . Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti ed essere considerati nel prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nei prezzi.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

.200 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.210 Difficoltà: in presenza di condotte di approvvigionamento
o di scarico presenti interamente o parzialmente nel pro-
filo di scavo, la posizione relativa alle difficoltà viene
retribuita per l'esecuzione accurata dei lavori, ma anche
per il minor rendimento causato dalle difficoltà durante
l'introduzione di tubi, da sbadacchiature, da riempimenti
e simili.

.220 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle rispettive
aziende. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni
relative alla messa in sicurezza e alla protezione.

.230 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte di
approvvigionamento e di scarico, lo scavo a mano viene
retribuito secondo le posizioni corrispondenti.

.300 Ponteggi.

.310 Nei paragrafi da 200 a 900 sono compresi i ponteggi per
un'altezza di lavoro fino a m 3,0. Ponteggi per un'altez-
za di lavoro superiore a m 3,0 v. cap. 114 "Ponteggi".

.400 Scavo per sottomurazioni.

.410 Scavo a macchina, a mano o combinato: a scelta del-
l'imprenditore.

.500 Opere di calcestruzzo non armato e armato.

.510 . Le indicazioni relative alla pendenza si riferiscono alla
superficie del calcestruzzo.
. Durante l'esecuzione di risparmi e di scanalature non
viene fatta distinzione fra pareti e solette.

.600 Rinforzi di parti d'opera.

.610 Per le precompressioni: le staffe reggicavo devono garan-
tire un fissaggio conforme ai piani in modo tale da non mo-
dificare la loro posizione durante il getto. La distanza
fra le staffe non deve essere superiore a m 1,20. I fissaggi
longitudinali e trasversali sono compresi nel prezzo delle
staffe reggicavo.
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012 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori.
. Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
. Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.
. Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi e simili.
. Prestazioni supplementari per la pesatura di materiali.
. Tempi di carico.
. Richiesta di autorizzazioni per i trasporti con elicotte-
ro, impianti a fune e simili.

.200 Per l'impianto di cantiere:
. Prestazioni secondo la norma SIA 118. Le installazioni per
terzi sono comprese nel prezzo, se indicate quali parti
integranti della prestazione delle disposizioni particola-
ri.
. Per le chiusure provvisorie, i parapetti e le coperture:
esecuzione, messa a disposizione, rimozione e sgombero
delle stratture, nonché smaltimento del materiale di con-
sumo. Messa a disposizione due mesi oltre la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.
. Per l'armatura da incollare: fornitura, messa a disposizio-
ne, distribuzione sul luogo d'impiego e trasporto di ri-
torno del materiale di puntellamento, dei travetti, dei cu-
nei e del materiale antincendio.
. Per la protezione di parti d'opera: scarti e sovrapposi-
zione del materiale di copertura.

.300 Per le demolizioni, le rimozioni, gli scavi e la messa in
sicurezza:
. Carico sul mezzo di trasporto.
. Taglio dell'armatura e delle parti di acciaio con superfici
di taglio fino a mm2 300.
. Approvvigionamento elettrico e idrico dall'allacciamento di
cantiere al luogo di lavoro.
. Selezione del materiale rimosso per uno smaltimento dif-
ferenziato e separazione del materiale riutilizzabile o ri-
ciclabile.

.400 Per i lavori di scavo, l'assicurazione di scarpate e le
sbadacchiature.

.410 Per lo scavo a macchina, a mano o combinato, a scelta del-
l'imprenditore:
. Deposito intermedio dell'imprenditore, compreso il
carico successivo sul mezzo di trasporto.
. Selezione e messa in deposito laterale del materiale de-
stinato a essere riutilizzato.
. Prestazioni per sovrapprofili attribuibili all'imprendi-
tore.
. Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto ciò sia possibile
senza misure particolari come pompaggio, trattamento chimi-
co, fosse drenanti e simili.

.420 Per lo scavo a macchina:
. Lavoro ausiliario a mano.
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012.420 . Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in
deposito laterale nel raggio d'azione del mezzo di scavo.

.430 Per lo scavo a mano: carico nei contenitori per il tra-
sporto.

.440 Per lo scavo preliminare e le sottomurazioni: esecuzione di
berme.

.450 Per lo scavo successivo di berme: scavo a tappe, sba-
dacchiatura e ripresa della stessa.

.460 Per l'assicurazione delle scarpate, dello scavo e per la
sbadacchiatura:
. Smaltimento secondo le prescrizioni durante la rimozio-
ne.
. Spostamenti della sbadacchiatura non ordinati dalla
direzione lavori.

.470 Per il calcestruzzo spruzzato: installazione, spostamento,
messa a disposizione e rimozione dell'attrezzatura,
nonché carico, sgombero e smaltimento del materiale di
rimbalzo, comprese le tasse.

.500 Per i riempimenti, i trasporti e la messa in deposito.

.510 Per la fornitura di materiale: tempi di attesa e piccoli
quantitativi.

.520 Per la messa in opera di materiale: smontaggio della sba-
dacchiatura.

.530 Per i trasporti e la messa in deposito: scarico al deposito
di cantiere o trasbordo sul mezzo di trasporto.

.600 Per le opere di calcestruzzo non armato e armato, nonché i
rinforzi di parti d'opera.

.610 Per le opere di calcestruzzo non armato e armato:
. Difficoltà derivanti dal procedimento a tappe.
. Volume di calcestruzzo corrispondente ai cunei di riem-
pimento.
. Rimozione mediante scalpellatura dei cunei di riempimen-
to.
. Per tutta l'armatura: la posa, la legatura e il fissag-
gio, nonché la posa dei distanziatori.
. Base d'appoggio per casseri speciali quali casseri rampan-
ti e casseri scorrevoli.

.620 Per il rinforzo di parti d'opera:
. Ponteggi, altezza di lavoro fino a m 3,0.
. Pulizia e ripristino del posto di lavoro, compreso lo
smaltimento del materiale residuo.
. Per le precompressioni: i fissaggi longitudinali e tra-
sversali sono compresi nel prezzo delle staffe reggicavo.
. Scarico e deposito intermedio necessario.
. Posa e fissaggio secondo il piano delle staffe reggicavo e
del cavo di precompressione, compresa la fornitura dei cu-
betti distanziatori.
. Montaggio e taglio dei tubetti di iniezione e di sfia-
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012.620 to.
. Bendaggio e sigillatura dei giunti della guaina.
. Messa a disposizione di ponteggi, mezzi di sollevamento,
locali per maestranze, magazzini, installazioni per
elettricità, aria compressa e acqua, per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.

.700 Per i lavori di muratura, spostamento, sollevamento, abbas-
samento e con presse.

.710 Per la chiusura di fori passanti e di risparmi: adatta-
mento dei casseri e della muratura agli elementi passanti.

.720 Per le condotte di scarico, di drenaggio e di approvvigiona-
mento: manutenzione e pulitura delle condotte e dei pozzetti
fino al collaudo.

.730 Per i pozzetti di ispezione:
. 2 raccordi alle condotte, esecuzione completa, compresi
i pezzi speciali necessari.
. Fondazione e fondo di calcestruzzo, nonché formazione di
canalette e banchine, compresa la fornitura del materiale ne-
cessario.
. Copertura provvisoria di pozzetti mediante coperture
definitive o con provvedimenti adeguati.

.740 Per i pozzetti di raccolta e di infiltrazione:
. 1 raccordo alla condotta, esecuzione completa, compresi
i pezzi speciali necessari.
. Copertura provvisoria di pozzetti mediante coperture
definitive o con provvedimenti adeguati.

.750 Per le cappe, i rivestimenti e gli intonaci: preparazione del
supporto, applicazione del ponte adesivo, fratazzatura o
lisciatura e protezione contro l'essiccazione precoce.

.760 Per gli avvolgimenti di tubi: lavoro ausiliario a mano.

.770 Per i lavori di spostamento, sollevamento, abbassamento e
sollevamento con presse:
. Approvvigionamento elettrico e idrico dall'allacciamento di
cantiere al luogo di lavoro.
. Ponteggi di lavoro, altezza di lavoro fino a m 3,0.
. Eventuali spostamenti di attrezzature, apparecchi e
macchine.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per l'impianto di cantiere: le prestazioni descritte nei sot-
toparagrafi da 120 a 180 e nei paragrafi da 200 a 900 non
fanno parte della prestazione a prezzo globale del
sottopar. 110.

.200 Per le demolizioni, le rimozioni, gli scavi e la messa in
sicurezza:
. Lavori generali di demolizione/rimozione controllata.
. Lavori preparatori per il montaggio di macchine su tetti
piani e al suolo.
. Lavori relativi ai controsoffitti.

23.03.2022



Pagina: 91Progetto: 111P - E4008
Pretorio Bellinzona

Incarico: 1    CPN Costruzione: 121 Messa in sicurezza, sottomurazioni, rinforzi e spostamenti I/12 (V15)

013.300 Per i lavori di scavo, l'assicurazione di scarpate e le
sbadacchiature.

.400 Per i riempimenti, i trasporti e la messa in deposito:
richiesta delle autorizzazioni necessarie per l'impiego di
materiale riciclato.

.500 Per i lavori di calcestruzzo non armato e armato, nonché
per le precompressioni.

.510 Per i lavori di calcestruzzo non armato e armato: casseri
persi e casseri senza possibilità di appoggio diretto si-
tuati a un'altezza superiore a m 0,5 dalla base d'appoggio,
oppure casseri senza distanziatori passanti.

.520 Per le precompressioni:
. Fornitura di cavi di precompressione e di staffe reg-
gicavo, compresi gli accessori.
. Tesatura dei cavi di precompressione e iniezioni.
. Montaggio delle teste di ancoraggio.
. Trasporti fino al cantiere.

.600 Per i raccordi alle condotte di scarico, di drenaggio e di
approvvigionamento: tutti i pezzi speciali necessari e il
taglio dei tubi.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: massa del materiale secondo i bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

.400 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il
contratto d'appalto.

.500 Durata di esercizio: tempo stabilito in base ai rapporti
e/o ai contatori di ore dell'apparecchiatura.

.600 Ore di lavoro del gruppo.

.610 Per le difficoltà: l'ora di lavoro del gruppo in caso di
lavoro difficoltoso comprende tutti i costi per i salari,
gli oneri sociali, i costi della messa a disposizione e
dell'esercizio delle relative attrezzature, nonché dell'usu-
ra degli utensili.

.620 Per le interruzioni della durata di ore e i tempi di atte-
sa: le ore di lavoro del gruppo comprendono i costi relati-
vi ai salari e agli oneri sociali.

.700 Per unità di tempo non intere.
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021.700 . Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.
. Settimana non intera: per ogni giorno di calendario vie-
ne retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concorda-
to.

022 Regole di computo per i lavori di scavo e le sbadacchiature.

.100 Lo scavo di trincee per le condotte di smaltimento delle
acque viene misurato come passante sui pozzetti.

.200 Gli allargamenti dello scavo in corrispondenza dei pozzetti
sono compresi nel prezzo.

.300 Per le condotte di approvvigionamento e smaltimento delle
acque da conservare nel profilo di scavo.

.310 Per le posizioni riguardanti le difficoltà, la messa in si-
curezza e la protezione, nonché lo scavo a mano in pre-
senza di condotte valgono le regole di computo seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti e parallele, viene
misurata ogni singola condotta.
. Le condotte parallele con una distanza fra di esse infe-
riore a m 0,50 (distanza fra le condotte o distanza rispet-
to all'avvolgimento) valgono come una condotta.
. I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dalle loro
dimensioni, valgono come una condotta.

.320 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li.

.330 Per lo scavo a mano valgono le regole di computo seguenti:
. In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato fino a una distan-
za di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e lateralmente
a partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgi-
mento della stessa.
. Per le condotte ad andamento longitudinale, lo scavo a mano
viene misurato in supplemento fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le regole di computo.

.400 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la
larghezza teorica misurata sui fili esterni dei tavoloni; per
le palancolate vale la larghezza misurata fra gli assi
delle palancole.

.500 Nella roccia viene misurato il profilo teorico della trincea
secondo il piano.

.600 Per la superficie sbadacchiata contro terra e la superficie
della parte infissa oltre il fondo dello scavo: per le sba-

23.03.2022



Pagina: 93Progetto: 111P - E4008
Pretorio Bellinzona

Incarico: 1    CPN Costruzione: 121 Messa in sicurezza, sottomurazioni, rinforzi e spostamenti I/12 (V15)

022.600 dacchiature spaziate vengono misurati anche gli spazi vuo-
ti.

023 Regole di computo per i lavori di calcestruzzo non armato e
armato.

.100 Salvo altra indicazione valgono i computi secondo il piano.

.200 Per le casserature a 2 facce: viene misurata la superficie
del cassero di ogni faccia.

.300 Per i risparmi: i risparmi con angoli fuori squadra vengono
computati doppiamente.

.400 Per l'armatura: computo secondo la lista ferri aggiornata.

.500 Per l'armatura speciale: computo secondo la lista ferri
aggiornata.

024 Regole di computo per le opere murarie.

.100 Per le condotte di scarico, di drenaggio e di approvvigiona-
mento.
. La condotta è misurata in asse comprendendo anche i pez-
zi speciali; in corrispondenza dei raccordi al pozzetto, fino
alla parete interna del pozzetto.
. I pezzi speciali vengono computati separatamente al
pezzo.

.200 Per i pozzetti:
. Per i pozzetti di ispezione, di raccolta e di infiltrazio-
ne, quale profondità vale la misura fra il filo superiore
della copertura e il piano di scorrimento dell'acqua o il
fondo del pozzetto.
. Per i pozzetti di accesso, quale profondità vale la misu-
ra fra il filo superiore della copertura e il filo inferiore
del fondo del canale.

.300 Per l'avvolgimento delle tubazioni:
. Salvo altra indicazione, l'avvolgimento di condotte, di
canalette, di canali e di pozzetti viene computato secondo
il volume del materiale compatto, in base ai profili teo-
rici.
. Per i casseri viene computata la superficie del calce-
struzzo casserata.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Altezza di lavoro: altezza del piano di lavoro della base di
appoggio del ponteggio.

.120 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.
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031.130 Distanza di trasporto: il tragitto più breve fra i bari-
centri delle masse spostate.

.140 Forza di precompressione VI: forza di precompressione tota-
le sull'ancoraggio in kN subito dopo la tesatura, secondo
la norma SN EN 13 369.

.200 Terminologia relativa al suolo.

.210 Terreno: lo strato superiore permeabile della crosta terre-
stre, nel quale crescono le piante. Di regola costituito
da uno strato di terra vegetale superiore e da uno strato
minerale inerte inferiore.

.220 Pietrosità del terreno: componente minerale del terreno con
grana superiore a mm 2; espressa in percento del volu-
me.

.300 Terminologia relativa ai rifiuti edili.

.310 Rifiuti edili inerti: materiale che soddisfa i requisiti
definiti dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti OTR.

.320 Rifiuti edili contaminati: materiale che presenta un carico
inquinante e che supera il valore U dell'Ordinanza tecnica
sui rifiuti OTR.

.330 Rifiuti edili non contaminati: materiale che soddisfa il va-
lore U dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti OTR.

.400 Terminologia relativa al calcestruzzo armato.

.410 Pilastro: in questo capitolo, per pilastro si intende
l'elemento sottoposto a compressione avente i lati con
un rapporto fino a 4:1.

.420 Parete: in questo capitolo, per parete si intende la
parte d'opera avente i lati con un rapporto superiore
a 4:1.

200 Demolizioni, rimozioni, scalpellature e messa in
sicurezza
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

240 Messa in sicurezza di parti d'opera
-------------------------------------------------------------------------------------

242 Messa in sicurezza di strutture portanti sollecitate da ca-
richi lineari. Costruzioni per la messa in sicurezza: esecu-
zione, messa a disposizione, spostamento, manutenzione e
rimozione. Computo: lunghezza messa in sicurezza.

.200 Ripresa delle forze verticali.

.201 Solette esistenti
Puntellazione con puntelli in
acciaio e travi di
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242.201 ripartizione in legno al piede
e in testata.
Altezza locale m fino a 4.00
Carico ammissibile fino a qd=8
kN/m
Comprese tutte le necessita
per fornitura e posa
materiale, messa a
disposizione e allontanamento.

:B 7.3 :E 250 m ...................... ......................

244 Costruzioni speciali per messa in sicurezza: esecuzione, mes-
sa a disposizione, spostamento, manutenzione e rimozione.

.001 Assicurazione delle solette 
sopra i corridoi dell'edificio
esistente, secondo piani 
d'appalto ingegnere. 
Mediante l'inserimento di 
tiranti interposti alle travi 
in legno/acciaio del solaio 
esistente previo taglio e 
rimozione puntuale dell'assito
e l'esecuzione dei carotaggi 
da entrambi i lati (2x ogni 
tirante) nei muri perimetrali 
(diametro del carotaggio d = 
60mm, profondità carotaggio 
ca. 700- 800 mm). 
Sono altresì da prevedere 
carotaggi da entrambi i lati  
(2x ogni tirante) per 
l'allocazione delle piastre di
testa (diametro del carotaggio
d = 300mm, profondità 
carotaggio ca. 250 mm). 
Fornitura e posa di tiranti 
tipo Swiss-Gewi (SSGW) o 
prodotto commerciale 
equivalente, (acciaio B500B 
500/580 N/mm2, diametro 
d=25mm, lunghezza ca. 4.5m). 
Sono da comprendere nel prezzo
unitario offerto tutte le 
necessità, il piastrame e la 
minuteria quali piastre 
contropiastre FLB 200x200x15mm
(S235), dadi, controdadi, 
ecc...da entrambi i lati. 
Gli sforzi di compressione in 
controspinta tra le due pareti
del corridoio verranno ripresi
provvisoriamente mediante 
l'inserimento di elementi di 
carpenteria di legno 14/20 cm 
(2x ogni tirante) debitamente
incugnati tra loro e tra le  
pareti esistenti (prevedere 
nel prezzo unitario offerto la

Riporto .................
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244.001
fornitura e posa di legname  
squadrato). 
Prodotto equivalente offerto: 
..............................

..............................

..............................

Nel prezzo unitario deve  
essere compreso inoltre il  
riempimento della scanalatura 
con della malta idonea a  
scelta del committente. 
Nel prezzo unitario offerto è 
inoltre da comprendere  
l'allontanamento del legname  
tagliato inclusi trasporti e  
tasse di discarica. I vuoti  
lasciati in corrispondenza del
pavimento in legno tagliato  
sono da colmare  
provvisoriamente con pannelli 
e/o tavole di cantiere non  
nuovi per ripristinare la  
sicurezza. 

Eventuali ponteggi interni ed
esterni, di ogni altezza, tipo
e dimensione, necessari alla
posa dei tiranti sono da
computare in questa posizione.
Realizzazione secondo
prescrizioni SUVA.

Computo: numero di tiranti.  

up = pz
:B 7.3 :E 16 up ...................... ......................

.002 Assicurazione dei vani scale  
esistenti come pos. 244.001  
del presente capitolo. 
Secondo piani d'appalto  
ingegnere. 
Gli ancoraggi in questo caso  
sono liberi all'interno del 
vano scala (verranno incassati
nel getto delle nuove
solette). 
Computo: numero di tiranti.
up = pz

:B 7.3 :E 16 up ...................... ......................

........................Totale Messa in sicurezza, sottomurazioni, rinforzi e spostamenti121
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161 Abbassamento falda freatica e smaltimento acque

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale
(v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza",
par. 10).

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sotto-
paragrafi 010, 020 e 030 ven-
gono ripresi in modo inaltera-
to dal CPN e quindi riportati
integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 . Tracciamento della posizione e della direzione dei pozzi
filtranti in base ai piani e ai punti fissi messi a dispo-
sizione dalla direzione lavori.
. Estrazione dei tubi di perforazione, compresi la loro
pulitura e il ripristino.
. Saldature sui tubi filtranti e sui tubi a parete piena.
. Pulitura di canalizzazioni e di condotte se la responsabi-
lità è da attribuire all'imprenditore.
. Contatori di corrente e tutte le linee elettriche neces-
sarie per l'esercizio sicuro delle pompe, fino a m 50,00
dalla pompa.
. Linee elettriche necessarie per l'esercizio sicuro degli
impianti di trattamento e di neutralizzazione delle acque,
dall'impianto al punto di utilizzazione.
. Condotte rigide e/o flessibili per pompe, fino a m 20,00
dalla pompa.
. Manutenzione necessaria di attrezzature e installazioni.
. Smantellamento e sgombero delle attrezzature, compresa
la pulizia al termine dell'esercizio.
. Verifica dell'efficacia dei provvedimenti relativi all'ab-
bassamento della falda freatica.
. Durante l'esercizio relativo all'abbassamento della falda
freatica e allo smaltimento delle acque: tutti i controlli
di manutenzione dell'impianto, nonché la necessaria manuten-
zione delle attrezzature e delle installazioni.
. Controllo del rendimento, regolaggio delle pompe e alle-
stimento della relativa documentazione.
. Taglio dei tubi filtranti e di quelli a parete piena du-
rante i lavori di rimozione.
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012 Prestazioni non comprese.

.100 . Linee elettriche per le pompe a partire da m 50,01.
. Condotte rigide e/o flessibili per le pompe a partire da
m 20,01.
. Controlli durante l'esercizio dell'impianto per l'abbas-
samento della falda freatica e lo smaltimento delle acque.
. Riparazioni e pulizia a conseguenza di un procedimento
improprio (p.es. convogliamento di acque di rifiuto conte-
nenti calcestruzzo nell'impianto di smaltimento, fatto
per il quale l'imprenditore non è responsabile).
. Impiego di pompe con protezione antideflagrante.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: massa del materiale in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

.400 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per l'adempimento di una prestazione secondo il con-
tratto di appalto.

.500 Durata di esercizio: tempo stabilito in base ai rapporti
e/o ai contatori di ore dell'attrezzatura.

.600 Ore di lavoro del gruppo.

.610 Per difficoltà e supplementi: le ore di lavoro del gruppo
comprendono tutti i salari e gli oneri sociali, i costi di
messa a disposizione e di esercizio dei relativi impian-
ti e l'usura degli attrezzi e degli utensili.

.620 Per interruzioni della durata di ore: le ore di lavoro del
gruppo comprendono i costi relativi ai salari e agli oneri
sociali.

022 Regole di computo per le perforazioni.

.100 Lunghezza totale di perforazione: lunghezza di perfora-
zione dal punto di inizio della perforazione alla quota in-
feriore della stessa.

.200 Durata di perforazione per l'attraversamento di ostacoli:
intervallo di tempo dal montaggio dell'attrezzo idoneo
alla ripresa del lavoro normale di perforazione.

023 Regole di computo per le condutture.

.100 Lunghezza delle condotte rigide e/o flessibili per le
pompe: i primi m 20,00 dalla pompa sono compresi. A partire
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023.100 da m 20,01 le condotte vengono retribuite separatamente se-
condo la lunghezza.

.200 Lunghezza delle linee elettriche per le pompe: i primi
m 50,00 dalla pompa sono compresi. A partire da m 50,01 le
linee vengono retribuite separatamente secondo la lunghez-
za.

.300 Lunghezza delle condotte rigide e/o flessibili per i bacini
di decantazione: lunghezza effettiva dal bacino di decan-
tazione.

.400 Lunghezza delle condutture posate definitivamente: lunghez-
za effettiva delle condutture.
I pezzi speciali vengono computati quale supplemento.

.500 Lunghezza delle condutture posate temporaneamente: lunghez-
za effettiva delle condutture.
Compresi l'installazione, la messa a disposizione per la
durata della prestazione, la rimozione e i pezzi speciali.

024 Regole di computo per la posa e la rimozione di tubi
filtranti e a parete piena.

.100 Lunghezza: vale quella effettiva dal punto di inizio della
perforazione alla quota inferiore della stessa.

025 Regole di computo per l'esercizio di impianti per l'abbas-
samento della falda freatica e lo smaltimento delle acque.

.100 Durata di esercizio: l'esercizio inizia con il primo inse-
rimento dell'impianto di pompaggio, esclusi il dissabbia-
mento e le prove delle pompe, e termina con l'ultimo disin-
serimento delle pompe al ricevimento del consenso alla ri-
mozione.

.200 Consumo di energia per l'esercizio delle pompe: il consumo
di energia viene rilevato in base alla lettura di un conta-
tore tarato.

.300 Misurazioni relative all'acqua di falda: vengono calcolate in
base al lavoro effettivo oppure a prezzo forfettario per
ogni misurazione.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse spostate.

032 Abbreviazioni.

.100 Materiali.

.110 . ABS Acrilonitrile-butadienestirene.
. Acciaio CrNi Acciaio al nichel cromo.
. B Calcestruzzo.
. C+S Requisiti di qualità della VKR (Verband für Kunst-
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032.110 stoff-Rohre und Rohrleitungsteile).
. CPO Calcestruzzo polimero.
. EPDM Etilene-propilene-terpolimero.
. FC Fibrocemento.
. GGG Ghisa sferoidale.
. GRE Grès.
. IPA Idrocarburi policiclici aromatici.
. PE Polietilene.
. PE-HD Polietilene ad alta densità.
. PE-LD Polietilene a bassa densità.
. PP Polipropilene.
. PUR Poliuretano.
. PVC Cloruro di polivinile.
. PVC-U Cloruro di polivinile rigido.
. SBR Gomma di stirene-butadiene.
. VR Vetroresina: materia sintetica duroplastica rinforza-
ta con fibra di vetro.
. VR-UP Vetroresina UP: materia sintetica duroplastica
rinforzata con fibra di vetro a base di resina poliestere
insatura.
. VR-UV Vetroresina UV: materia sintetica duroplastica
rinforzata con fibra di vetro a base di resina poliestere
vinilica.

.200 Tubi.

.210 Le abbreviazioni vengono anteposte alle specifiche dei
materiali, p.es. T-PVC.
. T Tubo a parete piena.
. TD Tubo di drenaggio.
. TI Tubo di infiltrazione.
. TO Tubo ovoidale.

.300 Giunzioni dei tubi.

.310 . FA Flangia da avvitare.
. FL Finale liscio.
. GB Giunzione a bicchiere.
. GI Giunzione a innesto (senza bicchiere).
. GM Giunzione a manicotto.
. GME Giunzione con manicotto elettrosaldabile.
. GST Giunzione con saldatura di testa mediante piatto
elettrico.
. IF Imboccatura femmina.
. IM Imboccatura maschio.
. IM-T Pezzo a T con imboccatura maschio.

.400 Pozzi, pozzetti e dispositivi di raccolta.

.410 . CD Caditoia (in passato pozzetto di raccolta stradale o
raccoglitore di fango).
. PI Pozzetto di ispezione.
. PIn Pozzo di infiltrazione.
. PPer Pozzo perdente.
. PR Pozzetto di raccolta.
. PS Pozzetto di scarico.

.500 Dimensioni.

.510 . DN Diametro nominale.
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032.510 . DN/ID Diametro nominale interno.
. DN/OD Diametro nominale esterno.
. LN/WN Dimensioni nominali di elementi a sezione rettangola-
re o ellittica, larghezza/altezza.
. WN/HN Dimensioni nominali di tubi a sezione ovoidale, lar-
ghezza/altezza.

100 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

150 Bacini di decantazione
-------------------------------------------------------------------------------------

151 Bacini di decantazione.

.100 Bacino di decantazione con pareti divisorie per il tratta-
mento successivo delle acque.

.151 Fornitura, posa e utilizzo di 
vasche di sedimentazione per  
tutta la durata dei lavori  
prevista (max. 2 mesi), 
inclusa la manutenzione  
ordinaria funzionale nonchè la

rimozione e l'allontanamento a

fine lavori di scavo. 
Misure presunte (indicative)  
della vasca: 4 x 3 x 2 m  
circa. 
Nel prezzo globale offerto  
sono da comprendere  
l'allestimento di una prova  
futura memoria circa la  
qualità dell'acqua di falda,  
da eseguire prima dell'inizio 
dei lavori. 
Nel  prezzo  globale  offerto 
sono  da  includere  tutte  le

necessità ed i prodotti per la
neutralizzazione delle acque  
immesse nella canalizzazione. 
Tutti i lavori secondo  
prescrizioni cantonali e norma

SIA 431, nel pieno rispetto 
dei limiti OPAc (limite 
massimo pH autorizzato = 9.0).
Il prezzo globale offerto è  
inoltre comprensivo di  
eventuali oneri per il  
pompaggio nel pozzetto di  
recapito.
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151.151 up = gl :B 6.7 :PG 1 up ...................... ......................

200 Smaltimento delle acque sul fondo dello scavo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Pompe per interventi di breve durata
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Pompe mobili per interventi di breve durata.

.100 Installazione, messa a disposizione, esercizio e
sorveglianza durante l'orario di lavoro normale, compreso
il materiale di esercizio. Sono comprese le condotte fles-
sibili fino a m 20,0 e le linee elettriche fino a m 50,0.
Computo: numero di ore di esercizio.

.110 Prevalenza manometrica fino a m 5,00.

.112 Portata da l/min 201 a 600.
:B 6.7 :PG 250 h ...................... ......................

.113 Portata da l/min 601 a 1'000.
:B 6.7 :PG 500 h ...................... ......................

230 Accessori per pompe
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Condotte rigide e/o flessibili a partire da m 20,01,
passerelle e sottopassaggi per tubazioni, dispositivi di
chiusura e simili.

.100 Condotte rigide e/o flessibili: posa e rimozione. Computo:
lunghezza tubazioni rigide e flessibili.

.102 Da DN 81 a 100. :B 6.7 :PG 50 m ...................... ......................

.103 Da DN 101 a 150. :B 6.7 :PG 50 m ...................... ......................

.200 Condotte rigide e/o flessibili: messa a disposizione.

.210 Computo: lunghezza condotte x numero di settimane.

.212 Da DN 81 a 100. :B 6.7 :PG 500 m ...................... ......................

.213 Da DN 101 a 150. :B 6.7 :PG 500 m ...................... ......................

........................Totale Abbassamento falda freatica e smaltimento acque161
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211 Fosse di scavo e movimenti di terra

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale
(v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza",
par. 10).

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati inte-
gralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Scavo di fosse e lavori di sterro.

.110 I lavori di scavo e di sterro, nonché lo scavo in roccia,
vengono retribuiti secondo la qualità del terreno definita.
Il tipo di macchina è a libera scelta dell'imprenditore.

.120 Gli abbassamenti dalla quota del fondo di scavo vengono
retribuiti come scavo di fondazione.

.130 Su strati stabilizzati, in scavi o su riempimenti, il
planum non viene retribuito.

.140 Le tasse di deposito vengono retribuite secondo il tipo di
materiale depositato.

.200 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.210 Difficoltà: in presenza di condotte di approvvigionamento
o di scarico presenti interamente o parzialmente nel pro-
filo di scavo, la posizione relativa alle difficoltà viene
retribuita per l'esecuzione accurata dei lavori, ma anche
per il minor rendimento causato dalle difficoltà durante
l'introduzione di tubi, da sbadacchiature, da riempimenti
e simili.

.220 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle rispettive
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011.220 aziende. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni
relative alla messa in sicurezza e alla protezione.

.230 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte di
approvvigionamento e di scarico, lo scavo a mano viene
retribuito secondo le posizioni corrispondenti.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.120 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

.130 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto ciò sia possibile
senza misure particolari come pompaggio, trattamenti chimi-
ci, fosse drenanti e simili.

.140 Messa in deposito provvisoria e trasporti all'interno del
cantiere fino al luogo di impiego dei materiali forniti
dall'imprenditore.

.150 Interventi atti a rendere accessibili e carrozzabili i
luoghi di scavo, di riempimento e di deposito.

.160 Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettatura eseguita a cura del
committente.

.200 Per lo scavo di fosse e i lavori di sterro.

.210 Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale,
all'interno dei profili di scavo, su proposta dell'im-
prenditore, comprese le eventuali prestazioni supplementa-
ri per il carico e il trasporto di materiale.

.220 Prestazioni supplementari per i lavori di sterro fra il
planum grezzo e il planum aggiuntivo.

.230 Scavo supplementare per il rinforzo dello strato di
fondazione e simili, su ordine della direzione lavori, se ciò
può essere eseguito simultaneamente ai lavori di scavo o
di sterro.

.240 Sovrapprofilo derivante dalla tecnica di procedimento dei
lavori; nella sua offerta, l'imprenditore informa riguar-
do al sovrapprofilo calcolato.

.250 Prestazioni per maggior volume di scavo attribuibile
all'imprenditore.

.260 Depositi intermedi dell'imprenditore.

.270 Selezione e messa in deposito intermedia dei materiali
destinati a essere riutilizzati.
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012.280 Riempimenti dovuti a uno scavo impreciso.

.300 Per lo scavo a macchina.

.310 Rimozione di strati consolidati e di strati di fondazione.

.320 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,25.

.330 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in
deposito laterale nel raggio d'azione del mezzo di scavo.

.340 Aiuto manuale per la riprofilatura delle pareti di scavo e
delle scarpate.

.350 Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,20 di spessore deve essere asportato in modo tale
da non allentare il fondo.

.360 Lavori di testa a causa di condizioni geologiche partico-
lari, p.es. terreni sensibili all'acqua.

.400 Per lo scavo a mano.

.410 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,01.

.420 Messa in deposito laterale del materiale, escluso il carico.

.500 Per i lavori di stabilizzazione.

.510 Esecuzione di uno strato di spessore uniforme e miscela-
zione conforme alle norme, in corrispondenza di zone con
terreno riportato o bonificato, fino alla quota del pla-
num.

.520 Spostamento dell'attrezzatura da un punto di vibratura
all'altro per i consolidamenti in profondità.

.600 Per i rilevati e i riempimenti.

.610 Costruzione di rilevati ed esecuzione di riempimenti in
pendenza per un convogliamento efficace delle acque meteori-
che, nonché cilindratura quotidiana al termine dei lavori.

.700 Per i trasporti.

.710 Trasporto del materiale di scavo di sovrapprofili
derivanti dalla tecnica di procedimento dei lavori.

.720 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi e simili.

.730 Prestazioni supplementari per la pesatura dei materiali.

.740 Tempi di attesa durante il carico.

.800 Per la copertura di scarpate.
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012.810 Sovrapposizione di m 0,20 dei fogli di polietilene, dei
geosintetici, delle reti metalliche e simili, compresi i
mezzi di fissaggio.

013 Prestazioni non comprese.

.100 In generale.

.110 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.120 Smaltimento delle acque.

.130 Servizio invernale.

.140 Installazioni per terzi.

.150 Innaffiamento di superfici seminate.

.160 Esecuzione della plania grezza; semina, falciatura e
manutenzione dei depositi di terra vegetale.

.170 Esecuzione a tappe ordinate successivamente dalla direzio-
ne lavori.

.180 Lavori ostacolati dalla presenza di acqua, escluso il
contenimento delle acque meteoriche secondo la
pos. 012.130.

.200 Per le condotte interrate.

.210 Sondaggi per la ricerca di condotte.

.220 Lavori ostacolati dalla presenza di condotte.

.230 Interruzione di condotte.

.240 Protezione e messa in sicurezza di condotte messe allo
scoperto.

.300 Per le misure di assicurazione e di protezione.

.310 Misure per la protezione di alberi, biotopi e simili.

.320 Passaggio sotto radici o taglio delle stesse.

.330 Protezione di materiale destinato alla riutilizzazione.

.340 Assicurazione di scarpate ordinate dalla direzione lavori.

.350 Messa in opera di terra vegetale sulle scarpate assicura-
te.

.400 Per i lavori di scavo.

.410 Rimozioni di pavimentazioni, di elementi di delimitazione e
di strati consolidati.
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013.420 Carico separato del materiale proveniente da strati di
fondazione e da massicciate.

.430 Rimozione di ostacoli isolati come fondazioni, pavimenti,
pareti e solette di calcestruzzo.

.440 Scavo successivo di berme.

.450 Scavo in vicinanza di pali, pareti di pali, targonate,
pilastri, pozzi filtranti e simili.

.460 Addensamento del fondo della fossa di scavo.

.500 Per i lavori al deposito.

.510 Depositi intermedi ordinati dalla direzione lavori.

.520 I depositi intermedi di materiale sensibile all'acqua che
sarà in seguito messo in opera e addensato a regola d'arte e
quindi protetto, vengono retribuiti come rilevati.

.600 Per i trasporti.

.610 Trasporti con il mezzo di scavo a partire da m 10 di
distanza.

.620 Carico del materiale a partire dal deposito ordinato dalla
direzione lavori.

.630 Tasse di deposito.

.640 Sistemazione del materiale al deposito.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Per lo scavo e la fornitura di materiale.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: massa del materiale in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.300 Per gli zatteroni.
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021.310 Per gli zatteroni o altre strutture spostabili viene
computata la lunghezza posata.

.400 Per le costruzioni di sostegno.

.410 Per le costruzioni di sostegno viene computata la superficie
verticale in vista.

022 Regole di computo per lo scavo di fosse e i lavori di sterro.

.100 Salvo altra indicazione, i lavori per lo scavo di fosse e
di sterro vengono computati in base ai piani o secondo il vo-
lume del materiale compatto.

.200 I sovrapprofili derivanti da condizioni geologiche vengono
computati secondo il volume.

.300 Nelle posizioni suddivise per campi di computo (p.es.
profondità di scavo) viene ripresa unicamente la sottopo-
sizione che include il computo totale della prestazione.

.400 Per lo scavo di fosse, il materiale terroso e roccioso
scavato a macchina e la roccia da esplosivo vengono computati
separatamente.

.500 Per lo scavo di strati situati sopra il planum previsto, il
materiale scavabile normalmente con escavatore, quello sta-
bilizzato, la roccia scavabile e la roccia da esplosivo ven-
gono computati separatamente.

.600 Per lo scavo su scarpate vengono computati i profili
proiettati.

.700 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la
larghezza teorica misurata sui fili esterni dei tavoloni; per
le palancolate vale la larghezza misurata fra gli assi
delle palancole.

.800 Profondità della fossa: distanza fra il filo superiore
del fondo della fossa e il filo superiore del terreno o del
piano di lavoro.

023 Regole di computo per i rilevati e i riempimenti.

.100 Per la fornitura del materiale di riempimento a cura del
committente, è determinante la prestazione giornaliera defi-
nita per ogni luogo di intervento.

024 Regole di computo per i trasporti.

.100 I trasporti vengono computati in base alla distanza.

.200 I trasporti intermedi all'interno del cantiere vengono
computati secondo il volume, la massa o la distanza.

025 Regole di computo per l'assicurazione di scarpate.
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025.100 Per l'assicurazione di scarpate con fogli di materiale
sintetico e simili viene computata la superficie ricoper-
ta.

.200 Per l'assicurazione di scarpate non eseguita con fogli di
materiale sintetico viene computata la superficie assi-
curata.

026 Metodi di misurazione per le condotte di approvvigionamento
e smaltimento delle acque da conservare nel profilo di sca-
vo.

.100 Per le posizioni riguardanti le difficoltà, la messa in si-
curezza e la protezione, nonché lo scavo a mano in pre-
senza di condotte valgono le regole di computo seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Le condotte ad andamento parallelo con una distanza fra
di loro inferiore a m 0,50 (distanza fra le condotte o
distanza rispetto all'avvolgimento) valgono come 1 condot-
ta.
. I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dalle loro
dimensioni, valgono come 1 condotta.

.200 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li.

.300 Per lo scavo a mano valgono le regole di computo seguenti:
. In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato fino a una distan-
za di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e lateralmente
a partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgi-
mento della stessa.
. Per le condotte ad andamento longitudinale, lo scavo a mano
viene misurato in supplemento fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le regole di computo.

030 Terminologia, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Tipi di scavo.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine la cui
scelta spetta all'imprenditore.

.200 Materiale di scavo.

.210 Materiale non inquinato: materiale la cui composizione
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031.210 naturale non è stata modificata né da attività umane, né da
processi chimici, né da sostanze estranee (p.es. rifiuti
urbani, scarti vegetali e altri rifiuti edili).

.220 Materiale tollerabile: materiale la cui composizione
naturale è stata modificata da attività umane, da processi
chimici o da sostanze estranee (p.es. rifiuti urbani,
scarti vegetali e altri rifiuti edili), ma il cui impatto
ambientale è talmente ridotto che una riutilizzazione limi-
tata è ammissibile.

.300 Qualità del terreno da scavare.

.310 Terreno scavabile normalmente: terreno che può essere scavato
con una pala, senza l'ausilio di altri attrezzi. Di regola
si tratta di terreno coeso o poco ghiaioso.

.320 Terreno difficile da scavare: terreno che può essere
scavato unicamente con l'ausilio di attrezzi supplementari
(quali piccone, palo di ferro e simili). Di regola si tratta
di terreno molto ghiaioso, massicciate e terreno con
pietre di diametro fino a mm 150.

.330 Terreno molto difficile da scavare: terreno che può esse-
re scavato solo con l'ausilio di mezzi supplementari quali
trapano a percussione, martello demolitore e simili. Di re-
gola si tratta di scalpellatura in roccia.

.400 Pendenza delle scarpate.

.410 Nel triangolo che raffigura la pendenza della scarpata, la
prima cifra si riferisce all'altezza e la seconda alla
base.

.500 Geosintetici.

.510 Termine generico per i prodotti polimerici permeabili
all'acqua e all'aria che adempiono alle funzioni di separa-
zione, filtrazione, drenaggio, armatura o protezione, sotto
forma di:
. Geotessile tessuto, geotessile nontessuto e rete geotes-
sile.
. Griglia geotessile, p.es.
griglia stirata, griglia tessuta e sistemi a fili tesi.
. Geocomposito.

.600 Terra vegetale.

.610 Normalmente, il termine "terra vegetale" comprende lo strato
di terra vegetale e quello di terra inerte; nell'ambito fo-
restale viene tuttavia considerato solo lo strato di terra
vegetale.

032 Terminologia relativa al terreno.

.100 Orizzonte A: strato superficiale del terreno contenente
fino al % 30 di sostanza organica. Di regola ha uno spesso-
re fino a m 0,30.

.200 Orizzonte B: secondo strato del terreno caratterizzato da
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032.200 una struttura sviluppata, è biologicamente attivo e pre-
senta una percentuale ridotta di sostanze organiche che non
supera il % 30 per cui le radici crescono in misura minore
rispetto all'orizzonte A.

.300 Orizzonte C: sottosuolo (materiale di origine geologica),
costituito da sedimenti di materiale sciolto o da roccia;
le radici sono presenti solo sporadicamente o sono del tut-
to assenti.

033 Terminologia relativa alle assicurazioni.

.100 Stuoie di protezione contro l'erosione: geotessuti, stuoie
tridimensionali in monofilamenti, reti di materiale natu-
rale biodegradabile quali cocco o juta oppure di materiale
polimerico che adempiono alle funzioni di trattenuta del
terreno, di supporto adesivo per l'idrosemina e di stabi-
lizzazione di superficie.

.200 Gabbioni: contenitori prefabbricati di rete metallica che,
riempiti sul posto di ghiaia grossa o di pietre, fungono da
struttura di sostegno in grado di assorbire le deformazioni.

.300 Opere di sostegno in geotessili: terreno armato con
geotessili tessuti.

034 Terminologia relativa al deposito e allo smaltimento di
rifiuti.

.100 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo definitivo e controllato.

.200 Smaltimento: insieme di tutti i procedimenti necessari per
il trattamento adeguato dei rifiuti nel rispetto delle di-
sposizioni legali come la raccolta, il trasporto, la messa
in deposito intermedia, il trattamento e lo scarico in
una discarica.

.300 Luogo di scarico: punto terminale di un percorso destinato
al trasporto di materiali. Di regola è ubicato all'interno
del cantiere e viene ordinato dalla direzione lavori.

.400 Deposito: impianto nel quale viene depositato provvisoria-
mente materiale di qualsiasi tipo, nel rispetto delle di-
sposizioni legali. Al termine dei lavori il luogo di deposi-
to va ripristinato allo stato originario.

.500 Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti
vengono raccolti e selezionati in diversi gruppi e frazioni
di materiali e preparati per per lo sgombero.

035 Terminologia relativa alle miscele senza legante.

.100 Misto granulare PSS: materiale non gelivo e relativamente
permeabile all'acqua utilizzato nelle sottostrutture ferro-
viarie e quale strato di fondazione o strato impermeabile.

200 Movimenti di terra vegetale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
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200 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Rimozione di terra, a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

212 Rimozione di terra vegetale, superfici orizzontali o con
pendenza fino a 1:4.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.110 Compreso il carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa
in deposito laterale.

.112 Spessore strato da m 0,21 a
0,30. :B 6.2 :S 60 m3 ...................... ......................

220 Rimozione di terra, a mano
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Rimozione di terra vegetale e inerte.

.100 Volume compatto. Spessore strato fino a m 0,40.

.101 Compreso il carico diretto sul
mezzo di trasporto o la messa
in deposito laterale. :B 6.2 :E 20 m3

:B 6.2 :S 10 m3
:Totale 30 m3 ...................... ......................

300 Lavori di scavo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nel par. 000.200.

310 Scavo di fosse, a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Scavo a macchina di fosse, materiale scavabile normalmente
con escavatore. Compresi il carico sul mezzo di trasporto
o la messa in deposito laterale, nonché la profilatura del-
le pareti e delle scarpate.

R .090 Secondo il piano scavo dell'ingegnere.

.100 Fossa di scavo non sbadacchiata. Computo: volume materiale
compatto.

.104 Profondità di scavo m fino a
6.50 :B 6.2 :N 7'500 m3 ...................... ......................

320 Scavo a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Scavo a macchina di materiale scavabile normalmente con
escavatore; compreso il carico sul mezzo di trasporto o la
messa in deposito laterale.

Riporto .................
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321.100 Compresa la profilatura delle scarpate e del planum, ad
eccezione delle zone in roccia.

.104 Per la realizzazione di
strutture secondarie esterne
all'edificio principale quali:
rampa d'accesso/uscita e
cunicolo/tunnel di
collegamento con TPF.
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3 :B 6.2 :S 5'000 up ...................... ......................

325 Scavo successivo a macchina, materiale scavabile normalmen-
te con escavatore, per sostituzione di materiale in pre-
senza di terreno inadeguato, su disposizioni della direzio-
ne lavori; compreso il carico sul mezzo di trasporto o la
messa in deposito laterale.

.004 Scavo successivo per bonifica
del terreno di fondazione
mediante sostituzione di
terreno .
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3 :B 7.1 :N 550 up

:B 7.1 :S 190 up
:Totale 740 up ...................... ......................

350 Supplementi allo scavo
-------------------------------------------------------------------------------------

351 Supplementi allo scavo a macchina.

.200 Rimozione di strati consolidati. Computo: volume materiale
compatto.

.202 Strati di fondazione compatti
e consolidati sotto alle
pavimentazioni esterne rimosse
alla pos. 211.002 (CPN 117).
Strato di qualsiasi spessore.

:B 6.2 :S 180 m3 ...................... ......................

.300 Ostacoli isolati. Computo: volume materiale compatto.

.310 Trovanti di volume superiore a m3 0,25.

.313 Frantumazione e sgombero con
il materiale di scavo.

:B 6.2 :N 40 m3
:B 6.2 :S 25 m3
:Totale 65 m3 ...................... ......................

.400 Difficoltà causate da condotte.

.405 Qualsiasi genere di condotta,
tubazione o cavo.
Diametro mm qualsiasi

:B 6.2 :N 250 m

Riporto .................
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351.405 :B 6.2 :S 100 m
:Totale 350 m ...................... ......................

.500 Difficoltà causate da ostacoli, acqua, radici e simili.

.520 Acqua. Computo: volume materiale compatto.

.522 Supplemento per un grado di
difficoltà accresciuto
dall'eventuale presenza di
acqua  di falda nello strato
più profondo della fossa di
scavo.
(sp. max. 50 cm) :B 6.2 :N 200 m3

:B 6.2 :S 100 m3
:Totale 300 m3 ...................... ......................

.530 Radici. Computo: volume materiale compatto.

.531 Scavo in presenza di radici,
compreso il taglio delle
stesse. :B 6.2 :N 25 m3

:B 6.2 :S 75 m3
:Totale 100 m3 ...................... ......................

360 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

361 Protezione di condotte messe allo scoperto, secondo le
prescrizioni delle rispettive aziende.

.100 Condotte.

.105 Qualsiasi genere di condotta.
Diametro mm qualsiasi.

:B 6.2 :N 150 m
:B 6.2 :S 75 m
:Totale 225 m ...................... ......................

.106 Genere di condotta: qualsiasi
Diametro mm: qualsiasi
Conc. pos. 361.105
Supplemento per eventuale
puntellazione provvisoria con
puntelli e tavole di legno
quale appoggio.
Compreso di apporto, posa e
successivo allontanamento.
Altezza di puntellazione fino
a 3.00 m
Computo: lunghezza di condotte
da puntellare con tale
sistema. :B 6.2 :N 100 m

:B 6.2 :S 50 m
:Totale 150 m ...................... ......................

.107 Genere di condotta: qualsiasi
Diametro mm: qualsiasi
Conc. pos. 361.105
Supplemento per eventuale

Riporto .................
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361.107 puntellazione con puntoni in
calcestruzzo non armato
gettato sul posto.
Il prezzo unitario offerto
comprende cassero, getto e
scassero degli elemento di
puntellazione in calcestruzzo.
Altezza di puntellazione fino
a 5.00 m
Dimensione puntoni: 60x60 cm
Interasse puntoni: fino a 300
cm
Computo: lunghezza di condotte
da puntellare con tale
sistema. :B 6.2 :N 50 m

:B 6.2 :S 25 m
:Totale 75 m ...................... ......................

400 Assicurazione di scarpate e gabbioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Copertura di scarpate
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Fogli di materiale sintetico: fornitura, posa, manutenzione,
rimozione e smaltimento, compreso il materiale di fissag-
gio.

R .090 Il prezzo unitario offerto per la lavorazione deve prevedere
la fornitura e la posa di uno strato di protezione che
impedisca l'eccessiva essicazione ed il
dilavamento delle scarpate su scelta della DL tra un
foglio di tessuto geotessile sp.
min.300 gr/m2 oppure un foglio in materiale sintetico
entrambi con le relative sormonte.
Nel prezzo unitario offerto sono inoltre da comprendere i
fissaggi dei teli sia al ciglio sia al piede delle
scarpate con elementi di legname non nuovo (travetti e
assi da ponte) su tutto lo sviluppo lineare (2x).
Comprese le relative manutenzioni delle coperture e
l'eventuale ripristino in caso di danneggiamento.

.100 Fogli di materiale sintetico non armati.

.120 Superfici con pendenza superiore a 1:4.

.121 Spessore fogli da mm 0,15 a
0,25. :B 6.5 :N 940 m2

:B 6.5 :S 420 m2
:Totale 1'360 m2 ...................... ......................

420 Assicurazione di scarpate
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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423 Assicurazione di scarpate e di pareti con calcestruzzo
spruzzato. Compresa la pulizia delle superfici rocciose, lo
smaltimento del materiale di rimbalzo e simili.

.100 Installazione dell'impianto per calcestruzzo spruzzato,
compresi gli accessori, per la durata delle prestazioni
dell'imprenditore.

.101 Trasporto di andata e ritorno
dell'impianto. :B 6.5 :N 1 gl

:B 6.5 :S 1 gl
:Totale 2 gl ...................... ......................

.102 Trasporti supplementari di
andata e ritorno dell'impian-
to, compresa l'installazione.
Numero di interventi supple-
mentari. :B 6.5 :N 3 pz

:B 6.5 :S 2 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

.200 Applicazione di calcestruzzo spruzzato, compresa la
fornitura.

.231 Metodo
di spruzzatura a secco tipo
SC 2.1-8.
Spessore medio mm 100

:B 6.5 :N 400 m2 ...................... ......................

.300 Aggiunta di accelerante, compresa la fornitura.

.310 Computo: massa accelerante.

.311 Tipo Sika Sigunite AF 49 o
prodotto commerciale
equivalente.
Dosaggio 4-7% del contenuto di
legante.

Prodotto equivalente offerto:

Marca:

..............................

..............................

..............................

Tipo:

..............................

..............................

.............................. :B 6.5 :N 882 kg ...................... ......................

.400 Fornitura e posa di reti d'armatura. Computo: massa.

.401 Tipo Artec Ruwa K335 (Acciaio
B500A) o prodotto commerciale
equivalente.

Riporto .................
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423.401 Prodotto equivalente offerto:

..............................

..............................

..............................
Diametro barre: 8mm nei due
sensi.
Interasse maglie: 150 mm
Sovrapposizione longitudinale
e trasversale minima: 400 mm
Computo: superficie escluse le
sormonte.

Nel prezzo unitario offerto
sono compresi il fissaggio
alla parete e tutte le
necessità per una corretta
posa prima
dell'apporto del cls
spruzzato. :B 6.5 :N 2'300 kg ...................... ......................

.501 Fornitura e posa di armatura
di collegamento scarpata con
piede scarpata gunitata.
up = kg
Armatura: grado lavorazione 1
d=10 mm :B 6.5 :N 1'000 up ...................... ......................

.502 Fornitura e posa di armatura
di ripartizione (ferri
diritti) per il piede di
scarpata della parete
gunitata.
d=10mm

up = kg :B 6.5 :N 2'500 up ...................... ......................

R 429 Supplementi per pareti gunitate

R .001 Fornitura e posa di tubi di
scarico/drenaggio da collocare
nella parete gunitata.

Comprensivo di tutte le
necessità.

D=50 mm
L=30 cm cad.
1 pz ogni 5 m2

Computo: lunghezza tot. tubi.
:B 6.5 :N 50 m ...................... ......................

R .002 Eventuale supplemento per
copertura con cls spruzzato di
condotte (conc. pos. 361.100)
presenti sul fronte di scavo.
Sviluppo max. 2m/m.
Compreso di adattamento reti
di armatura, quantitativi

Riporto .................
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R 429.002 supplementari di cls spruzzato
e di tutte le necessità.
Secondo il piano ingegnere.
Solo se preventivamente
accordato con la DL.

:B 6.5 :N 55 m ...................... ......................

R .003 Supplemento per maggiori
consumi per sovraspessori
oltre la media di 10 cm.
Solo se preventivamente
concordato con la DL.

:B 6.5 :N 15 m3 ...................... ......................

R .004 Supplemento per la demolizione
delle pareti gunitate
realizzate durante le fasi di
lavoro 1 e 2.

Demolizioni d aeffettuare in
parte tra la fase 1 e 2 ed in
parte alla fine dei lavori.

Il prezzo offerto è
comprensivo di carico e
trasporto del materiale alla
discarica dell'imprenditore,
nonchè delle tasse di
discarica.

Computo: superficie gunitata
delle scarpate :B 6.5 :N 400 m2 ...................... ......................

R .005 Supplemento per la demolizione
del piede delle pareti
gunitate, realizzato durante
le fasi di lavoro 1 e 2.

Demolizione da effetuare in
parte tra le fasi 1 e 2 ed in
parte alla fine dei lavori.

Il prezzo unitario offerto è
comprensivo di carico e
trasporto del materiale alla
discarica dell'imprenditore,
nonchè delle tasse di
discarica.

Computo: lunghezza del piede
di scarpata. :B 6.5 :N 65 m ...................... ......................

440 Rinforzo del piede di scarpate
-------------------------------------------------------------------------------------

441 Piede della scarpata, esecuzione in calcestruzzo.
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441.100 Scavo in terreno scavabile normalmente, compreso il
carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa in depo-
sito del materiale nel raggio d'azione del mezzo di scavo.

.120 A mano.

.124 Scavo della trincea per il
cordolo di rinforzo al piede
della scarpata gunitata.
Eseguito a mano o con piccolo
attrezzo.
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3
Sezione della trincea (bxh)=
0.6x0.6m.
Il prezzo unitario comprende
scavo e carico sul mezzo a
mano, trasporto, scarico e
tasse di discarica. :B 6.5 :N 25 up ...................... ......................

.200 Casseratura verticale o inclinata.

.210 A una faccia, casseri tipo 1.

.213 Altezza di casseratura m fino
a 0.60, da eseguire, a
discrezione dell'imprenditore,
con tavole o pannelli e
picchetti di sostegno infissi
nel terreno. :B 6.5 :N 45 m2 ...................... ......................

.300 Calcestruzzo e calcestruzzo filtrante: fornitura e messa
in opera. Computo: volume materiale sciolto.

.331 Calcestruzzo CEM kg/m3 150

Granulometria 16/32.
Per l'esecuzione del cordolo
di rinforzo del piede di
scarpata gunitata. :B 6.5 :N 25 m3 ...................... ......................

R 490 Parete chiodata.

R 491 Realizzazione nella fase di scavo 2.

R .100 Attrezzature per parete chiodata in corrispondenza
della curva della rampa carrabile.
Necessaria al sostegno della strada Via Nizzola.

Sviluppo = ca. 40.0m
Altezza = max ca. 7.0m
Secondo piano ingegnere.

R .101 Trasporto di andata,
montaggio, smontaggio e
sgombero, compresi la messa a
disposizione e l'esercizio per
la durata delle prestazioni
dell'imprenditore.
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R 491.101 Concerne attrezzature per
ancoraggi passivi. :B 6.5 :PG 1 gl ...................... ......................

R .200 Spostamento di tutte le attrezzature necessarie per
l'esecuzione di ancoraggi passivi e di fori di drenaggio
e smaltimento acque.

R .201 Conc pos 491.101.
Spostamenti orizzontali da un
luogo di perforazione
all'altro, alla medesima quota
del piano di lavoro.
Distanza fino a m 10.0
Computo: numero di spostamenti
orizzontali.

:B 6.5 :PG 50 pz ...................... ......................

R .202 Spostamenti da una quota del
piano di lavoro all'altra, per
la stessa parte d'opera.
Computo: numero di spostamenti
in quota. :B 6.5 :PG 4 pz ...................... ......................

R .300 Perforazioni per ancoraggi passivi.

R .310 Nel materiale sciolto.

R .311 Fori DN fino a 150mm.
Profondità di perforazione
fino a m 10.0
Asse di perforazione
discendente, gradi fino a 15.

:B 6.5 :PG 500 m ...................... ......................

R .400 Perforazioni per smaltimento acque.

R .410 Nel materiale sciolto.

R .411 Fori DN fino a 50mm.
Profondità di perforazione
fino a m 0.50 :B 6.5 :PG 25 m ...................... ......................

R .500 Ancoraggio passivi.

R .510 Ancoraggi passivi di prova.

Descrizione:
Marca: SpannStahl

Tipo: Swiss Gewi
o prodotto commerciale
equivalente.

Prodotto equivalente offerto:

..............................

..............................

..............................
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R 491.510

Il prezzo unitario offerto comprende fornitura e posa
degli ancoraggi di prova, nonchè trasporti sul luogo di
posa, scarico, messa in deposito a regola d'arte sul
cantiere e trasporti intermedi dal luogo di deposito a quello
d'impiego.
Nel prezzo offerto è inoltre da prevedere l'iniezione e la
perforazione della lunghezza libera, esclusa la fornitura
della miscela d'iniezione.

R .511 Ancoraggi iniettati.
In materiale sciolto.
Lunghezza d'ancoraggio: fino a
m 10.0
Asse ancoraggio discendente,
gradi fino a 15.
Sezione totale mm2 fino a
1257.
DN chiodo mm fino a 40.
DN foro mm fino a 150.

:B 6.5 :PG 50 m ...................... ......................

R .512 Teste d'ancoraggio, comprese
le piastre.
Conc. pos. 491.511.
Dimensione piastre fino a
300x300mm.
Il prezzo unitario offerto
comprende la realizzazione di
appoggi per le teste
d'ancoraggio. :B 6.5 :PG 5 pz ...................... ......................

R .513 Componenti per la miscela di
iniezione.

Fornitura e posa di legante,
compreso il consumo d'acqua.

Computo: massa del legante.

Legante:
Cemento CEM I 42.5

:B 6.5 :PG 1'900 kg ...................... ......................

R .520 Ancoraggi temporanei.

Descrizione:
Marca: SpannStahl

Tipo: Swiss Gewi
o prodotto commerciale
equivalente.

Prodotto equivalente offerto:

..............................

..............................
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R 491.520 ..............................

Il prezzo unitario offerto comprende fornitura e posa
degli ancoraggi di prova, nonchè trasporti sul luogo di
posa, scarico, messa in deposito a regola d'arte sul
cantiere e trasporti intermedi dal luogo di deposito a quello
d'impiego.
Nel prezzo offerto è inoltre da prevedere l'iniezione e la
perforazione della lunghezza libera, esclusa la fornitura
della miscela d'iniezione.

R .521 Ancoraggi iniettati.
In materiale sciolto.
Lunghezza d'ancoraggio: fino a
m 8.0
Asse ancoraggio discendente,
gradi fino a 15.
Sezione totale mm2 fino a
1257.
DN chiodo mm fino a 40.
DN foro mm fino a 150.

:B 6.5 :PG 450 m ...................... ......................

R .522 Teste d'ancoraggio, comprese
le piastre.
Conc. pos. 491.511.
Dimensione piastre fino a
300x300mm.
Il prezzo unitario offerto
comprende la realizzazione di
appoggi per le teste
d'ancoraggio.

:B 6.5 :PG 45 pz ...................... ......................

R .523 Componenti per la miscela di
iniezione.

Fornitura e posa di legante,
compreso il consumo d'acqua.

Computo: massa del legante.

Legante:
Cemento CEM I 42.5

:B 6.5 :PG 17'000 kg ...................... ......................

R .600 Controlli durante l'esecuzione.

R .610 Prove di estrazione su ancoraggi passivi di prova.

R .611 Prove di estrazione secondo le
Norme SIA 267, cfr. 11.7 e SIA
267/1, cfr. 7.1.
Il prezzo unitario offerto
comprende un tempo di attesa
totale pari a 60 minuti per
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R 491.611 ciascun ancoraggio.
:B 6.5 :PG 5 pz ...................... ......................

R .612 Prove per il controllo della
qualità (prove di trazione)
secondo le norme SIA 267, cfr.
11.7 e SIA 267/1, cfr. 7.1.
Il prezzo unitario offerto
comprende un tempo di attesa
totale pari a 15 minuti per
ciascun ancoraggio.

:B 6.5 :PG 5 pz ...................... ......................

R .700 Calcestruzzo per pareti chiodate.

R .710 Applicazione di calcestruzzo spruzzato con metodo a secco.

Il prezzo unitario offerto comprende:
spostamento dei ponteggi e dell'attrezzatura, pulizia
delle scarpate, carico, trasporti e smaltimento del
materiale risultante dalla pulizia delle scarpate e di
quello di rimbalzo, comprese le relative tasse.

Non è richiesto alcun requisito particolare in
merito alla precisione della superficie.

Computo: superfici secondo progetto.

Fattore di riduzione causato dalla perdita di materiale
dovuta al rimbalzo ed all'addensamento = rapporto
fra calcestruzzo applicato secondo progetto e miscela a
secco fornita.

R .711 Calcestruzzo spruzzato classe
SC2.1-8.
Spessore minimo mm 150.

:B 6.5 :PG 190 m2 ...................... ......................

R .712 Sovraprofili causati da
condizioni geologiche e da
irregolarità della superficie
di applicazione.

Computo: volume secondo
bollettini di consegna.

La retribuzione effettiva può
avvenire solo previo accordo
con la DLL.

Cls spruzzato classe SC2.1-8.
Conc. pos. 491.711 :B 6.5 :PG 7 m3 ...................... ......................

R .713 Aggiunta di additivi al
calcestruzzo spruzzato a
composizione.
Additivi secondo disposizioni
della DLL.

Computo: massa secondo i
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R 491.713 bollettini di consegna.
Accelerante liquido.
Dosaggio massimo: 10% della
massa di cemento.

Additivo tipo SIKA Sigunt o
prodotto commerciale
equivalente.

Prodotto equivalente offerto:

..............................

..............................

.............................. :B 6.5 :PG 1'050 kg ...................... ......................

R .800 Armatura per pareti chiodate.

R .810 Reti d'armatura, acciaio
B500B, secondo norma SIA 262 "Costruzioni di calcestruzzo".
Fornitura e posa di reti in formato di fabbricazione, non
tagliate.

R .811 2x strati di reti tipo Artec
Ruwa K335 (Acciaio B500A) o
prodotto commerciale
equivalente.

Prodotto equivalente offerto:

..............................

..............................

..............................
Diametro barre: 8mm nei due
sensi.
Interasse maglie: 150 mm
Sovrapposizione longitudinale
e trasversale minima: 400 mm
Computo: include entrambi gli
strati, escluse le sormonte.

:B 6.5 :PG 2'200 kg ...................... ......................

R .812 Fogli di rete supplementari
per posa quali rinforzi in
corrispondenza delle piastre
delle teste degli ancoraggi.
Dim. 100x100 cm.
Tipo di rete: come pos.
491.811 :B 6.5 :PG 50 m2 ...................... ......................

R .900 Tubi per smaltimento acque.

R .910 Fornitura e posa nel terreno, esclusi lavori di
perforazione.
Tubi HDPE a parete chiusa.

R .911 DN 50 mm
Lunghezza del singolo
drenaggio: fino a 500 mm

Computo: 1 pz da 50 cm ogni
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R 491.911 5m2 di parete chiodata.
:B 6.5 :PG 19 m ...................... ......................

500 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Terra vegetale, terra inerte e materiale di riempimento
-------------------------------------------------------------------------------------

512 Fornitura di materiale di riempimento sul luogo
d'impiego o al deposito intermedio, compreso lo scarico.

.401 Materiale di scavo idoneo ai
riempimenti ma senza requisiti
particolari.
Computo: volume di materiale
compatto.
up = m3 :B 6.6 :N 1'200 up

:B 6.6 :S 1'000 up
:Totale 2'200 up ...................... ......................

600 Rilevati e costruzioni di sostegno
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

680 Riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

682 Addensamento del materiale di riempimento.

.100 A macchina. Computo: volume materiale compatto.

.104 Con costipatore a piastra.
Compattato a strati di max 50
cm. cad.
A costipazione ultimata è
richiesto un valore di ME pari
a minimo 30 Mpa. :B 6.6 :N 1'200 m3

:B 6.6 :S 1'000 m3
:Totale 2'200 m3 ...................... ......................

684 Strati di fondazione e bauletti di ghiaia.

.200 Sostituzione di materiale in caso di terreno inadeguato,
compreso l'addensamento, esclusa la fornitura di
materiale.

.210 A macchina. Computo: volume materiale compatto.

.212 Fornitura e posa di uno strato
di bonifica di spessore pari a
50 cm, addensato a strati di
25 cm, eseguito con misto
granulare 0/45mm.
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684.212 Tutte le posizioni necessarie
alla corretta messa in opera
sono da comprendere nel prezzo
unitario offerto.

Il terreno con materiale
sostituito deve raggiungere un
valore di ME pari a minimo 600
MPa.

Computo: volume compatto.
:B 7.1 :N 550 m3
:B 7.1 :S 190 m3
:Totale 740 m3 ...................... ......................

R 689 Prove di carico con piastra.

R .100 Strato di fondazione con sostituzione di materiale.

R .101 Prova di carico con piastra
secondo la norma SN 670 317,
comprensivo di attrezzatura e
contrappeso e di tutte le
attrezzature necessarie, così
come il rapporto di verifica.

:B 7.1 :N 6 pz
:B 7.1 :S 3 pz
:Totale 9 pz ...................... ......................

700 Trasporti e messa in deposito
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .900 Per trasporti al deposito del committente o
dell'imprenditore si intende alla discarica autorizzata dal
Dipartimento del territorio, Ufficio della gestione
rifiuti.

Ubicazione:

...........................

Gestore:

...........................

Tipo di rifiuto ammesso:

...........................

710 Trasporti, computo: volume materiale compatto
-------------------------------------------------------------------------------------
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711 Trasporti, computo: volume compatto, all'interno e
all'esterno del cantiere.
Compreso lo scarico.

.200 Al deposito del committente o dell'imprenditore. Escluse le
tasse di deposito.

.210 Materiale non inquinato.

.211 Terra vegetale.
Ubicazione deposito:

..............................

..............................

.............................. :B 6.2 :E 20 m3
:B 6.2 :S 70 m3
:Totale 90 m3 ...................... ......................

.213 Materiale di scavo.
Ubicazione deposito :

..............................

..............................

Gestore deposito:

..............................

..............................

TRASPORTO VERSO DISCARICA DI
TIPO A. :B 6.2 :N 5'660 m3

:B 6.2 :S 3'820 m3
:Totale 9'480 m3 ...................... ......................

.221 Materiale di scavo.
Materiale inquinato.
Ubicazione deposito:

..............................

..............................

Gestore deposito:

..............................

..............................

TRASPORTO VERSO DISCARICA DI
TIPO B. :B 6.2 :N 1'730 m3

:B 6.2 :S 1'120 m3
:Totale 2'850 m3 ...................... ......................

.222 Materiale di scavo.
Materiale inquinato.
Ubicazione deposito:

..............................
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711.222
..............................

Gestore deposito:

..............................

..............................

TRASPORTO VERSO DISCARICA DI
TIPO E. :B 6.2 :N 660 m3

:B 6.2 :S 430 m3
:Totale 1'090 m3 ...................... ......................

750 Tasse
-------------------------------------------------------------------------------------

751 Tasse di deposito o di consegna del materiale, compresa la
sistemazione del materiale al deposito.

.100 Al deposito dell'imprenditore.

.110 Materiale non inquinato. Computo: volume materiale
compatto.

.111 Terra vegetale.
Concerne pos. 711.211

:B 6.2 :E 20 m3
:B 6.2 :S 70 m3
:Totale 90 m3 ...................... ......................

.113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 711.213
DISCARICA DI TIPO A.

:B 6.2 :N 5'660 m3
:B 6.2 :S 3'820 m3
:Totale 9'480 m3 ...................... ......................

.115 Materiale di scavo.  
Materiale inquinato. 
Concerne pos. 711.221 
Computo: volume materiale 
compatto. 
up = m3 
DISCARICA DI TIPO B

:B 6.2 :N 1'730 m3
:B 6.2 :S 1'120 m3
:Totale 2'850 m3 ...................... ......................

.116 Materiale di scavo.  
Materiale inquinato. 
Concerne pos. 711.222 
Computo: volume materiale 
compatto. 
up = m3 
DISCARICA DI TIPO E.

:B 6.2 :N 660 m3
:B 6.2 :S 430 m3
:Totale 1'090 m3 ...................... ......................

........................Totale Fosse di scavo e movimenti di terra211

........................Totale generale
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

Ricapitolazione per Incarico, Capitolo-CPN, eCCC-E: Codice dei costi di construzione Edilizia

1 Opere da demolizione e scavo generale
........................     111 Lavori a regia

          B Preparazione

          B 5 Demolizione selettiva, smaltimento 

........................
          B 5.1 Demolizione selettiva dell'opera non contaminata, smaltimento 

........................     113 Impianto di cantiere
          B Preparazione

........................
          B 2 Impianto di cantiere

........................
          B 2.1 Accesso al cantiere

........................     116 Taglio alberi e dissodamenti
          B Preparazione

          B 6 Fossa di scavo

........................
          B 6.1 Taglio e sradicamento di alberi

........................     117 Demolizioni
          B Preparazione

          B 5 Demolizione selettiva, smaltimento 

........................
          B 5.1 Demolizione selettiva dell'opera non contaminata, smaltimento 

........................     121 Messa in sicurezza, sottomurazioni, rinforzi e spostamenti
          B Preparazione

          B 7 Miglioramento del terreno e messa in sicurezza dell'opera

........................
          B 7.3 Messa in sicurezza, sottomurazione dell'opera

........................     161 Abbassamento falda freatica e smaltimento acque
          B Preparazione

          B 6 Fossa di scavo

........................
          B 6.7 Smaltimento delle acque
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........................     211 Fosse di scavo e movimenti di terra
          B Preparazione

          B 6 Fossa di scavo

........................
          B 6.2 Scavo di materiale non contaminato

........................
          B 6.5 Opere di sostegno della fossa di scavo

........................
          B 6.6 Messa in opera di materiale

          B 7 Miglioramento del terreno e messa in sicurezza dell'opera

........................
          B 7.1 Miglioramento del terreno di fondazione

Inc.completo Lordo (Importo senza IVA) ........................
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