
Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Bellinzona 

Concorso N°.:  24106 

Appalto LCPubb 

AEREOPORTO CANTONALE DI LOCARNO – 
INTERVENTI CONNESSI EDIFICAZIONE HANGAR 1 

CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA 
PER LE OPERE DA : 

IMPRESARIO COSTRUTTORE 

ATTENZIONE ! 
Completare nelle disposizioni particolari le 
pos. 224.620, 224.630, 224.710 e 224.720. 
Allegare documenti pos. 252.120. 

Importo dell'offerta CHF. 

IVA 8.1 % CHF. 

IMPORTO COMPLESSIVO CHF. 

Luogo e data : 

L'offerente: 
(timbro e firma) 

: 
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1. Correzioni del modulo d’offerta. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 8.1 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 
 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 
 

Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Struttura dell'offerente: 

 
Direzione (nominativo): 

 

    

    

    
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 
 

 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  
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2.2 Consorzio. 
 

Consorzio ammesso. 
 

 Nome del consorzio :  

 
Impresa pilota 

 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 E-mail :  

 Iscritta al registro di commercio:   

  ragione sociale o scopo :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Direzione tecnica del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
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Direzione amministrativa del consorzio 

Nome: 

Indirizzo: 

Nome: 

Indirizzo: 

Nome: 

Indirizzo: 

Altri membri del consorzio: 

Offerente A Nome: 

Indirizzo: 

Offerente B Nome: 

Indirizzo: 

Offerente C Nome: 

Indirizzo: 

Offerente D Nome: 

Indirizzo: 

Quadri del consorzio 

Personale 
Offerente 
pilota 

Offerente A Offerente B Offerente C Offerente D 

 amministrativo

 tecnico

Totale imprenditori  

Personale del consorzio (esclusi apprendisti): 

Personale 
Offerente 
pilota 

Offerente A Offerente B Offerente C Offerente D 

 domiciliati

 esteri

Totale imprenditori 

Gli offerenti iscritti a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il 
personale sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 



Oggetto: AEROPORTO CANTONALE DI LOCARNO Pagina: 8 
Opera da: Impresario costruttore Data: 25.10.24 
 

 

 
Gli offerenti che hanno una succursale sono tenuti ad indicare unicamente il personale 
impiegato presso la stessa. 

 
Personale del consorzio relative all’appalto 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A 
 

Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale offerente          

 
Personale del consorzio a disposizione in caso d'urgenza. 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta della DL) 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  complessive          

 
2.3 Subappalto. 
 

Subappalto ammesso per le prestazioni/opere: 
 

- Prove; 
- Posa acciaio d’armatura. 

 
La fornitura non è considerata un subappalto. 
Se l’offerente dovesse indicare il nominativo di un fornitore o non venisse indicato alcun 
subappaltatore l’esecuzione della prestazione sarà considerata come eseguito in proprio. 
 
Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni: 
 
I subappaltatori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire l'adempimento degli obblighi verso 
le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla 
fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di 
lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno stato i contratti 
nazionali mantello. 
 
L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non può essere 
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia 
l'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che l'offerta dell'altro offerente, saranno escluse 
dall'aggiudicazione. 
 
I singoli subappaltatori possono partecipare a più offerte. La scelta dei subappaltatori è compito e 
responsabilità dell'offerente. 
L'offerente è l’unico responsabile verso il COM per l’operato dei propri subappaltatori, i quali devono 
adempiere ai requisiti di legge. L’offerente si assume la responsabilità solidale e limitata con i 
subappaltatori, verso il committente per l’esecuzione delle prestazioni a concorso. 
 
Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei 
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM 
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro 
priorità. 
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A semplice domanda del COM l'offerente sarà tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla pos. 
252.210 delle disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti (dichiarazioni, diplomi, 
certificati, …) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge applicabili ai subappaltatori, nonché la 
copia delle loro offerte, entro i termini definiti dal COM (art. 24 LCPubb). 
 
Il COM si riserva il diritto di chiedere all’offerente di cambiare uno o più subappaltatori prima 
dell’aggiudicazione delle prestazioni se questi ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed 
alle disposizioni particolari (CPN 102). 
 
Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione del precedente (un’unica sostituzione è ammessa per 
genere di prestazioni in subappalto) dovrà essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data della 
richiesta. 
In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i 
in sostituzione o nell’eventualità in cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero 
adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), l’offerta del concorrente verrà 
esclusa dalla gara d’appalto. 
 
Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non 
previsti in essa, l'offerente deve chiedere per iscritto l’approvazione preventiva del COM. 
Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sarà dato solo se l'offerente prova che questi non 
ha dato seguito agli impegni assunti. 
 
Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. 
In caso di violazioni è responsabile l’appaltatore. 
 
L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul 
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno. 
 
Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 24 LCPubb e 37 RLCPubb. le 
notifica immediatamente all’autorità di vigilanza e all’ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. 
 
Accertate dall’autorità di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena 
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata. 

L'offerente è tenuto a completare l'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che 
presenti le stesse informazioni. 

   

Importo offerte 
subappaltatore 
(IVA compresa) 

Subappaltatore A Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Prove CHF  

Subappaltatore B Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Posa acciaio d’armatura CHF  
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 
Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 
Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  

 
Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 
Contratto collettivo di lavoro. 
 

Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 
Eventuali osservazioni: 
 

    

    

    

    

 
Documenti allegati dall'offerente. 
 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su 
di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
 
 
 
 



Oggetto: AEROPORTO CANTONALE DI LOCARNO Pagina: 11 
Opera da: Impresario costruttore Data: 25.10.24 
 

 

 
2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 
 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG/AD   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 

  
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Subappaltatori SÎ NO 

 
L'offerente si dichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 
dei punti di cui sopra. 

  

7. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
 
Conferma, firme 
 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN 
Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con 
le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento.  
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3. Disposizioni Particolari. 
 
000 Condizioni. 
 

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 
 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 
 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
E-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettisti e consulenti. 
 
123 Progettisti e consulenti. 
 
123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 Studio di ingegneria Sciarini SA, La Stráda d'Indéman 8, 6574 Vira 

Telefono +41 91 785 90 30  
Ing. Stefano Mina / Arch. Alessandra Previtali 

 
123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Specialista costruzioni modulari. 

Studio MN Sagl, Via Dogana 34, 6854 Stabio 
Telefono +41 91 647 31 68 
Marco Naboni 

 
123.520 Ingegnere elettrotecnico. 

Mawi Energie SA, Via Pietro Romerio 6, 6600 Locarno 
Telefono +41 58 225 00 02 
Ing. Massimo Longo 

 
123.530 Ingegnere sanitario. 

Protec SA, Viale Monte Verità 80, 6612 Ascona 
Telefono +41 91 792 25 84 
Ing. Andrea Baggio 
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123.540 Ingegnere riscaldamento e ventilazione. 

Protec SA, Viale Monte Verità 80, 6612 Ascona 
Telefono +41 91 792 25 84 
Ing. Andrea Baggio 

 
123.700 Consulenti, specialisti. 
 
123.710 Specialista antincendio 

Studio Ing. Daniele Pedrazzi, Via dei Pioppi 10, 6616 Losone 
Telefono +41 91 791 54 09 
Ing. Daniele Pedrazzi 

 
123.720 Specialista sostanze pericolose 

Econs SA, Via Stazione 19, 6934 Bioggio 
Telefono +41 91 604 54 51 
Ing. Gustavo Milani 

 
124 Direttore dei lavori e di cantiere. 
 
124.100 Direttore dei cantieri. 
 
124.110 Studio di ingegneria Sciarini SA, La Stráda d'Indéman 8, 6574 Vira 

Telefono +41 91 785 90 30  
Ing. Stefano Mina / Arch. Alessandra Previtali 

 
130 Ubicazione e destinazione dell’opera, oggetto dei lavori. 
 
131 Denominazione dell'opera. 
 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto le opere da impresario costruttore per gli interventi 

connessi all’edificazione del nuovo Hangar 1, presso l’Aeroporto cantonale di Locarno. 
 
132 Luogo dell’esecuzione dei lavori. 
 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Aeroporto cantonale di Locarno, Via Aeroporto 26 6596 Gordola 
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 
142.100 Opera da impresario costruttore: 

Demolizioni, canalizzazioni, muri e cordoli in calcestruzzo gettato in opera. 
 
143 Quantità principali. 
 
143.100 Gestione materiale inquinato (tipo E) m3 300 

Opere di scavo e gestione del materiale m3 3400 
Posa sistemi di canalizzazione m 680 
Sistemi di infiltrazioni prefabbricati pz 260 
Pozzetti speciali pz 17 
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160 Suddivisioni. 
 
164 Suddivisione dei generi di costi SDC. 
 
164.100 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo i Catalogo 

delle posizioni normalizzate CPN.  
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 
 
210 Descrizione semplificata. 
 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto; 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, riserve. 
 
221 Tipo di procedura di messa in appalto. 
 
221.100 Procedura di appalto libera. 

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpv1 lett. a) della LCPubb del 
20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive 
norme integrative; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 
 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
Impresario costruttore Albo professionale categoria “Impresa di costruzione” 

 
223.110 I concorrenti che desiderano eseguire in proprio le opere per le quali è autorizzato il 

subappalto dovranno dimostrare di possedere il titolo di studio idoneo: 
 

Posa acciaio d’armatura: AFC “affine nel ramo dell’edilizia principale” 
 

Tali requisiti sono da adempiere anche da parte dei singoli subappaltatori qualora 
l’offerente avesse subappalto parte delle prestazioni. 

 
223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, 

rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in 
Svizzera. 
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223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: Impresario costruttore. 

 
223.400 L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 5 anni almeno un’opera da 

impresario costruttore (genio civile) per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di 
CHF 800'000.00. 
Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze (non 
finanziaria) fornite dagli imprenditori formanti consorzio. 

 
224 Criteri d'aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 

    

01 Economicità-Prezzo 50  %  

 01.1 Importo globale dell'offerta 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20  %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
03 Referenze ed esperienze 8  %  

 03.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

     

04 Responsabilità sociale delle imprese 4  %  

 04.1 Responsabilità sociale delle imprese 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
05 Prontezza d’intervento 10  %  

 05.1 Prontezza d'intervento 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

     

06 Formazione apprendisti 5  %  

 06.1 Formazione apprendisti 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

     
07 Perfezionamento professionale 3  %  

 07.1 Perfezionamento professionale 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
 

    
 

    
 

    
 

Totale   100.00 %  

 
 



Oggetto: AEROPORTO CANTONALE DI LOCARNO Pagina: 18 
Opera da: Impresario costruttore Data: 25.10.24 
 

 

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 

assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio 
sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
 
224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo nota 6) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata applicando 
la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin *  S 

Ps  = Pmin * (1+ S) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno 
escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM 
con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

 

Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15%  

 
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 5 anni almeno un’opera da 
impresario costruttore (genio civile) per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di 
CHF 800'000.00. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 5 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 5 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale 
(%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

 
* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

 
Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze (non 
finanziaria) fornite dagli imprenditori formanti il consorzio. 

 
La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere. 
 
224.620 Prontezza d'intervento. 

L’offerente dovrà indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la valutazione 
avverrà con il seguente punteggio. 
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento: 

 
giorni 1 …… Nota 6 
giorni 2 …… Nota 5 
giorni 3 …… Nota 4 
giorni 4 …… Nota 3 
giorni 5 …… Nota 2  (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni) 

 
La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla gara 
d'appalto. 
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224.630 Responsabilità sociale delle imprese. 
 
Totale dei requisiti ottemperati su una lista di 30, negli ultimi 12 mesi. 
Per l’applicazione vale la scheda informativa "Criterio di aggiudicazione responsabilità sociale delle 
imprese (4%)", versione del 01.01.2023, edita dall' Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche 
(UVCP) pubblicata sul sito: 
 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-
Criteri_di_aggiudicazione_Responsabilita_sociale.pdf 
 
Gli offerenti devono compilare la tabella degli “indicatori da valutare” nel presente criterio, apponendo 
una crocetta su ogni indicatore (requisito) elencato. 
 
Il punteggio verrà poi assegnato applicando la tabellina sottostante, estratta dalla scheda UVCP. Nel 
caso in cui l’offerente sia un consorzio, in deroga a quanto riportato sulla scheda, la nota sarà sempre 
la media matematica delle singole note conseguite da ogni consorziato. 
 
Nel caso in cui l’offerente non compili alcuni (o tutti) i 30 punti della tabella degli indicatori 
“dimenticandosi” di apporre le crocette corrispondenti, l’offerta sarà ritenuta incompleta e quindi non 
valida. 
 
Specialmente i consorzi sono pertanto invitati a prestare particolare attenzione affinché ogni membro 
compili il documento formulario “Responsabilità sociale delle imprese” con i propri indicatori (vedi pos. 
252.120 lett. d). 
L’offerente è libero di scegliere se compilare il formulario nelle pagine successive (un unico offerente) 
o inoltrare singoli formulari per altrettanti membri del consorzio. 
 
Il committente non è tenuto al controllo sistematico di tutti i dati e per tutti i concorrenti, ma si riserva 
di effettuare prove a campione. 
 
Solo nel caso in cui il committente lo richieda (durante la fase di valutazione delle offerte), i dati 
dichiarati dovranno essere comprovati tramite l’invio di documenti che possano dimostrare la 
correttezza di quanto è stato indicato (crociato) nella tabella degli indicatori; la mancata presentazione 
dei documenti nei termini richiesti comporta l’esclusione dell’offerta. 
 
La presentazione di una “dichiarazione di conformità” quale verifica dei dati rilasciato dalla Camera di 
Commercio Cc-Ti è ammessa come prova, e pertanto raccomandata. 
 
Ogni eventuale domanda o richiesta di chiarimento relativa al presente criterio di aggiudicazione 
dovrà essere formulata per iscritto (anche e-mail) all’ente banditore del concorso ed entro il termine 
fissato per la presentazione delle domande scritte (secondo le indicazioni riportate nell’avviso del 
foglio ufficiale) affinché possa essere inoltrata tempestivamente al Centro di competenza in materia di 
commesse pubbliche. La risposta sarà pubblicata, unitamente a tutte le altre eventualmente 
pervenute (tecniche e organizzative) tramite circolare sul sito web della gara. 
 
Nota importante: 
Qualora, nonostante l’impegno e la costante coordinazione tra le parti, emergessero possibili lacune 
di spiegazioni, e/o nel caso di divergenze di interpretazione o di valutazione di indicatori o di note, va 
sempre ritenuto determinante il giudizio della stazione appaltante. 
 
 
 
 
 
 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Responsabilita_sociale.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Responsabilita_sociale.pdf
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Formulario Responsabilità sociale delle imprese. 

Indicatori selezionati: 
 

Nr. Descrizione SÌ NO 

1. La vostra azienda elabora un rapporto di sostenibilità?   

2. Comunicate il vostro impegno nell’ambito della sostenibilità?   

3. La vostra azienda dispone di un codice di condotta/codice etico/carta dei valori?   

4. La vostra azienda dispone di certificazioni?   

5. Riconoscete retribuzioni superiori al minimo salariale del Cantone di sede o 
domicilio? 

  

6. Utilizzate materie prime o prodotti da fonti certificate?   

7. Considerate i fattori sociali e ambientali nella scelta dei vostri fornitori?   

8. Date priorità, quando è possibile, ai fornitori locali per gli acquisti dell’azienda?   

9. I vostri dipendenti hanno la possibilità di disporre di un orario flessibile?   

10. I vostri dipendenti hanno la possibilità di fare telelavoro?   

11. I vostri dipendenti hanno delle coperture assicurative sovra obbligatorie per 
malattia, infortuni o vecchiaia? 

  

12. I vostri dipendenti hanno la possibilità di usufruire di congedi parentali, oltre gli 
obblighi di legge? 

  

13. La vostra azienda ha un piano di welfare aziendale?   

14. Avete una presenza di entrambi i generi in ruoli dirigenziali o nel Consiglio di 
Amministrazione (CdA)? 

  

15. Avete iniziative a favore della salute e sicurezza dei dipendenti, oltre gli obblighi 
di legge? 

  

16. I vostri dipendenti ricevono contributi per attività di formazione non sottoposte a 
obblighi di legge? 

  

17. Effettuate inserimento di dipendenti appartenenti a categorie svantaggiate?   

18. Effettuate donazioni ad associazioni o enti del territorio?   

19. Effettuate sponsorizzazioni ad associazioni o enti del territorio?   

20. Sostenete progetti di collaborazione con enti o associazioni del territorio?   

21. Avete effettuato negli ultimi 8 anni miglioramenti strutturali degli edifici?   

22. Avete effettuato negli ultimi 5 anni ammodernamenti a livello di infrastrutture, 
arredi o macchinari, migliorando l’impatto sull’ambiente e sui dipendenti? 

  

23. Rilevate i consumi energetici con l’obiettivo di migliorare il vostro impatto?   

24. Utilizzate energia da fonti rinnovabili?   

25. Rilevate i consumi idrici, con l’obiettivo di migliorarli?   

26. Avete processi specifici di riduzione o riciclo dei rifiuti o degli scarti?   

27. Utilizzate mezzi di trasporto aziendali sostenibili o avete allestito un piano di 
mobilità? 

  

28. Utilizzate servizi di logistica che forniscono dati sull’impatto ambientale dei 
trasporti? 

  

29. Avete piani di riduzione delle emissioni di CO2?   

30. Avete piani di riduzione dei materiali di imballaggio o di riduzione della plastica 
monouso? 

  

Totale su 30   

Nota: In azzurro sono evidenziati gli indicatori economici, in arancione gli indicatori sociali e in verde 
gli indicatori ambientali. 
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Tabellina dei punteggi: 

Nr. Indicatori Nota 

0 – 6 1 

7 – 8 1.5 

9 – 10 2 

11 – 12 2.5 

13 – 14 3 

15 – 16 3.5 

17 – 18 4 

19 – 20 4.5 

21 – 22 5 

23 – 24 5.5 

25 – 30 6 

 
224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale. 
 
224.710 Formazione apprendisti. 

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del 
centro di consulenza LCPubb: (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-
pubbliche/commesse-pubbliche/bando), valida a partire dal 01.01.2024. 

 
Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero apprendisti 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 2 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 6 

 
Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni …………………… 
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi? 

Si  No  
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei 
termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
Qualora l’offerente non compilasse le posizioni sopra indicate, le stesse saranno considerate 
equivalenti a zero (0) anni di formazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
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224.720 Perfezionamento professionale. 

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda 
informativa del centro di consulenza LCPubb: 
(https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/bando), valida a partire dal 01.01.2024, criterio di valutazione no. 2. 

 
Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero dipendenti in 
perfezionamento 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 1 (Carlo) 

Anno 2 2 (Carlo, Luigi) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 5 

 
Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni …………………… 
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei 
termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
Qualora l’offerente non compilasse le posizioni sopra indicate. 
 
225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Termini per la gara d’appalto, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 
 
231 Iscrizione alla gara d’appalto. 
 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
232 Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese. 
 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
233 Sopralluoghi. 
 
233.300 Sopralluogo non obbligatorio. 
 
233.310 Sopralluogo individuale autonomo. 

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di 
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono 
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
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234 Informazioni. 

234.100 Secondo avviso su foglio ufficiale. 

234.300 Risposte alle domande: 
Le risposte alle domande pervenute nei termini fissati nel bando di concorso saranno 
pubblicate sul sito https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/ a 
partire dal 12 novembre 2024. 
È responsabilità delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed 
acquisire tali informazioni prima dell’inoltro dell’offerta. 

235 Lingua e valuta dell’offerta. 

235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 

235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 

236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 

236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 

237 Apertura dell'offerta. 

237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 

238 Validità dell'offerta. 

238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 

238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 
dell'offerta. 

238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine 
dei lavori previsti. 

240 Documenti per la gara d’appalto. 

241 Documenti consegnati. 

241.100 Secondo avviso su foglio ufficiale. 

250 Offerta, allegati. 

251 Modalità d'inoltro dell’offerta. 

251.100 Le offerte, in busta chiusa e con la dicitura esterna specificante il concorso in oggetto 
devono pervenire all’indirizzo della Sezione della logistica. 

251.200 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 
compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e con tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto 

oppure 

https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/
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251.210 Devono essere inoltrati: 

 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, 
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e 
posizioni) e per i quantitativi; 

 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e 
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari; 

 il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, 
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '18. Sul supporto devono essere 
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente. 

 Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate 
vanno immediatamente segnalate al COM.  
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena 
l'esclusione dal concorso. 

 
251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta. 

 
2. Prodotti come da richiesta del COM 

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a compilare 
il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 
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252 Allegati dell’offerta dell’imprenditore. 
 
252.100 Documenti da inoltrare con l’offerta. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali dell’offerente:  
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo); 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell’imposta alla fonte); 
- Imposte federali, cantonali e comunali; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN). 
- Contributi professionali; 

 
Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un 
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente 
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i 
contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente. 

 
Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro 
emittente. 

 
oppure 

 
L’offerente potrà utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli 
oneri sociali e delle imposte di cui sopra: 

 
Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 
Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della relativa 
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà espletata alla 
data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse figurare 
nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, il 
committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la 
documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

 
Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta. 

 
b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parità di trattamento tra uomo e donna 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/; 

 
c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche; 

 
d) L’allegato 3 “Subappaltatori imposti dal COM” debitamente firmato; 

 
e) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 
 

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
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In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti: 
 

a) Lettera o atto di costituzione del consorzio con la ripartizione percentuale; 
 

b) Lista referenze per lavori analoghi come indicato alla pos. 224.400 e 224.510 del 
presente fascicolo; 

 
c) Il documento “Responsabilità sociale delle imprese” compilato di ogni singolo membro 

dell’eventuale consorzio o dall’unico offerente se non ha compilato la pos. 224.630 
del presente fascicolo. 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Certificazione/i del committente della/e referenza/e indicata/e nella lista referenza/e; 
 

b) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 
 

c) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.120; 
 

d) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si 
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb; 

 
e) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 

 
f) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 

esecuzione; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.210 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a) e b) dei subappaltatori così come altri 
documenti attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge; 

 
b)  Offerte ditte subappaltanti. 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.210, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione del solo subappaltatore/i. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
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R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 
 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà presso la Sezione della logistica in busta chiusa l’importo massimo 

preventivato per la realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.140 A) L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera 

e che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia 
con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’offerente la 
sostituzione del subappaltatore qualora quest’ultimo durante l’esecuzione di opere d’una 
precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il 
rapporto di fiducia con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la 
cattiva o deprecabile condotta in cantiere,  ostacolato rispettivamente ritardato 
illecitamente e senza motivi  l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi 
altra violazione grave del contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate. La 
comunicazione del nuovo nominativo dovrà avvenire entro una settimana dalla richiesta 
del committente, in caso di mancata comunicazione da parte dell’offerente, l’offerta verrà 
considerata come non giudicabile. 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto. 

Non aggiudicazione. 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
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260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 
 
260.400 L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni 

d'appalto del COM. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre. 
 
260.500 In caso di consorzio l'offerente pilota è responsabile del coordinamento e del passaggio 

d'informazioni all'interno del consorzio e alle ditte subappaltanti. L'onere di coordinamento 
è da includere nei prezzi offerti, come pure gli oneri derivanti dall'atto di consorziamento. 
Si richiede la presenza in cantiere di una persona qualificata che si occupa del 
coordinamento. 

 
261 Varianti. 
 
261.100 Le varianti non sono ammesse 
 
262 Subappaltatori imposti dal COM. 
 
262.100 Le offerte perfezionate dei subappaltatori sono integrate nel contratto di appalto. 
 
262.110 Mezzi di sollevamento, Sabesa SA. 
 

Considerate le particolari condizioni di sicurezza dell’aeroporto l’unica ditta abilitata per 
l’eventuale utilizzo di un autogru è la ditta Sabesa SA. 

 
Qualora l’offerente ritenesse necessari l’utilizzo di un autogru dovrà includere l’onere nei 
prezzi unitari considerando potrà avvalersi esclusivamente della ditta SABESA secondo le 
condizioni indicate nell’offerta allegata. 

 
270 Prestazioni di garanzia. 
 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 
 
271.100 Per adempimento del contratto. 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 

Trattenuta in contanti secondo l’art. 150, 

oppure 

Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella 
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200. 

 
271.120 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.121 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia di buona esecuzione a prima richiesta, bancaria o 
assicurativa ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a: 

 
- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF. 1'000'000.-; 
- CHF.100'000.- per importi d’offerta (IVA inclusa) compresi tra CHF. 1'000'000.- e 

CHF. 2'000'000.-; 
- 5% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a 

CHF. 2'000'000.-; 
 

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 
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272.200 Per pagamenti anticipati (Garanzia d’acconto). 
 

Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opera il COM 
richiede una fideiussione (garanzia di restituzione d'acconto - fideiussione solidale) valida 
fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da parte del COM), pari 
all'importo equivalente alla richiesta d'acconto. 
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300 Condizioni locali. 
 
320 Terreno, acque, siti contaminati, sostanze inquinanti, reperti archeologici. 
 
321 Terreno. 
 
321.100 Terreno, profondità del gelo. 
 
321.110 Per i lavori è da considerare una profondità di gelo di min. 80 cm dal filo superiore del 

terreno esistente. 
 
322 Acqua sotterranee, zone di protezione. 
 
322.100 Acqua di falda, livello della falda freatica. 
 
322.110 Gli interventi potrebbero dover essere eseguirti in presenza di acqua sotterranea. Ogni 

onere è da comprendere nei prezzi d'offerta. 
 
322.200 Zone e aree protette. 
 
322.210 Territorio non classificato quale zona di protezione delle acque 
 
330 Condotte, costruzioni, impianti esistenti. 
 
331 Condotte fuori terra. 
 
R331.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 

 
332 Condotte sotterranee. 
 
R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 

 
350 Impedimenti, limitazioni e difficoltà. 
 
351 Impedimenti, limitazioni e difficoltà. 
 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 

lavoro a turni e coimprenditori. 
 
351.110 Trattandosi di un’area aeroportuale, ogni e qualsiasi attività di cantiere dovrà 

preventivamente essere concordata con la DL. La Direzione aeroportuale determinerà 
tempi e modalità di accesso al cantiere vero e proprio. L’accesso alla pista di atterraggio 
dovrà di principio essere sempre praticabile ad eventuali mezzi di soccorso; la Direzione 
aeroportuale sarà comunque, nel limite del possibile, cooperativa con le maestranze nel 
trovare la giusta soluzione. 
Per l’attività di controllo aeroportuale, dall’adiacente torre di controllo, viene allegato un 
piano con le indicazioni “altimetriche” da rispettare (v. allegato No. 1). 

 
 
 
 



Oggetto: AEROPORTO CANTONALE DI LOCARNO Pagina: 33 
Opera da: Impresario costruttore Data: 25.10.24 
 

 

 
351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. Nelle immediate adiacenze del 

cantiere in oggetto, simultaneamente sarà aperto un cantiere di altra committenza; 
pertanto, le nostre attività cantieristiche dovranno interfacciarsi con le loro. L’accesso al 
cantiere sarà comunque garantito, anche con mezzi pesanti. 

 
351.210 Vedi allegato catasto ostacoli (Allegato 1). 
 
351.300 Per accessi e aree di deposito vedi piano di cantiere. 
 
360 Accessi al cantiere. 
 
361 Accesso al cantiere su strada. 
 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 Secondo fasi di cantiere e accordo con la DL (5602-PG-A-021 Fasi di esecuzione). 
 
363 Accesso al cantiere. 
 
363.100 Secondo fasi di cantiere e accordo con la DL (5602-PG-A-021 Fasi di esecuzione). 
 
370 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, installazioni di 

cantiere esistenti. 
 
371 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito esistenti. 
 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 Di principio non sono previsti posteggi per gli artigiani. Coordinazione giornaliera con 

l’aeroporto. 
 
371.200 Aree di trasbordo. 
 
371.210 In funzione delle diverse fasi di lavoro andrà coordinata un’area di trasbordo con 

l’aeroporto. Coordinazione giornaliera con l’aeroporto e la DL. 
 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Di principio è prevista una sola area di deposito, differente per le diverse fasi dei lavori, da 

condividere fra i diversi artigiani quindi includere nell’offerta tutti gli oneri derivanti da 
questa limitazione (5602-PG-A-021 Fasi di esecuzione). 
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400 Utilizzazione di fondi, condotte di approvvigionamento e di smaltimento, rifiuti edili 
 
430 Condotte d'approvvigionamento. 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 
431.100 L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione dal 

COM compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie fino ai punti 
d'erogazione. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai 
piani così come l'illuminazione di servizio sarà a carico del COM. 
L'allacciamento dovrà essere eseguito da un installatore autorizzato. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico dell’offerente. 

 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 
 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 
 
432.100 Allacciamento provvisorio: 

L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di 
erogazione. 
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico dell’offerente. 

 
432.200 Allacciamento definitivo: 

A carico del COM. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 
 
441.300 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Da includere nei prezzi unitari. 
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Smaltimento differenziato dei rifiuti. 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione.  
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, delle zone limitrofi. 
 
520 Protezione di persone e di oggetti. 
 
521 Pericoli. 
 
521.100 Pericoli. 
 
521.110 Massima importanza deve essere prestata al catasto ostacoli allegato. 
 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 

Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 

 
523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 
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530 Protezione del cantiere. 

531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 

531.100 Le situazioni di rischi più rilevanti sono legate alla destinazione specifica del fondo quale 
aeroporto che comporta limitazioni e requisiti di sicurezza accresciuti. La segnaletica e le 
protezioni lungo il cantiere devono assolutamente garantire gli standard di sicurezza 
aeroportuali. I costi relativi dovranno essere compresi nei prezzi unitari e/o nelle 
specifiche posizioni di capitolato. 
In ogni fase dei lavori dovrà sempre essere garantito almeno il passaggio di 
un’autovettura in particolare per raggiungere l’ufficio C. Tutti gli oneri di messa in 
sicurezza e demarcazione per garantire questo requisito sono da includere nei prezzi 
unitari. 

532 Protezione di impianti esistenti. 

532.100 Segnaletica adeguata per individuare chiaramente i limiti del cantiere durante l’esercizio 
dell’attività aeroportuale. 

540 Protezione dell'ambiente. 

541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 

541.100 Prescrizioni. 

541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 
2009). 
https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf 

Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo A 

542 Protezione contro il rumore. 

542.100 Prescrizioni. 

542.110 Ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF, RS 814.41) del 15 dicembre 1986; 
Ordinanza sul rumore delle macchine all’aperto (ORMAp, RS 814.412.2) del 22 maggio 
207; 
Direttiva sul rumore dei cantieri (UFAM) Stato 2011; 
Altre eventuali norme e/o ordinanze e/o direttive federali, cantonali e comunali. 

Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle prescrizioni e delle normative in vigore. 
Oneri derivanti da comprendere nei prezzi. 

550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 

551 Protezione delle acque di superficie. 

551.100 Prescrizioni. 

551.110 Secondo la normativa vigente in materia. 
(valgono le date di edizione in vigore al momento dell’inoltro dell’offerta). 

https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf
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552 Protezione delle acque di sorgente e delle acque sotterranee. 

552.100 Prescrizioni. 

552.110 Secondo la normativa vigente in materia.  
(valgono le date di edizione in vigore al momento dell’inoltro dell’offerta). 

553 Protezione del suolo. 

553.100 Prescrizioni. 

553.110 Secondo la normativa vigente in materia.  
(valgono le date di edizione in vigore al momento dell’inoltro dell’offerta). 
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600 Svolgimento dei lavori, termini, premi, penalità. 
 
620 Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma dei 

lavori. 
 
621 Procedimento dei lavori. 
 
621.100 I lavori dovranno essere eseguiti secondo i metodi più adeguati allo scopo, sia per quanto 

riguarda i materiali sia per quanto concerne i macchinari. La responsabilità è 
completamente a carico dell’assuntore. La DL potrà intervenire nel caso l’assuntore non 
dovesse rispettare questa indicazione. 

 
621.200 II titolare dell’impresa è tenuto a condurre personalmente i lavori, oppure ad indicare un 

suo rappresentante, in possesso delle necessarie competenze tecniche e autorizzato a 
ricevere gli ordini della DL. 
Nell’esecuzione delle opere l’impresa dovrà dipendere esclusivamente dalla DL o da chi 
per essa, uniformandosi non solo alle prescrizioni del presente capitolato, ma anche agli 
ordini che gli verranno impartiti sul cantiere. Gli operai che dovessero dar prova di 
malafede o di indisciplina, saranno allontanati dal cantiere a semplice richiesta della DL. 
L’impresa assuntrice è tenuta a collaborare durante tutta la durata dei lavori, sia con la DL 
che con le eventuali altre ditte operanti, al fine da assicurare una regolare continuità e 
buona riuscita dei lavori sotto ogni aspetto. 
L’offerente deliberatario è tenuto a verificare tutte le indicazioni date nei disegni e, ove 
occorre, anche rilevare sul posto le misure. In caso di inesattezze o discordanze dei piani, 
deve darne immediatamente comunicazione alla DL. 
L’offerente deliberatario è responsabile del corretto raccordo delle opere ad essa affidate 
con quelle eseguite da altre ditte (si fa particolare riferimento all’appoggio della 
carpenteria in legno sulle opere in calcestruzzo armato eseguite dall’impresario 
costruttore). 

 
621.300 Per una regolare organizzazione del cantiere ed il corretto coordinamento dei lavori sarà 

indetta una riunione di cantiere con giorno, ora e periodicità stabiliti dalla DL. 
La presenza dell’assuntore è obbligatoria e perentoria. 

 
630 Termini, scadenze. 
 
631 Termini per i lavori di preparazione. 
 
631.100 Presumibilmente, gennaio 2025. 

Esecuzione in diverse fasi, in concomitanza con il cantiere Hangar 1. 
L’imprenditore dovrà essere flessibile alle richieste della DL e mettere a disposizione il 
numero di squadre necessarie per rispettare i giorni lavorativi indicati per ogni fase di 
lavoro. 

 
Vedi piano 5602-PG-A-021 Fasi di esecuzione 

 
FASE 1  
Canalizzazioni (Moduli Rigofil) 40 gg (gennaio 2025 – febbraio 2025) 

 
FASE 2 A 
Canalizzazioni B3 nord (Escluso PP3): 40 gg (febbraio 2025 – marzo 2025) 
Demolizione B1: 20 gg (aprile 2025 – maggio 2025) 
Accesso B2: 20 gg (aprile 2025 – maggio 2025) 
Canalizzazioni B2: 15 gg (aprile 2025 – maggio 2025) 
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FASE 2 B 
Canalizzazioni B3 (PP8 al PP3 e PI9 al PI5): 70 gg (maggio 2025 – agosto 2025) 

 
FASE 3 
Demolizione A2: 10 gg (settembre 2025 – ottobre 2025) 
Canalizzazione piazzale G: 10 gg (settembre 2025 – ottobre 2025) 
Cordolo piazzale G: 20 gg (settembre 2025 – ottobre 2025) 

 
FASE 4 
Demolizione Hangar, bonifica e ripristino a verde: 25 gg (febbraio 2026) 

 
632 Inizio dei lavori. 
 
632.100 Prima dell’inizio lavori il committente unitamente all’assuntore dei lavori allestiranno un 

programma vincolante sulla base dei giorni lavorativi previsti (vedi pos. 631) per 
l’esecuzione di tutte le opere in offerta. L’imprenditore dovrà considerare un’esecuzione in 
più fasi (come da piano 5602-PG-A-021) che verranno dettagliate successivamente nel 
programma vincolante. 

 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 37 RLCPubb/CIAP). 

 
633 Scadenze e termini. 
 
633.100 Dall’ordine del COM/DL, l’offerente deliberatario dovrà intervenire in cantiere secondo la 

prontezza d’intervento dichiarata. 
 
633.200 Per la suddivisione delle fasi lavorative e la durata delle stesse si rimanda al punto 631.100 

L’imprenditore è responsabile di mettere a disposizione tutta la forza lavoro necessaria per 
rispettare i termini indicati nelle diverse fasi di lavoro.  

 
635 Messa in esercizio, collaudo, consegna dell’opera. 
 
635.100 Giorni lavorativi previsti per l’esecuzione in diverse fasi vedi posizione 631.100. 
 

In ogni caso, il COM si riserva già sin d’ora la facoltà di verificare e di richiedere in 
qualsiasi momento, durante tutta la fase contrattuale e senza preavviso, l’adempimento 
agli obblighi derivanti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP da parte dell’offerente aggiudicatario. 
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640 Premi, penalità, regole bonusmalus, affitto di careggiate e di aree di lavoro. 

642 Penalità convenzionali. 

642.100 Qualora l’impresa, per cause a lei imputabili, non dovesse rispettare le date e i termini 
indicati nel programma lavori vincolante, il committente farà valere una penale 
pari a CHF 5'000.00 (IVA compresa) per ogni giorno lavorativo di ritardo. 
Il committente esigerà inoltre la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il 
Ritardo. 

642.200 Per l’applicazione della penale fanno stato i giorni lavorativi definiti dal programma lavori 
vincolante. 
Qualora, durante l'esecuzione dei lavori all'interno dei termini di penale, l'impresa dovesse 
rilevare il manifestarsi di situazioni per cui ritenga che abbia diritto ad un adeguamento dei 
termini citati, essa deve sottoporre la richiesta alla DL immediatamente per iscritto, 
debitamente giustificata e documentata. Queste eventuali richieste scritte dovranno essere 
consegnate alla DL al più tardi entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del manifestarsi della 
situazione eccezionale. Richieste non formulate nei tempi e nei modi descritti saranno in 
ogni caso respinte e non potranno dare adito a rivendicazioni di alcun genere. 

650 Procedure in caso di controversie. 

651 Procedure in caso di controversie. 

651.100 Altre procedure in caso di controversie. 

651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 

R 659 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 

659.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).

2. Le condizioni particolari:

a) Eventuale discussione d'offerta con allestimento verbale con il possibile deliberatario;

b) Capitolato d’appalto.

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta).

4. I piani e i documenti allegati.

5. Le condizioni generali:

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”;

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;

c) Nell’ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni
professionali purché citate nei documenti contrattuali.



Oggetto: AEROPORTO CANTONALE DI LOCARNO Pagina: 41 
Opera da: Impresario costruttore Data: 25.10.24 
 

 

 
700 Normative e altre regolamentazioni tecniche, esigenze particolari. 
 
720 Normative SIA. 
 
721 Norme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
721.200 Valgono inoltre: 

tutte le norme SIA e le normative delle associazioni professionali, stabilite in accordo con 
la SIA, concernenti la tipologia di lavoro prevista. 

 
740 Normative d'altre associazioni professionali. 
 
741 Norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 
741.100 Prescrizioni specifiche per lavori in aeroporti. 
 
741.200 - Prescrizioni SUVA e UPI. 

In materia di sicurezza si fa riferimento all’ordinanza sulla sicurezza e la protezione della 
salute dei lavoratori, nei lavori di costruzione (in particolare all’art. 3), alle 
raccomandazioni dell’Ufficio federale di prevenzione degli infortuni e alla Norma SIA 465 
“Sécurité des ouvrages et des installations” Ed. 1998 

 
- Direttive e raccomandazione UPI. 
L’esecuzione delle opere affidate all’assuntore dovranno pure garantire la sicurezza futura 
degli utilizzatori nel rispetto delle direttive specifiche dell’Ufficio federale di prevenzione 
degli infortuni. 

 
741.300 - la legge sul lavoro (LL). 
 
741.400 - la legge sull’assicurazione infortuni (LAINF). 
 
741.500 - l’ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 

costruzione (OLCostr). 
 

741.600 - l’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI). 

 
R 790 Deroghe alle norme SIA. 
 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 
 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente 
indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 
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Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R 791.400 Modifiche.  

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere. 

 
R791.500 Art. 87 (precisazione). 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 
R791.600 Art.135 (deroga). 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
R 791.700 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 
 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 

 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM 
per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

 
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 

 
R 791.800 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 
 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 
 
830 Condizioni riguardanti le installazioni e l’esecuzione dei lavori. 
 
831 Condizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 Coordinazione giornaliera con l’aeroporto. 

831.200 Non è consentito né il posteggio né lo stoccaggio di merce in loco ad eccezione dei materiali 
in fase di posa e nella sola area di cantiere a disposizione. 

Le ditte sono invitate a portare sul posto le sole merci occorrenti alle lavorazioni e a non 
creare alcun deposito. 
La direzione dei lavori è autorizzata a fare sgomberare in qualsiasi momento zone di 
cantiere eventualmente occupate. 
Il costo di tale intervento verrà̀ addebitato alla ditta che ha effettuato il deposito. 

 
833 Condizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili. 
 
833.100 Coordinazione giornaliera con l’aeroporto. 
 
834 Condizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 
 
834.100 I mezzi di sollevamento, entro i termini del programma lavori, sono messi a disposizione 

dal COM i mezzi previsti per il carico il trasporto ecc. dovranno rispettare il catasto 
ostacoli allegato. 

 
Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
836 Altre disposizioni relative ai lavori di costruzione. 
 
836.100 Il committente mette a disposizione un ponteggio esterno secondo necessità e secondo 

normative in vigore. 
 
837 Condizioni speciali riguardanti le installazioni e l’esecuzione dei lavori. 
 
837.100 Coordinazione giornaliera con l’aeroporto. 
 
R839 Cartello pubblicitario. 
 
839.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 
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840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 
 
841 Misurazioni. 
 
841.100 Concetto. 
 
841.110 Misurazioni a carico dell’assuntore sono da eseguire sulla base delle indicazioni della 

Direzione Lavori e dei piani esecutivi. 
 
841.110 L'assuntore deve controllare le misure dei piani in suo possesso. Eventuali differenze o 

inesattezze riscontrate devono essere segnalate tempestivamente alla DL. La mancata 
segnalazione obbliga l'imprenditore a rispondere dei danni che ne deriveranno. 

 
841.120 Prima dell’allestimento dei piani esecutivi l’imprenditore è responsabile di procedere alle 

misurazioni delle opere esistenti in relazione con quelle a progetto. Ogni onere è da 
includere nei prezzi unitari. 

 
842 Tracciamenti. 
 
842.100 Concetto. 
 
842.110 Il COM mette a disposizione della ditta deliberataria, al momento della consegna lavori, 

tutti i punti di riferimento necessari per eseguire i tracciamenti. L’imprenditore è 
responsabile dei tracciamenti definitivi per l’esecuzione e tutti gli oneri sono da 
comprendere nei prezzi unitari. 

 
843 Misurazioni di controllo. 
 
843.100 Piani e concetti di controllo. 
 
843.110 Il COM controlla i tracciamenti effettuati dall’impresa. Quest’ultima resta comunque 

responsabile dell’esattezza di misurazioni e tracciamenti da essa effettuati. 
 
843.200 Prestazioni del COM. 
 
843.210 Il COM controlla i tracciamenti effettuati dall’impresa. Quest’ultima resta comunque 

responsabile dell’esattezza di misurazioni e tracciamenti da essa effettuati. 
 
843.300 Prestazioni dell'offerente. 
 
843.310 L’imprenditore è responsabile dell’esecuzione di tutti i tracciamenti necessari. Gli 

eventuali controlli effettuati dal Committente non sollevano in alcun modo l’imprenditore 
da questa responsabilità. 

 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 
 
854 Manutenzione e pulizia. 
 
854.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 
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855 Servizio invernale. 
 
854.100 In caso di forti precipitazioni nevose il Committente si riserva il diritto di sospendere il 

cantiere considerato l’onere per gli eventuali sgomberi. 
 
860 Demolizioni, smontaggi, lavori di ripristino. 
 
862 Ripristino a lavori ultimati. 
 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 

lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono 

essere sistemate alla situazione pre-esistente. 
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900 Assicurazioni, amministrazione. 
 
920 Assicurazioni del COM. 
 
921 Assicurazione responsabilità civile del COM. 
 
921.100 Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'imprenditore. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore. 
 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti. 

 
932 Assicurazioni speciali. 
 
932.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC 

per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per 
conto dell’assuntore. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 
 
941 Rapporti. 
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Rapporti giornalieri. 

Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 
Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
942 Lavori a regia. 
 
942.110 Regole di retribuzione. 

Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 

 
942.120 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza 

averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare ordine 
scritto. 

 
943 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
943.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 
 
944 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
944.100 Prescrizioni amministrative. 
 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento dovranno essere in accordo alle Indicazioni e 
istruzioni per la fatturazione riportare nel sito della Sezione della logistica (tema Fatture) 
(www.ti.ch/fatture-logistica). 

 
Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dal rispettivo bollettino di consegna indicante 
quantità, descrizione articolo. Detto documento deve essere debitamente firmato dal 
responsabile delle ordinazioni dei singoli utenti o dal suo sostituto che riceve in consegna 
la merce, soltanto dopo avere effettuato la verifica. 

 
La fattura sarà riconosciuta unicamente se accompagnata dai bollettini firmati di cui sopra 
comprovanti l'avvenuta consegna nei termini concordati, completa delle indicazioni di cui 
sopra ed inviata in formato elettronico (un unico file .pdf contenente fattura e bollettino) al 
seguente indirizzo e-mail: dfe-sl.fatture@ti.ch. 

 
944.110 La fatturazione di ogni prestazione dovrà essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione della 

prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni data 
ricezione fattura. 

 
 
 
 

http://www.ti.ch/fatture-logistica
mailto:dfe-sl.fatture@ti.ch
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944.400 Acconti. 
 
944.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa 

secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo 
esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione 
del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari 
ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia 
eCCC-E, la sua definizione e la quantità di riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi utilizzati 

(gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni (posizioni CPN), 
le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante renderà 
disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite 

dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva 
il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 

 
946 Liquidazione finale. 
 
946.200 Termini per la verifica della liquidazione finale.  
 
946.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
946.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 
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946.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
947 Partecipazione dell’imprenditore alle spese. 
 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a 

carico dell’imprenditore. 
 
950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 
 
951 Autorizzazioni. 
 
951.100 Permessi particolari per la manodopera, per l’utilizzo di macchinari, per le attrezzature da 

cantiere, per gli allacciamenti dell’impianto di cantiere, per l’occupazione del suolo pubblico 
o di terreni di terzi (escluse le superfici messe a disposizione dal Committente), ecc. sono 
di competenza dell’assuntore. 
I relativi oneri sono a suo carico. 

 
952 Disposizioni delle autorità. 
 
952.100 Oneri derivanti dal rispetto delle disposizioni delle autorità sono a carico dell’assuntore. 
 
960 Documenti dell'opera. 
 
961 Documentazione dell'opera. 
 
961.100 L’imprenditore deve collaborare con la direzione Lavori per l’allestimento della 

documentazione relativa al collaudo dell’opera. Le relative prestazioni sono da 
comprendere nei prezzi unitari e globali del modulo d’offerta. 

 
R980 Disposizioni speciali. 
 
980.100 Le opere oggetto d’appalto si svolgeranno in contemporanea all’edificazione del nuovo 

Hangar (F) pertanto l’offerente è tenuto a considerare la maggior difficoltà correlata alla 
coordinazione logistica di due cantieri simultanei nel medesimo sedime aeroportuale. 
In particolare dovranno essere inclusi nei prezzi unitari tutti gli oneri derivanti da attese, 
ritardi o modifiche cronologiche di lavorazioni dovute alla presenza di altre ditte. 
Considerato gli spazi a disposizione dell’aeroporto sono molto limitati e che non vi è la 
possibilità di posteggio né di deposito (se non giornalieri entro gli spazi messi a disposizione 
dalla DL), è indispensabile che la ditta organizzi con attenzione i trasporti e gli 
approvvigionamenti di materiale in cantiere (forniture con piccoli furgoni) e ne includa ogni 
onere derivante nei prezzi unitari. 
Nessuna rivendicazione rispetto ai punti di cui sopra potrà quindi essere accettata. 
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4. Basi di calcolo (CPN 103).

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.

R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi
dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari.

110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.

111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione,
paragrafi da 100 a 400.

111.100 Quale data di riferimento vale:
La data di inoltro dell’offerta.

112 Contratto nazionale mantello CNM.

112.100 Vale:

112.110 Associazione:
……………………………………………………………………………………………………… 

Data di edizione: ……………………………….. 

113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 

113.100 Vale: 

113.110 Associazione: 
……………………………………………………………………………………………………… 

Data di edizione: ……………………………….. 

700 Variazioni dei prezzi. 

700.200 Prezzi fissi, senza variazioni. 
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MODULO D’OFFERTA 



Progetto: 5602-A-cp001-1
Comune di Locarno
Areoporto cantonale di Locarno

Incarico: 1    CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/22 (V24)

Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

1 OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE
111 Lavori a regia

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il
testo integrale CPN 111I/2022.
Lavori a regia (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
definizioni dei termini tecni-
ci. Il sottoparagrafo 030 vie-
ne ripreso in modo inalterato
dal CPN e quindi riportato in-
tegralmente nell'elenco delle
prestazioni.

030 Terminologia, abbreviazioni,
informazioni
------------------------------

031 Terminologia.

.100 Materiale di esercizio: mate-
riale che viene impiegato du-
rante il processo di produzio-
ne, ma che non è un componente
del prodotto finito.

.200 Prestazione di terzi: mezzi di
sollevamento mobili, benne,
trasporti, smaltimenti e simi-
li. Le prestazioni possono es-
sere fornite dall'imprenditore
o da terzi.

032 Abbreviazioni.
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032.100 IPB: Comunità d'interesse dei
committenti privati.

.200 KBOB: Conferenza di coordina-
mento degli organi della co-
struzione e degli immobili dei
committenti pubblici.

.300 SSIC: Società Svizzera degli
Impresari Costruttori.

033 Informazioni.

.100 Personale addetto alla sor-
veglianza: capomuratore, capo-
squadra, capoofficina, capo-
montatore e simili (classe di
salario V o superiore).

.200 Specialista: muratore per ma-
nutenzione, specialista in
brillamento (classe di salario
Q oppure A), giardiniere per
manutenzione e simili.

.300 Personale qualificato: murato-
re, costruttore stradale, spe-
cialista in risanamento del
calcestruzzo, specialista di
impermeabilizzazioni, condu-
cente di macchine di cantiere,
gruista, (classe di salario Q,
A oppure B); autista, metalco-
struttore, montatore di pon-
teggi, giardiniere e simili.

.400 Personale ausiliario: operaio
edile, (classe di salario C),
addetto alla marcatura strada-
le, aiuto giardiniere e simi-
li.

040 Regolamentazioni della norma
SIA 118
------------------------------

041 Regolamentazioni generali del-
la norma SIA 118 relative ai
lavori a regia.

.100 . Le premesse per i lavori a
regia sono descritte negli
artt. 44 e 45.
. Gli obblighi dell'imprendi-
tore per i lavori a regia sono
descritti negli artt. 46 e 47.

042 Regole di retribuzione della
norma SIA 118 relative ai la-
vori a regia.

.100 . I prezzi a regia da applica-

25.10.2024
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042.100 re sono regolati negli
artt. 49 e 50.
. Il calcolo del rincaro dei
lavori eseguiti a regia è re-
golato negli artt. 49, 56
e 68. Le varianti delle rego-
le per il calcolo del rincaro
sono descritte nell'art.68.
. I supplementi ai prezzi a
regia per i lavori eseguiti al
di fuori dell'orario normale
di lavoro o in condizioni par-
ticolarmente disagevoli sono
regolati dall'art. 51.
. I prezzi a regia per l'uso
di installazioni di cantiere,
in particolare l'esercizio con
o senza noleggio, sono regola-
ti nell'art. 52.
. Le prestazioni particolari
sono regolate nell'art. 53.
. I ribassi per i lavori a re-
gia sono regolati nel-
l'art. 54.
. La fatturazione e le tratte-
nute relative ai lavori a re-
gia sono regolate nel-
l'art. 55.
. Il computo approssimativo
convenuto dei lavori a regia è
regolato nell'art. 56.
. La responsabilità per i la-
vori a regia è regolata nel-
l'art. 57.

R .900 TARIFFE DI RIFERIMENTO DEL
COMMITTENTE PER I SALARI 2023.

R .910 Per lavori a regia, senza
sorveglianza, trasferta e IVA
escluse.
Indennità di pasto
(1.50 CHF/ora) e indennità per
intemperie incluse.

R .920 CONDUZIONE LAVORI

Assistente (*): CHF/ora 102.00

Nota (*): La conduzione
lavori, secondo la normale
necessità d'impresa, è già
considerata nelle tariffe del
personale d'esercizio. Per una
presenza supplementare
dell'assistente, richiesta
dalla committenza, viene
applicata la tariffa indicata
alla pos. R042.920.

R .930 SORVEGLIANZA

25.10.2024
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R 042.930 Capo muratore dipl. federale:
CHF/ora 97.00

R .940 SPECIALISTI DELLA COSTRUZIONE

Caposquadra: CHF/ora 95.00

Muratore qualificato: CHF/ora
92.00

Muratore: CHF/ora 84.50

Casseratore: CHF/ora 84.50

Carpentiere: CHF/ora 89.00

Ferraiolo: CHF/ora 84.50

Magazziniere: CHF/ora 84.50

Costruttore stradale: CHF/ora
82.50

Selciatore: CHF/ora 99.00

R .950 CONDUCENTI DI MACCHINE

Gruista: CHF/ora 89.00

Conducente di macchine di
cantiere: CHF/ora 89.00

Macchinista: CHF/ora 83.50

Conducente di autocarri:
CHF/ora 83.50

R .960 OPERAI EDILI

Manovale: CHF/ora 78.50

R .970 APPRENDISTI

Apprendista (**): CHF/ora
33.50

Nota (**): Quale base per il
calcolo della tariffa a regia
degli apprendisti, si tiene
conto del salario minimo
definito nel CCL TI 2019-2022
per gli apprendisti al terzo
anno (40% del salario minimo
per la classe Q).

100 Personale
------------------------------
Valgono le condizioni indicate
nella pos. 000.200.

25.10.2024
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110 Prezzi a regia orari del-
l'imprenditore
------------------------------

112 Prezzi a regia orari del-
l'imprenditore per categorie
di personale.

.003 Personale qualificato. :A2 10 h
:B1 20 h
:B2 20 h
:B3 35 h
:C 95 h
:G 50 h
:CAN 220 h
:CAN_lu 10 h
:SES 5 h
:ESE 5 h
:INF_fo 5 h
:INF_el 5 h
:INF_ar 5 h
:Totale 485 h ...................... ......................

.004 Personale ausiliario. :A2 10 h
:B1 20 h
:B2 20 h
:B3 35 h
:C 95 h
:G 50 h
:CAN 220 h
:CAN_lu 10 h
:SES 10 h
:ESE 5 h
:INF_fo 5 h
:INF_el 5 h
:INF_ar 5 h
:Totale 490 h ...................... ......................

200 Materiale
------------------------------
Valgono le condizioni indicate
nella pos. 000.200.

230 Materiale secondo i prezzi a
regia delle basi di calcolo
------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.210 Supporti per il calcolo dei
lavori a regia: IPB e SSIC.

231 Calcolo dei costi del materia-
le con il fattore:
prezzo unitario = fattore.

.002 Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

Ribasso % ....................
Fattore = (100 - ribas.) : 100
Fattore = ....................

Riporto .................

25.10.2024
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231.002
Calcolo: up = CHF.
Prezzo unitario = fattore.

Importo stimato dal progettis-
ta quale somma dei costi dei
materiali secondo i prezzi a
regia. :A2 600 up

:B1 1'100 up
:B2 900 up
:B3 1'800 up
:C 4'900 up
:G 2'700 up
:CAN 11'200 up
:CAN_lu 600 up
:SES 400 up
:ESE 200 up
:INF_fo 300 up
:INF_el 300 up
:INF_ar 300 up
:Totale 25'300 up ...................... ......................

300 Inventario
------------------------------
Valgono le condizioni indicate
nella pos. 000.200.

320 Inventario secondo i prezzi a
regia delle basi di calcolo
------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.210 Supporti per il calcolo dei
lavori a regia: IPB e SSIC.

.220 Supporto per il calcolo dei
lavori a regia: ASIF

321 Calcolo dei costi per l'inven-
tario con il fattore:
prezzo unitario = fattore.

.002 Ribasso dell'imprenditore.
Esclusa la conduzione.
Calcolo del fattore.

Ribasso % ....................
Fattore = (100 - ribas.) : 100
Fattore = ....................

Calcolo: up = CHF.
Prezzo unitario = fattore.

Importo stimato dal progettis-
ta quale somma degli importi
di macchine, apparecchi,
attrezzi, materiale d'eserci-
zio secondo i prezzi a regia. :A2 300 up

:B1 600 up
:B2 500 up

Riporto .................

25.10.2024
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321.002 :B3 900 up
:C 2'500 up
:G 1'400 up
:CAN 5'600 up
:CAN_lu 300 up
:SES 200 up
:ESE 100 up
:INF_fo 200 up
:INF_el 200 up
:INF_ar 200 up
:Totale 13'000 up ...................... ......................

400 Prestazioni di terzi
------------------------------
Valgono le condizioni indicate
nella pos. 000.200.

410 Prestazioni di terzi secondo i
prezzi a regia delle basi di
calcolo
------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.220 Per le prestazioni a regia dei
subappaltatori indicati a
contratto da parte dell'imp-
renditore, valgono le
condizioni e i prezzi delle
pos. 230 e 320

420 Prestazioni di terzi secondo
le fatture dei fornitori delle
prestazioni
------------------------------

R .900 Lavori e forniture non
previsti in elenco prezzi,
effettuate da terzi.
Fanno stato, quali basi di
calcolo, le fatture nette di
terzi, subappaltatori
specialisti, subappaltatori
convenzionati, ribassi
dedotti, sconto non dedotto.
Le fatture sono inviate
all'imprenditore che le
rifattura al committente con
un supplemento per spese
generali e diverse.

421 Calcolo dei costi delle pre-
stazioni di terzi con il fat-
tore:
prezzo unitario = fattore.

.002 Prestazioni ordinate e
coordinate dalla DL.

Per lavori con indicazione del
subappaltatore da parte della
DL, che non fanno parte del

Riporto .................

25.10.2024
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421.002 contratto d'appalto dell'imp-
renditore, ordinati e coordi-
nati dalla direzione lavori,
viene applicato un supplemento
del 5% (IVA esclusa).

Fattore = 1,05.

Calcolo: up = CHF.
Prezzo unitario = fattore

Importo indicativo quale somma
di prestazioni effettuate da
subappaltatori terzi. :A2 100 up

:B1 200 up
:B2 200 up
:B3 200 up
:C 1'500 up
:G 300 up
:CAN 800 up
:CAN_lu 100 up
:ESE 100 up
:INF_fo 100 up
:INF_el 100 up
:INF_ar 100 up
:Totale 3'800 up ...................... ......................

.003 Prestazioni ordinate dalla DL
e coordinate dall'imprendi-
tore.

Per lavori con ricerca del
subappaltatore da parte
dell'impresa, che non fanno
parte del contratto d'appalto
dell'imprenditore, ordinati
dalla DL e coordinati dall'im-
presa, viene applicato un
supplemento del 10% (IVA
esclusa).

Fattore = 1,10.
Calcolo: up = CHF.
Prezzo unitario = fattore.

Importo indicativo quale somma
di prestazioni effettuate da
subappaltatori terzi. :A2 100 up

:B1 200 up
:B2 200 up
:B3 200 up
:C 1'500 up
:G 300 up
:CAN 800 up
:CAN_lu 100 up
:ESE 100 up
:INF_fo 100 up
:INF_el 100 up
:INF_ar 100 up
:Totale 3'800 up ...................... ......................

........................Totale Lavori a regia111

25.10.2024
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112 Prove

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni dei termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per le attrezzature del para-
grafo 100.

.110 Attrezzature: di regola, in
queste posizioni sono compresi
la messa a disposizione e la
rimozione degli apparecchi di
prova, dell'attrezzatura di
perforazione o simili nonché
lo spostamento al laboratorio
di prova.

.120 Tempi di viaggio e indennizzi
delle spese di trasporto.

.130 Dispositivi di protezione in-
dividuale (DPI).

.140 Mezzi ausiliari come piccoli
macchinari, scale o simili.

.200 Per tutte le prove dei para-
grafi da 200 a 900.

.210 Rapporti delle prove, compresa

25.10.2024
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011.210 la valutazione (adempimento o
inadempimento). In formato
cartaceo e/o digitale in for-
mato PDF.

.220 Recipienti adatti per i cam-
pioni di prova.

.230 Trasporto a regola d'arte dei
campioni al laboratorio di
prova.

.240 Messa in deposito a regola
d'arte dei campioni di prova,
comprese, se necessario, la
climatizzazione e la messa in
deposito in acqua.

.250 Smaltimento a regola d'arte
dei campioni di prova.

.260 Costi supplementari per prove
eseguite in laboratorio al di
fuori degli orari di lavoro
ordinari.

.300 Per le prove per lavori spe-
ciali del genio civile, posa
di condotte senza lavori di
scavo e lavori sotterranei,
del paragrafo 300.

.310 Per gli ancoraggi di prova:
nei prezzi per lo smaltimento
degli ancoraggi di prova sono
compresi i trasporti e le tas-
se.

.320 Per gli ancoraggi attivi:
compreso il tempo di attesa
totale di minuti 150 per gli
stadi di tesatura delle prove
di estrazione degli ancoraggi
attivi.

.330 Per gli ancoraggi passivi:
compreso il tempo di attesa
totale di minuti 60 per gli
stadi di tesatura delle prove
di estrazione degli ancoraggi
passivi.

.340 Per i pali di prova: sposta-
mento dei dispositivi di prova
da un palo di prova all'altro.

.350 Per le misurazioni del poten-
ziale: raccordi, misurazioni
di controllo, inumidimento
delle superfici, riporto sui
piani dei rilevamenti visivi,
rappresentazione numerica e
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011.350 grafica a colori o in tonalità
di grigi dei valori misurati e
interpretazione dei risultati
con rapporti intermedio e fi-
nale, secondo il quaderno tec-
nico SIA 2006.

.400 Per le prove su infrastrutture
viarie e condotte, del para-
grafo 400.

.410 Per la miscela bituminosa ci-
lindrata e l'asfalto fuso:
confezione di provini in labo-
ratorio, sempre che non vi
siano posizioni di prestazione
esplicite nel CPN.

.420 Per i prodotti sigillanti per
giunti: preparazione di cam-
pioni per prove di stacco se-
condo la norma SN EN 13 880-6.

.430 Per campioni di riserva di mi-
scela bituminosa:
. Prelievo di miscela bitumi-
nosa, min. kg 30.
. Fornitura di recipienti.
. Dicitura recipienti con i
parametri seguenti:
.. Progetto definitivo.
.. Impianto di miscelazione
dell'asfalto.
.. Genere e tipo di miscela.
.. Tipo di legante.
.. Frazione di materiale bitu-
minoso di demolizione.
.. Data di prelievo.
.. Ora di prelievo.
.. Temperatura della miscela
bituminosa prelevata.
.. Numero del bollettino di
consegna.
.. Luogo di prelievo.
. Sigillatura recipienti.

.440 Per prelievo di carote:
attrezzatura di perforazione,
comprese tutte le prestazioni
supplementari.

.500 Per prove del comportamento
termico dell'involucro dell'e-
dificio, concerne pos. 767.

.510 . Preparazione di zone di mi-
surazione e parti d'opera.
. Lavori preparatori.
. Tutte le attrezzature, tutti
gli apparecchi di misurazione,
i software e i materiali.
. Materiale per la messa in
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011.510 sicurezza provvisoria di im-
permeabilizzazioni e di strati
di tenuta all'aria non protet-
ti in caso di differenze di
pressione di prova nonché il
loro montaggio.
. Segnaletica e sbarramento di
zone di misurazione e simili.

.600 Per il rilevamento dello sta-
to, del paragrafo 800.

.610 Esame dei documenti esistenti
dell'opera.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per le attrezzature del para-
grafo 100.

.110 Costi supplementari per prove
eseguite al di fuori degli
orari di lavoro ordinari.

.200 Per tutte le prove dei para-
grafi da 200 a 900.

.210 Valutazione dei risultati.

.220 Ripristino delle zone di pre-
lievo dei campioni.

.230 Costi supplementari per prove
eseguite in cantiere al di
fuori degli orari di lavoro
ordinari.

.240 Attrezzature speciali come
piattaforme di sollevamento,
ponteggi mobili o ponteggi.

.300 Per le prove su infrastrutture
viarie e condotte, del para-
grafo 400.

.310 Per campioni di riserva di mi-
scela bituminosa: fornitura
della miscela bituminosa.

.400 Per prove del comportamento
termico dell'involucro dell'e-
dificio, concerne pos. 767.

.410 . Consulenza per la convenzio-
ne d'utilizzazione.
. Elaborazione dei concetti di
misurazione e simili.
. Raccolta dei documenti di
base e dei piani.
. Sorveglianza antincendio du-
rante l'impiego di impianti
rivelatori d'incendio con
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012.410 macchina del fumo.
. Localizzazione delle perdite
e impermeabilizzazione perma-
nente.

020 Metodi di misurazione
------------------------------

021 Metodi di misurazione genera-
li.

.100 Per lavori al di fuori degli
orari di lavoro ordinari:
. Sono determinanti gli orari
di inizio e di fine lavoro.
Tutti i lavori preliminari e
complementari necessari ese-
guiti al di fuori di questi
orari, vengono calcolati di
conseguenza.
. L'entità dei lavori necessa-
ri eseguiti al di fuori degli
orari di lavoro ordinari va
descritta separatamente.

.110 Al sabato: va considerato il
lavoro effettuato dalle ore 5
in estate risp. dalle ore 6 in
inverno fino alle ore 17.

.120 Alla domenica e nei giorni fe-
stivi: per la domenica va con-
siderato il lavoro effettuato
dalle ore 17 del sabato fino
alle ore 5 del lunedì in esta-
te risp. alle ore 6 in inverno
e quello effettuato nei giorni
festivi riconosciuti fra le 0
e le ore 24.

.130 Di notte: va considerato il
lavoro effettuato fra le
ore 20 e le ore 5 in estate
risp. fra le ore 20 e le ore 6
in inverno.

022 Metodi di misurazione per le
prove su demarcazioni.

.100 Linee.

.110 Viene misurata la lunghezza
effettiva delle linee.

.120 Le linee multiple vengono mi-
surate singolarmente, per le
linee discontinue viene misu-
rata la lunghezza dei tratti.
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022.130 Per le linee di attesa viene
computato il numero di trian-
goli.

.140 Per le linee vietanti il
parcheggio: la lunghezza delle
linee e il numero di croci.

.150 Per le linee vietanti l'arre-
sto: la lunghezza delle linee
e il numero di demarcazioni
finali.

.160 Le linee interrotte da elemen-
ti tecnici vengono misurate
come passanti.

.200 Superfici.

.210 Vengono misurate le superfici
effettive demarcate, escluse
le linee di contorno.

.220 Per le linee di contorno viene
misurata la lunghezza effetti-
va delle linee.

.230 Le superfici interrotte da
elementi tecnici vengono misu-
rate come passanti.

.300 Demarcazioni varie.

.310 Viene computato il numero di
frecce e di simboli.

.320 Per le scritte: viene computa-
to il numero di testi o il nu-
mero di caratteri. Ciò va de-
finito nelle rispettive posi-
zioni.

030 Terminologia, abbreviazioni,
informazioni
------------------------------

031 Terminologia.

.100 Valutazione delle prove:
confronto dei risultati di mi-
surazione con i valori richie-
sti nonché dichiarazione rela-
tiva alla conformità risp. al-
la non conformità.

.200 Valutazione delle prove:
conclusioni scaturite da valu-
tazioni e nozioni.

.300 Suolo: in questo capitolo il
termine suolo è utilizzato in
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031.300 relazione a geologia e geotec-
nica.

.310 Suolo: strato superiore della
litosfera, trasformato da
agenti atmosferici e da pro-
cessi fisico/chimici e biolo-
gici, composto da particelle
minerali, materia organica,
acqua, aria e organismi viven-
ti, organizzato in orizzonti
tipici del suolo.

.320 Strato superiore del suolo:
materiale dello strato supe-
riore del suolo, ricco di hu-
mus, di colore scuro e in ge-
nere attraversato da una fitta
rete di radici (orizzonte A).

.330 Strato inferiore del suolo:
materiale dello strato infe-
riore del suolo, minerale,
degradato da agenti meteorici,
con tracce di attività biolo-
gica per lo più chiaramente
visibili (orizzonte B).

.340 Sottosuolo: materiale non
degradato da agenti meteorici,
con radici presenti solo spo-
radicamente o del tutto assen-
ti, come p.es. materiale
sciolto o roccia (orizzonte
C).

.400 Suolo fertile: terreno utiliz-
zato per le coltivazioni.

.500 Diametro carote: diametro del-
la carota e non del foro in
opera.

.600 Involucro dell'edificio: limi-
te o barriera che separa l'in-
terno dell'edificio o della
parte di edificio in esame
dall'ambiente esterno o da un
altro edificio o parte di edi-
ficio.

.700 Termografia IR (termografia a
infrarossi):
. Tecniche di immaginografia.
. Determinazione e rappresen-
tazione della distribuzione
della temperatura delle super-
fici mediante la misurazione
dell'irraggiamento infrarosso
di una superficie, compresa la
valutazione dei meccanismi oc-
casionali che causano irrego-
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031.700 larità nelle immagini ter-
miche. Secondo la norma SN
EN 13 187 (SIA 180.223).

.710 Termogramma: registrazione in
formato elettronico di immagi-
ni termiche mediante termogra-
fia. Un termogramma contiene i
dati necessari per la valuta-
zione.

.800 Metodo della pressione diffe-
renziale (Blower-Door):
. In questo capitolo, si trat-
ta di un concetto semplificato
per la determinazione della
permeabilità all'aria degli
edifici mediante il metodo
della pressione differenziale.
Secondo la norma SN EN
ISO 9972 (SIA 180.206).
. La pressione differenziale
viene generata con un disposi-
tivo blower-door, più raramen-
te con un ventilatore mobile
con condotta dell'aria.

.810 Falla: foro in un prodotto o
in un sistema tecnico attra-
verso il quale sostanze soli-
de, sostanze liquide o gas
possono entrare o uscire in
modo indesiderato.

.820 Perdita: flusso d'aria attra-
verso giunti, fessure e super-
fici porose dell'involucro
dell'edificio, causato da una
differenza di pressione natu-
rale o meccanica.

032 Abbreviazioni.

.100 Associazioni professionali e
organizzazioni (1).

.110 ASTM: American Society for
Testing and Materials.

.120 UFAM: Ufficio federale del-
l'ambiente.

.130 DAfStb: Deutscher Ausschuss
für Stahlbeton.

.140 DVGW: Associazione tedesca per
l'industria del gas e dell'ac-
qua.
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032.150 EPA: United States
Environmental Protection
Agency.

.160 HSG: Health and safety
guidance.

.170 METAS: Istituto federale di
metrologia.

.180 ÖBV: Österreichische Bau-
technik Vereinigung.

.200 Associazioni professionali e
organizzazioni (2).

.210 SIA: Società svizzera degli
ingegneri e degli architetti.

.220 SVG: Associazione Svizzera per
i Geosintetici.

.230 TFB: Laboratorio di prova per
la tecnica e la ricerca nella
costruzione in calcestruzzo.

.240 theCH: Associazione svizzera
termografia e blower-door.

.250 VAB: Associazione dei labora-
tori accreditati VAB/ALA.

.260 UTP: Unione dei trasporti
pubblici.

.270 VSA: Associazione svizzera dei
professionisti della protezio-
ne delle acque.

.280 VSS: Associazione svizzera dei
professionisti della strada e
dei trasporti.

.300 Associazioni professionali e
organizzazioni (3).

.310 ASIP: Associazione Svizzera
delle Imprese di Precompres-
sione.

.400 Direttive e ordinanze.

.410 OPSR: Ordinanza sulla preven-
zione e lo smaltimento dei ri-
fiuti (SR 814.600).

.420 O suolo: Ordinanza contro il
deterioramento del suolo.

.430 ÖBV-Direttiva per il calce-
struzzo spruzzato.
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032.500 Abbreviazioni generali (1).

.510 RAA: reazione alcali-aggrega-
ti.

.520 CBR: California Bearing Ratio.

.530 CPX: livello CPX, livello di
pressione sonora ponderato A
mediato nel tempo dei rumori
di pneumatici/carreggiata de-
terminati mediante metodo CPX
secondo necessità attraverso
banda larga o spettrale.

.540 DN: diametro nominale.

.550 DPL: Prova di penetrazione di-
namica leggera. Prova eseguita
con la massa battente più leg-
gera della gamma dei penetro-
metri dinamici.

.560 DPM: Prova di penetrazione di-
namica media. Prova eseguita
con la massa battente media
della gamma dei penetrometri
dinamici.

.570 DPH: Prova di penetrazione di-
namica pesante. Prova eseguita
con la massa battente da media
a molto pesante della gamma
dei penetrometri dinamici.

.580 DPSH: Prova di penetrazione
dinamica super pesante. Prova
eseguita con la massa battente
super pesante della gamma dei
penetrometri dinamici.

.600 Abbreviazioni generali (2).

.610 FTIR: Fourier-Transforma-
tions-Infrarot-Spektroskopie.

.620 SST: Solido sospeso da campio-
ne filtrato.

.630 IBI: indice di portanza imme-
diata IBI, prova dell'indice
di portanza CBR effettuato im-
mediatamente e senza sovracca-
rico.

.640 IR: infrarosso risp. radiatore
a infrarossi.

.650 LN/WN: dimensioni nominali di
elementi a sezione rettangola-
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032.650 re o ellittica, lunghezza/
larghezza.

.660 MARSH: imbuto MARSH per prova
della viscosità.

.670 SRT: il valore SRT (Skid Resi-
stance Test) è il valore per
la mordenza della superficie
pavimentata o demarcata.

.680 COV: composto organico volati-
le.

.700 Abbreviazioni generali (3).

.710 WN/HN: dimensioni nominali di
tubi a sezione ovoidale,
larghezza/altezza.

.720 ZTV-ING: Zusätzliche techni-
sche Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Ingenieurbau-
ten. Editore: FGSV (Verlag der
Forschungsgesellschaft für
Strassen und Verkehrswesen,
Colonia).

033 Informazioni.

.100 Definizione della posizione
delle superfici.

.110 Superficie orizzontale: super-
ficie orizzontale o con incli-
nazione fino a % 15.

.120 Superficie verticale: superfi-
cie verticale con inclinazione
superiore a % 15.

.130 Superficie sottovista: super-
ficie orientata verso il bas-
so, da orizzontale a vertica-
le.

040 Definizioni
------------------------------

041 Definizioni relative alle pro-
ve.

.100 Prove singole: prove singole
secondo le norme o i metodi di
prova menzionati nei testi
delle posizioni.

.200 Insieme di prove: più prove
eseguite su campione singolo,
insieme di campioni, parte di
campione o prove di laborato-
rio secondo le norme o i meto-
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041.200 di di prova menzionati nel te-
sto delle posizioni.

.300 Serie di prove: più prove del-
lo stesso tipo secondo le nor-
me o i metodi di prova menzio-
nati nel testo delle posizio-
ni, eseguite sia in luoghi di-
versi sia con diversi campioni
di materiale composito. Anche
per le serie di prove eseguite
durante le controprove in si-
tu.

100 Interventi in situ, prelievi e
attrezzature
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

110 Interventi in situ, prelievi
di campioni e attrezzature del
paragrafo 200 "Movimenti di
terra, materiali terrosi,
strati di fondazione e disca-
riche controllate"
------------------------------

112 Attrezzature supplementari.

.201 Messa a disposizione del
contrappeso per le prove di
carico con piastra.
Mezzo pesante con massa uguale
o superiore a 7.5 t.
Computo: prove di carico.
up = pz. :B2 1 up

:B3 2 up
:G 1 up
:CAN 3 up
:Totale 7 up ...................... ......................

130 Interventi in situ, prelievi
di campioni e attrezzature del
paragrafo 400 "Infrastrutture
viarie e condotte"
------------------------------

136 Raccolta, valutazione e in-
terpretazione dei risultati
delle prove.

.201 Il rapporto finale, allestito
in 3 esemplari, deve essere
consegnato al committente
entro 30 giorni dal termine
dei lavori.
Esso comprende:

Riporto .................
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136.201 - rapporto delle singole prove
- rapporto generale delle
singole prove
- commento ai risultati
up = gl :CAN 1 up ...................... ......................

140 Interventi in situ, prelievi
di campioni e attrezzature del
paragrafo 500 "Opere di calce-
struzzo, murature di mattoni e
costruzioni di acciaio"
------------------------------

141 Interventi in situ. Compresi i
viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di an-
data e ritorno delle attrezza-
ture.

.200 Per prove in situ.

.201 Controlli del calcestruzzo
fresco. :B1 1 pz

:B2 1 pz
:G 1 pz
:Totale 3 pz ...................... ......................

143 Confezione di campioni.
Compresi le casseforme, il di-
sarmo, la cura successiva e la
messa in deposito fino al mo-
mento della prova.

.100 Calcestruzzo fresco.

.110 Cubi.

.111 Lunghezza lati mm 150. :B1 3 pz
:B2 3 pz
:G 3 pz
:Totale 9 pz ...................... ......................

.131 Lastre.
Lunghezza lati mm 500x500x50.
up = pz :B1 3 up

:B2 3 up
:G 3 up
:Totale 9 up ...................... ......................

146 Raccolta, valutazione e in-
terpretazione dei risultati
delle prove.

.201 Il rapporto finale, allestito
in 3 esemplari, deve essere
consegnato al committente
entro 30 giorni dal termine
dei lavori.
Esso comprende:
- rapporto delle singole prove
- rapporto generale delle
singole prove

Riporto .................
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146.201 - commento ai risultati
up = pz. :B1 1 up

:B2 1 up
:B3 1 up
:G 2 up
:CAN 3 up
:Totale 8 up ...................... ......................

200 Movimenti di terra, materiali
terrosi, strati di fondazione
e discariche controllate
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

280 Prove in situ
------------------------------

281 Prove sul sottosuolo.

.100 Portata.

.110 Prova di carico su piastra
(VSS 70 317). Compreso il
contrappeso.

.111 Determinazione dei moduli di
deformazione E_V e M_E. :B2 3 pz

:B3 3 pz
:G 3 pz
:Totale 9 pz ...................... ......................

283 Prove su rilevati, riempimenti
di trincee, riempimenti dietro
manufatti e terra armata.

.100 Portata.

.110 Prova di carico su piastra
(VSS 70 317). Compreso il
contrappeso.

.111 Determinazione dei moduli di
deformazione E_V e M_E. :CAN 13 pz ...................... ......................

400 Infrastrutture viarie
e condotte
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

480 Prove in situ
------------------------------

Riporto .................
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487 Prove di tenuta di canalizza-
zioni e di condotte di smalti-
mento delle acque.

R .900 Metodo di prova secondo
la norma SIA 190.
Compreso tutte le appa-
recchiature e installazioni
necessarie all'esecuzione
della prova e la stesura e
consegna del protocollo di
prova (2 copie).
Verrà riconosciuta unicamente
la prova di pressione ritenuta
soddisfacente dalla Direzione
Lavori.

R .950 Prova di tenuta con aria.
Materiale dei tubi: PVC

R .951 DN 200. :CAN 9 pz ...................... ......................

R .952 DN 250. :CAN 4 pz ...................... ......................

R .953 DN 315. :CAN 4 pz ...................... ......................

R .954 DN 400. :CAN 5 pz ...................... ......................

R .955 DN 500. :CAN 8 pz ...................... ......................

500 Opere di calcestruzzo,
murature di mattoni e
costruzioni di acciaio
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

510 Prove su calcestruzzo (1)
------------------------------

511 Prova di resistenza alla
compressione e del modulo di
elasticità.

.100 Resistenza alla compressione
(SN EN 12 390-3 e
SN EN 12 504-1). Compresi il
taglio e la levigatura dei
provini.

.110 Cubi mm 150x150x150.

.112 Serie di prove su 3 cubi. :B1 1 pz
:B2 1 pz
:G 1 pz
:Totale 3 pz ...................... ......................

Riporto .................
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520 Prove su calcestruzzo (2)
------------------------------

522 Prova della resistenza al gelo
in presenza di sale antigelo.

.100 Prova della resistenza al gelo
e ai cicli di gelo e disgelo
in presenza di sale antigelo.

.110 Secondo la norma SIA 262/1,
allegato C.

.112 Resistenza al gelo in presenza
di sale antigelo. Serie di
prove su 3 lastre con lunghez-
za lati mm 150. :B1 1 pz

:B2 1 pz
:G 1 pz
:Totale 3 pz ...................... ......................

580 Prove in situ
------------------------------

581 Controlli del calcestruzzo
fresco e spruzzato. Compreso
il prelievo di campioni nonché
la misurazione della tempera-
tura dell'aria e del calce-
struzzo.

.100 Prove singole (1).

.101 Contenuto di acqua e rapporto
acqua/cemento a/c (SIA 262/1,
allegato H). Compresa la de-
terminazione della massa volu-
mica del calcestruzzo fresco. :B1 1 pz

:B2 1 pz
:G 1 pz
:Totale 3 pz ...................... ......................

.103 Indice di compattabilità
(SN EN 12 350-4). :B1 1 pz

:B2 1 pz
:G 1 pz
:Totale 3 pz ...................... ......................

.105 Massa volumica del calcestruz-
zo fresco (SN EN 12 350-6). :B1 1 pz

:B2 1 pz
:G 1 pz
:Totale 3 pz ...................... ......................

.106 Contenuto di aria
(SN EN 12 350-7). :B1 1 pz

:B2 1 pz
:G 1 pz
:Totale 3 pz ...................... ......................

........................Totale Prove112
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
------------------------------

011 Regole di retribuzione genera-
li.

.100 Le posizioni relative all'im-
pianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le neces-
sarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere
e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazio-
ni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene,
in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali
la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo
globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si
applica anche in queste posi-
zioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con
il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto
segue:
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011.300 . Demolizione/rimozione di
un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, tra-
sporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale ri-
sultante.
. Il metodo di demolizione, di
rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smalti-
mento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però
essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è par-
te integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di
smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demo-
lizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquina-
ti, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti sepa-
ratamente e non sono compresi
nel prezzo della demolizione/
rimozione libera.
. Il materiale demolito/rimos-
so diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione control-
lata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/ri-
mozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di
un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, pre-
parazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito
del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratte-
ristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno de-
scritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di
selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle dispo-
sizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, tra-
sporto, selezione e messa in
deposito devono essere confor-
mi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integran-
te del prezzo.
. Le tasse di deposito e di
smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane
di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'uti-
lizzazione successiva o al
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011.400 trattamento del materiale a
partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono
comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controlla-
ta.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle
miscele con legante, per i
quali viene richiesta una pro-
cedura di valutazione della
conformità, i costi per le
prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di
produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per
"Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200
a 900.

.200 Impianti semaforici e regola-
zione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato
dal committente.

.400 Impianti di cantiere con-
templati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione
------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni
giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo
unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni
giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo uni-
tario settimanale concordato.

030 Terminologia
------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Impianto di cantiere: insieme
delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per
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031.100 l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni del-
l'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una
prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione
dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.

.400 Rimozione: smontaggio e sgom-
bero dell'impianto di cantie-
re.

.500 Fine dei lavori di costruzione
grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita
nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e rein-
stallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso can-
tiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in
generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantie-
re dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della
sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo:
vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la
norma SIA 118/198.

100 Impianto di cantiere e
regolamentazioni particolari
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
------------------------------

R .900 Disposizioni e specifiche.

R .910 Nell'impianto di cantiere
l'imprenditore deve prevedere
tutte le installazioni
ritenute necessarie per
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R 110.910 l'esecuzione delle proprie
opere.

111 Impianto di cantiere. Presta-
zioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per
terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indi-
cate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.002 Per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.
Up = gl. :A2 0.020 up

:B1 0.040 up
:B2 0.040 up
:B3 0.070 up
:C 0.200 up
:G 0.110 up
:CAN 0.450 up
:CAN_lu 0.020 up
:SES 0.010 up
:ESE 0.010 up
:INF_fo 0.010 up
:INF_el 0.010 up
:INF_ar 0.010 up
:Totale 1 up ...................... ......................

R 190 Prestazioni supplementari
------------------------------

R 192 Prestazioni di sicurezza, ai
sensi dell'art. 3 dell'Ordi-
nanza sui lavori di
costruzione (OLCostr.),
che l'imprenditore ritiene non
comprese negli atti d'appalto.

R .002 Per ..........................
..............................
..............................
Descrizione:
.............................
............................. :A2 0.020 gl

:B1 0.040 gl
:B2 0.040 gl
:B3 0.070 gl
:C 0.200 gl
:G 0.110 gl
:CAN 0.450 gl
:CAN_lu 0.020 gl
:SES 0.010 gl
:ESE 0.010 gl
:INF_fo 0.010 gl
:INF_el 0.010 gl
:INF_ar 0.010 gl
:Totale 1 gl ...................... ......................

R 193 Insieme degli oneri per
l'attuazione delle misure
necessarie al rispetto delle
condizioni ambientali (vedi

Riporto .................
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R 193 specifiche posizioni del
CPN 102 "Disposizioni
particolari").

R .002 Per ..........................
..............................
..............................
Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :A2 0.020 gl

:B1 0.040 gl
:B2 0.040 gl
:B3 0.070 gl
:C 0.200 gl
:G 0.110 gl
:CAN 0.450 gl
:CAN_lu 0.020 gl
:SES 0.010 gl
:ESE 0.010 gl
:INF_fo 0.010 gl
:INF_el 0.010 gl
:INF_ar 0.010 gl
:Totale 1 gl ...................... ......................

R 194 Prestazioni supplementari che,
secondo l'impresa non sono
comprese nel presente capitolo
e modulo d'offerta e di
conseguenza devono essere
indennizzate separatamente.
Successivamente non potranno
più essere fatte valere
ulteriori rivendicazioni.

R .002 Per ..........................
..............................
..............................
Descrizione:
.............................
............................. :A2 0.020 gl

:B1 0.040 gl
:B2 0.040 gl
:B3 0.070 gl
:C 0.200 gl
:G 0.110 gl
:CAN 0.450 gl
:CAN_lu 0.020 gl
:SES 0.010 gl
:ESE 0.010 gl
:INF_fo 0.010 gl
:INF_el 0.010 gl
:INF_ar 0.010 gl
:Totale 1 gl ...................... ......................

R 195 Oneri supplementari per
interruzione dei lavori su
ordine della DL.

R .001 Computo: Giorni di fermo
cantiere. :A2 10 d

:B1 20 d
:B2 20 d

Riporto .................
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195.001 :B3 25 d
:C 30 d
:G 10 d
:CAN 30 d
:Totale 145 d ...................... ......................

200 Infrastrutture di cantiere
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

210 Accessi
------------------------------

R 219 Lastroni metallici per il
transito di automezzi fino a t
28,0.

R .100 Compresi gli oneri per
l'assemblaggio delle lastre
posate in serie. Lunghezza:
serie di lastre da posare
sopra il manto stradale. Quale
luce vale la larghezza teorica
della trincea.
Uso solo con consenso scritto
DL.

R .110 Installazione, messa a
disposizione per la durata
delle prestazioni
dell'imprenditore,
manutenzione (pulizia,
eliminazione eventuale patina
di ghiaccio e neve durante i
periodi invernali, ecc.) e
rimozione.

R .111 Luce fino a m 0,60. :B2 10 m
:B3 10 m
:G 10 m
:CAN 20 m
:SES 5 m
:ESE 5 m
:Totale 60 m ...................... ......................

R .120 Rimozione e reinstallazione
nello stesso luogo, senza
trasporto.

R .121 Concerne sottopos. .111.
Computo:
up = lunghezza x numero di
rimozioni-reinstallazioni. :B2 20 up

:B3 20 up
:G 20 up
:CAN 40 up

Riporto .................
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219.121 :SES 15 up
:ESE 10 up
:Totale 125 up ...................... ......................

R .130 Trasporto all'interno del
cantiere.

R .131 Concerne sottopos. .111.
Computo:
up = lunghezza x numero di
spostamenti. :B2 20 up

:B3 20 up
:G 20 up
:CAN 40 up
:SES 15 up
:ESE 10 up
:Totale 125 up ...................... ......................

230 Segnaletica e delimitazioni
------------------------------
Vale la norma SN 640 886 "Tem-
poräre Signalisation auf Haup-
t- und Nebenstrassen" (non di-
sponibile in italiano).

231 Insieme della segnaletica,
delle delimitazioni e delle
illuminazioni di cantiere: in-
stallazione, messa a disposi-
zione, spostamenti, esercizio
e rimozione. Compresa la manu-
tenzione ordinaria e funziona-
le. Impianti semaforici v.
pos. 232 e 233.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :A2 0.020 gl

:B1 0.040 gl
:B2 0.040 gl
:B3 0.070 gl
:C 0.200 gl
:G 0.110 gl
:CAN 0.450 gl
:CAN_lu 0.020 gl
:SES 0.010 gl
:ESE 0.010 gl
:INF_fo 0.010 gl
:INF_el 0.010 gl
:INF_ar 0.010 gl
:Totale 1 gl ...................... ......................

240 Dispositivi di protezione e di
sorveglianza
------------------------------

244 Provvisori di protezione.

.200 Tetto provvisorio contro gli
agenti atmosferici. Su propo-
sta dell'imprenditore.

.241 Tettoia di copertura per i

Riporto .................
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244.241 serbatoi dell'olio nella
posizione provvisoria della
caldaia.
Contro l'infiltrazione degli
agenti atmosferici all'interno
dei serbatoi.
Dimensioni da ricoprire fino a
m 5,00x7,00x3x00.
up = gl. :INF_ar 1 up ...................... ......................

.242 Supplemento per la
realizzazione di parete
provvisoria di contenimento
contro le fuoriuscite d'olio
dalle cisterne. 
Su tutto il perimetro della
tettoia.
Concerne pos. 244.241.
up = gl. :INF_ar 1 up ...................... ......................

.300 Involucro di protezione per il
riparo della zona di lavoro.
Su proposta dell'imprenditore.

.310 Installazione e rimozione.
Computo: superficie ricoperta.

.311 Parete di protezione interna
al locale esistete ed in
funzione.
Sistema di protezione
antipolvere durante le
operazioni di demolizione e
nuova costruzione del
tamponamento di chiusura
Fisso. :B1 40 m2 ...................... ......................

400 Locali, trasporto di persone,
ponteggi
------------------------------
. Per quanto concerne le rego-
le di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizio-
ni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nel-
la pos. 000.200.
. Prestazioni comprese: manu-
tenzione ordinaria e funziona-
le.

410 Locali per uffici
------------------------------

413 Uffici per il committente e la
direzione lavori. Compresi il
mobilio, il riscaldamento,
l'impianto elettrico e la pu-
lizia.

.100 Installazione, messa a dispo-
sizione e rimozione.

Riporto .................
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413.110 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore.

.111 Superficie totale m2 10.
Numero di tavoli: 1.
Numero di armadi: 1.
Numero di sedie: 6. :A2 0.020 gl

:B1 0.050 gl
:B2 0.050 gl
:B3 0.070 gl
:C 0.180 gl
:G 0.110 gl
:CAN 0.500 gl
:SES 0.010 gl
:ESE 0.010 gl
:Totale 1 gl ...................... ......................

.200 Esercizio.

.210 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore.

.211 Concerne pos. 413.111 :A2 0.020 gl
:B1 0.050 gl
:B2 0.050 gl
:B3 0.070 gl
:C 0.180 gl
:G 0.110 gl
:CAN 0.500 gl
:SES 0.010 gl
:ESE 0.010 gl
:Totale 1 gl ...................... ......................

420 Locali di soggiorno e di al-
loggio
------------------------------

427 Servizi igienici per il com-
mittente e per terzi.

.100 Installazione, messa a dispo-
sizione e rimozione.

.121 Durata: per un periodo di due
anni dalla loro installazione.
up = gl.
Comprensivi di WC chimico e
lavabo con acqua corrente.
Esclusi gli allacciamenti alla
rete idrica.
Numero servizi: 2. :INF_ar 1 up ...................... ......................

.200 Manutenzione ordinaria e fun-
zionale.

.231 Concerne pos. 421.121.
up = gl. :INF_ar 1 up ...................... ......................

.401 Messa a disposizione
prolungata.
Computo: Numero di settimane
supplementari per

Riporto .................
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427.401 installazione globale.
up = ms. :INF_ar 12 up ...................... ......................

........................Totale Impianto di cantiere113
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116 Taglio alberi e dissodamenti

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sotto-
paragrafi 010, 020 e 030 ven-
gono ripresi in modo inaltera-
to dal CPN e quindi riportati
integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
------------------------------

011 Regole di retribuzione genera-
li.

.100 Vendita di materiale del com-
mittente all'imprenditore.

.110 Nei documenti di appalto, il
committente designa il genere
e la quantità dei materiali
che intende vendere all'im-
prenditore. Egli concorda i
prezzi unitari e addebita se-
paratamente le relative pre-
stazioni.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori:
. Provvedimenti contro la for-
mazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
. Pulizia delle piste di tra-
sporto utilizzate.
. Tempi di attesa dovuti a im-
pianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi e simili.
. Lavoro supplementare per la
pesatura del materiale.
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012.100 . Tempi di carico.
. Autorizzazioni per trasporti
speciali eseguiti p.es. con
elicottero e impianto a fune.

.200 Per il taglio di alberi, il
dissodamento, la cippatura, la
triturazione e l'esbosco:
. Trasporto di andata, sposta-
mento, esercizio, manutenzione
e messa a disposizione del-
l'attrezzatura.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori:
. Scortecciatura del legname.
. Sgombero della neve e servi-
zio invernale.

020 Metodi di misurazione
------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Volume materiale compatto:
volume effettivo dei tronchi.

.200 Volume materiale sciolto: vo-
lume occupato sul mezzo di
trasporto.

.300 Massa: massa del legname in
base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

.400 Volume del legname allestito,
compresa la corteccia: sezione
media del tronco x lunghezza
del tronco dell'albero abbat-
tuto.

.500 Unità di tempo non intere.

.510 Mese non intero: per ogni
giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo
unitario mensile concordato.

.520 Settimana non intera: per ogni
giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo uni-
tario settimanale concordato.

022 Regole di computo per diame-
tri, superfici, ecc.

.100 Diametro del tronco.

.110 Diametro a petto d'uomo DPU:
rilevato con misure incrociate
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022.110 sul tronco a m 1,30 dal suolo
sull'albero in piedi.

.120 Diametro medio DM: rilevato
con misure incrociate alla
metà del tronco sull'albero
abbattuto e allestito.

.200 Diametro della ceppaia.

.210 Per le ceppaie viene conside-
rato il diametro del tronco
compresa la corteccia, con mi-
sure incrociate rilevate al-
l'altezza della sezione di ta-
glio.

.300 Superficie sotto la chioma.

.310 Proiezione verticale della
chioma dell'albero o del
boschetto sulla superficie del
suolo.

030 Terminologia, abbreviazioni
------------------------------

031 Terminologia.

.100 Fasi di lavoro riguardanti
l'albero in piedi.

.110 Sramatura: taglio dei rami e
della chioma.

.120 Rigging: taglio e calata con-
trollati dei rami e della
chioma.

.130 Taglio controllato: abbatti-
mento dell'albero mediante
taglio controllato in diverse
fasi.

.140 Taglio non controllato: taglio
dei rami e della chioma a
caduta libera.

.200 Fasi di lavoro riguardanti
l'albero abbattuto.

.210 Allestimento: sramatura e, se
necessario, sezionamento del
tronco.

.220 Sgombero della tagliata: rac-
colta dei rami e della
corteccia, compresa la messa
in deposito a mucchi all'in-
terno o fuori dalla superficie
di intervento.
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031.230 Esbosco: trascinamento dei
tronchi allestiti dal luogo di
abbattimento alla piazza di
deposito più vicina fuori dal-
la superficie di intervento.

.240 Cippatura: frantumazione mec-
canica di legname pulito
mediante macchina con rotore a
coltelli.

.250 Triturazione: frantumazione
meccanica di legname contenen-
te parti estranee come terra,
pietre e simili mediante mac-
china con rotore a martelli.

.260 Fresatura: riduzione meccanica
di una ceppaia situata nel
terreno.

.300 Tipi di lavorazione.

.310 Taglio di alberi: trasforma-
zione di alberi o di parti di
essi in una condizione adatta
per una lavorazione successi-
va. Non è previsto alcun cam-
biamento delle finalità del
suolo boschivo.

.320 Dissodamento, secondo il di-
ritto forestale, art. 4 della
Legge forestale LFo e da art.
4 a 11 dell'Ordinanza sulle
foreste OFo: cambiamento dure-
vole o temporaneo delle fina-
lità del suolo boschivo, per
il quale è necessaria un'auto-
rizzazione.

.400 Stadi di sviluppo.

.410 Popolamento giovane: novelle-
ti, spessine, arbusti e alberi
isolati con DPU fino a mm 160.

.420 Perticaia: albero con DPU da
mm 161 a 300.

.430 Fustaia giovane e adulta: al-
bero con DPU da mm 301 a 500.

.440 Fustaia matura: albero con DPU
superiore a mm 500.

.500 Assortimenti.

.510 Legname d'opera: tronchi alle-
stiti utilizzabili come
legname di lunghezza corta,
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031.510 media o lunga, da consegnare a
una segheria.

.520 Legname per industria: legname
destinato alla produzione di
cellulosa o di derivati del
legno; viene frantumato mecca-
nicamente ed eventualmente
scomposto con processi chimi-
ci.

.530 Legname a scopo energetico:
qualsiasi tipo di legno
destinato alla produzione di
energia.

.540 Cippato: legname frantumato
meccanicamente.

.550 Prodotto non utilizzabile com-
mercialmente: rami, ceppaie,
corteccia e simili destinati
al compostaggio o allo smalti-
mento.

.600 Distanza di trasporto.

.610 Distanza di trasporto: il tra-
gitto più breve possibile
misurato fra i baricentri del-
le masse spostate.

032 Abbreviazioni.

.100 Diametro del tronco:
. DPU:
diametro a petto d'uomo.
. DM:
diametro medio.

.200 MCC: metri cubi di cippato.

100 Taglio di arbusti e siepi
------------------------------
. Per quanto concerne le rego-
le di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizio-
ni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nel-
la pos. 000.200.
. Rimozione di ceppaie v.
par. 500.

110 Taglio di arbusti e siepi
------------------------------

111 Taglio di arbusti, siepi e
simili.
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111.200 Compreso lo sgombero della ta-
gliata. Computo: lunghezza
siepe.

.202 Compreso il carico diretto sul
mezzo di trasporto.
Altezza media siepe m 1.20 :A2 10 m

:B2 18 m
:Totale 28 m ...................... ......................

120 Dissodamento di superfici con
arbusti e siepi
------------------------------

121 Dissodamento di superfici con
arbusti, siepi e simili.

.100 Compreso lo sgombero della ta-
gliata. Computo: superficie
sotto la chioma.

.102 Compreso il carico diretto sul
mezzo di trasporto. :B2 36 m2 ...................... ......................

........................Totale Taglio alberi e dissodamenti116
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117 Demolizioni e smontaggi

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il
testo integrale CPN 117I/2019.
Demolizioni e smontaggi (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e
di smontaggio (1).

.110 Per i lavori di demolizione:
. Demolizione di manufatti,
elementi costruttivi o mate-
riali senza riutilizzo del ma-
teriale rimosso. Se non è con-
cordato diversamente, il meto-
do di demolizione è a scelta
dell'imprenditore.
. Carico diretto sul mezzo di
trasporto.
. Tutti i trasporti intermedi,
compresi lo scarico e il nuovo
carico.
. Tempi di attesa per carico
su mezzo di trasporto.
. Separazione in base al tipo
di materiale secondo OPSR o
secondo concetto di smaltimen-
to del committente ed eventua-
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011.110 le trattamento sul luogo di
raccolta.

.120 Per i lavori di smontaggio:
. Smontaggio di manufatti,
elementi costruttivi o mate-
riali consolidati per il loro
eventuale riutilizzo.
. Trasporto al luogo di rac-
colta o carico diretto sul
mezzo di trasporto.
. Separazione, pulitura, ri-
messa in stato e messa in de-
posito intermedia del materia-
le destinato alla riutilizza-
zione.
. Separazione dei rifiuti edi-
li secondo OPSR o secondo con-
cetto di smaltimento del com-
mittente ed eventuale tratta-
mento sul luogo di raccolta,
compreso il necessario lavoro
a mano.

.130 Scavo necessario per i lavori
di demolizione e smontaggio.
Eccezione: per pozzetti, con-
dotte e canali non compreso.

.140 In presenza di delimitazioni
per lavori del genio civile:
demolizione del letto di posa.

.150 In presenza di condotte: demo-
lizione della zona interessata
dalla condotta, come pure de-
molizione o smontaggio di pez-
zi speciali, materiali isolan-
ti o simili.

.160 In presenza di canalette e ca-
nali: demolizione o smontaggio
di coperture, griglie, pozzet-
ti di raccolta, avvolgimenti e
simili.

.170 In presenza di lastricati,
selciati di pietra naturale e
in blocchetti di calcestruzzo
e simili: demolizione dei sot-
tofondi in sabbia, pietri-
schetto, calcestruzzo e
simili.

.200 Per i lavori di demolizione e
di smontaggio (2).

.210 Taglio di condotte, così da
garantirne il ricollegamento.
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011.220 Provvedimenti contro la forma-
zione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.230 Misure di protezione secondo
le prescrizioni di legge o le
direttive del committente.
Tranne le misure di protezione
non comprese nella pos. 012.

.300 Per i trasporti.

.310 Tassa sul traffico pesante
commisurata alle prestazioni
TTPCP.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e
di smontaggio (1).

.110 Sondaggi per la localizzazione
di condotte e simili.

.120 Prestazioni supplementari per
la messa allo scoperto senza
danneggiamento di condotte.

.130 Disattivazione di condotte.

.140 Protezione e messa in sicurez-
za di condotte messe allo sco-
perto.

.150 Misure di protezione di zone/
elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.160 Prestazioni supplementari per
impedimenti dovuti alla pre-
senza di acqua industriale o
di altro tipo.

.170 Protezione e messa in sicurez-
za delle parti d'opera restan-
ti.

.200 Per i lavori di demolizione e
di smontaggio (2).

.210 Rimozione di mobilio e immon-
dizia.

.220 Svuotamento e pulizia di con-
dotte, di serbatoi e di im-
pianti di refrigerazione.

.230 Scarico e allentamento di cavi
di precompressione. Per ragio-
ni di sicurezza, queste pre-
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012.230 stazioni devono avvenire a cu-
ra del committente.

.240 Demolizione di materiali
inquinati.

.250 Allestimento di ponteggi di
protezione e di dispositivi
anticaduta.

.300 Per i lavori di demolizione e
di smontaggio (3).

.310 Esecuzione a tappe ordinata
successivamente dal committen-
te.

.320 Messa in deposito intermedia
ordinata successivamente dal
committente.

.330 Copertura del materiale al de-
posito intermedio.

.340 Ripristino di aree per deposi-
ti intermedi ordinate dal com-
mittente.

.350 Carico di materiale a partire
dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

020 Metodi di misurazione
------------------------------

021 Metodi di misurazione genera-
li.

.100 Volume materiale compatto: vo-
lume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: vo-
lume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: secondo i bollettini di
pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.400 Durata delle prestazioni del-
l'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una
prestazione secondo il
contratto d'appalto.

.500 Durata di esercizio: tempo
stabilito in base ai rapporti
e/o ai contatori di ore del-
l'apparecchiatura.

.600 Salvo altra indicazione, i la-
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021.600 vori di scavo vengono computa-
ti in base ai piani o secondo
il volume del materiale com-
patto.

022 Metodi di misurazione per i
lavori di demolizione e di
smontaggio.

.100 Superficie effettivamente de-
molita o rimossa di pavimenti,
coperture o strutture di tet-
ti.

.200 Superficie in vista di lastri-
cati, pavimentazioni bitumino-
se, selciati di pietra natura-
le e in blocchetti di calce-
struzzo e simili.

030 Terminologia, abbreviazioni,
informazioni
------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Rifiuti edili: rifiuti risul-
tanti da lavori per nuove co-
struzioni, rinnovi o lavori di
rimozione di impianti fissi.

.120 Letto di posa: strato di sot-
tofondo per la trasmissione
orizzontale delle forze verti-
cali.

.130 Zona interessata dalla condot-
ta: comprende il letto di po-
sa, il rinfianco e la copertu-
ra.

.140 Copertura: strato di materiale
di riempimento immediatamente
sopra la sommità della condot-
ta.

.150 Rinfianco: riempimento latera-
le addensato fra la parete di
scavo e la condotta o tra le
condotte, fino alla sommità
della condotta stessa.

.160 Altezza della recinzione: al-
tezza misurata dal filo supe-
riore del terreno fino al filo
superiore del rivestimento
della recinzione.
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031.200 Terminologia relativa alle de-
molizioni, agli smontaggi, al
deposito e allo smaltimento.

.210 Rimozione: termine generico
per demolizione e smontaggio.

.220 Demolizione: rimozione di ma-
nufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo
del materiale rimosso.

.230 Smontaggio: rimozione non di-
struttiva di manufatti, ele-
menti costruttivi o materiali
per il loro eventuale riuti-
lizzo.

.240 Discarica: impianto nel quale
i rifiuti vengono depositati
in modo controllato.

.250 Smaltimento: riciclaggio o
messa in deposito di rifiuti e
fasi preliminari di raccolta,
trasporto, messa in deposito
intermedia e trattamento.

.260 Materiale misto di demolizio-
ne: insieme di soli rifiuti
edili minerali provenienti da
elementi costruttivi massicci,
come calcestruzzo, mattoni di
laterizio, mattoni silico-cal-
carei e muratura di pietra na-
turale.

.270 Luogo di raccolta: luogo sul
cantiere dove i rifiuti edili
separati in gruppi e frazioni
vengono raccolti e preparati
per lo sgombero e il traspor-
to.

.280 Deposito intermedio: luogo di
deposito nel quale i materiali
di qualsiasi natura vengono
depositati provvisoriamente in
conformità alle disposizioni
legali vigenti.

.300 Acqua.

.310 Acqua industriale: acqua uti-
lizzata per l'adempimento di
prestazioni nella zona delle
superfici di lavoro o di ac-
cesso.

.320 Acque meteoriche: acqua pro-
dotta da eventi atmosferici
che si riversa sulla zona del-
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031.320 le superfici di lavoro o di
accesso.

.330 Altro tipo di acqua: acqua non
proveniente da precipitazioni
o da processi per l'adempimen-
to di prestazioni presente
nella zona delle superfici di
lavoro o di accesso.

032 Abbreviazioni.

.100 EPS: polistirolo espanso.

.200 PCB: bifenile policlorati.

.300 OPSR: Ordinanza sulla preven-
zione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

033 Informazioni.

.100 Demolizioni e smontaggi.

.110 Il presente capitolo contiene
i lavori di rimozione di opere
e impianti che non presentano
problemi dal punto di vista
ambientale, per i quali la de-
molizione, lo smontaggio, il
trasporto e lo smaltimento
possono essere eseguiti senza
ulteriori provvedimenti.

.120 Se opere o impianti sono con-
taminati da materiali nocivi
come amianto, mastici di si-
gillatura contenenti PCB, me-
talli pesanti e simili, prima
della demolizione essi devono
essere portati a uno stato ta-
le da poter proseguire i lavo-
ri senza problemi.

.130 Se durante i lavori di demoli-
zione l'imprenditore rileva
delle sostanze inquinanti,
tutti i lavori vanno subito
sospesi e informata immediata-
mente la direzione lavori.

.200 Documenti per la gara d'appal-
to.

.210 La gara d'appalto per i lavori
di demolizione si può effet-
tuare sia come prestazione
globale, sia secondo presta-
zioni singole.

.220 La gara d'appalto per i lavori
di smontaggio si effettua di
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033.220 regola secondo prestazioni
singole.

100 Demolizione quale prestazione
globale
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

120 Edilizia
------------------------------

121 Demolizione completa di edifi-
ci dal tetto al filo superiore
del terreno esistente, compre-
se le pareti interne e le so-
lette sopra il piano interra-
to, le installazioni tecniche.
Compreso il riempimento con
materiale idoneo del vuoto ri-
manente.

.001 Edificio A2a, mappale 4239C
Dimensioni edificio lxbxh m
6.20x6.14x3.50
Volume dell'edificio m3 135 :A2 1 up ...................... ......................

.002 Edificio A2, mappale 4239D
Dimensioni edificio lxbxh m
8.55x6.16x3.50
Volume dell'edificio m3 185 :A2 1 up ...................... ......................

.003 Edificio B1, mappale 4239
Dimensioni edificio lxbxh m
4.66x43.90x3.70
e 2.65x24.50x2.90
Volume dell'edificio m3 752 +
188.3, TOT 940.30
Struttura del tetto travatura
in legno. 
Copertura: Lattoneria di
copertura e parto di
superficie in tegole di
cemento.
Superfice lattoneria m2 ca.
195,00
Supeficie In tegole m2 ca:
100,00
Struttura delle pareti
Muratura in pietra naturale
legata con la malta di
cemento. fugate e/o
intonacate.
Spessore; 0.50m
Comprese tutte per le
prestazioni per la demolizione
controllata della parete
divisoria dell'edificio

Riporto .................
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121.003 adiacente (mapp. 4239E) per la
successiva edificazione del
tamponamento di chiusura.
Opere di protezione verso il
locale da mantenere secondo
CPN 113.
up = gl :B1 1 up ...................... ......................

122 Demolizione di piani interra-
ti, comprese le pareti esterne
e interne, le installazioni
tecniche, le fondazioni e le
platee di fondazione, al di
sotto del terreno esistente.

.001 Edificio A2a, mappale 4239C
Platea cordolo del gelo con
fondazione perimetrale in
calcestruzzo armato.
Dimensioni del piano interrato
lxbxh m 6.14x6.20x1.00
up = gl :A2 1 up ...................... ......................

.002 Edificio A2b, mappale 4239D
Platea cordolo del gelo con
fondazione perimetrale in
calcestruzzo armato.
Dimensioni del piano interrato
lxbxh m 8.55x6.16x1.00
up = gl :A2 1 up ...................... ......................

.003 Edificio B1, mappale 4239.
Platea con cordolo del gelo e
fondazione perimetrale in
calcestruzzo armato
Dimensioni del piano interrato
lxbxh m 4.66x43.90x1.20
e 2.65x24.50x1.20 :B1 1 up ...................... ......................

123 Scavo di piani interrati riem-
piti, demolizione delle pareti
esterne e interne fino al filo
inferiore delle fondazioni e
della platea di fondazione.

.001 Demolizione platea Hangar.
Escluso i movimenti di terra.
Superficie platea 45.0 x 30.0m
Spessore 15cm su massicciata
in pietra naturale.
Plinti singoli parte superiore
a filo della platea: m
1.10x1.10x1.40, pz 18.
Plinti singoli parte superiore
a filo della platea: m
1.50x1.50x1.40, pz 4.
Plinti singoli parte superiore
a filo della platea: m
1.40x1.40x0.55, pz 2.
Muretto perimetrale: m
1.00x0.30x45.00,
1.00x0.30x30.00.

Riporto .................
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123.001 Cordolo tra i plinti:
m 0.20x0.20x25.00
Platea ex cabina SES m
7.00x3.00x0.30

Computo volume di calcestruzzo
in compatto.
up = m3 :C 310 up ...................... ......................

200 Ponti, strade e genio civile
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

220 Pavimentazioni, solette di
calcestruzzo, delimitazioni e
impianti per lo smaltimento
delle acque
------------------------------

223 Demolizione di strati di bitu-
minosi e di pavimentazioni di
calcestruzzo.

.100 Tagli.

.120 Strati bituminosi, a macchina,
con fresatrice.

.122 Spessore strato da mm 51
a 100. :AP 42 m ...................... ......................

.123 Spessore strato da mm 101
a 150. :B1 20 m

:B2 42 m
:B3 25 m
:C 75 m
:G 15 m
:INF_fo 90 m
:INF_el 50 m
:INF_ar 90 m
:Totale 407 m ...................... ......................

.140 Pavimentazioni di calcestruzzo
armato, a macchina, con fre-
satrice. Compreso taglio del-
l'armatura.

.148 Spessore della pavimentazione
mm fino a 300. :INF_el 30 m ...................... ......................

.200 Scarifica o fresatura.

.210 Strati bituminosi.

Riporto .................
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223.212 Spessore strato da mm 51
a 100. :AP 25 m2 ...................... ......................

.213 Spessore strato da mm 101
a 150. :B1 30 m2

:B2 78 m2
:B3 1'250 m2
:C 150 m2
:G 690 m2
:INF_fo 45 m2
:INF_el 25 m2
:INF_ar 45 m2
:Totale 2'313 m2 ...................... ......................

.230 Pavimentazioni di calcestruzzo
armato.

.235 Spessore della pavimentazione
mm fino a 300. :INF_el 25 m2 ...................... ......................

224 Demolizione di delimitazioni,
lastricati e selciati.

.100 Delimitazioni.

.110 Masselli di demarcazione, mas-
selli e mattonelle
scorriacqua.

.111 A una fila. :B2 14 m
:B3 160 m
:C 10 m
:G 55 m
:Totale 239 m ...................... ......................

.120 Cordonetti.

.121 Sezione fino a m 0,10x0,30. :B3 50 m ...................... ......................

.140 Bordure.

.141 Sezione fino a m 0,20x0,25. :B2 20 m
:B3 15 m
:G 15 m
:Totale 50 m ...................... ......................

.161 Cordolo in calcestruzzo
armato, contenimento posteggi.
Sezione muretto m 0.20x1.20
up = m :B3 27 up ...................... ......................

.162 Muretto in calcestruzzo
armato, contenimento posteggi.
Sezione muretto m 0.25x1.20
up = m :B2 15 up

:G 35 up
:Totale 50 up ...................... ......................

.163 Plinti cancelli e portoni
Dimensione: 0.80x0.80x1.00
up = pz :B2 2 up

Riporto .................
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224.163 :G 2 up
:Totale 4 up ...................... ......................

.200 Lastricati e selciati.

.241 Pavimentazione mosaico in
gneiss con il letto di malta.
Spessore totale ca. m 0,20.
up = m2 :B1 10 up ...................... ......................

.301 Pavimentazione in Grigliati
erbosi.
Spessore  0.10m.
up = m2 :B3 50 up ...................... ......................

.302 Pavimentazione in blocchetti
di calcestruzzo.
Spessore 0.10m
up = m2 :B2 50 up

:B3 27 up
:G 20 up
:Totale 97 up ...................... ......................

226 Demolizione di condotte, cana-
lette per lo smaltimento delle
acque e canali in fase di la-
voro separata.

.100 Condotte, esclusi i movimenti
di terra.

.160 Tubi di materiale sintetico.

.161 Fino a DN/OD 160. :B3 45 m
:G 5 m
:Totale 50 m ...................... ......................

.200 Canalette per lo smaltimento
delle acque.

.210 Canalette di calcestruzzo.

.211 Dimensioni sezione: fino a m
0.30 x 0.10.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. :B2 18 m ...................... ......................

230 Equipaggiamenti e oggetti mo-
bili all'esterno
------------------------------

233 Demolizione di recinzioni, pa-
rapetti, pali, piantane, car-
telli di segnalazione, pareti
di protezione e simili. Esclu-
se le fondazioni.

.100 Recinzioni.

.110 Recinzioni di legno.
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233.113 Altezza recinzione m 1.00.
Piante e 2 traverse in legno
di castagno. :B2 5 m

:G 15 m
:Totale 20 m ...................... ......................

.114 Altezza recinzione m 2.20.
Palizzata con assi orizzontali :A2 10 m ...................... ......................

.120 Recinzioni di metallo.

.123 Altezza recinzione m 1.20.
Piantane mm 40x40 mm e piedi
100x100 bullonate sul muretto
con rete esagonale altezza
1.00m e corrimano in acciaio
inossidabile. :B2 15 m

:G 35 m
:Totale 50 m ...................... ......................

.124 Altezza recinzione m 1.00.
Piantane in tubolari in
acciaio zincato.
Rete esagonale. :C 30 m ...................... ......................

.501 Plinti in calcestruzzo da
cartelli segnalazione
verticale.
Dimensione m 0.60x0.60x0.60
up = pz :B1 2 up ...................... ......................

234 Smontaggio di recinzioni, pa-
rapetti, pali, piantane, car-
telli di segnalazione, pareti
di protezione e simili. Esclu-
se le fondazioni.

.501 Cancello scorrevole in acciaio
colore giallo e porta a
un'anta a lato muro.
Altezza 1.20m
Lunghezza 6.00.
Piantana con motore.
up = gl :G 1 up ...................... ......................

.502 Cancello in acciaio zincato e
prolungo laterale.
Smontaggio e deposito in
cantiere.
Cancello scorrevole:
Altezza 1.20m
Lunghezza 5.00m
Piantana con motore e fine
corsa.
Prolungo laterale:
Altezza 1.20m
Lunghezza 1.50m
up = gl :G 1 up ...................... ......................

.503 Tettoia bici.
Struttura in acciaio e
copertura in ondulati di
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234.503 fibrocemento, contenente
amianto.
Superficie 22m2
up = gl :B3 1 up ...................... ......................

.504 Spostamento blocco gneis con
incisione.
Distanza fino a 150m
up = gl :G 1 up ...................... ......................

.505 Smontaggio cartello
segnaletica con pannelli
informativi uffici lato Nord. 
Struttura in acciaio,
imbullonata alla fondazioni in
calcestruzzo. 
Demolizione e smaltimento
materiale dei plinti di
fondazione compresa.
Distanza fino a 150m
up = gl :B1 1 up ...................... ......................

.506 Spostamento bidoni immondizia.
Su ordine della DL.
up = gl. :B2 2 up ...................... ......................

.507 Smontaggio barra di chiusura
stradale bianca e rossa in
metallo.
Compresa Base di appoggio ed
eventuali fondazioni in
calcestruzzo e le piantane in
metallo.
Fondazioni: 4pz.
up = gl. :B2 1 up ...................... ......................

300 Edilizia: costruzione grezza
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

R .900 Precisazioni.

R .910 Nei prezzi devono essere
compresi eventuali tagli
supplementari che
l'imprenditore ritiene
necessari per ridurre le
pezzature delle parti di
calcestruzzo da demolire o
rimuovere.

320 Pareti e parapetti
------------------------------

321 Demolizione come prestazione
globale di pareti e parapetti.
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321.001 Realizzazione apertura
preliminare in parete in
muratura di pietra naturale
per estrazione impianti
tecnici.
Apertura parete di testata
edificio B1.
Compreso eventuale
smantellamento di una fascia
di copertura della larghezza
di m 1,00. 
Dimensioni m fino a 4,50x6,50.
Spessore parete m fino a 0,60.
up = gl. :B1 1 up ...................... ......................

.002 Realizzazione apertura
preliminare in parete in
muratura di pietra naturale
per passaggio con condotte di
impianti tecnici.
Metodo di demolizione a scelta
dall'imprenditore.
Compresi eventuali costi per
l'installazione dei macchinari
di taglio e/o demolizione.
Dimensioni foro finale fino a
m 1,00x0,20.
Spessore parete m fino a 0,60.
up = pz. :INF_ar 1 up ...................... ......................

.003 Realizzazione apertura in
parete in muratura di pietra
naturale per passaggio con
condotte di impianti tecnici.
Metodo di demolizione a scelta
dall'imprenditore.
Compresi eventuali costi per
l'installazione dei macchinari
di taglio e/o demolizione.
Dimensioni foro finale fino a
m 0,30x0,20.
Spessore parete m fino a 0,60.
up = pz. :INF_el 1 up ...................... ......................

350 Tetti
------------------------------

351 Demolizione come prestazione
globale di strutture portanti
di tetti.

.001 Porzione di copertura di
collegamento tra gli edifici
B1 della Pos. 121.003 e C,
mappale 4239F.
Struttura del tetto: travatura
in carpenteria metallica
poggiante sopra le pareti
dell'edifico B1 ed imbullonata
alla carpenteria mettalica del
capannone C.
Copertura in lamiere
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351.001 metalliche con isolazione
integrata.
Compresa bulloneria ed
ancoraggi alla struttura
portante esistente.
Dimenioni Edificio m, lxb:
3,00x45,20.
Altezza dal suolo m  da 5,00 a
 7,00.
Concerne Pos. 121.003.
up = gl. :B1 1 up ...................... ......................

700 Gestione del materiale
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

720 Trasporti
------------------------------

721 Trasporti, computo: massa.
Compreso lo scarico, esclusi
la sistemazione e le tasse.

.600 Materiali riutilizzabili, da
rifiuti edili, all'impianto di
riciclaggio.

.602 Metallo.
Impianto di riciclaggio e/o
impianto di trattamento e/o
impianto di smaltimento scelto
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o comunali.
Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare il luogo
dell'impianto autorizzato.
Comune:
....................
Gestore:
....................
Autorizzata da:
....................
Da includere nel prezzo
unitario: tutti gli eventuali
trasporti e carichi/scarichi
intermedi necessari per il
raggiungimento della discarica
autorizzata :B2 2 t

:C 1 t
:G 1 t
:Totale 4 t ...................... ......................

.603 Legno.
Impianto di riciclaggio :A2 1 t

:B1 4 t
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721.603 :B2 1 t
:G 1 t
:Totale 7 t ...................... ......................

.604 Materiale sintetico.
Impianto di riciclaggio e/o
impianto di trattamento e/o
impianto di smaltimento scelto
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o comunali.
Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare il luogo
dell'impianto autorizzato.
Comune:
....................
Gestore:
....................
Autorizzata da:
....................
Da includere nel prezzo
unitario: tutti gli eventuali
trasporti e carichi/scarichi
intermedi necessari per il
raggiungimento della discarica
autorizzata :A2 2 t

:B1 1 t
:Totale 3 t ...................... ......................

.611 Miscela bituminosa stradale.
Impianto di produzione miscela
bituminosa, autorizzato dalle
competenti autorità Cantonali
o Comunali per il riciclo di
miscele bituminose non
fresate, da reimpiegarsi nelle
pavimentazioni stradali.
Oppure.
Piattaforma di raccolta
riconosciuta per lo
smaltimento fuori Cantone di
miscele bituminose fresate,
autorizzata dalle competenti
autorità Cantonali.
Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare il metodo di
rimozione impiegato (scarifica
o fresatura), il luogo e
l'impianto scelti.
Metodo di rimozione impiegato:
..............................
Comune:
..............................
Impianto/piattaforma:
..............................
Da includere nel prezzo
unitario: tutti gli eventuali
trasporti e carichi/scarichi
intermedi necessari per il
raggiungimento del deposito. :B1 1 t

:B2 24 t
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721.611 :B3 450 t
:C 54 t
:G 234 t
:INF_fo 15 t
:INF_el 10 t
:INF_ar 15 t
:Totale 803 t ...................... ......................

722 Trasporti, computo: volume ma-
teriale sciolto. Compreso lo
scarico, esclusi la sistema-
zione e le tasse.

.400 Rifiuti edili minerali all'im-
pianto di trattamento.

.404 Calcestruzzo di demolizione. :B1 170 m3
:INF_el 10 m3
:Totale 180 m3 ...................... ......................

723 Trasporti, computo: volume ma-
teriale compatto. Compreso lo
scarico, esclusi la sistema-
zione e le tasse.

.200 Alla discarica.

.220 Alla discarica tipo B secondo
OPSR.

.224 Materiale misto di demolizio-
ne inerte con grado di
inquinamento tollerabile
Ubicazione deposito: discarica
o deponia scelta
dall'imprenditore e autorizza-
ta dalle competenti autorità
cantonali o comunali.
Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare il luogo di
discarica o deponia
autorizzato.
Comune:
....................
Gestore:
....................
Autorizzata da:
....................
Da includere nel prezzo
unitario: tutti gli eventuali
trasporti e carichi/scarichi
intermedi necessari per il
raggiungimento della discarica
autorizzata :A2 110 m3

:B1 193 m3
:B2 25 m3
:B3 81 m3
:C 15 m3
:G 31 m3
:Totale 455 m3 ...................... ......................
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723.250 Alla discarica tipo E secondo
OPSR.

.252 Calcestruzzo inquinato di
demolizione  
Ubicazione deposito: discarica
o deponia scelta
dall'imprenditore e autorizza-
ta dalle competenti autorità
cantonali o comunali.
Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare il luogo di
discarica o deponia
autorizzato.
Comune:
....................
Gestore:
....................
Autorizzata da:
....................
Da includere nel prezzo
unitario: tutti gli eventuali
trasporti e carichi/scarichi
intermedi necessari per il
raggiungimento della discarica
autorizzata :C 295 m3 ...................... ......................

R 729 Trasporto compreso lo scarico.
Escluse le tasse di deposito.

R .111 Miscela bituminosa di
demolizione stradale non
fresata.
Ubicazione deposito:
piattaforma di raccolta
riconosciuta per lo
smaltimento fuori Cantone,
scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali.
Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare l'ubicazione
della piattaforma autorizzata.
Comune:
.............................
Gestore:
.............................
Tutti gli oneri per eventuali
depositi e/o trasporti
intermedi sono da includere
nei prezzi unitari. :AP 6 t ...................... ......................

730 Tasse e sistemazione
------------------------------

731 Tasse per la consegna di mate-
riale, compresa la sistemazio-
ne. Computo: massa.

.200 Alla discarica.

.262 Discarica tipo:
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731.262 . Per miscela bituminosa
stradale.
Concerne pos. 721.262 :B1 1 t

:B2 24 t
:B3 450 t
:C 54 t
:G 234 t
:INF_fo 15 t
:INF_el 10 t
:INF_ar 15 t
:Totale 803 t ...................... ......................

.600 All'impianto di riciclaggio.

.602 Metallo.
Concerne pos. 721.602 :B2 2 t

:C 1 t
:G 2 t
:Totale 5 t ...................... ......................

.603 Legno. :A2 1 t
:B1 4 t
:B2 1 t
:G 1 t
:Totale 7 t ...................... ......................

.604 Materiale sintetico.
Concerne pos. 721.604 :A2 2 t

:B1 1 t
:G 1 t
:Totale 4 t ...................... ......................

732 Tasse per la consegna di mate-
riale, compresa la sistemazio-
ne. Computo: volume materiale
sciolto.

.400 All'impianto di trattamento.

.404 Calcestruzzo di demolizione.
Impianto di riciclo :B1 170 m3

:INF_el 10 m3
:Totale 180 m3 ...................... ......................

733 Tasse per la consegna di mate-
riale, compresa la sistemazio-
ne. Computo: volume materiale
compatto.

.200 Alla discarica.

.220 Alla discarica tipo B secondo
OPSR.

.224 Materiale misto di demolizio-
ne inerte con grado di
inquinamento tollerabile.
Concerne pos. 723.224 :B1 193 m3

:B2 25 m3
:B3 81 m3
:C 15 m3

Riporto .................

25.10.2024



Pagina: 113Progetto: 5602-A-cp001-1
Comune di Locarno
Areoporto cantonale di Locarno

Incarico: 1    CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V24)

733.224 :G 31 m3
:Totale 345 m3 ...................... ......................

.250 Alla discarica tipo E secondo
OPSR.

.252 Materiale misto di demolizione
inquinato.
Concerne pos. 723.252 :C 295 m3 ...................... ......................

R 739 Tasse di deposito e
smaltimento fuori cantone del
materiale.
Compresa la sistemazione del
materiale depositato.

R .111 Tassa di deposito del
materiale alla piattaforma per
lo smaltimento fuori Cantone.
Concerne pos. R 729.111 :AP 6 t ...................... ......................

........................Totale Demolizioni e smontaggi117
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151 Lavori per condotte interrate

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il
testo integrale CPN 151I/2023.
Lavori per condotte interrate
(V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni dei termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
------------------------------

011 Regole di retribuzione genera-
li.

.100 Lo scavo in terreno normale e
lo scavo in roccia vengono
retribuiti in base alla classe
di abbattimento definita. La
scelta del mezzo di scavo o di
abbattimento è lasciata al-
l'imprenditore.

.200 Le tasse di deposito per il
materiale di scavo vengono
retribuite in base al genere
di materiale, secondo OPSR.

.300 Le prestazioni per i trasporti
intermedi con piccoli macchi-
nari vengono retribuite quando
il luogo di scavo risp. di im-
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011.300 piego non sono raggiungibili
con autocarro.

.400 Le prestazioni per i depositi
intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dal commit-
tente.

.500 Per condotte nel profilo di
scavo.

.510 Impedimenti: i maggiori costi
per i lavori di scavo, di sba-
dacchiatura, di introduzione
di tubi, di riempimento e si-
mili per la presenza di con-
dotte situate completamente o
parzialmente nel profilo di
scavo, vengono retribuiti nel-
le posizioni per gli impedi-
menti.

.520 Messa in sicurezza e protezio-
ne: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in si-
curezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle
prescrizioni delle aziende. Le
prestazioni vengono retribuite
nelle posizioni relative alla
messa in sicurezza e alla pro-
tezione.

.530 Scavo a mano: viene retribuito
nella zona dove sono presenti
le condotte industriali e di
smaltimento delle acque secon-
do le posizioni corrisponden-
ti.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori:
. Misure contro la formazione
di polvere o per l'abbattimen-
to di polvere, p.es. innaffia-
mento.
. Contenimento delle acque di
superficie e convogliamento
delle acque sotterranee e di
superficie per quanto possibi-
le senza misure particolari
come pompaggio, trattamento
chimico, fosse drenanti e si-
mili.
. Smaltimento dei contenitori
e del materiale d'imballaggio.

.200 Per l'impianto di cantiere:
. Recinzioni, segnaletica e
relativa illuminazione.
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012.200 . Costi derivanti dal consumo
di energia e di acqua.

.300 Per tutti i lavori di sterro e
di scavo:

.310 . Tracciamento e allestimento
dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchet-
tazione eseguita a cura del
committente.
. Messa in deposito intermedia
separata di materiali destina-
ti alla riutilizzazione che
possono essere depositati nel
raggio d'azione del mezzo di
scavo.
. Sovrapprofili rispetto ai
profili concordati, che non
sono dovuti a condizioni geo-
logiche.
. Pulizia delle piste di tra-
sporto sporcate dall'imprendi-
tore, esclusi gli impianti per
il lavaggio delle ruote.
. Procedimento a tappe secondo
le direttive contenute nei do-
cumenti di appalto. Compresi
le eventuali prestazioni
supplementari per il carico di
materiale, i trasporti e simi-
li.
. Procedimento a tappe su pro-
posta dell'imprenditore, se
ciò non è stato definito nei
documenti di appalto. Compresi
le eventuali prestazioni
supplementari per il carico di
materiale, i trasporti e simi-
li.
. Depositi intermedi che non
sono stati concordati col com-
mittente.

.400 Per lo scavo a macchina:
. Lavoro ausiliario a mano.
. Profilatura immediata delle
pareti di scavo e delle scar-
pate.
. Esecuzione della plania di
fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,10 deve essere sca-
vato in modo tale da non al-
lentare il fondo della trin-
cea.
. Rimozione di trovanti fino a
m3 0,25.
. Carico diretto sul mezzo di
trasporto o messa in deposito
intermedia nel raggio d'azione
del mezzo di scavo.

25.10.2024



Pagina: 117Progetto: 5602-A-cp001-1
Comune di Locarno
Areoporto cantonale di Locarno

Incarico: 1    CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/23 (V24)

012.500 Per lo scavo a mano:
. Messa in deposito intermedia
laterale del materiale o cari-
co diretto.
. Rimozione di trovanti fino a
m3 0,01.

.600 Per lo smaltimento delle ac-
que:

.610 Smaltimento delle acque senza
pompe e condotte: convoglia-
mento delle acque.

.620 Smaltimento delle acque con
l'impiego di pompe:
. Linea elettrica fino a m 50.
. Condotte flessibili posate a
terra per le acque di rifiuto
fino a m 20 senza alcuna misu-
ra di protezione, p.es. pas-
saggio al di sopra o al di
sotto.

.700 Per messe in sicurezza e sba-
dacchiature:

.710 Protezione della superficie:
protezione di scarpate e simi-
li con fogli di materiale sin-
tetico. Fissaggio e sovrappo-
sizioni dei fogli min. m 0,20.

.720 Sbadacchiature:
. Spostamento delle sba-
dacchiature non ordinate dal
committente.
. Difficoltà durante la posa
di tubi all'interno delle sba-
dacchiature.
. Per i pezzi residui di pa-
lancole leggere superiori a
m 2.

.800 Per i trasporti:

.810 . Tempi di attesa dovuti a im-
pianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e
simili.
. Prestazioni supplementari
per la pesatura di materiale
di scavo.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i canali, le condotte e i
blocchi di tubi:

.110 Per i canali:
. Tiratura a quota precisa del
letto di posa (plania di ghia-
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013.110 ietto) e simili, quale piano
d'appoggio per i canali.

.120 Per le condotte e i blocchi di
tubi:
. Ripartizione di tubi, pezzi
speciali e accessori forniti
dall'imprenditore.
. Ottenimento delle distanze
necessarie fra i tubi, compre-
se la fornitura e la posa dei
mezzi ausiliari adeguati.
. Messa in sicurezza dei tubi
durante il getto del calce-
struzzo contro il galleggia-
mento.
. Elementi in materiale sinte-
tico di qualsiasi tipo per la
posa di tubi e di pezzi spe-
ciali.
. Smaltimento di scarti di tu-
bi e simili.

.200 Per i pozzetti e le camere:
copertura provvisoria di poz-
zetti e camere mediante la po-
sa della copertura definitiva
o di quella provvisoria.

.300 Per i riempimenti:

.310 Lavoro ausiliario a mano.

.320 Riempimenti dovuti a impreci-
sione dello scavo.

.330 Pulizia delle aree di deposito
intermedio durante il riempi-
mento con materiale dal depo-
sito intermedio laterale.

.400 Per le forniture di materiale
da parte dell'imprenditore:
messa in deposito intermedia e
trasporto all'interno del can-
tiere fino al luogo di impie-
go.

.500 Manutenzione e pulitura delle
condotte, dei pozzetti e delle
camere fino al momento del
collaudo.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori:
. Impianti semaforici e sbar-
ramenti per la regolazione del
traffico.
. Sondaggi per la localizza-
zione di condotte e simili.
. Smaltimento delle acque con
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014.100 l'impiego di pompe.
. Taglio e rimozione di pavi-
mentazioni.
. Demolizione di elementi di
delimitazione.
. Servizio invernale, ordinato
dal committente.
. Attrezzatura per terzi.
. Zatteroni e simili per ter-
reni con portanza insufficien-
te.
. Misure di protezione delle
adiacenze quali alberi o bio-
topi.

.200 Per i lavori di scavo:
. Carico separato del materia-
le proveniente da strati di
fondazione e da massicciate.
. Rimozione di ostacoli isola-
ti quali fondazioni e manufat-
ti di calcestruzzo.
. Scavo sotto radici o taglio
delle stesse.
. Impedimenti causati dalla
presenza di condotte.
. Rimozione di trovanti e di
blocchi con volume superiore a
m3 0,25, per scavo a macchina.
. Rimozione di trovanti e di
blocchi con volume superiore a
m3 0,01, per scavo a mano.
. Sovrapprofilo dovuto alle
condizioni geologiche.
. Scavo in vicinanza di pali,
targonate, pilastri, pozzi
filtranti e simili.
. Depositi intermedi ordinati
successivamente dal committen-
te.
. Esecuzione a tappe ordinata
successivamente dal committen-
te.
. Protezione del materiale de-
stinato alla riutilizzazione.
. Convogliamento di venute
d'acqua superficiali.

.300 Per le condotte.

.310 . Impedimenti causati dalla
presenza di condotte.
. Interruzione di condotte.
. Messa in sicurezza e prote-
zione di condotte messe allo
scoperto.

.400 Per le condotte: posa di pezzi
speciali per condotte.
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014.500 Per i trasporti e la messa in
deposito intermedia.

.510 Tasse di deposito.

.520 Sistemazione del materiale al
deposito intermedio.

.530 Trasporto con il mezzo di sca-
vo.

.540 Trasporto al deposito interme-
dio ordinato dal committente.

.550 Trasporti intermedi con picco-
li macchinari quando il luogo
di scavo risp. di impiego non
sono raggiungibili con auto-
mezzo stradale.

.560 Carico del materiale a partire
dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.600 Per i pozzetti e le camere:
. Fornitura e posa di disposi-
tivi di chiusura.
. Raccordi alla condotta e
pezzi speciali.

020 Metodi di misurazione
------------------------------

021 Metodi di misurazione genera-
li.

.100 L'indennizzo di difficoltà di
esecuzione per mezzo di mag-
giorazione delle quantità ef-
fettive (supplemento di quan-
tità) non è ammesso.

.200 Scavo e fornitura di materia-
le.

.210 Volume materiale sciolto: vo-
lume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.220 Volume materiale compatto: vo-
lume del materiale misurato in
base ai profili.

.230 Massa: massa del materiale in
base ai bollettini di pesatura
di una bilancia certificata.

.300 Fattori di conversione, p.es.
da volume materiale sciolto a
volume materiale compatto, se-
condo il cap. 102.
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021.400 Unità di tempo non intere.

.410 Mese non intero: per ogni
giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo
unitario mensile concordato.

.420 Settimana non intera: per ogni
giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo uni-
tario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per i
lavori di scavo e di sterro.

.100 Salvo altra indicazione lo
scavo e lo sterro vengono mi-
surati in base al computo teo-
rico, volume materiale compat-
to.

.200 Per lo scavo con pareti verti-
cali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo
esterno delle pareti sba-
dacchiate e della sbadacchia-
tura della trincea.

.300 Quale profondità della trincea
vale la distanza verticale fra
il fondo della trincea e il
filo superiore del terreno,
misurata sull'asse della trin-
cea al momento dell'esecuzio-
ne.

.400 Sovrapprofili dello scavo in
roccia. Vale la larghezza teo-
rica della trincea maggiorata
di max. m 0,20 su ambo i lati
e sul fondo dello scavo.

.500 Per lo scavo di scarpate ven-
gono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.600 Nelle posizioni suddivise in
campi di computo (p.es. pro-
fondità trincea), viene ripre-
sa unicamente la sottoposizio-
ne che include il computo to-
tale della prestazione (p.es.
volume della trincea in que-
stione).

.700 Per le trincee:
. La lunghezza della trincea
viene misurata lungo il suo
asse.
. In presenza di pozzetti e
camere, lo scavo viene misura-
to senza deduzioni e il volume
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022.700 supplementare del pozzetto o
della camera viene misurato
come scavo della trincea.

023 Metodi di misurazione per lo
smaltimento delle acque.

.100 L'impiego di breve durata di
pompe mobili viene misurato
secondo il genere di funziona-
mento, il fluido pompato, la
portata e la durata di impie-
go.

024 Metodi di misurazione per la
messa in sicurezza di scarpate
e per le sbadacchiature.

.100 Per la messa in sicurezza di
scarpate con fogli di materia-
le sintetico e simili viene
computata la superficie rico-
perta.

.200 Per tutte le sbadacchiature
viene misurata la superficie
sbadacchiata dal filo superio-
re della parte sporgente se-
condo OLCostr fino al filo in-
feriore della sbadacchiatura.
Le parti sporgenti supplemen-
tari ordinate dal committente
vanno retribuite con il mede-
simo prezzo unitario.

.300 Per le sbadacchiature spaziate
gli spazi intermedi non vengo-
no dedotti.

025 Metodi di misurazione per con-
dotte, blocchi di tubi, canali
per cavi, pozzetti e camere.

.100 Condotte.

.110 La lunghezza di condotte e
blocchi di tubi compresi i
pezzi speciali viene misurata
lungo il loro asse.

.120 I pezzi speciali vengono misu-
rati come supplemento.

.200 Canali per cavi.

.210 I canali per cavi vengono mi-
surati lungo il loro asse.

.300 Pozzetti e camere.

.310 Per i pozzetti e le camere,
quale profondità vale la misu-
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025.310 ra fra il filo superiore della
copertura e il loro fondo, mi-
surata al centro.

.320 Gli allacciamenti di condotte
a pozzetti e camere vengono
computati al pezzo.

026 Metodi di misurazione per zone
di avvolgimento di condotte e
riempimenti.

.100 Le zone di avvolgimento di
condotte vengono misurate se-
condo il volume del materiale
compatto in base ai profili
teorici o ai profili concorda-
ti con il committente. I
sovrapprofili degli avvolgi-
menti e i riempimenti non sono
presi in considerazione nel
profilo teorico e vengono com-
putati separatamente.

.200 Per il riempimento di trincee
viene computato il volume di
scavo con deduzione del volume
degli elementi posati quali
condotte, avvolgimenti di con-
dotte, blocchi di tubi, poz-
zetti, camere e simili.

.300 Per il letto di posa di canali
per cavi viene computata la
lunghezza dell'opera.

.400 Per le casserature viene misu-
rata la superficie del calce-
struzzo casserata.

.500 Per i geotessili viene misura-
ta la superficie ricoperta.

027 Metodi di misurazione per le
condotte da conservare nel
profilo di scavo.

.100 Per le posizioni riguardanti
gli impedimenti, la messa in
sicurezza e la protezione in
presenza di condotte valgono i
metodi di misurazione seguen-
ti:
. Per le condotte singole, in-
dipendenti tra loro, ad anda-
mento parallelo, viene misura-
ta ogni singola condotta.
. Le condotte ad andamento pa-
rallelo con una distanza infe-
riore a m 0,50 (distanza fra
gli assi) valgono come 1 con-
dotta.
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027.100 . I blocchi di cavi o di tubi,
indipendentemente dal loro nu-
mero e dalla loro dimensione,
valgono come 1 condotta.

.200 Le condotte nel profilo di
scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio
della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono
considerate come longitudina-
li.

.300 . In presenza di condotte ad
andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano vie-
ne misurato fino a una distan-
za di m 0,50 verso l'alto,
verso il basso e da ambo i la-
ti a partire dal filo esterno
della condotta o dell'avvolgi-
mento della stessa.
. Per le condotte longitudina-
li, lo scavo a mano viene mi-
surato fino al fondo dello
scavo.
. Per più condotte situate
nella medesima sezione di sca-
vo, la somma delle sezioni de-
terminanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione
del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza,
l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze
maggiori, esse sono determi-
nanti per le regole di compu-
to.

030 Terminologia, abbreviazioni
------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Rimozione: termine generico
per smontaggio e demolizione.

.200 Smontaggio: rimozione seletti-
va non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o ma-
teriali per il loro riutiliz-
zo.

.300 Demolizione: rimozione di ma-
nufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo
del materiale rimosso.
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032 Terminologia relativa ai lavo-
ri di scavo e alle sbadacchia-
ture.

.100 Scavo a macchina: scavo con
l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina è la-
sciata all'imprenditore.

.200 Scavo a mano: scavo con pala e
piccone.

.300 Larghezza trincea sbadacchia-
ta: la larghezza della trincea
è composta dallo spazio di la-
voro, dal diametro del tubo
(diametro esterno) e dallo
spessore degli elementi della
sbadacchiatura alla quota del
fondo della trincea.

.400 Profondità trincea: distanza
verticale fra il fondo della
trincea e il filo superiore
del terreno, misurata sull'as-
se della trincea al momento
dell'esecuzione.

.500 Pendenza scarpata: nel rappor-
to di pendenza, la prima cifra
si riferisce all'altezza e la
seconda alla base.

.600 Geosintetico. Termine generico
per:
. Geotessili quali geotessile
nontessuto, geotessuto e rete
geotessile.
. Geogriglie, p.es. griglia
stirata, griglia tessuta e si-
stemi a fili tesi.
. Geocompositi.

.700 Classi di abbattimento secondo
la norma VSS 40 575:
. Classe 1: strati superiore e
inferiore del suolo (orizzonte
A e B).
. Classi da 2 a 4: sottosuolo
(orizzonte C), scavabile con
escavatore.
. Classi da 5 a 7: sottosuolo
(orizzonte C), roccia scavabi-
le con mezzi supplementari.

033 Terminologia relativa al suo-
lo.

.100 Suolo: strato superiore e in-
feriore del suolo.

.200 Strato superiore del suolo (o-
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033.200 rizzonte A): terreno ricco di
humus e di organismi viventi,
di colore scuro e con forte
presenza di radici (anche det-
to «Humus»). Per i suoli col-
tivati lo strato superiore
corrisponde generalmente alla
profondità di lavorazione del
terreno (ca. m 0,30).

.300 Strato inferiore del suolo (o-
rizzonte B): strato minerale
risp. strato di transizione
costituito da materiale di-
sgregato con tracce visibili
di attività biologica (radici,
gallerie formate da vermi).
Sull'Altopiano svizzero, lo
spessore dello strato inferio-
re del suolo è spesso compreso
fra m 0,30 e 0,70. In terreni
poco sviluppati, lo strato in-
feriore del suolo è assente o
formato debolmente.

.400 Sottosuolo (orizzonte C): ma-
teriale minerale, non degrada-
to da agenti meteorici, come
p.es. materiale sciolto o roc-
cia. Le radici sono presenti
solo sporadicamente o del tut-
to assenti, sovente significa-
tivamente più compatto.

034 Terminologia relativa al mate-
riale di scavo, alla messa in
deposito e allo smaltimento.

.100 Materiale di scavo e di demo-
lizione, secondo OPSR.

.110 Materiale di scavo:
. Ammesso alla discarica tipo
A.
. Materiale non inquinato la
cui composizione naturale non
è stata modificata né da atti-
vità umane, né da processi
chimici, né da sostanze estra-
nee (p.es. rifiuti urbani,
scarti vegetali e altri rifiu-
ti edili).

.120 Rifiuti edili minerali:
. Ammessi alla discarica tipo
B.
. Calcestruzzo di demolizione.
. Materiale bituminoso di de-
molizione, fino a mg 250 IPA
per kg.
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034.200 Trasporto.

.210 Per distanza di trasporto si
intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i bari-
centri delle masse.

035 Terminologia relativa a tubi,
condotte, nastri di localizza-
zione e reti di segnalazione.

.100 Diametro nominale: caratteri-
stica distintiva relativa alla
compatibilità fra diverse par-
ti di tubi.

.200 Lunghezza nominale: lunghezza
utile dei tubi.

.300 Nastro di messa a terra: na-
stro di rame o di acciaio zin-
cato.

.400 Nastro di localizzazione: na-
stro di materiale imputresci-
bile con inserto di rame o di
acciaio per la localizzazione
delle condotte.

.500 Nastro di segnalazione: nastro
di materiale imputrescibile
con o senza diciture stampate
per la marcatura del tracciato
delle condotte.

.600 Rete di segnalazione: rete di
materiale imputrescibile con o
senza diciture stampate per la
marcatura del tracciato delle
condotte.

036 Terminologia relativa ai poz-
zetti e alle camere.

.100 Pozzetto, camera: manufatto
che permette di accedere alle
infrastrutture interrate.

.200 Accessorio: elemento da incor-
porare nel vano del pozzetto o
della camera.

.300 Soprastruttura del pozzetto o
della camera: zoccolo o lastra
di calcestruzzo, risp. chiusi-
no o griglia.

.400 Copertura: parte superiore di
chiusura di un pozzetto o di
una camera, costituita da la-
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036.400 stre di calcestruzzo, telaio e
chiusino o griglia.

.500 Classe di carico: carico ver-
ticale ammissibile che agisce
sulla copertura.

037 Terminologia relativa alla zo-
na di avvolgimento delle con-
dotte.

.100 Zona di avvolgimento delle
condotte: riempimento nella
zona dei tubi, costituito da
letto di posa, rinfianco e co-
pertura.

.200 Letto di posa: strato di sot-
tofondo di condotte e canali
per cavi per la trasmissione
orizzontale delle forze verti-
cali.

.300 Rinfianco: riempimento latera-
le compattato fra la parete
della trincea e le condotte o
tra le condotte, fino alla
sommità del tubo.

.400 Copertura: strato di materiale
di riempimento immediatamente
sopra la sommità del tubo.

038 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OLCostr: Ordinanza sulla si-
curezza e la protezione della
salute dei lavoratori nei la-
vori di costruzione (Ordinanza
sui lavori di costruzione).
. OPSR: Ordinanza sulla pre-
venzione e lo smaltimento dei
rifiuti (Ordinanza sui rifiu-
ti).
. FE: filo esterno.
. FI: filo inferiore.
. FS: filo superiore.

.200 Materiali:
. C+S: requisiti di qualità
secondo l'Associazione tubi e
raccordi in materie plastiche
VKR.
. VTR: vetroresina.
. PE: polietilene.
. PE-HD: polietilene ad alta
densità.
. PE-LD: polietilene a bassa
densità.
. PP: polipropilene.
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038.300 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.

.400 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale in-
terno.
. DN/OD: diametro nominale
esterno.

040 Prescrizioni relative al cal-
cestruzzo
------------------------------

R 049 Calcestruzzo secondo la norma
SN EN 206-1, tipo A RC-C
. Classe di resistenza alla
compressione C20/25.
. Classe di esposizione XC2
(CH).
. Valore nominale del grano
massimo D_max 32.
. Classe di contenuto di
cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in
presenza di sale: nessuna.

R .100 Calcestruzzo secondo la norma
SN EN 206-1, tipo B RC-C
. Classe di resistenza alla
compressione C25/30.
. Classe di esposizione XC3
(CH).
. Valore nominale del grano
massimo D_max 32.
. Classe di contenuto di
cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in
presenza di sale: nessuna.

R .110 Calcestruzzo secondo la norma
SN EN 206-1, tipo C RC-C
. Classe di resistenza alla
compressione C30/37.
. Classi di esposizione XC4
(CH), XF1(CH).
. Valore nominale del grano
massimo D_max 32.
. Classe di contenuto di
cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in
presenza di sale: nessuna.

100 Lavori preliminari
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici valgono le
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100 condizioni indicate nella
pos. 000.200.

120 Sondaggi
------------------------------

R 129 Scavo a mano, a macchina o
combinato per sondaggi. In
fase di lavoro separata.

R .100 Computo: volume materiale
compatto.

R .110 Esecuzione con piccolo mezzo
meccanico e/o a mano, su
strade asfaltate.
Compreso:
- taglio e demolizione
pavimentazione bituminosa,
spessore fino a mm 150
compreso sgombero in
discarica, tasse comprese;
- scavo, ricerca e liberazione
tubazioni;
- riempimento successivo con
materiale di scavo, eventuale
sgombero in discarica, tasse
comprese di materiale
eccedente;
- pavimentazione provvisoria
in calcestruzzo, spessore min.
6cm, compresa manutenzione
fino alla messa in opera della
pavimentazione bituminosa
definitiva.

R .111 Dimensioni fino a m 1,00x1,00.
Profondità da m 0,50 a m 1,00.
Computo numero di sondaggi. :SES 1 pz

:INF_el 2 pz
:Totale 3 pz ...................... ......................

R .120 Tutte le dimensioni e
profondità.
Per ogni danneggiamento alle
infrastrutture esistenti è
responsabile l'impresa.
Esecuzione comprendente:
- tracciamento/localizzazione
delle infrastrutture;
- rilievo infrastrutture
esistenti e verifica dei
collegamenti;
- messa in sicurezza dello
scavo con lastre carrabili;
- riempimento della fossa di
scavo con materiale fornito
impresa e costipamento del
materiale secondo direttive
DL;

Riporto .................
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R 129.120 - trasporto e tasse materiale
di scavo compreso.

R .121 Terreno facilmente scavabile.
Classi di abbattimento da 2 a
4. :AP 8 m3 ...................... ......................

R .200 Esecuzione con piccolo mezzo
meccanico e/o a mano, in
platea di calcestruzzo.
Compreso:
- taglio e demolizione
pavimentazione in
calcestruzzo, spessore fino a
mm 300 compreso sgombero in
discarica, tasse comprese;
- scavo, ricerca e liberazione
tubazioni;
- riempimento successivo con
materiale di scavo, eventuale
sgombero in discarica, tasse
comprese di materiale
eccedente;
- pavimentazione provvisoria
in calcestruzzo, spessore min.
6cm, compresa manutenzione
fino alla messa in opera della
pavimentazione bituminosa
definitiva.

R .201 Dimensioni fino a m 1,00x1,00.
Profondità da m 0,50 a m 1,00.
Computo numero di sondaggi. :C 3 pz

:INF_el 2 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

R .300 Esecuzione con piccolo mezzo
meccanico e/o a mano, in
platea di calcestruzzo.
Compreso:
- taglio e demolizione
pavimentazione in
calcestruzzo, spessore fino a
mm 300 compreso sgombero in
discarica, tasse comprese;
- scavo, ricerca e liberazione
tubazioni;
- riempimento successivo con
materiale di scavo, eventuale
sgombero in discarica, tasse
comprese di materiale
eccedente;
- pavimentazione provvisoria
in calcestruzzo, spessore min.
6cm, compresa manutenzione
fino alla messa in opera della
pavimentazione bituminosa
definitiva.

R .301 Dimensioni fino a m 1,00x1,00.
Profondità da m 1,00 a m 1,50.
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R 129.301 Computo numero di sondaggi. :C 3 pz ...................... ......................

R 190 Lavori di taglio e demolizione
------------------------------

R 191 Pavimentazioni bituminose

R .100 Taglio

R .120 Taglio a macchina (con
fresatrice) o a mano (con
scalpello) a scelta
dell'imprenditore.

R .122 Spessore pavimentazione da mm
100 a mm 150. :SES 120 m ...................... ......................

R .200 Demolizione

Smaltimento del materiale
bituminoso in una piattaforma
a scelta dell'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali. Comprese
le tasse di discarica.
Luogo:
.............................
Gestore:
.............................

R .202 Spessore pavimentazione da mm
100 a mm 150. :SES 40 m2 ...................... ......................

200 Lavori di scavo
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella
pos. 000.200.

220 Scavo di trincee
------------------------------

R .090 In deroga alle pos. 011.530 e
027.300 si riconosce
unicamente il supplemento come
pos. 241 con le relative
sottoposizioni. Gli scavi a
mano non vengono riconosciuti.

221 Scavo di trincee a U e a V.
Classi di abbattimento da 2
a 4.

.100 A macchina.

.110 Senza impedimenti causati da
sbadacchiature.

.111 Profondità fino a m 1,50.
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221.111 :G 45 m3
:ESE 40 m3
:INF_fo 40 m3
:INF_el 25 m3
:INF_ar 55 m3
:SES 40 m3
:AP 12 m3
:Totale 257 m3 ...................... ......................

.200 A mano.

.210 Senza impedimenti causati da
sbadacchiature.

.211 Profondità fino a m 1,50. :INF_fo 5 m3
:INF_el 5 m3
:INF_ar 5 m3
:SES 5 m3
:AP 2 m3
:Totale 22 m3 ...................... ......................

222 Supplementi allo scavo a
macchina di trincee a U e a V,
senza impedimenti causati da
sbadacchiature.

.100 Per difficoltà di scavo.

.120 Classe di abbattimento 6.

.121 Profondità fino a m 1,50. :AP 2 m3 ...................... ......................

.300 Per presenza di ostacoli iso-
lati, comprese la scalpellatu-
ra e la rimozione.

.301 Trovanti superiori a m3 0,25. :INF_fo 2 m3
:SES 2 m3
:AP 1 m3
:Totale 5 m3 ...................... ......................

.302 Fondazioni di pietrame o cal-
cestruzzo non armato. :SES 2 m3 ...................... ......................

.303 Fondazioni di calcestruzzo ar-
mato. :INF_el 3 m3

:SES 2 m3
:Totale 5 m3 ...................... ......................

224 Supplementi allo scavo a mano
di trincee a U e a V, senza
impedimenti causati da sba-
dacchiature.

.100 Per difficoltà di scavo.

.120 Classe di abbattimento 6.

.121 Profondità fino a m 1,50. :AP 1 m3 ...................... ......................
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230 Scavo di fosse e scavo per
fondazioni
------------------------------

231 Scavo di fosse e scavo per
fondazioni, classi di abbatti-
mento da 2 a 4.

.302 Realizzazione scavo per
pozzetto contatore nell'area
di cantiere.
Profondità m 1.60.
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3.
Tutto compreso: protezione
zona circostante, ev.
rimozione pavimentazione dura,
scavo in materiale di
qualsiasi tipo a macchina e/o
mano (libera scelta
imprenditore), ogni eventuale
trasporto con carichi
intermedi, tasse di discarica,
preparazione fondo,
riempimento ed addensamento
con materiale idoneo inclusa
la fornitura, sistemazione
copertura (strato corticale)
come allo stato antecedente i
lavori.
Dimensioni indicative scavo (B
x L x H) 150 x 150 x 160 cm. :AP 5 up ...................... ......................

240 Supplementi
------------------------------

241 Supplementi per impedimenti
causati dalla presenza di con-
dotte.

.001 Longitudinalmente a trincee o
fosse. :ESE 25 m

:INF_el 20 m
:INF_ar 30 m
:SES 100 m
:AP 15 m
:Totale 190 m ...................... ......................

.002 Trasversalmente a trincee o
fosse. :INF_fo 10 m

:INF_el 5 m
:INF_ar 5 m
:SES 20 m
:AP 2 m
:Totale 42 m ...................... ......................

242 Supplementi per la messa in
sicurezza e la protezione di
condotte.

.001 Longitudinalmente a trincee o
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242.001 fosse. :ESE 25 m
:INF_el 20 m
:INF_ar 30 m
:SES 100 m
:AP 15 m
:Totale 190 m ...................... ......................

.002 Trasversalmente a trincee o
fosse. :INF_fo 10 m

:INF_el 5 m
:INF_ar 5 m
:SES 20 m
:AP 2 m
:Totale 42 m ...................... ......................

244 Supplementi per la rimozione
di condotte durante i lavori
di scavo.

.001 Demolizione condotta AP da
dismettere.
Oneri per prestazioni
idrauliche esclusi. :C 11 m ...................... ......................

.002 Demolizione del calcestruzzo
di avvolgimento di un bauletto
portacavi, con l'onere di non
danneggiare i tubi vuoti.
Bauletto cavi tipo 2 x DN 120, :SES 5 m ...................... ......................

.003 Demolizione condotta acque
meteo da dismettere.
Compreso eventuale bauletto in
calcestruzzo. :INF_ar 10 m ...................... ......................

250 Trasporti
------------------------------

R .090 Nei prezzi unitari dei
trasporti deve essere compreso
l'eventuale supplemento per
trasporto intermedio anche se
effettuato con cariola o
piccolo caricatrice.

252 Trasporti all'interno e all'e-
sterno del cantiere, compreso
lo scarico. Computo: volume
materiale compatto.

.100 Al deposito intermedio del
committente o dell'imprendito-
re.

.110 Qualsiasi tipo di materiale,
escluse le tasse.

.115 Distanza m fino a 200.
Con mezzo a libera scelta
dell'imprenditore.
Solo su ordine DL. :INF_fo 45 m3
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252.115 :INF_el 30 m3
:INF_ar 60 m3
:SES 25 m3
:Totale 160 m3 ...................... ......................

.116 Distanza m 201 fino a m 500.
Con mezzo a libera scelta
dell'imprenditore.
Solo su ordine DL. :AP 17 m3

:SES 20 m3
:Totale 37 m3 ...................... ......................

.200 Alla discarica, escluse le
tasse.

.210 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo A.

.213 Materiale di scavo.
Deposito o deponia scelta
dall'impresa e autorizzata
dalle competenti autorità
comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio (....)
l'imprenditore deve indicare
il luogo della discarica o
deponia autorizzata:
Comune:
.............................
Gestore:
.............................
Autorizzata da:
.............................
Da includere nel prezzo
unitario tutti gli eventuali
trasporti e carichi/scarichi
intermedi necessari per il
raggiungimento della discarica
autorizzata. :G 27 m3 ...................... ......................

.220 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo B.

.222 Materiale di demolizione.
Alla discarica o deponia a
scelta dell'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Comune:
..........................
Gestore:
..........................
Autorizzata da:
..........................
Tipo secondo OPSR:
..........................
Tutti gli oneri per eventuali
depositi e/o trasporti
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252.222 intermedi sono da includere
nei prezzi unitari. :ESE 2 m3

:INF_el 5 m3
:SES 4 m3
:AP 1 m3
:Totale 12 m3 ...................... ......................

.301 Materiale di scavo non
inquinato.
Alla discarica o deponia a
scelta dell'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Comune:
..........................
Gestore:
..........................
Autorizzata da:
..........................
Tipo secondo OPSR:
..........................

Tutti gli oneri per eventuali
depositi e/o trasporti
intermedi sono da includere
nei prezzi unitari. :INF_fo 45 m3

:INF_el 30 m3
:SES 45 m3
:AP 17 m3
:Totale 137 m3 ...................... ......................

.302 Roccia.
Alla discarica o deponia a
scelta dell'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Comune:
..........................
Gestore:
..........................
Autorizzata da:
..........................
Tipo secondo OPSR:
..........................

Tutti gli oneri per eventuali
depositi e/o trasporti
intermedi sono da includere
nei prezzi unitari. :AP 3 m3 ...................... ......................

260 Tasse per materiale alla di-
scarica
------------------------------
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262 Tasse per la consegna di mate-
riale alla discarica. Computo:
volume materiale compatto.

.100 Alla discarica dell'imprendi-
tore.

.110 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo A.

.113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 252.213 :G 27 m3 ...................... ......................

.120 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo B.

.122 Materiale di demolizione. :ESE 2 m3
:INF_el 5 m3
:SES 4 m3
:AP 1 m3
:Totale 12 m3 ...................... ......................

.201 Materiale di scavo.
Concerne pos. 252.301 :INF_fo 45 m3

:INF_el 30 m3
:SES 45 m3
:AP 17 m3
:Totale 137 m3 ...................... ......................

.202 Roccia.
Concerne pos. 252.302 :AP 3 m3 ...................... ......................

270 Lavori accessori
------------------------------

273 Carico di materiale dal depo-
sito intermedio ordinato dal
committente.

.200 A macchina. Computo: volume
materiale compatto.

.203 Materiale di scavo. :SES 45 m3
:AP 17 m3
:Totale 62 m3 ...................... ......................

300 Misure di protezione,
sbadacchiature
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella
pos. 000.200.

320 Sbadacchiature con tavole
------------------------------

321 Sbadacchiatura di trincee.
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321.100 Puntellamento contrapposto.

.104 Profondità trincea m da 0 a
2.00. Con puntellamento
contrapposto e/o solo da un
lato. :AP 40 m2 ...................... ......................

400 Tubi di protezione per cavi,
blocchi di tubi
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella
pos. 000.200.

410 Tubi di protezione per cavi,
solo fornitura
------------------------------

412 Fornitura di tubi di protezio-
ne per cavi, di PE-HD, C+S.

.200 Lunghezza tubo m 10.
Marca Symalit o equivalente:
.............................
Colore esterno grigio o bianco
con strisce rosse.
Tipo "Symtop"

.210 Con GM, comprese le guarnizio-
ni.

.213 DN/ID 80. :INF_el 24 m ...................... ......................

.214 DN/ID 100. :INF_el 70 m ...................... ......................

.215 DN/ID 120. :ESE 130 m
:INF_fo 90 m
:SES 160 m
:Totale 380 m ...................... ......................

420 Pezzi speciali e accessori per
tubi di protezione per cavi;
solo fornitura
------------------------------

421 Fornitura di
pezzi speciali (1).

.300 Curve flessibili.
Marca Symalit o equivalente:
.............................
Tipo "SYSTAflex"

.322 Di PE-HD, C+S.
DN/ID 80. :INF_el 6 pz ...................... ......................
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421.323 Di PE-HD, C+S.
DN/ID 100. :INF_el 4 pz ...................... ......................

.324 Di PE-HD, C+S.
DN/ID 120.
Art. 531 303. :ESE 4 pz

:SES 5 pz
:Totale 9 pz ...................... ......................

.500 Manicotti (1).

.510 Manicotto a doppio bicchiere.
Comprese le guarnizioni.

.513 DN/ID 80. :INF_el 10 pz ...................... ......................

.514 DN/ID 100. :INF_el 10 pz ...................... ......................

.515 DN/ID 120. :ESE 10 pz
:INF_fo 10 pz
:SES 10 pz
:Totale 30 pz ...................... ......................

430 Tubi di protezione per cavi;
solo posa
------------------------------

R .900 Distanziatori.

R .910 Nelle posizioni
431.001/.003/.004 sono da
comprendere la fornitura e la
posa di distanziatori (solo
per bauletti a più strati) e
l'ev. materiale di fissaggio.
I distanziatori sono da posare
ogni 2.0m. Distanziatori tipo
Symalit KRAH o simile.

431 Posa e sigillatura di tubi di
protezione per cavi in stanghe
o in rotoli.

.002 Da DN/ID 61 a 100. :G 170 m
:INF_el 24 m
:Totale 194 m ...................... ......................

.003 Da DN/ID 101 a 150. :ESE 130 m
:INF_el 70 m
:SES 160 m
:Totale 360 m ...................... ......................

440 Pezzi speciali; solo posa
------------------------------

441 Supplementi per la posa di
pezzi speciali per tubi di
protezione per cavi.

.100 Curve.
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441.110 Gradi 45.

.113 DN/ID 80. :INF_el 6 pz ...................... ......................

.114 DN/ID 100. :G 8 pz
:INF_el 4 pz
:Totale 12 pz ...................... ......................

.200 Curve flessibili.

.205 DN/ID 120. :ESE 4 pz
:SES 5 pz
:Totale 9 pz ...................... ......................

442 Supplementi per la posa di ma-
nicotti per tubi di protezione
per cavi.

.100 Manicotti (1).

.110 Manicotto a doppio bicchiere.

.113 DN/ID 80. :INF_el 10 pz ...................... ......................

.114 DN/ID 100. :INF_el 10 pz ...................... ......................

.115 DN/ID 120. :ESE 10 pz
:INF_fo 10 pz
:SES 10 pz
:Totale 30 pz ...................... ......................

470 Blocchi di tubi
------------------------------

471 Esecuzione di blocchi di tubi.

.100 Esecuzione della casseratura.
Posa di tubi di protezione per
cavi, rispettando la distanza
fra di essi. Fornitura, messa
in opera a strati e compatta-
zione del materiale nella zona
di avvolgimento delle condot-
te.

.110 Blocco di tubi a uno strato.

.111 DN/ID 100.
Numero di tubi 2. :G 85 m

:INF_el 45 m
:Totale 130 m ...................... ......................

.112 DN/ID 120. :ESE 65 m ...................... ......................

R 479 Lavori di supporto da parte
dell'impresa ad enti terzi.

R .001 Assistenza durante
l'installazione degli impianti
a carico degli enti. 
Con mezzo meccanico, sia nel
deposito di cantiere, sia dal
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R 479.001 deposito al luogo dei
lavori.Incluso l'aiuto per il
posizionamento di elementi
diversi.
Tutto incluso: carichi,
scarichi, trasporti interni,
riposizionamenti, attese per
eventuali lavorazioni da parte
dell'impiantista.
Computo: Ore impiegate. :INF_el 20 h ...................... ......................

480 Lavori accessori
------------------------------

481 Esecuzione di brecce.

.100 In pareti di calcestruzzo ar-
mato.

.101 Spessore parete mm 250
Diametro mm 150 :ESE 4 pz

:INF_fo 4 pz
:Totale 8 pz ...................... ......................

482 Taglio di tubi, compresa la
smussatura delle superfici di
taglio.

.100 Tubi di materiale sintetico.

.101 Fino a DN/ID 100. :G 8 pz
:INF_el 10 pz
:Totale 18 pz ...................... ......................

.102 Da DN/ID 101 a 150. :ESE 10 pz
:INF_fo 6 pz
:SES 10 pz
:Totale 26 pz ...................... ......................

483 Nastri di messa a terra.

.200 Posa di nastri di messa a ter-
ra.

.201 Nastro di messa a terra per
tubi elettrici. :G 85 m

:SES 100 m
:Totale 185 m ...................... ......................

484 Nastri e reti.

.100 Fornitura di nastri e reti.

.110 Nastri di segnalazione.

.111 Nastro di segnalazione per
condotte elettriche :G 85 m

:ESE 65 m
:INF_fo 90 m
:Totale 240 m ...................... ......................

.301 Nastri di segnalazione per
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484.301 condotte elettriche.
Compresa la fornitura e la
posa.
up = m. :INF_el 40 up

:SES 100 up
:Totale 140 up ...................... ......................

485 Calibratura di tubi in opera.

.002 DN/ID 120. :ESE 130 m
:INF_fo 90 m
:SES 160 m
:Totale 380 m ...................... ......................

486 Introduzione nei tubi di corde
mediante tiro o insufflazione
e fissaggio alle due estremi-
tà.

.003 Compresa la fornitura.
Cordina di nylon di mm 4, con
resistenza a trazione minimo
350 kg. :SES 160 m ...................... ......................

600 Pozzetti, camere e fondazioni
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella
pos. 000.200.

610 Pozzetti e camere in elementi
prefabbricati, senza copertura
------------------------------

611 Esecuzione di pozzetti e came-
re in elementi prefabbricati.

.100 Di calcestruzzo. Fondo di cal-
cestruzzo, getto in opera o in
elementi prefabbricati.

.110 Pozzetto per cavi DN 600.

.111 Profondità pozzetto fino a
m 0,60. :G 3 pz ...................... ......................

.120 Pozzetto per cavi DN 800, con
cono DN 800/600.

.124 Profondità pozzetto m 0,61 a
1,00.
Secondo il piano SES n. P.065
(DN 60/80cm, h=92cm).
Pozzetto formato da elementi
prefabbricati di calcestruzzo.
Compreso fornitura, l'innesto
dei tubi portacavi,
sigillatura, copertura
provvisoria e il rinfianco in
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611.124 calcestruzzo. :INF_fo 3 pz
:SES 1 pz
:Totale 4 pz ...................... ......................

.171 Cono DN 1000/600 mm.
Secondo il piano: Pozzetti
contatori LEA (sezione tipo).
Con fossa drenante.
Profondità pozzetto m fino a
1.60.
Fornitura e posa!
Classe chiusino: B125 o D400.
Sistema costituito da (tutto
da fornire): elementi
prefabbricati in calcestruzzo,
platea di fondazione in
calcestruzzo debolmente
armata, magrone sotto platea,
scarico di fondo DN 100 e
relativo bauletto in ghiaione
avvolto con stuoia geotessile,
posa 2 scalini MSU e chiusino
classe B125 o D400 ermetico.
Il tutto come da piano di
dettaglio allegato.

Incluso l’innesto dei tubi e
la sigillatura degli stessi,
nonché la copertura
provvisoria del pozzetto con
relativa messa in sicurezza,
la posa del chiusino
definitivo, la successiva
messa in quota, la pulizia
finale ed ogni altro materiale
e/o prestazione necessaria per
una messa in opera a regola
d’arte. :AP 1 pz ...................... ......................

630 Anelli, coni e coperture
------------------------------

632 Coperture.

.100 Fornitura sul luogo di impiego
di lastre di copertura, coper-
ture per pozzetti e manufatti
speciali.

.120 Copertura per pozzetti.

.121 Chiusini in ghisa, con telaio.
Tipo BGS, Mod. 210-60, oppure
prodotto con caratteristiche
equivalenti.
Classe D400
Prodotto offerto:
..............................
.............................. :G 3 pz
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632.121 :INF_fo 3 pz
:Totale 6 pz ...................... ......................

.301 Coperture provvisorie di
pozzi, pozzetti e dispositivi
di raccolta. 
Fornitura e posa.
Posa e fissaggio di coperture
provvisorie in lamiera di
acciaio carrozzabili.
Compreso costruzione, la
messa a disposizione e
smantellamento.
Per pozzetti o dispositivi di
raccolta. DN fino mm 600 o
dimensioni fino a mm 500x500. :G 3 pz

:INF_fo 3 pz
:Totale 6 pz ...................... ......................

R 639 Coperture complete per
pozzetti e camere.

R .100 Compresa la fornitura. Posa
alla quota provvisoria.

L'importo deve comprendere
anche il prezzo del chiusino
stabilito tramite un concorso
separato. Questo prezzo
('franco magazzino' dei
rivenditori ufficiali) è da
richiedere direttamente al
rappresentante BGS in Ticino.

R .110 Chiusini in ghisa per
pozzetti.
Classe D400, con marchio
"saetta".

R .112 Con zoccolo in calcestruzzo.
Marca BGS modello 210-60 ZS. :SES 1 pz ...................... ......................

R .200 Posa alla quota definitiva.

Incluso la fornitura del
materiale per il letto di posa
e per il fissaggio, il
trasporto dal deposito
intermedio, carico e scarico
compreso.

R .210 Chiusini in ghisa per
pozzetti.
Diametro cm 60.

R .212 Con zoccolo in calcestruzzo. :SES 1 pz ...................... ......................

660 Fondazioni singole di calce-
struzzo gettato in opera
------------------------------

Riporto .................
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R 669 Fondazione in calcestruzzo
armato.

R .100 Fondazione per quadro
elettrico.

R .101 Casseri per fondazione in
calcestruzzo armato.
Tipo 1. :INF_el 2 m2 ...................... ......................

R .102 Acciaio d'armatura. :INF_el 100 kg ...................... ......................

R .103 Calcestruzzo.
Tipo CPN B. :INF_el 2 m3 ...................... ......................

700 Riempimenti di trincee per
condotte
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella
pos. 000.200.

R .900 Si precisa che:

R .910 Tutti gli oneri per eventuali
depositi e/o trasporti
intermedi, dei materiali
forniti dall'imprenditore,
sono da includere nei
prezzi unitari.

710 Fornitura di materiale
------------------------------

711 Fornitura di aggregati natura-
li sul luogo d'impiego o al
deposito intermedio, compreso
lo scarico.

.100 Computo: volume materiale
sciolto.

.151 Terra vegetale (Humus),
vagliata. :SES 5 m3 ...................... ......................

.200 Computo: volume materiale com-
patto.

.210 Miscele senza legante secondo
la norma SN EN 13 242.

.217 Misto granulare naturale 0/45,
certificato.
Solo da produttori elencati
nella tabella "Misti
granulari" disponibile sul
sito www.ti.ch/dc-commesse
alla pagina "Certificati
materiali da costruzione".
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711.217 :ESE 25 m3
:INF_fo 30 m3
:INF_el 4 m3
:INF_ar 55 m3
:SES 30 m3
:AP 9 m3
:Totale 153 m3 ...................... ......................

.230 Aggregati secondo la norma SN
EN 13 043.

.232 Ghiaietto 4/8. :AP 4 m3 ...................... ......................

720 Rinfianco di condotte
------------------------------

721 Materiale per letto di posa,
rinfianco e copertura nella
zona di avvolgimento di con-
dotte, messa in opera e com-
pattazione.

.200 Computo: volume materiale com-
patto.

.201 Aggregati naturali o ricicla-
ti, esclusa la fornitura. :AP 4 m3 ...................... ......................

730 Calcestruzzo per avvolgimento
di condotte
------------------------------

R .900 Si precisa che:

R .910 La messa in opera del
calcestruzzo per i bauletti
portavaci dovrà essere
eseguita a strati rispettando
la distanza tra i tubi.

R .920 Computo:
Secondo sezioni teoriche,
definite dalle sezioni tipo.
Aumento della sezione teorica
del 5% in caso di casseratura
unilaterale.
Aumento della sezione teorica
del 10% in assenza di
casseratura.

731 Calcestruzzo per avvolgimento
di condotte, fornitura, messa
in opera e compattazione. Com-
puto: volume materiale compat-
to.

.100 Calcestruzzo confezionato con
aggregati naturali o ricicla-
ti.

.103 Calcestruzzo confezionato con
aggregati naturali.
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731.103 Classe di resistenza alla
compressione C 16/20.
Granulometria 0/16. :G 27 m3

:ESE 15 m3
:INF_fo 15 m3
:INF_el 4 m3
:SES 15 m3
:Totale 76 m3 ...................... ......................

.104 Supplemento alla posizione
731.103 per dosaggio di
cemento kg/m3 250. :SES 2 m3 ...................... ......................

733 Esecuzione di casseratura per
avvolgimento di condotte, ti-
po 1, a una faccia.

.003 Altezza di casseratura m fino
0,80.
Computo secondo superficie
teorica. Valevole anche per
doppio cassero. :ESE 55 m2

:INF_fo 55 m2
:INF_el 18 m2
:SES 65 m2
:Totale 193 m2 ...................... ......................

740 Riempimento di trincee per
condotte
------------------------------

R .090 Costipamenti secondo norma
SN640 586b.
Esigenze richieste:
1. Planum ME1= 30 MN/m2;
2. Marciapiedi e piste
ciclabili (T1): ME1=80MN/m2
(plania);
3. Strade secondarie (T2, T3)
e principali (T3,T4):
ME1=100MN/m2.
Costipamento a strati secondo
indicazioni D.L.

741 Riempimento con materiale dal
deposito intermedio laterale o
materiale di riporto.

.200 Computo: volume materiale com-
patto.

.210 A macchina.

.211 Materiale di scavo.
Compattazione M_E1 min.
MN/m2 secondo specifiche.
Compresi gli oneri di carico e
trasporto all'interno del
cantiere. :AP 9 m3 ...................... ......................

.212 Aggregati naturali.
Compattazione M_E1 min.

Riporto .................
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741.212 MN/m2 100. :G 18 m3
:ESE 25 m3
:INF_fo 30 m3
:INF_el 3 m3
:INF_ar 55 m3
:SES 30 m3
:Totale 161 m3 ...................... ......................

.220 A mano.

.221 Materiale di scavo.
Compattazione M_E1 min.
MN/m2 secondo specifiche.
Compresi gli oneri di carico e
trasporto all'interno del
cantiere. :AP 2 m3 ...................... ......................

760 Lavori accessori (2)
------------------------------

R 769 Lavori accessori diversi.

R .200 Pavimentazione provvisoria in
calcestruzzo.

R .210 Formazione della plania,
fornitura, messa in opera e
costipamento del calcestruzzo.
Compreso:
- scarifica, sgombero del
materiale esuberante;
- tasse di discarica;
- cilindratura con piastra
vibrante o rullo.

R .211 Computo secondo superficie
effettiva. Calcestruzzo CEM
250, granulometria 0-16.
Spessore minimo 6 cm. :INF_fo 45 m2

:SES 40 m2
:AP 6 m2
:Totale 91 m2 ...................... ......................

R .300 Pavimentazione provvisoria in
miscela bituminosa, a caldo.

R .310 Formazione della plania,
fornitura, messa in opera e
costipamento della miscela.
Compreso:
- installazioni di cantiere
per l'esecuzione a tappe;
- scarifica, sgombero del
materiale esuberante;
- preparazione della plania e
fornitura del materiale
mancante;
- tasse di discarica;
- posa a mano o a macchina;
- cilindratura con rullo.

R .311 Computo secondo superficie
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R 769.311 effettiva. Miscela bituminosa
tipo AC T 22 N.
Tappe di lavoro: ogni ca.
80/120 m di strada.
Spessore 6 - 7cm. :AP 6 m2 ...................... ......................

770 Movimenti di terra vegetale
------------------------------

771 Messa in opera di strati infe-
riore e superiore del suolo.

.100 Superfici orizzontali o con
pendenza fino a 1:4.

.110 A macchina.

.113 Messa in opera di terra
(orizzonte A+B).
Larghezza di messa in opera m
fino a 2,00.
Spessore di messa in opera m
0,25. :SES 70 m2 ...................... ......................

774 Semina di superfici e scarpa-
te, compresa la fornitura del-
la semente.

.100 Semina a secco.

.102 Semenza per prati. Esecuzione
con metodo professionale tipo
meccanica. :SES 70 m2 ...................... ......................

........................Totale Lavori per condotte interrate151
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161 Abbassamento falda freatica e smaltimento acque

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sotto-
paragrafi 010, 020 e 030 ven-
gono ripresi in modo inaltera-
to dal CPN e quindi riportati
integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 . Tracciamento della posizione
e della direzione dei pozzi
filtranti in base ai piani e
ai punti fissi messi a dispo-
sizione dalla direzione lavo-
ri.
. Estrazione dei tubi di per-
forazione, compresi la loro
pulitura e il ripristino.
. Saldature sui tubi filtranti
e sui tubi a parete piena.
. Pulitura di canalizzazioni e
di condotte se la responsabi-
lità è da attribuire all'im-
prenditore.
. Contatori di corrente e tut-
te le linee elettriche neces-
sarie per l'esercizio sicuro
delle pompe, fino a m 50,00
dalla pompa.
. Linee elettriche necessarie
per l'esercizio sicuro degli
impianti di trattamento e di
neutralizzazione delle acque,
dall'impianto al punto di uti-
lizzazione.
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011.100 . Condotte rigide e/o flessi-
bili per pompe, fino a m 20,00
dalla pompa.
. Manutenzione necessaria di
attrezzature e installazioni.
. Smantellamento e sgombero
delle attrezzature, compresa
la pulizia al termine del-
l'esercizio.
. Verifica dell'efficacia dei
provvedimenti relativi all'ab-
bassamento della falda freati-
ca.
. Durante l'esercizio relativo
all'abbassamento della falda
freatica e allo smaltimento
delle acque: tutti i controlli
di manutenzione dell'impianto,
nonché la necessaria manuten-
zione delle attrezzature e
delle installazioni.
. Controllo del rendimento,
regolaggio delle pompe e alle-
stimento della relativa docu-
mentazione.
. Taglio dei tubi filtranti e
di quelli a parete piena du-
rante i lavori di rimozione.

012 Prestazioni non comprese.

.100 . Linee elettriche per le pom-
pe a partire da m 50,01.
. Condotte rigide e/o flessi-
bili per le pompe a partire da
m 20,01.
. Controlli durante l'eserci-
zio dell'impianto per l'abbas-
samento della falda freatica e
lo smaltimento delle acque.
. Riparazioni e pulizia a con-
seguenza di un procedimento
improprio (p.es. convogliamen-
to di acque di rifiuto conte-
nenti calcestruzzo nell'im-
pianto di smaltimento, fatto
per il quale l'imprenditore
non è responsabile).
. Impiego di pompe con prote-
zione antideflagrante.

020 Metodi di misurazione
------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Volume materiale compatto: vo-
lume del materiale misurato in
base ai profili.
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021.200 Volume materiale sciolto: vo-
lume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: massa del materiale in
base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

.400 Durata delle prestazioni del-
l'imprenditore: tempo necessa-
rio per l'adempimento di una
prestazione secondo il con-
tratto di appalto.

.500 Durata di esercizio: tempo
stabilito in base ai rapporti
e/o ai contatori di ore del-
l'attrezzatura.

.600 Ore di lavoro del gruppo.

.610 Per difficoltà e supplementi:
le ore di lavoro del gruppo
comprendono tutti i salari e
gli oneri sociali, i costi di
messa a disposizione e di
esercizio dei relativi impian-
ti e l'usura degli attrezzi e
degli utensili.

.620 Per interruzioni della durata
di ore: le ore di lavoro del
gruppo comprendono i costi re-
lativi ai salari e agli oneri
sociali.

022 Regole di computo per le per-
forazioni.

.100 Lunghezza totale di perfora-
zione: lunghezza di perfora-
zione dal punto di inizio del-
la perforazione alla quota in-
feriore della stessa.

.200 Durata di perforazione per
l'attraversamento di ostacoli:
intervallo di tempo dal mon-
taggio dell'attrezzo idoneo
alla ripresa del lavoro norma-
le di perforazione.

023 Regole di computo per le con-
dutture.

.100 Lunghezza delle condotte rigi-
de e/o flessibili per le
pompe: i primi m 20,00 dalla
pompa sono compresi. A partire
da m 20,01 le condotte vengono
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023.100 retribuite separatamente se-
condo la lunghezza.

.200 Lunghezza delle linee elettri-
che per le pompe: i primi
m 50,00 dalla pompa sono com-
presi. A partire da m 50,01 le
linee vengono retribuite sepa-
ratamente secondo la lunghez-
za.

.300 Lunghezza delle condotte rigi-
de e/o flessibili per i bacini
di decantazione: lunghezza
effettiva dal bacino di decan-
tazione.

.400 Lunghezza delle condutture po-
sate definitivamente: lunghez-
za effettiva delle condutture.
I pezzi speciali vengono com-
putati quale supplemento.

.500 Lunghezza delle condutture po-
sate temporaneamente: lunghez-
za effettiva delle condutture.
Compresi l'installazione, la
messa a disposizione per la
durata della prestazione, la
rimozione e i pezzi speciali.

024 Regole di computo per la posa
e la rimozione di tubi
filtranti e a parete piena.

.100 Lunghezza: vale quella effet-
tiva dal punto di inizio della
perforazione alla quota infe-
riore della stessa.

025 Regole di computo per l'eser-
cizio di impianti per l'abbas-
samento della falda freatica e
lo smaltimento delle acque.

.100 Durata di esercizio: l'eserci-
zio inizia con il primo inse-
rimento dell'impianto di pom-
paggio, esclusi il dissabbia-
mento e le prove delle pompe,
e termina con l'ultimo disin-
serimento delle pompe al rice-
vimento del consenso alla ri-
mozione.

.200 Consumo di energia per l'eser-
cizio delle pompe: il consumo
di energia viene rilevato in
base alla lettura di un conta-
tore tarato.

.300 Misurazioni relative all'acqua
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025.300 di falda: vengono calcolate in
base al lavoro effettivo oppu-
re a prezzo forfettario per
ogni misurazione.

030 Terminologia, abbreviazioni
------------------------------

031 Terminologia.

.100 Per distanza di trasporto si
intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i bari-
centri delle masse spostate.

032 Abbreviazioni.

.100 Materiali.

.110 . ABS Acrilonitrile-butadiene-
stirene.
. Acciaio CrNi Acciaio al ni-
chel cromo.
. B Calcestruzzo.
. C+S Requisiti di qualità
della VKR (Verband für Kunst-
stoff-Rohre und Rohrleitungs-
teile).
. CPO Calcestruzzo polimero.
. EPDM Etilene-propilene-ter-
polimero.
. FC Fibrocemento.
. GGG Ghisa sferoidale.
. GRE Grès.
. IPA Idrocarburi policiclici
aromatici.
. PE Polietilene.
. PE-HD Polietilene ad alta
densità.
. PE-LD Polietilene a bassa
densità.
. PP Polipropilene.
. PUR Poliuretano.
. PVC Cloruro di polivinile.
. PVC-U Cloruro di polivinile
rigido.
. SBR Gomma di stirene-buta-
diene.
. VR Vetroresina: materia sin-
tetica duroplastica rinforza-
ta con fibra di vetro.
. VR-UP Vetroresina UP: mate-
ria sintetica duroplastica
rinforzata con fibra di vetro
a base di resina poliestere
insatura.
. VR-UV Vetroresina UV: mate-
ria sintetica duroplastica
rinforzata con fibra di vetro
a base di resina poliestere
vinilica.
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032.200 Tubi.

.210 Le abbreviazioni vengono ante-
poste alle specifiche dei
materiali, p.es. T-PVC.
. T Tubo a parete piena.
. TD Tubo di drenaggio.
. TI Tubo di infiltrazione.
. TO Tubo ovoidale.

.300 Giunzioni dei tubi.

.310 . FA Flangia da avvitare.
. FL Finale liscio.
. GB Giunzione a bicchiere.
. GI Giunzione a innesto (sen-
za bicchiere).
. GM Giunzione a manicotto.
. GME Giunzione con manicotto
elettrosaldabile.
. GST Giunzione con saldatura
di testa mediante piatto
elettrico.
. IF Imboccatura femmina.
. IM Imboccatura maschio.
. IM-T Pezzo a T con imbocca-
tura maschio.

.400 Pozzi, pozzetti e dispositivi
di raccolta.

.410 . CD Caditoia (in passato poz-
zetto di raccolta stradale o
raccoglitore di fango).
. PI Pozzetto di ispezione.
. PIn Pozzo di infiltrazione.
. PPer Pozzo perdente.
. PR Pozzetto di raccolta.
. PS Pozzetto di scarico.

.500 Dimensioni.

.510 . DN Diametro nominale.
. DN/ID Diametro nominale in-
terno.
. DN/OD Diametro nominale
esterno.
. LN/WN Dimensioni nominali di
elementi a sezione rettangola-
re o ellittica, larghezza/al-
tezza.
. WN/HN Dimensioni nominali di
tubi a sezione ovoidale, lar-
ghezza/altezza.

100 Impianto di cantiere
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono

25.10.2024



Pagina: 157Progetto: 5602-A-cp001-1
Comune di Locarno
Areoporto cantonale di Locarno

Incarico: 1    CPN Costruzione: 161 Abbassamento falda freatica e smaltimento acque I/10 (V24)

100 le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

110 Impianto generale di cantiere
------------------------------

111 Insieme delle installazioni di
cantiere.

.002 Per tutta la durata delle pre-
stazioni dell'imprenditore.
Prestazioni comprese:
- Istallazioni per l'approvvi-
gionamento di acqua e di
elettricità a partire dal
punto di allacciamento e
rimozione al termine delle
prestazioni dell'imprenditore
- messa a disposizione e
manutenzione delle installa-
zioni di approvvigionamento di
acqua e di elettricità per
tutta la durata dei lavori.
up = gl :CAN 1 up ...................... ......................

160 Trattamento delle acque e
impianti di neutralizzazione
------------------------------

R 169 Trattamento acque di falda
provenienti dal fondo delle
fosse e delle trincee di
scavo.

R .100 Impianti di separazione
chimica e di neutralizzazione
delle acque reflue

R .110 Trasporto, installazione,
messa in esercizio, istruzione
al personale addetto,
manutenzione, sorveglianza e
rimozione/recupero alla fine
del cantiere.

R .111 Portata complessiva richiesta
fino a l/min. 2'000.
Compreso:
- installazione e rimozione di
tutti gli accessori necessari
per il raccordo delle
tubazioni in entrata
dall'impianto di pompaggio
(tubazioni, collari, valvole,
ecc.);
- installazione e rimozione
dei raccordi e delle tubazioni
di mandata per lo scarico nel
ricettore naturale o nella
canalizzazione (tubazioni,
collari, valvole, ecc.);
- installazione e rimozione

Riporto .................
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R 169.111 del/i recipiente/i di raccolta
del materiale solido;
- alimentazione dell'impianto;
- trasporto e smaltimento del
materiale solido residuo
separato (compreso tasse
discarica);
- tutti gli spostamenti che
l'imprenditore ritiene
necessari durante
l'avanzamento del cantiere;
- periodica pulizia
dell'impianto secondo le
indicazioni del fornitore;
- tutte le prestazioni
necessarie per il corretto
funzionamento dell'impianto. :CAN 1 gl ...................... ......................

170 Messa a disposizione prolunga-
ta o abbreviata
------------------------------

171 Messa a disposizione prolunga-
ta.

.100 Insieme delle installazioni.

.101 Concerne pos. R169.111
Computo: numero di settimane
di funzionamento
dell'impianto. :CAN 8 st ...................... ......................

200 Smaltimento delle acque sul
fondo dello scavo
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

210 Pompe
------------------------------

211 Pompe e relativi accessori:
trasporto di andata, messa in
deposito sul cantiere e tra-
sporto di ritorno. Sono com-
prese le condotte flessibili
fino a m 20,0 e le linee elet-
triche fino a m 50,0.

.100 Pompe elettriche. Computo: nu-
mero di pompe.

.120 Prevalenza manometrica da
m 5,01 a 10,00.

Riporto .................
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211.123 Portata da l/min 1'001 a
2'000. :CAN 1 pz ...................... ......................

212 Pompe e relativi accessori:
trasporto dal deposito di
cantiere al luogo d'impiego,
installazione e trasporto di
ritorno al deposito. Sono com-
prese le condotte flessibili
fino a m 20,0 e le linee elet-
triche fino a m 50,0.

.100 Pompe elettriche. Computo: nu-
mero di pompe.

.120 Prevalenza manometrica da
m 5,01 a 10,00.

.123 Portata da l/min 1'001 a
2'000. :CAN 1 pz ...................... ......................

213 Messa a disposizione di pompe
e relativi accessori. Durata
di messa a disposizione: im-
pianto di pompaggio pronto al
funzionamento fino a ordine
della direzione lavori.

.100 Pompe elettriche. Computo:
numero di pompe x numero di
settimane.

.120 Prevalenza manometrica da
m 5,01 a 10,00.

.123 Portata da l/min 1'001 a
2'000. :CAN 8 pz ...................... ......................

214 Pompe e relativi accessori:
spostamento e nuova installa-
zione all'interno del cantie-
re.

.100 Pompe elettriche. Computo: nu-
mero di spostamenti.

.120 Prevalenza manometrica da
m 5,01 a 10,00.

.123 Portata da l/min 1'001 a
2'000. :CAN 20 pz ...................... ......................

215 Esercizio di pompe, compresa
la sorveglianza durante
l'orario di lavoro normale.

.100 Pompe elettriche. I costi per
il materiale di esercizio e
l'elettricità sono a carico
dell'imprenditore. Computo:
numero di ore di esercizio.
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215.120 Prevalenza manometrica da
m 5,01 a 10,00.

.123 Portata da l/min 1'001 a
2'000. :CAN 400 h ...................... ......................

230 Accessori per pompe
------------------------------

231 Condotte rigide e/o flessibili
a partire da m 20,01,
passerelle e sottopassaggi per
tubazioni, dispositivi di
chiusura e simili.

.100 Condotte rigide e/o flessibi-
li: posa e rimozione. Computo:
lunghezza tubazioni rigide e
flessibili.

.103 Da DN 101 a 150. :CAN 250 m ...................... ......................

.200 Condotte rigide e/o flessibi-
li: messa a disposizione.

.210 Computo: lunghezza condotte x
numero di settimane.

.213 Da DN 101 a 150. :CAN 2'000 m ...................... ......................

232 Linee elettriche a partire da
m 50,01 e tubi di protezione.

.100 Linee elettriche: installazio-
ne e rimozione. Computo:
lunghezza linee.

.102 Cavo a 5 conduttori, sezione
conduttori mm2 25. :CAN 250 m ...................... ......................

.200 Linee elettriche: messa a di-
sposizione.

.210 Computo:lunghezza linee x nu-
mero di settimane.

.212 Cavo a 5 conduttori, sezione
conduttori mm2 25. :CAN 2'000 m ...................... ......................

.300 Linee elettriche: spostamento.
Computo: lunghezza linee x
numero di spostamenti.

.302 Cavo a 5 conduttori, sezione
conduttori mm2 25. :CAN 5'000 m ...................... ......................

240 Pozzetti di pompaggio
------------------------------

241 Esecuzione di pozzetti di pom-
paggio con tubi filtranti,
aggregati per filtro, calce-

Riporto .................
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241 struzzo e simili, compresi i
movimenti di terra e la forni-
tura di materiale.

.100 In elementi prefabbricati.
Computo: numero di pozzetti di
pompaggio.

.131 DN 800.
Profondità del pozzetto fino a
m 1,00.
Da includere nel prezzo:
- scavo della fossa per
ricovero del pozzetto,
compreso carico e trasporto
del  materiale al deposito di
cantiere.
- formazione dello strato
drenante, compreso la
fornitura e posa della ghiaia
e della stuoia geotessile
drenante. :CAN 10 pz ...................... ......................

........................Totale Abbassamento falda freatica e smaltimento acque161
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181 Costruzione di giardini e opere paesaggistiche

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
------------------------------

011 Regole di retribuzione
generali.

.100 I trasporti all'interno del
cantiere fino al luogo d'im-
piego o di carico sono compre-
si, ad eccezione del materiale
di riempimento.

.200 I lavori a mano vengono retri-
buiti solo se sono descritti
esplicitamente nell'elenco
prestazioni.

.300 La messa in deposito interme-
dio laterale o il carico di-
retto sul mezzo di trasporto
sono compresi nelle prestazio-
ni corrispondenti.

.400 Per i movimenti di terra, sono
comprese le scarpate con pen-
denza fino a 1:3 e le scarpate
con pendenza superiore a 1:3 e
di altezza fino max m 1,0.

.500 L'elenco prestazioni può con-
tenere, in deroga alla norma
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011.500 SIA 118, art. 43, posizioni
nelle quali la messa a dispo-
sizione per tutta la durata
dei lavori è descritta separa-
tamente a prezzo globale o
forfettario. Anche per queste
posizioni, per il calcolo del-
l'ammontare delle prestazioni
relativo agli acconti si
applica l'art. 146 della norma
SIA 118.

.600 Valutazione del committente.
Quando l'entità dei lavori o
delle forniture previste di-
pende dalle condizioni atmo-
sferiche o da altre circostan-
ze, ed è quindi difficilmente
prevedibile, il committente
esegue delle valutazioni di
costo. Per le posizioni
contrassegnate da "Valutazione
del committente" non si appli-
ca la norma SIA 118, art. 86
"Modifica delle quantità".
Unità = up, prezzo unitario =
Fr. 1.-. La liquidazione viene
eseguita a regia.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per i lavori preparatori.

.110 Per la rimozione di piante:
. Provvedimenti di sicurezza.
. Allestimento delle piante
abbattute con tronco di dia-
metro superiore a mm 100 in
pezzi di lunghezza m 1,0.
. Messa in tagliola delle
piante rimosse.
. Ponteggi di lavoro fino a
m 3,0.

.120 Per gli smontaggi:
. Provvedimenti di sicurezza.
. Pulitura preliminare del ma-
teriale destinato alla
riutilizzazione.
. Ponteggi di lavoro fino a
m 3,0.

.130 Per le demolizioni: separazio-
ne e selezione del materiale
di demolizione in frazioni
singole.

.140 Per i trasporti all'interno
del cantiere:
. Carico.
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012.140 . Trasporto.
. Scarico.

.150 Per lo sgombero di materiale:
trasporto.

.160 Per i tracciamenti: materiale
di tracciamento.

.200 Per i movimenti di terra e la
modellatura del terreno.

.210 Per tutti i movimenti terra e
i lavori di modellatura del
terreno:
. Provvedimenti contro la for-
mazione di polvere.
. Contenimento delle acque me-
teoriche e deviazione delle
acque sotterranee e meteoriche
per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompag-
gio, trattamento chimico,
fosse drenanti e simili.

.220 Per la rimozione o lo scavo
dello strato superiore e infe-
riore del suolo nonché del ma-
teriale del sottosuolo: carico
sul mezzo di trasporto o messa
in deposito intermedio
laterale.

.230 Per l'esecuzione di depositi
intermedi di materiale del
suolo:
. Spianamento della superfi-
cie.
. Garanzia dello smaltimento
delle acque.

.240 Per i lavori di spianamento:
uguagliamento del materiale
mediante riporto o rimozione,
con livellamento delle quote
all'interno di una zona di
lavoro di m 20,0.

.250 Per la messa in opera di mate-
riale del sottosuolo: messa in
opera a strati e compattazione
degli stessi.

.260 Per lo scavo di fondazioni,
trincee e fosse: esecuzione
del planum.

.270 Per la messa in sicurezza e la
protezione di condotte: mate-
riale ausiliario.

.280 Per la sbadacchiatura di trin-
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012.280 cee e fosse:
. Montaggio e smontaggio
nonché manutenzione delle sba-
dacchiature durante il periodo
di utilizzo.
. Fornitura, messa a disposi-
zione, manutenzione e sgombero
del materiale di sbadacchiatu-
ra.

.300 Per le condotte, le canalette,
i pozzetti e i drenaggi.

.310 Per i lavori relativi a con-
dotte e a pezzi speciali:
. Posa, fissaggio e
sigillatura.
. Guarnizioni.
. Pulizia prima del collaudo.

.320 Per gli avvolgimenti: messa in
opera e compattazione del ma-
teriale di avvolgimento.

.330 Per la posa di canalette e di
mezzi tubi per lo smaltimento
delle acque:
. Scavo.
. Calcestruzzo secondo tabella
nell'appendice.

.340 Per la posa di pozzetti:
. Calcestruzzo per fondazioni.
. 2 allacciamenti alle condot-
te, compresi i raccordi-fodera
con la formazione di canalette
e di banchine per i pozzetti
di ispezione, un allacciamento
alla condotta per tutti gli
altri tipi di pozzetti.
. Giunti con guarnizione ela-
stica o incollaggio.
. Copertura provvisoria.

.400 Per le pavimentazioni e gli
elementi di delimitazione.

.410 Per l'esecuzione del planum:
compattazione del sottosuolo.

.420 Per la posa di geotessili:
. Tagli.
. Sovrapposizioni.

.430 Per la messa in opera di stra-
ti di fondazione:
. Compattazione a strati di
max m 0,25.
. Esecuzione della plania
grezza.
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012.430 . Se necessario innaffiamento
durante la messa in opera.

.440 Per l'esecuzione della plania
definitiva:
. Uguagliamento del materiale.
. Compattazione.

.450 Per la posa di elementi di de-
limitazione:
. Scavo.
. Calcestruzzo per fondazione
secondo il profilo tipo.
. Casserature laterali.
. Fugatura dei masselli.
. Taglio dei masselli.

.460 Per l'esecuzione di selciati e
lastricati:
. Strato di uguagliamento in
sabbia, pietrischetto o malta,
compreso il prodotto adesivo.
. Ripassatura dei selciati con
piastra vibrante.
. Fugatura dei selciati con
sabbia.
. Supporti ausiliari.

.470 Per l'esecuzione di pavimenta-
zioni legate con acqua:
. Plania.
. Compattazione.
. Innaffiamento.

.480 Per l'esecuzione di pavimenta-
zioni inverdite:
. Collegamento con lo strato
di fondazione.
. Plania.
. Compattazione.
. Innaffiamento.

.600 Per i manufatti.

.610 Per l'esecuzione di fondazio-
ni: compattazione del materia-
le della fondazione.

.620 Per le casserature:
. Fornitura e messa a disposi-
zione del materiale di casse-
ratura.
. Prodotto disarmante.
. Irrigidimenti.
. Sfrido del materiale di cas-
seratura.
. Pulitura del materiale di
casseratura.

.630 Per l'esecuzione di murature
di rivestimento:
. Malta per la posa.
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012.630 . Riempimento fra la muratura
di rivestimento e le parti
d'opera portanti.
. Prodotto adesivo.

.640 Per l'esecuzione di muri e di
pareti:
. Costruzione retrostante.
. Prodotto adesivo.

.650 Per la posa di copertine e di
pietre di coronamento: posa e
fugatura.

.660 Per la posa di scale: materia-
le per la posa.

.700 Per la messa in sicurezza di
scarpate e di argini.

.710 Per la posa di gabbioni:
. Fornitura, messa a disposi-
zione e messa in opera di ir-
rigidimenti provvisori e defi-
nitivi prima del riempimento.
. Riempimento con pietrame.
. Posa ordinata delle facce in
vista.

.720 Per il consolidamento di scar-
pate e di argini con elementi
di calcestruzzo, pietra natu-
rale e legno:
. Costruzione retrostante.
. Riempimento con materiale
terroso.

.730 Per i lavori di protezione
contro l'erosione:
. Costruzione retrostante.
. Prodotto adesivo.

.740 Per l'inverdimento con proce-
dimento di idrosemina:
. Semente.
. Ammendanti.
. Condotte flessibili fino a
m 25.

.800 Per le superfici verdi e gli
impianti con acqua.

.810 Per le miscele di substrato:
. Miscelazione.
. Ammendanti.

.820 Per la messa in opera dello
strato inferiore del suolo:
compattazione leggera.

.830 Per l'esecuzione di planie per
superfici da piantumare o se-
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012.830 minare: rimozione di radici,
pietre e altri materiali
estranei superiori a
mm 30x30x50 e carico sul
mezzo di trasporto.

.840 Per le impermeabilizzazioni in
teli e stuoie:
. Taglio del materiale di
impermeabilizzazione.
. Prova di tenuta.

.850 Per le impermeabilizzazioni
con leganti minerali:
. Rimozione del materiale ec-
cedente messo in opera lungo i
bordi.
. Prova di tenuta.
. Miscelazione.
. Misure di protezione contro
gli effetti del vento.
. Compattazione.
. Mantenimento dell'umidità
fino al riempimento.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per la piantumazione e la
semina.

.110 Per la fornitura di piante:
cura fino alla piantumazione.

.120 Per i lavori di piantumazione:
. Distribuzione e ripartizione
delle piante.
. Scavo di buche, allentamento
del fondo, messa a dimora del-
le piante e ricoprimento.
. Rimozione dei materiali au-
siliari d'imballaggio.
. Taglio delle estremità delle
radici e delle parti fuori
terra.
. Fissaggio, compreso il mate-
riale necessario per piante
fino a m 4,0 di altezza.
. Primo innaffiamento.

.130 Per i lavori di semina:
. Integrazione della semente.
. Cilindratura.

.140 Per il primo taglio del tappe-
to erboso:
. Taglio, compresi la raccol-
ta, lo sgombero e lo smalti-
mento dell'erba tagliata.
. Cilindratura successiva.
. Rimozione di radici, pietre
e altri materiali estranei su-
periori a mm 30x30x50 e carico

25.10.2024



Pagina: 169Progetto: 5602-A-cp001-1
Comune di Locarno
Areoporto cantonale di Locarno

Incarico: 1    CPN Costruzione: 181 Costruzione di giardini e opere paesaggistiche I/21 (V24)

013.140 sul mezzo di trasporto.
. Risemina.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per i lavori preparatori.

.110 Per le recinzioni e la segna-
letica:
. Richiesta delle autorizza-
zioni necessarie.
. Spostamenti durante il pe-
riodo di utilizzo concordato.

.120 Per la rimozione di piante:
. Sgombero e tasse di deposito
per il materiale tagliato, le
ceppaie e simili.
. Fresatura o rimozione me-
diante scavo delle ceppaie
durante i lavori di abbatti-
mento.

.130 Per gli smontaggi:
. Sgombero dei rifiuti.
. Tasse di deposito.
. Preparazione del materiale
rimosso prima della riutiliz-
zazione.

.140 Per le demolizioni:
. Sgombero dei rifiuti e del
materiale rimosso.
. Tasse di deposito.

.150 Per i lavori di pulizia: sgom-
bero e tasse di deposito.

.160 Per lo sgombero di materiale:
. Carico di materiale dal de-
posito intermedio del
cantiere.
. Tasse di deposito.
. Sistemazione del materiale
al deposito intermedio.

.200 Per i movimenti di terra e la
modellatura del terreno.

.210 Per i lavori di rimozione o di
scavo dello strato superiore e
inferiore del suolo nonché del
materiale del sottosuolo:
. Sgombero e tasse di deposi-
to.
. Rimozione della vegetazione.
. Allestimento del deposito
intermedio.
. Difficoltà durante lo scavo
causate da roccia, trovanti,
fondazioni, condotte, gelo e
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014.210 simili.
. Esecuzione della plania.

.220 Per l'allestimento del deposi-
to intermedio: semina e cura.

.230 Per i lavori di spianamento:
terrazzamenti di scarpate.

.240 Per la messa in opera del ma-
teriale del sottosuolo:
. Compattazione con classe di
resistenza elevata a partire
da S2.
. Stabilizzazione del materia-
le del sottosuolo.
. Messa in opera del materiale
lungo i manufatti (larghezza
dal manufatto m 1,0) fino a
un'altezza di m 1,0 dalla quo-
ta nominale.
. Messa in opera del materiale
sotto parti d'opera a sbalzo
fino a un'altezza di m 1,0
dalla quota nominale.
. Rimozione di pietre o
blocchi di roccia superiori a
t 0,3.
. Esecuzione della plania.

.250 Per lo scavo di fondazioni,
trincee e fosse:
. Sgombero e tasse di deposi-
to.
. Difficoltà durante lo scavo
causate dalla presenza di roc-
cia, trovanti, fondazioni,
condotte, gelo, radici e simi-
li.
. Messa in opera di sba-
dacchiature.
. Difficoltà durante lo scavo
causate dalla presenza di
sbadacchiature.
. Messa in sicurezza e prote-
zione di condotte.
. Scavo di trincee in scarpate
con pendenza superiore a 1:3.

.260 Per la messa in sicurezza e la
protezione di condotte:
sondaggi.

.270 Le difficoltà durante lo scavo
di trincee in strati compatta-
ti, in scarpate con pendenza
superiore a 1:3, in roccia, in
corrispondenza di condotte e
radici nonché la rimozione di
trovanti.
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014.300 Per le condotte, le canalette,
i pozzetti e i drenaggi.

.310 Per i lavori relativi a con-
dotte e a pezzi speciali:
. Scavo di trincee e di fosse.
. Taglio di tubi.
. Avvolgimenti.
. Prova di tenuta.

.320 Per gli avvolgimenti: cassera-
tura e armatura.

.330 Per la posa di canalette e di
mezzi tubi per lo smaltimento
delle acque:
. Elementi finali e testate
nonché raccordi a condotte.
. Coperture per canalette.
. Taglio di canalette e di co-
perture.
. Raccordi a dispositivi di
scarico.

.340 Per la posa di pozzetti:
. Scavo di fosse.
. Coperture per pozzetti.

.400 Per le pavimentazioni e gli
elementi di delimitazione.

.410 Per la posa di geotessili:
fissaggio alle parti d'opera.

.420 Per la messa in opera di stra-
ti di fondazione:
. Plania definitiva.
. Compattazione con classe di
resistenza elevata a partire
da S2.
. Messa in opera del materiale
lungo i manufatti (larghezza
dal manufatto m 1,0) fino a
un'altezza di m 1,0 dalla
quota nominale.

.430 Per la posa di elementi di de-
limitazione:
. Giunti di movimento.
. Curve con raggio fino a
m 30,0.
. Taglio di bordure e di cor-
donetti.

.440 Per l'esecuzione di selciati e
lastricati:
. Tagli.
. Fugatura con malta.
. Campioni e demarcazioni.
. Rinforzo dei bordi.
. Dime per esecuzione in
curva.
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014.440 . Superfici concave e conves-
se.
. Riempimento con substrato e
semina negli elementi griglia-
ti per tappeto erboso.
. Protezione dall'umidità ca-
pillare.

.450 Per l'esecuzione di pavimenta-
zioni legate con acqua: coper-
tura con pietrischetto, ghiaia
o simili.

.460 Per l'esecuzione di pavimenta-
zioni inverdite:
. Copertura con pietrischetto,
ghiaia o simili.
. Semina.

.500 Per i manufatti.

.510 Per l'esecuzione di fondazio-
ni:
. Scavo.
. Plania del fondo dello
scavo.
. Casseratura e armatura.

.520 Per le casserature:
. Risparmi e inserti.
. Liste a sezione triangolare.
. Inserti per giunti.

.530 Per l'esecuzione di murature
di rivestimento:
. Ancoraggi nella muratura.
. Sigillatura degli ancoraggi.
. Spigoli.
. Giunti di movimento.

.540 Per l'esecuzione di muri e di
pareti:
. Fondazione.
. Risparmi e inserti.
. Coronamenti e spigoli.
. Giunti di movimento.
. Riempimento a tergo.
. Smaltimento delle acque.

.550 Per la posa di copertine e di
pietre di coronamento:
. Esecuzione di testate e di
frontali.
. Taglio di copertine.
. Gocciolatoi per le
copertine.

.560 Per la posa di scale:
. Fondazione.
. Taglio di gradini e di
pedate.
. Esecuzione di testate
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014.560 laterali.
. Smaltimento delle acque.

.600 Per la messa in sicurezza di
scarpate e di argini.

.610 Per la posa di gabbioni:
. Fondazione.
. Riempimento a tergo.
. Smaltimento delle acque.

.620 Per il consolidamento di scar-
pate e di argini con elementi
di calcestruzzo, pietra natu-
rale e legno:
. Fondazione.
. Riempimento a tergo.
. Smaltimento delle acque.

.630 Per i lavori di protezione
contro l'erosione:
. Semina.
. Piantumazione.

.640 Per l'inverdimento con proce-
dimento di idrosemina:
. Concimazione.
. Prodotto per la rivitalizza-
zione del terreno.
. Coperture.
. Manutenzione fino al
collaudo.

.700 Per le superfici verdi e gli
impianti con acqua.

.710 Per le miscele di substrato:
fornitura dello strato supe-
riore del suolo.

.720 Per la messa in opera dello
strato inferiore del suolo:
. Allentamento del materiale
del sottosuolo.
. Messa in opera del materiale
lungo i manufatti (larghezza
dal manufatto m 1,0) fino a
un'altezza di m 1,0 dalla
quota nominale.
. Messa in opera del materiale
sotto parti d'opera a sbalzo
fino a un'altezza di m 1,0
dalla quota nominale.
. Esecuzione della plania.

.730 Per la messa in opera di stra-
ti superiori del suolo e di
substrati:
. Allentamento dello strato
inferiore del suolo.
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014.730 . Ammendanti.
. Plania.

.740 Per l'esecuzione di planie per
superfici da piantumare o se-
minare:
. Allentamento dello strato
superiore del suolo.
. Ammendanti.
. Cilindratura.
. Sgombero.
. Tasse di deposito per radi-
ci, pietre e altri materiali
estranei.

.750 Per le impermeabilizzazioni in
teli e stuoie:
. Spianamento del sottosuolo.
. Supporti o coperture.
. Raccordi a parti d'opera
adiacenti.
. Esecuzione dei bordi.
. Dispositivi di raccolta e di
scarico.
. Riempimento o svuotamento di
impianti con acqua mediante
pompaggio.

.760 Per le impermeabilizzazioni
con leganti minerali:
. Spianamento del sottosuolo.
. Supporti o coperture.
. Raccordi a parti d'opera
adiacenti.
. Esecuzione dei bordi.
. Dispositivi di raccolta e di
scarico.
. Riempimento o svuotamento di
impianti con acqua mediante
pompaggio.

.800 Per la piantumazione e la
semina.

.810 Per le forniture di piante:
trasporti speciali per piante
molto grandi o di forma parti-
colare.

.820 Per i lavori di piantumazione:
. Sostituzione del materiale
del sottosuolo o del suolo.
. Scavo di buche per messa a
dimora, sistemi e installazio-
ni per la protezione di
alberi.
. Smaltimento delle acque e
aerazione delle buche per la
messa a dimora di alberi.
. Prodotto per il miglioramen-
to del terreno e concime.
. Protezione del tronco.
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014.820 . Pacciamatura.
. Fissaggio di alberi per
viali.
. Fissaggio di piante da
m 4,0.
. Cura fino al collaudo.
. Contenimento delle malerbe.

.830 Per i lavori di semina:
. Concimazione.
. Profilatura dei bordi del
tappeto erboso.
. Semina su scarpate con pen-
denza superiore a 1:3.
. Taglio del tappeto erboso.
. Recinzione provvisoria delle
superfici seminate.
. Cura fino al collaudo.

.840 Per il primo taglio del tappe-
to erboso:
. Concimazione.
. Protezione delle piante,
contenimento delle malerbe.
. Taglio erba su scarpate con
pendenza superiore a 1:3.
. Sgombero e tasse di deposito
per radici, pietre e altri
materiali estranei.

020 Metodi di misurazione
------------------------------

021 Metodi di misurazione
generali.

.100 L'indennizzo di difficoltà di
esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quan-
tità fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non è ammesso.

.200 Le misure di superficie vengo-
no computate secondo il loro
sviluppo.

.300 Le coperture, i fogli di pla-
stica, i teli, i geotessili,
le stuoie di protezione contro
l'erosione e simili vengono
misurati senza considerare le
sovrapposizioni. I risvolti
verso l'alto e il basso vengo-
no misurati.

.400 Salvo altro accordo, i tra-
sporti e la messa in opera del
materiale di riempimento,
p.es. materiale del sotto-
suolo, materiale dello strato
superiore e inferiore del
suolo e materiale ghiaioso,
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021.400 vengono computati secondo il
volume del materiale sciolto.

.500 Unità di tempo non intere.

.510 Mese non intero. Per ogni
giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo
unitario mensile concordato.

.520 Settimana non intera. Per ogni
giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo uni-
tario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per i
movimenti di terra.

.100 Volume materiale compatto: vo-
lume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto:
volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: secondo i bollettini di
pesatura di una bilancia
tarata.

.400 Se non è stato concordato al-
cun coefficiente di allenta-
mento, valgono i valori
seguenti.

.410 Strato superiore del suolo
(orizzonte A):
. Da compatto a sciolto: 1,20.
. Da sciolto a compatto: 0,85.
. Compatto = assestamento
naturale.

.420 Miscela senza legante:
. Da compatto a sciolto: 1,25.
. Da sciolto a compatto: 0,80.
. Compatto = compattato.

.430 Strato inferiore del suolo
(orizzonte B):
. Da compatto a sciolto: 1,30.
. Da sciolto a compatto: 0,75.
. Compatto = assestamento
naturale.

.440 Sottosuolo (orizzonte C):
. Da compatto a sciolto: 1,30.
. Da sciolto a compatto: 0,75.
. Compatto = compattato.

.500 Per la messa allo scoperto e
la messa in sicurezza di con-
dotte viene computata la
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022.500 lunghezza visibile della con-
dotta.

.600 Nelle posizioni suddivise in
campi di computo (p.es. pro-
fondità trincea), viene ripre-
sa unicamente la sottoposizio-
ne che include il computo
totale della prestazione
(p.es. volume della trincea in
questione).

023 Metodi di misurazione per i
pozzetti, le canalette, le
condotte e i drenaggi.

.100 I pozzetti vengono computati
al pezzo. Quale profondità del
pozzetto vale:
. Per i pozzetti di ispezione,
di raccolta, per le caditoie e
per i raccoglitori di fango
vale la misura fra il filo su-
periore della copertura e il
piano di scorrimento dell'ac-
qua o il fondo nella mezzeria
del pozzetto.
. Per i pozzetti di infiltra-
zione e filtranti vale la mi-
sura fra il filo superiore
della copertura e il filo su-
periore della fondazione del
pozzetto o del fondo.

.200 Le canalette, le coperture
delle canalette e i mezzi tubi
per lo smaltimento delle acque
vengono computati secondo la
lunghezza.

.300 Le condotte vengono computate
secondo la lunghezza. La con-
dotta viene misurata sull'as-
se, compresi i pezzi speciali.
In corrispondenza di allaccia-
menti al pozzetto fino alla
parete interna del pozzetto.

.400 I pezzi speciali di condotte e
canalette nonché le coperture
di pozzetti vengono computati
al pezzo.

.500 Le prove di tenuta di condotte
e pozzetti vengono retribuite
secondo il numero delle prove.
La ripetizione delle prove in
seguito a risultati insuffi-
cienti sono a carico del-
l'imprenditore.

024 Metodi di misurazione per le
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024 delimitazioni e le pavimenta-
zioni.

.100 Il planum viene computato in
base alla superficie effetti-
va, compresi gli elementi di
delimitazione. Se lo strato di
fondazione non è delimitato da
manufatti, il planum viene
computato fino al filo esterno
dello strato di fondazione,
alla quota del planum.

.200 La plania definitiva viene
computata in base alla super-
ficie effettiva, esclusi gli
elementi di delimitazione. Se
lo strato di fondazione non è
delimitato da manufatti o da
elementi di delimitazione, la
plania definitiva viene compu-
tata fino al filo esterno del-
lo strato di fondazione, alla
quota della plania definitiva.

.300 Gli elementi di delimitazione
e il consolidamento laterale
di pavimentazioni vengono com-
putati secondo la lunghezza.
Le interruzioni fino a m 0,20
non vengono dedotte dal
computo.

.400 Per le pavimentazioni viene
misurata la superficie effet-
tiva rivestita; le superfici
non rivestite fino a m2 0,50
non vengono dedotte dal
computo.

.500 Il taglio di pavimentazioni
viene computato secondo la
lunghezza.

025 Metodi di misurazione per i
manufatti.

.100 Per le opere di calcestruzzo
valgono le regole di misura-
zione della norma SIA 118/262
"Condizioni generali relative
alle costruzioni di calce-
struzzo".

.200 Per le murature in pietra na-
turale valgono le regole di
misurazione della norma
SIA 118/266-2 "Condizioni ge-
nerali relative alle costru-
zioni in muratura di pietra
naturale".

25.10.2024



Pagina: 179Progetto: 5602-A-cp001-1
Comune di Locarno
Areoporto cantonale di Locarno

Incarico: 1    CPN Costruzione: 181 Costruzione di giardini e opere paesaggistiche I/21 (V24)

025.300 Le fondazioni di calcestruzzo
casserate vengono retribuite
secondo le misure indicate sui
piani.

.400 Le facce anteriori di muri
vengono computate secondo il
loro sviluppo. Non viene fatta
distinzione fra le superfici
visibili e quelle nascoste.

026 Metodi di misurazione per la
messa in sicurezza di scarpate
e argini.

.100 Le fascinate vengono computate
secondo il loro sviluppo.

027 Metodi di misurazione per la
piantumazione e la semina.

.100 L'altezza delle piante viene
determinata al momento della
messa a dimora dal filo supe-
riore del terreno alla metà
del getto cresciuto durante
l'ultimo periodo vegetativo o
in quello corrente. Se la
larghezza della pianta è mag-
giore dell'altezza, è determi-
nante la larghezza.

.200 La circonferenza del tronco
viene misurata a m 1,0 dal
suolo.

.300 Quale altezza del tronco vale
la distanza dal suolo alla ba-
se della chioma.

028 Metodi di misurazione per gli
specchi d'acqua.

.100 Le impermeabilizzazioni ese-
guite con teli vengono misura-
te senza le sovrapposizioni.
Viene misurata la superficie
effettiva posata, compresa
quella dei risvolti verso
l'alto e il basso.

030 Terminologia, abbreviazioni,
informazioni
------------------------------

031 Terminologia.

.100 Spianamento grezzo del terreno
e lavori sul fondo di
supporto.

.110 Fondo di supporto: piano di

25.10.2024



Pagina: 180Progetto: 5602-A-cp001-1
Comune di Locarno
Areoporto cantonale di Locarno

Incarico: 1    CPN Costruzione: 181 Costruzione di giardini e opere paesaggistiche I/21 (V24)

031.110 appoggio in corrispondenza di
un manufatto.

.120 Scarpata: terreno con una su-
perficie inclinata ottenuta
mediante scavo o riporto.

.130 Movimenti di terra: provvedi-
menti mediante i quali il suo-
lo o il sottosuolo vengono mo-
dificati nella loro forma o
ubicazione.

.140 Plania grezza: sistemazione
sommaria della superficie del
materiale del sottosuolo.

.150 Sottostruttura: materiale mes-
so in opera o migliorato atto
a ricevere i carichi richie-
sti.

.160 Sottosuolo: strato costituito
da frammenti rocciosi
(orizzonte C).

.200 Lavori per lo smaltimento
delle acque.

.210 Drenaggio: impianto per lo
smaltimento delle acque nella
struttura del terreno.

.220 Strato filtrante: strato che
impedisce il trasporto di
componenti del terreno
negli strati inferiori o so-
vrastanti, p.es. geosintetici,
ghiaia.

.230 Raccoglitore di fango: elemen-
to che permette la raccolta
delle acque di superficie con-
vogliandole in una canalizza-
zione o in un ricettore.

.240 Pietrisco: aggregato frantuma-
to con una grana superiore a
mm 22.

.250 Condotta di drenaggio: tuba-
zione interrata per la raccol-
ta e il convogliamento di ac-
que provenienti da pendii e da
drenaggi.

.260 Strato di drenaggio: strato
destinato al convogliamento di
acque provenienti da pendii e
da drenaggi.
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031.300 Pavimentazioni e delimitazioni
(1).

.310 Strato di fondazione: strato
per la ripartizione dei ca-
richi sulla sottostruttura o
sul sottosuolo.

.320 Valore ME: unità di misura per
la resistenza del terreno.

.330 Soprastruttura stradale: in-
sieme degli strati situati
sopra il sottosuolo o la sot-
tostruttura, destinati a sop-
portare e a ripartire i ca-
richi del traffico. La sopra-
struttura può essere costitui-
ta da diversi strati, p.es.
strato filtrante, strato di
pulizia, strato di fondazione,
strato portante e strato di
superficie.

.340 Planum: superficie spianata e
compattata della sottostruttu-
ra.

.350 Plania definitiva: superficie
spianata e compattata, strato
portante per pavimentazioni.

.360 Calcestruzzo filtrante: calce-
struzzo permeabile all'acqua.

.370 Linea del terreno: linea che
separa le superfici interrate
da quelle visibili di un manu-
fatto.

.380 Pietrischetto: aggregato fran-
tumato con una grana tra
mm 2 e 32.

.400 Pavimentazioni e delimitazioni
(2).

.410 Plania grezza: sistemazione
sommaria dello strato di fon-
dazione.

.420 Strato portante: strato per la
ripartizione dei carichi della
pavimentazione.

.500 Manufatti.

.510 Strato di pulizia: strato co-
stituito da calcestruzzo magro
o da miscela senza legante che
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031.510 funge da piano d'appoggio per
le fondazioni.

.520 Scaglia: piccola pietra o pez-
zo di pietra destinata a riem-
pire i vuoti fra le pietre di
formato più grande.

.600 Lavorazione del terreno.

.610 Suolo: ultimo strato superiore
di terra nel quale possono
crescere le piante, costituito
dallo strato superiore e dallo
strato inferiore.
. Strato superiore del suolo:
materiale costituente lo stra-
to di superficie del terreno
(orizzonte A).
. Strato inferiore del suolo:
materiale situato sotto lo
strato superiore
(orizzonte B).

.620 Scheletro del terreno: compo-
nente minerale del terreno con
grana superiore a mm 2.

.630 Riprofilatura della plania
grezza: superficie spianata
del sottosuolo, situata sotto
la superficie piantumata, il
tappeto erboso e il prato.

.640 Strato portante per tappeto
erboso: strato vegetabile spe-
ciale per tappeti erbosi.

.650 Plania definitiva: superficie
spianata dello strato vegeta-
bile.

.660 Carico di suzione: forza con
cui l'acqua è trattenuta nel
terreno, misurata con tensio-
metro.

.670 Strato vegetabile: terreno nel
quale le radici possono pe-
netrare, costituito da uno o
più strati, p.es. strato infe-
riore del suolo, strato supe-
riore del suolo.

.700 Superfici verdi.

.710 Superficie ruderale: strato
costituito da materiale sab-
bioso-pietroso per l'insedia-
mento di comunità ruderali.
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032 Abbreviazioni.

.100 Materiali:
. ABS: acrilonitrile-
butadiene-stirene.
. C: calcestruzzo.
. Acciaio Cr-Ni: acciaio al
nichel-cromo.
. C+S: requisiti di qualità
secondo l'Associazione tubi e
raccordi in materie plastiche
VKR.
. EPDM: etilene-propilene-die-
ne-monomero.
. KRFWG: tubo flessibile di
materiale sintetico, difficil-
mente infiammabile, ondulato.
. IPA: idrocarburi aromatici
policiclici.
. PE: polietilene.
. PE-HD: polietilene ad alta
densità.
. PE-LD: polietilene a bassa
densità.
. PP: polipropilene.
. PVC: cloruro di polivinile.
. PVC-U: cloruro di polivinile
senza plastificanti.

.200 Designazione dei tubi. Le
abbreviazioni vengono antepo-
ste alle specifiche dei
materiali, p.es. TPE:
. T: tubo a parete piena.
. TD: tubo di drenaggio.
. TI: tubo di infiltrazione.

.300 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.
. GBI: giunzione con bicchiere
a innesto.
. GBI-T: pezzo a T con giun-
zioni a innesto.

.400 Pozzetti e dispositivi di
raccolta:
. DR: dispositivo di raccolta.
. PA: pozzetto di accesso.
. PF: pozzetto filtrante.
. PI: pozzetto di ispezione.
. RF: raccoglitore di fango.
. PIn: pozzetto di infiltra-
zione.

.500 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale
interno.
. DN/OD: diametro nominale
esterno.

.600 Delimitazioni:
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032.600 . RB: bordure di calcestruzzo.
. RN: bordure di pietra natu-
rale.
. SB: cordonetti o cordoni di
calcestruzzo.
. SN: cordonetti o cordoni di
pietra naturale.

.700 Grado di lavorazione
dell'acciaio d'armatura:
. Grado di lavorazione 1 = la-
vorazione normale.
. Grado di lavorazione 2 = la-
vorazione aumentata.

033 Informazioni.

.100 Con la variante "ubicazione"
deve essere descritto il luogo
dell'adempimento delle presta-
zioni sul cantiere, in modo da
poter calcolare i trasporti
intermedi necessari e le dif-
ficoltà.

100 Impianto di cantiere, lavori
preliminari
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere e lavori
preliminari
------------------------------

111 Impianto di cantiere secondo
la norma SIA 118.

.100 Insieme delle installazioni di
cantiere, escluse le installa-
zioni per servizi igienici di
cantiere, uffici di cantiere,
mezzi di sollevamento, attrez-
zature speciali, impianto
idrico ed elettrico di cantie-
re, idrosemina, pavimentazioni
ammortizzanti senza giunti,
pavimentazioni in ghiaia sta-
bilizzata, dispositivi antica-
duta e demarcazioni.

.101 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :C 1 gl ...................... ......................

700 Superfici verdi, specchi
d'acqua
------------------------------
Per quanto concerne le regole

Riporto .................
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700 di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

720 Tappeti erbosi, prati
------------------------------
Fornitura di materiale v. sot-
topar. 710.

721 Riprofilatura della plania
grezza.

.001 Tolleranza dalla quota teorica
+/- mm 50, tolleranza iniziale
+/- mm 100. :C 1'320 m2 ...................... ......................

724 Messa in opera dello strato
superiore del suolo e substra-
to dal deposito intermedio nel
raggio di azione del mezzo di
scavo. Tolleranza dalla quota
teorica +/- mm 40.

.100 Superfici con pendenza fino
a 1:3.

.103 Spessore strato m 0,30. :C 1'320 m2 ...................... ......................

728 Cilindratura di strati portan-
ti per tappeti erbosi ed ese-
cuzione della plania definiti-
va.

.100 Cilindratura.

.110 Superfici con pendenza fino
a 1:3.

.111 Con rullo a griglia. :C 1'320 m2 ...................... ......................

800 Piantumazione, semina,
manutenzione fino al collaudo
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

830 Semina, tappeti erbosi in
rotoli, zolle erbose
------------------------------

832 Semina, a macchina o a mano,
compresa la fornitura della
semente.

.100 Miscela per tappeto erboso.

Riporto .................
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832.120 Prato fiorito.

.122 Semente autoctona adatta al
luogo. :C 1'320 m2 ...................... ......................

850 Manutenzione di tappeti erbosi
e prati fino al collaudo
------------------------------
Prestazioni di manutenzione
dopo il collaudo v. cap. 184
"Manutenzione di giardini e di
attrezzature esterne".

851 Innaffiamento di superfici
seminate.

.100 Compresa la messa a disposi-
zione degli irrigatori, esclu-
si i costi per il consumo di
acqua.

.104 Superficie m2 1320.
up = gl :C 1 up ...................... ......................

852 Taglio erba a macchina o a ma-
no.

.100 Taglio preciso, compresi la
raccolta del materiale taglia-
to e lo smaltimento.

.161 Tagli
up = pz :C 4 up ...................... ......................

........................Totale Costruzione di giardini e opere paesaggistiche181
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211 Fosse di scavo e movimenti di terra

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
------------------------------

011 Regole di retribuzione genera-
li.

.100 Rimozione di terra, scavo di
fosse e di tracciati.

.110 La rimozione di terra, lo sca-
vo di materiale sciolto o roc-
cia vengono retribuiti in base
alla qualità del terreno defi-
nita. La scelta della macchina
spetta all'imprenditore.

.120 Gli scavi parziali, gli scavi
per abbassamenti dal fondo
della fossa, le fondazioni per
le costruzioni di sostegno co-
sì come i muri di sostegno e
di controriva vanno descritti
con il sottopar. 230.

.130 Le tasse di deposito vengono
retribuite secondo il genere
di materiale depositato.

.140 Lo scavo in presenza di opere
di sostegno della fossa di
scavo come palancolate, targo-
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011.140 nate o pareti di pali e simili
non viene indennizzato separa-
tamente.

.200 Difficoltà causate dalla pre-
senza di condotte nel profilo
di scavo.

.210 Difficoltà: in presenza di
condotte situate interamente o
parzialmente nel profilo di
scavo, l'esecuzione accurata
dei lavori e il minor rendi-
mento causato dalla presenza
di impianti, sbadacchiature,
riempimenti e simili sono
retribuiti con la posizione
relativa alle difficoltà.

.220 Protezione e messa in sicurez-
za: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in si-
curezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle
prescrizioni delle rispettive
aziende. Le prestazioni vengo-
no retribuite nelle posizioni
relative alla protezione e al-
la messa in sicurezza.

.230 Scavo a mano: nella zona dove
sono presenti le condotte vie-
ne retribuito lo scavo a mano.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Per le forniture di materiale
da parte dell'imprenditore:
depositi intermedi e trasporti
all'interno del cantiere fino
al luogo di impiego.

.120 Interventi atti a rendere ac-
cessibili e carrozzabili i
luoghi di scavo, di riempimen-
to e le aree di deposito in-
termedio, escluse le piste di
trasporto.

.130 Tracciamento e allestimento
dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchet-
tazione eseguita a cura del
committente.

.200 Per lo scavo di materiale
sciolto e roccia nella fossa
di scavo.

.210 Contenimento delle acque me-
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012.210 teoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche
per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompag-
gio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.220 Procedimento a tappe, in oriz-
zontale e in verticale, al-
l'interno dei profili di sca-
vo, su proposta dell'imprendi-
tore. Comprese le eventuali
prestazioni supplementari per
il carico e il trasporto di
materiale.

.230 Scavo supplementare per il
rinforzo dello strato di fon-
dazione e simili, su ordine
del committente, se ciò può
essere eseguito simultaneamen-
te ai lavori di scavo o di
sterro.

.240 Sovrapprofili risultanti dalle
tecniche di esecuzione. Nella
sua offerta, l'imprenditore
indica il sovrapprofilo calco-
lato.

.250 Prestazioni per maggior volume
di scavo provocato dal-
l'imprenditore.

.260 Depositi intermedi del-
l'imprenditore.

.270 Selezione e messa in deposito
intermedio laterale di mate-
riali idonei a essere riuti-
lizzati.

.280 Riempimenti dovuti a impreci-
sione dello scavo.

.300 Per le fosse di scavo.

.310 Provvedimenti contro la forma-
zione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.320 Pulizia delle piste di tra-
sporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle
ruote.

.400 Per lo scavo a macchina.

.410 Rimozione di strati di fonda-
zione e di strati di copertura
non legati.
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012.420 Rimozione di trovanti e di
blocchi fino a m3 0,25.

.430 Carico del materiale sul mezzo
di trasporto o messa in depo-
sito intermedio laterale nel
raggio d'azione del mezzo di
scavo.

.440 Aiuto a mano per la profilatu-
ra delle pareti dello scavo e
delle scarpate.

.450 Esecuzione della plania di
fondo, nella stessa fase dei
lavori di scavo o di sterro,
in cui l'ultimo strato di ca.
m 0,20 deve essere scavato in
modo tale da non allentare il
terreno.

.460 Lavoro di testa in caso di
condizioni geologiche partico-
lari, p.es. terreni sensibili
all'acqua.

.500 Per lo scavo a mano.

.510 Rimozione di trovanti e di
blocchi fino a m3 0,01.

.520 Messa in deposito intermedio
laterale del materiale, esclu-
so il carico.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i lavori di stabilizzazio-
ne.

.110 Esecuzione di uno strato di
spessore uniforme e miscela-
zione omogenea, in corrispon-
denza di zone con terreno ri-
portato o bonificato, fino al-
la quota del planum.

.200 Per i rilevati e i riempimen-
ti.

.210 Ricarichi fino a m 0,3. Esclu-
si la fornitura del materiale,
la rimozione successiva e lo
sgombero.

.220 Costruzione di rilevati ed
esecuzione di riempimenti in
pendenza per un convogliamento
efficace delle acque meteo-
riche, nonché cilindratura
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013.220 quotidiana al termine dei la-
vori.

.300 Per i trasporti.

.310 Trasporto del materiale di
scavo proveniente da
sovrapprofili tecnici.

.320 Tempi di attesa dovuti a im-
pianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e
simili.

.330 Prestazioni supplementari per
la pesatura di materiali.

.340 Tempi di attesa durante il ca-
rico in fosse di scavo aperte.

.400 Per la copertura di scarpate.

.410 Sovrapposizione di m 0,20 dei
fogli di polietilene, dei geo-
sintetici, delle reti metal-
liche e simili, compresi i
mezzi di fissaggio.

014 Prestazioni non comprese.

.100 In generale.

.110 Impianto di cantiere.

.120 Impianti semaforici e sbarra-
menti per la regolazione del
traffico.

.130 Smaltimento delle acque.

.140 Servizio invernale.

.150 Innaffiamento delle superfici
seminate e/o piantumate.

.160 Esecuzione della plania grez-
za; semina, falciatura e manu-
tenzione dei depositi interme-
di per strato superiore e in-
feriore del suolo.

.170 Esecuzione a tappe ordinata
successivamente dal committen-
te.

.180 Lavori ostacolati dalla pre-
senza di acqua, escluso il
contenimento delle acque me-
teoriche secondo la
pos. 012.210.
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014.200 Per le condotte interrate.

.210 Sondaggi per la ricerca di
condotte.

.220 Prestazioni supplementari do-
vute a difficoltà causate dal-
la presenza di condotte.

.230 Interruzione di condotte.

.240 Messa in sicurezza e protezio-
ne di condotte messe allo sco-
perto.

.300 Per le misure di messa in si-
curezza e di protezione.

.310 Misure di protezione di zone/
elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.320 Scavo sotto radici o taglio
delle stesse.

.330 Protezione del materiale de-
stinato alla riutilizzazione.

.340 Messa in sicurezza di scarpate
ordinate dal committente.

.350 Messa in opera di terra vege-
tale sulle scarpate assicura-
te.

.360 Misure di protezione colletti-
ve contro le cadute.

.400 Per i lavori di scavo.

.410 Rimozioni di pavimentazioni,
di elementi di delimitazione e
di strati consolidati.

.420 Carico separato di materiale
proveniente da strati di fon-
dazione e da strati di coper-
tura non legati.

.430 Rimozione di ostacoli isolati
come fondazioni, pavimenti,
pareti e solette di calce-
struzzo.

.440 Scavo successivo di berme.

.450 Scavo in vicinanza di ostacoli
verticali come pali, pilastri,
pozzi filtranti e simili.
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014.460 Pulizia di parti d'opera esi-
stenti o di nuove messe in si-
curezza delle fosse di scavo.

.470 Compattazione del fondo della
fossa di scavo.

.500 Per la messa in deposito in-
termedio.

.510 Depositi intermedi ordinati
dal committente.

.520 I depositi intermedi di mate-
riale sensibile all'acqua che
sarà in seguito messo in opera
e addensato a regola d'arte e
quindi protetto, vengono
retribuiti come rilevati.

.600 Per i trasporti.

.610 Trasporti al di fuori del rag-
gio d'azione del mezzo di sca-
vo.

.620 Carico di materiale a partire
dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.630 Tasse di deposito.

.640 Sistemazione del materiale nel
deposito intermedio.

020 Metodi di misurazione
------------------------------

021 Metodi di misurazione genera-
li.

.100 Per i lavori di scavo e le
forniture di materiale.

.110 Volume materiale compatto: vo-
lume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: vo-
lume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: secondo i bollettini di
pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni
giorno di calendario viene

25.10.2024



Pagina: 194Progetto: 5602-A-cp001-1
Comune di Locarno
Areoporto cantonale di Locarno

Incarico: 1    CPN Costruzione: 211 Fosse di scavo e movimenti di terra I/19 (V24)

021.210 retribuito 1/30 del prezzo
unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni
giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo uni-
tario settimanale concordato.

.300 Per le costruzioni di so-
stegno.

.310 Per le costruzioni di sostegno
viene computata la superficie
effettiva della scarpata.

.400 Per le interruzioni causate da
misure di protezione del ter-
reno.

.410 I giorni persi del gruppo
comprendono tutti i costi per
i salari e gli oneri sociali,
nonché i costi per la messa a
disposizione e la manutenzione
delle relative attrezzature.

022 Metodi di misurazione per la
rimozione di terra, scavo di
fosse e dei tracciati.

.100 Salvo altra indicazione, i la-
vori di scavo e di sterro ven-
gono computati secondo il pia-
no, i profili ordinati o se-
condo il volume del materiale
compatto.

.200 I sovrapprofili derivanti da
condizioni geologiche vengono
computati secondo il volume.

.300 Nelle posizioni suddivise in
campi di computo (p.es. pro-
fondità della fossa di scavo),
viene ripresa unicamente la
sottoposizione che include il
computo totale della presta-
zione (p.es. volume del ri-
spettivo scavo).

.400 Per lo scavo a macchina di
fosse, il materiale sciolto,
la roccia e la roccia da
esplosivo vengono computati
separatamente.

.500 Per lo scavo a macchina di
strati situati sopra il planum
previsto, il materiale sciol-
to, la roccia e la roccia da

25.10.2024



Pagina: 195Progetto: 5602-A-cp001-1
Comune di Locarno
Areoporto cantonale di Locarno

Incarico: 1    CPN Costruzione: 211 Fosse di scavo e movimenti di terra I/19 (V24)

022.500 esplosivo vengono computati
separatamente.

.600 Per lo scavo su scarpate ven-
gono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.700 Per lo scavo con pareti verti-
cali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo
esterno dei tavoloni, per le
palancolate fino all'asse del
profilo delle palancole.

.800 Profondità fossa.

.810 Quale profondità della fossa
vale la distanza fra il punto
più basso del fondo della fos-
sa di scavo e la quota supe-
riore del terreno al momento
dell'esecuzione.

.820 Gli scavi parziali e gli ab-
bassamenti non vengono consi-
derati per la profondità della
fossa di scavo.

023 Metodi di misurazione per i
rilevati e i riempimenti.

.100 Per la fornitura del materiale
di riempimento a cura del com-
mittente, è determinante la
quantità giornaliera definita
per ogni luogo di intervento.

.200 I ricarichi fino a m 0,3 sono
compresi nel computo teorico,
quelli superiori vengono
retribuiti separatamente.

024 Metodi di misurazione per i
trasporti.

.100 I trasporti vengono computati
in base alla distanza.

.200 I trasporti intermedi all'in-
terno del cantiere vengono
computati secondo la distanza
di trasporto.

025 Metodi di misurazione per la
copertura e la messa in sicu-
rezza di scarpate.

.100 Per la copertura di scarpate
con fogli di plastica e simili
viene computata la superficie
ricoperta.
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025.200 Per tutte le altre messe in
sicurezza di scarpate viene
computata la superficie messa
in sicurezza.

026 Metodi di misurazione per le
condotte da conservare nel
profilo di scavo.

.100 Per le difficoltà, la messa in
sicurezza e le protezioni nel
caso di scavo in presenza di
condotte valgono i metodi di
misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, in-
dipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni
singola condotta.
. Se la distanza in luce fra
le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come
una condotta.
. I blocchi di tubi, indipen-
dentemente dalle loro dimen-
sioni, valgono come una con-
dotta.

.200 In presenza di condotte valgo-
no i metodi di misurazione se-
guenti:
. Lo scavo entro una distanza
di m 0,50 verso l'alto, verso
il basso e da ambo i lati a
partire dal filo esterno della
condotta o dell'avvolgimento
della stessa viene misurato
come scavo a mano.
. Se la distanza in luce fra
le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come
una condotta.
. Per più condotte situate
nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni deter-
minanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione
del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza,
l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze
maggiori, esse sono determi-
nanti per definire il computo.

030 Terminologia
------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Tipi di scavo.
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031.110 Scavo a mano: scavo con pala e
piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con
l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina spetta
all'imprenditore.

.130 Scavo a tappe alternate: se,
per lo svolgimento dello scavo
(p.es. per motivi di stabili-
tà), le parti di scavo devono
essere lasciate sul posto, si
parla di "scavo a tappe alter-
nate".

.200 Materiale di scavo.

.210 Materiale non inquinato: defi-
nizione nell'ordinanza sulla
prevenzione e lo smaltimento
dei rifiuti OPSR, allegato 3,
cifra 1.

.300 Pendenza delle scarpate.

.310 Nel triangolo che raffigura la
pendenza della scarpata, la
prima cifra si riferisce al-
l'altezza e la seconda alla
base.

.400 Geosintetico.

.410 Geosintetico è il termine ge-
nerico per le membrane polime-
riche permeabili all'acqua e
all'aria, con funzioni di se-
parazione, filtrazione, dre-
naggio, armatura o protezione.
I geosintetici vengono suddi-
visi in:
. Geotessili come tessuti non
tessuti, tessuti e a rete.
. Geogriglie, p.es. griglia
stirata, griglia tessuta e si-
stemi a fili tesi.
. Geocompositi.

.500 Terra vegetale.

.510 Con il termine "terra vegeta-
le" si intende lo strato supe-
riore del suolo e lo strato
inferiore del suolo.

.600 Distanza di trasporto.

.610 Per distanza di trasporto si
intende il tragitto più breve
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031.610 possibile misurato fra i bari-
centri delle masse.

032 Terminologia relativa al ter-
reno.

.100 Strato superiore del suolo (o-
rizzonte A): fino a uno spes-
sore di m 0,30, risp. valuta-
zione della supervisione pedo-
logica della costruzione.

.200 Strato inferiore del suolo (o-
rizzonte B): caratterizzato da
una struttura sviluppata, è
biologicamente attivo e pre-
senta una percentuale ridotta
di sostanze organiche per cui
le radici crescono in misura
minore rispetto
all'orizzonte A.

.300 Sottosuolo (orizzonte C): ma-
teriale di origine geologica
costituito da sedimenti di ma-
teriale sciolto o da roccia;
le radici sono presenti solo
sporadicamente o del tutto as-
senti.

033 Terminologia relativa alla
messa in sicurezza e alle ope-
re di sostegno.

.100 Stuoie di protezione contro
l'erosione: geotessuti, stuoie
tridimensionali in monofila-
menti, reti di materiale natu-
rale biodegradabile quali coc-
co o juta oppure di materiale
polimerico a lunga durata che
adempiono alle funzioni di
trattenuta del terreno, di
supporto adesivo per l'idrose-
mina e di stabilizzazione di
superfici.

.200 Gabbioni: gabbie prefabbricate
di rete metallica riempite con
ghiaia grossa o pietre sul
luogo di impiego o in fabbri-
ca. Fungono da struttura di
sostegno in grado di assorbire
le deformazioni in modo limi-
tato.

.300 Opere di sostegno in geotessi-
li: terreno armato con geotes-
sili tessuti, strato anteriore
parzialmente rinforzato con
barre di acciaio.
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034 Terminologia relativa al depo-
sito e allo smaltimento di ri-
fiuti.

.100 Luogo di scarico: punto termi-
nale di una via di trasporto
dei materiali che può trovarsi
all'interno o all'esterno del
cantiere.

.200 Discarica: impianto nel quale
i rifiuti vengono depositati
in modo definitivo e control-
lato.

.300 Smaltimento: insieme di tutte
le operazioni necessarie per
una manipolazione conforme al-
le ordinanze sui rifiuti quali
la raccolta, il trasporto, la
messa in deposito intermedio,
il trattamento e la messa in
discarica.

.400 Deposito intermedio: area di
deposito nella quale i mate-
riali di qualsiasi natura ven-
gono depositati provvisoria-
mente in conformità alle di-
sposizioni legali vigenti. Al
termine dei lavori l'impianto
viene sgomberato e il luogo di
deposito ripristinato allo
stato originario.

100 Movimenti di terra vegetale
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

110 Rimozione di terra, a macchina
------------------------------

111 Rimozione di materiale dello
strato superiore del suolo,
superfici orizzontali o con
pendenza fino a 1:4.

.100 Computo: volume materiale com-
patto.

.110 Compresi il carico diretto sul
mezzo di trasporto o la messa
in deposito intermedio latera-
le.

.112 Spessore strato da
m 0,21 a 0,30.
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111.112 :B2 30 m3
:B3 48 m3
:G 145 m3
:Totale 223 m3 ...................... ......................

120 Rimozione di terra, a mano
------------------------------

121 Rimozione di materiale dello
strato superiore e inferiore
del suolo.

.100 Computo: volume materiale com-
patto. Spessore strato fino a
m 0,40.

.101 Compresi il carico diretto sul
mezzo di trasporto o la messa
in deposito intermedio latera-
le. :B2 2 m3

:B3 2 m3
:G 7 m3
:Totale 11 m3 ...................... ......................

140 Messa in opera di terra, a
macchina
------------------------------

141 Messa in opera di materiale
dello strato superiore e infe-
riore del suolo, con materiale
dal deposito intermedio late-
rale o di riporto.

.100 Superfici orizzontali o con
pendenza fino a 1:4.

.101 Materiale dello strato supe-
riore del suolo, spessore
strato fino a m 0,30. :B2 20 m2

:C 270 m2
:G 200 m2
:Totale 490 m2 ...................... ......................

200 Lavori di scavo, scarpate e
planum, sostituzione del
materiale, strati di
fondazione, calcestruzzo di
sottofondo
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

210 Scavo di fosse a macchina
------------------------------

211 Scavo a macchina di fosse in
materiale sciolto, compresi il

Riporto .................
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211 carico sul mezzo di trasporto
o la messa in deposito inter-
medio laterale, nonché la pro-
filatura delle pareti e delle
scarpate.

.100 Fossa di scavo con scarpata.
Computo: volume materiale com-
patto.

.101 Profondità di scavo
fino a m 5,00. :B2 225 m3

:B3 325 m3
:G 450 m3
:Totale 1'000 m3 ...................... ......................

215 Scavo successivo a macchina di
materiale sciolto per sostitu-
zione di materiale in presenza
di terreno non idoneo, su or-
dine del committente; compreso
il carico sul mezzo di tra-
sporto o la messa in deposito
intermedio laterale.

.004 Computo: volume materiale
compatto.
Materiale probabilmente
fortemente inquinato.
up = m3. :C 1'350 up ...................... ......................

230 Scavi parziali a macchina
------------------------------
Scavi parziali per abbassamen-
ti e scavi per muri di so-
stegno e di controriva nonché
scavi per fondazioni per co-
struzioni di sostegno.

231 Scavo parziale a macchina per
abbassamenti come fondazioni,
fosse di ascensori e simili,
compresi il carico sul mezzo
di trasporto o la messa in de-
posito intermedio laterale,
nonché la profilatura delle
pareti e delle scarpate.

.100 Non sbadacchiato. Computo:
volume materiale compatto.

.141 Abbassamento per demolizioni 
plinti e muretti interrati.
Abbassamento m fino a 1.50 :A2 30 m3

:C 100 m3
:Totale 130 m3 ...................... ......................

240 Scavo a mano
------------------------------

Riporto .................
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241 Sondaggi preliminari per osta-
coli nel terreno come condotte
e simili.

.100 Scavo a mano e/o con piccolo
macchinario per sondaggi in
fase di lavoro separata. Com-
puto: volume materiale compat-
to.

.101 Terreno scavabile con pala. :G 10 m3 ...................... ......................

250 Supplementi per lo scavo di
fosse e di tracciati
------------------------------

251 Supplementi per lo scavo a
macchina di fosse e di trac-
ciati.

.200 Per singoli ostacoli. Computo:
volume materiale compatto.

.220 Muratura in pietra naturale
legata o a secco.

.221 Muratura in pietra naturale
posata a secco. :C 100 m3 ...................... ......................

.300 Per difficoltà causate dalla
presenza di condotte.

.301 Tubi per cavi. :B2 20 m
:B3 132 m
:C 35 m
:G 20 m
:Totale 207 m ...................... ......................

500 Fornitura di materiale
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

510 Materiale dello strato supe-
riore e inferiore del suolo e
di riempimento
------------------------------

511 Fornitura di materiale dello
strato superiore e inferiore
del suolo non inquinato sul
luogo d'impiego o al deposito
intermedio, compreso lo scari-
co.

.100 Computo: volume materiale com-
patto.
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511.101 Materiale dello strato supe-
riore del suolo. :C 270 m3 ...................... ......................

512 Fornitura sul luogo d'impiego
o al deposito intermedio di
materiale di riempimento non
inquinato, compreso lo scari-
co.

.100 Computo: volume materiale com-
patto.

.101 Materiale di scavo senza re-
quisiti particolari. :A2 100 m3

:C 1'120 m3
:Totale 1'220 m3 ...................... ......................

600 Rilevati e riempimenti
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

630 Scarpate e planum
------------------------------

631 Esecuzione di scarpate e pla-
num, per rilevati e riempimen-
ti eseguiti a macchina.

.200 Formazione e cilindratura del
planum. Computo secondo il
piano.

.201 Su materiale sciolto. :A2 100 m2
:B2 445 m2
:B3 1'300 m2
:G 1'150 m2
:Totale 2'995 m2 ...................... ......................

650 Riempimenti
------------------------------

651 Riempimento con materiale dal
deposito intermedio laterale o
di riporto, esclusa la pulizia
delle aree di deposito.

.100 A macchina.

.110 Computo: volume materiale com-
patto.

.111 Materiale dal deposito inter-
medio laterale. :A2 130 m3

:C 1'120 m3
:Totale 1'250 m3 ...................... ......................
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652 Compattazione del materiale di
riempimento.

.100 A macchina. Computo: volume
materiale compatto.

.101 Con il mezzo di messa in ope-
ra. :A2 130 m3 ...................... ......................

700 Trasporti e messa in deposito
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

710 Trasporti, computo volume ma-
teriale compatto
------------------------------

711 Trasporti all'interno e all'e-
sterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume
materiale compatto.

.200 Al deposito del committente o
dell'imprenditore. Escluse le
tasse di deposito.

.210 Materiale non inquinato.

.211 Materiale dello strato supe-
riore del suolo.
Ubicazione del deposito.
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio (...)
l'imprenditore deve indicare
il luogo di discarica o
deponia autorizzata:
Comune:
..........................
Gestore:
..........................
Autorizzata da:
..........................
Da includere nel prezzo
unitario: tutti gli eventuali
trasporti e carichi/scarichi
intermedi necessari per il
raggiungimento della discarica
autorizzata. :B2 26 m3

:B3 48 m3
:G 145 m3
:Totale 219 m3 ...................... ......................

.213 Materiale di scavo.
Ubicazione del deposito:
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711.213 Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio (...)
l'imprenditore deve indicare
il luogo di discarica o
deponia autorizzata:
Comune:
..........................
Gestore:
..........................
Autorizzata da:
..........................
Da includere nel prezzo
unitario: tutti gli eventuali
trasporti e carichi/scarichi
intermedi necessari per il
raggiungimento della discarica
autorizzata. :B2 225 m3

:B3 325 m3
:G 450 m3
:Totale 1'000 m3 ...................... ......................

.216 Materiale di scavo inquinato
tipo B
Ubicazione del deposito:
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio (...)
l'imprenditore deve indicare
il luogo di discarica o
deponia autorizzata:
Comune:
..........................
Gestore:
..........................
Autorizzata da:
..........................
Da includere nel prezzo
unitario: tutti gli eventuali
trasporti e carichi/scarichi
intermedi necessari per il
raggiungimento della discarica
autorizzata. :C 790 m3 ...................... ......................

.217 Materiale di scavo inquinato
tipo E
Ubicazione del deposito:
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio (...)
l'imprenditore deve indicare
il luogo di discarica o
deponia autorizzata:
Comune:
..........................
Gestore:
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711.217 ..........................
Autorizzata da:
..........................
Da includere nel prezzo
unitario: tutti gli eventuali
trasporti e carichi/scarichi
intermedi necessari per il
raggiungimento della discarica
autorizzata. :C 660 m3 ...................... ......................

750 Tasse
------------------------------

751 Tasse per la messa in deposito
o la consegna di materiale,
compresa la sistemazione del
materiale al deposito.

.100 Nel deposito dell'imprendito-
re.

.110 Materiale non inquinato. Com-
puto: volume materiale compat-
to.

.111 Materiale dello strato supe-
riore del suolo.
Concerne pos. 711.211 :B2 22 m3

:B3 48 m3
:G 145 m3
:Totale 215 m3 ...................... ......................

.113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 711.213. :B2 225 m3

:B3 325 m3
:G 450 m3
:Totale 1'000 m3 ...................... ......................

.201 Materiale di scavo inquinato
tipo B
Concerne pos. 711.216
up = t :C 1'425 up ...................... ......................

.202 Materiale di scavo tipo E
Computo: 711.217
up = t :C 1'190 up ...................... ......................

........................Totale Fosse di scavo e movimenti di terra211
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221 Strati di fondazione

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni di termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i trasporti:
. Pulizia dei percorsi di tra-
sporto utilizzati, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle
ruote.
. Misure contro la formazione
di polvere o per l'abbattimen-
to di polvere, p.es. innaffia-
mento.
. Tempi di attesa dovuti a pe-
satura del materiale, impianti
semaforici, passaggi a livel-
lo, ingorghi stradali e simi-
li.
. Protezione del materiale
trasportato mediante copertu-
ra.

.200 Per la messa in opera degli
strati di uguagliamento quale
supporto ai pannelli isolanti:
. Messa in opera, spianamento
e compattazione del materiale.
Esecuzione del planum.
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011.300 Per la messa in opera, l'u-
guagliamento e il completamen-
to degli strati di fondazione
e degli strati legati:
. Messa in opera, spianamento
e compattazione del materiale
fino all'ottenimento della
compattazione e della portanza
richiesti secondo la norma
VSS 40 585.

.400 Per l'esecuzione della plania:
. Compattazione fino all'otte-
nimento della compattazione e
della portanza richiesti se-
condo la norma VSS 40 585.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per gli strati di fondazione
legati:
. L'esecuzione della plania
sotto gli strati di fondazione
legati deve essere retribuita.

020 Metodi di misurazione
------------------------------

021 Metodi di misurazione genera-
li.

.100 Volume materiale compatto: vo-
lume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: vo-
lume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: massa del materiale in
base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

022 Metodi di misurazione per gli
strati di fondazione.

.100 In linea di principio vale il
profilo tipo.

.200 Quale spessore dello strato di
fondazione vale la differenza
fra la quota superiore del
planum teorico e quella supe-
riore della plania grezza. Se
la plania grezza non è presen-
te, viene misurato lo spessore
dello strato di fondazione fi-
no alla quota superiore della
plania finita.

.300 Per le superfici dove gli ele-
menti di delimitazione sono
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022.300 già stati posati vale la
larghezza compresa fra i bordi
esterni delle fondazioni di
calcestruzzo, aumentata di
m 0,30 da ambo i lati.

.400 Per le superfici senza delimi-
tazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bitumi-
nosa, aumentata di m 0,30 da
ambo i lati.

.500 Gli elementi in opera nello
strato di fondazione di volume
superiore a m3 1 vengono de-
dotti dal volume misurato in
compatto.

.600 Se tutta la sovrastruttura
viene eseguita dal medesimo
appaltatore, per il computo
viene considerato il materiale
messo in opera nell'intera se-
zione dello strato di fonda-
zione. Per la fornitura di ma-
teriale misurato in compatto,
gli elementi integrati quali
delimitazioni, fondazioni di
calcestruzzo, canali e simili
vengono dedotti dal computo.

023 Metodi di misurazione per le
planie.

.100 In linea di principio vale il
profilo tipo.

.200 Per le superfici dove la posa
degli elementi di delimitazio-
ne non è ancora stata esegui-
ta, vale la larghezza della
plania compresa fra i bordi
esterni della fondazione di
calcestruzzo, aumentata di
m 0,30 da ambo i lati.

.300 Per le superfici dove le deli-
mitazioni sono già state posa-
te, quale larghezza della pla-
nia vale la misura fra le de-
limitazioni.

.400 Per le superfici senza elemen-
ti di delimitazione vale la
superficie pavimentata con mi-
scela bituminosa o calcestruz-
zo, aumentata di m 0,30 da am-
bo i lati.

024 Metodi di misurazione per i
geosintetici.
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024.100 Vengono misurate le superfici
ricoperte.

025 Metodi di misurazione per la
casseratura di testate.

.100 Vengono misurate le superfici
del calcestruzzo effettivamen-
te casserate.

030 Terminologia, abbreviazioni
------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Per distanza di trasporto si
intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i bari-
centri delle masse.

032 Terminologia per le superfici
e gli strati.

.100 Planum: superficie della sot-
tostruttura o del sottosuolo
consolidato, su cui poggia la
sovrastruttura.

.200 Plania grezza: superficie
provvisoria dello strato di
fondazione non legato, posta a
una quota inferiore rispetto
alla plania.

.300 Plania: superficie dello stra-
to di fondazione.

.400 Strato intermedio per la ri-
partizione delle tensioni
(Stress Absorbing Membrane In-
terlayer SAMI): permette la
diffusione delle tensioni
fra 2 strati sovrapposti.

033 Terminologia per i materiali.

.100 Materiale minerale di demoli-
zione: rifiuti minerali prove-
nienti dalla demolizione di
opere che, dopo una lavorazio-
ne, possono essere utilizzati
come materiale da costruzione
riciclato o depositati senza
trattamento in discariche tipo
B. Il materiale minerale di
demolizione viene suddiviso in
materiale bituminoso di demo-
lizione, materiale non bitumi-
noso di demolizione stradale,
calcestruzzo di demolizione,

25.10.2024



Pagina: 211Progetto: 5602-A-cp001-1
Comune di Locarno
Areoporto cantonale di Locarno

Incarico: 1    CPN Costruzione: 221 Strati di fondazione I/22 (V24)

033.100 materiale misto di demolizio-
ne.

.200 Materiale bituminoso di demo-
lizione: materiale ottenuto
mediante fresatura o rimozione
di pavimentazioni di miscela
bituminosa.

.300 Materiale non bituminoso di
demolizione stradale: materia-
le ottenuto mediante scavo,
rimozione o fresatura di stra-
ti di fondazione non legati e
strati di fondazione e strati
portanti legati con legante
idraulico.

.400 Calcestruzzo di demolizione:
materiale proveniente da demo-
lizione o fresatura di costru-
zioni o pavimentazioni di cal-
cestruzzo armato e non armato.

.500 Materiale misto di demolizio-
ne: insieme di soli rifiuti
edili minerali provenienti da
elementi costruttivi massicci,
quali calcestruzzo, muri in
mattoni di laterizio,
silico-calcarei e di pietra
naturale.

034 Abbreviazioni.

.100 . AFK: miscela bituminosa a
freddo per strati di fondazio-
ne.
. A: asfalto.
. C: calcestruzzo.
. P: Pur.
. RC: materiale di riciclaggio
(Recycling).
. RC-A: misto granulare RC A.
. RC-B: misto granulare RC B.
. RC-P: misto granulare RC P.
. RC-GB: miscela di granulato
bituminoso RC.
. RC-GC: Miscela di granulato
di calcestruzzo RC.
. RC-GD: miscela di granulato
di demolizione RC.
. SFE-G: granulato di scorie
di forni elettrici.
. Ra: materiali contenenti so-
stanze bituminose (Reclaimed
asphalt).
. Rb: mattoni di laterizio,
mattoni silico-calcarei, cal-
cestruzzo cellulare non gal-
leggiante (Reclaimed brick).
. Rc: calcestruzzo, prodotti
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034.100 di calcestruzzo, aggregato le-
gato con legante idraulico,
malta, mattoni e blocchi di
calcestruzzo (Reclaimed
concrete).
. Ru: aggregato riciclato non
legato, pietra naturale
(Reclaimed unbound).
. OC: categoria residuo di
vagliatura (Oversize Catego-
ry).
. CBR (California Bearing Ra-
tio): il più piccolo dei due
valori CBR_1 (con carico senza
trattamento successivo) e
CBR_2 (con carico dopo messa
in deposito in acqua duran-
te 96 ore).

100 Forniture
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

110 Miscele non legate
------------------------------

111 Miscele non legate secondo la
norma VSS 70 119, fornitura e
scarico (1).

.100 Computo: volume materiale com-
patto.

.110 Con aggregati naturali.

.113 Miscela non legata 0/45. :B2 110 m3
:B3 325 m3
:G 635 m3
:Totale 1'070 m3 ...................... ......................

300 Geosintetici, strati isolanti
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

310 Geosintetici
------------------------------

311 Geosintetici con funzione di
separazione e/o filtrazione
secondo la norma VSS 70 241,
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311 fornitura e posa. Computo: su-
perficie ricoperta.

.001 Funzione di separazione.
Marca, tipo Sytec SG 5000
prodotto equivalente :B3 145 m2

:G 715 m2
:Totale 860 m2 ...................... ......................

312 Geosintetici con funzione di
armatura secondo la norma
VSS 70 242, fornitura e posa.
Genere di posa e di sovrappo-
sizione secondo le indicazioni
del fornitore. Computo: super-
ficie ricoperta.

.001 Marca, tipo Sytec LS PET o
prodotto equivalente :B2 100 m2

:B3 145 m2
:G 715 m2
:Totale 960 m2 ...................... ......................

400 Strati non legati
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

410 Messa in opera
------------------------------
Fornitura v. sottopar. 110.

411 Messa in opera di strati di
fondazione.

.100 Computo: volume materiale com-
patto.

.141 Per qualsiasi larghezza.
Misto granulare della pos.
111.113
Fattore di compattazione
considerato: ME 50 MN/m2 :B2 110 m3

:B3 325 m3
:G 635 m3
:Totale 1'070 m3 ...................... ......................

420 Plania
------------------------------
Fornitura v. sottopar. 110.

421 Esecuzione della plania grezza
su strato di fondazione.

.100 Tolleranza dalla quota teorica
+/- mm 30. Senza impiego di
materiale d'apporto.

Riporto .................
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421.103 Larghezza della plania grezza
superiore a m 3,0. :B2 445 m2

:B3 1'300 m2
:G 1'150 m2
:Totale 2'895 m2 ...................... ......................

900 Lavori accessori e difficoltà
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

920 Retribuzione per difficoltà di
messa in opera degli strati di
fondazione
------------------------------

921 Difficoltà causate dalla pre-
senza di pozzetti. Posa a quo-
ta più bassa dei chiusini e
nuova posa a quota definitiva
al termine dei lavori oppure
aggiramento dei pozzetti e
compattazione a mano successi-
va attorno agli stessi. Proce-
dimento a scelta dell'impren-
ditore.

.100 Per strati non legati.

.103 Diametro pozzetti a livello
del planum da m 0,61 a 1,00. :B2 8 pz

:B3 25 pz
:G 3 pz
:Totale 36 pz ...................... ......................

922 Messa in opera di strati di
fondazione lungo muri e simi-
li.

.100 Per strati non legati.

.101 Messa in opera lungo muri. :B2 43 m
:B3 180 m
:G 58 m
:Totale 281 m ...................... ......................

........................Totale Strati di fondazione221
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237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

R .900 Disposizioni particolari.

R .910 Per principio tutti gli scavi
e i riempimenti sono da
eseguire a macchina con
l'aiuto manuale necessario e
pertanto tutti i relativi
oneri e supplementi saranno
riconosciuti per esecuzione a
macchina.
Eventuali lavori eseguiti a
mano saranno retribuiti
unicamente nei casi dove non è
ragionevolmente possibile
l'esecuzione a macchina e dove
gli stessi sono esclusivamente
eseguiti a mano.
In ogni caso gli scavi e i
riempimenti a mano sono da
concordare con la DL prima
della loro esecuzione.
Non saranno riconosciuti
lavori a mano senza la
preventiva approvazione
della DL.

010 Regole di retribuzione
------------------------------
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011 Regole di retribuzione genera-
li.

.100 Lo scavo in terreno normale e
lo scavo in roccia vengono
retribuiti in base alla quali-
tà del terreno definita. La
scelta del mezzo di scavo o di
abbattimento è lasciata al-
l'imprenditore.

.200 Le tasse di deposito per il
materiale di scavo vengono
retribuite in base al genere
di materiale, secondo OPSR.

.300 Le prestazioni per i depositi
intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dal commit-
tente.

.400 Difficoltà causate dalla pre-
senza di condotte nel profilo
di scavo.

.410 Difficoltà: in presenza di
condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque,
presenti interamente o par-
zialmente nel profilo di sca-
vo, viene retribuita la
pos. 251 "Difficoltà causate
dalla presenza di condotte"
per l'esecuzione accurata dei
lavori, e quindi anche per il
minor rendimento causato dalle
difficoltà durante l'introdu-
zione di tubi, le sbadacchia-
ture, i riempimenti e simili.

.420 Messa in sicurezza e protezio-
ne: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in si-
curezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle
prescrizioni delle aziende
proprietarie delle condotte.
Le prestazioni vengono retri-
buite nelle posizioni relative
alla messa in sicurezza e alla
protezione.

.430 Scavo a mano: nella zona dove
sono presenti le condotte di
approvvigionamento e di smal-
timento delle acque, lo scavo
a mano viene retribuito secon-
do le posizioni corrisponden-
ti.

012 Prestazioni comprese (1).
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012.100 Per tutti i lavori.

.110 . Provvedimenti contro la for-
mazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
. Contenimento delle acque me-
teoriche e deviazione delle
acque sotterranee e meteoriche
per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompag-
gio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.200 Per tutti i lavori di scavo.

.210 . Depositi intermedi che non
sono stati concordati col com-
mittente.
. Messa in deposito intermedio
separato di materiali destina-
ti alla riutilizzazione che
possono essere depositati la-
teralmente nel raggio d'azione
del mezzo di scavo.
. Sovrapprofilo rispetto ai
profili concordati, che non
sono dovuti a condizioni geo-
logiche.
. Pulizia delle piste di tra-
sporto sporcate dall'imprendi-
tore, esclusi gli impianti per
il lavaggio delle ruote.
. Procedimento a tappe, in
orizzontale e in verticale al-
l'interno del profilo di sca-
vo, su proposta dell'imprendi-
tore, comprese le eventuali
prestazioni supplementari per
il carico di materiale e il
trasporto.
. Tracciamento e allestimento
dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchet-
tatura eseguita a cura del
committente.

.300 Per lo scavo a macchina.

.310 . Lavoro ausiliario a mano.
. Profilatura immediata delle
pareti di scavo e delle scar-
pate.
. Esecuzione della plania di
fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,2 deve essere sca-
vato in modo tale da non al-
lentare il fondo dello scavo.
. Carico diretto sul mezzo di
trasporto o la messa in depo-
sito intermedio nel raggio
d'azione del mezzo di scavo.
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012.310 . Rimozione di trovanti fino a
m3 0,25.

.400 Per lo scavo a mano.

.410 . Messa in deposito intermedio
laterale del materiale o cari-
co diretto.
. Rimozione di trovanti fino a
m3 0,01.

.500 Per lo smaltimento delle ac-
que.

.510 Smaltimento delle acque senza
pompe e senza condotte:
. Deviazione delle acque.

.520 Smaltimento delle acque con
l'impiego di pompe:
. Linea elettrica fino a m 50.
. Condotte flessibili posate a
terra per le acque di rifiuto
fino a m 20 senza alcuna misu-
ra di protezione, p.es. pas-
saggio al di sopra o al di
sotto.

.600 Per la messa in sicurezza del-
la trincea.

.610 Sbadacchiature:
. Modifiche alle sbadacchiatu-
re non ordinate dal committen-
te.
. Difficoltà durante la posa
di tubi all'interno delle sba-
dacchiature.
. Per i pezzi residui di pa-
lancole leggere superiori a
m 2.

.700 Per le condotte e i pozzetti.

.710 Per le condotte:
. Ripartizione di tubi, pezzi
speciali e accessori forniti
dall'imprenditore.

.720 Per i pozzetti:
. Fondazione, fondo e pareti
dei pozzetti con canaletta e
banchine.
. Raccordi alle condotte,
esclusi i pezzi speciali, le
guarnizioni e il taglio dei
tubi.
. Per i pozzetti di accesso e
di ispezione: 2 raccordi alle
condotte, uno di entrata e uno
di uscita.
. Per i dispositivi di raccol-
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012.720 ta e i pozzetti di infiltra-
zione: un raccordo alla con-
dotta.
. Copertura provvisoria del
pozzetto mediante l'impiego
della copertura definitiva.
. Struttura del pozzetto.
. Tutte le prestazioni per
un'esecuzione impermeabile al-
l'acqua. Requisiti v. norma
SIA 190, appendice A.

.800 Lavori per il collaudo.

.810 Pulizia di condotte e pozzet-
ti.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i riempimenti.

.110 Lavoro ausiliario a mano.

.120 Riempimenti dovuti a impreci-
sione dello scavo.

.130 Pulizia delle aree di deposito
intermedio per il riempimento
con materiale depositato late-
ralmente.

.200 Per la fornitura di materiale.

.210 Per la fornitura di materiale
da parte dell'imprenditore:
messa in deposito intermedio e
trasporto all'interno del can-
tiere fino al luogo di impie-
go.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Sondaggi per la localizzazione
di condotte e simili.

.120 Misure di protezione nelle/di
zone adiacenti, p.es. alberi o
biotopi.

.130 Impianti semaforici e sbarra-
menti per la regolazione del
traffico.

.140 Servizio invernale.

.150 Attrezzature per terzi.

.200 Per le condotte.

.210 . Difficoltà causate dalla
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014.210 presenza di condotte.
. Interruzione di condotte.
. Messa in sicurezza e prote-
zione di condotte messe allo
scoperto.

.300 Per i lavori di scavo.

.310 Carico separato di materiale
proveniente da strati di fon-
dazione e da massicciate.

.320 Rimozione di ostacoli isolati
quali fondazioni e manufatti
di calcestruzzo.

.330 Scavo sotto radici o taglio
delle stesse.

.340 Sovrapprofilo dovuto alle con-
dizioni geologiche.

.350 Depositi intermedi ordinati
dal committente o necessari al
cantiere.

.360 Esecuzione a tappe ordinata
successivamente dal committen-
te.

.370 Protezione del materiale de-
stinato alla riutilizzazione.

.380 Deviazione delle acque di su-
perficie affluenti ai bordi
della trincea.

.400 Per la messa in sicurezza di
scarpate e le sbadacchiature.

.410 Messa in sicurezza di scarpate
ordinata dal committente.

.500 Per i trasporti e il ricarico
di materiale.

.510 Tasse di deposito.

.520 Sistemazione del materiale nel
deposito.

.530 Trasporto con il mezzo di sca-
vo.

.540 Carico del materiale a partire
dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.550 Trasporto all'interno del can-
tiere fino al deposito inter-
medio.
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014.600 Per le pompe e il fondo della
fossa di scavo.

.610 Pompe per lo smaltimento delle
acque.

.620 Compattazione del fondo della
fossa di scavo.

.630 Vasche di neutralizzazione e
decantazione.

.700 Per i movimenti di terra vege-
tale.

.710 Innaffiamento delle superfici
seminate.

.720 Plania grezza, semina, falcia-
tura e manutenzione dei depo-
siti intermedi per lo strato
superiore del suolo (orizzonte
A).

020 Metodi di misurazione
------------------------------

021 Metodi di misurazione genera-
li.

.100 L'indennizzo di difficoltà di
esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quan-
tità fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non è ammesso.

.200 Volume materiale compatto: vo-
lume del materiale misurato in
base ai profili.

.300 Volume materiale sciolto: vo-
lume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.400 Massa: secondo i bollettini di
pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.500 Fattori di conversione, p.es.
da volume materiale sciolto a
volume materiale compatto, se-
condo il cap. 102.

.600 Unità di tempo non intere.

.610 Mese non intero: per ogni
giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo
unitario mensile concordato.

.620 Settimana non intera: per ogni
giorno di calendario viene
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021.620 retribuito 1/7 del prezzo uni-
tario settimanale concordato.

.700 Per le pompe mobili viene com-
putata la durata di esercizio.

022 Metodi di misurazione per i
lavori di scavo.

.100 Salvo altra indicazione lo
scavo viene retribuito in base
al computo teorico, volume in
compatto.

.200 Per lo scavo con pareti verti-
cali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo
esterno delle pareti sba-
dacchiate e della sbadacchia-
tura della trincea.

.300 Quale profondità della trincea
vale la distanza verticale fra
il fondo della trincea e il
filo superiore del terreno,
misurata sull'asse della trin-
cea al momento dell'esecuzio-
ne.

.400 Sovrapprofili dello scavo in
roccia. Vale la larghezza teo-
rica della trincea maggiorata
di max m 0,20 da ambo i lati e
sul fondo dello scavo.

.500 Per lo scavo con scarpate ven-
gono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.600 Nelle posizioni suddivise in
campi di computo (p.es. pro-
fondità trincea), viene ripre-
sa unicamente la sottoposizio-
ne che include il computo to-
tale della prestazione (p.es.
volume della trincea in que-
stione).

.700 La lunghezza della trincea
viene misurata lungo il suo
asse.

.800 In presenza di pozzetti, lo
scavo della trincea viene mi-
surato senza deduzioni e il
volume supplementare del poz-
zetto viene misurato come sca-
vo della trincea.

023 Metodi di misurazione per lo
smaltimento delle acque.
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023.100 L'impiego di breve durata di
pompe mobili viene misurato
secondo il genere di funziona-
mento, il fluido pompato, la
portata e la durata di impie-
go.

024 Metodi di misurazione per la
messa in sicurezza di scarpate
e per le sbadacchiature.

.100 Per la messa in sicurezza di
scarpate con fogli di plastica
e simili viene computata la
superficie ricoperta.

.200 Per tutte le sbadacchiature
viene misurata la superficie
sbadacchiata dal filo superio-
re della parte sporgente se-
condo OLCostr fino al filo in-
feriore della sbadacchiatura.

.300 Per le sbadacchiature spaziate
gli spazi intermedi non vengo-
no dedotti.

025 Metodi di misurazione per le
condotte e per i pozzetti.

.100 Condotte.

.110 La lunghezza della condotta
viene misurata sull'asse
compresi i pezzi speciali, nei
raccordi al pozzetto fino alla
parete interna del pozzetto.

.120 I pezzi speciali vengono
retribuiti come supplemento.

.200 Pozzetti.

.210 Per i pozzetti quale profondi-
tà vale la misura fra il filo
superiore della copertura e il
punto più basso del fondo del
pozzetto.

.220 Per i pozzetti di infiltrazio-
ne quale profondità vale la
misura fra il filo superiore
della copertura e il filo in-
feriore dell'anello del poz-
zetto più in basso.

026 Metodi di misurazione per
l'avvolgimento di condotte e i
riempimenti.

.100 L'avvolgimento di condotte
viene misurato secondo il vo-
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026.100 lume del materiale compatto in
base ai profili teorici oppure
secondo accordo con il commit-
tente. I sovrapprofili degli
avvolgimenti e i riempimenti
non sono presi in considera-
zione nel profilo teorico e
vengono computati separatamen-
te.

.200 Per il riempimento di trincee
viene computato il volume di
scavo con deduzione del volume
degli elementi posati quali
condotte, avvolgimento, poz-
zetti e simili.

.300 I riempimenti di manufatti
vengono misurati secondo il
volume del materiale in com-
patto in base ai profili teo-
rici.

.400 Per le casserature viene misu-
rata la superficie del calce-
struzzo casserata.

.500 Per i geotessili viene misura-
ta la superficie ricoperta.

027 Metodi di misurazione per le
condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque
che devono essere mantenute
nel profilo di scavo.

.100 Per le posizioni riguardanti
le difficoltà, la messa in si-
curezza e la protezione in
presenza di condotte valgono i
metodi di misurazione seguen-
ti:
. Per le condotte singole, in-
dipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni
singola condotta.
. Le condotte ad andamento pa-
rallelo con una distanza fra
di loro inferiore a m 0,50
(asse delle condotte o distan-
za dall'avvolgimento) valgono
come una condotta.
. I blocchi di cavi o di tubi,
indipendentemente dalle loro
dimensioni, valgono come una
condotta.

.200 Le condotte nel profilo di
scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio
della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono

25.10.2024



Pagina: 225Progetto: 5602-A-cp001-1
Comune di Locarno
Areoporto cantonale di Locarno

Incarico: 1    CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V24)

027.200 considerate come longitudina-
li.

.300 . In presenza di condotte ad
andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano vie-
ne misurato entro una distanza
di m 0,50 verso l'alto, verso
il basso e da ambo i lati a
partire dal filo esterno della
condotta o dell'avvolgimento
della stessa.
. Per le condotte ad andamento
longitudinale, lo scavo a mano
viene misurato fino al fondo
dello scavo.
. Per più condotte situate
nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni deter-
minanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione
del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza,
l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze
maggiori, esse sono determi-
nanti per le modalità di misu-
razione.

030 Terminologia, abbreviazioni
------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Rimozione: termine generico
per smontaggio e demolizione.

.200 Smontaggio: rimozione seletti-
va non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o ma-
teriali per il loro eventuale
riutilizzo.

.300 Demolizione: rimozione di ma-
nufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo
del materiale rimosso.

032 Terminologia per i lavori di
scavo e le sbadacchiature.

.100 Trincee.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e
piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con
l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina è la-
sciata all'imprenditore.
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032.130 Larghezza trincea sbadacchia-
ta: la larghezza della trincea
è composta dallo spazio di la-
voro e dallo spessore degli
elementi della sbadacchiatura
al livello del fondo della
trincea.

.140 Profondità trincea: distanza
verticale fra il fondo della
trincea e il filo superiore
del terreno, misurata sull'as-
se della trincea al momento
dell'esecuzione.

.150 Pendenza scarpata: nel rappor-
to di pendenza, la prima cifra
si riferisce all'altezza e la
seconda alla base.

.160 Classi di abbattimento secondo
la norma VSS 40 575:
. Classe 1: orizzonte A e B.
. Classi da 2 a 4: sottosuolo
scavabile con escavatore.
. Classi da 5 a 7: roccia sca-
vabile con mezzi supplementa-
ri.

.200 Sbadacchiature.

.210 Sbadacchiatura eseguita dopo
lo scavo: essa viene messa in
opera dopo l'esecuzione dello
scavo, senza essere infissa né
prima né dopo lo scavo.

.220 Sbadacchiatura infissa succes-
sivamente a ogni tappa di sca-
vo: essa viene messa in opera
dopo lo scavo preliminare e
quindi proseguita durante l'a-
vanzamento dello stesso.

.230 Sbadacchiatura preinfissa: es-
sa viene infissa completamente
prima dello scavo, a partire
dal filo superiore del terre-
no, risp. dallo scavo prelimi-
nare.

.240 Sbadacchiatura infissa durante
l'avanzamento: essa viene in-
fissa a tappe durante l'avan-
zamento dello scavo.

033 Terminologia relativa a con-
dotte, pozzetti e canalette.

.100 Condotte:
. Avvolgimento (zona della
condotta): riempimento nella
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033.100 zona dei tubi, costituito da
letto di posa, rinfianco e co-
pertura.
. Letto di posa: parte che
porta il tubo fra il fondo
della trincea e il rinfianco o
la copertura. Il letto di posa
è costituito da uno strato in-
feriore e uno superiore.
. Rinfianco: riempimento late-
rale compattato fra la parete
della trincea e la condotta o
tra le condotte, fino alla
sommità della condotta stessa.
. Altezza di copertura: di-
stanza fra la sommità della
condotta e il filo superiore
del terreno risp. della strada
oppure il filo inferiore dei
binari risp. il filo superiore
delle traversine.
. Strato di protezione: strato
di materiale per la protezione
della condotta dalle azioni
dinamiche durante i lavori di
riempimento e di compattazio-
ne.
. Diametro nominale: caratte-
ristica di tubi, giunzioni e
pezzi speciali, data in mm, di
valore prossimo alla dimensio-
ne di fabbricazione. Viene
utilizzato per il diametro in-
terno (DN/ID) o per il dia-
metro esterno (DN/OD).
. Lunghezza nominale: lunghez-
za utile dei tubi.

.200 Pozzetti:
. Pozzetto di accesso: elemen-
to verticale impermeabile per
il collegamento di condotte,
che permette il cambiamento di
direzione e/o altezza, l'ac-
cesso del personale e/o del-
l'equipaggiamento per il
controllo, la manutenzione,
l'immissione e lo spurgo del-
l'aria.
. Pozzetto di ispezione: ele-
mento simile al pozzetto di
accesso, ma non accessibile
dal personale.
. Dispositivo di raccolta e
caditoia: elemento che permet-
te la raccolta delle acque di
superficie convogliandole in
una canalizzazione.
. Soprastruttura del pozzetto:
lastra di copertura o zoccolo
di calcestruzzo, telaio con
chiusino o griglia.
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033.200 . Dispositivo di chiusura, co-
pertura per pozzetto: parte
superiore di chiusura, di un
pozzetto o di un altro elemen-
to interrato, costituita da
telaio e chiusino e/o griglia.
. Dispositivo di coronamento:
parte superiore del dispositi-
vo di raccolta, costituita da
telaio e chiusino e/o griglia
e che viene posata sul posto
sopra il corpo del dispositivo
di raccolta.
. Accessori: elementi da in-
corporare, con i quali viene
completato il pozzetto.
. Classe di carico: carico
verticale ammissibile che agi-
sce sulla copertura.

.300 Canalette per lo smaltimento
delle acque:
. Canaletta a U: canaletta
prefabbricata per lo smalti-
mento delle acque, aperta sul-
la parte superiore, costituita
da corpo della canaletta e
griglia o copertura.
. Canaletta a fessura: cana-
letta prefabbricata per lo
smaltimento delle acque con un
profilo chiuso e una fessura
continua o interrotta situata
sulla parte superiore atta a
raccogliere le acque di super-
ficie.
. Canaletta a fessura per bor-
dura: canaletta per lo smalti-
mento delle acque con un pro-
filo bordato che possiede
aperture di raccolta continue
o interrotte.

034 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OLCostr: Ordinanza sulla si-
curezza e la protezione della
salute dei lavoratori nei la-
vori di costruzione (Ordinanza
sui lavori di costruzione).
. OPSR: Ordinanza sulla pre-
venzione e lo smaltimento dei
rifiuti (Ordinanza sui rifiu-
ti).

.200 Materiali:
. C: calcestruzzo.
. EPDM: etilene-propilene-die-
ne.
. FC: fibrocemento.
. VR-UP: resina poliestere in-
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034.200 satura rinforzata con fibra di
vetro.
. GGG: ghisa duttile.
. PE-HD: polietilene ad alta
densità.
. PP: polipropilene.
. PRC: conglomerato di resina
poliestere (calcestruzzo poli-
merico).
. PUR: poliuretano.
. PVC: cloruro di polivinile.
. PVC-U: cloruro di polivinile
senza plastificanti.
. CA: calcestruzzo armato.
. GRE: gres.
. RMC: rivestimento in malta
di cemento.

.300 Designazione dei tubi. Le
abbreviazioni vengono antepo-
ste alle specifiche dei mate-
riali, p.es. TPVC:
. T: tubo a parete piena.
. TR: tubo per relining.
. TD: tubo di drenaggio.
. TI: tubo di infiltrazione.

.400 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.
. GL: giunzione liscia (senza
bicchiere).
. FWC: connettore avvolto di
materiale sintetico rinforzato
con fibra di vetro.
. GB: giunzione a bicchiere.
. GME: giunzione a manicotto
elettrosaldabile.
. GST: giunzione a saldatura
testa a testa con piatto
elettrico.
. SP: sezione speciale.
. GBI: giunzione con bicchiere
a innesto.

.500 Pozzetti e dispositivi di rac-
colta:
. DR: dispositivo di raccolta.
. PA: pozzetto di accesso.
. PF: pozzetto filtrante.
. PI: pozzetto di ispezione.
. CD: caditoia.
. PIn: pozzetto di infiltra-
zione.

.600 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale in-
terno.
. DN/OD: dimensione nominale
esterno.
. DN: diametro nominale.
. LN/WN: dimensioni nominali
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034.600 di elementi a sezione ellitti-
ca, lunghezza/larghezza.
. WN/HN: dimensioni nominali
di tubi a sezione ovale o con
profilo rettangolare, larghez-
za/altezza.

.700 Valori caratteristici dei tu-
bi:
. E_R: modulo di elasticità o
di deformazione del tubo.
. E_R,breve: modulo di elasti-
cità o di deformazione a breve
termine del tubo.
. E_R,lungo: modulo di elasti-
cità o di deformazione a lungo
termine del tubo.
. SDR: rapporto tra il dia-
metro e lo spessore del tubo.
. SD: rigidezza diametrale ef-
fettiva.
. SN: rigidezza diametrale no-
minale.

200 Lavori di scavo
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

R .900 Si precisa che:

R .910 Quale profilo di scavo vale la
misura della sezione effetti-
vamente eseguita, ma al
massimo la misura della
sezione teorica stabilita
prima dei lavori.

R .920 Contrariamente a quanto
descritto alla pos. 011.430
non sarà riconosciuto lo scavo
a mano nelle zone dove sono
presenti condotte esistenti.
Gli eventuali oneri per aiuti
manuali supplementari allo
scavo a macchina dovranno
essere compresi nei prezzi
delle pos. 251 e 252.

R .930 Si precisa come descritto nel
CPN 102, che tutti i maggior
costi derivati da un fermo dei
lavori per l'innalzamento
della falda dovranno essere
compresi nei prezzi unitari.
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210 Rimozione dello strato vegeta-
le
------------------------------

212 Rimozione dello strato supe-
riore del suolo (orizzonte A).

.100 A macchina.

.101 Larghezza di rimozione fino a
m 2,00. :CAN 95 m3

:CAN_lu 4 m3
:Totale 99 m3 ...................... ......................

220 Scavo di trincee a U, di fosse
a U
------------------------------

221 Scavo di trincee a U e fosse a
U. Classi di abbattimento da 1
a 4.

.100 A macchina.

.110 Senza difficoltà causate da
sbadacchiature.

.111 Profondità fino a m 1,40. :CAN 440 m3
:CAN_lu 20 m3
:Totale 460 m3 ...................... ......................

.120 In trincee e fosse sbadacchia-
te.

.122 Profondità da m 1,41 a 2,00. :CAN 680 m3
:CAN_lu 50 m3
:Totale 730 m3 ...................... ......................

.123 Profondità da m 2,01 a 3,00. :CAN 110 m3 ...................... ......................

.124 Profondità da m 3,01 a 4,00. :CAN 70 m3 ...................... ......................

.200 A mano.

.210 Senza difficoltà causate da
sbadacchiature.

.211 Profondità fino a m 1,40. :CAN 25 m3 ...................... ......................

222 Supplementi allo scavo a
macchina di trincee a U e fos-
se a U, senza difficoltà cau-
sate da sbadacchiature.

.300 Per difficoltà causate da
ostacoli isolati.

.301 Trovanti superiori a m3 0,25. :CAN 30 m3 ...................... ......................

Riporto .................
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222.303 Fondazioni di calcestruzzo ar-
mato. :CAN 10 m3 ...................... ......................

230 Scavo di trincee a V, di fosse
a V
------------------------------

231 Scavo di trincee a V e fosse a
V. Classi di abbattimento da 1
a 4.

.100 A macchina.

.103 Profondità da m 2,01 a 3,00. :CAN 400 m3 ...................... ......................

250 Supplementi
------------------------------

251 Supplementi per difficoltà
causate dalla presenza di con-
dotte.

.003 Longitudinalmente a trincee o
fosse. Compreso eventuali
oneri per aiuti manuali
supplementari allo scavo a
macchina. :CAN 120 m ...................... ......................

.004 Trasversalmente a trincee o
fosse. Compreso eventuali
oneri per aiuti manuali
supplementari allo scavo a
macchina :CAN 20 m

:CAN_lu 10 m
:Totale 30 m ...................... ......................

252 Supplementi per la messa in
sicurezza e la protezione di
condotte.

.001 Longitudinalmente a trincee o
fosse. :CAN 120 m ...................... ......................

.002 Trasversalmente a trincee o
fosse. :CAN 20 m

:CAN_lu 10 m
:Totale 30 m ...................... ......................

260 Trasporti
------------------------------

262 Trasporti all'interno e all'e-
sterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume
materiale compatto.

.100 Al luogo di impiego o al depo-
sito intermedio del committen-
te o dell'imprenditore.

.121 Qualsiasi tipo di materiale,
escluso tasse.Al deposito

Riporto .................
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262.121 provvisorio situato
nell'ambito del cantiere o dal
deposito provvisorio al luogo
di riempimento sul cantiere.
Trasporto fuori strada.
Mezzo di trasporto a scelta
dell'imprenditore sulla base
della conformazione del
terreno e delle vie d'accesso
disponibili nelle diverse aree
di intervento. :CAN 830 m3

:CAN_lu 70 m3
:Totale 900 m3 ...................... ......................

.200 Alla discarica, escluse le
tasse.

.210 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo A.

.213 Materiale di scavo.
Ubicazione del deposito.
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio (...)
l'imprenditore deve indicare
il luogo di discarica o
deponia autorizzata:
Comune:
..........................
Gestore:
..........................
Autorizzata da:
..........................
Da includere nel prezzo
unitario: tutti gli eventuali
trasporti e carichi/scarichi
intermedi necessari per il
raggiungimento della discarica
autorizzata. :CAN 1'025 m3

:CAN_lu 70 m3
:Totale 1'095 m3 ...................... ......................

270 Tasse per materiale alla di-
scarica
------------------------------

272 Tasse per la consegna di mate-
riale alla discarica. Computo:
volume materiale compatto.

.100 Alla discarica dell'imprendi-
tore.

.110 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo A.

.113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 262.213 :CAN 1'025 m3

Riporto .................
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272.113 :CAN_lu 70 m3
:Totale 1'095 m3 ...................... ......................

280 Lavori accessori
------------------------------

282 Carico a macchina del materia-
le di scavo sul mezzo di tra-
sporto dal deposito intermedio
definito dal committente,
escluso il ripristino dell'a-
rea di deposito.

.200 Computo: volume materiale com-
patto.

.201 Materiale di scavo. :CAN 415 m3 ...................... ......................

283 Pulizia e ripristino dell'area
di deposito definita dal com-
mittente.

.003 Deposito intermedio per mate-
riale di scavo. :CAN 300 m2 ...................... ......................

300 Misure di protezione,
sbadacchiature
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

310 Protezione di superfici
------------------------------

311 Protezione di superfici, scar-
pate e simili con foglio di
plastica. Computo: superficie
ricoperta.

.100 Foglio di plastica non armato.

.131 Su pareti di scavo. :CAN 200 m2
:CAN_lu 120 m2
:Totale 320 m2 ...................... ......................

320 Sbadacchiatura con tavole
------------------------------

R .900 Le sbadacchiature devranno
rispettare le prescrizioni
SUVA.

321 Sbadacchiatura di trincee con
tavole.

.100 Puntellamento contrapposto.

.102 Profondità trincea m da 1,41 a

Riporto .................
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321.102 2,00. :CAN 420 m2
:CAN_lu 120 m2
:Totale 540 m2 ...................... ......................

.103 Profondità trincea m da 2,01 a
3,00. :CAN 140 m2 ...................... ......................

.104 Profondità trincea m da 3,01 a
4,00. :CAN 90 m2 ...................... ......................

340 Sistemi per sbadacchiatura con
elementi prefabbricati
------------------------------

341 Sistemi per sbadacchiatura di
trincee e fosse con elementi
prefabbricati.

.100 Per trincee.

.101 Elementi a lastre.
Sistema tipo Krings.
Profondità trincea fino a m
2,50. :CAN 440 m2 ...................... ......................

400 Tubi e pezzi speciali
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

460 Tubi e pezzi speciali di poli-
propilene
------------------------------

R 469 Sistemi drenanti prefabbricati
------------------------------

R .100 Fornitura e posa di sistemi
di drenaggio con elementi
prefabbricati.

R .110 Sistema Rigofill inspect
CANPLAST.

R .111 Modulo d'infiltrazione
completo.
Dimensione moduli:
800x800x660mm.
Capacità di stoccaggio:
400 litri.
Compreso di clip di montaggio,
e piastre laterali chiuse.
up = moduli :CAN 258 up ...................... ......................

R .112 Piastre di chiusura traforate
per le estremità del bacino. :CAN 8 pz ...................... ......................

R .113 Piastre di chiusura traforate

Riporto .................
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R 469.113 con foro DN 200 per entrata,
uscita, ventilazione e
ispezione. :CAN 24 pz ...................... ......................

R .114 Fornitura e posa di geotessuto
per bacino di infiltrazione,
come da prescrizione
fornitore.
• Resistenza alla trazione:
>7 kN/m
• Resistenza al punzonamento
statico:
> 1 kN
• Perforazione idraulica:
< 35 mm
Prodotto offerto:
..............................
.............................. :CAN 555 m2 ...................... ......................

470 Tubi e pezzi speciali di clo-
ruro di polivinile senza pla-
stificanti
------------------------------

471 Tubi di cloruro di polivinile
senza plastificanti PVC-U.

.100 Tubi di cloruro di polivinile
senza plastificanti con giun-
zione a innesto, fornitura,
posa e guarnizione elastica.

.110 Rigidezza diametrale nominale
SN 2, SDR 51.

.113 DN/OD 160. :CAN 50 m
:CAN_lu 20 m
:Totale 70 m ...................... ......................

.114 DN/OD 200. :CAN 200 m ...................... ......................

.115 DN/OD 250. :CAN 45 m
:CAN_lu 30 m
:Totale 75 m ...................... ......................

.116 DN/OD 315. :CAN 95 m ...................... ......................

.117 DN/OD 400. :CAN 50 m ...................... ......................

.118 DN/OD 500. :CAN 135 m ...................... ......................

473 Pezzi speciali per tubi di
cloruro di polivinile senza
plastificanti PVC-U (1).

.100 Curve con giunzione a innesto,
fornitura, posa e guarnizione
elastica.

.110 Fino a gradi 45.

.113 DN/OD 160.

Riporto .................
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473.113 Concerne pos. 471.113 :CAN 55 pz
:CAN_lu 5 pz
:Totale 60 pz ...................... ......................

.114 DN/OD 200.
Concerne pos. 471.114 :CAN 5 pz ...................... ......................

.115 DN/OD 250.
Concerne pos. 471.115 :CAN 5 pz

:CAN_lu 5 pz
:Totale 10 pz ...................... ......................

.116 DN/OD 315.
Concerne pos. 471.116 :CAN 5 pz ...................... ......................

.117 DN/OD 400.
Concerne pos. 471.117 :CAN 5 pz ...................... ......................

.118 DN/OD 500.
Concerne pos. 471.118 :CAN 5 pz ...................... ......................

.200 Diramazioni con giunzione a
innesto, fornitura, posa e
guarnizione elastica.

.210 Gradi 45.

.214 DN/OD da 200/110 a 200.
Concerne pos. 471.114 :CAN 7 pz ...................... ......................

.300 Giunzioni per tubi e pezzi di
transizione, fornitura, posa e
guarnizione elastica.

.310 Manicotti scorrevoli.

.313 DN/OD 160.
Concerne pos. 471.113 :CAN 10 pz ...................... ......................

.314 DN/OD 200.
Concerne pos. 471.114 :CAN 5 pz ...................... ......................

.315 DN/OD 250.
Concerne pos. 471.115 :CAN 3 pz ...................... ......................

.316 DN/OD 315.
Concerne pos. 471.116 :CAN 5 pz ...................... ......................

.317 DN/OD 400.
Concerne pos. 471.117 :CAN 5 pz ...................... ......................

.318 DN/OD 500.
Concerne pos. 471.118 :CAN 5 pz ...................... ......................

.500 Raccordi a pozzetti e a pare-
ti, fornitura, posa e guarni-
zione elastica.

.510 Raccordi-fodera di fibrocemen-
to, calcestruzzo polimerico o
materiale sintetico.

Riporto .................
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473.513 DN/OD 160. :CAN 13 pz
:CAN_lu 6 pz
:Totale 19 pz ...................... ......................

.515 DN/OD 250 :CAN_lu 6 pz ...................... ......................

R .900 Tappi, fornitura, posa e
guarnizione elastica.

R .910 Per bicchieri innesto.

R .913 DN/OD 160.
Concerne pos. 471.113 :CAN 1 pz

:CAN_lu 2 pz
:Totale 3 pz ...................... ......................

R .914 DN/OD 250.
Concerne pos. 471.115 :CAN_lu 2 pz ...................... ......................

476 Taglio di tubi di cloruro di
polivinile senza plastificanti
PVC-U, compresa la lavorazione
dei bordi tagliati.

.100 Tagli diritti.

.101 Fino a DN 160. :CAN 30 pz
:CAN_lu 10 pz
:Totale 40 pz ...................... ......................

.102 Da DN 161 a 315. :CAN 20 pz
:CAN_lu 10 pz
:Totale 30 pz ...................... ......................

.103 DN da 400 a 500. :CAN 20 pz ...................... ......................

500 Canalette per smaltimento
delle acque da superfici di
circolazione
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

510 Canalette a U
------------------------------

511 Canalette a U, accessori e co-
perture.

.100 Canalette a U senza coperture,
fornitura, posa e guarnizione.
Escluso lo scavo, compresa la
fornitura del calcestruzzo.

.110 Canalette a U senza pendenza
del fondo.
Tipo BGS MAXI 200
o prodotto con caratteristiche

Riporto .................
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511.110 equivalenti.
Prodotto offerto:
..............................
..............................

.111 Larghezza nominale canaletta
mm 200.
Classe D400.
Telaio di ghisa.
Calcestruzzo per fondazione e
rivestimento (collegamento) 
C25/30.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0,200. :CAN 20 m ...................... ......................

.112 Larghezza nominale canaletta
mm 200.
Classe F900.
Telaio di ghisa.
Calcestruzzo per fondazione e
rivestimento (collegamento)
C25/30.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0,250. :CAN 38 m ...................... ......................

.300 Griglie e chiusini per cana-
lette a U, fornitura e posa.

.330 Griglie di ghisa.

.331 Classe D400.
Concerne pos. 511.111.
Larghezza nominale griglia  
mm 200.
Lunghezza mm 500. :CAN 20 m ...................... ......................

.332 Classe F900.
Concerne pos.  511.112.
Larghezza nominale griglia  
mm 200.
Lunghezza mm 500. :CAN 38 m ...................... ......................

512 Supplementi alle canalette a U
e alle coperture.

.200 Per testate.

.210 Per testate senza sbocco.

.211 Concerne pos. 511.111. :CAN 4 pz ...................... ......................

.212 Concerne pos. 511.112. :CAN 2 pz ...................... ......................

.300 Per raccordi verticali sul
fondo della canaletta.

.301 Scarico DN 160.
Concerne pos. 511.111. :CAN 2 pz ...................... ......................

Riporto .................
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512.302 Scarico DN 160.
Concerne pos. 511.112. :CAN 2 pz ...................... ......................

600 Pozzetti e dispositivi di
raccolta in elementi
prefabbricati
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

610 Pozzetti di accesso e di ispe-
zione
------------------------------

R 619 Pozzetti di accesso e pozzetti
di ispezione in elementi pre-
fabbricati di PVC o HDPE.
Fabbricazione, fornitura e
posa elementi saldati a tenuta
stagna, da cementare.
Nei prezzi unitari deve essere
compreso il rilievo sul posto,
(prima della fabbricazione)
dell'orientamento effettivo
delle entrate e delle uscite
dei fondo e l'altezza dei
pozzetti.
Prodotto offerto:
..............................
..............................

R .100 Fondo dei pozzetti a singolo
collettore, con cunetta
diritta.
Altezza elemento:
DN max collettore + mm 150.

R .120 DN 800.
Secondo il piano allegato,
014 - Canalizzazioni dettagli
tipo.

R .121 Collettore.
- entrata DN 200.
- uscita DN 200. :CAN 9 pz ...................... ......................

R .122 Collettore.
- entrata DN 200.
- uscita DN 250. :CAN 1 pz

:CAN_lu 2 pz
:Totale 3 pz ...................... ......................

R .123 Collettore.
- entrata DN 200.
- uscita DN 315. :CAN 1 pz ...................... ......................

R .124 Collettore.
- entrata DN 250.
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R 619.124 - uscita DN 250. :CAN 2 pz ...................... ......................

R .125 Collettore.
- entrata DN 250.
- uscita DN 400. :CAN 1 pz ...................... ......................

R .126 Collettore.
- entrata DN 315.
- uscita DN 315. :CAN 1 pz ...................... ......................

R .127 Collettore.
- entrata DN 160.
- uscita DN 160. :CAN_lu 3 pz ...................... ......................

R .130 DN 1000.
Per collegamento sistema
Rigofill.
Secondo il piano allegato:
014 - Canalizzazioni dettagli
tipo.

R .131 Collettore.
- entrata 1 DN 200
- entrata 2 DN 200
- troppopieno e ventilazione
DN 200 :CAN 1 pz ...................... ......................

R .132 Collettore.
- entrata 1 DN 400
- entrata 2 DN 400
- uscita 1 DN 200
- uscita 2 DN200
- troppopieno e ventilazione
DN 200 :CAN 1 pz ...................... ......................

R .133 Collettore.
- entrata DN 200
- uscita 1 DN 200
- uscita 2 DN 200
- uscita 3 DN200
- uscita 4 DN200
- troppopieno e ventilazione
DN 200 :CAN 1 pz ...................... ......................

R .134 Collettore.
- entrata DN 315
- uscita 1 DN 200
- uscita 2 DN 200
- uscita 3 DN200
- uscita 4 DN200
- troppopieno e ventilazione
DN 200 :CAN 1 pz ...................... ......................

R .135 Collettore.
- entrata DN 500
- uscita 1 DN 200
- uscita 2 DN 200
- uscita 3 DN200
- uscita 4 DN200
- 2x troppopieno e
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R 619.135 ventilazione DN 200 :CAN 1 pz ...................... ......................

R .170 Supplemento per cambiamento
di direzione.
Gradi da 61 a 90.

R .172 Cunetta DN da 161 a 315. :CAN 7 pz ...................... ......................

R .180 Supplemento per elevazione a
dieci decimi delle banchine.

R .182 Dai due lati. :CAN 15 pz ...................... ......................

R .600 Supplemento per elevazione
supplementare del camino.

R .610 Con tubo dello stesso
materiale del fondo.

R .612 DN 800. :CAN 10 m ...................... ......................

R .613 DN 1000. :CAN 10 m ...................... ......................

R .700 Supplemento per riduzione
passo d'uomo.

R .720 Con cono asimmetrico dello
stesso materiale del fondo.
Altezza mm 270, tipo "Ticino".

R .722 DN 800/600. :CAN 15 pz ...................... ......................

R .723 DN 1000/600. :CAN 5 pz ...................... ......................

620 Caditoie, dispositivi di rac-
colta
------------------------------

621 Caditoie in elementi pre-
fabbricati di calcestruzzo,
fornitura ed esecuzione imper-
meabile all'acqua.

.100 Con fondo chiuso, piano o cur-
vo e un raccordo alla condot-
ta. Raccordi supplementari al-
le condotte v. pos. 671.

.110 DN 600.
Secondo il piano allegato, 
014 - Canalizzazioni dettagli
tipo.

.111 Profondità fino a m 1,50. :CAN 13 pz ...................... ......................

630 Pozzetti speciali
------------------------------

632 Pozzetti di infiltrazione,
fornitura ed esecuzione.

.100 In elementi prefabbricati di
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632.100 calcestruzzo con un raccordo
alla condotta. Raccordi
supplementari alle condotte v.
pos. 671.

.101 DN 1000, con cono
DN 1000/600.
Profondità pozzetto m 2,50.
Secondo il piano allegato, 
014 - Canalizzazioni dettagli
tipo.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza 60.
Classe di carico D400. :CAN 9 pz ...................... ......................

650 Impianti di separazione
------------------------------

651 Raccoglitore fanghi o vasca di
decantazione in pezzi singoli,
fornitura ed esecuzione imper-
meabile all'acqua.

.100 Raccoglitore fanghi o vasca di
decantazione, compresi i
deflettori di entrata e di
uscita.

.101 Tipo Dissabbiatore ZN SF C0001
o prodotto equivalente.
DN 800.
Profondità pozzetto m 2.28.
H mm 1830.
Lastra di copertura DN 800 con
un risparmio DN 600.
Entrata DN 160.
Uscita DN 160.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza 60.
Classe di carico D400.
Compreso un anello
supplementare di calcestruzzo
DN 600 h. fino a m 0,50.
Secondo il piano:
014 - Canalizzazioni dettagli
tipo. :CAN 1 pz ...................... ......................

.102 Tipo Dissabbiatore ZN SF C0001
o prodotto equivalente.
DN 2000.
Profondità pozzetto m 2.10.
H mm 1830.
Lastra di copertura DN 2000
con due risparmi DN 600.
Entrata DN 250.
Uscita DN 250.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza 60.
Classe di carico D400.
Compreso due anelli
supplementari di calcestruzzo
DN 600 h. fino a m 0,50.
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651.102 Secondo il piano:
014 - Canalizzazioni dettagli
tipo. :CAN 1 pz ...................... ......................

.103 Tipo Dissabbiatore ZN SF C0001
o prodotto equivalente.
DN 2500.
Profondità pozzetto m 2.06.
H mm 1830.
Lastra di copertura DN 2500
con due risparmi DN 600.
Entrata DN 400.
Uscita DN 400.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza 60.
Classe di carico D400.
Compreso due anelli
supplementari di calcestruzzo
DN 600  h. fino a m 0,50.
Secondo il piano:
014 - Canalizzazioni dettagli
tipo. :CAN 1 pz ...................... ......................

.104 Tipo Dissabbiatore Tipo
friwa®-sep SF C0001 o prodotto
equivalente.
DN 3000.
Profondità pozzetto m 2.69.
H mm 2200.
Lastra di copertura DN 3000
con due risparmi DN 600.
Entrata DN 250.
Uscita DN 250.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza 60.
Classe di carico D400.
Compreso due anelli
supplementari di calcestruzzo
DN 600 h. fino a m 0,50.
Secondo il piano:
014 - Canalizzazioni dettagli
tipo. :CAN 1 pz ...................... ......................

.201 Descrizione Dissabbiatore Tipo
friwa®-sep SF C0001 o prodotto
equivalente.
DN 3000.
Profondità pozzetto m 2.42.
H mm 2200.
Lastra di copertura DN 3000
con due risparmi DN 600.
Entrata DN 315.
Uscita DN 315.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza 60.
Classe di carico D400.
Compreso due anelli
supplementari di calcestruzzo
DN 600 h. fino a m 0,50.
Secondo il piano:
014 - Canalizzazioni dettagli
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651.201 tipo. :CAN 1 pz ...................... ......................

.202 Descrizione Dissabbiatore Tipo
friwa®-sep SF C0001 o prodotto
equivalente.
DN 3000.
Profondità pozzetto m 2.72.
H mm 1830.
Lastra di copertura DN 3000
con due risparmi DN 600.
Entrata DN 400.
Uscita DN 400.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza 60.
Classe di carico D400.
Compreso due anelli
supplementari di calcestruzzo
DN 600 h. fino a m 0,50.
Secondo il piano:
014 - Canalizzazioni dettagli
tipo :CAN 1 pz ...................... ......................

656 Impianti di depurazione in
elementi prefabbricati, forni-
tura ed esecuzione impermeabi-
le all'acqua.

.301 SABA
Impianto di trattamento delle
acque reflue stradali.
Marca,Tipo CREABETON AG 
C8003 Art.-Nr. 106919
friwa-saba 3P Heavy Traffic
1000 Hydrosystem 1000 Typ 2 o
prodotto equivalente.
DN 2000.
Profondità pozzetto m 3,09.
H. mm 2830.
Lastra di copertura DN 2000
con due risparmi DN 600.
Entrata DN 250.
Uscita DN 250.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza 60.
Classe di carico D400.
Compreso due anelli
supplementari di calcestruzzo
DN 600
h. fino a m 0,50.
Secondo il piano:
014 - Canalizzazioni dettagli
tipo :CAN 1 pz ...................... ......................

.302 SABA
Impianto di trattamento delle
acque reflue stradali.
Marca, tipo CREABETON AG
C8003 Art.-Nr. 125480
friwa-saba 3P Heavy Traffic
2000 Hydrosystem 1000 Typ 4 o
prodotto equivalente.
DN 3000.
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656.302 Profondità pozzetto m 3,06
H. mm 2950.
Lastra di copertura DN 3000
con quattro risparmi DN 600.
Entrata DN 400.
Uscita DN 400.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza 60.
Classe di carico D400.
Compreso quattro anelli
supplementari di calcestruzzo
DN 600
h. fino a m 0,50.
Secondo il piano:
014 - Canalizzazioni dettagli
tipo :CAN 1 pz ...................... ......................

670 Raccordi alla condotta
------------------------------

671 Raccordi supplementari alla
condotta per pozzetti in ele-
menti prefabbricati, esecuzio-
ne impermeabile all'acqua,
compresa la fornitura di mate-
riale.

R .900 Per pozzetti in elementi pre-
fabbricati di PVC o PE.

R .910 Introduzione laterale sopra la
banchina.

R .911 Condotta fino a DN 160. :CAN 7 pz ...................... ......................

R .920 Introduzione diritta nella
banchina laterale.
Per pozzetti con collettore
semplice.

R .922 Condotta DN 250. :CAN 1 pz
:CAN_lu 1 pz
:Totale 2 pz ...................... ......................

R .923 Condotta DN 400. :CAN 1 pz ...................... ......................

700 Pozzetti, manufatti speciali,
canali di calcestruzzo gettato
in opera
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

770 Coperture e coronamenti
------------------------------

771 Telai e coperture per pozzet-
ti, caditoie, dispositivi di
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771 raccolta, impianti di separa-
zione e manufatti speciali,
fornitura sul luogo di impie-
go.

.200 Coperture di ghisa.

.201 Chiusino con telaio.
Tipo BGS
Fig. 180-60
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Classe D400
DN mm 600
Prodotto offerto:
..............................
.............................. :CAN 21 pz

:CAN_lu 5 pz
:Totale 26 pz ...................... ......................

.202 Chiusino con telaio.
Tipo BGS
Fig. 180-60V
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Classe D400
DN mm 600
Con chiusura a vite.
Prodotto offerto:
..............................
.............................. :CAN 24 pz ...................... ......................

.203 Chiusino con telaio.
Tipo BGS
Fig. 189-60
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Classe F900
DN mm 600
Prodotto offerto:
..............................
.............................. :CAN 2 pz ...................... ......................

.400 Griglie.

.402 Rotonda con telaio.
Tipo BGS 
Fig. 636-60
o prodotto con caratteristiche
equivalenti.
Classe D400
DN mm 600
Prodotto offerto:
..............................
.............................. :CAN 4 pz ...................... ......................

.411 Quadrata con telaio e zoccolo
in calcestruzzo.
Tipo BGS
Fig. 645-20S
o prodotto con caratteristiche
equivalenti.
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771.411 Classe C250
Dimensioni cm 45 x 45
Prodotto offerto:
..............................
.............................. :CAN 9 pz ...................... ......................

772 Coperture per pozzetti, cadi-
toie e dispositivi di raccol-
ta, solo posa.

.300 Coperture per pozzetti, posa a
quota definitiva. Compresa la
fornitura di materiale.

.310 Coperture di ghisa.

.311 DN 600.
Concerne pos. 771.200 e
771.400. :CAN 18 pz

:CAN_lu 2 pz
:Totale 20 pz ...................... ......................

R 779 Coperture provvisorie di
pozzi, pozzetti e dispositivi
di raccolta.

R .100 Posa e fissaggio di coperture
provvisorie in lamiera di
acciaio carrozzabili.
Compreso costruzione, la
messa a disposizione e
smantellamento.

R .101 Per pozzetti o dispositivi di
raccolta. DN fino mm 600 o
dimensioni fino a mm 500x500. :CAN 30 pz

:CAN_lu 3 pz
:Totale 33 pz ...................... ......................

780 Accessori
------------------------------

781 Pioli di acciaio e accessori.

.302 Fornitura e posa.
Pioli in alluminio
Per pozzetti e pozzi
prefabbricati di PVC o PE.
Tipo MSU 350 o prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
............................
............................ :CAN_lu 15 pz ...................... ......................

784 Sifoni, fornitura.

.100 Di ghisa.

.110 Con maniglia.
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784.113 Per tubo DN 150. :CAN 14 pz ...................... ......................

785 Sifoni di materiale vario, so-
lo posa. Fornitura v.
pos. 784.

.003 Per tubo DN 150. :CAN 14 pz ...................... ......................

800 Riempimento di trincee per
condotte
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

R .900 Si precisa che:

R .910 Tutti gli oneri per eventuali
depositi e/o trasporti
intermedi, dei materiali
forniti dall'imprenditore,
sono da includere nei
prezzi unitari.

810 Fornitura di materiale
------------------------------

811 Aggregati naturali, fornitura
sul luogo di impiego o al de-
posito intermedio, compreso lo
scarico.

.200 Computo: volume materiale com-
patto.

.220 Aggregati secondo la norma SN
EN 12 620.

.226 Miscela di aggregati 0/32.
Per letto di posa Rigofill. :CAN 20 m3 ...................... ......................

.227 Ghiaia drenante.20/40 oppure
32/45 o simile.
Prodotto offerto:
.............................
............................. :CAN 400 m3 ...................... ......................

812 Aggregati riciclati, fornitura
sul luogo di impiego o al de-
posito intermedio, compreso lo
scarico.

.200 Computo: volume materiale com-
patto.

.241 Misto granulare 0/45.
Sono riconosciuti materiali
certificati elencati nella
tabella "Misti granulari"
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812.241 disponibile sul sito
www.ti.ch/dc-commesse alla
pagina "Certificazione
materiali da costruzione".
Oppure prodotti equivalenti
con valori massimi accettati
dal committente e certificati
da laboratori riconosciuti.
Materiale offerto:
..............................
........................ ..... :CAN 150 m3

:CAN_lu 30 m3
:Totale 180 m3 ...................... ......................

820 Avvolgimento di condotte con
materiale
------------------------------

R .900 Precisazioni.

R .910 L'avvolgimento delle condotte
e dei pozzetti deve essere
eseguito in due fasi di lavoro
separato e più precisamente:
. fase 1 - letto di posa
. fase 2 - rinfianco
Gli oneri e i costi causati
dalla esecuzione dell'avvolgi-
mento in due fasi separate
devono essere compresi nei
prezzi unitari.

821 Materiale per letto di posa,
rinfianco e copertura dell'av-
volgimento di condotte, messa
in opera e compattazione.

.200 Computo: volume materiale com-
patto.

.205 Miscela di aggregati 0/32.
Letto di posa per Rigofill
"tirato" con una staggia. :CAN 20 m3 ...................... ......................

830 Avvolgimento di condotte con
calcestruzzo
------------------------------

R .900 Precisazioni.

R .910 L'avvolgimento delle condotte
e dei pozzetti deve essere
eseguito in due fasi di lavoro
separato e più precisamente:
. fase 1 - letto di posa
. fase 2 - rinfianco
Gli oneri e i costi causati
dalla esecuzione dell'avvolgi-
mento in due fasi separate
devono essere compresi nei
prezzi unitari.
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R 830.920 Computo: secondo sezioni
teoriche, definite dalle
sezioni tipo.
Aumento della sezione teorica
del 5% in caso di casseratura
unilaterale.
Aumento della sezione teorica
del 10% in assenza di
casseratura.

831 Calcestruzzo per avvolgimento
di condotte, fornitura, messa
in opera e compattazione. Com-
puto: volume materiale compat-
to.

.100 Calcestruzzo confezionato con
aggregati naturali.

.105 Classe di resistenza alla
compressione C 16/20.
Granulometria 0/16.
Per rinfianco condotte. :CAN 270 m3

:CAN_lu 30 m3
:Totale 300 m3 ...................... ......................

.107 Classe di resistenza alla
compressione C 20/25.
Granulometria 0/16.
Per rinfianco pozzetti. :CAN 45 m3

:CAN_lu 10 m3
:Totale 55 m3 ...................... ......................

832 Acciaio d'armatura, fornitura
e posa. Compresi tutti i tipi
di lavorazione e i supplemen-
ti.

.200 Reti d'armatura B500A, B500B o
B450C.

.201 Massa areica fino a kg/m2 5,0. :CAN 550 kg
:CAN_lu 200 kg
:Totale 750 kg ...................... ......................

833 Casseratura tipo 1, a una fac-
cia, per avvolgimenti di cal-
cestruzzo delle condotte.

.002 Altezza di casseratura da
m 0,26 a 0,50. :CAN 230 m2

:CAN_lu 45 m2
:Totale 275 m2 ...................... ......................

.003 Altezza di casseratura da
m 0,51 a 1,00. :CAN 435 m2 ...................... ......................

.021 Cassero per piano di posa,
rinfianco e rivestimento di
pozzetti e camere.
Computo: secondo superficie
effettiva.
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833.021 Altezza del cassero fino a m
2,50. :CAN 215 m2

:CAN_lu 20 m2
:Totale 235 m2 ...................... ......................

835 Supplementi agli avvolgimenti
di condotte con calcestruzzo.

.100 Per difficoltà causate dalla
presenza di sbadacchiature.

.101 Concerne pos. 831.100 :CAN 200 m3
:CAN_lu 40 m3
:Totale 240 m3 ...................... ......................

840 Lavori accessori relativi al-
l'avvolgimento di condotte
------------------------------

842 Geotessili su condotte di dre-
naggio, fornitura e posa. Com-
puto: superficie ricoperta.

.100 Su proposta del progettista.

.102 Funzione drenante.
Marca, tipo Sytec HF 400
Massa areica g/m2 140
Strato di separazione per
riempimento con ghiaia attorno
pozzo perdente. :CAN 550 m2 ...................... ......................

850 Riempimento di trincee per
condotte
------------------------------

851 Riempimento con materiale dal
deposito intermedio laterale o
di riporto e compattazione.

.200 Computo: volume materiale com-
patto.

.210 A macchina.

.211 Materiale di scavo. :CAN 300 m3 ...................... ......................

.214 Aggregati naturali-
Compattazione M_E1 min.
MN/m2 100. :CAN 150 m3

:CAN_lu 30 m3
:Totale 180 m3 ...................... ......................

860 Lavori accessori (1)
------------------------------

865 Messa in opera dello strato
superiore del suolo (orizzonte
A). Esclusa la fornitura.
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865.100 A macchina. Computo: superfi-
cie.

.102 Spessore di messa in opera m
fino a 0,30. :CAN 1'150 m2

:CAN_lu 15 m2
:Totale 1'165 m2 ...................... ......................

870 Lavori accessori (2)
------------------------------

871 Spietratura.

R .891 Spietratura delle aree di
intervento e spianamento
finale quale preparazione
per la semina.
Compreso rastrellamento e
interramento dei sassi e dei
materiali di scarto.
Su qualsiasi superficie. :CAN 1'150 m2 ...................... ......................

873 Semina a macchina o a mano.
Comprese la fornitura, l'in-
tegrazione della semenza e la
cilindratura.

.001 Semenza per prati. :CAN 1'150 m2 ...................... ......................

........................Totale Canalizzazioni e opere di prosciugamento237
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241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di misurazione determi-
nanti per questo capitolo
ripresi dalla norma
SIA 118/262 "Condizioni gene-
rali relative alle costruzioni
di calcestruzzo", nonché le
definizioni dei termini tecni-
ci. I sottoparagrafi 010, 020
e 030 vengono ripresi in modo
inalterato dal CPN e quindi
riportati integralmente qui di
seguito.

010 Regole di retribuzione
------------------------------

011 Regole di retribuzione genera-
li.

.100 Il modulo d'offerta può conte-
nere, in deroga alla norma
SIA 118, art. 43, posizioni
nelle quali la messa a dispo-
sizione per tutta la durata
dei lavori è descritta separa-
tamente a prezzo globale o
forfettario. Per il calcolo
dell'ammontare degli acconti,
anche per queste posizioni si
applica l'art. 146 della norma
SIA 118.

012 Regole di retribuzione per le
casserature.

.100 Le casserature vengono retri-
buite secondo posizioni speci-
fiche in funzione delle se-
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012.100 guenti caratteristiche:
. Genere di casseratura.
. Tipo di casseratura.
. Campi di computo.

.200 Per la retribuzione, le casse-
rature vengono differenziate
secondo le seguenti parti d'o-
pera:
. Fondazioni, travi di colle-
gamento, platee e solette di
transizione.
. Fosse, pozzi, canali e so-
lette di copertura di canali.
. Pareti, vani ascensore, pa-
reti di vani scala, mensole e
speroni.
. Pilastri, capitelli,
architravi e travi.
. Scale e pianerottoli.
. Solette, solette a sbalzo e
solette di copertura di pozzi.
. Travi rovesce e parapetti.
. Pile, piloni e pareti di
pozzi per pile.
. Spalle, muri di sostegno,
muri d'ala.
. Banchine di appoggio,
banchine di spalle, appoggi
per ponti.
. Ponti a cavalletto e ad ar-
co.
. Telai, volte e strutture di
forma particolare.
. Impalcati di ponti.
. Piccoli manufatti.
. Testate.
. Risparmi, nicchie e scanala-
ture.

.300 Per la retribuzione, le casse-
rature vengono differenziate
secondo la pos. 034.

.400 Per la retribuzione vengono
differenziati i seguenti campi
di computo (1).

.410 Altezza della casseratura per
fondazioni, travi di collega-
mento e simili:
. Fino a m 0,25.
. Da m 0,26 a 0,50.
. Da m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m 1,00.

.420 Altezza della casseratura per
platee di fondazione, solette
di transizione e simili:
. Fino a m 0,25.
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012.420 . Da m 0,26 a 0,50.
. Superiore a m 0,50.

.430 Profondità totale e sezione
delle fosse e dei pozzi:
. Profondità fino a m 1,50:
.. Sezione in luce fino a
m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01
a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a
m2 5,00.
. Profondità da m 1,51 a 1,99:
.. Sezione in luce fino a
m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01
a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a
m2 5,00.
. Profondità da m 2,00 a 2,99:
.. Sezione in luce fino a
m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01
a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a
m2 5,00.

.440 Altezza della casseratura per
pareti, spalle, muri di so-
stegno e muri d'ala:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.450 Altezza della casseratura per
pareti di vani ascensore:
. Superficie in pianta in luce
fino a m2 3,00:
.. Altezza casseratura fino a
m 1,50.
.. Altezza casseratura da
m 1,51 a 1,99.
.. Altezza casseratura da
m 2,00 a 2,99.
.. Altezza casseratura da
m 3,00 a 4,00.
.. Altezza casseratura supe-
riore a m 4,00.
. Superficie in pianta in luce
da m2 3,01 a 5,00:
.. Altezza casseratura fino a
m 1,50.
.. Altezza casseratura da
m 1,51 a 1,99.
.. Altezza casseratura da
m 2,00 a 2,99.
.. Altezza casseratura da
m 3,00 a 4,00.
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012.450 .. Altezza casseratura supe-
riore a m 4,00.

.460 Altezza della casseratura per
pareti di vani scala:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.470 Casserature di testata e
controcasserature con o senza
ferri passanti:
. Spessore elemento costrutti-
vo fino a m 0,25.
. Spessore elemento costrutti-
vo da m 0,26 a 0,50.
. Spessore elemento costrutti-
vo superiore a m 0,50.

.500 Per la retribuzione vengono
differenziati i seguenti campi
di computo (2).

.510 Altezza della casseratura per
pilastri:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.520 Sezione di pilastri e
architravi:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Da m2 0,251 a 0,500.
. Superiore a m2 0,500.

.530 Altezza di puntellamento per
architravi:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.540 Altezza di puntellamento per
scale:
. Fino a m 1,99.
. Fino a m 2,99.
. Fino a m 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.550 Spessore di pianerottoli e so-
lette:
. Fino a m 0,35.
. Superiore a m 0,35.

.560 Altezza di puntellamento per
pianerottoli, solette e solet-
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012.560 te a sbalzo:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.570 Altezza di puntellamento per
travi rovesce e parapetti:
. Fino a m 0,50.
. Da m 0,51 a 1,00.
. Da m 1,01 a 1,50.
. Superiore a m 1,50.

013 Regole di retribuzione per
l'armatura.

.100 L'armatura viene retribuita
secondo posizioni specifiche
in funzione delle seguenti ca-
ratteristiche:
. Tipo di acciaio.
. Acciaio d'armatura in base
al diametro e al grado di la-
vorazione.
. Reti d'armatura in base al
tipo.
. Fibre d'armatura in base al-
le specifiche quali materiale,
diametro e lunghezza.
. Collegamenti dell'armatura.
. Armature speciali come pro-
dotti di acciaio speciali, ar-
mature preconfezionate o arma-
ture in altri materiali.

014 Regole di retribuzione per il
calcestruzzo.

.100 Il calcestruzzo viene retri-
buito secondo posizioni speci-
fiche in funzione delle se-
guenti caratteristiche:
. Genere di elemento costrut-
tivo.
. Calcestruzzo a prestazione
garantita.
. Calcestruzzo a composizione.
. Dimensioni quali spessore,
sezione o volume.

.200 La lavorazione della superfi-
cie del calcestruzzo viene
retribuita in posizioni speci-
fiche secondo la pos. 036:
. Lavorazione del calcestruzzo
fresco.
. Lavorazione del calcestruzzo
indurito.
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014.300 Per la retribuzione vengono
differenziati i seguenti campi
di computo.

.310 Volume di fondazioni singole:
. Fino a m3/pz. 0,50.
. Da m3/pz. 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/pz. 1,00.

.320 Volume di fondazioni continue,
travi di collegamento e
simili:
. Fino a m3/m 0,50.
. Da m3/m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/m 1,00.

.330 Spessore di platee di fonda-
zione, solette di transizione
e simili:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.340 Sezione di canali:
. Fino a m2 1,00.
. Superiore a m2 1,00.

.350 Spessore di pareti, travi ro-
vesce e parapetti:
. Da m 0,15 a 0,20.
. Da m 0,21 a 0,25.
. Da m 0,26 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.360 Sezione di pilastri, travi e
architravi:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Da m2 0,251 a 0,500.
. Superiore a m2 0,500.

.370 Spessore di scale e pianerot-
toli:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.380 Spessore di solette:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Da m 0,31 a 0,40.
. Superiore a m 0,40.

015 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Convogliamento delle acque me-
teoriche senza misure partico-
lari quali pompaggio, vasche

25.10.2024



Pagina: 260Progetto: 5602-A-cp001-1
Comune di Locarno
Areoporto cantonale di Locarno

Incarico: 1    CPN Costruzione: 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto I/19 (V24)

015.110 di decantazione, trattamenti
chimici o fosse drenanti.

.120 Messa a disposizione di mate-
riali per le prove.

.200 Per le casserature (1).

.210 Pulitura e trattamento preli-
minare dei casseri, compresi
gli inserti.

.220 Fissaggio degli inserti posati
dall'imprenditore, p.es.
contro la spinta di Archimede.

.230 Sigillatura di elementi pas-
santi e inserti posati dal-
l'imprenditore.

.240 Fornitura e posa di liste a
sezione triangolare e di in-
serti per gocciolatoi fino a
mm 30x30, nonché di distanzia-
tori senza requisiti partico-
lari.

.250 Esecuzione di raccordi fuori
squadra, inclinati o arroton-
dati, senza fatturazione sepa-
rata degli scarti di cassera-
tura che ne derivano, se indi-
cato nei documenti d'appalto.

.260 Casseratura di spigoli ad an-
golo acuto e ottuso, angoli e
raccordo dei casseri con tagli
obliqui, se indicato nei docu-
menti d'appalto.

.270 Controfreccia della casseratu-
ra nella misura in cui è ne-
cessaria per la compensazione
della sua deformazione e di
quella del suo puntellamento.

.280 Trasporti di andata e ritorno,
installazione, spostamenti con
e senza mezzi ausiliari, messa
a disposizione, manutenzione e
rimozione di puntellamenti,
ponteggi di lavoro e sba-
dacchiature per la casseratu-
ra.

.300 Per le casserature (2).

.310 Esecuzione di casseratura ver-
ticale senza possibilità di
appoggio diretto, fino a m 0,5
sopra la base di appoggio.
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015.320 Esecuzione della base di ap-
poggio per casserature specia-
li quali casserature rampanti
e casserature scorrevoli.

.330 Messa a disposizione della
casseratura.

.340 Disarmo delle superfici di
calcestruzzo, compresi la pu-
litura, la riparazione e la
manutenzione della casseratu-
ra.

.350 Smaltimento di parti di casse-
ratura inutilizzabili.

.360 Dispositivi anticaduta neces-
sari in base alle altezze di
casseratura o di puntellamento
messe in appalto.

.400 Per l'armatura.

.410 Messa a disposizione alla di-
rezione lavori della documen-
tazione relativa alle certifi-
cazioni di qualità del fabbri-
cante.

.420 Provvedimenti a garanzia della
pulizia dell'acciaio d'armatu-
ra.

.430 Lavorazione a regola d'arte,
posa, legatura e fissaggio
dell'armatura, fornitura e po-
sa dei distanziatori a garan-
zia del copriferro.

.440 Certificazione della qualità
delle saldature che trasmetto-
no sforzi mediante una prova
preliminare.

.500 Per il calcestruzzo (1).

.510 Pulitura e inumidimento preli-
minare delle superfici di rac-
cordo.

.520 Indicazione delle proprietà e
della composizione del calce-
struzzo.

.530 Provvedimenti in caso di in-
terruzioni impreviste del get-
to di calcestruzzo imputabili
all'imprenditore.

.540 Provvedimenti atti a garantire
la protezione del calcestruzzo
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015.540 dagli agenti atmosferici du-
rante il trasporto nonché per
evitare la disgregazione o la
presa anticipata.

.550 Messa in opera a regola d'arte
del calcestruzzo, compresa la
regolarizzazione della super-
ficie fino a % 5 di pendenza
da un lato.

.560 Cura a regola d'arte di tutti
gli elementi costruttivi in
calcestruzzo. In mancanza di
altre indicazioni per
5 giorni.

.570 Smaltimento del calcestruzzo
eccedente.

.580 Chiusura dei fori dei distan-
ziatori con tappi di materiale
sintetico.

.600 Per il calcestruzzo (2).

.610 Misure di protezione contro la
sporcizia e il danneggiamento
meccanico di parti d'opera fi-
nite o in esecuzione nell'am-
bito dei lavori dell'imprendi-
tore fino al collaudo delle
stesse, comprese le protezioni
degli spigoli.

.620 Misure di protezione contro le
macchie di ruggine, conforme-
mente a quanto richiesto dalle
classi delle superfici del
calcestruzzo messe in appalto.

016 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Pompaggio delle acque meteo-
riche raccolte in pozzi e
simili.

.200 Per le casserature (1).

.210 Casserature perse e casseratu-
re senza possibilità di appog-
gio diretto oppure casserature
senza fori per distanziatori
passanti.

.220 Minor valore del materiale di
casseratura danneggiato a cau-
sa di fori passanti ordinati
dalla direzione lavori e non
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016.220 previsti nei documenti di
appalto.

.230 Controfrecce richieste dalla
direzione lavori, dimensioni
oltre la deformazione della
casseratura e del puntellamen-
to, non previste nei documenti
di appalto.

.240 Adattamento della casseratura,
sigillatura e copertura con
nastro adesivo dei giunti in
corrispondenza di elementi co-
struttivi o di inserti nella
casseratura posati da parte di
terzi.

.250 Protezione di angoli a spigolo
vivo per superfici di calce-
struzzo a vista dopo il col-
laudo delle parti d'opera.

.260 Supplementi per le casserature
di solette, travi e architravi
per basi di appoggio con
struttura portante non suffi-
ciente o non piana, p.es.
strati di ghiaia o di miscela
bituminosa.

.270 Esecuzione di casserature ver-
ticali senza possibilità di
appoggio diretto sulla base di
appoggio, altezza superiore a
m 0,51.

.280 Puntellamento supplementare
della casseratura ordinato
dalla direzione lavori.

.300 Per le casserature (2).

.310 Dispositivo anticaduta supple-
mentare necessario per altezze
di caduta superiori alle al-
tezze di casseratura o di pun-
tellamento messe in appalto.

.400 Per l'armatura.

.410 Collegamenti per la trasmis-
sione degli sforzi.

.420 Copertura dell'armatura di
ripresa senza ganci finali.

.500 Per il calcestruzzo.

.510 Provvedimenti particolari atti
a evitare colorazioni del cal-
cestruzzo dovute allo scorri-
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016.510 mento di acqua ferrugginosa,
durante le interruzioni del
lavoro ordinate dalla direzio-
ne lavori, conformemente a
quanto richiesto dalle classi
delle superfici del calce-
struzzo messe in appalto.

.520 Tamponamento con mattoni o
riempimento con calcestruzzo,
sigillatura e rappezzatura con
intonaco di risparmi, giunti e
scanalature.

.530 Rimozione da superfici disar-
mate di mezzi ausiliari e di
fissaggio posati da coimpren-
ditori.

.540 Misure ordinate dalla direzio-
ne lavori per la protezione
contro la sporcizia dovuta al-
lo scorrimento di acqua fer-
rugginosa, che superano i re-
quisiti per le classi delle
superfici del calcestruzzo
messe in appalto.

.550 Cura del calcestruzzo a parti-
re dal sesto giorno.

.560 Provvedimenti particolari per
il trasporto, la messa in ope-
ra e la compattazione nel caso
di temperature esterne infe-
riori a gradi +5 e superiori a
gradi +30.

.570 Additivi e aggiuntivi, ordina-
ti ulteriormente e successiva-
mente dalla direzione lavori.

020 Metodi di misurazione
------------------------------

021 Metodi di misurazione genera-
li.

.100 Nelle posizioni suddivise in
campi di computo (p.es. altez-
za casseratura), viene ripresa
unicamente la sottoposizione
che include il computo totale
della prestazione.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni
giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo
unitario mensile concordato.
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021.220 Settimana non intera: per ogni
giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo uni-
tario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per le
casserature.

.100 Di regola viene misurata la
superficie del calcestruzzo
casserata.

.200 Per le casserature di pareti e
di solette, le aperture con
una superficie fino a m2 2,00
non vengono dedotte. Per le
aperture lunghe e strette que-
sta regola vale solo per una
lunghezza fino a m 3,00.

.300 Per la casseratura di mensole
viene misurata la quota della
mensola a partire dal piede
della parete o del muro di so-
stegno.

023 Metodi di misurazione per
l'armatura.

.100 Pe il computo vale la massa
secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'ac-
ciaio.

.200 La massa dell'acciaio d'arma-
tura può essere determinata
anche in base alla lista ferri
aggiornata con una massa volu-
mica di kg/m3 7'850.

.300 Le fibre d'armatura vengono
computate secondo la massa.

024 Metodi di misurazione per il
calcestruzzo.

.100 Per le parti d'opera casserate
vale il volume secondo i pia-
ni. Il volume dell'acciaio
d'armatura non viene dedotto.

.200 Per il getto contro terra,
roccia, muri esistenti e simi-
li viene computata la quantità
di calcestruzzo fornita secon-
do il bollettino di consegna
del fornitore del calcestruz-
zo.

.300 Per i risparmi, le scanalatu-
re, gli inserti e simili fino
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024.300 a m3 0,10 non viene fatta
alcuna deduzione.

.400 Per le solette con corpi cavi
posati in getto, il volume del
corpo cavo viene dedotto dal
volume di calcestruzzo.

030 Terminologia, informazioni
------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Giunto di lavoro: giunto che
si forma in corrispondenza di
un'interruzione di getto in
costruzioni di calcestruzzo
con armatura passante.

.200 Elemento incorporato: parte
d'opera, p.es. giunto di tran-
sizione, appoggio, dispositivo
per lo smaltimento delle acque
o parapetto, che di solito
viene posata successivamente.
Per l'edilizia si tratta di
installazioni relative all'im-
piantistica e simili.

.300 Cura del calcestruzzo: insieme
delle misure attuate dopo il
getto del calcestruzzo per il
raggiungimento di una qualità
sufficiente e per la protezio-
ne contro gli agenti atmosfe-
rici e altri effetti poten-
zialmente dannosi.

.400 Inserto: elemento posato prima
del getto, quale p.es. elemen-
to di collegamento o di anco-
raggio.

.500 Casseratura di testata: casse-
ratura di bordo, per intrados-
si e per risparmi con o senza
armatura passante.

.600 Pila: pilastro nella costru-
zione di ponti.

032 Informazioni.

.100 I parapetti con altezza supe-
riore a m 1,50 vengono consi-
derati come pareti.

.200 Per aperture nella parete su-
periori a m2 2,00, la superfi-
cie sopra all'apertura viene
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032.200 designata come architrave e
quella sotto come parapetto.

.300 Per le casserature di pilastri
e pareti valgono i seguenti
criteri (in sezione):
. Parti d'opera con un rappor-
to lunghezza/larghezza fino
a 5:1 vengono considerati co-
me pilastri.
. Parti d'opera con un rappor-
to lunghezza/larghezza supe-
riore a 5:1 e una lunghezza
fino a m 1,50 vengono conside-
rati come pilastri.
. Parti d'opera con un rappor-
to lunghezza/larghezza supe-
riore a 5:1 e una lunghezza
superiore a m 1,50 vengono
considerati come pareti.

.400 Gli elementi costruttivi e
portanti che servono a dare la
forma al cassero e sono ad es-
so collegati fanno parte della
casseratura.

.500 Delle soprastrutture di ponti
fanno parte anche gli impalca-
ti sospesi o strallati.

.600 La fine dei lavori della co-
struzione grezza è definita
nel capitolo CPN 102 "Disposi-
zioni particolari".

033 Generi di casserature.

.100 Casseratura per risparmi: cas-
seratura per aperture, nicchie
e scanalature con una superfi-
cie in luce fino a m2 2,00.

.200 Casseratura per intradossi:
casseratura per aperture, sca-
nalature e superfici laterali
di nicchie con superficie in
luce superiore a m2 2,00,
nonché per testate libere di
pareti e per quelle in corri-
spondenza di sfalsamenti di
pareti.

.300 Casseratura per testate: cas-
seratura per aperture e scana-
lature in solette con superfi-
cie in luce superiore a
m2 2,00, nonché per testate
libere di solette e per quelle
in corrispondenza di sfalsa-
menti di solette.
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033.400 Casseratura per travi: casse-
ratura per elementi portanti,
gettati indipendentemente dal-
la soletta, che deve essere
puntellata per resistere alla
massa del calcestruzzo fresco.
A questo genere di casseratura
appartiene pure la casseratura
per la prima fase di getto di
una trave-parete.

.500 Casseratura per architravi:
casseratura per elementi por-
tanti situati sotto la soletta
e che con essa ne fanno corpo.
Deve essere puntellata per re-
sistere alla massa del calce-
struzzo fresco.

.600 Casseratura per travi rovesce
e parapetti: casseratura per
elementi portanti situati
sopra la soletta. Deve essere
puntellata per resistere alla
massa del calcestruzzo fresco.

.700 Casseratura per pilastri: cas-
seratura per elementi portanti
che deve essere puntellata per
resistere alla massa del cal-
cestruzzo fresco. Superficie
delle facce laterali, senza
pannello di chiusura sulla
faccia superiore. A questo ge-
nere di casseratura appartiene
pure la casseratura per le le-
sene.

.800 Casseratura flottante: casse-
ratura di elementi portanti
che deve essere fissata per
resistere alla massa del cal-
cestruzzo fresco. La cassera-
tura viene posta sopra l'arma-
tura superiore.

034 Tipi di casserature.

.100 Tipo 1. Casseratura per super-
ficie del calcestruzzo di
aspetto normale:
. Aspetto qualsiasi della su-
perficie.
. Dimensioni dei pannelli o
delle tavole non prescritte.
. Senza trattamento successivo
di sbavature e dentellature.

.200 Tipo 2. Casseratura per super-
ficie del calcestruzzo di
aspetto omogeneo:
. Aspetto omogeneo della su-
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034.200 perficie.
. Dimensioni dei pannelli o
delle tavole non prescritte.
. Con trattamento successivo
di sbavature e dentellature.

.210 Tipo 2-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.300 Tipo 3. Casseratura per super-
ficie faccia a vista del cal-
cestruzzo, con impronta delle
tavole visibile:
. Tavole di larghezza costan-
te; disposizione dei giunti
non prescritta.
. Direzione delle tavole uni-
forme e parallela al lato mag-
giore della superficie da cas-
serare.
. Tavole lisce.

.310 Tipo 3-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.320 Tipo 3-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.

.330 Tipo 3-3. Requisiti elevati:
. Direzione delle tavole uni-
forme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da
casserare.

.340 Tipo 3-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie
secondo il piano di dettaglio.

.350 Tipo 3-5. Requisiti elevati:
. Impiego di tavole grezze.

.400 Tipo 4. Casseratura per super-
ficie faccia a vista del cal-
cestruzzo, con impronta dei
pannelli visibile:
. Larghezza dei pannelli co-
stante, disposizione dei giun-
ti non prescritta.
. Direzione dei pannelli uni-
forme e parallela al lato mag-
giore della superficie da cas-
serare.

.410 Tipo 4-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.420 Tipo 4-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.

.430 Tipo 4-3. Requisiti elevati:
. Direzione dei pannelli uni-
forme e perpendicolare al lato
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034.430 maggiore della superficie da
casserare.

.440 Tipo 4-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie
secondo il piano di dettaglio.

035 Acciaio d'armatura.

.100 Designazioni del grado di la-
vorazione dell'acciaio d'arma-
tura secondo la lista delle
figure dell'Associazione Sviz-
zera del Commercio dell'Accia-
io e dell'Impiantistica ASCA.

.110 Grado di lavorazione 1 =
lavorazione normale.

.120 Grado di lavorazione 2 =
lavorazione aumentata.

.130 Grado di lavorazione S =
lavorazione complessa.

036 Lavorazione della superficie
del calcestruzzo.

.100 Lavorazione del calcestruzzo
fresco.

.110 Lisciatura grezza: tiratura
alla staggia e regolarizzazio-
ne del calcestruzzo appena
gettato fino all'altezza de-
terminata.

.120 Irruvidimento: operazione ese-
guita sulla superficie con
scopa o rastrello.

.130 Talocciatura: operazione ese-
guita con o senza aggiunta di
malta.

.140 Lisciatura: operazione atta a
ottenere una superficie li-
scia, piana, non porosa.

.150 Spazzolatura: operazione per
l'ottenimento di una superfi-
cie ruvida, con struttura tra-
sversale, longitudinale o a
spina di pesce.

.160 Monobeton: calcestruzzo mono-
litico con caratteristiche
della superficie di un pavi-
mento in calcestruzzo corazza-
to. Il monobeton viene esegui-
to come calcestruzzo di rica-
rica o come calcestruzzo
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036.160 strutturale, p.es. platea di
fondazione o soletta.

.200 Lavorazione del calcestruzzo
indurito.

.210 Calcestruzzo lavato: calce-
struzzo faccia a vista, i cui
grani fini vengono erosi me-
diante lavatura sullo strato
di superficie subito dopo il
disarmo, al fine di evidenzia-
re quelli più grossi.

.220 Bocciardatura: lavorazione
meccanica della superficie del
calcestruzzo con bocciarda, a
mano o a macchina, per ottene-
re una rugosità di mm 5.

100 Lavori preliminari
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

110 Raccordo a parti d'opera esi-
stenti
------------------------------

111 Irruvidimento meccanico di su-
perfici di raccordo in calce-
struzzo esistenti, senza impe-
dimenti.

.001 Con martello demolitore.
Incluso la puliza del fondo da
polveri e detriti. :B2 7 m2 ...................... ......................

112 Posa di armatura di raccordo,
comprese le perforazioni.
Fornitura dell'acciaio nel
par. 500.

.100 Compresa la fornitura del pro-
dotto adesivo.

.103 Spessore elemento costruttivo
m 0.30.
Diametro foro mm fino a 20.
Profondità foro mm fino a 250.
Diametro acciaio mm fino a 16.
Spinotti lunghezza m 0.50 con
gancio finale.
Fornitura Acciao secondo Pos.
511.152.
Incluso fornitura e posa e
riempimento dei fori con
prodotto adesivo SIKA ANCHOR
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112.103 FIX 1 o prodotto equivalente.
Prodotto Offerto:
.............................
.............................
............................. :B2 50 pz ...................... ......................

130 Calcestruzzo di sottofondo,
calcestruzzo di riempimento,
calcestruzzo negativo
------------------------------

131 Calcestruzzo di sottofondo a
formazione del planum, forni-
tura, messa in opera e compat-
tazione.

.100 Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0.

.120 Contenuto di legante min
kg/m3 150, aggregati ricicla-
ti. Valore nominale del grano
massimo D_max 32.

.122 Spessore da mm 51 a 100. :B2 15 m2
:G 58 m2
:Totale 73 m2 ...................... ......................

200 Casserature Edilizia (1)
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

210 Casserature per fondazioni,
travi di collegamento, platee,
solette di transizione
------------------------------

214 Casserature per fondazioni
continue, travi di collegamen-
to e banchine di fondazione su
pali, di forma rettangolare.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante.

.112 Altezza casseratura da m 0,26
a 0,50. :B2 15 m2

:G 37 m2
:Totale 52 m2 ...................... ......................

230 Casserature per pareti, vani
ascensore, pareti di vani sca-
la, mensole, speroni
------------------------------

Riporto .................
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231 Casserature per pareti verti-
cali. Base di appoggio oriz-
zontale.

.100 A 2 facce, tipo 2.

.101 Altezza casseratura fino a
m 1,50. :B2 80 m2

:G 100 m2
:Totale 180 m2 ...................... ......................

.501 Supplemento alle casserature
per esecuzione di una faccia
interna ad edificio esistente,
compresi tagli dei casseri,
sigillatura dei giunti e tutte
le lavorazioni necessarie
all'adattamento alla struttura
esistente.
Compresi i costi per le
maggiori difficoltà date dalle
opere di protezione.
Opere di protezione secondo
CPN 113.
Concerne Pos: 231.101
up = m2. :B2 35 up ...................... ......................

500 Armatura
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

510 Acciaio d'armatura
------------------------------

511 Acciaio d'armatura.

.100 Acciaio B500B, fornitura e po-
sa.

.110 Lunghezze fisse.

.111 Diametro da mm 8 a 10. :B2 570 kg
:G 975 kg
:Totale 1'545 kg ...................... ......................

.112 Diametro da mm 12 a 16. :B2 570 kg
:G 975 kg
:Totale 1'545 kg ...................... ......................

.120 Grado di lavorazione 1.

.121 Diametro da mm 8 a 10. :B2 570 kg
:G 975 kg
:Totale 1'545 kg ...................... ......................

.122 Diametro da mm 12 a 16. :B2 570 kg
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511.122 :G 975 kg
:Totale 1'545 kg ...................... ......................

.150 Qualsiasi grado di lavorazio-
ne.

.152 Diametro mm 16.
Lunghezza spezzoni m 0,50.
Con 1x gancio finale.
Concerne Pos. 112.102 e
112.103. :B1 45 kg ...................... ......................

514 Supplementi all'acciaio d'ar-
matura.

.100 Per posizioni delle liste fer-
ri.

.101 Concerne pos. 511, 512 e 513.
Computo: numero di posizioni. :B1 1 pz

:B2 10 pz
:G 10 pz
:Totale 21 pz ...................... ......................

.200 Per piccoli quantitativi.

.201 Concerne pos. 511, 512 e 513.
Quantità inferiori a t 3,0 per
ogni lista. Computo: numero di
liste. :B1 1 pz

:B2 2 pz
:G 2 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

515 Taglio di acciaio d'armatura
sul cantiere.

.001 Genere di esecuzione a scelta
dell'imprenditore. Computo:
numero di tagli. :B1 20 pz

:B2 20 pz
:G 50 pz
:Totale 90 pz ...................... ......................

600 Calcestruzzo Edilizia (1)
------------------------------
. Per quanto concerne le rego-
le di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizio-
ni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nel-
la pos. 000.200.
. Se viene utilizzato il cal-
cestruzzo riciclato secondo il
quaderno tecnico SIA 2030
invece del calcestruzzo con
aggregati naturali, lo stesso
viene descritto nella
pos. 685.

610 Calcestruzzo per fondazioni,
travi di collegamento, platee,

Riporto .................
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610 solette di transizione
------------------------------

612 Calcestruzzo per fondazioni
continue, traverse e banchine
di fondazione per pali. Forni-
tura, messa in opera e compat-
tazione.

.300 Calcestruzzo tipo CPN C.

.310 Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0.

.311 Volume calcestruzzo fino a
m3/m 0,50. :B2 8 m3

:G 11 m3
:Totale 19 m3 ...................... ......................

630 Calcestruzzo per pareti, vani
ascensore, pareti di vani sca-
la, mensole, speroni
------------------------------

631 Calcestruzzo per pareti a
spessore costante. Fornitura,
messa in opera e compattazio-
ne.

.300 Calcestruzzo tipo CPN C.

.310 Altezza parete fino a m 1,50.

.313 Spessore parete da m 0,26
a 0,30. :B2 10 m3 ...................... ......................

.401 Calcestruzzo tipo CPN G.
Altezza parete m fino a 1,50.
Spessore parete m da 0,26 a
0,30. :G 15 up ...................... ......................

800 Lavori accessori
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

810 Trattamento di superfici
------------------------------

812 Talocciatura di superfici in
calcestruzzo.

.100 Superfici finite e superfici
atte alla posa di un'impermea-
bilizzazione non aderente.

.101 Superficie orizzontale o con
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812.101 pendenza da un lato fino a
% 5,0. Senza aggiunta di mal-
ta. :B2 10 m2

:G 35 m2
:Totale 45 m2 ...................... ......................

813 Finitura di corone di muri,
cordoli, parapetti e simili.

.100 Talocciatura subito dopo il
getto.

.101 Larghezza corona fino a
m 0,30. :B2 35 m

:G 58 m
:Totale 93 m ...................... ......................

........................Totale Opere di calcestruzzo eseguite sul posto241

........................Totale generale
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P. d'Opera: PG, A2, B1, B2, B3, C, F, G, H, CAN, CAN_lu, SES, ESE, INF_fo, INF_el, INF_ar, AP

Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

Importo

Ricapitolazione per Incarico, Capitolo-CPN

1 OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE

........................     111 Lavori a regia

........................     112 Prove

........................     113 Impianto di cantiere

........................     116 Taglio alberi e dissodamenti

........................     117 Demolizioni e smontaggi

........................     151 Lavori per condotte interrate

........................     161 Abbassamento falda freatica e smaltimento acque

........................     181 Costruzione di giardini e opere paesaggistiche

........................     211 Fosse di scavo e movimenti di terra

........................     221 Strati di fondazione

........................     237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

........................     241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto

Totale ........................

Ricapitolazione per Incarico, Parte d'Opera, Capitolo-CPN

1 OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE
........................     A2   Demolizione Uffici Direzione aeroportuale

........................          111 Lavori a regia

........................          113 Impianto di cantiere

........................          116 Taglio alberi e dissodamenti

........................          117 Demolizioni e smontaggi

........................          211 Fosse di scavo e movimenti di terra

........................     B1   Demolizione Uffici della scuola di volo

........................          111 Lavori a regia

........................          112 Prove
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........................          113 Impianto di cantiere

........................          117 Demolizioni e smontaggi

........................          241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto

........................     B2   Nuovo accesso provvisorio sostitutivi

........................          111 Lavori a regia

........................          112 Prove

........................          113 Impianto di cantiere

........................          116 Taglio alberi e dissodamenti

........................          117 Demolizioni e smontaggi

........................          211 Fosse di scavo e movimenti di terra

........................          221 Strati di fondazione

........................          241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto

........................     B3   Sistemazione piazzale e posteggi esistenti

........................          111 Lavori a regia

........................          112 Prove

........................          113 Impianto di cantiere

........................          117 Demolizioni e smontaggi

........................          211 Fosse di scavo e movimenti di terra

........................          221 Strati di fondazione

........................     C   Smontaggio e demolizione Hangar provvisorio

........................          111 Lavori a regia

........................          113 Impianto di cantiere

........................          117 Demolizioni e smontaggi

........................          151 Lavori per condotte interrate

........................          181 Costruzione di giardini e opere paesaggistiche

........................          211 Fosse di scavo e movimenti di terra

........................     G   Piazzale raccordo alla via di rullaggio

........................          111 Lavori a regia

........................          112 Prove
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........................          113 Impianto di cantiere

........................          117 Demolizioni e smontaggi

........................          151 Lavori per condotte interrate

........................          211 Fosse di scavo e movimenti di terra

........................          221 Strati di fondazione

........................          241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto

........................     CAN   Nuova canalizzazione e smaltimento acque

........................          111 Lavori a regia

........................          112 Prove

........................          113 Impianto di cantiere

........................          161 Abbassamento falda freatica e smaltimento acque

........................          237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

........................     CAN_lu   Nuova canalizzazione acque luride

........................          111 Lavori a regia

........................          113 Impianto di cantiere

........................          237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

........................     SES   Società elettrica sopracenerina

........................          111 Lavori a regia

........................          113 Impianto di cantiere

........................          151 Lavori per condotte interrate

........................     ESE   Nuove infrastrutture per Esercito

........................          111 Lavori a regia

........................          113 Impianto di cantiere

........................          151 Lavori per condotte interrate

........................     INF_fo   Infrastrutture: Fibra Ottica

........................          111 Lavori a regia

........................          113 Impianto di cantiere

........................          117 Demolizioni e smontaggi

........................          151 Lavori per condotte interrate
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........................     INF_el   Infrastrutture: Elettricista

........................          111 Lavori a regia

........................          113 Impianto di cantiere

........................          117 Demolizioni e smontaggi

........................          151 Lavori per condotte interrate

........................     INF_ar   Infrastrutture: Acqua e Riscaldamento

........................          111 Lavori a regia

........................          113 Impianto di cantiere

........................          117 Demolizioni e smontaggi

........................          151 Lavori per condotte interrate

........................     AP   Allacciamento Acqua potabile

........................

........................

          117 Demolizioni e smontaggi 

          151 Lavori per condotte interrate 

Totale (Importo senza IVA) ........................

 Importo da riportare in copertina
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