
Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Bellinzona 

Concorso N°.:  24107 

Appalto LCPubb 

AEREOPORTO CANTONALE DI LOCARNO – 
INTERVENTI CONNESSI EDIFICAZIONE HANGAR 1 

CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA 
PER LE OPERE DA : 

OPERE DI PAVIMENTAZIONE 

ATTENZIONE ! 
Completare nelle disposizioni particolari le 
pos. 224.620, 224.630, 224.710 e 224.720. 
Allegare documenti pos. 252.120. 

Importo dell'offerta CHF. 

IVA 8.1 % CHF. 

IMPORTO COMPLESSIVO CHF. 

Luogo e data : 

L'offerente: 
(timbro e firma) 

: 
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1. Correzioni del modulo d’offerta. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 8.1 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

  



Oggetto: AEROPORTO CANTONALE DI LOCARNO Pagina: 4 
Opera da: Pavimentazione Data: 25.10.24 
 

 

 
2. Dichiarazioni dell'offerente. 
 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 
 

Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Struttura dell'offerente: 

 
Direzione (nominativo): 

 

    

    

    
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 
 

 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  
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2.2 Consorzio. 
 

Consorzio ammesso. 
 

 Nome del consorzio :  

 
Impresa pilota 

 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 E-mail :  

 Iscritta al registro di commercio:   

  ragione sociale o scopo :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Direzione tecnica del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
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Direzione amministrativa del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
 

Altri membri del consorzio: 
 

 Offerente A Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente B Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente C Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente D Nome:  

  Indirizzo:  

 
Quadri del consorzio 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  amministrativo          

  tecnico          

 Totale imprenditori          

 
Personale del consorzio (esclusi apprendisti): 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale imprenditori          

 
Gli offerenti iscritti a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il 
personale sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 
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Gli offerenti che hanno una succursale sono tenuti ad indicare unicamente il personale 
impiegato presso la stessa. 

 
Personale del consorzio relative all’appalto 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A 
 

Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale offerente          

 
Personale del consorzio a disposizione in caso d'urgenza. 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta della DL) 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  complessive          

 
2.3 Subappalto. 
 

Subappalto ammesso per le opere da: 
 

- Prove; 
- Posa selciati; 
- Segnaletica stradale. 

 
La fornitura non è considerata un subappalto. 
Se l’offerente dovesse indicare il nominativo di un fornitore o non venisse indicato alcun 
subappaltatore l’esecuzione della prestazione sarà considerata come eseguito in proprio. 
 
Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni: 
 
I subappaltatori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire l'adempimento degli obblighi verso 
le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla 
fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di 
lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno stato i contratti 
nazionali mantello. 
 
L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non può essere 
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia 
l'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che l'offerta dell'altro offerente, saranno escluse 
dall'aggiudicazione. 
 
I singoli subappaltatori possono partecipare a più offerte. La scelta dei subappaltatori è compito e 
responsabilità dell'offerente. 
L'offerente è l’unico responsabile verso il COM per l’operato dei propri subappaltatori, i quali devono 
adempiere ai requisiti di legge. L’offerente si assume la responsabilità solidale e limitata con i 
subappaltatori, verso il committente per l’esecuzione delle prestazioni a concorso. 
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Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei 
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM 
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro 
priorità. 
 
A semplice domanda del COM l'offerente sarà tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla pos. 
252.210 delle disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti (dichiarazioni, diplomi, 
certificati, …) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge applicabili ai subappaltatori, nonché la 
copia delle loro offerte, entro i termini definiti dal COM (art. 24 LCPubb). 
 
Il COM si riserva il diritto di chiedere all’offerente di cambiare uno o più subappaltatori prima 
dell’aggiudicazione delle prestazioni se questi ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed 
alle disposizioni particolari (CPN 102). 
 
Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione del precedente (un’unica sostituzione è ammessa per 
genere di prestazioni in subappalto) dovrà essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data della 
richiesta. 
In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i 
in sostituzione o nell’eventualità in cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero 
adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), l’offerta del concorrente verrà 
esclusa dalla gara d’appalto. 
 
Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non 
previsti in essa, l'offerente deve chiedere per iscritto l’approvazione preventiva del COM. 
Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sarà dato solo se l'offerente prova che questi non 
ha dato seguito agli impegni assunti. 
 
Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. 
In caso di violazioni è responsabile l’appaltatore. 
 
L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul 
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno. 
 
Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 24 LCPubb e 37 RLCPubb. le 
notifica immediatamente all’autorità di vigilanza e all’ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. 
 
Accertate dall’autorità di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena 
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata. 
 
L'offerente è tenuto a completare l'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che 
presenti le stesse informazioni. 

   

Importo offerte 
subappaltatore 
(IVA compresa) 

Subappaltatore A Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Prove CHF  

Subappaltatore B Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Posa selciati CHF  
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Subappaltatore C Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere: Segnaletica stradale CHF  
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2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 
Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 
Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  

 
Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 
Contratto collettivo di lavoro. 
 

Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 
Eventuali osservazioni: 
 

    

    

    

    

 
Documenti allegati dall'offerente. 
 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su 
di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 
 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG/AD   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 

  
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Subappaltatori SÎ NO 

 
L'offerente si dichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 
dei punti di cui sopra. 

  

7. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
 
Conferma, firme 
 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN 
Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con 
le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento.  
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3. Disposizioni Particolari. 
 
000 Condizioni. 
 

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 
 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 
 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettisti e consulenti. 
 
123 Progettisti e consulenti. 
 
123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 Studio di ingegneria Sciarini SA, La Stráda d'Indéman 8, 6574 Vira 

Telefono +41 91 785 90 30  
Ing. Stefano Mina / Arch. Alessandra Previtali 

 
123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Specialista costruzioni modulari. 

Studio MN Sagl, Via Dogana 34, 6854 Stabio 
Telefono +41 91 647 31 68 
Marco Naboni 

 
123.520 Ingegnere elettrotecnico. 

Mawi Energie SA, Via Pietro Romerio 6, 6600 Locarno 
Telefono +41 58 225 00 02 
Ing. Massimo Longo 

 
123.530 Ingegnere sanitario. 

Protec SA, Viale Monte Verità 80, 6612 Ascona 
Telefono +41 91 792 25 84 
Ing. Andrea Baggio 
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123.540 Ingegnere riscaldamento e ventilazione. 

Protec SA, Viale Monte Verità 80, 6612 Ascona 
Telefono +41 91 792 25 84 
Ing. Andrea Baggio 

 
123.700 Consulenti, specialisti. 
 
123.710 Specialista antincendio 

Studio Ing. Daniele Pedrazzi, Via dei Pioppi 10, 6616 Losone 
Telefono +41 91 791 54 09 
Ing. Daniele Pedrazzi 

 
123.720 Specialista sostanze pericolose 

Econs SA, Via Stazione 19, 6934 Bioggio 
Telefono +41 91 604 54 51 
Ing. Gustavo Milani 

 
124 Direttore dei lavori e di cantiere. 
 
124.100 Direttore dei cantieri. 
 
124.110 Studio di ingegneria Sciarini SA, La Stráda d'Indéman 8, 6574 Vira 

Telefono +41 91 785 90 30  
Ing. Stefano Mina / Arch. Alessandra Previtali 

 
130 Ubicazione e destinazione dell’opera, oggetto dei lavori. 
 
131 Denominazione dell'opera. 
 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto le opere di pavimentazione per gli interventi connessi 

all’edificazione del nuovo Hangar 1, presso l’Aeroporto cantonale di Locarno. 
 
132 Luogo dell’esecuzione dei lavori. 
 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Aeroporto cantonale di Locarno, Via Aeroporto 26 6596 Gordola 
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 
142.100 Opera di pavimentazione. 
 
143 Quantità principali. 
 
143.100 Fornitura di miscele non legate m3 1'050 

Esecuzione di grigliati erbosi m2 430 
Nuovi elementi di delimitazione ml 315 
Sistemi di infiltrazioni prefabbricati pz 260 
Pozzetti speciali pz 17 
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160 Suddivisioni. 
 
164 Suddivisione dei generi di costi SDC. 
 
164.100 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo i Catalogo 

delle posizioni normalizzate CPN. 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 
 
210 Descrizione semplificata. 
 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto; 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, riserve. 
 
221 Tipo di procedura di messa in appalto. 
 
221.100 Procedura di appalto libera. 

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpv1 lett. a) della LCPubb del 
20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive 
norme integrative; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 
 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, 

rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in 
Svizzera. 

 
223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: Pavimentazione stradali. 

 
223.400 L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 5 anni almeno un’opera di 

pavimentazione in asfalto bituminoso per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di 
CHF 300'000.-. 
Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze (non 
finanziaria) fornite dagli imprenditori formanti consorzio. 
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224 Criteri d'aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 

    

01 Economicità-Prezzo 50  %  

 01.1 Importo globale dell'offerta 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20  %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
03 Referenze ed esperienze 8  %  

 03.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

     

04 Responsabilità sociale delle imprese 4  %  

 04.1 Responsabilità sociale delle imprese 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
05 Prontezza d’intervento 10  %  

 05.1 Prontezza d'intervento 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

     

06 Formazione apprendisti 5  %  

 06.1 Formazione apprendisti 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

     
07 Perfezionamento professionale 3  %  

 07.1 Perfezionamento professionale 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
 

    
 

    
 

    
 

Totale   100.00 %  

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 

assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio 
sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo nota 6) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata applicando 
la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin *  S 

Ps  = Pmin * (1+ S) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno 
escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM 
con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

 

Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15%  

 
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 5 anni almeno un’opera di 
pavimentazione in asfalto bituminoso per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di 
CHF 300'000.-. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 

negli ultimi 5 anni. 
 

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 5 anni. 
 

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale 
(%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

 
* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

 
Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze (non 
finanziaria) fornite dagli imprenditori formanti il consorzio. 

 
La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere. 
 
224.620 Prontezza d'intervento. 

L’offerente dovrà indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la valutazione 
avverrà con il seguente punteggio. 
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento: 

 
giorni 1 …… Nota 6 
giorni 2 …… Nota 5 
giorni 3 …… Nota 4 
giorni 4 …… Nota 3 
giorni 5 …… Nota 2  (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni) 

 
La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla gara 
d'appalto. 
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224.630 Responsabilità sociale delle imprese. 
 
Totale dei requisiti ottemperati su una lista di 30, negli ultimi 12 mesi. 
Per l’applicazione vale la scheda informativa "Criterio di aggiudicazione responsabilità sociale delle 
imprese (4%)", versione del 01.01.2023, edita dall' Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche 
(UVCP) pubblicata sul sito: 
 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-
Criteri_di_aggiudicazione_Responsabilita_sociale.pdf 
 
Gli offerenti devono compilare la tabella degli “indicatori da valutare” nel presente criterio, apponendo 
una crocetta su ogni indicatore (requisito) elencato. 
 
Il punteggio verrà poi assegnato applicando la tabellina sottostante, estratta dalla scheda UVCP. Nel 
caso in cui l’offerente sia un consorzio, in deroga a quanto riportato sulla scheda, la nota sarà sempre 
la media matematica delle singole note conseguite da ogni consorziato. 
 
Nel caso in cui l’offerente non compili alcuni (o tutti) i 30 punti della tabella degli indicatori 
“dimenticandosi” di apporre le crocette corrispondenti, l’offerta sarà ritenuta incompleta e quindi non 
valida. 
 
Specialmente i consorzi sono pertanto invitati a prestare particolare attenzione affinché ogni membro 
compili il documento formulario “Responsabilità sociale delle imprese” con i propri indicatori (vedi pos. 
252.120 lett. d). 
L’offerente è libero di scegliere se compilare il formulario nelle pagine successive (un unico offerente) 
o inoltrare singoli formulari per altrettanti membri del consorzio. 
 
Il committente non è tenuto al controllo sistematico di tutti i dati e per tutti i concorrenti, ma si riserva 
di effettuare prove a campione. 
 
Solo nel caso in cui il committente lo richieda (durante la fase di valutazione delle offerte), i dati 
dichiarati dovranno essere comprovati tramite l’invio di documenti che possano dimostrare la 
correttezza di quanto è stato indicato (crociato) nella tabella degli indicatori; la mancata presentazione 
dei documenti nei termini richiesti comporta l’esclusione dell’offerta. 
 
La presentazione di una “dichiarazione di conformità” quale verifica dei dati rilasciato dalla Camera di 
Commercio Cc-Ti è ammessa come prova, e pertanto raccomandata. 
 
Ogni eventuale domanda o richiesta di chiarimento relativa al presente criterio di aggiudicazione 
dovrà essere formulata per iscritto (anche e-mail) all’ente banditore del concorso ed entro il termine 
fissato per la presentazione delle domande scritte (secondo le indicazioni riportate nell’avviso del 
foglio ufficiale) affinché possa essere inoltrata tempestivamente al Centro di competenza in materia di 
commesse pubbliche. La risposta sarà pubblicata, unitamente a tutte le altre eventualmente 
pervenute (tecniche e organizzative) tramite circolare sul sito web della gara. 
 
Nota importante: 
Qualora, nonostante l’impegno e la costante coordinazione tra le parti, emergessero possibili lacune 
di spiegazioni, e/o nel caso di divergenze di interpretazione o di valutazione di indicatori o di note, va 
sempre ritenuto determinante il giudizio della stazione appaltante. 
 
 
 
 
 
 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Responsabilita_sociale.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Responsabilita_sociale.pdf
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Formulario Responsabilità sociale delle imprese. 

Indicatori selezionati: 
 

Nr. Descrizione SÌ NO 

1. La vostra azienda elabora un rapporto di sostenibilità?   

2. Comunicate il vostro impegno nell’ambito della sostenibilità?   

3. La vostra azienda dispone di un codice di condotta/codice etico/carta dei valori?   

4. La vostra azienda dispone di certificazioni?   

5. Riconoscete retribuzioni superiori al minimo salariale del Cantone di sede o 
domicilio? 

  

6. Utilizzate materie prime o prodotti da fonti certificate?   

7. Considerate i fattori sociali e ambientali nella scelta dei vostri fornitori?   

8. Date priorità, quando è possibile, ai fornitori locali per gli acquisti dell’azienda?   

9. I vostri dipendenti hanno la possibilità di disporre di un orario flessibile?   

10. I vostri dipendenti hanno la possibilità di fare telelavoro?   

11. I vostri dipendenti hanno delle coperture assicurative sovra obbligatorie per 
malattia, infortuni o vecchiaia? 

  

12. I vostri dipendenti hanno la possibilità di usufruire di congedi parentali, oltre gli 
obblighi di legge? 

  

13. La vostra azienda ha un piano di welfare aziendale?   

14. Avete una presenza di entrambi i generi in ruoli dirigenziali o nel Consiglio di 
Amministrazione (CdA)? 

  

15. Avete iniziative a favore della salute e sicurezza dei dipendenti, oltre gli obblighi 
di legge? 

  

16. I vostri dipendenti ricevono contributi per attività di formazione non sottoposte a 
obblighi di legge? 

  

17. Effettuate inserimento di dipendenti appartenenti a categorie svantaggiate?   

18. Effettuate donazioni ad associazioni o enti del territorio?   

19. Effettuate sponsorizzazioni ad associazioni o enti del territorio?   

20. Sostenete progetti di collaborazione con enti o associazioni del territorio?   

21. Avete effettuato negli ultimi 8 anni miglioramenti strutturali degli edifici?   

22. Avete effettuato negli ultimi 5 anni ammodernamenti a livello di infrastrutture, 
arredi o macchinari, migliorando l’impatto sull’ambiente e sui dipendenti? 

  

23. Rilevate i consumi energetici con l’obiettivo di migliorare il vostro impatto?   

24. Utilizzate energia da fonti rinnovabili?   

25. Rilevate i consumi idrici, con l’obiettivo di migliorarli?   

26. Avete processi specifici di riduzione o riciclo dei rifiuti o degli scarti?   

27. Utilizzate mezzi di trasporto aziendali sostenibili o avete allestito un piano di 
mobilità? 

  

28. Utilizzate servizi di logistica che forniscono dati sull’impatto ambientale dei 
trasporti? 

  

29. Avete piani di riduzione delle emissioni di CO2?   

30. Avete piani di riduzione dei materiali di imballaggio o di riduzione della plastica 
monouso? 

  

Totale su 30   

Nota: In azzurro sono evidenziati gli indicatori economici, in arancione gli indicatori sociali e in verde 
gli indicatori ambientali. 
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Tabellina dei punteggi: 

Nr. Indicatori Nota 

0 – 6 1 

7 – 8 1.5 

9 – 10 2 

11 – 12 2.5 

13 – 14 3 

15 – 16 3.5 

17 – 18 4 

19 – 20 4.5 

21 – 22 5 

23 – 24 5.5 

25 – 30 6 

 
224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale. 
 
224.710 Formazione apprendisti. 

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del 
centro di consulenza LCPubb: (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-
pubbliche/commesse-pubbliche/bando), valida a partire dal 01.01.2024. 

 
Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero apprendisti 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 2 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 6 

 
Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni …………………… 
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi? 

Si  No  
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei 
termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
Qualora l’offerente non compilasse le posizioni sopra indicate, le stesse saranno considerate 
equivalenti a zero (0) anni di formazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
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224.720 Perfezionamento professionale. 

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda 
informativa del centro di consulenza LCPubb: 
(https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/bando), valida a partire dal 01.01.2024, criterio di valutazione no. 2. 

 
Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero dipendenti in 
perfezionamento 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 1 (Carlo) 

Anno 2 2 (Carlo, Luigi) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 5 

 
Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni …………………… 
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei 
termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
Qualora l’offerente non compilasse le posizioni sopra indicate. 
 
225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Termini per la gara d’appalto, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 
 
231 Iscrizione alla gara d’appalto. 
 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
232 Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese. 
 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
233 Sopralluoghi. 
 
233.300 Sopralluogo non obbligatorio. 
 
233.310 Sopralluogo individuale autonomo. 

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di 
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono 
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
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234 Informazioni. 
 
234.100 Secondo avviso su foglio ufficiale. 
 
234.300 Risposte alle domande: 

Le risposte alle domande pervenute nei termini fissati nel bando di concorso saranno 
pubblicate sul sito https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/ a 
partire dal 12 novembre 2024. 
È responsabilità delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed 
acquisire tali informazioni prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
235 Lingua e valuta dell’offerta. 
 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 
236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 
237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
238 Validità dell'offerta. 
 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 
 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 
238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine 

dei lavori previsti. 
 
240 Documenti per la gara d’appalto. 
 
241 Documenti consegnati. 
 
241.100 Secondo avviso su foglio ufficiale. 
 
250 Offerta, allegati. 
 
250 Offerta, allegati. 
 
251 Modalità d'inoltro dell’offerta. 
 
251.100 Le offerte, in busta chiusa e con la dicitura esterna specificante il concorso in oggetto 

devono pervenire all’indirizzo della Sezione della logistica. 
 
251.200 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e con tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto 

 
oppure 

https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/
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251.210 Devono essere inoltrati: 

 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, 
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e 
posizioni) e per i quantitativi; 

 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e 
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari; 

 il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, 
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '18. Sul supporto devono essere 
indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente. 

 Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate 
vanno immediatamente segnalate al COM.  
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena 
l'esclusione dal concorso. 

 
251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta. 

 
2. Prodotti come da richiesta del COM 

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a compilare 
il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 
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252 Allegati dell’offerta dell’imprenditore. 
 
252.100 Documenti da inoltrare con l’offerta. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali dell’offerente:  
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo); 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell’imposta alla fonte); 
- Imposte federali, cantonali e comunali; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN). 
- Contributi professionali; 

 
Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un 
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente 
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i 
contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente. 

 
Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro 
emittente. 

 
oppure 

 
L’offerente potrà utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli 
oneri sociali e delle imposte di cui sopra: 

 
Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 
Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della relativa 
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà espletata alla 
data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse figurare 
nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, il 
committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la 
documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

 
Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta. 

 
b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parità di trattamento tra uomo e donna 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/ 

 
c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche; 

 
d) L’allegato 3 “Subappaltatori imposti dal COM” debitamente firmato; 

 
e) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 
 

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
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In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti: 
 

a) Lettera o atto di costituzione del consorzio con la ripartizione percentuale; 
 

b) Lista referenze per lavori analoghi come indicato alla pos. 224.400 e 224.510 del 
presente fascicolo; 

 
c) Il documento “Responsabilità sociale delle imprese” compilato di ogni singolo membro 

dell’eventuale consorzio o dall’unico offerente se non ha compilato la pos. 224.630 
del presente fascicolo. 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Certificazione/i del committente della/e referenza/e indicata/e nella lista referenza/e; 
 

b) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 
 

c) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.120; 
 

d) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si 
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb; 

 
e) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 

 
f) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 

esecuzione; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.210 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a) e b) dei subappaltatori così come altri 
documenti attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge; 

 
b)  Offerte ditte subappaltanti. 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.210, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione del solo subappaltatore/i. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
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R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 
 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà presso la Sezione della logistica in busta chiusa l’importo massimo 

preventivato per la realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.140 A) L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera 

e che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia 
con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’offerente la 
sostituzione del subappaltatore qualora quest’ultimo durante l’esecuzione di opere d’una 
precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il 
rapporto di fiducia con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la 
cattiva o deprecabile condotta in cantiere,  ostacolato rispettivamente ritardato 
illecitamente e senza motivi  l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi 
altra violazione grave del contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate. La 
comunicazione del nuovo nominativo dovrà avvenire entro una settimana dalla richiesta 
del committente, in caso di mancata comunicazione da parte dell’offerente, l’offerta verrà 
considerata come non giudicabile. 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto. 

Non aggiudicazione. 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
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260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 
 
260.400 L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni 

d'appalto del COM. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre. 
 
260.500 In caso di consorzio l'offerente pilota è responsabile del coordinamento e del passaggio 

d'informazioni all'interno del consorzio e alle ditte subappaltanti. L'onere di coordinamento 
è da includere nei prezzi offerti, come pure gli oneri derivanti dall'atto di consorziamento. 
Si richiede la presenza in cantiere di una persona qualificata che si occupa del 
coordinamento. 

 
261 Varianti. 
 
261.100 Le varianti non sono ammesse 
 
262 Subappaltatori imposti dal COM. 
 
262.100 Le offerte perfezionate dei subappaltatori sono integrate nel contratto di appalto. 
 
262.110 Mezzi di sollevamento, Sabesa SA 
 

Considerate le particolari condizioni di sicurezza dell’aeroporto l’unica ditta abilitata per 
l’eventuale utilizzo di un autogru è la ditta Sabesa SA. 

 
Qualora l’offerente ritenesse necessari l’utilizzo di un autogru dovrà includere l’onere nei 
prezzi unitari considerando potrà avvalersi esclusivamente della ditta SABESA secondo le 
condizioni indicate nell’offerta allegata. 

 
270 Prestazioni di garanzia. 
 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 
 
271.100 Per adempimento del contratto. 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 

Trattenuta in contanti secondo l’art. 150, 

oppure 

Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella 
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200. 

 
271.120 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.121 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a: 

 
- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa)  

 
La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 
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272.200 Per pagamenti anticipati (Garanzia d’acconto). 
 

Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opera il COM 
richiede una fideiussione (garanzia di restituzione d'acconto - fideiussione solidale) valida 
fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da parte del COM), pari 
all'importo equivalente alla richiesta d'acconto. 
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300 Condizioni locali. 
 
320 Terreno, acque, siti contaminati, sostanze inquinanti, reperti archeologici. 
 
321 Terreno. 
 
321.100 Terreno, profondità del gelo. 
 
321.110 Per i lavori è da considerare una profondità di gelo di min. 80 cm dal filo superiore del 

terreno esistente. 
 
322 Acqua sotterranee, zone di protezione. 
 
322.100 Acqua di falda, livello della falda freatica. 
 
322.110 Gli interventi potrebbero dover essere eseguirti in presenza di acqua sotterranea. Ogni 

onere è da comprendere nei prezzi d'offerta. 
 
322.200 Zone e aree protette. 
 
322.210 Territorio non classificato quale zona di protezione delle acque 
 
330 Condotte, costruzioni, impianti esistenti. 
 
331 Condotte fuori terra. 
 
R331.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 

 
332 Condotte sotterranee. 
 
R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 

 
350 Impedimenti, limitazioni e difficoltà. 
 
351 Impedimenti, limitazioni e difficoltà. 
 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 

lavoro a turni e coimprenditori. 
 
351.110 Trattandosi di un’area aeroportuale, ogni e qualsiasi attività di cantiere dovrà 

preventivamente essere concordata con la DL. La Direzione aeroportuale determinerà 
tempi e modalità di accesso al cantiere vero e proprio. L’accesso alla pista di atterraggio 
dovrà di principio essere sempre praticabile ad eventuali mezzi di soccorso; la Direzione 
aeroportuale sarà comunque, nel limite del possibile, cooperativa con le maestranze nel 
trovare la giusta soluzione. 
Per l’attività di controllo aeroportuale, dall’adiacente torre di controllo, viene allegato un 
piano con le indicazioni “altimetriche” da rispettare (v. allegato No. 1). 
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351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. Nelle immediate adiacenze del 

cantiere in oggetto, simultaneamente sarà aperto un cantiere di altra committenza; 
pertanto, le nostre attività cantieristiche dovranno interfacciarsi con le loro. L’accesso al 
cantiere sarà comunque garantito, anche con mezzi pesanti. 

 
351.210 Vedi allegato catasto ostacoli (allegato 1). 
 
351.300 Per accessi e aree di deposito vedi piano di cantiere. 
 
360 Accessi al cantiere. 
 
361 Accesso al cantiere su strada. 
 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 Secondo fasi di cantiere e accordo con la DL (5602-PG-A-021 Fasi di esecuzione). 
 
363 Accesso al cantiere. 
 
363.100 Secondo fasi di cantiere e accordo con la DL (5602-PG-A-021 Fasi di esecuzione). 
 
370 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, installazioni di 

cantiere esistenti. 
 
371 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito esistenti. 
 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 Di principio non sono previsti posteggi per gli artigiani. Coordinazione giornaliera con 

l’aeroporto. 
 
371.200 Aree di trasbordo. 
 
371.210 In funzione delle diverse fasi di lavoro andrà coordinata un’area di trasbordo con 

l’aeroporto. Coordinazione giornaliera con l’aeroporto e la DL. 
 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Di principio è prevista una sola area di deposito, differente per le diverse fasi dei lavori, da 

condividere fra i diversi artigiani quindi includere nell’offerta tutti gli oneri derivanti da 
questa limitazione (5602-PG-A-021 Fasi di esecuzione). 
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400 Utilizzazione di fondi, condotte di approvvigionamento e di smaltimento, rifiuti edili 
 
430 Condotte d'approvvigionamento. 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 
431.100 L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione dal 

COM compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie fino ai punti 
d'erogazione. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai 
piani così come l'illuminazione di servizio sarà a carico del COM. 
L'allacciamento dovrà essere eseguito da un installatore autorizzato. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico dell’offerente. 

 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 
 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 
 
432.100 Allacciamento provvisorio: 

L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di 
erogazione. 
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico dell’offerente. 

 
432.200 Allacciamento definitivo: 

A carico del COM. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 
 
441.300 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Da includere nei prezzi unitari. 
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Smaltimento differenziato dei rifiuti. 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione.  
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, delle zone limitrofi. 
 
520 Protezione di persone e di oggetti. 
 
521 Pericoli. 
 
521.100 Pericoli. 
 
521.110 Massima importanza deve essere prestata al catasto ostacoli allegato. 
 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 

Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 

 
523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 
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530 Protezione del cantiere. 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 
531.100 Le situazioni di rischi più rilevanti sono legate alla destinazione specifica del fondo quale 

aeroporto che comporta limitazioni e requisiti di sicurezza accresciuti. La segnaletica e le 
protezioni lungo il cantiere devono assolutamente garantire gli standard di sicurezza 
aeroportuali. I costi relativi dovranno essere compresi nei prezzi unitari e/o nelle 
specifiche posizioni di capitolato. 
In ogni fase dei lavori dovrà sempre essere garantito almeno il passaggio di 
un’autovettura in particolare per raggiungere l’ufficio C. Tutti gli oneri di messa in 
sicurezza e demarcazione per garantire questo requisito sono da includere nei prezzi 
unitari. 

 
532 Protezione di impianti esistenti. 
 
532.100 Segnaletica adeguata per individuare chiaramente i limiti del cantiere durante l’esercizio 

dell’attività aeroportuale. 
 
540 Protezione dell'ambiente. 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2009). 
https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf 

 
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo A 

 
542 Protezione contro il rumore. 
 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF, RS 814.41) del 15 dicembre 1986; 

Ordinanza sul rumore delle macchine all’aperto (ORMAp, RS 814.412.2) del 22 maggio 
207; 
Direttiva sul rumore dei cantieri (UFAM) Stato 2011; 
Altre eventuali norme e/o ordinanze e/o direttive federali, cantonali e comunali 

 
Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle prescrizioni e delle normative in vigore. 
Oneri derivanti da comprendere nei prezzi. 

 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 
 
551 Protezione delle acque di superficie. 
 
551.100 Prescrizioni. 
 
551.110 Secondo la normativa vigente in materia. 

(valgono le date di edizione in vigore al momento dell’inoltro dell’offerta). 
 
 

https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf
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552 Protezione delle acque di sorgente e delle acque sotterranee. 
 
552.100 Prescrizioni. 
 
552.110 Secondo la normativa vigente in materia.  

(valgono le date di edizione in vigore al momento dell’inoltro dell’offerta). 
 
553 Protezione del suolo. 
 
553.100 Prescrizioni. 
 
553.110 Secondo la normativa vigente in materia.  

(valgono le date di edizione in vigore al momento dell’inoltro dell’offerta). 
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600 Svolgimento dei lavori, termini, premi, penalità. 
 
620 Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma dei 

lavori. 
 
621 Procedimento dei lavori. 
 
621.100 I lavori dovranno essere eseguiti secondo i metodi più adeguati allo scopo, sia per quanto 

riguarda i materiali sia per quanto concerne i macchinari. La responsabilità è 
completamente a carico dell’assuntore. La DL potrà intervenire nel caso l’assuntore non 
dovesse rispettare questa indicazione. 

 
621.200 II titolare dell’impresa è tenuto a condurre personalmente i lavori, oppure ad indicare un 

suo rappresentante, in possesso delle necessarie competenze tecniche e autorizzato a 
ricevere gli ordini della DL. 
Nell’esecuzione delle opere l’impresa dovrà dipendere esclusivamente dalla DL o da chi 
per essa, uniformandosi non solo alle prescrizioni del presente capitolato, ma anche agli 
ordini che gli verranno impartiti sul cantiere. Gli operai che dovessero dar prova di 
malafede o di indisciplina, saranno allontanati dal cantiere a semplice richiesta della DL. 
L’impresa assuntrice è tenuta a collaborare durante tutta la durata dei lavori, sia con la DL 
che con le eventuali altre ditte operanti, al fine da assicurare una regolare continuità e 
buona riuscita dei lavori sotto ogni aspetto. 
L’offerente deliberatario è tenuto a verificare tutte le indicazioni date nei disegni e, ove 
occorre, anche rilevare sul posto le misure. In caso di inesattezze o discordanze dei piani, 
deve darne immediatamente comunicazione alla DL. 
L’offerente deliberatario è responsabile del corretto raccordo delle opere ad essa affidate 
con quelle eseguite da altre ditte (si fa particolare riferimento all’appoggio della 
carpenteria in legno sulle opere in calcestruzzo armato eseguite dall’impresario 
costruttore). 

 
621.300 Per una regolare organizzazione del cantiere ed il corretto coordinamento dei lavori sarà 

indetta una riunione di cantiere con giorno, ora e periodicità stabiliti dalla DL. 
La presenza dell’assuntore è obbligatoria e perentoria. 

 
630 Termini, scadenze. 
 
631 Termini per i lavori di preparazione. 
 
631.100 Presumibilmente gennaio 2025. 

Esecuzione in diverse fasi, in concomitanza con il cantiere Hangar 1. 
L’imprenditore dovrà essere flessibile alle richieste della DL e mettere a disposizione il 
numero di squadre necessarie per rispettare i giorni lavorativi indicati per ogni fase di 
lavoro. 

 
Vedi piano 5602-PG-A-021 Fasi di esecuzione 

 
FASE 1  
Realizzazione posteggio H 30 gg (gennaio 2025 – febbraio 2025) 
Pavimentazione ripristino accessi   3 gg (gennaio 2025 – febbraio 2025) 
Pavimentazione accesso prato 10 gg (febbraio 2025 – marzo 2025) 

 
FASE 2 A 
Pavimentazione B2 - solo portante   3 gg  (maggio 2025) 
Pavimentazione B3 nord - solo portante   5 gg  (maggio 2025) 
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FASE 3 
Pavimentazione piazzale G e via di rullaggio 25 gg (ottobre 2025 – novembre 2025) 

 
FASE 4 
B3 Pavimentazione in grigliati 25 gg (ottobre 2025 – novembre 2025) 
Pavimentazione B2- solo usura   2 gg (novembre 2025) 
Pavimentazione B3 nord - solo usura   3 gg (novembre 2025) 

 
632 Inizio dei lavori. 
 
632.100 Prima dell’inizio lavori il committente unitamente all’assuntore dei lavori allestiranno un 

programma vincolante sulla base dei giorni lavorativi previsti (vedi pos. 631) per 
l’esecuzione di tutte le opere in offerta. L’imprenditore dovrà considerare un’esecuzione in 
più fasi (come da piano 5602-PG-A-021) che verranno dettagliate successivamente nel 
programma vincolante. 

 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 37 RLCPubb/CIAP). 

 
633 Scadenze e termini. 
 
633.100 Dall’ordine del COM/DL, l’offerente deliberatario dovrà intervenire in cantiere secondo la 

prontezza d’intervento dichiarata. 
 
633.200 Per la suddivisione delle fasi lavorative e la durata delle stesse si rimanda al punto 631.100 

L’imprenditore è responsabile di mettere a disposizione tutta la forza lavoro necessaria per 
rispettare i termini indicati nelle diverse fasi di lavoro.  

 
635 Messa in esercizio, collaudo, consegna dell’opera. 
 
635.100 Giorni lavorativi previsti per l’esecuzione in diverse fasi vedi posizione 631.100. 
 

In ogni caso, il COM si riserva già sin d’ora la facoltà di verificare e di richiedere in 
qualsiasi momento, durante tutta la fase contrattuale e senza preavviso, l’adempimento 
agli obblighi derivanti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP da parte dell’offerente aggiudicatario. 
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640 Premi, penalità, regole bonusmalus, affitto di careggiate e di aree di lavoro. 
 
642 Penalità convenzionali. 
 
642.100 Qualora l’impresa, per cause a lei imputabili, non dovesse rispettare le date e i termini 

indicati nel programma lavori vincolante, il committente farà valere una penale 
pari a CHF 2'000.00 (IVA compresa) per ogni giorno lavorativo di ritardo. 
Il committente esigerà inoltre la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il  
Ritardo. 

 
642.200 Per l’applicazione della penale fanno stato i giorni lavorativi definiti dal committente. 

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori all'interno dei termini di penale, l'impresa dovesse 
rilevare il manifestarsi di situazioni per cui ritenga che abbia diritto ad un adeguamento dei 
termini citati, essa deve sottoporre la richiesta alla DL immediatamente per iscritto, 
debitamente giustificata e documentata. Queste eventuali richieste scritte dovranno essere 
consegnate alla DL al più tardi entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del manifestarsi della 
situazione eccezionale. Richieste non formulate nei tempi e nei modi descritti saranno in 
ogni caso respinte e non potranno dare adito a rivendicazioni di alcun genere. 

 
650 Procedure in caso di controversie. 
 
651 Procedure in caso di controversie. 
 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
 
R 659 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 
 
659.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 

2. Le condizioni particolari: 

a) Eventuale discussione d'offerta con allestimento verbale con il possibile deliberatario; 

b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 
professionali purché citate nei documenti contrattuali. 
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700 Normative e altre regolamentazioni tecniche, esigenze particolari. 
 
720 Normative SIA. 
 
721 Norme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
721.200 Valgono inoltre: 

tutte le norme SIA e le normative delle associazioni professionali, stabilite in accordo con 
la SIA, concernenti la tipologia di lavoro prevista. 

 
740 Normative d'altre associazioni professionali. 
 
741 Norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 
741.100 Prescrizioni specifiche per lavori in aeroporti. 
 
741.200 - Prescrizioni SUVA e UPI. 

In materia di sicurezza si fa riferimento all’ordinanza sulla sicurezza e la protezione della 
salute dei lavoratori, nei lavori di costruzione (in particolare all’art. 3), alle 
raccomandazioni dell’Ufficio federale di prevenzione degli infortuni e alla Norma SIA 465 
“Sécurité des ouvrages et des installations” Ed. 1998 

 
- Direttive e raccomandazione UPI. 
L’esecuzione delle opere affidate all’assuntore dovranno pure garantire la sicurezza futura 
degli utilizzatori nel rispetto delle direttive specifiche dell’Ufficio federale di prevenzione 
degli infortuni. 

 
741.300 - la legge sul lavoro (LL). 
 
741.400 - la legge sull’assicurazione infortuni (LAINF). 
 
741.500 - l’ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 

costruzione (OLCostr). 
 

741.600 - l’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI). 

 
R 790 Deroghe alle norme SIA. 
 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 
 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente 
indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 
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Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R 791.400 Modifiche.  

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere. 

 
R791.500 Art. 87 (precisazione). 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 
R791.600 Art.135 (deroga). 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
R 791.700 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 
 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 

 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM 
per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

 
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 

 
R 791.800 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 
 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 
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800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 
 
830 Condizioni riguardanti le installazioni e l’esecuzione dei lavori. 
 
831 Condizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 Coordinazione giornaliera con l’aeroporto. 

831.200 Non è consentito né il posteggio né lo stoccaggio di merce in loco ad eccezione dei materiali 
in fase di posa e nella sola area di cantiere a disposizione. 

Le ditte sono invitate a portare sul posto le sole merci occorrenti alle lavorazioni e a non 
creare alcun deposito.  
La direzione dei lavori è autorizzata a fare sgomberare in qualsiasi momento zone di 
cantiere eventualmente occupate. 
Il costo di tale intervento verrà̀ addebitato alla ditta che ha effettuato il deposito. 

 
833 Condizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili. 
 
833.100 Coordinazione giornaliera con l’aeroporto. 
 
834 Condizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 
 
834.100 I mezzi di sollevamento, entro i termini del programma lavori, sono messi a disposizione 

dal COM i mezzi previsti per il carico il trasporto ecc. dovranno rispettare il catasto 
ostacoli allegato. 

 
Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 

 
836 Altre disposizioni relative ai lavori di costruzione. 
 
836.100 Il committente mette a disposizione un ponteggio esterno secondo necessità e secondo 

normative in vigore. 
 
837 Condizioni speciali riguardanti le installazioni e l’esecuzione dei lavori. 
 
837.100 Coordinazione giornaliera con l’aeroporto. 
 
R839 Cartello pubblicitario. 
 
839.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 
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840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 
 
841 Misurazioni. 
 
841.100 Concetto. 
 
841.110 Misurazioni a carico dell’assuntore sono da eseguire sulla base delle indicazioni della 

Direzione Lavori e dei piani esecutivi. 
 
841.110 L'assuntore deve controllare le misure dei piani in suo possesso. Eventuali differenze o 

inesattezze riscontrate devono essere segnalate tempestivamente alla DL. La mancata 
segnalazione obbliga l'imprenditore a rispondere dei danni che ne deriveranno. 

 
841.120 Prima dell’allestimento dei piani esecutivi l’imprenditore è responsabile di procedere alle 

misurazioni delle opere esistenti in relazione con quelle a progetto. Ogni onere è da 
includere nei prezzi unitari. 

 
842 Tracciamenti. 
 
842.100 Concetto. 
 
842.110 Il COM mette a disposizione della ditta deliberataria, al momento della consegna lavori, 

tutti i punti di riferimento necessari per eseguire i tracciamenti. L’imprenditore è 
responsabile dei tracciamenti definitivi per l’esecuzione e tutti gli oneri sono da 
comprendere nei prezzi unitari. 

 
843 Misurazioni di controllo. 
 
843.100 Piani e concetti di controllo. 
 
843.110 Il COM controlla i tracciamenti effettuati dall’impresa. Quest’ultima resta comunque 

responsabile dell’esattezza di misurazioni e tracciamenti da essa effettuati. 
 
843.200 Prestazioni del COM. 
 
843.210 Il COM controlla i tracciamenti effettuati dall’impresa. Quest’ultima resta comunque 

responsabile dell’esattezza di misurazioni e tracciamenti da essa effettuati. 
 
843.300 Prestazioni dell'offerente. 
 
843.310 L’imprenditore è responsabile dell’esecuzione di tutti i tracciamenti necessari. Gli 

eventuali controlli effettuati dal Committente non sollevano in alcun modo l’imprenditore 
da questa responsabilità. 

 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 
 
854 Manutenzione e pulizia. 
 
854.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 
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855 Servizio invernale. 
 
854.100 In caso di forti precipitazioni nevose il Committente si riserva il diritto di sospendere il 

cantiere considerato l’onere per gli eventuali sgomberi. 
 
860 Demolizioni, smontaggi, lavori di ripristino. 
 
862 Ripristino a lavori ultimati. 
 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 

lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono 

essere sistemate alla situazione pre-esistente. 
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900 Assicurazioni, amministrazione. 
 
920 Assicurazioni del COM. 
 
921 Assicurazione responsabilità civile del COM. 
 
921.100 Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'imprenditore. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore. 
 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti. 

 
932 Assicurazioni speciali. 
 
932.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC 

per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per 
conto dell’assuntore. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 
 
941 Rapporti. 
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Rapporti giornalieri. 

Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 
Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
942 Lavori a regia. 
 
942.110 Regole di retribuzione. 

Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 

 
942.120 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza 

averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare ordine 
scritto. 

 
943 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
943.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 
 
944 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
944.100 Prescrizioni amministrative. 
 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento dovranno essere in accordo alle Indicazioni e 
istruzioni per la fatturazione riportare nel sito della Sezione della logistica (tema Fatture) 
(www.ti.ch/fatture-logistica). 

 
Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dal rispettivo bollettino di consegna indicante 
quantità, descrizione articolo. Detto documento deve essere debitamente firmato dal 
responsabile delle ordinazioni dei singoli utenti o dal suo sostituto che riceve in consegna 
la merce, soltanto dopo avere effettuato la verifica. 

 
La fattura sarà riconosciuta unicamente se accompagnata dai bollettini firmati di cui sopra 
comprovanti l'avvenuta consegna nei termini concordati, completa delle indicazioni di cui 
sopra ed inviata in formato elettronico (un unico file .pdf contenente fattura e bollettino) al 
seguente indirizzo e-mail: dfe-sl.fatture@ti.ch. 

 
944.110 La fatturazione di ogni prestazione dovrà essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione della 

prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni data 
ricezione fattura. 

 
 
 
 

http://www.ti.ch/fatture-logistica
mailto:dfe-sl.fatture@ti.ch
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945.400 Acconti. 
 
945.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa 

secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo 
esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione 
del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari 
ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia 
eCCC-E, la sua definizione e la quantità di riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi utilizzati 

(gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni (posizioni CPN), 
le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante renderà 
disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite 

dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva 
il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 

 
946 Liquidazione finale. 
 
946.200 Termini per la verifica della liquidazione finale.  
 
946.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
946.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 
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946.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
947 Partecipazione dell’imprenditore alle spese. 
 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a 

carico dell’imprenditore. 
 
950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 
 
951 Autorizzazioni. 
 
951.100 Permessi particolari per la manodopera, per l’utilizzo di macchinari, per le attrezzature da 

cantiere, per gli allacciamenti dell’impianto di cantiere, per l’occupazione del suolo pubblico 
o di terreni di terzi (escluse le superfici messe a disposizione dal Committente), ecc. sono 
di competenza dell’assuntore. 
I relativi oneri sono a suo carico. 

 
952 Disposizioni delle autorità. 
 
952.100 Oneri derivanti dal rispetto delle disposizioni delle autorità sono a carico dell’assuntore. 
 
960 Documenti dell'opera. 
 
961 Documentazione dell'opera. 
 
961.100 L’imprenditore deve collaborare con la direzione Lavori per l’allestimento della 

documentazione relativa al collaudo dell’opera. Le relative prestazioni sono da 
comprendere nei prezzi unitari e globali del modulo d’offerta. 

 
R980 Disposizioni speciali. 
 
980.100 Le opere oggetto d’appalto si svolgeranno in contemporanea all’edificazione del nuovo 

Hangar (F) pertanto l’offerente è tenuto a considerare la maggior difficoltà correlata alla 
coordinazione logistica di due cantieri simultanei nel medesimo sedime aeroportuale. 
In particolare dovranno essere inclusi nei prezzi unitari tutti gli oneri derivanti da attese, 
ritardi o modifiche cronologiche di lavorazioni dovute alla presenza di altre ditte. 
Considerato gli spazi a disposizione dell’aeroporto sono molto limitati e che non vi è la 
possibilità di posteggio né di deposito (se non giornalieri entro gli spazi messi a disposizione 
dalla DL), è indispensabile che la ditta organizzi con attenzione i trasporti e gli 
approvvigionamenti di materiale in cantiere (forniture con piccoli furgoni) e ne includa ogni 
onere derivante nei prezzi unitari. 
Nessuna rivendicazione rispetto ai punti di cui sopra potrà quindi essere accettata. 
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4.  Basi di calcolo (CPN 103). 
 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 
 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 
 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 
 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

La data di inoltro dell’offerta. 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 
 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 
 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
700 Variazioni dei prezzi. 
 
700.200 Prezzi fissi, senza variazioni. 
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Progetto: 5602-A-cp001-1
Comune di Locarno
Areoporto cantonale di Locarno

Incarico: 4    CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/22 (V24)

Descrittivo e modulo d'offerta No. 4

4 OPERE DI PAVIMENTAZIONE
111 Lavori a regia

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
definizioni dei termini tecni-
ci. Il sottoparagrafo 030 vie-
ne ripreso in modo inalterato
dal CPN e quindi riportato in-
tegralmente nell'elenco delle
prestazioni.

030 Terminologia, abbreviazioni,
informazioni
------------------------------

031 Terminologia.

.100 Materiale di esercizio: mate-
riale che viene impiegato du-
rante il processo di produzio-
ne, ma che non è un componente
del prodotto finito.

.200 Prestazione di terzi: mezzi di
sollevamento mobili, benne,
trasporti, smaltimenti e simi-
li. Le prestazioni possono es-
sere fornite dall'imprenditore
o da terzi.

032 Abbreviazioni.

.100 IPB: Comunità d'interesse dei
committenti privati.

.200 KBOB: Conferenza di coordina-
mento degli organi della co-
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032.200 struzione e degli immobili dei
committenti pubblici.

.300 SSIC: Società Svizzera degli
Impresari Costruttori.

033 Informazioni.

.100 Personale addetto alla sor-
veglianza: capomuratore, capo-
squadra, capoofficina, capo-
montatore e simili (classe di
salario V o superiore).

.200 Specialista: muratore per ma-
nutenzione, specialista in
brillamento (classe di salario
Q oppure A), giardiniere per
manutenzione e simili.

.300 Personale qualificato: murato-
re, costruttore stradale, spe-
cialista in risanamento del
calcestruzzo, specialista di
impermeabilizzazioni, condu-
cente di macchine di cantiere,
gruista, (classe di salario Q,
A oppure B); autista, metalco-
struttore, montatore di pon-
teggi, giardiniere e simili.

.400 Personale ausiliario: operaio
edile, (classe di salario C),
addetto alla marcatura strada-
le, aiuto giardiniere e simi-
li.

040 Regolamentazioni della norma
SIA 118
------------------------------

041 Regolamentazioni generali del-
la norma SIA 118 relative ai
lavori a regia.

.100 . Le premesse per i lavori a
regia sono descritte negli
artt. 44 e 45.
. Gli obblighi dell'imprendi-
tore per i lavori a regia sono
descritti negli artt. 46 e 47.

042 Regole di retribuzione della
norma SIA 118 relative ai la-
vori a regia.

.100 . I prezzi a regia da applica-
re sono regolati negli
artt. 49 e 50.
. Il calcolo del rincaro dei
lavori eseguiti a regia è re-
golato negli artt. 49, 56
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042.100 e 68. Le varianti delle rego-
le per il calcolo del rincaro
sono descritte nell'art.68.
. I supplementi ai prezzi a
regia per i lavori eseguiti al
di fuori dell'orario normale
di lavoro o in condizioni par-
ticolarmente disagevoli sono
regolati dall'art. 51.
. I prezzi a regia per l'uso
di installazioni di cantiere,
in particolare l'esercizio con
o senza noleggio, sono regola-
ti nell'art. 52.
. Le prestazioni particolari
sono regolate nell'art. 53.
. I ribassi per i lavori a re-
gia sono regolati nel-
l'art. 54.
. La fatturazione e le tratte-
nute relative ai lavori a re-
gia sono regolate nel-
l'art. 55.
. Il computo approssimativo
convenuto dei lavori a regia è
regolato nell'art. 56.
. La responsabilità per i la-
vori a regia è regolata nel-
l'art. 57.

R .900 TARIFFE DI RIFERIMENTO DEL
COMMITTENTE PER I SALARI 2023.

R .920 CONDUZIONE LAVORI

Assistente (*): CHF/ora 102.00

Nota (*): La conduzione
lavori, secondo la normale
necessità d'impresa, è già
considerata nelle tariffe del
personale d'esercizio. Per una
presenza supplementare
dell'assistente, richiesta
dalla committenza, viene
applicata la tariffa indicata
alla pos. R042.920.

R .930 SORVEGLIANZA

Capo muratore dipl. federale:
CHF/ora 97.00

R .940 SPECIALISTI DELLA COSTRUZIONE

Caposquadra: CHF/ora 95.00

Muratore qualificato: CHF/ora
92.00

Muratore: CHF/ora 84.50
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R 042.940 Casseratore: CHF/ora 84.50

Carpentiere: CHF/ora 89.00

Ferraiolo: CHF/ora 84.50

Magazziniere: CHF/ora 84.50

Costruttore stradale: CHF/ora
82.50

Selciatore: CHF/ora 99.00

R .950 CONDUCENTI DI MACCHINE

Gruista: CHF/ora 89.00

Conducente di macchine di
cantiere: CHF/ora 89.00

Macchinista: CHF/ora 83.50

Conducente di autocarri:
CHF/ora 83.50

R .960 OPERAI EDILI

Manovale: CHF/ora 78.50

R .970 APPRENDISTI

Apprendista (**): CHF/ora
33.50

Nota (**): Quale base per il
calcolo della tariffa a regia
degli apprendisti, si tiene
conto del salario minimo
definito nel CCL TI 2019-2022
per gli apprendisti al terzo
anno (40% del salario minimo
per la classe Q).

100 Personale
------------------------------
Valgono le condizioni indicate
nella pos. 000.200.

110 Prezzi a regia orari del-
l'imprenditore
------------------------------

112 Prezzi a regia orari del-
l'imprenditore per categorie
di personale.

.003 Personale qualificato. :B2 15 h
:B3 30 h
:G 35 h
:H 25 h
:CAN 10 h

Riporto .................
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112.003 :CAN_lu 5 h
:SES 5 h
:INF_fo 5 h
:INF_el 5 h
:Totale 135 h ...................... ......................

.004 Personale ausiliario. :B2 15 h
:B3 30 h
:G 35 h
:H 25 h
:CAN 10 h
:CAN_lu 5 h
:SES 5 h
:INF_fo 5 h
:INF_el 5 h
:Totale 135 h ...................... ......................

200 Materiale
------------------------------
Valgono le condizioni indicate
nella pos. 000.200.

230 Materiale secondo i prezzi a
regia delle basi di calcolo
------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.210 Supporti per il calcolo dei
lavori a regia: IPB e SSIC.

231 Calcolo dei costi del materia-
le con il fattore:
prezzo unitario = fattore.

.002 Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

Ribasso % ....................
Fattore = (100 - ribas.) : 100
Fattore = ....................

Calcolo: up = CHF.
Prezzo unitario = fattore.

Importo stimato dal progettis-
ta quale somma dei costi dei
materiali secondo i prezzi a
regia. :B2 600 up

:B3 1'400 up
:G 1'700 up
:H 1'300 up
:CAN 400 up
:CAN_lu 300 up
:SES 300 up
:INF_fo 300 up
:INF_el 300 up
:Totale 6'600 up ...................... ......................

300 Inventario
------------------------------

Riporto .................
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300 Valgono le condizioni indicate
nella pos. 000.200.

320 Inventario secondo i prezzi a
regia delle basi di calcolo
------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.210 Supporti per il calcolo dei
lavori a regia: IPB e SSIC.

.220 Supporto per il calcolo dei
lavori a regia: ASIF

321 Calcolo dei costi per l'inven-
tario con il fattore:
prezzo unitario = fattore.

.002 Ribasso dell'imprenditore.
Esclusa la conduzione.
Calcolo del fattore.

Ribasso % ....................
Fattore = (100 - ribas.) : 100
Fattore = ....................

Calcolo: up = CHF.
Prezzo unitario = fattore.

Importo stimato dal progettis-
ta quale somma degli importi
di macchine, apparecchi,
attrezzi, materiale d'eserci-
zio secondo i prezzi a regia. :B2 300 up

:B3 700 up
:G 900 up
:H 700 up
:CAN 200 up
:CAN_lu 200 up
:SES 200 up
:INF_fo 200 up
:INF_el 200 up
:Totale 3'600 up ...................... ......................

400 Prestazioni di terzi
------------------------------
Valgono le condizioni indicate
nella pos. 000.200.

420 Prestazioni di terzi secondo
le fatture dei fornitori delle
prestazioni
------------------------------

R .900 Lavori e forniture non
previsti in elenco prezzi,
effettuate da terzi.
Fanno stato, quali basi di
calcolo, le fatture nette di
terzi, subappaltatori
specialisti, subappaltatori

Riporto .................
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R 420.900 convenzionati, ribassi
dedotti, sconto non dedotto.
Le fatture sono inviate
all'imprenditore che le
rifattura al committente con
un supplemento per spese
generali e diverse.

421 Calcolo dei costi delle pre-
stazioni di terzi con il fat-
tore:
prezzo unitario = fattore.

.002 Prestazioni ordinate e
coordinate dalla DL.

Per lavori con indicazione del
subappaltatore da parte della
DL, che non fanno parte del
contratto d'appalto dell'imp-
renditore, ordinati e coordi-
nati dalla direzione lavori,
viene applicato un supplemento
del 5% (IVA esclusa).

Fattore = 1,05.

Calcolo: up = CHF.
Prezzo unitario = fattore

Importo indicativo quale somma
di prestazioni effettuate da
subappaltatori terzi. :B2 500 up

:B3 500 up
:G 500 up
:H 500 up
:CAN 500 up
:CAN_lu 500 up
:SES 500 up
:INF_fo 500 up
:INF_el 500 up
:Totale 4'500 up ...................... ......................

.003 Prestazioni ordinate dalla DL
e coordinate dall'imprendi-
tore.

Per lavori con ricerca del
subappaltatore da parte
dell'impresa, che non fanno
parte del contratto d'appalto
dell'imprenditore, ordinati
dalla DL e coordinati dall'im-
presa, viene applicato un
supplemento del 10% (IVA
esclusa).

Fattore = 1,10.
Calcolo: up = CHF.
Prezzo unitario = fattore.

Importo indicativo quale somma

Riporto .................
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421.003 di prestazioni effettuate da
subappaltatori terzi. :B2 500 up

:B3 500 up
:G 500 up
:H 500 up
:CAN 500 up
:CAN_lu 500 up
:SES 500 up
:INF_fo 500 up
:INF_el 500 up
:Totale 4'500 up ...................... ......................

........................Totale Lavori a regia111
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112 Prove

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni dei termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per le attrezzature del para-
grafo 100.

.110 Attrezzature: di regola, in
queste posizioni sono compresi
la messa a disposizione e la
rimozione degli apparecchi di
prova, dell'attrezzatura di
perforazione o simili nonché
lo spostamento al laboratorio
di prova.

.120 Tempi di viaggio e indennizzi
delle spese di trasporto.

.130 Dispositivi di protezione in-
dividuale (DPI).

.140 Mezzi ausiliari come piccoli
macchinari, scale o simili.

.200 Per tutte le prove dei para-
grafi da 200 a 900.

.210 Rapporti delle prove, compresa
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011.210 la valutazione (adempimento o
inadempimento). In formato
cartaceo e/o digitale in for-
mato PDF.

.220 Recipienti adatti per i cam-
pioni di prova.

.230 Trasporto a regola d'arte dei
campioni al laboratorio di
prova.

.240 Messa in deposito a regola
d'arte dei campioni di prova,
comprese, se necessario, la
climatizzazione e la messa in
deposito in acqua.

.250 Smaltimento a regola d'arte
dei campioni di prova.

.260 Costi supplementari per prove
eseguite in laboratorio al di
fuori degli orari di lavoro
ordinari.

.300 Per le prove per lavori spe-
ciali del genio civile, posa
di condotte senza lavori di
scavo e lavori sotterranei,
del paragrafo 300.

.310 Per gli ancoraggi di prova:
nei prezzi per lo smaltimento
degli ancoraggi di prova sono
compresi i trasporti e le tas-
se.

.320 Per gli ancoraggi attivi:
compreso il tempo di attesa
totale di minuti 150 per gli
stadi di tesatura delle prove
di estrazione degli ancoraggi
attivi.

.330 Per gli ancoraggi passivi:
compreso il tempo di attesa
totale di minuti 60 per gli
stadi di tesatura delle prove
di estrazione degli ancoraggi
passivi.

.340 Per i pali di prova: sposta-
mento dei dispositivi di prova
da un palo di prova all'altro.

.350 Per le misurazioni del poten-
ziale: raccordi, misurazioni
di controllo, inumidimento
delle superfici, riporto sui
piani dei rilevamenti visivi,
rappresentazione numerica e
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011.350 grafica a colori o in tonalità
di grigi dei valori misurati e
interpretazione dei risultati
con rapporti intermedio e fi-
nale, secondo il quaderno tec-
nico SIA 2006.

.400 Per le prove su infrastrutture
viarie e condotte, del para-
grafo 400.

.410 Per la miscela bituminosa ci-
lindrata e l'asfalto fuso:
confezione di provini in labo-
ratorio, sempre che non vi
siano posizioni di prestazione
esplicite nel CPN.

.420 Per i prodotti sigillanti per
giunti: preparazione di cam-
pioni per prove di stacco se-
condo la norma SN EN 13 880-6.

.430 Per campioni di riserva di mi-
scela bituminosa:
. Prelievo di miscela bitumi-
nosa, min. kg 30.
. Fornitura di recipienti.
. Dicitura recipienti con i
parametri seguenti:
.. Progetto definitivo.
.. Impianto di miscelazione
dell'asfalto.
.. Genere e tipo di miscela.
.. Tipo di legante.
.. Frazione di materiale bitu-
minoso di demolizione.
.. Data di prelievo.
.. Ora di prelievo.
.. Temperatura della miscela
bituminosa prelevata.
.. Numero del bollettino di
consegna.
.. Luogo di prelievo.
. Sigillatura recipienti.

.440 Per prelievo di carote:
attrezzatura di perforazione,
comprese tutte le prestazioni
supplementari.

.500 Per prove del comportamento
termico dell'involucro dell'e-
dificio, concerne pos. 767.

.510 . Preparazione di zone di mi-
surazione e parti d'opera.
. Lavori preparatori.
. Tutte le attrezzature, tutti
gli apparecchi di misurazione,
i software e i materiali.
. Materiale per la messa in
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011.510 sicurezza provvisoria di im-
permeabilizzazioni e di strati
di tenuta all'aria non protet-
ti in caso di differenze di
pressione di prova nonché il
loro montaggio.
. Segnaletica e sbarramento di
zone di misurazione e simili.

.600 Per il rilevamento dello sta-
to, del paragrafo 800.

.610 Esame dei documenti esistenti
dell'opera.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per le attrezzature del para-
grafo 100.

.110 Costi supplementari per prove
eseguite al di fuori degli
orari di lavoro ordinari.

.200 Per tutte le prove dei para-
grafi da 200 a 900.

.210 Valutazione dei risultati.

.220 Ripristino delle zone di pre-
lievo dei campioni.

.230 Costi supplementari per prove
eseguite in cantiere al di
fuori degli orari di lavoro
ordinari.

.240 Attrezzature speciali come
piattaforme di sollevamento,
ponteggi mobili o ponteggi.

.300 Per le prove su infrastrutture
viarie e condotte, del para-
grafo 400.

.310 Per campioni di riserva di mi-
scela bituminosa: fornitura
della miscela bituminosa.

.400 Per prove del comportamento
termico dell'involucro dell'e-
dificio, concerne pos. 767.

.410 . Consulenza per la convenzio-
ne d'utilizzazione.
. Elaborazione dei concetti di
misurazione e simili.
. Raccolta dei documenti di
base e dei piani.
. Sorveglianza antincendio du-
rante l'impiego di impianti
rivelatori d'incendio con
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012.410 macchina del fumo.
. Localizzazione delle perdite
e impermeabilizzazione perma-
nente.

020 Metodi di misurazione
------------------------------

021 Metodi di misurazione genera-
li.

.100 Per lavori al di fuori degli
orari di lavoro ordinari:
. Sono determinanti gli orari
di inizio e di fine lavoro.
Tutti i lavori preliminari e
complementari necessari ese-
guiti al di fuori di questi
orari, vengono calcolati di
conseguenza.
. L'entità dei lavori necessa-
ri eseguiti al di fuori degli
orari di lavoro ordinari va
descritta separatamente.

.110 Al sabato: va considerato il
lavoro effettuato dalle ore 5
in estate risp. dalle ore 6 in
inverno fino alle ore 17.

.120 Alla domenica e nei giorni fe-
stivi: per la domenica va con-
siderato il lavoro effettuato
dalle ore 17 del sabato fino
alle ore 5 del lunedì in esta-
te risp. alle ore 6 in inverno
e quello effettuato nei giorni
festivi riconosciuti fra le 0
e le ore 24.

.130 Di notte: va considerato il
lavoro effettuato fra le
ore 20 e le ore 5 in estate
risp. fra le ore 20 e le ore 6
in inverno.

022 Metodi di misurazione per le
prove su demarcazioni.

.100 Linee.

.110 Viene misurata la lunghezza
effettiva delle linee.

.120 Le linee multiple vengono mi-
surate singolarmente, per le
linee discontinue viene misu-
rata la lunghezza dei tratti.
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022.130 Per le linee di attesa viene
computato il numero di trian-
goli.

.140 Per le linee vietanti il
parcheggio: la lunghezza delle
linee e il numero di croci.

.150 Per le linee vietanti l'arre-
sto: la lunghezza delle linee
e il numero di demarcazioni
finali.

.160 Le linee interrotte da elemen-
ti tecnici vengono misurate
come passanti.

.200 Superfici.

.210 Vengono misurate le superfici
effettive demarcate, escluse
le linee di contorno.

.220 Per le linee di contorno viene
misurata la lunghezza effetti-
va delle linee.

.230 Le superfici interrotte da
elementi tecnici vengono misu-
rate come passanti.

.300 Demarcazioni varie.

.310 Viene computato il numero di
frecce e di simboli.

.320 Per le scritte: viene computa-
to il numero di testi o il nu-
mero di caratteri. Ciò va de-
finito nelle rispettive posi-
zioni.

030 Terminologia, abbreviazioni,
informazioni
------------------------------

031 Terminologia.

.100 Valutazione delle prove:
confronto dei risultati di mi-
surazione con i valori richie-
sti nonché dichiarazione rela-
tiva alla conformità risp. al-
la non conformità.

.200 Valutazione delle prove:
conclusioni scaturite da valu-
tazioni e nozioni.

.300 Suolo: in questo capitolo il
termine suolo è utilizzato in
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031.300 relazione a geologia e geotec-
nica.

.310 Suolo: strato superiore della
litosfera, trasformato da
agenti atmosferici e da pro-
cessi fisico/chimici e biolo-
gici, composto da particelle
minerali, materia organica,
acqua, aria e organismi viven-
ti, organizzato in orizzonti
tipici del suolo.

.320 Strato superiore del suolo:
materiale dello strato supe-
riore del suolo, ricco di hu-
mus, di colore scuro e in ge-
nere attraversato da una fitta
rete di radici (orizzonte A).

.330 Strato inferiore del suolo:
materiale dello strato infe-
riore del suolo, minerale,
degradato da agenti meteorici,
con tracce di attività biolo-
gica per lo più chiaramente
visibili (orizzonte B).

.340 Sottosuolo: materiale non
degradato da agenti meteorici,
con radici presenti solo spo-
radicamente o del tutto assen-
ti, come p.es. materiale
sciolto o roccia (orizzonte
C).

.400 Suolo fertile: terreno utiliz-
zato per le coltivazioni.

.500 Diametro carote: diametro del-
la carota e non del foro in
opera.

.600 Involucro dell'edificio: limi-
te o barriera che separa l'in-
terno dell'edificio o della
parte di edificio in esame
dall'ambiente esterno o da un
altro edificio o parte di edi-
ficio.

.700 Termografia IR (termografia a
infrarossi):
. Tecniche di immaginografia.
. Determinazione e rappresen-
tazione della distribuzione
della temperatura delle super-
fici mediante la misurazione
dell'irraggiamento infrarosso
di una superficie, compresa la
valutazione dei meccanismi oc-
casionali che causano irrego-
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031.700 larità nelle immagini ter-
miche. Secondo la norma SN
EN 13 187 (SIA 180.223).

.710 Termogramma: registrazione in
formato elettronico di immagi-
ni termiche mediante termogra-
fia. Un termogramma contiene i
dati necessari per la valuta-
zione.

.800 Metodo della pressione diffe-
renziale (Blower-Door):
. In questo capitolo, si trat-
ta di un concetto semplificato
per la determinazione della
permeabilità all'aria degli
edifici mediante il metodo
della pressione differenziale.
Secondo la norma SN EN
ISO 9972 (SIA 180.206).
. La pressione differenziale
viene generata con un disposi-
tivo blower-door, più raramen-
te con un ventilatore mobile
con condotta dell'aria.

.810 Falla: foro in un prodotto o
in un sistema tecnico attra-
verso il quale sostanze soli-
de, sostanze liquide o gas
possono entrare o uscire in
modo indesiderato.

.820 Perdita: flusso d'aria attra-
verso giunti, fessure e super-
fici porose dell'involucro
dell'edificio, causato da una
differenza di pressione natu-
rale o meccanica.

032 Abbreviazioni.

.100 Associazioni professionali e
organizzazioni (1).

.110 ASTM: American Society for
Testing and Materials.

.120 UFAM: Ufficio federale del-
l'ambiente.

.130 DAfStb: Deutscher Ausschuss
für Stahlbeton.

.140 DVGW: Associazione tedesca per
l'industria del gas e dell'ac-
qua.
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032.150 EPA: United States
Environmental Protection
Agency.

.160 HSG: Health and safety
guidance.

.170 METAS: Istituto federale di
metrologia.

.180 ÖBV: Österreichische Bau-
technik Vereinigung.

.200 Associazioni professionali e
organizzazioni (2).

.210 SIA: Società svizzera degli
ingegneri e degli architetti.

.220 SVG: Associazione Svizzera per
i Geosintetici.

.230 TFB: Laboratorio di prova per
la tecnica e la ricerca nella
costruzione in calcestruzzo.

.240 theCH: Associazione svizzera
termografia e blower-door.

.250 VAB: Associazione dei labora-
tori accreditati VAB/ALA.

.260 UTP: Unione dei trasporti
pubblici.

.270 VSA: Associazione svizzera dei
professionisti della protezio-
ne delle acque.

.280 VSS: Associazione svizzera dei
professionisti della strada e
dei trasporti.

.300 Associazioni professionali e
organizzazioni (3).

.310 ASIP: Associazione Svizzera
delle Imprese di Precompres-
sione.

.400 Direttive e ordinanze.

.410 OPSR: Ordinanza sulla preven-
zione e lo smaltimento dei ri-
fiuti (SR 814.600).

.420 O suolo: Ordinanza contro il
deterioramento del suolo.

.430 ÖBV-Direttiva per il calce-
struzzo spruzzato.
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032.500 Abbreviazioni generali (1).

.510 RAA: reazione alcali-aggrega-
ti.

.520 CBR: California Bearing Ratio.

.530 CPX: livello CPX, livello di
pressione sonora ponderato A
mediato nel tempo dei rumori
di pneumatici/carreggiata de-
terminati mediante metodo CPX
secondo necessità attraverso
banda larga o spettrale.

.540 DN: diametro nominale.

.550 DPL: Prova di penetrazione di-
namica leggera. Prova eseguita
con la massa battente più leg-
gera della gamma dei penetro-
metri dinamici.

.560 DPM: Prova di penetrazione di-
namica media. Prova eseguita
con la massa battente media
della gamma dei penetrometri
dinamici.

.570 DPH: Prova di penetrazione di-
namica pesante. Prova eseguita
con la massa battente da media
a molto pesante della gamma
dei penetrometri dinamici.

.580 DPSH: Prova di penetrazione
dinamica super pesante. Prova
eseguita con la massa battente
super pesante della gamma dei
penetrometri dinamici.

.600 Abbreviazioni generali (2).

.610 FTIR: Fourier-Transforma-
tions-Infrarot-Spektroskopie.

.620 SST: Solido sospeso da campio-
ne filtrato.

.630 IBI: indice di portanza imme-
diata IBI, prova dell'indice
di portanza CBR effettuato im-
mediatamente e senza sovracca-
rico.

.640 IR: infrarosso risp. radiatore
a infrarossi.

.650 LN/WN: dimensioni nominali di
elementi a sezione rettangola-
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032.650 re o ellittica, lunghezza/
larghezza.

.660 MARSH: imbuto MARSH per prova
della viscosità.

.670 SRT: il valore SRT (Skid Resi-
stance Test) è il valore per
la mordenza della superficie
pavimentata o demarcata.

.680 COV: composto organico volati-
le.

.700 Abbreviazioni generali (3).

.710 WN/HN: dimensioni nominali di
tubi a sezione ovoidale,
larghezza/altezza.

.720 ZTV-ING: Zusätzliche techni-
sche Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Ingenieurbau-
ten. Editore: FGSV (Verlag der
Forschungsgesellschaft für
Strassen und Verkehrswesen,
Colonia).

033 Informazioni.

.100 Definizione della posizione
delle superfici.

.110 Superficie orizzontale: super-
ficie orizzontale o con incli-
nazione fino a % 15.

.120 Superficie verticale: superfi-
cie verticale con inclinazione
superiore a % 15.

.130 Superficie sottovista: super-
ficie orientata verso il bas-
so, da orizzontale a vertica-
le.

040 Definizioni
------------------------------

041 Definizioni relative alle pro-
ve.

.100 Prove singole: prove singole
secondo le norme o i metodi di
prova menzionati nei testi
delle posizioni.

.200 Insieme di prove: più prove
eseguite su campione singolo,
insieme di campioni, parte di
campione o prove di laborato-
rio secondo le norme o i meto-
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041.200 di di prova menzionati nel te-
sto delle posizioni.

.300 Serie di prove: più prove del-
lo stesso tipo secondo le nor-
me o i metodi di prova menzio-
nati nel testo delle posizio-
ni, eseguite sia in luoghi di-
versi sia con diversi campioni
di materiale composito. Anche
per le serie di prove eseguite
durante le controprove in si-
tu.

100 Interventi in situ, prelievi e
attrezzature
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

110 Interventi in situ, prelievi
di campioni e attrezzature del
paragrafo 200 "Movimenti di
terra, materiali terrosi,
strati di fondazione e disca-
riche controllate"
------------------------------

112 Attrezzature supplementari.

.201 Messa a disposizione del
contrappeso per le prove di
carico con piastra.
Mezzo pesante con massa uguale
o superiore a 7.5 t.
Computo: prove di carico.
up = pz. :B2 1 up

:B3 1 up
:G 1 up
:H 1 up
:Totale 4 up ...................... ......................

140 Interventi in situ, prelievi
di campioni e attrezzature del
paragrafo 500 "Opere di calce-
struzzo, murature di mattoni e
costruzioni di acciaio"
------------------------------

146 Raccolta, valutazione e in-
terpretazione dei risultati
delle prove.

.201 Il rapporto finale, allestito
in 3 esemplari, deve essere
consegnato al committente
entro 30 giorni dal termine
dei lavori.

Riporto .................
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146.201 Esso comprende:
- rapporto delle singole prove
- rapporto generale delle
singole prove
- commento ai risultati
up = gl :B2 1 up

:B3 1 up
:G 1 up
:H 1 up
:Totale 4 up ...................... ......................

200 Movimenti di terra, materiali
terrosi, strati di fondazione
e discariche controllate
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

280 Prove in situ
------------------------------

281 Prove sul sottosuolo.

.100 Portata.

.110 Prova di carico su piastra
(VSS 70 317). Compreso il
contrappeso.

.111 Determinazione dei moduli di
deformazione E_V e M_E. :H 3 pz ...................... ......................

284 Prove su strati di fondazione
non legati.

.100 Portata.

.110 Prova di carico su piastra
(VSS 70 317). Compreso il
contrappeso.

.111 Determinazione dei moduli di
deformazione E_V e M_E. :B2 3 pz

:B3 3 pz
:G 3 pz
:H 3 pz
:Totale 12 pz ...................... ......................

........................Totale Prove112
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
------------------------------

011 Regole di retribuzione genera-
li.

.100 Le posizioni relative all'im-
pianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le neces-
sarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere
e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazio-
ni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene,
in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali
la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo
globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si
applica anche in queste posi-
zioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con
il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto
segue:
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011.300 . Demolizione/rimozione di
un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, tra-
sporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale ri-
sultante.
. Il metodo di demolizione, di
rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smalti-
mento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però
essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è par-
te integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di
smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demo-
lizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquina-
ti, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti sepa-
ratamente e non sono compresi
nel prezzo della demolizione/
rimozione libera.
. Il materiale demolito/rimos-
so diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione control-
lata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/ri-
mozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di
un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, pre-
parazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito
del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratte-
ristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno de-
scritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di
selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle dispo-
sizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, tra-
sporto, selezione e messa in
deposito devono essere confor-
mi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integran-
te del prezzo.
. Le tasse di deposito e di
smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane
di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'uti-
lizzazione successiva o al
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011.400 trattamento del materiale a
partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono
comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controlla-
ta.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle
miscele con legante, per i
quali viene richiesta una pro-
cedura di valutazione della
conformità, i costi per le
prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di
produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per
"Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200
a 900.

.200 Impianti semaforici e regola-
zione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato
dal committente.

.400 Impianti di cantiere con-
templati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione
------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni
giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo
unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni
giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo uni-
tario settimanale concordato.

030 Terminologia
------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Impianto di cantiere: insieme
delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per
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031.100 l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni del-
l'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una
prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione
dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.

.400 Rimozione: smontaggio e sgom-
bero dell'impianto di cantie-
re.

.500 Fine dei lavori di costruzione
grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita
nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e rein-
stallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso can-
tiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in
generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantie-
re dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della
sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo:
vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la
norma SIA 118/198.

100 Impianto di cantiere e
regolamentazioni particolari
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
------------------------------

111 Impianto di cantiere. Presta-
zioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per
terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indi-
cate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.
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111.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :B2 0.110 gl

:B3 0.250 gl
:G 0.310 gl
:H 0.230 gl
:CAN 0.060 gl
:CAN_lu 0.010 gl
:SES 0.010 gl
:INF_fo 0.010 gl
:INF_el 0.010 gl
:Totale 1 gl ...................... ......................

.002 Prestazioni di sicurezza, ai
sensi dell'art. 3 e seguenti
dell'Ordinanza sui lavori di
costruzione (OLCostr), che
l'imprenditore ritiene non
comprese negli atti di
appalto.
up = gl.
Descrizione:
.........................
......................... :B2 0.110 up

:B3 0.250 up
:G 0.310 up
:H 0.230 up
:CAN 0.060 up
:CAN_lu 0.010 up
:SES 0.010 up
:INF_fo 0.010 up
:INF_el 0.010 up
:Totale 1 up ...................... ......................

.003 Insieme degli oneri per
l'attuazione delle misure
necessarie al rispetto delle
condizioni ambientali (vedi
specifiche posizioni delle
disposizioni particolari -
CPN 102).
up = gl. :B2 0.110 up

:B3 0.250 up
:G 0.310 up
:H 0.230 up
:CAN 0.060 up
:CAN_lu 0.010 up
:SES 0.010 up
:INF_fo 0.010 up
:INF_el 0.010 up
:Totale 1 up ...................... ......................

200 Infrastrutture di cantiere
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

Riporto .................
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210 Accessi
------------------------------

214 Passerelle provvisorie con su-
perficie di transito anti-
sdrucciolevole, su proposta
dell'imprenditore, compresi
gli elementi di protezione.
Quale lunghezza di attraversa-
mento vale: per le trincee la
larghezza teorica della trin-
cea, per le passerelle la di-
stanza in luce fra le spalle.

.100 Per pedoni.

.110 Installazione, messa a dispo-
sizione per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore
e rimozione.

.111 Larghezza utile fino a m 1,20.
Luce fino a m 2,00. :B3 2 pz

:G 2 pz
:Totale 4 pz ...................... ......................

.120 Spostamenti all'interno del
cantiere. Computo: numero di
spostamenti.

.121 Concerne sottopos. .111. :B2 2 pz
:B3 2 pz
:Totale 4 pz ...................... ......................

.400 Per automezzi fino a t 40,0.

.410 Installazione, messa a dispo-
sizione per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore
e rimozione.

.411 Larghezza utile fino a m 3,50.
Luce fino a m 2,00. :B3 6 pz ...................... ......................

.420 Spostamenti all'interno del
cantiere. Computo: numero di
spostamenti.

.421 Concerne sottopos. .411. :B3 10 pz ...................... ......................

230 Segnaletica e delimitazioni
------------------------------
Vale la norma SN 640 886 "Tem-
poräre Signalisation auf Haup-
t- und Nebenstrassen" (non di-
sponibile in italiano).

231 Insieme della segnaletica,
delle delimitazioni e delle
illuminazioni di cantiere: in-
stallazione, messa a disposi-
zione, spostamenti, esercizio

Riporto .................
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231 e rimozione. Compresa la manu-
tenzione ordinaria e funziona-
le. Impianti semaforici v.
pos. 232 e 233.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :B2 0.110 gl

:B3 0.250 gl
:G 0.310 gl
:H 0.230 gl
:CAN 0.060 gl
:CAN_lu 0.010 gl
:SES 0.010 gl
:INF_fo 0.010 gl
:INF_el 0.010 gl
:Totale 1 gl ...................... ......................

........................Totale Impianto di cantiere113
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117 Demolizioni e smontaggi

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e
di smontaggio (1).

.110 Per i lavori di demolizione:
. Demolizione di manufatti,
elementi costruttivi o mate-
riali senza riutilizzo del ma-
teriale rimosso. Se non è con-
cordato diversamente, il meto-
do di demolizione è a scelta
dell'imprenditore.
. Carico diretto sul mezzo di
trasporto.
. Tutti i trasporti intermedi,
compresi lo scarico e il nuovo
carico.
. Tempi di attesa per carico
su mezzo di trasporto.
. Separazione in base al tipo
di materiale secondo OPSR o
secondo concetto di smaltimen-
to del committente ed eventua-
le trattamento sul luogo di
raccolta.

.120 Per i lavori di smontaggio:
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011.120 . Smontaggio di manufatti,
elementi costruttivi o mate-
riali consolidati per il loro
eventuale riutilizzo.
. Trasporto al luogo di rac-
colta o carico diretto sul
mezzo di trasporto.
. Separazione, pulitura, ri-
messa in stato e messa in de-
posito intermedia del materia-
le destinato alla riutilizza-
zione.
. Separazione dei rifiuti edi-
li secondo OPSR o secondo con-
cetto di smaltimento del com-
mittente ed eventuale tratta-
mento sul luogo di raccolta,
compreso il necessario lavoro
a mano.

.130 Scavo necessario per i lavori
di demolizione e smontaggio.
Eccezione: per pozzetti, con-
dotte e canali non compreso.

.140 In presenza di delimitazioni
per lavori del genio civile:
demolizione del letto di posa.

.150 In presenza di condotte: demo-
lizione della zona interessata
dalla condotta, come pure de-
molizione o smontaggio di pez-
zi speciali, materiali isolan-
ti o simili.

.160 In presenza di canalette e ca-
nali: demolizione o smontaggio
di coperture, griglie, pozzet-
ti di raccolta, avvolgimenti e
simili.

.170 In presenza di lastricati,
selciati di pietra naturale e
in blocchetti di calcestruzzo
e simili: demolizione dei sot-
tofondi in sabbia, pietri-
schetto, calcestruzzo e
simili.

.200 Per i lavori di demolizione e
di smontaggio (2).

.210 Taglio di condotte, così da
garantirne il ricollegamento.

.220 Provvedimenti contro la forma-
zione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.230 Misure di protezione secondo
le prescrizioni di legge o le
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011.230 direttive del committente.
Tranne le misure di protezione
non comprese nella pos. 012.

.300 Per i trasporti.

.310 Tassa sul traffico pesante
commisurata alle prestazioni
TTPCP.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e
di smontaggio (1).

.110 Sondaggi per la localizzazione
di condotte e simili.

.120 Prestazioni supplementari per
la messa allo scoperto senza
danneggiamento di condotte.

.130 Disattivazione di condotte.

.140 Protezione e messa in sicurez-
za di condotte messe allo sco-
perto.

.150 Misure di protezione di zone/
elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.160 Prestazioni supplementari per
impedimenti dovuti alla pre-
senza di acqua industriale o
di altro tipo.

.170 Protezione e messa in sicurez-
za delle parti d'opera restan-
ti.

.200 Per i lavori di demolizione e
di smontaggio (2).

.210 Rimozione di mobilio e immon-
dizia.

.220 Svuotamento e pulizia di con-
dotte, di serbatoi e di im-
pianti di refrigerazione.

.230 Scarico e allentamento di cavi
di precompressione. Per ragio-
ni di sicurezza, queste pre-
stazioni devono avvenire a cu-
ra del committente.

.240 Demolizione di materiali
inquinati.
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012.250 Allestimento di ponteggi di
protezione e di dispositivi
anticaduta.

.300 Per i lavori di demolizione e
di smontaggio (3).

.310 Esecuzione a tappe ordinata
successivamente dal committen-
te.

.320 Messa in deposito intermedia
ordinata successivamente dal
committente.

.330 Copertura del materiale al de-
posito intermedio.

.340 Ripristino di aree per deposi-
ti intermedi ordinate dal com-
mittente.

.350 Carico di materiale a partire
dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

020 Metodi di misurazione
------------------------------

021 Metodi di misurazione genera-
li.

.100 Volume materiale compatto: vo-
lume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: vo-
lume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: secondo i bollettini di
pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.400 Durata delle prestazioni del-
l'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una
prestazione secondo il
contratto d'appalto.

.500 Durata di esercizio: tempo
stabilito in base ai rapporti
e/o ai contatori di ore del-
l'apparecchiatura.

.600 Salvo altra indicazione, i la-
vori di scavo vengono computa-
ti in base ai piani o secondo
il volume del materiale com-
patto.

022 Metodi di misurazione per i
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022 lavori di demolizione e di
smontaggio.

.100 Superficie effettivamente de-
molita o rimossa di pavimenti,
coperture o strutture di tet-
ti.

.200 Superficie in vista di lastri-
cati, pavimentazioni bitumino-
se, selciati di pietra natura-
le e in blocchetti di calce-
struzzo e simili.

030 Terminologia, abbreviazioni,
informazioni
------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Rifiuti edili: rifiuti risul-
tanti da lavori per nuove co-
struzioni, rinnovi o lavori di
rimozione di impianti fissi.

.120 Letto di posa: strato di sot-
tofondo per la trasmissione
orizzontale delle forze verti-
cali.

.130 Zona interessata dalla condot-
ta: comprende il letto di po-
sa, il rinfianco e la copertu-
ra.

.140 Copertura: strato di materiale
di riempimento immediatamente
sopra la sommità della condot-
ta.

.150 Rinfianco: riempimento latera-
le addensato fra la parete di
scavo e la condotta o tra le
condotte, fino alla sommità
della condotta stessa.

.160 Altezza della recinzione: al-
tezza misurata dal filo supe-
riore del terreno fino al filo
superiore del rivestimento
della recinzione.

.200 Terminologia relativa alle de-
molizioni, agli smontaggi, al
deposito e allo smaltimento.

.210 Rimozione: termine generico
per demolizione e smontaggio.

.220 Demolizione: rimozione di ma-
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031.220 nufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo
del materiale rimosso.

.230 Smontaggio: rimozione non di-
struttiva di manufatti, ele-
menti costruttivi o materiali
per il loro eventuale riuti-
lizzo.

.240 Discarica: impianto nel quale
i rifiuti vengono depositati
in modo controllato.

.250 Smaltimento: riciclaggio o
messa in deposito di rifiuti e
fasi preliminari di raccolta,
trasporto, messa in deposito
intermedia e trattamento.

.260 Materiale misto di demolizio-
ne: insieme di soli rifiuti
edili minerali provenienti da
elementi costruttivi massicci,
come calcestruzzo, mattoni di
laterizio, mattoni silico-cal-
carei e muratura di pietra na-
turale.

.270 Luogo di raccolta: luogo sul
cantiere dove i rifiuti edili
separati in gruppi e frazioni
vengono raccolti e preparati
per lo sgombero e il traspor-
to.

.280 Deposito intermedio: luogo di
deposito nel quale i materiali
di qualsiasi natura vengono
depositati provvisoriamente in
conformità alle disposizioni
legali vigenti.

.300 Acqua.

.310 Acqua industriale: acqua uti-
lizzata per l'adempimento di
prestazioni nella zona delle
superfici di lavoro o di ac-
cesso.

.320 Acque meteoriche: acqua pro-
dotta da eventi atmosferici
che si riversa sulla zona del-
le superfici di lavoro o di
accesso.

.330 Altro tipo di acqua: acqua non
proveniente da precipitazioni
o da processi per l'adempimen-
to di prestazioni presente
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031.330 nella zona delle superfici di
lavoro o di accesso.

032 Abbreviazioni.

.100 EPS: polistirolo espanso.

.200 PCB: bifenile policlorati.

.300 OPSR: Ordinanza sulla preven-
zione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

033 Informazioni.

.100 Demolizioni e smontaggi.

.110 Il presente capitolo contiene
i lavori di rimozione di opere
e impianti che non presentano
problemi dal punto di vista
ambientale, per i quali la de-
molizione, lo smontaggio, il
trasporto e lo smaltimento
possono essere eseguiti senza
ulteriori provvedimenti.

.120 Se opere o impianti sono con-
taminati da materiali nocivi
come amianto, mastici di si-
gillatura contenenti PCB, me-
talli pesanti e simili, prima
della demolizione essi devono
essere portati a uno stato ta-
le da poter proseguire i lavo-
ri senza problemi.

.130 Se durante i lavori di demoli-
zione l'imprenditore rileva
delle sostanze inquinanti,
tutti i lavori vanno subito
sospesi e informata immediata-
mente la direzione lavori.

.200 Documenti per la gara d'appal-
to.

.210 La gara d'appalto per i lavori
di demolizione si può effet-
tuare sia come prestazione
globale, sia secondo presta-
zioni singole.

.220 La gara d'appalto per i lavori
di smontaggio si effettua di
regola secondo prestazioni
singole.

200 Ponti, strade e genio civile
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
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200 misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

220 Pavimentazioni, solette di
calcestruzzo, delimitazioni e
impianti per lo smaltimento
delle acque
------------------------------

223 Demolizione di strati di bitu-
minosi e di pavimentazioni di
calcestruzzo.

.100 Tagli.

.120 Strati bituminosi, a macchina,
con fresatrice.

.123 Spessore strato da mm 101
a 150. :H 15 m ...................... ......................

.200 Scarifica o fresatura.

.210 Strati bituminosi.

.213 Spessore strato da mm 101
a 150. :H 8 m2 ...................... ......................

230 Equipaggiamenti e oggetti mo-
bili all'esterno
------------------------------

233 Demolizione di recinzioni, pa-
rapetti, pali, piantane, car-
telli di segnalazione, pareti
di protezione e simili. Esclu-
se le fondazioni.

.100 Recinzioni.

.171 Recinzione di legno e metallo.
Recinzione realizzata con pali
in legno e 2 fili metallico
con tenditori.
Altezza recinzione m fino a 1,
00.
up = m. :H 64 up ...................... ......................

700 Gestione del materiale
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

720 Trasporti
------------------------------

Riporto .................
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721 Trasporti, computo: massa.
Compreso lo scarico, esclusi
la sistemazione e le tasse.

.600 Materiali riutilizzabili, da
rifiuti edili, all'impianto di
riciclaggio.

.611 Miscela bituminosa stradale.
Impianto di produzione miscela
bituminosa, autorizzato dalle
competenti autorità Cantonali
o Comunali per il riciclo di
miscele bituminose non
fresate, da reimpiegarsi nelle
pavimentazioni stradali.
Oppure.
Piattaforma di raccolta
riconosciuta per lo
smaltimento fuori Cantone di
miscele bituminose fresate,
autorizzata dalle competenti
autorità Cantonali.
Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare il metodo di
rimozione impiegato (scarifica
o fresatura), il luogo e
l'impianto scelti.
Metodo di rimozione impiegato:
..............................
Comune:
..............................
Impianto/piattaforma:
..............................
Da includere nel prezzo
unitario: tutti gli eventuali
trasporti e carichi/scarichi
intermedi necessari per il
raggiungimento del deposito. :H 3 t ...................... ......................

723 Trasporti, computo: volume ma-
teriale compatto. Compreso lo
scarico, esclusi la sistema-
zione e le tasse.

.200 Alla discarica.

.220 Alla discarica tipo B secondo
OPSR.

.224 Materiale misto di demolizio-
ne inerte con grado di
inquinamento tollerabile
Ubicazione deposito: discarica
o deponia scelta
dall'imprenditore e autorizza-
ta dalle competenti autorità
cantonali o comunali.
Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare il luogo di
discarica o deponia
autorizzato.

Riporto .................
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723.224 Comune:
....................
Gestore:
....................
Autorizzata da:
....................
Da includere nel prezzo
unitario: tutti gli eventuali
trasporti e carichi/scarichi
intermedi necessari per il
raggiungimento della discarica
autorizzata :H 10 m3 ...................... ......................

730 Tasse e sistemazione
------------------------------

731 Tasse per la consegna di mate-
riale, compresa la sistemazio-
ne. Computo: massa.

.200 Alla discarica.

.262 Discarica tipo:
. Per miscela bituminosa
stradale.
Concerne pos. 721.262 :H 3 t ...................... ......................

733 Tasse per la consegna di mate-
riale, compresa la sistemazio-
ne. Computo: volume materiale
compatto.

.200 Alla discarica.

.220 Alla discarica tipo B secondo
OPSR.

.224 Materiale misto di demolizio-
ne inerte con grado di
inquinamento tollerabile.
Concerne pos. 723.224 :H 10 m3 ...................... ......................

........................Totale Demolizioni e smontaggi117
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151 Lavori per condotte interrate

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni dei termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
------------------------------

011 Regole di retribuzione genera-
li.

.100 Lo scavo in terreno normale e
lo scavo in roccia vengono
retribuiti in base alla classe
di abbattimento definita. La
scelta del mezzo di scavo o di
abbattimento è lasciata al-
l'imprenditore.

.200 Le tasse di deposito per il
materiale di scavo vengono
retribuite in base al genere
di materiale, secondo OPSR.

.300 Le prestazioni per i trasporti
intermedi con piccoli macchi-
nari vengono retribuite quando
il luogo di scavo risp. di im-
piego non sono raggiungibili
con autocarro.

.400 Le prestazioni per i depositi
intermedi vengono retribuite
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011.400 solo se ordinate dal commit-
tente.

.500 Per condotte nel profilo di
scavo.

.510 Impedimenti: i maggiori costi
per i lavori di scavo, di sba-
dacchiatura, di introduzione
di tubi, di riempimento e si-
mili per la presenza di con-
dotte situate completamente o
parzialmente nel profilo di
scavo, vengono retribuiti nel-
le posizioni per gli impedi-
menti.

.520 Messa in sicurezza e protezio-
ne: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in si-
curezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle
prescrizioni delle aziende. Le
prestazioni vengono retribuite
nelle posizioni relative alla
messa in sicurezza e alla pro-
tezione.

.530 Scavo a mano: viene retribuito
nella zona dove sono presenti
le condotte industriali e di
smaltimento delle acque secon-
do le posizioni corrisponden-
ti.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori:
. Misure contro la formazione
di polvere o per l'abbattimen-
to di polvere, p.es. innaffia-
mento.
. Contenimento delle acque di
superficie e convogliamento
delle acque sotterranee e di
superficie per quanto possibi-
le senza misure particolari
come pompaggio, trattamento
chimico, fosse drenanti e si-
mili.
. Smaltimento dei contenitori
e del materiale d'imballaggio.

.200 Per l'impianto di cantiere:
. Recinzioni, segnaletica e
relativa illuminazione.
. Costi derivanti dal consumo
di energia e di acqua.

.300 Per tutti i lavori di sterro e
di scavo:
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012.310 . Tracciamento e allestimento
dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchet-
tazione eseguita a cura del
committente.
. Messa in deposito intermedia
separata di materiali destina-
ti alla riutilizzazione che
possono essere depositati nel
raggio d'azione del mezzo di
scavo.
. Sovrapprofili rispetto ai
profili concordati, che non
sono dovuti a condizioni geo-
logiche.
. Pulizia delle piste di tra-
sporto sporcate dall'imprendi-
tore, esclusi gli impianti per
il lavaggio delle ruote.
. Procedimento a tappe secondo
le direttive contenute nei do-
cumenti di appalto. Compresi
le eventuali prestazioni
supplementari per il carico di
materiale, i trasporti e simi-
li.
. Procedimento a tappe su pro-
posta dell'imprenditore, se
ciò non è stato definito nei
documenti di appalto. Compresi
le eventuali prestazioni
supplementari per il carico di
materiale, i trasporti e simi-
li.
. Depositi intermedi che non
sono stati concordati col com-
mittente.

.400 Per lo scavo a macchina:
. Lavoro ausiliario a mano.
. Profilatura immediata delle
pareti di scavo e delle scar-
pate.
. Esecuzione della plania di
fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,10 deve essere sca-
vato in modo tale da non al-
lentare il fondo della trin-
cea.
. Rimozione di trovanti fino a
m3 0,25.
. Carico diretto sul mezzo di
trasporto o messa in deposito
intermedia nel raggio d'azione
del mezzo di scavo.

.500 Per lo scavo a mano:
. Messa in deposito intermedia
laterale del materiale o cari-
co diretto.
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012.500 . Rimozione di trovanti fino a
m3 0,01.

.600 Per lo smaltimento delle ac-
que:

.610 Smaltimento delle acque senza
pompe e condotte: convoglia-
mento delle acque.

.620 Smaltimento delle acque con
l'impiego di pompe:
. Linea elettrica fino a m 50.
. Condotte flessibili posate a
terra per le acque di rifiuto
fino a m 20 senza alcuna misu-
ra di protezione, p.es. pas-
saggio al di sopra o al di
sotto.

.700 Per messe in sicurezza e sba-
dacchiature:

.710 Protezione della superficie:
protezione di scarpate e simi-
li con fogli di materiale sin-
tetico. Fissaggio e sovrappo-
sizioni dei fogli min. m 0,20.

.720 Sbadacchiature:
. Spostamento delle sba-
dacchiature non ordinate dal
committente.
. Difficoltà durante la posa
di tubi all'interno delle sba-
dacchiature.
. Per i pezzi residui di pa-
lancole leggere superiori a
m 2.

.800 Per i trasporti:

.810 . Tempi di attesa dovuti a im-
pianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e
simili.
. Prestazioni supplementari
per la pesatura di materiale
di scavo.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i canali, le condotte e i
blocchi di tubi:

.110 Per i canali:
. Tiratura a quota precisa del
letto di posa (plania di ghia-
ietto) e simili, quale piano
d'appoggio per i canali.

.120 Per le condotte e i blocchi di
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013.120 tubi:
. Ripartizione di tubi, pezzi
speciali e accessori forniti
dall'imprenditore.
. Ottenimento delle distanze
necessarie fra i tubi, compre-
se la fornitura e la posa dei
mezzi ausiliari adeguati.
. Messa in sicurezza dei tubi
durante il getto del calce-
struzzo contro il galleggia-
mento.
. Elementi in materiale sinte-
tico di qualsiasi tipo per la
posa di tubi e di pezzi spe-
ciali.
. Smaltimento di scarti di tu-
bi e simili.

.200 Per i pozzetti e le camere:
copertura provvisoria di poz-
zetti e camere mediante la po-
sa della copertura definitiva
o di quella provvisoria.

.300 Per i riempimenti:

.310 Lavoro ausiliario a mano.

.320 Riempimenti dovuti a impreci-
sione dello scavo.

.330 Pulizia delle aree di deposito
intermedio durante il riempi-
mento con materiale dal depo-
sito intermedio laterale.

.400 Per le forniture di materiale
da parte dell'imprenditore:
messa in deposito intermedia e
trasporto all'interno del can-
tiere fino al luogo di impie-
go.

.500 Manutenzione e pulitura delle
condotte, dei pozzetti e delle
camere fino al momento del
collaudo.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori:
. Impianti semaforici e sbar-
ramenti per la regolazione del
traffico.
. Sondaggi per la localizza-
zione di condotte e simili.
. Smaltimento delle acque con
l'impiego di pompe.
. Taglio e rimozione di pavi-
mentazioni.
. Demolizione di elementi di
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014.100 delimitazione.
. Servizio invernale, ordinato
dal committente.
. Attrezzatura per terzi.
. Zatteroni e simili per ter-
reni con portanza insufficien-
te.
. Misure di protezione delle
adiacenze quali alberi o bio-
topi.

.200 Per i lavori di scavo:
. Carico separato del materia-
le proveniente da strati di
fondazione e da massicciate.
. Rimozione di ostacoli isola-
ti quali fondazioni e manufat-
ti di calcestruzzo.
. Scavo sotto radici o taglio
delle stesse.
. Impedimenti causati dalla
presenza di condotte.
. Rimozione di trovanti e di
blocchi con volume superiore a
m3 0,25, per scavo a macchina.
. Rimozione di trovanti e di
blocchi con volume superiore a
m3 0,01, per scavo a mano.
. Sovrapprofilo dovuto alle
condizioni geologiche.
. Scavo in vicinanza di pali,
targonate, pilastri, pozzi
filtranti e simili.
. Depositi intermedi ordinati
successivamente dal committen-
te.
. Esecuzione a tappe ordinata
successivamente dal committen-
te.
. Protezione del materiale de-
stinato alla riutilizzazione.
. Convogliamento di venute
d'acqua superficiali.

.300 Per le condotte.

.310 . Impedimenti causati dalla
presenza di condotte.
. Interruzione di condotte.
. Messa in sicurezza e prote-
zione di condotte messe allo
scoperto.

.400 Per le condotte: posa di pezzi
speciali per condotte.

.500 Per i trasporti e la messa in
deposito intermedia.

.510 Tasse di deposito.
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014.520 Sistemazione del materiale al
deposito intermedio.

.530 Trasporto con il mezzo di sca-
vo.

.540 Trasporto al deposito interme-
dio ordinato dal committente.

.550 Trasporti intermedi con picco-
li macchinari quando il luogo
di scavo risp. di impiego non
sono raggiungibili con auto-
mezzo stradale.

.560 Carico del materiale a partire
dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.600 Per i pozzetti e le camere:
. Fornitura e posa di disposi-
tivi di chiusura.
. Raccordi alla condotta e
pezzi speciali.

020 Metodi di misurazione
------------------------------

021 Metodi di misurazione genera-
li.

.100 L'indennizzo di difficoltà di
esecuzione per mezzo di mag-
giorazione delle quantità ef-
fettive (supplemento di quan-
tità) non è ammesso.

.200 Scavo e fornitura di materia-
le.

.210 Volume materiale sciolto: vo-
lume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.220 Volume materiale compatto: vo-
lume del materiale misurato in
base ai profili.

.230 Massa: massa del materiale in
base ai bollettini di pesatura
di una bilancia certificata.

.300 Fattori di conversione, p.es.
da volume materiale sciolto a
volume materiale compatto, se-
condo il cap. 102.

.400 Unità di tempo non intere.

.410 Mese non intero: per ogni
giorno di calendario viene
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021.410 retribuito 1/30 del prezzo
unitario mensile concordato.

.420 Settimana non intera: per ogni
giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo uni-
tario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per i
lavori di scavo e di sterro.

.100 Salvo altra indicazione lo
scavo e lo sterro vengono mi-
surati in base al computo teo-
rico, volume materiale compat-
to.

.200 Per lo scavo con pareti verti-
cali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo
esterno delle pareti sba-
dacchiate e della sbadacchia-
tura della trincea.

.300 Quale profondità della trincea
vale la distanza verticale fra
il fondo della trincea e il
filo superiore del terreno,
misurata sull'asse della trin-
cea al momento dell'esecuzio-
ne.

.400 Sovrapprofili dello scavo in
roccia. Vale la larghezza teo-
rica della trincea maggiorata
di max. m 0,20 su ambo i lati
e sul fondo dello scavo.

.500 Per lo scavo di scarpate ven-
gono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.600 Nelle posizioni suddivise in
campi di computo (p.es. pro-
fondità trincea), viene ripre-
sa unicamente la sottoposizio-
ne che include il computo to-
tale della prestazione (p.es.
volume della trincea in que-
stione).

.700 Per le trincee:
. La lunghezza della trincea
viene misurata lungo il suo
asse.
. In presenza di pozzetti e
camere, lo scavo viene misura-
to senza deduzioni e il volume
supplementare del pozzetto o
della camera viene misurato
come scavo della trincea.
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023 Metodi di misurazione per lo
smaltimento delle acque.

.100 L'impiego di breve durata di
pompe mobili viene misurato
secondo il genere di funziona-
mento, il fluido pompato, la
portata e la durata di impie-
go.

024 Metodi di misurazione per la
messa in sicurezza di scarpate
e per le sbadacchiature.

.100 Per la messa in sicurezza di
scarpate con fogli di materia-
le sintetico e simili viene
computata la superficie rico-
perta.

.200 Per tutte le sbadacchiature
viene misurata la superficie
sbadacchiata dal filo superio-
re della parte sporgente se-
condo OLCostr fino al filo in-
feriore della sbadacchiatura.
Le parti sporgenti supplemen-
tari ordinate dal committente
vanno retribuite con il mede-
simo prezzo unitario.

.300 Per le sbadacchiature spaziate
gli spazi intermedi non vengo-
no dedotti.

025 Metodi di misurazione per con-
dotte, blocchi di tubi, canali
per cavi, pozzetti e camere.

.100 Condotte.

.110 La lunghezza di condotte e
blocchi di tubi compresi i
pezzi speciali viene misurata
lungo il loro asse.

.120 I pezzi speciali vengono misu-
rati come supplemento.

.200 Canali per cavi.

.210 I canali per cavi vengono mi-
surati lungo il loro asse.

.300 Pozzetti e camere.

.310 Per i pozzetti e le camere,
quale profondità vale la misu-
ra fra il filo superiore della
copertura e il loro fondo, mi-
surata al centro.
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025.320 Gli allacciamenti di condotte
a pozzetti e camere vengono
computati al pezzo.

026 Metodi di misurazione per zone
di avvolgimento di condotte e
riempimenti.

.100 Le zone di avvolgimento di
condotte vengono misurate se-
condo il volume del materiale
compatto in base ai profili
teorici o ai profili concorda-
ti con il committente. I
sovrapprofili degli avvolgi-
menti e i riempimenti non sono
presi in considerazione nel
profilo teorico e vengono com-
putati separatamente.

.200 Per il riempimento di trincee
viene computato il volume di
scavo con deduzione del volume
degli elementi posati quali
condotte, avvolgimenti di con-
dotte, blocchi di tubi, poz-
zetti, camere e simili.

.300 Per il letto di posa di canali
per cavi viene computata la
lunghezza dell'opera.

.400 Per le casserature viene misu-
rata la superficie del calce-
struzzo casserata.

.500 Per i geotessili viene misura-
ta la superficie ricoperta.

027 Metodi di misurazione per le
condotte da conservare nel
profilo di scavo.

.100 Per le posizioni riguardanti
gli impedimenti, la messa in
sicurezza e la protezione in
presenza di condotte valgono i
metodi di misurazione seguen-
ti:
. Per le condotte singole, in-
dipendenti tra loro, ad anda-
mento parallelo, viene misura-
ta ogni singola condotta.
. Le condotte ad andamento pa-
rallelo con una distanza infe-
riore a m 0,50 (distanza fra
gli assi) valgono come 1 con-
dotta.
. I blocchi di cavi o di tubi,
indipendentemente dal loro nu-
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027.100 mero e dalla loro dimensione,
valgono come 1 condotta.

.200 Le condotte nel profilo di
scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio
della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono
considerate come longitudina-
li.

.300 . In presenza di condotte ad
andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano vie-
ne misurato fino a una distan-
za di m 0,50 verso l'alto,
verso il basso e da ambo i la-
ti a partire dal filo esterno
della condotta o dell'avvolgi-
mento della stessa.
. Per le condotte longitudina-
li, lo scavo a mano viene mi-
surato fino al fondo dello
scavo.
. Per più condotte situate
nella medesima sezione di sca-
vo, la somma delle sezioni de-
terminanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione
del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza,
l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze
maggiori, esse sono determi-
nanti per le regole di compu-
to.

030 Terminologia, abbreviazioni
------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Rimozione: termine generico
per smontaggio e demolizione.

.200 Smontaggio: rimozione seletti-
va non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o ma-
teriali per il loro riutiliz-
zo.

.300 Demolizione: rimozione di ma-
nufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo
del materiale rimosso.

032 Terminologia relativa ai lavo-
ri di scavo e alle sbadacchia-
ture.

.100 Scavo a macchina: scavo con
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032.100 l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina è la-
sciata all'imprenditore.

.200 Scavo a mano: scavo con pala e
piccone.

.300 Larghezza trincea sbadacchia-
ta: la larghezza della trincea
è composta dallo spazio di la-
voro, dal diametro del tubo
(diametro esterno) e dallo
spessore degli elementi della
sbadacchiatura alla quota del
fondo della trincea.

.400 Profondità trincea: distanza
verticale fra il fondo della
trincea e il filo superiore
del terreno, misurata sull'as-
se della trincea al momento
dell'esecuzione.

.500 Pendenza scarpata: nel rappor-
to di pendenza, la prima cifra
si riferisce all'altezza e la
seconda alla base.

.600 Geosintetico. Termine generico
per:
. Geotessili quali geotessile
nontessuto, geotessuto e rete
geotessile.
. Geogriglie, p.es. griglia
stirata, griglia tessuta e si-
stemi a fili tesi.
. Geocompositi.

.700 Classi di abbattimento secondo
la norma VSS 40 575:
. Classe 1: strati superiore e
inferiore del suolo (orizzonte
A e B).
. Classi da 2 a 4: sottosuolo
(orizzonte C), scavabile con
escavatore.
. Classi da 5 a 7: sottosuolo
(orizzonte C), roccia scavabi-
le con mezzi supplementari.

033 Terminologia relativa al suo-
lo.

.100 Suolo: strato superiore e in-
feriore del suolo.

.200 Strato superiore del suolo (o-
rizzonte A): terreno ricco di
humus e di organismi viventi,
di colore scuro e con forte
presenza di radici (anche det-
to «Humus»). Per i suoli col-
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033.200 tivati lo strato superiore
corrisponde generalmente alla
profondità di lavorazione del
terreno (ca. m 0,30).

.300 Strato inferiore del suolo (o-
rizzonte B): strato minerale
risp. strato di transizione
costituito da materiale di-
sgregato con tracce visibili
di attività biologica (radici,
gallerie formate da vermi).
Sull'Altopiano svizzero, lo
spessore dello strato inferio-
re del suolo è spesso compreso
fra m 0,30 e 0,70. In terreni
poco sviluppati, lo strato in-
feriore del suolo è assente o
formato debolmente.

.400 Sottosuolo (orizzonte C): ma-
teriale minerale, non degrada-
to da agenti meteorici, come
p.es. materiale sciolto o roc-
cia. Le radici sono presenti
solo sporadicamente o del tut-
to assenti, sovente significa-
tivamente più compatto.

034 Terminologia relativa al mate-
riale di scavo, alla messa in
deposito e allo smaltimento.

.100 Materiale di scavo e di demo-
lizione, secondo OPSR.

.110 Materiale di scavo:
. Ammesso alla discarica tipo
A.
. Materiale non inquinato la
cui composizione naturale non
è stata modificata né da atti-
vità umane, né da processi
chimici, né da sostanze estra-
nee (p.es. rifiuti urbani,
scarti vegetali e altri rifiu-
ti edili).

.120 Rifiuti edili minerali:
. Ammessi alla discarica tipo
B.
. Calcestruzzo di demolizione.
. Materiale bituminoso di de-
molizione, fino a mg 250 IPA
per kg.

.200 Trasporto.

.210 Per distanza di trasporto si
intende il tragitto più breve
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034.210 possibile misurato fra i bari-
centri delle masse.

035 Terminologia relativa a tubi,
condotte, nastri di localizza-
zione e reti di segnalazione.

.100 Diametro nominale: caratteri-
stica distintiva relativa alla
compatibilità fra diverse par-
ti di tubi.

.200 Lunghezza nominale: lunghezza
utile dei tubi.

.300 Nastro di messa a terra: na-
stro di rame o di acciaio zin-
cato.

.400 Nastro di localizzazione: na-
stro di materiale imputresci-
bile con inserto di rame o di
acciaio per la localizzazione
delle condotte.

.500 Nastro di segnalazione: nastro
di materiale imputrescibile
con o senza diciture stampate
per la marcatura del tracciato
delle condotte.

.600 Rete di segnalazione: rete di
materiale imputrescibile con o
senza diciture stampate per la
marcatura del tracciato delle
condotte.

036 Terminologia relativa ai poz-
zetti e alle camere.

.100 Pozzetto, camera: manufatto
che permette di accedere alle
infrastrutture interrate.

.200 Accessorio: elemento da incor-
porare nel vano del pozzetto o
della camera.

.300 Soprastruttura del pozzetto o
della camera: zoccolo o lastra
di calcestruzzo, risp. chiusi-
no o griglia.

.400 Copertura: parte superiore di
chiusura di un pozzetto o di
una camera, costituita da la-
stre di calcestruzzo, telaio e
chiusino o griglia.
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036.500 Classe di carico: carico ver-
ticale ammissibile che agisce
sulla copertura.

037 Terminologia relativa alla zo-
na di avvolgimento delle con-
dotte.

.100 Zona di avvolgimento delle
condotte: riempimento nella
zona dei tubi, costituito da
letto di posa, rinfianco e co-
pertura.

.200 Letto di posa: strato di sot-
tofondo di condotte e canali
per cavi per la trasmissione
orizzontale delle forze verti-
cali.

.300 Rinfianco: riempimento latera-
le compattato fra la parete
della trincea e le condotte o
tra le condotte, fino alla
sommità del tubo.

.400 Copertura: strato di materiale
di riempimento immediatamente
sopra la sommità del tubo.

038 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OLCostr: Ordinanza sulla si-
curezza e la protezione della
salute dei lavoratori nei la-
vori di costruzione (Ordinanza
sui lavori di costruzione).
. OPSR: Ordinanza sulla pre-
venzione e lo smaltimento dei
rifiuti (Ordinanza sui rifiu-
ti).
. FE: filo esterno.
. FI: filo inferiore.
. FS: filo superiore.

.200 Materiali:
. C+S: requisiti di qualità
secondo l'Associazione tubi e
raccordi in materie plastiche
VKR.
. VTR: vetroresina.
. PE: polietilene.
. PE-HD: polietilene ad alta
densità.
. PE-LD: polietilene a bassa
densità.
. PP: polipropilene.

.300 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.
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038.400 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale in-
terno.
. DN/OD: diametro nominale
esterno.

600 Pozzetti, camere e fondazioni
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella
pos. 000.200.

630 Anelli, coni e coperture
------------------------------

632 Coperture.

.100 Fornitura sul luogo di impiego
di lastre di copertura, coper-
ture per pozzetti e manufatti
speciali.

.120 Copertura per pozzetti.

.121 Chiusini in ghisa, con telaio.
Tipo BGS.
Mod. 210-60S oppure prodotto
con caratteristiche
equivalenti.
Classe D400
Prodotto offerto:
..............................
.............................. :G 3 pz ...................... ......................

.200 Posa a quota definitiva di la-
stre di copertura, coperture
per pozzetti e manufatti spe-
ciali. Compresa la fornitura
del materiale per il letto di
posa e il fissaggio.

.220 Copertura per pozzetti.

.221 Concerne pos. 632.121. :G 3 pz
:SES 1 pz
:INF_fo 3 pz
:Totale 7 pz ...................... ......................

........................Totale Lavori per condotte interrate151
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211 Fosse di scavo e movimenti di terra

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
------------------------------

011 Regole di retribuzione genera-
li.

.100 Rimozione di terra, scavo di
fosse e di tracciati.

.110 La rimozione di terra, lo sca-
vo di materiale sciolto o roc-
cia vengono retribuiti in base
alla qualità del terreno defi-
nita. La scelta della macchina
spetta all'imprenditore.

.120 Gli scavi parziali, gli scavi
per abbassamenti dal fondo
della fossa, le fondazioni per
le costruzioni di sostegno co-
sì come i muri di sostegno e
di controriva vanno descritti
con il sottopar. 230.

.130 Le tasse di deposito vengono
retribuite secondo il genere
di materiale depositato.

.140 Lo scavo in presenza di opere
di sostegno della fossa di
scavo come palancolate, targo-
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011.140 nate o pareti di pali e simili
non viene indennizzato separa-
tamente.

.200 Difficoltà causate dalla pre-
senza di condotte nel profilo
di scavo.

.210 Difficoltà: in presenza di
condotte situate interamente o
parzialmente nel profilo di
scavo, l'esecuzione accurata
dei lavori e il minor rendi-
mento causato dalla presenza
di impianti, sbadacchiature,
riempimenti e simili sono
retribuiti con la posizione
relativa alle difficoltà.

.220 Protezione e messa in sicurez-
za: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in si-
curezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle
prescrizioni delle rispettive
aziende. Le prestazioni vengo-
no retribuite nelle posizioni
relative alla protezione e al-
la messa in sicurezza.

.230 Scavo a mano: nella zona dove
sono presenti le condotte vie-
ne retribuito lo scavo a mano.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Per le forniture di materiale
da parte dell'imprenditore:
depositi intermedi e trasporti
all'interno del cantiere fino
al luogo di impiego.

.120 Interventi atti a rendere ac-
cessibili e carrozzabili i
luoghi di scavo, di riempimen-
to e le aree di deposito in-
termedio, escluse le piste di
trasporto.

.130 Tracciamento e allestimento
dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchet-
tazione eseguita a cura del
committente.

.200 Per lo scavo di materiale
sciolto e roccia nella fossa
di scavo.

.210 Contenimento delle acque me-
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012.210 teoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche
per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompag-
gio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.220 Procedimento a tappe, in oriz-
zontale e in verticale, al-
l'interno dei profili di sca-
vo, su proposta dell'imprendi-
tore. Comprese le eventuali
prestazioni supplementari per
il carico e il trasporto di
materiale.

.230 Scavo supplementare per il
rinforzo dello strato di fon-
dazione e simili, su ordine
del committente, se ciò può
essere eseguito simultaneamen-
te ai lavori di scavo o di
sterro.

.240 Sovrapprofili risultanti dalle
tecniche di esecuzione. Nella
sua offerta, l'imprenditore
indica il sovrapprofilo calco-
lato.

.250 Prestazioni per maggior volume
di scavo provocato dal-
l'imprenditore.

.260 Depositi intermedi del-
l'imprenditore.

.270 Selezione e messa in deposito
intermedio laterale di mate-
riali idonei a essere riuti-
lizzati.

.280 Riempimenti dovuti a impreci-
sione dello scavo.

.300 Per le fosse di scavo.

.310 Provvedimenti contro la forma-
zione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.320 Pulizia delle piste di tra-
sporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle
ruote.

.400 Per lo scavo a macchina.

.410 Rimozione di strati di fonda-
zione e di strati di copertura
non legati.
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012.420 Rimozione di trovanti e di
blocchi fino a m3 0,25.

.430 Carico del materiale sul mezzo
di trasporto o messa in depo-
sito intermedio laterale nel
raggio d'azione del mezzo di
scavo.

.440 Aiuto a mano per la profilatu-
ra delle pareti dello scavo e
delle scarpate.

.450 Esecuzione della plania di
fondo, nella stessa fase dei
lavori di scavo o di sterro,
in cui l'ultimo strato di ca.
m 0,20 deve essere scavato in
modo tale da non allentare il
terreno.

.460 Lavoro di testa in caso di
condizioni geologiche partico-
lari, p.es. terreni sensibili
all'acqua.

.500 Per lo scavo a mano.

.510 Rimozione di trovanti e di
blocchi fino a m3 0,01.

.520 Messa in deposito intermedio
laterale del materiale, esclu-
so il carico.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i lavori di stabilizzazio-
ne.

.110 Esecuzione di uno strato di
spessore uniforme e miscela-
zione omogenea, in corrispon-
denza di zone con terreno ri-
portato o bonificato, fino al-
la quota del planum.

.200 Per i rilevati e i riempimen-
ti.

.210 Ricarichi fino a m 0,3. Esclu-
si la fornitura del materiale,
la rimozione successiva e lo
sgombero.

.220 Costruzione di rilevati ed
esecuzione di riempimenti in
pendenza per un convogliamento
efficace delle acque meteo-
riche, nonché cilindratura
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013.220 quotidiana al termine dei la-
vori.

.300 Per i trasporti.

.310 Trasporto del materiale di
scavo proveniente da
sovrapprofili tecnici.

.320 Tempi di attesa dovuti a im-
pianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e
simili.

.330 Prestazioni supplementari per
la pesatura di materiali.

.340 Tempi di attesa durante il ca-
rico in fosse di scavo aperte.

.400 Per la copertura di scarpate.

.410 Sovrapposizione di m 0,20 dei
fogli di polietilene, dei geo-
sintetici, delle reti metal-
liche e simili, compresi i
mezzi di fissaggio.

014 Prestazioni non comprese.

.100 In generale.

.110 Impianto di cantiere.

.120 Impianti semaforici e sbarra-
menti per la regolazione del
traffico.

.130 Smaltimento delle acque.

.140 Servizio invernale.

.150 Innaffiamento delle superfici
seminate e/o piantumate.

.160 Esecuzione della plania grez-
za; semina, falciatura e manu-
tenzione dei depositi interme-
di per strato superiore e in-
feriore del suolo.

.170 Esecuzione a tappe ordinata
successivamente dal committen-
te.

.180 Lavori ostacolati dalla pre-
senza di acqua, escluso il
contenimento delle acque me-
teoriche secondo la
pos. 012.210.
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014.200 Per le condotte interrate.

.210 Sondaggi per la ricerca di
condotte.

.220 Prestazioni supplementari do-
vute a difficoltà causate dal-
la presenza di condotte.

.230 Interruzione di condotte.

.240 Messa in sicurezza e protezio-
ne di condotte messe allo sco-
perto.

.300 Per le misure di messa in si-
curezza e di protezione.

.310 Misure di protezione di zone/
elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.320 Scavo sotto radici o taglio
delle stesse.

.330 Protezione del materiale de-
stinato alla riutilizzazione.

.340 Messa in sicurezza di scarpate
ordinate dal committente.

.350 Messa in opera di terra vege-
tale sulle scarpate assicura-
te.

.360 Misure di protezione colletti-
ve contro le cadute.

.400 Per i lavori di scavo.

.410 Rimozioni di pavimentazioni,
di elementi di delimitazione e
di strati consolidati.

.420 Carico separato di materiale
proveniente da strati di fon-
dazione e da strati di coper-
tura non legati.

.430 Rimozione di ostacoli isolati
come fondazioni, pavimenti,
pareti e solette di calce-
struzzo.

.440 Scavo successivo di berme.

.450 Scavo in vicinanza di ostacoli
verticali come pali, pilastri,
pozzi filtranti e simili.
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014.460 Pulizia di parti d'opera esi-
stenti o di nuove messe in si-
curezza delle fosse di scavo.

.470 Compattazione del fondo della
fossa di scavo.

.500 Per la messa in deposito in-
termedio.

.510 Depositi intermedi ordinati
dal committente.

.520 I depositi intermedi di mate-
riale sensibile all'acqua che
sarà in seguito messo in opera
e addensato a regola d'arte e
quindi protetto, vengono
retribuiti come rilevati.

.600 Per i trasporti.

.610 Trasporti al di fuori del rag-
gio d'azione del mezzo di sca-
vo.

.620 Carico di materiale a partire
dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.630 Tasse di deposito.

.640 Sistemazione del materiale nel
deposito intermedio.

020 Metodi di misurazione
------------------------------

021 Metodi di misurazione genera-
li.

.100 Per i lavori di scavo e le
forniture di materiale.

.110 Volume materiale compatto: vo-
lume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: vo-
lume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: secondo i bollettini di
pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni
giorno di calendario viene
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021.210 retribuito 1/30 del prezzo
unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni
giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo uni-
tario settimanale concordato.

.300 Per le costruzioni di so-
stegno.

.310 Per le costruzioni di sostegno
viene computata la superficie
effettiva della scarpata.

.400 Per le interruzioni causate da
misure di protezione del ter-
reno.

.410 I giorni persi del gruppo
comprendono tutti i costi per
i salari e gli oneri sociali,
nonché i costi per la messa a
disposizione e la manutenzione
delle relative attrezzature.

022 Metodi di misurazione per la
rimozione di terra, scavo di
fosse e dei tracciati.

.100 Salvo altra indicazione, i la-
vori di scavo e di sterro ven-
gono computati secondo il pia-
no, i profili ordinati o se-
condo il volume del materiale
compatto.

.200 I sovrapprofili derivanti da
condizioni geologiche vengono
computati secondo il volume.

.300 Nelle posizioni suddivise in
campi di computo (p.es. pro-
fondità della fossa di scavo),
viene ripresa unicamente la
sottoposizione che include il
computo totale della presta-
zione (p.es. volume del ri-
spettivo scavo).

.400 Per lo scavo a macchina di
fosse, il materiale sciolto,
la roccia e la roccia da
esplosivo vengono computati
separatamente.

.500 Per lo scavo a macchina di
strati situati sopra il planum
previsto, il materiale sciol-
to, la roccia e la roccia da
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022.500 esplosivo vengono computati
separatamente.

.600 Per lo scavo su scarpate ven-
gono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.700 Per lo scavo con pareti verti-
cali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo
esterno dei tavoloni, per le
palancolate fino all'asse del
profilo delle palancole.

.800 Profondità fossa.

.810 Quale profondità della fossa
vale la distanza fra il punto
più basso del fondo della fos-
sa di scavo e la quota supe-
riore del terreno al momento
dell'esecuzione.

.820 Gli scavi parziali e gli ab-
bassamenti non vengono consi-
derati per la profondità della
fossa di scavo.

023 Metodi di misurazione per i
rilevati e i riempimenti.

.100 Per la fornitura del materiale
di riempimento a cura del com-
mittente, è determinante la
quantità giornaliera definita
per ogni luogo di intervento.

.200 I ricarichi fino a m 0,3 sono
compresi nel computo teorico,
quelli superiori vengono
retribuiti separatamente.

024 Metodi di misurazione per i
trasporti.

.100 I trasporti vengono computati
in base alla distanza.

.200 I trasporti intermedi all'in-
terno del cantiere vengono
computati secondo la distanza
di trasporto.

025 Metodi di misurazione per la
copertura e la messa in sicu-
rezza di scarpate.

.100 Per la copertura di scarpate
con fogli di plastica e simili
viene computata la superficie
ricoperta.
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025.200 Per tutte le altre messe in
sicurezza di scarpate viene
computata la superficie messa
in sicurezza.

026 Metodi di misurazione per le
condotte da conservare nel
profilo di scavo.

.100 Per le difficoltà, la messa in
sicurezza e le protezioni nel
caso di scavo in presenza di
condotte valgono i metodi di
misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, in-
dipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni
singola condotta.
. Se la distanza in luce fra
le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come
una condotta.
. I blocchi di tubi, indipen-
dentemente dalle loro dimen-
sioni, valgono come una con-
dotta.

.200 In presenza di condotte valgo-
no i metodi di misurazione se-
guenti:
. Lo scavo entro una distanza
di m 0,50 verso l'alto, verso
il basso e da ambo i lati a
partire dal filo esterno della
condotta o dell'avvolgimento
della stessa viene misurato
come scavo a mano.
. Se la distanza in luce fra
le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come
una condotta.
. Per più condotte situate
nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni deter-
minanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione
del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza,
l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze
maggiori, esse sono determi-
nanti per definire il computo.

030 Terminologia
------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Tipi di scavo.
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031.110 Scavo a mano: scavo con pala e
piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con
l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina spetta
all'imprenditore.

.130 Scavo a tappe alternate: se,
per lo svolgimento dello scavo
(p.es. per motivi di stabili-
tà), le parti di scavo devono
essere lasciate sul posto, si
parla di "scavo a tappe alter-
nate".

.200 Materiale di scavo.

.210 Materiale non inquinato: defi-
nizione nell'ordinanza sulla
prevenzione e lo smaltimento
dei rifiuti OPSR, allegato 3,
cifra 1.

.300 Pendenza delle scarpate.

.310 Nel triangolo che raffigura la
pendenza della scarpata, la
prima cifra si riferisce al-
l'altezza e la seconda alla
base.

.400 Geosintetico.

.410 Geosintetico è il termine ge-
nerico per le membrane polime-
riche permeabili all'acqua e
all'aria, con funzioni di se-
parazione, filtrazione, dre-
naggio, armatura o protezione.
I geosintetici vengono suddi-
visi in:
. Geotessili come tessuti non
tessuti, tessuti e a rete.
. Geogriglie, p.es. griglia
stirata, griglia tessuta e si-
stemi a fili tesi.
. Geocompositi.

.500 Terra vegetale.

.510 Con il termine "terra vegeta-
le" si intende lo strato supe-
riore del suolo e lo strato
inferiore del suolo.

.600 Distanza di trasporto.

.610 Per distanza di trasporto si
intende il tragitto più breve
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031.610 possibile misurato fra i bari-
centri delle masse.

032 Terminologia relativa al ter-
reno.

.100 Strato superiore del suolo (o-
rizzonte A): fino a uno spes-
sore di m 0,30, risp. valuta-
zione della supervisione pedo-
logica della costruzione.

.200 Strato inferiore del suolo (o-
rizzonte B): caratterizzato da
una struttura sviluppata, è
biologicamente attivo e pre-
senta una percentuale ridotta
di sostanze organiche per cui
le radici crescono in misura
minore rispetto
all'orizzonte A.

.300 Sottosuolo (orizzonte C): ma-
teriale di origine geologica
costituito da sedimenti di ma-
teriale sciolto o da roccia;
le radici sono presenti solo
sporadicamente o del tutto as-
senti.

033 Terminologia relativa alla
messa in sicurezza e alle ope-
re di sostegno.

.100 Stuoie di protezione contro
l'erosione: geotessuti, stuoie
tridimensionali in monofila-
menti, reti di materiale natu-
rale biodegradabile quali coc-
co o juta oppure di materiale
polimerico a lunga durata che
adempiono alle funzioni di
trattenuta del terreno, di
supporto adesivo per l'idrose-
mina e di stabilizzazione di
superfici.

.200 Gabbioni: gabbie prefabbricate
di rete metallica riempite con
ghiaia grossa o pietre sul
luogo di impiego o in fabbri-
ca. Fungono da struttura di
sostegno in grado di assorbire
le deformazioni in modo limi-
tato.

.300 Opere di sostegno in geotessi-
li: terreno armato con geotes-
sili tessuti, strato anteriore
parzialmente rinforzato con
barre di acciaio.
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034 Terminologia relativa al depo-
sito e allo smaltimento di ri-
fiuti.

.100 Luogo di scarico: punto termi-
nale di una via di trasporto
dei materiali che può trovarsi
all'interno o all'esterno del
cantiere.

.200 Discarica: impianto nel quale
i rifiuti vengono depositati
in modo definitivo e control-
lato.

.300 Smaltimento: insieme di tutte
le operazioni necessarie per
una manipolazione conforme al-
le ordinanze sui rifiuti quali
la raccolta, il trasporto, la
messa in deposito intermedio,
il trattamento e la messa in
discarica.

.400 Deposito intermedio: area di
deposito nella quale i mate-
riali di qualsiasi natura ven-
gono depositati provvisoria-
mente in conformità alle di-
sposizioni legali vigenti. Al
termine dei lavori l'impianto
viene sgomberato e il luogo di
deposito ripristinato allo
stato originario.

100 Movimenti di terra vegetale
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

110 Rimozione di terra, a macchina
------------------------------

111 Rimozione di materiale dello
strato superiore del suolo,
superfici orizzontali o con
pendenza fino a 1:4.

.100 Computo: volume materiale com-
patto.

.110 Compresi il carico diretto sul
mezzo di trasporto o la messa
in deposito intermedio latera-
le.
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111.112 Spessore strato da
m 0,21 a 0,30. :H 355 m3 ...................... ......................

140 Messa in opera di terra, a
macchina
------------------------------

141 Messa in opera di materiale
dello strato superiore e infe-
riore del suolo, con materiale
dal deposito intermedio late-
rale o di riporto.

.100 Superfici orizzontali o con
pendenza fino a 1:4.

.101 Materiale dello strato supe-
riore del suolo, spessore
strato fino a m 0,30. :H 335 m2 ...................... ......................

200 Lavori di scavo, scarpate e
planum, sostituzione del
materiale, strati di
fondazione, calcestruzzo di
sottofondo
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

210 Scavo di fosse a macchina
------------------------------

211 Scavo a macchina di fosse in
materiale sciolto, compresi il
carico sul mezzo di trasporto
o la messa in deposito inter-
medio laterale, nonché la pro-
filatura delle pareti e delle
scarpate.

.100 Fossa di scavo con scarpata.
Computo: volume materiale com-
patto.

.101 Profondità di scavo
fino a m 5,00. :H 355 m3 ...................... ......................

280 Sostituzione del materiale,
strati di fondazione e calce-
struzzo di sottofondo
------------------------------

281 Sostituzione di materiale e
planum.

.200 Esecuzione del planum sul fon-
do dello scavo o sullo strato

Riporto .................
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281.200 di fondo, compresa la ci-
lindratura.

.201 A macchina, tolleranza dalla
quota teorica +/- mm 40. :H 1'420 m2 ...................... ......................

700 Trasporti e messa in deposito
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

710 Trasporti, computo volume ma-
teriale compatto
------------------------------

711 Trasporti all'interno e all'e-
sterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume
materiale compatto.

.200 Al deposito del committente o
dell'imprenditore. Escluse le
tasse di deposito.

.210 Materiale non inquinato.

.211 Materiale dello strato supe-
riore del suolo.
Ubicazione del deposito.
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio (...)
l'imprenditore deve indicare
il luogo di discarica o
deponia autorizzata:
Comune:
..........................
Gestore:
..........................
Autorizzata da:
..........................
Da includere nel prezzo
unitario: tutti gli eventuali
trasporti e carichi/scarichi
intermedi necessari per il
raggiungimento della discarica
autorizzata. :H 270 m3 ...................... ......................

.213 Materiale di scavo.
Ubicazione del deposito:
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio (...)
l'imprenditore deve indicare

Riporto .................
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711.213 il luogo di discarica o
deponia autorizzata:
Comune:
..........................
Gestore:
..........................
Autorizzata da:
..........................
Da includere nel prezzo
unitario: tutti gli eventuali
trasporti e carichi/scarichi
intermedi necessari per il
raggiungimento della discarica
autorizzata. :H 270 m3 ...................... ......................

750 Tasse
------------------------------

751 Tasse per la messa in deposito
o la consegna di materiale,
compresa la sistemazione del
materiale al deposito.

.100 Nel deposito dell'imprendito-
re.

.110 Materiale non inquinato. Com-
puto: volume materiale compat-
to.

.111 Materiale dello strato supe-
riore del suolo.
Concerne pos. 711.211 :H 270 m3 ...................... ......................

.113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 711.213. :H 270 m3 ...................... ......................

........................Totale Fosse di scavo e movimenti di terra211
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221 Strati di fondazione

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestra
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni di termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i trasporti:
. Pulizia dei percorsi di tra-
sporto utilizzati, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle
ruote.
. Misure contro la formazione
di polvere o per l'abbattimen-
to di polvere, p.es. innaffia-
mento.
. Tempi di attesa dovuti a pe-
satura del materiale, impianti
semaforici, passaggi a livel-
lo, ingorghi stradali e simi-
li.
. Protezione del materiale
trasportato mediante copertu-
ra.

.200 Per la messa in opera degli
strati di uguagliamento quale
supporto ai pannelli isolanti:
. Messa in opera, spianamento
e compattazione del materiale.
Esecuzione del planum.
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011.300 Per la messa in opera, l'u-
guagliamento e il completamen-
to degli strati di fondazione
e degli strati legati:
. Messa in opera, spianamento
e compattazione del materiale
fino all'ottenimento della
compattazione e della portanza
richiesti secondo la norma
VSS 40 585.

.400 Per l'esecuzione della plania:
. Compattazione fino all'otte-
nimento della compattazione e
della portanza richiesti se-
condo la norma VSS 40 585.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per gli strati di fondazione
legati:
. L'esecuzione della plania
sotto gli strati di fondazione
legati deve essere retribuita.

020 Metodi di misurazione
------------------------------

021 Metodi di misurazione genera-
li.

.100 Volume materiale compatto: vo-
lume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: vo-
lume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: massa del materiale in
base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

022 Metodi di misurazione per gli
strati di fondazione.

.100 In linea di principio vale il
profilo tipo.

.200 Quale spessore dello strato di
fondazione vale la differenza
fra la quota superiore del
planum teorico e quella supe-
riore della plania grezza. Se
la plania grezza non è presen-
te, viene misurato lo spessore
dello strato di fondazione fi-
no alla quota superiore della
plania finita.

.300 Per le superfici dove gli ele-
menti di delimitazione sono
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022.300 già stati posati vale la
larghezza compresa fra i bordi
esterni delle fondazioni di
calcestruzzo, aumentata di
m 0,30 da ambo i lati.

.400 Per le superfici senza delimi-
tazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bitumi-
nosa, aumentata di m 0,30 da
ambo i lati.

.500 Gli elementi in opera nello
strato di fondazione di volume
superiore a m3 1 vengono de-
dotti dal volume misurato in
compatto.

.600 Se tutta la sovrastruttura
viene eseguita dal medesimo
appaltatore, per il computo
viene considerato il materiale
messo in opera nell'intera se-
zione dello strato di fonda-
zione. Per la fornitura di ma-
teriale misurato in compatto,
gli elementi integrati quali
delimitazioni, fondazioni di
calcestruzzo, canali e simili
vengono dedotti dal computo.

023 Metodi di misurazione per le
planie.

.100 In linea di principio vale il
profilo tipo.

.200 Per le superfici dove la posa
degli elementi di delimitazio-
ne non è ancora stata esegui-
ta, vale la larghezza della
plania compresa fra i bordi
esterni della fondazione di
calcestruzzo, aumentata di
m 0,30 da ambo i lati.

.300 Per le superfici dove le deli-
mitazioni sono già state posa-
te, quale larghezza della pla-
nia vale la misura fra le de-
limitazioni.

.400 Per le superfici senza elemen-
ti di delimitazione vale la
superficie pavimentata con mi-
scela bituminosa o calcestruz-
zo, aumentata di m 0,30 da am-
bo i lati.

024 Metodi di misurazione per i
geosintetici.
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024.100 Vengono misurate le superfici
ricoperte.

025 Metodi di misurazione per la
casseratura di testate.

.100 Vengono misurate le superfici
del calcestruzzo effettivamen-
te casserate.

030 Terminologia, abbreviazioni
------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Per distanza di trasporto si
intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i bari-
centri delle masse.

032 Terminologia per le superfici
e gli strati.

.100 Planum: superficie della sot-
tostruttura o del sottosuolo
consolidato, su cui poggia la
sovrastruttura.

.200 Plania grezza: superficie
provvisoria dello strato di
fondazione non legato, posta a
una quota inferiore rispetto
alla plania.

.300 Plania: superficie dello stra-
to di fondazione.

.400 Strato intermedio per la ri-
partizione delle tensioni
(Stress Absorbing Membrane In-
terlayer SAMI): permette la
diffusione delle tensioni
fra 2 strati sovrapposti.

033 Terminologia per i materiali.

.100 Materiale minerale di demoli-
zione: rifiuti minerali prove-
nienti dalla demolizione di
opere che, dopo una lavorazio-
ne, possono essere utilizzati
come materiale da costruzione
riciclato o depositati senza
trattamento in discariche tipo
B. Il materiale minerale di
demolizione viene suddiviso in
materiale bituminoso di demo-
lizione, materiale non bitumi-
noso di demolizione stradale,
calcestruzzo di demolizione,
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033.100 materiale misto di demolizio-
ne.

.200 Materiale bituminoso di demo-
lizione: materiale ottenuto
mediante fresatura o rimozione
di pavimentazioni di miscela
bituminosa.

.300 Materiale non bituminoso di
demolizione stradale: materia-
le ottenuto mediante scavo,
rimozione o fresatura di stra-
ti di fondazione non legati e
strati di fondazione e strati
portanti legati con legante
idraulico.

.400 Calcestruzzo di demolizione:
materiale proveniente da demo-
lizione o fresatura di costru-
zioni o pavimentazioni di cal-
cestruzzo armato e non armato.

.500 Materiale misto di demolizio-
ne: insieme di soli rifiuti
edili minerali provenienti da
elementi costruttivi massicci,
quali calcestruzzo, muri in
mattoni di laterizio,
silico-calcarei e di pietra
naturale.

034 Abbreviazioni.

.100 . AFK: miscela bituminosa a
freddo per strati di fondazio-
ne.
. A: asfalto.
. C: calcestruzzo.
. P: Pur.
. RC: materiale di riciclaggio
(Recycling).
. RC-A: misto granulare RC A.
. RC-B: misto granulare RC B.
. RC-P: misto granulare RC P.
. RC-GB: miscela di granulato
bituminoso RC.
. RC-GC: Miscela di granulato
di calcestruzzo RC.
. RC-GD: miscela di granulato
di demolizione RC.
. SFE-G: granulato di scorie
di forni elettrici.
. Ra: materiali contenenti so-
stanze bituminose (Reclaimed
asphalt).
. Rb: mattoni di laterizio,
mattoni silico-calcarei, cal-
cestruzzo cellulare non gal-
leggiante (Reclaimed brick).
. Rc: calcestruzzo, prodotti
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034.100 di calcestruzzo, aggregato le-
gato con legante idraulico,
malta, mattoni e blocchi di
calcestruzzo (Reclaimed
concrete).
. Ru: aggregato riciclato non
legato, pietra naturale
(Reclaimed unbound).
. OC: categoria residuo di
vagliatura (Oversize Catego-
ry).
. CBR (California Bearing Ra-
tio): il più piccolo dei due
valori CBR_1 (con carico senza
trattamento successivo) e
CBR_2 (con carico dopo messa
in deposito in acqua duran-
te 96 ore).

100 Forniture
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

110 Miscele non legate
------------------------------

111 Miscele non legate secondo la
norma VSS 70 119, fornitura e
scarico (1).

.100 Computo: volume materiale com-
patto.

.110 Con aggregati naturali.

.113 Miscela non legata 0/45. :B2 45 m3
:B3 130 m3
:G 130 m3
:H 440 m3
:Totale 745 m3 ...................... ......................

.114 Miscela non legata: ghiaia
16/32, mescolata con il 15% di
terra vegetale. :H 315 m3 ...................... ......................

300 Geosintetici, strati isolanti
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

310 Geosintetici
------------------------------

Riporto .................
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311 Geosintetici con funzione di
separazione e/o filtrazione
secondo la norma VSS 70 241,
fornitura e posa. Computo: su-
perficie ricoperta.

.001 Funzione di separazione.
Marca, tipo Sytec SG 5000
prodotto equivalente :H 1'140 m2 ...................... ......................

400 Strati non legati
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

410 Messa in opera
------------------------------
Fornitura v. sottopar. 110.

411 Messa in opera di strati di
fondazione.

.100 Computo: volume materiale com-
patto.

.141 Per qualsiasi larghezza.
Misto granulare della pos.
111.113
Fattore di compattazione
considerato: ME MN/m2 50. :B2 45 m3

:B3 130 m3
:G 130 m3
:H 315 m3
:Totale 620 m3 ...................... ......................

.142 Per qualsiasi larghezza.
Misto granulare della pos.
111.114
Fattore di compattazione
considerato: ME MN/m2 80. :H 315 m3 ...................... ......................

420 Plania
------------------------------
Fornitura v. sottopar. 110.

423 Esecuzione della plania su
strati di fondazione, per su-
perfici di circolazione pavi-
mentate.

.100 Tolleranza dalla quota teorica
+/- mm 10.

.132 Per qualsiasi larghezza :B2 445 m2
:B3 1'300 m2
:G 1'255 m2

Riporto .................
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423.132 :H 1'100 m2
:Totale 4'100 m2 ...................... ......................

900 Lavori accessori e difficoltà
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

920 Retribuzione per difficoltà di
messa in opera degli strati di
fondazione
------------------------------

921 Difficoltà causate dalla pre-
senza di pozzetti. Posa a quo-
ta più bassa dei chiusini e
nuova posa a quota definitiva
al termine dei lavori oppure
aggiramento dei pozzetti e
compattazione a mano successi-
va attorno agli stessi. Proce-
dimento a scelta dell'impren-
ditore.

.100 Per strati non legati.

.103 Diametro pozzetti a livello
del planum da m 0,61 a 1,00. :B2 8 pz

:B3 25 pz
:G 3 pz
:Totale 36 pz ...................... ......................

922 Messa in opera di strati di
fondazione lungo muri e simi-
li.

.100 Per strati non legati.

.101 Messa in opera lungo muri. :B2 43 m
:B3 180 m
:G 58 m
:Totale 281 m ...................... ......................

........................Totale Strati di fondazione221
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222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
------------------------------

011 Regole di retribuzione genera-
li.

.100 Per la posa di elementi di de-
limitazioni, selciati, lastri-
cati e scale.

.110 Non viene fatta alcuna distin-
zione fra elementi di pietra
naturale ed elementi di calce-
struzzo.

.120 Non viene fatta alcuna distin-
zione fra pietre fornite dal-
l'imprenditore, pietre prove-
nienti da smontaggio o pietre
messe a disposizione dal com-
mittente.

.200 Demolizione. Salvo altra di-
sposizione, con il termine de-
molizione si intende quanto
segue:
. Demolizione di oggetti, di
parti d'opera o materiali con-
solidati, compresa la separa-
zione accurata secondo OTRif o
secondo il concetto di smalti-
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011.200 mento del committente.
. Vanno retribuiti separata-
mente il carico dal deposito
intermedio messo a disposizio-
ne dal committente, il tra-
sporto, lo scarico e le tasse
per la lavorazione e la messa
in deposito del materiale re-
siduo.
. Se non specificato altrimen-
ti, i materiali residui appar-
tengono al committente, secon-
do la norma SIA 118, art. 121.

.300 Smontaggio. Salvo altra indi-
cazione con il termine smon-
taggio si intende quanto se-
gue:
. Smontaggio di manufatti,
elementi costruttivi o mate-
riali consolidati per il loro
eventuale riutilizzo.
. Separazione, pulitura e mes-
sa in deposito intermedia per
eventuale riutilizzo.
. Separazione dei materiali
non riutilizzabili secondo
OTRif o secondo concetto di
smaltimento del committente.
. Va retribuito separatamente
il trasporto al deposito in-
termedio messo a disposizione
dal committente.
. Se non specificato altrimen-
ti, i materiali residui appar-
tengono al committente, secon-
do la norma SIA 118, art. 121.

012 Prestazioni comprese.

.100 Lavori di scavo per le delimi-
tazioni.

.110 Per tutti i tipi di scavo:
. Scavo in strati di fondazio-
ne compattati, compresa la
messa in deposito intermedia
laterale, il carico diretto
sul mezzo di trasporto o la
distribuzione del materiale
nella sezione di scavo.
. Livellamento e compattazione
del fondo dello scavo nella
zona delle delimitazioni.
. Deposito intermedio nel de-
posito intermedio dell'impren-
ditore.
. Selezione del materiale riu-
tilizzabile.
. Protezione di colture, re-
cinzioni, edifici e simili.
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012.120 Lavoro ausiliario a mano ne-
cessario durante lo scavo a
macchina.

.200 Per tutte le forniture a cura
dell'imprenditore.

.210 Trasporto al luogo d'impiego o
al deposito intermedio su di-
sposizioni del committente,
compreso lo scarico.

.220 Reimpiego dei residui risul-
tanti dal taglio delle pietre.

.230 Smaltimento dei contenitori e
del materiale d'imballaggio.

.300 Per i trasporti.

.310 Pulizia delle piste di tra-
sporto utilizzate all'interno
e all'esterno del cantiere.

.320 Provvedimenti contro la forma-
zione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.330 Tempi di attesa dovuti a im-
pianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e
simili.

.400 Per i lavori di posa.

.410 Delimitazioni:
. Fornitura, messa in opera e
compattazione del calcestruzzo
per fondazioni.
. Posa di bordure smussate e
di bordure per raccordi in
corrispondenza di rampe d'ac-
cesso, nonché di elementi a
bocca di lupo.
. Posa in curva con raggio su-
periore a m 29,99.
. Lavori di adattamento in
corrispondenza di pozzetti,
manufatti e simili qualora non
fosse necessaria alcuna modi-
fica della sezione tipo,
escluso il taglio degli ele-
menti di delimitazione.
. Sigillatura dei giunti per i
cubetti e le mocche con malta
resistente al gelo in presenza
di sale.

.420 Selciati e lastricati:
. Pulitura delle pietre da
sporcizia e polvere per posa
con malta.
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012.420 . Fornitura, messa in opera e
compattazione del materiale
del letto di posa.
. Riempimento delle fughe,
compresa la fornitura del ma-
teriale.
. Lavori di adattamento in
corrispondenza di pozzetti,
manufatti e simili qualora non
fosse necessaria alcuna modi-
fica della sezione tipo,
escluso il taglio degli ele-
menti di delimitazione.
. Pulitura dei selciati e dei
lastricati finiti.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per le delimitazioni:
. Supplementi per scavo in
strati di fondazione legati.
. Pulitura ed eventuale alli-
neamento di pietre di delimi-
tazione, recuperate dallo
smontaggio.
. Supplementi per posa in cur-
va con raggio inferiore a
m 30,00.
. Supplementi per scavo in
strati di fondazione non lega-
ti per rinforzi, per differen-
ze rispetto alle norme, agli
schemi, ai piani o su ordine
del committente.
. Maggior fabbisogno di mate-
riale per il letto di posa,
per differenze rispetto alle
norme, agli schemi, ai piani o
su ordine del committente.
. Casseratura per le fondazio-
ni delle delimitazioni.
. Protezione dagli agenti at-
mosferici delle delimitazioni
posate.

.200 Per selciati e lastricati:
. Plania.
. Pulitura ed eventuale siste-
mazione di pietre per selciati
e lastre di pavimentazione re-
cuperate dallo smontaggio.
. Posa di elementi e le lastre
di bordo.
. Supplementi per superfici
singole inferiori a m2 10,00.
. Supplementi per larghezze di
esecuzione inferiori a m 1,30.
. I supplementi per superfici
singole e larghezze di esecu-
zione non sono cumulabili.
. Protezione dagli agenti at-
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013.200 mosferici di selciati e la-
stricati.

.300 Per selciati e lastricati con
fughe a secco: riempimento
successivo delle fughe con
sabbia di selciati e pavimen-
tazioni con lastre, dopo il
collaudo.

.400 Per selciati e lastricati con
fughe con malta: esecuzione
successiva di giunti di movi-
mento elastici, in corrispon-
denza di fessure dovute a va-
riazioni di temperatura.

.500 Per le forniture a cura del
committente.

.510 Trasporto dal deposito del
committente al luogo d'impie-
go, compresi il carico e lo
scarico.

.520 Reimpiego dei residui risul-
tanti dal taglio delle pietre.

.530 Smaltimento dei contenitori e
del materiale d'imballaggio.

.600 Per lavori di ripristino.

.610 Trattamento meccanico succes-
sivo delle fughe per raggiun-
gere la larghezza e la profon-
dità richieste.

020 Metodi di misurazione
------------------------------

021 Metodi di misurazione genera-
li.

.100 Per lo scavo.

.110 Volume materiale compatto: vo-
lume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: vo-
lume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: secondo i bollettini di
pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni
giorno di calendario viene
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021.210 retribuito 1/30 del prezzo
unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni
giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo uni-
tario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per le
delimitazioni.

.100 Le casserature vengono misura-
te su una faccia, secondo la
lunghezza effettiva delle de-
limitazioni casserate.

.200 In corrispondenza dei pozzet-
ti, gli elementi di delimita-
zione non vengono dedotti.

.300 Le interruzioni superiori a
m 1 vengono dedotte.

023 Metodi di misurazione per sel-
ciati e lastricati.

.100 Viene misurata la superficie
effettiva posata.

.200 Gli elementi integrati supe-
riori a m2 1,00 vengono dedot-
ti dalla superficie misurata.

030 Terminologia, abbreviazioni,
informazioni
------------------------------

031 Terminologia.

.100 Distanza di trasporto: il tra-
gitto più breve fra i bari-
centri delle masse spostate.

032 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OPSR Ordinanza sulla preven-
zione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

.200 Per la designazione dei matto-
ni o dei blocchi:
. BB masselli di demarcazione
in calcestruzzo.
. B1, B3 masselli scorriacqua
in calcestruzzo.
. IB cordoli per isole in cal-
cestruzzo.
. IN cordoli per isole in
pietra naturale.
. RB bordure di calcestruzzo.
. RN bordure di pietra natura-
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032.200 le.
. SB cordonetti di calcestruz-
zo.
. SN cordonetti di pietra na-
turale.

033 Informazioni.

.100 Classi di traffico secondo il
carico di traffico giornaliero
equivalente:
. ZP = non trafficata.
. TL = con meno di 10 V/d.
. T1 = TF da 1 a 30.
. T2 = TF da 31 a 100.
. T3 = TF da 101 a 300.
. T4 = TF da 301 a 1'000.

.200 Sezione tipo: quale sezione
tipo vale la sezione concorda-
ta secondo norma, piano o
schema.

.300 Spiegazioni relative alla ter-
minologia
. Per i cubetti e le mocche,
la superficie in vista dopo la
posa viene considerata come
faccia superiore.
. Le mocche possono avere fun-
zione casserante.
. Il calcestruzzo a granulo-
metria grossa è equiparato al
calcestruzzo con pietrischet-
to, monogranulare o unigranu-
lare.
. Diversi fabbricanti invece
del termine "fresato" impiega-
to nel capitolo, utilizzano
anche "a piano sega" o
"tagliato".

200 Fornitura di pietre e
materiali per le delimitazioni
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

210 Elementi di delimitazione in
pietra naturale (1)
------------------------------

211 Fornitura di gneiss.

.200 Cubetti e mocche resistenti al
gelo e ai sali. Faccia supe-
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211.200 riore a spacco. Due facce fre-
sate.

.220 Mocche.

.224 Tipo 12/15/18.
Pietre resistenti al gelo in
presenza di sale.
Tutte le facce a spacco oppure
con le 2 facce trasversali sui
giunti lavorate a macchina.
Pietre fornite sciolte.
Vedi piani tipo "Cantone",
piano no. 5.103 :B2 100 m

:B3 60 m
:G 87 m
:H 35 m
:Totale 282 m ...................... ......................

.400 Cordonetti tipo SN, resistenti
al gelo e ai sali. Faccia su-
periore fresata. Faccia ante-
riore in vista a spacco.

.410 Elementi diritti, lunghezze da
mm 800 a 1'500.

.412 Tipo SN 8, mm 80x min mm 250.
:B3 32 m ...................... ......................

300 Posa di elementi di
delimitazione
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

310 Cubetti, mocche, masselli di
demarcazione, masselli e mat-
tonelle scorriacqua
------------------------------

311 Posa di cubetti, mocche, mas-
selli di demarcazione, massel-
li e mattonelle scorriacqua.
In rettilineo e in curva. Posa
in curva con un raggio infe-
riore a m 30,00 quale supple-
mento alla pos. 315.

.100 A una fila. In bauletto di
calcestruzzo, su strato di
fondazione sciolto. Compresa
la fugatura con malta resi-
stente al gelo e ai sali. Se-
condo schemi 1 e 2 in allega-
to.

.110 Classe di traffico ZP, TL e

Riporto .................
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311.110 T1. Bauletto di calcestruzzo
con aggregati di pietrischetto
o ghiaia 2/8, 4/8 o 5/8,
CEM 42,5 kg/m3 200 fino
a 250. Resistenza alla
compressione e permeabilità
all'acqua secondo le norme
SN 640 480 e SN 640 481.

.117 Tipo 12.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.065.
Vedi piano tipo "Cantone",
piano no. 5.203 :B2 100 m

:B3 60 m
:G 87 m
:H 35 m
:Totale 282 m ...................... ......................

320 Cordonetti
------------------------------

321 Posa di cordonetti. In retti-
lineo e in curva. Esclusa la
sigillatura delle fughe. Posa
in curva con un raggio infe-
riore a m 30,00 quale supple-
mento alla pos. 323.

.100 In bauletto di calcestruzzo,
su strato di fondazione sciol-
to. Secondo schema 16 in alle-
gato.

.132 Tipo SN 8/25.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.057.
Vedi piano tipo "Cantone"
piano no.5.201. :B3 32 m ...................... ......................

324 Sigillatura delle fughe di
cordonetti.

.100 Computo: lunghezza dei cordo-
netti posati.

.121 Con malta di cemento.
Senza masselli o mattonelle
scorriacqua.
Tipo 8/25. :B3 32 m ...................... ......................

400 Fornitura di cubetti
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

Riporto .................
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430 Elementi grigliati per tappeti
erbosi
------------------------------

431 Fornitura di elementi griglia-
ti per tappeti erbosi.

.100 Lisci, a spigoli vivi.

.101 Tipo elemento grigliato piano
QUADRO della Zeiss Neutra o
prodotto equivalente
Spessore: mm 100
Colore: grigio
Prodotto offerto:
.............................
............................. :B3 430 m2 ...................... ......................

500 Esecuzione di selciati
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

560 Elementi grigliati per tappeti
erbosi
------------------------------

561 Posa di elementi grigliati per
tappeti erbosi.

.100 Posa su sabbia o pietrischet-
to, per superfici carrozzabi-
li. Riempimento alla pos. 573.

.101 Concerne pos. 431.101 :B3 430 m2 ...................... ......................

570 Lavori accessori, supplementi
e fabbisogno supplementare di
materiale per selciati in
blocchetti autobloccanti di
calcestruzzo, cubetti di cal-
cestruzzo ed elementi griglia-
ti per tappeti erbosi
------------------------------

571 Lavori accessori per tutti i
generi di selciature in calce-
struzzo.

.100 Taglio di blocchetti in calce-
struzzo autobloccanti, cubetti
ed elementi grigliati per tap-
peti erbosi, compresi l'adat-
tamento a parti d'opera, a
elementi di delimitazione e
pozzetti, così come lo sfrido
e simili.

Riporto .................
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571.110 Ad angolo retto.

.113 Spessore blocchetti da mm 81
a 100. :B3 30 m ...................... ......................

.120 Fuori squadra.

.123 Spessore blocchetti da mm 81
a 100. :B3 50 m ...................... ......................

.301 Taglio per adattamento a
chiusini, griglie di pozzetti.
Chiusini DN 600
up = pz :B3 11 up ...................... ......................

573 Supplementi ai grigliati per
tappeti erbosi.

.200 Riempimento di elementi
grigliati per tappeti erbosi.

.201 Miscela di terra vagliata
(50%, sabbia (50%).
Compresa di semenza per prati.
Concerne pos. 431.101
Inclusa la fornitura. :B3 430 m2 ...................... ......................

........................Totale Delimitazioni, selciati, lastricati e scale222
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223 Pavimentazioni

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
------------------------------

011 Regole di retribuzione genera-
li.

.100 Per il computo della miscela
bituminosa e dell'asfalto fuso
valgono le masse indicate sui
bollettini di consegna relati-
vi al materiale messo in ope-
ra.

.200 La miscela e il calcestruzzo
per la regolarizzazione del
sottofondo vengono retribuiti
separatamente.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per il taglio, la rimozione e
la fresatura di strati bitumi-
nosi e di strati non legati.

.110 Carico del materiale sul mezzo
di trasporto o messa in depo-
sito intermedia laterale.

.120 Montaggio del disco di taglio
sulla fresatrice.
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012.200 Per gli strati di fondazione.

.210 Messa in opera, spianamento e
cilindratura del materiale fi-
no al raggiungimento dei valo-
ri di compattazione e di por-
tanza richiesti dalla norma
SN 640 585 "Verdichtung und
Tragfähigkeit - Anforderungen"
(non disponibile in italiano).

.300 Per i trasporti.

.310 Protezione del materiale tra-
sportato.

.320 Tempi di attesa dovuti a im-
pianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e
simili.

.330 Oneri per la pesatura del ma-
teriale.

.340 Provvedimenti contro la forma-
zione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.350 Pulizia delle piste di tra-
sporto utilizzate all'interno
e all'esterno del cantiere.

.400 Per i trattamenti di superfici
e le membrane.

.410 Protezione dall'imbrattamento
con lamiere e simili.

.500 Per strati di miscela bitumi-
nosa cilindrata.

.510 Costi per prove iniziali,
dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in
fabbrica.

.520 Lavoro ausiliario a mano ne-
cessario durante la messa in
opera a macchina.

.530 Protezione dall'imbrattamento
di delimitazioni.

.540 Compattazione ai bordi degli
strati di miscela bituminosa
cilindrata.

.600 Per strati di asfalto fuso.

.610 Costi per prove iniziali,
dichiarazione di conformità e
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012.610 controlli di produzione in
fabbrica.

.620 Protezione dall'imbrattamento
di delimitazioni.

.630 Lavori di adattamento in cor-
rispondenza di pozzetti e
giunti di transizione.

.700 Per le pavimentazioni di cal-
cestruzzo.

.710 Costi per prove iniziali,
dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in
fabbrica.

.720 Lavoro ausiliario a mano ne-
cessario durante la messa in
opera a macchina.

.730 Protezione dall'imbrattamento
di delimitazioni, delle parti
d'opera e simili.

.740 Per le casserature:
. Pulitura e trattamento pre-
liminare dei casseri, degli
elementi per la formazione di
risparmi e delle superfici di
raccordo.
. Esecuzione di raccordi obli-
qui, inclinati o arrotondati.
. Tagli del cassero.
. Trattamento successivo di
sbavature, asperità e simili.

.750 Per l'armatura:
. Messa a disposizione del
committente della documenta-
zione certificante l'idoneità
del fabbricante.
. Provvedimenti a garanzia
della pulizia dell'acciaio
d'armatura.
. Legatura e fissaggio del-
l'armatura.

.760 Per il calcestruzzo:
. Provvedimenti in caso di in-
terruzioni impreviste del get-
to imputabili all'imprendito-
re.
. Provvedimenti atti a garan-
tire la protezione del calce-
struzzo dagli agenti atmosfe-
rici durante il trasporto, per
evitare la segregazione o la
presa anticipata.
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012.760 . Smaltimento del calcestruzzo
eccedente.

.800 Supplemento per la messa in
opera al di fuori degli orari
di lavoro ordinari.

.810 . Richiesta delle autorizza-
zioni per i trasporti e per
l'impianto di fornitura.
. Supplementi sui salari e in-
dennizzi del personale.
. Autorizzazioni di lavoro per
il personale.
. Supplementi impianto di for-
nitura.
. Supplementi per materiale.
. Tasse di autorizzazione.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per gli strati di fondazione.

.110 Esecuzione della plania grezza
e definitiva degli strati di
fondazione non legati.

.120 Esecuzione della plania grezza
degli strati di fondazione le-
gati.

.200 Per i trattamenti di superfici
e le membrane.

.210 Rimozione di pietrischetto non
legato.

.220 Protezioni di chiusini,
griglie, elementi in opera e
simili.

.300 Per strati di miscela bitumi-
nosa cilindrata.

.310 Messa in opera a mano dove non
è possibile a macchina.

.320 Taglio in corrispondenza di
delimitazioni e di giunti lon-
gitudinali.

.330 Spalmatura dei bordi.

.340 Taglio dei bordi dello strato
di usura lungo delimitazioni
ed elementi in opera.

.350 Fornitura della miscela in
benne termiche, sili termici o
cassoni con sistema di scarico
a spinta.

Pagina: 145
25.10.2024



Progetto: 5602-A-cp001-1
Comune di Locarno
Areoporto cantonale di Locarno

Incarico: 4    CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V24)

013.360 Spandimento e rimozione del
materiale non legato.

.400 Per strati di asfalto fuso.

.410 Messa in opera a mano dove non
è possibile a macchina.

.420 Taglio in corrispondenza di
delimitazioni e di giunti lon-
gitudinali.

.430 Rimozione di pietrischetto non
legato.

.440 Spostamenti all'interno del
cantiere e modifiche della
larghezza di messa in opera
per il macchinario su rotaie.

.500 Per le pavimentazioni di cal-
cestruzzo.

.510 Trattamento preliminare del
sottofondo.

.520 Ancoraggi.

.530 Trattamento successivo della
pavimentazione di calcestruzzo
messa in opera.

.540 Spostamenti all'interno del
cantiere e modifiche della
larghezza di messa in opera
per il macchinario su rotaie.

.550 Casserature:
. Casseri persi.
. Adattamento alla casseratura
così come sigillatura dei
giunti in corrispondenza di
elementi costruttivi o di ri-
sparmi inseriti nei casseri.

.560 Armatura: congiunzioni monoli-
tiche.

.570 Calcestruzzo:
. Protezione delle superfici
del calcestruzzo dalla colora-
zione dovuta all'acqua conte-
nente ruggine causata dalle
condizioni atmosferiche o dal-
le interruzioni di lavoro or-
dinate dal committente.
. Getto, sigillatura così come
rappezzatura di risparmi,
giunti e scanalature.
. Provvedimenti particolari
per la protezione da sporcizia
e da danneggiamenti da parte
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013.570 di terzi.
. Misure particolari in caso
di temperatura esterna infe-
riore a gradi C +5 o superiore
a gradi C +30.
. Additivi e aggiuntivi ordi-
nati dal committente.

.600 Per coperture di pozzetti.

.610 Per innalzamento di coperture
di pozzetti: prolungamento e/o
adattamento di scale per poz-
zetti e simili.

.620 Per abbassamento di coperture
di pozzetti: profondità dello
scavo superiore a mm 200, de-
molizione selettiva e sostitu-
zione del cono, accorciamento
e/o adattamento di scale per
pozzetti e simili.

020 Metodi di misurazione
------------------------------

021 Metodi di misurazione genera-
li.

.100 Volume materiale compatto: vo-
lume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: vo-
lume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: secondo i bollettini di
pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.400 Unità di tempo non intere.

.410 Mese non intero: per ogni
giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo
unitario mensile concordato.

.420 Settimana non intera: per ogni
giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo uni-
tario settimanale concordato.

.500 Messa in opera al di fuori
degli orari di lavoro ordina-
ri:
. Determinanti sono l'inizio e
la fine della messa in opera.
Tutti i lavori preliminari e
complementari, eseguiti al di
fuori di questi orari, vengono
calcolati di conseguenza.
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021.500 . L'entità dei lavori necessa-
ri eseguiti al di fuori degli
orari di lavoro ordinari è de-
scritta separatamente.

.510 Messa in opera al sabato: è
considerato lavoro al sabato
il lavoro effettuato dalle
ore 5 in estate risp. dalle
ore 6 in inverno fino alle
ore 17.

.520 Messa in opera alla domenica:
è considerato lavoro alla do-
menica il lavoro effettuato
dalle ore 17 del sabato alle
ore 5 del lunedì in estate ri-
sp. alle ore 6 in inverno e
quello effettuato nei giorni
festivi riconosciuti fra le 0
e le ore 24.

.530 Messa in opera di notte: è
considerato lavoro notturno il
lavoro effettuato fra le 20 e
le 5 in estate risp. fra le 20
e le 6 in inverno.

022 Metodi di misurazione per gli
strati di fondazione.

.100 In linea di principio vale il
profilo tipo.

.200 Quale spessore dello strato di
fondazione vale la differenza
fra la quota superiore del
planum teorico e quella supe-
riore della plania grezza. Se
la plania grezza non è presen-
te, viene misurato lo spessore
dello strato di fondazione fi-
no alla quota superiore della
plania finita.

.300 Per le superfici dove le deli-
mitazioni non sono ancora sta-
te posate, vale la larghezza
compresa fra i bordi esterni
delle fondazioni di calce-
struzzo più m 0,30 da ambo i
lati.

.400 Per le superfici senza delimi-
tazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bitumi-
nosa, più m 0,30 da ambo i la-
ti.

.500 Gli elementi in opera nello
strato di fondazione di volume
superiore a m3 1 vengono de-
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022.500 dotti dal volume misurato in
compatto.

023 Metodi di misurazione per le
planie.

.100 In linea di principio vale il
profilo tipo.

.200 Per le superfici dove le deli-
mitazioni non sono ancora sta-
te posate, vale la larghezza
della plania compresa fra i
bordi esterni delle fondazioni
di calcestruzzo più m 0,30 da
ambo i lati.

.300 Per le superfici dove le deli-
mitazioni sono già state posa-
te, quale larghezza della pla-
nia vale la misura fra le de-
limitazioni.

.400 Per le superfici senza delimi-
tazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bitumi-
nosa o calcestruzzo, più
m 0,30 da ambo i lati.

024 Metodi di misurazione per i
trattamenti di superficie e le
membrane.

.100 Per gli elementi in opera come
coperture di pozzetti, rotaie
e simili non viene fatta alcu-
na deduzione.

.200 Il maggior o minor consumo di
legante viene considerato solo
se una differenza di dosaggio
è stata concordata preventiva-
mente con il committente.

025 Metodi di misurazione per gli
strati di miscela bituminosa
cilindrata.

.100 Di regola, uno strato di mi-
scela bituminosa addensata di
spessore mm 10 corrisponde a
una massa di kg/m2 24 e una
miscela bituminosa a pori
aperti a una massa di
kg/m2 20.

.200 Nel caso di planarità e preci-
sione delle quote altimetriche
del sottofondo conformi alle
norme e sia stato concordato
uno spessore costante dello
strato, il consumo di miscela
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025.200 può differire di +/- % 5 dal
valore richiesto. Il maggior
consumo oltre questa tolleran-
za non è più retribuito.

.300 Computo secondo la lunghezza:
viene misurata sull'asse stra-
dale.

.400 Computo secondo la larghezza:
. In presenza di delimitazioni
viene misurata la larghezza
effettiva.
. In assenza di delimitazioni
viene misurata la larghezza
teorica richiesta o quella
concordata a priori in base
alla superficie di ogni stra-
to. Per i piazzali, gli acces-
si e simili viene misurata la
superficie effettiva eseguita.

.500 Per gli elementi in opera come
coperture di pozzetti, rotaie
e simili non viene fatta alcu-
na deduzione.

.600 Per le imprimiture destinate a
garantire l'adesione degli
strati viene misurata la su-
perficie del sottofondo.

026 Metodi di misurazione per gli
strati di asfalto fuso.

.100 Di regola, uno strato di
asfalto fuso di spessore mm 10
corrisponde a una massa di
kg/m2 24.

.200 Nel caso di planarità e preci-
sione delle quote altimetriche
del sottofondo conformi alle
norme e sia stato concordato
uno spessore costante dello
strato, per gli strati di co-
pertura gli spessori medi cal-
colati dal fabbisogno di
asfalto fuso possono differire
al massimo di +/- % 10 dallo
spessore teorico concordato.
Per altri strati, per i quali
è stato concordato uno spesso-
re teorico, vale la stessa re-
gola.

027 Metodi di misurazione per le
pavimentazioni di calcestruz-
zo.

.100 Casserature.
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027.110 Viene misurata la superficie
del calcestruzzo casserata.

.200 Armatura.

.210 Quale computo vale la massa
secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'ac-
ciaio.

.220 La massa dell'acciaio d'arma-
tura può essere determinata
anche in base a quella ripor-
tata sulla lista ferri aggior-
nata.

.230 Per le fibre di acciaio vengo-
no computate le loro masse.

.300 Calcestruzzo.

.310 Per gli elementi costruttivi
casserati vale il volume se-
condo i piani.

.320 Gli elementi integrati supe-
riori a m2 2,0 vengono dedot-
ti.

030 Terminologia, abbreviazioni
------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale (1).

.110 Materiale bituminoso di demo-
lizione: asfalto risultante da
strati fresati, da zolle fran-
tumate o da scarti derivanti
da zolle e da asfalto ecceden-
te.

.120 Materiale di scavo e di estra-
zione: materiale risultante da
scavo ed estrazione. Fanno ec-
cezione la terra vegetale e lo
strato inerte.

.130 Alimentatore: macchina di can-
tiere che serve da approvvi-
gionamento della miscela bitu-
minosa, senza interruzione né
contatto fra il veicolo di
trasporto e la finitrice. La
miscela viene temporaneamente
depositata in un contenitore e
convogliata alla finitrice me-
diante nastro trasportatore
riscaldabile.

.140 Tappa: fase continua di lavo-
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031.140 ro, che può essere eseguita
con le attrezzature in 1 gior-
no lavorativo o durante giorni
successivi senza un nuovo tra-
sporto delle installazioni.

.160 Miscela bituminosa a bassa
temperatura: corrisponde alla
miscela bituminosa a caldo se-
condo la norma SN 640 420.

.170 Demolizione stradale: termine
generico per il materiale
estratto tramite scavo, rimo-
zione o fresatura di strati di
fondazione non legati e strati
di fondazione e strati portan-
ti con legante idraulico.

.200 Terminologia generale (2).

.210 Demolizione parziale: demoli-
zione di parti di un elemento
costruttivo. Per le pavimenta-
zioni di asfalto e di calce-
struzzo la demolizione parzia-
le può essere delimitata oriz-
zontalmente o verticalmente.

.220 Demolizione totale: demolizio-
ne completa di un elemento co-
struttivo.

.230 Distanza di trasporto: tragit-
to più breve possibile misura-
to fra i baricentri delle mas-
se spostate.

.300 Terminologia relativa alla co-
struzione stradale.

.310 Larghezza di fresatura:
larghezza effettiva di fresa-
tura sul cantiere. Non si in-
tende la larghezza della
macchina.

.320 Generi di miscela bituminosa:
vengono designate dal valore
nominale superiore della di-
mensione massima dell'aggrega-
to.

.330 Plania: superficie dello stra-
to di fondazione.

.340 Spianamento: livellamento di
superfici con attrezzature
idonee.

.350 Coefficiente di levigabilità
accelerata (CLA): valore nume-
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031.350 rico della mordenza degli
strati superficiali di asfalto
sottoposti all'effetto dei
pneumatici.

.360 Plania grezza: superficie
provvisoria dello strato di
fondazione non legato, posta a
una quota inferiore alla pla-
nia.

.370 Strati: la designazione è de-
finita dalla norma SN 640 420.

.380 Strati legati da malta: non
normalizzati in Svizzera. Sono
costituiti da una miscela bi-
tuminosa per riempimento di
malta VA porosa quale struttu-
ra di sostegno. I vuoti sono
riempiti in una seconda fase
di lavoro con malta di cemento
o malta a base di legante sin-
tetico. I riempimenti con mal-
ta sono di regola trattati
successivamente con l'applica-
zione di una pellicola protet-
tiva p.es. Curing Compound.

.400 Terminologia relativa alla co-
struzione di binari.

.410 Strato di sbarramento: strato
superiore della sottostruttura
che si trova direttamente sot-
to la ghiaia.

.500 Terminologia relativa a poz-
zetti, chiusini e simili.

.510 Zoccolo di calcestruzzo (col-
letto per pozzetto): elemento
di calcestruzzo prefabbricato
per la copertura orizzontale
di un pozzetto o di un anello
del pozzetto con accesso co-
perto da un telaio con chiusi-
no.

.520 Telaio del pozzetto: elemento
fisso dell'elemento di soprae-
levazione o della copertura
del pozzetto che accoglie e
sostiene la griglia e/o il
chiusino.

.530 Chiusino: è la parte amovibile
risp. le parti amovibili della
copertura del pozzetto o della
caditoia che fa da chiusura
del pozzetto o della caditoia.
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032 Abbreviazioni.

.100 Gruppi di miscela bituminosa:
. AC: miscela bituminosa.
. AFK: miscela bituminosa a
freddo per strati di fondazio-
ne.
. DSK: pavimentazioni sottili
a freddo.
. MA: asfalto fuso.
. PA: asfalto a pori aperti.
. SDA: miscela bituminosa semi
densa.
. SMA: miscela bituminosa
Splittmastix.

.200 Tipi di miscela bituminosa:
. Tipo L: sollecitazioni leg-
gere.
. Tipo N: sollecitazioni nor-
mali.
. Tipo S: sollecitazioni seve-
re.
. Tipo H: sollecitazioni molto
severe.

.300 Miscela bituminosa cilindrata:
. AC: miscela bituminosa per
strati di usura.
. AC B: miscela bituminosa per
strati di collegamento.
. AC EME: miscela bituminosa
ad alto modulo per strati por-
tanti e di collegamento.
. AC F: miscela bituminosa per
strati di fondazione.
. AC MR: asfalto macrorugoso
per strati di usura.
. AC Rail: miscela bituminosa
per lo strato di sbarramento
nella costruzione di binari.
. AC T: miscela bituminosa per
strati portanti.
. PA : miscela bituminosa a
pori aperti per strati di usu-
ra.
. PA B: miscela bituminosa a
pori aperti per strati di col-
legamento.
. PA S: miscela bituminosa a
pori aperti per strati drenan-
ti.
. SDA: miscela bituminosa semi
densa per strati di usura.
. SMA: miscela bituminosa
Splittmastix per strati di
usura.
. VA: miscela bituminosa da
riempire con malta.
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032.400 Asfalto fuso:
. MA: asfalto fuso.

.500 Trattamenti di superficie e
pavimentazioni sottili a fred-
do:
. E1 Trattamento della super-
ficie semplice, con uno span-
dimento di pietrischetto:
spruzzatura di legante, span-
dimento di pietrischetto.
. E2 Trattamento della super-
ficie semplice, con due span-
dimenti di pietrischetto:
spruzzatura di legante, due
spandimenti di pietrischetto.
. E3 Trattamento della super-
ficie semplice, con uno span-
dimento di pietrischetto e
prespandimento di pietrischet-
to: spandimento di pietri-
schetto, spruzzatura di legan-
te, spandimento di pietri-
schetto.
. D1 Trattamento della super-
ficie doppio: spruzzatura di
legante, spandimento di
pietrischetto, spruzzatura di
legante, spandimento di
pietrischetto.
. D2 Trattamento della super-
ficie doppio: come D1 ma con
prespandimento di pietrischet-
to prima della prima spruzza-
tura di legante.
. SAMI: strato interposto per
l'assorbimento delle tensioni
(Stress Absorbing Membran In-
terlayer), può essere prodotto
con legante bituminoso o non
legato.

.600 Lavori relativi alla fresatura
dei giunti, alle sigillature e
alle rigature:
. KBH: prodotto da colare a
caldo a base di bitume-gomma.

.700 Altre abbreviazioni:
. IPA: idrocarburi aromatici
policiclici.
. RC: riciclaggio.

100 Attrezzature e prove
preliminari
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono

Pagina: 155
25.10.2024



Progetto: 5602-A-cp001-1
Comune di Locarno
Areoporto cantonale di Locarno

Incarico: 4    CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V24)

100 le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

130 Attrezzature per miscela bitu-
minosa cilindrata
------------------------------

131 Attrezzature per la messa in
opera a macchina di miscela
bituminosa cilindrata: instal-
lazione, messa a disposizione,
spostamenti e allontanamento.

.200 Larghezza di messa in opera
superiore a m 2,5.

.202 Rulli e finitrici.
Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore.
Numero di tappe di messa in
opera da includere 2-3.
up = gl :B2 0.110 up

:B3 0.270 up
:G 0.330 up
:H 0.260 up
:SES 0.010 up
:INF_fo 0.010 up
:INF_el 0.010 up
:Totale 1 up ...................... ......................

.400 Attrezzature per la messa in
opera successiva dello strato
di copertura dopo lo sgombero
degli impianti generali di
cantiere, larghezza di messa
in opera superiore a m 2,5.

.401 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore.
Numero di tappe di messa in
opera da includere 2-3. :B2 1 pz

:B3 1 pz
:G 1 pz
:Totale 3 pz ...................... ......................

200 Lavori preliminari
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

240 Lavori di pulizia
------------------------------

241 Pulizia del sottofondo.
Compresi lo sgombero e lo
smaltimento dei residui.

Riporto .................
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241.100 Pulizia a secco.

.120 A macchina.

.121 Sottofondo bituminoso. :B2 420 m2
:B3 830 m2
:G 2'226 m2
:Totale 3'476 m2 ...................... ......................

.200 Pulizia con acqua. Con ugelli
rotanti e dispositivo d'aspi-
razione, compresi il carico,
il trasporto e lo smaltimento
conforme alle norme.

.231 Pulizia finale :B2 420 m2
:B3 830 m2
:G 1'148 m2
:H 40 m2
:Totale 2'438 m2 ...................... ......................

400 Pavimentazioni in miscela
bituminosa cilindrata (1)
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

420 Lavori preliminari, riparazio-
ni di fessure e armatura della
miscela bituminosa
------------------------------

422 Applicazione di un prodotto
per il miglioramento dell'ade-
sione.

.100 Applicazione sul sottofondo di
un prodotto idoneo per garan-
tire l'adesione fra gli stra-
ti. Dosaggio a scelta del-
l'imprenditore. Compresa la
fornitura del materiale.

.103 Prodotto per il miglioramento
dell'adesione marca, tipo
.................. :B2 420 m2

:B3 830 m2
:G 2'226 m2
:Totale 3'476 m2 ...................... ......................

423 Esecuzione di giunti longitu-
dinali e trasversali.

.100 Taglio preliminare di una
striscia della corsia con fre-
satrice a disco, larghezza
strisce da mm 50 a 100.
Compresi il carico, il tra-
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423.100 sporto e lo smaltimento del
materiale eccedente così come
la pulitura.

.110 Taglio mediante fresatrice con
disco diamantato.

.111 Spessore strato fino a mm 40. :B3 108 m
:G 235 m
:Totale 343 m ...................... ......................

.112 Spessore strato da mm 41 a 80.
:B2 50 m
:B3 108 m
:G 465 m
:Totale 623 m ...................... ......................

.200 Spalmatura delle superfici di
taglio, compresa la pulitura
preliminare. Compresa la for-
nitura del materiale.

.210 Bitume a caldo.

.211 Spessore strato fino a mm 40. :B3 108 m
:G 157 m
:H 45 m
:Totale 310 m ...................... ......................

.300 Posa di nastri bituminosi per
giunti, comprese la pulitura e
la spalmatura.

.301 Marca, tipo TOK-BAND SK o
prodotto equivalente.
Dimensioni mm 32 x 10.
Prodotto offerto:
......................... :B2 50 m

:B3 130 m
:G 235 m
:H 15 m
:Totale 430 m ...................... ......................

424 Trattamento di superfici di
raccordo, p.es. a pavimenta-
zione esistente con giunti di
testa, a giunti di transizio-
ne, a delimitazioni e a ele-
menti in opera. Compresa la
fornitura del materiale.

.100 Spalmatura delle superfici di
raccordo, compresa la pulitura
preliminare.

.110 Bitume a caldo.

.112 Spessore strato da mm 41 a 80.
:B2 50 m
:B3 15 m

Riporto .................
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424.112 :G 465 m
:Totale 530 m ...................... ......................

440 Miscela bituminosa AC tipo N
------------------------------

441 Strato portante AC T tipo N:
fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.300 AC T 22 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: .........
Genere del bitume risultante:
B .........
(il progettista deve
completare lo spazio lasciato
libero ..........
indicando il bitume risultante
scelto).

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.310 Computo: massa.

.312 Spessore mm 70. :B2 75 t
:B3 150 t
:G 15 t
:Totale 240 t ...................... ......................

442 Strati di usura AC tipo N:
fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.100 AC 8 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B ..........
(il progettista deve
completare lo spazio lasciato
libero ..........
indicando il bitume risultante
scelto).

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.
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442.110 Computo: massa.

.113 Spessore mm 30. :B2 35 t
:B3 65 t
:G 6 t
:Totale 106 t ...................... ......................

.300 AC 16 N.
Impianto di fornitura della
miscela ......................
Legante  risultante B 70/100.
Prezzo all'impianto:
CHF./t ......................

.310 Computo: massa.

.316 Spessore mm 70. :H 7 t ...................... ......................

444 Miscela tipo N per adattamen-
ti, piazzali, accessi e simi-
li: fornitura, messa in opera
a mano e compattazione.

.100 Strati di base AC T tipo N.
Computo: massa.

.130 AC T 22 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B ..........
(il progettista deve
completare lo spazio lasciato
libero ..........
indicando il bitume risultante
scelto).

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.132 Spessore mm 70. :B2 8 t
:B3 15 t
:G 2 t
:Totale 25 t ...................... ......................

.200 Strati di usura AC tipo N.
Computo: massa.

.210 AC 8 N.
Impianto di fornitura della
miscela :
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
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444.210 B ..........
(il progettista deve
completare lo spazio lasciato
libero ..........
indicando il bitume risultante
scelto).

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.211 Spessore mm 30. :B2 4 t
:B3 7 t
:G 2 t
:Totale 13 t ...................... ......................

460 Miscela bituminosa AC tipo H e
miscela bituminosa AC tipo EME
------------------------------

461 Strato portante AC T tipo H:
fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.100 AC T 22 H.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
PmB E 45/80-65.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.110 Computo: massa.

.112 Spessore mm 70. :G 380 t ...................... ......................

462 Strati di collegamento AC B
tipo H: fornitura, messa in
opera a macchina e compatta-
zione.

.200 AC B 22 H.
Impianto di fornitura della
miscela 
.........................
Distanza km: .........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: .........
Genere del bitume risultante:
Pm B E 45/80-65.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
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462.200 possesso e autorizzata dal
committente.

.210 Computo: massa.

.212 Spessore mm 70. :G 190 t ...................... ......................

464 Strati di usura AC tipo H:
fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.100 AC 8 H.
Impianto di fornitura della
miscela 
.........................
Distanza km: .........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: .........
Genere del bitume risultante:
Pm B E 45/80-65.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso e autorizzata dal
committente.

.110 Computo: massa.

.112 Spessore mm 30. :G 85 t ...................... ......................

466 Supplementi alla miscela bitu-
minosa AC tipo H e AC tipo
EME.

.400 Per messa in opera a mano.

.401 Qualsiasi genere di miscela
bituminosa. :G 70 t ...................... ......................

900 Lavori accessori
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

920 Posa di elementi prefabbricati
e coperture per pozzetti
------------------------------

922 Posa di soprastrutture di poz-
zetti, accessori e canalette
per lo smaltimento delle acque
prima della messa in opera
della pavimentazione. Compresi
la fornitura del materiale di
posa e di fissaggio, il cari-
co, lo scarico e i trasporti
dal deposito intermedio.
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922.100 Posa di coperture per pozzetti
complete.

.110 Coperture chiuse.

.111 Marca, tipo BGS 180-60
Classe D400. :CAN 21 pz

:CAN_lu 3 pz
:INF_el 3 pz
:Totale 27 pz ...................... ......................

.112 Marca, tipo BGS 180-60V
Classe D400.
Con chiusura a vite. :CAN 24 pz ...................... ......................

.113 Marca, tipo BGS 189-60
Classe F900. :CAN 2 pz ...................... ......................

.114 Marca, tipo BGS 210-60
Classe D400. :INF_fo 3 pz ...................... ......................

.120 Griglie.

.121 Marca, tipo BGS 636-60.
Rotonda con telaio. :CAN 4 pz ...................... ......................

.122 Marca, tipo BGS 645-20S.
Quadrata con telaio e zoccolo
in calcestruzzo. :CAN 9 pz ...................... ......................

.400 Posa di canalette per lo smal-
timento delle acque.

.401 Tipo BGS Maxi 100 :CAN 10 m ...................... ......................

.402 Tipo BGS Maxi 200 :CAN 10 m ...................... ......................

.403 Tipo BGS Maxi 200
Classe F900 :CAN 38 m ...................... ......................

924 Innalzamento di soprastrutture
di pozzetti, accessori e cana-
lette per lo smaltimento delle
acque, fino a mm 300. Compresi
la fornitura di anelli inter-
medi, il materiale di posa e
di fissaggio, i tagli, la ri-
mozione del materiale, la posa
della copertura dei pozzetti e
il completamento della pavi-
mentazione.

.100 Innalzamento di coperture di
pozzetti completi.

.110 Coperture chiuse.

.111 Chiusini in ghisa, con telaio.
Classe D400.
DN fino a mm 600. :B3 4 pz

:CAN 20 pz
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924.111 :CAN_lu 2 pz
:Totale 26 pz ...................... ......................

930 Rampe
------------------------------

931 Esecuzione di rampe di miscela
bituminosa cilindrata in cor-
rispondenza di delimitazioni,
bordi di pavimentazioni, poz-
zetti e simili. Compresa la
fornitura di materiale. Compu-
to: lunghezza rampa.

.001 Genere e tipo di miscela come
strato di usura :B2 50 m

:B3 110 m
:Totale 160 m ...................... ......................

........................Totale Pavimentazioni223
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286 Segnaletica stradale: Demarcazioni

000 Condizioni
------------------------------
. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati inte-
gralmente qui seguito.

010 Regole di retribuzione
------------------------------

011 Regole di retribuzione genera-
li.

.100 Ora di lavoro del gruppo:
comprende i costi per i salari
e gli oneri sociali, i costi
della messa a disposizione e
dell'esercizio delle relative
attrezzature, nonché la manu-
tenzione degli attrezzi e
l'usura degli utensili.

.200 Piccola unità di demarcazione:
gruppo fino a 2 persone, per
demarcazioni di piccola enti-
tà, di regola su strade secon-
darie fuori dalle località e
su strade all'interno delle
località.

.300 Grande unità di demarcazione:
gruppo con più di 2 persone,
per demarcazioni di grande en-
tità, di regola su autostrade,
semiautostrade e strade prin-
cipali fuori dalle località.
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012 Prestazioni comprese.

.100 Per le predemarcazioni: trac-
ciamento e predemarcazione se-
condo i piani o su ordine del-
la direzione lavori, con col-
laudo da parte della stessa.

.200 Per le demarcazioni:
. Ripresa di fondo secondo le
indicazioni del fabbricante.
. Copertura di demarcazioni
non ancora transitabili.
. Rifacimento di demarcazioni
fresche danneggiate dal tran-
sito di veicoli.
. Completamento delle demarca-
zioni dopo le interruzioni di
lavoro.
. Rifacimento delle demarca-
zioni sui punti di controllo.
. Mantenimento della pulizia
delle superfici di transito.
. Rimozione e smaltimento dei
resti di materiale.
. Trasporto di materiale e di
persone.
. Indennità per spostamenti.
. Spese supplementari per col-
laudi notturni.

.300 Per la rimozione di demarca-
zioni: carico, trasporto e
smaltimento del materiale ri-
mosso, comprese le tasse di
deposito.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per le demarcazioni:
. Segnaletica e sbarramenti.
. Regolazione del traffico.
. Preparazione delle superfici
da demarcare che devono risul-
tare pulite, asciutte e idonee
ad applicazioni successive.
. Modifiche dei termini da
parte del committente.

020 Metodi di misurazione
------------------------------

021 Regole di computo per le pre-
demarcazioni.

.100 Per tutte le predemarcazioni.

.110 Per le linee e le linee di
contorno di superfici: la
lunghezza delle linee conti-
nue, comprese le interruzioni.
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022 Regole di computo per le de-
marcazioni.

.100 Linee.

.110 Lunghezza effettiva delle
linee.

.120 Per le linee multiple: la lun-
ghezza delle linee continue
e la lunghezza dei tratti del-
le linee discontinue misurate
singolarmente.

.130 Per le linee di attesa: il nu-
mero di triangoli.

.140 Per le linee vietanti il par-
cheggio: la lunghezza delle
linee e il numero di croci.

.150 Per le linee vietanti l'arre-
sto: la lunghezza delle linee
e il numero di demarcazioni
finali.

.160 Per le linee interrotte da
elementi incorporati: la
lunghezza, senza deduzioni.

.200 Superfici.

.210 Superficie effettiva demarca-
ta, escluse le linee di
contorno.

.220 Per le linee di contorno: la
lunghezza effettiva delle
linee.

.230 Per le superfici interrotte da
elementi incorporati: la
superficie, senza deduzioni.

.300 Demarcazioni particolari.

.310 Frecce e simboli: la quantità.

.320 Per le scritte: il numero di
testi o il numero di caratte-
ri, secondo quanto definito
nelle rispettive posizioni.

030 Terminologia, abbreviazioni,
informazioni
------------------------------

031 Terminologia.

.100 Nuova demarcazione, prima de-
marcazione: demarcazione
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031.100 definitiva su aree di traffico
nuove.

.200 Demarcazione di manutenzione:
rifacimento di demarcazioni.

.300 Demarcazione di via libera al
traffico: demarcazione
provvisoria nella stessa posi-
zione della nuova che, per un
determinato periodo di tempo,
sostituisce la demarcazione
definitiva che non può essere
applicata con la qualità ri-
chiesta a causa di motivi tec-
nici o di condizioni atmosfe-
riche sfavorevoli.

.400 Demarcazione tipo 1: demarca-
zione che, di regola, presenta
una superficie liscia e non
offre un'elevata visibilità
durante la notte e su carreg-
giate bagnate.

.500 Demarcazione tipo 2: demarca-
zione che offre un'elevata vi-
sibilità durante la notte e su
carreggiate bagnate.

.600 Regolazione del traffico:
. Interazione sui flussi di
traffico agli snodi, nelle
gallerie, sui cantieri e simi-
li.
. I dispositivi utilizzati per
la regolazione del traffico
sono p.es. gli impianti sema-
forici.

032 Abbreviazioni.

.100 AKS/CDR N.: codice di riferi-
mento.

.200 Valore SRT: mordenza della su-
perficie della carreggiata.
Viene simulato il comportamen-
to di un veicolo con gomme
profilate in caso di frenata
con ruote bloccate ad una ve-
locità di km/h 50 su una car-
reggiata bagnata.

033 Informazioni.

.100 Direzione lavori, committente:
la rappresentanza del commit-
tente da parte della direzione
dei lavori è regolata dalla
norma SIA 118, art. 33.
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033.200 Condizioni di lavoro difficol-
tose: nelle disposizioni par-
ticolari o nel sottopar. 050
va indicato il numero di tappe
previste e i lavori da esegui-
re in presenza di traffico,
durante la notte, il fine set-
timana o in altre condizioni
di lavoro difficoltose.

100 Impianto di cantiere
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

110 Attrezzature secondo il pro-
getto
------------------------------

111 Trasporti sul luogo di impie-
go, montaggio, messa a dispo-
sizione, manutenzione, smon-
taggio e sgombero di tutte le
attrezzature necessarie,
esclusi la segnaletica, gli
sbarramenti e la regolazione
del traffico.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :B2 0.450 gl

:B3 0.450 gl
:G 0.100 gl
:Totale 1 gl ...................... ......................

200 Predemarcazioni e lavori
preparatori
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

210 Predemarcazioni su strade
principali e secondarie
------------------------------

214 Predemarcazione su incroci
sbarrati di strade principali
e secondarie.

.004 up = ore :B2 2 up
:B3 2 up
:G 2 up
:Totale 6 up ...................... ......................
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230 Lavori preliminari
------------------------------

231 Preparazione di superfici da
demarcare.

.100 Installazione e messa a dispo-
sizione delle attrezzature per
la durata delle prestazioni
dell'imprenditore secondo il
progetto, compresi tutti i
trasporti di andata e ritorno,
così come i lavori a tappe.

.101 Per tappe :B2 0.450 gl
:B3 0.450 gl
:G 0.100 gl
:Totale 1 gl ...................... ......................

300 Demarcazioni a spruzzo
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

310 Demarcazione con materiale
plastico a freddo, bicompo-
nente
------------------------------

311 Linee di demarcazione longitu-
dinali e trasversali.

.100 Linee di colore bianco.

.110 Linee longitudinali continue o
discontinue sulla carreggiata.

.111 Larghezza linea m 0,15. :B2 10 m
:B3 3 m
:Totale 13 m ...................... ......................

.112 Larghezza linea m 0.50 :B2 17 m
:G 12 m
:Totale 29 m ...................... ......................

.113 Larghezza linea m 0,20. :G 65 m ...................... ......................

.200 Linee di colore giallo (1).

.210 Linee longitudinali continue o
discontinue sulla carreggiata.
Linee oblique v. sottoposizio-
ni del sottogr. .270 o posi-
zioni analoghe in altri sot-
toparagrafi.
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311.211 Larghezza linea m 0,20. :G 48 m ...................... ......................

313 Demarcazione per il traffico
fermo.

.100 Posti di parcheggio con linee
di colore bianco.

.110 Posti di parcheggio per auto-
veicoli.

.112 Larghezza linea m 0.15 :B3 450 m ...................... ......................

.200 Posti di parcheggio e demarca-
zioni con linee di colore
giallo.

.210 Posti di parcheggio per auto-
veicoli.

.212 Larghezza linea m 0.15 :B3 36 m ...................... ......................

.240 Linee vietanti il parcheggio,
escluse le croci.

.241 Larghezza linea m 0,15. :B3 14 m ...................... ......................

.250 Croci per linee vietanti il
parcheggio.

.251 bxh m 1,0x0,8. :B3 9 pz ...................... ......................

314 Frecce.

.100 Frecce di colore bianco.

.110 Frecce di preselezione e di
direzione diritte.

.111 Lunghezza freccia m 6,50. :B2 4 pz
:B3 4 pz
:Totale 8 pz ...................... ......................

315 Simboli.

.401 Colore rosso, bianco e nero.
Tipo di simbolo attenzione
aerei.
Triangolo equilatero L= 2.53m :B2 2 pz ...................... ......................

.402 Colore rosso e bianco
Tipo di simbolo: Stop sign
taxiway per aeroplani.
Esagono: altezza/lunghezza
1.45m :G 2 pz ...................... ......................

316 Scritte.

.100 Scritte di colore bianco.
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316.110 Scritta "STOP". Computo: nume-
ro di scritte.

.111 Altezza scritta m 1,20. :B2 2 pz ...................... ......................

900 Copertura e rimozione di
demarcazioni
------------------------------
Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

940 Rimozione di demarcazioni,
spessore strato fino a mm 1,0
------------------------------

941 Rimozione di linee, spessore
strato fino a mm 1,0.

.100 Linee longitudinali continue o
discontinue sulla carreggiata.

.101 Larghezza linea m 0,50. :B2 16 m
:B3 55 m
:Totale 71 m ...................... ......................

.102 Larghezza linea m 0,15. :B2 310 m ...................... ......................

.103 Larghezza linea m 0,20.
Colore Giallo. :B3 3 m ...................... ......................

........................Totale Segnaletica stradale: Demarcazioni286

........................Totale generale
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 4

Importo

Ricapitolazione per Incarico, Capitolo-CPN

4 OPERE DI PAVIMENTAZIONE

........................     111 Lavori a regia

........................     112 Prove

........................     113 Impianto di cantiere

........................     117 Demolizioni e smontaggi

........................     151 Lavori per condotte interrate

........................     211 Fosse di scavo e movimenti di terra

........................     221 Strati di fondazione

........................     222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale

........................     223 Pavimentazioni

........................     286 Segnaletica stradale: Demarcazioni

Totale ........................

Ricapitolazione per Incarico, Parte d'Opera, Capitolo-CPN

4 OPERE DI PAVIMENTAZIONE
........................     B2   Nuovo accesso provvisorio sostitutivi

........................          111 Lavori a regia

........................          112 Prove

........................          113 Impianto di cantiere

........................          221 Strati di fondazione

........................          222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale

........................          223 Pavimentazioni

........................          286 Segnaletica stradale: Demarcazioni

........................     B3   Sistemazione piazzale e posteggi esistenti

........................          111 Lavori a regia

........................          112 Prove
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........................          113 Impianto di cantiere

........................          221 Strati di fondazione

........................          222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale

........................          223 Pavimentazioni

........................          286 Segnaletica stradale: Demarcazioni

........................     G   Piazzale raccordo alla via di rullaggio

........................          111 Lavori a regia

........................          112 Prove

........................          113 Impianto di cantiere

........................          151 Lavori per condotte interrate

........................          221 Strati di fondazione

........................          222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale

........................          223 Pavimentazioni

........................          286 Segnaletica stradale: Demarcazioni

........................     H   Posteggio provvisorio mapp. 6021

........................          111 Lavori a regia

........................          112 Prove

........................          113 Impianto di cantiere

........................          117 Demolizioni e smontaggi

........................          211 Fosse di scavo e movimenti di terra

........................          221 Strati di fondazione

........................          222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale

........................          223 Pavimentazioni

........................     CAN   Nuova canalizzazione e smaltimento acque

........................          111 Lavori a regia

........................          113 Impianto di cantiere

........................          223 Pavimentazioni

........................     CAN_lu   Nuova canalizzazione acque luride

........................          111 Lavori a regia
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 4

........................          113 Impianto di cantiere

........................          223 Pavimentazioni

........................     SES   Società elettrica sopracenerina

........................          111 Lavori a regia

........................          113 Impianto di cantiere

........................          151 Lavori per condotte interrate

........................          223 Pavimentazioni

........................     INF_fo   Infrastrutture: Fibra Ottica

........................          111 Lavori a regia

........................          113 Impianto di cantiere

........................          151 Lavori per condotte interrate

........................          223 Pavimentazioni

........................     INF_el   Infrastrutture: Elettricista

........................          111 Lavori a regia

........................          113 Impianto di cantiere

........................          223 Pavimentazioni

Totale (Importo senza IVA) ........................

Da riportare in copertina
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