
Riorganizzazione del nodo intermodale alla fermata ferroviaria di Giubiasco

Approfondimento dei costi di costruzione e demolizione

AFRY Sivzzera SA

Stima dei costi (precisione +/- 25%)

RIASSUNTO PER PARTI D'OPERA

A 3’392’687
01 Sistemazioni stradali e pavimentazione 1’517’784
02 Demolizioni edifici esistenti 436’603
03 Pensiline fermate autobus, posteggi moto, bici e arredi vari 1’438’300

B 1’189’308
01 Sistemazioni stradali e pavimentazione 1’189’308

C 326’000
01 Illuminazione 210’000
02 Gestione traffico 20’400
03 Dispositivo FFS 80’000
04 Videosicurezza 15’600

Diversi e imprevisti (10 %) 490’799
Onorari di progettazione e direzione lavori (20%) 981’599
Espropri 0

IVA 7.7% 491’290

FINANZIAMENTO DELLE OPERE

A 3’392’687
C 238’360

01 66.66% Iluminazione 140’000
02 90% Gestione traffico 18’360
03 100% Dispositivo FFS 80’000

Diversi e imprevisti (10 %) 363’105
Onorari di progettazione e direzione lavori (20%) 726’209
Espropri 0

IVA 7.7% 363’468

B 1’189’308
C 87’640

01 33.33% Illuminazione 70’000
02 10% Gestione traffico 2’040
04 100% Videosicurezza 15’600

Diversi e imprevisti (10 %) 127’695
Onorari di progettazione e direzione lavori (20%) 255’390
Espropri 0

IVA 7.7% 127’822

Totale costi di costruzione del genio civile (IVA es clusa) 4’907’994

Oggetto Costo IVA escl. [CHF]

Zona sud e centrale delle stazione

Zona a nord della stazione

Diversi 

Totale (IVA esclusa) 6’380’393

Totale (IVA inclusa) 6’871’683

Costi a carico del PAB3 Costo IVA escl. [CHF]

Totale (IVA inclusa) costi a carico del PAB 3 5’083’828

Costi a carico della Città di Bellinzona Costo IVA escl. [CHF]

100 % Zona sud e centrale delle stazione
Diversi 

Totale costi di costruzione del genio civile (IVA es clusa) 3’631’047

Totale (IVA esclusa) 4’720’361

Totale (IVA inclusa) costi a carico della Città di B ellinzona 1’787’855

Diversi 
100% Zona a nord della strazione

Totale costi di costruzione del genio civile (IVA es clusa) 1’276’948

Totale (IVA esclusa) 1’660’032
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Riorganizzazione del nodo intermodale alla fermata ferroviaria di Giubiasco

Approfondimento dei costi di costruzione e demolizione

AFRY Sivzzera SA

Descrizione Quantità Unità P.U. Totale

111 64’904

Lavori a regia circa 5% (CPN 117+181+211+221+222+223+Diversi) 1 gl 64’904 64’904

112 25’000

Prove sui materiali (cls, asfalto etc.) 1 gl 25’000 25’000

113 129’807

Impianto di cantiere circa 10% (CPN 117+181+211+221+222+223+Diversi) 1 gl 129’807 129’807

117 20’000
Diversi 1 gl 20’000 20’000

181 Costruzione di giardini e opere paesaggistiche 65’000
Piante incluso elemento di posa tipo TC DN 1'000, fornitura e posa. 30 pz 1’500 45’000

Elementi di arredo vari 1 gl 20’000 20’000

211 Fosse di scavo e movimenti terra 35’000
Scavi per adattamenti infrastrtture e caditoie, compreso rinfianco e trasporto 1 gl 10’000 10’000

Rimozione terreno vegetale, scavo terreno naturale, trasporti e messa a deposito 250 m3 100 25’000

221 Strati di fondazione, estrazione del materiale 130’366
Fresatura di misto granulare 1 gl 10’000 10’000

Trasporto di misto granulare all'interno del cantiere e deposito temporaneo 486 m3 15 7’284

Trasporto di misto granulare presso discarica autorizzata, comprese tasse 486 m3 40 19’425

Fornitura di misto granulare 0/45 486 m3 60 29’138

Messa in opera di strati di fondazione, misto granulare 0/45 971 m3 15 14’569

Esecuzione plania 8’325 m2 6 49’950

222 Selciati, lastricati e delimitazioni 174’810
Fornitura e posa di bordure sagomata per fermate bus 153 m 650 99’450

Fornitura e posa di bordure RN 312 m 130 40’560

Mocca 390 m 70 27’300

Diversi 50 m 150 7’500

223* Pavimentazioni (diverse) 685’898
Taglio, rimozione e fresatura di pavimentazioni diverse (incluse bordure) 7’450 m2 20 149’000

Trasporto e messa in deposito, incluso tasse, pavimentazioni diverse 1’118 m3 45 50’288

Pavimentazioni bituminose - strato SDA 4-12 147 t 220 32’340

Pavimentazioni bituminose - strati AC standard 1’134 t 200 226’870

Pavimentazioni bituminose - strati AC con inserti (AC 11 N) 429 t 280 120’050

Fornitura e posa elemento grigliato per posteggi, incluso strato di posa 875 m2 50 43’750

Lastra in cls armato per fermate bus (spessore 20 cm) 159 m3 400 63’600

-- Diversi 187’000

Segnaletica verticale ed orizzontale 1 gl 60’000 60’000

Distributore automatico di biglietti, incluso alimentazione 1 gl 50’000 50’000

Colonnine ricariche elettriche 3 gl 9’000 27’000

Adattamento infrastrutture e canalizzazioni esistenti ( cifra quale riserva, senza progetto) 1 gl 50’000 50’000

1’517’784

A Zona sud e centrale della stazione

A01 Sistemazioni stradali e pavimentazione

Impianto di cantiere

Prove

Lavori a regia
CPN 

Demolizioni e rimozioni

TOTALE OPERE A MISURA
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Riorganizzazione del nodo intermodale alla fermata ferroviaria di Giubiasco

Approfondimento dei costi di costruzione e demolizione

AFRY Sivzzera SA

Descrizione Quantità Unità P.U. Totale

111 10’000

Lavori a regia 1 gl 10’000 10’000

112 5’000

Prove sui materiali (perizia amianto completa.) 1 gl 5’000 5’000

113 30’828

Impianto di cantiere circa 10%  (demolizioni) 1 gl 30’828 30’828

-- 25’000
Vedi schede allegate 1 gl 25’000 25’000

117 308’275.00
1° piano 250 m3 55 13’750.00

2° piano 4510 m3 55 248’050.00

3° piani 685 m3 55 37’675.00

annesso verso stazione 160 m3 55 8’800.00

211 57’500.00
scavo 500 m3 15 7’500.00

trasporto e tasse di deposito definitivo (materiale inquinato) 500 m3 65 32’500.00

fornitura e posa nuovo terreno (materiale ideoneo) 500 m3 35 17’500.00

436’602.50

Lavori a regia

A Zona sud e centrale della stazione

A02 Demolizioni edifici esistenti

CPN 

Prove

Impianto di cantiere

Risanamento terreno

Supplemento amianto

TOTALE OPERE A MISURA

Demolizioni
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Riorganizzazione del nodo intermodale alla fermata ferroviaria di Giubiasco

Approfondimento dei costi di costruzione e demolizione

AFRY Sivzzera SA

Descrizione Quantità Unità P.U. Totale

111 62’100.00

Lavori a regia circa 5% 1 gl 62’100 62’100.00

112 10’000.00

Prove sui materiali (cls, asfalto etc.) 1 gl 10’000 10’000.00

113 124’200.00

Impianto di cantiere circa 10% 1 gl 124’200 124’200.00

- 920’000.00

Carpenteria metallica e copertura architettonica 580 m2 1’500 870’000.00

Plinti di fondazione (7 pz, stima 2.5x2.5x1m) 50 m3 1’000 50’000.00

Pavimentazione platea - - - -

- Pensilina moto 182’000.00
Carpenteria metallica e copertura da definire (standard medio) 140 m2 1’000 140’000.00

Platea di fondazione, ipotesi completa in calcestruzzo 42 m3 1’000 42’000.00

- 115’000.00
Carpenteria metallica, copertura standard FFS  e fondazioni incluse 230 m2 500 115’000.00

791 Arredo 25’000.00
Sedute, cestini, varie 1 gl 25’000 25’000.00

1’438’300.00

Lavori a regia

Prove

Impianto di cantiere

Pensilina a goccia

A Zona sud e centrale della stazione

A03 Pensiline fermate autobus, posteggi moto, bici e arredi vari

CPN 

TOTALE OPERE A MISURA

Pensilina biciclette (200 + 70 chiusi + 20)
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Riorganizzazione del nodo intermodale alla fermata ferroviaria di Giubiasco

Approfondimento dei costi di costruzione e demolizione

AFRY Sivzzera SA

Descrizione Quantità Unità P.U. Totale

111 50’622

Lavori a regia circa 5% (CPN 117+181+211+221+222+223+Diversi) 1 gl 50’622 50’622

112 25’000

Prove sui materiali (cls, asfalto etc.) 1 gl 25’000 25’000

113 101’244

Impianto di cantiere circa 10% (CPN 117+181+211+221+222+223+Diversi) 1 gl 101’244 101’244

117 169’500
Scavo materiale diverso (rampa, 600 m2 x 2 m) 1’200 m3 25 30’000

Trasporto e tasse di deposito 1’200 m3 60 72’000

Fornitura e posa materiale sostitutivo pulito, misto granulare 0/45 (600 m2 x 1.5 m) 900 m3 75 67’500

181 Costruzione di giardini e opere paesaggistiche 38’000
Piante incluso elemento di posa tipo TC DN 1'000, fornitura e posa. 12 pz 1’500 18’000

Elementi di arredo vari 1 gl 20’000 20’000

211 Fosse di scavo e movimenti terra 7’500
Rimozione terreno vegetale, scavo terreno naturale, trasporti e messa a deposito 75 m3 100 7’500

221 Strati di fondazione, estrazione del materiale 107’016
Fresatura di misto granulare 1 gl 10’000 10’000

Trasporto di misto granulare presso discarica autorizzata, comprese tasse 583 m3 40 23’310

Fornitura di misto granulare 0/45 583 m3 60 34’965

Messa in opera di strati di fondazione, misto granulare 0/45 583 m3 15 8’741

Esecuzione plania 5’000 m2 6 30’000

222 Selciati, lastricati e delimitazioni 50’000
Fornitura e posa di bordure diverse, mocca (posizione stimata) 1 gl 50’000 50’000

223* Pavimentazioni (diverse) 259’925
Taglio, rimozione e fresatura di pavimentazioni diverse (incluse bordure) 5’000 m2 20 100’000

Trasporto e messa in deposito, incluso tasse, pavimentazioni diverse (prev. solo strato usura) 500 m3 45 22’500

Pavimentazioni bituminose - strato SDA 4-12 137 t 220 30’238

Pavimentazioni bituminose - strati AC standard 0 t 200 0

Pavimentazioni bituminose - strati AC con inserti (AC 11 N) 383 t 280 107’188

-- Diversi 380’500

Segnaletica verticale ed orizzontale 1 gl 50’000 50’000

Adattamento infrastrutture e canalizzazioni esistenti (ripreso da Pmax) 1 gl 330’500 330’500

1’189’308

Lavori a regia

B Zona a nord della stazione

B01 Sistemazioni stradali e pavimentazione

CPN 

Prove

Impianto di cantiere

Demolizioni e rimozioni

TOTALE OPERE A MISURA
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Riorganizzazione del nodo intermodale alla fermata ferroviaria di Giubiasco

Approfondimento dei costi di costruzione e demolizione

AFRY Sivzzera SA

Descrizione Quantità Unità P.U. Totale

- 210’000.00

Ca. 60 candelbari (costi 1/3 Città) 60 pz 3’500 210’000.00

210’000.00TOTALE OPERE A MISURA

Illuminazione

C Diversi 

C01 Illuminazione

CPN 
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Riorganizzazione del nodo intermodale alla fermata ferroviaria di Giubiasco

Approfondimento dei costi di costruzione e demolizione

AFRY Sivzzera SA

Descrizione Quantità Unità P.U. Totale

- 20’400.00

Securitas (stima = il doppio delle ore utilizzate per il Nodo di Bellinzona) 680 h 30 20’400.00

20’400.00

Gestione traffico

TOTALE OPERE A MISURA

C Diversi 

C02 Gestione traffico

CPN 
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Riorganizzazione del nodo intermodale alla fermata ferroviaria di Giubiasco

Approfondimento dei costi di costruzione e demolizione

AFRY Sivzzera SA

Descrizione Quantità Unità P.U. Totale

- 80’000.00

Sicurezza e coordinatore (ripreso da Pmax) 1 gl 80’000 80’000.00

80’000.00

Dispositivo FFS

TOTALE OPERE A MISURA

C Diversi 

C03 Dispositivo FFS

CPN 
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Riorganizzazione del nodo intermodale alla fermata ferroviaria di Giubiasco

Approfondimento dei costi di costruzione e demolizione

AFRY Sivzzera SA

Descrizione Quantità Unità P.U. Totale

- 15’600.00

Predisposizione (ripreso da Pmax) 1 gl 15’600 15’600.00

15’600.00TOTALE OPERE A MISURA

C Diversi 

C04 Videosicurezza

CPN 
Videosicurezza

11.01.2021


