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1.2

1.3

OGGETTO DEL CONCORSO

TIPO DI COMMESSA

Concorso di prestazioni nel ramo dell'ingegneria civile sulla base di standard e
normative svizzere.

Oggetto del concorso € il mandato di progettazione definitiva (Pdef) e progettazione
esecutiva (Pesec) relative alla formazione di una nuova pista ciclopedonale lungo la
strada cantonale P2, tra i Comuni di Bissone e Maroggia.

DESCRIZIONE DEI COMPITI

L’offerta d’onorario comprende le seguenti fasi secondo il Regolamento SIA 103 (ed.
2020, versione italiana):

31 Progetto di massima (ripresa e ottimizzazione del progetto preliminare);
32 Progetto definitivo;

33 Progetto di pubblicazione;

41 Progetto d’appalto;

51 Progetto esecutivo;

52 Esecuzione (controllo dei lavori);

53 Messa in esercizio (documentazione dell’'opera).

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Il luogo di svolgimento dei lavori € il Cantone Ticino.

In caso di assegnazione della commessa il mandante, in considerazione delle
particolarita del progetto e della costante esigenza di potere interagire con il progettista
e con gli altri enti coinvolti, richiedera all’aggiudicataria di organizzare una sede
operativa nel luogo di svolgimento dei lavori.

I concorrenti devono tenerlo in considerazione e, se del caso, includere gli eventuali
oneri supplementari derivanti nell’offerta.
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1.4 ACRONIMI

Al Assicurazione invalidita
ASCo Area del supporto e del coordinamento
AVS Assicurazione vecchiaia e superstiti
BdP Basi di progetto
CAD Computer-Aided Drafting (Disegno assistito dall'elaboratore)
CCL Contratto collettivo di lavoro
Cds Consiglio di Stato
Cdu Convenzione di utilizzazione
CHF Franco svizzero
CIAP Concordato intercantonale sugli appalti pubblici
CRB Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione
DGP Direzione generale di progetto
DL Direzione lavori
EK Erfolgskontrolle (controllo del successo delle misure)
EM Esercizio e manutenzione
EP Elenco prezzi
ETH Eidgendssische Technische Hochschule Zirich
EUR Euro
GATT General Agreement on Tarifs and Trade
(Accordo generale sulle tariffe e sul commercio)
GC Gran Consiglio
IPG Indennita perdita di guadagno
IVA Imposta sul valore aggiunto
LCPubb  Legge sulle commesse pubbliche
mio Milione/i
omMC Organizzazione mondiale del commercio
Pdef Progetto definitivo
PL Posto lavoro
PP Progettista privato
Psot Ufficio della progettazione del sottoceneri
RC Responsabilita civile
REG Fondazione dei Registri svizzeri dei professionisti nei rami dell'ingegneria,

dell'architettura e dellambiente
RLCPubb Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del
concordato intercantonale sugli appalti pubblici

SAl Sezione amministrativa immobiliare

SIA Societa svizzera degli ingegneri e degli architetti

SIMAP Sistema informativo sulle commesse pubbliche in Svizzera
SUVA Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
TRAM Tribunale amministrativo cantonale

Ucp Ufficio delle commesse pubbliche e della programmazione
Ugeo Ufficio della geomatica

USTRA  Ufficio federale delle strade
VSS Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti
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2.1

2.2

2.3

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

MANDANTE E PROPRIETARIO DELL'OPERA

Repubblica e Stato del Cantone Ticino, rappresentato dal Consiglio di Stato, tramite:

Dipartimento del territorio
Divisione delle costruzioni

via Franco Zorzi 13

Casella postale 2170

6501 Bellinzona

Telefono: +41 91 814 27 77
E-Mail: dt-asco@ti.ch

Per tutta la durata della gara d'appalto, fino allavvenuta crescita in giudicato della
decisione finale (delibera o annullamento), il mandante é rappresentato dall’Ufficio delle
commesse pubbliche e della programmazione (Area del supporto e del coordinamento
V. pos. 2.2).

ENTE BANDITORE

Divisione delle costruzioni

Area del supporto e del coordinamento
via Franco Zorzi 13

Casella postale 2170

6501 Bellinzona

Telefono: +41 91 814 27 77
E-Mail: dt-asco@ti.ch

Per richiesta informazioni v. pos. 5.5.

COORDINAZIONE

La coordinazione del progetto & di competenza:

Divisione delle costruzioni

Area operativa del Sottoceneri

Ufficio della progettazione del Sottoceneri
Via Franco Zorzi 13

Casella postale 2170

6501 Bellinzona

Telefono: +41 91 814 27 14

E-Mail: massimiliano.bruno@ti.ch

Per richiesta informazioni v. pos. 5.5.


mailto:dt-asco@ti.ch
mailto:dt-asco@ti.ch
mailto:massimiliano.bruno@ti.ch
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

BASI GIURIDICHE
Procedura di appalto libera.

Per la messa a concorso vale:

= il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 15 marzo 2001 e
successive norme integrative;

= il Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche e
del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006
(RLCPubb/CIAP), e successive norme integrative.

Contro la presente documentazione di concorso € data facolta di ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo (TRAM) entro 10 giorni dalla data di intimazione degli atti. Il
ricorso non ha effetto sospensivo.

ALTRE BASI LEGALI E NORMATIVE

Le norme SIA sono applicabili, e vale I'edizione in vigore alla data di riferimento (di
regola data d’'inoltro dell’'offerta). In particolare vale il Regolamento SIA 103 (ed. 2020,
versione italiana), ad eccezione degli articoli 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5, 1.4, 5.4 di quest’ultimo.

CONSORZIAMENTO E SUBAPPALTO

Il consorziamento con altri studi di progettazione non &€ ammesso.

Il submandato di prestazioni di ingegneria civile (quali p. es. dimensionamenti, stesura
di piani o capitolati, ecc.) non € ammesso.

OFFERTE PARZIALI / TRATTATIVE

Le offerte parziali non sono ammesse.

Non viene condotta alcuna trattativa.

ALTRE CONDIZIONI

Le informazioni e la documentazione inoltrate dai concorrenti sono utilizzate
unicamente per la presente procedura. Il mandante ne assicura I'uso confidenziale.

Con l'inoltro dell’'offerta i concorrenti:

- autorizzano i rappresentanti del mandante a verificare I'attendibilita delle
informazioni indicate nella stessa e a contattare eventuali persone notificate
nonché altre persone della committenza o della progettazione nell’ambito del
controllo delle referenze.

In caso di indicazioni non veritiere o0 altamente incomplete il Dipartimento si
riserva di procedere giusta gli artt. da 251 a 255 e relativi del Codice penale
svizzero.

- riconoscono e accettano senza riserve le condizioni indicate nei documenti di
CONCOrso.
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2.9

RISERVE SULLA DELIBERA

L’assegnazione del mandato di progettazione e subordinata allo stanziamento, da parte
delle istanze competenti, dei relativi crediti.

I mandante si riserva inoltre il diritto di non assegnare singole prestazioni facenti parte
del mansionario relativo a ogni fase; queste prestazioni potranno venire a cadere,
essere assegnate a terzi oppure essere eseguite in proprio.

Anche le prestazioni non pienamente soddisfacenti del mandatario possono costituire,
in ogni momento e in ogni fase, un motivo per interrompere o per annullare il rapporto
contrattuale senza che il mandatario possa con cio avanzare pretesa alcuna.
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3.1

CRITERI D'IDONEITA’ / CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

CRITERI D'IDONEITA’

Con riferimento all'art. 34 del RLCPubb/CIAP, il mandante esige dai concorrenti i
seguenti requisiti:

e CIl-1 Sono ammessi unicamente ingegneri civili o studi di ingegneria civile nei quali
almeno uno dei titolari con diritto di firma iscritto al Registro di commercio sia
in possesso di un titolo di studio in_ingegneria civile di livello A (ETH,
UNI o equivalenti, oppure REG A).

e CI-2 | concorrenti devono dimostrare una sufficiente solidita finanziaria e
condizioni di lavoro per i dipendenti socialmente adeguate allo
svolgimento della commessa pubblica in oggetto. Il mandante valutera la
compilazione del formulario “Autocertificazione  sul rispetto  delle
condizioni di lavoro” contenuta nel fascicolo “Offerta d’onorario -
Dichiarazioni dell’'offerente” e riterra idonei unicamente i concorrenti che
possano, senza riserve determinanti, dimostrare di disporre di
un’'organizzazione professionale adeguata attraverso la compilazione di
risposte affermative ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e negative al punto 5.

e CI-3 Affinché l'allestimento dei documenti necessari per la realizzazione possa
avvenire a norma di legge (tramite posizioni normalizzate), gli offerenti
dovranno disporre in proprio, il submandato non € ammesso, di un
programma informatico su base CRB e utilizzarlo correntemente. La delibera
e subordinata alla presentazione, su richiesta e dopo la consegna dell’offerta,
di una licenza per l'uso del programma CRB ottenuta nel 2018, 2019 oppure
nel primo semestre 2020.

Oltre che ottemperare ai criteri di idoneita previsti al momento della consegna
dell'offerta, i concorrenti dovranno anche rispettare per lintera durata del contratto le
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell'inoltro
dell'offerta e il rispetto del pagamento dei contributi previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP
del 12.09.2006 e successive integrazioni. In caso di inadempienza, il mandante
applichera i provvedimenti necessari, che per situazioni gravi possono portare anche
alla rescissione del contratto.

Conformemente all'art. 39 cpv. 4 RLCPubb/CIAP il mandante stabilisce che le
dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento degli oneri sociali e dei contributi
devono risultare valide fino al massimo a 6 mesi prima della scadenza del concorso
(ALLEGATO 1).

Hanno diritto di partecipare gli ingegneri civili e gli studi d’ingegneria civile aventi
domicilio civile o professionale in Svizzera.

Hanno diritto di partecipare al concorso anche studi con domicilio professionale o civile
negli _stati firmatari _dell’accordo  GATT/OMC, che garantiscono la reciprocita
sull’esercizio della professione, con titolo e requisiti equivalenti e abilitati a esercitare la
loro professione nel paese di domicilio.

Gli interessati dovranno dimostrare I'equivalenza del loro registro professionale a quello
richiesto dal regolamento di concorso e avere i requisiti per I'autorizzazione a esercitare
la professione nello Stato in cui e situato il loro domicilio professionale. La solidita
finanziaria, I'affidabilita nel tempo e le condizioni remunerative e sociali di cui godono i
dipendenti dovranno essere dimostrate con le stesse modalita. Per i partecipanti esteri,
'ammontare minimo del capitale sociale di ogni singolo consorziato € fissato a 100'000 EUR.
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Per essere ammessi, i concorrenti dovranno allegare gia con la candidatura tutta la
documentazione necessaria.

Si raccomanda di contattare per tempo le Agenzie delle entrate e tutti gli altri uffici
preposti.

La partecipazione richiede conoscenze dettagliate delle norme professionali svizzere e
degli strumenti professionali impiegati nellambito delle procedure pubbliche
amministrative del Cantone Ticino. L'assenza di sufficienti garanzie pud costituire
motivo d’esclusione.
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Le offerte formalmente valide verranno valutate secondo i seguenti criteri di
aggiudicazione:

Pongerzone
A. Prezzo 30 %
B. Attendibilita della tariffa media 25 %
C. Attendibilita delle ore previste 25 %
D. Collaboratore responsabile proposto (capo progetto) 20 %
TOTALE 100 %

| punteggi scaturiranno dall'assegnazione di note da 0 a 6 (la nota minima puo variare a
seconda del criterio, la nota massima vale di regola sempre 6) come da specchietto
sottostante, considerando un punteggio massimo teorico conseguibile di 600 punti sul
giudizio complessivo dell'offerta.

Ogni criterio mette in palio tanti punti quanto € la percentuale di ponderazione relativa.
Per esempio, il criterio A. “Prezzo” mette in palio il 30% dei 600 punti totali, cioé 180
punti. I concorrenti che otterranno la nota 6 in questo criterio otterranno dunque 180
punti.

I concorrenti che otterranno p. es. la nota 4, conseguiranno (180/6x4=) 120 punti, ecc..
Arrotondamenti note finali: al massimo 2 cifre dopo la virgola.

I mandato verra aggiudicato all'offerente che presentera [I'offerta con il
punteggio complessivo piu alto.

In caso di parita di punteggio tra migliori offerenti ci si atterra alla libera scelta del
Consiglio di Stato.

Assegnazione delle note per criteri non matematici

Ottimo, chiaramente superiore agli obiettivi 0 migliore offerta................cccccvvvennn. nota 6
Soddisfacente, raggiunge gli obiettivi richiesti............cceeeiiieiiiiiiie e, nota 4
Carente, non raggiunge gli obiettivi richieSti...........coiiiiiiii e nota 2
Privo di valore, inattendibile ............oooiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee e nota O

Sono possibili valutazioni intermedie solo per situazioni particolari.
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Prezzo

Importo d’apertura dopo controllo aritmetico ed eventuali correzioni.
Il punteggio sara assegnato applicando la seguente formula:

minor offerente nota: 6
altri offerenti: nota: 6 - (0,030 x (A) %)

importo offerto - importo minor offerente

dOVE A = —mmemm x 100
importo minor offerente

Valori negativi conseguono la nota O.

BN

La nota 6 nel criterio di aggiudicazione A. “Prezzo” e attribuita alla minore offerta
tra quelle rimaste in gara dopo aver espletato nell'ordine I"Attendibilita della tariffa
media” proposta (criterio B.) e I'Attendibilita delle ore previste” proposte (criterio
C.).

Attendibilita della tariffa media

Per il criterio B. si utilizza il seguente metodo di calcolo.

La tariffa oraria indicata da ogni concorrente nell'offerta d’onorario viene
confrontata con la tariffa oraria di riferimento. Il punteggio viene assegnato in
base alla percentuale di scostamento per rapporto a questo riferimento.

Il “prezzo orario di riferimento” si ottiene mediando (50%-50%) il prezzo orario
medio valido per I’Amministrazione cantonale nell'anno in corso (CHF 129.60/h)
con il prezzo orario medio di tutte le offerte formalmente valide pervenute.

| punti vengono assegnati in base alla formula seguente:

Tariffa uguale alla tariffa di riferimento +/- 5%...........cccceeii . nota 6
Tariffa + 20% rispetto alla tariffa di riferimento....................cooiiiin. nota 1
Tariffa — 20% rispetto alla tariffa di riferimento.....................ccooiiiinnn, nota 1

Per gli altri valori interpolazione lineare come allo schema seguente:

nota
A -5% +5%

A
Y
A
Y

6 +

/ \ Limite di validita = 1.0

Le offerte che ottengono una nota minore o uguale a 1.0 nel criterio B.
saranno considerate inattendibili e quindi scartate.
| dati in esse contenuti non saranno utilizzati per valutare altri criteri.
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C. Attendibilita delle ore previste

Per il criterio C. si utilizza il seguente metodo di calcolo.

Il totale delle ore previste per il calcolo dell'offerta, indicato da ogni concorrente
nel fascicolo “Offerta d’onorario - Dichiarazioni dell'offerente” viene confrontato
col tempo medio (in ore) di riferimento. Il punteggio viene assegnato in base alla
percentuale di scostamento per rapporto a questo riferimento.

Il “tempo medio di riferimento” si ottiene mediando (50%-50%) le ore definite dal
mandante con la media risultante da tutti i montanti ore indicati dai concorrenti,
considerando le offerte formalmente valide pervenute dopo aver verificato
I'“Attendibilitd del prezzo orario medio” (criterio B.).

I mandante, per tutte le prestazioni progettuali e di coordinazione da eseguire
nelle varie fasi di progetto, fissa il proprio montante ore ritenuto adeguato
(prestazioni supplementari escluse) e lo deposita con il preventivo massimo, in
busta chiusa, all'apertura pubblica.

| punti sono assegnati in base alla formula seguente:

Tempo uguale al tempo medio di riferimento +/- 5%.........cccoeeviiiiiiiiiiiiienienn, nota 6
Tempo + 20% rispetto al tempo medio di riferimento.....................c......l. nota 1
Tempo — 20% rispetto al tempo medio di riferimento.............................. nota 1

Per gli altri valori interpolazione lineare come allo schema seguente:

nota

A -5% +5%
6 —
! Limite di validita = 1.0
1 T === Rl Rttt el kbl NG
- >
: v ) \ Ore proposte
0 -20% +20%

Tempo medio di rif.

Le offerte che ottengono una nota minore o uguale a 1.0 nel criterio C.
saranno considerate inattendibili e quindi scartate.
| dati in esse contenuti non saranno utilizzati per valutare altri criteri.



0851.101-PP SC - P2 Motto Bartola - Airolo - Chiasso Condizioni d’appalto
Comuni di Bissone e Maroggia Pagina 13 di 37
Formazione nuova pista ciclopedonale
Prestazioni d’ingegneria civile 30.06.2020
D. Collaboratore responsabile proposto (capo progetto)

Ogni documento di progetto o di capitolato, in forma di bozza o finale, dovra
essere controllato da un responsabile dello studio d’ingegneria civile privato
(offerente) che si assume la responsabilitd del livello qualitativo del prodotto e
della conformita dello stesso per rapporto alle esigenze e alle aspettative del
mandante. |l nominativo di questa persona responsabile deve essere indicato nel
fascicolo “Offerta d’'onorario - Dichiarazioni dell’offerente”.

I mandante valutera la qualitd presunta del suo interlocutore in base alla
formazione e agli anni d'attivita. La formazione estera € equiparata a quella
federale solo tramite presentazione degli atti che attestano la reciprocita del
paese in oggetto per quanto riguarda i titoli di studio. La nota viene attribuita in
base allo specchietto soprastante usato per i criteri “non matematici”.

1. Indicazioni per la valutazione della formazione (50%):

- Diploma di un politecnico federale o di una valutazione ottima
scuola universitaria professionale federale
(nessuna distinzione), oppure di un istituto
estero con parificazione SEFRI di livello A
allegata, oppure iscritto al REG A

- Altri diplomi o attestati di capacita valutazione soddisfacente
professionale (nessuna distinzione),
oppure di un istituto estero senza
parificazione SEFRI di livello A allegata

- Nessuna formazione riconosciuta valutazione carente

2. Indicazioni per la valutazione dell’'esperienza (50%):

- Oltre 20 anni d’esperienza valutazione ottima
- Tra 5 e 20 anni compresi d’esperienza valutazione soddisfacente

- Meno di 5 anni d’esperienza valutazione carente
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5.1

5.2

5.3

INOLTRO DELLE OFFERTE

ISCRIZIONI ALLA GARA

Secondo awviso sul Foglio Ufficiale cantonale e sul Sistema informativo sulle
commesse pubbliche in Svizzera:

. wwwd4.ti.ch/can/foglio-ufficiale;
. www.simap.ch.

RITIRO DEI DOCUMENTI E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE

Secondo awviso sul Foglio Ufficiale cantonale e sul Sistema informativo sulle
commesse pubbliche in Svizzera:

° www4.ti.ch/can/foglio-ufficiale;
. www.simap.ch.

DOCUMENTI PER L’APPALTO

I documenti consegnati sono:

e fascicolo “Condizioni d'appalto”;
e fascicolo “Offerta d’'onorario - Dichiarazioni dell'offerente”;
o (direttive:
C22P12 “Titoli piani e documenti”, estratto del
“Manuale dell'organizzazione” del mandante;
C22P13 “Elaborazione piani con Autocad”, estratto del
“Manuale dell'organizzazione” del mandante;
B5D01 “Archivio piani esecutivi”, estratto del

“Manuale dell'organizzazione” del mandante;

e incarto del progetto preliminare per il collegamento pedonale-ciclabile, tratta
Bissone - Maroggia, versione del 30.11.2018, allestito dallo Studio d’ingegneria
Fabio Bianchi & Associati SA di Balerna per la Sezione della Mobilita;

e esito consultazioni progetto preliminare per il collegamento pedonale-ciclabile,
tratta Bissone - Maroggia, documento n. 101.054 G/019 B, allestito dallo Studio
d’ingegneria Fabio Bianchi & Associati SA di Balerna per la Sezione della Mobilita.

Gli atti di gara sono reperibili sul sito www.ti.ch/dc-commesse alla pagina Di
progettazione.

AVVISO IMPORTANTE

I documenti forniti non possono essere trasmessi a terzi ma devono essere utilizzati
solo per lo scopo e il progetto per cui sono stati richiesti. In caso di mancato rispetto
delle presenti condizioni, il mandante si riserva il diritto di chiedere un risarcimento.

| concorrenti sono tenuti a esaminare accuratamente i documenti di concorso. Eventuali
omissioni, contraddizioni o altre incomprensioni devono essere segnalate entro il
termine previsto dalla pubblicazione per la formulazione delle domande.



https://www4.ti.ch/can/asagw/segreteria-cds/foglio-ufficiale/
https://www.simap.ch/
https://www4.ti.ch/can/asagw/segreteria-cds/foglio-ufficiale/
https://www.simap.ch/
http://www.ti.ch/dc-commesse

0851.101-PP SC - P2 Motto Bartola - Airolo - Chiasso Condizioni d’appalto

Comuni di Bissone e Maroggia Pagina 15 di 37
Formazione nuova pista ciclopedonale
Prestazioni d’ingegneria civile 30.06.2020

5.4

55

Segnalazioni tardive non potranno piu essere considerate e linterpretazione del
committente sara ritenuta vincolante.

Non & ammesso apportare modifiche ai documenti consegnati dall’ente banditore.

Le relative offerte possono in tal caso essere escluse dalla procedura di
aggiudicazione.

Tutti i costi per I'elaborazione dei documenti sono a carico dell’offerente.

SOPRALLUOGO (INCONTRO CON IL MANDANTE)

Non é previsto alcun sopralluogo né incontro con il mandante.

INFORMAZIONI

Da richiedere a:

Divisione delle costruzioni.

Area del supporto e del coordinamento.
Via Franco Zorzi 13

6501 Bellinzona

Telefono: +41 91 814 27 66
E-mail: dt-dc.commesse@ti.ch

Termine per la richiesta di informazioni.

Richieste di informazioni di qualsiasi genere relative al concorso dovranno pervenire al
piu tardi 20 giorni prima dell'inoltro dell'offerta, per iscritto (anche e-mail) al recapito di
cui sopra. Non verranno prese in considerazione richieste di informazioni tardive,
pervenute in altra forma o ad altri indirizzi del mandante.

Le domande e le risposte non vengono piu spedite singolarmente ai concorrenti
annunciati, bensi saranno pubblicate (solo) sul sito internet del concorso dopo la
scadenza di cui sopra.

I termini per i rimedi giuridici partono dal giorno di pubblicazione delle risposte sul sito.
I concorrenti sono pertanto tenuti a consultarlo regolarmente.

Contro le decisioni formali del mandante e data facolta di ricorso. Durante la fase delle
domande e risposte, sono considerate decisioni unicamente le informazioni scritte che
cambiano sostanzialmente le condizioni del concorso; spiegazioni e chiarimenti di
interpretazione, cosi come comunicazioni di servizio e richieste formali relative al
riempimento dei fascicoli d’offerta, non sono soggette a ricorso.

Al termine della procedura d’aggiudicazione, i concorrenti hanno il diritto di consultare
gli atti di valutazione della loro offerta. Tale diritto si estingue dopo 10 giorni dalla
notifica della decisione, con la crescita in giudicato. | documenti possono essere
visionati negli orari d'ufficio presso la sede della stazione appaltante, previo
appuntamento col funzionario incaricato, entro tale termine. Non puo essere fornita
alcuna garanzia di disponibilita in tal senso.

Per principio di trasparenza, se necessario ai fini della corretta comprensione di una
valutazione e solo in casi eccezionali, la stazione appaltante si riserva di esibire agli
insorgenti anche documenti facenti parte delle offerte di altri concorrenti. Eventuali
limitazioni in tal senso potranno essere considerate unicamente per atti contenenti
informazioni suscettibili di invocare legittimi diritti d’autore (dettagli esecutivi, soluzioni
tecniche/artistiche individuali, ecc. e NON p. es. i prezzi e le tariffe) ed esplicitamente
indicati dagli offerenti come riservati.



0851.101-PP SC - P2 Motto Bartola - Airolo - Chiasso Condizioni d’appalto
Comuni di Bissone e Maroggia Pagina 16 di 37

Formazione nuova pista ciclopedonale

Prestazioni d’ingegneria civile 30.06.2020

5.6

5.7

5.8

5.9

A tale scopo, gli offerenti potranno consegnare con l'offerta una lista indicante le parti di
documenti che ritenessero di dover preservare dalla visione di terzi, senza modificare o

apporre scritte estranee alla documentazione di gara.

In caso di conflitto, la stazione appaltante si rimettera alla decisione del Tribunale
amministrativo. Evidenti o ripetuti abusi dellinvocazione dei diritti d’autore, atti ad

ostacolare la trasparenza delle procedure, potranno essere motivo di provvedimenti.

LINGUA E VALUTA

L'offerta e tutti i documenti ad essa allegati devono essere allestiti in lingua italiana.

La valuta dell'offerta & il Franco svizzero (CHF).

LUOGO E TERMINE PER L'INOLTRO DELL’OFFERTA

Secondo awviso sul Foglio Ufficiale cantonale e sul Sistema informativo sulle

commesse pubbliche in Svizzera:

. wwwd4.ti.ch/can/foglio-ufficiale;
. www.simap.ch.

APERTURA DELLE OFFERTE

Secondo awviso sul Foglio Ufficiale cantonale e sul Sistema informativo sulle

commesse pubbliche in Svizzera:

. www4 ti.ch/can/foglio-ufficiale;
o www.simap.ch.

OFFERTE E MODALITA’ DI INOLTRO

L'inoltro delle offerte deve avvenire secondo le seguenti modalita:

) Fascicolo “Offerta d’onorario - Dichiarazioni dell’offerente” su carta, con il
foglio di copertina, compilato e firmato in originale. Per il contenuto & possibile

utilizzare le stampe dei files che vengono messi a disposizione dal mandante.
E' obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme;

) Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento dell'offerta, in
particolare quelli relativi all'eventuale necessita di dimostrazione dei criteri di

idoneita (vedi pos. 3 del presente fascicolo).

Le offerte dovranno essere redatte senza apportare modifiche o complementi e senza

eliminare parte dei documenti messi a disposizione.
Tutti i documenti richiesti dovranno essere rimessi con |'offerta.

Offerte incomplete saranno scartate.



https://www4.ti.ch/can/asagw/segreteria-cds/foglio-ufficiale/
https://www.simap.ch/
https://www4.ti.ch/can/asagw/segreteria-cds/foglio-ufficiale/
https://www.simap.ch/
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5.10

DOCUMENTI DA ALLEGARE

All'offerta (fascicolo “Offerta d’onorario - Dichiarazione dell'offerente”) dovranno essere
allegati tutti i documenti previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006.

Dichiarazioni comprovanti il pagamento o il rispetto dei seguenti oneri:

o Imposte federali e cantonali cresciute in giudicato;

« Imposte comunali cresciute in giudicato;

« Imposte alla fonte;

« Imposta sul valore aggiunto (IVA);

e AVS/AIIIPG/AD;

« Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

e Assicurazione contro gli infortuni SUVA o Istituto analogo;

o Cassa pensione (LPP);

¢ Premio per il pensionamento anticipato (PEAN) - per le categorie assoggettate;

« Contributi professionali - per le categorie assoggettate;

e Rispetto del CCL - per le categorie assoggettate;

¢ Rispetto parita di trattamento tra uomo e donna.

Tutte le dichiarazioni devono essere valide. La data di emissione delle dichiarazioni
comprovanti I'avvenuto pagamento non deve essere antecedente a 6 mesi rispetto alla
data di scadenza della presentazione dell'offerta. Attestazioni arrecanti scoperti o
dilazioni di pagamento, anche successivi ai termini di legge, prive di giustificazioni non

potranno essere considerate valide. Qualora i concorrenti non fossero soggetti al
pagamento dei contributi professionali sono tenuti a dichiararlo e motivarlo per iscritto.

Per attestare il rispetto degli oneri sociali qui sopra elencati la sola
autocertificazione contenuta nel fascicolo “Offerta d'onorario - Dichiarazione
dell’offerente” non e sufficiente.

Una copia (fotocopia) di ciascun attestato dovra essere allegata comunque.

Per la validita degli attestati previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP si veda I’apposito
ALLEGATO 1.

Per la mancata presentazione dei documenti qui sopra elencati: la stazione appaltante
non ha piu I'obbligo di richiamarli!
Ogni eventuale mancanza comportera pertanto I'esclusione dell'offerta dalla procedura.

In alternativa, per la trasmissione di tutti i documenti previsti dall'art. 39
RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006 I'offerente puo avvalersi della:

Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch).

Per le dichiarazioni di cui allart. 39 RLCPubb/CIAP é sufficiente la produzione della
relativa documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sara
espletata alla data del termine per I'inoltro delle offerte. Qualora I'offerente non dovesse
figurare nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se
richiesto, il committente procedera ai sensi dell'art. 39a cpv. 4 lett. b) RLCPubb/CIAP a
richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione.

Resta riservata la facolta del mandante di richiedere in ogni tempo gli attestati originali
per verifica”.

Per maggiori informazioni si rimanda alla “scheda informativa Portale offerenti”, valida
dal 01.06.2018, allegata al presente fascicolo (ALLEGATO 2).


http://www.offerenti.ti.ch/
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5.12

Da inoltrare successivamente, e solo su richiesta:

° copia della licenza per I'uso di un sistema CRB, delle norme SIA e nhorme VSS;

. copia della polizza d’assicurazione responsabilita civile RC, importo min. 3 Mio
CHEF, in caso di aggiudicazione sara chiesto al deliberatario di stipulare una
polizza con importo min. 10 mio CHF per tutti i lavori oggetto della commessa,;

. eventuale certificato rilasciato dall’'ufficio_esecuzioni e fallimenti attestante che
il concorrente non si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 39 cpv. 6 del
RLCPubb/CIAP;

° eventuali ulteriori documenti a comprova delle dichiarazioni rilasciate quali
copie delle licenze per programmi di disegno, giustificativi relativi al personale, ai
posti di lavoro, ecc..

VALIDITA’ DELLE OFFERTE

Sei (6) mesi a decorrere dalla data d'inoltro dell'offerta.
Un eventuale prolungamento di validita dell'offerta deve essere concordato tra le parti.

La delibera e l'inizio delle prestazioni, per ogni singola fase di progetto prevista, sono
subordinati all'approvazione del progetto parziale e dei crediti corrispondenti da parte
delle autorita competenti. Qualora l'attesa delle decisioni di cui sopra dovesse
comportare un ritardo dell'inizio delle prestazioni, o addirittura il loro annullamento,
I'offerente non avra diritto ad alcun risarcimento.

Non é consentito iniziare le prestazioni senza I'approvazione del mandante.

Con riferimento all’art. 55 del RLCPubb/CIAP il mandante si riserva di non deliberare le
prestazioni qualora I'importo dell'offerta non sia coperto dal credito o il rapporto costo-
beneficio non sia piu sostenibile.

A tale scopo il mandante deposita presso la Cancelleria dello Stato, in busta chiusa e
sigillata, controfirmata dai presenti all’'apertura delle offerte, I'importo massimo di spesa
che intende sopportare per i lavori oggetto del presente appalto. Di regola, il mandante
annullera il concorso qualora tutte le offerte valide pervenute superino I'importo
depositato. In deroga all'art. 45 cpv. 3 RLCPubb/CIAP, la busta non verra aperta e
limporto non verra reso noto. La busta sara messa a disposizione del Tribunale
amministrativo cantonale in caso di ricorso sull’eventuale decisione di annullamento.

Le offerte consegnate sono vincolanti e non possono essere ritirate. Tuttavia, a fronte di
offerte valide ma palesemente errate e ritenute chiaramente insostenibili per la
deliberataria, il mandante pud deciderne I'esclusione a condizione che I'offerente dia il
proprio assenso in forma scritta e che con cid nessun altro concorrente possa risultare
penalizzato.

Il mandante si riserva di non prendere in considerazione per un’eventuale delibera le
singole offerte che superano il preventivo depositato di cui sopra.

RISERVE DEL MANDANTE

I mandante pud convocare i possibili aggiudicatari per una discussione d'offerta.

La stessa serve a chiarire eventuali contenuti dell'offerta, che in questa sede possono
essere spiegati ma in nessun caso modificati. La presenza dei convocati € obbligatoria.
In caso di rifiuto a presenziare ogni interpretazione data dal mandante alle indicazioni
contenute nell'offerta o candidatura e da ritenersi accettata.
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5.13

ALTRE CONDIZIONI

Con l'inoltro dell'offerta o della candidatura gli offerenti riconoscono e accettano senza
riserve le condizioni indicate nei documenti d’appalto.

In particolare, essi accettano che la stazione appaltante esprima il proprio giudizio sui
criteri di aggiudicazione non matematici in maniera libera e “soggettiva”’, dimostrandole
piena fiducia e rinunciando a ogni rivendicazione in seguito a possibili risultati diversi
dalle proprie aspettative.

E autorizzato a partecipare alla gara lo studio seguente, in quanto il suo apporto al
progetto e pubblicato, assieme a tutte le basi progettuali utilizzate, e viene messo a
disposizione di tutti i partecipanti al presente concorso per un periodo adeguato:

- Studio d’ingegneria Fabio Bianchi & Associati SA, Balerna.

Inoltre la stazione appaltante aumentera d'ufficio, allo studio succitato, il tempo
necessario alla ripresa del progetto (v. Fase 32.1 dell’ “Offerta d’'onorario”) affinché ne
venga compensato un possibile vantaggio. Alla sua offerta verranno aggiunte, per
guella posizione, 15 ore.
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6.1

6.1.1

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PREMESSA E OGGETTO DELLA GARA

Il Programma d’agglomerato del Mendrisiotto di 3a generazione (PAM3) prevede,
tramite la misura ML7 la realizzazione di un percorso ciclopedonale tra Bissone e
Maroggia, per una lunghezza di ca. 2 km. La realizzazione del collegamento ciclabile
Bissone-Maroggia, a completamento delle misure gia previste nel PAM1 e PAM2, € un
ulteriore tappa verso il completamento della rete ciclabile regionale in modo da renderla
sicura ed attrattiva. Contribuisce pure in maniera significativa alla concretizzazione
dello scenario auspicato e delle strategie settoriali “Trasporti e Insediamenti”.

Dopo aver elaborato un primo progetto/studio di fattibilita nel 2016 I'intervento é stato
inserito e riconosciuto come misura infrastrutturale di interesse regionale in lista A del
PAM3 contenuta nell'allegato 1 della convenzione Cantone-CRTM, sottoscritta il 27
giugno 2017.

La convenzione prevede che i Comuni membri della CRTM partecipano al
finanziamento delle opere nella misura del 35% dedotta la partecipazione della
Confederazione.

Il presente capitolo contiene indicazioni salienti relative agli interventi previsti. Per
dettagli e approfondimenti si rimanda alla documentazione completa di progetto
preliminare del 30.11 2018 (v. pos. 5.3). | limiti d’opera sono evincibili dalla figura
sottostante.
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6.1.2 OBIETTIVI E SITUAZIONE FUTURA

6.1.3

La realizzazione della misura ML 7 permettera di:

promuovere e migliorare sensibilmente lo sviluppo della mobilita pedonale e
ciclabile lungo il tratto di percorso ciclabile nazionale n. 3 tra Bissone e Maroggia
dando continuita al percorso gia esistente;

migliorare la raggiungibilita con la mobilita lenta delle aree densamente popolate;

promuovere lo sviluppo centripeto degli insediamenti migliorando la qualita degli
spazi pubblici e contenendo la dispersione degli insediamenti;

aumentare la sicurezza (soggettiva) per la mobilita pedonale e ciclabile;

una riduzione delle emissioni atmosferiche e di quelle foniche, modificando la
ripartizione modale a favore della mobilita lenta.

DESCRIZIONE INTERVENTI PRINCIPALI

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova pista ciclabile di larghezza costante di
minimo 2.50 m lato lago per una lunghezza complessiva di ca. 2 km. Di seguito
vengono descritti i principali interventi:

l'intervento, al di fuori dei nuclei di Bissone e Maroggia, consiste nell’allargamento
del marciapiede esistente lato lago per consentire ai ciclisti e ai pedoni di
percorrere il tratto in entrambe le direzioni con un’infrastruttura indipendente dalla
strada cantonale.

il raccordo ai tratti di pista ciclabile esistenti (Ponte Diga di Melide a nord e
Passeggiata lago di Maroggia verso sud) in corrispondenza dei nuclei € mantenuto
sul campo stradale.

per la sistemazione del tratto nel nucleo di Bissone si attende I'esito dello studio in
corso da parte del Comune. Nel nucleo di Maroggia ci si limita all’eliminazione
dell'isola centrale.

unica eccezione puntuale dove non e possibile garantire la larghezza di 2.50 m

corrisponde al limite sud dell'intervento in presenza del muro di confine del mapp. RFD
472 di Maroggia (ex istituto Don Bosco) che e inoltre un bene protetto).

Sez. D-1:50

(da PR 1'150.330 a PR 1'160.368 - L = ¢a.1'038.00 m)

Allargamenti a valle e/o a monte

war da 817 2 1030
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&/
= |

=

|uar da 978 12y S L -
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6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

Interventi di risanamento fonico e conservazione della strada cantonale

Allinterno del perimetro di progetto sono previsti, da parte dei Servizi cantonali,
interventi di risanamento fonico che comprendono la sostituzione dello strato di usura.
L'intervento si estende a partire dall’'uscita dell’abitato di Bissone per una lunghezza di
ca. 160 m (da PR 1140.940 a PR 1150.100).

L’intervento dovra essere descritto nella relazione tecnica di progetto indicando la
tipologia di miscela bituminosa e del sottofondo. Questo intervento dovra essere
rappresentato nei piani, coordinato a livello di fasi di lavoro e in particolare integrato
come parte d'opera nella documentazione d’appalto.

I mandante prevede di eseguire dei carotaggi per valutare lo stato attuale del pacchetto
stradale (spessore degli strati e presenza PAK). Un eventuale risanamento completo
della sovrastruttura non e quindi da escludere.

Attenzione: nel preventivo contenuto nel documento n. 101.054 G/001 B - Relazione
tecnica allegato agli atti d’appalto, sono esclusi i costi per il risanamento fonico della
pavimentazione.

Evacuazione delle acque stradali

La realizzazione della nuova ciclopista con demolizione del marciapiede esistente a
valle, rendera obbligatorio lo spostamento dei pozzetti delle acque meteoriche e la
eventuale sostituzione delle tubazioni (v. piani n. 101.054 G/016 B, n. 101.054 G/017 B
e n. 101.054 G/018 B del progetto preliminare allegati agli atti d’appalto).

Aspetti ambientali

In sede di progetto preliminare sono stati curati gli aspetti di seguito elencati:
- gestione e smaltimento delle acque meteoriche;
- riduzione dell'impatto fonico dellopera, grazie ad alcuni accorgimenti quali la

riduzione dei limiti di velocita, la posa di pavimentazione fonoassorbente, cosi
come la realizzazione puntuale di ripari fonici;

- futura domanda di dissodamento.

Ad eccezione dell'allestimento della domanda di dissodamento, per la quale vera
incaricato uno specialista a parte, gli approfondimenti per gli aspetti ambientali citati e la
loro integrazione nella documentazione progettuale sono da considerare parte del
presente mandato.

Accompagnhamento architettonico paesaggistico

In sede di progetto definitivo il Committente si riserva di incaricare uno specialista per la
definizione di zone o comparti del progetto da riservare per eventuali concetti
d’interventi di valorizzazione ambientale uniti alla creazione di luoghi di sosta.
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6.1.8 Coordinazione con progetti terzi e infrastrutture

Sul tratto di strada interessato sono presenti numerosi sottoservizi (acqua, gas,
elettrico, ecc.). Durante la progettazione della nuova pista ciclopedonale sono stati
interpellati i proprietari delle infrastrutture per riportare sui piani le loro infrastrutture e
chiedendo il loro interesse per eventuali potenziamenti.

Queste informazioni sono riportate nei piani n. 101.054 G/016 B, n. 101.054 G/017 B e
n. 101.054 G/018 B del progetto preliminare allegati agli atti d’appalto.

Le conferme o meno per I'eventuale interesse a potenziare le infrastrutture verranno
sollecitate anche nella successiva fase di progetto di massima; a oggi si prevedono
comunque i seguenti interventi da parte di terzi:

Swisscom e UPC Svizzera

Le infrastrutture della Swisscom sono presenti ed estese sia sul lato monte che sul
lato valle della strada. La ditta non € interessata a eventuali potenziamenti. La rete
di UPC Svizzera é presente essenzialmente sul lato valle di entrambi i Comuni.

La stessa non € interessata a eventuali potenziamenti.

Consorzio depurazione acque Mendrisio e dintorni

Le canalizzazioni di CDAM sono presenti esclusivamente nel nucleo di Maroggia.
L'azienda non prevede eventuali potenziamenti nel breve periodo.

Aziende Industriali Lugano (AIL)

AlIL e presente con le proprie infrastrutture elettriche in entrambi i Comuni. La rete
del gas é presente esclusivamente nel Comune di Bissone. La ditta ha manifestato
durante le riunioni un interessamento al potenziamento della rete elettrica, che
andra quindi approfondito e coordinato.

In ambito della realizzazione del percorso ciclopedonale €& previsto il
potenziamento dell'illuminazione pubblica al fine di garantire adeguate condizioni di
visibilita e sicurezza agli utenti.

Piano cantonale di approvvigionamento idrico (PCAI)

E’ attualmente in fase di allestimento una variante al PCAI che prevede una
condotta dell’acqua potabile lungo la tratta tra la strada cantonale dal bivio per
Arogno e il ponte sul Mara (PR. 1'160+817), sara da coordinare con il presente
mandato.

Canalizzazione Comune di Maroggia

Il Comune di Maroggia dispone nel tratto considerato di canalizzazioni delle acque
meteoriche, miste oltre che la condotta dell'acqua potabile. Sono previsti tra il
triennio 2018-2020 dei potenziamenti dell'acqua potabile lungo la via Longhena tra
i mappali 3 e il mappale 461, e all'intersezione con la via ai Molini. Nello stesso
incrocio e previsto, nel medesimo triennio, il potenziamento delle canalizzazioni
delle acque chiare.

E' in fase di progetto un collegamento di emergenza tra i due acquedotti
rispettivamente tra i Comuni di Maroggia e Bissone, sara da coordinare con il
presente mandato.
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6.1.9

6.2

6.2.1

e Infrastrutture Comune di Bissone

I Comune di Bissone dispone nel tratto interessato di numerose infrastrutture, tra
le quali 'acqua potabile e le canalizzazioni delle acque luride e meteoriche. Lo
stesso € interessato alla posa della condotta dellacqua potabile e delle
canalizzazione delle acque luride dalla Chiesa di S. Carpoforo fino ai confini con il
Comune di Maroggia. Attualmente la stessa zona é sprowvista delle infrastrutture

menzionate.

Offerta e fatturazione

Poiché parte degli interventi del progetto, essendo inseriti nei PAM, riceveranno un
contributo da parte della Confederazione, per motivi contabili, i partecipanti dovranno
tenerne conto nell’allestimento dell'offerta. Sara quindi richiesta una ripartizione del
preventivo oltre che in parti d’opera anche in funzione della tipologia di finanziamento.

In seguito il progettista privato incaricato del mandato in oggetto, per i motivi suindicati,
dovra specificare nelle richieste di acconto / fatturazione I'importo imputabile ad ogni
progetto.

PRESTAZIONI PROGETTUALI DA ESEGUIRE NELLE VARIE FASI DI PROGETTO

Nelle seguenti posizioni sono riportate le prestazioni oggetto del presente concorso,
suddivise per ciascuna fase progettuale.

Progetto di massima - Ripresa e ottimizzazione progetto preliminare (fase SIA 31)

In questa fase il progettista & tenuto a verificare I'accuratezza dei dati del progetto
messo a disposizione e se necessario a completarli. E pure richiesta una verifica
dell'attualita delle basi, dei vincoli del mandante. In particolare:

— approfondimento delle proposte di ottimizzazione contenute nel progetto
preliminare e presa in considerazione delle osservazioni scaturite dalla
consultazione;

— sviluppo del progetto di massima sulla base del progetto preliminare e delle
risultanze delle attivita di cui sopra e consolidamento dei principi.

In relazione ai documenti/piani del progetto preliminare allegati agli atti d’appalto, e in
particolare al documento n. 101.054 G/001 B “Relazione tecnica“, il Committente ritiene
necessario, in questa fase, consolidare:

- le diverse sezioni tipo della nuova pista ciclopedonale con particolare riferimento
alle normative aggiornate relative ai calibri stradali;

- verificare e consolidare per le diverse sezioni tipo la tipologia di protezione /
separazione tra pista ciclopedonale e strada cantonale in funzione degli ingombri a
disposizione, e velocita di progetto con particolare riferimento alle normative VSS.

Il consolidamento del progetto di massima sara oggetto di una presentazione interna ai
principali servizi cantonali competenti. Le osservazioni risultanti, a dipendenza del loro
tenore, dovranno poi essere integrate nella successiva fase progettuale (fase SIA 32).
Si invita dunque a considerare la possibilita di un’ottimizzazione del progetto di
massima.
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6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

Progetto definitivo (fase SIA 32)

Tutte le prestazioni di base secondo il Regolamento SIA 103.

Approfondimento delle proposte di ottimizzazione contenute nel progetto di
massima e presa in considerazione delle osservazioni scaturite dalla
consultazione.

Sviluppo del progetto definitivo sulla base del progetto di massima e delle
risultanze delle attivita di cui sopra. Sono da svolgere tutte le prestazioni di base
secondo il Regolamento SIA 103 e/o eventuali prestazioni particolari.

Calcoli e dimensionamenti di tutte le parti strutturali incluso CdU e BdP.
Supporto allo specialista per l‘allestimento dell’ “Incarto di dissodamento”.

Si rende attenti che il progetto definitivo sara oggetto di una consultazione interna ai
servizi cantonali, nonché esterna ai comuni o0 enti interessati. Le osservazioni risultanti,
a dipendenza del loro tenore, potranno essere integrate in una revisione del progetto
definitivo (fase SIA 32) o direttamente nelle successive fasi progettuali (fase SIA 33, se
necessarie ai fini della pubblicazione, o fase SIA 51).

Progetto di pubblicazione (fase SIA 33)

Tutte le prestazioni di base secondo il Regolamento SIA 103.

Ottimizzazione dell'incarto di progetto definitivo seguendo le indicazioni scaturite
dalla consultazione per le quali € necessaria lintegrazione ai fini della
pubblicazione.

Preparazione di tutti i documenti richiesti ai fini della pubblicazione.

Partecipazione al sopralluogo con gli uffici cantonali preposti (SAl / Ugeo / Psot) e
allestimento piano modinatura e picchettamento.

Progetto d'appalto (fase SIA 41)

Tutte le prestazioni di base secondo il Regolamento SIA 103.
Elenco prezzi e disposizioni particolari.

Adattamento dei piani del progetto definitivo con linserimento delle principali
posizioni dell’Elenco dei prezzi (EP).

Allestimento di documenti per offrire misure di sicurezza e controlli di qualita.

Progetto esecutivo (fase SIA 51)

Tutte le prestazioni di base secondo il Regolamento SIA 103.
Calcoli e dimensionamenti definitivi.

Piani ed elaborazione dei dettagli costruttivi.

Allestimento distinte materiali.

Verifiche atti di terzi.

Ev. Controllo dei piani d'officina.

Misure di sicurezza.
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6.2.6

6.2.7

6.3

Esecuzione - controllo dei lavori (fase SIA 52)

— Tutte le prestazioni di base secondo il Regolamento SIA 103.
- Controlli in cantiere e in officine.

- Consulenza alla Direzione dei lavori.

- Partecipazione alle riunioni di cantiere.

Messa in esercizio - documentazione dell’'opera (fase SIA 53)

- Tutte le prestazioni di base secondo la norma SIA 103.
- Partecipazione ai collaudi.

- Aggiornamento dei documenti per renderli conformi alla reale esecuzione.

TEMPISTICA DI PROGETTO

Sono previsti i seguenti termini indicativi per 'esecuzione del mandato:

Progettazione (fasi SIA 31,32,33)

= delibera/inizio della progettazione ottobre 2020;
= presentazione progetto di massima consolidato gennaio 2021;
= consegna bozza progetto definitivo luglio 2021,
= consegna progetto definitivo ottobre 2021;
* messaggio credito di costruzione (CdS) 2022;
=  ottenimento credito di costruzione (GC) 2022;
= consegna bozza progetto stradale maggio 2022;
*=  consegna progetto stradale luglio 2022;

| termini per le fasi successive saranno definiti dopo I'approvazione del relativo credito.

Appalti (fase SIA 41)
=  consegna bozza progetto d’'appalto ottobre 2022;
= consegna progetto d’appalto gennaio 2023;

Esecuzione (fasi SIA 21,52,53)

= consegna bozza progetto esecutivo aprile 2023;
= consegna progetto esecutivo giugno 2023;
= consegna progetto conforme all'esecuzione gennaio 2026.

N.B.: con bozza progetto s’intende un progetto completo, con tutti gli aspetti
procedurali, tecnici e finanziari definiti e approfonditi, pronto per la verifica da parte dei

servizi cantonali.

Per motivi finanziari, tecnici, procedurali ed amministrativi potrebbero subentrare ritardi
nell’elaborazione del progetto. Scadenze diverse da quelle previste non conferiscono al

progettista il diritto di avanzare richieste finanziarie supplementari.

Si segnala in particolare che la pubblicazione del progetto €& subordinata

all'approvazione del credito di costruzione da parte del parlamento.
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7.1

7.2

ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO

OBIETTIVI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO

Con l'organizzazione del progetto si intende chiarire il ruolo e le competenze delle parti coinvolte:

—  per uno sviluppo ottimale dell'opera;

— per garantire il coordinamento e la collaborazione tra il mandante e il PP;

- per assicurare il rispetto degli obiettivi del mandante per rapporto ai termini, ai costi
e alla qualita del progetto.

SCHEMA ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO

Mandante
Dipartimento del Territorio

Enti pubblici . . .
- Cantone Direzione generale di progetto Servizi _
- Comuni (DGP): cantonali

Divisione delle Costruzioni

Area Operativa del Sottoceneri

Capo progetto DGP:

et Ing. Massimiliano Bruno _AItri
Specialisti (Sezione delle

logistica, ecc.)

Progettista privato (PP)

La Direzione Generale di Progetto (DGP) rappresenta il mandante nella gestione e
nell'organizzazione del progetto in qualita di organo direttivo e di coordinamento.

Essa € responsabile dell’'organizzazione del progetto e garantisce i contatti tra i diversi
servizi federali, cantonali e/o comunali e il progettista privato.

L'ingegnere civile, progettista privato (PP) esterno allamministrazione, & responsabile
dell'elaborazione del progetto secondo i tempi, le regole e gli standard indicatigli dalla
DGP.

La coordinazione degli specialisti incaricati dal mandante, necessari per il mandato in
oggetto, dovra essere compresa nei prezzi offerti dal PP.

Per il presente mandato il Committente prevede di incaricare specialisti per
l'allestimento della domanda di dissodamento e di un architetto per un eventuale
accompagnamento architettonico/paesaggistico.

Il progettista privato & tenuto a verificare, durante tutte le fasi, gli oggetti e i progetti
parziali (canalizzazioni, condutture, elettrico, ecc.) fornitigli da altri progettisti, specialisti,
altri servizi o aziende; prendere le necessarie disposizioni e integrare le indicazioni
rilevanti nel progetto (relazione tecnica, piani, preventivo). | relativi costi sono da
considerare nel calcolo delle ore offerte.

Gli oneri di progettazione, elaborazione del preventivo e di un elenco per parti d’opera
di_terzi o di aziende sono per contro escluse dal presente mandato e rimangono di
competenza del specifico mandatario.
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8.1

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

BASI DI LAVORO

Il progettista privato (PP) incaricato del mandato in oggetto ricevera, quale base di
lavoro per assolvere il mandato, la seguente documentazione:

incarto in formato .pdf del progetto preliminare per il collegamento pedonale-
ciclabile, tratta Bissone - Maroggia, versione del 30.11.2018, allestito dallo Studio
d’'ingegneria Fabio Bianchi & Associati SA di Balerna per la Sezione della Mobilita;

esito consultazioni in formato .pdf del progetto preliminare per il collegamento
pedonale-ciclabile, tratta Bissone - Maroggia, documento n. 101.054 G/019 B,
allestito dallo Studio d’ingegneria Fabio Bianchi & Associati SA di Balerna per la
Sezione della Mobilita;

la base catastale digitalizzata, ufficiale e aggiornata, in formato AutoCad (.dwg).
AVVISO IMPORTANTE

| dati catastali forniti non possono essere trasmessi a terzi ma devono essere
utilizzati solo per lo scopo e il progetto per cui sono stati richiesti. Le informazioni
contenute non sono vincolanti e devono essere verificate in ogni caso sul terreno.
In caso di mancato rispetto delle presenti condizioni il Cantone si riserva il diritto di
chiedere un risarcimento;

il rilievo topografico (coordinate x, y, z) della tratta in oggetto eseguito dall’'Ufficio
della geomatica (supporto informatico .dwg) con i punti rilevati e un file Excel o
Word contenete il listato dei punti (eccetto il caso in cui il PP sara incaricato di
effettuare il rilievo);

i piani tipo della Divisione delle costruzioni
(consultabili sul sito www.ti.ch/dt/dc/ASCo/Ucp/Temi/Piani/piani.asp);

i CPN tipo per opere di sottostruttura e soprastruttura
(consultabili sul sito www.ti.ch/dt/dc/ASCo/Ucp/Temi/Capitolati/capitolati.asp);

i piani di controllo della qualita
(consultabili sul sito www.ti.ch/dt/dc/ASCo/Ucp/Temi/Qualita/qualita.asp);

i modelli di impaginazione e dei titoli dei piani da elaborare:
e (C22F63 Modello titolo piani (formato .xIsx);

e (C22F64 Modello titolo piani (formato .dwg);

e C22F66 Modello titolo piani (formato .docx).

le linee guida cantonali “Concezione dello spazio stradale all'interno delle localita”
(consultabili sul sito www4.ti.ch/dt/dstm/sm/cosa-facciamo/direttive/);

le linee guida cantonali “Concezione delle fermate del trasporto pubblico su
gomma” (consultabili sul sito www4.ti.ch/dt/dstm/sm/cosa-facciamo/direttive/);

altre esigenze di progettazione per il mandato in oggetto (EM, USTRA, ecc.).


http://www.ti.ch/dt/dc/ASCo/Ucp/Temi/Piani/piani.asp
http://www.ti.ch/dt/dc/ASCo/Ucp/Temi/Capitolati/capitolati.asp
http://www.ti.ch/dt/dc/ASCo/Ucp/Temi/Qualita/qualita.asp
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8.2

8.3

8.4

ESIGENZE DI PROGETTAZIONE

Per I'elaborazione dei progetti valgono le seguenti norme e direttive:

o Norme delle associazioni professionali SIA e VSS, tenuto conto delle direttive
federali e cantonali in materia. In particolare per quanto riguarda contenuti e
rappresentazione del progetto stradale ci si basa sulle norme VSS di riferimento
(640 201/202/241/060/ ...);

| regolamenti dei Comuni interessati dall’'opera;

Direttiva sull'illuminazione SLG 202:2016;

Le linee Guida cantonali “Concezione dello spazio stradale all'interno delle localita’;

Le Linee Guida cantonali “Concezione delle fermate del trasporto pubblico su gomma”;
Istruzioni “Rappresentazione del piano per il registro fondiario”, Ufficio federale di
topografia swisstopo.

Calcestruzzi riciclati

A partire dal 2017 la Divisione delle costruzioni, in accordo con la SPAAS, richiede
l'utilizzo del calcestruzzo riciclato (contenente granulato di cls riciclato) secondo
Merkblatt SIA 2030 per determinate parti d'opera semplici, ad es. cls. di sottofondo,
rinfianco di tubi e di pozzetti, bauletti di posa di bordure, retromuri di muri a gravita in
sasso, fondazioni di manufatti, di muri, di piantane di barriere elastiche, di pali per
cartelli.

Si tratta in particolare dei calcestruzzi riciclati tipo CPN A RC-C, CPN B RC-C, CPN C
RC-C, oltre ai calcestruzzi RC-C CEM kg/m3 150 e RC-C CEM kg/m3 250. | piani e i
capitolati tipo contengono le indicazioni per I'impiego di questi calcestruzzi e dovranno
essere integrati nella progettazione e appalti del presente mandato.

| progettisti dovranno inoltre considerare tutti gli eventuali aggiornamenti o nuove
edizioni sopraggiunte durante I'elaborazione progettuale.

ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI

Tutti i documenti e i piani dovranno essere allestiti tramite un supporto informatico
approvato dal mandante. | piani elaborati con programmi grafici dovranno essere
compatibili con AutoCAD 2014 e seguenti, secondo la direttiva ISO C22P13, C22P12,
B5DO01 della Divisione delle costruzioni (v. pos. 5.3) .

I modello del titolo dei piani viene fornito dal mandante. Tutti i piani descrittivi dovranno
essere allestiti conformemente ai piani tipo della Divisione delle costruzioni.

Eventuali varianti saranno accettate solo se convenientemente motivate.

Per i piani & auspicato l'utilizzo del formato Al.

Il progetto dovra essere elaborato sulla base catastale ufficiale aggiornata fornita dal
mandante. La stessa non puo essere modificata.

PRESTAZIONI PROGETTUALI DA ESEGUIRE NELLE FASI DI PROGETTO

Documenti e analisi richieste nelle varie fasi di progetto.

Secondo quanto indicato nel fascicolo “Offerta d’onorario - Dichiarazione dell’'offerente”.

In particolare la stesura della “Relazione tecnica” deve riprendere fedelmente quanto
indicato di seguito:
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1. Introduzione
1.1 Descrizione del mandato

- chi:  Dipartimento del Territorio
Area operativa del Sottoceneri
Ufficio della progettazione del Sottoceneri;
- cosa: Progettazione di massima, definitiva, d'appalto ed esecutiva.

1.2 Ubicazione dell'intervento
1.3 Basi e normative di progettazione

- norme SIA e VSS;
- altre basi legali e/o normative.

1.4 Documenti progettuali di riferimento

- incarti precedenti (Pmax, ...);

- opere adiacenti;

- piano catastale ufficiale fornito dal Committente;
- rilievi topografici.

2. Giustificazione e finanziamento

2.1 Giustificazione pubblica utilita dell'opera
- qual e il problema;
- chi ne harichiesto la soluzione.

2.2 Limiti d'opera
- ripresi dal Pmax;
- valutazione di eventuali estensioni.

2.3 Basilegali del finanziamento dell’opera
- credito cantonale;
- credito comunale.

3. Descrizione del progetto

3.1 Premessa

3.2 Situazione attuale

3.3 Descrizione interventi (incluso presa di posizione sul preavviso al PMax)
3.4 Infrastrutture

3.5 Sistema di evacuazione delle acque

3.6 Pavimentazione

3.7 Fermate trasporto pubblico

3.8 Attraversamenti pedonali
- incl. verifiche distanze di visibilita

3.9 Accessi privati
- incl. verifiche distanze di visibilita

3.10 Illluminazione
3.11 Segnaletica orizzontale e verticale

4. Piano dei controlli di qualita

Il piano dei controlli di qualita deve contenere tutte le prove e i controlli atti a
garantire la sicurezza e l'efficienza funzionale dell'opera completa.
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8.5

5. Fasi di lavoro, conduzione del traffico e programma lavori

Dal programma lavori definire in modo preciso e realistico le fasi di lavoro e la
conduzione del traffico.

6. Espropri e occupazione aree temporanee

6.1 Indicazione di superfici:
- da espropriare;
- da adibire ad area/e di cantiere;
- per occupazione temporanea.

6.2 Indicazione di un costo totale relativo agli espropri senza indicazione dei prezzi al mq.
6.3 Ripristini espropriativi.

7. Preventivo dei costi e relativo riassunto
8. Conclusioni

9. Allegati

- Liste di controllo per I'elaborazione di progetti sicuri dal punto di vista della
circolazione stradale.

Tutti gli oneri derivanti dalle correzioni scaturite dalle verifiche del committente devono
essere compresi nei prezzi unitari o a corpo.

INCARTI DA CONSEGNARE IN SEDE DI MANDATO

Il numero di incarti da consegnare, per ogni fase d’avanzamento progettuale, € riportata
nella tabella sottostante.

Fase progettuale

Bozza per verifica DGP

Documento finale

PROGETTO DEFINITIVO

1 esemplare cartaceo dell'incarto
completo.

Tutti i documenti in formato
elettronico aperto e .pdf.

1 esemplare cartaceo dell'incarto
completo.

Tutti i documenti in formato
elettronico aperto e .pdf.

PROGETTO STRADALE

1 esemplare cartaceo dell'incarto
completo.

Tutti i documenti in formato
elettronico aperto e .pdf.

PROGETTO D’APPALTO
(per ogni lotto)

1 esemplare cartaceo dell'incarto
completo.

Tutti i documenti in formato
elettronico aperto e .pdf.

1 esemplare cartaceo dell'incarto
completo.

Tutti i documenti in formato
elettronico aperto e .pdf.

PROGETTO ESECUTIVO
(per ogni lotto)

1 esemplare cartaceo dell'incarto
completo.

Tutti i documenti in formato
elettronico aperto e .pdf.

1 esemplare cartaceo dell'incarto
completo.

Tutti i documenti in formato
elettronico aperto e .pdf.
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MESSA IN ESERCIZIO -- 1 esemplare cartaceo della
(per ogni lotto) documentazione conforme

all’esecuzione.

Tutti i documenti in formato
elettronico come da direttiva
B5DO01 e .pdf.

La produzione di eventuali altri esemplari cartacei sara riconosciuta separatamente.

Sviluppo della progettazione

Il progetto preliminare, che fa parte dellincarto di gara, deve essere completato e
ottimizzato sulla base delle ulteriori decisioni del committente che saranno prese
congiuntamente con gli specialisti e in sinergia con ev. altri progetti nella stessa zona
che possono influire sulle scelte. Per cui il PP e tenuto a verificare la completezza dei
dati del Progetto preliminare allegati al bando di gara e se necessario a completarli.

Termini e programma di consegna dei documenti esecutivi

Prima della realizzazione dell’'opera, bilateralmente con la direzione dei lavori, verra
concordato e convenuto un programma di consegna dei piani. Di principio al progettista
privato e richiesto il rispetto delle seguenti scadenze:

- piani e tabelle di tracciamento: 2 mesi prima dellinizio dei lavori;
- altri piani esecutivi: 1 mese prima dell'inizio dei lavori.

| relativi costi sono da includere nelle “Spese accessorie” della pos 9.3.

RIUNIONI

Alle riunioni dovra presenziare regolarmente il capoprogetto indicato nel fascicolo
“Offerta d’'onorario - Dichiarazioni dell’offerente” e dovranno essere coinvolti tutti gli
specialisti necessari ai fini di un efficiente avanzamento dei lavori.

La misura & voluta al fine di assicurare il corretto passaggio delle informazioni.

I CP e responsabile dell'allestimento dei verbali scaturiti da tutte le riunioni, se il
Mandante ne ritiene opportuna la stesura. La distribuzione agli interessati sara previa la
supervisione della DGP.

Sono da prevedere di principio le seguenti tipologie di riunione, il cui impegno, incluso
'onere di preparazione, & da considerare in offerta:

= Fase di progettazione: Numero riunioni 1 x mese
Luogo Bellinzona
Responsabile promemoria PP Progettista privato
= Fase esecutiva: Numero riunioni 4 X mese
Luogo Cantiere

Responsabile promemoria DLL Direzione lavori cantonale

Il mandatario deve infine valutare il numero di riunioni, colloqui, sopralluoghi (sia col
mandante sia con i consulenti e le aziende coinvolte come AIM, Swisscom, UPC
Svizzera, ecc.) necessarie e includere i costi, compresa la redazione di promemoria,
negli onorari.
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9.1

9.2

9.3

9.4

OFFERTA D’ONORARIO

ONORARIO OFFERTO

Il calcolo degli onorari secondo la tariffa oraria media avviene secondo il Regolamento
SIA 103 (edizione 2020, in italiano).

Per la retribuzione dell’aggiudicatario, il mandante utilizzera esclusivamente i parametri
indicati in offerta. Salvo modifiche di programma causate a posteriori dal committente,
non verranno accettate rivendicazioni relative a fattori di difficolta diversi da quelli
previsti in questa sede o0 ad un maggior numero di ore necessarie per espletare le
prestazioni.

PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI

Eventuali prestazioni supplementari possono essere eseguite unicamente con |l
consenso scritto del mandante. Il calcolo degli onorari per eventuali prestazioni
supplementari ordinate dal mandante verra effettuato sulla base del Regolamento SIA
103 ed. 2020, capitolo 6.4 e sulla scorta dell'offerta inoltrata.

Il prezzo orario medio adottato sara quello indicato nel fascicolo “Offerta d’onorario -
Dichiarazioni dell’'offerente”.

SPESE ACCESSORIE

Saranno riconosciute le seguenti spese accessorie:

- spese di viaggio (con mezzi pubblici o privati), di vitto e alloggio per un ammontare
massimo pari all'1.0 % dell'importo delle prestazioni eseguite, se la distanza del
domicilio professionale dello studio dista piu di 10 km dal luogo dell'intervento;

- spese di riproduzione per la documentazione consegnata per un ammontare
massimo pari al 2.0 % dellimporto delle prestazioni eseguite.

Ogni altra spesa & da calcolare negli importi forfetari, rispettivamente nelle tariffe
d'offerta.

TERMINI E MODO DI PAGAMENTO

La remunerazione dell’'onorario avviene in funzione delle prestazioni eseguite (ore
dedicate all'incarico), fino al raggiungimento del tetto massimo.

Salvo accordo contrario i pagamenti avwvengono alla conclusione di ogni singola fase
progettuale.

Il termine di pagamento usuale e di 30 giorni dalla data di emissione della fattura.
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RINCARO

Gli onorari offerti sono fissi per 3 anni (36 mesi dalla data di allestimento dell'offerta).

Nel caso in cui il mandato si protraesse oltre questo periodo, il rincaro verra calcolato
applicando alla tariffa oraria media offerta (oppure alle tariffe orarie relative alle
categorie) una percentuale corrispondente allaumento della tariffa oraria media
dell'anno in corso per la prestazione (rispettivamente alle tariffe orarie relative alla

categoria).

Per le tariffe fa stato la Risoluzione Governativa n. 864 del 28 febbraio 2018.

ESEMPI PER LA COMPRENSIONE:

Tariffe medie Anno 2005
Anno 2006
Anno 2007
Anno 2008
Anno 2009
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012

Esempio 1:

Offerta risalente al febbraio 2005, tariffa media offerta CHF 129.- (quindi con un ribasso

sulla tariffa media in vigore dell’11%).

Prestazioni febbraio 2005 — febbraio 2008:
Prestazioni marzo 2008 — dicembre 2008:

Esempio 2:

Offerta risalente al febbraio 2009, tariffa media offerta CHF 128.- (quindi con un ribasso

sulla tariffa media in vigore del 20%).

Prestazioni febbraio 2009 — febbraio 2012:
Prestazioni marzo 2012 — dicembre 2012:

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF
CHF

CHF
CHF

145.00
145.00
150.00
150.00
160.00
160.00
160.00
160.00

129.00 (senza rincaro).
133.50 (tariffa 2008 -11%).

128.00 (senza rincaro).
128.00 (tariffa 2012 -20%).

Il termine fisso di tre anni € gia scaduto, ma siccome le tariffe sono rimaste invariate,
anche nel quarto anno non verra riconosciuto alcun rincaro sulle prestazioni.

Condizioni d’appalto
Pagina 34 di 37
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DOCUMENTI SECONDO ART. 39 RLCPubb/CIAP

All'offerta dovranno essere allegati tutti i documenti previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre
2006 e successivi. Autocertificazioni e/o dichiarazioni comprovanti il pagamento e il rispetto, o I'eventuale
esenzione, dei seguenti oneri fiscali e sociali:

- Imposte federali e cantonali cresciute in giudicato;

- Imposte comunali cresciute in giudicato;

- Imposte alla fonte;

- Imposte sul valore aggiunto (IVA);

- AVS/AI/IPG/AD;

- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

- Assicurazione contro gli infortuni SUVA o Istituto analogo;
- Cassa pensione (LPP);

- Premio per il pensionamento anticipato (PEAN) - per le categorie assoggettate;
- Contributi professionali - per le categorie assoggettate;

- Rispetto del CCL - per le categorie assoggettate;

- Rispetto parita di trattamento tra uomo e donna.

Tutte le autocertificazioni e/o dichiarazioni devono comprovare che l'offerente era in regola con tutti i
pagamenti dovuti e con tutte le ulteriori condizioni lavorative e sociali richieste, all’'ultimo giorno di validita
di detti documenti (il cosiddetto “giorno determinante per I'emittente”) fino

al massimo a 6 mesi prima

della scadenza della presente gara, oppure in data piu recente.

ESEMPIO: (rappresentazione schematica della durata di un anno)

scadenza di gara: 20.10.2020 /

30.09.2020 / 31.03.2020

01.01.2020

6 mesi prima: 20.04.2020

——

30.06.2020

Per una gara dappalto la cui scadenza (giorno di consegna delle offerte) & il 20.10.2020, le
autocertificazioni e/o dichiarazioni dovranno comprovare lo stato di regolarita dei concorrenti in_un
gualsiasi _momento (giorno) compreso tra il 20.04.2020 e il 20.10.2020 tenuto conto che le
autocertificazioni e/o dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il
loro emittente (art. 39 cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

Attestazioni arrecanti scoperti o dilazioni di pagamento, anche successivi ai termini di legge, prive di
giustificazioni non potranno essere considerate valide. Qualora i concorrenti, o ev. subappaltatori, non
fossero soggetti al pagamento del premio per il pensionamento anticipato (PEAN), al pagamento dei
contributi professionali, al rispetto del CCL, o altro, essi sono tenuti a dichiararlo allegando
un’autocertificazione o a motivarlo per iscritto.

Per attestare il rispetto degli oneri sociali qui sopra elencati, la sola autocertificazione contenuta
nel fascicolo "Dichiarazione dell'offerente” non é sufficiente. Per coloro che non si avvalgono del
Portale degli offerenti, 1 copia (fotocopia) di ciascun attestato dovra essere allegata comunque.

In caso di mancata presentazione di uno o piu documenti qui elencati, il committente non ha piu
I'obbligo di richiamarli. Ogni ev. mancanza comportera quindi I'esclusione dell'offerta dalla procedura.
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SCHEDA INFORMATIVA
PORTALE OFFERENTE
Comunicazione agli offerenti

Contestualmente alla revisione della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) e del relativo
regolamento d'applicazione RLCPubb/CIAP, attualmente al vaglio dei servizi preposti, a partire
dal 1. giugno € introdotta la piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch).

Lo strumento evitera agli offerenti di dover produrre per ogni commessa una mole notevole di
documenti, questo tramite la produzione, di regola, una sola volta all’'anno di tutti gli attestati
previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP. Ossia delle dichiarazioni attestanti I'avvenuto pagamento di:
AVS/AI/IPG; Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; SUVA o istituto analogo;
Cassa pensione (LPP); Pensionamento anticipato (PEAN), per le categorie assoggettate;
Contributi professionali; Imposte alla fonte; Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato
(cpv.1). Rispettivamente, della dichiarazione della Commissione paritetica competente che
attesti il rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel Cantone per le categorie di arti e
mestieri alle quali si riferisce la commessa (cpv. 2).

L’offerente potra registrarsi al Portale offerenti (per la fase di test, di durata pari a circa un anno,
non sara richiesta nessuna tassa di utilizzo) e caricare i certificati che per ogni commessa é
chiamato a fornire ai vari committenti. Il sistema controllera la regolarita dei documenti secondo i
disposti dell'art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP e l'offerente sara inserito in un elenco indicante la
validita di tutti gli attestati in questione (¢) e dell’eventuale settore (CCL) nel quale lo stesso &
abilitato ad operare. Quando applicabile I'offerente potra inoltre inserire anche il titolo di studio
dei membri dirigenti iscritti a Registro di commercio per le verifiche ai sensi dellart. 34
RLCPubb/CIAP.

Offerente Numero dipendenti Numero d'ordine  Oneri sociali e imposte Settore Titoli di studio

Test SA 1 CHE-222.222.222 v
Testme 45,
6710 Biasca (T1) CCL per lndustria svizzera dei prodotti in calcestruzzo

CCL per il ramo pittura e gessatura

In caso di assenza o di scadenza di uno o piu attestati, oppure se I'offerente non si e iscritto,
non sara visibile nell’elenco. Attenzione: cido non significa che I'offerente non sia idoneo dal
profilo degli artt. 34 e 39 RLCPubb/CIAP, ma semplicemente che le dichiarazioni dovranno
essere inserite/aggiornate nel Portale (se I'offerente si € gia registrato) o essere prodotte in
forma cartacea dagli offerenti entro la data determinante per l'inoltro delle offerte, come avviene
0ggi. Rispettivamente che, se dopo il termine di inoltro risultassero mancanti delle dichiarazioni,
come awviene tutt’ora, il committente - per raccomandata nel caso di concorsi - potra richiederne
la produzione entro un congruo termine, con comminatoria dell’esclusione in caso di mancata o

carente produzione.

Inoltre lo strumento fara capo (senza costi aggiuntivi) ad informazioni disponibili internamente
all’Amministrazione cantonale, in particolare permettera di raccogliere direttamente le
certificazioni presso la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG/AD (unicamente per gli
affiliati a questa cassa), I'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo e I'Ufficio esazioni e condoni.

Lo strumento informera altresi I'offerente sull’avvicinarsi della scadenza di una certificazione
tramite puntuali e-mail e con linvito di voler caricare la certificazione aggiornata alfine di restare
visibili nell’elenco.
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In questa prima fase di test l'elenco sara visibile unicamente per i committenti
dell’Amministrazione cantonale.

La possibilita di far uso del Portale offerenti dovra tuttavia essere dichiarato dal committente
nella documentazione di gara, richiamando, in merito alle prove dei criteri di idoneita, in
dettaglio:

“Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP e sufficiente la produzione della relativa
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch). La verifica da parte del committente
sara espletata alla data del termine per l'inoltro delle offerte. Qualora I'offerente non dovesse
figurare nell’elenco del Portale offerenti, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore
(CCL) o del titolo di studio se richiesti, il committente procedera ai sensi dell’'art. 39a cpv. 4 lett.
b) RLCPubb/CIAP a richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di
esecuzione.

Resta riservata la facolta del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali per
verifica”.

In caso di problemi con la verifica formale contattare il committente / richiedente della
documentazione, in particolare:

- Divisione delle costruzioni, Ufficio delle commesse pubbliche e della programmazione
+41 91814 27 77
dt-dc.commesse@ti.ch

- Sezione della logistica, Servizio appalti
+41 91 814 78 58
dfe-sl.appalti@ti.ch

In caso di problemi con il sistema informatico, contattare il Service Desk del Centro sistemi
informativi.

+41 91 814 10 60

csi.supporto@ti.ch
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