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1  OGGETTO DEL CONCORSO 
 
 
1.1 TIPO DI COMMESSA 
 

Concorso di prestazioni nel ramo dell’ingegneria civile sulla base di standard e 
normative svizzere. 

Oggetto del concorso è il mandato di progettazione definitiva (Pdef) e progettazione 
esecutiva (Pesec) relative alla formazione di una nuova pista ciclopedonale lungo la 
strada cantonale P2, tra i Comuni di Bissone e Maroggia.  

 
 

1.2 DESCRIZIONE DEI COMPITI 
 

L’offerta d’onorario comprende le seguenti fasi secondo il Regolamento SIA 103 (ed. 
2020, versione italiana): 
 
• 31 Progetto di massima (ripresa e ottimizzazione del progetto preliminare); 
• 32 Progetto definitivo; 
• 33 Progetto di pubblicazione; 
• 41 Progetto d’appalto; 
• 51 Progetto esecutivo; 
• 52 Esecuzione (controllo dei lavori); 
• 53 Messa in esercizio (documentazione dell’opera). 
 
 

1.3 LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI 
 

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Cantone Ticino.  
 
In caso di assegnazione della commessa il mandante, in considerazione delle 
particolarità del progetto e della costante esigenza di potere interagire con il progettista 
e con gli altri enti coinvolti, richiederà all’aggiudicataria di organizzare una sede 
operativa nel luogo di svolgimento dei lavori. 
I concorrenti devono tenerlo in considerazione e, se del caso, includere gli eventuali 
oneri supplementari derivanti nell’offerta. 
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1.4 ACRONIMI 
 

AI Assicurazione invalidità  
ASCo Area del supporto e del coordinamento  
AVS Assicurazione vecchiaia e superstiti  
BdP Basi di progetto 
CAD Computer-Aided Drafting (Disegno assistito dall'elaboratore)  
CCL Contratto collettivo di lavoro  
CdS Consiglio di Stato 
CdU Convenzione di utilizzazione 
CHF Franco svizzero  
CIAP Concordato intercantonale sugli appalti pubblici  
CRB Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione  
DGP Direzione generale di progetto  
DL Direzione lavori  
EK Erfolgskontrolle (controllo del successo delle misure)  
EM Esercizio e manutenzione  
EP Elenco prezzi  
ETH Eidgenössische Technische Hochschule Zürich  
EUR Euro  
GATT General Agreement on Tarifs and Trade  
 (Accordo generale sulle tariffe e sul commercio)  
GC Gran Consiglio 
IPG Indennità perdita di guadagno  
IVA Imposta sul valore aggiunto  
LCPubb Legge sulle commesse pubbliche  
mio Milione/i  
OMC Organizzazione mondiale del commercio  
Pdef Progetto definitivo  
PL Posto lavoro  
PP Progettista privato 
Psot Ufficio della progettazione del sottoceneri  
RC Responsabilità civile  
REG Fondazione dei Registri svizzeri dei professionisti nei rami dell’ingegneria, 
 dell’architettura e dell’ambiente  
RLCPubb Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del 
 concordato intercantonale sugli appalti pubblici  
SAI Sezione amministrativa immobiliare 
SIA Società svizzera degli ingegneri e degli architetti  
SIMAP Sistema informativo sulle commesse pubbliche in Svizzera  
SUVA Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni  
TRAM Tribunale amministrativo cantonale  
Ucp Ufficio delle commesse pubbliche e della programmazione  
Ugeo Ufficio della geomatica 
USTRA Ufficio federale delle strade  
VSS Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti  
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2  DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
 

 
2.1 MANDANTE E PROPRIETARIO DELL’OPERA 
 

Repubblica e Stato del Cantone Ticino, rappresentato dal Consiglio di Stato, tramite: 
 
Dipartimento del territorio 
Divisione delle costruzioni 
via Franco Zorzi 13 
Casella postale 2170 
6501 Bellinzona 
Telefono:  +41 91 814 27 77 
E-Mail: dt-asco@ti.ch  
 
Per tutta la durata della gara d’appalto, fino all’avvenuta crescita in giudicato della 
decisione finale (delibera o annullamento), il mandante è rappresentato dall’Ufficio delle 
commesse pubbliche e della programmazione (Area del supporto e del coordinamento 
v. pos. 2.2). 

 
    

2.2 ENTE BANDITORE 
 

Divisione delle costruzioni 
Area del supporto e del coordinamento  
via Franco Zorzi 13 
Casella postale 2170 
6501 Bellinzona 
Telefono:  +41 91 814 27 77 
E-Mail: dt-asco@ti.ch  
 
Per richiesta informazioni v. pos. 5.5.  

 
    

2.3 COORDINAZIONE 
 

La coordinazione del progetto è di competenza: 
 
Divisione delle costruzioni 
Area operativa del Sottoceneri 
Ufficio della progettazione del Sottoceneri 
Via Franco Zorzi 13 
Casella postale 2170 
6501 Bellinzona 
Telefono:  +41 91 814 27 14 
E-Mail: massimiliano.bruno@ti.ch  
 
Per richiesta informazioni v. pos. 5.5.  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:dt-asco@ti.ch
mailto:dt-asco@ti.ch
mailto:massimiliano.bruno@ti.ch
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2.4 BASI GIURIDICHE 

  
Procedura di appalto libera. 
 
Per la messa a concorso vale: 

 il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 15 marzo 2001 e 
successive norme integrative; 

 il Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche e 
del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 
(RLCPubb/CIAP), e successive norme integrative. 

Contro la presente documentazione di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale 
cantonale amministrativo (TRAM) entro 10 giorni dalla data di intimazione degli atti. Il 
ricorso non ha effetto sospensivo. 

 
 

2.5 ALTRE BASI LEGALI E NORMATIVE 
 

Le norme SIA sono applicabili, e vale l’edizione in vigore alla data di riferimento (di 
regola data d’inoltro dell’offerta). In particolare vale il Regolamento SIA 103 (ed. 2020, 
versione italiana), ad eccezione degli articoli 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5, 1.4, 5.4  di quest’ultimo. 

 
 
2.6 CONSORZIAMENTO E SUBAPPALTO 
 

Il consorziamento con altri studi di progettazione non è ammesso. 

Il submandato di prestazioni di ingegneria civile (quali p. es. dimensionamenti, stesura 
di piani o capitolati, ecc.) non è ammesso. 

 
 

2.7 OFFERTE PARZIALI / TRATTATIVE 
 

Le offerte parziali non sono ammesse.  

Non viene condotta alcuna trattativa.  
 
 

2.8 ALTRE CONDIZIONI 
 
Le informazioni e la documentazione inoltrate dai concorrenti sono utilizzate 
unicamente per la presente procedura. Il mandante ne assicura l'uso confidenziale. 
 
Con l’inoltro dell’offerta i concorrenti: 

- autorizzano i rappresentanti del mandante a verificare l'attendibilità delle 
informazioni indicate nella stessa e a contattare eventuali persone notificate 
nonché altre persone della committenza o della progettazione nell’ambito del 
controllo delle referenze.  

 In caso di indicazioni non veritiere o altamente incomplete il Dipartimento si 
riserva di procedere giusta gli artt. da 251 a 255 e relativi del Codice penale 
svizzero. 

- riconoscono e accettano senza riserve le condizioni indicate nei documenti di 
concorso. 
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2.9 RISERVE SULLA DELIBERA 
 

L’assegnazione del mandato di progettazione è subordinata allo stanziamento, da parte 
delle istanze competenti, dei relativi crediti. 

Il mandante si riserva inoltre il diritto di non assegnare singole prestazioni facenti parte 
del mansionario relativo a ogni fase; queste prestazioni potranno venire a cadere, 
essere assegnate a terzi oppure essere eseguite in proprio. 

Anche le prestazioni non pienamente soddisfacenti del mandatario possono costituire, 
in ogni momento e in ogni fase, un motivo per interrompere o per annullare il rapporto 
contrattuale senza che il mandatario possa con ciò avanzare pretesa alcuna. 
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3 CRITERI D’IDONEITA’ / CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
 
 
3.1 CRITERI D’IDONEITA’ 
 

Con riferimento all'art. 34 del RLCPubb/CIAP, il mandante esige dai concorrenti i 
seguenti requisiti: 

• CI-1  Sono ammessi unicamente ingegneri civili o studi di ingegneria civile nei quali 
 almeno uno dei titolari con diritto di firma iscritto al Registro di commercio sia 
 in possesso di un titolo di studio in ingegneria civile di livello A (ETH, 
 UNI o equivalenti, oppure REG A). 

• CI-2 I concorrenti devono dimostrare una sufficiente solidità finanziaria e 
 condizioni di  lavoro per i dipendenti socialmente adeguate allo 
 svolgimento della commessa  pubblica in oggetto. Il mandante valuterà la 
 compilazione del formulario  “Autocertificazione sul rispetto delle 
 condizioni di lavoro” contenuta nel fascicolo  “Offerta d’onorario - 
 Dichiarazioni dell’offerente” e riterrà idonei unicamente i  concorrenti che 
 possano, senza riserve determinanti, dimostrare di disporre di 
 un’organizzazione professionale adeguata attraverso la compilazione di 
 risposte  affermative ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e negative al punto 5. 

• CI-3 Affinché l’allestimento dei documenti necessari per la realizzazione possa 
 avvenire a norma di legge (tramite posizioni normalizzate), gli offerenti 
 dovranno disporre in proprio, il submandato non è ammesso, di un 
 programma informatico su base CRB e utilizzarlo correntemente. La delibera 
 è subordinata alla presentazione, su richiesta e dopo la consegna dell’offerta, 
 di una licenza per l’uso del programma CRB ottenuta  nel 2018, 2019 oppure 
 nel primo semestre 2020.   

Oltre che ottemperare ai criteri di idoneità previsti al momento della consegna 
dell’offerta, i concorrenti dovranno anche rispettare per l’intera durata del contratto le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta e il rispetto del pagamento dei contributi previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP 
del 12.09.2006 e successive integrazioni. In caso di inadempienza, il mandante 
applicherà i provvedimenti necessari, che per situazioni gravi possono portare anche 
alla rescissione del contratto. 

Conformemente all’art. 39 cpv. 4 RLCPubb/CIAP il mandante stabilisce che le 
dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli oneri sociali e dei contributi 
devono risultare valide fino al massimo a 6 mesi prima della scadenza del concorso 
(ALLEGATO 1). 

 
Hanno diritto di partecipare gli ingegneri civili e gli studi d’ingegneria civile aventi 
domicilio civile o professionale in Svizzera. 
 
Hanno diritto di partecipare al concorso anche studi con domicilio professionale o civile 
negli stati firmatari dell’accordo GATT/OMC, che garantiscono la reciprocità 
sull’esercizio della professione, con titolo e requisiti equivalenti e abilitati a esercitare la 
loro professione nel paese di domicilio.  
Gli interessati dovranno dimostrare l’equivalenza del loro registro professionale a quello 
richiesto dal regolamento di concorso e avere i requisiti per l’autorizzazione a esercitare 
la professione nello Stato in cui è situato il loro domicilio professionale. La solidità 
finanziaria, l’affidabilità nel tempo e le condizioni remunerative e sociali di cui godono i 
dipendenti dovranno essere dimostrate con le stesse modalità. Per i partecipanti esteri, 
l’ammontare minimo del capitale sociale di ogni singolo consorziato è fissato a 100'000 EUR.  
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Per essere ammessi, i concorrenti dovranno allegare già con la candidatura tutta la 
documentazione necessaria. 

 
Si raccomanda di contattare per tempo le Agenzie delle entrate e tutti gli altri uffici 
preposti. 
 
La partecipazione richiede conoscenze dettagliate delle norme professionali svizzere e 
degli strumenti professionali impiegati nell’ambito delle procedure pubbliche 
amministrative del Cantone Ticino. L’assenza di sufficienti garanzie può costituire 
motivo d’esclusione. 
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4 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

Le offerte formalmente valide verranno valutate secondo i seguenti criteri di 
aggiudicazione: 

 

 CRITERI  Ponderazione 
relativa 

A. Prezzo 30 % 

B. Attendibilità della tariffa media  25 % 

C. Attendibilità delle ore previste 25 % 

D. Collaboratore responsabile proposto (capo progetto) 20 % 

 TOTALE 100 % 
 
I punteggi scaturiranno dall’assegnazione di note da 0 a 6 (la nota minima può variare a 
seconda del criterio, la nota massima vale di regola sempre 6) come da specchietto 
sottostante, considerando un punteggio massimo teorico conseguibile di 600 punti sul 
giudizio complessivo dell’offerta. 
Ogni criterio mette in palio tanti punti quanto è la percentuale di ponderazione relativa. 
Per esempio, il criterio A. “Prezzo” mette in palio il 30% dei 600 punti totali, cioè 180 
punti. I concorrenti che otterranno la nota 6 in questo criterio otterranno dunque 180 
punti.  
I concorrenti che otterranno p. es. la nota 4, conseguiranno (180/6x4=) 120 punti, ecc.. 
Arrotondamenti note finali: al massimo 2 cifre dopo la virgola. 
 
Il mandato verrà aggiudicato all’offerente che presenterà l’offerta con il 
punteggio complessivo più alto. 
 
In caso di parità di punteggio tra migliori offerenti ci si atterrà alla libera scelta del 
Consiglio di Stato. 
 
Assegnazione delle note per criteri non matematici 

Ottimo, chiaramente superiore agli obiettivi o migliore offerta ............................... nota 6 
Soddisfacente, raggiunge gli obiettivi richiesti ....................................................... nota 4 
Carente, non raggiunge gli obiettivi richiesti .......................................................... nota 2 
Privo di valore, inattendibile .................................................................................. nota 0 
 
Sono possibili valutazioni intermedie solo per situazioni particolari. 
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A. Prezzo 

 
 Importo d’apertura dopo controllo aritmetico ed eventuali correzioni. 
 Il punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula: 

 minor offerente nota: 6 

 altri offerenti: nota: 6 - (0,030 x (∆) 1,4) 

  importo offerto - importo minor offerente 
 dove ∆ =  ----------------------------------------------------  x 100 
  importo minor offerente 

 Valori negativi conseguono la nota 0. 

 La nota 6 nel criterio di aggiudicazione A. “Prezzo” è attribuita alla minore offerta 
tra quelle rimaste in gara dopo aver espletato nell’ordine l’“Attendibilità della tariffa 
media” proposta (criterio B.) e l’“Attendibilità delle ore previste” proposte (criterio 
C.). 

 
 

B. Attendibilità della tariffa media 
 
 Per il criterio B. si utilizza il seguente metodo di calcolo. 

 La tariffa oraria indicata da ogni concorrente nell’offerta d’onorario viene 
confrontata con la tariffa oraria di riferimento. Il punteggio viene assegnato in 
base alla percentuale di scostamento per rapporto a questo riferimento. 

 Il “prezzo orario di riferimento” si ottiene mediando (50%-50%) il prezzo orario 
medio valido per l’Amministrazione cantonale nell’anno in corso (CHF 129.60/h) 
con il prezzo orario medio di tutte le offerte formalmente valide pervenute.  

 I punti vengono assegnati in base alla formula seguente: 

Tariffa uguale alla tariffa di riferimento +/- 5%............................................... nota 6 
Tariffa + 20% rispetto alla tariffa di riferimento………………………………..nota 1 
Tariffa – 20% rispetto alla tariffa di riferimento……………………………...…. nota 1 

 Per gli altri valori interpolazione lineare come allo schema seguente: 

 

Le offerte che ottengono una nota minore o uguale a 1.0 nel criterio B. 
saranno considerate inattendibili e quindi scartate. 
I dati in esse contenuti non saranno utilizzati per valutare altri criteri. 

Tariffa oraria di rif. - 20% +20% 0 

- 5% +5% 

6 

1 

Tariffa oraria CHF/h  

nota 

Limite di validità = 1.0 
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C. Attendibilità delle ore previste 

 
Per il criterio C. si utilizza il seguente metodo di calcolo. 

Il totale delle ore previste per il calcolo dell’offerta, indicato da ogni concorrente 
nel fascicolo “Offerta d’onorario - Dichiarazioni dell’offerente” viene confrontato 
col tempo medio (in ore) di riferimento. Il punteggio viene assegnato in base alla 
percentuale di scostamento per rapporto a questo riferimento. 

Il “tempo medio di riferimento” si ottiene mediando (50%-50%) le ore definite dal 
mandante con la media risultante da tutti i montanti ore indicati dai concorrenti, 
considerando le offerte formalmente valide pervenute dopo aver verificato 
l’“Attendibilità del prezzo orario medio” (criterio B.). 

Il mandante, per tutte le prestazioni progettuali e di coordinazione da eseguire 
nelle varie fasi di progetto, fissa il proprio montante ore ritenuto adeguato 
(prestazioni supplementari escluse) e lo deposita con il preventivo massimo, in 
busta chiusa, all’apertura pubblica. 
 
I punti sono assegnati in base alla formula seguente: 

Tempo uguale al tempo medio di riferimento +/- 5%......................................nota 6 
Tempo + 20% rispetto al tempo medio di riferimento………………………… nota 1 
Tempo – 20% rispetto al tempo medio di riferimento………………………… nota 1 

Per gli altri valori interpolazione lineare come allo schema seguente: 

 

Le offerte che ottengono una nota minore o uguale a 1.0 nel criterio C. 
saranno considerate inattendibili e quindi scartate. 
I dati in esse contenuti non saranno utilizzati per valutare altri criteri. 

  

Tempo medio di rif. - 20% +20% 0 

- 5% +5% 

6 

1 

Ore proposte 

nota 

Limite di validità = 1.0 
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D. Collaboratore responsabile proposto (capo progetto) 
 

 Ogni documento di progetto o di capitolato, in forma di bozza o finale, dovrà 
essere controllato da un responsabile dello studio d’ingegneria civile privato 
(offerente) che si assume la responsabilità del livello qualitativo del prodotto e 
della conformità dello stesso per rapporto alle esigenze e alle aspettative del 
mandante. Il nominativo di questa persona responsabile deve essere indicato nel 
fascicolo “Offerta d’onorario - Dichiarazioni dell’offerente”. 

 Il mandante valuterà la qualità presunta del suo interlocutore in base alla 
formazione e agli anni d’attività. La formazione estera è equiparata a quella 
federale solo tramite presentazione degli atti che attestano la reciprocità del 
paese in oggetto per quanto riguarda i titoli di studio. La nota viene attribuita in 
base allo specchietto soprastante usato per i criteri “non matematici”. 

 
 1. Indicazioni per la valutazione della formazione (50%): 

 - Diploma di un politecnico federale o di una  valutazione ottima 
  scuola universitaria professionale federale 

 (nessuna distinzione), oppure di un istituto  
 estero con parificazione SEFRI di livello A  
 allegata, oppure iscritto al REG A 

 - Altri diplomi o attestati di capacità valutazione soddisfacente 
  professionale (nessuna distinzione), 

 oppure di un istituto estero senza  
 parificazione SEFRI di livello A allegata 

 - Nessuna formazione riconosciuta valutazione carente 
 

2. Indicazioni per la valutazione dell’esperienza (50%): 

- Oltre 20 anni d’esperienza valutazione ottima 

- Tra 5 e 20 anni compresi d’esperienza valutazione soddisfacente 

- Meno di 5 anni d’esperienza valutazione carente 
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5  INOLTRO DELLE OFFERTE 
 

 
5.1 ISCRIZIONI ALLA GARA 
 

Secondo avviso sul Foglio Ufficiale cantonale e sul Sistema informativo sulle 
commesse pubbliche in Svizzera: 

• www4.ti.ch/can/foglio-ufficiale; 
• www.simap.ch. 

 
 
5.2 RITIRO DEI DOCUMENTI E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE 
 

Secondo avviso sul Foglio Ufficiale cantonale e sul Sistema informativo sulle 
commesse pubbliche in Svizzera: 

• www4.ti.ch/can/foglio-ufficiale; 
• www.simap.ch. 

 
 
5.3 DOCUMENTI PER L’APPALTO 
 

I documenti consegnati sono: 
• fascicolo  “Condizioni d’appalto”; 
• fascicolo   “Offerta d’onorario - Dichiarazioni dell’offerente”; 
• direttive: 

C22P12 “Titoli piani e documenti”, estratto del  
 “Manuale dell’organizzazione” del mandante; 

C22P13  “Elaborazione piani con Autocad”, estratto del  
 “Manuale dell’organizzazione” del mandante;  
B5D01  “Archivio piani esecutivi”, estratto del  
 “Manuale dell’organizzazione” del mandante; 

• incarto del progetto preliminare per il collegamento pedonale-ciclabile, tratta 
Bissone - Maroggia, versione del 30.11.2018, allestito dallo Studio d’ingegneria 
Fabio Bianchi & Associati SA di Balerna per la Sezione della Mobilità; 

• esito consultazioni progetto preliminare per il collegamento pedonale-ciclabile, 
tratta Bissone - Maroggia, documento n. 101.054 G/019 B, allestito dallo Studio 
d’ingegneria Fabio Bianchi & Associati SA di Balerna per la Sezione della Mobilità. 
 

Gli atti di gara sono reperibili sul sito www.ti.ch/dc-commesse alla pagina Di 
progettazione. 

 
AVVISO IMPORTANTE 
I documenti forniti non possono essere trasmessi a terzi ma devono essere utilizzati 
solo per lo scopo e il progetto per cui sono stati richiesti. In caso di mancato rispetto 
delle presenti condizioni, il mandante si riserva il diritto di chiedere un risarcimento. 
I concorrenti sono tenuti a esaminare accuratamente i documenti di concorso. Eventuali 
omissioni, contraddizioni o altre incomprensioni devono essere segnalate entro il 
termine previsto dalla pubblicazione per la formulazione delle domande.  
 
 

https://www4.ti.ch/can/asagw/segreteria-cds/foglio-ufficiale/
https://www.simap.ch/
https://www4.ti.ch/can/asagw/segreteria-cds/foglio-ufficiale/
https://www.simap.ch/
http://www.ti.ch/dc-commesse
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Segnalazioni tardive non potranno più essere considerate e l’interpretazione del 
committente sarà ritenuta vincolante. 

Non è ammesso apportare modifiche ai documenti consegnati dall’ente banditore.  

Le relative offerte possono in tal caso essere escluse dalla procedura di 
aggiudicazione. 

Tutti i costi per l’elaborazione dei documenti sono a carico dell’offerente. 
 
 

5.4 SOPRALLUOGO (INCONTRO CON IL MANDANTE) 
 

Non è previsto alcun sopralluogo né incontro con il mandante. 
 
 

5.5 INFORMAZIONI 
 

Da richiedere a: 
Divisione delle costruzioni. 
Area del supporto e del coordinamento. 
Via Franco Zorzi 13 
6501 Bellinzona 
Telefono: +41 91 814 27 66 
E-mail: dt-dc.commesse@ti.ch 

Termine per la richiesta di informazioni. 
Richieste di informazioni di qualsiasi genere relative al concorso dovranno pervenire al 
più tardi 20 giorni prima dell'inoltro dell’offerta, per iscritto (anche e-mail) al recapito di 
cui sopra. Non verranno prese in considerazione richieste di informazioni tardive, 
pervenute in altra forma o ad altri indirizzi del mandante. 

Le domande e le risposte non vengono più spedite singolarmente ai concorrenti 
annunciati, bensì saranno pubblicate (solo) sul sito internet del concorso dopo la 
scadenza di cui sopra. 

I termini per i rimedi giuridici partono dal giorno di pubblicazione delle risposte sul sito.  
I concorrenti sono pertanto tenuti a consultarlo regolarmente. 

Contro le decisioni formali del mandante è data facoltà di ricorso. Durante la fase delle 
domande e risposte, sono considerate decisioni unicamente le informazioni scritte che 
cambiano sostanzialmente le condizioni del concorso; spiegazioni e chiarimenti di 
interpretazione, così come comunicazioni di servizio e richieste formali relative al 
riempimento dei fascicoli d’offerta, non sono soggette a ricorso. 

Al termine della procedura d’aggiudicazione, i concorrenti hanno il diritto di consultare 
gli atti di valutazione della loro offerta. Tale diritto si estingue dopo 10 giorni dalla 
notifica della decisione, con la crescita in giudicato. I documenti possono essere 
visionati negli orari d’ufficio presso la sede della stazione appaltante, previo 
appuntamento col funzionario incaricato, entro tale termine. Non può essere fornita 
alcuna garanzia di disponibilità in tal senso. 

Per principio di trasparenza, se necessario ai fini della corretta comprensione di una 
valutazione e solo in casi eccezionali, la stazione appaltante si riserva di esibire agli 
insorgenti anche documenti facenti parte delle offerte di altri concorrenti. Eventuali 
limitazioni in tal senso potranno essere considerate unicamente per atti contenenti 
informazioni suscettibili di invocare legittimi diritti d’autore (dettagli esecutivi, soluzioni 
tecniche/artistiche individuali, ecc. e NON p. es. i prezzi e le tariffe) ed esplicitamente 
indicati dagli offerenti come riservati.  
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A tale scopo, gli offerenti potranno consegnare con l’offerta una lista indicante le parti di 
documenti che ritenessero di dover preservare dalla visione di terzi, senza modificare o 
apporre scritte estranee alla documentazione di gara.  
In caso di conflitto, la stazione appaltante si rimetterà alla decisione del Tribunale 
amministrativo. Evidenti o ripetuti abusi dell’invocazione dei diritti d’autore, atti ad 
ostacolare la trasparenza delle procedure, potranno essere motivo di provvedimenti. 

 
 

5.6 LINGUA E VALUTA 
 

L’offerta e tutti i documenti ad essa allegati devono essere allestiti in lingua italiana. 

La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
 

5.7 LUOGO E TERMINE PER L’INOLTRO DELL’OFFERTA 
 

Secondo avviso sul Foglio Ufficiale cantonale e sul Sistema informativo sulle 
commesse pubbliche in Svizzera: 

• www4.ti.ch/can/foglio-ufficiale; 
• www.simap.ch. 

 
 

5.8 APERTURA DELLE OFFERTE 
 

Secondo avviso sul Foglio Ufficiale cantonale e sul Sistema informativo sulle 
commesse pubbliche in Svizzera: 

• www4.ti.ch/can/foglio-ufficiale; 
• www.simap.ch. 

 
 
5.9 OFFERTE E MODALITA’ DI INOLTRO 

 
L'inoltro delle offerte deve avvenire secondo le seguenti modalità: 

• Fascicolo “Offerta d’onorario - Dichiarazioni dell’offerente” su carta, con il 
foglio di copertina, compilato e firmato in originale. Per il contenuto è possibile 
utilizzare le stampe dei files che vengono messi a disposizione dal mandante. 

 E' obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme;  

• Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento dell’offerta, in 
particolare quelli relativi all'eventuale necessità di dimostrazione dei criteri di 
idoneità (vedi pos. 3 del presente fascicolo). 

Le offerte dovranno essere redatte senza apportare modifiche o complementi e senza 
eliminare parte dei documenti messi a disposizione.  
Tutti i documenti richiesti dovranno essere rimessi con l’offerta.  

Offerte incomplete saranno scartate. 
 
 
 
 
 
 

https://www4.ti.ch/can/asagw/segreteria-cds/foglio-ufficiale/
https://www.simap.ch/
https://www4.ti.ch/can/asagw/segreteria-cds/foglio-ufficiale/
https://www.simap.ch/
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5.10 DOCUMENTI DA ALLEGARE 
 

All’offerta (fascicolo “Offerta d’onorario - Dichiarazione dell’offerente”) dovranno essere 
allegati tutti i documenti previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006. 
 
Dichiarazioni comprovanti il pagamento o il rispetto dei seguenti oneri: 
• Imposte federali e cantonali cresciute in giudicato; 
• Imposte comunali cresciute in giudicato; 
• Imposte alla fonte; 
• Imposta sul valore aggiunto (IVA); 
• AVS/AI/IPG/AD; 
• Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
• Assicurazione contro gli infortuni SUVA o Istituto analogo; 
• Cassa pensione (LPP); 
• Premio per il pensionamento anticipato (PEAN) - per le categorie assoggettate; 
• Contributi professionali - per le categorie assoggettate; 
• Rispetto del CCL  - per le categorie assoggettate; 
• Rispetto parità di trattamento tra uomo e donna. 

Tutte le dichiarazioni devono essere valide. La data di emissione delle dichiarazioni 
comprovanti l'avvenuto pagamento non deve essere antecedente a 6 mesi rispetto alla 
data di scadenza della presentazione dell’offerta. Attestazioni arrecanti scoperti o 
dilazioni di pagamento, anche successivi ai termini di legge, prive di giustificazioni non 
potranno essere considerate valide. Qualora i concorrenti non fossero soggetti al 
pagamento dei contributi professionali sono tenuti a dichiararlo e motivarlo per iscritto. 

Per attestare il rispetto degli oneri sociali qui sopra elencati la sola 
autocertificazione contenuta nel fascicolo “Offerta d’onorario - Dichiarazione 
dell’offerente” non è sufficiente. 
Una copia (fotocopia) di ciascun attestato dovrà essere allegata comunque. 
Per la validità degli attestati previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP si veda l’apposito 
ALLEGATO 1. 
Per la mancata presentazione dei documenti qui sopra elencati: la stazione appaltante 
non ha più l'obbligo di richiamarli! 
Ogni eventuale mancanza comporterà pertanto l'esclusione dell'offerta dalla procedura. 

In alternativa, per la trasmissione di tutti i documenti previsti dall'art. 39 
RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006 l’offerente può avvalersi della: 

Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch). 
Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della 
relativa documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà 
espletata alla data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse 
figurare nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se 
richiesto, il committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b) RLCPubb/CIAP a 
richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 
Resta riservata la facoltà del mandante di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica”. 
Per maggiori informazioni si rimanda alla “scheda informativa Portale offerenti”, valida 
dal 01.06.2018, allegata al presente fascicolo (ALLEGATO 2). 
 

http://www.offerenti.ti.ch/
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 Da inoltrare successivamente, e solo su richiesta: 

• copia della licenza per l’uso di un sistema CRB, delle norme SIA e norme VSS; 

• copia della polizza d’assicurazione responsabilità civile RC, importo min. 3 Mio 
CHF, in caso di aggiudicazione sarà chiesto al deliberatario di stipulare una 
polizza con importo min. 10 mio CHF per tutti i lavori oggetto della commessa; 

• eventuale certificato rilasciato dall’ufficio esecuzioni e fallimenti attestante che 
il concorrente non si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 39 cpv. 6 del 
RLCPubb/CIAP; 

• eventuali ulteriori documenti a comprova delle dichiarazioni rilasciate quali 
copie delle licenze per programmi di disegno, giustificativi relativi al personale, ai 
posti di lavoro, ecc.. 

 
 
5.11 VALIDITA’ DELLE OFFERTE 
 

Sei (6) mesi a decorrere dalla data d'inoltro dell’offerta.  

Un eventuale prolungamento di validità dell’offerta deve essere concordato tra le parti. 

La delibera e l'inizio delle prestazioni, per ogni singola fase di progetto prevista, sono 
subordinati all'approvazione del progetto parziale e dei crediti corrispondenti da parte 
delle autorità competenti. Qualora l'attesa delle decisioni di cui sopra dovesse 
comportare un ritardo dell'inizio delle prestazioni, o addirittura il loro annullamento, 
l'offerente non avrà diritto ad alcun risarcimento. 
Non è consentito iniziare le prestazioni senza l’approvazione del mandante. 

Con riferimento all’art. 55 del RLCPubb/CIAP il mandante si riserva di non deliberare le 
prestazioni qualora l'importo dell'offerta non sia coperto dal credito o il rapporto costo-
beneficio non sia più sostenibile. 
A tale scopo il mandante deposita presso la Cancelleria dello Stato, in busta chiusa e 
sigillata, controfirmata dai presenti all’apertura delle offerte, l’importo massimo di spesa 
che intende sopportare per i lavori oggetto del presente appalto. Di regola, il mandante 
annullerà il concorso qualora tutte le offerte valide pervenute superino l’importo 
depositato. In deroga all’art. 45 cpv. 3 RLCPubb/CIAP, la busta non verrà aperta e 
l’importo non verrà reso noto. La busta sarà messa a disposizione del Tribunale 
amministrativo cantonale in caso di ricorso sull’eventuale decisione di annullamento. 

Le offerte consegnate sono vincolanti e non possono essere ritirate. Tuttavia, a fronte di 
offerte valide ma palesemente errate e ritenute chiaramente insostenibili per la 
deliberataria, il mandante può deciderne l’esclusione a condizione che l’offerente dia il 
proprio assenso in forma scritta e che con ciò nessun altro concorrente possa risultare 
penalizzato. 

Il mandante si riserva di non prendere in considerazione per un’eventuale delibera le 
singole offerte che superano il preventivo depositato di cui sopra. 

 
 

5.12 RISERVE DEL MANDANTE 
 

Il mandante può convocare i possibili aggiudicatari per una discussione d’offerta. 

La stessa serve a chiarire eventuali contenuti dell’offerta, che in questa sede possono 
essere spiegati ma in nessun caso modificati. La presenza dei convocati è obbligatoria. 
In caso di rifiuto a presenziare ogni interpretazione data dal mandante alle indicazioni 
contenute nell’offerta o candidatura è da ritenersi accettata. 
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5.13 ALTRE CONDIZIONI 
 

Con l'inoltro dell’offerta o della candidatura gli offerenti riconoscono e accettano senza 
riserve le condizioni indicate nei documenti d’appalto.  

In particolare, essi accettano che la stazione appaltante esprima il proprio giudizio sui 
criteri di aggiudicazione non matematici in maniera libera e “soggettiva”, dimostrandole 
piena fiducia e rinunciando a ogni rivendicazione in seguito a possibili risultati diversi 
dalle proprie aspettative. 

È autorizzato a partecipare alla gara lo studio seguente, in quanto il suo apporto al 
progetto è pubblicato, assieme a tutte le basi progettuali utilizzate, e viene messo a 
disposizione di tutti i partecipanti al presente concorso per un periodo adeguato: 
 
- Studio d’ingegneria Fabio Bianchi & Associati SA, Balerna. 
 

 Inoltre la stazione appaltante aumenterà d’ufficio, allo studio succitato, il tempo 
necessario alla ripresa del progetto (v. Fase 32.1 dell’ “Offerta d’onorario”) affinché ne 
venga compensato un possibile vantaggio. Alla sua offerta verranno aggiunte, per 
quella posizione, 15 ore. 
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6 INFORMAZIONI SUL PROGETTO 

 
 

6.1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
 
6.1.1     PREMESSA E OGGETTO DELLA GARA 
 

Il Programma d’agglomerato del Mendrisiotto di 3a generazione (PAM3) prevede, 
tramite la misura ML7 la realizzazione di un percorso ciclopedonale tra Bissone e 
Maroggia, per una lunghezza di ca. 2 km. La realizzazione del collegamento ciclabile 
Bissone-Maroggia, a completamento delle misure già previste nel PAM1 e PAM2, è un 
ulteriore tappa verso il completamento della rete ciclabile regionale in modo da renderla 
sicura ed attrattiva. Contribuisce pure in maniera significativa alla concretizzazione 
dello scenario auspicato e delle strategie settoriali “Trasporti e Insediamenti”. 
Dopo aver elaborato un primo progetto/studio di fattibilità nel 2016 l’intervento è stato 
inserito e riconosciuto come misura infrastrutturale di interesse regionale in lista A del 
PAM3 contenuta nell’allegato 1 della convenzione Cantone-CRTM, sottoscritta il 27 
giugno 2017. 
La convenzione prevede che i Comuni membri della CRTM partecipano al 
finanziamento delle opere nella misura del 35% dedotta la partecipazione della 
Confederazione. 
Il presente capitolo contiene indicazioni salienti relative agli interventi previsti. Per 
dettagli e approfondimenti si rimanda alla documentazione completa di progetto 
preliminare del 30.11 2018 (v. pos. 5.3). I limiti d’opera sono evincibili dalla figura 
sottostante. 
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6.1.2     OBIETTIVI E SITUAZIONE FUTURA 
 

La realizzazione della misura ML 7 permetterà di: 
−  promuovere e migliorare sensibilmente lo sviluppo della mobilità pedonale e 

ciclabile lungo il tratto di percorso ciclabile nazionale n. 3 tra Bissone e Maroggia 
dando continuità al percorso già esistente; 

−  migliorare la raggiungibilità con la mobilità lenta delle aree densamente popolate; 
−  promuovere lo sviluppo centripeto degli insediamenti migliorando la qualità degli 

spazi pubblici e contenendo la dispersione degli insediamenti; 
−  aumentare la sicurezza (soggettiva) per la mobilità pedonale e ciclabile; 
−  una riduzione delle emissioni atmosferiche e di quelle foniche, modificando la 

ripartizione modale a favore della mobilità lenta. 
 
 
6.1.3     DESCRIZIONE INTERVENTI PRINCIPALI 

 
Il progetto prevede la realizzazione di una nuova pista ciclabile di larghezza costante di 
minimo 2.50 m lato lago per una lunghezza complessiva di ca. 2 km. Di seguito 
vengono descritti i principali interventi: 
− l’intervento, al di fuori dei nuclei di Bissone e Maroggia, consiste nell’allargamento 

del marciapiede esistente lato lago per consentire ai ciclisti e ai pedoni di 
percorrere il tratto in entrambe le direzioni con un’infrastruttura indipendente dalla 
strada cantonale. 

− il raccordo ai tratti di pista ciclabile esistenti (Ponte Diga di Melide a nord e 
Passeggiata lago di Maroggia verso sud) in corrispondenza dei nuclei è mantenuto 
sul campo stradale. 

− per la sistemazione del tratto nel nucleo di Bissone si attende l’esito dello studio in 
corso da parte del Comune. Nel nucleo di Maroggia ci si limita all’eliminazione 
dell’isola centrale. 

− unica eccezione puntuale dove non è possibile garantire la larghezza di 2.50 m 
corrisponde al limite sud dell’intervento in presenza del muro di confine del mapp. RFD 
472 di Maroggia (ex istituto Don Bosco) che è inoltre un bene protetto). 

 

 
 

Esempio sezione tipo D 
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6.1.4 Interventi di risanamento fonico e conservazione della strada cantonale 
 

All’interno del perimetro di progetto sono previsti, da parte dei Servizi cantonali, 
interventi di risanamento fonico che comprendono la sostituzione dello strato di usura. 
L’intervento si estende a partire dall’uscita dell’abitato di Bissone per una lunghezza di 
ca. 160 m (da PR 1140.940 a PR 1150.100). 

L’intervento dovrà essere descritto nella relazione tecnica di progetto indicando la 
tipologia di miscela bituminosa e del sottofondo. Questo intervento dovrà essere 
rappresentato nei piani, coordinato a livello di fasi di lavoro e in particolare integrato 
come parte d’opera nella documentazione d’appalto.  

Il mandante prevede di eseguire dei carotaggi per valutare lo stato attuale del pacchetto 
stradale (spessore degli strati e presenza PAK). Un eventuale risanamento completo 
della sovrastruttura non è quindi da escludere.  

Attenzione: nel preventivo contenuto nel documento n. 101.054 G/001 B - Relazione 
tecnica allegato agli atti d’appalto, sono esclusi i costi per il risanamento fonico della 
pavimentazione. 
 

 
6.1.5 Evacuazione delle acque stradali 
 

La realizzazione della nuova ciclopista con demolizione del marciapiede esistente a 
valle, renderà obbligatorio lo spostamento dei pozzetti delle acque meteoriche e la 
eventuale sostituzione delle tubazioni (v. piani n. 101.054 G/016 B, n. 101.054 G/017 B 
e n. 101.054 G/018 B del progetto preliminare allegati agli atti d’appalto). 
 

 
6.1.6 Aspetti ambientali 
 

In sede di progetto preliminare sono stati curati gli aspetti di seguito elencati: 
−  gestione e smaltimento delle acque meteoriche; 
− riduzione dell’impatto fonico dell’opera, grazie ad alcuni accorgimenti quali la 

riduzione dei limiti di velocità, la posa di pavimentazione fonoassorbente, così 
come la realizzazione puntuale di ripari fonici; 

−  futura domanda di dissodamento. 

Ad eccezione dell’allestimento della domanda di dissodamento, per la quale vera 
incaricato uno specialista a parte, gli approfondimenti per gli aspetti ambientali citati e la 
loro integrazione nella documentazione progettuale sono da considerare parte del 
presente mandato. 
 

 
6.1.7 Accompagnamento architettonico paesaggistico 
 

In sede di progetto definitivo il Committente si riserva di incaricare uno specialista per la 
definizione di zone o comparti del progetto da riservare per eventuali concetti 
d’interventi di valorizzazione ambientale uniti alla creazione di luoghi di sosta.  
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6.1.8 Coordinazione con progetti terzi e infrastrutture 
 

Sul tratto di strada interessato sono presenti numerosi sottoservizi (acqua, gas, 
elettrico, ecc.). Durante la progettazione della nuova pista ciclopedonale sono stati 
interpellati i proprietari delle infrastrutture per riportare sui piani le loro infrastrutture e 
chiedendo il loro interesse per eventuali potenziamenti.  
Queste informazioni sono riportate nei piani n. 101.054 G/016 B, n. 101.054 G/017 B e 
n. 101.054 G/018 B del progetto preliminare allegati agli atti d’appalto. 

Le conferme o meno per l’eventuale interesse a potenziare le infrastrutture verranno 
sollecitate anche nella successiva fase di progetto di massima; a oggi si prevedono 
comunque i seguenti interventi da parte di terzi: 
 
• Swisscom e UPC Svizzera 

Le infrastrutture della Swisscom sono presenti ed estese sia sul lato monte che sul 
lato valle della strada. La ditta non è interessata a eventuali potenziamenti. La rete 
di UPC Svizzera è presente essenzialmente sul lato valle di entrambi i Comuni.  
La stessa non è interessata a eventuali potenziamenti. 

 
• Consorzio depurazione acque Mendrisio e dintorni 

Le canalizzazioni di CDAM sono presenti esclusivamente nel nucleo di Maroggia. 
L’azienda non prevede eventuali potenziamenti nel breve periodo. 
 

• Aziende Industriali Lugano (AIL) 

AIL è presente con le proprie infrastrutture elettriche in entrambi i Comuni. La rete 
del gas è presente esclusivamente nel Comune di Bissone. La ditta ha manifestato 
durante le riunioni un interessamento al potenziamento della rete elettrica, che 
andrà quindi approfondito e coordinato. 

In ambito della realizzazione del percorso ciclopedonale è previsto il 
potenziamento dell’illuminazione pubblica al fine di garantire adeguate condizioni di 
visibilità e sicurezza agli utenti. 
 

• Piano cantonale di approvvigionamento idrico (PCAI) 

E’ attualmente in fase di allestimento una variante al PCAI che prevede una 
condotta dell’acqua potabile lungo la tratta tra la strada cantonale dal bivio per 
Arogno e il ponte sul Mara (PR. 1’160+817), sarà da coordinare con il presente 
mandato. 

 
• Canalizzazione Comune di Maroggia 

Il Comune di Maroggia dispone nel tratto considerato di canalizzazioni delle acque 
meteoriche, miste oltre che la condotta dell’acqua potabile. Sono previsti tra il 
triennio 2018-2020 dei potenziamenti dell’acqua potabile lungo la via Longhena tra 
i mappali 3 e il mappale 461, e all’intersezione con la via ai Molini. Nello stesso 
incrocio è previsto, nel medesimo triennio, il potenziamento delle canalizzazioni 
delle acque chiare. 

E’ in fase di progetto un collegamento di emergenza tra i due acquedotti 
rispettivamente tra i Comuni di Maroggia e Bissone, sarà da coordinare con il 
presente mandato. 
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• Infrastrutture Comune di Bissone 

Il Comune di Bissone dispone nel tratto interessato di numerose infrastrutture, tra 
le quali l’acqua potabile e le canalizzazioni delle acque luride e meteoriche. Lo 
stesso è interessato alla posa della condotta dell’acqua potabile e delle 
canalizzazione delle acque luride dalla Chiesa di S. Carpoforo fino ai confini con il 
Comune di Maroggia. Attualmente la stessa zona è sprovvista delle infrastrutture 
menzionate. 
 
 

6.1.9 Offerta e fatturazione 
 
Poiché parte degli interventi del progetto, essendo inseriti nei PAM, riceveranno un 
contributo da parte della Confederazione, per motivi contabili, i partecipanti dovranno 
tenerne conto nell’allestimento dell’offerta. Sarà quindi richiesta una ripartizione del 
preventivo oltre che in parti d’opera anche in funzione della tipologia di finanziamento. 

In seguito il progettista privato incaricato del mandato in oggetto, per i motivi suindicati, 
dovrà specificare nelle richieste di acconto / fatturazione l’importo imputabile ad ogni 
progetto. 
 

 
6.2 PRESTAZIONI PROGETTUALI DA ESEGUIRE NELLE VARIE FASI DI PROGETTO 
 

Nelle seguenti posizioni sono riportate le prestazioni oggetto del presente concorso, 
suddivise per ciascuna fase progettuale. 

 
 
6.2.1 Progetto di massima - Ripresa e ottimizzazione progetto preliminare (fase SIA 31) 

 
In questa fase il progettista è tenuto a verificare l’accuratezza dei dati del progetto 
messo a disposizione e se necessario a completarli. È pure richiesta una verifica 
dell’attualità delle basi, dei vincoli del mandante. In particolare: 

−  approfondimento delle proposte di ottimizzazione contenute nel progetto 
preliminare e presa in considerazione delle osservazioni scaturite dalla 
consultazione; 

−  sviluppo del progetto di massima sulla base del progetto preliminare e delle 
risultanze delle attività di cui sopra e consolidamento dei principi.  

 
In relazione ai documenti/piani del progetto preliminare allegati agli atti d’appalto, e in 
particolare al documento n. 101.054 G/001 B “Relazione tecnica“, il Committente ritiene 
necessario, in questa fase, consolidare: 

−  le diverse sezioni tipo della nuova pista ciclopedonale con particolare riferimento 
alle normative aggiornate relative ai calibri stradali; 

−  verificare e consolidare per le diverse sezioni tipo la tipologia di protezione / 
separazione tra pista ciclopedonale e strada cantonale in funzione degli ingombri a 
disposizione, e velocità di progetto con particolare riferimento alle normative VSS. 

Il consolidamento del progetto di massima sarà oggetto di una presentazione interna ai 
principali servizi cantonali competenti. Le osservazioni risultanti, a dipendenza del loro 
tenore, dovranno poi essere integrate nella successiva fase progettuale (fase SIA 32). 
Si invita dunque a considerare la possibilità di un’ottimizzazione del progetto di 
massima.  
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6.2.2 Progetto definitivo (fase SIA 32) 

 
− Tutte le prestazioni di base secondo il Regolamento SIA 103. 
− Approfondimento delle proposte di ottimizzazione contenute nel progetto di 

massima e presa in considerazione delle osservazioni scaturite dalla 
consultazione. 

− Sviluppo del progetto definitivo sulla base del progetto di massima e delle 
risultanze delle attività di cui sopra. Sono da svolgere tutte le prestazioni di base 
secondo il Regolamento SIA 103 e/o eventuali prestazioni particolari. 

− Calcoli e dimensionamenti di tutte le parti strutturali incluso CdU e BdP. 
− Supporto allo specialista per l‘allestimento dell’ “Incarto di dissodamento”. 

Si rende attenti che il progetto definitivo sarà oggetto di una consultazione interna ai 
servizi cantonali, nonché esterna ai comuni o enti interessati. Le osservazioni risultanti, 
a dipendenza del loro tenore, potranno essere integrate in una revisione del progetto 
definitivo (fase SIA 32) o direttamente nelle successive fasi progettuali (fase SIA 33, se 
necessarie ai fini della pubblicazione, o fase SIA 51). 

 
 
6.2.3 Progetto di pubblicazione (fase SIA 33) 

 
− Tutte le prestazioni di base secondo il Regolamento SIA 103. 
− Ottimizzazione dell’incarto di progetto definitivo seguendo le indicazioni scaturite 

dalla consultazione per le quali è necessaria l’integrazione ai fini della 
pubblicazione. 

− Preparazione di tutti i documenti richiesti ai fini della pubblicazione. 
− Partecipazione al sopralluogo con gli uffici cantonali preposti (SAI / Ugeo / Psot) e 

allestimento piano modinatura e picchettamento. 
 

 
6.2.4 Progetto d’appalto (fase SIA 41) 

 
− Tutte le prestazioni di base secondo il Regolamento SIA 103. 
− Elenco prezzi e disposizioni particolari. 
− Adattamento dei piani del progetto definitivo con l'inserimento delle principali 

posizioni dell’Elenco dei prezzi (EP). 
− Allestimento di documenti per offrire misure di sicurezza e controlli di qualità. 
 

 
6.2.5 Progetto esecutivo (fase SIA 51) 

 
− Tutte le prestazioni di base secondo il Regolamento SIA 103. 
− Calcoli e dimensionamenti definitivi. 
− Piani ed elaborazione dei dettagli costruttivi. 
− Allestimento distinte materiali. 
− Verifiche atti di terzi. 
− Ev. Controllo dei piani d'officina. 
− Misure di sicurezza. 
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6.2.6 Esecuzione - controllo dei lavori (fase SIA 52) 

 
− Tutte le prestazioni di base secondo il Regolamento SIA 103. 
− Controlli in cantiere e in officine. 
− Consulenza alla Direzione dei lavori. 
− Partecipazione alle riunioni di cantiere. 
 

 
6.2.7 Messa in esercizio - documentazione dell’opera (fase SIA 53) 

 
− Tutte le prestazioni di base secondo la norma SIA 103. 
− Partecipazione ai collaudi. 
− Aggiornamento dei documenti per renderli conformi alla reale esecuzione. 
 

 
6.3 TEMPISTICA DI PROGETTO 
 

Sono previsti i seguenti termini indicativi per l’esecuzione del mandato: 
 

Progettazione (fasi SIA 31,32,33) 
 

 delibera/inizio della progettazione ottobre 2020; 
 presentazione progetto di massima consolidato gennaio 2021; 
 consegna bozza progetto definitivo luglio 2021; 
 consegna progetto definitivo ottobre 2021; 
 messaggio credito di costruzione (CdS) 2022; 
 ottenimento credito di costruzione (GC) 2022; 
 consegna bozza progetto stradale maggio 2022; 
 consegna progetto stradale luglio 2022; 

 
I termini per le fasi successive saranno definiti dopo l’approvazione del relativo credito. 

 
Appalti (fase SIA 41) 

 
 consegna bozza progetto d’appalto ottobre 2022; 
 consegna progetto d’appalto gennaio 2023; 

 
Esecuzione (fasi SIA 21,52,53) 

 
 consegna bozza progetto esecutivo aprile 2023; 
 consegna progetto esecutivo giugno 2023; 
 consegna progetto conforme all’esecuzione gennaio 2026. 

 
N.B.: con bozza progetto s’intende un progetto completo, con tutti gli aspetti 
procedurali, tecnici e finanziari definiti e approfonditi, pronto per la verifica da parte dei 
servizi cantonali. 

Per motivi finanziari, tecnici, procedurali ed amministrativi potrebbero subentrare ritardi 
nell’elaborazione del progetto. Scadenze diverse da quelle previste non conferiscono al 
progettista il diritto di avanzare richieste finanziarie supplementari.  
Si segnala in particolare che la pubblicazione del progetto è subordinata 
all’approvazione del credito di costruzione da parte del parlamento. 
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7 ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 

 
7.1 OBIETTIVI DELL’ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 

Con l’organizzazione del progetto si intende chiarire il ruolo e le competenze delle parti coinvolte: 

− per uno sviluppo ottimale dell’opera; 
− per garantire il coordinamento e la collaborazione tra il mandante e il PP; 
− per assicurare il rispetto degli obiettivi del mandante per rapporto ai termini, ai costi 

e alla qualità del progetto. 
 
 

7.2 SCHEMA ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 

    
Mandante 

Dipartimento del Territorio 
 

   

      
 

    

  
Enti pubblici 

- Cantone 
- Comuni 

 

 

Direzione generale di progetto 
(DGP): 

Divisione delle Costruzioni 
Area Operativa del Sottoceneri 

 
Capo progetto DGP: 

Ing. Massimiliano Bruno 
 

 

Servizi 
cantonali 

 
   

      
 

 
Specialisti 

 

   
Altri 

(Sezione delle 
logistica, ecc.) 

 

 
   

      
 

    

    
Progettista privato (PP) 

 

   

La Direzione Generale di Progetto (DGP) rappresenta il mandante nella gestione e 
nell’organizzazione del progetto in qualità di organo direttivo e di coordinamento.  
Essa è responsabile dell’organizzazione del progetto e garantisce i contatti tra i diversi 
servizi federali, cantonali e/o comunali e il progettista privato. 

L’ingegnere civile, progettista privato (PP) esterno all’amministrazione, è responsabile 
dell’elaborazione del progetto secondo i tempi, le regole e gli standard indicatigli dalla 
DGP. 

La coordinazione degli specialisti incaricati dal mandante, necessari per il mandato in 
oggetto, dovrà essere compresa nei prezzi offerti dal PP.  
Per il presente mandato il Committente prevede di incaricare specialisti per 
l’allestimento della domanda di dissodamento e di un architetto per un eventuale 
accompagnamento architettonico/paesaggistico. 
Il progettista privato è tenuto a verificare, durante tutte le fasi, gli oggetti e i progetti 
parziali (canalizzazioni, condutture, elettrico, ecc.) fornitigli da altri progettisti, specialisti, 
altri servizi o aziende; prendere le necessarie disposizioni e integrare le indicazioni 
rilevanti nel progetto (relazione tecnica, piani, preventivo). I relativi costi sono da 
considerare nel calcolo delle ore offerte. 

Gli oneri di progettazione, elaborazione del preventivo e di un elenco per parti d’opera 
di terzi o di aziende sono per contro escluse dal presente mandato e rimangono di 
competenza del specifico mandatario. 
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8 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 
 

8.1 BASI DI LAVORO 
 

Il progettista privato (PP) incaricato del mandato in oggetto riceverà, quale base di 
lavoro per assolvere il mandato, la seguente documentazione: 

− incarto in formato .pdf del progetto preliminare per il collegamento pedonale-
ciclabile, tratta Bissone - Maroggia, versione del 30.11.2018, allestito dallo Studio 
d’ingegneria Fabio Bianchi & Associati SA di Balerna per la Sezione della Mobilità; 

− esito consultazioni in formato .pdf del progetto preliminare per il collegamento 
pedonale-ciclabile, tratta Bissone - Maroggia, documento n. 101.054 G/019 B, 
allestito dallo Studio d’ingegneria Fabio Bianchi & Associati SA di Balerna per la 
Sezione della Mobilità; 

− la base catastale digitalizzata, ufficiale e aggiornata, in formato AutoCad (.dwg). 

AVVISO IMPORTANTE 

I dati catastali forniti non possono essere trasmessi a terzi ma devono essere 
utilizzati solo per lo scopo e il progetto per cui sono stati richiesti. Le informazioni 
contenute non sono vincolanti e devono essere verificate in ogni caso sul terreno.  
In caso di mancato rispetto delle presenti condizioni il Cantone si riserva il diritto di 
chiedere un risarcimento; 

− il rilievo topografico (coordinate x, y, z) della tratta in oggetto eseguito dall’Ufficio 
della geomatica (supporto informatico .dwg) con i punti rilevati e un file Excel o 
Word contenete il listato dei punti (eccetto il caso in cui il PP sarà incaricato di 
effettuare il rilievo); 

− i piani tipo della Divisione delle costruzioni 
 (consultabili sul sito www.ti.ch/dt/dc/ASCo/Ucp/Temi/Piani/piani.asp); 

− i CPN tipo per opere di sottostruttura e soprastruttura 
 (consultabili sul sito www.ti.ch/dt/dc/ASCo/Ucp/Temi/Capitolati/capitolati.asp); 

− i piani di controllo della qualità 
 (consultabili sul sito www.ti.ch/dt/dc/ASCo/Ucp/Temi/Qualita/qualita.asp); 

− i modelli di impaginazione e dei titoli dei piani da elaborare: 
• C22F63 Modello titolo piani (formato .xlsx); 
• C22F64 Modello titolo piani (formato .dwg); 
• C22F66 Modello titolo piani (formato .docx). 

− le linee guida cantonali “Concezione dello spazio stradale all’interno delle località” 
 (consultabili sul sito www4.ti.ch/dt/dstm/sm/cosa-facciamo/direttive/); 

− le linee guida cantonali “Concezione delle fermate del trasporto pubblico su 
gomma” (consultabili sul sito www4.ti.ch/dt/dstm/sm/cosa-facciamo/direttive/); 

− altre esigenze di progettazione per il mandato in oggetto (EM, USTRA, ecc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ti.ch/dt/dc/ASCo/Ucp/Temi/Piani/piani.asp
http://www.ti.ch/dt/dc/ASCo/Ucp/Temi/Capitolati/capitolati.asp
http://www.ti.ch/dt/dc/ASCo/Ucp/Temi/Qualita/qualita.asp
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8.2 ESIGENZE DI PROGETTAZIONE 
 

Per l’elaborazione dei progetti valgono le seguenti norme e direttive: 
• Norme delle associazioni professionali SIA e VSS, tenuto conto delle direttive 

federali e cantonali in materia. In particolare per quanto riguarda contenuti e 
rappresentazione del progetto stradale ci si basa sulle norme VSS di riferimento 
(640 201 / 202 / 241 / 060 / …); 

• I regolamenti dei Comuni interessati dall’opera; 
• Direttiva sull’illuminazione SLG 202:2016; 
• Le linee Guida cantonali “Concezione dello spazio stradale all’interno delle località”; 
• Le Linee Guida cantonali “Concezione delle fermate del trasporto pubblico su gomma”; 
• Istruzioni “Rappresentazione del piano per il registro fondiario”, Ufficio federale di 

topografia swisstopo. 
 

Calcestruzzi riciclati 

A partire dal 2017 la Divisione delle costruzioni, in accordo con la SPAAS, richiede 
l’utilizzo del calcestruzzo riciclato (contenente granulato di cls riciclato) secondo 
Merkblatt SIA 2030 per determinate parti d’opera semplici, ad es. cls. di sottofondo, 
rinfianco di tubi e di pozzetti, bauletti di posa di bordure, retromuri di muri a gravità in 
sasso, fondazioni di manufatti, di muri, di piantane di barriere elastiche, di pali per 
cartelli. 
Si tratta in particolare dei calcestruzzi riciclati tipo CPN A RC-C, CPN B RC-C, CPN C 
RC-C, oltre ai calcestruzzi RC-C CEM kg/m3 150 e RC-C CEM kg/m3 250. I piani e i 
capitolati tipo contengono le indicazioni per l’impiego di questi calcestruzzi e dovranno 
essere integrati nella progettazione e appalti del presente mandato. 
I progettisti dovranno inoltre considerare tutti gli eventuali aggiornamenti o nuove 
edizioni sopraggiunte durante l’elaborazione progettuale. 

 
 

8.3 ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI 
 

Tutti i documenti e i piani dovranno essere allestiti tramite un supporto informatico 
approvato dal mandante. I piani elaborati con programmi grafici dovranno essere 
compatibili con AutoCAD 2014 e seguenti, secondo la direttiva ISO C22P13, C22P12, 
B5D01 della Divisione delle costruzioni (v. pos. 5.3) . 

Il modello del titolo dei piani viene fornito dal mandante. Tutti i piani descrittivi dovranno 
essere allestiti conformemente ai piani tipo della Divisione delle costruzioni.  
Eventuali varianti saranno accettate solo se convenientemente motivate.  
Per i piani è auspicato l’utilizzo del formato A1. 

Il progetto dovrà essere elaborato sulla base catastale ufficiale aggiornata fornita dal 
mandante. La stessa non può essere modificata. 

 
 

8.4 PRESTAZIONI PROGETTUALI DA ESEGUIRE NELLE FASI DI PROGETTO 
 

Documenti e analisi richieste nelle varie fasi di progetto. 

Secondo quanto indicato nel fascicolo “Offerta d’onorario - Dichiarazione dell’offerente”. 

In particolare la stesura della “Relazione tecnica” deve riprendere fedelmente quanto 
indicato di seguito: 
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1. Introduzione 

1.1 Descrizione del mandato 
- chi:  Dipartimento del Territorio 

 Area operativa del Sottoceneri 
 Ufficio della progettazione del Sottoceneri; 

- cosa: Progettazione di massima, definitiva, d’appalto ed esecutiva. 
1.2 Ubicazione dell’intervento 
1.3 Basi e normative di progettazione 

- norme SIA e VSS; 
- altre basi legali e/o normative. 

1.4 Documenti progettuali di riferimento 
- incarti precedenti (Pmax, …); 
- opere adiacenti; 
- piano catastale ufficiale fornito dal Committente; 
- rilievi topografici. 

 
2. Giustificazione e finanziamento 

2.1 Giustificazione pubblica utilità dell’opera 
- qual è il problema; 
- chi ne ha richiesto la soluzione. 

2.2 Limiti d’opera 
- ripresi dal Pmax; 
- valutazione di eventuali estensioni. 

2.3 Basi legali del finanziamento dell’opera 
- credito cantonale; 
- credito comunale. 

 
3. Descrizione del progetto 

3.1 Premessa 
3.2 Situazione attuale 
3.3 Descrizione interventi (incluso presa di posizione sul preavviso al PMax) 
3.4 Infrastrutture 
3.5 Sistema di evacuazione delle acque 
3.6 Pavimentazione 
3.7 Fermate trasporto pubblico 
3.8 Attraversamenti pedonali 
 - incl. verifiche distanze di visibilità 
3.9 Accessi privati 
 - incl. verifiche distanze di visibilità 
3.10 Illuminazione 
3.11 Segnaletica orizzontale e verticale 
 

4. Piano dei controlli di qualità 
Il piano dei controlli di qualità deve contenere tutte le prove e i controlli atti a 
garantire la sicurezza e l'efficienza funzionale dell'opera completa. 
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5. Fasi di lavoro, conduzione del traffico e programma lavori 

Dal programma lavori definire in modo preciso e realistico le fasi di lavoro e la 
conduzione del traffico. 
 

6. Espropri e occupazione aree temporanee 
6.1 Indicazione di superfici: 

- da espropriare; 
- da adibire ad area/e di cantiere; 
- per occupazione temporanea. 

6.2 Indicazione di un costo totale relativo agli espropri senza indicazione dei prezzi al mq. 
6.3  Ripristini espropriativi. 
 

7. Preventivo dei costi e relativo riassunto  
 

8. Conclusioni 
 

9. Allegati 
- Liste di controllo per l’elaborazione di progetti sicuri dal punto di vista della 

circolazione stradale. 

Tutti gli oneri derivanti dalle correzioni scaturite dalle verifiche del committente devono 
essere compresi nei prezzi unitari o a corpo. 

 
 
8.5 INCARTI DA CONSEGNARE IN SEDE DI MANDATO 
 

Il numero di incarti da consegnare, per ogni fase d’avanzamento progettuale, è riportata 
nella tabella sottostante. 

 
Fase progettuale Bozza per verifica DGP Documento finale 

 
PROGETTO DEFINITIVO 

 
1 esemplare cartaceo dell’incarto 
completo. 
Tutti i documenti in formato 
elettronico aperto e .pdf. 
 

 
1 esemplare cartaceo dell’incarto 
completo. 
Tutti i documenti in formato 
elettronico aperto e .pdf. 

 
PROGETTO STRADALE 

 
-- 

 
1 esemplare cartaceo dell’incarto 
completo. 
Tutti i documenti in formato 
elettronico aperto e .pdf. 

 
PROGETTO D’APPALTO 
(per ogni lotto) 

 
1 esemplare cartaceo dell’incarto 
completo. 
Tutti i documenti in formato 
elettronico aperto e .pdf. 

 
1 esemplare cartaceo dell’incarto 
completo. 
Tutti i documenti in formato 
elettronico aperto e .pdf. 

 
PROGETTO ESECUTIVO 
(per ogni lotto) 

 
1 esemplare cartaceo dell’incarto 
completo. 
Tutti i documenti in formato 
elettronico aperto e .pdf. 

 
1 esemplare cartaceo dell’incarto 
completo. 
Tutti i documenti in formato 
elettronico aperto e .pdf. 
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MESSA IN ESERCIZIO  
(per ogni lotto) 

 
-- 

 
1 esemplare cartaceo della 
documentazione conforme 
all’esecuzione. 
Tutti i documenti in formato 
elettronico come da direttiva 
B5D01 e .pdf. 
 

 
La produzione di eventuali altri esemplari cartacei sarà riconosciuta separatamente. 

 
Sviluppo della progettazione 

Il progetto preliminare, che fa parte dell’incarto di gara, deve essere completato e 
ottimizzato sulla base delle ulteriori decisioni del committente che saranno prese 
congiuntamente con gli specialisti e in sinergia con ev. altri progetti nella stessa zona 
che possono influire sulle scelte. Per cui il PP è tenuto a verificare la completezza dei 
dati del Progetto preliminare allegati al bando di gara e se necessario a completarli. 

 
Termini e programma di consegna dei documenti esecutivi 

Prima della realizzazione dell’opera, bilateralmente con la direzione dei lavori, verrà 
concordato e convenuto un programma di consegna dei piani. Di principio al progettista 
privato è richiesto il rispetto delle seguenti scadenze: 

− piani e tabelle di tracciamento: 2 mesi prima dell’inizio dei lavori; 

− altri piani esecutivi: 1 mese prima dell’inizio dei lavori. 

I relativi costi sono da includere nelle “Spese accessorie” della pos 9.3. 
 
 

8.6 RIUNIONI  
 

Alle riunioni dovrà presenziare regolarmente il capoprogetto indicato nel fascicolo 
“Offerta d’onorario - Dichiarazioni dell’offerente” e dovranno essere coinvolti tutti gli 
specialisti necessari ai fini di un efficiente avanzamento dei lavori. 

La misura è voluta al fine di assicurare il corretto passaggio delle informazioni. 
Il CP è responsabile dell’allestimento dei verbali scaturiti da tutte le riunioni, se il 
Mandante ne ritiene opportuna la stesura. La distribuzione agli interessati sarà previa la 
supervisione della DGP. 

Sono da prevedere di principio le seguenti tipologie di riunione, il cui impegno, incluso 
l’onere di preparazione, è da considerare in offerta: 

 Fase di progettazione: Numero riunioni 1 x mese 
  Luogo Bellinzona 
  Responsabile promemoria PP Progettista privato 

 Fase esecutiva: Numero riunioni 4 x mese 
  Luogo Cantiere 
  Responsabile promemoria DLL Direzione lavori cantonale 

Il mandatario deve infine valutare il numero di riunioni, colloqui, sopralluoghi (sia col 
mandante sia con i consulenti e le aziende coinvolte come AIM, Swisscom, UPC 
Svizzera, ecc.) necessarie e includere i costi, compresa la redazione di promemoria, 
negli onorari. 
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9 OFFERTA D’ONORARIO 
 

 
9.1 ONORARIO OFFERTO 
 

Il calcolo degli onorari secondo la tariffa oraria media avviene secondo il Regolamento 
SIA 103 (edizione 2020, in italiano). 
Per la retribuzione dell’aggiudicatario, il mandante utilizzerà esclusivamente i parametri 
indicati in offerta. Salvo modifiche di programma causate a posteriori dal committente, 
non verranno accettate rivendicazioni relative a fattori di difficoltà diversi da quelli 
previsti in questa sede o ad un maggior numero di ore necessarie per espletare le 
prestazioni. 

 
 

9.2 PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI 
 

Eventuali prestazioni supplementari possono essere eseguite unicamente con il 
consenso scritto del mandante. Il calcolo degli onorari per eventuali prestazioni 
supplementari ordinate dal mandante verrà effettuato sulla base del Regolamento SIA 
103 ed. 2020, capitolo 6.4 e sulla scorta dell’offerta inoltrata. 
Il prezzo orario medio adottato sarà quello indicato nel fascicolo “Offerta d’onorario - 
Dichiarazioni dell’offerente”. 

 
 

9.3 SPESE ACCESSORIE 
 

Saranno riconosciute le seguenti spese accessorie: 

− spese di viaggio (con mezzi pubblici o privati), di vitto e alloggio per un ammontare 
massimo pari all’1.0 % dell’importo delle prestazioni eseguite, se la distanza del 
domicilio professionale dello studio dista più di 10 km dal luogo dell’intervento; 

− spese di riproduzione per la documentazione consegnata per un ammontare 
massimo pari al 2.0 % dell’importo delle prestazioni eseguite. 

Ogni altra spesa è da calcolare negli importi forfetari, rispettivamente nelle tariffe 
d’offerta. 

 
 

9.4 TERMINI E MODO DI PAGAMENTO 
 

La remunerazione dell’onorario avviene in funzione delle prestazioni eseguite (ore 
dedicate all’incarico), fino al raggiungimento del tetto massimo.  
Salvo accordo contrario i pagamenti avvengono alla conclusione di ogni singola fase 
progettuale. 
Il termine di pagamento usuale è di 30 giorni dalla data di emissione della fattura. 
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9.5 RINCARO 
 

Gli onorari offerti sono fissi per 3 anni (36 mesi dalla data di allestimento dell’offerta). 

Nel caso in cui il mandato si protraesse oltre questo periodo, il rincaro verrà calcolato 
applicando alla tariffa oraria media offerta (oppure alle tariffe orarie relative alle 
categorie) una percentuale corrispondente all’aumento della tariffa oraria media 
dell’anno in corso per la prestazione (rispettivamente alle tariffe orarie relative alla 
categoria). 

Per le tariffe fa stato la Risoluzione Governativa n. 864 del 28 febbraio 2018. 
 

ESEMPI PER LA COMPRENSIONE: 
 

Tariffe medie Anno 2005 CHF 145.00 
Anno 2006 CHF 145.00 
Anno 2007 CHF 150.00 
Anno 2008 CHF 150.00 
Anno 2009 CHF 160.00 
Anno 2010 CHF 160.00 
Anno 2011 CHF 160.00 
Anno 2012 CHF 160.00 

Esempio 1: 

Offerta risalente al febbraio 2005, tariffa media offerta CHF 129.- (quindi con un ribasso 
sulla tariffa media in vigore dell’11%). 
Prestazioni febbraio 2005 – febbraio 2008: CHF  129.00 (senza rincaro). 
Prestazioni marzo 2008 – dicembre 2008: CHF 133.50 (tariffa 2008 -11%). 

Esempio 2: 

Offerta risalente al febbraio 2009, tariffa media offerta CHF 128.- (quindi con un ribasso 
sulla tariffa media in vigore del 20%). 
Prestazioni febbraio 2009 – febbraio 2012: CHF  128.00 (senza rincaro). 
Prestazioni marzo 2012 – dicembre 2012: CHF  128.00 (tariffa 2012 -20%). 
Il termine fisso di tre anni è già scaduto, ma siccome le tariffe sono rimaste invariate, 
anche nel quarto anno non verrà riconosciuto alcun rincaro sulle prestazioni. 
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ALLEGATO  1 
 

DOCUMENTI SECONDO ART. 39 RLCPubb/CIAP 

 
All'offerta dovranno essere allegati tutti i documenti previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 
2006 e successivi. Autocertificazioni e/o dichiarazioni comprovanti il pagamento e il rispetto, o l’eventuale 
esenzione, dei seguenti oneri fiscali e sociali: 

- Imposte federali e cantonali cresciute in giudicato; 
- Imposte comunali cresciute in giudicato; 
- Imposte alla fonte; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni SUVA o Istituto analogo; 
- Cassa pensione (LPP); 
- Premio per il pensionamento anticipato (PEAN) - per le categorie assoggettate; 
- Contributi professionali - per le categorie assoggettate; 
- Rispetto del CCL - per le categorie assoggettate; 
- Rispetto parità di trattamento tra uomo e donna. 

Tutte le autocertificazioni e/o dichiarazioni devono comprovare che l'offerente era in regola con tutti i 
pagamenti dovuti e con tutte le ulteriori condizioni lavorative e sociali richieste, all’ultimo giorno di validità 
di detti documenti (il cosiddetto “giorno determinante per l’emittente”) fino 

 al massimo a 6 mesi prima 

della scadenza della presente gara, oppure in data più recente. 
 
ESEMPIO: (rappresentazione schematica della durata di un anno) 
 

01.01.2020 
 

scadenza di gara: 20.10.2020 
 
 

30.09.2020 31.03.2020 
 
 

6 mesi prima: 20.04.2020 
 
 

30.06.2020 

Per una gara d'appalto la cui scadenza (giorno di consegna delle offerte) è il 20.10.2020, le 
autocertificazioni e/o dichiarazioni dovranno comprovare lo stato di regolarità dei concorrenti in un 
qualsiasi momento (giorno) compreso tra il 20.04.2020 e il 20.10.2020 tenuto conto che le 
autocertificazioni e/o dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il 
loro emittente (art. 39 cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 

Attestazioni arrecanti scoperti o dilazioni di pagamento, anche successivi ai termini di legge, prive di 
giustificazioni non potranno essere considerate valide. Qualora i concorrenti, o ev. subappaltatori, non 
fossero soggetti al pagamento del premio per il pensionamento anticipato (PEAN), al pagamento dei 
contributi professionali, al rispetto del CCL, o altro, essi sono tenuti a dichiararlo allegando 
un’autocertificazione o a motivarlo per iscritto. 

Per attestare il rispetto degli oneri sociali qui sopra elencati, la sola autocertificazione contenuta 
nel fascicolo "Dichiarazione dell'offerente" non è sufficiente. Per coloro che non si avvalgono del 
Portale degli offerenti, 1 copia (fotocopia) di ciascun attestato dovrà essere allegata comunque. 

In caso di mancata presentazione di uno o più documenti qui elencati, il committente non ha più 
l’obbligo di richiamarli. Ogni ev. mancanza comporterà quindi l’esclusione dell’offerta dalla procedura. 





0851.101-PP SC - P2 Motto Bartola - Airolo - Chiasso Condizioni d’appalto 
 Comuni di Bissone e Maroggia Pagina 36 di 37 
 Formazione nuova pista ciclopedonale  
 Prestazioni d’ingegneria civile    30.06.2020 

 

ALLEGATO  2 
 

SCHEDA INFORMATIVA 
PORTALE OFFERENTE 

Comunicazione agli offerenti 
 
Contestualmente alla revisione della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) e del relativo 
regolamento d’applicazione RLCPubb/CIAP, attualmente al vaglio dei servizi preposti, a partire 
dal 1. giugno è introdotta la piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch). 

Lo strumento eviterà agli offerenti di dover produrre per ogni commessa una mole notevole di 
documenti, questo tramite la produzione, di regola, una sola volta all’anno di tutti gli attestati 
previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP. Ossia delle dichiarazioni attestanti l’avvenuto pagamento di: 
AVS/AI/IPG; Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; SUVA o istituto analogo; 
Cassa pensione (LPP); Pensionamento anticipato (PEAN), per le categorie assoggettate; 
Contributi professionali; Imposte alla fonte; Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato 
(cpv.1). Rispettivamente, della dichiarazione della Commissione paritetica competente che 
attesti il rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel Cantone per le categorie di arti e 
mestieri alle quali si riferisce la commessa (cpv. 2). 

L’offerente potrà registrarsi al Portale offerenti (per la fase di test, di durata pari a circa un anno, 
non sarà richiesta nessuna tassa di utilizzo) e caricare i certificati che per ogni commessa è 
chiamato a fornire ai vari committenti. Il sistema controllerà la regolarità dei documenti secondo i 
disposti dell’art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP e l’offerente sarà inserito in un elenco indicante la 
validità di tutti gli attestati in questione (✔) e dell’eventuale settore (CCL) nel quale lo stesso è 
abilitato ad operare. Quando applicabile l’offerente potrà inoltre inserire anche il titolo di studio 
dei membri dirigenti iscritti a Registro di commercio per le verifiche ai sensi dell’art. 34 
RLCPubb/CIAP. 

 
In caso di assenza o di scadenza di uno o più attestati, oppure se l’offerente non si è iscritto, 
non sarà visibile nell’elenco. Attenzione: ciò non significa che l’offerente non sia idoneo dal 
profilo degli artt. 34 e 39 RLCPubb/CIAP, ma semplicemente che le dichiarazioni dovranno 
essere inserite/aggiornate nel Portale (se l’offerente si è già registrato) o essere prodotte in 
forma cartacea dagli offerenti entro la data determinante per l’inoltro delle offerte, come avviene 
oggi. Rispettivamente che, se dopo il termine di inoltro risultassero mancanti delle dichiarazioni, 
come avviene tutt’ora, il committente - per raccomandata nel caso di concorsi - potrà richiederne 
la produzione entro un congruo termine, con comminatoria dell’esclusione in caso di mancata o 
carente produzione. 

Inoltre lo strumento farà capo (senza costi aggiuntivi) ad informazioni disponibili internamente 
all’Amministrazione cantonale, in particolare permetterà di raccogliere direttamente le 
certificazioni presso la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG/AD (unicamente per gli 
affiliati a questa cassa), l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo e l’Ufficio esazioni e condoni. 

Lo strumento informerà altresì l’offerente sull’avvicinarsi della scadenza di una certificazione 
tramite puntuali e-mail e con l’invito di voler caricare la certificazione aggiornata alfine di restare 
visibili nell’elenco. 
 
  

http://www.offerenti.ti.ch/
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In questa prima fase di test l’elenco sarà visibile unicamente per i committenti 
dell’Amministrazione cantonale. 

La possibilità di far uso del Portale offerenti dovrà tuttavia essere dichiarato dal committente 
nella documentazione di gara, richiamando, in merito alle prove dei criteri di idoneità, in 
dettaglio: 

“Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della relativa 
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch). La verifica da parte del committente 
sarà espletata alla data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse 
figurare nell’elenco del Portale offerenti, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore 
(CCL) o del titolo di studio se richiesti, il committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. 
b) RLCPubb/CIAP a richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di 
esecuzione. 
Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali per 
verifica”. 

In caso di problemi con la verifica formale contattare il committente / richiedente della 
documentazione, in particolare: 

- Divisione delle costruzioni, Ufficio delle commesse pubbliche e della programmazione 
+41 91 814 27 77 
dt-dc.commesse@ti.ch 

- Sezione della logistica, Servizio appalti 
+41 91 814 78 58 
dfe-sl.appalti@ti.ch 

In caso di problemi con il sistema informatico, contattare il Service Desk del Centro sistemi 
informativi. 

+41 91 814 10 60 
csi.supporto@ti.ch 

 

http://www.offerenti.ti.ch/
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