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1 PREVENTIVO DEI COSTI

Le pagine che seguono riportano il preventivo riassuntivo, che propone i costi completi
concernenti le opere previste.

Le opere da eseguire sono state preventivate con lallestimento di un capitolato CPN
dettagliato, inserendo i prezzi unitari attuali di mercato.

Nella stima dei costi del Dossier 3, evacuazione delle acque, sono contenuti i costi dovuti a:
o le demolizioni e le rimozioni degli elementi utilizzati per lo smaltimento delle acque;
e J|e fosse di scavo e i movimenti di terra;

¢ |a parte delle opere di pavimentazione con riferimento ai lavori accessori contenuti nelle
posizioni 900 del CPN 223;

e le opere di canalizzazione necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche stradali
e gli impianti di trattamento delle acque. Inoltre, & stato stimato un costo anche per la
sostituzione di parti di collettore il cui stato conservativo, per effetto delle ispezioni che
verranno eseguite nelle prossime fasi progettuali, non possa essere piu ritenuto idoneo;

Il costo dei lavori a regia & stimato pari al 5% della somma del costo delle opere.

Il costo delle prove & stato pari al 2% della somma del costo delle opere dove ne sara
necessaria I'esecuzione. In particolare nel Dossier 3 € stato considerato il CPN 223.

Il costo dellimpianto cantiere & stimato pari all'8% della somma del costo delle opere senza
regia.

Il costo delle piccole posizioni € stimato pari al 5% della somma del costo delle opere senza
regia e senza impianto di cantiere.

In apposita posizione é stato stimato un importo per imprevisti e diversi (10%).

Per gli onorari di progettazione, per tenere in considerazione anche il compito di direzioni lavori
delle opere da eseguire, € stato stimato un importo pari al 23% del costo delle opere.

In generale il preventivo del progetto di massima ha una precisione del £20%.

Lurati Muttoni Partner SA 05.05.2017
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Stima dei costi opere previste Dossier 3
Espropriazioni, acquisto diritti, misurazioni
1 catastali e spese legate alla misurazione Fr

(assicurazione punti, ripristino e mutazioni)

2 Opere di sottostruttura e soprastruttura

CPN 111 Lavori a regia Fr 147°600
CPN 112 E Prove, controllo qualita Fr 50100
CPN 113 Impianto cantiere Fr 218600
E CPN 116 E Abbgttimento e sradicamento E Fr E 0 E
alberi
CPN 117 Demolizioni e rimozioni Fr 47°000
CPN 151 Lavori per condotte interrate Fr 0
e arz ot F 0
CPN 181 Costruzione giardini e paesaggi Fr 0
CPN 211 ;(:rsase di scavo e movimenti di Er 0
CPN 221 Strati di fondazione Fr 0
CPN 222 Selciati, lastricati e delimitazioni Fr 0
CPN 223 Pavimentazioni Fr 311°400
CPN 237 Cana!izzazioni e opere di Fr 2193100
prosciugamento
CPN 241 SOupleprgsii(i) calcestruzzo eseguite Fr 0
CPN 281 Barriere di sicurezza stradali Fr 0
CPN 282 Segnaletica stradale: segnali Fr 0
con | 2. | Seoates st ot o
PN SoTEs s - o
Piccole posizioni Fr 130’100
Facilitazioni foniche Fr 0
Opere di sottostruttura e soprastruttura Fr 3'097'900
3 Imprevisti e diversi (10% su pos. 2) Fr 309'790
4 Totale opere di sottostruttura e soprastruttura (pos. 2+3) Fr 3'407'690
e Ag'énIfi i 'é”'iéhféz"ia”pé"r are g"ol'éz'iuor'ie"dé'l e 5
6 Onorari di progettazione (DL e spese 3% incluse, I.V.A. escl.)  Fr 712'600

Lurati Muttoni Partner SA
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7 Totale posizioni 4+5+6 (.V.A. escl.) Fr 4'120'290
8 I.V.A. 8% (su posizione 7) Fr 329'630
9 Totale posizioni 7+8 Fr 4'449'920
10 . Arrotondamento Fr 80
11 ° Totale preventivo dei costi (posizioni 1+9+10) Fr 4'450'000

Il costo totale degli interventi & stimato pari a Fr. 4'450'000.- (IVA 8,0% inclusa).

2 PREVENTIVO DETTAGLIATO DEI COSTI

Le pagine che seguono riportano il preventivo dettagliato dei costi.

Le parti d’opera (PdO) e le ubicazioni (UBI) riportate nelle pagine a seguire hanno il seguente

significato:

e PdO
D3-CAN= dossier 3 — evacuazione acque meteoriche
D3-SEP= dossier 3 — impianti di trattamento

e UBI
STR-N2= ex strada nazionale N2 (bretelle e via Camara)
STR-TI= strade cantonali P2 (via San Gottardo) e P401 (via Bioggio)
BIC= pista ciclabile

ROT-PO= rotatoria Povro
ROT-VG= rotatoria Val Gersa

Lurati Muttoni Partner SA

05.05.2017




CPN 117 - DEMOLIZIONI

Posizione Descrittivo PdO UBI Q UM PU P
225.102 Pozzi, P(.)zzettl,' cam.ere, c.operture, acc'es'sorl e simili: D3-CAN STRN2 595 pz 250 1'312.50
demolizione, rimozione libera. Pozzetti di controllo.
Diametro mm 800. ,
Altezza m 2.00. D3-CAN STR-TI 5.25 pz 250 1'312.50
D3-CAN BIC 5.25 pz 250 1'312.50
225.104 Pozzi, P(.)zzettl,' cam.ere, (?operture, acc'es'sorl e simili: D3-CAN STR-N2 525 pz 500 2'625.00
demolizione, rimozione libera. Pozzetti di controllo.
Diametro mm 1000. ,
Altezza m 2.00. D3-CAN STR-TI 5.25 pz 500 2'625.00
D3-CAN BIC 5.25 pz 500 2'625.00
225.106 Pozzi, P(.)zzettl,' cam.ere, (?operture, acc'essorl E.Slm!h:. D3-CAN STR-N2 57.75 pz 250 14'437.50
demolizione, rimozione libera. Pozzetti raccoglitori di
fango. .
Diametro mm 600. D3-CAN STR-TI 15.75 pz 250 3'937.50
Altezza m 1.50. D3-CAN  |BIC 31.50 pz 250 7'875.00
225.304 Pozzi, P(.)zzettl,' cam.ere, c.opertu.re, a'ccessorl e simili: D3-CAN STR-N2 57.75 pz 20 1'155.00
demolizione, rimozione libera. Sifoni.
Diametro fino a cm 20. D3-CAN  [STR-TI 15.75 pz 20 315.00
D3-CAN BIC 31.50 pz 20 630.00
225.305 Pozzi, P(.)zzettl,' cam.ere, c.operture, ?cces'sorl c'e 5|m|I|‘: D3-CAN STR-N2 10.50 pz 20 210.00
demolizione, rimozione libera. Telai e chiusini. In ghisa e
ghisa calcestruzzo.
D3-CAN STR-TI 10.50 20 210.00
Dimensioni da 31 a 60 cm. Pz
D3-CAN BIC 10.50 pz 20 210.00
225.306 Pozzi, P(.)zzettl,' cam.ere, (?operture, ?cces'sorl t'a smjnll': D3-CAN STR-N2 57.75 pz 20 1'155.00
demolizione, rimozione libera. Telai e chiusini. Griglia
stradale.
Dimensioni fino 55 cm x 55 cm. D3-CAN STRTI 15.75 Pz 20 315.00
D3-CAN BIC 31.50 pz 20 630.00
225.401 Pozzi tti t i e simili:
ozzi, P?zze |,' cam.ere, c.oper ure, aCCE'SSOrI e 5|m'| i D3-CAN STR-N2 68.25 pz 30 2'047.50
demolizione, rimozione libera. Accessori. Elementi
fabbricati in calcest .
pretabhricatl In calcestruizzo. D3-CAN  [STR-TI 26.25 pz 30 787.50
Colletti per pozzetti e caditoie.
D3-CAN BIC 42.00 pz 30 1'260.00
46'987.50
1
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CPN 223 - PAVIMENTAZIONI

Posizione Descrittivo PdO UBI Q UM PU P
911.121 Fornitura di elementi prefabbricati in calcestruzzo e di D3-CAN STR-N2 45.15 pz 170 7'675.50
coperture per pozzeFtl. Elementllpr(.efabbncan d‘| - D3-CAN STRTI 13.65 oz 170 2320 50
calcestruzzo. Colletti per pozzetti. Tipo per le griglie della
pos. 911.221. D3-CAN BIC 29.40 pz 170 4'998.00
D3-CAN ROT-PO 5.25 pz 170 892.50
D3-CAN ROT-VG 11.55 pz 170 1'963.50
911.221 Fornitura di elementi prefabbricati in calcestruzzo e di
coperture per pozzetti. Coperture di pozzetti. Griglie di D3-CAN STR-N2 45.15 pz 500 22'575.00
ghisa. Griglia ciclo-compatibile con
le seguenti caratteristiche:
- classe D400
- dimensioni cm 52 x 37 D3-CAN STR-TI 13.65 pz 500 6'825.00
- superficie totale delle
aperture superiore a cm2 750
- almeno i 2/3 della superficie delle fessure deve .
essere disposta perpendicolarmente alla D3-CAN BIC 29.40 pz 500 14'700.00
direzione di circolazione e verso il centro della
carreggiata.
Modello: Nottaris fig. 33-3 oppure BGS fig. 611 oppure D3-CAN ROT-PO 525 pz 500 2'625.00
ACO 1000 D400 cod. art.
6D52.28.65 oppure prodotto con caratteristiche
equivalenti.
D3-CAN ROT-VG 11.55 pz 500 5'775.00
911.231 Fornitura di el ti prefabbricati in calcest di
ornitura di elemen |{:>re abbrica ||T1 calces .ruzzt')e' |' ~ |b3-can STR-N2 1050 oz o 8'925.00
coperture per pozzetti. Coperture di pozzetti. Chiusini di
ghisa-calcestruzzo. Tipo
D3-CAN STR-TI 0.00 850 0.00
BGS fig. 480-60B oppure pz
Nottaris fig. 1200-60-40
D3-CAN BIC 0.00 850 0.00
oppure Von Roll fig. 2716-060-50 oppure prodotto con pz
tteristich ivalenti.
caratteristiche equivalent! D3-CAN  [ROT-PO 0.00 pz 850 0.00
D3-CAN ROT-VG 5.25 pz 850 4'462.50
921.401 Posa di lamiere di acciai bili ii
osa di 'an?|ere i acu.a|o carrozzabili, corTmpres'| | ' D3-CAN STR-N2 55.65 oz 150 8'347.50
trasporti di andata e ritorno, la messa a disposizione, il
fissaggio e la pulitura dopo l'impiego. Dimensioni fino a D3-CAN STR-TI 13.65 pz 150 2'047.50
d=800 mm.
C il taglio dell
ompresofitagliodeta D3-CAN  [BIC 29.40 pz 150 4'410.00
pavimentazione e la successiva rimozione.
D3-CAN ROT-PO 5.25 pz 150 787.50
D3-CAN ROT-VG 16.80 pz 150 2'520.00
922.121 Posa di soprastrutture di pozzetti prima della messa in D3-CAN STR-N2 45.15 pz 100 4'515.00
opera della pavimentazione. Compresi la fornitura del
materiale per il letto di posa e per il fissaggio, il carico e lo [D3-CAN STR-TI 13.65 pz 100 1'365.00
scarico, nonché i trasporti dal deposito intermedio. ;
Colletti per pozzetti. Tipo della pos. 911.121. D3-CAN BIC 29.40 pz 100 2940.00
D3-CAN ROT-PO 5.25 pz 100 525.00
D3-CAN ROT-VG 11.55 pz 100 1'155.00
922.221 Posa di soprastrutture di pozzetti prima della messa in D3-CAN STR-N2 45.15 pz 250 11287.50
opera della pavimentazione. Compresi la fornitura del
materiale per il letto di posa e per il fissaggio, il carico e lo [D3-CAN STR-TI 13.65 pz 250 3'412.50
scarico, nonché i trasporti dal deposito intermedio. Griglie .
di ghisa. Tipo della pos. 911.221. D3-CAN BIC 29.40 pz 250 7'350.00
D3-CAN ROT-PO 5.25 pz 250 1'312.50
D3-CAN ROT-VG 11.55 pz 250 2'887.50
922.231 Posa di soprastrutture di pozzetti prima della messa in D3-CAN STR-N2 10.50 pz 250 2'625.00
opera della pavimentazione. Compresi la fornitura del
materiale per il letto di posa e per il fissaggio, il carico e lo [D3-CAN STR-TI 0.00 pz 250 0.00
scarico, nonché i trasporti dal deposito intermedio.
Chiusini di ghisa-calcestruzzo. Tipo della pos. 911.231. D3-CAN BIC 0.00 pz 250 0.00
D3-CAN ROT-PO 0.00 pz 250 0.00
D3-CAN ROT-VG 5.25 pz 250 1'312.50
924.121 Innalzamento di coperture di pozzetti. Compresi la D3-CAN STR-N2 97.65 pz 180 17'577.00
fornituradi anelli intermedi, del materiale per il letto di
posa e per il fissaggio, il taglio, la rimozione del materiale, [D3-CAN STR-TI 36.75 pz 180 6'615.00
2
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la posa del pozzetti e Il rappezzo della pavimentazione. '
Innalzamento di elementi prefabbricati di calcestruzzo D3-CAN BIC 34.65 pz 180 6'237.00
fino a mm 300. Colletti per pozzetti. Tipo: della pos. D3-CAN ROT-PO 9.45 pz 180 1'701.00
911.121.
D3-CAN ROT-VG 13.65 pz 180 2'457.00
924.221 Innalzamento di coperture di pozzetti. Compresi la D3-CAN STR-N2 97.65 pz 450 43'942.50
fornituradi anelli intermedi, del materiale per il letto di
posa e per il fissaggio, il taglio, la rimozione del materiale, [D3-CAN STR-TI 36.75 pz 450 16'537.50
la posa dei pozzetti e il rappezzo della pavimentazione. ;
Innalzamento di coperture di pozzetti fino a mm 300. D3-CAN BIC 34.65 pz 450 15'592.50
Griglie di ghisa. Tipo: della pos. 911.221. D3-CAN ROT-PO 9.45 pz 450 4'252.50
D3-CAN ROT-VG 13.65 pz 450 6'142.50
924.231 Innalzamento di coperture di pozzetti. Compresi la D3-CAN STR-N2 5250 pz 450 23'625.00
fornituradi anelli intermedi, del materiale per il letto di
posa e per il fissaggio, il taglio, la rimozione del materiale, [D3-CAN STR-TI 21.00 pz 450 9'450.00
la posa dei pozzetti e il rappezzo della pavimentazione. .
Innalzamento di coperture di pozzetti fino a mm 300. D3-CAN BIC 21.00 pz 450 9'450.00
Chiusini di ghisa-calcestruzzo. Tipo: della pos. 911.231. D3-CAN ROT-PO 4.20 pz 450 1'890.00
D3-CAN ROT-VG 7.35 pz 450 3'307.50
311'314.50
3
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CPN 237 - CANALIZZAZIONI E OPERE DI PROSCIUGAMENTO

Posizione Descrittivo PdO UBI Q UM PU P
221.111 Trincee o fosse a U. Materiale scavabile senza particolari |p3-caN STR-N2 19.03 m3 12 228.38
i')f:dczc't;; mei?::z'::i?ggpedime"ﬂ causatida o3 AN [sTRATI 75.05 m3 12 900.59
D3-CAN BIC 108.86 m3 12 1'306.31
D3-CAN ROT-PO 3.18 m3 12 38.12
D3-CAN ROT-VG 35.94 m3 12 431.24
221.211 Trincee o fosse a U. Materiale scavabile senza particolari |p3-caN STR-N2 2.10 m3 100 210.00
ety A st ouits - forow o | s | m | w | oo
D3-CAN BIC 5.25 m3 100 525.00
D3-CAN ROT-PO 1.05 m3 100 105.00
D3-CAN ROT-VG 2.10 m3 100 210.00
243.001 Supplementi per impedimenti causati dalla presenza di D3-CAN STR-N2 10.50 ml 5 52.50
condotte. Longitudinalmente alla direzione di scavo. D3-CAN STRTI 21.00 ml 5 105.00
D3-CAN BIC 31.50 ml 5 157.50
D3-CAN ROT-PO 5.25 ml 5 26.25
D3-CAN ROT-VG 15.75 ml 5 78.75
243.002 Supplementi per impedimenti causati dalla presenza di D3-CAN STR-N2 10.50 ml 8 84.00
condotte. Trasversalmente alla direzione di scavo. D3-CAN STRTI 21.00 ml 3 163.00
D3-CAN BIC 31.50 ml 8 252.00
D3-CAN ROT-PO 5.25 ml 8 42.00
D3-CAN ROT-VG 15.75 ml 8 126.00
244.001 Assicurazione e protezione di condotte. D3-CAN STR-N2 10.50 ml 5 52.50
Longitudinalmente alla direzione di scavo. D3-CAN STRTI 21.00 ml 5 105.00
D3-CAN BIC 31.50 ml 5 157.50
D3-CAN ROT-PO 5.25 ml 5 26.25
D3-CAN ROT-VG 15.75 ml 5 78.75
244.002 Assicurazione e protezione di condotte. Trasversalmente |p3-caN STR-N2 10.50 ml 8 84.00
alla direzione di scavo. D3-CAN  [STR-TI 21.00 ml 8 168.00
D3-CAN BIC 31.50 ml 8 252.00
D3-CAN ROT-PO 5.25 ml 8 42.00
D3-CAN ROT-VG 15.75 ml 8 126.00
252.213 Trasporti. Volume materiale compatto. Al deposito del D3-CAN STR-N2 21.13 m3 32 676.20
i;)::l:ii:tlzr;tiescc)a(iilvl'imprenditore. Materiale pulito. D3-CAN STRTI 20,30 m3 32 2569 56
Deposito: discarica o deponia D3-CAN BIC 114.11 m3 32 3'651.48
scelta dall'imprenditore e D3-CAN ROT-PO 4.23 m3 32 135.24
autorizzata dalle competenti D3-CAN  [ROT-VG 38.04 m3 32 1217.16
261.113 Tasse e sistemazione del materiale al deposito. Al D3-CAN STR-N2 21.13 m3 44 929.78
ﬁiii’:f:ed:lls'”Z‘g;e;f;mre Materiale di scavo. D3-CAN  [STR-TI 80.30 m3 a4 3'533.15
D3-CAN BIC 114.11 m3 44 5'020.79
D3-CAN ROT-PO 4.23 m3 44 185.96
D3-CAN ROT-VG 38.04 m3 44 1'673.60
461.114 Tubi rigidi di cloruro di polivinile TPVC-U, fornitura e posa.|p3-cAN STR-N2 26.25 ml 25 656.25
s ir s st Sdes s _Jomn | oo | | | vwan
D3-CAN BIC 141.75 ml 25 3'543.75
D3-CAN ROT-PO 5.25 ml 25 131.25
D3-CAN ROT-VG 47.25 ml 25 1'181.25
464.114 Curve a bicchiere con guarnizione elastica. Stampate o D3-CAN STR-N2 5.25 pz 35 183.75
e e o o [ | os0 | | | s
200. D3-CAN BIC 15.75 pz 35 551.25
D3-CAN ROT-PO 1.05 pz 35 36.75
D3-CAN ROT-VG 5.25 pz 35 183.75
464.311 Incollaggio di selle di PVC-U su TPVC-U. Compresi il D3-CAN STR-N2 5.25 pz 300 1'575.00
:\‘:}”;’lizi"r:ziilrisodg:zﬁ ° _DN/ O v D3-CAN  |STR-TI 10.50 pz 300 3'150.00
D3-CAN BIC 10.50 pz 300 3'150.00
D3-CAN ROT-PO 1.05 pz 300 315.00
D3-CAN ROT-VG 10.50 pz 300 3'150.00
4
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464.414 Raccordi-fodera per pozzetti, di fibrocemento o di D3-CAN STR-N2 10.50 pz 16 168.00
Icest
calcestruzzo . _ D3-CAN  |STR-TI 21.00 pz 16 336.00
polimero, con guarnizione elastica.
D3-CAN BIC 21.00 pz 16 336.00
D3-CAN ROT-PO 1.05 pz 16 16.80
D3-CAN ROT-VG 10.50 pz 16 168.00
464.514 Pezzi di transizione su tubi di materiale vario, con D3-CAN STR-N2 10.50 pz 25 262.50
guarnl;lonl eIasFlch(e., compres‘e la fornitura e la posa del D3-CAN STRTI 1.00 oz 25 525.00
materiale. Manicotti scorrevoli. DN/OD 200.
D3-CAN BIC 21.00 pz 25 525.00
D3-CAN ROT-PO 1.05 pz 25 26.25
D3-CAN ROT-VG 10.50 pz 25 262.50
466.102 Taglio di tubi di PVC-U, compresa la lavorazione delle D3-CAN STR-N2 10.50 pz 10 105.00
t ita tagliate. Tagli diritti. Da DN 161 a 315.
estremita tagliate. Tagh dirftil. Da a D3-CAN  |STR-TI 21.00 pz 10 210.00
D3-CAN BIC 21.00 pz 10 210.00
D3-CAN ROT-PO 1.05 pz 10 10.50
D3-CAN ROT-VG 10.50 pz 10 105.00
466.202 Taglio di tubi di PVC-U, compresa la lavorazione delle D3-CAN STR-N2 10.50 pz 12 126.00
estremita tagliate. Tagli obliqui. Da DN 161 a 315. D3-CAN STRTI 21.00 oz 12 252.00
D3-CAN BIC 21.00 pz 12 252.00
D3-CAN ROT-PO 1.05 pz 12 12.60
D3-CAN ROT-VG 10.50 pz 12 126.00
611.132 Pozzetti di ispezione in elementi di calcestruzzo D3-CAN STR-N2 10.50 pz 1000 10'500.00
prefabbricati, fornitura ed esecuzione. Fondi dei pozzetti:
getto sul posto o esecuzione in elementi D3-CAN STR-TI 0.00 pz 1000 0.00
prefabbricati. DN 1'000, con cono DN 1'000/600. Classe di
resistenza 60. Secondo il piano tipo 3.104 o 3.105. D3-CAN BIC 0.00 pz 1000 0.00
Profondita pozzetto m da 1,51 a 2,00. D3-CAN ROT-PO 0.00 pz 1000 0.00
D3-CAN ROT-VG 5.25 pz 1000 5'250.00
631.202 Caditoie in elementi prefabbricati di calcestruzzo, D3-CAN STR-N2 45.15 pz 500 22'575.00
fornitura ed esecuuone: C?n fon‘do eseguito sul posto.DN D3-CAN STRTI 13.65 pz 200 6'825.00
600. t m 1,50. Secondo il piano tipo 3.101.
D3-CAN BIC 29.40 pz 500 14'700.00
D3-CAN ROT-PO 5.25 pz 500 2'625.00
D3-CAN ROT-VG 11.55 pz 500 5'775.00
663.001 Allacciamenti successivi di condotte a pozzetti gia D3-CAN STR-N2 10.50 pz 200 2'100.00
esister.1ti, compresa la fornitura del materiale. D3-CAN STRTI 21.00 bz 200 420000
Materiale:........ocecvvenrennnne
Con cunetta. Condotta DN fino a 200. D3-CAN BIC 21.00 pz 200 4'200.00
D3-CAN ROT-PO 1.05 pz 200 210.00
D3-CAN ROT-VG 10.50 pz 200 2'100.00
681.111 Pioli di acciaio e accessori. Fornitura. Materiale alluminio. [p3-cAN STR-N2 70.00 pz 35 2'450.00
Marca, tipo MSU 350 o prodotto D3-CAN  |STR-TI 0.00 pz 35 0.00
con caratteristiche equivalenti.
D3-CAN BIC 0.00 pz 35 0.00
D3-CAN ROT-PO 0.00 pz 35 0.00
D3-CAN ROT-VG 35.00 pz 35 1'225.00
681.211 Posa. Pioli di acciaio. Concerne pos. 681.111. D3-CAN STR-N2 70.00 pz 25 1'750.00
D3-CAN STR-TI 0.00 pz 25 0.00
D3-CAN BIC 0.00 pz 25 0.00
D3-CAN ROT-PO 0.00 pz 25 0.00
D3-CAN ROT-VG 35.00 pz 25 875.00
684.123 Fornitura di sifoni. Di ghisa. Con maniglia. Per tubo DN D3-CAN STR-N2 45.15 pz 250 11'287.50
150. D3-CAN STR-TI 13.65 pz 250 3'412.50
D3-CAN BIC 29.40 pz 250 7'350.00
D3-CAN ROT-PO 5.25 pz 250 1'312.50
D3-CAN ROT-VG 11.55 pz 250 2'887.50
685.003 Posa di sifoni. Di ghisa. Con maniglia. Per tubo DN 150. D3-CAN STR-N2 45.15 pz 50 2'257.50
D3-CAN STR-TI 13.65 pz 50 682.50
D3-CAN BIC 29.40 pz 50 1'470.00
D3-CAN ROT-PO 5.25 pz 50 262.50
D3-CAN ROT-VG 11.55 pz 50 577.50
812.131 Fornitura di materiale. Volume materiale compatto. Misto|p3-cAN STR-N2 13.78 m3 65 895.78
granulare 0/45 o _ D3-CAN  |STR-TI 52.37 m3 65 3'403.97
Sonn ricanosciuti materiali certificati elencati nella tahella
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"Mistigrandlari”.  [pzcan  [eic 74.42 m3 65 483722
D3-CAN ROT-PO 2.76 m3 65 179.16
D3-CAN ROT-VG 24.81 m3 65 1'612.41
822.125 Avvolgimento di tubazioni. Calcestruzzo di sottofondo, di |p3-caN STR-N2 6.54 m3 200 1'307.25
:g::i?ui:,l;\gglgilr:ns;::; e costipamento. Volume D3-CAN STRTI 24.84 m3 200 496755
materiale compatto. CPN A RC-C. D3-CAN BIC 35.30 m3 200 7'059.15
D3-CAN ROT-PO 131 m3 200 261.45
D3-CAN ROT-VG 11.77 m3 200 2'353.05
832.105 Riempimenti. Compreso il costipamento leggero del D3-CAN STR-N2 12.73 m3 15 190.97
e s el oo Vel s o | o | wa | | s
D3-CAN BIC 71.27 m3 15 1'069.03
D3-CAN ROT-PO 1.71 m3 15 25.59
D3-CAN ROT-VG 22.71 m3 15 340.59
832.205 Riempimenti. Compreso il costipamento leggero del D3-CAN STR-N2 1.05 m3 80 84.00
e v e e e Vo s o | a0 | m | w0 | oo
D3-CAN BIC 3.15 m3 80 252.00
D3-CAN ROT-PO 1.05 m3 80 84.00
D3-CAN ROT-VG 2.10 m3 80 168.00
833.101 Supplementi ai lavori di riempimento. Per costipamento [p3-CAN STR-N2 13.78 m3 5 68.91
ron o | s | we | 5 | e
D3-CAN BIC 74.42 m3 5 372.09
D3-CAN ROT-PO 2.76 m3 5 13.78
D3-CAN ROT-VG 24.81 m3 5 124.03
R991.101 Impianti di trattamento acque (SABA). Installazione,
chiusura scavi e aggottamento, scavo, riempimento SABA,
dintorni, bypass, consegna (CanPlast) e spostamento. D3-SEP STR-N2 3.15 pz 280000 882'000.00
R 991.102 Sostituzione tratti di collettore esistente. Tutto compreso.|p3-cAN STR-N2 157.50 ml 2000 315'000.00
Tubi DN 400-600. D3-CAN STR-TI 47.25 ml 2000 94'500.00
D3-CAN BIC 0.00 ml 2000 0.00
D3-CAN ROT-PO 21.00 ml 2000 42'000.00
D3-CAN ROT-VG 21.00 ml 2000 42'000.00
R991.103 Sostituzione tratti di collettore esistente. Tutto compreso.|p3-CAN STR-N2 157.50 m3 2500 393'750.00
Tubi DN >600. D3-CAN STR-TI 47.25 m3 2500 118'125.00
D3-CAN BIC 0.00 m3 2500 0.00
D3-CAN ROT-PO 21.00 m3 2500 52'500.00
D3-CAN ROT-VG 21.00 m3 2500 52'500.00
2'193'049.77
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