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STRADA NAZIONALE N2 LUN
Diramazione di Lugano Nord

Dipartimento
del
territorio

Comuni di VEZIA, SAVOSA,
MASSAGNO e LUGANO

Divisione delle
costruzioni

Via Franco Zorzi 13
Casella postale 2170
6501 BELLINZONA

PROGETTO DI MASSIMA

Area operativa del
Sottoceneri

Tel. 091814 27 05
Fax 091814 27 49

Piano no.: 036014 G / 707

Scala:

Data: 5 maggio 2017

Modifiche:
a.
b:
C.

Operatore:
Lurati Muttoni Partner SA
Studio d'ingegneria
Via Morée 3 - 6850 Mendrisio

|| Orsi e Associati SA
@204 Studio d'architettura
= | ViaMirasole 1 - 6500 Bellinzona

r Consulenza ambientale
4@ 3‘ Via Guidino 29a - 6900 Paradiso

Bonalumi Ferrari Partner SA
Studio d'ingegneria
Via Campagna 2.1 - 6512 Giubiasco

Piano no.: -

Progettato Disegnato Controllato

ec ec fl

Dimensione: 29.7 X 21.0 cm

Riqualifica e riorganizzazione
rampe autostradali

Svincolo di Lugano Nord

Cappella due Mani - Rotonda Vedeggio
e Rotonda Vedeggio - Cinque Vie

Stima dei costi
Espropri

Lotto 2112.301
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Committente

Repubblica e cantone Ticino
Dipartimento del Territorio
Divisione delle costruzioni
Area operativa del Sottoceneri
Ing. Matteo Moreni

Casella postale 2170

Via Franco Zorzi 13

6501 Bellinzona

Ingegnere civile (studio pilota)
Lurati Muttoni Partner SA

Via Morée 3

CH - 6850 Mendrisio

Tel. 091 / 640 90 90

E-mail: info@Impartner.ch

Traffico

Bonalumi e Ferrari Partner SA
Via Campagna 2.1

CH - 6512 Giubiasco

Tel. 091 / 850 60 80

E-mail: info@bonalumi-ferrari.ch

Urbanista e paesaggista
Orsi & Associati

Via Mirasole 1

CH - 6500 Bellinzona

Tel. 091/ 825 60 29
E-mail: info@orsi-arch.ch

Ambientale e fonica
Dionea SA

Consulenza ambientale
Via Guidino 29a

CH - 6900 Paradiso
Tel. 091/ 945 09 03

Lurati Muttoni Partner SA

05.05.2017
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1 PREVENTIVO DEI COSTI
| costi relativi al Dossier 7, espropri definitivi e temporanei, sono stati stimati sulla base delle
seguenti ipotesi:

e i costi relativi agli espropri, stimati in 100 Fr/m? nel caso di terreni di proprietd comunale
e di 500 Fr/m? nel caso di terreni privati;

e i costi delloccupazione temporanea delle aree in prossimita dei tratti dove verranno
eseguite le opere previste stimati in circa 2 Fr/m?;

e una stima dei costi per I'indennizzo delle piante;

e una stima dei costi per le misurazioni e le spese catastali.

A seguire si riporta una tabella in cui si riassumono i costi stimati.

Espropri 1'700°000 | Fr
Occupazioni temporanee 5000 | Fr
Indennizzo piante 40’000 | Fr
Misurazioni 100’000 | Fr
Spese catastali 50’000 | Fr
Totale 1'895’000 | Fr

Facendo riferimento alla tabella contenuta nel documento 036.014 G/701 e alle ipotesi sopra
descritte si ha che i costi del Dossier 7 sono stimati pari a Fr. 1'895’000.- (esenti da IVA).

Lurati Muttoni Partner SA 05.05.2017





