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1 BASI

1.1 DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO

Y

La documentazione di progetto € reperibile sul sito www.ti.ch/dc-commesse alla pagina
“Commesse di progettazione”. | documenti sono suddivisi in cartelle secondo quanto qui
riportato.

[1] CARTELLA N° 1 - Progetto preliminare comprendente:

- Relazione generale (6073.1-R-102-00 Galleria di Moscia.pdf);

- Planimetria (6073.1-P-101_00.pdf e 6073.1-P-101_00.dwg);

- Profilo longitudinale (6073.1-P-102_00.pdf e 6073.1-P-102_00.dwg);
- Sezioni tipo (6073.1-P-103-00.pdf);

- Cronoprogramma lavori (6073.1-P-104_00.pdf).

[2] CARTELLA N° 2 - Documenti base comprendente:

N° Titolo Tipo Autore Data

Galleria Moscia - Indagine
geologico-tecnica preliminare

Istituto Geologico

Dol Cantonale

Rapporto 08.1995

Comune di Ascona
D02 Zone  esposte a  rischio | Rapporto Dr. A. Baumer 06.1995
geologico ed idrogeologico

Do2a | ASCcOma - Rapporto Geotest AG 08.1995
Profili sismici a rifrazione

Al13 Locarno-Brissago confine
D02b | galleria di Moscia. Indagine | Preavviso UFAFD 11.1997
preliminare/capitolato d’oneri

D02c Comune di Ascona . Rapporto | J. C. Bestenheider 12.1997
Parcelle esposte a caduta sassi

Dipartimento del territorio

Divisione delle costruzioni Pedrozzi &
D4 Galleria Moscia - Relazione Rapporto Associati SA 2000
Geologico-Geotecnica
Indagini geognostiche Moscia _— Pedrozzi &
Dda Planimetria 1:2000 Piani Associati SA 1999
Dab Ggllerla.dl Moscia . Documenti Istituto Scienze 1995-2004
Misurazione sorgenti della Terra

[8] CARTELLA N° 3 - Documenti integrativi comprendente:

- Preavvisi servizi (ALLEGATO A - PREAVVISI SERVIZI.pdf);
- Ortofoto (DOP25_LV03 1312-43 2015 2 15.pdf).

AVVISO IMPORTANTE

I documenti forniti non possono essere trasmessi a terzi ma devono essere
utilizzati solo per lo scopo e il progetto per cui sono stati richiesti. In particolare
il documento “Ortofoto (DOP25 LV03 1312-43 2015 2 15.pdf), contenuto
nella “Cartella N° 3 - Documenti integrativi”, non deve essere in alcun modo
manipolato né trasmesso a terzi. In caso di mancato rispetto delle presenti
condizioni, il Mandante si riserva il diritto di chiedere un risarcimento.


http://www.ti.ch/dc-commesse
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1.2 BASI DI LAVORO

Il gruppo mandatario (GM) incaricato ricevera, quale base di lavoro per assolvere il mandato, la
documentazione seguente:

. il progetto preliminare su base informatica elaborabile e in formato .pdf;
. la base catastale digitalizzata, ufficiale e aggiornata;

AWVISO IMPORTANTE

| dati catastali forniti non possono essere trasmessi a terzi ma devono essere utilizzati solo
per lo scopo e il progetto per cui sono stati richiesti. Le informazioni contenute non sono
vincolanti e devono essere sempre verificate sul terreno. In caso di mancato rispetto delle
presenti condizioni, il Mandante si riserva il diritto di chiedere un risarcimento.

. il rilievo topografico (coordinate X, y, z) della tratta in oggetto nelle zone rilevanti (zone dei
portali della galleria e dei cunicoli) eseguito dall'Ufficio della geomatica (cartaceo +
supporto informatico .dwg) con i punti rilevati e un file Excel o Word contenete il listato dei
punti;

. i piani tipo della Divisione delle costruzioni, consultabili sul sito
https:/AmwwA4.ti.ch/di/dc/asco/ucptemilcommesse-pubbliche/commesse-pubbliche/piantipo/;

. I CPN tipo per opere di sotto e soprastruttura, consultabili sul sito
https/AwwvA.ti.ch/di/dc/ascolucpitemilcommesse-pubbliche/commesse-pubbliche/capitolati-ipo/;

. i piani di controllo della qualita, consultabili sul sito

https:/Amww\A4.ti.ch/di/dc/asco/ucpitemilcommesse-pubbliche/commesse-pubbliche/concetto-di-garanzia-della-
qualita/;
. i modelli di impaginazione e dei titoli dei piani da elaborare

- C22F63 Modello titolo piani (formato .xlIsx);
- C22F64 Modello titolo piani (formato .dwg);
- C22F66 Modello titolo piani (formato .docx);

o I'ortofoto;

. altre esigenze di progettazione per il mandato in oggetto (EM, USTRA, Ugm, ecc.).

1.3 ALTRE NORME E REGOLAMENTI
Per I'elaborazione dei progetti valgono le seguenti norme e direttive:

. norme delle associazioni professionali SIA e VSS, tenuto conto delle direttive federali e
cantonali in materia;

. i regolamenti dei Comuni interessati dall’'opera.

| progettisti dovranno inoltre considerare tutti gli eventuali aggiornamenti o nuove edizioni
sopraggiunte durante I'elaborazione progettuale.

1.4 DIVERSI

Per le abbreviazioni e gli acronimi si fa riferimento al cap. 1.4 del fascicolo “Condizioni di
appalto”.


https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/piani-tipo/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/capitolati-tipo/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/concetto-di-garanzia-della-qualita/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/concetto-di-garanzia-della-qualita/
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2 DESCRIZIONE GENERALE DELLE PRESTAZIONI

2.1 DEFINIZIONE DEL PROGETTO

2.1.1 Premessa

Per la descrizione del progetto si rimanda al documento “Relazione generale (6073.1-R-102-00
Galleria di Moscia.pdf), estratto da studio varianti”, contenuto nella “Cartella N° 1 - Progetto
preliminare” menzionata al capitolo 1.1 del presente fascicolo.

2.1.2 Oggetto del progetto

Il mandato di progettazione oggetto del presente concorso ha per obiettivo la costruzione della
galleria di Moscia e le opere a essa correlate. La galleria € di tipo bidirezionale a canna unica
con una lunghezza di ca. 1'500 m.

Tracciato galleria e cunicoli.

In particolare le opere comprendono:

. la nuova galleria;
. i tre cunicoli trasversali e i relativi accessi;
o il portale est comprendente anche:

- la sistemazione e gli adattamenti stradali dovuti alle necessita esecutive della galleria;
- un ponte provvisorio e i relativi allacciamenti;
- smantellamento del ponte prowvisorio e i raccordi stradali, pedonali e ciclabili;

. il portale ovest e i raccordi;

o piazza di giro e raccordi in localitd Monte Tabor;

. tutte le opere necessarie a garantire fluidita e sicurezza del traffico in fase di cantiere;

. tratte di raccordo nella zona dei portali inclusi raccordi trasporto pubblico e mobilita lenta;
. infrastrutture tecniche e impianti, incluse le due centrali ubicate presso i portali;

. infrastrutture di terzi (aziende), situazioni temporanee e definitive, coordinamento.
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2.1.3 Costi

La stima dei costi (precisione + 25%) é contenuta nell’allegato A del documento “Relazione
generale (6073.1-R-102-00 Galleria di Moscia.pdf), estratto da studio varianti”, contenuto nella
“Cartella N° 1 - Progetto preliminare” menzionata al capitolo 1.1 del presente fascicolo.

2.2 SVOLGIMENTO

Il mandato di progettazione copre tutte le prestazioni necessarie alla realizzazione della galleria
e dei relativi raccordi stradali e si suddivide in due fasi principali.

2.2.1 Fase 1

La fase 1 comprende lallestimento del progetto di massima, del progetto definitivo e del
progetto stradale completo.

o Analisi adeguata agli obiettivi e alle condizioni quadro nonché analisi degli aspetti legati
alla realizzazione degli accessi, alla costruzione dei manufatti, alla costruzione della
galleria, alla gestione del materiale, ai siti di deposito, alla geologia, allidrologia,
al'ambiente, alla sicurezza, alle finanze, all’esercizio e alle misure fiancheggiatrici.

o Elaborazione del concetto d’esercizio.

o Definizione del perimetro di studio EIA.
o Progetto ottimizzato con particolare riguardo a:
- tracciato e collegamenti;
- manufatti;
- zone di portale;
- procedimenti costruttivi;
- gestione del materiale, siti di deposito temporanei e definitivi;
- equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (BSA);
- misure di compensazione e di sostituzione (MCS);
- misure di riassetto delle strade esistenti;
- misure fiancheggiatrici (in fase di costruzione e a opera terminata).
o Integrazione delle osservazioni contenute nei “Preawvisi servizi” (documento incluso nella
“Cartella N° 3 - Documenti integrativi”, vedi capitolo 1.1 del presente fascicolo).
o Processo e fasi esecutive nonché la logistica di cantiere.
o Indagine principale RIA.

Da includere per il progetto di massima, il progetto definitivo e il progetto stradale la

consultazione e I'adeguamento del progetto:

o accompagnamento alle consultazioni del progetto presso il Cantone Ticino nonché presso
i Comuni;

o rielaborazione del progetto generale in base alla consultazione;

o conclusione del dossier di progetto.

2.2.2 Fase 2

La fase 2 sara deliberata ed eseguita dopo la conclusione e I'approvazione del progetto
stradale. Essa comprende I'appalto, il progetto esecutivo, I'esecuzione, la messa in esercizio e
la documentazione dell’'opera, esclusa la Direzione dei lavori.
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3 PRESTAZIONI PROGETTUALI DA ESEGUIRE IN OGNI FASE DI PROGETTO

Prestazioni secondo i regolamenti SIA 103 e 108 e secondo il modello di pianificazione per
progetti nel settore della costruzione (SIA 112).

L'onere per I'assemblaggio degli incarti (gli incarti devono includere anche le parti sviluppate dai
diversi specialisti), sia bozze che finali, I'uniformizzazione dei vari documenti e altre prestazioni
simili che si rendono necessarie, € da comprendere nei prezzi offerti.

L'onere per la preparazione delle presentazioni del progetto in ambito pubblico deve essere
incluso (es. preparazione power point, ecc.).

4 COMPITI DI CONDUZIONE DI PROGETTO IP

Il progettista deve assolvere, oltre alle prestazioni di progettazione, anche compiti amministrativi,
rispettivamente di sostegno. Appartengono a questi compiti tutte le prestazioni di coordinamento
con la BHU, gli esperti tecnici cosi come altri specialisti coinvolti. In particolare sono da
comprendere:

e prestazioni generali secondo SIA 103, art. 3.4;
e prestazioni specifiche di progetto secondo I'Allegato 1 al presente fascicolo (riunioni, ecc.).
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ALLEGATO 1

CONDIZIONI QUADRO PER IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

1. Prestazioni di coordinazione del Gruppo di progettazione

Il "Gruppo di progettazione" (Gruppo mandatario) € gestito dal responsabile, il Capoprogetto (CP),
che oltre alla direzione tecnica e amministrativa del "Gruppo" dovra assicurare alla DGP prestazioni di
diversa natura, non legate ad alcuna fase di mandato; quali ad esempio:

rappresentanza della DGP verso terzi nella misura convenuta;

tempestiva preparazione di basi decisionali per la DGP;

allestimento di rapporti periodici sulla situazione d'avanzamento e sul rispetto del tetto di costo;
coordinazione delle prestazioni di tutte le parti coinvolte nel Gruppo di progettazione;

garanzia del flusso d'informazioni e della documentazione, inclusa I'organizzazione dello scambio
di dati da un punto di vista tecnico e amministrativo;

contatti con uffici pubblici, Comuni, Aziende, privati, ecc., da concordare con la DGP.

Saranno inoltre da considerare i seguenti aspetti:

coordinazione con consulenti o altri specialisti incaricati dal Mandante. Il Mandante puo
incaricare direttamente degli specialisti e a dipendenza delle necessita fara capo a dei
consulenti esterni per prestazioni particolari;

il Capoprogetto (CP), oltre alla coordinazione dei propri specialisti, € altresi responsabile
dell'integrazione nel proprio progetto delle indicazioni degli specialisti e dei consulenti incaricati dal

Mandante.

2. Requisiti di progettazione

Secondo il Mandante sono da considerare prioritarie le seguenti esigenze di progettazione:

Qualita: Mantenimento della qualita richiesta secondo i contratti e le norme;

Costi: Mantenimento o riduzione dei costi di progettazione definiti nel contratto e
ottimizzazione dei costi di costruzione;

Termini: Mantenimento (o riduzione, laddove auspicabile) dei termini definiti nel
contratto (tempi di progettazione) e nel programma generale dei lavori
(esecuzione);

Coordinazione: Assicurazione della coordinazione all'interno del Gruppo di progettazione cosi
come con DGP, BHU ed eventuali specialisti del Mandante.

3. Concetto delle riunioni di progetto

Sono previste riunioni ricorrenti di progetto (PVS), a cadenza di 1 riunione al mese, nonché di riunioni
specialistiche (PFS), a cadenza di 1 riunione ogni due mesi, presso la DC a Bellinzona. E generalmente
richiesta la partecipazione alle riunioni da parte del capo progetto (CP) e, se del caso, di altri progettisti e
di singoli specialisti facenti parte del Gruppo di progettazione, secondo il contenuto delle riunioni.
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