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1 BASI 
 
1.1 DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO 
La documentazione di progetto è reperibile sul sito www.ti.ch/dc-commesse alla pagina 
“Commesse di progettazione”. I documenti sono suddivisi in cartelle secondo quanto qui 
riportato. 
 

[1] CARTELLA N° 1 - Progetto preliminare comprendente: 

  - Relazione generale (6073.1-R-102-00 Galleria di Moscia.pdf); 
  - Planimetria (6073.1-P-101_00.pdf e 6073.1-P-101_00.dwg); 
  - Profilo longitudinale (6073.1-P-102_00.pdf e 6073.1-P-102_00.dwg); 
  - Sezioni tipo (6073.1-P-103-00.pdf); 
  - Cronoprogramma lavori (6073.1-P-104_00.pdf). 
 

 [2] CARTELLA N° 2 - Documenti base comprendente: 

N° Titolo Tipo Autore Data 

D01 Galleria Moscia - Indagine 
geologico-tecnica preliminare Rapporto Istituto Geologico 

Cantonale 08.1995 

D02 
Comune di Ascona 
Zone esposte a rischio 
geologico ed idrogeologico 

Rapporto Dr. A. Baumer 06.1995 

D02a Ascona 
Profili sismici a rifrazione Rapporto Geotest AG 08.1995 

D02b 
A13 Locarno-Brissago confine 
galleria di Moscia. Indagine 
preliminare/capitolato d’oneri 

Preavviso UFAFD 11.1997 

D02c Comune di Ascona 
Parcelle esposte a caduta sassi  Rapporto J. C. Bestenheider 12.1997 

D4 
Dipartimento del territorio 
Divisione delle costruzioni 
Galleria Moscia - Relazione 
Geologico-Geotecnica 

Rapporto Pedrozzi & 
Associati SA 2000 

D4a Indagini geognostiche Moscia 
Planimetria 1:2000 Piani Pedrozzi & 

Associati SA 1999 

D4b Galleria di Moscia   
Misurazione sorgenti Documenti Istituto Scienze 

della Terra 1995-2004 

 
 

 [3] CARTELLA N° 3 - Documenti integrativi comprendente: 

  - Preavvisi servizi (ALLEGATO A - PREAVVISI SERVIZI.pdf); 
  - Ortofoto (DOP25_LV03_1312-43_2015_2_15.pdf). 
 

AVVISO IMPORTANTE 
I documenti forniti non possono essere trasmessi a terzi ma devono essere 
utilizzati solo per lo scopo e il progetto per cui sono stati richiesti. In particolare 
il documento “Ortofoto (DOP25_LV03_1312-43_2015_2_15.pdf), contenuto 
nella “Cartella N° 3 - Documenti integrativi”, non deve essere in alcun modo 
manipolato né trasmesso a terzi. In caso di mancato rispetto delle presenti 
condizioni, il Mandante si riserva il diritto di chiedere un risarcimento.  

 

http://www.ti.ch/dc-commesse
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1.2 BASI DI LAVORO 
Il gruppo mandatario (GM) incaricato riceverà, quale base di lavoro per assolvere il mandato, la 
documentazione seguente:  

•  il progetto preliminare su base informatica elaborabile e in formato .pdf;  

•  la base catastale digitalizzata, ufficiale e aggiornata;  

AVVISO IMPORTANTE 
 I dati catastali forniti non possono essere trasmessi a terzi ma devono essere utilizzati solo 

per lo scopo e il progetto per cui sono stati richiesti. Le informazioni contenute non sono 
vincolanti e devono essere sempre verificate sul terreno. In caso di mancato rispetto delle 
presenti condizioni, il Mandante si riserva il diritto di chiedere un risarcimento.  

• il rilievo topografico (coordinate x, y, z) della tratta in oggetto nelle zone rilevanti (zone dei 
portali della galleria e dei cunicoli) eseguito dall’Ufficio della geomatica (cartaceo + 
supporto informatico .dwg) con i punti rilevati e un file Excel o Word contenete il listato dei 
punti;  

•  i piani tipo della Divisione delle costruzioni, consultabili sul sito  

https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/piani-tipo/;  

•  i CPN tipo per opere di sotto e soprastruttura, consultabili sul sito  

https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/capitolati-tipo/;  

•   i piani di controllo della qualità̀, consultabili sul sito  

https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/concetto-di-garanzia-della-
qualita/;  

•  i modelli di impaginazione e dei titoli dei piani da elaborare  

- C22F63  Modello titolo piani (formato .xlsx);  
- C22F64  Modello titolo piani (formato .dwg); 
- C22F66  Modello titolo piani (formato .docx); 

•  l’ortofoto;  

•  altre esigenze di progettazione per il mandato in oggetto (EM, USTRA, Ugm, ecc.).  

 
 
1.3 ALTRE NORME E REGOLAMENTI 
Per l’elaborazione dei progetti valgono le seguenti norme e direttive:  
• norme delle associazioni professionali SIA e VSS, tenuto conto delle direttive federali e 

cantonali in materia;  
•  i regolamenti dei Comuni interessati dall’opera. 
I progettisti dovranno inoltre considerare tutti gli eventuali aggiornamenti o nuove edizioni 
sopraggiunte durante l’elaborazione progettuale.  

 
 
1.4 DIVERSI 
Per le abbreviazioni e gli acronimi si fa riferimento al cap. 1.4 del fascicolo “Condizioni di 
appalto”. 
  

 

https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/piani-tipo/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/capitolati-tipo/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/concetto-di-garanzia-della-qualita/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/concetto-di-garanzia-della-qualita/
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2 DESCRIZIONE GENERALE DELLE PRESTAZIONI 
 
 
2.1 DEFINIZIONE DEL PROGETTO 
 
 
2.1.1 Premessa 
Per la descrizione del progetto si rimanda al documento “Relazione generale (6073.1-R-102-00 
Galleria di Moscia.pdf), estratto da studio varianti”, contenuto nella “Cartella N° 1 - Progetto 
preliminare” menzionata al capitolo 1.1 del presente fascicolo.  
 
 
2.1.2 Oggetto del progetto 
Il mandato di progettazione oggetto del presente concorso ha per obiettivo la costruzione della 
galleria di Moscia e le opere a essa correlate. La galleria è di tipo bidirezionale a canna unica 
con una lunghezza di ca. 1'500 m. 
 

 
Tracciato galleria e cunicoli. 

 
In particolare le opere comprendono: 

• la nuova galleria; 

• i tre cunicoli trasversali e i relativi accessi; 

• il portale est comprendente anche: 
- la sistemazione e gli adattamenti stradali dovuti alle necessità esecutive della galleria; 
- un ponte provvisorio e i relativi allacciamenti; 
- smantellamento del ponte provvisorio e i raccordi stradali, pedonali e ciclabili; 

• il portale ovest e i raccordi; 

• piazza di giro e raccordi in località Monte Tabor; 

• tutte le opere necessarie a garantire fluidità e sicurezza del traffico in fase di cantiere; 

• tratte di raccordo nella zona dei portali inclusi raccordi trasporto pubblico e mobilità lenta; 

• infrastrutture tecniche e impianti, incluse le due centrali ubicate presso i portali; 

• infrastrutture di terzi (aziende), situazioni temporanee e definitive, coordinamento. 
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2.1.3 Costi 
La stima dei costi (precisione ± 25%) è contenuta nell’allegato A del documento “Relazione 
generale (6073.1-R-102-00 Galleria di Moscia.pdf), estratto da studio varianti”, contenuto nella 
“Cartella N° 1 - Progetto preliminare” menzionata al capitolo 1.1 del presente fascicolo. 
 
 
2.2 SVOLGIMENTO 
Il mandato di progettazione copre tutte le prestazioni necessarie alla realizzazione della galleria 
e dei relativi raccordi stradali e si suddivide in due fasi principali. 
 
 
2.2.1 Fase 1 
La fase 1 comprende l’allestimento del progetto di massima, del progetto definitivo e del 
progetto stradale completo. 

• Analisi adeguata agli obiettivi e alle condizioni quadro nonché analisi degli aspetti legati 
alla realizzazione degli accessi, alla costruzione dei manufatti, alla costruzione della 
galleria, alla gestione del materiale, ai siti di deposito, alla geologia, all’idrologia, 
all’ambiente, alla sicurezza, alle finanze, all’esercizio e alle misure fiancheggiatrici. 

• Elaborazione del concetto d’esercizio. 
• Definizione del perimetro di studio EIA. 
• Progetto ottimizzato con particolare riguardo a: 

- tracciato e collegamenti; 
- manufatti; 
- zone di portale; 
- procedimenti costruttivi; 
- gestione del materiale, siti di deposito temporanei e definitivi; 
- equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (BSA); 
- misure di compensazione e di sostituzione (MCS);  
- misure di riassetto delle strade esistenti; 
- misure fiancheggiatrici (in fase di costruzione e a opera terminata). 

• Integrazione delle osservazioni contenute nei “Preavvisi servizi” (documento incluso nella 
“Cartella N° 3 - Documenti integrativi”, vedi capitolo 1.1 del presente fascicolo). 

• Processo e fasi esecutive nonché la logistica di cantiere. 
• Indagine principale RIA. 

Da includere per il progetto di massima, il progetto definitivo e il progetto stradale la 
consultazione e l’adeguamento del progetto: 

• accompagnamento alle consultazioni del progetto presso il Cantone Ticino nonché presso 
i Comuni; 

• rielaborazione del progetto generale in base alla consultazione; 
• conclusione del dossier di progetto. 
 
 
2.2.2 Fase 2 
La fase 2 sarà deliberata ed eseguita dopo la conclusione e l’approvazione del progetto 
stradale. Essa comprende l’appalto, il progetto esecutivo, l’esecuzione, la messa in esercizio e 
la documentazione dell’opera, esclusa la Direzione dei lavori. 
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3 PRESTAZIONI PROGETTUALI DA ESEGUIRE IN OGNI FASE DI PROGETTO 
Prestazioni secondo i regolamenti SIA 103 e 108 e secondo il modello di pianificazione per 
progetti nel settore della costruzione (SIA 112). 

L'onere per l’assemblaggio degli incarti (gli incarti devono includere anche le parti sviluppate dai 
diversi specialisti), sia bozze che finali, l’uniformizzazione dei vari documenti e altre prestazioni 
simili che si rendono necessarie, è da comprendere nei prezzi offerti.  

L’onere per la preparazione delle presentazioni del progetto in ambito pubblico deve essere 
incluso (es. preparazione power point, ecc.). 
 
 
4 COMPITI DI CONDUZIONE DI PROGETTO IP 
Il progettista deve assolvere, oltre alle prestazioni di progettazione, anche compiti amministrativi, 
rispettivamente di sostegno. Appartengono a questi compiti tutte le prestazioni di coordinamento 
con la BHU, gli esperti tecnici così come altri specialisti coinvolti. In particolare sono da 
comprendere:  

• prestazioni generali secondo SIA 103, art. 3.4; 
• prestazioni specifiche di progetto secondo l’Allegato 1 al presente fascicolo (riunioni, ecc.). 
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 ALLEGATO 1 
 
CONDIZIONI QUADRO PER IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE 
 
 
1. Prestazioni di coordinazione del Gruppo di progettazione 
 

Il "Gruppo di progettazione" (Gruppo mandatario) è gestito dal responsabile, il Capoprogetto (CP), 
che oltre alla direzione tecnica e amministrativa del "Gruppo" dovrà assicurare alla DGP prestazioni di 
diversa natura, non legate ad alcuna fase di mandato; quali ad esempio: 
 
- rappresentanza della DGP verso terzi nella misura convenuta; 
- tempestiva preparazione di basi decisionali per la DGP; 
- allestimento di rapporti periodici sulla situazione d'avanzamento e sul rispetto del tetto di costo; 
- coordinazione delle prestazioni di tutte le parti coinvolte nel Gruppo di progettazione; 
- garanzia del flusso d'informazioni e della documentazione, inclusa l'organizzazione dello scambio 

di dati da un punto di vista tecnico e amministrativo; 
- contatti con uffici pubblici, Comuni, Aziende, privati, ecc., da concordare con la DGP. 
 

Saranno inoltre da considerare i seguenti aspetti: 

- coordinazione con consulenti o altri specialisti incaricati dal Mandante. Il Mandante può 
incaricare direttamente degli specialisti e a dipendenza delle necessità farà capo a dei 
consulenti esterni per prestazioni particolari; 

- il Capoprogetto (CP), oltre alla coordinazione dei propri specialisti, è altresì responsabile 
dell’integrazione nel proprio progetto delle indicazioni degli specialisti e dei consulenti incaricati dal 
Mandante. 

 
2. Requisiti di progettazione 
 

Secondo il Mandante sono da considerare prioritarie le seguenti esigenze di progettazione: 
 
- Qualità: Mantenimento della qualità richiesta secondo i contratti e le norme; 

- Costi: Mantenimento o riduzione dei costi di progettazione definiti nel contratto e 
ottimizzazione dei costi di costruzione; 

- Termini: Mantenimento (o riduzione, laddove auspicabile) dei termini definiti nel 
contratto (tempi di progettazione) e nel programma generale dei lavori 
(esecuzione); 

- Coordinazione: Assicurazione della coordinazione all’interno del Gruppo di progettazione così 
come con DGP, BHU ed eventuali specialisti del Mandante. 

 
3. Concetto delle riunioni di progetto 

 

Sono previste riunioni ricorrenti di progetto (PVS), a cadenza di 1 riunione al mese, nonché di riunioni 
specialistiche (PFS), a cadenza di 1 riunione ogni due mesi, presso la DC a Bellinzona. È generalmente 
richiesta la partecipazione alle riunioni da parte del capo progetto (CP) e, se del caso, di altri progettisti e 
di singoli specialisti facenti parte del Gruppo di progettazione, secondo il contenuto delle riunioni. 
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