DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI 1di3 C2 2. Progetto d'appalto

Selezionare ufficio

PROGETTO D'APPALTO

1. Generalita

Numero SISO

Lottol/i

Oggetto

Comune Sezione
Asse stradale Progressive

Capoprogetto DC

Progettista privato

2. Documenti messi a disposizione della committenza (crociare cid che fa al caso)

[ ] Capitolati tipo Cantone (link)

[] MOT SIA 451

[] Pavimentazioni

[ ] Risanamento Manufatti

[ ] Sottostruttura

Piani tipo Cantone (link)

Matrice CPN 102 (ultima versione Ucp)
Concetto di garanzia della qualita (link)
Contributo ambientale (link)

Certificazioni materiali da costruzione (link)
Misure proprie al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute
Progetti pubblicati dal Cantone (link)
Progetti simili (a titolo di esempio)

Programma lavori (a titolo d'esempio)
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Bilancio masse (esempio)
[ ] Schema di concetto
[ ] Tabella Excel
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3. Compiti del progettista privato (crociare cio che fa al caso)

Nell'allestimento del progetto d'appalto il progettista privato conferma di aver:
allestito i piani partendo dal catasto ufficiale ricevuto dalla committenza tramite Ugeo;

allestito tutti i piani necessari secondo i modelli ISO, secondo piani tipo aggiornati e come da lista
del modulo d’offerta, indicando tutte le informazioni necessarie per I'ordinazione dei materiali e
I'esecuzione del progetto;

verificato sul posto la congruenza dei piani (quote, ecc.) con il costruito, I'esistente, gli accessi,
ecc.;
allestito i piani congruentemente al CPN 102, PCQ, ecc.;

utilizzato in modo corretto i MOT nell’allestimento capitolati:

suddiviso gli appalti come da approvazione del committente e per esso I'ufficio delle commesse
pubbliche (Ucp);

utilizzato in modo corretto i MOT nell’allestimento capitolati:

|:| utilizzando unicamente i files SIA 451 consegnati dal Committente;

O Odo o dog

[ ] avendo scaricato la versione in vigore al momento dell’allestimento / pubblicazione;

|:| allestito il CPN 102 sulla base della matrice aggiornata in vigore al momento dell’allestimento /
pubblicazione dell’appalto. In particolare sono stati completati i seguenti capitoli:

[] 13071407160 [] 2437260 [] 3007400 [ ] s00
[] 6207630640 [] so0 [1 900

suddiviso il capitolato in parti d’opera secondo le necessita del committente avendovi integrato le
parti d’'opera delle aziende;

tenuto conto del contributo ambientale, in particolare incentivando l'utilizzo del materiale riciclato
nei calcestruzzi per opere minori € nelle pavimentazione;

allestito eventuali prescrizioni ambientali;

allestito il concetto di garanzia della qualita;

richiesto le necessarie certificazioni dei materiali da costruzione;

richiesto delle misure proprie al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute
(integrazione nel progetto delle misure necessarie secondo normative e allestimento di
documentazione specifica);

valutato la necessita di allestire un concetto di sicurezza;
verificato eventuali direttive / norme di sicurezza di terzi (FFS, USTRA, fornitori gas, ecc.);

allestito un programma lavori approvato dal committente / DL (termini vincolanti / durata cantiere
e disturbo all’'utente da minimizzare);

allestito un programma per la fornitura dei piani;
determinato le aree di cantiere in accordo con la DL e con quanto pubblicato;

verificato le fasi di lavoro con le larghezze minime della carreggiata nelle sezioni critiche,
approvate dalla committenza;

O O Oodo oOdod O oo

verificato la conduzione del traffico e segnaletica approvate da DL / Area dell’esercizio e della
manutenzione (EM) / Ufficio della segnaletica stradale e degli impianti pubblicitari (Usip);
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[
[]
[]

O O0oodgd gdo

verificato i percorsi pedonali e ciclabili durante il cantiere e di averli integrati nelle fasi di lavoro;
verificato i disagi e i problemi per la fase dei lavori (posti bici, moto, auto soppressi);

verificato il bilancio delle masse controllando:

|:| la congruenza tra piani e capitolato;

|:| la congruenza tra scawvi, riporti e trasporti secondo uno schema di concetto;

verificato la congruenza del 20% delle posizioni che fanno I'80% del preventivo;

calcolato il preventivo considerando le riserve sui quantitativi del 10% sui movimenti di terra e del
5% per il resto;
verificato il preventivo con almeno 3 opere analoghe (CHF/ml o CHF/m2);

allestito una tabella della quantita principali per la pubblicazione su Foglio Ufficiale (FU);
verificato la necessita di sondaggi / lavori preliminari / opere preparatorie / preappalti;
verificato preliminarmente la posizione delle infrastrutture esistenti (aziende);

considerato ed integrato nell’appalto e/o coordinamento con enti / aziende, di ev. rinnovi /
modifiche alle infrastrutture;

valutato problemi legati alla presenza di corsi d’acqua / laghi / ecc.

Luogo e data: Timbro e firma:

Visto Capoprogetto:
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