
Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Bellinzona 

Concorso N°.:  23116 

 Appalto CIAP 

E4113 LICEO CANTONALE BELLINZONA 

CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA 
PER LE OPERE DA : 

METALCOSTRUTTORE 
COSTRUZIONE DI FACCIATE 

eCCC-E E 

ATTENZIONE ! 
Completare nelle disposizioni particolari le 
pos. 224.420. 
Allegare documenti pos. 252.120. 

Importo dell'offerta CHF. 

IVA 8.1 % CHF. 

IMPORTO COMPLESSIVO CHF. 

Luogo e data : 

L'offerente: 
(timbro e firma) 

: 
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1. Correzioni del modulo d’offerta. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 7.7 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 
 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
2.1 L'offerente individuale. 
 

Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

  quale :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Struttura dell'offerente: 

 
Direzione (nominativo): 

 

    

    

    
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 
 

 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  

 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il personale 
sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  

 
Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  
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2.2 Consorzio. 
 

Consorzio ammesso. 
 

 Nome del consorzio :  

 
Impresa pilota 

 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritta al registro di commercio:   

  ragione sociale o scopo :  

  data iscrizione :  

  sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

  a decorrere dal :  

  presso :  

 
Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

    

    

    

    

 
Direzione tecnica del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 



Oggetto: E4113 LICEO CANTONALE BELLINZONA Pagina: 8 
Opera da: Metalcostruttore - Costruzione di facciate Data: 24.11.23 
 

 

 
Direzione amministrativa del consorzio 

 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
 

Altri membri del consorzio: 
 

 Offerente A Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente B Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente C Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente D Nome:  

  Indirizzo:  

 
Quadri del consorzio 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  amministrativo          

  tecnico          

 Totale imprenditori          

 
Personale del consorzio (esclusi apprendisti): 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale imprenditori          

 
Gli offerenti iscritti a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo il 
personale sottoposto al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 
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Gli offerenti che hanno una succursale sono tenuti ad indicare unicamente il personale 
impiegato presso la stessa. 

 
Personale del consorzio relative all’appalto 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A 
 

Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  domiciliati          

  esteri          

 Totale offerente          

 
Personale del consorzio a disposizione in caso d'urgenza. 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta della DL) 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

  complessive          

 
2.3 Subappalto. 
 

Subappalto ammesso per le prestazioni di sollevamento. 
 
La fornitura non è considerata un subappalto.  
Se l’offerente dovesse indicare il nominativo di un fornitore o non venisse indicato alcun 
subappaltatore l’esecuzione della prestazione sarà considerata come eseguito in proprio.  
 
Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni: 
 
I subappaltatori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire l'adempimento degli obblighi verso 
le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla 
fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di 
lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno stato i contratti 
nazionali mantello. 
 
L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non può essere 
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia 
l'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che l'offerta dell'altro offerente, saranno escluse 
dall'aggiudicazione. 
 
I singoli subappaltatori possono partecipare a più offerte. La scelta dei subappaltatori è compito e 
responsabilità dell'offerente. 
L'offerente è l’unico responsabile verso il COM per l’operato dei propri subappaltatori, i quali devono 
adempiere ai requisiti di legge. L’offerente si assume la responsabilità solidale e limitata con i 
subappaltatori, verso il committente per l’esecuzione delle prestazioni a concorso. 
 
Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei 
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM 
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro 
priorità. 
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A semplice domanda del COM l'offerente sarà tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla pos. 
252.210 delle disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti (dichiarazioni, diplomi, 
certificati, …) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge applicabili ai subappaltatori, nonché la 
copia delle loro offerte, entro i termini definiti dal COM (art. 24 LCPubb). 
 
Il COM si riserva il diritto di chiedere all’offerente di cambiare uno o più subappaltatori prima 
dell’aggiudicazione delle prestazioni se questi ultimi non dovessero adempiere ai requisiti di legge ed 
alle disposizioni particolari (CPN 102). 
 
Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione del precedente (un’unica sostituzione è ammessa per 
genere di prestazioni in subappalto) dovrà essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data della 
richiesta. 
In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i 
in sostituzione o nell’eventualità in cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero 
adempiere ai requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), l’offerta del concorrente verrà 
esclusa dalla gara d’appalto. 
 
Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non 
previsti in essa, l'offerente deve chiedere per iscritto l’approvazione preventiva del COM. 
Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sarà dato solo se l'offerente prova che questi non 
ha dato seguito agli impegni assunti. 
 
Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. 
In caso di violazioni è responsabile l’appaltatore. 
 
L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul 
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno. 
 
Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 24 LCPubb e 37 RLCPubb. le 
notifica immediatamente all’autorità di vigilanza e all’ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. 
 
Accertate dall’autorità di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena 
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata. 

L'offerente è tenuto a completare l'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che 
presenti le stesse informazioni. 

   

Importo offerte 
subappaltatore 
(IVA compresa) 

Subappaltatore A Nome:    

 Indirizzo:    

 Prestazioni: Sollevamento CHF  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: E4113 LICEO CANTONALE BELLINZONA Pagina: 11 
Opera da: Metalcostruttore - Costruzione di facciate Data: 24.11.23 
 

 

 
2.4 Assicurazioni. 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 
Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 
Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  

 
Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 
Contratto collettivo di lavoro. 
 

Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 
Eventuali osservazioni: 
 

    

    

    

    

 
Documenti allegati dall'offerente. 
 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su 
di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 
 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

  

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. 

  

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.   

 
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 

  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori: 

  

 AVS/AI/IPG/AD   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. 

  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. 

  
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5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 

  

6. Subappaltatori SÎ NO 

 
L'offerente si dichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 
dei punti di cui sopra. 

  

7. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 
 Crociare quanto fa al caso:  
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 
 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN 
Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e 
l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli 
dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di 
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera 
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere 
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con 
le domande di cui sopra. 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza 

dei contenuti; 
 di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed 

eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro 
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

 di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed 
eventualmente proporne l’adeguamento.  
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3. Disposizioni Particolari. 
 
000 Condizioni. 
 

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 
 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 
 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 44 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
122 Supporto al COM.  
 
122.100 Il Committente si avvale quale supporto tecnico e organizzativo dello studio d’Ingegneria 

Crugnola Sagl. 
Persona di contatto: Ing. G. Crugnola 
Telefono +41 79 629 31 37 
e-mail graziano@crugnola.ch 

 
123 Progettisti e consulenti. 
 
123.200 Architetti. 
 
123.210 Durisch + Nolli Architetti Sagl 

Via San Gottardo 77 
CH 6900 Massagno 
Telefono +41 91 960 18 30 
e-mail info@durischnolli.ch 

 
123.220 Consulente Facciate. 
 
123.221 Feroplan Engineering AG 

Alexanderstrasse 14 
CH 7000 Chur 
Telefono +41 81 252 55 04 
e-mail info@feroplan.ch 

 
 
 
 
 

mailto:dfe-sl.appalti@ti.ch
mailto:info@durischnolli.ch
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123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 Schnetzer Puskas Ingenieure AG 

Aeschenvorstadt 48 
CH 4010 Basilea 
Telefono +41 61 367 77 77 
e-mail info@schnetzerpuskas.com 

 
123.400 Geologi, geotecnici e ingegneri specialisti in lavori del sottosuolo. 
 
123.410 Geoalps Engineering SA 

Via Cantonale 15 
CH 6760 Faido 
Telefono +41 91 866 31 81 
e-mail info@geoalps.ch 

 
123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico. 

Erisel SA 
Via Mirasole 8 
CH 6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 826 36 63 
e-mail info@erisel.ch 

 
123.520 Ingegnere RVCS 

Tecnoprogetti SA 
Via Monda 2a 
CH 6528 Camorino 
Telefono +41 91 850 15 20 
e-mail info@tecnoprogetti.ch 

 
123.700 Consulenti, specialisti. 
 
123.710 Fisica della Costruzione 

IFEC ingegneria SA 
Via Lischedo 9 
CH 6802 Rivera 
Telefono +41 91 936 27 00 
e-mail info@ifec.ch 

 
123.720 Consulente Specialistico Antincendio 

Erisel SA 
Via Mirasole 8 
CH 6500 Bellinzona 
Telefono +41 91 826 36 63 
e-mail info@erisel.ch 

 
124 Direttore dei lavori. 
 
124.100 Direzione Lavori SA 

Via Maggio 1 
CH 6900 Lugano 
Telefono +41 91 960 30 70 
e-mail info@direzionelavori.ch 

mailto:info@ifec.ch
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130 Ubicazione e destinazione dell’opera, oggetto dei lavori. 
 
131 Denominazione dell'opera. 
 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da metalcostruttore per la 

costruzione di facciate con vetri elettrocromico occorrenti alla ristrutturazione e 

ampliamento del Liceo Cantonale di Bellinzona. 

 
131.200 Il Liceo Cantonale di Bellinzona. 
 

Il Liceo Cantonale di Bellinzona è costituito da un edificio costruito negli anni Settanta e 
progettato dall’architetto Alex Huber. E’ situato nella zona denominata “Campo d’aviazione” 
tra l’Istituto Cantonale di Economia e Commercio ICEC e il Centro Gioventù e Sport a sud, 
il Bagno Pubblico a nord e la golena del fiume Ticino a ovest.  
Il progetto di ampliamento e ristrutturazione del Liceo corrisponde alle esigenze formulate 
nel bando di concorso del 2017 con un aumento delle superfici e della cubatura attuale, il 
riconferimento di un’adeguata qualità edilizia, energetica e funzionale dell’edificio esistente, 
nonché il prolungo del ciclo di vita utile di quest’ultimo in maniera coerente alle nuove 
realizzazioni.  
Il progetto sposa i requisiti della “nuova architettura pedagogica” che prevedono che un 
liceo, oltre a permettere un insegnamento ottimale per il conseguimento del diploma di 
maturità, debba favorire le attività culturali, sia all’interno sia all’esterno dell’istituto, 
promuovere la vita sociale all’interno ed essere il fulcro e centro delle iniziative extra-
scolastiche dell’intera regione. Per questo motivo, a livello tipologico, oltre al rinnovamento 
degli spazi esistenti e all’aumento delle superfici dedicate alle aule legate alla didattica 
attraverso un ampliamento verso la golena del fiume Ticino, è stato previsto l’innesto di un 
nuovo elemento centrale in sostituzione del modulo che attualmente ospita la mensa.  
Il nuovo cuore della scuola, innestato sull’impianto tipologico esistente, ospiterà la nuova 
mensa, l’aula magna, l’aula studio e la biblioteca, riunendole attorno a un nuovo atrio su 
quattro livelli serviti da una generosa scala circolare e da un nuovo vano ascensore. In 
questa zona centrale viene creato il nuovo ingresso che vuole rivestire quel ruolo 
polarizzatore fondamentale per l’organizzazione e la vita dell’Istituto.  
Per il resto, il carattere sobrio della scuola preesistente, sarà mantenuto anche 
nell’ampliamento delle aule disposte lungo il lato ovest, ma conferendo all’intero Liceo 
Cantonale un nuovo ciclo di vita di almeno 30 anni. In pratica si avrà un edificio 
completamente nuovo effettuando un intervento di riuso di una struttura esistente, un 
intervento che corrisponde ai più recenti criteri dello Standard Costruzione Sostenibile 
Svizzera SNBS che comprende l’inserimento in un contesto ottimale, quello dell’area 
golenale con il bagno pubblico e gli impianti sportivi, per l’evoluzione personale e la 
formazione dei giovani studenti. Un concetto ecologico globale, che include il benessere 
degli utenti.  

 
132 Luogo dell’esecuzione dei lavori. 
 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Via Francesco Chiesa 2, 6500 Bellinzona. Mappale 4828 RFD. 
 
133 Oggetto dei lavori, suddivisione in lotti. 
 
133.100 Non sono previste suddivisioni in lotti. 
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140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 
142.100 Ristrutturazione e ampliamento del Liceo Cantonale: 

Volume interrato circa 8'450 mc  
Volume fuori terra circa 43'900 mc 

 
143 Quantità principali. 
 
143.100 Secondo il modulo d'offerta: 

Circa 1’300 mq di facciata in montanti e traversi con vetro elettrocromico. 
Circa 1'700 mq di facciate con finestre e porte con vetro elettrocromico. 

 
150 Delimitazioni. 
 
151 Delimitazioni della gara d'appalto. 
 
151.100 L’appalto comprende le opere descritte nel modulo d’offerta 
 
160 Suddivisioni. 
 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 
 
161.100 Suddivisione dell'opera. 
 

La realizzazione dell’opera è prevista in una unica fase lavorativa. La realizzazione di 
alcune opere, per esigenze tecniche, puo’ essere suddivisa in diverse fasi lavorative 
anche se le quantità indicate sono raggruppate in un’unica opera. 

 
161.200 Ubicazione dell'opera. 

Il cantiere è organizzato in tre settori ( S1 – S2 – S3 ) che si sviluppano su 5 livelli. 
 
162 Suddivisione secondo elementi. 
 
162.100 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511). 
 
162.110 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei 

costi eCCC-E (SN 506 511). 
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200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 
 
210 Descrizione semplificata. 
 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto; 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali; 
f) il rispetto dell’Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei 

lavori di costruzione (OLCostr) in vigore dal 01.01.2022. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, riserve. 
 
221 Tipo di procedura di messa in appalto. 
 
221.100 Procedura di appalto libera. 

Il concordato intercantonale sugli appalti pubblici ai sensi dell'art. 12 a) del CIAP del 
25.11.1994 e le relative direttive d’applicazione; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

 
222 Offerte parziali. 
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 
 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
Opere da metalcostruttore AFC “Metalcostruttore” o titolo superiore 

 
223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: Metalcostruttore. 

 
223.400 L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 10 anni almeno un’opera di 

costruzione di facciate complesse (con sistema montanti e traversi, finestre e porte) per un 
importo (IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 500'000.-. 
Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze (non 
finanziaria) fornite dagli imprenditori formanti consorzio. 
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223.500 Hanno il diritto di partecipare al concorso anche le imprese idonee con sede negli stati 

firmatari del GATT/OMC, che garantiscono la reciprocità sull’esercizio della professione, 
con titolari aventi titolo professionale e requisiti equivalenti e abilitati ad esercitare la loro 
professione nel paese della loro sede.  
Gli interessati dovranno dimostrare l’equivalenza del loro registro professionale a quello 
richiesto dal regolamento di concorso e avere i requisiti per l’autorizzazione ad esercitare 
la professione nello Stato in cui è situato il loro domicilio professionale. La solidità finanziaria 
e l’affidabilità nella durata dovranno essere dimostrate con le stesse modalità. 

 
Per essere ammessi i concorrenti dovranno allegare con l’offerta tutta la documentazione 
necessaria. 

 
La stessa è riassunta sul sito web del Cantone, Ufficio di vigilanza sulle commesse 
pubbliche: 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-
Criteri_di_idoneita.pdf, alla pagina “Vigilanza e commesse pubbliche”, “commesse 
pubbliche”, “verifica delle offerte”, aprendo la scheda Criteri d'idoneità artt. 11 lett. e-f, 13 
lett. d CIAP; artt. 5 lett. a-d, 19, 20, 21, 22 LCPubb; artt. 7, 7a cpv. 4-5, 34, 35, 39, 39a 
RLCPubb/CIAP (.pdf). 

 
Si raccomanda di contattare per tempo le Agenzie delle entrate e tutti gli altri uffici preposti. 

 
La partecipazione richiede conoscenze dettagliate delle norme professionali svizzere e 
degli strumenti professionali impiegati nell’ambito delle procedure pubbliche amministrative 
del Cantone Ticino. L’assenza di sufficienti garanzie può costituire motivo d’esclusione. 

 
223.600 L’offerente deve designare e mettere a disposizione per tutta la durata del cantiere due 

figure chiave di riferimento: un capoprogetto (CP) e un suo sostituto (SCP). Il CP deve 
essere l’unico interlocutore del COM, il SCP lo sostituisce solo in casi di necessità 
comprovata. Alle due figure chiave si richiede la conoscenza approfondita della lingua 
italiana, sia nella forma orale che scritta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_idoneita.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_idoneita.pdf
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224 Criteri d'aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 

    

01 Economicità-Prezzo 50  %  

 01.1 Importo globale dell'offerta 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20  %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
03 Durata dei lavori / Tempi di 

esecuzione-produzione 
10  %  

 03.1 Durata dei Lavori/tempi esecuzione-produzione 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
04 Referenze ed esperienze 20  %  

 04.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100  % 

  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

 

Totale   100.00 %  

 
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo 

assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio 
sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: E4113 LICEO CANTONALE BELLINZONA Pagina: 21 
Opera da: Metalcostruttore - Costruzione di facciate Data: 24.11.23 
 

 

 
224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo nota 6) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata applicando 
la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per un importo  Px 

Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Px -Pmin ) 
Pmin *  S 

Ps  = Pmin * (1+ S) 
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno 
escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM 
con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

 

Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 20%  

 
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 
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224.400 Assegnazione della nota sui termini. 
 
224.420 Durata dei lavori / Tempi di esecuzione-produzione. 

Il tempo indicato di settimane lavorative comprende tutte le opere necessarie richieste 
dall'ordinazione da parte del COM, alla preparazione in fabbrica fino alla conclusione del 
lavoro in cantiere. 
Il totale delle settimane lavorative proposte non potrà superare il numero di settimane 
massime totali indicate dal COM. 
Nella sottostante tabella l’offerente dovrà indicare le settimane lavorative a partire 
dall’inizio fino al termine dei lavori.  
L'offerente dovrà garantire i tempi d'esecuzione indipendentemente dal termine indicato 
d'inizio lavori. 
Le fasi 1 e 2 non possono essere sovrapposte. 

 

 Settimane 
lavorative 

di calendario 
concesse dal 

COM 

Settimane 
lavorative 

di calendario 
proposte 

dall’Offerente 

Fase 1. Progettazione dell’opera 10 …………. 

Fase 2. Ordinazioni e Produzione 
(L’inizio dell’ordinazione e produzione sono 
subordinati dall’approvazione della progettazione 
dell’opera da parte dei progettisti incaricati) 

34 …………. 

Fase 3. Montaggio, lavori di finitura e collaudo 38 …………. 

Esecuzione completa delle opere 82 …………. 

 
La nota (minor tempo uguale nota 6) concernente il criterio durata dei lavori / tempi di 
esecuzione-produzione sarà assegnata applicando la seguente formula riportata 
percentualmente: 

 
 
 

Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 

6 Nota massima  Nmax 

Nx Nota per la tempistica offerta Sx 

Condizioni per la durata dei lavori /tempi di esecuzione-produzione: S=60% 

 
Durata: 
Smin settimane offerta più bassa 
Ss settimane corrispondente alla nota 4 
Sx settimane di un'offerta x 

 
La mancata indicazione della ”Durata dei lavori / Tempi di esecuzione-produzione”, 
così come il superamento delle settimane massime per singola fase e 
rispettivamente per il totale delle settimane concesse, comporta l’esclusione dalla 
gara d'appalto. 

 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns 

* (Sx -Smin ) 
Smin * S 

Ss  = Smin * (1+ S) 
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 10 anni almeno un’opera di 
costruzione di facciate complesse (con sistema montanti e traversi, finestre e porte) per un 
importo (IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 500'000.-. 

 
Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 
Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 lavori* analoghi di cui almeno uno con vetri 

elettrocromici tipo SageGlass eseguiti dall'offerente negli ultimi 10 
anni. 

 
Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 10 anni. 
 

Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 10 anni. 

 
Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 

ultimi 10 anni. 
 

Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale 
(%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

 
* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante, caratteristiche principali della facciata e immagine di quanto eseguito (come 
indicato alla posizione 252.120). 

 
Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze (non 
finanziaria) fornite dagli imprenditori formanti il consorzio. 

 
La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
230 Termini per la gara d’appalto, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 
 
231 Iscrizione alla gara d’appalto. 
 
231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
232 Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese. 
 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
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233 Sopralluoghi. 
 
233.100 Sopralluogo non obbligatorio. 
 
233.310 Sopralluogo individuale autonomo. 

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di 
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono 
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
234 Informazioni. 
 
234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
234.300 Risposte alle domande: 

Le risposte alle domande pervenute nei termini fissati nel bando di concorso saranno 
pubblicate sul sito https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/ a 
partire dal 12 dicembre 2023. 
È responsabilità delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed 
acquisire tali informazioni prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
235 Lingua e valuta dell’offerta. 
 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 
236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 
237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
238 Validità dell'offerta. 
 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 
 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 
240 Documenti per la gara d’appalto. 
 
241 Documenti consegnati. 
 
241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale/SIMAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/


Oggetto: E4113 LICEO CANTONALE BELLINZONA Pagina: 26 
Opera da: Metalcostruttore - Costruzione di facciate Data: 24.11.23 
 

 

 
250 Offerta, allegati. 
 
251 Modalità d'inoltro dell’offerta. 
 
251.100 Le offerte, in busta chiusa e con la dicitura esterna specificante il concorso in oggetto 

devono pervenire all’indirizzo della Sezione della Logistica. 
 
251.200 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e con tutti gli allegati conformemente alle 
condizioni di appalto 

 
oppure 

 
251.210 Devono essere inoltrati: 

 una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, 
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e 
posizioni) e per i quantitativi; 

 una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e 
quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari; 

 Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate 
vanno immediatamente segnalate al COM.  
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena 
l'esclusione dal concorso. 

 
251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della 
singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e 
le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza dell’indicazione, nel modulo 
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l’equivalenza del prodotto 
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta. 

 
2. Prodotti come da richiesta del COM 

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a compilare 
il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 
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252 Allegati dell’offerta dell’imprenditore. 
 
252.100 Documenti da inoltrare con l’offerta. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali dell’offerente:  
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo); 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell’imposta alla fonte); 
- Imposte federali, cantonali e comunali; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN). 
- Contributi professionali; 

 
Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un 
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente 
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i 
contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente. 

 
Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro 
emittente. 

 
oppure 

 
L’offerente potrà utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli 
oneri sociali e delle imposte di cui sopra: 

 
Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch) 
Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della relativa 
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà espletata alla 
data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse figurare 
nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, il 
committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la 
documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 
per verifica. 

 
Per offerenti esteri (concorso CIAP) valgono le relative dichiarazioni ufficiali dello Stato di 
residenza. 

 
Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta. 

 
b) Autocertificazione e dichiarazione dell’offerente parità di trattamento tra uomo e donna 

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/ 

 
c) Autodichiarazione della prova dell’osservanza delle condizioni di partecipazione; 

 
d) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche. 

 
e) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 
 

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
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Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti dell’offerente: 
 

a) Lettera o atto di costituzione del consorzio con la ripartizione percentuale; 
 

b) Lista referenze per lavori analoghi; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta 
l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Programma dei lavori dettagliato, con le sovrapposizioni dei lavori e con riportati le 
settimane lavorative previste e indicate alla pos. 224.420; 

 
b) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 

 
c) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210; 

 
d) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si 

trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb; 
 

e) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 
 

f) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 
esecuzione; 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.210 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti: 
 

a) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a) e b) dei subappaltatori così come altri 
documenti attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge; 

 
b)  Offerte ditte subappaltanti. 

 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.210, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’esclusione del solo subappaltatore/i. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
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R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 
 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà presso la Sezione della Logistica in busta chiusa l’importo massimo 

preventivato per la realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
 
259.140 A) L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera 

e che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia 
con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’offerente la 
sostituzione del subappaltatore qualora quest’ultimo durante l’esecuzione di opere d’una 
precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il 
rapporto di fiducia con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la 
cattiva o deprecabile condotta in cantiere,  ostacolato rispettivamente ritardato 
illecitamente e senza motivi  l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi 
altra violazione grave del contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate. La 
comunicazione del nuovo nominativo dovrà avvenire entro una settimana dalla richiesta 
del committente, in caso di mancata comunicazione da parte dell’offerente, l’offerta verrà 
considerata come non giudicabile. 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 13 lett.i CIAP ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'interrompere, ripetere o riattivare la procedura d'appalto. 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera. 

 
259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
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260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 
 
260.400 L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni 

d'appalto del COM. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre. 
 
260.500 In caso di consorzio l'offerente pilota è responsabile del coordinamento e del passaggio 

d'informazioni all'interno del consorzio e alle ditte subappaltanti. L'onere di coordinamento 
è da includere nei prezzi offerti, come pure gli oneri derivanti dall'atto di consorziamento. 
Si richiede la presenza in cantiere di una persona qualificata che si occupa del 
coordinamento. 

 
261 Varianti. 
 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
270 Prestazioni di garanzia. 
 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 
 
271.100 Per adempimento del contratto. 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 

Trattenuta in contanti secondo l’art. 150, 

oppure 

Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella 
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200. 

 
271.120 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.121 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a: 
- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF. 1'000'000.-; 
- CHF.100'000.- per importi d’offerta (IVA inclusa) compresi tra CHF. 1'000'000.- e 

CHF. 2'000'000.-; 
- 5% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a 

CHF. 2'000'000.-; 
La garanzia solidale bancaria o assicurativa può essere richiesta per i concorsi con   
importi superiori a: 
- CHF. 500'000.- per l’impresario costruttore e le opere di pavimentazione; 
- CHF. 100'000.- per gli impianti speciali; 
- CHF.   50'000.- per le altre categorie artigianali. 

 
La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 

 
272.200 Per pagamenti anticipati (Garanzia d’acconto). 
 

Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opera il COM 
richiede una fideiussione (garanzia di restituzione d'acconto - fideiussione solidale) valida 
fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da parte del COM), pari 
all'importo equivalente alla richiesta d'acconto. 
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300 Condizioni locali. 
 
350 Impedimenti, limitazioni e difficoltà. 
 
351 Impedimenti, limitazioni e difficoltà. 
 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 

lavoro a turni e coimprenditori. 
 
351.110 Si opera in un’area che, se pur delimitata quale area di cantiere, vede nelle immediate 

vicinanze la presenza di un notevole numero di studenti e docenti nell’insediamento 
provvisorio del Liceo. Sono da analizzare tutti gli ostacoli derivanti ed adottare tutte le 
misure di sicurezza necessarie e possibili. Si raccomanda di prendere tutte le precauzioni 
necessarie per una esecuzione sicura dell’opera. È fondamentale che gli operai si 
attengano scrupolosamente a tutte le prescrizioni in ambito di sicurezza per l’incolumità 
degli allievi della scuola. 

 
351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. 
 
351.210 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da 

comprendere nei prezzi unitari. 
 
351.300 Il traffico pedonale/veicolare (come da modalità esecutive) dovrà sempre essere garantito 

applicando le adeguate misure di protezione previste da ordinanze ed enti preposti. 
Durante l’esecuzione dei lavori, dovranno essere garantiti gli accessi pedonali e veicolari 
alle proprietà. Gli oneri relativi al mantenimento degli accessi andranno compresi / offerti 
nei prezzi unitari e globali dell’elenco dei prezzi. 
Gli oneri per le difficoltà di manovra, di carico e scarico del materiale, per la segnalazione 
del cantiere e per la regolazione del traffico veicolare e pedonale al fine di garantire 
l’accesso dei mezzi, verranno contemplati all’interno dei prezzi unitari. 
L’area di cantiere dovrà essere sufficientemente sbarrata ai non addetti ai lavori. Oltre alle 
norme in vigore attualmente, valgono le disposizioni dell’Ufficio Comunale e Cantonale di 
Polizia. L’Assuntore sarà ritenuto responsabile degli incidenti dovuti alla mancata 
osservazione delle relative normative e disposizioni. 

 
351.400 Prima dell’inizio dei lavori dovranno essere concordati con la Polizia Comunale i punti di 

accesso al cantiere, la recinzione e le relative segnaletiche. 
 
360 Accessi al cantiere. 
 
361 Accesso al cantiere su strada. 
 
361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 L’accesso al cantiere avviene attraverso la Via Francesco Chiesa, Bellinzona. 

La verifica degli accessi deve essere valutata nella compilazione dell’offerta e non può in 
fase esecutiva dare adito a pretese supplementari o a supplementi di costi. 
Regolamento sulla protezione, pulizia e manutenzione: l’assuntore è responsabile della 
pulizia degli accessi e delle aree pubbliche in conformità alle direttive e norme vigenti. I 
costi che ne derivano, se non diversamente specificato, sono da includere nei prezzi 
esposti. 
E’ autorizzato solo il carico e lo scarico. 
L’assuntore si assume l’onere e le responsabilità per ciò che attiene il controllo e la garanzia 
della sicurezza verso terzi durante le fasi di manovra. Ogni onere è da comprendere nei 
prezzi esposti. 
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Per una corretta informazione in merito alle difficoltà e alle peculiarità dei lavori, si sottolinea 
che l’accesso ai cantieri sarà da verificare sul posto. I relativi maggiori oneri verranno 
computati nei prezzi unitari dell’elenco prezzi. 
L’Assuntore dovrà utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e 
dimensioni, confacenti al luogo di impiego. L’assuntore deve prendere tutti i provvedimenti 
atti a garantire la protezione della struttura esistente. Eventuali ripristini di danni causati 
durante i lavori sono a suo carico. 

 
361.120 Gli orari di transito vanno concordati con la DL in base agli orari di entrata e uscita 

dell’adiacente insediamento provvisorio del Liceo Cantonale. 
 
361.130 Il traffico è di regola consentito durante tutte le ore di cantiere nel rispetto degli orari indicati 

dalle autorizzazioni di Polizia, nel rispetto dell’esercizio e degli orari dell’adiacente 
insediamento provvisorio del Liceo. 
Nei seguenti orari bisogna prestare particolare attenzione al traffico in entrata ed in uscita 
dal cantiere causa la concomitanza del traffico pedonale e veicolare degli allievi, trasporti, 
professori, ecc. del liceo: 
A. 07.30 – 08.10 entrata allievi 
B. 11.45 – 12.00 uscita allievi 
C. 13.15 – 13.30 entrata allievi 
D. 15.40 uscita allievi 
E. 16.30 uscita allievi 
L’assuntore si assume l’onere e la responsabilità per ciò che attiene il controllo e la garanzia 
della sicurezza verso terzi durante le fasi di manovra. Ogni onere è comprendere nei prezzi 
esposti. 

 
370 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, installazioni di 

cantiere esistenti. 
 
371 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito esistenti. 
 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 Per i quadri e le maestranze delle ditte assuntrici non vengono messi a disposizione dal 

committente posteggi. Accordi per l’utilizzo di parcheggi pubblici o privati saranno da 
prendere direttamente con la Polizia Comunale o i proprietari. Tasse, pulizia e ripristino 
sono a carico dell’assuntore. 

 
371.200 Aree di trasbordo. 
 
371.210 Ammesse unicamente all’interno dell’area di cantiere. Le modalità e le date previste per lo 

scarico di materiale dovranno essere concordate con la DL e annunciate almeno 3 – 4 
giorni in anticipo. 

 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Ammesse unicamente all’interno dell’area di cantiere su consenso scritto della DL. 
 
371.400 Protezione del cantiere. 
 
371.410 Il cantiere sarà cintato, con una protezione alta almeno 2 metri e con i relativi cancelli di 

accesso. Eventuali danni provocati dall’Assuntore alla protezione di cantiere e ai cancelli, 
saranno immediatamente riparati dallo stesso, dietro indicazioni della Direzione Lavori. 
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400 Utilizzazione di fondi, condotte di approvvigionamento e di smaltimento, rifiuti edili. 
 
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi. 
 
421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi. 
 
421.100 Il committente mette a disposizione gratuitamente la superficie per l’area di cantiere. 

L’assuntore deve verificare con la Polizia Comunale eventuali disposizioni particolari per 
la recinzione e concordare con essa la perimetrazione. 

 
421.200 L’eventuale utilizzo di fondi all’esterno del perimetro di cantiere, salvo benestare del 

proprietario del suolo, è onere dell’offerente. Eventuali costi derivanti devono essere 
compresi nei prezzi dell’offerta. 

 
422 Utilizzazione a pagamento di fondi appartenenti a terzi. 
 
422.100 Se per esigenze di cantiere l’Assuntore necessita ulteriore superficie puo’ contattatare il 

Comune di Bellinzona altri mappali di loro proprietà. Qualsiasi onere inerente a questo 
tema è a carico dell’assuntore. 

 
430 Condotte d'approvvigionamento. 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 
431.100 L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 

dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie 
fino ai punti d'erogazione. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai 
piani così come l'illuminazione di servizio sarà a carico del COM. 
L'allacciamento dovrà essere eseguito da un installatore autorizzato. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 
 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 
 
432.100 Allacciamento provvisorio: 

L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di 
erogazione. 
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
Ogni onere è da comprendere nei prezzi unitari, il COM dedurrà i costi secondo la 
percentuale indicata alla pos. 946 del presente fascicolo. 

 
432.200 Allacciamento definitivo: 

A carico del COM. 
Ogni onere è da comprendere nei prezzi unitari, il COM dedurrà i costi secondo la 
percentuale indicata alla pos. 946 del presente fascicolo. 
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435 Condotte di approvvigionamento. 
 
435.100 L’impresario costruttore deve garantire la presenza di un telefono, da mettere a 

disposizione degli artigiani per casi di urgenza. Allacciamento e relative tasse, 
abbonamento e consumi da includere nei prezzi unitari. 
Le spese relative ai consumi saranno dedotte secondo la percentuale indicata alla pos. 
946 del presente fascicolo. 

 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 
 
441.300 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Da includere nei prezzi unitari. 
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Da includere nei prezzi unitari. 
 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione. 

  



Oggetto: E4113 LICEO CANTONALE BELLINZONA Pagina: 35 
Opera da: Metalcostruttore - Costruzione di facciate Data: 24.11.23 
 

 

 
500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, delle zone limitrofi. 
 
520 Protezione di persone e di oggetti. 
 
521 Pericoli. 
 
521.100 Pericoli. 
 
521.110 L’eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, deve prevedere tutte quelle 

precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose e persone, con particolare attenzione 
al flusso di utenza (studenti) che accede all’insediamento provvisorio del Liceo adiacente 
all’area di cantiere, vie di circolazione veicolari e pedonali, condotte aeree e persone. 
La ditta non può valersi della presenza di altre ditte e/o aziende, di attività sul cantiere o 
nelle immediate vicinanze per pretendere compensi o indennità di sorta a seguito di intralci, 
ritardi o altri inconvenienti che possano derivare ai suoi lavori. 
Ogni difficoltà e/o onere supplementare è da includere nei prezzi unitari dell’offerta. 

 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 

Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 
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523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 

 
530 Protezione del cantiere. 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 L’assuntore dovrà designare un suo diretto rappresentante in possesso della necessaria 

preparazione tecnica e che dovrà essere sempre presente in cantiere durante l’orario di 
lavoro. L’impresa deve assicurare continuamente che l’accesso al cantiere non venga 
permesso ai non addetti al cantiere. L’accesso al cantiere agli estranei è concesso solo 
previa autorizzazione scritta della DL. Prima dell’inizio dei lavori l’assuntore è 
responsabile di effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di evidenziare danni a 
terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere e natura. Dove non verrà 
fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi unitari. L’assuntore 
dovrà indicare, alla firma del contratto, tre nominativi per il servizio di picchetto fuori dagli 
orari lavorativi. 

 
532 Protezione di impianti esistenti. 
 
532.100 L’assuntore dovrà chiedere ai vari enti i piani delle infrastrutture e sottostrutture esistenti e 

le relative misure particolari da prevedere. Dove non verrà fatta menzione particolare, i 
relativi costi sono da includere nei prezzi unitari. 

 
540 Protezione dell'ambiente. 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2009). 
https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf 

 
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo B 

 
542 Protezione contro il rumore. 
 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Direttive UFAM per i rumori in cantiere RS 814.41. Direttive federali, cantonali e comunali. 

L’imprenditore è tenuto a prendere tutte le misure possibili al fine di limitare il rumore 
prodotto durante i lavori. 

 
 
 
 
 
 
 

https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf
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560 Protezione delle opere. 
 
R569 Protezione delle opere. 
 
R569.100 L’Assuntore dovrà provvedere alla protezione efficace e durevole delle opere fornite, 

mediante materiali adatti quali: plastiche, cartoni, legname, etc). Queste prestazioni 
devono essere comprese nei prezzi unitari. 
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600 Svolgimento dei lavori, termini, premi, penalità. 
 
620 Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma dei 

lavori. 
 
621 Procedimento dei lavori. 
 
621.100 Le modalità di intervento sono espresse nei documenti di appalto e prevedono la 

realizzazione secondo quanto indicato anche alla pos. 630 e seguenti. 
 
621.200 L’assuntore è tenuto a indicare un diretto rappresentante che dovrà condurre 

personalmente i lavori sul cantiere, in possesso delle necessarie competenze tecniche e 
autorizzato a ricevere gli ordini dalla direzione lavori. 
La ditta nell’esecuzione delle opere, dovrà dipendere esclusivamente dalla direzione 
lavori o da chi per essa, uniformandosi non solo alle prescrizioni del presente capitolato, 
ma anche agli ordini che verranno impartiti sul cantiere. 
Gli operai che dovessero dar prova di indisciplina, saranno allontanati dal cantiere a 
semplice richiesta della direzione lavori. L’assuntore non avrà diritto ad un aumento 
alcuno dei prezzi o a richiesta di indennità se i lavori non dovessero progredire 
regolarmente a dipendenza di ritardi nella fornitura di materiali, di condizioni climatiche 
avverse, di scarsità di manodopera oppure per cause imposte dal coordinamento dei 
diversi lavori. La ditta assuntrice è tenuta a collaborare durante tutta la durata dei lavori, 
con la direzione lavori in modo particolare, nonché con tutte le altre ditte addette al 
cantiere, alfine di assicurare uno svolgimento regolare del programma di lavoro, 
nell’interesse generale e per la buona riuscita. 

 
625 Programma dei lavori. 
 
625.100 Prima dell’inizio dei lavori il committente, unitamente alla DL, allestirà un programma 

lavori vincolante con l’offerente deliberatario sulla base dei lavori descritti nel presente 
modulo d’appalto rispettivamente ai giorni lavorativi proposti alla pos. 224.420 del 
presente fascicolo. 

 
630 Termini, scadenze. 
 
632 Inizio dei lavori (progettazione). 
 
632.100 Presumibilmente, marzo 2024. 
 
632.110 L’inizio dell’ordinazioni e Produzione e subordinata dall’approvazione della progettazione 

da parte dei progettisti incaricati (vedi pos. 224.420.) 
 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 37 RLCPubb/CIAP). 
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635 Messa in esercizio, collaudo, consegna dell’opera. 
 
635.100 La durata complessiva dell’esecuzione dei lavori deve rispettare i tempi previsti 

dall’Assuntore secondo il programma lavori stabilito a contratto. 
 

In ogni caso, il COM si riserva già sin d’ora la facoltà di verificare e di richiedere in 
qualsiasi momento, durante tutta la fase contrattuale e senza preavviso, l’adempimento 
agli obblighi derivanti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP da parte dell’offerente aggiudicatario. 

 
R639 Andamento regolare dei lavori. 

 
R639.100 L’assuntore non avrà diritto ad alcuna indennità se i lavori non dovessero progredire 

regolarmente a dipendenza di ritardi nella fornitura di materiali, di condizioni climatiche 
avverse, di scarsità di manodopera oppure cause imposte dal coordinamento dei diversi 
lavori. Ritenuto che le interruzioni non siano dovute per colpa o negligenza dell’assuntore, 
il termine fissato per l’ultimazione dei lavori potrà subire un adeguato prolungamento. 

 
640 Premi, penalità, regole bonusmalus, affitto di careggiate e di aree di lavoro. 
 
642 Penalità convenzionali. 
 
642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti (pos. 224.420), il 

committente esigerà la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo. 
Il committente applicherà inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi:  
Per mancata ultimazione delle opere entro i termini indicati alla pos. 224.420 è prevista 
una penale di CHF 20’000.- per ogni settimana lavorativa di ritardo. 

 
650 Procedure in caso di controversie. 
 
651 Procedure in caso di controversie. 
 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
 
R 659 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 
 
659.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 

2. Le condizioni particolari: 

a) Eventuale discussione d'offerta con allestimento verbale con il possibile deliberatario; 

b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 

4. I piani e i documenti allegati. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 

c) Nell’ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 
professionali purché citate nei documenti contrattuali.  
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700 Normative e altre regolamentazioni tecniche, esigenze particolari. 
 
720 Normative SIA. 
 
721 Norme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
721.200 Valgono inoltre: 

Le norme specifiche indicate nel modulo d’offerta. 
 
740 Normative d'altre associazioni professionali. 
 
741 Norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 
741.100 Per le opere e forniture descritte e offerte, per quanto non in contrasto con la parte 

contrattuale e i documenti di gara, sono valide le norme e le prescrizioni tecniche in vigore 
al momento dell’inoltro dell’offerta o che valgono come regola riconosciuta nei negozi 
costruttivi, come SIA, SN, Norme antincendio AICAA, ecc (elenco non esaustivo). Inoltre 
vengono applicate le condizioni delle Associazioni di categoria riconosciute. 

 
741.200 L’assuntore deve seguire le prescrizioni che gli competono e che sono contenute nei 

seguenti documenti:  
- Piano sinottico deformazioni facciate di Schnetzer Puskas Ingenieure AG del 15.09.2023 
- Perizia fonica di IFEC ingegneria SA del 28.02.2022 
- Concetto di Protezione Antincendio di Erisel SA del 10.06.2022 

 
750 Esigenze particolari. 
 
751 Esigenze particolari riguardo all’opera. 
 
751.100 Visto l’oggetto, l’opera richiede una cura speciale, un impegno totale ed una 

professionalità superiore alla media. Imprecisioni, imperfezioni, sbagli errori e differenze 
dovranno essere immediatamente segnalati alla DL la quale valuterà se intervenire o 
meno. E’ chiaro che lavori non eseguiti a regola d’arte andranno immediatamente rifatti a 
spese dell’assuntore, al quale viene richiesta una cura e una precisione ineccepibile. Nei 
prezzi unitari l’assuntore deve pertanto considerare tutti gli oneri dovuti alle esigenze 
accresciute in merito a qualità e precisione. Non si accettano imprecisioni dovute alla 
fretta e alla scarsa cura delle lavorazioni. I costi devono essere contemplati nei prezzi 
unitari. 
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R 790 Deroghe alle norme SIA. 
 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 
 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente 
indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R 791.300 Fornitura. 

Nell'eventualità in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di 
fornitura di materiale, il COM provvederà a comunicare le modifiche di progetto 8 settimane 
prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori. 

 
R 791.400 Modifiche. 

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere. 

 
R791.500 Art. 87 (precisazione). 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 
R791.600 Art.135 (deroga). 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
R 791.700 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 
 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla Direzione Lavori della liquidazione finale. 

 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM 
per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

 
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 
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R 791.800 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 
 

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 

  



Oggetto: E4113 LICEO CANTONALE BELLINZONA Pagina: 43 
Opera da: Metalcostruttore - Costruzione di facciate Data: 24.11.23 
 

 

 
800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 
 
830 Condizioni riguardanti le installazioni e l’esecuzione dei lavori. 
 
831 Condizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 Il posteggio delle autovetture degli operai nell’area di cantiere è vietato. 
 
831.120 Il trasporto di tutti gli operai addetti al cantiere dovrà avvenire con un mezzo di trasporto 

organizzato dalla ditta. 
 
833 Condizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili. 
 
833.100 Sono da prevedere unicamente all’interno dell’area di cantiere indicata nella planimentria 

allegata. 
 
834 Condizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 
 
834.100 Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 

installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 
Il Committente non mette a disposizione nessun mezzo di sollevamento. 
L’eventuale utilizzo di mezzi di sollevamento messi a disposizione dall’impresa edile è da 
concordare direttamente fra ditta e impresa, nessun onere supplementare verrà 
riconosciuto i costi devono essere compresi nei prezzi unitari. 
Nella posizione "impianto di cantiere" è da considerare l'istallazione necessaria per la 
preparazione e il trasporto in cantiere, a piè d'opera e il trasporto ai piani compresa la 
distribuzione di tutto il materiale e la relativa manodopera per l'esecuzione di tutti i lavori a 
regola d'arte.   
Il Committente mette a disposizione i ponteggi esterni di facciata. 
Su richiesta del COM l’offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, l’entità e 
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o 
assicurativa. 
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837 Condizioni speciali riguardanti le installazioni e l’esecuzione dei lavori. 
 
837.100 Sul cantiere saranno presenti altre ditte incaricate dal Committente, che si occuperanno 

dell’esecuzione di altre parti d’opera. L’Assuntore è tenuto pertanto a prestare la propria 
collaborazione affinché le ditte esecutrici possano intervenire ed operare conformemente 
alle proprie esigenze. 

 
837.400 La ditta è responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere. 

Egli si assume l’obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei relativi 
permessi.  
Se necessario, la Ditta si procura tempestivamente i seguenti permessi : 
 Realizzazione dei lavori durante le vacanze dell’edilizia, lavoro notturno, di giorno non 

lavorativi, a turni;  
 trasporti speciali, ecc. 

 
R 838 Disposizioni generali. 
 
R 838.100 Esecuzione lavori, modalità. 
 
R 838.110 Per tutti i lavori menzionati nel presente capitolato modulo di offerta, è da prevedere la 

possibile esecuzione a tappe o in fasi diverse in funzione del programma dei lavori redatto 
dalla DL. Qualsiasi costo supplementare è da comprendere nei prezzi unitari. 

 
R 838.120 L’assuntore resta responsabile delle proprie opere fino alla consegna e deve provvedere a 

proprie spese alla protezione, pulizia e manutenzione delle stesse. 
Qualora la ditta danneggiasse opere o forniture di altre ditte è tenuto a sopportare le spese 
di riparazione o sostituzione. Nel caso non fosse possibile individuare il responsabile di 
eventuali danni la DL con decisione inappellabile ripartirà i costi proporzionalmente tra le 
diverse ditte operanti in cantiere. 

 
R 838.130 I costi relativi all’utilizzo della gru di cantiere per esigenze delle ditte assuntrici dovranno 

essere regolati direttamente tra l’impresa di costruzione e chi ne chiede l’utilizzo, senza 
l’intervento della DL. 

 
R839 Cartello pubblicitario. 
 
839.100 L’esecuzione del cartello pubblicitario con riferimento al progetto, al nominativo del 

committente, dei progettisti e delle ditte esecutrici verrà appaltato separatamente.  
L’imprenditore si assumerà i costi per l’iscrizione del proprio nominativo, conformemente 
alle disposizioni del committente nella misura di CHF 250.- per iscrizione. 
Singoli cartelli pubblicitari delle imprese non sono permessi. 

 
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 
 
841 Misurazioni. 
 
841.100 Concetto. 
 
841.110 L’assuntore deve controllare le misure dei piani in suo possesso. Eventuali differenze o 

inesattezze contrarie alle regole dell’arte, riscontrate devono essere segnalate 
tempestivamente alla DL. La mancata segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei 
danni che ne derivano. 
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842 Tracciamenti. 
 
842.100 Concetto. 
 
842.110 Trattandosi di una ristrutturazione di un edificio esistente con una parte completamente 

nuova, il proprietario della costruzione o il suo rappresentante ( DL ), chiede la verifica dei 
tracciamenti al Municipio del geometra ufficiale incaricato. 

 
843 Misurazioni di controllo. 
 
843.100 Piani e concetti di controllo. 
 
843.110 Eventuali differenze o inesattezze riscontrate devono essere segnalate tempestivamente 

alla DL. La mancata segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei danni che ne 
derivano. 

 
843.200 Prestazioni del COM. 
 
843.210 Al COM spetta assicurare il tracciamento primario per l’esecuzione del grezzo ad opera 

del geometra ufficiale incaricato gli oneri derivanti sono a carico del committente. 
 
843.300 Prestazioni dell'offerente. 
 
843.310 Le misurazioni inerenti i lavori svolti dovranno avvenire in contraddittorio con l’assuntore o 

suo rappresentante e la DL. 
Tutte le opere eseguite in conformità degli atti contrattuali saranno rilevate, misurate e 
registrate in più copie nell’apposito libretto e controfirmati in segno di accettazione 
dall’assuntore e dalla DL. Dimensioni eccedenti quelle di progetto, non ordinate dalla DL 
non verranno riconosciute, mentre per le dimensioni inferiori a quelle del progetto, se 
accettate dalla DL, verrà fatta la trattenuta corrispondente in fase di liquidazione. 

 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 
 
854 Manutenzione e pulizia. 
 
854.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 

 
855 Servizio invernale. 
 
854.100 Lo sgombero della neve dalle piazze delle installazioni e dell’area di cantiere è di 

competenza dall’impresario costruttore. 
 
860 Demolizioni, smontaggi, lavori di ripristino. 
 
862 Ripristino a lavori ultimati. 
 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 

lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono 

essere sistemate alla situazione pre-esistente. 
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880 Prove e campioni. 
 
882 Controlli e prove. 
 
882.200 Controlli e prove di qualità di materiali e prodotti. 
 
882.210 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e 

a carico dell'offerente. 
Le prove preliminari previste dal piano dei controlli di qualità sono indennizzate con le 
posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i 
requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Gli oneri per i controlli durante esecuzione sono assunti dal COM e indennizzate secondo 
apposite posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero 
i requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle 
prove (intermedi o finali) direttamente alla DL al più presto possibile. 

 
L’offerente dichiara d’aver preso conoscenza delle condizioni generali contenute nella 
documentazione di gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sula base delle 
stesse. 
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900 Assicurazioni, amministrazione. 
 
920 Assicurazioni del COM. 
 
921 Assicurazione responsabilità civile del COM. 
 
921.100 Il COM non stipula un’assicurazione RC. 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'imprenditore. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore. 
 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 

- il contratto assicurativo non viene prolungato; 

- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 
 

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti. 

 
932 Assicurazioni speciali. 
 
932.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC 

per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per 
conto dell’assuntore. 
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 
 
941 Rapporti. 
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Rapporti giornalieri. 

Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E). 
Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
941.120 Rapporti settimanali. 
 
941.130 Rapporti a regia. 

Rapporti a regia, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro ore 
lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-E, 
come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
942 Lavori a regia. 
 
942.110 Regole di retribuzione. 

Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 

 
942.120 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza 

averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare ordine 
scritto. 

 
943 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
943.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 

I prezzi nuovi per lavori non previsti nel modulo d’offerta dovranno essere fissati prima della 
loro esecuzione, si richiede l’approvazione del COM. 
L’analisi dei nuovi prezzi dovrà essere elaborata sui prezzi base dell’offerta principale 
(manodopera e materiali). 
I prezzi devono essere in linea con il capitolato. 
Lavori non previsti ed eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi non verranno 
riconosciuti. 
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944 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
944.100 Prescrizioni amministrative. 
 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento dovranno essere in accordo alle Indicazioni e 
istruzioni per la fatturazione riportare nel sito della Sezione della logistica (tema Fatture) 
(www.ti.ch/fatture-logistica). 

 
Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dal rispettivo bollettino di consegna indicante 
quantità, descrizione articolo. Detto documento deve essere debitamente firmato dal 
responsabile delle ordinazioni dei singoli utenti o dal suo sostituto che riceve in consegna 
la merce, soltanto dopo avere effettuato la verifica. 

 
La fattura sarà riconosciuta unicamente se accompagnata dai bollettini firmati di cui sopra 
comprovanti l'avvenuta consegna nei termini concordati, completa delle indicazioni di cui 
sopra ed inviata in formato elettronico (un unico file .pdf contenente fattura e bollettino) al 
seguente indirizzo e-mail: dfe-sl.fatture@ti.ch. 

 
944.110 La fatturazione di ogni prestazione dovrà essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione della 

prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni data 
ricezione fattura. 

 
945 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 
 
945.100 Piano dei pagamenti. 
 
945.400 Acconti. 
 
945.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa 

secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo 
esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione 
del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari 
ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia 
eCCC-E, la sua definizione e la quantità di riferimento. 

 
c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi utilizzati 

(gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni (posizioni CPN), 
le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante renderà 
disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

http://www.ti.ch/fatture-logistica
mailto:dfe-sl.fatture@ti.ch
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f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite 

dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva 
il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 

 
946 Liquidazione finale. 
 
946.200 Termini per la verifica della liquidazione finale.  
 
946.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
946.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe. 
 
946.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
947 Partecipazione dell’imprenditore alle spese. 
 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a 

carico dell’imprenditore. 
 
947.200 Per pannelli pubblicitari di cantiere. 
 
947.210 Verrà dedotto un importo di CHF 250.- per l’iscrizione del nome (Pos. 839.100). 
 
947.300 Per energia elettrica e acqua industriale, mezzi di comunicazione. 
 
947.310 0.25 % dell’importo lordo di liquidazione (IVA. esclusa) (pos. 442.500). 
 
947.400 Per lavori di pulizia del cantiere. 
 
947.410 0.50% del importo lordo di liquidazione (IVA esclusa) (pos. 442.500). 
 
947.500 Danni provocati da ignoti. (non rimborsabili da RC). 
 
947.510 0.15 % dell’importo lordo di liquidazione (I.V.A. esclusa). 
 
947.600 Per assicurazione di cantiere (Bauwesen). 
 
947.610 0.30 % del importo lordo di liquidazione IVA esclusa (Pos. 922.100). 
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950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 
 
952 Disposizioni delle autorità. 
 
952.100 Per l’esecuzione delle opere l’assuntore è tenuto ad osservare tutte le ordinanze 

comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, polizia, ecc.  
Ogni contratto o accordo fatto dall’impresa con enti o autorità dovrà essere discusso e 
approvato dalla DL. e dal Capoprogetto. 
Gli oneri derivanti da questi contratti, contributi, tasse, ecc. con i relativi permessi, devono 
essere compresi nei prezzi. 

 
960 Documenti dell'opera. 
 
961 Documentazione dell'opera. 
 
961.100 È fatto obbligo all’assuntore di allestire una documentazione completa dell’opera ( anche 

fotografica ) dei processi di lavorazione soprattutto per le parti d’opera che non possono 
essere verificate successivamente perché nascoste da ulteriori processi di lavorazione e/o 
manufatti eseguiti da altre ditte. Sono richiesti inoltre tutti i documenti di certificazione dei 
materiali come descritti nel modulo di offerta. 
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4.  Basi di calcolo (CPN 103). 
 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 
 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 
 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 
 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data d'inoltro dell' offerta. 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 
 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 
 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
700 Variazioni dei prezzi. 
 
700.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni dei prezzi. 
 
700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente. 

A saldo finale delle prestazioni non saranno più riconosciute richieste di aumenti. 
 
700.200 Prezzi fissi, senza variazioni. 
 
730 Metodo parametrico MP. 
 
730.100 Metodo utilizzato. 

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di 
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazioni dei prezzi 
nel settore della costruzione: per il presente concorso è utilizzato il sistema: 
Metodo parametrico MP. 
Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo. 
Basi di calcolo. 
Quota parte di costi. 
a) parte fissa: % 20. 
b) parte trasferibile: % 80. 
Indice dei prezzi al consumo. 
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Ditta

Offerta del

Importo IVA inclusa Fr  

Periodo dal ……………… al ………………   Fattura del ………… No. di conto

Importo della liquidazione parziale o finale IVA esclusa Fr

Calcolo della variazione

in %

al momento 

dell'offerta

alla fine del 

periodo
( 3:2x100 )

secondo 

categoria

( 1x4:100 )

secondo 

genere

in %

Indici 1 2 3 4 5 6

a

A Non sottomessi alle variazioni 20 20.00

So Sm

B Salari ASM

Mo Mm

C Materiali KBOB

To Tm

D Trasporti ASTAG

Totale %

-100.00

T%

Fattura variazione di prezzo Fr

IVA 7.70% Fr

TOTALE Fr

  Oggetto

FORMULARIO  PER  VARIAZIONE  DEI  PREZZI

Variazioni
Quote parti del montante 

dopo le variazioni

………….

E4113 - Liceo cantonale Bellinzona

GENERE DEI COSTI

23116Concorso no.

Quote parti 

dell'offerta
Indici medi

T% = a + b
Sm .100

So
c

M m .100

M o
d

Tm .100

To
100+ + -
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MODULO D’OFFERTA 
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Elementi di facciata 

Piani di progetto: Elenco piani 

Prospetti, piante e le sezioni dell’architetto. 

I seguenti punti devono essere osservati e i costi derivati devono essere presi in 
considerazione e inclusi nei prezzi unitari. Questo vale anche se non sono 
esplicitamente menzionati nelle seguenti posizioni: 

• I prezzi unitari includono la produzione, la consegna, il trasporto, lo stoccaggio,
compreso qualsiasi stoccaggio intermedio, il montaggio ed eventuali protezioni
fino al collaudo.

• Tutti gli elementi di fissaggio come viti, tasselli, staffe, sottofondi, piastre di
sollevamento, ecc.

• Tutti i trattamenti delle superfici, comprese le preparazioni superficiali
necessarie, i pretrattamenti, le mani di fondo, le mani di finitura, ecc.

• Raccordi a tenuta d'acqua e di vapore all'esterno e all'interno della struttura
dell'edificio. (connessioni a 4 facce, giunti di tenuta permanentemente elastici,
nastri di compressione, ecc.).

• Tutte le cavità nelle aree di collegamento sono imbottite con lana minerale,
nastri d’isolazione o simili. (La schiuma non è ammessa).

• Tutte le cavità riempite con lana minerale. I pannelli isolanti tagliati sono accettati
solo se necessario. Le parti singole necessarie devono essere adeguatamente
assicurate contro la caduta.

• Le linee di alimentazione elettrica e le connessioni sono a carico del
committente, ma devono essere coordinate dall'appaltatore. Gli accessi devono
essere resi impermeabili all'acqua e al vapore dall'appaltatore. A questo
proposito, si devono utilizzare dei manicotti prefabbricati dove si collegano i tubi
elettrici che permettono di cambiare il cavo elettrico in qualsiasi momento.

• L'appaltatore deve contattare il progettista elettrico e informarsi sulla posizione
delle prese di corrente in loco.

• Il coordinamento con le altre aziende coinvolte nella costruzione deve essere
assicurato per risolvere perfettamente i punti d’incontro delle varie parti
costruttive.

• I costi per l'installazione di cantiere devono essere inclusi nei prezzi unitari.

• Di norma, tutte le superfici della costruzione grezza sono superfici a vista
esposte, occorre prestare la dovuta attenzione durante la messa in opera e le
connessioni di montaggio devono essere nascosti.

• La direzione dei lavori si riserva il diritto di riparare qualsiasi danno alle superfici
di cemento esposte come risultato di un'installazione incauta delle serramenti /
facciate a spese dell'appaltatore.

• A seconda dell’avanzamento dei lavori, tutte le superfici degli elementi
montanti devono essere protette in modo tale da escludere il più possibile danni
da parte di terzi o dagli agenti atmosferici o da un parziale scolorimento. I costi
delle protezioni e la rimozione delle stesse devono essere inclusi nei prezzi
unitari.
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• Tutte le dimensioni del vetro devono essere controllate e verificate
dall'appaltatore. Allo stesso modo, le specifiche definitive del vetro devono
essere comprovate da schede tecniche/protocolli di prova/certificati.

• Le caratteristiche esatte del vetro devono essere approvate dal fisico della
costruzione prima di ordinare il vetro.

• La compatibilità dei materiali utilizzati deve essere provata per mezzo di
certificati.

• Solo i materiali che sono adatti allo scopo richiesto possono essere utilizzati.
L'origine e il lotto di produzione devono essere verificabili.

• Bisogna anche osservare i seguenti punti:
- Tutti i dimensionamenti statici devono essere controllati e verificati.
- Per quanto riguarda le misure di protezione antincendio, tutti i piani di

approvazione pertinenti devono essere approvati dalla polizia del fuoco.
- Per quanto riguarda le barriere antincendio e gli impianti RWA, tutti i piani di

approvazione pertinenti devono essere approvati dalla polizia del fuoco.
- Per quanto riguarda i requisiti di isolamento acustico, tutti i piani di

approvazione e i dettagli devono essere approvati dal fisico della
costruzione.

• Se devono essere prodotti nuovi profili di alluminio per l'espressione
architettonica richiesta, i costi per lo sviluppo, gli strumenti, i campioni finali,
l'imballaggio e il trasporto devono essere inclusi nei prezzi unitari.

• Prima di iniziare la fabbricazione, la costruzione grezza deve essere misurata
rispettivamente le dimensioni devono essere controllate in loco dall’appaltatore.
I supplementi dovuti alle tolleranze (entro la SIA 414/1+2-2016) nella costruzione
grezza non saranno accettati.

• Si presume che l'appaltatore abbia un quadro della situazione e abbia tutte le
informazioni necessarie riguardo alle installazioni del cantiere, all'ubicazione e
all'accessibilità, ecc.
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100 Impianto di Cantiere 

101 Installazione, messa a disposizione e rimozione dell’impianto di cantiere. 

101.1 Impianto generale di cantiere. Per la durata delle prestazioni dell’imprenditore. 

Impianto di cantiere a prezzo globale secondo la norma SIA 118, per i lavori descritti 
nel presente capitolato.  

Trasporto di andata e ritorno, montaggio, smontaggio, compresa la messa a 
disposizione di tutto quanto necessario per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori 
descritti nel presente capitolato e modulo d'offerta, comprese eventuali interruzioni, 
(lavoro a tappe) secondo programma lavori ed indicazioni della DL o della 
committenza, compreso lo sgombero a fine lavori e la pulizia finale.  

L'utilizzo dei mezzi di sollevamento dev'essere concordato con l'impresa di costruzioni 
operante in cantiere. 

Gli oneri, modalità e prezzi per l'utilizzo delle gru di cantiere sono a carico 
dell'imprenditore e vanno regolati direttamente con l'impresa di costruzioni, pertanto la 
Direzione Lavori non entra nel merito.  

L'imprenditore deve includere nei prezzi ogni onere per l'utilizzo delle installazioni di 
cantiere, per il trasporto a mano del proprio materiale tra un piano e l'altro. Devono 
essere inclusi nei prezzi unitari eventuali oneri per lo spostamento dei macchinari e/o 
attrezzature per esigenze lavorative.  

Devono inoltre essere compresi eventuali costi per lavorazioni a tappe imposte dalla 
Direzione Lavori. 

Vanno altresì compresi, nel rispetto delle norme SUVA, tutti i ponteggi necessari per 
l'esecuzione delle opere previste nel capitolato e modulo d'offerta.  

I ponteggi di facciata (facciate esterne perimetrali) sono messi a disposizione dal 
Committente. Le opere previste nel presente modulo d'offerta s'intendono per la 
fornitura e posa al piano di lavoro.  

I rifiuti provenienti dalle lavorazioni, dalla rimozione delle protezioni (plastiche) sono da 
allontanare e smaltire a carico dell'imprenditore il quale dovrà tenerne conto nei prezzi 
unitari esposti.  

Prezzo globale per tutte le opere previste nel presente capitolato e modulo d'offerta. 
Per tutta la durata dei lavori dell'imprenditore. 

Impianto di cantiere 
(a corpo per tutta l’opera) 1 pezzo CHF ....................... 
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101.2 Misure di sicurezza 

Misure di sicurezza supplementari alla pos. 101.1, per la messa in sicurezza che 
l'imprenditore ritiene necessarie, in aggiunta a quelle già previste dal Committente, 
nel rispetto della legge sul lavoro (LL), dell'assicurazione infortuni (LAINF) e 
dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione (OLCostr), dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali (OPI). 

Elenco delle misure da adottare: 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

Prezzo globale per tutte le opere previste nel presente capitolato e modulo d'offerta. 
Per tutta la durata dei lavori dell'imprenditore. 

Misure di sicurezza 
(a corpo per tutta l’opera) 1 pezzo CHF ....................... 

Totale Posizione 100 – 101 Impianto di Cantiere CHF …………. 
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110 Progettazione dell’opera 

111 Lavori preliminari 
I seguenti lavori preliminari devono essere eseguiti dopo il conferimento dell’incarico 
nell’ambito dei lavori preliminari: 

• Organizzazione/coordinamento/ realizzazione di un programma lavori basato sulla
sequenza di montaggio e coordinarsi con la direzione dei lavori.

• I movimenti strutturali previsti (deformazione massima della soletta, ecc.) devono
essere concordato per iscritto con la direzione dei lavori.

• A seconda dello stato di avanzamento dei lavori, è necessario includere i seguenti
lavori preparatori:

- Variante A Misurazione:
Le dimensioni della costruzione o dell'involucro devono essere misurate
dall'appaltatore in tutte le direzioni in loco. I punti di partenza sono punti fissi (assi,
metro finito) indicati dalla direzione dei lavori. I risultati devono essere
documentati e discussi con la direzione dei lavori, il progettista della facciata e
l'ingegnere civile.

- Variante B Realizzazione su progetto dell'architetto:
Le tolleranze per la prefabbricazione devono essere definite con la direzione dei
lavori e il progettista della facciata (piano di tolleranza, pezzi intermedi, ecc.).

• Tolleranze ridotte in relazione all’oggetto devono essere concordate per iscritto con
l'architetto, il progettista della facciata o la direzione dei lavori.

• Definizione dell’impalcatura interna ed esterna, nonché definizione dell’allestimento
del cantiere

• Produzione e fornitura di campioni

Lavori preliminari 
(a corpo per tutta l’opera) 1 pezzo CHF ................. 
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112 Statica / fisica della costruzione 
I seguenti lavori devono essere eseguiti dopo il conferimento dell’incarico nell’ambito 
della progettazione dell’opera: 

• Certificati statici per tutti i profili e rinforzi

• Certificati statici per tutte le sottostrutture, mensole, ecc.

• Certificati statici per tutte le dimensioni dei vetri

• Verifica fisica dei valori U e dei valori g degli elementi di facciata, compresa
l'inclusione dei ponti termici prevalenti.

• Scelta e dimensionamento dei collegamenti (piastre, saldature, viti, tasselli,
ancoraggi, ecc.)

• Documentazione dei risultati

Statica 
(a corpo per tutta l’opera) 1 pezzo CHF ................. 

113 Progettazione dell’opera 
I seguenti lavori devono essere eseguiti dopo il conferimento dell’incarico nell’ambito 
della progettazione dell’opera: 
Esecuzione dei disegni d'insieme e piani degli elementi 

• Elaborazione dei piani esecutivi in sezione e vista, dei disegni esecutivi e gli estratti

• Elaborazione dei prospetti (interni ed esterni), per la valutazione e l'approvazione
della formazione del giunto del profilo da parte degli architetti.

• Elaborazione di piani di assemblaggio, piani di posizionamento, piani di montaggio

• Elaborazione di tutti i piani sezionali, piani di dettaglio ed estratti

• Elaborazione di liste del materiale accessori, ottimizzazione delle barre, ecc.

• Si presume che tutti i documenti presentati per l'approvazione siano stati coordinati
in anticipo con i componenti adiacenti. Queste spese di coordinamento devono
essere incluse nei prezzi.

• Presentazione di tutti i certificati, fogli d’avvertenze, attestati, ecc., alla direzione dei
lavori.

• Coordinamento e comunicazione continui con la direzione dei lavori, i fisici, gli
ingegneri e le altre imprese

• Incluse 3 serie complete piani di controllo, per la direzione dei lavori.

• Incluse 3 serie complete di piani rivisti “piani esecutivi” per la direzione dei lavori.

Progettazione dell’opera 
(a corpo per tutta l’opera) 1 pezzo CHF ................. 
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114 Pianificazione del coordinamento 
I seguenti lavori devono essere eseguiti dopo il conferimento dell’incarico come parte 
della pianificazione del coordinamento: 
Pianificazione del coordinamento (pianificazione dei dettagli di raccordo) tra tutti i 
componenti adiacenti alla facciata, per il controllo e il coordinamento tra i singoli 
componenti dell'edificio. Questo include: 

- Elementi in cemento prefabbricato
- Edificio grezzo
- Tutte le impermeabilizzazioni
- Lattoniere

introduzione

• Raccolta ed elaborazione di tutti i piani sezionali e generali.
• Elaborazione dei piani per le procedure ufficiali (ad es. approvazione da parte del

responsabile antiincendio).
• Consulenza e assistenza all'architetto/ingegnere civile/responsabile generale

durante la fase di esecuzione.
• Partecipazione alle riunioni di cantiere
• Incl. elaborazione con i piani dell'architetto e dell'ingegnere civile.
Pianificazione del coordinamento 
(a corpo per tutta l’opera) 1 pezzo CHF ................. 

115 Documentazione dell’opera 
Dopo il collaudo dell’opera si dovrà consegnare al Committente una documentazione 
completa e aggiornata (“come eseguito”) delle prestazioni effettuate. Tutti i documenti 
devono essere presentati una volta fisicamente (in forma cartacea ordinatamente 
suddivisi in cartelle con indice) e tre volte in formato digitale (su chiavetta USB o CD) 
all'attenzione dell'architetto. La consegna della documentazione nella sua interezza è 
condizione necessaria e vincolante al collaudo dell’opera. 
Tra le altre, quelle elencate di seguito: 
• Inclusa 1 serie di piani dell’opera “come effettivamente eseguita”.
• Generalità (ditta appaltatrice, anno di costruzione dell’opera, ecc.)
• Elenco dei fornitori con relativi dati di contatto (produttore delle sotto costruzioni

dell’vetro, Aziende che eseguisce il trattamento delle superfici, ecc.).
• Tutte le bolle di consegna
• Indicazione del sistema, struttura e note particolari (vetro, sistema in alluminio,

guarnizioni, superfici, pellicole, ecc.) (cosa, come, dove)
• Breve descrizione della statica e fisica costruttiva (i dati più importanti)
• Redazione di un abaco serramenti con il calcolo del coefficiente Uw di ogni

serramento installato per la consegna a Minergie.
• Allegati: certificati e schemi elettrici
• Proposte per la manutenzione e intervalli raccomandati per la manutenzione
Documentazione dell’opera 
(a corpo per tutta l’opera) 1 pezzo CHF ................. 

Totale Posizione 110 – 115 Progettazione dell’Opera CHF …………. 
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120 Montanti e traversi in alluminio (Corpo Centrale S2 e Scale Laterali S1 e S3) 

Produzione, fornitura, montaggio e allineamento della costruzione portante in 
alluminio, come montaggio preliminare per le facciate in vetro, comprende: 

• Struttura di supporto interna in profili di alluminio con scanalature speciali e
canale per le viti. Profondità dei profili circa 200mm corpo centrale e circa 150mm
entrata laterale. Con listello di copertura esterno in alluminio e blocco entrata
laterale isolante P, sistema specificato: Raico Thermplus 56 A-V.
Si prega di crociare la casella appropriata:

□ Offerta con prodotto di riferimento

□ Offerta con prodotto alternativo: .......................................... 
(allegare scheda tecnica del prodotto equivalente) 

• Requisiti di fisica delle costruzioni secondo le condizioni tecniche.

• Profondità di costruzione secondo i requisiti statici e le condizioni strutturali.
Divisioni secondo sezioni dettagliate, piani e viste di facciate.

• Inclusi tutti i rinforzi statici necessari nei profili, inclusi i profili dei giunti di
dilatazione.

• Inclusi tutte le staffe mobili e fisse necessarie per l’ancoraggio dei nei profili alla
costruzione grezza.

• Rinforzo per i profili del corpo centrale S2 in acciaio o alluminio a secondo dei
requisiti statici.

• Rinforzo per i profili dell’entrate laterali S1 e S3 in acciaio S355 a secondo dei
requisiti statici.

• Gli elementi sono montati con tasselli e bulloni. Nella zona inferiore devono
essere utilizzati tasselli chimici (zona di impermeabilizzazione). Bisogna
prestare attenzione alla dilatazione degli elementi e alla deformazione.

• Profili di traverso giuntati lateralmente ai profili dei montanti, fissati e sigillati a
tenuta di vapore.

• Guarnizioni verticali continue, guarnizioni di traverso intermedie, punto di incrocio
sovrapposto. Le guarnizioni del punto di base devono includere la speciale aletta
di drenaggio.

• Devono essere rispettate le linee guida e le regole di lavorazione del produttore
del sistema.

• Sistema di posa della vetratura:
Interno orizzontale e verticale a secco
Esterno orizzontale e verticale a secco
Esterno angolo verticale SG2

• Montaggio del vetro dall'esterno con pressori e coprifili orizzontali e in verticale
blocchetti di fissaggio, incluso profilo di supporto del vetro.

• Montaggio: gli elementi della facciata sono montati dall'esterno sullo zoccolo a
pavimento e in testata delle diverse solette in cemento armato. Nell'area dello
zoccolo gli elementi sono collocati su staffe angolari, nell'area dell'architrave sono
fissati alla costruzione grezza con staffe che permettono la trasmissione delle
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forze sulla soletta e l’assorbimento delle deformazioni. Gli elementi sono montati 
con ancoraggi/viti. Alla base (zona di impermeabilizzazione) devono essere 
utilizzati ancoraggi compositi. Occorre prestare attenzione alla dilatazione degli 
elementi e alla deformazione delle solette in calcestruzzo.  
Dopo la posa delle guarnizioni, delle varie isolazioni e dei pannelli, vengono 
posati gli elementi d’inserimento come vetri e porte ecc. 

• Pannelli, strutture di collegamento e lamiere di collegamento:
• Raccordo inferiore

- Interno Elemento in lamiera in alluminio pressopiegata termolaccata con
spessore 2.5mm con rinforzi e staffe di fissaggio. L’elemento viene fissato al
montante e alle traverse, ermetico al vapore. Completamente isolato con lana
minerale e XPS.

- Pannello in fibrocemento resistenti alla pressione e all’umidità, con dimensioni
130 - 340 x 30mm per applicare l’impermeabilizzazione (impermeabilizzazione
a carico del committente)

- Rinforzi puntuali per il supporto del vetro e traversa
- Il sistema di supporto del vetro deve essere eseguito secondo il fornitore del

sistema di blocco del vetro.
- Distanziale ottenuto da una piastra in espanso rigido resistente alla pressione

e all’umidita, con dimensioni 50x30mm (p. es. Klebit PUR 500) per applicare
lo sgocciolatoio perimetrale.

- Lamiera alluminio 2.5mm pressopiegata termolaccata sv. ca. 100mm
perimetrale posata come sgocciolatoi

- Lamiera acciaio Inox di protezione 1,5mm pressopiegata sv. ca. 260mm
perimetrale come sgocciolatoi

- Le zone dei giunti e degli angoli devono essere unite testa a testa e devono
essere impermeabilizzate a regola d’arte tramite sigillatura o tramite un nastro
di arresto del vapore (p. es. Alu Butyl-Tape) sul retro della faccia a vista.

- La scanalatura del vetro deve essere dotata di un isolamento morbido fornito
dal sistema deve consentire in ogni momento la dilatazione del vetro.

- Fissaggio con viti, incluso piastre di fissaggio montanti.
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• Raccordo intermedio
- Interno lamiere in alluminio pressopiegata spessore 2.5mm con rinforzi e

staffe di fissaggio. L’elemento viene fissato al montante e alle traverse,
ermetico al vapore. Completamente isolato con lana minerale e XPS.

- Incluso piastra di fissaggio alla testa della soletta montante inferiore=fissaggio
mobile, montante superiore=fissaggio fisso.

- Il sistema di supporto del vetro deve essere eseguito secondo il fornitore del
sistema di blocco del vetro.

- Incluso pellicola idrorepellente tra traverso e traverso applicata in modo da
poter assorbire le dilatazioni.

- Lamiera alluminio 2.5mm pressopiegata altezza. ca. 450mm applicata su tre
lati sotto il pressore e coprifilo (verticali e orizzontale superiore) e sopra il
pressore (orizzontale inferiore).

- Le zone dei giunti e degli angoli devono essere unite testa a testa e devono
essere impermeabilizzate a regola d’arte tramite sigillatura o tramite un nastro
di arresto del vapore (p. es. Alu Butyl-Tape) sul retro della faccia a vista.

- La scanalatura del vetro deve essere dotata di un isolamento morbido fornito
dal sistema deve consentire in ogni momento la dilatazione del vetro.

• Raccordo superiore
- Raccordo interno in lamiera in alluminio pressopiegata spessore 2.5mm.

L’elemento viene fissato al montante e alle traverse, ermetico al vapore.
Completamente isolato con lana minerale e XPS.

- Incluso piastra di fissaggio alla testa della soletta con montante =fissaggio
mobile.

- Distanziale ottenuto da una piastra in espanso rigido resistente alla pressione
e all’umidità, con dimensioni 50x30mm (p. es. Klebit PUR 500) per applicare
il gocciolatoio perimetrale.

- Pellicola idrorepellente tra traverso e traverso applicata in modo da poter
assorbire le dilatazioni.
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- Lamiera alluminio 2.5mm pressopiegata altezza.
ca. 700mm applicata su due lati sotto il pressore
e coprifilo (verticali) e sopra il pressore
(orizzontale inferiore).
Sopra fissato alla piastra in espanso rigido.

- Le zone dei giunti e degli angoli devono essere
unite testa a testa e devono essere
impermeabilizzate a regola d’arte tramite
sigillatura o tramite un nastro di arresto del vapore
(p. es. Alu Butyl-Tape) sul retro della faccia a
vista.

- Prevedere le lavorazioni di predisposizione,
sottostruttura e raccordo ai troppo-pieni. I troppo-
pieni sono descritti in un altro capitolato, mentre
le bocchette visibili in facciata sono a carico
dell’assuntore del presente appalto. Prevedere
medesima finitura delle lamiere di rivestimento.

- La scanalatura del vetro deve essere dotata di un
isolamento morbido fornito dal sistema deve
consentire in ogni momento la dilatazione del
vetro.

- Le opere copertura e il contenimento del tetto così
come l’impermeabilizzazione sono descritti in un
altro capitolato.

• Raccordo vetro - vetro
- Vetro triplo isolante angolo facciata tipo SAGE Glass
- Smaltato sul bordo, su 2 lati, verticale,
- RAL 9005, ca. 40mm lato sinistro e 90mm lato destro
- Incluso rinforzo in alluminio tra traverso e traverso dimensioni ca. 100x30mm
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• Lamiere di copertura testa della soletta
- Interno lamiere in alluminio pressopiegata

spessore 2.5mm con rinforzi e staffe di fissaggio.
L’elemento viene fissato al montante e alle
traverse, ermetico al vapore. Completamente
isolato con lana minerale e XPS.

- Incluso piastra di fissaggio alla testa della soletta
con montante = fissaggio fisso.

- Lamiera alluminio 2.5mm pressopiegata altezza.
ca. 650mm applicata su quattro lati sotto il
pressore e coprifilo

• Pannelli
- Completamente isolato con lana minerale e XPS.
- Lamiera alluminio 2.5mm applicata su quattro lati

sotto il pressore e coprifilo

• Raccordo Laterale
- Interno elemento (ad angolo o piano) in lamiera in alluminio pressopiegata

spessore 2.5mm con rinforzi e staffe di fissaggio. L’elemento viene fissato al
montante e alle traverse e serramenti aule o muro, ermetico al vapore.
Completamente isolato con lana minerale e XPS.

- Distanziale ottenuto da una piastra in espanso rigido resistente alla pressione
e all’umidita, con dimensioni 50x30mm (p. es. Klebit PUR 500) per applicare
lo sgocciolatoio perimetrale.

- Incluso pellicola idrorepellente tra traverso e traverso applicata in modo da
poter assorbire le dilatazioni.

- Lamiera alluminio 2.5mm (ad angolo o piano) pressopiegata perimetrale come
continuazione dei laterali.

- Le zone dei giunti e degli angoli devono essere unite testa a testa e devono
essere impermeabilizzate a regola d’arte tramite sigillatura o tramite un nastro
di arresto del vapore (p. es. Alu Butyl-Tape) sul retro della faccia a vista.

- La scanalatura del vetro deve essere dotata di un isolamento morbido fornito
dal sistema deve consentire in ogni momento la dilatazione del vetro.
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• Raccordo sottotetto
- Interno elemento in lamiera in alluminio pressopiegata spessore 2.5mm con

rinforzi e staffe di fissaggio. L’elemento viene fissato al montante e alle traverse
e serramenti aule o muro, ermetico al vapore. Completamente isolato con lana
minerale e XPS.

- Incluso piastra di fissaggio alla soletta montante=fissaggio mobile.
- Distanziale ottenuto da una piastra in espanso rigido resistente alla pressione

e all’umidita, con dimensioni 50x30mm (p. es. Klebit PUR 500) per applicare lo
sgocciolatoio perimetrale.

- Il raccordo deve poter assorbire le dilatazioni e la flessione della soletta.
- Lamiera alluminio 2.5mm come raccordo alla soletta superiore.
- Le zone dei giunti e degli angoli devono essere unite testa a testa e devono

essere impermeabilizzate a regola d’arte tramite sigillatura o tramite un nastro
di arresto del vapore (p. es. Alu Butyl-Tape) sul retro della faccia a vista.

- La scanalatura del vetro deve essere dotata di un isolamento morbido fornito
dal sistema deve consentire in ogni momento la dilatazione del vetro.
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• Comprese tutte le piastre di collegamento con i componenti adiacenti, ad
esempio sottostruttura in acciaio serramenti aule, le relative piastre di
ancoraggio, gli elementi di fissaggio, ecc.

• Fissaggi: Inclusi tutte le viti, rivetti tasselli necessari, ecc. in base alle richieste
statiche e in un materiale idoneo.

• Tutte le forature necessarie per il fissaggio delle linee di alimentazione ad. degli
elementi traslucidi SageGlass, nonché relativi tubi vuoti, tagli, ecc., inclusa la loro
impermeabilizzazione (tenuta contro il vapore) devono essere compresi nei
prezzi unitari. Coordinazione con l’elettricista.

• Inclusi tutti i necessari mezzi ausiliari per il montaggio, pannelli, spessori
«Thermostop» (resistenti alla pressione), ecc. di vari spessori.

• Trattamento della superficie secondo le condizioni speciali.

• Trattamento superficiale:
Alluminio:
Superfici visibili verniciate con polvere elettrostatiche secondo le specifiche
dell'architetto.
Colore di riferimento IGP-HWF classic 59 / RAL, NCS, metallizzato, Effectives
colore a scelta 591, 5903, 5907, TE / TU / TA Feinstruktur, Tiefmatt, Perlglimmer,
Effectives, Uni.
Possibilità di scelta differenziata tra finitura interna e finitura esterna compresa
nel prezzo.
Acciaio:
Superfici visibili S+Z e verniciate con polvere elettrostatiche secondo le
specifiche dell'architetto.
Colore di riferimento IGP-HWF classic 59 / RAL, NCS, metallizzato, Effectives
colore a scelta 591, 5903, 5907, TE / TU / TA Feinstruktur, Tiefmatt, Perlglimmer,
Effectives, Uni.
Possibilità di scelta differenziata tra finitura interna e finitura esterna compresa
nel prezzo.
Acciaio:
Superfici non visibili zincato a fuoco secondo le norme EN ISO 1461
Acciaio Inox:
Superfici visibili acciaio spazzolato G220 -240

• L’intera struttura deve essere costruita e approntata in modo da resistere alla
corrosione.

• Incluso tutte le preparazioni necessarie delle superficie.

• Il trattamento della superficie deve essere protetto con misure adeguate durante
il trasporto, il montaggio e l’avanzamento di costruzione.

• La compatibilità tra il trattamento della superficie, le sigillature, le guarnizioni in
gomma e i materiali di incollaggio dei bordi di vetro deve essere garantita.

• Inclusi tutti i necessari tagli inclinati, risparmi, ecc.

• Compreso l'isolamento di tutte le cavità con lana minerale RF1.
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• I materiali di collegamento, le guarnizioni e il drenaggio del sistema devono
essere eseguiti secondo le linee guida del produttore del sistema.

• Tutte gli elementi d’inserimento (porte) all'interno della costruzione devono
essere incluse (pos 140)

• Tutte le impermeabilizzazioni all'interno della costruzione sono incluse nella (pos
180)

• Tutti i costi per i mezzi di sollevamento devono essere inclusi nei prezzi unitari.

• Tutto dev’essere montato e sigillato a regola d’arte.

Elementi translucidi 

Procurare, fornire e installare vetro isolante in conformità alle seguenti specifiche: 

• Posa del vetro dall'esterno (montanti e traversi), con pressori e coprifili, con il
sistema di vetratura a secco. È necessario tenere conto della pressione lineare
di contatto e dell'assorbimento della tolleranza.

• Devono essere rispettate le linee guida e le regole di lavorazione del produttore
del sistema.

• La circolazione dell’aria deve essere garantita con i fori di drenaggio, ma la
pioggia battente non deve in nessun caso penetrare nella battuta del vetro.

• Compresi spessori vari e tutti gli altri materiali di montaggio necessari, ecc. Se
necessario, includere un sigillante per la siliconatura del fondo battura – vetro sui
quattro lati delle ante.

• Devono essere rispettate le istruzioni del produttore del sistema, in particolare
deve essere garantita la compatibilità del materiale del giunto con il vetro, il
riempimento e il silicone dell'incollaggio del bordo del vetro.

• Tutti i costi per i mezzi di sollevamento devono essere inclusi nei prezzi unitari.

• Tutto montato e sigillato a regola d’arte.

Vetro isolante (SageGlass) 
Costruzione secondo descrizione e piani allegati al capitolato 
Facciata montanti e traversi secondo i piani di progetto allegati (vedi indice dei piani) 
Feroplan Engineering AG: H-120, H-121-1, H-121-2, H-122, H-123-1, H-123-2, H-
124, H-125, H-126, V-120, V-121-1, V-121-2, V-122, V-123, V-124, V-125, V-126, V-
127, V-128, V-129; H-111, H-112, V-113, V-114, V-115; 

• Vetri elettrocromici, il riferimento è:
SageGlass Climatop Classic (3- ISO)
Vetri elettrocromici tipo SageGlass (vetro EC):
Fornitura di vetrate elettrocromiche; triplo vetro ISO tingibile dinamicamente con 
valore di trasmissione luminosa (LT) e trasmittanza energetica (valore g) regolabili 
dinamicamente. 
Il vetro elettrocromico può essere oscurato con un impulso elettronico. La trasparenza 
viene mantenuta a ogni livello di oscuramento. Il controllo comprende una modalità 
automatica e una manuale. 
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Spuntare la casella appropriata: 
□ Offerta con prodotto di riferimento
□ Offerta con prodotto equivalente: ....................................................... 

(allegare scheda tecnica del prodotto equivalente) 

• Triplo vetro isolante con rivestimento termico neutro

• Struttura:
Esterno 9.0 mm (6mm TVG, 0.9mm SentryGlas®, 2,2mm  

Floatglas con EC rivestimento (SageGlass®) 
SP 12.0 mm (Argon) 
Mezzo 6.0 mm TVG 
SP 12.0 mm (Argon) 
Interno 11.5 mm VSG 66.4, 2x6 TVG con rivestimento termico 
Totale 51.7 mm 

• Rivestimento elettrocromico in ceramica e testato in conformità a ASTM E-2141
(100‘000 cicli di commutazione)

• Valore di trasmissione della luce LT (secondo DIN EN410): da <1% (tinta) fino ca.
45% (chiaro)

• Riflessione della luce dall'esterno Rl (secondo DIN EN410): da 11% (tinta) fino a
ca. 19% (chiaro)

• Coefficiente di trasmissione dell'energia totale: g-valore (secondo DIN EN 410): da
3% (tinta) fino a 36% (chiaro)

• Coefficiente di trasmittanza termica: Ug: 0,8 W/m²K (secondo DIN EN 673)

• SP Spazio tra lastre: Argon

• Temperatura di esercizio: Da -30°C bis +80°C (Temperatura dell'aria esterna)

• Tempo di commutazione inferiore a 10 minuti dal livello completamente al 6%.

• Spazio necessario localmente per l'uscita del cavo min. 7mm

• Divisione di un vetro con una zona commutabile

• Materiale di tenuta compatibile con il silicone. Verificare preventivamente la
compatibilità del silicone da utilizzare.

• Termini di consegna:
Sostituzione dei vetri durante il periodo di costruzione:
Termini Imprenditore: 
Tempo di consegna richiesto per i vetri di ricambio durante il periodo di costruzione, 
compresi l'ordine, la consegna e l'installazione, dall'ordine in poi: 
................. Settimane lavorative 
Vetri di ricambio durante il funzionamento: (ad es. in 15 anni) 
Termini Imprenditore: 
- Tempo di consegna richiesto per i vetri di ricambio durante il funzionamento,
compresi l'ordine, la consegna e l'installazione, dall'ordine in poi:

................. Settimane lavorative 
Periodo di garanzia: 
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................. Anni 
Garanzia di consegna del prodotto: 
................. Anni 

• Sistema di controllo SageGlass:
- Completo sistema di controllo per le vetrate.
- Controllo di 4 livelli di trasmissione della luce per ogni vetrata/zona
- Fornitura di sensori di luce per il controllo automatico dei vetri.
- Fornitura di interruttori a parete (con indicatore di stato a LED integrato) per il
controllo manuale dei vetri.

• Elementi del sistema di controllo:
- Cablaggio
- Scatola di distribuzione
- Pannello di controllo
- Interruttore a parete
- Sensori di luce
- Pannelli a touch
- Sensore del tetto (stazione meteo)
- In caso di ombreggiamento locale, eventualmente sensori di facciata aggiuntivi

• Cablaggio:
- Vetro isolante
Dimensioni della spina: 59 x 12 x 5mm
- Cavo del telaio
Dimensioni spina: 37 x 12 x 5mm
- Collegamento del cavo al vetro: 125mm
- Diametro del cavo: 6mm
- Raggio di curvatura: 21mm

• Servizi che sono forniti dal fornitore di vetro EC
- consegna del vetro elettro cromico al costruttore di facciate/installatore di vetro
- Consegna del sistema di controllo all'elettricista.
- (Tutti i componenti del sistema di controllo SageGlass sono forniti, tranne il cavo

Ethernet POE, che deve essere fornito dal cliente). categoria cavo min Cat 6
- Preparazione di un diagramma di connessione specifico per il progetto
- Controllo del sistema dopo l'installazione e la connessione.
- Programmazione del circuito automatico secondo le esigenze del cliente.
- Consegna al cliente e preparazione di un preventivo per un contratto di

manutenzione.



Oggetto: E4113 LICEO CANTONALE BELLINZONA Pagina: 73 
Opera da: Metalcostruttore - Costruzione di Facciate Data: 24.11.23 

• Fornitore dei vetri elettrocromici SageGlass e del sistema di controllo
SageGlass:
- Vetrotech Saint-Gobain International AG

Christian Scheidegger
Bernstrasse 43
CH-3175 Flamatt, Schweiz
E-mail christian.scheidegger@saint-gobain.com
Tel: +41 79 385 86 73
Website: www.sageglass.de e www.vetrotech.com

• Servizi che sono forniti dal costruttore di facciate / installatore di vetri:
- Rilievo e ordinazione dei vetri isolanti elettrocromici
- Tutte i fori/risparmi necessarie, compresa la loro corretta sigillatura (perforazioni,

risparmi, ecc.).
- Posa del vetro isolante elettrocromico secondo le prescrizioni del fornitore del

sistema di facciata
- Installazione dei sensori di luce esterni, comprese le sottostrutture necessarie, le

cui posizioni devono essere determinate insieme all'architetto e al produttore di
vetro.

- Chiarimenti preliminare della compatibilità dei siliconi da utilizzare con il
produttore di vetro EC.

- Connessioni dei cavi del vetro isolante nel telaio. Passaggio protetto dei cavi
(tubo flessibile e portacavi anta – telaio) e dei cavi di collegamento ai sensori di
luce esterni applicati ai profili della facciata montanti e traverse. Inclusa la
sigillatura dei punti di penetrazione.

- Sigillatura e pulizia dei vetri isolanti.
- Produttore EC: controllo del sistema dopo l'installazione con un tecnico

(Sageglass), almeno 1 giorno.

• Servizi che sono forniti da parte dell'elettricista:
- Installazione e collegamento dei cavi alle scatole di derivazione secondo lo

schema di collegamento fornito dal produttore del vetro EC.
(Vetro – scatola di derivazione / Vetro - panello di controllo)

- Collegamento dei cavi dai sensori di luce esterni alle scatole di derivazione.
(Switch)

- Installazione delle scatole di derivazione (Switch) secondo lo schema elettrico (a
volte diverse per piano).

- Installare e collegare il cavo a 8 poli alle scatole di derivazione e ai pannelli di
controllo.

- Installazione dei pannelli di controllo incluso il collegamento all'alimentazione
secondo lo schema elettrico. I pannelli di controllo devono essere installati in modo
da essere facilmente accessibili.

- Collegamento dei pannelli di controllo tramite cavo Ethernet
- Installazione della stazione meteorologica fornita più eventuali sensori di facciata.
- Collegamento della stazione meteorologica e dello switch tramite cavo Ethernet
- Collegamento dei cavi dai sensori di luce esterni alle scatole di derivazione.

(Switch)



Oggetto: E4113 LICEO CANTONALE BELLINZONA Pagina: 74 
Opera da: Metalcostruttore - Costruzione di Facciate Data: 24.11.23 

- Installazione dei comandi di controllo touch panel.
- Collegamento dei touch panel ai pannelli di controllo tramite cavo Ethernet (in

loco).
- Tutti i cavi Ethernet (POE) (min. CAT 6), tutte le canaline (min. 18mm o secondo

la consultazione con l'elettricista), le scatole di giunzione e altro materiale
necessario per il collegamento secondo lo schema di collegamento saranno forniti
dall'elettricista.

- Montaggio e installazione di canaline/scatole per cavi a vista, ecc.
- Tutti i costi per i mezzi di sollevamento devono essere inclusi nei prezzi unitari.
- Tutto montato a regola d’arte.
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121 Facciate Ovest Corpo Centrale S2 (lato golena) 
Costruzione secondo descrizione e piani allegati al capitolato 
Facciata montanti e traversi secondo i piani di progetto allegati (vedi indice dei piani) 
Piani Feroplan Engineering AG: A-001, H-120, H-121-1, H-121-2, H-122, V-123, V-124, 
V-125, V-126, V-127, V-128, V-129.
Piani Durisch + Nolli Architetti Sagl: 920, 603-1, 110 e 111.

121.1 Facciata Ovest S2 piano terra (entrata principale): Elemento a 25 campi. 8 campi 
pannellati, 14 campi con elemento traslucido e 3 campi con elemento d’inserimento porta 
a due ante. Le porte sono elencate nella posizione 140. Inclusi tutti i raccordi secondo la 
descrizione di base, lamiere di tamponamento, cambiamenti di direzione. Incluso lamiere 
supplementari di collegamento agli elementi o ai muri adiacenti. Comprese lavorazioni 
per inserimento badge del controllo accessi, citofono (fornitura Committente) e cilindro 
pompieri (fornitura Committente) e i relativi cablaggi. 
- Profondità montante circa 200mm con rinforzo in acciaio o alluminio.

- Traverse circa 200mm e centrali 125mm
- I profili intorno alla porta rinforzati a secondo delle esigenze statiche.
- Elementi traslucidi = SAGEGLASS

• Vetro isolante SageGlass entrata
Dim: (LxH) ca. 1‘403 x 2’980mm
Totale 14 pezzi

Dimensioni: (LxH) ca. 18‘050 x 6‘700mm 
Totale 1 pezzo CHF ................. 
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121.2 Facciata Ovest S2 piano superiore frontale: Elemento a 70 campi. 28 campi 
pannellati, e 42 campi con elemento traslucido. Inclusi tutti i raccordi secondo la 
descrizione di base, lamiere di tamponamento, cambiamenti di direzione. Incluse lamiere 
supplementari di collegamento agli elementi o ai muri adiacenti. 

- Profondità montante circa 200mm con rinforzo in acciaio.
- Traverse circa 200mm e centrali 125mm
- Elementi traslucidi = SAGEGLASS

• Vetro isolante SageGlass superiore frontale
Dim: (LxH) ca. 1‘403 x 2’488mm
Totale 36 pezzi

• Vetro isolante SageGlass superiore frontale angolo sinistro
- Vetro triplo isolante angolo facciata
- debordante ca.70mm (sinistra)
- Smalto sul bordo, su 2 lati, verticale,

RAL 9005, ca. 25mm interno e 90mm esterno
Dim: (LxH) ca. 610 x 2’488mm 
Totale 3 pezzi 

• Vetro isolante SageGlass superiore frontale angolo destro
- Vetro triplo isolante angolo facciata
- debordante ca.70mm (destra)
- Smalto sul bordo, su 2 lati, verticale,

RAL 9005, ca. 25mm interno e 90mm esterno
Dim: (LxH) ca. 610 x 2’488mm 
Totale 3 pezzi 

Dimensioni: (LxH) ca. 18‘050 x 8‘925mm 
Totale 1 pezzo CHF ................. 
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121.3 Facciata Nord S2 piano superiore lato golena (Ovest): 
Elemento a 15 campi. 6 campi pannellati, e 9 campi con 
elemento traslucido. Inclusi tutti i raccordi secondo la 
descrizione di base, lamiere di tamponamento, cambiamenti 
di direzione e predisposizione 1 troppopieno. Incluse 
lamiere supplementari di collegamento agli elementi o ai 
muri adiacenti. 
- Profondità montante circa 200mm con rinforzo in acciaio.
- Traverse circa 200mm e centrali 125mm
- Elementi traslucidi = SAGEGLASS

• Vetro isolante SageGlass superiore laterale Nord
Dim: (LxH) ca. 1‘142 x 2’488mm
Totale 6 pezzi

• Vetro isolante SageGlass angolo superiore Nord
- Vetro triplo isolante angolo facciata destro
- Smalto sul bordo, su 2 lati, verticale,

RAL 9005, ca. 35mm interno e 35mm esterno
Dim: (LxH) ca. 1’174 x 2’488mm
Totale 3 pezzi

Dimensioni: (LxH) ca. 3’800 x 8‘925mm 
Totale 1 pezzo CHF ................. 
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121.4 Facciata Sud S2 piano superiore lato golena (Ovest): 
Elemento a 15 campi. 6 campi pannellati, e 9 campi con 
elemento traslucido. Inclusi tutti i raccordi secondo la 
descrizione di base, lamiere di tamponamento, cambiamenti 
di direzione e predisposizione 1 troppopieno. Incluse lamiere 
supplementari di collegamento agli elementi o ai muri 
adiacenti. 
- Profondità montante circa 200mm con rinforzo in acciaio.
- Traverse circa 200mm e centrali 125mm
- Elementi traslucidi = SAGEGLASS

• Vetro isolante SageGlass superiore laterale Sud
Dim: (LxH) ca. 1‘142 x 2’488mm
Totale 6 pezzi

• Vetro isolante SageGlass angolo superiore Sud
- Vetro triplo isolante angolo facciata sinistro
- Smalto sul bordo, su 2 lati, verticale,

RAL 9005, ca. 35mm interno e 35mm esterno
Dim: (LxH) ca. 1’174 x 2’488mm 
Totale 3 pezzi 

Dimensioni: (LxH) ca. 3’800 x 8‘925mm 
Totale 1 pezzo CHF ................. 

Totale Pos. 121 Facciata Ovest Corpo Centrale S2 CHF …………. 
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122 Facciate Est Corpo Centrale S2 (lato parco urbano) 
Costruzione secondo descrizione e piani allegati al capitolato.  
Facciata montanti e traversi secondo i piani di progetto allegati (vedi indice dei piani)  
Piani Feroplan Engineering AG: A-001, H-123.1, H-123-2, H-124, H-125, H-126, V-120, 
V-121-1, V-121-2, V-122
Piani Durisch + Nolli Architetti Sagl: 920, 603-4, 605-2, 110 e 111.

122.1 Facciata Est S2 lato parco urbano (Est): Elemento a 126 campi. 42 campi pannellati, 
84 campi con elementi traslucidi. Inclusi tutti i raccordi secondo la descrizione di base, 
lamiere di tamponamento, cambiamenti di direzione e predisposizione troppopieni. Incluso 
lamiere supplementari di collegamento agli elementi o ai muri adiacenti. 

- Profondità montante circa 200mm con rinforzo in acciaio o alluminio.
(piano terra superiore senza rinforzo)

- Traverse circa 200mm e centrali 125mm
- I profili intorno alla porta rinforzati a secondo delle esigenze statiche.
- Elementi traslucidi = SAGEGLASS

• Vetro isolante SageGlass Est frontale (livello 0 e +1)
Dim: (LxH) ca. 1‘403 x 2’980mm
Totale 24 pezzi

• Vetro isolante SageGlass Est frontale (livello +2 e +3)
Dim: (LxH) ca. 1‘403 x 3’028mm
Totale 24 pezzi
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• Vetro isolante SageGlass Est frontale (livello +2 e +3)
Dim: (LxH) ca. 1‘403 x 687mm
Totale 24 pezzi

• Vetro isolante SageGlass Est frontale angolo Sud (livello 0 e +1)
- Vetro triplo isolante angolo facciata
- debordante ca.70mm (sinistra)
- Smalto sul bordo, su 2 lati, verticale,

RAL 9005, ca. 25mm interno e 90mm esterno
Dim: (LxH) ca. 610 x 2’980mm
Totale 2 pezzi

• Vetro isolante SageGlass Est frontale angolo Sud (livello +2 e +3)
- Vetro triplo isolante angolo facciata
- debordante ca.70mm (sinistra)
- Smalto sul bordo, su 2 lati, verticale,

RAL 9005, ca. 25mm interno e 90mm esterno
Dim: (LxH) ca. 610 x 3’028mm
Totale 2 pezzi

• Vetro isolante SageGlass Est frontale angolo Sud (livello +2 e +3)
- Vetro triplo isolante angolo facciata
- debordante ca.70mm (sinistra)
- Smalto sul bordo, su 2 lati, verticale,

RAL 9005, ca. 25mm interno e 90mm esterno
Dim: (LxH) ca. 610 x 687mm
Totale 2 pezzi

• Vetro isolante SageGlass Est frontale angolo Nord (livello 0 e +1)
- Vetro triplo isolante angolo facciata
- debordante ca.70mm (destra)
- Smalto sul bordo, su 2 lati, verticale,

RAL 9005, ca. 25mm interno e 90mm esterno
Dim: (LxH) ca. 610 x 2’980mm
Totale 2 pezzi
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• Vetro isolante SageGlass Est frontale angolo Nord (livello +2 e +3)
- Vetro triplo isolante angolo facciata
- debordante ca.70mm (destra)
- Smalto sul bordo, su 2 lati, verticale,

RAL 9005, ca. 25mm interno e 90mm esterno
Dim: (LxH) ca. 610 x 3’028mm
Totale 2 pezzi

• Vetro isolante SageGlass Est frontale angolo Nord (livello +2 e +3)
- Vetro triplo isolante angolo facciata
- debordante ca.70mm (destra)
- Smalto sul bordo, su 2 lati, verticale,

RAL 9005, ca. 25mm interno e 90mm esterno
Dim: (LxH) ca. 610 x 687mm
Totale 2 pezzi

Dimensioni: (LxH) ca. 18‘050 x 15‘200mm 
Totale 1 pezzo CHF ................. 
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122.2 Facciata Sud S2 lato parco urbano (Est): Elemento a 117 campi. 39 campi pannellati, 
76 campi con elemento traslucido e 2 campi con elemento d’inserimento porta a un’anta. 
Le porte sono elencate nella posizione 140. Inclusi tutti i raccordi secondo la descrizione 
di base, lamiere di tamponamento, cambiamenti di direzione e predisposizione 4 
troppopieni. Incluso lamiere supplementari di collegamento agli elementi o ai muri 
adiacenti. 

- Profondità montante circa 200mm con rinforzo in acciaio o alluminio.
(piano terra superiore senza rinforzo)

- Traverse circa 200mm e centrali 125mm
- I profili intorno alla porta rinforzati a secondo delle esigenze statiche.
- Elementi traslucidi = SAGEGLASS

• Vetro isolante SageGlass facciata Sud lato sinistro (Livello 0 e +1)
Dim: (LxH) ca. 970 x 2’980mm
Totale 2 pezzi

• Vetro isolante SageGlass facciata Sud lato sinistro (Livello +2 e +3)
Dim: (LxH) ca. 970 x 3’028mm
Totale 2 pezzi

• Vetro isolante SageGlass facciata Sud lato sinistro (Livello +2 e +3)
Dim: (LxH) ca. 970 x 687mm
Totale 2 pezzi
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• Vetro isolante SageGlass facciata Sud centrale (Livello 0 e +1)
Dim: (LxH) ca. 1’491 x 2’980mm
Totale 20 pezzi

• Vetro isolante SageGlass facciata Sud centrale (Livello +2 e +3)
Dim: (LxH) ca. 1’491x 3’028mm
Totale 22 pezzi

• Vetro isolante SageGlass facciata Sud centrale (Livello +2 e +3)
Dim: (LxH) ca. 1’491x 687mm
Totale 22 pezzi

• Vetro isolante SageGlass angolo facciata Sud (Livello 0 e +1)
- Vetro triplo isolante angolo destro
- Smalto sul bordo, su 2 lati, verticale,

RAL 9005, ca. 35mm interno e 35mm esterno

Dim: (LxH) ca. 1’411 x 2’980mm

Totale 2 pezzi

• Vetro isolante SageGlass angolo facciata Sud (Livello +2 e +3)
- Vetro triplo isolante angolo destro
- Smalto sul bordo, su 2 lati, verticale,

RAL 9005, ca. 35mm interno e 35mm esterno

Dim: (LxH) ca. 1’411 x 3’028mm

Totale 2 pezzi

• Vetro isolante SageGlass angolo facciata Sud (Livello +2 e +3)
- Vetro triplo isolante angolo destro
- Smalto sul bordo, su 2 lati, verticale,

RAL 9005, ca. 35mm interno e 35mm esterno

Dim: (LxH) ca. 1’411 x 687mm
Totale 2 pezzi

Dimensioni: (LxH) ca. 19‘220 x 15‘200mm 
Totale 1 pezzo CHF ................. 
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122.3 Facciata Nord S2 lato parco urbano (Est): Elemento a 117 campi. 39 campi pannellati, 
76 campi con elemento traslucido e 2 campi con elemento d’inserimento porta a un’anta. 
Le porte sono elencate nella posizione 140. Inclusi tutti i raccordi secondo la descrizione 
di base, lamiere di tamponamento, cambiamenti di direzione e predisposizione 4 
troppopieni. Incluso lamiere supplementari di collegamento agli elementi o ai muri 
adiacenti. 

- Profondità montante circa 200mm con rinforzo in acciaio o alluminio.
(piano terra superiore senza rinforzo)

- Traverse circa 200mm e centrali 125mm
- I profili intorno alla porta rinforzati a secondo delle esigenze statiche.
- Elementi traslucidi = SAGEGLASS

• Vetro isolante SageGlass facciata Nord lato destro (livello 0 e +1)
Dim: (LxH) ca. 970 x 2’980mm
Totale 2 pezzi

• Vetro isolante SageGlass facciata Nord lato destro (livello +2 e +3)
Dim: (LxH) ca. 970 x 3’028mm
Totale 2 pezzi

• Vetro isolante SageGlass facciata Nord lato destro (livello +2 e +3)
Dim: (LxH) ca. 970 x 687mm
Totale 2 pezzi
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• Vetro isolante SageGlass facciata Nord centrale (Livello 0 e +1)
Dim: (LxH) ca. 1’491 x 2’980mm
Totale 20 pezzi

• Vetro isolante SageGlass facciata Nord centrale (Livello +2 e +3)
Dim: (LxH) ca. 1’491x 3’028mm
Totale 22 pezzi

• Vetro isolante SageGlass facciata Nord centrale (Livello +2 e +3)
Dim: (LxH) ca. 1’491x 687mm
Totale 22 pezzi

• Vetro isolante SageGlass angolo facciata Nord (Livello 0 e +1)
- Vetro triplo isolante angolo facciata sinistro
- Smalto sul bordo, su 2 lati, verticale,

RAL 9005, ca. 35mm interno e 35mm esterno
Dim: (LxH) ca. 1’411 x 2’980mm
Totale 2 pezzi

• Vetro isolante SageGlass angolo facciata Nord (Livello +2 e +3)
- Vetro triplo isolante angolo facciata sinistro
- Smalto sul bordo, su 2 lati, verticale,

RAL 9005, ca. 35mm interno e 35mm esterno
Dim: (LxH) ca. 1’411 x 3’028mm
Totale 2 pezzi

• Vetro isolante SageGlass angolo facciata Nord (Livello +2 e +3)
- Vetro triplo isolante angolo facciata sinistro
- Smalto sul bordo, su 2 lati, verticale,

RAL 9005, ca. 35mm interno e 35mm esterno
Dim: (LxH) ca. 1’411 x 687mm
Totale 2 pezzi

Dimensioni: (LxH) ca. 19‘220 x 15‘200mm 
Totale 1 pezzo CHF ................. 

Totale Posizione 122 Facciata Est Corpo Centrale S2 CHF …………. 
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123 Facciate Scale Laterali S1 e S3 (lato Ovest) 
Costruzione secondo descrizione e piani allegati al capitolato  
Facciata montanti e traversi secondo i piani di progetto allegati (vedi indice dei piani) 
Piani Feroplan Engineering AG: A-110, H-111, H-112, V-113, V-114, V-115 
Piani Durisch + Nolli Architetti Sagl: 920, 601-1, 110. 

123.1 Facciata Scala laterale: Elemento a 15 campi. 3 campi pannellati, 11 campi con 
elemento traslucido e 1 campi con elemento d’inserimento porta a due ante. I vetri 
isolanti non fanno parte del presente appalto. Le porte sono elencate nella posizione 
140. Inclusi tutti i raccordi secondo la descrizione di base, lamiere di tamponamento,
cambiamenti di direzione e predisposizioni ai badge di controllo accessi (fornitura
Committente). Incluse lamiere supplementari di
collegamento agli elementi o ai muri adiacenti.
- Profondità montante circa 150mm con rinforzo in acciaio

S355 le forze della facciata vengono scaricate al piano
terra.

- Traverse circa 150mm
- I profili intorno alla porta rinforzati a secondo delle

esigenze statiche.
- Elementi traslucidi = Vetro isolante triplo

(fornitura e posa escluse dal presente appalto)

• Specifiche per il vetro isolante:
- Vetro isolante triplo con protezione al calore
- Valore Ug ≤ 0.6 W/m2K (EN 673:2011)
- Fattore totale di trasmissione di energia - g ≥ 50%
- Bordo del vetro nero max. 0.041 W/mK
- Protezione anticaduta
- Carico lineare a un 1m 3.0 KN/m

• Struttura:
Esterna17mm VSG 2x8mm Float con 2 x 0.38mm PVB
SRZ 14mm Ar90
Mezzo 6mm tempera parziale TVG
SRZ 14mm Ar90
Interno 10mm temperato ESG-H
Totale 61mm 

Dimensioni: (LxH) ca. 3‘800 x 11‘560mm 
Totale 2 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

Totale Posizione 123 Facciata Scale Laterali S1 e S3 CHF …………. 

Totale Posizioni 120 – 121 – 122 - 123 Facciate Montanti e Traversi CHF …………. 
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130 Sottocostruzione (serramenti aule, corridoi e servizi igienici) 

Produzione, fornitura, montaggio e allineamento della costruzione portante in acciaio 
(sottocostruzione) come montaggio preliminare per i serramenti e pannelli, comprende: 

• Struttura di supporto in lamiera di acciaio pressopiegata spessore 4mm con lamiera
di base continua (perimetrale) con rinforzi longitudinali e perpendicolari alla
sottocostruzione.

• Requisiti di fisica delle costruzioni secondo le condizioni tecniche.

• Costruzione secondo i requisiti statici e le condizioni strutturali. Divisioni secondo
sezioni dettagliate, piani e viste di facciate.

• Inclusi tutti i rinforzi statici necessari nei profili, inclusi i profili dei giunti di dilatazione.

• Inclusi tutte le staffe mobili e fisse necessarie per l’ancoraggio della sottocostruzione
alla costruzione grezza.

• Inclusi tutti cambiamenti di direzione.

• Inclusi i sotto giunti necessari per creare una costruzione ermetica.

• Gli elementi sono montati con tasselli e bulloni. Nella zona inferiore devono essere
utilizzati tasselli chimici (zona di impermeabilizzazione). Bisogna prestare
attenzione alla dilatazione degli elementi e alla deformazione.

• Sottocostruzione fissato lateralmente alla parete o alla colonna centrale, con piastra.

• Inclusi tutti i tagli necessari, fori per passaggio cavi, ecc.

• Montaggio: la sottocostruzione viene montata dietro gli elementi prefabbricati
esistenti Est, e sulla parte Ovest dietro gli elementi prefabbricati nuovi. Come primo
lavoro viene montata la colonna in acciaio successivamente la sottocostruzione
orizzontale tra parete e colonna con la lamiera di base che corre sul tutto il perimetro
dell’edificio.

• Sottocostruzione serramenti aule, corridoio e Servizi Igienici:
• Sottocostruzione
- Colonna in acciaio ca 120 x 80 x 4 mm
- Sottocostruzione lamiera pressopiegata in acciaio 4mm sv.,

ca. 450 mm
- Lamiera pressopiegata di base acciaio 3mm
- Rinforzi longitudinali e perpendicolari secondo le esigenze

statiche
- Le zone dei giunti e degli angoli devono essere unite testa

a testa e devono essere impermeabilizzate a regola d’arte
tramite sigillatura o tramite un nastro di arresto del vapore
(p. es. Alu Butyl-Tape) sul retro della faccia a vista.

• Comprese tutte le piastre di collegamento con i componenti
adiacenti, piastre di ancoraggio, gli elementi di fissaggio,
ecc.

• Fissaggi: Inclusi tutte le viti, rivetti tasselli necessari, ecc. in
base alle richieste statiche e in un materiale idoneo.

• Inclusi tutti i necessari mezzi ausiliari per il montaggio, spessori
«Thermostop» (resistenti alla pressione), ecc. di vari spessori.
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• Trattamento della superficie secondo le condizioni speciali.

• Trattamento superficiale:
Acciaio: Superfici visibili S+Z e verniciate con polvere elettrostatiche secondo le
specifiche dell'architetto.
Colore di riferimento IGP-HWF classic 59 / RAL, NCS, metallizzato, Effectives colore
a scelta 591, 5903, 5907, TE / TU / TA Feinstruktur, Tiefmatt, Perlglimmer,
Effectives, Uni.
Acciaio: Superfici non visibili zincato a fuoco secondo le norme EN ISO 1461

• L’intera struttura deve essere costruita e approntata in modo da resistere alla
corrosione.

• Incluso tutte le preparazioni necessarie delle superficie.

• Il trattamento della superficie deve essere protetto con misure adeguate durante il
trasporto, il montaggio e l’avanzamento di costruzione.

• Inclusi tutti i necessari tagli inclinati, risparmi, ecc.

• Compreso l'isolamento di tutte le cavità con lana minerale RF1.

• Tutti i costi per i mezzi di sollevamento devono essere inclusi nei prezzi unitari.

• Tutto montato e sigillato a regola d’arte.
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131 Sottocostruzione Modulo A1 (Aule S1 e S3) 
Costruzione secondo descrizione e piani allegati al capitolato  
Sottocostruzione secondo i piani di progetto allegati (vedi indice dei piani) 
Piani Feroplan Engineering AG: A-010, V-011, V-012, V-013, H-014 
Piani Durisch + Nolli Architetti Sagl: 582-1, 602, 602-3. 

131.1 Sottocostruzione Modulo A1 in acciaio secondo descrizione Pos. 130. 

Dimensioni: (LxH) ca. 7‘800 x 3‘090mm 
Totale 44 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

131.2 Sottocostruzione Modulo A1-B (in corrispondenza di trave rovescia) in acciaio secondo 
descrizione Pos. 130. 
Dimensioni: (LxH) ca. 7‘800 x 2‘160mm  
Con profilo orizzontale 40 x 70 mm coibentato internamente come piano Architetto 
580-32.

Totale 4 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

131.3 Supplemento per realizzazione piena del pilastro verticale per ragioni acustiche. 
Dimensioni secondo descrizione Pos. 130. 

Totale 3 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

Totale Posizione 131 Sottocostruzione Modulo A1 CHF …………. 
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132 Sottocostruzione Modulo A2 (Aule S1 e S3) 
Costruzione secondo descrizione e piani allegati al capitolato  
Sottocostruzione secondo i piani di progetto allegati (vedi indice dei piani) 
Piani Feroplan Engineering AG: A-010, V-011, V-012, V-013, H-014 
Piani Durisch + Nolli Architetti Sagl: 582-1, 602, 602-3, 606. 

132.1 Sottocostruzione Modulo A2 in acciaio secondo descrizione Pos. 130. 

Dimensioni: (LxH) ca. 7‘610 x 3‘090mm 
Totale 32 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

132.2  Supplemento per realizzazione piena del pilastro verticale per ragioni acustiche. 
Dimensioni secondo descrizione Pos. 130. 

Totale 2 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

Totale Posizione 132 Sottocostruzione Modulo A2 CHF …………. 
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133 Sottocostruzione modulo A3 (Aule S1 e S3) 
Costruzione secondo descrizione e piani allegati al capitolato  
Sottocostruzione secondo i piani di progetto allegati (vedi indice dei piani) 
Piani Feroplan Engineering AG: A-010, V-011, V-012, V-013, H-014 
Piani Durisch + Nolli Architetti Sagl: 582-1, 602, 602-3. 

133.1 Sottocostruzione Modulo A3 in acciaio secondo descrizione Pos. 130. 

Dimensioni: (LxH) ca. 5‘400 x 3‘090mm 
Totale 28 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

133.2 Sottocostruzione Modulo A3-B (in corrispondenza di trave rovescia) in acciaio secondo 
descrizione Pos. 130. 
Dimensioni: (LxH) ca. 5‘400 x 2‘160mm  
Con profilo orizzontale 40 x 70 mm coibentato internamente come piano Architetto 
580-32.

Totale 4 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

133.3  Supplemento per realizzazione piena del pilastro verticale per ragioni acustiche. 
Dimensioni secondo descrizione Pos. 130. 

Totale 6 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

Totale Posizione 133 Sottocostruzione Modulo A3 CHF …………. 
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134 Sottocostruzione Modulo B (Servizi Igienici S1 e S3) 
Costruzione secondo descrizione e piani allegati al capitolato  
Sottocostruzione secondo i piani di progetto allegati (vedi indice dei piani) 
Piani Durisch + Nolli Architetti Sagl: 582-1, 609. 

134.1 Sottocostruzione Modulo B in acciaio secondo descrizione (senza colonna). 

Dimensioni: (LxH) ca. 3‘450 x 300mm 
Totale 16 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

Totale Posizione 134 Sottocostruzione Modulo B CHF …………. 

135 Sottocostruzione Modulo C (Corridoi S1 e S3) 
Costruzione secondo descrizione e piani allegati al capitolato  
Sottocostruzione secondo i piani di progetto allegati (vedi indice dei piani)  
Piani Feroplan Engineering AG: A-020, V-021, V-022, V-023, H-024, H-025 
Piani Durisch + Nolli Architetti Sagl: 582-3, 607. 

135.1 Sottocostruzione Modulo C in acciaio secondo descrizione (senza colonna). 

Dimensioni: (LxH) ca. 5‘300 x 1’000mm 
Totale 6 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

Totale Posizione 135 Sottocostruzione Modulo C CHF …………. 

Totale Posizioni 130 – 131 – 132 – 133 – 134 – 135 Sottocostruzione CHF …………. 
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140 Elementi in metallo leggero (comprese le porte) 

Produzione, fornitura e montaggio di elementi in metallo leggero, costituiti da: 

• Elementi in metallo leggero secondo i piani di progetto.

• Profili in metallo leggero completamente isolati, profondità di costruzione min.
75mm. Sistema specificato: Schüco AWS 75.SI (finestre) / ADS 75.HD HI
(porte) e Wicona per porte con luce di passaggio 1’200mm (Pos. 148.1)
Spuntare la casella appropriata:
□ Offerta con prodotto di riferimento
□ Offerta con prodotto equivalente: .......................................... 
(Allegare scheda tecnica del prodotto equivalente) 

• Compresi tutti gli accessori, i componenti ecc. necessari al sistema.

• Requisiti di fisica dell'edificio in conformità ai requisiti specialistici.

• Montaggio: gli elementi in metallo leggero vengono fissati alla l'apposita
sottostruttura in acciaio premontata e alla costruzione grezza dall'esterno.
Occorre prestare attenzione alla dilatazione degli elementi e alla deformazione
della soletta.

Gli elementi devono essere allineati correttamente (in tutte e tre le direzioni), in 
modo che l'assemblaggio dei componenti successivi possa essere eseguito con 
tolleranze minime. 
Incluse tutte le staffe e gli angolari per il fissaggio necessari. 

• Finestre A1 – A2 – A3
- Telaio inferiore progettato con prolungamento del telaio (larghezza totale =

circa 230mm). Inclusa sottostruttura da sistema, progettata per un corretto
fissaggio alla sottocostruzione in acciaio.

- Inclusi i risparmi di ca 50 x 1’000mm nei profili inferiori e le relative griglie
parapioggia e anti-insetti. Comprensive le necessarie lavorazioni di
raccordo alle impermeabilizzazioni. Finitura esterna analoga al
serramento. Realizzazione previa approvazione dell’architetto.

- Telaio superiore progettato con prolungamento del telaio (larghezza totale
= circa 300mm). Incluso staffe per il fissaggio.

- Anta – Profilo larghezza ca. 300mm

• Porte
- Anta esterna e interna a filo con la guarnizione di battuta interna ed esterna.
- Porte con profilo inferiore a soglia separata termicamente. Inclusa la doppia

guarnizione di battuta inferiore.
- Ferramenta per porte vedi descrizione nella posizione

• Tutte le ferramenta devono essere compatibili con il sistema e funzionare
reciprocamente per porte e finestre ad alta frequenza.

• Le ferramenta necessarie per il sistema devono essere incluse, anche se non
esplicitamente menzionate.

• Importante: tutte le camere cave dei profili del telaio a partire da una larghezza
di 50mm devono essere riempite a filo con lana minerale.
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• Devono essere rispettate le linee guida e le regole di lavorazione del produttore
del sistema.

• Sistema di posa della vetratura: a secco

• Inclusi fermavetri, guarnizioni EPDM interne ed esterne con telai vulcanizzati.

• Inclusi le impermeabilizzazioni dei profili di testa o di dilatazione, inclusi gli
elementi di raccordo, nonché di drenaggio del sistema, devono essere eseguite
secondo le specifiche del produttore del sistema.

• La circolazione dell’aria deve essere garantita con i fori di drenaggio, ma la
pioggia battente non deve in nessun caso penetrare nella battuta del vetro.

• Posa del vetro dall'interno con fermavetro, vetratura a secco. È necessario
tenere conto della pressione lineare di contatto e dell'assorbimento della
tolleranza.

• Compresi spessori vari e tutti gli altri materiali di montaggio necessari, ecc. Se
necessario, includere un sigillante per la siliconatura del fondo battuta – vetro
sui quattro lati delle ante.

• Devono essere rispettate le istruzioni del produttore del sistema, in particolare
deve essere garantita la compatibilità del materiale del giunto con il vetro, il
riempimento e il silicone dell'incollaggio del bordo del vetro.

• Compreso l'isolamento di tutte le cavità con lana minerale RF1.

• Tutti i costi per i mezzi di sollevamento devono essere inclusi nei prezzi unitari.

• Tutte le lamiere di chiusura e cornici varie all’esterno della costruzione sono
incluse alla (Pos. 160)

• Tutte le impermeabilizzazioni all'interno della costruzione sono incluse nella
(Pos. 180)

• È necessario rispettare le linee guida e le disposizioni di lavorazione del
produttore del sistema.

• Tutte le forature necessarie per il fissaggio delle linee di alimentazione degli
elementi traslucidi SageGlass, nonché relativi tubi vuoti, tagli, ecc., inclusa la
loro impermeabilizzazione (tenuta contro il vapore) devono essere compresi nei
prezzi unitari. Coordinazione con l’elettricista.

• Inclusi tutti i necessari mezzi ausiliari per il montaggio, pannelli, spessori
«Thermostop» (resistenti alla pressione), ecc. di vari spessori.

• Trattamento della superficie secondo le condizioni speciali.

• Trattamento superficiale:
Alluminio:
Superfici visibili verniciate con polvere elettrostatiche secondo le specifiche
dell'architetto.
Colore di riferimento IGP-HWF classic 59 / RAL, NCS, metallizzato, Effectives
colore a scelta 591, 5903, 5907, TE / TU / TA Feinstruktur, Tiefmatt, Perlglimmer,
Effectives, Uni.
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Acciaio: 
Superfici visibili S+Z e verniciate con polvere elettrostatiche secondo le 
specifiche dell'architetto.  
Colore di riferimento IGP-HWF classic 59 / RAL, NCS, metallizzato, Effectives 
colore a scelta 591, 5903, 5907, TE / TU / TA Feinstruktur, Tiefmatt, Perlglimmer, 
Effectives, Uni. 
Acciaio: Superfici non visibili zincato a fuoco secondo le norme EN ISO 1461 
Acciaio Inox: Superfici visibili acciaio spazzolato G220 -240 

• Incluso tutte le preparazioni necessarie delle superficie.

• Il trattamento della superficie deve essere protetto con misure adeguate durante
il trasporto, il montaggio e l’avanzamento di costruzione.

• Inclusi tutti i necessari tagli inclinati, risparmi, ecc.

• Compreso l'isolamento di tutte le cavità con lana minerale RF1.

• Compresi tutti i manicotti filettati necessari per il fissaggio del rivestimento
esterno orizzontale in lamiera.

• incluse tutte le viti, i rivetti, i tasselli, ecc. necessari in quantità e spessore
sufficienti.

• Incluso tutte le staffe di fissaggio, i distanziatori, ecc. in quantità e spessore
sufficienti.

• Incluso griglia di ventilazione.

• Tutto montato e sigillato a regola d’arte.

• I giunti degli elementi lineari continui devono avere dimensioni regolari e devono
essere discussi e approvati dall’Architetto.

Elementi translucidi 

Procurare, fornire e installare vetro isolante in conformità alle seguenti specifiche: 

• Posa del vetro dall’interno (serramenti in alluminio), con fermavetro, con il
sistema di vetratura a secco. È necessario tenere conto della pressione lineare
di contatto e dell'assorbimento della tolleranza.

• Devono essere rispettate le linee guida e le regole di lavorazione del produttore
del sistema.

• La circolazione dell’aria deve essere garantita con i fori di drenaggio, ma la
pioggia battente non deve in nessun caso penetrare nella battuta del vetro.

• Compresi spessori vari e tutti gli altri materiali di montaggio necessari, ecc. Se
necessario, includere un sigillante per la siliconatura del fondo battuta – vetro sui
quattro lati delle ante.

• Devono essere rispettate le istruzioni del produttore del sistema, in particolare
deve essere garantita la compatibilità del materiale del giunto con il vetro, il
riempimento e il silicone dell'incollaggio del bordo del vetro.

• Tutti i costi per i mezzi di sollevamento devono essere inclusi nei prezzi unitari.

• Tutto montato e sigillato a regola d’arte.
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Vetro isolante (SageGlass) 
Costruzione secondo descrizione e piani allegati al capitolato  
Facciata montanti e traversi secondo i piani di progetto allegati (vedi indice dei piani) 

• Vetri elettrocromici, il riferimento è:
SageGlass Climatop Classic (3- ISO)
Vetri elettrocromici tipo SageGlass (vetro EC):
Fornitura di vetrate elettrocromiche; triplo vetro ISO tingibile dinamicamente con 
valore di trasmissione luminosa (LT) e trasmittanza energetica (valore g) regolabili 
dinamicamente. 
Il vetro elettrocromico può essere oscurato con un impulso elettronico. La trasparenza 
viene mantenuta a ogni livello di oscuramento. Il controllo comprende una modalità 
automatica e una manuale. 
Spuntare la casella appropriata: 
□ Offerta con prodotto di riferimento
□ Offerta con prodotto equivalente: ....................................................... 

(allegare scheda tecnica del prodotto equivalente) 

• Triplo vetro isolante con rivestimento termico neutro

• Struttura:
Esterno 9.0 mm (6mm TVG, 0.9mm SentryGlas®, 2,2mm  

Floatglas con EC rivestimento (SageGlass®) 
SP 12.0 mm (Argon) 
Mezzo 6.0 mm TVG 
SP 12.0 mm (Argon) 
Interno 11.5 mm VSG 66.4, 2x6 TVG con rivestimento termico 
Total 51.7 mm 

• Rivestimento elettrocromico in ceramica e testato in conformità a ASTM E-2141
(100‘000 cicli di commutazione)

• Valore di trasmissione della luce LT (secondo DIN EN410):
da <1% (tinta) fino ca. 45% (chiaro)

• Riflessione della luce dall'esterno Rl (secondo DIN EN410): da 11% (tinta) a 19%
(chiaro)

• Coefficiente di trasmissione dell'energia totale:
g-valore (secondo DIN EN 410): da 3% (tinta) a 36% (chiaro)

• Coefficiente di trasmittanza termica: Ug: 0,8 W/m²K (secondo DIN EN 673)

• SP Spazio tra lastre: Argon

• Temperatura di esercizio: Da -30°C bis +80°C (Temperatura dell'aria esterna)

• Tempo di commutazione inferiore a 10 minuti dal livello completamente al 6%.

• Spazio necessario localmente per l'uscita del cavo min. 7mm

• Divisione di un vetro con una zona commutabile

• Materiale di tenuta compatibile con il silicone. Verificare preventivamente la
compatibilità del silicone da utilizzare.
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• Termini di consegna:
Sostituzione dei vetri durante il periodo di costruzione:
Termini Imprenditore:
- Tempo di consegna richiesto per i vetri di ricambio durante il periodo di
costruzione, compresi l'ordine, la consegna e l'installazione, dall'ordine in poi:

................. Settimane lavorative 
Vetri di ricambio durante il funzionamento: (ad es. in 15 anni) 
Termini Imprenditore: 
- Tempo di consegna richiesto per i vetri di ricambio durante il funzionamento,
compresi l'ordine, la consegna e l'installazione, dall'ordine in poi:

................. Settimane lavorative 
Periodo di garanzia: 
................. Anni 
Garanzia di consegna del prodotto: 
................. Anni 

• Sistema di controllo SageGlass:
- Completo sistema di controllo per le vetrate.
- Controllo di 4 livelli di trasmissione della luce per ogni vetrata/zona
- Fornitura di sensori di luce per il controllo automatico dei vetri.
- Fornitura di interruttori a parete (con indicatore di stato a LED integrato) per il
controllo manuale dei vetri.

• Elementi del sistema di controllo:
- Cablaggio
- Scatola di distribuzione
- Pannello di controllo
- Interruttore a parete
- Sensori di luce
- Pannelli a touch
- Sensore del tetto (stazione meteo)
- In caso di ombreggiamento locale, eventualmente sensori di facciata aggiuntivi

• Cablaggio:
- Vetro isolante
Dimensioni della spina: 59 x 12 x 5mm
- Cavo del telaio
Dimensioni spina: 37 x 12 x 5mm
- Collegamento del cavo al vetro: 125mm
- Diametro del cavo: 6mm
- Raggio di curvatura: 21mm

• Servizi che sono forniti dal fornitore di vetro EC
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- consegna del vetro elettro cromico al costruttore di facciate/installatore di vetro
- Consegna del sistema di controllo all'elettricista.
- (Tutti i componenti del sistema di controllo SageGlass sono forniti, tranne il cavo

Ethernet POE, che deve essere fornito dal cliente). categoria cavo min Cat 6
- Preparazione di un diagramma di connessione specifico per il progetto
- Controllo del sistema dopo l'installazione e la connessione.
- Programmazione del circuito automatico secondo le esigenze del cliente.
- Consegna al cliente e preparazione di un preventivo per un contratto di

manutenzione.

• Fornitore dei vetri elettrocromici SageGlass e del sistema di controllo
SageGlass:
- Vetrotech Saint-Gobain International AG

Christian Scheidegger
Bernstrasse 43
CH-3175 Flamatt, Schweiz
E-mail christian.scheidegger@saint-gobain.com
Tel: +41 79 385 86 73
Website: www.sageglass.de e www.vetrotech.com

• Servizi che sono forniti dal costruttore di facciate / installatore di vetri:
- Rilievo e ordinazione dei vetri isolanti elettrocromici
- Tutte i fori/risparmi necessarie, compresa la loro corretta sigillatura (perforazioni,

risparmi, ecc.).
- Posa del vetro isolante elettrocromico secondo le prescrizioni del fornitore del

sistema di facciata
- Installazione dei sensori di luce esterni, comprese le sottostrutture necessarie, le

cui posizioni devono essere determinate insieme all'architetto e al produttore di
vetro.

- Chiarimenti preliminare della compatibilità dei siliconi da utilizzare con il
produttore di vetro EC.

- Connessioni dei cavi del vetro isolante nel telaio. Passaggio protetto dei cavi
(tubo flessibile e portacavi anta – telaio) e dei cavi di collegamento ai sensori di
luce esterni applicati ai profili della facciata montanti e traverse. Inclusa la
sigillatura dei punti di penetrazione.

- Sigillatura e pulizia dei vetri isolanti.
- Produttore EC: controllo del sistema dopo l'installazione con un tecnico

(Sageglass), almeno 1 giorno.

• Servizi che sono forniti da parte dell'elettricista:
- Installazione e collegamento dei cavi alle scatole di derivazione secondo lo

schema di collegamento fornito dal produttore del vetro EC.
(Vetro – scatola di derivazione / Vetro - panello di controllo)

- Collegamento dei cavi dai sensori di luce esterni alle scatole di derivazione.
(Switch)

- Installazione delle scatole di derivazione (Switch) secondo lo schema elettrico (a
volte diverse per piano).
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- Installare e collegare il cavo a 8 poli alle scatole di derivazione e ai pannelli di
controllo.

- Installazione dei pannelli di controllo incluso il collegamento all'alimentazione
secondo lo schema elettrico. I pannelli di controllo devono essere installati in modo
da essere facilmente accessibili.

- Collegamento dei pannelli di controllo tramite cavo Ethernet
- Installazione della stazione meteorologica fornita più eventuali sensori di facciata.
- Collegamento della stazione meteorologica e dello switch tramite cavo Ethernet
- Collegamento dei cavi dai sensori di luce esterni alle scatole di derivazione.

(Switch)
- Installazione dei comandi di controllo touch panel
- Collegamento dei touch panel ai pannelli di controllo tramite cavo Ethernet (in

loco).
- Tutti i cavi Ethernet (POE) (min. CAT 6), tutte le canaline (min. 18mm o secondo

la consultazione con l'elettricista), le scatole di giunzione e altro materiale
necessario per il collegamento secondo lo schema di collegamento saranno forniti
dall'elettricista.

- Montaggio e installazione di canaline/scatole per cavi a vista, ecc.
- Tutti i costi per i mezzi di sollevamento devono essere inclusi nei prezzi unitari.
- Tutto montato a regola d’arte.
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141 Serramento Aule modulo A1 (S1 e S3) 
Costruzione secondo descrizione e piani allegati al capitolato  
Sottocostruzione secondo i piani di progetto allegati (vedi indice dei piani) 
Piani Feroplan Engineering AG: A-010, V-011, V-012, V-013, H-014 
Piani Durisch + Nolli Architetti Sagl: 920, 582-1, 602, 110 e 111. 

141.1 Serramento Modulo A1: Elemento a 4 campi. 2 campi con anta-profilo ca 300mm 
apribile, 2 campi con elemento traslucido. Il serramento è suddiviso in due elementi da 
circa 3’575mm 

- Le ferramenta necessarie per il sistema devono essere incluse, anche se non
esplicitamente menzionate. Ferramenta: maniglie in acciaio inox tipo Glutz Memphis
5071 e rosette in acciaio inox.

- Comprensive di griglie parapioggia e antinsetti in corrispondenza degli innesti delle
unità di trattamento aria. Finitura analoga a serramento.

- Elementi traslucidi = SAGEGLASS

• Vetro isolante SageGlass Modulo A1
Dim: (LxH) ca. 3'035 x 1’600mm
Totale 96 pezzi

Dimensioni: (LxH) ca. 7‘150 x 2‘100mm 
Totale 48 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

Totale Posizione 141 Serramento Aule Modulo A1 CHF …………. 
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142 Serramento Aule Modulo A2 (S1 e S3) 
Costruzione secondo descrizione e piani allegati al capitolato  
Sottocostruzione secondo i piani di progetto allegati (vedi indice dei piani) 
Piani Feroplan Engineering AG: A-010, V-011, V-012, V-013, H-014 
Piani Durisch + Nolli Architetti Sagl: 920, 582-1, 606, 110 e 111. 

142.1 Serramento Modulo A2: Elemento a 4 campi. 2 campi con anta-profilo ca 300mm 
apribile, 2 campi con elemento traslucido. Il serramento è suddiviso in due elementi da 
circa 3’480mm 

- Le ferramenta necessarie per il sistema devono essere incluse, anche se non
esplicitamente menzionate. Ferramenta: maniglia in acciaio inox tipo Glutz Memphis
5071 e rosette in acciaio inox.

- Comprensive di griglie parapioggia e antinsetti in corrispondenza degli innesti delle
unità di trattamento aria. Finitura analoga a serramento.

- Elemento traslucido = SAGEGLASS

• Vetro isolante SageGlass Modulo A2
Dim: (LxH) ca. 2'940 x 1’600mm
Totale 64 pezzi

Dimensioni: (LxH) ca. 6‘955 x 2‘100mm 
Totale 32 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

Totale Posizione 142 Serramento Aule Modulo A2 CHF …………. 
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143 Serramento Aule Modulo A3 (S1 e S3) 
Costruzione secondo descrizione e piani allegati al capitolato  
Sottocostruzione secondo i piani di progetto allegati (vedi indice dei piani) 
Piani Feroplan Engineering AG: A-010, V-011, V-012, V-013, H-014 
Piani Durisch + Nolli Architetti Sagl: 920, 582-1, 580-32, 110 e 111. 

143.1 Serramento Modulo A3: Elemento a 4 campi. 2 campi con anta-profilo ca 300mm 
apribile, 2 campi con elemento traslucido. Il serramento è suddiviso in due elementi da 
circa 2’375mm 

- Le ferramenta necessarie per il sistema devono essere incluse, anche se non
esplicitamente menzionate. Ferramenta: maniglie in acciaio inox tipo Glutz Memphis
5071 e rosette in acciaio inox.

- Comprensive di griglie parapioggia e antinsetti in corrispondenza degli innesti delle
unità di trattamento aria. Finitura analoga a serramento.

- Elemento traslucido = SAGEGLASS

• Vetro isolante SageGlass Modulo A3
Dim: (LxH) ca. 1'835 x 1’600mm
Totale 64 pezzi

Dimensioni: (LxH) ca. 4‘750 x 2‘100mm 
Totale 32 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

Totale Posizione 143 Serramento Aule Modulo A3 CHF …………. 
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144 Serramento Servizi Igienici Modulo B (Facciata Ovest S1 e S3) 
Costruzione secondo descrizione e piani allegati al capitolato  
Sottocostruzione secondo i piani di progetto allegati (vedi indice dei piani) 
Piani Durisch + Nolli Architetti Sagl: 920, 582-2, 609, 110. 

144.1 Serramento Modulo B: Elemento a 1 campo e 1 campo con elemento traslucido. 
- Le ferramenta necessarie per il sistema devono essere incluse,

anche se non esplicitamente menzionate. Ferramenta: maniglia in
acciaio inox chiudibile con chiave per finestra tipo Glutz 53020 e
rosetta in acciaio inox.

- Elemento traslucido = Vetro isolante
(fornitura e posa escluse dal presente appalto)

• Specifiche per il vetro isolante:
- Vetro isolante triplo con protezione al calore
- Valore Ug ≤ 0.6 W/m2K (EN 673:2011)
- Fattore totale di trasmissione di energia - valore g ≥ 50%
- Bordo del vetro nero max. 0.041 W/mK
- Protezione anticaduta
- Carico lineare a un 1m 3.0 KN/m

• Struttura:
Esterna 17mm VSG 2x8mm Float con 2 x 0.38mm PVB 
SRZ 14mm Ar90 
Mezzo 6mm tempera parziale TVG 
SRZ 14mm Ar90 
Interno 10mm temperato ESG-H 
Totale  61mm 

Dimensioni: (LxH) ca. 1‘520 x 2‘100mm 
Totale 16 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

Totale Posizione 144 Serramento Servizi Igienici Modulo B CHF …………. 
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145 Serramento Corridoio Modulo C (Livello +1, +2 e +3_S1 e S2) 
Costruzione secondo descrizione e piani allegati al capitolato  
Sottocostruzione secondo i piani di progetto allegati (vedi indice dei piani) 
Piani Feroplan Engineering AG: A-020, V-021, H-024 
Piani Durisch + Nolli Architetti Sagl: 920, 582-3, 607, 111. 

145.1 Serramento Modulo C: Elemento a 3 campi, 3 campi con elemento traslucido. 

- Le ferramenta necessarie per il sistema devono essere incluse, anche se non
esplicitamente menzionate.

- Elemento traslucido = SAGEGLASS

• Vetro isolante SageGlass Modulo C
Dim: (LxH) ca. 1'325 x 2’475mm
Totale 18 pezzi

Dimensioni: (LxH) ca. 4‘300 x 2‘870mm 
Totale 6 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

Totale Posizione 145 Serramento Corridoio Modulo C CHF …………. 
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146 Serramento con Porte Corridoio Modulo C1 (Livello 0_S1 e S3) 
Costruzione secondo descrizione e piani allegati al capitolato  
Sottocostruzione secondo i piani di progetto allegati (vedi indice dei piani) 
Piani Feroplan Engineering AG: A-020, V-022, V023, H-025 
Piani Durisch + Nolli Architetti Sagl: 920, 582-4, 607,111. 

146.1 Serramento Modulo C1: Elemento a 3 campi. 1 campi porta a due ante e 2 campi con 
elemento traslucido. 

• Soglia in lamiera sul pavimento, in lamiera d’acciaio inossidabile 2mm, 1.4301
(rettificata e spazzolata con grano 220-240) pressopiegata 2-3 volte. Fissaggio su
una sottocostruzione in lamiera in acciaio zincato SP = 4mm pressopiegata e
applicato Pannello in fibrocemento resistenti alla pressione e all’umidità, con
dimensioni 200x30mm. Sottocostruzione isolata. Incluso thermostop.

• Ferramenta:
- Le ferramenta necessarie per il sistema devono essere incluse, anche se non

esplicitamente menzionate.
- 6 pz. cerniere in alluminio applicate al profilo, in 3 parti max. (2 di queste cerniere

devono essere posizionate nella zona superiore dell’anta).
- 1 pz. serratura antipanico motorizzata per anta con min. 3 Punti di chiusura: con

tutte le necessarie bocchette in acciaio inossidabile e i relativi spessori. Compresa
centralina e alimentatore con lettore on-line (il lettore viene fornito dal Committente).

- 1 pz. catenaccio antipanico per anta con min. 3 Punti di chiusura: con tutte le
necessarie bocchette in acciaio inossidabile e i relativi spessori.

- 1 pz. chiudiporta aereo applicato con binario scorrevole (p. es. Dorma TS 93),
incluso piastra di fondo e accessori. Colore come porta.

- All’interno: maniglia in acciaio inox Tipo Glutz inox, idonea per la porta antipanico
secondo la scelta dell’architetto, inclusa rosetta per cilindro. (p. es. Glutz Memphis
5072)

- All’esterno: maniglione verticale D ca. 40mm acciaio inox satinato, rinforzato
applicato sotto e sopra all’anta, secondo la scelta dell’architetto, inclusa rosetta per
cilindro.

- Guarnizione parafreddo 36x20mm (p. es. Planet)
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- Il cilindro e il lettore badge per il controllo accessi viene fornito dal Committente. Il
relativo incavo e tutte le lavorazioni di predisposizione sono a carico del costruttore
della facciata nel profilo e nel vetro secondo le esigenze del Committente.

- Prevedere i passacavi e cablaggi necessari per sistema SageGlass e serratura
motorizzata.

- Inclusi tutti gli accessori di cui il sistema necessita.
- Elemento traslucido = SAGEGLASS

• Vetro isolante SageGlass Modulo C1
Dim: (LxH) ca. 1'325 x 2’475mm
Totale 4 pezzi

• Vetro isolante SageGlass Modulo C1 Porte
Dim: (LxH) ca. 900 x 2’600mm
Totale 4 pezzi

Dimensioni: (LxH) ca. 4‘300 x 3‘100mm 
Totale 2 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

Totale Posizione 146 Serramento con Porte Corridoio Modulo C1 CHF …………. 
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147 Serramento Porte Corpo Centrale S2 Facciata Ovest 
Costruzione secondo descrizione e piani allegati al capitolato  
Sottocostruzione secondo i piani di progetto allegati (vedi indice dei piani) 
Piani Feroplan Engineering AG: A-001, H-120, V-123 
Piani Durisch + Nolli Architetti Sagl: 920, 603-1, 110. 

147.1 Serramento Entrata Principale Facciata Ovest: Elemento d’inserimento 
nei montanti e traversi a 1 campo porta a due ante (Pos. 121.1) 

• Distanziale ottenuto da una piastra in espanso rigido resistente alla pressione e
all’umidita, con dimensioni 45x30mm (p. es. Klebit PUR 500) e angolare in alluminio.

• Soglia in lamiera e sottocostruzione pavimento, in lamiera d’acciaio inossidabile
2mm, 1.4301 (rettificata e spazzolata con grano 220-240) pressopiegata 2-3 volte.
Fissaggio su una sottocostruzione in lamiera in acciaio zincato SP = 4mm
pressopiegata e applicato Pannello in fibrocemento resistenti alla pressione e
all’umidita, con dimensioni 200x30mm. Sottocostruzione isolata. Incluso Thermostop.

• Ferramenta:
- Le ferramenta necessarie per il sistema devono essere incluse, anche se non

esplicitamente menzionate.
- 6 pz. cerniere in alluminio applicate al profilo, in 3 parti max. (2 di queste cerniere

devono essere posizionate nella zona superiore dell’anta).
- 1 pz. serratura antipanico motorizzata per anta con min. 3 Punti di chiusura: con

tutte le necessarie bocchette in acciaio inossidabile e i relativi spessori. Compresa
centralina e alimentatore con lettore on-line (il lettore viene fornito dal Committente).

- 1 pz. catenaccio antipanico per anta con min. 3 Punti di chiusura: con tutte le
necessarie bocchette in acciaio inossidabile e i relativi spessori.

- 1 pz. chiudiporta aereo applicato con binario scorrevole (p. es. Dorma TS 93), incluso
piastra di fondo e accessori. Colore come porta.

- All’interno: maniglia in acciaio inox Tipo Glutz inox, idonea per la porta antipanico
secondo la scelta dell’architetto, inclusa rosetta per cilindro. (p. es. Glutz Memphis
5072)

- All’esterno: maniglione verticale D ca. 40mm acciaio inox satinato, rinforzato
applicato sotto e sopra all’anta, secondo la scelta dell’architetto, inclusa rosetta per
cilindro.
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- Guarnizione parafreddo 36x20mm (p. es. Planet)
- Il cilindro e il lettore badge per il controllo accessi viene fornito dal Committente. Il

relativo incavo e tutte le lavorazioni di predisposizione sono a carico del costruttore
della facciata.

- Prevedere i passacavi e cablaggi necessari per sistema SageGlass e serratura
motorizzata.

- Inclusi tutti gli accessori di cui il sistema necessita.

- Elemento traslucido = SAGEGLASS

• Vetro isolante SageGlass Porta Entrata Facciata Ovest
Dim: (LxH) ca. 1‘100 x 2’600mm
Totale 6 pezzi

Dimensioni: (LxH) ca. 2‘800 x 3‘050mm 
Totale 3 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

Posizione Totale 147 Porte Corpo Centrale Entrata Ovest CHF …………. 
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148 Serramento Porte Corpo Centrale S2 Lato Parco Urbano (Est) 
Costruzione secondo descrizione e piani allegati al capitolato  
Sottocostruzione secondo i piani di progetto allegati (vedi indice dei piani) 
Piani Feroplan Engineering AG: A-001, H-124, V-123 
Piani Durisch + Nolli Architetti Sagl: 920, 605-2, 106, 107. 

148.1 Serramento Uscite Laterali (Refettorio): Elemento d’inserimento nei montanti e traversi 
a 1 campo porta a un’anta. 2 ante su facciata Nord (Pos. 122.3) e 2 ante su facciata Sud 
(Pos. 122.2) del Corpo Centrale lato Parco Urbano (Est). 
• Distanziale ottenuto da una piastra in espanso rigido resistente

alla pressione e all’umidita, con dimensioni 45x30mm (p. es.
Klebit PUR 500) e angolare in alluminio.

• Soglia in lamiera e sottocostruzione pavimento, in lamiera
d’acciaio inossidabile 2mm, 1.4301 (rettificata e spazzolata con
grano 220-240) pressopiegata 2-3 volte. Fissaggio su una
sottocostruzione in lamiera in acciaio zincato SP = 4mm
pressopiegata e applicato Pannello in fibrocemento resistenti
alla pressione e all’umidità, con dimensioni 200x30mm.
Sottocostruzione isolata. Incluso thermostop.

• Ferramenta:
- Le ferramenta necessarie per il sistema devono essere incluse,

anche se non esplicitamente menzionate.
- 3 pz. cerniere in alluminio applicate al profilo, in 3 parti max. (2 di queste cerniere

devono essere posizionate nella zona superiore dell’anta).
- 1 pz. serratura conica antipanico (off-line) per anta con min. 3 Punti di chiusura: con

tutte le necessarie bocchette in acciaio inossidabile e i relativi spessori.
- 1 pz. chiudiporta aereo applicato con binario scorrevole (p. es. Dorma TS 93), incluso

piastra di fondo e accessori. Colore come porta.
- All’interno: maniglia in acciaio inox Tipo Glutz inox, idonea per la porta antipanico

secondo la scelta dell’architetto, inclusa rosetta per cilindro. (Es: Glutz Memphis 5072)
- All’esterno: maniglione verticale D ca. 40mm acciaio inox satinato, rinforzato

applicato sotto e sopra all’anta, secondo la scelta dell’architetto, inclusa rosetta per
cilindro.

- Guarnizione parafreddo 36x20mm (p. es. Planet)
- Il cilindro viene fornito dal committente. Il relativo incavo deve essere predisposto dal

costruttore della facciata nel profilo e nel vetro.
- Inclusi tutti gli accessori, passacavi e cablaggi di cui il sistema necessita.
- Elemento traslucido = SAGEGLASS

• Vetro isolante SageGlass porte (refettorio)
Dim: (LxH) ca. 1‘100 x 2’600mm
Totale 4 pezzi

Dimensioni: (LxH) ca. 1‘470 x 3‘050mm 
Garantire luce di passaggio netta 120 cm (con anta aperta a 90°) 

Totale 4 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

Totale Posizione 148 Porte Corpo Centrale (refettorio) CHF …………. 
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149 Serramento Porte Scale Laterali Facciata Ovest (S1 – S3) 
Costruzione secondo descrizione e piani allegati al capitolato  
Sottocostruzione secondo i piani di progetto allegati (vedi indice dei piani) 
Piani Feroplan Engineering AG: A-110, H-111, V-113 
Piani Durisch + Nolli Architetti Sagl: 920, 601-1, 110. 

149.1 Serramento Porte Scale Laterali: Elemento d’inserimento nei montanti e traversi a 1 
campo porta a due ante (Pos. 123.1). 

• Distanziale ottenuto da una piastra in espanso rigido resistente alla pressione e
all’umidita, con dimensioni 45x30mm (p. es. Klebit PUR 500) e angolare in alluminio.

• Soglia in lamiera e sottocostruzione pavimento, in lamiera d’acciaio inossidabile
2mm, 1.4301 (rettificata e spazzolata con grano 220-240) pressopiegata 2-3 volte.
Fissaggio su una sottocostruzione in lamiera in acciaio zincato SP = 4mm
pressopiegata e applicato Pannello in fibrocemento resistenti alla pressione e
all’umidita, con dimensioni 200x30mm. Sottocostruzione isolata. Incluso Thermostop.

• Ferramenta:
- Le ferramenta necessarie per il sistema devono essere incluse, anche se non

esplicitamente menzionate.
- 6 pz. cerniere in alluminio applicate al profilo, in 3 parti max. (2 di queste cerniere

devono essere posizionate nella zona superiore dell’anta).
- 1 pz. serratura antipanico motorizzata per anta con min. 3 Punti di chiusura: con

tutte le necessarie bocchette in acciaio inossidabile e i relativi spessori. Compresa
centralina e alimentatore con lettore on-line (il lettore viene fornito dal Committente).

- 1 pz. catenaccio antipanico per anta con min. 3 Punti di chiusura: con tutte le
necessarie bocchette in acciaio inossidabile e i relativi spessori.

- 1 pz. chiudiporta aereo applicato con binario scorrevole (p. es. Dorma TS 93),
incluso piastra di fondo e accessori.
Colore come porta.

- All’interno: maniglia in acciaio inox Tipo Glutz inox, idonea per la porta antipanico
secondo la scelta dell’architetto, inclusa rosetta per cilindro. (p. es. Glutz Memphis
5072 salvadito)

- All’esterno: maniglione verticale D ca. 40mm acciaio inox satinato, rinforzato
applicato sotto e sopra all’anta, secondo la scelta dell’architetto, inclusa rosetta per
cilindro.

- Guarnizione parafreddo 36x20mm (p. es. Planet)
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- Il cilindro e il lettore badge per il controllo accessi viene fornito dal Committente. Il
relativo incavo e tutte le lavorazioni di predisposizione sono a carico del costruttore
della facciata.

- Prevedere i passacavi e cablaggi necessari per sistema SageGlass e serratura
motorizzata.

- Inclusi tutti gli accessori di cui il sistema necessita.
- Elemento traslucido = Vetro isolante (fornitura e posa escluse dal presente appalto)

• Specifiche per il vetro:
- Vetro isolante triplo con protezione al calore
- Valore Ug ≤ 0.6 W/m2K (EN 673:2011)
- Fattore totale di trasmissione di energia - valore g ≥ 50%
- Bordo del vetro nero max. 0.041 W/mK
- Protezione anticaduta
- Carico lineare a un 1m 3.0 KN/m

• Struttura:
Esterna 17mm VSG 2x8mm Float con 2 x 0.38mm PVB 
SRZ 14mm Ar90 
Mezzo 6mm tempera parziale TVG 
SRZ 14mm Ar90 
Interno 10mm temperato ESG-H 
Totale  61mm 

Dimensioni: (LxH) ca. 2‘250 x 2‘970mm 
Totale 2 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

Totale Posizione 149 Serramento Porte Scale Laterali Facciata Ovest CHF …………. 

Totale Posizioni da 140 a 149 Elementi in metallo leggero CHF …………. 
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150 Pannelli 

Fabbricazione, fornitura e posa pannelli come continuazione dei 
serramenti delle aule composti da: 

• Struttura:
1. Lamiera interna in alluminio 2.5mm

pressopiegata e saldata, ermeticamente al
vapore

2. Foglio pesante tipo Idikell sp=5mm 0.52
W/m K

3. Sottocostruzione/ irrigidimento a taglio
termico lamiera in alluminio

4. Prolungamento superiore lamiera in acciaio
per posa pellicola idrorepellente

5. Telo di tenuta al vento per facciate RF3(cr)
6. Lana di vetro spessore 60-80mm
7. Sottocostruzione verticale a z in alluminio
8. Lamiera esterna in alluminio 2.5mm

pressopiegata e saldata, ermeticamente al
vapore

9. Coprifilo orizzontale alluminio ossidato
naturale 50x5mm fissaggio invisibile
mediante ribattini.

• Montaggio: i pannelli vengono montati sulla sottocostruzione in acciaio e tra i
serramenti delle aule e corridoio.

• Requisiti di fisica delle costruzioni secondo le condizioni tecniche.

• Costruzione secondo i requisiti statici e le condizioni strutturali. Divisioni secondo
sezioni dettagliate, piani e viste di facciate.

• Inclusi tutti i rinforzi statici necessari nei profili, inclusi i profili dei giunti di dilatazione.

• Inclusi tutte le staffe mobili e fisse necessarie per l’ancoraggio.

• Inclusi tutti cambiamenti di direzione.

• Inclusi i sotto giunti necessari per creare una costruzione ermetica

• Inclusi tutti i tagli necessari, fori e sigillature ermetiche degli stessi per passaggio
cavi ecc,
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• Fissaggi: Inclusi tutte le viti, rivetti tasselli necessari, ecc. in base alle richieste
statiche e in un materiale idoneo.

• Inclusi tutti i necessari mezzi ausiliari per il montaggio, spessori «Thermostop»
(resistenti alla pressione), ecc. di vari spessori.

• L’intera struttura deve essere costruita e approntata in modo da resistere alla
corrosione.

• Incluso tutte le preparazioni necessarie delle superficie.

• Il trattamento della superficie deve essere protetto con misure adeguate durante il
trasporto, il montaggio e l’avanzamento di costruzione.

• Trattamento della superficie secondo le condizioni speciali.

• Trattamento superficiale:
Alluminio lamiere: Superfici visibili verniciate con polvere elettrostatiche secondo le
specifiche dell'architetto.
Colore di riferimento IGP-HWF classic 59 / RAL, NCS, metallizzato, Effectives colore
a scelta 591, 5903, 5907, TE / TU / TA Feinstruktur, Tiefmatt, Perlglimmer,
Effectives, Uni.
Alluminio coprifilo: alluminio ossidato naturale.
Acciaio: Superfici non visibili zincato a fuoco secondo le norme EN ISO 1461

• L’intera struttura deve essere costruita e approntata in modo da resistere alla
corrosione.

• Incluso tutte le preparazioni necessarie delle superfici.

• Il trattamento della superficie deve essere protetto con misure adeguate durante il
trasporto, il montaggio e l’avanzamento di costruzione.

• Inclusi tutti i necessari tagli inclinati, risparmi, ecc.

• Compreso l'isolamento di tutte le cavità con lana minerale RF1.

• Tutti i costi per i mezzi di sollevamento devono essere inclusi nei prezzi unitari.

• Tutto montato e sigillato a regola d’arte.

• Costruzione secondo descrizione e piani allegati al capitolato.
Sottocostruzione secondo i piani di progetto allegati (vedi indice dei piani)
Piani Feroplan Engineering AG: A-010, V-012, H-014
Piani Durisch + Nolli Architetti Sagl: 920, 602, 608.
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151 Pannelli piani Facciata Ovest 

151.1 Pannello come da descrizione 
Dim: (LxH) ca. 610 x 2’100mm 
Totale 16 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

151.2 Pannello come da descrizione 
Dim: (LxH) ca. 1’100 x 2’100mm 
Totale 16 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

151.3 Pannello come da descrizione 
Dim: (LxH) ca. 910 +250 x 2’100mm 
Totale 12 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

151.4 Pannello come da descrizione 
Dim: (LxH) ca. 910 x 2’100mm 
Totale 4 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

Totale Posizione 151 Pannelli piani Facciata Ovest CHF …..………. 

152 Pannelli piani Facciata Est 

152.1 Pannello come da descrizione 
Dim: (LxH) ca. 650 x 2’100mm 
Totale 32 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

Totale Posizione 152 Pannelli piani Facciata Est CHF ..…………. 

153 Pannelli piani Facciata Sud e Nord 

153.1 Pannello come da descrizione 
Dim: (LxH) ca. 610 x 2’100mm 
Totale 8 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

153.2 Pannello come da descrizione 
Dim: (LxH) ca. 1’075 x 2’100mm 
Totale 16 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

Totale Posizione 153 Pannelli piani Facciata Sud e Nord CHF ..…………. 

154 Pannelli piani angolo esterno 

154.1 Pannello come da descrizione 
Dim: (LxH) ca. 1’000+500 x 2’100mm 
Totale 8 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

154.2 Pannello come da descrizione 
Dim: (LxH) ca. 500+1’000 x 2’100mm 
Totale 8 pezzi a CHF ................. CHF ................. 
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Totale Posizione 154 Pannelli piani angolo esterno CHF .…………. 

155 Pannelli piani angolo interno 

155.1 Pannello come da descrizione 
Dim: (LxH) ca. 300+300 x 2’100mm 
Totale 8 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

Totale Posizione 155 Pannelli piani angolo esterno CHF …..………. 

Totale Posizioni da 150 a 155 Pannelli CHF …..………. 
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160 Lamiere varie 

Produzione, consegna e montaggio di vari elementi in lamiera pressopiegata, costituiti 
da: 

• Requisiti di fisica delle costruzioni secondo le condizioni tecniche.

• Costruzione secondo i requisiti statici e le condizioni strutturali. Divisioni secondo
sezioni dettagliate, piani e viste di facciate.

• Inclusi tutti i rinforzi statici necessari nelle lamiere, inclusi i profili dei giunti di
dilatazione.

• Inclusi tutte le staffe mobili e fisse necessarie per l’ancoraggio.

• Inclusi tutti cambiamenti di direzione.

• Inclusi i sotto giunti necessari per creare una costruzione ermetica.

• Fissaggi: Inclusi tutte le viti, rivetti tasselli necessari, ecc. in base alle richieste
statiche e in un materiale idoneo.

• Inclusi tutti i necessari mezzi ausiliari per il montaggio, spessori «Thermostop»
(resistenti alla pressione), ecc. di vari spessori.

• Incluso tutte le preparazioni necessarie delle superfici.

• Il trattamento della superficie deve essere protetto con misure adeguate durante il
trasporto, il montaggio e l’avanzamento di costruzione.

• Trattamento della superficie secondo le condizioni speciali.

• Trattamento superficiale:
Alluminio Lamiere: Superfici visibili verniciate con polvere elettrostatiche secondo le
specifiche dell'architetto.
Colore di riferimento IGP-HWF classic 59 / RAL, NCS, metallizzato, Effectives colore
a scelta 591, 5903, 5907, TE / TU / TA Feinstruktur, Tiefmatt, Perlglimmer,
Effectives, Uni.
Alluminio Cornici: superfici in alluminio ossidato naturale (Pos. 165 e 166).
Acciaio: Superfici non visibili zincato a fuoco secondo le norme EN ISO 1461

• Incluso tutte le preparazioni necessarie delle superficie.

• Il trattamento della superficie deve essere protetto con misure adeguate durante il
trasporto, il montaggio e l’avanzamento di costruzione.

• Inclusi tutti i necessari tagli inclinati, risparmi, ecc.

• Compreso l'isolamento di tutte le cavità con lana minerale RF1.

• Tutti i costi per i mezzi di sollevamento devono essere inclusi nei prezzi unitari.

• Tutto montato e sigillato a regola d’arte.

• Costruzione secondo descrizione e piani allegati al capitolato.
Sottocostruzione secondo i piani di progetto allegati (vedi indice dei piani)
Piani Feroplan Engineering AG: A-010, V-011, V-012, V-013, H-014
Piani Durisch + Nolli Architetti Sagl: 582-1, 582-2, 602-3
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161 Lamiere davanzale (edificio esistente) 

161.1 Lamiera pressopiegata in alluminio spessore 2.5mm con feltro anticondensa/antirombo 
da posare su davanzale degli 
elementi prefabbricati esistenti. 
Tenere presente possibile 
irregolarità delle superfici. 
Fissaggio alla sottocostruzione.  
Inclusi cambiamenti di direzione 
saldati (angoli facciata) e staffe di 
fissaggio. 
Inclusi gli spostamenti in verticale. 
Inclusi giunti per una corretta 
dilatazione. 
La misura si può verificare sul 
posto. 

Sviluppo variabile ca.230mm 
Per adattamento a situazione in loco. 
Posa continua 
Lunghezza base = ca. 4’000mm 
Totale ca. 660 ml a CHF ................. CHF ................. 

Totale Posizione 161 Lamiere davanzale (edificio esistente) CHF …………. 

162 Lamiere di chiusura superiore (edificio esistente) 

162.1 Lamiera pressopiegata in alluminio 
spessore 2.5mm con staffa di fissaggio 
da posare tra la parte inferiore degli 
elementi prefabbricati e i nuovi 
serramenti. Fissaggio sul serramento. 
Incluso cambiamenti di direzione saldati 
(angoli facciata) 
Incluso coibentazione minerale RF1 
lana di vetro o di roccia ca.100 x 
220mm con densità > 40 kg / m3 e 
punto di fusione > 1’000° C. Valore 
lambda adeguato per ottenimento del 
valore medio richiesto. 
Le dimensioni sono variabili a seconda 
della situazione esistente e può essere 
verificata sul posto. 

Sviluppo ca.160mm 
Posa continua  
Lunghezza base = ca. 4’000mm 

Totale ca. 660 ml a CHF ................. CHF ................. 

Totale Posizione 162 Lamiere di chiusura superiore (esistente) CHF …………. 
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163 Lamiere davanzale (edificio nuovo) 

163.1 Lamiera pressopiegata in alluminio spessore 2.5mm con feltro anticondensa/antirombo 
da posare su davanzale dei nuovi elementi prefabbricati a parapetto. Fissaggio alla 
sottocostruzione. 
Incluso cambiamenti di direzione 
saldati (angoli facciata) e staffe di 
fissaggio 
Incluso gli spostamenti in verticali. 
Inclusi giunti per una corretta 
dilatazione. 

Sviluppo ca.250mm 
Posa continua  
Lunghezza base = ca. 4’000mm 
Totale ca. 440 ml a CHF ................. CHF ................. 

Totale Posizione 163 Lamiere davanzale (edificio nuovo) CHF …………. 

164 Lamiere di chiusura superiore 
(edificio nuovo) 

164.1 Lamiera pressopiegata in alluminio 
spessore 2.5mm con staffa di 
fissaggio da posare tra la parte 
inferiore degli elementi prefabbricati e 
i nuovi serramenti. Fissaggio sul 
serramento. 
Incluso cambiamenti di direzione 
saldati (angoli facciata) 
Incluso coibentazione minerale RF1 
lana di vetro 120 x 220mm con 
densità > 40 kg / m3 e punto di 
fusione > 1’000° C. Valore lambda 
adeguato per ottenimento del valore 
medio richiesto. 

Sviluppo ca.180mm 
Posa continua  
Lunghezza base = ca. 4’000mm 
Totale ca. 440 ml a CHF ................. CHF ................. 

Totale Posizione 164 Lamiere di chiusura superiore (edificio nuovo) CHF …………. 
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165 Lamiere di cornice laterali ai serramenti 

165.1 Cornice in lamiera pressopiegata alluminio 2.5mm fissata sulla lamiera 
del pannello. verticale 

Sviluppo ca.105mm 
Lunghezza base = ca. 1'875 mm 
1436 pezzi lato sinistro e 136 pezzi lato destro 
Totale ca. 272 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

Totale Posizione 165 Lamiere di cornice laterali ai serramenti CHF …………. 

166 Lamiere di cornice centrali e orizzontali ai serramenti 

166.1 Cornice in lamiera pressopiegata alluminio 2.5mm fissata con staffa di fissaggio. 
Elemento centrale verticale. Incluso cambiamenti di direzione saldati (angoli facciata) 

Sviluppo ca.120mm 
Lunghezza base = ca. 1'875 mm 
Totale ca.115 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

166.2 Cornice lamiera pressopiegata alluminio 2.5mm fissata con staffa di fissaggio. Elemento 
centrale verticale. 

Sviluppo ca.120mm 
Lunghezza base = ca. 2'870 mm 
Totale ca.16 pezzi a CHF ................. CHF ................. 
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166.3 Cornice in lamiera pressopiegata alluminio 2.5mm fissata con staffa di fissaggio. 
Elemento Orizzontale in corrispondenza dei Moduli A1. (aule) 
Sviluppo ca.120mm 
Lunghezza base = ca. 3'550 mm 
Totale ca.192 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

166.4 Cornice in lamiera pressopiegata alluminio 2.5mm fissata con staffa di fissaggio 
Elemento Orizzontale in corrispondenza dei Moduli A2. (aule) 
Sviluppo ca.120mm 
Lunghezza base = ca. 3'450 mm 
Totale ca.128 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

166.5 Cornice in lamiera pressopiegata alluminio 2.5mm fissata con staffa di fissaggio 
Elemento Orizzontale in corrispondenza dei Moduli A3. (aule) 
Sviluppo ca.120mm 
Lunghezza base = ca. 2'375 mm 
Totale ca.128 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

166.6 Cornice in lamiera pressopiegata alluminio 2.5mm fissata con staffa di fissaggio 
Elemento Orizzontale in corrispondenza dei Moduli B. (servizi igienici) 
Sviluppo ca.120mm 
Lunghezza base = ca. 1'500 mm 
Totale ca.32 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

166.7 Cornice in lamiera pressopiegata alluminio 2.5mm fissata con staffa di fissaggio 
Elemento Orizzontale in corrispondenza dei Moduli C. (testate corridoi) 
Sviluppo ca.120mm 
Lunghezza base = ca. 1'400 mm 
Totale ca.36 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

166.8 Cornice in lamiera pressopiegata alluminio 2.5mm fissata con staffa di fissaggio 
Elemento Orizzontale in corrispondenza dei Moduli C1. (entrate corridoi) 

Sviluppo ca.120mm 
Lunghezza base = ca. 4'200 mm 
Totale ca.2 pezzi a CHF ................. CHF ................. 

Totale Posizione 166 Lamiere di cornice centrali e orizzontali CHF …………. 

Totale Posizioni 160 - 166 Lamiere CHF …………. 
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170 Rivestimenti Intradosso S2 (Facciata Ovest) 

Produzione, consegna e montaggio di vari elementi in lamiera pressopiegata, costituiti 
da: 

• Requisiti di fisica delle costruzioni secondo le condizioni tecniche.

• Costruzione secondo i requisiti statici e le condizioni strutturali. Divisioni
secondo sezioni dettagliate, piani e viste di facciate.

• Inclusi tutti i rinforzi statici necessari nelle lamiere, inclusi i profili dei giunti di
dilatazione.

• Incluso sottocostruzione a taglio termico

• Inclusi tutte le staffe mobili e fisse necessarie per l’ancoraggio.

• Inclusi tutti cambiamenti di direzione.

• Inclusi i sotto giunti necessari per creare una costruzione ermetica

• Fissaggi: Inclusi tutte le viti, rivetti tasselli necessari, ecc. in base alle richieste
statiche e in un materiale idoneo.

• Inclusi tutti i necessari mezzi ausiliari per il montaggio, spessori «Thermostop»
(resistenti alla pressione), ecc. di vari spessori.

• Incluso tutte le preparazioni necessarie delle superficie.

• Il trattamento della superficie deve essere protetto con misure adeguate
durante il trasporto, il montaggio e l’avanzamento di costruzione.

• Trattamento della superficie secondo le condizioni speciali.

• Trattamento superficiale:
Alluminio: Superfici visibili verniciate con polvere elettrostatiche secondo le 

specifiche dell'architetto. 
Colore di riferimento IGP-HWF classic 59 / RAL, NCS, 
metallizzato, Effectives colore a scelta 591, 5903, 5907, TE / TU / 
TA Feinstruktur, Tiefmatt, Perlglimmer, Effectives, Uni. 

Acciaio: Superfici non visibili zincato a fuoco secondo le norme EN ISO 
1461 

• Incluso tutte le preparazioni necessarie delle superficie.

• Il trattamento della superficie deve essere protetto con misure adeguate
durante il trasporto, il montaggio e l’avanzamento di costruzione.

• Inclusi tutti i necessari tagli inclinati, risparmi, ecc.

• Compreso l'isolamento di tutte le cavità con lana minerale RF1.

• Tutti i costi per i mezzi di sollevamento devono essere inclusi nei prezzi unitari.

• Tutto montato e sigillato a regola d’arte.

• Costruzione secondo descrizione e piani allegati al capitolato.
Sottocostruzione secondo i piani di progetto allegati (vedi indice dei piani)
Piani Feroplan Engineering AG: A-001, V-125, V-126, V-127
Piani Durisch + Nolli Architetti Sagl: 603-1
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171 Rivestimento Intradosso S2 (Facciata Ovest) 

171.1  Lamiera pressopiegata alluminio 2.5mm con sottocostruzione a taglio termico da 
posare sotto la soletta a sbalzo sopra l’entrata della facciata Ovest. Fissaggio alla 
sottocostruzione e al montante e traversi sulla soletta a sbalzo lato ovest 

Incluso cornice sui tre lati sv. ca. 230 
Incluso cambiamenti di direzione saldati (angoli facciata) e staffe di 
fissaggio. 

Rivestimento Intradosso: 
- ca. 4 pezzi 537 x 1'745 mm
- ca 24 pezzi 1’403 x 1'745 mm

Sezione frontale Sezione laterale 

Totale ca. 65 m2 a CHF ................. CHF ................. 

Totale Posizione 171 Rivestimento Intradosso CHF …………. 

Totale Posizioni 170 - 171 Rivestimento Intradosso S2 CHF …………. 
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180 Impermeabilizzazioni e giunti 

181 Giunti di tenuta e profili di tenuta 
Approvvigionamento, fornitura ed esecuzione dei giunti di tenuta, come segue: 

• Posizione come da disegni dei dettagli

• Congiunzione delle opere in C.A. con il vetro / metallo
• Materiale del mastice sulla base di polimero ibrido MS, con mantenimento del

volume ed elastico a vita. Colore a scelta dell’architetto (previa campionatura)

• Unione vetro / metallo con vetro / metallo
Materiale del mastice sulla base di silicone, con mantenimento del volume ed
elastico a vita. Colore a scelta dell’architetto (previa campionatura)

• Resistente contro:
- intemperie
- calore e raggi del sole
- ozono e raggi ultravioletti
- usura e invecchiamento
- acidi e basi diluiti
- contaminazione da muffe e funghi

• Inclusi i seguenti lavori:
- pulizia delle facce dei giunti (togliere la polvere)
- inserimento del materiale di riempimento
- incollaggio dei bordi dei giunti, se necessario
- applicazione di primer, intonato con lo sfondo, sulle pareti dei giunti
- applicazione di mastice ibrido, colore a scelta dell’architetto (previa campionatura)
- levigatura dei giunti a regola d’arte

• In particolare, è necessario osservare i seguenti criteri per i giunti:
- effetti della dilatazione in tutte le direzioni
- comportamento dei vari materiali alle temperature
- evitare l’eccessiva sollecitazione e lo schiacciamento dei giunti
- la funzione dei giunti deve rimanere assicurata anche oltre il periodo di garanzia.
- deve essere assicurata la piena compatibilità con le opere strutturali confinanti (p.

es. muratura, trattamento delle superfici, pellicole PVB, materiale composito del
bordo del vetro, ecc.).

• un’eventuale tinteggiatura dei giunti all’interno deve essere concordata
precedentemente con l’architetto e non è compreso nel prezzo unitario.
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181.1 Giunto di polimero ibrido 
disposto verticalmente e orizzontalmente, metri lineari totali = all’interno e all’esterno 
(Nero) 
larghezza giunto = ca. 10-20mm 
Totale 1’200 ml a CHF ................. CHF ................. 

181.2 Giunto di polimero ibrido 
disposto orizzontalmente, metri lineari totali = all’interno e all’esterno (Nero) 
larghezza giunto = ca. 20-30mm 
Totale 800 ml a CHF ................. CHF ................. 

Totale Posizione 181 Giunti CHF ................. 

182 Impermeabilizzazione dell’opera – pellicole di raccordo interne ed esterne 
Approvvigionamento, fornitura e applicazione di pellicole di raccordo interne ed esterne, 
comprendente: 

• Posizione come da disegni dei dettagli

• Nastri di tenuta della condensa (p. es. Sika Membran Universal o prodotto
equivalente) con relativo legante, se non diversamente specificato.
Spuntare la casella appropriata:
□ Offerta con prodotto di riferimento
□ Offerta con prodotto equivalente: .......................................... 
(Allegare Scheda Tecnica prodotto equivalente) 

• Pellicole idrorepellenti esterne (p. es. Sika Membran Outdoor o prodotto equivalente)
con relativo legante, se non diversamente specificato.
Spuntare la casella appropriata:
□ Offerta con prodotto di riferimento
□ Offerta con prodotto equivalente: .......................................... 
(Allegare Scheda Tecnica prodotto equivalente) 

• Pellicole idrorepellenti esterne (p. es. Sika Combiflex o prodotto equivalente) con
relativo legante (pellicola liquida), se non diversamente specificato.
Spuntare la casella appropriata:
□ Offerta con prodotto di riferimento
□ Offerta con prodotto equivalente: .......................................... 
(Allegare Scheda Tecnica prodotto equivalente) 

• A seconda del fondo bisogna obbligatoriamente pulire precedentemente la superficie
di incollaggio e trattarla poi con un primer adatto, per poter applicare la pellicola.
Lavorazione da comprendere nei prezzi unitari esposti.
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• Inclusi lavori di preparazione, adattamenti, tagli, ecc. Il taglio e l’applicazione dei nastri
di tenuta della condensa e delle pellicole idrorepellenti devono essere fatti con la
massima cura.

• Gli elementi di fissaggio da incollare devono essere predisposti in modo tale da
evitare una punzonatura dei nastri. Tali lavori devono essere compresi nei prezzi
unitari.

• Le dimensioni devono corrispondere ai nastri effettivamente da incollare. I relativi
sfridi devono essere compresi nei prezzi unitari.

182.1 Barriera contro il vapore tra la costruzione portante e serramenti 
disposta orizzontale, metri lineari totali = all’interno sopra 
Larghezza nastro = ca. 300mm 

Totale 1’200 ml a CHF ................. CHF ................. 

182.2 Barriera contro il vapore tra la costruzione portante montante e traversi 
disposta orizzontale, metri lineari totali = all’interno 
Larghezza nastro = ca. 250mm 

Totale 150 ml a CHF ................. CHF ................. 

182.3 Pellicola idrorepellente tra la costruzione portante e serramenti 
disposta orizzontale, metri lineari totali = all’esterno sopra 
Larghezza nastro = ca. 150mm 

Totale 1’200 ml a CHF ................. CHF ................. 

182.4 Pellicola idrorepellente tra la costruzione portante serramenti 
disposta orizzontale, metri lineari totali = all’esterno sotto 
Larghezza nastro = ca. 250mm 
Totale 1’200 ml a CHF ................. CHF ................. 

182.5 Pellicola idrorepellente tra la costruzione montante e traversi 
disposta orizzontale, metri lineari totali = all’esterno 
Larghezza nastro = ca. 150mm 

Totale 20 ml a CHF ................. CHF ................. 

182.6 Pellicola idrorepellente tra la costruzione montante e traversi 
disposta verticale, metri lineari totali = all’esterno 
Larghezza nastro = ca. 700mm 

Totale 80 ml a CHF ................. CHF ................. 

Totale Posizione 182 Impermeabilizzazione dell’opera CHF ................. 

Totale Posizioni 180 – 182 Impermeabilizzazione e giunti CHF …………. 
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190 Ore a Regia e Materiale 

191 Lavori e forniture non previsti nei prezzi 

191.1 Lavoratore qualificato 

Totale 40 ore a CHF ................. CHF ................. 

191.2 Lavoratore non qualificato 

Totale 40 ore a CHF ................. CHF ................. 

191.3 Materiale 

Totale a corpo CHF    10'000.- 

Totale Posizione 191 Lavori e forniture non previsti nei prezzi CHF ................. 

Totale Posizioni 190 – 191 Ore a regia e Materiale CHF …………. 
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Elenco riassunto prezzi 

Pos. 100 Impianto di cantiere pagina 58 CHF ............... 
Pos. 110 Progettazione dell’opera pagina 60 CHF ............... 
Pos. 120 Montanti e traversi in alluminio pagina 63 CHF ............... 
Pos. 130 Sottocostruzione pagina 87 CHF ............... 
Pos. 140 Elementi in metallo leggero pagina 93 CHF ............... 
Pos. 150 Pannelli pagina 112 CHF ............... 
Pos. 160 Lamiere varie pagina 116 CHF ............... 
Pos. 170 Rivestimenti Intradosso pagina 121 CHF ............... 
Pos. 180 Impermeabilizzazioni e giunti pagina 123 CHF ............... 
Pos. 190 Ore a regia e materiale pagina 126 CHF ............... 

Da riportare in copertina 

CHF …...........…. Totale Costruzione di Facciate (IVA esclusa) 




