Repubblica e Cantone Ticino

Dipartimento delle finanze e dell’economia
Divisione delle risorse

Sezione della logistica

Bellinzona

Concorso N°.: 24015
Appalto LCPubb

E4008 - RISTRUTTURAZIONE PRETORIO
BELLINZONA

CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA
PER LE OPERE DA :

PROTEZIONI SOLARI

Con la sottoscrizione del presente modulo d’offerta, gli offerenti

accettano di trattare in modo confidenziale e con segretezza tutte

le informazioni che riceveranno o delle quali verranno a

conoscenza, in qualsiasi forma esse siano (orale, scritta, grafica,

dimostrativa, progetto, bozza, digitale) e senza alcuna
limitazione, relative all’oggetto dei documenti.

eCCC-E  E33
ATTENZIONE'!

Completare nelle disposizioni particolari le
pos. 224.620, 224.710 e 224.720.
Allegare documenti pos. 252.120.

Importo dell'offerta CHF.
IVA 8.1 % CHF.
IMPORTO COMPLESSIVO CHF.
L'offerente:

|
w Luogo e data

(timbro e firma)

ti

&
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1. Correzioni del modulo d’offerta.

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure I'omissione dei prezzi unitari, comportano

I'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario,
che é parte integrante dell'offerta.

Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2).

Pag. |Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto
p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.
IVA 8.1 % CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.

Eventuali osservazioni dell'offerente:
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2. Dichiarazioni dell'offerente.
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente.

Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto.

2.1 L'offerente individuale.

Offerente

Nome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Iscritto al registro di commercio:

= quale

= data iscrizione

= sede diiscrizione

Firmatario del CCL:

= adecorrere dal

*  presso

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

Struttura dell'offerente:

Direzione (nominativo):
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2.2

2.3

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unita):

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti):

Personale domiciliato (unita):

Personale estero (unita):

Le ditte iscritte a Registro di commercio con piu di un’attivita devono indicare solo il personale
sottoposto al CCL della categoria concernente I'appalto in oggetto.

Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato
presso la stessa.

Personale relativo all'appalto:

(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unita per tutta la durata della
prestazione).

Personale amministrativo (unita):

Personale tecnico (unitd):

Totale personale relativo all’appalto:

Personale a disposizione in caso di urgenza:
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM)

Totale personale a disposizione:

Consorzio.
Consorzio non ammesso.
Subappalto.

Subappalto non ammesso.
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24 Assicurazioni.
Assicurazioni responsabilita civile (singola o per consorzio).

In caso di consorzio é richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio.
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni.

Decesso o lesioni corporali:

Per persona CHF

Per sinistro CHF

Danni materiali:

Per sinistro CHF

Indennizzo massimo:

Per sinistro CHF

Compagnia d'assicurazione:

Nome:

Polizza no.:

Franchigia per sinistro: CHF

Contratto collettivo di lavoro.

Contratto collettivo di lavoro:

Sezione:

Data d'edizione

Eventuali osservazioni:

Documenti allegati dall'offerente.
L'offerta comprende i seguenti allegati.

L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su
di un foglio separato da consegnare con I'offerta.



Oggetto: Ristrutturazione Pretorio Bellinzona Pagina: 7

Opera da: Protezioni solari Data: 08.05.24
2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente.

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI  NO
L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp.

il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 0 0
Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorieta generale del

CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un

eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita

pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli N N
durante tutta I'esecuzione della commessa.

Indicare il/i contratto/i:

L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto

a osservare |'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le [] []
norme usuali del luogo e della professione

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute Si NO
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul o o
lavoro e tutela della salute.

3. Imposte e oneri sociali Si NO
L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute. O O
L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 0 0
come pure 'imposta sul valore aggiunto dovuta.

L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le

percentuali dedotte dal salario dei lavoratori:
AVS/AI/IPG/AD O O
Assegni familiari O [
Assicurazione disoccupazione O O
SUVA o istituto analogo O O
LPP O O
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia O O
Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie
assoggettate. . .
Indicare il nome dell’lstituto:
Contributi professionali per le categorie assoggettate. O O

L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti. 0 0

4. Fallimento o concordato / pegno SI NO

L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o
concordato.

L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non & stato costituito nessun pegno nei
suoi confronti.
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5. Dichiarazione d’integrita Si NO

L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero

pregiudicare la concorrenza. - -
6. Foro competente Si NO
L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente. O O

Crociare quanto fa al caso:

Osservazioni/chiarimenti dell’ offerente:

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comportera 'esclusione
dell’'offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

Conferma, firme

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN
Disposizioni particolari, I'offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e
linserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli
dichiara inoltre che la presente offerta non & frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera
concorrenza.

L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di
gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera
dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto.

In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere
giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS).

Contemporaneamente le autorita fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con
le domande di cui sopra.

L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre:

= di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;

= di autocertificare la validita di quanto in questi riportato;

= di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza
dei contenuti;

= di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed
eventuali direttive, di aver visionato tutta I'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant’altro
connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore.

= di aver verificato 'adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed
eventualmente proporne I'adeguamento.
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3. Disposizioni Particolari.
000 Condizioni.
Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con
la lettera R davanti al numero della posizione.
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entita dei lavori.
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.
121 COM, proprietario.
121.100 COM.
Repubblica e Cantone del Ticino
Rappresentata dal
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse
Sezione della logistica
Servizio appalti
Via del Carmagnola 7
6501 Bellinzona
Telefono +4191 81478 44
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch
123 Progettisti e consulenti.
123.200 Architetti.
123.210 CDL Bearth & Deplazes — Durisch + Nolli
Via San Gottardo 77
6900 Massagno
Telefono +41 91 960 18 30
Fax +41 91 967 43 44
e-mail info@durischnolli.ch
123.300 Ingegneri civili.
123.310 CDI PRE-BE TOSCANO-FG
c/o AFRY Svizzera SA
Via Cantonale 109
6537 Grono
Telefono +41 918311255
e-malil grono@afry.com
123.400 Geologi, geotecnici e ingegneri specialisti in lavori del sottosuolo.
123.410 Ing. Pedrozzi & Associati SA

Via Ligaino 20
6963 Pregassona-Lugano
Telefono +41 91941 2351

Fax +41 91 942 80 16
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123.500

123.510

123.520

123.530

123.700

123.710

123.720

123.730

Ingegneri specialisti.

Ingegnere elettrotecnico.

CDL Erisel SA - Elettronorma SA
c/o Erisel SA

Via Mirasole 8

6500 Bellinzona

Telefono +41 91 826 36 63
Fax +41 91 826 31 89

Ingegnere sanitario.

CDL Amstein+Walthert - Visani Rusconi Talleri SA
Centro Carvina 2

Casella postale 555

6807 Taverne

Telefono +41 91911 10 30

Fax +41 91 911 10 59

Ingegnere riscaldamento e ventilazione.

CDL Amstein+Walthert - Visani Rusconi Talleri SA
Centro Carvina 2

Casella postale 555

6807 Taverne

Telefono +41 91911 10 30

Fax +41 91911 1059

Consulenti, specialisti.

Fisico della Costruzione

Think Exergy SA

Corso Bello 8

6850 Mendrisio

Telefono +41 91 630 18 18
e-malil info@thinkexergy.ch

Consulente specialistico antincendio
Erisel SA

Via Mirasole 8

6500 Bellinzona

Telefono +41 91 826 36 63
Fax +41 91 826 31 89

Consulente Sicurezza

Scherler SA

Piazza Cinque Vie 1

6932 Lugano-Breganzona
Telefono +41 91 973 30 60
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124 Direttore dei lavori.
124.100 CDL Bearth & Deplazes — Durisch + Nolli
Via San Gottardo 77
6900 Massagno
Telefono +41 91 960 18 30
Fax +41 91 967 43 44
e-mail info@durischnolli.ch
130 Ubicazione e destinazione dell’opera, oggetto dei lavori.
131 Denominazione dell'opera.
131.100 |l presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da Protezioni Solari
nell’ambito della costruzione della nuova sede del pretorio di Bellinzona.
131.200 |l Pretorio

L’edificio per la nuova sede del Pretorio € concepito secondo gli schemi funzionali e i criteri
di sicurezza richiesti dal committente. Il progetto esalta il carattere istituzionale dell’edificio,
conferendo dignita e autorevolezza alla giustizia. In questo senso € stata data
un’importanza primaria agli spazi pubblici dell’istituzione.

L’edificio & concepito secondo criteri analoghi a quelli adottati per il Tribunale Penale
Federale, in base alle esigenze funzionali formulate genericamente nel programma
cantonale.

Il volume dell'edificio € stato ampliato in profondita, fino ad allinearsi sul lato sud del
Tribunale Penale Federale. Tultti gli spazi richiesti si articolano attorno a tre corti interne, e
riprendono le tipologie delle preesistenze. Il nuovo volume si sviluppa su 4 livelli,
permettendo l'inserimento di tutto il programma richiesto, mantenendo intatti nella loro
sostanza i 3 livelli del corpo principale preesistente. | cortili interni illuminano i corridoi e
media tra le diverse altezze e i diversi livelli dei corpi di fabbrica. Le facciate sono concepite
in pietra artificiale (cemento), che sara accordata cromaticamente alle facciate esistenti.

Il pubblico accede da Viale Franscini, attraverso il vecchio stabile, al foyer su tutt'altezza,
concepito come spazio di aggregazione ed attesa, fino ad arrivare nella grande sala del
Tribunale Penale Cantonale.

Il crescendo spaziale conferisce una particolare dignita e solennita all’edificio, come
espressione suprema della giustizia penale, ed € enfatizzato dalla luce zenitale che illumina
diffusamente I'aula penale.

Gli spazi aperti al pubblico ai piani permettono di accedere unicamente agli sportelli ed alle
aree d’attesa.

Il nucleo dell’edificio, costituito dalla sala del tribunale, & contornato su tre lati dagli uffici.
In questo modo gli spostamenti tra gli uffici e le aule del Tribunale sono garantiti in modo
ottimale.

L’area di sicurezza destinata alle celle per la carcerazione preventiva € posta al primo piano
interrato, in modo da garantire una sicurezza ottimale.

Gli spazi tra il nucleo delle aule e la corona degli uffici sono articolati in aree libere e cortili,
che hanno la funzione di illuminare gli spazi di circolazione orizzontali degli uffici e di
permettere I'orientamento all’interno dell’edificio.
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Sistemazione esterna
La pubblica piazza centrale, posta tra il Tribunale Federale e il Pretorio, sara realizzata con
la costruzione del Pretorio. La piazza rappresenta un ampio spazio alberato, un giardino. Il
progetto della piazza sara approfondito insieme alla domanda di costruzione per il Pretorio.
Entrambi gli edifici poggiano su una pavimentazione di pietra, che li circonda.
Sul lato sud degli edifici & presente un accesso di servizio per la consegna dei materiali.
Tra il Pretorio e il Tribunale si trova un’infrastruttura di collegamento con il secondo piano
interrato per la consegna dei materiali e lo smaltimento dei rifiuti. Lungo il confine é collocata
la pista ciclabile prevista dal piano regolatore. Tra la strada e la pista ciclabile sono previsti
alcuni parcheggi esterni per il Tribunale Penale Federale, per le consegne e per il Pretorio.

132 Luogo dell’esecuzione dei lavori.

132.100 Ubicazione.

132.110 Viale Franscini 3, 6500 Bellinzona.

133 Oggetto dei lavori, suddivisione in lotti.

133.100 Non sono previste suddivisione in lotti.

140 Dati caratteristici dell'opera, quantita principali.

142 Dati caratteristici dell'opera.

142.100 Fornitura e posa protezioni solari.

143 Quantita principali.

143.100 Protezioni solari:
157 pz di circa mq 2.8 cadauna
11 pz di circa mq 1.3 cadauna
10 pz mq 2.5 cadauna
8 pz mq 2.3 cadauna
3pz mq 3.5 cadauna
2 pz mq 5.4 cadauna
9 pz di circa mq 2.1 cadauna
3 pz di circa mq 3.5 cadauna

150 Delimitazioni.

151 Delimitazioni della gara d'appalto.

151.100 L’appalto comprende le opere descritte nel modulo d’offerta.

160 Suddivisioni.

161 Suddivisione e ubicazione dell'opera.

161.100  Suddivisione dell'opera.

La realizzazione dell’'opera € prevista in una unica fase lavorativa. La realizzazione di
alcune opere, per esigenze tecniche, puo’ essere suddivisa in diverse fasi lavorative
anche se le quantita indicate sono raggruppate in un’unica opera.
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162 Suddivisione secondo elementi.
162.100 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511).

162.110 | costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei
costi eCCC-E (SN 506 511).

164 Suddivisione dei generi di costi CPN.

164.100 | costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il Catalogo
delle Posizioni Normalizzate CPN.
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200 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, allegati all'offerta.

210 Descrizione semplificata.

R 219 Per la messain appalto vale:

R 219.100 In ordine di priorita:

a) il capitolato d’appalto;

b) il modulo d’offerta;

c) i piani ed i documenti d’appalto;

d) le condizioni generali per 'esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118;

€) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni
professionali.

220 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, riserve.

221 Tipo di procedura di messa in appalto.

221.100 Procedura di appalto libera.

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpvl lett. a) della LCPubb del
20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive
norme integrative;

Contro la presente documentazione di gara € data facolta di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso.

222 Offerte parziali.

222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.

223 Criteri di idoneita.

223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneita previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma
dell’'offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad
effettuare i relativi controlli.

223.200  Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte,
rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in
Svizzera.

223.400 L’offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 10 anni almeno un’opera da

protezioni solari (come da specifiche tecniche da modulo d’offerta) per un importo (IVA
compresa) uguale o maggiore di CHF 80'000.00.
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224 Criteri d'aggiudicazione.
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e
sottocriteri, con le rispettive ponderazioni.
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sara espressa con due decimali dopo la virgola e
arrotondata per eccesso.
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sara assegnata la nota minima
equivalente a 1.
224110  Criteri d'aggiudicazione:
| Criteri | Sotto criteri |
| 01 | Economicita-Prezzo | 50 %
01.1  |Importo globale dell'offerta 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
|02 [Attendibilita dei prezzi | 20 %
02.1 | Attendibilita dei prezzi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 03 | Referenze ed esperienze | 15 %
03.1 | Referenze ed esperienze per lavori analoghi 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 04 | Prontezza d’intervento | 7%
04.1 | Prontezza d'intervento 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 05 | Formazione apprendisti | 5 %
05.1 | Formazione apprendisti 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| 06 | Perfezionamento professionale | 3%
06.1 | Perfezionamento professionale 100 %
Totale sottocriteri (se assegnati) 100 %
| Totale | 100.00 % |
224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicita-prezzo
assumera anche la percentuale prevista per I'attendibilita dei prezzi, lo stesso principio
sara adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per I'aggiudicazione, rimarranno invariati.
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il

concorso.
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224.200 Assegnazione della nota sul prezzo.

224.210 Economicita — prezzo.
Importo globale dell'offerta
Assegnazione della nota sul prezzo
La nota (minor prezzo nota 6) concernente il criterio del prezzo sara assegnata applicando
la seguente formula riportata percentualmente:

Nx = Nmax‘ :;l:;x*—sl\ls * (Px‘Pmin)
Note:
1 Nota minima Nmin
4  sufficienza Ns
6 Nota massima Nmax
Nx Nota per un importo Py
Condizioni per I'economicita: S=20%
Importi:
Pmin Importo offerta pit bassa
Ps Importo corrispondente alla nota 4 Ps = Pmin+ (1+ S)

Px Importo di un‘offerta x
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224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilita dell'offerta.
224.320 Attendibilita dei prezzi.

L'attendibilita del prezzo nel suo globale sara valutata in base alla media delle offerte che

rientrano nel preventivo del COM.

Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno

escluse dalla gara d’appalto.

In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM
con dei parametri (Pmin: f1. f2. Pmax), Sara assegnata una nota da 1 a 6 che diminuira

proporzionalmente rispetto al valore P, dell'offerta di riferimento calcolata.

Formula: P, =P,

P.- Prezzo diriferimento

P.- Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM

Condizioni per I'attendibilita dei prezzi:

Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara

f1=5%

fo= 15%

d’appalto.
Note N 4 O
64
5-—
4--
3
21 f2 L ’ f2 X
14+ _4/ \
Fin Ring Psup Pmax
v
Pr
Px < Prin N=1
5*( Py - I:’min)
|:)min < PX < Pin = X
f N=1+ -
Pinf < Px< Psup N = 6
PSUP < Py < Prax N=1+ S"( Pmax- Px)
Pmax 2 Psup

szpmax N=1

Importi Px



Oggetto: Ristrutturazione Pretorio Bellinzona Pagina: 18
Opera da: Protezioni solari Data: 08.05.24
224500 Assegnazione della nota sulla qualita dell'offerente e dei prodotti.

224510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi.

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri:

L'offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 10 anni almeno un’opera da
protezioni solari (come da specifiche tecniche da modulo d’offerta) per un importo (IVA
compresa) uguale o maggiore di CHF 80'000.00.

Le valutazioni avverranno nel seguente modo:

Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o piu lavori* analoghi eseguiti dall'offerente
negli ultimi 10 anni.

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 10 anni.

Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli
ultimi 10 anni.

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli
ultimi 10 anni.

Il valore della nota verra in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale
(%).

L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali &
stato eseguito il lavoro.

* Allegare una distinta con indicata localita, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente
appaltante (come indicato alla posizione 252.120).

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta
I’esclusione della gara d’appalto.

224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere.

224.620

Prontezza d'intervento.

L’offerente dovra indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la valutazione
avverra con il seguente punteggio.

Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento:

gioni 1 ... Nota 6
giorni 2 ... Nota 5
giorni 3 ...... Nota 4
giorni 4 ... Nota 3
giorni 5 ... Nota 2 (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni)

Lamancataindicazione della prontezza d'intervento comportal'esclusione dallagara
d'appalto.
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224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale.

224.710 Formazione apprendisti.
Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti”, fa stato la scheda informativa del
centro di consulenza LCPubb: (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temilvigilanza-e-commesse-
pubbliche/commesse-pubbliche/bando), valida a partire dal 01.01.2024.

Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:
Anno Numero apprendisti
Anno 5 1 (Marco)
Anno 4 0
Anno 3 2 (Luigi, Carlo)
Anno 2 2 (Luigi, Carlo)
Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 6

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni ........................
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi?

Si[] No[]

| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei
termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.

Qualora l'offerente non compilasse le posizioni sopra indicate, le stesse saranno considerate
equivalenti a zero (0) anni di formazione.


https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
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224.720 Perfezionamento professionale.
Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale”, fa stato la scheda
informativa del centro di consulenza LCPubb:
(https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temilvigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/bando), valida a partire dal 01.01.2024, criterio di valutazione no. 2.

Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni.
| cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta.

Esempio:
Anno Numero dipendenti in
perfezionamento
Anno 5 1 (Marco)
Anno 4 0
Anno 3 1 (Carlo)
Anno 2 2 (Carlo, Luigi)
Anno 1 (corrente) |1 (Luigi)
Totale 5

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni ........................
| dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora I'offerente entrasse in
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei
termini definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d’appalto.
Qualora l'offerente non compilasse le posizioni sopra indicate, le stesse saranno considerate
equivalenti a zero (0) anni di perfezionamento professionale.
225 Trattative.
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa.
230 Termini per la gara d’appalto, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta.
232 Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese.
232.100 Secondo awviso sul foglio ufficiale.
233 Sopralluoghi.
233.300 Sopralluogo non obbligatorio.
233.310  Sopralluogo individuale autonomo.
Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di

intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell offerta.


https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando
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234 Informazioni.

234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

234.300 Risposte alle domande:
Le risposte alle domande pervenute nei termini fissati nel bando di concorso saranno
pubblicate sul sito https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/ a
partire dal 28 maggio 2024.
E responsabilita delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed
acquisire tali informazioni prima dell’inoltro dell’offerta.

235 Lingua e valuta dell’offerta.

235.100 Gili atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana.

235.200 Lavaluta dell'offerta € il Franco svizzero (CHF).

236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.

236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

237 Apertura dell'offerta.

237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

238 Validita dell'offerta.

238.100 Dalla data d’apertura dell'offerta, 6 mesi con possibilita di prolungamento.

238.200 Il COM siriserva la possibilita di richiedere un altro prolungamento del termine di validita
dell'offerta.

240 Documenti per la gara d’appalto.

241 Documenti consegnati.

241.100 Secondo awviso sul foglio ufficiale.

250 Offerta, allegati.

251 Modalita d'inoltro dell’offerta.

251.100 Le offerte, in busta chiusa e con la dicitura esterna specificante il concorso in oggetto
devono pervenire all'indirizzo della Sezione della logistica.

251.200 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta

compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle
condizioni di appalto

oppure


https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/
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251.210

251.300

252

252.100

252.110

Devono essere inoltrati:

e Una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative,
nelle pagine di copertina e di ricapitolazione firmato dove richiesto e tutti gli allegati
conformemente alle condizioni di appalto. Questo fara stato per i testi (condizioni e
posizioni) e per i quantitativi;

e Uuna stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e
quelli totali. Questo documento fara stato per i prezzi unitari;

¢ il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente,
esportato secondo la norma SIA 451, protocollo IfA '18. Sul supporto devono essere
indicati I'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente.

¢ Vincolante ¢ la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate
vanno immediatamente segnalate al COM.

In nessun caso I'offerente puo modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena
I'esclusione dal concorso.

L'offerente pud proporre:
1. Prodotti equivalenti offerti

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con I'indicazione “prodotto
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della
singola posizione. L'offerente & tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e
le schede tecniche di questultimi. In caso di dimenticanza dell'indicazione, nel modulo
d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verifichera I'equivalenza del prodotto
proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’'offerta.

2. Prodotti come da richiesta del COM

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e
fabbricante) non é tenuto ad allegare le schede tecniche ma é comunque tenuto a compilare
il modulo d’offerta con lindicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza
dellindicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non
verra esclusa immediatamente ma sara tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una
dichiarazione con la quale conferma I'utilizzo del prodotto di riferimento del COM

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Allegati dell’offerta dell’imprenditore.
Documenti da inoltrare con l'offerta.

a) Dichiarazioni comprovanti 'avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti
contributi sociali dell’offerente:

- AVS/AI/IPG/AD;

- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo);

- Cassa pensioni (LPP);

- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell'imposta alla fonte);

- Imposte federali, cantonali e comunali;

- Imposte sul valore aggiunto (IVA);

- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN).

- Contributi professionali;
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252.120

Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un
contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con I'attestazione del competente
organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i
contratti non decretati di obbligatorieta generale & a carico dell’offerente.

Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro
emittente.

oppure

L’offerente potra utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli
oneri sociali e delle imposte di cui sopra:

Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch)

Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP ¢ sufficiente la produzione della relativa
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sara espletata alla
data del termine per linoltro delle offerte. Qualora l'offerente non dovesse figurare
nell’elenco, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) se richiesto, il
committente procedera ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la
documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione.

Resta riservata la facolta del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali
per verifica.

Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano I'esclusione dell’offerta.

b) Autocertificazione e dichiarazione dell’'offerente parita di trattamento tra uomo e donna
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/

c) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche.

d) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie
al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato.

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse
si riferiscono. La documentazione potra essere presentata anche in fotocopia.

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta
I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Inoltre i seguenti documenti dell’offerente:

a) Lista referenze per lavori analoghi;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta
I’esclusione dalla gara d'appalto.


http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/
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252.200

252.220

R259

259.100

259.110

259.111

259.120

259.130

259.140

Il committente si riserva la facolta di richiedere successivamente i seguenti documenti:

a) Certificazione/i del/i committente/i della/e referenza/e indicata/e nella lista referenze —
pos. 252.120 lett. a);

b) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi);
¢) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210;

d) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che I'offerente non si
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb;

e) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM,;

f) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascera la garanzia di buona
esecuzione;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini
definiti dal COM, comporta I’esclusione dalla gara d'appalto.

Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovra fornire al COM una copia della polizza RC.
Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura.
Motivi d'esclusione.

Il COM depositera presso la Sezione della logistica in busta chiusa I'importo massimo
preventivato per la realizzazione dell’'opera a concorso.

Il preventivo sara aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute
(data apertura vedi FU o lettera invito).

Le offerte il cui importo supera I'importo massimo preventivato non saranno prese in
considerazione per I'aggiudicazione.

Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di
giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso.

La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta I'esclusione dell'offerente dal
CoNcorso.

Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, I'offerta sara esclusa.

L’offerta inoltrata da un offerente che € stato aggiudicatario di una precedente delibera e
che si é reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con
il committente Stato quali I'interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo
'esecuzione dei lavori allinterno del cantiere o qualsiasi altra violazione grave del
contratto per I'esecuzione delle opere aggiudicate, sara considerata come non giudicabile.
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259.200 Annullamento delle procedure.

259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto
d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto.
Non aggiudicazione.
Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in
caso diricorsi, il COM si riserva gia sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera.

259.220 Nell'eventualita in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di
annullare la procedura d’aggiudicazione.

259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento.

260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori.

260.400 L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni
d'appalto del COM. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre.

261 Varianti.

261.100 Le varianti non sono ammesse.

270 Prestazioni di garanzia.

271 Prestazione di garanzia richieste dal COM.

271.100 Per adempimento del contratto.

271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118.
Trattenuta in contanti secondo l'art. 150,
oppure
Trattenuta solo per I'eventuale parte eccedente I'importo aggiudicato indicato nella
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200.

271.120 Garanzia di buona esecuzione.

271.121  Ai possibili aggiudicatari della commessa puo essere richiesta la presentazione, prima

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP pari a:

- 10% dellimporto totale dell’'offerta (IVA inclusa).

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni
lavorativi dalla relativa richiesta.
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300 Condizioni locali.

350 Impedimenti, limitazioni e difficolta.

351 Impedimenti, limitazioni e difficolta.

351.100 Causati da attivita esistenti, attivita del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro,
lavoro a turni e coimprenditori.

351.110 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficolta e da
comprendere nei prezzi unitari.

351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili.

351.210 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficolta & da
comprendere nei prezzi unitari.

351.300 |l Traffico pedonale/veicolare (come da modalita esecutive) dovra sempre essere garantito
applicando le adeguate misure di protezione previste da ordinanze ed enti preposti.
Durante I'esecuzione dei lavori, dovranno essere garantiti gli accessi pedonali e veicolari
alle proprieta. Gli oneri relativi al mantenimento degli accessi andranno compresi / offerti nei
prezzi unitari e globali dell’elenco dei prezzi.
Gli oneri per le difficolta di manovra, di carico e scarico del materiale, per la segnalazione
del cantiere e per la regolazione del traffico veicolare e pedonale al fine di garantire
I'accesso dei mezzi, verranno contemplati all’interno dei prezzi unitari.
L’area di cantiere dovra essere sufficientemente sbarrata ai non addetti ai lavori. Oltre alle
norme in vigore attualmente, valgono le disposizioni dell’Ufficio Comunale e Cantonale di
Polizia. L’Assuntore sara ritenuto responsabile degli incidenti dovuti alla mancata
osservazione delle relative normative e disposizioni.

360 Accessi al cantiere.

361 Accesso al cantiere su strada.

361.100 Strade, piste e simili.

361.110 Accesso al cantiere da via Franscini — Bellinzona.

La verifica degli accessi deve essere valutata nella compilazione dell’'offerta e non pud in
fase esecutiva dare adito a pretese supplementari o a supplementi di costi.

Regolamento sulla protezione, pulizia e manutenzione: I'assuntore & responsabile della
pulizia degli accessi e delle aree pubbliche in conformita alle direttive e norme vigenti. |
costi che ne derivano, se non diversamente specificato, sono da includere nei prezzi
esposti.

E’ autorizzato solo il carico e lo scarico.

L’assuntore si assume I'onere e le responsabilita per cio che attiene il controllo e la garanzia
della sicurezza verso terzi durante le fasi di manovra. Ogni onere & da comprendere nei
prezzi esposti.

Per una corretta informazione in merito alle difficolta e alle peculiarita dei lavori, si sottolinea
che I'accesso ai cantieri sara da verificare sul posto. | relativi maggiori oneri verranno
computati nei prezzi unitari dell’elenco prezzi.

L’Assuntore dovra utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e
dimensioni, confacenti al luogo di impiego. L’assuntore deve prendere tutti i provvedimenti
atti a garantire la protezione della struttura esistente. Eventuali ripristini di danni causati
durante i lavori sono a suo carico.
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370 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, installazioni di
cantiere esistenti.

371 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito esistenti.

371.100 Posteggi.

371.110 Periquadri e le maestranze delle ditte assuntrici non vengono messi a disposizione dal
committente posteggi. Accordi per I'utilizzo di parcheggi pubblici o privati saranno da
prendere direttamente con la Polizia Comunale o i proprietari. Tasse, pulizia e ripristino
sono a carico dell’assuntore.

371.200 Aree ditrasbordo.

371.210 Ammesse unicamente all'interno dell’area di cantiere. Le modalita e le date previste per lo
scarico di materiale dovranno essere concordate con la DL e annunciate almeno 3 — 4
giorni in anticipo.

371.300 Aree di deposito.

371.310 Ammesse unicamente all'interno dell’area di cantiere su consenso scritto della DL.
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400

420

421

421.100

422

422.100

430

431

431.100

431.200

432

432.100

432.200

Utilizzazione di fondi, condotte di approvvigionamento e di smaltimento, rifiuti edili.
Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi.
Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi.

Il committente mette a disposizione gratuitamente la superficie per I'area di cantiere.

Il committente ha provveduto a recintare il perimetro dell’area di cantiere, ulteriori zone
interessate a giudizio delle ditte presenti dovranno essere adeguatamente cintate,
comprese le zone in pendenza rocciose, gli oneri per queste prestazioni dovranno essere
compresi nella posizione inerente I'installazione di cantiere contenuta nel modulo di offerta.
L’assuntore deve verificare con la Polizia Comunale eventuali disposizioni particolari per la
recinzione e concordare con essa la perimetrazione.

Utilizzazione a pagamento di fondi appartenenti a terzi.

Se per esigenze di cantiere all’assuntore necessita ulteriore superficie puo’ contattatare il
Comune di Bellinzona altri mappali di loro proprieta. Qualsiasi onere inerente a questo
tema ¢ a carico dell'assuntore.

Condotte d'approvvigionamento.
Approvvigionamento di elettricita.

L'offerente provvedera all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione
dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie
fino ai punti d'erogazione.

Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari.
L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai
piani cosi come l'illuminazione di servizio sara a carico del COM.

L'allacciamento dovra essere eseguito da un installatore autorizzato.

Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi d'offerta.
Le spese relative ai consumi saranno dedotte secondo la percentuale indicata alla pos.
947 del presente fascicolo.

Allacciamento definitivo a carico del COM.
Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale.

Allacciamento provvisorio:

L'offerente provvedera all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di
erogazione.

Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari.

Le spese relative ai consumi saranno dedotte secondo la percentuale indicata alla pos.
947 del presente fascicolo.

Allacciamento definitivo:

A carico del COM.

Le spese relative ai consumi saranno dedotte secondo la percentuale indicata alla pos.
947 del presente fascicolo.
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435 Condotte di approvvigionamento.

435.100 L’impresario costruttore deve garantire la presenza di un telefono, da mettere a
disposizione degli artigiani per casi di urgenza. Allacciamento e relative tasse,
abbonamento e consumi da includere nei prezzi unitari.

Le spese relative ai consumi saranno dedotte secondo la percentuale indicata alla pos.
947 del presente fascicolo.

440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili.

441 Trattamento e smaltimento delle acque.

441.300 Prestazioni fornite dall'offerente.

Secondo modulo d’offerta, inoltre durante le varie fasi di lavoro (demolizioni parziali, scavi
parziali, etc) 'assuntore deve garantire il corretto smaltimento dell’acqua piovana,
verificando la funzionalita dei pluviali, e prevedendo protezioni o tubazioni provvisorie. Da
includere nei prezzi unitari.

442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.

442.400  Prestazioni fornite dall'offerente.

442.410 Secondo modulo d’offerta, inoltre la ditta incaricata di eseguire gli smontaggi e demolizioni,
deve prendere i provvedimenti necessari al fine di evitare il deposito abusivo di rifiuti e sul
cantiere stesso. Per lo smaltimento dei rifiuti considerati speciali va osservata l'ordinanza
sul traffico dei rifiuti speciali (ORTS) che prevede di affidarli a una ditta specializzata.

Da includere nei prezzi unitari.

442500 Pulizia, sgombero degli esuberi.

Prescrizioni relative alle modalita di pulizia.

L'offerente e giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica
autorizzata.

L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, & da includere nei prezzi
dell'offerta.

La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sara ripartita fra le ditte
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di
liquidazione.
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, delle zone limitrofi.

520 Protezione di persone e di oggetti.

521 Pericoli.

521.100 Pericoli.

521.110 L’eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, deve prevedere tutte quelle
precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose e persone, con particolare attenzione
ad edifici limitrofi all’area di cantiere, vie di circolazione veicolari e pedonali, condotte aeree
e persone.

La ditta non puo valersi della presenza di altre ditte e/o aziende, di attivita sul cantiere o
nelle immediate vicinanze per pretendere compensi o indennita di sorta a seguito di intralci,
ritardi o altri inconvenienti che possano derivare ai suoi lavori.

Ogni difficolta e/o onere supplementare € da includere nei prezzi unitari dell’offerta.

523 Sicurezza sul lavoro.

523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3
dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’'offerta, vedi pos.
252.110).

Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.

523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire
l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai
pericoli indicati alla pos. 521.100.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario.
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni

opera a realizzarsi. |l piano di sicurezza dovra essere sottoposto all’approvazione del
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.

Il piano di sicurezza dovra essere allestito tenendo conto di:

- obiettivo e concetto di sicurezza,

- scenari di pericolo,

- responsabilita,

- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera,
- controlli specifici per generi d’opera.

Settimanalmente I'offerente dovra compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.

Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficolta. Sono inoltre da
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e.
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando
necessario.

Tutte le spese per I'organizzazione, la gestione, I'applicazione e gli oneri delle misure di
sicurezza sono da calcolare nell'offerta.
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523.400 L'offerente € totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in
relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovra,
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire 'accesso a persone estranee e
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni.

530 Protezione del cantiere.
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.

531.110 L’assuntore dovra designare un suo diretto rappresentante in possesso della necessaria
preparazione tecnica e che dovra essere sempre presente in cantiere durante I'orario di
lavoro. L’assuntore deve assicurare continuamente che I'accesso al cantiere non venga
permesso ai non addetti al cantiere. L’accesso al cantiere agli estranei € concesso solo
previa autorizzazione scritta della DL. Prima dell’inizio dei lavori 'assuntore &
responsabile di effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di evidenziare danni a
terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere e natura. Dove non verra
fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi unitari. L’assuntore
dovra indicare, alla firma del contratto, tre nominativi per il servizio di picchetto fuori dagli
orari lavorativi.

532 Protezione di impianti esistenti.

532.100 L’assuntore dovra chiedere ai vari enti i piani delle infrastrutture e sottostrutture esistenti e
le relative misure particolari da prevedere. Dove non verra fatta menzione particolare, i
relativi costi sono da includere nei prezzi unitari.

540 Protezione dell'ambiente.

541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico.

541.100 Prescrizioni.

541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione

2009).
https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva aria cantieri.pdf

Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva:
Gruppo B

542 Protezione contro il rumore.

542.100  Prescrizioni.

542.110 Indicare eventuali prescrizioni da rispettare ed i relativi provvedimenti da adottare.
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna.

551 Protezione delle acque di superficie.

551.100  Prescrizioni.

551.110 Alla firma del contratto, 'assuntore dovra attenersi a quanto indicato nella licenza edilizia
per le opere di sua competenza.


https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf
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552 Protezione delle acque di sorgente e delle acque sotterranee.
552.100 Prescrizioni.

552.110 Alla firma del contratto, 'assuntore dovra attenersi a quanto indicato nella licenza edilizia
per le opere di sua competenza.

553 Protezione del suolo.
553.100 Prescrizioni.

553.110 Alla firma del contratto, 'assuntore dovra attenersi a quanto indicato nella licenza edilizia
per le opere di sua competenza.
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600 Svolgimento dei lavori, termini, premi, penalita.

620 Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma dei
lavori.

621 Procedimento dei lavori.

621.100 Le modalita di intervento sono espresse nei documenti di appalto e prevedono la
realizzazione secondo quanto indicato anche alla pos. 630 e seguenti.

621.200 L’assuntore & tenuto a indicare un diretto rappresentante che dovra condurre
personalmente i lavori sul cantiere, in possesso delle necessarie competenze tecniche e
autorizzato a ricevere gli ordini dalla direzione lavori.

La ditta nell’esecuzione delle opere, dovra dipendere esclusivamente dalla direzione
lavori o da chi per essa, uniformandosi non solo alle prescrizioni del presente capitolato,
ma anche agli ordini che verranno impartiti sul cantiere.

Gli operai che dovessero dar prova di indisciplina, saranno allontanati dal cantiere a
semplice richiesta della direzione lavori. L'assuntore non avra diritto ad un aumento
alcuno dei prezzi o a richiesta di indennita se i lavori non dovessero progredire
regolarmente a dipendenza di ritardi nella fornitura di materiali, di condizioni climatiche
avverse, di scarsita di manodopera oppure per cause imposte dal coordinamento dei
diversi lavori. La ditta assuntrice € tenuta a collaborare durante tutta la durata dei lavori,
con la direzione lavori in modo particolare, nonché con tutte le altre ditte addette al
cantiere, alfine di assicurare uno svolgimento regolare del programma di lavoro,
nell'interesse generale e per la buona riuscita

625 Programma dei lavori.

625.100 Prima della firma del contratto il COM/DL assieme all’'offerente deliberatario allestiranno
un programma lavori vincolante in relazione alle tempistiche proposte e indicate alla pos.
224.620 del presente fascicolo.

630 Termini, scadenze.

632 Inizio dei lavori.

632.100  Presumibilmente ottobre 2025.

632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l'inizio dei lavori & ritardato I'offerente non avra diritto
ad alcun risarcimento.

632.300 Prima dell'inizio dei lavori la ditta aggiudicataria & tenuta a fornire al committente la lista

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle
autorita preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovra
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM
(art. 37 RLCPubb/CIAP).
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635 Messa in esercizio, collaudo, consegna dell’opera.

635.100

640

642

642.100

650

651

651.100

651.110

R 659

659.100

Secondo il programma vincolante, vedi pos. 625.100 del presente fascicolo, al piu tardi 31
ottobre 2025.

In ogni caso, il COM si riserva gia sin d’ora la facolta di verificare e di richiedere in
gualsiasi momento, durante tutta la fase contrattuale e senza preavviso, 'adempimento
agli obblighi derivanti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP da parte dell'offerente aggiudicatario.

Premi, penalita, regole bonusmalus, affitto di careggiate e di aree di lavoro.
Penalita convenzionali.

Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti del programma lavori
vincolante (pos. 625.100), il committente esigera la rifusione di ogni danno diretto o indiretto
conseguente il ritardo.

Il committente applichera inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi:

Per mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti del programma lavori vincolante
€ prevista una penale di CHF 2°000.— (duemila) per ogni giorno lavorativo.

Procedure in caso di controversie.

Procedure in caso di controversie.

Altre procedure in caso di controversie.

Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.
Ordine di priorita dei documenti del contratto d’appalto.

1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).
2. Le condizioni particolari:
a) Eventuale discussione d'offerta con allestimento verbale con il possibile deliberatario;
b) Capitolato d’appalto.
3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta).
4. | piani e i documenti allegati.
5. Le condizioni generali:
a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione”;
b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;

c) Nell’'ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni
professionali purché citate nei documenti contrattuali.
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700 Normative e altre regolamentazioni tecniche, esigenze particolari.

720 Normative SIA.

721 Norme, raccomandazioni e direttive SIA.

721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale I'edizione in vigore alla data di riferimento
(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni
generali per I'esecuzione di lavori di costruzione".

721.200 Valgono inoltre:

Le norme specifiche indicate nel modulo d’offerta.

Per le opere e forniture descritte e offerte sono valide tutte le Norme e raccomandazioni
SIA, VSS e norme e prescrizioni di altre Associazioni professionali se non differentemente
regolamentato nel contratto di appalto, nelle prescrizioni particolari o nei singoli atti di
appalto.

730 Normative VSS.

731 Norme, raccomandazioni e direttive VSS.

731.100 Le norme VSS citate in qualsiasi documento contrattuale sono applicabilie vale I'edizione
in vigore alla data di riferimento (di regola data d’inoltro dell’offerta).

750 Esigenze particolari

751 Esigenze particolari riguardo all’opera.

751.100 Visto I'oggetto, I'opera richiede una cura speciale, un impegno totale ed una

professionalita superiore alla media viste le caratteristiche pregiate delle finiture sia
esterne che interne in modo particolare il cemento faccia vista bianco e gli elementi
prefabbricati dell’aula penale del Pretorio. Imprecisioni, imperfezioni, sbagli errori e
differenze dovranno essere immediatamente segnalati alla DL la quale valutera se
intervenire 0 meno. E’ chiaro che lavori non eseguiti a regola d’arte andranno
immediatamente rifatti a spese dell’assuntore, al quale viene richiesta una cura e una
precisione ineccepibile. Nei prezzi unitari 'assuntore deve pertanto considerare tutti gli
oneri dovuti alle esigenze accresciute in merito a qualita e precisione. Non si accettano
imprecisioni dovute alla fretta e alla scarsa cura delle lavorazioni. | costi devono essere
contemplati nei prezzi unitari.



Oggetto: Ristrutturazione Pretorio Bellinzona Pagina: 36

Opera da: Protezioni solari Data: 08.05.24

R 790 Deroghe alle norme SIA.

R 791 Descrizione delle deroghe.
Norma SIA 118

R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantita.
Viene modificato come segue: Tultti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente
indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario.
| prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni.
L'offerente non pud quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei
guantitativi.
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta.
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per
opere prevedibili ed accertabili gia in fase d’offerta.
I COM, a suo giudizio, pud variare o sopprimere le quantita esposte nel modulo d’offerta
senza che I'Offerente esecutore possa avanzare pretese.

R 791.300 Fornitura.
Nell'eventualitd in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di
fornitura di materiale, il COM provvedera a comunicare le modifiche di progetto 8 settimane
prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori.

R 791.400 Modifiche.
Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere
aggiudicate senza che I'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi
genere.

R791.500 Art. 87 (precisazione).
Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno
riconosciuti.

R791.600 Art.135 (deroga).
Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, e
d'esclusiva competenza dell’'offerente.

R 791.700 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica.

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente & tenuto a notificare al COM l'avvenuto
inoltro alla direzione lavori della liqguidazione finale.

Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovra essere trasmesso al COM il quale
provvedera a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione
lavori non & autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM
per importi superiori al 10% dell'importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.

Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze,
la liquidazione finale & da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze
sono da appianare al piu presto.
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R 791.800 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento.

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154
cpv. 2) ed e pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in
seguito rivelarsi dovuti.

Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla
trattenuta del COM.
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800

830

831

831.100

833

833.100

834

834.100

837

837.100

Lavori di costruzione, esercizio del cantiere.

Condizioni riguardanti le installazioni e I’esecuzione dei lavori.
Condizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito.
Il posteggio delle autovetture degli operai nell’area di cantiere & vietato.
Condizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili.

Sono da prevedere unicamente all'interno dell’area di cantiere indicata nella planimentria
allegata. Prima della firma del contratto 'assuntore dovra presentare un piano
dell'impianto di cantiere definitivo con indicato ubicazione baracche, magazzini e wc e
approvato dal committente.

Condizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di
immagazzinamento.

Su richiesta del COM l'offerente & tenuto ad attestare se i diritti di proprieta delle
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua societa o se sussistono diritti
di terzi.

Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprieta,
I'offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori.
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, I'entita e
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o
assicurativa.

Il committente non mette a disposizione nessun mezzo di sollevamento.

L’eventuale utilizzo di mezzi di sollevamento messi a disposizione dall'impresa edile € da
concordare direttamente fra ditta e impresa, nessun onere supplementare verra
riconosciuto i costi devono essere compresi nei prezzi unitari.

Nella posizione "impianto di cantiere" & da considerare listallazione necessaria per la
preparazione e il trasporto in cantiere, a pie d'opera e il trasporto ai piani compresa la
distribuzione di tutto il materiale e la relativa manodopera per I'esecuzione di tutti i lavori a
regola d'arte.

Il committente mette a disposizione i ponteggi esterni di facciata.

Montaggio e smontaggio di tutti i ponteggi e o cavalletti interni alla costruzione necessari
per I'esecuzione dell'opera in appalto sono a carico dell’assuntore e i costi devono essere
compresi nei prezzi unitari.

Su richiesta del COM l'offerente & tenuto ad attestare se i diritti di proprieta delle
installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua societa o se sussistono diritti
di terzi.

Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprieta,
I'offerente deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori.
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, I'entita e
la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o
assicurativa.

Condizioni speciali riguardanti le installazioni e I'esecuzione dei lavori.

Sul cantiere saranno presenti altre ditte incaricate dal Committente, che si occuperanno
dell’esecuzione di altre parti d’'opera. L’Assuntore € tenuto pertanto a prestare la propria
collaborazione affinché le ditte esecutrici possano intervenire ed operare conformemente
alle proprie esigenze.
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R839 Cartello pubblicitario.

839.100  Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice.

L’esecuzione del cartello pubblicitario con riferimento al progetto, al nominativo del
committente, dei progettisti e delle ditte esecutrici verra appaltato separatamente.
L’'imprenditore si assumera i costi per I'iscrizione del proprio nominativo, conformemente
alle disposizioni del committente nella misura di CHF 250.- per iscrizione.

Singoli cartelli pubblicitari delle imprese non sono permessi.

840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni.

841 Misurazioni.

841.100 Concetto.

841.110 L’assuntore deve controllare le misure dei piani in suo possesso. Eventuali differenze o
inesattezze contrarie alle regole dell’arte, riscontrate devono essere segnalate
tempestivamente alla DL. La mancata segnalazione obbliga I'assuntore a rispondere dei
danni che ne derivano.

842 Tracciamenti.

842.100 Concetto.

842.110 Trattandosi di una ristrutturazione di un edificio esistente con una parte completamente
nuova, il proprietario della costruzione o il suo rappresentante ( DL ), chiede la verifica dei
tracciamenti al Municipio del geometra ufficiale incaricato.

843 Misurazioni di controllo.

843.100 Piani e concetti di controllo.

843.110 Eventuali differenze o inesattezze riscontrate devono essere segnalate tempestivamente
alla DL. La mancata segnalazione obbliga 'assuntore a rispondere dei danni che ne
derivano.

843.200 Prestazioni del COM.

843.210 Al COM spetta assicurare il tracciamento primario ad opera del geometra ufficiale
incaricato gli oneri derivanti sono a carico del committente.

843.300 Prestazioni dell'offerente.

843.310 Le misurazioni inerenti i lavori svolti dovranno avvenire in contraddittorio con I’Assuntore o

suo rappresentante e la DL.

Tutte le opere eseguite in conformita degli atti contrattuali saranno rilevate, misurate e
registrate in piu copie nell’apposito libretto e controfirmati in segno di accettazione
dall’Assuntore e dalla DL. Dimensioni eccedenti quelle di progetto, non ordinate dalla DL
non verranno riconosciute, mentre per le dimensioni inferiori a quelle del progetto, se
accettate dalla DL, verra fatta la trattenuta corrispondente in fase di liquidazione.



Oggetto: Ristrutturazione Pretorio Bellinzona Pagina: 40

Opera da: Protezioni solari Data: 08.05.24

850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio
invernale.

854 Manutenzione e pulizia.

854.100 L'offerente e giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti,
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di
sua competenza.

L'onere € da includere nei prezzi unitari.

855 Servizio invernale.

855.100 Lo sgombero della neve dalle piazze delle installazioni e dell’area di cantiere & di
competenza dall'impresario costruttore, ed € da includere nei prezzi unitari.

860 Demolizioni, smontaggi, lavori di ripristino.

862 Ripristino a lavori ultimati.

862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei
lavori o della chiusura del cantiere.

862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono
essere sistemate alla situazione pre-esistente.

880 Prove e campioni.

882 Controlli e prove.

882.200  Controlli e prove di qualita di materiali e prodotti.

882.210 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e

a carico dell'offerente.

Le prove preliminari previste dal piano dei controlli di qualita sono indennizzate con le
posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i
requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente.

Gli oneri per i controlli durante esecuzione sono assunti dal COM e indennizzate secondo
apposite posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero
i requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente.

Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle
prove (intermedi o finali) direttamente alla DL al piu presto possibile.
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900 Assicurazioni, amministrazione.

920 Assicurazioni del COM.

921 Assicurazione responsabilita civile del COM.

921.100 Il COM non stipula un’assicurazione RC.

922 Assicurazione dei lavori di costruzione.

922.100 Il COM conclude un’assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung).
L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa),
ammonta allo 0.3 %.

930 Assicurazioni dell'imprenditore.

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.
931 Assicurazione responsabilita civile dell'imprenditore.
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro.

Danni corporali: CHF 5'000'000.-

Danni materiali: CHF 5'000'000.-

931.200 L’offerente s'impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi:

- lofferente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira
l'impegno da quest'ultimo;

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;

- il contratto assicurativo nhon viene prolungato;

- il premio assicurativo non € stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.

L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo

per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM.

L’offerente ha I'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti.

Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, I'acqua di falda, il traffico pubblico

e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a

impianti di erogazione, l'offerente é tenuto ad avvertire immediatamente gli organi

competenti.

932 Assicurazioni speciali.

932.100 | veicoli del’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC

per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per

conto dell’assuntore.
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940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni.

941 Rapporti.

941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.

941.110 Rapporti giornalieri.

Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E).

Per lavori secondo prezzi globali.

Per lavori secondo prezzo forfetario.

Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.

L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno
precedente.

941.120 Rapporti settimanali.

941.130 Rapporti a regia. (vedi pos.

Rapporti a regia, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro ore
lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-E,
come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.

L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno
precedente.

942 Lavori a regia.

942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo".
| prezzi nuovi per lavori non previsti nel modulo d’offerta dovranno essere fissati prima della
loro esecuzione, si richiede I'approvazione del COM.

L’analisi dei nuovi prezzi dovra essere elaborata sui prezzi base dell'offerta principale
(manodopera e materiali).

| prezzi devono essere in linea con il capitolato.

Lavori non previsti ed eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi non verranno
riconosciuti.

942.110 Regole di retribuzione.

Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l'utilizzo della tariffa a
regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento).

942.120 L’offerente non potra in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza
averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare ordine
scritto.

943 Fatturazione delle variazioni di prezzo.

943.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo".
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944 Fatturazione e flusso dei pagamenti.

944.100 Prescrizioni amministrative.

Tutte le fatture e le richieste di pagamento dovranno essere in accordo alle Indicazioni e
istruzioni per la fatturazione riportare nel sito della Sezione della logistica (tema Fatture)
(www.ti.ch/fatture-logistica).

Ogni fornitura dovra essere accompagnata dal rispettivo bollettino di consegna indicante
guantita, descrizione articolo. Detto documento deve essere debitamente firmato dal
responsabile delle ordinazioni dei singoli utenti o dal suo sostituto che riceve in consegna
la merce, soltanto dopo avere effettuato la verifica.

La fattura sara riconosciuta unicamente se accompagnata dai bollettini firmati di cui sopra
comprovanti I'avvenuta consegna nei termini concordati, completa delle indicazioni di cui
sopra ed inviata in formato elettronico (un unico file .pdf contenente fattura e bollettino) al
seguente indirizzo e-mail: dfe-sl.fatture@ti.ch.

944.110 Lafatturazione di ogni prestazione dovra essere fatta mensilmente dopo I'esecuzione della
prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sara effettuato a 30 giorni data
ricezione fattura.

945 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.

945.100 Piano dei pagamenti.

945.400  Acconti.

945.410 Condizioni e spiegazioni.

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori.

b) Ognilavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa
secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo
esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione
del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari
ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell’elemento secondo la gerarchia
eCCC-E, la sua definizione e la quantita di riferimento.

c) Larendicontazione delle attivita (situazione) dovra evidenziare i tipi di elementi utilizzati
(gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con I'elenco delle prestazioni (posizioni CPN),
le quantita, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante rendera
disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti.

d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche
saranno rifiutati. | competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le
norme contrattuali.

e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione
della liquidazione finale, I'offerente & tenuto a rimanere a disposizione della DL e del
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o
correggere bollettini errati 0 non conformi.


http://www.ti.ch/fatture-logistica
mailto:dfe-sl.fatture@ti.ch
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f) Il COM potra versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei
lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a
valere quale garanzia per I'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo
dell'opera.

g) L’offerente dovra presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni fornite
dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell'offerente, non
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva
il diritto di adeguare I'importo richiesto.

h) Divieto di cessione o di pegno.

L’offerente non pud né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente
contratto senza I'esplicito consenso del COM.
946 Liquidazione finale.
946.200  Termini per la verifica della liquidazione finale.
946.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe.
946.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.
Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe.
946.400  Trattenute.
Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l'art. 152 della norma SIA
118.
947 Partecipazione dell’imprenditore alle spese.
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a
carico dellimprenditore.
947.200  Per pannelli pubblicitari di cantiere.
947.210 Verra dedotto un importo di CHF 250.- per l'iscrizione del nome (Pos. 838.100).
947.300 Per energia elettrica e acqua industriale, mezzi di comunicazione.
947.310  0.25 % dell'importo lordo di liquidazione (IVA esclusa) (Pos. 430).
947.400  Per lavori di pulizia del cantiere.
947.410 0.50% del importo lordo di liquidazione (IVA esclusa) (Pos. 442.500).
947.500 Danni provocati da ignoti. (non rimborsabili da RC).
947.510 0.15 % dellimporto lordo di liquidazione (IVA esclusa).
947.600 Per assicurazione di cantiere (Bauwesen).
947.610 0.30 % del importo lordo di liquidazione (IVA esclusa) (Pos. 922.100).
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950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorita.
951 Autorizzazioni.

951.100 Vanno richieste tutte le autorizzazioni necessarie riferite all’appalto.
952 Disposizioni delle autorita.

952.100 Per I'esecuzione delle opere I'assuntore & tenuto ad osservare tutte le ordinanze
comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, polizia, ecc.
Ogni contratto o accordo fatto dallimpresa con enti o autorita dovra essere discusso e
approvato dalla DL. e dal Capoprogetto.
Gli oneri derivanti da questi contratti, contributi, tasse, ecc. con i relativi permessi, devono
essere compresi nei prezzi.

960 Documenti dell'opera.
961 Documentazione dell'opera.

961.100 E fatto obbligo allassuntore di allestire una documentazione completa dell’'opera (anche
fotografica) dei processi di lavorazione soprattutto per le parti d’'opera che non possono
essere verificate successivamente perché nascoste da ulteriori processi di lavorazione e/o
manufatti eseguiti da altre ditte. Sono richiesti inoltre tutti i documenti di certificazione dei
materiali come descritti nel modulo di offerta.
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4. Basi di calcolo (CPN 103).

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.

R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari.
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.

111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione,
paragrafi da 100 a 400.

111.100 Quale data di riferimento vale:
Data d'inoltro dell' offerta.

112 Contratto nazionale mantello CNM.
112.100 Vale:

112.110 Associazione:

Datadiedizione: ......coovveviiiiiiiiiiiian,
113 Contratto collettivo di lavoro CCL.
113.100 Vale:

113.110 Associazione:

Data di edizione: ...
700 Variazioni dei prezzi.

700.200 Prezzi fissi, senza variazioni.
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MODULO D'OFFERTA




Progetto: 111P-E4008
Pretorio Bellinzona

Incarico: 10 CPN Costruzione: 111 Lavori a regia 1/15 (V16)
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08.05.2024

Descrittivo e modulo d'offerta No. 10

10 Opere da protezioni solari
111 Lavori a regia
000 Condizioni

. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.

"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", cifra 6).

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e

delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", cifra 10).

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 1111/2015.
Lavori a regia (V'16)

100 Settore principale della costruzione, secondo i prezzi
aregia

110 Basi e condizioni

111 Prezzi a regia.

.200 Prezzi a regia fissi: per tutta la durata delle prestazioni
dell'imprenditore si applicano i prezzi a regia fissi. Le va-
riazioni dei prezzi vengono fatturate separatamente.
Variazioni dei prezzi:
metodo : sono calcolate in
analogia a quelle dei lavori
eseguiti a misura.
tariffa: cantiere in
esercizio.

112 Base per i prezzi a regia.
.100 Prezzi applicati:
.110 Associazione: ................
Sezione .....ccccceeeeenns
Regione .......cccoveeeenne
Data di edizione 2015.

200 Settore principale della costruzione, su base concorren-
ziale, in riferimento ai prezzi a regia delle associazioni

220 Salari
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221

222

230

232

233

240

242

244

111

.100

.001

.100

.001

.100

.001

Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

Ribasso % ......ccccceuen.....
Fattore =

(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ......cc............

Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.
Somma dei salari secondo i
prezzi a regia.
:E 3.3 ‘PG 7'000

Materiali

up

Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

Ribasso % .......ccouueen.....
Fattore =

(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ......ccccceec....

Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.
Somma dei materiali secondo i
prezzi a regia.
:E3.3 PG 2'000

Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio

up

Ribasso dell'imprenditore compresa la conduzione. Calcolo
del fattore.

Ribasso % .......cccceuen.....
Fattore =

(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ......cc............

Computo compresa la conduzione. up = Fr., prezzo unitario
= fattore.

Somma degli importi di macchi-
ne, apparecchi, attrezzi e ma-
teriale di esercizio secondo i
prezzi a regia.
:E 3.3 ‘PG 1'000

Totale Lavori a regia

up
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347

Impianti di protezione solare e contro le intemperie

000

R 090

R 091

100

120

121

.100

.200

.100

.100

Condizioni

. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per 'utenza", par. 6).

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale
(v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza”,

par. 10).

Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 3471/2013.
Impianti di protezione solare
e contro le intemperie (V'16)

Il sottoparagrafo di riser-

va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni

dei termini tecnici che non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

Condizioni contrattuali generali.

Condizioni.

Le seguenti condizioni contrattuali costituiscono le
basi di questo capitolo CPN:

— Norma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione dei
lavori di costruzione".

— Norma SIA 118/342 "Allgemeine Bedingungen fiir
Sonnen- und Wetterschutzanlagen" (non
disponibile in italiano).

Lavori preliminari

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Protezione di parti d'opera

Protezione di parti d'opera.

| lavori di protezione possono essere eseguiti solo con il
consenso della direzione lavori.
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121.101 Protezione di tutte le parti

R 190

R 191

.001

d'opera esistenti al fine di
evitare danneggiamenti.

Protezione con materiali
idoneo tipo teli di plastica o
floorliner.

Compresa la rimozione e
sgombero a fine lavori

Prezzo globale a corpo per
tutta la durata dei lavori.
up=gl :E33 PG

Impianto di cantiere, sicurezza, progettazione.

IMPIANTO DI CANTIERE

Impianto di cantiere a prezzo
globale secondo la norna SIA
118, per i lavori descritti

nel presente capitolato.
Trasporto di andata e ritorno,
montaggio, smontaggio,
compresa la messa a
disposizione di tutto quanto
necessario per I'esecuzione a
regola d'arte dei lavori
descritti nel presente
capitolato e modulo d'offerta,
comprese eventuali
interruzioni, (lavoro a tappe)
secondo programma lavori ed
indicazioni della DL o della
committenza, compreso lo
sgombero a fine lavori e la
pulizia finale. L'utilizzo dei
mezzi di sollevamento
dev'essere conconcordato con
l'impresa di costruzioni
operante in cantiere.

Gli oneri, modalita e prezzi
per l'utilizzo della gru di
cantiere sono a carico
dell'imprenditore e vanno
regolati direttamente con
l'impresa di costruzioni,
pertanto la Direzione Lavori
non entra nel merito.
L'imprenditore deve includere
nei prezzi ogni onere per
l'utilizzo delle installazioni

di cantiere, per il trasporto

a mano del proprio materiale
tra un piano e l'altro. Devono
essere inclusi nei prezzi
unitari eventuali oneri per lo
spostamento dei macchinari e/o
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191.001

.002

attrezzature per esigenze
lavorative. Devono essere
compresi, se necessari, nel
rispetto delle norme SUVA,
tutti i ponteggi necessari per
I'esecuzione delle opere
previste nel capitolato e
modulo d'offerta. | ponteggi
di facciata sono messi a
disposizione dal committente,
le opere previste nel presente
modulo d'offerta s'intendono
per la fornitura e posa al
piano di lavoro. I rifiuti
provenienti dalle lavorazioni,
dalla rimozione delle
protezioni (plastiche) sono da
allontanare e smaltire a
carico dell'imprenditore il
quale dovra tenerne conto nei
prezzi unitari esposti.
Prezzo globale per tutte le
opere previste nel presente
capitolato e modulo d'offerta.
Per tutta la durata dei lavori
dell'imprenditore.

:E 3.3 ‘PG

MISURE DI SICUREZZA.

Misure di sicurezza
supplementari alla pos.
181.801, per la messa in
sicurezza che l'imprenditore
ritiene necessarie, in
aggiunta a quelle gia previste
dal committente, nel rispetto
della legge sul lavoro (LL),
dell'assicurazione infortuni
(LAINF) e dell'ordinanza sulla
sicurezza e la protezione
della salute dei lavoratori

nei lavori di costruzione
(OLCostr), dell'ordinanza
sulla prevenzione degli
infortuni e delle malattie
professionali (OPI).

Elenco delle misure adottate:

Prima di allestire I'offerta,
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191.002 l'imprenditore deve prendere

500

530

532

.003

.004

.800
.810

.200

visione dell'ubicazione del
cantiere e delle relative
strutture. :E 3.3 PG

PRESTAZIONI DI ATTIVITA'
ORDINARIA.

Per tutta la durata dei

lavori, I'offerente dovra
quantificare I'onere
finanziario in rispetto

delle raccomandazioni della
Confederazione concernenti
l'igiene e il distanziamento
fisico conformemente
allordinanza COVID-19
situazione particolare del 19
giugno 2020 e delle
indicazioni delle autorita
sanitarie cantonali.
Descrizione :

‘E3.3 ‘PG
PROGETTAZIONE

Rilievo delle misure,
allestimento di eventuali
piani o dettagli richiesti dal
progettista,

controlli sul cantiere,
schemi elettrici e
consulenza tecnica;

per tutti gli elementi
previsti nel presente
capitolato e modulo
d'offerta. :E 3.3 PG

Tende da sole

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Tende da sole a scorrimento verticale

Indicazione sui prodotti.

Tende da sole a scorrimento verticale.

Tende da sole a scorrimento verticale, montaggio sulla
facciata su base idonea. Dispositivo di azionamento a mo-

tore.

Guide laterali a U con supporti e barra di caduta di allu-
minio estruso, superfici trattate secondo lo standard del-
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532.200 l'imprenditore. Telo di tessuto acrilico, ca. g/m2 300, se-
condo la collezione standard dell'imprenditore. Motore con
spina premontata. Solo fornitura della controspina.

TENDE ESTERNE DA SOLE A
SCORRIMENTO VERTICALE
TIPO T.01-T.02-T3
T.05-T.06-T.07-T.08

Vedi piani architettonici

allegati.

CARATTERISTICHE:

- Modello: tipo
Schenker VS95 o equivalente.

- Teli: PVC, tipo Sattler AG,

mod. Twilight metal, colore

Gold 297P21 o equivalente.

Caratteristiche tecniche teli:

- Valore g teli: g< 0.09.

- Peso teli: 350g/m2.

- Spessore teli: 0.5mm.

- Classe antincendio teli: 5.3
(CH 297 SN 198898),
B-s2-d0 (EN 13501-1).

- Grado trasmissione luce:
4.63%

- Grado trasmissione raggi:
9.47%

- Grado riflessione luce:
38.33%

- Resistenza alla luce: 7

Resistenza al vento

dell'insieme di elementi che

creano la protezione solare:

classe 2 (SIA 342).

-Azionamento: motorizzato
(compreso motore).
-Montaggio spina su cavo
collegato al motore.
-Fornitura controspina ad
elettricista per montaggio su
cavo di alimentazione.
-Fissaggio nascosto di spina e
controspina in posizione
comoda per la manutenzione
della tenda.

-Guide laterali: in alluminio,
termolaccato, montaggio e
fissaggio sulle mazzette in
calcestruzzo o in nicchia
(vedi dettagli), colore RAL o
NCS a scelta dell'architetto.
-Barra finale in alluminio
termolaccato colore RAL

o NCS a scelta
dell'architetto.

Inclusa la chiusura sotto
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532.200 il vano superiore di

contenimento della tenda come
da piano architettonico
n°111P.811.9, comprese
piegature laterali
d'irrigidimento.

Chiusura tra tenda e
serramento e tra tenda e
facciata compresi i fissaggi
meccanici nascosti

e gli elementi di separazione
tra le lamiere in alluminio di

mascheramento e il serramento

in bronzo per evitare il
contatto diretto tra i
materiali.

Realizzazione chiusure con
lamiere in alluminio

termolaccato colore RAL o NCS

a scelta dell'architetto.

Per la parte di edificio
esistente:

I'eventuale irregolarita dei
risparmi per l'incasso delle
guide laterali dovra essere
comunicata subito per iscritto
alla Direzione Lavori

prima del montaggio delle
guide; in caso contrario
I'appaltatore si dovra far
carico

dell'eventuale smontaggio e
rimontaggio sia delle guide,
sia delle tende per consentire
la risistemazione dei
risparmi.

Tutte le guide laterali
incassate

dovranno essere

posate a filo della muratura,
compresa la sigillatura con
silicone idoneo tra guida e
muratura.

NB: In caso venisse offerto un
prodotto alternativo

sara da dimostrare la
corrispondenza dei colori

e delle prestazioni rispetto

al prodotto richiesto. Nessuna
etichetta/scritta potra essere
applicata ne' al telo ne' al
binario tenda.

Inclusa la fornitura dei
relativi campioni.

Prodotto equivalente offerto
(marca, tipo e schede
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532.200 tecniche in italiano per

ogni singolo prodotto).
CARATTERISTICHE:

- Tenda: marca, modello:

- Grado trasmissione
luce teli:

- Grado trasmissione
raggi teli:

- Grado riflessione
luce teli:
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532.200

538

.001

.002

.003

.004

.005

.006

- Resistenza alla
luce teli:

- Resistenza al vento
dell'insieme di elementi che
creano la protezione solare:

Tende da sole a scorrimento verticale.

Secondo piano Architetto
allegato 111P.811.1
Scheda tenda T.01.

Dim bxh: ca cm 122x245.
up=pz. :E33 :N

Secondo piano Architetto
allegato 111P.811.2
Scheda tenda T.02.

Dim bxh: ca cm 115x115.
up=pz. :E33 :N

Secondo piano Architetto
allegato 111P.811.5
Scheda tenda T.05.

Dim bxh: ca cm 110x217.
up=pz. :E33 E

Secondo piano Architetto
allegato 111P.811.6
Scheda tenda T.06

Dim bxh: ca cm 112x320.
up=pz. :E33 E

Secondo piano Architetto
allegato 111P.811.8
Scheda tenda T.08.

Dim bxh: ca cm 110x192.
up=pz. :E33 E

Secondo piano Architetto
allegato 111P.811.3
Scheda tenda T.03.

Dim bxh: ca cm 110x227.

Riporto
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538.006 up=pz. :E3.3 E 10 up

347

.007

.008

Secondo piano Architetto
allegato 111P.811.7
Scheda tenda T.07.

Dim bxh: ca cm 285x190.
up=pz. :E33 E 2 up

Tende di scorta come da

pos.532.200.

Tipo TO1 come pos. 538.001.

Sola fornitura e messa in

deposito nel magazzino del

committente.

Prodotto imballato.

up=pz. :E33 :N 10 up

Totale Impianti di protezione solare e contro le intemperie

Totale generale
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 10

Ricapitolazione per Incarico, Capitolo-CPN, eCCC-E: Codice dei costi di construzione Edilizia
10 Opere da protezioni solari
111 Lavoriaregia s
E Facciata edificio
E 3 Finestra, porta, dispositivo anticaduta
E 3.3 Protezione solare

347 Impianti di protezione solare e contro le intemperie L
E Facciata edificio

E 3 Finestra, porta, dispositivo anticaduta

E 3.3 Protezione solare

Inc.completo Lordo (Importo senzalVA)
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