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Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

1 Capitolato tipo 2024
103 Basi di calcolo

000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le 
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una 
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni 
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 103I/2015.
Basi di calcolo (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene le definizioni dei termini tecnici. Il sottoparagrafo 030 viene ripreso in modo 
inalterato dal CPN e quindi riportato integralmente nell' elenco delle prestazioni.

030 Terminologia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Salario base: salario che viene calcolato da ogni ditta per ogni cantiere. Esso tiene conto del personale 
produttivo per il cantiere.

.200 Costi d'opera 1: costi che comprendono il salario base, gli oneri sociali, i supplementi e i premi, le 
indennità e le spese così come i costi generali di cantiere.

.300 Costi d'opera 2: costi che comprendono i costi d'opera 1 così come i costi di sorveglianza e di 
conduzione del cantiere.

.400 Supplemento finale: supplemento che comprende le spese amministrative, il costo del denaro, così 
come i rischi e i guadagni.

.500 Salario di calcolo: salario comprendente i costi di produzione 2 e il supplemento finale.

.600 Fattore di calcolo: rapporto fra il salario di calcolo e il salario di base.

R 039 Suddivisione dell'opera vedi CPN 102 pos.160
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Suddivisione dell'opera (SDO).
L'opera viene suddivisa nelle seguenti parti:
- ..........
- .........
- .........

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Basi contrattuali basate sul CNM e sul CCL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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111 Data di riferimento della base di calcolo per il settore principale della costruzione.

.100 Quale data di riferimento vale la data di inoltro dell'offerta.
Quale data di riferimento vale la data di dicembre 2022 (posizione da utilizzare solo x appalti con rientro 
in gennaio/febbraio e marzo).

113 Contratto collettivo di lavoro CCL.

.100 Contratto applicato:

.110 Società Svizzera Impresari Costruttori (SSIC).
Sezione Ticino
Data di edizione in vigore.

.120 ATIPS.
Data di edizione in vigore.

.130 AM Suisse
Data di edizione in vigore.

200 Settore principale della costruzione: basi di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Salario
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

211 Salario base.

.100 Prezzo Fr./h .................
Opere di sottostruttura

.200 Prezzo Fr./h .................
Opere di pavimentazione

.300 Prezzo Fr./h .................
Opere da metalcostruttore

300 Settore principale della costruzione: schema degli oneri sociali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Schema degli oneri sociali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

311 Oneri sociali sul salario base nonché sui supplementi e sui premi.

.100 Schema applicato:
Schema 300 della SSIC.
Schema allegato da inoltrare compilato, unitamente alla presente offerta

400 Settore principale della costruzione: schema di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Schema di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

411 Schema di calcolo per salario, materiale, inventario e prestazioni di terzi.

.100 Schema applicato:
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411.100 Schema 400 della SSIC.
Schema allegato da inoltrare compilato, unitamente alla presente offerta

700 Variazioni dei prezzi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .090 Prezzi fissi senza variazioni.

.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni dei prezzi.

.120 Trimestrale.

.130 La variazione dei prezzi viene calcolata considerando come data di riferimento la data contrattuale 
dell'offerta come indicato nella pos. 111.100, per il periodo di conteggio si considera il periodo (data) di 
esecuzione delle prestazioni fatturate.
L'IVA viene computata sull'importo trasferibile della variazione dei prezzi.

710 Metodo dell'Indice dei costi di produzione ICP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.100 Si applica la norma contrattuale SIA 123 "Variazioni dei prezzi: Calcolo secondo il metodo dell'Indice dei 
costi di produzione (ICP secondo modelli di costo CPN)".
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111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 111I/2022.
Lavori a regia (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
definizioni dei termini tecni-
ci. Il sottoparagrafo 030 vie-
ne ripreso in modo inalterato
dal CPN e quindi riportato in-
tegralmente nell'elenco delle
prestazioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Materiale di esercizio: materiale che viene impiegato du-
rante il processo di produzione, ma che non è un componente
del prodotto finito.

.200 Prestazione di terzi: mezzi di sollevamento mobili, benne,
trasporti, smaltimenti e simili. Le prestazioni possono es-
sere fornite dall'imprenditore o da terzi.

032 Abbreviazioni.

.100 IPB: Comunità d'interesse dei committenti privati.

.200 KBOB: Conferenza di coordinamento degli organi della co-
struzione e degli immobili dei committenti pubblici.

.300 SSIC: Società Svizzera degli Impresari Costruttori.

033 Informazioni.

.100 Personale addetto alla sorveglianza: capomuratore, capo-
squadra, capoofficina, capomontatore e simili (classe di
salario V o superiore).

.200 Specialista: muratore per manutenzione, specialista in
brillamento (classe di salario Q oppure A), giardiniere per
manutenzione e simili.

.300 Personale qualificato: muratore, costruttore stradale, spe-
cialista in risanamento del calcestruzzo, specialista di
impermeabilizzazioni, conducente di macchine di cantiere,
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033.300 gruista, (classe di salario Q, A oppure B); autista, metalco-
struttore, montatore di ponteggi, giardiniere e simili.

.400 Personale ausiliario: operaio edile, (classe di salario C),
addetto alla marcatura stradale, aiuto giardiniere e simi-
li.

040 Regolamentazioni della norma SIA 118
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Regolamentazioni generali della norma SIA 118 relative ai
lavori a regia.

.100 . Le premesse per i lavori a regia sono descritte negli
artt. 44 e 45.
. Gli obblighi dell'imprenditore per i lavori a regia sono
descritti negli artt. 46 e 47.

042 Regole di retribuzione della norma SIA 118 relative ai la-
vori a regia.

.100 . I prezzi a regia da applicare sono regolati negli
artt. 49 e 50.
. Il calcolo del rincaro dei lavori eseguiti a regia è re-
golato negli artt. 49, 56 e 68. Le varianti delle rego-
le per il calcolo del rincaro sono descritte nell'art.68.
. I supplementi ai prezzi a regia per i lavori eseguiti al
di fuori dell'orario normale di lavoro o in condizioni par-
ticolarmente disagevoli sono regolati dall'art. 51.
. I prezzi a regia per l'uso di installazioni di cantiere,
in particolare l'esercizio con o senza noleggio, sono regola-
ti nell'art. 52.
. Le prestazioni particolari sono regolate nell'art. 53.
. I ribassi per i lavori a regia sono regolati nel-
l'art. 54.
. La fatturazione e le trattenute relative ai lavori a re-
gia sono regolate nell'art. 55.
. Il computo approssimativo convenuto dei lavori a regia è
regolato nell'art. 56.
. La responsabilità per i lavori a regia è regolata nel-
l'art. 57.

R .900 TARIFFE DI RIFERIMENTO DEL COMMITTENTE PER I SALARI 2023.

R .910 Per lavori a regia, senza sorveglianza, trasferta e IVA
escluse.
Indennità di pasto
(1.50 CHF/ora) e indennità per intemperie incluse.

R .920 CONDUZIONE LAVORI

Assistente (*): CHF/ora 102.00

Nota (*): La conduzione lavori, secondo la normale
necessità d'impresa, è già considerata nelle tariffe del
personale d'esercizio. Per una presenza supplementare
dell'assistente, richiesta dalla committenza, viene
applicata la tariffa indicata alla pos. R042.920.
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R 042.930 SORVEGLIANZA

Capo muratore dipl. federale: CHF/ora 97.00

R .940 SPECIALISTI DELLA COSTRUZIONE

Caposquadra: CHF/ora 95.00

Muratore qualificato: CHF/ora 92.00

Muratore: CHF/ora 84.50

Casseratore: CHF/ora 84.50

Carpentiere: CHF/ora 89.00

Ferraiolo: CHF/ora 84.50

Magazziniere: CHF/ora 84.50

Costruttore stradale: CHF/ora 82.50

Selciatore: CHF/ora 99.00

R .950 CONDUCENTI DI MACCHINE

Gruista: CHF/ora 89.00

Conducente di macchine di cantiere: CHF/ora 89.00

Macchinista: CHF/ora 83.50

Conducente di autocarri:
CHF/ora 83.50

R .960 OPERAI EDILI

Manovale: CHF/ora 78.50

R .970 APPRENDISTI

Apprendista (**): CHF/ora 33.50

Nota (**): Quale base per il calcolo della tariffa a regia
degli apprendisti, si tiene conto del salario minimo
definito nel CCL TI 2019-2022 per gli apprendisti al terzo
anno (40% del salario minimo per la classe Q).

100 Personale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Prezzi a regia orari del committente
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Secondo la base del committente. Computo: importo totale
previsto delle ore del personale. up = Fr.

.002 Basi di calcolo.
Tariffe orarie di riferimento
del committente, elencate alla
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121.002 pos. R 042.900 e suddivise
nelle attività svolte dal
personale.
Anno di edizione 2023.

Quantità = somma dell'importo
dei salari secondo le basi di
calcolo elencate alla pos. R
042.900, up = Fr.

Ribasso dell'imprenditore.
Ribasso % ..........
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .......... 1 up ...................... ......................

200 Materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Materiale secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.210 Supporti per il calcolo dei lavori a regia: IPB e SSIC.
Anno di edizione 2023.

231 Calcolo dei costi del materiale con il fattore:
prezzo unitario = fattore.

.001 Quantità = somma dell'importo
del materiale secondo le basi
di calcolo nelle osservazioni
preliminari facoltative del
sottopar. 230. up = Fr.
Ribasso % ....................
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .................... 1 up ...................... ......................

300 Inventario
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Inventario secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.210 Supporti per il calcolo dei lavori a regia: IPB e SSIC.
Anno di edizione 2023.

321 Calcolo dei costi per l'inventario con il fattore:
prezzo unitario = fattore.

.001 Quantità = somma dell'importo
dell'inventario secondo le ba-
si di calcolo nelle osserva-

Riporto .................
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321.001 zioni preliminari facoltative
del sottopar. 320. up = Fr.
Ribasso % ....................
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .................... 1 up ...................... ......................

400 Prestazioni di terzi
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R 490 Lavori e forniture.

R 491 Basi di calcolo.
Fanno stato, quali basi di calcolo, le fatture nette di
terzi, ribassi dedotti, sconto non dedotto.
Le fatture sono inviate all'imprenditore che le
rifattura al committente con un supplemento per le spese
generali e diverse.

R .100 Lavori e forniture non previsti nell'elenco prezzi
(esempio: elettricisti, segnaletica, semafori
speciali,manodopera gestione traffico, ecc.).

R .110 Per lavori con indicazione del subappaltatore da parte della
DL, che non fanno parte del contratto di appalto
dell'imprenditore, ordinati e coordinati dalla DL: viene
applicato un supplemento del 5% (IVA esclusa).

R .111 Importo stimato.
up = CHF. 1 up ...................... ......................

R .120 Per lavori ordinati dalla DL, con ricerca e coordinazione
del subappaltatore da parte dell'imprenditore, che non
fanno parte del contratto di appalto dell'imprenditore:
viene applicato un supplemento del 10% (IVA esclusa).

R .121 Importo stimato.
up = CHF. 1 up ...................... ......................

........................Totale Lavori a regia111
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112 Prove

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 112I/2023.
Prove (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni dei termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per le attrezzature del paragrafo 100.

.110 Attrezzature: di regola, in queste posizioni sono compresi
la messa a disposizione e la rimozione degli apparecchi di
prova, dell'attrezzatura di perforazione o simili nonché
lo spostamento al laboratorio di prova.

.120 Tempi di viaggio e indennizzi delle spese di trasporto.

.130 Dispositivi di protezione individuale (DPI).

.140 Mezzi ausiliari come piccoli macchinari, scale o simili.

.200 Per tutte le prove dei paragrafi da 200 a 900.

.210 Rapporti delle prove, compresa la valutazione (adempimento o
inadempimento). In formato cartaceo e/o digitale in for-
mato PDF.

.220 Recipienti adatti per i campioni di prova.

.230 Trasporto a regola d'arte dei campioni al laboratorio di
prova.

.240 Messa in deposito a regola d'arte dei campioni di prova,
comprese, se necessario, la climatizzazione e la messa in
deposito in acqua.
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011.250 Smaltimento a regola d'arte dei campioni di prova.

.260 Costi supplementari per prove eseguite in laboratorio al di
fuori degli orari di lavoro ordinari.

.300 Per le prove per lavori speciali del genio civile, posa
di condotte senza lavori di scavo e lavori sotterranei,
del paragrafo 300.

.310 Per gli ancoraggi di prova: nei prezzi per lo smaltimento
degli ancoraggi di prova sono compresi i trasporti e le tas-
se.

.320 Per gli ancoraggi attivi: compreso il tempo di attesa
totale di minuti 150 per gli stadi di tesatura delle prove
di estrazione degli ancoraggi attivi.

.330 Per gli ancoraggi passivi: compreso il tempo di attesa
totale di minuti 60 per gli stadi di tesatura delle prove
di estrazione degli ancoraggi passivi.

.340 Per i pali di prova: spostamento dei dispositivi di prova
da un palo di prova all'altro.

.350 Per le misurazioni del potenziale: raccordi, misurazioni
di controllo, inumidimento delle superfici, riporto sui
piani dei rilevamenti visivi, rappresentazione numerica e
grafica a colori o in tonalità di grigi dei valori misurati e
interpretazione dei risultati con rapporti intermedio e fi-
nale, secondo il quaderno tecnico SIA 2006.

.400 Per le prove su infrastrutture viarie e condotte, del para-
grafo 400.

.410 Per la miscela bituminosa cilindrata e l'asfalto fuso:
confezione di provini in laboratorio, sempre che non vi
siano posizioni di prestazione esplicite nel CPN.

.420 Per i prodotti sigillanti per giunti: preparazione di cam-
pioni per prove di stacco secondo la norma SN EN 13 880-6.

.430 Per campioni di riserva di miscela bituminosa:
. Prelievo di miscela bituminosa, min. kg 30.
. Fornitura di recipienti.
. Dicitura recipienti con i parametri seguenti:
.. Progetto definitivo.
.. Impianto di miscelazione dell'asfalto.
.. Genere e tipo di miscela.
.. Tipo di legante.
.. Frazione di materiale bituminoso di demolizione.
.. Data di prelievo.
.. Ora di prelievo.
.. Temperatura della miscela bituminosa prelevata.
.. Numero del bollettino di consegna.
.. Luogo di prelievo.
. Sigillatura recipienti.

.440 Per prelievo di carote: attrezzatura di perforazione,
comprese tutte le prestazioni supplementari.
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011.500 Per prove del comportamento termico dell'involucro dell'e-
dificio, concerne pos. 767.

.510 . Preparazione di zone di misurazione e parti d'opera.
. Lavori preparatori.
. Tutte le attrezzature, tutti gli apparecchi di misurazione,
i software e i materiali.
. Materiale per la messa in sicurezza provvisoria di im-
permeabilizzazioni e di strati di tenuta all'aria non protet-
ti in caso di differenze di pressione di prova nonché il
loro montaggio.
. Segnaletica e sbarramento di zone di misurazione e simili.

.600 Per il rilevamento dello stato, del paragrafo 800.

.610 Esame dei documenti esistenti dell'opera.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per le attrezzature del paragrafo 100.

.110 Costi supplementari per prove eseguite al di fuori degli
orari di lavoro ordinari.

.200 Per tutte le prove dei paragrafi da 200 a 900.

.210 Valutazione dei risultati.

.220 Ripristino delle zone di prelievo dei campioni.

.230 Costi supplementari per prove eseguite in cantiere al di
fuori degli orari di lavoro ordinari.

.240 Attrezzature speciali come piattaforme di sollevamento,
ponteggi mobili o ponteggi.

.300 Per le prove su infrastrutture viarie e condotte, del para-
grafo 400.

.310 Per campioni di riserva di miscela bituminosa: fornitura
della miscela bituminosa.

.400 Per prove del comportamento termico dell'involucro dell'e-
dificio, concerne pos. 767.

.410 . Consulenza per la convenzione d'utilizzazione.
. Elaborazione dei concetti di misurazione e simili.
. Raccolta dei documenti di base e dei piani.
. Sorveglianza antincendio durante l'impiego di impianti
rivelatori d'incendio con macchina del fumo.
. Localizzazione delle perdite e impermeabilizzazione perma-
nente.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per lavori al di fuori degli orari di lavoro ordinari:
. Sono determinanti gli orari di inizio e di fine lavoro.
Tutti i lavori preliminari e complementari necessari ese-
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021.100 guiti al di fuori di questi orari, vengono calcolati di
conseguenza.
. L'entità dei lavori necessari eseguiti al di fuori degli
orari di lavoro ordinari va descritta separatamente.

.110 Al sabato: va considerato il lavoro effettuato dalle ore 5
in estate risp. dalle ore 6 in inverno fino alle ore 17.

.120 Alla domenica e nei giorni festivi: per la domenica va con-
siderato il lavoro effettuato dalle ore 17 del sabato fino
alle ore 5 del lunedì in estate risp. alle ore 6 in inverno
e quello effettuato nei giorni festivi riconosciuti fra le 0
e le ore 24.

.130 Di notte: va considerato il lavoro effettuato fra le
ore 20 e le ore 5 in estate risp. fra le ore 20 e le ore 6
in inverno.

R .190 Prove su carote.
Per la determinazione della struttura e degli spessori
della carota, per l'unità di misura 1 pz si intende per
carota, indipendentemente dal numero di strati che la
compongono.

022 Metodi di misurazione per le prove su demarcazioni.

.100 Linee.

.110 Viene misurata la lunghezza effettiva delle linee.

.120 Le linee multiple vengono misurate singolarmente, per le
linee discontinue viene misurata la lunghezza dei tratti.

.130 Per le linee di attesa viene computato il numero di trian-
goli.

.140 Per le linee vietanti il parcheggio: la lunghezza delle
linee e il numero di croci.

.150 Per le linee vietanti l'arresto: la lunghezza delle linee
e il numero di demarcazioni finali.

.160 Le linee interrotte da elementi tecnici vengono misurate
come passanti.

.200 Superfici.

.210 Vengono misurate le superfici effettive demarcate, escluse
le linee di contorno.

.220 Per le linee di contorno viene misurata la lunghezza effetti-
va delle linee.

.230 Le superfici interrotte da elementi tecnici vengono misu-
rate come passanti.

.300 Demarcazioni varie.

.310 Viene computato il numero di frecce e di simboli.

.320 Per le scritte: viene computato il numero di testi o il nu-
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022.320 mero di caratteri. Ciò va definito nelle rispettive posi-
zioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Valutazione delle prove: confronto dei risultati di mi-
surazione con i valori richiesti nonché dichiarazione rela-
tiva alla conformità risp. alla non conformità.

.200 Valutazione delle prove: conclusioni scaturite da valu-
tazioni e nozioni.

.300 Suolo: in questo capitolo il termine suolo è utilizzato in
relazione a geologia e geotecnica.

.310 Suolo: strato superiore della litosfera, trasformato da
agenti atmosferici e da processi fisico/chimici e biolo-
gici, composto da particelle minerali, materia organica,
acqua, aria e organismi viventi, organizzato in orizzonti
tipici del suolo.

.320 Strato superiore del suolo: materiale dello strato supe-
riore del suolo, ricco di humus, di colore scuro e in ge-
nere attraversato da una fitta rete di radici (orizzonte A).

.330 Strato inferiore del suolo: materiale dello strato infe-
riore del suolo, minerale, degradato da agenti meteorici,
con tracce di attività biologica per lo più chiaramente
visibili (orizzonte B).

.340 Sottosuolo: materiale non degradato da agenti meteorici,
con radici presenti solo sporadicamente o del tutto assen-
ti, come p.es. materiale sciolto o roccia (orizzonte
C).

.400 Suolo fertile: terreno utilizzato per le coltivazioni.

.500 Diametro carote: diametro della carota e non del foro in
opera.

.600 Involucro dell'edificio: limite o barriera che separa l'in-
terno dell'edificio o della parte di edificio in esame
dall'ambiente esterno o da un altro edificio o parte di edi-
ficio.

.700 Termografia IR (termografia a infrarossi):
. Tecniche di immaginografia.
. Determinazione e rappresentazione della distribuzione
della temperatura delle superfici mediante la misurazione
dell'irraggiamento infrarosso di una superficie, compresa la
valutazione dei meccanismi occasionali che causano irrego-
larità nelle immagini termiche. Secondo la norma SN
EN 13 187 (SIA 180.223).

.710 Termogramma: registrazione in formato elettronico di immagi-
ni termiche mediante termografia. Un termogramma contiene i
dati necessari per la valutazione.
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031.800 Metodo della pressione differenziale (Blower-Door):
. In questo capitolo, si tratta di un concetto semplificato
per la determinazione della permeabilità all'aria degli
edifici mediante il metodo della pressione differenziale.
Secondo la norma SN EN
ISO 9972 (SIA 180.206).
. La pressione differenziale viene generata con un disposi-
tivo blower-door, più raramente con un ventilatore mobile
con condotta dell'aria.

.810 Falla: foro in un prodotto o in un sistema tecnico attra-
verso il quale sostanze solide, sostanze liquide o gas
possono entrare o uscire in modo indesiderato.

.820 Perdita: flusso d'aria attraverso giunti, fessure e super-
fici porose dell'involucro dell'edificio, causato da una
differenza di pressione naturale o meccanica.

032 Abbreviazioni.

.100 Associazioni professionali e organizzazioni (1).

.110 ASTM: American Society for Testing and Materials.

.120 UFAM: Ufficio federale dell'ambiente.

.130 DAfStb: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton.

.140 DVGW: Associazione tedesca per l'industria del gas e dell'ac-
qua.

.150 EPA: United States Environmental Protection
Agency.

.160 HSG: Health and safety guidance.

.170 METAS: Istituto federale di metrologia.

.180 ÖBV: Österreichische Bautechnik Vereinigung.

.200 Associazioni professionali e organizzazioni (2).

.210 SIA: Società svizzera degli ingegneri e degli architetti.

.220 SVG: Associazione Svizzera per i Geosintetici.

.230 TFB: Laboratorio di prova per la tecnica e la ricerca nella
costruzione in calcestruzzo.

.240 theCH: Associazione svizzera termografia e blower-door.

.250 VAB: Associazione dei laboratori accreditati VAB/ALA.

.260 UTP: Unione dei trasporti pubblici.

.270 VSA: Associazione svizzera dei professionisti della protezio-
ne delle acque.

.280 VSS: Associazione svizzera dei professionisti della strada e
dei trasporti.
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032.300 Associazioni professionali e organizzazioni (3).

.310 ASIP: Associazione Svizzera delle Imprese di Precompres-
sione.

.400 Direttive e ordinanze.

.410 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti (SR 814.600).

.420 O suolo: Ordinanza contro il deterioramento del suolo.

.430 ÖBV-Direttiva per il calcestruzzo spruzzato.

.500 Abbreviazioni generali (1).

.510 RAA: reazione alcali-aggregati.

.520 CBR: California Bearing Ratio.

.530 CPX: livello CPX, livello di pressione sonora ponderato A
mediato nel tempo dei rumori di pneumatici/carreggiata de-
terminati mediante metodo CPX secondo necessità attraverso
banda larga o spettrale.

.540 DN: diametro nominale.

.550 DPL: Prova di penetrazione dinamica leggera. Prova eseguita
con la massa battente più leggera della gamma dei penetro-
metri dinamici.

.560 DPM: Prova di penetrazione dinamica media. Prova eseguita
con la massa battente media della gamma dei penetrometri
dinamici.

.570 DPH: Prova di penetrazione dinamica pesante. Prova eseguita
con la massa battente da media a molto pesante della gamma
dei penetrometri dinamici.

.580 DPSH: Prova di penetrazione dinamica super pesante. Prova
eseguita con la massa battente super pesante della gamma dei
penetrometri dinamici.

.600 Abbreviazioni generali (2).

.610 FTIR: Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie.

.620 SST: Solido sospeso da campione filtrato.

.630 IBI: indice di portanza immediata IBI, prova dell'indice
di portanza CBR effettuato immediatamente e senza sovracca-
rico.

.640 IR: infrarosso risp. radiatore a infrarossi.

.650 LN/WN: dimensioni nominali di elementi a sezione rettangola-
re o ellittica, lunghezza/ larghezza.

.660 MARSH: imbuto MARSH per prova della viscosità.
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032.670 SRT: il valore SRT (Skid Resistance Test) è il valore per
la mordenza della superficie pavimentata o demarcata.

.680 COV: composto organico volatile.

.700 Abbreviazioni generali (3).

.710 WN/HN: dimensioni nominali di tubi a sezione ovoidale,
larghezza/altezza.

.720 ZTV-ING: Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Ingenieurbauten. Editore: FGSV (Verlag der
Forschungsgesellschaft für Strassen und Verkehrswesen,
Colonia).

033 Informazioni.

.100 Definizione della posizione delle superfici.

.110 Superficie orizzontale: superficie orizzontale o con incli-
nazione fino a % 15.

.120 Superficie verticale: superficie verticale con inclinazione
superiore a % 15.

.130 Superficie sottovista: superficie orientata verso il bas-
so, da orizzontale a verticale.

040 Definizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Definizioni relative alle prove.

.100 Prove singole: prove singole secondo le norme o i metodi di
prova menzionati nei testi delle posizioni.

.200 Insieme di prove: più prove eseguite su campione singolo,
insieme di campioni, parte di campione o prove di laborato-
rio secondo le norme o i metodi di prova menzionati nel te-
sto delle posizioni.

.300 Serie di prove: più prove dello stesso tipo secondo le nor-
me o i metodi di prova menzionati nel testo delle posizio-
ni, eseguite sia in luoghi diversi sia con diversi campioni
di materiale composito. Anche per le serie di prove eseguite
durante le controprove in situ.

R 049 Prove di laboratorio.

R .100 Trasmissione dei risultati.

R .110 La trasmissione dei risultati di laboratorio deve avvenire
come indicato nel documento "CONCETTO DI GARANZIA DELLA
QUALITÀ, miscele bituminose compattate e aggregati", vedi
CPN 102 pos. R 973.100.

R .120 Per i calcestruzzi la trasmissione dei risultati di
laboratorio deve avvenire come indicato nel documento "PIANO
CONTROLLO QUALITÀ CALCESTRUZZO E CALCESTRUZZO CON INERTI
RICICLATI (RC-C)", vedi CPN 102 pos. R 975.300.
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R 049.130 Per le impermeabilizzazioni la trasmissione dei risultati di
laboratorio deve avvenire come indicato nel documento "PIANO
CONTROLLO QUALITÀ DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE", vedi
CPN 102 pos. R 972.110.

R .140 Per i misti granulari 0/45 la trasmissione dei risultati
delle prove di carico deve avvenire come indicato nel
documento "CONCETTO DI GARANZIA DELLA QUALITÀ per la
fornitura e la posa di misto granulare 0/45 impiegato nelle
strade cantonali", vedi CPN 102 pos. R 974.100.

100 Interventi in situ, prelievi e attrezzature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del
paragrafo 200 "Movimenti di terra, materiali terrosi,
strati di fondazione e discariche controllate"
-------------------------------------------------------------------------------------

112 Attrezzature supplementari.

.201 Messa a disposizione del
contrappeso per le prove di
carico con piastra.
Mezzo pesante con massa uguale
o superiore a 7.5 t.
Computo: prove di carico.
up = pz. 1 up ...................... ......................

130 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del
paragrafo 400 "Infrastrutture viarie e condotte"
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.100 Per prelievo di campioni.

.105 Spostamento per prelievi e
trasporto di campioni di
miscela dal cantiere.
Compresi andata e ritorno del
personale, delle attrezzature
e dei veicoli necessari.
Distanza più breve tra
laboratorio e cantiere: fino a
km 10. 1 pz ...................... ......................

.106 Spostamento per prelievi e
trasporto di campioni di
miscela dal cantiere.
Compresi andata e ritorno del
personale, delle attrezzature
e dei veicoli necessari.
Distanza più breve tra
laboratorio e cantiere: fino a

Riporto .................
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131.106 km 25. 1 pz ...................... ......................

.107 Spostamento per prelievi e
trasporto di campioni di
miscela dal cantiere.
Compresi andata e ritorno del
personale, delle attrezzature
e dei veicoli necessari.
Distanza più breve tra
laboratorio e cantiere: fino a
km 50. 1 pz ...................... ......................

.108 Spostamento per prelievi e
trasporto di campioni di
miscela dal cantiere.
Compresi andata e ritorno del
personale, delle attrezzature
e dei veicoli necessari.
Distanza più breve tra
laboratorio e cantiere: fino a
km 75. 1 pz ...................... ......................

.109 Spostamento per prelievi e
trasporto di campioni di
miscela dal cantiere.
Compresi andata e ritorno del
personale, delle attrezzature
e dei veicoli necessari.
Distanza più breve tra
laboratorio e cantiere: fino a
km 100. 1 pz ...................... ......................

133 Prelievo di campioni.

.100 Prelievo di campioni bituminosi (SN EN 12 697-27).

.110 Prelievo di campioni da miscela bituminosa cilindrata.

.112 Dalla zona della coclea con-
vogliatrice del banco di stesa
della finitrice. 1 pz ...................... ......................

.120 Prelievo di campioni di miscela bituminosa dall'asfalto fu-
so.

.121 Durante lo scarico di un con-
tenitore per il trasporto. 1 pz ...................... ......................

R .190 Supplementi per prelievi miscele.

R .191 Supplemento sul salario per
lavori fuori dagli orari di
lavoro ordinari:
25% di supplemento salariale
per lavoro in fascia notturna.
Orari vedi pos. 021.130. 1 h ...................... ......................

R .192 Supplemento sul salario per
lavori fuori dagli orari di
lavoro ordinari:
50% di supplemento salariale

Riporto .................
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R 133.192 per lavoro in fascia festiva e
alla domenica.
Orari vedi pos. 021.120. 1 h ...................... ......................

.400 Messa in deposito e smaltimento di campioni di riserva.

.410 Miscela bituminosa.

.411 Messa in deposito a regola
d'arte fino al campionamento o
allo smaltimento se non viene
eseguito il campionamento.
Scatola di cartone.
Messa in deposito:
Nel laboratorio di prova. 1 pz ...................... ......................

.412 Smaltimento a regola d'arte
dei campioni di riserva se non
viene eseguito il campionamen-
to.
Scatola di cartone.
Computo: numero di recipienti,
compresa la miscela bituminosa
nel recipiente. 1 pz ...................... ......................

136 Raccolta, valutazione e interpretazione dei risultati
delle prove.

.100 Manodopera, a regia.

.101 Categoria .................... 1 h ...................... ......................

140 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del
paragrafo 500 "Opere di calcestruzzo, murature di mattoni e
costruzioni di acciaio"
-------------------------------------------------------------------------------------

141 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.100 Per prelievo di campioni.

.101 Carotaggi. 1 pz ...................... ......................

.200 Per prove in situ.

.201 Controlli del calcestruzzo
fresco. 1 pz ...................... ......................

.208 Permeabilità all'aria. 1 pz ...................... ......................

143 Confezione di campioni.
Compresi le casseforme, il disarmo, la cura successiva e la
messa in deposito fino al momento della prova.

.100 Calcestruzzo fresco.

.110 Cubi.

Riporto .................
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143.111 Lunghezza lati mm 150. 1 pz ...................... ......................

.120 Prismi.

.121 Lunghezza lati mm 120x120x360. 1 pz ...................... ......................

144 Prelievo di campioni.

.100 Carotaggi nel calcestruzzo gettato o spruzzato, armato o
non armato, nella malta e nella muratura di mattoni.
Compresa la reinstallazione dell'attrezzatura di perfora-
zione. Localizzazione dell'armatura v. sottogruppo di sot-
topos. .170.

.140 Su superfici orizzontali. Diametro carote mm 100.

.142 Lunghezza carote da mm 101
a 150. 1 pz ...................... ......................

.150 Su superfici verticali. Diametro carote mm 100.

.152 Lunghezza carote da mm 101
a 150. 1 pz ...................... ......................

.160 Su superfici sottovista. Diametro carote mm 100.

.162 Lunghezza carote da mm 101
a 150. 1 pz ...................... ......................

145 Ripristino dei punti di prelievo.

.100 Nel calcestruzzo, nella malta o nella muratura di mattoni,
chiusura con malta adatta.

.120 Diametro carote fino a mm 100.
Lunghezza carote fino a mm 150.

.121 Su superfici orizzontali. 1 pz ...................... ......................

.122 Su superfici verticali. 1 pz ...................... ......................

.123 Su superfici sottovista. 1 pz ...................... ......................

146 Raccolta, valutazione e interpretazione dei risultati
delle prove.

.201 Il rapporto finale, allestito
in 3 esemplari, deve essere
consegnato al committente
entro 30 giorni dal termine
dei lavori.
Esso comprende:
- rapporto delle singole prove
- rapporto generale delle
singole prove
- commento ai risultati
up = gl 1 up ...................... ......................

150 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del
paragrafo 600 "Impermeabilizzazioni, protezione e ripri-

Riporto .................
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150 stino di opere"
-------------------------------------------------------------------------------------

151 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.200 Per prove in situ.

.202 Malte, sigillature e sistemi
di protezione della superfi-
cie.
Concerne pos. ................ 1 pz ...................... ......................

.204 Teli impermeabili e strati im-
permeabili.
Concerne pos. ................ 1 pz ...................... ......................

.206 Rinforzi.
Concerne pos. ................ 1 pz ...................... ......................

156 Raccolta, valutazione e interpretazione dei risultati
delle prove.

.201 Il rapporto finale, allestito
in 3 esemplari, deve essere
consegnato al Committente
entro 30 giorni dal termine
dei lavori.
Esso comprende:
- rapporti delle singole prove
- riassunto generale delle
singole prove
- commenti ai risultati
up = gl 1 up ...................... ......................

400 Infrastrutture viarie e condotte
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Prove su materiali e strati
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Preparazione dei campioni.

.300 Confezione di provini di miscela bituminosa.

.310 Con compattatore Marshall a impatto (SN EN 12 697-30).

.311 Campione per prova Marshall.
Temperatura di compattazione
secondo la premessa nazionale
della norma SN EN 12 697-30.
50 colpi. 1 pz ...................... ......................

412 Prove per leganti.

.100 Recupero di legante.

Riporto .................
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412.101 Secondo la norma
SN EN 12 697-3. 1 pz ...................... ......................

.200 Insieme di prove.

.220 Legante recuperato. Recupero di legante v. gruppo di sotto-
pos. .100.

.221 Determinazione della penetra-
zione con ago (SN EN 1426),
del punto di rammollimento -
Metodo biglia e anello
(SN EN 1427) e dell'indice di
penetrazione (SN EN 12 591). 1 pz ...................... ......................

.222 Determinazione della penetra-
zione con ago (SN EN 1426),
del punto di rammollimento -
Metodo biglia e anello
(SN EN 1427), dell'indice di
penetrazione (SN EN 12 591) e
del ritorno elastico di un bi-
tume modificato
(SN EN 13 398). 1 pz ...................... ......................

414 Prove su miscela bituminosa cilindrata.

.100 Insieme di prove.

.110 Composizione della miscela.

.112 Determinazione del contenuto
di legante solubile.
Secondo la norma
SN EN 12 697-1.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.113 Determinazione della
composizione granulometrica.
Secondo la norma
SN EN 12 697-2.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.120 Prova Marshall, esclusa la confezione dei campioni per
prove.

.121 Determinazione della massa vo-
lumica mediante procedimento
volumetrico (SN EN 12 697-5),
della massa volumica apparente
(SN EN 12 697-6), delle carat-
teristiche volumetriche
(SN EN 12 697-8) e della prova
Marshall con stabilità S,
scorrimento F e quoziente Mar-
shall (SN EN 12 697-34). 1 pz ...................... ......................

.122 Determinazione della massa vo-
lumica mediante procedimento
matematico (SN EN 12 697-5),
della massa volumica apparente

Riporto .................



Pagina: 23
29.03.2024

Progetto: Tipo M2024
MOT Manufatti 2024
29.03.2024

Incarico: 1    CPN Costruzione: 112 Prove I/23 (V24)

414.122 (SN EN 12 697-6), delle carat-
teristiche volumetriche
(SN EN 12 697-8) e della prova
Marshall con stabilità S,
scorrimento F e quoziente Mar-
shall (SN EN 12 697-34). 1 pz ...................... ......................

480 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

487 Prove di tenuta di canalizzazioni e di condotte di smalti-
mento delle acque.

.100 Canali e condotte fra 2 pozzetti.

.101 Con acqua.
Lunghezza tratto m fino a:
....................
Metodo di prova secondo
norma SIA 533 190.
DN ........................... 1 pz ...................... ......................

.102 Con acqua.
Lunghezza tratto m fino a:
....................
Metodo di prova secondo
norma SIA 533 190.
DN ........................... 1 pz ...................... ......................

.103 Con acqua.
Lunghezza tratto m fino a:
....................
Metodo di prova secondo
norma SIA 533 190.
DN ........................... 1 pz ...................... ......................

500 Opere di calcestruzzo, murature di mattoni e
costruzioni di acciaio
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Prove su calcestruzzo (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Prova di resistenza alla compressione e del modulo di
elasticità.

.100 Resistenza alla compressione (SN EN 12 390-3 e
SN EN 12 504-1). Compresi il taglio e la levigatura dei
provini.

.110 Cubi mm 150x150x150.

.111 Prove singole. 1 pz ...................... ......................

.112 Serie di prove su 3 cubi. 1 pz ...................... ......................

.130 Diametro carote mm 100.

Riporto .................
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511.132 Serie di prove su 3 carote. 1 up ...................... ......................

.301 Modulo di elasticità secante
(SN EN 12 390-13).
Serie di prove su 3 prismi,
dimensione 120/120/360 mm. 1 up ...................... ......................

520 Prove su calcestruzzo (2)
-------------------------------------------------------------------------------------

521 Prova di penetrabilità e di permeabilità del calcestruzzo
ai liquidi e ai gas.

.100 Secondo la norma SIA 262/1.

.110 Allegato A: Permeabilità all'acqua.

.111 Serie di prove su 5 carote con
diametro mm 50. 1 pz ...................... ......................

.113 Serie di prove su 5 carote con
diametro mm 50, compreso il
prelievo (carotaggi) da un
elemento prismatico,
dimensione 150/150/150 mm.
up = pz 1 up ...................... ......................

.120 Allegato B: Resistenza ai cloruri.

.121 Serie di prove su 5 carote con
diametro mm 50. 1 pz ...................... ......................

.123 Serie di prove su 5 carote con
diametro mm 50, compreso il
prelievo (carotaggi) da un
elemento prismatico,
dimensione 150/150/150 mm.
up = pz 1 up ...................... ......................

.130 Allegato I: Resistenza alla carbonatazione.

.132 Serie di prove su 4 carote con
diametro mm 50, lunghezza
mm 80. 1 pz ...................... ......................

.133 Serie di prove su 4 campioni
tagliati da un elemento
prismatico, dimensione
120/120/360.
up = pz 1 up ...................... ......................

522 Prova della resistenza al gelo in presenza di sale antigelo.

.100 Prova della resistenza al gelo e ai cicli di gelo e disgelo
in presenza di sale antigelo.

.110 Secondo la norma SIA 262/1, allegato C.

.111 Resistenza al gelo in presenza
di sale antigelo. Serie di
prove su 4 carote con diametro

Riporto .................
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522.111 mm 100. 1 pz ...................... ......................

.113 Serie di prove su 3 prismi,
dimensioni 150/150/150 mm. 1 pz ...................... ......................

523 Prova della azioni chimiche e biologiche.

.100 Azioni chimiche.

.102 Resistenza ai solfati (SIA
262/1, allegato D). Serie di
prove su 6 carote con diametro
mm 30 e lunghezza mm 150. 1 pz ...................... ......................

.103 Resistenza ai solfati (SIA
262/1, allegato D). Serie di
prove su 6 carote con diametro
mm 30 e lunghezza mm 150,
compreso il prelievo
(carotaggi) da un elemento
prismatico, dimensioni
150/150/150 mm. 1 pz ...................... ......................

524 Prova del ritiro e della viscosità.

.001 Coefficiente di ritiro
(SN EN 12 390-16). Serie di
prove su 2 prismi con
dimensioni mm 120x120x360. 1 pz ...................... ......................

.002 Coefficiente di viscosità
(SN EN 12 390-17). Serie di
prove su 2 prismi con
dimensioni mm 120x120x360. 1 pz ...................... ......................

580 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

581 Controlli del calcestruzzo fresco e spruzzato. Compreso
il prelievo di campioni nonché la misurazione della tempera-
tura dell'aria e del calcestruzzo.

.100 Prove singole (1).

.101 Contenuto di acqua e rapporto
acqua/cemento a/c (SIA 262/1,
allegato H). Compresa la de-
terminazione della massa volu-
mica del calcestruzzo fresco. 1 pz ...................... ......................

.102 Prova di abbassamento al cono
(SN EN 12 350-2). 1 pz ...................... ......................

.103 Indice di compattabilità
(SN EN 12 350-4). 1 pz ...................... ......................

.104 Diametro di spandimento
(SN EN 12 350-5). 1 pz ...................... ......................

Riporto .................
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581.106 Contenuto di aria
(SN EN 12 350-7). 1 pz ...................... ......................

600 Impermeabilizzazioni, protezione e ripristino
di opere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

680 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

682 Prove su malta, sistemi di protezione delle superfici e
sigillature.

R .090 Come al "Piano controllo qualità dei prodotti per il
restauro e la manutenzione delle strutture in
calcestruzzo".
Il prezzo di 1 prova, composta da 5 strappi su 1 m2, é
comprensivo di:
- preparazione della superficie
- carotaggi
- chiusura fori carotaggi

.100 Resistenza dell'aderenza
(SN EN 1542).

.131 Malta MT1.
up = no. di prove. 1 up ...................... ......................

.132 Malta MT2.
up = no. di prove. 1 up ...................... ......................

.133 Malta MT3.
up = no. di prove. 1 up ...................... ......................

.134 Malta MC1.
up = no. di prove. 1 up ...................... ......................

.135 Malta MC2.
up = no. di prove. 1 up ...................... ......................

.136 Betoncino BC1.
up = no. di prove. 1 up ...................... ......................

.137 Malta MR1.
up = no. di prove. 1 up ...................... ......................

.138 Malta MR2.
up = no. di prove. 1 up ...................... ......................

.139 Protezione RPRA/OS5
up = no. di prove. 1 up ...................... ......................

.141 Protezione RPRA/OS2.
up = no. di prove. 1 up ...................... ......................

.200 Altre prove (1).

.208 Controllo dello spessore.

Riporto .................
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682.208 Rivestimento protettivo
RPRA/OS5.
up = no. di prove. 1 up ...................... ......................

.209 Controllo dello spessore.
Rivestimento protettivo
RPRA/OS2.
up = no. di prove. 1 up ...................... ......................

.211 Assorbimento di acqua secondo
Karsten.
Metodo di prova secondo la
direttiva "Schutz und
Instandsetzung von
Betonbauteilen", del DAfStb,
parte 3, par. 3.2.3.
Trattamento idrorepellente.
TI/OS1.
up = serie di 6 prove. 1 up ...................... ......................

.212 Assorbimento di acqua secondo
Karsten.
Metodo di prova secondo la
direttiva "Schutz und
Instandsetzung von
Betonbauteilen", del DAfStb,
parte 3, par. 3.2.3.
Trattamento antigraffito AG
up = serie di 6 prove. 1 up ...................... ......................

.213 Profondità di penetrazione del
trattamento idrorepellente
TI/OS1.
Metodo di prova secondo SN EN
13 579.
up = no. di prove. 1 up ...................... ......................

.214 Profondità di penetrazione del
trattamento antigraffiti AG.
Metodo di prova secondo SN EN
13 579.
up = no. di prove. 1 up ...................... ......................

684 Prove su teli impermeabili.

.100 Resistenza dell'aderenza
(SIA 281/3). Serie di 3 prove singole. Compresa la descri-
zione dello stato delle superfici staccate.

.101 Su superfici orizzontali. 1 pz ...................... ......................

.200 Prove di resistenza allo scollamento su teli impermeabili
di bitume polimero. Serie di 3 prove singole. Compresa la de-
scrizione dello stato delle superfici staccate.

.210 A macchina (SIA 281/2, procedimento A).

.211 Su superfici orizzontali. 1 pz ...................... ......................

687 Prove su rinforzi.

Riporto .................
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687.001 Resistenza allo strappo di
lamelle incollate.
Prova di aderenza per SA.
Metodo di prova secondo SN EN
1542.
up = no. di prove. 1 up ...................... ......................

........................Totale Prove112
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 113
I/2014.
Impianto di cantiere (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posi-
zioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale risultante.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi
nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.
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011.300 . Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i
quali viene richiesta una procedura di valutazione della
conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------
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031 Terminologia generale.

.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.

.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantie-
re.

.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso cantiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la norma SIA 118/198.

R 039 Sensori impianti semaforici.

R .100 I sensori per comando in funzione del traffico sono da
includere nelle posizioni dei semafori. I semafori dovranno
soddisfare le disposizioni cantonali in materia.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. 1 gl ...................... ......................

.002 Prestazioni di sicurezza, ai
sensi dell'art. 3 e seguenti
dell'Ordinanza sui lavori di
costruzione (OLCostr), che
l'imprenditore ritiene non
comprese negli atti di
appalto.

Riporto .................
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111.002 up = gl.
Descrizione:
.........................
......................... 1 up ...................... ......................

.003 Insieme degli oneri per
l'attuazione delle misure
necessarie al rispetto delle
condizioni ambientali (vedi
specifiche posizioni delle
disposizioni particolari - CPN
102).
up = gl. 1 up ...................... ......................

180 Modifiche di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

181 Messa a disposizione prolungata.

.100 Insieme delle attrezzature.

.101 Concerne pos. 111.001. 1 ms ...................... ......................

.102 Concerne pos. 111.002. 1 ms ...................... ......................

.103 Concerne pos. 111.003. 1 ms ...................... ......................

R 190 Oneri particolari.

R 191 Oneri derivanti dall'esecuzione di lavori
notturni, fuori dai normali turni di lavoro secondo CCL.

R .100 Sono da comprendere tutti gli oneri per:
- eventuale illuminazione dei posti di lavoro.
- minore rendimento della manodopera.
- maggiore sorveglianza.
- approvvigionamento dei materiali.
- uso dei macchinari necessari.
- supplementi salariali secondo CCL di subappaltatori,
autotrasportatori e addetti agli impianti.
I supplementi sui salari, secondo CCL, saranno
indennizzati separatamente.

R .101 Computo:
ore notturne feriali per
operaio della ditta operante
sul cantiere.
Sono esclusi i subappaltatori,
gli autotrasportatori e tutti
gli addetti agli impianti di
fornitura. 1 h ...................... ......................

R .102 Computo:
ore notturne festive per
operaio della ditta operante
sul cantiere.
Sono esclusi i subappaltatori,
gli autotrasportatori e tutti
gli addetti agli impianti di

Riporto .................
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R 191.102 fornitura. 1 h ...................... ......................

200 Infrastrutture di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Accessi
-------------------------------------------------------------------------------------

214 Passerelle provvisorie con superficie di transito anti-
sdrucciolevole, su proposta dell'imprenditore, compresi
gli elementi di protezione.
Quale lunghezza di attraversamento vale: per le trincee la
larghezza teorica della trincea, per le passerelle la di-
stanza in luce fra le spalle.

.100 Per pedoni.

.110 Installazione, messa a disposizione per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore e rimozione.

.111 Larghezza utile fino a m 1,20.
Luce fino a m 2,00. 1 pz ...................... ......................

.112 Larghezza utile m ............
Luce m ....................... 1 pz ...................... ......................

.120 Spostamenti all'interno del cantiere. Computo: numero di
spostamenti.

.121 Concerne sottopos. .111. 1 pz ...................... ......................

.122 Concerne pos. 112. 1 pz ...................... ......................

.200 Per automezzi fino a t 3,5.

.210 Installazione, messa a disposizione per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore e rimozione.

.211 Larghezza utile fino a m 3,00.
Luce fino a m 2,00. 1 pz ...................... ......................

.212 Larghezza utile m ............
Luce m ....................... 1 pz ...................... ......................

.220 Spostamenti all'interno del cantiere. Computo: numero di
spostamenti.

.221 Concerne sottopos. .211. 1 pz ...................... ......................

.222 Concerne pos. 212. 1 pz ...................... ......................

.300 Per automezzi fino a t 28,0.

.310 Installazione, messa a disposizione per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore e rimozione.

Riporto .................
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214.311 Larghezza utile fino a m 3,50.
Luce fino a m 2,00. 1 pz ...................... ......................

.312 Larghezza utile m ............
Luce m ....................... 1 pz ...................... ......................

.320 Spostamenti all'interno del cantiere. Computo: numero di
spostamenti.

.321 Concerne sottopos. .311. 1 pz ...................... ......................

.322 Concerne pos. 312. 1 pz ...................... ......................

.400 Per automezzi fino a t 40,0.

.410 Installazione, messa a disposizione per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore e rimozione.

.411 Larghezza utile fino a m 3,50.
Luce fino a m 2,00. 1 pz ...................... ......................

.412 Larghezza utile m ............
Luce m ....................... 1 pz ...................... ......................

.420 Spostamenti all'interno del cantiere. Computo: numero di
spostamenti.

.421 Concerne sottopos. .411. 1 pz ...................... ......................

.422 Concerne pos. 412. 1 pz ...................... ......................

230 Segnaletica e delimitazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Vale la norma SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf Haup-
t- und Nebenstrassen" (non disponibile in italiano).

231 Insieme della segnaletica, delle delimitazioni e delle
illuminazioni di cantiere: installazione, messa a disposi-
zione, spostamenti, esercizio e rimozione. Compresa la manu-
tenzione ordinaria e funzionale. Impianti semaforici v.
pos. 232 e 233.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. 1 gl ...................... ......................

232 Impianti semaforici indipendenti dalla rete, radiocoman-
dati.

.100 Installazione e rimozione.
Computo: numero di impianti.

.101 Compresi 2 semafori con 3 lu-
ci. 1 pz ...................... ......................

.200 Messa a disposizione. Computo: numero di impianti x numero di
mesi.

.201 Compresi 2 semafori con 3 lu-
ci. 1 pz ...................... ......................

Riporto .................
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232.300 Spostamento, compresa l'eventuale modifica di impostazione
dei tempi. Computo: numero di spostamenti.

.301 Compresi 2 semafori con 3 lu-
ci. 1 pz ...................... ......................

.400 Esercizio, compresi l'operatore, la manutenzione e l'ener-
gia necessaria per il funzionamento.

.401 Esercizio automatico. 1 d ...................... ......................

.402 Esercizio manuale durante l'o-
rario di lavoro. 1 h ...................... ......................

.403 Esercizio manuale al di fuori
dell'orario di lavoro. 1 h ...................... ......................

233 Impianti semaforici allacciati alla rete, compreso il dispo-
sitivo di comando.

.100 Installazione e rimozione.
Compreso lo spostamento dei semafori, senza cambiamento di
ubicazione del dispositivo di comando. Computo: numero di
impianti.

.101 Compresi 2 semafori con 3 lu-
ci. 1 pz ...................... ......................

.200 Messa a disposizione. Computo: numero di impianti x numero di
mesi.

.201 Compresi 2 semafori con 3 lu-
ci. 1 pz ...................... ......................

.300 Spostamento dei semafori e spostamento del dispositivo.
Computo: numero di spostamenti.

.301 Compresi 2 semafori con 3 lu-
ci. 1 pz ...................... ......................

.400 Esercizio, compresi l'operatore, la manutenzione e l'ener-
gia necessaria per il funzionamento.

.401 Esercizio automatico. 1 d ...................... ......................

.402 Esercizio manuale durante l'o-
rario di lavoro. 1 h ...................... ......................

.403 Esercizio manuale al di fuori
dell'orario di lavoro. 1 h ...................... ......................

.601 Impianto semaforico fornito
dal committente.
Installazione e messa a
disposizione, per tutta la
durata dei lavori,
dell'allacciamento elettrico
da parte dell'imprenditore.
up = gl. 1 up ...................... ......................

.602 Fornitura di energia elettrica

Riporto .................
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233.602 per l'esercizio dell'impianto
della pos. 233.601.
up = ms. 1 up ...................... ......................

.603 Esercizio manuale durante
l'orario di lavoro.
Concerne pos. 233.601.
up = h. 1 up ...................... ......................

.604 Esercizio manuale al di fuori
dell'orario di lavoro.
Concerne pos. 233.601.
up = h. 1 up ...................... ......................

235 Regolazione manuale del traffico.

.200 Da parte dell'imprenditore.
Computo: numero di ore lavorative.

.203 Su espresso ordine della DL.
Con palette.
Durante le ore normali di
lavoro.
Sono esclusi tutti gli oneri
dovuti alle operazioni di
carico e scarico. 1 h ...................... ......................

.204 Su espresso ordine della DL.
Con palette.
Al di fuori dell'orario
normale di lavoro. 1 h ...................... ......................

236 Segnaletica. Illuminazione v.
pos. 238.

.100 Cartelli segnaletici per il traffico stradale, compresi i
supporti e i mezzi di fissaggio.

.104 Ritiro di cartelli di
segnalazione "inizio" e
"fine" cantiere, con due telai
e due supporti, presso il CM
di: .......................
montaggio in cantiere con il
necessario contrappeso,
manutenzione per tutta la
durata dei lavori, smontaggio
e riconsegna a fine lavori al
CM.
up =  2 cartelli. 1 up ...................... ......................

250 Sistemi provvisori di trattenuta dei veicoli lungo le
strade
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Sistema provvisorio di trattenuta dei veicoli, messo a di-
sposizione a cura del committente. Escluso il ripristino
in seguito all'urto di automezzi di terzi.

.401 Costruzione di deviazioni
provvisorie del traffico

Riporto .................
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251.401 mediante recinzioni e
segnalazioni secondo le
indicazioni della DL e degli
organi di Polizia, compreso
manutenzione, rimozione e
sgombero.
Protezioni tipo New Jersey.
Elementi di separazione del
traffico in plastica, forniti
dal committente.

Trasporto di andata e ritorno
dal CM di: ...................
compresi tutti gli oneri
relativi al carico, scarico ed
eventuale messa in deposito
sul cantiere.
Misure:
- Altezza massima cm 100
- Larghezza massima cm 60
- Lunghezza massima cm 200
Zavorra da aggiungere sul
posto (acqua minimo ca. l/m
190)

Elementi che vengono
danneggiati per provata
negligenza dell'imprenditore,
saranno ad esso fatturati.
up =  m. 1 up ...................... ......................

.402 Posa degli elementi, compresi
eventuale carico e trasporto
dal deposito di cantiere,
riempimento e successivo
svuotamento dell'acqua di
zavorra, smontaggio degli
elementi ed eventuale messa in
deposito sul cantiere.
Concerne pos. 251.401.
up =  m. 1 up ...................... ......................

.403 Spostamento degli elementi a
dipendenza delle diverse fasi
di lavoro, compresi tutti gli
oneri relativi.
Concerne pos 251.401.
up =  m. 1 up ...................... ......................

.404 Sgombero provvisorio degli
elementi, compreso messa in
deposito sul cantiere e
successiva nuova posa alla
ripresa dei lavori dopo la
pausa estiva/invernale,
secondo ordine della DL.
Concerne pos. 251.401.
up =  m. 1 up ...................... ......................

.405 Costruzione di deviazioni
provvisorie del traffico

Riporto .................
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251.405 mediante recinzioni e
segnalazioni secondo le
indicazioni della DL e degli
organi di Polizia, compreso
manutenzione, rimozione e
sgombero.
Protezioni tipo Varioguard.
Barriere elastiche rimovibili
in metallo, fornite dal
committente.

Trasporto di andata e ritorno
dal CM di: ...................
compresi tutti gli oneri
relativi al carico, scarico ed
eventuale messa in deposito
sul cantiere.
Misure:
- Altezza cm 90
- Larghezza cm 70
- Lunghezza cm 400
up =  m. 1 up ...................... ......................

.406 Posa degli elementi, compresi
eventuale carico e trasporto
dal deposito di cantiere,
smontaggio degli elementi ed
eventuale messa in deposito
sul cantiere.
Concerne pos. 251.405.
up =  m. 1 up ...................... ......................

.407 Spostamento degli elementi a
dipendenza delle diverse fasi
di lavoro, compresi tutti gli
oneri relativi.
Concerne pos. 251.405.
up =  m. 1 up ...................... ......................

.408 Sgombero provvisorio degli
elementi, compreso messa in
deposito sul cantiere e
successiva nuova posa alla
ripresa dei lavori dopo la
pausa estiva/invernale,
secondo ordine della DL.
Concerne pos. 251.405.
up =  m. 1 up ...................... ......................

.409 Nastri per delimitazione delle
correnti di traffico.
Fornitura e posa di nastro
tipo 3M scotch-lame E 654 in
materiale plastico, colore
arancio, quale segnaletica
orizzontale provvisoria.
Larghezza cm 15 compreso ponte
adesivo tra pavimentazione e
nastro e gli oneri relativi
all'esecuzione a dipendenza
delle tappe di lavoro.

Riporto .................
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251.409 Proposta dell'imprenditore:
............................-
............................
up =  m. 1 up ...................... ......................

.411 Rimozione del nastro, compresi
gli oneri a dipendenza delle
tappe di lavoro.
Concerne pos. 251.409.
up =  m. 1 up ...................... ......................

300 Impianti di approvvigionamento e di smaltimento
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

330 Impianti elettrici
-------------------------------------------------------------------------------------

335 Illuminazione di cantiere.

.100 Illuminazione: installazione, messa a disposizione, rimozio-
ne ed esercizio, compresa la manutenzione ordinaria e fun-
zionale.

.101 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. 1 gl ...................... ......................

400 Locali, trasporto di persone, ponteggi
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Prestazioni comprese: manutenzione ordinaria e funziona-
le.

410 Locali per uffici
-------------------------------------------------------------------------------------

413 Uffici per il committente e la direzione lavori. Compresi il
mobilio, il riscaldamento, l'impianto elettrico e la pu-
lizia.

.100 Installazione, messa a disposizione e rimozione.

.110 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.111 Superficie totale m2  10.
Numero di scrivanie:  1.
Numero di tavoli:  1.
Numero di armadi:  1.
Numero di sedie:  6.
Intervallo di pulizia: .......
Impianto di condizionamento
dell'aria.
Riscaldamento invernale.
Collegamento alle rete
Internet.

Riporto .................
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413.111 Stampante formato A4-A3. 1 gl ...................... ......................

.112 Superficie totale m2 10
Numero di scrivanie: 1
Numero di tavoli: 1
Numero di armadi: 1
Numero di sedie: 6
Intervallo di pulizia: .
..........................
Impianto di condizionamento
dell'aria.
Riscaldamento invernale. 1 gl ...................... ......................

.200 Esercizio.

.210 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.211 Concerne pos. 413.111. 1 gl ...................... ......................

.212 Concerne pos. 413.112. 1 gl ...................... ......................

480 Attrezzature supplementari e modifiche di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

482 Messa a disposizione prolungata.

.100 Insieme delle attrezzature.

.101 Concerne pos. 413.111. 1 ms ...................... ......................

.102 Concerne pos. 413.112. 1 ms ...................... ......................

........................Totale Impianto di cantiere113
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114 Ponteggi di lavoro

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 114I/2012.
Ponteggi di lavoro (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Quale base per l'esecuzione fanno stato i piani del com-
mittente.

.200 Le prestazioni non comprese nei prezzi sono da sottoporre
per iscritto al committente prima della loro esecuzione e
devono essere approvate da quest'ultimo.

012 Prestazioni comprese. Le seguenti prestazioni sono
necessarie per un'esecuzione a regola d'arte dei lavori e,
anche senza essere descritte esplicitamente, sono da
comprendere nei prezzi unitari:
. Prelievo e rimessa in deposito del ponteggio con i
relativi accessori.
. Carico e scarico.
. Trasporto di andata al cantiere e ritorno.
. Montaggio e smontaggio, eseguiti ognuno in una tappa.
. Ancoraggi nel calcestruzzo o nella muratura di mattoni.
. Base d'appoggio orizzontale o con pendenza fino a % 10.
. Appoggi di legno sotto i montanti.
. Trasporto fino al luogo d'impiego, mass. m 30,0.
. Corsie su mensole per i ponteggi per guglie.
. Posa di cartelli su ogni accesso con informazioni
riguardanti il carico utile e il divieto di accesso alle
persone non autorizzate.
. A montaggio ultimato, consegna del ponteggio o delle
sue parti utilizzabili al committente.
. Verifica della sicurezza strutturale.
. Sbarramento dell'accesso ai settori del ponteggio,
la cui utilizzazione non è autorizzata.
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012 . Trasporti fino a m 30,0 in caso di spostamento del
ponteggio.

013 Prestazioni non comprese. Le seguenti prestazioni, se non
descritte nell'elenco prestazioni, vengono retribuite se-
paratamente all'imprenditore.
. Costi per l'utilizzazione di aree pubbliche o private.
. Misure di protezione per tetti, manufatti e giardini.
. Predisposizione dei punti di allacciamento all'energia.
. Protezione o isolamento di linee elettriche e dei relati-
vi dispositivi di fissaggio.
. Sbarramenti, recinzioni, segnaletica e relativa illumi-
nazione.
. Sgombero della neve.
. Misure di protezione contro il freddo.
. Rivestimento del ponteggio.
. Modifiche o completamenti richiesti successivamente dal-
le autorità di controllo.
. Messa a terra e protezione contro i fulmini.
. Costi per il collaudo e per i successivi controlli da par-
te delle autorità competenti.
. Otturazione dei punti di ancoraggio.
. Tracciamento e picchettatura per la posa di modine.
. Supplementi per esecuzione a tappe.
. Puntellamenti.
. Ripristino, compresa l'eventuale sostituzione di pezzi in
seguito a danni della natura.
. Controlli durante la durata di utilizzazione, compreso
l'eventuale ripristino.
. Modifiche e/o completamenti successivi richiesti dal
committente.
. Pulitura dei ponteggi sporchi.
. Regolazione dei ponteggi in seguito a cedimenti del
terreno.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 In generale.

.110 Salvo altra indicazione, la misurazione viene eseguita in
base alle regole di computo riportate in seguito.

.120 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. altez-
za del ponteggio), viene ripresa unicamente la sottopo-
sizione che include il computo totale della prestazione.

.130 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di sup-
plementi di computo (quantità fittizie aggiunte al computo
effettivo) non è ammesso.

.200 Basi di computo.

.210 Le misure di lunghezza, di altezza e di larghezza sono in-
dicate e calcolate al metro
(m) e arrotondate alla prima cifra decimale.

.220 Le misure di superficie sono indicate e calcolate al metro
quadrato (m2) e arrotondate alla seconda cifra decimale. I
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021.220 calcoli delle superfici sono sempre effettuati in base a
misure di lunghezza e di altezza definite e arrotondate
preventivamente.

.230 Le misure di volume sono indicate e calcolate al metro cubo
(m3) e arrotondate alla terza cifra decimale.

.240 Tutti i valori vanno arrotondati secondo le relative rego-
le commerciali.

.300 Facciate e pareti.

.310 Le misure vengono determinate secondo le regole di misura-
zione di base delle superfici di intervento e degli elementi
da misurare (v. appendice).

.320 Ogni livello di ponteggio viene considerato singolarmente
con una lunghezza di computo L_A, un'altezza di computo H_A
o una larghezza di computo B_A (v.appendice).

.330 La superficie effettiva, verticale e/o orizzontale, corri-
sponde a quella effettivamente intonacata, verniciata o rive-
stita.

.340 L'altezza di intervento corrisponde a quella compresa fra
la base d'appoggio e il punto più alto della superficie ef-
fettiva.

.350 Alle estremità del ponteggio viene aggiunto alla
lunghezza L un supplemento per finale L_E di m 0,5.

.360 Sotto i portali e le mensole portanti, il ponteggio viene
misurato su tutta la superficie.

.370 Se delle mensole vengono montate solo temporaneamente, la
lunghezza del corrimano interno va conteggiata per il lasso
di tempo senza mensole.

.400 Messa a disposizione.

.410 La durata di messa a disposizione è il tempo compreso dal-
l'inizio del montaggio al termine dello smontaggio.

.420 La durata di messa a disposizione minima è di 1 mese.

.430 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.440 Lo spostamento del ponteggio o una messa in deposito interme-
dia ordinata dal committente non dà seguito a un'interru-
zione della durata di messa a disposizione.

.450 Computo per la messa a disposizione: quantità misurata x
unità di tempo (durata di messa a disposizione).

022 Generi di computo.

.100 Computo secondo la lunghezza L_A in m:
. Lavori preliminari per basi d'appoggio di ponteggi di fac-
ciata e tunnel di protezione dei pedoni; lavori preliminari
per basi d'appoggio in pendenza, su tetti a falda e per
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022.100 basi a gradoni perpendicolari alla facciata.
. Mensole portanti ancorate nel calcestruzzo.
. Mensole portanti ancorate in materiale diverso dal
calcestruzzo.
. Traverse per la ripartizione dei carichi sopra le coperture
di protezione.
. Tavole di sbarramento e segnaletica montate orizzon-
talmente al ponteggio.
. Sporti per lattoniere.
. Corsie per abbaini.
. Corsie in corrispondenza di cambiamenti di pendenza del
tetto.
. Corsie scalari su mensole e/o corsie sporgenti
all'esterno del ponteggio.
. Pareti di protezione per opere da copritetto.
. Dispositivi anticaduta sul frontone.
. Allargamenti del ponteggio con mensole verso l'interno.
. Allargamenti del ponteggio con mensole verso l'esterno.
. Corrimano interno.
. Protezioni laterali verso l'interno.
. Tubi orizzontali, lato facciata, all'altezza della
corsia del ponteggio.
. Portali.
. Puntellatura di pensiline.
. Portali in corrispondenza di pensiline.
. Protezioni contro la caduta di materiale.
. Chiusure fra la corsia del ponteggio e la facciata, a
protezione contro la caduta di materiale.
. Tunnel di protezione per pedoni.
. Tubi o listoni di guida nel tunnel di protezione per
pedoni.
. Chiusure superiori e inferiori del rivestimento del
ponteggio.
. Protezioni laterali per i ponteggi orizzontali.
. Chiusure laterali delle coperture per i ponteggi oriz-
zontali.
. Corone portanti quali base d'appoggio dei ponteggi per
guglie.
. Ponteggi a mensole e ponteggi sospesi.
. Ponteggi a mensole incastrate.
. Corsie sospese di ponteggi a mensole.
. Dispositivi anticaduta.
. Schermi per dispositivi anticaduta.
. Dispositivi anticaduta sul frontone di tetti provvisori,
B_N (larghezza del tetto provvisorio).
. Corsie di controllo per tetti provvisori, L_N (lunghezza
del tetto provvisorio).
. Appoggi speciali per tetti provvisori, L_N (lunghezza del
tetto provvisorio).
. Sostegni intermedi per tetti provvisori.
. Rotaie per tetti provvisori mobili.

.200 Computo secondo la superficie F_A in m2:
. Lavori preliminari per basi d'appoggio di ponteggi oriz-
zontali; lavori preliminari per basi d'appoggio in penden-
za, su tetti a falda e per basi a gradoni perpendicolari
alla facciata.
. Coperture per la protezione di parti d'opera, p.es. di
pavimenti, tetti piani e a falda.
. Pareti di recinzione chiuse e in rete metallica.
. Ponteggi di facciata.
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022.200 . Ponteggi di facciata curvi.
. Montaggio, spostamento o smontaggio di ponteggi di
facciata dopo la rimozione del mezzo di sollevamento
concordato contrattualmente.
. Ponteggi di facciata per situazioni difficoltose.
. Rivestimento del ponteggio.
. Sigillatura dei giunti del rivestimento del ponteggio.
. Tettoie per ponteggi.
. Ponteggi orizzontali.
. Ponteggi orizzontali scalari.
. Portali per ponteggi orizzontali.
. Coperture di protezione per ponteggi orizzontali.
. Sigillatura dei giunti della copertura di protezione del
piano di calpestio dei ponteggi orizzontali.
. Griglie portanti sopra la corona con piano di calpestio
chiuso e orizzontale per i ponteggi per guglie.
. Reti di sicurezza.
. Reti d'impatto sopra le reti anticaduta.
. Tetti provvisori.
. Rivestimento del frontone di tetti provvisori.

.300 Computo secondo la quantità A_A al pezzo:
. Lavori preliminari per basi d'appoggio p.es. di ponteggi
di comignoli, montacarichi di cantiere, modinature; lavori
preliminari per basi d'appoggio in pendenza, su tetti a
falda e per basi a gradoni perpendicolari alla facciata.
. Cartelli segnaletici.
. Tavole di sbarramento e segnaletica, montate vertical-
mente al ponteggio.
. Pareti di sbarramento e segnaletica, b da m 0,80
a 1,00.
. Illuminazione di cantiere.
. Porte e cancelli per recinzioni di cantiere.
. Dispositivi di chiusura, p.
es. lucchetti.
. Elementi speciali per il sistema di convogliamento a
gravità del materiale di demolizione.
. Dispositivi di appoggio e ponteggi a torre fissati al
ponteggio di facciata.
. Tappe.
. Ancoraggi speciali per i ponteggi di facciata.
. Piattaforme fissate al ponteggio (mensole).
. Piattaforme per materiale su strutture di appoggio
indipendenti.
. Piattaforme nelle nicchie.
. Controventatura di ponteggi p. es. per guglie, tetti
provvisori.
. Ponteggi mobili.
. Ancoraggi speciali per reti anticaduta, p.es. cordine,
bride.
. Modine, squadrette.
. Pianerottoli e fermate per i montacarichi di cantiere.
. Recinzione della stazione al suolo dei montacarichi di
cantiere.
. Istruzioni per l'uso p.es.
per montacarichi di cantiere.
. Comandi di chiamata dai piani per i montacarichi di
cantiere.
. Collaudi ufficiali di ponteggi, tetti provvisori,
montacarichi di cantiere e simili.
. Controlli ufficiali successivi di ponteggi, tetti
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022.300 provvisori, montacarichi di cantiere e simili.
. Controlli dei ponteggi da parte dell'imprenditore del
ponteggio su ordine del committente.

.400 Computo secondo l'altezza H_A in m:
. Sistemi di convogliamento a gravità del materiale di
demolizione.
. Chiusure laterali fra facciata e rivestimento del
ponteggio.
. Accessi al ponteggio, p.es.
scale a gradini, a pioli, scale all'interno del ponteggio.
. Torri di accesso.
. Rinforzi verticali per tetti provvisori.
. Mezzi di sollevamento, p.es.
verricelli, paranchi a mano, montacarichi di cantiere.

.500 Computo secondo il volume V_A al m3:
. Strutture di sostegno per i ponteggi orizzontali.
. Ponteggi per comignoli.
. Ponteggi per guglie.
. Ponteggi a torre.
. Ponteggi di protezione contro la caduta di materiale.

023 Misure minime.

.100 Misure orizzontali
(misure di lunghezza).

.110 Tutti i calcoli delle lunghezze vengono eseguiti in
base alla lunghezza di intervento.

.120 La lunghezza minima di intervento L_min. è di m 0,1.

.130 La lunghezza minima di computo L_A_min. è di m 2,5.

.140 I ponteggi a torre vengono misurati con una lunghezza
minima di m 2,5.

.150 I portali vengono misurati con una lunghezza minima di
computo L_A_min. di m 5,0.

.200 Misure verticali (misure di altezza).

.210 Tutti i calcoli delle altezze vengono eseguiti in
base all'altezza o all'altezza media di intervento a partire
dalla base d'appoggio.

.220 L'altezza minima di computo H_A_min. è m 4,0.

.300 Misure dei tetti provvisori.

.310 Alla lunghezza di un tetto provvisorio L_N viene aggiunto
un supplemento per finale da ambo i lati, L_N = L_A + 2x
m 0,5.

.320 Alla larghezza di un tetto provvisorio B_N viene aggiunto
un supplemento per finale da ambo i lati, B_N = B_A + 2x
m 0,5.



Pagina: 47
29.03.2024

Progetto: Tipo M2024
MOT Manufatti 2024
29.03.2024

Incarico: 1    CPN Costruzione: 114 Ponteggi di lavoro I/12 (V24)

023.330 La superficie di un tetto provvisorio F_N viene calcola-
ta come segue:
F_N = L_N x B_N.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia tecnica (1).

.110 Base d'appoggio: punto o superficie dove viene
appoggiato il ponteggio.

.120 Dispositivo anticaduta: costruzione sul bordo del tetto,
del ponteggio o del tetto provvisorio. Il filo superiore
del dispositivo anticaduta è situato a min. m 1,00 sulla
verticale o a m 0,80 rispetto alla perpendicolare del piano
se questo non è orizzontale.

.130 Rete di sicurezza: rete sostenuta da una cordina perimetra-
le e/o da altri elementi portanti, atta a trattenere per-
sone che potrebbero cadere dall'alto (norme SN EN 1263-1
e SN EN 1263-2).

.140 Rete d'impatto: rete complementare a quella di sicurezza
per la protezione in caso di caduta di oggetti.

.150 Montacarichi di cantiere: mezzo di sollevamento verticale
per il trasporto di materiale secondo le norme
SN EN 12 158-1 e
SN EN 12 158-2 e/o di persone secondo la norma SN EN 12 159,
montato e ancorato in modo indipendente dal ponteggio di
lavoro.

.160 Rivestimento: protezione contro gli agenti atmosferici
o la polvere costituita di regola da teloni o reti.

.170 Parete di protezione per opere da copritetto: dispositivo di
protezione sullo sporto per lattoniere destinato a
trattenere persone, oggetti e materiali che potrebbero
cadere dal tetto.

.180 Esecuzione a tappe: intervallo di tempo durante il quale
l'imprenditore del ponteggio effettua un intervento. Se
per la medesima opera il committente richiede o causa
più interventi è necessaria un'esecuzione a tappe.

.200 Terminologia tecnica (2).

.210 Distanza dalla facciata: distanza tra la facciata e il
bordo della corsia del ponteggio. Nel limite del possibile
da min. m 0,15 a mass.
m 0,30 secondo l'OLCostr.

.220 Passaggio protetto per pedoni: costruzione a portale con fun-
zione di protezione per passanti e quale base d'appoggio
per il ponteggio di facciata.
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031.230 Corsia del ponteggio (piano di calpestio): passaggio in uno o
più elementi, su un determinato piano del ponteggio.

.240 Piattaforma per materiale: superficie orizzontale
destinata alla ricezione e al deposito di materiale.

.250 Tettoia contro le intemperie: copertura del ponteggio sopra
la corsia più in alto e il bordo del tetto, quale prote-
zione contro le intemperie.

.260 Protezione contro la caduta di materiale: schermo sporgente,
montato al ponteggio, destinato al riparo dalla caduta di
materiale.

.270 Protezione laterale: costruzione anticaduta costituita da
corrimano, corrente intermedio e tavola di bordo. E' prevista
laddove l'altezza di caduta è superiore a m 2,0.

.300 Terminologia tecnica (3).

.310 Sporto per lattoniere: corsia sporgente o situata sopra il
bordo del tetto. Lo sporto per lattoniere deve disporre di un
piano di calpestio omologato per sopportare un carico
dinamico. Allo sporto per lattoniere va montata una
parete di protezione per tetti con inclinazione
superiore a gradi 25.

.320 Portale: base d'appoggio per ponteggi in corrispondenza di
accessi o aperture con una larghezza libera superiore a
quella dei montanti standard del ponteggio.

.330 Consegna: autorizzazione per l'utilizzazione del ponteggio.

.340 Ancoraggio: dispositivo a incastro o collegato alla
costruzione, al quale viene fissata la struttura del
ponteggio.

032 Abbreviazioni.

.100 Dimensioni.

.110 Larghezze:
. B: larghezza di intervento, p.es. di comignolo, di coper-
ture, di ponteggi orizzontali, portali, reti di sicurezza e
d'impatto, tetti provvisori e simili. Eccezione: larghezza
della corsia (L_G) e larghezza della mensola (L_K).
. B_A: larghezza di computo (somma delle misure parziali).

.120 Altezze:
. H: altezza di intervento o altezza media di intervento.
. H_A: altezza di computo (somma delle misure parziali).
. H_A_min.: altezza di computo minima (H_A min. = m 4,0).
. H_G: altezza determinante del frontone.

.130 Lunghezze:
. L: lunghezza di intervento.
. L_min.: lunghezza di intervento minima (L_min. = m 0,1).
. L_A: lunghezza di computo (somma delle misure parziali).
. L_A_min.: lunghezza di computo minima (L_A min. =
m 2,50).
. L_E: lunghezza aggiunta alle estremità del ponteggio se
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032.130 questo non copre l'intera facciata (L_E = m 0,5).
. L_F: distanza dalla facciata (min. m 0,15, mass. m 0,30).
. L_G: larghezza della corsia.
. L_I: lunghezza del corrimano interno.
. L_K: larghezza della mensola (sporgenza).
. L_S: larghezza della chiusura di testata.

.140 Diversi:
. A_A: numero di pezzi.
. B_N: larghezza del tetto provvisorio.
. S: superficie di intervento.
. F_A: superficie di computo.
. F_N: superfice del tetto provvisorio.
. L_N: lunghezza del tetto provvisorio.
. T: tetto provvisorio.
. pz.: pezzi.
. V: volume.
. V_A: volume di computo.

033 Informazioni.

.100 Tipi di ponteggio e relativa utilizzazione (1).

.110 Ponteggio di lavoro:
. Costruzione temporanea necessaria per l'esecuzione di
lavori di costruzione, manutenzione, rinnovo o demolizio-
ne nelle condizioni di sicurezza richieste per il
necessario accesso.
. Nella norma SN EN 12 811-1, i ponteggi di lavoro sono sud-
divisi in 6 classi di carico.
. Di regola, vengono utilizzati i ponteggi di lavoro delle
classi 3, 4 e 5.
. I ponteggi di lavoro delle classi 1, 2 e 6 vengono
utilizzati per esigenze particolari.

.120 Ponteggio di lavoro a componenti prefabbricate: ponteg-
gio concepito secondo regole tecniche particolari che deve
essere montato conformemente alle istruzioni del produt-
tore.

.130 Ponteggio di facciata: ponteggio per l'esecuzione
di lavori su facciate. Di regola vengono utilizzate le
classi 3, 4 e 5.

.140 Ponteggio orizzontale: piattaforma di lavoro di grande su-
perficie per l'esecuzione di lavori su superfici sottovista
o utilizzata come struttura di protezione.

.150 Ponteggio sospeso: piattaforma di lavoro stazionaria o mobile
sospesa a una struttura portante.

.160 Ponteggio per guglie: ponteggio montato attorno a tetti di
campanili, torrette e simili, comprese le mensole rientranti
o sporgenti a seconda dell'inclinazione
dell'elemento costruttivo.

.170 Ponteggio per comignoli: ponteggio di lavoro per comigno-
li, di regola con base d'appoggio su tetti a falda.

.200 Tipi di ponteggio e relativa utilizzazione (2).
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033.210 Ponteggio a mensole: ponteggio con corsia sporgente, fissato
direttamente alla facciata o ai montanti del ponteggio.

.220 Tetto provvisorio: struttura portante con copertura posta
su edifici o parti d'opera esistenti, per la protezione
dagli agenti atmosferici.

.230 Ponteggio di protezione: ponteggio atto a evitare la cadu-
ta di persone e per la protezione contro la caduta di og-
getti.

.300 Ponteggi secondo le classi di carico.

.310 Classe di carico 1:
. Carico utile kN/m2 0,75.
. Carico utile kg/m2 75.
. Larghezza corsia: nessun requisito.

.320 Classe di carico 2:
. Carico utile kN/m2 1,50.
. Carico utile kg/m2 150.
. Larghezza corsia: nessun requisito.

.330 Classe di carico 3:
. Carico utile kN/m2 2,00.
. Carico utile kg/m2 200.
. Larghezza corsia min.
m 0,60.

.340 Classe di carico 4:
. Carico utile kN/m2 3,00.
. Carico utile kg/m2 300.
. Larghezza corsia min.
m 0,90.

.350 Classe di carico 5:
. Carico utile kN/m2 4,50.
. Carico utile kg/m2 450.
. Larghezza corsia min.
m 0,90.

.360 Classe di carico 6:
. Carico utile kN/m2 6,00.
. Carico utile kg/m2 600.
. Larghezza corsia: nessun requisito.

040 Indicazioni generali
-------------------------------------------------------------------------------------

042 Impiego e scadenze.

.100 Impiego.

.110 Impiego del ponteggio.
Descrizione ..................

R 049 Altre disposizioni.

R .100 Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei
lavoratori nei lavori di costruzione (OLCostr).
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R 049.200 I ponteggi fissi e mobili devono essere solidi, di
larghezza sufficiente all'esecuzione agevole dei
lavori, stabili e conformi alle prescrizioni SUVA.

R .300 Per centine e ponteggi particolari, l'imprenditore
deve consegnare alla DL i piani costruttivi dettagliati
e un calcolo statico dettagliato completo (con
verifica di stabilità, portate, ancoraggi,
bulloneria, saldature e piastre) effettuate da un
ingegnere.
I piani e i calcoli definitivi devono essere consegnati entro
il termine stabilito dalla DL per l'approvazione da parte
del progettista.

R .400 I ponteggi con un'altezza dal suolo di 300 cm sono inclusi
nei prezzi unitari. Eventuali ponteggi derivanti dalle
metodologie esecutive proposte dall'imprenditore sono da
comprendere nei prezzi unitari.

100 Impianto di cantiere e lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere per i lavori relativi ai ponteggi,
esecuzione e messa a disposizione per la durata delle pre-
stazioni dell'imprenditore.

.100 A prezzo globale.

.101 Impianto di cantiere secondo
norma SIA 118. 1 gl ...................... ......................

.102 Prestazioni di sicurezza, ai
sensi dell'art. 3 e seguenti
dell'Ordinanza sui lavori di
costruzione (OLCostr), che
l'imprenditore ritiene non
comprese negli atti di
appalto.
up = gl.
Descrizione:
.............................-
.............................-
............................ 1 gl ...................... ......................

200 Ponteggi di facciata
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Ponteggi di facciata, classe di carico 4
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Ponteggio di facciata, classe di carico 4.

Riporto .................
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221.100 Montaggio. Computo: superficie F_A.

.110 Base d'appoggio solida, suolo portante. Portanza del terreno
min. N/mm2 0,1 (kg/mm2 0,01).

.111 Altezza ponteggio fino a
m 8,00. 1 m2 ...................... ......................

.112 Altezza ponteggio da m 8,01
a 16,00. 1 m2 ...................... ......................

.500 Messa a disposizione.

.510 Computo: superficie F_A x durata. up = m2 x mesi.

.511 Concerne sottopos. .111. 1 up ...................... ......................

.512 Concerne sottopos. .112. 1 up ...................... ......................

300 Complementi ai ponteggi di facciata
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. I complementi ai ponteggi di facciata descritti nei sot-
topar. 310 e 320 devono essere conformi alla classe di cari-
co 3.
. I complementi ai ponteggi delle classi di carico 4 e 5
vanno descritti quale supplemento con il sottopar. 370.

340 Rivestimento del ponteggio
-------------------------------------------------------------------------------------

341 Rivestimento del ponteggio.

.100 Montaggio. Computo: superficie F_A.

.110 Senza requisiti particolari.

.112 Esecuzione con fogli di mate-
riale sintetico armato. 1 m2 ...................... ......................

.500 Messa a disposizione.

.510 Computo: superficie F_A x durata. up = m2 x mesi.

.512 Concerne sottopos. .112. 1 up ...................... ......................

400 Ponteggi orizzontali
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Ponteggi orizzontali, classe di carico 3
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Ponteggio orizzontale su base d'appoggio, classe di cari-
co 3, esclusi la struttura di sostegno e il ponteggio a
parete.

Riporto .................
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411.601 Per interventi all'intradosso
del manufatto.
Istallazione, spostamenti e
messa a disposizione per tutta
la durata dei lavori.
Il ponteggio deve essere a
tenuta stagna per evitare la
caduta di acqua e materiale.
up = gl. 1 up ...................... ......................

.602 Di protezione della linea FFS.
Istallazione, spostamenti e
messa a disposizione per tutta
la durata dei lavori.
Il ponteggio deve essere a
tenuta stagna per evitare la
caduta di acqua e materiale.
Il sistema proposto deve
ottenere l'approvazione delle
FFS.
Montaggio, spostamenti e
smontaggio dovranno avvenire
nei tempi e nei modi
concordati con le FFS:
Tutti gli oneri sono da
comprendere nel prezzo.
up = gl. 1 up ...................... ......................

500 Ponteggi speciali
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

530 Ponteggi a sbalzo e ponteggi sospesi
-------------------------------------------------------------------------------------

533 Corsie di ponteggio sospese.

.601 Per interventi all'intradosso
del manufatto.
Istallazione, spostamenti e
messa a disposizione per tutta
la durata dei lavori.
Adattamenti a seconda
dell'avanzamento dei lavori,
comprese le scale e i
parapetti.
Il ponteggio deve essere a
tenuta stagna per evitare la
caduta di acqua e materiale.
up = gl. 1 up ...................... ......................

.602 Per interventi alle mensole
del manufatto.
Istallazione, spostamenti e
messa a disposizione per tutta
la durata dei lavori.
Adattamenti a seconda
dell'avanzamento dei lavori,
comprese le scale e i

Riporto .................



Pagina: 54
29.03.2024

Progetto: Tipo M2024
MOT Manufatti 2024
29.03.2024

Incarico: 1    CPN Costruzione: 114 Ponteggi di lavoro I/12 (V24)

533.602 parapetti.
Il ponteggio deve essere a
tenuta stagna per evitare la
caduta di acqua e materiale.
up = gl. 1 up ...................... ......................

.603 Per interventi ai cordoli del
manufatto.
Istallazione, spostamenti e
messa a disposizione per tutta
la durata dei lavori.
Adattamenti a seconda
dell'avanzamento dei lavori,
comprese le scale e i
parapetti.
Il ponteggio deve essere a
tenuta stagna per evitare la
caduta di acqua e materiale.
up = gl. 1 up ...................... ......................

........................Totale Ponteggi di lavoro114
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117 Demolizioni e smontaggi

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 117I/2019.
Demolizioni e smontaggi (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Per i lavori di demolizione:
. Demolizione di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali senza riutilizzo del materiale rimosso. Se non è con-
cordato diversamente, il metodo di demolizione è a scelta
dell'imprenditore.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto.
. Tutti i trasporti intermedi, compresi lo scarico e il nuovo
carico.
. Tempi di attesa per carico su mezzo di trasporto.
. Separazione in base al tipo di materiale secondo OPSR o
secondo concetto di smaltimento del committente ed eventua-
le trattamento sul luogo di raccolta.

.120 Per i lavori di smontaggio:
. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali consolidati per il loro eventuale riutilizzo.
. Trasporto al luogo di raccolta o carico diretto sul
mezzo di trasporto.
. Separazione, pulitura, rimessa in stato e messa in de-
posito intermedia del materiale destinato alla riutilizza-
zione.
. Separazione dei rifiuti edili secondo OPSR o secondo con-
cetto di smaltimento del committente ed eventuale tratta-
mento sul luogo di raccolta, compreso il necessario lavoro
a mano.
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011.130 Scavo necessario per i lavori di demolizione e smontaggio.
Eccezione: per pozzetti, condotte e canali non compreso.

.140 In presenza di delimitazioni per lavori del genio civile:
demolizione del letto di posa.

.150 In presenza di condotte: demolizione della zona interessata
dalla condotta, come pure demolizione o smontaggio di pez-
zi speciali, materiali isolanti o simili.

.160 In presenza di canalette e canali: demolizione o smontaggio
di coperture, griglie, pozzetti di raccolta, avvolgimenti e
simili.

.170 In presenza di lastricati, selciati di pietra naturale e
in blocchetti di calcestruzzo e simili: demolizione dei sot-
tofondi in sabbia, pietrischetto, calcestruzzo e
simili.

R .190 Lavori di demolizione.

Ad eccezione delle pavimentazioni bituminose e
degli elementi costruttivi in calcestruzzo e in muratura di
pietra naturale, per cui sono previste apposite posizioni
per trasporto e tasse di consegna, tutti i prezzi di
demolizione devono includere gli oneri relativi ai
trasporti e le tasse di deposito e/o smaltimento.

Lo smaltimento deve essere conforme alle disposizioni
legali vigenti.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.

Se durante i lavori di demolizione / rimozione si
presentano materiali inquinati, questi ultimi vanno
demoliti / rimossi, trattati e smaltiti separatamente.
Tali oneri non sono compresi nel prezzo della demolizione /
rimozione.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).

.210 Taglio di condotte, così da garantirne il ricollegamento.

.220 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.230 Misure di protezione secondo le prescrizioni di legge o le
direttive del committente.
Tranne le misure di protezione non comprese nella pos. 012.

.300 Per i trasporti.

.310 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
TTPCP.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.
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012.120 Prestazioni supplementari per la messa allo scoperto senza
danneggiamento di condotte.

.130 Disattivazione di condotte.

.140 Protezione e messa in sicurezza di condotte messe allo sco-
perto.

.150 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.160 Prestazioni supplementari per impedimenti dovuti alla pre-
senza di acqua industriale o di altro tipo.

.170 Protezione e messa in sicurezza delle parti d'opera restan-
ti.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).

.210 Rimozione di mobilio e immondizia.

.220 Svuotamento e pulizia di condotte, di serbatoi e di im-
pianti di refrigerazione.

.230 Scarico e allentamento di cavi di precompressione. Per ragio-
ni di sicurezza, queste prestazioni devono avvenire a cu-
ra del committente.

.240 Demolizione di materiali inquinati.

.250 Allestimento di ponteggi di protezione e di dispositivi
anticaduta.

.300 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (3).

.310 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.320 Messa in deposito intermedia ordinata successivamente dal
committente.

.330 Copertura del materiale al deposito intermedio.

.340 Ripristino di aree per depositi intermedi ordinate dal com-
mittente.

.350 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.



Pagina: 58
29.03.2024

Progetto: Tipo M2024
MOT Manufatti 2024
29.03.2024

Incarico: 1    CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V24)

021.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.400 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il
contratto d'appalto.

.500 Durata di esercizio: tempo stabilito in base ai rapporti
e/o ai contatori di ore dell'apparecchiatura.

.600 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo vengono computa-
ti in base ai piani o secondo il volume del materiale com-
patto.

R .900 Computo per trasporti e tasse di smaltimento.

I computi delle masse del capitolo "700.000 Gestione del
materiale" vengono calcolati sulla base dei volumi teorici,
moltiplicati per le masse volumiche definite nella pos.
751.200 del CPN 102.

I bollettini di pesatura sono comunque da consegnare al
committente per la verifica della destinazione e della
quantità effettivamente smaltita.

Nel caso in cui la massa risultante dai bollettini di
pesatura risulterà inferiore rispetto a quella teorica,
sarà computata la massa risultante dai bollettini di
pesatura.

022 Metodi di misurazione per i lavori di demolizione e di
smontaggio.

.100 Superficie effettivamente demolita o rimossa di pavimenti,
coperture o strutture di tetti.

.200 Superficie in vista di lastricati, pavimentazioni bitumino-
se, selciati di pietra naturale e in blocchetti di calce-
struzzo e simili.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Rifiuti edili: rifiuti risultanti da lavori per nuove co-
struzioni, rinnovi o lavori di rimozione di impianti fissi.

.120 Letto di posa: strato di sottofondo per la trasmissione
orizzontale delle forze verticali.

.130 Zona interessata dalla condotta: comprende il letto di po-
sa, il rinfianco e la copertura.

.140 Copertura: strato di materiale di riempimento immediatamente
sopra la sommità della condotta.
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031.150 Rinfianco: riempimento laterale addensato fra la parete di
scavo e la condotta o tra le condotte, fino alla sommità
della condotta stessa.

.160 Altezza della recinzione: altezza misurata dal filo supe-
riore del terreno fino al filo superiore del rivestimento
della recinzione.

.200 Terminologia relativa alle demolizioni, agli smontaggi, al
deposito e allo smaltimento.

.210 Rimozione: termine generico per demolizione e smontaggio.

.220 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

.230 Smontaggio: rimozione non distruttiva di manufatti, ele-
menti costruttivi o materiali per il loro eventuale riuti-
lizzo.

.240 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo controllato.

.250 Smaltimento: riciclaggio o messa in deposito di rifiuti e
fasi preliminari di raccolta, trasporto, messa in deposito
intermedia e trattamento.

.260 Materiale misto di demolizione: insieme di soli rifiuti
edili minerali provenienti da elementi costruttivi massicci,
come calcestruzzo, mattoni di laterizio, mattoni silico-cal-
carei e muratura di pietra naturale.

.270 Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti edili
separati in gruppi e frazioni vengono raccolti e preparati
per lo sgombero e il trasporto.

.280 Deposito intermedio: luogo di deposito nel quale i materiali
di qualsiasi natura vengono depositati provvisoriamente in
conformità alle disposizioni legali vigenti.

.300 Acqua.

.310 Acqua industriale: acqua utilizzata per l'adempimento di
prestazioni nella zona delle superfici di lavoro o di ac-
cesso.

.320 Acque meteoriche: acqua prodotta da eventi atmosferici
che si riversa sulla zona delle superfici di lavoro o di
accesso.

.330 Altro tipo di acqua: acqua non proveniente da precipitazioni
o da processi per l'adempimento di prestazioni presente
nella zona delle superfici di lavoro o di accesso.

032 Abbreviazioni.

.100 EPS: polistirolo espanso.

.200 PCB: bifenile policlorati.
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032.300 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

033 Informazioni.

.100 Demolizioni e smontaggi.

.110 Il presente capitolo contiene i lavori di rimozione di opere
e impianti che non presentano problemi dal punto di vista
ambientale, per i quali la demolizione, lo smontaggio, il
trasporto e lo smaltimento possono essere eseguiti senza
ulteriori provvedimenti.

.120 Se opere o impianti sono contaminati da materiali nocivi
come amianto, mastici di sigillatura contenenti PCB, me-
talli pesanti e simili, prima della demolizione essi devono
essere portati a uno stato tale da poter proseguire i lavo-
ri senza problemi.

.130 Se durante i lavori di demolizione l'imprenditore rileva
delle sostanze inquinanti, tutti i lavori vanno subito
sospesi e informata immediatamente la direzione lavori.

.200 Documenti per la gara d'appalto.

.210 La gara d'appalto per i lavori di demolizione si può effet-
tuare sia come prestazione globale, sia secondo presta-
zioni singole.

.220 La gara d'appalto per i lavori di smontaggio si effettua di
regola secondo prestazioni singole.

100 Demolizione quale prestazione globale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Ponti, strade e genio civile
-------------------------------------------------------------------------------------

114 Demolizione di fondazioni e muri di sostegno.

.001 Fondazioni di segnali e
cartelli indicatori.
Dimensioni m:
..........x.........x.........
up = pz. 1 up ...................... ......................

.002 Fondazioni di candelabbri.
Dimensioni m:
.........x.........x..........
up = pz. 1 up ...................... ......................

.003 Fondazioni di candelabbri.
Dimensioni m:
.........x.........x..........
up = pz. 1 up ...................... ......................

.004 Zoccoli con risparmio per
demarcazione ciglio stradale.

Riporto .................
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114.004 Dimensioni fino a m:
0.30 x 0.30 x 0.30.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.005 Zoccoli con risparmio per
demarcazione ciglio stradale e
palo neve.
Dimensioni fino a m:
0.40 x 0.30 x 0.30.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.006 Muri di sostegno in pietra
naturale a secco.
Dimensioni m:
.........x.........x.........
up = m3. 1 up ...................... ......................

.007 Muri di sostegno in pietra
naturale e malta.
Dimensioni m:
.........x.........x.........
up = m3. 1 up ...................... ......................

.008 Muri di sostegno in pietra
naturale con retromuro in
calcestruzzo.
Dimensioni m:
.........x.........x.........
up = m3. 1 up ...................... ......................

.009 Muri di sostegno in
calcestruzzo non armato.
Dimensioni m:
.........x.........x.........
up = m3. 1 up ...................... ......................

.011 Muri di sostegno in
calcestruzzo armato.
Dimensioni m:
.........x.........x.........
up = m3. 1 up ...................... ......................

117 Demolizione di infrastrutture.

.001 Camere in calcestruzzo non
armato.
Spessore calcestruzzo m:
..........
up = m3. 1 up ...................... ......................

.002 Camere in calcestruzzo armato.
Spessore calcestruzzo m:
..........
up = m3. 1 up ...................... ......................

200 Ponti, strade e genio civile
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................
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210 Fondazioni, muri di sostegno e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

213 Demolizione di fondazioni singole e continue.

.100 Calcestruzzo armato.

.101 Lunghezza x larghezza
m .........x.........
Spessore m ................... 1 m3 ...................... ......................

.200 Calcestruzzo non armato.

.201 Lunghezza x larghezza
m ..........x..........
Spessore m ................... 1 m3 ...................... ......................

215 Demolizione di muri di sostegno.

.100 Muratura o pietra naturale.

.101 Muri di pietra naturale a
secco.
Dimensioni: .......... 1 m3 ...................... ......................

.102 Muri di pietra naturale e
malta.
Demolizione libera.
Dimensioni: .......... 1 m3 ...................... ......................

.103 Muri di pietra naturale e
malta.
Dimensioni: .......... 1 m3 ...................... ......................

.200 Calcestruzzo non armato.

.201 Dimensioni: .......... 1 m3 ...................... ......................

.300 Calcestruzzo armato.

.301 Dimensioni: .......... 1 m3 ...................... ......................

220 Pavimentazioni, solette di calcestruzzo, delimitazioni e
impianti per lo smaltimento delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Demolizione come prestazione globale di pavimentazioni, pa-
vimentazioni di calcestruzzo, delimitazioni e impianti per
lo smaltimento delle acque.

.001 Lastre di pavimentazione in
calcestruzzo non armato.
Spessore cm ..........
up = m2 1 up ...................... ......................

.002 Lastre di pavimentazione in
calcestruzzo armato.
Spessore cm ..........
up = m2 1 up ...................... ......................

Riporto .................
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223 Demolizione di strati di bituminosi e di pavimentazioni di
calcestruzzo.

.100 Tagli.

.110 Strati bituminosi, a mano, con scalpello o con martello pneu-
matico.

.111 Spessore strato fino a mm 50. 1 m ...................... ......................

.112 Spessore strato da mm 51
a 100. 1 m ...................... ......................

.113 Spessore strato da mm 101
a 150. 1 m ...................... ......................

.114 Spessore strato da mm 151
a 200. 1 m ...................... ......................

.115 Spessore dello strato mm da
201 a 250. 1 m ...................... ......................

.116 Spessore dello strato mm da
251 a 300. 1 m ...................... ......................

.117 Spessore dello strato mm ..... 1 m ...................... ......................

.120 Strati bituminosi, a macchina, con fresatrice.

.121 Spessore strato fino a mm 50. 1 m ...................... ......................

.122 Spessore strato da mm 51
a 100. 1 m ...................... ......................

.123 Spessore strato da mm 101
a 150. 1 m ...................... ......................

.124 Spessore strato da mm 151
a 200. 1 m ...................... ......................

.125 Spessore dello strato mm da
251 a 300. 1 m ...................... ......................

.126 Spessore dello strato mm .... 1 m ...................... ......................

.200 Scarifica o fresatura.

.210 Strati bituminosi.

.211 Spessore strato fino a mm 50. 1 m2 ...................... ......................

.212 Spessore strato da mm 51
a 100. 1 m2 ...................... ......................

.213 Spessore strato da mm 101
a 150. 1 m2 ...................... ......................

.214 Spessore strato da mm 151
a 200. 1 m2 ...................... ......................

.215 Spessore dello strato mm da

Riporto .................
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223.215 201 a 250. 1 m2 ...................... ......................

.216 Spessore dello strato mm da
251 a 300. 1 m2 ...................... ......................

.217 Spessore dello strato mm ..... 1 m2 ...................... ......................

.301 Pavimentazione bituminosa e
asfalto fuso del manufatto.
La rimozione deve avvenire
senza arrecare danni alla
superficie della piattabanda.
Eventuali risanamenti di danni
sono a carico
dell'imprenditore.
La rimozione accurata a mano
di residui di pavimentazioni
rimasti sulla superficie della
piattabanda è da comprendere
nei prezzi unitari.
È consentito l'impiego di
fresatrici, previa
autorizzazione della DL.
Gli oneri di installazione
sono da comprendere nei prezzi
unitari, così come le tappe.
up = m2
d mm fino a 100. 1 up ...................... ......................

.302 Supplemento alla pos. 223.301
per presenza di chiusini e
griglie.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.303 Supplemento alla pos. 223.301
per presenza di elementi di
delimitazione.
up = m. 1 up ...................... ......................

.304 Pulitura di superfici fresate,
compreso lo smaltimento del
materiale di risulta.
up = m2. 1 up ...................... ......................

224 Demolizione di delimitazioni, lastricati e selciati.

.100 Delimitazioni.

.110 Masselli di demarcazione, masselli e mattonelle
scorriacqua.

.114 Mocche tipo 12.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 m ...................... ......................

.115 Masselli scorriacqua.
Tipo Klinker.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190

Riporto .................
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224.115 compresi. 1 m ...................... ......................

.116 Mocche tipo 12
con masselli scorriacqua.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 m ...................... ......................

.120 Cordonetti.

.122 Tipo SN.
Sezione fino a m 0.10x0.30.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 m ...................... ......................

.123 Tipo SN.
Sezione fino a m 0.10x0.55.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 m ...................... ......................

.140 Bordure.

.143 Tipo RN.
Sezione fino a m 0.20x0.25.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 m ...................... ......................

.144 Tipo RN.
Sezione superiore
a m 0.20x0.25.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 m ...................... ......................

.150 Bordure con masselli scorriacqua.

.153 Tipo RN.
Sezione fino a m 0.20x0.25.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 m ...................... ......................

.154 Tipo RN.
Sezione superiore
a m 0.20x0.25.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 m ...................... ......................

.200 Lastricati e selciati.

.210 Lastricati.

.213 Lastricati posati su sabbia o
pietrischetto.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190

Riporto .................
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224.213 compresi. 1 m2 ...................... ......................

.214 Lastricati posati su malta o
calcestruzzo.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 m2 ...................... ......................

226 Demolizione di condotte, canalette per lo smaltimento delle
acque e canali in fase di lavoro separata.

.200 Canalette per lo smaltimento delle acque.

.210 Canalette di calcestruzzo.

.211 Dimensioni sezione: fino a m
0.30 x 0.10.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 m ...................... ......................

228 Demolizione di pozzetti, caditoie, coperture, sopralzi, ac-
cessori e simili.

.100 Pozzetti e caditoie, esclusi i movimenti di terra.

.101 Pozzetti di controllo.
Diametro mm 800.
Altezza m 1.50.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.102 Pozzetti di controllo.
Diametro mm 800.
Altezza m 2.00.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.103 Pozzetti di controllo.
Diametro mm 1000.
Altezza m 1.50.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.104 Pozzetti di controllo.
Diametro mm 1000.
Altezza m 2.00.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.105 Pozzetti raccoglitori di
fango.
Diametro mm 600.
Altezza m 1.00.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190

Riporto .................
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228.105 compresi. 1 pz ...................... ......................

.106 Pozzetti raccoglitori di
fango.
Diametro mm 600.
Altezza m 1.50.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.200 Coperture e sopralzi.

.201 Elementi prefabbricati in
calcestruzzo.
Colletti e solettine per
pozzetti e caditoie.
Diametro apertura fino a m
0.60.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.202 Coperture camerette.
Lastre di copertura in
calcestruzzo prefabbricate.
Spessore fino a m ... .
Dimensioni fino a
m ....x....
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.300 Telai con chiusini o griglie.

.301 Chiusini in ghisa.
Diametro fino a m 0.20.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.302 Chiusini i ghisa.
Diametro da m 0.21 a 0.40.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.303 Chiusini in ghisa.
Diametro da m 0.41 a 0.60.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.304 Chiusini in ghisa.
Diametro m ... .
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.306 Chiusini in ghisa e
calcestruzzo.
Diametro da m 0.31 a 0.60.

Riporto .................
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228.306 Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.307 Chiusini in ghisa e
calcestruzzo.
Diametro m ... .
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.308 Griglie in ghisa.
Dimensioni fino a m 0.55x0.55.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.309 Griglie in ghisa.
Dimensioni m ... .
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.311 Chiusini tipo gatik.
Dimensioni m 1.00x1.00.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.312 Chiusini tipo gatik.
Dimensioni m 2.00x1.00.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.313 Chiusini tipo gatik.
Dimensioni m 3.00x1.00.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.314 Chiusini tipo gatik.
Dimensioni m ... .
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.400 Accessori per caditoie.

.401 Sifoni in ghisa.
Diametro fino a m 0.20.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

R 229 Rimessa in opera di oggetti rimossi secondo le posizioni
224, compresi tutti i lavori necessari e i materiali di
fissaggio.

R .100 Per tutto il materiale proveniente dallo smontaggio
che non viene rimesso in opera,

Riporto .................
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R 229.100 trasporto e smaltimento, secondo pos. 011.R190
compresi.

R .110 Delimitazioni.

R .111 Mocche Tipo 12. 1 m ...................... ......................

R .112 Cordonetti SN.
Sezione:
fino a m 0.10 x 0.30. 1 m ...................... ......................

R .113 Cordonetti SN.
Sezione:
superiore a m 0.10 x 0.30. 1 m ...................... ......................

R .114 Bordure RN.
Sezione:
fino a m 0.20 x 0.25. 1 m ...................... ......................

R .115 Bordure RN.
Sezione:
superiore a m 0.20 x 0.25. 1 m ...................... ......................

230 Equipaggiamenti e oggetti mobili all'esterno
-------------------------------------------------------------------------------------

232 Smontaggio come prestazione globale di equipaggiamenti e
oggetti mobili all'esterno.

.001 Barriera elastica con
profilati A, compresa
l'estrazione di piantane
infisse nel terreno a circa 4
m di interasse.
up = m. 1 up ...................... ......................

233 Demolizione di recinzioni, parapetti, pali, piantane, car-
telli di segnalazione, pareti di protezione e simili. Esclu-
se le fondazioni.

.100 Recinzioni.

.171 Cinte in paletti di legno e
tre corsi di filo metallico o
leggera rete metallica.
Altezza recinzione:
da m 0.80 a 1.20.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi.
up = m. 1 up ...................... ......................

.172 Cinte con piantane in ferro e
rete metallica.
Altezza recinzione:
da m 0.80 a 1.20.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi.

Riporto .................
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233.172 up = m. 1 up ...................... ......................

.173 Cinte in ferro battuto.
Altezza cinta:
m ..........
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi.
up = m. 1 up ...................... ......................

.174 Barriera elastica con
profilati A, compresa
l'estrazione di piantane
infisse nel terreno a circa 4
m di interasse.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi.
up = m. 1 up ...................... ......................

.175 Spizzatura fino a -5 cm dal
filo superiore e taglio delle
piantane fissate in getto nel
cordolo del manufatto.
Profilato IPE 100.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.176 Supplemento per demolizione
calcestruzzo mediante martello
demolitore leggero, da
eseguire dopo l'estrazione
della piantana.
Dimensione cm 20x20x10.
Concerne posizione 233.174.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.177 Supplemento per liberazione
del risparmio mediante
martello demolitore leggero,
da eseguire dopo il taglio
della piantana.
Dimensione cm 20x20x10.
Concerne posizione 233.175.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.178 Corrimani mm 140x60 di
barriere di sicurezza.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi.
up = m. 1 up ...................... ......................

.179 Profilati A di barriere di
sicurezza.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi.
up = m. 1 up ...................... ......................

.181 Telai con rete di protezione
parasassi fissati tra le

Riporto .................
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233.181 piantane.
Dimensione cm ...x...
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi.
up = m. 1 up ...................... ......................

.182 Rete di protezione a maglia
esagonale con paletti di
sostegno e tiranti.
Altezza cm ....
Interasse paletti cm ....
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi.
up = m. 1 up ...................... ......................

.300 Pali e cartelli di segnalazione.

.341 Segnali e cartelli indicatori
stradali.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi.
In metallo.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.342 Paracarri in granito.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.343 Candelabri per illuminazione.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi.
In metallo.
Altezza al punto luce m 6.00.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.344 Candelabri per illuminazione.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi.
In metallo.
Altezza misurata al punto luce
m .........
up = pz. 1 up ...................... ......................

.345 Paletti segnabordo.
In PVC.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi.
up = pz. 1 up ...................... ......................

234 Smontaggio di recinzioni, parapetti, pali, piantane, car-
telli di segnalazione, pareti di protezione e simili. Esclu-
se le fondazioni.

Riporto .................
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234.300 Pali e cartelli di segnalazione.

.341 Segnali e cartelli indicatori
stradali.
Di metallo.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.342 Paracarri in granito.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.343 Candelabri per illuminazione.
Di metallo.
Altezza misurata al punto luce
m 6.00.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.344 Candelabri per illuminazione.
Di metallo.
Altezza misurata al punto luce
m ..........
up = pz. 1 up ...................... ......................

.345 Paletti segnabordo.
Di PVC.
up = pz. 1 up ...................... ......................

R 239 Rimessa in opera di oggetti precedentemente smontati
secondo le posizioni 233, compresi tutti i lavori
necessari per la posa e i materiali di fissaggio.

Per tutto il materiale proveniente dallo smontaggio
riferito alle pos. 233 che non viene rimesso in opera,
trasporto e smaltimento, secondo pos. 011.R190
compresi.

R .001 Cinte in ferro battuto.
Vedi pos. 233.173. 1 m ...................... ......................

R .002 Paracarri in granito
Vedi pos. 233.342. 1 pz ...................... ......................

700 Gestione del materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

720 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Trasporti, computo: massa.
Compreso lo scarico, esclusi la sistemazione e le tasse.

.600 Materiali riutilizzabili, da rifiuti edili, all'impianto di
riciclaggio.

.606 Calcestruzzo di demolizione.

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Riporto .................
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721.606
Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di riciclaggio
autorizzato.
Comune:
..............................
Gestore:
..............................
Autorizzato da:
.............................. 1 t ...................... ......................

.607 Miscela bituminosa stradale.

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Ubicazione deposito:
impianto di produzione miscela
bituminosa, autorizzato dalle
competenti autorità cantonali
o comunali per il riciclo di
miscele bituminose non
fresate, da reimpiegarsi nelle
pavimentazioni stradali.

oppure

piattaforma di raccolta
riconosciuta per lo
smaltimento fuori Cantone di
miscele bituminose fresate,
scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
metodo di rimozione impiegato
(scarifica o fresatura), il
luogo e l'impianto scelti.

Metodo di rimozione impiegato:
.........................
Comune:
.........................
Impianto/piattaforma:
......................... 1 t ...................... ......................

.608 Pietra naturale proveniente da
demolizione di murature.

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Riporto .................
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721.608
Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di riciclaggio
autorizzato.
Comune:
..............................
Gestore:
..............................
Autorizzato da:
.............................. 1 t ...................... ......................

730 Tasse e sistemazione
-------------------------------------------------------------------------------------

731 Tasse per la consegna di materiale, compresa la sistemazio-
ne. Computo: massa.

.600 All'impianto di riciclaggio.

.606 Calcestruzzo di demolizione.
Concerne pos. 721.606. 1 t ...................... ......................

.607 Materiale:
Miscela bituminosa stradale.
Concerne pos. 721.607. 1 t ...................... ......................

.608 Materiale:
Pietra naturale proveniente da
demolizione di murature.
Concerne pos. 721.608. 1 t ...................... ......................

........................Totale Demolizioni e smontaggi117
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131 Ripristino e protezione di strutture in calcestruzzo

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 131
I/2014.
Ripristino e protezione di
strutture in calcestruzzo
(V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Demolizioni e rimozioni.

.110 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione, rimozione, carico, trasporto, messa in de-
posito e smaltimento di un'opera, di una parte d'opera o
di materiale.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presenta-
no dei materiali inquinati, essi vanno rimossi, trattati e
smaltiti separatamente e non sono compresi nel prezzo della
demolizione/rimozione libera.
. Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.120 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
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011.120 luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

.200 Per tutti i lavori.

.210 Nei documenti di messa appalto, il committente definisce
quali sono le prove sui materiali comprese nei prezzi uni-
tari e quelle che vengono retribuite separatamente.

.300 Contratto d'appalto ed elenco prestazioni.

.310 Le retribuzioni si basano sul contratto d'appalto e sul re-
lativo elenco prestazioni. Di regola, le prestazioni sono
strutturate in base alle direttive del progettista elen-
cate nei sottoparagrafi da 040 a 080.

.400 Controllo della qualità.

.410 I controlli della qualità ordinati dal committente vengono
retribuiti solo al raggiungimento dei valori richiesti.

.500 Armatura.

.510 I gradi di lavorazione dell'acciaio d'armatura vengono
retribuiti secondo la lista delle figure dell'Associazione
Svizzera dei commercianti di acciaio ASCA.

.600 Applicazione e sostituzione di materiale.

.610 La lavorazione di spigoli, giunti e simili del rivesti-
mento finale viene retribuita in base alle posizioni dell'e-
lenco prestazioni corrispondenti.

.620 Le prestazioni supplementari vengono retribuite per ogni
strato.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Per i ponteggi di lavoro e i ponteggi di protezione:
. Trasporti di andata e ritorno, montaggio, messa a dispo-
sizione, manutenzione e smontaggio.
. Risparmi e perforazioni, compresa la chiusura successi-
va, nonché gli inserti nelle parti d'opera.
. Rinforzi o adattamenti del ponteggio risultanti necessari
in seguito al controllo.
. Ponteggi per un'altezza di lavoro fino a m 3,0.
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012.110 . Piani dei ponteggi e relative descrizioni, da fornire a
seguito dell'aggiudicazione dell'appalto.

.120 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.200 Per le superfici di riferimento, di prova e di campione,
nonché per le prove corrispondenti:
. Prestazioni per l'esecuzione separata, anticipata o posti-
cipata e per la lavorazione di superfici o di parti d'opera
di riferimento compresi le attrezzature, i materiali, i
tempi di attesa e i ritardi causati da varianti, esami,
interruzioni, prove e simili.
. Trasporti di andata e ritorno di macchinari, attrezzature
e accessori.
. Pulitura di parti d'opera sporcate in seguito a perfora-
zioni.
. Tutte le prestazioni per i provvedimenti necessari al
raggiungimento dei valori richiesti, a condizione che il
supporto lo consenta.
. Prestazioni supplementari causate da ritardi per il man-
cato raggiungimento dei valori richiesti.
. Marcatura delle carote secondo indicazione del commit-
tente.

.300 Per la preparazione del supporto e la rimozione di calce-
struzzo:
. Trattamento, convogliamento e smaltimento dell'acqua uti-
lizzata per la lavorazione, per quanto possibile senza va-
sche di decantazione, impianti di neutralizzazione e simili.

.400 Per il rinforzo di parti d'opera.

.410 Per l'armatura:
. Legatura e fissaggio dell'armatura.
. Fornitura e posa di distanziatori.
. Scarti da taglio delle reti d'armatura.

.420 Per l'armatura da incollare:
. Pulitura delle superfici atte a ricevere l'armatura da
incollare.
. Rimozione del prodotto adesivo eccedente.

.430 Per i raccordi, i collegamenti a parti d'opera, gli ancoraggi
e simili:
. Legatura e fissaggio degli elementi di collegamento.
. Fornitura e posa di distanziatori.

.440 Per la posa di barre e di reti d'armatura:
. Salvo altra indicazione vale il requisito di qualità più
basso.

.450 Per tutti i rinforzi di parti d'opera con armatura da incol-
lare:
. Lavori accessori quali trasporti all'interno del cantie-
re, sollevamento, puntellamento e messa in compressione,
protezione dagli agenti atmosferici durante i lavori di
saldatura e pulitura dei cordoni di saldatura.
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012.450 . Pulizia e ripristino dei posti di lavoro, compreso lo
smaltimento del materiale risultante.

.500 Per l'applicazione e la sostituzione di materiale:
. Trattamenti preliminari e ponti adesivi compatibili con
il sistema.
. Smaltimento del materiale rimosso e di imballaggio.
. Cura successiva.

.600 Per la sigillatura di giunti e le iniezioni.

.610 Per la sigillatura di giunti:
. Pulitura dei giunti con rimozione di polvere e materiale
staccato.
. Fornitura e posa di materiale per il riempimento prelimi-
nare del giunto.
. Copertura per la protezione dei bordi dei giunti.
. Preparazione del supporto, ponte adesivo e imprimitura.

.620 Per le iniezioni:
. Trattamento preliminare e successivo delle fessure.
. Rimozione dei resti di miscela di iniezione fuoriusci-
ta.

.700 Per le casserature:
. Fornitura e posa di liste a sezione triangolare e di in-
serti per gocciolatoi fino a mm 30x30, nonché di distanzia-
tori senza requisiti particolari per casserature di pareti
e di parapetti.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Se per l'elaborazione di un'offerta vengono richiesti
all'imprenditore dei lavori di progettazione, tali prestazio-
ni vanno retribuite separatamente.

.200 Per i ponteggi di lavoro e i ponteggi di protezione.

.210 Messa a disposizione, montaggio e smontaggio di puntelli
provvisori per il disarmo anticipato o per l'abbassamento
di parti d'opera, se richiesto successivamente dal committen-
te.

.220 Spostamento e rimontaggio di ponteggi, se richiesto succes-
sivamente dal committente.

.300 Per i lavori di rimozione.

.310 Pulizia delle zone di intervento.

.320 Sgombero del materiale rimosso, eventuale messa in deposi-
to intermedia e trasporto al deposito dell'imprenditore,
comprese le tasse.

.330 Per i lavori di rimozione con robot, le prestazioni seguenti
non sono comprese nei prezzi unitari e vanno retribuite se-
paratamente con le ore di lavoro del gruppo. Lavori sup-
plementari in seguito a:
. Zone non accessibili.
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013.330 . Qualità differenti di calcestruzzo.
. Presenza di rinforzi all'interno dell'elemento costrutti-
vo.
. Spessore rimosso maggiore di quello rimanente.
. Disposizione e diametro dell'armatura differenti.
. Livelli dell'armatura variabili.
. Incroci doppi dell'armatura.
. Condotte e linee di approvvigionamento (corrente, comu-
nicazione e simili).
. Cavi di precompressione e altri elementi integrati (cor-
pi cavi, condotte di scarico e simili).

.340 Spostamenti e reinstallazioni in seguito a nuove marcature
di posizione, di direzione e di profondità delle zone di
intervento.

.400 Per le superfici di riferimento, di prova e di campione,
nonché per le prove corrispondenti.

.410 Ritocchi e rimozione di superfici e di campioni.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità di scavo), viene ripresa unicamente la sottoposi-
zione che include il computo totale della prestazione.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene re-
tribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.300 Ore di lavoro del gruppo.
. L'ora di lavoro del gruppo comprende i costi per i salari
e gli oneri sociali, i costi della messa a disposizione e
dell'esercizio delle relative attrezzature, nonché la manu-
tenzione degli attrezzi e l'usura degli utensili.
. Per interruzioni della durata di ore: le ore di lavoro
del gruppo comprendono i costi relativi ai salari e agli one-
ri sociali, nonché i costi di messa a disposizione durante
l'inattività delle attrezzature.

.400 Quale superficie totale vale la somma di tutte le singole
superfici.

.500 Per i ponteggi di lavoro e i ponteggi di protezione valgono
le condizioni riportate nel cap. 114 "Ponteggi di lavoro".

.600 Per la casseratura e le opere in calcestruzzo valgono le
condizioni riportate nel cap. 241 "Opere di calce-
struzzo eseguite sul posto".

022 Regole di computo per le superfici di riferimento e di
prova nonché per i campioni e le relative prove.
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022.100 Tutte le prestazioni relative alle singole fasi di esecuzio-
ne e di lavorazione vengono computate secondo le posizioni
corrispondenti dell'elenco prestazioni.

023 Regole di computo per la preparazione del supporto e la
rimozione di calcestruzzo.

.100 Determinanti per il computo sono lo spessore di rimozione
oppure il grado di rugosità tecnicamente fattibile o ese-
guito.

.200 Quali misure di superficie o di lunghezza valgono quelle
relative alla superficie originaria.

.300 Per la rimozione di calcestruzzo sono considerate sca-
nalature le aperture di lunghezza superiore a m 0,20 e di
larghezza fino a m 0,20. Le scanalature di larghezza infe-
riore a m 0,20 vengono misurate m 0,20. Gli incroci vengono
misurati senza deduzioni.

.400 Per la rimozione di calcestruzzo senza liberazione del-
l'armatura viene misurata la profondità massima fino al-
l'asse del primo strato di armatura.

.500 Per la rimozione di calcestruzzo con liberazione del-
l'armatura, quale profondità vale la somma composta dal
copriferro, dal diametro delle barre d'armatura e dallo spa-
zio libero dietro di esse. Tale spazio corrisponde a min.
mm 10 per un'armatura di diametro mass. mm 10 oppure allo
spessore medio dell'armatura presente se questa ha un dia-
metro superiore a mm 10.

.600 Per le zone di rimozione in corrispondenza dei giunti del-
l'armatura non viene computato alcun supplemento.

024 Regole di computo per il rinforzo di parti d'opera.

.100 Per l'armatura.

.110 Quale computo vale la massa secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'acciaio.

.120 La massa dell'acciaio d'armatura può essere determinata
anche in base a quella riportata sulla lista ferri aggior-
nata e con una massa volumica di kg/m3 7'850.

.130 I gradi di lavorazione dell'acciaio d'armatura vengono
determinati secondo la lista delle figure dell'Associazione
Svizzera dei commercianti di acciaio ASCA.

.140 Le fibre di acciaio vengono computate secondo la massa.

.200 Per l'armatura da incollare.

.210 Per i rinforzi con lamelle, per la rimozione della pelli-
cola cementizia o del calcestruzzo viene computata la su-
perficie delle lamelle incollate + % 20.

.220 Per i rinforzi con tessuti viene computata la superficie
del supporto preparata.
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024.230 Per l'arrotondamento di spigoli viene computata la lunghez-
za lavorata.

.240 Per i rinforzi di superficie viene computata la superficie
rivestita, escluse le sovrapposizioni.

.250 Per i rinforzi con lamelle viene computata la lunghezza
delle lamelle posate, escluse le sovrapposizioni.

.300 Per i rinforzi e i completamenti.

.310 Per la srugginitura, la pulitura successiva e la sgrassa-
tura di parti di acciaio esistenti viene computata la su-
perficie lavorata.

025 Regole di computo per l'applicazione e la sostituzione di
materiale.

.100 Per la ripresa di fondo, quella intermedia e quella finale,
nonché per la spalmatura vengono computate le superfici e
le lunghezze della superficie originaria.

.200 Per l'applicazione di materiale vale lo spessore medio del-
lo strato applicato.

.300 Per l'applicazione di materiale sono considerate scanalatu-
re le aperture con lunghezza superiore a m 0,20 e larghezza
fino a m 0,20. Le scanalature di larghezza inferiore a
m 0,20 vengono misurate m 0,20, gli incroci vengono
misurati senza deduzione.

026 Regole di computo per la protezione delle superfici.

.100 Per i rivestimenti viene computata la superficie sviluppa-
ta.

.200 Per i supplementi per il cambio di colore e per la lavora-
zione successiva di spigoli e di giunti vale la lunghezza
degli spigoli e dei giunti eseguiti.

027 Regole di computo per la sigillatura dei giunti.

.100 Per il computo viene considerata la lunghezza dei giunti
eseguiti.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Altezza di lavoro: altezza sopra la base di appoggio sul-
la quale vengono utilizzati il macchinario e l'attrezzatura.
V. schizzo nell'appendice 1 del capitolo stampato.

.200 Terminologia relativa alle spalmature.
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031.210 Spalmatura: uguagliamento di superfici complete o parziali
destinate a ricevere uno strato di protezione o uno strato
che funge da rivestimento finale.

.220 Spalmatura completa: applicazione eseguita su un intero
elemento costruttivo.

.230 Spalmatura parziale: applicazione eseguita su parti di un
elemento costruttivo.

.240 Spatolatura: rivestimento a strato sottile tirato con spa-
tola dentata per la chiusura di pori e macropori.

.300 Terminologia relativa alle prove.

.310 Stampo: cilindro di acciaio o di alluminio che viene incol-
lato su una superficie per l'esecuzione della prova di
aderenza per trazione. Diametro mm 50.

.400 Terminologia relativa alla rimozione con procedimenti idro-
dinamici.

.410 Rimozione in pendenza: superiore a +/- % 3 dall'orizzon-
tale.

.420 Rimozione a filo: rimozione eseguita a stretto contatto
con una parte d'opera in elevazione o sporgente.

.430 Foro cieco: foro non passante.

.440 Lunghezza tubo flessibile: distanza massima fra il luogo di
rimozione e l'ubicazione delle macchine.

.500 La rimozione di spessori fino a mm 5 può essere descritta
come irruvidimento o rimozione di calcestruzzo.

.600 Terminologia relativa alla pressione dell'acqua.

.610 Pressione normale: pressione dalla tubazione standard fino
a bar 400.

.620 Pressione alta: pressione dalla tubazione superiore a
bar 400 fino a bar 1'200.

.630 Pressione altissima: pressione dalla tubazione superiore a
bar 1'200.

.700 Acqua.

.710 Acque meteoriche: acqua prodotta da eventi atmosferici
che si riversa sulla zona delle superfici di lavoro o di
accesso.

.720 Acqua di utilizzo: acqua utilizzata per l'adempimento di
prestazioni nella zona delle superfici di lavoro o di ac-
cesso.

.730 Altro tipo di acqua: acqua non proveniente da precipitazioni
o da processi per l'adempimento di prestazioni presente
nella zona delle superfici di lavoro o di accesso.
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032 Abbreviazioni.

.100 I-I: Indice d'incendio.

.200 AICAA N.: numero di omologazione di protezione antincen-
dio.

.300 VBK: Schweizerischer Verband für Bautenschutz - Kunststoff-
technik am Bau.

.400 OS: Classe dei sistemi di protezione della superficie del
calcestruzzo.

033 Informazioni.

.100 Impiego delle varianti.

.110 Concerne pos.: viene utilizzato per complementi alle pre-
stazioni di base in altre posizioni.

.120 Requisiti secondo la pos.: per i requisiti relativi ai siste-
mi e ai materiali nei sottoparagrafi da 040 a 080.

.200 Definizione della posizione delle superfici.

.210 Superfici orizzontali. Fino a +/- % 3 dall'orizzontale, ad
eccezione delle superfici dove vengono applicati dei prodotti
autolivellanti.

.220 Superfici verticali. Fino a +/- % 3 dalla verticale.

.230 Superfici sottovista. Superfici oltre il % 3 dalla vertica-
le che devono essere lavorate dal basso.

.240 Superfici in pendenza. Superfici oltre il % 3 dalla verti-
cale o dall'orizzontale che devono essere lavorate dal-
l'alto.

.250 Sezione con definizione delle superfici.

050 Requisiti relativi a sistemi e a materiali richiesti dal pro-
gettista (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

053 Acciaio d'armatura.

.100 Acciaio in barre. Secondo la norma SN EN 10 080 "Stahl für
die Bewehrung von Beton - Schweissgeeigneter Beton-
stahl - Allgemeines"
(UNI EN 10080 "Acciaio d'armatura per calcestruzzo - Ac-
ciaio d'armatura saldabile - Generalità").

.110 Acciaio B500B = duttilità
elevata.

.200 Reti d'armatura. Secondo la norma SN EN 10 080 "Stahl für
die Bewehrung von Beton - Schweissgeeigneter Beton-
stahl - Allgemeines"
(UNI EN 10080 "Acciaio d'armatura per calcestruzzo - Ac-
ciaio d'armatura saldabile - Generalità").
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053.210 Acciaio B500A = duttilità
normale.

056 Rinforzi e lavori complementari.

.100 Rinforzi con lamelle.

.110 SA:
Sistema epossidico per
l'incollaggio strutturale di
lamine in acciaio o in
materiale composito conforme
alla norma EN 1504-4.

Requisiti prestazionali
secondo il "Piano controllo
qualità dei prodotti per il
restauro e la manutenzione
delle strutture in
calcestruzzo.
Prodotto offerto:
............................-
............................
Fabbisogno di prodotto adesivo
kg/m .........................

060 Requisiti relativi a sistemi e a materiali richiesti dal pro-
gettista (2)
-------------------------------------------------------------------------------------

061 Calcestruzzo per ripristini.

.100 Calcestruzzo a prestazione garantita.

.110 Calcestruzzo tipo CPN C.

.120 Calcestruzzo tipo CPN D.

.130 Calcestruzzo tipo CPN E.

.140 Calcestruzzo tipo CPN F.

.150 Calcestruzzo tipo CPN G.

062 Malta per ripristini.

.100 Malta MT1:
Malta cementizia premiscelata
tissotropica a ritiro
compensato per applicazioni a
cazzuola oppure a spruzzo per
il ripristino (riprofilatura)
della sezione originaria della
struttura, da applicare in
spessori compresi tra 10 e 60
mm, strutturale di classe R3,
di tipo PCC, in accordo alla
norma EN 1504-3.

Requisiti prestazionali
secondo il "Piano controllo
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062.100 qualità dei prodotti per il
restauro e la manutenzione
delle strutture in
calcestruzzo".

Prodotto offerto:
............................-
............................

.200 Malta MT2:
Malta cementizia premiscelata
tissotropica a ritiro
compensato per applicazioni a
cazzuola oppure a spruzzo per
il ripristino (riprofilatura)
della sezione originaria della
struttura, da applicare in
spessori compresi tra 10 e 60
mm, strutturale di classe R4,
di tipo PCC, in accordo alla
norma EN 1504-3.

Requisiti prestazionali
secondo il "Piano controllo
qualità dei prodotti per il
restauro e la manutenzione
delle strutture in
calcestruzzo".

Prodotto offerto:
............................-
............................

.300 Malta MT3:
Malta cementizia premiscelata
tissotropica modificata con
polimeri, bicomponente, a
ritiro compensato per
applicazioni a cazzuola oppure
a spruzzo per il ripristino
(riprofilatura) della sezione
originaria della struttura, da
applicare in spessori compresi
tra 10 e 60 mm, strutturale di
classe R4, di tipo PCC, in
accordo alla norma EN 1504-3.

Requisiti prestazionali
secondo il "Piano controllo
qualità dei prodotti per il
restauro e la manutenzione
delle strutture in
calcestruzzo".

Prodotto offerto:
............................-
............................

.400 Malta MC1:
Malta cementizia premiscelata
colabile a ritiro compensato
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062.400 per il ripristino
all'estradosso di superfici
orizzontali e per il getto
entro cassero per spessori di
riporto compresi tra 10 e 60
mm, strutturale di classe R4,
di tipo PCC, in accordo alla
norma EN 1504-3.

Requisiti prestazionali
secondo il "Piano controllo
qualità dei prodotti per il
restauro e la manutenzione
delle strutture in
calcestruzzo".

Prodotto offerto:
............................-
............................

.500 Malta MC2:
Malta cementizia premiscelata
colabile a ritiro compensato a
rapido indurimento per
interventi da eseguirsi anche
in clima molto freddo, per il
ripristino all'estradosso di
superfici orizzontali quali
pavimentazioni e rampe in
calcestruzzo sottoposte al
traffico veicolare, per
spessori di riporto compresi
tra 10 e 60 mm, strutturale di
classe R4, di tipo PCC, in
accordo alla norma EN 1504-3.

Requisiti prestazionali
secondo il "Piano controllo
qualità dei prodotti per il
restauro e la manutenzione
delle strutture in
calcestruzzo".

Prodotto offerto:
............................-
............................

.600 Betoncino BC1:
Betoncino cementizio colabile
a ritiro compensato
confezionato con aggregati di
pezzatura massima minore o
uguale a 8 mm (spessore di
riporto 60-80 mm) oppure
minore o uguale a 12 mm
(spessore di riporto 80-100
mm) per il ripristino
all'estradosso di superfici
orizzontali e per il getto
entro cassero, strutturale di
classe R4, di tipo PCC, in
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062.600 accordo alla norma EN 1504-3.

Requisiti prestazionali
secondo il "Piano controllo
qualità dei prodotti per il
restauro e la manutenzione
delle strutture in
calcestruzzo".

Prodotto offerto:
............................-
............................

.700 Calcestruzzo CS1:
Calcestruzzo superfluido a
ritiro compensato confezionato
con aggregati di pezzatura
massima minore o uguale a 16
mm per il ripristino
all'estradosso di superfici
orizzontali e per il getto
entro cassero, per spessori di
riporto maggiori di 100 mm,
strutturale di classe R4, di
tipo PCC, in accordo alla
norma EN 1504-3.

Requisiti prestazionali
secondo il "Piano controllo
qualità dei prodotti per il
restauro e la manutenzione
delle strutture in
calcestruzzo".

Prodotto offerto:
............................-
............................

063 Prodotti per spalmature.

.100 Malta MR1:
Malta cementizia, polimero-
modificata, mono o
bicomponente per la rasatura
(spalmatura) di superfici in
calcestruzzo non sottoposte ad
azioni abrasive, da applicare
in spessori compresi tra 1 e 3
mm, non strutturale di classe
R2, di tipo PCC, in accordo
alla norma EN 1504-3.

Requisiti prestazionali
secondo il "Piano controllo
qualità dei prodotti per il
restauro e la manutenzione
delle strutture in
calcestruzzo".

Prodotto offerto:
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063.100 ............................-
............................

.200 Malta MR2:
Malta cementizia, polimero-
modificata, mono o
bicomponente per la rasatura
(spalmatura) di superfici in
calcestruzzo sottoposte o meno
ad azioni abrasive, da
applicare in spessori compresi
tra 1 e 3 mm, strutturale di
classe R3, di tipo PCC, in
accordo alla norma EN 1504-3.

Requisiti prestazionali
secondo il "Piano controllo
qualità dei prodotti per il
restauro e la manutenzione
delle strutture in
calcestruzzo".

Prodotto offerto:
............................-
............................

064 Protezione di superficie.

.200 Idrofobizzazione.

.210 TI/OS1:
Trattamento idrorepellente
conforme alla norma EN 1504-2
per le protezioni idrofobiche
[impregnazione idrofobica
(H)].

Requisiti prestazionali
secondo il "Piano controllo
qualità dei prodotti per il
restauro e la manutenzione
delle strutture in
calcestruzzo".

Prodotto offerto:
............................-
............................

.220 AG:
Trattamento antigraffiti.

Requisiti prestazionali
secondo il "Piano controllo
qualità dei prodotti per il
restauro e la manutenzione
delle strutture in
calcestruzzo".

Prodotto offerto:



Pagina: 89
29.03.2024

Progetto: Tipo M2024
MOT Manufatti 2024
29.03.2024

Incarico: 1    CPN Costruzione: 131 Ripristino e protezione di strutture in calcestruzzo I/14 (V24)

064.220 ............................-
............................

.300 Sigillatura.

.310 SS:
Sistemi sigillanti epossidici
a stucco per la sigillatura
delle lesioni in superficie,
da effettuarsi prima delle
iniezioni dei sistemi
epossidici a bassa viscosità,
conformi alla norma EN 1504-4.

Requisiti prestazionali
secondo il "Piano controllo
qualità dei prodotti per il
restauro e la manutenzione
delle strutture in
calcestruzzo".

Prodotto offerto:
............................-
............................

.400 Rivestimento.

.410 RPRA/OS5:
Rivestimento protettivo
elasto-plastico a base di
resine in dispersione acrilica
conforme alla norma EN 1504-2
per i prodotti filmogeni
[rivestimento (C)].

Requisiti prestazionali
secondo il "Piano controllo
qualità dei prodotti per il
restauro e la manutenzione
delle strutture in
calcestruzzo".

Prodotto offerto:
............................-
............................

.420 RPRA/OS2:
Rivestimento protettivo a base
di resine in dispersione
acrilica conforme alla norma
EN 1504-2 per i prodotti
filmogeni [rivestimento (C)].

Requisiti prestazionali
secondo il "Piano controllo
qualità dei prodotti per il
restauro e la manutenzione
delle strutture in
calcestruzzo".

Prodotto offerto:
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064.420 ............................-
............................

066 Iniezioni.

.100 Genere di iniezioni.

.110 SI:
Sistemi iniettanti di natura
polimerica, conformi alla
norma EN 1504-5 (tipo F), per
la sigillatura di fessure di
ampiezza maggiore di 0.3 mm
con l'obiettivo principale di
garantire la trasmissione
degli sforzi tra i cigli
fessurati.

Requisiti prestazionali
secondo il "Piano controllo
qualità dei prodotti per il
restauro e la manutenzione
delle strutture in
calcestruzzo".

Prodotto offerto:
............................-
............................

100 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Attrezzature
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Attrezzatura per la rimozione di calcestruzzo e la prepara-
zione del supporto.

.301 Apparecchiature, macchinari e
simili, per la preparazione
del sottofondo.
Per tutta la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.
Prestazioni comprese:
- Trasporti di andata e
ritorno
- Spostamenti dovuti alle
modalità esecutive
- Messa a disposizione per
tutta la durata dei lavori
- Condotte d'acqua e relativi
raccordi
- Cavi elettrici e raccordi
- Evacuazione delle acque di
scarico, compreso il
trattamento secondo le norme
vigenti (impianto di
decantazione,
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121.301 neutralizzazione, ecc.).
Nel prezzo si devono
comprendere tutti i macchinari
a getto d'acqua ad alta
pressione per l'esecuzione dei
lavori previsti nel CPN 131,
nonché le relative protezioni
atte a contenere il materiale
rimosso (anche lungo la strada
cantonale).
Sono da comprendere nei prezzi
unitari:
-la raccolta del materiale
rimosso.
-il trasporto alla discarica.
-la tassa di deposito
Attrezzature secondo proposta
dell'imprenditore.
Pressione d'esercizio bar...
Consumo di acqua l/min ....
Numero di posti di lavoro ...

Marca e tipo proposti:
.............................-
.............................
up = gl. 1 up ...................... ......................

123 Attrezzatura per la messa in opera e la sostituzione di ma-
teriale.

.301 Apparecchiature, macchinari e
simili, per la messa in opera
di materiale per il ripristino
e la protezione del
calcestruzzo.
Per tutta la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.
Prestazioni comprese:
- Trasporti di andata e
ritorno
- Spostamenti dovuti alle
modalità esecutive e al
coordinamento con lavori su
altre parti d'opera
- Messa a disposizione per
tutta la durata dei lavori
- Condotte d'acqua e relativi
raccordi
- Cavi elettrici e raccordi
- Evacuazione delle acque di
scarico, compreso il
trattamento secondo le norme
vigenti (impianto di
decantazione,
neutralizzazione, ecc.).
Nel prezzo si devono
comprendere tutti i macchinari
e le attrezzature necessarie
all'applicazione dei materiali
di ripristino (a spruzzo, a
spatola, altro) per

Riporto .................
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123.301 l'esecuzione dei lavori
previsti nel CPN 131,  nonché
le relative protezioni atte a
contenere il materiale posato
(anche lungo la strada
cantonale).
Sono da comprendere nei prezzi
unitari:
-la raccolta del materiale di
rimbalzo caduto
-il trasporto alla discarica.
-la tassa di deposito
Attrezzature secondo proposta
dell'imprenditore.

Marca e tipo proposti:
.............................
.............................
up = gl. 1 up ...................... ......................

200 Superfici di riferimento, campioni e prove
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Superfici e parti d'opera di riferimento
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Esecuzione di superfici di riferimento, di prova e di cam-
pione.

.100 Superfici orizzontali.

.120 All'inizio o durante i lavori principali. Computo: numero di
superfici.

.121 Quale superficie finita. 1 pz ...................... ......................

.200 Superfici verticali.

.220 All'inizio o durante i lavori principali. Computo: numero di
superfici.

.221 Quale superficie finita. 1 pz ...................... ......................

.300 Superfici sottovista.

.320 All'inizio o durante i lavori principali. Computo: numero di
superfici.

.321 Quale superficie finita. 1 pz ...................... ......................

.400 Superfici in pendenza e superfici di forma particolare.

.420 All'inizio o durante i lavori principali. Computo: numero di
superfici.

.421 Quale superficie finita. 1 pz ...................... ......................

300 Lavori preliminari

Riporto .................



Pagina: 93
29.03.2024

Progetto: Tipo M2024
MOT Manufatti 2024
29.03.2024

Incarico: 1    CPN Costruzione: 131 Ripristino e protezione di strutture in calcestruzzo I/14 (V24)

300 -------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

350 Misure di protezione
-------------------------------------------------------------------------------------

351 Misure di protezione, per la durata delle prestazioni del-
l'imprenditore.

.100 Per parti d'opera intere; installazione, messa a disposi-
zione e rimozione.

.151 Copertura delle superfici di
calcestruzzo o malta per
evitare l'essicamento
prematuro, mediante telo di
plastica o materassino.
up = m2. 1 up ...................... ......................

.152 Mantenimento costante
dell'umidità del calcestruzzo
mediante innaffiamento.
up = m2. 1 up ...................... ......................

.153 Copertura delle superfici di
clcestruzzo o malta quale
protezione contro il gelo,
mediante materassino o stuoie
idonee.
up = m2. 1 up ...................... ......................

400 Preparazione del supporto, rimozione di calcestruzzo,
smaltimento
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Pulitura e preparazione del supporto
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Pulitura di superfici in calcestruzzo e di supporti.

.001 Descrizione:
............................-
............................
Indicazioni secondo la
pos. .........................
Elemento costruttivo .........
up = m2. 1 up ...................... ......................

416 Rimozione di pellicole cementizie.

.100 Superfici orizzontali.

.110 Superfici singole fino a m2 1,00.

.111 Descrizione:
............................-

Riporto .................
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416.111 ............................
d mm .........................
Elemento costruttivo ........ 1 pz ...................... ......................

.120 Superfici singole da m2 1,01 a 10,00.

.121 Descrizione:
............................-
............................
d mm .........................
Elemento costruttivo ........ 1 m2 ...................... ......................

.130 Superfici singole da m2 10,01 a 100,00.

.131 Descrizione:
............................-
............................
d mm .........................
Elemento costruttivo ........ 1 m2 ...................... ......................

.200 Superfici verticali.

.210 Superfici singole fino a m2 1,00.

.211 Descrizione:
............................-
............................
d mm .........................
Elemento costruttivo ........ 1 pz ...................... ......................

.220 Superfici singole da m2 1,01 a 10,00.

.221 Descrizione:
............................-
............................
d mm .........................
Elemento costruttivo ........ 1 m2 ...................... ......................

.230 Superfici singole da m2 10,01 a 100,00.

.231 Descrizione:
............................-
............................
d mm .........................
Elemento costruttivo ........ 1 m2 ...................... ......................

.300 Superfici sottovista.

.310 Superfici singole fino a m2 1,00.

.311 Descrizione:
............................-
............................
d mm .........................
Elemento costruttivo ........ 1 pz ...................... ......................

.320 Superfici singole da m2 1,01 a 10,00.

.321 Descrizione:
............................-
............................

Riporto .................
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416.321 d mm .........................
Elemento costruttivo ........ 1 m2 ...................... ......................

.330 Superfici singole da m2 10,01 a 100,00.

.331 Descrizione:
............................-
............................
d mm .........................
Elemento costruttivo ........ 1 m2 ...................... ......................

417 Irruvidimento.

.100 Superfici orizzontali.

.110 Superfici singole fino a m2 1,00.

.111 Rugorosità superiore a mm 3. 1 pz ...................... ......................

.120 Superfici singole da m2 1,01 a 10,00.

.121 Rugorosità superiore a mm 3. 1 m2 ...................... ......................

.130 Superfici singole da m2 10,01 a 100,00.

.131 Rugorosità superiore a mm 3. 1 m2 ...................... ......................

.200 Superfici verticali.

.210 Superfici singole fino a m2 1,00.

.211 Rugorosità superiore a mm 3. 1 pz ...................... ......................

.220 Superfici singole da m2 1,01 a 10,00.

.221 Rugorosità superiore a mm 3. 1 m2 ...................... ......................

.230 Superfici singole da m2 10,01 a 100,00.

.231 Rugorosità superiore a mm 3. 1 m2 ...................... ......................

.300 Superfici sottovista.

.310 Superfici singole fino a m2 1,00.

.311 Rugorosità superiore a mm 3. 1 pz ...................... ......................

.320 Superfici singole da m2 1,01 a 10,00.

.321 Rugorosità superiore a mm 3. 1 m2 ...................... ......................

.330 Superfici singole da m2 10,01 a 100,00.

.331 Rugorosità superiore a mm 3. 1 m2 ...................... ......................

.400 Superfici in pendenza e superfici di forma particolare.

.410 Superfici singole fino a m2 1,00.

Riporto .................
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417.411 Rugorosità superiore a mm 3. 1 pz ...................... ......................

.420 Superfici singole da m2 1,01 a 10,00.

.421 Rugorosità superiore a mm 3. 1 m2 ...................... ......................

.430 Superfici singole da m2 10,01 a 100,00.

.431 Rugorosità superiore a mm 3. 1 m2 ...................... ......................

420 Rimozione di calcestruzzo, a misura
-------------------------------------------------------------------------------------

421 Rimozione di calcestruzzo. Superfici orizzontali.

.100 Superfici singole fino a m2 0,010.

.101 d fino a mm 5. 1 pz ...................... ......................

.102 d da mm 5 a 20. 1 pz ...................... ......................

.103 d da mm 15 a 30. 1 pz ...................... ......................

.104 d da mm 25 a 40. 1 pz ...................... ......................

.105 d da mm 35 a 60. 1 pz ...................... ......................

.200 Superfici singole da m2 0,011 a 0,10.

.210 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.211 d fino a mm 5. 1 pz ...................... ......................

.212 d da mm 5 a 20. 1 pz ...................... ......................

.213 d da mm 15 a 30. 1 pz ...................... ......................

.214 d da mm 25 a 40. 1 pz ...................... ......................

.220 Compresa la liberazione dell'armatura.

.223 d da mm 15 a 30. 1 pz ...................... ......................

.224 d da mm 25 a 40. 1 pz ...................... ......................

.225 d da mm 35 a 60. 1 pz ...................... ......................

.300 Superfici singole da m2 0,11 a 0,50.

.310 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.311 d fino a mm 5. 1 pz ...................... ......................

.312 d da mm 5 a 20. 1 pz ...................... ......................

.313 d da mm 15 a 30. 1 pz ...................... ......................

.314 d da mm 25 a 40. 1 pz ...................... ......................

.320 Compresa la liberazione dell'armatura.

Riporto .................
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421.323 d da mm 15 a 30. 1 pz ...................... ......................

.324 d da mm 25 a 40. 1 pz ...................... ......................

.325 d da mm 35 a 60. 1 pz ...................... ......................

.400 Superfici singole da m2 0,51 a 1,00.

.410 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.411 d fino a mm 5. 1 pz ...................... ......................

.412 d da mm 5 a 20. 1 pz ...................... ......................

.413 d da mm 15 a 30. 1 pz ...................... ......................

.414 d da mm 25 a 40. 1 pz ...................... ......................

.420 Compresa la liberazione dell'armatura.

.423 d da mm 15 a 30. 1 pz ...................... ......................

.424 d da mm 25 a 40. 1 pz ...................... ......................

.425 d da mm 35 a 60. 1 pz ...................... ......................

.500 Superfici singole da m2 1,010 a 10,00.

.510 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.511 d fino a mm 5. 1 m2 ...................... ......................

.512 d da mm 5 a 20. 1 m2 ...................... ......................

.513 d da mm 15 a 30. 1 m2 ...................... ......................

.514 d da mm 25 a 40. 1 m2 ...................... ......................

.520 Compresa la liberazione dell'armatura.

.523 d da mm 15 a 30. 1 m2 ...................... ......................

.524 d da mm 25 a 40. 1 m2 ...................... ......................

.525 d da mm 35 a 60. 1 m2 ...................... ......................

.600 Superfici singole da m2 10,010 a 100,00.

.610 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.611 d fino a mm 5. 1 m2 ...................... ......................

.612 d da mm 5 a 20. 1 m2 ...................... ......................

.613 d da mm 15 a 30. 1 m2 ...................... ......................

.614 d da mm 25 a 40. 1 m2 ...................... ......................

.620 Compresa la liberazione dell'armatura.

Riporto .................



Pagina: 98
29.03.2024

Progetto: Tipo M2024
MOT Manufatti 2024
29.03.2024

Incarico: 1    CPN Costruzione: 131 Ripristino e protezione di strutture in calcestruzzo I/14 (V24)

421.623 d da mm 15 a 30. 1 m2 ...................... ......................

.624 d da mm 25 a 40. 1 m2 ...................... ......................

.625 d da mm 35 a 60. 1 m2 ...................... ......................

.700 Superfici singole superiori a m2 100,00.

.710 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.711 d fino a mm 5. 1 m2 ...................... ......................

.712 d da mm 5 a 20. 1 m2 ...................... ......................

.713 d da mm 15 a 30. 1 m2 ...................... ......................

.714 d da mm 25 a 40. 1 m2 ...................... ......................

.720 Compresa la liberazione dell'armatura.

.723 d da mm 15 a 30. 1 m2 ...................... ......................

.724 d da mm 25 a 40. 1 m2 ...................... ......................

.725 d da mm 35 a 60. 1 m2 ...................... ......................

.740 Scanalatura.

.741 Esclusa la liberazione del-
l'armatura.
d mm .... a ..... 1 m ...................... ......................

.742 Compresa la liberazione del-
l'armatura.
d mm .... a ..... 1 m ...................... ......................

422 Rimozione di calcestruzzo. Superfici verticali.

.100 Superfici singole fino a m2 0,010.

.101 d fino a mm 5. 1 pz ...................... ......................

.102 d da mm 5 a 20. 1 pz ...................... ......................

.103 d da mm 15 a 30. 1 pz ...................... ......................

.104 d da mm 25 a 40. 1 pz ...................... ......................

.200 Superfici singole da m2 0,011 a 0,10.

.210 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.211 d fino a mm 5. 1 pz ...................... ......................

.212 d da mm 5 a 20. 1 pz ...................... ......................

.213 d da mm 15 a 30. 1 pz ...................... ......................

.214 d da mm 25 a 40. 1 pz ...................... ......................
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422.220 Compresa la liberazione dell'armatura.

.223 d da mm 15 a 30. 1 pz ...................... ......................

.224 d da mm 25 a 40. 1 pz ...................... ......................

.225 d da mm 35 a 60. 1 pz ...................... ......................

.300 Superfici singole da m2 0,11 a 0,50.

.310 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.311 d fino a mm 5. 1 pz ...................... ......................

.312 d da mm 5 a 20. 1 pz ...................... ......................

.313 d da mm 15 a 30. 1 pz ...................... ......................

.314 d da mm 25 a 40. 1 pz ...................... ......................

.320 Compresa la liberazione dell'armatura.

.323 d da mm 15 a 30. 1 pz ...................... ......................

.324 d da mm 25 a 40. 1 pz ...................... ......................

.325 d da mm 35 a 60. 1 pz ...................... ......................

.400 Superfici singole da m2 0,51 a 1,00.

.410 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.411 d fino a mm 5. 1 pz ...................... ......................

.412 d da mm 5 a 20. 1 pz ...................... ......................

.413 d da mm 15 a 30. 1 pz ...................... ......................

.414 d da mm 25 a 40. 1 pz ...................... ......................

.420 Compresa la liberazione dell'armatura.

.423 d da mm 15 a 30. 1 pz ...................... ......................

.424 d da mm 25 a 40. 1 pz ...................... ......................

.425 d da mm 35 a 60. 1 pz ...................... ......................

.500 Superfici singole da m2 1,010 a 10,00.

.510 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.511 d fino a mm 5. 1 m2 ...................... ......................

.512 d da mm 5 a 20. 1 m2 ...................... ......................

.513 d da mm 15 a 30. 1 m2 ...................... ......................

.514 d da mm 25 a 40. 1 m2 ...................... ......................
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422.520 Compresa la liberazione dell'armatura.

.523 d da mm 15 a 30. 1 m2 ...................... ......................

.524 d da mm 25 a 40. 1 m2 ...................... ......................

.525 d da mm 35 a 60. 1 m2 ...................... ......................

.600 Superfici singole da m2 10,010 a 100,00.

.610 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.611 d fino a mm 5. 1 m2 ...................... ......................

.612 d da mm 5 a 20. 1 m2 ...................... ......................

.613 d da mm 15 a 30. 1 m2 ...................... ......................

.614 d da mm 25 a 40. 1 m2 ...................... ......................

.620 Compresa la liberazione dell'armatura.

.623 d da mm 15 a 30. 1 m2 ...................... ......................

.624 d da mm 25 a 40. 1 m2 ...................... ......................

.625 d da mm 35 a 60. 1 m2 ...................... ......................

.700 Superfici singole superiori a m2 100,00.

.710 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.711 d fino a mm 5. 1 m2 ...................... ......................

.712 d da mm 5 a 20. 1 m2 ...................... ......................

.713 d da mm 15 a 30. 1 m2 ...................... ......................

.714 d da mm 25 a 40. 1 m2 ...................... ......................

.720 Compresa la liberazione dell'armatura.

.723 d da mm 15 a 30. 1 m2 ...................... ......................

.724 d da mm 25 a 40. 1 m2 ...................... ......................

.725 d da mm 35 a 60. 1 m2 ...................... ......................

.740 Scanalatura.

.741 Esclusa la liberazione del-
l'armatura.
d mm .... a ..... 1 m ...................... ......................

.742 Compresa la liberazione del-
l'armatura.
d mm .... a ..... 1 m ...................... ......................

423 Rimozione di calcestruzzo. Superfici sottovista.
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423.100 Superfici singole fino a m2 0,010.

.101 d fino a mm 5. 1 pz ...................... ......................

.102 d da mm 5 a 20. 1 pz ...................... ......................

.103 d da mm 15 a 30. 1 pz ...................... ......................

.104 d da mm 25 a 40. 1 pz ...................... ......................

.105 d da mm 35 a 60. 1 pz ...................... ......................

.200 Superfici singole da m2 0,011 a 0,10.

.210 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.211 d fino a mm 5. 1 pz ...................... ......................

.212 d da mm 5 a 20. 1 pz ...................... ......................

.213 d da mm 15 a 30. 1 pz ...................... ......................

.214 d da mm 25 a 40. 1 pz ...................... ......................

.220 Compresa la liberazione dell'armatura.

.223 d da mm 15 a 30. 1 pz ...................... ......................

.224 d da mm 25 a 40. 1 pz ...................... ......................

.225 d da mm 35 a 60. 1 pz ...................... ......................

.300 Superfici singole da m2 0,11 a 0,50.

.310 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.311 d fino a mm 5. 1 pz ...................... ......................

.312 d da mm 5 a 20. 1 pz ...................... ......................

.313 d da mm 15 a 30. 1 pz ...................... ......................

.314 d da mm 25 a 40. 1 pz ...................... ......................

.320 Compresa la liberazione dell'armatura.

.323 d da mm 15 a 30. 1 pz ...................... ......................

.324 d da mm 25 a 40. 1 pz ...................... ......................

.325 d da mm 35 a 60. 1 pz ...................... ......................

.400 Superfici singole da m2 0,51 a 1,00.

.410 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.411 d fino a mm 5. 1 pz ...................... ......................

.412 d da mm 5 a 20. 1 pz ...................... ......................
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423.413 d da mm 15 a 30. 1 pz ...................... ......................

.414 d da mm 25 a 40. 1 pz ...................... ......................

.420 Compresa la liberazione dell'armatura.

.423 d da mm 15 a 30. 1 pz ...................... ......................

.424 d da mm 25 a 40. 1 pz ...................... ......................

.425 d da mm 35 a 60. 1 pz ...................... ......................

.500 Superfici singole da m2 1,010 a 10,00.

.510 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.511 d fino a mm 5. 1 m2 ...................... ......................

.512 d da mm 5 a 20. 1 m2 ...................... ......................

.513 d da mm 15 a 30. 1 m2 ...................... ......................

.514 d da mm 25 a 40. 1 m2 ...................... ......................

.520 Compresa la liberazione dell'armatura.

.523 d da mm 15 a 30. 1 m2 ...................... ......................

.524 d da mm 25 a 40. 1 m2 ...................... ......................

.525 d da mm 35 a 60. 1 m2 ...................... ......................

.600 Superfici singole da m2 10,010 a 100,00.

.610 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.611 d fino a mm 5. 1 m2 ...................... ......................

.612 d da mm 5 a 20. 1 m2 ...................... ......................

.613 d da mm 15 a 30. 1 m2 ...................... ......................

.614 d da mm 25 a 40. 1 m2 ...................... ......................

.620 Compresa la liberazione dell'armatura.

.623 d da mm 15 a 30. 1 m2 ...................... ......................

.624 d da mm 25 a 40. 1 m2 ...................... ......................

.625 d da mm 35 a 60. 1 m2 ...................... ......................

.700 Superfici singole superiori a m2 100,00.

.710 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.711 d fino a mm 5. 1 m2 ...................... ......................

.712 d da mm 5 a 20. 1 m2 ...................... ......................
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423.713 d da mm 15 a 30. 1 m2 ...................... ......................

.714 d da mm 25 a 40. 1 m2 ...................... ......................

.720 Compresa la liberazione dell'armatura.

.723 d da mm 15 a 30. 1 m2 ...................... ......................

.724 d da mm 25 a 40. 1 m2 ...................... ......................

.725 d da mm 35 a 60. 1 m2 ...................... ......................

.740 Scanalatura.

.741 Esclusa la liberazione del-
l'armatura. 1 m ...................... ......................

.742 Compresa la liberazione del-
l'armatura. 1 m ...................... ......................

424 Rimozione di calcestruzzo. Superfici in pendenza e superfi-
ci di forma particolare.

.100 Superfici singole fino a m2 0,010.

.101 d fino a mm 5. 1 pz ...................... ......................

.102 d da mm 5 a 20. 1 pz ...................... ......................

.103 d da mm 15 a 30. 1 pz ...................... ......................

.104 d da mm 25 a 40. 1 pz ...................... ......................

.105 d da mm 35 a 60. 1 pz ...................... ......................

.200 Superfici singole da m2 0,011 a 0,10.

.210 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.211 d fino a mm 5. 1 pz ...................... ......................

.212 d da mm 5 a 20. 1 pz ...................... ......................

.213 d da mm 15 a 30. 1 pz ...................... ......................

.214 d da mm 25 a 40. 1 pz ...................... ......................

.220 Compresa la liberazione dell'armatura.

.223 d da mm 15 a 30. 1 pz ...................... ......................

.224 d da mm 25 a 40. 1 pz ...................... ......................

.225 d da mm 35 a 60. 1 pz ...................... ......................

.300 Superfici singole da m2 0,11 a 0,50.

.310 Esclusa la liberazione dell'armatura.

Riporto .................
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424.311 d fino a mm 5. 1 pz ...................... ......................

.312 d da mm 5 a 20. 1 pz ...................... ......................

.313 d da mm 15 a 30. 1 pz ...................... ......................

.314 d da mm 25 a 40. 1 pz ...................... ......................

.320 Compresa la liberazione dell'armatura.

.323 d da mm 15 a 30. 1 pz ...................... ......................

.324 d da mm 25 a 40. 1 pz ...................... ......................

.325 d da mm 35 a 60. 1 pz ...................... ......................

.400 Superfici singole da m2 0,51 a 1,00.

.410 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.411 d fino a mm 5. 1 pz ...................... ......................

.412 d da mm 5 a 20. 1 pz ...................... ......................

.413 d da mm 15 a 30. 1 pz ...................... ......................

.414 d da mm 25 a 40. 1 pz ...................... ......................

.420 Compresa la liberazione dell'armatura.

.423 d da mm 15 a 30. 1 pz ...................... ......................

.424 d da mm 25 a 40. 1 pz ...................... ......................

.425 d da mm 35 a 60. 1 pz ...................... ......................

.500 Superfici singole da m2 1,010 a 10,00.

.510 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.511 d fino a mm 5. 1 m2 ...................... ......................

.512 d da mm 5 a 20. 1 m2 ...................... ......................

.513 d da mm 15 a 30. 1 m2 ...................... ......................

.514 d da mm 25 a 40. 1 m2 ...................... ......................

.520 Compresa la liberazione dell'armatura.

.523 d da mm 15 a 30. 1 m2 ...................... ......................

.524 d da mm 25 a 40. 1 m2 ...................... ......................

.525 d da mm 35 a 60. 1 m2 ...................... ......................

.600 Superfici singole da m2 10,010 a 100,00.

.610 Esclusa la liberazione dell'armatura.

Riporto .................
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424.611 d fino a mm 5. 1 m2 ...................... ......................

.612 d da mm 5 a 20. 1 m2 ...................... ......................

.613 d da mm 15 a 30. 1 m2 ...................... ......................

.614 d da mm 25 a 40. 1 m2 ...................... ......................

.620 Compresa la liberazione dell'armatura.

.623 d da mm 15 a 30. 1 m2 ...................... ......................

.624 d da mm 25 a 40. 1 m2 ...................... ......................

.625 d da mm 35 a 60. 1 m2 ...................... ......................

.700 Superfici singole superiori a m2 100,00.

.710 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.711 d fino a mm 5. 1 m2 ...................... ......................

.712 d da mm 5 a 20. 1 m2 ...................... ......................

.713 d da mm 15 a 30. 1 m2 ...................... ......................

.714 d da mm 25 a 40. 1 m2 ...................... ......................

.720 Compresa la liberazione dell'armatura.

.723 d da mm 15 a 30. 1 m2 ...................... ......................

.724 d da mm 25 a 40. 1 m2 ...................... ......................

.725 d da mm 35 a 60. 1 m2 ...................... ......................

.740 Scanalatura.

.741 Esclusa la liberazione del-
l'armatura. 1 m ...................... ......................

.742 Compresa la liberazione del-
l'armatura. 1 m ...................... ......................

425 Rimozione di calcestruzzo.

.100 Superfici orizzontali.

.110 Rimozione. Computo: volume in opera del calcestruzzo rimos-
so. up = dm3.

.111 Rimozione singola fino a
dm3 5. 1 up ...................... ......................

.112 Rimozione singola da dm3 6
a 10. 1 up ...................... ......................

.113 Rimozione singola da dm3 11
a 50. 1 up ...................... ......................
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425.200 Superfici verticali.

.210 Rimozione. Computo: volume in opera del calcestruzzo rimos-
so. up = dm3.

.211 Rimozione singola fino a
dm3 5. 1 up ...................... ......................

.212 Rimozione singola da dm3 6
a 10. 1 up ...................... ......................

.213 Rimozione singola da dm3 11
a 50. 1 up ...................... ......................

.300 Superfici sottovista.

.310 Rimozione. Computo: volume in opera del calcestruzzo rimos-
so. up = dm3.

.311 Rimozione singola fino a
dm3 5. 1 up ...................... ......................

.312 Rimozione singola da dm3 6
a 10. 1 up ...................... ......................

.313 Rimozione singola da dm3 11
a 50. 1 up ...................... ......................

.400 Superfici in pendenza e superfici di forma particolare.

.410 Rimozione. Computo: volume in opera del calcestruzzo rimos-
so. up = dm3.

.411 Rimozione singola fino a
dm3 5. 1 up ...................... ......................

.412 Rimozione singola da dm3 6
a 10. 1 up ...................... ......................

.413 Rimozione singola da dm3 11
a 50. 1 up ...................... ......................

426 Delimitazione delle superfici di rimozione mediante taglio
con disco. Computo: lunghezza.

.001 t fino a mm 10. 1 m ...................... ......................

.002 t fino a mm .................. 1 m ...................... ......................

R 490 Sono da comprendere nei prezzi unitari:
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Attrezzature

R .110 - la raccolta del materiale rimosso
- il trasporto alla discarica dell'imprenditore
- le tasse di deposito.
Attrezzature secondo proposta dell'imprenditore.
Pressione di esercizio bar ...
Consumo di acqua l/min. ...
Numero di posti di lavoro ....

Riporto .................
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R 490.110
Marca e tipo proposti:
............................-
............................

500 Rinforzi e protezione di parti d'opera
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Acciaio d'armatura, fornitura e posa.

.100 Acciaio B500B.

.110 Lunghezze fisse.

.111 Diametro da mm 8 a 10. 1 kg ...................... ......................

.112 Diametro da mm 12 a 16. 1 kg ...................... ......................

.120 Grado di lavorazione 1.

.121 Diametro da mm 8 a 10. 1 kg ...................... ......................

.122 Diametro da mm 12 a 16. 1 kg ...................... ......................

.130 Grado di lavorazione 2.

.131 Diametro da mm 8 a 10. 1 kg ...................... ......................

.132 Diametro da mm 12 a 16. 1 kg ...................... ......................

.140 Grado di lavorazione S.

.141 Diametro da mm 8 a 10. 1 kg ...................... ......................

.142 Diametro da mm 12 a 16. 1 kg ...................... ......................

.200 Supplementi.

.210 Per posizioni delle liste ferri.

.211 Computo: numero di posizioni. 1 pz ...................... ......................

.220 Per piccoli quantitativi.

.221 Inferiori a t 3,0 per ogni li-
sta. Computo: numero di liste. 1 pz ...................... ......................

.300 Taglio di acciaio d'armatura sul cantiere.

.301 Genere di esecuzione a scelta
dell'imprenditore. 1 pz ...................... ......................

512 Reti d'armatura, fornitura e posa.

Riporto .................
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512.100 Acciaio B500B.

.110 Reti in formato di fabbricazione non tagliate, impiego
strutturale.

.112 Rete tipo ....................
Marca, tipo:
............................-
............................ 1 kg ...................... ......................

.120 Reti in formato di fabbricazione non tagliate, impiego
costruttivo.

.122 Rete tipo ....................
Marca, tipo:
t fino a mm 10.
t fino a mm 10. 1 kg ...................... ......................

.200 Supplementi.

.210 Per il taglio. Computo: numero di tagli x massa della rete
intera.

.211 Tagli diritti. 1 kg ...................... ......................

.212 Tagli obliqui. 1 kg ...................... ......................

.220 Per piegatura.

.221 Fino a kg 10 per rete o parte
di essa. Computo: numero di
piegature. 1 pz ...................... ......................

.240 Per posizioni delle liste ferri.

.241 Computo: numero di posizioni. 1 pz ...................... ......................

.250 Per piccoli quantitativi.

.251 Inferiori a t 3,0 per ogni li-
sta. Computo: numero di liste. 1 pz ...................... ......................

520 Armatura di ripresa, collegamenti per armatura, ancoraggi
e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

524 Collegamento per armatura, fornitura e posa.

.001 Saldatura sovrapposizione.
Lunghezza cm ......
Diametro mm da 6 a 10. 1 pz ...................... ......................

.002 Saldatura sovrapposizione.
Lunghezza cm ......
Diametro mm da 12 a 18. 1 pz ...................... ......................

525 Ancoraggi: fornitura, posa e incollaggio, compresa l'esecu-
zione dei fori.

.001 Spinotti in acciaio
B 500B, d mm 20 quali

Riporto .................
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525.001 ancoraggi della nuova soletta
di assestamento al ponte.
Diametro del foro:
mm..........
Profondità fori cm da
......... a .........
Inclusa la pulizia accurata
del foro.
Lunghezza sviluppata della
barra: cm .............
Sigillatura con malta
sintetica tipo HIT - HY 200 o
prodotto con caratteristiche
equivalenti.
Proposta dell'imprenditore:
............................-
............................

Resistenza alla trazione
(rottura) minima richiesta
dell'ancoraggio sigillato.
Fz = 40 KN. 1 pz ...................... ......................

.002 Ancoraggi con ferri d'armatura
B 500B d mm 14 piegati ad
angolo nella piattabanda del
ponte, quale collegamento tra
il calcestruzzo per il rialzo
del marciapiede e la
piattabanda esistente.
Diametro del foro:
mm..............
Profondità fori cm da
......... a .........
Inclusa la pulizia accurata
del foro.
Sigillatura con malta
sintetica tipo HIT - HY 200 o
prodotto con caratteristiche
equivalenti.
Proposta dell'imprenditore:
............................-
............................

Resistenza alla trazione
(rottura) minima richiesta
dell'ancoraggio sigillato.
Fz = 40 KN.
Gli ancoraggi sono retribuiti
secondo le posizioni 511. 1 pz ...................... ......................

530 Adattamento dell'armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

531 Rimozione di parti d'armatura.

.100 Taglio e smaltimento di barre d'armatura, su ordine della
direzione lavori.

.110 Computo: numero di tagli.
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531.111 Diametro fino a mm 14. 1 pz ...................... ......................

.112 Diametro da mm 16 a 22. 1 pz ...................... ......................

.113 Diametro mm .................. 1 pz ...................... ......................

532 Srugginitura dell'armatura.

.100 Srugginitura di barre d'armatura, su ordine della direzio-
ne lavori.

.110 Computo: lunghezza delle barre srugginite.

.111 Diametro fino a mm 14. 1 m ...................... ......................

.112 Diametro superiore a mm 14. 1 m ...................... ......................

.113 Diametro mm .................. 1 m ...................... ......................

540 Rinforzi e lavori complementari
-------------------------------------------------------------------------------------

542 Armatura da incollare, fornitura e posa, compresa la for-
nitura del prodotto adesivo.

.100 Esclusi gli ancoraggi e simili.

.110 Rinforzi con lamelle.

.111 Indicazioni secondo la
pos. 056.110.
Parte d'opera ................
Supporto .....................
Larghezza lamelle mm .........
Spessore lamelle mm ..........
Lunghezza lamelle m .......... 1 m ...................... ......................

.120 Rinforzi con lamelle pretesate.

.121 Indicazioni secondo la
pos. 056.110.
Parte d'opera ................
Supporto .....................
Larghezza lamelle mm .........
Spessore lamelle mm ..........
Lunghezza lamelle m .......... 1 m ...................... ......................

600 Messa in opera di calcestruzzo e malta
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Casseratura
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Controcasseratura orizzontale, compreso il puntellamento fino
a m 3,00.

.100 Superfici singole fino a m2 0,25.
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611.101 Casseri tipo 2. 1 pz ...................... ......................

.103 Casseri tipo 3-1. 1 pz ...................... ......................

.104 Casseri tipo 4-1. 1 pz ...................... ......................

.200 Superfici singole da m2 0,26 a 0,50.

.201 Casseri tipo 2. 1 pz ...................... ......................

.203 Casseri tipo 3-1. 1 pz ...................... ......................

.204 Casseri tipo 4-1. 1 pz ...................... ......................

.300 Superfici singole da m2 0,51 a 1,00.

.301 Casseri tipo 2. 1 pz ...................... ......................

.303 Casseri tipo 3-1. 1 pz ...................... ......................

.304 Casseri tipo 4-1. 1 pz ...................... ......................

.400 Superfici singole da m2 1,01 a 10,00.

.401 Casseri tipo 2. 1 m2 ...................... ......................

.403 Casseri tipo 3-1. 1 m2 ...................... ......................

.404 Casseri tipo 4-1. 1 m2 ...................... ......................

.500 Superfici singole superiori a m2 10,00.

.501 Casseri tipo 2. 1 m2 ...................... ......................

.503 Casseri tipo 3-1. 1 m2 ...................... ......................

.504 Casseri tipo 4-1. 1 m2 ...................... ......................

612 Casseratura verticale.

.100 A 1 faccia, con possibilità di appoggio diretto, con ancorag-
gi o puntellamento.

.110 Superfici singole fino a m2 0,25.

.111 Casseri tipo 2. 1 pz ...................... ......................

.113 Casseri tipo 3-1. 1 pz ...................... ......................

.114 Casseri tipo 4-1. 1 pz ...................... ......................

.120 Superfici singole da m2 0,26 a 0,50.

.121 Casseri tipo 2. 1 pz ...................... ......................

.123 Casseri tipo 3-1. 1 pz ...................... ......................

.124 Casseri tipo 4-1. 1 pz ...................... ......................

.130 Superfici singole da m2 0,51 a 1,00.
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612.131 Casseri tipo 2. 1 pz ...................... ......................

.133 Casseri tipo 3-1. 1 pz ...................... ......................

.134 Casseri tipo 4-1. 1 pz ...................... ......................

.140 Superfici singole da m2 1,01 a 10,00.

.141 Casseri tipo 2. 1 m2 ...................... ......................

.143 Casseri tipo 3-1. 1 m2 ...................... ......................

.144 Casseri tipo 4-1. 1 m2 ...................... ......................

.150 Superfici singole superiori a m2 10,00.

.151 Casseri tipo 2. 1 m2 ...................... ......................

.153 Casseri tipo 3-1. 1 m2 ...................... ......................

.154 Casseri tipo 4-1. 1 m2 ...................... ......................

613 Casseratura di sottovista, compreso il puntellamento fino
a m 3,00.

.100 Superfici singole fino a m2 0,25.

.101 Casseri tipo 2. 1 pz ...................... ......................

.102 Casseri tipo 3-1. 1 pz ...................... ......................

.103 Casseri tipo 4-1. 1 pz ...................... ......................

.200 Superfici singole da m2 0,26 a 0,50.

.201 Casseri tipo 2. 1 pz ...................... ......................

.202 Casseri tipo 3-1. 1 pz ...................... ......................

.203 Casseri tipo 4-1. 1 pz ...................... ......................

.300 Superfici singole da m2 0,51 a 1,00.

.301 Casseri tipo 2. 1 pz ...................... ......................

.302 Casseri tipo 3-1. 1 pz ...................... ......................

.303 Casseri tipo 4-1. 1 pz ...................... ......................

.400 Superfici singole da m2 1,01 a 10,00.

.401 Casseri tipo 2. 1 m2 ...................... ......................

.402 Casseri tipo 3-1. 1 m2 ...................... ......................

.403 Casseri tipo 4-1. 1 m2 ...................... ......................

.500 Superfici singole superiori a m2 10,00.

Riporto .................



Pagina: 113
29.03.2024

Progetto: Tipo M2024
MOT Manufatti 2024
29.03.2024

Incarico: 1    CPN Costruzione: 131 Ripristino e protezione di strutture in calcestruzzo I/14 (V24)

613.501 Casseri tipo 2. 1 m2 ...................... ......................

.502 Casseri tipo 3-1. 1 m2 ...................... ......................

.503 Casseri tipo 4-1. 1 m2 ...................... ......................

614 Casseratura di parti d'opera con superfici inclinate e di
forma particolare.

.001 Genere .......................
Parte d'opera ................
Di forma .....................
Tipo:
............................-
............................
Secondo il piano:
..............................
A 1 faccia.
Descrizione:
............................-
............................
up = m2. 1 up ...................... ......................

615 Casseratura di testate.

.100 Per calcestruzzo gettato in opera.

.110 Senza armatura passante.

.111 Altezza di casseratura fino a
m 0,10. 1 m ...................... ......................

.112 Altezza di casseratura da
m 0,11 a 0,25. 1 m ...................... ......................

.113 Altezza di casseratura m ..... 1 m ...................... ......................

.120 Con armatura passante.

.121 Altezza di casseratura fino a
m 0,10. 1 m ...................... ......................

.122 Altezza di casseratura da
m 0,11 a 0,25. 1 m ...................... ......................

.123 Altezza di casseratura m ..... 1 m ...................... ......................

616 Inserti.

.100 Liste a sezione triangolare.

.101 Dimensioni superiori a
mm 30x30. 1 m ...................... ......................

640 Malta, messa in opera a mano o a spruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

.800 Indicazione sui prodotti.

641 Malta, fornitura e messa in opera. Superfici orizzontali.
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641.200 Superfici singole da m2 0,011 a 0,10. Altezza di messa in
opera dalla base d'appoggio fino a m 3,00.

.210 Spessore malta fino a mm 10.

.211 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.220 Spessore malta da mm 11 a 20.

.221 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.230 Spessore malta da mm 21 a 30.

.231 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.240 Spessore malta da mm 31 a 40.

.241 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.250 Spessore malta da mm 41 a 60.

.251 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.300 Superfici singole da m2 0,11 a 0,50. Altezza di messa in
opera dalla base d'appoggio fino a m 3,00.

.310 Spessore malta fino a mm 10.

.311 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.320 Spessore malta da mm 11 a 20.

.321 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.330 Spessore malta da mm 21 a 30.

.331 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.340 Spessore malta da mm 31 a 40.

.341 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.350 Spessore malta da mm 41 a 60.

.351 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.400 Superfici singole da m2 0,51 a 1,00. Altezza di messa in
opera dalla base d'appoggio fino a m 3,00.

.410 Spessore malta fino a mm 10.

.411 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.420 Spessore malta da mm 11 a 20.

.421 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.430 Spessore malta da mm 21 a 30.
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641.431 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.440 Spessore malta da mm 31 a 40.

.441 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.450 Spessore malta da mm 41 a 60.

.451 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.500 Superfici singole da m2 1,010 a 10,00. Altezza di messa in
opera dalla base d'appoggio fino a m 3,00.

.510 Spessore malta fino a mm 10.

.511 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.520 Spessore malta da mm 11 a 20.

.521 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.530 Spessore malta da mm 21 a 30.

.531 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.540 Spessore malta da mm 31 a 40.

.541 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.550 Spessore malta da mm 41 a 60.

.551 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.600 Superfici singole da m2 10,010 a 100,00. Altezza di messa in
opera dalla base d'appoggio fino a m 3,00.

.610 Spessore malta fino a mm 10.

.611 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.620 Spessore malta da mm 11 a 20.

.621 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.630 Spessore malta da mm 21 a 30.

.631 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.640 Spessore malta da mm 31 a 40.

.641 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.650 Spessore malta da mm 41 a 60.

.651 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

642 Malta, fornitura e messa in opera. Superfici verticali.

.200 Superfici singole da m2 0,011 a 0,10. Altezza di messa in
opera dalla base d'appoggio fino a m 3,00.
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642.210 Spessore malta fino a mm 10.

.211 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.220 Spessore malta da mm 11 a 20.

.221 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.230 Spessore malta da mm 21 a 30.

.231 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.240 Spessore malta da mm 31 a 40.

.241 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.250 Spessore malta da mm 41 a 60.

.251 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.300 Superfici singole da m2 0,11 a 0,50. Altezza di messa in
opera dalla base d'appoggio fino a m 3,00.

.310 Spessore malta fino a mm 10.

.311 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.320 Spessore malta da mm 11 a 20.

.321 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.330 Spessore malta da mm 21 a 30.

.331 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.340 Spessore malta da mm 31 a 40.

.341 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.350 Spessore malta da mm 41 a 60.

.351 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.400 Superfici singole da m2 0,51 a 1,00. Altezza di messa in
opera dalla base d'appoggio fino a m 3,00.

.410 Spessore malta fino a mm 10.

.411 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.420 Spessore malta da mm 11 a 20.

.421 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.430 Spessore malta da mm 21 a 30.

.431 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.440 Spessore malta da mm 31 a 40.
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642.441 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.450 Spessore malta da mm 41 a 60.

.451 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.500 Superfici singole da m2 1,010 a 10,00. Altezza di messa in
opera dalla base d'appoggio fino a m 3,00.

.510 Spessore malta fino a mm 10.

.511 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.520 Spessore malta da mm 11 a 20.

.521 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.530 Spessore malta da mm 21 a 30.

.531 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.540 Spessore malta da mm 31 a 40.

.541 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.550 Spessore malta da mm 41 a 60.

.551 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.600 Superfici singole da m2 10,010 a 100,00. Altezza di messa in
opera dalla base d'appoggio fino a m 3,00.

.610 Spessore malta fino a mm 10.

.611 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.620 Spessore malta da mm 11 a 20.

.621 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.630 Spessore malta da mm 21 a 30.

.631 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.640 Spessore malta da mm 31 a 40.

.641 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.650 Spessore malta da mm 41 a 60.

.651 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

643 Malta, fornitura e messa in opera. Superfici sottovista.

.200 Superfici singole da m2 0,011 a 0,10. Altezza di messa in
opera dalla base d'appoggio fino a m 3,00.

.210 Spessore malta fino a mm 10.
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643.211 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.220 Spessore malta da mm 11 a 20.

.221 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.230 Spessore malta da mm 21 a 30.

.231 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.240 Spessore malta da mm 31 a 40.

.241 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.250 Spessore malta da mm 41 a 60.

.251 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.300 Superfici singole da m2 0,11 a 0,50. Altezza di messa in
opera dalla base d'appoggio fino a m 3,00.

.310 Spessore malta fino a mm 10.

.311 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.320 Spessore malta da mm 11 a 20.

.321 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.330 Spessore malta da mm 21 a 30.

.331 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.340 Spessore malta da mm 31 a 40.

.341 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.350 Spessore malta da mm 41 a 60.

.351 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.400 Superfici singole da m2 0,51 a 1,00. Altezza di messa in
opera dalla base d'appoggio fino a m 3,00.

.410 Spessore malta fino a mm 10.

.411 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.420 Spessore malta da mm 11 a 20.

.421 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.430 Spessore malta da mm 21 a 30.

.431 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.440 Spessore malta da mm 31 a 40.

.441 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................
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643.450 Spessore malta da mm 41 a 60.

.451 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.500 Superfici singole da m2 1,010 a 10,00. Altezza di messa in
opera dalla base d'appoggio fino a m 3,00.

.510 Spessore malta fino a mm 10.

.511 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.520 Spessore malta da mm 11 a 20.

.521 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.530 Spessore malta da mm 21 a 30.

.531 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.540 Spessore malta da mm 31 a 40.

.541 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.550 Spessore malta da mm 41 a 60.

.551 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.600 Superfici singole da m2 10,010 a 100,00. Altezza di messa in
opera dalla base d'appoggio fino a m 3,00.

.610 Spessore malta fino a mm 10.

.611 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.620 Spessore malta da mm 11 a 20.

.621 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.630 Spessore malta da mm 21 a 30.

.631 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.640 Spessore malta da mm 31 a 40.

.641 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.650 Spessore malta da mm 41 a 60.

.651 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

644 Malta, fornitura e messa in opera. Superfici in pendenza e
superfici di forma particolare.

.200 Superfici singole da m2 0,011 a 0,10. Altezza di messa in
opera dalla base d'appoggio fino a m 3,00.

.210 Spessore malta fino a mm 10.

.211 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................
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644.220 Spessore malta da mm 11 a 20.

.221 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.230 Spessore malta da mm 21 a 30.

.231 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.240 Spessore malta da mm 31 a 40.

.241 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.250 Spessore malta da mm 41 a 60.

.251 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.300 Superfici singole da m2 0,11 a 0,50. Altezza di messa in
opera dalla base d'appoggio fino a m 3,00.

.310 Spessore malta fino a mm 10.

.311 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.320 Spessore malta da mm 11 a 20.

.321 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.330 Spessore malta da mm 21 a 30.

.331 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.340 Spessore malta da mm 31 a 40.

.341 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.350 Spessore malta da mm 41 a 60.

.351 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.400 Superfici singole da m2 0,51 a 1,00. Altezza di messa in
opera dalla base d'appoggio fino a m 3,00.

.410 Spessore malta fino a mm 10.

.411 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.420 Spessore malta da mm 11 a 20.

.421 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.430 Spessore malta da mm 21 a 30.

.431 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.440 Spessore malta da mm 31 a 40.

.441 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.450 Spessore malta da mm 41 a 60.
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644.451 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.500 Superfici singole da m2 1,010 a 10,00. Altezza di messa in
opera dalla base d'appoggio fino a m 3,00.

.510 Spessore malta fino a mm 10.

.511 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.520 Spessore malta da mm 11 a 20.

.521 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.530 Spessore malta da mm 21 a 30.

.531 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.540 Spessore malta da mm 31 a 40.

.541 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.550 Spessore malta da mm 41 a 60.

.551 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.560 Supplementi per superfici strette.

.561 Concerne pos. ................
up = ......................... 1 up ...................... ......................

.600 Superfici singole da m2 10,010 a 100,00. Altezza di messa in
opera dalla base d'appoggio fino a m 3,00.

.610 Spessore malta fino a mm 10.

.611 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.620 Spessore malta da mm 11 a 20.

.621 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.630 Spessore malta da mm 21 a 30.

.631 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.640 Spessore malta da mm 31 a 40.

.641 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.650 Spessore malta da mm 41 a 60.

.651 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

650 Lavorazione di superfici
-------------------------------------------------------------------------------------

651 Lavorazione di superfici di calcestruzzo e di malta. Su-
perfici orizzontali.

.100 Superfici di calcestruzzo.

Riporto .................
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651.130 Tiratura alla staggia e talocciatura.

.131 Concerne pos. ................ 1 m2 ...................... ......................

652 Lavorazione di superfici di calcestruzzo e di malta. Su-
perfici verticali.

.100 Superfici di calcestruzzo.

.130 Tiratura alla staggia e talocciatura.

.131 Concerne pos. ................ 1 m2 ...................... ......................

653 Lavorazione di superfici di calcestruzzo e di malta. Su-
perfici sottovista.

.100 Superfici di calcestruzzo.

.130 Tiratura alla staggia e talocciatura.

.131 Concerne pos. ................ 1 m2 ...................... ......................

654 Lavorazione di superfici di calcestruzzo e di malta. Su-
perfici in pendenza e superfici di forma particolare.

.100 Superfici di calcestruzzo.

.130 Tiratura alla staggia e talocciatura.

.131 Concerne pos. ................ 1 m2 ...................... ......................

700 Protezione e configurazione di superfici
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Spalmature
-------------------------------------------------------------------------------------

.800 Indicazione sui prodotti.

711 Prodotto di spalmatura, fornitura e applicazione. Superfici
orizzontali.

.100 Superfici.

.110 Superfici singole fino a m2 0,25. Supporto: calce-
struzzo riprofilato parzialmente e precedentemente con
malta.

.111 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.120 Superfici singole da m2 0,26 a 1,00. Supporto: calcestruz-
zo riprofilato parzialmente e precedentemente con malta.

.121 Parte d'opera ................ 1 pz ...................... ......................

.130 Superfici singole da m2 1,01 a 10,00. Supporto: calcestruz-
zo riprofilato parzialmente e precedentemente con malta.

Riporto .................
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711.131 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.140 Superfici singole da m2 10,01 a 100,00. Supporto: calce-
struzzo riprofilato parzialmente e precedentemente con
malta.

.141 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.150 Superfici singole superiori a m2 100,00. Supporto: calce-
struzzo riprofilato parzialmente e precedentemente con
malta.

.151 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

712 Prodotto di spalmatura, fornitura e applicazione. Superfici
verticali.

.100 Superfici.

.110 Superfici singole fino a m2 10,00. Supporto: calce-
struzzo riprofilato parzialmente e precedentemente con
malta.

.111 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.120 Superfici singole da m2 10,01 a 100,00. Supporto: calce-
struzzo riprofilato parzialmente e precedentemente con
malta.

.121 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.130 Superfici singole superiori a m2 100,00. Supporto: calce-
struzzo riprofilato parzialmente e precedentemente con
malta.

.131 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

713 Prodotto di spalmatura, fornitura e applicazione. Superfici
sottovista.

.100 Superfici.

.110 Superfici singole fino a m2 10,00. Supporto: calce-
struzzo riprofilato parzialmente e precedentemente con
malta.

.111 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.120 Superfici singole da m2 10,01 a 100,00. Supporto: calce-
struzzo riprofilato parzialmente e precedentemente con
malta.

.121 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.130 Superfici singole superiori a m2 100,00. Supporto: calce-
struzzo riprofilato parzialmente e precedentemente con
malta.

.131 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

Riporto .................
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714 Prodotto di spalmatura, fornitura e applicazione. Superfici
in pendenza e superfici di forma particolare.

.100 Superfici.

.110 Superfici singole fino a m2 10,00. Supporto: calce-
struzzo riprofilato parzialmente con malta.

.111 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.120 Superfici singole da m2 10,01 a 100,00. Supporto: calce-
struzzo riprofilato parzialmente con malta.

.121 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.130 Superfici singole superiori a m2 100,00. Supporto: calce-
struzzo riprofilato parzialmente con malta.

.131 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

730 Impregnazioni e idrofobizzazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

.800 Indicazione sui prodotti.

.810 Indicazione sui prodotti.

731 Prodotto impregnante e/o prodotto idrofobizzante, fornitu-
ra e applicazione. Superfici orizzontali.

.100 Supporto fratazzato o lisciato. Computo: superficie totale
trattata.

.110 Superfici singole fino a m2 10,00.

.111 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.120 Superfici singole superiori a m2 10,00.

.121 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

732 Prodotto impregnante e/o prodotto idrofobizzante, fornitu-
ra e applicazione. Superfici verticali.

.100 Supporto fratazzato o lisciato. Computo: superficie totale
trattata.

.110 Superfici singole fino a m2 10,00.

.111 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.120 Superfici singole superiori a m2 10,00.

.121 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

733 Prodotto impregnante e/o prodotto idrofobizzante, fornitu-
ra e applicazione. Superfici sottovista.

.100 Supporto fratazzato o lisciato. Computo: superficie totale
trattata.

Riporto .................
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733.110 Superfici singole fino a m2 10,00.

.111 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.120 Superfici singole superiori a m2 10,00.

.121 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

734 Prodotto impregnante e/o prodotto idrofobizzante, fornitu-
ra e applicazione. Superfici in pendenza e superfici di
forma particolare.

.100 Supporto fratazzato o lisciato. Computo: superficie totale
trattata.

.110 Superfici singole fino a m2 10,00.

.111 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.120 Superfici singole superiori a m2 10,00.

.121 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

750 Rivestimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

.800 Indicazione sui prodotti.

751 Prodotto di rivestimento, fornitura e applicazione. Super-
fici orizzontali.

.100 Supporto fratazzato o lisciato. Computo: superficie totale
rivestita.

.110 Superfici singole fino a m2 10,00.

.111 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.120 Superfici singole superiori a m2 10,00.

.121 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

752 Prodotto di rivestimento, fornitura e applicazione. Super-
fici verticali.

.100 Supporto fratazzato o lisciato. Computo: superficie totale
rivestita.

.110 Superfici singole fino a m2 10,00.

.111 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.120 Superfici singole superiori a m2 10,00.

.121 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

753 Prodotto di rivestimento, fornitura e applicazione. Super-
fici sottovista.

Riporto .................
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753.100 Supporto fratazzato o lisciato. Computo: superficie totale
rivestita.

.110 Superfici singole fino a m2 10,00.

.111 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.120 Superfici singole superiori a m2 10,00.

.121 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

754 Prodotto di rivestimento, fornitura e applicazione. Super-
fici in pendenza e superfici di forma particolare.

.100 Supporto fratazzato o lisciato. Computo: superficie totale
rivestita.

.110 Superfici singole fino a m2 10,00.

.111 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

.120 Superfici singole superiori a m2 10,00.

.121 Parte d'opera ................ 1 m2 ...................... ......................

800 Sigillatura di giunti, iniezioni, procedimenti
speciali
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Sigillatura di giunti
-------------------------------------------------------------------------------------

813 Sigillatura dei giunti con mastice.

.100 Superfici orizzontali. Computo: lunghezza totale dei giun-
ti sigillati.

.110 Larghezza giunto mm 10.

.111 Indicazioni secondo la
pos. .........................
Elemento costruttivo .........
Designazione del tipo ........ 1 m ...................... ......................

.120 Larghezza giunto mm 15.

.121 Indicazioni secondo la
pos. .........................
Elemento costruttivo .........
Designazione del tipo ........ 1 m ...................... ......................

.130 Larghezza giunto mm 20.

.131 Indicazioni secondo la
pos. .........................
Elemento costruttivo .........

Riporto .................
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813.131 Designazione del tipo ........ 1 m ...................... ......................

.200 Superfici verticali. Computo: lunghezza totale dei giunti
sigillati.

.210 Larghezza giunto mm 10.

.211 Indicazioni secondo la
pos. .........................
Elemento costruttivo .........
Designazione del tipo ........ 1 m ...................... ......................

.220 Larghezza giunto mm 15.

.221 Indicazioni secondo la
pos. .........................
Elemento costruttivo .........
Designazione del tipo ........ 1 m ...................... ......................

.230 Larghezza giunto mm 20.

.231 Indicazioni secondo la
pos. .........................
Elemento costruttivo .........
Designazione del tipo ........ 1 m ...................... ......................

815 Sigillatura dei giunti con nastri da posare esternamente.

.100 Superfici orizzontali. Computo: lunghezza totale dei giun-
ti sigillati.

.110 Larghezza nastro mm 100.

.111 Indicazioni secondo la
pos. .........................
Elemento costruttivo .........
Designazione del tipo ........ 1 m ...................... ......................

.120 Larghezza nastro mm 150.

.121 Indicazioni secondo la
pos. .........................
Elemento costruttivo .........
Designazione del tipo ........ 1 m ...................... ......................

.130 Larghezza nastro mm 200.

.131 Indicazioni secondo la
pos. .........................
Elemento costruttivo .........
Designazione del tipo ........ 1 m ...................... ......................

.200 Superfici verticali. Computo: lunghezza totale dei giunti
sigillati.

.210 Larghezza nastro mm 100.

.211 Indicazioni secondo la
pos. .........................
Elemento costruttivo .........

Riporto .................
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815.211 Designazione del tipo ........ 1 m ...................... ......................

.220 Larghezza nastro mm 150.

.221 Indicazioni secondo la
pos. .........................
Elemento costruttivo .........
Designazione del tipo ........ 1 m ...................... ......................

.230 Larghezza nastro mm 200.

.231 Indicazioni secondo la
pos. .........................
Elemento costruttivo .........
Designazione del tipo ........ 1 m ...................... ......................

820 Iniezioni
-------------------------------------------------------------------------------------

822 Iniezioni, a regia.

.100 Ore di lavoro del gruppo.

.101 Perforazioni, sigillatura e
iniezione delle fessure. 1 h ...................... ......................

.200 Fornitura di miscela di iniezione.

.201 Indicazioni secondo la
pos. 066.110. 1 kg ...................... ......................

.300 Otturatori, compresi la fornitura, la posa e il fissaggio.

.301 Otturati per iniezioni.
up = pz. 1 pz ...................... ......................

.401 Stucco epossidico per la
sigillatura.
Indicazioni secondo la
pos. 064.310.
up = kg. 1 up ...................... ......................

R 890 Lavori accessori.

R 891 Bulloni di misurazione.

R .100 Posa di bulloni di misurazione forniti dal committente. Su
cordoli, spalle o pile, compresa la formazione del
foro.
Da eseguire al termine dei lavori di risanamento sotto la
sorveglianza dell'Ufficio dei servizi centrali e della
geomatica dei Servizi generali del DT.

R .101 Computo: no. di bulloni. 1 pz ...................... ......................

........................Totale Ripristino e protezione di strutture in calcestruzzo131
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132 Carotaggio e taglio di calcestruzzo e muratura

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 132
I/2023.
Carotaggio e taglio di calce-
struzzo e muratura (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni di termini tecnici. I
sottopar. 010, 020 e 030 ven-
gono ripresi in modo inaltera-
to dal CPN e quindi riportati
integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 L'attrezzatura per l'esecuzione dei lavori di carotaggio,
di taglio, con presse e pinze va descritta separatamente. Se
p.es. per i lavori di taglio sono necessari dei carotaggi
d'angolo, vanno descritte sia le attrezzature per il taglio
sia quelle per il carotaggio.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Montaggio, messa a disposizione e rimozione dei ponteggi
fino a un'altezza di lavoro di m 3,0 dal suolo.

.120 Approvvigionamento elettrico e idrico dall'allacciamento di
cantiere fino a max. m 50. Per tagliagiunti fino a m 150.

.130 Spostamento di attrezzature e installazioni sullo stesso
piano fino ad una distanza di m 50.

.200 Per i lavori di carotaggio e di taglio.

.210 Taglio di legno, armatura e elementi di acciaio con super-
fici singole di taglio fino a mm2 300.

.220 Estrazione e messa in deposito laterale di parti rimosse come
carote e pezzi singoli fino a kg 25.
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012.230 Estrazione a tappe di carote dai carotaggi.

.300 Per i lavori con presse e pinze.

.310 Estrazione di carote e di pezzi singoli derivanti da lavori
con presse e pinze, nonché riduzione in parti adatte al
trasporto.

.400 Per i lavori di estrazione, il trasporto e la messa in depo-
sito.

.410 Per opere in fase di costruzione o in esercizio: provve-
dimenti contro la formazione e la propagazione di polvere.

.420 Pulizia delle vie di trasporto utilizzate, esclusi gli im-
pianti per il lavaggio delle ruote.

.430 Prestazioni supplementari per la pesatura del materiale du-
rante la consegna al deposito o all'impianto di riciclaggio.

.440 Tempi di carico.

013 Prestazioni non comprese.

.100 In generale (1).

.110 Costi per il consumo di energia elettrica e acqua.

.120 Allacciamento idrico superiore a m 150, per tagliagiunti.

.130 Contatore acqua e autorizzazioni.

.140 Misure di protezione contro i danni dell'acqua.

.150 Smaltimento delle acque: raccolta, aspirazione o con-
vogliamento dell'acqua nonché smaltimento dei residui di ca-
rotaggio e di taglio.

.160 Sbarramenti, segnaletica e illuminazione generale del can-
tiere.

.170 Misure di protezione contro i rumori.

.180 Servizio invernale come sgombero della neve, protezione di
condotte dell'acqua dal gelo e simili.

.200 In generale (2).

.210 Pulizia di strade e piazzali al termine dei lavori.

.220 Lavori di sollevamento con gru, montacarichi e simili.

.230 Parapetti e coperture per la messa in sicurezza di apertu-
re.

.240 Adattamento dei ponteggi eseguiti a cura del committente.

.250 Rimozione o protezione di rivestimenti di pareti, pavimen-
ti, soffitti e installazioni.
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013.300 Per tutti i lavori.

.310 Messa in sicurezza di strutture portanti adiacenti.

.320 Tracciamento e marcatura dei punti di carotaggio e delle
linee di taglio.

.330 Localizzazione di armatura, condotte e linee elettriche.

.340 Sondaggi.

.350 Fornitura di casse, imballaggio nonché etichettatura e
spedizione di carote.

.360 Tempi di attesa per il personale e le attrezzature dovuti
a indicazioni mancanti da parte della direzione lavori re-
lative a energia elettrica, acqua, tracciamento e simili.

.400 Per lavori di carotaggio, di taglio, con presse e pinze.

.410 Messa in sicurezza di pezzi singoli da ritagliare in pare-
ti e solette.

.420 Creazione dello spazio libero necessario per i lavori con
presse.

.430 Lavorazione successiva dei bordi di rottura e delle su-
perfici di transizione.

.440 Taglio o scomposizione in pezzi singoli adatti al traspor-
to.

.500 Per i lavori di estrazione, trasporto e smaltimento.

.510 Estrazione, carico, scarico e trasporto al deposito interme-
dio di cantiere di carote o di pezzi singoli superiori a
kg 25 derivanti da lavori di taglio.

.520 Carico, scarico e trasporto al deposito intermedio di cantie-
re di carote o di pezzi singoli fino a kg 25 derivanti da
lavori di taglio.

.530 Carico, scarico e trasporto al deposito intermedio di cantie-
re di materiale derivante da lavori con presse e pinze.

.540 Sgombero e smaltimento di carote e di pezzi singoli,
nonché del materiale derivante da lavori con presse e pinze.

.550 Supplementi per lo smaltimento di pezzi singoli con lati di
lunghezza superiore a m 0,50.

.560 Estrazione di carote da fori non passanti.

.600 Per carotaggi e tagli.

.610 Carotaggi d'angolo nel caso in cui non sia possibile eseguire
sovratagli, carotaggi per l'introduzione di cordine e
carotaggi di centraggio per lavori di taglio con filo,
nonché carotaggi per lavori con presse.
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013.620 Provvedimenti per il fissaggio delle attrezzature di carotag-
gio o di taglio su superfici non piane e simili.

.630 Prestazioni supplementari per tagli a filo, tagli e carotag-
gi inclinati.

.640 Prestazioni supplementari per l'impiego di apparecchi azio-
nati a mano.

.650 Prestazioni supplementari per esecuzione di angoli a spigolo
vivo.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: massa del materiale in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

.400 Ore di lavoro del gruppo e tempi di attesa.

.410 Qualora una prestazione venga retribuita in base alle ore di
lavoro del gruppo, queste comprendono tutti i costi per
i salari e gli oneri sociali, i costi della messa a disposi-
zione e dell'esercizio delle relative attrezzature, nonché
quelli per la manutenzione degli attrezzi e l'usura degli
utensili.

.420 I tempi di attesa del gruppo comprendono tutti i costi per
i salari e gli oneri sociali, nonché i costi per la messa a
disposizione e la manutenzione dei relativi attrezzi.

.500 Per cambio di piano si intende lo spostamento al piano diret-
tamente inferiore o superiore.
Se è necessario il cambio su più piani, viene misurato un
cambio per ogni piano.

022 Metodi di misurazione per le installazioni.

.100 Approvvigionamento dei posti di lavoro con energia elettri-
ca: per distanze superiori a m 50,0 dai punti di allaccia-
mento sul cantiere, per tutti i lavori descritti in questo
capitolo, viene misurata la maggior lunghezza fino al po-
sto di lavoro più lontano.

.200 Approvvigionamento dei posti di lavoro con acqua: per di-
stanze superiori a m 50,0 dai punti di allacciamento sul
cantiere, per tutti i lavori descritti in questo capitolo,
ad eccezione dei lavori con tagliagiunti, viene misurata
la maggior lunghezza fino al posto di lavoro più lontano.

.300 Approvvigionamento dei posti di lavoro con acqua per lavori
con tagliagiunti.
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022.310 Per distanze di approvvigionamento superiori a m 150,0 fino
a m 250,0, dai punti di allacciamento sul cantiere, per
tutti i lavori descritti in questo capitolo, ad eccezione
dei lavori con tagliagiunti, viene misurata la maggior
lunghezza fino al posto di lavoro più lontano.

.320 Le distanze di approvvigionamento superiori a m 250,0 ven-
gono retribuite come prestazione separata.

023 Metodi di misurazione per i lavori di carotaggio e di
taglio.

.100 Per il taglio di armatura, di elementi di acciaio e legno
con superfici di taglio del pezzo superiori a mm2 300,
viene misurata come computo l'intera superficie tagliata.

.200 Per l'estrazione, il carico, lo scarico e il trasporto di
carote o di pezzi singoli superiori a kg 25 derivanti da
lavori di taglio, viene misurata come computo l'intera
massa.

024 Metodi di misurazione per i lavori di carotaggio.

.100 Viene calcolata la somma di tutte le lunghezze di carotag-
gio, facendo distinzione fra lunghezza dei singoli fori e
diametro nominale di carotaggio.

.200 La lunghezza di carotaggio viene misurata includendo le
intercapedini e gli strati isolanti.

.300 Per i carotaggi inclinati viene misurata la lunghezza mag-
giore del foro sull'asse di perforazione. Designata con la
lettera "y" negli schizzi dell'appendice del capitolo stam-
pato.

.400 Per carotaggi con apparecchi azionati a mano viene calcola-
to un supplemento di % 40 sulla lunghezza di carotaggio ef-
fettivamente eseguita.

.500 Per carotaggi non passanti (foro non passante) viene mi-
surata la lunghezza perforata, tuttavia almeno m 0,12.

.600 Per lo spostamento e il fissaggio dell'attrezzatura di
carotaggio, per il computo vale il numero di carotaggi.

.700 Per il trasporto, la messa in deposito e simili di carote,
per il computo la carota teorica senza scomposizioni è
considerata come 1 pezzo.

025 Metodi di misurazione per i lavori di taglio.

.100 Vengono computati il numero di tagli singoli e la somma di
tutte le superfici di taglio.

.200 Per lo spostamento e il fissaggio dell'attrezzatura di
taglio viene calcolato il numero di tagli singoli fino a
m 3,0.

.300 La superficie di taglio viene determinata in base alla pro-
fondità e alla lunghezza di taglio effettive escluso il
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025.300 sovrataglio. Per la lunghezza di taglio v. schizzo nell'ap-
pendice del capitolo stampato.

.400 La profondità di taglio viene misurata includendo le inter-
capedini e gli strati isolanti.

.500 Il taglio per la riduzione in pezzi delle parti ritagliate
viene computato nei gruppi di sottopos. da .100 a .400.

026 Metodi di misurazione per lavori con presse e pinze.

.100 Viene misurato il volume di materiale compatto pressato
risp. rimosso.

.200 Per lo spostamento e il fissaggio dell'attrezzatura per
pressa viene calcolato il numero di punti d'impiego delle
presse spostate.

.300 Per il taglio di armatura, di elementi di acciaio e legno, i
materiali vengono scomposti e la relativa prestazione fattu-
rata a regia.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia relativa alle tecniche di lavoro.

.100 Carotaggio: carotaggio senza percussione.

.200 Taglio: taglio di parti d'opera mediante attrezzatura di
taglio meccanica.

.300 Lavori con presse: scomposizione di parti d'opera median-
te carotaggio e introduzione di presse nei fori carotati.

.400 Lavori con pinza: demolizione di parti d'opera mediante pin-
za idraulica.

.500 Scomposizione: carotaggi e tagli passanti, demolizione
con pressa o pinza di armatura, elementi di acciaio e
legno, contenuti nella parte d'opera lavorata.

032 Terminologia relativa al calcestruzzo.

.100 Calcestruzzo armato: calcestruzzo con acciaio d'armatura
o contenente fibre di acciaio.

.200 Calcestruzzo non armato: calcestruzzo senza acciaio d'ar-
matura, calcestruzzo contenente fibre sintetiche, calce-
struzzo polimerico.

033 Terminologia relativa ai lavori di carotaggio, taglio, con
presse e pinze.

.100 Terminologia (1).

.110 Altezza di lavoro: altezza dalla base di appoggio del
ponteggio alla quota di intervento del macchinario e del-
l'attrezzatura. V. schizzo nell'appendice del capitolo
stampato.
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033.120 Deposito intermedio in cantiere: deposito sul cantiere o
sul mezzo di trasporto in cantiere disponibile per carote,
pezzi singoli e simili.

.130 Taglio a filo: taglio eseguito sullo stesso filo di una parte
d'opera adiacente. Designato con la lettera "a" negli
schizzi dell'appendice del capitolo stampato.

.140 Carotaggio d'angolo: carotaggio negli angoli per la forma-
zione di un'apertura, p.es.
nel caso non sia possibile eseguire sovratagli. Designato
con la lettera "b" negli schizzi dell'appendice del ca-
pitolo stampato.

.150 Carotaggio o taglio inclinati: carotaggio o taglio non per-
pendicolari alla superficie della parte d'opera. Per i ca-
rotaggi si fa distinzione fra inclinazione su uno o due pia-
ni.

.160 Diametro nominale di carotaggio: diametro del carotiere
compresi i valori di tolleranza del foro.

.170 Punto d'impiego per pressa: foro carotato nel quale viene
introdotta la pressa.

.180 Le tolleranze e i relativi valori limite per tutti i lavori
sono descritti nell'appendice del capitolo stampato.

.200 Terminologia (2).

.210 Foro non passante: carotaggio non passante con estrazione
della carota. Designato con la lettera "c" negli schizzi del-
l'appendice del capitolo stampato.

.220 Esecuzione di angoli a spigolo vivo: tagli in corrispondenza
di angoli di aperture eseguiti senza sovrataglio. Designati
con la lettera "e" negli schizzi dell'appendice del ca-
pitolo stampato.

.230 Distanza di trasporto: tragitto più breve e sicuro possibi-
le.

.240 Sovrataglio: maggior lunghezza di taglio sulla superficie di
intervento dovuta alla forma circolare del disco. Designato
con la lettera "d" negli schizzi dell'appendice del ca-
pitolo stampato.

.250 Spostamento compreso il fissaggio: spostamento del-
l'attrezzatura senza installazione da un foro o da un
taglio all'altro. Per i lavori con presse si intende lo spo-
stamento da un punto d'impiego all'altro.

.260 Spostamento da un posto di lavoro all'altro: spostamento
dell'attrezzatura di carotaggio o di taglio con la relati-
va installazione, come approvvigionamento elettrico e idri-
co, da un posto di lavoro a un altro. Per i lavori con presse
e pinze si intende lo spostamento sul luogo dell'opera su
cui intervenire.
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033.270 Smaltimento delle acque: aspirazione, convogliamento o con-
tenimento, filtrazione e pulizia dell'acqua di lavorazione
durante i lavori di carotaggio o di taglio.

.280 Superficie di taglio del singolo pezzo: superficie totale
di acciaio d'armatura, acciaio, legno o altri materiali
che devono essere ulteriormente tagliati.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

.100 Valori di allacciamento richiesti per l'esecuzione dei
lavori.

.110 Tensione elettrica V .........
Intensità di corrente, fusibi-
le richiesto A ...............
Pressione dell'acqua richiesta
bar ..........................
Diversi ......................

111 Installazione per lavori di carotaggio, di taglio, con
presse e pinze nei paragrafi da 200 a 500. Valori di allac-
ciamento richiesti v. pos. 110.100.

.100 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.110 Per i lavori di carotaggio.

.111 Installazione per l'insieme
dei lavori di carotaggio. 1 gl ...................... ......................

.120 Per i lavori di taglio.

.121 Installazione per l'insieme
dei lavori di taglio. 1 gl ...................... ......................

112 Trasporti supplementari di andata e ritorno dell'insieme
dell'attrezzatura in caso di interruzioni di lavoro ordina-
te dal committente, compresa la reinstallazione.

.100 Per lavori di carotaggio, di taglio, con presse e pinze.
Computo: 1 trasporto di andata e ritorno = 1 pz.

.101 Lavori di carotaggio. 1 pz ...................... ......................

.102 Lavori di taglio. 1 pz ...................... ......................

113 Spostamento dell'installazione.

.100 Per i lavori di carotaggio.

.101 Spostamento sullo stesso pia-
no, distanza superiore a m 50.
Computo: numero di spostamen-

Riporto .................
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113.101 ti. 1 pz ...................... ......................

.200 Per i lavori di taglio.

.201 Spostamento sullo stesso pia-
no, distanza superiore a m 50.
Computo: numero di spostamen-
ti. 1 pz ...................... ......................

120 Smaltimento delle acque e coperture di protezione
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Smaltimento delle acque.

.601 Smaltimento dell'acqua di
lavorazione, senza trattamento
successivo in vasche di
decantazione o simili.
Per tutta la durata dei lavori
dell'imprenditore.
up = gl 1 up ...................... ......................

.602 Smaltimento dell'acqua di
lavorazione, con trattamento
successivo in vasche di
decantazione o simili.
Per tutta la durata dei lavori
dell'imprenditore.
up = gl 1 up ...................... ......................

123 Pareti di protezione contro gli spruzzi: fornitura, posa,
messa a disposizione, manutenzione, rimozione e sgombero.

.100 Con foglio di materiale sintetico, d mm 0,2. Computo: su-
perficie delle pareti.

.101 Altezza locale fino a m 3,00. 1 m2 ...................... ......................

200 Lavori di carotaggio
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Spostamento dell'attrezzatura
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Spostamento e fissaggio dell'attrezzatura da un foro al-
l'altro.

.100 Su calcestruzzo armato o non armato. Computo: numero di ca-
rotaggi.

.110 Direzione di carotaggio orizzontale.

.111 Diametro nominale di carotag-
gio fino a mm 150. 1 pz ...................... ......................

Riporto .................
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211.112 Diametro nominale di carotag-
gio da mm 151 a 300. 1 pz ...................... ......................

.120 Direzione di carotaggio verticale verso il basso.

.121 Diametro nominale di carotag-
gio fino a mm 150. 1 pz ...................... ......................

.122 Diametro nominale di carotag-
gio da mm 151 a 300. 1 pz ...................... ......................

220 Lavori di carotaggio
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Esecuzione di carotaggi senza percussione, lunghezza singolo
foro fino a m 0,50.

.100 Nel calcestruzzo armato. up = cm.

.110 Diametro nominale di carotaggio fino a mm 150.

.114 Diametro nominale di carotag-
gio da mm 41 a 60. 1 up ...................... ......................

.118 Diametro nominale di carotag-
gio da mm 126 a 150. 1 up ...................... ......................

230 Supplementi e lavori supplementari
-------------------------------------------------------------------------------------

232 Supplementi per lavori di carotaggio nel sottopar. 220 per
il taglio di armatura, elementi di acciaio e legno con su-
perfici di taglio per pezzo superiori a mm2 300. Computo:
somma delle superfici di taglio per pezzo singolo. up =
cm2.

.100 Acciaio d'armatura.

.101 Superfici di taglio. 1 up ...................... ......................

300 Lavori di taglio
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Spostamento dell'attrezzatura
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Spostamento e fissaggio della sega universale da un taglio
all'altro.

.100 Su calcestruzzo armato o non armato. Computo: numero di
tagli con lunghezza di taglio max. m 3,00.

.120 Fissaggio per taglio verso il basso.

.121 Profondità di taglio fino a
mm 150. 1 pz ...................... ......................

.122 Profondità di taglio da mm 151

Riporto .................
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311.122 a 300. 1 pz ...................... ......................

.123 Profondità di taglio da mm 301
a 500. 1 pz ...................... ......................

.124 Profondità di taglio da mm 501
a 700. 1 pz ...................... ......................

.125 Profondità di taglio mm ...... 1 pz ...................... ......................

320 Lavori di taglio
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Tagli con sega universale, esclusi i carotaggi necessari.
Computo: superficie di taglio.

.501 Taglio di cordoli.
Secondo il piano .......
Profondità di taglio mm ......
up = m2 1 m2 ...................... ......................

.502 Taglio di mensole.
Secondo il piano .......
Profondità di taglio mm ......
up = m2 1 m2 ...................... ......................

.503 Taglio di muri e pareti.
Secondo il piano .......
up = m2 1 m2 ...................... ......................

330 Supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

332 Supplementi ai tagli.

.100 Per il taglio di armatura, elementi di acciaio e legno
con superfici di taglio per pezzo superiori a mm2 300.
Computo: somma delle superfici di taglio per pezzo singolo.
up = cm2.

.110 Acciaio d'armatura.

.111 Superfici di taglio. 1 up ...................... ......................

.200 Per l'esecuzione di tagli a filo. Computo: superficie di
taglio.

.201 Materiale ....................
Profondità di taglio mm ......
Concerne pos. ................
Diversi ...................... 1 m2 ...................... ......................

600 Estrazione, trasporto e messa in deposito
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Estrazione di pezzi singoli
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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611 Estrazione di pezzi singoli e di carote adatti al trasporto,
massa superiore a kg 25. Computo: numero di pezzi singoli
risp. carote.

.401 Da pareti di qualsiasi
materiale.
Pezzi, massa da kg 26 a 50. 1 pz ...................... ......................

.402 Da pareti di qualsiasi
materiale.
Pezzi, massa da kg 51 a 100. 1 pz ...................... ......................

.403 Da pareti di qualsiasi
materiale.
Pezzi, massa da kg 101 a 500. 1 pz ...................... ......................

.501 Da solette di qualsiasi
materiale.
Pezzi, massa da kg 26 a 50. 1 pz ...................... ......................

.502 Da solette di qualsiasi
materiale.
Pezzi, massa da kg 51 a 100. 1 pz ...................... ......................

.503 Da solette di qualsiasi
materiale.
Pezzi, massa da kg 101 a 500. 1 pz ...................... ......................

.601 Da pavimenti di qualsiasi
materiale.
Pezzi, massa da kg 26 a 50. 1 pz ...................... ......................

.602 Da pavimenti di qualsiasi
materiale.
Pezzi, massa da kg 51 a 100. 1 pz ...................... ......................

.603 Da pavimenti di qualsiasi
materiale.
Pezzi, massa da kg 101 a 500. 1 pz ...................... ......................

.701 Materiale ....................
Pezzi, massa da kg
..................... 1 pz ...................... ......................

612 Estrazione di pezzi singoli e di carote adatti al trasporto,
massa superiore a kg 25. A regia.

.100 Qualsiasi materiale.

.101 Operaio al taglio edile. 1 h ...................... ......................

.102 Operaio addetto al taglio del
calcestruzzo. 1 h ...................... ......................

.201 Descrizione ..................
Secondo il piano .............
Materiale ....................
Categoria professionale ...... 1 h ...................... ......................

Riporto .................



Pagina: 141
29.03.2024

Progetto: Tipo M2024
MOT Manufatti 2024
29.03.2024

Incarico: 1    CPN Costruzione: 132 Carotaggio e taglio di calcestruzzo e muratura I/23 (V24)

620 Trasporti e messa in deposito
-------------------------------------------------------------------------------------

621 Trasporto intermedio dai posti di lavoro al mezzo di traspor-
to o al deposito intermedio di cantiere di pezzi singoli de-
rivanti da lavori di carotaggio e di taglio, compresi il
carico e lo scarico.

.100 Qualsiasi materiale. Computo: numero di pezzi singoli.

.101 Massa fino a kg 25. 1 pz ...................... ......................

.102 Massa da kg 26 a 50. 1 pz ...................... ......................

.103 Massa da kg 51 a 100. 1 pz ...................... ......................

.104 Massa da kg 101 a 500. 1 pz ...................... ......................

624 Carico del materiale estratto dal deposito intermedio di
cantiere e trasporto al deposito dell'imprenditore, scari-
co e sistemazione al deposito, comprese le tasse. Mezzo di
trasporto a scelta dell'imprenditore.

.100 Materiale derivante da lavori di carotaggio e di taglio.
Computo: numero di pezzi singoli.

.101 Pezzi singoli, massa fino a
kg 25. 1 pz ...................... ......................

.102 Pezzi singoli, massa da kg 26
a 50. 1 pz ...................... ......................

.103 Pezzi singoli, massa da kg 51
a 100. 1 pz ...................... ......................

.104 Pezzi singoli, massa da kg 101
a 500. 1 pz ...................... ......................

700 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Messe in sicurezza e puntellamenti
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Messa in sicurezza, sostegno o sospensione di pezzi singoli
risp. carote da estrarre.

.301 Cordolo.
up = m. 1 up ...................... ......................

.302 Mensola.
up = m. 1 up ...................... ......................

........................Totale Carotaggio e taglio di calcestruzzo e muratura132
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172 Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 172
I/2014.
Impermeabilizzazione di opere
interrate e di ponti (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di misurazione della nor-
ma SIA 118/272 "Allgemeine Be-
dingungen für Abdichtungen und
Entwässerungen von Bauten un-
ter Terrain und im Untertag-
bau" (non disponibile in ita-
liano), della norma 118/274
"Allgemeine Bedingungen für
Abdichtungen von Fugen in Bau-
ten" (non disponibile in ita-
liano), nonché le definizioni
dei termini tecnici. I sotto-
paragrafi 010, 020 e 030 ven-
gono ripresi in modo inaltera-
to dal CPN e quindi riportati
integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Provvedimenti contro la formazione e la propagazione di
polvere.

.120 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

.130 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.140 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore i
depositi intermedi e i trasporti all'interno del cantie-
re fino al luogo di impiego.

.150 Tempi di carico.
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011.200 Per l'impianto di cantiere.

.210 Recinzioni, segnaletica e relativa illuminazione.

.220 Costi derivanti dal consumo di energia elettrica e di acqua,
esclusa l'energia elettrica per l'esercizio degli impianti
per lo smaltimento delle acque.

.230 Trasporto di andata e trasporto intermedio, scarico e imma-
gazzinamento a regola d'arte dei dispositivi di sorveglian-
za sul cantiere.

.300 Per i lavori di impermeabilizzazione (1).

.310 Campioni di prodotti in commercio fino al formato A4.

.320 Documentazione delle condizioni meteorologiche durante la
messa in opera e il processo di presa.

.330 Prove dell'imprenditore relative ai materiali da utilizza-
re secondo il piano delle prove e messa a disposizione del-
le certificazioni di idoneità.

.340 Chiusure delle tappe giornaliere durante l'esecuzione dei
lavori.

.350 Copertura dei materiali da costruzione per la protezione
dagli agenti atmosferici e dalla sporcizia.

.360 Pulitura di parti d'opera sporcate in seguito ai lavori.

.370 Ponteggi per l'esecuzione di lavori fino a m 3,0 dalla base
di appoggio.

.380 Protezione degli elementi di drenaggio e di smaltimento
delle acque dalla sporcizia dovuta ai prodotti di imper-
meabilizzazione.

.400 Per i lavori di impermeabilizzazione (2).

.410 Iniezioni per l'eliminazione di infiltrazioni di acqua cau-
sate da un'esecuzione difettosa.

.420 Sgombero e smaltimento o riciclaggio secondo le prescri-
zioni di materiali da costruzione, rifiuti, prodotti di
pulizia, imballaggi e simili.

.430 Misure per la protezione dai danneggiamenti durante il pe-
riodo fra l'ultimazione dei lavori e il collaudo.

.440 Cura per i sistemi di impermeabilizzazione rigidi da par-
te dell'imprenditore esecutore della messa in opera della
malta impermeabile.

.450 Verifica del supporto. L'esecutore del supporto ha
l'obbligo di comprovare la conformità della qualità.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori (1).
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012.110 Taglio e/o scarificatura di pavimentazioni.

.120 Difficoltà causate dalla presenza di ostacoli isolati.

.130 Contenimento dell'acqua, rimozione di acqua, neve e ghiac-
cio dal supporto da impermeabilizzare.

.140 Depositi intermedi ordinati dal committente.

.150 Conseguenze causate dall'esecuzione a tappe ordinate suc-
cessivamente dal committente.

.160 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.170 Pompe per lo smaltimento delle acque.

.180 Trattamento delle acque di pompaggio.

.200 Per tutti i lavori (2).

.210 Servizio invernale.

.220 Attrezzature per terzi.

.230 Sgombero e smaltimento di materiale di impermeabilizzazio-
ne durante i lavori di demolizione selettiva.

.240 Elaborazione del progetto e dei documenti di messa in ap-
palto.

.250 Verifica del supporto da parte di terzi.

.260 Compartimentazioni, escluse le tappe giornaliere.

.270 Interruzioni di lavoro ordinate dal committente.

.280 Lavori di preparazione del supporto quali pulitura, trat-
tamento preliminare, uguagliamento, asciugatura e prepara-
zione degli spigoli sporgenti e rientranti.

.300 Per tutti i lavori (3).

.310 Misure per la protezione dai danneggiamenti meccanici du-
rante le interruzioni di lavoro ordinate dal committente.

.320 Prove del sistema di impermeabilizzazione da parte di ter-
zi, secondo il piano delle prove.

.330 Piccole superfici fino a m2 50. Compresi tutti i lavo-
ri.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Per tutti i lavori.
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021.110 Il computo viene determinato teoricamente in base ai piani
del progettista. Il computo può essere determinato anche
sul posto.

.120 L'ora di lavoro del gruppo comprende i costi per i salari
e gli oneri sociali, i costi della messa a disposizione e
dell'esercizio delle relative attrezzature, nonché la manu-
tenzione degli attrezzi e l'usura degli utensili. Le ore di
lavoro del gruppo vengono calcolate dal momento del cambio
dell'utensile alla ripresa del normale esercizio.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Regole di computo per le impermeabilizzazioni.

.100 Computo al metro quadrato (1).

.110 Superficie orizzontale: orizzontale o con pendenza fino a
% 15.

.120 Superficie verticale: verticale o con pendenza superiore a
% 15 rispetto all'orizzontale.

.130 Preparazione del supporto.

.140 Chiusura di macropori e di pori, prodotti per il migliora-
mento dell'adesione con indicazione della massa areica:
superfici sviluppate, con distinzione fra quelle orizzon-
tali, verticali e a volta.

.150 Strato di uguagliamento con indicazione dello spessore me-
dio: superfici sviluppate, con distinzione fra quelle oriz-
zontali, verticali e a volta.

.160 Strato impermeabile e strato termoisolante con indicazione
dello spessore minimo: superfici sviluppate, con distin-
zione fra quelle orizzontali, verticali e a volta.

.170 Strato di drenaggio e strato di protezione con indicazione
della massa areica o dello spessore: superfici sviluppa-
te, con distinzione fra quelle orizzontali, verticali e a
volta.

.180 La superficie da computare in supplemento per sovrapprofili
causati da condizioni geologiche va determinata secondo
le disposizioni della norma SIA 118/198 "Condizioni gene-
rali per lavori sotterranei".

.200 Computo al metro quadrato (2).

.210 Lavorazione di superfici come fratazzatura, lisciatura e si-
mili.

.220 Messa in opera di asfalto fuso per pendenze superiori a % 6.
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022.230 I risparmi fino a m2 1,00 non vengono dedotti dalla superfi-
cie.

.300 Computo al metro lineare (1).

.310 Risvolti verso l'alto e il basso fino a mm 750. Se la di-
mensione dei risvolti è superiore a mm 750, il computo
viene attribuito completamente a "superficie verticale".

.320 Preparazione del supporto per giunti e finali di bordo.

.330 Spigoli sporgenti e rientranti per i lavori preparatori, gli
strati impermeabili, gli strati di drenaggio, gli strati di
protezione e gli strati termoisolanti.

.340 Giunti e finali di bordo. Per i nastri per giunti che vengo-
no posati parzialmente nelle superfici verticali, vale la
descrizione della posizione "superficie verticale".

.350 Giunti di lavoro ordinati dal committente.

.360 Compartimentazioni.

.370 Sistemi di iniezione con indicazione della quantità di mi-
scela di iniezione calcolata nei prezzi.

.380 Elementi per fessurazione programmata.

.400 Computo al metro lineare (2).

.410 Iniezioni di giunti di lavoro e di fessure.

.500 Computo al pezzo.

.510 Angoli e raccordi d'angolo con tagli obliqui negli strati im-
permeabili, negli strati di drenaggio e di protezione,
nonché negli strati termoisolanti.

.520 Angoli e raccordi d'angolo con tagli obliqui, raccordi a T e
a croce nei componenti dei giunti.

.530 Chiusura di risparmi.

.540 Raccordo degli strati impermeabili a elementi passanti.

.550 Saldatura sul posto dei componenti dei sistemi per giunti.

.600 Computo secondo la massa.

.610 Lavori preparatori per piccole superfici.

.620 Asciugatura.

.630 Iniezioni.

.640 Maggior consumo rispetto al fabbisogno teorico per gli
strati impermeabili di asfalto fuso, i prodotti sintetici
fluidi, i rivestimenti con bitume polimero e la colla per i
teli impermeabili di materiale sintetico.
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022.650 Maggior o minor consumo di materiale per gli strati di
uguagliamento.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Base di appoggio per i ponteggi di facciata: punti o super-
ficie sulla quale il ponteggio viene appoggiato.

.200 Geosintetico: termine generico per descrivere un prodotto nel
quale almeno un componente è realizzato con polimero natu-
rale o sintetico, sotto forma di lastra, striscia o struttu-
ra tridimensionale, usato a contatto con terreni e/o altri
materiali in applicazioni di ingegneria geotecnica e civi-
le.

.300 Geotessile: struttura tessile permeabile all'acqua e all'a-
ria utilizzata nel campo dell'ingegneria geotecnica e ci-
vile.

.400 Nontessuto geotessile: geotessile costituito da uno strato
di fibre o di filamenti orientati in modo direzionale o
aleatorio e legati meccanicamente e/o termicamente o chi-
micamente.

.500 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse spostate.

032 Terminologia per le impermeabilizzazioni.

.100 Per tutti i lavori di impermeabilizzazione (1).

.110 Elemento di compartimentazione, p.es. nastro di comparti-
mentazione: elemento che delimita un settore di comparti-
mentazione.

.120 Settore di compartimentazione: parte di un sistema di imper-
meabilizzazione delimitato.

.130 Acqua d'esercizio: acqua che serve o deriva dall'utilizzo
dell'opera.

.140 Giunto di lavoro: interruzione durante la messa in opera di
uno strato.

.150 Nastro per giunti da posare in getto, in superficie: la su-
perficie del nastro viene a trovarsi a filo della superfi-
cie esterna del calcestruzzo.

.160 Nastro per giunti da posare in getto, all'interno: il nastro
viene incorporato completamente nel calcestruzzo.

.170 Spessore minimo dello strato: spessore minimo di uno strato
che deve essere rispettato in tutti i punti.

.180 Faccia bagnata: lo strato impermeabile viene eseguito su
una struttura di supporto o ausiliaria. In questo caso lo
strato di malta è posto all'esterno dello strato impermea-
bile (p.es. platee, pareti), nel caso di fosse di scavo
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032.180 chiuse su ogni faccia e simili. Vanno utilizzati materiali
idonei quali malta di cemento o gunite.

.200 Per tutti i lavori di impermeabilizzazione (2).

.210 Giunto anti riflusso: giunto di lavoro in corrispondenza di
un cambiamento di quota.

.220 Elemento per fessurazione programmata: elemento costrut-
tivo atto a produrre una fessurazione in una posizione ben
definita nella costruzione di calcestruzzo.

.230 Faccia asciutta: lo strato impermeabile viene eseguito di-
rettamente sulla parte d'opera da impermeabilizzare. Lo stra-
to di malta si trova quindi fra la parte d'opera da imper-
meabilizzare e l'impermeabilizzazione (p.es. pareti, so-
lette, volte e simili). Bisogna quindi utilizzare dei
materiali che impediscano qualsiasi trasporto di umidità
e che posseggano un'aderenza alla trazione di min. N/m-
m2 1,5.

.240 Supporto: superficie in prossimità della zona di contatto
atta a ricevere l'impermeabilizzazione. Il supporto è par-
te integrante del sistema di impermeabilizzazione.

.250 Esecuzione a prova di tenuta per infiltrazione: nessuna
possibilità di penetrazione di acqua verso la faccia asciutta
dell'impermeabilizzazione.

.260 Impermeabilizzazione preliminare: misura provvisoria per
la captazione e il convogliamento dell'acqua oppure per la
ritenzione dell'acqua sul supporto così da permettere l'e-
secuzione dei lavori successivi a regola d'arte.

.270 Pellicola cementizia: deposito cementizio con una resistenza
molto debole su superfici disarmate o talocciate di co-
struzioni in calcestruzzo.
Questa pellicola non permette l'aderenza al supporto di uno
strato di materiale successivo.

.280 Misura complementare: finiture costruttive di ogni sistema di
impermeabilizzazione indispensabili al buon funzionamento
dell'insieme. Queste finiture sono menzionate nella descri-
zione del sistema e sono parte integrante del progetto.

.300 Per le malte.

.310 Malta speciale: resistenza alla compressione da N/mm2 35.
Coefficiente di assorbimento di acqua w inferiore a 0,1 kg/
m2h**0,5. Valore di rugosità superficiale dopo l'uguaglia-
mento compreso fra mm 0,5 e 1,2.

.320 Malta sulla faccia bagnata: supporto ausiliario di malta
cementizia per l'impermeabilizzazione sotto la platea, p.
es. impermeabilizzazione in presenza di acque sotterranee.

.330 Malta sulla faccia asciutta: impermeabilizzazione di co-
struzioni con coefficiente di assorbimento di acqua w infe-
riore a 0,1 kg/m2h**0,5, p.es.
su pareti esterne, volte e simili.
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033 Terminologia per i giunti.

.100 Giunto di lavoro: taglio in una parte d'opera o in uno
strato in corrispondenza del quale l'esecuzione dei lavori
viene momentaneamente interrotta.

.200 Giunto di movimento: giunto fra opere o parti d'opera de-
stinato ad assorbire le variazioni delle dimensioni, della
forma e della posizione.

034 Abbreviazioni.

.100 Teli impermeabili:
. FTDB: membrana bentonitica.
. KDB: telo impermeabile di materiale sintetico.
. PBD: telo impermeabile di bitume polimero.
. TDB: telo impermeabile bentonitico.

.200 Materiali sintetici:
. APP: polipropilene atattico.
. AY: resina acrilica.
. CSM: polietiliene clorosulfonato (Hypalon).
. E: bitume elastomero.
. EP: resina epossidica.
. EPDM: etilene-propilene-diene-monomero.
. TPO: poliolefina flessibile.
. P: bitume plastomero.
. PE: polietilene.
. PES: poliestere.
. PMMA: polimetilmetacrilato.
. PP: polipropilene.
. PUR: poliuretano.
. PVC: cloruro di polivinile.
. PVC-P: cloruro di polivinile plastificato.
. PVC-BV: cloruro di polivinile compatibile con il bitume.
. SBS: poli(stirene-butadiene-stirene).
. UP: resina poliestere insatura.

.300 Materiali termoisolanti:
. CG: vetro cellulare.
. EPS-H: polistirolo espanso idrofobizzato.
. XPS: polistirolo estruso.

.400 Malte:
. CC: Cement Concrete (malta cementizia).
. ECC: Epoxy Cement Concrete (malta cementizia di resina
epossidica).
. PC: Polymer Concrete (malta polimera).
. PCC: Polymer Cement Concrete (malta cementizia polimera).

.500 Altre abbreviazioni:
. AC: miscela bituminosa.
. AC B: miscela bituminosa per strati di collegamento.
. AC T: miscela bituminosa per strati portanti.
. AC MR: asfalto macrorugoso.
. AM: mastice di asfalto per impermeabilizzazioni.
. CM: metodo al carburo di calcio.
. d: spessore.
. FLK: prodotto sintetico fluido.
. FLK-PMMA: prodotto sintetico fluido a base di polimetilme-
tacrilato.
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034.500 . FLK-PU: prodotto sintetico fluido a base di poliuretano.
. KMB: rivestimento bituminoso spesso modificato con materia-
le sintetico.
. L N H S: tipi di miscele bituminose a dipendenza del ca-
rico di traffico.
. MA: asfalto fuso per strati di protezione, di collegamento
e di superficie.
. MA A: asfalto fuso per impermeabilizzazioni.
. PA: asfalto poroso (porous asphalt).
. PB: bitume polimero.
. TF: carico di traffico equivalente a quello di una gior-
nata.
. Rt: rugosità.
. SMA: miscela bituminosa Splittmastix.
. WDB: costruzione di calcestruzzo impermeabile all'ac-
qua.
. WDM: malta impermeabile all'acqua.

040 Requisiti e definizioni dei valori richiesti
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Requisiti relativi all'impermeabilità.

.200 Classi di impermeabilità secondo la norma SIA 270. Pre-
supposto per la verifica delle classi di impermeabilità: nes-
suna condensa superficiale.

.210 Classe di impermeabilità 1.

042 Requisiti relativi al supporto.

.100 Secondo la norma SIA 272, appendice B.

.120 Sistema con impermeabilizzazione incollata.

.200 Teli impermeabili per sistemi
di impermeabilizzazione
flessibili.

043 Requisiti relativi ai materiali di impermeabilizzazione.

.200 Teli impermeabili per sistemi di impermeabilizzazione fles-
sibili.

.210 Teli impermeabili di bitume polimero. Secondo le norma
SIA 272, appendice C e SN 640 450.

.400 Prodotti per il miglioramento dell'adesione.

.410 Lacche bituminose. Secondo la norma SN 640 450.

.420 Emulsioni bituminose. Secondo la norma SN 640 450.

.430 Resine epossidiche. Secondo la norma SN 640 450.

.500 Strati di uguagliamento e strati di protezione.

.510 Strati di uguagliamento cementizi e malte per la formazione
di pendenze, ognuno con coefficiente di assorbimento di
acqua w inferiore a 0,1 kg/ m2h**0,5. Valore di rugosità



Pagina: 151
29.03.2024

Progetto: Tipo M2024
MOT Manufatti 2024
29.03.2024

Incarico: 1    CPN Costruzione: 172 Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti I/14 (V24)

043.510 superficiale dopo l'uguagliamento compreso fra mm 0,5
e 1,2.

.520 Malte di protezione. Secondo la norma SIA 272, appendice C.

.530 Teli, stuoie e lastre di protezione. Secondo la norma
SIA 272, appendice C.

.540 Geotessili senza funzione di drenaggio. Secondo la norma
SIA 272, appendice C.

.550 Mastici di uguagliamento. Secondo la norma SN 640 450.

.560 Strati di protezione di asfalto fuso e di miscela bitumino-
sa cilindrata. Secondo la norma SN 640 450.

046 Requisiti relativi all'esecuzione.

.200 Per i sistemi di impermeabilizzazione flessibili.

.210 Teli impermeabili di bitume polimero. Secondo la norma
SIA 272, cifra 3.4, appendice C e secondo la norma SN
640 450.

.300 Per i prodotti per il miglioramento dell'adesione.

.310 Lacche bituminose ed emulsioni bituminose. Secondo la norma
SN 640 450.

.320 Resine epossidiche. Secondo la norma SN 640 450.

.400 Per gli strati di uguagliamento e gli strati di protezione.

.410 Strati cementizi di uguagliamento e malte per la formazio-
ne di pendenze. Secondo la norma SIA 272, cifra 3, appen-
dice C.

.420 Malte di protezione. Secondo la norma SIA 272, cifra 3, ap-
pendice C.

.430 Teli, stuoie e lastre di protezione. Secondo la norma
SIA 272, cifra 3, appendice
C.

.440 Geotessili senza funzione di drenaggio. Secondo la norma
SIA 272, cifra 3, appendice C.

.450 Mastici di uguagliamento. Secondo la norma SN 640 450.

.460 Strati di protezione di asfalto fuso e di miscela bitumino-
sa cilindrata. Secondo la norma SN 640 450.

048 Definizione dei valori richiesti.

.100 Se non richiesto diversamente dalle norme, viene considerato
il valore medio risultante da 3 prove singole. Ognuno
dei valori singoli non deve scostarsi di oltre il % 20 dal
valore medio. In caso di differenze maggiori fra i valori
singoli, le prove vanno ripetute e sono a carico del-
l'imprenditore.
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048.200 I valori richiesti sono considerati come "da" se si tratta
di valori minimi e "fino a" se si tratta di valori massimi,
p.es. "Spessore minimo strato da mm 3,0" o "Coefficiente di
assorbimento di acqua w fino a 0,1 kg/m2h**0,5". Per il
requisito "da" o "fino a", il committente non può prescrive-
re un valore qualunque.
L'imprenditore non ha diritto ad alcuna retribuzione supple-
mentare se per il requisito "da" o "fino a" realizza un
valore maggiore, risp. minore.

R 049 Livellamenti.
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Il livellamento delle irregolarità dovute ad una
scorretta rimozione della pavimentazione o ad una
imprecisa preparazione del sottofondo cementizio è a
carico dell'imprenditore.

100 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
L'impianto di cantiere comprende tutte le installa-
zioni, i macchinari e le attrezzature per un'esecuzione
a regola d'arte dei lavori di impermeabilizzazione nei ter-
mini prescritti.

111 Attrezzature generali di cantiere.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore.
Per sistema di impermeabiliz-
zazione

1 gl ...................... ......................

113 Installazioni speciali di cantiere.

.005 Per i lavori di preparazione
del sottofondo mediante
idropulitura ad alta
pressione.
up = no. interventi in
cantiere. 1 up ...................... ......................

.006 Per i lavori di preparazione
del sottofondo mediante
sabbiatura a secco.
up = no. interventi in
cantiere. 1 up ...................... ......................

.007 Per i lavori di preparazione
del sottofondo mediante
pallinatrice.
up = no. interventi in
cantiere. 1 up ...................... ......................

.008 Per i lavori di preparazione

Riporto .................
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113.008 del sottofondo mediante
fresatura superficiale.
up = no. interventi in
cantiere.

1 up ...................... ......................

200 Lavori preparatori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Lavori di pulizia
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Pulitura del supporto. Compresi lo sgombero e lo smaltimen-
to dei residui.

.200 Con scopa e aspirapolvere.

.201 Superfici orizzontali. 1 m2 ...................... ......................

.203 Risvolti verso l'alto e il
basso fino a mm 250. 1 m ...................... ......................

.400 Con acqua. Pressione da bar 50 a 200. Compresa la fornitura
di acqua.

.401 Superfici orizzontali. 1 m2 ...................... ......................

.403 Risvolti verso l'alto e il
basso fino a mm 250. 1 m ...................... ......................

220 Trattamenti preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Preparazione delle superfici del supporto da impermeabiliz-
zare. Compresi la pulizia successiva, lo sgombero e lo
smaltimento dei residui. Requisiti secondo la pos. 042.

.200 Idropulitura ad alta pressione, compresa la fornitura di
acqua.

.220 Pressione acqua da bar 1'201 a 2'000.

.221 Superfici orizzontali. 1 m2 ...................... ......................

.223 Risvolti verso l'alto e il
basso fino a mm 250. 1 m ...................... ......................

.300 Sabbiatura a secco. Compresa la fornitura del materiale
abrasivo.

.301 Superfici orizzontali. 1 m2 ...................... ......................

.303 Risvolti verso l'alto e il
basso fino a mm 250. 1 m ...................... ......................

.500 Pallinatura.

Riporto .................
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221.501 Superfici orizzontali. 1 m2 ...................... ......................

.600 Fresatura superficiale.

.601 Superfici orizzontali. 1 m2 ...................... ......................

.603 Risvolti verso l'alto e il
basso fino a mm 250. 1 m ...................... ......................

230 Drenaggi ed elementi di sfiato dell'impermeabilizzazione
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Dispositivi di drenaggio e di sfiato, compresa la fornitura
di materiale.

.100 Posa di dispositivi di drenaggio e di sfiato.

.110 Tubo di acciaio inossidabile per il raccordo all'impermea-
bilizzazione. Compresa l'esecuzione dei fori.
Vedi piani tipo 2.506, 2.507 e
2.508.
Compresa la flangia.
Diametro tubo mm fino a 40.
Lunghezza tubo mm fino a 500.
Prodotto offerto:
............................-
............................

.111 Superfici orizzontali. 1 pz ...................... ......................

.200 Posa di elementi per lo smaltimento delle acque.

.210 Profili a omega di acciaio inossidabile.
Secondo i piani tipo 2.506 e
2.507.
Marca, tipo Etasa 690-20/10
V4A o prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
............................-
............................

.211 Superfici orizzontali. 1 m ...................... ......................

.220 Spirali per lo smaltimento delle acque, di acciaio inos-
sidabile.

.221 Superfici orizzontali. 1 m ...................... ......................

240 Lavori di asciugatura
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Asciugatura del supporto.

.401 Superficie orizzontale.

Secondo proposta
dell'imprenditore:
............................-
............................

Riporto .................
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241.401 up = m2. 1 up ...................... ......................

.402 Risvolti verso l'alto e il
basso.

Superficie orizzontale.

Secondo proposta
dell'imprenditore:
............................-
............................
up = m. 1 up ...................... ......................

242 Impermeabilizzazione preliminare, compresa la fornitura di
materiale.

.100 Contenimento dell'acqua che fuoriesce.

.101 Esecuzione di bauletti di mal-
ta a sezione triangolare,
compresi la rimozione e lo
smaltimento. 1 m ...................... ......................

250 Strati di uguagliamento
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Uguagliamento del supporto da impermeabilizzare sulla faccia
asciutta, compresa la fornitura di materiale.

.100 Chiusura di macropori e di pori con malta speciale. Requi-
siti secondo le pos. 043.510 e 046.410.
Materiale: ECC.
Prodotto offerto:
............................-
............................

.101 Superfici orizzontali. 1 kg ...................... ......................

.102 Superfici verticali. 1 kg ...................... ......................

.103 Risvolti verso l'alto e il
basso fino a mm 250. 1 m ...................... ......................

.300 Applicazione di uno strato di uguagliamento su tutta la su-
perficie. Requisiti secondo le pos. 043.510 e 046.410.
Materiale: ECC.
Prodotto offerto:
............................-
............................

.310 Superfici orizzontali.

.317 Spessore medio mm ............ 1 m2 ...................... ......................

.330 Risvolti verso l'alto e il basso fino a mm 250.

.334 Spessore medio mm ............ 1 m ...................... ......................

253 Uguagliamento puntuale del supporto sulla faccia asciut-
ta, compresa la fornitura di materiale.

Riporto .................
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253.100 Mastice di uguagliamento. Requisiti secondo la
pos. 043.550.
Prodotto offerto:
............................-
............................

.101 Superfici orizzontali. 1 kg ...................... ......................

.300 Malta speciale. Requisiti secondo le pos. 043.520
e 046.410.
Prodotto offerto:
............................-
............................

.301 Superfici orizzontali. 1 kg ...................... ......................

255 Esecuzione di spigoli sporgenti e rientranti, compresa la
fornitura di materiale.

.100 Arrotondamento di spigoli sporgenti, r min. mm 25.

.101 Con smerigliatrice. 1 m ...................... ......................

.200 Esecuzione di spigoli rientranti, r min. mm 30.

.201 Messa in opera di malta spe-
ciale. 1 m ...................... ......................

.202 Posa di profili a sezione
triangolare di bitume polime-
ro, mm 25x25. 1 m ...................... ......................

.301 Arrotondamento di spigoli
sporgenti, r min. mm 25.
Con smerigliatrice.
up = m. 1 up ...................... ......................

270 Miglioramento dell'adesione
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Imprimitura del supporto per teli impermeabili di bitume
polimero, compresa la fornitura di materiale.

.100 Sigillatura con resina epossidica priva di solventi. Requi-
siti secondo le pos. 043.430 e 046.320.
Prodotto offerto:
............................-
............................

.120 Fabbisogno totale da g/m2 1'201 a 1'400, applica-
zione a 2 riprese.

.121 Superfici orizzontali. 1 m2 ...................... ......................

.123 Risvolti verso l'alto e il
basso fino a mm 250. 1 m ...................... ......................

.141 Fabbisogno totale da g/m2
1'401, applicazione
a 2 o più riprese.
Superfici orizzontali.

Riporto .................
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271.141 up = m2 1 up ...................... ......................

.142 Fabbisogno totale da g/m2
1'401, applicazione
a 2 o più riprese.
Risvolti verso l'alto e il
basso fino a mm 250.
up = m 1 up ...................... ......................

.401 Mediante prodotto compatibile
con il sistema di
impermeabilizzazione previsto.
Applicazione con rullo o
spazzolone.
Prodotto offerto:
............................-
............................

Base del materiale: ..........
Dosaggio g/m2: ..........
Superfici orizzontali.
up = m2. 1 up ...................... ......................

.402 Come pos. 271.401
Risvolti verso l'alto e il
basso, fino a mm 250.
up = m. 1 up ...................... ......................

280 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------

281 Copertura provvisoria di risparmi per giunti di transi-
zione di carreggiate.

.100 Posa e rimozione.

.101 Computo: numero di coperture
provvisorie x lunghezza di co-
pertura. 1 m ...................... ......................

282 Coperture provvisorie di pozzetti di raccolta, durante i
lavori preparatori.

.100 Posa e rimozione.

.101 Computo: numero di pozzetti. 1 pz ...................... ......................

300 Impermeabilizzazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

340 Teli impermeabili di bitume polimero
-------------------------------------------------------------------------------------

341 Posa di teli impermeabili di bitume polimero, compresa la
fornitura di materiale.

.100 Requisiti secondo le pos. 043.210 e 046.210.
Materiale: Teli di bitume

Riporto .................
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341.100 polimero compatibili con
l'asfalto fuso.
Per impermeabilizzazione
incollata come da piano tipo
2.502 e 2.503

Prodotto offerto:
............................-
............................

.110 1 strato, d mm 5, saldatura su tutta la superficie.

.111 Superfici orizzontali. 1 m2 ...................... ......................

.113 Risvolti verso l'alto e il
basso fino a mm 250. 1 m ...................... ......................

.200 Supplementi ai teli impermeabili di bitume polimero.

.220 Per pressatura dei teli impermeabili con rullo articolato.

.221 1 strato. 1 m2 ...................... ......................

342 Supplementi ai teli impermeabili di bitume polimero della
pos. 341.

.400 Per spigoli sporgenti e rientranti.

.401 1 strato. 1 m ...................... ......................

.500 Per angoli e raccordi d'angolo con tagli obliqui.

.501 1 strato. 1 pz ...................... ......................

.801 Protezione provvisoria delle
sporgenze del telo
impermeabile di bitume
polimero di circa 10 cm, tra
una tappa di lavoro e l'altra,
comprese la posa e la
rimozione successiva
di strati e di strisce di
protezione, la pulitura delle
superfici di raccordo e la
giunzione degli strati
impermeabili.
1 strato.
Su superfici orizzontali.
up = m 1 up ...................... ......................

344 Esecuzione di raccordi, compresa la fornitura di mate-
riale.

.100 Finali di bordo.

.130 Prodotto sintetico fluido compatibile con i teli impermea-
bili di bitume polimero. Requisiti secondo le
pos. 043.320 e 046.250.
Compresa la preparazione del supporto.

.131 Spessore minimo strato mm 2,0.

Riporto .................
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344.131 Sviluppo fino a mm 500. 1 m ...................... ......................

.300 Raccordi a elementi costruttivi.

.310 Incollaggio dell'impermeabilizzazione sulla flangia di
raccordo e sull'elemento passante attraverso il rivesti-
mento.

.311 Pozzetti di raccolta e di
controllo. 1 pz ...................... ......................

.312 Dispositivi di drenaggio e di
sfiato. 1 pz ...................... ......................

.313 Giunti di transizione. 1 m ...................... ......................

R 349 Giunti, esecuzione con teli di bitume polimero.

R .100 Giunto di transizione rigido.

R .101 Esecuzione come da piani tipo
2.606 e 2.607.
Piastra:
- acciaio inox 1.4301
- spessore mm .........
Strato di separazione /
scorrimento:
- nontessuto in fibra di vetro
- massa da g/m2 50 a 70
Telo impermeabile:
- PBD
- spessore mm 5
- compatibile con l'asfalto
fuso.
Esclusa la sigillatura del
risparmio dopo la rimozione
del vecchio giunto di
transizione. 1 m ...................... ......................

700 Strati di protezione
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Malta di protezione
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Messa in opera di malta di protezione, compresa la forni-
tura di materiale.

.100 Requisiti secondo le pos. 043.520 e 046.420.

.110 Superfici orizzontali. Talocciatura delle superfici.

.112 d mm ......................... 1 m2 ...................... ......................

.130 Risvolti verso l'alto e il basso fino a mm 250.

Riporto .................
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711.133 d mm ......................... 1 m ...................... ......................

712 Armatura nella malta di protezione, compresa la fornitura
di materiale.

.401 Rete di armatura compreso gli
eventuali fissaggi.
Prodotto offerto:
............................-
............................
Superfici orizzontali.
up = m2. 1 up ...................... ......................

.402 Come pos. 712.401.
Risvolti verso l'alto e il
basso fino a mm 250.
up = m. 1 up ...................... ......................

714 Supplementi alla malta di protezione delle pos. 711 e 712.

.100 Per spigoli sporgenti e rientranti.

.101 Concerne pos. 711.100. 1 m ...................... ......................

720 Geosintetici, teli e pannelli di protezione
-------------------------------------------------------------------------------------

R 729 Stuoia tipo Regusol, spessore 10 mm o prodotto con
caratteristiche equivalenti.

Prodotto offerto:
............................-
............................

R .100 Posa libera, compresa fornitura del materiale.

R .101 Superfici orizzontali. 1 m2 ...................... ......................

R .102 Risvolti verso l'alto e il
basso fino a mm 250. 1 m ...................... ......................

730 Strati bituminosi di protezione
-------------------------------------------------------------------------------------

731 Messa in opera di asfalto fuso, compresa la fornitura di
materiale.

.100 A macchina.

.120 MA 11 N.

.122 d mm ......................... 1 t ...................... ......................

.200 A mano.

.220 MA 11 N.

.222 d mm ......................... 1 t ...................... ......................

........................Totale Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti172
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211 Fosse di scavo e movimenti di terra

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 211I/2019.
Fosse di scavo e movimenti di
terra (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Rimozione di terra, scavo di fosse e di tracciati.

.110 La rimozione di terra, lo scavo di materiale sciolto o roc-
cia vengono retribuiti in base alla qualità del terreno defi-
nita. La scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.120 Gli scavi parziali, gli scavi per abbassamenti dal fondo
della fossa, le fondazioni per le costruzioni di sostegno co-
sì come i muri di sostegno e di controriva vanno descritti
con il sottopar. 230.

.130 Le tasse di deposito vengono retribuite secondo il genere
di materiale depositato.

.140 Lo scavo in presenza di opere di sostegno della fossa di
scavo come palancolate, targonate o pareti di pali e simili
non viene indennizzato separatamente.

.200 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.210 Difficoltà: in presenza di condotte situate interamente o
parzialmente nel profilo di scavo, l'esecuzione accurata
dei lavori e il minor rendimento causato dalla presenza
di impianti, sbadacchiature, riempimenti e simili sono
retribuiti con la posizione relativa alle difficoltà.

.220 Protezione e messa in sicurezza: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
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011.220 scoperto, conformemente alle prescrizioni delle rispettive
aziende. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni
relative alla protezione e alla messa in sicurezza.

.230 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte vie-
ne retribuito lo scavo a mano.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore:
depositi intermedi e trasporti all'interno del cantiere fino
al luogo di impiego.

.120 Interventi atti a rendere accessibili e carrozzabili i
luoghi di scavo, di riempimento e le aree di deposito in-
termedio, escluse le piste di trasporto.

.130 Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettazione eseguita a cura del
committente.

.200 Per lo scavo di materiale sciolto e roccia nella fossa
di scavo.

.210 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.220 Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale, al-
l'interno dei profili di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore. Comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico e il trasporto di materiale.

.230 Scavo supplementare per il rinforzo dello strato di fon-
dazione e simili, su ordine del committente, se ciò può
essere eseguito simultaneamente ai lavori di scavo o di
sterro.

.240 Sovrapprofili risultanti dalle tecniche di esecuzione. Nella
sua offerta, l'imprenditore indica il sovrapprofilo calco-
lato.

.250 Prestazioni per maggior volume di scavo provocato dal-
l'imprenditore.

.260 Depositi intermedi dell'imprenditore.

.270 Selezione e messa in deposito intermedio laterale di mate-
riali idonei a essere riutilizzati.

.280 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.300 Per le fosse di scavo.

.310 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
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012.320 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

.400 Per lo scavo a macchina.

.410 Rimozione di strati di fondazione e di strati di copertura
non legati.

.420 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,25.

.430 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito intermedio laterale nel raggio d'azione del mezzo di
scavo.

.440 Aiuto a mano per la profilatura delle pareti dello scavo e
delle scarpate.

.450 Esecuzione della plania di fondo, nella stessa fase dei
lavori di scavo o di sterro, in cui l'ultimo strato di ca.
m 0,20 deve essere scavato in modo tale da non allentare il
terreno.

.460 Lavoro di testa in caso di condizioni geologiche partico-
lari, p.es. terreni sensibili all'acqua.

.500 Per lo scavo a mano.

.510 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,01.

.520 Messa in deposito intermedio laterale del materiale, esclu-
so il carico.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i lavori di stabilizzazione.

.110 Esecuzione di uno strato di spessore uniforme e miscela-
zione omogenea, in corrispondenza di zone con terreno ri-
portato o bonificato, fino alla quota del planum.

.200 Per i rilevati e i riempimenti.

.210 Ricarichi fino a m 0,3. Esclusi la fornitura del materiale,
la rimozione successiva e lo sgombero.

.220 Costruzione di rilevati ed esecuzione di riempimenti in
pendenza per un convogliamento efficace delle acque meteo-
riche, nonché cilindratura quotidiana al termine dei la-
vori.

.300 Per i trasporti.

.310 Trasporto del materiale di scavo proveniente da
sovrapprofili tecnici.

.320 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.330 Prestazioni supplementari per la pesatura di materiali.
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013.340 Tempi di attesa durante il carico in fosse di scavo aperte.

.400 Per la copertura di scarpate.

.410 Sovrapposizione di m 0,20 dei fogli di polietilene, dei geo-
sintetici, delle reti metalliche e simili, compresi i
mezzi di fissaggio.

014 Prestazioni non comprese.

.100 In generale.

.110 Impianto di cantiere.

.120 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.130 Smaltimento delle acque.

.140 Servizio invernale.

.150 Innaffiamento delle superfici seminate e/o piantumate.

.160 Esecuzione della plania grezza; semina, falciatura e manu-
tenzione dei depositi intermedi per strato superiore e in-
feriore del suolo.

.170 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.180 Lavori ostacolati dalla presenza di acqua, escluso il
contenimento delle acque meteoriche secondo la
pos. 012.210.

.200 Per le condotte interrate.

.210 Sondaggi per la ricerca di condotte.

.220 Prestazioni supplementari dovute a difficoltà causate dal-
la presenza di condotte.

.230 Interruzione di condotte.

.240 Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo sco-
perto.

.300 Per le misure di messa in sicurezza e di protezione.

.310 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.320 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.330 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.340 Messa in sicurezza di scarpate ordinate dal committente.

.350 Messa in opera di terra vegetale sulle scarpate assicura-
te.
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014.360 Misure di protezione collettive contro le cadute.

.400 Per i lavori di scavo.

.410 Rimozioni di pavimentazioni, di elementi di delimitazione e
di strati consolidati.

.420 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da strati di copertura non legati.

.430 Rimozione di ostacoli isolati come fondazioni, pavimenti,
pareti e solette di calcestruzzo.

.440 Scavo successivo di berme.

.450 Scavo in vicinanza di ostacoli verticali come pali, pilastri,
pozzi filtranti e simili.

.460 Pulizia di parti d'opera esistenti o di nuove messe in si-
curezza delle fosse di scavo.

.470 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.500 Per la messa in deposito intermedio.

.510 Depositi intermedi ordinati dal committente.

.520 I depositi intermedi di materiale sensibile all'acqua che
sarà in seguito messo in opera e addensato a regola d'arte e
quindi protetto, vengono retribuiti come rilevati.

.600 Per i trasporti.

.610 Trasporti al di fuori del raggio d'azione del mezzo di sca-
vo.

.620 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.630 Tasse di deposito.

.640 Sistemazione del materiale nel deposito intermedio.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per i lavori di scavo e le forniture di materiale.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.
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021.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.300 Per le costruzioni di sostegno.

.310 Per le costruzioni di sostegno viene computata la superficie
effettiva della scarpata.

.400 Per le interruzioni causate da misure di protezione del ter-
reno.

.410 I giorni persi del gruppo comprendono tutti i costi per
i salari e gli oneri sociali, nonché i costi per la messa a
disposizione e la manutenzione delle relative attrezzature.

R .900 Computo per trasporti e tasse di smaltimento.

I computi delle masse del capitolo "700.000 Trasporti e
messa in deposito" vengono calcolati sulla base dei
volumi teorici, moltiplicati per le masse volumiche
definite dalla pos. 751.200 del CPN 102.

I bollettini di pesatura sono comunque da consegnare al
committente per la verifica della destinazione e della
quantità effettivamente smaltita.

Nel caso in cui la massa risultante dai bollettini di
pesatura risulterà inferiore rispetto a quella teorica,
sarà computata la massa risultante dai bollettini di
pesatura.

022 Metodi di misurazione per la rimozione di terra, scavo di
fosse e dei tracciati.

.100 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo e di sterro ven-
gono computati secondo il piano, i profili ordinati o se-
condo il volume del materiale compatto.

.200 I sovrapprofili derivanti da condizioni geologiche vengono
computati secondo il volume.

.300 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità della fossa di scavo), viene ripresa unicamente la
sottoposizione che include il computo totale della presta-
zione (p.es. volume del rispettivo scavo).

.400 Per lo scavo a macchina di fosse, il materiale sciolto,
la roccia e la roccia da esplosivo vengono computati
separatamente.

.500 Per lo scavo a macchina di strati situati sopra il planum
previsto, il materiale sciolto, la roccia e la roccia da
esplosivo vengono computati separatamente.

.600 Per lo scavo su scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.700 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
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022.700 sura teorica fino al filo esterno dei tavoloni, per le
palancolate fino all'asse del profilo delle palancole.

.800 Profondità fossa.

.810 Quale profondità della fossa vale la distanza fra il punto
più basso del fondo della fossa di scavo e la quota supe-
riore del terreno al momento dell'esecuzione.

.820 Gli scavi parziali e gli abbassamenti non vengono consi-
derati per la profondità della fossa di scavo.

023 Metodi di misurazione per i rilevati e i riempimenti.

.100 Per la fornitura del materiale di riempimento a cura del com-
mittente, è determinante la quantità giornaliera definita
per ogni luogo di intervento.

.200 I ricarichi fino a m 0,3 sono compresi nel computo teorico,
quelli superiori vengono retribuiti separatamente.

024 Metodi di misurazione per i trasporti.

.100 I trasporti vengono computati in base alla distanza.

.200 I trasporti intermedi all'interno del cantiere vengono
computati secondo la distanza di trasporto.

025 Metodi di misurazione per la copertura e la messa in sicu-
rezza di scarpate.

.100 Per la copertura di scarpate con fogli di plastica e simili
viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per tutte le altre messe in sicurezza di scarpate viene
computata la superficie messa in sicurezza.

026 Metodi di misurazione per le condotte da conservare nel
profilo di scavo.

.100 Per le difficoltà, la messa in sicurezza e le protezioni nel
caso di scavo in presenza di condotte valgono i metodi di
misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
. I blocchi di tubi, indipendentemente dalle loro dimen-
sioni, valgono come una condotta.

.200 In presenza di condotte valgono i metodi di misurazione se-
guenti:
. Lo scavo entro una distanza di m 0,50 verso l'alto, verso
il basso e da ambo i lati a partire dal filo esterno della
condotta o dell'avvolgimento della stessa viene misurato
come scavo a mano.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
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026.200 scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per definire il computo.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Tipi di scavo.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.130 Scavo a tappe alternate: se, per lo svolgimento dello scavo
(p.es. per motivi di stabilità), le parti di scavo devono
essere lasciate sul posto, si parla di "scavo a tappe alter-
nate".

.200 Materiale di scavo.

.210 Materiale non inquinato: definizione nell'ordinanza sulla
prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti OPSR, allegato 3,
cifra 1.

.300 Pendenza delle scarpate.

.310 Nel triangolo che raffigura la pendenza della scarpata, la
prima cifra si riferisce all'altezza e la seconda alla
base.

.400 Geosintetico.

.410 Geosintetico è il termine generico per le membrane polime-
riche permeabili all'acqua e all'aria, con funzioni di se-
parazione, filtrazione, drenaggio, armatura o protezione.
I geosintetici vengono suddivisi in:
. Geotessili come tessuti non tessuti, tessuti e a rete.
. Geogriglie, p.es. griglia stirata, griglia tessuta e si-
stemi a fili tesi.
. Geocompositi.

.500 Terra vegetale.

.510 Con il termine "terra vegetale" si intende lo strato supe-
riore del suolo e lo strato inferiore del suolo.

.600 Distanza di trasporto.

.610 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.

032 Terminologia relativa al terreno.

.100 Strato superiore del suolo (orizzonte A): fino a uno spes-
sore di m 0,30, risp. valutazione della supervisione pedo-
logica della costruzione.
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032.200 Strato inferiore del suolo (orizzonte B): caratterizzato da
una struttura sviluppata, è biologicamente attivo e pre-
senta una percentuale ridotta di sostanze organiche per cui
le radici crescono in misura minore rispetto
all'orizzonte A.

.300 Sottosuolo (orizzonte C): materiale di origine geologica
costituito da sedimenti di materiale sciolto o da roccia;
le radici sono presenti solo sporadicamente o del tutto as-
senti.

033 Terminologia relativa alla messa in sicurezza e alle ope-
re di sostegno.

.100 Stuoie di protezione contro l'erosione: geotessuti, stuoie
tridimensionali in monofilamenti, reti di materiale natu-
rale biodegradabile quali cocco o juta oppure di materiale
polimerico a lunga durata che adempiono alle funzioni di
trattenuta del terreno, di supporto adesivo per l'idrose-
mina e di stabilizzazione di superfici.

.200 Gabbioni: gabbie prefabbricate di rete metallica riempite con
ghiaia grossa o pietre sul luogo di impiego o in fabbri-
ca. Fungono da struttura di sostegno in grado di assorbire
le deformazioni in modo limitato.

.300 Opere di sostegno in geotessili: terreno armato con geotes-
sili tessuti, strato anteriore parzialmente rinforzato con
barre di acciaio.

034 Terminologia relativa al deposito e allo smaltimento di ri-
fiuti.

.100 Luogo di scarico: punto terminale di una via di trasporto
dei materiali che può trovarsi all'interno o all'esterno del
cantiere.

.200 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo definitivo e controllato.

.300 Smaltimento: insieme di tutte le operazioni necessarie per
una manipolazione conforme alle ordinanze sui rifiuti quali
la raccolta, il trasporto, la messa in deposito intermedio,
il trattamento e la messa in discarica.

.400 Deposito intermedio: area di deposito nella quale i mate-
riali di qualsiasi natura vengono depositati provvisoria-
mente in conformità alle disposizioni legali vigenti. Al
termine dei lavori l'impianto viene sgomberato e il luogo di
deposito ripristinato allo stato originario.

100 Movimenti di terra vegetale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Rimozione di terra, a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------
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111 Rimozione di materiale dello strato superiore del suolo,
superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:4.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.110 Compresi il carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa
in deposito intermedio laterale.

.111 Spessore strato fino a m 0,20. 1 m3 ...................... ......................

.112 Spessore strato da
m 0,21 a 0,30. 1 m3 ...................... ......................

120 Rimozione di terra, a mano
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Rimozione di materiale dello strato superiore e inferiore
del suolo.

.100 Computo: volume materiale compatto. Spessore strato fino a
m 0,40.

.101 Compresi il carico diretto sul
mezzo di trasporto o la messa
in deposito intermedio latera-
le. 1 m3 ...................... ......................

130 Deposito intermedio per lo strato superiore e inferiore
del suolo, carico del materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Formazione del deposito intermedio con materiale dello
strato superiore e inferiore del suolo.

.100 A macchina.

.110 Computo: volume materiale compatto.

.111 Materiale dello strato supe-
riore del suolo.
Deposito intermedio
ubicazione nell'ambito
dell'area di cantiere. 1 m3 ...................... ......................

132 Spianamento del deposito intermedio di materiale dello
strato superiore e inferiore del suolo, quale preparazione
per l'inverdimento.

.100 A macchina o a mano.

.101 Materiale dello strato supe-
riore del suolo. 1 m2 ...................... ......................

133 Semina di superfici del deposito intermedio, compresa la
fornitura della semente.

.001 Superfici e scarpate, qualun-
que pendenza. 1 m2 ...................... ......................

Riporto .................
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134 Taglio erba delle superfici del deposito intermedio, a
macchina o a mano.

.200 Primo taglio, compresa l'eliminazione del materiale
tagliato.

.201 Superfici e scarpate, orizzon-
tali o con pendenza
fino a 1:4. 1 m2 ...................... ......................

.202 Superfici e scarpate con pen-
denza superiore a 1:4. 1 m2 ...................... ......................

135 Carico di materiale dello strato superiore e inferiore
del suolo sul mezzo di trasporto, dai depositi intermedi
designati dal committente.
Escluso il ripristino dell'area di deposito intermedio.

.100 Carico a macchina.

.101 Computo: volume materiale com-
patto. 1 m3 ...................... ......................

136 Pulizia e ripristino delle aree di deposito intermedio
designate dal committente per lo strato superiore e inferio-
re del suolo, compresi il carico del materiale eccedente.

.001 Aree di deposito intermedio. 1 m2 ...................... ......................

140 Messa in opera di terra, a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

141 Messa in opera di materiale dello strato superiore e infe-
riore del suolo, con materiale dal deposito intermedio late-
rale o di riporto.

.100 Superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:4.

.101 Materiale dello strato supe-
riore del suolo, spessore
strato fino a m 0,30. 1 m2 ...................... ......................

.200 Scarpate e superfici con pendenza superiore a 1:4.

.201 Materiale dello strato supe-
riore del suolo, spessore
strato fino a m 0,30. 1 m2 ...................... ......................

143 Messa in opera di materiale dello strato superiore e infe-
riore del suolo su piccole superfici, isole, spartitraffi-
co, banchine, canali per l'acqua e simili, con materiale
dal deposito intermedio laterale o di riporto.

.300 Banchine.

.301 Spessore strato fino a m 0,10. 1 m2 ...................... ......................

.302 Spessore strato
da m 0,11 a 0,20. 1 m2 ...................... ......................

.303 Spessore strato da

Riporto .................
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143.303 m 0,21 a 0,30. 1 m2 ...................... ......................

144 Spianamento della terra eccedente, su ordine del commit-
tente.

.100 Strato superiore e inferiore del suolo. Computo: volume ma-
teriale compatto.

.101 A macchina. 1 m3 ...................... ......................

.102 A mano. 1 m3 ...................... ......................

150 Messa in opera di terra, a mano
-------------------------------------------------------------------------------------

151 Messa in opera di materiale dello strato superiore e infe-
riore del suolo.

.100 Strato superiore e inferiore del suolo.

.110 Scarpate e superfici, orizzontali o con pendenza
fino a 1:4.

.111 Spessore strato
m fino a 0,10. 1 m2 ...................... ......................

.112 Spessore strato
m da 0,11 a 0,20. 1 m2 ...................... ......................

.113 Spessore strato
m da 0,21 a 0,30. 1 m2 ...................... ......................

.120 Scarpate e superfici con pendenza superiore a 1:4.

.121 Spessore strato
m fino a 0,10. 1 m2 ...................... ......................

.122 Spessore strato
m da 0,11 a 0,20. 1 m2 ...................... ......................

.123 Spessore strato
m da 0,21 a 0,30. 1 m2 ...................... ......................

160 Lavori complementari e semina
-------------------------------------------------------------------------------------

164 Semina di superfici e scarpate, compresa la fornitura del-
la semente.

.100 Idrosemina.

.102 Semente:
.............................
............................. 1 m2 ...................... ......................

.200 Semina a secco.

.202 Semente:
.............................

Riporto .................
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164.202 ............................. 1 m2 ...................... ......................

R 190 Supplementi e difficoltà

R 191 Supplementi alla rimozione a macchina di terra vegetale e
inerte, per pendenza superiore a 1:4.

R .001 Concerne pos. 111.111. 1 % ...................... ......................

R .002 Concerne pos. 111.112. 1 % ...................... ......................

200 Lavori di scavo, scarpate e planum, sostituzione del
materiale, strati di fondazione, calcestruzzo di
sottofondo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Scavo di fosse a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Scavo a macchina di fosse in materiale sciolto, compresi il
carico sul mezzo di trasporto o la messa in deposito inter-
medio laterale, nonché la profilatura delle pareti e delle
scarpate.

.100 Fossa di scavo con scarpata.
Computo: volume materiale compatto.

.101 Profondità di scavo
fino a m 5,00. 1 m3 ...................... ......................

212 Estrazione del materiale roccioso mediante scavo a macchi-
na di fosse. Compresi il carico sul mezzo di trasporto o la
messa in deposito intermedio laterale, nonché la profilatu-
ra delle pareti e delle scarpate.

.100 Fossa di scavo con scarpata.
Computo: volume materiale compatto.

.110 Classe di abbattimento 5: roccia facile da scavare, scava-
bile con escavatore fino a t 20 di massa con benna da
roccia.

.111 Profondità di scavo
fino a m 5,00. 1 m3 ...................... ......................

.120 Classe di abbattimento 6: roccia difficile da scavare, sca-
vabile con escavatore da t 20 di massa con martello demoli-
tore.

.121 Profondità di scavo
fino a m 5,00. 1 m3 ...................... ......................

214 Esecuzione a macchina di fosse in roccia da esplosivo.
Compresi la fornitura dei mezzi d'innesco e del materiale
esplosivo, il carico sul mezzo di trasporto o la messa in de-
posito intermedio laterale, nonché la profilatura delle
pareti e delle scarpate.

Riporto .................
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214.100 Fossa di scavo con scarpata.
Computo: volume materiale compatto.

.110 Profondità di scavo fino a m 5,00.

.111 Quantità di esplosivo per ogni
intervallo di accensione g ... 1 m3 ...................... ......................

215 Scavo successivo a macchina di materiale sciolto per sostitu-
zione di materiale in presenza di terreno non idoneo, su or-
dine del committente; compreso il carico sul mezzo di tra-
sporto o la messa in deposito intermedio laterale.

.001 Computo: volume materiale com-
patto. 1 m3 ...................... ......................

220 Scavo del tracciato a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di materiale sciolto, a macchina, compreso il carico
sul mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedio
laterale.

.100 Scavo di materiale sciolto, esclusa la profilatura delle
scarpate e del planum.

.101 Computo: volume materiale com-
patto. 1 m3 ...................... ......................

.104 Misto granulare.
Spessore di scavo fino a 20
cm.
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.105 Materiale di sottofondo.
Spessore di scavo fino a 20
cm.
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.106 Materiale ....................
Spessore di scavo
...........................
...........................
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3. 1 up ...................... ......................

222 Scavo di materiale roccioso, a macchina, compreso il carico
sul mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedio
laterale.

.100 Classe di abbattimento 5: roccia facile da scavare, scava-
bile con escavatore fino a t 20 di massa con benna da
roccia.

Riporto .................
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222.110 Scavo, esclusa la profilatura delle scarpate e del planum,
nonché la rimozione del materiale sciolto.

.111 Computo: volume materiale com-
patto. 1 m3 ...................... ......................

.601 Scavo di materiale roccioso, a
macchina, compreso il carico
sul mezzo di trasporto o la
messa in deposito intermedio
laterale.
Classe di abbattimento 5:
roccia facile da scavare,
scavabile con escavatore fino
a 20 t di massa con benna da
roccia.
Scavo, inclusa la profilatura
delle scarpate e del planum,
nonchè la rimozione di
materiale sciolto.
Computo: compatto.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.602 Scavo di materiale roccioso, a
macchina, compreso il carico
sul mezzo di trasporto o la
messa in deposito intermedio
laterale.
Classe di abbattimento 6:
roccia difficile da scavare,
scavabile con escavatore fino
a 20 t di massa con martello
demolitore.
Scavo, inclusa la profilatura
delle scarpate e del planum,
nonchè la rimozione di
materiale sciolto.
Computo: compatto.
up = m3. 1 up ...................... ......................

223 Scavo a macchina di roccia da esplosivo; compresi la forni-
tura dei mezzi d'innesco e del materiale esplosivo, il carico
sul mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedio
laterale.

.100 Scavo, esclusa la profilatura delle scarpate e del planum.

.104 Quantità di esplosivo per ogni
intervallo di accensione g ...
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3. 1 up ...................... ......................

224 Scavo successivo a macchina di materiale sciolto per sostitu-
zione di materiale in presenza di terreno non idoneo, su or-
dine del committente; compreso il carico sul mezzo di tra-
sporto o la messa in deposito intermedio laterale.

Riporto .................
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224.001 Computo: volume materiale com-
patto. 1 m3 ...................... ......................

230 Scavi parziali a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------
Scavi parziali per abbassamenti e scavi per muri di so-
stegno e di controriva nonché scavi per fondazioni per co-
struzioni di sostegno.

231 Scavo parziale a macchina per abbassamenti come fondazioni,
fosse di ascensori e simili, compresi il carico sul mezzo
di trasporto o la messa in deposito intermedio laterale,
nonché la profilatura delle pareti e delle scarpate.

.100 Non sbadacchiato. Computo: volume materiale compatto.

.110 Materiale scavabile normalmente a macchina.

.111 Abbassamento fino a m 1,00. 1 m3 ...................... ......................

.112 Abbassamento da m 1,01 a 1,50. 1 m3 ...................... ......................

240 Scavo a mano
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Sondaggi preliminari per ostacoli nel terreno come condotte
e simili.

.100 Scavo a mano e/o con piccolo macchinario per sondaggi in
fase di lavoro separata. Computo: volume materiale compat-
to.

.101 Terreno scavabile con pala. 1 m3 ...................... ......................

242 Scavo a mano di materiale sciolto; compresa la profila-
tura delle pareti, delle scarpate e del planum.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.101 Compresa la messa in deposito
intermedio laterale. 1 m3 ...................... ......................

250 Supplementi per lo scavo di fosse e di tracciati
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Supplementi per lo scavo a macchina di fosse e di trac-
ciati.

.200 Per singoli ostacoli. Computo: volume materiale compatto.

.210 Trovanti superiori a m3 0,25.

.212 Estrazione e sgombero con il
materiale di scavo. 1 m3 ...................... ......................

.215 Muratura a secco e di conci. 1 m3 ...................... ......................

.216 Muratura di pietra naturale. 1 m3 ...................... ......................

Riporto .................



Pagina: 177
29.03.2024

Progetto: Tipo M2024
MOT Manufatti 2024
29.03.2024

Incarico: 1    CPN Costruzione: 211 Fosse di scavo e movimenti di terra I/19 (V24)

251.217 Calcestruzzo non armato. 1 m3 ...................... ......................

.218 Calcestruzzo armato. 1 m3 ...................... ......................

.300 Per difficoltà causate dalla presenza di condotte.

.301 Tubi per cavi. 1 m ...................... ......................

.302 Condotte per acqua. 1 m ...................... ......................

.303 Condotte per acque di rifiuto. 1 m ...................... ......................

.304 Condotte del gas. 1 m ...................... ......................

.305 Genere di condotta:
.............................
.............................
Diametro mm .......... 1 m ...................... ......................

252 Supplementi per lo scavo a mano di fosse e di tracciati.

.200 Per singoli ostacoli. Computo: volume materiale compatto.

.210 Trovanti superiori a m3 0,01.

.211 Estrazione e sgombero con il
materiale di scavo. 1 m3 ...................... ......................

.213 Muratura a secco e di conci. 1 m3 ...................... ......................

.214 Muratura di pietra naturale. 1 m3 ...................... ......................

.215 Calcestruzzo non armato. 1 m3 ...................... ......................

.216 Calcestruzzo armato. 1 m3 ...................... ......................

.300 Per difficoltà causate dalla presenza di condotte.

.301 Tubi per cavi e condotte. 1 m ...................... ......................

.302 Condotte acqua potabile. 1 m ...................... ......................

.303 Condotte acque di rifiuto. 1 m ...................... ......................

.304 Condotte gas. 1 m ...................... ......................

260 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

261 Protezione di condotte messe allo scoperto, secondo le pre-
scrizioni delle rispettive aziende.

.100 Cavi o blocchi di tubi.

.101 Singoli cavi. 1 m ...................... ......................

.102 Blocchi di tubi.
Numero di tubi orizzontali ...
Numero di tubi verticali ....

Riporto .................
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261.102 lxh mm ....x..... 1 m ...................... ......................

.200 Condotte.

.201 Condotte per acqua. 1 m ...................... ......................

.202 Condotte per acque di rifiuto. 1 m ...................... ......................

.203 Condotte del gas. 1 m ...................... ......................

270 Scarpate e planum
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Esecuzione a macchina di scarpate e planum per lo scavo di
tracciati.

.200 Planum.

.201 Su materiale sciolto nella se-
zione di scavo, esclusa la ci-
lindratura. 1 m2 ...................... ......................

272 Cilindratura del planum nella sezione di scavo e su rileva-
ti.

.001 Qualsiasi tipo di terreno. 1 m2 ...................... ......................

274 Profilatura delle superfici di scavo all'esterno del planum.
Superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:4.

.100 In materiale sciolto.

.101 Superfici destinate a essere
ricoperte con materiale dello
strato superiore del suolo. 1 m2 ...................... ......................

.102 Superfici non destinate a es-
sere ricoperte con materiale
dello strato superiore del
suolo. 1 m2 ...................... ......................

300 Copertura e messa in sicurezza di scarpate
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Copertura di scarpate
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Copertura di scarpate con fogli di materiale sintetico:
fornitura, posa, manutenzione, rimozione successiva e smalti-
mento, compreso il materiale di fissaggio.

.100 Fogli non armati.

.110 Scarpate e superfici, orizzontali o con pendenza
fino a 1:4.

Riporto .................
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311.111 Spessore fogli
da mm 0,15 a 0,25. 1 m2 ...................... ......................

.120 Scarpate e superfici con pendenza superiore a 1:4.

.121 Spessore fogli
da mm 0,15 a 0,25. 1 m2 ...................... ......................

320 Messa in sicurezza temporanea di scarpate
-------------------------------------------------------------------------------------

323 Messa in sicurezza di scarpate e pareti rocciose con calce-
struzzo spruzzato. Compresa la pulizia delle superfici roc-
ciose, lo smaltimento del materiale di rimbalzo e simili.

.100 Applicazione di calcestruzzo spruzzato, compresa la forni-
tura.

.110 Metodo di spruzzatura a secco con calcestruzzo spruzzato,
tipo SC 1.1-8.

.111 Spessore medio mm 50. 1 m2 ...................... ......................

.112 Spessore medio mm ............ 1 m2 ...................... ......................

.120 Metodo di spruzzatura per via umida con calcestruzzo spruz-
zato, tipo SC 1.1-8.

.121 Spessore medio mm 50. 1 m2 ...................... ......................

.122 Spessore medio mm ............ 1 m2 ...................... ......................

328 Parete quale protezione delle zone limitrofe durante i lavo-
ri di scavo e di riempimento, compresi la fornitura, l'ese-
cuzione, la manutenzione, la rimozione e lo smaltimento.

.001 Altezza parete fino a m 0,50. 1 m2 ...................... ......................

.002 Altezza parete
da m 0,51 a 1,00. 1 m2 ...................... ......................

500 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Materiale dello strato superiore e inferiore del suolo e
di riempimento
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Fornitura di materiale dello strato superiore e inferiore
del suolo non inquinato sul luogo d'impiego o al deposito
intermedio, compreso lo scarico.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.101 Materiale dello strato supe-
riore del suolo. 1 m3 ...................... ......................

600 Rilevati e riempimenti

Riporto .................
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600 -------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

620 Rilevati
-------------------------------------------------------------------------------------

623 Esecuzione di rilevati con materiale di riporto fornito
dall'imprenditore o derivante dallo scavo o dal deposito in-
termedio, messa in opera a strati, spianamento e compat-
tazione del materiale, esclusa l'esecuzione delle scarpate e
del planum.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.101 Messa in opera a macchina. 1 m3 ...................... ......................

630 Scarpate e planum
-------------------------------------------------------------------------------------

631 Esecuzione di scarpate e planum, per rilevati e riempimen-
ti eseguiti a macchina.

.100 Scarpate con arrotondamenti.
Computo: superficie lavorata.

.110 Quale supporto per il materiale dello strato superiore del
suolo.

.111 Su materiale sciolto. 1 m2 ...................... ......................

.120 Per superfici finite.

.121 Su materiale sciolto. 1 m2 ...................... ......................

.200 Formazione e cilindratura del planum. Computo secondo il
piano.

.201 Su materiale sciolto. 1 m2 ...................... ......................

650 Riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

651 Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o
di riporto, esclusa la pulizia delle aree di deposito.

.100 A macchina.

.110 Computo: volume materiale compatto.

.111 Materiale dal deposito inter-
medio laterale. 1 m3 ...................... ......................

.112 Materiale di riporto. 1 m3 ...................... ......................

.113 Materiale dal deposito di
cantiere. 1 m3 ...................... ......................

652 Compattazione del materiale di riempimento.

Riporto .................
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652.100 A macchina. Computo: volume materiale compatto.

.101 Con il mezzo di messa in ope-
ra. 1 m3 ...................... ......................

.102 Con rullo. 1 m3 ...................... ......................

.103 Con piastra vibrante. 1 m3 ...................... ......................

654 Riempimento di manufatti con materiale dal deposito inter-
medio laterale o di riporto, compresi lo spianamento e la
compattazione, esclusa la pulizia delle aree di deposito
intermedio.

.100 A macchina.

.110 Computo: volume materiale compatto.

.111 Materiale dal deposito inter-
medio di cantiere. 1 m3 ...................... ......................

.112 Materiale di riporto. 1 m3 ...................... ......................

700 Trasporti e messa in deposito
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Trasporti, computo volume materiale compatto
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.100 Al luogo di scarico del committente. Escluse le tasse di
deposito.

.101 Distanza fino a m 100. 1 m3 ...................... ......................

.102 Distanza da m 101 a 200. 1 m3 ...................... ......................

.103 Distanza da m 201 a 500. 1 m3 ...................... ......................

.104 Distanza m da 501 a 1'000. 1 m3 ...................... ......................

.301 Al deposito situato
nell'ambito del cantiere e dal
deposito al luogo di reimpiego
sul cantiere. 1 m3 ...................... ......................

730 Trasporti, computo massa
-------------------------------------------------------------------------------------

731 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: massa.

.200 Al deposito del committente o dell'imprenditore. Escluse le
tasse di deposito.

Riporto .................
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731.210 Materiale non inquinato.

.211 Materiale dello strato supe-
riore del suolo.
Ubicazione del deposito.

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare
il luogo di
riciclo autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
......................... 1 t ...................... ......................

.213 Materiale di scavo.
Ubicazione del deposito.

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare
il luogo di
riciclo autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
......................... 1 t ...................... ......................

.214 Roccia.
Ubicazione del deposito.

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali o comunali.

Riporto .................
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731.214 Impianto di riciclaggio.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare
il luogo di
riciclo autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
......................... 1 t ...................... ......................

.215 Calcestruzzo di demolizione.
Ubicazione del deposito

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare
il luogo di
riciclo autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
......................... 1 t ...................... ......................

.216 Pietra naturale proveniente da
demolizione di murature.

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare
il luogo di
riciclo autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
......................... 1 t ...................... ......................

750 Tasse
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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751 Tasse per la messa in deposito o la consegna di materiale,
compresa la sistemazione del materiale al deposito.

.100 Nel deposito dell'imprenditore.

.130 Materiale non inquinato. Computo: massa.

.131 Materiale dello strato supe-
riore del suolo.
Concerne pos. 731.211. 1 t ...................... ......................

.133 Materiale di scavo.
Concerne pos. 731.213. 1 t ...................... ......................

.134 Roccia.
Concerne pos. 731.214. 1 t ...................... ......................

.135 Calcestruzzo di demolizione.
Concerne pos. 731.215. 1 t ...................... ......................

.136 Pietra naturale proveniente da
demolizione di murature.
Concerne pos. 731.216. 1 t ...................... ......................

760 Sistemazione del materiale al deposito intermedio
-------------------------------------------------------------------------------------

761 Sistemazione del materiale al deposito intermedio del com-
mittente o dell'imprenditore.

.100 Deposito intermedio del committente.

.110 Computo: volume materiale compatto.

.111 Concerne pos. 711.100. 1 m3 ...................... ......................

762 Copertura del materiale, su ordine del committente.
Compresi la fornitura, la posa, la manutenzione e lo smal-
timento del materiale di copertura. Computo: superfici
coperte.

.001 Foglio di materiale sintetico,
spessore da mm 0,15 a 0,25. 1 m2 ...................... ......................

763 Carico del materiale di scavo sul mezzo di trasporto dai de-
positi intermedi designati dal committente, escluso il ripri-
stino delle aree di deposito intermedio.

.100 A macchina.

.101 Computo: volume materiale com-
patto. 1 m3 ...................... ......................

764 Ripristino e pulizia delle aree di deposito intermedio
designate dal committente, compresi il carico, il tra-
sporto e lo smaltimento del materiale eccedente.

.001 Aree di deposito intermedio. 1 m2 ...................... ......................

........................Totale Fosse di scavo e movimenti di terra211
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221 Strati di fondazione

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 221I/2022.
Strati di fondazione (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni di termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i trasporti:
. Pulizia dei percorsi di trasporto utilizzati, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.
. Misure contro la formazione di polvere o per l'abbattimen-
to di polvere, p.es. innaffiamento.
. Tempi di attesa dovuti a pesatura del materiale, impianti
semaforici, passaggi a livello, ingorghi stradali e simi-
li.
. Protezione del materiale trasportato mediante copertu-
ra.

.200 Per la messa in opera degli strati di uguagliamento quale
supporto ai pannelli isolanti:
. Messa in opera, spianamento e compattazione del materiale.
Esecuzione del planum.

.300 Per la messa in opera, l'uguagliamento e il completamen-
to degli strati di fondazione e degli strati legati:
. Messa in opera, spianamento e compattazione del materiale
fino all'ottenimento della compattazione e della portanza
richiesti secondo la norma
VSS 40 585.

.400 Per l'esecuzione della plania:
. Compattazione fino all'ottenimento della compattazione e
della portanza richiesti secondo la norma VSS 40 585.

012 Prestazioni non comprese.
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012.100 Per gli strati di fondazione legati:
. L'esecuzione della plania sotto gli strati di fondazione
legati deve essere retribuita.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: massa del materiale in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

022 Metodi di misurazione per gli strati di fondazione.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Quale spessore dello strato di fondazione vale la differenza
fra la quota superiore del planum teorico e quella supe-
riore della plania grezza. Se la plania grezza non è presen-
te, viene misurato lo spessore dello strato di fondazione fi-
no alla quota superiore della plania finita.

.300 Per le superfici dove gli elementi di delimitazione sono
già stati posati vale la larghezza compresa fra i bordi
esterni delle fondazioni di calcestruzzo, aumentata di
m 0,30 da ambo i lati.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bituminosa, aumentata di m 0,30 da
ambo i lati.

.500 Gli elementi in opera nello strato di fondazione di volume
superiore a m3 1 vengono dedotti dal volume misurato in
compatto.

.600 Se tutta la sovrastruttura viene eseguita dal medesimo
appaltatore, per il computo viene considerato il materiale
messo in opera nell'intera sezione dello strato di fonda-
zione. Per la fornitura di materiale misurato in compatto,
gli elementi integrati quali delimitazioni, fondazioni di
calcestruzzo, canali e simili vengono dedotti dal computo.

023 Metodi di misurazione per le planie.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Per le superfici dove la posa degli elementi di delimitazio-
ne non è ancora stata eseguita, vale la larghezza della
plania compresa fra i bordi esterni della fondazione di
calcestruzzo, aumentata di m 0,30 da ambo i lati.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni sono già state posa-
te, quale larghezza della plania vale la misura fra le de-
limitazioni.
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023.400 Per le superfici senza elementi di delimitazione vale la
superficie pavimentata con miscela bituminosa o calcestruz-
zo, aumentata di m 0,30 da ambo i lati.

024 Metodi di misurazione per i geosintetici.

.100 Vengono misurate le superfici ricoperte.

025 Metodi di misurazione per la casseratura di testate.

.100 Vengono misurate le superfici del calcestruzzo effettivamen-
te casserate.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.

032 Terminologia per le superfici e gli strati.

.100 Planum: superficie della sottostruttura o del sottosuolo
consolidato, su cui poggia la sovrastruttura.

.200 Plania grezza: superficie provvisoria dello strato di
fondazione non legato, posta a una quota inferiore rispetto
alla plania.

.300 Plania: superficie dello strato di fondazione.

.400 Strato intermedio per la ripartizione delle tensioni
(Stress Absorbing Membrane Interlayer SAMI): permette la
diffusione delle tensioni fra 2 strati sovrapposti.

033 Terminologia per i materiali.

.100 Materiale minerale di demolizione: rifiuti minerali prove-
nienti dalla demolizione di opere che, dopo una lavorazio-
ne, possono essere utilizzati come materiale da costruzione
riciclato o depositati senza trattamento in discariche tipo
B. Il materiale minerale di demolizione viene suddiviso in
materiale bituminoso di demolizione, materiale non bitumi-
noso di demolizione stradale, calcestruzzo di demolizione,
materiale misto di demolizione.

.200 Materiale bituminoso di demolizione: materiale ottenuto
mediante fresatura o rimozione di pavimentazioni di miscela
bituminosa.

.300 Materiale non bituminoso di demolizione stradale: materia-
le ottenuto mediante scavo, rimozione o fresatura di stra-
ti di fondazione non legati e strati di fondazione e strati
portanti legati con legante idraulico.

.400 Calcestruzzo di demolizione: materiale proveniente da demo-
lizione o fresatura di costruzioni o pavimentazioni di cal-
cestruzzo armato e non armato.

.500 Materiale misto di demolizione: insieme di soli rifiuti
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033.500 edili minerali provenienti da elementi costruttivi massicci,
quali calcestruzzo, muri in mattoni di laterizio,
silico-calcarei e di pietra naturale.

034 Abbreviazioni.

.100 . AFK: miscela bituminosa a freddo per strati di fondazio-
ne.
. A: asfalto.
. C: calcestruzzo.
. P: Pur.
. RC: materiale di riciclaggio (Recycling).
. RC-A: misto granulare RC A.
. RC-B: misto granulare RC B.
. RC-P: misto granulare RC P.
. RC-GB: miscela di granulato bituminoso RC.
. RC-GC: Miscela di granulato di calcestruzzo RC.
. RC-GD: miscela di granulato di demolizione RC.
. SFE-G: granulato di scorie di forni elettrici.
. Ra: materiali contenenti sostanze bituminose (Reclaimed
asphalt).
. Rb: mattoni di laterizio, mattoni silico-calcarei, cal-
cestruzzo cellulare non galleggiante (Reclaimed brick).
. Rc: calcestruzzo, prodotti di calcestruzzo, aggregato le-
gato con legante idraulico, malta, mattoni e blocchi di
calcestruzzo (Reclaimed concrete).
. Ru: aggregato riciclato non legato, pietra naturale
(Reclaimed unbound).
. OC: categoria residuo di vagliatura (Oversize Catego-
ry).
. CBR (California Bearing Ratio): il più piccolo dei due
valori CBR_1 (con carico senza trattamento successivo) e
CBR_2 (con carico dopo messa in deposito in acqua duran-
te 96 ore).

100 Forniture
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Miscele non legate
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Miscele non legate secondo la norma VSS 70 119, fornitura e
scarico (1).

.100 Computo: volume materiale compatto.

.181 Misto granulare 0/45.

Sono riconosciuti i materiali
certificati elencati nella
tabella
"Misti granulari per le strade
cantonali" disponibile sul
sito
www.ti.ch/dc-commesse
alla pagina
"Certificazione materiali da
costruzione".
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111.181
(Materiale offerto: vedi
apposito formulario contenuto
nel fascicolo "Dichiarazioni
dell'offerente") 1 m3 ...................... ......................

200 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Carico
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Carico di materiale.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.101 Miscela bituminosa fresata.
Carico dal deposito del
committente. 1 m3 ...................... ......................

300 Geosintetici, strati isolanti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Geosintetici
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Geosintetici con funzione di separazione e/o filtrazione
secondo la norma VSS 70 241, fornitura e posa. Computo: su-
perficie ricoperta.

.001 Funzione di separazione.
Requisiti meccanici:
Resistenza alla trazione
kN/m 12/12.
Resistenza alla trazione x al-
lungamento kN/m x % 35/35.
Resistenza al punzonamento
kN 2.0 min.
Marca, tipo ..................
Genere di prodotto ...........
Genere di fissaggio ..........
Giunti longitudinali, sovrap-
posizione min m 0.30.
Giunti trasversali, sovrappo-
sizione min m 0.30.
Resistenza all'ossidazione
min. 100 anni. 1 m2 ...................... ......................

.002 Funzione di filtrazione.
Requisiti meccanici:
Resistenza alla trazione
kN/m 45/20.
Resistenza alla trazione x al-
lungamento kN/m x % 10/14.
Requisiti idraulici:

Riporto .................
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311.002 Velocità di flusso perpendico-
larmente al piano, V_H50 l/(m2
x s) 100 min.
Valore di apertura caratteri-
stico min mm 0.12.
Valore di apertura caratteri-
stico max mm 0.24.
Marca, tipo ..................
Genere di prodotto ...........
Genere di fissaggio ..........
Giunti longitudinali, sovrap-
posizione min m 0.30.
Giunti trasversali, sovrappo-
sizione min m 0.30.
Resistenza all'ossidazione
min. 100 anni. 1 m2 ...................... ......................

400 Strati non legati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Messa in opera
-------------------------------------------------------------------------------------
Fornitura v. sottopar. 110.

411 Messa in opera di strati di fondazione.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.110 Larghezza di messa in opera fino a m 1,5.

.114 Strato finito messo in opera,
spessore m fino a .......
Lo spessore massimo dello
strato compattato per fase di
messa in opera non deve
superare i 0.30 m .
Misto granulare della della
pos. 111.181.
Fattore di compattazione
considerato: 1.2. 1 m3 ...................... ......................

.141 Per qualsiasi larghezza.
Strato finito messo in opera,
spessore m fino a .......
Lo spessore massimo dello
strato compattato per fase di
messa in opera non deve
superare i 0.30 m.
Misto granulare della
pos.111.181.
Fattore di compattazione
considerato: 1.2. 1 m3 ...................... ......................

.142 Per qualsiasi larghezza.
Strato finito messo in opera,
spessore m fino a .......
Lo spessore massimo dello
strato compattato per fase di

Riporto .................
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411.142 messa in opera non deve
superare i 0.30 m.
Miscela bituminosa fresata
della pos.211.101.
Fattore di compattazione
considerato: 1.5. 1 m3 ...................... ......................

420 Plania
-------------------------------------------------------------------------------------
Fornitura v. sottopar. 110.

421 Esecuzione della plania grezza su strato di fondazione.

.100 Tolleranza dalla quota teorica +/- mm 30. Senza impiego di
materiale d'apporto.

.101 Larghezza della plania grezza
fino a m 1,5. 1 m2 ...................... ......................

.102 Larghezza della plania grezza
da m 1,5 a m 3,0. 1 m2 ...................... ......................

.103 Larghezza della plania grezza
superiore a m 3,0. 1 m2 ...................... ......................

423 Esecuzione della plania su strati di fondazione, per su-
perfici di circolazione pavimentate.

.100 Tolleranza dalla quota teorica +/- mm 10.

.131 Larghezza della plania m fino
a 3.00.
Sulle carreggiate. 1 m2 ...................... ......................

.132 Larghezza della plania m fino
a 3.00.
Su marciapiedi e piazzali
eseguita manualmente. 1 m2 ...................... ......................

.133 Larghezza della plania m
superiore a 3.00. 1 m2 ...................... ......................

R 429 Formazione cunetta.

R .001 Supplemento per la sagomatura
della cunetta.
Larghezza cunetta mm ......
Profondità cunetta mm ...... 1 m ...................... ......................

........................Totale Strati di fondazione221
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222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 222I/2018.
Delimitazioni, selciati, la-
stricati e scale (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Per la posa di elementi di delimitazioni, selciati, lastri-
cati e scale.

.110 Non viene fatta alcuna distinzione fra elementi di pietra
naturale ed elementi di calcestruzzo.

.120 Non viene fatta alcuna distinzione fra pietre fornite dal-
l'imprenditore, pietre provenienti da smontaggio o pietre
messe a disposizione dal committente.

.200 Demolizione. Salvo altra disposizione, con il termine de-
molizione si intende quanto segue:
. Demolizione di oggetti, di parti d'opera o materiali con-
solidati, compresa la separazione accurata secondo OTRif o
secondo il concetto di smaltimento del committente.
. Vanno retribuiti separatamente il carico dal deposito
intermedio messo a disposizione dal committente, il tra-
sporto, lo scarico e le tasse per la lavorazione e la messa
in deposito del materiale residuo.
. Se non specificato altrimenti, i materiali residui appar-
tengono al committente, secondo la norma SIA 118, art. 121.

.300 Smontaggio. Salvo altra indicazione con il termine smon-
taggio si intende quanto segue:
. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali consolidati per il loro eventuale riutilizzo.
. Separazione, pulitura e messa in deposito intermedia per
eventuale riutilizzo.
. Separazione dei materiali non riutilizzabili secondo
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011.300 OTRif o secondo concetto di smaltimento del committente.
. Va retribuito separatamente il trasporto al deposito in-
termedio messo a disposizione dal committente.
. Se non specificato altrimenti, i materiali residui appar-
tengono al committente, secondo la norma SIA 118, art. 121.

012 Prestazioni comprese.

.100 Lavori di scavo per le delimitazioni.

.110 Per tutti i tipi di scavo:
. Scavo in strati di fondazione compattati, compresa la
messa in deposito intermedia laterale, il carico diretto
sul mezzo di trasporto o la distribuzione del materiale
nella sezione di scavo.
. Livellamento e compattazione del fondo dello scavo nella
zona delle delimitazioni.
. Deposito intermedio nel deposito intermedio dell'impren-
ditore.
. Selezione del materiale riutilizzabile.
. Protezione di colture, recinzioni, edifici e simili.

.120 Lavoro ausiliario a mano necessario durante lo scavo a
macchina.

.200 Per tutte le forniture a cura dell'imprenditore.

.210 Trasporto al luogo d'impiego o al deposito intermedio su di-
sposizioni del committente, compreso lo scarico.

.220 Reimpiego dei residui risultanti dal taglio delle pietre.

.230 Smaltimento dei contenitori e del materiale d'imballaggio.

.300 Per i trasporti.

.310 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate all'interno
e all'esterno del cantiere.

.320 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.330 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.400 Per i lavori di posa.

.410 Delimitazioni:
. Fornitura, messa in opera e compattazione del calcestruzzo
per fondazioni.
. Posa di bordure smussate e di bordure per raccordi in
corrispondenza di rampe d'accesso, nonché di elementi a
bocca di lupo.
. Posa in curva con raggio superiore a m 29,99.
. Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti,
manufatti e simili qualora non fosse necessaria alcuna modi-
fica della sezione tipo, escluso il taglio degli ele-
menti di delimitazione.
. Sigillatura dei giunti per i cubetti e le mocche con malta
resistente al gelo in presenza di sale.
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012.420 Selciati e lastricati:
. Pulitura delle pietre da sporcizia e polvere per posa
con malta.
. Fornitura, messa in opera e compattazione del materiale
del letto di posa.
. Riempimento delle fughe, compresa la fornitura del ma-
teriale.
. Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti,
manufatti e simili qualora non fosse necessaria alcuna modi-
fica della sezione tipo, escluso il taglio degli ele-
menti di delimitazione.
. Pulitura dei selciati e dei lastricati finiti.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per le delimitazioni:
. Supplementi per scavo in strati di fondazione legati.
. Pulitura ed eventuale allineamento di pietre di delimi-
tazione, recuperate dallo smontaggio.
. Supplementi per posa in curva con raggio inferiore a
m 30,00.
. Supplementi per scavo in strati di fondazione non lega-
ti per rinforzi, per differenze rispetto alle norme, agli
schemi, ai piani o su ordine del committente.
. Maggior fabbisogno di materiale per il letto di posa,
per differenze rispetto alle norme, agli schemi, ai piani o
su ordine del committente.
. Casseratura per le fondazioni delle delimitazioni.
. Protezione dagli agenti atmosferici delle delimitazioni
posate.

.200 Per selciati e lastricati:
. Plania.
. Pulitura ed eventuale sistemazione di pietre per selciati
e lastre di pavimentazione recuperate dallo smontaggio.
. Posa di elementi e le lastre di bordo.
. Supplementi per superfici singole inferiori a m2 10,00.
. Supplementi per larghezze di esecuzione inferiori a m 1,30.
. I supplementi per superfici singole e larghezze di esecu-
zione non sono cumulabili.
. Protezione dagli agenti atmosferici di selciati e la-
stricati.

.300 Per selciati e lastricati con fughe a secco: riempimento
successivo delle fughe con sabbia di selciati e pavimen-
tazioni con lastre, dopo il collaudo.

.400 Per selciati e lastricati con fughe con malta: esecuzione
successiva di giunti di movimento elastici, in corrispon-
denza di fessure dovute a variazioni di temperatura.

.500 Per le forniture a cura del committente.

.510 Trasporto dal deposito del committente al luogo d'impie-
go, compresi il carico e lo scarico.

.520 Reimpiego dei residui risultanti dal taglio delle pietre.

.530 Smaltimento dei contenitori e del materiale d'imballaggio.
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013.600 Per lavori di ripristino.

.610 Trattamento meccanico successivo delle fughe per raggiun-
gere la larghezza e la profondità richieste.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per lo scavo.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per le delimitazioni.

.100 Le casserature vengono misurate su una faccia, secondo la
lunghezza effettiva delle delimitazioni casserate.

.200 In corrispondenza dei pozzetti, gli elementi di delimita-
zione non vengono dedotti.

.300 Le interruzioni superiori a m 1 vengono dedotte.

023 Metodi di misurazione per selciati e lastricati.

.100 Viene misurata la superficie effettiva posata.

.200 Gli elementi integrati superiori a m2 1,00 vengono dedot-
ti dalla superficie misurata.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Distanza di trasporto: il tragitto più breve fra i bari-
centri delle masse spostate.

032 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OPSR Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

.200 Per la designazione dei mattoni o dei blocchi:
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032.200 . BB masselli di demarcazione in calcestruzzo.
. B1, B3 masselli scorriacqua in calcestruzzo.
. IB cordoli per isole in calcestruzzo.
. IN cordoli per isole in pietra naturale.
. RB bordure di calcestruzzo.
. RN bordure di pietra naturale.
. SB cordonetti di calcestruzzo.
. SN cordonetti di pietra naturale.

033 Informazioni.

.100 Classi di traffico secondo il carico di traffico giornaliero
equivalente:
. ZP = non trafficata.
. TL = con meno di 10 V/d.
. T1 = TF da 1 a 30.
. T2 = TF da 31 a 100.
. T3 = TF da 101 a 300.
. T4 = TF da 301 a 1'000.

.200 Sezione tipo: quale sezione tipo vale la sezione concorda-
ta secondo norma, piano o schema.

.300 Spiegazioni relative alla terminologia
. Per i cubetti e le mocche, la superficie in vista dopo la
posa viene considerata come faccia superiore.
. Le mocche possono avere funzione casserante.
. Il calcestruzzo a granulometria grossa è equiparato al
calcestruzzo con pietrischetto, monogranulare o unigranu-
lare.
. Diversi fabbricanti invece del termine "fresato" impiega-
to nel capitolo, utilizzano anche "a piano sega" o
"tagliato".

R 039 Calcestruzzo a prestazione garantita (1).

R .100 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo A RC-C
. Classe di resistenza alla compressione C20/25.
. Classe di esposizione XC2 (CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto di cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: nessuna.

R .200 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo B RC-C
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classe di esposizione XC3 (CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto di cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: nessuna.

R .300 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo C RC-C
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione XC4 (CH), XF1(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto di cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: nessuna.

200 Fornitura di pietre e materiali per le delimitazioni
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200 -------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Elementi di delimitazione in pietra naturale (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Fornitura di gneiss.

.200 Cubetti e mocche resistenti al gelo e ai sali. Faccia supe-
riore a spacco. Due facce fresate.

.231 Mocche resistenti al gelo in
presenza di sale.
Tutte le facce a spacco oppure
con 2 facce trasversali sui
giunti lavorate a macchina.
Vedi piano tipo 5.103.
Tipo 12. 1 m ...................... ......................

.400 Cordonetti tipo SN, resistenti al gelo e ai sali. Faccia su-
periore fresata. Faccia anteriore in vista a spacco.
Vedi piano tipo 5.101.

.410 Elementi diritti, lunghezze da mm 800 a 1'500.

.411 Tipo SN 6, mm 60x min mm 250. 1 m ...................... ......................

.412 Tipo SN 8, mm 80x min mm 250. 1 m ...................... ......................

.413 Tipo SN 10, mm 100x min
mm 250. 1 m ...................... ......................

.415 Cordonetti di altezza specia-
le.
Tipo SN 8/15. 1 m ...................... ......................

.416 Tipo SN 8/50. 1 m ...................... ......................

.420 Elementi diritti, corti, per curve. Lunghezza da mm 300
a 499.

.421 Tipo SN 6, mm 60x min mm 250. 1 m ...................... ......................

.422 Tipo SN 8, mm 80x min mm 250. 1 m ...................... ......................

.423 Tipo SN 10, mm 100x min
mm 250. 1 m ...................... ......................

.425 Cordonetti di altezza specia-
le.
Tipo SN 8/15. 1 m ...................... ......................

.426 Cordonetti di altezza specia-
le.
Tipo SN 8/50. 1 m ...................... ......................

Riporto .................
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211.500 Bordure tipo RN. Resistenti al gelo e ai sali. Faccia supe-
riore irruvidita. Spigolo anteriore smussato o arrotonda-
to.

.510 Elementi diritti, lunghezze da mm 800 a 1'500. Fresati paral-
leli. Parte superiore della faccia posteriore per mm 30 ad
angolo retto.

.514 Tipo RN 12/25.
Vedi piano tipo 5.102. 1 m ...................... ......................

.515 Tipo RN 12/20.
Vedi piano tipo 5.102. 1 m ...................... ......................

.516 Tipo RN 12S/20.
Vedi piano tipo 5.102. 1 m ...................... ......................

.517 Tipo RN 12/24.
Vedi piano tipo 5.102. 1 m ...................... ......................

.518 Tipo RN 12/14
Vedi piano tipo 5.102. 1 m ...................... ......................

.519 Tipo RN 12/30
Vedi piano tipo 5.415. 1 m ...................... ......................

.520 Elementi diritti, lunghezze da mm 800 a 1'500. Faccia poste-
riore ad angolo retto.

.524 Tipo RN 15/22 isole.
Vedi piano tipo 5.102. 1 m ...................... ......................

.525 Tipo RN 25/26.
Marciapiede passante.
Vedi piano tipo 5.104. 1 m ...................... ......................

.530 Elementi curvi, raggio fino a m 0,99.

.534 Tipo RN 15/22 isole.
Faccia anteriore in vista con-
vessa.
Vedi piano tipo 5.102. 1 m ...................... ......................

.535 Tipo ....................
Faccia anteriore in vista con-
vessa.
Vedi piano tipo 5.102. 1 m ...................... ......................

.536 Tipo ....................
Faccia anteriore in vista con-
cava.
Vedi piano tipo 5.102. 1 m ...................... ......................

.537 Tipo ....................
Faccia anteriore in vista con-
cava.
Vedi piano tipo 5.102. 1 m ...................... ......................

.540 Elementi curvi, raggio da m 1,00 a 4,99.

.544 Tipo RN 15/22 isole.

Riporto .................
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211.544 Faccia anteriore in vista con-
vessa.
Vedi piano tipo 5.102. 1 m ...................... ......................

.545 Tipo ....................
Faccia anteriore in vista con-
vessa.
Vedi piano tipo 5.102. 1 m ...................... ......................

.546 Tipo ....................
Faccia anteriore in vista con-
cava.
Vedi piano tipo 5.102. 1 m ...................... ......................

.547 Tipo ....................
Faccia anteriore in vista con-
cava.
Vedi piano tipo 5.102. 1 m ...................... ......................

.550 Elementi curvi, raggio da m 5,00 a 9,99.

.554 Tipo RN 15/22 rotonde.
Faccia anteriore in vista con-
vessa.
Vedi piano tipo 5.102. 1 m ...................... ......................

.555 Tipo ....................
Faccia anteriore in vista con-
vessa.
Vedi piano tipo 5.102. 1 m ...................... ......................

.556 Tipo ....................
Faccia anteriore in vista con-
cava.
Vedi piano tipo 5.102. 1 m ...................... ......................

.557 Tipo ....................
Faccia anteriore in vista con-
cava.
Vedi piano tipo 5.102. 1 m ...................... ......................

.560 Elementi curvi, raggio da m 10,00 a 29,99.

.564 Tipo RN 15/22 rotonde.
Faccia anteriore in vista con-
vessa.
Vedi piano tipo 5.102. 1 m ...................... ......................

.565 Tipo ....................
Faccia anteriore in vista con-
vessa.
Vedi piano tipo 5.102. 1 m ...................... ......................

.566 Tipo ....................
Faccia anteriore in vista con-
cava.
Vedi piano tipo 5.102. 1 m ...................... ......................

.567 Tipo ....................
Faccia anteriore in vista con-
cava.

Riporto .................
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211.567 Vedi piano tipo 5.102. 1 m ...................... ......................

.601 Bordure di raccordo.
Tipo RN 12 R.
Smusso a destra.
Vedi piano tipo 5.102.
up = pz da cm 50. 1 up ...................... ......................

.602 Bordure di raccordo.
Tipo RN 12 R.
Smusso a sinistra.
Vedi piano tipo 5.102.
up = pz da cm 50. 1 up ...................... ......................

.603 Bordure di raccordo.
Tipo RN 25 R.
Smusso a destra.
Vedi piano tipo 5.104.
up = pz da cm 80. 1 up ...................... ......................

.604 Bordure di raccordo.
Tipo RN 25 R.
Smusso a sinistra.
Vedi piano tipo 5.104.
up = pz da cm 80. 1 up ...................... ......................

214 Fornitura di porfido.

.201 Mocche resistenti al gelo in
presenza di sale.
Tutte le facce a spacco oppure
con 2 facce trasversali sui
giunti lavorate a macchina.
Vedi piano tipo 5.103.
Tipo 12.
up = m. 1 up ...................... ......................

217 Fornitura di cubotti di delimitazione per fermate autobus.
Resistenti al gelo e ai sali.

.001 Gneiss.
Tipo G1.
Secondo il piano
5.410, 5.411, 5.412, 5.413
up = m. 1 up ...................... ......................

.002 Gneiss.
Tipo G2.
Secondo il piano
5.410, 5.411, 5.412, 5.413
up = m. 1 up ...................... ......................

.003 Gneiss.
Tipo R1 R.
Secondo il piano
5.410, 5.411, 5.412, 5.413
up = m. 1 up ...................... ......................

.004 Gneiss.
Tipo R1 L.
Secondo il piano

Riporto .................
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217.004 5.410, 5.411, 5.412, 5.413
up = m. 1 up ...................... ......................

.005 Gneiss.
Tipo R2 R.
Secondo il piano
5.410, 5.411, 5.412, 5.413
up = m. 1 up ...................... ......................

.006 Gneiss.
Tipo R2 L.
Secondo il piano
5.410, 5.411, 5.412, 5.413
up = m. 1 up ...................... ......................

.007 Gneiss.
Tipo R3 R.
Secondo il piano
5.410, 5.411, 5.412, 5.413
up = m. 1 up ...................... ......................

.008 Gneiss.
Tipo R3 L.
Secondo il piano
5.410, 5.411, 5.412, 5.413
up = m. 1 up ...................... ......................

.009 Gneiss.
Tipo R4 R.
Secondo il piano
5.410, 5.411, 5.412, 5.413
up = m. 1 up ...................... ......................

.011 Gneiss.
Tipo R4 L.
Secondo il piano
5.410, 5.411, 5.412, 5.413
up = m. 1 up ...................... ......................

230 Elementi di delimitazione in calcestruzzo e pietra artifi-
ciale
-------------------------------------------------------------------------------------

236 Fornitura di mattonelle scorriacqua in calcestruzzo. Resi-
stenti al gelo e ai sali.

.201 Tipo klinker.
Con strato di finitura in-
tegrato.
up = m.
Dimensioni cm 25/10/3. 1 up ...................... ......................

260 Lavori accessori e supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

261 Pulitura di pietre esistenti o fornite dal committente.

.100 Computo: lunghezza elementi di delimitazione posati.
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261.102 Mocche.
Tipo 12. 1 m ...................... ......................

.103 Cordonetti SN
tutte le dimensioni. 1 m ...................... ......................

.104 Bordure RN
tutte le dimensioni. 1 m ...................... ......................

.201 Cubetti tipo 8/11.
Computo: superficie elementi
posati.
up = m2. 1 up ...................... ......................

300 Posa di elementi di delimitazione
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Cubetti, mocche, masselli di demarcazione, masselli e mat-
tonelle scorriacqua
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Posa di cubetti, mocche, masselli di demarcazione, massel-
li e mattonelle scorriacqua.
In rettilineo e in curva. Posa in curva con un raggio infe-
riore a m 30,00 quale supplemento alla pos. 315.

.100 A una fila. In bauletto di calcestruzzo, su strato di
fondazione sciolto. Compresa la fugatura con malta resi-
stente al gelo e ai sali. Secondo schemi 1 e 2 in allega-
to.

.121 Tipo 12.
Calcestruzzo
CPN A RC-C 25.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.047.
Vedi piano tipo 5.203. 1 m ...................... ......................

.122 Masselli scorriacqua.
In rettilineo.
Dimensioni cm 25/10/3.
Calcestruzzo
CPN A RC-C 25.
Malta cementizia bonificata
RGS.
Vedi piano tipo 5.205. 1 m ...................... ......................

315 Supplementi ai masselli di demarcazione, delimitazione e
scorriacqua, per posa in curva con un raggio inferiore a
m 30,00. Qualsiasi tipo di pietra.

.100 A una fila.

.101 Raggio fino a m 0,99. 1 m ...................... ......................

.102 Raggio da m 1,00 a 4,99. 1 m ...................... ......................
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315.103 Raggio da m 5,00 a 9,99. 1 m ...................... ......................

.104 Raggio da m 10,00 a 29,99. 1 m ...................... ......................

320 Cordonetti
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Posa di cordonetti. In rettilineo e in curva. Esclusa la
sigillatura delle fughe. Posa in curva con un raggio infe-
riore a m 30,00 quale supplemento alla pos. 323.

.100 In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciol-
to. Secondo schema 16 in allegato.

.131 Tipo SN 6/25.
Calcestruzzo
CPN A RC-C 25.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.054.
Vedi piano tipo 5.201. 1 m ...................... ......................

.132 Tipo SN 8/25.
Calcestruzzo
CPN A RC-C 25.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.057.
Vedi piano tipo 5.201. 1 m ...................... ......................

.133 Tipo SN 10/25.
Calcestruzzo
CPN A RC-C 25.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.060.
Vedi piano tipo 5.201. 1 m ...................... ......................

.134 Tipo SN 8/15.
Calcestruzzo
CPN A RC-C 25.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.043.
Vedi piano tipo 5.201. 1 m ...................... ......................

.135 Tipo SN 8/50.
Calcestruzzo
CPN A RC-C 25
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.080. 1 m ...................... ......................

323 Supplementi ai cordonetti, per la posa in curva con un raggio
inferiore a m 30,00. Qualsiasi tipo di pietra.

.100 Senza masselli o mattonelle scorriacqua.

.101 Raggio fino a m 0,99. 1 m ...................... ......................

.102 Raggio da m 1,00 a 4,99. 1 m ...................... ......................

.103 Raggio da m 5,00 a 9,99. 1 m ...................... ......................
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323.104 Raggio da m 10,00 a 29,99. 1 m ...................... ......................

.200 Con masselli o mattonelle scorriacqua.

.201 Raggio fino a m 0,99. 1 m ...................... ......................

.202 Raggio da m 1,00 a 4,99. 1 m ...................... ......................

.203 Raggio da m 5,00 a 9,99. 1 m ...................... ......................

.204 Raggio da m 10,00 a 29,99. 1 m ...................... ......................

324 Sigillatura delle fughe di cordonetti.

.100 Computo: lunghezza dei cordonetti posati.

.110 Con malta di cemento.

.111 Tipo SN o SB 6, da mm 40 a 60x
min mm 250. 1 m ...................... ......................

.112 Tipo SN o SB 8, mm 80x min
mm 250. 1 m ...................... ......................

.113 Tipo SN o SB 10, mm 100x min
mm 250. 1 m ...................... ......................

.115 Tipo SN 8/15. 1 m ...................... ......................

.116 Tipo SN 8/50. 1 m ...................... ......................

330 Bordure
-------------------------------------------------------------------------------------

331 Posa di bordure. In rettilineo e in curva. Esclusa la sigil-
latura delle fughe. Posa in curva con un raggio inferiore
a m 30,00 quale supplemento alla pos. 333.

.100 In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciol-
to. Secondo schemi 18, 19, 20, 21 e 22 in allegato.

.121 Tipo RN 12/25.
Calcestruzzo
CPN A RC-C 25.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.053.
Vedi piano tipo 5.202. 1 m ...................... ......................

.122 Tipo RN 12/20.
Calcestruzzo
CPN A RC-C 25.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.048.
Vedi piano tipo 5.202. 1 m ...................... ......................

.123 Tipo RN 12S/20.
Calcestruzzo
CPN A RC-C 25
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.048.
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331.123 Vedi piano tipo 5.202. 1 m ...................... ......................

.124 Tipo RN 12/24.
Per manufatti.
Con malta cementizia
bonificata RGS mediante
aggiunta di materiali
sintetici.
Ogni 6-8 m di bordura i giunti
devono essere sigillati con
mastice e profilo schiumato. 1 m ...................... ......................

.125 Tipo RN 12/14.
Con malta cementizia
bonificata RGS mediante
aggiunta di materiali
sintetici.
Ogni 6-8 m di bordura i giunti
devono essere sigillati con
mastice e profilo schiumato.
Vedi piani tipo 2.506, 2.507,
2.508. 1 m ...................... ......................

.126 Tipo RN 15/22 rotonde.
Calcestruzzo
CPN A RC-C 25.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.090.
Vedi piano tipo 5.202. 1 m ...................... ......................

.127 Tipo RN 15/22 Isole.
Calcestruzzo
CPN A RC-C 25.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.052.
Vedi piano tipo 5.202. 1 m ...................... ......................

.128 Tipo RN 25/26.
Marciapiede passante.
Calcestruzzo
CPN A RC-C 25.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.116.
Vedi piano tipo 5.204. 1 m ...................... ......................

.129 Tipo RN 12 R.
Calcestruzzo
CPN A RC-C 25.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.048.
Vedi piano tipo 5.202. 1 m ...................... ......................

.131 Tipo RN 25 R.
Calcestruzzo
CPN A RC-C 25.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.116.
Vedi piano tipo 5.204. 1 m ...................... ......................

.132 Tipo RN 12/30.
Calcestruzzo
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331.132 CPN A RC-C 25.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.057.
Secondo il piano 5.415. 1 m ...................... ......................

333 Supplementi alle bordure, per la posa in curva con un raggio
inferiore a m 30,00. Qualsiasi tipo di pietra.

.100 Senza masselli o mattonelle scorriacqua.

.101 Raggio fino a m 0,99. 1 m ...................... ......................

.102 Raggio da m 1,00 a 4,99. 1 m ...................... ......................

.103 Raggio da m 5,00 a 9,99. 1 m ...................... ......................

.104 Raggio da m 10,00 a 29,99. 1 m ...................... ......................

.200 Con masselli o mattonelle scorriacqua.

.201 Raggio fino a m 0,99. 1 m ...................... ......................

.202 Raggio da m 1,00 a 4,99. 1 m ...................... ......................

.203 Raggio da m 5,00 a 9,99. 1 m ...................... ......................

.204 Raggio da m 10,00 a 29,99. 1 m ...................... ......................

334 Sigillatura delle fughe fra le bordure.

.201 Tipo RN 12/25.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. 1 up ...................... ......................

.202 Tipo RN 12/20.
Materiale di fugatura : malta
di cemento.
up = m. 1 up ...................... ......................

.203 Tipo RN 12S/20.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. 1 up ...................... ......................

.204 Tipo RN 12 R.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. 1 up ...................... ......................

.205 Tipo RN 12/24.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. 1 up ...................... ......................

.206 Tipo RN 12/14.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. 1 up ...................... ......................

.207 Tipo RN 15/22.
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334.207 Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. 1 up ...................... ......................

.208 Tipo RN 25/26.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. 1 up ...................... ......................

.209 Tipo RN 25 R.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m 1 up ...................... ......................

.217 Giunti di dilatazione.
Con mastice tipo karochemie FD
Plast M, posato con Primer
idoneo al sottofondo e profilo
schiumato, o prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
............................-
............................
up = nr. giunti. 1 up ...................... ......................

350 Cubotti di delimitazione per fermate autobus
-------------------------------------------------------------------------------------

351 Posa di cubotti di delimitazione per fermate autobus. In
rettilineo e in curva. Esclusa la sigillatura delle fughe.
Posa in curva con un raggio inferiore a m 30,00 quale
supplemento alla pos. 352.

.100 In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciol-
to. Secondo schema 25 in allegato.

.121 Tipo G1.
Calcestruzzo
CPN A RC-C 25.
Secondo i piani tipo
5.412, 5.413, 5.414. 1 m ...................... ......................

.122 Tipo G2.
Calcestruzzo
CPN A RC-C 25.
Secondo i piani tipo 5.412,
5.413, 5.414. 1 m ...................... ......................

.123 Tipo R1 L.
Calcestruzzo
CPN A RC-C 25.
Secondo i piani tipo
5.412, 5.413, 5.414. 1 m ...................... ......................

.124 Tipo R1 R.
Calcestruzzo
CPN A RC-C 25.
Secondo i piani tipo
5.412, 5.413, 5.414. 1 m ...................... ......................

.125 Tipo R2 L.
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351.125 Calcestruzzo
CPN A RC-C 25.
Secondo i piani tipo
5.412, 5.413, 5.414. 1 m ...................... ......................

.126 Tipo R2 R.
Calcestruzzo
CPN A RC-C 25.
Secondo i piani tipo
5.412, 5.413, 5.414. 1 m ...................... ......................

.127 Tipo R3 L.
Calcestruzzo
CPN A RC-C 25.
Secondo i piani tipo
5.412, 5.413, 5.414. 1 m ...................... ......................

.128 Tipo R3 R.
Calcestruzzo
CPN A RC-C 25.
Secondo i piani tipo
5.412, 5.413, 5.414. 1 m ...................... ......................

.129 Tipo R4 L.
Calcestruzzo
CPN A RC-C 25.
Secondo i piani tipo
5.412, 5.413, 5.414. 1 m ...................... ......................

.131 Tipo R4 R.
Calcestruzzo
CPN A RC-C 25.
Secondo i piani tipo
5.412, 5.413, 5.414. 1 m ...................... ......................

352 Supplementi ai cubotti di delimitazione per fermate auto-
bus.

.100 Per la posa in curva con un raggio inferiore a m 30,00.
Qualsiasi tipo di pietra.

.101 Raggio fino a m 0,99. 1 m ...................... ......................

.102 Raggio da m 1,00 a 4,99. 1 m ...................... ......................

.103 Raggio da m 5,00 a 9,99. 1 m ...................... ......................

.104 Raggio da m 10,00 a 29,99. 1 m ...................... ......................

353 Sigillatura delle fughe dei cubotti di delimitazione per
fermate autobus.

.201 Tipo G1.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. 1 up ...................... ......................

.202 Tipo G2.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
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353.202 up = m. 1 up ...................... ......................

.203 Tipo R1.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. 1 up ...................... ......................

.204 Tipo R2.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. 1 up ...................... ......................

.205 Tipo R3.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. 1 up ...................... ......................

.206 Tipo R4.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. 1 up ...................... ......................

380 Lavori accessori e supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

382 Lavorazione di elementi di pietra naturale e di calce-
struzzo.

.100 Elementi forniti dall'imprenditore. Taglio in squadra su
misura, compreso lo sfrido.

.110 Cordonetti.

.111 Tipo SN o SB 6, mm 60x min
mm 250. 1 pz ...................... ......................

.112 Tipo SN o SB 8, mm 80x min
mm 250. 1 pz ...................... ......................

.113 Tipo SN o SB 10, mm 100x min
mm 250. 1 pz ...................... ......................

.116 Tipo SN 8/15 1 pz ...................... ......................

.117 Tipo SN 8/50. 1 pz ...................... ......................

.120 Bordure.

.124 Tipo RN 12/25. 1 pz ...................... ......................

.125 Tipo RN 12/20. 1 pz ...................... ......................

.126 Tipo RN 12S/20. 1 pz ...................... ......................

.127 Tipo RN 12/24. 1 pz ...................... ......................

.128 Tipo 12/14. 1 pz ...................... ......................

.129 Tipo RN 15/22 rotonde. 1 pz ...................... ......................
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382.131 Tipo RN 15/22 isole. 1 pz ...................... ......................

.132 Tipo RN 25/26.
Marciapiede passante. 1 pz ...................... ......................

.133 Tipo G1. 1 pz ...................... ......................

.134 Tipo G2. 1 pz ...................... ......................

.200 Elementi forniti dall'imprenditore. Taglio fuori squadra
su misura, compreso lo sfrido.

.210 Cordonetti.

.211 Tipo SN o SB 6, mm 60x min
mm 250. 1 pz ...................... ......................

.212 Tipo SN o SB 8, mm 80x min
mm 250. 1 pz ...................... ......................

.213 Tipo SN o SB 10, mm 100x min
mm 250. 1 pz ...................... ......................

.216 Tipo SN 8/15. 1 pz ...................... ......................

.217 Tipo SN 8/50. 1 pz ...................... ......................

.220 Bordure.

.224 Tipo RN 12/25. 1 pz ...................... ......................

.225 Tipo RN 12/20. 1 pz ...................... ......................

.226 Tipo RN 12S/20. 1 pz ...................... ......................

.227 Tipo RN 12/24. 1 pz ...................... ......................

.228 Tipo RN 12/14. 1 pz ...................... ......................

.229 Tipo RN 15/22 rotonde. 1 pz ...................... ......................

.231 Tipo RN 15/22 isole. 1 pz ...................... ......................

.232 Tipo RN 25/26.
Marciappiede passante. 1 pz ...................... ......................

.233 Tipo G1. 1 pz ...................... ......................

.234 Tipo G2. 1 pz ...................... ......................

.300 Pietre esistenti o fornite dal committente. Taglio in squadra
su misura.

.310 Cordonetti.

.311 Tipo SN o SB 6, mm 60x min
mm 250. 1 pz ...................... ......................
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382.312 Tipo SN o SB 8, mm 80x min
mm 250. 1 pz ...................... ......................

.313 Tipo SN o SB 10, mm 100x min
mm 250. 1 pz ...................... ......................

.316 Tipo SN 8/15. 1 pz ...................... ......................

.317 Tipo SN 8/50. 1 pz ...................... ......................

.320 Bordure.

.324 Tipo RN o RB 12/25. 1 pz ...................... ......................

.325 Tipo RN o RB 12/20. 1 pz ...................... ......................

.326 Tipo RN o RB 12S/20. 1 pz ...................... ......................

.400 Pietre esistenti o fornite dal committente. Taglio fuori
squadra su misura.

.410 Cordonetti.

.411 Tipo SN o SB 6, mm 60x min
mm 250. 1 pz ...................... ......................

.412 Tipo SN o SB 8, mm 80x min
mm 250. 1 pz ...................... ......................

.413 Tipo SN o SB 10, mm 100x min
mm 250. 1 pz ...................... ......................

.416 Tipo SN 8/15. 1 pz ...................... ......................

.417 Tipo SN 8/50. 1 pz ...................... ......................

.420 Bordure.

.424 Tipo RN o RB 12/25. 1 pz ...................... ......................

.425 Tipo RN o RB 12/20. 1 pz ...................... ......................

.426 Tipo RN o RB 12S/20. 1 pz ...................... ......................

386 Maggior fabbisogno di materiale per il letto di posa per
fondazioni delle delimitazioni, per differenze rispetto
alle norme, agli schemi, ai piani o su ordine del commit-
tente.

.201 Calcestruzzo ed acciaio
d'armatura necessari al
rinforzo nelle zone di bordure
carrozzabili.
Supplemento al calcestruzzo
CPN A RC-C 25; ca. m3/m 0.035.
Compreso fornitura, posa,
tagli rete d'armatura tipo
K188, larghezza m 0.35.
Computo: per metro di bordura
rinforzata.
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386.201 up = m. 1 up ...................... ......................

400 Fornitura di cubetti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Pietre naturali per selciati
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Fornitura di gneiss.

.200 Cubetti e mocche resistenti al gelo e ai sali. Faccia supe-
riore a spacco. Due facce fresate.

.210 Cubetti.

.215 Tipo 8/11.
Vedi piano tipo 5.103. 1 m2 ...................... ......................

500 Esecuzione di selciati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

520 Selciati di pietra naturale, posa a secco, fughe con malta
-------------------------------------------------------------------------------------

521 Selciatura ad arco, compresi il letto di posa di pietri-
schetto e il riempimento delle fughe con malta di cemento.
Supplemento per malta resistente al gelo e ai sali
v. pos. 543.

.100 Classe di traffico ZP, TL e
T1.

.121 Tipo 8/11.
Compreso il letto di posa
eseguito con 15 cm di sabbia e
cemento.
Riempimento delle fughe con
malta di cemento RGS dopo la
battitura.
Vedi piano tipo 5.405. 1 m2 ...................... ......................

522 Selciatura a file, compresi il letto di posa di pietrischetto
e il riempimento delle fughe con malta di cemento. Supple-
mento per malta resistente al gelo e ai sali v. pos. 543.

.100 Classe di traffico ZP, TL e
T1.

.121 Tipo 8/11.
Compreso il letto di posa
eseguito con 15 cm di sabbia e
cemento.
Riempimento delle fughe con
malta di cemento RGS dopo la
battitura.

Riporto .................



Pagina: 213
29.03.2024

Progetto: Tipo M2024
MOT Manufatti 2024
29.03.2024

Incarico: 1    CPN Costruzione: 222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale I/18 (V24)

522.121 Vedi piano tipo 5.405. 1 m2 ...................... ......................

530 Selciati di pietra naturale, posa su calcestruzzo e fughe
con malta
-------------------------------------------------------------------------------------

531 Selciatura ad arco, compreso il letto di posa di calce-
struzzo con aggregati di pietrischetto o ghiaia roton-
da 2/8, 4/8 o 5/8, CEM 42,5 kg/m3 200. Resistenza alla
compressione e permeabilità all'acqua secondo le norme
SN 640 480 e SN 640 481. Fugatura con malta di cemento.
Supplemento per malta resistente al gelo e ai sali
v. pos. 543.

.200 Classi di traffico T2 e T3.

.221 Tipo 8/11.
Letto di posa eseguito con
calcestruzzo
CPN A RC-C 25,
steso sopra la piattaforma
grezza esistente, posa di rete
d'armatura tipo K188 con
relativi tagli e adattamenti,
compresa la fornitura.
Riempimento delle fughe con
malta di cemento RGS dopo la
battitura. 1 m2 ...................... ......................

.300 Classe di traffico T4.

.321 Tipo 8/11.
Letto di posa eseguito con
calcestruzzo
CPN A RC-C 25,
steso sopra la piattaforma
grezza esistente, posa di rete
d'armatura tipo K188 con
relativi tagli e adattamenti,
compresa la fornitura.
Riempimento delle fughe con
malta di cemento RGS dopo la
battitura. 1 m2 ...................... ......................

532 Selciatura a file, compreso il letto di posa di calcestruzzo
con aggregati di pietrischetto o ghiaia rotonda 2/8, 4/8
o 5/8, CEM 42,5 kg/m3 200.
Resistenza alla compressione e permeabilità all'acqua secondo
le norme SN 640 480 e
SN 640 481. Fugatura con malta di cemento. Supplemento per
malta resistente al gelo e ai sali v. pos. 543.

.200 Classi di traffico T2 e T3.

.221 Tipo 8/11.
Letto di posa eseguito con
calcestruzzo
CPN A RC-C 25,
steso sopra la piattaforma
grezza esistente, posa di rete
d'armatura tipo K188 con

Riporto .................
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532.221 relativi tagli e adattamenti,
compresa la fornitura.
Riempimento delle fughe con
malta di cemento RGS dopo la
battitura. 1 m2 ...................... ......................

.300 Classe di traffico T4.

.321 Tipo 8/11.
Letto di posa eseguito con
calcestruzzo
CPN A RC-C 25,
steso sopra la piattaforma
grezza esistente, posa di rete
d'armatura tipo K188 con
relativi tagli e adattamenti,
compresa la fornitura.
Riempimento delle fughe con
malta di cemento RGS dopo la
battitura. 1 m2 ...................... ......................

540 Lavori accessori, supplementi e fabbisogno supplementare di
materiale per selciati di pietra naturale
-------------------------------------------------------------------------------------

542 Supplementi a tutti i tipi di selciati di pietra naturale.

.600 Per la posa di elementi di demarcazione.

.601 Elementi riflettenti, compresa
la fornitura.
Tipo Road-marker o prodotto
con caratteristice
equivalenti.
Prodotto offerto:
............................-
............................
up = pz. 1 up ...................... ......................

543 Supplemento per la fugatura con altre malte al posto di
malta di cemento, per tutti i selciati in pietra naturale.

.100 Fugatura con malta resistente al gelo e ai sali.

.101 Marca, tipo:
............................-
............................ 1 m2 ...................... ......................

........................Totale Delimitazioni, selciati, lastricati e scale222
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223 Pavimentazioni

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 223I/2018.
Pavimentazioni (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Per il computo della miscela bituminosa e dell'asfalto fuso
valgono le masse indicate sui bollettini di consegna relati-
vi al materiale messo in opera.

.200 La miscela e il calcestruzzo per la regolarizzazione del
sottofondo vengono retribuiti separatamente.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per il taglio, la rimozione e la fresatura di strati bitumi-
nosi e di strati non legati.

.110 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito intermedia laterale.

.120 Montaggio del disco di taglio sulla fresatrice.

.200 Per gli strati di fondazione.

.210 Messa in opera, spianamento e cilindratura del materiale fi-
no al raggiungimento dei valori di compattazione e di por-
tanza richiesti dalla norma
SN 640 585 "Verdichtung und Tragfähigkeit - Anforderungen"
(non disponibile in italiano).

.300 Per i trasporti.

.310 Protezione del materiale trasportato.
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012.320 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.330 Oneri per la pesatura del materiale.

.340 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.350 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate all'interno
e all'esterno del cantiere.

.400 Per i trattamenti di superfici e le membrane.

.410 Protezione dall'imbrattamento con lamiere e simili.

.500 Per strati di miscela bituminosa cilindrata.

.510 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in fabbrica.

.520 Lavoro ausiliario a mano necessario durante la messa in
opera a macchina.

.530 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni.

.540 Compattazione ai bordi degli strati di miscela bituminosa
cilindrata.

.600 Per strati di asfalto fuso.

.610 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in fabbrica.

.620 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni.

.630 Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti e
giunti di transizione.

.700 Per le pavimentazioni di calcestruzzo.

.710 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in fabbrica.

.720 Lavoro ausiliario a mano necessario durante la messa in
opera a macchina.

.730 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni, delle parti
d'opera e simili.

.740 Per le casserature:
. Pulitura e trattamento preliminare dei casseri, degli
elementi per la formazione di risparmi e delle superfici di
raccordo.
. Esecuzione di raccordi obliqui, inclinati o arrotondati.
. Tagli del cassero.
. Trattamento successivo di sbavature, asperità e simili.

.750 Per l'armatura:
. Messa a disposizione del committente della documenta-
zione certificante l'idoneità del fabbricante.
. Provvedimenti a garanzia della pulizia dell'acciaio
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012.750 d'armatura.
. Legatura e fissaggio dell'armatura.

.760 Per il calcestruzzo:
. Provvedimenti in caso di interruzioni impreviste del get-
to imputabili all'imprenditore.
. Provvedimenti atti a garantire la protezione del calce-
struzzo dagli agenti atmosferici durante il trasporto, per
evitare la segregazione o la presa anticipata.
. Smaltimento del calcestruzzo eccedente.

.800 Supplemento per la messa in opera al di fuori degli orari
di lavoro ordinari.

.810 . Richiesta delle autorizzazioni per i trasporti e per
l'impianto di fornitura.
. Supplementi sui salari e indennizzi del personale.
. Autorizzazioni di lavoro per il personale.
. Supplementi impianto di fornitura.
. Supplementi per materiale.
. Tasse di autorizzazione.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per gli strati di fondazione.

.110 Esecuzione della plania grezza e definitiva degli strati di
fondazione non legati.

.120 Esecuzione della plania grezza degli strati di fondazione le-
gati.

.200 Per i trattamenti di superfici e le membrane.

.210 Rimozione di pietrischetto non legato.

.220 Protezioni di chiusini, griglie, elementi in opera e
simili.

.300 Per strati di miscela bituminosa cilindrata.

.310 Messa in opera a mano dove non è possibile a macchina.

.320 Taglio in corrispondenza di delimitazioni e di giunti lon-
gitudinali.

.330 Spalmatura dei bordi.

.340 Taglio dei bordi dello strato di usura lungo delimitazioni
ed elementi in opera.

.350 Fornitura della miscela in benne termiche, sili termici o
cassoni con sistema di scarico a spinta.

.360 Spandimento e rimozione del materiale non legato.

.400 Per strati di asfalto fuso.

.410 Messa in opera a mano dove non è possibile a macchina.
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013.420 Taglio in corrispondenza di delimitazioni e di giunti lon-
gitudinali.

.430 Rimozione di pietrischetto non legato.

.440 Spostamenti all'interno del cantiere e modifiche della
larghezza di messa in opera per il macchinario su rotaie.

.500 Per le pavimentazioni di calcestruzzo.

.510 Trattamento preliminare del sottofondo.

.520 Ancoraggi.

.530 Trattamento successivo della pavimentazione di calcestruzzo
messa in opera.

.540 Spostamenti all'interno del cantiere e modifiche della
larghezza di messa in opera per il macchinario su rotaie.

.550 Casserature:
. Casseri persi.
. Adattamento alla casseratura così come sigillatura dei
giunti in corrispondenza di elementi costruttivi o di ri-
sparmi inseriti nei casseri.

.560 Armatura: congiunzioni monolitiche.

.570 Calcestruzzo:
. Protezione delle superfici del calcestruzzo dalla colora-
zione dovuta all'acqua contenente ruggine causata dalle
condizioni atmosferiche o dalle interruzioni di lavoro or-
dinate dal committente.
. Getto, sigillatura così come rappezzatura di risparmi,
giunti e scanalature.
. Provvedimenti particolari per la protezione da sporcizia
e da danneggiamenti da parte di terzi.
. Misure particolari in caso di temperatura esterna infe-
riore a gradi C +5 o superiore a gradi C +30.
. Additivi e aggiuntivi ordinati dal committente.

.600 Per coperture di pozzetti.

.610 Per innalzamento di coperture di pozzetti: prolungamento e/o
adattamento di scale per pozzetti e simili.

.620 Per abbassamento di coperture di pozzetti: profondità dello
scavo superiore a mm 200, demolizione selettiva e sostitu-
zione del cono, accorciamento e/o adattamento di scale per
pozzetti e simili.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.
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021.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.400 Unità di tempo non intere.

.410 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.420 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.500 Messa in opera al di fuori degli orari di lavoro ordina-
ri:
. Determinanti sono l'inizio e la fine della messa in opera.
Tutti i lavori preliminari e complementari, eseguiti al di
fuori di questi orari, vengono calcolati di conseguenza.
. L'entità dei lavori necessari eseguiti al di fuori degli
orari di lavoro ordinari è descritta separatamente.

.510 Messa in opera al sabato: è considerato lavoro al sabato
il lavoro effettuato dalle ore 5 in estate risp. dalle
ore 6 in inverno fino alle ore 17.

.520 Messa in opera alla domenica: è considerato lavoro alla do-
menica il lavoro effettuato dalle ore 17 del sabato alle
ore 5 del lunedì in estate risp. alle ore 6 in inverno e
quello effettuato nei giorni festivi riconosciuti fra le 0
e le ore 24.

.530 Messa in opera di notte: è considerato lavoro notturno il
lavoro effettuato fra le 20 e le 5 in estate risp. fra le 20
e le 6 in inverno.

R .900 Computo per trasporti e tasse di smaltimento.

I computi delle masse del capitolo "R290.000 Trasporto
compreso lo scarico" vengono calcolati sulla base dei
volumi teorici, moltiplicati per le masse volumiche
definite nelle pos. 025.100, 026.100 e R039.110.

I bollettini di pesatura sono comunque da consegnare al
committente per la verifica della destinazione e della
quantità effettivamente smaltita.

Nel caso in cui la massa risultante dai bollettini di
pesatura risulterà inferiore rispetto a quella teorica,
sarà computata la massa risultante dai bollettini di
pesatura.

022 Metodi di misurazione per gli strati di fondazione.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Quale spessore dello strato di fondazione vale la differenza
fra la quota superiore del planum teorico e quella supe-
riore della plania grezza. Se la plania grezza non è presen-
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022.200 te, viene misurato lo spessore dello strato di fondazione fi-
no alla quota superiore della plania finita.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni non sono ancora sta-
te posate, vale la larghezza compresa fra i bordi esterni
delle fondazioni di calcestruzzo più m 0,30 da ambo i
lati.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bituminosa, più m 0,30 da ambo i la-
ti.

.500 Gli elementi in opera nello strato di fondazione di volume
superiore a m3 1 vengono dedotti dal volume misurato in
compatto.

023 Metodi di misurazione per le planie.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Per le superfici dove le delimitazioni non sono ancora sta-
te posate, vale la larghezza della plania compresa fra i
bordi esterni delle fondazioni di calcestruzzo più m 0,30 da
ambo i lati.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni sono già state posa-
te, quale larghezza della plania vale la misura fra le de-
limitazioni.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bituminosa o calcestruzzo, più
m 0,30 da ambo i lati.

024 Metodi di misurazione per i trattamenti di superficie e le
membrane.

.100 Per gli elementi in opera come coperture di pozzetti, rotaie
e simili non viene fatta alcuna deduzione.

.200 Il maggior o minor consumo di legante viene considerato solo
se una differenza di dosaggio è stata concordata preventiva-
mente con il committente.

025 Metodi di misurazione per gli strati di miscela bituminosa
cilindrata.

.100 Di regola, uno strato di miscela bituminosa addensata di
spessore mm 10 corrisponde a una massa di kg/m2 24 e una
miscela bituminosa a pori aperti a una massa di
kg/m2 20.

.200 Nel caso di planarità e precisione delle quote altimetriche
del sottofondo conformi alle norme e sia stato concordato
uno spessore costante dello strato, il consumo di miscela
può differire di +/- % 5 dal valore richiesto. Il maggior
consumo oltre questa tolleranza non è più retribuito.

.300 Computo secondo la lunghezza: viene misurata sull'asse stra-
dale.

.400 Computo secondo la larghezza:
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025.400 . In presenza di delimitazioni viene misurata la larghezza
effettiva.
. In assenza di delimitazioni viene misurata la larghezza
teorica richiesta o quella concordata a priori in base
alla superficie di ogni strato. Per i piazzali, gli acces-
si e simili viene misurata la superficie effettiva eseguita.

.500 Per gli elementi in opera come coperture di pozzetti, rotaie
e simili non viene fatta alcuna deduzione.

.600 Per le imprimiture destinate a garantire l'adesione degli
strati viene misurata la superficie del sottofondo.

026 Metodi di misurazione per gli strati di asfalto fuso.

.100 Di regola, uno strato di asfalto fuso di spessore mm 10
corrisponde a una massa di kg/m2 24.

.200 Nel caso di planarità e precisione delle quote altimetriche
del sottofondo conformi alle norme e sia stato concordato
uno spessore costante dello strato, per gli strati di co-
pertura gli spessori medi calcolati dal fabbisogno di
asfalto fuso possono differire al massimo di +/- % 10 dallo
spessore teorico concordato.
Per altri strati, per i quali è stato concordato uno spesso-
re teorico, vale la stessa regola.

027 Metodi di misurazione per le pavimentazioni di calcestruz-
zo.

.100 Casserature.

.110 Viene misurata la superficie del calcestruzzo casserata.

.200 Armatura.

.210 Quale computo vale la massa secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'acciaio.

.220 La massa dell'acciaio d'armatura può essere determinata
anche in base a quella riportata sulla lista ferri aggior-
nata.

.230 Per le fibre di acciaio vengono computate le loro masse.

.300 Calcestruzzo.

.310 Per gli elementi costruttivi casserati vale il volume se-
condo i piani.

.320 Gli elementi integrati superiori a m2 2,0 vengono dedot-
ti.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale (1).

.110 Materiale bituminoso di demolizione: asfalto risultante da
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031.110 strati fresati, da zolle frantumate o da scarti derivanti
da zolle e da asfalto eccedente.

.120 Materiale di scavo e di estrazione: materiale risultante da
scavo ed estrazione. Fanno eccezione la terra vegetale e lo
strato inerte.

.130 Alimentatore: macchina di cantiere che serve da approvvi-
gionamento della miscela bituminosa, senza interruzione né
contatto fra il veicolo di trasporto e la finitrice. La
miscela viene temporaneamente depositata in un contenitore e
convogliata alla finitrice mediante nastro trasportatore
riscaldabile.

.140 Tappa: fase continua di lavoro, che può essere eseguita
con le attrezzature in 1 giorno lavorativo o durante giorni
successivi senza un nuovo trasporto delle installazioni.

.160 Miscela bituminosa a bassa temperatura: corrisponde alla
miscela bituminosa a caldo secondo la norma SN 640 420.

.170 Demolizione stradale: termine generico per il materiale
estratto tramite scavo, rimozione o fresatura di strati di
fondazione non legati e strati di fondazione e strati portan-
ti con legante idraulico.

.200 Terminologia generale (2).

.210 Demolizione parziale: demolizione di parti di un elemento
costruttivo. Per le pavimentazioni di asfalto e di calce-
struzzo la demolizione parziale può essere delimitata oriz-
zontalmente o verticalmente.

.220 Demolizione totale: demolizione completa di un elemento co-
struttivo.

.230 Distanza di trasporto: tragitto più breve possibile misura-
to fra i baricentri delle masse spostate.

.300 Terminologia relativa alla costruzione stradale.

.310 Larghezza di fresatura: larghezza effettiva di fresa-
tura sul cantiere. Non si intende la larghezza della
macchina.

.320 Generi di miscela bituminosa: vengono designate dal valore
nominale superiore della dimensione massima dell'aggrega-
to.

.330 Plania: superficie dello strato di fondazione.

.340 Spianamento: livellamento di superfici con attrezzature
idonee.

.350 Coefficiente di levigabilità accelerata (CLA): valore nume-
rico della mordenza degli strati superficiali di asfalto
sottoposti all'effetto dei pneumatici.
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031.360 Plania grezza: superficie provvisoria dello strato di
fondazione non legato, posta a una quota inferiore alla pla-
nia.

.370 Strati: la designazione è definita dalla norma SN 640 420.

.380 Strati legati da malta: non normalizzati in Svizzera. Sono
costituiti da una miscela bituminosa per riempimento di
malta VA porosa quale struttura di sostegno. I vuoti sono
riempiti in una seconda fase di lavoro con malta di cemento
o malta a base di legante sintetico. I riempimenti con mal-
ta sono di regola trattati successivamente con l'applica-
zione di una pellicola protettiva p.es. Curing Compound.

.400 Terminologia relativa alla costruzione di binari.

.410 Strato di sbarramento: strato superiore della sottostruttura
che si trova direttamente sotto la ghiaia.

.500 Terminologia relativa a pozzetti, chiusini e simili.

.510 Zoccolo di calcestruzzo (colletto per pozzetto): elemento
di calcestruzzo prefabbricato per la copertura orizzontale
di un pozzetto o di un anello del pozzetto con accesso co-
perto da un telaio con chiusino.

.520 Telaio del pozzetto: elemento fisso dell'elemento di soprae-
levazione o della copertura del pozzetto che accoglie e
sostiene la griglia e/o il chiusino.

.530 Chiusino: è la parte amovibile risp. le parti amovibili della
copertura del pozzetto o della caditoia che fa da chiusura
del pozzetto o della caditoia.

032 Abbreviazioni.

.100 Gruppi di miscela bituminosa:
. AC: miscela bituminosa.
. AFK: miscela bituminosa a freddo per strati di fondazio-
ne.
. DSK: pavimentazioni sottili a freddo.
. MA: asfalto fuso.
. PA: asfalto a pori aperti.
. SDA: miscela bituminosa semi densa.
. SMA: miscela bituminosa Splittmastix.

.200 Tipi di miscela bituminosa:
. Tipo L: sollecitazioni leggere.
. Tipo N: sollecitazioni normali.
. Tipo S: sollecitazioni severe.
. Tipo H: sollecitazioni molto severe.

.300 Miscela bituminosa cilindrata:
. AC: miscela bituminosa per strati di usura.
. AC B: miscela bituminosa per strati di collegamento.
. AC EME: miscela bituminosa ad alto modulo per strati por-
tanti e di collegamento.
. AC F: miscela bituminosa per strati di fondazione.
. AC MR: asfalto macrorugoso per strati di usura.
. AC Rail: miscela bituminosa per lo strato di sbarramento
nella costruzione di binari.



Pagina: 224
29.03.2024

Progetto: Tipo M2024
MOT Manufatti 2024
29.03.2024

Incarico: 1    CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V24)

032.300 . AC T: miscela bituminosa per strati portanti.
. PA : miscela bituminosa a pori aperti per strati di usu-
ra.
. PA B: miscela bituminosa a pori aperti per strati di col-
legamento.
. PA S: miscela bituminosa a pori aperti per strati drenan-
ti.
. SDA: miscela bituminosa semi densa per strati di usura.
. SMA: miscela bituminosa Splittmastix per strati di
usura.
. VA: miscela bituminosa da riempire con malta.

.400 Asfalto fuso:
. MA: asfalto fuso.

.500 Trattamenti di superficie e pavimentazioni sottili a fred-
do:
. E1 Trattamento della superficie semplice, con uno span-
dimento di pietrischetto: spruzzatura di legante, span-
dimento di pietrischetto.
. E2 Trattamento della superficie semplice, con due span-
dimenti di pietrischetto: spruzzatura di legante, due
spandimenti di pietrischetto.
. E3 Trattamento della superficie semplice, con uno span-
dimento di pietrischetto e prespandimento di pietrischet-
to: spandimento di pietrischetto, spruzzatura di legan-
te, spandimento di pietrischetto.
. D1 Trattamento della superficie doppio: spruzzatura di
legante, spandimento di pietrischetto, spruzzatura di
legante, spandimento di pietrischetto.
. D2 Trattamento della superficie doppio: come D1 ma con
prespandimento di pietrischetto prima della prima spruzza-
tura di legante.
. SAMI: strato interposto per l'assorbimento delle tensioni
(Stress Absorbing Membran Interlayer), può essere prodotto
con legante bituminoso o non legato.

.600 Lavori relativi alla fresatura dei giunti, alle sigillature e
alle rigature:
. KBH: prodotto da colare a caldo a base di bitume-gomma.

.700 Altre abbreviazioni:
. IPA: idrocarburi aromatici policiclici.
. RC: riciclaggio.

R 039 INFORMAZIONI PARTICOLARI
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Regole per lo strato di miscela bituminosa SDA.

R .110 Di regola uno strato di miscela bituminosa SDA,
addensata con spessore mm 10 corrisponde ad una massa di
kg/m2 22.

R .120 Nel caso di planarità e precisione delle quote
altimetriche del sottofondo conformi alle norme e sia
stato concordato uno spessore costante dello strato, il
il consumo di miscela SDA può differire di +/- 10% dal
valore richiesto. Il maggior consumo oltre questa
tolleranza non è più retribuito.
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R 039.200 I prezzi offerti nelle posizioni di demolizione di
rampe di miscela bituminosa, da pos. 222.231 a 222.236,
devono comprendere gli oneri di trasporto all'impianto di
produzione di miscele bituminose per il riciclo e le
relative tasse.

R .400 Non è consentito far transitare il traffico
veicolare e i rulli ferrati sulla membrana SAMI.

100 Attrezzature e prove preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Attrezzature per i lavori di fresatura
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Installazione, messa a disposizione, spostamenti e allon-
tanamento di macchinari e attrezzi.

.100 Fresatrici e mezzi di carico per larghezza di fresatura fi-
no a m 0,50.

.101 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore.
Marca, tipo:
.........................
.........................
Rendimento medio m2/d: ....... 1 gl ...................... ......................

.102 Per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.
Marca, tipo:
....................
....................
Rendimento medio m2/d: .....
up = numero di interventi
ordinati dalla DL. 1 up ...................... ......................

.200 Fresatrici e mezzi di carico per larghezza di fresatura su-
periore a m 0,50.

.201 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore.
Marca, tipo:
.........................
.........................
Rendimento medio m2/d: .......
Larghezza di lavoro m: ....... 1 gl ...................... ......................

.202 Per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.
Marca, tipo:
.........................
.........................
Rendimento medio m2/d: ......
Larghezza di lavoro: .......
up = numero di interventi

Riporto .................
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121.202 ordinati dalla DL. 1 up ...................... ......................

.501 Attrezzature per la rimozione
della segnaletica orizzontale.
Modello tipo:
..............................
..............................
Concerne pos.:
223.610, 223.620, 223.630,
R223.691.
up = gl 1 up ...................... ......................

R .900 Installazione per opere di posa di membrane bituminose
SAMI.

R .901 Per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.
Attrezzatura marca e tipo:
.........................
.........................
Rendimento medio m2/d:
........................ 1 gl ...................... ......................

R .902 Per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.
Attrezzatura marca e tipo:
.........................
.........................
Rendimento medio m2/d:
........................
up = numero di interventi
ordinati dalla DL. 1 up ...................... ......................

130 Attrezzature per miscela bituminosa cilindrata
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Attrezzature per la messa in opera a macchina di miscela
bituminosa cilindrata: installazione, messa a disposizione,
spostamenti e allontanamento.

.100 Larghezza di messa in opera fino a m 2,5.

.102 Per tutta la durata del
cantiere.
Finitrici.
up = gl. 1 up ...................... ......................

.103 Per tutta la durata del
cantiere.
Rulli.
up = gl. 1 up ...................... ......................

.200 Larghezza di messa in opera superiore a m 2,5.

.202 Per tutta la durata del
cantiere.
Finitrici.
up = gl. 1 up ...................... ......................

.203 Per tutta la durata del
cantiere.

Riporto .................
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131.203 Rulli.
up = gl. 1 up ...................... ......................

.801 Impianto di produzione.
Oneri per l'avviamento e la
chiusura dell'impianto di
produzione delle miscele
bituminose, fuori dall'orario
normale di lavoro.
up = gl. 1 up ...................... ......................

140 Attrezzature per asfalto fuso
-------------------------------------------------------------------------------------

141 Attrezzature per la messa in opera a macchina di asfalto
fuso: installazione, messa a disposizione, spostamenti e
allontanamento.

.100 Attrezzature per la messa in opera di asfalto fuso.

.101 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore.
Esecuzione in una tappa.

Finitrice per asfalto fuso:
Tipo:
............................-
............................
Peso kg ..........
Spanditore di pietrischetto:
Tipo:
............................-
............................
Larghezza di spandimento m
........
Rulli o piastre 1 pz ...................... ......................

.102 Tappe ulteriori ordinate dal
committente.
up = pz 1 up ...................... ......................

.502 Installazione che secondo
l'imprenditore non sono
comprese nelle altre posizioni
di questo paragrafo, ma che
sono indispensabili per
raggiungere i requisiti di
planeità e rugosità richiesti
dalle norme.
Per tutta la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.
Proposta dell'imprenditore:
............................-
............................
up = gl. 1 up ...................... ......................

142 Attrezzature per la messa in opera a mano di asfalto fuso:
installazione, messa a disposizione, spostamenti e allon-
tanamento.

Riporto .................
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142.100 Attrezzature per la messa in opera di asfalto fuso.

.101 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore.
Esecuzione in una tappa. 1 pz ...................... ......................

.102 Tappe ulteriori ordinate dal
committente.
up = pz. 1 up ...................... ......................

200 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Taglio, rimozione e fresatura di strati bituminosi
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Taglio di strati bituminosi.

.100 A mano, con scalpello su martello demolitore, fresa manua-
le a disco e simili.

.101 Spessore strato fino a mm 50. 1 m ...................... ......................

.102 Spessore strato da mm 51
a 100. 1 m ...................... ......................

.103 Spessore strato da mm 101
a 150. 1 m ...................... ......................

.104 Spessore strato da mm 151
a 200. 1 m ...................... ......................

.200 A macchina, con fresa a disco, fresatrice con rotore e simi-
li.

.201 Spessore strato fino a mm 50. 1 m ...................... ......................

.202 Spessore strato da mm 51
a 100. 1 m ...................... ......................

.203 Spessore strato da mm 101
a 150. 1 m ...................... ......................

.204 Spessore strato da mm 151
a 200. 1 m ...................... ......................

.205 Spessore strato mm ........... 1 m ...................... ......................

222 Rimozione di strati bituminosi.

.100 A mano.

.120 Strati di miscela bituminosa cilindrata.

.121 Spessore strato fino a mm 50. 1 m2 ...................... ......................

Riporto .................
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222.122 Spessore strato da mm 51
a 100. 1 m2 ...................... ......................

.123 Spessore strato da mm 101
a 150. 1 m2 ...................... ......................

.124 Spessore strato da mm 151
a 200. 1 m2 ...................... ......................

.125 Spessore strato mm ........... 1 m2 ...................... ......................

.200 A macchina.

.220 Strati di miscela bituminosa cilindrata.

.221 Spessore strato fino a mm 50. 1 m2 ...................... ......................

.222 Spessore strato da mm 51
a 100. 1 m2 ...................... ......................

.223 Spessore strato da mm 101
a 150. 1 m2 ...................... ......................

.224 Spessore strato da mm 151
a 200. 1 m2 ...................... ......................

.225 Spessore strato mm ........... 1 m2 ...................... ......................

.230 Demolizione di rampe di miscela bituminosa. Computo:
lunghezza rampa.

.231 Larghezza mm 500.
Altezza mm 30.
Tipo della pos. 931.001.
Smaltimento secondo
pos. R 039.200. 1 m ...................... ......................

.232 Larghezza mm 650.
Altezza mm 40.
Tipo della pos. 931.002.
Smaltimento secondo
pos. R 039.200. 1 m ...................... ......................

.233 Larghezza mm 200.
Altezza mm 50.
Tipo della pos. 931.003.
Smaltimento secondo
pos. R 039.200. 1 m ...................... ......................

.234 Larghezza mm 750.
Altezza mm 30.
Tipo della pos. 931.004.
Smaltimento secondo
pos. R 039.200. 1 m ...................... ......................

.235 Larghezza mm 1'000.
Altezza mm 40.
Tipo della pos. 931.005.
Smaltimento secondo

Riporto .................



Pagina: 230
29.03.2024

Progetto: Tipo M2024
MOT Manufatti 2024
29.03.2024

Incarico: 1    CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V24)

222.235 pos. R 039.200. 1 m ...................... ......................

.236 Larghezza mm 200.
Altezza mm da 30 a 40.
Tipo della pos. 931.006.
Smaltimento secondo
pos. R 039.200. 1 m ...................... ......................

223 Fresatura di strati bituminosi.

.100 Fresatura di strati bituminosi al massimo fino alla quota su-
periore della plania esistente. Compresi il carico sul
mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedia latera-
le.

.110 Larghezza di fresatura fino a m 0,50.

.111 Profondità di fresatura fino a
mm 25. 1 m2 ...................... ......................

.112 Profondità di fresatura da
mm 26 a 50. 1 m2 ...................... ......................

.113 Profondità di fresatura da
mm 51 a 75. 1 m2 ...................... ......................

.114 Profondità di fresatura da
mm 76 a 100. 1 m2 ...................... ......................

.115 Profondità di fresatura mm ... 1 m2 ...................... ......................

.120 Larghezza di fresatura da m 0,51 a 1,00.

.121 Profondità di fresatura fino a
mm 25. 1 m2 ...................... ......................

.122 Profondità di fresatura da
mm 26 a 50. 1 m2 ...................... ......................

.123 Profondità di fresatura da
mm 51 a 75. 1 m2 ...................... ......................

.124 Profondità di fresatura da
mm 76 a 100. 1 m2 ...................... ......................

.125 Profondità di fresatura mm ... 1 m2 ...................... ......................

.130 Larghezza di fresatura da m 1,01 a 1,50.

.131 Profondità di fresatura fino a
mm 25. 1 m2 ...................... ......................

.132 Profondità di fresatura da
mm 26 a 50. 1 m2 ...................... ......................

.133 Profondità di fresatura da
mm 51 a 75. 1 m2 ...................... ......................

Riporto .................
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223.134 Profondità di fresatura da
mm 76 a 100. 1 m2 ...................... ......................

.135 Profondità di fresatura mm ... 1 m2 ...................... ......................

.140 Larghezza di fresatura da m 1,51 a 2,00.

.141 Profondità di fresatura fino a
mm 25. 1 m2 ...................... ......................

.142 Profondità di fresatura da
mm 26 a 50. 1 m2 ...................... ......................

.143 Profondità di fresatura da
mm 51 a 75. 1 m2 ...................... ......................

.144 Profondità di fresatura da
mm 76 a 100. 1 m2 ...................... ......................

.145 Profondità di fresatura mm ... 1 m2 ...................... ......................

.150 Larghezza di fresatura superiore a m 2,00.

.151 Profondità di fresatura fino a
mm 25. 1 m2 ...................... ......................

.152 Profondità di fresatura da
mm 26 a 50. 1 m2 ...................... ......................

.153 Profondità di fresatura da
mm 51 a 75. 1 m2 ...................... ......................

.154 Profondità di fresatura da
mm 76 a 100. 1 m2 ...................... ......................

.155 Profondità di fresatura mm da
101 a 150. 1 m2 ...................... ......................

.156 Profondità di fresatura mm da
151 a 200. 1 m2 ...................... ......................

.157 Profondità di fresatura mm da
201 a 250. 1 m2 ...................... ......................

.158 Profondità di fresatura mm da
251 a 300. 1 m2 ...................... ......................

.161 Larghezza fresatura m
superiore a 2.00.
Fresatura contemporanea di
pavimentazioni bituminose e
sottofondi stradali.
Materiale fresato non caricato
sul mezzo di trasporto ma
lasciato sul posto.
Spianamento, sbozzatura della
livelletta stradale e
cilindratura del materiale
fresato compresi, fino al
raggiungimento del valore ME
richiesto.

Riporto .................
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223.161 Profondità di fresatura mm
fino a 50.
up = m2. 1 up ...................... ......................

.162 Larghezza fresatura m
superiore a 2.00.
Fresatura contemporanea di
pavimentazioni bituminose e
sottofondi stradali.
Materiale fresato non caricato
sul mezzo di trasporto ma
lasciato sul posto.
Spianamento, sbozzatura della
livelletta stradale e
cilindratura del materiale
fresato compresi, fino al
raggiungimento del valore ME
richiesto.
Profondità di fresatura mm
da 51 a 75.
up = m2. 1 up ...................... ......................

.163 Larghezza fresatura m
superiore a 2.00.
Fresatura contemporanea di
pavimentazioni bituminose e
sottofondi stradali.
Materiale fresato non caricato
sul mezzo di trasporto ma
lasciato sul posto.
Spianamento, sbozzatura della
livelletta stradale e
cilindratura del materiale
fresato compresi, fino al
raggiungimento del valore ME
richiesto.
Profondità di fresatura mm
da 76 a 100.
up = m2. 1 up ...................... ......................

.164 Larghezza fresatura m
superiore a 2.00.
Fresatura contemporanea di
pavimentazioni bituminose e
sottofondi stradali.
Materiale fresato non caricato
sul mezzo di trasporto ma
lasciato sul posto.
Spianamento, sbozzatura della
livelletta stradale e
cilindratura del materiale
fresato compresi, fino al
raggiungimento del valore ME
richiesto.
Profondità di fresatura mm
da 101 a 150.
up = m2. 1 up ...................... ......................

.165 Larghezza fresatura m
superiore a 2.00.
Fresatura contemporanea di

Riporto .................
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223.165 pavimentazioni bituminose e
sottofondi stradali.
Materiale fresato non caricato
sul mezzo di trasporto ma
lasciato sul posto.
Spianamento, sbozzatura della
livelletta stradale e
cilindratura del materiale
fresato compresi, fino al
raggiungimento del valore ME
richiesto.
Profondità di fresatura mm
da 151 a 200.
up = m2. 1 up ...................... ......................

.200 Supplementi alla fresatura dovuti alla presenza di ostaco-
li, compresi i lavori complementari.

.201 Chiusini. 1 pz ...................... ......................

.202 Griglie. 1 pz ...................... ......................

.203 Chiusini di saracinesche o di
idranti. 1 pz ...................... ......................

.204 Elementi di delimitazione. 1 m ...................... ......................

.207 Parti d'opera in elevazione,
come muri di sostegno, pareti
e simili. 1 m ...................... ......................

.208 Gatik
Dimensioni: m 1.00 x 1.00.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.209 Gatik
Dimensioni: m 1.00 x 2.00.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.211 Gatik
Dimensioni: m 1.00 x 3.00.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.300 Fresatura di rampe di miscela bituminosa. Computo: lunghezza
rampa.

.301 Larghezza mm .................
Altezza mm ...................
Compreso il trasporto alla
discarica dell'imprenditore e
le tasse. 1 m ...................... ......................

.400 Fresatura di superfici.

.401 Concentrazione superficiale di
legante. 1 m2 ...................... ......................

.402 Onde e gobbe. 1 m2 ...................... ......................

Riporto .................
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223.403 Irruvidimento di superfici. 1 m2 ...................... ......................

.600 Rimozione di demarcazioni in fasi di lavoro separate. Com-
puto: lunghezza demarcazioni.

.610 Demarcazioni applicate a spruzzo.

.611 Larghezza mm fino a 20. 1 m ...................... ......................

.612 Larghezza mm .............. 1 m ...................... ......................

.620 Demarcazioni in rilievo.

.621 Larghezza mm fino a 20. 1 m ...................... ......................

.622 Larghezza mm ............... 1 m ...................... ......................

.630 Demarcazioni profilate.

.631 Larghezza mm ................. 1 m ...................... ......................

R .691 Segnaletica orizzontale.
Passaggi pedonali, aiuole e
simili. 1 m2 ...................... ......................

.700 Pulizia di superfici fresate.
Compresi il carico, il trasporto e lo smaltimento del
materiale eccedente.

.710 A mano.

.711 Pulizia a secco. 1 m2 ...................... ......................

.720 A macchina.

.721 Pulizia a secco. 1 m2 ...................... ......................

.722 Pulitura a secco del materiale
di demarcazione incluso
carico, sgombero alla
discarica dell'imprenditore
comprese le relative tasse.
Concerne pos. 223.611 o
223.621.
up = m. 1 up ...................... ......................

.723 Pulitura a secco del materiale
di demarcazione incluso
carico, sgombero alla
discarica dell'imprenditore
comprese le relative tasse.
Concerne pos. 223.691.
up = m2. 1 up ...................... ......................

.731 Pulizia con acqua.
Con ugelli rotanti e
dispositivo di aspirazione,
compresi il carico, il
trasporto e lo smaltimento
conforme alle norme.
Pressione idrica bar 100.

Riporto .................
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223.731 Compreso protezione verso la
zona destinata al traffico e
pulizia accurata con
asportazione dei detriti alla
fine della fase di lavoro.
up = m2 1 up ...................... ......................

R .900 Fresatura contemporanea di pavimentazioni bituminose e
sottofondi stradali.
Materiale fresato non caricato sul mezzo di trasporto ma
lasciato sul posto.
Spianamento, sbozzatura della livelletta stradale e
cilindratura del materiale fresato compresi, fino a
raggiungimento del valore ME richiesto.

R .910 Larghezza di fresatura superiore a m. 1.00

R .911 Profondità di fresatura fino a
mm. 50 1 m2 ...................... ......................

R .912 Profondità di fresatura da mm.
51 a 75 1 m2 ...................... ......................

R .913 Profondità di fresatura da mm.
76 a 100 1 m2 ...................... ......................

R .914 Profondità di fresatura da mm.
101 a 150 1 m2 ...................... ......................

R .915 Profondità di fresatura da mm.
151 a 200 1 m2 ...................... ......................

240 Lavori di pulizia
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Pulizia del sottofondo.
Compresi lo sgombero e lo smaltimento dei residui.

.100 Pulizia a secco.

.110 A mano.

.111 Sottofondo bituminoso. 1 m2 ...................... ......................

.113 Sottofondo

Teli impermeabili al bitume
polimero. 1 m2 ...................... ......................

.120 A macchina.

.121 Sottofondo bituminoso. 1 m2 ...................... ......................

.123 Sottofondo
bituminoso.
Aspirazione del ghiaietto in
esubero.

Smaltimento:
Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.

Riporto .................
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241.123 Trasporto e tasse incluse. 1 m2 ...................... ......................

.200 Pulizia con acqua. Con ugelli rotanti e dispositivo d'aspi-
razione, compresi il carico, il trasporto e lo smaltimento
conforme alle norme.

.231 Con acqua ad alta pressione.
Sottofondo
bituminoso.
Pressione idrica bar 100.
Tolleranza +/- bar 20.
Compreso protezione verso la
zona destinata al traffico e
pulizia accurata con
asportazione dei detriti alla
fine della fase di lavoro. 1 m2 ...................... ......................

.232 Pulizia accurata e a regola
d’arte di superfici fresate
destinate a ricevere lo strato
di pavimentazione bituminosa
superiore.
La pulizia deve comprendere:
Rimozione del materiale
residuo dei lavori di
fresatura.
Pulizia con acqua ad alta
pressione, pressione idrica
bar 100, compreso protezione
verso la zona destinata al
traffico.
Le prestazioni sopra descritte
potranno essere eseguite in
più interventi distinti a
seconda delle esigenze del
cantiere e secondo le
indicazioni della DL.
Compresi il carico, il
trasporto e lo smaltimento di
tutto il materiale di risulta
alla fine di ogni intervento
e/o fase di lavoro. 1 m2 ...................... ......................

.301 Scopatura e pulizia di
carreggiate stradali.
Computo delle sole ore di
esercizio, compreso manodopera
addetta al funzionamento.
Contenuto litri 5'000.
Compreso lo smaltimento del
materiale di risulta.
up = h. 1 up ...................... ......................

270 Strati di fondazione
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Fornitura del materiale sul luogo di impiego o al deposito
intermedio. Compreso lo scarico.

Riporto .................
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271.100 Miscela senza legante secondo la norma SN 670 119-AN. Compu-
to: volume materiale sciolto.

.110 Aggregati naturali.

.114 Misto granulare 0/45.
Sono riconosciuti materiali
certificati elencati nella
tabella
"Misti granulari"
disponibile sul sito
www.ti.ch/dc-commesse
alla pagina "Certificazione
materiali da costruzione".

(Materiale offerto:
vedi apposito formulario
contenuto nel fascicolo
"Dichiarazioni
dell'offerente"). 1 m3 ...................... ......................

274 Strati di fondazione per il rinforzo del bordo e per l'au-
mento di spessore, messa in opera, spianamento e cilindra-
tura fino al raggiungimento della compattazione richiesta.
Fornitura di materiale v. pos. 271.

.100 Larghezza di messa in opera fino a m 3,0.

.110 Computo: volume materiale sciolto.

.111 Rinforzo del bordo. 1 m3 ...................... ......................

R 290 Trasporto compreso lo scarico.

R 291 Al luogo di scarico o deposito del committente o
dell'imprenditore.
Computo: volume materiale compatto.

R .111 Miscela bituminosa fresata.
Ubicazione deposito:
distanza fino a m 1'000 1 m3 ...................... ......................

R .112 Miscela bituminosa fresata.
Ubicazione deposito:
nell'ambito dell'area di
cantiere. 1 m3 ...................... ......................

R 292 Al luogo di scarico o deposito dell'imprenditore.
Escluse le tasse di deposito.

R .111 Miscela bituminosa stradale
non fresata.

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Ubicazione deposito:
impianto di produzione miscela
bituminosa, autorizzato dalle
competenti autorità cantonali
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R 292.111 o comunali per il riciclo di
miscele bituminose, da
reimpiegarsi nelle
pavimentazioni stradali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo e l'impianto scelto.

Comune:
.........................
Impianto:
......................... 1 t ...................... ......................

R 293 Alla piattaforma di raccolta riconosciuta per
l'esportazione di materiale bituminoso.
Escluse le tasse di deposito.

R .111 Miscela bituminosa di
demolizione stradale non
fresata.

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Ubicazione deposito:
Piattaforma di raccolta
riconosciuta per lo
smaltimento fuori Cantone,
scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali.
Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare l'ubicazione
della piattaforma autorizzata.
Comune:
............................
Gestore:
............................ 1 t ...................... ......................

R .112 Miscela bituminosa di
demolizione stradale fresata.

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Ubicazione deposito:
Piattaforma di raccolta
riconosciuta per lo
smaltimento fuori Cantone,
scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali.
Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare l'ubicazione
della piattaforma autorizzata.
Comune:
............................
Gestore:
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R 293.112 ............................ 1 t ...................... ......................

R 294 Tasse di deposito o di consegna del materiale.
Compresa la sistemazione del materiale al deposito.

R .111 Miscela bituminosa di
demolizione stradale non
fresata.
Concerne pos. R 292.111. 1 t ...................... ......................

R .112 Miscela bituminosa di
demolizione stradale fresata.
Concerne pos. R 292.112. 1 t ...................... ......................

R .113 Miscela bituminosa di
demolizione stradale non
fresata per il reimpiego quale
granulato per il riciclo.
Concerne pos. R 292.113. 1 t ...................... ......................

R 295 Tasse di deposito e smaltimento fuori Cantone del
materiale.
Compresa la sistemazione del materiale al deposito.

R .111 Miscela bituminosa di
demolizione stradale non
fresata.
Concerne pos. R 293.111. 1 t ...................... ......................

R .112 Miscela bituminosa di
demolizione fresata.
Concerne pos. R 293.112. 1 t ...................... ......................

300 Trattamenti di superficie e pavimentazioni sottili a
freddo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Membrane bituminose
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Messa in opera di membrane bituminose.

.100 Fornitura e spruzzatura di legante.

.101 Sottofondo
Miscela bituminosa
Genere e tipo di legante:
............................-
............................
Marca, tipo:
............................-
............................
Contenuto di legante kg/m2:
............................
Il legante proposto deve
essere compatibile con quello
esistente e il nuovo strato
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321.101 d'usura. 1 m2 ...................... ......................

.200 Copertura degli strati di legante con pietrischetto caldo
prebitumato, compresa la fornitura. Rimozione del materia-
le eccedente v. pos. 322.

.210 Pietrischetto 4/8.

.211 Prebitumatura:
Legante, genere e tipo:
............................-
............................
Dosaggio legante in rapporto
alla massa % 0,5.
Quantità l/m2 ................ 1 m2 ...................... ......................

.220 Pietrischetto 8/11.

.221 Prebitumatura:
Legante, genere e tipo:
............................-
............................
Dosaggio legante in rapporto
alla massa % 0,5.
Quantità l/m2 ................ 1 m2 ...................... ......................

322 Rimozione di materiale eccedente, compresi il carico, il
trasporto e lo smaltimento.

.200 A macchina.

.201 Concerne pos. 321.221. 1 m2 ...................... ......................

330 Pavimentazioni sottili a freddo DSK
-------------------------------------------------------------------------------------

331 Lavori preliminari per pavimentazioni sottili a freddo
DSK.

.100 Coperture di pozzetti e di elementi in opera. Compresa la
fornitura di materiale così come la rimozione successiva e
lo smaltimento della copertura.

.101 Caditoia. 1 pz ...................... ......................

.102 Pozzetto d'ispezione. 1 pz ...................... ......................

.103 Gatik.
up = pz.
Dimensione:
m 1.00 x 1.00. 1 up ...................... ......................

.104 Gatik.
up = pz.
Dimensione:
m 1.00 x 2.00. 1 up ...................... ......................

.105 Gatik.
up = pz.
Dimensione:
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331.105 m 1.00 x 3.00. 1 up ...................... ......................

.200 Coperture di accessori.
Compresa la fornitura di materiale così come la rimozione
successiva e lo smaltimento della copertura.

.201 Chiusini di saracinesche o di
idranti, pozzetti di misura-
zione. 1 pz ...................... ......................

.300 Copertura di parti d'opera.
Compresa la fornitura di materiale così come la rimozione
successiva e lo smaltimento della copertura.

.301 Elementi di delimitazione. 1 m ...................... ......................

.302 Parti d'opera in elevazione,
come muri di sostegno, pareti
e simili. 1 m2 ...................... ......................

.303 Segnaletica orizzontale.
up = m. 1 up ...................... ......................

332 Strati di superficie sottili di miscela bituminosa a freddo
DSK, fornitura, messa in opera e compattazione.

.200 DSK 6.
Legante ......................
Dosaggio legante massa % .....
Contenuto di legante utile
massa % ......................
Pietrischetto provenienza
.........................
.........................
Sabbia frantumata provenienza
.........................
.........................

.221 Computo: d mm 10, 20 kg/m2.
up = m2. 1 up ...................... ......................

.222 DSK 6.
Supplemento alla messa in
opera della pavimentazione
DSK, per adattamento della
nuova pavimentazione alla
quota delle griglie e dei
chiusini.
up = pz. 1 up ...................... ......................

333 Fornitura, messa in opera e compattazione di pavimentazio-
ni sottili a freddo DSK per la riparazione di ormaie e per
riprofilature. Adattamento delle dimensioni degli aggre-
gati alla profondità delle ormaie o delle depressioni.

.100 DSK 6.

.101 Legante ......................
Dosaggio legante massa % .....
Contenuto di legante utile
massa %
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333.101 Pietrischetto provenienza
.........................
.........................
Sabbia frantumata provenienza
.........................
......................... 1 t ...................... ......................

400 Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Strati di fondazione AC F
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Strati di fondazione AC F, fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.100 AC F 22.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........

Genere del bitume risultante:
B 35/50.

Genere del bitume risultante
offerto:
.........................

Secondo la dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.120 Computo: massa (2).

.122 Spessore mm da 60 a 100. 1 t ...................... ......................

.123 Spessore mm da 101 a 150. 1 t ...................... ......................

420 Lavori preliminari, riparazioni di fessure e armatura della
miscela bituminosa
-------------------------------------------------------------------------------------

421 Riparazione di fessure negli strati bituminosi. Compresa la
fornitura del materiale.

.100 Computo: lunghezza fessure.

.110 Pulitura e riscaldamento di fessure, sigillatura e spandi-
mento di materiale.

.111 Con lancia ad aria calda.
Prodotto sigillante
marca, tipo:
............................-
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421.111 ............................
Materiale di spandimento sab-
bia di quarzo ................ 1 m ...................... ......................

422 Applicazione di un prodotto per il miglioramento dell'ade-
sione.

.100 Applicazione sul sottofondo di un prodotto idoneo per garan-
tire l'adesione fra gli strati. Dosaggio a scelta del-
l'imprenditore. Compresa la fornitura del materiale.

.103 Prodotto per il miglioramento
dell'adesione

Emulsione bituminosa.
Prodotto offerto:
.........................
.........................
Dosaggio g/m2: .......... 1 m2 ...................... ......................

.104 Prodotto per il miglioramento
dell'adesione

Emulsione bituminosa
modificata ai polimeri.
Prodotto offerto:
.........................
.........................
Dosaggio g/m2: .......... 1 m2 ...................... ......................

423 Esecuzione di giunti longitudinali e trasversali.

.100 Taglio preliminare di una striscia della corsia con fre-
satrice a disco, larghezza strisce da mm 50 a 100.
Compresi il carico, il trasporto e lo smaltimento del
materiale eccedente così come la pulitura.

.110 Taglio mediante fresatrice con disco diamantato.

.111 Spessore strato fino a mm 40. 1 m ...................... ......................

.112 Spessore strato da mm 41 a 80. 1 m ...................... ......................

.113 Spessore strato da mm 81
a 130. 1 m ...................... ......................

.114 Spessore strato mm da 131 a
150. 1 m ...................... ......................

.115 Spessore strato mm da 151 a
200. 1 m ...................... ......................

.120 Taglio mediante fresatrice a disco fissata al rullo
compressore.

.121 Spessore strato fino a mm 40. 1 m ...................... ......................

.122 Spessore strato da mm 41 a 80. 1 m ...................... ......................
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423.123 Spessore strato da mm 81
a 130. 1 m ...................... ......................

.200 Spalmatura delle superfici di taglio, compresa la pulitura
preliminare. Compresa la fornitura del materiale.

.220 Prodotto da spalmare.
Pasta bituminosa elastomera.
Marca, tipo:
............................-
............................

.221 Spessore strato fino a mm 40. 1 m ...................... ......................

.222 Spessore strato da mm 41 a 80. 1 m ...................... ......................

.223 Spessore strato da mm 81
a 130. 1 m ...................... ......................

.300 Posa di nastri bituminosi per giunti, comprese la pulitura e
la spalmatura.

.301 Marca, tipo TOK-BAND SK o
prodotto equivalente.
Dimensioni mm 32 x 10.
Prodotto offerto:
 ...................... 1 m ...................... ......................

.302 Marca, tipo TOK-BAND SK o
prodotto equivalente.
Dimensioni mm 45 x 10.
Prodotto offerto:
 ...................... 1 m ...................... ......................

440 Miscela bituminosa AC tipo N
-------------------------------------------------------------------------------------

441 Strato portante AC T tipo N: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.200 AC T 16 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B ..........
(il progettista deve
completare lo spazio lasciato
libero ..........
indicando il bitume risultante
scelto).

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso e autorizzata dal
committente.
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441.210 Computo: massa.

.211 Spessore mm 45. 1 t ...................... ......................

.212 Spessore mm 50. 1 t ...................... ......................

.216 Spessore mm 70. 1 t ...................... ......................

.217 Spessore mm 50.
Marciapiedi. 1 t ...................... ......................

.300 AC T 22 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: .........
Genere del bitume risultante:
B .........
(il progettista deve
completare lo spazio lasciato
libero ..........
indicando il bitume risultante
scelto).

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.310 Computo: massa.

.312 Spessore mm 70. 1 t ...................... ......................

.314 Spessore mm 90. 1 t ...................... ......................

.315 Spessore mm 100. 1 t ...................... ......................

.316 Spessore mm 65. 1 t ...................... ......................

.317 Spessore mm 95. 1 t ...................... ......................

442 Strati di usura AC tipo N: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.100 AC 8 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B ..........
(il progettista deve
completare lo spazio lasciato
libero ..........
indicando il bitume risultante
scelto).
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442.100 Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.110 Computo: massa.

.112 Spessore mm 25. 1 t ...................... ......................

.113 Spessore mm 30. 1 t ...................... ......................

.200 AC 11 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B ..........
(il progettista deve
completare lo spazio lasciato
libero ..........
indicando il bitume risultante
scelto).

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.210 Computo: massa.

.212 Spessore mm 40. 1 t ...................... ......................

.213 Spessore mm 45. 1 t ...................... ......................

.214 Spessore mm 50. 1 t ...................... ......................

.215 Spessore mm 50.
Marciapiedi. 1 t ...................... ......................

.300 AC 16 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B: ..........
(il progettista deve
completare lo spazio lasciato
libero ..........
indicando il bitume risultante
scelto).

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
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442.300 possesso ed autorizzata dal
committente.

.310 Computo: massa.

.314 Spessore mm 60. 1 t ...................... ......................

.316 Spessore mm 70. 1 t ...................... ......................

444 Miscela tipo N per adattamenti, piazzali, accessi e simi-
li: fornitura, messa in opera a mano e compattazione.

.100 Strati di base AC T tipo N.
Computo: massa.

.120 AC T 16 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B ..........
(il progettista deve
completare lo spazio lasciato
libero ..........
indicando il bitume risultante
scelto).

Secondo la dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.121 Spessore mm 45. 1 t ...................... ......................

.122 Spessore mm 50. 1 t ...................... ......................

.123 Spessore mm 60. 1 t ...................... ......................

.124 Spessore mm 70. 1 t ...................... ......................

.130 AC T 22 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B ..........
(il progettista deve
completare lo spazio lasciato
libero ..........
indicando il bitume risultante
scelto).

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
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444.130 possesso ed autorizzata dal
committente.

.131 Spessore mm 65. 1 t ...................... ......................

.132 Spessore mm 70. 1 t ...................... ......................

.133 Spessore mm 90. 1 t ...................... ......................

.134 Spessore mm 95. 1 t ...................... ......................

.135 Spessore mm 100. 1 t ...................... ......................

.200 Strati di usura AC tipo N.
Computo: massa.

.220 AC 11 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B ..........
(il progettista deve
completare lo spazio lasciato
libero ..........
indicando il bitume risultante
scelto).

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.221 Spessore mm 40. 1 t ...................... ......................

.222 Spessore mm 45. 1 t ...................... ......................

.223 Spessore mm 50. 1 t ...................... ......................

.230 AC 16 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B ..........
(il progettista deve
completare lo spazio lasciato
libero ..........
indicando il bitume risultante
scelto).

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
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444.230 possesso ed autorizzata dal
committente.

.231 Spessore mm 60. 1 t ...................... ......................

.232 Spessore mm 70. 1 t ...................... ......................

450 Miscela bituminosa AC tipo S
-------------------------------------------------------------------------------------

451 Strato portante AC T tipo S: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.200 AC T 22 S.
Impianto di fornitura della
miscela:
............................
Distanza km: .............
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 50/70.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.210 Computo: massa.

.211 Spessore mm 65. 1 t ...................... ......................

.212 Spessore mm 70. 1 t ...................... ......................

.214 Spessore mm 90. 1 t ...................... ......................

.215 Spessore mm 100. 1 t ...................... ......................

.216 Spessore mm 75. 1 t ...................... ......................

.217 Spessore mm 95. 1 t ...................... ......................

452 Strati di collegamento AC B tipo S: fornitura, messa in
opera a macchina e compattazione.

.200 AC B 16 S.
Impianto di fornitura della
miscela:
......................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 50/70.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.
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452.210 Computo: massa.

.211 Spessore mm 45. 1 t ...................... ......................

.212 Spessore mm 50. 1 t ...................... ......................

.213 Spessore mm 55. 1 t ...................... ......................

.214 Spessore mm 60. 1 t ...................... ......................

.300 AC B 22 S.
Impianto di fornitura della
miscela:
............................
Distanza km: .............
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 50/70.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.310 Computo: massa.

.311 Spessore mm 65. 1 t ...................... ......................

.312 Spessore mm 70. 1 t ...................... ......................

.314 Spessore mm 90. 1 t ...................... ......................

.316 Spessore mm 95. 1 t ...................... ......................

453 Strati di usura AC tipo S: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.100 AC 8 S.
Impianto di fornitura della
miscela:
............................
Distanza km: .............
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 50/70.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.110 Computo: massa.

.111 Spessore mm 25. 1 t ...................... ......................

.112 Spessore mm 30. 1 t ...................... ......................

.200 AC 11 S.
Impianto di fornitura della
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453.200 miscela:
............................
Distanza km: .............
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 50/70.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.210 Computo: massa.

.212 Spessore mm 40. 1 t ...................... ......................

460 Miscela bituminosa AC tipo H e miscela bituminosa AC tipo EME
-------------------------------------------------------------------------------------

461 Strato portante AC T tipo H: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.100 AC T 22 H.
Impianto di fornitura della
miscela:
............................
Distanza km: .............
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
PmB E 45/80-65.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.110 Computo: massa.

.111 Spessore mm 65. 1 t ...................... ......................

.112 Spessore mm 70. 1 t ...................... ......................

.114 Spessore mm 90. 1 t ...................... ......................

.116 Spessore mm 95. 1 t ...................... ......................

462 Strati di collegamento AC B tipo H: fornitura, messa in
opera a macchina e compattazione.

.100 AC B 16 H.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: .........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: .........
Genere del bitume risultante:
Pm B E 45/80-65.
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462.100 Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso e autorizzata dal
committente.

.110 Computo: massa.

.111 Spessore mm 45. 1 t ...................... ......................

.112 Spessore mm 50. 1 t ...................... ......................

.113 Spessore mm 55. 1 t ...................... ......................

.114 Spessore mm 60. 1 t ...................... ......................

.200 AC B 22 H.
Impianto di fornitura della
miscela:
............................
Distanza km: .............
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
PmB E 45/80-65.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.210 Computo: massa.

.211 Spessore mm 65. 1 t ...................... ......................

.212 Spessore mm 70. 1 t ...................... ......................

.213 Spessore mm 80. 1 t ...................... ......................

.214 Spessore mm 90. 1 t ...................... ......................

.216 Spessore mm 95. 1 t ...................... ......................

.301 AC B 22 H
Posa a mano per esecuzione di
rampe del dosso di moderazione
del traffico.
Vedi piano tipo 5.407.

Impianto di fornitura della
miscela:
............................
Distanza km: .............
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
PmB E 45/80-65.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.
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462.301 up = t. 1 up ...................... ......................

.302 AC B 22 H
Posa a mano per esecuzione
anello sormontabile rotonde.
Vedi piano tipo 5.401.

Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
PmB E 45/80-65.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.
up = t. 1 up ...................... ......................

464 Strati di usura AC tipo H: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.100 AC 8 H.
Impianto di fornitura della
miscela:
............................
Distanza km: .............
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
PmB E 45/80-65.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.110 Computo: massa.

.112 Spessore mm 30. 1 t ...................... ......................

.200 AC 11 H.
Impianto di fornitura della
miscela:
............................
Distanza km: .............
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
PmB E 45/80-65.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.210 Computo: massa.
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464.212 Spessore mm 40. 1 t ...................... ......................

.301 AC 8 H.
Posa a mano per esecuzione di
rampe del dosso di moderazione
del traffico.
Vedi piano tipo 5.407.

Impianto di fornitura della
miscela:
............................
Distanza km: .............
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
PmB E 45/80-65.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.
up = t. 1 up ...................... ......................

.302 AC 11 H.
Posa a mano per esecuzione
anello sormontabile rotonde.
Vedi piano tipo 5.401.

Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
PmB E 45/80-65.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.
up = t. 1 up ...................... ......................

500 Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

520 Miscela bituminosa semi densa SDA
-------------------------------------------------------------------------------------

521 Miscela bituminosa semi densa SDA 4 per strati di copertura:
fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.

.100 SDA 4 - 12.
Impianto di fornitura della
miscela:
............................
Distanza km: .............
Prezzo all'impianto:
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521.100 CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
PmB E 45/80-65.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.110 Computo: massa.

.113 Spessore mm 30. 1 t ...................... ......................

.401 SDA 4 - 12.
Posa a mano per esecuzione di
rampe del dosso di moderazione
del traffico.
Vedi piano tipo 5.407.

Impianto di fornitura della
miscela:
............................
Distanza km: .............
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
PmB E 45/80-65.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.
up = t. 1 up ...................... ......................

560 Cunette e bordi di delimitazione in miscela bituminosa
-------------------------------------------------------------------------------------

561 Cunette, esecuzione a macchina.

.200 Esecuzione contemporanea alla miscela bituminosa cilindrata.
La fornitura della miscela è compresa nelle posizioni rela-
tive alla miscela bituminosa cilindrata. Computo: lunghezza
delle cunette per ogni strato.

.201 Larghezza cunetta mm .........
Profondità cunetta mm ........ 1 m ...................... ......................

R .291 Cunetta, esecuzione a mano.
Esecuzione contemporanea alla
miscela bituminosa cilindrata.
La fornitura della miscela
bituminosa è compresa nelle
posizioni relative alla
miscela bituminosa cilindrata.
Computo: lunghezza delle
cunette per ogni strato.
Larghezza cunetta mm ........
Profondità cunetta mm ........ 1 m ...................... ......................
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570 Lavori complementari
-------------------------------------------------------------------------------------

572 Spalmatura di protezione per la sigillatura dei pori.
Compresa la fornitura del materiale.

.400 Spalmatura di protezione su bordi in miscela bituminosa.

.410 Cunette.

.412 Spalmatura di protezione per
la sigillatura dei pori,
larghezza fino a mm 500.
Spalmatura di protezione per
la sigillatura dei pori,
larghezza fino a mm 500. 1 m ...................... ......................

R 590 Supplementi alla messa in opera di pavientazioni.

R 591 Formazione del bordo libero.

R .101 Bordo libero smussato a 45°,
su strato portante, spessore
mm fino a 100.
Compresa:
l'impermeabilizzazione del
bordo mediante sigillante a
base bituminosa, secondo la
norma VSS 640 431.
Larghezza
dell'impermeabilizzazione cm
30. 1 m ...................... ......................

R .102 Bordo libero smussato a 45°,
su strato di usura, spessore
mm fino a 40.
Compresa:
l'impermeabilizzazione del
bordo mediante sigillante a
base bituminosa, secondo la
norma VSS 640 431.
Larghezza
dell'impermeabilizzazione cm
30. 1 m ...................... ......................

R .103 Bordo libero smussato a 45°,
su strato di usura, spessore
mm fino a 60.
Compresa:
l'impermeabilizzazione del
bordo mediante sigillante a
base bituminosa, secondo la
norma VSS 640 431.
Larghezza
dell'impermeabilizzazione cm
30. 1 m ...................... ......................

600 Pavimentazioni in asfalto fuso
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
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600 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Coperture di pozzetti e di elementi in opera. Compresa la
fornitura di materiale così come la rimozione successiva e
lo smaltimento della copertura.

.001 Caditoia. 1 pz ...................... ......................

.002 Pozzetto d'ispezione. 1 pz ...................... ......................

.003 Giunti di transizione.
up = m 1 up ...................... ......................

640 Asfalto fuso per carreggiate con miscela tipo H
-------------------------------------------------------------------------------------

641 Esecuzione di uno strato di uguagliamento mediante messa
in opera di miscela in asfalto fuso per la regolarizzazione
del sottofondo. Compresa la fornitura della miscela.

.100 MA 8 H.
Impianto di fornitura della
miscela ......................
Distanza km: .............
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
PmB E 25/55-65
Secondo dichiarazione di
conformità del produttore in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.110 Messa in opera a macchina.

.111 Spessore da mm 20 a 30. 1 t ...................... ......................

.120 Messa in opera a mano, dove non è possibile a macchina.

.121 Spessore da mm 20 a 30. 1 t ...................... ......................

.200 MA 11 H.
Impianto di fornitura della
miscela ......................
Distanza km: .............
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
PmB E 25/55-65
Secondo dichiarazione di
conformità del produttore in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.210 Messa in opera a macchina.
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641.211 Spessore da mm 30 a 45. 1 t ...................... ......................

.220 Messa in opera a mano, dove non è possibile a macchina.

.221 Spessore da mm 30 a 45. 1 t ...................... ......................

642 Fornitura, messa in opera e compattazione di strati di
collegamento MA e di strati di protezione MA.

.300 MA 16 H.
Impianto di fornitura della
miscela
............................
Distanza km: .............
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
PmB E 25/55-65

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso e d autorizzata dal
committente.

.310 Messa in opera a macchina.

.312 Spessore mm 45. 1 t ...................... ......................

.320 Messa in opera a mano, dove non è possibile a macchina.

.322 Spessore mm 45. 1 t ...................... ......................

643 Strati di usura MA, fornitura, messa in opera e addensamento.

.200 MA 11 H.
Impianto di fornitura della
miscela
............................
Distanza km: .............
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
PmB E 25/55-65

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso e d autorizzata dal
committente.

.210 Messa in opera a macchina.

.212 Spessore mm 35. 1 t ...................... ......................

.220 Messa in opera a mano, dove non è possibile a macchina.

.222 Spessore mm 35. 1 t ...................... ......................

644 Supplementi per asfalto fuso per carreggiate con miscela
tipo H.
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644.200 Per casseri di testata, per strato.

.201 Nei giunti di lavoro, compresi
i lavori complementari. 1 m ...................... ......................

.401 Formazione di una striscia in
contropendenza lungo cordoli o
bordure nello strato di usura.
Senza spandimento di
pietrischetto, con pendenza
del 4% e larghezza cm 20.
Vedi piano tipo 2.502 e 2.503
Nel prezzo deve essere
compreso l'adattamento a
caditoie o pozzetti.
up = m. 1 up ...................... ......................

645 Trattamento della superficie degli strati caldi di asfalto
fuso.

.100 Spandimento di pietrischetto.
Pietrischetto prebitumato al % 0,5 ca. della massa. Lavo-
razione fino al raggiungimento della mordenza richiesta.
Compresa la fornitura del materiale. Rimozione del mate-
riale eccedente v. pos. 646.
Computo: superficie.

.120 Pietrischetto 4/8.

.121 Spandimento a mano.
Quantità kg/m2 ............... 1 m2 ...................... ......................

.122 Spandimento a macchina.
Quantità kg/m2 ............... 1 m2 ...................... ......................

.123 Ulteriore lavorazione del
pietrischetto secondo proposta
dell'imprenditore indicata
nella pos. 141.502.
Con mezzo meccanico. 1 m2 ...................... ......................

646 Rimozione di materiale eccedente, compresi il carico, il
trasporto e lo smaltimento.

.100 A mano.

.101 Concerne pos. 645.121 1 m2 ...................... ......................

.200 A macchina.

.201 Concerne pos. 645.122 1 m2 ...................... ......................

.301 Concerne pos. 645.123
up = m2 1 up ...................... ......................

650 Asfalto fuso per piste ciclabili, marciapiedi e aree di
parcheggio
-------------------------------------------------------------------------------------
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652 Fornitura, messa in opera di strati di collegamento MA e di
strati di protezione MA.

.801 MA 16 H
Impianto di fornitura della
miscela
............................
Distanza km: .............
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
....................

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.
Genere di messa in opera
A macchina.
Spessore mm 45. 1 up ...................... ......................

.802 Genere di messa in opera
A mano, dove non è possibile a
macchina.
Spessore mm 45. 1 up ...................... ......................

653 Fornitura e messa in opera di strati di usura MA.

.700 MA 11 H.
Impianto di fornitura della
miscela:
............................
Distanza km: .............
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
............................

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.710 Messa in opera a macchina.

.712 Spessore mm 35. 1 t ...................... ......................

.720 Messa in opera a mano, dove non è possibile a macchina.

.722 Spessore mm 35. 1 t ...................... ......................

654 Supplementi per asfalto fuso.

.200 Per casseri di testata, per strato.

.201 Nei giunti di lavoro, compresi
i lavori complementari. 1 m ...................... ......................

655 Trattamento della superficie degli strati caldi di asfalto
fuso.
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655.100 Spandimento di pietrischetto.
Pietrischetto prebitumato al % 0,5 ca. della massa. Lavo-
razione fino al raggiungimento della mordenza richiesta.
Compresa la fornitura del materiale. Rimozione del mate-
riale eccedente v. pos. 656.
Computo: superficie.

.110 Pietrischetto 2/4.

.111 Spandimento a mano. 1 m2 ...................... ......................

.112 Spandimento a macchina. 1 m2 ...................... ......................

.113 Ulteriore lavorazione del
pietrischetto secondo proposta
dell'imprenditore indicata
nella pos. 141.502.
Con mezzo meccanico. 1 m2 ...................... ......................

656 Rimozione di materiale eccedente, compresi il carico, il
trasporto e lo smaltimento.

.100 A mano.

.101 Concerne pos. 655.111 1 m2 ...................... ......................

.200 A macchina.

.201 Concerne pos. 655.112 1 m2 ...................... ......................

.301 Concerne pos. 655.113
up = m2 1 up ...................... ......................

660 Lavori complementari
-------------------------------------------------------------------------------------

661 Esecuzione di giunti di lavoro. Compresa la fornitura del
materiale.

.100 Senza giunti di dilatazione.

.120 Riscaldamento delle superfici orizzontali e verticali di
ogni strato e finitura della superficie senza giunti. Oriz-
zontalmente mm 100, verticalmente come lo spessore dello
strato.

.121 Longitudinalmente o trasver-
salmente. 1 m ...................... ......................

.300 Con prodotto sigillante.

.310 Inserimento di liste per giunti. Per risparmi per successi-
va sigillatura.

.312 Sezione mm 20x30. 1 m ...................... ......................

.313 Sezione mm 20x35. 1 m ...................... ......................

.320 Fresatura dei giunti di lavoro. Per risparmi per successi-
va sigillatura.
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661.322 Sezione mm 20x30. 1 m ...................... ......................

.323 Sezione mm 20x35. 1 m ...................... ......................

.330 Sigillatura con prodotto a caldo dei giunti di lavoro
fresati o ottenuti con risparmi e spandimento di sabbia di
quarzo.
Marca, tipo:
............................-
............................
Dosaggio g/m .................

.332 Sezione mm 20x30. 1 m ...................... ......................

.333 Sezione mm 20x35. 1 m ...................... ......................

662 Esecuzione di giunti lungo i bordi e gli elementi in opera.
Compresa la fornitura del materiale.

.200 Esecuzione di risparmi e di giunti fra l'asfalto fuso e il
calcestruzzo o l'acciaio. Pulitura, imprimitura e sigilla-
tura dei giunti con mastice a elasticità permanente.

.210 Per parapetti, bordure e giunti di transizione.
Giunto in bitume elastomero
colato a caldo, posato lungo
le bordure.
Vedi piano tipo 2.502
Marca, tipo:
............................-
............................
Esecuzione effettuata da una
ditta di comprovata
esperienza.
Nel prezzo deve essere
compresa la casseratura
dell'asfalto fuso per la
formazione del risparmio.

.212 Sezione mm 20x30. 1 m ...................... ......................

.213 Sezione mm 20/30x30. 1 m ...................... ......................

.401 Giunto in bitume elastomero
colato a caldo, posato lungo i
giunti di transizione con
inserto in gomma.
Vedi piano tipo 2.608
Marca, tipo:
............................-
............................
Esecuzione effettuata da una
ditta di comprovata
esperienza.
Nel prezzo deve essere
compresa la casseratura
dell'asfalto fuso, la
sabbiatura delle parti a
contatto e il trattamento con
sabbia al quarzo.
Sezione mm 50/30x85
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662.401 up = m. 1 up ...................... ......................

.402 Giunto in bitume elastomero
colato a caldo, posato lungo i
cordoli dei marciapiedi.
Vedi piano tipo 2.502
Marca, tipo:
............................-
............................
Esecuzione effettuata da una
ditta di comprovata
esperienza.
Nel prezzo deve essere
compresa la casseratura
dell'asfalto fuso, la
sabbiatura delle parti a
contatto e il trattamento con
sabbia al quarzo.
Sezione mm 30x70.
up = m. 1 up ...................... ......................

.403 Giunto in bitume elastomero
colato a caldo, posato lungo i
cordoli del campo stradale.
Vedi piano tipo 2.503
Marca, tipo:
............................-
............................
Esecuzione effettuata da una
ditta di comprovata
esperienza.
Nel prezzo deve essere
compresa la casseratura
dell'asfalto fuso, la
sabbiatura delle parti a
contatto e il trattamento con
sabbia al quarzo.
Sezione mm 30x85.
up = m. 1 up ...................... ......................

900 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

910 Fornitura di elementi prefabbricati in calcestruzzo e
di coperture per pozzetti
-------------------------------------------------------------------------------------

911 Fornitura completa di coperture per pozzetti.

.100 Coperture chiuse.

.101 Chiusino in ghisa tipo:
ACO fig. 5A60.11.11 oppure
BGS fig. 111-60 oppure
Nottaris fig. 20H-60-00 oppure
Von Roll fig. 2612-060-00
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
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911.101 Prodotto offerto:
...........................
........................... 1 pz ...................... ......................

.102 Chiusino in ghisa-calcestruzzo
tipo:
ACO fig. 2D60.12.11 oppure
BGS fig. 480-60B oppure
Nottaris fig. 1200-60-40
oppure
Von Roll fig. 2716-060-50
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
........................... 1 pz ...................... ......................

.103 .103 Chiusino in ghisa-
calcestruzzo
con zoccolo tipo:
ACO fig. 2D60.13.11 oppure
BGS fig. 480-60BS oppure
Nottaris fig. 1200-60-50
oppure
Von Roll fig. 2716-060-60
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
........................... 1 pz ...................... ......................

.104 Chiusino in ghisa-calcestruzzo
con zoccolo, regolabile in
altezza, tipo:
ACO fig. 2D60.33.11 NIVOPLAN
oppure
BGS fig. N480B NIVO
oppure
Nottaris fig. 3800-60-50 Focus
oppure
Von Roll fig. 2732-010-60
NIVROLL
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
........................... 1 pz ...................... ......................

.200 Griglie.

.201 Griglia ciclo-compatibile con
le seguenti caratteristiche:
- classe D400
- dimensioni cm 52 x 37
- superficie totale delle
aperture superiore a cm2 750 -
almeno i 2/3 della superficie
delle fessure deve essere
disposta perpendicolarmente
alla direzione di circolazione
e verso il centro della
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911.201 carreggiata.
Modello:
ACO fig. 6D52.28.65 oppure
BGS fig. 611-20 oppure
Nottaris fig. 33-3 oppure
Von Roll fig. 2950-002-00
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
............................ 1 pz ...................... ......................

.202 Griglia ciclo-compatibile
regolabile in altezza, con le
seguenti caratteristiche:
- classe D400
- dimensioni cm 52 x 37
- superficie totale delle
aperture superiore a cm2 750 -
almeno i 2/3 della superficie
delle fessure deve essere
disposta perpendicolarmente
alla direzione di circolazione
e verso il centro della
carreggiata.
Modello:
ACO fig. 6D52.45.65 oppure
BGS fig. N611S60 NIVO oppure
Nottaris fig. 203-103 Focus
oppure
Von Roll fig. 2950-016-10
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
........................... 1 pz ...................... ......................

913 Fornitura di accessori.

.401 Elementi prefabbricati di
calcestruzzo.
Colletti per pozzetti.
Tipo per le griglie
della pos. 911.201.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.402 Elementi prefabbricati in
calcestruzzo.
Colletti per pozzetti.
Tipo per chiusini
delle pos. 911.101 e 911.102.
up = pz. 1 up ...................... ......................

920 Posa di elementi prefabbricati e coperture per pozzetti
-------------------------------------------------------------------------------------

921 Posa di dispositivi provvisori di chiusura per pozzetti car-
rozzabili in lamiera di acciaio. Compresi i trasporti di
andata e ritorno, la posa, il fissaggio e la messa a dispo-
sizione.

Riporto .................
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921.001 Dimensioni fino a d=800 mm.
Compreso il taglio della
pavimentazione e la successiva
rimozione. 1 pz ...................... ......................

922 Posa di soprastrutture di pozzetti, accessori e canalette
per lo smaltimento delle acque prima della messa in opera
della pavimentazione. Compresi la fornitura del materiale di
posa e di fissaggio, il carico, lo scarico e i trasporti
dal deposito intermedio.

.100 Posa di coperture per pozzetti complete.

.110 Coperture chiuse.

.111 Tipo della pos. 911.101. 1 pz ...................... ......................

.112 Tipo della pos. 911.102. 1 pz ...................... ......................

.113 Tipo della pos. 911.103. 1 pz ...................... ......................

.114 Tipo della pos. 911.104. 1 pz ...................... ......................

.115 Tipo Gatik.
Dimensioni mm 1000 x 1000. 1 pz ...................... ......................

.116 Tipo Gatik.
Dimensioni mm 1000 x 2000. 1 pz ...................... ......................

.117 Tipo Gatik.
Dimensioni mm 1000 x 3000. 1 pz ...................... ......................

.120 Griglie.

.121 Tipo della pos. 911.201. 1 pz ...................... ......................

.122 Tipo della pos. 911.202. 1 pz ...................... ......................

.151 Colletti prefabbricati per
griglie.
Tipo della pos. 913.401.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.152 Colletti prefabbricati per
chiusini.
Tipo della pos. 913.402.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.300 Posa di accessori.

.310 Pozzetti per punti di misurazione.

.311 Dimensioni d mm fino a 200. 1 pz ...................... ......................

.320 Chiusini per saracinesche.

.321 Dimensioni d mm fino a 200. 1 pz ...................... ......................

.330 Chiusini per idranti interrati.

.331 Dimensioni

Riporto .................
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922.331 fino a mm 450 x 450. 1 pz ...................... ......................

.601 Supplemento alla posa di
chiusini e griglie per
utilizzo di calcestruzzo e
malta a presa rapida.
Tipo delle pos.:
911.101, 911.102, 911.201.
Prodotto offerto:
....................
....................
up = pz. 1 up ...................... ......................

923 Posa di soprastrutture di pozzetti, accessori e canalette
per lo smaltimento delle acque dopo la messa in opera della
pavimentazione. Compresi la rimozione di coperture provvi-
sorie per pozzetti e di lamiere di acciaio carrozzabili, la
fornitura del materiale di posa e di fissaggio, il carico e
lo scarico, i trasporti dal deposito intermedio, lo scavo,
i tagli e il completamento della pavimentazione.

.100 Posa di coperture per pozzetti complete.

.110 Coperture chiuse.

.111 Tipo della pos. 911.101. 1 pz ...................... ......................

.112 Tipo della pos. 911.102. 1 pz ...................... ......................

.113 Tipo della pos. 911.103. 1 pz ...................... ......................

.114 Tipo della pos. 911.104. 1 pz ...................... ......................

.115 Tipo Gatik.
Dimensioni mm 1000 x 1000. 1 pz ...................... ......................

.116 Tipo Gatik.
Dimensioni mm 1000 x 2000. 1 pz ...................... ......................

.117 Tipo Gatik.
Dimensioni mm 1000 x 3000. 1 pz ...................... ......................

.120 Griglie.

.121 Tipo della pos. 911.201. 1 pz ...................... ......................

.122 Tipo della pos. 911.202. 1 pz ...................... ......................

.151 Colletti prefabbricati per
griglie.
Tipo della pos. 913.401.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.152 Colletti prefabricati per
chiusini.
Tipo della pos. 913.402.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.300 Posa di accessori.

Riporto .................
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923.310 Pozzetti per punti di misurazione.

.311 Dimensioni d fino a mm 200. 1 pz ...................... ......................

.320 Chiusini per saracinesche.

.321 Dimensioni d fino a mm 200. 1 pz ...................... ......................

.330 Chiusini per idranti interrati.

.331 Chiusini per idranti
interrati.
Dimensioni
fino a mm 450 x 450. 1 pz ...................... ......................

.601 Supplemento alla posa di
chiusini e griglie per
utilizzo di calcestruzzo e
malta a presa rapida.
Tipo delle pos.: 911.101,
911.102, 911.103, 911.104,
911.201, 911.202.
up = pz. 1 up ...................... ......................

924 Innalzamento di soprastrutture di pozzetti, accessori e cana-
lette per lo smaltimento delle acque, fino a mm 300. Compresi
la fornitura di anelli intermedi, il materiale di posa e
di fissaggio, i tagli, la rimozione del materiale, la posa
della copertura dei pozzetti e il completamento della pavi-
mentazione.

.100 Innalzamento di coperture di pozzetti completi.

.110 Coperture chiuse.

.111 Tipo della pos. 911.101. 1 pz ...................... ......................

.112 Tipo della pos. 911.102. 1 pz ...................... ......................

.113 Tipo della pos. 911.103. 1 pz ...................... ......................

.114 Tipo Gatik.
Dimensioni mm 1000 x 1000. 1 pz ...................... ......................

.115 Tipo Gatik.
Dimensioni mm 1000 x 2000. 1 pz ...................... ......................

.116 Tipo Gatik.
Dimensioni mm 1000 x 3000. 1 pz ...................... ......................

.120 Griglie.

.121 Tipo della pos. 911.201. 1 pz ...................... ......................

.151 Colletti prefabbricati per
griglie.
Tipo della pos. 913.401.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.152 Colletti prefabbricati per
chiusini.

Riporto .................
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924.152 Tipo della pos.913.402.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.300 Innalzamento di accessori.

.310 Pozzetti per punti di misurazione.

.311 Dimensioni finoa mm 200. 1 pz ...................... ......................

.320 Chiusini per saracinesche.

.321 Dimensioni fino a mm 200. 1 pz ...................... ......................

.330 Chiusini per idranti interrati.

.331 Dimensioni
fino a mm 450 x 450. 1 pz ...................... ......................

.601 Supplemento alla posa di
chiusini e griglie per
utilizzo di calcestruzzo e
malta a presa rapida.
Tipo delle pos.: 911.101,
911.102, 911.103, 911.104,
911.201, 911.202.
up = pz. 1 up ...................... ......................

926 Innalzamento al livello dello strato di usura delle copertu-
re per pozzetti regolabili in altezza dopo la messa in opera
dello strato di copertura.
Compresi la fornitura del materiale per il letto di posa,
il carico e lo scarico, il trasporto dal deposito inter-
medio, la rimozione e lo smaltimento del materiale bitumi-
noso di demolizione così come la sigillatura dei giunti e lo
spandimento.

.100 Coperture per pozzetti.

.110 Coperture chiuse.

.111 Tipo della pos. 911.104.
Inclusi tutti gli oneri,
compresi l'attrezzatura di
sollevamento e i materiali
necessari per la finitura
completa. 1 pz ...................... ......................

.120 Griglie.

.121 Tipo della pos. 911.202.
Inclusi tutti gli oneri,
compresi l'attrezzatura di
sollevamento e i materiali
necessari per la finitura
completa. 1 pz ...................... ......................

930 Rampe
-------------------------------------------------------------------------------------

931 Esecuzione di rampe di miscela bituminosa cilindrata in cor-
rispondenza di delimitazioni, bordi di pavimentazioni, poz-

Riporto .................
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931 zetti e simili. Compresa la fornitura di materiale. Compu-
to: lunghezza rampa.

.001 Larghezza mm 500.
Altezza mm 30.
Vedi piano tipo 3.106.
Attorno a chiusini, griglie e
coperture di camere. 1 m ...................... ......................

.002 Larghezza mm 650.
Altezza mm 40.
Vedi piano tipo 3.106.
Attorno a chiusini, griglie e
coperture di camere. 1 m ...................... ......................

.003 Larghezza mm 200.
Altezza mm 50.
Vedi piano tipo 3.106.
Accessi laterali. 1 m ...................... ......................

.004 Larghezza mm 750.
Altezza mm 30.
Vedi piano tipo 3.106.
Raccordo trasversale a
pavimentazione esistente, sul
giunto di testata. 1 m ...................... ......................

.005 Larghezza mm 1'000.
Altezza mm 40.
Vedi piano tipo 3.106.
Raccordo trasversale a
pavimentazione esistente, sul
giunto di testata. 1 m ...................... ......................

.006 Larghezza mm 200.
Altezza mm da 30 a 40.
Vedi piano tipo 3.106.
Raccordo longitudinale sul
giunto centrale. 1 m ...................... ......................

940 Banchine
-------------------------------------------------------------------------------------

942 Fornitura fino al deposito intermedio o al luogo di impiego
e messa in opera di terra vegetale per banchine secondo il
profilo tipo.

.100 Terra vegetale, fornitura.

.102 Computo: volume materiale com-
patto. 1 m3 ...................... ......................

.200 Carico della terra vegetale dal deposito intermedio di
cantiere e trasporto sul luogo d'impiego.

.202 Computo: volume materiale com-
patto. 1 m3 ...................... ......................

.300 Messa in opera di terra vegetale.

.302 Computo: volume materiale com-

Riporto .................
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942.302 patto.
Spessore strato mm ...........
Larghezza banchina m ......... 1 m3 ...................... ......................

943 Semina su superfici di terra vegetale di banchine, compresi
i fossati limitrofi e gli spartitraffico. Superfici
orizzontali o con pendenza fino a 1:4. Compresa la fornitu-
ra della semente.

.001 Tipo di semente VSS.
g/m2 30. 1 m2 ...................... ......................

.002 Tipo di semente ..............
g/m2 ......................... 1 m2 ...................... ......................

950 Zoccoli di fondazione
-------------------------------------------------------------------------------------

951 Posa di zoccoli di fondazione.

.100 Compresi lo scavo, il carico, il trasporto e lo smaltimento
o lo spianamento del materiale di scavo così come i lavori
accessori.

.110 Zoccoli di fondazione per colonnetta direttrice.

.111 Compresa la fornitura del ma-
teriale. 1 pz ...................... ......................

.112 Esclusa la fornitura di mate-
riale. 1 pz ...................... ......................

.140 Zoccoli di fondazione con risparmio e coperchio per palet-
to di segnalazione per spazzaneve.

.141 Compresa la fornitura del ma-
teriale. 1 pz ...................... ......................

.142 Esclusa la fornitura di mate-
riale. 1 pz ...................... ......................

........................Totale Pavimentazioni223
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237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 237I/2020.
Canalizzazioni e opere di pro-
sciugamento (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Lo scavo in terreno normale e lo scavo in roccia vengono
retribuiti in base alla qualità del terreno definita. La
scelta del mezzo di scavo o di abbattimento è lasciata al-
l'imprenditore.

R .190 Ad eccezione delle pavimentazioni bituminose e
degli elementi costruttivi in calcestruzzo e in muratura di
pietra naturale, per cui sono previste apposite posizioni
per trasporto e tasse di consegna, tutti i prezzi di
demolizione devono includere gli oneri relativi ai
trasporti e le tasse di deposito e/o smaltimento.

Lo smaltimento deve essere conforme alle disposizioni
legali vigenti.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.

Se durante i lavori di demolizione / rimozione si
presentano materiali inquinati, questi ultimi vanno
demoliti / rimossi, trattati e smaltiti separatamente.
Tali oneri non sono compresi nel prezzo della demolizione /
rimozione.

.200 Le tasse di deposito per il materiale di scavo vengono
retribuite in base al genere di materiale, secondo OPSR.

.300 Le prestazioni per i depositi intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dal committente.
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011.400 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.410 Difficoltà: in presenza di condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque, presenti interamente o par-
zialmente nel profilo di scavo, viene retribuita la
pos. 251 "Difficoltà causate dalla presenza di condotte"
per l'esecuzione accurata dei lavori, e quindi anche per il
minor rendimento causato dalle difficoltà durante l'introdu-
zione di tubi, le sbadacchiature, i riempimenti e simili.

.420 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle aziende
proprietarie delle condotte.
Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni relative
alla messa in sicurezza e alla protezione.

.430 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte di
approvvigionamento e di smaltimento delle acque, lo scavo
a mano viene retribuito secondo le posizioni corrisponden-
ti.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 . Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
. Contenimento delle acque meteoriche e deviazione delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.200 Per tutti i lavori di scavo.

.210 . Depositi intermedi che non sono stati concordati col com-
mittente.
. Messa in deposito intermedio separato di materiali destina-
ti alla riutilizzazione che possono essere depositati la-
teralmente nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Sovrapprofilo rispetto ai profili concordati, che non
sono dovuti a condizioni geologiche.
. Pulizia delle piste di trasporto sporcate dall'imprendi-
tore, esclusi gli impianti per il lavaggio delle ruote.
. Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale al-
l'interno del profilo di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore, comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico di materiale e il trasporto.
. Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettatura eseguita a cura del
committente.

.300 Per lo scavo a macchina.

.310 . Lavoro ausiliario a mano.
. Profilatura immediata delle pareti di scavo e delle scar-
pate.
. Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,2 deve essere scavato in modo tale da non al-
lentare il fondo dello scavo.
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012.310 . Carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa in depo-
sito intermedio nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,25.

.400 Per lo scavo a mano.

.410 . Messa in deposito intermedio laterale del materiale o cari-
co diretto.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,01.

.500 Per lo smaltimento delle acque.

.510 Smaltimento delle acque senza pompe e senza condotte:
. Deviazione delle acque.

.520 Smaltimento delle acque con l'impiego di pompe:
. Linea elettrica fino a m 50.
. Condotte flessibili posate a terra per le acque di rifiuto
fino a m 20 senza alcuna misura di protezione, p.es. pas-
saggio al di sopra o al di sotto.

.600 Per la messa in sicurezza della trincea.

.610 Sbadacchiature:
. Modifiche alle sbadacchiature non ordinate dal committen-
te.
. Difficoltà durante la posa di tubi all'interno delle sba-
dacchiature.
. Per i pezzi residui di palancole leggere superiori a
m 2.

.700 Per le condotte e i pozzetti.

.710 Per le condotte:
. Ripartizione di tubi, pezzi speciali e accessori forniti
dall'imprenditore.

.720 Per i pozzetti:
. Fondazione, fondo e pareti dei pozzetti con canaletta e
banchine.
. Raccordi alle condotte, esclusi i pezzi speciali, le
guarnizioni e il taglio dei tubi.
. Per i pozzetti di accesso e di ispezione: 2 raccordi alle
condotte, uno di entrata e uno di uscita.
. Per i dispositivi di raccolta e i pozzetti di infiltra-
zione: un raccordo alla condotta.
. Copertura provvisoria del pozzetto mediante l'impiego
della copertura definitiva.
. Struttura del pozzetto.
. Tutte le prestazioni per un'esecuzione impermeabile al-
l'acqua. Requisiti v. norma SIA 190, appendice A.

.800 Lavori per il collaudo.

.810 Pulizia di condotte e pozzetti.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i riempimenti.
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013.110 Lavoro ausiliario a mano.

.120 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.130 Pulizia delle aree di deposito intermedio per il riempimento
con materiale depositato lateralmente.

.200 Per la fornitura di materiale.

.210 Per la fornitura di materiale da parte dell'imprenditore:
messa in deposito intermedio e trasporto all'interno del can-
tiere fino al luogo di impiego.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.

.120 Misure di protezione nelle/di zone adiacenti, p.es. alberi o
biotopi.

.130 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.140 Servizio invernale.

.150 Attrezzature per terzi.

.200 Per le condotte.

.210 . Difficoltà causate dalla presenza di condotte.
. Interruzione di condotte.
. Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo
scoperto.

.300 Per i lavori di scavo.

.310 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da massicciate.

.320 Rimozione di ostacoli isolati quali fondazioni e manufatti
di calcestruzzo.

.330 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.340 Sovrapprofilo dovuto alle condizioni geologiche.

.350 Depositi intermedi ordinati dal committente o necessari al
cantiere.

.360 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.370 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.380 Deviazione delle acque di superficie affluenti ai bordi
della trincea.

.400 Per la messa in sicurezza di scarpate e le sbadacchiature.
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014.410 Messa in sicurezza di scarpate ordinata dal committente.

.500 Per i trasporti e il ricarico di materiale.

.510 Tasse di deposito.

.520 Sistemazione del materiale nel deposito.

.530 Trasporto con il mezzo di scavo.

.540 Carico del materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.550 Trasporto all'interno del cantiere fino al deposito inter-
medio.

.600 Per le pompe e il fondo della fossa di scavo.

.610 Pompe per lo smaltimento delle acque.

.620 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.630 Vasche di neutralizzazione e decantazione.

.700 Per i movimenti di terra vegetale.

.710 Innaffiamento delle superfici seminate.

.720 Plania grezza, semina, falciatura e manutenzione dei depo-
siti intermedi per lo strato superiore del suolo (orizzonte
A).

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quantità fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non è ammesso.

.200 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.300 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.400 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.500 Fattori di conversione, p.es.
da volume materiale sciolto a volume materiale compatto, se-
condo il cap. 102.

.600 Unità di tempo non intere.

.610 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.
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021.620 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.700 Per le pompe mobili viene computata la durata di esercizio.

R .900 Computo per trasporti e tasse di smaltimento.

I computi delle masse del capitolo "260.000 Trasporti"
vengono calcolati sulla base dei volumi teorici,
moltiplicati per le masse volumiche definite nella pos.
751.200 del CPN 102.

I bollettini di pesatura sono comunque da consegnare al
committente per la verifica della destinazione e della
quantità effettivamente smaltita.

Nel caso in cui la massa risultante dai bollettini di
pesatura risulterà inferiore rispetto a quella teorica,
sarà computata la massa risultante dai bollettini di
pesatura.

022 Metodi di misurazione per i lavori di scavo.

.100 Salvo altra indicazione lo scavo viene retribuito in base
al computo teorico, volume in compatto.

.200 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno delle pareti sba-
dacchiate e della sbadacchiatura della trincea.

.300 Quale profondità della trincea vale la distanza verticale fra
il fondo della trincea e il filo superiore del terreno,
misurata sull'asse della trincea al momento dell'esecuzio-
ne.

.400 Sovrapprofili dello scavo in roccia. Vale la larghezza teo-
rica della trincea maggiorata di max m 0,20 da ambo i lati e
sul fondo dello scavo.

.500 Per lo scavo con scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.600 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità trincea), viene ripresa unicamente la sottoposizio-
ne che include il computo totale della prestazione (p.es.
volume della trincea in questione).

.700 La lunghezza della trincea viene misurata lungo il suo
asse.

.800 In presenza di pozzetti, lo scavo della trincea viene mi-
surato senza deduzioni e il volume supplementare del poz-
zetto viene misurato come scavo della trincea.

023 Metodi di misurazione per lo smaltimento delle acque.

.100 L'impiego di breve durata di pompe mobili viene misurato
secondo il genere di funzionamento, il fluido pompato, la
portata e la durata di impiego.
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024 Metodi di misurazione per la messa in sicurezza di scarpate
e per le sbadacchiature.

.100 Per la messa in sicurezza di scarpate con fogli di plastica
e simili viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per tutte le sbadacchiature viene misurata la superficie
sbadacchiata dal filo superiore della parte sporgente se-
condo OLCostr fino al filo inferiore della sbadacchiatura.

.300 Per le sbadacchiature spaziate gli spazi intermedi non vengo-
no dedotti.

025 Metodi di misurazione per le condotte e per i pozzetti.

.100 Condotte.

.110 La lunghezza della condotta viene misurata sull'asse
compresi i pezzi speciali, nei raccordi al pozzetto fino alla
parete interna del pozzetto.

.120 I pezzi speciali vengono retribuiti come supplemento.

.200 Pozzetti.

.210 Per i pozzetti quale profondità vale la misura fra il filo
superiore della copertura e il punto più basso del fondo del
pozzetto.

.220 Per i pozzetti di infiltrazione quale profondità vale la
misura fra il filo superiore della copertura e il filo in-
feriore dell'anello del pozzetto più in basso.

026 Metodi di misurazione per l'avvolgimento di condotte e i
riempimenti.

.100 L'avvolgimento di condotte viene misurato secondo il vo-
lume del materiale compatto in base ai profili teorici oppure
secondo accordo con il committente. I sovrapprofili degli
avvolgimenti e i riempimenti non sono presi in considera-
zione nel profilo teorico e vengono computati separatamen-
te.

.200 Per il riempimento di trincee viene computato il volume di
scavo con deduzione del volume degli elementi posati quali
condotte, avvolgimento, pozzetti e simili.

.300 I riempimenti di manufatti vengono misurati secondo il
volume del materiale in compatto in base ai profili teo-
rici.

.400 Per le casserature viene misurata la superficie del calce-
struzzo casserata.

.500 Per i geotessili viene misurata la superficie ricoperta.

027 Metodi di misurazione per le condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque che devono essere mantenute
nel profilo di scavo.

.100 Per le posizioni riguardanti le difficoltà, la messa in si-
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027.100 curezza e la protezione in presenza di condotte valgono i
metodi di misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Le condotte ad andamento parallelo con una distanza fra
di loro inferiore a m 0,50 (asse delle condotte o distan-
za dall'avvolgimento) valgono come una condotta.
. I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dalle loro
dimensioni, valgono come una condotta.

.200 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li.

.300 . In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato entro una distanza
di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e da ambo i lati a
partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgimento
della stessa.
. Per le condotte ad andamento longitudinale, lo scavo a mano
viene misurato fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le modalità di misurazione.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Rimozione: termine generico per smontaggio e demolizione.

.200 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro eventuale
riutilizzo.

.300 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

032 Terminologia per i lavori di scavo e le sbadacchiature.

.100 Trincee.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina è lasciata all'imprenditore.

.130 Larghezza trincea sbadacchiata: la larghezza della trincea
è composta dallo spazio di lavoro e dallo spessore degli
elementi della sbadacchiatura al livello del fondo della
trincea.
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032.140 Profondità trincea: distanza verticale fra il fondo della
trincea e il filo superiore del terreno, misurata sull'as-
se della trincea al momento dell'esecuzione.

.150 Pendenza scarpata: nel rapporto di pendenza, la prima cifra
si riferisce all'altezza e la seconda alla base.

.160 Classi di abbattimento secondo la norma VSS 40 575:
. Classe 1: orizzonte A e B.
. Classi da 2 a 4: sottosuolo scavabile con escavatore.
. Classi da 5 a 7: roccia scavabile con mezzi supplementa-
ri.

.200 Sbadacchiature.

.210 Sbadacchiatura eseguita dopo lo scavo: essa viene messa in
opera dopo l'esecuzione dello scavo, senza essere infissa né
prima né dopo lo scavo.

.220 Sbadacchiatura infissa successivamente a ogni tappa di sca-
vo: essa viene messa in opera dopo lo scavo preliminare e
quindi proseguita durante l'avanzamento dello stesso.

.230 Sbadacchiatura preinfissa: essa viene infissa completamente
prima dello scavo, a partire dal filo superiore del terre-
no, risp. dallo scavo preliminare.

.240 Sbadacchiatura infissa durante l'avanzamento: essa viene in-
fissa a tappe durante l'avanzamento dello scavo.

033 Terminologia relativa a condotte, pozzetti e canalette.

.100 Condotte:
. Avvolgimento (zona della condotta): riempimento nella
zona dei tubi, costituito da letto di posa, rinfianco e co-
pertura.
. Letto di posa: parte che porta il tubo fra il fondo
della trincea e il rinfianco o la copertura. Il letto di posa
è costituito da uno strato inferiore e uno superiore.
. Rinfianco: riempimento laterale compattato fra la parete
della trincea e la condotta o tra le condotte, fino alla
sommità della condotta stessa.
. Altezza di copertura: distanza fra la sommità della
condotta e il filo superiore del terreno risp. della strada
oppure il filo inferiore dei binari risp. il filo superiore
delle traversine.
. Strato di protezione: strato di materiale per la protezione
della condotta dalle azioni dinamiche durante i lavori di
riempimento e di compattazione.
. Diametro nominale: caratteristica di tubi, giunzioni e
pezzi speciali, data in mm, di valore prossimo alla dimensio-
ne di fabbricazione. Viene utilizzato per il diametro in-
terno (DN/ID) o per il diametro esterno (DN/OD).
. Lunghezza nominale: lunghezza utile dei tubi.

.200 Pozzetti:
. Pozzetto di accesso: elemento verticale impermeabile per
il collegamento di condotte, che permette il cambiamento di
direzione e/o altezza, l'accesso del personale e/o del-
l'equipaggiamento per il controllo, la manutenzione,
l'immissione e lo spurgo dell'aria.
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033.200 . Pozzetto di ispezione: elemento simile al pozzetto di
accesso, ma non accessibile dal personale.
. Dispositivo di raccolta e caditoia: elemento che permet-
te la raccolta delle acque di superficie convogliandole in
una canalizzazione.
. Soprastruttura del pozzetto: lastra di copertura o zoccolo
di calcestruzzo, telaio con chiusino o griglia.
. Dispositivo di chiusura, copertura per pozzetto: parte
superiore di chiusura, di un pozzetto o di un altro elemen-
to interrato, costituita da telaio e chiusino e/o griglia.
. Dispositivo di coronamento: parte superiore del dispositi-
vo di raccolta, costituita da telaio e chiusino e/o griglia
e che viene posata sul posto sopra il corpo del dispositivo
di raccolta.
. Accessori: elementi da incorporare, con i quali viene
completato il pozzetto.
. Classe di carico: carico verticale ammissibile che agi-
sce sulla copertura.

.300 Canalette per lo smaltimento delle acque:
. Canaletta a U: canaletta prefabbricata per lo smalti-
mento delle acque, aperta sulla parte superiore, costituita
da corpo della canaletta e griglia o copertura.
. Canaletta a fessura: canaletta prefabbricata per lo
smaltimento delle acque con un profilo chiuso e una fessura
continua o interrotta situata sulla parte superiore atta a
raccogliere le acque di superficie.
. Canaletta a fessura per bordura: canaletta per lo smalti-
mento delle acque con un profilo bordato che possiede
aperture di raccolta continue o interrotte.

034 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OLCostr: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della
salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza
sui lavori di costruzione).
. OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei
rifiuti (Ordinanza sui rifiuti).

.200 Materiali:
. C: calcestruzzo.
. EPDM: etilene-propilene-diene.
. FC: fibrocemento.
. VR-UP: resina poliestere insatura rinforzata con fibra di
vetro.
. GGG: ghisa duttile.
. PE-HD: polietilene ad alta densità.
. PP: polipropilene.
. PRC: conglomerato di resina poliestere (calcestruzzo poli-
merico).
. PUR: poliuretano.
. PVC: cloruro di polivinile.
. PVC-U: cloruro di polivinile senza plastificanti.
. CA: calcestruzzo armato.
. GRE: gres.
. RMC: rivestimento in malta di cemento.

.300 Designazione dei tubi. Le abbreviazioni vengono antepo-
ste alle specifiche dei materiali, p.es. TPVC:
. T: tubo a parete piena.
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034.300 . TR: tubo per relining.
. TD: tubo di drenaggio.
. TI: tubo di infiltrazione.

.400 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.
. GL: giunzione liscia (senza bicchiere).
. FWC: connettore avvolto di materiale sintetico rinforzato
con fibra di vetro.
. GB: giunzione a bicchiere.
. GME: giunzione a manicotto elettrosaldabile.
. GST: giunzione a saldatura testa a testa con piatto
elettrico.
. SP: sezione speciale.
. GBI: giunzione con bicchiere a innesto.

.500 Pozzetti e dispositivi di raccolta:
. DR: dispositivo di raccolta.
. PA: pozzetto di accesso.
. PF: pozzetto filtrante.
. PI: pozzetto di ispezione.
. CD: caditoia.
. PIn: pozzetto di infiltrazione.

.600 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale interno.
. DN/OD: dimensione nominale esterno.
. DN: diametro nominale.
. LN/WN: dimensioni nominali di elementi a sezione ellitti-
ca, lunghezza/larghezza.
. WN/HN: dimensioni nominali di tubi a sezione ovale o con
profilo rettangolare, larghezza/altezza.

.700 Valori caratteristici dei tubi:
. E_R: modulo di elasticità o di deformazione del tubo.
. E_R,breve: modulo di elasticità o di deformazione a breve
termine del tubo.
. E_R,lungo: modulo di elasticità o di deformazione a lungo
termine del tubo.
. SDR: rapporto tra il diametro e lo spessore del tubo.
. SD: rigidezza diametrale effettiva.
. SN: rigidezza diametrale nominale.

060 Prescrizioni relative al calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

063 Calcestruzzo riciclato con granulato di calcestruzzo
RC-C, a prestazione garantita.

.100 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno tecni-
co SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN A RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C20/25.
. Classe di esposizione
XC2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.200 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno tecni-
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063.200 co SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN B RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classe di esposizione
XC3(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.300 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno tecni-
co SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN C RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classe di esposizione
XC4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

200 Lavori di scavo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Scavo di trincee a U, di fosse a U
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di trincee a U e fosse a U. Classi di abbattimento da 1
a 4.

.100 A macchina.

.110 Senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.111 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.120 In trincee e fosse sbadacchiate.

.121 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.122 Profondità da m 1,41 a 2,00. 1 m3 ...................... ......................

.123 Profondità da m 2,01 a 3,00. 1 m3 ...................... ......................

.124 Profondità da m 3,01 a 4,00. 1 m3 ...................... ......................

.200 A mano.

.210 Senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.211 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.220 In trincee e fosse sbadacchiate.

.221 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.222 Profondità da m 1,41 a 2,00. 1 m3 ...................... ......................

Riporto .................
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221.223 Profondità da m 2,01 a 3,00. 1 m3 ...................... ......................

.224 Profondità da m 3,01 a 4,00. 1 m3 ...................... ......................

222 Supplementi allo scavo a macchina di trincee a U e fos-
se a U, senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.100 Per difficoltà di scavo.

.110 Classe di abbattimento 5.

.111 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.112 Profondità m da 1.41 a 2.00. 1 m3 ...................... ......................

.113 Profondità m da 2.01 a 3.00. 1 m3 ...................... ......................

.114 Profondità m da 3.01 a 4.00. 1 m3 ...................... ......................

.120 Classe di abbattimento 6.

.121 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.122 Profondità da m 1,41 a 2,00. 1 m3 ...................... ......................

.123 Profondità da m 2,01 a 3,00. 1 m3 ...................... ......................

.124 Profondità da m 3,01 a 4,00. 1 m3 ...................... ......................

.130 Classe di abbattimento 7.

.131 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.132 Profondità da m 1,41 a 2,00. 1 m3 ...................... ......................

.133 Profondità da m 2,01 a 3,00. 1 m3 ...................... ......................

.134 Profondità da m 3,01 a 4,00. 1 m3 ...................... ......................

.200 Per strati consolidati.

.202 Massicciate. 1 m3 ...................... ......................

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

.301 Trovanti superiori a m3 0,25. 1 m3 ...................... ......................

.302 Fondazioni di pietrame o cal-
cestruzzo non armato. 1 m3 ...................... ......................

.303 Fondazioni di calcestruzzo ar-
mato. 1 m3 ...................... ......................

223 Supplementi allo scavo a macchina di trincee a U e fos-
se a U. Trincee e fosse con sbadacchiatura.

.100 Per difficoltà di scavo.

.110 Classe di abbattimento 5.

Riporto .................
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223.111 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.112 Profondità da m 1,41 a 2,00. 1 m3 ...................... ......................

.113 Profondità da m 2,01 a 3,00. 1 m3 ...................... ......................

.114 Profondità da m 3,01 a 4,00. 1 m3 ...................... ......................

.120 Classe di abbattimento 6.

.121 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.122 Profondità da m 1,41 a 2,00. 1 m3 ...................... ......................

.123 Profondità da m 2,01 a 3,00. 1 m3 ...................... ......................

.124 Profondità da m 3,01 a 4,00. 1 m3 ...................... ......................

.130 Classe di abbattimento 7.

.131 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.132 Profondità da m 1,41 a 2,00. 1 m3 ...................... ......................

.133 Profondità da m 2,01 a 3,00. 1 m3 ...................... ......................

.134 Profondità da m 3,01 a 4,00. 1 m3 ...................... ......................

.200 Per strati consolidati.

.202 Massicciate. 1 m3 ...................... ......................

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

.301 Trovanti superiori a m3 0,25. 1 m3 ...................... ......................

.302 Fondazioni di pietrame o cal-
cestruzzo non armato. 1 m3 ...................... ......................

.303 Fondazioni di calcestruzzo ar-
mato. 1 m3 ...................... ......................

224 Supplementi allo scavo a mano di trincee a U e fosse a U,
senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.100 Per difficoltà di scavo.

.110 Classe di abbattimento 5.

.111 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.120 Classe di abbattimento 6.

.121 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.130 Classe di abbattimento 7.

.131 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.200 Per strati consolidati.

Riporto .................
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224.202 Massicciate. 1 m3 ...................... ......................

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

.301 Trovanti superiori a m3 0,01. 1 m3 ...................... ......................

.302 Fondazioni di pietrame o cal-
cestruzzo non armato. 1 m3 ...................... ......................

.303 Fondazioni di calcestruzzo ar-
mato. 1 m3 ...................... ......................

225 Supplementi allo scavo a mano di trincee a U e fosse a U.
Trincee e fosse con sbadacchiatura.

.100 Per difficoltà di scavo.

.110 Classe di abbattimento 5.

.111 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.120 Classe di abbattimento 6.

.121 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.122 Profondità da m 1,41 a 2,00. 1 m3 ...................... ......................

.123 Profondità da m 2,01 a 3,00. 1 m3 ...................... ......................

.124 Profondità da m 3,01 a 4,00. 1 m3 ...................... ......................

.130 Classe di abbattimento 7.

.131 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.132 Profondità da m 1,41 a 2,00. 1 m3 ...................... ......................

.133 Profondità da m 2,01 a 3,00. 1 m3 ...................... ......................

.134 Profondità da m 3,01 a 4,00. 1 m3 ...................... ......................

.200 Per strati consolidati.

.202 Massicciate. 1 m3 ...................... ......................

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

.301 Trovanti superiori a m3 0,01. 1 m3 ...................... ......................

.302 Fondazioni di pietrame o cal-
cestruzzo non armato. 1 m3 ...................... ......................

.303 Fondazioni di calcestruzzo ar-
mato. 1 m3 ...................... ......................

230 Scavo di trincee a V, di fosse a V
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Scavo di trincee a V e fosse a V. Classi di abbattimento da 1
a 4.

Riporto .................
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231.100 A macchina.

.101 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.102 Profondità da m 1,41 a 2,00. 1 m3 ...................... ......................

.103 Profondità da m 2,01 a 3,00. 1 m3 ...................... ......................

.104 Profondità da m 3,01 a 4,00. 1 m3 ...................... ......................

.200 A mano.

.201 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

232 Supplementi allo scavo a macchina di trincee a V e fos-
se a V.

.100 Per difficoltà di scavo.

.110 Classe di abbattimento 5.

.111 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.112 Profondità da m 1,41 a 2,00. 1 m3 ...................... ......................

.113 Profondità da m 2,01 a 3,00. 1 m3 ...................... ......................

.114 Profondità da m 3,01 a 4,00. 1 m3 ...................... ......................

.120 Classe di abbattimento 6.

.121 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.122 Profondità da m 1,41 a 2,00. 1 m3 ...................... ......................

.123 Profondità da m 2,01 a 3,00. 1 m3 ...................... ......................

.124 Profondità da m 3,01 a 4,00. 1 m3 ...................... ......................

.130 Classe di abbattimento 7.

.131 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.132 Profondità da m 1,41 a 2,00. 1 m3 ...................... ......................

.133 Profondità da m 2,01 a 3,00. 1 m3 ...................... ......................

.134 Profondità da m 3,01 a 4,00. 1 m3 ...................... ......................

.200 Per strati consolidati.

.202 Massicciate. 1 m3 ...................... ......................

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

.301 Trovanti superiori a m3 0,25. 1 m3 ...................... ......................

.302 Fondazioni di pietrame o cal-
cestruzzo non armato. 1 m3 ...................... ......................

.303 Fondazioni di calcestruzzo ar-
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232.303 mato. 1 m3 ...................... ......................

233 Supplementi allo scavo a mano di trincee a V e fosse a V.

.100 Per difficoltà di scavo.

.110 Classe di abbattimento 5.

.111 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.120 Classe di abbattimento 6.

.121 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.122 Profondità da m 1,41 a 2,00. 1 m3 ...................... ......................

.123 Profondità da m 2,01 a 3,00. 1 m3 ...................... ......................

.124 Profondità da m 3,01 a 4,00. 1 m3 ...................... ......................

.130 Classe di abbattimento 7.

.131 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.132 Profondità da m 1,41 a 2,00. 1 m3 ...................... ......................

.133 Profondità da m 2,01 a 3,00. 1 m3 ...................... ......................

.134 Profondità da m 3,01 a 4,00. 1 m3 ...................... ......................

.200 Per strati consolidati.

.202 Massicciate. 1 m3 ...................... ......................

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

.301 Trovanti superiori a m3 0,01. 1 m3 ...................... ......................

.302 Fondazioni di pietrame o cal-
cestruzzo non armato. 1 m3 ...................... ......................

.303 Fondazioni di calcestruzzo ar-
mato. 1 m3 ...................... ......................

250 Supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Supplementi per difficoltà causate dalla presenza di con-
dotte.

.001 Longitudinalmente a trincee o
fosse. 1 m ...................... ......................

.002 Trasversalmente a trincee o
fosse. 1 m ...................... ......................

252 Supplementi per la messa in sicurezza e la protezione di
condotte.

Riporto .................



Pagina: 289
29.03.2024

Progetto: Tipo M2024
MOT Manufatti 2024
29.03.2024

Incarico: 1    CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V24)

252.001 Longitudinalmente a trincee o
fosse. 1 m ...................... ......................

.002 Trasversalmente a trincee o
fosse. 1 m ...................... ......................

253 Supplementi per la rimozione di condotte durante i lavori
di scavo.

.001 Materiale ....................
DN ...........................
Diversi ...................... 1 m ...................... ......................

254 Supplementi per l'esecuzione del drenaggio provvisorio del
fondo della fossa.

.001 Descrizione ..................
DN ...........................
Diversi ...................... 1 m ...................... ......................

255 Supplementi per l'esecuzione di brecce, compreso il carico
del materiale di demolizione.

.100 In pareti di calcestruzzo armato.

.101 Spessore parete mm ...........
Dimensioni mm ....x....x.....
Diversi ...................... 1 pz ...................... ......................

.200 In pareti di calcestruzzo non armato.

.201 Spessore parete mm ...........
Dimensioni mm ....x....x.....
Diversi ...................... 1 pz ...................... ......................

260 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

262 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.100 Al luogo di impiego o al deposito intermedio del committen-
te o dell'imprenditore.

.105 Materiale di scavo.
Al deposito situato
nell'ambito del cantiere e dal
deposito al luogo di reimpiego
sul cantiere. 1 m3 ...................... ......................

.106 Materiale strati superiori e
inferiori del suolo.
Al deposito situato
nell'ambito del cantiere e dal
deposito al luogo di reimpiego
sul cantiere. 1 m3 ...................... ......................

.301 Carico dal deposito di
cantiere.
Concerne
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262.301 pos. 262.105 e 262.106. 1 m3 ...................... ......................

263 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: massa.

.301 Materiale di scavo.
Ubicazione deposito.

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare
il luogo di discarica o
riciclo autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
......................... 1 t ...................... ......................

.302 Roccia.
Ubicazione deposito.

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare
il luogo di discarica o
riciclo autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
......................... 1 t ...................... ......................

.303 Calcestruzzo di demolizione
Ubicazione deposito.

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
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263.303 autorità cantonali e comunali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare
il luogo di discarica o
riciclo autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
......................... 1 t ...................... ......................

270 Tasse per materiale alla discarica
-------------------------------------------------------------------------------------

273 Tasse per la consegna di materiale alla discarica. Computo:
massa.

.100 Alla discarica dell'imprenditore.

.131 Materiale di scavo.
Concerne pos. 263.301. 1 t ...................... ......................

.132 Roccia.
Concerne pos. 263.302. 1 t ...................... ......................

.133 Calcestruzzo di demolizione.
Concerne pos. 263.303. 1 t ...................... ......................

280 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

281 Sistemazione del materiale al deposito intermedio del com-
mittente o dell'imprenditore.

.100 Al deposito intermedio del committente.

.120 Computo: volume materiale compatto.

.121 Materiale strato superiore del
suolo (orizzonte A). 1 m3 ...................... ......................

.122 Materiale strato inferiore del
suolo (orizzonte B). 1 m3 ...................... ......................

.123 Materiale di scavo. 1 m3 ...................... ......................

282 Carico a macchina del materiale di scavo sul mezzo di tra-
sporto dal deposito intermedio definito dal committente,
escluso il ripristino dell'area di deposito.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.201 Materiale di scavo. 1 m3 ...................... ......................

.202 Materiale strato superiore del
suolo (orizzonte A). 1 m3 ...................... ......................
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282.203 Materiale strato inferiore del
suolo (orizzonte B). 1 m3 ...................... ......................

283 Pulizia e ripristino dell'area di deposito definita dal com-
mittente.

.001 Deposito intermedio per strato
superiore del suolo (orizzonte
A). 1 m2 ...................... ......................

.002 Deposito intermedio per strato
inferiore del suolo (orizzonte
B). 1 m2 ...................... ......................

.003 Deposito intermedio per mate-
riale di scavo. 1 m2 ...................... ......................

300 Misure di protezione, sbadacchiature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Sbadacchiatura con tavole
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Sbadacchiatura di trincee con tavole.

.100 Puntellamento contrapposto.

.101 Profondità trincea fino a
m 1,40. 1 m2 ...................... ......................

.102 Profondità trincea m 1.41 a
2.00. 1 m2 ...................... ......................

.103 Profondità trincea m 2.01 a
3.00. 1 m2 ...................... ......................

.104 Profondità trincea m 3.01 a
4.00. 1 m2 ...................... ......................

322 Sbadacchiatura di fosse con tavole.

.100 Sbadacchiatura con puntellamento d'angolo o contrapposto.

.101 Dimensioni fossa, lunghezza x
larghezza x profondità
m
...... x ..... x ...... 1 m2 ...................... ......................

330 Sbadacchiatura con palancole leggere
-------------------------------------------------------------------------------------

331 Sbadacchiatura di trincee con palancole leggere. Sbadacchia-
tura con puntellamento contrapposto.

.100 Posa dopo lo scavo o dopo ogni tappa di scavo.
Marca, tipo:
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331.100 .............................-
.............................

.101 Profondità trincea fino a
m 2,00. 1 m2 ...................... ......................

.102 Profondità trincea da m 2,01
a 3,00. 1 m2 ...................... ......................

.103 Profondità trincea da m 3,01
a 4,00. 1 m2 ...................... ......................

.200 Infissione durante l'avanzamento.
Marca, tipo:
.............................-
.............................

.201 Profondità trincea fino a
m 2,00. 1 m2 ...................... ......................

.202 Profondità trincea da m 2,01
a 3,00. 1 m2 ...................... ......................

.203 Profondità trincea da m 3,01
a 4,00. 1 m2 ...................... ......................

400 Tubi e pezzi speciali
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

450 Tubi e pezzi speciali di polietilene
-------------------------------------------------------------------------------------

451 Tubi di polietilene ad alta densità PE-HD.

.200 Tubi di polietilene con finali lisci, senza manicotto
elettrosaldabile, fornitura e posa. Fornitura e saldatura di
manicotti elettrosaldabili v.
pos. 454.730 e 454.740.

.210 Rigidezza diametrale nominale SN 2, SDR 33.

.213 DN/OD 160. 1 m ...................... ......................

.214 DN/OD 200. 1 m ...................... ......................

.215 DN/OD 250. 1 m ...................... ......................

.220 Rigidezza diametrale nominale SN 4, SDR 26.

.221 DN/OD 110. 1 m ...................... ......................

.222 DN/OD 125. 1 m ...................... ......................

454 Pezzi speciali per tubi di polietilene ad alta densità
PE-HD (1).

Riporto .................



Pagina: 294
29.03.2024

Progetto: Tipo M2024
MOT Manufatti 2024
29.03.2024

Incarico: 1    CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V24)

454.300 Curve, fornitura, posa e guarnizione. Diversi generi di
giunzione.

.301 Curva gradi fino a 45.
DN/OD 125.
Rigidezza diametrale nominale
SN 4, SDR 26. 1 pz ...................... ......................

.302 Curva gradi fino a 45.
DN/OD 160.
Rigidezza diametrale nominale
SN 4, SDR 26. 1 pz ...................... ......................

.303 Curva gradi fino a 45.
DN/OD 200.
Rigidezza diametrale nominale
SN 2, SDR 33. 1 pz ...................... ......................

.304 Curva gradi fino a 45.
DN/OD 250.
Rigidezza diametrale nominale
SN 2, SDR 33. 1 pz ...................... ......................

.305 Curva gradi fino a 45.
DN/OD 315.
Rigidezza diametrale nominale
SN 2, SDR 33. 1 pz ...................... ......................

.306 Curva gradi da 46 a 90.
DN/OD 125.
Rigidezza diametrale nominale
SN 4, SDR 26. 1 pz ...................... ......................

.307 Curva gradi da 46 a 90.
DN/OD 160.
Rigidezza diametrale nominale
SN 4, SDR 26. 1 pz ...................... ......................

.308 Curva gradi da 46 a 90.
DN/OD 200.
Rigidezza diametrale nominale
SN 2, SDR 33. 1 pz ...................... ......................

.309 Curva gradi da 46 a 90.
DN/OD 250.
Rigidezza diametrale nominale
SN 2, SDR 33. 1 pz ...................... ......................

.311 Curva gradi da 46 a 90.
DN/OD 315.
Rigidezza diametrale nominale
SN 2, SDR 33. 1 pz ...................... ......................

.400 Diramazioni con giunzione a innesto, fornitura, posa e
guarnizione elastica.
Rigidezza diametrale nominale:
SN4 SDR 26 per DN/OD 125 e 160
SN 2 SDR 33 per DN/OD 200 e
250
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454.410 Gradi 45.

.411 DN/OD 110/110. 1 pz ...................... ......................

.412 DN/OD da 125/110 a 125. 1 pz ...................... ......................

.413 DN/OD da 160/110 a 160. 1 pz ...................... ......................

.414 DN/OD da 200/110 a 200. 1 pz ...................... ......................

.415 DN/OD da 250/125 a 250. 1 pz ...................... ......................

.431 DN/OD 125/125 1 pz ...................... ......................

.432 DN/OD 160/125-160 1 pz ...................... ......................

.433 DN/OD 200/125-200 1 pz ...................... ......................

.434 DN/OD 250/125-200 1 pz ...................... ......................

.435 DN/OD 250/250 1 pz ...................... ......................

455 Pezzi speciali per tubi di polietilene ad alta densità
PE-HD (2).

.600 Pezzi per pulizia con coperchio, fornitura e posa, con
guarnizione elastica o saldatura.

.631 DN/OD 200/110.
Con coperchio rotondo da
avvitare.
Rigidezza diametrale nominale
SN 2 SDR 33. 1 pz ...................... ......................

.632 Manicotti elettrosaldabili.
Rigidezza diametrale nominale
SN 4 SDR 26.
DN/OD 125. 1 pz ...................... ......................

.633 Manicotti elettrosaldabili.
Rigidezza diametrale nominale
SN 4 SDR 26.
DN/OD 160. 1 pz ...................... ......................

.634 Manicotti elettrosaldabili.
Rigidezza diametrale nominale
SN 2 SDR 33.
DN/OD 200. 1 pz ...................... ......................

.635 Manicotti elettrosaldabili.
Rigidezza diametrale nominale
SN 2 SDR 33.
DN/OD 250. 1 pz ...................... ......................

.701 Manicotti scorrevoli.
DN/OD 125.
Rigidezza diametrale nominale
SN 4 SDR 26.
Manicotti doppi con bicchiere
d'incastro e guarnizione a
tenuta stagna.
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455.701 up = pz 1 up ...................... ......................

.702 Manicotti scorrevoli.
DN/OD 160.
up = pz
Rigidezza diametrale nominale
SN 4 SDR 26. 1 up ...................... ......................

.703 Manicotti scorrevoli.
DN/OD 200
Rigidezza diametrale nominale
SN 2 SDR 33.
up = pz 1 up ...................... ......................

.704 Manicotti scorrevoli.
DN/OD 250.
Rigidezza diametrale nominale
SN 2 SDR 33.
up = pz 1 up ...................... ......................

.705 Manicotti scorrevoli.
DN/OD .................
Rigidezza diametrale nominale
SN 2/SN 4, SDR 33/SDR 26.
up = pz 1 up ...................... ......................

.706 Pezzi di transizione.
Raccordi di dilatazione
compreso fornitura e posa di
accoppiamenti speciali, come
pure ogni prestazione per il
loro allineamento e
adattamento.
DN/OD ..................
Rigidezza diametrale nominale
SN ..................
SDR ................
Dilatazioni massime +/- mm.
up = pz 1 up ...................... ......................

.707 Imbuto di aerazione nei giunti
di dilatazione delle spalle
dei ponti, compresa ogni
prestazione per l'allineamento
e l'adattamento.
up = pz 1 up ...................... ......................

.708 Riduzioni, comprese la
fornitura e la posa del
materiale.
DN/OD da 160/110 a 125.
Rigidezza diametrale nominale
SN 2 SDR 33.
up = pz 1 up ...................... ......................

.709 Riduzioni, comprese la
fornitura e la posa del
materiale.
DN/OD da 200/110 a 125.
Rigidezza diametrale nominale
SN 4 SDR 26.
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455.709 up = pz 1 up ...................... ......................

457 Taglio di tubi di polietilene PE-HD, compresa la lavorazione
dei bordi tagliati.

.100 Tagli diritti.

.101 Fino a DN 160. 1 pz ...................... ......................

.102 Da DN 161 a 315. 1 pz ...................... ......................

.200 Tagli obliqui.

.201 Fino a DN 160. 1 pz ...................... ......................

.202 Da DN 161 a 315. 1 pz ...................... ......................

470 Tubi e pezzi speciali di cloruro di polivinile senza pla-
stificanti
-------------------------------------------------------------------------------------

471 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti PVC-U.

.100 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti con giun-
zione a innesto, fornitura, posa e guarnizione elastica.

.110 Rigidezza diametrale nominale SN 2, SDR 51.

.111 DN/OD 110. 1 m ...................... ......................

.112 DN/OD 125. 1 m ...................... ......................

.113 DN/OD 160. 1 m ...................... ......................

.114 DN/OD 200. 1 m ...................... ......................

.115 DN/OD 250. 1 m ...................... ......................

.116 DN/OD 315. 1 m ...................... ......................

.117 DN/OD ........................ 1 m ...................... ......................

472 Tubi di drenaggio di cloruro di polivinile senza plastifi-
canti PVC-U.

.100 Tubi di drenaggio con giunzione a innesto, fornitura, posa
e guarnizione elastica.
Rigidezza diametrale nominale
SN 2,
SDR 51.

.102 DN/OD 125. 1 m ...................... ......................

.103 DN/OD 160. 1 m ...................... ......................

.104 DN/OD 200. 1 m ...................... ......................

.105 DN/OD 250. 1 m ...................... ......................
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472.106 DN/OD ........................ 1 m ...................... ......................

473 Pezzi speciali per tubi di cloruro di polivinile senza
plastificanti PVC-U (1).

.100 Curve con giunzione a innesto, fornitura, posa e guarnizione
elastica.

.110 Fino a gradi 45.

.111 DN/OD 110. 1 pz ...................... ......................

.112 DN/OD 125. 1 pz ...................... ......................

.113 DN/OD 160. 1 pz ...................... ......................

.114 DN/OD 200. 1 pz ...................... ......................

.115 DN/OD 250. 1 pz ...................... ......................

.116 DN/OD 315. 1 pz ...................... ......................

.117 DN/OD ........................ 1 pz ...................... ......................

.120 Da gradi 46 a 90.

.121 DN/OD 110. 1 pz ...................... ......................

.122 DN/OD 125. 1 pz ...................... ......................

.123 DN/OD 160. 1 pz ...................... ......................

.124 DN/OD 200. 1 pz ...................... ......................

.125 DN/OD 250. 1 pz ...................... ......................

.126 DN/OD 315. 1 pz ...................... ......................

.127 DN/OD ........................ 1 pz ...................... ......................

.200 Diramazioni con giunzione a innesto, fornitura, posa e
guarnizione elastica.

.210 Gradi 45.

.212 DN/OD da 125/110 a 125. 1 pz ...................... ......................

.213 DN/OD da 160/110 a 160. 1 pz ...................... ......................

.214 DN/OD da 200/110 a 200. 1 pz ...................... ......................

.215 DN/OD da 250/110 a 160. 1 pz ...................... ......................

.216 DN/OD 250/200. 1 pz ...................... ......................

.217 DN/OD ........................ 1 pz ...................... ......................

.221 Diramazione gradi 90.
DN/OD 125/125 1 pz ...................... ......................

.222 Diramazione gradi 90.
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473.222 DN/OD da 200/110 a 160. 1 pz ...................... ......................

.223 Diramazione gradi 90.
DN/OD 200/200 1 pz ...................... ......................

.224 Diramazione gradi 90.
DN/OD da 250/110 a 160. 1 pz ...................... ......................

.225 Diramazione gradi 90.
DN/OD 250/200. 1 pz ...................... ......................

.226 Diramazione gradi 90.
DN/OD ........................ 1 pz ...................... ......................

.300 Giunzioni per tubi e pezzi di transizione, fornitura, posa e
guarnizione elastica.

.310 Manicotti scorrevoli.

.311 DN/OD 125. 1 pz ...................... ......................

.312 DN/OD 160. 1 pz ...................... ......................

.313 DN/OD 200. 1 pz ...................... ......................

.314 DN/OD 250. 1 pz ...................... ......................

.315 DN/OD 315. 1 pz ...................... ......................

.316 DN/OD ........................ 1 pz ...................... ......................

.400 Raccordi per tubi.

.410 Selle di raccordo, fornitura, posa e guarnizione elastica,
compreso il carotaggio.

.411 Raccordo DN/OD ...............
Angolo di raccordo gradi .....
Raccordo
genere di tubo
.............................
Condotta principale DN ....... 1 pz ...................... ......................

.500 Raccordi a pozzetti e a pareti, fornitura, posa e guarni-
zione elastica.

.510 Raccordi-fodera di fibrocemento, calcestruzzo polimerico o
materiale sintetico.

.512 DN/OD 125. 1 pz ...................... ......................

.513 DN/OD 160. 1 pz ...................... ......................

.514 DN/OD 200. 1 pz ...................... ......................

.515 DN/OD 250. 1 pz ...................... ......................

.516 DN/OD 315. 1 pz ...................... ......................
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473.517 DN/OD ........................ 1 pz ...................... ......................

.600 Pezzi di transizione tra tubi di materiali diversi, fornitu-
ra, posa e guarnizione elastica.

.610 Pezzi di transizione da tubi di cloruro di polivinile senza
plastificanti a tubi di calcestruzzo.

.611 DN/OD 125. 1 pz ...................... ......................

.612 DN/OD 160. 1 pz ...................... ......................

.613 DN/OD 200. 1 pz ...................... ......................

.614 DN/OD 250. 1 pz ...................... ......................

.615 DN/OD 315. 1 pz ...................... ......................

.616 DN/OD ........................ 1 pz ...................... ......................

.621 Manicotti scorrevoli.
DN/OD 110. 1 pz ...................... ......................

.622 Manicotti scorrevoli.
DN/OD 125. 1 pz ...................... ......................

.623 Manicotti scorrevoli.
DN/OD 160. 1 pz ...................... ......................

.624 Manicotti scorrevoli.
DN/OD 200. 1 pz ...................... ......................

.625 Manicotti scorrevoli.
DN/OD 250. 1 pz ...................... ......................

.626 Manicotti scorrevoli.
DN/OD 315. 1 pz ...................... ......................

.627 Manicotti scorrevoli.
DN/OD ................. 1 pz ...................... ......................

.628 Manicotti non scorrevoli.
DN/OD 110. 1 pz ...................... ......................

.629 Manicotti non scorrevoli.
DN/OD 125. 1 pz ...................... ......................

.631 Manicotti non scorrevoli.
DN/OD 160. 1 pz ...................... ......................

.632 Manicotti non scorrevoli.
DN/OD 200. 1 pz ...................... ......................

.633 Manicotti non scorrevoli.
DN/OD 250. 1 pz ...................... ......................

.634 Manicotti non scorrevoli.
DN/OD 315. 1 pz ...................... ......................
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473.635 Manicotti non scorrevoli.
DN/OD .................. 1 pz ...................... ......................

.700 Riduzioni, fornitura, posa e guarnizione elastica.

.710 Con giunzione a innesto.

.711 DN/OD 160/110-125 1 pz ...................... ......................

.712 DN/OD 200/125-160 1 pz ...................... ......................

.713 DN/OD 250/160 1 pz ...................... ......................

.714 DN/OD 250/200 1 pz ...................... ......................

.715 DN/OD ........................ 1 pz ...................... ......................

476 Taglio di tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti
PVC-U, compresa la lavorazione dei bordi tagliati.

.100 Tagli diritti.

.101 Fino a DN 160. 1 pz ...................... ......................

.102 Da DN 161 a 315. 1 pz ...................... ......................

.103 DN ........................... 1 pz ...................... ......................

.200 Tagli obliqui.

.201 Fino a DN 160. 1 pz ...................... ......................

.202 Da DN 161 a 315. 1 pz ...................... ......................

.203 DN ........................... 1 pz ...................... ......................

500 Canalette per smaltimento delle acque da superfici di
circolazione
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Canalette a U
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Canalette a U, accessori e coperture.

.100 Canalette a U senza coperture, fornitura, posa e guarnizione.
Escluso lo scavo, compresa la fornitura del calcestruzzo.

.110 Canalette a U senza pendenza del fondo.
Marca, tipo:
.............................-
.............................

.111 Larghezza nominale canaletta
..............................
Materiale:
.............................-
.............................
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511.111 Classe .......................
Calcestruzzo per fondazione e
rivestimento (collegamento)

Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m ......................... 1 m ...................... ......................

.200 Pozzetti di raccolta per canalette a U, fornitura, posa e
guarnizione. Escluso lo scavo, compresa la fornitura del cal-
cestruzzo.
Marca, tipo:
.............................-
.............................

.201 Concerne pos. ................
Larghezza nominale canaletta
..............................
Telaio
descrizione ..................
Calcestruzzo per fondazione e
rivestimento (collegamento)

Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m .........................
Sbocco DN .................... 1 pz ...................... ......................

.300 Griglie e chiusini per canalette a U, fornitura e posa.
Marca, tipo:
.............................-
.............................

.310 Griglie a fessure.

.311 Materiale:
.............................-
.............................
Classe .......................
Concerne pos. ................
Larghezza nominale griglia ... 1 m ...................... ......................

.320 Griglie a maglia.

.321 Materiale:
.............................-
.............................
Classe .......................
Concerne pos. ................
Larghezza nominale griglia ... 1 m ...................... ......................

.330 Griglie di ghisa.

.331 Classe .......................
Concerne pos. ................
Larghezza nominale griglia ... 1 m ...................... ......................

512 Supplementi alle canalette a U e alle coperture.

.100 Per dispositivi di bloccaggio delle griglie.
Marca, tipo:
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512.100 .............................-
.............................

.101 Descrizione ..................
Materiale ....................
Concerne pos. ................ 1 pz ...................... ......................

.200 Per testate.

.210 Per testate senza sbocco.
Marca, tipo:
.............................-
.............................

.211 Descrizione ..................
Materiale ....................
Concerne pos. ................ 1 pz ...................... ......................

.220 Per testate con sbocco.
Marca, tipo ..................

.221 Descrizione ..................
Materiale ....................
Concerne pos. ................ 1 pz ...................... ......................

.600 Taglio di canalette a U e di coperture.

.610 Tagli perpendicolari di canalette a U.

.611 Materiale ....................
Concerne pos. ................ 1 pz ...................... ......................

.620 Tagli perpendicolari di coperture.

.621 Materiale ....................
Concerne pos. ................ 1 pz ...................... ......................

.630 Tagli obliqui di canalette a
U.

.631 Materiale ....................
Concerne pos. ................ 1 pz ...................... ......................

.640 Tagli obliqui di coperture.

.641 Materiale ....................
Concerne pos. ................ 1 pz ...................... ......................

R 590 Sistema di protezione per anfibi.

R 591 Fornitura di tunnel per protezione anfibi.

R .101 Tipo ACO Wildlife.
Tunnel AT 500.
Elemento con superficie
superiore senza fessure.
Lunghezza mm 1000, larghezza
mm 600.
Oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
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R 591.101 .............................-
............................. 1 pz ...................... ......................

R .102 Tipo ACO Wildlife.
Tunnel AT 500.
Elemento con superficie
superiore senza fessure.
Lunghezza mm 500, larghezza
mm 600.
Oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
.............................-
............................. 1 pz ...................... ......................

R .103 Tipo ACO Wildlife.
Tunnel AT 500.
Elemento con superficie
superiore con fessure.
Lunghezza mm 1000, larghezza
mm 600.
Oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
.............................-
............................. 1 pz ...................... ......................

R .104 Tipo ACO Wildlife.
Tunnel AT 500.
Elemento con superficie
superiore con fessure.
Lunghezza mm 500, larghezza
mm 600.
Oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
.............................-
............................. 1 pz ...................... ......................

R .200 Elementi d'entrata in calcestruzzo polimerico.

R .201 Tipo ACO Wildlife.
EGE 1000 P.
Larghezza mm 1000, lunghezza
mm 400.
Oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
.............................-
............................. 1 pz ...................... ......................

R 592 Posa di tunnel per protezione anfibi.

R .100 Compreso: formazione e compattazione del piano di
posa, calcestruzzo di sottofondo e rinfianco, rete
d'armatura K 188.
Vedi dettaglio piano
N° ....................
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R 592.101 Tipo della pos. 591.101. 1 pz ...................... ......................

R .102 Tipo della pos. 591.102. 1 pz ...................... ......................

R .103 Tipo della pos. 591.103. 1 pz ...................... ......................

R .104 Tipo della pos. 591.104. 1 pz ...................... ......................

R .200 Elementi d'entrata in calcestruzzo polimerico.
Compreso: formazione e compattazione piano di posa,
calcestruzzo di sottofondo e rinfianco, rete d'armatura
K188.
Vedi dettaglio piano
N° ....................

R .201 Tipo della pos. 591.201. 1 pz ...................... ......................

R 593 Parete guida, fornitura e posa.

R .100 Elementi in calcestruzzo polimerico.
Compreso: lo scavo, formazione piano di posa, sistemazione
del terreno con materiale di scavo precedentemente
depositato a lato.
Vedi dettaglio piano
N° ....................

R .101 Tipo ACO Wildlife.
Elemento lineare LEP 100.
Oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
.............................-
............................. 1 m ...................... ......................

R .102 Tipo ACO Wildlife.
Elemento lineare LEP 100A.
Oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
.............................-
............................. 1 m ...................... ......................

R .103 Tipo ACO Wildlife.
Elemento lineare LEP 100I.
Oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
.............................-
............................. 1 m ...................... ......................

R .104 Tipo ACO Wildlife.
Elemento lineare LEP 100S.
Oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
.............................-
............................. 1 m ...................... ......................

R .105 Tipo ACO Wildlife.
Elemento lineare LEP 100F.
Oppure prodotto con
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R 593.105 caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
.............................-
............................. 1 m ...................... ......................

R .200 Barriere in legno di castagno.
Compreso: scavo, formazione piano di posa, fissaggio al
terreno, sistemazione del terreno con materiale di scavo
precedentemente depositato a lato.

R .201 Barriera in legno per guida
anfibi.
Altezza fuori terra m 0.40.
Vedi dettaglio piano
N° .................... 1 m ...................... ......................

600 Pozzetti e dispositivi di raccolta in elementi
prefabbricati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Pozzetti di accesso e di ispezione
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Pozzetti di accesso e pozzetti di ispezione in elementi pre-
fabbricati di calcestruzzo, fornitura ed esecuzione imper-
meabile all'acqua.

.100 Fondi di pozzetto gettati in opera con canaletta di scorri-
mento e 2 raccordi alle condotte (1). Raccordi supplemen-
tari alle condotte v.
pos. 671.

.120 DN 800, con cono DN 800/600.
Secondo il piano tipo 3.104.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza 60.

.121 Profondità pozzetto fino a
m 1,00. 1 pz ...................... ......................

.122 Profondità pozzetto da m 1,01
a 1,50. 1 pz ...................... ......................

.123 Profondità pozzetto m da 1.51
a 2.00. 1 pz ...................... ......................

.124 Profondità pozzetto m da 2.01
a 2.50. 1 pz ...................... ......................

.130 DN 1'000, con cono
DN 1'000/600.
Secondo il piano tipo 3.104.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza 60.
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611.131 Profondità pozzetto fino a
m 1,50. 1 pz ...................... ......................

.132 Profondità pozzetto da m 1,51
a 2,00. 1 pz ...................... ......................

.133 Profondità pozzetto da m 2,01
a 2,50. 1 pz ...................... ......................

.300 Fondi di pozzetto in elementi prefabbricati con canaletta di
scorrimento e 2 raccordi alle condotte (1). Raccordi supple-
mentari alle condotte v.
pos. 671.

.320 DN 800, con cono DN 800/600.
Secondo il piano tipo 3.105.
Fondo del pozzetto
materiale PVC.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza 60.

.321 Profondità pozzetto fino a
m 1,00. 1 pz ...................... ......................

.322 Profondità pozzetto da m 1,01
a 1,50. 1 pz ...................... ......................

.323 Profondità pozzetto m da 1.51
a 2.00. 1 pz ...................... ......................

.324 Profondità pozzetto m da 2.01
a 2.50. 1 pz ...................... ......................

.330 DN 1'000, con cono
DN 1'000/600.
Secondo il piano tipo 3.105.
Fondo del pozzetto
materiale PVC.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza 60.

.331 Profondità pozzetto fino a
m 1,50. 1 pz ...................... ......................

.332 Profondità pozzetto da m 1,51
a 2,00. 1 pz ...................... ......................

.333 Profondità pozzetto da m 2,01
a 2,50. 1 pz ...................... ......................

617 Pozzetti speciali di accesso e pozzetti speciali di ispezione
in elementi prefabbricati, fornitura ed esecuzione imper-
meabile all'acqua.

.001 Pozzetto di pulizia.
Fornitura, posa, fissaggio e
getto del calcestruzzo
rispettivamente sigillatura
con malta di cemento dei vasi
di raccolta e dei telai
secondo il piano tipo 3.301.
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617.001 Materiale: ghisa grigia.
Pozzetti di pulizia tipo Von
Roll / Etasa fig. 2972/R o
Rowatec RS 12V.
Diametro nominale mm 125.
Scarico verticale.
Proposta dell'imprenditore:
.............................-
............................. 1 pz ...................... ......................

.002 Pozzetto di pulizia.
Fornitura, posa, fissaggio e
getto del calcestruzzo
rispettivamente sigillatura
con malta di cemento dei vasi
di raccolta e dei telai
secondo i piani tipo 3.301.
Materiale: ghisa grigia.
Pozzetti di pulizia tipo Von
Roll / Etasa fig. 2973/R o
Rowatec RS 12S.
Diametro nominale mm 125.
Scarico a 45 gradi.
Proposta dell'imprenditore:
.............................-
............................. 1 pz ...................... ......................

620 Caditoie, dispositivi di raccolta
-------------------------------------------------------------------------------------

621 Caditoie in elementi prefabbricati di calcestruzzo,
fornitura ed esecuzione impermeabile all'acqua.

.100 Con fondo chiuso, piano o curvo e un raccordo alla condot-
ta. Raccordi supplementari alle condotte v. pos. 671.

.110 DN 600.
Secondo il piano 3.102.

.112 Profondità m 1.00. 1 pz ...................... ......................

.113 Profondità m 1.50. 1 pz ...................... ......................

.201 Con fondo eseguito sul posto.
DN 600.
Secondo il piano tipo 3.101.
Profondità m 1.00. 1 pz ...................... ......................

.202 Con fondo eseguito sul posto.
DN 600
Secondo il piano tipo 3.101.
Profondità m 1.50. 1 pz ...................... ......................

622 Caditoie in elementi prefabbricati di materiale diver-
so dal calcestruzzo, fornitura ed esecuzione impermeabile al-
l'acqua.

.001 Pozzetto di scarico.
Fornitura, posa, fissaggio e
getto del calcestruzzo
rispettivamente sigillatura
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622.001 con malta di cemento dei vasi
di raccolta e dei telai
secondo i piani tipo 3.301,
3.302 e 3.303.
Tipo Von Roll / Etasa fig.
2972/E o Rowatec DS 12V.
Diametro nominale mm 125.
Scarico verticale.
Proposta dell'imprenditore:
.............................-
............................. 1 pz ...................... ......................

.002 Pozzetto di scarico.
Fornitura, posa, fissaggio e
getto del calcestruzzo
rispettivamente sigillatura
con malta di cemento dei vasi
di raccolta e dei telai
secondo i piani tipo 3.301,
3.302 e 3.303.
Tipo Von Roll / Etasa fig.
2973/E o Rowatec DS 12S.
Diametro nominale mm 125.
Scarico a 45 gradi.
Proposta dell'imprenditore:
.............................-
............................. 1 pz ...................... ......................

624 Pozzetti per pluviali senza copertura, fornitura ed esecu-
zione impermeabile all'acqua.

.200 In elementi prefabbricati di calcestruzzo, con parete divi-
soria.
Marca, tipo:
.............................-
.............................

.202 DN 300.
Entrata dall'alto.
Chiusino in calcestruzzo
compreso. 1 pz ...................... ......................

670 Raccordi alla condotta
-------------------------------------------------------------------------------------

671 Raccordi supplementari alla condotta per pozzetti in ele-
menti prefabbricati, esecuzione impermeabile all'acqua,
compresa la fornitura di materiale.

.100 Per pozzetti in elementi prefabbricati di calcestruzzo.

.110 Con canaletta e banchina. Fondi di pozzetto di calcestruzzo
gettato in opera.

.111 Condotta fino a DN 200. 1 pz ...................... ......................

.112 Condotta da DN 201 a 400. 1 pz ...................... ......................

.131 Caditoie.
Senza canaletta.
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671.131 Condotta DN fino a 200. 1 pz ...................... ......................

.200 Per pozzetti in elementi prefabbricati di materiali diver-
si dal calcestruzzo.

.241 Pozzetto con fondo in PVC.
Con canaletta.
Condotta DN fino a 200. 1 pz ...................... ......................

.242 Pozzetto con fondo in PVC.
Con canaletta.
Condotta DN da 201 a 400. 1 pz ...................... ......................

673 Raccordi di condotte a pozzetti esistenti in elementi pre-
fabbricati, esecuzione successiva impermeabile all'acqua,
compresa la fornitura di materiale.

.001 Pozzetto secondo piani tipo
N° 3.104 e 3.105.
Con canaletta.
Condotta DN fino a 200. 1 pz ...................... ......................

.002 Pozzetto secondo piani tipo
N° 3.104 e 3.105.
Con canaletta.
Condotta DN da 201 a 400. 1 pz ...................... ......................

.003 Caditoia secondo piani tipo
N° 3.101 e 3.102.
Condotta DN fino a 200. 1 pz ...................... ......................

680 Anelli, coni, lastre di copertura
-------------------------------------------------------------------------------------

681 Elementi prefabbricati singoli per pozzetti, caditoie e di-
spositivi di raccolta, fornitura sul luogo di impiego e
posa impermeabile all'acqua.

.100 Anelli di calcestruzzo per pozzetti.

.110 Altezza fino a m 0,50.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza 60.

.111 Fino a DN 600. 1 pz ...................... ......................

.113 DN 800. 1 pz ...................... ......................

.120 Altezza da m 0,51 a 1,00.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza 60.

.121 Fino a DN 600. 1 pz ...................... ......................

.123 DN 800. 1 pz ...................... ......................

.200 Coni concentrici ed eccentrici di calcestruzzo.
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681.220 Altezza da m 0,51 a 1,00.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza 60.

.222 DN 800/600. 1 pz ...................... ......................

.223 DN 1'000/600. 1 pz ...................... ......................

700 Pozzetti, manufatti speciali, canali di calcestruzzo gettato
in opera
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

760 Raccordi di condotte a pozzetti esistenti, manufatti spe-
ciali, canali
-------------------------------------------------------------------------------------

761 Raccordi di condotte a manufatti esistenti di calcestruz-
zo gettato in opera, esecuzione successiva impermeabile al-
l'acqua. Compresa la fornitura di materiale.

.100 Con canaletta.

.101 Condotta fino a DN 200. 1 pz ...................... ......................

.102 Condotta da DN 201 a 400. 1 pz ...................... ......................

780 Accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

781 Pioli di acciaio e accessori.

.100 Fornitura.

.110 Pioli di acciaio.

.111 Materiale aluminio.
Marca, tipo MSU 350 o prodotto
con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
.............................-
............................. 1 pz ...................... ......................

.200 Posa.

.210 Pioli di acciaio.

.211 Concerne pos. 781.111. 1 pz ...................... ......................

784 Sifoni, fornitura.

.100 Di ghisa.

.110 Con maniglia.

.113 Per tubo DN 150. 1 pz ...................... ......................
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784.114 Per tubo DN 200. 1 pz ...................... ......................

785 Sifoni di materiale vario, solo posa. Fornitura v.
pos. 784.

.003 Per tubo DN 150. 1 pz ...................... ......................

.004 Per tubo DN 200. 1 pz ...................... ......................

800 Riempimento di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Aggregati naturali, fornitura sul luogo di impiego o al de-
posito intermedio, compreso lo scarico.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 Miscele senza legante secondo la norma SN EN 13 242.

.215 Misto granulare 0/45.
Sono riconosciuti materiali
certificati elencati nella
tabella "Misti granulari per
le strade cantonali"
disponibile sul sito
www.ti.ch/dc-commesse alla
pagina "Certificazione
materiali da costruzione".

(Materiale offerto vedi
apposito formulario contenuto
nel fascicolo "Dichiarazioni
dell'offerente"). 1 m3 ...................... ......................

.216 Misto granulare 0/100, non
gelivo. 1 m3 ...................... ......................

.220 Aggregati secondo la norma SN EN 12 620.

.221 Aggregati fini 0/4. 1 m3 ...................... ......................

.224 Aggregati grossi 16/32. 1 m3 ...................... ......................

.225 Aggregati grossi 32/45. 1 m3 ...................... ......................

820 Avvolgimento di condotte con materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Materiale per letto di posa, rinfianco e copertura dell'av-
volgimento di condotte, messa in opera e compattazione.

.200 Computo: volume materiale compatto.
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821.205 Aggregati fini 0/4.
Vedi pos. 811.221. 1 m3 ...................... ......................

.206 Aggregati grossi 16/32 e
32/45.
Vedi pos. 811.224 e 811.225. 1 m3 ...................... ......................

822 Supplementi agli avvolgimenti di condotte con materiale.

.100 Per difficoltà causate dalla presenza di sbadacchiature.

.101 Concerne pos. ................ 1 m3 ...................... ......................

830 Avvolgimento di condotte con calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

831 Calcestruzzo per avvolgimento di condotte, fornitura, messa
in opera e compattazione. Computo: volume materiale compat-
to.

.301 Calcestruzzo non armato,
confezionato con aggregati
riciclati.
CPN A RC-C 25. 1 m3 ...................... ......................

.302 Calcestruzzo armato,
confezionato con aggregati
riciclati.
CPN B RC-C 25. 1 m3 ...................... ......................

832 Acciaio d'armatura, fornitura e posa. Compresi tutti i tipi
di lavorazione e i supplementi.

.100 Acciaio d'armatura B500A, B500B o B450C.

.101 Diametro da mm 10 a 14. 1 kg ...................... ......................

.200 Reti d'armatura B500A, B500B o B450C.

.201 Massa areica fino a kg/m2 5,0. 1 kg ...................... ......................

833 Casseratura tipo 1, a una faccia, per avvolgimenti di cal-
cestruzzo delle condotte.

.002 Altezza di casseratura da
m 0,26 a 0,50. 1 m2 ...................... ......................

.003 Altezza di casseratura da
m 0,51 a 1,00. 1 m2 ...................... ......................

840 Lavori accessori relativi all'avvolgimento di condotte
-------------------------------------------------------------------------------------

841 Esecuzione di superfici convoglianti per condotte di dre-
naggio. Larghezza: larghezza totale, compresa la condotta
di drenaggio.

.100 Talocciatura subito dopo il getto di calcestruzzo, compre-
sa l'esecuzione di gusce.

.101 Larghezza totale fino a

Riporto .................
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841.101 m 0,60. 1 m ...................... ......................

842 Geotessili su condotte di drenaggio, fornitura e posa. Com-
puto: superficie ricoperta.

.100 Su proposta del progettista.

.101 Funzione drenante.
Marca, tipo:
Sytec HF 1000, g/m2 200.
Prodotto offerto:
.............................-
............................. 1 m2 ...................... ......................

850 Riempimento di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------

851 Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o
di riporto e compattazione.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 A macchina.

.211 Materiale di scavo. 1 m3 ...................... ......................

.214 Misto granulare 0/45. 1 m3 ...................... ......................

.220 A mano.

.221 Materiale di scavo. 1 m3 ...................... ......................

.224 Misto granulare 0/45. 1 m3 ...................... ......................

852 Supplementi ai riempimento di trincee per condotte.

.100 Per difficoltà causate dalla presenza di sbadacchiature.

.101 Concerne pos. ................ 1 m3 ...................... ......................

.201 Per costipamento pesante.
Concerne pos.851.200.
Valore ME >= 100 MN/m2.
up = m3 1 up ...................... ......................

900 Condotte libere per lo smaltimento delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

940 Posa libera di condotte su supporti puntuali in condizio-
ni di lavoro difficoltose
-------------------------------------------------------------------------------------

942 Supporti puntuali per la posa di condotte, compreso il fis-
saggio. Descrizione delle condizioni di lavoro nelle osser-
vazioni preliminari del par. 900.

.100 Computo: numero di supporti puntuali.

Riporto .................
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942.101 Sospensione mobile in acciaio
inox V4A secondo piano tipo
3.301.
Tubazione in PE DN 125.
Compreso tutti i materiali
occorrenti.
Braccialetto della larghezza
di mm 60 su tutta la
circonferenza, ancoraggi e
barre filettate, regolabile in
altezza.
Punto mobile tipo Etasa RH-1 o
Rowatec RO.
1 pezzo ogni 1.50 ml ca.
Proposta dell'imprenditore:
.............................-
............................. 1 pz ...................... ......................

.102 Sospensione mobile in acciaio
inox V4A secondo piano tipo
3.301.
Tubazione in PE DN 160.
Compreso tutti i materiali
occorrenti.
Braccialetto della larghezza
di mm 60 su tutta la
circonferenza, ancoraggi e
barre filettate, regolabile in
altezza.
Punto mobile tipo Etasa RH-1 o
Rowatec RO.
Proposta dell'imprenditore:
.............................-
............................. 1 pz ...................... ......................

.103 Sospensione mobile in acciaio
inox V4A secondo piano tipo
3.301.
Tubazione in PE DN 200.
Compreso tutti i materiali
occorrenti.
Braccialetto della larghezza
di mm 60 su tutta la
circonferenza, ancoraggi e
barre filettate, regolabile in
altezza.
Punto mobile tipo Etasa RH-1 o
Rowatec RO.
Proposta dell'imprenditore:
.............................-
............................. 1 pz ...................... ......................

.104 Sospensione mobile in acciaio
inox V4A secondo piano tipo
3.301.
Tubazione in PE DN 250.
Compreso tutti i materiali
occorrenti.
Braccialetto della larghezza
di mm 60 su tutta la
circonferenza, ancoraggi e

Riporto .................
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942.104 barre filettate, regolabile in
altezza.
Punto mobile tipo Etasa RH-1 o
Rowatec RO.
Proposta dell'imprenditore:
.............................-
............................. 1 pz ...................... ......................

.105 Sospensione mobile in acciaio
inox V4A secondo piano tipo
3.301.
Tubazione in PE DN .....
Compreso tutti i materiali
occorrenti.
Braccialetto della larghezza
di mm 60 su tutta la
circonferenza, ancoraggi e
barre filettate, regolabile in
altezza.
Punto mobile tipo Etasa RH-1 o
Rowatec RO.
Proposta dell'imprenditore:
.............................-
............................. 1 pz ...................... ......................

.201 Sospensione fissa in acciaio
inox V4A secondo piano tipo
3.301.
Tubazione in PE DN 125.
Compreso tutti i materiali
occorrenti.
Braccialetto della larghezza
di mm 60 su tutta la
circonferenza, ancoraggi e
barre filettate, regolabile in
altezza.
Punto fisso con due collari
elettrosaldabili.
Punto fisso tipo Etasa RHF-4 o
Rowatec FX.
Proposta dell'imprenditore:
.............................-
.............................
up = pz 1 up ...................... ......................

.202 Sospensione fissa in acciaio
inox V4A secondo piano tipo
3.301.
Tubazione in PE DN 160.
Compreso tutti i materiali
occorrenti.
Braccialetto della larghezza
di mm 60 su tutta la
circonferenza, ancoraggi e
barre filettate, regolabile in
altezza.
Punto fisso con due collari
elettrosaldabili.
Punto fisso tipo Etasa RHF-4 o
Rowatec FX.
Proposta dell'imprenditore:

Riporto .................
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942.202 .............................-
.............................
up = pz 1 up ...................... ......................

.203 Sospensione fissa in acciaio
inox V4A secondo piano tipo
3.301.
Tubazione in PE DN 200.
Compreso tutti i materiali
occorrenti.
Braccialetto della larghezza
di mm 60 su tutta la
circonferenza, ancoraggi e
barre filettate, regolabile in
altezza.
Punto fisso con due collari
elettrosaldabili.
Punto fisso tipo Etasa RHF-4 o
Rowatec FX.
Proposta dell'imprenditore:
.............................-
.............................
up = pz 1 up ...................... ......................

.204 Sospensione fissa in acciaio
inox V4A secondo piano tipo
3.301.
Tubazione in PE DN 250.
Compreso tutti i materiali
occorrenti.
Braccialetto della larghezza
di mm 60 su tutta la
circonferenza, ancoraggi e
barre filettate, regolabile in
altezza.
Punto fisso con due collari
elettrosaldabili.
Punto fisso tipo Etasa RHF-4 o
Rowatec FX.
Proposta dell'imprenditore:
.............................-
.............................
up = pz 1 up ...................... ......................

.205 Sospensione fissa in acciaio
inox V4A secondo piano tipo
3.301.
Tubazione in PE DN .....
Compreso tutti i materiali
occorrenti.
Braccialetto della larghezza
di mm 60 su tutta la
circonferenza, ancoraggi e
barre filettate, regolabile in
altezza.
Punto fisso con due collari
elettrosaldabili.
Punto fisso tipo Etasa RHF-4 o
Rowatec FX.
Proposta dell'imprenditore:
.............................-

Riporto .................
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942.205 .............................
up = pz 1 up ...................... ......................

........................Totale Canalizzazioni e opere di prosciugamento237
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241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 241I/2019.
Opere di calcestruzzo eseguite
sul posto (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di misurazione determi-
nanti per questo capitolo
ripresi dalla norma
SIA 118/262 "Condizioni gene-
rali relative alle costruzioni
di calcestruzzo", nonché le
definizioni dei termini tecni-
ci. I sottoparagrafi 010, 020
e 030 vengono ripresi in modo
inalterato dal CPN e quindi
riportati integralmente qui di
seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Il modulo d'offerta può contenere, in deroga alla norma
SIA 118, art. 43, posizioni nelle quali la messa a dispo-
sizione per tutta la durata dei lavori è descritta separa-
tamente a prezzo globale o forfettario. Per il calcolo
dell'ammontare degli acconti, anche per queste posizioni si
applica l'art. 146 della norma SIA 118.

012 Regole di retribuzione per le casserature.

.100 Le casserature vengono retribuite secondo posizioni speci-
fiche in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Genere di casseratura.
. Tipo di casseratura.
. Campi di computo.

.200 Per la retribuzione, le casserature vengono differenziate
secondo le seguenti parti d'opera:
. Fondazioni, travi di collegamento, platee e solette di
transizione.
. Fosse, pozzi, canali e solette di copertura di canali.
. Pareti, vani ascensore, pareti di vani scala, mensole e
speroni.
. Pilastri, capitelli, architravi e travi.
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012.200 . Scale e pianerottoli.
. Solette, solette a sbalzo e solette di copertura di pozzi.
. Travi rovesce e parapetti.
. Pile, piloni e pareti di pozzi per pile.
. Spalle, muri di sostegno, muri d'ala.
. Banchine di appoggio, banchine di spalle, appoggi
per ponti.
. Ponti a cavalletto e ad arco.
. Telai, volte e strutture di forma particolare.
. Impalcati di ponti.
. Piccoli manufatti.
. Testate.
. Risparmi, nicchie e scanalature.

.300 Per la retribuzione, le casserature vengono differenziate
secondo la pos. 034.

.400 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo (1).

.410 Altezza della casseratura per fondazioni, travi di collega-
mento e simili:
. Fino a m 0,25.
. Da m 0,26 a 0,50.
. Da m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m 1,00.

.420 Altezza della casseratura per platee di fondazione, solette
di transizione e simili:
. Fino a m 0,25.
. Da m 0,26 a 0,50.
. Superiore a m 0,50.

.430 Profondità totale e sezione delle fosse e dei pozzi:
. Profondità fino a m 1,50:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.
. Profondità da m 1,51 a 1,99:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.
. Profondità da m 2,00 a 2,99:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.

.440 Altezza della casseratura per pareti, spalle, muri di so-
stegno e muri d'ala:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.450 Altezza della casseratura per pareti di vani ascensore:
. Superficie in pianta in luce fino a m2 3,00:
.. Altezza casseratura fino a m 1,50.
.. Altezza casseratura da m 1,51 a 1,99.
.. Altezza casseratura da m 2,00 a 2,99.
.. Altezza casseratura da m 3,00 a 4,00.
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012.450 .. Altezza casseratura superiore a m 4,00.
. Superficie in pianta in luce da m2 3,01 a 5,00:
.. Altezza casseratura fino a m 1,50.
.. Altezza casseratura da m 1,51 a 1,99.
.. Altezza casseratura da m 2,00 a 2,99.
.. Altezza casseratura da m 3,00 a 4,00.
.. Altezza casseratura superiore a m 4,00.

.460 Altezza della casseratura per pareti di vani scala:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.470 Casserature di testata e controcasserature con o senza
ferri passanti:
. Spessore elemento costruttivo fino a m 0,25.
. Spessore elemento costruttivo da m 0,26 a 0,50.
. Spessore elemento costruttivo superiore a m 0,50.

.500 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo (2).

.510 Altezza della casseratura per pilastri:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.520 Sezione di pilastri e architravi:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Da m2 0,251 a 0,500.
. Superiore a m2 0,500.

.530 Altezza di puntellamento per architravi:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.540 Altezza di puntellamento per scale:
. Fino a m 1,99.
. Fino a m 2,99.
. Fino a m 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.550 Spessore di pianerottoli e solette:
. Fino a m 0,35.
. Superiore a m 0,35.

.560 Altezza di puntellamento per pianerottoli, solette e solet-
te a sbalzo:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
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012.560 . Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.570 Altezza di puntellamento per travi rovesce e parapetti:
. Fino a m 0,50.
. Da m 0,51 a 1,00.
. Da m 1,01 a 1,50.
. Superiore a m 1,50.

R .900 Per le casserature curve con raggio superiore a 50 m non
verrà corrisposto alcun supplemento e vengono
considerati alla stregua di casseri dritti.

013 Regole di retribuzione per l'armatura.

.100 L'armatura viene retribuita secondo posizioni specifiche
in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Tipo di acciaio.
. Acciaio d'armatura in base al diametro e al grado di la-
vorazione.
. Reti d'armatura in base al tipo.
. Fibre d'armatura in base alle specifiche quali materiale,
diametro e lunghezza.
. Collegamenti dell'armatura.
. Armature speciali come prodotti di acciaio speciali, ar-
mature preconfezionate o armature in altri materiali.

014 Regole di retribuzione per il calcestruzzo.

.100 Il calcestruzzo viene retribuito secondo posizioni speci-
fiche in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Genere di elemento costruttivo.
. Calcestruzzo a prestazione garantita.
. Calcestruzzo a composizione.
. Dimensioni quali spessore, sezione o volume.

.200 La lavorazione della superficie del calcestruzzo viene
retribuita in posizioni specifiche secondo la pos. 036:
. Lavorazione del calcestruzzo fresco.
. Lavorazione del calcestruzzo indurito.

.300 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo.

.310 Volume di fondazioni singole:
. Fino a m3/pz. 0,50.
. Da m3/pz. 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/pz. 1,00.

.320 Volume di fondazioni continue, travi di collegamento e
simili:
. Fino a m3/m 0,50.
. Da m3/m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/m 1,00.

.330 Spessore di platee di fondazione, solette di transizione
e simili:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.
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014.340 Sezione di canali:
. Fino a m2 1,00.
. Superiore a m2 1,00.

.350 Spessore di pareti, travi rovesce e parapetti:
. Da m 0,15 a 0,20.
. Da m 0,21 a 0,25.
. Da m 0,26 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.360 Sezione di pilastri, travi e architravi:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Da m2 0,251 a 0,500.
. Superiore a m2 0,500.

.370 Spessore di scale e pianerottoli:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.380 Spessore di solette:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Da m 0,31 a 0,40.
. Superiore a m 0,40.

015 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Convogliamento delle acque meteoriche senza misure partico-
lari quali pompaggio, vasche di decantazione, trattamenti
chimici o fosse drenanti.

.120 Messa a disposizione di materiali per le prove.

.200 Per le casserature (1).

.210 Pulitura e trattamento preliminare dei casseri, compresi
gli inserti.

.220 Fissaggio degli inserti posati dall'imprenditore, p.es.
contro la spinta di Archimede.

.230 Sigillatura di elementi passanti e inserti posati dal-
l'imprenditore.

.240 Fornitura e posa di liste a sezione triangolare e di in-
serti per gocciolatoi fino a mm 30x30, nonché di distanzia-
tori senza requisiti particolari.

.250 Esecuzione di raccordi fuori squadra, inclinati o arroton-
dati, senza fatturazione separata degli scarti di cassera-
tura che ne derivano, se indicato nei documenti d'appalto.

.260 Casseratura di spigoli ad angolo acuto e ottuso, angoli e
raccordo dei casseri con tagli obliqui, se indicato nei docu-
menti d'appalto.

.270 Controfreccia della casseratura nella misura in cui è ne-
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015.270 cessaria per la compensazione della sua deformazione e di
quella del suo puntellamento.

.280 Trasporti di andata e ritorno, installazione, spostamenti con
e senza mezzi ausiliari, messa a disposizione, manutenzione e
rimozione di puntellamenti, ponteggi di lavoro e sba-
dacchiature per la casseratura.

.300 Per le casserature (2).

.310 Esecuzione di casseratura verticale senza possibilità di
appoggio diretto, fino a m 0,5 sopra la base di appoggio.

.320 Esecuzione della base di appoggio per casserature specia-
li quali casserature rampanti e casserature scorrevoli.

.330 Messa a disposizione della casseratura.

.340 Disarmo delle superfici di calcestruzzo, compresi la pu-
litura, la riparazione e la manutenzione della casseratu-
ra.

.350 Smaltimento di parti di casseratura inutilizzabili.

.360 Dispositivi anticaduta necessari in base alle altezze di
casseratura o di puntellamento messe in appalto.

.400 Per l'armatura.

.410 Messa a disposizione alla direzione lavori della documen-
tazione relativa alle certificazioni di qualità del fabbri-
cante.

.420 Provvedimenti a garanzia della pulizia dell'acciaio d'armatu-
ra.

.430 Lavorazione a regola d'arte, posa, legatura e fissaggio
dell'armatura, fornitura e posa dei distanziatori a garan-
zia del copriferro.

.440 Certificazione della qualità delle saldature che trasmetto-
no sforzi mediante una prova preliminare.

.500 Per il calcestruzzo (1).

.510 Pulitura e inumidimento preliminare delle superfici di rac-
cordo.

.520 Indicazione delle proprietà e della composizione del calce-
struzzo.

.530 Provvedimenti in caso di interruzioni impreviste del get-
to di calcestruzzo imputabili all'imprenditore.

.540 Provvedimenti atti a garantire la protezione del calcestruzzo
dagli agenti atmosferici durante il trasporto nonché per
evitare la disgregazione o la presa anticipata.
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015.550 Messa in opera a regola d'arte del calcestruzzo, compresa la
regolarizzazione della superficie fino a % 5 di pendenza
da un lato.

.560 Cura a regola d'arte di tutti gli elementi costruttivi in
calcestruzzo. In mancanza di altre indicazioni per
5 giorni.

.570 Smaltimento del calcestruzzo eccedente.

.580 Chiusura dei fori dei distanziatori con tappi di materiale
sintetico.

.600 Per il calcestruzzo (2).

.610 Misure di protezione contro la sporcizia e il danneggiamento
meccanico di parti d'opera finite o in esecuzione nell'am-
bito dei lavori dell'imprenditore fino al collaudo delle
stesse, comprese le protezioni degli spigoli.

.620 Misure di protezione contro le macchie di ruggine, conforme-
mente a quanto richiesto dalle classi delle superfici del
calcestruzzo messe in appalto.

016 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Pompaggio delle acque meteoriche raccolte in pozzi e
simili.

.200 Per le casserature (1).

.210 Casserature perse e casserature senza possibilità di appog-
gio diretto oppure casserature senza fori per distanziatori
passanti.

.220 Minor valore del materiale di casseratura danneggiato a cau-
sa di fori passanti ordinati dalla direzione lavori e non
previsti nei documenti di appalto.

.230 Controfrecce richieste dalla direzione lavori, dimensioni
oltre la deformazione della casseratura e del puntellamen-
to, non previste nei documenti di appalto.

.240 Adattamento della casseratura, sigillatura e copertura con
nastro adesivo dei giunti in corrispondenza di elementi co-
struttivi o di inserti nella casseratura posati da parte di
terzi.

.250 Protezione di angoli a spigolo vivo per superfici di calce-
struzzo a vista dopo il collaudo delle parti d'opera.

.260 Supplementi per le casserature di solette, travi e architravi
per basi di appoggio con struttura portante non suffi-
ciente o non piana, p.es.
strati di ghiaia o di miscela bituminosa.
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016.270 Esecuzione di casserature verticali senza possibilità di
appoggio diretto sulla base di appoggio, altezza superiore a
m 0,51.

.280 Puntellamento supplementare della casseratura ordinato
dalla direzione lavori.

.300 Per le casserature (2).

.310 Dispositivo anticaduta supplementare necessario per altezze
di caduta superiori alle altezze di casseratura o di pun-
tellamento messe in appalto.

.400 Per l'armatura.

.410 Collegamenti per la trasmissione degli sforzi.

.420 Copertura dell'armatura di ripresa senza ganci finali.

.500 Per il calcestruzzo.

.510 Provvedimenti particolari atti a evitare colorazioni del cal-
cestruzzo dovute allo scorrimento di acqua ferrugginosa,
durante le interruzioni del lavoro ordinate dalla direzio-
ne lavori, conformemente a quanto richiesto dalle classi
delle superfici del calcestruzzo messe in appalto.

.520 Tamponamento con mattoni o riempimento con calcestruzzo,
sigillatura e rappezzatura con intonaco di risparmi, giunti e
scanalature.

.530 Rimozione da superfici disarmate di mezzi ausiliari e di
fissaggio posati da coimprenditori.

.540 Misure ordinate dalla direzione lavori per la protezione
contro la sporcizia dovuta allo scorrimento di acqua fer-
rugginosa, che superano i requisiti per le classi delle
superfici del calcestruzzo messe in appalto.

.550 Cura del calcestruzzo a partire dal sesto giorno.

.560 Provvedimenti particolari per il trasporto, la messa in ope-
ra e la compattazione nel caso di temperature esterne infe-
riori a gradi +5 e superiori a gradi +30.

.570 Additivi e aggiuntivi, ordinati ulteriormente e successiva-
mente dalla direzione lavori.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. altez-
za casseratura), viene ripresa unicamente la sottoposizione
che include il computo totale della prestazione.

.200 Unità di tempo non intere.



Pagina: 327
29.03.2024

Progetto: Tipo M2024
MOT Manufatti 2024
29.03.2024

Incarico: 1    CPN Costruzione: 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto I/19 (V24)

021.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per le casserature.

.100 Di regola viene misurata la superficie del calcestruzzo
casserata.

.200 Per le casserature di pareti e di solette, le aperture con
una superficie fino a m2 2,00 non vengono dedotte. Per le
aperture lunghe e strette questa regola vale solo per una
lunghezza fino a m 3,00.

.300 Per la casseratura di mensole viene misurata la quota della
mensola a partire dal piede della parete o del muro di so-
stegno.

023 Metodi di misurazione per l'armatura.

.100 Pe il computo vale la massa secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'acciaio.

.200 La massa dell'acciaio d'armatura può essere determinata
anche in base alla lista ferri aggiornata con una massa volu-
mica di kg/m3 7'850.

.300 Le fibre d'armatura vengono computate secondo la massa.

024 Metodi di misurazione per il calcestruzzo.

.100 Per le parti d'opera casserate vale il volume secondo i pia-
ni. Il volume dell'acciaio d'armatura non viene dedotto.

.200 Per il getto contro terra, roccia, muri esistenti e simi-
li viene computata la quantità di calcestruzzo fornita secon-
do il bollettino di consegna del fornitore del calcestruz-
zo.

.300 Per i risparmi, le scanalature, gli inserti e simili fino
a m3 0,10 non viene fatta alcuna deduzione.

.400 Per le solette con corpi cavi posati in getto, il volume del
corpo cavo viene dedotto dal volume di calcestruzzo.

030 Terminologia, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Giunto di lavoro: giunto che si forma in corrispondenza di
un'interruzione di getto in costruzioni di calcestruzzo
con armatura passante.

.200 Elemento incorporato: parte d'opera, p.es. giunto di tran-
sizione, appoggio, dispositivo per lo smaltimento delle acque
o parapetto, che di solito viene posata successivamente.
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031.200 Per l'edilizia si tratta di installazioni relative all'im-
piantistica e simili.

.300 Cura del calcestruzzo: insieme delle misure attuate dopo il
getto del calcestruzzo per il raggiungimento di una qualità
sufficiente e per la protezione contro gli agenti atmosfe-
rici e altri effetti potenzialmente dannosi.

.400 Inserto: elemento posato prima del getto, quale p.es. elemen-
to di collegamento o di ancoraggio.

.500 Casseratura di testata: casseratura di bordo, per intrados-
si e per risparmi con o senza armatura passante.

.600 Pila: pilastro nella costruzione di ponti.

032 Informazioni.

.100 I parapetti con altezza superiore a m 1,50 vengono consi-
derati come pareti.

.200 Per aperture nella parete superiori a m2 2,00, la superfi-
cie sopra all'apertura viene designata come architrave e
quella sotto come parapetto.

.300 Per le casserature di pilastri e pareti valgono i seguenti
criteri (in sezione):
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza fino
a 5:1 vengono considerati come pilastri.
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza supe-
riore a 5:1 e una lunghezza fino a m 1,50 vengono conside-
rati come pilastri.
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza supe-
riore a 5:1 e una lunghezza superiore a m 1,50 vengono
considerati come pareti.

.400 Gli elementi costruttivi e portanti che servono a dare la
forma al cassero e sono ad esso collegati fanno parte della
casseratura.

.500 Delle soprastrutture di ponti fanno parte anche gli impalca-
ti sospesi o strallati.

.600 La fine dei lavori della costruzione grezza è definita
nel capitolo CPN 102 "Disposizioni particolari".

033 Generi di casserature.

.100 Casseratura per risparmi: casseratura per aperture, nicchie
e scanalature con una superficie in luce fino a m2 2,00.

.200 Casseratura per intradossi: casseratura per aperture, sca-
nalature e superfici laterali di nicchie con superficie in
luce superiore a m2 2,00, nonché per testate libere di
pareti e per quelle in corrispondenza di sfalsamenti di
pareti.

.300 Casseratura per testate: casseratura per aperture e scana-
lature in solette con superficie in luce superiore a
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033.300 m2 2,00, nonché per testate libere di solette e per quelle
in corrispondenza di sfalsamenti di solette.

.400 Casseratura per travi: casseratura per elementi portanti,
gettati indipendentemente dalla soletta, che deve essere
puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo fresco.
A questo genere di casseratura appartiene pure la casseratura
per la prima fase di getto di una trave-parete.

.500 Casseratura per architravi: casseratura per elementi por-
tanti situati sotto la soletta e che con essa ne fanno corpo.
Deve essere puntellata per resistere alla massa del calce-
struzzo fresco.

.600 Casseratura per travi rovesce e parapetti: casseratura per
elementi portanti situati sopra la soletta. Deve essere
puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo fresco.

.700 Casseratura per pilastri: casseratura per elementi portanti
che deve essere puntellata per resistere alla massa del cal-
cestruzzo fresco. Superficie delle facce laterali, senza
pannello di chiusura sulla faccia superiore. A questo ge-
nere di casseratura appartiene pure la casseratura per le le-
sene.

.800 Casseratura flottante: casseratura di elementi portanti
che deve essere fissata per resistere alla massa del cal-
cestruzzo fresco. La casseratura viene posta sopra l'arma-
tura superiore.

034 Tipi di casserature.

.100 Tipo 1. Casseratura per superficie del calcestruzzo di
aspetto normale:
. Aspetto qualsiasi della superficie.
. Dimensioni dei pannelli o delle tavole non prescritte.
. Senza trattamento successivo di sbavature e dentellature.

.200 Tipo 2. Casseratura per superficie del calcestruzzo di
aspetto omogeneo:
. Aspetto omogeneo della superficie.
. Dimensioni dei pannelli o delle tavole non prescritte.
. Con trattamento successivo di sbavature e dentellature.

.210 Tipo 2-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.300 Tipo 3. Casseratura per superficie faccia a vista del cal-
cestruzzo, con impronta delle tavole visibile:
. Tavole di larghezza costante; disposizione dei giunti
non prescritta.
. Direzione delle tavole uniforme e parallela al lato mag-
giore della superficie da casserare.
. Tavole lisce.

.310 Tipo 3-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.320 Tipo 3-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.
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034.330 Tipo 3-3. Requisiti elevati:
. Direzione delle tavole uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.

.340 Tipo 3-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.

.350 Tipo 3-5. Requisiti elevati:
. Impiego di tavole grezze.

.400 Tipo 4. Casseratura per superficie faccia a vista del cal-
cestruzzo, con impronta dei pannelli visibile:
. Larghezza dei pannelli costante, disposizione dei giun-
ti non prescritta.
. Direzione dei pannelli uniforme e parallela al lato mag-
giore della superficie da casserare.

.410 Tipo 4-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.420 Tipo 4-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.

.430 Tipo 4-3. Requisiti elevati:
. Direzione dei pannelli uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.

.440 Tipo 4-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.

035 Acciaio d'armatura.

.100 Designazioni del grado di lavorazione dell'acciaio d'arma-
tura secondo la lista delle figure dell'Associazione Sviz-
zera del Commercio dell'Acciaio e dell'Impiantistica ASCA.

.110 Grado di lavorazione 1 = lavorazione normale.

.120 Grado di lavorazione 2 = lavorazione aumentata.

.130 Grado di lavorazione S = lavorazione complessa.

036 Lavorazione della superficie del calcestruzzo.

.100 Lavorazione del calcestruzzo fresco.

.110 Lisciatura grezza: tiratura alla staggia e regolarizzazio-
ne del calcestruzzo appena gettato fino all'altezza de-
terminata.

.120 Irruvidimento: operazione eseguita sulla superficie con
scopa o rastrello.

.130 Talocciatura: operazione eseguita con o senza aggiunta di
malta.

.140 Lisciatura: operazione atta a ottenere una superficie li-
scia, piana, non porosa.
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036.150 Spazzolatura: operazione per l'ottenimento di una superfi-
cie ruvida, con struttura trasversale, longitudinale o a
spina di pesce.

.160 Monobeton: calcestruzzo monolitico con caratteristiche
della superficie di un pavimento in calcestruzzo corazza-
to. Il monobeton viene eseguito come calcestruzzo di rica-
rica o come calcestruzzo strutturale, p.es. platea di
fondazione o soletta.

.200 Lavorazione del calcestruzzo indurito.

.210 Calcestruzzo lavato: calcestruzzo faccia a vista, i cui
grani fini vengono erosi mediante lavatura sullo strato
di superficie subito dopo il disarmo, al fine di evidenzia-
re quelli più grossi.

.220 Bocciardatura: lavorazione meccanica della superficie del
calcestruzzo con bocciarda, a mano o a macchina, per ottene-
re una rugosità di mm 5.

060 Prescrizioni relative al calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

061 Calcestruzzo a prestazione garantita (1).

.400 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN D (T1).
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD1(CH), XF2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: media.

.500 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN E (T2).
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD1(CH), XF4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: elevata.

.600 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN F (T3).
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD3(CH), XF2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: media.

.700 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN G (T4).
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH).
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061.700 . Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: elevata.

063 Calcestruzzo riciclato con granulato di calcestruzzo
RC-C, a prestazione garantita.

.100 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno
tecnico SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN A RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C20/25.
. Classe di esposizione
XC2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.200 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno
tecnico SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN B RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classe di esposizione
XC3(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.300 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno
tecnico SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN C RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classe di esposizione
XC4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Raccordo a parti d'opera esistenti
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Irruvidimento meccanico di superfici di raccordo in calce-
struzzo esistenti, senza impedimenti.

.001 Con martello a punta. 1 m2 ...................... ......................

.002 Con sabbiatura. 1 m2 ...................... ......................

112 Posa di armatura di raccordo, comprese le perforazioni.
Fornitura dell'acciaio nel par. 500.

.100 Compresa la fornitura del prodotto adesivo.

.101 Genere di perforazione ......
Prodotto adesivo offerto

Riporto .................



Pagina: 333
29.03.2024

Progetto: Tipo M2024
MOT Manufatti 2024
29.03.2024

Incarico: 1    CPN Costruzione: 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto I/19 (V24)

112.101 ..................
Diametro foro mm .............
Profondità foro mm ...........
Diametro acciaio mm ..........
Lunghezza acciaio sviluppata
m ............................
Genere di ancoraggio
............................
............................ 1 pz ...................... ......................

113 Applicazione di prodotto adesivo su superfici di raccordo
esistenti di calcestruzzo.

.001 Prodotto adesivo offerto
..................
Diluibile all'acqua o conte-
nente max % 1 di solvente.
Genere di esecuzione
............................
............................ 1 m2 ...................... ......................

120 Lavorazione di teste di pali
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Messa allo scoperto e demolizione di teste di pali fino
alla quota prevista. Compresa la rimessa in posizione del-
l'armatura di ripresa.

.001 Genere .......................
Numero di pali: ..............
Diametro nominale palo mm ....
Sezione m2 ...................
Lunghezza di demolizione m ...
Dimensioni ...................
Computo: .....................
up = ......................... 1 up ...................... ......................

122 Casserature per teste di pali.

.001 Tipo .........................
Numero di pali: ..............
Diametro fino a mm ...........
Sezione fino a m2 ............
Altezza casseratura m ........
Computo: .....................
up = ......................... 1 up ...................... ......................

123 Ricarica con calcestruzzo di teste di pali.

.001 Calcestruzzo tipo ............
Numero di pali: ..............
Diametro fino a mm ...........
Sezione fino a m2 ............
Altezza del calcestruzzo
mm ...........................
Computo: .....................
up = ......................... 1 up ...................... ......................

Riporto .................
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130 Calcestruzzo di sottofondo, calcestruzzo di riempimento,
calcestruzzo negativo
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Calcestruzzo di sottofondo a formazione del planum, forni-
tura, messa in opera e compattazione.

.100 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.

.120 Contenuto di legante min kg/m3 150, aggregati ricicla-
ti. Valore nominale del grano massimo D_max 32.

.122 Spessore da mm 51 a 100. 1 m2 ...................... ......................

.301 Pendenza % 10-15.
Calcestruzzo di sottofondo per
la soletta di assestamento.
Aggregati riciclati.
Valore nominale del grano
massimo D_max 32.
CEM Kg/m3 150.
d mm 100.
up = m2. 1 up ...................... ......................

132 Calcestruzzo di riempimento e calcestruzzo negativo, forni-
tura, messa in opera e compattazione.

.200 Contenuto di legante min kg/m3 150, aggregati
riciclati. Valore nominale del grano massimo D_max 32.

.201 Volume tappe fino a m3 4,0. 1 m3 ...................... ......................

.202 Volume tappe da m3 4,1 a 8,0. 1 m3 ...................... ......................

.203 Volume tappe m3 .............. 1 m3 ...................... ......................

133 Calcestruzzo filtrante, fornitura e messa in opera.

.100 Sotto fondazioni e platee.

.120 Contenuto di legante min kg/m3 150, aggregati
riciclati 32/45, orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.

.121 Spessore fino a m 0,30. 1 m3 ...................... ......................

.122 Spessore da m 0,31 a 0,50. 1 m3 ...................... ......................

.200 Dietro manufatti.

.220 Contenuto di legante min kg/m3 150, aggregati ricicla-
ti 32/45.

.221 Tutti gli spessori. 1 m3 ...................... ......................

200 Casserature Edilizia (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

Riporto .................
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200 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Casserature per fondazioni, travi di collegamento, platee,
solette di transizione
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Casserature per calcestruzzo di riempimento, calcestruzzo
negativo e calcestruzzo filtrante, a una faccia.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante, verticale.

.111 Altezza casseratura fino a
m 0,25. 1 m2 ...................... ......................

.112 Altezza casseratura da m 0,26
a 0,50. 1 m2 ...................... ......................

.113 Altezza casseratura da m 0,51
a 1,00. 1 m2 ...................... ......................

300 Casserature Genio civile (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Casserature per pile, piloni, pareti di pozzi per pile
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Casserature per pile.

.001 Tipo .........................
Secondo il piano .............
up = m2. 1 up ...................... ......................

320 Casserature per spalle, muri di sostegno, muri d'ala
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Casserature per spalle, muri di sostegno, muri d'ala, ver-
ticali.

.100 A 2 facce, tipo 2-1.
Secondo il piano .............

.101 Altezza casseratura fino a
m 1,50. 1 m2 ...................... ......................

.102 Altezza casseratura da m 1,51
a 1,99. 1 m2 ...................... ......................

.103 Altezza casseratura da m 2,00
a 2,99. 1 m2 ...................... ......................

.104 Altezza casseratura da m 3,00
a 4,00. 1 m2 ...................... ......................
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321.105 Altezza casseratura m ........ 1 m2 ...................... ......................

.200 A 2 facce, tipo 4-1.
Secondo il piano .............

.201 Altezza casseratura fino a
m 1,50.
Superficie del calcestruzzo,
classe ....................... 1 m2 ...................... ......................

.202 Altezza casseratura da m 1,51
a 1,99.
Superficie del calcestruzzo,
classe ....................... 1 m2 ...................... ......................

.203 Altezza casseratura da m 2,00
a 2,99.
Superficie del calcestruzzo,
classe ....................... 1 m2 ...................... ......................

.204 Altezza casseratura da m 3,00
a 4,00.
Superficie del calcestruzzo,
classe ....................... 1 m2 ...................... ......................

.205 Altezza casseratura m ........
Superficie del calcestruzzo,
classe ....................... 1 m2 ...................... ......................

.300 A una faccia, tipo 2-1.
Secondo il piano .............

.301 Altezza casseratura fino a
m 1,50. 1 m2 ...................... ......................

.302 Altezza casseratura da m 1,51
a 1,99. 1 m2 ...................... ......................

.303 Altezza casseratura da m 2,00
a 2,99. 1 m2 ...................... ......................

.304 Altezza casseratura da m 3,00
a 4,00. 1 m2 ...................... ......................

.305 Altezza casseratura m ........ 1 m2 ...................... ......................

.400 A una faccia, tipo 4-1.
Secondo il piano .............

.401 Altezza casseratura fino a
m 1,50.
Superficie del calcestruzzo,
classe ....................... 1 m2 ...................... ......................

.402 Altezza casseratura da m 1,51
a 1,99.
Superficie del calcestruzzo,
classe ....................... 1 m2 ...................... ......................

.403 Altezza casseratura da m 2,00
a 2,99.

Riporto .................
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321.403 Superficie del calcestruzzo,
classe ....................... 1 m2 ...................... ......................

.404 Altezza casseratura da m 3,00
a 4,00.
Superficie del calcestruzzo,
classe ....................... 1 m2 ...................... ......................

.405 Altezza casseratura m ........
Superficie del calcestruzzo,
classe ....................... 1 m2 ...................... ......................

323 Casserature per mensole, speroni e simili di spalle, di
muri di sostegno, di muri d'ala.

.100 Per mensole, tipo 2-1.
Secondo il piano .............

.101 Profondità mensole m .........
Altezza mensole m ............ 1 m2 ...................... ......................

325 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 321 fino a 324.

.100 Tipo 2-1. Senza armatura passante.
Secondo il piano .............

.110 Casserature di testata per muri di sostegno e muri d'ala di
spessore costante.

.111 Spessore parete fino a m 0,25. 1 m2 ...................... ......................

.112 Spessore parete da m 0,26
a 0,50. 1 m2 ...................... ......................

.113 Spessore parete m ............ 1 m2 ...................... ......................

.130 Casserature di testata per mensole.

.131 Altezza mensole fino a m 0,25. 1 m2 ...................... ......................

.132 Altezza mensole da m 0,26
a 0,50. 1 m2 ...................... ......................

.133 Altezza mensole m ............ 1 m2 ...................... ......................

.200 Tipo 2-1. Con armatura passante. Compreso l'irruvidimento
delle superfici di raccordo.
Secondo il piano .............

.210 Casserature di testata per muri di sostegno e muri d'ala di
spessore costante.

.211 Spessore parete fino a m 0,25. 1 m2 ...................... ......................

.212 Spessore parete da m 0,26
a 0,50. 1 m2 ...................... ......................

.213 Spessore parete m ............ 1 m2 ...................... ......................

Riporto .................
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325.230 Casserature di testata per mensole.

.231 Altezza mensole fino a m 0,25. 1 m2 ...................... ......................

.232 Altezza mensole da m 0,26
a 0,50. 1 m2 ...................... ......................

.233 Altezza mensole m ............ 1 m2 ...................... ......................

330 Casserature per banchine di appoggio, banchine di spalle,
appoggi per ponti
-------------------------------------------------------------------------------------

331 Casserature per banchine di appoggio.

.001 Tipo .........................
Secondo il piano .............
up = m2. 1 up ...................... ......................

333 Casserature per appoggi di ponti.

.001 Tipo .........................
Secondo il piano .............
up = pz. 1 up ...................... ......................

334 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 331 fino a 333.

.100 Casserature di testata.

.101 Tipo .........................
Secondo il piano .............
Computo: m2.
up = m2. 1 up ...................... ......................

360 Casserature per impalcati di ponti
-------------------------------------------------------------------------------------

361 Casserature esterne per calcestruzzo faccia a vista.

.100 Tipo 4-123.

.110 Intradossi di ponti.

.111 Secondo il piano .............
Superficie del calcestruzzo,
classe .......................
up = m2. 1 up ...................... ......................

.120 Bordi e parapetti di ponti.

.122 Cordoli, da eseguire in fase
di lavoro separata.
Secondo il piano .............
Superficie del calcestruzzo,
classe ....................... 1 m2 ...................... ......................

.151 Elemento costruttivo: soletta
di assestamento.
Secondo il piano .............

Riporto .................
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361.151 up = m2. 1 up ...................... ......................

363 Casserature per marciapiedi, spartitraffico, banchine e
simili.

.100 Per marciapiedi, tipo 2-1.

.101 Secondo il piano ............. 1 m2 ...................... ......................

364 Casserature di testata, concerne pos. 361 fino a 363.

.100 Casserature di testata, tipo 2-1.

.110 Per estremità di ponti, giunti di movimento, mensole, ecc.

.111 Secondo il piano ............. 1 m2 ...................... ......................

400 Risparmi, inserti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

420 Inserti in casserature di testata
-------------------------------------------------------------------------------------

422 Inserti in casserature di testata a sezione triangolare o
trapezoidale.

.201 Dimensioni mm ....x.....
up = pz. 1 up ...................... ......................

430 Casserature per nicchie di ancoraggio, giunti di transizio-
ne, appoggi di ponti, dispositivi di smaltimento
delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------

432 Casserature per giunti di transizione.

.001 Dimensioni: ..............
up = m2. 1 up ...................... ......................

433 Casserature per appoggi di ponti.

.001 Secondo il piano .............
Dimensioni: ................
up = m2. 1 up ...................... ......................

434 Casserature per dispositivi di smaltimento delle acque.

.001 Dimensioni: ...............
up = m2. 1 up ...................... ......................

440 Inserti, nastri d'appoggio per costruzioni edili
-------------------------------------------------------------------------------------

446 Nastri d'appoggio per costruzioni edili.

.200 Appoggi per travi, fornitura e posa. Compreso il letto di
malta, spessore max mm 15.

Riporto .................
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446.201 Fornitura e posa staffe di
ancoraggio a U per il
fissaggio delle guidovie.
Barra:
Geometria barra
Diametro 16 mm
Sviluppo lineare totale 700 mm
Altezza 310 mm
Raggio di curvatura in asse 80
mm
Interasse estremità filettate
160 mm
Lunghezza filettata rullata
alle estremità 80 mm
Materiale acciaio inossidabile
del gruppo A4-70 secondo norma
ISO 3506
Limite di snervamento fy:
minimo 450 N/mm2
Resistenza a trazione fu:
minimo 700 N/mm2
Rondelle e dadi per fissaggio
definitivo:
M16, acciaio inossidabile V4A
Dadi per fissaggio
provvisorio:
M16 zincati
Dadi e rondelle sono da
depositare in cantiere a
disposizione della ditta che
effettuerà il montaggio delle
barriere di sicurezza.
up = pz
1 pezzo = 2 staffe + 4
rondelle + 8 dadi + 4 dadi di
fissaggio provvisorio. 1 up ...................... ......................

500 Armatura
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Acciaio d'armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Acciaio d'armatura.

.100 Acciaio B500B, fornitura e posa.

.110 Lunghezze fisse.

.111 Diametro da mm 8 a 10. 1 kg ...................... ......................

.112 Diametro da mm 12 a 16. 1 kg ...................... ......................

.113 Diametro da mm 18 a 26. 1 kg ...................... ......................

.114 Diametro da mm 30 a 46. 1 kg ...................... ......................

Riporto .................
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511.120 Grado di lavorazione 1.

.121 Diametro da mm 8 a 10. 1 kg ...................... ......................

.122 Diametro da mm 12 a 16. 1 kg ...................... ......................

.123 Diametro da mm 18 a 26. 1 kg ...................... ......................

.124 Diametro da mm 30 a 46. 1 kg ...................... ......................

.130 Grado di lavorazione 2.

.131 Diametro da mm 8 a 10. 1 kg ...................... ......................

.132 Diametro da mm 12 a 16. 1 kg ...................... ......................

.133 Diametro da mm 18 a 26. 1 kg ...................... ......................

.134 Diametro da mm 30 a 46. 1 kg ...................... ......................

.140 Grado di lavorazione S.

.141 Diametro da mm 8 a 10. 1 kg ...................... ......................

.142 Diametro da mm 12 a 16. 1 kg ...................... ......................

.143 Diametro da mm 18 a 26. 1 kg ...................... ......................

.144 Diametro da mm 30 a 46. 1 kg ...................... ......................

514 Supplementi all'acciaio d'armatura.

.100 Per posizioni delle liste ferri.

.101 Concerne pos. 511, 512 e 513.
Computo: numero di posizioni. 1 pz ...................... ......................

.200 Per piccoli quantitativi.

.201 Concerne pos. 511, 512 e 513.
Quantità inferiori a t 3,0 per
ogni lista. Computo: numero di
liste. 1 pz ...................... ......................

540 Accessori per armatura, elementi con armatura di ripresa,
armatura di punzonamento, spinotti per la ripresa degli
sforzi di taglio e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

541 Armatura di supporto.

.100 Distanziatori a cavalletto con piedini di plastica, fornitura
e posa.

.101 Altezza fino a mm 100. 1 pz ...................... ......................

.102 Altezza da mm 101 a 150. 1 pz ...................... ......................

.103 Altezza da mm 151 a 200. 1 pz ...................... ......................

Riporto .................
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541.104 Altezza da mm 201 a 250. 1 pz ...................... ......................

.105 Altezza da mm 251 a 300. 1 pz ...................... ......................

.200 Distanziatori a gabbia con o senza piedini di plastica,
fornitura e posa.

.203 Altezza da mm 101 a 150. 1 m ...................... ......................

.204 Altezza da mm 151 a 200. 1 m ...................... ......................

.205 Altezza da mm 201 a 300. 1 m ...................... ......................

600 Calcestruzzo Edilizia (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Se viene utilizzato il calcestruzzo riciclato secondo il
quaderno tecnico SIA 2030 invece del calcestruzzo con
aggregati naturali, lo stesso viene descritto nella
pos. 685.

610 Calcestruzzo per fondazioni, travi di collegamento, platee,
solette di transizione
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Calcestruzzo per plinti. Fornitura, messa in opera e com-
pattazione.

.401 Calcestruzzo tipo
CPN B RC-C 25
m3/pz. fino a 0,50
up = m3.
m3/pz. fino a 0,50
Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0.
Ercm =...........
{da indicare se necessario} 1 up ...................... ......................

.402 Calcestruzzo tipo
CPN B RC-C 25
m3/pz. da 0,51 a 1,00
up = m3.
m3/pz. da 0,51 a 1,00
Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0.
Ercm =...........
{da indicare se necessario} 1 up ...................... ......................

.403 Calcestruzzo tipo
CPN B RC-C 25
m3/pz. da 1.01 a 1,50
up = m3.
m3/pz. da 1,01 a 1,50
Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0.
Ercm =...........

Riporto .................
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611.403 {da indicare se necessario} 1 up ...................... ......................

613 Calcestruzzo per platee di fondazione, solette di transi-
zione e piastre su pali. Fornitura, messa in opera e com-
pattazione.

.401 Calcestruzzo tipo
CPN B RC-C 25
m3/m fino a 0,50.
up = m3.
Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0.
Spessore elemento costruttivo
m fino a 0,20.
Ercm =...........
{da indicare se necessario} 1 up ...................... ......................

.402 Calcestruzzo tipo
CPN B RC-C 25
m3/m da 0,51 a 1,00.
up = m3.
Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0.
Spessore elemento costruttivo
m da 0,21 a 0,30.
Ercm =...........
{da indicare se necessario} 1 up ...................... ......................

.403 Calcestruzzo tipo
CPN B RC-C 25
m3/m da 1,01 a 1,50.
up = m3.
Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0.
Spessore elemento costruttivo
m ............................
Ercm =...........
{da indicare se necessario} 1 up ...................... ......................

700 Calcestruzzo Genio civile (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Se al posto del calcestruzzo con aggregati naturali viene
utilizzato il calcestruzzo riciclato secondo il quaderno
tecnico SIA 2030, lo stesso viene descritto nella
pos. 784.

710 Calcestruzzo per pile, piloni, pareti di pozzi per pile
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Calcestruzzo per pile. Fornitura, messa in opera e compat-
tazione.

.001 Calcestruzzo tipo CPN D.
Secondo il piano .............

Riporto .................
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711.001 up = m3. 1 up ...................... ......................

720 Calcestruzzo per spalle, muri di sostegno, muri d'ala
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Calcestruzzo per spalle. Fornitura, messa in opera e com-
pattazione.

.001 Calcestruzzo tipo
CPN D
Secondo il piano .............
up = m3. 1 up ...................... ......................

723 Calcestruzzo per muri d'ala.
Fornitura, messa in opera e compattazione.

.001 Calcestruzzo tipo
CPN D
Secondo il piano .............
up = m3. 1 up ...................... ......................

730 Calcestruzzo per banchine di appoggio, banchine di spalle,
appoggi per ponti
-------------------------------------------------------------------------------------

731 Calcestruzzo per banchine di appoggio. Fornitura, messa in
opera e compattazione.

.001 Calcestruzzo tipo
CPN B RC-C 25
m3/m fino a 0,50.
Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0.
Ercm =...........
{da indicare se necessario}
Secondo il piano ............. 1 up ...................... ......................

.002 Calcestruzzo tipo
CPN B RC-C 25
m3/m fino da 0,51 a 1.00.
Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0.
Ercm =...........
{da indicare se necessario}
Secondo il piano ............. 1 up ...................... ......................

.003 Calcestruzzo tipo
CPN B RC-C 25
m3/m fino da 1.01 a 1.50.
Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0.
Ercm =...........
{da indicare se necessario}
Secondo il piano ............. 1 up ...................... ......................

733 Calcestruzzo per appoggi per ponti. Fornitura, messa in
opera e compattazione.

Riporto .................
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733.001 Calcestruzzo tipo
CPN G
Secondo il piano .............
up = m3. 1 up ...................... ......................

760 Calcestruzzo per impalcati di ponti
-------------------------------------------------------------------------------------

761 Calcestruzzo per impalcati di ponti. Fornitura, messa in
opera e compattazione.

.001 Calcestruzzo tipo
CPN D
Secondo il piano .............
up = m3. 1 up ...................... ......................

762 Calcestruzzo per mensole, cordoli e parapetti, eseguiti
successivamente. Fornitura, messa e compattazione.

.001 Calcestruzzo tipo
CPN D
Per mensole.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.002 Calcestruzzo tipo
CPN G
up = m3. 1 up ...................... ......................

.003 Calcestruzzo tipo
CPN D
up = m3. 1 up ...................... ......................

.004 Calcestruzzo tipo
CPN G
up = m3. 1 up ...................... ......................

800 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Trattamento di superfici
-------------------------------------------------------------------------------------

813 Finitura di corone di muri, cordoli, parapetti e simili.

.100 Talocciatura subito dopo il getto.

.101 Larghezza corona fino a
m 0,30. 1 m ...................... ......................

.102 Larghezza corona da m 0,31
a 0,50. 1 m ...................... ......................

820 Cura del calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Protezione del calcestruzzo contro l'essiccazione prematu-
ra.

Riporto .................



Pagina: 346
29.03.2024

Progetto: Tipo M2024
MOT Manufatti 2024
29.03.2024

Incarico: 1    CPN Costruzione: 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto I/19 (V24)

821.100 Copertura di superfici di calcestruzzo, compresi il tra-
sporto di andata, la posa, la rimozione, il trasporto di ri-
torno e lo smaltimento del materiale di copertura. Computo:
superficie ricoperta.

.110 Foglio PE, sovrapposizione dei bordi min m 0,20 e fissaggio
degli stessi con nastro adesivo.

.111 Superficie orizzontale o con
pendenza fino a % 5,0. 1 m2 ...................... ......................

.200 Messa a disposizione e manutenzione del materiale di co-
pertura. Computo: superficie ricoperta x numero di settima-
ne.

.210 Foglio PE.

.211 Concerne pos. 821.111. 1 m2 ...................... ......................

822 Protezione dal calore e dal freddo del calcestruzzo fre-
sco.

.100 Copertura di superfici in calcestruzzo, compresi il tra-
sporto di andata, la posa, la rimozione, il trasporto di ri-
torno e lo smaltimento del materiale di copertura. Computo:
superficie ricoperta.

.110 Superficie orizzontale o con pendenza fino a % 5,0.

.111 Materiale di copertura ....... 1 m2 ...................... ......................

.200 Messa a disposizione e manutenzione del materiale di co-
pertura. Computo: superficie ricoperta x numero di settima-
ne.

.201 Concerne pos. 822.111. 1 m2 ...................... ......................

........................Totale Opere di calcestruzzo eseguite sul posto241
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247 Centinature

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 247
I/2012.
Centinature (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Lo smaltimento delle acque meteoriche non viene retribuito
separatamente, se questo è possibile senza misure parti-
colari quali pompaggio, trattamenti chimici, fosse d'in-
filtrazione e simili.

.200 In deroga all'art. 43 della norma SIA 118, l'elenco pre-
stazioni può contemplare posizioni che prevedono un prezzo
globale o forfettario relativo alla messa a disposizione per
tutta la durata dei lavori.
Per il calcolo dell'ammontare delle prestazioni relative
agli acconti, anche per queste posizioni va utilizzata la
norma SIA 118, art. 146.

.300 I ponteggi di lavoro necessari per l'esecuzione delle opere
in calcestruzzo vengono retribuiti unicamente se l'elenco
prestazioni contempla delle posizioni specifiche.

012 Prestazioni comprese.

.100 Salvo altra indicazione, le prestazioni seguenti valgono
per tutti i provvedimenti e impianti menzionati nel pre-
sente capitolo, compresi i dispositivi di protezione mo-
bili e fissi: trasporto di andata e ritorno, montaggio,
spostamento con o senza l'ausilio di mezzi, messa a
disposizione, manutenzione, rimozione e smaltimento del
materiale rimosso.
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012.200 Risparmi e perforazioni, compresa la chiusura successi-
va, nonché la posa degli elementi da integrare.

.300 Abbassamento a tappe della centinatura.

.400 Calcoli statici per le installazioni di cantiere, le centi-
nature, i ponteggi e le altre costruzioni ausiliarie previ-
ste dall'imprenditore.

.500 Rinforzi o adattamenti del ponteggio resesi necessari in
seguito a controlli.

.600 Tutti i provvedimenti relativi alla gestione della qualità
assegnati all'imprenditore.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Montaggio, messa a disposizione e smontaggio di puntella-
menti provvisori nel caso di disarmo anticipato di parti
d'opera, se richiesto dal committente.

.200 Spostamento di ponteggi con o senza l'ausilio di mezzi, se
richiesto successivamente dal committente.

.300 Controlli supplementari ordinati dal committente rispetto
a quelli usuali per questo tipo di costruzione.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Regole di computo per i dispositivi di protezione.

.100 Per i dispositivi di protezione mobili e fissi, vengono mi-
surate sia le lunghezze posate, sia quelle dei dispositivi
spostati.

030 Terminologia, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Piano di controllo: documento nel quale vengono stabiliti il
metodo, l'entità, lo svolgimento e il momento dei
controlli di esecuzione, i requisiti di qualità e i margini
di tolleranza ammissibili, nonché i responsabili delle
competenze e del flusso delle informazioni. Di regola, il
piano di controllo viene allestito dal committente.

.200 Piano delle prove: documento nel quale vengono stabiliti il
metodo, l'entità, lo svolgimento e il momento dei
controlli di esecuzione destinati alla verifica della qua-
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031.200 lità richiesta dei materiali e dell'opera, nonché i responsa-
bili delle competenze e del flusso delle informazioni. Di
regola, il piano delle prove viene allestito dall'imprendi-
tore.

.300 Gestione per la qualità GQ: insieme delle attività di ge-
stione e di conduzione di un'organizzazione nell'ambito
della qualità.

.400 Requisiti GQ: nell ambito del trasferimento della responsa-
bilità concernente la qualità dal committente all'imprendi-
tore: i requisiti più importanti per la gestione della
qualità.

.500 Piano GQ dell'imprenditore: definisce i processi pre-
visti e le responsabilità interne per il contenimento dei
rischi o lo sfruttamento delle opportunità per le quali
l'imprenditore assume la responsabilità.

.600 Sistema GQ: parte di un sistema di gestione che comprende
la gestione per la qualità GQ.

.700 Nella costruzione di ponti i pilastri vengono quasi sempre
denominati "pile".

.800 Ponte a struttura mista: struttura portante costituita
da una combinazione di materiali (calcestruzzo, legno,
acciaio e materiale sintetico).

032 Informazioni.

.100 Gli elementi costruttivi e portanti che servono a dare
forma alla casseratura e sono ad essa collegati, fanno
parte della casseratura.

600 Centinature mobili per opere successive ai getti principali
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Centinature mobili per opere successive ai getti principali
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Centinatura mobile per opere successive ai getti principa-
li, per mensole, cordoli e parapetti.

.001 Per cordoli e parapetti.
Secondo il piano .............
Massa ponteggio t ............
up = gl 1 up ...................... ......................

.002 Per mensole.
Secondo il piano .............
Massa ponteggio t ............
up = gl 1 up ...................... ......................

........................Totale Centinature247

........................Totale generale


