
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MOT 2024 
 

 

 

SOTTOSTRUTTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Edizione: 29 marzo 2024 

DIPARTIMENTO  DEL  TERRITORIO 

DIVISIONE  DELLE  COSTRUZIONI 
AREA  DEL  SUPPORTO  E  DEL  COORDINAMENTO 

CASELLA  POSTALE  2170  -  6501  BELLINZONA 



Pagina: 1
29.03.2024

Progetto: Tipo S2024
MOT Sottostruttura 2024
29.03.2024

Incarico: 1    CPN Costruzione: 103 Basi di calcolo I/15 (V24)

Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

1 Capitolato tipo 2024
103 Basi di calcolo

000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le 
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una 
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni 
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 103I/2015.
Basi di calcolo (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene le definizioni dei termini tecnici. Il sottoparagrafo 030 viene ripreso in modo 
inalterato dal CPN e quindi riportato integralmente nell' elenco delle prestazioni.

030 Terminologia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Salario base: salario che viene calcolato da ogni ditta per ogni cantiere. Esso tiene conto del personale 
produttivo per il cantiere.

.200 Costi d'opera 1: costi che comprendono il salario base, gli oneri sociali, i supplementi e i premi, le 
indennità e le spese così come i costi generali di cantiere.

.300 Costi d'opera 2: costi che comprendono i costi d'opera 1 così come i costi di sorveglianza e di 
conduzione del cantiere.

.400 Supplemento finale: supplemento che comprende le spese amministrative, il costo del denaro, così 
come i rischi e i guadagni.

.500 Salario di calcolo: salario comprendente i costi di produzione 2 e il supplemento finale.

.600 Fattore di calcolo: rapporto fra il salario di calcolo e il salario di base.

R 039 Suddivisione dell'opera vedi CPN 102 pos.160
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Suddivisione dell'opera (SDO).
L'opera viene suddivisa nelle seguenti parti:
- ..........
- .........
- .........

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Basi contrattuali basate sul CNM e sul CCL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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111 Data di riferimento della base di calcolo per il settore principale della costruzione.

.100 Quale data di riferimento vale la data di inoltro dell'offerta.
Quale data di riferimento vale la data di dicembre 2022 (posizione da utilizzare solo x appalti con rientro 
in gennaio/febbraio e marzo).

113 Contratto collettivo di lavoro CCL.

.100 Contratto applicato:

.110 Società Svizzera Impresari Costruttori (SSIC).
Sezione Ticino
Data di edizione in vigore.

.120 ATIPS.
Data di edizione in vigore.

.130 AM Suisse
Data di edizione in vigore.

200 Settore principale della costruzione: basi di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Salario
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

211 Salario base.

.100 Prezzo Fr./h .................
Opere di sottostruttura

.200 Prezzo Fr./h .................
Opere di pavimentazione

.300 Prezzo Fr./h .................
Opere da metalcostruttore

300 Settore principale della costruzione: schema degli oneri sociali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Schema degli oneri sociali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

311 Oneri sociali sul salario base nonché sui supplementi e sui premi.

.100 Schema applicato:
Schema 300 della SSIC.
Schema allegato da inoltrare compilato, unitamente alla presente offerta

400 Settore principale della costruzione: schema di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Schema di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

411 Schema di calcolo per salario, materiale, inventario e prestazioni di terzi.

.100 Schema applicato:
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411.100 Schema 400 della SSIC.
Schema allegato da inoltrare compilato, unitamente alla presente offerta

700 Variazioni dei prezzi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .090 Prezzi fissi senza variazioni.

.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni dei prezzi.

.120 Trimestrale.

.130 La variazione dei prezzi viene calcolata considerando come data di riferimento la data contrattuale 
dell'offerta come indicato nella pos. 111.100, per il periodo di conteggio si considera il periodo (data) di 
esecuzione delle prestazioni fatturate.
L'IVA viene computata sull'importo trasferibile della variazione dei prezzi.

710 Metodo dell'Indice dei costi di produzione ICP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.100 Si applica la norma contrattuale SIA 123 "Variazioni dei prezzi: Calcolo secondo il metodo dell'Indice dei 
costi di produzione (ICP secondo modelli di costo CPN)".
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111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 111I/2022.
Lavori a regia (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
definizioni dei termini tecni-
ci. Il sottoparagrafo 030 vie-
ne ripreso in modo inalterato
dal CPN e quindi riportato in-
tegralmente nell'elenco delle
prestazioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Materiale di esercizio: materiale che viene impiegato du-
rante il processo di produzione, ma che non è un componente
del prodotto finito.

.200 Prestazione di terzi: mezzi di sollevamento mobili, benne,
trasporti, smaltimenti e simili. Le prestazioni possono es-
sere fornite dall'imprenditore o da terzi.

032 Abbreviazioni.

.100 IPB: Comunità d'interesse dei committenti privati.

.200 KBOB: Conferenza di coordinamento degli organi della co-
struzione e degli immobili dei committenti pubblici.

.300 SSIC: Società Svizzera degli Impresari Costruttori.

033 Informazioni.

.100 Personale addetto alla sorveglianza: capomuratore, capo-
squadra, capoofficina, capomontatore e simili (classe di
salario V o superiore).

.200 Specialista: muratore per manutenzione, specialista in
brillamento (classe di salario Q oppure A), giardiniere per
manutenzione e simili.

.300 Personale qualificato: muratore, costruttore stradale, spe-
cialista in risanamento del calcestruzzo, specialista di
impermeabilizzazioni, conducente di macchine di cantiere,
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033.300 gruista, (classe di salario Q, A oppure B); autista, metalco-
struttore, montatore di ponteggi, giardiniere e simili.

.400 Personale ausiliario: operaio edile, (classe di salario C),
addetto alla marcatura stradale, aiuto giardiniere e simi-
li.

040 Regolamentazioni della norma SIA 118
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Regolamentazioni generali della norma SIA 118 relative ai
lavori a regia.

.100 . Le premesse per i lavori a regia sono descritte negli
artt. 44 e 45.
. Gli obblighi dell'imprenditore per i lavori a regia sono
descritti negli artt. 46 e 47.

042 Regole di retribuzione della norma SIA 118 relative ai la-
vori a regia.

.100 . I prezzi a regia da applicare sono regolati negli
artt. 49 e 50.
. Il calcolo del rincaro dei lavori eseguiti a regia è re-
golato negli artt. 49, 56 e 68. Le varianti delle rego-
le per il calcolo del rincaro sono descritte nell'art.68.
. I supplementi ai prezzi a regia per i lavori eseguiti al
di fuori dell'orario normale di lavoro o in condizioni par-
ticolarmente disagevoli sono regolati dall'art. 51.
. I prezzi a regia per l'uso di installazioni di cantiere,
in particolare l'esercizio con o senza noleggio, sono regola-
ti nell'art. 52.
. Le prestazioni particolari sono regolate nell'art. 53.
. I ribassi per i lavori a regia sono regolati nel-
l'art. 54.
. La fatturazione e le trattenute relative ai lavori a re-
gia sono regolate nell'art. 55.
. Il computo approssimativo convenuto dei lavori a regia è
regolato nell'art. 56.
. La responsabilità per i lavori a regia è regolata nel-
l'art. 57.

R .900 TARIFFE DI RIFERIMENTO DEL COMMITTENTE PER I SALARI 2023.

R .910 Per lavori a regia, senza sorveglianza, trasferta e IVA
escluse.
Indennità di pasto
(1.50 CHF/ora) e indennità per intemperie incluse.

R .920 CONDUZIONE LAVORI

Assistente (*): CHF/ora 102.00

Nota (*): La conduzione lavori, secondo la normale
necessità d'impresa, è già considerata nelle tariffe del
personale d'esercizio. Per una presenza supplementare
dell'assistente, richiesta dalla committenza, viene
applicata la tariffa indicata alla pos. R042.920.
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R 042.930 SORVEGLIANZA

Capo muratore dipl. federale: CHF/ora 97.00

R .940 SPECIALISTI DELLA COSTRUZIONE

Caposquadra: CHF/ora 95.00

Muratore qualificato: CHF/ora 92.00

Muratore: CHF/ora 84.50

Casseratore: CHF/ora 84.50

Carpentiere: CHF/ora 89.00

Ferraiolo: CHF/ora 84.50

Magazziniere: CHF/ora 84.50

Costruttore stradale: CHF/ora 82.50

Selciatore: CHF/ora 99.00

R .950 CONDUCENTI DI MACCHINE

Gruista: CHF/ora 89.00

Conducente di macchine di cantiere: CHF/ora 89.00

Macchinista: CHF/ora 83.50

Conducente di autocarri:
CHF/ora 83.50

R .960 OPERAI EDILI

Manovale: CHF/ora 78.50

R .970 APPRENDISTI

Apprendista (**): CHF/ora 33.50

Nota (**): Quale base per il calcolo della tariffa a regia
degli apprendisti, si tiene conto del salario minimo
definito nel CCL TI 2019-2022 per gli apprendisti al terzo
anno (40% del salario minimo per la classe Q).

100 Personale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Prezzi a regia orari del committente
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Secondo la base del committente. Computo: importo totale
previsto delle ore del personale. up = Fr.

.002 Basi di calcolo.
Tariffe orarie di riferimento
del committente, elencate alla
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121.002 pos. R 042.900 e suddivise
nelle attività svolte dal
personale.
Anno di edizione 2023.

Quantità = somma dell'importo
dei salari secondo le basi di
calcolo elencate alla pos. R
042.900, up = Fr.

Ribasso dell'imprenditore.
Ribasso % ..........
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .......... 1 up ...................... ......................

200 Materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Materiale secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.210 Supporti per il calcolo dei lavori a regia: IPB e SSIC.
Anno di edizione 2023.

231 Calcolo dei costi del materiale con il fattore:
prezzo unitario = fattore.

.001 Quantità = somma dell'importo
del materiale secondo le basi
di calcolo nelle osservazioni
preliminari facoltative del
sottopar. 230. up = Fr.
Ribasso % ....................
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .................... 1 up ...................... ......................

300 Inventario
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Inventario secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.210 Supporti per il calcolo dei lavori a regia: IPB e SSIC.
Anno di edizione 2023.

321 Calcolo dei costi per l'inventario con il fattore:
prezzo unitario = fattore.

.001 Quantità = somma dell'importo
dell'inventario secondo le ba-
si di calcolo nelle osserva-

Riporto .................
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321.001 zioni preliminari facoltative
del sottopar. 320. up = Fr.
Ribasso % ....................
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .................... 1 up ...................... ......................

400 Prestazioni di terzi
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R 490 Lavori e forniture.

R 491 Basi di calcolo.
Fanno stato, quali basi di calcolo, le fatture nette di
terzi, ribassi dedotti, sconto non dedotto.
Le fatture sono inviate all'imprenditore che le
rifattura al committente con un supplemento per le spese
generali e diverse.

R .100 Lavori e forniture non previsti nell'elenco prezzi
(esempio: elettricisti, segnaletica, semafori
speciali,manodopera gestione traffico, ecc.).

R .110 Per lavori con indicazione del subappaltatore da parte della
DL, che non fanno parte del contratto di appalto
dell'imprenditore, ordinati e coordinati dalla DL: viene
applicato un supplemento del 5% (IVA esclusa).

R .111 Importo stimato.
up = CHF. 1 up ...................... ......................

R .120 Per lavori ordinati dalla DL, con ricerca e coordinazione
del subappaltatore da parte dell'imprenditore, che non
fanno parte del contratto di appalto dell'imprenditore:
viene applicato un supplemento del 10% (IVA esclusa).

R .121 Importo stimato.
up = CHF. 1 up ...................... ......................

........................Totale Lavori a regia111
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112 Prove

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 112I/2023.
Prove (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni dei termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per le attrezzature del paragrafo 100.

.110 Attrezzature: di regola, in queste posizioni sono compresi
la messa a disposizione e la rimozione degli apparecchi di
prova, dell'attrezzatura di perforazione o simili nonché
lo spostamento al laboratorio di prova.

.120 Tempi di viaggio e indennizzi delle spese di trasporto.

.130 Dispositivi di protezione individuale (DPI).

.140 Mezzi ausiliari come piccoli macchinari, scale o simili.

.200 Per tutte le prove dei paragrafi da 200 a 900.

.210 Rapporti delle prove, compresa la valutazione (adempimento o
inadempimento). In formato cartaceo e/o digitale in for-
mato PDF.

.220 Recipienti adatti per i campioni di prova.

.230 Trasporto a regola d'arte dei campioni al laboratorio di
prova.

.240 Messa in deposito a regola d'arte dei campioni di prova,
comprese, se necessario, la climatizzazione e la messa in
deposito in acqua.
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011.250 Smaltimento a regola d'arte dei campioni di prova.

.260 Costi supplementari per prove eseguite in laboratorio al di
fuori degli orari di lavoro ordinari.

.300 Per le prove per lavori speciali del genio civile, posa
di condotte senza lavori di scavo e lavori sotterranei,
del paragrafo 300.

.310 Per gli ancoraggi di prova: nei prezzi per lo smaltimento
degli ancoraggi di prova sono compresi i trasporti e le tas-
se.

.320 Per gli ancoraggi attivi: compreso il tempo di attesa
totale di minuti 150 per gli stadi di tesatura delle prove
di estrazione degli ancoraggi attivi.

.330 Per gli ancoraggi passivi: compreso il tempo di attesa
totale di minuti 60 per gli stadi di tesatura delle prove
di estrazione degli ancoraggi passivi.

.340 Per i pali di prova: spostamento dei dispositivi di prova
da un palo di prova all'altro.

.350 Per le misurazioni del potenziale: raccordi, misurazioni
di controllo, inumidimento delle superfici, riporto sui
piani dei rilevamenti visivi, rappresentazione numerica e
grafica a colori o in tonalità di grigi dei valori misurati e
interpretazione dei risultati con rapporti intermedio e fi-
nale, secondo il quaderno tecnico SIA 2006.

.400 Per le prove su infrastrutture viarie e condotte, del para-
grafo 400.

.410 Per la miscela bituminosa cilindrata e l'asfalto fuso:
confezione di provini in laboratorio, sempre che non vi
siano posizioni di prestazione esplicite nel CPN.

.420 Per i prodotti sigillanti per giunti: preparazione di cam-
pioni per prove di stacco secondo la norma SN EN 13 880-6.

.430 Per campioni di riserva di miscela bituminosa:
. Prelievo di miscela bituminosa, min. kg 30.
. Fornitura di recipienti.
. Dicitura recipienti con i parametri seguenti:
.. Progetto definitivo.
.. Impianto di miscelazione dell'asfalto.
.. Genere e tipo di miscela.
.. Tipo di legante.
.. Frazione di materiale bituminoso di demolizione.
.. Data di prelievo.
.. Ora di prelievo.
.. Temperatura della miscela bituminosa prelevata.
.. Numero del bollettino di consegna.
.. Luogo di prelievo.
. Sigillatura recipienti.

.440 Per prelievo di carote: attrezzatura di perforazione,
comprese tutte le prestazioni supplementari.
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011.500 Per prove del comportamento termico dell'involucro dell'e-
dificio, concerne pos. 767.

.510 . Preparazione di zone di misurazione e parti d'opera.
. Lavori preparatori.
. Tutte le attrezzature, tutti gli apparecchi di misurazione,
i software e i materiali.
. Materiale per la messa in sicurezza provvisoria di im-
permeabilizzazioni e di strati di tenuta all'aria non protet-
ti in caso di differenze di pressione di prova nonché il
loro montaggio.
. Segnaletica e sbarramento di zone di misurazione e simili.

.600 Per il rilevamento dello stato, del paragrafo 800.

.610 Esame dei documenti esistenti dell'opera.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per le attrezzature del paragrafo 100.

.110 Costi supplementari per prove eseguite al di fuori degli
orari di lavoro ordinari.

.200 Per tutte le prove dei paragrafi da 200 a 900.

.210 Valutazione dei risultati.

.220 Ripristino delle zone di prelievo dei campioni.

.230 Costi supplementari per prove eseguite in cantiere al di
fuori degli orari di lavoro ordinari.

.240 Attrezzature speciali come piattaforme di sollevamento,
ponteggi mobili o ponteggi.

.300 Per le prove su infrastrutture viarie e condotte, del para-
grafo 400.

.310 Per campioni di riserva di miscela bituminosa: fornitura
della miscela bituminosa.

.400 Per prove del comportamento termico dell'involucro dell'e-
dificio, concerne pos. 767.

.410 . Consulenza per la convenzione d'utilizzazione.
. Elaborazione dei concetti di misurazione e simili.
. Raccolta dei documenti di base e dei piani.
. Sorveglianza antincendio durante l'impiego di impianti
rivelatori d'incendio con macchina del fumo.
. Localizzazione delle perdite e impermeabilizzazione perma-
nente.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per lavori al di fuori degli orari di lavoro ordinari:
. Sono determinanti gli orari di inizio e di fine lavoro.
Tutti i lavori preliminari e complementari necessari ese-
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021.100 guiti al di fuori di questi orari, vengono calcolati di
conseguenza.
. L'entità dei lavori necessari eseguiti al di fuori degli
orari di lavoro ordinari va descritta separatamente.

.110 Al sabato: va considerato il lavoro effettuato dalle ore 5
in estate risp. dalle ore 6 in inverno fino alle ore 17.

.120 Alla domenica e nei giorni festivi: per la domenica va con-
siderato il lavoro effettuato dalle ore 17 del sabato fino
alle ore 5 del lunedì in estate risp. alle ore 6 in inverno
e quello effettuato nei giorni festivi riconosciuti fra le 0
e le ore 24.

.130 Di notte: va considerato il lavoro effettuato fra le
ore 20 e le ore 5 in estate risp. fra le ore 20 e le ore 6
in inverno.

R .190 Prove su carote.
Per la determinazione della struttura e degli spessori
della carota, per l'unità di misura 1 pz si intende per
carota, indipendentemente dal numero di strati che la
compongono.

022 Metodi di misurazione per le prove su demarcazioni.

.100 Linee.

.110 Viene misurata la lunghezza effettiva delle linee.

.120 Le linee multiple vengono misurate singolarmente, per le
linee discontinue viene misurata la lunghezza dei tratti.

.130 Per le linee di attesa viene computato il numero di trian-
goli.

.140 Per le linee vietanti il parcheggio: la lunghezza delle
linee e il numero di croci.

.150 Per le linee vietanti l'arresto: la lunghezza delle linee
e il numero di demarcazioni finali.

.160 Le linee interrotte da elementi tecnici vengono misurate
come passanti.

.200 Superfici.

.210 Vengono misurate le superfici effettive demarcate, escluse
le linee di contorno.

.220 Per le linee di contorno viene misurata la lunghezza effetti-
va delle linee.

.230 Le superfici interrotte da elementi tecnici vengono misu-
rate come passanti.

.300 Demarcazioni varie.

.310 Viene computato il numero di frecce e di simboli.

.320 Per le scritte: viene computato il numero di testi o il nu-
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022.320 mero di caratteri. Ciò va definito nelle rispettive posi-
zioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Valutazione delle prove: confronto dei risultati di mi-
surazione con i valori richiesti nonché dichiarazione rela-
tiva alla conformità risp. alla non conformità.

.200 Valutazione delle prove: conclusioni scaturite da valu-
tazioni e nozioni.

.300 Suolo: in questo capitolo il termine suolo è utilizzato in
relazione a geologia e geotecnica.

.310 Suolo: strato superiore della litosfera, trasformato da
agenti atmosferici e da processi fisico/chimici e biolo-
gici, composto da particelle minerali, materia organica,
acqua, aria e organismi viventi, organizzato in orizzonti
tipici del suolo.

.320 Strato superiore del suolo: materiale dello strato supe-
riore del suolo, ricco di humus, di colore scuro e in ge-
nere attraversato da una fitta rete di radici (orizzonte A).

.330 Strato inferiore del suolo: materiale dello strato infe-
riore del suolo, minerale, degradato da agenti meteorici,
con tracce di attività biologica per lo più chiaramente
visibili (orizzonte B).

.340 Sottosuolo: materiale non degradato da agenti meteorici,
con radici presenti solo sporadicamente o del tutto assen-
ti, come p.es. materiale sciolto o roccia (orizzonte
C).

.400 Suolo fertile: terreno utilizzato per le coltivazioni.

.500 Diametro carote: diametro della carota e non del foro in
opera.

.600 Involucro dell'edificio: limite o barriera che separa l'in-
terno dell'edificio o della parte di edificio in esame
dall'ambiente esterno o da un altro edificio o parte di edi-
ficio.

.700 Termografia IR (termografia a infrarossi):
. Tecniche di immaginografia.
. Determinazione e rappresentazione della distribuzione
della temperatura delle superfici mediante la misurazione
dell'irraggiamento infrarosso di una superficie, compresa la
valutazione dei meccanismi occasionali che causano irrego-
larità nelle immagini termiche. Secondo la norma SN
EN 13 187 (SIA 180.223).

.710 Termogramma: registrazione in formato elettronico di immagi-
ni termiche mediante termografia. Un termogramma contiene i
dati necessari per la valutazione.
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031.800 Metodo della pressione differenziale (Blower-Door):
. In questo capitolo, si tratta di un concetto semplificato
per la determinazione della permeabilità all'aria degli
edifici mediante il metodo della pressione differenziale.
Secondo la norma SN EN
ISO 9972 (SIA 180.206).
. La pressione differenziale viene generata con un disposi-
tivo blower-door, più raramente con un ventilatore mobile
con condotta dell'aria.

.810 Falla: foro in un prodotto o in un sistema tecnico attra-
verso il quale sostanze solide, sostanze liquide o gas
possono entrare o uscire in modo indesiderato.

.820 Perdita: flusso d'aria attraverso giunti, fessure e super-
fici porose dell'involucro dell'edificio, causato da una
differenza di pressione naturale o meccanica.

032 Abbreviazioni.

.100 Associazioni professionali e organizzazioni (1).

.110 ASTM: American Society for Testing and Materials.

.120 UFAM: Ufficio federale dell'ambiente.

.130 DAfStb: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton.

.140 DVGW: Associazione tedesca per l'industria del gas e dell'ac-
qua.

.150 EPA: United States Environmental Protection
Agency.

.160 HSG: Health and safety guidance.

.170 METAS: Istituto federale di metrologia.

.180 ÖBV: Österreichische Bautechnik Vereinigung.

.200 Associazioni professionali e organizzazioni (2).

.210 SIA: Società svizzera degli ingegneri e degli architetti.

.220 SVG: Associazione Svizzera per i Geosintetici.

.230 TFB: Laboratorio di prova per la tecnica e la ricerca nella
costruzione in calcestruzzo.

.240 theCH: Associazione svizzera termografia e blower-door.

.250 VAB: Associazione dei laboratori accreditati VAB/ALA.

.260 UTP: Unione dei trasporti pubblici.

.270 VSA: Associazione svizzera dei professionisti della protezio-
ne delle acque.

.280 VSS: Associazione svizzera dei professionisti della strada e
dei trasporti.
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032.300 Associazioni professionali e organizzazioni (3).

.310 ASIP: Associazione Svizzera delle Imprese di Precompres-
sione.

.400 Direttive e ordinanze.

.410 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti (SR 814.600).

.420 O suolo: Ordinanza contro il deterioramento del suolo.

.430 ÖBV-Direttiva per il calcestruzzo spruzzato.

.500 Abbreviazioni generali (1).

.510 RAA: reazione alcali-aggregati.

.520 CBR: California Bearing Ratio.

.530 CPX: livello CPX, livello di pressione sonora ponderato A
mediato nel tempo dei rumori di pneumatici/carreggiata de-
terminati mediante metodo CPX secondo necessità attraverso
banda larga o spettrale.

.540 DN: diametro nominale.

.550 DPL: Prova di penetrazione dinamica leggera. Prova eseguita
con la massa battente più leggera della gamma dei penetro-
metri dinamici.

.560 DPM: Prova di penetrazione dinamica media. Prova eseguita
con la massa battente media della gamma dei penetrometri
dinamici.

.570 DPH: Prova di penetrazione dinamica pesante. Prova eseguita
con la massa battente da media a molto pesante della gamma
dei penetrometri dinamici.

.580 DPSH: Prova di penetrazione dinamica super pesante. Prova
eseguita con la massa battente super pesante della gamma dei
penetrometri dinamici.

.600 Abbreviazioni generali (2).

.610 FTIR: Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie.

.620 SST: Solido sospeso da campione filtrato.

.630 IBI: indice di portanza immediata IBI, prova dell'indice
di portanza CBR effettuato immediatamente e senza sovracca-
rico.

.640 IR: infrarosso risp. radiatore a infrarossi.

.650 LN/WN: dimensioni nominali di elementi a sezione rettangola-
re o ellittica, lunghezza/ larghezza.

.660 MARSH: imbuto MARSH per prova della viscosità.
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032.670 SRT: il valore SRT (Skid Resistance Test) è il valore per
la mordenza della superficie pavimentata o demarcata.

.680 COV: composto organico volatile.

.700 Abbreviazioni generali (3).

.710 WN/HN: dimensioni nominali di tubi a sezione ovoidale,
larghezza/altezza.

.720 ZTV-ING: Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Ingenieurbauten. Editore: FGSV (Verlag der
Forschungsgesellschaft für Strassen und Verkehrswesen,
Colonia).

033 Informazioni.

.100 Definizione della posizione delle superfici.

.110 Superficie orizzontale: superficie orizzontale o con incli-
nazione fino a % 15.

.120 Superficie verticale: superficie verticale con inclinazione
superiore a % 15.

.130 Superficie sottovista: superficie orientata verso il bas-
so, da orizzontale a verticale.

040 Definizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Definizioni relative alle prove.

.100 Prove singole: prove singole secondo le norme o i metodi di
prova menzionati nei testi delle posizioni.

.200 Insieme di prove: più prove eseguite su campione singolo,
insieme di campioni, parte di campione o prove di laborato-
rio secondo le norme o i metodi di prova menzionati nel te-
sto delle posizioni.

.300 Serie di prove: più prove dello stesso tipo secondo le nor-
me o i metodi di prova menzionati nel testo delle posizio-
ni, eseguite sia in luoghi diversi sia con diversi campioni
di materiale composito. Anche per le serie di prove eseguite
durante le controprove in situ.

R 049 Prove di laboratorio.

R .100 Trasmissione dei risultati.

R .110 La trasmissione dei risultati di laboratorio deve avvenire
come indicato nel documento "CONCETTO DI GARANZIA DELLA
QUALITÀ, miscele bituminose compattate e aggregati", vedi
CPN 102 pos. R 973.100.

R .120 Per i calcestruzzi la trasmissione dei risultati di
laboratorio deve avvenire come indicato nel documento "PIANO
CONTROLLO QUALITÀ CALCESTRUZZO E CALCESTRUZZO CON INERTI
RICICLATI (RC-C)", vedi CPN 102 pos. R 975.300.
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R 049.130 Per le impermeabilizzazioni la trasmissione dei risultati di
laboratorio deve avvenire come indicato nel documento "PIANO
CONTROLLO QUALITÀ DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE", vedi
CPN 102 pos. R 972.110.

R .140 Per i misti granulari 0/45 la trasmissione dei risultati
delle prove di carico deve avvenire come indicato nel
documento "CONCETTO DI GARANZIA DELLA QUALITÀ per la
fornitura e la posa di misto granulare 0/45 impiegato nelle
strade cantonali", vedi CPN 102 pos. R 974.100.

100 Interventi in situ, prelievi e attrezzature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del
paragrafo 200 "Movimenti di terra, materiali terrosi,
strati di fondazione e discariche controllate"
-------------------------------------------------------------------------------------

112 Attrezzature supplementari.

.201 Messa a disposizione del
contrappeso per le prove di
carico con piastra.
Mezzo pesante con massa uguale
o superiore a 7.5 t.
Computo: prove di carico.
up = pz. 1 up ...................... ......................

130 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del
paragrafo 400 "Infrastrutture viarie e condotte"
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.100 Per prelievo di campioni.

.105 Spostamento per prelievi e
trasporto di campioni di
miscela dal cantiere.
Compresi andata e ritorno del
personale, delle attrezzature
e dei veicoli necessari.
Distanza più breve tra
laboratorio e cantiere: fino a
km 10. 1 pz ...................... ......................

.106 Spostamento per prelievi e
trasporto di campioni di
miscela dal cantiere.
Compresi andata e ritorno del
personale, delle attrezzature
e dei veicoli necessari.
Distanza più breve tra
laboratorio e cantiere: fino a

Riporto .................
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131.106 km 25. 1 pz ...................... ......................

.107 Spostamento per prelievi e
trasporto di campioni di
miscela dal cantiere.
Compresi andata e ritorno del
personale, delle attrezzature
e dei veicoli necessari.
Distanza più breve tra
laboratorio e cantiere: fino a
km 50. 1 pz ...................... ......................

.108 Spostamento per prelievi e
trasporto di campioni di
miscela dal cantiere.
Compresi andata e ritorno del
personale, delle attrezzature
e dei veicoli necessari.
Distanza più breve tra
laboratorio e cantiere: fino a
km 75. 1 pz ...................... ......................

.109 Spostamento per prelievi e
trasporto di campioni di
miscela dal cantiere.
Compresi andata e ritorno del
personale, delle attrezzature
e dei veicoli necessari.
Distanza più breve tra
laboratorio e cantiere: fino a
km 100. 1 pz ...................... ......................

133 Prelievo di campioni.

.100 Prelievo di campioni bituminosi (SN EN 12 697-27).

.110 Prelievo di campioni da miscela bituminosa cilindrata.

.112 Dalla zona della coclea con-
vogliatrice del banco di stesa
della finitrice. 1 pz ...................... ......................

.120 Prelievo di campioni di miscela bituminosa dall'asfalto fu-
so.

.121 Durante lo scarico di un con-
tenitore per il trasporto. 1 pz ...................... ......................

R .190 Supplementi per prelievi miscele.

R .191 Supplemento sul salario per
lavori fuori dagli orari di
lavoro ordinari:
25% di supplemento salariale
per lavoro in fascia notturna.
Orari vedi pos. 021.130. 1 h ...................... ......................

R .192 Supplemento sul salario per
lavori fuori dagli orari di
lavoro ordinari:
50% di supplemento salariale

Riporto .................
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R 133.192 per lavoro in fascia festiva e
alla domenica.
Orari vedi pos. 021.120. 1 h ...................... ......................

.400 Messa in deposito e smaltimento di campioni di riserva.

.410 Miscela bituminosa.

.411 Messa in deposito a regola
d'arte fino al campionamento o
allo smaltimento se non viene
eseguito il campionamento.
Scatola di cartone.
Messa in deposito:
Nel laboratorio di prova. 1 pz ...................... ......................

.412 Smaltimento a regola d'arte
dei campioni di riserva se non
viene eseguito il campionamen-
to.
Scatola di cartone.
Computo: numero di recipienti,
compresa la miscela bituminosa
nel recipiente. 1 pz ...................... ......................

136 Raccolta, valutazione e interpretazione dei risultati
delle prove.

.100 Manodopera, a regia.

.101 Categoria .................... 1 h ...................... ......................

140 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del
paragrafo 500 "Opere di calcestruzzo, murature di mattoni e
costruzioni di acciaio"
-------------------------------------------------------------------------------------

141 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.100 Per prelievo di campioni.

.101 Carotaggi. 1 pz ...................... ......................

.200 Per prove in situ.

.201 Controlli del calcestruzzo
fresco. 1 pz ...................... ......................

.208 Permeabilità all'aria. 1 pz ...................... ......................

143 Confezione di campioni.
Compresi le casseforme, il disarmo, la cura successiva e la
messa in deposito fino al momento della prova.

.100 Calcestruzzo fresco.

.110 Cubi.

Riporto .................
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143.111 Lunghezza lati mm 150. 1 pz ...................... ......................

.120 Prismi.

.121 Lunghezza lati mm 120x120x360. 1 pz ...................... ......................

144 Prelievo di campioni.

.100 Carotaggi nel calcestruzzo gettato o spruzzato, armato o
non armato, nella malta e nella muratura di mattoni.
Compresa la reinstallazione dell'attrezzatura di perfora-
zione. Localizzazione dell'armatura v. sottogruppo di sot-
topos. .170.

.140 Su superfici orizzontali. Diametro carote mm 100.

.142 Lunghezza carote da mm 101
a 150. 1 pz ...................... ......................

.150 Su superfici verticali. Diametro carote mm 100.

.152 Lunghezza carote da mm 101
a 150. 1 pz ...................... ......................

.160 Su superfici sottovista. Diametro carote mm 100.

.162 Lunghezza carote da mm 101
a 150. 1 pz ...................... ......................

145 Ripristino dei punti di prelievo.

.100 Nel calcestruzzo, nella malta o nella muratura di mattoni,
chiusura con malta adatta.

.120 Diametro carote fino a mm 100.
Lunghezza carote fino a mm 150.

.121 Su superfici orizzontali. 1 pz ...................... ......................

.122 Su superfici verticali. 1 pz ...................... ......................

.123 Su superfici sottovista. 1 pz ...................... ......................

146 Raccolta, valutazione e interpretazione dei risultati
delle prove.

.201 Il rapporto finale, allestito
in 3 esemplari, deve essere
consegnato al committente
entro 30 giorni dal termine
dei lavori.
Esso comprende:
- rapporto delle singole prove
- rapporto generale delle
singole prove
- commento ai risultati
up = gl 1 up ...................... ......................

400 Infrastrutture viarie e condotte
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

Riporto .................
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400 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Prove su materiali e strati
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Preparazione dei campioni.

.300 Confezione di provini di miscela bituminosa.

.310 Con compattatore Marshall a impatto (SN EN 12 697-30).

.311 Campione per prova Marshall.
Temperatura di compattazione
secondo la premessa nazionale
della norma SN EN 12 697-30.
50 colpi. 1 pz ...................... ......................

412 Prove per leganti.

.100 Recupero di legante.

.101 Secondo la norma
SN EN 12 697-3. 1 pz ...................... ......................

.200 Insieme di prove.

.220 Legante recuperato. Recupero di legante v. gruppo di sotto-
pos. .100.

.221 Determinazione della penetra-
zione con ago (SN EN 1426),
del punto di rammollimento -
Metodo biglia e anello
(SN EN 1427) e dell'indice di
penetrazione (SN EN 12 591). 1 pz ...................... ......................

.222 Determinazione della penetra-
zione con ago (SN EN 1426),
del punto di rammollimento -
Metodo biglia e anello
(SN EN 1427), dell'indice di
penetrazione (SN EN 12 591) e
del ritorno elastico di un bi-
tume modificato
(SN EN 13 398). 1 pz ...................... ......................

414 Prove su miscela bituminosa cilindrata.

.100 Insieme di prove.

.110 Composizione della miscela.

.112 Determinazione del contenuto
di legante solubile.
Secondo la norma
SN EN 12 697-1.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.113 Determinazione della
composizione granulometrica.

Riporto .................
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414.113 Secondo la norma
SN EN 12 697-2.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.120 Prova Marshall, esclusa la confezione dei campioni per
prove.

.121 Determinazione della massa vo-
lumica mediante procedimento
volumetrico (SN EN 12 697-5),
della massa volumica apparente
(SN EN 12 697-6), delle carat-
teristiche volumetriche
(SN EN 12 697-8) e della prova
Marshall con stabilità S,
scorrimento F e quoziente Mar-
shall (SN EN 12 697-34). 1 pz ...................... ......................

.122 Determinazione della massa vo-
lumica mediante procedimento
matematico (SN EN 12 697-5),
della massa volumica apparente
(SN EN 12 697-6), delle carat-
teristiche volumetriche
(SN EN 12 697-8) e della prova
Marshall con stabilità S,
scorrimento F e quoziente Mar-
shall (SN EN 12 697-34). 1 pz ...................... ......................

480 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

487 Prove di tenuta di canalizzazioni e di condotte di smalti-
mento delle acque.

.100 Canali e condotte fra 2 pozzetti.

.101 Con acqua.
Lunghezza tratto m fino a:
....................
Metodo di prova secondo
norma SIA 533 190.
DN ........................... 1 pz ...................... ......................

.102 Con acqua.
Lunghezza tratto m fino a:
....................
Metodo di prova secondo
norma SIA 533 190.
DN ........................... 1 pz ...................... ......................

.103 Con acqua.
Lunghezza tratto m fino a:
....................
Metodo di prova secondo
norma SIA 533 190.
DN ........................... 1 pz ...................... ......................

500 Opere di calcestruzzo, murature di mattoni e
costruzioni di acciaio
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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500 Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Prove su calcestruzzo (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Prova di resistenza alla compressione e del modulo di
elasticità.

.100 Resistenza alla compressione (SN EN 12 390-3 e
SN EN 12 504-1). Compresi il taglio e la levigatura dei
provini.

.110 Cubi mm 150x150x150.

.111 Prove singole. 1 pz ...................... ......................

.112 Serie di prove su 3 cubi. 1 pz ...................... ......................

.130 Diametro carote mm 100.

.132 Serie di prove su 3 carote. 1 up ...................... ......................

.301 Modulo di elasticità secante
(SN EN 12 390-13).
Serie di prove su 3 prismi,
dimensione 120/120/360 mm. 1 up ...................... ......................

520 Prove su calcestruzzo (2)
-------------------------------------------------------------------------------------

521 Prova di penetrabilità e di permeabilità del calcestruzzo
ai liquidi e ai gas.

.100 Secondo la norma SIA 262/1.

.110 Allegato A: Permeabilità all'acqua.

.111 Serie di prove su 5 carote con
diametro mm 50. 1 pz ...................... ......................

.113 Serie di prove su 5 carote con
diametro mm 50, compreso il
prelievo (carotaggi) da un
elemento prismatico,
dimensione 150/150/150 mm.
up = pz 1 up ...................... ......................

.120 Allegato B: Resistenza ai cloruri.

.121 Serie di prove su 5 carote con
diametro mm 50. 1 pz ...................... ......................

.123 Serie di prove su 5 carote con
diametro mm 50, compreso il
prelievo (carotaggi) da un
elemento prismatico,
dimensione 150/150/150 mm.

Riporto .................
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521.123 up = pz 1 up ...................... ......................

.130 Allegato I: Resistenza alla carbonatazione.

.132 Serie di prove su 4 carote con
diametro mm 50, lunghezza
mm 80. 1 pz ...................... ......................

.133 Serie di prove su 4 campioni
tagliati da un elemento
prismatico, dimensione
120/120/360.
up = pz 1 up ...................... ......................

522 Prova della resistenza al gelo in presenza di sale antigelo.

.100 Prova della resistenza al gelo e ai cicli di gelo e disgelo
in presenza di sale antigelo.

.110 Secondo la norma SIA 262/1, allegato C.

.111 Resistenza al gelo in presenza
di sale antigelo. Serie di
prove su 4 carote con diametro
mm 100. 1 pz ...................... ......................

.113 Serie di prove su 3 prismi,
dimensioni 150/150/150 mm. 1 pz ...................... ......................

523 Prova della azioni chimiche e biologiche.

.100 Azioni chimiche.

.102 Resistenza ai solfati (SIA
262/1, allegato D). Serie di
prove su 6 carote con diametro
mm 30 e lunghezza mm 150. 1 pz ...................... ......................

.103 Resistenza ai solfati (SIA
262/1, allegato D). Serie di
prove su 6 carote con diametro
mm 30 e lunghezza mm 150,
compreso il prelievo
(carotaggi) da un elemento
prismatico, dimensioni
150/150/150 mm. 1 pz ...................... ......................

524 Prova del ritiro e della viscosità.

.001 Coefficiente di ritiro
(SN EN 12 390-16). Serie di
prove su 2 prismi con
dimensioni mm 120x120x360. 1 pz ...................... ......................

.002 Coefficiente di viscosità
(SN EN 12 390-17). Serie di
prove su 2 prismi con
dimensioni mm 120x120x360. 1 pz ...................... ......................

Riporto .................



Pagina: 25
29.03.2024

Progetto: Tipo S2024
MOT Sottostruttura 2024
29.03.2024

Incarico: 1    CPN Costruzione: 112 Prove I/23 (V24)

580 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

581 Controlli del calcestruzzo fresco e spruzzato. Compreso
il prelievo di campioni nonché la misurazione della tempera-
tura dell'aria e del calcestruzzo.

.100 Prove singole (1).

.101 Contenuto di acqua e rapporto
acqua/cemento a/c (SIA 262/1,
allegato H). Compresa la de-
terminazione della massa volu-
mica del calcestruzzo fresco. 1 pz ...................... ......................

.102 Prova di abbassamento al cono
(SN EN 12 350-2). 1 pz ...................... ......................

.103 Indice di compattabilità
(SN EN 12 350-4). 1 pz ...................... ......................

.104 Diametro di spandimento
(SN EN 12 350-5). 1 pz ...................... ......................

.106 Contenuto di aria
(SN EN 12 350-7). 1 pz ...................... ......................

........................Totale Prove112
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 113
I/2014.
Impianto di cantiere (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posi-
zioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale risultante.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi
nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.
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011.300 . Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i
quali viene richiesta una procedura di valutazione della
conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------
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031 Terminologia generale.

.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.

.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantie-
re.

.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso cantiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la norma SIA 118/198.

R 039 Sensori impianti semaforici.
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 I sensori per comando in funzione del traffico sono da
includere nelle posizioni dei semafori. I semafori dovranno
soddisfare le disposizioni cantonali in materia.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. 1 gl ...................... ......................

.002 Prestazioni di sicurezza, ai
sensi dell'art. 3 e seguenti
dell'Ordinanza sui lavori di
costruzione (OLCostr), che
l'imprenditore ritiene non
comprese negli atti di

Riporto .................
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111.002 appalto.
up = gl.
Descrizione:
.........................
......................... 1 up ...................... ......................

.003 Insieme degli oneri per
l'attuazione delle misure
necessarie al rispetto delle
condizioni ambientali (vedi
specifiche posizioni delle
disposizioni particolari - CPN
102).
up = gl. 1 up ...................... ......................

180 Modifiche di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

181 Messa a disposizione prolungata.

.100 Insieme delle attrezzature.

.101 Concerne pos. 111.001. 1 ms ...................... ......................

.102 Concerne pos. 111.002. 1 ms ...................... ......................

.103 Concerne pos. 111.003. 1 ms ...................... ......................

R 190 Oneri particolari.

R 191 Oneri derivanti dall'esecuzione di lavori
notturni, fuori dai normali turni di lavoro secondo CCL.

R .100 Sono da comprendere tutti gli oneri per:
- eventuale illuminazione dei posti di lavoro.
- minore rendimento della manodopera.
- maggiore sorveglianza.
- approvvigionamento dei materiali.
- uso dei macchinari necessari.
- supplementi salariali secondo CCL di subappaltatori,
autotrasportatori e addetti agli impianti.
I supplementi sui salari, secondo CCL, saranno
indennizzati separatamente.

R .101 Computo:
ore notturne feriali per
operaio della ditta operante
sul cantiere.
Sono esclusi i subappaltatori,
gli autotrasportatori e tutti
gli addetti agli impianti di
fornitura. 1 h ...................... ......................

R .102 Computo:
ore notturne festive per
operaio della ditta operante
sul cantiere.
Sono esclusi i subappaltatori,
gli autotrasportatori e tutti
gli addetti agli impianti di

Riporto .................
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R 191.102 fornitura. 1 h ...................... ......................

200 Infrastrutture di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Accessi
-------------------------------------------------------------------------------------

214 Passerelle provvisorie con superficie di transito anti-
sdrucciolevole, su proposta dell'imprenditore, compresi
gli elementi di protezione.
Quale lunghezza di attraversamento vale: per le trincee la
larghezza teorica della trincea, per le passerelle la di-
stanza in luce fra le spalle.

.100 Per pedoni.

.110 Installazione, messa a disposizione per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore e rimozione.

.111 Larghezza utile fino a m 1,20.
Luce fino a m 2,00. 1 pz ...................... ......................

.112 Larghezza utile m ............
Luce m ....................... 1 pz ...................... ......................

.120 Spostamenti all'interno del cantiere. Computo: numero di
spostamenti.

.121 Concerne sottopos. .111. 1 pz ...................... ......................

.122 Concerne pos. .112. 1 pz ...................... ......................

.200 Per automezzi fino a t 3,5.

.210 Installazione, messa a disposizione per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore e rimozione.

.211 Larghezza utile fino a m 3,00.
Luce fino a m 2,00. 1 pz ...................... ......................

.212 Larghezza utile m ............
Luce m ....................... 1 pz ...................... ......................

.220 Spostamenti all'interno del cantiere. Computo: numero di
spostamenti.

.221 Concerne sottopos. .211. 1 pz ...................... ......................

.222 Concerne pos. .212. 1 pz ...................... ......................

.300 Per automezzi fino a t 28,0.

.310 Installazione, messa a disposizione per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore e rimozione.

Riporto .................
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214.311 Larghezza utile fino a m 3,50.
Luce fino a m 2,00. 1 pz ...................... ......................

.312 Larghezza utile m ............
Luce m ....................... 1 pz ...................... ......................

.320 Spostamenti all'interno del cantiere. Computo: numero di
spostamenti.

.321 Concerne sottopos. .311. 1 pz ...................... ......................

.322 Concerne pos. .312. 1 pz ...................... ......................

.400 Per automezzi fino a t 40,0.

.410 Installazione, messa a disposizione per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore e rimozione.

.411 Larghezza utile fino a m 3,50.
Luce fino a m 2,00. 1 pz ...................... ......................

.412 Larghezza utile m ............
Luce m ....................... 1 pz ...................... ......................

.420 Spostamenti all'interno del cantiere. Computo: numero di
spostamenti.

.421 Concerne sottopos. .411. 1 pz ...................... ......................

.422 Concerne pos. .412. 1 pz ...................... ......................

230 Segnaletica e delimitazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Vale la norma SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf Haup-
t- und Nebenstrassen" (non disponibile in italiano).

231 Insieme della segnaletica, delle delimitazioni e delle
illuminazioni di cantiere: installazione, messa a disposi-
zione, spostamenti, esercizio e rimozione. Compresa la manu-
tenzione ordinaria e funzionale. Impianti semaforici v.
pos. 232 e 233.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. 1 gl ...................... ......................

232 Impianti semaforici indipendenti dalla rete, radiocoman-
dati.

.100 Installazione e rimozione.
Computo: numero di impianti.

.101 Compresi 2 semafori con 3 lu-
ci. 1 pz ...................... ......................

.200 Messa a disposizione. Computo: numero di impianti x numero di
mesi.

.201 Compresi 2 semafori con 3 lu-
ci. 1 pz ...................... ......................

Riporto .................
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232.300 Spostamento, compresa l'eventuale modifica di impostazione
dei tempi. Computo: numero di spostamenti.

.301 Compresi 2 semafori con 3 lu-
ci. 1 pz ...................... ......................

.400 Esercizio, compresi l'operatore, la manutenzione e l'ener-
gia necessaria per il funzionamento.

.401 Esercizio automatico. 1 d ...................... ......................

.402 Esercizio manuale durante l'o-
rario di lavoro. 1 h ...................... ......................

.403 Esercizio manuale al di fuori
dell'orario di lavoro. 1 h ...................... ......................

233 Impianti semaforici allacciati alla rete, compreso il dispo-
sitivo di comando.

.100 Installazione e rimozione.
Compreso lo spostamento dei semafori, senza cambiamento di
ubicazione del dispositivo di comando. Computo: numero di
impianti.

.101 Compresi 2 semafori con 3 lu-
ci. 1 pz ...................... ......................

.200 Messa a disposizione. Computo: numero di impianti x numero di
mesi.

.201 Compresi 2 semafori con 3 lu-
ci. 1 pz ...................... ......................

.300 Spostamento dei semafori e spostamento del dispositivo.
Computo: numero di spostamenti.

.301 Compresi 2 semafori con 3 lu-
ci. 1 pz ...................... ......................

.400 Esercizio, compresi l'operatore, la manutenzione e l'ener-
gia necessaria per il funzionamento.

.401 Esercizio automatico. 1 d ...................... ......................

.402 Esercizio manuale durante l'o-
rario di lavoro. 1 h ...................... ......................

.403 Esercizio manuale al di fuori
dell'orario di lavoro. 1 h ...................... ......................

.601 Impianto semaforico fornito
dal committente.
Installazione e messa a
disposizione, per tutta la
durata dei lavori,
dell'allacciamento elettrico
da parte dell'imprenditore.
up = gl. 1 up ...................... ......................

.602 Fornitura di energia elettrica

Riporto .................
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233.602 per l'esercizio dell'impianto
della pos. 233.601.
up = ms. 1 up ...................... ......................

.603 Esercizio manuale durante
l'orario di lavoro.
Concerne pos. 233.601.
up = h. 1 up ...................... ......................

.604 Esercizio manuale al di fuori
dell'orario di lavoro.
Concerne pos. 233.601.
up = h. 1 up ...................... ......................

235 Regolazione manuale del traffico.

.200 Da parte dell'imprenditore.
Computo: numero di ore lavorative.

.203 Su espresso ordine della DL.
Con palette.
Durante le ore normali di
lavoro.
Sono esclusi tutti gli oneri
dovuti alle operazioni di
carico e scarico. 1 h ...................... ......................

.204 Su espresso ordine della DL.
Con palette.
Al di fuori dell'orario
normale di lavoro. 1 h ...................... ......................

236 Segnaletica. Illuminazione v.
pos. 238.

.100 Cartelli segnaletici per il traffico stradale, compresi i
supporti e i mezzi di fissaggio.

.104 Ritiro di cartelli di
segnalazione "inizio" e
"fine" cantiere, con due telai
e due supporti, presso il CM
di ...........................
montaggio in cantiere con il
necessario contrappeso,
manutenzione per tutta la
durata dei lavori, smontaggio
e riconsegna a fine lavori al
CM.
up =  2 cartelli. 1 up ...................... ......................

250 Sistemi provvisori di trattenuta dei veicoli lungo le
strade
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Sistema provvisorio di trattenuta dei veicoli, messo a di-
sposizione a cura del committente. Escluso il ripristino
in seguito all'urto di automezzi di terzi.

.401 Costruzione di deviazioni
provvisorie del traffico

Riporto .................
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251.401 mediante recinzioni e
segnalazioni secondo le
indicazioni della DL e degli
organi di Polizia, compreso
manutenzione, rimozione e
sgombero.
Protezioni tipo New Jersey.
Elementi di separazione del
traffico in plastica, forniti
dal committente.

Trasporto di andata e ritorno
dal CM di ....................
compresi tutti gli oneri
relativi al carico, scarico ed
eventuale messa in deposito
sul cantiere.
Misure:
- Altezza massima cm 100
- Larghezza massima cm 60
- Lunghezza massima cm 200
Zavorra da aggiungere sul
posto (acqua minimo ca. l/m
190)

Elementi che vengono
danneggiati per provata
negligenza dell'imprenditore,
saranno ad esso fatturati.
up =  m. 1 up ...................... ......................

.402 Posa degli elementi, compresi
eventuale carico e trasporto
dal deposito di cantiere,
riempimento e successivo
svuotamento dell'acqua di
zavorra, smontaggio degli
elementi ed eventuale messa in
deposito sul cantiere.
Concerne pos. 251.401.
up =  m. 1 up ...................... ......................

.403 Spostamento degli elementi a
dipendenza delle diverse fasi
di lavoro, compresi tutti gli
oneri relativi.
Concerne pos 251.401.
up =  m. 1 up ...................... ......................

.404 Sgombero provvisorio degli
elementi, compreso messa in
deposito sul cantiere e
successiva nuova posa alla
ripresa dei lavori dopo la
pausa estiva/invernale,
secondo ordine della DL.
Concerne pos. 251.401.
up =  m. 1 up ...................... ......................

.405 Costruzione di deviazioni
provvisorie del traffico

Riporto .................
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251.405 mediante recinzioni e
segnalazioni secondo le
indicazioni della DL e degli
organi di Polizia, compreso
manutenzione, rimozione e
sgombero.
Protezioni tipo Varioguard.
Barriere elastiche rimovibili
in metallo, fornite dal
committente.

Trasporto di andata e ritorno
dal CM di ....................
compresi tutti gli oneri
relativi al carico, scarico ed
eventuale messa in deposito
sul cantiere.
Misure:
- Altezza cm 90
- Larghezza cm 70
- Lunghezza cm 400
up =  m. 1 up ...................... ......................

.406 Posa degli elementi, compresi
eventuale carico e trasporto
dal deposito di cantiere,
smontaggio degli elementi ed
eventuale messa in deposito
sul cantiere.
Concerne pos. 251.405.
up =  m. 1 up ...................... ......................

.407 Spostamento degli elementi a
dipendenza delle diverse fasi
di lavoro, compresi tutti gli
oneri relativi.
Concerne pos. 251.405.
up =  m. 1 up ...................... ......................

.408 Sgombero provvisorio degli
elementi, compreso messa in
deposito sul cantiere e
successiva nuova posa alla
ripresa dei lavori dopo la
pausa estiva/invernale,
secondo ordine della DL.
Concerne pos. 251.405.
up =  m. 1 up ...................... ......................

.409 Nastri per delimitazione delle
correnti di traffico.
Fornitura e posa di nastro
tipo 3M scotch-lame E 654 in
materiale plastico, colore
arancio, quale segnaletica
orizzontale provvisoria.
Larghezza cm 15 compreso ponte
adesivo tra pavimentazione e
nastro e gli oneri relativi
all'esecuzione a dipendenza
delle tappe di lavoro.

Riporto .................



Pagina: 36
29.03.2024

Progetto: Tipo S2024
MOT Sottostruttura 2024
29.03.2024

Incarico: 1    CPN Costruzione: 113 Impianto di cantiere I/14 (V24)

251.409 Proposta dell'imprenditore
............................-
............................
up =  m. 1 up ...................... ......................

.411 Rimozione del nastro, compresi
gli oneri a dipendenza delle
tappe di lavoro.
Concerne pos. 251.409.
up =  m. 1 up ...................... ......................

300 Impianti di approvvigionamento e di smaltimento
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

330 Impianti elettrici
-------------------------------------------------------------------------------------

335 Illuminazione di cantiere.

.100 Illuminazione: installazione, messa a disposizione, rimozio-
ne ed esercizio, compresa la manutenzione ordinaria e fun-
zionale.

.101 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. 1 gl ...................... ......................

400 Locali, trasporto di persone, ponteggi
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Prestazioni comprese: manutenzione ordinaria e funziona-
le.

410 Locali per uffici
-------------------------------------------------------------------------------------

413 Uffici per il committente e la direzione lavori. Compresi il
mobilio, il riscaldamento, l'impianto elettrico e la pu-
lizia.

.100 Installazione, messa a disposizione e rimozione.

.110 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.111 Superficie totale m2  10.
Numero di scrivanie:  1.
Numero di tavoli:  1.
Numero di armadi:  1.
Numero di sedie:  6.
Intervallo di pulizia:
.............................
Impianto di condizionamento
dell'aria.
Riscaldamento invernale.
Collegamento alle rete
Internet.

Riporto .................
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413.111 Stampante formato A4-A3. 1 gl ...................... ......................

.112 Superficie totale m2 10
Numero di scrivanie: 1
Numero di tavoli: 1
Numero di armadi: 1
Numero di sedie: 6
Intervallo di pulizia: .
..........................
Impianto di condizionamento
dell'aria.
Riscaldamento invernale. 1 gl ...................... ......................

.200 Esercizio.

.210 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.211 Concerne pos. 413.111. 1 gl ...................... ......................

.212 Concerne pos. 413.112. 1 gl ...................... ......................

480 Attrezzature supplementari e modifiche di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

482 Messa a disposizione prolungata.

.100 Insieme delle attrezzature.

.101 Concerne pos. 413.111. 1 ms ...................... ......................

.102 Concerne pos. 413.112. 1 ms ...................... ......................

........................Totale Impianto di cantiere113
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116 Taglio alberi e dissodamenti

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 116I/2011.
Taglio alberi e dissodamenti
(V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sotto-
paragrafi 010, 020 e 030 ven-
gono ripresi in modo inaltera-
to dal CPN e quindi riportati
integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Vendita di materiale del committente all'imprenditore.

.110 Nei documenti di appalto, il committente designa il genere
e la quantità dei materiali che intende vendere all'im-
prenditore. Egli concorda i prezzi unitari e addebita se-
paratamente le relative prestazioni.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori:
. Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
. Pulizia delle piste di trasporto utilizzate.
. Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi e simili.
. Lavoro supplementare per la pesatura del materiale.
. Tempi di carico.
. Autorizzazioni per trasporti speciali eseguiti p.es. con
elicottero e impianto a fune.

.200 Per il taglio di alberi, il dissodamento, la cippatura, la
triturazione e l'esbosco:
. Trasporto di andata, spostamento, esercizio, manutenzione
e messa a disposizione dell'attrezzatura.

013 Prestazioni non comprese.
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013.100 Per tutti i lavori:
. Scortecciatura del legname.
. Sgombero della neve e servizio invernale.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Volume materiale compatto: volume effettivo dei tronchi.

.200 Volume materiale sciolto: volume occupato sul mezzo di
trasporto.

.300 Massa: massa del legname in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

.400 Volume del legname allestito, compresa la corteccia: sezione
media del tronco x lunghezza del tronco dell'albero abbat-
tuto.

.500 Unità di tempo non intere.

.510 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.520 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Regole di computo per diametri, superfici, ecc.

.100 Diametro del tronco.

.110 Diametro a petto d'uomo DPU: rilevato con misure incrociate
sul tronco a m 1,30 dal suolo sull'albero in piedi.

.120 Diametro medio DM: rilevato con misure incrociate alla
metà del tronco sull'albero abbattuto e allestito.

.200 Diametro della ceppaia.

.210 Per le ceppaie viene considerato il diametro del tronco
compresa la corteccia, con misure incrociate rilevate al-
l'altezza della sezione di taglio.

.300 Superficie sotto la chioma.

.310 Proiezione verticale della chioma dell'albero o del
boschetto sulla superficie del suolo.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Fasi di lavoro riguardanti l'albero in piedi.

.110 Sramatura: taglio dei rami e della chioma.
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031.120 Rigging: taglio e calata controllati dei rami e della
chioma.

.130 Taglio controllato: abbattimento dell'albero mediante
taglio controllato in diverse fasi.

.140 Taglio non controllato: taglio dei rami e della chioma a
caduta libera.

.200 Fasi di lavoro riguardanti l'albero abbattuto.

.210 Allestimento: sramatura e, se necessario, sezionamento del
tronco.

.220 Sgombero della tagliata: raccolta dei rami e della
corteccia, compresa la messa in deposito a mucchi all'in-
terno o fuori dalla superficie di intervento.

.230 Esbosco: trascinamento dei tronchi allestiti dal luogo di
abbattimento alla piazza di deposito più vicina fuori dal-
la superficie di intervento.

.240 Cippatura: frantumazione meccanica di legname pulito
mediante macchina con rotore a coltelli.

.250 Triturazione: frantumazione meccanica di legname contenen-
te parti estranee come terra, pietre e simili mediante mac-
china con rotore a martelli.

.260 Fresatura: riduzione meccanica di una ceppaia situata nel
terreno.

.300 Tipi di lavorazione.

.310 Taglio di alberi: trasformazione di alberi o di parti di
essi in una condizione adatta per una lavorazione successi-
va. Non è previsto alcun cambiamento delle finalità del
suolo boschivo.

.320 Dissodamento, secondo il diritto forestale, art. 4 della
Legge forestale LFo e da art.
4 a 11 dell'Ordinanza sulle foreste OFo: cambiamento dure-
vole o temporaneo delle finalità del suolo boschivo, per
il quale è necessaria un'autorizzazione.

R .390 Il taglio di alberi può essere eseguito solo da personale
qualificato e formato (per esempio selvicoltore).

.400 Stadi di sviluppo.

.410 Popolamento giovane: novelleti, spessine, arbusti e alberi
isolati con DPU fino a mm 160.

.420 Perticaia: albero con DPU da mm 161 a 300.

.430 Fustaia giovane e adulta: albero con DPU da mm 301 a 500.

.440 Fustaia matura: albero con DPU superiore a mm 500.

.500 Assortimenti.
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031.510 Legname d'opera: tronchi allestiti utilizzabili come
legname di lunghezza corta, media o lunga, da consegnare a
una segheria.

.520 Legname per industria: legname destinato alla produzione di
cellulosa o di derivati del legno; viene frantumato mecca-
nicamente ed eventualmente scomposto con processi chimi-
ci.

.530 Legname a scopo energetico: qualsiasi tipo di legno
destinato alla produzione di energia.

.540 Cippato: legname frantumato meccanicamente.

.550 Prodotto non utilizzabile commercialmente: rami, ceppaie,
corteccia e simili destinati al compostaggio o allo smalti-
mento.

.600 Distanza di trasporto.

.610 Distanza di trasporto: il tragitto più breve possibile
misurato fra i baricentri delle masse spostate.

032 Abbreviazioni.

.100 Diametro del tronco:
. DPU: diametro a petto d'uomo.
. DM: diametro medio.

.200 MCC: metri cubi di cippato.

100 Taglio di arbusti e siepi
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Rimozione di ceppaie v.
par. 500.

110 Taglio di arbusti e siepi
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Taglio di arbusti, siepi e simili.

.200 Compreso lo sgombero della tagliata. Computo: lunghezza
siepe.

.201 Compresa la messa in deposito
laterale.
Larghezza media siepe m ......
Altezza media siepe m ........ 1 m ...................... ......................

200 Taglio di alberi singoli
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Rimozione di ceppaie v.
par. 500.

Riporto .................
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210 Popolamento giovane
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Taglio di alberi allo stadio di popolamento giovane.
Diametro tronco fino a mm 160.

.100 Escluso lo sgombero della tagliata.

.101 Allestimento di latifoglie. 1 pz ...................... ......................

212 Taglio di alberi allo stadio perticaia, diametro tronco da
mm 161 a 300.

.100 Escluso lo sgombero della tagliata.

.101 Allestimento di latifoglie. 1 pz ...................... ......................

220 Fustaia giovane e adulta
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Taglio di alberi allo stadio di fustaia giovane e adulta.
Diametro tronco da mm 301 a 500.

.100 Escluso lo sgombero della tagliata.

.101 Allestimento di latifoglie. 1 pz ...................... ......................

230 Fustaia matura
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Taglio di alberi allo stadio di fustaia matura. Diametro
tronco superiore a mm 500.

.100 Escluso lo sgombero della tagliata.

.110 Latifoglie.

.111 Diametro tronco mm ........... 1 pz ...................... ......................

500 Ceppaie
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Ceppaie di arbusti, siepi e alberi allo stadio di
popolamento giovane
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Rimozione di ceppaie di arbusti, siepi e alberi allo
stadio di popolamento giovane, diametro tronco fino a mm 160,
scavo ed estirpazione, carico, trasporto e smaltimento, com-
prese le tasse di deposito.

.002 Computo: lunghezza siepe.
Concerne pos. ................
Larghezza media siepe m ...... 1 m ...................... ......................

Riporto .................
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520 Ceppaie di alberi singoli risultanti da tagliate o
dissodamenti
-------------------------------------------------------------------------------------

521 Rimozione di ceppaie, d fino a mm 160.

.100 Latifoglie. Computo: numero di ceppaie.

.101 Scavo ed estirpazione delle
ceppaie, nonchè carico sul
mezzo di trasporto. 1 pz ...................... ......................

522 Rimozione di ceppaie, d da mm 161 a 300.

.100 Latifoglie. Computo: numero di ceppaie.

.102 Scavo ed estirpazione delle
ceppaie, carico e trasporto
alla piazza di deposito. 1 pz ...................... ......................

523 Rimozione di ceppaie, d superiore a mm 300.

.100 Latifoglie. Computo: numero di ceppaie.

.110 Superficie di taglio fino a m2 0,60.

.111 Scavo ed estirpazione delle
ceppaie e carico sul mezzo di
trasporto. 1 pz ...................... ......................

600 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

630 Carico di ramaglia e di tronchi
-------------------------------------------------------------------------------------

631 Carico di ramaglia.

.200 Rami tagliati a pezzi.

.202 Computo: massa. 1 t ...................... ......................

632 Carico di tronchi.

.003 Tronchi provenienti da alberi
allo stadio di popolamento
giovane, fustaia giovane,
adulta e matura.
Computo: volume materiale
sciolto.
up = t. 1 up ...................... ......................

640 Trasporto e messa in deposito di legname
-------------------------------------------------------------------------------------

641 Trasporto di legname d'opera.

Riporto .................
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641.200 Legname d'opera, lunghezza tronco fino a m 6,0. Computo:
massa.

.220 Alla piazza di deposito fuori dal perimetro di intervento,
compreso lo scarico.

.221 Piazza di deposito
definitiva scelta
dall'imprenditore. 1 t ...................... ......................

643 Trasporto di ramaglia.

.300 All'impianto di smaltimento, compreso lo scarico.

.340 Rami tagliati a pezzi. Computo: massa.

.341 Impianto

Ubicazione:
........................
Distanza m:
......................... 1 t ...................... ......................

660 Trasporto di ceppaie
-------------------------------------------------------------------------------------

661 Trasporto di ceppaie, compreso lo scarico.

.501 All'impianto di smaltimento.
Ubicazione:
............................-
............................
Distanza m: ...............
Computo: al pezzo.
up = pz. 1 up ...................... ......................

700 Tasse di smaltimento
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Perticaie, siepi e ramaglia
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Tasse per lo smaltimento di materiale proveniente dal
taglio di piante legnose e siepi, nonché di ramaglia.

.601 Concerne pos. 631.202 e
632.003.
Computo: massa.
up = t. 1 up ...................... ......................

720 Ceppaie
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Tasse per lo smaltimento di ceppaie.

.601 Concerne pos. 661.501.
Computo: al pezzo.

Riporto .................



Pagina: 45
29.03.2024

Progetto: Tipo S2024
MOT Sottostruttura 2024
29.03.2024

Incarico: 1    CPN Costruzione: 116 Taglio alberi e dissodamenti I/11 (V24)

721.601 up = pz. 1 up ...................... ......................

........................Totale Taglio alberi e dissodamenti116
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117 Demolizioni e smontaggi

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 117I/2019.
Demolizioni e smontaggi (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Per i lavori di demolizione:
. Demolizione di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali senza riutilizzo del materiale rimosso. Se non è con-
cordato diversamente, il metodo di demolizione è a scelta
dell'imprenditore.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto.
. Tutti i trasporti intermedi, compresi lo scarico e il nuovo
carico.
. Tempi di attesa per carico su mezzo di trasporto.
. Separazione in base al tipo di materiale secondo OPSR o
secondo concetto di smaltimento del committente ed eventua-
le trattamento sul luogo di raccolta.

.120 Per i lavori di smontaggio:
. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali consolidati per il loro eventuale riutilizzo.
. Trasporto al luogo di raccolta o carico diretto sul
mezzo di trasporto.
. Separazione, pulitura, rimessa in stato e messa in de-
posito intermedia del materiale destinato alla riutilizza-
zione.
. Separazione dei rifiuti edili secondo OPSR o secondo con-
cetto di smaltimento del committente ed eventuale tratta-
mento sul luogo di raccolta, compreso il necessario lavoro
a mano.
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011.130 Scavo necessario per i lavori di demolizione e smontaggio.
Eccezione: per pozzetti, condotte e canali non compreso.

.140 In presenza di delimitazioni per lavori del genio civile:
demolizione del letto di posa.

.150 In presenza di condotte: demolizione della zona interessata
dalla condotta, come pure demolizione o smontaggio di pez-
zi speciali, materiali isolanti o simili.

.160 In presenza di canalette e canali: demolizione o smontaggio
di coperture, griglie, pozzetti di raccolta, avvolgimenti e
simili.

.170 In presenza di lastricati, selciati di pietra naturale e
in blocchetti di calcestruzzo e simili: demolizione dei sot-
tofondi in sabbia, pietrischetto, calcestruzzo e
simili.

R .190 Lavori di demolizione.

Ad eccezione delle pavimentazioni bituminose e
degli elementi costruttivi in calcestruzzo e in muratura di
pietra naturale, per cui sono previste apposite posizioni
per trasporto e tasse di consegna, tutti i prezzi di
demolizione devono includere gli oneri relativi ai
trasporti e le tasse di deposito e/o smaltimento.

Lo smaltimento deve essere conforme alle disposizioni
legali vigenti.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.

Se durante i lavori di demolizione / rimozione si
presentano materiali inquinati, questi ultimi vanno
demoliti / rimossi, trattati e smaltiti separatamente.
Tali oneri non sono compresi nel prezzo della demolizione /
rimozione.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).

.210 Taglio di condotte, così da garantirne il ricollegamento.

.220 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.230 Misure di protezione secondo le prescrizioni di legge o le
direttive del committente.
Tranne le misure di protezione non comprese nella pos. 012.

.300 Per i trasporti.

.310 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
TTPCP.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.
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012.120 Prestazioni supplementari per la messa allo scoperto senza
danneggiamento di condotte.

.130 Disattivazione di condotte.

.140 Protezione e messa in sicurezza di condotte messe allo sco-
perto.

.150 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.160 Prestazioni supplementari per impedimenti dovuti alla pre-
senza di acqua industriale o di altro tipo.

.170 Protezione e messa in sicurezza delle parti d'opera restan-
ti.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).

.210 Rimozione di mobilio e immondizia.

.220 Svuotamento e pulizia di condotte, di serbatoi e di im-
pianti di refrigerazione.

.230 Scarico e allentamento di cavi di precompressione. Per ragio-
ni di sicurezza, queste prestazioni devono avvenire a cu-
ra del committente.

.240 Demolizione di materiali inquinati.

.250 Allestimento di ponteggi di protezione e di dispositivi
anticaduta.

.300 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (3).

.310 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.320 Messa in deposito intermedia ordinata successivamente dal
committente.

.330 Copertura del materiale al deposito intermedio.

.340 Ripristino di aree per depositi intermedi ordinate dal com-
mittente.

.350 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.
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021.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.400 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il
contratto d'appalto.

.500 Durata di esercizio: tempo stabilito in base ai rapporti
e/o ai contatori di ore dell'apparecchiatura.

.600 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo vengono computa-
ti in base ai piani o secondo il volume del materiale com-
patto.

R .900 Computo per trasporti e tasse di smaltimento.

I computi delle masse del capitolo "700.000 Gestione del
materiale" vengono calcolati sulla base dei volumi teorici,
moltiplicati per le masse volumiche definite nella pos.
751.200 del CPN 102.

I bollettini di pesatura sono comunque da consegnare al
committente per la verifica della destinazione e della
quantità effettivamente smaltita.

Nel caso in cui la massa risultante dai bollettini di
pesatura risulterà inferiore rispetto a quella teorica,
sarà computata la massa risultante dai bollettini di
pesatura.

022 Metodi di misurazione per i lavori di demolizione e di
smontaggio.

.100 Superficie effettivamente demolita o rimossa di pavimenti,
coperture o strutture di tetti.

.200 Superficie in vista di lastricati, pavimentazioni bitumino-
se, selciati di pietra naturale e in blocchetti di calce-
struzzo e simili.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Rifiuti edili: rifiuti risultanti da lavori per nuove co-
struzioni, rinnovi o lavori di rimozione di impianti fissi.

.120 Letto di posa: strato di sottofondo per la trasmissione
orizzontale delle forze verticali.

.130 Zona interessata dalla condotta: comprende il letto di po-
sa, il rinfianco e la copertura.

.140 Copertura: strato di materiale di riempimento immediatamente
sopra la sommità della condotta.
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031.150 Rinfianco: riempimento laterale addensato fra la parete di
scavo e la condotta o tra le condotte, fino alla sommità
della condotta stessa.

.160 Altezza della recinzione: altezza misurata dal filo supe-
riore del terreno fino al filo superiore del rivestimento
della recinzione.

.200 Terminologia relativa alle demolizioni, agli smontaggi, al
deposito e allo smaltimento.

.210 Rimozione: termine generico per demolizione e smontaggio.

.220 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

.230 Smontaggio: rimozione non distruttiva di manufatti, ele-
menti costruttivi o materiali per il loro eventuale riuti-
lizzo.

.240 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo controllato.

.250 Smaltimento: riciclaggio o messa in deposito di rifiuti e
fasi preliminari di raccolta, trasporto, messa in deposito
intermedia e trattamento.

.260 Materiale misto di demolizione: insieme di soli rifiuti
edili minerali provenienti da elementi costruttivi massicci,
come calcestruzzo, mattoni di laterizio, mattoni silico-cal-
carei e muratura di pietra naturale.

.270 Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti edili
separati in gruppi e frazioni vengono raccolti e preparati
per lo sgombero e il trasporto.

.280 Deposito intermedio: luogo di deposito nel quale i materiali
di qualsiasi natura vengono depositati provvisoriamente in
conformità alle disposizioni legali vigenti.

.300 Acqua.

.310 Acqua industriale: acqua utilizzata per l'adempimento di
prestazioni nella zona delle superfici di lavoro o di ac-
cesso.

.320 Acque meteoriche: acqua prodotta da eventi atmosferici
che si riversa sulla zona delle superfici di lavoro o di
accesso.

.330 Altro tipo di acqua: acqua non proveniente da precipitazioni
o da processi per l'adempimento di prestazioni presente
nella zona delle superfici di lavoro o di accesso.

032 Abbreviazioni.

.100 EPS: polistirolo espanso.

.200 PCB: bifenile policlorati.
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032.300 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

033 Informazioni.

.100 Demolizioni e smontaggi.

.110 Il presente capitolo contiene i lavori di rimozione di opere
e impianti che non presentano problemi dal punto di vista
ambientale, per i quali la demolizione, lo smontaggio, il
trasporto e lo smaltimento possono essere eseguiti senza
ulteriori provvedimenti.

.120 Se opere o impianti sono contaminati da materiali nocivi
come amianto, mastici di sigillatura contenenti PCB, me-
talli pesanti e simili, prima della demolizione essi devono
essere portati a uno stato tale da poter proseguire i lavo-
ri senza problemi.

.130 Se durante i lavori di demolizione l'imprenditore rileva
delle sostanze inquinanti, tutti i lavori vanno subito
sospesi e informata immediatamente la direzione lavori.

.200 Documenti per la gara d'appalto.

.210 La gara d'appalto per i lavori di demolizione si può effet-
tuare sia come prestazione globale, sia secondo presta-
zioni singole.

.220 La gara d'appalto per i lavori di smontaggio si effettua di
regola secondo prestazioni singole.

100 Demolizione quale prestazione globale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Ponti, strade e genio civile
-------------------------------------------------------------------------------------

114 Demolizione di fondazioni e muri di sostegno.

.001 Fondazioni di segnali e
cartelli indicatori.
Dimensioni m:
..........x.........x.........
up = pz. 1 up ...................... ......................

.002 Fondazioni di candelabbri.
Dimensioni m:
.........x.........x..........
up = pz. 1 up ...................... ......................

.003 Fondazioni di candelabbri.
Dimensioni m:
.........x.........x..........
up = pz. 1 up ...................... ......................

.004 Zoccoli con risparmio per
demarcazione ciglio stradale.

Riporto .................
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114.004 Dimensioni fino a m:
0.30 x 0.30 x 0.30.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.005 Zoccoli con risparmio per
demarcazione ciglio stradale e
palo neve.
Dimensioni fino a m:
0.40 x 0.30 x 0.30.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.006 Muri di sostegno in pietra
naturale a secco.
Dimensioni m:
.........x.........x.........
up = m3. 1 up ...................... ......................

.007 Muri di sostegno in pietra
naturale e malta.
Dimensioni m:
.........x.........x.........
up = m3. 1 up ...................... ......................

.008 Muri di sostegno in pietra
naturale con retromuro in
calcestruzzo.
Dimensioni m:
.........x.........x.........
up = m3. 1 up ...................... ......................

.009 Muri di sostegno in
calcestruzzo non armato.
Dimensioni m:
.........x.........x.........
up = m3. 1 up ...................... ......................

.011 Muri di sostegno in
calcestruzzo armato.
Dimensioni m:
.........x.........x.........
up = m3. 1 up ...................... ......................

117 Demolizione di infrastrutture.

.001 Camere in calcestruzzo non
armato.
Spessore calcestruzzo m:
..........
up = m3. 1 up ...................... ......................

.002 Camere in calcestruzzo armato.
Spessore calcestruzzo m:
..........
up = m3. 1 up ...................... ......................

200 Ponti, strade e genio civile
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................
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210 Fondazioni, muri di sostegno e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

213 Demolizione di fondazioni singole e continue.

.100 Calcestruzzo armato.

.101 Lunghezza x larghezza
m ....x.....
Spessore m ................... 1 m3 ...................... ......................

.200 Calcestruzzo non armato.

.201 Lunghezza x larghezza
m ....x.....
Spessore m ................... 1 m3 ...................... ......................

215 Demolizione di muri di sostegno.

.100 Muratura o pietra naturale.

.101 Muri di pietra naturale a
secco.
Dimensioni: .......... 1 m3 ...................... ......................

.102 Muri di pietra naturale e
malta.
Demolizione libera.
Dimensioni: .......... 1 m3 ...................... ......................

.103 Muri di pietra naturale e
malta.
Dimensioni: .......... 1 m3 ...................... ......................

.200 Calcestruzzo non armato.

.201 Dimensioni: .......... 1 m3 ...................... ......................

.300 Calcestruzzo armato.

.301 Dimensioni: ..........
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 m3 ...................... ......................

220 Pavimentazioni, solette di calcestruzzo, delimitazioni e
impianti per lo smaltimento delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Demolizione come prestazione globale di pavimentazioni, pa-
vimentazioni di calcestruzzo, delimitazioni e impianti per
lo smaltimento delle acque.

.001 Lastre di pavimentazione in
calcestruzzo non armato.
Spessore cm ..........
up = m2 1 up ...................... ......................

.002 Lastre di pavimentazione in
calcestruzzo armato.
Spessore cm ..........

Riporto .................



Pagina: 54
29.03.2024

Progetto: Tipo S2024
MOT Sottostruttura 2024
29.03.2024

Incarico: 1    CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V24)

221.002 up = m2 1 up ...................... ......................

223 Demolizione di strati di bituminosi e di pavimentazioni di
calcestruzzo.

.100 Tagli.

.110 Strati bituminosi, a mano, con scalpello o con martello pneu-
matico.

.111 Spessore strato fino a mm 50. 1 m ...................... ......................

.112 Spessore strato da mm 51
a 100. 1 m ...................... ......................

.113 Spessore strato da mm 101
a 150. 1 m ...................... ......................

.114 Spessore strato da mm 151
a 200. 1 m ...................... ......................

.115 Spessore dello strato mm da
201 a 250. 1 m ...................... ......................

.116 Spessore dello strato mm da
251 a 300. 1 m ...................... ......................

.117 Spessore dello strato mm ..... 1 m ...................... ......................

.120 Strati bituminosi, a macchina, con fresatrice.

.121 Spessore strato fino a mm 50. 1 m ...................... ......................

.122 Spessore strato da mm 51
a 100. 1 m ...................... ......................

.123 Spessore strato da mm 101
a 150. 1 m ...................... ......................

.124 Spessore strato da mm 151
a 200. 1 m ...................... ......................

.125 Spessore dello strato mm da
251 a 300. 1 m ...................... ......................

.126 Spessore dello strato mm da
251 a 300. 1 m ...................... ......................

.200 Scarifica o fresatura.

.210 Strati bituminosi.

.211 Spessore strato fino a mm 50. 1 m2 ...................... ......................

.212 Spessore strato da mm 51
a 100. 1 m2 ...................... ......................

.213 Spessore strato da mm 101
a 150. 1 m2 ...................... ......................

.214 Spessore strato da mm 151

Riporto .................
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223.214 a 200. 1 m2 ...................... ......................

.215 Spessore dello strato mm da
201 a 250. 1 m2 ...................... ......................

.216 Spessore dello strato mm da
251 a 300. 1 m2 ...................... ......................

.217 Spessore dello strato mm ..... 1 m2 ...................... ......................

224 Demolizione di delimitazioni, lastricati e selciati.

.100 Delimitazioni.

.110 Masselli di demarcazione, masselli e mattonelle
scorriacqua.

.114 Mocche tipo 12.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 m ...................... ......................

.115 Masselli scorriacqua.
Tipo Klinker.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 m ...................... ......................

.116 Mocche tipo 12
con masselli scorriacqua.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 m ...................... ......................

.120 Cordonetti.

.122 Tipo SN.
Sezione fino a m 0.10x0.30.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 m ...................... ......................

.123 Tipo SN.
Sezione fino a m 0.10x0.55.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 m ...................... ......................

.140 Bordure.

.143 Tipo RN.
Sezione fino a m 0.20x0.25.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 m ...................... ......................

.144 Tipo RN.
Sezione superiore
a m 0.20x0.25.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190

Riporto .................
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224.144 compresi. 1 m ...................... ......................

.150 Bordure con masselli scorriacqua.

.153 Tipo RN.
Sezione fino a m 0.20x0.25.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 m ...................... ......................

.154 Tipo RN.
Sezione superiore
a m 0.20x0.25.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 m ...................... ......................

.200 Lastricati e selciati.

.210 Lastricati.

.213 Lastricati posati su sabbia o
pietrischetto.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 m2 ...................... ......................

.214 Lastricati posati su malta o
calcestruzzo.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 m2 ...................... ......................

226 Demolizione di condotte, canalette per lo smaltimento delle
acque e canali in fase di lavoro separata.

.200 Canalette per lo smaltimento delle acque.

.210 Canalette di calcestruzzo.

.211 Dimensioni sezione: fino a m
0.30 x 0.10.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 m ...................... ......................

228 Demolizione di pozzetti, caditoie, coperture, sopralzi, ac-
cessori e simili.

.100 Pozzetti e caditoie, esclusi i movimenti di terra.

.101 Pozzetti di controllo.
Diametro mm 800.
Altezza m 1.50.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.102 Pozzetti di controllo.
Diametro mm 800.
Altezza m 2.00.

Riporto .................
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228.102 Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.103 Pozzetti di controllo.
Diametro mm 1000.
Altezza m 1.50.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.104 Pozzetti di controllo.
Diametro mm 1000.
Altezza m 2.00.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.105 Pozzetti raccoglitori di
fango.
Diametro mm 600.
Altezza m 1.00.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.106 Pozzetti raccoglitori di
fango.
Diametro mm 600.
Altezza m 1.50.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.200 Coperture e sopralzi.

.201 Elementi prefabbricati in
calcestruzzo.
Colletti e solettine per
pozzetti e caditoie.
Diametro apertura fino a m
0.60.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.202 Coperture camerette.
Lastre di copertura in
calcestruzzo prefabbricate.
Spessore fino a m ... .
Dimensioni fino a
m ....x....
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.300 Telai con chiusini o griglie.

.301 Chiusini in ghisa.
Diametro fino a m 0.20.
Trasporto e smaltimento,

Riporto .................
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228.301 secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.302 Chiusini i ghisa.
Diametro da m 0.21 a 0.40.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.303 Chiusini i ghisa.
Diametro da m 0.41 a 0.60.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.304 Chiusini i ghisa.
Diametro m ... .
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.305 In ghisa e
ghisa e calcestruzzo.
Diametro da m 0,31 a 0,60.
Diametro m ... .
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.306 In ghisa.
Griglia stradale.
Dimensioni
fino a m 0,55 x 0,55.
Diametro da m 0.31 a 0.60.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.307 Gatik.
Dimensioni m 1,00 x 1,00.
Diametro m ... .
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.308 Gatik.
Dimensioni m 2,00 x 1,00.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.309 Gatik.
Dimensioni m 3,00 x 1,00.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.311 Chiusini tipo gatik.
Dimensioni m 1.00x1.00.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190

Riporto .................
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228.311 compresi. 1 pz ...................... ......................

.312 Chiusini tipo gatik.
Dimensioni m 2.00x1.00.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.313 Chiusini tipo gatik.
Dimensioni m 3.00x1.00.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.314 Chiusini tipo gatik.
Dimensioni m ... .
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

.400 Accessori per caditoie.

.401 Sifoni.
Diametro fino a m 0.20.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 1 pz ...................... ......................

R 229 Rimessa in opera di oggetti rimossi secondo pe posizioni
224, compresi tutti i lavori necessari e i materiali di
fissaggio.

R .100 Per tutto il materiale proveniente dallo smontaggio
che non viene rimesso in opera,
trasporto e smaltimento, secondo pos. 011.R190
compresi.

R .110 Delimitazioni.

R .111 Mocche Tipo 12. 1 m ...................... ......................

R .112 Cordonetti SN.
Sezione:
fino a m 0.10 x 0.30. 1 m ...................... ......................

R .113 Cordonetti SN.
Sezione:
superiore a m 0.10 x 0.30. 1 m ...................... ......................

R .114 Bordure RN.
Sezione:
fino a m 0.20 x 0.25. 1 m ...................... ......................

R .115 Bordure RN.
Sezione:
superiore a m 0.20 x 0.25. 1 m ...................... ......................

230 Equipaggiamenti e oggetti mobili all'esterno
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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232 Smontaggio come prestazione globale di equipaggiamenti e
oggetti mobili all'esterno.

.001 Barriera elastica con
profilati A, compresa
l'estrazione di piantane
infisse nel terreno a circa 4
m di interasse.
up = m. 1 up ...................... ......................

233 Demolizione di recinzioni, parapetti, pali, piantane, car-
telli di segnalazione, pareti di protezione e simili. Esclu-
se le fondazioni.

.100 Recinzioni.

.171 Cinte in paletti di legno e
tre corsi di filo metallico o
leggera rete metallica.
Altezza recinzione:
da m 0.80 a 1.20.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi.
up = m. 1 up ...................... ......................

.172 Cinte con piantane in ferro e
rete metallica.
Altezza recinzione:
da m 0.80 a 1.20.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi.
up = m. 1 up ...................... ......................

.173 Cinte in ferro battuto.
Altezza cinta:
m ..........
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi.
up = m. 1 up ...................... ......................

.174 Barriera elastica con
profilati A, compresa
l'estrazione di piantane
infisse nel terreno a circa 4
m di interasse.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi.
up = m. 1 up ...................... ......................

.300 Pali e cartelli di segnalazione.

.341 Segnali e cartelli indicatori
stradali.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi.
In metallo.

Riporto .................
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233.341 up = pz. 1 up ...................... ......................

.342 Paracarri in granito.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.343 Candelabbri per illuminazione.
In metallo.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi.
Altezza al punto luce m 6.00.
In metallo.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.344 Candelabbri per illuminazione.
In metallo.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi.
Altezza misurata al punto luce
m .........
up = pz. 1 up ...................... ......................

.345 Paletti segnabordo.
In PVC.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi.
up = pz. 1 up ...................... ......................

234 Smontaggio di recinzioni, parapetti, pali, piantane, car-
telli di segnalazione, pareti di protezione e simili. Esclu-
se le fondazioni.

.300 Pali e cartelli di segnalazione.

.341 Segnali e cartelli indicatori
stradali.
Di metallo.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.342 Paracarri in granito.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.343 Candelabri per illuminazione.
Di metallo.
Altezza misurata al punto luce
m 6.00.
up = pz. 1 up ...................... ......................

.344 Candelabri per illuminazione.
Di metallo.
Altezza misurata al punto luce
m ...........
up = pz. 1 up ...................... ......................

.345 Paletti segnabordo.
Di PVC.

Riporto .................
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234.345 up = pz. 1 up ...................... ......................

R 239 Rimessa in opera di oggetti precedentemente smontati
secondo le posizioni 233, compresi tutti i lavori
necessari per la posa e i materiali di fissaggio.

Per tutto il materiale proveniente dallo smontaggio
riferito alle pos. 233 che non viene rimesso in opera,
trasporto e smaltimento, secondo pos. 011.R190
compresi.

R .001 Cinte in ferro battuto.
Vedi pos. 233.173. 1 m ...................... ......................

R .002 Paracarri in granito
Vedi pos. 233.342. 1 pz ...................... ......................

700 Gestione del materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

720 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Trasporti, computo: massa.
Compreso lo scarico, esclusi la sistemazione e le tasse.

.600 Materiali riutilizzabili, da rifiuti edili, all'impianto di
riciclaggio.

.606 Calcestruzzo di demolizione.

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di riciclaggio
autorizzato.
Comune:
..............................
Gestore:
..............................
Autorizzato da:
.............................. 1 t ...................... ......................

.607 Miscela bituminosa stradale.

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Ubicazione deposito:

Riporto .................
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721.607 impianto di produzione miscela
bituminosa, autorizzato dalle
competenti autorità cantonali
o comunali per il riciclo di
miscele bituminose non
fresate, da reimpiegarsi nelle
pavimentazioni stradali.

oppure

piattaforma di raccolta
riconosciuta per lo
smaltimento fuori Cantone di
miscele bituminose fresate,
scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
metodo di rimozione impiegato
(scarifica o fresatura), il
luogo e l'impianto scelti.

Metodo di rimozione impiegato:
.........................
Comune:
.........................
Impianto/piattaforma:
......................... 1 t ...................... ......................

.608 Pietra naturale proveniente da
demolizione di murature.

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di riciclaggio
autorizzato.
Comune:
..............................
Gestore:
..............................
Autorizzato da:
.............................. 1 t ...................... ......................

730 Tasse e sistemazione
-------------------------------------------------------------------------------------

731 Tasse per la consegna di materiale, compresa la sistemazio-
ne. Computo: massa.

Riporto .................
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731.600 All'impianto di riciclaggio.

.606 Calcestruzzo di demolizione.
Concerne pos. 721.606. 1 t ...................... ......................

.607 Materiale:
Miscela bituminosa stradale.
Concerne pos. 721.607. 1 t ...................... ......................

.608 Materiale:
Pietra naturale proveniente da
demolizione di murature.
Concerne pos. 721.608. 1 t ...................... ......................

........................Totale Demolizioni e smontaggi117
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151 Lavori per condotte interrate

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 151I/2023.
Lavori per condotte interrate
(V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni dei termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Lo scavo in terreno normale e lo scavo in roccia vengono
retribuiti in base alla classe di abbattimento definita. La
scelta del mezzo di scavo o di abbattimento è lasciata al-
l'imprenditore.

.200 Le tasse di deposito per il materiale di scavo vengono
retribuite in base al genere di materiale, secondo OPSR.

.300 Le prestazioni per i trasporti intermedi con piccoli macchi-
nari vengono retribuite quando il luogo di scavo risp. di im-
piego non sono raggiungibili con autocarro.

.400 Le prestazioni per i depositi intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dal committente.

.500 Per condotte nel profilo di scavo.

.510 Impedimenti: i maggiori costi per i lavori di scavo, di sba-
dacchiatura, di introduzione di tubi, di riempimento e si-
mili per la presenza di condotte situate completamente o
parzialmente nel profilo di scavo, vengono retribuiti nel-
le posizioni per gli impedimenti.

.520 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle aziende. Le
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011.520 prestazioni vengono retribuite nelle posizioni relative alla
messa in sicurezza e alla protezione.

.530 Scavo a mano: viene retribuito nella zona dove sono presenti
le condotte industriali e di smaltimento delle acque secon-
do le posizioni corrispondenti.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori:
. Misure contro la formazione di polvere o per l'abbattimen-
to di polvere, p.es. innaffiamento.
. Contenimento delle acque di superficie e convogliamento
delle acque sotterranee e di superficie per quanto possibi-
le senza misure particolari come pompaggio, trattamento
chimico, fosse drenanti e simili.
. Smaltimento dei contenitori e del materiale d'imballaggio.

.200 Per l'impianto di cantiere:
. Recinzioni, segnaletica e relativa illuminazione.
. Costi derivanti dal consumo di energia e di acqua.

.300 Per tutti i lavori di sterro e di scavo:

.310 . Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettazione eseguita a cura del
committente.
. Messa in deposito intermedia separata di materiali destina-
ti alla riutilizzazione che possono essere depositati nel
raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Sovrapprofili rispetto ai profili concordati, che non
sono dovuti a condizioni geologiche.
. Pulizia delle piste di trasporto sporcate dall'imprendi-
tore, esclusi gli impianti per il lavaggio delle ruote.
. Procedimento a tappe secondo le direttive contenute nei do-
cumenti di appalto. Compresi le eventuali prestazioni
supplementari per il carico di materiale, i trasporti e simi-
li.
. Procedimento a tappe su proposta dell'imprenditore, se
ciò non è stato definito nei documenti di appalto. Compresi
le eventuali prestazioni supplementari per il carico di
materiale, i trasporti e simili.
. Depositi intermedi che non sono stati concordati col com-
mittente.

.400 Per lo scavo a macchina:
. Lavoro ausiliario a mano.
. Profilatura immediata delle pareti di scavo e delle scar-
pate.
. Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,10 deve essere scavato in modo tale da non al-
lentare il fondo della trincea.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,25.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto o messa in deposito
intermedia nel raggio d'azione del mezzo di scavo.

.500 Per lo scavo a mano:
. Messa in deposito intermedia laterale del materiale o cari-
co diretto.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,01.
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012.600 Per lo smaltimento delle acque:

.610 Smaltimento delle acque senza pompe e condotte: convoglia-
mento delle acque.

.620 Smaltimento delle acque con l'impiego di pompe:
. Linea elettrica fino a m 50.
. Condotte flessibili posate a terra per le acque di rifiuto
fino a m 20 senza alcuna misura di protezione, p.es. pas-
saggio al di sopra o al di sotto.

.700 Per messe in sicurezza e sbadacchiature:

.710 Protezione della superficie: protezione di scarpate e simi-
li con fogli di materiale sintetico. Fissaggio e sovrappo-
sizioni dei fogli min. m 0,20.

.720 Sbadacchiature:
. Spostamento delle sbadacchiature non ordinate dal
committente.
. Difficoltà durante la posa di tubi all'interno delle sba-
dacchiature.
. Per i pezzi residui di palancole leggere superiori a
m 2.

.800 Per i trasporti:

.810 . Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.
. Prestazioni supplementari per la pesatura di materiale
di scavo.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i canali, le condotte e i blocchi di tubi:

.110 Per i canali:
. Tiratura a quota precisa del letto di posa (plania di ghia-
ietto) e simili, quale piano d'appoggio per i canali.

.120 Per le condotte e i blocchi di tubi:
. Ripartizione di tubi, pezzi speciali e accessori forniti
dall'imprenditore.
. Ottenimento delle distanze necessarie fra i tubi, compre-
se la fornitura e la posa dei mezzi ausiliari adeguati.
. Messa in sicurezza dei tubi durante il getto del calce-
struzzo contro il galleggiamento.
. Elementi in materiale sintetico di qualsiasi tipo per la
posa di tubi e di pezzi speciali.
. Smaltimento di scarti di tubi e simili.

.200 Per i pozzetti e le camere: copertura provvisoria di poz-
zetti e camere mediante la posa della copertura definitiva
o di quella provvisoria.

.300 Per i riempimenti:

.310 Lavoro ausiliario a mano.

.320 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.
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013.330 Pulizia delle aree di deposito intermedio durante il riempi-
mento con materiale dal deposito intermedio laterale.

.400 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore:
messa in deposito intermedia e trasporto all'interno del can-
tiere fino al luogo di impiego.

.500 Manutenzione e pulitura delle condotte, dei pozzetti e delle
camere fino al momento del collaudo.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori:
. Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.
. Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.
. Smaltimento delle acque con l'impiego di pompe.
. Taglio e rimozione di pavimentazioni.
. Demolizione di elementi di delimitazione.
. Servizio invernale, ordinato dal committente.
. Attrezzatura per terzi.
. Zatteroni e simili per terreni con portanza insufficien-
te.
. Misure di protezione delle adiacenze quali alberi o bio-
topi.

.200 Per i lavori di scavo:
. Carico separato del materiale proveniente da strati di
fondazione e da massicciate.
. Rimozione di ostacoli isolati quali fondazioni e manufat-
ti di calcestruzzo.
. Scavo sotto radici o taglio delle stesse.
. Impedimenti causati dalla presenza di condotte.
. Rimozione di trovanti e di blocchi con volume superiore a
m3 0,25, per scavo a macchina.
. Rimozione di trovanti e di blocchi con volume superiore a
m3 0,01, per scavo a mano.
. Sovrapprofilo dovuto alle condizioni geologiche.
. Scavo in vicinanza di pali, targonate, pilastri, pozzi
filtranti e simili.
. Depositi intermedi ordinati successivamente dal committen-
te.
. Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.
. Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.
. Convogliamento di venute d'acqua superficiali.

.300 Per le condotte.

.310 . Impedimenti causati dalla presenza di condotte.
. Interruzione di condotte.
. Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo
scoperto.

.400 Per le condotte: posa di pezzi speciali per condotte.

.500 Per i trasporti e la messa in deposito intermedia.

.510 Tasse di deposito.
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014.520 Sistemazione del materiale al deposito intermedio.

.530 Trasporto con il mezzo di scavo.

.540 Trasporto al deposito intermedio ordinato dal committente.

.550 Trasporti intermedi con piccoli macchinari quando il luogo
di scavo risp. di impiego non sono raggiungibili con auto-
mezzo stradale.

.560 Carico del materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.600 Per i pozzetti e le camere:
. Fornitura e posa di dispositivi di chiusura.
. Raccordi alla condotta e pezzi speciali.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di mag-
giorazione delle quantità effettive (supplemento di quan-
tità) non è ammesso.

.200 Scavo e fornitura di materiale.

.210 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.220 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.230 Massa: massa del materiale in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia certificata.

.300 Fattori di conversione, p.es.
da volume materiale sciolto a volume materiale compatto, se-
condo il cap. 102.

.400 Unità di tempo non intere.

.410 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.420 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per i lavori di scavo e di sterro.

.100 Salvo altra indicazione lo scavo e lo sterro vengono mi-
surati in base al computo teorico, volume materiale compat-
to.

.200 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno delle pareti sba-
dacchiate e della sbadacchiatura della trincea.

.300 Quale profondità della trincea vale la distanza verticale fra
il fondo della trincea e il filo superiore del terreno,
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022.300 misurata sull'asse della trincea al momento dell'esecuzio-
ne.

.400 Sovrapprofili dello scavo in roccia. Vale la larghezza teo-
rica della trincea maggiorata di max. m 0,20 su ambo i lati
e sul fondo dello scavo.

.500 Per lo scavo di scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.600 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità trincea), viene ripresa unicamente la sottoposizio-
ne che include il computo totale della prestazione (p.es.
volume della trincea in questione).

.700 Per le trincee:
. La lunghezza della trincea viene misurata lungo il suo
asse.
. In presenza di pozzetti e camere, lo scavo viene misura-
to senza deduzioni e il volume supplementare del pozzetto o
della camera viene misurato come scavo della trincea.

023 Metodi di misurazione per lo smaltimento delle acque.

.100 L'impiego di breve durata di pompe mobili viene misurato
secondo il genere di funzionamento, il fluido pompato, la
portata e la durata di impiego.

024 Metodi di misurazione per la messa in sicurezza di scarpate
e per le sbadacchiature.

.100 Per la messa in sicurezza di scarpate con fogli di materia-
le sintetico e simili viene computata la superficie rico-
perta.

.200 Per tutte le sbadacchiature viene misurata la superficie
sbadacchiata dal filo superiore della parte sporgente se-
condo OLCostr fino al filo inferiore della sbadacchiatura.
Le parti sporgenti supplementari ordinate dal committente
vanno retribuite con il medesimo prezzo unitario.

.300 Per le sbadacchiature spaziate gli spazi intermedi non vengo-
no dedotti.

025 Metodi di misurazione per condotte, blocchi di tubi, canali
per cavi, pozzetti e camere.

.100 Condotte.

.110 La lunghezza di condotte e blocchi di tubi compresi i
pezzi speciali viene misurata lungo il loro asse.

.120 I pezzi speciali vengono misurati come supplemento.

.200 Canali per cavi.

.210 I canali per cavi vengono misurati lungo il loro asse.

.300 Pozzetti e camere.

.310 Per i pozzetti e le camere, quale profondità vale la misu-
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025.310 ra fra il filo superiore della copertura e il loro fondo, mi-
surata al centro.

.320 Gli allacciamenti di condotte a pozzetti e camere vengono
computati al pezzo.

026 Metodi di misurazione per zone di avvolgimento di condotte e
riempimenti.

.100 Le zone di avvolgimento di condotte vengono misurate se-
condo il volume del materiale compatto in base ai profili
teorici o ai profili concordati con il committente. I
sovrapprofili degli avvolgimenti e i riempimenti non sono
presi in considerazione nel profilo teorico e vengono com-
putati separatamente.

.200 Per il riempimento di trincee viene computato il volume di
scavo con deduzione del volume degli elementi posati quali
condotte, avvolgimenti di condotte, blocchi di tubi, poz-
zetti, camere e simili.

.300 Per il letto di posa di canali per cavi viene computata la
lunghezza dell'opera.

.400 Per le casserature viene misurata la superficie del calce-
struzzo casserata.

.500 Per i geotessili viene misurata la superficie ricoperta.

027 Metodi di misurazione per le condotte da conservare nel
profilo di scavo.

.100 Per le posizioni riguardanti gli impedimenti, la messa in
sicurezza e la protezione in presenza di condotte valgono i
metodi di misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti tra loro, ad anda-
mento parallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Le condotte ad andamento parallelo con una distanza infe-
riore a m 0,50 (distanza fra gli assi) valgono come 1 con-
dotta.
. I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dal loro nu-
mero e dalla loro dimensione, valgono come 1 condotta.

.200 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li.

.300 . In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato fino a una distan-
za di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e da ambo i la-
ti a partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgi-
mento della stessa.
. Per le condotte longitudinali, lo scavo a mano viene mi-
surato fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nella medesima sezione di sca-
vo, la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
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027.300 condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le regole di computo.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Rimozione: termine generico per smontaggio e demolizione.

.200 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro riutiliz-
zo.

.300 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

032 Terminologia relativa ai lavori di scavo e alle sbadacchia-
ture.

.100 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina è lasciata all'imprenditore.

.200 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.300 Larghezza trincea sbadacchiata: la larghezza della trincea
è composta dallo spazio di lavoro, dal diametro del tubo
(diametro esterno) e dallo spessore degli elementi della
sbadacchiatura alla quota del fondo della trincea.

.400 Profondità trincea: distanza verticale fra il fondo della
trincea e il filo superiore del terreno, misurata sull'as-
se della trincea al momento dell'esecuzione.

.500 Pendenza scarpata: nel rapporto di pendenza, la prima cifra
si riferisce all'altezza e la seconda alla base.

.600 Geosintetico. Termine generico per:
. Geotessili quali geotessile nontessuto, geotessuto e rete
geotessile.
. Geogriglie, p.es. griglia stirata, griglia tessuta e si-
stemi a fili tesi.
. Geocompositi.

.700 Classi di abbattimento secondo la norma VSS 40 575:
. Classe 1: strati superiore e inferiore del suolo (orizzonte
A e B).
. Classi da 2 a 4: sottosuolo (orizzonte C), scavabile con
escavatore.
. Classi da 5 a 7: sottosuolo (orizzonte C), roccia scavabi-
le con mezzi supplementari.

033 Terminologia relativa al suolo.

.100 Suolo: strato superiore e inferiore del suolo.

.200 Strato superiore del suolo (orizzonte A): terreno ricco di
humus e di organismi viventi, di colore scuro e con forte
presenza di radici (anche detto «Humus»). Per i suoli col-
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033.200 tivati lo strato superiore corrisponde generalmente alla
profondità di lavorazione del terreno (ca. m 0,30).

.300 Strato inferiore del suolo (orizzonte B): strato minerale
risp. strato di transizione costituito da materiale di-
sgregato con tracce visibili di attività biologica (radici,
gallerie formate da vermi).
Sull'Altopiano svizzero, lo spessore dello strato inferio-
re del suolo è spesso compreso fra m 0,30 e 0,70. In terreni
poco sviluppati, lo strato inferiore del suolo è assente o
formato debolmente.

.400 Sottosuolo (orizzonte C): materiale minerale, non degrada-
to da agenti meteorici, come p.es. materiale sciolto o roc-
cia. Le radici sono presenti solo sporadicamente o del tut-
to assenti, sovente significativamente più compatto.

034 Terminologia relativa al materiale di scavo, alla messa in
deposito e allo smaltimento.

.100 Materiale di scavo e di demolizione, secondo OPSR.

.110 Materiale di scavo:
. Ammesso alla discarica tipo A.
. Materiale non inquinato la cui composizione naturale non
è stata modificata né da attività umane, né da processi
chimici, né da sostanze estranee (p.es. rifiuti urbani,
scarti vegetali e altri rifiuti edili).

.120 Rifiuti edili minerali:
. Ammessi alla discarica tipo B.
. Calcestruzzo di demolizione.
. Materiale bituminoso di demolizione, fino a mg 250 IPA
per kg.

.200 Trasporto.

.210 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.

035 Terminologia relativa a tubi, condotte, nastri di localizza-
zione e reti di segnalazione.

.100 Diametro nominale: caratteristica distintiva relativa alla
compatibilità fra diverse parti di tubi.

.200 Lunghezza nominale: lunghezza utile dei tubi.

.300 Nastro di messa a terra: nastro di rame o di acciaio zin-
cato.

.400 Nastro di localizzazione: nastro di materiale imputresci-
bile con inserto di rame o di acciaio per la localizzazione
delle condotte.

.500 Nastro di segnalazione: nastro di materiale imputrescibile
con o senza diciture stampate per la marcatura del tracciato
delle condotte.
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035.600 Rete di segnalazione: rete di materiale imputrescibile con o
senza diciture stampate per la marcatura del tracciato delle
condotte.

036 Terminologia relativa ai pozzetti e alle camere.

.100 Pozzetto, camera: manufatto che permette di accedere alle
infrastrutture interrate.

.200 Accessorio: elemento da incorporare nel vano del pozzetto o
della camera.

.300 Soprastruttura del pozzetto o della camera: zoccolo o lastra
di calcestruzzo, risp. chiusino o griglia.

.400 Copertura: parte superiore di chiusura di un pozzetto o di
una camera, costituita da lastre di calcestruzzo, telaio e
chiusino o griglia.

.500 Classe di carico: carico verticale ammissibile che agisce
sulla copertura.

037 Terminologia relativa alla zona di avvolgimento delle con-
dotte.

.100 Zona di avvolgimento delle condotte: riempimento nella
zona dei tubi, costituito da letto di posa, rinfianco e co-
pertura.

.200 Letto di posa: strato di sottofondo di condotte e canali
per cavi per la trasmissione orizzontale delle forze verti-
cali.

.300 Rinfianco: riempimento laterale compattato fra la parete
della trincea e le condotte o tra le condotte, fino alla
sommità del tubo.

.400 Copertura: strato di materiale di riempimento immediatamente
sopra la sommità del tubo.

038 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OLCostr: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della
salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza
sui lavori di costruzione).
. OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei
rifiuti (Ordinanza sui rifiuti).
. FE: filo esterno.
. FI: filo inferiore.
. FS: filo superiore.

.200 Materiali:
. C+S: requisiti di qualità secondo l'Associazione tubi e
raccordi in materie plastiche VKR.
. VTR: vetroresina.
. PE: polietilene.
. PE-HD: polietilene ad alta densità.
. PE-LD: polietilene a bassa densità.
. PP: polipropilene.
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038.300 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.

.400 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale interno.
. DN/OD: diametro nominale esterno.

040 Prescrizioni relative al calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Calcestruzzo a prestazione garantita (1).

.400 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN C.
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XF1(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale antigelo: no.

.500 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN D (T1).
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD1(CH), XF2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale antigelo: media.

.600 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN E (T2).
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD1(CH), XF4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale antigelo: eleva-
ta.

.700 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN F (T3).
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD3(CH), XF2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale antigelo: media.

.800 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN G (T4).
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
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041.800 . Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale antigelo: eleva-
ta.

R 049 Calcestruzzo a prestazione garantita (1).

R .100 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo A RC-C
. Classe di resistenza alla compressione C20/25.
. Classe di esposizione XC2 (CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto di cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: nessuna.

R .110 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo B RC-C
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classe di esposizione XC3 (CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto di cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: nessuna.

R .120 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo C RC-C
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione XC4 (CH), XF1(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto di cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: nessuna.

R .130  Le prestazioni dei capitoli: - 200 Lavori di scavo
- 300 Protezioni e sbadacchiature
- 700 Avvolgimenti e riempimenti
sono descritte nel CPN 237 Canalizzazioni
e opere di prosciugamento.

400 Tubi di protezione per cavi, blocchi di tubi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Tubi di protezione per cavi, solo fornitura
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Fornitura di tubi di protezione per cavi, di PE-LD, C+S.

.100 Lunghezza tubo m 5.

.110 Con GM, comprese le guarnizioni.

.111 DN/ID 60. 1 m ...................... ......................

.112 DN/ID 80. 1 m ...................... ......................

.113 DN/ID 100. 1 m ...................... ......................

.114 DN/ID 120. 1 m ...................... ......................

Riporto .................
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411.115 DN/ID 150. 1 m ...................... ......................

.300 Tubi in rotoli.

.310 Lunghezza rotolo m 50.

.311 DN/ID 60. 1 m ...................... ......................

.312 DN/ID 80. 1 m ...................... ......................

412 Fornitura di tubi di protezione per cavi, di PE-HD, C+S.

.100 Lunghezza tubo m 5.

.110 Con GM, comprese le guarnizioni.

.111 DN/ID 55. 1 m ...................... ......................

.112 DN/ID 60. 1 m ...................... ......................

.113 DN/ID 80. 1 m ...................... ......................

.114 DN/ID 100. 1 m ...................... ......................

.115 DN/ID 120. 1 m ...................... ......................

.116 DN/ID 160. 1 m ...................... ......................

415 Fornitura di tubi di protezione per cavi di PE, con chiusu-
ra longitudinale.

.100 Lunghezza tubo m 5.

.101 DN/ID 80. 1 m ...................... ......................

.102 DN/ID 100. 1 m ...................... ......................

.103 DN/ID 120. 1 m ...................... ......................

.104 DN/ID 150. 1 m ...................... ......................

420 Pezzi speciali e accessori per tubi di protezione per cavi;
solo fornitura
-------------------------------------------------------------------------------------

421 Fornitura di pezzi speciali (1).

.100 Curve per tubi di protezione per cavi, senza bicchiere,
gradi 45.

.110 Di PE-LD, C+S.

.111 DN/ID 60, r mm 600. 1 pz ...................... ......................

.112 DN/ID 80, r mm 800. 1 pz ...................... ......................

.113 DN/ID 100, r mm 1'000. 1 pz ...................... ......................

.114 DN/ID 120, r mm 1'200. 1 pz ...................... ......................

Riporto .................
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421.115 DN/ID 150, r mm 1'500. 1 pz ...................... ......................

.120 Di PE-HD, C+S.

.121 DN/ID 55, r mm 600. 1 pz ...................... ......................

.122 DN/ID 60, r mm 600. 1 pz ...................... ......................

.123 DN/ID 80, r mm 800. 1 pz ...................... ......................

.124 DN/ID 100, r mm 1'000. 1 pz ...................... ......................

.125 DN/ID 120, r mm 1'200. 1 pz ...................... ......................

.126 DN/ID 150, r mm 1'500. 1 pz ...................... ......................

.500 Manicotti (1).

.510 Manicotto a doppio bicchiere.
Comprese le guarnizioni.

.511 DN/ID 55. 1 pz ...................... ......................

.512 DN/ID 60. 1 pz ...................... ......................

.513 DN/ID 80. 1 pz ...................... ......................

.514 DN/ID 100. 1 pz ...................... ......................

.515 DN/ID 120. 1 pz ...................... ......................

.516 DN/ID 150. 1 pz ...................... ......................

.520 Manicotto terminale. Comprese le guarnizioni.

.521 DN/ID 55. 1 pz ...................... ......................

.522 DN/ID 60. 1 pz ...................... ......................

.523 DN/ID 80. 1 pz ...................... ......................

.524 DN/ID 100. 1 pz ...................... ......................

.525 DN/ID 120. 1 pz ...................... ......................

.526 DN/ID 150. 1 pz ...................... ......................

.540 Manicotto scorrevole. Comprese le guarnizioni.

.541 DN/ID 60. 1 pz ...................... ......................

.542 DN/ID 80. 1 pz ...................... ......................

.543 DN/ID 100. 1 pz ...................... ......................

.544 DN/ID 120. 1 pz ...................... ......................

.545 DN/ID 150. 1 pz ...................... ......................

423 Fornitura di accessori.

Riporto .................
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423.200 Tappi per tubi a bicchiere.

.201 DN/ID 60. 1 pz ...................... ......................

.202 DN/ID 80. 1 pz ...................... ......................

.203 DN/ID 100. 1 pz ...................... ......................

.204 DN/ID 120. 1 pz ...................... ......................

.205 DN/ID 150. 1 pz ...................... ......................

430 Tubi di protezione per cavi; solo posa
-------------------------------------------------------------------------------------

431 Posa e sigillatura di tubi di protezione per cavi in stanghe
o in rotoli.

.001 Fino a DN/ID 60. 1 m ...................... ......................

.002 Da DN/ID 61 a 100. 1 m ...................... ......................

.003 Da DN/ID 101 a 150. 1 m ...................... ......................

.004 DN/ID ........................ 1 m ...................... ......................

440 Pezzi speciali; solo posa
-------------------------------------------------------------------------------------

441 Supplementi per la posa di pezzi speciali per tubi di
protezione per cavi.

.100 Curve.

.110 Gradi 45.

.111 DN/ID 55. 1 pz ...................... ......................

.112 DN/ID 60. 1 pz ...................... ......................

.113 DN/ID 80. 1 pz ...................... ......................

.114 DN/ID 100. 1 pz ...................... ......................

.115 DN/ID 120. 1 pz ...................... ......................

.116 DN/ID 150. 1 pz ...................... ......................

442 Supplementi per la posa di manicotti per tubi di protezione
per cavi.

.100 Manicotti (1).

.110 Manicotto a doppio bicchiere.

.111 DN/ID 55. 1 pz ...................... ......................

.112 DN/ID 60. 1 pz ...................... ......................

Riporto .................
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442.113 DN/ID 80. 1 pz ...................... ......................

.114 DN/ID 100. 1 pz ...................... ......................

.115 DN/ID 120. 1 pz ...................... ......................

.116 DN/ID 150. 1 pz ...................... ......................

.120 Manicotto terminale.

.121 DN/ID 55. 1 pz ...................... ......................

.122 DN/ID 60. 1 pz ...................... ......................

.123 DN/ID 80. 1 pz ...................... ......................

.124 DN/ID 100. 1 pz ...................... ......................

.125 DN/ID 120. 1 pz ...................... ......................

.126 DN/ID 150. 1 pz ...................... ......................

.140 Manicotto scorrevole.

.141 DN/ID 55. 1 pz ...................... ......................

.142 DN/ID 60. 1 pz ...................... ......................

.143 DN/ID 80. 1 pz ...................... ......................

.144 DN/ID 100. 1 pz ...................... ......................

.145 DN/ID 120. 1 pz ...................... ......................

.146 DN/ID 150. 1 pz ...................... ......................

450 Accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

451 Accessori; solo posa.

.200 Tappi per tubi a bicchiere.

.201 DN/ID 60. 1 pz ...................... ......................

.202 DN/ID 80. 1 pz ...................... ......................

.203 DN/ID 100. 1 pz ...................... ......................

.204 DN/ID 120. 1 pz ...................... ......................

.205 DN/ID 150. 1 pz ...................... ......................

470 Blocchi di tubi
-------------------------------------------------------------------------------------

471 Esecuzione di blocchi di tubi.

.100 Esecuzione della casseratura.
Posa di tubi di protezione per cavi, rispettando la distanza
fra di essi. Fornitura, messa in opera a strati e compatta-

Riporto .................
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471.100 zione del materiale nella zona di avvolgimento delle condot-
te.

.110 Blocco di tubi a uno strato.

.114 Blocco bxh m ....x.....
Numero di tubi: .............
DN/ID fino a mm ...........
Genere di avvolgimento
calcestruzzo
CPN A RC-C 25. 1 m ...................... ......................

.115 Blocco bxh m ....x.....
Numero di tubi: .............
DN/ID fino a mm ...........
Genere di avvolgimento
calcestruzzo
CPN A RC-C 25. 1 m ...................... ......................

.116 Blocco bxh m ....x.....
Numero di tubi: .............
DN/ID fino a mm ...........
Genere di avvolgimento
calcestruzzo
CPN A RC-C 25. 1 m ...................... ......................

.120 Blocco di tubi a due strati.

.124 Blocco bxh m ....x.....
Numero di tubi: .............
DN/ID fino a mm ...........
Genere di avvolgimento
calcestruzzo
CPN A RC-C 25. 1 m ...................... ......................

.125 Blocco bxh m ....x.....
Numero di tubi: .............
DN/ID fino a mm ...........
Genere di avvolgimento
calcestruzzo
CPN A RC-C 25. 1 m ...................... ......................

.126 Blocco bxh m ....x.....
Numero di tubi: .............
DN/ID fino a mm ...........
Genere di avvolgimento
calcestruzzo
CPN A RC-C 25. 1 m ...................... ......................

.130 Blocco di tubi a più strati.

.134 Blocco bxh m ....x.....
Numero di tubi: .............
DN/ID fino a mm ...........
Genere di avvolgimento
calcestruzzo
CPN A RC-C 25. 1 m ...................... ......................

.135 Blocco bxh m ....x.....
Numero di tubi: .............
DN/ID fino a mm ...........

Riporto .................
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471.135 Genere di avvolgimento
calcestruzzo
CPN A RC-C 25. 1 m ...................... ......................

.136 Blocco bxh m ....x.....
Numero di tubi: .............
DN/ID fino a mm ...........
Genere di avvolgimento
calcestruzzo
CPN A RC-C 25. 1 m ...................... ......................

472 Fornitura, messa in opera e compattazione di materiale
supplementare nella zona di avvolgimento delle condotte.
Su ordine del committente.

.100 Calcestruzzo confezionato con aggregati naturali o ricicla-
ti. Computo: volume materiale compatto.

.101 Calcestruzzo
CPN A RC-C 25. 1 m3 ...................... ......................

473 Casseri supplementari, tipo 1, a una o due facce.

.001 Altezza di casseratura fino a
m 0,25. 1 m2 ...................... ......................

.002 Altezza di casseratura da
m 0,26 a 0,50. 1 m2 ...................... ......................

.003 Altezza di casseratura da
m 0,51 a 1,00. 1 m2 ...................... ......................

480 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

482 Taglio di tubi, compresa la smussatura delle superfici di
taglio.

.100 Tubi di materiale sintetico.

.101 Fino a DN/ID 100. 1 pz ...................... ......................

.102 Da DN/ID 101 a 150. 1 pz ...................... ......................

.103 DN/ID da 151 a 200. 1 pz ...................... ......................

483 Nastri di messa a terra.

.200 Posa di nastri di messa a terra.

.201 Tipo mm 25x3 in ferro zincato
a caldo. 1 m ...................... ......................

484 Nastri e reti.

.200 Posa di nastri e reti.

.210 Nastri di segnalazione.

Riporto .................
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484.211 Tipo .........................
Dicitura ..................... 1 m ...................... ......................

485 Calibratura di tubi in opera.

.004 DN/ID 100.
Da eseguire mediante
insufflazione del dispositivo
di calibratura.
Si richiede l'ottenimento di
uno spazio libero, nella
totalità della condotta, di
almeno il 90% del diametro
interno dei tubi. 1 m ...................... ......................

.005 DN/ID 120.
Da eseguire mediante
insufflazione del dispositivo
di calibratura.
Si richiede l'ottenimento di
uno spazio libero, nella
totalità della condotta, di
almeno il 90% del diametro
interno dei tubi. 1 m ...................... ......................

.006 DN/ID 150.
Da eseguire mediante
insufflazione del dispositivo
di calibratura.
Si richiede l'ottenimento di
uno spazio libero, nella
totalità della condotta, di
almeno il 90% del diametro
interno dei tubi. 1 m ...................... ......................

486 Introduzione nei tubi di corde mediante tiro o insufflazione
e fissaggio alle due estremità.

.001 Compresa la fornitura. 1 m ...................... ......................

.003 Resistenza a trazione del
filo, minimo 300 kg. 1 m ...................... ......................

600 Pozzetti, camere e fondazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Pozzetti e camere in elementi prefabbricati, senza copertura
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Esecuzione di pozzetti e camere in elementi prefabbricati.

.100 Di calcestruzzo. Fondo di calcestruzzo, getto in opera o in
elementi prefabbricati.

.120 Pozzetto per cavi DN 800, con cono DN 800/600.
Compresa la fornitura.

Riporto .................
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611.120 Secondo piano azienda
elettrica.

.121 Profondità pozzetto fino a
m 0,60. 1 pz ...................... ......................

.122 Profondità pozzetto da m 0,61
a 1,00. 1 pz ...................... ......................

.123 Profondità pozzetto da m 1,01
a 1,50. 1 pz ...................... ......................

.124 Profondità pozzetto m ........ 1 pz ...................... ......................

620 Pozzetti e camere di calcestruzzo o in altro materiale,
senza copertura
-------------------------------------------------------------------------------------

621 Esecuzione di pozzetti e camere di calcestruzzo gettato in
opera. Compresi la fornitura di materiale, i lavori relati-
vi a casseratura, armatura, calcestruzzo e intonaci.

.001 Genere di pozzetto, camera ...
Secondo il piano .............
Dimensioni interne lxbxt
m ....x....x.....
Spessore parete mm ...........
Spessore fondo mm ............
Spessore soletta mm ..........
Calcestruzzo tipo ............
Contenuto d'armatura kg/m3 ... 1 pz ...................... ......................

630 Anelli, coni e coperture
-------------------------------------------------------------------------------------

632 Coperture.

.100 Fornitura sul luogo di impiego di lastre di copertura, coper-
ture per pozzetti e manufatti speciali.

.110 Lastra di copertura.

.111 Marca, tipo BSG fig. 490-60B
oppure Nottaris fig. 1210-60-
40 oppure Von Roll fig. 2718-
060-50 oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
..............................
.............................. 1 pz ...................... ......................

.112 Marca, tipo
.............................
.............................
o prodotto con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
..............................
.............................. 1 pz ...................... ......................

Riporto .................
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650 Fondazioni in elementi prefabbricati
-------------------------------------------------------------------------------------

651 Esecuzione di fondazioni in elementi prefabbricati.
Compresa la fornitura di materiale.

.001 Fondazione candelabri a corpo
unico secondo il piano tipo
4.401.
Altezza m fino a 10,00. 1 pz ...................... ......................

.002 Fondazione candelabri a corpo
unico secondo il piano tipo
4.401.
Altezza m fino a 12,00. 1 pz ...................... ......................

.003 Fondazione candelabri a due
corpi secondo il piano tipo
4.402.
Altezza m fino a 10,00. 1 pz ...................... ......................

.004 Fondazione candelabri a due
corpi secondo il piano tipo
4.402.
Altezza m fino a 12,00. 1 pz ...................... ......................

.005 Fondazione candelabri
marciapiede secondo il piano
tipo 4.403.
Altezza m fino a 7,50. 1 pz ...................... ......................

.006 Fondazione candelabri
marciapiede secondo il piano
tipo 4.403.
Altezza m fino a 10,00. 1 pz ...................... ......................

.007 Fondazione candelabri
marciapiede secondo il piano
tipo 4.403.
Altezza m fino a 12,00. 1 pz ...................... ......................

660 Fondazioni singole di calcestruzzo gettato in opera
-------------------------------------------------------------------------------------

661 Esecuzione secondo il piano di fondazioni non armate per pa-
li, appoggi per tubi, condotte, cabine, spalle e simili.
Compresi la fornitura di materiale e gli intonaci.

.001 Genere .......................
Secondo il piano tipo:
.............................
Dimensioni:
m ....x....x.... 1 pz ...................... ......................

.002 Genere .......................
Secondo il piano  tipo:
.............................
Dimensioni:
m ....x....x.... 1 pz ...................... ......................

........................Totale Lavori per condotte interrate151
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161 Abbassamento falda freatica e smaltimento acque

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 161I/2010.
Abbassamento falda freatica e
smaltimento acque (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sotto-
paragrafi 010, 020 e 030 ven-
gono ripresi in modo inaltera-
to dal CPN e quindi riportati
integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 . Tracciamento della posizione e della direzione dei pozzi
filtranti in base ai piani e ai punti fissi messi a dispo-
sizione dalla direzione lavori.
. Estrazione dei tubi di perforazione, compresi la loro
pulitura e il ripristino.
. Saldature sui tubi filtranti e sui tubi a parete piena.
. Pulitura di canalizzazioni e di condotte se la responsabi-
lità è da attribuire all'imprenditore.
. Contatori di corrente e tutte le linee elettriche neces-
sarie per l'esercizio sicuro delle pompe, fino a m 50,00
dalla pompa.
. Linee elettriche necessarie per l'esercizio sicuro degli
impianti di trattamento e di neutralizzazione delle acque,
dall'impianto al punto di utilizzazione.
. Condotte rigide e/o flessibili per pompe, fino a m 20,00
dalla pompa.
. Manutenzione necessaria di attrezzature e installazioni.
. Smantellamento e sgombero delle attrezzature, compresa
la pulizia al termine dell'esercizio.
. Verifica dell'efficacia dei provvedimenti relativi all'ab-
bassamento della falda freatica.
. Durante l'esercizio relativo all'abbassamento della falda
freatica e allo smaltimento delle acque: tutti i controlli
di manutenzione dell'impianto, nonché la necessaria manuten-
zione delle attrezzature e delle installazioni.
. Controllo del rendimento, regolaggio delle pompe e alle-
stimento della relativa documentazione.
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011.100 . Taglio dei tubi filtranti e di quelli a parete piena du-
rante i lavori di rimozione.

012 Prestazioni non comprese.

.100 . Linee elettriche per le pompe a partire da m 50,01.
. Condotte rigide e/o flessibili per le pompe a partire da
m 20,01.
. Controlli durante l'esercizio dell'impianto per l'abbas-
samento della falda freatica e lo smaltimento delle acque.
. Riparazioni e pulizia a conseguenza di un procedimento
improprio (p.es. convogliamento di acque di rifiuto conte-
nenti calcestruzzo nell'impianto di smaltimento, fatto
per il quale l'imprenditore non è responsabile).
. Impiego di pompe con protezione antideflagrante.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: massa del materiale in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

.400 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per l'adempimento di una prestazione secondo il con-
tratto di appalto.

.500 Durata di esercizio: tempo stabilito in base ai rapporti
e/o ai contatori di ore dell'attrezzatura.

.600 Ore di lavoro del gruppo.

.610 Per difficoltà e supplementi: le ore di lavoro del gruppo
comprendono tutti i salari e gli oneri sociali, i costi di
messa a disposizione e di esercizio dei relativi impian-
ti e l'usura degli attrezzi e degli utensili.

.620 Per interruzioni della durata di ore: le ore di lavoro del
gruppo comprendono i costi relativi ai salari e agli oneri
sociali.

022 Regole di computo per le perforazioni.

.100 Lunghezza totale di perforazione: lunghezza di perfora-
zione dal punto di inizio della perforazione alla quota in-
feriore della stessa.

.200 Durata di perforazione per l'attraversamento di ostacoli:
intervallo di tempo dal montaggio dell'attrezzo idoneo
alla ripresa del lavoro normale di perforazione.

023 Regole di computo per le condutture.

.100 Lunghezza delle condotte rigide e/o flessibili per le
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023.100 pompe: i primi m 20,00 dalla pompa sono compresi. A partire
da m 20,01 le condotte vengono retribuite separatamente se-
condo la lunghezza.

.200 Lunghezza delle linee elettriche per le pompe: i primi
m 50,00 dalla pompa sono compresi. A partire da m 50,01 le
linee vengono retribuite separatamente secondo la lunghez-
za.

.300 Lunghezza delle condotte rigide e/o flessibili per i bacini
di decantazione: lunghezza effettiva dal bacino di decan-
tazione.

.400 Lunghezza delle condutture posate definitivamente: lunghez-
za effettiva delle condutture.
I pezzi speciali vengono computati quale supplemento.

.500 Lunghezza delle condutture posate temporaneamente: lunghez-
za effettiva delle condutture.
Compresi l'installazione, la messa a disposizione per la
durata della prestazione, la rimozione e i pezzi speciali.

024 Regole di computo per la posa e la rimozione di tubi
filtranti e a parete piena.

.100 Lunghezza: vale quella effettiva dal punto di inizio della
perforazione alla quota inferiore della stessa.

025 Regole di computo per l'esercizio di impianti per l'abbas-
samento della falda freatica e lo smaltimento delle acque.

.100 Durata di esercizio: l'esercizio inizia con il primo inse-
rimento dell'impianto di pompaggio, esclusi il dissabbia-
mento e le prove delle pompe, e termina con l'ultimo disin-
serimento delle pompe al ricevimento del consenso alla ri-
mozione.

.200 Consumo di energia per l'esercizio delle pompe: il consumo
di energia viene rilevato in base alla lettura di un conta-
tore tarato.

.300 Misurazioni relative all'acqua di falda: vengono calcolate in
base al lavoro effettivo oppure a prezzo forfettario per
ogni misurazione.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse spostate.

032 Abbreviazioni.

.100 Materiali.

.110 . ABS Acrilonitrile-butadienestirene.
. Acciaio CrNi Acciaio al nichel cromo.
. B Calcestruzzo.
. C+S Requisiti di qualità della VKR (Verband für Kunst-
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032.110 stoff-Rohre und Rohrleitungsteile).
. CPO Calcestruzzo polimero.
. EPDM Etilene-propilene-terpolimero.
. FC Fibrocemento.
. GGG Ghisa sferoidale.
. GRE Grès.
. IPA Idrocarburi policiclici aromatici.
. PE Polietilene.
. PE-HD Polietilene ad alta densità.
. PE-LD Polietilene a bassa densità.
. PP Polipropilene.
. PUR Poliuretano.
. PVC Cloruro di polivinile.
. PVC-U Cloruro di polivinile rigido.
. SBR Gomma di stirene-butadiene.
. VR Vetroresina: materia sintetica duroplastica rinforza-
ta con fibra di vetro.
. VR-UP Vetroresina UP: materia sintetica duroplastica
rinforzata con fibra di vetro a base di resina poliestere
insatura.
. VR-UV Vetroresina UV: materia sintetica duroplastica
rinforzata con fibra di vetro a base di resina poliestere
vinilica.

.200 Tubi.

.210 Le abbreviazioni vengono anteposte alle specifiche dei
materiali, p.es. T-PVC.
. T Tubo a parete piena.
. TD Tubo di drenaggio.
. TI Tubo di infiltrazione.
. TO Tubo ovoidale.

.300 Giunzioni dei tubi.

.310 . FA Flangia da avvitare.
. FL Finale liscio.
. GB Giunzione a bicchiere.
. GI Giunzione a innesto (senza bicchiere).
. GM Giunzione a manicotto.
. GME Giunzione con manicotto elettrosaldabile.
. GST Giunzione con saldatura di testa mediante piatto
elettrico.
. IF Imboccatura femmina.
. IM Imboccatura maschio.
. IM-T Pezzo a T con imboccatura maschio.

.400 Pozzi, pozzetti e dispositivi di raccolta.

.410 . CD Caditoia (in passato pozzetto di raccolta stradale o
raccoglitore di fango).
. PI Pozzetto di ispezione.
. PIn Pozzo di infiltrazione.
. PPer Pozzo perdente.
. PR Pozzetto di raccolta.
. PS Pozzetto di scarico.

.500 Dimensioni.

.510 . DN Diametro nominale.
. DN/ID Diametro nominale interno.
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032.510 . DN/OD Diametro nominale esterno.
. LN/WN Dimensioni nominali di elementi a sezione rettangola-
re o ellittica, larghezza/altezza.
. WN/HN Dimensioni nominali di tubi a sezione ovoidale, lar-
ghezza/altezza.

200 Smaltimento delle acque sul fondo dello scavo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Pompe
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Pompe e relativi accessori: trasporto di andata, messa in
deposito sul cantiere e trasporto di ritorno. Sono com-
prese le condotte flessibili fino a m 20,0 e le linee elet-
triche fino a m 50,0.

.100 Pompe elettriche. Computo: numero di pompe.

.110 Prevalenza manometrica fino a m 5,00.

.111 Portata fino a l/min 600. 1 pz ...................... ......................

.112 Portata da l/min 601 a 1'000. 1 pz ...................... ......................

.113 Portata da l/min 1'001 a
2'000. 1 pz ...................... ......................

.114 Portata l/min ................ 1 pz ...................... ......................

212 Pompe e relativi accessori: trasporto dal deposito di
cantiere al luogo d'impiego, installazione e trasporto di
ritorno al deposito. Sono comprese le condotte flessibili
fino a m 20,0 e le linee elettriche fino a m 50,0.

.100 Pompe elettriche. Computo: numero di pompe.

.110 Prevalenza manometrica fino a m 5,00.

.111 Portata fino a l/min 600. 1 pz ...................... ......................

.112 Portata da l/min 601 a 1'000. 1 pz ...................... ......................

.113 Portata da l/min 1'001 a
2'000. 1 pz ...................... ......................

.114 Portata l/min ................ 1 pz ...................... ......................

213 Messa a disposizione di pompe e relativi accessori. Durata
di messa a disposizione: impianto di pompaggio pronto al
funzionamento fino a ordine della direzione lavori.

.100 Pompe elettriche. Computo: numero di pompe x numero di
settimane.

.110 Prevalenza manometrica fino a m 5,00.

Riporto .................
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213.111 Portata fino a l/min 600. 1 pz ...................... ......................

.112 Portata da l/min 601 a 1'000. 1 pz ...................... ......................

.113 Portata da l/min 1'001 a
2'000. 1 pz ...................... ......................

.114 Portata l/min ................ 1 pz ...................... ......................

214 Pompe e relativi accessori: spostamento e nuova installa-
zione all'interno del cantiere.

.100 Pompe elettriche. Computo: numero di spostamenti.

.110 Prevalenza manometrica fino a m 5,00.

.111 Portata fino a l/min 600. 1 pz ...................... ......................

.112 Portata da l/min 601 a 1'000. 1 pz ...................... ......................

.113 Portata da l/min 1'001 a
2'000. 1 pz ...................... ......................

.114 Portata l/min ................ 1 pz ...................... ......................

215 Esercizio di pompe, compresa la sorveglianza durante
l'orario di lavoro normale.

.100 Pompe elettriche. I costi per il materiale di esercizio e
l'elettricità sono a carico dell'imprenditore. Computo:
numero di ore di esercizio.

.110 Prevalenza manometrica fino a m 5,00.

.111 Portata fino a l/min 600. 1 h ...................... ......................

.112 Portata da l/min 601 a 1'000. 1 h ...................... ......................

.113 Portata da l/min 1'001 a
2'000. 1 h ...................... ......................

.114 Portata l/min ................ 1 h ...................... ......................

.300 Supplementi per sorveglianza al di fuori dell'orario di
lavoro normale.

.320 Giorni festivi.

.321 Computo: numero di controlli. 1 pz ...................... ......................

220 Pompe per interventi di breve durata
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Pompe mobili per interventi di breve durata.

.100 Installazione, messa a disposizione, esercizio e
sorveglianza durante l'orario di lavoro normale, compreso
il materiale di esercizio. Sono comprese le condotte fles-
sibili fino a m 20,0 e le linee elettriche fino a m 50,0.
Computo: numero di ore di esercizio.

Riporto .................
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221.110 Prevalenza manometrica fino a m 5,00.

.111 Portata fino a l/min 200. 1 h ...................... ......................

.112 Portata da l/min 201 a 600. 1 h ...................... ......................

.113 Portata da l/min 601 a 1'000. 1 h ...................... ......................

.114 Portata l/min ................ 1 h ...................... ......................

230 Accessori per pompe
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Condotte rigide e/o flessibili a partire da m 20,01,
passerelle e sottopassaggi per tubazioni, dispositivi di
chiusura e simili.

.100 Condotte rigide e/o flessibili: posa e rimozione. Computo:
lunghezza tubazioni rigide e flessibili.

.101 Fino a DN 80. 1 m ...................... ......................

.102 Da DN 81 a 100. 1 m ...................... ......................

.103 Da DN 101 a 150. 1 m ...................... ......................

.104 Da DN 151 a 200. 1 m ...................... ......................

.200 Condotte rigide e/o flessibili: messa a disposizione.

.210 Computo: lunghezza condotte x numero di settimane.

.211 Fino a DN 80. 1 m ...................... ......................

.212 Da DN 81 a 100. 1 m ...................... ......................

.213 Da DN 101 a 150. 1 m ...................... ......................

.214 Da DN 151 a 200. 1 m ...................... ......................

.300 Condotte rigide e/o flessibili: spostamento. Computo:
lunghezza tubazioni rigide e flessibili x numero di sposta-
menti.

.301 Fino a DN 80. 1 m ...................... ......................

.302 Da DN 81 a 100. 1 m ...................... ......................

.303 Da DN 101 a 150. 1 m ...................... ......................

.304 Da DN 151 a 200. 1 m ...................... ......................

232 Linee elettriche a partire da m 50,01 e tubi di protezione.

.100 Linee elettriche: installazione e rimozione. Computo:
lunghezza linee.

.101 Cavo a 5 conduttori, sezione
conduttori mm2 16. 1 m ...................... ......................

.102 Cavo a 5 conduttori, sezione

Riporto .................
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232.102 conduttori mm2 25. 1 m ...................... ......................

.200 Linee elettriche: messa a disposizione.

.210 Computo:lunghezza linee x numero di settimane.

.211 Cavo a 5 conduttori, sezione
conduttori mm2 16. 1 m ...................... ......................

.212 Cavo a 5 conduttori, sezione
conduttori mm2 25. 1 m ...................... ......................

.300 Linee elettriche: spostamento.
Computo: lunghezza linee x numero di spostamenti.

.301 Cavo a 5 conduttori, sezione
conduttori mm2 16. 1 m ...................... ......................

.302 Cavo a 5 conduttori, sezione
conduttori mm2 25. 1 m ...................... ......................

240 Pozzetti di pompaggio
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Esecuzione di pozzetti di pompaggio con tubi filtranti,
aggregati per filtro, calcestruzzo e simili, compresi i
movimenti di terra e la fornitura di materiale.

.100 In elementi prefabbricati.
Computo: numero di pozzetti di pompaggio.

.110 DN 600.

.111 Profondità pozzetto fino a
m 0,50. 1 pz ...................... ......................

.120 DN 800.

.121 Profondità pozzetto da m 0,51
a 1,00. 1 pz ...................... ......................

270 Deviazione temporanea delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Trincee per deviazione temporanea delle acque.

.100 Scavo a macchina di trincee.
Messa in deposito laterale del materiale di scavo.

.110 Computo: volume materiale compatto.

.111 Fino a m3/m 0,50. 1 m3 ...................... ......................

.112 Da m3/m 0,51 a 1,00. 1 m3 ...................... ......................

.113 m3/m ......................... 1 m3 ...................... ......................

.200 Supplementi allo scavo a macchina.

.220 Ostacoli. Computo: volume materiale compatto.

Riporto .................
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271.221 Trovanti superiori a m3 0,25. 1 m3 ...................... ......................

.300 Riempimento con materiale di scavo dal deposito laterale e
costipamento.

.310 Computo: volume materiale compatto.

.311 Fino a m3/m 0,50. 1 m3 ...................... ......................

.312 Da m3/m 0,51 a 1,00. 1 m3 ...................... ......................

.313 m3/m ......................... 1 m3 ...................... ......................

272 Condotte o canalette per la deviazione temporanea delle
acque: posa, messa a disposizione e rimozione. Compresi
gli appoggi necessari e la formazione di imbocchi e
sbocchi. Altezza appoggi fino a m 0,50.

.100 Tubi, compresi i pezzi speciali.

.110 PVC-U. Computo: lunghezza effettiva condotte.

.111 DN 200. 1 m ...................... ......................

.112 DN 250. 1 m ...................... ......................

.113 DN 315. 1 m ...................... ......................

.114 DN ........................... 1 m ...................... ......................

........................Totale Abbassamento falda freatica e smaltimento acque161
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181 Costruzione di giardini e opere paesaggistiche

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 181I/2021.
Costruzione di giardini e ope-
re paesaggistiche (V'24)

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

600 Tecniche di ingegneria naturalistica
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

660 Inverdimento di scarpate, di rive assicurate
-------------------------------------------------------------------------------------

661 Semina a secco di superfici con strato superiore del suo-
lo. Compresa la fornitura di materiale.

.100 Su superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:3.

.101 Miscela di semi tipo VSS A,
g/m2 25. Concime completo
g/m2 40. 1 m2 ...................... ......................

.200 Su superfici con pendenza superiore a 1:3.

.201 Miscela di semi tipo VSS A,
g/m2 25. Concime completo
g/m2 40. 1 m2 ...................... ......................

662 Inverdimento con idrosemina di superfici con strato superiore
del suolo. Compresa la fornitura di materiale.

.100 Senza copertura.

.110 Su superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:3.

.111 Miscela di semi tipo VSS A,

Riporto .................
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662.111 g/m2 25. Concime completo
g/m2 40. 1 m2 ...................... ......................

.120 Su scarpate con pendenza superiore a 1:3.

.121 Miscela di semi tipo VSS A,
g/m2 25. Concime completo
g/m2 40. 1 m2 ...................... ......................

.200 Con pacciamatura idraulica.
Pacciamatura con fibre vegetali e prodotto adesivo.

.210 Su superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:3.

.211 Semente g/m2 20. Concime
completo g/m2 40. Pacciamatura
g/m2 60. 1 m2 ...................... ......................

.220 Su scarpate con pendenza superiore a 1:3.

.221 Semente g/m2 20. Concime
completo g/m2 40. Pacciamatura
g/m2 60. 1 m2 ...................... ......................

663 Inverdimento con idrosemina di superfici grezze senza strato
superiore del suolo. Compresa la fornitura di materiale. In-
verdimento di superfici di ghiaia, pietrisco, ciottoli e
roccia v. pos. 664.

.100 Senza copertura.

.110 Su superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:3.

.111 Miscela di semi tipo VSS A,
g/m2 30. Concime completo
g/m2 50. 1 m2 ...................... ......................

.120 Su scarpate con pendenza superiore a 1:3.

.121 Miscela di semi tipo VSS A,
g/m2 30. Concime completo
g/m2 50. 1 m2 ...................... ......................

.200 Con pacciamatura idraulica.
Pacciamatura con fibre vegetali e prodotto adesivo.

.210 Su superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:3.

.211 Semente g/m2 30. Concime
completo g/m2 50. Pacciamatura
g/m2 100. 1 m2 ...................... ......................

.220 Su scarpate con pendenza superiore a 1:3.

.221 Semente g/m2 30. Concime
completo g/m2 50. Pacciamatura
g/m2 100. 1 m2 ...................... ......................

666 Concimazione successiva delle superfici seminate, compresa
la fornitura.

Riporto .................
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666.002 Concime g/m2 .................
Marca, tipo:
.............................-
.............................
Composizione

descrizione:
.............................-
............................. 1 m2 ...................... ......................

668 Taglio erba da superfici seminate.

.100 Primo taglio, superfici non piantumate.

.110 Esclusa la raccolta dell'erba tagliata.

.111 Concerne pos. ................ 1 m2 ...................... ......................

.120 Compresa la raccolta dell'erba tagliata.

.121 Concerne pos. ................ 1 m2 ...................... ......................

.200 Primo taglio, superfici piantumate.

.210 Esclusa la raccolta dell'erba tagliata.

.211 Concerne pos. ................ 1 m2 ...................... ......................

.220 Compresa la raccolta dell'erba tagliata.

.221 Concerne pos. ................ 1 m2 ...................... ......................

........................Totale Costruzione di giardini e opere paesaggistiche181
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211 Fosse di scavo e movimenti di terra

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 211I/2019.
Fosse di scavo e movimenti di
terra (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Rimozione di terra, scavo di fosse e di tracciati.

.110 La rimozione di terra, lo scavo di materiale sciolto o roc-
cia vengono retribuiti in base alla qualità del terreno defi-
nita. La scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.120 Gli scavi parziali, gli scavi per abbassamenti dal fondo
della fossa, le fondazioni per le costruzioni di sostegno co-
sì come i muri di sostegno e di controriva vanno descritti
con il sottopar. 230.

.130 Le tasse di deposito vengono retribuite secondo il genere
di materiale depositato.

.140 Lo scavo in presenza di opere di sostegno della fossa di
scavo come palancolate, targonate o pareti di pali e simili
non viene indennizzato separatamente.

.200 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.210 Difficoltà: in presenza di condotte situate interamente o
parzialmente nel profilo di scavo, l'esecuzione accurata
dei lavori e il minor rendimento causato dalla presenza
di impianti, sbadacchiature, riempimenti e simili sono
retribuiti con la posizione relativa alle difficoltà.

.220 Protezione e messa in sicurezza: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
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011.220 scoperto, conformemente alle prescrizioni delle rispettive
aziende. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni
relative alla protezione e alla messa in sicurezza.

.230 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte vie-
ne retribuito lo scavo a mano.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore:
depositi intermedi e trasporti all'interno del cantiere fino
al luogo di impiego.

.120 Interventi atti a rendere accessibili e carrozzabili i
luoghi di scavo, di riempimento e le aree di deposito in-
termedio, escluse le piste di trasporto.

.130 Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettazione eseguita a cura del
committente.

.200 Per lo scavo di materiale sciolto e roccia nella fossa
di scavo.

.210 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.220 Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale, al-
l'interno dei profili di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore. Comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico e il trasporto di materiale.

.230 Scavo supplementare per il rinforzo dello strato di fon-
dazione e simili, su ordine del committente, se ciò può
essere eseguito simultaneamente ai lavori di scavo o di
sterro.

.240 Sovrapprofili risultanti dalle tecniche di esecuzione. Nella
sua offerta, l'imprenditore indica il sovrapprofilo calco-
lato.

.250 Prestazioni per maggior volume di scavo provocato dal-
l'imprenditore.

.260 Depositi intermedi dell'imprenditore.

.270 Selezione e messa in deposito intermedio laterale di mate-
riali idonei a essere riutilizzati.

.280 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.300 Per le fosse di scavo.

.310 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
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012.320 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

.400 Per lo scavo a macchina.

.410 Rimozione di strati di fondazione e di strati di copertura
non legati.

.420 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,25.

.430 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito intermedio laterale nel raggio d'azione del mezzo di
scavo.

.440 Aiuto a mano per la profilatura delle pareti dello scavo e
delle scarpate.

.450 Esecuzione della plania di fondo, nella stessa fase dei
lavori di scavo o di sterro, in cui l'ultimo strato di ca.
m 0,20 deve essere scavato in modo tale da non allentare il
terreno.

.460 Lavoro di testa in caso di condizioni geologiche partico-
lari, p.es. terreni sensibili all'acqua.

.500 Per lo scavo a mano.

.510 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,01.

.520 Messa in deposito intermedio laterale del materiale, esclu-
so il carico.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i lavori di stabilizzazione.

.110 Esecuzione di uno strato di spessore uniforme e miscela-
zione omogenea, in corrispondenza di zone con terreno ri-
portato o bonificato, fino alla quota del planum.

.200 Per i rilevati e i riempimenti.

.210 Ricarichi fino a m 0,3. Esclusi la fornitura del materiale,
la rimozione successiva e lo sgombero.

.220 Costruzione di rilevati ed esecuzione di riempimenti in
pendenza per un convogliamento efficace delle acque meteo-
riche, nonché cilindratura quotidiana al termine dei la-
vori.

.300 Per i trasporti.

.310 Trasporto del materiale di scavo proveniente da
sovrapprofili tecnici.

.320 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.330 Prestazioni supplementari per la pesatura di materiali.
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013.340 Tempi di attesa durante il carico in fosse di scavo aperte.

.400 Per la copertura di scarpate.

.410 Sovrapposizione di m 0,20 dei fogli di polietilene, dei geo-
sintetici, delle reti metalliche e simili, compresi i
mezzi di fissaggio.

014 Prestazioni non comprese.

.100 In generale.

.110 Impianto di cantiere.

.120 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.130 Smaltimento delle acque.

.140 Servizio invernale.

.150 Innaffiamento delle superfici seminate e/o piantumate.

.160 Esecuzione della plania grezza; semina, falciatura e manu-
tenzione dei depositi intermedi per strato superiore e in-
feriore del suolo.

.170 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.180 Lavori ostacolati dalla presenza di acqua, escluso il
contenimento delle acque meteoriche secondo la
pos. 012.210.

.200 Per le condotte interrate.

.210 Sondaggi per la ricerca di condotte.

.220 Prestazioni supplementari dovute a difficoltà causate dal-
la presenza di condotte.

.230 Interruzione di condotte.

.240 Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo sco-
perto.

.300 Per le misure di messa in sicurezza e di protezione.

.310 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.320 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.330 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.340 Messa in sicurezza di scarpate ordinate dal committente.

.350 Messa in opera di terra vegetale sulle scarpate assicura-
te.
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014.360 Misure di protezione collettive contro le cadute.

.400 Per i lavori di scavo.

.410 Rimozioni di pavimentazioni, di elementi di delimitazione e
di strati consolidati.

.420 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da strati di copertura non legati.

.430 Rimozione di ostacoli isolati come fondazioni, pavimenti,
pareti e solette di calcestruzzo.

.440 Scavo successivo di berme.

.450 Scavo in vicinanza di ostacoli verticali come pali, pilastri,
pozzi filtranti e simili.

.460 Pulizia di parti d'opera esistenti o di nuove messe in si-
curezza delle fosse di scavo.

.470 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.500 Per la messa in deposito intermedio.

.510 Depositi intermedi ordinati dal committente.

.520 I depositi intermedi di materiale sensibile all'acqua che
sarà in seguito messo in opera e addensato a regola d'arte e
quindi protetto, vengono retribuiti come rilevati.

.600 Per i trasporti.

.610 Trasporti al di fuori del raggio d'azione del mezzo di sca-
vo.

.620 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.630 Tasse di deposito.

.640 Sistemazione del materiale nel deposito intermedio.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per i lavori di scavo e le forniture di materiale.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.
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021.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.300 Per le costruzioni di sostegno.

.310 Per le costruzioni di sostegno viene computata la superficie
effettiva della scarpata.

.400 Per le interruzioni causate da misure di protezione del ter-
reno.

.410 I giorni persi del gruppo comprendono tutti i costi per
i salari e gli oneri sociali, nonché i costi per la messa a
disposizione e la manutenzione delle relative attrezzature.

R .900 Computo per trasporti e tasse di smaltimento.

I computi delle masse del capitolo "700.000 Trasporti e
messa in deposito" vengono calcolati sulla base dei
volumi teorici, moltiplicati per le masse volumiche
definite dalla pos. 751.200 del CPN 102.

I bollettini di pesatura sono comunque da consegnare al
committente per la verifica della destinazione e della
quantità effettivamente smaltita.

Nel caso in cui la massa risultante dai bollettini di
pesatura risulterà inferiore rispetto a quella teorica,
sarà computata la massa risultante dai bollettini di
pesatura.

022 Metodi di misurazione per la rimozione di terra, scavo di
fosse e dei tracciati.

.100 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo e di sterro ven-
gono computati secondo il piano, i profili ordinati o se-
condo il volume del materiale compatto.

.200 I sovrapprofili derivanti da condizioni geologiche vengono
computati secondo il volume.

.300 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità della fossa di scavo), viene ripresa unicamente la
sottoposizione che include il computo totale della presta-
zione (p.es. volume del rispettivo scavo).

.400 Per lo scavo a macchina di fosse, il materiale sciolto,
la roccia e la roccia da esplosivo vengono computati
separatamente.

.500 Per lo scavo a macchina di strati situati sopra il planum
previsto, il materiale sciolto, la roccia e la roccia da
esplosivo vengono computati separatamente.

.600 Per lo scavo su scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.700 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
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022.700 sura teorica fino al filo esterno dei tavoloni, per le
palancolate fino all'asse del profilo delle palancole.

.800 Profondità fossa.

.810 Quale profondità della fossa vale la distanza fra il punto
più basso del fondo della fossa di scavo e la quota supe-
riore del terreno al momento dell'esecuzione.

.820 Gli scavi parziali e gli abbassamenti non vengono consi-
derati per la profondità della fossa di scavo.

023 Metodi di misurazione per i rilevati e i riempimenti.

.100 Per la fornitura del materiale di riempimento a cura del com-
mittente, è determinante la quantità giornaliera definita
per ogni luogo di intervento.

.200 I ricarichi fino a m 0,3 sono compresi nel computo teorico,
quelli superiori vengono retribuiti separatamente.

024 Metodi di misurazione per i trasporti.

.100 I trasporti vengono computati in base alla distanza.

.200 I trasporti intermedi all'interno del cantiere vengono
computati secondo la distanza di trasporto.

025 Metodi di misurazione per la copertura e la messa in sicu-
rezza di scarpate.

.100 Per la copertura di scarpate con fogli di plastica e simili
viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per tutte le altre messe in sicurezza di scarpate viene
computata la superficie messa in sicurezza.

026 Metodi di misurazione per le condotte da conservare nel
profilo di scavo.

.100 Per le difficoltà, la messa in sicurezza e le protezioni nel
caso di scavo in presenza di condotte valgono i metodi di
misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
. I blocchi di tubi, indipendentemente dalle loro dimen-
sioni, valgono come una condotta.

.200 In presenza di condotte valgono i metodi di misurazione se-
guenti:
. Lo scavo entro una distanza di m 0,50 verso l'alto, verso
il basso e da ambo i lati a partire dal filo esterno della
condotta o dell'avvolgimento della stessa viene misurato
come scavo a mano.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
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026.200 scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per definire il computo.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Tipi di scavo.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.130 Scavo a tappe alternate: se, per lo svolgimento dello scavo
(p.es. per motivi di stabilità), le parti di scavo devono
essere lasciate sul posto, si parla di "scavo a tappe alter-
nate".

.200 Materiale di scavo.

.210 Materiale non inquinato: definizione nell'ordinanza sulla
prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti OPSR, allegato 3,
cifra 1.

.300 Pendenza delle scarpate.

.310 Nel triangolo che raffigura la pendenza della scarpata, la
prima cifra si riferisce all'altezza e la seconda alla
base.

.400 Geosintetico.

.410 Geosintetico è il termine generico per le membrane polime-
riche permeabili all'acqua e all'aria, con funzioni di se-
parazione, filtrazione, drenaggio, armatura o protezione.
I geosintetici vengono suddivisi in:
. Geotessili come tessuti non tessuti, tessuti e a rete.
. Geogriglie, p.es. griglia stirata, griglia tessuta e si-
stemi a fili tesi.
. Geocompositi.

.500 Terra vegetale.

.510 Con il termine "terra vegetale" si intende lo strato supe-
riore del suolo e lo strato inferiore del suolo.

.600 Distanza di trasporto.

.610 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.

032 Terminologia relativa al terreno.

.100 Strato superiore del suolo (orizzonte A): fino a uno spes-
sore di m 0,30, risp. valutazione della supervisione pedo-
logica della costruzione.
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032.200 Strato inferiore del suolo (orizzonte B): caratterizzato da
una struttura sviluppata, è biologicamente attivo e pre-
senta una percentuale ridotta di sostanze organiche per cui
le radici crescono in misura minore rispetto
all'orizzonte A.

.300 Sottosuolo (orizzonte C): materiale di origine geologica
costituito da sedimenti di materiale sciolto o da roccia;
le radici sono presenti solo sporadicamente o del tutto as-
senti.

033 Terminologia relativa alla messa in sicurezza e alle ope-
re di sostegno.

.100 Stuoie di protezione contro l'erosione: geotessuti, stuoie
tridimensionali in monofilamenti, reti di materiale natu-
rale biodegradabile quali cocco o juta oppure di materiale
polimerico a lunga durata che adempiono alle funzioni di
trattenuta del terreno, di supporto adesivo per l'idrose-
mina e di stabilizzazione di superfici.

.200 Gabbioni: gabbie prefabbricate di rete metallica riempite con
ghiaia grossa o pietre sul luogo di impiego o in fabbri-
ca. Fungono da struttura di sostegno in grado di assorbire
le deformazioni in modo limitato.

.300 Opere di sostegno in geotessili: terreno armato con geotes-
sili tessuti, strato anteriore parzialmente rinforzato con
barre di acciaio.

034 Terminologia relativa al deposito e allo smaltimento di ri-
fiuti.

.100 Luogo di scarico: punto terminale di una via di trasporto
dei materiali che può trovarsi all'interno o all'esterno del
cantiere.

.200 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo definitivo e controllato.

.300 Smaltimento: insieme di tutte le operazioni necessarie per
una manipolazione conforme alle ordinanze sui rifiuti quali
la raccolta, il trasporto, la messa in deposito intermedio,
il trattamento e la messa in discarica.

.400 Deposito intermedio: area di deposito nella quale i mate-
riali di qualsiasi natura vengono depositati provvisoria-
mente in conformità alle disposizioni legali vigenti. Al
termine dei lavori l'impianto viene sgomberato e il luogo di
deposito ripristinato allo stato originario.

100 Movimenti di terra vegetale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Rimozione di terra, a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------
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111 Rimozione di materiale dello strato superiore del suolo,
superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:4.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.110 Compresi il carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa
in deposito intermedio laterale.

.111 Spessore strato fino a m 0,20. 1 m3 ...................... ......................

.112 Spessore strato da
m 0,21 a 0,30. 1 m3 ...................... ......................

120 Rimozione di terra, a mano
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Rimozione di materiale dello strato superiore e inferiore
del suolo.

.100 Computo: volume materiale compatto. Spessore strato fino a
m 0,40.

.101 Compresi il carico diretto sul
mezzo di trasporto o la messa
in deposito intermedio latera-
le. 1 m3 ...................... ......................

130 Deposito intermedio per lo strato superiore e inferiore
del suolo, carico del materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Formazione del deposito intermedio con materiale dello
strato superiore e inferiore del suolo.

.100 A macchina.

.110 Computo: volume materiale compatto.

.111 Materiale dello strato supe-
riore del suolo.
Deposito intermedio
ubicazione nell'ambito
dell'area di cantiere. 1 m3 ...................... ......................

132 Spianamento del deposito intermedio di materiale dello
strato superiore e inferiore del suolo, quale preparazione
per l'inverdimento.

.100 A macchina o a mano.

.101 Materiale dello strato supe-
riore del suolo. 1 m2 ...................... ......................

133 Semina di superfici del deposito intermedio, compresa la
fornitura della semente.

.001 Superfici e scarpate, qualun-
que pendenza. 1 m2 ...................... ......................

Riporto .................



Pagina: 108
29.03.2024

Progetto: Tipo S2024
MOT Sottostruttura 2024
29.03.2024

Incarico: 1    CPN Costruzione: 211 Fosse di scavo e movimenti di terra I/19 (V24)

134 Taglio erba delle superfici del deposito intermedio, a
macchina o a mano.

.200 Primo taglio, compresa l'eliminazione del materiale
tagliato.

.201 Superfici e scarpate, orizzon-
tali o con pendenza
fino a 1:4. 1 m2 ...................... ......................

.202 Superfici e scarpate con pen-
denza superiore a 1:4. 1 m2 ...................... ......................

135 Carico di materiale dello strato superiore e inferiore
del suolo sul mezzo di trasporto, dai depositi intermedi
designati dal committente.
Escluso il ripristino dell'area di deposito intermedio.

.100 Carico a macchina.

.101 Computo: volume materiale com-
patto. 1 m3 ...................... ......................

136 Pulizia e ripristino delle aree di deposito intermedio
designate dal committente per lo strato superiore e inferio-
re del suolo, compresi il carico del materiale eccedente.

.001 Aree di deposito intermedio. 1 m2 ...................... ......................

140 Messa in opera di terra, a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

141 Messa in opera di materiale dello strato superiore e infe-
riore del suolo, con materiale dal deposito intermedio late-
rale o di riporto.

.100 Superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:4.

.101 Materiale dello strato supe-
riore del suolo, spessore
strato fino a m 0,30. 1 m2 ...................... ......................

.200 Scarpate e superfici con pendenza superiore a 1:4.

.201 Materiale dello strato supe-
riore del suolo, spessore
strato fino a m 0,30. 1 m2 ...................... ......................

143 Messa in opera di materiale dello strato superiore e infe-
riore del suolo su piccole superfici, isole, spartitraffi-
co, banchine, canali per l'acqua e simili, con materiale
dal deposito intermedio laterale o di riporto.

.300 Banchine.

.301 Spessore strato fino a m 0,10. 1 m2 ...................... ......................

.302 Spessore strato
da m 0,11 a 0,20. 1 m2 ...................... ......................

.303 Spessore strato da
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143.303 m 0,21 a 0,30. 1 m2 ...................... ......................

144 Spianamento della terra eccedente, su ordine del commit-
tente.

.100 Strato superiore e inferiore del suolo. Computo: volume ma-
teriale compatto.

.101 A macchina. 1 m3 ...................... ......................

.102 A mano. 1 m3 ...................... ......................

150 Messa in opera di terra, a mano
-------------------------------------------------------------------------------------

151 Messa in opera di materiale dello strato superiore e infe-
riore del suolo.

.100 Strato superiore e inferiore del suolo.

.110 Scarpate e superfici, orizzontali o con pendenza
fino a 1:4.

.111 Spessore strato
m fino a 0,10. 1 m2 ...................... ......................

.112 Spessore strato
m da 0,11 fino a 0,20. 1 m2 ...................... ......................

.113 Spessore strato
m da 0,21 fino a 0,30. 1 m2 ...................... ......................

.120 Scarpate e superfici con pendenza superiore a 1:4.

.121 Spessore strato
m fino a 0,10. 1 m2 ...................... ......................

.122 Spessore strato
m da 0,11 fino a 0,20. 1 m2 ...................... ......................

.123 Spessore strato
m da 0,21 fino a 0,30. 1 m2 ...................... ......................

160 Lavori complementari e semina
-------------------------------------------------------------------------------------

164 Semina di superfici e scarpate, compresa la fornitura del-
la semente.

.100 Idrosemina.

.102 Semente:
.............................
............................. 1 m2 ...................... ......................

.200 Semina a secco.

.202 Semente:
.............................
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164.202 ............................. 1 m2 ...................... ......................

R 190 Supplementi

R 191 Supplementi alla rimozione a macchina di terra vegetale e
inerte, per pendenza superiore a 1:4

R .001 Concerne pos. 111.111 1 m2 ...................... ......................

R .002 Concerne pos. 111.112 1 m2 ...................... ......................

200 Lavori di scavo, scarpate e planum, sostituzione del
materiale, strati di fondazione, calcestruzzo di
sottofondo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Scavo di fosse a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Scavo a macchina di fosse in materiale sciolto, compresi il
carico sul mezzo di trasporto o la messa in deposito inter-
medio laterale, nonché la profilatura delle pareti e delle
scarpate.

.100 Fossa di scavo con scarpata.
Computo: volume materiale compatto.

.101 Profondità di scavo
fino a m 5,00. 1 m3 ...................... ......................

212 Estrazione del materiale roccioso mediante scavo a macchi-
na di fosse. Compresi il carico sul mezzo di trasporto o la
messa in deposito intermedio laterale, nonché la profilatu-
ra delle pareti e delle scarpate.

.100 Fossa di scavo con scarpata.
Computo: volume materiale compatto.

.110 Classe di abbattimento 5: roccia facile da scavare, scava-
bile con escavatore fino a t 20 di massa con benna da
roccia.

.111 Profondità di scavo
fino a m 5,00. 1 m3 ...................... ......................

.120 Classe di abbattimento 6: roccia difficile da scavare, sca-
vabile con escavatore da t 20 di massa con martello demoli-
tore.

.121 Profondità di scavo
fino a m 5,00. 1 m3 ...................... ......................

214 Esecuzione a macchina di fosse in roccia da esplosivo.
Compresi la fornitura dei mezzi d'innesco e del materiale
esplosivo, il carico sul mezzo di trasporto o la messa in de-
posito intermedio laterale, nonché la profilatura delle
pareti e delle scarpate.
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214.100 Fossa di scavo con scarpata.
Computo: volume materiale compatto.

.110 Profondità di scavo fino a m 5,00.

.111 Quantità di esplosivo per ogni
intervallo di accensione g ... 1 m3 ...................... ......................

215 Scavo successivo a macchina di materiale sciolto per sostitu-
zione di materiale in presenza di terreno non idoneo, su or-
dine del committente; compreso il carico sul mezzo di tra-
sporto o la messa in deposito intermedio laterale.

.001 Computo: volume materiale com-
patto. 1 m3 ...................... ......................

220 Scavo del tracciato a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di materiale sciolto, a macchina, compreso il carico
sul mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedio
laterale.

.100 Scavo di materiale sciolto, esclusa la profilatura delle
scarpate e del planum.

.101 Computo: volume materiale com-
patto. 1 m3 ...................... ......................

.104 Misto granulare
Spessore di scavo fino a m
0,20.
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.105 Materiale di sottofondo.
Spessore di scavo fino a m
0,20.
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.106 Materiale ..................
Spessore di scavo
..........................
..........................
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3. 1 up ...................... ......................

222 Scavo di materiale roccioso, a macchina, compreso il carico
sul mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedio
laterale.

.100 Classe di abbattimento 5: roccia facile da scavare, scava-
bile con escavatore fino a t 20 di massa con benna da
roccia.
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222.110 Scavo, esclusa la profilatura delle scarpate e del planum,
nonché la rimozione del materiale sciolto.

.111 Computo: volume materiale com-
patto. 1 m3 ...................... ......................

.601 Scavo di materiale roccioso, a
macchina, compreso il carico
sul mezzo di trasporto o la
messa in deposito intermedio
laterale.
Classe di abbattimento 5:
roccia facile da scavare,
scavabile con escavatore fino
a 20 t di massa con benna da
roccia.
Scavo, inclusa la profilatura
delle scarpate e del planum,
nonchè la rimozione di
materiale sciolto.
Computo: compatto.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.602 Scavo di materiale roccioso, a
macchina, compreso il carico
sul mezzo di trasporto o la
messa in deposito intermedio
laterale.
Classe di abbattimento 6:
roccia difficile da scavare,
scavabile con escavatore fino
a 20 t di massa con martello
demolitore.
Scavo, inclusa la profilatura
delle scarpate e del planum,
nonchè la rimozione di
materiale sciolto.
Computo: compatto.
up = m3. 1 up ...................... ......................

223 Scavo a macchina di roccia da esplosivo; compresi la forni-
tura dei mezzi d'innesco e del materiale esplosivo, il carico
sul mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedio
laterale.

.100 Scavo, esclusa la profilatura delle scarpate e del planum.

.104 Quantità di esplosivo per ogni
intervallo di accensione g ...
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3. 1 up ...................... ......................

224 Scavo successivo a macchina di materiale sciolto per sostitu-
zione di materiale in presenza di terreno non idoneo, su or-
dine del committente; compreso il carico sul mezzo di tra-
sporto o la messa in deposito intermedio laterale.
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224.001 Computo: volume materiale com-
patto. 1 m3 ...................... ......................

230 Scavi parziali a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------
Scavi parziali per abbassamenti e scavi per muri di so-
stegno e di controriva nonché scavi per fondazioni per co-
struzioni di sostegno.

231 Scavo parziale a macchina per abbassamenti come fondazioni,
fosse di ascensori e simili, compresi il carico sul mezzo
di trasporto o la messa in deposito intermedio laterale,
nonché la profilatura delle pareti e delle scarpate.

.100 Non sbadacchiato. Computo: volume materiale compatto.

.110 Materiale scavabile normalmente a macchina.

.111 Abbassamento fino a m 1,00. 1 m3 ...................... ......................

.112 Abbassamento da m 1,01 a 1,50. 1 m3 ...................... ......................

240 Scavo a mano
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Sondaggi preliminari per ostacoli nel terreno come condotte
e simili.

.100 Scavo a mano e/o con piccolo macchinario per sondaggi in
fase di lavoro separata. Computo: volume materiale compat-
to.

.101 Terreno scavabile con pala. 1 m3 ...................... ......................

242 Scavo a mano di materiale sciolto; compresa la profila-
tura delle pareti, delle scarpate e del planum.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.101 Compresa la messa in deposito
intermedio laterale. 1 m3 ...................... ......................

250 Supplementi per lo scavo di fosse e di tracciati
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Supplementi per lo scavo a macchina di fosse e di trac-
ciati.

.200 Per singoli ostacoli. Computo: volume materiale compatto.

.210 Trovanti superiori a m3 0,25.

.212 Estrazione e sgombero con il
materiale di scavo. 1 m3 ...................... ......................

.215 Muratura a secco e di conci. 1 m3 ...................... ......................

.216 Muratura di pietra naturale. 1 m3 ...................... ......................
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251.217 Calcestruzzo non armato. 1 m3 ...................... ......................

.218 Calcestruzzo armato. 1 m3 ...................... ......................

.300 Per difficoltà causate dalla presenza di condotte.

.301 Tubi per cavi. 1 m ...................... ......................

.302 Condotte per acqua. 1 m ...................... ......................

.303 Condotte per acque di rifiuto. 1 m ...................... ......................

.304 Condotte del gas. 1 m ...................... ......................

.305 Genere di condotta ...........
Diametro mm .................. 1 m ...................... ......................

252 Supplementi per lo scavo a mano di fosse e di tracciati.

.200 Per singoli ostacoli. Computo: volume materiale compatto.

.210 Trovanti superiori a m3 0,01.

.211 Estrazione e sgombero con il
materiale di scavo. 1 m3 ...................... ......................

.213 Muratura a secco e di conci. 1 m3 ...................... ......................

.214 Muratura di pietra naturale 1 m3 ...................... ......................

.215 Calcestruzzo non armato. 1 m3 ...................... ......................

.216 Calcestruzzo armato. 1 m3 ...................... ......................

.300 Per difficoltà causate dalla presenza di condotte.

.301 Tubi per cavi e condotte. 1 m ...................... ......................

.302 Condotte acqua potabile. 1 m ...................... ......................

.303 Condotte acque di rifiuto. 1 m ...................... ......................

.304 Condotte gas. 1 m ...................... ......................

260 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

261 Protezione di condotte messe allo scoperto, secondo le pre-
scrizioni delle rispettive aziende.

.100 Cavi o blocchi di tubi.

.101 Singoli cavi. 1 m ...................... ......................

.102 Blocchi di tubi.
Numero di tubi orizzontali ...
Numero di tubi verticali .....
lxh mm ....x..... 1 m ...................... ......................

.200 Condotte.
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261.201 Condotte per acqua. 1 m ...................... ......................

.202 Condotte per acque di rifiuto. 1 m ...................... ......................

.203 Condotte del gas. 1 m ...................... ......................

270 Scarpate e planum
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Esecuzione a macchina di scarpate e planum per lo scavo di
tracciati.

.200 Planum.

.201 Su materiale sciolto nella se-
zione di scavo, esclusa la ci-
lindratura. 1 m2 ...................... ......................

272 Cilindratura del planum nella sezione di scavo e su rileva-
ti.

.001 Qualsiasi tipo di terreno. 1 m2 ...................... ......................

274 Profilatura delle superfici di scavo all'esterno del planum.
Superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:4.

.100 In materiale sciolto.

.101 Superfici destinate a essere
ricoperte con materiale dello
strato superiore del suolo. 1 m2 ...................... ......................

.102 Superfici non destinate a es-
sere ricoperte con materiale
dello strato superiore del
suolo. 1 m2 ...................... ......................

300 Copertura e messa in sicurezza di scarpate
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Copertura di scarpate
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Copertura di scarpate con fogli di materiale sintetico:
fornitura, posa, manutenzione, rimozione successiva e smalti-
mento, compreso il materiale di fissaggio.

.100 Fogli non armati.

.110 Scarpate e superfici, orizzontali o con pendenza
fino a 1:4.

.111 Spessore fogli
da mm 0,15 a 0,25. 1 m2 ...................... ......................

.120 Scarpate e superfici con pendenza superiore a 1:4.

.121 Spessore fogli
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311.121 da mm 0,15 a 0,25. 1 m2 ...................... ......................

320 Messa in sicurezza temporanea di scarpate
-------------------------------------------------------------------------------------

323 Messa in sicurezza di scarpate e pareti rocciose con calce-
struzzo spruzzato. Compresa la pulizia delle superfici roc-
ciose, lo smaltimento del materiale di rimbalzo e simili.

.100 Applicazione di calcestruzzo spruzzato, compresa la forni-
tura.

.110 Metodo di spruzzatura a secco con calcestruzzo spruzzato,
tipo SC 1.1-8.

.111 Spessore medio mm 50. 1 m2 ...................... ......................

.112 Spessore medio mm ............ 1 m2 ...................... ......................

.120 Metodo di spruzzatura per via umida con calcestruzzo spruz-
zato, tipo SC 1.1-8.

.121 Spessore medio mm 50. 1 m2 ...................... ......................

.122 Spessore medio mm ............ 1 m2 ...................... ......................

328 Parete quale protezione delle zone limitrofe durante i lavo-
ri di scavo e di riempimento, compresi la fornitura, l'ese-
cuzione, la manutenzione, la rimozione e lo smaltimento.

.001 Altezza parete fino a m 0,50. 1 m2 ...................... ......................

.002 Altezza parete
da m 0,51 a 1,00. 1 m2 ...................... ......................

500 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Materiale dello strato superiore e inferiore del suolo e
di riempimento
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Fornitura di materiale dello strato superiore e inferiore
del suolo non inquinato sul luogo d'impiego o al deposito
intermedio, compreso lo scarico.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.101 Materiale dello strato supe-
riore del suolo. 1 m3 ...................... ......................

600 Rilevati e riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
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620 Rilevati
-------------------------------------------------------------------------------------

623 Esecuzione di rilevati con materiale di riporto fornito
dall'imprenditore o derivante dallo scavo o dal deposito in-
termedio, messa in opera a strati, spianamento e compat-
tazione del materiale, esclusa l'esecuzione delle scarpate e
del planum.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.101 Messa in opera a macchina. 1 m3 ...................... ......................

630 Scarpate e planum
-------------------------------------------------------------------------------------

631 Esecuzione di scarpate e planum, per rilevati e riempimen-
ti eseguiti a macchina.

.100 Scarpate con arrotondamenti.
Computo: superficie lavorata.

.110 Quale supporto per il materiale dello strato superiore del
suolo.

.111 Su materiale sciolto. 1 m2 ...................... ......................

.120 Per superfici finite.

.121 Su materiale sciolto. 1 m2 ...................... ......................

.200 Formazione e cilindratura del planum. Computo secondo il
piano.

.201 Su materiale sciolto. 1 m2 ...................... ......................

650 Riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

651 Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o
di riporto, esclusa la pulizia delle aree di deposito.

.100 A macchina.

.110 Computo: volume materiale compatto.

.111 Materiale dal deposito inter-
medio laterale. 1 m3 ...................... ......................

.112 Materiale di riporto. 1 m3 ...................... ......................

.113 Materiale dal deposito di
cantiere. 1 m3 ...................... ......................

652 Compattazione del materiale di riempimento.

.100 A macchina. Computo: volume materiale compatto.
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652.101 Con il mezzo di messa in ope-
ra. 1 m3 ...................... ......................

.102 Con rullo. 1 m3 ...................... ......................

.103 Con piastra vibrante. 1 m3 ...................... ......................

654 Riempimento di manufatti con materiale dal deposito inter-
medio laterale o di riporto, compresi lo spianamento e la
compattazione, esclusa la pulizia delle aree di deposito
intermedio.

.100 A macchina.

.110 Computo: volume materiale compatto.

.111 Materiale dal deposito inter-
medio di cantiere. 1 m3 ...................... ......................

.112 Materiale di riporto. 1 m3 ...................... ......................

700 Trasporti e messa in deposito
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Trasporti, computo volume materiale compatto
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.100 Al luogo di scarico del committente. Escluse le tasse di
deposito.

.101 Distanza fino a m 100. 1 m3 ...................... ......................

.102 Distanza da m 101 a 200. 1 m3 ...................... ......................

.103 Distanza da m 201 a 500. 1 m3 ...................... ......................

.104 Distanza m 501 a 1000. 1 m3 ...................... ......................

.301 Al deposito situato
nell'ambito del cantiere e dal
deposito al luogo di reimpiego
sul cantiere. 1 m3 ...................... ......................

730 Trasporti, computo massa
-------------------------------------------------------------------------------------

731 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: massa.

.200 Al deposito del committente o dell'imprenditore. Escluse le
tasse di deposito.

.210 Materiale non inquinato.

.211 Materiale dello strato supe-
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731.211 riore del suolo.
Ubicazione del deposito.

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare
il luogo di
riciclo autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
......................... 1 t ...................... ......................

.213 Materiale di scavo.
Ubicazione del deposito.

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare
il luogo di
riciclo autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
......................... 1 t ...................... ......................

.214 Roccia.
Ubicazione del deposito.

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali o comunali.

Impianto di riciclaggio.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare

Riporto .................
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731.214 il luogo di
riciclo autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
......................... 1 t ...................... ......................

.215 Calcestruzzo di demolizione.
Ubicazione del deposito

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare
il luogo di
riciclo autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
......................... 1 t ...................... ......................

.216 Pietra naturale proveniente da
demolizione di murature.

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare
il luogo di
riciclo autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
......................... 1 t ...................... ......................

750 Tasse
-------------------------------------------------------------------------------------

751 Tasse per la messa in deposito o la consegna di materiale,
compresa la sistemazione del materiale al deposito.

Riporto .................
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751.100 Nel deposito dell'imprenditore.

.130 Materiale non inquinato. Computo: massa.

.131 Materiale dello strato supe-
riore del suolo.
Concerne pos. 731.211. 1 t ...................... ......................

.133 Materiale di scavo.
Concerne pos. 731.213. 1 t ...................... ......................

.134 Roccia.
Concerne pos. 731.214. 1 t ...................... ......................

.135 Calcestruzzo di demolizione.
Concerne pos. 731.215. 1 t ...................... ......................

.136 Pietra naturale proveniente da
demolizione di murature.
Concerne pos. 731.216. 1 t ...................... ......................

760 Sistemazione del materiale al deposito intermedio
-------------------------------------------------------------------------------------

761 Sistemazione del materiale al deposito intermedio del com-
mittente o dell'imprenditore.

.100 Deposito intermedio del committente.

.110 Computo: volume materiale compatto.

.111 Concerne pos. 711.100. 1 m3 ...................... ......................

762 Copertura del materiale, su ordine del committente.
Compresi la fornitura, la posa, la manutenzione e lo smal-
timento del materiale di copertura. Computo: superfici
coperte.

.001 Foglio di materiale sintetico,
spessore da mm 0,15 a 0,25. 1 m2 ...................... ......................

763 Carico del materiale di scavo sul mezzo di trasporto dai de-
positi intermedi designati dal committente, escluso il ripri-
stino delle aree di deposito intermedio.

.100 A macchina.

.101 Computo: volume materiale com-
patto. 1 m3 ...................... ......................

764 Ripristino e pulizia delle aree di deposito intermedio
designate dal committente, compresi il carico, il tra-
sporto e lo smaltimento del materiale eccedente.

.001 Aree di deposito intermedio. 1 m2 ...................... ......................

........................Totale Fosse di scavo e movimenti di terra211
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221 Strati di fondazione

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 221I/2022.
Strati di fondazione (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni di termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i trasporti:
. Pulizia dei percorsi di trasporto utilizzati, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.
. Misure contro la formazione di polvere o per l'abbattimen-
to di polvere, p.es. innaffiamento.
. Tempi di attesa dovuti a pesatura del materiale, impianti
semaforici, passaggi a livello, ingorghi stradali e simi-
li.
. Protezione del materiale trasportato mediante copertu-
ra.

.200 Per la messa in opera degli strati di uguagliamento quale
supporto ai pannelli isolanti:
. Messa in opera, spianamento e compattazione del materiale.
Esecuzione del planum.

.300 Per la messa in opera, l'uguagliamento e il completamen-
to degli strati di fondazione e degli strati legati:
. Messa in opera, spianamento e compattazione del materiale
fino all'ottenimento della compattazione e della portanza
richiesti secondo la norma
VSS 40 585.

.400 Per l'esecuzione della plania:
. Compattazione fino all'ottenimento della compattazione e
della portanza richiesti secondo la norma VSS 40 585.

012 Prestazioni non comprese.
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012.100 Per gli strati di fondazione legati:
. L'esecuzione della plania sotto gli strati di fondazione
legati deve essere retribuita.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: massa del materiale in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

022 Metodi di misurazione per gli strati di fondazione.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Quale spessore dello strato di fondazione vale la differenza
fra la quota superiore del planum teorico e quella supe-
riore della plania grezza. Se la plania grezza non è presen-
te, viene misurato lo spessore dello strato di fondazione fi-
no alla quota superiore della plania finita.

.300 Per le superfici dove gli elementi di delimitazione sono
già stati posati vale la larghezza compresa fra i bordi
esterni delle fondazioni di calcestruzzo, aumentata di
m 0,30 da ambo i lati.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bituminosa, aumentata di m 0,30 da
ambo i lati.

.500 Gli elementi in opera nello strato di fondazione di volume
superiore a m3 1 vengono dedotti dal volume misurato in
compatto.

.600 Se tutta la sovrastruttura viene eseguita dal medesimo
appaltatore, per il computo viene considerato il materiale
messo in opera nell'intera sezione dello strato di fonda-
zione. Per la fornitura di materiale misurato in compatto,
gli elementi integrati quali delimitazioni, fondazioni di
calcestruzzo, canali e simili vengono dedotti dal computo.

023 Metodi di misurazione per le planie.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Per le superfici dove la posa degli elementi di delimitazio-
ne non è ancora stata eseguita, vale la larghezza della
plania compresa fra i bordi esterni della fondazione di
calcestruzzo, aumentata di m 0,30 da ambo i lati.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni sono già state posa-
te, quale larghezza della plania vale la misura fra le de-
limitazioni.
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023.400 Per le superfici senza elementi di delimitazione vale la
superficie pavimentata con miscela bituminosa o calcestruz-
zo, aumentata di m 0,30 da ambo i lati.

024 Metodi di misurazione per i geosintetici.

.100 Vengono misurate le superfici ricoperte.

025 Metodi di misurazione per la casseratura di testate.

.100 Vengono misurate le superfici del calcestruzzo effettivamen-
te casserate.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.

032 Terminologia per le superfici e gli strati.

.100 Planum: superficie della sottostruttura o del sottosuolo
consolidato, su cui poggia la sovrastruttura.

.200 Plania grezza: superficie provvisoria dello strato di
fondazione non legato, posta a una quota inferiore rispetto
alla plania.

.300 Plania: superficie dello strato di fondazione.

.400 Strato intermedio per la ripartizione delle tensioni
(Stress Absorbing Membrane Interlayer SAMI): permette la
diffusione delle tensioni fra 2 strati sovrapposti.

033 Terminologia per i materiali.

.100 Materiale minerale di demolizione: rifiuti minerali prove-
nienti dalla demolizione di opere che, dopo una lavorazio-
ne, possono essere utilizzati come materiale da costruzione
riciclato o depositati senza trattamento in discariche tipo
B. Il materiale minerale di demolizione viene suddiviso in
materiale bituminoso di demolizione, materiale non bitumi-
noso di demolizione stradale, calcestruzzo di demolizione,
materiale misto di demolizione.

.200 Materiale bituminoso di demolizione: materiale ottenuto
mediante fresatura o rimozione di pavimentazioni di miscela
bituminosa.

.300 Materiale non bituminoso di demolizione stradale: materia-
le ottenuto mediante scavo, rimozione o fresatura di stra-
ti di fondazione non legati e strati di fondazione e strati
portanti legati con legante idraulico.

.400 Calcestruzzo di demolizione: materiale proveniente da demo-
lizione o fresatura di costruzioni o pavimentazioni di cal-
cestruzzo armato e non armato.

.500 Materiale misto di demolizione: insieme di soli rifiuti
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033.500 edili minerali provenienti da elementi costruttivi massicci,
quali calcestruzzo, muri in mattoni di laterizio,
silico-calcarei e di pietra naturale.

034 Abbreviazioni.

.100 . AFK: miscela bituminosa a freddo per strati di fondazio-
ne.
. A: asfalto.
. C: calcestruzzo.
. P: Pur.
. RC: materiale di riciclaggio (Recycling).
. RC-A: misto granulare RC A.
. RC-B: misto granulare RC B.
. RC-P: misto granulare RC P.
. RC-GB: miscela di granulato bituminoso RC.
. RC-GC: Miscela di granulato di calcestruzzo RC.
. RC-GD: miscela di granulato di demolizione RC.
. SFE-G: granulato di scorie di forni elettrici.
. Ra: materiali contenenti sostanze bituminose (Reclaimed
asphalt).
. Rb: mattoni di laterizio, mattoni silico-calcarei, cal-
cestruzzo cellulare non galleggiante (Reclaimed brick).
. Rc: calcestruzzo, prodotti di calcestruzzo, aggregato le-
gato con legante idraulico, malta, mattoni e blocchi di
calcestruzzo (Reclaimed concrete).
. Ru: aggregato riciclato non legato, pietra naturale
(Reclaimed unbound).
. OC: categoria residuo di vagliatura (Oversize Catego-
ry).
. CBR (California Bearing Ratio): il più piccolo dei due
valori CBR_1 (con carico senza trattamento successivo) e
CBR_2 (con carico dopo messa in deposito in acqua duran-
te 96 ore).

100 Forniture
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Miscele non legate
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Miscele non legate secondo la norma VSS 70 119, fornitura e
scarico (1).

.100 Computo: volume materiale compatto.

.181 Misto granulare 0/45.

Sono riconosciuti i materiali
certificati elencati nella
tabella
"Misti granulari per le strade
cantonali" disponibile sul
sito
www.ti.ch/dc-commesse
alla pagina
"Certificazione materiali da
costruzione".
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111.181
(Materiale offerto: vedi
apposito formulario contenuto
nel fascicolo "Dichiarazioni
dell'offerente") 1 m3 ...................... ......................

200 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Carico
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Carico di materiale.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.101 Miscela bituminosa fresata.
Carico dal deposito del
committente. 1 m3 ...................... ......................

300 Geosintetici, strati isolanti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Geosintetici
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Geosintetici con funzione di separazione e/o filtrazione
secondo la norma VSS 70 241, fornitura e posa. Computo: su-
perficie ricoperta.

.001 Funzione di separazione.
Requisiti meccanici:
Resistenza alla trazione
kN/m 12/12.
Resistenza alla trazione x al-
lungamento kN/m x % 35/35.
Resistenza al punzonamento
kN 2.0 min.
Marca, tipo ..................
Genere di prodotto ...........
Genere di fissaggio ..........
Giunti longitudinali, sovrap-
posizione min m 0.30.
Giunti trasversali, sovrappo-
sizione min m 0.30.
Resistenza all'ossidazione
min. 100 anni. 1 m2 ...................... ......................

.002 Funzione di filtrazione.
Requisiti meccanici:
Resistenza alla trazione
kN/m 45/20.
Resistenza alla trazione x al-
lungamento kN/m x % 10/14.
Requisiti idraulici:

Riporto .................
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311.002 Velocità di flusso perpendico-
larmente al piano, V_H50 l/(m2
x s) 100 min.
Valore di apertura caratteri-
stico min mm 0.12.
Valore di apertura caratteri-
stico max mm 0.24.
Marca, tipo ..................
Genere di prodotto ...........
Genere di fissaggio ..........
Giunti longitudinali, sovrap-
posizione min m 0.30.
Giunti trasversali, sovrappo-
sizione min m 0.30.
Resistenza all'ossidazione
min. 100 anni. 1 m2 ...................... ......................

400 Strati non legati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Messa in opera
-------------------------------------------------------------------------------------
Fornitura v. sottopar. 110.

411 Messa in opera di strati di fondazione.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.110 Larghezza di messa in opera fino a m 1,5.

.114 Strato finito messo in opera,
spessore m fino a .......
Lo spessore massimo dello
strato compattato per fase di
messa in opera non deve
superare i 0.30 m .
Misto granulare della della
pos. 111.181.
Fattore di compattazione
considerato: 1.2. 1 m3 ...................... ......................

.141 Per qualsiasi larghezza.
Strato finito messo in opera,
spessore m fino a .......
Lo spessore massimo dello
strato compattato per fase di
messa in opera non deve
superare i 0.30 m.
Misto granulare della
pos.111.181.
Fattore di compattazione
considerato: 1.2. 1 m3 ...................... ......................

.142 Per qualsiasi larghezza.
Strato finito messo in opera,
spessore m fino a .......
Lo spessore massimo dello
strato compattato per fase di

Riporto .................
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411.142 messa in opera non deve
superare i 0.30 m.
Miscela bituminosa fresata
della pos.211.101.
Fattore di compattazione
considerato: 1.5. 1 m3 ...................... ......................

420 Plania
-------------------------------------------------------------------------------------
Fornitura v. sottopar. 110.

421 Esecuzione della plania grezza su strato di fondazione.

.100 Tolleranza dalla quota teorica +/- mm 30. Senza impiego di
materiale d'apporto.

.101 Larghezza della plania grezza
fino a m 1,5. 1 m2 ...................... ......................

.102 Larghezza della plania grezza
da m 1,5 a m 3,0. 1 m2 ...................... ......................

.103 Larghezza della plania grezza
superiore a m 3,0. 1 m2 ...................... ......................

423 Esecuzione della plania su strati di fondazione, per su-
perfici di circolazione pavimentate.

.100 Tolleranza dalla quota teorica +/- mm 10.

.131 Larghezza della plania m fino
a 3.00.
Sulle carreggiate. 1 m2 ...................... ......................

.132 Larghezza della plania m fino
a 3.00.
Su marciapiedi e piazzali
eseguita manualmente. 1 m2 ...................... ......................

.133 Larghezza della plania m
superiore a 3.00. 1 m2 ...................... ......................

R 429 Formazione cunetta.

R .001 Supplemento per la sagomatura
della cunetta.
Larghezza cunetta mm ......
Profondità cunetta mm ...... 1 m ...................... ......................

........................Totale Strati di fondazione221
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237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 237I/2020.
Canalizzazioni e opere di pro-
sciugamento (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Lo scavo in terreno normale e lo scavo in roccia vengono
retribuiti in base alla qualità del terreno definita. La
scelta del mezzo di scavo o di abbattimento è lasciata al-
l'imprenditore.

R .190 Ad eccezione delle pavimentazioni bituminose e
degli elementi costruttivi in calcestruzzo e in muratura di
pietra naturale, per cui sono previste apposite posizioni
per trasporto e tasse di consegna, tutti i prezzi di
demolizione devono includere gli oneri relativi ai
trasporti e le tasse di deposito e/o smaltimento.

Lo smaltimento deve essere conforme alle disposizioni
legali vigenti.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.

Se durante i lavori di demolizione / rimozione si
presentano materiali inquinati, questi ultimi vanno
demoliti / rimossi, trattati e smaltiti separatamente.
Tali oneri non sono compresi nel prezzo della demolizione /
rimozione.

.200 Le tasse di deposito per il materiale di scavo vengono
retribuite in base al genere di materiale, secondo OPSR.

.300 Le prestazioni per i depositi intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dal committente.



Pagina: 130
29.03.2024

Progetto: Tipo S2024
MOT Sottostruttura 2024
29.03.2024

Incarico: 1    CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V24)

011.400 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.410 Difficoltà: in presenza di condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque, presenti interamente o par-
zialmente nel profilo di scavo, viene retribuita la
pos. 251 "Difficoltà causate dalla presenza di condotte"
per l'esecuzione accurata dei lavori, e quindi anche per il
minor rendimento causato dalle difficoltà durante l'introdu-
zione di tubi, le sbadacchiature, i riempimenti e simili.

.420 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle aziende
proprietarie delle condotte.
Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni relative
alla messa in sicurezza e alla protezione.

.430 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte di
approvvigionamento e di smaltimento delle acque, lo scavo
a mano viene retribuito secondo le posizioni corrisponden-
ti.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 . Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
. Contenimento delle acque meteoriche e deviazione delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.200 Per tutti i lavori di scavo.

.210 . Depositi intermedi che non sono stati concordati col com-
mittente.
. Messa in deposito intermedio separato di materiali destina-
ti alla riutilizzazione che possono essere depositati la-
teralmente nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Sovrapprofilo rispetto ai profili concordati, che non
sono dovuti a condizioni geologiche.
. Pulizia delle piste di trasporto sporcate dall'imprendi-
tore, esclusi gli impianti per il lavaggio delle ruote.
. Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale al-
l'interno del profilo di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore, comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico di materiale e il trasporto.
. Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettatura eseguita a cura del
committente.

.300 Per lo scavo a macchina.

.310 . Lavoro ausiliario a mano.
. Profilatura immediata delle pareti di scavo e delle scar-
pate.
. Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,2 deve essere scavato in modo tale da non al-
lentare il fondo dello scavo.
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012.310 . Carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa in depo-
sito intermedio nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,25.

.400 Per lo scavo a mano.

.410 . Messa in deposito intermedio laterale del materiale o cari-
co diretto.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,01.

.500 Per lo smaltimento delle acque.

.510 Smaltimento delle acque senza pompe e senza condotte:
. Deviazione delle acque.

.520 Smaltimento delle acque con l'impiego di pompe:
. Linea elettrica fino a m 50.
. Condotte flessibili posate a terra per le acque di rifiuto
fino a m 20 senza alcuna misura di protezione, p.es. pas-
saggio al di sopra o al di sotto.

.600 Per la messa in sicurezza della trincea.

.610 Sbadacchiature:
. Modifiche alle sbadacchiature non ordinate dal committen-
te.
. Difficoltà durante la posa di tubi all'interno delle sba-
dacchiature.
. Per i pezzi residui di palancole leggere superiori a
m 2.

.700 Per le condotte e i pozzetti.

.710 Per le condotte:
. Ripartizione di tubi, pezzi speciali e accessori forniti
dall'imprenditore.

.720 Per i pozzetti:
. Fondazione, fondo e pareti dei pozzetti con canaletta e
banchine.
. Raccordi alle condotte, esclusi i pezzi speciali, le
guarnizioni e il taglio dei tubi.
. Per i pozzetti di accesso e di ispezione: 2 raccordi alle
condotte, uno di entrata e uno di uscita.
. Per i dispositivi di raccolta e i pozzetti di infiltra-
zione: un raccordo alla condotta.
. Copertura provvisoria del pozzetto mediante l'impiego
della copertura definitiva.
. Struttura del pozzetto.
. Tutte le prestazioni per un'esecuzione impermeabile al-
l'acqua. Requisiti v. norma SIA 190, appendice A.

.800 Lavori per il collaudo.

.810 Pulizia di condotte e pozzetti.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i riempimenti.
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013.110 Lavoro ausiliario a mano.

.120 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.130 Pulizia delle aree di deposito intermedio per il riempimento
con materiale depositato lateralmente.

.200 Per la fornitura di materiale.

.210 Per la fornitura di materiale da parte dell'imprenditore:
messa in deposito intermedio e trasporto all'interno del can-
tiere fino al luogo di impiego.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.

.120 Misure di protezione nelle/di zone adiacenti, p.es. alberi o
biotopi.

.130 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.140 Servizio invernale.

.150 Attrezzature per terzi.

.200 Per le condotte.

.210 . Difficoltà causate dalla presenza di condotte.
. Interruzione di condotte.
. Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo
scoperto.

.300 Per i lavori di scavo.

.310 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da massicciate.

.320 Rimozione di ostacoli isolati quali fondazioni e manufatti
di calcestruzzo.

.330 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.340 Sovrapprofilo dovuto alle condizioni geologiche.

.350 Depositi intermedi ordinati dal committente o necessari al
cantiere.

.360 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.370 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.380 Deviazione delle acque di superficie affluenti ai bordi
della trincea.

.400 Per la messa in sicurezza di scarpate e le sbadacchiature.
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014.410 Messa in sicurezza di scarpate ordinata dal committente.

.500 Per i trasporti e il ricarico di materiale.

.510 Tasse di deposito.

.520 Sistemazione del materiale nel deposito.

.530 Trasporto con il mezzo di scavo.

.540 Carico del materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.550 Trasporto all'interno del cantiere fino al deposito inter-
medio.

.600 Per le pompe e il fondo della fossa di scavo.

.610 Pompe per lo smaltimento delle acque.

.620 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.630 Vasche di neutralizzazione e decantazione.

.700 Per i movimenti di terra vegetale.

.710 Innaffiamento delle superfici seminate.

.720 Plania grezza, semina, falciatura e manutenzione dei depo-
siti intermedi per lo strato superiore del suolo (orizzonte
A).

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quantità fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non è ammesso.

.200 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.300 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.400 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.500 Fattori di conversione, p.es.
da volume materiale sciolto a volume materiale compatto, se-
condo il cap. 102.

.600 Unità di tempo non intere.

.610 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.
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021.620 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.700 Per le pompe mobili viene computata la durata di esercizio.

R .900 Computo per trasporti e tasse di smaltimento.

I computi delle masse del capitolo "260.000 Trasporti"
vengono calcolati sulla base dei volumi teorici,
moltiplicati per le masse volumiche definite nella pos.
751.200 del CPN 102.

I bollettini di pesatura sono comunque da consegnare al
committente per la verifica della destinazione e della
quantità effettivamente smaltita.

Nel caso in cui la massa risultante dai bollettini di
pesatura risulterà inferiore rispetto a quella teorica,
sarà computata la massa risultante dai bollettini di
pesatura.

022 Metodi di misurazione per i lavori di scavo.

.100 Salvo altra indicazione lo scavo viene retribuito in base
al computo teorico, volume in compatto.

.200 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno delle pareti sba-
dacchiate e della sbadacchiatura della trincea.

.300 Quale profondità della trincea vale la distanza verticale fra
il fondo della trincea e il filo superiore del terreno,
misurata sull'asse della trincea al momento dell'esecuzio-
ne.

.400 Sovrapprofili dello scavo in roccia. Vale la larghezza teo-
rica della trincea maggiorata di max m 0,20 da ambo i lati e
sul fondo dello scavo.

.500 Per lo scavo con scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.600 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità trincea), viene ripresa unicamente la sottoposizio-
ne che include il computo totale della prestazione (p.es.
volume della trincea in questione).

.700 La lunghezza della trincea viene misurata lungo il suo
asse.

.800 In presenza di pozzetti, lo scavo della trincea viene mi-
surato senza deduzioni e il volume supplementare del poz-
zetto viene misurato come scavo della trincea.

023 Metodi di misurazione per lo smaltimento delle acque.

.100 L'impiego di breve durata di pompe mobili viene misurato
secondo il genere di funzionamento, il fluido pompato, la
portata e la durata di impiego.
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024 Metodi di misurazione per la messa in sicurezza di scarpate
e per le sbadacchiature.

.100 Per la messa in sicurezza di scarpate con fogli di plastica
e simili viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per tutte le sbadacchiature viene misurata la superficie
sbadacchiata dal filo superiore della parte sporgente se-
condo OLCostr fino al filo inferiore della sbadacchiatura.

.300 Per le sbadacchiature spaziate gli spazi intermedi non vengo-
no dedotti.

025 Metodi di misurazione per le condotte e per i pozzetti.

.100 Condotte.

.110 La lunghezza della condotta viene misurata sull'asse
compresi i pezzi speciali, nei raccordi al pozzetto fino alla
parete interna del pozzetto.

.120 I pezzi speciali vengono retribuiti come supplemento.

.200 Pozzetti.

.210 Per i pozzetti quale profondità vale la misura fra il filo
superiore della copertura e il punto più basso del fondo del
pozzetto.

.220 Per i pozzetti di infiltrazione quale profondità vale la
misura fra il filo superiore della copertura e il filo in-
feriore dell'anello del pozzetto più in basso.

026 Metodi di misurazione per l'avvolgimento di condotte e i
riempimenti.

.100 L'avvolgimento di condotte viene misurato secondo il vo-
lume del materiale compatto in base ai profili teorici oppure
secondo accordo con il committente. I sovrapprofili degli
avvolgimenti e i riempimenti non sono presi in considera-
zione nel profilo teorico e vengono computati separatamen-
te.

.200 Per il riempimento di trincee viene computato il volume di
scavo con deduzione del volume degli elementi posati quali
condotte, avvolgimento, pozzetti e simili.

.300 I riempimenti di manufatti vengono misurati secondo il
volume del materiale in compatto in base ai profili teo-
rici.

.400 Per le casserature viene misurata la superficie del calce-
struzzo casserata.

.500 Per i geotessili viene misurata la superficie ricoperta.

027 Metodi di misurazione per le condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque che devono essere mantenute
nel profilo di scavo.

.100 Per le posizioni riguardanti le difficoltà, la messa in si-
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027.100 curezza e la protezione in presenza di condotte valgono i
metodi di misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Le condotte ad andamento parallelo con una distanza fra
di loro inferiore a m 0,50 (asse delle condotte o distan-
za dall'avvolgimento) valgono come una condotta.
. I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dalle loro
dimensioni, valgono come una condotta.

.200 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li.

.300 . In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato entro una distanza
di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e da ambo i lati a
partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgimento
della stessa.
. Per le condotte ad andamento longitudinale, lo scavo a mano
viene misurato fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le modalità di misurazione.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Rimozione: termine generico per smontaggio e demolizione.

.200 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro eventuale
riutilizzo.

.300 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

032 Terminologia per i lavori di scavo e le sbadacchiature.

.100 Trincee.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina è lasciata all'imprenditore.

.130 Larghezza trincea sbadacchiata: la larghezza della trincea
è composta dallo spazio di lavoro e dallo spessore degli
elementi della sbadacchiatura al livello del fondo della
trincea.
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032.140 Profondità trincea: distanza verticale fra il fondo della
trincea e il filo superiore del terreno, misurata sull'as-
se della trincea al momento dell'esecuzione.

.150 Pendenza scarpata: nel rapporto di pendenza, la prima cifra
si riferisce all'altezza e la seconda alla base.

.160 Classi di abbattimento secondo la norma VSS 40 575:
. Classe 1: orizzonte A e B.
. Classi da 2 a 4: sottosuolo scavabile con escavatore.
. Classi da 5 a 7: roccia scavabile con mezzi supplementa-
ri.

.200 Sbadacchiature.

.210 Sbadacchiatura eseguita dopo lo scavo: essa viene messa in
opera dopo l'esecuzione dello scavo, senza essere infissa né
prima né dopo lo scavo.

.220 Sbadacchiatura infissa successivamente a ogni tappa di sca-
vo: essa viene messa in opera dopo lo scavo preliminare e
quindi proseguita durante l'avanzamento dello stesso.

.230 Sbadacchiatura preinfissa: essa viene infissa completamente
prima dello scavo, a partire dal filo superiore del terre-
no, risp. dallo scavo preliminare.

.240 Sbadacchiatura infissa durante l'avanzamento: essa viene in-
fissa a tappe durante l'avanzamento dello scavo.

033 Terminologia relativa a condotte, pozzetti e canalette.

.100 Condotte:
. Avvolgimento (zona della condotta): riempimento nella
zona dei tubi, costituito da letto di posa, rinfianco e co-
pertura.
. Letto di posa: parte che porta il tubo fra il fondo
della trincea e il rinfianco o la copertura. Il letto di posa
è costituito da uno strato inferiore e uno superiore.
. Rinfianco: riempimento laterale compattato fra la parete
della trincea e la condotta o tra le condotte, fino alla
sommità della condotta stessa.
. Altezza di copertura: distanza fra la sommità della
condotta e il filo superiore del terreno risp. della strada
oppure il filo inferiore dei binari risp. il filo superiore
delle traversine.
. Strato di protezione: strato di materiale per la protezione
della condotta dalle azioni dinamiche durante i lavori di
riempimento e di compattazione.
. Diametro nominale: caratteristica di tubi, giunzioni e
pezzi speciali, data in mm, di valore prossimo alla dimensio-
ne di fabbricazione. Viene utilizzato per il diametro in-
terno (DN/ID) o per il diametro esterno (DN/OD).
. Lunghezza nominale: lunghezza utile dei tubi.

.200 Pozzetti:
. Pozzetto di accesso: elemento verticale impermeabile per
il collegamento di condotte, che permette il cambiamento di
direzione e/o altezza, l'accesso del personale e/o del-
l'equipaggiamento per il controllo, la manutenzione,
l'immissione e lo spurgo dell'aria.
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033.200 . Pozzetto di ispezione: elemento simile al pozzetto di
accesso, ma non accessibile dal personale.
. Dispositivo di raccolta e caditoia: elemento che permet-
te la raccolta delle acque di superficie convogliandole in
una canalizzazione.
. Soprastruttura del pozzetto: lastra di copertura o zoccolo
di calcestruzzo, telaio con chiusino o griglia.
. Dispositivo di chiusura, copertura per pozzetto: parte
superiore di chiusura, di un pozzetto o di un altro elemen-
to interrato, costituita da telaio e chiusino e/o griglia.
. Dispositivo di coronamento: parte superiore del dispositi-
vo di raccolta, costituita da telaio e chiusino e/o griglia
e che viene posata sul posto sopra il corpo del dispositivo
di raccolta.
. Accessori: elementi da incorporare, con i quali viene
completato il pozzetto.
. Classe di carico: carico verticale ammissibile che agi-
sce sulla copertura.

.300 Canalette per lo smaltimento delle acque:
. Canaletta a U: canaletta prefabbricata per lo smalti-
mento delle acque, aperta sulla parte superiore, costituita
da corpo della canaletta e griglia o copertura.
. Canaletta a fessura: canaletta prefabbricata per lo
smaltimento delle acque con un profilo chiuso e una fessura
continua o interrotta situata sulla parte superiore atta a
raccogliere le acque di superficie.
. Canaletta a fessura per bordura: canaletta per lo smalti-
mento delle acque con un profilo bordato che possiede
aperture di raccolta continue o interrotte.

034 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OLCostr: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della
salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza
sui lavori di costruzione).
. OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei
rifiuti (Ordinanza sui rifiuti).

.200 Materiali:
. C: calcestruzzo.
. EPDM: etilene-propilene-diene.
. FC: fibrocemento.
. VR-UP: resina poliestere insatura rinforzata con fibra di
vetro.
. GGG: ghisa duttile.
. PE-HD: polietilene ad alta densità.
. PP: polipropilene.
. PRC: conglomerato di resina poliestere (calcestruzzo poli-
merico).
. PUR: poliuretano.
. PVC: cloruro di polivinile.
. PVC-U: cloruro di polivinile senza plastificanti.
. CA: calcestruzzo armato.
. GRE: gres.
. RMC: rivestimento in malta di cemento.

.300 Designazione dei tubi. Le abbreviazioni vengono antepo-
ste alle specifiche dei materiali, p.es. TPVC:
. T: tubo a parete piena.
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034.300 . TR: tubo per relining.
. TD: tubo di drenaggio.
. TI: tubo di infiltrazione.

.400 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.
. GL: giunzione liscia (senza bicchiere).
. FWC: connettore avvolto di materiale sintetico rinforzato
con fibra di vetro.
. GB: giunzione a bicchiere.
. GME: giunzione a manicotto elettrosaldabile.
. GST: giunzione a saldatura testa a testa con piatto
elettrico.
. SP: sezione speciale.
. GBI: giunzione con bicchiere a innesto.

.500 Pozzetti e dispositivi di raccolta:
. DR: dispositivo di raccolta.
. PA: pozzetto di accesso.
. PF: pozzetto filtrante.
. PI: pozzetto di ispezione.
. CD: caditoia.
. PIn: pozzetto di infiltrazione.

.600 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale interno.
. DN/OD: dimensione nominale esterno.
. DN: diametro nominale.
. LN/WN: dimensioni nominali di elementi a sezione ellitti-
ca, lunghezza/larghezza.
. WN/HN: dimensioni nominali di tubi a sezione ovale o con
profilo rettangolare, larghezza/altezza.

.700 Valori caratteristici dei tubi:
. E_R: modulo di elasticità o di deformazione del tubo.
. E_R,breve: modulo di elasticità o di deformazione a breve
termine del tubo.
. E_R,lungo: modulo di elasticità o di deformazione a lungo
termine del tubo.
. SDR: rapporto tra il diametro e lo spessore del tubo.
. SD: rigidezza diametrale effettiva.
. SN: rigidezza diametrale nominale.

060 Prescrizioni relative al calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

063 Calcestruzzo riciclato con granulato di calcestruzzo
RC-C, a prestazione garantita.

.100 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno tecni-
co SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN A RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C20/25.
. Classe di esposizione
XC2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.200 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno tecni-
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063.200 co SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN B RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classe di esposizione
XC3(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.300 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno tecni-
co SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN C RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classe di esposizione
XC4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

200 Lavori di scavo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Scavo di trincee a U, di fosse a U
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di trincee a U e fosse a U. Classi di abbattimento da 1
a 4.

.100 A macchina.

.110 Senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.111 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.120 In trincee e fosse sbadacchiate.

.121 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.122 Profondità da m 1,41 a 2,00. 1 m3 ...................... ......................

.123 Profondità da m 2,01 a 3,00. 1 m3 ...................... ......................

.124 Profondità da m 3,01 a 4,00. 1 m3 ...................... ......................

.200 A mano.

.210 Senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.211 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.220 In trincee e fosse sbadacchiate.

.221 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.222 Profondità da m 1,41 a 2,00. 1 m3 ...................... ......................

Riporto .................
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221.223 Profondità da m 2,01 a 3,00. 1 m3 ...................... ......................

.224 Profondità da m 3,01 a 4,00. 1 m3 ...................... ......................

222 Supplementi allo scavo a macchina di trincee a U e fos-
se a U, senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.100 Per difficoltà di scavo.

.110 Classe di abbattimento 5.

.111 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.112 Profondità m da 1.41 a 2.00. 1 m3 ...................... ......................

.113 Profondità m da 2.01 a 3.00. 1 m3 ...................... ......................

.114 Profondità m da 3.01 a 4.00. 1 m3 ...................... ......................

.120 Classe di abbattimento 6.

.121 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.122 Profondità da m 1,41 a 2,00. 1 m3 ...................... ......................

.123 Profondità da m 2,01 a 3,00. 1 m3 ...................... ......................

.124 Profondità da m 3,01 a 4,00. 1 m3 ...................... ......................

.130 Classe di abbattimento 7.

.131 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.132 Profondità da m 1,41 a 2,00. 1 m3 ...................... ......................

.133 Profondità da m 2,01 a 3,00. 1 m3 ...................... ......................

.134 Profondità da m 3,01 a 4,00. 1 m3 ...................... ......................

.200 Per strati consolidati.

.202 Massicciate. 1 m3 ...................... ......................

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

.301 Trovanti superiori a m3 0,25. 1 m3 ...................... ......................

.302 Fondazioni di pietrame o cal-
cestruzzo non armato. 1 m3 ...................... ......................

.303 Fondazioni di calcestruzzo ar-
mato. 1 m3 ...................... ......................

223 Supplementi allo scavo a macchina di trincee a U e fos-
se a U. Trincee e fosse con sbadacchiatura.

.100 Per difficoltà di scavo.

.110 Classe di abbattimento 5.

Riporto .................
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223.111 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.112 Profondità da m 1,41 a 2,00. 1 m3 ...................... ......................

.113 Profondità da m 2,01 a 3,00. 1 m3 ...................... ......................

.114 Profondità da m 3,01 a 4,00. 1 m3 ...................... ......................

.120 Classe di abbattimento 6.

.121 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.122 Profondità da m 1,41 a 2,00. 1 m3 ...................... ......................

.123 Profondità da m 2,01 a 3,00. 1 m3 ...................... ......................

.124 Profondità da m 3,01 a 4,00. 1 m3 ...................... ......................

.130 Classe di abbattimento 7.

.131 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.132 Profondità da m 1,41 a 2,00. 1 m3 ...................... ......................

.133 Profondità da m 2,01 a 3,00. 1 m3 ...................... ......................

.134 Profondità da m 3,01 a 4,00. 1 m3 ...................... ......................

.200 Per strati consolidati.

.202 Massicciate. 1 m3 ...................... ......................

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

.301 Trovanti superiori a m3 0,25. 1 m3 ...................... ......................

.302 Fondazioni di pietrame o cal-
cestruzzo non armato. 1 m3 ...................... ......................

.303 Fondazioni di calcestruzzo ar-
mato. 1 m3 ...................... ......................

224 Supplementi allo scavo a mano di trincee a U e fosse a U,
senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.100 Per difficoltà di scavo.

.110 Classe di abbattimento 5.

.111 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.120 Classe di abbattimento 6.

.121 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.130 Classe di abbattimento 7.

.131 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.200 Per strati consolidati.
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224.202 Massicciate. 1 m3 ...................... ......................

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

.301 Trovanti superiori a m3 0,01. 1 m3 ...................... ......................

.302 Fondazioni di pietrame o cal-
cestruzzo non armato. 1 m3 ...................... ......................

.303 Fondazioni di calcestruzzo ar-
mato. 1 m3 ...................... ......................

225 Supplementi allo scavo a mano di trincee a U e fosse a U.
Trincee e fosse con sbadacchiatura.

.100 Per difficoltà di scavo.

.110 Classe di abbattimento 5.

.111 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.120 Classe di abbattimento 6.

.121 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.122 Profondità da m 1,41 a 2,00. 1 m3 ...................... ......................

.123 Profondità da m 2,01 a 3,00. 1 m3 ...................... ......................

.124 Profondità da m 3,01 a 4,00. 1 m3 ...................... ......................

.130 Classe di abbattimento 7.

.131 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.132 Profondità da m 1,41 a 2,00. 1 m3 ...................... ......................

.133 Profondità da m 2,01 a 3,00. 1 m3 ...................... ......................

.134 Profondità da m 3,01 a 4,00. 1 m3 ...................... ......................

.200 Per strati consolidati.

.202 Massicciate. 1 m3 ...................... ......................

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

.301 Trovanti superiori a m3 0,01. 1 m3 ...................... ......................

.302 Fondazioni di pietrame o cal-
cestruzzo non armato. 1 m3 ...................... ......................

.303 Fondazioni di calcestruzzo ar-
mato. 1 m3 ...................... ......................

230 Scavo di trincee a V, di fosse a V
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Scavo di trincee a V e fosse a V. Classi di abbattimento da 1
a 4.

Riporto .................
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231.100 A macchina.

.101 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.102 Profondità da m 1,41 a 2,00. 1 m3 ...................... ......................

.103 Profondità da m 2,01 a 3,00. 1 m3 ...................... ......................

.104 Profondità da m 3,01 a 4,00. 1 m3 ...................... ......................

.200 A mano.

.201 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

232 Supplementi allo scavo a macchina di trincee a V e fos-
se a V.

.100 Per difficoltà di scavo.

.110 Classe di abbattimento 5.

.111 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.112 Profondità da m 1,41 a 2,00. 1 m3 ...................... ......................

.113 Profondità da m 2,01 a 3,00. 1 m3 ...................... ......................

.114 Profondità da m 3,01 a 4,00. 1 m3 ...................... ......................

.120 Classe di abbattimento 6.

.121 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.122 Profondità da m 1,41 a 2,00. 1 m3 ...................... ......................

.123 Profondità da m 2,01 a 3,00. 1 m3 ...................... ......................

.124 Profondità da m 3,01 a 4,00. 1 m3 ...................... ......................

.130 Classe di abbattimento 7.

.131 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.132 Profondità da m 1,41 a 2,00. 1 m3 ...................... ......................

.133 Profondità da m 2,01 a 3,00. 1 m3 ...................... ......................

.134 Profondità da m 3,01 a 4,00. 1 m3 ...................... ......................

.200 Per strati consolidati.

.202 Massicciate. 1 m3 ...................... ......................

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

.301 Trovanti superiori a m3 0,25. 1 m3 ...................... ......................

.302 Fondazioni di pietrame o cal-
cestruzzo non armato. 1 m3 ...................... ......................

.303 Fondazioni di calcestruzzo ar-

Riporto .................
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232.303 mato. 1 m3 ...................... ......................

233 Supplementi allo scavo a mano di trincee a V e fosse a V.

.100 Per difficoltà di scavo.

.110 Classe di abbattimento 5.

.111 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.120 Classe di abbattimento 6.

.121 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.122 Profondità da m 1,41 a 2,00. 1 m3 ...................... ......................

.123 Profondità da m 2,01 a 3,00. 1 m3 ...................... ......................

.124 Profondità da m 3,01 a 4,00. 1 m3 ...................... ......................

.130 Classe di abbattimento 7.

.131 Profondità fino a m 1,40. 1 m3 ...................... ......................

.132 Profondità da m 1,41 a 2,00. 1 m3 ...................... ......................

.133 Profondità da m 2,01 a 3,00. 1 m3 ...................... ......................

.134 Profondità da m 3,01 a 4,00. 1 m3 ...................... ......................

.200 Per strati consolidati.

.202 Massicciate. 1 m3 ...................... ......................

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

.301 Trovanti superiori a m3 0,01. 1 m3 ...................... ......................

.302 Fondazioni di pietrame o cal-
cestruzzo non armato. 1 m3 ...................... ......................

.303 Fondazioni di calcestruzzo ar-
mato. 1 m3 ...................... ......................

250 Supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Supplementi per difficoltà causate dalla presenza di con-
dotte.

.001 Longitudinalmente a trincee o
fosse. 1 m ...................... ......................

.002 Trasversalmente a trincee o
fosse. 1 m ...................... ......................

252 Supplementi per la messa in sicurezza e la protezione di
condotte.

Riporto .................
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252.001 Longitudinalmente a trincee o
fosse. 1 m ...................... ......................

.002 Trasversalmente a trincee o
fosse. 1 m ...................... ......................

253 Supplementi per la rimozione di condotte durante i lavori
di scavo.

.001 Materiale ....................
DN ...........................
Diversi ...................... 1 m ...................... ......................

254 Supplementi per l'esecuzione del drenaggio provvisorio del
fondo della fossa.

.001 Descrizione ..................
DN ...........................
Diversi ...................... 1 m ...................... ......................

255 Supplementi per l'esecuzione di brecce, compreso il carico
del materiale di demolizione.

.100 In pareti di calcestruzzo armato.

.101 Spessore parete mm ...........
Dimensioni mm ....x....x.....
Diversi ...................... 1 pz ...................... ......................

.200 In pareti di calcestruzzo non armato.

.201 Spessore parete mm ...........
Dimensioni mm ....x....x.....
Diversi ...................... 1 pz ...................... ......................

260 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

262 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.100 Al luogo di impiego o al deposito intermedio del committen-
te o dell'imprenditore.

.105 Materiale di scavo.
Al deposito situato
nell'ambito del cantiere e dal
deposito al luogo di reimpiego
sul cantiere. 1 m3 ...................... ......................

.106 Materiale strati superiori e
inferiori del suolo.
Al deposito situato
nell'ambito del cantiere e dal
deposito al luogo di reimpiego
sul cantiere. 1 m3 ...................... ......................

.301 Carico dal deposito di
cantiere.
Concerne

Riporto .................
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262.301 pos. 262.105 e 262.106. 1 m3 ...................... ......................

263 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: massa.

.301 Materiale di scavo.
Ubicazione deposito.

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare
il luogo di discarica o
riciclo autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
......................... 1 t ...................... ......................

.302 Roccia.
Ubicazione deposito.

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare
il luogo di discarica o
riciclo autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
......................... 1 t ...................... ......................

.303 Calcestruzzo di demolizione
Ubicazione deposito.

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti

Riporto .................
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263.303 autorità cantonali e comunali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare
il luogo di discarica o
riciclo autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
......................... 1 t ...................... ......................

270 Tasse per materiale alla discarica
-------------------------------------------------------------------------------------

273 Tasse per la consegna di materiale alla discarica. Computo:
massa.

.100 Alla discarica dell'imprenditore.

.131 Materiale di scavo.
Concerne pos. 263.301. 1 t ...................... ......................

.132 Roccia.
Concerne pos. 263.302. 1 t ...................... ......................

.133 Calcestruzzo di demolizione.
Concerne pos. 263.303. 1 t ...................... ......................

280 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

281 Sistemazione del materiale al deposito intermedio del com-
mittente o dell'imprenditore.

.100 Al deposito intermedio del committente.

.120 Computo: volume materiale compatto.

.121 Materiale strato superiore del
suolo (orizzonte A). 1 m3 ...................... ......................

.122 Materiale strato inferiore del
suolo (orizzonte B). 1 m3 ...................... ......................

.123 Materiale di scavo. 1 m3 ...................... ......................

282 Carico a macchina del materiale di scavo sul mezzo di tra-
sporto dal deposito intermedio definito dal committente,
escluso il ripristino dell'area di deposito.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.201 Materiale di scavo. 1 m3 ...................... ......................

.202 Materiale strato superiore del
suolo (orizzonte A). 1 m3 ...................... ......................

Riporto .................
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282.203 Materiale strato inferiore del
suolo (orizzonte B). 1 m3 ...................... ......................

283 Pulizia e ripristino dell'area di deposito definita dal com-
mittente.

.001 Deposito intermedio per strato
superiore del suolo (orizzonte
A). 1 m2 ...................... ......................

.002 Deposito intermedio per strato
inferiore del suolo (orizzonte
B). 1 m2 ...................... ......................

.003 Deposito intermedio per mate-
riale di scavo. 1 m2 ...................... ......................

300 Misure di protezione, sbadacchiature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Sbadacchiatura con tavole
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Sbadacchiatura di trincee con tavole.

.100 Puntellamento contrapposto.

.101 Profondità trincea fino a
m 1,40. 1 m2 ...................... ......................

.102 Profondità trincea m 1.41 a
2.00. 1 m2 ...................... ......................

.103 Profondità trincea m 2.01 a
3.00. 1 m2 ...................... ......................

.104 Profondità trincea m 3.01 a
4.00. 1 m2 ...................... ......................

322 Sbadacchiatura di fosse con tavole.

.100 Sbadacchiatura con puntellamento d'angolo o contrapposto.

.101 Dimensioni fossa, lunghezza x
larghezza x profondità
m
...... x ..... x ...... 1 m2 ...................... ......................

330 Sbadacchiatura con palancole leggere
-------------------------------------------------------------------------------------

331 Sbadacchiatura di trincee con palancole leggere. Sbadacchia-
tura con puntellamento contrapposto.

.100 Posa dopo lo scavo o dopo ogni tappa di scavo.
Marca, tipo ..................

.101 Profondità trincea fino a

Riporto .................
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331.101 m 2,00. 1 m2 ...................... ......................

.102 Profondità trincea da m 2,01
a 3,00. 1 m2 ...................... ......................

.103 Profondità trincea da m 3,01
a 4,00. 1 m2 ...................... ......................

.200 Infissione durante l'avanzamento.
Marca, tipo ..................

.201 Profondità trincea fino a
m 2,00. 1 m2 ...................... ......................

.202 Profondità trincea da m 2,01
a 3,00. 1 m2 ...................... ......................

.203 Profondità trincea da m 3,01
a 4,00. 1 m2 ...................... ......................

400 Tubi e pezzi speciali
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

470 Tubi e pezzi speciali di cloruro di polivinile senza pla-
stificanti
-------------------------------------------------------------------------------------

471 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti PVC-U.

.100 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti con giun-
zione a innesto, fornitura, posa e guarnizione elastica.

.110 Rigidezza diametrale nominale SN 2, SDR 51.

.111 DN/OD 110. 1 m ...................... ......................

.112 DN/OD 125. 1 m ...................... ......................

.113 DN/OD 160. 1 m ...................... ......................

.114 DN/OD 200. 1 m ...................... ......................

.115 DN/OD 250. 1 m ...................... ......................

.116 DN/OD 315. 1 m ...................... ......................

.117 DN/OD ........................ 1 m ...................... ......................

472 Tubi di drenaggio di cloruro di polivinile senza plastifi-
canti PVC-U.

.100 Tubi di drenaggio con giunzione a innesto, fornitura, posa
e guarnizione elastica.
Rigidezza diametrale nominale
SN 2,
SDR 51.

Riporto .................
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472.102 DN/OD 125. 1 m ...................... ......................

.103 DN/OD 160. 1 m ...................... ......................

.104 DN/OD 200. 1 m ...................... ......................

.105 DN/OD 250. 1 m ...................... ......................

.106 DN/OD ........................ 1 m ...................... ......................

473 Pezzi speciali per tubi di cloruro di polivinile senza
plastificanti PVC-U (1).

.100 Curve con giunzione a innesto, fornitura, posa e guarnizione
elastica.

.110 Fino a gradi 45.

.111 DN/OD 110. 1 pz ...................... ......................

.112 DN/OD 125. 1 pz ...................... ......................

.113 DN/OD 160. 1 pz ...................... ......................

.114 DN/OD 200. 1 pz ...................... ......................

.115 DN/OD 250. 1 pz ...................... ......................

.116 DN/OD 315. 1 pz ...................... ......................

.117 DN/OD ........................ 1 pz ...................... ......................

.120 Da gradi 46 a 90.

.121 DN/OD 110. 1 pz ...................... ......................

.122 DN/OD 125. 1 pz ...................... ......................

.123 DN/OD 160. 1 pz ...................... ......................

.124 DN/OD 200. 1 pz ...................... ......................

.125 DN/OD 250. 1 pz ...................... ......................

.126 DN/OD 315. 1 pz ...................... ......................

.127 DN/OD ........................ 1 pz ...................... ......................

.200 Diramazioni con giunzione a innesto, fornitura, posa e
guarnizione elastica.

.210 Gradi 45.

.212 DN/OD da 125/110 a 125. 1 pz ...................... ......................

.213 DN/OD da 160/110 a 160. 1 pz ...................... ......................

.214 DN/OD da 200/110 a 200. 1 pz ...................... ......................
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473.215 DN/OD da 250/110 a 160. 1 pz ...................... ......................

.216 DN/OD 250/200. 1 pz ...................... ......................

.217 DN/OD ........................ 1 pz ...................... ......................

.221 Diramazione gradi 90.
DN/OD 125/125 1 pz ...................... ......................

.222 Diramazione gradi 90.
DN/OD da 200/110 a 160. 1 pz ...................... ......................

.223 Diramazione gradi 90.
DN/OD 200/200 1 pz ...................... ......................

.224 Diramazione gradi 90.
DN/OD da 250/110 a 160. 1 pz ...................... ......................

.225 Diramazione gradi 90.
DN/OD 250/200. 1 pz ...................... ......................

.226 Diramazione gradi 90.
DN/OD ........................ 1 pz ...................... ......................

.300 Giunzioni per tubi e pezzi di transizione, fornitura, posa e
guarnizione elastica.

.310 Manicotti scorrevoli.

.311 DN/OD 125. 1 pz ...................... ......................

.312 DN/OD 160. 1 pz ...................... ......................

.313 DN/OD 200. 1 pz ...................... ......................

.314 DN/OD 250. 1 pz ...................... ......................

.315 DN/OD 315. 1 pz ...................... ......................

.316 DN/OD ........................ 1 pz ...................... ......................

.400 Raccordi per tubi.

.410 Selle di raccordo, fornitura, posa e guarnizione elastica,
compreso il carotaggio.

.411 Raccordo DN/OD ...............
Angolo di raccordo gradi .....
Raccordo
genere di tubo ...............
Condotta principale DN ....... 1 pz ...................... ......................

.500 Raccordi a pozzetti e a pareti, fornitura, posa e guarni-
zione elastica.

.510 Raccordi-fodera di fibrocemento, calcestruzzo polimerico o
materiale sintetico.

.512 DN/OD 125. 1 pz ...................... ......................

Riporto .................
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473.513 DN/OD 160. 1 pz ...................... ......................

.514 DN/OD 200. 1 pz ...................... ......................

.515 DN/OD 250. 1 pz ...................... ......................

.516 DN/OD 315. 1 pz ...................... ......................

.517 DN/OD ........................ 1 pz ...................... ......................

.600 Pezzi di transizione tra tubi di materiali diversi, fornitu-
ra, posa e guarnizione elastica.

.610 Pezzi di transizione da tubi di cloruro di polivinile senza
plastificanti a tubi di calcestruzzo.

.611 DN/OD 125. 1 pz ...................... ......................

.612 DN/OD 160. 1 pz ...................... ......................

.613 DN/OD 200. 1 pz ...................... ......................

.614 DN/OD 250. 1 pz ...................... ......................

.615 DN/OD 315. 1 pz ...................... ......................

.616 DN/OD ........................ 1 pz ...................... ......................

.700 Riduzioni, fornitura, posa e guarnizione elastica.

.710 Con giunzione a innesto.

.711 DN/OD 160/110-125 1 pz ...................... ......................

.712 DN/OD 200/125-160 1 pz ...................... ......................

.713 DN/OD 250/160 1 pz ...................... ......................

.714 DN/OD 250/200 1 pz ...................... ......................

.715 DN/OD ........................ 1 pz ...................... ......................

476 Taglio di tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti
PVC-U, compresa la lavorazione dei bordi tagliati.

.100 Tagli diritti.

.101 Fino a DN 160. 1 pz ...................... ......................

.102 Da DN 161 a 315. 1 pz ...................... ......................

.103 DN ........................... 1 pz ...................... ......................

.200 Tagli obliqui.

.201 Fino a DN 160. 1 pz ...................... ......................

.202 Da DN 161 a 315. 1 pz ...................... ......................
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476.203 DN ........................... 1 pz ...................... ......................

500 Canalette per smaltimento delle acque da superfici di
circolazione
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Canalette a U
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Canalette a U, accessori e coperture.

.100 Canalette a U senza coperture, fornitura, posa e guarnizione.
Escluso lo scavo, compresa la fornitura del calcestruzzo.

.110 Canalette a U senza pendenza del fondo.
Marca, tipo ..................

.111 Larghezza nominale canaletta
..............................
Materiale ....................
Classe .......................
Calcestruzzo per fondazione e
rivestimento (collegamento)

Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m ......................... 1 m ...................... ......................

.200 Pozzetti di raccolta per canalette a U, fornitura, posa e
guarnizione. Escluso lo scavo, compresa la fornitura del cal-
cestruzzo.
Marca, tipo ..................

.201 Concerne pos. ................
Larghezza nominale canaletta
..............................
Telaio
descrizione ..................
Calcestruzzo per fondazione e
rivestimento (collegamento)

Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m .........................
Sbocco DN .................... 1 pz ...................... ......................

.300 Griglie e chiusini per canalette a U, fornitura e posa.
Marca, tipo ..................

.310 Griglie a fessure.

.311 Materiale ....................
Classe .......................
Concerne pos. ................
Larghezza nominale griglia ... 1 m ...................... ......................

.320 Griglie a maglia.

.321 Materiale ....................
Classe .......................
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511.321 Concerne pos. ................
Larghezza nominale griglia ... 1 m ...................... ......................

.330 Griglie di ghisa.

.331 Classe .......................
Concerne pos. ................
Larghezza nominale griglia ... 1 m ...................... ......................

512 Supplementi alle canalette a U e alle coperture.

.100 Per dispositivi di bloccaggio delle griglie.
Marca, tipo ..................

.101 Descrizione ..................
Materiale ....................
Concerne pos. ................ 1 pz ...................... ......................

.200 Per testate.

.210 Per testate senza sbocco.
Marca, tipo ..................

.211 Descrizione ..................
Materiale ....................
Concerne pos. ................ 1 pz ...................... ......................

.220 Per testate con sbocco.
Marca, tipo ..................

.221 Descrizione ..................
Materiale ....................
Concerne pos. ................ 1 pz ...................... ......................

.600 Taglio di canalette a U e di coperture.

.610 Tagli perpendicolari di canalette a U.

.611 Materiale ....................
Concerne pos. ................ 1 pz ...................... ......................

.620 Tagli perpendicolari di coperture.

.621 Materiale ....................
Concerne pos. ................ 1 pz ...................... ......................

.630 Tagli obliqui di canalette a
U.

.631 Materiale ....................
Concerne pos. ................ 1 pz ...................... ......................

.640 Tagli obliqui di coperture.

.641 Materiale ....................
Concerne pos. ................ 1 pz ...................... ......................

R 590 Sistema di protezione per anfibi.

R 591 Fornitura di tunnel per protezione anfibi.

Riporto .................
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R 591.101 Tipo ACO Wildlife.
Tunnel AT 500.
Elemento con superficie
superiore senza fessure.
Lunghezza mm 1000, larghezza
mm 600.
Oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
.........................
......................... 1 pz ...................... ......................

R .102 Tipo ACO Wildlife.
Tunnel AT 500.
Elemento con superficie
superiore senza fessure.
Lunghezza mm 500, larghezza
mm 600.
Oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
.........................
......................... 1 pz ...................... ......................

R .103 Tipo ACO Wildlife.
Tunnel AT 500.
Elemento con superficie
superiore con fessure.
Lunghezza mm 1000, larghezza
mm 600.
Oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
.........................
......................... 1 pz ...................... ......................

R .104 Tipo ACO Wildlife.
Tunnel AT 500.
Elemento con superficie
superiore con fessure.
Lunghezza mm 500, larghezza
mm 600.
Oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
.........................
......................... 1 pz ...................... ......................

R .200 Elementi d'entrata in calcestruzzo polimerico.

R .201 Tipo ACO Wildlife.
EGE 1000 P.
Larghezza mm 1000, lunghezza
mm 400.
Oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
.........................
......................... 1 pz ...................... ......................

Riporto .................
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R 592 Posa di tunnel per protezione anfibi.

R .100 Compreso: formazione e compattazione del piano di
posa, calcestruzzo di sottofondo e rinfianco, rete
d'armatura K 188.
Vedi dettaglio piano
N° ....................

R .101 Tipo della pos. 591.101. 1 pz ...................... ......................

R .102 Tipo della pos. 591.102. 1 pz ...................... ......................

R .103 Tipo della pos. 591.103. 1 pz ...................... ......................

R .104 Tipo della pos. 591.104. 1 pz ...................... ......................

R .200 Elementi d'entrata in calcestruzzo polimerico.
Compreso: formazione e compattazione piano di posa,
calcestruzzo di sottofondo e rinfianco, rete d'armatura
K188.
Vedi dettaglio piano
N° ....................

R .201 Tipo della pos. 591.201. 1 pz ...................... ......................

R 593 Parete guida, fornitura e posa.

R .100 Elementi in calcestruzzo polimerico.
Compreso: lo scavo, formazione piano di posa, sistemazione
del terreno con materiale di scavo precedentemente
depositato a lato.
Vedi dettaglio piano
N° ....................

R .101 Tipo ACO Wildlife.
Elemento lineare LEP 100.
Oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
..........................
.......................... 1 m ...................... ......................

R .102 Tipo ACO Wildlife.
Elemento lineare LEP 100A.
Oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
..........................
.......................... 1 m ...................... ......................

R .103 Tipo ACO Wildlife.
Elemento lineare LEP 100I.
Oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
..........................
.......................... 1 m ...................... ......................

R .104 Tipo ACO Wildlife.
Elemento lineare LEP 100S.
Oppure prodotto con

Riporto .................
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R 593.104 caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
..........................
.......................... 1 m ...................... ......................

R .105 Tipo ACO Wildlife.
Elemento lineare LEP 100F.
Oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
..........................
.......................... 1 m ...................... ......................

R .200 Barriere in legno di castagno.
Compreso: scavo, formazione piano di posa, fissaggio al
terreno, sistemazione del terreno con materiale di scavo
precedentemente depositato a lato.

R .201 Barriera in legno per guida
anfibi.
Altezza fuori terra m 0.40.
Vedi dettaglio piano
N° .................... 1 m ...................... ......................

600 Pozzetti e dispositivi di raccolta in elementi
prefabbricati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Pozzetti di accesso e di ispezione
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Pozzetti di accesso e pozzetti di ispezione in elementi pre-
fabbricati di calcestruzzo, fornitura ed esecuzione imper-
meabile all'acqua.

.100 Fondi di pozzetto gettati in opera con canaletta di scorri-
mento e 2 raccordi alle condotte (1). Raccordi supplemen-
tari alle condotte v.
pos. 671.

.120 DN 800, con cono DN 800/600.
Secondo il piano tipo 3.104.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza 60.

.121 Profondità pozzetto fino a
m 1,00. 1 pz ...................... ......................

.122 Profondità pozzetto da m 1,01
a 1,50. 1 pz ...................... ......................

.123 Profondità pozzetto m da 1.51
a 2.00. 1 pz ...................... ......................

.124 Profondità pozzetto m da 2.01
a 2.50. 1 pz ...................... ......................

.130 DN 1'000, con cono

Riporto .................
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611.130 DN 1'000/600.
Secondo il piano tipo 3.104.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza 60.

.131 Profondità pozzetto fino a
m 1,50. 1 pz ...................... ......................

.132 Profondità pozzetto da m 1,51
a 2,00. 1 pz ...................... ......................

.133 Profondità pozzetto da m 2,01
a 2,50. 1 pz ...................... ......................

.300 Fondi di pozzetto in elementi prefabbricati con canaletta di
scorrimento e 2 raccordi alle condotte (1). Raccordi supple-
mentari alle condotte v.
pos. 671.

.320 DN 800, con cono DN 800/600.
Secondo il piano tipo 3.105.
Fondo del pozzetto
materiale PVC.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza 60.

.321 Profondità pozzetto fino a
m 1,00. 1 pz ...................... ......................

.322 Profondità pozzetto da m 1,01
a 1,50. 1 pz ...................... ......................

.323 Profondità pozzetto m da 1.51
a 2.00. 1 pz ...................... ......................

.324 Profondità pozzetto m da 2.01
a 2.50. 1 pz ...................... ......................

.330 DN 1'000, con cono
DN 1'000/600.
Secondo il piano tipo 3.105.
Fondo del pozzetto
materiale PVC.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza 60.

.331 Profondità pozzetto fino a
m 1,50. 1 pz ...................... ......................

.332 Profondità pozzetto da m 1,51
a 2,00. 1 pz ...................... ......................

.333 Profondità pozzetto da m 2,01
a 2,50. 1 pz ...................... ......................

620 Caditoie, dispositivi di raccolta
-------------------------------------------------------------------------------------

621 Caditoie in elementi prefabbricati di calcestruzzo,
fornitura ed esecuzione impermeabile all'acqua.

Riporto .................
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621.100 Con fondo chiuso, piano o curvo e un raccordo alla condot-
ta. Raccordi supplementari alle condotte v. pos. 671.

.110 DN 600.
Secondo il piano 3.102.

.112 Profondità m 1.00. 1 pz ...................... ......................

.113 Profondità m 1.50. 1 pz ...................... ......................

.201 Con fondo eseguito sul posto.
DN 600.
Secondo il piano tipo 3.101.
Profondità m 1.00.
Diversi ...................... 1 pz ...................... ......................

.202 Con fondo eseguito sul posto.
DN 600
Secondo il piano tipo 3.101.
Profondità m 1.50. 1 pz ...................... ......................

624 Pozzetti per pluviali senza copertura, fornitura ed esecu-
zione impermeabile all'acqua.

.200 In elementi prefabbricati di calcestruzzo, con parete divi-
soria.
Marca, tipo ..................

.202 DN 300.
Entrata dall'alto.
Chiusino in calcestruzzo
compreso. 1 pz ...................... ......................

670 Raccordi alla condotta
-------------------------------------------------------------------------------------

671 Raccordi supplementari alla condotta per pozzetti in ele-
menti prefabbricati, esecuzione impermeabile all'acqua,
compresa la fornitura di materiale.

.100 Per pozzetti in elementi prefabbricati di calcestruzzo.

.110 Con canaletta e banchina. Fondi di pozzetto di calcestruzzo
gettato in opera.

.111 Condotta fino a DN 200. 1 pz ...................... ......................

.112 Condotta da DN 201 a 400. 1 pz ...................... ......................

.131 Caditoie.
Senza canaletta.
Condotta DN fino a 200. 1 pz ...................... ......................

.200 Per pozzetti in elementi prefabbricati di materiali diver-
si dal calcestruzzo.

.241 Pozzetto con fondo in PVC.
Con canaletta.
Condotta DN fino a 200. 1 pz ...................... ......................

.242 Pozzetto con fondo in PVC.

Riporto .................
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671.242 Con canaletta.
Condotta DN da 201 a 400. 1 pz ...................... ......................

673 Raccordi di condotte a pozzetti esistenti in elementi pre-
fabbricati, esecuzione successiva impermeabile all'acqua,
compresa la fornitura di materiale.

.001 Pozzetto secondo piani tipo
N° 3.104 e 3.105.
Con canaletta.
Condotta DN fino a 200. 1 pz ...................... ......................

.002 Pozzetto secondo piani tipo
N° 3.104 e 3.105.
Con canaletta.
Condotta DN da 201 a 400. 1 pz ...................... ......................

.003 Caditoia secondo piani tipo
N° 3.101 e 3.102.
Condotta DN fino a 200. 1 pz ...................... ......................

680 Anelli, coni, lastre di copertura
-------------------------------------------------------------------------------------

681 Elementi prefabbricati singoli per pozzetti, caditoie e di-
spositivi di raccolta, fornitura sul luogo di impiego e
posa impermeabile all'acqua.

.100 Anelli di calcestruzzo per pozzetti.

.110 Altezza fino a m 0,50.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza 60.

.111 Fino a DN 600. 1 pz ...................... ......................

.113 DN 800. 1 pz ...................... ......................

.120 Altezza da m 0,51 a 1,00.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza 60.

.121 Fino a DN 600. 1 pz ...................... ......................

.123 DN 800. 1 pz ...................... ......................

.200 Coni concentrici ed eccentrici di calcestruzzo.

.220 Altezza da m 0,51 a 1,00.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza 60.

.222 DN 800/600. 1 pz ...................... ......................

.223 DN 1'000/600. 1 pz ...................... ......................

700 Pozzetti, manufatti speciali, canali di calcestruzzo gettato
in opera
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

Riporto .................
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700 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

760 Raccordi di condotte a pozzetti esistenti, manufatti spe-
ciali, canali
-------------------------------------------------------------------------------------

761 Raccordi di condotte a manufatti esistenti di calcestruz-
zo gettato in opera, esecuzione successiva impermeabile al-
l'acqua. Compresa la fornitura di materiale.

.100 Con canaletta.

.101 Condotta fino a DN 200. 1 pz ...................... ......................

.102 Condotta da DN 201 a 400. 1 pz ...................... ......................

780 Accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

781 Pioli di acciaio e accessori.

.100 Fornitura.

.110 Pioli di acciaio.

.111 Materiale aluminio.
Marca, tipo MSU 350 o prodotto
con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
.........................
......................... 1 pz ...................... ......................

.200 Posa.

.210 Pioli di acciaio.

.211 Concerne pos. 781.111. 1 pz ...................... ......................

784 Sifoni, fornitura.

.100 Di ghisa.

.110 Con maniglia.

.113 Per tubo DN 150. 1 pz ...................... ......................

.114 Per tubo DN 200. 1 pz ...................... ......................

785 Sifoni di materiale vario, solo posa. Fornitura v.
pos. 784.

.003 Per tubo DN 150. 1 pz ...................... ......................

.004 Per tubo DN 200. 1 pz ...................... ......................

800 Riempimento di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

Riporto .................
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800 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Aggregati naturali, fornitura sul luogo di impiego o al de-
posito intermedio, compreso lo scarico.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 Miscele senza legante secondo la norma SN EN 13 242.

.215 Misto granulare 0/45.
Sono riconosciuti materiali
certificati elencati nella
tabella "Misti granulari per
le strade cantonali"
disponibile sul sito
www.ti.ch/dc-commesse alla
pagina "Certificazione
materiali da costruzione".
(Materiale offerto vedi
apposito formulario contenuto
nel fascicolo "Dichiarazioni
dell'offerente"). 1 m3 ...................... ......................

.216 Misto granulare 0/100, non
gelivo. 1 m3 ...................... ......................

.220 Aggregati secondo la norma SN EN 12 620.

.221 Aggregati fini 0/4. 1 m3 ...................... ......................

.224 Aggregati grossi 16/32. 1 m3 ...................... ......................

.225 Aggregati grossi 32/45. 1 m3 ...................... ......................

820 Avvolgimento di condotte con materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Materiale per letto di posa, rinfianco e copertura dell'av-
volgimento di condotte, messa in opera e compattazione.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.205 Aggregati fini 0/4.
Vedi pos. 811.221. 1 m3 ...................... ......................

.206 Aggregati grossi 16/32 e
32/45.
Vedi pos. 811.224 e 811.225. 1 m3 ...................... ......................

822 Supplementi agli avvolgimenti di condotte con materiale.

.100 Per difficoltà causate dalla presenza di sbadacchiature.

.101 Concerne pos. ................ 1 m3 ...................... ......................

Riporto .................
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830 Avvolgimento di condotte con calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

831 Calcestruzzo per avvolgimento di condotte, fornitura, messa
in opera e compattazione. Computo: volume materiale compat-
to.

.301 Calcestruzzo non armato,
confezionato con aggregati
riciclati.
CPN A RC-C 25. 1 m3 ...................... ......................

.302 Calcestruzzo armato,
confezionato con aggregati
riciclati.
CPN B RC-C 25. 1 m3 ...................... ......................

832 Acciaio d'armatura, fornitura e posa. Compresi tutti i tipi
di lavorazione e i supplementi.

.100 Acciaio d'armatura B500A, B500B o B450C.

.101 Diametro da mm 10 a 14. 1 kg ...................... ......................

.200 Reti d'armatura B500A, B500B o B450C.

.201 Massa areica fino a kg/m2 5,0. 1 kg ...................... ......................

833 Casseratura tipo 1, a una faccia, per avvolgimenti di cal-
cestruzzo delle condotte.

.002 Altezza di casseratura da
m 0,26 a 0,50. 1 m2 ...................... ......................

.003 Altezza di casseratura da
m 0,51 a 1,00. 1 m2 ...................... ......................

840 Lavori accessori relativi all'avvolgimento di condotte
-------------------------------------------------------------------------------------

841 Esecuzione di superfici convoglianti per condotte di dre-
naggio. Larghezza: larghezza totale, compresa la condotta
di drenaggio.

.100 Talocciatura subito dopo il getto di calcestruzzo, compre-
sa l'esecuzione di gusce.

.101 Larghezza totale fino a
m 0,60. 1 m ...................... ......................

842 Geotessili su condotte di drenaggio, fornitura e posa. Com-
puto: superficie ricoperta.

.100 Su proposta del progettista.

.101 Funzione drenante.
Marca, tipo:
Sytec HF 1000, g/m2 200.
Prodotto offerto:
........................

Riporto .................
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842.101 ........................ 1 m2 ...................... ......................

850 Riempimento di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------

851 Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o
di riporto e compattazione.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 A macchina.

.211 Materiale di scavo. 1 m3 ...................... ......................

.214 Misto granulare 0/45. 1 m3 ...................... ......................

.220 A mano.

.221 Materiale di scavo. 1 m3 ...................... ......................

.224 Misto granulare 0/45. 1 m3 ...................... ......................

852 Supplementi ai riempimento di trincee per condotte.

.100 Per difficoltà causate dalla presenza di sbadacchiature.

.101 Concerne pos. ................ 1 m3 ...................... ......................

.201 Per costipamento pesante.
Concerne pos.851.200.
Valore ME >= 100 MN/m2.
up = m3 1 up ...................... ......................

........................Totale Canalizzazioni e opere di prosciugamento237
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241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 241I/2019.
Opere di calcestruzzo eseguite
sul posto (V'24)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di misurazione determi-
nanti per questo capitolo
ripresi dalla norma
SIA 118/262 "Condizioni gene-
rali relative alle costruzioni
di calcestruzzo", nonché le
definizioni dei termini tecni-
ci. I sottoparagrafi 010, 020
e 030 vengono ripresi in modo
inalterato dal CPN e quindi
riportati integralmente qui di
seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Il modulo d'offerta può contenere, in deroga alla norma
SIA 118, art. 43, posizioni nelle quali la messa a dispo-
sizione per tutta la durata dei lavori è descritta separa-
tamente a prezzo globale o forfettario. Per il calcolo
dell'ammontare degli acconti, anche per queste posizioni si
applica l'art. 146 della norma SIA 118.

012 Regole di retribuzione per le casserature.

.100 Le casserature vengono retribuite secondo posizioni speci-
fiche in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Genere di casseratura.
. Tipo di casseratura.
. Campi di computo.

.200 Per la retribuzione, le casserature vengono differenziate
secondo le seguenti parti d'opera:
. Fondazioni, travi di collegamento, platee e solette di
transizione.
. Fosse, pozzi, canali e solette di copertura di canali.
. Pareti, vani ascensore, pareti di vani scala, mensole e
speroni.
. Pilastri, capitelli, architravi e travi.
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012.200 . Scale e pianerottoli.
. Solette, solette a sbalzo e solette di copertura di pozzi.
. Travi rovesce e parapetti.
. Pile, piloni e pareti di pozzi per pile.
. Spalle, muri di sostegno, muri d'ala.
. Banchine di appoggio, banchine di spalle, appoggi
per ponti.
. Ponti a cavalletto e ad arco.
. Telai, volte e strutture di forma particolare.
. Impalcati di ponti.
. Piccoli manufatti.
. Testate.
. Risparmi, nicchie e scanalature.

.300 Per la retribuzione, le casserature vengono differenziate
secondo la pos. 034.

.400 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo (1).

.410 Altezza della casseratura per fondazioni, travi di collega-
mento e simili:
. Fino a m 0,25.
. Da m 0,26 a 0,50.
. Da m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m 1,00.

.420 Altezza della casseratura per platee di fondazione, solette
di transizione e simili:
. Fino a m 0,25.
. Da m 0,26 a 0,50.
. Superiore a m 0,50.

.430 Profondità totale e sezione delle fosse e dei pozzi:
. Profondità fino a m 1,50:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.
. Profondità da m 1,51 a 1,99:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.
. Profondità da m 2,00 a 2,99:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.

.440 Altezza della casseratura per pareti, spalle, muri di so-
stegno e muri d'ala:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.450 Altezza della casseratura per pareti di vani ascensore:
. Superficie in pianta in luce fino a m2 3,00:
.. Altezza casseratura fino a m 1,50.
.. Altezza casseratura da m 1,51 a 1,99.
.. Altezza casseratura da m 2,00 a 2,99.
.. Altezza casseratura da m 3,00 a 4,00.
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012.450 .. Altezza casseratura superiore a m 4,00.
. Superficie in pianta in luce da m2 3,01 a 5,00:
.. Altezza casseratura fino a m 1,50.
.. Altezza casseratura da m 1,51 a 1,99.
.. Altezza casseratura da m 2,00 a 2,99.
.. Altezza casseratura da m 3,00 a 4,00.
.. Altezza casseratura superiore a m 4,00.

.460 Altezza della casseratura per pareti di vani scala:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.470 Casserature di testata e controcasserature con o senza
ferri passanti:
. Spessore elemento costruttivo fino a m 0,25.
. Spessore elemento costruttivo da m 0,26 a 0,50.
. Spessore elemento costruttivo superiore a m 0,50.

.500 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo (2).

.510 Altezza della casseratura per pilastri:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.520 Sezione di pilastri e architravi:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Da m2 0,251 a 0,500.
. Superiore a m2 0,500.

.530 Altezza di puntellamento per architravi:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.540 Altezza di puntellamento per scale:
. Fino a m 1,99.
. Fino a m 2,99.
. Fino a m 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.550 Spessore di pianerottoli e solette:
. Fino a m 0,35.
. Superiore a m 0,35.

.560 Altezza di puntellamento per pianerottoli, solette e solet-
te a sbalzo:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
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012.560 . Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.570 Altezza di puntellamento per travi rovesce e parapetti:
. Fino a m 0,50.
. Da m 0,51 a 1,00.
. Da m 1,01 a 1,50.
. Superiore a m 1,50.

R .900 Per le casserature curve con raggio superiore a 50 m non
verrà corrisposto alcun supplemento e vengono
considerati alla stregua di casseri dritti.

013 Regole di retribuzione per l'armatura.

.100 L'armatura viene retribuita secondo posizioni specifiche
in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Tipo di acciaio.
. Acciaio d'armatura in base al diametro e al grado di la-
vorazione.
. Reti d'armatura in base al tipo.
. Fibre d'armatura in base alle specifiche quali materiale,
diametro e lunghezza.
. Collegamenti dell'armatura.
. Armature speciali come prodotti di acciaio speciali, ar-
mature preconfezionate o armature in altri materiali.

014 Regole di retribuzione per il calcestruzzo.

.100 Il calcestruzzo viene retribuito secondo posizioni speci-
fiche in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Genere di elemento costruttivo.
. Calcestruzzo a prestazione garantita.
. Calcestruzzo a composizione.
. Dimensioni quali spessore, sezione o volume.

.200 La lavorazione della superficie del calcestruzzo viene
retribuita in posizioni specifiche secondo la pos. 036:
. Lavorazione del calcestruzzo fresco.
. Lavorazione del calcestruzzo indurito.

.300 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo.

.310 Volume di fondazioni singole:
. Fino a m3/pz. 0,50.
. Da m3/pz. 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/pz. 1,00.

.320 Volume di fondazioni continue, travi di collegamento e
simili:
. Fino a m3/m 0,50.
. Da m3/m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/m 1,00.

.330 Spessore di platee di fondazione, solette di transizione
e simili:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.
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014.340 Sezione di canali:
. Fino a m2 1,00.
. Superiore a m2 1,00.

.350 Spessore di pareti, travi rovesce e parapetti:
. Da m 0,15 a 0,20.
. Da m 0,21 a 0,25.
. Da m 0,26 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.360 Sezione di pilastri, travi e architravi:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Da m2 0,251 a 0,500.
. Superiore a m2 0,500.

.370 Spessore di scale e pianerottoli:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.380 Spessore di solette:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Da m 0,31 a 0,40.
. Superiore a m 0,40.

015 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Convogliamento delle acque meteoriche senza misure partico-
lari quali pompaggio, vasche di decantazione, trattamenti
chimici o fosse drenanti.

.120 Messa a disposizione di materiali per le prove.

.200 Per le casserature (1).

.210 Pulitura e trattamento preliminare dei casseri, compresi
gli inserti.

.220 Fissaggio degli inserti posati dall'imprenditore, p.es.
contro la spinta di Archimede.

.230 Sigillatura di elementi passanti e inserti posati dal-
l'imprenditore.

.240 Fornitura e posa di liste a sezione triangolare e di in-
serti per gocciolatoi fino a mm 30x30, nonché di distanzia-
tori senza requisiti particolari.

.250 Esecuzione di raccordi fuori squadra, inclinati o arroton-
dati, senza fatturazione separata degli scarti di cassera-
tura che ne derivano, se indicato nei documenti d'appalto.

.260 Casseratura di spigoli ad angolo acuto e ottuso, angoli e
raccordo dei casseri con tagli obliqui, se indicato nei docu-
menti d'appalto.

.270 Controfreccia della casseratura nella misura in cui è ne-
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015.270 cessaria per la compensazione della sua deformazione e di
quella del suo puntellamento.

.280 Trasporti di andata e ritorno, installazione, spostamenti con
e senza mezzi ausiliari, messa a disposizione, manutenzione e
rimozione di puntellamenti, ponteggi di lavoro e sba-
dacchiature per la casseratura.

.300 Per le casserature (2).

.310 Esecuzione di casseratura verticale senza possibilità di
appoggio diretto, fino a m 0,5 sopra la base di appoggio.

.320 Esecuzione della base di appoggio per casserature specia-
li quali casserature rampanti e casserature scorrevoli.

.330 Messa a disposizione della casseratura.

.340 Disarmo delle superfici di calcestruzzo, compresi la pu-
litura, la riparazione e la manutenzione della casseratu-
ra.

.350 Smaltimento di parti di casseratura inutilizzabili.

.360 Dispositivi anticaduta necessari in base alle altezze di
casseratura o di puntellamento messe in appalto.

.400 Per l'armatura.

.410 Messa a disposizione alla direzione lavori della documen-
tazione relativa alle certificazioni di qualità del fabbri-
cante.

.420 Provvedimenti a garanzia della pulizia dell'acciaio d'armatu-
ra.

.430 Lavorazione a regola d'arte, posa, legatura e fissaggio
dell'armatura, fornitura e posa dei distanziatori a garan-
zia del copriferro.

.440 Certificazione della qualità delle saldature che trasmetto-
no sforzi mediante una prova preliminare.

.500 Per il calcestruzzo (1).

.510 Pulitura e inumidimento preliminare delle superfici di rac-
cordo.

.520 Indicazione delle proprietà e della composizione del calce-
struzzo.

.530 Provvedimenti in caso di interruzioni impreviste del get-
to di calcestruzzo imputabili all'imprenditore.

.540 Provvedimenti atti a garantire la protezione del calcestruzzo
dagli agenti atmosferici durante il trasporto nonché per
evitare la disgregazione o la presa anticipata.
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015.550 Messa in opera a regola d'arte del calcestruzzo, compresa la
regolarizzazione della superficie fino a % 5 di pendenza
da un lato.

.560 Cura a regola d'arte di tutti gli elementi costruttivi in
calcestruzzo. In mancanza di altre indicazioni per
5 giorni.

.570 Smaltimento del calcestruzzo eccedente.

.580 Chiusura dei fori dei distanziatori con tappi di materiale
sintetico.

.600 Per il calcestruzzo (2).

.610 Misure di protezione contro la sporcizia e il danneggiamento
meccanico di parti d'opera finite o in esecuzione nell'am-
bito dei lavori dell'imprenditore fino al collaudo delle
stesse, comprese le protezioni degli spigoli.

.620 Misure di protezione contro le macchie di ruggine, conforme-
mente a quanto richiesto dalle classi delle superfici del
calcestruzzo messe in appalto.

016 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Pompaggio delle acque meteoriche raccolte in pozzi e
simili.

.200 Per le casserature (1).

.210 Casserature perse e casserature senza possibilità di appog-
gio diretto oppure casserature senza fori per distanziatori
passanti.

.220 Minor valore del materiale di casseratura danneggiato a cau-
sa di fori passanti ordinati dalla direzione lavori e non
previsti nei documenti di appalto.

.230 Controfrecce richieste dalla direzione lavori, dimensioni
oltre la deformazione della casseratura e del puntellamen-
to, non previste nei documenti di appalto.

.240 Adattamento della casseratura, sigillatura e copertura con
nastro adesivo dei giunti in corrispondenza di elementi co-
struttivi o di inserti nella casseratura posati da parte di
terzi.

.250 Protezione di angoli a spigolo vivo per superfici di calce-
struzzo a vista dopo il collaudo delle parti d'opera.

.260 Supplementi per le casserature di solette, travi e architravi
per basi di appoggio con struttura portante non suffi-
ciente o non piana, p.es.
strati di ghiaia o di miscela bituminosa.
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016.270 Esecuzione di casserature verticali senza possibilità di
appoggio diretto sulla base di appoggio, altezza superiore a
m 0,51.

.280 Puntellamento supplementare della casseratura ordinato
dalla direzione lavori.

.300 Per le casserature (2).

.310 Dispositivo anticaduta supplementare necessario per altezze
di caduta superiori alle altezze di casseratura o di pun-
tellamento messe in appalto.

.400 Per l'armatura.

.410 Collegamenti per la trasmissione degli sforzi.

.420 Copertura dell'armatura di ripresa senza ganci finali.

.500 Per il calcestruzzo.

.510 Provvedimenti particolari atti a evitare colorazioni del cal-
cestruzzo dovute allo scorrimento di acqua ferrugginosa,
durante le interruzioni del lavoro ordinate dalla direzio-
ne lavori, conformemente a quanto richiesto dalle classi
delle superfici del calcestruzzo messe in appalto.

.520 Tamponamento con mattoni o riempimento con calcestruzzo,
sigillatura e rappezzatura con intonaco di risparmi, giunti e
scanalature.

.530 Rimozione da superfici disarmate di mezzi ausiliari e di
fissaggio posati da coimprenditori.

.540 Misure ordinate dalla direzione lavori per la protezione
contro la sporcizia dovuta allo scorrimento di acqua fer-
rugginosa, che superano i requisiti per le classi delle
superfici del calcestruzzo messe in appalto.

.550 Cura del calcestruzzo a partire dal sesto giorno.

.560 Provvedimenti particolari per il trasporto, la messa in ope-
ra e la compattazione nel caso di temperature esterne infe-
riori a gradi +5 e superiori a gradi +30.

.570 Additivi e aggiuntivi, ordinati ulteriormente e successiva-
mente dalla direzione lavori.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. altez-
za casseratura), viene ripresa unicamente la sottoposizione
che include il computo totale della prestazione.

.200 Unità di tempo non intere.
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021.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per le casserature.

.100 Di regola viene misurata la superficie del calcestruzzo
casserata.

.200 Per le casserature di pareti e di solette, le aperture con
una superficie fino a m2 2,00 non vengono dedotte. Per le
aperture lunghe e strette questa regola vale solo per una
lunghezza fino a m 3,00.

.300 Per la casseratura di mensole viene misurata la quota della
mensola a partire dal piede della parete o del muro di so-
stegno.

023 Metodi di misurazione per l'armatura.

.100 Pe il computo vale la massa secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'acciaio.

.200 La massa dell'acciaio d'armatura può essere determinata
anche in base alla lista ferri aggiornata con una massa volu-
mica di kg/m3 7'850.

.300 Le fibre d'armatura vengono computate secondo la massa.

024 Metodi di misurazione per il calcestruzzo.

.100 Per le parti d'opera casserate vale il volume secondo i pia-
ni. Il volume dell'acciaio d'armatura non viene dedotto.

.200 Per il getto contro terra, roccia, muri esistenti e simi-
li viene computata la quantità di calcestruzzo fornita secon-
do il bollettino di consegna del fornitore del calcestruz-
zo.

.300 Per i risparmi, le scanalature, gli inserti e simili fino
a m3 0,10 non viene fatta alcuna deduzione.

.400 Per le solette con corpi cavi posati in getto, il volume del
corpo cavo viene dedotto dal volume di calcestruzzo.

030 Terminologia, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Giunto di lavoro: giunto che si forma in corrispondenza di
un'interruzione di getto in costruzioni di calcestruzzo
con armatura passante.

.200 Elemento incorporato: parte d'opera, p.es. giunto di tran-
sizione, appoggio, dispositivo per lo smaltimento delle acque
o parapetto, che di solito viene posata successivamente.
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031.200 Per l'edilizia si tratta di installazioni relative all'im-
piantistica e simili.

.300 Cura del calcestruzzo: insieme delle misure attuate dopo il
getto del calcestruzzo per il raggiungimento di una qualità
sufficiente e per la protezione contro gli agenti atmosfe-
rici e altri effetti potenzialmente dannosi.

.400 Inserto: elemento posato prima del getto, quale p.es. elemen-
to di collegamento o di ancoraggio.

.500 Casseratura di testata: casseratura di bordo, per intrados-
si e per risparmi con o senza armatura passante.

.600 Pila: pilastro nella costruzione di ponti.

032 Informazioni.

.100 I parapetti con altezza superiore a m 1,50 vengono consi-
derati come pareti.

.200 Per aperture nella parete superiori a m2 2,00, la superfi-
cie sopra all'apertura viene designata come architrave e
quella sotto come parapetto.

.300 Per le casserature di pilastri e pareti valgono i seguenti
criteri (in sezione):
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza fino
a 5:1 vengono considerati come pilastri.
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza supe-
riore a 5:1 e una lunghezza fino a m 1,50 vengono conside-
rati come pilastri.
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza supe-
riore a 5:1 e una lunghezza superiore a m 1,50 vengono
considerati come pareti.

.400 Gli elementi costruttivi e portanti che servono a dare la
forma al cassero e sono ad esso collegati fanno parte della
casseratura.

.500 Delle soprastrutture di ponti fanno parte anche gli impalca-
ti sospesi o strallati.

.600 La fine dei lavori della costruzione grezza è definita
nel capitolo CPN 102 "Disposizioni particolari".

033 Generi di casserature.

.100 Casseratura per risparmi: casseratura per aperture, nicchie
e scanalature con una superficie in luce fino a m2 2,00.

.200 Casseratura per intradossi: casseratura per aperture, sca-
nalature e superfici laterali di nicchie con superficie in
luce superiore a m2 2,00, nonché per testate libere di
pareti e per quelle in corrispondenza di sfalsamenti di
pareti.

.300 Casseratura per testate: casseratura per aperture e scana-
lature in solette con superficie in luce superiore a
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033.300 m2 2,00, nonché per testate libere di solette e per quelle
in corrispondenza di sfalsamenti di solette.

.400 Casseratura per travi: casseratura per elementi portanti,
gettati indipendentemente dalla soletta, che deve essere
puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo fresco.
A questo genere di casseratura appartiene pure la casseratura
per la prima fase di getto di una trave-parete.

.500 Casseratura per architravi: casseratura per elementi por-
tanti situati sotto la soletta e che con essa ne fanno corpo.
Deve essere puntellata per resistere alla massa del calce-
struzzo fresco.

.600 Casseratura per travi rovesce e parapetti: casseratura per
elementi portanti situati sopra la soletta. Deve essere
puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo fresco.

.700 Casseratura per pilastri: casseratura per elementi portanti
che deve essere puntellata per resistere alla massa del cal-
cestruzzo fresco. Superficie delle facce laterali, senza
pannello di chiusura sulla faccia superiore. A questo ge-
nere di casseratura appartiene pure la casseratura per le le-
sene.

.800 Casseratura flottante: casseratura di elementi portanti
che deve essere fissata per resistere alla massa del cal-
cestruzzo fresco. La casseratura viene posta sopra l'arma-
tura superiore.

034 Tipi di casserature.

.100 Tipo 1. Casseratura per superficie del calcestruzzo di
aspetto normale:
. Aspetto qualsiasi della superficie.
. Dimensioni dei pannelli o delle tavole non prescritte.
. Senza trattamento successivo di sbavature e dentellature.

.200 Tipo 2. Casseratura per superficie del calcestruzzo di
aspetto omogeneo:
. Aspetto omogeneo della superficie.
. Dimensioni dei pannelli o delle tavole non prescritte.
. Con trattamento successivo di sbavature e dentellature.

.210 Tipo 2-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.300 Tipo 3. Casseratura per superficie faccia a vista del cal-
cestruzzo, con impronta delle tavole visibile:
. Tavole di larghezza costante; disposizione dei giunti
non prescritta.
. Direzione delle tavole uniforme e parallela al lato mag-
giore della superficie da casserare.
. Tavole lisce.

.310 Tipo 3-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.320 Tipo 3-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.
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034.330 Tipo 3-3. Requisiti elevati:
. Direzione delle tavole uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.

.340 Tipo 3-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.

.350 Tipo 3-5. Requisiti elevati:
. Impiego di tavole grezze.

.400 Tipo 4. Casseratura per superficie faccia a vista del cal-
cestruzzo, con impronta dei pannelli visibile:
. Larghezza dei pannelli costante, disposizione dei giun-
ti non prescritta.
. Direzione dei pannelli uniforme e parallela al lato mag-
giore della superficie da casserare.

.410 Tipo 4-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.420 Tipo 4-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.

.430 Tipo 4-3. Requisiti elevati:
. Direzione dei pannelli uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.

.440 Tipo 4-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.

035 Acciaio d'armatura.

.100 Designazioni del grado di lavorazione dell'acciaio d'arma-
tura secondo la lista delle figure dell'Associazione Sviz-
zera del Commercio dell'Acciaio e dell'Impiantistica ASCA.

.110 Grado di lavorazione 1 = lavorazione normale.

.120 Grado di lavorazione 2 = lavorazione aumentata.

.130 Grado di lavorazione S = lavorazione complessa.

036 Lavorazione della superficie del calcestruzzo.

.100 Lavorazione del calcestruzzo fresco.

.110 Lisciatura grezza: tiratura alla staggia e regolarizzazio-
ne del calcestruzzo appena gettato fino all'altezza de-
terminata.

.120 Irruvidimento: operazione eseguita sulla superficie con
scopa o rastrello.

.130 Talocciatura: operazione eseguita con o senza aggiunta di
malta.

.140 Lisciatura: operazione atta a ottenere una superficie li-
scia, piana, non porosa.
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036.150 Spazzolatura: operazione per l'ottenimento di una superfi-
cie ruvida, con struttura trasversale, longitudinale o a
spina di pesce.

.160 Monobeton: calcestruzzo monolitico con caratteristiche
della superficie di un pavimento in calcestruzzo corazza-
to. Il monobeton viene eseguito come calcestruzzo di rica-
rica o come calcestruzzo strutturale, p.es. platea di
fondazione o soletta.

.200 Lavorazione del calcestruzzo indurito.

.210 Calcestruzzo lavato: calcestruzzo faccia a vista, i cui
grani fini vengono erosi mediante lavatura sullo strato
di superficie subito dopo il disarmo, al fine di evidenzia-
re quelli più grossi.

.220 Bocciardatura: lavorazione meccanica della superficie del
calcestruzzo con bocciarda, a mano o a macchina, per ottene-
re una rugosità di mm 5.

060 Prescrizioni relative al calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

061 Calcestruzzo a prestazione garantita (1).

.400 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN D (T1).
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD1(CH), XF2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: media.

.500 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN E (T2).
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD1(CH), XF4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: elevata.

.600 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN F (T3).
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD3(CH), XF2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: media.

.700 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN G (T4).
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH).
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061.700 . Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: elevata.

063 Calcestruzzo riciclato con granulato di calcestruzzo
RC-C, a prestazione garantita.

.100 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno
tecnico SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN A RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C20/25.
. Classe di esposizione
XC2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.200 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno
tecnico SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN B RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classe di esposizione
XC3(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.300 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno
tecnico SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN C RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classe di esposizione
XC4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Raccordo a parti d'opera esistenti
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Irruvidimento meccanico di superfici di raccordo in calce-
struzzo esistenti, senza impedimenti.

.001 Con martello a punta 1 m2 ...................... ......................

.002 Con sabbiatura 1 m2 ...................... ......................

112 Posa di armatura di raccordo, comprese le perforazioni.
Fornitura dell'acciaio nel par. 500.

.100 Compresa la fornitura del prodotto adesivo.

.101 Genere di perforazione ......
Prodotto adesivo offerto

Riporto .................
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112.101 ..................
Diametro foro mm .............
Profondità foro mm ...........
Diametro acciaio mm ..........
Lunghezza acciaio sviluppata
m ............................
Genere di ancoraggio
............................-
............................ 1 pz ...................... ......................

113 Applicazione di prodotto adesivo su superfici di raccordo
esistenti di calcestruzzo.

.001 Prodotto adesivo offerto
..................
Diluibile all'acqua o conte-
nente max % 1 di solvente.
Genere di esecuzione
............................-
............................ 1 m2 ...................... ......................

120 Lavorazione di teste di pali
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Messa allo scoperto e demolizione di teste di pali fino
alla quota prevista. Compresa la rimessa in posizione del-
l'armatura di ripresa.

.001 Genere .......................
Numero di pali: ..............
Diametro nominale palo mm ....
Forma del palo ...............
Sezione m2 ...................
Lunghezza di demolizione m ...
Dimensioni ...................
Computo: .....................
up = ......................... 1 up ...................... ......................

122 Casserature per teste di pali.

.001 Tipo .........................
Numero di pali: ..............
Diametro fino a mm ...........
Sezione fino a m2 ............
Altezza casseratura m ........
Computo: .....................
up = ......................... 1 up ...................... ......................

123 Ricarica con calcestruzzo di teste di pali.

.001 Calcestruzzo tipo ............
Numero di pali: ..............
Diametro fino a mm ...........
Sezione fino a m2 ............
Altezza del calcestruzzo
mm ...........................
Computo: .....................
up = ......................... 1 up ...................... ......................

Riporto .................
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130 Calcestruzzo di sottofondo, calcestruzzo di riempimento,
calcestruzzo negativo
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Calcestruzzo di sottofondo a formazione del planum, forni-
tura, messa in opera e compattazione.

.100 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.

.120 Contenuto di legante min kg/m3 150, aggregati ricicla-
ti. Valore nominale del grano massimo D_max 32.

.122 Spessore da mm 51 a 100. 1 m2 ...................... ......................

.301 Pendenza % 10-15.
Calcestruzzo di sottofondo per
la soletta di assestamento.
Aggregati riciclati.
Valore nominale del grano
massimo D_max 32.
CEM Kg/m3 150.
d mm 100.
up = m2 1 up ...................... ......................

132 Calcestruzzo di riempimento e calcestruzzo negativo, forni-
tura, messa in opera e compattazione.

.200 Contenuto di legante min kg/m3 150, aggregati
riciclati. Valore nominale del grano massimo D_max 32.

.201 Volume tappe fino a m3 4,0. 1 m3 ...................... ......................

.202 Volume tappe da m3 4,1 a 8,0. 1 m3 ...................... ......................

.203 Volume tappe m3 .............. 1 m3 ...................... ......................

133 Calcestruzzo filtrante, fornitura e messa in opera.

.100 Sotto fondazioni e platee.

.120 Contenuto di legante min kg/m3 150, aggregati
riciclati 32/45, orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.

.121 Spessore fino a m 0,30. 1 m3 ...................... ......................

.122 Spessore da m 0,31 a 0,50. 1 m3 ...................... ......................

.123 Spessore m ................... 1 m3 ...................... ......................

.200 Dietro manufatti.

.220 Contenuto di legante min kg/m3 150, aggregati ricicla-
ti 32/45.

.221 Tutti gli spessori. 1 m3 ...................... ......................

200 Casserature Edilizia (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

Riporto .................
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200 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Casserature per fondazioni, travi di collegamento, platee,
solette di transizione
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Casserature per calcestruzzo di riempimento, calcestruzzo
negativo e calcestruzzo filtrante, a una faccia.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante, verticale.

.111 Altezza casseratura fino a
m 0,25. 1 m2 ...................... ......................

.112 Altezza casseratura da m 0,26
a 0,50. 1 m2 ...................... ......................

.113 Altezza casseratura da m 0,51
a 1,00. 1 m2 ...................... ......................

212 Casserature per plinti rettangolari.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante.

.111 Altezza casseratura fino a
m 0,25. 1 m2 ...................... ......................

.112 Altezza casseratura da m 0,26
a 0,50. 1 m2 ...................... ......................

.113 Altezza casseratura da m 0,51
a 1,00. 1 m2 ...................... ......................

.114 Altezza casseratura m ........ 1 m2 ...................... ......................

214 Casserature per fondazioni continue, travi di collegamen-
to e banchine di fondazione su pali, di forma rettangolare.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante.

.111 Altezza casseratura fino a
m 0,25. 1 m2 ...................... ......................

.112 Altezza casseratura da m 0,26
a 0,50. 1 m2 ...................... ......................

.113 Altezza casseratura da m 0,51
a 1,00. 1 m2 ...................... ......................

.114 Altezza casseratura m ........ 1 m2 ...................... ......................

216 Casserature per platee di fondazione, solette di transizio-
ne e piastre su pali, di forma rettangolare.

Riporto .................
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216.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante.

.111 Altezza casseratura fino a
m 0,25. 1 m2 ...................... ......................

.112 Altezza casseratura da m 0,26
a 0,50. 1 m2 ...................... ......................

.113 Altezza casseratura m ........ 1 m2 ...................... ......................

218 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 211 fino a 217.

.100 Casserature di testata, tipo 1.

.110 Senza armatura passante.

.111 Altezza casseratura fino a
m 0,25. 1 m2 ...................... ......................

.112 Altezza casseratura da m 0,26
a 0,50. 1 m2 ...................... ......................

.113 Altezza casseratura da m 0,51
a 1,00. 1 m2 ...................... ......................

.120 Con armatura passante. Compreso l'irruvidimento delle su-
perfici di raccordo.

.121 Altezza casseratura fino a
m 0,25. 1 m2 ...................... ......................

.122 Altezza casseratura da m 0,26
a 0,50. 1 m2 ...................... ......................

.123 Altezza casseratura da m 0,51
a 1,00. 1 m2 ...................... ......................

250 Casserature per scale, pianerottoli
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Casserature per rampe di scale diritte.

.100 Tipo 2.

.110 Con casseratura di testata da un lato.

.111 Altezza di puntellamento fino
a m 1,99. Larghezza rampa fino
a m 1,50. Spessore anima fino
a m 0,20. Alzate fino a
m 0,20. 1 m2 ...................... ......................

.112 Altezza di puntellamento fino
a m 2,99. Larghezza rampa fino
a m 1,50. Spessore anima fino
a m 0,20. Alzate fino a

Riporto .................
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251.112 m 0,20. 1 m2 ...................... ......................

.200 Tipo 4-1.

.210 Con casseratura di testata da un lato.

.211 Altezza di puntellamento fino
a m 1,99. Larghezza rampa fino
a m 1,50. Spessore anima fino
a m 0,20. Alzate fino a
m 0,20. 1 m2 ...................... ......................

.212 Altezza di puntellamento fino
a m 2,99. Larghezza rampa fino
a m 1,50. Spessore anima fino
a m 0,20. Alzate fino a
m 0,20. 1 m2 ...................... ......................

252 Casserature per pianerottoli di scale.

.100 Tipo 2.

.101 Altezza di puntellamento fino
a m 1,50. Spessore pianerotto-
lo fino a m 0,35. 1 m2 ...................... ......................

.102 Altezza di puntellamento da
m 1,51 a 1,99. Spessore pia-
nerottolo fino a m 0,35. 1 m2 ...................... ......................

.103 Altezza di puntellamento da
m 2,00 a 2,99. Spessore pia-
nerottolo fino a m 0,35. 1 m2 ...................... ......................

.200 Tipo 4-1.

.201 Altezza di puntellamento fino
a m 1,50. Spessore pianerotto-
lo fino a m 0,35.
Superficie del calcestruzzo,
classe ....................... 1 m2 ...................... ......................

.202 Altezza di puntellamento da
m 1,51 a 1,99. Spessore pia-
nerottolo fino a m 0,35.
Superficie del calcestruzzo,
classe ....................... 1 m2 ...................... ......................

.203 Altezza di puntellamento da
m 2,00 a 2,99. Spessore pia-
nerottolo fino a m 0,35.
Superficie del calcestruzzo,
classe ....................... 1 m2 ...................... ......................

260 Casserature per solette, solette a sbalzo, solette di co-
pertura di pozzi
-------------------------------------------------------------------------------------

261 Casserature per solette orizzontali. Base di appoggio
orizzontale.

Riporto .................
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261.100 Tipo 2.

.110 Spessore soletta fino a m 0,35, senza controfreccia.

.111 Altezza di puntellamento fino
a m 1,50. 1 m2 ...................... ......................

.112 Altezza di puntellamento da
m 1,51 a 1,99. 1 m2 ...................... ......................

.113 Altezza di puntellamento da
m 2,00 a 2,99. 1 m2 ...................... ......................

.114 Altezza di puntellamento da
m 3,00 a 4,00. 1 m2 ...................... ......................

.115 Altezza di puntellamento m ... 1 m2 ...................... ......................

.200 Tipo 4-1.

.210 Spessore soletta fino a m 0,35, senza controfreccia.

.211 Altezza di puntellamento fino
a m 1,50.
Superficie del calcestruzzo,
classe ....................... 1 m2 ...................... ......................

.212 Altezza di puntellamento da
m 1,51 a 1,99.
Superficie del calcestruzzo,
classe ....................... 1 m2 ...................... ......................

.213 Altezza di puntellamento da
m 2,00 a 2,99.
Superficie del calcestruzzo,
classe ....................... 1 m2 ...................... ......................

.214 Altezza di puntellamento da
m 3,00 a 4,00.
Superficie del calcestruzzo,
classe ....................... 1 m2 ...................... ......................

.215 Altezza di puntellamento m ... 1 m2 ...................... ......................

270 Casserature per travi rovesce, parapetti
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Casserature per travi rovesce e parapetti diritti.

.100 Tipo 2.

.101 Altezza casseratura fino a
m 0,50. 1 m2 ...................... ......................

.102 Altezza casseratura da m 0,51
a 1,00. 1 m2 ...................... ......................

.103 Altezza casseratura da m 1,01
a 1,50. 1 m2 ...................... ......................

Riporto .................
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271.104 Altezza casseratura m ........ 1 m2 ...................... ......................

.200 Tipo 4-1.

.201 Altezza casseratura fino a
m 0,50.
Superficie del calcestruzzo,
classe ....................... 1 m2 ...................... ......................

.202 Altezza casseratura da m 0,51
a 1,00.
Superficie del calcestruzzo,
classe ....................... 1 m2 ...................... ......................

.203 Altezza casseratura da m 1,01
a 1,50.
Superficie del calcestruzzo,
classe ....................... 1 m2 ...................... ......................

.204 Altezza casseratura m ........ 1 m2 ...................... ......................

273 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 271 e 272.

.100 Casserature di testata, tipo 2.

.110 Senza armatura passante.

.111 Spessore elemento costruttivo
fino a m 0,25. 1 m2 ...................... ......................

.112 Spessore elemento costruttivo
da m 0,26 a 0,50. 1 m2 ...................... ......................

.113 Spessore elemento costruttivo
m ............................ 1 m2 ...................... ......................

.120 Con armatura passante. Compreso l'irruvidimento delle su-
perfici di raccordo.

.121 Spessore elemento costruttivo
fino a m 0,25. 1 m2 ...................... ......................

.122 Spessore elemento costruttivo
da m 0,26 a 0,50. 1 m2 ...................... ......................

.123 Spessore elemento costruttivo
m ............................ 1 m2 ...................... ......................

300 Casserature Genio civile (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Casserature per spalle, muri di sostegno, muri d'ala
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Casserature per spalle, muri di sostegno, muri d'ala, ver-
ticali.

Riporto .................
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321.100 A 2 facce, tipo 2-1.

.101 Altezza casseratura fino a
m 1,50. 1 m2 ...................... ......................

.102 Altezza casseratura da m 1,51
a 1,99. 1 m2 ...................... ......................

.103 Altezza casseratura da m 2,00
a 2,99. 1 m2 ...................... ......................

.104 Altezza casseratura da m 3,00
a 4,00. 1 m2 ...................... ......................

.105 Altezza casseratura m ........ 1 m2 ...................... ......................

.200 A 2 facce, tipo 4-1.
Secondo il piano .............

.201 Altezza casseratura fino a
m 1,50.
Superficie del calcestruzzo,
classe ....................... 1 m2 ...................... ......................

.202 Altezza casseratura da m 1,51
a 1,99.
Superficie del calcestruzzo,
classe ....................... 1 m2 ...................... ......................

.203 Altezza casseratura da m 2,00
a 2,99.
Superficie del calcestruzzo,
classe ....................... 1 m2 ...................... ......................

.204 Altezza casseratura da m 3,00
a 4,00.
Superficie del calcestruzzo,
classe ....................... 1 m2 ...................... ......................

.205 Altezza casseratura m ........
Superficie del calcestruzzo,
classe ....................... 1 m2 ...................... ......................

.300 A una faccia, tipo 2-1.
Secondo il piano .............

.301 Altezza casseratura fino a
m 1,50. 1 m2 ...................... ......................

.302 Altezza casseratura da m 1,51
a 1,99. 1 m2 ...................... ......................

.303 Altezza casseratura da m 2,00
a 2,99. 1 m2 ...................... ......................

.304 Altezza casseratura da m 3,00
a 4,00. 1 m2 ...................... ......................

.305 Altezza casseratura m ........ 1 m2 ...................... ......................
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321.400 A una faccia, tipo 4-1.
Secondo il piano .............

.401 Altezza casseratura fino a
m 1,50.
Superficie del calcestruzzo,
classe ....................... 1 m2 ...................... ......................

.402 Altezza casseratura da m 1,51
a 1,99.
Superficie del calcestruzzo,
classe ....................... 1 m2 ...................... ......................

.403 Altezza casseratura da m 2,00
a 2,99.
Superficie del calcestruzzo,
classe ....................... 1 m2 ...................... ......................

.404 Altezza casseratura da m 3,00
a 4,00.
Superficie del calcestruzzo,
classe ....................... 1 m2 ...................... ......................

.405 Altezza casseratura m ........
Superficie del calcestruzzo,
classe ....................... 1 m2 ...................... ......................

325 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 321 fino a 324.

.100 Tipo 2-1. Senza armatura passante.
Secondo il piano .............

.110 Casserature di testata per muri di sostegno e muri d'ala di
spessore costante.

.111 Spessore parete fino a m 0,25. 1 m2 ...................... ......................

.112 Spessore parete da m 0,26
a 0,50. 1 m2 ...................... ......................

.113 Spessore parete m ............ 1 m2 ...................... ......................

.200 Tipo 2-1. Con armatura passante. Compreso l'irruvidimento
delle superfici di raccordo.
Secondo il piano .............

.210 Casserature di testata per muri di sostegno e muri d'ala di
spessore costante.

.211 Spessore parete fino a m 0,25. 1 m2 ...................... ......................

.212 Spessore parete da m 0,26
a 0,50. 1 m2 ...................... ......................

.213 Spessore parete m ............ 1 m2 ...................... ......................

360 Casserature per impalcati di ponti
-------------------------------------------------------------------------------------
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361 Casserature esterne per calcestruzzo faccia a vista.

.100 Tipo 4-123.

.120 Bordi e parapetti di ponti.

.121 Bordi, da eseguire contempora-
neamente alla mensola.
Secondo il piano
............................
Superficie del calcestruzzo,
classe ....................... 1 m2 ...................... ......................

.122 Cordoli, da eseguire in fase
di lavoro separata.
Secondo il piano
............................
Superficie del calcestruzzo,
classe ....................... 1 m2 ...................... ......................

364 Casserature di testata, concerne pos. 361 fino a 363.

.100 Casserature di testata, tipo 2-1.

.110 Per estremità di ponti, giunti di movimento, mensole, ecc.

.111 Secondo il piano
............................ 1 m2 ...................... ......................

.200 Casserature di testata in corrispondenza dei giunti di la-
voro, tipo 2-1.

.210 Senza armatura passante.

.211 Secondo il piano
............................ 1 m2 ...................... ......................

.220 Con armatura passante. Compreso l'irruvidimento delle su-
perfici di raccordo.

.221 Secondo il piano
............................ 1 m2 ...................... ......................

380 Supplementi o riduzioni di prezzo alle casserature
-------------------------------------------------------------------------------------

384 Supplementi per esecuzione successiva di casserature.

.100 Chiusura di giunti di ritiro.

.120 Per pareti e muri di sostegno.

.121 Tipo
............................-
............................ 1 m2 ...................... ......................

.200 Chiusura di nicchie di precompressione e di ancoraggio.

.201 Tipo
............................-
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384.201 ............................ 1 m2 ...................... ......................

.401 Supplementi per basi di
appoggio di casserature e
puntellamenti supplementari.

Basi di appoggio per
casserature di elementi
costruttivi verticali senza
possibilità di appoggio
diretto.
Elemento costruttivo .........
Secondo il piano ..........
Concerne pos. .........
up = m2 1 up ...................... ......................

400 Risparmi, inserti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Casserature per risparmi, nicchie, scanalature
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Risparmi a sezione rettangolare in qualsiasi elemento co-
struttivo.

.100 Spessore elemento costruttivo fino a m 0,25.

.101 Sezione fino a m2 0,050. 1 pz ...................... ......................

.102 Sezione da m2 0,051 a 0,150. 1 pz ...................... ......................

.103 Sezione da m2 0,151 a 0,250. 1 pz ...................... ......................

.104 Sezione m2 ................... 1 pz ...................... ......................

.200 Spessore elemento costruttivo da m 0,26 a 0,50.

.201 Sezione fino a m2 0,050. 1 pz ...................... ......................

.202 Sezione da m2 0,051 a 0,150. 1 pz ...................... ......................

.203 Sezione da m2 0,151 a 0,250. 1 pz ...................... ......................

.204 Sezione m2 ................... 1 pz ...................... ......................

413 Risparmi a sezione circolare in qualsiasi elemento costrut-
tivo.

.001 DN..............
up = m. 1 up ...................... ......................

420 Inserti in casserature di testata
-------------------------------------------------------------------------------------

421 Inserti in casserature di testata a sezione rettangolare.

.201 Genere .......................
Dimensioni mm ....x.....
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421.201 up = pz. 1 up ...................... ......................

430 Casserature per nicchie di ancoraggio, giunti di transizio-
ne, appoggi di ponti, dispositivi di smaltimento
delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------

431 Casserature per nicchie di ancoraggio.

.100 Senza armatura passante.

.101 Secondo il piano
............................
Dimensioni mm ....x..... 1 pz ...................... ......................

.200 Con armatura passante. Compreso l'irruvidimento delle su-
perfici di raccordo.

.201 Secondo il piano
............................
Dimensioni mm ....x..... 1 pz ...................... ......................

432 Casserature per giunti di transizione.

.001 Dimensioni ...................
up = m2. 1 up ...................... ......................

433 Casserature per appoggi di ponti.

.001 Secondo il piano
............................
Dimensioni ...................
up = m2. 1 up ...................... ......................

434 Casserature per dispositivi di smaltimento delle acque.

.001 Dimensioni ...................
up = m2. 1 up ...................... ......................

440 Inserti, nastri d'appoggio per costruzioni edili
-------------------------------------------------------------------------------------

443 Materiale isolante nelle casserature di testata di pareti
e solette, nelle casserature di travi, di travi rovesce e
simili.

.001 Fornitura e posa.
Strato di separazione in
pannelli di fibra di legno,
p.es. tipo Pavatex, per giunti
di movimento.
Spessore pannelli mm 5.
up = m2. 1 up ...................... ......................

.002 Fornitura e posa.
Materiale ....................
Spessore pannelli mm .........
up = m2. 1 up ...................... ......................

446 Nastri d'appoggio per costruzioni edili.
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446.200 Appoggi per travi, fornitura e posa. Compreso il letto di
malta, spessore max mm 15.

.201 Fornitura e posa staffe di
ancoraggio a U per il
fissaggio delle guidovie.
Barra:
Geometria barra
Diametro 16 mm
Sviluppo lineare totale 700 mm
Altezza 310 mm
Raggio di curvatura in asse 80
mm
Interasse estremità filettate
160 mm
Lunghezza filettata rullata
alle estremità 80 mm
Materiale acciaio inossidabile
del gruppo A4-70 secondo norma
ISO 3506
Limite di snervamento fy:
minimo 450 N/mm2
Resistenza a trazione fu:
minimo 700 N/mm2
Rondelle e dadi per fissaggio
definitivo:
M16, acciaio inossidabile V4A
Dadi per fissaggio
provvisorio:
M16 zincati
Dadi e rondelle sono da
depositare in cantiere a
disposizione della ditta che
effettuerà il montaggio delle
barriere di sicurezza.
1 pezzo = 2 staffe + 4
rondelle + 8 dadi + 4 dadi di
fissaggio provvisorio.
Marca, e tipo proposto:
............................-
............................
up = pz. 1 up ...................... ......................

500 Armatura
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Acciaio d'armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Acciaio d'armatura.

.100 Acciaio B500B, fornitura e posa.

.110 Lunghezze fisse.

.111 Diametro da mm 8 a 10. 1 kg ...................... ......................
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511.112 Diametro da mm 12 a 16. 1 kg ...................... ......................

.113 Diametro da mm 18 a 26. 1 kg ...................... ......................

.114 Diametro da mm 30 a 46. 1 kg ...................... ......................

.120 Grado di lavorazione 1.

.121 Diametro da mm 8 a 10. 1 kg ...................... ......................

.122 Diametro da mm 12 a 16. 1 kg ...................... ......................

.123 Diametro da mm 18 a 26. 1 kg ...................... ......................

.124 Diametro da mm 30 a 46. 1 kg ...................... ......................

.130 Grado di lavorazione 2.

.131 Diametro da mm 8 a 10. 1 kg ...................... ......................

.132 Diametro da mm 12 a 16. 1 kg ...................... ......................

.133 Diametro da mm 18 a 26. 1 kg ...................... ......................

.134 Diametro da mm 30 a 46. 1 kg ...................... ......................

.140 Grado di lavorazione S.

.141 Diametro da mm 8 a 10. 1 kg ...................... ......................

.142 Diametro da mm 12 a 16. 1 kg ...................... ......................

.143 Diametro da mm 18 a 26. 1 kg ...................... ......................

.144 Diametro da mm 30 a 46. 1 kg ...................... ......................

514 Supplementi all'acciaio d'armatura.

.100 Per posizioni delle liste ferri.

.101 Concerne pos. 511, 512 e 513.
Computo: numero di posizioni. 1 pz ...................... ......................

.200 Per piccoli quantitativi.

.201 Concerne pos. 511, 512 e 513.
Quantità inferiori a t 3,0 per
ogni lista. Computo: numero di
liste. 1 pz ...................... ......................

520 Reti d'armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

521 Reti d'armatura.

.100 Acciaio B500, fornitura e posa.

.110 Reti in formato di fabbricazione, non tagliate.

.111 Tipo di rete
............................-
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521.111 ............................ 1 kg ...................... ......................

523 Supplementi alle reti d'armatura.

.100 Per il taglio. Computo: numero di tagli x massa della rete
non tagliata.

.101 Tagli diritti. 1 kg ...................... ......................

.102 Tagli obliqui. 1 kg ...................... ......................

.200 Per piegatura.

.201 Fino a kg 10 per rete o parte
di essa. Computo: numero di
piegature. 1 pz ...................... ......................

.202 Oltre kg 10 per rete o parte
di essa. Computo: numero di
piegature x massa delle reti o
parti di esse piegate. 1 kg ...................... ......................

.400 Per posizioni delle liste ferri.

.401 Concerne pos. 521 e 522. Com-
puto: numero di posizioni. 1 pz ...................... ......................

.500 Per piccoli quantitativi.

.501 Concerne pos. 521 e 522.
Quantità inferiori a t 3,0 per
ogni lista. Computo: numero di
liste. 1 pz ...................... ......................

530 Fibre d'armatura, armature speciali
-------------------------------------------------------------------------------------

532 Armatura speciale.

.001 Acciaio B...........
up = ......................... 1 up ...................... ......................

540 Accessori per armatura, elementi con armatura di ripresa,
armatura di punzonamento, spinotti per la ripresa degli
sforzi di taglio e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

541 Armatura di supporto.

.100 Distanziatori a cavalletto con piedini di plastica, fornitura
e posa.

.101 Altezza fino a mm 100. 1 pz ...................... ......................

.102 Altezza da mm 101 a 150. 1 pz ...................... ......................

.103 Altezza da mm 151 a 200. 1 pz ...................... ......................

.104 Altezza da mm 201 a 250. 1 pz ...................... ......................
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541.105 Altezza da mm 251 a 300. 1 pz ...................... ......................

.106 Altezza da mm 301 a 350. 1 pz ...................... ......................

.107 Altezza mm ................... 1 pz ...................... ......................

.200 Distanziatori a gabbia con o senza piedini di plastica,
fornitura e posa.

.203 Altezza da mm 101 a 150. 1 m ...................... ......................

.204 Altezza da mm 151 a 200. 1 m ...................... ......................

.205 Altezza da mm 201 a 300. 1 m ...................... ......................

.206 Altezza da mm 301 a 400. 1 m ...................... ......................

.207 Altezza da mm 401 a 500. 1 m ...................... ......................

.208 Altezza mm ................... 1 m ...................... ......................

542 Gabbie di ripresa per il collegamento tra elementi co-
struttivi orizzontali e verticali.

.100 Armatura semplice o doppia, con o senza ganci, fornitura e
posa. Di qualsiasi forma e lunghezza.

.110 Acciaio B500. Spessore elemento costruttivo fino a m 0,20.

.111 Massa fino a kg/m 5,0. 1 m ...................... ......................

.112 Massa da kg/m 5,1 a 7,5. 1 m ...................... ......................

.113 Massa da kg/m 7,6 a 10,0. 1 m ...................... ......................

.114 Massa da kg/m 10,1 a 15,0. 1 m ...................... ......................

.115 Massa kg/m ................... 1 m ...................... ......................

.120 Acciaio B500. Spessore elemento costruttivo da m 0,21
a 0,30.

.121 Massa fino a kg/m 5,0. 1 m ...................... ......................

.122 Massa da kg/m 5,1 a 7,5. 1 m ...................... ......................

.123 Massa da kg/m 7,6 a 10,0. 1 m ...................... ......................

.124 Massa da kg/m 10,1 a 15,0. 1 m ...................... ......................

.125 Massa kg/m ................... 1 m ...................... ......................

546 Spinotti per la ripresa degli sforzi di taglio, comprese le
bussole necessarie.

.001 Prodotto offerto
............................-
............................
up = pz. 1 up ...................... ......................

600 Calcestruzzo Edilizia (1)
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600 -------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Se viene utilizzato il calcestruzzo riciclato secondo il
quaderno tecnico SIA 2030 invece del calcestruzzo con
aggregati naturali, lo stesso viene descritto nella
pos. 685.

610 Calcestruzzo per fondazioni, travi di collegamento, platee,
solette di transizione
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Calcestruzzo per plinti. Fornitura, messa in opera e com-
pattazione.

.401 Calcestruzzo tipo
CPN B RC-C 25
m3/pz. fino a 0,50
Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0.
up = m3.
Ercm =...........
{da indicare se necessario} 1 up ...................... ......................

.402 Calcestruzzo tipo
CPN B RC-C 25
m3/pz. da 0,51 a 1,00
Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0.
up = m3.
Ercm =...........
{da indicare se necessario} 1 up ...................... ......................

.403 Calcestruzzo tipo
CPN B RC-C 25
m3/pz. da 1.01 a 1,50
Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0.
up = m3.
Ercm =...........
{da indicare se necessario} 1 up ...................... ......................

612 Calcestruzzo per fondazioni continue, traverse e banchine
di fondazione per pali. Fornitura, messa in opera e compat-
tazione.

.401 Calcestruzzo tipo
CPN B RC-C 25
m3/m fino a 0,50.
Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0.
up = m3.
Ercm =...........
{da indicare se necessario} 1 up ...................... ......................

.402 Calcestruzzo tipo
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612.402 CPN B RC-C 25
m3/m da 0,51 a 1,00.
Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0.
up = m3.
Ercm =...........
{da indicare se necessario} 1 up ...................... ......................

.403 Calcestruzzo tipo
CPN B RC-C 25
m3/m da 1,01 a 1,50.
Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0.
up = m3.
Ercm =...........
{da indicare se necessario} 1 up ...................... ......................

613 Calcestruzzo per platee di fondazione, solette di transi-
zione e piastre su pali. Fornitura, messa in opera e com-
pattazione.

.401 Calcestruzzo tipo
CPN B RC-C 25
m3/m fino a 0,50.
Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0.
Spessore elemento costruttivo
m fino a 0,20.
up = m3.
Ercm =...........
{da indicare se necessario} 1 up ...................... ......................

.402 Calcestruzzo tipo
CPN B RC-C 25
m3/m da 0,51 a 1,00.
Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0.
Spessore elemento costruttivo
m da 0,21 a 0,30.
up = m3.
Ercm =...........
{da indicare se necessario} 1 up ...................... ......................

.403 Calcestruzzo tipo
CPN B RC-C 25
m3/m da 1,01 a 1,50.
Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0.
Spessore elemento costruttivo
m ............................
up = m3.
Ercm =...........
{da indicare se necessario} 1 up ...................... ......................
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650 Calcestruzzo per scale, pianerottoli
-------------------------------------------------------------------------------------

651 Calcestruzzo per scale diritte. Fornitura, messa in opera
e compattazione.

.401 Calcestruzzo tipo
CPN D
Spessore anima m da 0,15 a
0,20.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.402 Calcestruzzo tipo
CPN D
Spessore anima m da 0,21 a
0,30.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.403 Calcestruzzo tipo
CPN B RC-C 25
Spessore anima m da 0,15 a
0,20.
up = m3.
Ercm = ..........
{da indicare se necessario} 1 up ...................... ......................

.404 Calcestruzzo tipo
CPN B RC-C 25
Spessore anima m da 0,21 a
0,30.
up = m3.
Ercm = ..........
{da indicare se necessario} 1 up ...................... ......................

652 Calcestruzzo per pianerottoli.
Fornitura, messa in opera e compattazione.

.401 Calcestruzzo tipo
CPN D
Spessore pianerottolo m da
0,21 a 0,30.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.402 Calcestruzzo tipo
CPN B RC-C 25
Spessore pianerottolo m da
0,15 a 0,20.
up = m3.
Ercm = ..........
{da indicare se necessario} 1 up ...................... ......................

.403 Calcestruzzo tipo
CPN B RC-C 25
Spessore pianerottolo m da
0,21 a 0,30.
up = m3.
Ercm = ..........
{da indicare se necessario} 1 up ...................... ......................
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660 Calcestruzzo per solette, solette a sbalzo, solette di co-
pertura di pozzi
-------------------------------------------------------------------------------------

661 Calcestruzzo per solette. Fornitura, messa in opera e com-
pattazione.

.401 Calcestruzzo tipo
CPN D
Orizzontale o con pendenza da
un lato fino a % 3,0.
Spessore soletta m da 0,15 a
0,20.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.402 Calcestruzzo tipo
CPN D
Orizzontale o con pendenza da
un lato fino a % 3,0.
Spessore soletta m da 0,21 a
0,30.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.403 Calcestruzzo tipo
CPN D
Orizzontale o con pendenza da
un lato fino a % 3,0.
Spessore soletta m da 0,31 a
0,40.
up = m3. 1 up ...................... ......................

670 Calcestruzzo per travi rovesce, parapetti nonché per la
chiusura di nicchie, aperture, risparmi e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

671 Calcestruzzo per travi rovesce e parapetti diritti. Fornitu-
ra, messa in opera e compattazione.

.401 Calcestruzzo tipo
CPN D
Altezza trave rovescia e para-
petto m fino a 0,50.
Spessore elemento costruttivo
m da 0,15 a 0,20.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.402 Calcestruzzo tipo
CPN D
Altezza trave rovescia e para-
petto m fino a 0,50.
Spessore elemento costruttivo
m da 0,21 a 0,25.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.403 Calcestruzzo tipo
CPN D
Altezza trave rovescia e para-
petto m fino a 0,50.
Spessore elemento costruttivo
m da 0,26 a 0,30.
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671.403 up = m3. 1 up ...................... ......................

.404 Calcestruzzo tipo
CPN B RC-C 25
Altezza trave rovescia e para-
petto m fino a 0,50.
Spessore elemento costruttivo
m da 0,15 a 0,20.
up = m3.
Ercm = ..........
{da indicare se necessario} 1 up ...................... ......................

.405 Calcestruzzo tipo
CPN B RC-C 25
Altezza trave rovescia e para-
petto m fino a 0,50.
Spessore elemento costruttivo
m da 0,21 a 0,25.
up = m3.
Ercm = ..........
{da indicare se necessario} 1 up ...................... ......................

.406 Calcestruzzo tipo
CPN B RC-C 25
Altezza trave rovescia e para-
petto m fino a 0,50.
Spessore elemento costruttivo
m da 0,26 a 0,30.
up = m3.
Ercm = ..........
{da indicare se necessario} 1 up ...................... ......................

.407 Calcestruzzo tipo
CPN D
Altezza trave rovescia e para-
petto m da 0,51 a 1,50.
Spessore elemento costruttivo
m da 0,15 a 0,20.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.408 Calcestruzzo tipo
CPN D
Altezza trave rovescia e para-
petto m da 0,51 a 1,50.
Spessore elemento costruttivo
m da 0,21 a 0,25.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.409 Calcestruzzo tipo
CPN D
Altezza trave rovescia e para-
petto m da 0,51 a 1,50.
Spessore elemento costruttivo
m da 0,26 a 0,30.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.411 Calcestruzzo tipo
CPN B RC-C 25
Altezza trave rovescia e para-
petto m da 0,51 a 1,50.
Spessore elemento costruttivo
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671.411 m da 0,15 a 0,20.
up = m3.
Ercm = ..........
{da indicare se necessario} 1 up ...................... ......................

.412 Calcestruzzo tipo
CPN B RC-C 25
Altezza trave rovescia e para-
petto m da 0,51 a 1,50.
Spessore elemento costruttivo
m da 0,21 a 0,25.
up = m3.
Ercm = ..........
{da indicare se necessario} 1 up ...................... ......................

.413 Calcestruzzo tipo
CPN B RC-C 25
Altezza trave rovescia e para-
petto m da 0,51 a 1,50.
Spessore elemento costruttivo
m da 0,26 a 0,30.
up = m3.
Ercm = ..........
{da indicare se necessario} 1 up ...................... ......................

700 Calcestruzzo Genio civile (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Se al posto del calcestruzzo con aggregati naturali viene
utilizzato il calcestruzzo riciclato secondo il quaderno
tecnico SIA 2030, lo stesso viene descritto nella
pos. 784.

720 Calcestruzzo per spalle, muri di sostegno, muri d'ala
-------------------------------------------------------------------------------------

722 Calcestruzzo per muri di sostegno. Fornitura, messa in
opera e compattazione.

.001 Calcestruzzo tipo
CPN D
Spessore costante.
Altezza parete o muro fino a m
2,50.
Spessore parete o muro m da
0,15 a 0,20.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.002 Calcestruzzo tipo
CPN D
Spessore costante.
Altezza parete o muro fino a m
2,50.
Spessore parete o muro m da
0,21 a 0,25.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.003 Calcestruzzo tipo
CPN D
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722.003 Spessore costante.
Altezza parete o muro fino a m
2,50.
Spessore parete o muro m da
0,26 a 0,30.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.004 Calcestruzzo tipo
CPN D
Spessore costante.
Altezza parete o muro fino a m
2,50.
Spessore parete o muro m
..........
up = m3. 1 up ...................... ......................

.005 Calcestruzzo tipo
CPN D
Spessore costante.
Altezza parete o muro da m
2,51 a 3,50.
Spessore parete o muro m da
0,15 a 0,20.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.006 Calcestruzzo tipo
CPN D
Spessore costante.
Altezza parete o muro da m
2,51 a 3,50.
Spessore parete o muro m da
0,21 a 0,25.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.007 Calcestruzzo tipo
CPN D
Spessore costante.
Altezza parete o muro da m
2,51 a 3,50.
Spessore parete o muro m da
0,26 a 0,30.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.008 Calcestruzzo tipo
CPN D
Spessore costante.
Altezza parete o muro da m
2,51 a 3,50.
Spessore parete o muro m
..........
up = m3. 1 up ...................... ......................

.009 Calcestruzzo tipo
CPN D
Spessore costante.
Altezza parete o muro
superiore a m 3,50.
Spessore parete o muro m da
0,15 a 0,20.
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722.009 up = m3. 1 up ...................... ......................

.011 Calcestruzzo tipo
CPN D
Spessore costante.
Altezza parete o muro
superiore a m 3,50.
Spessore parete o muro m da
0,21 a 0,25.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.012 Calcestruzzo tipo
CPN D
Spessore costante.
Altezza parete o muro
superiore a m 3,50.
Spessore parete o muro m da
0,26 a 0,30.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.013 Calcestruzzo tipo
CPN D
Spessore costante.
Altezza parete o muro
superiore a m 3,50.
Spessore parete o muro m
..........
up = m3. 1 up ...................... ......................

.014 Calcestruzzo tipo
CPN D
Spessore variabile.
Altezza parete o muro fino a m
2,50.
Spessore parete o muro m da
0,15 a 0,20.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.015 Calcestruzzo tipo
CPN D
Spessore variabile.
Altezza parete o muro fino a m
2,50.
Spessore parete o muro m da
0,21 a 0,25.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.016 Calcestruzzo tipo
CPN D
Spessore variabile.
Altezza parete o muro fino a m
2,50.
Spessore parete o muro m da
0,26 a 0,30.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.017 Calcestruzzo tipo
CPN D
Spessore variabile.
Altezza parete o muro fino a m
2,50.
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722.017 Spessore parete o muro m
..........
up = m3. 1 up ...................... ......................

.018 Calcestruzzo tipo
CPN D
Spessore variabile.
Altezza parete o muro da m
2,51 a 3,50.
Spessore parete o muro m da
0,15 a 0,20.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.019 Calcestruzzo tipo
CPN D
Spessore variabile.
Altezza parete o muro da m
2,51 a 3,50.
Spessore parete o muro m da
0,21 a 0,25.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.021 Calcestruzzo tipo
CPN D
Spessore variabile.
Altezza parete o muro da m
2,51 a 3,50.
Spessore parete o muro m da
0,26 a 0,30.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.022 Calcestruzzo tipo
CPN D
Spessore variabile.
Altezza parete o muro da m
2,51 a 3,50.
Spessore parete o muro m
..........
up = m3. 1 up ...................... ......................

.023 Calcestruzzo tipo
CPN D
Spessore variabile.
Altezza parete o muro
superiore a m 3,50.
Spessore parete o muro m da
0,15 a 0,20.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.024 Calcestruzzo tipo
CPN D
Spessore variabile.
Altezza parete o muro
superiore a m 3,50.
Spessore parete o muro m da
0,21 a 0,25.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.025 Calcestruzzo tipo
CPN D
Spessore variabile.
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722.025 Altezza parete o muro
superiore a m 3,50.
Spessore parete o muro m da
0,26 a 0,30.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.026 Calcestruzzo tipo
CPN D
Spessore variabile.
Altezza parete o muro
superiore a m 3,50.
Spessore parete o muro m
..........
up = m3. 1 up ...................... ......................

760 Calcestruzzo per impalcati di ponti
-------------------------------------------------------------------------------------

762 Calcestruzzo per mensole, cordoli e parapetti, eseguiti
successivamente. Fornitura, messa e compattazione.

.001 Calcestruzzo tipo
CPN D
Per mensole.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.002 Calcestruzzo tipo
CPN G
Per mensole.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.003 Calcestruzzo tipo
CPN D
Per cordoli.
up = m3. 1 up ...................... ......................

.004 Calcestruzzo tipo
CPN G
Per cordoli.
up = m3. 1 up ...................... ......................

770 Calcestruzzo per piccoli e singoli manufatti nonché per
la chiusura di nicchie, aperture, risparmi e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

773 Calcestruzzo per chiusura di nicchie di precompressione e
di ancoraggio. Fornitura, messa in opera e compattazione.

.001 Calcestruzzo tipo
CPN D
up = pz. 1 up ...................... ......................

774 Calcestruzzo per chiusura di aperture, giunti di ritiro e
simili. Fornitura, messa in opera e compattazione.

.001 Calcestruzzo tipo
CPN D
In pareti e muri di sostegno.
Spessore parete o muro m fino
a 0,30.
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774.001 up = m3. 1 up ...................... ......................

800 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Trattamento di superfici
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Irruvidimento delle superfici del calcestruzzo, compresa la
successiva pulitura.

.100 Subito dopo il getto.

.110 Con agente di irruvidimento.

.112 Superfici di raccordo in cor-
rispondenza dei giunti di la-
voro, comprese le difficoltà
causate dalla presenza di ar-
matura. 1 m2 ...................... ......................

.121 Con rastrello.
Superficie del calcestruzzo.
Superfici di raccordo in
corrispondenza dei giunti di
lavoro, comprese le difficoltà
causate dalla presenza di
armatura. 1 m2 ...................... ......................

.200 Dopo l'indurimento.

.202 Superfici di raccordo in cor-
rispondenza dei giunti di la-
voro, comprese le difficoltà
causate dalla presenza di ar-
matura. 1 m2 ...................... ......................

812 Talocciatura di superfici in calcestruzzo.

.100 Superfici finite e superfici atte alla posa di un'impermea-
bilizzazione non aderente.

.101 Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0. Senza aggiunta di mal-
ta. 1 m2 ...................... ......................

813 Finitura di corone di muri, cordoli, parapetti e simili.

.100 Talocciatura subito dopo il getto.

.101 Larghezza corona fino a
m 0,30. 1 m ...................... ......................

.102 Larghezza corona da m 0,31
a 0,50. 1 m ...................... ......................
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816 Lavorazioni speciali di superfici.

.001 Esecuzione di raccordi a
canalette, pozzi, elementi
costruttivi sporgenti e simili
Gusci r fino a mm 50.
up = m. 1 up ...................... ......................

820 Cura del calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Protezione del calcestruzzo contro l'essiccazione prematu-
ra.

.100 Copertura di superfici di calcestruzzo, compresi il tra-
sporto di andata, la posa, la rimozione, il trasporto di ri-
torno e lo smaltimento del materiale di copertura. Computo:
superficie ricoperta.

.110 Foglio PE, sovrapposizione dei bordi min m 0,20 e fissaggio
degli stessi con nastro adesivo.

.111 Superficie orizzontale o con
pendenza fino a % 5,0. 1 m2 ...................... ......................

.200 Messa a disposizione e manutenzione del materiale di co-
pertura. Computo: superficie ricoperta x numero di settima-
ne.

.210 Foglio PE.

.211 Concerne pos. 821.111. 1 m2 ...................... ......................

822 Protezione dal calore e dal freddo del calcestruzzo fre-
sco.

.100 Copertura di superfici in calcestruzzo, compresi il tra-
sporto di andata, la posa, la rimozione, il trasporto di ri-
torno e lo smaltimento del materiale di copertura. Computo:
superficie ricoperta.

.110 Superficie orizzontale o con pendenza fino a % 5,0.

.111 Materiale di protezione
.......... 1 m2 ...................... ......................

.200 Messa a disposizione e manutenzione del materiale di co-
pertura. Computo: superficie ricoperta x numero di settima-
ne.

.201 Concerne pos. 825.111. 1 m2 ...................... ......................

840 Muratura di rivestimento in pietra naturale
-------------------------------------------------------------------------------------

841 Muratura di rivestimento in pietra naturale, con fissaggio
e riempimento dei giunti.

.001 Secondo il piano .............
Fornitura ed esecuzione di un
rivestimento ad una sola
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841.001 faccia, dei muri in
elevazione, con sassi da cava,
resistenti alle intemperie,
posati in malta di cemento CP
kg/m3 400, con giunti
rientranti, eseguito
contemporaneamente al
calcestruzzo di elevazione.
Compreso il calcestruzzo tipo
CPN A RC-C 25, altezza muro
fino a m 2,50.
Spessore fino a m 0,50.
Fornitura e messa in opera a
strati durante l'esecuzione e
costipamento.
Muratura in granito a corsi
regolari per muri di
controriva e di sostegno.
Nel prezzo devono essere
comprese le prestazioni
relative ai ponteggi fino ad
una quota di m. 3,00 misurata
dalla base del rivestimento.
up = m2. 1 up ...................... ......................

.002 Fornitura ed esecuzione di un
rivestimento ad una sola
faccia, dei muri in
elevazione, con sassi da cava,
resistenti alle intemperie,
posati in malta di cemento CP
kg/m3 400, con giunti
rientranti, eseguito
contemporaneamente al
calcestruzzo di elevazione.
Compreso il calcestruzzo tipo
CPN A RC-C 25, altezza muro da
m 2,51 a 3,50.
Spessore muro m ..........
Fornitura e messa in opera a
strati durante l'esecuzione e
costipamento.
Muratura in granito a corsi
regolari per muri di
controriva e di sostegno.
Nel prezzo devono essere
comprese le prestazioni
relative ai ponteggi fino ad
una quota di m. 3,00 misurata
dalla base del rivestimento.
up = m2. 1 up ...................... ......................

.003 Fornitura ed esecuzione di un
rivestimento ad una sola
faccia, dei muri in
elevazione, con sassi da cava,
resistenti alle intemperie,
posati in malta di cemento CP
kg/m3 400, con giunti
rientranti, eseguito
contemporaneamente al
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841.003 calcestruzzo di elevazione.
Compreso il calcestruzzo tipo
CPN A RC-C 25, altezza muro
superiore a m 3,50.
Spessore muro m ..........
Fornitura e messa in opera a
strati durante l'esecuzione e
costipamento.
Muratura in granito a corsi
regolari per muri di
controriva e di sostegno.
Nel prezzo devono essere
comprese le prestazioni
relative ai ponteggi fino ad
una quota di m. 3,00 misurata
dalla base del rivestimento.
up = m2. 1 up ...................... ......................

.004 Fornitura ed esecuzione di un
rivestimento ad una sola
faccia, dei muri in
elevazione, con sassi
provenienti dalla demolizione
di muri e destinati al
rifacimento di muri dello
stesso tipo, compresa la
scelta necessaria, l'eventuale
lavorazione, pulizia e
trasporti, posati in malta di
cemento CP kg/m3 400, con
giunti rientranti, eseguito
contemporaneamente al
calcestruzzo di elevazione.
Compreso il calcestruzzo tipo
CPN A RC-C 25, altezza muro
fino a m 2,50.
Spessore fino a m 0,50.
Fornitura e messa in opera a
strati durante l'esecuzione e
costipamento.
Muratura in granito a corsi
regolari per muri di
controriva e di sostegno.
Nel prezzo devono essere
comprese le prestazioni
relative ai ponteggi fino ad
una quota di m. 3,00 misurata
dalla base del rivestimento.
up = m2. 1 up ...................... ......................

.005 Fornitura ed esecuzione di un
rivestimento ad una sola
faccia, dei muri in
elevazione, con sassi
provenienti dalla demolizione
di muri e destinati al
rifacimento di muri dello
stesso tipo, compresa la
scelta necessaria, l'eventuale
lavorazione, pulizia e
trasporti, posati in malta di
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841.005 cemento CP kg/m3 400, con
giunti rientranti, eseguito
contemporaneamente al
calcestruzzo di elevazione.
Compreso il calcestruzzo tipo
CPN A RC-C 25, altezza muro
fino da m 2,51 a 3,50.
Spessore muro m ..........
Fornitura e messa in opera a
strati durante l'esecuzione e
costipamento.
Muratura in granito a corsi
regolari per muri di
controriva e di sostegno.
Nel prezzo devono essere
comprese le prestazioni
relative ai ponteggi fino ad
una quota di m. 3,00 misurata
dalla base del rivestimento.
up = m2. 1 up ...................... ......................

.006 Fornitura ed esecuzione di un
rivestimento ad una sola
faccia, dei muri in
elevazione, con sassi
provenienti dalla demolizione
di muri e destinati al
rifacimento di muri dello
stesso tipo, compresa la
scelta necessaria, l'eventuale
lavorazione, pulizia e
trasporti, posati in malta di
cemento CP kg/m3 400, con
giunti rientranti, eseguito
contemporaneamente al
calcestruzzo di elevazione.
Compreso il calcestruzzo tipo
CPN A RC-C 25, altezza muro
superiore a m 3,50.
Spessore muro m ..........
Fornitura e messa in opera a
strati durante l'esecuzione e
costipamento.
Muratura in granito a corsi
regolari per muri di
controriva e di sostegno.
Nel prezzo devono essere
comprese le prestazioni
relative ai ponteggi fino ad
una quota di m. 3,00 misurata
dalla base del rivestimento.
up = m2. 1 up ...................... ......................

843 Esecuzione di spigoli e riempimento dei giunti per qual-
siasi tipo di muratura in pietra naturale, compresa la
lavorazione delle pietre.

.001 In corrispondenza di giunti di
movimento.
In corrispondenza di testate.
Lavorazione degli spigoli.
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843.001 up = m. 1 up ...................... ......................

844 Esecuzione di accoltellati in pietra naturale, orizzontali o
in pendenza, compresa la lavorazione delle pietre.

.001 Formazione del coronamento
(accoltellato) dei muri, in
pendenza, con pietrame
accuratamente lavorato su due
facce.
up = m. 1 up ...................... ......................

.002 Formazione del coronamento dei
muri, in pendenza, con
pietrame accuratamente
lavorato su due facce.
up = m. 1 up ...................... ......................

........................Totale Opere di calcestruzzo eseguite sul posto241

........................Totale generale


