
   
  Repubblica e Cantone Ticino 
  Dipartimento delle finanze e dell'economia 
  Divisione delle risorse 
  Sezione della logistica 
  Bellinzona 
   
  Concorso N°.:  18121 
   

       Appalto LCPubb 
   

   
   

  E2068 – RISTRUTTURAZIONE EX CASA STUDENTE 
                 IN STABILE AMMINISTRATIVO - LUGANO   

  
  
  
  
   

  CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA 
  PER LE OPERE DA : 
   

  Falegname – Armadi, scaffali / Pannellature, porte 
   
  eCCC-E G 5.1 / G 3.1 

 
  ATTENZIONE ! 

Se richieste nelle disposizioni particolari 
completare le pos. 224.420, 224.510/560/570, 
224.620, 224.710 e 224.720. 
Allegare documenti pos. 252.120 
 

   
  Importo dell'offerta CHF.  
     
     

  IVA 7.7 % CHF.  
     

     
  IMPORTO COMPLESSIVO CHF.  
     
     
     
     
     
     

  Luogo e data :  
     
  L'offerente: 

(timbro e firma) 
:  
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1. Correzioni del modulo d’offerta. 
 

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 

 
Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 
che è parte integrante dell'offerta. 

 
Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente 
eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2). 

 

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.  

IVA 7.7 % CHF.  

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.  

 
Eventuali osservazioni dell'offerente: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato): 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Dichiarazioni dell'offerente. 
 
Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 
 
Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 
corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 
 
 
2.1 L'offerente individuale. 
 

Offerente 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

 § quale :  

 § data iscrizione :  

 § sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  

 § a decorrere dal :  

 § presso :  
 

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

 §   

 §   

 §   

 §   
 

Struttura dell'offerente: 
 

Direzione (nominativo): 
 

 §   

 §   

 §   
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 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

Totale struttura dell’offerente (esclusi apprendisti): 
 

 

 Personale domiciliato (unità):  

 Personale estero (unità):  
 

Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo le personale 
sottoposte al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato 
presso la stessa. 

 
Personale relativo all'appalto: 

 
(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della 
prestazione). 

 

 Personale amministrativo (unità):  

 Personale tecnico (unità):  

 Totale personale relativo all’appalto:  
 

Personale a disposizione in caso di urgenza: 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM) 

 

 Totale personale a disposizione:  
 
2.2 Consorzio ammesso 
 

 Nome del consorzio :  
 

Impresa pilota 
 

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritta al registro di commercio:   

 § ragione sociale o scopo :  

 § data iscrizione :  

 § sede di iscrizione :  

 Firmatario del CCL: :  
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 § a decorrere dal :  

 § presso :  
 

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi: 
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 

 

 §   

 §   

 §   

 §   
 

Direzione tecnica del consorzio 
 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
 

Direzione amministrativa del consorzio 
 

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  

 Nome:  

 Indirizzo:  
 

Altri membri del consorzio: 
 

 Offerente A Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente B Nome:  

  Indirizzo:  

 Offerente C Nome:  

  Indirizzo:  
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 Offerente D Nome:  

  Indirizzo:  
 

Quadri del consorzio 
 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

 § amministrativo          

 § tecnico          

 Totale imprenditori          
 

Personale del consorzio (esclusi apprendisti): 
 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

 § domiciliati          

 § esteri          

 Totale imprenditori          
 

Gli offerenti iscritti a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo le 
personale sottoposte al CCL della categoria concernente l’appalto in oggetto. 

 
Gli offerenti che hanno una succursale sono tenuti ad indicare unicamente il personale 
impiegato presso la stessa. 

 
Personale del consorzio relative all’appalto 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A 
 

Offerente B  Offerente C  Offerente D 

 § domiciliati          

 § esteri          

 Totale offerente          
 
 

Personale del consorzio a disposizione in caso d'urgenza. 
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta della DL) 

 

 Personale 
Offerente 
pilota  

Offerente A  Offerente B  Offerente C  Offerente D 

 § complessive          
 
2.3 Subappalto ammesso per le opere da fornitura di profili porte in alluminio ossidato e 
relativi vetri, vetri sportelli 
 
Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni: 
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I subappaltatori o fornitori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire l'adempimento degli 
obblighi verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento 
delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e  dei 
contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri;dove non esistono, fanno 
stato i contratti nazionali mantello. 
 
L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non può essere 
indicato quale subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia 
l'offerta dell'offerente (singolo o del consorzio), che l'offerta dell'altro offerente, saranno escluse 
dall'aggiudicazione. 
 
I singoli subappaltatori possono partecipare a più offerte. La scelta dei subappaltatori e dei fornitori è 
compito e responsabilità dell'offerente. 
L'offerente è l’unico responsabile verso il COM per l’operato dei propri subappaltatori e fornitori, i 
quali devono adempiere ai requisiti di legge (pos. 252.110 a) e b)) 
 
Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei 
subappaltatori riguardano i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM 
valgono esclusivamente i documenti della gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro 
priorità. 
 
Il COM si riserva il diritto di chiedere al offerente di cambiare uno o più subappaltatori se questi non 
dovessero adempiere ai requisiti di concorso. 
 
Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non 
previsti in essa, l'offerente deve chiedere per iscritto l’approvazione preventiva del COM. 
Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sarà dato solo se l'offerente prova che questi non 
ha dato seguito agli impegni assunti. 
A semplice domanda del COM l'offerente  sarà tenuto a trasmettere  i certificati richiesti alla pos. 
252.110 delle disposizioni particolari (CPN 102), riferiti a tutti i subappaltatori,  nonché la copia delle 
loro offerte, entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta. 
 
Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. 
In caso di violazioni è responsabile l’appaltatore. 
 
L’appaltatore deve fornire regolarmente al committente la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul 
cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno. 
 
Qualora il committente constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 36 RLCPubb. le notifica 
immediatamente all’autorità di vigilanza e all’ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. 
 
Accertate dall’autorità di vigilanza le infrazioni, il committente, si riserva di intimare una pena 
pecuniaria pari al 20% del valore della commessa regolarmente subappaltata. 

L'offerente è tenuto a completare l'offerta con i seguenti dati o allegare una distinta che 
presenti le stesse informazioni. 

   

Importo offerte 
subappaltatore 

( IVA compresa ) 
 

Subappaltatore A Nome:    

 Indirizzo:    

 Opere:  CHF  

Subappaltatore B Nome:    
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 Indirizzo:    

 Opere:  CHF  

   
Importo opere 

( IVA compresa ) 
 
2.4 Assicurazioni. 
Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC rappresentante il consorzio. 
L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 
 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  
 

Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  
 

Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  
 

Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  
 
Contratto collettivo di lavoro. 
 

Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   
 
Eventuali osservazioni: 
 

 §   

 §   

 §   

 §   
Documenti allegati dall'offerente. 
 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
 
L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente 
su di un foglio separato da consegnare con l’offerta. 
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2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente. 
 
1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. 
il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

� � 

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 
CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 
eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita 
pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli 
durante tutta l’esecuzione della commessa. 
Indicare il/i contratto/i:  
_______________________________________________________________ 

� � 

 
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto 
a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le 
norme usuali del luogo e della professione 

� � 

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SÎ NO 

 L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e tutela della salute. � � 

3. Imposte e oneri sociali SÎ NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute. � � 

 L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 
come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. � � 

 L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le 
percentuali dedotte dal salario dei lavoratori:   

 AVS/AI/IPG � � 

 Assegni familiari � � 

 Assicurazione disoccupazione � � 

 SUVA o istituto analogo � � 

 LPP � � 

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia � � 

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie 
assoggettate. 
Indicare il nome dell’Istituto: 
_______________________________________________________________ 

� � 

 Contributi professionali per le categorie assoggettate. � � 

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti. � � 

4. Fallimento o concordato / pegno SÎ NO 

 L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 
concordato. � � 

 L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 
suoi confronti. � � 

5. Dichiarazione d’integrità SÎ NO 
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 L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. � � 

6. Subappaltatori SÎ NO 

 L'offerente si dichiara disposto a impegnare anche i propri subappaltanti all'osservanza 
dei punti di cui sopra. � � 

7. Foro competente SÎ NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente. � � 
 
 Crociare quanto fa al caso: x 
 
Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 
dell’offerta (art. 39a, cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 
 
Conferma, firme 
 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel 
fascicolo CPN Disposizioni particolari, l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la 
compilazione e l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a 
comprovarli su richiesta. Egli dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti 
ad impedire o ostacolare la libera concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella 
documentazione di gara e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. 
Al momento della delibera dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del 
contratto d'appalto. 
In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di 
procedere giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi 
pubblici vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente 
preposto all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni 
in connessione con le domande di cui sopra. 
 
 
L’offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
§ di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
§ di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
§ di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la 

correttezza dei contenuti; 
§ di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni 

speciali ed eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, 
relazioni e quant’altro connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore. 

§ di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato 
ed eventualmente proporne l’adeguamento. 
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3. Disposizioni Particolari (CPN 102). 
 
000 Condizioni. 
 

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con 
la lettera R davanti al numero della posizione. 

 
100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori. 
 
120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 
 
121 COM, proprietario. 
 
121.100 COM. 

Repubblica e Cantone del Ticino 
Rappresentata dal 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Servizio appalti 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Telefono +41 91 814 78 35 
Telefax +41 91 814 78 39 
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch 

 
123 Progettista, consulente. 
 
123.200 Architetti. 
 
123.210 Durisch + Nolli sagl  
 Via San Gottardo 77, 6900 Massagno 
 Tel. 091 960 18 30 fax. 091 967 43 44 
 
123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 Lurati Muttoni partner SA  
 Via Moree 3, 6850 Mendrisio 
 Tel. 091 640 90 90 fax. 091 650 90 99 
 
123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico. 
 Erisel Sa 
 Via Mirasole 8, 6500 Bellinzona 
 Tel. 091 826 36 63 Fax. 091 826 31 89 
 
123.520 Ingegnere sanitario. 
 Tecnoprogetti SA 
 Via Monda 2, 6528 Camorino 
 Tel. 091 850 15 20 Fax. 091 850 15 39 
 
123.530 Ingegnere riscaldamento e ventilazione. 
 Tecnoprogetti SA 
 Via Monda 2, 6528 Camorino 
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 Tel. 091 850 15 20 Fax. 091 850 15 39 
 
124 Direttore dei lavori. 
 
124.100 Durisch + Nolli sagl  
 Via San Gottardo 77, 6900 Massagno 
 Tel. 091 960 18 30 Fax. 091 967 43 44 
 
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entità dei lavori. 
 
131 Descrizione dell'opera. 
 
131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da fornitura e posa armadi, 

scaffali, pannellature e porte per la ristrutturazione dell’EX casa dello studente a Lugano. 
 
131 .200 L’edificio oggi in disuso richiede una ristrutturazione globale per soddisfare le esigenze 

manifestate dalla committenza e allinearsi agli standard imposti in materia energetica e di 
sicurezza. 

 L’intervento è finalizzato a recuperare all’uso l’edificio destinandolo ad un’ attività 
amministrativa. 

 Sono previsti degli interventi per il risanamento termico dell’involucro che rispettano le 
esigenze di certificazione Minergie, sostituzione delle specchiature dei serramenti in legno 
con serramenti isolanti di alluminio a taglio termico con doppi vetri, nuovo isolamento e 
impermeabilizzazione dei tetti, risanamento delle facciate mantenendo l’aspetto esterno 
del beton e il carattere architettonico dell’edificio maggiorando l’isolamento termico 
dall’interno, risanamento impianti RCVS e elettrico. 

 
132 Ubicazione. 
 
132.100 Ubicazione. 
 
132.110 Comune di Lugano, Via Trevano 69 a 
 
133 Entità dei lavori, suddivisione in lotti. 
 
133.100 Non sono previsti suddivisioni in lotti. 
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali. 
 
143 Quantità principali. 
 
143.100 Secondo il modulo d’offerta: 
 Armadi, scaffalature: circa 150 mq, sportelli, porte, porte con profili di alluminio 
 Pannellature e porte: circa 150 mq 
 
150 Delimitazioni. 
 
151 Delimitazioni dell'appalto. 
 
151.100 L’appalto comprende le opere descritte nel modulo d’offerta per lo Stabile 

Amministrativoin via Trevano a Lugano che si suddividono nel seguente modo: 
 CCC 273.1 Op. da falegname - armadi, scaffali e pannellature, porte. 
 
153 Modifiche di progetto del COM. 
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153.100 Fornitura. 

Nell'eventualità in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di 
fornitura di materiale, il COM provvederà a comunicare le modifiche di progetto 8 
settimane prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori. 

 
153.200  Modifiche.  

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere 
aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi 
genere.  

 
160 Suddivisioni. 
 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 
 
161.100 Suddivisione dell'opera. 
 L’esecuzione degli interventi descritti nel presente modulo d’offerta avviene a tappe. 
 Nel senso che l’imprenditore deve disporre di una forza lavoro tale da poter intervenire su 

due piani alla volta dell’edificio. 
 
161.200 Ubicazione dell'opera. 

Le opere previste nel seguente modulo d’offerta avvengono su tutti i piani dell’edificio. 
 
R 162 Codice dei costi secondo  eCCC-E (SN 506 511). 
 
R 162.100 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei 

costi eCCC-E (SN 506 511). 
 
200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta. 
 
210 Descrizione semplificata. 
 
R 219 Per la messa in appalto vale: 
 
R 219.100 In ordine di priorità: 

a) il capitolato d’appalto (CPN 102/103); 
b) il modulo d’offerta; 
c) i piani ed i documenti d’appalto; 
d) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118; 
e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni 

professionali. 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione. 
 
221 Genere di procedura. 
 
221.100 Procedura di appalto libera. 

a) la legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 8 della LCPubb del 20.2.2001 ed 
il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive norme 
integrative; 

 
Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni dalla data di ricezione degli atti. 
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222 Offerte parziali. 
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
223 Criteri di idoneità. 
 
223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma 

dell’offerta, i concorrenti si impegnano a  rispettare, per tutta la durata del contratto, le 
condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad 
effettuare i relativi controlli. 

 
223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, 

rispettivamente i consorzi/subappaltanti  formati da ditte aventi il domicilio o la sede in 
Svizzera. 

 
223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica 

competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie 
seguenti: falegname. 

 
223.400 L’offerente deve avere realizzato almeno un’opera da Falegname armadi-scaffalature per 

un importo IVA compresa uguale o maggiore di CHF 80'000.--  realizzato e terminato negli 
ultimi 5 anni. 

Nel caso di un consorzio sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze fornite 
dagli imprenditori formanti il consorzio. 

 
224 Criteri d'aggiudicazione. 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e 

sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e 
arrotondata per eccesso. 
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima 
equivalente a 1. 

 
224.110 Criteri d'aggiudicazione: 
 

   Criteri Sotto criteri 
    

01 Economicità-Prezzo 50  %  
 01.1 Importo globale dell'offerta  100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
02 Attendibilità dei prezzi 20  %  

 02.1 Attendibilità dei prezzi  100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

 
03 Qualità della ditta - certificati 15  %  

 03.1 Referenze ed esperienze per lavori analoghi  100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

    
04 Organizzazione del cantiere 7  %  

 04.1 Prontezza d'intervento 100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 
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05 Formazione apprendisti 5  %  
 05.1 Formazione apprendisti  100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 
     

06 Perfezionamento professionale 3  %  
 06.1 Perfezionamento porfessionale  100  % 
  Totale sottocriteri (se assegnati)  100  % 

 
 

     
  

Totale   100.00 %  
 
224.130 Qualora le offerte giudicabili sono inferiori a tre e superiori a uno, il fattore di ponderazione 

economicità-prezzo assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, 
lo stesso principio sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo 
depositato del COM 
Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati. 

 
224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il 

concorso. 
 
224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 
 
224.210 Economicità – prezzo. 

Importo globale dell'offerta 
Assegnazione della nota sul prezzo 
La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata 
applicando la seguente formula riportata percentualmente: 

 
 

 
 
 

Note: 
1 Nota minima Nmin 
4 sufficienza  Ns 
6 Nota massima  Nmax 
Nx Nota per un importo  Px 
Condizioni per l'economicità: S=20% 

 
Importi: 
Pmin Importo offerta più bassa 
Ps Importo corrispondente alla nota 4 
Px Importo di un'offerta x 

 
224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta. 
 
224.320 Attendibilità dei prezzi. 

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che 
rientrano nel preventivo del COM. 
Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno 
escluse dalla gara d’appalto. 
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal 
COM con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà 
proporzionalmente rispetto al valore Pr  dell'offerta di riferimento calcolata. 

Nx  = Nmax - 
Nmax -  Ns * (Px -Pmin ) Pmin * S% 

Ps  = Pmin * (1+ S%) 
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Formula: Pr  =Po 
 

Pr = Prezzo di riferimento 
Po = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM 

 
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  f1 = 5% f2= 15%  

 
Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara 
d’appalto. 
 
 
 

 
 

 
 
224.400 Assegnazione della nota sui termini. 
 
224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 
 
224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi. 

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri: 
 

Lavori per opere da Falegname armadi scaffalature per un importo delle opere IVA 
compresa maggiore o uguale a CHF. 80'000.- eseguite (e terminate) entro la data d’inoltro 
dell’offerta. 
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Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 
 

Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente 
negli ultimi 5 anni. 

 
Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 

ultimi 5 anni. 
 

Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli 
ultimi 5 anni. 

 
Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli 

ultimi 5 anni. 
 

Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo 
percentuale (%). 

 
L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente 
appaltante (come indicato alla posizione 252.120). 

Nel caso di un consorzio, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze fornite 
dagli imprenditori formanti il consorzio. 

La mancata presentazione della distinta referenze per lavori analoghi comporta 
l’esclusione della gara d’appalto. 

 
224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere. 
 
224.620 Prontezza d'intervento. 

L’offerente dovrà indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la 
valutazione avverrà con il seguente punteggio. 
Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento: 

 
giorni 1 …… Pti.6 
giorni 2 …… Pti.5 
giorni 3 …… Pti.4 
giorni 4 …… Pti.3 
giorni 5 …… Pti.2  (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni) 
    

 
La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla 
gara d'appalto. 
 

224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale. 
 
224.710 Formazione apprendisti. 

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda                    
informativa del centro di consulenza LCPubb (www.ti.ch/dt/sg/ulsa/temi/commesse e 
appalti pubblici/schede tecniche), valida a partire del 01.07.2016. 

 
Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
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Esempio: 

Anno Numero 
apprendisti 

Anno 5 1 (Marco) 
Anno 4 0 
Anno 3 2 (Luigi, Carlo) 
Anno 2 2 (Luigi, Carlo) 
Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 6 
 
Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni …………………… 
L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi? 

Si  No  
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti 
nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
 
224.720 Perfezionamento professionale. 

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda 
informativa del centro di consulenza LCPubb (www.ti.ch/dt/sg/ulsa/temi/commesse e 
appalti pubblici/schede tecniche), valida a partire del 01.07.2016. 

 
Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 
I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 
 
Esempio: 

Anno Numero 
dipendenti in 
perfezionamento 

Anno 5 1 (Marco) 
Anno 4 0 
Anno 3 1 (Carlo) 
Anno 2 2 (Carlo, Luigi) 
Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 5 
 
Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni …………………… 
 
I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 
considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti 
nei termini definiti dal COM, comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 
 
225 Trattative. 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
229 Consorzio. 
 
229.100 Secondo indicazioni dell’avviso di gara pubblicato sul FU o nella lettera d'invito. 
 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta. 
 
231 Iscrizione all'appalto. 
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231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese. 
 
232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale. 
 
233 Sopralluoghi. 
 
233.310 Sopralluogo individuale autonomo. 

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di 
intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono 
tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta. 

 
234 Informazioni. 
 
234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale o lettera allegata. 
 
235 Lingua e valuta. 
 
235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 
236.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito). 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 
237.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito). 
 
238 Validità dell'offerta. 
 
238.100 Dalla data d’apertura dell’offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento. 
 
238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità 

dell'offerta. 
 
240 Documenti per l'appalto. 
 
241 Documenti consegnati. 
 
241.100 Capitolati d'appalto e modulo d’offerta in due copie cartacee. 
 
241.110 Secondo la documentazione allegata al presente capitolato e modulo di offerta. 
 
241.200 Descrizione del progetto, relazioni tecniche, piani dei termini, programmi dei lavori. 
 
241.210 Secondo la documentazione allegata al presente capitolato e modulo di offerta. 
 
241.300 Piani, perizie, schemi e simili. 
 
241.310 Secondo la documentazione allegata al presente capitolato e modulo di offerta. 
 
241.400 Disposizioni relative alla sicurezza. 
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241.410 Secondo ordinanze, leggi, e direttive emanate da Confederazione, Cantone e Comune. 
 Sono anche da considerare le disposizioni emanate da SUVA, Polizia del fuoco e Polizia 

Comunale. 
 
250 Offerta. 
 
251 Modalità d'inoltro. 
 
251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d’offerta 

compilata manualmente in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati 
conformemente alle condizioni di appalto. 

 
251.300 L'offerente può proporre: 

1. Prodotti equivalenti offerti 

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto 
equivalente offerto” devono soddisfare le caratteristiche tecniche/estetiche/funzionali 
richieste nel testo della singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei 
prodotti equivalenti offerti e le schede tecniche di quest’ultimi. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione, nel modulo d’offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà 
l’equivalenza del prodotto proposto sulla base delle schede tecniche allegate all’offerta.  

 
2. Prodotti come da richiesta del COM 

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e 
fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a 
compilare il modulo d’offerta con l’indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza 
dell’indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non 
verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una 
dichiarazione con la quale conferma l’utilizzo del prodotto di riferimento del COM  

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252 Allegati dell'offerente. 
 
252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi. 
 
252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti 

contributi sociali:  
- AVS/AI/IPG; 
- SUVA o istituto analogo; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Cassa pensioni (LPP); 
- Contributi professionali; 
- Imposte alla fonte; 
- Dichiarazione avvenuti pagamenti PEAN per le ditte assoggettate CCL PEAN. 

 
Le dichiarazioni comprovanti l’adempimento dei pagamenti degli oneri sociali devono 
attestare l’adempimento dei requisiti al giorno esatto dall’emittente ma almeno: 

 
- per i concorsi da inoltrare dal 1. gennaio al 30 giugno, l’avvenuto pagamento degli 

oneri sociali fino al 30 settembre dell’anno precedente  
 

- per i concorsi da inoltrare dal 01 luglio al 31 dicembre, l’avvenuto pagamento degli 
oneri fino al 31 marzo dell’anno in corso 
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b) Dichiarazioni comprovanti l’adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio: 
 

- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato; 
 

e non devono essere state rilasciate più di 6 mesi prima la scadenza del concorso. 
 

c) Dichiarazioni attestanti il rispetto del CCL al quale si riferisce la commessa: 
 

- Dichiarazione della commissione paritetica competente; 
 

e non devono essere state rilasciate più di 6 mesi prima la scadenza del concorso 
 
 

Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta. 
 
 

d) La decisione sulla domanda di iscrizione all’Albo LIA emessa dalla Commissione di 
vigilanza LIA, se già in possesso del concorrente o altra documentazione ivi relativa. 

 
e) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche. 

 
f) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie 

al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato. 
 

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e 
aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse 
si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia. 

 
In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine 
perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta 
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
252.120 Inoltre i seguenti documenti: 

a) lettera o atto di costituzione del consorzio con la ripartizione percentuale; 

b) lista referenze per lavori analoghi; 
 

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta l’ 
esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti. 

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210; 

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che il offerente non si 
trovi in una delle condizioni previste dall'art. 38 cpv.1 lett b) del RLCPubb (art. 38 cpv. 
2 RLCPubb); 

d) Completazione del piano di controllo qualità con allegate tutte le certificazioni; 

e) Certificati richiesti alla pos. 252.110 lett a), b) e d) riferiti ai subappaltatori; 

f) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 

g) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona 
esecuzione; 
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La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini 
definiti dal COM, comporta l’ esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC. 
 
R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura. 
 
259.100 Motivi d'esclusione. 
 
259.110 Il COM depositerà, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica 

per le procedure a invito, in busta chiusa l’importo massimo preventivato per la 
realizzazione dell’opera a concorso. 
Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell’apertura delle offerte pervenute 
(data apertura vedi FU o lettera invito). 
Le offerte il cui importo supera l’importo massimo preventivato non saranno prese in 
considerazione per l’aggiudicazione. 
Contro il preventivo depositato, i concorrenti hanno facoltà di ricorso al Tribunale 
cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni dalla data di apertura delle offerte. 

 
259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di 

giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso. 
 
259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal 

concorso. 
 
259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
 
259.140 A) L’offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera 

e che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia 
con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo  
l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi altra violazione grave del 
contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile. 

 
B) In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’offerente la 
sostituzione del subappaltatore qualora quest’ultimo durante l’esecuzione di opere d’una 
precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il 
rapporto di fiducia con il committente Stato quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la 
cattiva o deprecabile condotta in cantiere,  ostacolato rispettivamente ritardato 
illecitamente e senza motivi  l’esecuzione dei lavori all’interno del cantiere  o qualsiasi 
altra violazione grave del contratto per l’esecuzione delle opere aggiudicate. La 
comunicazione del nuovo nominativo dovrà avvenire entro una settimana dalla richiesta 
del committente, in caso di mancata comunicazione da parte dell’offerente, l’offerta verrà 
considerata come non giudicabile. 

 
259.200 Annullamento delle procedure. 
 
259.210 Con riferimento all’art. 34 LCPubb ed all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto 

d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto. 
 

Non aggiudicazione 

Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in 
caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la 
delibera. 
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259.220 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di 

annullare la procedura d’aggiudicazione. 
 
259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori. 
 
260.400 L'offerente s'impegna ad informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni 

d'appalto del COM. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre. 
 
260.500 In caso di consorzio l'offerente pilota è responsabile del coordinamento e del passaggio 

d'informazioni all'interno del consorzio e alle ditte subappaltanti. L'onere di coordinamento 
è da includere nei prezzi offerti, come pure gli oneri derivanti dall'atto di consorziamento. 
Si richiede la presenza in cantiere di una persona qualificata che si occupa del 
coordinamento. 

 
261 Varianti. 
 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
270 Prestazioni di garanzia. 
 
271 Prestazione di garanzia richieste dal COM. 
 
271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione 

dei lavori di costruzione". 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 

Trattenuta in contanti secondo l’art. 150, 

oppure 

Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella 
garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200. 

 
271.120 Garanzia solidale secondo l’art. 181 della norma SIA 118. 
 
271.200 Garanzia di buona esecuzione. 
 
271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima 

dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa 
ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP. 
La garanzia deve essere presentata come il modello allegato. 
Sono pure impegnative le condizioni contenute nello stesso. Il testo è da riprendere 
integralmente senza aggiunte né modifiche. 
La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni 
lavorativi dalla relativa richiesta. 

 
R272 Garanzia di restituzione d'acconto. 
 
272.100 Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opera il COM 

richiede una fideiussione (garanzia di restituzione d'acconto - fideiussione solidale) valida 
fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da parte del COM), pari 
all'importo equivalente alla richiesta d'acconto. 

 
300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali. 
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320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici. 
 
321 Terreno. 
 
R321.900 L'offerente deve informarsi/verificare la natura e caratteristiche del terreno ed eventuali 

rapporti geotecnici e geologici. Ogni onere è da comprendere nei prezzi d'offerta. 
 
322 Acqua di falda, zone protette. 
 
R322.900 L'offerente deve informarsi/verificare l'esatta posizione delle acque di falda/zone protette e 

prendere tutte le misure adeguate in osservazione delle norme vigenti. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 

 
324 Acque di superficie. 
 
R324.900 L'offerente deve informarsi/verificare l'esatta posizione delle acque di superficie e 

prendere tutte le misure adeguate in osservazione delle norme vigenti. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 

 
330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti. 
 
331 Condotte fuori terra. 
 
R331.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 

 
332 Condotte sotterranee. 
 
R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle 

condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione. Ogni onere è da 
comprendere nei prezzi d'offerta. 

 
350 Ostacoli, limitazioni, difficoltà. 
 
351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà. 
 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, 

lavoro a turni e coimprenditori. 
 
351.110 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da 

comprendere nei prezzi unitari. 
 
351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. 
 
351.210 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da 

comprendere nei prezzi unitari. 
 
351.300 Area di cantiere 
351.310 L’area di cantiere, estremamente limitata, non permette il deposito di materiali. La 

struttura dell’edificio non permette il deposito per un peso superiore a 1.5 Kn / m2. 
 
360 Collegamenti viari del cantiere. 
 
361 Con accesso su strada. 
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361.100 Strade, piste e simili. 
 
361.110 Accessi al cantiere tramite strade esistenti. 
 Attenzione: l’impresa è rigorosamente tenuta alla pulizia - a proprie spese – dell’area di 

lavoro e dell’area pubblica sporcata dagli automezzi utilizzati per il cantiere. Tutti gli oneri 
devono essere compresi nei prezzi unitari. 

 
370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere. 
 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito. 
 
371.100 Posteggi. 
 
371.110 Per i quadri e le maestranze delle ditte assuntrici non vengono messi a disposizione dal 

committente posteggi. Accordi per l’utilizzo di parcheggi pubblici o privati saranno da 
prendere direttamente con la Polizia Comunale o i proprietari. Tasse, pulizia e ripristino 
sono a carico dell’imprenditore. 

 
371.200 Aree di trasbordo. 
 
371.210 Ammesse unicamente all’interno dell’area di cantiere. Le modalità e le date previste per lo 

scarico di materiale dovranno essere concordate con la DL e annunciate almeno 3 – 4 
giorni in anticipo. 

 
371.300 Aree di deposito. 
 
371.310 Ammesse unicamente all’interno dell’ area di cantiere su consenso scritto della DL.  Si 

rende attenti che la possibilità di aree di deposito è estremamente limitata in cantiere; 
all’interno dell’edificio non si possono superare i valori di 1,5 kn / m2 a causa della limitata 
portanza strutturale. 

 
400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di 

smaltimento. 
 
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi. 
 
421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi. 
 
421.100 Il committente mette a disposizione gratuitamente la superficie per l’area di cantiere come 

da planimetria allegata. 
 L’impresa edile ha provveduto a recintare il perimetro dell’area di cantiere ulteriori zone 

interessate a giudizio delle ditte presenti dovranno essere adeguatamente cintate, gli 
oneri per queste prestazioni dovranno essere compresi nella posizione inerente 
l’installazione di cantiere contenuta nel modulo di offerta. 

 
422 Utilizzazione a pagamento di fondi appartenenti a terzi. 
 
422.100 L’utilizzo di suolo pubblico, o privato oltre a quello messo a disposizione dal committente 

deve essere convenuto e autorizzato, gli oneri per queste prestazioni dovranno essere 
compresi nella posizione inerente l’installazione di cantiere contenuta nel modulo 
d’offerta. 

 
430 Condotte d'approvvigionamento. 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
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431.100 L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 

dall'Azienda elettrica, compreso le condotte e gli impianti elettrici principali e secondarie 
fino ai punti d'erogazione. 
Queste prestazioni, comprese le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari. 
L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai 
piani così come l'illuminazione di servizio sarà a carico del COM. 
L'allacciamento dovrà essere eseguito da un installatore autorizzato. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM. 
 
432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale. 
 
432.100 Allacciamento provvisorio: 

L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione 
dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di 
erogazione. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
432.200 Allacciamento definitivo: 

A carico del COM. 
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM. 

 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili. 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 
 
441.300 Prestazioni fornite dall'offerente. 

Da includere nei prezzi unitari. 
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 
442.400 Prestazioni fornite dall'offerente. 
 La ditta incaricata di eseguire gli smontaggi e demolizioni, deve prendere i provvedimenti 

necessari al fine di evitare il deposito abusivo di rifiuti e sul cantiere stesso. Per lo 
smaltimento dei rifiuti considerati speciali va osservata l’ordinanza sul traffico dei rifiuti 
speciali ( ORTS ) che prevede di affidarli a una ditta specializzata. 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
442.500 Pulizia, sgombero degli esuberi. 

Prescrizioni relative alle modalità di pulizia. 
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, 
imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica 
autorizzata. 
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi 
dell'offerta. 
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte 
operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di 
liquidazione. 

 
500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente. 
 
520 Protezione di persone e di beni immobili. 
 
521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti. 
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521.100 Pericoli. 
 
521.110 L’eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, deve prevedere tutte 

quelle precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose e persone, con particolare 
attenzione ad edifici limitrofi all’area di cantiere, vie di circolazione veicolari e pedonali, 
condotte aeree e persone. 

  La ditta non può valersi della presenza di altre ditte e/o aziende, di attività sul cantiere o 
nelle immediate vicinanze per pretendere compensi o indennità di sorta a seguito di 
intralci, ritardi o altri inconvenienti che possano derivare ai suoi lavori. 

 Ogni difficoltà e/o onere supplementare è da includere nei prezzi unitari dell’offerta. 
 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 
523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 

dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di 
costruzione del 29 giugno 2005 alfine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di 
pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all’offerta, vedi pos. 
252.110). 
Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari. 

 
523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire 

l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai 
pericoli indicati alla pos. 521.100. 
L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume 
il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario. 

 
523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni 

opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all’approvazione del 
COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.  

 
Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:  
- obiettivo e concetto di sicurezza, 
- scenari di pericolo, 
- responsabilità, 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera, 
- controlli specifici per generi d’opera. 

 
Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo 
sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.  
Deve essere garantita un’esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da 
stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e 
destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. 
impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie. 
L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima 
dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando 
necessario. 
Tutte le spese per l’organizzazione, la gestione, l’applicazione e gli oneri delle misure di 
sicurezza sono da calcolare nell'offerta. 

 
523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in 

relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare dovrà, 
a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e 
mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni. 
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530 Protezione del cantiere. 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 
531.110 L’assuntore dovrà designare un suo diretto rappresentante in possesso della necessaria 

preparazione tecnica e che dovrà essere sempre presente in cantiere durante l’orario di 
lavoro. L’impresa deve assicurare continuamente che l’accesso al cantiere non venga 
permesso ai non addetti al cantiere. L’accesso al cantiere agli estranei è concesso solo 
previa autorizzazione scritta della DL. Prima dell’inizio dei lavori l’assuntore è 
responsabile di effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di evidenziare danni a 
terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere e natura. Dove non verrà 
fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi unitari. L’assuntore 
dovrà indicare, alla firma del contratto,  tre nominativi per il servizio di picchetto fuori dagli 
orari lavorativi. 

 
540 Protezione dell'ambiente. 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 

2009). 
www.ssic-ti.ch/ambiente.html 

 
Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva: 
Gruppo B 

 
542 Protezione contro il rumore. 
 
542.100 Prescrizioni. 
 
542.110 Direttive UFAM per i rumori in cantiere RS 814.41. Direttive federali, cantonali e comunali. 
 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna. 
 
551 Protezione delle acque di superficie. 
 
551.100 Prescrizioni. 
 
551.110 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme 

attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti. 
 
552 Protezione delle acque sotterranee. 
 
552.100 Prescrizioni. 
 
552.110 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme 

attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti. 
 
553 Protezione del suolo. 
 
553.100 Prescrizioni. 
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553.110 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme 

attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti. 
 
600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale. 
 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, 

programma dei lavori. 
 
621 Procedimento dei lavori. 
 
621.100 Prima dell’inizio dei lavori il COM/DL allestirà un programma lavori vincolante con la ditta 

assuntrice. 
 
621.200 L’assuntore è tenuto a indicare un diretto rappresentante che dovrà condurre 

personalmente i lavori sul cantiere, in possesso delle necessarie competenze tecniche e 
autorizzato a ricevere gli ordini dalla direzione lavori. 

 La ditta nell’esecuzione delle opere, dovrà dipendere esclusivamente dalla direzione 
lavori o da chi per essa, uniformandosi non solo alle prescrizioni del presente capitolato, 
ma anche agli ordini che verranno impartiti sul cantiere. 

 Gli operai che dovessero dar prova di indisciplina, saranno allontanati dal cantiere a 
semplice richiesta della direzione lavori. L’assuntore non avrà diritto ad un aumento 
alcuno dei prezzi o a richiesta di indennità se i lavori non dovessero progredire 
regolarmente a dipendenza di ritardi nella fornitura di materiali, di condizioni climatiche 
avverse, di scarsità di manodopera oppure per cause imposte dal coordinamento dei 
diversi lavori. La ditta assuntrice è tenuta a collaborare durante tutta la durata dei lavori, 
con la direzione lavori in modo particolare, nonché con tutte le altre ditte addette al 
cantiere, alfine di assicurare uno svolgimento regolare del programma di lavoro, 
nell’interesse generale e per la buona riuscita 

 
624 Programma dei lavori. 
 
624.100 A richiesta del committente può essere richiesto un programma lavori, qualora si 

rendesse necessaria una riprogrammazione e / o adeguamento delle fasi di lavoro. Il 
programma lavori dovrà contenere indicazione grafica ( diagramma di gantt ) di tutte le 
fasi di lavoro necessarie alla comprensione dell’intervento al fine di poter coordinare i 
lavori con le altre ditte interessate. 

 
630 Termini, scadenze. 
 
632 Inizio dei lavori. 
 
632.100 L’inizio probabile delle opere a concorso agosto 2018. 
 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l’inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto 

ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista 

dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il 
committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle 
autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della 
manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM 
(art. 36 RLCPubb/CIAP). 

 
634 Messa in esercizio, consegna dell'opera. 
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635 Fine dei lavori. 
 
635.100 Termine: ca. gennaio 2019. 
 
640 Premi, penali, regola bonusmalus. 
 
642 Penali. 
 
642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere entro i termini stabiliti dal programma lavori 

COM/DL indicato alla pos. 621.100 e nel caso di mancato rispetto del grado di prontezza 
d'intervento di cui alla pos. 224.620 verrà applicata una penale di CHF 1'500.-- al giorno 
lavorativo. 

 
650 Procedure in caso di controversie. 
 
651 Procedure in caso di controversie. 
 
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
 
R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d’appalto. 
 
652.100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 
 

2. Le condizioni particolari: 
a) Il promemoria della discussione d'offerta; 
b) Capitolato d’appalto. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d’offerta). 
4. I piani e i documenti allegati. 
5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione”; 
b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB; 
c) Nell’ordine: le altre norma SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni 

professionali purché citate nei documenti contrattuali. 
 
700 Normative, esigenze particolari. 
 
720 Normative SIA. 
 
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 
721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni 
generali per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
730 Normative VSS. 
 
731 Norme e raccomandazioni VSS. 
 
731.100 Le norme VSS citate in qualsiasi documento contrattuale sono applicabili e vale l’edizione 

in vigore alla data di riferimento ( di regola la data d’inoltro dell’offerta ). 
 
740 Normative d'altre associazioni professionali. 
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741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 
741.100 Vanno osservate tutte le leggi, ordinanze e perscrizioni, federali e cantonali nonché delle 

assicurazioni (SUVA, CFSL, ecc..) in vigore; si ricordano in particolare quelle sulla 
protezione dell’aria e dell’acqua, sui rumori, ecc.. 

 
R 790 Deroghe alle norme SIA. 
 
R 791 Descrizione delle deroghe. 

Norma SIA 118 
 
R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità. 
 

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono 
prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 
L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei 
quantitativi. 

 
Le descrizioni esposte nel modulo d’offerta sono da verificare prima dell’inoltro dell’offerta. 
In fase d’esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per 
opere prevedibili ed accertabili già in fase d’offerta. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta 
senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese. 

 
R791.300 Art. 87 (precisazione). 
 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno 
riconosciuti. 

 
R791.400 Art.135 (deroga). 
 

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è 
d'esclusiva competenza dell’offerente. 

 
R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 
 

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto 
inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale. 
Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la 
liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale 
provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione 
lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del 
COM per importi superiori al 10% dell’importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.  

 
Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, 
la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la 
comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica 
tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze 
sono da appianare al più presto. 

 
R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento. 
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Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale 
scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 
cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni ( art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora 
contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in 
seguito rivelarsi dovuti. 
Resta riservata la disposizione dell’art. 152 per la parte del credito corrispondente alla 
trattenuta del COM. 

 
800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere. 
 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere. 
 
831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.100 Posteggi. 
 
831.110 Il posteggio delle autovetture degli operai nell’area di cantiere è vietato. 
 
831.120 Il trasporto di tutti gli operai addetti al cantiere dovrà avvenire con un mezzo di trasporto 

organizzato dalla ditta. 
 
831.200 Aree di trasbordo e di deposito. 
 
831.210 Da prevedere nell’area di cantiere messa a disposizione dal committente, da concordare 

con DL e impresa edile (planimetria allegata). 
 È assolutamente vietata l’occupazione su aree pubbliche o private, se non previa 

autorizzazione delle autorità pubbliche o rispettivi privati. La ditta è responsabile per 
qualsiasi danno o reclamo. La ditta è tenuta a garantire reciproca possibilità di carico e 
scarico dei materiali nell’area di cantiere alle altre ditte e all’impresa. 

 
834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di 

immagazzinamento. 
 
834.100 Il committente non mette a disposizione nessun mezzo di sollevamento. 
 L’eventuale utilizzo di mezzi di sollevamento messi a disposizione dall’impresa edile è da 

concordare direttamente fra ditta e impresa, nessun onere supplementare verrà 
riconosciuto i costi devono essere compresi nei prezzi unitari. 

 Nella posizione "impianto di cantiere" è da considerare l'istallazione necessaria per la 
preparazione e il trasporto in cantiere e a piè d'opera di tutto il materiale e la relativa 
manodopera per l'esecuzione di tutti i lavori a regola d'arte.  

 Il committente mette a disposizione i ponteggi esterni per ulteriori 6 mesi dopo il 
risanamento facciate. 

 Montaggio e smontaggio di tutti i ponteggi e o cavalletti interni alla costruzione necessari 
per l’esecuzione dell’opera in appalto sono a carico dell’assuntore e i costi devono essere 
compresi nei prezzi unitari. 

 
 Su richiesta del COM l’imprenditore è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle 

installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti 
di terzi. 

 Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, 
l’imprenditore deve dimostrare di averne il diritto d’utilizzazione per tutta la durata dei 
lavori. Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d’adattare di conseguenza, 
l’entità e la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria 
e/o assicurativa 

 
837 Altre disposizioni relative ai lavori di costruzione. 
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837.100 Sul cantiere saranno presenti altre ditte incaricate dal committente, che si occuperanno 

dell’esecuzione di altre parti d’opera. La ditta è tenuta pertanto a prestare la propria 
collaborazione affinché le ditte esecutrici possano intervenire ed operare conformemente 
alle proprie esigenze. 

 
837.400  La ditta è responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere. 
 Egli si assume l’obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei relativi 

permessi.  
 Se necessario, la Ditta si procura tempestivamente i seguenti permessi : 

§ Realizzazione dei lavori durante le vacanze dell’edilizia, lavoro notturno, durante giorni 
non lavorativi, a turni;  

§ trasporti speciali, ecc. 
 
R838 Cartello pubblicitario. 
 
838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 
 
R 839  Disposizioni generali 
 
R 839.100  Esecuzione lavori, modalità. 
 
R 839.110  Per tutti i lavori menzionati nel presente capitolato modulo di offerta, è da prevedere la 

possibile esecuzione a tappe o in fasi diverse in funzione del programma dei lavori redatto 
dalla DL. Qualsiasi costo supplementare è da comprendere nei prezzi unitari. 

 
R 839.120  L’assuntore resta responsabile delle proprie opere fino alla consegna e deve provvedere 

a proprie spese alla protezione, pulizia e manutenzione delle stesse. 
 Qualora la ditta danneggiasse opere o forniture di altre ditte è tenuto a sopportare le 

spese di riparazione o sostituzione. Nel caso non fosse possibile individuare il 
responsabile di eventuali danni la DL con decisione inappellabile ripartirà i costi 
proporzionalmente tra le diverse ditte operanti in cantiere. 

 
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni. 
 
841 Misurazioni. 
 
841.100 Concetto. 
 
841.110 L’imprenditore deve controllare le misure dei piani in suo possesso. Eventuali differenze o 

inesattezze contrarie alle regole dell’arte, riscontrate devono essere segnalate 
tempestivamente alla DL. La mancata segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei 
danni che ne derivano. 

 
842 Tracciamenti. 
 
842.100 Concetto. 
 
842.110 Trattandosi di una ristrutturazione di un edificio esistente, il proprietario della costruzione 

o il suo rappresentante ( DL ), non chiede la verifica dei tracciamenti al Municipio del 
geometra ufficiale incaricato. 

 
842.120 Il tracciamento a partire dagli elementi indicati dai piani di progetto è compito delle singole 

ditte. Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, 
rispettivamente nei prezzi unitari. 
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843 Misurazioni di controllo. 
 
843.100 Piani e concetti di controllo. 
 
843.110 Eventuali differenze o inesattezze riscontrate devono essere segnalate tempestivamente 

alla DL. La mancata segnalazione obbliga l’assuntore a rispondere dei danni che ne 
derivano. 

 
843.200 Prestazioni del COM. 
 
843.210 Al COM spetta assicurare il tracciamento primario ad opera del geometra ufficiale 

incaricato gli oneri derivanti sono a carico del committente. 
 
843.300 Prestazioni dell'offerente. 
 
843.310 Le misurazioni inerenti i lavori svolti dovranno avvenire in contraddittorio con l’assuntore o 

suo rappresentante e la DL. 
 Tutte le opere eseguite in conformità degli atti contrattuali saranno rilevate, misurate e 

registrate in più copie nell’apposito libretto e controfirmati in segno di accettazione 
dall’assuntore e dalla DL. Dimensioni eccedenti quelle di progetto, non ordinate dalla DL 
non verranno riconosciute, mentre per le dimensioni inferiori a quelle del progetto, se 
accettate dalla DL, verrà fatta la trattenuta corrispondente in fase di liquidazione. 

 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale. 
 
853 Manutenzione e pulizia. 
 
853.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, 

imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di 
sua competenza. 
L'onere è da includere nei prezzi unitari. 

 
853.110 Durante l’intero corso dei lavori l’assuntore deve mantenere sul cantiere organizzazione e 

ordine ineccepibili. 
 Ogni ditta deve provvedere all’eliminazione dei propri rifiuti giornalmente. L’area di 

cantiere non permette l’accumulo degli stessi che dovranno essere eliminati giornalmente. 
È assolutamente vietato mischiare i rifiuti di cantiere. ( art 9 – 10 Ordinanza tecnica 
federale sui rifiuti  del 10.12.90 ) 

 
854 Servizio invernale. 
 
854.100 Lo sgombero della neve dalle piazze delle installazioni e dell’area di cantiere è di 

competenza dall’impresario costruttore, ed è da includere nei prezzi unitari. 
 
860 Demolizione controllata, ripristino. 
 
862 Ripristino dopo ultimazione lavori. 
 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei 

lavori o della chiusura del cantiere. 
 
862.110 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti alle opere terminate devono 

essere sistemate alla situazione pre-esistente. 
 
900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori. 
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920 Assicurazioni del COM. 
 
921 Assicurazione responsabilità civile del COM. 
 
921.100 Il COM  non stipula un’assicurazione RC.  
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il COM conclude un assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). 

L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), 
ammonta allo 0.3 %. 

 
930 Assicurazioni dell'offerente. 

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente. 
 
931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro. 

Danni corporali: CHF 5'000'000.- 
Danni materiali: CHF 5'000'000.- 

 
931.200 L’offerente s’impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi: 

- l’offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira 
l'impegno da quest'ultimo; 

- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 
- il contratto assicurativo non viene prolungato; 
- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti. 

 
L'assicuratore dell'offerente s’impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo 
per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM. 
L’offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 
Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico 
e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a 
impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi 
competenti 

 
933 Assicurazioni speciali. 
 
933.100 I veicoli dell’assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione 

RC per trasporti “conto terzi”. Le medesime condizioni valgono anche per trasporti 
effettuati per conto dell’assuntore. 

 
940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni. 
 
941 Rapporti. 
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 
941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia  eCCC-E). 

Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori secondo prezzo forfetario. 
Per lavori a regia. 



Oggetto: E2068  RISTRUTTURAZIONE EX CASA DELLO STUDENTE LUGANO Pagina: 37 
Opera da: CCC 273.1 Falegname –- Armadi, scaffali / Pannellature, porte Data: 09.04.18 
 
 

Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro 
ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-
E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno 
precedente. 

 
942 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
942.100 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 
 I prezzi nuovi per lavori non previsti nel modulo d’offerta dovranno essere fissati prima 

della loro esecuzione, si richiede l’approvazione del COM. 
 L’analisi dei nuovi prezzi dovrà essere elaborata sui prezzi base dell’offerta principale 

(mano d’opera e materiali). 
 I prezzi devono essere in linea con il capitolato. 
 Lavori non previsti ed eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi non verranno 

riconosciuti. 
 
943 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 
943.100 Prescrizioni amministrative. 

Tutte le fatture e le richieste di pagamento con l’indicazione dell’oggetto, sono da 
indirizzare a: 
Sezione della logistica 
Area della realizzazione e dell’esercizio del sottoceneri 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale 

 
943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le “Prescrizioni per l’utilizzo della tariffa a 

regia” della SSIC (o dell’Associazione specifica di riferimento). 
 
943.140 La fatturazione dei lavori eseguiti dovrà essere fatta mensilmente. L’IVA non è da 

includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sull’importo totale della 
fattura. 

 
943.150 L’offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia 

senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare 
ordine scritto. 

 
944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione. 
 
944.400 Pagamenti di situazione. 
 
944.410 Condizioni e spiegazioni. 
 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno 
essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal 
rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera 

precisa secondo il modulo d’offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), 
descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa 
dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei 
riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione 
dell’elemento secondo la gerarchia  eCCC-E, la sua definizione e la quantità di 
riferimento. 
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c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi 
utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l’elenco delle prestazioni 
(posizioni CPN), le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione 
appaltante renderà disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti. 

 
d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche 

saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare 
errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

 
e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell’accettazione 

della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del 
COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei 

lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a 
valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo 
dell'opera. 

 
g) L’offerente dovrà presentare la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni 

fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d’acconto, da parte dell’offerente, non 
proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si 
riserva il diritto di adeguare l’importo richiesto. 

 
h) Divieto di cessione o di pegno. 

L’offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente 
contratto senza l’esplicito consenso del COM. 

 
945 Liquidazione finale. 
 
945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.  
 
945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe. 
 
945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

Secondo norma SIA 118, art. 155 , con le relative deroghe. 
 
945.400 Trattenute. 

Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l’art. 152 della norma SIA 
118. 

 
945.500 Indennità intemperie. 
 
945.510 Per le opere da impresario costruttore la retribuzione delle indennità per intemperie che 

l’offerente versa al dipendente secondo CCL (parte non coperta dalla cassa 
disoccupazione) avverrà in proporzione all’importo dei lavori eseguiti (% sui lavori a 
misura, IVA esclusa). 
Edilizia: 0,5% dell’importo senza I.V.A. delle situazioni, rispettivamente della liquidazione 
finale, senza i lavori a regia. 

 
945.520 Per le opere da impresario costruttore al coperto (opere di riattazione) non vengono 

riconosciute le retribuzioni per indennità per intemperie. 
 
946 Partecipazione dell'imprenditore alle spese.  
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946.400 Per lavori di pulizia del cantiere.  
 
946.410 0.50% del importo lordo di liquidazione IVA esclusa 
 
946.600 Per assicurazione di cantiere (Bauwesen). 
 
946.610 0.3 % del importo lordo di liquidazione IVA esclusa ( CPN 922.100 ) 
 
R947 Tasse. 
 
947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente 

a carico dell’offerente. 
 
950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 
 
951 Autorizzazioni. 
 
951.100 Permessi particolari per la manodopera, per l’utilizzo di macchinari speciali e/o rumorosi, 

sono di competenza dell’assuntore, i relativi oneri sono esclusivamente a suo carico. 
 
952 Disposizioni delle autorità. 
 
952.100 Per l’esecuzione delle opere l’assuntore è tenuto ad osservare tutte le ordinanze 

comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, sicurezza, polizia, ecc. 
 Ogni contratto o accordo fatto dall’assuntore con enti o autorità dovrà essere discusso e 

approvato dalla DL. 
 
960 Controlli dell'esecuzione dei lavori. 
 
963 Controlli e prove di qualità. 
 
963.100 Materiali e prodotti. 
 
963.110 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e 

a carico dell'offerente. 
Le prove preliminari previste dal piano dei controlli di qualità sono indennizzate con le 
posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i 
requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Gli oneri per i controlli durante esecuzione sono assunti dal COM e indennizzate secondo 
apposite posizioni dell'elenco prezzi; nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero 
i requisiti, le stesse sono a carico dell'offerente. 
Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle 
prove (intermedi o finali) direttamente alla DL al più presto possibile. 

 
970 Documentazione dell'opera. 
 
971 Documentazione dell'opera. 
 
971.100 È fatto obbligo all’assuntore di allestire una documentazione completa dell’opera ( anche 

fotografica ) dei processi di lavorazione soprattutto per le parti d’opera che non possono 
essere verificate successivamente perché nascoste da ulteriori processi di lavorazione e/o 
manufatti eseguiti da altre ditte. Sono richiesti inoltre tutti i documenti di certificazione dei 
materiali come descritti nel modulo di offerta. 

 



Oggetto: E2068  RISTRUTTURAZIONE EX CASA DELLO STUDENTE LUGANO Pagina: 40 
Opera da: CCC 273.1 Falegname –- Armadi, scaffali / Pannellature, porte Data: 09.04.18 
 
 
4.  Basi di calcolo (CPN 103). 
 
100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali. 
 
R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi 

dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari. 
 
110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL. 
 
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, 

paragrafi da 100 a 400. 
 
111.100 Quale data di riferimento vale: 

Data d'inoltro dell' offerta. 
 
112 Contratto nazionale mantello CNM. 
 
112.100 Vale: 
 
112.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
113 Contratto collettivo di lavoro CCL. 
 
113.100 Vale: 
 
113.110 Associazione: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Data di edizione: ……………………………….. 
 
700 Variazioni di prezzo. 
 
700.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
700.130 Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente. 

A saldo finale delle prestazioni non saranno più riconosciute richieste di aumenti. 
 
700.790 Metodo utilizzato 

I metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di 
costruzione e degli immobili della Confederazione) per il calcolo delle variazione dei 
prezzi nel settore della costruzione: per il presente concorso è utilizzato il sistema: 
Metodo parametrico MP 
Viene applicato unicamente l’indice dei prezzi al consumo. 
Basi di calcolo. 
a) Quota parte fissa: % 20. 
b) Quota trasferibile: % 80. 
Indice dei prezzi al consumo. 
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RICAPITOLAZIONE 
 
CCC 273.1  Armadi a muro, scaffalature e simili 
CCC 273.1  Pannellature e porte 
 
 
 

621 / 273.1     Armadi a muro, scaffalature e simili ............................ 

622 / 273.1     Pannellature e porte ............................ 
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621/I96 Opere da falegname: Armadi a muro e scaffalature (V '13)

000 Condizioni
. Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrassegnare con la lettera R davanti
al numero della posizione.
. Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indi-
spensabili per l'adempimento di una prestazione (norma
SIA 118).

010 Prescrizioni

011 Norme, raccomandazioni e simili, elencate o facenti parte
integrante dei documenti contrattuali: valgono le edizioni
in vigore alla data di inoltro dell'offerta (data di riferi-
mento secondo norma SIA 118 "Condizioni generali per
l'esecuzione dei lavori di costruzione", art. 62.1).

.100 Norme SIA, raccomandazioni SIA e simili.

.110 Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei
lavori di costruzione".

.120 Valgono inoltre:
Norma SIA 241 "Schreinerarbeiten".
Norma SIA 164 "Holzbau".
Raccomandazione SIA 164/1 "Holzwerkstoffe".

.400 Altre disposizioni.

.410 Direttive dell'Associazione degli Istituti Cantonali di
Assicurazione Antincendio AICAA, "Verwendung brennbarer
Baustoffe".

.420 Norme antincendio AICAA e VKF

.430 Nei locali interni si devono usare legni e derivati del
legno di provenienza Europea con i marchi FSC o PEFC

.440 L'impiego di pannelli derivati del legno con colla
UF e MUF che sono senza rivestimento é escluso.

.450 Direttive e norme SUVA

.460 Direttive e norme SECO

020 Informazioni
Conformemente alla raccomandazione SIA 411 "SI Einheiten,
Anwendung in Bauwesen", il termine "peso", usato finora

Progetto:

Lavori:
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impropriamente, è stato sostituito da "massa".

R .900 Informazioni

R .910 Ubicazione dell'opera. I prezzi si intendono ai vari
piani di posa. Le pos. 461.091, 461.092,
461.093 si intendono posati al piano terra.
La pos.461.094 si intende posata al P06.

R .920 Mezzi di sollevamento. Il committente non mette a
disposizione alcun mezzo di sollevamento.
L'imprenditore deve includere nei prezzi l'onere per il
trasporto a mano del proprio materiale tra un
piano e un altro.

R .930 Nei prezzi unitari devono essere compresi:
-L'installazione di cantiere. -Eventuali ponteggi necessari
Eseguire tracciamenti e rilievi sul posto, da
coordinarsi con le ditte esecutrici degli impianti di
ventilazione, riscaldamento, e elettrico, alfine di
integrare negli armadi o parti di esse, gli impianti.
Il trasporto in cantiere, il carico del materiale, il
sollevamento alla quota di posa, la distribuzione nel
luogo di posa, la manutenzione del materiale
necessario e delle forniture, depositi intermedi.
-L'immagazzinamento ordinato delle forniture, compreso
tutte le protezioni necessarie.
-Le alimentazioni d'acqua ed elettricità a partire dal
punto fisso situato internamente al
fabbricato,compreso i realtivi consumi.
-La fornitura e posa completa di tutte le parti ed opere
descritte nel modulo d'offerta, con un'esecuzione
a regola d'arte, compreso la perfetta regolazione degli
armadi e delle porte a posa ultimata.
-La mano d'opera qualificata necessaria all'esecuzione.
-La protezione del personale conformemente alle
prescrizioni SUVA.

R .940 Nei prezzi unitari devono essere compresi:
-L'eliminazione dei rifiuti e degli imballaggi, come pure
dei rifiuti speciali secondo l'Ordinanza sul traffico dei
rifiuti speciali OTRS. -La protezione degli elementi
già posati, come pure le opere di terzi suscettibili
d'essere danneggiate dall'esecuzione dei lavori
previsti nel presente modulo d'offerta.
-La perfetta pulizia degli elementi forniti, a lavoro
ultimato, compreso l'eliminazione di piccole
protettive. -Le prestazioni comprese
nelle norme SIA, CSFF e dei fabbricati, per quanto non
siano in contrasto con le richieste succitate.
-La verifica statica degli elementi impiegati.
-L'esecuzione dei lavori in diverse tappe.
-Gli elementi difettosi, danneggiati o di colori
ineguali, non potranno essere utilizzati.
-Il trattamento superfici. -Le eventuali masticature
perimetrali se necessarie e richieste dalla DL per una
posa a regola d'arte. Tutta la ferramenta
necessaria per il fissaggio degli elementi, (viti in
acciaio, viti svasate etc.)

R .950 Ritocchi a parti danneggiate. Prima del collaudo della
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costruzione, l'Assuntore dovrà provvedere alla pulizia
ed ai ritocchi di tutte le parti danneggiate durante il
trasporto ed il montaggio. -il costo della pulizia e dei
rittocchi sono da comprendere nei prezzi unitari.

R .960 Nei prezzi devono essere compresi :
tutte le misure per la messa in sicurezza che
l'imprenditore ritiene necessarie, in
aggiunta a quelle già previste dal committente, nel
rispetto della legge sul lavoro (LL),
dell'assicurazione infortuni (LAINF) e dell'ordinanza
sulla sicurezza e la protezione della salute dei
lavoratori nei lavori di costruzione (OLCostr),
dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali (OPI).
Elenco delle misure adottate :
...................
...................
...................
...................
................... Le misure di sicurezza sono
da adottare per tutto il cantiere e per tutta la
durata dei lavori.

R .970 Nei prezzi devono essere compresi :
eventuali interruzioni (lavoro a tappe),secondo
programma lavori ed indicazioni della Dl o
dell'Architetto.

R .980 Progettazione. Rilievi e disegni.
Per tutte le posizioni del presente capitolato e
modulo d'offerta devono essere previsti e inclusi nei
prezzi unitari. Esecuzione dei rilievi della
struttura esistente prima dello sviluppo dei piani di
officina. Esecuzione dei piani di
officina provvisori sulla base di piani architetto,
compresa la fornitura di un esemplare cartaceo per
approvazione. Esecuzione dei piani
esecutivi di dettaglio, compresa la fornitura in 3
esemplari cartacei della documentazione.
Fornitura di campioni di dimensione 50x50 cm del
materiale previsto per gli armadi, compresi bordature,di
laccatura e lavorazioni previste nell'appalto. pz 2.
Fornitura di campioni di dimensione A4 dei vetri
previsti per il rivestimento dei ripiani, pz 2
Fornitura di campioni di dimensione A4 dei vetri
previsti per gli sportelli, pz 2.

030 Termini e abbreviazioni

.100 Requisiti:
. "LIGNUM CH 10": pannelli truciolari a bassa emissività
di formaldeide.
. "E1": classe di emissione 1. Materiali in derivati del le-
gno a bassa emissività di formaldeide.

100 Lavori preliminari

140 Lavori a regia
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141 Lavori a regia.

.100 Mano d'opera.

.110 Mano d'opera.

.114 Falegname, operaio specializ-
zato.
Compresi il veicolo di
servizio e i piccoli
apparecchi portatili. 40 h  ............... ...................

.115 Aiuto falegname.
Compresi il veicolo di
servizio e i piccoli
apparecchi portatili. 40 h  ............... ...................

.400 Materiale.

.401 up = fr [1] up 5'000.00 5'000.00

Totale paragrafo 100 ......................

400 Frontali, armadi con elementi incorporati speciali, armadi
descritti a prezzo globale
I derivati del legno devono corrispondere ai requisiti di
qualità della "LIGNUM CH 10" o "E1".

460 Armadi descritti a prezzo globale, secondo il piano
Salvo altra indicazione nel sottopar. 460, valgono le se-
guenti condizioni:

.100 Materiale.

.110 Concerne pos. R 461.091, 461.092, 461.093, 461.094
Ante, fianchi, fondi, ripiani, pensili, raccordi a
pavimento, laterali e a soffitto, e fascie di
chiusura tutto in pannelli di fibre di legno colorate in
pasta (MDF) spessore mm 19 e mm 30 a secondo della
statica/portata, se non diversamente indicato nel
testo o nei disegni. Comprese tutte le eventuali
necessarie sigillature con silicone del medesimo colore
dell'elemento finito anche contro altri elementi.
Piano di lavoro sportello, esecuzione in pannelli di
fibre di legno colorate in pasta (MDF) con inserito
vetro temperato ESG antigraffio e antiriflesso
con sottostante monitor. Parete vetrata sportello e
ante vetrate scorrevoli con vetro temperato ESG
opportunamente verificato e dimensionato dal vetraio. Con
profili (spazzole) sui lati per chiusura fonica.
Pannelli di fibre di legno colorate in pasta (MDF),
Valchromat colori : Grigio chiaro SLG
Grigio SCZ Nero SBL
Marrone cioccolato SCB Prodotto equivalente offerrto
dall'imprenditore marca, tipo
(allegare schede tecniche)
.....................
.....................

Totale interm.  ...................
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460 .200 Superfici e bordi.

.210 Concerne pos. R 461.091, 461.092, 461.093, 461.094
Laccatura dei pannelli di fibre di legno (MDF), con
resina acrilica a due conponenti incolore
trasparente (minimo 2 mani) di fianchi, fondi,ripiani,
pensili, raccordi a pavimento, laterali e a
soffitto, e fascie di chiusura.
Rivestimento piano di lavoro sportello con vetro temperato
ESG antigraffio e antiriflesso,spessore secondo
normative vigenti. Griglia di alluminio
superiore per ventilazione termolaccata RAL a scelta
architetto.

.300 Costruzione.

.310 Concerne pos. 61.092,461.093, 461.094
Costruzione, suddivisione interna e numero ripiani come
da piani Architetto. All'imprenditore spetta la
verifica statica e gli spessori dei vari elementi,
tenendo conto che i prodotti sono adibiti "ad uso
pubblico" quindi devono avere una forte resistenza
all'usura. I fissaggi tra i vari elementi devono essere
nascosti. Gli spigoli dei vari elementi devono essere
vivi. L'accoppiamento tra gli elementi orizzontali e
verticali deve essere eseguito con taglio a 45
gradi.I ripiani devono essere adeguati a sopportare il peso
di classeur standar contenente documenti. Il
vetro inserito nel ripiano degli sportelli deve essere a
norma secondo gli standard vigenti in materia di
sicurezza e destinazione pubblica, permettendo sempre
una perfetta visione del monitor sottostante.
Al monitor si accede tramite un cassetto scorrevole.
L'imprenditore deve prevedere gli opportuni giunti di
dilatazione tenendo conto dei vari elementi/vincoli legati
a questi manufatti (lunghezza elementi, raccordi ad angolo,
posa su pavimenti a quota diversa, inserimento di
condotte di ventilazione, pavimenti flottanti
riscaldati,ecc.) Eventuali elementi/lavorazioni
non indicate nei piani architetto devono essere
compresi nei prezzi unitari. Compreso fori passacavi e
risparmi per l'inserimento degli elementi necessari al
funzionamento/utilizzo degli armadi/sportelli/porte.
L'opera deve essere realizzata secondo le
normative vigenti e a regola d'arte.

.320 Concerne pos. 461.091, 461.092, 461.093, 461.094
Raccordi a soffitto: raccordi a rivestimenti
in lastre di cartongesso. Utilizzare opportuni tasselli
antifuoco per eventuali fissaggi alla struttura
portante. Tenere conto dell'eventuale
dilatazione dovuta al pavimento riscaldato.
Qualsiasi elemento, lavorazione, materiale
necessario per un raccordo a regola d'arte, deve essere
compreso nei prezzi unitari.

.330 Concerne pos. 461.091, 461.092, 461.093, 461.094
Raccordi a parete: raccordi a rivestimenti

Totale interm.  ...................
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in lastre di cartongesso. Utilizzare opportuni tasselli
antifuoco per eventuali fissaggi alla struttura
portante. Tenere conto dell'eventuale
dilatazione dovuta al pavimento riscaldato.
Qualsiasi elemento, lavorazione, materiale
necessario per un raccordo a regola d'arte, deve essere
compreso nei prezzi unitari.

.340 Concerne pos. 461.091, 461.092, 461.093, 461.094
Raccordi a pavimento: raccordi a pavimentazione in
pistrelle di gres porcellanato e pavimento in
terrazzo. Raccordi a gradini rivestiti
in pistrelle di gres porcellanato e in terrazzo.
Raccordi laterali a pareti per i salti di quota
(antistante i lift solo pos. 461.092)
Tenere conto dell'eventuale dilatazione dovuta al
pavimento riscaldato. Qualsiasi elemento,
lavorazione, materiale necessario per un raccordo a
regola d'arte, deve essere compreso nei prezzi unitari.

.350 Concerne pos. 461.091, 461.092, 461.093
Nella parte superiore degli sportelli é presente un
cassonetto per l'alloggiamento delle
condotte di ventilazione, con relativi ugelli e fessure di
espulsione. L'imprenditore deve
collaborare con l'installatore della
ventilazione e l'elettricista alfine di inserire le
apparecchiature necessarie per il funzionamento
dell'opera. Prevedere elementi di sostegno per le
condotte di ventilazione. La griglia di alluminio
superiore per ventilazione deve essere amovibile per
manutenzione.

.360 Concerne pos. 461.091, 461.092, 461.093, 461.094
Gli schienali delle armadiature/scaffalature
devono avere il doppio fondo. I giunti tra i due fondi
devono essere discussi con l'Architetto. Non sono
previsti zoccolini, quindi le pareti devono andare fino a
pav. finito senza interruzioni.

.400 Ferramenta.

.410 Concerne pos. .R 461.091, Sportelli con vetro fisso.
Vetro fisso fori per dialogo Funzionari/Utenti.
Numero fori e disegno secondo indicazioni Architetto.
Eventuale stacco del vetro dal ripiano dello sportello
per passaggi documenti, secondo indicazioni Architetto
Parti metalliche in alluminio ossidato naturale.
Verifica dimensionamento ferramenta e vetri
degli sportelli a carico dell'offerente, tenendo conto
che sono adibiti ad un uso pubblico, quindi intenso.
Vetri secondo le norme vigenti. Compreso qualsiasi
onere per una perfetta esecuzione.
Compreso ganci di sostegno ripiani per un carico elevato
e adibiti "ad un uso pubblico/professionale"

.420 Concerne pos. R 461.094, Sportelli con scorrevoli
verticali, ferramenta AWESO APERTO Tipo 50 comprensiva di

Totale interm.  ...................
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binari laterali, carrucole con cuscinetti e fine corsa,
pinze di sospensione, piccola guida inferiore , profilo
parapolvere orizzontale e quant'altro non indicato per
il buon funzionamento degli scorrevoli.
Parti metalliche in alluminio ossidato naturale.
Verifica dimensionamento ferramenta scorrevole e vetri
degli sportelli a carico dell'offerente, tenendo conto
che sono adibiti ad un uso pubblico, quindi intenso.
Vetri secondo le norme vigenti. Vetri temperati ESG
Accoppiamento vetri, sistema di traino e mobili a
regola d'arte, con fissaggi nascosti. Compreso qualsiasi
onere per una perfetta esecuzione.
Compreso ganci di sostegno ripiani per un carico elevato
e adibiti "ad un uso pubblico/professionale"

.430 Concerne pos. 461.094 Cerniere ante armadio
tipo Blum Clip Top 110 gradi con placchetta a croce e
freno in chiusura, quantità sufficiente per un
esecuzione a regola d'arte. Prodotto equivalente offerto:
........................... Apertura ante con sistema a
pressione (push to open per mobili senza maniglia)

.440 Concerne pos. 461.091, 461.094 Cassetti scorrevoli per
accesso monitor. Monitor escluso da questo
appalto. Cassetti con apertura a
pressione. Guide Blum movimento a estrazione totale
e chiusura controllata, portata 30 kg.

.500 Porte all'interno dell'armadiatura
Concerne pos. R 461.091 porta composta da due ante a
battente una per l'uso quotidiano e l'altra
sbloccabile per eventi. Concerne pos R461.092 e
461.093 porta composta da un anta a battente
Tutte le ante complanari con l'armadiatura. Telaio non
visibile. Telaio e porta in multistrato
con rivestimento e bordature sulle battute in fibra di
legno colorata in pasta (MDF)come tutta l'opera.
Compreso guarnizioni perimetrali su 3 lati.
Compreso qualsiasi onere per una perfetta
esecuzione. Porta/telaio e accoppiamento
con armadiature realizzati per "un uso
pubblico/professionale" Maniglia in acciaio inox
opaco Glutz Menphis 5071. Prodotto equivalente offerto:
............................. Rosetta piatta per maniglie
tipo Glutz 51010/51017 in inox opaco.
Prodotto equivalente offerto:
............................. Rosetta piatta con foro per
cilindro KABA tipo Glutz 51011/51018 in inox opaco.
Prodotto equivalente offerto:
............................. Cerniere nascoste tipo Tectus
D540 Prodotto equivalente offerto:
............................. Serratura tipo Glutz 1106
Prodotto equivalente offerto:
............................. Chiudiporta incassato tipo
DORMA ITS 96 Prodotto equivalente offerto:
............................. Concerne pos. R 461.091
compreso lavorazioni per applicazione di comando badge.
Concerne pos. R 461.091 compreso controcartella

Totale interm.  ...................
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elettrica 24V DCV

.600 Accessori Fornitura e posa griglia in
alluminio nella parte superiore del mobile parete
per l'immissione dell'aria nell'impianto di ventilazione.
Griglia in alluminio colore RAL a scelta architetto
compresa di supporti di sostegno e amovibile per la
manutenzione. Dimensione e passo griglia secondo
necessità impiantista ventilazione.
Fornitura e posa di striscia luminosa a led incassata
nella parte inferiore del cassonetto sopra gli
sportelli. Striscia a led lunga quanto
gli sportelli in vetro Fornitura e posa di numeri
applicati agli sportelli, Pz 6 in MDF laccato nero
opaco (fissaggio invisibile)

461 Armadi descritti a prezzo globale.

R .090 Armadi descritti a prezzo globale.

R .091 Secondo il piano del
progettista
N° 691
Fornitura e posa.
POSIZIONE 1
Tutti i prodotti offerti e
sotto elencati sono adibiti
"ad uso pubblico" pertanto è
richiesta una qualità elevata.
E devono essere realizzati
secondo le normative vigenti
per una destinazione Uffici
Pubblici come i manufatti in
oggetto.
Parete in legno pannellata
parallela alla facciata est e
inserita tra gli assi 1 e 6.
Parete lunghezza ca 2268 cm
altezza ca 260 cm.
Composta da una prima parte
tra gli assi 1 e 2 lato
Funzionari con ripiani
regolabili ed adatti
a sopportare il peso di
classeur standar contenente
documenti.
Inseriti nella parete, 3
sportelli passacarta fissi
doppi, di dimensione ca 95 x
h ca 105 cm.
Ogni sportello ha un ripiano
appoggia documenti. Inserito
in questo ripiano un vetro
con sottostante monitor per
il dialogo utenti/funzionari.
Compreso canale portacavi in
lamiera mm 100x50 colore RAL
a scelta architetto.

Totale interm.  ...................
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Compreso fori passacavi.
Tra gli sportelli in
corrispondenza degli assi 3 e
4 dal lato Funzionari,
ripiani regolabili ed adatti
a sopportare il peso di
classeur standar contenente
documenti. In corrispondenza
dell'asse 5 nicchia per
ricevere Apparecchio Centro
Multifunzionale, con
soprastanti scaffali.
Tra asse 5 e 6 sportello
passacarta fisso di
dimensione ca 190xh 105 cm.
In corrispondenza dell'asse 6
elemento di chiusura ad
angolo contenente le condotte
di ventilazione.
Sul lato perpendicolare
della parete sopra descritta
e parallela all'asse 6,
parete di lunghezza ca 585 cm
altezza ca 260 cm.
Parete contenente una porta
di accesso all'area Ricezione
clienti/cancelleria.
Porta composta da due ante a
battente una per l'uso
quotidiano e l'altra
sbloccabile per eventi.
Anta uso quotidiano ca L 96
x H 210 cm Anta sbloccabile
ca L 35 x H 210 cm.
La stessa parete dal lato
Funzionari deve
contenere uno sportello
apribile nella parte
inferiore, in modo di
acceddere alla cassetta di
regolaz. delle serpentine.
Nella parte superiore degli
sportelli, cassonetto h ca 52
cm lunghezza 2268+585 cm per
alloggiamento condotte di
ventilazione.
Sul fianco del cassonetto
lato Funzionari sono presenti
degli ugelli per espulsione
aria, sul lato Utenti invece
è presente una fessura lunga
tutta quanto la parete.
Compreso nella parte
superiore griglia in
alluminio per l'immissione
dell'aria nell'impianto di
ventilazione. Lunghez. ca 28 m
Compreso nella parte

Totale interm.  ...................
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inf. del cassonetto
striscia led incassata  per
illuminazione sportelli.
up=ac 1 ac  ............... ...................

R .092 Secondo il piano del
progettista
N° 692 Fornitura e posa.
POSIZIONE 2
Tutti i prodotti offerti e
sotto elencati sono adibiti
"ad uso pubblico" pertanto è
richiesta una qualità elevata.
E devono essere realizzati
secondo le normative vigenti
per una destinazione Uffici
Pubblici come i manufatti in
oggetto.
Parete in legno pannellata
parallela all'asse 7 e 9 e
con elemento perpendicolare
di unione tra di essi.
Parete sull'asse 7 lungh. ca
540 cm altezza ca 260 cm con
lato Funzionari con ripiani
regolabili ed adatti a
sopportare il peso di
classeur stardard contenenti
documenti, lato utenti liscio
ma con profilatura inferiore
che segue i gradini.
Parete sull'asse 9 lungh. ca
540 cm altezza ca 260 cm con
lato Funzionari con ripiani
regolabili ed adatti a
sopporatre il peso di
classeur stardard contenenti
documenti e piano di lavoro,
lato utenti liscio ma con
profilatura inferiore che
segue i gradini. Sempre nella
stessa parete é inserita una
porta composta da un anta a
battente largh. ca 100 e h ca
220 cm  quale via di fuga.
Elemento perpendicolare di
unione tra le pareti lungh.
ca 980 cm altezza ca 260 cm,
con lato funzionari con
ripiani regolabili ed adatti
a sopportare il peso di
classeur standard contenenti
documenti, lato opposto in
parte liscio e in parte con
casellario documenti.
Nella parte superiore lungo
gli assi 7 e 9 cassonetto h
ca 52 cm per condotte di

Totale interm.  ...................
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ventilazione con fessura lato
funzionari. Nella parte
superiore del cassonetto è
presente una griglia in
alluminio per l'immissione
dell'aria dell'imp. di
vent. Lunghez. ca 9.5 m
up=ac 1 ac  ............... ...................

R .093 Secondo il piano del
progettista
N° 693
Fornitura e posa.
POSIZIONE 3
Tutti i prodotti offerti e
sotto elencati sono adibiti
"ad uso pubblico" pertanto è
richiesta una qualità elevata.
E devono essere realizzati
secondo le normative vigenti
per una destinazione Uffici
Pubblici come i manufatti in
oggetto.
Parete in legno pannellata
parallela all'asse 10
Parete lunghezza ca 540 cm
altezza ca 260 cm.
Parete liscia lato accesso
Funzionari, lato sala
multiuso/buvette con nicchia
macchine bevande. Nicchia
largh. ca 186 cm prof. ca 95
cm altezza ca 210 cm
Adiacente la nicchia armadio
a due ante con ripiani atti a
sopportare peso di classeur
pieni di documenti. Ante
larghezza ca 70 cm altezza ca
210 cm. Adiacente la nicchia
ma lato opposto all'armadio
elemento contenente le
condotte di ventilazione.
Questo elemento deve
contenere al suo interno un
rinforzo per l'applicazione
del corrimano. Corrimano
escluso da questo appalto.
Sopra la nicchia cassonetto h
ca 52 cm lunghezza ca 420
cm per alloggiamento condotte
di ventilazione. Compreso
nella parte superiore griglia
in alluminio per l'immissione
dell'aria nell'impianto di
ventilazione.
Compreso porta composta da un
anta a battente largh. ca 100
e h ca 220 cm, porta intesa

Totale interm.  ...................
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Riporto  ..............

come via di fuga.
up=ac 1 ac  ............... ...................

R .094 Secondo il piano del
progettista
N° 694
Fornitura e posa.
POSIZIONE 4
Tutti i prodotti offerti e
sotto elencati sono adibiti
"ad uso pubblico" pertanto è
richiesta una qualità elevata.
E devono essere realizzati
secondo le normative vigenti
per una destinazione Uffici
Pubblici come i manufatti in
oggetto.
Sportello al P06 in
corrispondenza dell'asse 6
Composto da un elemento
liscio lato Utenti e da un
elemento con ripiani
regolabili lato Funzionari
Parete in legno pannellata
lunghezza ca 95 cm cm
altezza ca 105.5 cm.
Nella parte superiore è
inserito uno sportello
passacarta apribile a
scorrimento verticale di
dimensione ca 95 x h ca 112 cm
Compreso qualsiasi elemento
per un fissaggio a regola
d'arte.
Con un ripiano appoggia
documenti, inserito in questo
ripiano un vetro con
sottostante monitor per il
dialogo utenti/funzionari.
Compreso canale portacavi in
lamiera mm 95x50 colore RAL a
scelta architetto. compreso
fori passacavi
Compreso cassetto scorrevole
per accesso al monitor.
Nella parte superiore dello
sportello passacarta
striscia led incassata  per
illuminazione
sportello/ripiano appoggia
documenti.
Piano di lavoro in MDF vedi
pos. 460.110 con sovrastante
vetro temperato ESG
antigraffio.
up=ac 1 ac  ............... ...................

R .900 PORTE INSERITE NELL'ARMADIATURA

Totale interm.  ...................
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Riporto  ..............

Porte realizzate con profilo di alluminio ossidato naturale
Compreso di vetro Float 10 mm spessore, completamente
satinato, temperato ESG

R .901 Porta che mette in
comunicazione la zona utenti
con la zona Funzionari.
Porta antistante i lift.
Secondo il piano del
progettista N° 698
POSIZIONE 5
In corrispondenza dell'asse 8
Porta realizzata con profili
di alluminio ossidato naturale
tipo DORMA AT 44
Prodotto equivalente offerto :
.............................
Porta composta da un anta a
battente e da un elemento
fisso.
Chiudiporta tipo DORMA TS91
Prodotto equivalente offerto :
.............................
Serratura a scatola
DORMA Junior Office Classic
effetto inox
predisposta per cilindro KABA
Prodotto equivalente offerto :
.............................
Controcartella a scatola
DORMA Junior Office Classic
effetto inox
Prodotto equivalente offerto :
.............................
Cerniere per porte in vetro
DORMA Junior Office Classic
effetto inox
Prodotto equivalente offerto :
.............................
Maniglie in acciaio opaco
Glutz Menphis
Prodotto equivalente offerto :
.............................
Compreso lavorazioni per
applicazione di comando badge.
Compreso controcartella
elettrica 24V DCV
Foro apertura nel
cartongesso/armadiatura
ca L 225 X H 210 cm
1 anta apribili ca L 100 x H
220 cm intesa come via di
fuga.
1 elemento fisso ca L 125 x H
220 cm
up=1pz composto da 1 anta e
da un elemento fisso. 2 pz  ............... ...................

Totale interm.  ...................
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Riporto  ..............

R 461 .902 Porta di accesso al locale
Sala multiuso/buvette.
Secondo il piano del
progettista N° 699
POSIZIONE 6
In corrispondenza dell'asse 10
Porta realizzata con profili
di alluminio ossidato naturale
tipo DORMA AT 44
Prodotto equivalente offerto :
.............................
Porta composta da un anta a
battente e da un elemento
fisso.
Chiudiporta tipo DORMA TS91
Prodotto equivalente offerto :
.............................
Serratura a scatola
DORMA Junior Office Classic
effetto inox
predisposta per cilindro KABA
Prodotto equivalente offerto :
.............................
Controcartella a scatola
DORMA Junior Office Classic
effetto inox
Prodotto equivalente offerto :
.............................
Cerniere per porte in vetro
DORMA Junior Office Classic
effetto inox
Prodotto equivalente offerto :
.............................
Maniglie in acciaio opaco
Glutz Menphis
Prodotto equivalente offerto :
.............................
Foro apertura nel
cartongesso/armadiatura
ca L 228 X H 220 cm
1 anta apribile ca L 100 x H
220 cm intesa come via di
fuga.
1 elemento fisso ca L 128 x H
220 cm
up=1pz composto da 1 anta
apribile e da un elemento
fisso. 2 pz  ............... ...................

Totale paragrafo 400 ......................

Totale di capitolo 621 ............
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622/I10 Porte (V '16)

000 Condizioni
. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Infor-
mazioni per l'utenza", par. 10).

R .090 Prescrizioni Norme, raccomandazioni e
simili, elencate o facenti parte integrante dei
documenti contrattuali : valgono le edizioni in vigore
alla data di inoltro dell'offerta (data di
riferimento secondo norma SIA 118 "Condizioni generali per
l'esecuzione dei lavori di costruzione" art. 62.1)
Norme SIA, raccomandazioni SIA e simili.
Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei
lavori di costruzione" Altre disposizioni
Schede tecniche dell?associazione svizzera
dell'industria delle porte ASIP.
Direttive dell "Schweizerischen
Zentralstelle für Fenster-und Fassadenbau SZFF"
Direttive dell'unione svizzera del metallo USM.
Valgono inoltre le seguenti norme :
SIA 180 "Isolamento termico e protezione contro umidità di
edifici" SIA 181 "La protezione del rumore nelle
costruzioni edilizie" SIA 343 "Türen und Tore" SIA
240 "Metallbauarbeiten" SIA 183 "Brandschutz im
Hochbau" Valgono inoltre tutte le
norme SN EN relative al CPN 622 PORTE oggetto di questa
offerta. L'impiego di pannelli
derivati del legno con colla UF e MUF che sono senza
rivestimento è escluso. Direttive e norme SUVA
Direttive e norme SECO

R .900 Informazioni

R .910 Ubicazione dell'opera. I prezzi si intendono ai vari
piani di posa. L'opera deve essere
distribuita su 7 piani verticali fuori terra.

R .920 Mezzi di sollevamento. Il committente non mette a
disposizione alcun mezzo di sollevamento.
L'imprenditore deve includere nei prezzi l'onere per il
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trasporto a mano del proprio materiale tra un
piano e un altro.

R .930 Nei prezzi unitari devono essere compresi:
-L'installazione di cantiere. -Eventuali ponteggi necessari
Eseguire tracciamenti e rilievi sul posto, da
coordinarsi con le ditte esecutrici degli impianti di
ventilazione, riscaldamento, e elettrico, alfine di
integrare negli armadi o parti di esse, gli impianti.
Il trasporto in cantiere, il carico del materiale, il
sollevamento alla quota di posa, la distribuzione nel
luogo di posa, la manutenzione del materiale
necessario e delle forniture, depositi intermedi.
-L'immagazzinamento ordinato delle forniture, compreso
tutte le protezioni necessarie.
-Le alimentazioni d'acqua ed elettricità a partire dal
punto fisso situato internamente al
fabbricato,compreso i realtivi consumi.
-La fornitura e posa completa di tutte le parti ed opere
descritte nel modulo d'offerta, con un'esecuzione
a regola d'arte, compreso la perfetta regolazione degli
armadi e delle porte a posa ultimata.
-La mano d'opera qualificata necessaria all'esecuzione.
-La protezione del personale conformemente alle
prescrizioni SUVA.

R .940 Nei prezzi unitari devono essere compresi:
-L'eliminazione dei rifiuti e degli imballaggi, come pure
dei rifiuti speciali secondo l'Ordinanza sul traffico dei
rifiuti speciali OTRS. -La protezione degli elementi
già posati, come pure le opere di terzi suscettibili
d'essere danneggiate dall'esecuzione dei lavori
previsti nel presente modulo d'offerta.
-La perfetta pulizia degli elementi forniti, a lavoro
ultimato, compreso l'eliminazione di piccole
protettive. -Le prestazioni comprese
nelle norme SIA, CSFF e dei fabbricati, per quanto non
siano in contrasto con le richieste succitate.
-La verifica statica degli elementi impiegati.
-L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN DIVERSE TAPPE
-Gli elementi difettosi, danneggiati o di colori
ineguali, non potranno essere utilizzati.
-Il trattamento superfici. -Le eventuali masticature
perimetrali se necessarie e richieste dalla DL per una
posa a regola d'arte. Tutta la ferramenta
necessaria per il fissaggio degli elementi, (viti in
acciaio, viti svasate etc.)

R .950 Ritocchi a parti danneggiate. Prima del collaudo della
costruzione, l'Assuntore dovrà provvedere alla pulizia
ed ai ritocchi di tutte le parti danneggiate durante il
trasporto ed il montaggio. -il costo della pulizia e dei
rittocchi sono da comprendere nei prezzi unitari.

R .960 Nei prezzi devono essere compresi :
tutte le misure per la messa in sicurezza che
l'imprenditore ritiene necessarie, in
aggiunta a quelle già previste dal committente, nel
rispetto della legge sul lavoro (LL),
dell'assicurazione infortuni (LAINF) e dell'ordinanza
sulla sicurezza e la protezione della salute dei
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lavoratori nei lavori di costruzione (OLCostr),
dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali (OPI).
Elenco delle misure adottate :
...................
...................
...................
...................
................... Le misure di sicurezza sono
da adottare per tutto il cantiere e per tutta la
durata dei lavori.

R .970 Nei prezzi devono essere compresi :
eventuali interruzioni (lavoro a tappe),secondo
programma lavori ed indicazioni della Dl o
dell'Architetto.

R .980 Progettazione. Rilievi e disegni.
Compreso la verifica statica dei vari elementi, e degli
spessori del MDF. Compreso la verifica degli
spessori delle pannellature tipo Promaswiss cosi come
l'accoppiamento con il laminato e la verniciatura.
Tenendo conto che sono adibiti ad un uso pubblico.
Per tutte le posizioni del presente capitolato e
modulo d'offerta devono essere previsti e inclusi nei
prezzi unitari. Esecuzione dei rilievi della
struttura esistente prima dello sviluppo dei piani di
officina. Esecuzione dei piani di
officina provvisori sulla base di piani architetto,
compresa la fornitura di un esemplare cartaceo per
approvazione. Esecuzione dei piani
esecutivi di dettaglio, compresa la fornitura in 3
esemplari cartacei della documentazione.
Fornitura di campioni di dimensione 50x50 cm del
materiale previsto per le pannellature e le porte
complete di  trattamento superficiale finale.
Pz 2

020 Requisiti dei materiali
Per l'esecuzione di base vale quanto segue:

021 Certificato di provenienza del legno e dei derivati del le-
gno.

.100 Il legno e i derivati del legno devono provenire da produ-
zioni sostenibili ed essere attestati da un label tipo
FSC, PEFC o equivalente.

022 Emissione di formaldeide dei derivati del legno.

.100 Per quanto concerne l'emissione di formaldeide, i derivati
del legno devono soddisfare i requisiti della classe di
emissione E1 o equivalente.

.200 La fabbricazione delle porte in derivati del legno deve
rispettare le raccomandazioni della scheda tecnica Lignatec
21 "Holzwerkstoffe in Innenräumen - Merkblatt zur Sicher-
stellung einer tiefen Formaldehyd-Raumluftkonzentration"
(non disponibile in italiano).

.300 Requisiti: ANTE PORTE TELAI in pannelli
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truciolari a bassa emissività di formaldeide "LIGNUM CH10"
ANTE PORTE TELAI in MDF, con bordure di ante, telai in
legno massello.

.400 Requisiti: PANNELLATURE in materiale
inconbustibile RF1 riconosciuto da AICAA
tipo Promaswiss da 20 mm. Prodotto equivalente offerto:
..........................
.......................... con applicato su tutti i lati
del manufatto lastra in laminato atta a essere
verniciata come P213.

040 Trattamento delle superfici
. L'imprenditore deve completare le informazioni richieste
(serie di puntini).
. Per l'esecuzione di base vale quanto segue:

041 Trattamento delle superfici di legno e derivati del legno.

.200 Porte interne.

.210 Verniciatura coprente.
Fornitura delle porte con ripresa di fondo e ripresa
finale.
Laccatura IGP 591TE75692A10 due componenti poliuretanica
di tutte le pannellature, telai, porte, compresiva di
mano di fondo, stuccature e qualsiasi trattamento per una
lavorazione e posa a regola d'arte.
Laccatura ante porte e telai in MDF.
Laccatura panellature in Promaswiss rivestite in
laminato. Compreso trattamenti sulle
testate e su qualsiasi altro elemento necessario
alla messa in opera degli elementi descritti nel
presente appalto. Compreso qualsiasi
materiale/trattamento per una applicazione su laminato.

050 Posa
. Secondo i livelli di riferimento tracciati a cura del
committente.
. Posa e regolazione dell'anta una sola volta.
. Montaggio della guarnizione, delle maniglie e delle cartel-
le dopo l'ultimazione del pavimento e dopo la verniciatura
finale del telaio e dell'anta.

R .900 Porte interne in legno e derivati del legno.

R .910 Porte all'interno di una pannellatura.
Porta ad un anta complanare con l'allargamento del telaio.

R 090 Porte e pannellature nelle zone atrio antistanti i lift.

R .100 Posa porta TIPO A
- Compreso pannellatura di contenimento e compreso
mazzette e architrave di risvolto su lift A al P00
Secondo il piano del progettista N° 695
Servizi igienici donne/uomini personale/utenza.
Costruzione ante e telai come pos. 022.300
Costruzione pannellature come pos. 022.400
Porta all'interno di una pannellatura con sopraluce.
Porta ad un anta complanare con l'allargamento del telaio.
Telaio continuo con la pannellatura.
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Pannellatura fissata a pavimento/soffitto e
parete/elementi in cartongesso retrostanti.
Pannellatura amovibile sganciabile a baionetta con
sistema completamente invisibile.
Compreso tasselli di fissaggio antifuco, avvitati
nella struttura portante Compreso qualsiasi elemento,
lavorazione, onere alfine di stabilizzare la pannellatura
e la porta. Nel rispetto di una posa secondo le norme
vigenti e a regola d'arte. Compreso eventuali
masticature/sigillature, scuretti, coprifili.
Compreso risparmio per l'inserimento di pulsantiera
e spia segnalatrice lift. L'imprenditore deve
collaborare con il montatore del lift alfine di inserire
tutte le apparecchiature necessarie per il
funzionamento dell'ascensore, secondo le norme vigenti.
Compreso qualsiasi rinforzo retrostante le pannellature.
Gli spigoli devono essere vivi. L'accoppiamento tra gli
elementi orizzontali e verticali deve essere
eseguito con taglio a 45 gradi Lunghezza pannellatura
compresiva di porta e spalle lift ca 388 cm, altezza ca
284 cm.

R .200 Posa  pannellatura di contenimento TIPO A1
e compreso mazzette e architrave di
risvolto su lift B al P00 Secondo il piano del
progettista N° 695 Costruzione pannellature come
pos. 022.400 Pannellatura fissata a
pavimento/soffitto e parete/elementi in
cartongesso retrostanti. I fissaggi devono essere
nascosti. Compreso qualsiasi elemento,
lavorazione, onere alfine di stabilizzare la pannellatura.
Nel rispetto di una posa secondo le norme
vigenti e a regola d'arte. Compreso eventuali
masticature/sigillature, scuretti, coprifili.
Compreso risparmio per l'inserimento di pulsantiera
e spia segnalatrice lift. L'imprenditore deve
collaborare con il montatore del lift alfine di inserire
tutte le apparecchiature necessarie per il
funzionamento dell'ascensore, secondo le norme vigenti.
Compreso qualsiasi rinforzo retrostante le pannellature.
Gli spigoli devono essere vivi. L'accoppiamento tra gli
elementi orizzontali e verticali deve essere
eseguito con taglio a 45 gradi Lunghezza pannellatura
compresiva di spalle lift ca 388 cm, altezza ca
284 cm.

R .300 Posa porta TIPO B - Compreso pannellatura di contenimento
e compreso mazzette e architrave di
risvolto su lift A al P01,P02,P03,P04,P05.
Secondo il piano del progettista N° 696
Servizi igienici donne/uomini personale/utenza.
Costruzione ante e telai come pos. 022.300
Costruzione pannellature come pos. 022.400
Porta all'interno di una pannellatura con sopraluce.
Porta ad un anta complanare con l'allargamento del telaio.
Telaio continuo con la pannellatura.
Pannellatura fissata a pavimento/soffitto e
parete/elementi in cartongesso retrostanti.
Pannellatura amovibile sganciabile a baionetta con
sistema completamente invisibile.
Nella pannellatura adiacente la porta fresature per
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ventilazione 3 x Lunghezza ca 34 cm per una altezza di ca
30 cm Dimensione fresatura 1 cm
Fresature nella parte superiore e nella parte
inferiore della pannelatura. Compreso qualsiasi elemento,
lavorazione, onere alfine di stabilizzare la pannellatura
e la porta. Nel rispetto di una posa secondo le norme
vigenti e a regola d'arte. Compreso eventuali
masticature/sigillature, scuretti, coprifili.
Compreso risparmio per l'inserimento di pulsantiera
e spia segnalatrice lift. L'imprenditore deve
collaborare con il montatore del lift alfine di inserire
tutte le apparecchiature necessarie per il
funzionamento dell'ascensore, secondo le norme vigenti.
Compreso qualsiasi rinforzo retrostante le pannellature.
Gli spigoli devono essere vivi. L'accoppiamento tra gli
elementi orizzontali e verticali deve essere
eseguito con taglio a 45 gradi Lunghezza pannellatura
compresiva di porta e spalle lift ca 424 cm, altezza ca
266 cm.

R .400 Posa porta TIPO B1 - Compreso pannellatura di contenimento
e compreso mazzette e architrave di
risvolto su lift B al P01, P02,P03,P04,P05.
Secondo il piano del progettista N° 696
Servizi igienici donne/uomini personale/utenza.
Costruzione ante e telai come pos. 022.300
Costruzione pannellature come pos. 022.400
Porta all'interno di una pannellatura con sopraluce.
Porta ad un anta complanare con l'allargamento del telaio.
Telaio continuo con la pannellatura.
Pannellatura fissata a pavimento/soffitto e
parete/elementi in cartongesso retrostanti.
I fissaggi devono essere nascosti.
Compreso qualsiasi elemento, lavorazione, onere alfine di
stabilizzare la pannellatura e la porta. Nel rispetto di
una posa secondo le norme vigenti e a regola d'arte.
Compreso eventuali masticature/sigillature,
scuretti, coprifili. Compreso risparmio per
l'inserimento di pulsantiera e spia segnalatrice lift.
L'imprenditore deve collaborare con il montatore
del lift alfine di inserire tutte le apparecchiature
necessarie per il funzionamento dell'ascensore,
secondo le norme vigenti. Compreso qualsiasi rinforzo
retrostante le pannellature. Gli spigoli devono essere
vivi. L'accoppiamento tra gli elementi orizzontali e
verticali deve essere eseguito con taglio a 45 gradi
Lunghezza pannellatura compresiva di porta e spalle
lift ca 424 cm, altezza ca 266 cm.

R .500 Posa porta TIPO C - Compreso pannellatura di contenimento
e compreso mazzette e architrave di
risvolto su lift A al P06 Secondo il piano del
progettista N° 697 Servizi igienici donne/uomini
personale/utenza. Costruzione ante e telai come
pos. 022.300 Costruzione pannellature come
pos. 022.400 Porta all'interno di una
pannellatura con sopraluce. Porta ad un anta complanare
con l'allargamento del telaio. Telaio continuo con la
pannellatura. Pannellatura fissata a
pavimento/soffitto e parete/elementi in
cartongesso retrostanti. Pannellatura amovibile
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sganciabile a baionetta con sistema completamente
invisibile. Nella pannellatura adiacente
la porta fresature per ventilazione 3 x Lunghezza ca
34 cm per una altezza di ca 30 cm
Dimensione fresatura 1 cm Fresature nella parte
superiore e nella parte inferiore della pannelatura.
Compreso qualsiasi elemento, lavorazione, onere alfine di
stabilizzare la pannellatura e la porta. Nel rispetto di
una posa secondo le norme vigenti e a regola d'arte.
Compreso eventuali masticature/sigillature,
scuretti, coprifili. Compreso risparmio per
l'inserimento di pulsantiera e spia segnalatrice lift.
L'imprenditore deve collaborare con il montatore
del lift alfine di inserire tutte le apparecchiature
necessarie per il funzionamento dell'ascensore,
secondo le norme vigenti. Compreso qualsiasi rinforzo
retrostante le pannellature. Gli spigoli devono essere
vivi.  L'accoppiamento tra gli elementi orizzontali e
verticali deve essere eseguito con taglio a 45 gradi
Compreso sportello nella mazzetta del lift per il
quadro di manovra dell'ascensore.
Sportello compreso di serratura e predisposto per
cilindro KABA 5000. Sportello con cerniere
nascoste. Dimensione sportello ca
30x140 cm confermata da montatore lift in fase
esecutiva. Lunghezza pannellatura
compresiva di porta e spalle lift ca 424 cm, altezza ca
266 cm.

R .600 Posa porta TIPO C1 - Compreso pannellatura di contenimento
e compreso mazzette e architrave di
risvolto su lift B al P06 Secondo il piano del
progettista N° 697 Servizi igienici donne/uomini
personale/utenza. Costruzione ante e telai come
pos. 022.300 Costruzione pannellature come
pos. 022.400 Porta all'interno di una
pannellatura con sopraluce. Porta ad un anta complanare
con l'allargamento del telaio. Telaio continuo con la
pannellatura. Pannellatura fissata a
pavimento/soffitto e parete/elementi in
cartongesso retrostanti. Pannellatura amovibile
sganciabile a baionetta con sistema completamente
invisibile. Compreso qualsiasi elemento,
lavorazione, onere alfine di stabilizzare la pannellatura
e la porta. Nel rispetto di una posa secondo le norme
vigenti e a regola d'arte. Compreso eventuali
masticature/sigillature, scuretti, coprifili.
Compreso risparmio per l'inserimento di pulsantiera
e spia segnalatrice lift. L'imprenditore deve
collaborare con il montatore del lift alfine di inserire
tutte le apparecchiature necessarie per il
funzionamento dell'ascensore, secondo le norme vigenti.
Compreso qualsiasi rinforzo retrostante le pannellature.
Gli spigoli devono essere vivi. L'accoppiamento tra gli
elementi orizzontali e verticali deve essere
eseguito con taglio a 45 gradi Compreso sportello nella
mazzetta del lift per il quadro di manovra
dell'ascensore. Sportello compreso di
serratura e predisposto per cilindro KABA 5000.
Sportello con cerniere nascoste.
Dimensione sportello ca 30x140 cm confermata da
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montatore lift in fase esecutiva.
Lunghezza pannellatura compresiva di porta e spalle
lift ca 424 cm, altezza ca 266 cm.

100 Lavori preliminari e lavori a regia

180 Lavori a regia

181 Lavori a regia.

.100 Tempo di lavoro.

.110 Manodopera, compresi i piccoli apparecchi portatili.

.112 Operaio qualificato.
Compreso il veicolo di
servizio e attrezzi di
utilizzo. A 32 h  ............... ...................

.114 Operaio non qualificato.
Compreso il veicolo di
servizio e attrezzi di
utilizzo. A 32 h  ............... ...................

.181 Materiale
up = fr C [1] up 5'000.00 5'000.00

Totale paragrafo 100 ......................

400 Porte interne
Porta interna: porta che separa ambienti interni con lo
stesso clima.

.100 Ferramenta.

410 Porte interne in legno e derivati del legno

411 Porte interne in legno e derivati del legno, con telaio ap-
plicato o telaio in luce.

.281 Secondo il piano del
progettista n° 695.
Fornitura e posa di
PORTA TIPO A e PANNELLATURA
TIPO A
Concerne pos. R090.100.
Porta ad un anta complanare
con l'allargamento del telaio.
Luce di passaggio finita :
Larghezza ca 960 mm
Altezza ca 2000 mm
Numero ante 1
Compreso sopraluce altezza ca
670 mm
Anta in fibra di legno HDF
Valore rumore 32 dB
Maniglia tipo Glutz Menphis

Totale interm.  ...................
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Riporto  ..............

5071 in acciaio inox opaco.
Prodotto equivalente offerto:
.........................
Rosetta piatta per maniglie
tipo Glutz 51010/51018 in
acciaio inox opaco.
Prodotto equivalente offerto:
.........................
Rosetta piatta con foro per
cilindro KABA tipo Glutz
51011/51018 in acciaio inox
opaco con tappo di chiusura
del medesimo materiale.
Prodotto equivalente offerto:
.........................
Cerniere nascoste tipo Tectus
D540.
Prodotto equivalente offerto.
.........................
Serratura tipo Glutz 1106
Prodotto equivalente offerto:
.........................
Chiudiporta incassato tipo
Dorma ITS 96
Prodotto equivalente offerto :
............................
Compreso guarnizioni sui tre
lati.
Lunghezza pannellatura
compresiva di porta e spalle
lift ca 388 cm, altezza ca
284 cm.
up=pz A 1 pz  ............... ...................

.282 Secondo il piano del
progettista n° 695.
fornitura e posa di
PANNELLATURA TIPO A1
Concerne pos. R090.200.
Pannellatura di contenimento
compreso mazzette e
architrave di risvolto su
lift.
Lunghezza pannellatura
compresiva di  spalle
lift ca 388 cm, altezza ca
284 cm.
up=pz A 1 pz  ............... ...................

.283 Secondo il piano del
progettista n° 696.
Fornitura e posa di
PORTA TIPO B e PANNELLATURA
TIPO B
Concerne pos. R090.300.
Porta ad un anta complanare
con l'allargamento del telaio.
Luce di passaggio finita :

Totale interm.  ...................
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Riporto  ..............

Larghezza ca 960 mm
Altezza ca 2000 mm
Numero ante 1
Compreso sopraluce altezza ca
490 mm
Anta in fibra di legno HDF
Valore rumore 32 dB
Maniglia tipo Glutz Menphis
5071 in acciaio inox opaco.
Prodotto equivalente offerto:
.........................
Rosetta piatta per maniglie
tipo Glutz 51010/51018 in
acciaio inox opaco.
Prodotto equivalente offerto:
.........................
Rosetta piatta con foro per
cilindro KABA tipo Glutz
51011/51018 in acciaio inox
opaco con tappo di chiusura
del medesimo materiale.
Prodotto equivalente offerto:
.........................
Cerniere nascoste tipo Tectus
D540.
Prodotto equivalente offerto.
.........................
Serratura tipo Glutz 1106
Prodotto equivalente offerto:
.........................
Chiudiporta incassato tipo
Dorma ITS 96
Prodotto equivalente offerto :
............................
Compreso guarnizioni sui tre
lati.
Lunghezza pannellatura
compresiva di porta e spalle
lift ca 424 cm, altezza ca
266 cm.
up=pz A 5 pz  ............... ...................

.284 Secondo il piano del
progettista n° 696.
Fornitura e posa di
PORTA TIPO B1 e PANNELLATURA
TIPO B1
Concerne pos. R090.400
Porta ad un anta complanare
con l'allargamento del telaio.
Luce di passaggio finita :
Larghezza ca 960 mm
Altezza ca 2000 mm
Numero ante 1
Compreso sopraluce altezza ca
490 mm
Anta in fibra di legno HDF
Valore rumore 32 dB

Totale interm.  ...................
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Maniglia tipo Glutz Menphis
5071 in acciaio inox opaco.
Prodotto equivalente offerto:
.........................
Rosetta piatta per maniglie
tipo Glutz 51010/51018 in
acciaio inox opaco.
Prodotto equivalente offerto:
.........................
Rosetta piatta con foro per
cilindro KABA tipo Glutz
51011/51018 in acciaio inox
opaco con tappo di chiusura
del medesimo materiale.
Prodotto equivalente offerto:
.........................
Cerniere nascoste tipo Tectus
D540.
Prodotto equivalente offerto.
.........................
Serratura tipo Glutz 1106
Prodotto equivalente offerto:
.........................
Chiudiporta incassato tipo
Dorma ITS 96
Prodotto equivalente offerto :
............................
Compreso guarnizioni sui tre
lati.
Lunghezza pannellatura
compresiva di porta e spalle
lift ca 424 cm, altezza ca
266 cm.
up=pz A 5 pz  ............... ...................

.285 Secondo il piano del
progettista n° 697.
Fornitura e posa di
PORTA TIPO C e PANNELLATURA
TIPO C
Concerne pos. R090.500
Porta ad un anta complanare
con l'allargamento del telaio.
Luce di passaggio finita :
Larghezza ca 960 mm
Altezza ca 2000 mm
Numero ante 1
Compreso sopraluce altezza ca
490 mm
Anta in fibra di legno HDF
Valore rumore 32 dB
Maniglia tipo Glutz Menphis
5071 in acciaio inox opaco.
Prodotto equivalente offerto:
.........................
Rosetta piatta per maniglie
tipo Glutz 51010/51018 in
acciaio inox opaco.

Totale interm.  ...................
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Prodotto equivalente offerto:
.........................
Rosetta piatta con foro per
cilindro KABA tipo Glutz
51011/51018 in acciaio inox
opaco con tappo di chiusura
del medesimo materiale.
Prodotto equivalente offerto:
.........................
Cerniere nascoste tipo Tectus
D540.
Prodotto equivalente offerto.
.........................
Serratura tipo Glutz 1106
Prodotto equivalente offerto:
.........................
Chiudiporta incassato tipo
Dorma ITS 96
Prodotto equivalente offerto :
............................
Compreso guarnizioni sui tre
lati.
Lunghezza pannellatura
compresiva di porta e spalle
lift ca 424 cm, altezza ca
266 cm.
up=pz A 1 pz  ............... ...................

.286 Secondo il piano del
progettista n° 697.
Fornitura e posa di
PORTA TIPO C1 e PANNELLATURA
TIPO C1
Concerne pos. R090.600.
Porta ad un anta complanare
con l'allargamento del telaio.
Luce di passaggio finita :
Larghezza ca 960 mm
Altezza ca 2000 mm
Numero ante 1
Compreso sopraluce altezza ca
490 mm
Anta in fibra di legno HDF
Valore rumore 32 dB
Maniglia tipo Glutz Menphis
5071 in acciaio inox opaco.
Prodotto equivalente offerto:
.........................
Rosetta piatta per maniglie
tipo Glutz 51010/51018 in
acciaio inox opaco.
Prodotto equivalente offerto:
.........................
Rosetta piatta con foro per
cilindro KABA tipo Glutz
51011/51018 in acciaio inox
opaco con tappo di chiusura
del medesimo materiale.

Totale interm.  ...................
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Riporto  ..............

Prodotto equivalente offerto:
.........................
Cerniere nascoste tipo Tectus
D540.
Prodotto equivalente offerto.
.........................
Serratura tipo Glutz 1106
Prodotto equivalente offerto:
.........................
Chiudiporta incassato tipo
Dorma ITS 96
Prodotto equivalente offerto :
............................
Compreso guarnizioni sui tre
lati.
Lunghezza pannellatura
compresiva di porta e spalle
lift ca 424 cm, altezza ca
266 cm.
up=pz A 1 pz  ............... ...................

Totale paragrafo 400 ......................

Totale di capitolo 622 ............

Pagina 68CPN: 622273.1   Op. da falegname (pannellature, 
porte)

Stabile  amministrativo


